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Á 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
Comissão Permanente de Licitação 
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 66/ 2025 – Abertura: 14 de agosto de 2025 às 09:00 
Objeto.: Implantação de trevo de acesso Rodoviário na GO-431, km 25, no Município de Pirenópolis, no Estado de Goiás. 
 
Empresa: AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA.       CNPJ: 00.468.845/0001-06 

Inscrição estadual: 10.412.786-4 

Endereço: Avenida Olinda, Qd. H4, Lt. 01/03, Sl 1801, Edf. Torre Comercial, n° 960, Setor Park Lozandes, Goiânia – 

GO, CEP: 74.884-120 

Telefone: (62) 3275-4004          e-mail: licitacao@alalmeida.com.br  

Banco: Caixa Econômica Federal       Ag.: 1842     Cc.: 2021-0    Op.: 003 

 

CARTA PROPOSTA 

 

O proponente AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.468.845/0001-06, sediada na Av. 

Olinda, Qd H4, Lt 01/03, Sala 1801, Edifício Torre Comercial nº 960 no Setor Park Lozandes, Goiânia – GO, neste ato 

representado por seu representante legal o Sr. Adonias Leite de Almeida, portador da Carteira de Identidade nº 562112 SSP-PB 

e do CPF nº 463.533.566-68.  

Apresentamos nossa proposta referente a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 66/ 2025. 
Objeto.: Implantação de trevo de acesso Rodoviário na GO-431, km 25, no Município de Pirenópolis, no Estado de Goiás. 
 

Declaramos que examinamos, conhecemos e submeto-nos às condições contidas no Edital da CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA N.º 66/ 2025, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer 

discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.  

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, 

assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa 

à realização integral do seu objeto, em especial, com relação à todas as despesas com transporte (fretes), encargos 

sociais, tributos, despesas indiretas, mão-de-obra e outras incidências, se ocorrerem. 

Valor Total da Proposta: R$ 1.810.473,78 (um milhão, oitocentos e dez mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta 

e oito). 

Desconto: 0,01% (zero virgula zero um porcento). 

Condições de Pagamento: Conforme Edital e Cronograma físico-financeiro.  

O prazo de execução dos serviços será o previsto no edital de convocação e seus anexos.  

Declaramos que caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no 

prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. Adonias Leite de Almeida, Carteira 

Nacional de Habilitação nº 01448200860, expedida em 07/08/2020, Órgão Expedidor DETRAN, e CPF nº 463.533.566-

68, como sócio e representante legal desta empresa, com o seguinte endereço: AVENIDA ALPHAVILLE FLAMBOYANT, 

Q. 0, L. 0, N. 3900, CASA – 309, RESIDENCIAL HOUSING FLAMBOYANT, CEP: 74884527 GOIANIA GO BRASIL, 

telefone (62) 3275-4004, e-mail licitacao@alalmeida.com.br.  

http://www.alalmeida.com.br/
mailto:licitacao@alalmeida.com.br
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Informamos que os valores a ser (em) creditados em razão da execução dos serviços deverá (ão) ocorrer na conta 

corrente n°2021-0, Agência 1842 do Banco Caixa Econômica Federal, na cidade de Goiânia-GO.  

A presente proposta tem validade de 90 (noventa) dias, contados da data da abertura do presente certame. 

 

 

Goiânia –GO, 08 de setembro de 2025. 
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AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA.  

CNPJ nº 00.468.845/0001-06 

Adonias Leite de Almeida 

Sócio e Responsável Técnico 

RG nº 562112 SSP-PB 

http://www.alalmeida.com.br/


Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E 

TRANSPORTES

Orçamento

Descrição

Versão

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 6.708,64 m2    

Cód. 

Auxiliar

Serviço Bdi Unid. Quantidade Bdi Adotado  Preço Unitário  Total 

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

27,21 un    1,000 27,21% 28.831,20R$  28.831,20R$  

42200 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 27,21 un    1,000 27,21% 124.307,25R$  124.307,25R$  

Cód. 

Auxiliar

Serviço Bdi Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

42100 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1 27,21 un    1,000 27,21% 116.382,68R$  116.382,68R$  

Cód. 

Auxiliar

Serviço Bdi Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

TERRAPLENAGEM

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 27,21 m2    11625,000 27,21% 0,68R$  7.905,00R$  

40005 CARGA DE ENTULHOS - MATERIAL PROVENIENTE DO 27,21 m3    4650,000 27,21% 3,25R$  15.112,50R$  

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS - MATERIAL RETIRADO DA 27,21 m3km  93000,000 27,21% 2,95R$  274.350,00R$  

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 27,21 m3    4543,970 27,21% 9,32R$  42.349,80R$  

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 27,21 m3    4650,000 27,21% 2,55R$  11.857,50R$  

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 27,21 m3    1425,890 27,21% 6,85R$  9.767,34R$  

Cód. 

Auxiliar

Serviço Bdi Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

PAVIMENTAÇÃO

40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 27,21 m2    9537,450 27,21% 3,53R$  33.667,19R$  

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - SUB-BASE - (DT = 

59,4 KM)

27,21 m3k

m  

116893,990 27,21% 1,59R$  185.861,44R$  

40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA - SUB-BASE 27,21 m3    1341,730 27,21% 173,09R$  232.240,04R$  

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BASE - (DT = 59,4 

KM)

27,21 m3k

m  

87670,490 27,21% 1,59R$  139.396,07R$  

40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA - BASE 27,21 m3    1006,300 27,21% 173,09R$  174.180,46R$  

40380 IMPRIMAÇÃO 27,21 m2    6708,640 27,21% 0,57R$  3.823,92R$  

40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 27,21 m2    6708,640 27,21% 8,37R$  56.151,31R$  

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - (DT = 

138 KM)

27,21 tkm   3980,910 27,21% 2,34R$  9.315,32R$  

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (DT = 59,4 KM) 27,21 m3k

m  

8487,910 27,21% 1,59R$  13.495,77R$  

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - 

EAI

18,98 t     8,720 18,98% 4.330,78R$  37.764,40R$  

40490 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C 18,98 T     20,130 18,98% 4.650,07R$  93.605,90R$  

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE) - PISTA EXISTENTE A SER DEMOLIDA

27,21 m3    63,300 27,21% 11,76R$  744,40R$  

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS - PISTA EXISTENTE A SER 

DEMOLIDA

27,21 m3k

m  

1645,800 27,21% 2,95R$  4.855,11R$  

PROPOSTA AL ALMEIDA

116.382,68

361.342,14

985.101,33

153.138,45

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: Concorrência Eletrônica nº 066/2025 – Abertura: 14 de agosto de 2025 às 09:00.

OBJETO: Implantação de trevo de acesso Rodoviário na GO-431, km 25, no Município de Pirenópolis, no Estado de Goiás.

EMPRESA: AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA      -      CNPJ: 00.468.845/0001-06

ORÇAMENTO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Total do Grupo :

Total do Grupo :

SERVIÇOS PRELIMINARES

Total do Grupo :

Total do Grupo :

: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE TREVO DE ACESSO RODOVIÁRIO NA GO-

431, KM 25, NO MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS, NO ESTADO DE GOIÁS

: 113013-1/2025

: ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE 

ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289



Cód. 

Auxiliar

Serviço Bdi Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

DRENAGEM

41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) 27,21 m     83,000 27,21% 115,43R$  9.580,69R$  

41421 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AC/BC) 27,21 m     5,000 27,21% 190,06R$  950,30R$  

41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) 27,21 un    22,000 27,21% 64,16R$  1.411,52R$  

41330 MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 27,21 m     1.094,000 27,21% 69,86R$  76.426,84R$  

41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 27,21 m     356,000 27,21% 21,56R$  7.675,36R$  

41326 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 27,21 m     234,000 27,21% 60,61R$  14.182,74R$  

41373 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) 27,21 un    1,000 27,21% 1.521,92R$  1.521,92R$  

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21 m3km  11.565,110 27,21% 1,59R$  18.388,52R$  

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 27,21 TKM   2.497,530 27,21% 0,89R$  2.222,80R$  

Cód. 

Auxiliar

Serviço Bdi Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

SINALIZAÇÃO

40814 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,4 mm) 27,21 m2    881,460 27,21% 28,44R$  25.068,72R$  

40856 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE 

ALUMÍNIO

27,21 m2    23,960 27,21% 1.547,57R$  37.079,77R$  

Percentual Preço Preço/m2    

8,46% 153.138,45 22,82

6,43% 116.382,68 17,34

19,96% 361.342,14 53,86

54,41% 985.101,33 146,84

7,31% 132.360,69 19,72

3,43% 62.148,49 9,26

100,00%  R$    1.810.473,78  R$             269,84 Total geral

1.810.473,78

132.360,69

62.148,49

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM

SINALIZAÇÃO

_____________________________________________

AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 00.468.845/0001-06

Adonias Leite de Almeida                                                                                                                                                                                                                                                                            

Representante Legal e Responsável Técnico

Engenheiro Civil - CREA nº 5244/D-PB

Discriminação

SERVIÇOS PRELIMINARES

Total do Grupo :

Total do Orçamento :

Total do Grupo :



1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS

50,00% 50,00%

14.415,60 0,00 0,00 14.415,60

50,00% 50,00%

62.153,63 62153,63 0,00 0,00

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

29.095,67 29095,67 29095,67 29.095,67

100,00%

361.342,14 0,00 0,00 0,00

5,00% 40,00% 55,00%

49.255,07 394040,53 541805,73 0,00

50,00% 50,00%

0,00 0,00 66180,35 66.180,35

50,00% 50,00%

0,00 0,00 31074,25 31.074,25

100% 28,52% 26,80% 36,91% 7,78%

1.810.473,78 516.262,10 485.289,83 668.155,99 140.765,86

100,00% 28,52% 55,32% 92,22% 100,00%

1.810.473,78 516.262,10 1.001.551,93 1.669.707,92 1.810.473,78

REF.: Concorrência Eletrônica nº 066/2025 – Abertura: 14 de agosto de 2025 às 09:00.

OBJETO: Implantação de trevo de acesso Rodoviário na GO-431, km 25, no Município de Pirenópolis, no Estado de Goiás.

EMPRESA: AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA      -      CNPJ: 00.468.845/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITE

M SERVIÇOS PREÇO  TOTAL   R$

MESES

1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 28.831,20

2 CANTEIRO DE OBRA 124.307,25

132.360,69

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 116.382,68

4 TERRAPLENAGEM 361.342,14

_____________________________________________

AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 00.468.845/0001-06

Adonias Leite de Almeida                                                                                                                                                                                                                                                                            

Representante Legal e Responsável Técnico

Engenheiro Civil - CREA nº 5244/D-PB

VALOR ACUMULADO

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

7 SINALIZAÇÃO 62.148,49

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

VALOR SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUM.

5 PAVIMENTAÇÃO 985.101,33

6 DRENAGEM



Admin.

central  (AC)

Seguro e 

Garantia (S e 

G)

Riscos (R )
Despesas 

Financeiras (DF)
Lucro (L) ISS PIS COFINS CPRB Resultado (*)

6,00% 0,74% 0,97% 1,61% 8,50% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 27,21%

Admin.

central  (AC)

Seguro e 

Garantia (S e 

G)

Riscos (R )
Despesas 

Financeiras (DF)
Lucro (L) ISS PIS COFINS CPRB Resultado (*)

3,45% 0,48% 0,85% 0,85% 5,11% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 18,98%

(1) Valor adotado e praticado no mercado

(2) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios

(3) Valor calculado pela expressão matemática do DNIT: DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV – Lucro)

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.

(6) Valor médio utilizado pelo DNIT.

(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(9) Alíquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

AC

S+G

R

DF

L

CP

CRPB

_____________________________________________

AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 00.468.845/0001-06

Adonias Leite de Almeida                                                                                                                                                                                                                                                                            

Representante Legal e Responsável Técnico

Engenheiro Civil - CREA nº 5244/D-PB

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: Concorrência Eletrônica nº 066/2025 – Abertura: 14 de agosto de 2025 às 09:00.

OBJETO: Implantação de trevo de acesso Rodoviário na GO-431, km 25, no Município de Pirenópolis, no Estado de Goiás.

EMPRESA: AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA      -      CNPJ: 00.468.845/0001-06

TAXA DE RISCO

TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS

TAXA DE LUCRO

COFINS E PIS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA

BDI

(4) Valores relativos aos seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional foram excluídos conforme Portaria nº 449/2015. Garantia 

calculada com a média do percentual do seguro-garantia (Acórdão nº 2.622/2013 – TCU) e do dinheiro (0%). Seguro de Vida em Grupo calculado pela média 

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – 

TCU – Plenário
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO  DE BDI % Tributos (I)

BDI

COMPOSIÇÃO  DE BDI reduzido% Tributos (I)

GOIÂNIA - GO, 14 DE AGOSTO DE 2025.



 AL ALMEIDA ENGENHARIA

CNPJ: 00.468.845/0001-06 

1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 40001 AGETOP RODOVIARIA DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

m² 1,0000000 0,68 0,68

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30001 AGETOP RODOVIARIA TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 783,770 306,8100 783,7700

783,7700

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,4000000 27,3900 10,9500

Insumo 20031 AGETOP RODOVIARIA SERVENTE 2,0000000 22,2800 44,5600

55,5100

0,0000

839,2800

0,0000

0,0000

1.532,9100

0,5400

MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,15 0,68

2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 40005 AGETOP RODOVIARIA CARGA DE ENTULHOS m³ 1,0000000 3,25 3,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30007 AGETOP RODOVIARIA CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 464,830 226,5100 464,8300

464,8300

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 27,3900 2,7300

Insumo 20031 AGETOP RODOVIARIA SERVENTE 1,0000000 22,2800 22,2800

25,0100

0,0000

489,8400

0,0000

0,0000

191,0000

2,5600

MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 0,70 3,25

3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 40006 AGETOP RODOVIARIA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 1,0000000 2,95 2,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30037 AGETOP RODOVIARIA CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 313,360 86,5400 313,3600

313,3600

313,3600

0,0000

0,0000

135,0000

2,3200

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,63 2,95

Valor com BDI =>

Tipo
4000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

4000

A Código Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Banco Equipamentos

Custo do FIC =>

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

4000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Quantidade Utilização

Salário Hora

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>
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4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 40015 AGETOP RODOVIARIA ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT

m³ 1,0000000 9,32 9,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30037 AGETOP RODOVIARIA CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,0000000 0,90 0,10 313,360 86,5400 872,0300

Insumo 30057 AGETOP RODOVIARIA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 298,440 134,6800 298,4400

Insumo 30046 AGETOP RODOVIARIA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,05 0,95 298,410 131,0700 139,4300

1.309,9000

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20003 AGETOP RODOVIARIA AJUDANTE 3,0000000 23,2400 69,7200

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 27,3900 27,3900

97,1100

0,0000

1.407,0100

0,0000

0,0000

191,7300

7,3300

MO sem LS => 0,51 LS => 0,00 MO com LS => 0,51

Valor do BDI => 1,99 9,32

5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 40145 AGETOP RODOVIARIA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m³ 1,0000000 2,55 2,55

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30000 AGETOP RODOVIARIA TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 334,430 136,0100 334,4300

334,4300

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20031 AGETOP RODOVIARIA SERVENTE 1,0000000 22,2800 22,2800

22,2800

0,0000

356,7100

0,0000

0,0000

176,8100

2,0100

MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 0,55 2,55

6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 40101 AGETOP RODOVIARIA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 1,0000000 6,85 6,85

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30040 AGETOP RODOVIARIA CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,99 0,01 331,440 76,9600 328,8900

Insumo 30013 AGETOP RODOVIARIA GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,52 0,48 4,930 3,4300 4,2100

Insumo 30046 AGETOP RODOVIARIA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,29 0,71 298,410 131,0700 179,5900

Insumo 30009 AGETOP RODOVIARIA ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 

EQUIVALENTE

1,0000000 1,00 0,00 235,660 107,0500 235,6600

Insumo 30005 AGETOP RODOVIARIA TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,52 0,48 158,930 57,4300 110,2100

858,5600

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

4001

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

4014

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Salário Hora

4010

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 27,3900 27,3900

Insumo 20031 AGETOP RODOVIARIA SERVENTE 1,0000000 22,2800 22,2800

49,6700

0,0000

908,2300

0,0000

0,0000

168,2000

5,3900

MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30

Valor do BDI => 1,47 6,85

7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 40310 AGETOP RODOVIARIA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m² 1,0000000 3,53 3,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30040 AGETOP RODOVIARIA CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,59 0,41 331,440 76,9600 227,1000

Insumo 30013 AGETOP RODOVIARIA GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,50 0,50 4,930 3,4300 4,1800

Insumo 30046 AGETOP RODOVIARIA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,69 0,31 298,410 131,0700 246,5300

Insumo 30009 AGETOP RODOVIARIA ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 

EQUIVALENTE

1,0000000 1,00 0,00 235,660 107,0500 235,6600

Insumo 30005 AGETOP RODOVIARIA TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,50 0,50 158,930 57,4300 108,1800

821,6500

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 27,3900 13,6900

Insumo 20013 AGETOP RODOVIARIA GREDISTA 1,0000000 24,1000 24,1000

Insumo 20031 AGETOP RODOVIARIA SERVENTE 4,0000000 22,2800 89,1200

126,9100

0,0000

948,5600

0,0000

0,0000

341,0000

2,7800

MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS => 0,37

Valor do BDI => 0,76 3,53

8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 40455 AGETOP RODOVIARIA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 1,0000000 1,59 1,59

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30037 AGETOP RODOVIARIA CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 313,360 86,5400 313,3600

313,3600

313,3600

0,0000

0,0000

250,0000

1,2500

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,34 1,59

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4031

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo
4045

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>
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9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 40607 AGETOP RODOVIARIA ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA m³ 1,0000000 173,09 173,09

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30040 AGETOP RODOVIARIA CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,17 0,83 331,440 76,9600 120,2200

Insumo 30018 AGETOP RODOVIARIA DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  REBOCÁVEL 1,0000000 0,41 0,59 14,560 9,3600 11,4900

Insumo 30046 AGETOP RODOVIARIA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,29 0,71 298,410 131,0700 179,5900

Insumo 30015 AGETOP RODOVIARIA ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,0000000 1,00 0,00 265,090 130,2000 265,0900

Insumo 30014 AGETOP RODOVIARIA ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 

EQUIVALENTE

1,0000000 0,52 0,48 270,480 118,6700 197,6100

774,0000

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 27,3900 13,6900

Insumo 20013 AGETOP RODOVIARIA GREDISTA 1,0000000 24,1000 24,1000

Insumo 20031 AGETOP RODOVIARIA SERVENTE 9,0000000 22,2800 200,5200

238,3100

0,0000

1.012,3100

0,0000

0,0000

57,5600

17,5800

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) 1,0000000 m³ 118,4900

118,4900

MO sem LS => 5,47 LS => 0,00 MO com LS => 5,47

Valor do BDI => 37,02 173,09

12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 40380 AGETOP RODOVIARIA IMPRIMAÇÃO m² 1,0000000 0,57 0,57

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30040 AGETOP RODOVIARIA CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,05 0,00 331,440 76,9600 16,5700

Insumo 30021 AGETOP RODOVIARIA CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 275,550 73,8700 275,5500

Insumo 30020 AGETOP RODOVIARIA TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 56,300 38,3700 56,3000

Insumo 30005 AGETOP RODOVIARIA TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,35 0,65 158,930 57,4300 92,9500

Insumo 30017 AGETOP RODOVIARIA VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000000 0,35 0,65 12,160 7,8200 9,3300

450,7000

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 27,3900 13,6900

Insumo 20031 AGETOP RODOVIARIA SERVENTE 2,0000000 22,2800 44,5600

58,2500

0,0000

508,9500

0,0000

0,0000

1.125,0000

0,4500

MO sem LS => 0,05 LS => 0,00 MO com LS => 0,05

Valor do BDI => 0,12 0,57

13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 40609 AGETOP RODOVIARIA TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m² 1,0000000 8,37 8,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30037 AGETOP RODOVIARIA CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 313,360 86,5400 313,3600

Insumo 30021 AGETOP RODOVIARIA CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 0,83 0,17 275,550 73,8700 241,2600

Insumo 30010 AGETOP RODOVIARIA CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,10 0,00 248,890 127,5400 24,8800

Insumo 30018 AGETOP RODOVIARIA DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  REBOCÁVEL 1,0000000 1,00 0,00 14,560 9,3600 14,5600

Insumo 30012 AGETOP RODOVIARIA ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,0000000 0,34 0,66 309,470 118,8900 183,6800

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

4060

A Código Banco

Valor com BDI =>

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo
4060

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

118,4900

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo
4038

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário
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Insumo 30020 AGETOP RODOVIARIA TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 56,300 38,3700 56,3000

Insumo 30005 AGETOP RODOVIARIA TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,09 0,91 158,930 57,4300 66,5600

Insumo 30017 AGETOP RODOVIARIA VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000000 0,09 0,91 12,160 7,8200 8,2100

908,8100

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,8000000 27,3900 21,9100

Insumo 20031 AGETOP RODOVIARIA SERVENTE 8,0000000 22,2800 178,2400

200,1500

0,0000

1.108,9600

0,0000

0,0000

220,0000

5,0400

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo AGETOP RODOVIARIA 10582 BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,0212000 m³ 1,5400

1,5400

MO sem LS => 0,91 LS => 0,00 MO com LS => 0,91

Valor do BDI => 1,79 8,37

14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 40530 AGETOP RODOVIARIA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 1,0000000 2,34 2,34

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30021 AGETOP RODOVIARIA CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 275,550 73,8700 275,5500

275,5500

275,5500

0,0000

0,0000

149,4000

1,8400

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,50 2,34

16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 40485 AGETOP RODOVIARIA FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

t 1,0000000 4.330,78 4.330,78

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo AGETOP RODOVIARIA 40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

1,0000000 T 3.639,9300

3.639,9300

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 690,86 4.330,78

17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 40490 AGETOP RODOVIARIA FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C T 1,0000000 4.650,07 4.650,07

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

72,7700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo do FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo
4053

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

4048

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

4049

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

3.639,9300

Custo Total do Material =>
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo AGETOP RODOVIARIA 40490 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C 1,0000000 T 3.908,2800

3.908,2800

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 741,79 4.650,07

18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 40425 AGETOP RODOVIARIA REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

m³ 1,0000000 11,76 11,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30007 AGETOP RODOVIARIA CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,44 0,56 464,830 226,5100 331,3700

Insumo 30046 AGETOP RODOVIARIA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 298,410 131,0700 298,4100

629,7800

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20003 AGETOP RODOVIARIA AJUDANTE 2,0000000 23,2400 46,4800

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 27,3900 27,3900

73,8700

0,0000

703,6500

0,0000

0,0000

76,0000

9,2500

MO sem LS => 0,97 LS => 0,00 MO com LS => 0,97

Valor do BDI => 2,52 11,76

20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 41414 AGETOP RODOVIARIA DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 

(AC/BC)

m 1,0000000 115,43 115,43

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 27,3900 13,6900

13,6900

0,0000

13,6900

0,0000

0,0000

1,0000

13,6900

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 0,1500000 m³ 1,0300

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,1370000 m³ 55,7837

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 0,2000000 m³ 13,5300

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,1100000 m² 6,7122

77,0559

MO sem LS => 41,92 LS => 0,00 MO com LS => 41,92

Valor do BDI => 24,69 115,43

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Total das Atividades =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

6,8800

407,1800

67,6500

61,0200

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

4042

Preço Unitário

3.908,2800

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

4141

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 41421 AGETOP RODOVIARIA DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 

(AC/BC)

m 1,0000000 190,06 190,06

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 27,3900 27,3900

27,3900

0,0000

27,3900

0,0000

0,0000

1,0000

27,3900

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 0,0300000 m³ 0,2000

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,2600000 m³ 105,8600

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 0,0900000 m³ 6,0800

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,1620000 m² 9,8800

122,0200

MO sem LS => 58,38 LS => 0,00 MO com LS => 58,38

Valor do BDI => 40,65 190,06

22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 41385 AGETOP RODOVIARIA ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) un 1,0000000 64,16 64,16

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1400000 27,3900 3,8300

3,8300

0,0000

3,8300

0,0000

0,0000

1,0000

3,8300

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,1100000 m³ 44,7800

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,0300000 m² 1,8300

46,6100

MO sem LS => 12,85 LS => 0,00 MO com LS => 12,85

Valor do BDI => 13,72 64,16

23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 41330 AGETOP RODOVIARIA MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 m 1,0000000 69,86 69,86

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30115 AGETOP RODOVIARIA EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000000 1,00 0,00 47,740 34,0100 47,7400

47,7400

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2500000 27,3900 6,8400

Insumo 20017 AGETOP RODOVIARIA PEDREIRO 1,0000000 28,2000 28,2000

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo

4142

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

6,8800

407,1800

67,6500

61,0200

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

4138

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

407,1800

61,0200

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

4133

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora 
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Insumo 20031 AGETOP RODOVIARIA SERVENTE 2,0000000 22,2800 44,5600

79,6000

0,0000

127,3400

0,0000

0,0000

30,3700

4,1900

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,1025000 m³ 44,1400

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 0,0975000 m³ 6,5900

50,7300

MO sem LS => 16,62 LS => 0,00 MO com LS => 16,62

Valor do BDI => 14,94 69,86

24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 41334 AGETOP RODOVIARIA MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m 1,0000000 21,56 21,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30115 AGETOP RODOVIARIA EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000000 1,00 0,00 47,740 34,0100 47,7400

47,7400

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2500000 27,3900 6,8400

Insumo 20017 AGETOP RODOVIARIA PEDREIRO 1,0000000 28,2000 28,2000

Insumo 20031 AGETOP RODOVIARIA SERVENTE 2,0000000 22,2800 44,5600

79,6000

0,0000

127,3400

0,0000

0,0000

93,1900

1,3600

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,0334000 m³ 14,3800

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 0,0180000 m³ 1,2100

15,5900

MO sem LS => 4,48 LS => 0,00 MO com LS => 4,48

Valor do BDI => 4,61 21,56

25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 41326 AGETOP RODOVIARIA SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 

100-25

m 1,0000000 60,61 60,61

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

430,7000

67,6500

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

4133

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

430,7000

67,6500

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

4132

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

 



 AL ALMEIDA ENGENHARIA

CNPJ: 00.468.845/0001-06 

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,1054000 m³ 45,4000

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 47021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 0,7590000 M 2,2500

47,6500

MO sem LS => 8,02 LS => 0,00 MO com LS => 8,02

Valor do BDI => 12,97 60,61

26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 41373 AGETOP RODOVIARIA DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) un 1,0000000 1.521,92 1.521,92

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 5,8000000 27,3900 158,8600

158,8600

0,0000

158,8600

0,0000

0,0000

1,0000

158,8600

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 0,4000000 m³ 2,7520

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 1,2000000 m³ 488,6160

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 0,8700000 m³ 228,2532

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 4,0300000 m³ 272,6295

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,7420000 m² 45,2768

1.037,5275

MO sem LS => 644,37 LS => 0,00 MO com LS => 644,37

Valor do BDI => 325,54 1.521,92

28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 40450 AGETOP RODOVIARIA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 1,0000000 0,89 0,89

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30035 AGETOP RODOVIARIA CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 263,330 70,1600 263,3300

263,3300

263,3300

0,0000

0,0000

375,0000

0,7000

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,19 0,89

29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 40814 AGETOP RODOVIARIA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,4 mm) m² 1,0000000 28,44 28,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30049 AGETOP RODOVIARIA CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE 

FAIXAS

1,0000000 1,00 0,00 359,090 132,4900 359,0900

359,0900

Preço Unitário

430,7000

2,9700

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

4137

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,8800

407,1800

262,3600

67,6500

61,0200

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

4045

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

4081

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20003 AGETOP RODOVIARIA AJUDANTE 10,0000000 23,2400 232,4000

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 27,3900 27,3900

259,7900

0,0000

618,8800

0,0000

0,0000

300,0000

2,0600

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,4300000 Kg 5,5400

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10050 SOLVENTE / DILUENTE 0,0200000 l 0,4800

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10059 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 0,0009000 l 0,0100

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10061 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA 0,4000000 l 14,2700

20,3000

MO sem LS => 0,87 LS => 0,00 MO com LS => 0,87

Valor do BDI => 6,08 28,44

30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 40856 AGETOP RODOVIARIA SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA 

DE ALUMÍNIO

m² 1,0000000 1.547,57 1.547,57

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30035 AGETOP RODOVIARIA CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 0,50 0,50 263,330 70,1600 166,7400

166,7400

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20003 AGETOP RODOVIARIA AJUDANTE 1,0000000 23,2400 23,2400

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,3000000 27,3900 8,2100

Insumo 20015 AGETOP RODOVIARIA MONTADOR 0,9000000 27,5300 24,7700

56,2200

0,0000

222,9600

0,0000

0,0000

4,0000

55,7400

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10136 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I 1,0000000 m² 144,0200

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10137 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 0,4000000 m² 102,6700

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10037 PERFIL METÁLICO RIGIDO EM C 3,0000000 m 279,1200

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10078 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2mm C/ 

PINTURA ELETROSTÁTICA

1,0000000 m² 635,0000

1.160,8100

MO sem LS => 14,06 LS => 0,00 MO com LS => 14,06

Valor do BDI => 331,02 1.547,57

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

12,9000

24,4000

19,4400

35,6900

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

4085

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

144,0200

256,6800

93,0400

635,0000

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 47018 AGETOP RODOVIARIA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 m³ 1,0000000 463,40 463,40

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30031 AGETOP RODOVIARIA BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,0000000 1,00 0,00 6,740 0,6700 6,7400

Insumo 30033 AGETOP RODOVIARIA CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000000 0,77 0,23 0,680 0,4600 2,5100

Insumo 30185 AGETOP RODOVIARIA GERICA 180 l 3,0000000 0,38 0,62 1,520 1,0300 3,6400

12,8900

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20017 AGETOP RODOVIARIA PEDREIRO 1,0000000 28,2000 28,2000

Insumo 20031 AGETOP RODOVIARIA SERVENTE 9,0000000 22,2800 200,5200

228,7200

0,0000

241,6100

0,0000

0,0000

4,1849

57,7300

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10581 AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL) 1,1500000 m³ 82,5500

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 350,0000000 Kg 224,0000

306,5500

MO sem LS => 54,65 LS => 0,00 MO com LS => 54,65

Valor do BDI => 99,12 463,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 40102 AGETOP RODOVIARIA COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 1,0000000 8,76 8,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30048 AGETOP RODOVIARIA COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,0000000 1,00 0,00 9,900 1,0100 9,9000

9,9000

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20031 AGETOP RODOVIARIA SERVENTE 1,0000000 22,2800 22,2800

22,2800

0,0000

32,1800

0,0000

0,0000

4,6688

6,8900

MO sem LS => 4,77 LS => 0,00 MO com LS => 4,77

Valor do BDI => 1,87 8,76

Composições Auxiliares

Tipo

4701

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

71,7900

0,6400

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

4010

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 42836 AGETOP RODOVIARIA CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m³ 1,0000000 517,98 517,98

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30175 AGETOP RODOVIARIA BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,040 0,7000 1,0400

Insumo 30180 AGETOP RODOVIARIA BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 25,700 3,7000 25,7000

Insumo 30033 AGETOP RODOVIARIA CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000000 0,92 0,08 0,680 0,4600 2,6400

Insumo 30185 AGETOP RODOVIARIA GERICA 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,520 1,0300 3,6900

33,0700

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 27,3900 27,3900

Insumo 20000 AGETOP RODOVIARIA OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 27,5600 27,5600

Insumo 20017 AGETOP RODOVIARIA PEDREIRO 1,0000000 28,2000 28,2000

Insumo 20031 AGETOP RODOVIARIA SERVENTE 9,0000000 22,2800 200,5200

283,6700

0,0000

316,7400

0,0000

0,0000

3,9602

79,9800

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,2000000 Kg 29,9000

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10581 AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,6030000 m³ 43,2800

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10582 BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,5710000 m³ 41,5500

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 332,0000000 Kg 212,4800

327,2100

MO sem LS => 71,63 LS => 0,00 MO com LS => 71,63

Valor do BDI => 110,80 517,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 42838 AGETOP RODOVIARIA CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m³ 1,0000000 547,90 547,90

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30175 AGETOP RODOVIARIA BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,040 0,7000 1,0400

Insumo 30180 AGETOP RODOVIARIA BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 25,700 3,7000 25,7000

Insumo 30033 AGETOP RODOVIARIA CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000000 0,90 0,10 0,680 0,4600 2,6300

Insumo 30185 AGETOP RODOVIARIA GERICA 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,520 1,0300 3,6900

33,0600

Tipo

4283

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

7,1200

71,7900

72,7700

0,6400

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

4283

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos => 
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 27,3900 27,3900

Insumo 20000 AGETOP RODOVIARIA OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 27,5600 27,5600

Insumo 20017 AGETOP RODOVIARIA PEDREIRO 1,0000000 28,2000 28,2000

Insumo 20031 AGETOP RODOVIARIA SERVENTE 9,0000000 22,2800 200,5200

283,6700

0,0000

316,7300

0,0000

0,0000

3,9289

80,6100

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,6000000 Kg 32,7500

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10581 AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,5899000 m³ 42,3400

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10582 BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,5779000 m³ 42,0500

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 364,0000000 Kg 232,9600

350,1000

MO sem LS => 72,20 LS => 0,00 MO com LS => 72,20

Valor do BDI => 117,20 547,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 47021 AGETOP RODOVIARIA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS M 1,0000000 3,79 3,79

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20003 AGETOP RODOVIARIA AJUDANTE 1,0000000 23,2400 23,2400

Insumo 20016 AGETOP RODOVIARIA CARPINTEIRO 1,0000000 28,1300 28,1300

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 27,3900 2,7300

54,1000

0,0000

54,1000

0,0000

0,0000

100,0000

0,5400

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,0840000 m² 2,4400

2,4400

MO sem LS => 0,54 LS => 0,00 MO com LS => 0,54

Valor do BDI => 0,81 3,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 42856 AGETOP RODOVIARIA ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m³ 1,0000000 333,76 333,76

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 27,3900 2,7300

Insumo 20017 AGETOP RODOVIARIA PEDREIRO 0,4000000 28,2000 11,2800

Insumo 20031 AGETOP RODOVIARIA SERVENTE 4,0000000 22,2800 89,1200

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

7,1200

71,7900

72,7700

0,6400

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

4702

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

29,1000

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

4285

Salário Hora

 



 AL ALMEIDA ENGENHARIA

CNPJ: 00.468.845/0001-06 

103,1300

0,0000

103,1300

0,0000

0,0000

1,0000

103,1300

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10034 PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA) 1,1500000 m³ 104,6000

104,6000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar AGETOP RODOVIARIA 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 0,1500000 m³ 54,6400

54,6400

MO sem LS => 111,34 LS => 0,00 MO com LS => 111,34

Valor do BDI => 71,39 333,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 47027 AGETOP RODOVIARIA ESCAVAÇÃO MANUAL m³ 1,0000000 86,07 86,07

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0300000 27,3900 0,8200

Insumo 20031 AGETOP RODOVIARIA SERVENTE 3,0000000 22,2800 66,8400

67,6600

0,0000

67,6600

0,0000

0,0000

1,0000

67,6600

MO sem LS => 67,66 LS => 0,00 MO com LS => 67,66

Valor do BDI => 18,41 86,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 47020 AGETOP RODOVIARIA FORMA DE PLACA COMPENSADA m² 1,0000000 77,63 77,63

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30042 AGETOP RODOVIARIA GRUPO GERADOR 40 kVA 0,0401600 1,00 0,00 44,050 5,6200 1,7600

Insumo 30047 AGETOP RODOVIARIA SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,0401600 1,00 0,00 28,640 28,3000 1,1500

2,9100

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20003 AGETOP RODOVIARIA AJUDANTE 0,7000000 23,2400 16,2600

Insumo 20016 AGETOP RODOVIARIA CARPINTEIRO 0,7000000 28,1300 19,6900

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0700000 27,3900 1,9100

37,8600

0,0000

40,7700

0,0000

0,0000

1,0000

40,7700

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

90,9600

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

364,2700

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

4702

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

4702

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

 



 AL ALMEIDA ENGENHARIA

CNPJ: 00.468.845/0001-06 

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,4043000 m² 11,7600

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10044 PREGO 0,0236500 Kg 0,4500

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10048 SARRAFO 1,2148900 m 8,0500

20,2600

MO sem LS => 37,88 LS => 0,00 MO com LS => 37,88

Valor do BDI => 16,61 77,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 47100 AGETOP RODOVIARIA USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) m³ 1,0000000 150,74 150,74

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30007 AGETOP RODOVIARIA CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,40 0,60 464,830 226,5100 321,8300

Insumo 30043 AGETOP RODOVIARIA GRUPO GERADOR 174 kVA 1,0000000 0,51 0,49 167,380 8,7500 89,6500

Insumo 30016 AGETOP RODOVIARIA USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 1,0000000 0,51 0,49 226,240 151,8100 189,7600

601,2400

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20003 AGETOP RODOVIARIA AJUDANTE 3,0000000 23,2400 69,7200

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2500000 27,3900 6,8400

76,5600

0,0000

677,8000

0,0000

0,0000

57,5600

11,7700

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo AGETOP RODOVIARIA 10582 BRITA COMERCIAL LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 1,4667000 m³ 106,7300

106,7300

MO sem LS => 1,33 LS => 0,00 MO com LS => 1,33

Valor do BDI => 32,24 150,74

1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 40046 AGETOP RODOVIARIA ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ 

PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT

m³ 1,0000000 15,71 15,71

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30037 AGETOP RODOVIARIA CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,0000000 0,93 0,07 313,360 86,5400 1.189,9300

Insumo 30007 AGETOP RODOVIARIA CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 464,830 226,5100 464,8300

Insumo 30046 AGETOP RODOVIARIA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,12 0,88 298,410 131,0700 151,1500

Insumo 30001 AGETOP RODOVIARIA TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,91 0,09 783,770 306,8100 740,8400

2.546,7500

Preço Unitário

29,1000

19,1500

6,6300

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

4710

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

72,7700

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

4004

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

 



 AL ALMEIDA ENGENHARIA

CNPJ: 00.468.845/0001-06 

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20003 AGETOP RODOVIARIA AJUDANTE 3,0000000 23,2400 69,7200

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 27,3900 27,3900

97,1100

0,0000

2.643,8600

0,0000

0,0000

213,9700

12,3500

MO sem LS => 0,45 LS => 0,00 MO com LS => 0,45

Valor do BDI => 3,36 15,71

2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 40100 AGETOP RODOVIARIA COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m³ 1,0000000 6,16 6,16

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30040 AGETOP RODOVIARIA CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,0000000 0,66 0,34 331,440 76,9600 489,8300

Insumo 30013 AGETOP RODOVIARIA GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,69 0,31 4,930 3,4300 4,4600

Insumo 30046 AGETOP RODOVIARIA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,39 0,61 298,410 131,0700 196,3300

Insumo 30009 AGETOP RODOVIARIA ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 

EQUIVALENTE

1,0000000 1,00 0,00 235,660 107,0500 235,6600

Insumo 30005 AGETOP RODOVIARIA TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,69 0,31 158,930 57,4300 127,4600

1.053,7400

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 20002 AGETOP RODOVIARIA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 27,3900 13,6900

Insumo 20031 AGETOP RODOVIARIA SERVENTE 1,0000000 22,2800 22,2800

35,9700

0,0000

1.089,7100

0,0000

0,0000

224,2700

4,8500

MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 1,32 6,16

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário

Salário Hora

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

4010

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

 



QUANTIDADE
CUSTO 

TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) mês 31.067,48 0,00 0,00

Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) mês 23.889,81 0,00 0,00

Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) mês 22.475,74 1,00 22.475,74

Sala Técnica (Técnico Estradas) mês 5.349,72 0,00 0,00

Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe mês 7.871,30 0,00 0,00

Topógrafo mês 6.288,61 1,00 6.288,61

Auxiliar de Topografia mês 2.644,20 2,00 5.288,40

Laboratorista de Solos mês 6.288,61 0,00 0,00

Laboratorista de Betumes mês 6.288,61 0,00 0,00

Laboratorista de Concretos mês 6.288,61 0,00 0,00

Auxiliar de Laboratorista mês 2.644,20 0,00 0,00

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Engenheiro de Segurança do Trabalho mês 23.889,81 0,00 0,00

Médico de Segurança do Trabalho mês 17.275,78 0,00 0,00

Técnico de Segurança do Trabalho mês 5.575,82 0,00 0,00

DIVISÃO DE PRODUÇÃO

Encarregado Geral mês 7.871,30 0,00 0,00

Motorista mês 3.445,13 0,00 0,00

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 4.257,55 0,00 0,00

Auxiliar Administrativo mês 3.077,24 0,00 0,00

Almoxarife / Apontador / Comprador mês 6.001,19 2,00 12.002,38

Recepcionista / Telefonista mês 3.077,24 0,00 0,00

Vigia mês 2.644,20 4,00 10.576,80

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 200,00 2,00 400,00

Medicamentos mês 50,00 2,00 100,00

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

Veículos Leves (incluso combustível) mês 3310,64 2,00 6.621,28

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Solos mês 3466,54 0,00 0,00

Equipamentos de Laboratório de Asfalto mês 5923,57 0,00 0,00

Equipamentos de Laboratório de Concreto mês 4543,39 0,00 0,00

Instrumental de Topografia mês 4684,78 1,00 4684,78

Caminhão Munck mês 37309,80 0,00 0,00

Caminhão prancha mês 39734,64 0,00 0,00

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) unidade 375,00 1,00 375,00

PGR (NR-18) unidade 3.166,67 1,00 3.166,67

Exames Admissionais/Demissionais unidade 30,83 66,00 2.034,78

Anotação de Responsabilidade Técnica unidade 271,47 3,00 814,41

Ensaios Tecnológicos unidade 185,11 90,00 16.659,78

BDI (27,21%)

PREÇO TOTAL

CUSTO TOTAL 91.488,63

24.894,06

116.382,68

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

CUSTO

UNITÁRIO
UNIDADEDESCRIÇÃO

FAIXA A1 

(IMPLANTAÇÃO)



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 518,85 124 8,64

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 313,36 124 5,22 2 1.294,56

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 183,97 124 3,06

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 263,33 124 4,38 1 543,12

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 357,46 124 5,95

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 526,36 124 8,77

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 435,26 124 7,25

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 307,91 124 5,13

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 332,93 124 5,54

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 359,09 124 5,98 1 741,52

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,44 124 5,52 1 684,48

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 254,61 124 4,24

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 275,55 124 4,59 1 569,16

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 767,01 124 12,78

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 377,34 124 3,14

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 377,34 124 3,14 1 389,36

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 377,34 124 6,28

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 377,34 124 6,28 1 778,72

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 377,34 124 6,28

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 377,34 124 2,07

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 377,34 124 2,07

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 377,34 124 6,28 1 778,72

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 377,34 124 6,28

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 377,34 124 3,14

30101
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 

EQUIVALENTE
30105 1,00 377,34 124 6,28

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 377,34 124 3,14

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 377,34 124 3,14 1 389,36

30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 377,34 124 3,14 1 389,36

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 377,34 124 3,14 1 389,36

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 377,34 124 3,14 1 389,36

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 377,34 124 6,28 1 778,72

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 377,34 124 3,14 1 389,36

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 377,34 124 3,14

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 377,34 124 6,28 1 778,72

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 377,34 124 6,28

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 377,34 124 3,14

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 377,34 124 3,14 1 389,36

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 377,34 124 18,86

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 377,34 124 12,57 1 1558,68

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 377,34 124 6,28

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 377,34 124 3,14

11.231,92

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 3,00 100,21

100,21

11.332,13

3.083,47

14.415,60

28.831,20

Mobilização / Desmobilização

BDI 27,21% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)

Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Rebocados



QUANTIDADE
CUSTO 

TOTAL

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 

cm

m² 0,54 900,00 486,00

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/

pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)

m³ 12,35 280,80 3.467,88

Compactação a 95% do proctor normal m³ 4,85 216,00 1.047,60

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Escritório de campo m² 272,71 21,00 5.726,91

Escritório urbano (cidade) mês 3.380,90 0,00 0,00

Alojamento (pessoal operacional) m² 272,71 27,23 7.425,89

Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 272,71 13,61 3.711,58

Alojamento (engenheiros) mês 3.577,65 1,00 3.577,65

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 4.182,21 1,00 4.182,21

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 377,13 1,00 377,13

Almoxarifado m² 190,90 12,00 2.290,80

Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 190,90 0,00 0,00

Oficinas m² 190,90 0,00 0,00

Fiscalização m² 272,71 9,00 2.454,39

Posto de Combustível e Lubrificação m² 190,90 0,00 0,00

Vestiários m² 272,71 45,00 12.271,95

Sanitários m² 272,71 13,86 3.779,76

Banheiros Químicos (com lavatório) un 280,30 4,00 1.121,20

Refeitório (para os administrativos) m² 272,71 6,00 1.636,26

Tenda 6x6 m (refeitório) un 212,44 2,00 424,88

Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 222,45 8,00 1.779,60

Laboratório (espaço físico) m² 231,80 0,00 0,00

Ambulatório m² 231,80 0,00 0,00

Cercas m 17,90 120,00 2.148,00

Guaritas m² 272,71 4,00 1.090,84

Fossa Séptica un 6.283,41 0,00 0,00

Sumidouro un 3.163,33 0,00 0,00

Poço Artesiano un 13.923,76 0,00 0,00

Placa de Obra m² 370,01 7,50 2.775,08

Obelisco de Inauguração (com placa) un 8.370,43 0,00 0,00

Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 3.428,67 1,00 3.428,67

Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 4.867,54 1,00 4.867,54

Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 0,92 3.280,00 3.017,60

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 156,65 2,00 313,30

Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 54,96 1,00 54,96

Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 2.678,69 0,20 535,74

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Instalação de Usina de Asfalto un 96.575,89 0,00 0,00

Instalação de Usina de Solos un 63.542,97 0,00 0,00

Paiol de explosivos m² 190,90 0,00 0,00

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 394,53 8,00 3.156,24

Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 394,53 8,00 3.156,24

Cone de sinalização (desvio) un 89,22 20,00 1.784,40

Tambor de 200L (desvio) un 110,00 8,00 880,00

Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 204,20 44,00 8.984,80

Servente para sinalização (desvio) mês 2.556,06 0,00 0,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40 900,00 360,00

Licença de Usina un 6.911,20 0,00 0,00

Licença de Cascalheira un 16.461,31 0,00 0,00

Licença de Outorga de Uso da Água un 4.807,28 0,00 0,00

CUSTO TOTAL 97.718,14

BDI (27,21%)

PREÇO TOTAL 124.307,25

26.589,11

DESCRIÇÃO UNIDADE
CUSTO

UNITÁRIO

CANTEIRO DE OBRA
FAIXA A2 

(RESTAURAÇÃO)



CódigoAuxiliar Descrição do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisição Valor Residual
Valor médio do 

investimento
Coef (k) Comb. Comb. R$/L

F.Co. 

(coeficiente 

de consumo)

Dep.juros

Seg/Imp 

(Seguros e 

Impostos)

Manut.
Vl.Comb. 

(Operação)
M. Obra Vl.prod Vl.impr

30022
AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO 

C/ CALDEIRA
h 12 8,00 2500 10,00 682.477,73 614.229,96 383.893,72 0,60 D 5,83 0,15 39,92 0,00 20,47 10,49 0,00 70,88 39,92

30175
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 

500 kg
h 0 3,00 2000 10,00 4.185,87 3.767,28 2.790,58 0,50 E 0,92 0,00 0,70 0,00 0,34 0,00 0,00 1,04 0,70

30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7 6,00 1750 10,00 6.450,00 5.805,00 3.762,50 0,60 D 5,83 0,14 0,67 0,00 0,36 5,71 0,00 6,74 0,67

30032 BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA h 4 6,00 1750 10,00 5.314,27 4.782,84 3.099,99 0,60 E 0,92 0,00 0,55 0,00 0,30 0,00 0,00 0,85 0,55

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10 5,00 2000 20,00 37.801,21 30.240,97 22.680,73 0,60 G 5,64 0,35 3,70 0,00 2,26 19,74 0,00 25,70 3,70

30141
BOMBA PARA INJEÇÃO DE 

ARGAMASSA - 50 l/min
h 5 5,00 2000 20,00 43.695,93 34.956,74 26.217,56 0,70 E 0,92 0,00 4,27 0,00 3,05 0,00 0,00 7,32 4,27

30140
BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA 

DE CIMENTO
h 2 5,00 2000 20,00 32.939,27 26.351,42 19.763,56 0,70 E 0,92 0,00 3,22 0,00 2,30 0,00 0,00 5,52 3,22

30050
CAMINHÃO APLICADOR DE 

MATERIAL TERMOPLÁSTICO
h 171 7,00 2000 40,00 2.039.771,67 1.223.863,00 1.165.583,81 0,90 D 5,83 0,19 122,37 14,56 131,12 189,52 61,28 518,85 198,21

30037
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T
h 210 7,00 2000 40,00 862.140,49 517.284,29 492.651,71 0,90 D 5,83 0,14 51,71 6,15 55,42 171,40 28,68 313,36 86,54

30036
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 

10,5 T
h 136 7,00 2000 40,00 578.460,48 347.076,29 330.548,85 0,90 D 5,83 0,10 34,70 4,13 37,18 79,28 28,68 183,97 67,51

30035
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 

- 15 T
h 188 7,00 2000 40,00 618.022,65 370.813,59 353.155,80 0,90 D 5,83 0,14 37,07 4,41 39,73 153,44 28,68 263,33 70,16

30125
CAMINHÃO COM BATE ESTACAS 

HIDRÁULICO PARA DEFENSA
h 136 7,00 2000 40,00 936.134,63 561.680,78 534.934,07 0,90 D 5,83 0,19 56,16 6,68 60,18 150,64 83,80 357,46 146,64

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t h 323 7,00 2000 40,00 1.742.596,44 1.045.557,86 995.769,39 0,90 D 5,83 0,14 104,55 12,44 112,02 263,63 33,72 526,36 150,71

30120
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE 

CIMENTO
h 210 7,00 2000 40,00 1.323.796,30 794.277,78 756.455,03 0,90 D 5,83 0,19 79,42 9,45 85,10 232,61 28,68 435,26 117,55

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) h 136 7,00 2000 40,00 730.519,63 438.311,78 417.439,79 0,90 D 5,83 0,19 43,82 5,21 46,96 150,64 61,28 307,91 110,31

30053
CAMINHÃO PARA 

HIDROSSEMEADURA 
h 136 7,00 2000 40,00 959.203,63 575.522,18 548.116,36 0,90 D 5,83 0,19 57,54 6,85 61,66 150,64 56,24 332,93 120,63

30049
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO 

COM DEMARCADOR DE FAIXAS
h 143 7,00 2000 40,00 1.060.896,56 636.537,94 606.226,61 0,90 D 5,83 0,19 63,64 7,57 68,20 158,40 61,28 359,09 132,49

30105 CAMINHÃO PRANCHA h 265 7,00 2000 40,00 1.007.342,93 604.405,76 575.624,53 0,90 D 5,83 0,14 60,43 7,19 64,75 216,29 28,68 377,34 96,30

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 719.352,55 431.611,53 411.058,60 0,90 D 5,83 0,19 43,15 5,13 46,24 208,24 28,68 331,44 76,96

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L h 136 7,00 2000 40,00 573.048,63 343.829,18 327.456,36 0,90 D 5,83 0,19 34,37 4,09 36,83 150,64 28,68 254,61 67,14

30021
CAMINHÃO TANQUE 

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
h 143 7,00 2000 40,00 673.348,63 404.009,18 384.770,65 0,90 D 5,83 0,19 40,39 4,80 43,28 158,40 28,68 275,55 73,87

31012
CAMPANULA AR COMPRIMIDO C/ 

ACESS.
h 0 11,00 1250 15,00 56.891,35 48.357,65 31.031,65 0,50 N 0 0,00 4,99 0,00 2,06 0,00 27,56 34,61 32,55

30010
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 

924 H OU EQUIVALENTE
h 113 5,00 2000 30,00 980.748,12 686.523,68 588.448,87 0,70 D 5,83 0,08 86,30 0,00 68,65 52,70 41,24 248,89 127,54

30007
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 

950 H  OU EQUIVALENTE
h 195 5,00 2000 30,00 2.105.537,47 1.473.876,23 1.263.322,48 0,70 D 5,83 0,08 185,27 0,00 147,38 90,94 41,24 464,83 226,51

30033 CARRINHO DE MÃO 80L h 0 1,00 1000 0,00 444,19 444,19 444,19 0,50 N 0 0,00 0,46 0,00 0,22 0,00 0,00 0,68 0,46

31018
COMPACTADOR DE PLACA 

VIBRATÓRIA
h 3 6,00 2000 20,00 10.762,54 8.610,03 6.278,15 0,80 G 5,64 0,35 0,89 0,00 0,71 5,92 0,00 7,52 0,89

30048
COMPACTADOR MANUAL COM 

SOQUETE VIBRATÓRIO
h 4 6,00 2000 20,00 12.111,09 9.688,87 7.064,80 0,80 G 5,64 0,35 1,01 0,00 0,80 8,09 0,00 9,90 1,01

30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 331 6,00 2000 20,00 897.728,81 718.183,05 523.675,14 0,80 D 5,83 0,17 75,55 0,00 59,84 328,15 0,00 463,54 75,55

30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27 6,00 2000 20,00 124.500,24 99.600,19 72.625,14 0,80 D 5,83 0,17 10,47 0,00 8,30 26,75 0,00 45,52 10,47

30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM h 36 6,00 2000 20,00 255.839,35 204.671,48 149.239,62 0,80 D 5,83 0,17 21,52 0,00 17,05 35,67 0,00 74,24 21,52

30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81 6,00 2000 20,00 307.383,23 245.906,58 179.306,88 0,80 D 5,83 0,17 25,86 0,00 20,49 80,27 0,00 126,62 25,86

30145
CONJUNTO BOMBA E MACACO 

HIDRAULICO PARA PROTENÇÃO
h 15 7,00 2000 20,00 100.876,71 80.701,37 57.643,83 0,80 E 0,92 0,00 7,48 0,00 5,76 0,00 45,99 59,23 53,47

30018
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  

REBOCÁVEL
h 0 5,00 2000 10,00 86.731,45 78.058,31 52.038,87 0,60 N 0 0,00 9,36 0,00 5,20 0,00 0,00 14,56 9,36

30011
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL 

OU EQUIVALENTE
h 103 5,00 2000 30,00 1.056.293,08 739.405,16 633.775,85 0,70 D 5,83 0,13 92,95 0,00 73,94 78,06 41,24 286,19 134,19

30057
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 

323DL OU EQUIVALENTE
h 118 5,00 2000 30,00 1.061.940,97 743.358,68 637.164,58 0,70 D 5,83 0,13 93,44 0,00 74,33 89,43 41,24 298,44 134,68

30115
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE 

CONCRETO
h 10 5,00 2000 20,00 65.926,88 52.741,50 39.556,13 0,70 D 5,83 0,15 6,45 0,00 4,61 9,12 27,56 47,74 34,01

30045
FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE 

CONCRETO
h 2 5,00 1200 20,00 13.879,65 11.103,72 8.327,79 0,60 E 0,92 0,00 2,26 0,00 1,38 0,00 0,00 3,64 2,26

30019
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU 

EQUIVALENTE
h 455 6,00 2000 30,00 5.758.791,16 4.031.153,81 3.359.294,84 1,00 D 5,83 0,18 436,69 0,00 479,89 477,47 45,99 1440,04 482,68

30150

FWD (FALLING WEIGHT 

DEFLECTOMETER) - 

DEFLECTRÔMETRO DE IMPACTO 

INSTALADO EM CAMINHONETE

h 147 5,00 2000 20,00 2.247.904,43 1.798.323,54 1.348.742,66 0,50 N 0 1,00 220,29 0,00 112,39 0,00 0,00 332,68 220,29

Taxadejuros:6,00%SalárioBase:R$1.518,00

Combustíveis:Energia(kwh)=R$0,920Gasolina=R$5,640Nenhum=R$0,000ÓleoDiesel=R$5,830

EQUIPAMENTO-FEV/2025



30185 GERICA 180 l h 0 1,00 1000 0,00 984,41 984,41 984,41 0,50 N 0 0,00 1,03 0,00 0,49 0,00 0,00 1,52 1,03

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 7,00 2000 10,00 42.186,17 37.967,55 24.106,38 0,50 N 0 0,00 3,43 0,00 1,50 0,00 0,00 4,93 3,43

30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 7,00 2000 30,00 130.550,00 91.385,00 74.600,00 0,50 D 5,83 0,19 8,75 0,00 4,66 153,97 0,00 167,38 8,75

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3 7,00 2000 30,00 3.471,16 2.429,81 1.983,52 0,50 G 5,64 0,26 0,22 0,00 0,12 4,69 0,00 5,03 0,22

30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32 7,00 2000 30,00 83.863,04 58.704,13 47.921,74 0,50 D 5,83 0,19 5,62 0,00 2,99 35,44 0,00 44,05 5,62

30041 GRUPO GERADOR 68 kVA h 54 7,00 2000 30,00 114.304,75 80.013,33 65.317,00 0,50 D 5,83 0,19 7,66 0,00 4,08 59,81 0,00 71,55 7,66

31013 GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T h 0 10,00 2000 20,00 8.024,03 6.419,22 4.413,22 0,50 N 0 0,00 0,45 0,00 0,20 0,00 0,00 0,65 0,45

30028

MARTELETE PERFURADOR / 

ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO 

(25kg)

h 0 5,00 2000 20,00 29.264,40 23.411,52 17.558,64 0,80 N 0 0,00 2,86 0,00 2,34 0,00 27,56 32,76 30,42

30052
MARTELETE PERFURADOR / 

ROMPEDOR - ELÉTRICO
h 1 5,00 2000 20,00 6.923,33 5.538,66 4.154,00 0,80 E 0,92 0,00 0,67 0,00 0,55 0,00 0,00 1,22 0,67

30158
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS 

COM FRESADORA
h 45 5,00 2000 30,00 504.828,71 353.380,10 302.897,23 0,70 D 5,83 0,25 44,41 0,00 35,33 66,31 41,24 187,29 85,65

30058
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS 

COM VASSOURA DE 1,8 m
h 45 5,00 2000 30,00 423.222,54 296.255,78 253.933,52 0,70 D 5,83 0,25 37,23 0,00 29,62 66,31 41,24 174,40 78,47

30143
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 

200 l
h 13 5,00 2000 20,00 32.951,41 26.361,13 19.770,85 0,70 E 0,92 0,00 3,22 0,00 2,30 0,00 27,56 33,08 30,78

30046
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE
h 93 7,00 2000 30,00 1.338.145,59 936.701,91 764.654,62 0,90 D 5,83 0,15 89,83 0,00 86,02 81,32 41,24 298,41 131,07

31015 MOTOSSERRA h 2 3,00 0400 10,00 2.017,15 1.815,44 1.344,77 0,90 G 5,64 0,35 1,71 0,00 1,51 4,54 27,56 35,32 29,27

30170
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE 

ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ
h 56 6,00 2000 20,00 1.720.301,69 1.376.241,35 1.003.509,32 0,80 D 5,83 0,10 144,78 0,00 114,68 32,64 41,24 333,34 186,02

30029
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 

CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE
h 145 6,00 2000 20,00 1.710.262,86 1.368.210,29 997.653,34 0,80 D 5,83 0,15 143,93 0,00 114,01 126,80 41,24 425,98 185,17

30101

RECICLADORA DE PAVIMENTO À 

FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 

EQUIVALENTE

h 455 6,00 2000 30,00 5.196.022,59 3.637.215,81 3.031.013,18 1,00 D 5,83 0,20 394,03 0,00 433,00 530,53 45,99 1403,55 440,02

30008

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 

CATERPILLAR 416E  OU 

EQUIVALENTE

h 58 5,00 2000 30,00 448.056,46 313.639,52 268.833,88 0,70 D 5,83 0,13 39,42 0,00 31,36 43,95 41,24 155,97 80,66

30135 ROÇADEIRA COSTAL h 1 3,00 2000 10,00 2.605,50 2.344,95 1.737,00 0,70 G 5,64 1,10 0,44 0,00 0,30 8,68 0,00 9,42 0,44

30015
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

AUTOPROPELIDO - 27 T
h 85 6,00 2000 20,00 1.057.051,07 845.640,86 616.613,12 0,80 D 5,83 0,13 88,96 0,00 70,47 64,42 41,24 265,09 130,20

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6,00 2000 20,00 922.653,84 738.123,07 538.214,74 0,80 D 5,83 0,27 77,65 0,00 61,51 129,07 41,24 309,47 118,89

30014

ROLO LISO VIBRATÓRIO 

AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 

EQUIVALENTE

h 97 6,00 2000 20,00 920.011,95 736.009,56 536.673,64 0,80 D 5,83 0,16 77,43 0,00 61,33 90,48 41,24 270,48 118,67

30009

ROLO PÉ DE CARNEIRO 

AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 

EQUIVALENTE

h 82 6,00 2000 20,00 782.088,19 625.670,55 456.218,11 0,80 D 5,83 0,16 65,81 0,00 52,13 76,48 41,24 235,66 107,05

30047
SERRA CIRCULAR 12" COM 

BANCADA
h 4 5,00 2000 10,00 6.902,59 6.212,33 4.141,55 0,50 E 0,92 0,00 0,74 0,00 0,34 0,00 27,56 28,64 28,30

31017

SONDA ROTATIVA COM 

ACESSÓRIOS (INCLUI 

MOTOBOMBA)

h 20 7,00 2000 20,00 476.860,40 381.488,32 272.491,66 0,80 D 5,83 0,18 35,41 0,00 27,24 20,98 27,56 111,19 62,97

30020
TANQUE DE ESTOCAGEM 

ASFALTO (30.000L)
h 0 8,00 2400 20,00 688.757,45 551.005,96 387.426,07 0,50 N 0 0,00 38,37 0,00 17,93 0,00 0,00 56,30 38,37

30005
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - 

MF 4292 OU EQUIVALENTE
h 77 6,00 2000 20,00 355.000,00 284.000,00 207.083,33 0,70 D 5,83 0,18 29,87 0,00 20,70 80,80 27,56 158,93 57,43

30006
TRATOR DE PNEUS COM 

ROÇADEIRA
h 77 6,00 2000 20,00 380.164,14 304.131,31 221.762,42 0,70 D 5,83 0,18 31,99 0,00 22,17 80,80 27,56 162,52 59,55

30002

TRATOR ESTEIRAS COM 

ESCARIFICADOR - CAT D8 OU 

EQUIVALENTE

h 259 9,00 2000 30,00 4.844.154,68 3.390.908,28 2.691.197,04 1,00 D 5,83 0,14 269,11 0,00 269,11 211,39 41,24 790,85 310,35

30059
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 

CAT D4 OU EQUIVALENTE
h 97 9,00 2000 30,00 1.312.759,18 918.931,43 729.310,66 1,00 D 5,83 0,14 72,92 0,00 72,93 79,17 41,24 266,26 114,16

30000
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 

CAT D6 OU EQUIVALENTE
h 127 9,00 2000 30,00 1.705.887,03 1.194.120,92 947.715,02 1,00 D 5,83 0,14 94,77 0,00 94,77 103,65 41,24 334,43 136,01

30001
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - 

CAT D8 OU EQUIVALENTE
h 259 9,00 2000 30,00 4.780.296,68 3.346.207,68 2.655.720,38 1,00 D 5,83 0,14 265,57 0,00 265,57 211,39 41,24 783,77 306,81

30025
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 

t/h
h 172 7,00 2000 30,00 3.600.000,00 2.520.000,00 2.057.142,86 0,90 E 0,92 0,00 241,71 0,00 231,42 0,00 45,99 519,12 287,70

30016
USINA MISTURADORA DE SOLO 

300 t/h
h 44 7,00 2000 20,00 1.488.639,37 1.190.911,50 850.651,07 0,70 E 0,92 0,00 110,57 0,00 74,43 0,00 41,24 226,24 151,81

30030
USINA MÓVEL PARA MICRO 

REVESTIMENTO
h 335 7,00 2000 40,00 2.401.052,45 1.440.631,47 1.372.029,97 0,90 D 5,83 0,19 144,06 17,15 154,35 371,74 79,71 767,01 240,92

30024
USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 

t/h
h 23 7,00 2000 20,00 233.786,92 187.029,54 133.592,53 0,70 E 0,92 0,00 17,35 0,00 11,68 0,00 41,24 70,27 58,59

30017
VASSOURA MECÂNICA 

REBOCÁVEL
h 0 5,00 2000 10,00 72.468,17 65.221,35 43.480,90 0,60 N 0 0,00 7,82 0,00 4,34 0,00 0,00 12,16 7,82

30034
VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 

mm
h 4 5,00 1000 20,00 4.164,96 3.331,97 2.498,98 0,50 G 5,64 0,35 0,80 0,00 0,41 8,09 0,00 9,30 0,80

30023
VIBROACABADORA DE ASFALTO 

SOBRE ESTEIRAS
h 82 7,00 2000 30,00 1.602.006,24 1.121.404,37 915.432,14 0,90 D 5,83 0,19 107,56 0,00 102,98 90,83 45,99 347,36 153,55



A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

P9801 Ajudante h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,70% 4,89% - 0,89% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 7,90% 0,24% 12,32% 4,28% 0,93% 12,71% 0,72% 110,52% 94,10% 204,62%

P9805 Armador h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,50% - 17,93% 4,96% 1,15% 0,88% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,48% 0,21% 11,16% 4,32% 0,93% 13,08% 0,67% 110,20% 59,54% 169,74%

P9808 Carpinteiro h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,85% 4,94% 0,53% 0,89% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,90% 0,22% 11,79% 4,30% 0,93% 12,97% 0,71% 110,93% 70,44% 181,37%

P9811 Encarregado especializado h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,05% 0,89% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,87% 0,13% 7,26% 3,71% 0,93% 6,07% 0,44% 77,26% 43,12% 120,38%

P2013 Greidista h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,70% 4,89% - 0,89% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 7,90% 0,24% 12,32% 4,28% 0,93% 12,71% 0,72% 110,52% 36,41% 146,93%

P9821 Pedreiro h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,03% 4,99% 1,93% 0,89% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 6,96% 0,19% 10,39% 4,35% 0,93% 13,59% 0,63% 110,78% 69,54% 180,32%

P9822 Pintor h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,50% - 18,17% 5,03% 3,06% 0,88% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,01% - 6,20% 0,17% 9,26% 4,39% 0,93% 13,90% 0,56% 109,99% 59,81% 169,80%

P9824 Servente h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,70% 4,89% - 0,89% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 7,90% 0,24% 12,32% 4,28% 0,93% 12,71% 0,72% 110,52% 102,95% 213,47%

P9830 Montador h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,50% - 18,17% 5,03% 2,99% 0,88% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 6,25% 0,17% 9,33% 4,39% 0,93% 13,88% 0,56% 110,02% 69,76% 179,78%

P9843 Operador de equipamento leve h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,76% 4,91% - 0,89% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,57% 0,23% 12,32% 4,28% 0,93% 12,73% 0,69% 110,23% 72,18% 182,41%

P9845 Operador de equipamento pesado h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,76% 4,91% - 0,89% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,57% 0,23% 12,32% 4,28% 0,93% 12,73% 0,69% 110,23% 43,25% 153,48%

P9846 Operador de equipamento especial h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,76% 4,91% - 0,89% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,57% 0,23% 12,32% 4,28% 0,93% 12,73% 0,69% 110,23% 31,23% 141,46%

P9847 Perfurador de tubulão h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,70% 4,89% - 0,89% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 7,90% 0,24% 12,32% 4,28% 0,93% 12,71% 0,72% 110,52% 93,69% 204,21%

P9852 Blaster h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,52% 5,12% 5,70% 0,88% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,43% 0,12% 6,62% 4,49% 0,93% 15,02% 0,40% 109,59% 91,35% 200,94%

P9866 Motorista de caminhão h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,92% 4,96% 1,13% 0,89% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,49% 0,21% 11,19% 4,32% 0,93% 13,24% 0,68% 110,87% 63,93% 174,80%

P9870 Motorista de veículo leve h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,50% - 18,56% 5,14% 6,10% 0,88% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,01% - 4,17% 0,11% 6,22% 4,51% 0,93% 15,22% 0,38% 109,64% 61,64% 171,28%

P9871 Motorista de veículo especial h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,92% 4,96% 1,13% 0,89% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,49% 0,21% 11,19% 4,32% 0,93% 13,24% 0,68% 110,87% 52,22% 163,09%

Legenda: CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

Classificação Parcela

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2
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AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 00.468.845/0001-06

Adonias Leite de Almeida - Responsável Técnico

CREA nº RNP: 1600705260

Sem desoneração

CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT

Goiás - Fevereiro/2025

Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Reincidências (%)

Total (%)

Ecargos

Complem. 

(%)

Total

Encargos 

(%)

Descrição 1.     Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas quatro casas decimais em

porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna “Total (%)” em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das

parcelas.

2.     Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo

dos salários e encargos sociais das categorias do SICRO, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de

eventuais flutuações no número de amostras. Isso implica dizer que, após a obtenção dos valores totais dos encargos sociais (última coluna), deve ser aplicada a

média aritmética simples sobre o resultado da referência atual juntamente com os resultados das duas referências anteriores, obtendo desta forma, os percentuais

efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão de Obra.

Verbas Rescisórias (%)

Licença Paternidade

13° Salário

Faltas Justificadas

Férias sobre Licença Maternidade

Grupo A - Encargos Sociais (%)

Previdência Social

FGTS

Salário Educação

SESC ou SESI

SENAI / SEBRAE

INCRA

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

SECONCI

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Grupo D - Reincidências (%)

Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de 

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Reciclagem Tecnológica

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas + 1/3

Depósito por Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

Feriados

Férias Gozadas + 1/3

Auxílio Enfermidade

Auxílio Acidente de Trabalho



Unidade Valor sem 

encargos

Valor com 

encargos

h 7,55 23,24

h 9,96 27,1

h 11,67 35,69

h 9,93 28,13

h 12,27 27,39

h 9,76 24,1

h 9,74 27,53

h 10,30 28,68

h 12,68 33,72

h 9,86 26,82

h 18,81 45,99

h 9,76 27,56

h 16,27 41,24

h 9,96 28,2

h 9,87 30,45

h 9,87 30,45

h 10,00 27,19

h 6,87 22,28

20003 AJUDANTE 204,62

 01 - MÃO DE OBRA - FEVEREIRO /2025 - SEM DESONERAÇÃO

Código Auxiliar Descrição da Mão de Obra Encargos

20018 ARMADOR 169,74

20014 BLASTER 200,94

20016 CARPINTEIRO 181,37

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 120,38

20013 GREDISTA 146,93

20015 MONTADOR 179,78

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO 174,8

20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL 163,09

20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE 171,28

20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL 141,46

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 182,41

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO 153,48

20017 PEDREIRO 180,32

21019 PERFURADOR 204,21

20031 SERVENTE 213,47

21009 PERFURADOR AC 204,21

20019 PINTOR 169,8



 

 
Fone: (62) 3275-4004 

Av. Olinda, N° 960, Qd. H-4, Lt. 01-03, Torre Comercial 1, Sl. 1.801 – Park Lozandes, CEP: 74.884-120 – Goiânia-Goiás 

Home Page: www.alalmeida.com.br E-mail: administracao@alalmeida.com.br 

Á 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
Comissão Permanente de Licitação 
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 66/ 2025 – Abertura: 14 de agosto de 2025 às 09:00 
Objeto.: Implantação de trevo de acesso Rodoviário na GO-431, km 25, no Município de Pirenópolis, no Estado de Goiás. 
 
 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

Para os devidos fins sob as penas das Lei, e ainda perante a Comissão Permanente de Licitação do AGÊNCIA GOIANA 
DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, a empresa AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
00.468.845/0001-06 e localizada na Av. Olinda, Qd H4, Lt 01/03, Sala 1801, Edifício Torre Comercial nº 960 no Setor 
Park Lozandes, Goiânia – GO, através de seu representante legal Sr. Adonias Leite de Almeida, portador da Carteira de 
Identidade nº 562112 SSP-PB e do CPF nº 463.533.566-68, DECLARA, que neste arquivo referente a CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA N.º 66/ 2025 com data de abertura de 14 de agosto de 2025, possui 31 (trinta e uma) páginas contando 
com esta, numericamente ordenadas, onde aqui se encerra.  
 

 

Goiânia –GO, 08 de setembro de 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 

CNPJ nº 00.468.845/0001-06 

Adonias Leite de Almeida - Sócio / Responsável Técnico 

RG nº 562112 SSP-PB 

http://www.alalmeida.com.br/
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