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VERIFICACAO DA CAPACITACAO E DA EXPERIENCIA DO LICITANTE
(1° ESTAGIO):

Certiddo de Acervo Técnico Operacional e/ou documentacao especifica, que a Licitante
possui experiéncia anterior na execuc¢ao das atividades definidas como principal do
objeto a ser licitado, do ponto de vista qualitativo e quantitativo, trazendo a defini¢cao
dos itens de maior relevancia do objeto:

a) Projeto Executivo de Construgdo ou Implantagédo de Rodovia e/ou
Duplicacéo — 66,00km

b) Projeto Executivo de Engenharia de Construcdo de OAE —
122,00m

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolucao 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA-C E ‘ 00253.2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Atividade Concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA
referente a(s) Anotacao(oes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA

Registro: 5633D - CE RNP:  D601543122

Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nomero ART:  060154312200019 Tipo ART:  Vinculagdo Registrada em: 04/10/2010 Baixada em: 03/02/2015
Forma de registro: Participagao Técnica:

Empresa contratada: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S LTDA

Contratante: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO EST DO CEARA CPF/CNPJ: 0350386800010
Endereco: AV GEL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA S/N CAMBEBA

Cidade / UF: FORTALEZA | CE CEP: 60822915

Endereco obra/servigo: ENTR CE-040 / ANEL RODOVIARIO

Bairro: ANEL RODOVIARIO Cidade / UF: EUSEBIO / CE CEP: 61760870

Data de inicio: 26/05/2010 Previsdo de Término: 28/01/2011 Valor obra/servigo 476.000,00
Proprietario: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO EST DO CEARA CPF/CNPJ: 03503868000100

Atividade Técnica:
1 - ATUAGAO - PROJETO - RODOVIA, 1,00 UNIDADE;
Informagoes Complementares (ART):

ELABCRAGAO DE ESTUDOS E PROJETO DE ENGENHARIA NECESSARIO AS OBRAS DE IMPLANTAGAODE RODOVIA, EM PISTA DUPLICADA, NO TRECHO PONTE DO RIO COCO - ENTR
CE-040 / ANEL VIARIO (EUSEBID), OBJETO DO CONTRATO N° 39/2010/SEINFRA E PROCESSO SPU 09622075-9

Nomero ART: 060154312200130 Tipo ART:  Vinculagéo Registrada em: 31/03/2015 Baixada em: 31/03/2015
Forma de registro: Participagdo Técnica:

Empresa contratada: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S LTDA

Contratante: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO EST. DO CEARA CPF/CNPJ: 0350386800010
Endereco: AV. GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA S/N CAMBEBA

Cidade / UF: FORTALEZA / CE CEP: 60822915

Enderego obral/servigo: ENTR. CE-040 / ANEL RODOVIARIO

Bairro:  ANEL RODOVIARIO Cidade / UF: EUSEBIO / CE CEP: 61760970

Data de inicio: 08/09/2011 Previsao de Término: 08/12/2011 Valor obra/servigo 476.000,00
Proprietario: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO EST. DO CEARA CPFICNPJ: 03503868000100

Atividade Técnica:
1 - ATUACAOQ - PROJETO - RODOVIA, 1,00 UNIDADE;
informagoes Complementares (ART):

ELABORAGAD DE ESTUDOS E PROJETO DE ENGENHARIA NECESSARIO AS OBRAS DE IMPLANTAGAO DE RODOVIA, EM PISTA DUPLICADA, NO TRECHO PONTE DO RIO COCO - ENTR.
CE-D40 / ANEL VIARIO (EUSEBIO), OBJETO DO CONTRATO N® 39/2010/SEINFRA E PROCESSO SPU 08622075-9 - 1° ADITIVO DE PRAZO.

Numero ART: 060154312200131 Tipo ART:  Vinculacéo Registrada em: 12/02/2015 Baixada em: 31/03/2015
Forma de registro: Participagao Técnica:

Empresa contratada: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S LTDA

Contratante: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO EST. DO CEARA CPF/CNPJ: 0350386800010
Enderego: AV. GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA S/N CAMBEBA

Cidade / UF: FORTALEZA | CE CEP: 60822915

Endereco obra/servigo: ENTR. CE-040 / ANEL RODOVIARIO

Bairro:  ANEL RODOVIARIO Cidade / UF: EUSEBIO / CE CEP: 61760970

Data de inicio: 08/08/2011 Pravisao de Término: 08/12/2011 Walor obra/servigo 576.694,80
Proprietario: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO EST. DO CEARA CPF/CNPJ: 03502868000100

Atividade Técnica:
1 - ATUAGAD - PROJETO - RODOVIA, 1,00 UNIDADE;
Informagdes Complementares (ART):

ELABORAGAO DE ESTUDOS E PROJETO DE ENGENHARIA NECESSARIO AS OBRAS DE IMPLANTAGAO DE RODOVIA, EM PISTA DUPLICADA, NO TRECHD PONTE DO RIO COCO - ENTR.
CE-040 / ANEL RODOVIARIO (EUSEBIO), OBJETO DO CONTRATO N° 039/2010/SEINFRA E PROCESSO SPU 0862275-9 - 2° ADITIVO DE PRECO.

Mimero ART:  060154312200132 Tipo ART:  Vinculagio Registrada em: 31/03/2015 Baixada em: 31/03/2015
Forma de registro: Participagao Técnica:

Empresa contratada: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S LTDA

Contratante: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO EST. DO CEARA CPF/CNPJ: 0350386800010
Endereco: AV. GENERAL AFONSO ALEUQUERQUE LIMA S/N CAMBEBA

Cidade / UF: FORTALEZA | CE CEP: 60822915

Endereco obralservigo: ENTR. CE-040 / ANEL RODOVIARIO

Bairro: ANEL RODOVIARIO Cidade / UF: EUSEBIO / CE CEP: 61760970

Data de inicio: 08/12/2011 Previsdo de Término: 23/01/2012 Walor obra/servigo 576.694,80
Proprietario: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO EST. DO CEARA CPF/CNPJ: 03503868000100

Atividade Técnica:
1 - ATUAGAO - PROJETO - RODOVIA, 1,00 UNIDADE;
Informagdes Complementares (ART):

ELABORAGAD DE ESTUDDS E PROJETO DE ENGENHARIA NECESSARIO AS OBRAS DE IMPLANTAGAO DE RODOVIA EM PISTA DUPLICADA, NO TRECHO PONTE DO RIO COCO - ENTR.
CE-D40 / ANEL RODOVIARIO (EUSEBIO), DBJETO DO CONTRATO N° 038/2010/SEINFRA E PROCESS0 SPU 09622075-9 - 3° ADITIVO DE PRAZO.



Certidéio Nomero: 00253.2015

InformacGes Complementares:

Pagina: 02/02

CONSIDERAR DO ATESTADO ANEXO, SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATIVEIS COM AS ATRIBUICOES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranca 029.099 a
029.129, o atestado contendo 31 pagina(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao

das informacdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 00253/2015
31/03/2015, 15.07

Autenticacao Digital: FTBF8-62DBA-5W1N7

A CAT & qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no
Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade técnico-profissional da
pessoa juridica somente se o responsdvel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao
seu gquadro técnico por meio de declaragio entregue no momento da habilitagio ou da entrega
das proposias.

A CAT é vélida em todo o terrildrio nacional,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Rua Castro e Silva, 81 - Centro - Fortaleza - CE, CEP: 60.030-010
Tel: (85) 3453-5801 Fax: (85) 3453-5804 E-mail. certidac@creace.org.br

A CAT perdera a validade no caso de modificagio dos dados técnicos qualitativos e quantitativos
nela contidos, bem como alleragdo da situagdo do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certiddc deve ser confirmada no site do Crea-CE
(www.creace.org.br).

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o
autor & respectiva agao penal.

) CREA-CE

e Agronomic de Ceara
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Albuguerque Lima, S/N, Edificio Seinfra-SRH, municipio de Fortaleza, estado do Cearg,
inscrita no CNPJ ne 03.503.868/0001-00, atesta para os devidos fins que g empresa RW
Engenheiros Consultores SS Ltda, estabelecida na Av. Santos Dumont N° 1343, Bairro
Aldeota, na cidade de Fortaleza, no estado do Cears, inscrita no CNPY ne
04.072.015/0001-16, elaboroy 0s Estudos e Projetos de Engenharia Necessarios as
Obras de Implantacao de Rodovia, em Pijsta Duplicada, no Trecho Ponte do Rio Coco —
Entr. CE-040/Anel Rodoviario (Eusébio), no ambito do Contrato N° 39/2010/SEINFRA.
com extensao de 13,514 km, no prazo de 8 (oito) meses.

CREA/CE 44518/D, Ronaldo Pinheiro Barbosa, Engenheiro Civil e Engenheiro
Agrénomo, CREA/CE 7890/D.

curvas que proporcionassem Seguranca, conforto e trafegabilidade dos motoristas e
pedestres. Foi realizado um estudo sobre g necessidade de implantagéo de obras de arte
correntes e especiais no trecho. Foi projetado um viaduto com dimensdes de 35,00m x
34,40m, area de 1.204,00m2 O cruzamento com a Av. Maestro Lisboa. Alguns bueiros
existentes estdo em bom estado, tendo sido projetados outras obras de arte correntes

X

para o desague da drenagem urbana.
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O projeto final de engenharia que, de forma generjca, foi constituido dos seguintes

Servicos:

» Implantagao de uma via duplicada (avenida) em toda a extensdo do trecho
(13,51 km);

» Construgao de obras de arte correntes;

« Construgao de viaduto (35,00m X 34,40m);
o Estudos de Tragado;

» Estudos de Trafego;

» Estudos Topogréficos;

o Estudos Geotécnicos;

e Estudos Hidroldgicos;

s Projeto Geomeétrico;

e Projeto de Terraplenagem;

» Projeto de Pavimentagao;

* Projeto de Drenagem de Talvegues e Urbana;

* Projeto de IntersecOes e Acessos;
* Projeto de Travessias Urbanas;

+ Projeto de Estabilizagdo de Taludes, de Fundagdes, de Escorregamento e de

Erosodes;
» Projeto de Sinalizacao e Obras Complementares;

» Projeto de lluminacao;

=
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Projeto de Implantacao de Obra de Arte Especlal (Viaduto);

Quantitativos e Orgamento;

Especificagoes Técnicas e Procedimentos para Execucao;

A secao da via nos trechos sem retorno tem as seguintes dimensdes:
+ Faixa de Rolagem: 2 x 3,50m por pista por lado;
¢ Acostamento: 2 x 2,50m, um por lado;
« Faixa de Segurancga Interna: 2 x 0,60m, um por lado;
» Canteiro Central: 1 x 4,00m;
« Ciclovia: 2 x 2,00m, um por lado;
o Separador da ciclovia/pista: 2 x 0,50m, um por lado;

* Passeios laterais: 2 x 2,00m, um por lado;

* Secao total da via: 33,20m

., ATESTADO DE CAPACIDADE

TECNICA -ACT

N° 8000952 - SECAD / SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO
1PQ9-4BD8-13IM-34A9-34A9

DATA:05/12/2014

Nos trechos com retorno a via tem um acréscimo de mais uma faixa

de 3,50m por lado e

o canteiro central variando de 16,00m a 25,00m. Com isto a secao total da via nos

retornos passa a ter entre 52,20m e 61,20m.

As caracteristicas do pavimento sao as seguintes: -

N
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Revestimento Pista/Acostamento: 5,0cm CBU\O. faixa “C", DNIT

: 5,0cm CBUQ (Binder) faixa “B”, DNIT

Revestimento Ciclovia: 5,0cm CBUQ, faixa “C", DNIT;

Base: Brita graduada na faixa “B", DNIT, espessura de 15,00cm

o Sub-base: solo estabilizado granulometricamente, espessura de 15,00cm
O Projeto Final do Sistema Viario foi apresentado nos seguintes volumes:

e Volume 1 — Relatério do Projeto e Documentos para Concorréncia

e Volume 2 — Projeto de Execucéo

* Volume 2A — Notas de Servigos e Calculo de Vol

» Volume 2B — Estudos Geotécnicos * '

» Volume 2C — Cadastro para Desapropriacao

+ Volume 2D — Relatério de Avaliagao Ambiental
» Volume 3 — Obras D'Arte Especiais

+ Volume 3A — Meméria de Calculo das OAE

» Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugao da Obra
o Volume 5 — Memoria Justificativa

O escopo do projeto executivo abrangeu os Estudos Basicos e Projetos, abordando os
seguintes topicos:
1. Estudos de Trafego: realizou-se o calculo do trafego pelos métodos
AASHTO e da USACE. As consideracoes adotadas sao discriminadas a

seguir: (1) VMD anual, contagem realizada no ano de 2010. A partir do
trafego contado e desviado do Anel Viario e a contagem de caminhges

TN
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no Porto do Mucuripe; (2) Fator climatica: 1,0; (3) Taxa de Crescimento
de Veiculos Leves: 3,74%; (4) Taxa de
(6) Taxa de Crescimento de Caminhdes' 2,20%: (6) Ano de Abertura:
2012; (7) Periodo de projeto: 10 anos e; Nimero “N” para o periodo de
projeto (USACE): 2,68x10’. Para a determinacao do nivel de servigo foi
determinada a velocidade de fluxo livre VFL = 73,9km/h, do fluxo de
trafego VP=354 vcp/h/faixa e a densidade de fluxo D=4,79 vep/km/faixa,

concluindo-se que o trecho estudado se encontrara no nivel “A” no ano

rescimento de Onibus: 1,81%:

de abertura.

2. Estudos Topogréficos: Os estudos topograficos foram realizados

com a finalidade de determinar uma base de referéncia para realizacao
dos estudos e execugcao das obras. Esses estudos foram realizados
obedecendo as orientacbes da IS-05 do Manual de Servicos para
Estudos e Projetos Rodoviario do DER-CE (antigo DERT) e 1S-204 das
Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios
do DNIT — Departamento Nacional de Infra-Estrutura e Transportes,
versao 2007. Para realizagcdo dos estudos topograficos foram
executados o0s seguintes servigos: (1) Levantamento da Poligonal
Eletronica de Apoio; (2) Levantamento das Secdes Transversais: (3)
Levantamento Cadastral de Benfeitorias e Obras d'artes e: (4)
Colocacao das Amarragoes da Poligonal de Apoio.

2.1. Levantamento da Poligonal Eletrénica de Apoio: Para elaborar o
Projeto de Engenharia Necessario as Obras de Implantacao de Rodovia
em Pista Duplicada, no trecho: Ponte do Rio Coco — Entr. CE 040 / Anel
Rodoviario (Eusébio), foi implantada uma poligonal eletrénica, utilizando
uma estacao total da marca NIKON 522. A poligonal eletrénica de apoio
foi implantada no bordo da estrada existente, bordo direito, sendo o seu
sentido da Ponte do Rio Coco a CE-040. A estaca zero da poligonal foi
implantada logo depois da ponte do Rio Cocdé e apresenta as
coordenadas E= 562.667,514 e N = 9.582.573,317. A estaca final foi
implantada logo depois da intersecdo no Anel Viario, na estaca

<&
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13+944,151 e as seguintes coordenadds: E= 558.656,885 & N =
9.572.886,395. Para definicao das coordenadas foi utilizado um GPS de
mao. O Datum utilizado para apresentacado das coordenadas é o SAD-
69. Todos os pontos gerados em arquivo magnético pela Estacdo Total
foram importados para o soft TOPOGRAPH para manuseio e operacao
na elaboragao do Projeto Executivo. Todos os pontos da poligonal de
apoio foram nivelados e contranivelados com nivel geométrico
automatico da marca WILD NAK-1. O RN de partida foi puxado da
referéncia de nivel implantada pelo IBGE sob a denominacao RN 2742F,
de coordenadas E=562.148, N=9.578.945 e cota Z=4,8521, uma chapa
padrao IBGE, na lateral esquerda da porta da loja do Restaurante O
Bosque, na Av. Manoel Mavignier, n°4700, na estrada da Lagoa
Redonda, 1 km além da ponte sobre a Lagoa da Precabura, 800m aquém
da entrada para Mangabeira.

2.2. Levantamento das Secdes Transversais: Em todas as estacoes da

poligonal eletrénica de apoio foram realizadas secdes transversais tendo
0 intuito de cobrir uma faixa minima de 40,0m para adequar a nova faixa
de dominio, com 20,0m para o lado direito e 20,0m para o lado
esquerdo. As segOes transversais foram levantadas com estacéo total e
teve-se o cuidado de levantar todos os pontos singulares tais como eixo

da pista, cerca e outros.

2.3. Levantamento Cadastral de Benfeitorias e Obras d’Artes: A

medida em que foi feito o levantamento das secboes transversais
aproveitou-se para fazer o levantamento cadastral das benfeitorias e das

obras d’artes correntes existentes ao longo do tragado.

2.4. Colocacao dos Marcos de RN”s e de Amarracdes: Ao longo do
tracado foram implantados 28 (vinte e oito) marcos de RN (Referéncia de

Nivel) e 6 (seis) marcos de amarracao.

3. Estudos Geotécnicos, Geoldgicos e Geomorfoldgicos: Os estudos

geotecnicos, geoldgicos e geomorfologicos, deverdo subordinar-se ao que

ﬁ <.
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prescrever a 1S-03 e 1S-09 do Manua[ae Seyvicos para Estudos e Projetos
Rodoviarios do DER-CE e a 1S-206 e 1S-202 das Diretrizes Bésicas para
Elaboracao de Estudos e Projetos Rodovidrios do DNIT (2007). Os estudos
geotécnicos foram realizados com a finalidade de conhecer as caracteristicas
do subleito e estudar os materiais a serem empregados na implantagcao do

pavimento.

3.1. Estudos do Subleito: Os estudos geotécnicos do subleito
consistiram na execugdo de pogos a pa e picareta, espacados de
aproximadamente 200,00m, com uma profundidade total de 1,00m no
terreno natural. Em cada furo executado foi cadastrado a estaca, o lado,

a profundidade e a classificacao tatil visual expedita para cada horizonte
atravessado. Sobre as amostras do subleito foram realizados os
seguintes ensaios: (1) Granulometria (por peneiramento); (2) Limite de
Liquidez; (3) Limite de Plasticidade; (4) Compactacao (Proctor Normal);
(5) CBR.

3.2. Estudos dos Materiais de Terraplenagem: Foram estudadas 03

(trés) caixas de empréstimos. As caixas de empréstimos foram estudadas
atraves da execucdo de furos a pa e picareta em uma malha quadrada de
30,00 x 30,00m. Nos furos executados, foram coletadas amostras para
execucao dos ensaios relacionados a seguir: (1) Granulometria (por
peneiramento); (2) Limite de Liquidez; (3) Limite de Plasticidade; (4)
Compactacgao (Proctor Normal); (5) CBR.

3.3. Estudos de Ocorréncias para Pavimentacido: Os estudos de

materiais para pavimentagao consistiram na localizagéo e prospeccéao de
duas jazidas, J-01 e J-02, um areal de rio AR-01 e uma pedreira
denominada
P-01.
3.3.1. Jazida: Para a pavimentacao foram localizadas duas jazidas e
executados furos a pa e picareta em uma malha de 30x30m para coleta
de amostras e ensaios de laboratorio. A jazida J-01 esta sendo indicada
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para utilizagdo na sub-base e para’a mistura de solo-brita. Nesta jazida
foram executados 77 furos com coletas de amostras para ensaios de
laboratorios. Esta jazida é de exploracao comercial, estando localizada
dentro da area pertencente a pedreira Kibrita, situada proxima ao
acesso a praia da Cofeco. A jazida J-02 também pode ser utilizada para
sub-base, pois suas caracteristicas atendem perfeitamente para esta
utilizagéo. Nesta jazida foram executados 121 furos com coletas de
amostras para ensaios de laboratérios. Esta jazida esta localizada na
localidade de Ancuri, j& dentro do municipio de ltaitinga. No quadro a
seguir apresentamos as informacdes relativas as jazidas como

localizagao, volume e distancia ao eixo do projeto.

Jazidas Para Pavimentacido
VOLUME DISTANCIA
N° LADO | ESTACA ]
; UTILIZAVEL (m?) FIXA (m)
J-01 LE | 4+640,00 299.880,00 1.210,00
| J02 LE | 13+514,48 291.852,00 9.810,00

3.3.2. Areal: Foi localizado um areal de rio AR-01, na estaca 13+514,48,
e sera utilizado nas obras de drenagem e obras de arte especiais. O
Areal AR-01, localizado a 85,25 km do lado direito da estaca
13+514,48, possui uma area de exploracao estimada de 52.500,00m2,
com volume de exploragédo estimado em 68.250,00m3. A espessura
media de exploragdo é de 1,30m. Foram coletadas cinco amostras para
ensaios de laboratérios. Sobre as amostras foram realizados ensaios de

granulometria e equivalente de areia.

3.3.3. Pedreiras: Para execugdo das obras civis, base e revestimento
(CBUQ) foi identificada uma pedreira comercial, P-01, que esta situada
a 0,89 km do lado esquerdo da estaca 4+640. Esta pedreira é de
propriedade da KIBRITA e sua rocha se trata de um fondlito. Esta

-
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pedreira fornecera brita para a brita graduada na faixa “B’ que sera
utilizada na base, para a producao de CBUQ e brita para as obras civis.

3.3.4. Misturas para Base: Inicialmente havia sido indicada uma brita

corrida na faixa “B” do DNIT, posteriormente, na adequacgéo do projeto,
foi estudada uma mistura de solo-brita com materiais da pedreira P-01,
Pedreira Kibrita, e solo da jazida J-01, situada na area da pedreira. As
propor¢cGes da mistura sdo descritas a seguir: Mistura em solo-brita —
70% de brita graduada 3/4” proveniente da pedreira P-01 mais 30% de
solo da jazida J-01. A utilizacao da pedreira P-01, Kibrita, deveu-se ao
fato de a mesma ja produzir o material necessario para a mistura do
solo-brita e situar-se numa menor distancia de transporte, a 990,00m do
eixo do projeto da rodovia. Porém, em funcao do custo, quando
comparado a brita corrida versus o solo-brita estudado, verificamos que
0 custo da brita graduada era menor, sendo entdo mantida a mesma
para utilizacao como base. Sobre esta mistura foram produzidas nove
amostras e realizados os seguintes ensaios de laboratério: (1)
Granulometria por peneiramento; (2) Limites de consisténcia (Liguidez e
Plasticidade); (3) Compactagao (Proctor Modificado); (4) indice de
Suporte Califérnia. Os resultados desses ensaios indicaram que a
mistura, em peso, enquadra-se na faixa “D" do DNIT. Os ensaios acima
foram realizados conforme os métodos preconizados nas normas do
DNIT. Alem dos ensaios realizados sobre a mistura, foram realizados

ensaios sobre a rocha, um fondlito, ja citado anteriormente.

3.4. Misturas Betuminosas para Revestimento: Para a parte final do

pavimento, revestimento, foram estudadas duas misturas betuminosas,
sendo uma para capa de rolamento, um CBUQ faixa “C” DNIT e um
binder, um CBUQ faixa “B" DNIT. O material utilizado, agregados
minerais, brita e po de pedra, foram coletados na pedreira Kibrita,
situada proximo ao eixo do projeto, a 990,00m. O tipo de rocha é um
fondlito, e sobre a mesma foram realizados ensaios sobre a sua
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qualidade e aderéncia, ja citados anteriormente. Esta pedreira produz

0s materiais necessarios em escala comercial.

3.4.1. Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ - Faixa “C”
Para a camada de rolamento, a parte final do revestimento, foi estudada
uma mistura de materiais, composta por brita, pd de pedra, filler e
material asfaltico (CAP 50/70), um CBUQ. O traco estudado foi
enquadrado na faixa “C” do DNIT, obedecendo a Norma DNIT 031/2004.
ultima versao, que tém uma pequena modificacao em relacaoc a Norma
DERT-ES-P 12/00. Apés definida a composicdo dos agregados foi
realizado o Ensaio Marshall sobre a mistura. O teor de ligante, CAP-
50/70, variou de 4,5% a 6,0%. Apds a realizacao dos ensaios a

composicéo final da mistura foi a seguinte: (1) Brita %" 18,90%: (2)
Brita 12" 37,80%; (3) P6 de brita 35,91%:; (4) Filiar 1,89%; (5)
Ligante 5,50%. As caracteristicas da mistura sao as seguintes: (1)
Vazios 3,60%; (2) RBV 75,20%; (3) Estabilidade 840 kg; (4)

Densidade 2,238 g/cm3; (5) Fluéncia3,80 mm.

3.4.2. Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ - Faixa “B™
Para a camada de binder, camada inferior a pista de rolamento. foi
estudada uma mistura de materiais, composta por brita, pé de pedra,
filler e material asfaltico (CAP 50/70), um CBUQ. O traco estudado foi
enquadrado na faixa “B” do DNIT, obedecendo a Norma DNIT 031/2004,
ultima versao, que tém uma pequena modificacdo em relagdo a Norma
DERT-ES-P 12/00. Apés definida a composicdo dos agregados foi
realizado o Ensaio Marshall sobre a mistura. O teor de ligante, CAP-
50/70, variou de 4,0% a 5,5%. Apds a realizacdo dos ensaios a

composicao final da mistura foi a seguinte: (1) Brita 1" 14,33%: (2)
Brita 34" 23,87%; (3) Brita 3/8” 28,65%; (4) P4 de brita 26,74%:
(5) Filler 1,91%; (6) Ligante 4,50%; As caracteristicas da mistura

sao as seguintes: (1) Vazios 5,10%:; (2) RBV 66,20%; (8) Estabilidade
920 kg; (4) Densidade 2,234 g/cm3; (5) Fluéncia 3,0 mm.
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3.5. Fonte D’agua: Para a execucao das obras de terraplenagem e

pavimentacao serao utilizadas as aguas da Lagoa da Precabura e de

pequenos cursos d'agua e lagos ao longo do percurso.

3.6. Localizacdo de Canteiro e Acampamento: Para a execucao das

obras foi indicada a localizagdo do acampamento no lado esquerdo da
estaca 4+640,00 a 990,00m, ao lado da pedreira. Este local também esta
sendo indicado para as usinas de solo e asfalto.

4. Estudos Hidroldgicos: Os estudos hidroldgicos foram realizados com a

finalidade de determinar os elementos necessarios ao estado e suficiéncia
de vazao dos dispositivos de drenagem, obras de arte especiais e obras de
arte correntes a construir, bem como permitir o dimensionamento das obras
de drenagem auxiliares tais como: valetas, sarjetas, entradas e saidas
d'agua.

4.1. Metodologia: A metodologia adotada para a determinacao da vazao de

projeto das obras de drenagem transversal ao trecho em questao foi
definida em funcao da area de drenagem da bacia hidrografica. As vazées
de projeto das obras de drenagem foram determinadas pelo método
racional para bacias hidrograficas com areas de drenagem inferiores a 3,5
km2. Para as demais bacias hidrograficas, a vazdo de projeto
correspondera a vazéo de pico do hidrograma resultante da utilizacao de
metodos baseados na teoria do Hidrograma Unitario — HU (por exemplo, do
“Soil Conservation Service” (SCS)), considerando as respectivas

caracteristicas fisiograficas particulares de cada uma delas.

4.2. Caracteristicas Fisiograficas das Bacias: De acordo com as vistorias

realizadas em campo ao longo da rodovia, trecho Ponte Rio Cocé —Entr.
CE-040 / Anel Rodoviario (Eusébio), foi possivel identificar 17 (dezessete)
secoes que sao interceptadas pela rede hidrografica. As caracteristicas
Hidrologicas dos solos das bacias hidrograficas foram avaliadas com base
nos mapas de solo, geoldgico e da vegetacdo da regiao, bem como na
verificacdo elaborada a partir de visitas de campo. A partir destes
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elementos e da bibliografia especializada, detérminou-se os parametros C
(coeficiente de escoamento) e CN (“Curve Number” do SCS8).

5. Projeto Geométrico: O Projeto Geométrico da implantacao da avenida

em pista duplicada, no trecho: Ponte do Rio Cocd Entr. CE-040 / Anel
Rodoviario (Eusébio) foi desenvolvido de acordo com o tracado escolhido e
analisado em conformidade com a SEINFRA e a projetista, sendo analisado
a melhor relacao custo x beneficio. O projeto geométrico é apresentado a
seguir com a descrigdo do tracado e perfil.

5.1. Projeto em Planta: A avenida se desenvolve com seu eixo iniciando-

Sé na estaca zero, no eixo da rodovia, sendo seu sentido da Ponte do Rio
Coco ao entroncamento com a CE-040 / Anel Rodoviario, com coordenadas
E=562.913,200, N=9.582.196,451 e a estaca final recebeu a denominacao
de est.13+514,488, na chegada ao viaduto do Anel Rodoviario (CE-040),
com coordenadas E=558.861,660, N=9.572.999,573. Este trecho se
apresenta com 17 (dezessete) curvas, equivalendo a quase 1,25 curva por
quilémetro caracterizando um trecho pouco sinuoso. O projeto em planta ¢
apresentado na escala de 1:2.000 com indicacao do eixo estaqueado de
20m em 20m, marcacéo da delimitacao dos limites da plataforma, indicagao
da faixa de dominio, indicacao das obras de artes correntes, indicacao dos
RN'S e amarragdes. Em todas as curvas serdo destacados os pontos
notaveis tais como PC, TS, SC, CS, ST. As curvas sao apresentadas em
planta, contendo todos os elementos necessarios a sua implantacao.

5.2. Projeto em Perfil: O projeto em perfil foi desenvolvido na premissa
que o trecho se desenvolve em uma area urbana, portanto procurando

concordar com as vias transversais existentes, tentando ao maximo nao
gerar conflitos com as mesmas. Em alguns locais foi necessario ser feito a
elevacao do greide para atender a drenagem. O perfil se desenvolve em
uma regiao predominantemente plana. O greide apresentado no projeto
geométrico € de terraplenagem. O projeto em perfil é apresentado nas
escalas 1:2.000 (Horizontal) e 1:200 (Vertical) mostrando o atual greide de

pavimen acao que devera ser seguido com as cotas em grade existente no

T o~




ATESTADO DE CAPACIDADE
TECNICA -ACT

N°® 8000952 - SECAD / SEINFRA

Atestado registrado m _dfante"'l"ﬁ' 2 , CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAD
Viﬂculat:-éoqa respegiez CAT STé"’?E,: CEARA  1pQ94BDB-13IM-34A9-34A9
d CREA - CE 3 ol Aimialiain )
@ . e DATA:05/12/2014
{ (GOVERNO DO o111 y 0
s

ESTADO po CEARA™ )
Secretaria da Infraestrutura S

rodapé. No projeto sao indicados as obras de grtes correntes e especiais e
0s pontos de curvas e tangéncias verticais a cota do vértice da curva e a

flecha maxima.

6. Projeto de Terraplenagem: O Projeto de Terraplenagem foi
desenvolvido seguindo as orientagoes da 1S-209 do DNIT versao 2007.

Para desenvolvimento desse projeto, foram usados como subsidios as
seguintes informagoes: (1) Estudos Geotécnicos: usados para fornecer o
indice de suporte do subleito e as caracteristicas dos materiais da regiao
para definicao dos taludes; (2) Dimensoes da Secao Transversal Acabada,
a avenida duplicada apresentara na sua secao normal: (a) duas faixas de
rolamento de 3,50 m; (b) uma faixa de seguranca interna de 0,60 m; (c) um
acostamento de 2,50 m; (d) canteiro central com 4,00 m. (e) ciclovia com
2,00 m, separador da ciclovia com 0,50 m e um passeio de 2,00 m, tudo isto
por lado; (3) Projeto Geométrico: fornece os dados de entrada para geracao
das notas de servicos e calculo de volumes; (4) Espessura do Pavimento:
por se tratar de um projeto implantacao de rodovia duplicada, o greide de
Referéncia do Projeto Geométrico € a nivel de terraplenagem. As camadas
do pavimento, conforme o dimensionamento deverdo ter as caracteristicas

apresentadas no quadro abaixo;

[ _

' CAMADAS DESCRICAO ESPESSURA
REVESTIMENTO Capa de Rolamento — CBUQ faixa “C" 5,0 cm
REVESTIMENTO Binder — CBUQ faixa “B” . 50cm

BASE Brita graduada, faixa “B” 15,0 cm
SUB-BASE Solo estab. Granulometricamente (J-01) 15,0 cm

7. Projeto de Pavimentacao: O trecho Ponte do Rio Cocé — Entr. CE-
040/Anel Rodoviario (Eusébio), se trata de implantacdo de uma avenida em
pista duplicada com secdo conforme aprovado pela SEINFRA nos

Relatorics de Diagnostico e Anteprojeto. O trecho sera dimensionado pelo
Método da Resisténcia do DNIT, ajustado do Método Americano com base
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no CBR pelo Eng® Murilo Lopes de Solza em\1966 e modificado em 1990.
Esse método necessita como dados de entrada do indice de Suporte do

Subleito e do niimero N de repeticao do eixo padrao de 8,2tf.

7.1. Estudo para Projeto de Pavimentacido: Para realizacao do projeto de

pavimentacao foram efetuados os seguintes estudos: (1) Estudo do subleito
com espacamento de 200 em 200 metros no tracado previsto; (2)
Realizacao em laboratério, em cada uma dessas amostras, dos seguintes
ensaios: granulometria por peneiramento, limite de liquidez, limite de
plasticidade, compactacéao e CBR.

7.2. Metodologia do Dimensionamento: O dimensionamento do

pavimento foi feito pelo método do Eng°. Murilo Lopes de Souza originario
de 1966 e readaptado em 1990. A partir do numero “N” e dos valores do
subleito, foi feito o dimensionamento dos quatro segmentos usando o
programa GW do DNIT antigo DNER

7.3. Concepgdo do Projeto: A concepcao do projeto foi baseada no

dimensionamento estrutural do pavimento apresentado no item anterior,
nos materiais disponiveis apresentados nos estudos geotécnicos e na
consideracao que o trecho serd uma via duplicada. Em funcao da
duplicagcao a nova rodovia a implantar apresentara na sua secao normal,
por pista, duas faixas de rolamento de 3,50 m. uma faixa de seguranca
interna, junto ao canteiro central de 0,60 m, um acostamento de 2,50 m, um
separador para a ciclovia com 0,50 m, uma ciclovia com 2,00 m, um
passeio com 2,00 m e um canteiro central de 4,00 m separando as pistas.
Entretanto, em funcao de observacées em vias no Ceara e no Nordeste,
onde os pavimentos sdo atacados e deteriorados rapidamente por conta da
drenagem do mesmo, a consultora, a partir do dimensionamento do
pavimento, alterou as camadas do pavimento / revestimento criando
camadas com a funcdo de proteger o mesmo. Tendc em vista isto, as
camadas do pavimento passaram a ser as seguintes caracteristicas: (1)
Revestimento — 5,0 cm de CBUQ na faixa “C" do DNIT; (2) Camada
IntermediaLri;afBiden - 5,0 cm de CBUQ na faixa “B" do DNIT: (3) Base —

<X
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15,0 cm na faixa “B” do DNIT; (4) Sub-base —\15.0 cm de solo estabilizado

granulometricamente.

8. Estudos Hidroldgicos: O projeto de drenagem foi desenvolvido com a

finalidade de apresentar os dispositivos responsaveis pelo escoamento das
aguas pluviais que atingem a rodovia e as aguas dos cursos d'agua
perenes, ou nao, cortados pelo tracado. Baseado nos Estudos
Topograficos, Geotécnicos e fundamentalmente nos Estudos Hidrologicos,
0 Projeto de Drenagem foi elaborado visando & verificacdo hidraulica das
obras a serem utilizadas, bem como a sua quantificagédo e os servicos
necessarios. O Projeto de drenagem foi desenvolvido em conformidade
com as prescricoes contidas nas publicagées: (1) Especificacoes Gerais
para Servicos e Obras Rodoviarias — DER: Drenagem, Obras de Arte

Correntes e Obras de Arte Especiais;

8.1. Sistema de Drenagem Proposto: As aguas da drenagem superficial
serédo coletadas através de sarjetas, meio-fios, caixas bocas-de-lobo e

caixas de passagem com visita que serao conduzidas até uma galeria
central que desaguara em bueiros ao longo do trecho. O sistema de
captacao esta composto por uma galeria central que se liga a bueiros.
Estas galerias estdo compostas por tubos de concreto tipo PA2 com
dimensbes de 0,60m, 0,80m e 1,0 m. As bocas de lobo adotadas sao com
largura de boca de 1,50m, tendo as mesmas o corpo em concreto simples e
o fundo e tampa em concreto armado. As caixas de passagem tém o corpo
em concreto simples e o fundo, laje intermediaria e tampa em concreto
armado. As bocas de lobo se ligam as caixas de passagem através de
tubos de ® 0,60 m. Os meios fios serdo de concreto prée-moldado com
dimensdes de 0,30m de altura, largura da base de 0,15m, largura da parte
superior de 0,12m e comprimento da peca de 1,00m.

8.2. Obras de Arte Correntes e Especiais: Foram levantadas com base

nos estudos topograficos e nas inspegdes de campo, além do auxilio de
bases planialtimétricas na escala 1:100.000 e das imagens disponiveis no
Google Earth, 17 (dezessete) secdes por ocasiao dos estudos hidrologicos,
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de onde obteve-se a localizacdo part implantacédo dos bueiros no trecho
em estudo.

9. Projeto de Intersecdes, Retornos, Acessos e Travessias Urbanas: O

projeto de intersecdes estabeleceu as concepgdes geométricas
estabelecidas com o intuito de dar boas condigcées de circulacao na area
das intersegoes, retornos e acessos existentes a rodovia e o projeto de
travessias urbanas detectou as principais areas urbanas atravessadas pelo
tracado e definiu elementos e solugdes para compatibilizar o sistema viario

com a seguranca da populacao lindeira nestas areas.

9.1. Projeto de Intersecdes: O trecho em estudo possui as seguintes
intersecoes e retornos: (1) Intersecao 01 - Km 0+0,00: intersecao em rétula
circular no inicio do trecho entre as ruas Dr. Bernardo de Castro e Rua
Sabiaguaba; (2) Intersecao / Retorno 02 - Km 1+700: retorno em rétula
alongada entre as ruas Sabiaguaba e Recanto do Mar; (3) Retorno 03 - Km
3+960: retorno protegido com dois sentidos; (4) Intersecao 04: Viaduto na
Avenida Maestro Lisboa Km 4+640; (5) Retorno 05 - Km 7+110: retorno
protegido com um sentido; (6) Intersecao 06 - Km 7+600: intersecao em
rotula; (7) Retorno 07 - Km 10+450: retorno protegido com dois sentidos; (8)
Retorno 08 - Km 10+770: retorno protegido com dois sentidos; (9) Retorno
09 - Km 11+870: retorno protegido com dois sentidos; (10) Intersegéo 10 -
Viaduto do Anel Viario sobre a CE-040, esse o viaduto é parte integrante de
outro projeto, o da duplicagdo do Anel Rodovidrio. Para as intersecdes a
serem projetadas serao realizadas as seguintes providéncias: (a) Construir
acessos canalizados através da implantacao de dispositivos tipo gota e
ilhas; (b) Construir “TAPE" para possibilitar a des.acelerat;éo e a

incorporacao controlada; (c) Implantacao de sinalizagao adequada.

9.2. Acessos Secundarios a Via Principal: Foram localizados algumas

ruas transversais que chegam na avenida. Estas vias terao sua

concordancia adequada a nova avenida.
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9.3. Travessias Urbanas: A rodovial/a ser implantada desenvolve-se em
uma regiao urbana ou em urbanizacao, existindo alguns segmentos onde a

mesma intercepta nucleos urbanos.

10. Projeto de Estabilizacdo de Taludes, de Fundacées. de

Escorregamento e de Erosodes: O inicio do trecho enire a Ponte do Rio

Cocé e o entroncamento com CE-040 desenvolve-se em uma regiao
litoranea. Em alguns segmentos verificam-se a existéncia de dunas onde
devera ser realizado um tratamento diferenciado para evitar o avango das
dunas contra a via projetada. Nos demais locais ndo observamos nenhum
problema de corte ou de aterro. Para a implantagao da via devera ser
tomado cuidado especial no aterro dos encontros do viaduto sobre a
Avenida Maestro Lisboa e no viaduto a ser implantado pelo DNIT sobre a
CE-040.

11. Projeto de Sinalizacao e Obras Complementares: Com a implantagao

da rodovia duplicada, a sinalizacao devera ser implantada visando a
seguranca e conforto do trafego e dos pedestres. As obras complementares
complementam a sinalizagao no sentido de dar maior protecao ao usuario da
via e gerar elementos necessarios a via nao previstos em outros projetos. O
Projeto Executivo de Sinalizagcao e Obras Complementares foi desenvolvido
em conformidade com as prescricoes contidas nas Especificacoes Gerais
para Servicos e Obras Rodoviarias - DER: Sinalizagao e Obras
Complementares; no Manual de Sinalizacao Rodoviaria, DNIT (DNER -
1999), Manual de Sinalizacdo de Transito, DENATRAN e nas Diretrizes
Basicas para Elaboragéao de Estudos e Projetos Rodoviarios (2007), 1S-215 e
1S-217.

11.1. Projeto de Sinalizacdao: O Projeto de Sinalizacao foi desenvolvido a
partir da analise dos projetos geométricos, de intersecdo, retornos e

acessos e travessias urbanas. O projeto € composto pelas sinalizacoes
horizontal e vertical. O Projeto da Sinalizacao foi desenvolvido apresentando
as sinalizacGes horizontais tais como: marcacao de eixo e delimitacao das
pistas, linha de proibicao de ultrapassagem, linhas e dispositivos de

@;w
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canalizacoes e sinalizacoes a mais Wsando a seguranga viaria. Esta
sinalizagéo sera executada com tinta refletiva resina acrilica a base d'agua.
Compondo ainda a sinalizagao horizontal temos ainda as tachas e os
tachoes como dispositivos demarcadores da via. A sinalizagao vertical é
composta pelas placas regulamentares, de adverténcia e indicativas. Estas
placas serao refletivas confeccionadas em aco galvanizado. Também fazem
parte da sinalizac&o vertical os poérticos simples projetados no inicio e final

do trecho.

11.2. Projeto de Obras Complementares: O projeto das obras

complementares foi focado no projeto das cercas delimitadoras da faixa de
dominio, defensas flexiveis, ciclovias e paradas de énibus.

12. Projeto de Implantacdo de OAE: Com a implantacédo da via em pista
duplicada nao foi prevista a implantacdo de nenhuma ponte. Porém foi

prevista a implantacao de um viaduto sobre a Avenida Maestro Lishoa com
secao de 35,00m x 34,40m, area de 1.204,00m2, e contencdes laterais em
terra armada. O outro, a ser implantado serda sobre a
CE-040, nb final do Anel Rodoviario. Porém, conforme citado anteriormente,
0 viaduto sobre a CE-040 e parte integrante de outro projeto, o da
duplicacao do Anel Rodoviario.

13. Projeto de Recuperacdo e Controle Ambiental: O Projeto de
Recuperacao e Controle Ambiental objetiva a elaboracdo de documentos

necessarios e suficientes para implantar medidas corretivas necessarias
quando da duplicacao da rodovia.
14. Projeto de Desapropriacdo: O Projeto de Desapropriagdo ¢

desenvolvido a partir do levantamento efetuado de todas as propriedades
cortadas pela rodovia, com cadastramento detalhado, indicando a

localizagao exata de areas a serem desapropriadas, com a devida correcao.

O Datum adotado no levantamento topografico foi o WGS 84.
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o foram obtidos com base

nos elementos do projeto e sdo apresentados sob forma de planilha e o

demonstrativo das quantidades. Os principais quantitativos sao mostrados

no quadro a seguir.

Item SIEIST!TOA Descrigcao de Atividade Unid | Quantidade

' SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO

01.000.00 DA OBRA

01.001.00 Edificacdes para obra e instalacoes

101.001.01 C0043 ALOJAMENTO m2 100,00
01.001.02 C0369 BARRACAQO ABERTO m2 250,00
01.001.03 C0374 BARRACAQ PARA ESCRITORIO TIPQ A5 un 1,00
01.001.04 C2831 FOSSA SUMIDOURQ PARA BARRACAO un 1,00
01.001.05 C2851 INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA un 1,00
| INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ ,
{01.001.06 Ca2850 FORCA.TELEFONE E LOGICA un 1,00
01.001.07 C2936 ALOJAMENTO mz2 80.00

1 01.001.08 C2946 SANITARIOS E CHUVEIROS m2 12,00
01.002.00 Mobilizagao, desmobilizacéo e placa de obra

MOBILIZACAQ E DESMOBILIZACAQ DE EQUIPA-
01.002.01 C3375 MENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA km 1.148.00
DE 3 EIXOS

[01.002.02 C1937 PLACAS PADRAQ DE OBRA m2 40,00
02.000.00 TERRAPLENAGEM

02.001.00 Desmatamento e Limpeza
_ . DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE

02.001.01 C3161 E LIMPEZA m2 521.250,00
02.002.00 :Ei:Icavagao, carga, transporte e descarga de mate-

02.002.01 c3182 ESCAVAQ{_\O CARGA TRANSP. 1-CAT ATE 200M m3 33.234,54
02.002.02 C3178 ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M m3 15.601,30
02.002.03 C3180 ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M m3 32.291,40
02.002.04 C3169 ESCAVACAQO CARGA TRANSP. 1-CAT 601 A 800M m3 16.789.57
02.002.05 C3181 ESCAVAGAQ CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M | m3 10.513,88
02.002.06 C3175 1EQSD%};,|VX5«(,‘,»’-‘«O CARGA TRANSP. 1-CAT 1001 A ma 8.565 87
02.002.07 C3165 1E‘L;SOC(‘;)%?}\:‘ACAC} CARGA TRANSP. 1-CAT 1201 A ma 28.689.35
92 002 08 C3176 1EGSO({3})?‘\:"\!;5\C}AO CARGA TRANSP. 1-CAT 1401 A el 4655353 |
02.002.09 C3177 EE(%?«VACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 1601 A ma 726.99
02.002.10 C3166 S(?D%?JVAQAO CARGA TRANSP. 1-CAT 1801 A m3 5 888.03
02.002.11 c3167 EOSK%;VAQAO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A m3 16.888.56

B e
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Item e Descrigao de Atuldade \ Unid | Quantidade .

| o615 o168 Eoso%ﬁq\/AQAo CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A il —
02.002.13 C3179 ES-‘;{%%VAQAO GARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A m3 384.491.92

COMPLEMENTAGAO DE TRANSPORTE EM CAMI-

NHAO BASCULANTE m3km | 1.984.525,81

|
02.002.14 C2987

02.003.00 Aterro e Compactacao

| 02.003.01 C3146 COMPACTACAQ DE ATERROS 100% P.N m3 576.641,81
03.000.00 PAVIMENTACAO

03.001.00 Regularizacao do Subleito

03.001.01 C3233 REGULARIZACAQ DO SUB-LEITO m3 217.246,04
103.002.00 Sub-Base

ESTABILIZACAC GRANULOMETRICA DE SOLOS

08.002.01)  C3217 | 5/ \iSTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) m3 | 65.17381

03.003.00 Base
03.003.01 C3132 BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP) m3 £3.317,99
03.004.00 Transporte Gerais Locais para sub-base

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E
30,00 Km (Y = 0,41 X + 0,59)

Jazida J-01 para pista ! 1#1283.28 .
X(DMT)=4,95km - Y=(0,41*X+0,59)

03.004.01 C3144

1 03.005.00 Transportes Gerais Locais para Base
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KmE
30,00 Km (Y =0,41 X + 0,59)

Brita de P-01 para pista (brita graduada):

03.005.01 C3144

X(DMT)=4,70km - Y=(0,41*X+0,59) t 134.550,71
04.000.00 REVESTIMENTO
04.001.00 Imprimacao _
04.001.01 3221 IMPRIMACAQ - EXECUCAQ (S/TRANSP) m2 391.625,03
04.001.02 10809 CM-30 - AQUISICAQO t 509,11
04.002.00 Pintura de Ligagao ]
04.002.01 C3228 PINTURA DE LIGACAQO - EXECUCAQO (S/TRANSP) m2 312.885,63
04.002.02 12569 EMULSAQ ASFALTICA RR 2C - AQUISICAQ t 156,44
04.003.00 Misturas Betuminosas a Quente

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -
| 04.003.01 C3155 CBUQ (S/TRANSP) - FAIXA C | m3 18.452,88
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -

04.003.02 C3155 CBUQ (S/TRANSP) - FAIXA B m3 15.644,29

04.003.03 10798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - AQUISICAQ t 3.844,09
04.003.04 18425 DOPE - AQUISICAQ kg 26.908,60
| 04.004.00 Transportes Gerais Locais: ]

-
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Item ﬁ]ﬁEIsTJEnRoA { Descricao de Atividade { Unid | Quantidade
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 4,00 KM (Y =
' 0,57 X + 0,59) - CBUQ FAIXA C
04.004.01 C3143 Brita para execugao de CBUQ - Pedreira P-01 para t 23.415.71
usina
X(DMT)=0,20km - Y=(0,57*X+0,59)
TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATE 4,00 KM (Y =
0,57 X + 0,59) - CBUQ FAIXA C
04.004.02 C3143 P¢ de brita para execugao de CBUQ - Pedreira P-01 t 14.829,95
para usina:
X({DMT)=0,20km - Y=(0,57*X+0.59)
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA
A QUENTE (Y =0,47 X + 1,78) - CBUQ FAIXA C
04.094.03 Coaze CBUQ Faixa "C" - Usina U-01 para a pista ! 41.297.55
X{DMT)=4,70km - Y=(0,47*X+1.78)
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 4,00 KM (Y =
0,57 X +0,59) - CBUQ FAIXA B
[ 04.004.04 C3143 Brita para execugdo de CBUQ - Pedreira P-01 para t 23.363,64
usina
| X(DMT)=0,20km - Y=(0.57*X+0,59)
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 4,00 KM (Y =
0,57 X +0,59) - CBUQ FAIXA B
04.004.05 C3143 Po de brita para execugao de CBUQ - Pedreira P-01 t 9.345,45
para usina:
X(DMT)=0,20km - Y=(0,57*X+0.59)
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA
A QUENTE (Y =0,47 X + 1,78) - CBUQ FAIXA B
1 £41004.06 Cha2s CBUQ Faixa "B" - Usina U-01 para a pista ! 84.949,34
A X(DMT)=4,70km - Y=(0,47*X+1.78)
1 04.005.00 Transporte Comercial
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVI-
’ MENTADA (Y = 0,21 X) - FILLER
; G4.0as,01 Casn Filler - Fortaleza até o canteiro de obras/usina i 1ARR0e
| X(DMT)=28,70km - Y=(0,21*X)
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVI-
MENTADA (Y = 0,21 X) - DOPER
0s.005.02 Caatd Doper - Fortaleza até o canteiro de obras/usina : 6.1
X(DMT)=28,70km - Y=(0.21*X)
04.006.00 Transporte comercial de material betuminoso:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETU-
; MINOSO A FRIO (Y = 0,28 X + 22,10) - CM-30
| 04.006.01 10001 CM-30 - Fortaleza até o canteiro de obras ou tanque t 509,11
de estocagem
X({DMT)=28,70km - Y=(0,28*X+22,10)
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETU-
MINOSO A FRIO (Y = 0,28 X + 22,10) - RR-2C
04.006.02 10001 RR-2C - Fortaleza até o canteiro de obras ou tanque t 156.44
de estocagem
X(DMT)=28,70km - Y=(0,28*X+22,10) .
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i Item S[EIST!;ROA Descrigao de Ativid!!de \ Unid | Quantidade |
? TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIALBETU-
i MINOSO A QUENTE (Y = 0,31 X + 24 ,55) - CAP
: 50/70
Lt noe CAP 50/70 - Fortaleza até o canteiro de obras ou tan- ' §543.09
gue de estocagem
X(DMT)=28,70km - Y=(0,31*X+24.55)
05.000.00 DRENAGEW
05.001.00 Locacao de obra
LOCACAO E NIVELAMENTQ DE REDE DE ESGO-
IOS.OOLGT C2876 TO/EMISSARIO/DRENAGEM m 15.588,00
05.002.00 Escoramento metédlico em valas
ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/PRAN-
05.002.01 C2799 CHAS METALICAS DE 2.00M m2 1.915,20
= ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/PRAN-
05.002.02 Ca2800 CHAS METALICAS DE 3.00M me 20.703,74
ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/PRAN-
0500203 C2801 | opiag METALICAS DE 4.00M me | 18
== ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/PRAN-
05:00204| C2802 | GiAS METALICAS DE 6.00M fi2 | SJenam
|
[05.003.00 Escavacdes em valas, valetas e canais
| 1
| 05.003.01 Co789 E?gg\g%%AD MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. m3 36.541.65
ESCAVACAQO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. |
05.003.02 C2790 DE 2.01 2 4.00m m3 9.461,62
ESCAVAGAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. |
05.003.03 C2791 DE 4.01 a 6.00m m3 5.875.34
' 05.002.04 Co784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF, m3 17.490 14
| ATE 1.50m !
05.004.00 Aterro, reaterro e compactacgao |
; REATERRO C/COMPACTACAQ MECANICA, E
| 05.004.01 C2920 CONTROLE, MATERIAL DA VALA m3 58.550,56
05.005.00 Carga,transporte e descarga de material .'
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAQ
1 05.005.01 Co710 BASCULANTE m3 5.880.25
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM
05.005.02 C2530 CAMINHAO ATE 10KM m3 5.880,25
05.006.00 Drenagem Superficial
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO
05.006.01 C0365 | o LOCAL m | 138.996,00 |
_ DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO ARMADO PA-
05.006.02 C3065 DRAO DERT m 62,78
05.006.03 C3110 SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA un 29.00
05.007.00 Esgotamento de valas
| 05.007.01 Ci278 ESGOTAMENTO C/BOMBA ELETRICA DE IMER- m3 23.748.58 !

SAQ KW ATE 8M
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| 05.008.00 Lastros
| 05.008.01 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA m3 6.752,90
05.009.00 Drenagem Urbana - Tubos de Concreto Armado

AQUISICAQ, ASSENT. E REJUNT. DE TUBQ DE .
05.009.01 C0105 CONGRETO ARMADO D= 60cm m 11.372,00'
AQUISICAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBQ DE

|osiosien| cotes |LpRiiEC ElEE LS T ‘m | 244200
: AQUISICAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE
OS00008 'GOI0A | eponcriTe ASHADO Dot m | 3019,00

)I:(Jrfr;ggr;nem Urbana - Caixas Boca de Lobo de 1,30 342,00
CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGA-
05.010.01 C0840 DO ADQUIRIDO
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO &/

EJ—S.O_‘!0.02 C1604 ELEVACAO - m3 595,08
, FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA,
(0501003 C1402 | eop _4omm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | M2 | 6:169.68
05.010.04 Co216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm kg 7.476,12

05.010.00

m3 595,08

Drenagem Urbana - Caixa§ de passagem com visi- "1 74.00
ta paredes em concreto simples - 1,40x1,40m !
05.011.01 C0840 ggugglﬂgigglsﬂ FCK 15 MPa COM AGREGA-
05.014 02 C1604 ﬁgg:glngO E APLICACAQ DE CONCRETO &/ m3 595.08
05011 0a| s | -OWAPLNACIPRTOWENIDARESNADR | 1, | 7zre

I|05.01 1.04 Co216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6.3 A 10,0mm kg 7.678,62

05.011.00

ma3 595,08

05.012.00 Transporte gerais locais - Drenagem superficial:

' TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E
30,00 Km (Y = 0,41 X + 0.59)

05.012.01 C3144 Brita/Pedra - P-01 ; t 6.260,92
X(DMT)=4,70km - Y=(0.41*X+0,59)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00
Km (Y =0,32 X + 0,59)

05012011 C4161 | Areia A-01 - Rio Choro £ | ‘eaeqee
X(DMT)=92,05km - Y=(0,42*X+0,59)
105.013.00 Transportes comerciais - Drenagem superficial
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVI-
i MENTADA (Y = 0,21 X) ; 974 a4

05, 818.0¢ Castt Cimento - Fortaleza para o trecho

X(DMT)=31,45km - Y=(0,21*X)
05013.02| ©3311 | TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVI- t 0.12

MENTADA (Y = 0,21 X)
Aﬁ%\ @f— 23
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Ferro - Fortaleza para o trecho }
X(DMT)=31,45km - ¥Y=(0,21*X)
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVI-
MENTADA (Y = 0,21 X)
RS00.65 casn Madeira - Fortaleza para o trecho ¢ 0.87
X(DMT)=31,45km - Y=(0,21*X)
| 05.014.00 Transporte gerais locais - Drenagem urbana:
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E
30,00 Km (Y = 0,41 X + 0,59)
05.014.01 C3144 Brita/Pedra - P-01 t 1.292,51
| X(DMT)=4,70km - Y=(0,41*X+0.59)
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00
Km (Y =0,32 X + 0,59)
05.014.02 C4161 Areia A-01 - Rio Chord t 1.024,73
X(DMT)=92,05km - Y=(0,42*X+0,59)
05.015.00 Transportes comerciais - Drenagem urbana
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVI-
i MENTADA (Y =0,21 X)
Oe01s01 (2331 Cimento - Fortaleza para o trecho ! o
X(DMT)=31,45km - Y=(0.21*X) |
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVI- |
& MENTADA (Y = 0,21 X) i
, 0501802 G341 Ferro - Fortaleza para o trecho | Lt
X(DMT)=31,45km - Y=(0.21*X)
' TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOQVIA PAVI-
: MENTADA (Y = 0,21 X)
. HaER Gt Madeira - Fortaleza para o trecho i 17480
X(DMT)=31,45km - Y=(0.21*X)
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVI-
: MENTADA (Y = 0,21 X)
, Us.b15.84 3 Manilha - Fortaleza para o trecho ¢ e
i X(DMT)=31,45km - Y=(0,21*X)
|
| 06.000.00 OBRAS DE ARTE CORRENTES
06.001.00 Escavacoes em valas, valetas e canais .
06.001.01 C2784 Escavacéo manual solo de 17 cat. Prof. Até 1,50m m3 1.666,93
06.002.00| Bocas de Bueiro -
06.002.01 C0424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm un 6,00
06.002.02 Co423 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm . un 10,00
| 06.002.03 Co407 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm un 8.00
06.003.00 Corpo de Bueiros
06.003.01 C0919 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm m 145,00
06.003.02 C0920 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm m 216,00
06.003.03 coss7 CORPQO DE BUEIRQ DUPLO TUBULAR D= 100cm m 211,00 |
06.004.00 Transporte gerais locais: |
06.004.01 C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E t 1.024,58 |

& -
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Quantidade

EINFRA . .
ltem % Descricao de Atividade Unid
30,00 Km (Y = 0,41 X + 0,59)
Brita/Pedra - P-01
X(DMT)=4,70km - Y=(0,41*X+0.59)
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00
Km (Y = 0,32 X + 0,59)
06.004.02 Ca161 Areia A:01:  Blo Choré t 297,06
, X(DMT)=92,05km - Y=(0.42*X+0,59)
i 06.005.00 Transportes comerciais
I TRANSPORTE COMERCIAL EM RODQOVIA PAVI-
. S MENTADA (Y = 0,21 X)
eDua01 Sih Cimento - Fortaleza para o trecho ' L
X(DMT)=81.,45km - Y=(0.21*X) .'
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVI-
- MENTADA (Y = 0,21 X)
Den05.02 e Madeira - Fortaleza para o trecho : 2,29
X(DMT)=31,45km - Y=(0,21*X)
. TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVI-
;' MENTADA (Y = 0,21 X)
| 06:005.03 G331 Manilha - Fortaleza para o trecho t 123198
X(DMT)=31,45km - Y=(0.21*X) |
[
06.006.00 Bueiros Simples Celulares de Concreto
. BUEIRO NO Km 11+521.135 - BSCC 2,00x2,00m
| CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGA-
06.006.01 C0838 D0 ADQUIRIDO m3 18,35
5 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGA-
IOG,DOB.OQ C0840 DO ADQUIRIDO m3 93,33
LANCAMENTO E APLICACAQO DE CONCRETO S/
06.006.03 C1604 ELEVAGAO m3 111,68
06.006.04 Co164 ?EGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 3 6.76
| ; ' FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, -
06.006.05|  C1402 | Eop _4omm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | M2 i
06.006.06 C4151 ARMADURA DE ACO CA 50/60 kg §.833,61
06.006.07 C3351 ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES m3 456,00
06.007.00 Bueiros Duplos Celulares de Concreto
R BUEIRO NO Km 5+901,197 -BDCC 2,00x1,00m
= CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGA-
06.007.01 Co0838 DO ADQUIRIDO m3 32,48
4 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGA-
06.007.02 C0840 DO ADQUIRIDO m3 129,42
I = LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/
06.007.03 C1604 ELEVACAQ m3 161.90
N E
06.007.04 co164 ?.EGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO m3 12.92
| 06.007.05 C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, | m2 734,55

iﬁ\ -
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Item Yrsuing Descricdo de Atr\rldade \ Unid | Quantidade
i ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIRQOS CAPEADOS
i 06.007.06 C4151 | ARMADURA DE ACQ CA 50/60 kg 12.497 85
!_06.007.07 3351 ESCORAMENTQO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES m3 227,00
- BUEIRO NO Km 6+500.75 - BDCC 2,00x1,00m
CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGA.-
06.007.08_ C0838 DO ADQUIRIDO m3 32.48
| CONCRETOQ PNVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGA-
IOG.OO?.OQ C0840 DO ADQUIRIDO m3 129,42
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/
06.007.10 C1604 ELEVAGAO m3 161,90
| 06.007.11 Co164 ﬁ\gGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO m3 12,92
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA.
08.007.12]  C1402 | Esp - 1omm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | ™2 HRAS |
| 06.007.13 C4151 ARMADURA DE ACO CA 50/60 kg 12.497 85
06.007.14 C3351 ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES m3 227.00
BUEIRO NO Km 13+286.657 - BDCC 1,50x1,50m
' , CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGA-
06.007.15 C0838 | 56 ADQUIRIDO m3 18,07
CONCRETQ P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGA-
06.007.16 C0840 DO ADQUIRIDO _ m3 78,94
? . LANCAMENTO E APLICACAQ DE CONCRETO &/
06.007.17 C1604 ELEVACAQ m3 97.01
106.007.18 Co164 ?EGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAGO i3 6.37 !
»” FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA,
06.007.19|  C1402 | Eop _4omm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | M2 | 54584
06.007.20 C4151 ARMADURA DE ACQO CA 50/60 kg 6.258,71
06.007.21 C3351 ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES | m3 167,40
06.008.00 Bueiros Triplos Celulares de Concreto
BUEIRO NO Km 7+914.699 -BTCC 2,00x2,00m
CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGA-
06.008.01 C0838 DO ADQUIRIDO - m3 39,06
CONCRETO PNVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGA-
| 06.008.02 C0840 | 55 A\ DQUIRIDO m3 182,23
LANGAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/
06.008.03 C1604 ELEVACAQ m3 221,29
06.008.04 Co164 T‘EGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN, TRACO R 15.94
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA,
|0600805|  C1402 | Eop _{omm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | M2 | 1.167.80
| 06.008.06 C4151 ARMADURA DE ACQO CA 50/60 kg 16.080,81
06.008.07 C3351 ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES | m3 544,80
06.009.00 Transportes comerciais para bueiros celulares
06.009.01 | C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVI- t 235,46
ITADA (Y =0,21 X)

-
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[ |
SEINFRA L 11
L ltem T Descrigao de AtlHldade\ Unid | Quantidade
| Cimento - Fortaleza para o trecho \
| X(DMT)=31,45km - Y=(0,21*X) '
f TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVI-
MENTADA (Y = 0,21 X)

‘ 06‘009'02_ 3311 Madeira - Fortaleza para o trecho : 86,65
| X(DMT)=31,45km - Y=(0,21*X)
|' TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVI- f
. : MENTADA (Y = 0,21 X)

06.009.03 Casn Ferro - Fortaleza para o trecho ! 96,17
| X(DMT)=31,45km - Y=(0,21*X)
107.000.00 OBRAS COMPLEMENTARES |
1 07.001.00 Cercas
i CERCA C/ESTACAS DE CONCRETO - 6 FIOS DE
|07.001.01 C0743 ARAME FARPADO m 18.180,00
[07.002.00 Urbanizacao

ABRIGO PRE-MOLDADO EM CONCRETO (PARADA

! 07.002.01 C0004 DE ONIBUS) un 20,00

PISO DE CONCRETQ FCK=13.5MPa ESP=7 cm,

i 07v.002.02 C1847 INCL. PREPARO DE CAIXA m2 60.659,60

107.002.08 C4570 TOTEM RODOVIARIO - PADRAQ DER un 1,00
|
108.000.00 SINALIZACAO
08.001.00 Sinalizacdo Horizontal:
FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA " 8.692.44

08.001.01  C3219 | AcpiliCA A BASE D'AGUA
0800102] Cazer | SMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACAILICAA | 1 | o 10438

{EE BASE D'AGUA
¢ TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL - FORNE-
j0so0taa|  catiz | A un | 8.404.00
08.002.00 Sinalizagao Vertical
08.002.01] _©3362 | PAINEL REFLETIVO EM AGO GALVANIZADO m2 180,00
PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENGIA
08.002.02|  C3353 | 2| ETIVA EM ACO GALVANIZADO ms2 158,60
PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVICOS RE-
08.002.03|  C3356 |\ ETivA EM ACO GALVANIZADO m2 39,60
08.002.04] _ C3349 | PORTICO SIMPLES=FORNECIMENTO/MONTAGEM | on 4.00
BANDEIRA SIMPLES (H=1,50M)
08.002.05|  C3350 | rRNECIMENTO/MONTAGEM un 9,00
BANDEIRA DUPLA
08.002.06|  CO362 | 4\ | 50M)FORNEGIMENTO/MONTAGEM A 2,00
09.000.00 DEMOLICOES E RETIRADAS
09.001.00 Remocdes |
09.001.01] _ C3104 | REMOGAO DE CERCAS _ m 6.507.00 |
09.002.00 Demoligdes e Retiradas
DEMOLICAQ DE ALVENARIA DE PEDRA COM RE- s -

i 09.002.01 Cagnaz MOCAO LATERAL ;
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Item ]—_Slnsumo Descricao de A/tividade\ Unid | Quantidade
09.002.02 C3373 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA m 2.557.00
RETIRADA DE F’AV[MENTAQAO EM PARALELEPI-
09.002.03 C2940 PEDO OU PEDRA TOSCA m2 5.460,00
RETIRADA DE PAVIMENTACAQO ASFALTICA COM
09.002.04 C2338 BASE EM PEDRA m2 518,40
09.002.05 C1049 DEMOLICAQ DE CONCRETO SIMPLES m3 3.36
1 09.002.06 C2717 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO m3 1,22
109.002.07 C3108 REMOCAO DE BUEIROS EXISTENTES m 95.96
09.003.00 Carga e Transporte i
| CARGA MECANIZADA DE ENTULHQO EM CAMI-
09.003.01 | CQ708 NHAO BASCULANTE m3 1.404,18
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E
30,00 Km (Y =041 X +0,59)
|09.008.02 Cdlne demolicbes para bota-fora (para J-02) * 8.631,77
X(DMT)=9,81km - Y=(0.41*X+0,59)
10.000.00 PROTECAO AMBIENTAL
[10.001.00 Protecao Ambiental
RECONFORMACAQ DA FAIXA DE DOMINIO, EM-
10001.01)  C3308 | pRESTIMOS, JAZIDAS E TALUDES ME | 8R4
| ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO
10.001.02 3283 (TERRA VEGETAL) ma3 29.980,48
10.002.00 Conservacao do Sistema Viario
. 10.002.01 C3109 ROCADA MANUAL Ha 6,76
11.000.00 SERVICOS DIVERSOS B
11.001.00] Indenizagdes
| 11.001.01 C2840 INDENIZACAQ DE JAZIDA m3 767.942 38
12.000.00 IMPLANTAGCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -
T VIADUTO SOBRE A AV. MAESTRO LISBOA
SERVICOS PRELIMINARES
12.001.00 Edificacoes para obra e instalacdes
12.001.01 C0372 BARRACAQ PARA ESCRITORIO TIPO_ A3 un 1.00
12.001.02 C2831 FOSSA sU MIDOURO PARA BARRACAQ un 1,00
. | INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ ,
|12001.08]  C2850 | popcA TELEFONE E LOGICA i 180
[12.001.04 C2851 INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA un 1,00
[12.001.05] _C1630 | LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO | m2 | 1.204.00
12.002.00 Mobilizagao, desmobilizagao e placa de obra
12.002.01 C1937 PLACAS F’A.DHAO DE OBRA . me 20,00
[ MOBILIZACAQO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPA-
,' 12.002.02 C1794 MENTOS EM CAMINHAQ EQUIPADO C/ GUINDAS- km 27,70
' TE
INFRAESTRUTURA

QA
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Item F——W Descricao de Atlwdad\e Unid | Quantidade
112.003.00 Escavacdes e Reaterros em Fundacgdes
| ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF.
12.003.01 Ca2786 DE 1.51 2 3.00m km 184,32
. REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CON-
| 12.003.02 C2921 TROLE, MATERIAL DA VALA km 114,62
12.004.00] Fundagoes e estruturas
CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGA-
12.004.01 Co844 DO ADQUIRIDO m3 69,70
LANCAMENTO E APLICACAQO DE CONCRETO &/
12.004.02 C1604 ELEVACAO m3 69,70
g | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFI-
| 12.004.03 C3991 CADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X m2 | 126,72
CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGA- - | 290

12.004.04|  COB40 | 55 ADQUIRIDO - (Regularizagao dos blocos)

PERFIL METALICO "I" OU "H" COM CRAVACAQ
EMPREITADA

12.004.056 C4698 Kg 68.256,00

[ MESOESTRUTURA (+Armadura dos blocos)
12.005.00 Estrutura para Blocos e Pilares
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFI-

12.005.01 C3991 CADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X m2 527,22
5 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGA-
;12.003.02 C0844 DO ADQUIRIDO _ m3 177,59
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETQ C/
12.005.08 C1603 ELEVAGCAO m3 177,59
12.005.04 Co216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6.3 A 10,0mm kg 1.250,00
12.005.05 Co215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm kg 33.050,00
12.005.06 C00s0 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE kg 1.111,32
12.005.07 co177 SESAMASSA EPOXIDA C/GROUT P/REGULARIZA- m3 0.17
I SUPERESTRUTURA (TABULEIRO)
1 12.006.00 Estrutura
B CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGA- .
_1_4.0013,01 Co844 DO ADQUIRIDO - m3 86‘2E |
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/
12.006.02 C18603 ELEVACAO m3 939,37

- FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFI-

ipngegs| cager | TSN ELANG SRARREAR m2 | 2.02834

'T2006.04] 0216 | ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6.3 A 10.0mm kg | 20.477.00

12.006.05] _C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12.5 A 25.0mm ka | 73.389.00

. i ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 4 CORDO-

1200606) 3388 |AlCane oAl ' iif 172,00 |

CONFECCAO E COLOCAGAO DE CABO COM 4

12.006.07|  C3326 | 5HRROALHA DE D=12.7mm COM BAINHA Kg | 9.94800
i PROTENSAO E INJECAO EM CABO COM CORDO-

1200608 C3aas | FRo OO E T Kg | 9.948,00

500609 C3087 | ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL | ma | 9.993.20

1500610  C3068 | DRENO DE PVC D= 75mm i 14,00

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE GANTONER | ™ | 1 00a.48
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Item SEINFRA D icaod At#/'d d i i
. Insumo escrigcao de idade Unid | Quantidade
|
| | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COMWAGREGA-
12.008.12 l coasR | DO ADQUIRIDO (para revestimento) s 76,80
- TRANSPORTES
12.007.00 Transportes comerciais
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVI-
| MENTADA (Y = 0,21 X) - Cimento
T2 L0701 Sel Cimento - Fortaleza até a obra
X(DMT)=27,70km - Y=(0,21*X) t 496,00
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVI-
MENTADA (Y = 0,21 X) - Madeira
L s Madeira - Fortaleza até a obra ¢ 15101
X(DMT)=27,70km - Y=(0.21*X) !
{ TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVI- |.
- | MENTADA (Y = 0,21 X) - Ferro |
| 12.007.08 CoST Ferro - Fortaleza até a obra ' €14,50
: X(DMT)=27,70km - Y=(0,21*X)
|
_ TERRA ARMADA
12.008.00 Estruturas em Terra Armada
12,008.01 |2 S 05 303 01 | Terra Armada - ECE - greide 0,0<h<6.00m m2 1.600,61
12.008.02 |2 S 05 303 02 | Terra Armada - ECE - greide 6,0<h<9,00m m2 1.922,14
12.008.03 |2 S 05 303 59 | Escamas de concreto armado para terra armada m3 493.19
Concretagem de soleira e arremates de macico de
_12,008.042805 303 60 . m3 35,11
112.008.05 |2 S 05 303 11 | Montagem de macico de terra armada ma 3.522,75
| CONCRETQ P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGA-
_. 12.008.06 C0844 DO ADQUIRIDO - (quarda-corpo) m3 1.050,46
| FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFI-
i. 12.008.07 C3991 CADA. ESP.= 18mm UTIL. 5X m2 5.938.53
| 12.008.08 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D=6,3 A 10,.0mm kg 64.168,00
16. Especificacoes e Procedimentos para Execucdo: Os materiais,

equipamentos, procedimentos para execugao, controle, medicao e pagamento de
todos 0s servicos previstos deverao atender integralmente as ESPECIFICAGCOES
GERAIS PARA SERVICOS E OBRAS RODOVIARIAS DO DER/CE,
complementadas pelas Especificagdes Gerais para Obras Rodoviarias do DNIT ou,

quando couber, por
complementares para aqueles servigos nao previstos nos documentos anteriores.

particularizagbes dessas e, finalmente, especificacoes

Na aplicacao das normas e especificagoes devera ser obedecida a seguinte ordem

N,
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de precedéncia: Especificagoes Complemen(’ares;l Especificagcbes Particulares;
Normas para Medicao de Servicos do DER e Especificacdoes Gerais para Obras
Rodoviarias do DNIT.

Fortaleza, 05 de dezembro de 2014.

W : M ] " ,}_,
! Manf(f; [I:QL{I‘% rkrg E ;%%C{W
Engenheira Civil

CREA - CE 5681/D
Gestor do Contrato 039/2010/SEINFRA

inro Gondim Lins Ribeiro

Engenheiro Civil
CREA - CE 7316/D
Fiscal do Contrato 039/2010/SEINFRA

RNP 0603593798
Secretario Adjunto - SEINFRA
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugédo 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Pégina: 01/01

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

00623.2015

Atividade Concluida

CREA-CE |

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA
referente a(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional:  JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA

Registro: 5633D - CE RNP: 0601543122
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero ART: 06100000056330030606 Tipo ART:  Normal

Forma de registro:
Empresa contratada:

Participagio Técnica:
RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S LTDA

Registrada em: 25/03/2009 Baixada em: 08/07/2010

Contratante: DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E RODOVIAS CPF/CNPJ: 0728080300019
Endereco: AV GODOFREDO MACIEL n 3000 maraponga

Cidade / UF: CEP:

Enderego obralservigo: RODOVIA CE 321 ZONA RURAL

Bairro: Cidade / UF; GRACA /CE CEP: 62365000

Data de inicio: Previsdo de Término: Valor obra/servigo (R$): 239.170,00
Proprietario: DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E RODOVIAS CPF/CNPJ: 07280803000196
Atividade Técnica:

1 - ATUAGCAO - PROJETO - RODOVIA, 1,00 UNIDADE;
Informagbes Complementares (ART):

ELABORACAO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA - 2° GRUPO DO PROGRAMA RODOVIARIO CEARA I, NECESSARIOS AS OBRAS DE PAVIMENTAGCAD DA RODOVIA CE-321,
TRECHO GRACA - SA0 BENEDITO, LOTE 3, CONTRATO N° 10/2009, DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 108/2008-DER/CCC. VALD1.09.2009

Informagoes Complementares:

CONSIDERAR DO ATESTADO ANEXO, SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATIVEIS COM AS ATRIBUICOES DE ENGENHEIRO CIVIL,

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranca 032.427 a
032.453, o atestado contendo 27 pagina(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao

das informacgdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 00623/2015
11/08/2015, 10.14
Autenticacao Digital: C76F8-2006A-6F7D7

A CAT & qual o atestado estd vinculado & o documento que comprova o registro do atestado no
Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade técnico-profissional da
pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao
seu quadro técnico por meio de declaracdo entregue no momento da habilitagio ou da entrega
das proposias.

A CAT & valida em todo o territorio nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Rua Castro e Silva, 81 - Cenlro - Fortaleza - CE, CEP: 60.030-010
Tel: (85) 3453-5801 Fax: (85) 3453-5804 E-mail: certidao@creace.org.br

A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos gualitativos e quantitativos
nela contidos, bem como alteragfo da situagdo do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do Crea-CE
(www.creace.org.br).

A falsificacao deste docurnento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o
autor & respectiva agao penal.

[B] CREA:CE

« Agronomino do Ceara
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ATESTADO TECNICO

O DER - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, com sede na Av. Godofredo
Maciel N° 3000, na cidade de Fortaleza, estado do Ceara, inscrita no CNPJ n°
07.280.803/0001-96, atesta para os devidos fins que o engenheiro civil José Napoledo
Santos de Oliveira, identidade CREA/CE 5633/D, responsavel técnico da empresa RW
Engenheiros Consultores SS, estabelecida na Av. Santos Dumont N° 1343, Sala 906,
bairro Aldeota, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceard, inscrita no CNPJ n°
04.072.015/0001-16, elaborou os Estudos e Projetos de Engenharia — 2° Grupo do
Programa Rodoviario Ceara lll, necessarios as obras de Pavimentacdo da Rodovia CE-
321, trecho Graga / Sao Benedito, Lote I, no estado do Ceara.

O engenheiro civil participou do projeto na fungéo de coordenador adjunto para elaboragao
dos servicos de topografia e geotecnia, desenvolvendo os estudos de geometria,
intersecOes e terraplenagem e projetos de pavimentacao e sinalizacao.

A CE-321 no trecho Graga — Sao Benedito tem uma extensdo de 22,42km e em segéo

transversal, apresenta as seguintes caracteristicas geométricas:
e 1°TRECHO - EST. 0+0,00 a EST.630+0,00

o Pista de Rolagem: 1 x 6,00m

o Acostamento: 2 x 1,00m
o Drenagem em Corte: 1,00m
o Drenagem em Aterro: 0,50m

(]
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GRACA - BAO BENEDITO
1° TRECHO - EST. 6+0,00 - HST. 570+0,00
EST. 600+0,00 - EST)630+0,00
SECAQ EM TANGENTE
EIXO DE
LOCAGAQ

« 2°TRECHO - EST. 630+0,00 a EST.960+0,00

o Pista de Rolagem: 1 x 6,00m

o Acostamento: 2 x 1,00m
o Drenagem em Corte: 1,00m
o Drenagem em Aterro: 0,50m

GRACA - SA0 BENEDITO
2° TRECHO - EST. 630+0,00 - EST. 960+0,00
SECAO EM TANGENTE
EIX0 DE
LOCAGAO

e 3°TRECHO - EST. 960+0,00 a EST.1030+0,00

o Pista de Rolagem: 1 x 6,00m

o Acostamento: -
o Drenagem em Corte: 1,00m
1
/
o Drenagem em Aterro: 0,50m '
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3° TRECHO - EST(86040,00 - EST. 1030+0,00

SECAO EM TANGENTE
EIXO DE
LOCAGAQ

PISTA PISTA

» 4°TRECHO - EST. 1030+0,00 a EST.1148+1,680

o Pista de Rolagem: 1 x 6,00m

o) Acostamento: 2 x 1,00
0 Drenagem em Corte: 1,00m
o) Drenagem em Aterro: 0,50m

GRACA - SAQ BENEDITO

4° TRECHO - EST. 1030+0,00 - EST. 1148+1,680

SECAQO EM TANGENTE
EIXO DE
LOCACRD

O projeto final de engenharia que, de forma genérica, é constituido dos seguintes servicos:

» Estudos e analise do tragado da rodovia projetada;

3/27
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» Implantacao em toda a extensao do trecho (22,42 km);

» Dimensionamento hidraulico de obras de arte correntes e especiais;
» Estudos e analise de estabilidade dos taludes de cortes e aterros;

» Melhoramentos dos acessos laterais a via;

» Projeto de sinalizagéo e obras complementares.

O escopo do projeto executivo abrangeu os seguintes tdpicos:

1. Estudo Trafego: A partir da planilha de contagem volumétrica

classificatoria fornecida pelo DER-CE, ano de 2009, realizou-se o calculo
do trafego pelos métodos AASHTO e da USACE.

2. Estudos Topograficos:Os estudos topograficos foram realizados com a

finalidade de fornecer as caracteristicas topolégicas do relevo onde se
desenvolve a rodovia vicinal em estudo. Esses estudos foram realizados
obedecendo as orientagdes da 1S-05 do Manual de Servicos para Estudos e
Projetos Rodoviario do DER-CE (antigo DERT) e 1S-204 das Diretrizes Basicas
para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios do DNIT - Departamento
Nacional de Infra-Estrutura e Transportes, versdo 2007. A metodologia
empregada consistiu na implantagcdo de uma poligonal de referéncia para servir
de apoio ao desenvolvimento do projeto executivo. Para elaborar o Projeto de
Engenharia para Implantagdo e/ou Pavimentagdo, foi implantada uma
poligonal eletrénica, utilizando uma estacdo total da marca LEICA TPS
407L. A poligonal eletrénica de apoio foi implantada no centro da estrada
existente, sendo o seu sentido de Graga a Sao Benedito. A estaca zero
da poligonal, de Graga fica no final do calgamento na saida em diregdo ao
distrito de Lapa, com coordenadas E= 304976,8003 , N = 9552519,2924 .
A estaca final, estaca 1120 + 15,644, com coordenadas E= 293071,5402 |,
N = 9551983,9616 foi implantada no inicio do calgamento. Para definicao
das coordenadas foi utilizado um GPS de mao. O Datum utilizado para
apresentacao das coordenadas é o WGS-84. Todos os pontos gerados

v £
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3.2.

TOPOGRAPH para manuseio e opgracdo na elaboragdo do Projeto
Executivo. Todos os pontos da poligonal de apoio foram nivelados e
contranivelados com nivel geométrico automatico da marca NIKON AZ-32.
O RN de partida foi puxado da placa de bronze da referéncia de nivel
implantada pelo IBGE sob a denominagdo RN 521 P, de coordenadas E =
292482 ; N = 9554841, e cota Z = 925,9734, situado a 8,0 metros da
margem direita da estrada de rodagem, a 30 m além da casa do Sr.Olavo
Crescencio; a 2,5 km aquém do prédio dos correios e telégrafos da
cidade de S&ao Benedito. Ao longo do trecho foram implantadas 47 RN
(Referéncia de Nivel), uma a cada 500 metros.

3. Estudos Geotécnicos: Os estudos geotécnicos foram desenvolvidos de
acordo com o principio da 1S-03 e 1S-09 do Manual de Servigos para
Estudos e Projetos Rodovidrios do DER-CE e a 1S-206 e 1S-202 das
Diretrizes Basicas para Elaboracao de Estudos e Projetos Rodoviarios do

DNIT (2007). Os estudos geotécnicos foram realizados com a finalidade
de conhecer as caracteristicas do subleito e estudar os materiais a serem

empregados na implantagcdo do pavimento.

Estudos Geotécnicos do Subleito: Foram executadas sondagens a pa e
picareta, espacados de aproximadamente 200,00 metros, atravessando as
camadas do subleito. Em cada furo executado foi cadastrado a estaca, o
lado, a profundidade e a classificagdo tatil visual expedita para cada
horizonte atravessado. As amostras coletadas foram realizados os seguintes
ensaios: Granulometria (por peneiramento); Limite de Liquidez; Limite de
Plasticidade; Compactacao (Proctor Normal) e; CBR.

Estudos dos Materiais de Terraplenagem: Foram estudadas 07 (sete)
caixas de empréstimos. As caixas de empréstimos foram estudadas através
da execug@o de no minimo quatro furos, executados a pa e picareta. Nos
furos executados, foram coletadas amostras para execucao dos ensaios de
Granulometria (por peneiramento); Limite de Liquidez; Limite de
Plasticidade; Compactacao (Proctor Normal) e; CBR.

7
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3.3. Estudos de Materiais para Pavimentacdo: Foram localizadas e
prospectadas seis jazidas (denominadas |de J-02, J-03, J-04, J-05, J-06 e
J-07); um areal (denominado de A-01),'e uma pedreira (denominada de
P-01).

321 A jazida J-02 esta localizada a 1,42km da estaca 27+0,00 possui
uma area de 37.500m? com volume de exploracdo estimado de
38.250m>. Esta jazida esta sendo indicada para utilizacdo na sub-base.

3.3:2. A jazida J-03 esta localizada na localizada a 1,69km da estaca
27+0,00, possui uma area de 42.500,00m2, com volume de exploragéo
estimado de 40.800,00m3. Esta jazida estd sendo indicada para
utilizacdo na mistura de CBUQ.

3:3.3. A jazida J-04 esta localizada a 0,02km da estaca 537+0,00,
possui uma area de 26.250m?, com volume de exploracdo estimado de
28.875m?. Esta jazida esta sendo indicada para utilizagdo na sub-base.

3.3.4. A jazida J-05 esta localizada a 3,425km da estaca 0+0,00, possui
uma area de 31.500m? com volume de exploragdo estimado de
18.900m®. Esta jazida esta sendo indicada para utilizagdo na base.

3.3.5. A jazida J-06 esta localizada a 10,82km da estaca 0+0,00, possui
uma area de 33.300m? com volume de exploracdo estimado de
19.980m?*. Esta jazida esta sendo indicada para utilizacdo na base.

3.3.6. A jazida J-07 esta localizada a 13,92km da estaca 1148+1,680,
possui uma area de 22.950m?, com volume de exploracdo estimado de
36.720m*. Esta jazida esta sendo indicada para utilizacdo na base e na
sub-base.

3:3.7. Sobre cada amostra coletada nas jazidas foram realizados os
seguintes ensaios: Granulometria por peneiramento; Limites de

consisténcia (Liquidez e Plasticidade); Compacta¢éo (Proctor
Intermediario) e; CBR.
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3.4. Areais: Foi localizado um areal de/rio, A-O\1, riacho Covao. O Areal A-01

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

localizado na estaca 206+0,00 possui uma area de exploracdo estimada de
3.000m?, com volume de exploracdo estimado em 3.000m*®. A espessura
média de exploracdao é de 1,00m. Sobre as amostras foram realizados
ensaios de granulometria e equivalente de areia. Este areal sera utilizado
nas obras de drenagem e obras civis.

Pedreiras: Para execucdo das obras civis e revestimento (tratamentos
superficiais e CBUQ) foi identificada uma pedreira. A pedreira P-01, esta
situada a esquerda da estaca 292+0,00 e possui uma area de exploragéo
estimada em 3.200m? e volume de exploragdo estimado em 32.000m3. Sobre
as amostras da pedreira foram realizados ensaios de abrasdo “Los Angeles”
e ensaios de adesividade.

Estabilidade dos Taludes: Foi feito um estudo detalhado das
estabilidades dos taludes de corte e aterro e quando necessario a
elaboracdo de projetos especificos com a finalidade de garantir a
estabilidade desses taludes. Para analise dessas estabilidade a RW

Engenheiros Consultores S/S fez uso do Software Geoslope/W, desenvolvido
no Canada.

4. Estudos Hidrolégicos: Os estudos hidrolégicos foram realizados com as

seguintes finalidades: Avaliar a intensidade das vazdes dos cérregos e riachos
que interceptam o tragado da rodovia, avaliar a suficiéncia das obras de artes
correntes existentes e, permitir o dimensionamento das obras de drenagem

auxiliares tais como valetas, sarjetas, calhas, entradas e saidas d’agua.

Os estudos hidrolégicos constituiram na caracterizagao fisica da regiso,
baseadas a partir do clima, da temperatura, da umidade relativa, insolacdo média,
nebulosidade, regime das chuvas, dominio hidrogeolégicos, evaporagso total
média, classificacao do clima e, geomorfologia e relevo.

A metodologia adotada para a determinacéo da vazao de projeto das obras de
drenagem transversal & Rodovia Vicinal, Trecho Graca — Sao Benedito foi definida
em fungéo da area de drenagem da bacia hidrografica. As vazdes de projeto das

=1
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hidrograficas com areas de drenagem inferiores|a 3,5 km2. Para as demais bacias
hidrograficas, a vazéo de projeto correspondera a vazao de pico do hidrograma
resultante da utilizacdo de métodos baseados na teoria do Hidrograma Unitario -
HU, considerando as respectivas caracteristicas fisiograficas particulares de cada
uma delas.

43. Os estudos hidrolégicos estabeleceram trés postos pluviométricos
representativos da regido, a saber: Posto Sdo Benedito (Cédigo 00440026,
DNOCS), Posto Séo Benedito (Codigo 00440030, Funceme) e Posto Graga (Cédigo
00440022, Funceme). Em seguida, fez-se a definicdo das séries de totais
precipitados e o ajuste das distribuicdes probabilistica as séries de chuvas.

44. A determinagdo da chuva critica foi realizado utilizando a metodologia
desenvolvida pelo Eng Taborga (1978), Método das Isozonas, com base nas
analises da publicacao de Pfafstetter.

4.5. As vazodes de pico correspondente as tormentas de projeto com tempo de retorno
de 25 anos para dimensionamento de bueiros funcionando como canal e tempo de
retorno de 50 anos para o dimensionamento dos bueiros funcionando como orificio
e para o tempo de retorno de 100anos para o dimensionamento das obras de arte
especiais sdo apresentados a seguir.
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Tc (min) Tr = 25 anos Tr = 50 anos Tr = 100 anos
B E M:;g:azo l?::::;' Qp (Mm¥s) l:m A}L Qe (M¥s) l:r;:;“ Qe (m¥s)
B-01| 8+7.75 13,5 35,3 213| 375 226| 395 2,38
B-02 | 39+11.20 4.9 15,8 038| 169 041| 17.8 0.43
B -03 48+7.57 72,2 74.8 45,30 79.7 52,00 84 2 58,33
B-04 | 79+18.00 8.8 25,2 225| 267 238| 280 2,50
B-05| 97+4.96 87,7 79.4 49,00| 847 56,03 | 89,4 62,66
B-05.1| 142+7.12 33,7 56,9 093| 606 099| 639 1,05
B-06 | 152+8.22 455 63.9 861| 681 9.18| 719 9,69
B-07 | 190+3.67 16,8 40,6 1.15| 431 1,23| 454 1,29
B-08 | 208+0.00 88,1 79,5 188,64 | 84,7 216,75 | 895 | 243,34
B-09 | 217+13.50 2.9 9.2 015| o8 016 | 104 0,17
B-10 | 227+11.83 6.3 17.5 082| 185 087 | 193 0.91
B-11 | 260+17.90 8.5 24,5 1,14 | 26,0 121| 272 1,27
B-12 | 271+0.00 39,0 60,3 17.12| 643 1979 | 67,9 22,30
B-13 | 275+9.80 49 15,8 047 | 16,9 050 | 17.9 0.53
B-14 | 292+12.13 18,5 42,8 2.80| 455 298| a79 3.14
B-15| 318+5.66 7.3 20,8 123| 220 1.30] 230 1,36
B-16 | 327+14.00 37.1 59,2 5341 | 63.0 61,80| 66,5 70,04
B-17 | 366+12.00 32,3 55,9 2414| 595 27,94| 628 31,51
B-18 | 393+4.00 27,7 52,2 2398| 558 27.99| 587 31,76
B-19 | 419+10.74 30,7 54,7 26,80 | 583 31,11| 615 35,16
B-20 | 498+0.00 17.5 41,5 33,14 | 441 3888 | 464 | 44.23
B - 20.1| 556+16.17 3,0 9.6 0,18 10,3 0,19 10,9 0,20
B -20.2| 578+0.00 2.3 7.5 014| 80 015| 85 0,16
B-21| 604+00 20,6 453 1679 482 17.87 | 50,8 18,83
B-22 | 628+18.12 3.3 106 1,00 11.3 1,07 12,0 1,13
B-23 | 653+00 13,9 36,1 7.63| 383 811| 403 8,53
B-24 | 765+3.63 29,2 53,5 390| 57,0 415| 80,1 4,38
B-25| 787+00 60,9 70,8 225| 755 240 797 2,53
B-26| 834+00 25,4 50,2 0,07 | 535 o08| 564 0,08
B-27 | 840+00 12,8 34,0 470| 362 499| 380 525
B-28 | 858+0.00 11,2 31,0 398| 329 423| 346 4.44
B-29 | 884+00 9.5 27.0 287| 287 3,05 301 3.20
B-30 | 893+0.00 6.4 17,7 1,44 | 187 152 19.5 1,59
B-31 | 897+0.00 5.6 14,5 076| 153 080| 159 0.83
B -32 | 906+0.00 3,9 12,5 045| 133 0.48| 141 0,51
B - 33 | 916+10.00 3,5 11,4 066| 122 071| 129 0,75
B-34 | 932+14.94 8.1 23,4 235| 247 249 259 2,61
B -35 | 946+10.54 2.6 8,5 055| 91 0s59| 96 0.62
B-36 | 960+6.37 1.1 3.7 280| 39 310| a2 3.28
B -37 | 980+18.00 6.8 19,4 2.40| 205 253 214 2,65
B-38 | 1071+8.46 11,3 31,2 232| 331 247 | 348 2,59
B -39 | 1115+4.60 7.4 21,1 150 | 22,3 1,59 | 234 1,66
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5 Proleto Geométrico: O Projeto

eometrico da ligacdo entre Graga — Séao

Benedito se desenvolve por uma estrada carrocavel de chao batido com
bastantes curvas e trechos de rampas fortes na regido serrana,
principalmente a partir da estaca 630+0,00. Em planta, na parte inicial
entre as estacas 0+0,00 e 600+0,00 (Lapa), o tracado esta sendo feito
com melhorias de algumas curvas, sem traumas com relacdo a topografia
do terreno e desapropriagdes. Este trecho se apresenta com 42 curvas,
equivalendo a 3,5 curvas por quildémetro caracterizando um trecho pouco
sinuoso. A partir da estaca 600+0,00 o trecho se desenvolve subindo a
serra até atingir o seu topo, em S&o Benedito, estaca 1148+1,680. Nesta
regido o tragado projetado obrigatoriamente segue o tracado existente
com pequenas melhorias onde possivel. Este trecho se apresenta com
106 curvas, equivalendo a 9,5 curvas por quilémetro caracterizando um
trecho bastante sinuoso. Neste trecho, os Gltimos 500,0m se desenvolve
dentro do perimetro urbano de Sao Benedito, uma zona que se
caracteriza por ser urbanizada. No trecho entre as estacas 960+0,00 e
1030+0,00, a rodovia se caracteriza por ser uma regido serrana com
predominéncia de superficie rochosa. Outro aspecto a observar é a
passagem do tracado dentro de Vila Formosa, entre as estacas 303+0,00
e 317+0,00, e o distrito de Lapa, entre as estacas 570+0,00 e 600+0,00.
O projeto em planta é apresentado na escala de 1:2.000 com indicacao
do eixo estaqueado de 20m em 20m, marcagéo da delimitagao dos limites
da plataforma, indicagdo da faixa de dominio, indicacdo das obras de
artes correntes, indicagcdo dos RN’S e amarracées. Em todas as curvas
serao destacados os pontos notaveis tais como PC, TS, SC, CS, ST. As
curvas sao apresentadas em planta, contendo todos os elementos
necessarios a sua implantacédo. O tracado em perfil se apresenta com 88
rampas e 89 curvas verticais, o que equivale a 3,9 curvas por quilémetro.
Em perfil, o trecho se caracteriza por dois segmentos bem distintos,
sendo um na parte baixa, mais plana indo até Lapa, e o outro a regiao
serrana entre Lapa e Sao Benedito. A parte baixa se caracteriza por
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predominancia de rampas suave _lde € 4,0% (em numero de 41), tendo
uma unica rampa mais forte de 9,00%. Na regido de serra, ou seja, a
abrangéncia da subida da serra (Est 600+0,00) até atingir a parte alta
(Est.1030+0,00), observamos a existéncia de sete rampas com valores
acima de 12,0%, sendo que destas, cinco tém 15,0%. O trecho, em
funcdo das rampas apresentadas, se caracteriza por ser um trecho com
predomindncia de ondulado a fortemente ondulado.

6.Projeto de Terraplenagem: O projeto de terraplenagem foi desenvolvido

segundo as orientagdes da 1S-209 do DNIT — Departamento Nacional de
Infra-estrutura de Transportes, versdo 2007. Os subsidios que embasaram o
projeto de terraplenagem foram os Estudos Geotécnicos, as Dimensdes da

Secao Transversal Acabada, o Projeto Geométrico e a Espessura do Pavimento.

7.Projeto de Pavimentacdao: A pavimentacdo do trecho Graga — S&do Benedito

teve seu dimensionamento efetuado pelo Método da Resisténcia do DNIT,
ajustado do Método Americano com base no CBR pelo Eng® Murilo Lopes de
Souza em 1966 e modificado em 1990. Ressalta-se que os materiais adotados
para base, em funcao do numero “N” e custo de material, ttm CBR maior que
40% e, com relagdo aos trechos com rampas fortes que esta sendo aplicado
CBUQ e uma camada drenante do pavimento abaixo da capa de CBUQ. A
concepgao do projeto de pavimentagdo consistird na execugdo das seguintes

etapas:

« TRECHO 1-EST. 0+0,00 — EST. 303+0,00:

o Camada de sub-base com solo estabilizado granulometricamente
sem mistura proveniente da jazida J-02, com 10,0 cm de

espessura;

o Camada de base granular estabilizada granulometricamente sem

mistura material da jazida J-05 com 21,0 cm de espessura;
o Aplicacao da imprimacédo em toda a pista;

o Aplicagdo de TSS (Tratamento Superficial Simples) nos

acostamentos; ,
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Aplicacao de TSD (Titam nto Superficial Duplo) na Pista de

Rolagem;

Aplicacdo de um banho de ulsdo RR-2C diluida em 50% de

agua em toda a largura da pista.
O material betuminoso para os TS’s sera emulsdao RR-2C;
O material betuminoso para a imprimagao sera o CM-30.

Entre a estaca 303+0,00 e a 317+0,00, travessia de Vila Formosa,

manter e restaurar a pavimentacao em paralelepipedo existente.

TRECHO 2 - EST. 317+0,00 — EST. 570+0,00

o}

Camada de sub-base com solo estabilizado granulometricamente
sem mistura proveniente da jazida J-04, com 10,0 cm de

espessura,

Camada de base granular estabilizada granulometricamente com

mistura, com material da jazida J-06 com 21,0 cm de espessura;
Aplicacao da imprimacédo em toda a pista;

Aplicacao de TSS (Tratamento Superficial Simples) nos
acostamentos;

Aplicacdo de TSD (Tratamento Superficial Duplo) na Pista de
Rolagem;

Aplicagdo de um banho de emulsdo RR-2C diluida em 50% de
agua em toda a largura da pista.

O material betuminoso para os TS’s sera emulsdo RR-2C;
O material betuminoso para a imprimacéo sera o CM-30.

Entre a estaca 570+0,00 e a 600+0,00, travessia de Lapa, manter e

restaurar a pavimentacao poliédrica existente.

%&g—%ﬂ
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Camada de sub-base com solo estabilizado granulometricamente
sem mistura proveniente da jazida J-04, com 10,0 cm de

espessura;

Camada de base granular estabilizada granulometricamente com

mistura, com material da Jazida J-06 com 21,0 cm de espessura;
Aplicacao da imprimacédo em toda a pista;

Aplicacdgo de TSS (Tratamento Superficial Simples) nos
acostamentos;

Aplicacdo de TSD (Tratamento Superficial Duplo) na Pista de
Rolagem;

Aplicagdo de um banho de emulsdo RR-2C diluida em 50% de
agua em toda a largura da pista.

O material betuminoso para os TS’s sera emulsdo RR-2C;

O material betuminoso para a imprimacéo sera o CM-30.

TRECHO 4 - EST. 630+0,00 — EST. 960+0,00

e}

Camada de base em pedra tosca com areia do areal A-01 e pedra

da pedreira P-01 com 20,0 cm de espessura;
Aplicagao de pintura de ligagao sobre a pedra tosca;

Execucéao de revestimento em CBUQ com espessura de 4,0 cm na
Pista de Rolamento;

Execugao de revestimento em CBUQ com espessura de 3,0 cm nos
acostamentos;

O material betuminoso para o CBUQ sera o CAP 50/70:;

O material betuminoso para a pintura de ligagéo sera o RR-2C.

G
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5

TRECHO 5 - EST. 960+0,00 — EST. 1030+0,00

0

O

o

Camada de base em pedra tosca com areia do areal A-01 e pedra
da pedreira P-01 com 20,0 cm de espessura;

Aplicacao de pintura de ligacado sobre a pedra tosca;

Execucao de revestimento em CBUQ com espessura de 4,0 cm na
Pista de Rolamento;

O material betuminoso para o CBUQ sera o CAP 50/70;

O material betuminoso para a pintura de ligagéo sera o RR-2C.

TRECHO 6 — EST. 1030+0,00 — EST. 1148+1,680

O

Camada de sub-base com solo estabilizado granulometricamente
sem mistura proveniente da jazida J-07, com 10,0 cm de
espessura;

Camada de base granular estabilizada granulometricamente com

mistura, com material da Jazida J-07 com 21,0 cm de espessura;
Aplicacao da imprimagéo em toda a pista;

Aplicagdo de TSS (Tratamento Superficial Simples) nos
acostamentos;

Aplicagdo de TSD (Tratamento Superficial Duplo) na Pista de
Rolagem;

Aplicacdo de um banho de emulsdo RR-2C diluida em 50% de

agua em toda a largura da pista.
O material betuminoso para os TS’s sera emulsdo RR-2C;
O material betuminoso para a imprimagao sera o CM-30.

No trecho urbano de Sao Benedito, estaca 1127+0,00 a estaca
1148+1,680, manter a caixa existente em largura de 8,00 m e
aplicar TSD em toda a sua largura.
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8.Projeto de Drenagem: O projeto de dienagem foi desenvolvido com a

finalidade de apresentar os dispositivo$ responsaveis pelo escoamento
das aguas pluviais que atingem a rodovia e as aguas dos cursos d’'agua
perenes, ou nao, cortados pelo tragado. Os elementos de drenagem
superficial, bueiros e obras complementares, foram dimensionados com
capacidade de atender as vazbes de projeto, obtidas dos estudos hidrolégicos. A
capacidade tedrica de vazao das sarjetas de corte e aterro foi determinada pela
formula de Manning modificada por IZZARD. Os bueiros foram dimensionados
como canal considerando a Energia Especifica do fluxo critico igual a
profundidade do canal (didmetro ou altura). As vazdes maximas admissiveis
foram calculadas para o fluxo critico. O calculo além de ser feito funcionando
como canal, da forma descrita acima, foi, também, feito considerando o bueiro
funcionando como orificio. Por tratar-se de um trecho em serra, foram projetados
drenos profundos em todos os cortes. O sistema de drenagem profunda é
formado por drenos longitudinais que coletam a agua drenada e a conduzem
aos pontos de saida dos cortes. Os drenos longitudinais sdo canalizacées
continuas, localizadas de um lado e outro nas extremidades dos acostamentos,
abaixo das sarjetas, com a declividade igual a do greide projetado para o trecho.
As passagens molhadas cujos eixos situavam-se nas estacas 208+0,00,
327+14,00 e 498+0,00 foram substituidas por bueiros capeados de dimensdes
unitarias iguais a 3,00 x 2,00, variando-se a quantidade deles para cada uma
das segbes em questdo. Ressalta-se que os bueiros que substituirdo as
passagens molhadas deverdo ter suas fundagbes assentes em rocha sa. A
escavacao devera ser feita até a rocha, o volume da cota de fundo da calgada
do bueiro até a rocha devera ser preenchido com concreto ciclépico. No quadro
a seguir sdo apresentadas as caracteristicas geométricas e as vazées das obras
de arte correntes do trecho Graga — Sao Benedito. Ressalta-se que entre as
estacas Est. 980+0,00 e Est. 997+0,00 esta sendo indicado uma vala corta rio
para desviar um curso d’agua existente nesta area. A implantagéo deste corta
rio se faz necessario em virtude do greide nesta regido ser em corte para reduzir

a rampa natural existente para uma rampa de 16%. Com isto o curso d’agua que
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Caracteristicas Geométricas e Vazoes de Projeto

Qp (ms) Qp (m3¥s) | Qp (m?¥s)
Bacia Estaca Tipo de Obra Lado de |Lado de n Tr=25 anos Tr=50 anos|Tr=100anos
Dimensionada |Montante | Jusante {manning) | T (como (como
B ‘| orificio) orificio)
B-01 B+7.75 BSTC @1000 Esquerdo | Direito | 0,01073 0.015 213 2,26 -
B-02 | 39+11.20 BSTC @800 Esquerdo | Direito | 0.02814 0,015 0,38 0.41 -
B -03 | 48+7.57 | BDCC 3.00 x 2.00 | Esquerdo | Direito | 0,00801 0,015 45,30 52,00 -
B -04 | 79+18.00 BSTC @1000 Esquerdo | Direito | 0,02500 0,015 2,25 2,38 -
B -04.1| 90+17.35 BSTC @1000 Esquerdo | Direito | 0,03469 0.015 1,01 1,08 -
B-05 97+4.96 | BDCC 3.00 x 2.00 | Esquerdo | Direito 0,00753 0.015 49,00 56,03 -
B - 05.1| 142+47.12 BSTC @800 Esquerdo | Direito | 0,00750 0,015 0,93 0,99 -
B-06 | 152+8.22 | BDCC 1.50 x 1.50 | Esquerdo | Direito | 0.01728 0,015 8,61 9,18 -
B - 07 | 190+3.67 BSTC 21000 Esquerdo | Direito | 0,03483 0,015 1.5 1.23 -
B -08 | 208+0.00 | BTCC 3.00 x 2.00 | Esquerdo | Direito | 0,02391 0,016 188,69 216,76 -
B -09 [217+13.50 BSTC @800 Esquerdo | Direito | 0,04058 0,015 0,15 0,16 -
B -10 |[227+11.83 BSTC @800 Direito |Esquerdo| 0,05000 0,015 0,82 Q.87 -
B-11 [260+17.90 BSTC &1000 Direito |Esquerdo| 0,00733 0,015 1,14 1.21 -
B-12 | 271+0.00 | BSCC 2.00 x 2.00 Direito |Esquerdo| 0,03300 0,015 17,12 19.79 -
B-13 | 275+9.80 BSTC @800 Direito  |Esquerdo| 0,03053 0,015 0.47 0,50 -
B-14 [292+12.13 BSTC @1000 Direito  |Esquerdo| 0,02000 0,015 2,80 2,98 -
B -15 | 318+5.66 BSTC @800 Direito Esquerdo| 0,07065 0.015 1,23 1,30 -
B -16 [327+14.00| BDCC 3.00 x 2.00 Direito  |Esquerdo| 0,01000 0,016 53,41 61,80 -
B -17 |366+12.00| BDCC 2.00 x 2.00 | Esquerdo | Direite | 0,00913 0,015 2414 27.94 -
B -18 | 383+4.00 | BDCC 2.00 x 2.00 Direito  |Esquerdo| 0,01171 0,015 23,88 27,99 -
B -19 |419+10.74| BDCC 2.00 x 2.00 Direito  |Esquerdo| 0,01000 0,015 26,80 311 -
B - 20 | 488+0.00 | BTCC 3.00 x 2.00 Direito Esquerdo| 0,01500 0,016 33,23 38,88 -
B - 20.1|556+16.17 BSTC @800 Esquerdo | Direito 0,06851 0,015 0,18 0,19 -
B -20.2| 578+0.00 BSTC @800 Esquerdo | Direito 0,01000 0,015 0,14 0,15 =
B-21 604+00 | BSCC 2.50 x 2.00 | Esquerdo | Direito | 0,01000 0.015 186,79 17.87 -
B -22 |628+18.12 ESTC @1000 Esquerdo | Direito 0,02684 0.015 1,00 1.07 -
B-23 | 653+00 | BDCC 1.50 x 1.00 | Esquerdo | Direito | 0,01000 0,015 7,63 8,11 -
B -24 | 765+3.63 BDTC @1000 Esquerdo | Direito 0,10163 0,015 3.90 4.15 -
B-25 | 787+00 BSTC @1000 Direito |Esquerdo| 0,01500 0,015 2,25 2,40 -
B-26 834400 BSTC @800 Esquerdo | Direito 0,01000 0,015 0,07 Q.08 -
B-27 840+00 | BSCC 1.50 x 1.00 | Esquerdo | Direito 0.01500 0,015 470 4,99 -
B -28 | 858+0.00 | BSCC 1.50 x 1.50 | Esquerdo | Direito 0.06114 0,015 3,88 4,23 -
B-29 884+00 BSTC @1000 Esquerdo | Direito 0,09223 0,015 2,87 3,05 -
B - 30 | 893+0.00 BSTC @1000 Esquerdo | Direito | 0,11094 0.015 1.44 1,52 -
B - 31 | 897+0.00 BSTC @800 Esquerdo | Direito | 0,03231 0,015 0,76 .80 -
B - 32 | 906+0.00 BSTC @800 Esquerdo | Direito 0,01000 0,015 0,45 0,48 -
B -33 |916+10.00 BSTC @800 Esquerdo | Direito | 0,01000 0,015 0,66 0.71 -
B -34 |832+14.94 BSTC @1000 Esguerdo | Direito | 0,07150 0.015 2:35 2,49 -
B -35 |946+10.54 BSTC &1000 Esqguerdo | Direito | 0,05313 0,015 0,55 0.59 -
B - 36 | 960+6.37 BSTC &1000 Esquerdo | Direito | 0,16570 0,015 2,90 3,10 -
B - 36.1|962+15.87 BSTC 21000 Esquerdo | Direito | 0,08039 0,015 1.60 o | -
B - 37 |980+18.00| BSCC 1.50 x 1.00 Direito |Esquerdo| 0,01500 0.015 2,40 2,53 -
B -38 [1071+8.46| BSCC 1.50 x 1.00 | Esquerdo | Direito 0,00483 0,015 2,32 2,47 -
B -39 |1115+4.60 BSTC @1000 Esquerdo | Direito 0.01000 0,015 1.50 1.59 -
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9.Projeto de Travessias Urbanas: O trecho em estudo inicia-se no municipio de

Graga, sem penetrar no perimetro urbano, e tem seu término no municipio de
Sao Benedito. Durante o seu percurso o trecho atravessa, entre as estacas
303+0,00 e 317+0,00, o povoado de Vila Formosa. Para esta localidade, onde o
tracado passa por dentro da mesma, o pavimento existente em paralelepipedo
sera mantido e restaurado. Ainda para a localidade de Vila Formosa, sera
adotado redutores de velocidade tipo tachdo funcionando como lombada e
placas de sinalizagao com redugao da velocidade para 40km/h. Entre as estacas
570+0,00 e 595+0,00, o trecho atravessa o distrito de Lapa, com o tracado
passando por dentro do mesmo. Para esta travessia, sera mantida e restaurada
a pavimentacao poliedrica existente. Para o distrito de Lapa, estdo sendo
adotados redutores de velocidade tipo tachdo funcionando como lombada e
placas de sinalizagdo com reducgdo de velocidade para 40km/h. Apds a estaca
1127+0,00 até o final do trecho, se trata de uma area urbana de Sdo Benedito,
com edificagbes ao longo da mesma. Para esta area serd mantida a caixa
existente com largura de 8,0 m e sera aplicado TSD em toda a sua largura. Este
trecho esta sendo tratado com sinalizagdo adequada para uma reducdo da

velocidade, evitando e reduzindo o conflito com os pedestres e moradores
lindeiros.

10. Projeto de Acessos Secundarios a Via Principal: Foram localizados 16

(dezesseis) acessos a CE-321. Para esses acessos foi projetada uma

sinalizagdo e a execugdo de uma pequena faixa pavimentada conhecida como
limpa rodas.

11. Projeto de Sinalizacdo: O Projeto de Sinalizagdo e Obras Complementares foi
desenvolvido em conformidade com as prescricdes contidas nas publicacées:
Manual de Sinalizagdo Rodoviaria, DNIT (DNER-1999), Manual de Sinalizacao
de Transito, DENATRAN e Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e
Projetos Rodoviarios (2007), 1S-215 e 1S-217. O Projeto da Sinalizagdo foi
desenvolvido apresentando as sinalizagdes horizontais tais como: marcacéo de
eixo e delimitagdo das pistas, linha de proibicdo de ultrapassagem, linhas e

dispositivos de canalizagdes e sinalizagbes a mais visando a seguranga viaria.
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Esta sinalizagéo sera executada com tinta refletjva resina acrilica a base d’agua.

Compondo ainda a sinalizagdo horizontal temos ainda as tachas e os tachdes
como dispositivos demarcadores da via. A sinalizagao vertical € composta pelas
placas regulamentares, de adverténcia e indicativas. Estas placas serdo
refletivas confeccionadas em ago galvanizado. Também fazem parte da
sinalizagao vertical os pérticos simples projetados no inicio e final do trecho.

12. Projeto de Obras Complementares: O projeto das obras complementares foi

focado no projeto das paradas de énibus, projeto das cercas delimitadoras da
faixa de dominio e defensas flexiveis em curvas mais acentuadas. As cercas
utilizadas s&o cercas de madeira com seis fios de arame farpado, sendo as
estacas e os mourbes de madeira devidamente licenciados pelas instituicdes
competentes, IBAMA e SEMACE. As defensas utilizadas serdo do tipo
semi-maleaveis simples.

13. Projeto de Recuperacao e Controle Ambiental: As medidas preconizadas no

projeto de recuperacdo e controle ambiental restringem-se, basicamente, as
operagOes necessarias a execugdo de servicos de rodovia. Todo e qualquer
trabalho mais abrangente envolveria os municipios atravessados pela Rodovia,
culminando, inclusive, com uma politica de ocupagéo do solo para se evitar uma
urbanizacdo desorientada, que termina no caos dos nossos aglomerados
urbanos. As medidas a serem adotadas aplicam-se aos seguintes servicos:
Protec@o vegetal, Manutengao e recuperagéo das jazidas de solos, areais e
pedreiras; Manutencédo e recuperacdo de areas destruidas para o Canteiro de
Obras e; Preservagao dos Cursos d’agua.

14. Cadastro para Desapropriacdo:O cadastro de desapropriacao é abordado nos
seguintes tépicos: Poligonal da Area de Utilidade Publica), Quadro Resumo das
propriedades envolvidas com a discriminagdo das respectivas benfeitorias,
Croqui de Situagdo do Terreno a Desapropriar, Laudo de Avaliacao da
Propriedade e Laudo da Avaliagdo da Benfeitoria, Memorial Descritivo da

Propriedade, Ficha de Levantamento Cadastral do Imével e Documentacao
Complementar.
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15. Especificagcbes e

Item

01.000.00
01.001.00
01.001.01
01.001.02
01.001.03
01.001.04
01.001.05
01.001.06
01.001.07
01.001.08

01.002.00

01.002.01
01.002.02

02.000.00
02.001.00
02.001.01

02.002.00
02.002.01
02.002.02
02.002.03
02.002.04
02.002.05
02.002.06
02.002.07
02.002.08
02.002.09
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DATA:20/02/2014

Procedlmenz)s\p_ra Execucao: Os

equipamentos, procedimentos para execug¢do, controle, medicdo e pagamento
de previstos deverdo atender integralmente as
ESPECIFICACOES GERAIS PARA SERVICOS E OBRAS RODOVIARIAS DO
DER/CE, complementadas pelas Especificagcbes Gerais para Obras Rodoviarias

(GOVERNO po
hsz ADO po (_,l \RA

ria da Infra

materiais,

todos os servicos

do DNIT ou, quando couber, particularizacées dessas e, finalmente, por
especificagbes complementares para aqueles servicos ndo previstos nos
documentos anteriores. Na aplicagdo das normas e especificacbes devera ser
obedecida a seguinte ordem de precedéncia: Especificacbes Complementares;
Especificagbes Particulares; Normas para Medicdo de Servicos do DER e

Especificagbes Gerais para Obras Rodoviarias do DNIT. Os principais

quantitativos do projeto s&o apresentados no quadro a seguir.

‘ Descricao de Atividade

SERVIGOS PRELIMINARES
Edificacbes para obra e instalagoes

‘ Unid ‘Quantidade

Alojamento m2 100,00
Barracédo Aberto m2 250,00
Barrac&o para Escritério Tipo A5 un 1,00
Fossa Sumidouro para Barracio un 1,00
Instalagdes Provisorias de Agua un 1,00
InstalacGes Provisoérias de Luz, Forga, Telefone e Logica un 1,00
Refeitorio m2 80,00
Sanitarios e chuveiros m2 12,00
Mobilizacao, desmobilizagao e placa de obra
Mobilizag&o e desmobilizacdo com cavalo mecanico com prancha de 3
eixos km 13.846,00
Placas Padréo de Obras (duas unidades) m2 40,00
TERRAPLENAGEM
Desmatamento e Limpeza
Desmatamento Destocamento de Arvore e Limpeza m2 656.875,20
Escavacao, carga, transporte e descarga de material
Escavacéo, carga e transporte 12 cat. Até 200m m3 68.245,13
Escavacéo, carga e transporte 12 cat. 201m a 400m m3 20.135,47
Escavacéo, carga e transporte 12 cat. 401m a 600m m3 71.935,00
Escavacéo, carga e transporte 12 cat. 601m a 800m m3 19.911,54
Escavacéo, carga e transporte 12 cat. 801m a 1000m m3 4.486,44
Escavacgao, carga e transporte 12 cat. 1001m a 1200m m3 26.475,39
Escavacéo, carga e transporte 12 cat. 1201m a 1400m m3 10.775,37
Escavacéo, carga e transporte 12 cat. 1401m a 1600m m3 11.394,58
Escavacéo, carga e transporte 12 cat. 1601m a 1800m m3 6.826, 84
/fo T 407
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Item

02.002.10
02.002.11
02.002.12
02.002.13
02.002.14
02.002.15
02.002.16
02.002.17
02.002.18
02.002.19
02.002.20
02.002.21
02.002.22
02.002.23
02.002.24
02.002.25
02.002.26
02.002.27

02.003.00
02.003.01

03.000.00
03.001.00
03.001.01
03.002.00
03.002.01

03.003.00
03.003.01

03.004.00
03.004.01
03.004.02
03.004.03
03.005.00
03.005.01

03.005.02

03.005.03

vinculacao a re
CREA-CE 7

‘ Unid
Escavacéao, carga e transporte 12 cat. 1801m a 2000 m3
Escavacdo, carga e transporte 12 cat. 2001m a 3000 m3
Escavacao, carga e transporte 12 cat. 3001m a 4000m m3
Escavacao, carga e transporte 12 cat. 4001m a 5000m m3
Escavacao, carga e transporte 22 cat. Até 200m m3
Escavacéo, carga e transporte 22 cat. 201m a 400m m3
Escavacao, carga e transporte 22 cat. 401m a 600m m3
Escavagéo, carga e transporte 22 cat. 601m a 800m m3
Escavacéo, carga e transporte 22 cat. 1001m a 1200m m3
Escavacéo, carga e transporte 22 cat. 1401m a 1600m m3
Escavacéao, carga e transporte 22 cat. 1601m a 1800m m3
Escavacgéo, carga e transporte 22 cat. 1801m a 2000m m3
Escavacéo, carga e transporte 22 cat. 2001m a 3000m m3
Escavacéo, carga e transporte 32 cat. Até 50m m3
Escavacéo, carga e transporte 32 cat. 51m a 100m m3
Escavacéo, carga e transporte 32 cat. 101m a 200m m3
Escavacéo, carga e transporte 32 cat. 201m a 400m m3
Escavacéo, carga e transporte 32 cat. 401m a 600m m3
Aterro e Compactagao
Compactacéo de aterros 100% P.N m3
PAVIMENTACAO
Regularizagao do Subleito
Regularizacdo do subleito m2
Sub-base
Estabilizacao granulométrica de solos sem mistura de
materiais (sem transporte) m3
Base
Estabilizagdo granulométrica de solos sem mistura de
materiais (sem transporte) m3
Revestimento em pedra
Pavimentac&o em pedra tosca s/ rejuntamento (agregado adquirido) m2
Recomposicéo de pavimentagdo em paralelepipedo com
reaproveitamento m2
Recomposicéo de pavimentagdo em pedra tosca com
reaproveitamento m2

= el
 Atestado registrado mediante

“

GOVERNO Do
¢ Estap0o o CEARA

Secrtfuvia du Infrasstrntura

Descricao de Ativiléde

Transporte Gerais Locais para Sub-base

Transporte local de solo para sub-base (s/ mistura)

Jazida J-02 para pista -(0+0,00 - 303+0,00) (DMT até 4,00km):
X(DMT)=2,55km - Y=(0,55*X+0,58)

Transporte local de solo para sub-base (s/ mistura)

Jazida J-04 para pista - (317+0,00 - 635+0,00) (DMT atér 4,00km):
X(DMT)=1,95km - Y=(0,55*X+0,58)

Transporte local de solo para sub-base (s/ mistura)
Jazida J-07 para pista-(1130+0,00 - 1150+0,00) (DMT entre 4,01km e

30,0km):

X(DMT)=15,15km - Y=(0,39*X+0,58)

ATESTADO DE CAPACIDADE

TECNICA - ACT

N° 8100831 - SECAD / SEINFRA
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Quantidade

4101,79
28.900,73

1.588,58
10.808,11
3.698,39
19.070,17
116,00
3.125,563
425,16
1.581,08
1.640,66
10.445,71
844,94
2.564,09
29.164,20
54.321,91
9.173,10

170.092,58
185.901,39
14.865,31

29.845,63

62.935,04
2.800,00

5.686,90

12.182,71

12.128,49

4.802,87

¢

I
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Item

03.006.00
03.006.01

03.006.02

03.006.03

04.000.00
04.001.00
04.001.01

04.002.00
04.002.01

04.003.00
04.003.01
04.003.02
04.003.03

04.004.00
04.004.01

04.005.00

04.005.01

04.005.02

04.005.03

04.005.04

04.005.05

04.006.00
04.006.01

04.006.02

/

Descrigdo de Atividade ‘ Unid Quantidade

Transporte Gerais Locais para Base

Transporte local de solo para base (s/ mistura)

Jazida J-05 para pista -(0+0,00 - 303+0,00) (DMT entre 4,01km e

30,0km)

X(DMT)=6,45km - Y=(0,39*X+0,58) t 26.110,31
Transporte local de solo para base (s/ mistura)

Jazida J-06 para pista - (317+0,00 - 635+0,00) (DMT entre 4,01km e

30,0km)

X(DMT)=20,25km - Y=(0,39*X+0,58) t 24.108.10
Transporte local de solo para base (s/ mistura)

Jazida J-07 para pista-(1130+0,00 - 1150+0,00) (DMT entre 4,01km e

30,0km):

X(DMT)=15,15km - Y=(0,39*X+0,58) t 9.634,51

REVESTIMENTO
Imprimacgao
Imprimacao - execucéo (sem transporte) m2 119.952 27

Pintura de ligagao
Pintura de ligacéo - execucéo (sem transporte) m2 62.935,04

Tratamento Superficial

Tratamento Superficial Simples (T.S.S)) m2 27.791,68
Tratamento Superficial Duplo (T.S.D.) m2 88.215,76
Aplicacdo de Emulséo Asfaltica c/ aguaem TS m2 115.815,24

Misturas Betuminosas a Quente
Concreto Betuminoso Usinado a Quente -CBUQ - (S/ Transporte) m3 2.385,40

Transportes gerais locais:

Transporte local de brita para execugdo de Tratamentos superficiais

Pedreira P-01 para pista (0+0,00 - 630+0,00)

X(DMT)=3,20km - Y=(0,46*X+2,30) t 2.431.86
Transporte local de brita para execug@o de Tratamentos superficiais

Pedreira P-01 para pista (1030+0,00 - 1148+1,68)

X(DMT)=16,10km - Y=(0,46*X+2,30) t 482,85
Transporte local de brita e p6 de pedra para execucéo de CBUQ

Pedreira P-01 para usina(DMT entre 4,01km e 30,0km):

X(DMT)=5,00km - Y=(0,39*X+0,58) t 4.098,12
Transporte local de areia para execucgdo de CBUQ

Jazida J-03 para a usina (DMT entre 4,01km e 30,0km):

X(DMT)=11,90km - Y=(0,39*X+0,58) t 741,86
Transporte local de mistura betuminosa a quente - CBUQ

CBUQ para a pista (630+0,00 - 1030+0,00)

X(DMT)=5,95km - Y=(0,46*X+1,73) t 5.252 65

Transporte comercial

Transporte comercial em rodovia pavimentada - FILLER

Fortaleza até o canteiro de obras

X(DMT)=346,60km - Y=(0,21*X) t 97.80
Transporte comercial em rodovia pavimentada - DOPE

Fortaleza até o canteiro de obras

X(DMT)=346,60km - Y=(0,21*X) 1,57

i
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Item

04.007.00
04.007.01

04.007.02

04.007.03

05.000.00
05.001.00
05.001.01

05.002.00
05.002.01
05.002.02
05.002.03
05.002.04
05.002.05

05.003.00
05.003.01
05.003.02

05.004.00
05.004.01

05.004.02
05.004.03
05.005.00
05.005.01
05.005.02
05.005.03
05.005.04
06.000.00
06.001.00
06.001.01
06.001.02
06.001.03

06.002.00
06.002.01

Descricdo de Atividade

Transporte comercial de material betuminoso:

Transporte comercial de material betuminoso a frio de Fortaleza
até o canteiro de obras ou tanque de estocagem - (CM-30)
X(DMT)=346,60km - Y=(0,26*X+18,58)

Transporte comercial de material betuminoso a frio de Fortaleza
até o canteiro de obras ou tanque de estocagem - (RR-2C)
X(DMT)=346,60km - Y=(0,26"X+18,58)

Transporte comercial de material betuminoso a quente
Fortaleza até o canteiro de obras - (CAP-50/70)
X(DMT)=346,60km - Y=(0,29*X+20,65)

DRENAGEM
Escavagdes em valas, valetas e canais
Escavac@o manual solo de 12 cat. Prof. Até 1,50m

Drenagem Superficial

Banqueta/meio-fio de concreto moldado no local
Descida d'agua de concreto armado padrdo DERT
Saida d'agua com dissipador de energia

Sarjeta de concreto simples com L=1,00m e E=0,08m
Sarjeta de concreto simples "U" C/H=0,35m/E=0,08m

Drenagem Profunda

Dreno profundo ¢/ tubo poroso D=20cm/areia
Extremidade para dreno profundo

Transporte gerais locais:

Brita - P-01 (DMT entre 4,01km e 30,0km):
X(DMT)=7,25km - Y=(0,39*X+0,58)

Areia - A-01 (DMT entre 4,01km e 30,0km):
X(DMT)=8,15km - Y=(0,39*X+0,58)

Solo - J-07 (DMT entre 4,01km e 30,0km):

X(DMT)=19,55km - Y=(0,39*X+0,58)

Transportes comerciais

Cimento - rodovia pavimentada (Sobral - obra)
X(DMT)=86,50km - Y=(0,21*X)

Ferro - rodovia pavimentada (Sobral - obra)

X(DMT)=86,50km - Y=(0,21*X)

Madeira - rodovia pavimentada (Sobral - obra)
X(DMT)=86,50km - Y=(0,21*X)

Tubo poroso para dreno - rodovia pavimentada (Sobral - obra)
X(DMT)=86,50km - Y=(0,21*X)

OBRAS DE ARTE CORRENTES

Escavacbes em valas, valetas e canais
Escavacédo manual solo de 12 cat. Prof. Até 1,50m
Escavacéao manual solo de 22 cat. Prof. Até 1,50m
Escavacéo material de 3? cat. A fogo

Bocas de Bueiro
Boca de Bueiro Simples Tubular D=80cm

ATESTADO DE CAPACIDADE
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‘ Unid |Quantidade

m3

335383

g3

m3
m3
un

un

155,94
352,08

314,87

30,00

7.413,96
1.096,98
203,00
10.918,00
4.060,00

10.700,00
45,00

2.384,99
9.141,04

3.177,90

365,48
2,08
152,16

963,00

1.808,64
243,37
1.135,73

36,00

F
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06.002.02
06.002.03
06.002.04
06.002.05
06.002.06
06.002.07
06.002.08
06.002.09
06.002.10
06.002.11

06.003.00
06.003.01
06.003.02
06.003.03
06.003.04
06.003.05
06.003.06
06.003.07
06.003.08
06.003.09
06.003.10
06.003.11

06.004.00
06.004.01

06.005.00
06.005.01

06.005.02
06.006.00
06.006.01
06.006.02
06.006.03
06.006.04
07.000.00
07.001.00
07.001.01
07.002.00
07.002.01

07.002.02
07.002.03

ATESTADO DE CAPACIDADE
oy TECNICA - ACT
@ N° 8100831 - SECAD / SEINFRA

QJOVERN 0 po CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAC

Atestado registrado mediante STADO po CEARA  1PT1--C129WB-4AHI-2EYY-2EYY
vinculagao a res eEtiv: C?AT_. : f\m S
CREA-CE _ i i DATA 20/02/2014

e
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Descrigdo de Atividade ‘ Unid Quantidade
Boca de Bueiro Simples Tubular D=100cm un 100,00
Boca de Bueiro Duplo Tubular D=100cm un 2,00
Boca de Bueiro Simples Capeado de Concreto (1,50x1 OOm) un 8,00
Boca de Bueiro Simples Capeado de Concreto (2,00x2,00m) un 2,00
Boca de Bueiro Simples Capeado de Concreto (2,50x2,00m) un 2,00
Boca de Bueiro Duplo Capeado de Concreto (1,50x1,00m) un 2,00
Boca de Bueiro Duplo Capeado de Concreto (1,50x1,50m) un 2,00
Boca de Bueiro Duplo Capeado de Concreto (2,00x2,00m) un 6,00
Boca de Bueiro Duplo Capeado de Concreto (3,00x2,00m) un 8,00
Boca de Bueiro Triplo Capeado de Concreto (3,00x2,00m) un 8,00
Corpo de Bueiros
Corpo de Bueiro Simples Tubular D=80cm m 262,00
Corpo de Bueiro Simples Tubular D=100cm m 800,00
Corpo de Bueiro Duplo Tubular D=100cm m 12,00
Corpo de Bueiro Simples Capeado de Concreto (1,50x1,00m) m 50,77
Corpo de Bueiro Simples Capeado de Concreto (2,00x2,00m) m 9,90
Corpo de Bueiro Simples Capeado de Concreto (2,50x2,00m) m 9,62
Corpo de Bueiro Duplo Capeado de Concreto (1,50x1,00m) m 9,80
Corpo de Bueiro Duplo Capeado de Concreto (1,50x1,50m) m 10,26
Corpo de Bueiro Duplo Capeado de Concreto (2,00x2,00m) m 2873
Corpo de Bueiro Duplo Capeado de Concreto (3,00x2,00m) m 47,83
Corpo de Bueiro Triplo Capeado de Concreto (3,00x2,00m) m 53,08
Concretos
Concreto Ciclopico Fck = 10 Mpa com Agregado Produzido (s/Transp) m3 767,64
Transporte gerais locais:
Pedra / Brita - P-01 (DMT entre 4,01km e 30,0km):
X(DMT)=7,25km - Y=(0,39*X+0,58) t 7.082,99
Areia - A-01 (DMT entre 4,01km e 30,0km):
X(DMT)=8,15km - Y=(0,39*X+0,58) t 2.240,26
Transportes comerciais
Cimento - rodovia pavimentada (Sobral - obra)
X(DMT)=86,50km - Y=(0,21*X) t 521,02
Madeira - rodovia pavimentada (Sobral - obra)
X(DMT)=86,50km - Y=(0,21*X) t 118,05
Ferro - rodovia pavimentada (Sobral - obra)
X(DMT)=86,50km - Y=(0,21*X) t 16,79
Manilha - rodovia pavimentada
X(DMT)=86,50km - Y=(0,21*X) t 1.699,66
OBRAS COMPLEMENTARES
Cercas
Cerca c/ Estacas de Madeira - 6 Fios de Arame Farpado m 22.200,00
Urbanizagao
Abrigo Pré-Moldado em Concreto (Parada de Onibus) un 4,00
Piso de concreto Fck=13,5Mpa esp.=7,0cm, inclusive preparo da caixa m2 476,00
Totem rodoviario - Padrdo DER un 1,00

P
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08.000.00
08.001.00
08.001.01
08.001.02
08.001.03
08.001.04

08.002.00
08.002.01
08.002.02
08.002.03
08.002.04
08.002.05
08.002.06

09.000.00
09.001.00
09.001.01
09.001.02
09.001.03
09.001.04

09.002.00
09.002.01
09.002.02

09.003.00
09.003.01
09.003.02

10.000.00
10.001.00
10.001.01
10.001.02

10.002.00
10.002.01

11.000.00
11.001.00
11.001.01
12.000.00
12.001.00
12.001.01
12.001.02
12.001.03
12.001.04
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cruria da Tpfraestratum

Descricao de Atividade

ATESTADO DE CAPACIDADE
TECNICA - ACT

N° 8100831 - SECAD / SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO
1PT1--C129WB-4AHI-2EYY-2EYY

DATA 20/02/2014

¥ GOVERNO po )
- EsTaDO po CEARA
= Secretaria da Infracstrutura

‘ Unid ‘Quantidade

SINALIZAGCAO

Sinalizacao Horizontal:

Fx. Horiz /tinta refletiva/resina acrilica a base d'agua
Simbolos no pavimento/resina acrilica a base d'agua
Tacha Refletiva Bidirecional: Fornecimento/Aplicacéo
Taché&o Refletivo Bidirecional: Fornecimento/Aplicacao

Sinalizagao Vertical

Defensas metélicas semi-maleaveis simples

Marco Quilométrico Refletivo em Aco Galvanizado

Painel Refletivo em Ag¢o Galvanizado

Placa de Regulamentacéo/Adverténcia Refletiva em Ago Galvanizado
Placa Indicativa / Educativa / Servigos Refletiva em Aco Galvanizado
Portico Simples=Fornecimento/Montagem

DEMOLICOES E RETIRADAS

Remocdes

Remocé&o de cercas

Demolicéo e remogéo de pavimento em paralelepipedo e poliédrico
Remoc&o de bueiros existentes

Retirada de meio fio de pedra granitica

Demolicdes
Demolicéo de concreto simples
Demolicdo de alvenaria de pedra com remocéo lateral

Carga e Transporte

Carga mecanizada de entulho em caminh&o basculante
Transporte local de demoligbes para bota-fora

(DMT entre 4,01km e 30,0km):

X(DMT)=8,00km - Y=(0,39*X+0,58)

PROTECAO AMBIENTAL

Prote¢cao Ambiental

Reconformacé&o da faixa de dominio, empréstimos, jazidas e taludes
Espalhamento de material expurgado (terra vegetal)

Conservacao do Sistema Viario
Rogado manual

SERVICOS DIVERSOS

Indenizagdes

Indenizagdes de jazidas

AQUISICAO DE MATERIAIS

Aquisicao de Materiais Betuminosos
Aquisicdo de CM-30

Aquisicéo de RR-2C

Aquisicao de cimento asfaltico CAP 50/70
Aquisicéo de Dope kg

m?2 10.199.34

m2 54 00

un 9.175.15

un 256,00

un 2.910,00

m2 11,04

m2 54,00

m2 89,00

m2 8,24

un 2,00

m 23.440,00

m 6.840,00

m 140,00

m 2.280,00

m3 412,80

m3 835,90

m3 2.592 46

t 9.835,32

m2 413.290,96

m3 41.329,10

Ha 13,14

m3 60.100,11

t 155,94
t 352,09
t 314,87
1.574,37
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" Atestado registrado mediante
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DATA:20/02/2014
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

16. Especificacoes e Procedime tés

[ GOVERNO po
EsTtADO no CEARA
Secretaria da Infracstrutura

Os materiais,

equipamentos, procedimentos para execucdo, controle, medicdo e pagamento
de todos os servicos previstos deverdo atender integralmente as
ESPECIFICACOES GERAIS PARA SERVICOS E OBRAS RODOVIARIAS DO
DER/CE, complementadas pelas Especificagdes Gerais para Obras Rodoviarias
do DNIT ou, quando couber, particularizagbes dessas e, finalmente, por
especificacbes complementares para aqueles servicos ndo previstos nos
documentos anteriores. Na aplicacdo das normas e especificacdes devera ser
obedecida a seguinte ordem de precedéncia: Especificagbes Complementares;
Especificagbes Particulares; Normas para Medicdo de Servicos do DER e
Especificacdes Gerais para Obras Rodoviarias do DNIT.

A RW Consultores contribuiu com os seguintes profissionais, os quais compuseram a
equipe técnica:
> José de Ribamar Pinheiro Barbosa
Engenheiro Civil
Data de Nascimento: 01/10/1950
Concluséo de Curso: 1975
CREA/CE 2918/D

CPF N°: 073.153.843-91

%

José Napoledo Santos de Oliveira
Engenheiro Civil

Data de Nascimento: 05/01/1958
Conclusao de Curso: 1981
CREA/CE 5633/D

CPF N° 118.050.803-34

0
& 25/27
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vinculagao a re ia CAT Screlariy dn: Infemeitruturs
CREA-CE 7 DATA%%MQOM

GOVERNO po
EsTADO no CEARA
Secretaria da Infracsirutura

pER |

» Neilo Ricardo Martins do Vale
Engenheiro civil
Data de Nascimento: 19/06/1980
Concluséao de Curso: 2006
CREA/CE 44518/D
CPF N°: 836.224.033-49

» Joao Bosco Andrade de Morais
Gedlogo
Data de Nascimento: 18/12/1951
Conclusao de Curso: 1974
CREA/CE 2622/D
CPF N°: 057.744.203-10

Ronaldo Pinheiro Barbosa

A7

Engenheiro Civil e Engenheiro Agrénomo

Data de Nascimento: 17/03/1956

Conclusao de Curso: 1985 (Engenheiro Agronomo) e 1992 (Engenharia Civil)
CREA/CE 7890/D

CPF N°: 162.929.873-53

)
@ %26127



ATESTADO DE CAPACIDADE
g"‘ o > { TECNICA -ACT
v _ N° 8100831 - SECAD / SEINFRA
: &i&kﬂq’.:
" Atestado registrado mediante
vinculagao a res 2 CAT
CREA-CE /7 il

D E R J L A 0324537

VERNO po CODIGC DE CONTROLE DA CERTIDAO

000 CEARA  1PT1.-C129WB-4AHI-2EYY-2EYY
O D ATA 2010212014

" GOVERNO po )
ESTADO po CEARA
Secrctarin da Infravitrafura

Certificamos que os profissionais relacionados acima constam dos nossos arquivos no que
se refere as diversas etapas em que esta subdividido o Projeto Final de Engenharia do
trecho: Graga / Sdo Benedito.

Eu, Moisés Emilton Cruz, lavrei a certiddo em 04/02/2014.

VISTO: 06/11/2013.

Eng® GALDINO GONDIM LINS RIBEIRO
Gerente da GEPRO — DER

=
Geol. FRANCISCO QUIRINO RODRIGUES PONTE
Diretor da DIRER —"QER

JOSE SERGI ENELE DE AZEVEDO
Superintendente DE|
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ng Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
165869/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara - Crea-CE, o Acervo
Técnico do profissional JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA referente a(s) Anotacdo(des) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA
Registro: 0601535324 RNP: 0601535324
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: CE20170196464 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 26/05/2017  Baixada em: 18/05/2018
Forma de registro: INICIAL Participacao técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S EPP

Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE CPF/CNPJ: 07.555.286/0001-10
Enderego do contratante: AVENIDA SAO PAULO Ne°: 3005

Complemento: ED. HUMBERTO FERREIRA - 3° ANDAR Bairro: JOSE CONRADO DE ARAUJO

Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49085380

Contrato: PJ-014/2017 Celebrado em: 11/04/2017

Valor do contrato: R$ 95.939,39 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: TRECHO MUNICIPIOS DE ESTANCIA E SIMAO DIAS N°: S/N

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Estancia UF: SE CEP: 49200000

Data de inicio: 05/05/2017 Concluséo efetiva: 05/08/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE CPF/CNPJ: 07.555.286/0001-10

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -> #1348 -
PONTES 5 - PROJETO 6.00 UNIDADE;
___ Observacgdes

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAGAO DE 06 (SEIS) OBRAS D’ARTE ESPECIAIS EM CONCRETO
ARMADO, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE ESTANCIA (05 UNIDADES)/RODOVIA SE-472 E SIMAO DIAS (01 UNIDADE)/ACESSO 0127.

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 165869/2018
18/02/2019, 18:05
Wa4dz9

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Wa4Z9

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugbes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oseho Reaonl de Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 19/02/2019, as 10:54.
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GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO -
SEINFRA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE
- DER/SE

PROCESSO N°: 026.203.00542/2018-5

ESPECIE: ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
INTERESSADO: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - EPP .
CONTRATO DE ADJUDICAGAO: PJ-014/17

Atestamos, para os devidos fins, que a firma RW ENGENHEIROS
CONSULTORES S/S-EPP, sediada na Avenida Santos Dumont, n® 1343, Sala
906, Bairro Aldeota, Fortaleza, Ceara, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da
Fazenda sob o n° 04.072.015/0001-16, tendo como responsaveis técnicos, os
engenheiros civis: José de Ribamar Pinheiro Barbosa, RNP N° 060153532-4;
José Napoledo Santos de Oliveira, RNP N° 0680154312-2; Francisco das Chagas
Olinda Fernandes, RNP N°: 060122294-6; Ronaldc Pinheiro Barbosa, RNP N
060844031-0, engenheiro civil e engenheiro agronémo e Joao Bosco Andrade de
Morais, RNP N°® 0860104437-1, técnico em quimica, doutor em geociéncias,
gedlogo, mestre em geologia, elaboraram para o DER-SE (Departamento
Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe), com sede na Avenida Sao
Paulo, n® 3035, Bairro José Conrado de Aratjo, Aracaju, Sergipe, inscrito no
C.N.P.J. do Ministerio da Fazenda sob o n° 07.555.286/0001-10, satisfatoriamente
e em estrita observancia dos projetos fornecidos pelo DER-SE, e do cronograma
fisico-financeiro, bem como utilizando, efetivamente, a equipe técnica e os
equipamentos exigidos, “A ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA PARA IMPLANTAGAO DE 06 (seis) OBRAS D’ARTE ESPECIAIS
EM CONCRETO ARNADO, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE ESTANCIA
(05 unidades)/Rodovia SE-472 e SIMAO DIAS (01 unidade) Acesso 0127,
NESTE ESTADO”, EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
devidamente registrado no CREA-CE, através das respectivas ART's: CE
20170196464, CE 20170197413, CE 20170198973, CE 201701976842 e CE
20170197596, cujas caracteristicas vao a seguir discriminadas.

vinculado a Certiddo n° 165869/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara,
18/02/2019
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ITEM | DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS |
a1 | FASE PRELIMINAR '
| 411 | Coleta de Elementos Béasicos : o

4111 | Informagées Locails para a Implantagao da QObra-de-Arte Especiial ‘ § 3
41414 HEIementos Topograficos % 9;_
4.1.1.1.1.1 Estudos Topograficos por Processo Convencional 03 g
4.1.1.1.1.1.2 lmplantagéaide Marcos Planialtimatricos 1§ §
411.11.1.b) |Locagao do Eixo de Referéncia para o Projeto g 3
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Ceara

Impresso em: 19/02/2019, as 10:54.
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GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO -
SEINFRA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE
- DER/SE

411.111¢) |Nivelamento e Coniranivelamente do Eixo Locado

41.1.1.1.14d) |Levantamento das Segdes Transversais

411111 |Implantagic de AmarragSes e Rede de Referéncia de Nivel

4111110 |Elaboragio de Plantas Topograficas

4.1.1.1.1.1.2) |Estudos Topogréficos Pelo Processo Eletronico - Digital

41.1.1.1.12a) |Implantagio de Marcos Planialtimétricos com Utilizagio de Equipamentos GPS

Certiddo n° 165869/2018, emitida em

| 41.1.1.1.1.2b) | Locagso do Eixo de Referéncia para o Projeto

a

4.1.1.1.1.1.2¢) | Levantamento Cadastral da Faixa de Inieresse

4.1.1.1.1.1.2d) | Elaborag&o das Seges Transversais

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

vinculado
18/02/2019

4.1.1.1.11.2e) \ Levantamentos Especiais ‘

T
| 4.1.1,1.1.1.21) | Levantamento dos Locais de Ocorréncia de Materiais |

| 4.11.1.1.1.2g) |Elaboracio de Plantas Topograficas T

| 41.1.1.1.1.3a) | Elementos Hidrologicos/Estudo Hidraulico
| 2

4.1.1.1.1.1.4a) | Elementos Geotécnicos a Obra-de-Arte Especial ‘

4.1.1.1.1.15a) | Elementos Complementares para a Obra-de-Arte Especial

‘ 412 | Estudos de Tragado para a Obra-de-Arte Especial

| - %]
©
‘ 413 || ldentificacéo de Solugdes Alternativas para a Obra-de-Arte Especial (Ponte) <
i — o
‘ 414 || Componente Ambiental £
| ! 2
. c
! 42 || PROJETO BASICO || 8
(]

I | |
| 4.21 Projeto Basico Geométrico | %
N
N
l 4.2.2 | Projeto Basico de Construgao da Obra-de-Arte Especial (Ponte) | » E\r;’ g
| — ©

o

4.23 \ Projeto béasico de Drenagem e Obras de Artes Correntes | S g i §
i [Te) [e]
® - © g
4231 \Concepgéo do Projeto || &g @ =
I I Qg2
4232 «Eiementos Basicos s§Es
i £59%
4233 Estudos de Alternativas J © % =
| (@) <5
og
[e]
©
L
0
2
—= E
- c
"™ - . g
Paulo Nascimento Tavares 3
Eng. Fiscal - CREA % 1075543 S
o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA ol ool
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br oo o cevs

Impresso em: 19/02/2019, as 10:54.
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GOVERNO DE SERGIPE

o
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO - % g GE)
SEINFRA ; 0w O o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE 8 O k]
- DER/SE O o ‘E’
— 2= ©
4234 Escolha de Solugao o -g o)
° ~
: s 5 = © O O
424 Projeto Basico de Paisagismo ﬁ g o
2 - O
: SN > O
425 Projeto Basico de Sinalizacao o< §
: 5 009
428 | Projeto Basico de Obras Complamentares o
: S o
427 | Projeto Basico de Desapropriagéo, se for o caso ‘g‘ _(3 <
| Projetc Bésico de Remanejamento ou Protegio de Servigos de Utilidades o < z%
428 | cC 035
Publicas, se for o caso [Tl S
Planos de Gerenciamento de Residuos Solidos-PGRS, Flano de Q g o
4.2.9 Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil-PGRCC, Plano de Controle S o
Ambiental dos Efluentes Atmosféricos — PCA £S5
i = 3
4.2.10 Projeto basico de lluminac3o de Pistas, da Obra-de-Arte Especial (Ponte) _| S ® _8 5'
T c gy
4211 Projeto de Passeios para Pedestres || ) -% 3 S
4212 Componente Ambiental waoe's -
4.2.13 Orgamento e Plano de Execugéo da Obra
4.3 PROJETO EXECUTIVO
4.3.1 i Projeto da Obra-de-Arte Especial
b s o Caleculos Estruturais
|
4312 Desenhos
1
4.3.2 Projeto dg lluminagZo de Pistas da Obra-de-Arte Especial (Ponte) 8
- <
[=}
}‘ 433 Projeto de Canteiro de Obras e Alojamento de Pessoal o
- = £
Planos de Gerenciamento de Residuos Sélidos-PGRS, Plano de 2
434 Gerenciamento de Residuos de Construgio Civik-PGRCC; Plano de Controle ‘ S
Ambiental dos Efluenies Atmosfericos-FCA | o
435 Projeto de Sinalizagdo da RedovialVia durante a Execugo de Obras de | g
| S Servigos | g
| o
| 438 Orgamento da Obra —l o N &
| | 2 s-
| B ' S¥=E
\ 437 | Plano de Execugdo da Obra | 258 °
! 0 — o
ro g =
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GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO -
SEINFRA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE
- DER/SE
| CARACTERISTICAS TECNICAS E OPERACIONAIS
| DIscrRIMINACAD: PONTEDI | PONTEG2 PONTE 03 PONTE 04 PONTE 05 PONTE 06
| RoDOVIA: SE-472 SE-472 SE-472 SE-472 SE-472 ACESS0 0127
MUNICIPIO ESTANCIA ESTANCIA ESTANCIA ESTANCIA ESTANCIA SIMAOD DIAS
LOCALIZACAO: RACHAO | miaciAo | Grosse | Pov-Ema | PRRSEN | rov.iacart
Fep— N:8.766.399.00 | N.8767.428,00 | N 8.769.186.00 | N:8.762.620.00 | N:8.761.425.00 | N:8804.939,00
COURDENADAS :
E 668.595.00 | E:668.322.00 E: 671.143,00 E: 672.687,00 E: 671.482,00 E: 621 904,00
| cLassSE: TR-45 TR-45 TR-45 TR-45 TR-45 TR-45
i PERFIL PERFIL PERFIL PERFIL PERFIL PERFIL
TIFO DE FUNDACAO METALICO METALICO METALICO METALICO METALICO METALICO
(PROFUNDA) | (PROFUNDA} (PROFUNDA) (PROFUNDA) (PROFUNDA) (PROFUNDA )
TIPO DE CONCRETO: fCK 30MPa TCK 30MPa UK 30MPa fOK 30MPa fOK 30MPa FCK 30MPa
N® DE PILARES 4 4 4 4 2 p
N° DE FUROS DE SONDAGENS 2 2 —_ 2 2 5 2
GUARDA CORPO 2 2 N 2 - 2
| TEMPO DE RETORNO: 100 ANCS 100 ANOS 100 ANOS 100 ANDS 100 ANOS 100 ANDS
VAZAD 49 93mY/s 29 86mi/s 157 46mils B7,76ms 32.09m? s 259.73ms
AREA DE ESCOAMENTD: 16,72m? 15.27m? 46.07m? 32.64m? 16,88m* 66.47m?
COTA DO N.A. MAXIMO 58,429m 62,061m 56.825m 42.115m 37380m | 238,142m
ALTURA DE FOLGA: B 1.00m 1.00m 1,00m 1 00m 1,00 I.00m
ALTURA DA VIGA 1, 00m 1,20m 1,30m 1,20m 1.00m 1.80m
COTA DO TABULEIRO. 59.428m  54,262m 58,326m 43.315m 39,380m 41221m
Egl::llpl?[ MENTOTCTAL DA 15,00m 18,00m 21.00m 17.00m 14,00m 24.00m
| HE-ZL','J'\H TOTAL: 11,80m 11, 80m 11,80m 11,80m 11,80m 11,80m
PASSEIOS 2 X 1,00m 2% 1.00m 2 X 1.00m 2% 1.00m 2 X 1.00m 2 X 1,00m
| DECLIVIDADE: 3% 3% 3% 3% 1% 3%

Periodo de Execugdo: 05.05.17 & 02.09.17. Valor Inicial do Contrato: R$
§5.939,39 (Noventa e cinco mil, novecentos e trinta € nove reais e trinta e nove
centavos), tendo como més base novembro de 2018. Valor Efetivamente
Faturado: R$ 95.939,39 (Noventa e cinco mil, novecentos e trinta & nove reais e
trinta e nove centavos). E nada mais havendo, em vinte e seis de fevereiro de dois
mil e dezoito, o presente atestado segue encerrado, carimbado e assinado,
pelo fiscal da obra, o Engenheiro Civil: Paulo Nascimento Tavares, CREA N°
10768/SE e pelo Diretor de Tecnologia, em Exercicio, Pedro Valeriano

Cavalcante Neto, CREA N° 192-D/AL.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

3 Kascimesto Tavares
[ag. Fiscal. CREA e 10768-SE

CREA-CE

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Ceara

Impresso em: 19/02/2019, as 10:54.
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Certiddo n° 165869/2018, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho
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18/02/2019
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GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO -
SEINFRA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE
- DER/SE

____ Aracaju, 26 de Fevereiro de 2018

e

g y
Eng® Civil: Pauloé Nascimento Tavares

Fiscal da Obra
CREA N° 10768/SE

Certiddo n° 165869/2018, emitida em

a

-

Eng® Civil: Pedro Val o Cavalcante Neto

0/l

Diretor de Telgiiologia em Exercicio
CREA N° 192-D/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

vinculado
18/02/2019
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA Conselho Regional e Engentaria s
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Agrenomia do Ceard

Impresso em: 19/02/2019, as 10:54.
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM
ATESTADO
Resolucdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolucdo N° 218 de 29 de Junho de 1973

Péagina 1/11

CREA-CE N° 114251/2016

Emissdo: 21/09/2016
Validade: Indefinida
Chave: 4DCC18aBawZAZw76AC3y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotacao(es) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido comprovada a execugéo e conclusdo da(s) obra(s) e/ou servigo(s) indicado(s)

conforme descri¢do(des) abaixo.

Descrigédo

CAT COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA
Registro: 060154312-2
CPF: 118.050.803-34

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Data Inicial: 19/05/1982

Titulo(s)

GRADUACAO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: RES ...218, ART 07, 29.06.73

Data de Formacéao: 12/01/1982

Empresa Contratada

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S EPP

Informagdes / Notas

- A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado estad vinculado constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa
juridica somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue

no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho Federal de

Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

CE20160042863, CE20160042866, 060154312200013

Certid&o n° 114251/2016
09/11/2016, 13:33
Chave de Impressé&o: 4DCC18aBawZAZw76AC3y

A autenticidade desta Certidéo pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4DCC18aBawZAZw76AC3y

Impresso em: 09/11/2016 as 13:33:04 por: adapt, ip: 179.180.115.28



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

@ N*® 8101033 -SECAD/ SEINFRA
CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAOQ
GOVERNO po 1PT1-4BD8-VKJ2-2EIW-2EIW

ESTADO 5o CEARL bata: o4osz01s

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

www.seinfra ce gov.brfatestados

ATESTADO TECNICO

O DER — DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, com sede na Av. Godofredo
Maciel N° 3000, no bairro da Maraponga, na cidade de Fortaleza, estado do Ceara,
inscrita no CNPJ n® 07.280.803/0001-96 atesta para os devidos fins que o engenheiro civil
José Napoledo Santos de Oliveira, identidade CREA/CE 5633/D, responsavel técnico da
empresa RW Engenheiros Consultores SS, estabelecida na Av. Santos Dumont N° 1343,
Sala 1106, bairro Aldeota, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceara, inscrita no CNPJ
n® 04.072.015/0001-18, participou na elaborag¢ao dos Estudos e Projetos de Engenharia
Necessarios as Obras de Duplicacao e Melhoramentos da Rodovia CE-060, no Trecho:
Pacatuba — Redencao, no ambito do Contrato N° 117/2009, com extensdo total de
37,41km, divididos em 33,94km para o Trecho: Pacatuba — Redencado e 3,47km para o
Acesso a UNILAB, no prazo de 300 (trezentos) dias, no periodo de 27/05/2010 a
22/03/2011, desenvolvido por esta empresa.

O engenheiro civil José Napoleao Santos de Oliveira participou do projeto como
Coordenador Geral, Estudos Topograficos, Estudos de Trafego, Projeto Geométrico,
Projeto de Intersecoes, Retornos, Acessos e Travessias Urbanas e Projeto de
Terraplenagem.

O novo projeto, da rodovia CE-060, no trecho que vai da Pacatuba a Redencao, incluindo
o acesso a UNILAB — Universidade da Integragdo Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira, foi elaborado visando implantar a duplicagao da via atual, tendo as seguintes
caracteristicas:

gi.' _:_!51 1/6
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Certidéo n° 114251/2016

09/11/2016, 13:33
Chave de Impressdo: 4DCC18aBawZAZw76AC3y

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2016 e contém 11 folhas

Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara,

vinculado a Certiddo n° 114251/2016, emitida em

09/11/2016
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8101033

GOVERNO 1y 1PT1-4BD8-VKJ2-2EIW-2EIW

I L.Innmq,t .r-\;: A T

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

wiww senira.ca.gov briatestados

- Pista de Rolagem: 2 x 6,60m (duas faixas de sentido unico por lado de 3,30m):
« Acostamento (lado externo de cada pista): 2 x 1,50m;

« Faixa de Seguranca (lado interno de cada pista): 2 x 0,60m;

- Drenagem em Corte: 1,00m;

« Drenagem em Aterro: 0,50m;

» Canteiro central: 4,00m (com uma ciclovia de 2,80m no centro, nas travessias

urbanas).

Certiddo n° 114251/2016, emitida em

Como ja citado, os 37,41km da ligacdo Pacatuba — Redenc¢do sao compostos dos

a

segmentos rurais e segmentos urbanos, 25,97km sao de rodovias em areas rurais e
11,44km compdem as travessias urbanas, sempre em contornos para permitir a

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara,

=t
S o
RS
3o
S 3
S o

implantagao da caixa de projeto com um minimo de desapropriagao.

Para elaboragcado desse projeto foram necessarios a realizagao dos seguintes servigos,
estudos e projetos:

e Estudos Topograficos, com o levantamento da poligonal eletronica de apoio,
levantamento das secdées transversais, levantamento cadastral de benfeitorias e
obras de arte e implantacao de marcos de amarracao e RN,

» Estudos Geoldgicos e Geotécnicos, composto pelo estudo do pavimento existente e
subleito, estudo de materiais para terraplenagem, estudo de materiais para
pavimentagao, estudo de misturas para base, estudo de misturas betuminosas
para revestimento, cadastro de defeitos do pavimento (composto pelo inventario
das condigbes da superficie do pavimento, avaliagao objetivada da superficie do
pavimento e medidas de deflexao) e sondagens a percussdao nas pontes e
pontilhdes;

cidade da Via;

1a confere com B

e Estudos C!e

B

2/6

09/11/2016, 13:33
Chave de Impressdo: 4DCC18aBawZAZw76AC3y

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2016 e contém 11 folhas

Certidéo n° 114251/2016
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Esaxnono Craga AR
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS B T
» Estudos de Tracado;

¢ Estudos de Estabilidade de Encostas:

Estudos Hidrologicos;

Estudos dos Passivos Ambientais;

Projeto Geomeétrico de uma via duplicada;
» Projeto de Terraplenagem;

s Projeto de Pavimentagao, prevendo um pavimento dimensionado com sub-base

estabilizada granulometricamente nas pistas novas e reestabilizacdo do pavimento

Certiddo n° 114251/2016, emitida em

existente como sub-base na pista existente, base de mistura usinada de brita e

a

solo nas proporgoes de 60% de brita + 40% de solo e revestimento em CBUQ com

6,50cm de espessura;

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara,

» Projeto de Drenagem composto das obras de arte correntes OAC, dos sistemas de

=t
S o
RS
3o
S 3
S o

coleta das aguas superficiais e drenagem profunda;

» Projeto de Obras de Arte Especiais composto pelo projeto estrutural de 358,00m de

pontes e pontilhdes nos locais indicados a seguir:

. TIPO DE OBRA DIMENSOES DA OBRA (SEGCAO x
CURSO D'AGUA ESTACA
PROJETADA COMPRIMENTQ)

Rio Gaviao 40+0,00 Duas Pontes 950 x 24,00m
Rio Guaiuba 265+0,00 Duas Pontes 9 .50 x 25,00m
Rio Quandu 411+0,00 Duas Pontes 950 x 24,00m
Ponte Rioc Bau 2° 756+0,00 Duas Pontes 9,50 x 28,00m
Trav,
Rio Agua Verde 969+0,00 Duas Pontes 9, 50 x 31, OOm
Rio Riacho 109?+D ao Um Pontilh&o 9 50 x 14,00m |
Rio Pacoti 1413+0,00 Dg@s_F[gntes 9,50 x 40,00m |

- A EESEE T ———— — ]

vy,

09/11/2016, 13:33
Chave de Impressdo: 4DCC18aBawZAZw76AC3y

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2016 e contém 11 folhas

Certidéo n° 114251/2016
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Esivnog ' 04/092015

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

* Projetos de Intersecées, Retornos,
Acesso e Travessias Urbanas;

Projeto de Estabilidade de taludes, de fundacées, de escorregamentos e de erosées:

Projeto de Sinalizagao Vertical e Horizontal. A sinalizagao vertical usando as placas
padroes DNIT e DENATRAN. A sinalizagao horizontal, através de pintura com tinta

em resina acrilica a base d'agua, nas cores padrao DNIT e DENATRAN.

Projeto de Obras Complementares;

Projeto de Recuperacéao e Controle Ambiental:

Projeto de Desapropriagao;

Levantamento dos Quantitativos previsto para a execucao da obra:

Elaboragao do Orgamento com os precos baseados na Tabela 17, SEINFRA-CE.
emitida em julho de 2010;

vinculado a Certiddo n° 114251/2016, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara,
09/11/2016

Elaboracao das Especificacdes de Execugéo;

Elaboragao dos Termos de Referéncia para contratagéo da obra.

A RW Consultores contribuiu com os seguintes profissionais, os quais compuseram a
equipe técnica da elaboragao do projeto executivo: José de Ribamar Pinheiro Barbosa,
Engenheiro Civil, CREA/CE 2918/D; José Napoleao Santos de Oliveira, Engenheiro
Civil, CREA/CE 5633/D, Neilo Ricardo Martins do Vale, Engenheiro Civil, CREA/CE
44518/D, Ronaldo Pinheiro Barbosa, Engenheiro Civil e Engenheiro Agrénomo,
CREA/CE 7890/D.

~ José de Ribamar Pinheiro Barbosa

Engenheiro Civil (F /

Data de Nascimento: 01/10/1950

Conclusao de Curso: 1975 1 ~
|

CREA/CE 2918/D

: ;almmm o g 4/6

|
5 No. 6Qa25727

9 1THOV. 2015 o

MARL|

09/11/2016, 13:33
Chave de Impressdo: 4DCC18aBawZAZw76AC3y

Certiddo n° 114251/2016
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2016 e contém 11 folhas
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS
CPF N 073.153.843-91

www sainfra.ce.gow. briatestacdos

~ José Napoleao Santos de Oliveira
Engenheiro Civil
Data de Nascimento: 05/01/1958
Conclusao de Curso: 1981
CREA/CE 5633/D
CPF N° 118.050.803-34

~ Neilo Ricardo Martins do Vale
Engenheiro civil

Data de Nascimento: 19/06/1980

vinculado a Certiddo n° 114251/2016, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara,
09/11/2016

Conclusao de Curso: 2008
CREA/CE 44518/D
CPF N°: 836.224.033-49

~ Ronaldo Pinheiro Barbosa
Engenheiro Civil e Engenheiro Agronomao
Data de Nascimento: 17/03/1956
Conclusao de Curso: 1985 (Engenheiro Agrénomo) e 1992 (Engenharia Civil)
CREA/CE 7880/D
CPF N° 162.929.873-53

Certificamos que os profissionais relacionados acima constam dos nossos arquivos no

que se refere as diversas etapas em que esta subdividido o Projeto Final de Engenharia

J. - f";‘; i‘ |

do trecho; Pacatuba — Redencgao.

=
g3
11 NoY: 3zmh ; i g
L5 5/6 t 8
. r ¥ CACAO .-‘ E’ & o
sie 6Q 425726 i % 3

O

Chave de Impressdo: 4DCC18aBawZAZw76AC3y
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2016 e contém 11 folhas
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS v SO IR0 oy Bl o

Eu, Haroldo de Aguiar Miranda, lavrei a certidao em 28/08/2015.

VISTO: 28/08/2015.

g

Geol. FRANC!SC UIRINO RODRIGUES PONTE
Diretor da DIRER — R

Eng° JOSE 10 F/ZKE'(ELE DE AZEVEDO
rintendente DER

Certiddo n° 114251/2016, emitida em

a

vinculado
09/11/2016
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09/11/2016, 13:33
Chave de Impressdo: 4DCC18aBawZAZw76AC3y
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Certiddo n° 114251/2016
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2016 e contém 11 folhas
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO -
: g Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA c E REGISTRO/ANTES %o

TERMINO DA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara OBRA/SERVICO

N©° 060154312200013

CE-060, NO TRECHO PACATUBA - REDENGAO, COM EXTENSAO DE 32,0KM, OBJETO DO CONTRATO N° 117/2009Projeto - RODOVIA -
ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

6. Declaracdes

7. Entidade de Classe
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA (SENGE-CE)

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagées acima JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 118.050.803-34

X de de
Local data der - departamento de edificag6es e rodovias - CNPJ: 07.280.803/0001-96

INICIAL
INDIVIDUAL
1. Responsavel Técnico
JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 060154312-2
Empresa contratada: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S LTDA Registro: 000033040-0
2. Contratante
Contratante: der - departamento de edificagdes e rodovias CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
av godofredo maciel n 3000 maraponga MARAPONGA Ne:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60710001
Pais: Brasil
Telefone: (85)31015734 Email:
Contrato: N&o especificado Celebrado em:
Valor: R$ 797.382,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
Acao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Situag&o: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Situagao:
Motivo: BAIXA (SISCREA) "
Descrigao: }:"
(<)
3. Dados da Obra/Servigo :
Proprietario: der - departamento de edificagdes e rodovias CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96 e
rodovia ce-060 No: - ‘%
Complemento: Bairro: zonarural 3 3
Cidade: PACATUBA UF: CE CEP: 61800000 g ]
©
Telefone: Email: E S
Coordenadas Geogréficas: Latitude: Longitude: ’<\(‘ g
Data de Inicio: 03/12/2009 Previs&do de término: 08/07/2010 g '%‘ )
~ I3
Finalidade: SEM DEFINIGAO R
o 0© I
n 9 ®
4. Atividade Técnica g = 8 g
Al - ATUACAO Quantidade Unidade %90 b
01 - Projeto > CREA-CE-2010 -> TRANSPORTES -> #A0501 - RODOVIA 1,00 un > 8 <Dr é
.. O
18 : S B
T s g2
5. Observagdes £° 83
ELABORAGAO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NECESSARIS AS OBRAS DE DUPLICAGAO E MELHORAMENTO DA RODOVIA @] E— g
(%2}
g3
!
z ©
S %
Q
c
=]
c
()
IS
=]
3]
o)
°
o

9. Informagdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. valor
Valor da ART: R$ 31,50 Pago em: 12/04/2010 Nosso NUimero: 8210184412

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: a284W3
Impresso em: 09/11/2016 as 13:33:05 por: adapt, ip: 179.180.115.28
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g Anotacgdo de Responsabilidade Técnica - ART
; Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

1. Responsavel Técnico

CREA-CE

Péagina 9/11

ART OBRA / SERVICO -
REGISTRO ANTES DO
TERMINO DA
OBRA/SERVICO

N° CE20160042863

COMPLEMENTAR
CO-AUTOR

060154312200013

a
a 060202728400020

JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S LTDA

2. Contratante

RNP: 060154312-2
Registro: 000033040-0

Contratante: der - departamento de edificacdes e rodovias

CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96

av godofredo maciel n 3000 maraponga MARAPONGA Ne:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60710001

Pais: Brasil

Telefone: (85)31015734
Contrato: 060154312200013
R$ 174.387,44

Acao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Email:
Celebrado em:
Valor:

Situag&o: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSAO DA OBRA/SERVIGO
Descrigdo: CONCLUSAO DA OBRA.

3. Dados da Obra/Servigo

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Data da Situagao:

Proprietario: der - departamento de edificagdes e rodovias
rodovia ce-060
Complemento:

Cidade: PACATUBA
Telefone:

Coordenadas Geogréficas:
Data de Inicio: 03/12/2009
Finalidade: SEM DEFINIGAO

Email:
Latitude: 0 Longitude: 0
Previs&o de término: 08/07/2010

4. Atividade Técnica

Bairro: zonarural
UF:

CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
No:

CE CEP: 61800000

Al - ATUACAO
01 - Projeto > CREA-CE-2010 -> TRANSPORTES -> #A0501 - RODOVIA

5. Observacdes

ELABORAGAO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NECESSARIS AS OBRAS DE DUPLICAGAO E MELHORAMENTO DA RODOVIA
CE-060, NO TRECHO PACATUBA - REDENGCAO, COM EXTENSAO DE 32,0KM, OBJETO DO CONTRATO N° 117/2009 (ART DE ADITIVO DE

PREGO).

6. Declaracdes
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7. Entidade de Classe

Chave de Impresséo: 4DCC18aBawZAZw76AC3y

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagées acima

X de de

JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 118.050.803-34

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2016 e contém 11 folhas

Local data

9. Informagdes

der - departamento de edificag6es e rodovias - CNPJ: 07.280.803/0001-96

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
* Somente é considerada valida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. valor

Valor da ART: R$ 74,37 Pago em: 29/03/2016

Nosso Numero: 8211288791

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z6xzZW

Impresso em: 09/11/2016 as 13:33:06 por: adapt, ip: 179.180.115.28
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.\\g Anotacgdo de Responsabilidade Técnica - ART C REA_C E

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

1. Responsavel Técnico

Péagina 10/11

ART OBRA / SERVICO -
REGISTRO ANTES DO
TERMINO DA
OBRA/SERVICO

N° CE20160042866

COMPLEMENTACAO DE PRAZO &
060154312200013

INDIVIDUAL

JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S LTDA

2. Contratante

RNP: 060154312-2
Registro: 000033040-0

Contratante: der - departamento de edificagdes e rodovias
av godofredo maciel n 3000 maraponga MARAPONGA

Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE
Pais: Brasil

Telefone: (85)31015734 Email:

Contrato: 060154312200013 Celebrado em:
Valor: R$ 797.382,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
Acéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situagdo: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSAO DA OBRA/SERVICO
Descricdo: DESCRIGAO DE PRAZO

3. Dados da Obra/Servigo

CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
No:

CEP: 60710001

Data da Situagéo:

Proprietario: der - departamento de edificacdes e rodovias
rodovia ce-060

Complemento:

Cidade: PACATUBA UF: CE
Telefone: Email:

Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Inicio: 08/07/2010 Previsdo de término: 22/03/2011
Finalidade: SEM DEFINIGAO

4. Atividade Técnica

Bairro: zonarural

CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
Ne:

CEP: 61800000

Al - ATUACAO
01 - Projeto > CREA-CE-2010 -> TRANSPORTES -> #A0501 - RODOVIA

5. Observacdes
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ELABORAGAO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NECESSARIS AS OBRAS DE DUPLICAGAO E MELHORAMENTO DA RODOVIA
CE-060, NO TRECHO PACATUBA - REDENGAO, COM EXTENSAO DE 32,0KM, OBJETO DO CONTRATO N° 117/2009Projeto - RODOVIA -

ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Aditivo: ELABORAGAO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NECESSARIS AS OBRAS DE DUPLICAGAO E MELHORAMENTO DA
RODOVIA CE-060, NO TRECHO PACATUBA - REDENGAO, COM EXTENSAO DE 32,0KM, OBJETO DO CONTRATO N° 117/2009 (ART DE

ADITIVO DE PRAZO)

6. Declaracdes

Chave de Impresséo: 4DCC18aBawZAZw76AC3y

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA (SENGE-CE)

8. Assinaturas

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2016 e contém 11 folhas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

s de de

JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 118.050.803-34

Local data

9. Informacgdes

der - departamento de edificagdes e rodovias - CNPJ: 07.280.803/0001-96

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: WY7byD
Impresso em: 09/11/2016 as 13:33:08 por: adapt, ip: 179.180.115.28
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Anotacédo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO -
@g Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA c E REGISTRO/ANTES %0
TERMINO DA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara OBRA/SERVICO

N° CE20160042866

COMPLEMENTACAO DE PRAZO &
060154312200013

INDIVIDUAL

* Somente é considerada valida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 24/03/2016

09/11/2016, 13:33
Chave de Impresséo: 4DCC18aBawZAZw76AC3y

Certidao n° 114251/2016
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2016 e contém 11 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: WY7byD
Impresso em: 09/11/2016 as 13:33:08 por: adapt, ip: 179.180.115.28
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM - N©° 114252/2016
ATESTADO CREA-CE Emiss&o: 21/0/9/2016
Resolucdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 )

Resolucgdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 Validade: Indefinida
Chave: ZZ85AABY27292106ay7Yb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotacao(es) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido comprovada a execugdo e conclusédo da(s) obra(s) e/ou servigo(s) indicado(s)
conforme descri¢do(des) abaixo.

Descrigédo
CAT COM ATESTADO

Interessado(a)
Profissional: JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA
Registro: 060153532-4
CPF: 073.153.843-91

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Data Inicial: 26/07/1976

Titulo(s)

GRADUACAO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: DEC 23.569, ART 28, 11.12.33 / DEC 23.569, ART 29, 11.12.33

Data de Formacéao: 14/07/1975

Informagdes / Notas

- A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa
juridica somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracdo entregue
no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacgdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e ResolugBes do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidd@o perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

060153532400024, 060153532400146, CE20160041950

Certid&do n° 114252/2016
22/09/2016, 17:49
Chave de Impresséo: ZZ85AABY229Z106ay7Yb

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZZ85AABY2Z9Z106ay7Yb
Impresso em: 22/09/2016 as 17:49:00 por: adapt, ip: 191.33.126.43
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

e
@ N® 8101033 - SECAD / SEINFRA
CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO
GOVERNO DO 1PT1-4BDB-VKJ2-2ZEIW-2EIW

P EsTap0 0o CEARA [,14. 040912015
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS e

www seinfra.ce gov.br/atestados

ATESTADO TECNICO

O DER — DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, com sede na Av. Godofredo
Maciel N° 3000, no bairro da Maraponga, na cidade de Fortaleza, estado do Ceara,
inscrita no CNPJ n°® 07.280.803/0001-96 atesta para os devidos fins que o engenheiro civil
José Napoledo Santos de Oliveira, identidade CREA/CE 5633/D, responsavel técnico da
empresa RW Engenheiros Consultores SS, estabelecida na Av. Santos Dumont N° 1343,
Sala 1106, bairro Aldeota, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceara, inscrita no CNPJ
n°® 04.072.015/0001-16, participou na elaboragao dos Estudos e Projetos de Engenharia
Necessarios as Obras de Duplicacdo e Melhoramentos da Rodovia CE-060, no Trecho:
Pacatuba — Redencgao, no ambito do Contrato N° 117/2009, com extensdo total de
37,41km, divididos em 33,94km para o Trecho: Pacatuba — Redencéao e 3,47km para o
Acesso a UNILAB, no prazo de 300 (trezentos) dias, no periodo de 27/05/2010 a
22/03/2011, desenvolvido por esta empresa.

O engenheiro civil José de Ribamar Pinheiro Barbosa participou do projeto como
Coordenador Adjunto, Projeto Estrutural de Pontes e Viadutos, Estudos Geotécnicos e
Geologicos, Projeto de Pavimentagao, Projeto de Estabilidade de Taludes, de Fundagées

de Escorregamentos e de Erosées.

O novo projeto, da rodovia CE-060, no trecho que vai da Pacatuba a Redencao, incluindo
o acesso a UNILAB - Universidade da Integracdao Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira, foi elaborado visando implantar a duplicagdo da via atual, tendo as seguintes
caracteristicas:

22/09/2016, 17:49
Chave de Impresséo: ZZ85AABY2Z9Z7106ay7Yb

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2016 e contém 11 folhas

6?7 1/6

Certidéo n° 114252/2016

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZZ85AABY2Z9Z106ay7Yb
Impresso em: 22/09/2016 as 17:49:00 por: adapt, ip: 191.33.126.43
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GOVERNO 1y 1PT1-4BD8-VKJ2-2EIW-2EIW

}.“!.\“”h”l" LA 04/09/2015

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS I o wwiw seinfra.ce gov briatestado:

« Pista de Rolagem: 2 x 6,60m (duas faixas de sentido unico por lado de 3,30m);
« Acostamento (lado externo de cada pista): 2 x 1,50m;

« Faixa de Seguranga (lado interno de cada pista): 2 x 0,60m;

« Drenagem em Corte: 1,00m;

« Drenagem em Aterro: 0,50m;

« Canteiro central: 4,00m (com uma ciclovia de 2,80m no centro, nas travessias

urbanas).

Como ja citado, os 37,41km da ligacdo Pacatuba — Redengdo sdo compostos dos
segmentos rurais e segmentos urbanos, 2597km sao de rodovias em areas rurais e
11,44km compéem as travessias urbanas, sempre em contornos para permitir a

implantacao da caixa de projeto com um minimo de desapropriagao.

Para elaboracdo desse projeto foram necessarios a realizagcao dos seguintes servigos,
estudos e projetos:

« Estudos Topograficos, com o levantamento da poligonal eletronica de apoio,
levantamento das secdes transversais, levantamento cadastral de benfeitorias e

obras de arte e implantagao de marcos de amarracéo e RN;

+ Estudos Geolégicos e Geotécnicos, composto pelo estudo do pavimento existente e
subleito, estudo de materiais para terraplenagem, estudo de materiais para
pavimentagdo, estudo de misturas para base, estudo de misturas betuminosas
para revestimento, cadastro de defeitos do pavimento (composto pelo inventario
das condicées da superficie do pavimento, avaliagdo objetivada da superficie do
pavimento e medidas de deflexdo) e sondagens a percussao nas pontes e

pontilhdes;

« Estudos de Trafego e Capacidade da Via; ﬁ

2/6

22/09/2016, 17:49
Chave de Impressdo: ZZ85AABY279Z106ay7Yb

Certiddo n° 114252/2016
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2016 e contém 11 folhas

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZZ85AABY2Z9Z106ay7Yb
Impresso em: 22/09/2016 as 17:49:00 por: adapt, ip: 191.33.126.43
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@ 8101033

COVERNO b
Estanono Crara

1PT1-4BDB-VKJ2-2EIW-ZEIW

DER '

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS
¢ Estudos de Tracado;

04/09/2015

wwiwseinita ce gov. brtaslados

« Estudos de Estabilidade de Encostas;

s Estudos Hidrologicos;

+ Estudos dos Passivos Ambientais;

= Projeto Geométrico de uma via duplicada;

Gl "
bt

TES LS54,

'icqanau

» Projeto de Terraplenagem;

+ Projeto de Pavimentagdo, prevendo um pavimento dimensionado com sub-base
estabilizada granulometricamente nas pistas novas e reestabilizacdo do pavimento
existente como sub-base na pista existente, base de mistura usinada de brita e
solo nas proporgdes de 60% de brita + 40% de solo e revestimento em CBUQ com
6,50cm de espessura;

+ Projeto de Drenagem composto das obras de arte correntes OAC, dos sistemas de

Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara,
vinculado a n° 114252/2016, emitida em 22/09/2016

coleta das aguas superficiais e drenagem profunda;

» Projeto de Obras de Arte Especiais composto pelo projeto estrutural de 358,00m de

pontes e pontilhées nos locais indicados a seguir:

i TIPO DE OBRA DIMENSOES DA OBRA (SECAO x
CURSO D'AGUA ESTACA
PROJETADA COMPRIMENTO)

Rio Gaviao 40+0,00 Dusas Pontes 9,50 x 24,00m

Ric Guaiuba 265+0,00 Duas Pontes 9,50 x 25,00m

Rio Quandu 411+0,00 Duas Pontes 9,50 x 24,00m

Ponte Ric Bau 2° 756+0,00 Duas Pontes 9,50 x 28,00m

Trav

Rio Agua Verde 969+0,00 Duas Pontes 9,50 x 31,00m

Rio Riacho 1097+0,00 Um Paontilhao 9,50 x 14,00m

Rioc Pacoti 1413+0,00 Duas Pontes 9,50 x 40,00m J

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZZ85AABY2Z9Z106ay7Yb
Impresso em: 22/09/2016 as 17:49:00 por: adapt, ip: 191.33.126.43
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Certidéo n° 114252/2016

22/09/2016, 17:49
Chave de Impressdo: ZZ85AABY279Z106ay7Yb

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2016 e contém 11 folhas
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

wiww senfia ce.qov hrialestacos
= Projetos de Intersecoes, Retornos,
Acesso e Travessias Urbanas;

» Projeto de Estabilidade de taludes, de fundagoes, de escorregamentos e de erosoes;

» Projeto de Sinalizacdo Vertical e Horizontal. A sinalizacio vertical usando as placas
padrées DNIT e DENATRAN. A sinalizacao horizontal, através de pintura com tinta
em resina acrilica a base d'agua, nas cores padraoc DNIT e DENATRAN.

* Projeto de Obras Complementares;

» Projeto de Recuperacédo e Controle Ambiental;

» Projeto de Desapropriagao;

» Levantamento dos Quantitativos previsto para a execugéao da obra;

» Elaboracdo do Orcamento com os pregos baseados na Tabela 17, SEINFRA-CE,
emitida em julho de 2010;

» Elaboragao das Especificagdes de Execucao;

» Elaboracao dos Termos de Referéncia para contratagao da obra.

A RW Consultores contribuiu com os seguintes profissionais, os quais compuseram a
equipe técnica da elaboragao do projeto executivo: José de Ribamar Pinheiro Barbosa,
Engenheiro Civil,b, CREA/CE 2918/D; José Napoleao Santos de Oliveira, Engenheiro
Civil, CREA/CE 5633/D, Neilo Ricardo Martins do Vale, Engenheiro Civil, CREA/CE
44518/D, Ronaldo Pinheiro Barbosa, Engenheiro Civil e Engenheiro Agrénomo,
CREA/CE 7890/D.

~ José de Ribamar Pinheiro Barbosa

Engenheiro Civil
Data de Nascimento: 01/10/1950 %
Conclusao de Curso: 1975

CREA/CE 2918/D

4/6
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ES1AbO po CrARA 04/09/2015

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS wwow seinfra.ce gov. briates

stados

CPF N°: 073.153.843-91

~ Jose Napoleao Santos de Oliveira
Engenheiro Civil
Data de Nascimento: 05/01/1958
Concluséo de Curso: 1981
CREA/CE 5633/D
CPF N°: 118.050.803-34

~ Neilo Ricardo Martins do Vale

Engenheiro civil

Data de Nascimento: 19/06/1980
Conclusao de Curso: 2006
CREA/CE 44518/D

CPF N°: 836.224.033-49

~ Ronaldo Pinheiro Barbosa

Engenheiro Civil e Engenheiro Agrénomo

Data de Nascimento: 17/03/1956

Conclusao de Curso: 1985 (Engenheiro Agronomo) e 1992 (Engenharia Civil)
CREA/CE 7890/D

CPF N°: 162.929.873-53

Certificamos que os profissionais relacionados acima constam dos nossos arquivos no

que se refere as diversas etapas em que esta subdividido o Projeto Final de Engenharia

2

do trecho: Pacatuba — Redencao.
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

wwerw sen fra, pe gov brialestiado

Eu, Haroldo de Aguiar Miranda, lavrei a certidao em 28/08/2015.

VISTO: 28/08/2015.

S wx

Geol. FRANCIS QUIRINO RODRIGUES PONTE
Diretor da DIRE DER

E SERGIO ‘ﬁENELE DE AZEVEDO
Superintendente DE
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LY
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO -
’ g Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA CE REGISTRO/ANTES %o
TERMINO DA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara OBRA/SERVICO
N° 060153532400024

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsavel Técnico
JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 060153532-4
Empresa contratada: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S LTDA Registro: 000033040-0

2. Contratante
Contratante: DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E RODOVIAS CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
AV GODOFREDO MACIEL N° 3000 MARAPONGA Ne:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60710001
Pais: Brasil
Telefone: (85)31015734 Email: sergio.azevedo@der.ce.gov.br
Contrato: N&o especificado Celebrado em:
Valor: R$ 797.382,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
Acao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situag&o: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Situagao:
Motivo: BAIXA (SISCREA)

Descrigao:

3. Dados da Obra/Servigo
Proprietario: DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICAQOES E RODOVIAS CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
RODOVIA CE-060 No:

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: PACATUBA UF: CE CEP: 61800000
Telefone: Email: sergio.azevedo@der.ce.gov.br

Coordenadas Geogréficas: Latitude: Longitude:

Data de Inicio: 03/12/2009 Previs&o de término: 08/07/2010

Finalidade: SEM DEFINIGAO

4. Atividade Técnica
Al - ATUACAO Quantidade Unidade
01 - Projeto > CREA-CE-2010 -> TRANSPORTES -> #A0501 - RODOVIA 1,00 un

22/09/2016, 17:49
Chave de Impresséo: ZZ85AABY2297106ay7Yb

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2016 e contém 11 folhas

5. Observacdes

ELABORAGAO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NECESSARIOS AS OBRAS DE DUPLICAGAO E MELHORAMENTOS DA
RODOVIA CE-060, NO TRECHO PACATUBA - REDENGAO, COM EXTENSAO DE 32,0KM, OBJETO DO CONTRATO N° 117/2009.
SUBSTITUIGAO DA ART 060153532400016Projeto - RODOVIA - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Certidao n° 114252/2016

6. Declaracdes

7. Entidade de Classe
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA (SENGE-CE)

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagées acima JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA - CPF: 073.153.843-91

X de de

Local data DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E RODOVIAS - CNPJ:
07.280.803/0001-96

9. Informagdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagcdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 31,50 Pago em: 24/06/2010 Nosso NUumero: 8210198806

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6aBOZW
Impresso em: 22/09/2016 as 17:49:01 por: adapt, ip: 191.33.126.43
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ART OBRA / SERVICO -
REGISTRO ANTES DO
TERMINO DA
OBRA/SERVICO

N° 060153532400146

RODOVIA CE-060, NO TRECHO PACATUBA-REDENGAO, COM EXTENSAO DE 32,0KM, OBJETO DO CONTRATO N° 117/2009 (ART DE ADITIVO

DE PRECO)Projeto - RODOVIA - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

6. Declaracdes

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagées acima

X de de

JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA - CPF: 073.153.843-91

INICIAL
INDIVIDUAL
1. Responsavel Técnico
JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 060153532-4
Empresa contratada: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S LTDA Registro: 000033040-0
2. Contratante
Contratante: DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E RODOVIAS CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
AV. GODOFREDO MACIEL N° 3000 MARAPONGA Ne:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60710001
Pais: Brasil
Telefone: (85)31015734 Email: sergio.azevedo@der.ce.gov.br
Contrato: N&o especificado Celebrado em:
Valor: R$ 174.387,44 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
Acao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Situag&o: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Situagao:
Motivo: CONCLUSAO DA OBRA/SERVIGO "
Descrig&o: CONCLUSAO DA OBRA. 8
(<)
3. Dados da Obra/Servigo :
Proprietario: DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICAQ@ES E RODOVIAS CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96 IS
CE-060 No: @
. o S
Complemento: Bairro: ZONA RURAL K 3
Cidade: PACATUBA UF: CE CEP: 60710001 % ]
©
Telefone: Email: sergio.azevedo@der.ce.gov.br 8 8
Coordenadas Geogréficas: Latitude: Longitude: E g
Data de Inicio: 03/12/2009 Previs&o de término: 08/07/2010 g N <}
~ N
Finalidade: SEM DEFINICAO I gvr E ~
N
~ 1S
4. Atividade Técnica g = % s
Al - ATUACAO Quantidade Unidade = 9 @ 5
01 - Projeto > CREA-CE-2010 -> TRANSPORTES -> #A0501 - RODOVIA 1,00 un > 8 N é
S 5 ©
18 o I% =)
s 9 3=
5. Observagdes £ N 9o 9
ELABORAGAO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NECESSARIOS AS OBRAS DE DUPLICAGAO E MELHORAMENTOS DA @] CEL g
= 0
L D
T 9
)
[e]
g ®
-
o 2
7]
Q
c
=]
c
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=]
3]
o)
°
o

Local data

9. Informagdes

DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E RODOVIAS - CNPJ:

07.280.803/0001-96

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagcdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 40,00 Pago em: 08/11/2012

Nosso NUmero: 8210385947

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 192Cz9

Impresso em: 22/09/2016 as 17:49:02 por: adapt, ip: 191.33.126.43



LY
\‘g Anotacgdo de Responsabilidade Técnica - ART
; Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

1. Responsavel Técnico

CREA-CE
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ART OBRA / SERVICO -
REGISTRO ANTES DO
TERMINO DA
OBRA/SERVICO

N° CE20160041950

COMPLEMENTACAO DE PRAZO a
060153532400024

CO-AUTOR a 060202728400020

JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S LTDA

2. Contratante

RNP: 060153532-4
Registro: 000033040-0

Contratante: DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E RODOVIAS
AV GODOFREDO MACIEL N° 3000 MARAPONGA

Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE
Pais: Brasil

Telefone: (85)31015734
Contrato: 060153532400024 Celebrado em:

Valor: R$ 797.382,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
Acéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Email: sergio.azevedo@der.ce.gov.br

Situagdo: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSAO DA OBRA/SERVICO
Descricdo: DESCRIGAO DA OBRA

3. Dados da Obra/Servigo

CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
No:

CEP: 60710001

Data da Situagéo:

Proprietario: DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E RODOVIAS
RODOVIA CE-060

Complemento:

Cidade: PACATUBA UF: CE
Telefone: Email: sergio.azevedo@der.ce.gov.br
Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Inicio: 08/07/2010 Previsdo de término: 22/03/2011
Finalidade: SEM DEFINIGAO

4. Atividade Técnica

Bairro: ZONA RURAL

CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
Ne:

CEP: 61800000

Al - ATUACAO
01 - Projeto > CREA-CE-2010 -> TRANSPORTES -> #A0501 - RODOVIA

5. Observacdes

©
~
Qo
=5 <
R
n o~
o
S <
) - - g
Quantidade Unidade &
)
1,00 un o
@ 9
T
T N
[}
@]

ELABORAGAO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NECESSARIOS AS OBRAS DE DUPLICAGAO E MELHORAMENTOS DA
RODOVIA CE-060, NO TRECHO PACATUBA - REDENGAO, COM EXTENSAO DE 32,0KM, OBJETO DO CONTRATO N° 117/2009. SUBSTITUIGAO
DA ART 060153532400016Projeto - RODOVIA - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Aditivo: ELABORAGAO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NECESSARIOS AS OBRAS DE DUPLICAGAO E MELHORAMENTOS DA
RODOVIA CE-060, NO TRECHO PACATUBA - REDENGAO, COM EXTENSAO DE 32,0KM, OBJETO DO CONTRATO N° 117/2009. (ART DE
ADITIVO DE PRAZO).

6. Declaracdes

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagées acima JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA - CPF: 073.153.843-91

s de de

Local data DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E RODOVIAS - CNPJ:

07.280.803/0001-96

9. Informagdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentacédo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: y2xzbb
Impresso em: 22/09/2016 as 17:49:04 por: adapt, ip: 191.33.126.43

Chave de Impresséo: ZZ85AABY2297106ay7Yb
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2016 e contém 11 folhas
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.Iﬁ?\
Anotacédo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO -
@g Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA c E REGISTRO/ANTES %0
TERMINO DA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara OBRA/SERVICO

N° CE20160041950

COMPLEMENTACAO DE PRAZO a
060153532400024

CO-AUTOR a 060202728400020

* Somente é considerada valida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 22/03/2016

22/09/2016, 17:49
Chave de Impresséo: ZZ85AABY2297106ay7Yb

Certidao n° 114252/2016
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2016 e contém 11 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: y2xzbb
Impresso em: 22/09/2016 as 17:49:04 por: adapt, ip: 191.33.126.43
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RESUMO
a) Capacidade Técnica da Equipe Licitante (CE)

Neste € apresentada a documentacdo relacionada a competéncia e experiéncia das
equipes técnicas responsaveis pela elaboracdo dos estudos e projetos a serem
contratados pela GOINFRA.

Para comprovacéo do quesito de capacidade técnica por tempo de experiéncia (anos),
foram utilizados, registros profissionais e Certiddes de Acervo Técnico - CAT's,
registradas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, ou por
Conselho Regional competente.

Quanto aos atestados com as exigéncias de Elaboracdo de Projetos de Rodovias e de
Obras de Arte Especiais (OAE), foram também apresentadas Certidoes de Acervo
Técnico (CAT's), registradas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, ou por Conselho Regional competente, que tratam deste objeto com suas
quantidades, conforme Termo de Referéncia. (TR). A documentacao apresentada estara
Sujeita ao julgamento com pontuagdo maxima de trinta pontos.

b) Conhecimento do Objeto (CO)

Neste apresenta-se 0os dados gerais da regido por onde se desenvolvem os trechos das
rodovias integrantes da licitacdo, bem como suas especificidades, caracteristicas
técnicas da via, trafego, drenagem e hidrologia, aspectos geoldgicos, ocorréncias de
materiais, aspectos ambientais, relevantes para elaboracao do projeto, demonstrando o
conhecimento do Consorcio, embasado na visita ao trecho realizada por engenheiros
civis especialistas, no periodo em 19/08/2025 a 30/08/2025 e em pesquisas
bibliograficas feitas na internet e nos érgdos que apresentam interface com o objeto
desta Licitagao.

Foi apresentado um Relatério Técnico detalhado para cada trecho integrante do objeto
a ser contratado, abordando o conhecimento técnico aprofundado sobre os segmentos
rodoviarios em leito estradal existentes, incluindo suas especificidades, caracteristicas
operacionais e os desafios, para execucéo do projeto.

Em anexo foram apresentadas fotografias que ilustraram as condi¢cOes atuais das
rodovias. O relatério apresentado estara sujeito ao julgamento com pontuacdo maxima
de trinta pontos.

c) Metodologia e Programa de Trabalho (MP)

Foi apresentado um relatorio descrevendo de forma objetiva seu modelo administrativo
e operacional, bem como a metodologia de execucdo dos servi¢os, recursos técnicos
com utilizacdo de equipamentos, ferramentas e solu¢cdes de informatica a serem
utilizados, como da demonstracéo de familiaridade com os servigos a serem executados

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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nos quatro trechos, considerando o Termo de Referéncia e o Edital.

Desta feita o relatério teve como objetivo demonstrar entendimento aprofundado das
Instrucbes de Projeto da GOINFRA, do Manual de Anélise de Projetos Rodoviarios
(GOINFRA, 2025), das normas técnicas aplicaveis e das diretrizes estabelecidas no
Termo de Referéncia.

d) Relacéo dos Produtos (RP)

E apresentada a relagdo aos estudos e projetos dos trechos das rodovias integrantes
da contratacdo. No tocante ao dimensionamento do pavimento sera adotado no Projeto
Executivo de Engenharia de cada trecho, as recomendacdes da instrucéo de Projeto IP-
10 e do item 3.10 do Anexo Il - Memorial Descritivo do Servicos, do Termo de
Referéncia, permitindo desta feita a escolha mais precisa para a determinacdo das
espessuras das camadas.

e) Consideracdes Finais

Sao apresentadas as consideracdes de relevancia a serem adotadas no
desenvolvimento dos estudos e projetos.

f) Referéncias

Sao apresentadas os documentos, instru¢des, normas , orientacdes da GOINFRA e
demais elementos consultados que serviram de base para a elaboragéo da proposta.

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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SUMARIO

INTRODUCAO
1. CAPACIDADE TECNICA DA EQUIPE DA LICITANTE (CE)

1.1. QUALIFICACAO TECNICA DA EQUIPE
2. CONHECIMENTO DO OBJETO (CO)

2.1. INTRODUCAO
2.2. MUNICIPIOS DOS QUAIS FAZEM PARTE OS EMPREENDIMENTOS

OS MUNICIPIOS DOS QUAIS FAZEM PARTE AS RODOVIAS QUE SERAO
BENEFICIADAS SAO:

2.2.1. MUNICIPIO DE AGUA FRIA DE GOIAS

2.2.2. MUNICIPIO DE NIQUELANDIA

2.3. DESCRICAO DOS EMPREENDIMENTOS

2.3.1. EMPREENDIMENTO - TRECHO ( | ) - GO-237 — ENTR. BR-010 / ENTR. GO-517
(22,70 Km)

2.3.1.1. Caracteristicas Técnicas Operacionais do Trecho a Ser Projetado

2.3.1.2. Caracteristicas do Tracado do Trecho, Incluindo o Tracado em Trecho
Urbano, Rural e as Possiveis Alternativas

2.3.1.3. Caracteristicas das Obras de Arte Especiais (OAE‘s)
2.3.1.4. Situacao Atual das Obras

2.3.1.4.1 Possiveis Interferéncias e Relagdes com Redes de Servicos e Vias Existentes

2.3.1.5. Importancia Para os Municipios Afetados

2.3.1.6. Descri¢ao da Faixa de Dominio e Ocorréncia de Ocupag0es ldentificadas,
Inclusive Sobre Passivos Ambientais Existentes

2.3.1.7. Relatorio Fotogréfico
2.3.1.8. Localizacao e Perfil do Trecho (1)

2.3.2. EMPREENDIMENTO - TRECHO (lI) GO-237: SUCURI/ NOSSA SENHORA DA ABADIA
DO MUQUEM, EXTENSAO DE 63,40 KM

2.3.2.1. Caracteristicas Técnicas Operacionais do Trecho a Ser Projetado

2.3.2.2. Caracteristicas do Tracado do Trecho, Incluindo o Tracado em Trecho
Urbano, Rural e as Possiveis Alternativas

2.3.2.3. Caracteristicas das Obras de Arte Especiais (OAESs) e (OAC)
2.3.2.4. Situagéo Atual das Obras

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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2.3.2.4.1 Possiveis Interferéncias e Relagdes com Redes de Servicos e Vias Existentes

2.3.2.5. Importancia Para os Municipios Afetados

2.3.2.6. Descri¢ao da Faixa de Dominio e Ocorréncia de Ocupag0es ldentificadas,
Inclusive Sobre Passivos Ambientais Existentes

2.3.2.7. Relatorio Fotogréfico
2.3.2.8. Localizacao e Perfil do Trecho (1)

2.3.3. EMPREENDIMENTO - TRECHO (lll) GO-237: ENTR. GO-517 / SUCURI, EXTENSAO DE
38,40 KMm;

2.3.3.1. Caracteristicas Técnicas Operacionais do Trecho a Ser Projetado

2.3.3.2. Caracteristicas do Tracado do Trecho, Incluindo o Tracado em Trecho
Urbano, Rural e as Possiveis Alternativas

2.3.3.3. Caracteristicas das Obras de Arte Especiais (OAES) e (OAC)
2.3.3.4. Situagao Atual das Obras

2.2.3.4.1 Possiveis Interferéncias e Relagdes com Redes de Servicos e Vias Existentes

2.3.3.5. Importancia Para os Municipios Afetados

2.3.3.6. Descricao da Faixa de Dominio e Ocorréncia de Ocupacdes Identificadas,
Inclusive Sobre Passivos Ambientais Existentes

2.3.3.7. Relatorio Fotografico
2.3.3.8. Localizacao e Perfil do Trecho (1II')

2.3.4. EMPREENDIMENTO - TRECHO (IV) GO-517: ENTR. GO-237 / AGUA FRIA DE GOIAS,
EXTENSAO DE 8,60 KMm.

2.3.4.1. Caracteristicas Técnicas Operacionais do Trecho a Ser Projetado

2.3.4.2. Caracteristicas do Tracado dos Trechos, Incluindo o Tracado em Trecho
Urbano, Rural e as Possiveis Alternativas

2.3.4.3. Caracteristicas das Obras de Arte Especiais (OAES)
2.3.4.4. Situacao Atual das Obras

2.3.4.4.1. Possiveis Interferéncias e Relagbes com Redes de Servicos e Vias Existentes

2.3.4.5. Importancia dos Municipios Afetados

2.3.4.6. Descri¢ao da Faixa de Dominio e Ocorréncia de Ocupag0es ldentificadas,
Inclusive Sobre Passivos Ambientais Existentes

2.3.4.7. Relatorio Fotogréfico

2.3.4.8. Localizacao e Perfil do Trecho (1V)
3. METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO (MP)

3.1. COORDENA(}AO E ADMINISTRA(}AO
3.1.1. COORDENAGAO E ADMINISTRAGAO DOS ESTUDOS E PROJETOS

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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3.2. ESTUDOS TECNICOS
3.2.1. 12 ETAPA — ESTUDOS INICIAIS

3.2.1.1. Relatério de Atividades Preliminares
3.2.1.2. Estudos Topograficos

3.2.1.3. Estudos Hidrolbgicos

3.2.1.4. Estudos Geologicos

3.2.1.5. Estudos de Trafego

3.2.1.6. Diagnostico Ambiental Prévio — DPA

3.2.1.6.1. Diagnéstico Ambiental da Area

3.2.1.6.2. Identificacdo e Avaliacdo dos Impactos Ambientais

3.2.1.6.3. Levantamento, Classificacdo e Propostas de Recuperac¢do dos Passivos
Ambientais

3.2.1.6.4. Proposi¢oes de Medidas Mitigadoras e Compensatdrias, e Plano de Controle
e Monitoramento Ambiental

3.2.2. 22 ETAPA — ESTUDOS DE GREIDE
3.2.2.1. Estudos Hidrolbgicos
3.2.2.2. Minuta do Projeto Geométrico
3.2.2.3. Concepcéo Estrutural de Obras de Arte Especial (OEA)

3.2.2.4. Documentacdo Para Solicitacdo de Declaracdo de Utilidade
Publica (DUP)

3.2.3. 32 ETAPA — ESTUDOS COMPLEMENTARES
3.2.3.1. Estudos Geotécnicos

3.2.3.1.1. Dados Histéricos do Pavimento

3.2.3.1.2. Cadastro Geral da Rodovia

3.2.3.1.3. Levantamento Subjetivo do Pavimento

3.2.3.1.4. Avaliagdo Objetiva do Pavimento

3.2.3.1.5. Inventario da Superficie do Pavimento

3.2.3.1.6. Medidas das Deflexdes Recuperaveis

3.2.3.1.7. Medidas de Irregularidade Longitudinal (Ql / RI)

3.2.3.1.8. Estudos Geotécnicos do Subleito, Pavimento e Ocorréncias de Materiais

3.2.3.2. Sondagens Para Obras de Arte Especiais (OAE )
3.2.3.3. Concepcéo da Infraestrutura da (OAE)
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3.2.4. 42 ETAPA — MINUTA DE PROJETOS
3.2.4.1. Projeto Geométrico - RW
3.2.4.2. Projeto de Terraplenagem

3.2.4.3. Projeto de Pavimentacao

3.2.4.4. Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes - OAC

3.2.4.5. Projeto de OAE

3.2.4.6. Projeto de Obras de Arte Correntes — BSCC, BDCC e BTCC

3.2.4.7. Projeto de Sinalizacdo e de Obras Complementares

3.2.4.8. Projeto de Desapropriacao

3.2.4.9. Projeto De Remanejamento E Psup

3.2.4.10. Projeto Ambiental

3.2.4.11. Relatorio de Componente Ambiental

3.2.4.12. Projeto de Paisagismo

3.2.4.13. Projeto de Interferéncia de lluminacéo e Rede Publica
3.2.5. 52 ETAPA — COMPATIBILIZAGAO

3.2.5.1. Especificacbes Técnicas

3.2.5.2. Quantitativo e Orgamento

3.2.5.3. Cronograma Fisico Financeiro

3.2.5.4. Plano das Execugéo das Obras

3.2.5.5. Projetos Executivos
4. RELACAO DOS PRODUTOS (RP)

4.1. APRESENTACAO DOS PROJETOS
4.1.1. APRESENTACAO Dos ESTuDOS TECNICOS BASICOS
4.1.2. APRESENTACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

4.1.3. FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS
5. CONSIDERACOES FINAIS
6. REFERENCIAS
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INTRODUCAO

Recife, 15 de Setembro de 2025
A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES- GOINFRA

Ref.: Edital de Concorréncia N° 076/2025-GOINFRA

Prezados Senhores,

O Consorcio EICOMNOR — RW - GOINFRA GO0237, formado pelas empresas
Eicomnor Engenharia Impermeabilizagdo Comércio do Nordeste Ltda, CNPJ
11.381.605/0001-96, situada a Rua Alemanha, 144, Imbiribeira, Recife-PE, CEP 51180-
010 e RW Engenheiros Consultores SS, CNPJ 04.072.015/0001-16, situada a Av. Santos
Dumont, 1343, sala 103, Centro, Fortaleza-CE, CEP 60150-160, neste ato representado
pelo seu representante legal o Sr. Walter Moreira Lima Filho, portador da Carteira de
Identidade n°® 857.120 SSP-PE e do CPF n° 089.487.634-15, vem mui respeitosamente
apresentar sua Proposta Técnica referente ao Edital de Concorréncia N°76/2025 -
CPL — GOINFRA-GO, cujo objeto é a ELABORACAO DE PROJETOS DE
CONSTRUCAO DE RODOVIAS - GRUPO C25.2, totalizando 133,10 Km de
extensao, sendo:

TRECHO (l) - GO-237, ENTR. BR-010 / ENTR. GO-517 (22,70 Km);

TRECHO (Il) - GO-237, SUCURI/ NOSSA SENHORA DA ABADIA DO MUQUEM
(63,40 Km);

TRECHO (Ill) - GO-237, ENTR. GO-517 / SUCURI (38,40 Km);
TRCHO (1V) - GO-517, ENTR. GO-237 / AGUA FRIA DE GOIAS (8,60 Km);

Finalizando, o Consoércio declara que est4 de pleno acordo com todas as condicdes
estabelecidas no Edital da Licitacao e seus anexos.

A Proposta Técnica é desenvolvida, a seguir, conforme o edital em epigrafe.

WALTER MOREIRA Assinado de forma digital por AtenCiosamente

WALTER MOREIRA LIMA
LIMA FILHO:08948763415
Dados: 2025.09.13 15:43:37

FILHO:08948763415 300

WALTER MOREIRA LIMA FILHO
CPF 089.487.634-15

CREA 5730 D/PE

Representante legal do consorcio

Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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1. CAPACIDADE TECNICA DA EQUIPE DA LICITANTE (CE)

1.1. QUALIFICACAO TECNICA DA EQUIPE

A equipe técnica minima alocada sera formada pelos profissionais elencados a seguir,
com as func¢des que irdo assumir no desenvolvimento do projeto, e com a experiéncia
requerida neste edital, comprovada por seus respectivos atestados.

QUADRO No. 01
NiIVEL SUPERIOR

OU PAVIMENTACAO

NO
5 REGISTRO
ITEM NOME FUNCAO CREA
1) Equipe técnica minima
1.1 | José Napoledo Santos ENGENHEIRO CIVIL - RNP n°
de Oliveira COORDENADOR 0601543122
1.2 Francisco das Chages | ENGENHEIRO CIVIL - PROJETOS RNP n°
Olinda Fernandes RODOVIARIOS 0601222946
1.3 José de Ribamar ENGENHEIRO CIVIL - PROJETO RNP n°
Pinheiro Barbosa DE OBRA DE ARTE ESPECIAL 0601535324
2) Equipe técnica complementar
21 Judas Tadeu Leite ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM RNP n°
Ribeiro TOPOGRAFIA , GEODESIA, E/OU | 0601453255
GEOPROCESSAMENTO
2.2 Joseé Airton de Araujo ENGENHEIRO CIVIL PLENO — RNP n°
ESPECIALISTA EM GEOTECNIA 0603497802

Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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TECNICOS DE NIVEL MEDIO

TO | Elenice Batista Pereira

TO | Henrigue Feitosa Cavalcante

TO | Austregésilo Moura Alencar

TO | Flavio Lage Rocha Junior

TO | Antonio Ediberto de Souza

Auxiliar de Engenheiro
TO | Paulo Ricardo Martins do Vale

To | Rafael Souza Feitosa

To | Jorge Luis de Queiroz Nogueira

TO | Erivando Mendes dos Santos

TO | José Nivardo Guedes Filho

Topografo Chefe TO | Evandro Avelino Silva

Topografo T1 | Flavio Eduardo Lima Verde

Auxiliar de Topografia T3 | José Antdnio Sousa

Laboratorista Chefe TO | Carlos Humberto Teles Barbosa
Laboratorista T1 | Carlos Humberto Teles Barbosa Junior
Auxiliar de Laboratério T3 | Francisco Ricardo Freitas das Chagas

T4 | Elizabeth Pinto de Carvalho

T4 | Michelle Kishita Albuquerque Bernardino

T4 | Francisco Washington Coutinho

Desenhista T4 | Ricardo Lincoln Araujo da Costa

T4 | Levi Soares Barroso

T4 | Mario Henrique Souza Lima

T4 | Aldenizia Matos de Sousa

T4 | Antbnio Joaquim da Silva Filho

T4 | José Antonio Bezerra Rocha

Desenhista / Calculista — :
T4 | Cristiano Brito dos Santos

T4 | Michel Robson Holanda da Costa

Chefe de Escritorio A0 | Maria Katia Moura de Almeida

A2 | Suzana Chagas do Nascimento

Digitador(a) A2 | Josiana Chagas do Nascimento

A2 | Antbnio Célio Silva dos Santos

Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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DOCUMENTOS DA EQUIPE TECNICA
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EQUIPE TECNICA MINIMA CLASSIFICATORIA
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ENGENHEIRO CIVIL

JOSE NAPOLEAO SANTOS DE
OLIVEIRA

(Coordenador Geral e Responsavel
Técnico)
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DOCUMENTOS (JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA)

Certidao de registro e quitacédo perante o Conselho
Comprovacéao de vinculo com a licitante

Declaracéo de disponibilidade para acompanhar a execuc¢ao dos
servicos

Atestados e/ou Certiddes emitidas pelo Conselho Profissional
competente
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CERTIDAO %Egssgl{s&l;(l)ciquxmgio C REA_C E N° 376435/2025
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 5“:?:510: ii//:ﬁ?i?)ii
allaade:

Chave: 3c29x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
CREA-CE.

Interessado(a)
Profissional: JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA
Registro: 0601543122

CPF: ***,050.803-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 19/05/1982

Titulo(s)

GRADUAGAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigdo: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7° DA RESOLUGCAO N°218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Instituicdo de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Data de Formagéo: 12/01/1982

Descricao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FiSICA

Informagdes / Notas

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agcdo penal.
- Documento véalido em todo territério nacional.
- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infracao
Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: FORTALEZA CONSORCIO
Registro: 0000449466

CNPJ: 21.802.596/0001-13

Data inicio: 13/02/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S.S EPP
Registro: 0000330400

CNPJ: 04.072.015/0001-16

Data Inicio: 02/08/2005

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3c29x I F: Tk
Impresso em: 29/08/2025 as 10:49:29 por: adapt, ip: 179.224.21.29 E
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO C R E A _C E N° 376252/2025

PESSOA JURIDICA Emiss&o: 27/0/8/2025

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validad : 31/03/2026
allaade:

Chave: YYZ9Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa nédo se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceara - CREA-CE,
estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a(s) atribuicdo(gdes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

Interessado(a)
Empresa: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S.S EPP
CNPJ: 04.072.015/0001-16
Registro: 0000330400
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 990.000,00
Data do Capital: 05/04/2016
Faixa: 4

Objetivo Social: SERVICOS DE ENGENHARIA; ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, REALIZAGAO DE
ESTUDOS, ELABORAGAO DE PROJETOS E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.

Restricdes Relativas ao Objetivo Social:

Enderego Matriz: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1343, SALA 103, ALDEOTA, FORTALEZA, CE, 60150160

Tipo de Registro: Registro de Empresa
Data Inicial: 26/01/2001

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000033040CE

Descrigcao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA

Informagdes / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agédo penal.
- Documento valido em todo territorio nacional.
- Esta certidao perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Os profissionais constantes na presente certiddo também sao responsaveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes
empresas registradas no CREA-CE:

Lista da(s) Empresa(s):GEOPLAN CONSULTORIA, MEIO AMBIENTE E SERVIGOS LTDA EPP - 08.864.791/0001-00; FORTALEZA CONSORCIO
- 21.802.596/0001-13; NEILO R M DO VALE ENGENHARIA - ME - 46.905.228/0001-21; CONSORCIO UFC - GREENBRAZIL - 38.652.107/0001-97;
CONSORCIO R FURLANI - TERPA - 40.940.354/0001-30; CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIGOS EIRELI - 11.917.449/0001-35;
CONSORCIO VERTENTE MARITIMA - 44.107.963/0001-64; R CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI - ME - 12.904.558/0001-80; ARCHITECTUS
S.S - 05.677.555/0001-96; Z L ENGENHARIA ELETRICA LTDA - 31.719.401/0001-20; R FURLANI ENGENHARIA LTDA - 09.496.357/0001-87;
GREENBRAZIL ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - 08.968.848/0001-10; CONSORCIO CONSTRUSERVICE E R CONSTRUCOES -
41.270.388/0001-28; ACS ENGENHARIA E SERVIGOS LTDA ME - 47.727.887/0001-88; BARRETO SERVIGOS DE PERFURAGAO DE POGO
LTDA ME - 09.068.173/0001-16; WKJ SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA S.S LTDA - 30.946.078/0001-64; GEOSOLOS
CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIGOS LTDA EPP - 04.410.021/0001-36;

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infragdo

Nada consta

Responsaveis Técnicos
Profissional: FRANCISCO DAS CHAGAS OLINDA FERNANDES
Registro: 0601222946

CPF: ***.079.433-**

Data Inicio: 31/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: Artigo 7° da Resolucéo n°® 218/73, de 29/06/1973 do CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: HENRIQUE FEITOSA CAVALCANTE
Registro: 0617261067
CPF: ***.844.703-**
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO C R E A _C E N° 376252/2025

PESSOA JURIDICA Emiss&o: 27/0/8/2025

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validad : 31/03/2026
allaade:

Chave: YYZ9Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Data Inicio: 15/05/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7° DA RESOLUGAO N°218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOAO BOSCO ANDRADE DE MORAIS
Registro: 0601044371
CPF: ***.744.203-**
Data Inicio: 26/07/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
GEOLOGO

Atribuicdo: ARTIGO 11 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA O PROFISSIONAL ESTA HABILITADO PARA AS ATIVIDADES DE
GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

ENGENHEIRO GEOLOGO

Atribuicdo: ARTIGO 11 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA O PROFISSIONAL ESTA HABILITADO PARA AS ATIVIDADES DE
GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

MESTRE EM GEOLOGIA

DOUTOR EM GEOCENCIAS
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE AIRTON ALVES ARAUJO
Registro: 0603497802
CPF: ***.199.783-**
Data Inicio: 05/02/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA
Registro: 0601535324
CPF: ***.153.843-**
Data Inicio: 11/01/2001
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: DEC 23.569, ART 28, 11.12.33 / DEC 23.569, ART 29, 11.12.33
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA
Registro: 0601543122
CPF: ***.050.803-**
Data Inicio: 02/08/2005
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7° DA RESOLUGAO N°218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE NIVARDO GUEDES FILHO
Registro: 0605877157
CPF: ***.640.193-**
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PESSOA JURIDICA Emiss&o: 27/0/8/2025

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validad : 31/03/2026
allaade:

Chave: YYZ9Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Data Inicio: 15/05/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO AGRONOMO
Atribuicdo: RES ...218, ART 05, 29.06.73
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JUDAS TADEU LEITE RIBEIRO
Registro: 0601453255
CPF: ***.913.953-**
Data Inicio: 29/07/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO AGRONOMO

Atribuicdo: DECRETO N°23.196 DE 12/10/1933. O PROFISSIONAL ESTA HABILITADO PARA AS ATIVIDADES DE
GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: RES ...218, ART 07, 29.06.73
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: MACARIO ANDRADE DE MORAES
Registro: 0602652146
CPF: ***.996.643-**
Data Inicio: 10/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuicdo: DEC 23.569, ART 33, 11.12.33
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: THAIS FERNANDES DE BRITO
Registro: 0618281053
CPF: ***.882.953-**
Data Inicio: 11/09/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuicdo: ART 7 DA RESOLUCAO N 218 DE 29 06 1973 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: NEILO RICARDO MARTINS DO VALE
Registro: 0607687690
CPF: ***.224.033-**
Data Inicio: 16/06/2011
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7° DA RESOLUCAO N°218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: RONALDO PINHEIRO BARBOSA
Registro: 0608440310

CPF: ***.929.873-**

Data Inicio: 21/07/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
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ILUSTRISSIMO SENHOR TERCEIRO OFICIAL DE REGISTRO
DE PESSOAS JURIDICAS DE FORTALEZA-CE

O (A) REPRESENTANTE LEGAL:

NOME COMPLETO: José Napoleédo Santos de Oliveira

NACIONALIDADE: Brasileiro — PROFISAQ: Engenheiro Civil — EST. CIVIL: Casado
UNIAO ESTAVEL: SIM ( X) NAO ( )— NOME DO PAI: Antdnio Pinto de Oliveira
NOME DA MAE: Vicéncia Santos de Oliveira

TELEFONE PARA CONTRATO: 85 9 8198-6992

RG: 5633/D CREA/CE — CEP 60150-160

ENDERECO: Avenida Santos Dumont, 1343 — salas 105 e 106

REQUER: ()0 REGISTRO (X )aAVERBAGAO ( )o CANCELAMENTO ( )MATRICULA

3°R.P.J. DE FORTALEZA-CE

Reqistro do Aditivo Social Averb. N° 5052278 - 15 jul 2025
Pagina 1/7 Emls. RS 1.356,48

Da entidade denominada (razéo social e n° do CNPJ:

RW engenheiros Consultores S/S — 04.072.015/0001-16

Sediada no enderego:

Avenida santos Dumont, 1343 — sala 105 e 106 — Aldeota — CEP 60150-160 — Fortaleza-CE

Fortaleza, 10 de julho de 2025

JOSE NAPOLEAO Assinado de forma digital por JOSE NAPOLEAD

SANTOS DE OLIVEIRA:1 1805080334

SANTOS D E ." DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,

ou=20050491000192, ou=Videoconferencia,

OL|VE|RA‘| ]80508033 ous=Certificado PF A3, cn=JOSE NAPOLEAQ

SANTOS DE OLIVEIRA:1 1805080334
4 Dados: 2025.07.14 16:58:49 -0300'

JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA
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RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP
CNPJ 04.072.015i0001-16

DECIMO TERCEIRO ADITIVO AO CONTATO SOCIAL

JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA, brasileiro, casado em regime de comunhdo parcial
de bens, engenheiro civil, natural de Fortaleza-CE., portador da Cédula Identidade de n°® 2918-
D/CREA-CE, devidamente inscrito no CPF. sob n° 073.153.843-91, residente e domiciliado nesta
capital a rua Joaquim de Sa n® 1J33 - apto 502, bairro Dionisio Torres, CEP 60.130-050, filho de
Julieta Pinheiro Barbosa ¢ Luis Barbosa da Silva ¢ JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA,
brasileiro, casado em regime de comunhéo parcial de bens, engenheiro civil, natural de Fortaleza-
CE., portador da Cédula de Identidade n® 5633-D/CREA-CE, devidamente inscrito no CPF sob n°
118.050.803-34, residente e domiciliado nesta capital a Rua Gal. Caiado de Castro n° 1202, bairro
Parque Manibura, CEP 60.821-562, filho de Vicéncia Santos de Oliveira e Antonio Pinto de Oliveira,
Gnicos socios componentes da sociedade simples pura, que gira nesta praga sob a denominacio social
RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - EPP, CNPJ. 04.072.015/0001-16 com registro e
arquivamento no Cartério Melo Junior, sob o n® 181716, por despacho de 29.09.2000, estabelecida
nesta a Avenida Santos Dumont, n® 1343, sala 103, bairro: Aldeota, CEP: 60.150-161, em Fortaleza-
CE, resolvem de pleno ¢ comum acordo ¢ na melhor forma da Lei, alterar seu Contrato Social e o
fazem em conformidade com as clausulas e condi¢des a seguir:

CLAUSULA 01: A sede da sociedade passara para a Av. Santos Dumont n° 1343- salas 105 e 106,
bairro aldeota, CEP.60.150-161, em Fortaleza-CE.

CLAUSULA 02: Todas as demais cléusulas e condigdes estabelecidas nos atos constitutivos da
sociedade, ndo alcangadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

Demonstram abaixo os socios, seu contrato social devidamente alterado e consolidado, conforme
clausulas e condigdes a seguir.

CONSOLIDACAO

JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA, brasileiro, casado em regime de comunhio parcial
de bens, engenheiro civil, natural de Fortaleza-CE., portador da Cédula Identidade de n° 2918-
D/CREA-CE, devidamente inscrito no CPF. sob n® 073.153.843-91, residente e domiciliado nesta
capital a rua Joaquim de Sa n® 1J33 - apto 502, bairro Dionisio Torres, CEP 60.130-050, filho de
Julieta Pinheiro Barbosa e Luis Barbosa da Silva e JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA,
brasileiro, casado em regime de comunhdo parcial de bens, engenheiro civil, natural de Fortaleza-
CE., portador da Cédula de Identidade n° 5633-D/CREA-CE, devidamente inscrito no CPF sob n°
118.050.803-34, residente e domiciliado nesta capital & Rua Gal. Caiado de Castro n® 1202, bairro
Parque Manibura, CEP 60.821-562, filho de Vicéncia Santos de Oliveira e Antdnio Pinto de Oliveira,
Uinicos socios componentes da sociedade simples pura, que gira nesta praga sob a denominagio social
RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP, CNPJ. 04.072.015/0001-16 com registro e
arquivamento no Cartério Melo Junior, sob o n° 181716, por despacho de 29.09.2000, estabelecida
nesta a Avenida Santos Dumont, n° 1343, sala 103, bairro: Aldeota, CEP: 60.150-161, em Fortaleza-
CE, demonstram seu contrato social e os fazem conforme cldusulas e condigdes que abaixo seguem.
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CLAUSULA PRIMEIRA - Nome Empresarial: - A sociedade girara sob a denominacio social de
RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP, com sede e foro na cidade de Fortaleza-CE,
com observancia as formalidades dispostas no Art. 1.158 na legislagdo em vigor.

CLAUSULA SEGUNDA - Nome de Fantasia - Declara os sécios, que o nome fantasia, que sera de
uso exclusivo da empresa serd de "RW — ENGENHEIROS CONSULTORES".

CLAUSULA TERCEIRA - Da sede social: - A sede da sociedade situa-se a Av. Santos Dumont n®
1343- salas 105 e 106, bairro Aldeota, CEP 60.150-161 em Fortaleza-CE.

CLAUSULA QUARTA - Dos objetivos sociais: - A sociedade tem como objeto social a exploragio
do ramo de:

1) 71.12.0/00 - servigos de engenharia (realizagio de gerenciamento de energia, na area de elétrica,
diagnostico energético, controle e corre¢do de fator de poténcia, andlise harmonicos, analise de
contrato tarifario, medi¢ao de grandezas elétricas, estudo de viabilidade cconémica e financeira para
uso de fontes alternativas de energia, medicdo e demarcagdo de imoveis rurais para certificagdes
Junto ao INCRA, conforme normas de georeferenciamento do INCRA em agdes de regularizacdo
fundidria aplicado a imdveis rurais, glebas publicas, ocupagdes territoriais com implanta¢io e
qualificagdo de marcos, implantagdo de marcos de orientagdo, abertura de picadas, a coleta de dados
de georeferenciados de campo por GPS tipo LI/L2, processamento € elaboragdo de barras técnicas do
INCRA, vinculadas do sistema geodésico de referéncia STRGAS 2000, arquivos digitais com os
dados inativos e no formato INEX de observagdes obtidas por métodos GMSS;

2) 71.19.7/99 - Atividades técnicas relacionadas a engenharia, arquitetura, realiza¢io de estudos,
elaboragdo de projetos e consultoria na area de engenharia civil, podendo em qualquer tempo, alterar
os mesmos, de conformidade com a necessidade da sociedade e anuéncia dos sOcios em sua maioria
e/ou em sua totalidade, e em obediéncia ao Art. 56, 11 da Lei 8.884 de 11.07.1994.

CLAUSULA QUINTA - Do capital social: - O capital da sociedade ¢ de R$990.000,00 (novecentos
¢ noventa mil reais), dividido em 990.000 (novecentos noventa mil) quotas de capital, no valor
nominal de R$1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do Pais e
assim distribuido entre os sdcios, conforme abaixo:

Nome do Sécio % | Quotas Valor R$

JOSE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA 50 | 495.000 495.000,00
JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA 50 | 495.000 495.000,00
Total 100 | 990.000 990.000,00

Paragrafo primeiro - Atendendo ao que dispde o Artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10.01.2002, do
Codigo Civil em vigor, a responsabilidade dos sécios fica restrita ao valor de suas quotas de capital e,
solidariamente, pela integralizagdo do capital social;

Paragrafo segundo - As quotas sio indivisiveis em relagio a sociedade e ndo poderio ser
caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas total ou parcialmente, a qualquer titulo, exceto
mediante autorizagdo dos socios, que representem a totalidade do capital social,

Paragrafo terceiro - Os socios serdo obrigados a reposicdo dos lucros ou quantias retiradas a
qualquer titulo, ainda que autorizados por este instrumento, quando tais lucros ou quantias se
distribuirem com prejuizo do capital social.

CLAUSULA SEXTA - Da abertura de filiais: - A sociedade nio tem filial, podendo portanto, por

deliberagdo dos sdcios, abrir filiais ou qualquer tipo de estabelecimento além da sede, manter e

encerrar atividade, agéncias e/ou sucursais, escritorios e/ou representagoes em qualquer ponto do
2
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territorio nacional ou em outro continente, atribuindo-lhes um capital social para fins fiscais e
obedecendo o Art. 997, II das disposi¢des legais vigente.

Paragrafo unico - A sociedade poderd participar em outras empresas como acionista, quotista ou
associada, quando houver anuéncia de todos os socios.

CLAUSULA SETIMA - Prazo de duragdo: - O prazo de duragdo da sociedade sera por tempo
indeterminado e o inicio de suas atividades se contara a partir de sua inscrigdo no Registro da 3°
R.P.J. DE FORTALEZA-CE, conforme prevé o Art. 997, 11, da legislagdo em vigor.

CLAUSULA OITAVA - Da administracdo: - A administragdo da sociedade e o uso da denominagio
social da mesma, serdo de competéncia dos socios que assinardo e a representario, isoladamente, em
juizo ou fora dele, ativa e/ou passivamente, ¢ que assinardo isoladamente ou em conjunto com o
outro socio, nos negoécios que envolvam os interesses da sociedade, bem como praticar todo ¢
qualquer ato de interesse relacionado com o objetivo da mesma.

Paragrafo primeiro - Os administradores ¢ soclos, respondem conjuntamente e/ou isoladamente
perante a sociedade e a terceiros, prejudicados por culpa e desempenho de suas fungdes.

Paragrafo segundo - A sociedade poderd nomear procuradorcs com outorga de poderes no Ambito
de sua administragdo, especificando no instrumento de procuragio, poderes e prazos de vigéncias do
mandato.

CLAUSULA NONA- Do impedimento de uso da denominagio social. — Sdo expressamente
vedados, nulos e sem efeito perante a sociedade, atos dos socios, prepostos e/ou procuradores, que
impliquem em responsabilidade e/ou obrigagdes estranhas aos interesses da sociedade, tais como
abonos, endossos, fiangas ou quaisquer garantias em favor de terceiros, ou atos e negécios que ndo
tenham relagdes com os fins e objetivos para os quais a mesma fora criada.

CLAUSULA DECIMA - Das retiradas: - Aos sécios fica facultado uma retirada a titulo de pro-
labore, no valor fixado por deliberagdo dos mesmos, obedecendo aos dispositivos legais, determinado
pelo governo federal e de acordo com a situagdo econdmica da empresa, que sera levado ao grupo de
despesas administrativa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Dos lucros/prejuizos. - Os lucros apurados que se
verificarem em Balango Geral, que sera levantado em 31 de dezembro de cada ano, conforme dispde
0 Art. 997 VII C/C-2002, serdo divididos com os sdcios, na propor¢do de suas quotas de capital.

Paragrafo winico - Os prejuizos apurados, conforme dispositivo do Art. 997, VII do C/C- 2002,
poderd ser levado aos exercicios seguintes e/ou suportados pelos sécios em sua proporcionalidade,
respeitando-se as disposigdes legais vigentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Das transferéncias de quotas: - Nenhum quotista podera,
ceder alienar ou transferir a qualquer titulo, suas quotas de capital, antes de oferta-las aos outros
socios quotistas, que terdo a preferéncia para a aquisi¢do das mesmas, pelo seu respectivo valor,
determinado de acordo com o ultimo balango patrimonial, na proporgio do capital que cada um
possua. A avaliagdo das quotas podera ser efetuada por critérios baseados em valor de mercado,
obtido pela avaliagdo de especialistas, indicado pelos quotistas, ficando o 6nus da contratagdo, as
custas do quotista que deseje ceder, transferir e/ou alienar a qualquer titulo, suas quotas de capital.
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Paragrafo primeiro - Qualquer quotista que pretender ceder, transferir ou alienar a qualquer titulo
suas quotas, devera comunicar sua inten¢do aos outros socios, por escrito, com antecedéncia de 30
(trinta) dias, contendo todas as condigdes da oferta.

Paragrafo segundo - Decorrido o prazo estipulado dos 30 (trinta) dias, € se algum dos quotistas nido
exercerem a ele assegurada, de acordo com o presente instrumento, as quotas que eles poderiam
haver comprado, poderéo e/ou serdo ofertadas a terceiros.

Parigrafo terceiro - Cumpridos os prazos e condi¢des fixadas acima as quotas ofertadas ao outro
socio, que ndo exercer o direito de opgdo, poderdo ser alienadas a terceiros interessados, nas mesmas
condi¢des de oferta citada no paragrafo primeiro. Na eventualidade de nio se concluir a alienagdo e
se o ofertante desejar dispor das quotas em condicdes diferentes daquelas originariamente
informadas, o procedimento indicado nos paragrafos anteriores, deverd ser novamente observado, e
assim sucessivamente, até que todas as quotas sejam vendidas, cedidas ou transferidas, em
conformidade com a intengdo do titular.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Do falecimento de sécios: - No caso de falecimento até que
se ultime no processo de inventario, a partilha dos bens deixados pelo de-cujus, incumbirdo ao
inventariante, para todos os cfeitos, a representagio ativa das partes interessadas perante a sociedade.

Paragrafo primeiro - A retirada, morte, invalidez ou exclusio de socio, ndo 0 exime ou a seus
herdeiros, das responsabilidades pelas obrigagdes sociais anteriores, até 02 (dois) anos depois de
averbada a resolugdo da sociedade.

Paragrafo segundo - Os haveres do socio retirante, morto, invéalido ou excluido, serio apurados com
base no Gltimo balango patrimonial, levantado pela sociedade, anterior 4 data da retirada, morte,
invalidez ou exclusdo, e sera pago em até 12 (doze) prestagdes mensais, iguais e consecutivas,
atualizadas pelo indice oficial que reflita a variagdo da inflagio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Do exercicio social: - O exercicio social da empresa, obedecera
ao ano-calendario, e a cada dia 31 de dezembro, seriio levantadas as demonstragdes financeiras,
sendo que o lucro liquido e/ou prejuizo apurado serdo divididos entre os socios na propor¢do de suas
quotas de capital, podendo, entretanto, em caso de prejuizo, ficar pendente para compensagao em
exercicios futuros, e, em caso de lucro, podera esse recurso ser utilizado para aumento de capital.

Paragrafo primeiro - Sempre que julgado conveniente pela sociedade, sera levantado
balangos/balancetes mensais ou noutros periodos, podendo haver distribui¢do de lucros, com base no
resultado apurados nesses balancos/balancetes.

Paragrafo segundo - Nos 04 (quatro) primeiros meses seguinte ao término de cada exercicio social,
0s socios deliberardo sobre as contas do exercicio, e designardo ou substituirdo a administragdo da
sociedade, por pessoas naturais ndo socias, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Das deliberagdes: - Nos termos do disposto no Art 1.076 -
Incisos [ e IT da Lei 10.406/2002, o presente contrato podera, por deliberagdo dos socios quotistas em
conjunto, ser livremente alterado, inclusive para transformagdo do tipo societario, assim como, de
ocorréncia dos eventos de cisdo, fusdo ou incorporagio com outras sociedades ou em outras
sociedades, pela vontade dos socios que representem no minimo 3/4 (trés quarto) das quotas do
capital da sociedade.



Paragrafo primeiro - No caso de exclusdo de socio que esteja colocando em risco os interesses da-
sociedade, sera permitida a alteragdo do contrato social, que deveré ser realizada pelos sécios que
representem mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social.

Paragrafo segundo - Ocorrendo situagdo que implique na dissolucdo da sociedade, sera permitido
aos socios remanescentes, admitir novo(s) socio(s), para dar continuidade a mesma.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Da liquidagdo: - A sociedade entrara em liquidagdo nos casos
legais, observando-se o disposto neste contrato ¢ as disposigdes legais pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Declaragdo dos socios: - O administrador declara neste
instrumento, em obediéncia ao que dispde o Art. 1.011 do Cddigo Civil vigente, ndo estarem incursos
em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impegam de exercerem quaisquer atividades
mercantis.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Do foro: - Fica eleito o foro da Cidade de Fortaleza Capital do
Estado do Ceara, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato, com renuncia de
qualquer um outro mesmo por mais privilegiado que o scja.

CLAUSULA DECIMA NONA - Os casos omissos no presente contrato social e instrumentos
posteriores, serdo resolvidos pela aplicagdo dos dispositivos legais do Codigo Civil Brasileiro (Lei n°
10.406/2002), e supletivamente pela Lei das Sociedades Andnimas (Lei n® 6.404176) e sem prejuizo
de legislagdes supervenientes, e que venha a tratar da matéria.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de
igual teor e forma, para surtir o mesmo efeito legal.

Fortaleza-CE, 10 de julho de 2025. 3°R.P.J. DE FORTALEZA-CE
Averb, N° 5052278 - 15 jul 2025
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JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA
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JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA
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REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E
EFICACIA CONTRA TERCEIROS

Registro n°® 5052278

Certifico e dou fé que consta no documento em papel com 7 (sete) péginas, foi apresentado em
15/07/2025, o qual foi protocolado e registrado sob n° 5052278 em 15/07/2025 e averbado a
margem do registro sob n° 181716, no Registro Civil das Pessoas Juridicas deste Cartério do 6°
Oficio de Notas e 3° Registro de Titulos e Documentos e Pessoas Juridicas da Comarca de
Fortaleza,

Natureza: DECIMO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO SOCIALE A CONSOLIDAGAO

Este certificado é parte integrante e inseparavel do registro do documento acima descrito.

Fortaleza, 15 de julho de 2025 3°R.P.J. DE FORTALEZA-CE
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DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE PARA INTEGRAR A EQUIPE TECNICA

REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N2 76/2025
Contratagdo n? 110412, Processo n? 202400005043269

Objeto: Elaboracdio de Projetos de ConstrugSo de Rodovias - Grupo €25.2, sendo {l) GO-237,
Entr. BR-020 / Entr. GO-517; {ll) GO-237, Sucurl / Nossa Senhora da Abadla do Muguém; (ll1)
G0-237, Entr. GO-517 / Sucurl; e (IV) GO-517, Entr. GO-237 / Agua Frla de Goids

O CONSORCIO EICOMNOR - RW - GOINFRA G0237 declara que o profissional, José
Napoleio Santos de Ollveira, portador do documento de identidade Profissional = RNP n¢
0601543122 — CREA/CE e CPF n2 118.050.803-34, detentor dos atestados de capacidade técnica
serd, obrigatoriamente, 0 que acompanharé a execugdo dos servigos, caso esta empresa seja a

vencedora desta licitagdio.

Recife/PE, 15 de setembro de 2025.

b \agd L) « d

Jdsé Napole?o Santos de Olivelra
Engenheiro Coordenador — RNP N? 0601543122 — CREA/CE

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Reclife, Estado de Permambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM - N° 114251/2016
ATESTADO C REA C E Emissdo: 21/0/9/2016
Resolucdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 )

Resolucio N° 218 de 29 de Junho de 1973 Validade: Indefinida
Chave: 4DCC18aBawZAZw76AC3y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotagao(Ges) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido comprovada a execugdo e conclusdo da(s) obra(s) efou servigo(s) indicado(s)
conforme descrigdo(des) abaixo.

Descrigdo
CAT COM ATESTADO

Interessado(a)
Profissional: JOSE NAPOLEAQ SANTOS DE OLIVEIRA

Registro: 060154312-2

CPF: 118.050.803-34

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Data Inicial: 19/05/1982

Titulo(s)

GRADUAGAO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: RES ...218, ART 07, 29.06.73

Data de Formagao: 12/01/1982

Empresa Contratada
RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S EPP

Informages / Notas
- A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) & qual o atestado estd vinculado constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa
juridica somente se o responsével técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue
no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidio das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragio posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)
CE20160042863, CE20160042866, 060154312200013

Certiddo n° 114251/2016
09/11/2016, 13:33
Chave de Impressdo: 4DCC18aBawZAZw76AC3y

A autenticidade desta Cerliddo pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publicol, com a chave: 4DCC18aBawZAZw76AC3y
Impresso em: 09/11/2016 as 13:33:04 por: adapt, ip: 179.180.115.28
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DATA. 04/09/2015

Sevectaria du nfracstrsrics

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

www seinfra ce gov br/atestados

ATESTADO TECNICO

O DER —~ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, com sede na Av. Godofredo
Maciel N° 3000, no bairro da Maraponga, na cidade de Fortaleza, estado do Ceara,
inscrita no CNPJ n° 07.280.803/0001-96 atesta para os devidos fins que o engenheiro civil
José Napoleao Santos de Oliveira, identidade CREA/CE 5633/D. responsavel tecnico da
empresa RW Engenheiros Consultores S5, estabelecida na Av. Santos Dumont N° 1343,
Sala 1106, bairro Aldeota, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceara, inscrita no CNPJ
n° 04.072.015/0001-16, participou na elaboragao dos Estudos e Projetos de Engenharia
Necessarios as Obras de Duplicagao e Melhoramentos da Rodovia CE-060. no Trecho:
Pacatuba - Redengao, no ambito do Contrato N° 117/2009, com extensao total de
37.41km, divididos em 33,94km para o Trecho' Pacatuba — Redencao e 3,47km para o
Acesso a UNILAB, no prazo de 300 (trezentos) dias, no periodo de 27/05/2010 a
22/03/2011, desenvolvido por esta empresa.

O engenheiro civil José Napoledo Santos de Oliveira participou do projeto como
Coordenador Geral, Estudos Topograficos, Estudos de Trafego, Projeto Geométrico,
Projeto de Intersecdes, Retornos, Acessos e Travessias Urbanas e Projeto de
Terraplenagem.

O novo projeto, da rodovia CE-060, no trecho que vai da Pacatuba a Redengao, incluindo
o acesso a UNILAB — Universidade da Integracdo Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira, foi elaborado visando implantar a duplicacdo da via atual, tendo as seguintes
caracteristicas:

=l 1/6
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Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara,

09/11/2016, 13:33
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Foramorinn Uy CANYLIO1

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

(LAEE O PR TH IR B ST

« Pista de Rolagem: 2 x 6,60m (duas faixas de sentido unico por lado de 3.30m):
« Acostamento (lado externo de cada pista): 2 x 1,50m;

- Faixa de Seguranca (lado interno de cada pista): 2 x 0,60m-

+ Drenagem em Corte: 1,00m:;

« Drenagem em Aterro: 0.50m:

» Canteiro central: 4. 00m (com uma ciclovia de 2,80m no centro, nas travessias
urbanas).

Como ja citado, os 37 41km da ligagao Pacatuba — Redencdo sao compostos dos
segmentos rurais e segmentos urbanos, 25 97km sdo de rodovias em areas rurais e
11.44km compoem as travessias urbanas, sempre em contornos para permitir a

implantagao da caixa de projeto com um minimo de desapropriacao.

Para elaboragao desse projeto foram necessarios a realizagéo dos seguintes servigos.

estudos e projetos:

 Estudos Topograficos, com o levantamento da poligonal eletrénica de apoio,
levantamento das secgoes transversais, levantamento cadastral de benfeitorias e

obras de arte e implantagao de marcos de amarracao e RN:

» Estudos Geologicos e Geotécnicos, composto pelo estudo do pavimento existente e
subleito, estudo de materiais para terraplenagem, estudo de materiais para
pavimentacao, estudo de misturas para base, estudo de misturas betuminosas
para revestimento, cadastro de defeitos do pavimento (composto pelo inventario
das condi¢des da superficie do pavimento. avaliagdo objetivada da superficie do
pavimento e medidas de deflexao) e sondagens a percussao nas pontes e

pontilhdes;

* Estudos de Trafego e Capacida

i e

o
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS
* Estudos de Tragado,

* Estudos de Estabilidade de Encostas:

» Estudos Hidrolégicos

Estudos dos Passivos Ambientais.

Projeto Geomeétrico de uma via duplicada;

Projeto de Terraplenagem,

Uab 092015

Projeto de Pavimentagao, prevendo um pavimento dimensionado com sub-base

estabilizada granulometricamente nas pistas novas e reestabilizacao do pavimento

existente como sub-base na pista existente, base de mistura usinada de brita e

solo nas proporgées de 60% de brita + 40% de solo e revestimento em CBUQ com

6,50cm de espessura;

Projeto de Drenagem composto das obras de arte correntes OAC, dos sistemas de

coleta das aguas superficiais e drenagem profunda;

Projeto de Obras de Arte Especiais composto pelo projeto estrutural de 358.00m de

pontes e pontilhées nos locais indicados a seguir:

) | TIPO DE OBRA
CURSO D'AGUA ESTACA |
' PROJETADA
i { |
| Rio Gavido | 40+0,00 | Duas Pontes
| Rio Guaiuba 265+0 00 | Duas Pontes
. Rio Quandu 411+000 | Duas Pontes
Ponte Rio Bau 2?7 756+0,00 Duas Pontes
Trav |
i Rio Agua Verde 969+0.00 | Duas Pontes
i I
Ric Riacho 1097+0.00 | Um Pontitlhao [
i !

Duas Pontes

Entsmet

| Rio Pacoti _11413+0,00

g 1 . '.‘ -.!!A.'lfl.).:ll
20 %a
e § 03 [ONLQ
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DIMENSOES DA OBRA (SEGAO x
COMPRIMENTO)
9 56)( é-ﬂ:)i[)m ‘
9.50 x 25.00m
9 50 x 24,00m

9,50 x 28.00m
9.50 x 31.00m
9.50 x 14 00m
9,50 x 40.00m
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODQVIAS

e Projetos de Intersegoes. Retornos.

Acesso e Travessias Urbanas
» Projeto de Estabifidade de taludes. de fundacoes, de escorregamentos e de erosoes,

* Projeto de Sinalizagao Vertical e Horizontal. A sinalizagao vertical usando as placas
padroes DNIT e DENATRAN. A sinalizagdo horizontal, através de pintura com tinta

em resina acrilica a base d'agua. nas cores padrao DNIT e DENATRAN
* Projeto de Obras Complementares,
* Projeto de Recuperagao e Controle Ambiental;
¢ Projeto de Desapropnacgao,
¢ Levantamento dos Quantitativos previsto para a execucao da obra,

» Elaboragao do Orgamento com os precos baseados na Tabela 17, SEINFRA-CGE

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear3,
vinculado a Certidao n°® 114251/2016, emitida em

09/11/2016

emitida em julho de 2010;

¢

Elaboracao das Especificagbes de Execucao;

¢ Elaboracao dos Termos de Referéncia para contratacao da obra.

A58,

A RW Consultores contribuiu com os seguintes profissionais, os quais compuseram a
equipe técnica da elaboragao do projeto executivo: José de Ribamar Pinheiro Barbosa,
Engenheiro Civil. CREA/CE 2918/D; José Napoleao Santos de Oliveira, Engenheiro
Civil. CREA/CE 5633/D, Neilo Ricardo Martins do Vale, Engenheiro Civilb CREA/CE
44518/D, Ronaldo Pinheiro Barbosa, Engenheiro Civil e Engenheiro Agrénomo,
CREA/CE 7890/D.

~ Jose de Ribamar Pinheiro Barbosa
|
Engenheiro Civil 4

Data de Nascimento: 01/10/1950

Conclusdo de Curso: 1975

| : ©
CREA/CE 2918/D R 1 A ’ § B
E 1 NﬂV 2015 ] oP RLVK o) g ;‘
: PRI 3 ;mmnucm { 4/6 ':'g §
‘ F LNH GQ 425727 % §
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DEPARTAMENTOQ ESTADUAL DE RODQVIAS
CPF N 073 153.843-91

~ José Napoleao Santos de Oliveira
Engenheiro Civil
Data de Nascimento' 05/01/1958
Conclusao de Curso: 1981
CREA/CE 5633/D
CPF N° 118.050.803-34

~ Neilo Ricardo Martins do Vale
Engenheiro civil

Data de Nascimento: 19/06/1980

vinculado a Certiddo n°® 114251/2016, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cearg,
09/11/2016

Conclusao de Curso: 2006
CREA/CE 44518/D
CPF N°: 836.224.033-49

~ Ronaldo Pinheiro Barbosa

Engenheiro Civil e Engenheiro Agronomao

Data de Nascimento: 17/03/1956

Conclusao de Curso: 1985 (Engenheiro Agronomo) e 1992 (Engenharia Civil)
CREA/CE 7890/D

CPF N°: 162.929.873-53

Certificamos que os profissionais relacionados acima constam dos nossos arquivos no
que se refere as diversas etapas em que esta subdividido o Projeto Final de Engenharia
do trecho: Pacatuba — Reden¢ao.
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CEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

Eu, Haroldo de Aguiar Miranda, lavrei a certiddao em 28/08/2015

VISTO: 28/08/2015

vinculado a Certiddo n° 114251/2016, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara,
09/11/2016

Este documento encontra-se registrado no Conselho
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09/11/2016, 13:33
Chave de Impress3o: 4DCC18aBawZAZwW76AC3y
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ART OBRA / SERVI -
Lei n° 6.496, d'c,a 7 de dezembro de 1977 C REA-C E REG?STROIANTES ‘E.)%

TERMINO DA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara OBRA/SERVICO
N° 060154312200013

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsavel Técnico
JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 060154312-2
Empresa contratada: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S LTDA Registro: 000033040-0

2, Contratante
Contratante: der - departamento de edificagées e rodovias CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
av godofredo maciel n 3000 maraponga MARAPONGA No:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60710001

Pais: Brasil

Telefone: (85)31015734 Email:

Contrato: Néo especificado Celebrado em:

Valor: R$ 797.382,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Agdo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situag@o: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Siluagao:
Motivo: BAIXA (SISCREA)

Descrigdo:

3. Dados da Obra/Servigo
Proprietario: der - departamento de edificagées e rodovias CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
rodovia ce-060 Ne:
Complemento: Bairro: zona rural
Cidade: PACATUBA UF: CE CEP: 61800000
Telefone: Email:
Coordenadas Geograficas: Latitude: Longitude:
Data de Inicio: 03/12/2009 Previsdo de término: 08/07/2010
Finalidade: SEM DEFINIGAO

4. Atividade Técnica
A1 - ATUACAO Quantidade Unidade
01 - Projeto > CREA-CE-2010 -> TRANSPORTES -> #A0501 - RODOVIA 1,00 un

09/11/2016, 13:33
Chave de Impressao: 4DCC18aBawZAZw76AC3y

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2016 e contém 11 folhas

5. Observagoes
ELABORAGAO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NECESSARIS AS OBRAS DE DUPLICAGAO E MELHORAMENTO DA RODOVIA
CE-060, NO TRECHO PACATUBA - REDENGAO, COM EXTENSAO DE 32,0KM, OBJETO DO CONTRATO N® 117/2009Projeto - RODOVIA -
ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Certiddo n° 114251/2016

6. Declaragées

7. Entidade de Classe
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA (SENGE-CE)

8. Assir

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 118.050.803-34
. de de
Local data der - de edifi des e - CNPJ: 07.280.803/0001-96

9. Informago
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagio do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 31,50 Pago em: 12/04/2010 Nosso Numero: 8210184412

A autenlicidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: a284W3
Impresso em: 09/11/2016 as 13:33:05 por: adapt, ip: 179.180.115.28
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO -

’ Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 c REA c E REGISTRO ANTES %o
TERMINO DA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara OBRA/SERVICO

N° CE20160042863

COMPLEMENTAR & 060154312200013
CO-AUTOR a 060202728400020

1. Responsavel Técnico
JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 060154312-2

Empresa contratada: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S LTDA Registro: 000033040-0
2. Contratante

Contratante: der - departamento de edificagdes e rodovias CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96

av godofredo maciel n 3000 maraponga MARAPONGA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60710001

Pais: Brasil

Telefone: (85)31015734 Email:

Contrato: 060154312200013 Celebrado em:

Valor: R$ 174.387,44 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Agéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situag@o: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Situagao:
Motivo: CONCLUSAO DA OBRA/SERVICO

Descrigdo: CONCLUSAO DA OBRA.

3. Dados da Obral/Servigo

5. Observagdes
ELABORAGAO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NECESSARIS AS OBRAS DE DUPLICAGAO E MELHORAMENTO DA RODOVIA
CE-060, NO TRECHO PACATUBA - REDENGAO, COM EXTENSAO DE 32,0KM, OBJETO DO CONTRATO N° 117/2009 (ART DE ADITIVO DE
PREGO).

Proprietario: der - departamento de edificages e rodovias CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
rodovia ce-060 N°:
Complemento: Bairro: zona rural
Cidade: PACATUBA UF: CE CEP: 61800000
Telefone: Email:
Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Inicio: 03/12/2009 Previsdo de término: 08/07/2010 g
Finalidade: SEM DEFINICAO a3
nh ®
4. Atividade Técnica g -
A1 - ATUACAO Quantidade Unidade r e
01 - Projeto > CREA-CE-2010 -> TRANSPORTES -> #A0501 - RODOVIA 1,00 un = g
8 =
h=J}
£ O
@
O

6. Declaragdes

Chave de Impress&o: 4DCC18aBawZAZw76AC3y

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2016 e contém 11 folhas

7. Entidade de Classe
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 118.050.803-34
. de de
Local data der - departamento de edificagdes e rodovias - CNPJ: 07.280.803/0001-96
9. Informagodes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

* Somente é considerada valida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.
10. Valor

Valor da ART: R$ 74,37 Pago em: 29/03/2016 Nosso Numero: 8211288791

A aulenticidade desta ART pode ser em: hilp .sitac.com.brip , com a chave: Z6xzZW
Impresso em: 09/11/2016 as 13:33:08 por: adapt, ip: 179.180.115.28




4. Atividade Técnica

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

ART OBRA / SERVICO -
REGISTRO ANTES DO
TERMINO DA
OBRA/SERVICO

N° CE20160042866

COMPLEMENTACAO DE PRAZO a
060154312200013

INDIVIDUAL

JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S LTDA

2. Contratante

RNP: 060154312-2
Registro: 000033040-0

Contratante: der - departamento de edificagdes e rodovias
av godofredo maciel n 3000 maraponga MARAPONGA
Complemento:

Cidade: FORTALEZA

Pais: Brasil

Telefone: (85)31015734
Contrato: 060154312200013
Valor: R$ 797.382,00

Agéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Email:
Celebrado em:

Situagdo: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSAO DA OBRA/SERVIGCO
Descrigdo: DESCRIGAO DE PRAZO

3. Dados da Obra/Servigo

CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
N°:
Bairro:

UF: CE CEP: 60710001

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Data da Situagéo:

Proprietario: der - departamento de edificagdes e rodovias

rodovia ce-060

Complemento:

Cidade: PACATUBA

Telefone: Email:

Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Inicio: 08/07/2010 Previs@o de término: 22/03/2011
Finalidade: SEM DEFINIGAO

CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
N
Bairro: zona rural

UF: CE CEP: 61800000

A1-ATUACAO
01 - Projeto > CREA-CE-2010 -> TRANSPORTES -> #A0501 - RODOVIA

Quantidade Unidade
1,00 un

5. Observagdes

ELABORAGAO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NECESSARIS AS OBRAS DE DUPLICAGAO E MELHORAMENTO DA RODOVIA
CE-060, NO TRECHO PACATUBA - REDENGAQ, COM EXTENSAO DE 32,0KM, OBJETO DO CONTRATO N® 117/2009Projeto - RODOVIA -

ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Aditivo: ELABORAGAO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NECESSARIS AS OBRAS DE DUPLICAGAO E MELHORAMENTO DA
RODOVIA CE-060, NO TRECHO PACATUBA - REDENGAO, COM EXTENSAO DE 32,0KM, OBJETO DO CONTRATO N° 117/2009 (ART DE

ADITIVO DE PRAZO)

6. Decl 5

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informag6es acima

¢ de de

JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 118.050.803-34

Local data

9. Inf 5

der - de er - CNPJ: 07.280.803/0001-96

* A ART é valida somenlte quando quitada, mediante apresenlagao do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

A autenticidade desla ART pode ser verificada em: hitps:ficrea-ce.sitac.com.br/publicof, com a chave: WY7byD

Impresso em: 09/11/2016 4s 13:33:08 por: adapt, ip: 179.180.115.28
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Chave de Impressdo: 4DCC18aBawZAZw76AC3y

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2016 e contém 11 folhas
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10. Valor
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 24/03/2016
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Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugao 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Pagina: 01/01

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

00623.2015

Atividade Concluida

CREA-CE |

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA
referente a(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional:  JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA

Registro: 5633D - CE RNP: 0601543122
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero ART:  06100000056330030606 Tipo ART:  Normal

Forma de registro:
Empresa conlratada:

Participagdo Técnica:
RW ENGENHEIROCS CONSULTORES S/S LTDA

Regislrada em: 25/03/2009 Baixada em: 08/07/2010

Contratante: DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E RODOVIAS CPF/CNPJ: 0728080300019
Enderego. AV GODOFREDO MACIEL n 3000 maraponga

Cidade / UF: CEP:

Enderego obra/servigo: RODOVIA CE 321 ZONA RURAL

Bairro: Cidade / UF: GRACAJ/CE CEP: 62365000

Data de inicio: Previsdo de Término: Valor obralservigo (R$): 239.170,00
Proprietario: DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E RODOVIAS CPF/CNPJ: 07280803000196

Atividade Técnica:
1 - ATUAGAO - PROJETO - RODOVIA, 1,00 UNIDADE:
Informagdes Complementares (ART):

ELABORAGAO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA - 2° GRUPO DO PROGRAMA RODOVIARIO CEARA Ill, NECESSARIOS AS OBRAS DE PAVIMENTACAO DA RODOVIA CE-321,
TRECHO GRAGA - SAQ BENEDITO, LOTE 3, CONTRATO N° 10/2009, DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 108/2008-DER/CCC. VALO1.09.2000

Informagées Complementares:

CONSIDERAR DO ATESTADO ANEXO, SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATIVEIS COM AS ATRIBUIGOES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado 4 presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 032.427 a
032.453, o atestado contendo 27 pagina(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao

das informacdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 00623/2015
11/08/2015, 10.14
Autenticagao Digital: C76F8-2006A-6F7D7

A CAT & qual o atestado esl4 vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no
Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado consliluira prova da capacidade técnico-profissional da
pessoa juridica somente se o responsavel lécnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao
seu quadro técnico por meio de declaragae entregue no momento da habilitagdo ou da entrega
das propostas.

A CAT ¢ vélida em lodo o territorio nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Rua Caslrg e Silva, 81 - Centro - Fortaleza - CE, CEP: £0.030-010
Tel: (85) 3453-5801 Fax: (85) 3453-5804 E-mail: certidao@creace.org.br

A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos qualitativos e quantitativos
nela contidos, bem como alterag8o da situagao do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidao deve ser confirmada no site do Crea-CE
(www.creace.org.br).

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o
autor a respecliva agao penal.

) CREA-CE

@mlh Reglonc! de Engmdn
Agronemia do
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

ATESTADO TECNICO

O DER - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, com sede na Av. Godofredo
Maciel N° 3000, na cidade de Fortaleza, estado do Ceara, inscrita no CNPJ n°
07.280.803/0001-96, atesta para os devidos fins que o engenheiro civil José Napoledo
Santos de Oliveira, identidade CREA/CE 5633/D, responsavel técnico da empresa RW
Engenheiros Consultores SS, estabelecida na Av. Santos Dumont N° 1343, Sala 906,
bairro Aldeota, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceara, inscrita no CNPJ n°
04.072.015/0001-16, elaborou os Estudos e Projetos de Engenharia — 2° Grupo do
Programa Rodoviario Ceara Ill, necessarios as obras de Pavimentacdao da Rodovia CE-
321, trecho Graga / Sao Benedito, Lote Ill, no estado do Ceara.

O engenheiro civil participou do projeto na funcéo de coordenador adjunto para elaboragao
dos servicos de topografia e geotecnia, desenvolvendo os estudos de geometria,
intersecdes e terraplenagem e projetos de pavimentacao e sinalizacao.

A CE-321 no trecho Graga — S&o Benedito tem uma extensdo de 22,42km e em secao

transversal, apresenta as seguintes caracteristicas geométricas:
« 1°TRECHO - EST. 0+0,00 a EST.630+0,00

o Pista de Rolagem: 1 x 6,00m

o Acostamento: 2 x 1,00m
o Drenagem em Corte: 1,00m
o Drenagem em Aterro: 0,50m

@ 1/27
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1° TRECHO - EST. §+0,00 - BST. 570+0,00
EST 600+0,00 - EST}630+0.00

« 2°TRECHO - EST. 630+0,00 a EST.960+0,00

o Pista de Rolagem: 1 x 6,00m

o Acostamento: 2 x 1,00m
o Drenagem em Corte: 1,00m
o Drenagem em Aterro: 0,50m

GRAGA - SAQ BENEDITO
2° TRECHO - EST. 630+0,00 - EST. 960+0,00
SECAQ EM TANGENTE
EIXO DE
LOICACJ;\C

« 3°TRECHO - EST. 960+0,00 a EST.1030+0,00

o Pista de Rolagem: 1 x 6,00m

o Acostamento: -
o Drenagem em Corte: 1,00m )
o Drenagem em Aterro: 0,50m ﬂ
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GRACA -/SAQ BENEDITO
3° TRECHO - EST(86040,00 - EST. 1030+0.00
SECAO EM TANGENTE

EIXO DE
LOCACAO

° . .
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- s
-
.
o
° ° °
. - .

» 4°TRECHO - EST. 1030+0,00 a EST.1148+1,680

o Pista de Rolagem: 1 x 6,00m

o Acostamento: 2 x 1,00
o Drenagem em Corte: 1,00m
o Drenagem em Aterro: 0,50m

GRACA - SAQ BENEDITO
4° TRECHO - EST. 1030+0,00 - EST. 1148+1,680
SECAO EM TANGENTE

O projeto final de engenharia que, de forma genérica, é constituido dos seguintes SEervigos:

~ Estudos e analise do tragado da rodovia projetada;

/
L

@ .
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» Implantagao em toda a extensao do trecho (22,42 km);

» Dimensionamento hidraulico de obras de arte correntes e especiais,
~ Estudos e analise de estabilidade dos taludes de cortes e aterros:
» Melhoramentos dos acessos laterais a via;

» Projeto de sinalizagéo e obras complementares.

O escopo do projeto executivo abrangeu os seguintes tépicos:

1. Estudo Trafego: A partir da planilha de contagem volumétrica

classificatoria fornecida pelo DER-CE, ano de 2009, realizou-se o calculo
do trafego pelos métodos AASHTO e da USACE.

2. Estudos Topograficos:Os estudos topograficos foram realizados com a

finalidade de fornecer as caracteristicas topologicas do relevo onde se
desenvolve a rodovia vicinal em estudo. Esses estudos foram realizados
obedecendo as orientagbes da 1S-05 do Manual de Servicos para Estudos e
Projetos Rodoviario do DER-CE (antigo DERT) e 1S-204 das Diretrizes Basicas
para Elaboragcéo de Estudos e Projetos Rodoviarios do DNIT - Departamento
Nacional de Infra-Estrutura e Transportes, versao 2007. A metodologia
empregada consistiu na implantagéo de uma poligonal de referéncia para servir
de apoio ao desenvolvimento do projeto executivo. Para elaborar o Projeto de
Engenharia para Implantagdo e/ou Pavimentacao, foi implantada uma
poligonal eletrénica, utilizando uma estacgdo total da marca LEICA TPS
407L. A poligonal eletrénica de apoio foi implantada no centro da estrada
existente, sendo o seu sentido de Graca a Sao Benedito. A estaca zero
da poligonal, de Graga fica no final do calgamento na saida em direcdo ao
distrito de Lapa, com coordenadas E= 304976,8003 , N = 9552519,2924 .
A estaca final, estaca 1120 + 15,644, com coordenadas E= 293071,5402
N = 9551983,9616 foi implantada no inicio do calcamento. Para definicao
das coordenadas foi utilizado um GPS de mao. O Datum utilizado para
apresentagdo das coordenadas é o WGS-84. Todos os pontos gerados
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em arquivo magnético pela Est otal foram importados para o soft
TOPOGRAPH para manuseio e opgragdo na elaboragdo do Projeto
Executivo. Todos os pontos da poligonal de apoio foram nivelados e
contranivelados com nivel geométrico automatico da marca NIKON AZ-32.
O RN de partida foi puxado da placa de bronze da referéncia de nivel
implantada pelo IBGE sob a denominag¢do RN 521 P, de coordenadas E =
292482 ; N = 9554841, e cota Z = 925,9734, situado a 8,0 metros da
margem direita da estrada de rodagem, a 30 m além da casa do Sr.Olavo
Crescencio; a 2,5 km aquém do prédio dos correios e telégrafos da
cidade de Sao Benedito. Ao longo do trecho foram implantadas 47 RN
(Referéncia de Nivel), uma a cada 500 metros.

3. Estudos Geotécnicos: Os estudos geotécnicos foram desenvolvidos de
acordo com o principio da 1S-03 e 1S-09 do Manual de Servicos para
Estudos e Projetos Rodoviarios do DER-CE e a 1S-206 e 1S-202 das
Diretrizes Basicas para Elaboragéo de Estudos e Projetos Rodoviarios do
DNIT (2007). Os estudos geotécnicos foram realizados com a finalidade
de conhecer as caracteristicas do subleito e estudar os materiais a serem
empregados na implantagdo do pavimento.

Estudos Geotécnicos do Subleito: Foram executadas sondagens a pa e
picareta, espagados de aproximadamente 200,00 metros, atravessando as
camadas do subleito. Em cada furo executado foi cadastrado a estaca, o
lado, a profundidade e a classificagdo tatil visual expedita para cada
horizonte atravessado. As amostras coletadas foram realizados os seguintes
ensaios: Granulometria (por peneiramento); Limite de Liquidez; Limite de
Plasticidade; Compactagéo (Proctor Normal) e; CBR.

Estudos dos Materiais de Terraplenagem: Foram estudadas 07 (sete)
caixas de empréstimos. As caixas de empréstimos foram estudadas através
da execugao de no minimo quatro furos, executados a pa e picareta. Nos
furos executados, foram coletadas amostras para execugao dos ensaios de
Granulometria (por peneiramento); Limite de Liquidez; Limite de
Plasticidade; Compactagéo (Proctor Normal) e; CBR.

5/27



ATESTADO DE CAPACIDADE

m @ TECNICA - ACT

Ro- . N° 8100831 - SECAD / SEINFRA

iu. ST IR GUVERNQ DO CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAD

Atestado registrado mediante Estapopo CEARA 1PT1--C129WB-4AHI-2EYY-2EYY
i a0 & itiva CAT - Secrefariu Ju lufrarstsntuse

vnoulagao s reope . - DATA 20/02/2014

e aoseaszil iy, =2 sme
DER L ; / ) (}( WERNO Do )
1\-.,{_\‘ i % ESTADO po CEARA
b ~TI 3 da o

..............................

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

3.3. Estudos de Materiais para Pavimentacdo: Foram localizadas e
prospectadas seis jazidas (denominadas |de J-02, J-03, J-04, J-05, J-06 e
J-07); um areal (denominado de A-01), e uma pedreira (denominada de
P-01).

3.3.1. A jazida J-02 esta localizada a 1,42km da estaca 27+0,00 possui
uma area de 37.500m?, com volume de exploracdo estimado de
38.250m*. Esta jazida esta sendo indicada para utilizagdo na sub-base.

3.3.2. A jazida J-03 esta localizada na localizada a 1,69km da estaca
27+0,00, possui uma area de 42.500,00m2, com volume de exploracao
estimado de 40.800,00m3. Esta jazida estda sendo indicada para
utilizagao na mistura de CBUQ.

3.3.3. A jazida J-04 esta localizada a 0,02km da estaca 537+0,00,
possui uma area de 26.250m?, com volume de exploracao estimado de
28.875m?. Esta jazida esta sendo indicada para utilizacao na sub-base.

3.3.4. A jazida J-05 esta localizada a 3,425km da estaca 0+0,00, possui
uma area de 31.500m? com volume de exploragdo estimado de
18.900m?®. Esta jazida esta sendo indicada para utilizagdo na base.

3.5 A jazida J-06 estéa localizada a 10,82km da estaca 0+0,00, possui
uma area de 33.300m?, com volume de exploracdo estimado de
19.980m®. Esta jazida esta sendo indicada para utilizacao na base.

J.3:8. A jazida J-07 esta localizada a 13,92km da estaca 1148+1,680,
possui uma area de 22.950m?, com volume de exploragdo estimado de
36.720m°. Esta jazida est4 sendo indicada para utilizagao na base e na
sub-base.

3:3.7. Sobre cada amostra coletada nas jazidas foram realizados os
seguintes ensaios: Granulometria por peneiramento: Limites de
consisténcia  (Liquidez e Plasticidade); Compactagﬁéo (Proctor
Intermediario) e; CBR.

S ;' ) ~b
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3.4. Areais: Foi localizado um areal dé rio, A-0\1, riacho Covao. O Areal A-01

3.5,

3.6.

4.1.

4.2.

localizado na estaca 206+0,00 possui uma area de exploragdo estimada de
3.000m?, com volume de exploragdo estimado em 3.000m®. A espessura
media de exploragdo é de 1,00m. Sobre as amostras foram realizados
ensaios de granulometria e equivalente de areia. Este areal sera utilizado
nas obras de drenagem e obras civis.

Pedreiras: Para execucdo das obras civis e revestimento (tratamentos
superficiais e CBUQ) foi identificada uma pedreira. A pedreira P-01, esta
situada a esquerda da estaca 292+0,00 e possui uma area de exploracao
estimada em 3.200m? e volume de exploragdo estimado em 32.000m3. Sobre

as amostras da pedreira foram realizados ensaios de abrasao “Los Angeles”
e ensaios de adesividade.

Estabilidade dos Taludes: Foi feito um estudo detalhado das
estabilidades dos taludes de corte e aterro e quando necessario a

elaboragdo de projetos especificos com a finalidade de garantir a
estabilidade desses taludes. Para analise dessas estabilidade a RW

Engenheiros Consultores S/S fez uso do Software Geoslope/W, desenvolvido
no Canada.

4. Estudos Hidrolégicos: Os estudos hidrolégicos foram realizados com as
sequintes finalidades: Avaliar a intensidade das vazdes dos corregos e riachos
que interceptam o tragado da rodovia, avaliar a suficiéncia das obras de artes
correntes existentes e, permitir o dimensionamento das obras de drenagem
auxiliares tais como valetas, sarjetas, calhas, entradas e saidas d’agua.

Os estudos hidrolégicos constituiram na caracterizagao fisica da regiao,
baseadas a partir do clima, da temperatura, da umidade relativa, insolagao média,
nebulosidade, regime das chuvas, dominio hidrogeoldgicos, evaporagédo total
meédia, classificagao do clima e, geomorfologia e relevo.

A metodologia adotada para a determinacdo da vazdo de projeto das obras de
drenagem transversal a Rodovia Vicinal, Trecho Graga — Sao Benedito foi definida

em fung&@o da area de drenagem da bacia hidrografica. As vazées de projeto das
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hidrograficas com areas de drenagem inferiores|a 3,5 km?2. Para as demais bacias
hidrograficas, a vazédo de projeto correspondera a vazao de pico do hidrograma
resultante da utilizacdo de métodos baseados na teoria do Hidrograma Unitario -
HU, considerando as respectivas caracteristicas fisiograficas particulares de cada
uma delas.

43. Os estudos hidrolégicos estabeleceram trés postos pluviométricos
representativos da regido, a saber: Posto Sa@o Benedito (Cédigo 00440026,
DNOCS), Posto Sao Benedito (Codigo 00440030, Funceme) e Posto Graca (Codigo
00440022, Funceme). Em seguida, fez-se a definicdo das séries de totais
precipitados e o ajuste das distribuicdes probabilistica as séries de chuvas.

44. A determinagdo da chuva critica foi realizado utilizando a metodologia
desenvolvida pelo Eng Taborga (1978), Método das Isozonas, com base nas
analises da publicacdo de Pfafstetter.

4.5.  As vazoes de pico correspondente as tormentas de projeto com tempo de retorno
de 25 anos para dimensionamento de bueiros funcionando como canal e tempo de
retorno de 50 anos para o dimensionamento dos bueiros funcionando como orificio
e para o tempo de retorno de 100anos para o dimensionamento das obras de arte
especiais sdo apresentados a seguir.
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Te (min) Tr = 25 anos r = 50 anos Tr = 100 anos
Bacia | Estaca M::?;:::do '?:"or:;. Qe (ms) F;m n;. Qe (ms) F(’rrno;n)x Qp (m¥s)
B-01 8+7.75 13,5 35,3 2,13 375 2,26 39,5 2,38
B-02 | 39+11.20 4.9 15,8 0.38 16.9 0.41 17.8 0.43
B-03 48+7.57 72,2 74,8 45,30 79.7 52.00 84.2 58.33
B -04 | 79+18.00 8.8 25,2 225 26,7 2,38 280 2,50
B - 05 §7+4.96 87.7 79.4 48.00 84.7 56.03 89.4 62,66
B -05.1] 142+7.12 33.7 56.9 0.93 60.6 0,99 63,9 1,05
B-06 | 152+8.22 45,5 63.9 8,61 68,1 9.18 71.9 9,89
B -07 | 190+3.67 16,8 40,6 1,15 43.1 1.23 45.4 1.29
B -08 { 208+0.00 88,1 79.5 188,64 84,7 216,75 89,5 243,34
B -09 | 217+13.50 29 9.2 0.15 9.8 0.16 10,4 0.17
B-10 | 227+11.83 6,3 1.5 0.82 18.5 0,87 19,3 0.91
B-11 | 260+17.90 8,5 24,5 1.14 26,0 1.21 27.2 1,27
B -12 | 271+0.00 39.0 60.3 17,12 64.3 19.79 67,9 22,30
B -13 | 275+9.80 4,9 15,8 0.47 16.9 0,50 17.9 0.53
B -14 | 202+12.13 18,5 42,8 2,80 455 298| 47,9 3,14
B -15 | 318+5.66 7.3 20,8 1,23 22,0 1,30 23,0 1,36
B -16 | 327+14.00 371 59,2 53,41 63.0 61.80 66,5 70,04
B -17 | 366+12.00 32,3 55,9 24,14 59.5 27,94 62,8 31.51
B -18 | 393+4.00 27.7 52,2 23,98 55,6 27,99 58.7 31.76
B -19 | 419+10.74 30.7 54,7 28,80 58,3 119 61,5 35,16
B - 20 | 498+0.00 17.5 41,5 33.14 44 1 38.88 46.4 44,23
B - 20.1| 556+16.17 3.0 96 0,18 10,3 0.19 10,9 0,20
B - 20.2| 578+0.00 23 7.5 0,14 8,0 0.15 8.5 0,16
B-21| 604+00 20.6 45,3 16,79 | 482 17.87 | 50,8 18,83
B-22 | 628+18.12 3.3 10,6 1,00 11,3 1,07 120 1,13
B-23 653+00 13.9 36,1 7.63 38.3 8,11 40,3 8,53
B-24 | 765+3.63 29,2 53.5 3,90 57.0 4,15 60,1 4,38
B -25 787+00 60.9 708 2,25 75,5 2.40 79,7 2,53
B -26 834+00 25,4 50,2 0,07 53.5 0.08 56.4 0.08
B-27 840+00 12,8 34,0 4,70 36,2 4,99 38,0 5,25
B -28 | 858+0.00 11,2 31,0 3,98 32,9 4,23 34,6 4,44
B-29 884+00 9,5 27.0 2,87 28,7 3.05 30.1 3.20
B - 30 | 893+0.00 6,4 17.7 1,44 18,7 1,52 19.5 1.59
B -31 | 897+0.00 5.6 14,5 0,76 15,3 0.80 15,9 0.83
B -32 | 906+0.00 3,9 12.5 0,45 13.3 0,48 14,1 0,51
B -33 | 916+10.00 3.5 11,4 0.66 12.2 0,71 12,9 0,75
B -34 | 932+14.94 8.1 23.4 2,35 24,7 2,49 25,9 2,61
B - 35 | 946+10.54 2,6 8,5 0.55 9,1 0,59 9,6 0,62
B -36 | 960+6.37 1.1 3.7 2,90 3.9 3.10 4,2 3,28
B - 37 | 980+18.00 6.8 19,4 2,40 20,5 2,53 21,4 2,65
B -38 | 1071+8.46 11.3 31,2 2,32 33.1 2,47 34.8 2,59
B -39 | 1115+4.60 7.4 21.1 1,50 2'2.3 1.59 23.4 1.66

DO bo CEARA

Seceetaria da Infracstrutura
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5. Projeto Geométrico: O Projeto Geométrico da ligagédo entre Graga — Sao

S A T:

GOVERNO po
Estapo bo Ceara

s,

Benedito se desenvolve por uma estrada carrogavel de chao batido com
bastantes curvas e trechos de rampas fortes na regiao serrana,
principalmente a partir da estaca 630+0,00. Em planta, na parte inicial
entre as estacas 0+0,00 e 600+0,00 (Lapa), o tracado esta sendo feito
com melhorias de algumas curvas, sem traumas com relacao a topografia
do terreno e desapropriagées. Este trecho se apresenta com 42 curvas,
equivalendo a 3,5 curvas por quilémetro caracterizando um trecho pouco
sinuoso. A partir da estaca 600+0,00 o trecho se desenvolve subindo a
serra até atingir o seu topo, em S&o Benedito, estaca 1148+1.680. Nesta
regiao o tragcado projetado obrigatoriamente segue o tracado existente
com pequenas melhorias onde possivel. Este trecho se apresenta com
106 curvas, equivalendo a 9,5 curvas por quildmetro caracterizando um
trecho bastante sinuoso. Neste trecho, os Ultimos 500,0m se desenvolve
dentro do perimetro urbano de S&ao Benedito, uma zona gue se
caracteriza por ser urbanizada. No trecho entre as estacas 960+0,00 e
1030+0,00, a rodovia se caracteriza por ser uma regiao serrana com
predominancia de superficie rochosa. Outro aspecto a observar é a
passagem do tragado dentro de Vila Formosa, entre as estacas 303+0,00
e 317+0,00, e o distrito de Lapa, entre as estacas 570+0,00 e 600+0,00.
O projeto em planta é apresentado na escala de 1:2.000 com indicagao
do eixo estaqueado de 20m em 20m, marcacao da delimitagao dos limites
da plataforma, indicagdo da faixa de dominio, indicagdo das obras de
artes correntes, indicagdo dos RN'S e amarragdes. Em todas as curvas
serdo destacados os pontos notaveis tais como PC, TS, SC, CS, ST. As
curvas sao apresentadas em planta, contendo todos os elementos
necessarios a sua implantagao. O tragado em perfil se apresenta com 88
rampas e 89 curvas verticais, o que equivale a 3,9 curvas por quilémetro.
Em perfil, o trecho se caracteriza por dois segmentos bem distintos,
sendo um na parte baixa, mais plana indo até Lapa, e o outro a regiao
serrana entre Lapa e Sao Benedito. A parte baixa se caracteriza por
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predominancia de rampas suavesg de até 4,0% (em numero de 41), tendo

GOVERNO o )
EsTADo no CEARA
Meoretaria da Infracitrutura

uma unica rampa mais forte de 9,00%. Na regido de serra, ou seja, a
abrangéncia da subida da serra (Est 600+0,00) até atingir a parte alta
(Est.1030+0,00), observamos a existéncia de sete rampas com valores
acima de 12,0%, sendo que destas, cinco tém 15,0%. O trecho, em
fungédo das rampas apresentadas, se caracteriza por ser um trecho com
predominancia de ondulado a fortemente ondulado.

6.Projeto _de Terraplenagem: O projeto de terraplenagem foi desenvolvido

segundo as orientagbes da 1S-209 do DNIT - Departamento Nacional de
Infra-estrutura de Transportes, versdo 2007. Os subsidios que embasaram o
projeto de terraplenagem foram os Estudos Geotécnicos, as Dimensdes da
Secéao Transversal Acabada, o Projeto Geométrico e a Espessura do Pavimento.

7.Projeto de Pavimentacdo: A pavimentagido do trecho Graca — Sdo Benedito

teve seu dimensionamento efetuado pelo Método da Resisténcia do DNIT,
ajustado do Método Americano com base no CBR pelo Eng® Murilo Lopes de
Souza em 1966 e modificado em 1990. Ressalta-se que os materiais adotados
para base, em fungdo do nimero “N” e custo de material, tm CBR maior que
40% e, com relagdo aos trechos com rampas fortes que estd sendo aplicado
CBUQ e uma camada drenante do pavimento abaixo da capa de CBUQ. A
concepcao do projeto de pavimentagéo consistira na execucdo das seguintes
etapas:
« TRECHO 1-EST. 0+0,00 - EST. 303+0,00:

o Camada de sub-base com solo estabilizado granulometricamente
sem mistura proveniente da jazida J-02, com 10,0 cm de

espessura;

o Camada de base granular estabilizada granulometricamente sem
mistura material da jazida J-05 com 21,0 cm de espessura;

o Aplicagao da imprimagédo em toda a pista;

o Aplicacdo de TSS (Tratamento Superficial Simples) nos
acostamentos;

g e !
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Aplicacdo de TSD (Trataménto Superficial Duplo) na Pista de
Rolagem;

Aplicacdao de um banho de emulsdao RR-2C diluida em 50% de

agua em toda a largura da pista.
O material betuminoso para os TS's sera emulsdo RR-2C;
O material betuminoso para a imprimacao sera o CM-30.

Entre a estaca 303+0,00 e a 317+0,00, travessia de Vila Formosa,

manter e restaurar a pavimentacao em paralelepipedo existente.

TRECHO 2 - EST. 317+0,00 — EST. 570+0,00

0O

Camada de sub-base com solo estabilizado granulometricamente
sem mistura proveniente da jazida J-04, com 10,0 cm de

espessura;

Camada de base granular estabilizada granulometricamente com

mistura, com material da jazida J-06 com 21,0 cm de espessura;
Aplicagao da imprimacgéo em toda a pista;

Aplicagdo de TSS (Tratamento Superficial Simples) nos
acostamentos;

Aplicagado de TSD (Tratamento Superficial Duplo) na Pista de
Rolagem;

Aplicagdo de um banho de emulsdo RR-2C diluida em 50% de
agua em toda a largura da pista.

O material betuminoso para os TS'’s sera emulsdo RR-2C;
O material betuminoso para a imprimacao sera o CM-30.

Entre a estaca 570+0,00 e a 600+0,00, travessia de Lapa, manter e

restaurar a pavimentagao poliédrica existente.

12/27
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Camada de sub-base com solo estabilizado granulometricamente

sem mistura proveniente da jazida J-04, com 10,0 cm de

espessura;

Camada de base granular estabilizada granulometricamente com

mistura, com material da Jazida J-06 com 21,0 cm de espessura;
Aplicacao da imprimacao em toda a pista;

Aplicagao de TSS (Tratamento Superficial Simples) nos
acostamentos;

Aplicacdo de TSD (Tratamento Superficial Duplo) na Pista de
Rolagem;

Aplicagdo de um banho de emulsdao RR-2C diluida em 50% de

agua em toda a largura da pista.
O material betuminoso para os TS's sera emulsdao RR-2C:

O material betuminoso para a imprimacgao sera o CM-30.

TRECHO 4 - EST. 630+0,00 — EST. 960+0,00

O

Camada de base em pedra tosca com areia do areal A-01 e pedra

da pedreira P-01 com 20,0 cm de espessura;
Aplicagao de pintura de ligagao sobre a pedra tosca;

Execucéo de revestimento em CBUQ com espessura de 4,0 cm na
Pista de Rolamento;

Execugao de revestimento em CBUQ com espessura de 3,0 cm nos
acostamentos;

O material betuminoso para o CBUQ sera o CAP 50/70;

O material betuminoso para a pintura de ligacdo sera o RR-2C.

0

=
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TRECHO 5 - EST. 960+0,00 — EST. 1030+0,00

o

&)

©)

Camada de base em pedra tosca com areia do areal A-01 e pedra

da pedreira P-01 com 20,0 cm de espessura;
Aplicacao de pintura de ligacao sobre a pedra tosca;

Execucao de revestimento em CBUQ com espessura de 4,0 cm na

Pista de Rolamento;
O material betuminoso para o CBUQ sera o CAP 50/70;

O material betuminoso para a pintura de ligagéo sera o RR-2C.

TRECHO 6 — EST. 1030+0,00 — EST. 1148+1,680

@)

Camada de sub-base com solo estabilizado granulometricamente
sem mistura proveniente da jazida J-07, com 10,0 cm de

espessura;

Camada de base granular estabilizada granulometricamente com

mistura, com material da Jazida J-07 com 21,0 cm de espessura;
Aplicagao da imprimagao em toda a pista;

Aplicagdo de TSS (Tratamento Superficial Simples) nos
acostamentos;

Aplicacao de TSD (Tratamento Superficial Duplo) na Pista de
Rolagem;

Aplicagao de um banho de emulsdo RR-2C diluida em 50% de

agua em toda a largura da pista.
O material betuminoso para os TS's sera emulsdo RR-2C;
O material betuminoso para a imprimagao sera o CM-30.

No trecho urbano de Sao Benedito, estaca 1127+0,00 a estaca
1148+1,680, manter a caixa existente em largura de 8,00 m e
aplicar TSD em toda a sua largura.

J =
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8.Projeto _de Drenagem: O projeto {de drenagem foi desenvolvido com a
finalidade de apresentar os dispositivo$ responsaveis pelo escoamento
das aguas pluviais que atingem a rodovia e as aguas dos cursos d’agua
perenes, ou nao, cortados pelo tragado. Os elementos de drenagem
superficial, bueiros e obras complementares, foram dimensionados com
capacidade de atender as vazoes de projeto, obtidas dos estudos hidrolégicos. A
capacidade tetrica de vazéo das sarjetas de corte e aterro foi determinada pela
formula de Manning modificada por IZZARD. Os bueiros foram dimensionados
como canal considerando a Energia Especifica do fluxo critico igual a
profundidade do canal (didmetro ou altura). As vazdes maximas admissiveis
foram calculadas para o fluxo critico. O calculo além de ser feito funcionando
como canal, da forma descrita acima, foi, também, feito considerando o bueiro
funcionando como orificio. Por tratar-se de um trecho em serra, foram projetados
drenos profundos em todos os cortes. O sistema de drenagem profunda é
formado por drenos longitudinais que coletam a agua drenada e a conduzem
aos pontos de saida dos cortes. Os drenos longitudinais sdo canalizagctes
continuas, localizadas de um lado e outro nas extremidades dos acostamentos,
abaixo das sarjetas, com a declividade igual a do greide projetado para o trecho.
As passagens molhadas cujos eixos situavam-se nas estacas 208+0,00,
327+14,00 e 498+0,00 foram substituidas por bueiros capeados de dimensées
unitarias iguais a 3,00 x 2,00, variando-se a quantidade deles para cada uma
das segOes em questdao. Ressalta-se que os bueiros que substituirdo as
passagens molhadas deverdo ter suas fundacbes assentes em rocha sa. A
escavagao devera ser feita até a rocha, o volume da cota de fundo da calgada
do bueiro até a rocha devera ser preenchido com concreto ciclopico. No quadro
a seguir sao apresentadas as caracteristicas geométricas e as vazoes das obras
de arte correntes do trecho Graga — Sdo Benedito. Ressalta-se que entre as
estacas Est. 980+0,00 e Est. 997+0,00 esta sendo indicado uma vala corta rio
para desviar um curso d‘agua existente nesta area. A implantacdo deste corta
rio se faz necessario em virtude do greide nesta regido ser em corte para reduzir
a rampa natural existente para uma rampa de 16%. Com isto o curso d’agua que

f
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passa hoje ao lado do atual tragado nao podetia ficar na mesma posicéo, sendo

necessario o seu desvio.

Caracteristicas Geométricas e Vazdes de Projeto

Tipo de Ob Lado de |Lado de| 1 Qp (ms) Tlci-PEI{)":l:so}s Ti?lt(!::‘:;s
Bacia | Estaca Di o amianus. |t n:n i (:‘:i;:; (m.lnr:'linn) Tr=26anes | oomo (como
(somo canal)l i6cio) | orificio)

B-01| 8+7.75 BSTC @1000 | Esquerdo | Direito | 0,01073 | 0,015 2.13 226 2
B-02 | 39+11.20| BSTC @800 Esquerdo | Direito | 0,02814 | 0,015 0.38 .41 -
B-03 | 48+7.57 | BDCC 3.00 x 2.00 | Esquerdo | Direito | 0,00601 | 0,015 45.30 52,00 -
B-04 | 79+18.00| BSTC @1000 | Esquerdo | Direito | 002500 | 0.015 2.25 2.38 E

B-041|90+17.35| BSTC @1000 | Esquerdo | Direito | 0.03469 | 0.015 1.01 1,08 S
B-05 | 97+4.96 | BDCC 3.00 x 2.00 | Esquerdo | Direito | 0.00753 | 0.015 49,00 56,03 .
B-05.1]| 142+7.12|  BSTC @800 Esquerdo | Direito | 0,00750 | 0,015 0.93 0.99 -
B -06 | 152+8.22 | BDCC 1.50 x 1.50 | Esquerdo | Direito | 0,01729 | 0,015 8.61 9.18 :
B-07 | 190+367 | BSTC @1000 | Esquerdo | Direito | 0.03483 | 0,015 1.15 1,23 g

B-08 | 208+0.00 | BTCC 3.00 x 2.00 | Esquerdo | Direito | 0,02391 | 0,016 188,69 216,76 -
B -09 [217+13.50 BSTC @800 Esquerdo | Direito | 0.04058 0,015 0.15 0.16 -
B -10 |227+11.83| BSTC @800 Direitc  |Esquerde| 0,05000 | 0.015 0.82 0.87 P
8- 11 |260+17.90| BSTC @1000 Direitc  |Esquerdo| 0,00733 | 0.015 114 121 E
B-12 | 271+0.00 | BSCC 2.00 x 200 | Direito |Esquerdo| 0,03300 | 0,015 17.12 19.79 =
B-13 | 275+9.80| BSTC @800 Direito |Esquerdo| 0.03053 | 0.015 0,47 0,50 =
B-14 |292+12.13| BSTC @1000 Direito  |Esquerdo| 0.02000 |  0.015 2.80 2.98 B
B-15 | 318+5.66 | BSTC @800 Direito  |Esquerdo| 0.07065 | 0,015 1.23 1,30 s
B -16 |327+14.00| BDCC 3.00 x 2.00 | Direito |Esquerdo| 0,01000 | 0,016 53,41 61,80 -
B - 17 |366+12 00| BDCC 2.00 x 200 | Esquerdo | Direito | 0.00913 | 0.015 2414 27.94 -
B -18 | 393+4.00 | BDCC 2.00 x 2.00 | Direito |Esquerdol 0.01171 | 0,015 23,98 27.99 -
B -19 |419+10 74| BDCC 200x 2.00 | Direito |Esquerdo] 0,01000 | 0.015 26.80 31,11 =
B -20 | 498+0.00 | BTCC 3.00 x 2.00 | Direito |Esquerdo| 0,01600 | 0,016 33,23 28,88 "
B -20.1]|556+16.17|  BSTC @800 Esquerdo | Direito | 0,06851 | 0,015 0.18 0.19 -
B-20.2| 578+0.00| BSTC @800 Esquerdo | Direito | 0,01000 | 0,015 0.14 0,15 B
B-21 | 604+00 | BSCC 2.50 x 2.00 | Esquerdo | Direito | 0.01000 | 0.015 16,79 17.87 5
B-22 [628+18.12] BSTC @1000 | Esquerdo | Dirsito | 0.02684 | 0.015 1.00 1.07 :
B-23 | 653+00 | BDCC 1.50 x 1.00 | Esquerdo | Direito | 001000 | 0,015 7.63 8.1 -
B-24 | 765+3.63 | BDTC @1000 | Esquerdo | Direito | 0,10163 | 0.015 3.90 415 -
B-25| 787+00 BSTC 21000 Direito  |Esquerdo| 001500 | 0,015 225 2.40 =
B 26 | 834+00 BSTC @800 Esquerdo | Direito | 0,01000 | 0,015 0.07 0,08 B
B-27 | B40+00 | BSCC 1.50 x 1.00 | Esquerdo | Direito | 0,01500 | 0,015 470 4,99 .
B -28 | 856+0.00 | BSCC 1.50 x 1.50 | Esquerdo | Direito | 0.06114 | 0.015 3.98 4.23 -
B-29 | 884+00 BSTC @1000 | Esquerdo | Direito | 0,09223 | 0,015 2,87 3,05 -
B-30 | B93+0.00 | BSTC 21000 | Esquerdo | Direito | 0.11084 | 0.015 1,44 1,52 s
B-31 | 897+0.00 | BSTC @800 Esquerdc | Direito | 003231 | 0,015 0,76 0.80 2
B-32 | 805+0.00| BSTC @800 Esquerdo | Direito | 0,01000 | 0,015 0,45 0,48 i
B-33 |916+10.00] BSTC @800 Esquerdo | Direito | 001000 | 0,015 0.66 0.71 ~
B-34 |932+14.94| BSTC@1000 | Esquerdo | Direito | 0,07150 | 0,015 2.35 2,49 .
B -35 |946+10.54| BSTC @1000 | Esquerdo | Direito | 005312 | 0.015 0.55 0.59 :
B-36 | 960+6.37 | BSTC @1000 | Esquerdo | Direito | 0.16570 | 0.015 2,90 3,10 p
B -36.1|962+15.87| BSTC @1000 | Esquerdo | Direito | 0.08039 | 0,015 1,60 1.71 -
B - 37 {980+18.00{ BSCC 1.50 x 1.00 Direito |Esquerdo| 0.,01500 0,015 2,40 2,53 -
B -38 [1071+8.46| BSCC 1.50 x 1.00 | Esquerdo | Direito | 0,00483 | 0,015 2,32 2,47 E
B -39 [1115+4.60| BSTC @1000 | Esquerdo | Direito | 0.01000 | 0.015 1.50 1.59 :
=%
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9.Projeto de Travessias Urbanas: O trecho em &studo inicia-se no municipio de

Graga, sem penetrar no perimetro urbano, e tem seu término no municipio de
Sao Benedito. Durante o seu percurso o trecho atravessa, entre as estacas
303+0,00 e 317+0,00, o povoado de Vila Formosa. Para esta localidade, onde o
tracado passa por dentro da mesma, o pavimento existente em paralelepipedo
sera mantido e restaurado. Ainda para a localidade de Vila Formosa, sera
adotado redutores de velocidade tipo tachdo funcionando como lombada e
placas de sinalizagdo com redugao da velocidade para 40km/h. Entre as estacas
570+0,00 e 595+0,00, o trecho atravessa o distrito de Lapa, com o tracado
passando por dentro do mesmo. Para esta travessia, sera mantida e restaurada
a pavimentagao poliédrica existente. Para o distrito de Lapa, estdo sendo
adotados redutores de velocidade tipo tachdo funcionando como lombada e
placas de sinalizagdo com redugdo de velocidade para 40km/h. Apds a estaca
1127+0,00 até o final do trecho, se trata de uma area urbana de Sao Benedito,
com edificagbes ao longo da mesma. Para esta area sera mantida a caixa
existente com largura de 8,0 m e sera aplicado TSD em toda a sua largura. Este
trecho esta sendo tratado com sinalizagao adequada para uma redugéo da

velocidade, evitando e reduzindo o conflito com os pedestres e moradores
lindeiros.

10. Projeto _de Acessos Secundarios a Via Principal: Foram localizados 16

(dezesseis) acessos a CE-321. Para esses acessos foi projetada uma

sinalizagéo e a execucdo de uma pequena faixa pavimentada conhecida como
limpa rodas.

11. Projeto de Sinalizagdo: O Projeto de Sinalizagcdo e Obras Complementares foi
desenvolvido em conformidade com as prescrigdes contidas nas publicagoes:
Manual de Sinalizagdo Rodoviaria, DNIT (DNER-1999), Manual de Sinalizagao
de Transito, DENATRAN e Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e
Projetos Rodoviarios (2007), 1S-215 e 1S-217. O Projeto da Sinalizagéo foi
desenvolvido apresentando as sinalizagbes horizontais tais como: marcacédo de
eixo e delimitagdo das pistas, linha de proibicdo de ultrapassagem, linhas e
dispositivos de canalizagbes e sinalizagdes a mais visando a seguranca viaria.

P
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Esta sinalizag&o seré executada com tinta refletjva resina acrilica a base d'agua.

Compondo ainda a sinalizagdo horizontal temos ainda as tachas e os tachdes
como dispositivos demarcadores da via. A sinalizagdo vertical € composta pelas
placas regulamentares, de adverténcia e indicativas. Estas placas serdo
refletivas confeccionadas em ago galvanizado. Também fazem parte da
sinalizag&o vertical os porticos simples projetados no inicio e final do trecho.

12. Projeto de Obras Complementares: O projeto das obras complementares foi

focado no projeto das paradas de énibus, projeto das cercas delimitadoras da
faixa de dominio e defensas flexiveis em curvas mais acentuadas. As cercas
utilizadas sado cercas de madeira com seis fios de arame farpado, sendo as
estacas e os mourdes de madeira devidamente licenciados pelas instituigdes
competentes, IBAMA e SEMACE. As defensas utilizadas serao do tipo
semi-maleaveis simples.

13. Projeto de Recuperacéo e Controle Ambiental: As medidas preconizadas no

projeto de recuperagdo e controle ambiental restringem-se, basicamente, as
operacdes necessarias a execucdo de servicos de rodovia. Todo e qualquer
trabalho mais abrangente envolveria os municipios atravessados pela Rodovia,
culminando, inclusive, com uma politica de ocupagao do solo para se evitar uma
urbanizagdo desorientada, que termina no caos dos nossos aglomerados
urbanos. As medidas a serem adotadas aplicam-se aos seguintes servicos:
Protecéo vegetal, Manutencéo e recuperagdo das jazidas de solos, areais e
pedreiras; Manutencao e recuperagdo de areas destruidas para o Canteiro de
Obras e; Preservagao dos Cursos d'agua.

14. Cadastro para Desapropriacido:O cadastro de desapropriagdo é abordado nos
seguintes topicos: Poligonal da Area de Utilidade Publica), Quadro Resumo das
propriedades envolvidas com a discriminagdo das respectivas benfeitorias,
Croqui de Situagdo do Terreno a Desapropriar, Laudo de Avaliagao da
Propriedade e Laudo da Avaliagdo da Benfeitoria, Memorial Descritivo da

Propriedade, Ficha de Levantamento Cadastral do Imoével e Documentacao
Complementar.

s ¢
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item

01.000.00
01.001.00
01.001.01
01.001.02
01.001.03
01.001.04
01.001.06
01.001.06
01.001.07
01.001.08

01.002.00

01.002.01
01.002.02

02.000.00
02.001.00
02.001.01

02.002.00
02.002.01
02.002.02
02.002.03
02.002.04
02.002.05
02.002.06
02.002.07
02.002.08
02.002.09

15. Especificacoes

ucdo: Os materiais,

equipamentos, procedimentos para execug¢do, controle, medicdo e pagamento
de todos os servicos previstos deverdo atender integralmente as
ESPECIFICACOES GERAIS PARA SERVICOS E OBRAS RODOVIARIAS DO
DER/CE, complementadas pelas Especificagbes Gerais para Obras Rodoviarias
do DNIT ou, quando couber, particularizagoes dessas e, finalmente, por
especificacbes complementares para aqueles servicos nao previstos nos
documentos anteriores. Na aplicagdo das normas e especificagbes devera ser
obedecida a seguinte ordem de precedéncia: Especificagbes Complementares:
Especificagées Particulares; Normas para Medicdo de Servicos do DER e
Especificagbes Gerais para Obras Rodovidrias do DNIT. Os principais

quantitativos do projeto sao apresentados no quadro a seguir.

Descrigao de Atividade

SERVICOS PRELIMINARES

Edificagdes para obra e instalagoes

t Unid ‘(‘.!uantidadei

Alojamento m2 100.00
Barracdo Aberto m2 250.00
Barracao para Escritorio Tipo A5 un 1.00
Fossa Sumidouro para Barracéo un 1.00
Instalagdes Provisorias de Agua un 1.00
Instalagbes Provisérias de Luz, Forga, Telefone e Logica un 1,00
Refeitério m2 80,00
Sanitarios e chuveiros m2 12,00
Mobilizagao, desmobilizagao e placa de obra

Mobilizag&o e desmobilizagdo com cavalo mecanico com prancha de 3

eixos km 13.846,00
Placas Padrédo de Obras (duas unidades) m2 40,00
TERRAPLENAGEM

Desmatamento e Limpeza

Desmatamento Destocamento de Arvore e Limpeza m2 656.875,20
Escavacédo, carga, transporte e descarga de material

Escavacao, carga e transporte 12 cat. Até 200m m3 68.24513
Escavacao, carga e transporte 12 cat. 201m a 400m m3 20.135.47
Escavagéo, carga e transporte 12 cat. 401m a 600m m3 71.935,00
Escavagéo, carga e transporte 12 cat. 601m a 800m m3 19.911,54
Escavagao, carga e transporte 12 cat. 801m a 1000m m3 4.486 44
Escavacao, carga e transporte 12 cat. 1001m a 1200m m3 26.475,39
Escavagéo, carga e transporte 12 cat. 1201m a 1400m m3 10.775.37
Escavacéo, carga e transporte 12 cat. 1401m a 1600m m3 11.394 58
Escavagao, carga e transporte 12 cat. 1601m a 1800m m3

6.826,84

) =S
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02.002.10  Escavagao, carga e transporte 12 cat. 1801m a 2000 m3 410179
02.002.11 Escavagao, carga e transporte 12 cat. 2001m a 3000m m3 28.900,73
02.002.12  Escavagao, carga e transporte 12 cat. 3001m a 4000m m3

02.002.13  Escavagéo, carga e transporte 1? cat. 4001m a 5000m m3 1.588,59
02.002.14  Escavagao, carga e transporte 22 cat. Até 200m m3 10.808,11
02.002.15  Escavacao, carga e transporte 2 cat. 201m a 400m m3 3.698.39
02.002.16  Escavagdo, carga e transporte 22 cat. 401m a 600m m3 19.070,17
02.002.17  Escavagao, carga e transporte 22 cat. 601m a 800m m3 116.00
02.002.18  Escavacao, carga e transporte 22 cat. 1001m a 1200m m3 3.125.53
02.002.19 Escavacao, carga e transporte 22 cat. 1401m a 1600m m3 42516
02.002.20  Escavacéo, carga e transporte 22 cat. 1601m a 1800m m3 1.591.08
02.002.21 Escavacao, carga e transporte 22 cat. 1801m a 2000m m3 1.640.66
02.002.22  Escavacgéo, carga e transporte 22 cat. 2001m a 3000m m3 10.445 71
02.002.23  Escavagao, carga e transporte 3?2 cat. Até 50m m3 844 94
02.002.24  Escavagao, carga e transporte 32 cat. 51ma 100m m3 2.564,09
02.002.25  Escavagao, carga e transporte 3% cat. 101m a 200m m3 29.164,20
02.002.26  Escavagdo, carga e transporte 32 cat. 201m a 400m m3 54.321 91
02.002.27  Escavagao, carga e transporte 32 cat. 401m a 600m m3 9.173.10

02.003.00 Aterro e Compactagao
02.003.01 Compactagao de aterros 100% P.N m3 170.092,58

03.000.00 PAVIMENTAGAO
03.001.00 Regularizagao do Subleito
03.001.01  Regularizac&o do subleito m2 185.901.39

03.002.00 Sub-base
03.002.01  Estabilizagao granulométrica de solos sem mistura de
materiais (sem transporte) m3 14.865.31

03.003.00 Base
03.003.01  Estabilizagéo granulométrica de solos sem mistura de

materiais (sem transporte) m3 2984563

03.004.00 Revestimento em pedra

03.004.01 Pavimentac&o em pedra tosca s/ rejuntamento (agregado adquirido) m2 62.935,04
Recomposigdo de pavimentacdo em paralelepipedo com

03.004.02  reaproveitamento m2 2.800.00
Recomposicéo de pavimentacdo em pedra tosca com

03.004.03  reaproveitamento mz2 5.686,90

03.005.00 Transporte Gerais Locais para Sub-base
03.005.01  Transporte local de solo para sub-base (s/ mistura)

Jazida J-02 para pista -(0+0,00 - 303+0,00) (DMT até 4,00km):

X(DMT)=2,55km - Y=(0,55*X+0,58) t 12.182,71
03.005.02  Transporte local de solo para sub-base (s/ mistura)

Jazida J-04 para pista - (317+0,00 - 635+0,00) (DMT atér 4,00km):

X(DMT)=1,95km - Y=(0,55*X+0,58) t 12.128,49
03.005.03  Transporte local de solo para sub-base (s/ mistura)

Jazida J-07 para pista-(1130+0,00 - 1150+0,00) (DMT entre 4,01km e

30,0km):

X(DMT)=15,15km - Y=(0,39*X+0,58) t 4.802.87
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03.006.00 Transporte Gerais Locais para Base
03.006.01  Transporte local de solo para base (s/ mistura)

Jazida J-05 para pista -(0+0,00 - 303+0,00) (DMT entre 4,01km e

30,0km)

X(DMT)=6,45km - Y=(0,39*X+0,58) t 26.110.31
03.006.02  Transporte local de solo para base (s/ mistura)

Jazida J-06 para pista - (317+0,00 - 635+0,00) (DMT entre 4,01km e

30,0km)

X(DMT)=20,25km - Y=(0,39*X+0,58) t 24 .108.10
03.006.03  Transporte local de solo para base (s/ mistura)

Jazida J-07 para pista-(1130+0,00 - 1150+0,00) (DMT entre 4,01km e

30,0km):

X(DMT)=15,15km - Y=(0,39*X+0,58) t 95634 51
04.000.00 REVESTIMENTO
04.001.00 Imprimagéao
04.001.01 Imprimacao - execugéo (sem transporte) m2 119.952 27
04.002.00 Pintura de ligacao
04.002.01  Pintura de ligaco - execugdo (sem transporte) m2 62.935.04
04.003.00 Tratamento Superficial
04.003.01 Tratamento Superficial Simples (T.S.S.) m?2 27.791,68
04.003.02  Tratamento Superficial Duplo (T.S.D.) m2 88.215,76
04.003.03  Aplicagéo de Emuls&o Asfaltica ¢/ agua em TS m2 115.81524
04.004.00 Misturas Betuminosas a Quente
04.004.01 Concreto Betuminoso Usinado a Quente -CBUQ - (S/ Transporte) m3 2.385,40
04.005.00 Transportes gerais locais:
04.005.01 Transporte local de brita para execucao de Tratamentos superficiais

Pedreira P-01 para pista (0+0,00 - 630+0,00)

X(DMT)=3,20km - Y=(0,46*X+2,30) t 2.431.86
04.005.02  Transporte local de brita para execugéo de Tratamentos superficiais

Pedreira P-01 para pista (1030+0,00 - 1148+1,68)

X(DMT)=16,10km - Y=(0,46*X+2,30) t 48285
04.005.03  Transporte local de brita e p6 de pedra para execugédo de CBUQ

Pedreira P-01 para usina(DMT entre 4,01km e 30,0km):

X(DMT)=5,00km - Y=(0,39*X+0,58) t 4.098.12
04.005.04  Transporte local de areia para execucdo de CBUQ

Jazida J-03 para a usina (DMT entre 4,01km e 30,0km):

X(DMT)=11,90km - Y=(0,39*X+0,58) t 741 86
04.005.05  Transporte local de mistura betuminosa a quente - CBUQ

CBUQ para a pista (630+0,00 - 1030+0,00)

X(DMT)=5,95km - Y=(0,46*X+1,73) _ t 5.252.65
04.006.00 Transporte comercial
04.006.01  Transporte comercial em rodovia pavimentada - FILLER

Fortaleza até o canteiro de obras

X(DMT)=346,60km - Y=(0,21*X) t 97 80
04.006.02  Transporte comercial em rodovia pavimentada - DOPE

Fortaleza até o canteiro de obras
X(DMT)=346,60km - Y=(0,21*X) t 157
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04.007.00
04.007.01

04.007.02

04.007.03

05.000.00
05.001.00
05.001.01

05.002.00
05.002.01
05.002.02
05.002.03
05.002.04
056.002.05

05.003.00
05.003.01
05.003.02

05.004.00
05.004.01

05.004.02
05.004.03
05.005.00
05.005.01
05.005.02
06.005.03
05.005.04
06.000.00
06.001.00
06.001.01
06.001.02
06.001.03

06.002.00
06.002.01

/
Descrigdo de Atividade

Transporte comercial de material betuminoso:

Transporte comercial de material betuminoso a frio de Fortaleza
ate o canteiro de obras ou tanque de estocagem - (CM-30)

X(DMT)=346,60km - Y=(0,26"X+18,58)

Transporte comercial de material betuminoso a frio de Fortaleza
ate o canteiro de obras ou tanque de estocagem - (RR-2C)

X(DMT)=346,60km - Y=(0,26*X+18,58)

Transporte comercial de material betuminoso a quente
Fortaleza até o canteiro de obras - (CAP-50/70)
X(DMT)=346,60km - Y=(0,29*X+20,65)

DRENAGEM
Escavagdes em valas, valetas e canais
Escavagao manual solo de 12 cat. Prof. Até 1,50m

Drenagem Superficial

Banqueta/meio-fio de concreto moldado no local
Descida d'agua de concreto armado padrao DERT
Saida d'agua com dissipador de energia

Sarjeta de concreto simples com L=1,00m e E=0,08m
Sarjeta de concreto simples "U" C/H=0,35m/E=0,08m

Drenagem Profunda
Dreno profundo ¢/ tubo poroso D=20cm/areia
Extremidade para dreno profundo

Transporte gerais locais:

Brita - P-01 (DMT entre 4,01km e 30,0km):
X(DMT)=7,25km - Y=(0,39*X+0,58)

Areia - A-01 (DMT entre 4,01km e 30,0km):
X(DMT)=8,15km - Y=(0,39*X+0,58)

Solo - J-07 (DMT entre 4,01km e 30,0km):;

X(DMT)=19,55km - Y=(0,39*X+0,58)

Transportes comerciais

Cimento - rodovia pavimentada (Sobral - obra)
X(DMT)=86,50km - Y=(0,21*X)

Ferro - rodovia pavimentada (Sobral - obra)
X(DMT)=86,50km - Y=(0,21*X)

Madeira - rodovia pavimentada (Sobral - obra)
X(DMT)=86,50km - Y=(0,21*X)

Tubo poroso para dreno - rodovia pavimentada (Sobral - obra)

X(DMT)=86,50km - Y=(0,21*X)

OBRAS DE ARTE CORRENTES

Escavagdes em valas, valetas e canais
Escavacéo manual solo de 12 cat. Prof. Até 1,50m
Escavagao manual solo de 22 cat. Prof. Até 1,50m
Escavacéo material de 32 cat. A fogo

Bocas de Bueiro
Boca de Bueiro Simples Tubular D=80cm
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t 155,94
t 352.09
t 314 87
m3 30,00
m 7.413.96
m 1.096,98
un 203,00
m 10.918.00
m 4.060.00
m 10.700.00
m 45,00
t 2.384.99
t 9.141,04
t 3.177.90
t 365,48
t 2.08
t 152.16
t 963,00
m3 1.808.64
m3 243,37
un 1.135,73

un 36.00
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06.002.02  Boca de Bueiro Simples Tubular D=100cm . un 100.00
06.002.03  Boca de Bueiro Duplo Tubular D=100cm , un 2.00
06.002.04  Boca de Bueiro Simples Capeado de Concreto (1,50x1,00m) un 8.00
06.002.05  Boca de Bueiro Simples Capeado de Concreto (2,00x2,00m) un 2.00
06.002.06  Boca de Bueiro Simples Capeado de Concreto (2,50x2,00m) un 2,00
06.002.07  Boca de Bueiro Duplo Capeado de Concreto (1,50x1,00m) un 2,00
06.002.08  Boca de Bueiro Duplo Capeado de Concreto (1,50x1,50m) un 2,00
06.002.09  Boca de Bueiro Duplo Capeado de Concreto (2,00x2,00m) un 6.00
06.002.10  Boca de Bueiro Duplo Capeado de Concreto (3,00x2,00m) un 8.00
06.002.11  Boca de Bueiro Triplo Capeado de Concreto (3,00x2,00m) un 8.00
06.003.00 Corpo de Bueiros
06.003.01  Corpo de Bueiro Simples Tubular D=80cm m 262,00
06.003.02  Corpo de Bueiro Simples Tubular D=100cm m 800.00
06.003.08  Corpo de Bueiro Duplo Tubular D=100cm m 12,00
06.003.04  Corpo de Bueiro Simples Capeado de Concreto (1,50x1,00m) m 5077
06.003.05  Corpo de Bueiro Simples Capeado de Concreto (2,00x2,00m) m 8.90
06.003.06  Corpo de Bueiro Simples Capeado de Concreto (2,50x2,00m) m 9,62
06.003.07  Corpo de Bueiro Duplo Capeado de Concreto (1,50x1,00m) m 9,80
06.003.08  Corpo de Bueiro Duplo Capeado de Concreto (1,50x1,50m) m 10,26
06.003.09  Corpo de Bueiro Duplo Capeado de Concreto (2,00x2,00m) m 28,73
06.003.10  Corpo de Bueiro Duplo Capeado de Concreto (3,00x2,00m) m 47.83
06.003.11 Corpo de Bueiro Triplo Capeado de Concreto (3,00x2,00m) m 53.08
06.004.00 Concretos
06.004.01  Concreto Ciclépico Fck = 10 Mpa com Agregado Produzido (s/Transp) m3 767 64
06.005.00 Transporte gerais locais:
06.005.01 Pedra / Brita - P-01 (DMT entre 4,01km e 30,0km):
X(DMT)=7,25km - Y=(0,39*X+0,58) t 7.082 99
06.005.02  Areia - A-01 (DMT entre 4,01km e 30,0km):
X(DMT)=8,15km - Y=(0,39*X+0,58) t 2.240.26
06.006.00 Transportes comerciais
06.006.01 Cimento - rodovia pavimentada (Sobral - obra)
X(DMT)=86,50km - Y=(0,21*X) t 521.02
06.006.02  Madeira - rodovia pavimentada (Sobral - obra)
X(DMT)=86,50km - Y=(0,21*X) t 118,05
06.006.03  Ferro - rodovia pavimentada (Sobral - obra)
X(DMT)=86,50km - Y=(0,21*X) t 16.79
06.006.04  Manilha - rodovia pavimentada
X(DMT)=86,50km - Y=(0,21*X) t 1.699.66
07.000.00 OBRAS COMPLEMENTARES
07.001.00 Cercas
07.001.01  Cerca ¢/ Estacas de Madeira - 6 Fios de Arame Farpado m 22.200,00
07.002.00 Urbanizagio
07.002.01  Abrigo Pré-Moldado em Concreto (Parada de Onibus) un 4.00
07.002.02  Piso de concreto Fck=13,5Mpa esp.=7,0cm, inclusive preparo da caixa m2 476,00
07.002.03  Totem rodoviario - Padriao DER un 1,00
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Item

08.000.00
08.001.00
08.001.01
08.001.02
08.001.03
08.001.04

08.002.00
08.002.01
08.002.02
08.002.03
08.002.04
08.002.05
08.002.06

09.000.00
09.001.00
09.001.01
09.001.02
09.001.03
09.001.04

09.002.00
09.002.01
09.002.02

09.003.00
09.003.01
09.003.02

10.000.00
10.001.00
10.001.01
10.001.02

10.002.00
10.002.01

11.000.00
11.001.00
11.001.01
12.000.00
12.001.00
12.001.01
12.001.02
12.001.03
12.001.04

Descricédo de Ativida e

SINALIZAGAO
Sinalizacao Horizontal:

Fx. Horiz, /tinta refletiva/resina acrilica a base d'agua
Simbolos no pavimento/resina acrilica a base d'agua
Tacha Refletiva Bidirecional: Fornecimento/Aplicagao
Tachao Refletivo Bidirecional: Fornecimento/Aplicacao

Sinalizagao Vertical

Defensas metalicas semi-maleaveis simples

Marco Quilomeétrico Refletivo em Aco Galvanizado

Painel Refletivo em Ago Galvanizado

Placa de Regulamentagao/Adverténcia Refletiva em Ago Galvanizado
Placa Indicativa / Educativa / Servigos Refletiva em Aco Galvanizado
Portico Simples=Fornecimento/Montagem

DEMOLICOES E RETIRADAS

Remocgdes

Remocgao de cercas

Demolicdo e remocéo de pavimento em paralelepipedo e poliédrico
Remocéao de bueiros existentes

Retirada de meio fio de pedra granitica

Demoligdes
Demoligdo de concreto simples
Demolicéo de alvenaria de pedra com remogéo lateral

Carga e Transporte

Carga mecanizada de entulho em caminhdo basculante
Transporte local de demolicbes para bota-fora

(DMT entre 4,01km e 30,0km):

X(DMT)=8,00km - Y=(0,39*X+0,58)

PROTEGAO AMBIENTAL

Protecdo Ambiental

Reconformagao da faixa de dominio, empréstimos, jazidas e taludes
Espalhamento de material expurgado (terra vegetal)

Conservacgéo do Sistema Viario
Rogado manual

SERVIGCOS DIVERSOS

Indenizagoes

Indenizagbes de jazidas

AQUISIGAQ DE MATERIAIS

Aquisigao de Materiais Betuminosos
Aquisicdo de CM-30

Aquisicdo de RR-2C

Aquisicéo de cimento asfaltico CAP 50/70
Aquisicao de Dope kg

— o~

& GOVERNO bo
P EsTtapo po CEARA
o R i e

‘ Unid 1Quantidade;

m2
m2
un
un

un

m2

m2
m2

24233

m3

m3

m3

Ha

m3

10.199.34
54.00

2.910,00
11,04
54.00
89,00

8,24
2,00

23.440,00
6.840.00
140,00
2.280.00

412,80
835,90

2.592 46

9.835,32

413.290,96
41.329,10

13.14

60.100,11

155,94
352,09
314,87
1.574,37
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CREA-CE

DER 1] nos2es s

ST

i

i 3

GOVERNO o
EsTtADO no CEARA
Secrctarin da Infracstratura

S

Y
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

16. Especificacoes e Procedime tés p\ra Execucao: Os materiais,

equipamentos, procedimentos para execuc¢ao, controle, medicdo e pagamento
de todos os servigos previstos deverdo atender integralmente as
ESPECIFICACOES GERAIS PARA SERVICOS E OBRAS RODOVIARIAS DO
DER/CE, complementadas pelas Especificagbes Gerais para Obras Rodoviarias
do DNIT ou, quando couber, particularizagbes dessas e, finalmente, por
especificagdes complementares para aqueles servicos ndo previstos nos
documentos anteriores. Na aplicagcdo das normas e especificagcdes devera ser
obedecida a seguinte ordem de precedéncia: Especificagbes Complementares:
Especificacbes Particulares; Normas para Medicdo de Servicos do DER e
Especificacbes Gerais para Obras Rodoviarias do DNIT.

A RW Consultores contribuiu com os seguintes profissionais, os quais compuseram a
equipe técnica:

» José de Ribamar Pinheiro Barbosa
Engenheiro Civil
Data de Nascimento: 01/10/1950
Conclusao de Curso: 1975
CREA/CE 2918/D
CPF N°: 073.153.843-91

» José Napoledo Santos de Oliveira
Engenheiro Civil
Data de Nascimento: 05/01/1958
Conclusao de Curso: 1981
CREA/CE 5633/D
CPF N° 118.050.803-34
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» Neilo Ricardo Martins do Vale é'}
Engenheiro civil
Data de Nascimento: 19/06/1980
Concluséo de Curso: 2006
CREA/CE 44518/D
CPF N°: 836.224.033-49

~ Jodo Bosco Andrade de Morais
Gedlogo
Data de Nascimento: 18/12/1951
Conclusao de Curso: 1974
CREA/CE 2622/D
CPF N°: 057.744.203-10

» Ronaldo Pinheiro Barbosa
Engenheiro Civil e Engenheiro Agrénomo
Data de Nascimento: 17/03/1956
Conclus&o de Curso: 1985 (Engenheiro Agronomo) e 1992 (Engenharia Civil)
CREA/CE 7890/D
CPF N°: 162.929.873-53

s
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GOVERNO no
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. Mecretarin da |ufrecstiuiura

Certificamos que os profissionais relacionados acima constam dos nossos arquivos no que

-, 4

Atestado registrado mediante
vinculacao a respegtiva CAT
CREA-CE 77 77 -

DER l ‘ A 032.453

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

se refere as diversas etapas em que estd subdividido o Projeto Final de Engenharia do
trecho: Graga / Sao Benedito.

Eu, Moisés Emilton Cruz, lavrei a certiddo em 04/02/2014.

VISTO: 06/11/2013.

f)&&lﬁt@ Q’\\Dfukvx__.z’—ﬁ-

Eng® GALDINO GONDIM LINS RIBEIRO
Gerente da GEPRO - DER

fr

Y
Geol. FRANCISCO QUIRINO RODRIGUES PONTE
Diretor da DIRER — E\)ER

\

JOSE SERGI ENELE DE AZEVEDO
Superintendente :
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Certidao de registro e quitacao perante o Conselho
Comprovacdao de vinculo com a licitante

Declaracgéo de disponibilidade para acompanhar a execucao dos
servicos

Atestados e/ou Certiddes emitidas pelo Conselho Profissional
competente

Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO - N° 374789/2025
PESSOA FISICA C REA C E Emisséo: 08/0/8/2025

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Validade: 31/03/2026

Chave: 6Z9Az

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
CREA-CE.

Interessado(a)
Profissional: FRANCISCO DAS CHAGAS OLINDA FERNANDES
Registro: 0601222946

CPF: ***,079.433-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 13/06/1995

Titulo(s)

GRADUAGAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: Artigo 7° da Resolugéo n° 218/73, de 29/06/1973 do CONFEA.
Instituicdo de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formagé&o: 06/01/1995

Descricao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FiSICA

Informagdes / Notas

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agcdo penal.
- Documento véalido em todo territério nacional.
- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2025 (4/4)

Autos de Infracao
Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S.S EPP
Registro: 0000330400

CNPJ: 04.072.015/0001-16

Data inicio: 31/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO



hfche
Realce

hfche
Realce


Pagina 1/4

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO C R E A _C E N° 376252/2025

PESSOA JURIDICA Emiss&o: 27/0/8/2025

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validad : 31/03/2026
allaade:

Chave: YYZ9Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa nédo se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceara - CREA-CE,
estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a(s) atribuicdo(gdes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

Interessado(a)
Empresa: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S.S EPP
CNPJ: 04.072.015/0001-16
Registro: 0000330400
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 990.000,00
Data do Capital: 05/04/2016
Faixa: 4

Objetivo Social: SERVICOS DE ENGENHARIA; ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, REALIZAGAO DE
ESTUDOS, ELABORAGAO DE PROJETOS E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.

Restricdes Relativas ao Objetivo Social:

Enderego Matriz: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1343, SALA 103, ALDEOTA, FORTALEZA, CE, 60150160

Tipo de Registro: Registro de Empresa
Data Inicial: 26/01/2001

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000033040CE

Descrigcao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA

Informagdes / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agédo penal.
- Documento valido em todo territorio nacional.
- Esta certidao perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Os profissionais constantes na presente certiddo também sao responsaveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes
empresas registradas no CREA-CE:

Lista da(s) Empresa(s):GEOPLAN CONSULTORIA, MEIO AMBIENTE E SERVIGOS LTDA EPP - 08.864.791/0001-00; FORTALEZA CONSORCIO
- 21.802.596/0001-13; NEILO R M DO VALE ENGENHARIA - ME - 46.905.228/0001-21; CONSORCIO UFC - GREENBRAZIL - 38.652.107/0001-97;
CONSORCIO R FURLANI - TERPA - 40.940.354/0001-30; CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIGOS EIRELI - 11.917.449/0001-35;
CONSORCIO VERTENTE MARITIMA - 44.107.963/0001-64; R CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI - ME - 12.904.558/0001-80; ARCHITECTUS
S.S - 05.677.555/0001-96; Z L ENGENHARIA ELETRICA LTDA - 31.719.401/0001-20; R FURLANI ENGENHARIA LTDA - 09.496.357/0001-87;
GREENBRAZIL ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - 08.968.848/0001-10; CONSORCIO CONSTRUSERVICE E R CONSTRUCOES -
41.270.388/0001-28; ACS ENGENHARIA E SERVIGOS LTDA ME - 47.727.887/0001-88; BARRETO SERVIGOS DE PERFURAGAO DE POGO
LTDA ME - 09.068.173/0001-16; WKJ SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA S.S LTDA - 30.946.078/0001-64; GEOSOLOS
CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIGOS LTDA EPP - 04.410.021/0001-36;

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infragdo

Nada consta

Responsaveis Técnicos
Profissional: FRANCISCO DAS CHAGAS OLINDA FERNANDES
Registro: 0601222946

CPF: ***.079.433-**

Data Inicio: 31/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: Artigo 7° da Resolucéo n°® 218/73, de 29/06/1973 do CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: HENRIQUE FEITOSA CAVALCANTE
Registro: 0617261067
CPF: ***.844.703-**
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO C R E A _C E N° 376252/2025

PESSOA JURIDICA Emiss&o: 27/0/8/2025

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validad : 31/03/2026
allaade:

Chave: YYZ9Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Data Inicio: 15/05/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7° DA RESOLUGAO N°218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOAO BOSCO ANDRADE DE MORAIS
Registro: 0601044371
CPF: ***.744.203-**
Data Inicio: 26/07/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
GEOLOGO

Atribuicdo: ARTIGO 11 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA O PROFISSIONAL ESTA HABILITADO PARA AS ATIVIDADES DE
GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

ENGENHEIRO GEOLOGO

Atribuicdo: ARTIGO 11 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA O PROFISSIONAL ESTA HABILITADO PARA AS ATIVIDADES DE
GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

MESTRE EM GEOLOGIA

DOUTOR EM GEOCENCIAS
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE AIRTON ALVES ARAUJO
Registro: 0603497802
CPF: ***.199.783-**
Data Inicio: 05/02/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA
Registro: 0601535324
CPF: ***.153.843-**
Data Inicio: 11/01/2001
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: DEC 23.569, ART 28, 11.12.33 / DEC 23.569, ART 29, 11.12.33
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA
Registro: 0601543122
CPF: ***.050.803-**
Data Inicio: 02/08/2005
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7° DA RESOLUGAO N°218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE NIVARDO GUEDES FILHO
Registro: 0605877157
CPF: ***.640.193-**
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO C R E A _C E N° 376252/2025

PESSOA JURIDICA Emiss&o: 27/0/8/2025

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validad : 31/03/2026
allaade:

Chave: YYZ9Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Data Inicio: 15/05/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO AGRONOMO
Atribuicdo: RES ...218, ART 05, 29.06.73
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JUDAS TADEU LEITE RIBEIRO
Registro: 0601453255
CPF: ***.913.953-**
Data Inicio: 29/07/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO AGRONOMO

Atribuicdo: DECRETO N°23.196 DE 12/10/1933. O PROFISSIONAL ESTA HABILITADO PARA AS ATIVIDADES DE
GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: RES ...218, ART 07, 29.06.73
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: MACARIO ANDRADE DE MORAES
Registro: 0602652146
CPF: ***.996.643-**
Data Inicio: 10/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuicdo: DEC 23.569, ART 33, 11.12.33
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: THAIS FERNANDES DE BRITO
Registro: 0618281053
CPF: ***.882.953-**
Data Inicio: 11/09/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuicdo: ART 7 DA RESOLUCAO N 218 DE 29 06 1973 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: NEILO RICARDO MARTINS DO VALE
Registro: 0607687690
CPF: ***.224.033-**
Data Inicio: 16/06/2011
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7° DA RESOLUCAO N°218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: RONALDO PINHEIRO BARBOSA
Registro: 0608440310

CPF: ***.929.873-**

Data Inicio: 21/07/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:




CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO -
PESSOA JURIDICA C REA C E
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

ENGENHEIRO AGRONOMO
Atribuicdo: Artigo 5 da resolucao 218/73 do CONFEA

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: ARTIGO 7° DA RESOLUGAO 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO
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CONTRATO DE PRESTAGCAOQ DE SERVICOS

CONTRATANTE: RW ENGE -EIROS CONSULTORES S/S, firma estabelecida na Av
Santos Dumont, 1343 — Sala 1106 — Aldeota em Fortaleza-CE, CEP..60.150-160, inscrita
no CNPJ sob o N° 04.072.015/0001-16. Denominada CONTRATANTE, neste ato
representada pelo seu sécio José de Ribamar Pinheiro Barbosa, brasileiro, casado,
empresario, portador da Cédula de Identidade N° 2918/D CREA-CE, CPF N°
073.153.843-91, residente e domiciliado na Rua Joaguim S4&, 1343, Dionisio Torres —
Fortaleza/CE. e

CONTRATADO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLINDA ~cRNANDES, Engenheiro Civil,
portador da Carteira de Identidade N° 95002006754 — SSP/CE, inscrito no CPF sob o n°
265.079.433-04, residente e domiciliado na Rua Taquari, 2010 — Bom Sucesso -
Fortaleza/CE.

O presente contrato se regera pelas clausutas e condigdes §eguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Do Objeto do Contrato:
O objeto do contrato é a prestagao de servigos profissionais na Area de Engenharia Civil,
restrita as atribuigdes do contratado, conforme previsto na legislagéo vigente.

CLAUSULA SEGUNDA: Do Valor
O valor referente o servigo contratato € de R$ 7.000,00/ mensal
Aluguet do veiculo: 1.700,00/mensal

CLAUSULA TERCEIRA: L Prazo:
O prazo de validade deste contrato € indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer

tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedéncia de 30(irinta) dias.

CNP.J 0407 2015/0001-16 / Fone: {91 99724 8401 _ Enrtelara . Mears






CONSORCIO
TICOMNOR ENGENHAMA A.

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE PARA INTEGRAR A EQUIPE TECNICA

REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N2 76/2025
Contratagfio n? 110412, Processo n2 202400005043269

Objeto: Elaboraglio de Projetos de Construcfo de Rodovias - Grupo €25.2, sendo () GO-237,
Entr. BR-010 / Entr. GO-517; (Il) GO-237, Sucuri / Nossa Senhora da Abadia do Muquém; (lll)
G0-237, Entr. GO-517 / Sucuri; e (V) GO-517, Entr, GO-237 / Agua Fria de Golds

O CONSORCIO EICOMNOR — RW — GOINFRA GO237 declara que o profissional, Francisco
das Chagas Olinda Femandes, portador do documento de identidade Profissional — RNP n2
0601222946 — CREA/CE e CPF n2 265.079.433-04, detentor dos atestados de capacidade técnica
serd, obrigatoriamente, o que acompanhard a execugfio dos servigos, caso esta empresa seja a

vencedora desta licitacdo.

Recife/PE, 15 de setembro de 2025.

| I|
gy Chogos
Francisco das Chagas Olinda Fernandes

Engenheiro Civil - RNP N2 0601222946 — CREA/CE

Rua Alsmanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Permnambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e AngnomIa do Rio Gram_f:le do:Norte:
WEB - 58212/ 2010

CERTIDAO DE ACERVO| TECNICO
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CERTIDAO : WEB - 58212/ 2000 |
PROTOCOLO : PRO0001272510
DATA DE EMISSAQ : 14/09/2010

Por delegagao de poderes constantes na(o) Decisio de Diretoria n 0041/2005, de-19/0B/2005 | do:Conselho Regienal.dé Engenharia, Arquitelura-e Agronomia do Rio
Grande do Norte, em cumprimento ao disposlo na resolugdo 317, de 31/10/86 aa‘GON'FB\‘;'GER’F FICAMOS que n*Prbﬂs’sI}ﬁnal'ab"alxu:quallﬂcadn-reglstrou a(s)
Anotagao(des) de Respensabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constanta(s) da Presente CERTIDAQ, tendo sido comprovada:a lexecugao e conclusao da(s) obra(s) elou
sarvigo(s) Indicado(s) conforme descricdo(0es) abaixo. :

Nome do Profisslonal : FRANCISCO DAS CHAGAS OLINDA FERNANDES
Carteira : 0601222946XXXX
CPF ; 26507943304

Titulo(s)
Engenheiro Civil

Pas-Graduagéo(des)

ART(s)

ART 1 00006012229465006020

Registrada em : 04/11/2008

Baixada em : 27/07/2010 et
Enderego da Obra : AV, SENADOR SALGADO FILHO, 1808, LAGOA NOVA; GEP 59076000
Proprietério : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM(RN): ; i
Empresa : KL SERVICOS DE ENGENHARIA S.A : 1
Contratante : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM(RN) ' ¥

Atividade(s)

PROJETO
ATUACAQ
RODOVIA
Dimensao do Trabalho : 1,00 UNIDADES

PLANEJAMENTO

ATUACAO

PAVIMENTACAO ASFALTICA : . i
Dimenséo do Trabalho : 1,00 UNIDADES J

ELABORACAQ DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAQ DE-RODOVIAS - LOTE(02), REG IAQ DO-LITORAL
ORIENTAL E AGRESTE COM 82 KM DE EXTENSAO. |

E nada mais lendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDAO DE ACERVO TECNIGD, 'pd'rrj-,é'(-s}irespééiivé{é)-ié%ilxa;é)dé_rAFkT_(e).‘. averbando-se.o(s)
ATESTADO(s), DECLARAGAO(Ses) afou CERTIDAO(08s) am anext'como parte Integrante da mesing, soméite 08'serviges.a qua-se referam as atribulgdes-do
Profissional acima citado, devidamente chancelada, qua val datada a-assinada, por quam da direito.

Mariana de Melo Arajo Dantas
Arquilala CREAIRN 2102867668
Mal, 09171 . CPF:904,571,534-15 '
Gerente Operacional :

" Chefo da DA - Mat. 79024 CREA/RN
"GPAT92.268.844-04 '

Av, Senador Saigado Fitho, 1840, Lagoa Nova NATAL/RN 58.056-000 ;
m Telefones: DDD:84 Sode:4006-7200 - Mossor6:3314-2002 - Caicd:3421-2615 - P. Ferros:3351-2424 - C. Novos:3412-1407 - ASsu:3331-2566 - Fax; (aa;aoos_-rzm

Impresso am: 14/09/2010 Oparador : AUGUSTO
Pégina 1/1
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM RIO GRANDE DO NORTIZ

erénte Onefacmnal

DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS — DEP

Mot ”EILH\\.J {

Chefe da DAT - Mat. 79024 CREA/RM
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estai:l'o 43 "Ri8*tMnde do
Norte — DER/RN, no uso de suas atribuicdes, atesta que a firma KL SERVIGOS DE
ENGENHARIA S.A., através do Contrato ne. 00612008-DERIRN prestou servicos
Técnicos Proﬁssnonms de Consultoria para Elaboracdo de F‘rOJetos Executivos de
Engenharia para Implantagéo e Pavimentagéo das Rodovias pertencentes ao LOTE 02
- Regiao do Litoral Oriental e Agreste.

1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Os servigos foram apresentados através de 04 (quatro) relatdrios de

andamentos e 01 Relatério Final.

Os relatdrios de andamentos caracterizaram-se pela apresentacéo dos
levantamentos e estudos das condigbes atuais dos locais| dos servicos com a
finalidade de estabelecer as intersecbes necessérias para a Jmplantagao da rodovia
assim como os estudos ambientais das diversas alternativas apresentadas A melhor
alternativa avaliada foi desenvolvida e apresentada no Relator-iq Final

Os estudos e projetos elaborados encontram-se pormenorizados_nos itens a
seguir;

» Estudo de Tragado;

» Estudos Topograficos de 08 (oito) trechos; totalizando de| de extensao,

com a realizag&o dos seguintes servigos:

- Transporte de cotas;

- Transporte de Coordenadas;

- Locag&o e amarragéo da linha de eixo:

- Nivelamento e contranivelamento do eixo loc.

- Levantamento das Segées transversais:

- Levantamento Cadastral: ; ;/

- Levantamento dos locais de obras d’arte corrente#\ e eépeciais; R

- Levantamento dos locais de intersegdes; e, \\ 3 X}j\-
. "__\‘

DIRETORIA DE OBRAS E OPERACOES — DOO | ot W) e

; d@mnnonfn ggﬂr*} ieqranta

IS e Y

ATESTADO Eak //‘/ 04 XD,

" Francisca Francnele Carvalhmr =

e



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM RIO GI:{ANDE DO NORTE A
DIRETORIA DE OBRAS E OPERACOES - DOO
DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS ~ DEP

. Levantamento das ocorréncias.

. Estudos Geolégicos e Geotécnicos para conhecimentol das caracteristicas

prévias locais do solo, com a realizacdo dos seguintes SEervicos: Mariana de i3 lo A aulo Dantas
i Arquilé

‘T 02867668
M31v09~ 034-15°

erente Operaclona]

- Sondagem a pa e picareta,

PR

i c
P Ubl[H

. Sondagens a Percusséo (OAE's);

. . Lsie documento rta _ntearante @
- Ensaios Laboratoriais: ;"{«Tnum, A7 ]5 W
MA”". /q‘_ W! rY
: a
«  Granulometria por peneiramento, 7 R
» Compactagéo; _ Frqncisc*t Francinete Carva ha dnAhrau
' Chefe da DAT - Mat, 79624 CREA/RN
CPF 79226684 4-04

» Limite de Consisténcia (liquidez e plasticidade);
= Ensaios de C.B.R;
» Ensaios de mistura solo-brita;
» Abrasfo Los Angeles e Adesividade.
» Estudos Ambientais;
- Caracterizagéo do Empreendimento;
- Area de Influéncia;
_ Caracterizacéo e Diagnostico Ambiental;
- Anélise dos Impactos Ambientais;
- Proposicéo de Medidas Mitigadoras;
- Programa de Acompanhamento e Monitoramento dos flmpaotos.
- Relatério Ambiental Simplificado - RAS |
e Estudos Hidroldgicos;
s Projeto Geometrico;
¢ Projeto de Terraplenagem;
» Projeto de Drenagem,
« Projeto de Pavimentacao,
« Projeto de Intersegoes,

+ Projeto de Sinalizagéo;




DIRETORIA DE OBRAS E OPERACOES —-DOO
DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP

o 3 a u

0

5a0 3o, ﬂ*"ﬁ rqgréag 22~ Gerente Operacional

ﬁ‘w:"nn.\k i’l;ﬂ" D

» Projeto de Obra de Artes Especiais; ol uucwneno ¢ ng., istenranta
; ::.;\Tl:..lr\u 11 .._..,........,.

« Projeto de Protegdo Ambiental; Patmie e j

» Projeto de Desapropriagéo;
Fr’anclsca Francinete Carvaiho de Abreu

+ Projeto de Obras Complementares; e, C“'““ggﬁggféggfiﬁmn'“

» Orgamento, Especificagdes e Plano de Execugéo da Obras

Os Estudos e Projeto Finai de Engenharia (Executivo) foram elaborados com
emprego de recursos proprios, humanos e materiais, envolvendo pessoal técnico, de

niveis superior e médio, e equipe auxiliar para apoio técnico.

2 - CARACTERISTICAS GERAIS

Projeto de Rodovias

L Oriental / RN- Entr RN=-064 / Canto de Moga /
05 Serrinha / Catamboeira / Entr, 17,65
Agreste 310/311 ;
BR-406 ;
Litoral Oriental 06 Acesso | Sibadma / Barra do Cunhau | 2,35
Litoral Oriental 07 Acesso | Entr. BR~101/ Zumbi . 4,97
u irito S
Litoral Oriental | 08 ficassy | o RN-ODS (BEpINta Fenia) 2107
Jundi& / Entr. RN-160 (Brejinho)

Litoral Oriental 09 Acesso | Entr. BR-101 / Pititinga 3,91
Litoral QOriental 10 Acgsso En.tr. el A 7,65
/G Bairro Planaito
| Skl DiSHE 11 /RN Ceara Mirim / Entr. RN- ‘160 20 49

)Q?R?F\stivas} ,
L.QOriental / i5 £ ‘ |
Agreste RN-312 | Igreja Nova / lelmo Marinho 12,93

| &
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DIRETORIA DE OBRAS E

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM RIO GRANDE Do“r;{q Rn.

DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS ~ Dlt

@R‘P ;

OPERACOES - DOO HeE

g

R P 4]

o, bl dogumento &
"t &% E’\zfuihﬁ 15
;‘“ R F{anmsan

’Slbauma Barra do Cunhau

3 — EQUIPE TECNICA

Coordenador:

~Litoral Oriental ACesso 0 |
Litoral Oriental 07 Acesso | Entr. BR-101/Zumbi ; | 262,50
s g Entr. RN-003 (Espirito Santo) /
Litoral Oriental 0 A 702,87
o e 8 cesso Jundia / Entr. RN-160 (Bremjho)
B ; "BR-304 (CIA Parnamirim) /
Litoral Oriental 10 Acesso Er.ﬂr BR i ) 335,16
Bairro Planalto
L.Oriental /
12 RN-312 Igreja Nova / lelmo Marinho 1.050,00
Agreste ;

Eng® Civil José Célio Aradjo de Oliveira — CREA/PBI1219-D

Engenheiros Projetistas:

Eng® Civil José Célio Araujo de Oliveira Junior — CF{EA!CE 13886-D
Eng® Civil Francisco das Chagas Olihda Fernandes'— CREA/CE 11620-D

Eng® Civil Cristiano Vid
Eng® Civil Fco. Edinard

Eng® Civil José Menes

Enge Civil Carlos César Menescal Maia — CREA/CE

Eng® Civil Marcos AntQ

Natal, 22 de julho de 2010,

al Dias — CREA/CE — 122584D
o Alexandre da Silva — CREA!CE =
cal Neto — CREA/CE — 2066/D

nio Leite Costa — CREA/RN /

Eng® Civil Caio Mytio da Rocha Pascoal

Diretor de Obras e Operagdes

VISTO: |
JoWéa Fernandes
irétdr Geral

: DEfacu)nal

I %:_g 36"‘"mte a3
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EICOMNOR ENGENHARIA

ENGENHEIRO CIVIL

JOSE DE RIBAMAR
PINHEIRO BARBOSA

(Projetos de Obras de Arte Especial)

Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

A
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EICOMNOR ENGENHARIA

DOCUMENTOS (JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA)

Certidao de registro e quitacao perante o Conselho
Comprovacao de vinculo com a licitante

Declaracgéo de disponibilidade para acompanhar a execuc¢ao dos
servicos

Atestados e/ou Certiddes emitidas pelo Conselho Profissional
competente

Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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CERTIDAO %Egssgl{s&l;(l)ciquxmgio C REA_C E N° 376434/2025
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 5“:?:510: ii//:ﬁ?i?)ii
allaade:

Chave: 521zB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
CREA-CE.

Interessado(a)
Profissional: JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA
Registro: 0601535324

CPF: ***153.843-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 26/07/1976

Titulo(s)

GRADUAGAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribui¢do: DEC 23.569, ART 28, 11.12.33 / DEC 23.569, ART 29, 11.12.33
Instituicdo de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Data de Formacgéo: 14/07/1975

Descricao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FiSICA

Informagdes / Notas

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agcdo penal.
- Documento véalido em todo territério nacional.
- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infracao
Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S.S EPP
Registro: 0000330400

CNPJ: 04.072.015/0001-16

Data inicio: 11/01/2001

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: GEOPLAN CONSULTORIA, MEIO AMBIENTE E SERVICOS LTDA EPP
Registro: 0000394726

CNPJ: 08.864.791/0001-00

Data inicio: 07/11/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 521zB :
Impresso em: 29/08/2025 as 10:44:07 por: adapt, ip: 179.224.21.29 E


hfche
Realce

hfche
Realce


Pagina 1/4

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO C R E A _C E N° 376252/2025

PESSOA JURIDICA Emiss&o: 27/0/8/2025

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validad : 31/03/2026
allaade:

Chave: YYZ9Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa nédo se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceara - CREA-CE,
estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a(s) atribuicdo(gdes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

Interessado(a)
Empresa: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S.S EPP
CNPJ: 04.072.015/0001-16
Registro: 0000330400
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 990.000,00
Data do Capital: 05/04/2016
Faixa: 4

Objetivo Social: SERVICOS DE ENGENHARIA; ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, REALIZAGAO DE
ESTUDOS, ELABORAGAO DE PROJETOS E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.

Restricdes Relativas ao Objetivo Social:

Enderego Matriz: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1343, SALA 103, ALDEOTA, FORTALEZA, CE, 60150160

Tipo de Registro: Registro de Empresa
Data Inicial: 26/01/2001

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000033040CE

Descrigcao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA

Informagdes / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agédo penal.
- Documento valido em todo territorio nacional.
- Esta certidao perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Os profissionais constantes na presente certiddo também sao responsaveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes
empresas registradas no CREA-CE:

Lista da(s) Empresa(s):GEOPLAN CONSULTORIA, MEIO AMBIENTE E SERVIGOS LTDA EPP - 08.864.791/0001-00; FORTALEZA CONSORCIO
- 21.802.596/0001-13; NEILO R M DO VALE ENGENHARIA - ME - 46.905.228/0001-21; CONSORCIO UFC - GREENBRAZIL - 38.652.107/0001-97;
CONSORCIO R FURLANI - TERPA - 40.940.354/0001-30; CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIGOS EIRELI - 11.917.449/0001-35;
CONSORCIO VERTENTE MARITIMA - 44.107.963/0001-64; R CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI - ME - 12.904.558/0001-80; ARCHITECTUS
S.S - 05.677.555/0001-96; Z L ENGENHARIA ELETRICA LTDA - 31.719.401/0001-20; R FURLANI ENGENHARIA LTDA - 09.496.357/0001-87;
GREENBRAZIL ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - 08.968.848/0001-10; CONSORCIO CONSTRUSERVICE E R CONSTRUCOES -
41.270.388/0001-28; ACS ENGENHARIA E SERVIGOS LTDA ME - 47.727.887/0001-88; BARRETO SERVIGOS DE PERFURAGAO DE POGO
LTDA ME - 09.068.173/0001-16; WKJ SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA S.S LTDA - 30.946.078/0001-64; GEOSOLOS
CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIGOS LTDA EPP - 04.410.021/0001-36;

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infragdo

Nada consta

Responsaveis Técnicos
Profissional: FRANCISCO DAS CHAGAS OLINDA FERNANDES
Registro: 0601222946

CPF: ***.079.433-**

Data Inicio: 31/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: Artigo 7° da Resolucéo n°® 218/73, de 29/06/1973 do CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: HENRIQUE FEITOSA CAVALCANTE
Registro: 0617261067
CPF: ***.844.703-**
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO C R E A _C E N° 376252/2025

PESSOA JURIDICA Emiss&o: 27/0/8/2025

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validad : 31/03/2026
allaade:

Chave: YYZ9Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Data Inicio: 15/05/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7° DA RESOLUGAO N°218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOAO BOSCO ANDRADE DE MORAIS
Registro: 0601044371
CPF: ***.744.203-**
Data Inicio: 26/07/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
GEOLOGO

Atribuicdo: ARTIGO 11 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA O PROFISSIONAL ESTA HABILITADO PARA AS ATIVIDADES DE
GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

ENGENHEIRO GEOLOGO

Atribuicdo: ARTIGO 11 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA O PROFISSIONAL ESTA HABILITADO PARA AS ATIVIDADES DE
GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

MESTRE EM GEOLOGIA

DOUTOR EM GEOCENCIAS
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE AIRTON ALVES ARAUJO
Registro: 0603497802
CPF: ***.199.783-**
Data Inicio: 05/02/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA
Registro: 0601535324
CPF: ***.153.843-**
Data Inicio: 11/01/2001
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: DEC 23.569, ART 28, 11.12.33 / DEC 23.569, ART 29, 11.12.33
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA
Registro: 0601543122
CPF: ***.050.803-**
Data Inicio: 02/08/2005
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7° DA RESOLUGAO N°218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE NIVARDO GUEDES FILHO
Registro: 0605877157
CPF: ***.640.193-**
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Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validad : 31/03/2026
allaade:

Chave: YYZ9Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Data Inicio: 15/05/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO AGRONOMO
Atribuicdo: RES ...218, ART 05, 29.06.73
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JUDAS TADEU LEITE RIBEIRO
Registro: 0601453255
CPF: ***.913.953-**
Data Inicio: 29/07/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO AGRONOMO

Atribuicdo: DECRETO N°23.196 DE 12/10/1933. O PROFISSIONAL ESTA HABILITADO PARA AS ATIVIDADES DE
GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: RES ...218, ART 07, 29.06.73
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: MACARIO ANDRADE DE MORAES
Registro: 0602652146
CPF: ***.996.643-**
Data Inicio: 10/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuicdo: DEC 23.569, ART 33, 11.12.33
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: THAIS FERNANDES DE BRITO
Registro: 0618281053
CPF: ***.882.953-**
Data Inicio: 11/09/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuicdo: ART 7 DA RESOLUCAO N 218 DE 29 06 1973 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: NEILO RICARDO MARTINS DO VALE
Registro: 0607687690
CPF: ***.224.033-**
Data Inicio: 16/06/2011
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7° DA RESOLUCAO N°218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: RONALDO PINHEIRO BARBOSA
Registro: 0608440310

CPF: ***.929.873-**

Data Inicio: 21/07/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
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ENGENHEIRO AGRONOMO
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ILUSTRISSIMO SENHOR TERCEIRO OFICIAL DE REGISTRO
DE PESSOAS JURIDICAS DE FORTALEZA-CE

O (A) REPRESENTANTE LEGAL:

NOME COMPLETO: José Napoleédo Santos de Oliveira

NACIONALIDADE: Brasileiro — PROFISAQ: Engenheiro Civil — EST. CIVIL: Casado
UNIAO ESTAVEL: SIM ( X) NAO ( )— NOME DO PAI: Antdnio Pinto de Oliveira
NOME DA MAE: Vicéncia Santos de Oliveira

TELEFONE PARA CONTRATO: 85 9 8198-6992

RG: 5633/D CREA/CE — CEP 60150-160

ENDERECO: Avenida Santos Dumont, 1343 — salas 105 e 106

REQUER: ()0 REGISTRO (X )aAVERBAGAO ( )o CANCELAMENTO ( )MATRICULA

3°R.P.J. DE FORTALEZA-CE

Reqistro do Aditivo Social Averb. N° 5052278 - 15 jul 2025
Pagina 1/7 Emls. RS 1.356,48

Da entidade denominada (razéo social e n° do CNPJ:

RW engenheiros Consultores S/S — 04.072.015/0001-16

Sediada no enderego:

Avenida santos Dumont, 1343 — sala 105 e 106 — Aldeota — CEP 60150-160 — Fortaleza-CE

Fortaleza, 10 de julho de 2025

JOSE NAPOLEAO Assinado de forma digital por JOSE NAPOLEAD

SANTOS DE OLIVEIRA:1 1805080334

SANTOS D E ." DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,

ou=20050491000192, ou=Videoconferencia,

OL|VE|RA‘| ]80508033 ous=Certificado PF A3, cn=JOSE NAPOLEAQ

SANTOS DE OLIVEIRA:1 1805080334
4 Dados: 2025.07.14 16:58:49 -0300'

JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA
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RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP
CNPJ 04.072.015i0001-16

DECIMO TERCEIRO ADITIVO AO CONTATO SOCIAL

JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA, brasileiro, casado em regime de comunhdo parcial
de bens, engenheiro civil, natural de Fortaleza-CE., portador da Cédula Identidade de n°® 2918-
D/CREA-CE, devidamente inscrito no CPF. sob n° 073.153.843-91, residente e domiciliado nesta
capital a rua Joaquim de Sa n® 1J33 - apto 502, bairro Dionisio Torres, CEP 60.130-050, filho de
Julieta Pinheiro Barbosa ¢ Luis Barbosa da Silva ¢ JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA,
brasileiro, casado em regime de comunhéo parcial de bens, engenheiro civil, natural de Fortaleza-
CE., portador da Cédula de Identidade n® 5633-D/CREA-CE, devidamente inscrito no CPF sob n°
118.050.803-34, residente e domiciliado nesta capital a Rua Gal. Caiado de Castro n° 1202, bairro
Parque Manibura, CEP 60.821-562, filho de Vicéncia Santos de Oliveira e Antonio Pinto de Oliveira,
Gnicos socios componentes da sociedade simples pura, que gira nesta praga sob a denominacio social
RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - EPP, CNPJ. 04.072.015/0001-16 com registro e
arquivamento no Cartério Melo Junior, sob o n® 181716, por despacho de 29.09.2000, estabelecida
nesta a Avenida Santos Dumont, n® 1343, sala 103, bairro: Aldeota, CEP: 60.150-161, em Fortaleza-
CE, resolvem de pleno ¢ comum acordo ¢ na melhor forma da Lei, alterar seu Contrato Social e o
fazem em conformidade com as clausulas e condi¢des a seguir:

CLAUSULA 01: A sede da sociedade passara para a Av. Santos Dumont n° 1343- salas 105 e 106,
bairro aldeota, CEP.60.150-161, em Fortaleza-CE.

CLAUSULA 02: Todas as demais cléusulas e condigdes estabelecidas nos atos constitutivos da
sociedade, ndo alcangadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

Demonstram abaixo os socios, seu contrato social devidamente alterado e consolidado, conforme
clausulas e condigdes a seguir.

CONSOLIDACAO

JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA, brasileiro, casado em regime de comunhio parcial
de bens, engenheiro civil, natural de Fortaleza-CE., portador da Cédula Identidade de n° 2918-
D/CREA-CE, devidamente inscrito no CPF. sob n® 073.153.843-91, residente e domiciliado nesta
capital a rua Joaquim de Sa n® 1J33 - apto 502, bairro Dionisio Torres, CEP 60.130-050, filho de
Julieta Pinheiro Barbosa e Luis Barbosa da Silva e JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA,
brasileiro, casado em regime de comunhdo parcial de bens, engenheiro civil, natural de Fortaleza-
CE., portador da Cédula de Identidade n° 5633-D/CREA-CE, devidamente inscrito no CPF sob n°
118.050.803-34, residente e domiciliado nesta capital & Rua Gal. Caiado de Castro n® 1202, bairro
Parque Manibura, CEP 60.821-562, filho de Vicéncia Santos de Oliveira e Antdnio Pinto de Oliveira,
Uinicos socios componentes da sociedade simples pura, que gira nesta praga sob a denominagio social
RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP, CNPJ. 04.072.015/0001-16 com registro e
arquivamento no Cartério Melo Junior, sob o n° 181716, por despacho de 29.09.2000, estabelecida
nesta a Avenida Santos Dumont, n° 1343, sala 103, bairro: Aldeota, CEP: 60.150-161, em Fortaleza-
CE, demonstram seu contrato social e os fazem conforme cldusulas e condigdes que abaixo seguem.
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CLAUSULA PRIMEIRA - Nome Empresarial: - A sociedade girara sob a denominacio social de
RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP, com sede e foro na cidade de Fortaleza-CE,
com observancia as formalidades dispostas no Art. 1.158 na legislagdo em vigor.

CLAUSULA SEGUNDA - Nome de Fantasia - Declara os sécios, que o nome fantasia, que sera de
uso exclusivo da empresa serd de "RW — ENGENHEIROS CONSULTORES".

CLAUSULA TERCEIRA - Da sede social: - A sede da sociedade situa-se a Av. Santos Dumont n®
1343- salas 105 e 106, bairro Aldeota, CEP 60.150-161 em Fortaleza-CE.

CLAUSULA QUARTA - Dos objetivos sociais: - A sociedade tem como objeto social a exploragio
do ramo de:

1) 71.12.0/00 - servigos de engenharia (realizagio de gerenciamento de energia, na area de elétrica,
diagnostico energético, controle e corre¢do de fator de poténcia, andlise harmonicos, analise de
contrato tarifario, medi¢ao de grandezas elétricas, estudo de viabilidade cconémica e financeira para
uso de fontes alternativas de energia, medicdo e demarcagdo de imoveis rurais para certificagdes
Junto ao INCRA, conforme normas de georeferenciamento do INCRA em agdes de regularizacdo
fundidria aplicado a imdveis rurais, glebas publicas, ocupagdes territoriais com implanta¢io e
qualificagdo de marcos, implantagdo de marcos de orientagdo, abertura de picadas, a coleta de dados
de georeferenciados de campo por GPS tipo LI/L2, processamento € elaboragdo de barras técnicas do
INCRA, vinculadas do sistema geodésico de referéncia STRGAS 2000, arquivos digitais com os
dados inativos e no formato INEX de observagdes obtidas por métodos GMSS;

2) 71.19.7/99 - Atividades técnicas relacionadas a engenharia, arquitetura, realiza¢io de estudos,
elaboragdo de projetos e consultoria na area de engenharia civil, podendo em qualquer tempo, alterar
os mesmos, de conformidade com a necessidade da sociedade e anuéncia dos sOcios em sua maioria
e/ou em sua totalidade, e em obediéncia ao Art. 56, 11 da Lei 8.884 de 11.07.1994.

CLAUSULA QUINTA - Do capital social: - O capital da sociedade ¢ de R$990.000,00 (novecentos
¢ noventa mil reais), dividido em 990.000 (novecentos noventa mil) quotas de capital, no valor
nominal de R$1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do Pais e
assim distribuido entre os sdcios, conforme abaixo:

Nome do Sécio % | Quotas Valor R$

JOSE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA 50 | 495.000 495.000,00
JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA 50 | 495.000 495.000,00
Total 100 | 990.000 990.000,00

Paragrafo primeiro - Atendendo ao que dispde o Artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10.01.2002, do
Codigo Civil em vigor, a responsabilidade dos sécios fica restrita ao valor de suas quotas de capital e,
solidariamente, pela integralizagdo do capital social;

Paragrafo segundo - As quotas sio indivisiveis em relagio a sociedade e ndo poderio ser
caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas total ou parcialmente, a qualquer titulo, exceto
mediante autorizagdo dos socios, que representem a totalidade do capital social,

Paragrafo terceiro - Os socios serdo obrigados a reposicdo dos lucros ou quantias retiradas a
qualquer titulo, ainda que autorizados por este instrumento, quando tais lucros ou quantias se
distribuirem com prejuizo do capital social.

CLAUSULA SEXTA - Da abertura de filiais: - A sociedade nio tem filial, podendo portanto, por

deliberagdo dos sdcios, abrir filiais ou qualquer tipo de estabelecimento além da sede, manter e

encerrar atividade, agéncias e/ou sucursais, escritorios e/ou representagoes em qualquer ponto do
2
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territorio nacional ou em outro continente, atribuindo-lhes um capital social para fins fiscais e
obedecendo o Art. 997, II das disposi¢des legais vigente.

Paragrafo unico - A sociedade poderd participar em outras empresas como acionista, quotista ou
associada, quando houver anuéncia de todos os socios.

CLAUSULA SETIMA - Prazo de duragdo: - O prazo de duragdo da sociedade sera por tempo
indeterminado e o inicio de suas atividades se contara a partir de sua inscrigdo no Registro da 3°
R.P.J. DE FORTALEZA-CE, conforme prevé o Art. 997, 11, da legislagdo em vigor.

CLAUSULA OITAVA - Da administracdo: - A administragdo da sociedade e o uso da denominagio
social da mesma, serdo de competéncia dos socios que assinardo e a representario, isoladamente, em
juizo ou fora dele, ativa e/ou passivamente, ¢ que assinardo isoladamente ou em conjunto com o
outro socio, nos negoécios que envolvam os interesses da sociedade, bem como praticar todo ¢
qualquer ato de interesse relacionado com o objetivo da mesma.

Paragrafo primeiro - Os administradores ¢ soclos, respondem conjuntamente e/ou isoladamente
perante a sociedade e a terceiros, prejudicados por culpa e desempenho de suas fungdes.

Paragrafo segundo - A sociedade poderd nomear procuradorcs com outorga de poderes no Ambito
de sua administragdo, especificando no instrumento de procuragio, poderes e prazos de vigéncias do
mandato.

CLAUSULA NONA- Do impedimento de uso da denominagio social. — Sdo expressamente
vedados, nulos e sem efeito perante a sociedade, atos dos socios, prepostos e/ou procuradores, que
impliquem em responsabilidade e/ou obrigagdes estranhas aos interesses da sociedade, tais como
abonos, endossos, fiangas ou quaisquer garantias em favor de terceiros, ou atos e negécios que ndo
tenham relagdes com os fins e objetivos para os quais a mesma fora criada.

CLAUSULA DECIMA - Das retiradas: - Aos sécios fica facultado uma retirada a titulo de pro-
labore, no valor fixado por deliberagdo dos mesmos, obedecendo aos dispositivos legais, determinado
pelo governo federal e de acordo com a situagdo econdmica da empresa, que sera levado ao grupo de
despesas administrativa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Dos lucros/prejuizos. - Os lucros apurados que se
verificarem em Balango Geral, que sera levantado em 31 de dezembro de cada ano, conforme dispde
0 Art. 997 VII C/C-2002, serdo divididos com os sdcios, na propor¢do de suas quotas de capital.

Paragrafo winico - Os prejuizos apurados, conforme dispositivo do Art. 997, VII do C/C- 2002,
poderd ser levado aos exercicios seguintes e/ou suportados pelos sécios em sua proporcionalidade,
respeitando-se as disposigdes legais vigentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Das transferéncias de quotas: - Nenhum quotista podera,
ceder alienar ou transferir a qualquer titulo, suas quotas de capital, antes de oferta-las aos outros
socios quotistas, que terdo a preferéncia para a aquisi¢do das mesmas, pelo seu respectivo valor,
determinado de acordo com o ultimo balango patrimonial, na proporgio do capital que cada um
possua. A avaliagdo das quotas podera ser efetuada por critérios baseados em valor de mercado,
obtido pela avaliagdo de especialistas, indicado pelos quotistas, ficando o 6nus da contratagdo, as
custas do quotista que deseje ceder, transferir e/ou alienar a qualquer titulo, suas quotas de capital.
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Paragrafo primeiro - Qualquer quotista que pretender ceder, transferir ou alienar a qualquer titulo
suas quotas, devera comunicar sua inten¢do aos outros socios, por escrito, com antecedéncia de 30
(trinta) dias, contendo todas as condigdes da oferta.

Paragrafo segundo - Decorrido o prazo estipulado dos 30 (trinta) dias, € se algum dos quotistas nido
exercerem a ele assegurada, de acordo com o presente instrumento, as quotas que eles poderiam
haver comprado, poderéo e/ou serdo ofertadas a terceiros.

Parigrafo terceiro - Cumpridos os prazos e condi¢des fixadas acima as quotas ofertadas ao outro
socio, que ndo exercer o direito de opgdo, poderdo ser alienadas a terceiros interessados, nas mesmas
condi¢des de oferta citada no paragrafo primeiro. Na eventualidade de nio se concluir a alienagdo e
se o ofertante desejar dispor das quotas em condicdes diferentes daquelas originariamente
informadas, o procedimento indicado nos paragrafos anteriores, deverd ser novamente observado, e
assim sucessivamente, até que todas as quotas sejam vendidas, cedidas ou transferidas, em
conformidade com a intengdo do titular.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Do falecimento de sécios: - No caso de falecimento até que
se ultime no processo de inventario, a partilha dos bens deixados pelo de-cujus, incumbirdo ao
inventariante, para todos os cfeitos, a representagio ativa das partes interessadas perante a sociedade.

Paragrafo primeiro - A retirada, morte, invalidez ou exclusio de socio, ndo 0 exime ou a seus
herdeiros, das responsabilidades pelas obrigagdes sociais anteriores, até 02 (dois) anos depois de
averbada a resolugdo da sociedade.

Paragrafo segundo - Os haveres do socio retirante, morto, invéalido ou excluido, serio apurados com
base no Gltimo balango patrimonial, levantado pela sociedade, anterior 4 data da retirada, morte,
invalidez ou exclusdo, e sera pago em até 12 (doze) prestagdes mensais, iguais e consecutivas,
atualizadas pelo indice oficial que reflita a variagdo da inflagio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Do exercicio social: - O exercicio social da empresa, obedecera
ao ano-calendario, e a cada dia 31 de dezembro, seriio levantadas as demonstragdes financeiras,
sendo que o lucro liquido e/ou prejuizo apurado serdo divididos entre os socios na propor¢do de suas
quotas de capital, podendo, entretanto, em caso de prejuizo, ficar pendente para compensagao em
exercicios futuros, e, em caso de lucro, podera esse recurso ser utilizado para aumento de capital.

Paragrafo primeiro - Sempre que julgado conveniente pela sociedade, sera levantado
balangos/balancetes mensais ou noutros periodos, podendo haver distribui¢do de lucros, com base no
resultado apurados nesses balancos/balancetes.

Paragrafo segundo - Nos 04 (quatro) primeiros meses seguinte ao término de cada exercicio social,
0s socios deliberardo sobre as contas do exercicio, e designardo ou substituirdo a administragdo da
sociedade, por pessoas naturais ndo socias, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Das deliberagdes: - Nos termos do disposto no Art 1.076 -
Incisos [ e IT da Lei 10.406/2002, o presente contrato podera, por deliberagdo dos socios quotistas em
conjunto, ser livremente alterado, inclusive para transformagdo do tipo societario, assim como, de
ocorréncia dos eventos de cisdo, fusdo ou incorporagio com outras sociedades ou em outras
sociedades, pela vontade dos socios que representem no minimo 3/4 (trés quarto) das quotas do
capital da sociedade.



Paragrafo primeiro - No caso de exclusdo de socio que esteja colocando em risco os interesses da-
sociedade, sera permitida a alteragdo do contrato social, que deveré ser realizada pelos sécios que
representem mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social.

Paragrafo segundo - Ocorrendo situagdo que implique na dissolucdo da sociedade, sera permitido
aos socios remanescentes, admitir novo(s) socio(s), para dar continuidade a mesma.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Da liquidagdo: - A sociedade entrara em liquidagdo nos casos
legais, observando-se o disposto neste contrato ¢ as disposigdes legais pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Declaragdo dos socios: - O administrador declara neste
instrumento, em obediéncia ao que dispde o Art. 1.011 do Cddigo Civil vigente, ndo estarem incursos
em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impegam de exercerem quaisquer atividades
mercantis.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Do foro: - Fica eleito o foro da Cidade de Fortaleza Capital do
Estado do Ceara, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato, com renuncia de
qualquer um outro mesmo por mais privilegiado que o scja.

CLAUSULA DECIMA NONA - Os casos omissos no presente contrato social e instrumentos
posteriores, serdo resolvidos pela aplicagdo dos dispositivos legais do Codigo Civil Brasileiro (Lei n°
10.406/2002), e supletivamente pela Lei das Sociedades Andnimas (Lei n® 6.404176) e sem prejuizo
de legislagdes supervenientes, e que venha a tratar da matéria.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de
igual teor e forma, para surtir o mesmo efeito legal.

Fortaleza-CE, 10 de julho de 2025. 3°R.P.J. DE FORTALEZA-CE
Averb, N° 5052278 - 15 jul 2025
Pagina 6/7 Emls. RS 1.356,48

Documento assinado digitalmente ,
g “b JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA E 5 Jmm

Data: 14/07/2025 16:50:40-0300
Verifique em https://validar.iti.zov.br

JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA

Assinado de forma digital por JOSE NAPOLEAO

JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA:11805080334

DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,

SANTOS DE 2005049100015,

= 1cia,
ou=Certificado PF A3, cn=JOSE NAPOLEAO

OLIVEIRA:11805080334 stiosoeounei: osusess

Dados: 2025.07.14 16:56:05 -03'00"

JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO CEARA
6° Tabelionato de Notas e 3° Registro de Titulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Juridicas de Fortaleza

Rua Major Facundo, n® 724 - Centro - Fortaleza - Ceara - CEP: 60025-100 - PABX:(85) 3514-5369

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E
EFICACIA CONTRA TERCEIROS

Registro n°® 5052278

Certifico e dou fé que consta no documento em papel com 7 (sete) péginas, foi apresentado em
15/07/2025, o qual foi protocolado e registrado sob n° 5052278 em 15/07/2025 e averbado a
margem do registro sob n° 181716, no Registro Civil das Pessoas Juridicas deste Cartério do 6°
Oficio de Notas e 3° Registro de Titulos e Documentos e Pessoas Juridicas da Comarca de
Fortaleza,

Natureza: DECIMO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO SOCIALE A CONSOLIDAGAO

Este certificado é parte integrante e inseparavel do registro do documento acima descrito.

Fortaleza, 15 de julho de 2025 3°R.P.J. DE FORTALEZA-CE
Averb. N° 5052278 - 15 jul 2025

Pégina 7/7 Emls. R$ 1.356,48

José Wellington Alencar
Escrevente

CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES
Ne° de atendimento: 20250715000025
Total emolumentos: R$ 1162,97

23 e 2 2 Total FERMOJU: R$ 67,74
PODER JUD! [s] X PODER JUDICIARIO
@ ESTADO DO CEARA ESTADO DO GEARA Total Selos: R$ 9'49
’ Total FRMMP: R$ 58,14
Total FAADEP: R$ 58,14
Valor Total: R$ 1356,48

selotipo 1

selo tipo 11
DISTRIBUIGAO / MICROFILMAGEM

REGISTRO DE RTD E RCPJ
N

“ ABO022095-G2K9 ABP055047-J4R9

Base de calculo / Atos com Valor Declarado

ABP055048-K5R9
R$ 990000,00

SELO DIGITAL DE consulte a validade do selo digital em: SELO DIGITAL DE consulte a validade do selo digital em: Detalhamento da cobranga / Listagem dos cédigos
AUTENTICIDADE selodigital.tjce jus.br/portal AUTENTICIDADE selodigital.tjce.jus.briportal da tabela de emolumentos envolvidos

Cédigos: 5022, 5023




CONSORCIO
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DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE PARA INTEGRAR A EQUIPE TECNICA

REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N2 76/2025
Contratacio n? 110412, Processo n? 202400005043269

Objeto: Elaboracfio de Projetos de Construciio de Rodovias - Grupo €25.2, sendo (I} GO-237,
Entr. BR-010 / Entr. GO-517; (lI) GO-237, Sucuri / Nossa Senhora da Abadla do Mugquém; (Ili)
GO-237, Entr. GO-517 / Sucuri; e (IV) GO-517, Entr. GO-237 / Agua Fria de Goiss

O CONSORCIO EICOMNOR — RW — GOINFRA GO237 declara que o profissional, José de
Ribamar Pinheiro Barbosa, portador do documento de identidade Profissional — RNP n@
0601535324 — CREA/CE e CPF n2 073.153.843-91, detentor dos atestados de capacidade técnica
serd, obrigatoriamente, o que acompanharé a execucio dos servicos, caso esta empresa seja a
vencedora desta licitagdo.

Recife/PE, 15 de setembro de 2025.

. [Ny
Jbsé de Ribamar Pinhelro Barbosa
Engenhelro OEA- RNP N2 0601535324 - CREA/CE

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM _ N° 114252/2016
ATESTADO C R EA C E Emisséo: 21 /ols/ 2016
Resolucdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 ’

Resolucio N° 218 de 29 de Junho de 1973 Validade: Indefinida
Chave: ZZB5AABY2Z9Z106ay7Yb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotagéo(des) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido comprovada a execugdo e conclusdo da(s) obra(s) elou servigo(s) indicado(s)
conforme descrigdo(6es) abaixo.

Descrigdo
CAT COM ATESTADO

Inter do(a)
Profissional: JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA
Registro: 060153532-4
CPF: 073.153.843-91

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Data Inicial: 26/07/1976

Titulo(s)

GRADUAGAO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicgo: DEC 23.569, ART 28, 11.12.33/ DEC 23.569, ART 29, 11.12.33

Data de Formagao: 14/07/1975

Informagdes / Notas
- A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa
juridica somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue
no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado apresentado em cumprimento & Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugbes do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragéo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)
060153532400024, 060153532400146, CE20160041950

Certidao n° 114252/2016
22/09/2016, 17:49
Chave de Impressédo: ZZ85AABY2Z9Z106ay7Yb

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZZ85AABY2Z9Z106ay7Yb
Impresso em: 22/09/2016 as 17:49:00 por: adapt, ip: 191.33.126.43
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ATESTADO DE CAPACIDADE TEGNICA

N© 8101033 - SECAD ¢ SEINFRA

S CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAC
’* GOVERNO vo 1PT1-4BD8-VKJ2-2ZEIW-2EIW

_\wmm x

DER

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOWAS

L';l,\;mma( l-\lt\ DATA: 0410812015

Secrefarie da (nfréestinta

www sainfra ce gov br/atestados

ATESTADO TECNICO

O DER — DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, com sede na Av. Godofredo
Maciel N° 3000, no bairro da Maraponga, na cidade de Fortaleza, estado do Ceara,
inscrita no CNPJ n® 07.280.803/0001-96 atesta para os devidos fins que o engenheiro civil
José Napoledo Santos de Oliveira, identidade CREA/CE 5633/D, responsavel técnico da
empresa RW Engenheiros Consultores S5, estabelecida na Av. Santos Dumont N° 1343,
Sala 1106, bairro Aldeota, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceara, inscrita no CNPJ
n® 04.072.015/0001-16, participou na elaboragao dos Estudos e Projetos de Engenharia
Necessarios as Obras de Duplicagdo e Melhoramentos da Rodovia CE-060, no Trecho:
Pacatuba — Redengdo, no ambito do Contrato N° 117/2009, com extensao total de
37.41km, divididos em 33,94km para o Trecho: Pacatuba — Redencéo e 3,.47km para o
Acesso a UNILAB, no prazo de 300 (trezentos) dias, no periodo de 27/05/2010 a
22/03/2011, desenvolvido por esta empresa.

Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara,
vinculado a n° 114252/2016, emitida em 22/09/2016

O engenheiro civil José de Ribamar Pinheiro Barbosa participou do projeto como
Coordenador Adjunto, Projeto Estrutural de Pontes e Viadutos, Estudos Geotécnicos e

Geologicos, Projeto de Pavimentagao, Projeto de Estabilidade de Taludes, de Fundacées

de Escorregamentos e de Erosées.

O novo projeto, da rodovia CE-060, no trecho que vai da Pacatuba a Redencao, incluindo
o acesso a UNILAB — Universidade da Integracao Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira, foi elaborado visando implantar a duplicagao da via atual, tendo as seguintes
caracteristicas:

‘ -..‘m;:;»a; -
! 067208 (“"3 1wy ? e
o e S

EZEHR) ’ 'ﬁuw!cqazzuu

22/09/2016, 17:49
Chave de Impressdo: ZZ85AABY 2292 106ay7Yb

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2016 e contém 11 folhas

Certidao n® 114252/2016

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-ce.silac.com.br/publico/, com a chave: ZZ85AABY2Z92106ay7Yb
Impresso em: 22/09/2016 as 17:49:00 por: adapt, ip: 191.33.126.43
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for S0 1PTTABDB-VKI2-2EIW-2EIW

Estvio oot b vy Ga;0020145

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS N S L Gl DT

« Pista de Rolagem: 2 x 6,60m (duas faixas de sentide Unico por lado de 3.30m),
« Acostamento (lado externo de cada pista): 2 x 1,50m;

« Faixa de Seguranga (lado interno de cada pista): 2 x 0,60m;

« Drenagem em Corte: 1,00m;

» Drenagem em Aterro: 0,50m:;

« Canteiro central: 4, 00m (com uma ciclovia de 2,80m no centro, nas travessias

urbanas)

Como ja citado, os 37.41km da ligagao Pacatuba — Redengao sao compostos dos
segmentos rurais e segmentos urbanos, 2587km sao de rodovias em areas rurais e

11.44km compdem as travessias urbanas. sempre em contornos para permitir a

Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara,
vinculado a n° 114252/2016, emitida em 22/09/2016

implantagdo da caixa de projeto com um minimo de desapropriagao.

Para elaboracao desse projeto foram necessarios a realizagao dos seguintes servigos,

estudos e projetos:

« Estudos Topograficos, com o levantamento da poligonal eletrénica de apoio.
levantamento das secées transversais, levantamento cadastral de benfeitorias e

obras de arte e implantagao de marcos de amarracao e RN;

« Estudos Geologicos e Geotécnicos, composto pelo estudo do pavimento existente e
subleito, estudo de materiais para terraplenagem, estudo de materiais para
pavimentacao, estudo de misturas para base, estudo de misturas betuminosas
para revestimento, cadastro de defeitos do pavimento (composto pelo inventario
das condicées da superficie do pavimento, avaliagao objetivada da superficie do
pavimento e medidas de deflexdo) e sondagens a percussaoc nas pontes e

pontilhGes;

» Estudos de Trafego e Capacidade da Via; \ g

2/6

22/09/2016, 17:49
Chave de Impressdo: ZZB5SAABY2Z9Z106ay7Yb

Certiddo n° 114252/2016
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2016 e contém 11 folhas

iR ot gﬁ%ﬁ“‘" e

PEfjersch 322023

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZZ85AABY2Z9Z2106ay7Yb
Impresso em: 22/09/2016 as 17:49:00 por: adapt, ip: 191.33.126.43



Pagina 4/11

@ 8101031

1PT1-4BDB-VKJ2-2EIW-2E1W

DER

DEPARTAMENTOQ ESTADUAL DE RODOVIAS
e Estudos de Tracgado;

LionvERNO
I sivoo oy G4, 00/2018

+ Estudos de Estabilidade de Encostas,

+ Estudos Hidrologicos,

5. S 0 FA 1

+ Estudos dos Passivos Ambientais; 3 (gﬂ / e g 03;335.\ :sjjk:!‘j]
« Projeto Geométrico de uma via duplicada: |- ol s T B

Byl -
A TRAE ﬂs&.“n- €Q 322645
3 I

* Projeto de Terraplenagem:; ‘ J ;

* Projeto de Pavimentacao, prevendo um pavimente dimensionado com sub-base
estabilizada granulometricamente nas pistas novas e reestabilizagao do pavimento
existente como sub-base na pista existente, base de mistura usinada de brita e
solo nas proporgées de 60% de brita + 40% de solo e revestimento em CBUQ com

6,50cm de espessura;

°
Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara,
vinculado a n° 114252/2016, emitida em 22/09/2016

Projeto de Drenagem composto das obras de arte correntes OAC, dos sistemas de

coleta das aguas superficiais e drenagem profunda;

¢

Projeto de Obras de Arte Especiais composto pelo projeto estrutural de 358 00m de

pontes e pontilhées nos locais indicados a seguir

LN Y

. TIPO DE OBRA DIMENSOES DA OBRA (SEGAO x |
| CURSO D'AGUA ESTACA |
; PROJETADA COMPRIMENTO) |

Rio Gaviao 40+0,00 Duas Pontes 9,50 x 24,00m |
Rio Guaiuba 265+0,00 Duas Pontes 9.50 x 25,00m
Rio Quandu 411+0,00 Duas Pontes 9,50 x 24,00m
Ponte Rio Bau 2° 756+0,00 Duas Pontes 9,50 x 28.00m
Trav
Rio Agua Verde 969+0,00 Duas Pontes 9,50 x 31,00m
Rio Riacho 1097+0,00 Um Pontilhdo 9,50 x 14,00m
i Rio Pacoti 1413+0.00 Duas Pontes 9,50 x 40,00m |

RN

22/09/2016, 17:49
Chave de Impresséo: ZZ85AABY2Z9Z106ay7Yb

Certiddo n° 114252/2016
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A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZZ85AABY2Z9Z106ay7Yb
Impresso em: 22/09/2016 as 17:49:00 por: adapt, ip: 191.33.126.43
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

* Projetos de Intersegoes, Retornos,

Acesso e Travessias Urbanas;
» Projeto de Estabilidade de taludes. de fundagoes, de escorregamentos e de erosaes

e Projeto de Sinalizacao Vertical e Horizontal. A sinalizagao vertical usando as placas
padroes DNIT e DENATRAN. A sinalizacao horizontal, através de pintura com tinta

em resina acrilica a base d'agua. nas cores padrao DNIT e DENATRAN
« Projeto de Obras Complementares;
* Projeto de Recuperacao e Controle Ambiental;
* Projeto de Desapropriagao;
e Levantamento dos Quantitativos previsto para a execugao da obra,

» Elaboragcao do Orgamento com os pregos baseados na Tabela 17, SEINFRA-CE

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara,
vinculado & n°® 114252/2016, emitida em 22/09/2016

emitida em julho de 2010;

Elaboragao das Especificactes de Execucao;

Elaboragao dos Termos de Referéncia para contratagao da obra.

o250,

A RW Consultores contribuiu com os seguintes profissionais, os quais compuseram a
equipe técnica da elaboracao do projeto executivo: José de Ribamar Pinheiro Barbosa,
Engenheiro Civil, CREA/CE 2918/D; José Napoleao Santos de Oliveira, Engenheiro
Civil. CREA/CE 5633/D, Neilo Ricardo Martins do Vale, Engenheiro Civil, CREA/CE
44518/D, Ronaldo Pinheiro Barbosa, Engenheiro Civil e Engenheiro Agrénomo,
CREAJ/CE 7890/D.

~ José de Ribamar Pinheiro Barbosa

Engenheiro Civil

Data de Nascimento: 01/10/1950
Conclusao de Curso: 1975

CREA/CE 2918/D

4/6

22/09/2016, 17:49
Chave de Impressdo: ZZ85SAABY2Z9Z106ay7Yb

Certidao n°® 114252/2016
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS
CPF N® 073.153.843-91

~ Jose Napoledo Santos de Oliveira
Engenheiro Civil
Data de Nascimento: 05/01/1958
Conclusao de Curso: 1981

CREAJCE 5633/D

o ] G Com o
noslad s fc Fotass l"cl

Engenheiro civil -

CPF N°: 118.050.803-34

~ Neilo Ricardo Martins do Vale

Data de Nascimento: 15/06/1980

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear3,
vinculado & n° 114252/20186, emitida em 22/09/2016

Conclusao de Curso: 2006

CREA/CE 44518/D

&

CPF N° 836.224.033-49

£

~ Ronaldo Pinheiro Barbosa
Engenheiro Civil e Engenheiro Agronomo
Data de Nascimento: 17/03/1956
Conclusao de Curso: 1985 (Engenheiro Agrénomo) e 1992 (Engenharia Civil)
CREA/CE 7890/D
CPF N° 162.929.873-53

Certificamos que os profissionais relacionados acima constam dos nossos arquivos no

que se refere as diversas etapas em que esta subdividido o Projeto Final de Engenharia

J

do trecho: Pacatuba — Redencao.

5/6

22/09/2016, 17:49
Chave de Impressdo: ZZ85AABY279Z106ay7Yb

Certiddo n® 114252/2016
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODGVIAS s St lie) Ses e fieati AT

Eu, Haroldo de Aguiar Miranda, lavrei a certidao em 28/08/2015

VISTO: 28/08/2015

= SERGIO B ﬁENELE DE AZEVEDO
Superintendente DE

5
gfﬂ?ﬁ,.““f“ IE!“‘EI
& AUTU{TIWO @

No cQ 322029
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Certidao n° 114252/2016

22/09/2016, 17:49
Chave de Impressdo: ZZ85AABY27297106ay7Yb

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2016 e contém 11 folhas

Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara,

vinculado a n° 114252/2016, emitida em 22/09/2016
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO -
g Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 c REA C E REGIsTROIANTEs %0

TERMINO DA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara OBRA/SERVICO
N©° 060153532400024

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2016 e contém 11 folhas

INICIAL
INDIVIDUAL
1. Responsavel Técnico
JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0601535324
Empresa contratada: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S LTDA Registro: 000033040-0
2. Contratante
Contratante: DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E RODOVIAS CPFI/CNPJ: 07.280.803/0001-96
AV GODOFREDO MACIEL N° 3000 MARAPONGA N°:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60710001
Pais: Brasil
Telefone: (85)31015734 Email: sergio.azevedo@der.ce.gov.br
Contrato: Nao especificado Celebrado em:
Valor: R$ 797.382,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
Agéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Situagdo: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Situagao:
Motivo: BAIXA (SISCREA)
Descrigéo:
__ 3.Dados da Obra/Servigo
Proprietario: DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E RODOVIAS CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
RODOVIA CE-060 N°:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL =
Cidade: PACATUBA UF: CE CEP: 61800000 ':%'
Telefone: Email: sergio.azevedo@der.ce.gov.br 8
Coordenadas Geogréficas: Latitude: Longitude: N
Data de Inicio: 03/12/2009 Previsdo de término: 08/07/2010 g ﬁ
Finalidade: SEM DEFINIGAO g 23 E
4. Atividade Técnica § h':_ %
A1 - ATUACAO Quantidade Unidade 2 9 @O
01 - Projeto > CREA-CE-2010 -> TRANSPORTES -> #A0501 - RODOVIA 1,00 un = 8_ Ri
o 2 9
588
5. Observagdes T N9
ELABORAGAO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NECESSARIOS AS OBRAS DE DUPLICAGAO E MELHORAMENTOS DA Q E’
RODOVIA CE-060, NO TRECHO PACATUBA - REDENGAO, COM EXTENSAO DE 32,0KM, OBJETO DO CONTRATO N° 117/2009. s
SUBSTITUIGAO DA ART 060153532400016Projeto - RODOVIA - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE o
5
7. Entidade de Classe
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA (SENGE-CE)
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA - CPF: 073.153.843-91
. de de
Local data DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E RODOVIAS - CNPJ:
07.280.803/0001-96
9. Informagodes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
10. Valor
Valor da ART: R$ 31,50 Pago em: 24/06/2010 Nosso Numero: 8210198806
A autenticidade desta ART pode ser veri em: hitp sitac.com . com a chave: 6aB0ZW

Impresso em: 22/09/2016 as 17:49:01 por: adapt, ip: 191.33.126.43
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ART OBRA / SERVICO -
REGISTRO ANTES DO
TERMINO DA
OBRA/SERVICO

N° 060153532400146

RODOVIA CE-060, NO TRECHO PACATUBA-REDENGAQ, COM EXTENSAOQ DE 32,0KM, OBJETO DO CONTRATO N° 117/2009 (ART DE ADITIVO

DE PREGO)Projeto - RODOVIA - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

6. Declaragbes

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA (SENGE-CE)
8. Assii

Declaro serem verdadeiras as informagoes acima

JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA - CPF: 073.153.843-91

INICIAL
INDIVIDUAL
1. Responsavel Técnico
JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0601535324
Empresa contratada: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SIS LTDA Registro: 000033040-0
2. Contratante
Contratante: DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICACﬁES E RODOVIAS CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
AV. GODOFREDO MACIEL N° 3000 MARAPONGA N°:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60710001
Pais: Brasil
Telefone: (85)31015734 Email: sergio.azevedo@der.ce.gov.br
Contrato: Néo especificado Celebrado em:
Valor: R$ 174.387,44 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
Acdo Inslitucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Siluag&o: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Situagao:
Motivo: CONCLUSAO DA OBRA/SERVIGO W
Descrigdo: CONCLUSAO DA OBRA. r£u
o
3. Dados da Obra/Servigo :
Proprietario: DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICAGCOES E RODOVIAS CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96 E
CE-060 Ne: ‘.g
Complemento: Bairro: ZONA RURAL E 8
Cidade: PACATUBA UF: CE CEP: 80710001 ‘=uh @
Telefone: Email: sergio.azevedo@der.ce.gov.br 8 g
Coordenadas Geograficas: Latitude: Longitude: N Y
Data de Inicio: 03/12/2009 Previsao de término: 08/07/2010 e y 8
Finalidade: SEM DEFINIGAO § 2 > 8
4. Atividade Técnica @ r‘:. é §
A1 - ATUACAO Quantidade Unidade T2 amy
01 - Projeto > CREA-CE-2010 -> TRANSPORTES -> #A0501 - RODOVIA 1,00 un = g N ‘E
o8 8 °
g5%¢
5. Observagoes E ™ e -8
ELABORAGAO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NECESSARIOS AS OBRAS DE DUPLICAGAO E MELHORAMENTOS DA O g‘ g
2P
£
52
g
£
8
(o]

Local data

9. Inf 5

DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E RODOVIAS - CNPJ:
07.280.803/0001-96

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 40,00 Pago em: 08/11/2012

Nosso Numero: 8210385947

A aulenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-ce.silac.com.bripublico/, com a chave: 192Cz9
Impresso em: 22/09/2016 as 17:49:02 por: adapl, ip: 191.33.126.43
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=
Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART e ART OBRA / SERVICO -
g Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 c REA CE REGISTROIANTES %0

TERMINO DA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara OBRA/SERVICO
N©° CE20160041950

COMPLEMENTACAQO DE PRAZO &
060153532400024

CO-AUTOR a 060202728400020

1. Responsavel Técnico
JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 060153532-4

Empresa conlratada: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S LTDA Registro: 000033040-0
2, Cor

Contratante: DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E RODOVIAS CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96

AV GODOFREDO MACIEL N° 3000 MARAPONGA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60710001

Pais: Brasil

Telefone: (85)31015734 Email: sergio.azevedo@der.ce.gov.br

Contrato: 060153532400024 Celebrado em:

Valor: R$ 797.382,00 Tipo de conlratante: PESSOA JURIDICA

Agéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situagdo: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Dala da Situagao:
Motivo: CONCLUSAO DA OBRA/SERVIGO

Descrigdo: DESCRIGAO DA OBRA

3. Dados da Obra/Servigo

5. Observagoes

ELABORAGAO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NECESSARIOS AS OBRAS DE DUPLICAGAO E MELHORAMENTOS DA
RODOVIA CE-060, NO TRECHO PACATUBA - REDENGAO, COM EXTENSAO DE 32,0KM, OBJETO DO CONTRATO N° 117/2009. SUBSTITUICAO
DA ART 060153532400016Projeto - RODOVIA - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Aditivo: ELABORAGAO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NECESSARIOS AS OBRAS DE DUPLICAGAO E MELHORAMENTOS DA
RODOVIA CE-060, NO TRECHO PACATUBA - REDENGAO, COM EXTENSAO DE 32,0KM, OBJETO DO CONTRATO N° 117/2009. (ART DE
ADITIVO DE PRAZO).

Proprietario: DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E RODOVIAS CPHCNPJ: 07.280.803/0001-96

RODOVIA CE-060 N°: g
Complemento: Bairro: ZONA RURAL '%
Cidade: PACATUBA UF: CE CEP: 61800000 8
Telefone: Email: sergio.azevedo@der.ce.gov.br =
Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0 o ﬂ
Data de Inicio: 08/07/2010 Previsdo de término: 22/03/2011 g gr’ Q
Finalidade: SEM DEFINIGAO a < g

&
4. Atividade Técnica I g3
A1 - ATUACAO Quantidade Unidade < 8 [
01 - Projeto > CREA-CE-2010 -> TRANSPORTES -> #A0501 - RODOVIA 1,00 un o g <]
T8 %
B
S g
P
°
g
©
-
(6]

6. Declaragées

7. Entidade de Classe
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA (SENGE-CE)

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2016 e contém 11 folhas

8. Assi
Declaro serem verdadeiras as informagées acima JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA - CPF: 073.153.843-91
. de de
Local data DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E RODOVIAS - CNPJ:
07.280.803/0001-96
9. Inf co

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

A aulenlicidade dasta ART pode ser verificada em: hitp://crea-ce sitar com hripublical, com a chave: y2xzbb
Impresso em: 22/09/2016 &s 17:49:04 por: adapt, ip: 191.33.126.43
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO -
M Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA CE REGISTROIANTES %o
TERMINO DA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara OBRA/SERVICO

N° CE20160041950

COMPLEMENTACAO DE PRAZO a
060153532400024

CO-AUTOR & 060202728400020

+ Somente & considerada valida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contralante.

__10.Valor
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 22/03/2016

A autenticidade desta ART pode ser verifi em: hiip: sitac.com. . com a chave: y2xzbb
Impresso em: 22/09/2016 as 17:49:04 por: adapt, ip: 191 .33.126.43
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Certidao n® 114252/2016

22/09/2016, 17:49
Chave de Impressdo: ZZ85AABY2Z9Z106ay7Yb

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2016 e contem 11 folhas



CONSORCIO

A
A
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EICOMNOR ENGENHARIA

EQUIPE TECNICA OPCIONAL
COMPLEMENTAR

Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

A
A

m— A
EICOMNOR ENGENHARIA

ENGENHEIRO CIVIL
JUDAS TADEU LEITE RIBEIRO
(Especialista em topografia, geodésia, e/ou geoprocessamento)

Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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EICOMNOR ENGENHARIA

DOCUMENTOS (JUDAS TADEU LEITE RIBEIRO)

Certidao de registro e quitacédo perante o Conselho
Comprovacéao de vinculo com a licitante

Declaracéo de disponibilidade para acompanhar a execuc¢ao dos
servicos

Atestados e/ou Certiddes emitidas pelo Conselho Profissional
competente

Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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CERTIDAO %Egssgl{s&l;(l)ciquxmgio C REA_C E N° 376455/2025
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 5“:?:510: ii//:ﬁ?i?)ii
allaade:

Chave: 1dzcz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
CREA-CE.

Interessado(a)
Profissional: JUDAS TADEU LEITE RIBEIRO
Registro: 0601453255

CPF: ***,913.953-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 22/11/1967

Titulo(s)

GRADUAGAO

ENGENHEIRO AGRONOMO

Atribuicdo: DECRETO N°23.196 DE 12/10/1933. O PROFISSIONAL ESTA HABILITADO PARA AS ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO DE
IMOVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

Instituicdo de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Data de Formacéao: 16/12/1966

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: RES ...218, ART 07, 29.06.73

Instituicdo de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Data de Formacéo: 04/08/1978

Descricao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA FiSICA

Informagdes / Notas

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva acdo penal.
- Documento véalido em todo territério nacional.
- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infracao

Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S.S EPP
Registro: 0000330400

CNPJ: 04.072.015/0001-16

Data Inicio: 29/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO C R E A _C E N° 376252/2025

PESSOA JURIDICA Emiss&o: 27/0/8/2025

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validad : 31/03/2026
allaade:

Chave: YYZ9Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa nédo se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceara - CREA-CE,
estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a(s) atribuicdo(gdes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

Interessado(a)
Empresa: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S.S EPP
CNPJ: 04.072.015/0001-16
Registro: 0000330400
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 990.000,00
Data do Capital: 05/04/2016
Faixa: 4

Objetivo Social: SERVICOS DE ENGENHARIA; ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, REALIZAGAO DE
ESTUDOS, ELABORAGAO DE PROJETOS E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.

Restricdes Relativas ao Objetivo Social:

Enderego Matriz: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1343, SALA 103, ALDEOTA, FORTALEZA, CE, 60150160

Tipo de Registro: Registro de Empresa
Data Inicial: 26/01/2001

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000033040CE

Descrigcao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA

Informagdes / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agédo penal.
- Documento valido em todo territorio nacional.
- Esta certidao perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Os profissionais constantes na presente certiddo também sao responsaveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes
empresas registradas no CREA-CE:

Lista da(s) Empresa(s):GEOPLAN CONSULTORIA, MEIO AMBIENTE E SERVIGOS LTDA EPP - 08.864.791/0001-00; FORTALEZA CONSORCIO
- 21.802.596/0001-13; NEILO R M DO VALE ENGENHARIA - ME - 46.905.228/0001-21; CONSORCIO UFC - GREENBRAZIL - 38.652.107/0001-97;
CONSORCIO R FURLANI - TERPA - 40.940.354/0001-30; CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIGOS EIRELI - 11.917.449/0001-35;
CONSORCIO VERTENTE MARITIMA - 44.107.963/0001-64; R CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI - ME - 12.904.558/0001-80; ARCHITECTUS
S.S - 05.677.555/0001-96; Z L ENGENHARIA ELETRICA LTDA - 31.719.401/0001-20; R FURLANI ENGENHARIA LTDA - 09.496.357/0001-87;
GREENBRAZIL ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - 08.968.848/0001-10; CONSORCIO CONSTRUSERVICE E R CONSTRUCOES -
41.270.388/0001-28; ACS ENGENHARIA E SERVIGOS LTDA ME - 47.727.887/0001-88; BARRETO SERVIGOS DE PERFURAGAO DE POGO
LTDA ME - 09.068.173/0001-16; WKJ SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA S.S LTDA - 30.946.078/0001-64; GEOSOLOS
CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIGOS LTDA EPP - 04.410.021/0001-36;

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infragdo

Nada consta

Responsaveis Técnicos
Profissional: FRANCISCO DAS CHAGAS OLINDA FERNANDES
Registro: 0601222946

CPF: ***.079.433-**

Data Inicio: 31/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: Artigo 7° da Resolucéo n°® 218/73, de 29/06/1973 do CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: HENRIQUE FEITOSA CAVALCANTE
Registro: 0617261067
CPF: ***.844.703-**
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO C R E A _C E N° 376252/2025

PESSOA JURIDICA Emiss&o: 27/0/8/2025

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validad : 31/03/2026
allaade:

Chave: YYZ9Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Data Inicio: 15/05/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7° DA RESOLUGAO N°218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOAO BOSCO ANDRADE DE MORAIS
Registro: 0601044371
CPF: ***.744.203-**
Data Inicio: 26/07/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
GEOLOGO

Atribuicdo: ARTIGO 11 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA O PROFISSIONAL ESTA HABILITADO PARA AS ATIVIDADES DE
GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

ENGENHEIRO GEOLOGO

Atribuicdo: ARTIGO 11 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA O PROFISSIONAL ESTA HABILITADO PARA AS ATIVIDADES DE
GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

MESTRE EM GEOLOGIA

DOUTOR EM GEOCENCIAS
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE AIRTON ALVES ARAUJO
Registro: 0603497802
CPF: ***.199.783-**
Data Inicio: 05/02/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA
Registro: 0601535324
CPF: ***.153.843-**
Data Inicio: 11/01/2001
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: DEC 23.569, ART 28, 11.12.33 / DEC 23.569, ART 29, 11.12.33
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA
Registro: 0601543122
CPF: ***.050.803-**
Data Inicio: 02/08/2005
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7° DA RESOLUGAO N°218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE NIVARDO GUEDES FILHO
Registro: 0605877157
CPF: ***.640.193-**
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO C R E A _C E N° 376252/2025

PESSOA JURIDICA Emiss&o: 27/0/8/2025

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validad : 31/03/2026
allaade:

Chave: YYZ9Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Data Inicio: 15/05/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO AGRONOMO
Atribuicdo: RES ...218, ART 05, 29.06.73
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JUDAS TADEU LEITE RIBEIRO
Registro: 0601453255
CPF: ***.913.953-**
Data Inicio: 29/07/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO AGRONOMO

Atribuicdo: DECRETO N°23.196 DE 12/10/1933. O PROFISSIONAL ESTA HABILITADO PARA AS ATIVIDADES DE
GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: RES ...218, ART 07, 29.06.73
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: MACARIO ANDRADE DE MORAES
Registro: 0602652146
CPF: ***.996.643-**
Data Inicio: 10/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuicdo: DEC 23.569, ART 33, 11.12.33
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: THAIS FERNANDES DE BRITO
Registro: 0618281053
CPF: ***.882.953-**
Data Inicio: 11/09/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuicdo: ART 7 DA RESOLUCAO N 218 DE 29 06 1973 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: NEILO RICARDO MARTINS DO VALE
Registro: 0607687690
CPF: ***.224.033-**
Data Inicio: 16/06/2011
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7° DA RESOLUCAO N°218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: RONALDO PINHEIRO BARBOSA
Registro: 0608440310

CPF: ***.929.873-**

Data Inicio: 21/07/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:




CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO -
PESSOA JURIDICA C REA C E
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

ENGENHEIRO AGRONOMO
Atribuicdo: Artigo 5 da resolucao 218/73 do CONFEA

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: ARTIGO 7° DA RESOLUGAO 218/73 DO CONFEA
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CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

DECLARACAQ DE DISPONIBILIDADE PARA INTEGRAR A EQUIPE TECNICA

REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N2 76/2025
Contratagdo n? 110412, Processo n? 202400005043269

Objeto: Elaboragio de Projetos de Construgdo de Rodovias - Grupo €25.2, sendo (I) GO-237,
Entr. BR-010 / Entr. GO-517; (Il) GO-237, Sucuri / Nossa Senhora da Abadia do Muquém; (Il
GO-237, Entr. GO-517 / Sucuri; e (IV) GO-517, Entr. GO-237 / Agua Fria de Goids

O CONSORCIO EICOMNOR — RW — GOINFRA GO237 declara que o profissional, Judas
Tadeu Leite Ribeiro, portador do documento de identidade Profissional — RNP n® 0601453255 -
CREA/CE e CPF n? 003.913.953-00, detentor dos atestados de capacidade técnica serd,
obrigatoriamente, o que acompanhard a execucdo dos servicos, caso esta empresa seja a
vencedora desta licitacao.

Recife/PE, 16 de setembro de 2025.

e

Judau fadeu Leite Ribeiro
Engenheiro Civil — RNP N2 0601453255 - CREA/CE
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Emissdo : 1 7/05/2010

CERTIFICO CONFORME RESOLUGAO N°® 317 DE OUTUBRC DE 198sg PARA FINS DE ACERVO
TECNICO, QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA-CE CONSTAM AS ART S ABAIXO EM NOME DO
PROFISSTONAL

Profissional : JUDAS TADEU LEITE RIBEIRO

N° Carteira : CEBB3D

Visto CREA 3

CREA de Origem : CE

Endereq:o ¢ RUA DOUTOR JOSE LOURENCO 440 APTO. 1000 MEIRELES FORTALEZA/CE CEP:
60115280 sgEty e,

Titulo : Engenheiro-Ci?il/Engenheifo Agronomo

Atribuicdes : RES ...218, ART 07, 29.06.73
/DEC 23196 DE 12/10/33 :

Data de Anotacaoc i 19/0872008
Empresa Contratadi ™ -E) Ul DA
NERA~ESTRUTUR

Nome do Contratante A ENERAE DE TRANSﬁ%g 2
Nome do Propriet&fio DEPTO NACIONAL D5 INFRA-ESTRUTURK BF. TRANSPOR

Endereco da Obra/Servico : BR 116, KM 06 - GAJAZEIRAS CEp: 60000000

ART N° 061ojoooqggf’saa‘ob'zszos-_- e

Valer da Obra/servigo - 11172766, 389 ke
Cidade L : “FORTALEZA/CE :
Tipo : iNormal

Data da Baixa :119/04/2010

Apresentou na Baixa : ATESTADO DO DNIT -
Situagdo Atual ) : Obra ou servico concluido.

. Descricao da Obrd ou Servigo“ , y i
ELABORAGAO DE PROQJETO EXECUTIVQ DE ENGENHA RIA PARA ME LHORAMENTOS & RECU ?ERACAC_)/REAB'ILITA\,AO DA

RODOVIA BR-222/CE'- CONTRATO i° UT-03.1.0.00.0011/2008-00, var. 07/01/2009 ..+
..-‘-*y.-ft*«uux'(erg-s_s-n-t«rx«A—wtﬁ**e-u-i-1»t-*g--y*_;-*****-i:,t*i—_i-,*_**-i\_k:_*"y{;*‘.hg**l—»nf#*}«}«a*y@-*f*+ei—r}&t+kk+~~a+*+-ey

PR Rk bk ek ko kR ok l-*itot—i—i—et&-i*tw«a-ar‘-,i_-*a-**n-&i*t***ki&i—ﬁ*i—t—*féﬁ*t*k*al-,'i**i-g—*k_.:i*w«n-*g*l-rw*-t;.**t*g..-s.
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I
!
;'

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA, DE TRANSPORTES

 ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestainos que a empresa M Engenheiros Consultores Ltda., com sede'na Av. Eusébio de Queiroz,
101, sala’216 — Parnamifim = Shopping Eusébio de Queiroz. Eusé 0 — CF, ifscrita no CNPJ sob o N°
07.321.709/0001 -3, exdentou pari o Departamento Nagcional.de Infra%estrutura de Transportes —~ DNIT,
através da' Coordenagia’ Geral de Desenvolvimento e Prajetos, os servigos de“elaboragdo de Projeto
Executivo, através do Centrato  UT-03:1.0:00 00 17200800, - datado “de 08/072008, e com as

caracteristicas desblji'pas a seguir.
I. DADOS CONTRATUAIS

NUMERODO EBITAL: 014/2005-03

DATA DA'LICITACAQ: 05/04/2005 :
DATA DAHOMOLOGACAO DA LICITAGAO: 20/09/2005
NUMERO DQ CONTRATO: 03.0001 /2008 ¢ Pl
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 08/07/2008 . - -
DATA DAPUBLICAGAO NO DQU: 11/07/2008
NUMERO!DO PROCESSO: 50600.000020/2006-63
PRAZO CONTRATUAL: 180 dias T

INICIO DOS SERVICOSE 14/07/2008 o
PARALISADOS: 194 dias . REEAES

TERMINO'DOS SERVICOS: 22/07/2009

PNV: 222BCEOLIO ) ‘ 2 e
EXTENSAD CONTRATADA: 57,10 Km =

2. OBJETO DO CONTRATO

bl

enharia para Melhoramenro )
Rodovia-B},}i\—?.Z—Z ! CE, trecho: Fortaleza %Dggﬁg'CH_'éP §,1,§fbtr'e“§hd;§3ntr. CE — 243 (Itapajé) - Entz. C
176 (Patos)i:Segmento: km 122.8 ao km 179,9; com extensdo total de 57,10 km i

SZne S e E

Elaboragaodo Projeto Executivo di:En

— T

0s

3. SERYVICOSEXECU

O escopo do Projeto Executivo abrangeu os seguintes topicos:

3.1 Estudos Topograficos: os Estudos Topograficos foram elaborados pelo processo
Eletronico Digital com utilizagao de equipamentos GPS (Ground Position System) e Cstagdo
Total PENTAX, série -~ modelo PCS-515, dotada de compensador em relagido ao eixo
horizontal para desvio do eixo vertical de até 1", precisdo de leitura horizontal de 5° e
distancidomelro, para leitura linear, com precisdo de (3 mm + 5ppm). Esses estudos foram
realizados obedecendo as orienta¢des da Instrugdo de Servigo [S-204. Os estudos
compreenderam Locagdo do eixo de referéncia para o levantamento: Levantamento cadastral da (aixa
de dominio; Levantamento das segOes transversais, com detalhamento da plataforma atual:

¥ }/] 2/9
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Levantamentos especiais; Levantamento de locais de ocorréncias de materiais; [evantamento de passivo
ambiental; e Elaboragdo de planta topografica.

3.2 Estudos Geotéenicos: os Estudos Geotéenicos foram elaborados de acordo com a Instrugio de
Servigo [S — 206. Foram desenvolvidas as seguintes atividades: Avaliagdo do pavimento existente;
Estudos do subleito para execugdo do novo pavimento; Estudo das ocorréncias de materiais para
terraplenagem e pavimentagio e Estudo dos niveis de lengol freatico.

32,1  Levanlamentos Deflectométricos - foram realizadas as.medi¢des deflectométricas do pavimento
existente na pista de rolamento emuestagdes de 20'm.

Ji2 Levantamento das Condigﬁes da Superficie do Pavimento Exi'sten‘té,‘_de acordo com as Nowmnas
PNER-ES 128/83 ¢ DNIT-PRO 06/2003. ' ) -
323 Prospecgdo do Pavimento Existente por intermédio de sonr{n:g"rs‘.tﬁ a p'.:i'c pi‘dgret:\, coleta de

amostras e ensaiosigeotégnicos. Os ensaios de laboratério foram e lizadog de acordo com as
mct;gdo!ogia_s ME 92/64 - Determinagdo‘da massa aparente “in situ; ME 80/94 - Analise
granulométrica por peneiramento e; ME 52/94 — Determinagio da umidade pelométodo
“Spdedy”. ; : : ;

324 Le\{éntarrf%:n‘té de rregularidades Longitudinais - foi realizado’o Levantarnento i’ie:};regulalridades
comiRoad Surface Profiler, a cada 20 me'tres.nds dois sertidos (LD e LE), abedecerido asNormas
emvigorno DNIT. R g 4

3.2:8 Es@jdog;zdo‘l Subleito do Novo Pavimento executados atravé
1,50 m abaixo do greide com espagamento médig, dé
horizonte-de furo, as quais foram submetidas.a ¢nsais
CBR. 5 = L AR

km, e coletadas amcs’%ras de 'cj.';ada
de caracterizagio, descompactagigide

. B ! w 2 5 Lt - 5
3.2.6  Ocaorréncias de Materiais - os estudos de materiais cons liram na localizagao ¢ prospeceiio de
ol : . S . o A PR a
cinco jazidas de material terroso, dors.areais; duas pedreiras e fontes de agua. 3

3.2.6.1 Jazidas de Matenais Terrosos - foram realizadas coletas e 'as amostras foram submetidas aos
seguintes ensaios de'laboratdrio: Ensaios de granulometria, T, ¢ LP, Ensaio de:compactagio e
CBR (AASHTOQ:intermedirio) ¢ Ensaios de densidade “in situ”, i :

3.2.6.2 Jazidas de Materiais Arendsos - foram realizadas coletas € as amdstras foram submetidas’aos
seguintes ensaios'de laboratério:. Ensaios de granulomnetria, Equivalente dé’areia e Densidade
real’ T T Tabe N g e T R 4

3.2.6.3 Jazidas de Materiais Pétieo

s -foram subr"l-aétidras'aos seguintes engﬁms de laboratério: En;\_aios de
abrasdo Los Angeles, Adesividade e Densidade Real. i 2 o

3.2.6.4 Tonte D*4gua - foram levantadas as principais fontes d"Agua para uso nas obras de terraglenagem
© pavimgniasior S29 laxAsude apajé, Acude do Mocs & Agude Patos., i+

3.3 Estudos Hidroldgicos: as vazdes de projeto das obras de d renagem foram determinadas pelo método

racional para bacias hidrogréaficas com dreas de drenagem inferiores a 4,0 km?. Para as bacias com area

entre 4,0 km? e 10,0 km?, foi utilizado o método racional corrigido e para as dernais bacias hidrograficas,

a vazdo de projeto corresponde & vazio de pico do hidrograma

resultante da utilizagdo de métodos baseados na teoria do Hidrograma Unitario - HU (por exemplo, do
"Soil Conservation Service” (SCS)), considerando as respectivas caracteristicas fisiograficas particulares
de cada uma delas._
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3.4 Estudo de Trafego e Capacidade: o estudo de trafego foi desenvolvido de acordo com os
procedimentos contidos no Manual de Estudos de Trafego, do Departamento Nacional de Infra-estrutura
de Transportes — DNIT.

3.5 Estudo Geoldgico: os estudos geoldgicos se constituiram na analise das documentagdes existentes
referentes a geologia, geomorfologia e pedologia da regido. Foram utilizados como apoio as prejetos
regionais de pesquisa, notadamente o RADAMBRASIL ¢ o Mapa Geologico do Estado do Ceara.

3.6 Projeto Geométrico: O Projéto Geomgétrico foi'desenvolvido contorme a [S-208 = Projeto
Geométrico do DNIT.

3.6.1  Projeto em Planta: feito o levantamento 'topdgréﬁcqrde'car'npo, com seccionamento ¢ cadastro
numa xtensdo Total: 56.866,22.m. B B

corregio das i.mpe]:fé/iqﬁés oriundas das djversas restauragdes..
3.7 Projeto de Te - ;
da IS - 209, =

3.6.2 Projé';;o em Perfil: o Projcto em perfil foi desenvolvido.adequando-se ao greide existente, como a

rraplenagem: oProjeto de Terraplenagem foidesenvolvido de.acordo com os.termos

3.8 Projeto de Paviriitzutac_ﬁ_t')""e Restauracio.do.Pav mento? fo dc"s nvo!viddgpbscrva{ﬁdo alS-211
(substituicdo) - Projete de Pavimentagao c a [822] 2i(reabilitagin) £ Ayvaliagio eStrutural e projets de
reabilitacdo de pavimento @xistente (pavimenig flexivel) do DNEL onsiderando a histéria,do pavimento
e experiéncigdo projetista na solugio adotada.:= :

3.9 Projeto de Drenagem e Qbras Darte Carrentes: o projeto:de dienagem foi desenvoivido com a
finalidade dgapi:ésentar;'gf)s dispositivos respansaveis pelo escoamento das dguas pluviaisique atingem a
rodovia e asdguas dos c.i}rsos d'dgua perenes, ou nio, cortados pelo:tracado. % ? ‘

3.10 Projeto: de Interse¢des, Acessos e Travessias lh‘b‘ana’é; foram claborados deiacorde-com as
normas vigentes-e as condicdes topogréficas de eada local. =~ = %% i )

3.11 Projeto de Sinaliza¢do e Obras Complementares: o Projeto de Sinalizagdo/e Obras,
Complementares foi desenvolvido em corfortnidade com as pr sctigdes contidasinas publicaces: (a)
Manual de Sinalizagao Rodoviria, DNIT €: (b):Direfrizes B‘;ig_i_'c‘:zi_s,-gqra Elaboragio de Estudos e Projetos
Rodoviarios!(2007), 1S-215 e 1S-217. & - -

3.12 Projeto de Obras D>

jetos dé restauragio e alargamento.

(a) Ponte 0T — Sobre o Ri0 Peru (comp. ldlﬁ)b'i'ﬁj'e 1arg:13,00m}; (b) Ponte 02 — Sobre o Rio Saodoaquim
(comp.40,00m ¢ larg.13,00mys%c) PonteQ obre o'Riacho Ii%['ogé‘-rf‘éomp,gS,_()ﬁfh e larg.13,00m); (d)

m). -

3.13 Projeto de Preservagio Amibiéntal: as medidas preconizadas Testringiram-se, basicamente. as
operagdes necessarias a exccugao de servigos de rodovia: compreendendo: (a) Protegio vegetalii(b)
's, areais @ pedreifas; (c) Manutencao e recuperagdo de drcas
S 28 CHOn AR
3.14 Especificacdes e Procedimentos para Execucao: foram elaborados obedecendo as condicdes
estabelecidas nos documentos a saber: (a) Normas Gerais de Trabalho, editadas pelo DNER); (b)
Especificages Gerais para Obras Rodoviarias adotadas pelo DNIT; (¢) Especificagdes Complementares

com o objetivo de normalizar os servigos que nido se enquadram nas Especificagdes Gerais do DNI|: e
(d) Especificagdes Complementarcin relativos a:

{d1) Momento Extraordinaric de Transporte; (d2) Aquisi¢ao e Transporte de Material Betuminoso: (d3)
Demoligdo ¢ Remogdo de Pavimentos Flexiveis; (d4) Protegio Ambiental (Protegdo vegetal; Manutengdo
¢ recuperagio das dreas de empréstimos, jazidas de solos, areais e pedreira; Manutengio e recuperagio de

L
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caminhos de
dos cursos d'igua.); (ds)
Conereto Betuminoso Usinado a Quente:

servigo; Manutengdo e recuperacio da darea destinada para o canteiro de obras e; Preservacio
Manutengio e Recuperagio de Caminhos de Servigos; (d6) Abrigos; (d7)
(d8) Camada Drenante

Usinada de Graduagao Aberta: (d9)

Abrigo para Paradas de Onibus; (d10) Manejo Ambiental € (d11) Controle Interno de Qualidade.

4 QUANTITATIVOS:

Os principais

uantitativos do projeto sao mostrados no quadro a seguir.

: UNtp| -
DESCRICAO ESPECIFICACAO : DMT QUANTIDADFE
DNIT (Kim)
SERVICOS PRELIMINAREYS |
Instalacies de canteiros de nbrns vh . 1.000
Mabi ¢io e I')c.w-ublliucﬁn. vh 1.000
TERRAPLENAGEM e R
Desmiataments o Limpcz’n‘ﬂ' i ” = g A
Desnidest. e hmp. dreas oy, diam; aie 0,1 5m o ES - 2781975, 252.835,100
lfncn\'a;;ﬁn- carga, ﬁ:un;s[;nrte edeseurga de material’- ;%
Esc. carga ranspomat la cat DMT 50 a 200m cle ES-ZSOI"J:J; ES-281/97 . oml 440,920
Esc. carga ransp. mat |a catDMT 200 a 400m cle ES-280197;.FS-281/97 3m3 1795820
Esc. ¢arga fransp. mat ia cat.DMT 800 a 1000m c/e | ES=280197 ES-281/97 7&:_", 10:792,470
Ese. carza vonspimat |a GAEDMT 2000 2 3000m c/e ; E£5.280/07, "ES-281/97 m3 S 3:334,090
Ese. carga transp. mat la£at DMT 3000 a 5000m cfe ol £5-280797, ES-281/97 y 323.057.540
Esc. carga wansp. mat Ja'eat DMT 600 a 800m : E5-280/97, ES-281/97 1'878,800
Esc. carga transp: mat Jaicar DMT 1000 2 1200m ESvZR_Oi“J?_,-,'ES-Zﬂ 1197 3 11908861
Transpene local'em rodov., nio pavim. { Momento Extraordindrio) thm S 3.0H2.071.849
Aterro e Compactagho. | i
Compaclagao de aterrns-a 100% proctor normal ES-282/97 m3 2567073 |
z H : 1
PAVIMENTAGA O '
Rl‘l:Oll![)OSiL“iig de Sub-base ;
Sub-hase solb’_cstabiliz.adu,g-r:mui. s/ mistura A ES - 30197 m3 i 172.294,23)
Reforga cnrhrf_m._gmduada"."@ixa "A"do DNIT (Base) 4 m3 Lae s 2.352,000
Base -: : 5 SR : .
Baseestab.granulef mistura sole - brita ES - 30397 m3 143.099.574
Camu._ 2 Drenante . A 3
Camada Drenante usinadacomn 2% CAP at 121.780.913
REVESTIMENTO 3
!mpl'lgi:!ncﬂo "
Imprimagao ES - 306197 719.846.394
de Ligagdo =
le ligacio ¥ m2 2; 0.414.762
Reve mento de CBUQ i
Canc.Betumin, usinado dquente - capa de rolamenro "DNIT 03172006 - ES t 000,602
Concretolhy Uminoso usinado a quents - DNIT 03172006 - ES 76.028.470
Camada de CBUG a1 %?%E:‘a?&i‘*f?‘ DNIEOI 2006 = Eea 32,483,439
Aquisicio ¢ Transparte de Materiais Asfalticos
Aquisicho de CAP - 50/70 t 163,20 14.268.502
Aquisiglio de CM-30 t 163,20 1.169,770
Aquisiglo de RR-2C ! 163,20 1.084,707
Transporte comergial de materisl betuminosa a fiio de Fortaleza
atd o canteiro de obras ou fanque de cstocagem
X(DMT)=163,20km t 163,20 2.254.477
Transpoite comercial de material beturminoso a quente de Fortaleza

5/9
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UNID
[ FTEN DESCRICAG ESPECIFICACAG . DMT | QUANTIDADE
| DNIT (Km)
21.000.00 SERVICOS PREL[MINARES
' até o canteira de obras Ou wnque de estocagem
| XIDMT)=163.20km - CAP 5070 1 163.20 14268302
I- Us.000.00 DRENAGEM o ;
| 03.001.00 | Orenagem Superficial - S8 s Eat ¢ ]
05.001.01 Meiofio de cangreto - MFC 05 DNIT 02042004 - E5 m LLEGI.000
25.001.07 Descida d'agua tipy rap. - calha coner. - DAR 01 DNIT 021/200a . 5 m 138.200
05.001.03 Deseida Wagua tipo rap. - canal retang.- DAR 03 DNIT 02142004 - £S m 27,000
05.003.04 | Entrada d'agua - EDA 07 DNIT 02112004 - ES und 302.000
05.001.05 Dissit ador de energie - DED 0) ‘DNIT 0227200 und 302,000
05.001.06 Surjeta‘triangular de concreto - $TC 02 DNIT 0182004 ESy m 0.807.740 |
05.001.07 Limpeza de descida d'agua i - DINIT 028/2004 - S m3 1.00:1.300
5.002.00 | Drenagem Subsuperticial, © 4 B . il T T
03.002.01 Escavagio manual em material de la cat parardrenos B DNIT 01672004 - &S m'* 16.278.880
05 007N Drena’sul-superficias - DS5:04 DNIT 010672004 m. 101:745.000
1300202 Bacu'saida pidrena sub-superficial - ASD 03 DNIT-016/2004 - ES . m- 633.000
| DS.003.00 | Drenagem Prafunda 5
[ uso03.01 Cscavagio manual €m.material de 25 cat para drenos DNIT-0) 5/2004 - FS m L]
05.003.01 Escavacdo manual em marerial go Jacat para dienus DNIT 015/2004 - £5 m, 736.200
3500301 O longitudingl praf. p/corte em rocha - DPR 05 DNIT 01572004 - E5 m: 4.090,000
05.003.02 Boca’saida pidrena longitudinal prot, BSD 0z DNIT 0152004 - ES m’ 39.000
U6.000.00 OBRAS DE ARTE CORRENTES :
06.001.00 Limpeza i 1 5
06,001 04 l.impeza de bueiro 3 DNIT 028/2004 - ES m} 136,500
o 00.60L0U ] Corpo'BDTC D=1 .00 m DNIT 02372004 - S m 4000
. 26.001.01 Hoca BDTE D=1.00 m normal . DNIT 02372004 - £S5 und 2:000
6.001.01 | CorpoBSCE 1,52 1.5 7 ali. 0 2 1.a0m " DNIT 0252004 - £ m 10.200
06.001.0t | Boca BSCC 5% 1.5 nrnormal DNIT 0252004 - ES und 6000
07.000.00 | OBRAS COMPLEMENTARES ;
07.001.00 | Cercas A e i o
07.001.01 Céreas arame fam. o/ MabIRo conc. segdo quadr. DNIT/09972009 - G m. 9.912,000
07.001.02 | Abrigo] Pré-Maoldado em Conerero DINIT 99/2609 - ES m; i 41000
07.001.03 | Defehsa semi-malegvel simples (fam./ impl.) 5 DMER - 144/85 m’ : 396.000
07.001 02 Ancoragem defensa’semi-maleayel simples (lom/ion) - DNER.-.144/85 m o

sarjelas

pavimento rigido

08.000.00 | SINALIZACAO
03.001.00 :
OR.001.01 muls. Ag0a -2 anos.
08.001.02 cril. emuls. ,’q'glrlg_ a.
08 001 03 direci
G8.001.04 -
18.002.00 4 )
08.002.01 mplantagdo placa sinaliz, tot.reflgtiva
08.002.02 Pértico metdlico

Tl 09.000.00 DEMOLICOES E RETIRADAS
09.000.00 | Remogaés.
09.001.01 Rcrnon,'da*mccaniz'ldn:é{’egl_"ef-',éstimu_qto beluminoso
09.001.02 Amancamento e remogao de meios-fios
09.001.03 Demoligio de dispositivos de concielo simples -
09.001.04 Demoligio de dispositivos de conereto armado - descida d'igua
039.001.04 Demoligho de dispositivos deconcretg armado -
10.000.00 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
10.001.00 Recuperacao Estrutural
1000001 Guarda-copo moldado no local

Y
ONIT_104/3009.ES

- DNITLD122009 - ES

DNIT 085/2000:

DNIT 0272004 - €5

DMIT 027/2004 - ES
DNIT 027/2004 - ES
DNIT 02772004 - ES

DNIT 088/20006 - ES

48 000

380,870
41,000

'40.782.703
302,309
1.021.16!
58,432
983,808

20.006

20
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[ 01.000.00
;\ 10001 02
10.001.02.0}
10.001.02.02
10.001.02.03
10.001.02.04
[_10.001 52 05
100010208
10.001.02.06
| 000010/
| 0001 0208
HRVXTITITR
L0000t
{ 10.003 03.02
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|

10.001.05 03
16.001.02.04
10.001.03.04
10.001.03.03
10.001.93.00
i0.001.03.07
10.001.03.08

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

e e s m,_ ———— - —
UNID
DESCRICAO ESPECIFICACAQ DMT QUANTIDADE
DNIT (Km) il
| SERVICOS PRELIMINARES
| Pante sobre o Rio Pery (Comp.=l4m. L=]3m)
Abrigo provisério'com 1 pavimento pfalojamento ¢ depdsite fiet s v 1 40,000
De'mt\lié:u de dispositivos de concreto armado DNIT 02712004 - ES mj 12880
Fomecimento, preparo e calocagdo formas aco CA-50 ES-1331/97 kg FA1.195,000
Conc.estr tek=30MPa-contr.razuso ger.cont, £ lang - ES - 330 m3 - 40,720
Formas:extemas de placa com ensada plastificada ES - 11 m2 20,950
Aparelhe de apoio em Neoprene fretado-tom: E aplic ES -'0°A 36M6. kg 36900
Canereto projetado (medido na miquing 30MPa) p m3 7.480
Drena de PVC D=100 mm ES -0 A 16/90 und 6,000
Limpeza,de ponte = m2 182.000
Pante sobre o Rio Sag Joaquim (Comp.=40m, L=13m) B .
Abrigo-provisdrio coni'I-"‘p‘:ib-ment_oi‘ﬁ!alojam:n|o e depdsito 5 " m2" 40.000
Demoligio de dispositivos de concreta armudo ONIT 027/2004 - ES [ ma 36,800
Fomacimento, prepara e colocagio formas ago CA-50 ES - 331197 kg 736.938,000
Curnc.es,if.l'ck=30f\-1Rmcantr.mz'.usn ger.conf, E lang - ESE330 “m3 211200720
Formas:gxtemas de-placa campensada plastificada ES=333 “m2 " 353,090
Aparelho de apoio em Neoprene fretado-fom. E aplic. ESTOA 36/ kg 108,160
Coneretg projetado (medido na miquina JOMPa) . m3 33560
Oreno de PVC D=100 mm ES -0 A 36/96 und 22,000
Limpezaide ponte: m2 320,000

Ponte sobre o Rio Mocg:(Campr.=25m, L=13m)

HLOGT.N4

| 16.001 04.01 Abrigu;p:mvl’s{)gp_.}cnn1 pavimento p/alojamente & depésito » i . 40,600

10.001.94.02 | Demoligio de disposiiivas de coneretoarmado “UDNIT 0272004 - ES 5 23,000
| 10.001.04.03 Fomeeimento, prepara = colocacio formas ago CA-50 e = ES- 331197 218.925,000
! 10.001.02.04 Conc.estf.fc MPa-cnn'.l"t.rnz.usu ger.cont. [ lang ; 25 - 330

10.001.04.04 ¥ 3, do placa-compensada plastificada 1" IS 333

10.001 04.05 Aparelhg de apoidien) Neoprene fretado-forn. apfi ESFOA 36/90

H0.001.04.06

10.001 04,07
10.001.04.08

Cunereld projetado {medido l‘ify,"\équi:l&jﬂMPg]\_
Dreno de PYC D=100 mm g

H0.004.03
10.001.05.01
10.001.03.02
10.001.05,03
16.001.02.04
10.601.05.04
10.001.05.05
10.001.05.06
10.001.03.07
10.001.05.08

11.000.00
11.021.00

Limpezalde ponte

Ponte sobre o Rio Missi (Cﬁxmpr.=49r'r.1—,___l.,=13 b .
Abrigo'pravisrio com | pavimento plalojainento e depasito
Demoligaa de dispositivos de.congrelo armado- - paviments rigido
Fornecinienta, preparo e colocato f‘o:'jmas ago CA- s
Conc.etrfek=30MPa-contr.raz uso ger.conf. E lang
Formas@xternas de placa compensada‘plastificada:,

Aparelho de apoio em Neaprene fretado-fom. E aplic.

Concielo projetado (medido na miquina 30MPa) -

Dreno de:PVC D=100 mm
Limpeza despante

PROTECAO AMBIENTAL
Enleivamento

ES

DNIT 02772004 - E5,
“ES - 3300975

DNIT 102/2009 - ES

T

£ 325.000

1 40.000
43,080
51.095,000

142,000

115.624.000

—
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CERT_IDAO DE ACERVO TECNICO o

o
i° 829/2010

I. EQUIPE TECNICA
Equipe téenica da JM Engenheiros Consultores Lida, Responsivel pela elaboragdo do projeto executivo:

Judas Tadeu Leite Ribelro' 883/D - Coordenador. N° ART 06100000008830028206

José Airton Alves AHUJO 13051/D ~ Gerente de Projetos. N° ART D6100000130510026206
VINCULADA ART N© 06100000008830028206

José "Napoleéo Santos de Oliveira; 5633/D. N° ART 06100900056-3300?.8506 VINCULADA
AR'T;N" 061000001 10266041 306 '

Waldlr Barhosa de: Sonza RO(]HMIP" LL026/D. N° ART 0(10000()1 U/buodl 306

José de Ribamar Ptnheuo Barbosa; 29) 8D, Ne ART G6 10_0_000029]‘8003‘8’706 VINCULADA
ART N° 06 [0000000883007‘{206

ltarciane Paiva Sombra: RNP 0602885175 . N° ART 060288517500009 VINCULADA ART N*
06100000008830028206 ' :

Jose Ribamar Sil¥a Filho: RNP 0603475272 ART 0.60}47527200005 VINCULADA ART N®
060350782400030 =

Gmié‘l}no"\/“{ana Damas- RNP 0603507824, N° ART: 060350782400030

José Expcdno \ffala Holanda; t169.‘D N“ ARI' 0610000001 1690023606 VINC‘UT ADA ART N°
fJ6100000008830028206

L VALOR DQS bERVIC,OS EXECUIADOS
O valor do contrato:a pregos iniciais, referidos ao mes de abr1l/2005 for. de RS 1.172, 766 39 (hum
milhio e Cento e setenta e d01s il selecentgs e € sessenta e seis® Teais, e trinta e nove centavos).
Declara-se que os trabalhos, foram e\cecut'adcs de maqeir’a satisfatéria, dg;,ptrq__.,d‘zis especifica(;ﬁ_e:s € normas
técnicas da:Contratante, atcndendo [(Jd‘lS as’ clavsulas do Edital Liéitatério e respectivo: Termo de
Referéncia. ” % ‘ "y et

Eng®. Joaquim GWadds Martins Neto
Superintendente Re al A DNIT - CEARA

8/9
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conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceara

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

° 820/2010 o

?l'lrl"kvi'tlrtkw-#*k\'tlirl-ttri‘nttrt«fl—rtt{-l’l—ikttﬁkb*kiiwt}rttr\-i‘kkl{-l&kktr*ﬁ(ﬁnttttri-ii’bi't‘t*bi-kkil—.

CONSIDERAR DO ATESTADD ACIMA TRANSCRITO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATIVEIS COM AS
ATRIBUICOES DE ENGENHE W IRO CIVIL.

9'('!l*'rlekktirtk*iirtl‘v\'itfi lrt-&kt(-*r('i(Ikvttti-tttitlkil‘i*ibkvkt#ttirl‘#k&*i\ll‘tt‘kll-tvl’i‘&irtikbt

O QUE ME CUMPRE CERTIFI AR, EU, ERNANDES MOREIRA BARROS, DIGITALIZEI A PRESENTE CERTIDAO,

VAL DEVIDAMENTE A-"’.‘)..I'“’\DA E  VISADA CONFORME PORTARIA 131/2007 - PRES. DE 22 DE OUTUBRO BE

taleza/CE, 17 de maio de 2010

ferida por:

Visto:

A_DE PONTES-
CADASTRO

9/9
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EICOMNOR ENGENHARIA

ENGENHEIRO CIVIL PLENO
JOSE AIRTON ALVES ARAUJO
(Engenheiro Especialista em Geotecnia ou Pavimentagao)

Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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EICOMNOR ENGENHARIA

DOCUMENTOS (JOSE AIRTON ALVES ARAUJO)

Certidao de registro e quitacao perante o Conselho
Comprovacao de vinculo com a licitante

Declaragéo de disponibilidade para acompanhar a execucéo dos
servicos

Atestados e/ou Certiddes emitidas pelo Conselho Profissional
competente

Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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CERTIDAO %E gSEgI{SI;rig(I)CE\ QUITACAO C RE A_C E N° 376447/2025
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 5“:?:510: ii//:ﬁ?i?)ii
allaade:

Chave: WAb5C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
CREA-CE.

Interessado(a)
Profissional: JOSE AIRTON ALVES ARAUJO
Registro: 0603497802

CPF: ***199.783-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 29/06/1999

Titulo(s)

GRADUAGAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA
Instituicdo de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Data de Formagéo: 20/02/1997

Descricao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FiSICA

Informagdes / Notas

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agcdo penal.
- Documento véalido em todo territério nacional.
- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infracao
Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: GEOSOLOS CONSULTORIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA EPP
Registro: 0000345113

CNPJ: 04.410.021/0001-36

Data inicio: 11/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S.S EPP
Registro: 0000330400

CNPJ: 04.072.015/0001-16

Data Inicio: 05/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: WAb5C I
Impresso em: 29/08/2025 as 11:16:01 por: adapt, ip: 179.224.21.29 E “H
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO C R E A _C E N° 376252/2025

PESSOA JURIDICA Emiss&o: 27/0/8/2025

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validad : 31/03/2026
allaade:

Chave: YYZ9Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa nédo se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceara - CREA-CE,
estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a(s) atribuicdo(gdes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

Interessado(a)
Empresa: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S.S EPP
CNPJ: 04.072.015/0001-16
Registro: 0000330400
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 990.000,00
Data do Capital: 05/04/2016
Faixa: 4

Objetivo Social: SERVICOS DE ENGENHARIA; ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, REALIZAGAO DE
ESTUDOS, ELABORAGAO DE PROJETOS E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.

Restricdes Relativas ao Objetivo Social:

Enderego Matriz: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1343, SALA 103, ALDEOTA, FORTALEZA, CE, 60150160

Tipo de Registro: Registro de Empresa
Data Inicial: 26/01/2001

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000033040CE

Descrigcao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA

Informagdes / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agédo penal.
- Documento valido em todo territorio nacional.
- Esta certidao perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Os profissionais constantes na presente certiddo também sao responsaveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes
empresas registradas no CREA-CE:

Lista da(s) Empresa(s):GEOPLAN CONSULTORIA, MEIO AMBIENTE E SERVIGOS LTDA EPP - 08.864.791/0001-00; FORTALEZA CONSORCIO
- 21.802.596/0001-13; NEILO R M DO VALE ENGENHARIA - ME - 46.905.228/0001-21; CONSORCIO UFC - GREENBRAZIL - 38.652.107/0001-97;
CONSORCIO R FURLANI - TERPA - 40.940.354/0001-30; CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIGOS EIRELI - 11.917.449/0001-35;
CONSORCIO VERTENTE MARITIMA - 44.107.963/0001-64; R CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI - ME - 12.904.558/0001-80; ARCHITECTUS
S.S - 05.677.555/0001-96; Z L ENGENHARIA ELETRICA LTDA - 31.719.401/0001-20; R FURLANI ENGENHARIA LTDA - 09.496.357/0001-87;
GREENBRAZIL ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - 08.968.848/0001-10; CONSORCIO CONSTRUSERVICE E R CONSTRUCOES -
41.270.388/0001-28; ACS ENGENHARIA E SERVIGOS LTDA ME - 47.727.887/0001-88; BARRETO SERVIGOS DE PERFURAGAO DE POGO
LTDA ME - 09.068.173/0001-16; WKJ SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA S.S LTDA - 30.946.078/0001-64; GEOSOLOS
CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIGOS LTDA EPP - 04.410.021/0001-36;

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infragdo

Nada consta

Responsaveis Técnicos
Profissional: FRANCISCO DAS CHAGAS OLINDA FERNANDES
Registro: 0601222946

CPF: ***.079.433-**

Data Inicio: 31/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: Artigo 7° da Resolucéo n°® 218/73, de 29/06/1973 do CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: HENRIQUE FEITOSA CAVALCANTE
Registro: 0617261067
CPF: ***.844.703-**
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO C R E A _C E N° 376252/2025

PESSOA JURIDICA Emiss&o: 27/0/8/2025

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validad : 31/03/2026
allaade:

Chave: YYZ9Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Data Inicio: 15/05/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7° DA RESOLUGAO N°218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOAO BOSCO ANDRADE DE MORAIS
Registro: 0601044371
CPF: ***.744.203-**
Data Inicio: 26/07/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
GEOLOGO

Atribuicdo: ARTIGO 11 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA O PROFISSIONAL ESTA HABILITADO PARA AS ATIVIDADES DE
GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

ENGENHEIRO GEOLOGO

Atribuicdo: ARTIGO 11 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA O PROFISSIONAL ESTA HABILITADO PARA AS ATIVIDADES DE
GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

MESTRE EM GEOLOGIA

DOUTOR EM GEOCENCIAS
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE AIRTON ALVES ARAUJO
Registro: 0603497802
CPF: ***.199.783-**
Data Inicio: 05/02/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO BARBOSA
Registro: 0601535324
CPF: ***.153.843-**
Data Inicio: 11/01/2001
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: DEC 23.569, ART 28, 11.12.33 / DEC 23.569, ART 29, 11.12.33
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE NAPOLEAO SANTOS DE OLIVEIRA
Registro: 0601543122
CPF: ***.050.803-**
Data Inicio: 02/08/2005
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7° DA RESOLUGAO N°218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE NIVARDO GUEDES FILHO
Registro: 0605877157
CPF: ***.640.193-**
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO C R E A _C E N° 376252/2025

PESSOA JURIDICA Emiss&o: 27/0/8/2025

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validad : 31/03/2026
allaade:

Chave: YYZ9Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Data Inicio: 15/05/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO AGRONOMO
Atribuicdo: RES ...218, ART 05, 29.06.73
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JUDAS TADEU LEITE RIBEIRO
Registro: 0601453255
CPF: ***.913.953-**
Data Inicio: 29/07/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO AGRONOMO

Atribuicdo: DECRETO N°23.196 DE 12/10/1933. O PROFISSIONAL ESTA HABILITADO PARA AS ATIVIDADES DE
GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: RES ...218, ART 07, 29.06.73
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: MACARIO ANDRADE DE MORAES
Registro: 0602652146
CPF: ***.996.643-**
Data Inicio: 10/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuicdo: DEC 23.569, ART 33, 11.12.33
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: THAIS FERNANDES DE BRITO
Registro: 0618281053
CPF: ***.882.953-**
Data Inicio: 11/09/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuicdo: ART 7 DA RESOLUCAO N 218 DE 29 06 1973 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: NEILO RICARDO MARTINS DO VALE
Registro: 0607687690
CPF: ***.224.033-**
Data Inicio: 16/06/2011
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7° DA RESOLUCAO N°218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: RONALDO PINHEIRO BARBOSA
Registro: 0608440310

CPF: ***.929.873-**

Data Inicio: 21/07/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:




CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO -
PESSOA JURIDICA C REA C E
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

ENGENHEIRO AGRONOMO
Atribuicdo: Artigo 5 da resolucao 218/73 do CONFEA

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: ARTIGO 7° DA RESOLUGAO 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO
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N° 376252/2025

Emissdo: 27/08/2025

Validade: 31/03/2026
Chave: YYZ9Z




CONSORCIO

ENCOMNOR ENGEMHARIA 485

DECLARACAQ DE DISPONIBILIDADE PARA INTEGRAR A EQUIPE TECNICA

REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N2 76/2025
Contratacdo n? 110412, Processo n2 202400005043269

Objeto: Elaboragdo de Projetos de Construgdo de Rodovias - Grupo €25.2, senda (I} GO-237,
Entr. BR-010 / Entr. GO-517; (1) GO-237, Sucuri / Nossa Senhora da Abadia do Mugquém; (1l
GO-237, Entr. GO-517 / Sucuri; e (IV) GO-517, Entr. GO-237 / Agua Fria de Goias

O CONSORCIO EICOMNOR — RW — GOINFRA GO0237 declara que o profissional, José
Airton Alves Aratijo, portador do documento de identidade Profissional — RNP n? 0603497802 -
CREA/CE e CPF n® 705.199.783-15, detentor dos atestados de capacidade técnica serd,
obrigatoriamente, o que acompanhard a execugdo dos servicos, caso esta empresa seja a
vencedora desta licitacdo.

Recife/PE, 15 de setembro de 2025.

-
!

/ )

7 ./ José RAirtoh Alves Afatjo Z/

Engenheiro Civil - RNPN? 0603497802 — CREA/CE
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Emissao : 17/05/2010:

N° 830/2010

CERTIFICO CONFORME RESOLU(;AO N°%.317" DE ‘OUTUBRO DE. 1986 PARA FINS' DE ACERVO
TECNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA—CE CONSTAM AS ART S ABAIXO EM NOME- Do
PROE‘ISSIONAL

Profissional : JOSE AIRTON ALVES ARAUJO
° Carteira -+ CE13051D:.

Visto CREA '

CREA de Origem

Enderego
CEP: 60310770 : :
Titulo : Engenhe;%ge ,«q%%gll
Atribuicdes : ARTIGO 67 DA RESOL
ART N° 0610
bata de Anotacido & sl
Empresa Contratad% & ENHEIROS ?gh“
Nome do Contratant s 'fO NACIONAL DE N E g@
Nome do Proprietés 'DE#TO NACIONAL DE”’?I;NFRA—;ESTRU "
Endereco da Obra /& erv'“ e ‘5 116-KM 06 - G-JA%EE it
valer da Obra/Se 1¢o§ 4 ¥,
Zidade 5 :gFORTALEZA/CE .
I'ipo = : dNormal 1
Jata da Baixa i -:319/04/2010 .
Apresentou na Bailda & . ; TESTADO- DO. DNI?»¥
5ituacdo Atual : e ‘i0bra ou servigg conclu;jdéﬁ
H ﬁ Descricao da Obﬁ% ou %ngL 5 B £
ILABORAGCAO DE PROW ECUBIVO DE ENGENH%RI%Y’ pARAwELH OIF) RECUPEﬁAcAofE;EABngITAcAo DA
RODOVIA BR-222/CE} RATOXUT-03.1.0.00f, 0@11/%@ 8200% YARY 07/01/2000, g ,E :
£k ok ke ok ok ok ok ok ok ok ke ok ok ke ok B Kok kg deok ke e ek * "453***********9***%;&*** e e de dedke de ke e ke ke e de ke ok ok

st : &=
£ d ek de dede de ke ke e ok ok K K ke el ¥k d ke ke ko cokodok ok ok ok ok ko _ir***’«'&k B *ok ok kok ok dek ke ke ok oAk
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11/07/
000207

" TERMINGS

2. OBJENO DO CONTR:

i

“Elaboragaosd
Raoadevia -Bg-_-
176 (’Patos}??‘

orrEa el
réche?Entr, CE — 243 (Ttapajé) - En
“usdo total de 57,10 kan

para Melhoramengos éRécupcraa;ﬁo!Reabilitag: ;

3.

O escopo.do Projeto Executivo:abrangeu os-seguintes tépicos:

3.1 Est-u‘d!'os'FGDOE‘i’_é&fiCO'S:{'O; Estudos Topograficos foram elaborados pelo processo
Eletrénico Digiral com-utilizag¢do de equipamentos GPS (Ground Position System) e Estacio
Total PENTAX, série — modelo PCS-515, dotada de compensador em relagio ao eixo
horizontal para desvio do eixo vertical de até 1", precisfo de leitura horizontal de FE
distancidémetra, para leitura linear, com precisdo de (3 mm + Sppm). Esses estudos foram
realizados obedecendo as orientagdes da. Instrugio de Servigo [S-204. Os estudos
compreenderam: Locacdo doeixo de referéncia para o levantamento; Levantamento cadastral da [aixa

de dorninio; Levantamento das.segdes fransversais, com detalhamento da plataforma atual: //
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‘Levantamentos especiais; Levantamento de'locais de ocorréncias-de materiais;. Levantdmento de passivo
ambienal; e Flaboragao de pianta topografica.

3.2 Estudos Geotécnlc .._.79-5 ,EsmdosyG_qotecn_icos- foram elaborados de-acordo coma Instrugdo.de
_Servrg:o IS = 206. Foram desenvolvidas as seguintes atividades: Avaliagdo do pavimento.existente;

1 _ : pé-e-picareta, coleta. dqeg
Eeotéenicos: Os. cnsa‘ig’%@mgmﬁago g &foram reahzadoéf’dc acordo- conggds
92/ Dctcrmmag_;a’:‘ ' 3 Ev @’r‘»@ﬂr Anah B

3.2.4  Levanta -"_'nto de;rreguldndadf_.s Loﬂf-: i
AR Prof" 1er, a cada ?ggfmet%&

3.25

32.6 o ] ‘, ‘ 'i_ - Tigis - 0s estudeS.de matepiais ¢ s .t&;ﬁam na iocahzﬁﬁﬂj‘) elﬁ»ros{oecq
) g ] duaspedr ‘e fontes de 30‘14% 5 &g i
1261 b

3.2.6.2 idlis Arenosgs - ford ; etyea
i de: i 16 @ o c:t%ia

3263

3.2.6.4

3.3 Estudos Hldroléglcos* as’ vazf)cs de pro_]eto das.abras de drenagem foram,determinadas pclo método
racional para bacias hidrograficas com 4reas de drenagem inferiores a 4,0 km?. Para as bacias com area
entre 4,0 km* e 10,0 km?, foi: utilizado o método racional corr igido e para as demais bacias hidrograficas,
a vazdo de projeto corresponde.a vazdo de pico do hidrograma

resultante da utilizagdo de métodos baseados na teoria do Hidrograma Unitario - HU (por exemplo, do
“Soil Conservation Service” (SCS)), considerando as respectivas caracteristicas fisiograficas particulares
de cada uma delas._

"

NG
(g: 2) 3
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3.4 Estudo de Trafego e Ca ac{&'ade o-estudo de-trafego-foi dt:sanvohido de acordo com 05
‘procedimentos.contidosno’ Manual dc Fsmdos de Trafego, do. Dcpartamento Nacional-de:Infra-estrutura

- de Transportes — - DINIT.

3.5 Estudo. Geulégico* os estudos geologmos se-constituiram-na- ana] ise: das documentagdes existentes
referentes a geolog'la geomorfologx logia da. regido. Foram utilizades:como apoio-os projetos.
regionais de pesquxsa, notadame RASIL e o Mapa GCOlOglCO do Estado’ do: Ccara

3.6 Projeto eome 1co:C
Geométrico @ DNIT.

3.6.1 Pro;c‘%ﬁb ‘em Planta: feito-o-levant:
numaagl,xtensao Total: 56 MS’E 2

3.6.2 PIOJ ocm Perﬁl o B %

da IS -209. %

3.8 Projeto ¢ 1CAD°

( substﬂmgzao@— Pr J_g%o de dvrmentag:éo e a’]
reabilitacio e %

_Lai_s%ggg atin

rodovia e as '_guaas dos rso 'd’agua percne ou 036, cot
3.10 Pro'et de ‘Int ersel oes.

de:Sinalizagig

Py

F?Hfﬁ’&’éﬁ

: g -
"!ifr ;fm;:ocs conndas’nﬂs %ﬂbﬁca@oés (a)
A0 T e Jib)PinetFizes Basicdspara Elaboragao dé Estudos %PTO_}CU)%
Rodowamoe 1 RIS-215. e i e
3.12 Projeto de ()h;}é%%a 7 speciais:! fo Hora Brgjetos dé restagiagio ¢ alargaﬁnento

(a) Ponte Qi —Sobre o Rio:
(comp.40.00m e larg.13,0 @@ﬁﬁ‘c}) Pgn _-,0
Ponte 04 =Sobre o Rio MISSI (comp.49.,00mel

3. 1'* Pro

¢ )Pgmré 02— §Qbre o Rio Saoéioaqmm
og6 (comp 25 Oe(ﬂfm e larg.13, 0@@1} (d)

Manutenq:a@‘# recuperagdo.das jazidas dc cc)]cvs, ar’é‘ﬁi’sue" edreiras; (c) Manuten¢io e recuperacdo de dreas
perag ] p

destruidas par@ﬁ@&ﬂl’éﬁ@gﬁi@bﬁa&' J:Breservacs d’4

3.14 Especificacfes e Procedimentos para Execia oram elaborados obedecendo as condicdes
estabelecidas nos-documentos:a saber: {a) Normas Gérais de Trabalho, editadas pelo DNER): (b)
Especificages Gerais para Obras Rodovidrias adotadas pelo DNIT; (c) Especificagdes Complementares
com o objetivo de normalizar os servigos que ndo se enquadram nas Especificagdes Gerais do DNIT; e
(d) Especificagdes Complementarem relativos a:

(d1) Momento Extraordinario de Transporte; (d2) Aqu;bmao e Transporte de Material Beturminoso; (d3)
Demolicdo e Remo¢io de Pavimentos Flexiveis; (d4) Protegdo Ambiental (Protegdo vegetal, Manutengido
e recuperacio das areas de empréstimos, jazidas de solos, arcais ¢ pedreira; Manutengdo e recuperagao de
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TIRESEE Spre REINNICRISZADHALT YA

: recupemq;ao da.drea dcstmadapar "
5) Manuten(;ﬁo.c Rccuperag;ao de ‘Cami

01.000.00 -

01.001.00

01.002.00-

02:000.00

02.00).00

02.001.01

02.002.00°
02.002.01,
02.002.02 -

02.002.03

02.002.04
02:002.04 ~

02.002.05
02.002.05
02.002.06

02,003.00
02.003.01

03.000.00

03.001.00
03.001.01

03.001.02 -

03.002.00

03.002.01

03.003.00
03.003:01

|'sery OS“PRELJMINARLS
[n\tn

ES 281/97
VHES-281/97

-280/97, 1ES-281/97
ES- ig%@? S-281/97-:
_ES-

97, 8ES-281/97 | m3%,
0197 FES281/97

&‘Eu

m'i‘-“’

12.294,23 1
52,000

g 099,574
?

7809I3

S

04.000.00
04.007.00

24.001.01

04.002.00"

04.002.01

04.003.00

£ 04,003.01
"04.003.02

04.003.02

04.004.00
04.004.01
04.004.02
04.004.03
04.004.04

04.004.05

| Aquisicio e Transporte de! ’\‘Iaterlms Asfalticos

REVEST] TIMENTO -
Irnpu achio -
- Imprim cdo
Pintuﬁﬁide “Ligagio-
anu@adc Ilgal;.ao

**4
RevesEr nento de- CBUQ
Cnm:

umin. usinado a quente --capa dc rolamcnm
Conu‘c 1inoso uy mado a-quenie 1_'{_
Camada de COUOT A

- Aquisicio de CAP - 50/70-

- Aquisigio de CM-30

Aquisi¢do de RR-2C

Transporte comercial de material betuminosa a frio de Fortaleza
até o canteiro de obras ou tanque de. -estacagemn
X(DMT)=163,20km

Transporie comercial de material betuminoso a.quente de Fortaleza

t 163.20
t 163,20
i 163.20
¢ 163,20

o

T

L

i ""@ﬁi

76.028.470
32,483,439

14.268.502
1.169.770
1.084,707

2,254,477

SULN,
,()6\:\" “o

»
= . ?ﬂ
. PAG (9]

Vi . :
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‘uNiD-

ITEM ‘DESCRICAQ =~ | ESPECIFICAGAO | . | DMT. | QUANTIDADE
‘ i DNIT - | (€m)

01.000.00 | SERVICOS PRELIMINARES
: ‘até o canteiro deobrasiouanque
“R(DMTY=163.20km - CAR30/70

‘estocagem .

v| 163207 14.268.502

05,000.00 -

05,001.00 - [Dre 1 t3

05.001.01 i ‘, nereto ' ) INIT 02072004 - E
05.001.02 | . i : i s _D\r'rozmoo:t S
05.001.03 a ; 03 e ;

03.001.04
05.001.05
05.001.06
05.001.07

05.002.00 .
03.002.01
0500201
05.002.02

L 05.003.00 |
0s.063.01
05.003.01
05.005.01
05.003.02

06.000.00
06:001.00
< | 0600101 npsza de.b ST s . .' 32
.| -o0e0r01 ¢ me T el Nliren 004,565
Tl 060001 |-Boca BPT ma e i "%’gmj‘goz:{zm ES
06.001.01 [ C SCE: ‘ohalt. 0 R S ONEE025/2004 < ES
06.001.0! 3 e

07.000.00 'O-BR% COMPEEME
07.001.00 | Cereds; & S e £ : 1Y

07.001.01 Cérc@mm . o/ moli#io cone. segio quadr, o N ﬁ@gvnmq ES -
07.001.02 | =i ' ihr099/2009.- ES- |-
07.001.03 e i i impl.) ’ :
07.001 .04

08.000.00
08:001.00 -
0&.00i0.0i
08.001.02
08.001.03
08.001.04

18.002.00 ‘\ln.ﬂjgauﬁo Yertical®
08.002.01 | Fomi _implﬂnmgﬂo pla‘.,a inaliz. to

DNIT 172009

-ES

08.002.02 : DNiT:ﬁDlHGE!O

A 09.000.00
09.001.00 Bey. et : i - 5
09.001.0F |- mgga ; DT 0.782.793
09.001.02 Arrancamento ¢ remogao demejos-fios” g CIDNITH i 502,309
09.001.02 Demoligiio de dispositivo: ncreto:simples. - sarjetas | “DNIT'027/2004~ES" “|" mi. | i 1.021.161-
09.001.04 - | Demaligiode, dispositivos’ nereto:-armado. - descida dagua ¥ | DNIT-027/2004- ES | 'm3 58,432
09.001.04 | Demoli¢lio de dispositivos de_concrcto armado: - - pavimenia rigido DNIT 027/2004 -ES | 'm3 983,508
10.000.00 OBRAS DE ARTE EGPEC[AIS
10.001.00 | Recuperagdo Estrutural - : g
10.001.Gt Guarda-corpo moldado.no Tocal + DNIT 08872006 - ES m 20.00¢

P\ibrica
A
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| ESPEGIFICACAO

P 1. | oMT | QUANTIDADE
DNIT (Km) -

01.000.00

10.001.02

10.001.02.01 Abnoc%m‘””%%'ﬁ

10.001.02:02

10:001.02.03 -
10.001.02.04 |

10.001.92.05

Fomeciinenta, ‘preparo: emloca;ao ormas ago CA~
Conc.egiifek=30MPa-contr.raz. uso-ger.cont: E la
For mﬁxtemas de placa’ compcnsada lastis

Demo%ﬁu ‘de: dns_posmvu “de con

i0.001.02,05

10.001.02.06
10.001.02.07
10.001702.08

-AparelBg- de-apoio em. Neaprene: fret:

" Concrety projetado (medido. na maqui
Dreno de-PVC D={00 mm~
L;mpcza_._ de ponte

10.001.03
16.001.63.01
10.004.03.02
10.001.03.03

10.001.02.04. |.

10.001.03.04
10.601.03.05

10.001.03.00.

10.001.03.07

10.001.03.08- |

10.001.04

10.001.04.01

10,001.04.02

Punte sobre o Rie:S3o Joaguim:(Comp.=40m; L=13
Abr uuosgov;séno co{ﬁ?glrmmta falojamento ¢ depgsit

Demoligo de dis s;t:vc)s cgﬁemarmado i
“Fomecimento, prepaia;e o i CA;

[ I ado- lom E aphc
‘Concrelg; 0 projet do- (m"d'ﬂf’ na. muquma 30MP3)

Dr‘.no .;'h PVC ] 0. mm,: :

e conereto armado

10.001.04.03

10.001.02.04
10.001.04.04
10.001.04.05
10.001.04.06
10.001.04.07
10.001.04.08

Ioca;io formas-ago CA-30
raz.uso.ger.conf: E.lan
';nsada plasm :cada

10.601.03
10.001.05.01
10.001.03.02
10.001.05.03
10.001.02.04
10.001.(5.04

i as a(;o ‘C A-‘?
ck=30MPa-contrraz.uso ge,gcem! E
ernas de placa compénsadary Bl

w%ﬁ 004 -
e seE‘s 33109

10.0G1.03.03 Aparelliolde apoio-em Neoprene fretado- :
10.001.05.06 ‘Conc:el@ipro;emdo (medido na maquina-30M Pa) 3
10.001.03.07 | Dreno de@RVC D=100'mm ES -0 A.36/9 und
10.001.05.08 | Limpeza dq
11.000.00 | PROTECAOQO AMBIENTAL.
11.001.00 | Enleivamento DNIT 102/2009 - ES m* 135.624.000
Vi
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1. EQUIPE TECNICA

Equipe técnica da J]\/I Engenhe" 08 (" onsultores Ltda Responsavel pcla elaboraq.ao do pro_|eto executivo:

milhdo e cento e sctentad
Declara-se igue-os trabalh

técnicas d Contratante aten
Referéncia ;

$ € normas
l'crmo de

OT10 éno de Andrade
%Ia}ricula.DNIT n° 119-8

ok Lo
Eng®. Marcos Fie¥orto de Aguiar _ :

?Vla.tncya’DN" n® 305~

sdds Martins Neto
DNIT - CEARA

Eng®. Joaquim
Superintendente Re
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35.: CONSIDERAR DO ATESTADO -ACIMA -'TRANSCRITO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATIVEIS com AS
ATRIBUICOES DE ENGENHEIRO CIVIL.

kA ****\k******************‘k**#*******************'&*******************i—******f********************

E O QUE ME CUMPRE CERTIFICAR, EU, ERNANDES MOREIRA BARROS, DIGITALIZEI A PRESENTE CERTIDAO,

JE VAT DEVIDAMENTE ASSINADA E ~VISADA CONFORME PORTARIA 131/2007 - PRES. DE 22 DE OUTUBRO DE -
J07. :

rtaleza/CE,

mferida por:

“Sula de Acelo Téonico
CREA- CE ﬁamm

SR A

G
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2. CONHECIMENTO DO OBJETO (CO)

Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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2. CONHECIMENTO DO OBJETO (CO)

2.1. INTRODUCAO

Neste capitulo serdo apresentados de forma sucinta o conhecimento das caracteristicas
do objeto das intervengdes, das caracteristicas do projeto e das condi¢des atuais das
rodovias, para subsidiar os trabalhos de implantagédo e pavimentagcao a serem realizados
nos seguintes empreendimentos rodoviérios listados abaixo:

- Empreendimento Trecho (I) - GO-237: Entr. BR-010/ Entr. GO-517, extenséao
de 22,70 km;

- Empreendimento Trecho (II) - GO-237: Sucuri / Nossa Senhora da Abadia
do Muquém, extensédo de 63,40 km;

- Empreendimento Trecho (lll) - GO-237: Entr. GO-517 / Sucuri, extensao de
38,40 km;

- Empreendimento Trecho (IV) - GO-517: Entr. GO-237 / Agua Fria de Goias,
extensao de 8,60 km.

Apresenta-se também os dados gerais da regido por onde se desenvolvem os trechos
das rodovias acima citados, bem como suas especificidades, caracteristicas técnicas da
via, trafego, drenagem e hidrologia, aspectos geologicos, ocorréncias de materiais,
aspectos ambientais e dados da regido, relevantes para elaboracdo do projeto,
demonstrando o conhecimento do Consorcio, embasado na visita ao trecho realizada
por engenheiros civis especialistas, no periodo em 19/08/2025 a 30/08/2025 e em
pesquisas bibliograficas feitas na internet e nos 6rgaos que apresentam interface com o
objeto desta Licitagao.

O escopo béasico é composto:

Implantacéo

Nos trechos onde se facam necessarios os trabalhos de implantacéo seréo realizados
os estudos topograficos, geotécnicos, 0os projetos geométricos, de terraplenagem,
drenagem, obras de arte correntes — OAC, obras de arte especial — OAE, entre outros.

Pavimentacao

Com relagcdo aos trabalhos de pavimentacdo, serdo realizados o0s projetos de
pavimentacao do tipo CBUQ, como também em alguns trechos de entrada em povoados
em paralelepipedo.

Restauracéo

Nos trechos onde se fagam necessarios os trabalhos de restauracéo seréo realizados os
respectivos projetos de restauracéo de todos os componentes que integram a rodovia.

Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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2.2. MUNICIPIOS DOS QUAIS FAZEM PARTE OS EMPREENDIMENTOS

Os municipios dos quais fazem parte as rodovias que seréo beneficiadas sdo:

Agua Fria de Goias
Niquelandia.

2.2.1. MUNICIiPIO DE AGUA FRIA DE GOIAS

O municipio de Agua Fria de Goias, encontra-se localizado na Regido Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. Estd a 320 km da capital Goiania e,
aproximadamente a 130 km de Brasilia. Os rios Arraial Velho e Mangabeira sao os
mananciais mais importantes que cortam seu territério. A Lagoa Jacuba, bastante
procurada nos fins de semana pela populacédo da area, sendo a principal atracao turistica
do municipio.

O municipio esta situado a 859 metros de altitude, e apresenta as seguintes coordenadas
geograficas: Latitude: 14° 59’ 9” Sul, Longitude: 47° 47’ 2" Oeste.

Agua Fria de Goias € um municipio do interior do estado de Goias, Regido Centro-
Oeste do pais.

Populacéo

Sua populacdo, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE), em 2022 € de 5.451 habitantes, area territorial de 2.023,64 kmz2 e
densidade demografica de 2,45 hab/kmz2.

Educacéo

Em 2022, a taxa de escolarizacéo de 6 a 14 anos de idade era de 100%. Na comparacao
com outros municipios do estado, ficava na posi¢cdo 1 de 246. J4 na comparacao com
municipios de todo o pais, ficava na posi¢cao 1 de 5570. Em relacéo ao IDEB, no ano de
2023, o IDEB para os anos iniciais do ensino fundamental na rede publica era 5,5 e para
os anos finais, de 5,2.

Economia

Em 2021, o PIB per capita era de R$ 91.260,12. Na comparagdo com outros municipios
do estado, ficava nas posi¢cdes 16 de 246 entre 0os municipios do estado e na 242 de
5570 entre todos os municipios. Ja o percentual de receitas externas em 2024 era de
81,71%, o que o colocava na posi¢cdo 126 de 246 entre os municipios do estado e na
3812 de 5570.

Saude

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de para 1.000 nascidos vivos. As
internacdes devido a diarréias sdo de 0 para cada 1.000 habitantes.
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Meio Ambiente

Apresenta 1,79% de domicilios com esgotamento sanitario adequado, 90,23% de
domicilios urbanos em vias publicas com arborizacao e 15,9% de domicilios urbanos em
vias publicas com urbanizacdo adequada (presenca de bueiro, calcada, pavimentacao e
meio-fio).

Relevo

O municipio de Agua Fria de Goias localiza-se na regi&o do Planalto Central, no estado
de Goias, e seu relevo € caracterizado por ser uma area de transicao entre os terrenos
planos e as formacdes de relevo mais acidentadas, com presenca de serras, chapadas
e vales. A regidao também apresenta rios e quedas d'agua, como as encontradas em
cachoeiras e no Parque Municipal do Itiquira.

Caracteristicas do Relevo
Planaltos:

A maior parte do municipio se desenvolve em area de planalto, com altitudes elevadas
que caracterizam a paisagem.

Serras e Chapadas:

O relevo nédo € uniforme, apresentando tanto a formacédo de serras quanto de
chapadas, que sao regides de topo plano.

Vales e CoOrregos:

A acdo da agua ao longo do tempo deu origem a vales e corregos que moldam a
paisagem, especialmente na presenca de rios e quedas d'agua.
Atividades e Paisagem

Cachoeiras:

As diversas cachoeiras da regido, como as do Label e do Itiquira, sdo exemplos da
beleza cénica e do relevo trabalhado pela erosdo, que também atrai o ecoturismo.

Parque Municipal do Itiquira:

Localizado na regido, este parque demonstra a riqueza natural do municipio, com seus
rios, cachoeiras e a exuberancia da mata nativa, contribuindo para a diversidade do
relevo e da paisagem do municipio.

Influéncia da Regiao:

Agua Fria de Goias esta proxima de Brasilia, na regido do Entorno, o que a coloca em
uma area de transicdo de um relevo mais caracteristico do Centro-Oeste do Brasil.

Clima

O clima em Agua Fria de Goias é tropical, com duas estacdes bem definidas: uma
chuvosa e quente, de outubro a marco, e uma seca, mais fria, de abril a setembro, com
junho e julho sendo os meses mais frescos. O periodo de novembro a fevereiro é
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geralmente mais quente e Umido, enquanto os meses de junho e julho sdo mais frios,
com uma média maxima de 31°C e minima de 17°C.

Estacdo Chuvosa (Outubro a Marco):

Caracteriza-se por temperaturas mais altas e alta umidade, com ocorréncia de chuvas.
Estacédo Seca (Abril a Setembro):

Os dias sdo mais secos e as noites tendem a ser mais frias, com temperaturas mais
baixas em comparagdo com o restante do ano.
Temperaturas Médias

Meses mais Frios:

Junho e julho s@o os meses mais frios, com temperaturas maximas medias de 31°C e
minimas de 17°C.

Estacdo Quente:

A estacao fresca dura cerca de 3,1 meses, de 18 de novembro a 22 de fevereiro, com
temperaturas maximas abaixo de 31°C.

2.2.2. MUNICIiPIO DE NIQUELANDIA

O municipio de Niquelandia € o maior do estado de Goias e detém uma das maiores
reservas de niquel do mundo. Sua economia € fortemente voltada para a mineracao,
com exploracdo de mais de 120 minérios, incluindo niquel e seus subprodutos, ouro,
cobre, cobalto, mica, ferro, manganés, cristal, amianto, diamante, quartzo, calcario,
marmore e até uranio e outros minerais radioativos.

A altitude varia entre 550 e 660 m, podendo atingir 700 a 1.400 m nas areas mais
elevadas (morros e picos). O ecossistema predominante € o cerrado, propicio a
producéo agricola, favorecida por terras agricultaveis e abundancia de recursos hidricos,
que possibilitam grandes lavouras irrigadas.

Populacao

Em 2022, a populagéo era de 34.964 habitantes e a densidade demografica era de 3,55
habitantes por quildmetro quadrado. Na comparagcdo com outros municipios do estado,
ficava nas posicoes 34 e 204 de 246. J& na comparagcdo com municipios de todo o pais,
ficava nas posicoes 941 e 5116 de 5570.

Educacéo

Em 2022, a taxa de escolarizacdo de 6 a 14 anos de idade era de 99,06%. Na
comparacdo com outros municipios do estado, ficava na posi¢do 115 de 246. J4 na
comparacao com municipios de todo o pais, ficava na posicao 2815 de 5570. Em relacao
ao IDEB, no ano de 2023, o IDEB para os anos iniciais do ensino fundamental na rede
publica era 6,3 e para os anos finais, de 5,4.
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Economia

Em 2021, o PIB per capita era de R$ 27.445,17. Na comparagdo com outros municipios
do estado, ficava nas posi¢cdes 145 de 246 entre os municipios do estado e na 2372 de
5570 entre todos os municipios. Ja o percentual de receitas externas em 2024 era de
85,93%, 0 que o colocava na posi¢éo 87 de 246 entre 0s municipios do estado e no pais
3093 de 5570. Em 2024, o total de receitas realizadas foi de R$ 208.915.771 (x1000) e
o total de despesas empenhadas foi de R$ 233.951.129,35 (x1000).

Saude

A taxa de mortalidade infantil média na cidade € de 13,26 para 1.000 nascidos vivos. As
internacdes devido a diarreias sao de 81,2 para cada 1.000 habitantes.

Meio Ambiente

Apresenta 42,15% de domicilios com esgotamento sanitario adequado, 84,05% de
domicilios urbanos em vias publicas com arborizacao e 13,5% de domicilios urbanos em
vias publicas com urbanizacdo adequada (presenca de bueiro, calcada, pavimentacao e
meio-fio).

Relevo

O relevo de Niquelandia € marcado pela presenca de morros e montanhas, com algumas
areas atingindo altitudes significativas, contrastando com o relevo mais plano de outras
regides de Goias. Apesar de a altitude média do municipio ser entre 550 e 660 metros,
a area é caracterizada por um relevo acidentado, que inclui cachoeiras e a Serra Negra,
contribuindo para a beleza natural da regiao e atraindo turismo.

Caracteristicas principais do relevo:
Terrenos elevados:

Niguelandia esta situada numa regidao com relevo irregular, com a presenca de morros
e montanhas.

Grandes altitudes:

Algumas formacdes montanhosas na regido podem atingir até 1.400 metros de
altitude.

Contexto geografico:

A area possui cachoeiras como as do Muquém, de Sao Bento e do Jequitiba, além de
grutas, o que indica a complexidade e a beleza do seu relevo.

Contraste com Goias:

Enquanto o estado de Goias tem grande parte da sua superficie em terras planas e
com baixa declividade, Niquelandia apresenta um relevo mais ondulado e
montanhoso.

Impacto do relevo:

AtracOes turisticas:
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A topografia acidentada, com cachoeiras e a beleza cénica, torna Niguelandia um
destino turistico.

Atividades econbmicas:

O relevo, juntamente com a presenca do Lago Serra da Mesa, também contribui para
0 potencial da regido em turismo e recursos naturais.

Clima

O tipo de clima em Niquelandia, Goiés, € o tropical semiumido, caracterizado por duas
estacdes bem definidas: um verdo chuvoso e muito quente e um inverno seco. As
temperaturas podem variar significativamente, com extremos que chegam a 40 °C no
verdo e podem descer para cerca de 15 °C nos meses mais frios.

Caracteristicas do clima tropical semiimido em Niquelandia:

Duas estacdes distintas: um periodo de chuvas intensas no verdo e um periodo
de seca no inverno.

Temperaturas elevadas: o verdo € marcado por altas temperaturas, podendo
atingir até 40 °C.

Variacdo térmica: existe uma diferenca consideravel entre as temperaturas do
verao e do inverno, que pode chegar a cerca de 15 °C nos dias mais frios.

2.3. DESCRICAO DOS EMPREENDIMENTOS

2.3.1. EMPREENDIMENTO - TRECHO (| ) - GO-237 — ENTR. BR-010 / ENTR. GO-517
(22,70 Km)

2.3.1.1. Caracteristicas Técnicas Operacionais do Trecho a Ser Projetado

E nessa fase dos projetos onde se estuda as diversas caracteristicas geométricas do
tracado, principalmente em funcéo das leis de movimento, caracteristicas de operacéo
dos veiculos, reacdo dos motoristas, seguranca e eficiéncia das estradas e volume de
trafego.

Também chamada “velocidade diretriz”, a “Maxima velocidade” que um veiculo pode
manter, em determinado trecho, em condigdes normais, com seguranca. “Condiciona as
principais caracteristicas das vias: curvatura, superlargura, distancia de visibilidade
e que deve ser coerente com a topografia da regido e com a classe da rodovia e
atender as normas vigentes do DNIT e/ou outras a serem indicadas pela Fiscalizacao da
GOINFRA.

Sera levado em consideracao os seguintes fatores:

- Classificagéo funcional das vias dentro do sistema de transporte;
- Nivel do servico;

- Condicionantes de ocupacao do solo;
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- As condi¢des topogréaficas;

- As condi¢cdes ambientais;
- Os custos econdmicos;

- A homogeneidade dos limites de velocidade maxima de circulacdo ao longo do
itinerario.

Portanto a partir da fixacdo da velocidade base das rodovias, niveis de servico e
velocidade maxima de circulacéo a serem projetadas, serédo definidas as caracteristicas
geométricas do tracado em planta perfil longitudinais, e perfis transversais tipo e
distancias entre n0s sucessivos.

2.3.1.2. Caracteristicas do Tracado do Trecho, Incluindo o Tracado em Trecho
Urbano, Rural e as Possiveis Alternativas

A rodovia estadual GO-517, trecho que liga o trevo da GO-237 a BR-010 (GO-118), é de
vital importancia para a regido, dando seguimento ao trecho vindo da cidade de
Niquelandia e Agua Fria de Goias.

O trecho em questéo esta localizado numa regido de relevo plano e encontra-se com
sua estrutura em Otimas condi¢des de trafegabilidade, com manutencéo realizada. O
trecho tem um volume diario médio de movimentacdo de veiculos (caminhdes e
carretas), principalmente durante o dia. Isso dar-se-a a no¢éo do tipo de pavimentagéo
e a caracteristicas da via que devera ser implantada.

A pista, tem um revestimento primario bem definido, devido aos materiais aplicados em
periodo de manutencéao, percebido pela dinamica do rolamento da estrada, com volumes
de caminhdes pesados diariamente. Nao ocorrem erosdes significativas, devido as
valetas apresentarem-se em bom estado de estabilidade ao longo do trecho.

N&o foi identificada sistema de drenagem ao longo do trecho e nem sinalizagdo. Nos
periodos de manutencédo, a metodologia utilizada pela empresa responsavel, € implantar
canaletas para o escoamento das aguas, principalmente nos pontos mais ingremes.
Sendo assim, devem ser analisados locais para construcao de caixas coletoras e bueiros
de greide.

A regido, dentro do seguimento do trecho, é considerada com uma topografia suave, nao
necessario movimentacbes de terras no trecho. Verificando-se o trecho com as
coordenadas geograficas inicial e final, tem-se uma visédo geral da topologia e cotas do
terreno em questado, analisando-se a diferenca de nivel do terreno e, assim, tem-se uma
nocao especifica do relevo da localidade. A estrada apresenta um tragado plano com
pouca sinuosidade.

Algumas caracteristicas geométricas minimas, identificadas foram: curvatura e
distancias de visibilidade. As curvas no trecho em questdo, principalmente as que
antecedem as OAE’s, tem o angulo fechado, criando uma trajetéria circular, forcando o
carro para fora da curva pela forca centrifuga. Neste caso, deve ser analisado o raio
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minimo da curva. Isso ira proporcionar uma maior seguranga aos usuarios desta rodovia.
Ressaltando que os pontos das OAE’s, evidentemente, ficam localizadas nas partes
mais inferiores do trecho e, logo apés uma curva. Alguns pontos de curva principalmente
proximas as pontes devem ser analisados com detalhe, podendo sofrer pequenos
ajustes e alteracfes no seu eixo.

O trecho em questdo da GO-517, que liga a GO-237, BR-010 e o municipio de Agua Fria
de Goias é uma estrada estadual, sem pavimentacdo, de grande importancia para a
regiao.

As anomalias existentes nesse trecho sdo devido a auséncia de manutencéo,
ocasionando “costela de vaca” e, consequentemente grande incidéncia de poeiras e das
deficiéncias na drenagem ao longo do trecho. Ressalta-se a falta de sinalizag&o
horizontal e vertical. Estas ocorréncias colocam insegurancas no transito dos veiculos e
usuarios da rodovia. O indice de veiculos no trecho é intenso e pesado, principalmente
veiculos articulados.

Com a Elaboracdo do Projeto serdo previstas alternativas com melhoramentos na
terraplenagem, geometria, drenagem, sinalizacdo, revestimento e onde se fizer
necessario dentro das normas vigentes, notadamente das.

2.3.1.3. Caracteristicas das Obras de Arte Especiais (OAE‘s)

Algumas OAE’s (pontes) que foram instaladas no trecho sédo de madeira, com base de
concreto e nao tem largura suficiente para a transicao de dois veiculos de passeio, além
da falta de guarda corpo. Sabe-se pelo volume de trafegabilidade no trecho, que as
pontes foram construidas dentro de um planejamento, estudo de viabilidade, projeto
estrutural e fundacdes deficientes para as condi¢des atuais de solicitagao e cargas. Para
estas, serao realizados estudos de viabilidade e projeto para implantagdao das mesmas
em concreto estrutural.

Ponte 1 — Ponte de madeira com base de concreto, com as seguintes dimensoes:
Largura: 4,00m; Extensédo: 4,00m; Altura: 3,0m em relacéo ao talveg, perfazendo uma
area total de 16,00m2. A estrutura ndo oferece seguranca, além do fluxo de veiculos
pesado € muito grande. sem sinalizacéo, indicando um estrangulamento em relacéo a
plataforma da estrada e erosao junto a ela, potencializando acidentes viarios.

Q 95 935 519972 8348589 A\
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Ponte 2 — Ponte de madeira, com as seguintes dimensdes: Largura: 4,50m; Extensao:
6,50m; Altura: 6,0m, perfazendo uma area total de 29,25m2. Localizada no km 5,70 do
trecho, sem sinalizacdo, indicando um estrangulamento em relacdo a plataforma da
estrada e erosao junto a ela, potencializando acidentes viarios.

PROJETO - ESTRADA - GOIAS Tregha | - GO-237 (Ent. BR-GT0=Ent. GO-517)
0.-25 15:10:49

Ponte 3 — Ponte de madeira, com as seguintes dimensdes: Largura: 4,50m; Extenséo:
6,50m; Altura: 6,00m, perfazendo uma area total de 29,25m2. Localizada no km 2,6 do
trecho que se encontra em razoavel condigbes de conservacdo, mas sem sinalizagéo.

159235 205611 8351375 M1,

——

26ag0.25 15118 PROJETO - ESTRADA=GOIAS Trecho |-/G0O-237 (Ent. BR-010 - Ent. GO-517)
@ 26-ago.-25 15:18:25

2.3.1.4. Situacao Atual das Obras
2.3.1.4.1 Possiveis Interferéncias e Relacdes com Redes de Servicos e Vias
Existentes

Neste segmento foi identificado interferéncias com vias existentes, na intersecdo com
BR-010 e G0O-237, conforme descrito abaixo, mesmo assim sera feito melhorias nas
entradas de fazendas, sitios existentes.

Inicio do Trecho (BR-010, sentido Agua Fria de Goias)

Foi constatada a necessidade de manutencdo da rotatéria existente, visando
garantir melhores condi¢fes de trafegabilidade e seguranca dos usuarios.
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BR-010 (GO-118) &

Entroncamento com a GO-237 (acesso ao municipio de Niquelandia):

Verificou-se a necessidade de implantacdo de uma rotatoria no local, a fim de
disciplinar o trafego, reduzir conflitos viarios e proporcionar maior seguranca
operacional.

ues 235 203882 8349392 A3, 955 v SE117

Sentido a BR-010

Sentido a GO- (GO-118)
% 23

TR

7 Sucuri L0IAS Trecho | - GO-237 (Ent, BR:010 - Ent. GO-517)

| A

2.3.1.5. Importancia Para os Municipios Afetados

O trecho analisado € de grande importancia para os setores das atividades econdémicas,
principalmente para o escoamento das lavouras de soja, milho, algodéo, feijdo e arroz.
Além da pecuaria de corte e leite. Dando mais fluidez a logistica ao comércio, servico,
administracdo publica, agropecuaria, extrativismo vegetal etc.

2.3.1.6. Descricdo da Faixa de Dominio e Ocorréncia de Ocupacdes
Identificadas, Inclusive Sobre Passivos Ambientais Existentes

Na faixa de dominio ndo esta definida, onde existem cercas nas proximidades e rede
elétrica e que deverdo ser identificadas durante a execucdo do projeto. Nao foi
caracterizada ocupacdo de relevancia nas margens da Rodovia, tornando de facil
solugéo este problema.

Conceitualmente define-se Passivo Ambiental de redes viarias (DNIT [1S-246) como:
“toda ocorréncia decorrente da falha de construcdo, restauragdo ou manutencdo da
rodovia capaz de atuar como fator de dano ou degradacdo ambiental & area de influéncia
direta, ao corpo estradal, ao usuario, a causada por terceiros, ou por condicbes
climéticas adversas, capaz de atuar como fator de dano ou degradacdo ambiental ao
corpo estradal ou ao usuario”.
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A caracterizagéo e avaliagéo dos passivos ambientais encontrados na rodovia em estudo
durante a visita realizada foram o0s seguintes, levando-se em conta 0S seguintes
grupamentos:

Grupo | — Identificacéo de problemas ambientais decorrentes da implantacéo da rodovia
(erosbes, assoreamentos, ravinamentos, inundacdes, deslizamentos, etc.), que
interfiram ou tenham potencial para interferir, ndo s6 no corpo estradal, mas também em
areas e/ou comunidades lindeiras a faixa de dominio da rodovia.

Erosdes nao tratadas em taludes;
Material de bota fora na faixa de dominio.

Grupo Il — Identificacdo de antigas &reas de uso para apoio as obras que interfiram ou
tenham potencial de interferéncia na rodovia e/ou comunidade lindeiras.

Grupo lll — Identificacdo de problemas decorrente da acao de terceiros

Deposicao de residuos solidos e residuos da construcao civil pela populacdo
lindeira;

Lixos e demais despejos.

Grupo IV — Identificacdo de problemas com nucleos urbanos.
Povoados urbanos nas margens das rodovias.

Grupo V — ldentificagdo de acessos irregulares

Diversos acessos irregulares nas entradas a sitios, rocas e fazendas.
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2.3.1.7. Relatorio Fotografico
ANEXO IV

RELATORIO FOTOGRAFICO - OBRAS DE CONSTRCAO - QUESITO B4
CONHECIMENTO DO OBJETO - AVALIACAO DE CONTEUDO

Rodovia: GO-237 Coordenadas|E: 203.877,15
Inicio:|S: 8,349,386.45

Trecho: 01 Coordenadas: E: 220.994,00
Final:|S- 8.347.590.00

Data emissao: 19/08/2025 Referente ao Lote: 01

A=

105 s T o e e ; £ o == O

N2 da Foto: 01 Latitude Longitude N¢ da Foto: 02 Latitude Longitude

Coordenadas 207.747 N 8.121.874 E Coordenadas 207.671 N 8.121.880 E
Localizagdo Localizagdo

Corpo estradal, apresentando tragado em

Areas lindeiras do Trecho I, onde ocorre -
Descrigdo . .
area plana, bastante dissecado.

Descri¢do . = .
o movimentagdo de veiculos de carga.

s mOSATE B1mA0aT NN UL 77

SOFFFA BimaaTs NN S99 -

N2 da Foto: 03 Latitude Longitude N¢ da Foto: 04 Latitude Longitude
Coordenadas 207.771 N 8.121.875 E Coordenadas 205.678 N 8.121.047 E
Localizagdo Localizagdo
L . . . Curva tipo em trecho plano, existente no
Descri¢do Areas localizadas nas margens do trecho. Descrigdo tracado
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2.3.1.8. Localizagéo e Perfil do Trecho (1)

Mapa sem titulo
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2.3.2. EMPREENDIMENTO - TRECHO (ll) GO-237: SucuURI / NOSSA SENHORA DA

ABADIA DO MUQUEM, EXTENSAO DE 63,40 KM

2.3.2.1. Caracteristicas Técnicas Operacionais do Trecho a Ser Projetado

E nessa fase dos projetos onde se estuda as diversas caracteristicas geométricas do
tracado, do Trecho (Il) principalmente em funcao das leis de movimento, caracteristicas
de operacéo dos veiculos, reacdo dos motoristas, seguranca e eficiéncia das estradas e
volume de trafego.

Também chamada “velocidade diretriz”, a “Maxima velocidade” que um veiculo pode
manter, em determinado trecho, em condigdes normais, com seguranca. “Condiciona as
principais caracteristicas das vias: curvatura, superlargura, distancia de visibilidade
e que deve ser coerente com a topografia da regido e com a classe da rodovia e
atender as normas vigentes do DNIT e/ou outras a serem indicadas pela Fiscalizacdo da
GOINFRA.

Sera levado em consideracao os seguintes fatores:

- Classificagéo funcional das vias dentro do sistema de transporte;

- Nivel do servico;

- Condicionantes de ocupacao do solo;

- As condicdes topograficas;

- As condicdes ambientais;

- Os custos econdémicos;

- A homogeneidade dos limites de velocidade méxima de circulacdo ao longo do
itinerario.

Portanto a partir da fixacdo da velocidade base da rodovia, niveis de servi¢o e velocidade
maxima de circulacédo a serem projetadas, seréo definidas as caracteristicas geométricas

do tracado em planta, perfil longitudinal, e perfis transversais tipo e distancias entre nos
sucessivos.

2.3.2.2. Caracteristicas do Tracado do Trecho, Incluindo o Tracado em Trecho
Urbano, Rural e as Possiveis Alternativas.

Neste capitulo apresentam-se, de forma sucinta, as caracteristicas do objeto das
intervencdes, do projeto e das condi¢gbes atuais da rodovia, de modo a subsidiar os
trabalhos de implantacéo no Trecho ( II') da GO-237: Sucuri / Nossa Senhora da Abadia
do Muquém, com extensédo de 63,40 km.

Sao dispostos ainda, dados gerais da regido e as especificidades do trecho, incluindo:
caracteristicas técnicas da via, trafego, drenagem e hidrologia, aspectos geoldgicos,
ocorréncia de materiais, aspectos ambientais e informacdes regionais relevantes a
elaboracao dos estudos e projeto. As informagdes foram embasadas em visitas técnicas
realizadas nos dias 23 a 26/08/2025.
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O escopo dos servicos abrange o fornecimento de equipe técnica qualificada e os
recursos necessarios a elaboracdo dos Projetos de Engenharia Rodoviaria de
Construgéao do trecho citado, do Grupo C25.2, incluindo atividades complementares
relacionadas ao desenvolvimento de cada etapa do projeto, conforme detalhado no
Termo de Referéncia. E previsto Relatorio de Vistoria Técnicas e quantitativos
estimados, constantes nos autos deste processo.

A rodovia GO-237, partindo de Niguelandia e conectando-se a GO-517, que da acesso
ao municipio de Agua Fria de Goias e & BR-010 (GO-118), no sentido de Alto Paraiso,
possui importancia estratégica para a regidao. O trecho em andlise tem como limite o Rio
Sucuri, divisa com o municipio de Agua Fria de Goias. A seguir tem-se algumas
caracteristicas desse segmento:

O trecho analisado, partindo de Niquelandia em direcdo a Agua Fria de Goias, é
fundamental para o escoamento de produtos agricolas (soja, milho, algodao,
feijdo e arroz) e para a pecuaria de corte e leite, além de integrar atividades de
comeércio, servigos, extrativismo e administracéo publica.
A regido apresenta relevo acidentado e ingreme, com trechos iniciais em
condicbes precarias de trafegabilidade, sem manutencdo regular e com
necessidade de construcéo de ponte.
No inicio da serra, a estrada é estreita e pedregosa, dificultando o acesso. Ja no
final da serra, o trafego diario € intenso, com predominancia de caminhdes e
carretas.
Foram identificados dois pontos criticos de serra, caracterizados por curvas
fechadas, estreitamento da plataforma e elevada declividade. Nestes locais, seréo
necessarias:
o Alteragbes no tracado (projeto geométrico) para melhoria da
trafegabilidade;
o Instalacdo de defensas metalicas/guard rails no lado oposto ao paredao
de rocha;
o Corte do paredédo rochoso para ampliacdo da plataforma e aumento da
largura da pista.
No final da serra, a pista apresenta sub-base bem definida, devido a materiais
aplicados em manutencdes anteriores, o que permite trafego pesado sem
ocorréncia de erosoes significativas, em funcdo das valetas laterais existentes.
Foi constatada a auséncia de sistema de drenagem e sinalizacdo
horizontal/vertical. Em manuten¢fes pontuais, a solu¢cdo adotada limita-se a
abertura de canaletas em pontos ingremes. Recomenda-se a implantacdo de
caixas coletoras e bueiros de greide.
Quanto a geometria da via, verificou-se a presenca de curvas fechadas,
sobretudo proximas a OAE’s e OAC’s. Nestes casos, sera necessaria a analise
do raio minimo das curvas e, se necessario, o redesenho do eixo para garantir
maior seguranca viaria.

O trecho da GO-237, que conecta a comunidade de Nossa Senhora da Abadia do
Muquém & divisa com o municipio de Agua Fria de Goias (Rio Sucuri), consiste em uma
estrada estadual sem pavimentacdo, apresentando condi¢des criticas em diversos
segmentos.
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No primeiro trecho da serra ha uma ladeira com mais de 1.000 metros de extensao,
seguida por outro aclive de aproximadamente 500 metros. A estrada possui largura
méxima de 4,0 m, configurando-se como via estreita, com paredao rochoso de um lado
e despenhadeiro do outro, o que representa elevado risco a seguranca viaria.
Recomenda-se a implantacdo de protecOes laterais e a execugcdo de cortes no
macico rochoso, visando ampliar a plataforma de rolamento.

O tracado apresenta caracteristicas de forte inclinacdo e sinuosidade, especialmente
nas proximidades das Obras de Arte Especiais (OAE’s) e Obras de Arte Correntes
(OAC’s).

As anomalias identificadas decorrem da auséncia de manutencédo, destacando-se:
Formacao de “costela de vaca”;

Presenca de poeira de POACA e elevada concentracdo de particulas em
suspensao;

Deficiéncias no sistema de drenagem,;
Auséncia de sinalizagcao horizontal e vertical.

Tais condicdes comprometem a seguranca de motoristas e pedestres, sobretudo em
razao do intenso trafego de veiculos pesados e articulados.

Com a Elaboracdo do Projeto serdo previstas alternativas com melhoramentos na
Terraplenagem, Geometria, pavimentacao, sinalizacdo, revestimento e onde se fizer
necessario dentro das normas vigentes.

2.3.2.3. Caracteristicas das Obras de Arte Especiais (OAEs) e (OAC).

Algumas OAE’s (pontes) que foram instaladas no trecho sdo de madeira, com base de
concreto e ndo tem largura suficiente para a transicédo de dois veiculos de passeio, além
da falta de guarda corpo. Sabe-se pelo volume de trafegabilidade no trecho, que as
pontes foram construidas dentro de um planejamento, estudo de viabilidade, projeto
estrutural e fundacdes deficientes para as condi¢des atuais de solicitacéo e cargas. Mas,
serdo realizados estudos de viabilidade e projeto para implantacdo destas pontes em
concreto estrutural.

Além disso, verificou-se significativa ocorréncia de OAE’s e OAC’s (bueiros, pontes e
passagens), cujas especificacdes, coordenadas geograficas e observacdes técnicas
encontram-se consolidadas na tabela a seguir:

Quadro 1 — Obras de Arte e Pontos Criticos — Trecho (11 ) GO-237

Latitude | Longitude | Km Tipo / Especificacdes Observacoes
Local Técnicas
- - 0,6 Bueiros 3 manilhas de -
14°55'6922 | 48°16’8696 100 mm
- - 0,7 Bueiro - -
14°56°3728 | 48°16'5450
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- - 2,0 Bueiro - -
14°56'9857 | 48°16'4464

- - 2,6 Bueiro - -
14°57'3441 | 48°16°1702

- - 3,1 Bueiro — —
14°57'6589 | 48°16'3964

- - 3,3 Bueiro - -
14°57'7409 | 48°16'6262

- - 3,6 Bueiro - -
14°57'7328 | 48°16'8230

- - 4.4 Ponte de L: 4,20 m/ Ext: Sobre Rio Sao
14°58'1765 | 48°17'4659 madeira 23,50 m / Alt: Bento

6,00 m

- - 5,7 Ponte de L: 4,00 m/ Ext: Sobre cérrego

14°59'2346 | 48°17'7810 madeira 6,00 m/ Alt: 3,60
m

- - 6,8 | Mata-burro | Em terra elevada -
14°60'1193 | 48°17'7100

- - 7.4 Bueiro - Precisa ser
14°60'4491 | 48°17'3125 executado

- - 7.8 Bueiro - Precisa ser
14°60'6352 | 48°17'0440 executado

- - 7,9 Bueiro - Precisa ser
14°60'7293 | 48°16'8982 executado

- - 8,4 Bueiro - Precisa ser
14°61'0554 | 48°16'6144 executado

- - 9,3 Ponte em 2 bases, vao 10 Desvio
14°61'6139 | 48°16'1796 execucao m

- - 9,5 | Cascalheira| Material usado -
14°61'2743 | 48°16°'5128 na ponte

- - 10,7 Bueiro - -
14°62'7625 | 48°16°'1860
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- - 12,0 Ponte a Lamina d’agua: Talude 20m,;
14°63'4256 | 48°15'3312 executar | 38 m/ Cabeceira: travessia
44 m feita/balsa;
estrada 4m
- - 17,0 Ponte de L: 4,20 m/ Ext: Grande volume
14°67°'5527 | 48°15'0121 madeira | 10 m/ Alt: 4,20 m de agua
- - 17,5 Ponte a Vao 10 m/ -
14°67°'7348 | 48°14'5593 executar | Lamina d’agua: 6
m
- - 18,0 Bueiro - -
14°67'7460 | 48°14'3093
- - 20,7 | Ponte ou Lamina d’agua: Estrada estreita,
14°69'0403 | 48°12'6878 bueiro 45m solo
c/pedregulho,
necessidade de
alargamento
- - 21,0 | Ponte ou Lamina d’agua: Estrada estreita,
14°69'2166 | 48°12'7597 bueiro 45m corte de rocha a
direita
- - 22,4 Bueiro a — Sem lamina
14°69'9614 | 48°11'9477 fazer d’agua
- - 23,4 Bueiro a — Sem lamina
14°70’0914 | 48°11'1910 fazer d’agua
- - 23,7 Bueiro — Sem lamina
14°69'9770 | 48°10'9551 d’agua
- - 24,0 | Bueiroa Lamina d’agua | Inicio do 2° trecho
14°69'8623 | 48°10°'6025 fazer da serra
- - 25,7 | Trecho da - Estrada estreita,
14°69'6483 | 48°09'7054 serra paredao a direita,
Sinuoso
- - 49,7 Bueiro - Trecho plano
14°64'4539 | 48°03'1506
- - 67,8 Ponte de L: 4,90 m/ Ext: Final do trecho
14°75'7340 | 47°85'3137 concreto 23,50 m / Alt;
7,50 m
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Obras Existentes no Trecho

2.3.2.4. Situacao Atual das Obras

2.3.2.4.1 Possiveis Interferéncias e Rela¢cdes com Redes de Servigos e Vias
Existentes

Neste segmento foi identificado interferéncias em vias existentes, no acesso a
Comunidade de Nossa Senhora da Abadia do Muquém, com o objetivo de ordenar
o trafego e minimizar os impactos durante o fluxo intenso de romeiros. Atualmente,
a entrada do distrito fica frequentemente interditada, comprometendo o acesso ao
santuario e a circulacéo local.
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Existem interferéncia de cercas e rede elétrica nos bordos a serem confirmados nos
levantamentos de campo, e serd feito melhorias nas entradas de fazendas, sitios
existentes, dentre outros.

2.3.2.5. Importancia Para os Municipios Afetados

O trecho analisado é de grande importancia para os setores das atividades econdmicas,
principalmente para o escoamento das lavouras de soja, milho, algodao, feijao e arroz.
Além da pecuéria de corte e leite. Dando mais fluidez a logistica ao comércio, servico,
administracdo publica, agropecuaria, extrativismo vegetal etc.

O distrito de Nossa Senhora da Abadia do Muquém, local de inicio da pavimentacao do
Trecho ( Il ), é reconhecido pela Festa de Nossa Senhora da Abadia do Muquém,
tradicional celebracéo realizada em agosto, que reune cerca de 150 mil romeiros vindos
de Goias e de outras regides do Brasil. O evento religioso atrai grande fluxo de visitantes,
reforcando a relevancia socioecondmica da regiéo.

2.3.2.6. Descricdo da Faixa de Dominio e Ocorréncia de Ocupacdes
Identificadas, Inclusive Sobre Passivos Ambientais Existentes.

A faixa de dominio ndo esta definida, onde existem cercas nas proximidades e que
deveréo ser caracterizadas durante a execucéao do projeto. N&o foi identificado ocupacéo
nas margens da Rodovia que sejam de relevancia e que sera de facil solucédo a ser
resolvida durante a execucao (remocao de cercas etc).

Conceitualmente define-se Passivo Ambiental de redes viarias (DNIT 1S-246) como:
“toda ocorréncia decorrente da falha de construgéo, restauracdo ou manutencédo da
rodovia capaz de atuar como fator de dano ou degradacdo ambiental & area de influéncia
direta, ao corpo estradal ou ao usuario, ou a causada por terceiros ou por condicdes
climaticas adversas, capaz de atuar como fator de dano ou degradacdo ambiental ao
corpo estradal ou ao usuario”.

A caracterizacao e avaliacao dos passivos ambientais encontrados na rodovia em estudo
durante a visita realizada foram os seguintes, levando se em conta 0s seguintes
grupamentos:

Grupo | — Identificacao de problemas ambientais decorrentes da implantagcéo da rodovia
(erosbes, assoreamentos, ravinamentos, inundacdes, deslizamentos, etc.), que
interfiram ou tenham potencial para interferir, ndo s6 no corpo estradal, mas também em
areas e/ou comunidades lindeiras a faixa de dominio da rodovia.

Erosdes nao tratadas em taludes;
Material de bota fora na faixa de dominio.

Grupo Il — Identificacdo de antigas areas de uso para apoio as obras que interfiram ou
tenham potencial de interferéncia na rodovia e/ou comunidade lindeiras.
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Grupo lll — Identificacdo de problemas decorrente da acao de terceiros

Deposicao de residuos solidos e residuos da construcao civil pela populacdo
lindeira;

Lixos e demais despejos.

Grupo IV — Identificacdo de problemas com nucleos urbanos.
Povoados urbanos nas margens das rodovias.

Grupo V — ldentificagdo de acessos irregulares

Diversos acessos irregulares nas entradas a sitios, rocas e fazendas.
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2.3.2.7. Relatorio Fotogréfico

ANEXO IV

RELATORIO FOTOGRAFICO - OBRAS DE CONSTRGAO - QUESITO B4
CONHECIMENTO DO OBJETO - AVALIACAO DE CONTEUDO

] Coordenadas|E: 190.748,25
Rodovia: GO-237 L. ’
Vi Inicio:|S: 8.367.889,34
Trecho: 02 Coordena_das. E: 805.455,85
Final:|S: 8.389.760,48
Data emisséao: 23/08/2025 Referente ao Lote: 02

N2 da Foto: 01 Latitude Longitude N¢ da Foto: 02 Latitude Longitude
Coordenadas 181.190 N 8.378.692 E Coordenadas 192.810 N 8.366.565 E
Localizagdao Localiza¢do
. Corpo estradal, vendo-se nas laterais o Curso d'dgua que corta o tracho, passando
Descrigdo . Descrigdo
culturas agricolas. pela ponte.

osacgcr. ie}s]

N2 da Foto: 03 Latitude Longitude N¢ da Foto: 04 Latitude Longitude
Coordenadas 805.550 N 8.387.346 E Coordenadas 192.808 N 8.366.572 E
Localizagdo Localizagdo
Descrigdo Bueiro em construgdo. Descrigdo Ponte.
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2.3.2.8. Localizagéo e Perfil do Trecho ( II)

Maps zem titulo

(RN | FERLE R ICTH HI BRSO H I E - H

Croogle Fark
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2.3.3. EMPREENDIMENTO - TRECHO (llI) GO-237: ENTR. GO-517 / SUCURI,
EXTENSAO DE 38,40 KM;

2.3.3.1. Caracteristicas Técnicas Operacionais do Trecho a Ser Projetado

E nessa fase dos projetos onde se estuda as diversas caracteristicas geométricas do
tracado, do Trecho (1ll) principalmente em funcéo das leis de movimento, caracteristicas
de operacéo dos veiculos, reacdo dos motoristas, seguranca e eficiéncia das estradas e
volume de trafego.

Também chamada “velocidade diretriz”, a “Maxima velocidade” que um veiculo pode
manter, em determinado trecho, em condi¢des normais, com seguranca. “Condiciona as
principais caracteristicas das vias: curvatura, superlargura, distancia de visibilidade
e que deve ser coerente com a topografia da regido e com a classe da rodovia e
atender as normas vigentes do DNIT e/ou outras a serem indicadas pela Fiscalizacao da
GOINFRA.

Sera levado em consideracao os seguintes fatores:

- Classificacéo funcional das vias dentro do sistema de transporte;

- Nivel do servico;

- Condicionantes de ocupacao do solo;

- As condi¢des topogréaficas;

- As condicdes ambientais;

- Os custos econdmicos;

- A homogeneidade dos limites de velocidade méxima de circulacdo ao longo do
itinerario.

Portanto a partir da fixacdo da velocidade base da rodovia, niveis de servico e velocidade
maxima de circulacédo a serem projetadas, seréo definidas as caracteristicas geométricas

do tracado em planta, perfil longitudinal, e perfis transversais tipo e distancias entre nos
sucessivos.

2.3.3.2. Caracteristicas do Tracado do Trecho, Incluindo o Tracado em Trecho
Urbano, Rural e as Possiveis Alternativas

Neste capitulo apresentam-se, de forma sucinta, as caracteristicas do objeto das
intervencdes, do projeto e das condi¢bes atuais da rodovia, visando subsidiar os
trabalhos de implantacdo a serem realizados no Trecho (lll) GO-237, Entr. GO-517 /
Sucuri (Rio), extensédo de 38,40 km.

Serao detalhados os dados gerais da regido por onde se desenvolve o trecho licitado,
bem como especificidades da rodovia, incluindo: caracteristicas técnicas da via, trafego,
drenagem e hidrologia, aspectos geologicos, ocorréncia de materiais, aspectos

Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

A
A

m— A
EICOMNOR ENGENHARIA

ambientais e dados regionais relevantes para a elaborac&o do projeto. As informacgdes
apresentadas baseiam-se na visita técnica realizada por engenheiros nos dias 23 a
26/08/2025.

O escopo dos servicos inclui o fornecimento de equipe técnica qualificada e os recursos
necessarios para a elaboracao de Projetos de Engenharia Rodoviaria de Construcao
do trecho referido das Rodovias do Grupo C25.2, contemplando atividades
complementares relacionadas ao desenvolvimento de cada etapa do projeto, conforme
detalhado no Termo de Referéncia. Para cada rodovia/trecho, constam os Relatérios
de Vistorias Técnicas e 0s quantitativos estimados nos autos do processo.

O trecho é de relevo plano, em boas condi¢cdes de trafegabilidade, e conta com
manutencao periddica. O volume diario de veiculos inclui principalmente caminhdes e
carretas, o que indica o tipo de pavimentacéo e as caracteristicas necessarias da via a
ser implantada.

A pista apresenta sub-base bem definida, fruto de materiais aplicados durante a
manutencao, evidenciada pela passagem constante de veiculos pesados. Nao foram
observadas erosdes, em virtude da presenca de valetas ao longo do trecho.

Nao foi identificado sistema de drenagem nem sinalizac&do, sendo que, nos periodos
de manutencdo, a empresa responsavel utiliza canaletas para o escoamento das aguas,
principalmente nos trechos inclinados. Recomenda-se estudo detalhado para
implantacédo de caixas coletoras e bueiros de greide para solucdo dos problemas de
drenagem.

A regido apresenta topografia suave, nao sendo necessaria movimentacao significativa
de terras. A analise das coordenadas geograficas inicial e final fornece visédo geral das
cotas do terreno, facilitando a estimativa das diferencas de nivel e do relevo local.

Algumas caracteristicas geométricas minimas identificadas incluem: curvatura e
distancias de visibilidade. As curvas, especialmente as que antecedem as OAE’s,
apresentam angulos fechados, criando trajetdria circular que pode deslocar veiculos para
fora da curva devido a for¢a centrifuga. Recomenda-se avaliagdo do raio minimo de
curvatura, garantindo maior seguranca aos USUArios.

Os pontos das OAE’s situam-se predominantemente em trechos inferiores e proximos a
curvas. Algumas curvas podem demandar ajustes em seu eixo.

O trecho da GO-237, que conecta & GO-517 esta localizado no municipio de Agua Fria
de Goias, é uma estrada estadual ndo pavimentada de grande importancia para a
regido. A rodovia apresenta tracado predominantemente plano, com baixa
sinuosidade, embora existam pontos com curvas acentuadas e subidas ingremes,
onde se observa ocorréncia significativa de POACA (ondulagcdes no pavimento).

As anomalias identificadas sé@o decorrentes da falta de manutencéao, resultando em
ondulacdes do tipo “costela de vaca” e na incidéncia elevada de poeira, além das
deficiéncias no sistema de drenagem ao longo do trecho.
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Ressalta-se também a auséncia de sinalizacdo horizontal e vertical, fatores que
comprometem a seguranca viéria. O trecho apresenta alto volume de trafego, incluindo
veiculos pesados e articulados, o que reforca a necessidade de intervencdes de
pavimentac&o, drenagem e sinalizacao.

2.3.3.3. Caracteristicas das Obras de Arte Especiais (OAEs) e (OAC).

Foi identificado nesse segmento 01 uma ponte de madeira, com base de concreto, ndo
permitindo a passagem simultanea de dois veiculos de passeio e sem guarda-corpo.
Apesar de planejadas com estudo de viabilidade, projeto estrutural e fundacoes,
recomenda-se estudo de viabilidade estrutural e de tempo, considerando o volume
de trafego pesado.

Ponte 1 — ponte de madeira com base de concreto (mista), com as seguintes dimensdes:
Largura: 5,00m; Extensdo: 23,50m; Altura: 7,50m, perfazendo uma éarea total de
117,50m2. A estrutura encontra-se em bom estado de conservacgdo, e o fluxo é grande
de veiculos pesados. A ponte esta localizada no final do Trecho.

192837 8366544 \\7. 1021

e

26ago.25 16:49 PROJETO - ES GOIAS Tréérus 11l - GO-237 (Ent. GO-517 - SUCURI)
@ 26-ago.-25 16:409:55

2.3.3.4. Situacéo Atual das Obras

2.2.3.4.1 Possiveis Interferéncias e Relagfes com Redes de Servigos e Vias
Existentes.

Ao longo do trecho, foi identificado duas interferéncias na interse¢cdo com a GO237 e
com a GO-517, em relagdo a redes de servicos ndo teremos interferéncias de maior
relevancia, sendo apenas com cercas e rede elétrica. As interse¢des sdo as seguintes:

- Na juncéo entre a GO-237 e a GO-517, sera necessaria a implantacao de uma rotatoria,
a fim de organizar o fluxo de veiculos e aumentar a seguranca viaria.

- No inicio do trecho, partindo da divisa do Rio Sucuri e vindo da comunidade de Nossa
Senhora da Abadia do Mugquém (GO-237, municipio de Niquelandia), a rodovia estadual
GO0-237 conecta-se a GO-517, que segue para o municipio de Agua Fria de Goias e a
BR-010 (GO-118).

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
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2.3.3.5. Importancia Para os Municipios Afetados

A rodovia estadual GO-237, partindo do municipio de Niquelandia e conectando ao trevo
da GO-517, que segue para Agua Fria de Goias e a BR-010 (GO-118), sentido municipio
de Alto Paraiso, possui importancia estratégica para a regiao.

O trecho analisado apresenta relevancia econdmica significativa, sendo utilizado para
escoamento de lavouras de milho, algodao, trigo, soja e outros produtos, além de
viabilizar logistica para comércio, servicos, administracdo publica, agropecuéria e
extrativismo vegetal.

2.3.3.6. Descricdo da Faixa de Dominio e Ocorréncia de Ocupacdes
Identificadas, Inclusive Sobre Passivos Ambientais Existentes.

A faixa de dominio ndo esta caracterizada, onde existem cercas nas proximidades e
que deveréo ser definidas durante a execucao do projeto, ndo foi identificado ocupacao
nas margens da Rodovia que sejam de relevancia e que sera de facil solucao a durante
a execucao (remocdao de cercas etc).

Conceitualmente define-se Passivo Ambiental de redes viarias (DNIT 1S-246) como:
“toda ocorréncia decorrente da falha de construgéo, restauracdo ou manutencédo da
rodovia capaz de atuar como fator de dano ou degradacdo ambiental & area de influéncia
direta, ao corpo estradal ou ao usuario, ou a causada por terceiros ou por condi¢des
climaticas adversas, capaz de atuar como fator de dano ou degradacdo ambiental ao
corpo estradal ou ao usuario”.

A caracterizacao e avaliacdo dos passivos ambientais encontrados na rodovia em estudo
durante a visita realizada foram os seguintes, levando se em conta 0s seguintes
grupamentos:

Grupo | — Identificacao de problemas ambientais decorrentes da implantagcéo da rodovia
(erosbes, assoreamentos, ravinamentos, inundacdes, deslizamentos, etc.), que
interfiram ou tenham potencial para interferir, ndo s6 no corpo estradal, mas também em
areas e/ou comunidades lindeiras a faixa de dominio da rodovia.

Erosdes nao tratadas em taludes;
Material de bota fora na faixa de dominio.

Grupo Il — Identificacdo de antigas areas de uso para apoio as obras que interfiram ou
tenham potencial de interferéncia na rodovia e/ou comunidade lindeiras.

Grupo lll — Identificacdo de problemas decorrente da acao de terceiros

Deposicdo de residuos solidos e residuos da construcdo civil pela populacéo
lindeira;

Lixos e demais despejos.
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Grupo IV — Identificagédo de problemas com nucleos urbanos.

Povoados urbanos nas margens das rodovias.
Grupo V - ldentificacdo de acessos irregulares

Diversos acessos irregulares nas entradas a sitios, rocas e fazendas
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2.3.3.7. Relatorio Fotogréfico
ANEXO IV

RELATORIO FOTOGRAFICO - OBRAS DE CONSTRCAO - QUESITO B4
CONHECIMENTO DO OBJETO - AVALIACAO DE CONTEUDO

Rodovia: GO-237 Coorden@as_ E: 190.748,25
Inicio:|S: 8.367.889.34

Trecho: 03 Coordenadas|E: 203.877,15
Final:|S: 8.349.386.45

Data emissao: 26/08/2025 Referente ao Lote: 03

23s 205856 8358189 \\%. 1089

=

PROJETO - ESTRACA- GO AS Trecwo Il - GO rt. GO-517 - SUCURJ; . ESTRADA - GOIAS Trecho Ill - GO-237 (Ent. GO-517 - SUCURI)

15:48:59 3 5 16:01:1
N2 da Foto: 01 Latitude Longitude N2 da Foto: 02 Latitude Longitude
Coordenadas 202.033 N 8.353.468 E Coordenadas 205.856 N 8.358.189 E
Localizagdo Localizagdao

Corpo estradal, vendo-se cercas de
Descri¢do proprietdrios e postes de concreto da Descri¢do
infraestrutura elétrica local.

Placas indicativas de acesso e
empreendimentos locais.

Q {235 192829 8366552 /\2, 1020 <%/ NOZ28

: -?'{En?. GO-517-5UC 1650 PROJETO - ESTRADA- GOIAS Trecno Il - GD-237 (Ent. GD-517 - SUCURI
5:44:44 0.-25 16:50.25

N2 a Foto: 03 Latitude Longitude N¢ da Foto: 04 Latitude Longitude
Coordenadas 202.490 N 8.351.700 E Coordenadas 192.829 N 8.366.552 E
Localizagdo Localizagdo
Descri¢do Trecho vendo-se um corte com seu off-set. Descri¢do Ponte de madeira sobreriacho.
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2.3.3.8. Localizagéo e Perfil do Trecho ( IIl)
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2.3.4. EMPREENDIMENTO - TRECHO (IV) GO-517: ENTR. GO-237 / AGUA FRIA DE
GoOIAs, EXTENSAO DE 8,60 KM.

2.3.4.1. Caracteristicas Técnicas Operacionais do Trecho a Ser Projetado.

E nessa fase dos projetos onde se estuda as diversas caracteristicas geométricas do
tracado, do Trecho (1V) principalmente em funcéo das leis de movimento, caracteristicas
de operacédo dos veiculos, reacdo dos motoristas, seguranca e eficiéncia da estrada e
volume de trafego.

Também chamada “velocidade diretriz”, a “Maxima velocidade” que um veiculo pode
manter, em determinado trecho, em condi¢des normais, com seguranca. “Condiciona as
principais caracteristicas das vias: curvatura, superlargura, distancia de visibilidade
e que deve ser coerente com a topografia da regido e com a classe da rodovia e
atender as normas vigentes do DNIT e/ou outras a serem indicadas pela Fiscalizacao da
GOINFRA.

Sera levado em consideracao os seguintes fatores:

- Classificacéo funcional das vias dentro do sistema de transporte;

- Nivel do servico;

- Condicionantes de ocupacao do solo;

- As condi¢des topogréaficas;

- As condicdes ambientais;

- Os custos econdmicos;

- A homogeneidade dos limites de velocidade méxima de circulacdo ao longo do
itinerario.

Portanto a partir da fixacdo da velocidade base da rodovia, niveis de servico e velocidade
maxima de circulacédo a serem projetadas, seréo definidas as caracteristicas geométricas

do tracado em planta, perfil longitudinal, e perfis transversais tipo e distancias entre nos
sucessivos.

2.3.4.2. Caracteristicas do Tracado dos Trechos, Incluindo o Tragcado em Trecho
Urbano, Rural e as Possiveis Alternativas

A rodovia estadual GO-517, que parte do municipio de Agua Fria de Goias,
conectando ao trevo da GO-237, proveniente do municipio de Niguelandia, e a
BR-010 (GO-118), sentido ao municipio de Alto Paraiso, € de vital importancia
para a regiao.

O trecho € de relevo plano e encontra-se em boas condi¢cdes de trafegabilidade,
constatando-se regularidade em sua manutencao.

Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
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O volume diéario de veiculos, principalmente caminhdes e carretas, € significativo,
influenciando o tipo de pavimentag&o e as caracteristicas da via a ser implantada.

O trafego na via é intenso, com predominio de veiculos pesados e articulados,
reforcando a necessidade de intervencdes estruturais e de seguranca adequadas.

A sub-base da pista apresenta-se bem definida devido as intervencdes anteriores,
permitindo rolamento de veiculos pesados sem ocorréncias de erosdes significativas,
gracas a existéncia de valetas ao longo do trecho.

N&o foi identificado sistema de drenagem permanente, nem sinalizagéo horizontal ou
vertical. Durante a manutencdo, a empresa responsavel utiliza canaletas para o
escoamento das aguas, principalmente em trechos inclinados. Recomenda-se estudo
para implantagcéo de caixas coletoras e bueiros de greide.

A topografia do trecho é suave, ndo sendo necessaria movimentacao de terras.
Analisando as cotas do terreno, é possivel compreender a diferenca de nivel e o relevo
da localidade.

As curvas existentes, principalmente as que antecedem OAE’s, apresentam angulos
fechados, criando trajetéria circular que pode deslocar veiculos para fora da curva pela
forca centrifuga. Recomenda-se analise detalhada do raio minimo das curvas para
garantir maior seguranga.

Com a Elaboracdo do Projeto serdo previstas alternativas com melhoramentos na
Terraplenagem, Geometria, pavimentacado, sinalizacdo, revestimento e onde se fizer
necessario dentro das normas vigentes.

2.3.4.3. Caracteristicas das Obras de Arte Especiais (OAES).

Algumas OAE’s (pontes) sdo de madeira com base de concreto, sem largura suficiente
para dois veiculos de passeio e sem guarda-corpo. Apesar do planejamento e estudo
estrutural realizados, recomenda-se avaliacdo de viabilidade estrutural e temporal
para essas obras.

Ponte 1 — Ponte de concreto, com as seguintes dimensdes: Largura: 8,00m; Extensao:
11,00m; Altura: 3,0m, perfazendo uma area total de 88,00mz2. Localizada na saida de
Agua Fria de Goias, apds o asfalto.

4 PROJETO » ESTRADA IV - G017 (G0-237  Agua Fiia de Gioas)
517, Agua Fria De Goias GO, BR © 27-ago.-25 06:24.01
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Ponte 2 — Ponte de madeira, com as seguintes dimensfes: Largura: 4,50m; Extenséo:
7,00m; Altura: 3,00m, perfazendo uma area total de 31,50m2. Localizada no km 5,70 do
trecho.

=

27ag0.25 06:41 PROJETO - ESTRALDA - GOIAS Trecha IV - GO-517 (GO-237 [ Agua Fria de GICI‘.;.{W
@ 27-ag0.-25 06:41:18

2.3.4.4. Situacao Atual das Obras

2.3.4.4.1. Possiveis Interferéncias e Relacdes com Redes de Servicos e
Vias Existentes

No inicio do trecho, partindo da BR-010 em direcdo a Agua Fria de Goias, constatou-
se necessidade de manutencéo da rotatéria existente.

o235 203882 8349392 \a. 955 i SEI17

No encontro da GO-237, que segue para o municipio de Niquelandia, serd necessaria
a implantacdo de uma nova rotatoria para melhor gestdo do fluxo de veiculos e
seguranca viaria.

o235 203882 8349392 \a. 955 i SEI17
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2.3.4.5. Importancia dos Municipios Afetados

O trecho analisado apresenta relevancia econdmica significativa, sendo utilizado para
escoamento de lavouras de milho, algodao, trigo, soja e outros produtos, além de
viabilizar logistica para comércio, servicos, administracdo publica, agropecuaria e
extrativismo vegetal.

2.3.4.6. Descricdo da Faixa de Dominio e Ocorréncia de Ocupacgdes
Identificadas, Inclusive Sobre Passivos Ambientais Existentes

A faixa de dominio ndo esta definida, onde existem cercas nas proximidades, rede
elétrica nos bordos e que deverao ser definidas durante a execugdo do projeto, ndo foi
identificado ocupacgao nas margens da Rodovia que sejam de muita relevancia e que
sera de facil solucéo a ser resolvida durante a execucao (remocao de cercas etc).

5:49 PROJETO - ESTRADA - GOIAS Trecho IV - GO-517 (GO-237 / Agua Fria de Gioas)
,-2506:49:59

Conceitualmente define-se Passivo Ambiental de redes viarias (DNIT 1S-246) como:
“toda ocorréncia decorrente da falha de construcéo, restauracdo ou manutencédo da
rodovia capaz de atuar como fator de dano ou degradacédo ambiental & area de influéncia
direta, ao corpo estradal ou ao usuario, ou a causada por terceiros ou por condicbes
climaticas adversas, capaz de atuar como fator de dano ou degradagdo ambiental ao
corpo estradal ou ao usuario”.

A caracterizagéo e avaliagéo dos passivos ambientais encontrados na rodovia em estudo
durante a visita realizada foram os seguintes, levando se em conta 0s seguintes
grupamentos:

Grupo | — Identificacéo de problemas ambientais decorrentes da implantacéo da rodovia
(erosbes, assoreamentos, ravinamentos, inundacdes, deslizamentos, etc.), que
interfiram ou tenham potencial para interferir, ndo s6 no corpo estradal, mas também em
areas e/ou comunidades lindeiras a faixa de dominio da rodovia.

Erosdes nao tratadas em taludes;
Material de bota fora na faixa de dominio.

Grupo Il — Identificacdo de antigas &reas de uso para apoio as obras que interfiram ou
tenham potencial de interferéncia na rodovia e/ou comunidade lindeiras.
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Grupo lll — Identificacdo de problemas decorrente da acao de terceiros

Deposicao de residuos solidos e residuos da construcao civil pela populacdo
lindeira;

Lixos e demais despejos.

Grupo IV — Identificacdo de problemas com nucleos urbanos.
Povoados urbanos nas margens das rodovias.

Grupo V — ldentificagdo de acessos irregulares

Diversos acessos irregulares nas entradas a sitios, rocas e fazendas
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2.3.4.7. Relatorio Fotografico
ANEXO IV

RELATORIO FOTOGRAFICO - OBRAS DE CONSTRCAO - QUESITO B4
CONHECIMENTO DO OBJETO - AVALIACAO DE CONTEUDO

_ Coordenadas|E: 203.877,15
R : -517 L. ’
odovia GO-5 Inicio:|S: 8,349 386.45
Coordenadas|E: 200.397,51
Trecho: 4 i ,
recho 0 Final:|s: 8.341.268.61
Data emissao: 27/08/2025 Referente ao Lote: 04

06:24 PACJETC - ESTRADA - GOIAS

OJETQ 0 :
, Agua Fria D2 G 20, 60517, Agua Fria De Goias GO, BR @ 27-ag0.-25 06:24:01
N2 da Foto: 01 Latitude Longitude N¢ da Foto: 02 Latitude Longitude
Coordenadas 201.317 N 8.341.730 E Coordenadas 201.359 N 8.341.725 E
Localizagdo Localizagdo

Trecho em aclive em bom estado de

Corpo estradal, apresentando a faixa de
conservagdo.

serviddo.

Descrigdo Descrigdo

: ) N Z7ag0.2505:23 FROJETO - ESTRADA-GOIAS Tresto IV - G
0. :25:0! (GC517, Agua Fria Ce Goias GC, BA © 27-a

N2 da Foto: 03 Latitude Longitude N¢ da Foto: 04 Latitude Longitude
Coordenadas 201.383 N 8.341.719 E Coordenadas 201.316 N 8.341.727 E
Localizagdo Localizagdo
Descrigdo Ponte de concreto sobre riacho existente. Descrigdo Ponto de travessia de talvegue.
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2.3.4.8. Localizagao e Perfil do Trecho (1V)

Mapa sam tltula . . ] K | ! I 3 i JEy 1 i Legmnca
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3. METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO
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3. METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO (MP)

Na elaboracdo dos estudos e projetos, serdo considerados as definicdes, conceitos,
critérios, parametros, metodologias, informacdes, procedimentos aprovados pela
GOINFRA, do Manual de Analise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA 2025), como
também do atendimento as leis, cédigos, decretos, normas técnicas da ABNT, e
documentos abaixo:

Publicacédo IPR-726 do DNIT — Diretrizes Basicas para Elaboracao de Estudos e Projetos
Rodoviarios— Escopos Basicos / Instru¢des de Servico, em vigor.

Publicacédo IPR-739 do DNIT — Diretrizes Basicas para Elaboracao de Estudos e Projetos
Rodoviérios / Instru¢des para acompanhamento e analise, em vigor;

Guia de analise de projetos rodoviarios (Versao Beta V3), DNIT, 2018.

InstrucBes das concessionarias das redes publicas locais pertinentes quanto aos
projetos desenvolvidos.

3.1. COORDENAGAO E ADMINISTRAGAO

3.1.1. COORDENAGAO E ADMINISTRAGAO pos ESTUDOS E PROJETOS

A coordenacado e administracdo dos estudos propostos, sera exercida pelo engenheiro
civil com larga experiéncia em Projetos Rodoviarios, tendo efetivamente desenvolvido
funcdes de coordenacao de projeto.

Para elaboracdo dos estudos e projetos dos trechos de rodovia, suas atividades
consistirdo das seguintes tarefas: conhecido o prazo disponivel para elaboracéo de todos
os estudos e projetos, cabera ao coordenador, inicialmente, elaborar um fluxograma
detalhado, contendo todas as disciplinas do trabalho, estabelecendo as
interdependéncias dos servicos, definidos as datas de inicio e fim de cada atividade.

Em sequéncia sera realizada uma reunido com toda a equipe que sera selecionada para
as funcgbes estabelecidas para discutir todos os detalhes e transferir motivagdo aos
membros participantes para desempenhar suas tarefas dentro dos prazos disponiveis e
no nivel de qualidade exigido pelo GOINFRA.

Cabera, também, ao coordenador do projeto fazer o acompanhamento de evolucéo de
todos os trabalhos, ajustar o andamento de alguma atividade que esteja fugindo do
planejamento. Serdo, também, tarefas do coordenador: participar de reuniées no
GOINFRA com a Comisséo de Fiscalizagdo, acompanhar os servi¢os vindo de campo e
os desenvolvidos no escritério, além de, ajudar nas concepc¢bes das solugdes e na
elaboracao dos relatorios.

Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
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3.2. ESTUDOS TECNICOS

Sao constituidos pelos dados coletados e dos estudos especificos de engenharia
realizados nas diversas Fases dos Trabalhos, que auxiliardo na definicdo das
alternativas e solucdes a serem adotadas na elaboracéo do Projeto Executivo.

Os Estudos Técnicos serdo compostos pelos estudos abaixo relacionados, no Termo de
Referéncia que estdo detalhados nas 05 Etapas dos trabalhos:

Relatorio de Atividades Preliminares

Estudos de Trafego

Estudos Topograficos

Estudos Geoldgicos

Diagnostico Ambiental Prévio - DUP

Estudos Hidrolbgicos

Documentacao para DUP

Estudos Geotécnicos

Sondagens para Obras de Arte Especiais
Relatorio de Componente Ambiental

Estudos de Travessias Urbanas

Projeto Geométrico

Projeto de Terraplenagem

Projeto de Pavimentacéo

Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes
Projeto de Obras de Arte Especiais

Projeto Estrutural de BSCC

Projeto Estrutural de BDCC

Projeto Estrutural de BTCC

Projeto de Sinalizacdo e de Obras Complementares
Projeto de Desapropriacao

Projeto Ambiental

Projeto de Paisagismo

Projeto de Interferéncia de lluminacéo e Rede Elétrica
Memoriais Descritivos das Obras

Especificacdo Técnica dos Materiais

Memoriais de Calculo dos Quantitativos
Orcamento Executivo

Cronograma Fisico de Execucao da Obra

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVYY

As 05 Etapas em que os estudos serao realizados sao descritos a seguir:

3.2.1. 12 ETapra — EsTuDpOS INICIAIS

3.2.1.1. Relatorio de Atividades Preliminares
O Relatorio consiste na compilacdo de informacdes relacionadas aos Estudos

Topograficos, Estudos Hidrologicos e Estudos de Trafego, a partir de instrucbes da
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GOINFRA, como também de Normas Técnicas da ABNT e de Normas consagradas pelo
DNIT.

Assim tem-se :
a) Apresentacao das Alternativas de Tracado

Para os trechos em gque se fagcam necessarios estabelecimento do tracado final do
projeto sera necessario a definicdo da diretriz definitiva do projeto, a partir de
alternativas de tracado para que haja a selecdo da mais indicada, de acordo com a
Instrucéo de Projetos Rodoviarios - IP-02 (GOINFRA), que trata de assuntos sobre 0s

Estudos Topogréficos.

As condicionantes podem ser definidas através de estudos, mapas, cartas, plantas e

imagens de satélites, entre outros, para a definicdo da diretriz de projeto.

Serdo apresentadas alternativas de tracado, permitindo a discussdo da empresa
consultora com a Agéncia com o objetivo de avaliar e selecionar aquela que melhor
atende aos objetivos da GOINFRA.

O tracado sera elaborado com as tangentes e curvas que definirdo a diretriz,
determinando assim, os pontos de intersecdo com suas respectivas coordenadas. As
melhorias na diretriz existente contabilizam como alternativa. A definicdo da alternativa
escolhida para elaboracdo do projeto, sera amplamente descrita, fundamentando a
melhor opcao de escolha, considerando os fatores técnicos, ambientais, de seguranca

e econdémicos.
b) Definicdo dos Postos de Contagem

Inicialmente sera apresentada imagem com a diretriz da rodovia com a indicacdo dos
postos de contagem, levando em consideracdo as zonas de influéncia que operam de
modo direto e indireto no trafego da rodovia, como municipios, outras rodovias e grandes
centros econdmicos. Os postos de contagem definidos devem ser apresentados no

referido Relatorio de Atividades Preliminares.

Sera apresentado imagem com a diretriz da rodovia, indicando a localizac&o dos postos,
e contendo as informacfes de suas coordenadas, acompanhadas de texto explicativo

justificando os pontos escolhidos, para a realizacdo da contagem volumétrica em trés
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dias da semana, em periodo de 24 horas.

c) Definicdo dos Postos de Coleta Fluviométricos e Pluviométricos

Para a coleta de dados pluviométricos, sera realizada a apresentacdo de mapas com a
rede hidrografica principal existente destacada e a localiza¢éo do trecho da rodovia que
se encontraem estudo. Essa escolha deve ser minuciosa, pois caracteriza o regime
pluviométrico prevalecente do trecho, justificando o aspecto hidrolégico. A justificativa
para a adocdo dos postos pluviométricos deve ser fundamentada empregando a
metodologia do poligono de Thiessen e a area de influéncia de cada estacéo, levando

em consideracao a consisténcia dos dados e o periodo coletado.

Ja para os dados fluviométricos, serdo coletados elementos para a elaboracdo dos
fluviogramas das alturas d’aguas médias, maximas e minimas mensais, dos principais
rios da regido, bem como o registro de enchente maxima dos cursos d’agua. A
apresentacdo do mapa deve conter os postos fluviométricos da regido de interesse para
0 projeto com a identificacdo das entidades que os operam e 0s calendarios de

observacao.

3.2.1.2. Estudos Topogréaficos

Os estudos topograficos tém como objetivo principal a elaboragdo de um modelo
topogréfico digital do terreno que permita a definigdo da geometria da rodovia, em planta
e perfil, e forneca os elementos topograficos necessarios a elaboracédo dos estudos e
projetos que comporao o Projeto Executivo. Nestes estudos deverdo ser cadastrados
todos os elementos encontrados dentro da faixa que abrange a pista de rolagem e a
devida folga (faixa de dominio), tais como postes, cercas, muros, elementos de

drenagem existentes, etc.

Os estudos topograficos seguirdo a Instrucéo de Projeto — IP-02 — GOINFRA e Instrucao de

Servico 1S-205, Estudos Topogréficos para Projeto Executivo de Engenharia, do DNIT.

Para a execucédo dos estudos topograficos, sera locada uma poligonal com estacao total
por um dos bordos da pista, com visadas minimas entre as estacoes de 200m. Nas
curvas os PI's devem ficar mais ou menos no centro da curva. Feito essa poligonal sera

feito o estaqueamento sempre sobre o bordo da pista de 20 em 20 metros e 10 em 10
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metros nas curvas. Todo o0 estagueamento sera nivelado e contra nivelado com nivel

automatico. Apés o nivelamento da poligonal sera feito o seccionamento de todas as
estacas com cadastro da pista, bordos, eixo e offset e outras singularidades. O
seccionamento se estendera até cobrir toda a faixa de dominio, sendo o seu limite uma
faixa de 20,00m para cada lado ou algum monumento existente antes. Apds esse
seccionamento seréo feitas as amarragoes de todas as obras de arte do trecho OAC.

Nas obras de arte corrente serédo levantados a se¢cédo da obra e o tipo de obra.

Nos locais de melhoramentos de tracado, de intersecdes e de outras melhorias, a area
a ser utilizada para a implantacédo das novas plataformas estradais devera ser levantada
planialtimetricamente, por irradiagéo de pontos, com utilizacdo de estagao total tal como
previsto no item 4.4 da Instrug&o de Servico IS-205, caso necessério, e serdo fornecidas
copias de todos os levantamentos, como também em arquivo incluso no disco Optico de

cd-rom.

Os locais de ocorréncias de materiais para pavimentacao (pedreiras, jazidas, areais e
empréstimos) serdo levantados e cadastrados, bem como os sistemas de vedacéo
lindeiras existentes ao longo da rodovia, tipo: cercas, muros, etc, como ja citado
anteriormente. O levantamento em estudo sera apoiado ao sistema geodésico de
referéncia WGS 84. Para “amarrar” o levantamento a este sistema sera utilizado GPS

geodésico de alta precisédo, com a finalidade de cruzamento de dados.

Com relacao a altimetria, a altitude sera transferida a partir de um marco do IBGE com
a utilizacdo de nivel de precisao.

No trecho, em funcdo da extensdo, serdo colocados dois pares de marcos com
coordenadas UTM, WGS 84, e com altitudes referentes ao IBGE. Estes marcos seréo
colocados com GPS geodésico de ultima geracdo que obterdo as informacdes fazendo
a navegacdo de trés a quatro horas triangulando com os GPS da rede nacional
geodésica existente e disponibilizada pelo IBGE. As leituras feitas nesse periodo de
navegacao sofrerdo ajustes de adesdo, através de software do IBGE, para fazer a
aderéncia ao Geoide tedrico que modela 0 nosso planeta.

O Datum Horizontal é formado por coordenadas UTM referidas ao Sistema Universal

WGS 84. O Datum Vertical é referido ao nivel zero do marégrafo de IMBITUBA em Santa
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Catarina.

Os estudos topograficos serdo executados em uma Unica fase e apresentados em
plantas desenhadas na escala 1:2000, contendo a planimetria da faixa, com as curvas
de nivel equidistantes de 1,0 m, o perfil sera elaborado nas escalas H = 1:2000 e V =
1:200, item 4 da Instrucéo de Servico 1S-205.

3.2.1.3. Estudos Hidrolégicos

Os estudos Hidrologicos serdo realizados com base na Instrucdo de Projeto IP-03 -
Estudos Hidrologicos (GOINFRA, 2023). Tem como objetivo estabelecer o regime
pluviométrico para a regido atravessada pelos trechos da rodovia, de modo a fornecer
subsidios para determinacdo das vazdes de dimensionamento dos dispositivos de
drenagem, obras de arte correntes e obras de arte especiais. Para tanto, seréo

desenvolvidos 0s seguintes servigos:

¢ Delimitacdo e Caracterizacdo das Bacias Hidrograficas e da Regido do Projeto;

o Cadastros das Obras Existentes (Conforme Modelo disponibilizado pela
GOINFRA - Cadastro das Obras Existentes);

s Definicdo dos postos pluviométricos e fluviométricos pelo método do poligono
de Thiessen;

o Calculo e Processamentos dos Dados de Pluviometria da Regido (Estatistico de
Gumbel para 5, 10, 15, 20, 25, 50 e 100 anos, Isozonas, interpolacéo
logaritmica para as precipitacdes nos intervalos entre 6min, 1h e 24h);

o Calculo e Processamentos dos Dados Fluviométricos da Regido (Estatistico de
Gumbel para a vazao de 100 anos e regionalizacédo da vazao para a secao de
interesse — ponte);

o Calculo das vazbes de 15, 25, 50 e 100 anos (Racional, Racional Corrigido e
HUT);

¢ Calculo de Dimensionamento Hidraulico das OAC'’s (Método de
dimensionamento do DNIT) (Conforme Modelo disponibilizado pela GOINFRA -
Planilha de Dimensionamento de Obras);

¢ Célculo de Dimensionamento Hidraulico das OAE's (PONTES - Método DNIT);

+ Calculo de Dimensionamento Hidraulico com Contribuicdo de Rampas para

Passagem de Fauna em OAC e OAE.
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Nota 1: E recomendavel que o periodo da série histérica para dados pluviométrico seja
0 maior possivel, de preferéncia, maior que 20 anos, com poucas falhas e com dados

consistidos.

Nota 2: E recomendavel que o periodo da série historica para dados fluviométricos seja
0 maior possivel, de preferéncia, maior que 10 anos, com poucas falhas e com dados
consistidos - I1S-203 do DNIT/IPR-726-2006.

Nota 3: Vale ressaltar que o método do hidrograma unitario triangular (HUT),
desenvolvido pelo U.S. Soil Conservation Service, pode ser aplicado para obtencéo das
relagBes chuva/deflivio em bacias com areas até 2.500 km2. Para areas maiores que
este valor, deve-se usar a metodologia de dados fluviométricos, através da transferéncia

de dados para as secdes de interesse.

Nota 4: Para projetos de implantacéo, é essencial a realizacdo de levantamentos topo-
hidrolégicos nas travessias dos principais cursos d’agua, garantindo plantas compativeis

para o projeto de implantacao de pontes.

Nota 5: Para projetos de restauracao de pontes, devem ser levantadas as sec¢fes das
calhas dos cursos d’agua no eixo das pontes, identificando a posicédo da face inferior
das longarinas em relacéo ao fundo do leito e as declividades longitudinais dos cursos

d’agua na regidao das pontes.

Devera ser realizado estudo hidrolégico completo da bacia de contribuicdo, visando a
determinacao da vazao de agua no ponto de execucao da ponte, bem como da elevacéo

da maxima enchente e posterior concepc¢éo da obra.

Também devera ser realizado o estudo hidrologico do trecho correspondente a variante

geométrica da rodovia, dimensionando as obras de artes a implantar.

Todas as metodologias adotadas deverdo estar de acordo com as normas técnicas da
GOINFRA.

Deveréa ser utilizado:

¢ Tempo de recorréncia conforme tabela fornecida na IP-03;

¢ Tempo de concentracdo conforme instruido na IP-03;
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o Declividade efetiva;

o A definicdo dos coeficientes de escoamento (C) e os coeficiente do complexo
solo-vegetacao (CN) conforme tabela fornecida na IP-03;

¢ Os Métodos de Dimensionamento das vazdes deverdo atender em sua
totalidade os critérios e formula¢gdes apresentadas na IP-03 (Racional, Racional
Corrigido e HUT).

*OBS.: A declividade maxima deve ser adotada apenas quando o talvegue apresentar
pequenas variagcbes de cota ao longo do seu comprimento. Ja a declividade
efetiva/equivalente deve ser considerada, especialmente em bacias com grande
variacéo de cota ao longo do talvegue principal.

Para OAEs com bacias de contribuicao significativamente maiores que as especificadas

nos métodos convencionais, conforme definido na IP-03, é necessario

adotar técnicas avancadas de modelagem hidrologica e hidraulica. Esses métodos
permitem maior precisdo na determinagdo das vazlOes e, consequentemente, na

definicdo das dimensfes da estrutura, como comprimento e altura.

Na analise dos dados pluviométricos, recomenda-se 0 uso do Método dos Poligonos de
Thiessen ou outra técnica de interpolacdo adequada para ponderar a influéncia das
estacdes na area da bacia. E importante considerar todas as estacdes relevantes,
mesmo que distantes, para garantir uma representacao precisa da precipitacdo media,
alinhadas com caracteristicas fisicas e climaticas da regido, e reduzir incertezas na
modelagem hidrolégica.Vale ressaltar também que o mapa do poligono Thiesen
determinado pela da éarea de influéncia devera ser apresentado de forma a

verificar/justificar a escolha dos postos adotados para o estudo.

*OBS.: Os célculos hidrolégicos anuais deverdao ser baseados no ano hidroldgico —
precipitacdo maxima e vazdo maxima. O ano hidrolégico consiste num periodo de

12 meses entre duas estacfes de chuvas consecutivas, o que em geral ndo coincide
com o ano civil. Determina-se o ano hidroldgico a partir do inicio do periodo chuvoso até

o final do periodo seco.

Para tanto, seréo levantado os seguintes dados:
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Pluviométricos

s Gréficos de precipitagdo média mensal;

o Numero médio de dias chuvosos por més;

¢ Histogramas das precipitacbes e dias de chuvas (minimas, médias e
maximas);

o Calculos estatisticos para intensidades de chuva;

o Quadro resumo das precipitacdes e intensidades;

o Graficos de precipitacdo x duracdo x frequéncia (P.D.F) e intensidade X

duracéo x frequéncia (I.D.F).

Fluviométricos

¢ Tabela de vazdes médias diarias (m?3/s);
¢ Cotas das enchentes maximas;

¢ Histogramas das vazdes — Médias, minimas e maximas mensais;
o Curvas de frequéncia e descarga;

¢ Meétodos probabilisticos aplicados para previsao de vazdes de 100 anos
(Gumbel).

A definicdo quanto a elaboracdo dos projetos estruturais de transposicao de talvegues,
sejam referentes a Pontes de Concreto Armado (PCA) ou a Bueiros Celulares (BSCC,
BDCC ou BTCC), sao dependentes do resultado do hidrolégico correspondente. Assim,
independente da estimativa original do tipo de dispositivos estrutural na planilha de
quantitativos do trecho correspondente para esta proposta de contratacdo, o projeto
estrutural a ser elaborado sera o aderente ao resultado do estudo hidrologico e, caso
haja divergéncia, entre o resultado do estudo hidrolégico e a estimativa original da
planilha de quantitativos, sera realizado a devida alterac@o contratual.

Esta definicdo quanto a elaboracdo dos projetos estruturais corrobora com o descrito no

item 7.1.5. do Termo de Referéncia:

"A emissdo das Ordens de Servico especificas para cada trecho, ou subtrecho,
nao vincula o inicio dos projetos estruturais de Obra de Arte Especial estimadas
para este mesmo trecho em referéncia. O projeto das Obras de Arte Especiais
dependera de autorizacdo, seja pelos Analistas de Projeto, quando
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fundamentado nos estudos hidrolégicos ou de trafego, ou pelo Diretoria de Obras

Rodoviarias quando fundamentado em aspectos sociais, econémicos ou demais

critérios de interesses da Administracao.".

A determinacéo das descargas dos dispositivos de drenagem far-se-a de acordo com
0s métodos convencionais, devendo ser consultada a Instrucdo de Projeto IP-03

(Estudos Hidrolégicos).

Para elaboracéo e desenvolvimento do projeto de Obra de Arte Especial, deve ser
observadas as seguintes instrucoes:

o Definicdo da extensao do eixo a ser locado, a montante e jusante da obra. Esta
definicdo dependera do porte do curso d’agua, da sua sinuosidade, da
necessidade de projetar corta-rio e, também, da orografia nas proximidades;

s Estas amarracOes deverdo ser esquematizadas na planta baixa do curso
d’agua;

¢ Locar uma malha de 200 x 200 metros, estaqueada de 10 em 10 metros, sendo
100 metros a jusante, 100 metros a montante, 100 metros do lado direito
margem do curso d’agua e 100 metros do lado esquerdo;

o Coletar as coordenadas em UTM do local da obra utilizando o sistema GNSS;

o Nivelar eixo locado;

¢ Executar a batimetria de 5 em 5 metros;

o Nivelar a malha de 200 x 200 metros locada, incluindo, o NA, cota de fundo e
EMax, de cada linha; que podera ser executado com nuvem de pontos obtida
com estacao total;

¢ No levantamento da passagem do curso d’agua devera constar,
obrigatoriamente, as estacas e as cotas da crista e pé dos barrancos direito e
esquerdo e, também do fundo do rio. Devera conter também, a cota do nivel
d’agua na data do levantamento e a cota do nivel da enchente maxima
observada;

o Anotar, também, evidéncias de afloramento de rocha e natureza dos barrancos.

3.2.1.4. Estudos Geoldgicos

Esses servi¢os serdo balizados segundo as orientacdes das instrucdes de servicos IS-
202 do DNIT que versa sobre estudos geologicos.
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Visando a determinacgéo das caracteristicas do subsolo na diretriz de implantag&o da via,
a fim como também nos locais onde haja necessidade da extracdo de amostras para
ensaios geotécnicos (solos colapsiveis, expansivos, etc.), podendo ser usadas as
sondagens mecanicas (percussdo, rotativa e trado), pocos, trincheiras, galerias,
amostragens, ensaios in situ e de laboratério, como também ensaios geofisicos (sismica
de refracao, eletrorresistividade, GPR, etc), conforme a necessidade.

Para o reconhecimento das caracteristicas litologicas e pedolégicas dos terrenos
atravessados pela rodovia em foco, serd executado um mapeamento geoldgico de
superficie, em uma faixa de 150m para cada lado, a partir do seu eixo.

A partir do mapeamento geoldgico na faixa da via, como também de pesquisa
bibliografica especifica, quando serdo reconhecidos os diversos geoldgicos regionais e
locais, sera elaborado uma descricdo geologica detalhada da regiéo.

Com a disponibilidade das informacfes acerca da geologia regional e local, serédo
avaliadas as possibilidades dos diversos processos de implantacdo da via com a
concomitante escolha da melhor solucédo que vise, dentre outras, a disponibilidade de
material, da morfologia superficial do relevo, como também um menor impacto ambiental,
quando seréo elencadas as diversas recomendacfes para melhor desenvolvimento na
implantag&o da obra.

3.2.1.5. Estudos de Trafego

Os estudos de trafego seguirdo na integra a metodologia contida nas Instrucdo de
Projeto — IP-05 Instrucdes de Servico 1S-201 — para Estudos de Trafego em Rodovias, -
GOINFRA e das Diretrizes Basicas para Elaboracao de Estudos e Projetos Rodoviarios,
e na I1S- 230 - Estudos de Trafego em Areas Urbanas, das Diretrizes Basicas
para Elaboracédo de Projetos Rodoviarios, publicacdo IPR-726 do DNIT.

Vale salientar que os estudos de trafego a serem realizados definirdo o padrdao da
rodovia, como também do dimensionamento de suas caracteristicas técnicas e
operacionais, pavimento, e deverao ser desenvolvidos considerando, além da 1S-201 e
IS- 230, pontos de grande relevancia, sejam:

a) estabelecimento das zonas de trafego - regido de influéncia direta da rodovia,
abrangendo os municipios por ela cortados e aqueles que dela dependem para seu
acesso, dividida em zonas internas de trafego;

b)coleta de dados de trafego, através da execucdo de contagens volumétricas,
classificatérias e direcionais, pesquisas de tempo de viagem, pesquisas de
origem/destino e dados de pesagem de veiculos comerciais, conforme o caso;

- Deverdo ser realizadas contagens volumétricas, direcionais e classificatorias,
com no minimo um posto em local estratégico, durante 07 dias, de 24 horas,
para caracterizacdo completa dos trafegos existente no entorno da rodovia.

C) coleta de dados complementares da regido - dados socioecondmicos, polos
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geradores de trafego, sistemas modais distintos, entre outros dados que possam
influenciar os padrdes de trafego da rodovia;

d) elaboracao das matrizes de geracao de viagens, a fim de determinar a capacidade
de gerar viagens para cada zona de trafego, em funcdo do investimento previsto
no sistema viario, considerando as caracteristicas fisicas e operacionais da rede,
dados socioeconémicos da populacdo da regido, variacdes diarias e fatores
sazonais.

e) elaboracdo das matrizes de distribuicdo de viagens - que compreende a
determinacdo da matriz de distribuicdo de viagens na malha viaria, isto é, no
relacionamento entre os varios pares de zonas em termos de quantidade de
viagens;

f) avaliacdo de sistemas viarios alternativos - que abrangem tanto as variagcdes no
tracado, como as caracteristicas fisicas e operacionais da rodovia e deverédo
considerar os planos e estudos viarios;

g) andlise da distribuicdo modal - que compreende a analise da capacidade de
escoamento de outros sistemas modais e suas interferéncias no sistema viario,
considerando a transferéncia modal, em fungdo das melhorias previstas no
sistema;

h) alocacéo das viagens na malha, considerando as rotas alternativas existentes na
rede, procurando o ponto de equilibrio entre demanda e oferta e identificando as
deficiéncias do sistema de transporte e/ou suas necessidades em funcao da
demanda;

i) determinacdo dos fluxos de trdfego e a composicéo da frota em cada um deles, a
partir das quantidades de viagens nos diversos links;

J) determinacao das taxas de crescimento ao longo do horizonte de estudo, com base
nas projecdes ja existentes, nas seéries histéricas, nas taxas de crescimento
adotadas nos Planos Diretores Rodoviarios existentes, federais, estaduais ou
municipais, nos estudos realizados nas etapas anteriores e em quaisquer
indicadores socioecondmicos considerados necessarios;

k) realizacdo das projecdes de trafego, por intermédio de taxas de crescimento
obtidas com base em dados histéricos coletados em estudos econdmicos
consistentes, tais como planos multimodais de transportes etc. Nos casos de nao
existirem tais informagdes, a metodologia a ser adotada deve ser definida em
comum acordo com o DER-PE. Somente serdo adotadas taxas de crescimento
acima de 3% em casos de fronteiras agricolas comprovadas pelos estudos
econdmicos;

[) carregamento dos sistemas propostos;
m) avaliacao dos resultados;
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n) dimensionamento dos elementos do sistema, como o tipo e o padrdo da obra viaria,
numero de pistas e faixas, caracteristicas fisicas e operacionais e a configuracéo
das intersecoes;

0) Calculo do numero N (dimensionamento de pavimentos flexiveis e semirrigidos),
para atendimento a este item devera ser levado em consideracao:

- Correcao dos dados de contagens com base em dados de trafego do DNIT na
regido do projeto para determinacéo do VMD;

Célculo dos fatores de veiculo através de dados de pesagens, considerando
certa percentagem de veiculos carregados e vazios. Na auséncia de dados
histéricos de pesagem, o projetista devera considerar a proporcéo adotada pelo
DER-PE de 30% (veiculos de carga vazios) - 70% (veiculos de carga
carregados);

- As taxas de crescimento para projecao de trafego deverdo ser adotadas a partir
de estudos econdmicos consistentes tais como: planos multimodais de
transportes e, na falta destes adotar a taxa de 3% ao ano;

- Deveréo ser calculados os niumeros N’s necessarios ao projeto de pavimentacao,
adotando periodo de vida util de 10 anos, adotando os critérios da AASHTO e
USACE.

p) Calculo do numero de repeticbes por tipo de eixo, por intervalo de carga
(dimensionamento de pavimentos rigidos);

q) Pesquisas de origem e destino a serem desenvolvidas em postos previamente
selecionados, cobrindo todas as ligacdes entre as zonas de trafego que forem
definidas nos estudos, sempre acompanhados de contagens volumétricas
classificatorias.

O numero de dias e os periodos de pesquisa durante o dia serdo determinados de modo
a atender o nivel de precisdo necessario dos estudos, a fim de mensurar a quantidade
de trafego desviado. Os produtos a serem obtidos nas pesquisas de O/D deveréo conter
as informacdes seguintes:

- principais polos de origem e destino das viagens;

- composicao da frota de veiculos e participacdo de cada categoria nas
rodovias;

- motivo de viagem e frequéncia de utilizacao das rodovias.

3.2.1.6. Diagnostico Ambiental Prévio — DPA

Os estudos ambientais e o projeto de protecdo ambiental serédo desenvolvidos no intuito
de recuperar o passivo ambiental preexistente e conduzir a forma de execugao das obras
para que as mesmas obedecam aos preceitos ambientais, baseados na Instrucao de
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Servigo 1S-246 — Elaboragdo do Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia
Rodoviaria. Também serdo utilizados como orientacdo 0s seguintes manuais: Manual
Rodoviario de Conservacgdo, Monitoramento e Controle Ambiental (DNIT, 2005); Manual
para Ordenamento do Uso do Solo nas Faixas de Dominio e Lindeiras das Rodovias
Federais (DNIT, 2005); Instrucdes de Protecdo Ambiental das Faixas de Dominio e
Lindeiras das Rodovias Federais (DNIT, 2005); Corpo Normativo Ambiental para
Empreendimentos Rodoviarios (DNER,1996). As atividades que serdo desenvolvidas
durante a elaboracdo dos Estudos e Projetos Ambientais obedecerdo a sistematica
indicada no “Manual Rodoviario de Conservacdo, Monitoramento e Controle Ambiental”
do DNIT, e sé&o apresentadas a seguir, de forma sucinta.

3.2.1.6.1. Diagndstico Ambiental da Area

O estudo constara a principio da realizacdo de uma analise do projeto propriamente dito,
com suas caracteristicas especificas e o ritmo de implantacéo das obras, com o objetivo
de se prever as consequéncias da sua implantacdo e operacao sobre o meio ambiente
das areas lindeiras a rodovia e faixa de dominio. Na andlise do empreendimento serédo
levadas em consideracgdo todas as suas fases, bem como o detalhamento das técnicas
e equipamentos utilizados, com a especificacdo daqueles cuja operacdo envolve
aspectos de protecdo ambiental. Serd apresentada a identificacdo do 6érgao
empreendedor, discriminando nome, razao social, CNPJ, inscricdo estadual, endereco e
telefones para contato e a localizacéo espacial do empreendimento. Serdo analisados
0os estudos basicos efetuados pela projetista, bem como descritas as obras de
engenharia contempladas no projeto, grupadas de acordo com 0s projetos especificos
pavimentagcdo, drenagem, obras d'arte correntes e especiais, sinalizacdo, acessos e
retornos, destacando-se os melhoramentos previstos, tais como intersecc¢oes, travessias
urbanas, etc.

Serédo identificados 0s possiveis pontos de ocorréncia de segregacdo urbana, onde a
presenca fisica da via ira dificultar a mobilidade entre as diversas areas, reduzindo os
indices de seguranca de pedestres, bem como eventuais ocupacdes irregulares nas
areas lindeiras a rodovia. No que se refere a existéncia de areas protegidas por lei, ou
de reconhecido valor ecologico, serdo abordadas as questdes associadas as faixas de
protecdo dos cursos e mananciais d’dgua interceptados pelo tracado da rodovia ou
posicionados na sua faixa de dominio e areas lindeiras. Serdo, ainda, analisados 0s
objetivos do empreendimento, a compatibilizacdo deste com a legislagdo ambiental
pertinente, bem como a sua insercao regional através da identificacdo de programas
publicos ou privados, implementados ou projetados que possam apresentar interfaces
com a area do projeto.

3.2.1.6.2. Identificacdo e Avaliacdo dos Impactos Ambientais

A area de abrangéncia do estudo sera definida de acordo com a possivel ocorréncia dos
Impactos ambientais causados pela implantacdo das obras de implantacéo, restauracgéo,
pavimentacdo asfaltica e operagdo da rodovia. Desta forma, a area de influéncia direta
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encontra-se representada pela faixa de dominio da rodovia e areas lindeiras, além das
areas do canteiro de obras, jazidas de empréstimos, bota-foras e mananciais hidricos
utilizados. Englobam, ainda, os passivos ambientais gerados pela implantagcdo da
rodovia, em geral, representados por antigas caixas de empréstimos abandonadas,
sulcos de erosdes afetando o corpo estradal e areas lindeiras, alagamentos da faixa de
dominio decorrentes de subdimensionamento de bueiros, etc.

A area de influéncia indireta, por sua vez, encontra-se representada pelos municipios de
Aracoiaba e Itaquitinga e engenhos/sitios ao longo do segmento. Compreende, ainda,
as areas que independente do recorte considerado, constitua cenario potencial de
processos naturais ou socioecondémicos associados ao advento do projeto.

3.2.1.6.3. Levantamento, Classificacdo e Propostas de Recuperacéo dos
Passivos Ambientais

Seréo realizados diversos estudos basicos visando a completa caracterizagdo do meio
ambiente das areas lindeiras ao empreendimento. Os levantamentos de campo a serem
realizados abrangerdo o0s meios abidtico, bidtico e antropico, ficando assim
caracterizados os ecossistemas da &rea do estudo. As informacgdes coletadas constituem
0s elementos basicos para o estudo de uma aproximacdo prospectiva que permita a
deteccdo dos impactos que possam surgir com a implementacdo e a operacao do
projeto. Além disso, dardo subsidios para a elaboracdo de propostas de medidas
mitigadoras. Além destes, serdo realizados levantamentos dos assentamentos humanos
urbanos, com suas atividades econdmicas, educacionais e culturais, bem como suas
infraestruturas basicas.

Os fatores ambientais a serem abordados nos levantamentos de campo necessarios a
elaboracgdo da caracterizagdo ambiental das areas lindeiras a rodovia abrangem tanto os
fatores biogeofisicos (geologia, geomorfologia, solos, recursos hidricos superficiais,
recursos hidricos subterraneos, clima, flora e fauna), quanto os fatores socioeconémicos.
A necessidade de abordagem dos referidos fatores, bem como a sua profundidade, sera
determinada pelos fatores ambientais relevantes na area do estudo.

Os estudos basicos a serem desenvolvidos envolverdo a utilizagdo de dados
secundarios e primarios, estes ultimos a serem obtidos através de trabalhos de campo
em nivel de reconhecimento especificos para cada especialidade. Ressalta-se, no
entanto, que para as atividades socioeconémicas serdo aplicados questionarios
especificos junto aos seguintes publicos alvo: populacao periférica, onde ira ressaltar os
aspectos sociais e culturais, os estabelecimentos escolares, estabelecimentos
econdmicos e usuarios da rodovia, entre outros.

3.2.1.6.4. ProposicOes de Medidas Mitigadoras e Compensatorias, e Plano
de Controle e Monitoramento Ambiental

Com base nas informacdes reunidas no decorrer dos estudos basicos, proceder-se-a a
elaboracéo da caracterizacdo ambiental da faixa de dominio da rodovia e areas lindeiras
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visando a obtencéo do seu conhecimento detalhado. Mais do que uma descri¢do da area
do estudo, o diagnostico devera apresentar um carater voltado, principalmente para o
conhecimento dos impactos ambientais incidentes sobre 0os meios abiotico, bibtico e
antropico, e para identificacdo das areas de restricdo ambiental (reservas ecoldgicas,
areas com patrimonio histérico, arqueoldgico ou paisagistico, areas de endemismo da
fauna ou da flora, etc.). Os fatores ambientais que serdo abordados abrangem:

No que se refere a seguranca da comunidade serdo identificadas as areas com
problemas de segregacdo urbana, onde a presenca fisica da via podera dificultar o
acesso a escolas, estabelecimentos comerciais e de servicos, igrejas etc. Solucdes
especiais serdo elencadas para superar estas possibilidades.

3.2.2. 22 EtarA — EstuDOoS DE GREIDE

3.2.2.1. Estudos Hidrologicos

Os estudos hidroldgicos que irdo subsidiar os Estudos de Greide tem metodologia
apresentada no Item 3.2.1.3.

3.2.2.2. Minuta do Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico devera subsidiar-se na Instrucdo de Servico 1S-208, das Diretrizes
Basicas para Elaboracdo de Projetos Rodoviarios, do DNIT, e, definird: o alinhamento
horizontal e vertical da pista de rolamento; as plataformas adotadas; as notas de servigos
de terraplenagem e pavimentacéo; a faixa de dominio da rodovia, offsets etc. No caso
das Travessias Urbanas devera ser também observada a Instrugéo de Servigo 1S-234 -
Projeto Geométrico de Rodovias — Area Urbana.

O projeto geométrico serd desenvolvido com base nos estudos de tracado, trafego,
topografico, geotécnico e hidrolégico, buscando harmonia com os projetos de drenagem,
terraplenagem e pavimentagéao.

As travessias urbanas deverdo ser avaliadas quanto a implantacéo de dispositivos que
permitam a segregacao do trafego rural do trafego urbano, bem quanto a implantagéo
de dispositivos de seguranca para pedestres e ciclistas.

Deverao ser obedecidas, também, o que preceitua o “Manual de Projeto Geométrico de
Rodovias Rurais”, elaboradas pelo DNIT, inclusive para vias urbanas. A forma de
apresentacao desses estudos e demais informacdes complementares deve seguir o
estipulado no Manual de Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos
Rodoviarios / Instru¢cdes para Acompanhamento e Andlise (publicagcdo IPR-739 do
DNIT).

O projeto geométrico deve ser elaborado detalhadamente de maneira a apresentar
condicdo de ser locado na fase de projeto. Este projeto devera constituir-se de:

Quadro de caracteristicas técnicas e operacionais;

Secdes transversais tipicas da plataforma, nas diversas caracteristicas previstas para a
rodovia em tangente e em curva, mostrando o critério de distribuicdo da superlargura e
da superelevacao ao longo das concordéancias das curvas horizontais;

Projeto planialtimétrico, nas escalas de 1:2.000 (H) e 1:200 (V);
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Determinacéo das secdes transversais do projeto, nas escalas de 1:200 ou 1:100;

Detalhamento dos elementos especiais do projeto como: retornos e acessos em nivel;
terceiras faixas de trafego e tapers.

3.2.2.3. Concepcao Estrutural de Obras de Arte Especial (OEA)

A Concepcao Estrutural de estudo (mesoestrutura e superestrutura) das Obras de Arte
Especial serd encaminhado para analise pela GEPAE, quando sera utilizado o checklist
recomendado pela instrucdo IP-14 da GOINFRA.

Deve conter individualmente :

¢ A descricdo da OAE e sua localizacao;

¢ Apresentacao de duas solucdes exequiveis de superestrutura e mesoestrutura,
¢ Pré-dimensionamento das alternativas;

o Estimativas de quantidades e custos das alternativas;

o Justificativa das alternativas;
o Descri¢cdo da melhor solugéo de projeto, em atendimento aos critérios

técnicos, econbmicos, administrativos e requisitos operacionais para a
rodovia. Considerar 0s aspectos arquitetdnicos e paisagisticos da obra;

o Preencher o checklist de OAE conforme a instrucéo IP-14 — Parte 1 da
GOINFRA,

A GEPAE ira analisar as duas solu¢des, aceitando a que melhor condiz com os critérios
exigidos pela GOINFRA.

O cumprimento desses passos é fundamental para a definicdo da localizacdo e
quantidade dos furos de sondagem, garantindo coeréncia com o projeto da OAE, visto
gue a IP-14 preconiza que as sondagens estar no centro dos blocos dos pérticos.

Deverao ser observadas as seguintes instrucdes de servigo:

o De posse do levantamento da melhor diretriz através de geotecnologia por
sensoriamento remoto, definir uma faixa ideal para se efetuar a travessia do

curso d'agua.

¢ A Fiscalizacao devera definir através de um prévio reconhecimento o ponto

mais favoravel para se implantar a(s) obra(s).
¢ A topografia seré orientada no sentido de efetuar o levantamento da travessia
neste ponto, obedecendo ao prescrito no levantamento topografico de
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passagens de cursos d"agua e transposicao de vias.

¢ De posse do levantamento topografico se definira através dos Estudos
Hidroldégicos e Hidraulicos, condi¢cdes batimétricas do talvegue, perfil da
travessia e condi¢des da enchente maxima, qual a obra mais adequada para o

local.

¢ Na definicdo do Projeto da Obra de Arte Especial devera ser incluido também o
Projeto das Obras Complementares necessarias ao adequado funcionamento
daquela, efetuando-se na fase de estudos a coleta de dados para o

dimensionamento destas.

o Definida a Obra de Arte Especial, solicitara a execucao de sondagens
necessarias a perfeita definicdo das cotas de fundacgdes, obedecendo as

normas contidas no reconhecimento geotécnico.

¢ No caso de pontes e se a obra é de vulto, ela pode ser fator determinante na
definicdo da diretriz ideal no trecho. Seria ideal que os acessos em planta a
obra se fizessem em tangente de no minimo 100 metros para cada lado. Caso
seja impossivel, evitar curvas de acesso a obra com raios menores que as do
tracado da estrada. As condicdes aquém do exposto devem pressupor
existéncia de sinalizagfes suficientes a seguranca da travessia. Estes quesitos
devem estar presentes no Projeto Geométrico.

¢ Para amenizar as condi¢ces de acesso podera, também, se prever ponte em
curva com raio minimo e superelevacao convenientes a velocidade diretriz

adotada.

¢ Visando ndo apenas economia em volume de terraplenagem nos acessos, mas
buscando contemplar boas condi¢cdes de navegacao e adequacao ao perfil de
travessia, se permitira pontes em desnivel e em curvas verticais, atendidas as

condi¢cdes de seguranca e conforto definidas no projeto de diretriz da estrada.

3.2.2.4. Documentacao Para Solicitacdo de Declaracao de Utilidade Publica
(DUP)
A DUP (Decreto de Utilidade Publica) para obras rodoviarias € um mecanismo legal
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que permite ao poder publico utilizar terrenos privados para a constru¢do e melhoria de

rodovias, garantindo o atendimento ao interesse coletivo, no ambito da GOINFRA,
devendo sequir as diretrizes da IP-16 — Projeto de Desapropriacéo. Para tanto, serdo

desenvolvidos 0s seguintes servigos:

¢ ldentificacédo dos proprietarios dos imoveis a serem desapropriados;
¢ Plantas de desapropriacao;

o Memoriais descritivos de limites e confrontagoes;

o Avaliagéo de custos (estimativa);

¢ Quadro resumo de areas a desapropriar.

3.2.3. 32 EtarA — Estupos COMPLEMENTARES

3.2.3.1. Estudos Geotécnicos

Além dos estudos geotécnicos propriamente ditos, compostos por sondagens, e ensaios
do pavimento e subleito, e sobre as ocorréncias para terraplenagem e pavimentacao, se
fazem necessarios outros estudos e levantamentos com a finalidade de elaborar o
diagnostico funcional e estrutural do pavimento existente. S&o eles: dados histéricos do
Pavimento; cadastro geral da rodovia; levantamento subjetivo do pavimento (subdivisao
do trecho em segmentos homogéneos); inventario de superficie; estudos de trafego;
medidas das deflexdes reversiveis e bacias de deflexdo na superficie do pavimento;
medidas da irregularidade longitudinal (QI/IRI); e, estudos geotécnicos (sondagens e
ensaios).

3.2.3.1.1. Dados Histéricos do Pavimento

Inicialmente sera feita uma pesquisa junto ao DER para verificagcdo de quando foi
implantada a rodovia e quando foi executada sua ultima restauracdo. Nestas pesquisas
sera verificada qual foi a pavimentacdo adotada na implantagéo da rodovia e respectiva
solucédo na restauracao, caso tenha acontecido, com a finalidade de comparacdo com
os dados encontrados nos estudos do pavimento a serem realizados.

3.2.3.1.2. Cadastro Geral da Rodovia

Para efeito de verificacdo do pavimento, devera ser realizado um cadastro, associado ao
levantamento topografico, onde devera ser verificado os seguintes fatos e condicdes:

Verificacdo de areas de acostamento cobertas por vegetacao;

Verificacdo de trechos com degraus entre a pista de rolamento e o acostamento,
sendo verificada na mesma estacéo do inventario do pavimento;

Verificacdo das areas de acostamento com erosdes ou depressdes acentuadas
onde seja necessaria a reconformacao do pavimento.
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3.2.3.1.3. Levantamento Subjetivo do Pavimento

O objetivo desse levantamento é, também, avaliar de forma expedita a superficie de
rolagem do pavimento. Para realizar esse levantamento é usado um veiculo equipado
com velocimetro / odémetro calibrado para afericdo da velocidade e das distancias
percorridas. A equipe de operacao minima € de um motorista e dois técnicos experientes
neste tipo de servico, além de um veiculo tipo utilitario. Claro esta que o servigo deve ser
executado com a pista seca. Esse levantamento é feito com o veiculo viajando a uma
velocidade de cerca de 40km/h. Os técnicos na cagamba do veiculo, olhando no sentido
contrdrio ao do movimento do carro, vao fazendo as anotacfes dos defeitos do
pavimento conforme a Terminologia da NORMA DNIT 005/2003-TER. Esse
levantamento tem como objetivo definir segmentos homogéneos.

3.2.3.1.4. Avaliacao Objetiva do Pavimento

A Avaliacdo objetiva da superficie do pavimento executada conforme o Procedimento
DNIT-006/2003-PRO (antigo PRO 08), objetiva a contagem e classificacdo de
ocorréncias aparentes e da medida das deformacdes permanentes nas trilhas de roda o
gue inclui o levantamento das flechas de trilhas de roda.

As superficies de avaliacao serédo espacadas de 20 em 20m, alternadamente, em relacao
ao eixo da pista ou, de 40m em 40m, em uma mesma faixa de trafego. A demarcacao
dessas areas é feita com pintura de tinta com espessura de 0,025m e comprimento de
0,30m. A area de estudo em uma determinada secao tera largura de 6,0m, sendo 3,0m
demarcados antes da estaca e 3,0m depois da estaca. A area se estende até 0,60m
antes do bordo do revestimento. Dentro desse retangulo sado cadastrados os defeitos.
As flechas das trilhas de rodas sdo medidas em mm com o uso de uma trelica
padronizada pelo DNIT. As estacdes coincidirdo, obrigatoriamente, com as estacoes de
medicdo de deflexbes. Os defeitos serdo anotados em formularios padronizados para
célculo do IGG (indice de Gravidade Global) e os resultados obtidos serdo comparados
com os da inspecdao visual, para que os limites fisicos dos segmentos com caracteristicas
semelhantes fiquem corretamente definidos.

3.2.3.1.5. Inventario da Superficie do Pavimento

O Inventario da area da superficie de rolamento ao longo da extensdo do segmento,
afetada por trincas tipos FC2 e FC3 e panelas, seguira a norma DNIT 007/2003-PRO e
utilizard os seus formularios. As estacfes para este inventério devera ser as mesmas
onde foi efetivada a avaliacao objetiva.

3.2.3.1.6. Medidas das Deflexdes Recuperaveis

A verificacdo das deflexbes recuperaveis sera obtida usando a Viga Benkelman,
previamente revestida com isopor e cuja relagdo de bracos seja aferida em laboratério
de solos, conforme o procedimento DNER-PRO 175/94. O “veiculo-teste” sera carregado
de forma que o eixo traseiro figue com a carga-padréo de 8,2 t, utilizando-se pneus
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900x20, calibrados com 90Ib/pol2. A execugdo das medidas serd procedida de acordo
com a Norma DNER-ME-024/94.

As leituras seréo executadas de 20 em 20 metros alternadamente, em relagéo ao eixo
da pista, ou de 40 em 40m, em uma mesma faixa de trafego.

O processo ja muito difundido € desnecessario reproduzir aqui. Em cada estacao serdo
feitas as leituras inicial apos a ligacao do vibrador e a estabilizacdo do extensémetro |é-
se Lo e a 25cm do ponto inicial Ié-se L2s e finalmente Ié-se Lr a uma distancia onde o
esforco do pneumatico ndo interfira na variagdo do ponteiro do extensémetro,
normalmente a cerca de 180cm para frente essa condi¢cdo é encontrada. Com Lo, L2s e
L+ obtém-se:

D, = (L, - L,)” 8, onde:

D, = Deformacéo recuperavel inicial; d e b = sdo constantes da viga; p, = Deflexao
recuperavel a 25cm do ponto inicial das observacoes.

O raio de curvatura da bacia de deformagé&o no ponto da prova é dado pela expressao:
: 6250
) 2" (Do - Dzs)

As deflexdes recuperaveis sdao medidas em centésimo de milimetro.

De posse de todos os dados do trecho séo feitos tratamento estatisticos iniciando com
a determinacdo da meédia movel, média de tendéncia, para um segmento de dez
estacdes e se for o caso repetir a média movel da média movel calculada até que se
obtenha uma curva continua senoidal bem comportada que permita definir os segmentos
homogéneos.

Sobre 0s segmentos homogéneos com extensdo minima de 200m e maxima de 2000m,
usando suas deformacdes recuperaveis em estacao, serdo feitos tratamento estatisticos
para determinacédo da deformacéo de projeto Dp se essa for a situacao de recuperacao
do pavimento através de refor¢go betuminoso.

Também podera ser utilizado o FWD ou equipamento similar, para medicdo das
deflexdes, caso em que as medic¢des resultantes serdo compatibilizadas com as medidas
obtidas pela viga Benkelman, de acordo com as expressdes propostas a pag. N° 65 do
Manual de Reabilitagcdo de Pavimentos Asfalticos, ed. 1998, do extinto DNER:

(1) Para deflexdes DFWD < 85 x 10-2 mm: DB = 20,645 (DFWD - 19)0,351

(2) Para deflexbes DFWD > 85 x 10-2 mm: DB = 8,964 (DFWD - 60)0,715

onde:

DFWD = deflexdo obtida com o FWD; DB = deflexdo obtida com a viga Benkelman;

3.2.3.1.7. Medidas de Irregularidade Longitudinal (QI / RI)

Medidas de Irregularidade Longitudinal (QI/IRI) serdo efetuadas ao longo do segmento
em estudo, através da utilizacdo de equipamentos medidores de irregularidade tipo-
resposta, devidamente calibrados, obedecendo ao prescrito no PRO 182/94.
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Devera ser apresentada a base de dados obtida no trecho de referéncia para calibracéo
do equipamento utilizado, bem como, a equacao de calibracao.

O objetivo dessa avaliagdo € medir a perfilagem do greide mostrando o desvio da
superficie da rodovia em relacdo a um plano de referéncia, que afeta a dinamica dos
veiculos, a qualidade de rolamento e as cargas dinamicas sobre a via. A escala padrao
adotada no Brasil € expressa em numero de contagens/km, calculadas a partir do
nivelamento topografico de um trecho, obtendo cotas com espagcamentos de 0,50m em
cada trilha de roda.

O sistema tipo resposta é constituido por um instrumento medidor que é colocado em
um veiculo de passeio, médio, que ao se deslocar sobre a via, fornece leituras
correspondentes a irregularidade da mesma. As leituras fornecidas representam o
somatorio dos deslocamentos verticais retificados, ou seja, em valores absolutos do eixo
traseiro do veiculo em relacdo a carroceria do mesmo. Como resultado final do
levantamento segundo as normas DNIT-PRO 182/94 Levantamento das Irregularidades
e DNIT-PRO 164/94 e DNER-ES 173/86 que tratam das afericdes do equipamento sera
possivel, se for o caso, com base no QI (quociente de irregularidade) dos segmentos
homogéneos, segmentos estes ajustados nas trés avaliagbes, empregar o software HDM

(Highway Development & Management) nos estudos de viabilidade econémica.

3.2.3.1.8. Estudos Geotécnicos do Subleito, Pavimento e Ocorréncias de
Materiais

3.2.3.1.8.1. Subleito e Pavimento

Para definir as caracteristicas do subleito em locais onde for previsto a execucdo de
pavimento novo, de reconstrucdo parcial ou total do pavimento, serdo efetuadas
sondagens a pa e picareta para coleta de amostras e realiza¢do de ensaios.

As sondagens serdo realizadas com espacamento de 100m ou menos quando houver
variagdo no material. Com o material coletado nas sondagens seréo feitos 0s ensaios:
Granulometria por peneiramento; indices fisicos; Compactacio; ISC. Os dois primeiros
ensaios serdo feitos em todos os furos de sondagem e os dois ultimos em furos
alternados.

Concluindo os estudos de avaliacdo do pavimento, serao feitos estudos de investigacéo
geotécnicas nos segmentos homogéneos, pista e acostamentos, através da perfuracéo
a pa e picareta do pavimento, com o objetivo de definir e caracterizar as camadas do
pavimento existente (granulometria e indices fisicos) e suas espessuras. O
posicionamento desses pocos de sondagem deverd ser criteriosamente estudado de
forma a contemplar 1 poco para cada segmento homogéneo, e situados na juncao da
pista com o acostamento. Esta sondagem devera determinar a densidade “in situ” de
cada camada do pavimento e subleito e coleta de amostras de cada camada para
realizacdo dos ensaios de granulometria, caracterizacdo, compactacédo e CBR. Essa
atividade podera ser dispensada em trechos onde trabalhos anteriores ja tenham
definido essa estrutura.

Caso seja aplicado o método DNER-PRO-269/94 (TECNAPAYV) deverdo ser feitos
ensaios de granulometria por sedimentacdo, em amostras coletadas do subleito.
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Além das sondagens e ensaios citados anteriormente, serdo executadas sondagens nos
cortes, para verificacdo do nivel d’agua (NA), com profundidade de 1,50m abaixo da cota
do subleito, serdo de, no minimo, 3 (trés) furos, um em cada ponto de passagem (PP) e
outro no meio do corte. Dependendo da época de execucdo da sondagem sera verificada
a questao da sazonalidade e a correlagéo com o NA.

3.2.3.1.8.2. Ocorréncias de Materiais

A partir da solugao de restauracdo do pavimento, seréo estudadas ocorréncias de areia,
solos e materiais pétreos e também misturas com brita.

O estudo dos areais consistird na avaliacdo da area e volume Uteis a explorar e coleta
de amostras para ensaios de granulometria, equivalente de areia e determinacéo do teor
de matéria organica. As areias de campo poderédo ser utilizadas para misturas de solo
brita e as areias de para utilizagdo em concretos.

O estudo das ocorréncias pétreas consistird na estimativa de volume de expurgo e
volume util, bem como coleta de amostras para serem submetidas aos ensaios de
Abrasdo Los Angeles, indice de forma e de adesividade. Os materiais pétreos serao
estudados com a finalidade de aplicacdo em concretos, revestimentos e bases.

Para os materiais granulares, os estudos destas ocorréncias serdo executados através
de uma malha quadrada de lado de 30m, de forma a caracterizar cada ocorréncia em
termos de qualidade e volume.

Nos vértices desta malha serdo executadas sondagens a pa e picareta, com coleta de
amostras para execucao de ensaios de granulometria por peneiramento, limites de
Atteberg (liquidez e plasticidade), em todos os furos, compactacéo e indice de Suporte
California (CBR), e equivalente de areia em furos alternados, com o nimero minimo 09
(nove) ensaios, apos rejeicdo de valores espurios.

Os furos de sondagem serdo executados de forma que cubra toda a area a ser
explorada. Todos os ensaios serdo executados em conformidade com as Normas do
DNIT, e os estudos atenderdo ainda as Instrucdes de Servico 1S-206 das Diretrizes
Bésicas para Elaboragéo de Estudos e Projetos Rodoviérios.

Serdo anotadas as cotas de mudanca de camadas, adotando-se uma denominacgao
expedita que as caracterize. Assim, o material aparente e imprestavel, constituinte da
camada superficial, sera identificado com o nome genérico de capa.

Serdo avaliadas também as condi¢es de acessibilidade das ocorréncias. Sera feito um
croqui da amarracao dos furos de sondagem, anotando-se as distancias aproximadas
entre 0s mesmos e a posi¢ao da ocorréncia, em relagdo a rodovia em estudo.

No caso de materiais lateriticos deverdo ser realizados ensaios para determinacao da
relacao silica-sesquioxido de ferro.

Todas as ocorréncias estudadas deverdo possuir o respectivo licenciamento ambiental
concedido pelo 6rgdo ambiental estadual.

Além dos ensaios sobre as ocorréncias, também sera estudado misturas de materiais
com a finalidade de aplicacdo como base, caso necessério, desde que o custo de
aplicacao seja o0 menor como solucéo.
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Também podera ser indicada a exploracdo de ocorréncias comerciais, desde que em
comum acordo com a DER-PE, e que justifique o custo em funcéo de precos de aquisicédo
e distancia de transporte.

Todos os materiais estudados deverao atender as Normas e Especificacdes do DNIT em
relacédo a sua aplicacdo como base ou sub-base.

3.2.3.2. Sondagens Para Obras de Arte Especiais (OAE )

Sera realizada uma campanha de investigacao geotécnica constituida por sondagens
mistas para reconhecimento do perfil geotécnico da regido onde sera implantada a OAE.

Os trechos em solo devem ser perfurados pelo processo de percussao (sondagem SPT)
e os trechos em rocha, alterada ou n&o, pelo processo rotativo (sondagem rotativa).

A locacéao dos furos devera ser feita de acordo com as necessidades do projeto, devendo
ser executados 2 (dois) furos de sondagem por cada portico da OAE projetada.

O plano de execucdo das sondagens, com a definicdo da posicdo dos furos, suas
respectivas coordenadas e cotas, deve ser validado pela fiscalizacdo antes da execucéo
dos servigos de sondagem e ap0s aprovacao da locagédo e da concepgéao estrutural da
OAE.

Devem ser atendidos os seguintes critérios de paralisa¢ao:

I. Sondagens a percussao:

a) Devem ser executadas com base nos critérios definidos pela norma ABNT NBR 6484
vigente.

b) No que se refere aos Critérios de Paralisacéo, o processo de perfuracao por lavagem,
associado aos ensaios penetrométricos, deve ser utilizado até onde se obtiver, nesses
ensaios, umas das seguintes condigoes:

e Quando, em 3,0 metros sucessivos, se obtiver indices de penetracdo maiores do que
45/15;

e Quando, em 4,0 metros sucessivos, forem obtidos indices de penetracéo entre 45/15
e 45/30;

e Quando, em 5,0 metros sucessivos, forem obtidos indices de penetracdo entre 45/30 e
45/45.

c) Durante 0 ensaio penetrométrico, caso a penetracdo seja nula na sequéncia de
5(cinco) impactos do martelo, o ensaio deve ser interrompido, ndo havendo necessidade
de obedecer ao critério estabelecido acima.

d) Apos atingidos os critérios de paralisacdo da sondagem a percussao, a investigacao
deve prosseguir pelo método de sondagem rotativa.
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[I. Sondagem rotativa:

a) O desenvolvimento em rocha devera prosseguir no minimo 5 (cinco) metros de
profundidade, com recuperagéo nos ultimos 3 (trés) metros acima de 90%.

b) Quando ndo se conseguir a recuperacao indicada, verificar, em primeira instancia, sea
causa é oriunda de defeitos apresentados no equipamento e/ou no metodo de execucao.
c) Caso nao se constate defeitos, prosseguir a sondagem aprofundando o furo no
méaximo 2 (dois) metros. Nesse ponto, mesmo ndo conseguindo a recuperacao desejada,
parar a sondagem e contatar com a fiscalizagao.

d) Quando ocorrer trechos com recuperacgao igual ou inferior a 30%, devera ser tentada
a execugao com sondagem a percussao.

As sondagens geotécnicas deverao atender a Instrucao de Projeto — IP- 07 da GOINFRA
e deverdo apresentar 0s seguintes componentes:

e Croqui de locacdo dos furos, com amarracdo dos mesmos ao eixo estradal,
coordenadas e cotas;

e Boletim de sondagem completo;

e Fotos da execucéo das sondagens e dos testemunhos;

e Memorial do plano de sondagem realizado, com conclusdes e recomendacdes;

e ART especifica para os servi¢cos de sondagem.

3.2.3.3. Concepcao da Infraestrutura da (OAE)

Para determinar o tipo de solucéo de fundacéo devem ser analisadas informacdes sobre
a capacidade de suporte do terreno e as condicbes de execug¢do, como: nivel d'agua,
coesdo de material, necessidade de escoramentos, danos as estruturas vizinhas,
deformacbes das camadas subjacentes, ensecadeiras, estabilidade de encostas,

erosdes ou qualquer outra condicionante de ordem técnica, construtiva e econémica.

O Estudo da Concepcéao da Infraestrutura de OAE contera :
o Descrigcédo da proposta da fundacéo escolhida;
o Justificativa da escolha da solucdo da fundacdo, com comparacdo entre
alternativas;

¢ Planta de formas das fundacdes e atualizacéo do corte longitudinal da OAE;
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3.2.4. 42 EtarA — MiNuTA DE PROJETOS

3.2.4.1. Projeto Geométrico - RW

O Projeto Geomeétrico devera ser baseada na Instrucdo de Projeto — IP-08 -GOINFRA/GO
e na Instrucdo de Servico IS-208, das Diretrizes Béasicas para Elaboracdo de Projetos
Rodoviarios, do DNIT, que definird: o alinhamento horizontal e vertical da pista de
rolamento; as plataformas adotadas; as notas de servicos de terraplenagem e
pavimentagdo; a faixa de dominio da rodovia, offsets etc. No caso das Travessias
Urbanas devera ser também observada a Instrucdo de Servico 1S-234 - Projeto
Geométrico de Rodovias — Area Urbana.

O projeto geométrico sera desenvolvido com base nos estudos de tracado, trafego,
topografico, geotécnico e hidrolégico, buscando harmonia com os projetos de drenagem,
terraplenagem e pavimentacéao.

As travessias urbanas deverdo ser avaliadas quanto a implantacao de dispositivos que
permitam a segregacao do trafego rural do trafego urbano, bem quanto a implantacao
de dispositivos de seguranca para pedestres e ciclistas.

Deverao ser obedecidas, também, o que preceitua o “Manual de Projeto Geométrico de
Rodovias Rurais”, elaboradas pelo DNIT, inclusive para vias urbanas. A forma de
apresentacao desses estudos e demais informacdes complementares deve seguir o
estipulado no Manual de Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos
Rodoviarios / Instru¢cdes para Acompanhamento e Andlise (publicagdo IPR-739 do
DNIT).

O projeto geométrico deve ser elaborado detalhadamente de maneira a apresentar
condicao de ser locado na fase de projeto. Este projeto devera constituir-se de:

Quadro de caracteristicas técnicas e operacionais;

Secdes transversais tipicas da plataforma, nas diversas caracteristicas previstas para a
rodovia em tangente e em curva, mostrando o critério de distribuicdo da superlargura e
da superelevacao ao longo das concordéancias das curvas horizontais;

Projeto planialtimétrico, nas escalas de 1:2.000 (H) e 1:200 (V);
Determinacéo das secdes transversais do projeto, nas escalas de 1:200 ou 1:100;

Detalhamento dos elementos especiais do projeto como: retornos e acessos em nivel;
terceiras faixas de trafego e tapers.

3.2.4.2. Projeto de Terraplenagem

O projeto de terraplenagem sera realizado nos trechos identificados como necessarios,
de forma a corrigir erosdao no corpo estradal do trecho em questdo ou se houver
necessidade de correcao do tragado da rodovia neste trecho, ou ainda algum trecho que
necessite ser reconstruido. As interse¢cdes/cruzamentos no inicio e no final do trecho
serdo analisadas. Caso haja necessidade de uma intervencdo na mesma para alteragao
de sua geometria, sera apresentado também o respectivo projeto de terraplenagem,
conforme a Instrucdo de Projeto — IP-09 GOINFRA/GO e instrucdo de Servico para
Projeto de Terraplenagem, 1S-209, em vigor do DNIT. Isto também € valido para a
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implantacé@o de uma possivel intersecdo. Na execucao de uma terraplenagem por motivo
de erosédo, sera necessario a restauracao da secéo original da via, com o calculo dos
volumes de solo necessarios para este servico, compativeis com o0 projeto geométrico
apresentado, bem como definicdo das caixas de empreéstimo que poderao ser utilizadas,
indicando a distancia média de transporte e 0 movimento de massas com destino e
origem e, os locais de bota-fora, inclusive o tratamento cogitado em cada caso, para
minimizar o impacto sobre o meio-ambiente.

3.2.4.3. Projeto de Pavimentacao

O projeto de pavimentacdo nesta Fase de Projeto Basico, compreende a definicdo da
concepgéao do pavimento, a partir do dimensionamento preliminar e solugdes estruturais do
pavimento, que deverdo ser objeto de analise técnico-econbmica, e da estimativa de
gquantitativos de servi¢os. Se necessario, a partir dos estudos geotécnicos e da avaliagao do
pavimento existente, serd elaborado o projeto de restauragcdo do pavimento existente, com
base nas Instrucdes de Servico e Normas seguintes, no caso de Pavimentos Flexiveis e
Semi-Rigidos. Com o diagnostico do pavimento definido a partir dos parametros levantados
nos estudos geotécnicos, serdo determinadas as causas da deterioracdo do pavimento.
Estes parametros permitirdo definir as diretrizes que norteardo a restauracao da via.

Analisando as causas intervenientes nas condi¢cfes do pavimento, deverdo ser eliminados
os defeitos encontrados no mesmo. Para isto seréo dimensionadas e comparadas solucdes
empregando-se os métodos DNER-PRO-159/85, e Instrucdo de Projeto — IP-10 que define
um procedimento a ser utilizado na restauracdo de pavimentos flexiveis e semirrigidos
apresentando alternativas em concreto asféltico, tratamentos superficiais e lama asfaltica.
Também pode ser utilizada a norma 11/79, que trata da avaliagdo estrutural de pavimentos
flexiveis, Procedimento B, conjugada com a norma 269/94, que define um procedimento a
ser utilizado no projeto de restauragdo de pavimentos flexiveis através do método da
resiliéncia, TECNAPAV. Também podera ser utilizado, se necessario, a procedimentos
executivos que contemplem adicdo e/ou substituicdo em toda ou em parte, de camadas do
pavimento existente. Para estes casos sera adotado o Método da Resisténcia adaptado para
o0 DNER, hoje DNIT, pelo Eng® Murilo Lopes de Souza.

Dimensionamento do Pavimento Adotado no projeto Executivo de Engenharia

Seguira as orienta¢fes da Instrucdo de Projeto — IP-10 e do item 3.10 do Anexo Il -
Memorial Descritivo dos Servigos da GOINFRA.

Tipo de Dimensionamento

TIPO - DESCRICAO — REFERENCIA NORMATIVA

Tipo (1) — Método DNER — IPR-719

Tipo (Ill') — Método Medina (Mecanicista Empirico ) — DNIT -1S-247
Tipo (IV) — Método Mecanicista — IPR-719

Uma vez definidas as solugdes para os segmentos homogéneos, serdo estabelecidas
secoes tipo, em curva e em tangente, bem como correcéo de superelevacao e superlargura
caso necessario. Também far4 parte desta secdo a apresentacdo dos elementos de
drenagem superficial e profunda, se necessario. O diagrama linear do pavimento, com as
solucdes apresentadas, sera apresentado contendo o calculo das quantidades de servigos
e as distancias médias de transporte, inclusive a memoaria de célculo. Serdo apresentadas
as especificacfes particulares e complementares, bem como a especificacédo geral do DNIT.
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3.2.4.4. Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes - OAC

Na elaboracéo desse projeto sera seguido instrucao de projeto IP-13 (GOINFRA, 2018),
de modo a prevenir erosdes, alagamentos e outros problemas relacionados ao manejo
inadequado das aguas superficiais. Além da Instrucédo de Servicos 1S-210 — Projeto de
Drenagem. Neste projeto serd verificada a vazdo das obras existentes, como bueiros,
canais, pontes e passagem molhada. Diagnosticada a insuficiéncia como também de
alguma obra de arte corrente existente serdo elaborados os respectivos projetos
executivos. Caso se confirme a necessidade de se implantar alguma nova obra ou
modificar-se alguma obra existente, devera ser apresentado o respectivo projeto
executivo. Este projeto sera representado por desenhos, gréaficos e tabelas, onde se
incluem a locacdo em planta e perfil da obra, escavacdes e regularizacdes e contencdes
necessarias, as dimensdes de todas as pecas, 0s materiais construtivos de cada uma,
com especificagdes e quantitativos perfeitamente definidos, os planos de langcamento ou
montagem, escoramento, processos construtivos, acabamentos e providéncias
especiais necessarios a execuc¢ao da obra.

O Projeto de Drenagem sera apresentado em dois relatorios constando da Memoria
Justificativa, em tamanho A-4, e do relatério Projeto de Execucédo, tamanho A-3. A
Memoria Justificativa devera apresentar as verificacbes e justificativas, o
dimensionamento, os procedimentos construtivos, as caracteristicas dos materiais a
empregar, e quadros resumos constando dos elementos necessarios a execucdo. Os
quadros a apresentar sao de locagao das obras, quantitativos de materiais e servicos, e
notas de servigco e mapas de volume quando se tratar de terraplenagem. No quadro de
locacdo das obras, conforme a necessidade de locacéo e tipo de dispositivo devera ser
apresentada, a localizacao, o tipo de dispositivo, suas dimensodes, esconsidade, caso de
bueiros, cotas.

O Projeto de Execucao devera apresentar os desenhos do projeto tipo, detalhado, de
todos os dispositivos de drenagem superficial e profunda, assim como das obras d’arte
correntes especiais. Além do especificado, as obras de drenagem deverdo compor o
projeto geométrico sendo apresentados em planta e perfil. Quando for o caso distinguir
no desenho os dispositivos existentes, os dispositivos a serem demolidos, os dispositivos
a serem prolongados, e os dispositivos projetados através de legendas bem definidas.
Informar os elementos essenciais ao claro entendimento do sistema de drenagem
existente em relacao ao projetado, como por exemplo, o tipo de OAE e comprimento. Os
Projetos-tipo dos Dispositivos de Drenagem devem atender ao apresentado no alboum de
Projeto-tipo de Dispositivo de Drenagem, do DNIT.

3.2.4.5. Projeto de OAE
O projeto deve ser elaborado de acordo com a Norma de Projeto IP-14 GOINFRA e
Resolugdo Normativa 006/2017 Tribunal de Contas do Estado de Goias.

Todas as metodologias adotadas deveréo estar de acordo com as normas técnicas da
GOINFRA.
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O projeto devera atender as seguintes normas, utilizando a versao vigente no ato da
elaboracao do projeto:

¢ Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 6118 — Projeto de
Estruturas de Concreto;

¢ Associacao Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 6120 — Acles para o
Célculo de Estruturas de Edificactes;

¢ Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 6122 — Projeto e
Execucéo de Fundacdes;

o Associacao Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 6123 — For¢as devidas
ao vento em edificacoes;

¢ Associacao Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 6484 — Solo — Sondagem
de Simples Reconhecimento com SPT — Método de Ensaio;

o Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 7187 — Projeto de
pontes, viadutos e passarelas de concreto;

¢ Associacao Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 7188 — Ac¢des devido ao
trafego de veiculos rodoviarios e de pedestres em pontes, viadutos e passarelas;

o Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 8681 — Acdes e

Seguranca nas Estruturas — Procedimento;

¢ Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 9062 — Projeto e

execucao de estruturas de concreto pré-moldado.

Tendo como base o0s estudos topogréaficos, hidrolégicos, geotécnicos e
complementares, devera ser elaborado projeto individual para cada Obra de Arte
Especial necessaria.

O Projeto de OAE deveré considerar informacgdes de carater local, indicando condi¢gbes
de acesso, a possibilidade de adoc&o do tipo estrutural adequado e de implantacao
segura das fundacfes, além da correta avaliacdo das acdes especificas locais na
estrutura.

Deverao ser consideradas informagcdes do projeto da rodovia, sendo detalhadas as
caracteristicas fisicas, geométricas e operacionais, conjuntamente a largura da secéo
transversal da via. Com base nestas informacdes, a largura da secao transversal da
OAE deve ser determinada em conformidade com a via projetada, incorporando 0s
principais elementos do tracado, de modo a ndo reduzir a capacidade de fluxo.

Na elaboracéo dos Projetos de Fundacéao, devera ser atendida a Portaria n°3733/2020,
do Secretario Especial de Previdéncia e Trabalho do Ministério da Economia, e a Norma
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Regulamentadora n° 18 (NR-18), com especial atencéo aos Itens 18.7.2.16 a 18.7.2.23,
gue estabelecem:

o Proibicdo de execucédo de fundagéo por meio de tubuldo a ar comprimido;

¢ Proibicdo de execucao de tubuldo escavado manualmente, com profundidade
superior a 15 metros;
o Critérios para execucao de tubuldo escavado manualmente.

Na Segunda Etapa de Acompanhamento do Projeto, que inclui o estudo hidroldgico e
geométrico, deve-se encaminhar o estudo da concepg¢do estrutural (mesoestrutura e
superestrutura) da OAE, devendo ser utilizado o checklist de OAE (CL P OAE IP-14
— VERIFICACOES DE CARATER ESPECIFICO - FASE

PRELIMINAR DE CONCEPCAO) e seguindo o que preconiza a IP-14 da GOINFRA.

Contendo:

o Descrigao da OAE e sua localizagéo;
o Apresentar duas solucdes estruturais viaveis e exequiveis de superestrutura e

mesoestrutura, em decorréncia do exame do local de implantacdo, com definicdo
do comprimento total da obra, nimero de vaos, caracteristicas geométricas
principais, extensao dos aterros de acesso e fundacdes.;

s Apresentar um pré-dimensionamento das alternativas;

¢ Realizar estimativas de quantidades e custos das alternativas;

o Apresentar justificativa das alternativas;

o Descrever a melhor solugéo de projeto, optando e justificando por aquela que
melhor atenda aos critérios técnicos, econdmicos e administrativos e requisitos
operacionais para a rodovia. Considerar o0s aspectos arquitetbnicos e
paisagisticos da obra;

o Preencher o checklist de OAE IP-14 — Parte 1.

O cumprimento desses passos é fundamental para a definicdo da localizacdo e
guantidade dos furos de sondagem, garantindo coeréncia com o projeto da OAE, visto
qgue a IP-14 preconiza que as sondagens estar no centro dos blocos dos pérticos.

A definicdo da solugdo da OAE devera ser feita com base em critérios técnicos,
econdmicos, administrativos, de exequibilidade e de prazo para execucgdo, além de
requisitos operacionais para a rodovia e também de aspectos arquitetdnicos e
paisagisticos da obra.
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Na Terceira Etapa de Acompanhamento do Projeto, que sdo os estudos geotécnicos,
deve-se encaminhar o estudo da concepcao estrutural de infraestrutura da OAE. Para
determinar o tipo de solucao de fundacédo, devem ser analisadas informagdes sobre a
capacidade de suporte do terreno e as condicdes de execucao, como: nivel d'agua,
coesdo de material, necessidade de escoramentos, danos as estruturas vizinhas,
deformacbes das camadas subjacentes, ensecadeiras, estabilidade de encostas,
erosdes ou qualquer outra condicionante de ordem técnica, construtiva e econémica. O
Estudo da Concepcéo da Infraestrutura de OAE deve conter:

o Descrigao da proposta da fundacgéo escolhida;

o Justificativa da escolha da solucdo da fundacdo, com comparacdo entre
alternativas;

¢ Planta de formas das fundacdes e atualizacéo do corte longitudinal da OAE;

o CheckKlist preenchido.

Na Quarta e Quinta Etapas de Acompanhamento do Projeto devera ser apresentado
todos os elementos necessarios a execucao dos servicos, contendo: calculo estrutural,
desenhos de formas, de armacéo, de execucao, quantitativos, orcamento e plano de
execugao.

O projeto de OAE deve apresentar os seguintes volumes:

¢ Volume 1: Relatério de Projeto;
o Volume 2: Projeto de Execucéo (desenhos);

o Volume 3E: Memoria de Calculo Estrutural.

O Relatorio de Projeto deve ser apresentado com capa, indice, mapa de situacdo da
obra, introducéo, estudos antecessores a concepcao da OAE, principalmente a se¢cao
geométrica de implantacdo e os estudos hidrolégicos, boletins de sondagem da OAE,
com fotos da execucgao e fotos dos testemunhos, memorial descritivo e justificativo da
solucdo estrutural, ART assinada pelo responséavel pelo projeto e Declaragdo de
Responsabilidade do Projeto.

O Volume 2 (desenhos) deve apresentar todos 0s elementos necessarios a execucao
da obra, condizentes com a memoaria de célculo estrutural. Devem ser elaborados no
padrdo Al, nas escalas convenientes, compativeis com o detalhamento de cada
desenho, com unidade e notacdes definidas no memorial de calculo. As escalas devem
ser indicadas em cada detalhe do desenho. Deve ser incluida uma apresentacéo de
quadro-resumo de quantidades individuais de todo o projeto.

Os desenhos devem ser apresentados em sequéncia logica e apresentar as seguintes
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informacgoes:

Prancha de Planta de situacdo da obra de arte especial, com seu posicionamento
e a interferéncia que ela vence, indicando o posicionamento dos offsets dos
aterros de acesso nos encontros, dispositivos de protecdo dos aterros, se
necessarios, e, corta-rio, se for o caso. Quando se tratar de obra com greide de
aclive ou declive, a indicacdo dos niveis deve ser no

minimo nas sec¢des sobre os apoios incluindo pontos notaveis, como ponto de
tangéncia vertical (PTV), ponto de intersecao vertical (PIV) e ponto de curva
vertical (PCV).

A planta de situacdo deve apresentar também a localizacdo de interferéncias
existentes, como limites de divisas, linhas de transmissao e a esconsidade em
relacdo ao obstaculo a ser vencido, de maneira que seja facil o entendimento de
demais particularidades e principais condicionantes que influem na definicdo da
concepcao e solucédo estrutural da obra de arte especial.

Apresentar também a implantacdo e locacéo das fundacgfes, também as estacas
de cada apoio, curvas de nivel e caracterizacdo do canal regular. Devem ser
indicadas as taxas admitidas para fundacdes e a carga maxima e minima no
estaqueamento, quando utilizada esta opc¢ao;

Prancha de forma elevacéo geral, contendo estacas de inicio e fim de obra, bem
como no eixo das fundac¢des, modulacdo dos vaos, cotas altimétricas em todos
0S apoios no inicio e final da obra, topo dos pilares, cota do fundo do talvegue,
niveis d'agua regular e o0 maximo enchente, indicacdo do gabarito considerado,
conformacao dos aterros dos acessos, indicacdo do tipo de protecao dos taludes
com relacdo aos efeitos da correnteza e maxima cheia, dentre outros.

Apresentar o perfil longitudinal do terreno, constando os dados das sondagens
de reconhecimento para cada apoio, transcricdo sucinta em perfil da
estratificacdo do solo e do diagrama de penetracbes do amostrador SPT,
indicando a taxa de resisténcia encontrada no célculo, tipo e dimensbes das
fundacdes com as cargas maximas permitidas. Se a fundacéo for projetada em
estacas metalicas, o detalhe das emendas € obrigatorio.

Pranchas de forma em planta, cortes longitudinais e transversais, este com as
dimensdes das pistas, faixas de seguranca e acostamento;

Prancha de forma de detalhes estruturais, com detalhamento dos encontros,
porticos intermediarios, secao transversal do tabuleiro, dispositivos de drenagem
(drenos), ligacdo entre barreira rigida e barreira flexivel, elementos

de sinalizacdo, elementos de iluminacdo publica, pingadeiras, detalhes das
barreiras rigidas de protecéo (new jersey), detalhe das pre-lajes, informacées de
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contra-flechas, aparelhos de apoio, consolos para substituicdo dos aparelhos de
apoio e detalhes pertinentes ao entendimento da solugao proposta;

¢ Pranchas de armadura, indicando o tipo de aco, a disposicao relativa as pecas
na estrutura e as dimensdes das barras, quantidades, bitolas, forma, nimero das
posicoes e espacamento das barras ou cabos, tipos e detalhes de emendas ou
ligacdes a serem executados, ganchos e raios de curvatura adotados nas barras
dobradas, cobrimentos, bem como, prever espacos para langcamento do concreto
e utilizacdo de vibradores. Cada folha deve conter o quadro de ferragens
especificando o nimero de cada posicdo, diametro, comprimento unitario e
quantidades. Um quadro resumo devera ser apresentado especificando o
diametro, o comprimento total e peso de cada bitola.

Os desenhos de armadura devem ser apresentados em sequéncia de execucao:
infraestrutura (fundagbes e blocos), encontros, mesoestrutura (pilares,
travessas), alas, laje de transicdo, superestrutura (vigas longarinas,
transversinas, pré-laje, laje do tabuleiro), barreiras e outros detalhes. Para
elementos protendidos, deve apresentar todos os detalhes relacionados a
protensdo: ancoragens, armaduras ativas, fretagens, entre outros.

o Pranchas de execucdo, indicando a sistematica construtiva prevista, planos de
concretagem, previsdo de espaco para lancamento do concreto, juntas
obrigatérias e optativas, planos e tabelas de protensdo, desenhos de
escoramento convenientemente dimensionados de acordo com o plano de
concretagem proposto, indicando sequéncia executiva e de cimbramento, bem
como as deformacdes previstas. Devem também ser apresentados os desenhos
dos cimbramentos especiais, como vigas articuladas, leques, arcos e outras
estruturas que permitam o escoramento de grandes vaos. Os acabamentos -
pavimentacgéao, dispositivos de drenagem, guarda-corpo, iluminacéo e sinalizacao
e as providéncias especiais na execuc¢do dos aterros de acesso também deveréo
ser representados.

o Pranchas de Estudos Especiais, caso necessario, como lancamento de
longarinas, plano de rigging, execuc¢do de fundacdo, apoio nautico, corta-rio,
ensecadeira, entre outros. Devera ser especificado o tipo e capacidade dos
equipamentos de icamento que serdo necessarios na obra, devendo constar na
planilha de quantitativos a ser orcada. Sugere-se que seja elaborada uma versao
preliminar do Plano de Rigging.

Todos os desenhos devem apresentar especificacfes técnicas (notas) pertinentes ao
detalhado na prancha: unidade de medida, resisténcia caracteristica a compressao do
concreto (fck), relagdo agua/cimento e cobrimento das armaduras.

A prancha principal do projeto, geralmente a prancha de forma de Elevacéo Geral, deve
conter todas as notas pertinentes ao projeto, contendo, no minimo, as seguintes
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informacgoes:

Unidades de medida do detalhamento (Exemplo: Dimensdes em centimetros,
exceto onde indicado);

Resisténcia caracteristica a compressdao do concreto (fck) de todos os
elementos;

Relacédo agua/cimento em massa;

Especificacdo do aco de armadura (passiva e/ou ativa);

Cobrimento das armaduras de todos os elementos;

Classe quanto a carga movel;

Classe de agressividade ambiental;

Outras especificagcdes necessarias a estabilidade e durabilidade da estrutura;
Taxas de trabalho do terreno de fundagéo ou carga nas estacas;

Especificacdo de fckj para as etapas construtivas, como retirada de
cimbramento, aplicacdo de protensdo ou manuseio de pré-moldados;
Especificacdo do material dos aparelhos de apoio;

Indicacdo dos materiais das juntas de dilatacao;

Moédulo de deformacdo minimo na idade de desforma, movimentacdo de
elementos pré-moldados ou aplicacdo de protensao.

As pranchas de protenséo, se constar no projeto, devem apresentar, além das notas
principais, as seguintes notas:

Especificacdo dos cabos de protensédo (fabricante, diametro, tamanho, entre
outros);
Forca a ser aplicada na extremidade do macaco de protensao;

Tipo de bainha e coeficientes de atrito previstos em trechos retos e curvos;
Sequéncia de protensao dos cabos;

Tabela de alongamentos previstos, de acordo com o diagrama
tensdo/deformacgao do aco utilizado;
Idade e resisténcia minima do concreto previstas para a operacao de protenséo.

O Volume 3 (memoria de calculo estrutural) deve seguir uma sequéncia légica, sendo
apresentado de forma organizada e entendivel, a fim de permitir uma facil analise das
premissas adotadas no projeto, para que seja possivel determinar os efeitos das acoes
na estrutura. Sua finalidade é efetuar verificacdes de estado limite ultimo e de servico,
atendendo aos critérios de seguranca e possibilitando que a estrutura mantenha
caracteristicas que possibilitem a utilizac&do satisfatoria da construcéo, durante sua vida
atil, para a finalidade a qual foi concebida. Deve apresentar:
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a) Descricdo minuciosa do sistema estrutural adotado, com as dimensdes
principais, caracteristicas dos materiais, condicbes de apoio, hipoteses de
calculo e outras informacdes que sejam necessarias para defini-lo;

b) Hipoteses gerais de calculo;

c) Calculo dos esforcos solicitantes, devidos as cargas permanentes, moveis,
acidentais e outras, para cada elemento estrutural,

d) Demonstrar coeficientes de minoragédo utilizados para as combinacdes de
calculo;

e) Demonstrar todas as combinacfes de calculo e as combinacdes de célculo
para verificacdo do Estado Limite Ultimo (ELU) e Estado Limite de Servigo
(ELS), aplicando as definicbes constantes na ABNT NBR 8681,

f) Dimensionamento e verificagcdo da resisténcia de todos os elementos
estruturais, apresentados em sequéncia légica e com desenvolvimento, tal

que possam ser facilmente entendidos, interpretados e verificados. Além
disso, os simbolos ndo usuais devem ser bem definidos, as férmulas
aplicadas devem figurar antes da introducdo dos valores numéricos e as
referéncias bibliograficas devem ser precisas e completas;

g) Se os célculos forem efetuados com auxilio de programas de computador,
devem ser fornecidas as seguintes informagoes:

o programa utilizado, dados de entrada, modelo estrutural, descricdo
detalhada da estrutura acompanhada de esquema com dimensdes, areas,
momentos de inércia, condi¢cdes de apoio, caracteristicas dos materiais,
cargas ou outras agdes e suas combinacoes;

¢ resultados, com notagbes, unidades e sinais, bem como sua analise
acompanhada de diagramas de solicitacdbes e deslocamentos. Os
resultados do calculo por computador, parte integrante do memorial de
calculo, devem ser ordenados, completos e conter todas as informacgdes
necessdarias a sua clara interpretacado. Além disso, devem permitir uma
verificacdo global, independente e, se possivel, conter resultados parciais
da analise realizada.

h) Detalhamento, cobrimento e classe de agressividade ambiental;

i) Verificacao das taxas der trabalho de todos os materiais e sua compatibilidade
com as especificacoes;

j) Demonstracédo de compatibilidade das fundacdes com a natureza do solo.
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Para pilares situados proximos as faixas rodoviérias devem ser verificadas acdes para
carga horizontal de colisdo, com valores de cargas de acordo com o apresentado na
ABNT NBR 7488 vigente. As barreiras de concreto devem atender as orientacbes das
normas ABNT NBR 14885 e ABNT NBR 15486 vigentes. Os aparelhos de apoio devem
atender a ABNT NBR 7187 vigente.

O dimensionamento das cortinas, alas e laje de transicdo devem atender ao DNER/IPR-
698-1996. O dimensionamento das fundacdes deve atender a ABNT NBR 6122 vigente.
Deve-se dimensionar também os consoles para substituicdo dos aparelhos de apoio.

O dimensionamento dos elementos em concreto protendido, bem como a forca de
protensdo indicada no projeto, as perdas imediatas da forca de protensdo (atrito,
cravacdo da ancoragem, deformacdo do concreto) e as perdas progressivas da
protensao (retracdo e fluéncia do concreto e relaxacdo do agco) devem estar de acordo
com a ABNT NBR 6118 vigente.

3.2.4.6. Projeto de Obras de Arte Correntes — BSCC, BDCC e BTCC

O projeto sera elaborado de acordo com as Instrucfes do DNIT e Instrucédo de
Projeto IP-14 GOINFRA e Resolu¢do Normativa 006/2017 Tribunal de Contas

do Estado de Goias.

Serarealizado o levantamento de dados e estudos preliminares do bueiro, como
também de
uma sondagem SPT por bueiro.

Para os projetos de bueiros celulares, sera considerado o projeto tipo DNIT (IPR
— 736). Serd inserido detalhes do projeto-tipo, adicionando quadro de

quantidades para o comprimento total do bueiro a ser executado no projeto.

Ao seguir a IPR-736, ndo ha necessidade da apresentacdo da memoria de

calculo estrutural.

As Bocas dos Bueiros, ou Cabeceiras, serdo projetadas, preferencialmente,

engastadas no Corpo do Bueiro.

3.2.4.7. Projeto de Sinalizacdo e de Obras Complementares
O projeto de sinalizagcdo serd desenvolvido constando da sinalizagdo horizontal e da
sinalizacéo vertical ao longo do trecho projetado. Este projeto seguird as recomendacdes
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contidas na Instrugdo de Projeto IP-15 da GOINFRA/GO, do Manual Brasileiro de
Sinalizac¢ao de Transito do CONTRAN (2007), o Manual de Sinalizagdo Rodoviaria (DNIT
— 2010), das Instrucdes de Servico 1S-215 Projeto de Sinalizagéo e 1S-224 Projeto de
Sinalizacdo de Rodovia Durante a Execucao da Obra, do DNIT.

A execucdo do projeto contemplara a implantacdo total da sinalizacdo horizontal e
vertical, sera executado integralmente em Unica fase. Constara de:

Projeto de sinalizacao horizontal;

Projeto de sinalizacao vertical;

Projeto de sinalizacdo de interse¢céo e acessos.
Projeto de sinalizacao de acessibilidade.

Os projetos de sinalizacao, horizontal e vertical, serdo baseados no projeto geomeétrico
e visam essencialmente a operacdo da rodovia com seguranca viaria. O projeto de
sinalizacao sera composto pelo projeto de sinalizacao horizontal, projeto de sinalizagcéo
vertical, projeto da sinalizagao de intersecao e projeto de sinalizagao da rodovia para uso
durante a execugédo das obras.

O projeto da sinalizacdo horizontal constara de:

Linhas demarcatodrias do eixo e dos bordos da pista de rolamento; Linhas de
proibicdo de ultrapassagem; Linhas e dispositivos de canalizacdo do trafego,
incluindo-se os zebrados das intersecdes, etc.; Faixas de travessias de pedestres
e escolares; Dispositivos refletores compostos por tachas e tachbes mono e
bidirecionais; Marcos quilométrico (para referéncia de localizagdo, localizar
ocorréncia de incidentes, auxiliar no cadastro da via com vistas a sua
manutencgao).

O projeto da sinalizacéo vertical constara de:

Placas de adverténcia; Placas de regulamentacédo; Placas de indicacao; Porticos
e bandeiras, conforme orientacdo do GOINFRA.

O projeto de sinalizagdo vertical deve apresentar o detalhamento do sistema de
colocacao dos seus dispositivos, se suspensos, se afixados em postes préprios ou em
porticos ou bandeiras.

O projeto de sinalizacdo da rodovia para uso durante a execucao das obras, baseado
nas Instrucdes de Servigo 1S-224, do DNIT, seguird as recomendac¢des do Manual de
Sinalizacdo de Obras e Emergéncias, do DNIT, além da Instrucdo de Projeto IP-15 da
GOINFRA , tendo como objetivo advertir com antecedéncia a existéncia de obras,
regulamentar velocidade, canalizar e ordenar o fluxo de veiculos.

Neste projeto poderd ser utilizado, conforme a necessidade da obra, os seguintes
elementos:

Placas de adverténcia, regulamentacdo e indicativas; Barreiras, balizadores e
cones; Dispositivos luminosos e painéis com setas iluminadas; Bandeira com sinal
pare, portatil.

O projeto da sinalizacao consistira de um texto descritivo do projeto, em tamanho A-4, e,
desenhos do projeto executivo:
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Planta contendo as linhas demarcadoras de faixas, linhas de proibicdo de
ultrapassagem e codigo das placas de sinalizacdo vertical; Planta especifica de
sinalizacao das intersecdes; Planta contendo detalhes da sinalizacdo horizontal e
vertical, etc.; Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacéo de
porticos, placas, semaforos, etc.; Detalhes das placas de indicagcdo com
dimensodes; Notas de servigcos contendo a localizacdo, modelo, tipo e tamanho
das diversas placas; Plantas de Sinalizacdo de obras.

Devera também ser elaborado projeto de sinalizagcdo da rodovia para uso durante a
execucao das obras, baseado nas Instrucbes de Servico 1S-224, do DNIT. A forma de
apresentacao do projeto e demais informacdes complementares deve seguir o estipulado
no Manual de Diretrizes Basicas para Elaboracédo de Estudos e Projetos Rodoviarios /
InstrucBes para Acompanhamento e Analise (publicacdo IPR-739 do DNIT).

3.2.4.8. Projeto de Desapropriacao

O projeto de desapropriacdo sera desenvolvido de acordo com a IP-16 - Projeto
de Desapropriacdo (GOINFRA, 2018). Tem por objetivo definir e especificar os
servigos de avaliagdo de imdveis nos trechos urbanos ou rurais, com a finalidade
de fornecer os elementos necessarios a execu¢ao do processo administrativo de
indenizacao por desapropriacdo das areas necessarias a implantacao do projeto

de engenharia rodoviaria correspondente.

A faixa de dominio da rodovia devera ser definida de acordo com o projeto em
desenvolvimento e seguindo as normativas vigentes. Para tanto deve ser
produzida a planta geral cadastral englobando a rodovia projetada, a faixa de
dominio correspondente e referenciando as propriedades envolvidas e suas
divisas. Deve também ser apresentado o memorial descritivo da area

correspondente desta planta geral.

3.2.4. Apbs a definicdo acima relacionada, devera apresentar os seguintes
elementos: planta cadastral individualizada de cada &rea a ser indenizada
(Modelo 01), em parte ou total; memorial descritivo da area a desapropriar
(Modelo 02), pesquisa inicial do valor a ser indenizado (Modelo 04) e quadro

resumos das areas (Modelo 03).

3.2.4.9. Projeto De Remanejamento E Psup
O projeto de remanejamento e protecdo de redes de servicos de utilidade publica (PSUP)
s6 sera elaborado caso seja detectada alguma interferéncia com as obras a serem
executadas na via. No primeiro instante, a partir da visita de campo, nao foi detectada
Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
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nenhuma interferéncia que justificasse a remoc¢do ou protecdo. Porém, no

desenvolvimento do projeto serdo utilizadas informagdes provenientes do levantamento
planialtimetrico cadastral e de pesquisas junto ao cadastro das concessionarias de
servicos publicos de agua e esgoto, companhias de eletricidade, de telefonia, gas
natural, etc., verificando se as mesmas atuam na area da rodovia e onde estdo situadas
as suas redes. Os projetos, caso venham a ser desenvolvidos, deverdo atender as
normas e procedimentos usualmente adotados por estas empresas concessionarias, de
modo a obter aprovacdo das mesmas. Se houver necessidade do deslocamento de
alguma rede, e a mesma ficar fora da faixa de dominio da rodovia, serd previsto a
desapropriacdo dos locais para onde os servicos serdo relocados e a apresentados

orcamento dos materiais e servicos necessarios para o0 remanejamento.

3.2.4.10. Projeto Ambiental

O Projeto Ambiental devera ser elaborado de forma a orientar a execucdo das obras com
interacdo as orientacbes ambientais vigentes, viabilizando a recuperacdo do passivo
ambiental existente, baseando-se nas instrucbes da IP-17 - Projeto Ambiental
(GOINFRA, 2024) e Instrucdes de Servico IS- 246, do DNIT - Diretrizes Basicas para
Elaboracéo de Estudos e Projetos Rodoviarios e nas Instru¢cdes para Acompanhamento
e Andlise (publicacdo IPR-739 do DNIT).

Os trabalhos de levantamento e diagndstico serdo realizados com base no “Manual
Rodoviario de Conservacao, Monitoramento e Controle Ambiental” do DNIT. Na fase de
Projeto do Componente Ambiental serdo desenvolvidas principalmente as seguintes
acoes, de reconhecimento dos especialistas deste tema:

Elaboracéo do Diagndstico Definitivo Ambiental,

Levantamentos de Passivos Ambientais, inclusive inventario florestal;
Identificacdo das areas de apoio e uso a serem utilizadas pelas obras;
Identificacdo e Avaliacdo dos Impactos Ambientais;

Estabelecimento do Prognostico Ambiental;

Medidas de Protecdo Ambiental,

Especificagbes Particulares e Complementares;

Quantificacéo de Protecdo Ambiental.

O cadastro do passivo ambiental existente, realizado de acordo com o “Manual
Rodoviario de Conservacdo, Monitoramento e Controle Ambientais” - DNIT - 2005,
(contemplara a metodologia apresentada no Capitulo 4 do Manual para Atividades
Ambientais Rodoviarias, do DNIT) cujo levantamento, devera apresentar:

Identificagéo do passivo
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Dimenséo e localizacéo, incluindo:

» Descricdo dos problemas ambientais decorrentes da existéncia da rodovia a ser
pavimentada (erosdes, assoreamentos, inundacdes, deslizamentos etc.), que
interfiram ou que tenham potencial para interferir, ndo s6 no corpo estradal, mas
também em é&reas e/ ou comunidades lindeiras a faixa de dominio.

» Descricdo dos problemas ambientais decorrentes de atividades de terceiros
(lavouras, industrias, loteamentos etc.) que interfram ou que tenham
possibilidades de interferir.

» Descricdo das antigas areas de uso (acampamentos, usinas, pedreiras, jazidas
etc.) que nao tenham possibilidade de uso e que possam ou néo interferir na
rodovia e/ ou nas areas lindeiras.

A forma de apresentacdo do projeto e demais informagfes complementares seguira as
orientacdes do Manual de Diretrizes Bésicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos
Rodoviarios / Instru¢cdes para Acompanhamento e Andlise (publicacdo IPR-739 do
DNIT).

3.2.4.11. Relatério de Componente Ambiental
O componente ambiental devera ser desenvolvido conforme IP-17 - Projeto Ambiental
(GOINFRA, 2024), apos a obtencéo da licenca ambiental e antes da execucéo da obra,

contemplando os servigos de:

o Plano Basico Ambiental (PBA): execucdo das medidas ambientais definidas;

s Programas de controle e monitoramento (recursos hidricos, ruidos, eroséo e
vibracao);

o Diagnoéstico Definitivo Ambiental (levantamento atualizado de passivos
ambientais antes da obra);

o Definicdo das medidas de protecdo ambiental e orcamento das agoes;

o Documentacao e relatérios finais para a execucao das exigéncias ambientais.

O Relatério de Componente Ambiental tem como objetivo operacionalizar e
implementar as diretrizes ambientais estabelecidas no Projeto Ambiental,
assegurando que as medidas de mitigacao sejam aplicadas na fase de execucao

da obra e garantindo o cumprimento das exigéncias da licenca ambiental.
Na elaboracdo do Componente Ambiental deve ser observado:

a) legislacao especifica;
Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
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b) estudos ambientais apresentados na etapa anterior;

c) recomendacdes/condicionantes dos 6rgaos ambientais;
d) politica ambiental e documentos normativos da GOINFRA;

e) vulnerabilidade e potencialidade dos fatores ambientais da area de

influéncia do empreendimento rodoviario.

O Relatério de Componente Ambiental acionara, conforme necessario, o Plano

de Recuperacéo de Areas Degradadas (PRAD).
3.2.4.12. Projeto de Paisagismo

O projeto de paisagismo objetiva inserir a rodovia na paisagem. Devera se desenvolvido
levando em consideragdo 0s seguintes parametros: arborizacédo paisagista utilizando
espécies regionais aclimatadas; realizar tratamento paisagistico de interseccoes;
tratamento corretivo de caixas de empréstimo e escavacdes; revestimento vegetal para
protecdo de taludes e cortes; recomposicdo em areas de execucdo de OAE’s e em

projetos de areas de repouso ou mirantes.

Devera ser apresentado projeto em planta indicando a localizacdo e discriminacdo das

espécies, memorial descritivo do projeto e especificacdes de materiais e servicos.

3.2.4.13. Projeto de Interferéncia de lluminacdo e Rede Publica
O Projeto de Interferéncia de lluminagdo e Rede Elétrica é elaborado apos a
determinacéo definitiva de todas as caracteristicas geométricas das intersegdes
e acessos, bem como dos demais locais a serem iluminados, de acordo com a

IP-19 - Projeto de lluminacéo.

Quando do desenvolvimento do Projeto Geométrico, demonstrar a necessidade
de remocao e relocacgéo de poste, alteracao da posi¢cao de cabeamento ou outro
servigo relacionado a rede de transmisséo existente, devera ser desenvolvido
projeto especifico constando: planta cadastral, descricdo e quantificacdo dos
servicos e determinacao dos custos, que serao incluidos no orgcamento total da

obra. Devera ser demonstrado também, altura do véo livre entre as travessias
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aéreas e a cota acabada da rodovia.

3.2.5. 52 EtapA — COMPATIBILIZACAO

3.2.5.1. Especificacbes Técnicas
As EspecificagBes Técnicas serdo apresentadas com o objetivo de definir as caracteristicas,
gualidades exigidas, recomendac0des e diretrizes requeridas para realizagdo das obras civis e

materiais a serem empregados nas obras a serem realizadas.

Serdo apresentados as definicdes, termos técnicos e normas técnicas para 0S Servigos e

materiais que irdo fazer parte das obras.

Todos os servicos e materiais a serem utilizados na execucdo das obras, deverdo cumprir as
condicdes estabelecidas nas Especificacdes Técnicas, cabendo a FISCALIZACAO impugnar seu

emprego, quando em desacordo com as Especificacfes.

Para os exames de aprovacdo dos materiais a CONTRATADA devera comunicar a
FISCALIZACAO com antecedéncia suficiente, a entrega dos mesmos por parte dos
fornecedores.

3.2.5.2. Quantitativo e Orcamento

Para apresentacdo dos itens, deve-se adotar o modelo disponibilizado pela GOINFRA
(Dados de Entrada) conforme Manual de Analise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA,

2024). Com base no projeto elaborado, deverao ser apresentados 0s seguintes itens:

o Listagem definitiva dos servigos a serem executados

o Listagem definitiva dos materiais e respectivas distancias de
transportes

o Definicdo dos custos unitarios dos servi¢cos

¢ Composicéo de Precos Unitérios dos servi¢cos ndo tabelados

¢  Memoriais de Calculo dos Quantitativos

o Planilhas de quantitativos, inclusive com os servicos de manutencao
preventiva

o Orcamento Executivo, para a execucao completa da obra.

Deverao ser definidas as Especificagbes Particulares e Complementares, bem

como as Especificacbes Gerais de Obras Rodoviarias.
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O Orcamento Executivo devera ser integralmente elaborado pela projetista e

apresentado a Geréncia de Custos e Orcamentos da GOINFRA para analise
e aprovacao. Devera ser explicitamente discriminado na ART o servico de

Elaboracédo do Orcamento do trecho projetado.

O Orgamento sera elaborado com base na Tabela e Composi¢éo de Custo da
agéncia em vigéncia. Caso tenha servicos que nao estejam contemplados na
tabela de referéncia, devera ser apresentada a Composicao de Prec¢os Unitérios

e/ou coletas de mercado.

A andlise e a aprovacao final do Orcamento Executivo da Obra sera realizada
pela Geréncia de Custos e Orcamentos, seguindo critérios proprios daquela

geréncia.
3.2.5.3. Cronograma Fisico Financeiro

Devera ser elaborado o Cronograma Fisico-Financeiro para a execu¢do da obra, com o
prazo de execucao global e parcial de cada servigo, coerente com a complexidade da

obra e do servico.

A estrutura do cronograma devera contar com o maior nivel de detalhamento possivel,
de modo a facilitar o controle e 0 acompanhamento da execucdo da obra e de cada

servico.

3.2.5.4. Plano das Execucao das Obras

O Plano de Execucao devera ser elaborado levando em consideracado aspectos como
clima e pluviometria, apoio logistico, prazo para execucdo da obra, equipamentos
minimos e o plano de ataque aos servicos, sem esquecer a questdo logistica da
manutencdo do trafego local concomitante com a execuc¢do dos servi¢os, causando o
minimo transtorno possivel ao transporte de bens e pessoas, durante todo o periodo de
desenvolvimento das obras.

Apos a definicdo do prazo de execucao da obra, devera ser elaborado o Plano de Ataque
gue contemplara a sequéncia dos servicos a serem executados, a relacdo de pessoal e
equipamentos minimos compativeis com 0s servigcos projetados.

A andlise e a aprovacao final do Orcamento Executivo da Obra sera realizada pela
Geréncia de Custos e Orgcamentos, seguindo critérios proprios daguela geréncia.

A critério da Administracado Estadual podera ser solicitado a projetista para adaptar os
documentos do projeto executivo para que a obra seja contratada pelo regime de
empreitada por preco global.
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3.2.5.5. Projetos Executivos

Os projetos executivos de cada trecho constituirdo na solucéo definitiva dos projetos de
engenharia (controle de erosdes, estabilidade dos taludes, infraestrutura rodoviaria e
obras de arte especiais) e orcamento, devidamente detalhados e compatibilizados.

Contera de forma clara e precisa, todos os detalhes construtivos e indicagfes
necessarias a perfeita interpretacao dos elementos para a execucao de todos 0s servigos
e obras.

Os Projetos Executivos conterdo de forma detalhada os Estudos e Projetos elaborados
nas etapas ja definidas, sendo composto pelos seguintes produtos:

Volume 1 : Relatorio de Projeto

Volume 2 : Projetos Executivos

Volume 3A : Notas de Servicos e Volume de Terraplenagem
Volume 3B : Estudos Geotécnicos

Volume 3C : Levantamentos Especiais

Volume 3D : Componentes Ambientais

Volume 3E : Memorial de Calculos Estruturais

Volume 4 : Orcamento e Planejamento

Volume 5 : Estudos Ambientais

Volume 6 : Desapropriagcéo

As plantas, e detalhes, serdo apresentados nas escalas minimas recomendadas ou em
escalas adequadas e compativeis com a perfeita visualizacdo e entendimento do
contetdo dos projetos, e apresentados de forma legivel para validacdo da GOINFRA.

Os produtos a serem apresentados conterdo, todas as informacdes e documentos
obtidos através dos projetos referidos acima e solicitados nos Termos de Referéncia.
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Figura 01 — Fluxograma das Atividades dos Projetos
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Figura 02 — Cronograma Fisico — Trechos |, I, lll e IV
Go GOINFRA
; DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIARIOS 15/09/2025
1 N FRA CRONOGRAMA FISICO - Obras de Im plantacdo Rodoviaria
1 - OBJETO: Elaboracio dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantagdo Rodoviaria
2 - GRUPO: C25.2
3 - EXTENSAO TOTAL: 133,10 km
4 - CRONOGRAMA FiSICO - TRECHO ( 1) - GO-237: ENTR. BR-010 / ENTR. GO-517 - ( 22,70 Km )
ITEM SERVIGO 1-30 31-60 61-90 91 -120 121 - 150 151-180 181 - 210 211 - 230 231 - 240
1 1‘_I?FAPA{Estudos Iniciais - Planejamento Projeto de hatia
Inicial) 9
2 |12 ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusao) Projeto de Engenharia
3 Projeto de Engenharia
F 2° ETAPA (Estudos de Greide) Projeto Estrutural de
OAE
5 Projeto de Engenharia
6 |37ETAPA (Estudos Complementares) Sondagens para OAE
7 Projeto Estrutural de
OAE
8 Projeto de Engenharia
. 4° ETAPA (Minutas de Projeto) Projeto Estrutural de
OAE
10 Projeto de Engenharia
1 5*ETAPA (Com patibilizagéio) Projeto Estrutural de
OAE
12 Projeto de Engenharia

13

14

APROVACAO

Sondagens para OAE

Projeto Estrutural de
OAE
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GO

GOINFRA

. DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIARIOS 15/09/2025
\ N FRA CRONOGRAMA FiSICO - Obras de Implantacido Rodoviaria

1 - OBJETO: Elaborac&o dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantacédo Rodoviaria

2 - GRUPO: C25.2

3 - EXTENSAO TOTAL: 133,10 km

4 - CRONOGRAMA FiSICO - TRECHO (Il ) - GO-237: SUCURI / NOSSA SENHORA DO MUQUEM ( 63,40 Km )

ITEM SERVICO 1-30 31-60 61 -90 91-120 121 - 150 151-180 181 - 210 211-230 231 -240

1

12 ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento
Inicial)

Projeto de Engenharia

2 |12 ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusao) Projeto de Engenharia
3 Projeto de Engenharia
% .
4 & EVARA (Eatudon;de Graltls) Projeto Estrutural de
OAE
5 Projeto de Engenharia
6 |32 ETAPA (Estudos Complementares) Sondagens para OAE
7 Projeto Estrutural de
OAE
8 Projeto de Engenharia
42 ETAPA (Minutas de Projeto) Projeto Estrutural de
» OAE
10 Projeto de Engenharia
11 5* ETAPA (Compatibilizagao) Projeto Estrutural de
OAE
12 Projeto de Engenharia
13 |APROVAGAO Sondagens para OAE
1 'Projeto Estrutural de

OAE
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G o GOINFRA 15/09/2025)
4 DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIARIOS
i N F RA CRONOGRAMA FISICO - Obras de Implantagio Rodoviaria

1 - OBJETO: Elaboracao dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantagao Rodoviaria

2 - GRUPO: C25.2

3 - EXTENSAO TOTAL: 133,10 km

4 - CRONOGRAMA FiSICO - TRECHO (il ) - GO -237: ENTR. GO-517 / SUCURI - ( 38,40 Km )

ITEM SERVICO 1-30 31 -60 61-90 91-120 121 -150 151-180 181 - 210 211 - 230 231 - 240

12 ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento

22 ETAPA (Estudos de Greide)

1 Inicial) Projeto de Engenharia
2 [1°ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusdo)  |Projeto de Engenharia
3 Projeto de Engenharia

Projeto Estrutural de OAE

33 ETAPA (Estudos Complementares)

Projeto de Engenharia

Sondagens para OAE

Projeto Estrutural de OAE

4% ETAPA (Minutas de Projeto)

Projeto de Engenharia

Projeto Estrutural de OAE

10

11

5° ETAPA (Compatibilizagao)

Projeto de Engenharia

Projeto Estrutural de OAE

12

13

14

APROVAGAO

Projeto de Engenharia

Sondagens para OAE

Projeto Estrutural de OAE
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G 0 GOINFRA
% N F RA DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIARIOS 15/09/25
1 CRONOGRAMA FISICO - Obras de Implantagao Rodoviaria
1 - OBJETO: Elaboracdo dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantagido Rodoviaria
2 - GRUPO: C25.2
3 - EXTENSAO TOTAL: 133,10 km
4 - CRONOGRAMA FiSICO - TRECHO ( IV ) - GO-517: ENTR. GO-237 / AGUA FRIA DE GOIAS ( 8,60 Km )
ITEM SERVIGO 1-30 31-60 61-90 91 - 120 121 - 150 151-180 181 - 210 211 - 230 231 - 240
4 |1T*ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Projeto de
Inicial) Engenharia
2 |12ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusio) ek s
Engenharia
3 |2*°ETAPA (Estudos de Greide) Projeto de
Engenharia
§ |32ETAPA (Estudos Complementares) Projiods
Engenharia
m ] Projeto de
8 |47ETAPA (Minutas de Projeto) e
N I Projeto de
10 |5 ETAPA (Compatibilizacao) SR
Projeto de
12 |APROVAGAO s
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4. APRESENTACAO DOS PRODUTOS
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4. RELACAO DOS PRODUTOS ( RP)

4.1. APRESENTACAO DOS PROJETOS

A apresentacao dos produtos contratuais devera seguir as orientacdes provenientes da
GOINFRA — gue trata das Diretrizes Basicas para Elabora¢do de Estudos e Projetos —
Instrucbes para Apresentacdo de Relatorios. Os estudos compreenderdo 02 (dois)
produtos, a saber:

Estudos Técnicos Basicos
Projeto Executivo de Engenharia

4.1.1. APRESENTACAO Dos EsTuDOS TECNICOS BASICOS

Os Estudos Técnicos Basicos serdo apresentados, conforme o Cronograma Fisico
Financeiro, com relatérios que deverdo conter a Memoria Descritiva dos estudos
realizados, suas conclusdes, e suas recomendacdes.

Volumes dos Relatdérios para cada disciplina que compdem os
Estudos Técnicos Basicos

Os relatérios deverdo conter a conclusdo de todos os estudos realizados em campo,
inclusive as listagens e resultados dos levantamentos efetuados e dispositivos
cadastrados e, deverao ser apresentados da seguinte forma:

Sumario

Apresentacao

Mapa de Situacéo

Estudos realizados
Conclusbes e recomendacdes
Termo de Encerramento

Os relatérios serdo apresentados em tamanho A4, em meio magnético, para andlise
pela Fiscalizacdo do GOINFRA. As pranchas de representacdo grafica inseridas no
relatorio serdo apresentadas em tamanho Al.

4.1.2. APRESENTACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

O Projeto Executivo sera apresentado conforme recomendacfes da
GOINFRA e publicacéo IPR-727 DNIT - Diretrizes basicas para elaboracao
de estudos e projetos rodoviarios / Instrugcbes para apresentacdo de
relatorios, sendo composto pelos seguintes Relatorios:

Os relatérios serao apresentados em meio magnético para analise pela
Fiscalizacao da GOINFRA. As pranchas de representacao grafica inseridas
no relatério serdo apresentadas preferencialmente em tamanho A-1. Os
arquivos devem ser disponibilizados também em PDF.

Apds aprovacao serdo entregues 02 (duas) vias impressas e em CD-ROM, assinada pelo
responsavel técnico. Os arquivos finais devem ser disponibilizados em PDF e em meio
editavel.
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O Projeto Executivo contera de forma detalhada os Estudos e Projetos elaborados nas
etapas ja definidas, sendo composto pelos seguintes produtos:

EICOMNOR ENGENHARIA

Volume 1 : Relatério de Projeto e Documentos para Licitagdo - que contera
descricdo sucinta e resumida das solucdes propostas para a execucdo dos
servicos e obras necessarias a construcao do objeto deste TR, dos estudos e itens
de projetos elaborados para tanto, inclusive a orcamentacao destes servigos e
obras além de fornecer os elementos necessarios para a licitagdo das obras tais
como: Especificacdes, Plano de Execucéo da Obra, Cronogramas, Equipes, ARTs

etc.

Volume 2 : Projetos Executivos - que conterdo toda a documentacao gréafica

ilustrativa do Projeto elaborado.

Volume 3A : Notas de Servigos e Volume de Terraplenagem - que conterdo
Volume 3B : Estudos Geotécnicos - que conterédo

Volume 3C : Levantamentos Especiais - que conterao

Volume 3D : Componentes Ambientais - que conteréo

Volume 3E : Memorial de Célculos Estruturais - que conterao

Volume 4 : Orcamento e Planejamento - que contera o plano de execucéo da obra
e 0 custo de todos 0s servigos e obras necessarias a execucao do Projeto a que
se refere, descrevendo e justificando os procedimentos metodolégicos
empregados na sua obtencado. Seréo entregues dois volumes separados referente

ao orcamento onerado e desonerado.
Volume 5 : Estudos Ambientais

Volume 6 : Desapropriacéo
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DECLARACAO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

EICOMNOR ENGENHARIA

ANEXO Il

O Consorcio EICOMNOR - RW - GOINFRA GO237, formado pelas empresas
Eicomnor Engenharia Impermeabilizacdo Comércio do Nordeste Ltda, CNPJ
11.381.605/0001-96, situada a Rua Alemanha, 144, Imbiribeira, Recife-PE, CEP 51180-
010 e RW Engenheiros Consultores SS, CNPJ 04.072.015/0001-16, situada a Av. Santos
Dumont, 1343, sala 103, Centro, Fortaleza-CE, CEP 60150-160, neste ato representado
pelo seu representante legal o Sr. Walter Moreira Lima Filho, portador da Carteira de
Identidade n° 857.120 SSP-PE e do CPF n° 089.487.634-15, declara, em cumprimento
ao estabelecido no Edital de Concorréncia Técnica e Prego N°76/2025 - CPL —
GOINFRA-GO, sob as penalidades cabiveis, que cumprira plenamente as
seguintes combinacdes de produtos:

Dimensionamento do Pavimento Adotado no projeto Executivo de
Engenharia

Seguiré as orientagcdes da Instrucdo de Projeto — IP-10 e do item 3.10 do Anexo
[l - Memorial Descritivo dos Servigos.

Tipo de Dimensionamento

TIPO - DESCRICAO — REFERENCIA NORMATIVA

Tipo (1) — Método DNER — IPR-719

Tipo (IlI') — Método Medina (Mecanicista Empirico ) — DNIT -1S-247
Tipo (IV) — Método Mecanicista — IPR-719

Declaro, ainda concordar com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que cumpro plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no edital.

Recife, 15 de Setembro de 2025

Assinado de forma digital por

WALTER MOREIRA LIMA ' WALTER MOREIRA LIMA

FILHO:08948763415  FILHO08948763415
Dados: 2025.09.13 15:46:06 -03'00'

WALTER MOREIRA LIMA FILHO

CPF 089.487.634-15

CREA 5730 D/PE

Representante legal do consércio EICOMNOR — RW — GOINFRA GO237
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4.1.3. FORMA DE APRESENTACAO D0os DOCUMENTOS
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O GOINFRA fornecerd os Modelos e Padrbes a serem utilizados na
apresentacdo da Documentacdo Técnica a ser produzida pela
CONTRATADA.

Todos os documentos serdo produzidos com o uso de Programas de
Informatica e gravados em Meio Otico.

- Para a edicao de textos sera utilizado o “Word 2024”, ou versao
superior, da Microsoft (para ambiente “Windows”, da Microsoft).
Independentemente do Sistema utilizado, serdo fornecidos os
arquivos eletrénicos na extensao “docx”, além dos arquivos com a
extensao em “pdf”.

- Para a edicao de planilhas sera utilizado o “Excel 2024”, ou versao
superior, da Microsoft (para ambiente “Windows”, da Microsoft).
Independentemente do Sistema utilizado, serdo fornecidos os
arquivos eletronicos na extensao “xlsx”, além dos arquivos com a
extensao em “pdf”.

- Para apresentagcfes de multimidias sera utilizado o “Power Point
2024”, da Microsoft, ou versao superior. Serao fornecidos os
arquivos eletronicos na extensao “pptx”, além dos arquivos com a
extensao em “pdf”.

- Ressalte-se que o0s arquivos abertos manipulaveis e os arquivos
graficos em DWG e/ou RVT guardarao correlacdo com o projeto
apresentado e mantendo os atributos dos arquivos para serem lidos
no CIVIL 3D e/ou REVIT (ou compativel), ou seja, as linhas seréao
reconhecidas como entidades do CIVIL 3D (ou compativel), como,
por exemplo, surfaces, alignments, corridor, assemblies, entre
outros. Caso se utilize de arquivos CAD para dar acabamento as
pranchas, serdo apresentados em separado arquivos em CIVIL 3D
e/ou REVIT (ou compativel) e arquivos em CAD. Sera também
indicada, o no nome do arquivo a versao de CIVIL 3D e/ou REVIT (ou
compativel) utilizada. Ademais, no caso da utilizacdo de programas
ou softwares aos quais a GOINFRA n&o tenha acesso, sera
apresentado todos o0s subsidios para que sejam realizadas as
analises necessarias para a aprovacao do projeto, como, por
exemplo, a entrega de relatérios de entrada e saida dos dados ou
parametros utilizados, prints de tela, entre outros. Todos o0s
desenhos serao georreferenciados.
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- Para a producéo de Orcamentos de Obras e Servigcos de Engenharia
serda utilizado programa de orgcamentacao de obras e servigcos de
engenharia, com fornecimento de todos os arquivos
eletronicos em planilha eletronica padrao “Excel”, inclusive das
composicoes de custos, nos modelos fornecidos pela GOINFRA.

EICOMNOR ENGENHARIA

- O historico das revisfOes realizadas sera mantido no carimbo dos
desenhos de projeto, identificando o niumero e a data da reviséao,
alem de explicitar qual alteracéao foi realizada em relacédo ao desenho
inicialmente apresentado.

- Sera identificado com precisédo todos os elementos do projeto,
incluindo o objeto do contrato, bem como a fase, a disciplina, a
versao e a data de cada relatdrio. Essa identificacdo fara parte da
etigueta da midia, do nome dos arquivos e do titulo interno dos
documentos, de modo que serdo reconhecidos os conteudos
antes de se abrirem os respectivos arquivos.
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5. CONSIDERACOES FINAIS
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5. CONSIDERACOES FINAIS

E importante enfatizar que as visitas técnicas aos trechos por ocasido do
inicio dos estudos devem identificar os aspectos de grande relevancia para
a definicao do planejamento e execucao dos trabalhos , onde se tem :
o Aspectos de Topografia e Tracado;
¢ Aspectos das Interse¢cfes a serem consideradas;
s Aspectos de Obras de Artes Especiais;
o Aspectos de Obras de Artes Correntes;
o Aspectos Ambientais;
s Coordenadas geogréficas de inicio e fim de cada segmento;
o Ocorréncia de aspectos relacionado a interferéncias, desapropriagéo,
que deve ser considerado para o desenvolvimento do projeto de Restauragao e
Pavimentacéo.

Os estudos hidroldégicos a serem realizados séo de grande importancia para
definicdo das obras de artes especiais e correntes, para transposicao dos
talvegues, como também das canaletas que veem garantir a estabilidade
da estrutura fisica da estrada.

Quanto a pavimentacao deve ser profundamente estudada sob o ponto de
vista do projeto, como da definicdo técnica do tipo de pavimento a ser
utilizado pelas caracteristicas do trafego na regiao.
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6. REFERENCIAS
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. Instrucdes de Projeto (IP's) da GOINFRA

Edital de Licitagcdo 076/2025 — GOINFRA

Termo de Referéncia do Edital 076/2025 — GOINFRA

Manual de Analise de Projetos Rodoviarios — GOINFRA-2025

Manual de Custos de Elaboracdo de Projetos Rodoviarios de Construcdo —
GOINFRA-2024

Normas Técnicas do DNIT

EICOMNOR ENGENHARIA

6. REFERENCIAS
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7. Memorial Descritivo dos Servicos - GOINFRA
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