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GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025
CARTA PROPOSTA

A
COMISSAO PERMANENTE DEALICITAQAO -CPL
Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025

1. Pelo presente, declaramos inteira submisséo aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal
n°® 14.133, de 01 de abril de 2021, e das clausulas constantes deste edital.

2. Propomos a Comissdo Permanente de Licitagdo CPL pelo prego total a seguir indicado, a execugao dos ser-
vicos objeto da licitagdo em epigrafe, obedecendo as estipulagdes do correspondente Edital deste certame e asseve-
rando que:

a) Os servigos deverdo ser executados sob condigdes que atendam as determinagdes constantes nas Normas
de Seguranga e Protecao do Ministério do Trabalho.

b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislagao aplicavel a execugéo dos servigos contratados, especialmente
a referente a Seguranca e Medicina do Trabalho.

c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os servigos, objeto desta licitagao.

d) Em caso de divergéncia no prego apresentado em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

3. Propomos como preco total para a execucdo dos servicos descritos CONCORRENCIA ELETRONICA N°
086/2025, nos termos deste Edital, o valor de R$ 11.397.256,03 (Onze Milhdes, Trezentos e Noventa e Sete Mil,
Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Trés Centavos) com o desconto ofertado de 3,77% (Trés virgula setenta e
sete porcentos), estando ja incluidas neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos
hidraulicos, eletromecanicos e elétricos, tributos, méo-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou
indiretamente na execucgéo da obra.

4. O BDI aplicado sobre os pregos unitéarios é de 27,21 %conforme detalhado na proposta comercial

5. Os Encargos Sociais aplicados nao sofreram alteragdes, seguindo o Licitado pela GOINFRA.

6. O prazo de validade desta proposta é de 90 (sessenta) dias consecutivos a contar da data da sua entrega.
7. O prazo de execugao dos servigos sera de 17 (dezessete) meses, conforme cronograma informado, com-

preendendo o inicio do Servigo, com o recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada, até o Recebimento Defini-
tivo, pela Contratante, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 14.133/21, e suas alteragdes.

Fone: (99) 3015:0101 (%)
licitacao@engefortconstrutora.com.br

g Avenida 02, s/n° - Distrito Industrial

CNPJ:10.563.802/0001-63 CEP 65.909-692 / Imperatriz - Maranhéo @
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8. Anexos a Proposta: Planilha orcamentaria, Planilha de Composicdo dos Precos Unitarios, Planilha de Com-
posicao do Percentual adotado para o Beneficio e Despesas Indiretas-BDI e Cronograma Fisico — Financeiro.

9. Outras informacgdes:
= RAZAO SOCIAL: Engefort Construtora e Empreendimentos LTDA,
= SEDE: Avenida 02, s/n, Distrito Industrial — 65.909-692 — Imperatriz - MA.
= CNPJ: 10.563.802/0001-63
= Inscri¢ao Estadual: 12.310.650-8

Inscrigao Municipal: 87.657-7

10. Responsavel pela Assinatura do Contrato: Antonio Carlos Del Castilho, inscrito no RG.: 10407658- SSP/SP
e CPF: 008.700.598-07.

Imperatriz — MA, 27 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente

m ANDERSON VINICIUS SILVA SOBRAL
w Data: 05/09/2025 17:13:18-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Anderson Vinicius Silva Sobral
Procurador
RG.: 025.094.132.003-7 SSP/MA
CPF: 056.376.223-37
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ENC.,EFDRT CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO

DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.
PLANILHA RESUMO

DESCRIGAO TOTAL
ARAGOIANIA 2.267.658,97

1.873.100,02

HIDROLANDIA 2.290.305,08

ITAGUARI 2.029.562,60

SAO FRANCISCO DO GOIAS R$ 2.936.629,36

VALOR TOTAL R$ 11.397.256,03

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranhdo
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C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.. 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS K= 3,75%
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2023 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA,
ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

PLANILHA ORGAMENTARlA

ITEM coDIGO DESCRIGAO UND Vfl"c?TRAg’:)” VA'B‘;';gg"‘TTEOM TOTAL

o ARAGOIANIA 2.267.65897
01.01 SERVICOS PRELIMINARES RS 13601749
01.01.01 42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO w1000 2721 RS 759206 RS 730735 RS 7.30735
010102 42210 CANTEIRO DE OBRA-TIPO A2 o 1000 2721 R$ 13372483 R§ 12871044 RS 12871014
01.02 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 15375852
01.0201 42110 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A2 w1000 2721 R$ 15074912 RS 15375652 RS 16375852
01.03 PONTOS 5 E 7 - BUEIROS DUPLOS (BDCC 2,5M X 2,5M) RS 64619867
01.03.01 TERRAPLENAGEM RS 1874365
01030101 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 149000 2721 RS 068 RS 065 RS 985
01030102 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm w3000 2721 RS 5144 RS 4951 RS 148530
01030103 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm w6000 2721 RS 12862 RS 12379 RS 742,74
01030104 40005 CARGADE ENTULHOS m3 71850 2721 RS 325 RS 312 RS 24,17
01030105 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS mkm 359230 2721 RS 295 RS 283 RS 101662
01030106 40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 500 m3 87800 2721 RS 375 RS 360 RS 294408
01030107 40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 74500 2721 RS 2693 RS 9% RS 193104
01030108 4125 CORTARIO m3 223500 2721 RS 1026 RS 987 RS 220594
01030100 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 1187650 2721 RS 255 RS 245 RS 290974
01030110 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 29800 2721 RS 53 RS 515 RS 15347
01030111 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) mkm 372500 2721 R§ 325 RS 312 RS 116220
01030112 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 488040 2721 RS 052 RS 050 RS 244,02
01030113 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 149000 2721 RS 083 RS 051 RS 75,99
01030114 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 71600 2721 RS 876 RS 843 RS 144658
01030115 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 149000 2721 RS 616 RS 5% RS 882,08
01030116 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 134100 2721 RS 685 RS 650 RS 88371
01030117 40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO m3 29800 2721 RS 1183 RS 138 RS 339,12
01.03.02 BUEIRO RS 13026096
01030201 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 36400 2721 RS 2272 RS 2174 RS 1025533
01030202 41204 LASTRODEBRITA m 12200 2721 RS 14907 RS 4347 RS 175033
01030203 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 11600 2721 RS 57365 RS 55213 RS 640470
01030204 45155 ACO CAS0/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Ko 428280 2721 RS 162¢ RS 1563 RS 669401
01030205 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 400000 2721 RS 10863 RS 10455 RS 4182000
01030206 45140 ESCORAMENTO PARABUEIRO m3 100000 2721 RS 7873 RS 7577 RS 157700
01030207 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 58800 2721 RS 62769 RS 60415 RS 3552402
01030208 47018 ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 500 2721 RS 51736 RS 49795 RS 248975
01030200 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER TKM 1352530 27.21 RS 089 RS 085 RS 114965
01030210 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS mikm 7774230 2721 R$ 159 RS 153 RS 1180457
01030211 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO m 13140 2721 RS 089 RS 085 RS 1,16
01030212 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tm 216740 2721 RS 089 RS 085 RS 184,22
01030213 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO CAL FILLER tkm 348810 2721 RS 173 RS 166 RS 579,02
01030214 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS mikm 1676660 2721 RS 23 RS 226 R§ 378925
01030215 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tm 5250 2721 RS 173 RS 166 RS 871
01030216 47043 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tm 77860 2721 RS 173 RS 166 RS 129,24
01.03.03 ALAS RS 21277959
01030301 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 62040 2721 RS 2272 RS 2174 RS 1747914
01030302 41204 LASTRO DE BRITA m3 20880 2721 RS 14907 RS 14347 RS 296695
01030303 45050 CONCRETO FCK=15MPA m3 19500 2721 RS 57365 RS 55213 RS 1076653
01030304 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 310000 2721 RS 10863 RS 10455 RS 3241050
01030305 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m 60100 2721 RS 62769 RS 60415 RS 3630941
01030306 45155 AGO CAS0/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 5616000 2721 RS 162¢ RS 1563 RS 8777808
01030307 47018 ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m 390 2721 RS 51736 RS 49795 RS 194200
01030308 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 5000 2721 RS 876 RS 843 RS 215
01030300 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER TKM 1482850 2721 RS 089 RS 085 RS 126042
01030310 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS makm 10253720 2721 R§ 159 RS 153 RS 1568819
01030311 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tm 167970 2721 RS 089 RS 085 RS 142,77
01030312 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tm 172360 2721 RS 089 RS 085 RS 146,50
01030313 40443 TRANSPORTELOCAL DE CIMENTO CAL  FILLER tm 382420 2721 RS 173 RS 166 RS 634,81
01030314 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS mikm 2211410 2721 R§ 235 RS 226 RS 499778
01030315 47043 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tm 60340 2721 RS 173 RS 166 RS 100,16
01030316 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 68800 27.21 RS 173 RS 166 RS 14,20
01.03.04 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA RS 7588274
01030401 45410 ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA m3 24300 2721 RS 1540 RS 1482 RS 360,12
01030402 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m 24300 2721 RS 255 RS 245 RS 5953
01030403 41203 APILOAMENTO MANUAL m2 12150 2721 R 644 RS 619 RS 752,08
01030404 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 73080 2721 RS 2272 RS 2174 RS 2058955
01030405 41204 LASTRO DE BRITA m3 24360 2721 RS 14907 RS 4347 RS 349492
01030406 45050 CONCRETO FCK=15MPA m 24360 2721 RS 57365 RS 55213 RS 1344988
01030407 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 %170 2721 R 10863 RS 10455 RS 378157
01030408 45030 LASTRO DE PEDRA m 9210 2721 RS 20421 RS 19655 R$ 181022
01030400 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 20430 2721 R 62769 RS 60415 RS 1234278
01030410 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tm 19600 2721 RS 089 RS 085 RS 16,66
01030411 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS mikm 9041470 2721 R§ 159 RS 153 RS 1383344
01030412 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER TKM 761580 2721 RS 089 RS 085 RS 647,34
01030413 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tm 7040 2721 RS 173 RS 166 RS 11,68
01030414 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS mikm 1949970 2721 RS 23 RS 226 RS 440693
01030415 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO CAL FILLER tkm 196410 2721 RS 173 RS 166 RS 326,04

Fone: (99) 3015-0101 - E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranhao
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C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.. 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS K= 3,75%
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2023 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA,
ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

PLANILHA ORGAMENTARIA
& VALORUNIT  VALOR UNIT COM
ITEM cODIGO DESCRICAO UND LICITADO DESCONTO

01.03.05 DESVIO R$ 134.177,45
01.03.05.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 130,000 27,21 R$ 068 RS 0,65 RS 84,50
01.03.05.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 52,000 27,21 R$ 325 R$ 312 RS 162,24
01.03.05.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 260,000 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 735,80
01.03.05.04 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 52000 27,21 R$ 255 RS 245 RS 127,40
01.03.05.05 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 60,000 2721 R$ 215393 R$ 2.073,15 R$ 124.389,00
01.03.05.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 219,030 27,21 R$ 375 RS 3,60 RS 788,50
01.03.05.07 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 26,000 27,21 R$ 536 RS 515 R$ 133,90
01.03.05.08 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 325000 27,21 R$ 325 RS 312 RS 1.014,00
01.03.05.09 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 87610 2721 R$ 052 R$ 0,50 RS 43,80
01.03.05.10 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 130,000 2721 R$ 0,53 R$ 0,51 RS 66,30
01.03.05.11 40101  COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 78000 2721 R$ 685 RS 6,59 RS 514,02
01.03.05.12 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 112,000 2721 R$ 876 RS 843 RS 944,16
01.03.05.13 40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm  3.498820 27,21 R$ 092 R$ 0,88 RS 3.078,96
01.03.05.14 40438  TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm  1.203,950 27,21 R$ 181 R$ 174 R$ 2.094,87
01.03.06 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 28.983,00
01.03.06.01 40850  SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 60,000 27,21 R$ 501,88 R$ 48305 RS 28.983,00
01.03.07 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 45.371,28
01.03.07.01 42825  DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m3 51,740 27,21 R$ 844,57 R$ 812,89 RS 42.058,92
01.03.07.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 51,740 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 161,42
01.03.07.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 258,710 27,21 R$ 295 R$ 2,83 RS 732,14
01.03.07.04 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 51,740 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 126,76
01.03.07.05 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 204,000 27,21 R$ 7,73 R$ 744 RS 1.517,76
01.03.07.06 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA M 40,000 27,21 R$ 16,04 R$ 1543 R$ 617,20
01.03.07.07 40880  CONFORMAGAO DE TALUDE m2 204,000 27,21 R$ 0,80 R$ 0,77 RS 157,08
01.04 PONTOS 3 E 4 - BUEIROS DUPLOS (BDCC 3,0M X 3,0M) R$ 853.668,49
01.04.01 TERRAPLENAGEM R$ 21.529.41
01.04.01.02 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 172,000 27,21 R$ 068 RS 0,65 RS 111,80
01.04.01.03 40003  DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm un 34000 27,21 R$ 5144 R$ 4951 RS 1.683,34
01.04.01.04 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm un 7000 2721 R$ 12862 RS 123,79 RS 866,53
01.04.01.05 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 82880 27,21 R$ 325 R$ 312 RS 258,58
01.04.01.06 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 414,380 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 1.172,69
01.04.01.07 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 921,500 27,21 R$ 375 RS 3,60 RS 3.317,40
01.04.01.08 40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 86,000 2721 R$ 2693 R$ 2592 RS 222912
01.04.01.09 41295 CORTARIO m3 258,000 27,21 R$ 1026 R$ 9,87 RS 2.546,46
01.04.01.10 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 1348380 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 3.303,53
01.04.01.11 40315  ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 34400 27,21 R$ 536 R$ 515 RS 177,16
01.04.01.12 40320 ' TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 430,000 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 1.341,60
01.04.01.13 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 554,360 27,21 R$ 0,52 R$ 0,50 RS 277,18
01.04.01.14 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 172,000 27,21 R$ 053 R$ 051 R$ 87,72
01.04.01.15 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 204,800 27,21 R$ 876 RS 843 RS 1.726,46
01.04.01.16 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 172,000 27,21 R$ 6,16 RS 592 R$ 1.018,24
01.04.01.17 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 154,800 2721 R$ 685 RS 6,59 RS 1.020,13
01.04.01.18 40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO m3 34400 2721 R$ 11,83 R$ 11,38 R$ 391,47
01.04.02 BUEIRO R$ 190.920,01
01.04.02.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 43200 27,21 R$ 29272 R$ 281,74 RS 12.171,16
01.04.02.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 14400 2721 R$ 149,07 R$ 14347 RS 2.065,96
01.04.02.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 13,800 27,21 R$ 57365 RS 552,13 R$ 7.619,39
01.04.02.04 45155  AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 528720 27,21 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 8.263,89
01.04.02.05 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 484000 2721 R$ 108,63 RS 104,55 R$ 50.602,20
01.04.02.06 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 360,000 27,21 R$ 7873 RS 7577 RS 27.277,20
01.04.02.07 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 92400 2721 R$ 627,69 RS 604,15 RS 55.823 46
01.04.02.08 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 6,000 2721 R$ 517,36 R$ 49795 RS 2.987,70
01.04.02.09 40450 ' TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 2024700 2721 R$ 089 R$ 085 RS 1.720,99
01.04.02.10 40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 10.733810 27,21 R$ 159 R$ 153 R$ 16.422,72
01.04.02.11 40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 16,230 27,21 R$ 089 R$ 085 RS 13,79
01.04.02.12 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 262,250 2721 R$ 089 R$ 0,85 RS 22291
01.04.02.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 477,400 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 792,48
01.04.02.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 2116530 27,21 R$ 235 R$ 2,26 RS 478335
01.04.02.15 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 5920 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 9,82
01.04.02.16 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 86,140 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 142,99
01.04.03 ALAS R$ 333.740,06
01.04.03.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 82560 27,21 R$ 29272 R$ 28174 RS 23.260,45
01.04.03.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 27520 27121 R$ 149,07 RS 14347 RS 3.948,29
01.04.03.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 27,300 27,21 R$ 573,65 R$ 552,13 RS 15.073,14
01.04.03.04 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 386,000 2721 R$ 108,63 R$ 104,55 R$ 40.356,30
01.04.03.05 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 88,860 27,21 R$ 627,69 R$ 604,15 RS 53.684,76
01.04.03.06 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 8662000 27,21 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 135.387,06
01.04.03.07 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 5440 2721 R$ 517,36 R$ 49795 RS 2.708,84
01.04.03.08 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 6,000 2721 R$ 876 RS 843 RS 50,58
01.04.03.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER TKM 2162870 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 1.838,43
01.04.03.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 14.342,700 2721 R$ 159 R$ 153 R$ 21.944,33
01.04.03.11 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 209,150 2721 R$ 089 R$ 0,85 RS 177,77
01.04.03.12 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 265840 27,21 R$ 089 R$ 085 RS 225,96
01.04.03.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 2381440 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 3.953,19
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2023 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA,
ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

PLANILHA ORGAMENTARIA
& VALORUNIT  VALOR UNIT COM
ITEM cODIGO DESCRICAO UND QUANT. BDI LICITADO DESCONTO

01.04.03.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 13.206400 27,21 R$ 235 R$ 2,26 RS 29.846,46
01.04.03.15 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 320,780 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 532,49
01.04.03.16 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 453,020 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 752,01
01.04.04 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 98.929,81
01.04.04.01 45410  ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA m3 20350 27,21 R$ 1540 R$ 14,82 R$ 301,58
01.04.04.02 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 20350 27,21 R$ 255 R$ 245 R$ 49,85
01.04.04.03 41293 APILOAMENTO MANUAL m2 101,770 2721 R$ 644 RS 6,19 RS 629,95
01.04.04.04 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 101,790 27,21 R$ 292,72 R$ 281,74 RS 28.678,31
01.04.04.05 41294  LASTRO DE BRITA m3 33930 27,21 R$ 149,07 R$ 14347 RS 4.867,93
01.04.04.06 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 33930 2721 R$ 57365 RS 552,13 R$ 18.733,77
01.04.04.07 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 41,320 2721 R$ 108,63 R$ 104,55 R$ 4.320,00
01.04.04.08 45030 LASTRO DE PEDRA m3 10520 27,21 R$ 20421 RS 196,55 R$ 2.067,70
01.04.04.09 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 23340 27,21 R$ 627,69 R$ 604,15 RS 14.100,86
01.04.04.10 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 22390 2721 R$ 089 R$ 085 RS 19,03
01.04.04.11 40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 12.122,230 27,21 R$ 159 R$ 153 R$ 18.547,01
01.04.04.12 40450 ' TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 966,290 2721 R$ 089 R$ 085 RS 821,34
01.04.04.13 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 7350 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 12,20
01.04.04.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  2.390,300 2721 R$ 235 R$ 226 R$ 5.402,07
01.04.04.15 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 227,840 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 378,21
01.04.05 DESVIO R$ 133.997,88
01.04.05.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 130,000 2721 R$ 0,68 RS 0,65 RS 84,50
01.04.05.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 52,000 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 162,24
01.04.05.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 260,000 27,21 R$ 295 R$ 2,83 RS 735,80
01.04.05.04 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 52,000 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 127,40
01.04.05.05 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 60,000 27,21 R$ 215393 R$ 2.073,15 R$ 124.389,00
01.04.05.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 219,030 2721 R$ 375 R$ 360 RS 788,50
01.04.05.07 40315  ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 26000 27,21 R$ 536 R$ 515 RS 133,90
01.04.05.08 40320 ' TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 325000 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 1.014,00
01.04.05.09 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 87610 27,21 R$ 0,52 R$ 0,50 RS 43,80
01.04.05.10 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 130,000 27,21 R$ 053 R$ 051 R$ 66,30
01.04.05.11 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 78000 27,21 R$ 685 R$ 6,59 RS 514,02
01.04.05.12 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 112,000 27,21 R$ 876 RS 843 RS 944,16
01.04.05.13 40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 3498820 2721 R$ 092 R$ 0,88 RS 3.078,96
01.04.05.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm  1.100,750 27,21 R$ 181 R$ 174 R$ 1.915,30
01.04.06 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 28.983,00
01.04.06.01 40850  SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 60,000 2721 R$ 501,88 RS 483,05 RS 28.983,00
01.04.07 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 45.568,32
01.04.07.01 42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m3 51,740 2721 R$ 844,57 R$ 812,89 RS 42.058,92
01.04.07.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 51,740 27,21 R$ 325 R$ 312 RS 161,42
01.04.07.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 258,710 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 732,14
01.04.07.04 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 51,740 27,21 R$ 255 RS 245 RS 126,76
01.04.07.05 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 228,000 2721 R$ 773 R$ 744 RS 1.696,32
01.04.07.06 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA M 40,000 2721 R$ 16,04 R$ 1543 R$ 617,20
01.04.07.07 40880 CONFORMAGAO DE TALUDE m2 228000 2721 R$ 080 R$ 0,77 R$ 175,56
01.05 PONTO 2 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M) R$ 478.015,80
01.05.01 TERRAPLENAGEM R$ 13.329,82
01.05.01.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 118,000 2721 R$ 0,68 RS 0,65 RS 76,70
01.05.01.02 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm un 24,000 2721 R$ 5144 RS 4951 RS 1.188,24
01.05.01.03 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm un 5000 2721 R$ 128,62 RS 12379 RS 618,95
01.05.01.04 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 57,190 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 178,43
01.05.01.05 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 285970 27,21 R$ 295 R$ 2,83 RS 809,29
01.05.01.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 425550 2721 R$ 375 R$ 360 RS 1.531,98
01.05.01.07 40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 59,000 27,21 R$ 26,93 R$ 2592 RS 1.529,28
01.05.01.08 41295 CORTA-RIO m3 177,000 27,21 R$ 1026 R$ 987 RS 1.746,99
01.05.01.09 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 718,740 27,21 R$ 255 RS 245 RS 1.760,91
01.05.01.10 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 23600 27,21 R$ 536 RS 515 R$ 121,54
01.05.01.11 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 295000 27,21 R$ 325 RS 312 RS 920,40
01.05.01.12 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 297,660 27,21 R$ 052 R$ 0,50 R$ 148,83
01.05.01.13 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 118,000 2721 R$ 0,53 R$ 0,51 RS 60,18
01.05.01.14 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 115200 27,21 R$ 876 RS 843 RS 971,13
01.05.01.15 40100  COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 118,000 2721 R$ 6,16 RS 592 RS 698,56
01.05.01.16 40101  COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 106,200 27,21 R$ 685 RS 6,59 RS 699,85
01.05.01.17 40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO m3 23600 27,21 R$ 11,83 R$ 11,38 R$ 268,56
01.05.02 BUEIRO R$ 133.773,64
01.05.02.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 31200 27,21 R$ 29272 R$ 281,74 RS 8.790,28
01.05.02.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 10,400 27,21 R$ 149,07 RS 14347 RS 1.492,08
01.05.02.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 10,100 27,21 R$ 573,65 R$ 552,13 RS 5.576,51
01.05.02.04 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 348,890 2721 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 5.453,15
01.05.02.05 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 329,000 27,21 R$ 108,63 R$ 104,55 R$ 34.396,95
01.05.02.06 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 270,000 2721 R$ 7873 RS 75,77 R$ 20.457,90
01.05.02.07 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 66,400 27,21 R$ 627,69 R$ 604,15 RS 40.115,56
01.05.02.08 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 4500 27,21 R$ 517,36 RS 49795 RS 2.240,77
01.05.02.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER TKM  1.461,000 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 1.241,85
01.05.02.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  7.749,790 2721 R$ 159 R$ 153 R$ 11.857,17
01.05.02.11 40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 10,710 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 9,10
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2023 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA,
ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

PLANILHA ORGAMENTARIA
& VALORUNIT  VALOR UNIT COM

ITEM cODIGO DESCRICAO BDI LICITADO DESCONTO
01.05.02.12 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 178270 2721 R$ 089 R$ 0,85 RS 151,52
01.05.02.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 166,090 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 275,70
01.05.02.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 736,780 27,21 R$ 235 R$ 2,26 RS 1.665,12
01.05.02.15 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 1880 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 3,12
01.05.02.16 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 28230 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 46,86
01.05.03 ALAS R$ 188.246,77
01.05.03.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 51,840 27,21 R$ 29272 R$ 281,74 RS 14.605,40
01.05.03.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 17,280 27,21 R$ 149,07 RS 14347 RS 2.479,16
01.05.03.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 18450 27,21 R$ 573,65 R$ 552,13 RS 10.186,79
01.05.03.04 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 217,000 2721 R$ 108,63 RS 104,55 R$ 22.687,35
01.05.03.05 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 52430 27,21 R$ 627,69 R$ 604,15 RS 31.675,58
01.05.03.06 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 5599000 27,21 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 87.512,37
01.05.03.07 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 3700 2721 R$ 517,36 R$ 49795 RS 1.842,41
01.05.03.08 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 6,000 2721 R$ 876 RS 843 RS 50,58
01.05.03.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER TKM 1321240 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 1.123,05
01.05.03.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 8.887,650 2721 R$ 159 R$ 153 R$ 13.598,10
01.05.03.11 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 117,580 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 99,94
01.05.03.12 40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 171,830 27,21 R$ 089 R$ 085 RS 146,05
01.05.03.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 150,200 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 249,33
01.05.03.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 844,950 2721 R$ 235 R$ 226 R$ 1.909,58
01.05.03.15 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 18620 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 30,90
01.05.03.16 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 30,230 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 50,18
01.05.04 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 56.898,39
01.05.04.01 45410  ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA m3 17670 2721 R$ 1540 R$ 14,82 R$ 261,86
01.05.04.02 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 17670 27,21 R$ 255 RS 245 RS 43,29
01.05.04.03 41293 APILOAMENTO MANUAL m2 88,360 2721 R$ 644 RS 6,19 RS 546,94
01.05.04.04 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 59,000 27,21 R$ 29272 R$ 28174 RS 16.622,66
01.05.04.05 41294  LASTRO DE BRITA m3 19670 27,21 R$ 149,07 RS 14347 RS 2.822,05
01.05.04.06 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 19670 27,21 R$ 573,65 R$ 552,13 RS 10.860,39
01.05.04.07 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 23130 2721 R$ 108,63 RS 104,55 R$ 241824
01.05.04.08 45030 LASTRO DE PEDRA m3 6,750 27,21 R$ 20421 RS 196,55 R$ 1.326,71
01.05.04.09 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 14750 2721 R$ 627,69 RS 604,15 RS 8.911,21
01.05.04.10 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 12530 2721 R$ 089 R$ 0,85 RS 10,65
01.05.04.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 7.144.360 2721 R$ 159 R$ 153 R$ 10.930,87
01.05.04.12 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER TKM 582670 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 495,26
01.05.04.13 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 1980 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 3,28
01.05.04.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 679220 27,21 R$ 235 R$ 2,26 RS 1.535,03
01.05.04.15 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 66,240 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 109,95
01.05.05 DESVIO R$ 66.502,99
01.05.05.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 65000 2721 R$ 068 RS 0,65 RS 42,25
01.05.05.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 26000 27,21 R$ 325 R$ 312 RS 81,12
01.05.05.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 130,000 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 367,90
01.05.05.04 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 26000 27,21 R$ 255 RS 245 RS 63,70
01.05.05.05 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 30,000 2721 R$ 215393 R$ 2.073,15 R$ 62.194,50
01.05.05.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 109,510 2721 R$ 375 RS 360 RS 394,23
01.05.05.07 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 13,000 2721 R$ 536 RS 515 R$ 66,95
01.05.05.08 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 162,500 27,21 R$ 325 RS 312 RS 507,00
01.05.05.09 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 43810 27,21 R$ 052 R$ 0,50 RS 21,90
01.05.05.10 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 65,000 2721 R$ 0,53 R$ 0,51 RS 33,15
01.05.05.11 40101  COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 39,000 2721 R$ 685 RS 6,59 RS 257,01
01.05.05.12 40102  COMPACTAGAO MANUAL m3 56,000 27,21 R$ 876 RS 843 RS 472,08
01.05.05.13 40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 1749410 27,21 R$ 092 R$ 0,88 RS 1.539,48
01.05.05.14 40438  TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 265360 27,21 R$ 181 R$ 174 R$ 461,72
01.05.06 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 7.245,75
01.05.06.01 40850  SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 15,000 27,21 R$ 501,88 R$ 48305 RS 7.245,75
01.05.07 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 12.018,44
01.05.07.01 42825  DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m3 12940 2721 R$ 844,57 R$ 812,89 RS 10.518,79
01.05.07.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 12940 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 40,37
01.05.07.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 64680 27,21 R$ 295 R$ 2,83 RS 183,04
01.05.07.04 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12940 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 31,70
01.05.07.05 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 114,000 2721 R$ 7,73 R$ 744 RS 848,16
01.05.07.06 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA M 20,000 27,21 R$ 16,04 R$ 1543 R$ 308,60
01.05.07.07 40880 CONFORMAGAO DE TALUDE m2 114,000 2721 R$ 0,80 R$ 0,77 RS 87,78
] GUAPO R$  1.873.100,02
02.01 SERVICOS PRELIMINARES R$ 135.744,86
02.01.01 42301  MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 1000 2721 R$ 7.308,76 R$ 7.03468 R$ 7.034,68
02.01.02 42210  CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 un 1000 27,21 R§ 13372487 R$  128.710,18 RS 128.710,18
02.02 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 122.185,79
02.02.01 42110 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A2 un 1000 27,21 R§ 12694628 R$  122.18579 RS 122.185,79
02.03 PONTO 5 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 1,5M X 1,5M) R$ 169.268,18
02.03.01 TERRAPLENAGEM R$ 5.545,06
02.03.01.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 38000 2721 R$ 068 RS 0,65 RS 24,70
02.03.01.02 40003  DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm un 8000 2721 R$ 5144 RS 4951 RS 396,08
02.03.01.03 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm un 2000 2721 R$ 12862 RS 123,79 RS 247,58
02.03.01.04 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 18860 27,21 R$ 325 R$ 312 RS 58,84
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2023 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA,
ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

PLANILHA ORGAMENTARIA
& VALORUNIT  VALOR UNIT COM
ITEM cODIGO DESCRICAO QUANT.  BDI LICITADO DESCONTO

02.03.01.05 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 94290 27,21 R$ 295 R$ 2,83 RS 266,84
02.03.01.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 307,150 2721 R$ 375 R$ 360 RS 1.105,74
02.03.01.07 40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 19,000 2721 R$ 26,93 R$ 2592 RS 492,48
02.03.01.08 41295 CORTA-RIO m3 57,000 2721 R$ 1026 R$ 987 R$ 562,59
02.03.01.09 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 402010 2721 R$ 255 RS 245 RS 984,92
02.03.01.10 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 7600 2721 R$ 536 RS 515 R$ 39,14
02.03.01.11 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 95000 27,21 R$ 325 RS 312 RS 296,40
02.03.01.12 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 163,900 27,21 R$ 052 R$ 0,50 RS 81,95
02.03.01.13 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 38000 27,21 R$ 0,53 R$ 0,51 RS 19,38
02.03.01.14 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 51,200 2721 R$ 876 RS 843 RS 431,61
02.03.01.15 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 38000 27,21 R$ 6,16 RS 592 RS 224,96
02.03.01.16 40101  COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 34200 2721 R$ 685 RS 6,59 RS 225,37
02.03.01.17 40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO m3 7600 2721 R$ 11,83 R$ 11,38 R$ 86,48

02.03.02 BUEIRO R$ 24.896,54
02.03.02.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 7200 2721 R$ 29272 R$ 281,74 RS 2.028,52
02.03.02.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 2400 2721 R$ 149,07 RS 14347 RS 344,32
02.03.02.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 2100 2721 R$ 573,65 RS 552,13 RS 1.159,47
02.03.02.04 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 59,550 27,21 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 930,76
02.03.02.05 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 81,000 27,21 R$ 108,63 R$ 104,55 R$ 8.468,55
02.03.02.06 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 22500 2721 R$ 7873 R$ 75,77 R$ 1.704,82
02.03.02.07 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 10,100 27,21 R$ 627,69 R$ 604,15 RS 6.101,91
02.03.02.08 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0800 2721 R$ 517,36 RS 49795 RS 398,36
02.03.02.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER TKM 204,090 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 173,47
02.03.02.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  1.211,240 2721 R$ 159 R$ 153 R$ 1.853,19
02.03.02.11 40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 1710 2721 R$ 089 R$ 0,85 RS 1,45
02.03.02.12 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 43120 27,21 R$ 089 R$ 085 RS 36,65
02.03.02.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 125110 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 207,68
02.03.02.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 632,920 2721 R$ 235 R$ 226 R$ 1.430,39
02.03.02.15 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 1520 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 2,52
02.03.02.16 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 32820 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 54,48

02.03.03 ALAS R$ 39.206,79
02.03.03.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 8450 2721 R$ 29272 R$ 281,74 RS 2.380,70
02.03.03.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 2820 2721 R$ 149,07 R$ 14347 RS 404,58
02.03.03.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 4350 2721 R$ 57365 RS 552,13 R$ 2.401,76
02.03.03.04 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 83500 27,21 R$ 108,63 R$ 104,55 R$ 8.729,92
02.03.03.05 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 10,850 27,21 R$ 627,69 RS 604,15 RS 6.555,02
02.03.03.06 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 889,000 27,21 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 13.895,07
02.03.03.07 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0550 2721 R$ 517,36 RS 49795 RS 273,87
02.03.03.08 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 3000 2721 R$ 876 RS 843 RS 2529
02.03.03.09 40450 ' TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 243670 2721 R$ 089 R$ 085 RS 207,11
02.03.03.10 40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 1450500 27,21 R$ 159 R$ 153 R$ 2.219,26
02.03.03.11 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 44450 27121 R$ 089 R$ 085 RS 37,78
02.03.03.12 40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 25600 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 21,76
02.03.03.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 149,360 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 247,93
02.03.03.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 757,950 27,21 R$ 235 R$ 2,26 RS 1.712,96
02.03.03.15 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 33830 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 56,15
02.03.03.16 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 22670 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 37,63

02.03.04 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 12.409,66
02.03.04.01 45410  ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA m3 5360 27,21 R$ 1540 R$ 14,82 R$ 79,43
02.03.04.02 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 5360 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 13,13
02.03.04.03 41293 APILOAMENTO MANUAL m2 26800 27,21 R$ 644 RS 6,19 RS 165,89
02.03.04.04 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 9190 2721 R$ 29272 R$ 281,74 RS 2.589,19
02.03.04.05 41294  LASTRO DE BRITA m3 3060 2721 R$ 149,07 R$ 14347 RS 439,01
02.03.04.06 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 3060 2721 R$ 57365 RS 552,13 R$ 1.689,51
02.03.04.07 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 9510 27,21 R$ 108,63 R$ 104,55 R$ 994,27
02.03.04.08 45030 LASTRO DE PEDRA m3 2010 2721 R$ 20421 RS 196,55 R$ 395,06
02.03.04.09 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 4550 2721 R$ 627,69 RS 604,15 RS 2.748,88
02.03.04.10 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 5060 2721 R$ 089 R$ 085 RS 4,30
02.03.04.11 40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  1.131,730 27,21 R$ 159 R$ 153 R$ 1.731,54
02.03.04.12 40450 ' TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 115960 2721 R$ 089 R$ 085 RS 98,56
02.03.04.13 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 3850 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 6,39
02.03.04.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 591,380 2721 R$ 235 R$ 226 R$ 1.336,51
02.03.04.15 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 71,080 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 117,99

02.03.05 DESVIO R$ 68.208,66
02.03.05.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 65000 27,21 R$ 0,68 RS 0,65 RS 42,25
02.03.05.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 26,000 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 81,12
02.03.05.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 130,000 27,21 R$ 295 R$ 2,83 RS 367,90
02.03.05.04 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 26,000 27,21 R$ 255 R$ 245 R$ 63,70
02.03.05.05 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 30,000 27,21 R$ 215393 R$ 2.073,15 R$ 62.194,50
02.03.05.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 109,510 27,21 R$ 375 R$ 360 RS 394,23
02.03.05.07 40315  ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 13000 27,21 R$ 536 R$ 515 RS 66,95
02.03.05.08 40320 ' TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 162,500 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 507,00
02.03.05.09 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 43810 2721 R$ 0,52 R$ 0,50 RS 21,90
02.03.05.10 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 65,000 27,21 R$ 053 R$ 051 R$ 33,15
02.03.05.11 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 39,000 27,21 R$ 685 R$ 6,59 RS 257,01

Fone: (99) 3015-0101 - E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranhao
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02.03.05.12 40102  COMPACTAGAO MANUAL m3 56,000 27,21 R$ 876 RS 843 RS 472,08
02.03.05.13 40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 1734670 27,21 R$ 092 R$ 0,88 RS 1.526,50
02.03.05.14 40438  TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm  1.253,090 2721 R$ 181 R$ 174 R$ 2.180,37
02.03.06 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 7.245,75
02.03.06.01 40850  SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 15000 27,21 R$ 501,88 R$ 48305 RS 7.245,75
02.03.07 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 11.755,72
02.03.07.01 42825  DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m3 12940 2721 R$ 844,57 R$ 812,89 RS 10.518,79
02.03.07.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 12940 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 40,37
02.03.07.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 64680 27,21 R$ 295 R$ 2,83 RS 183,04
02.03.07.04 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12940 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 31,70
02.03.07.05 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 82000 27,21 R$ 7,73 RS 744 RS 610,08
02.03.07.06 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA M 20,000 27,21 R$ 16,04 R$ 1543 R$ 308,60
02.03.07.07 40880 CONFORMAGAO DE TALUDE m2 82000 27,21 R$ 0,80 RS 0,77 RS 63,14
02.04 PONTO 7 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M) RS 296.047,07
02.04.01 TERRAPLENAGEM R$ 9.371,78
02.04.01.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 74500 2721 R$ 0,68 RS 0,65 RS 48,42
02.04.01.02 40003  DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm un 15000 27,21 R$ 5144 RS 4951 RS 742,65
02.04.01.03 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm un 3000 2721 R$ 12862 RS 123,79 RS 371,37
02.04.01.04 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 35920 27,21 R$ 325 R$ 312 RS 112,07
02.04.01.05 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 179,620 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 508,32
02.04.01.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 408900 2721 R$ 375 RS 3,60 RS 1.472,04
02.04.01.07 40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 37,250 2721 R$ 2693 R$ 2592 RS 965,52
02.04.01.08 41295 CORTARIO m3 111,750 2721 R$ 1026 R$ 9,87 RS 1.102,97
02.04.01.09 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 593,820 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 1.454,85
02.04.01.10 40315  ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 14900 2721 R$ 536 R$ 515 RS 76,73
02.04.01.11 40320 ' TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 186,250 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 581,10
02.04.01.12 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 244020 2721 R$ 0,52 R$ 0,50 RS 122,01
02.04.01.13 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 74500 2721 R$ 053 R$ 051 R$ 37,99
02.04.01.14 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 85800 27,21 R$ 876 RS 843 RS 72329
02.04.01.15 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 74500 2721 R$ 6,16 RS 592 R$ 441,04
02.04.01.16 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 67,050 2721 R$ 685 R$ 6,59 RS 441,85
02.04.01.17 40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO m3 14900 27,21 R$ 11,83 R$ 11,38 R$ 169,56
02.04.02 BUEIRO R$ 62.665,23
02.04.02.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 18200 27,21 R$ 29272 R$ 281,74 RS 5.127,66
02.04.02.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 6,100 2721 R$ 149,07 R$ 14347 RS 875,16
02.04.02.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 5800 2721 R$ 57365 RS 552,13 R$ 3.202,35
02.04.02.04 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 214,140 27,21 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 3.347,00
02.04.02.05 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 200,000 2721 R$ 108,63 RS 104,55 R$ 20.910,00
02.04.02.06 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 50,000 27,21 R$ 7873 R$ 7577 RS 3.788,50
02.04.02.07 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 29400 27,21 R$ 627,69 RS 604,15 RS 17.762,01
02.04.02.08 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 2500 2721 R$ 517,36 R$ 49795 RS 1.244,87
02.04.02.09 40450 ' TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 592270 2721 R$ 089 R$ 085 RS 503,42
02.04.02.10 40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 3339630 27,21 R$ 159 R$ 153 R$ 5.109,63
02.04.02.11 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 6170 27,21 R$ 089 R$ 085 RS 524
02.04.02.12 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 106,460 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 90,49
02.04.02.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 54100 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 89,80
02.04.02.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 260,050 27,21 R$ 235 R$ 2,26 RS 587,71
02.04.02.15 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 0810 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 1,34
02.04.02.16 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 12,080 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 20,05
02.04.03 ALAS R$ 103.205,36
02.04.03.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 31,020 27,21 R$ 29272 R$ 281,74 RS 8.739,57
02.04.03.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 10,340 27,21 R$ 149,07 RS 14347 RS 1.483,47
02.04.03.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 9750 27,21 R$ 573,65 RS 552,13 RS 5.383,26
02.04.03.04 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 155,000 27,21 R$ 108,63 RS 104,55 R$ 16.205,25
02.04.03.05 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 30050 27,21 R$ 627,69 R$ 604,15 RS 18.154,70
02.04.03.06 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 2808000 27,21 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 43.889,04
02.04.03.07 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 1950 27,21 R$ 517,36 R$ 49795 RS 971,00
02.04.03.08 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 5000 2721 R$ 876 RS 843 RS 42,15
02.04.03.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER TKM 649330 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 551,93
02.04.03.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 4404770 2721 R$ 159 R$ 153 R$ 6.739,29
02.04.03.11 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 82510 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 70,13
02.04.03.12 40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 80,870 2721 R$ 089 R$ 085 RS 68,73
02.04.03.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 59310 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 98,45
02.04.03.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 342,990 2721 R$ 235 R$ 226 R$ 775,15
02.04.03.15 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 9360 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 15,53
02.04.03.16 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 10670 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 17,71
02.04.04 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 35.285,83
02.04.04.01 45410  ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA m3 12,150 27,21 R$ 1540 R$ 14,82 R$ 180,06
02.04.04.02 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12150 27,21 R$ 255 RS 245 RS 29,76
02.04.04.03 41293 APILOAMENTO MANUAL m2 60,750 27,21 R$ 644 RS 6,19 RS 376,04
02.04.04.04 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 36540 27,21 R$ 29272 R$ 28174 RS 10.294,77
02.04.04.05 41294  LASTRO DE BRITA m3 12,180 27,21 R$ 149,07 RS 14347 RS 1.747,46
02.04.04.06 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 12180 27,21 R$ 573,65 R$ 552,13 RS 6.724,94
02.04.04.07 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 18,080 27,21 R$ 108,63 RS 104,55 R$ 1.890,26
02.04.04.08 45030 LASTRO DE PEDRA m3 4600 2721 R$ 20421 RS 196,55 RS 904,13
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02.04.04.09 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 10,210 27,21 R$ 627,69 R$ 604,15 RS 6.168,37
02.04.04.10 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 9630 2721 R$ 089 R$ 085 RS 8,18
02.04.04.11 40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 3884010 27,21 R$ 159 R$ 153 R$ 5.942,53
02.04.04.12 40450 ' TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 333490 2721 R$ 089 R$ 085 RS 28346
02.04.04.13 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 1090 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 1,80
02.04.04.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 302440 2721 R$ 235 R$ 226 R$ 683,51
02.04.04.15 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 30460 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 50,56
02.04.05 DESVIO R$ 66.353,20
02.04.05.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 65000 27,21 R$ 0,68 RS 0,65 RS 42,25
02.04.05.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 26,000 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 81,12
02.04.05.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 130,000 27,21 R$ 295 R$ 2,83 RS 367,90
02.04.05.04 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 26,000 27,21 R$ 255 R$ 245 R$ 63,70
02.04.05.05 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 30,000 27,21 R$ 215393 R$ 2.073,15 R$ 62.194,50
02.04.05.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 109510 27,21 R$ 375 R$ 360 RS 394,23
02.04.05.07 40315  ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 13000 27,21 R$ 536 R$ 515 RS 66,95
02.04.05.08 40320 ' TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 162,500 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 507,00
02.04.05.09 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 43810 2721 R$ 0,52 R$ 0,50 RS 21,90
02.04.05.10 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 65,000 27,21 R$ 053 R$ 051 R$ 33,15
02.04.05.11 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 39,000 27,21 R$ 685 R$ 6,59 RS 257,01
02.04.05.12 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 56,000 2721 R$ 876 RS 843 RS 472,08
02.04.05.13 40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 1734670 2721 R$ 092 R$ 0,88 RS 1.526,50
02.04.05.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 186,730 27,21 R$ 181 R$ 174 R$ 324,91
02.04.06 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 7.245,75
02.04.06.01 40850  SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 15,000 27,21 R$ 501,88 RS 483,05 RS 7.245,75
02.04.07 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 11.919,92
02.04.07.01 42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m3 12940 2721 R$ 844,57 R$ 812,89 RS 10.518,79
02.04.07.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 12940 2721 R$ 325 R$ 312 RS 40,37
02.04.07.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 64,680 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 183,04
02.04.07.04 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12940 2721 R$ 255 RS 245 RS 31,70
02.04.07.05 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 102,000 27,21 R$ 773 R$ 744 RS 758,88
02.04.07.06 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA M 20,000 27,21 R$ 16,04 R$ 1543 R$ 308,60
02.04.07.07 40880 CONFORMAGAO DE TALUDE m2 102,000 27,21 R$ 080 R$ 0,77 R$ 78,54
02.05 PONTOS 1 E 4 - BUEIROS SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M) R$ 640.944,27
02.05.01 TERRAPLENAGEM R$ 16.835,46
02.05.01.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 110,000 2721 R$ 0,68 RS 0,65 RS 71,50
02.05.01.02 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm un 22,000 27,21 R$ 5144 RS 4951 RS 1.089,22
02.05.01.03 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm un 4000 2721 R$ 12862 RS 12379 RS 495,16
02.05.01.04 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 52590 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 164,08
02.05.01.05 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 262940 27,21 R$ 295 R$ 2,83 RS 744,12
02.05.01.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3  1017,200 27,21 R$ 375 R$ 360 RS 3.661,92
02.05.01.07 40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 55000 27,21 R$ 26,93 R$ 2592 RS 1.425,60
02.05.01.08 41295 CORTA-RIO m3 165,000 27,21 R$ 1026 R$ 987 RS 1.628,55
02.05.01.09 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 1289790 2721 R$ 255 R$ 245 RS 3.159,98
02.05.01.10 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 22,000 2721 R$ 536 RS 515 R$ 113,30
02.05.01.11 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 275000 27,21 R$ 325 RS 312 RS 858,00
02.05.01.12 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 525680 2721 R$ 052 R$ 0,50 RS 262,84
02.05.01.13 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 110,000 2721 R$ 0,53 R$ 0,51 RS 56,10
02.05.01.14 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 184,000 27,21 R$ 876 RS 843 RS 1.551,12
02.05.01.15 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 110,000 2721 R$ 6,16 RS 592 RS 651,20
02.05.01.16 40101  COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 99,000 2721 R$ 685 RS 6,59 RS 652,41
02.05.01.17 40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO m3 22,000 27,21 R$ 11,83 R$ 11,38 R$ 250,36
02.05.02 BUEIRO R$ 120.903,07
02.05.02.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 24600 27,21 R$ 29272 R$ 281,74 RS 6.930,80
02.05.02.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 8200 2721 R$ 149,07 RS 14347 RS 1.176,45
02.05.02.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 7600 2721 R$ 573,65 RS 552,13 RS 4.196,18
02.05.02.04 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 349,640 2721 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 5.464,87
02.05.02.05 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 318,000 27,21 R$ 108,63 R$ 104,55 R$ 33.246,90
02.05.02.06 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 180,000 27,21 R$ 7873 RS 75,77 R$ 13.638,60
02.05.02.07 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 66,000 27,21 R$ 627,69 R$ 604,15 RS 39.873,90
02.05.02.08 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 3000 2721 R$ 517,36 RS 49795 RS 1.493,85
02.05.02.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER TKM  1.216,680 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 1.034,17
02.05.02.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 5978550 2721 R$ 159 R$ 153 R$ 9.147,18
02.05.02.11 40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 10070 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 8,55
02.05.02.12 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 169,280 27,21 R$ 089 R$ 085 RS 143,88
02.05.02.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 397,760 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 660,28
02.05.02.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  1.666,150 2721 R$ 235 R$ 226 R$ 3.765,49
02.05.02.15 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 4760 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 7,90
02.05.02.16 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 68720 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 114,07
02.05.03 ALAS R$ 233.252,75
02.05.03.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 47400 2721 R$ 29272 R$ 281,74 RS 13.354,47
02.05.03.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 15800 27,21 R$ 149,07 R$ 14347 RS 2.266,82
02.05.03.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 23100 27,21 R$ 57365 RS 552,13 R$ 12.754,20
02.05.03.04 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 362,000 27,21 R$ 108,63 R$ 104,55 R$ 37.847,10
02.05.03.05 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 73080 2721 R$ 627,69 RS 604,15 RS 44.139,19
02.05.03.06 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg  6.358,000 27,21 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 99.375,54

Fone: (99) 3015-0101 - E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranhao
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GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS K= 3,75%
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2023 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA,
ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

PLANILHA ORGAMENTARIA
& VALORUNIT  VALOR UNIT COM
ITEM cODIGO DESCRICAO QUANT.  BDI LICITADO DESCONTO

02.05.03.07 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 3500 27,21 R$ 517,36 R$ 49795 RS 1.742,82
02.05.03.08 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 6,000 2721 R$ 876 RS 843 RS 50,58
02.05.03.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER TKM 1552280 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 1.319,43
02.05.03.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 8.781,860 2721 R$ 159 R$ 153 R$ 13.436,24
02.05.03.11 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 192,700 2721 R$ 089 R$ 0,85 RS 163,79
02.05.03.12 40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 183,110 27,21 R$ 089 R$ 085 RS 155,64
02.05.03.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 507,480 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 842,41
02.05.03.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 2447400 2721 R$ 235 R$ 226 R$ 5.531,12
02.05.03.15 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 78230 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 129,86
02.05.03.16 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 86,470 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 143,54
02.05.04 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 60.986,47
02.05.04.01 45410  ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA m3 20350 27,21 R$ 1540 R$ 14,82 R$ 301,58
02.05.04.02 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 20350 27,21 R$ 255 RS 245 RS 49,85
02.05.04.03 41293 APILOAMENTO MANUAL m2 101,770 27,21 R$ 644 RS 6,19 RS 629,95
02.05.04.04 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 58320 27,21 R$ 29272 R$ 281,74 RS 16.431,07
02.05.04.05 41294  LASTRO DE BRITA m3 19440 2721 R$ 149,07 RS 14347 RS 2.789,05
02.05.04.06 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 19440 2721 R$ 573,65 R$ 552,13 RS 10.733,40
02.05.04.07 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 36,090 2721 R$ 108,63 RS 104,55 R$ 3.773,20
02.05.04.08 45030 LASTRO DE PEDRA m3 7650 2721 R$ 20421 RS 196,55 R$ 1.503,60
02.05.04.09 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 17,280 27,21 R$ 627,69 RS 604,15 RS 10.439,71
02.05.04.10 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 19210 2721 R$ 089 R$ 0,85 RS 16,32
02.05.04.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  6.270,080 2721 R$ 159 R$ 153 R$ 9.593,22
02.05.04.12 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER TKM 548,190 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 465,96
02.05.04.13 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 7800 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 12,94
02.05.04.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  1.747400 27,21 R$ 235 R$ 2,26 RS 3.949,12
02.05.04.15 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 179,220 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 297,50
02.05.05 DESVIO R$ 134.382,36
02.05.05.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 130,000 27,21 R$ 068 RS 0,65 RS 84,50
02.05.05.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 52,000 27,21 R$ 325 R$ 312 RS 162,24
02.05.05.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 260,000 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 735,80
02.05.05.04 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 52000 27,21 R$ 255 RS 245 RS 127,40
02.05.05.05 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 60,000 2721 R$ 215393 R$ 2.073,15 R$ 124.389,00
02.05.05.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 219,030 27,21 R$ 375 RS 3,60 RS 788,50
02.05.05.07 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 26,000 27,21 R$ 536 RS 515 R$ 133,90
02.05.05.08 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 325000 27,21 R$ 325 RS 312 RS 1.014,00
02.05.05.09 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 87610 2721 R$ 052 R$ 0,50 R$ 43,80
02.05.05.10 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 130,000 2721 R$ 0,53 R$ 0,51 RS 66,30
02.05.05.11 40101  COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 78000 2721 R$ 685 RS 6,59 RS 514,02
02.05.05.12 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 112,000 2721 R$ 876 RS 843 RS 944,16
02.05.05.13 40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm  3.469,330 27,21 R$ 092 R$ 0,88 RS 3.053,01
02.05.05.14 40438  TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm  1.336,630 27,21 R$ 181 R$ 174 R$ 2.325,73
02.05.06 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 28.983,00
02.05.06.01 40850  SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 60,000 27,21 R$ 501,88 R$ 48305 RS 28.983,00
02.05.07 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 45.601,16
02.05.07.01 42825  DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m3 51,740 27,21 R$ 844,57 R$ 812,89 RS 42.058,92
02.05.07.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 51,740 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 161,42
02.05.07.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 258,710 27,21 R$ 295 R$ 2,83 RS 732,14
02.05.07.04 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 51,740 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 126,76
02.05.07.05 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 232,000 27,21 R$ 7,73 R$ 744 RS 1.726,08
02.05.07.06 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA M 40,000 27,21 R$ 16,04 R$ 1543 R$ 617,20
02.05.07.07 40880 CONFORMAGAO DE TALUDE m2 232,000 27,21 R$ 0,80 R$ 0,77 RS 178,64
02.06 PONTO 8 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M) R$ 508.909,85
02.06.01 TERRAPLENAGEM R$ 13.329,82
02.06.01.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 118,000 27,21 R$ 068 RS 0,65 RS 76,70
02.06.01.02 40003  DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm un 24000 27,21 R$ 5144 RS 4951 RS 1.188,24
02.06.01.03 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm un 5000 2721 R$ 12862 RS 12379 RS 618,95
02.06.01.04 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 57,190 27,21 R$ 325 R$ 312 RS 178,43
02.06.01.05 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 285970 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 809,29
02.06.01.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 425550 2721 R$ 375 RS 3,60 RS 1.531,98
02.06.01.07 40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 59,000 2721 R$ 2693 R$ 2592 RS 1.529,28
02.06.01.08 41295 CORTARIO m3 177,000 2721 R$ 1026 R$ 9,87 RS 1.746,99
02.06.01.09 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 718,740 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 1.760,91
02.06.01.10 40315  ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 23600 27,21 R$ 536 R$ 515 RS 121,54
02.06.01.11 40320 ' TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 295000 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 920,40
02.06.01.12 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 297,660 2721 R$ 0,52 R$ 0,50 RS 148,83
02.06.01.13 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 118,000 27,21 R$ 053 R$ 051 R$ 60,18
02.06.01.14 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 115200 2721 R$ 876 RS 843 RS 971,13
02.06.01.15 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 118,000 27,21 R$ 6,16 RS 592 R$ 698,56
02.06.01.16 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 106,200 2721 R$ 685 RS 6,59 RS 699,85
02.06.01.17 40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO m3 23600 2721 R$ 11,83 R$ 11,38 R$ 268,56
02.06.02 BUEIRO R$ 143.374,88
02.06.02.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 31,200 2721 R$ 29272 R$ 281,74 RS 8.790,28
02.06.02.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 10400 27,21 R$ 149,07 R$ 14347 RS 1.492,08
02.06.02.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 10,100 27,21 R$ 57365 RS 552,13 R$ 5.576,51
02.06.02.04 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 348,890 27,21 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 5.453,15

Fone: (99) 3015-0101 - E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranhao
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2023 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA,
ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.
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02.06.02.05 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 329,000 27,21 R$ 108,63 R$ 104,55 R$ 34.396,95
02.06.02.06 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 270,000 2721 R$ 7873 RS 75,77 R$ 20.457,90
02.06.02.07 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 66,400 27,21 R$ 627,69 R$ 604,15 RS 40.115,56
02.06.02.08 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 4500 27,21 R$ 517,36 RS 49795 RS 2.240,77
02.06.02.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER TKM  1.279520 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 1.087,59
02.06.02.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  6.658270 2721 R$ 159 R$ 153 R$ 10.187,15
02.06.02.11 40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 10,050 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 8,54
02.06.02.12 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 175130 27,21 R$ 089 R$ 085 RS 148,86
02.06.02.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 119,580 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 1.858,50
02.06.02.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  4.966,410 2721 R$ 235 R$ 226 R$ 11.224,08
02.06.02.15 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 12,700 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 21,08
02.06.02.16 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 190,290 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 315,88
02.06.03 ALAS R$ 199.040,76
02.06.03.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 51,840 2721 R$ 29272 R$ 281,74 RS 14.605,40
02.06.03.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 17280 27,21 R$ 149,07 R$ 14347 RS 2.479,16
02.06.03.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 18450 27,21 R$ 57365 RS 552,13 R$ 10.186,79
02.06.03.04 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 217,000 27,21 R$ 108,63 R$ 104,55 R$ 22.687,35
02.06.03.05 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 52430 2721 R$ 627,69 RS 604,15 RS 31.675,58
02.06.03.06 45155  AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg  5599,000 27,21 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 87.512,37
02.06.03.07 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 3700 2721 R$ 517,36 RS 49795 RS 1.842,41
02.06.03.08 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 6,000 2721 R$ 876 RS 843 RS 50,58
02.06.03.09 40450 ' TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM  1.157,130 2721 R$ 089 R$ 085 RS 983,56
02.06.03.10 40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  7.635870 27,21 R$ 159 R$ 153 R$ 11.682,88
02.06.03.11 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 115510 27,21 R$ 089 R$ 085 RS 98,18
02.06.03.12 40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 161,250 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 137,06
02.06.03.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 1012490 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 1.680,73
02.06.03.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 5695610 27,21 R$ 235 R$ 2,26 RS 12.872,07
02.06.03.15 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 125510 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 208,34
02.06.03.16 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 203,800 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 338,30
02.06.04 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 64.759,54
02.06.04.01 45410  ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA m3 17670 2721 R$ 1540 R$ 14,82 R$ 261,86
02.06.04.02 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 17670 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 43,29
02.06.04.03 41293 APILOAMENTO MANUAL m2 88360 27,21 R$ 644 RS 6,19 RS 546,94
02.06.04.04 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 59,000 2721 R$ 29272 R$ 281,74 RS 16.622,66
02.06.04.05 41294  LASTRO DE BRITA m3 19670 27,21 R$ 149,07 R$ 14347 RS 2.822,05
02.06.04.06 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 19670 27,21 R$ 57365 RS 552,13 R$ 10.860,39
02.06.04.07 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 23130 27,21 R$ 108,63 R$ 104,55 R$ 241824
02.06.04.08 45030 LASTRO DE PEDRA m3 6,750 2721 R$ 20421 RS 196,55 R$ 1.326,71
02.06.04.09 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 14750 27,21 R$ 627,69 R$ 604,15 RS 8911,21
02.06.04.10 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 12310 2721 R$ 089 R$ 085 RS 10,46
02.06.04.11 40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  6.138,120 27,21 R$ 159 R$ 153 R$ 9.391,32
02.06.04.12 40450 ' TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 510,300 2721 R$ 089 R$ 085 RS 433,75
02.06.04.13 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 13380 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 2221
02.06.04.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 4578430 2721 R$ 235 R$ 226 R$ 10.347,25
02.06.04.15 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 446,510 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 741,20
02.06.05 DESVIO R$ 69.140,66
02.06.05.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 65000 27,21 R$ 0,68 RS 0,65 RS 42,25
02.06.05.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 26,000 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 81,12
02.06.05.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 130,000 27,21 R$ 295 R$ 2,83 RS 367,90
02.06.05.04 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 26,000 27,21 R$ 255 R$ 245 R$ 63,70
02.06.05.05 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 30,000 27,21 R$ 215393 R$ 2.073,15 R$ 62.194,50
02.06.05.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 109,510 27,21 R$ 375 R$ 360 RS 394,23
02.06.05.07 40315  ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 13000 27,21 R$ 536 R$ 515 RS 66,95
02.06.05.08 40320 ' TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 162,500 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 507,00
02.06.05.09 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 43810 2721 R$ 0,52 R$ 0,50 RS 21,90
02.06.05.10 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 65,000 27,21 R$ 053 R$ 051 R$ 33,15
02.06.05.11 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 39,000 27,21 R$ 685 R$ 6,59 RS 257,01
02.06.05.12 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 56,000 2721 R$ 876 RS 843 RS 472,08
02.06.05.13 40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 1734670 2721 R$ 092 R$ 0,88 RS 1.526,50
02.06.05.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1788720 27,21 R$ 181 R$ 174 R$ 3.112,37
02.06.06 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 7.245,75
02.06.06.01 40850  SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 15,000 27,21 R$ 501,88 RS 483,05 RS 7.245,75
02.06.07 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 12.018,44
02.06.07.01 42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m3 12940 2721 R$ 844,57 R$ 812,89 RS 10.518,79
02.06.07.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 12940 2721 R$ 325 R$ 312 RS 40,37
02.06.07.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 64,680 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 183,04
02.06.07.04 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12940 2721 R$ 255 RS 245 RS 31,70
02.06.07.05 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 114,000 27,21 R$ 773 R$ 744 RS 848,16
02.06.07.06 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA M 20,000 27,21 R$ 16,04 R$ 1543 R$ 308,60
02.06.07.07 40880 CONFORMAGAO DE TALUDE m2 114,000 27,21 R$ 080 R$ 0,77 R$ 87,78
03 HIDROLANDIA R$  2.290.305,08
03.01 SERVICOS PRELIMINARES R$ 135.881,20
03.01.01 42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 1000 27,21 R$ 745042 R$ 717102 R$ 7.171,02
03.01.02 42210  CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 un 1000 2721 R§ 13372487 R$  128.710,18 RS 128.710,18
03.02 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 153.758,53
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2023 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA,
ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

PLANILHA OR(}AMENTARIA
- VALORUNIT  VALOR UNIT COM

ITEM CODIGO DESCRIGAO LIGITADO DESCONTO

03.02.01 42110 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A2 un 1,000 2721 R$ 15974913 R$ 15375853 R$  153.758,53
03.03 PONTO 5 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M) RS 314.360,18
03.03.01 TERRAPLENAGEM RS 9.371,78
03.03.01.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 74500 2721 R$ 068 RS 065 RS 48,42
03.03.01.02 40003  DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm un 15000 27,21 R$ 5144 R$ 4951 R$ 742,65
03.03.01.03 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm un 3000 2721 R§ 12862 R$ 12379 R$ 37137
03.03.01.04 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 35920 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 112,07
03.03.01.05 40006  TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 179620 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 508,32
03.03.01.06 40010  ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 408900 2721 R$ 375 R$ 360 R$ 1.472,04
03.03.01.07 40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 37,250 2721 R$ 2693 R$ 2592 R$ 965,52
03.03.01.08 41295  CORTARIO m3 111750 2721 R$ 1026 RS 987 R$ 1.102,97
03.03.01.09 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 593820 2721 R$ 255 RS 245 R$ 1.454,85
03.03.01.10 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 14900 2721 R$ 536 RS 515 R$ 76,73
03.03.01.11 40320  TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 186,250 27,21 R$ 325 RS 312 R$ 581,10
03.03.01.12 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 244020 2721 R$ 052 R$ 050 R$ 122,01
03.03.01.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 74500 2721 R$ 053 R$ 051 RS 37,99
03.03.01.14 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 85800 2721 R$ 876 R$ 843 R$ 723,29
03.03.01.15 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 74500 2721 R$ 616 RS 592 RS 441,04
03.03.01.16 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 67,050 2721 R$ 685 RS 659 R$ 441,85
03.03.01.17 40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO m3 14900 2721 R$ 1183 R$ 1138 RS 169,56
03.03.02 BUEIRO RS 67.759,87
03.03.02.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 18200 2721 R$ 202,72 R$ 281,74 RS 5.127,66
03.03.02.02 41294 LASTRO DE BRITA m3 6100 2721 R$ 149,07 R$ 14347 R$ 875,16
03.03.02.03 45050  CONCRETO FCK=15 MPA m3 5800 2721 R$ 57365 R$ 552,13 R$ 3.202,35
03.03.02.04 45155 AGO CAS0/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 214140 2721 R$ 16,24 RS 15,63 RS 3.347,00
03.03.02.05 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 200000 2721 R$ 108,63 R$ 10455 R$ 20.910,00
03.03.02.06 45140  ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 50,000 2721 R$ 7873 R$ 7577 R$ 3.788,50
03.03.02.07 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 29400 2721 R$ 627,69 R$ 604,15 R$ 17.762,01
03.03.02.08 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 2500 2721 R$ 517,36 R$ 497,95 RS 1.244,87
03.03.02.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 616470 27,21 R$ 089 R$ 085 RS 523,99
03.03.02.10 40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 5433750 27,21 R$ 1,59 R$ 153 R$ 8.313,63
03.03.02.11 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tm 8670 2721 R$ 089 RS 085 RS 7,36
03.03.02.12 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tm 118540 2721 R$ 089 RS 085 R$ 100,75
03.03.02.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tm 197,900 2721 R$ 1,73 R$ 1,66 RS 328,51
03.03.02.14 40445  TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 951250 27,21 R$ 235 R$ 226 R$ 2.149,82
03.03.02.15 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tm 2980 2721 R$ 1,73 R$ 166 RS 4,94
03.03.02.16 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tm 44,170 2721 R$ 1,73 R$ 166 RS 73,32
03.03.03 ALAS R$  109.900,05
03.03.03.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 31,020 2721 R$ 292,72 R$ 28174 RS 8.739,57
03.03.03.02 41204 LASTRO DE BRITA m3 10340 2721 R$ 149,07 R$ 14347 R$ 1.483,47
03.03.03.03 45050  CONCRETO FCK=15 MPA m3 9750 2721 R$ 57365 R$ 552,13 R$ 5.383,26
03.03.03.04 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 155000 2721 R$ 108,63 R$ 10455 R$ 16.205,25
03.03.03.05 45165  CONCRETO FCK=25 MPA m3 30,050 2721 R$ 627,69 R$ 604,15 R$ 18.154,70
03.03.03.06 45155  AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 2808000 27,21 R$ 1624 R$ 1563 RS 43.889,04
03.03.03.07 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 1950 2721 R$ 517,36 R$ 497,95 RS 971,00
03.03.03.08 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 5000 2721 R$ 876 RS 843 RS 42,15
03.03.03.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 675870 27,21 R$ 089 RS 085 R$ 574,48
03.03.03.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  7.166,770 27,21 R$ 159 R$ 1,53 R$ 10.965,15
03.03.03.11 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tm 91,870 2721 R$ 089 RS 085 R$ 78,08
03.03.03.12 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tm 113720 2721 R$ 089 RS 085 RS 96,66
03.03.03.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tm 216960 2721 R$ 1,73 R$ 1,66 RS 360,15
03.03.03.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 1.254,640 27,21 R$ 235 R$ 226 R$ 283548
03.03.03.15 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tm 34240 2721 R$ 1,73 R$ 166 RS 56,83
03.03.03.16 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tm 39,030 2721 R$ 1,73 R$ 1,66 RS 64,78
03.03.04 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA RS 40.980,60
03.03.04.01 45410  ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA m3 12150 2721 R$ 1540 R$ 1482 RS 180,06
03.03.04.02 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12150 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 29,76
03.03.04.03 41293 APILOAMENTO MANUAL m2 60750 2721 R$ 644 RS 619 RS 376,04
03.03.04.04 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 36540 2721 R$ 292,72 R$ 28174 RS 10.294,77
03.03.04.05 41204 LASTRO DE BRITA m3 12180 2721 R$ 149,07 R$ 14347 R$ 1.747,46
03.03.04.06 45050  CONCRETO FCK=15 MPA m3 12180 2721 R$ 57365 R$ 552,13 R$ 6.724,94
03.03.04.07 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 18080 2721 R$ 108,63 R$ 10455 R$ 1.890,26
03.03.04.08 45030 LASTRO DE PEDRA m3 4600 2721 R$ 20421 R$ 196,55 R$ 904,13
03.03.04.09 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 10210 2721 R$ 627,69 R$ 604,15 R$ 6.168,37
03.03.04.10 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tm 10720 2721 R$ 089 RS 085 R$ 9,11
03.03.04.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 6319480 27,21 R$ 159 R$ 1,53 R$ 9.668,80
03.03.04.12 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 347,120 27,21 R$ 089 RS 085 R$ 295,05
03.03.04.13 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tm 3990 2721 R$ 1,73 R$ 1,66 R$ 6,62
03.03.04.14 40445  TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 1108310 27,21 R$ 235 R$ 226 R$ 2.500,26
03.03.04.15 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tm 111430 2721 R$ 1,73 R$ 1,66 RS 184,97
03.03.05 DESVIO RS 67.182,21
03.03.05.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 65000 2721 R$ 068 RS 065 RS 42,25
03.03.05.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 26000 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 81,12
03.03.05.03 40006  TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 130,000 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 367,90
03.03.05.04 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 26000 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 63,70
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA,
ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.
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& VALORUNIT  VALOR UNIT COM
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03.03.05.05 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 30,000 27,21 R$ 215393 R$ 2.073,15 R$ 62.194,50
03.03.05.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 109510 27,21 R$ 375 R$ 360 RS 394,23
03.03.05.07 40315  ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 13000 27,21 R$ 536 R$ 515 RS 66,95
03.03.05.08 40320 ' TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 162,500 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 507,00
03.03.05.09 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 43810 2721 R$ 0,52 R$ 0,50 RS 21,90
03.03.05.10 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 65,000 27,21 R$ 053 R$ 051 R$ 33,15
03.03.05.11 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 39,000 27,21 R$ 685 RS 6,59 RS 257,01
03.03.05.12 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 56,000 2721 R$ 876 RS 843 RS 472,08
03.03.05.13 40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 1695350 2721 R$ 092 R$ 0,88 RS 1.491,90
03.03.05.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 683,060 27,21 R$ 181 R$ 174 R$ 1.188,52
03.03.06 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 7.245,75
03.03.06.01 40850  SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 15,000 27,21 R$ 501,88 RS 483,05 RS 7.245,75
03.03.07 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 11.919,92
03.03.07.01 42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m3 12940 2721 R$ 844,57 R$ 812,89 RS 10.518,79
03.03.07.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 12940 2721 R$ 325 R$ 312 RS 40,37
03.03.07.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 64,680 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 183,04
03.03.07.04 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12940 2721 R$ 255 RS 245 RS 31,70
03.03.07.05 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 102,000 27,21 R$ 773 R$ 744 RS 758,88
03.03.07.06 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA M 20,000 27,21 R$ 16,04 R$ 1543 R$ 308,60
03.03.07.07 40880 CONFORMAGAO DE TALUDE m2 102,000 27,21 R$ 080 R$ 0,77 R$ 78,54
03.04 PONTO 7 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M) R$ 319.511,88
03.04.01 TERRAPLENAGEM R$ 8.417,69
03.04.01.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 55000 27,21 R$ 0,68 RS 0,65 RS 35,75
03.04.01.02 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm un 11,000 2721 R$ 5144 RS 4951 RS 544,61
03.04.01.03 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm un 2000 2721 R$ 12862 RS 12379 RS 247,58
03.04.01.04 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 26290 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 82,02
03.04.01.05 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 131470 27,21 R$ 295 R$ 2,83 RS 372,06
03.04.01.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 508,600 2721 R$ 375 R$ 360 RS 1.830,96
03.04.01.07 40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 27500 27,21 R$ 26,93 R$ 2592 RS 712,80
03.04.01.08 41295 CORTA-RIO m3 82500 2721 R$ 10,26 R$ 987 R$ 814,27
03.04.01.09 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 644,890 27,21 R$ 255 RS 245 RS 1.579,98
03.04.01.10 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 11,000 2721 R$ 536 RS 515 R$ 56,65
03.04.01.11 40320  TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 137,500 27,21 R$ 325 RS 312 RS 429,00
03.04.01.12 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 262840 2721 R$ 052 R$ 0,50 R$ 131,42
03.04.01.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 55000 27,21 R$ 0,53 R$ 0,51 RS 28,05
03.04.01.14 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 92,000 2721 R$ 876 RS 843 RS 775,56
03.04.01.15 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 55000 27,21 R$ 6,16 RS 592 RS 325,60
03.04.01.16 40101  COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 49500 27,21 R$ 685 RS 6,59 RS 326,20
03.04.01.17 40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO m3 11,000 27,21 R$ 11,83 R$ 11,38 R$ 125,18
03.04.02 BUEIRO R$ 65.105,95
03.04.02.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 12300 2721 R$ 29272 R$ 281,74 RS 3.465,40
03.04.02.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 4100 27,21 R$ 149,07 RS 14347 RS 588,22
03.04.02.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 3800 27,21 R$ 573,65 RS 552,13 RS 2.098,09
03.04.02.04 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 174,820 2721 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 273243
03.04.02.05 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 159,000 2721 R$ 108,63 R$ 104,55 R$ 16.623,45
03.04.02.06 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 90,000 2721 R$ 7873 RS 75,77 R$ 6.819,30
03.04.02.07 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 33000 27,21 R$ 627,69 R$ 604,15 RS 19.936,95
03.04.02.08 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 1500 2721 R$ 517,36 RS 49795 RS 746,92
03.04.02.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER TKM 633200 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 538,22
03.04.02.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  4.863,690 2721 R$ 159 R$ 153 R$ 744144
03.04.02.11 40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 7080 2721 R$ 089 R$ 0,85 RS 6,01
03.04.02.12 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 94240 2721 R$ 089 R$ 085 RS 80,10
03.04.02.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 352430 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 585,03
03.04.02.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  1.476,260 2721 R$ 235 R$ 226 R$ 3.336,34
03.04.02.15 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 4210 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 6,98
03.04.02.16 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 60,890 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 101,07
03.04.03 ALAS R$ 123.498,00
03.04.03.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 23,700 2721 R$ 29272 R$ 281,74 RS 6.677,23
03.04.03.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 7900 2721 R$ 149,07 R$ 14347 RS 1.133,41
03.04.03.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 11550 27,21 R$ 57365 RS 552,13 R$ 6.377,10
03.04.03.04 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 181,000 2721 R$ 108,63 R$ 104,55 R$ 18.923,55
03.04.03.05 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 36530 2721 R$ 627,69 RS 604,15 RS 22.069,59
03.04.03.06 45155  AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg  3.479,000 27,21 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 49.687,77
03.04.03.07 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 1750 2721 R$ 517,36 RS 49795 RS 871,41
03.04.03.08 40102  COMPACTAGAO MANUAL m3 6,000 2721 R$ 876 RS 843 RS 50,58
03.04.03.09 40450 ' TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 807,860 2721 R$ 089 R$ 085 RS 686,68
03.04.03.10 40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  7.144260 27,21 R$ 159 R$ 153 R$ 10.930,71
03.04.03.11 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 107,280 27,21 R$ 089 R$ 085 RS 91,18
03.04.03.12 40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 128,750 2721 R$ 089 R$ 0,85 RS 109,43
03.04.03.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 449640 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 746,40
03.04.03.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 2168470 27,21 R$ 235 R$ 2,26 RS 4.900,74
03.04.03.15 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 69,310 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 115,05
03.04.03.16 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 76610 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 127,17
03.04.04 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 35.155,28
03.04.04.01 45410  ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA m3 10,180 27,21 R$ 1540 R$ 14,82 R$ 150,86
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03.04.04.02 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 10,180 27,21 R$ 255 RS 245 RS 24,94
03.04.04.03 41293 APILOAMENTO MANUAL m2 50,880 27,21 R$ 644 RS 6,19 RS 314,94
03.04.04.04 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 29,160 27,21 R$ 29272 R$ 281,74 RS 8.215,53
03.04.04.05 41294  LASTRO DE BRITA m3 9720 27121 R$ 149,07 RS 14347 RS 1.394,52
03.04.04.06 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 9720 2721 R$ 573,65 RS 552,13 RS 5.366,70
03.04.04.07 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 18,050 27,21 R$ 108,63 RS 104,55 R$ 1.887,12
03.04.04.08 45030 LASTRO DE PEDRA m3 382 2721 R$ 20421 RS 196,55 R$ 750,82
03.04.04.09 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 8640 2721 R$ 627,69 RS 604,15 RS 5.219,85
03.04.04.10 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 10,700 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 9,09
03.04.04.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  5.100,860 2721 R$ 159 R$ 153 R$ 7.804,31
03.04.04.12 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER TKM 285300 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 242,50
03.04.04.13 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 6910 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 11,47
03.04.04.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 1548250 27,21 R$ 235 R$ 2,26 RS 3.499,04
03.04.04.15 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 158,790 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 263,59
03.04.05 DESVIO R$ 68.054,35
03.04.05.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 65000 2721 R$ 0,68 RS 0,65 RS 42,25
03.04.05.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 26000 27,21 R$ 325 R$ 312 RS 81,12
03.04.05.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 130,000 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 367,90
03.04.05.04 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 26000 27,21 R$ 255 RS 245 RS 63,70
03.04.05.05 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 30,000 2721 R$ 215393 R$ 2.073,15 R$ 62.194,50
03.04.05.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 109,510 2721 R$ 375 RS 3,60 RS 394,23
03.04.05.07 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 13,000 27,21 R$ 536 RS 515 R$ 66,95
03.04.05.08 40320 ' TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 162500 27,21 R$ 325 RS 312 RS 507,00
03.04.05.09 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 43810 27,21 R$ 052 R$ 0,50 RS 21,90
03.04.05.10 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 65,000 2721 R$ 0,53 R$ 0,51 RS 33,15
03.04.05.11 40101  COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 39,000 2721 R$ 685 RS 6,59 RS 257,01
03.04.05.12 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 56,000 27,21 R$ 876 RS 843 RS 472,08
03.04.05.13 40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm  1.695350 27,21 R$ 092 R$ 0,88 RS 1.491,90
03.04.05.14 40438  TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1184290 2721 R$ 181 R$ 174 R$ 2.060,66
03.04.06 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 7.245,75
03.04.06.01 40850  SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 15000 27,21 R$ 501,88 R$ 48305 RS 7.245,75
03.04.07 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 12.034,86
03.04.07.01 42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m3 12940 2721 R$ 844,57 R$ 812,89 RS 10.518,79
03.04.07.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 12940 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 40,37
03.04.07.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 64680 27,21 R$ 295 R$ 2,83 RS 183,04
03.04.07.04 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12940 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 31,70
03.04.07.05 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 116,000 2721 R$ 7,73 R$ 744 RS 863,04
03.04.07.06 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA M 20,000 27,21 R$ 16,04 R$ 1543 R$ 308,60
03.04.07.07 40880  CONFORMAGAO DE TALUDE m2 116,000 2721 R$ 0,80 R$ 0,77 RS 89,32
03.05 PONTOS 1, 2 E 6 - BUEIROS DUPLOS (BDCC 3,0M X 3,0M) R$  1.366.793,29
03.05.01 TERRAPLENAGEM R$ 32.276,15
03.05.01.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 258000 2721 R$ 068 RS 0,65 RS 167,70
03.05.01.02 40003  DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm un 52000 27,21 R$ 5144 RS 4951 RS 2.574,52
03.05.01.03 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm un 10,000 27,21 R$ 12862 RS 123,79 RS 1.237,90
03.05.01.04 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 124030 2721 R$ 325 RS 312 RS 386,97
03.05.01.05 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 620,170 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 1.755,08
03.05.01.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 1382250 2721 R$ 375 RS 3,60 RS 4.976,10
03.05.01.07 40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 129,000 27,21 R$ 2693 RS 2592 RS 3.343,68
03.05.01.08 41295 CORTARIO m3 387,000 27,21 R$ 1026 R$ 9,87 RS 3.819,69
03.05.01.09 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 2022280 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 4.954,58
03.05.01.10 40315  ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 51600 27,21 R$ 536 R$ 515 RS 265,74
03.05.01.11 40320 ' TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 645000 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 2.012,40
03.05.01.12 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 831540 27,21 R$ 0,52 R$ 0,50 RS 415,77
03.05.01.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 258,000 2721 R$ 053 R$ 051 R$ 131,58
03.05.01.14 40102  COMPACTAGAO MANUAL m3 307,200 27,21 R$ 876 RS 843 RS 2.589,69
03.05.01.15 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 258000 2721 R$ 6,16 RS 592 R$ 1.527,36
03.05.01.16 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 232200 27,21 R$ 685 R$ 6,59 RS 1.530,19
03.05.01.17 40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO m3 51,600 2721 R$ 11,83 R$ 11,38 R$ 587,20
03.05.02 BUEIRO R$ 306.988,35
03.05.02.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 64,800 2721 R$ 29272 R$ 281,74 RS 18.256,75
03.05.02.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 21600 27,21 R$ 149,07 R$ 14347 RS 3.098,95
03.05.02.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 20,700 27,21 R$ 57365 RS 552,13 R$ 11.429,09
03.05.02.04 45155  AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 793,080 27,21 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 12.395,84
03.05.02.05 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 726,000 2721 R$ 108,63 RS 104,55 R$ 75.903,30
03.05.02.06 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 540,000 27,21 R$ 7873 RS 7577 RS 40.915,80
03.05.02.07 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 138,600 27,21 R$ 627,69 RS 604,15 RS 83.735,19
03.05.02.08 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 9,000 2721 R$ 517,36 R$ 49795 RS 4.481,55
03.05.02.09 40450 ' TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 2768510 2721 R$ 089 R$ 085 RS 2.353,23
03.05.02.10 40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 22.506,980 27,21 R$ 159 R$ 153 R$ 34.435,67
03.05.02.11 40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 32120 2721 R$ 089 R$ 085 RS 27,30
03.05.02.12 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 430,300 2721 R$ 089 R$ 0,85 RS 365,75
03.05.02.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 1632550 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 2.710,03
03.05.02.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  7.237,760 27,21 R$ 235 R$ 2,26 RS 16.357,33
03.05.02.15 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 20250 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 33,61
03.05.02.16 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 294560 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 488,96
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03.05.03 ALAS RS  486.637,79
03.05.03.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 123840 2721 R$ 202,72 R$ 281,74 RS 34.890,68
03.05.03.02 41294 LASTRO DE BRITA m3 41280 2721 R$ 149,07 R$ 14347 R$ 5.922,44
03.05.03.03 45050  CONCRETO FCK=15 MPA m3 40950 2721 R$ 57365 R$ 552,13 R$ 22.609,72
03.05.03.04 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 579,000 2721 R$ 108,63 R$ 10455 R$ 60.534,45
03.05.03.05 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 133290 2721 R$ 627,69 R$ 604,15 R$ 80.527,15
03.05.03.06 45155 AGO CAS0/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 12993000 27,21 R$ 1624 RS 1563 RS 203.080,59
03.05.03.07 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 8160 2721 R$ 517,36 R$ 49795 RS 4.063,27
03.05.03.08 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 6000 2721 R$ 876 R$ 843 R$ 50,58
03.05.03.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 2957440 27,21 R$ 089 R$ 085 RS 251382
03.05.03.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 30.074,220 27,21 R$ 1,59 R$ 153 R$ 46.013,55
03.05.03.11 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tm 343170 2721 R$ 089 R$ 085 RS 291,69
03.05.03.12 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tm 526220 2721 R$ 089 RS 085 R$ 447,28
03.05.03.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tm 1743960 2721 R$ 1,73 R$ 1,66 RS 2.894,97
03.05.03.14 40445  TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 9.671,220 27,21 R$ 235 R$ 226 R$ 21.856,95
03.05.03.15 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tm 234910 2721 R$ 1,73 R$ 1,66 R$ 389,95
03.05.03.16 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tm 331,750 2721 R$ 1,73 R$ 166 RS 550,70
03.05.04 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 17048239
03.05.04.01 45410  ESCAVACAO MECANICA EM TERRA m3 30530 2721 R$ 1540 RS 14,82 RS 452,45
03.05.04.02 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 30530 2721 R$ 255 RS 245 R$ 74,79
03.05.04.03 41293 APILOAMENTO MANUAL m2 152650 2721 R$ 644 RS 619 R$ 944,90
03.05.04.04 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 152690 2721 R$ 202,72 R$ 281,74 RS 43.018,88
03.05.04.05 41294 LASTRO DE BRITA m3 50900 2721 R$ 149,07 R$ 14347 R$ 7.302,62
03.05.04.06 45050  CONCRETO FCK=15 MPA m3 50900 2721 R$ 57365 R$ 552,13 R$ 28.103,41
03.05.04.07 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 61980 2721 R$ 108,63 R$ 10455 R$ 6.480,00
03.05.04.08 45030 LASTRO DE PEDRA m3 15780 2721 R$ 20421 R$ 19655 R$ 3.101,55
03.05.04.09 45165  CONCRETO FCK=25 MPA m3 35010 2721 R$ 627,69 R$ 604,15 R$ 21.151,29
03.05.04.10 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tm 36740 2721 R$ 089 R$ 085 RS 31,22
03.05.04.11 40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 25418270 27,21 R$ 1,59 R$ 153 R$ 38.889,95
03.05.04.12 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 1321270 27,21 R$ 089 R$ 085 RS 1.123,07
03.05.04.13 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tm 25150 2721 R$ 1,73 R$ 166 RS 4,74
03.05.04.14 40445  TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 8173970 27,21 R$ 235 R$ 226 R$ 1847317
03.05.04.15 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tm 779130 2721 R$ 1,73 R$ 166 RS 1.293,35
03.05.05 DESVIO R$  204.530,83
03.05.05.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 195000 2721 R$ 068 RS 065 R$ 126,75
03.05.05.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 78000 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 243,36
03.05.05.03 40006  TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 390,000 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 1.103,70
03.05.05.04 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 78000 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 191,10
03.05.05.05 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 90000 2721 R$ 215393 R$ 207315 R$  186.583,50
03.05.05.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 328540 2721 R$ 375 RS 360 RS 1.182,74
03.05.05.07 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 39,000 2721 R$ 536 RS 515 R$ 200,85
03.05.05.08 40320  TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 487,500 27,21 R$ 325 RS 312 R$ 1.521,00
03.05.05.09 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 131420 2721 R$ 052 R$ 050 R$ 65,71
03.05.05.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 195000 2721 R$ 053 R$ 051 RS 99,45
03.05.05.11 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 117,000 2721 R$ 685 RS 659 R$ 771,03
03.05.05.12 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 168,000 2721 R$ 876 RS 843 RS 1.416,24
03.05.05.13 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm  5.086,060 2721 R$ 092 R$ 088 R$ 447573
03.05.05.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tm  3.764,180 2721 R$ 181 R$ 174 R$ 6.549,67
03.05.06 SINALIZAGAO DA OBRA RS 65.211,75
03.05.06.01 40850  SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 135000 2721 R$ 501,88 R$ 48305 RS 65.211,75
03.05.07 OBRAS COMPLEMENTARES R$  100.666,03
03.05.07.01 42825  DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m3 116420 2721 R$ 844,57 R$ 812,89 R$ 94.636,65
03.05.07.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 116420 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 363,23
03.05.07.03 40006  TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 582,090 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 1.647,31
03.05.07.04 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 116420 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 285,22
03.05.07.05 40870  REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 342000 2721 R$ 773 R$ 744 RS 254,48
03.05.07.06 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA M 60000 2721 R$ 16,04 RS 1543 RS 925,80
03.05.07.07 40880  CONFORMAGAO DE TALUDE m2 342,000 2721 R$ 080 R$ 0,77 R$ 263,34

04 ITAGUARI RS  2.029.562,60
04.01 SERVIGOS PRELIMINARES RS 142.448,00
04.01.01 42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 1,000 2721 R$ 1427306 R$ 1373782 R$ 13.737,82
04.01.02 42210 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 un 1,000 2721 R$ 13372487 R$ 12871018 R$  128.710,18
04.02 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 12218579
04.02.01 42110 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A2 un 1,000 2721 R$ 12694628 R$ 12218579 R$  122.185,79
04.03 PONTO 4 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,0M X 2,0M) RS  224.29994
04.03.01 TERRAPLENAGEM RS 6.377,51
04.03.01.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 43000 2721 R$ 068 RS 065 R$ 27,95
04.03.01.02 40003  DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm un 9000 2721 R§ 5144 R$ 4951 R$ 445,59
04.03.01.03 40004  DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm un 2000 2721 R§ 128,62 R$ 12379 R$ 247,58
04.03.01.04 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 21,070 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 65,73
04.03.01.05 40006  TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 105350 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 298,14
04.03.01.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 363400 2721 R$ 375 R$ 360 RS 1.308,24
04.03.01.07 40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 21,500 27,21 R$ 2693 R$ 2592 R$ 557,28
04.03.01.08 41295 CORTARIO m3 64500 2721 R$ 1026 R$ 987 RS 636,61
04.03.01.09 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 470470 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 1.152,65
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA,
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04.03.01.10 40315  ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 8600 27,21 R$ 536 RS 515 RS 44,29
04.03.01.11 40320 ' TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 107,500 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 335,40
04.03.01.12 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 191,800 2721 R$ 0,52 R$ 0,50 RS 95,90
04.03.01.13 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 43,000 2721 R$ 053 R$ 051 R$ 21,93
04.03.01.14 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 63200 27,21 R$ 876 RS 843 RS 532,77
04.03.01.15 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 43,000 27,21 R$ 6,16 RS 592 R$ 254,56
04.03.01.16 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 38700 27,21 R$ 685 RS 6,59 RS 255,03
04.03.01.17 40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO m3 8600 2721 R$ 1183 R$ 11,38 R$ 97,86

04.03.02 BUEIRO R$ 33.022,23
04.03.02.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 8700 2721 R$ 29272 R$ 281,74 RS 245113
04.03.02.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 2900 2721 R$ 149,07 R$ 14347 RS 416,06
04.03.02.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 2600 2721 R$ 57365 RS 552,13 R$ 1.435,53
04.03.02.04 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 59550 27,21 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 930,76
04.03.02.05 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 106,000 27,21 R$ 108,63 RS 104,55 R$ 11.082,30
04.03.02.06 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 40,000 2721 R$ 78,73 RS 7577 RS 3.030,80
04.03.02.07 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 13,100 27,21 R$ 627,69 RS 604,15 RS 7.914,36
04.03.02.08 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 1000 2721 R$ 517,36 R$ 49795 RS 497,95
04.03.02.09 40450 ' TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 700,310 2721 R$ 089 R$ 085 RS 595,26
04.03.02.10 40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 2576350 27,21 R$ 159 R$ 153 R$ 3.941,81
04.03.02.11 40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 6,010 2721 R$ 089 R$ 085 RS 5,10
04.03.02.12 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 168430 2721 R$ 089 R$ 0,85 RS 143,16
04.03.02.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 43530 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 72,25
04.03.02.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 214960 27,21 R$ 235 R$ 2,26 RS 485,80
04.03.02.15 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 0410 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 0,68
04.03.02.16 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 11620 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 19,28

04.03.03 ALAS R$ 61.738,41
04.03.03.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 12650 27,21 R$ 29272 R$ 28174 RS 3.564,01
04.03.03.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 4220 27121 R$ 149,07 RS 14347 RS 605,44
04.03.03.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 6,300 27,21 R$ 573,65 RS 552,13 RS 347841
04.03.03.04 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 113,000 27,21 R$ 108,63 RS 104,55 R$ 11.814,15
04.03.03.05 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 17860 27,21 R$ 627,69 R$ 604,15 RS 10.790,11
04.03.03.06 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 1481000 2721 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 23.148,03
04.03.03.07 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0870 27,21 R$ 517,36 R$ 49795 RS 433,21
04.03.03.08 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 4000 2721 R$ 876 RS 843 RS 3372
04.03.03.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER TKM  1.037,140 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 881,56
04.03.03.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 3.820,330 2721 R$ 159 R$ 153 R$ 5.845,10
04.03.03.11 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 179,560 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 152,62
04.03.03.12 40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 149,580 27,21 R$ 089 R$ 085 RS 127,14
04.03.03.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 64470 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 107,02
04.03.03.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 318,750 2721 R$ 235 R$ 226 R$ 720,37
04.03.03.15 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 123% 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 20,56
04.03.03.16 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 10220 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 16,96

04.03.04 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 34.489,10
04.03.04.01 45410  ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA m3 12,890 2721 R$ 1540 R$ 14,82 R$ 191,02
04.03.04.02 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 128% 2721 R$ 255 RS 245 RS 31,58
04.03.04.03 41293 APILOAMENTO MANUAL m2 64,460 2721 R$ 644 RS 6,19 RS 399,00
04.03.04.04 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 28130 27,21 R$ 29272 R$ 28174 RS 7.925,34
04.03.04.05 41294  LASTRO DE BRITA m3 9380 2721 R$ 149,07 RS 14347 RS 1.345,74
04.03.04.06 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 9380 27,21 R$ 573,65 RS 552,13 RS 5.178,97
04.03.04.07 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 16,870 27,21 R$ 108,63 RS 104,55 R$ 1.763,75
04.03.04.08 45030 LASTRO DE PEDRA m3 4920 2721 R$ 20421 RS 196,55 R$ 967,02
04.03.04.09 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 10,760 27,21 R$ 627,69 RS 604,15 RS 6.500,65
04.03.04.10 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 26810 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 22,78
04.03.04.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 5462670 2721 R$ 159 R$ 153 R$ 8.357,88
04.03.04.12 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER TKM 810200 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 688,67
04.03.04.13 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 1850 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 3,07
04.03.04.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 455770 27,21 R$ 235 R$ 2,26 RS 1.030,04
04.03.04.15 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 50,360 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 83,59

04.03.05 DESVIO R$ 69.589,12
04.03.05.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 65000 2721 R$ 068 RS 0,65 RS 42,25
04.03.05.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 26000 27,21 R$ 325 R$ 312 RS 81,12
04.03.05.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 130,000 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 367,90
04.03.05.04 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 26000 27,21 R$ 255 RS 245 RS 63,70
04.03.05.05 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 30,000 2721 R$ 215393 R$ 2.073,15 R$ 62.194,50
04.03.05.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 109,510 27,21 R$ 375 RS 3,60 RS 394,23
04.03.05.07 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 13,000 2721 R$ 536 RS 515 R$ 66,95
04.03.05.08 40320  TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 162,500 27,21 R$ 325 RS 312 RS 507,00
04.03.05.09 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 43810 27,21 R$ 052 R$ 0,50 R$ 21,90
04.03.05.10 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 65,000 2721 R$ 0,53 R$ 0,51 RS 33,15
04.03.05.11 40101  COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 39,000 2721 R$ 685 RS 6,59 RS 257,01
04.03.05.12 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 56,000 27,21 R$ 876 RS 843 RS 472,08
04.03.05.13 40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm  5.110,630 27,21 R$ 092 R$ 0,88 RS 4.497,35
04.03.05.14 40438  TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 339,070 2721 R$ 181 R$ 174 R$ 589,98

04.03.06 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 7.245,75
04.03.06.01 40850  SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 15000 27,21 R$ 501,88 R$ 48305 RS 7.245,75
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04.03.07 OBRAS COMPLEMENTARES RS 11.837,82
04.03.07.01 42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m3 12940 2721 R$ 844,57 R$ 812,89 R$ 10.518,79
04.03.07.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 12940 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 40,37
04.03.07.03 40006  TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 64,680 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 183,04
04.03.07.04 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12940 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 31,70
04.03.07.05 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 92,000 2721 R$ 773 R$ 744 RS 684,48
04.03.07.06 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA M 20000 2721 R$ 16,04 RS 1543 RS 308,60
04.03.07.07 40880  CONFORMAGAO DE TALUDE m2 92,000 2721 R$ 080 RS 0,77 RS 70,84
04.04 PONTO 2 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M) RS 313.780,41
04.04.01 TERRAPLENAGEM RS 9.371,78
04.04.01.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 74500 2721 R$ 068 RS 065 R$ 48,42
04.04.01.02 40003  DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm un 15000 27,21 R$ 5144 R$ 4951 R$ 742,65
04.04.01.03 40004  DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm un 3000 2721 R§ 12862 R$ 12379 R$ 371,37
04.04.01.04 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 35920 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 112,07
04.04.01.05 40006  TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 179620 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 508,32
04.04.01.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 408900 2721 R$ 375 RS 360 RS 1.472,04
04.04.01.07 40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 37,250 27,21 R$ 2693 R$ 2592 R$ 965,52
04.04.01.08 41295 CORTARIO m3 111750 2721 R$ 1026 RS 987 RS 1.102,97
04.04.01.09 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 593820 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 1.454,85
04.04.01.10 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 14900 2721 R$ 536 RS 515 RS 76,73
04.04.01.11 40320  TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 186,250 27,21 R$ 325 R$ 312 R$ 581,10
04.04.01.12 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 244020 2721 R$ 052 R$ 050 RS 122,01
04.04.01.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 74500 2721 R$ 053 R$ 051 R$ 37,99
04.04.01.14 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 85800 2721 R$ 876 RS 843 RS 723,29
04.04.01.15 40100  COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 74500 2721 R$ 6,16 RS 592 R$ 441,04
04.04.01.16 40101  COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 67,050 2721 R$ 685 RS 659 RS 441,85
04.04.01.17 40105  COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO m3 14900 2721 R$ 1183 R$ 11,38 RS 169,56
04.04.02 BUEIRO R$ 67.155,44
04.04.02.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 18200 2721 R$ 292,72 R$ 28174 RS 5.127,66
04.04.02.02 41204 LASTRO DE BRITA m3 6100 2721 R$ 149,07 R$ 14347 R$ 875,16
04.04.02.03 45050  CONCRETO FCK=15 MPA m3 5800 2721 R$ 57365 R$ 552,13 R$ 3.202,35
04.04.02.04 45155  AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 214140 2721 R$ 1624 R$ 1563 RS 3.347,00
04.04.02.05 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 200000 2721 R$ 108,63 R$ 10455 R$ 20.910,00
04.04.02.06 45140  ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 50,000 2721 R$ 7873 R$ 7577 R$ 3.788,50
04.04.02.07 45165  CONCRETO FCK=25 MPA m3 29400 2721 R$ 627,69 R$ 604,15 R$ 17.762,01
04.04.02.08 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 2500 2721 R$ 517,36 R$ 49795 RS 1.244,87
04.04.02.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 1580330 27,21 R$ 089 RS 085 R$ 1.343,28
04.04.02.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 5659580 27,21 R$ 159 R$ 1,53 R$ 8.659,15
04.04.02.11 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tm 21,630 2721 R$ 089 RS 085 R$ 18,38
04.04.02.12 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tm 317,800 2721 R$ 089 R$ 085 RS 270,13
04.04.02.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tm 46,980 2721 R$ 1,73 R$ 1,66 RS 77,98
04.04.02.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 225840 27,21 R$ 235 R$ 226 R$ 510,39
04.04.02.15 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tm 0710 2721 R$ 1,73 R$ 1,66 RS 117
04.04.02.16 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tm 10490 2721 R$ 1,73 R$ 1,66 RS 17,41
04.04.03 ALAS RS  108.999,96
04.04.03.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 31,0200 2721 R$ 202,72 R$ 281,74 RS 8.739,57
04.04.03.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 10340 2721 R$ 149,07 R$ 14347 R$ 1.483,47
04.04.03.03 45050  CONCRETO FCK=15 MPA m3 9750 2721 R$ 57365 R$ 552,13 R$ 5.383,26
04.04.03.04 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 155000 2721 R$ 108,63 R$ 10455 R$ 16.205,25
04.04.03.05 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 30,050 2721 R$ 627,69 R$ 604,15 R$ 18.154,70
04.04.03.06 45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 2808000 27,21 R$ 1624 RS 15,63 RS 43.889,04
04.04.03.07 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 1950 2721 R$ 517,36 R$ 49795 RS 971,00
04.04.03.08 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 5000 2721 R$ 876 R$ 843 R$ 42,15
04.04.03.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 1732590 27,21 R$ 089 R$ 085 RS 1.472,70
04.04.03.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  7.464,630 27,21 R$ 159 R$ 153 R$ 11.420,88
04.04.03.11 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tm 246300 2721 R$ 089 R$ 085 RS 209,35
04.04.03.12 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tm 283610 2721 R$ 089 RS 085 R$ 241,08
04.04.03.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tm 51,510 2721 R$ 1,73 R$ 1,66 RS 85,50
04.04.03.14 40445  TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 297,860 27,21 R$ 235 R$ 226 R$ 673,16
04.04.03.15 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tm 8130 2721 R$ 1,73 R$ 1,66 R$ 1349
04.04.03.16 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tm 9270 2721 R$ 1,73 R$ 166 RS 15,38
04.04.04 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 39.806,27
04.04.04.01 45410  ESCAVACAO MECANICA EM TERRA m3 12150 2721 R$ 1540 RS 14,82 RS 180,06
04.04.04.02 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12150 2721 R$ 255 RS 245 R$ 29,76
04.04.04.03 41293 APILOAMENTO MANUAL m2 60750 27,21 R$ 644 RS 619 R$ 376,04
04.04.04.04 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 36540 2721 R$ 202,72 R$ 281,74 RS 10.294,77
04.04.04.05 41294 LASTRO DE BRITA m3 12180 2721 R$ 149,07 R$ 14347 R$ 1.747,46
04.04.04.06 45050  CONCRETO FCK=15 MPA m3 12180 2721 R$ 57365 R$ 552,13 R$ 6.724,94
04.04.04.07 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 18080 2721 R$ 108,63 R$ 104,55 R$ 1.890,26
04.04.04.08 45030 LASTRO DE PEDRA m3 4600 2721 R$ 20421 R$ 19655 R$ 904,13
04.04.04.09 45165  CONCRETO FCK=25 MPA m3 10210 2721 R$ 627,69 R$ 604,15 R$ 6.168,37
04.04.04.10 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tm 28730 2721 R$ 089 R$ 085 RS 24,42
04.04.04.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 6582130 27,21 R$ 1,59 R$ 153 R$ 10.070,65
04.04.04.12 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 889,840 27,21 R$ 089 R$ 085 RS 756,36
04.04.04.13 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tm 0950 2721 R$ 1,73 R$ 166 RS 1,57
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2023 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA,
ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

PLANILHA ORGAMENTARIA
& VALORUNIT  VALOR UNIT COM
ITEM cODIGO DESCRICAO BDI LICITADO DESCONTO

04.04.04.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 262,650 27,21 R$ 235 R$ 2,26 RS 593,58
04.04.04.15 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 26450 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 43,90
04.04.05 DESVIO R$ 69.281,29
04.04.05.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 65000 2721 R$ 068 RS 0,65 RS 42,25
04.04.05.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 26000 27,21 R$ 325 R$ 312 RS 81,12
04.04.05.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 130,000 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 367,90
04.04.05.04 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 26000 27,21 R$ 255 RS 245 RS 63,70
04.04.05.05 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 30,000 2721 R$ 215393 R$ 2.073,15 R$ 62.194,50
04.04.05.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 109,510 2721 R$ 375 RS 360 RS 394,23
04.04.05.07 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 13,000 2721 R$ 536 RS 515 R$ 66,95
04.04.05.08 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 162,500 27,21 R$ 325 RS 312 RS 507,00
04.04.05.09 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 43810 27,21 R$ 052 R$ 0,50 RS 21,90
04.04.05.10 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 65,000 2721 R$ 0,53 R$ 0,51 RS 33,15
04.04.05.11 40101  COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 39,000 2721 R$ 685 RS 6,59 RS 257,01
04.04.05.12 40102  COMPACTAGAO MANUAL m3 56,000 27,21 R$ 876 RS 843 RS 472,08
04.04.05.13 40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm  5.110,630 27,21 R$ 092 R$ 0,88 RS 4.497,35
04.04.05.14 40438  TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 162,160 27,21 R$ 181 R$ 174 R$ 282,15
04.04.06 SINALIZAGAO DA OBRA RS 7.245,75
04.04.06.01 40850  SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 15000 27,21 R$ 501,88 R$ 48305 RS 7.245,75
04.04.07 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 11.919,92
04.04.07.01 42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m3 12940 2721 R$ 844,57 R$ 812,89 RS 10.518,79
04.04.07.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 12940 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 40,37
04.04.07.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 64680 27,21 R$ 295 R$ 2,83 RS 183,04
04.04.07.04 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12940 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 31,70
04.04.07.05 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 102,000 2721 R$ 7,73 R$ 744 RS 758,88
04.04.07.06 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA M 20,000 27,21 R$ 16,04 R$ 1543 R$ 308,60
04.04.07.07 40880 CONFORMAGAO DE TALUDE m2 102,000 2721 R$ 0,80 R$ 0,77 RS 78,54
04.05 PONTO 9 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M) R$ 312.648,05
04.05.01 TERRAPLENAGEM R$ 8.417,69
04.05.01.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 55000 2721 R$ 068 RS 0,65 RS 35,75
04.05.01.02 40003  DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm un 11,000 27,21 R$ 5144 R$ 4951 RS 544,61
04.05.01.03 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm un 2000 2721 R$ 12862 RS 123,79 RS 247,58
04.05.01.04 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 26290 27,21 R$ 325 R$ 312 RS 82,02
04.05.01.05 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 131470 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 372,06
04.05.01.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 508,600 27,21 R$ 375 RS 360 RS 1.830,96
04.05.01.07 40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 27500 2721 R$ 2693 R$ 2592 RS 712,80
04.05.01.08 41295 CORTARIO m3 82500 27,21 R$ 10,26 R$ 9,87 RS 814,27
04.05.01.09 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 644,890 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 1.579,98
04.05.01.10 40315  ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 11,000 27,21 R$ 536 R$ 515 RS 56,65
04.05.01.11 40320 ' TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 137,500 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 429,00
04.05.01.12 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 262840 2721 R$ 0,52 R$ 0,50 RS 131,42
04.05.01.13 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 55000 2721 R$ 053 R$ 051 R$ 28,05
04.05.01.14 40102  COMPACTAGAO MANUAL m3 92000 27,21 R$ 876 RS 843 RS 775,56
04.05.01.15 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 55000 2721 R$ 6,16 RS 592 R$ 325,60
04.05.01.16 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 49,500 2721 R$ 685 RS 6,59 RS 326,20
04.05.01.17 40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO m3 11,000 27,21 R$ 11,83 R$ 11,38 R$ 125,18
04.05.02 BUEIRO R$ 62.889,25
04.05.02.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 12300 27,21 R$ 29272 R$ 281,74 RS 3.465,40
04.05.02.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 4100 2721 R$ 149,07 R$ 14347 RS 588,22
04.05.02.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 3800 2721 R$ 57365 RS 552,13 R$ 2.098,09
04.05.02.04 45155  AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 174820 2721 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 273243
04.05.02.05 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 159,000 27,21 R$ 108,63 RS 104,55 R$ 16.623,45
04.05.02.06 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 90,000 27,21 R$ 7873 RS 7577 RS 6.819,30
04.05.02.07 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 33000 2721 R$ 627,69 RS 604,15 RS 19.936,95
04.05.02.08 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 1500 2721 R$ 517,36 R$ 49795 RS 746,92
04.05.02.09 40450 ' TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 1623220 2721 R$ 089 R$ 085 RS 1.379,73
04.05.02.10 40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 5065840 27,21 R$ 159 R$ 153 R$ 7.750,73
04.05.02.11 40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 17,660 27,21 R$ 089 R$ 085 RS 15,01
04.05.02.12 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 252650 2721 R$ 089 R$ 0,85 RS 214,75
04.05.02.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 45330 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 75,24
04.05.02.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 189,890 27,21 R$ 235 R$ 2,26 RS 429,15
04.05.02.15 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 0540 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 0,89
04.05.02.16 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 7830 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 12,99
04.05.03 ALAS R$ 120.210,88
04.05.03.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 23700 27,21 R$ 29272 R$ 281,74 RS 6.677,23
04.05.03.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 790 2721 R$ 149,07 RS 14347 RS 1.133,41
04.05.03.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 11550 27,21 R$ 573,65 R$ 552,13 RS 6.377,10
04.05.03.04 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 181,000 27,21 R$ 108,63 RS 104,55 R$ 18.923,55
04.05.03.05 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 36530 27,21 R$ 627,69 R$ 604,15 RS 22.069,59
04.05.03.06 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg  3.479,000 27,21 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 49.687,77
04.05.03.07 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 1750 2721 R$ 517,36 R$ 49795 RS 871,41
04.05.03.08 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 6,000 2721 R$ 876 RS 843 RS 50,58
04.05.03.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER TKM 2070960 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 1.760,31
04.05.03.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  7.441,190 2721 R$ 159 R$ 153 R$ 11.385,02
04.05.03.11 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 287,610 2721 R$ 089 R$ 0,85 RS 244 46
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA,
ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.
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04.05.03.12 40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 321,080 2721 R$ 089 R$ 0,85 RS 27291
04.05.03.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 57,840 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 96,01
04.05.03.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 278930 27,21 R$ 235 R$ 2,26 RS 630,38
04.05.03.15 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 8920 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 14,80
04.05.03.16 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 9850 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 16,35
04.05.04 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 32.58541
04.05.04.01 45410  ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA m3 10,180 27,21 R$ 1540 R$ 14,82 R$ 150,86
04.05.04.02 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 10,180 27,21 R$ 255 R$ 245 R$ 24,94
04.05.04.03 41293 APILOAMENTO MANUAL m2 50,880 27,21 R$ 644 RS 6,19 RS 314,94
04.05.04.04 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 29160 27,21 R$ 29272 R$ 281,74 RS 8.215,53
04.05.04.05 41294  LASTRO DE BRITA m3 9720 2721 R$ 149,07 R$ 14347 RS 1.394,52
04.05.04.06 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 9720 27121 R$ 57365 RS 552,13 R$ 5.366,70
04.05.04.07 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 18,050 27,21 R$ 108,63 R$ 104,55 R$ 1.887,12
04.05.04.08 45030 LASTRO DE PEDRA m3 3820 2721 R$ 20421 RS 196,55 R$ 750,82
04.05.04.09 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 8640 2721 R$ 627,69 RS 604,15 RS 5.219,85
04.05.04.10 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 28670 2721 R$ 089 R$ 085 RS 24,36
04.05.04.11 40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 5312860 27,21 R$ 159 R$ 153 R$ 8.128,67
04.05.04.12 40450 ' TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 731,360 2721 R$ 089 R$ 085 RS 621,65
04.05.04.13 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 0890 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 1,47
04.05.04.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 199,150 2721 R$ 235 R$ 226 R$ 450,07
04.05.04.15 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 20430 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 3391
04.05.05 DESVIO R$ 69.264,21
04.05.05.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 65000 27,21 R$ 0,68 RS 0,65 RS 42,25
04.05.05.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 26,000 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 81,12
04.05.05.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 130,000 27,21 R$ 295 R$ 2,83 RS 367,90
04.05.05.04 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 26,000 27,21 R$ 255 R$ 245 R$ 63,70
04.05.05.05 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 30,000 27,21 R$ 215393 R$ 2.073,15 R$ 62.194,50
04.05.05.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 109,510 27,21 R$ 375 R$ 360 RS 394,23
04.05.05.07 40315  ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 13000 27,21 R$ 536 R$ 515 RS 66,95
04.05.05.08 40320 ' TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 162,500 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 507,00
04.05.05.09 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 43810 2721 R$ 0,52 R$ 0,50 RS 21,90
04.05.05.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 65,000 27,21 R$ 053 R$ 051 R$ 33,15
04.05.05.11 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 39,000 27,21 R$ 685 R$ 6,59 RS 257,01
04.05.05.12 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 56,000 2721 R$ 876 RS 843 RS 472,08
04.05.05.13 40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 5110630 2721 R$ 092 R$ 0,88 RS 4.497,35
04.05.05.14 40438  TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 152340 27,21 R$ 181 R$ 174 R$ 265,07
04.05.06 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 7.245,75
04.05.06.01 40850  SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 15,000 27,21 R$ 501,88 RS 483,05 RS 7.245,75
04.05.07 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 12.034,86
04.05.07.01 42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m3 12940 2721 R$ 844,57 R$ 812,89 RS 10.518,79
04.05.07.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 12940 2721 R$ 325 R$ 312 RS 40,37
04.05.07.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 64,680 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 183,04
04.05.07.04 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12940 2721 R$ 255 RS 245 RS 31,70
04.05.07.05 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 116,000 27,21 R$ 773 R$ 744 RS 863,04
04.05.07.06 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA M 20,000 27,21 R$ 16,04 R$ 1543 R$ 308,60
04.05.07.07 40880 CONFORMAGAO DE TALUDE m2 116,000 27,21 R$ 080 R$ 0,77 R$ 89,32
04.06 PONTO 1 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M) R$ 410.423,03
04.06.01 TERRAPLENAGEM R$ 10.693,10
04.06.01.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 86,000 27,21 R$ 0,68 RS 0,65 RS 55,90
04.06.01.02 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm un 17,000 27,21 R$ 5144 RS 4951 RS 841,67
04.06.01.03 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm un 3000 2721 R$ 12862 RS 12379 RS 371,37
04.06.01.04 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 40950 27,21 R$ 325 R$ 312 R$ 127,76
04.06.01.05 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 204,730 27,21 R$ 295 R$ 2,83 RS 579,38
04.06.01.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 460,750 27,21 R$ 375 R$ 360 RS 1.658,70
04.06.01.07 40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 43000 2721 R$ 26,93 R$ 2592 RS 1.114,56
04.06.01.08 41295 CORTA-RIO m3 129,000 27,21 R$ 1026 R$ 987 RS 1.273,23
04.06.01.09 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 673,700 27,21 R$ 255 RS 245 RS 1.650,56
04.06.01.10 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 17,200 27,21 R$ 536 RS 515 R$ 88,58
04.06.01.11 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 215000 27,21 R$ 325 RS 312 RS 670,80
04.06.01.12 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 277,180 2721 R$ 052 R$ 0,50 RS 138,59
04.06.01.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 86,000 27,21 R$ 0,53 R$ 0,51 RS 43,86
04.06.01.14 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 102,400 27,21 R$ 876 RS 843 RS 863,23
04.06.01.15 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 86,000 27,21 R$ 6,16 RS 592 RS 509,12
04.06.01.16 40101  COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 77400 2721 R$ 685 RS 6,59 RS 510,06
04.06.01.17 40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO m3 17200 2721 R$ 11,83 R$ 11,38 R$ 195,73
04.06.02 BUEIRO R$ 99.460,53
04.06.02.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 21600 27,21 R$ 29272 R$ 28174 RS 6.085,58
04.06.02.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 7200 2721 R$ 149,07 RS 14347 RS 1.032,98
04.06.02.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 6900 27,21 R$ 573,65 RS 552,13 RS 3.809,69
04.06.02.04 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 264,360 2721 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 4.131,94
04.06.02.05 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 242,000 27,21 R$ 108,63 R$ 104,55 R$ 25.301,10
04.06.02.06 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 180,000 27,21 R$ 7873 RS 75,77 R$ 13.638,60
04.06.02.07 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 46,200 2721 R$ 627,69 R$ 604,15 RS 27.911,73
04.06.02.08 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 3000 2721 R$ 517,36 RS 49795 RS 1.493,85
04.06.02.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER TKM  2.365700 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 2.010,84
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04.06.02.10 40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  7.814,140 27,21 R$ 159 R$ 153 R$ 11.955,63
04.06.02.11 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 26,700 2721 R$ 089 R$ 085 RS 22,69
04.06.02.12 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 384,540 2721 R$ 089 R$ 0,85 RS 326,85
04.06.02.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 144930 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 240,58
04.06.02.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 642520 27,21 R$ 235 R$ 2,26 RS 1.452,09
04.06.02.15 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 1800 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 2,98
04.06.02.16 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 26,150 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 43,40
04.06.03 ALAS R$ 158.296,64
04.06.03.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 41,280 2721 R$ 29272 R$ 28174 RS 11.630,22
04.06.03.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 13,760 27,21 R$ 149,07 RS 14347 RS 1.974,14
04.06.03.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 13650 27,21 R$ 573,65 R$ 552,13 RS 7.536,57
04.06.03.04 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 193,000 27,21 R$ 108,63 RS 104,55 R$ 20.178,15
04.06.03.05 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 44430 2721 R$ 627,69 R$ 604,15 RS 26.842,38
04.06.03.06 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg  4.331,000 27,21 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 67.693,53
04.06.03.07 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 2720 2121 R$ 517,36 R$ 49795 RS 1.354,42
04.06.03.08 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 6,000 2721 R$ 876 RS 843 RS 50,58
04.06.03.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER TKM 2527140 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 2.148,06
04.06.03.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 10.441,390 2721 R$ 159 R$ 153 R$ 16.975,32
04.06.03.11 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 306,680 2721 R$ 089 R$ 0,85 RS 260,67
04.06.03.12 40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 437430 2721 R$ 089 R$ 085 RS 371,81
04.06.03.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 154820 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 257,00
04.06.03.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 858,540 2721 R$ 235 R$ 226 R$ 1.940,30
04.06.03.15 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 20850 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 34,61
04.06.03.16 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 29450 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 48,88
04.06.04 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 53.128,00
04.06.04.01 45410  ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA m3 10,180 27,21 R$ 1540 R$ 14,82 R$ 150,86
04.06.04.02 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 10,180 27,21 R$ 255 RS 245 RS 24,94
04.06.04.03 41293 APILOAMENTO MANUAL m2 50,880 27,21 R$ 644 RS 6,19 RS 314,94
04.06.04.04 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 50,900 27,21 R$ 29272 R$ 28174 RS 14.340,56
04.06.04.05 41294  LASTRO DE BRITA m3 16970 27,21 R$ 149,07 RS 14347 RS 2.434,68
04.06.04.06 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 16970 27,21 R$ 573,65 R$ 552,13 RS 9.369,64
04.06.04.07 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 20660 2721 R$ 108,63 RS 104,55 R$ 2.160,00
04.06.04.08 45030 LASTRO DE PEDRA m3 5260 2721 R$ 20421 RS 196,55 R$ 1.033,85
04.06.04.09 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 11670 2721 R$ 627,69 RS 604,15 RS 7.050,43
04.06.04.10 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 32830 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 27,90
04.06.04.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 8824900 2721 R$ 159 R$ 153 R$ 13.502,09
04.06.04.12 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER TKM 1129030 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 959,67
04.06.04.13 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 2230 27121 R$ 173 R$ 166 R$ 3,70
04.06.04.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 725630 27,21 R$ 235 R$ 2,26 RS 1.639,92
04.06.04.15 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 69,170 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 114,82
04.06.05 DESVIO R$ 69.580,57
04.06.05.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 65000 2721 R$ 068 RS 0,65 RS 42,25
04.06.05.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 26000 27,21 R$ 325 R$ 312 RS 81,12
04.06.05.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 130,000 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 367,90
04.06.05.04 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 26000 27,21 R$ 255 RS 245 RS 63,70
04.06.05.05 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 30,000 2721 R$ 215393 R$ 2.073,15 R$ 62.194,50
04.06.05.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 109,510 2721 R$ 375 RS 360 RS 394,23
04.06.05.07 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 13,000 2721 R$ 536 RS 515 R$ 66,95
04.06.05.08 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 162,500 27,21 R$ 325 RS 312 RS 507,00
04.06.05.09 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 43810 27,21 R$ 052 R$ 0,50 RS 21,90
04.06.05.10 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 65,000 2721 R$ 0,53 R$ 0,51 RS 33,15
04.06.05.11 40101  COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 39,000 2721 R$ 685 RS 6,59 RS 257,01
04.06.05.12 40102  COMPACTAGAO MANUAL m3 56,000 27,21 R$ 876 RS 843 RS 472,08
04.06.05.13 40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm  5.110,630 27,21 R$ 092 R$ 0,88 RS 4.497,35
04.06.05.14 40438  TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 334,160 27,21 R$ 181 R$ 174 R$ 581,43
04.06.06 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 7.245,75
04.06.06.01 40850  SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 15,000 27,21 R$ 501,88 R$ 48305 RS 7.245,75
04.06.07 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 12.018,44
04.06.07.01 42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m3 12940 2721 R$ 844,57 R$ 812,89 RS 10.518,79
04.06.07.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 12940 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 40,37
04.06.07.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 64680 27,21 R$ 295 R$ 2,83 RS 183,04
04.06.07.04 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12940 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 31,70
04.06.07.05 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 114,000 2721 R$ 7,73 R$ 744 RS 848,16
04.06.07.06 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA M 20,000 27,21 R$ 16,04 R$ 1543 R$ 308,60
04.06.07.07 40880  CONFORMAGAO DE TALUDE m2 114,000 2721 R$ 0,80 R$ 0,77 RS 87,78
04.07 PONTO 3 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M) R$ 503.777,38
04.07.01 TERRAPLENAGEM R$ 13.329,82
04.07.01.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 118,000 27,21 R$ 068 RS 0,65 RS 76,70
04.07.01.02 40003  DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm un 24000 27,21 R$ 5144 R$ 4951 RS 1.188,24
04.07.01.03 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm un 5000 2721 R$ 12862 RS 123,79 RS 618,95
04.07.01.04 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 57,190 27,21 R$ 325 R$ 312 RS 178,43
04.07.01.05 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 285970 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 809,29
04.07.01.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 425550 2721 R$ 375 RS 3,60 RS 1.531,98
04.07.01.07 40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 59,000 2721 R$ 2693 R$ 2592 RS 1.529,28
04.07.01.08 41295 CORTARIO m3 177,000 2721 R$ 10,26 R$ 9,87 RS 1.746,99
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GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS K= 3,75%
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2023 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA,
ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

PLANILHA ORGAMENTARIA
& VALORUNIT  VALOR UNIT COM
ITEM cODIGO DESCRICAO . BDI LICITADO DESCONTO

04.07.01.09 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 718740 27,21 R$ 255 RS 245 RS 1.760,91
04.07.01.10 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 23600 27,21 R$ 536 RS 515 R$ 121,54
04.07.01.11 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 295000 27,21 R$ 325 RS 312 RS 920,40
04.07.01.12 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 297,660 27,21 R$ 052 R$ 0,50 RS 148,83
04.07.01.13 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 118,000 2721 R$ 0,53 R$ 0,51 RS 60,18
04.07.01.14 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 115200 27,21 R$ 876 RS 843 RS 971,13
04.07.01.15 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 118,000 2721 R$ 6,16 RS 592 RS 698,56
04.07.01.16 40101  COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 106,200 27,21 R$ 685 RS 6,59 RS 699,85
04.07.01.17 40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO m3 23600 27,21 R$ 11,83 R$ 11,38 R$ 268,56

04.07.02 BUEIRO R$ 141.633,46
04.07.02.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 31200 27,21 R$ 29272 R$ 28174 RS 8.790,28
04.07.02.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 10,400 27,21 R$ 149,07 RS 14347 RS 1.492,08
04.07.02.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 10,100 27,21 R$ 573,65 R$ 552,13 RS 5.576,51
04.07.02.04 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 348,890 2721 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 5.453,15
04.07.02.05 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 329,000 27,21 R$ 108,63 R$ 104,55 R$ 34.396,95
04.07.02.06 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 270,000 2721 R$ 7873 RS 75,77 R$ 20.457,90
04.07.02.07 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 66,400 27,21 R$ 627,69 R$ 604,15 RS 40.115,56
04.07.02.08 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 4500 2721 R$ 517,36 RS 49795 RS 2.240,77
04.07.02.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER TKM 3414120 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 2.902,00
04.07.02.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 11.283,580 2721 R$ 159 R$ 153 R$ 17.263,87
04.07.02.11 40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 35240 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 29,95
04.07.02.12 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 522,780 27,21 R$ 089 R$ 085 RS 444,36
04.07.02.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 206,080 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 342,09
04.07.02.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 914,150 2721 R$ 235 R$ 226 R$ 2.065,97
04.07.02.15 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 2340 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 3,88
04.07.02.16 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 35030 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 58,14

04.07.03 ALAS R$ 197.015,70
04.07.03.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 51,840 2721 R$ 29272 R$ 281,74 RS 14.605,40
04.07.03.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 17280 27,21 R$ 149,07 R$ 14347 RS 2.479,16
04.07.03.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 18450 27,21 R$ 57365 RS 552,13 R$ 10.186,79
04.07.03.04 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 217,000 27,21 R$ 108,63 R$ 104,55 R$ 22.687,35
04.07.03.05 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 52430 2721 R$ 627,69 RS 604,15 RS 31.675,58
04.07.03.06 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg  5599,000 27,21 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 87.512,37
04.07.03.07 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 3700 2721 R$ 517,36 RS 49795 RS 1.842,41
04.07.03.08 40102  COMPACTAGAO MANUAL m3 6,000 2721 R$ 876 RS 843 RS 50,58
04.07.03.09 40450 ' TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 3087540 2721 R$ 089 R$ 085 RS 2.624,40
04.07.03.10 40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 12.940,300 27,21 R$ 159 R$ 153 R$ 19.798,65
04.07.03.11 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 344810 27,21 R$ 089 R$ 085 RS 293,08
04.07.03.12 40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 565500 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 480,67
04.07.03.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 186,360 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 309,35
04.07.03.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  1.048370 27,21 R$ 235 R$ 2,26 RS 2.369,31
04.07.03.15 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 23100 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 38,34
04.07.03.16 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 37510 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 62,26

04.07.04 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 62.962,20
04.07.04.01 45410  ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA m3 17670 2721 R$ 1540 R$ 14,82 R$ 261,86
04.07.04.02 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 17670 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 43,29
04.07.04.03 41293 APILOAMENTO MANUAL m2 88360 27,21 R$ 644 RS 6,19 RS 546,94
04.07.04.04 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 59,000 2721 R$ 29272 R$ 281,74 RS 16.622,66
04.07.04.05 41294  LASTRO DE BRITA m3 19670 27,21 R$ 149,07 R$ 14347 RS 2.822,05
04.07.04.06 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 19670 27,21 R$ 57365 RS 552,13 R$ 10.860,39
04.07.04.07 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 23130 27,21 R$ 108,63 R$ 104,55 R$ 241824
04.07.04.08 45030 LASTRO DE PEDRA m3 6,750 2721 R$ 20421 RS 196,55 R$ 1.326,71
04.07.04.09 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 14750 27,21 R$ 627,69 R$ 604,15 RS 8911,21
04.07.04.10 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 36,750 2721 R$ 089 R$ 085 RS 31,23
04.07.04.11 40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 10.402,090 27,21 R$ 159 R$ 153 R$ 15.915,19
04.07.04.12 40450 ' TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 1361610 2721 R$ 089 R$ 085 RS 1.157,36
04.07.04.13 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 2460 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 4,08
04.07.04.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 842,730 2721 R$ 235 R$ 226 R$ 1.904,56
04.07.04.15 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 82190 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 136,43

04.07.05 DESVIO R$ 69.572,01
04.07.05.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 65000 27,21 R$ 0,68 RS 0,65 RS 42,25
04.07.05.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 26,000 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 81,12
04.07.05.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 130,000 27,21 R$ 295 R$ 2,83 RS 367,90
04.07.05.04 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 26,000 27,21 R$ 255 R$ 245 R$ 63,70
04.07.05.05 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 30,000 27,21 R$ 215393 R$ 2.073,15 R$ 62.194,50
04.07.05.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 109,510 27,21 R$ 375 R$ 360 RS 394,23
04.07.05.07 40315  ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 13000 2721 R$ 536 R$ 515 RS 66,95
04.07.05.08 40320 ' TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 162,500 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 507,00
04.07.05.09 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 43810 2721 R$ 0,52 R$ 0,50 RS 21,90
04.07.05.10 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 65,000 27,21 R$ 053 R$ 051 R$ 33,15
04.07.05.11 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 39,000 27,21 R$ 685 R$ 6,59 RS 257,01
04.07.05.12 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 56,000 2721 R$ 876 RS 843 RS 472,08
04.07.05.13 40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 5110630 2721 R$ 092 R$ 0,88 RS 4.497,35
04.07.05.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 329240 27,21 R$ 181 R$ 174 R$ 572,87

04.07.06 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 7.245,75

Fone: (99) 3015-0101 - E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranhao



ENGEFORT
ENGEFDET) CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.. 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS K= 3,75%
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA,
ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

PLANILHA OR(}AMENTARIA
- VALORUNIT  VALOR UNIT COM

ITEM CODIGO DESCRIGAO LIGITADO DESCONTO
04.07.06.01 40850  SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 15000 2721 R$ 501,88 R$ 483,05 RS 7.245,75
04.07.07 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 12.018,44
04.07.07.01 42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m3 12940 2721 R$ 844,57 R$ 81289 R$ 10.518,79
04.07.07.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 12940 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 40,37
04.07.07.03 40006  TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 64,680 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 183,04
04.07.07.04 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12940 2721 R$ 255 RS 245 R$ 31,70
04.07.07.05 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 114000 2721 R$ 773 R$ 744 R$ 848,16
04.07.07.06 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA M 20000 2721 R§ 16,04 R$ 1543 RS 308,60
04.07.07.07 40880  CONFORMAGAO DE TALUDE m2 114,000 2721 R$ 080 RS 077 R$ 87,78

[ SAO FRANCISCO DO GOIAS R$ 29 36
05.01 SERVICOS PRELIMINARES RS 14159229
05.01.01 42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 1,000 2721 R§ 1368722 R$ 1317394 R$ 1317394
05.01.02 42210 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 un 1,000 2721 R$ 13342167 RS 12841835 R$  128.41835
05.02 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 18533128
05.02.01 42110 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A2 un 1,000 2721 R$ 19255198 R$ 18533128 RS  185.33128
05.03 PONTO 1 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M) RS 391.484,53
05.03.01 TERRAPLENAGEM RS 11.532,98
05.03.01.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 101,000 2721 R$ 068 RS 065 RS 65,65
05.03.01.02 40003  DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm un 20000 2721 R$ 5144 R$ 4951 R$ 990,20
05.03.01.03 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm un 4000 2721 R$ 12862 R$ 12379 R$ 495,16
05.03.01.04 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 48560 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 151,50
05.03.01.05 40006  TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 242,820 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 687,18
05.03.01.06 40010  ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 398050 2721 R$ 375 R$ 360 R$ 1.432,98
05.03.01.07 40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 50500 2721 R$ 2693 R$ 2592 R$ 1.308,96
05.03.01.08 41295  CORTARIO m3 151500 27,21 R$ 1026 RS 987 R$ 1.495,30
05.03.01.09 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 648610 2721 R$ 255 RS 245 R$ 1.589,09
05.03.01.10 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 20200 2721 R$ 536 RS 515 R$ 104,03
05.03.01.11 40320  TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 252502 27,21 R$ 325 RS 312 R$ 787,80
05.03.01.12 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 268300 2721 R$ 052 R$ 050 R$ 134,15
05.03.01.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 101,000 2721 R$ 053 R$ 051 RS 51,51
05.03.01.14 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 96400 2721 R$ 876 R$ 843 R$ 812,65
05.03.01.15 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 101,000 2721 R$ 616 RS 592 RS 597,92
05.03.01.16 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 90,900 2721 R$ 685 RS 659 R$ 599,03
05.03.01.17 40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO m3 20200 2721 R$ 1183 R$ 1138 RS 229,87
05.03.02 BUEIRO RS 10505442
05.03.02.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 26100 2721 R$ 202,72 R$ 281,74 RS 7.353,41
05.03.02.02 41294 LASTRO DE BRITA m3 8700 2721 R$ 149,07 R$ 14347 R$ 1.248,18
05.03.02.03 45050  CONCRETO FCK=15 MPA m3 8400 2721 R$ 57365 R$ 552,13 R$ 4.637,89
05.03.02.04 45155 AGO CAS0/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 282,550 27,21 R$ 1624 RS 15,63 RS 441625
05.03.02.05 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 272,000 2721 R$ 108,63 R$ 10455 R$ 28.437,60
05.03.02.06 45140  ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 187,500 27,21 R$ 7873 R$ 7577 R$ 14.206,87
05.03.02.07 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 42500 2721 R$ 627,69 R$ 604,15 R$ 25.676,37
05.03.02.08 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 3800 2721 R$ 517,36 R$ 497,95 RS 1.892,21
05.03.02.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM  1.844,160 27,21 R$ 089 R$ 085 RS 1.567,53
05.03.02.10 40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  7.669450 27,21 R$ 1,59 R$ 153 R$ 11.734,25
05.03.02.11 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tm 28540 2721 R$ 089 RS 085 RS 24,25
05.03.02.12 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tm 420970 2721 R$ 089 RS 085 R$ 357,82
05.03.02.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tm 272600 2721 R$ 1,73 R$ 1,66 RS 452,51
05.03.02.14 40445  TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  1.304,600 2721 R$ 235 R$ 226 R$ 2.948,39
05.03.02.15 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tm 3730 2721 R$ 1,73 R$ 1,66 RS 6,19
05.03.02.16 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tm 57,050 2721 R$ 1,73 R$ 166 RS 94,70
05.03.03 ALAS R$  137.536,16
05.03.03.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 38280 2721 R$ 292,72 R$ 28174 RS 10.785,00
05.03.03.02 41204 LASTRO DE BRITA m3 12760 2721 R$ 149,07 R$ 14347 R$ 1.830,67
05.03.03.03 45050  CONCRETO FCK=15 MPA m3 13200 2721 R$ 57365 R$ 552,13 R$ 7.288,11
05.03.03.04 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 174000 2721 R$ 108,63 R$ 10455 R$ 18.191,70
05.03.03.05 45165  CONCRETO FCK=25 MPA m3 35750 2721 R$ 627,69 R$ 604,15 R$ 21.598,36
05.03.03.06 45155  AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 3670000 27,21 R$ 1624 R$ 1563 RS 57.362,10
05.03.03.07 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 2640 2721 R$ 517,36 R$ 497,95 RS 1.314,58
05.03.03.08 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 5000 2721 R$ 876 RS 843 RS 42,15
05.03.03.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 1715730 27,21 R$ 089 RS 085 R$ 1.458,37
05.03.03.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 8.649,660 27,21 R$ 159 R$ 1,53 R$ 1323397
05.03.03.11 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tm 269300 2721 R$ 089 RS 085 R$ 228,90
05.03.03.12 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tm 370670 2721 R$ 089 R$ 085 RS 315,06
05.03.03.13 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tm 253610 2721 R$ 1,73 R$ 1,66 RS 420,99
05.03.03.14 40445  TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 1471330 27,21 R$ 235 R$ 226 R$ 332520
05.03.03.15 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tm 36500 2721 R$ 1,73 R$ 166 RS 60,59
05.03.03.16 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tm 48440 2721 R$ 1,73 R$ 1,66 RS 80,41
05.03.04 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA RS 48.396,15
05.03.04.01 45410  ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA m3 15470 2721 R$ 1540 RS 1482 RS 229,26
05.03.04.02 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 15470 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 37,90
05.03.04.03 41293 APILOAMENTO MANUAL m2 77,360 2721 R$ 644 RS 619 RS 478,85
05.03.04.04 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 42170 2721 R$ 292,72 R$ 28174 RS 11.880,97
05.03.04.05 41204 LASTRO DE BRITA m3 14060 2721 R$ 149,07 R$ 14347 R$ 2.017,18
05.03.04.06 45050  CONCRETO FCK=15 MPA m3 14060 2721 R$ 57365 R$ 552,13 R$ 7.762,94

Fone: (99) 3015-0101 - E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranhao
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2023 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA,
ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

PLANILHA ORGAMENTARIA
& VALORUNIT  VALOR UNIT COM
ITEM cODIGO DESCRICAO QUANT.  BDI LICITADO DESCONTO

05.03.04.07 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 20250 27,21 R$ 108,63 R$ 104,55 R$ 211713
05.03.04.08 45030 LASTRO DE PEDRA m3 5910 2721 R$ 20421 RS 196,55 R$ 1.161,61
05.03.04.09 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 12910 2721 R$ 627,69 R$ 604,15 RS 7.799,57
05.03.04.10 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 31,330 2721 R$ 089 R$ 085 RS 26,63
05.03.04.11 40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  7.275920 27,21 R$ 159 R$ 153 R$ 11.132,15
05.03.04.12 40450 ' TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 865290 2721 R$ 089 R$ 085 RS 735,49
05.03.04.13 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 4250 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 7,05
05.03.04.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  1.237,660 2721 R$ 235 R$ 226 R$ 2.797,11
05.03.04.15 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 127,900 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 212,31
05.03.05 DESVIO R$ 69.799,15
05.03.05.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 65000 27,21 R$ 0,68 RS 0,65 RS 42,25
05.03.05.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 26,000 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 81,12
05.03.05.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 130,000 27,21 R$ 295 R$ 2,83 RS 367,90
05.03.05.04 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 26,000 27,21 R$ 255 R$ 245 R$ 63,70
05.03.05.05 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 30,000 27,21 R$ 215393 R$ 2.073,15 R$ 62.194,50
05.03.05.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 109510 27,21 R$ 375 R$ 360 RS 394,23
05.03.05.07 40315  ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 13000 27,21 R$ 536 R$ 515 RS 66,95
05.03.05.08 40320 ' TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 162,500 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 507,00
05.03.05.09 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 43810 2721 R$ 0,52 R$ 0,50 RS 21,90
05.03.05.10 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 65,000 27,21 R$ 053 R$ 051 R$ 33,15
05.03.05.11 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 39,000 27,21 R$ 685 R$ 6,59 RS 257,01
05.03.05.12 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 56,000 2721 R$ 876 RS 843 RS 472,08
05.03.05.13 40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 4737170 2721 R$ 092 R$ 0,88 RS 4.168,70
05.03.05.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 648,660 27,21 R$ 181 R$ 174 R$ 1.128,66
05.03.06 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 7.245,75
05.03.06.01 40850  SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 15,000 27,21 R$ 501,88 RS 483,05 RS 7.245,75
05.03.07 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 11.919,92
05.03.07.01 42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m3 12940 2721 R$ 844,57 R$ 812,89 RS 10.518,79
05.03.07.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 12940 2721 R$ 325 R$ 312 RS 40,37
05.03.07.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 64,680 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 183,04
05.03.07.04 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12940 2721 R$ 255 RS 245 RS 31,70
05.03.07.05 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 102,000 27,21 R$ 773 R$ 744 RS 758,88
05.03.07.06 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA M 20,000 27,21 R$ 16,04 R$ 1543 R$ 308,60
05.03.07.07 40880 CONFORMAGAO DE TALUDE m2 102,000 27,21 R$ 080 R$ 0,77 R$ 78,54
05.04 PONTOS 2, 4, 5 E 6 - BUEIROS TRIPLOS (BTCC 3,0M X 3,0M) R$  2.218.221,26
05.04.01 TERRAPLENAGEM R$ 53.068,91
05.04.01.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 472,000 2721 R$ 0,68 RS 0,65 RS 306,80
05.04.01.02 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm un 94,000 2721 R$ 5144 RS 4951 RS 4.653,94
05.04.01.03 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm un 19,000 27,21 R$ 12862 RS 12379 RS 2.352,01
05.04.01.04 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 227370 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 709,39
05.04.01.05 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km  1136,840 27,21 R$ 295 RS 2,83 RS 3217,25
05.04.01.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 1702200 27,21 R$ 375 R$ 360 RS 6.127,92
05.04.01.07 40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 236,000 27,21 R$ 2693 RS 2592 RS 6.117,12
05.04.01.08 41295 CORTA-RIO m3 708,000 2721 R$ 1026 R$ 987 RS 6.987,96
05.04.01.09 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 2873570 2721 R$ 255 R$ 245 RS 7.040,24
05.04.01.10 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 94,400 2721 R$ 536 RS 515 R$ 486,16
05.04.01.11 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km  1180,000 27,21 R$ 325 RS 312 RS 3.681,60
05.04.01.12 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 1190640 27,21 R$ 052 R$ 0,50 RS 595,32
05.04.01.13 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 472,000 2721 R$ 0,53 R$ 0,51 RS 240,72
05.04.01.14 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 460,800 2721 R$ 876 RS 843 RS 3.884,54
05.04.01.15 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 472,000 2721 R$ 6,16 RS 592 RS 2.794,24
05.04.01.16 40101  COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 424800 2721 R$ 685 RS 6,59 RS 279943
05.04.01.17 40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO m3 94400 27,21 R$ 11,83 R$ 11,38 R$ 1.074,27
05.04.02 BUEIRO R$ 562.171,73
05.04.02.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 124800 2721 R$ 292,72 RS 28174 RS 35.161,15
05.04.02.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 41600 27,21 R$ 149,07 RS 14347 RS 5.968,35
05.04.02.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 40,400 2721 R$ 573,65 R$ 552,13 RS 22.306,05
05.04.02.04 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 1395550 27,21 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 21.812,44
05.04.02.05 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 1316000 2721 R$ 108,63 RS 104,55 R$ 137.587,80
05.04.02.06 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3  1080,000 27,21 R$ 7873 RS 75,77 R$ 81.831,60
05.04.02.07 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 265600 2721 R$ 627,69 R$ 604,15 RS 160.462,24
05.04.02.08 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 18,000 27,21 R$ 517,36 RS 49795 RS 8.963,10
05.04.02.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER TKM  10.986,690 27,21 R$ 0,89 RS 0,85 RS 9.338,68
05.04.02.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  42.350,950 2721 R$ 159 R$ 153 R$ 64.796,95
05.04.02.11 40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 140,950 2721 R$ 089 R$ 0,85 RS 119,80
05.04.02.12 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm  2036,750 27,21 R$ 089 R$ 085 RS 1.731,23
05.04.02.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm  1008,860 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 1.674,70
05.04.02.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 4475230 2721 R$ 235 R$ 226 R$ 10.114,01
05.04.02.15 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 11440 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 18,99
05.04.02.16 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 171470 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 284,64
05.04.03 ALAS R$ 783.433,75
05.04.03.01 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 207,360 27,21 R$ 292,72 R$ 281,74 RS 58.421,60
05.04.03.02 41294  LASTRO DE BRITA m3 69,120 27,21 R$ 149,07 R$ 14347 RS 9.916,64
05.04.03.03 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 73800 2721 R$ 57365 RS 552,13 R$ 40.747,19
05.04.03.04 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 868,000 27,21 R$ 108,63 R$ 104,55 R$ 90.749,40
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05.04.03.05 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 209720 2721 R$ 627,69 R$ 604,15 RS 126.702,33
05.04.03.06 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg  22.396,000 27,21 R$ 16,24 R$ 15,63 R$ 350.049,48
05.04.03.07 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 14800 2721 R$ 517,36 R$ 49795 RS 7.369,66
05.04.03.08 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 6,000 2721 R$ 876 RS 843 RS 50,58
05.04.03.09 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER TKM 9935760 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 8.445,39
05.04.03.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  48.569,150 2721 R$ 159 R$ 153 R$ 74.310,79
05.04.03.11 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm  1343,390 2721 R$ 089 R$ 0,85 RS 1.141,88
05.04.03.12 40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm  2262,000 27,21 R$ 089 RS 085 RS 1.922,70
05.04.03.13 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 912,350 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 1.514,50
05.04.03.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 5132310 2721 R$ 235 R$ 226 R$ 11.599,02
05.04.03.15 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 113,100 2721 R$ 173 R$ 166 R$ 187,74
05.04.03.16 47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 183,650 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 304,85

05.04.04 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 248.824,89
05.04.04.01 45410  ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA m3 70690 2721 R$ 1540 R$ 14,82 R$ 1.047,62
05.04.04.02 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 70690 27,21 R$ 255 RS 245 RS 173,19
05.04.04.03 41293 APILOAMENTO MANUAL m2 353,440 2721 R$ 644 RS 6,19 RS 2.187,79
05.04.04.04 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 235980 27,21 R$ 292,72 RS 28174 RS 66.485,00
05.04.04.05 41294  LASTRO DE BRITA m3 78660 27,21 R$ 149,07 RS 14347 RS 11.285,35
05.04.04.06 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 78660 27,21 R$ 573,65 R$ 552,13 RS 43.430,54
05.04.04.07 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 92500 2721 R$ 108,63 RS 104,55 R$ 9.670,87
05.04.04.08 45030 LASTRO DE PEDRA m3 27,000 27,21 R$ 20421 RS 196,55 R$ 5.306,85
05.04.04.09 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 59,000 2721 R$ 627,69 RS 604,15 RS 35.644,85
05.04.04.10 40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 143170 2721 R$ 089 R$ 0,85 RS 121,69
05.04.04.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  39.042,440 2721 R$ 159 R$ 153 R$ 59.734,93
05.04.04.12 40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER TKM 4381670 27,21 R$ 089 R$ 0,85 RS 3.724.41
05.04.04.13 47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 12,050 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 20,00
05.04.04.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 4125620 27,21 R$ 235 R$ 2,26 RS 9.323,90
05.04.04.15 40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL / FILLER tkm 402350 27,21 R$ 173 R$ 166 R$ 667,90

05.04.05 DESVIO R$ 277.486,61
05.04.05.01 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 260,000 2721 R$ 068 RS 0,65 RS 169,00
05.04.05.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 104,000 2721 R$ 325 RS 312 RS 324,48
05.04.05.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 520,000 2721 R$ 295 R$ 283 R$ 1.471,60
05.04.05.04 40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 104,000 2721 R$ 255 RS 245 RS 254,80
05.04.05.05 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 120,000 27,21 R$ 215393 R$ 2.073,15 R$ 248.778,00
05.04.05.06 40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 438050 2721 R$ 375 RS 360 RS 1.576,98
05.04.05.07 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 52,000 2721 R$ 536 RS 515 R$ 267,80
05.04.05.08 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 650,000 27,21 R$ 325 RS 312 RS 2.028,00
05.04.05.09 40120  ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 175220 27,21 R$ 052 R$ 0,50 R$ 87,61
05.04.05.10 40130  REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 260,000 27,21 R$ 0,53 R$ 0,51 RS 132,60
05.04.05.11 40101  COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 156,000 27,21 R$ 685 RS 6,59 RS 1.028,04
05.04.05.12 40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 224,000 27,21 R$ 876 RS 843 RS 1.888,32
05.04.05.13 40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm  18.948660 27,21 R$ 092 R$ 0,88 RS 16.674,82
05.04.05.14 40438  TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm  1.611,820 2721 R$ 181 R$ 174 R$ 2.804,56

05.04.06 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 115.932,00
05.04.06.01 40850  SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 240,000 27,21 R$ 501,88 RS 48305 RS 115.932,00

05.04.07 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 177.303,37
05.04.07.01 42825  DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m3 206970 2721 R$ 844,57 R$ 812,89 RS 168.243,84
05.04.07.02 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 206970 2721 R$ 325 R$ 312 R$ 645,74
05.04.07.03 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 1034830 27,21 R$ 295 RS 2,83 RS 2.928,56
05.04.07.04 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 206970 2721 R$ 255 R$ 245 R$ 507,07
05.04.07.05 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 456,000 2721 R$ 7,73 R$ 744 RS 3.392,64
05.04.07.06 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA M 80,000 2721 R$ 16,04 R$ 1543 R$ 1.234,40
05.04.07.07 40880 CONFORMAGAO DE TALUDE m2 456,000 2721 R$ 0,80 R$ 0,77 RS 351,12

VALOR TOTAL DESTE ORCAMENTO R$ 11.397.256,03

Fone: (99) 3015-0101 - E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranhao
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EN[,EFDRT; CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.
COMPOSI(}()ES DE CUSTO UNITARIO - PINCIPAIS

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
EQUIPAMENTOS UANT "
¢ g PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO
30001  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000  1,0000 0,0000 R$78377  R$30681 R$ 78377
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 783,77
& SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID | CONSUMO | " oo™ | LoRARIO
20002  ENCARREGADO DE SERVICO h 0,4000 2739 R$ 10,95
20031  SERVENTE h 2,0000 2228 RS 44,5

TOTAL MAO DE OBRA: R$ 55,51
Custo Horario da Execugdo: R$ 839,28
Produgédo da Equipe: R$ 1.532,91

Custo Unitario da R$ 0,54

Custo Direto Total: R$ 0,54

VALOR: R$ 0,54

VALOR COM BDI: R$ 0,68

VALOR APLICADO "K": R$ 0,65

40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm (un)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
EQUIPAMENTOS UANT X
@ g PROD | IMPR PROD | IMPR | HORARIO
30001  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000  1,0000 0,0000 R$783,77  R$306,81 R§ 78377
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 783,77
. SALARIO | cusTo
MAO DE OBRA UNID | consumo | CL T | chiRio
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,4000 2739 R§ 10,95
20031 SERVENTE h 2,0000 2228 RS 44,56

TOTAL MAO DE OBRA: R$ 55,51
Custo Horario da Execugdo: R$ 839,28
Producao da Equipe: R$ 20,75

Custo Unitario da R$ 40,44

Custo Direto Total: R$ 40,44

VALOR: R$ 40,44

VALOR COM BDI: R$ 51,44

VALOR APLICADO "K": R$ 49,51

40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm (un)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
EQUIPAMENTOS UANT X
@ g PROD | IMPR PROD | IMPR | HORARIO
30001  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000  1,0000 0,0000 R$783,77  R$306,81 R§ 78377
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 783,77
. SALARIO | cusTo
MAO DE OBRA UNID | consumo | CL T | hiRio
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,4000 2739 R§ 10,95
20031 SERVENTE h 2,0000 2228 RS 44,56

TOTAL MAO DE OBRA: R$ 55,51
Custo Horario da Execugdo: R$ 839,28
Produgao da Equipe: R$ 8,30

Custo Unitarioda R$ 101,11

Custo Direto Total: R$ 101,11

VALOR: R$ 101,11

VALORCOMBDI: R$ 128,62

VALOR APLICADO "K"™: R$ 123,79

40005 CARGA DE ENTULHOS (m3)

I AMENTA [ mianr | UTILIZAGAO | CUSTO OPERACIONAL | CUSTO

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o
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C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.
COMPOSI(}()ES DE CUSTO UNITARIO - PINCIPAIS

[T | ™™ [ pROD [ PR [ PROD | IMPR | HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000  1,0000 0,0000 R$464,83  R$22651 R§ 464,83
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 464,83
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO s HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,1000 2739 R§ 2,73
20031  SERVENTE h 1,0000 2228 R 22,28

TOTAL MAO DE OBRA: R$ 25,01
Custo Horario da Execugdo: R$ 489,84
Produgédo da Equipe: R$ 191,00

Custo Unitario da R$ 2,56

Custo Direto Total: R$ 2,56

VALOR: R$ 2,56

VALOR COM BDI: R$ 3,25

VALOR APLICADO "K": R$ 3,12

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS (m3km)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
EQUIPAMENTOS UANT X
@ a PROD | IMPR PROD | IMPR | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15 T 1,0000  1,0000 0,0000 R$31336  R$8654 RS 31336

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 313,36
Custo Horario da Execugdo: R$ 313,36
Produgédo da Equipe: R$ 135,00

Custo Unitario da R$ 2,32

Custo Direto Total: R$ 2,32

VALOR: R$ 2,32

VALOR COM BDI: R$ 2,95

VALOR APLICADO "K": R$ 2,83

40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA ATE 50M (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
EQUIPAMENTOS UANT X
@ g PROD | IMPR PROD | IMPR | HORARIO
30001  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000  1,0000 0,0000 R$783,77  R$306,81 R§ 78377
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 783,77
. SALARIO | cusTo
MAO DE OBRA UNID | consumo | CL T | chirio
20003  AJUDANTE h 1,0000 2324 R§ 2324
20002  ENCARREGADO DE SERVICO h 0,3000 2739 R§ 821

TOTAL MAO DE OBRA: R$ 31,45
Custo Horario da Execugdo: R$ 815,22
Produgédo da Equipe: R$ 276,17

Custo Unitario da R$ 2,95

Custo Direto Total: R$ 2,95

VALOR: R$ 2,95

VALOR COM BDI: R$ 3,75

VALOR APLICADO "K": R$ 3,60

40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
EQUIPAMENTOS UANT "
¢ g PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO
30036  CAMINHAO BASCULANTE 6 M3- 10,5 T 30000  0,7200 0,2800 R$18397  R$6751 R 454,08
30011  ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,000 1,0000 0,0000 R$286,19  R$134,19 R$ 286,19
30000  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,0000  0,1400 0,8600 R$334,43  R$13601 R$ 16378
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 904,05
i SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID | CONSUMO | " oor™ | LoRARIO

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o
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A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PINCIPAIS

20003 AJUDANTE h 2,0000 2324 R$ 46,48
20002 ENCARREGADO DE SERVIGCO h 0,5000 27,39 R$ 13,69
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 60,17

Custo Horario da Execugdo: R$ 964,22

Produgao da Equipe: R$ 45,53

Custo Unitario da R$ 2117

Custo Direto Total: R$ 21,17

VALOR: R$ 21,17

VALOR COM BDI: R$ 26,93

VALOR APLICADO "K": R$ 25,92

41295 CORTA-RIO (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS UANT :
q q PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO
30011  ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,0000  1,0000 0,0000 R$286,19  R$ 134,19 RS 286,19
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 286,19
< SALARIO CUsTO
MAO DE OBRA UNID CONsumo | = on e
20003  AJUDANTE h 1,0000 2324 R§ 2324
20002  ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,5000 27,39 R§ 13,69

TOTAL MAODE OBRA: R$ 36,93
Custo Horario da Execugdo: R$ 323,12
Produgao da Equipe: R$ 40,00

Custo Unitario da R$ 8,07

Custo Direto Total: R$ 8,07

VALOR: R$ 8,07

VALOR COM BDI: R$ 10,26

VALOR APLICADO "K": R$ 9,87

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS UANT ;
q q PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,000 0,0000 R$ 33443  R$136,01 RS 334,43
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 334,43
. SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO | = o HORARIO

20031  SERVENTE h 1,0000 22,28 R$ 22,28
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 22,28

Custo Horario da Execugdo: R$ 356,71

Produgédo da Equipe: R$ 176,81

Custo Unitario da R$ 2,01

Custo Direto Total: R$ 2,01

VALOR: R$ 2,01

VALOR COM BDI: R$ 2,55

VALOR APLICADO "K": R$ 2,45

40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
EQUIPAMENTOS UANT "
¢ g PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO
30011  ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,0000  1,0000 0,0000 R$286,19  R$134,19 R$ 286,19
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 286,19
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID | CONSUMO | " oo™ | LoRARIO
20002  ENCARREGADO DE SERVICO h 0,5000 2739 RS 13,69
20031  SERVENTE h 1,0000 228 RS 22,28

TOTAL MAODE OBRA: R$ 35,97

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o
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GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PINCIPAIS

Custo Horario da Execugdo: R$ 322,16
Producao da Equipe: R$ 76,29

Custo Unitario da R$ 4,22

Custo Direto Total: R$ 4,22

VALOR: R$ 4,22

VALOR COM BDI: R$ 5,36

VALOR APLICADO "K": R$ 5,15

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (m3km)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL [ CUSTO
EQUIPAMENTOS UANT "
¢ g PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10M3- 15T 1,0000  1,0000 0,0000 R$31336  R$8654 R$ 313,36
30040  CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,0250  1,0000 0,0000 R$33144  R$7696 R$ 8,28
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,0250  1,0000 0,0000 R$29841  R§131,07 R$ 746

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 329,10
Custo Horario da Execugdo: R$ 329,10
Produgédo da Equipe: R$ 128,33

Custo Unitario da R$ 2,56

Custo Direto Total: R$ 2,56

VALOR: R$ 2,56

VALOR COM BDI: R$ 3,25

VALOR APLICADO "K": R$ 3,12

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS UANT :
q q PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,0000  1,0000 0,0000 R$ 33443  R$13601 RS 334,43
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 334,43
& SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONsumo | = on e
20003  AJUDANTE h 2,0000 2324 R§ 46,48
20002  ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,5000 27,39 R§ 13,69

TOTAL MAODE OBRA: R$ 60,17
Custo Horario da Execugdo: R$ 394,60
Produgédo da Equipe: R$ 940,00

Custo Unitario da R$ 0,41

Custo Direto Total: R$ 0,41

VALOR: R$ 0,41

VALOR COM BDI: R$ 0,52

VALOR APLICADO "K": R$ 0,50

40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
EQUIPAMENTOS UANT X
@ @ PROD | IMPR PROD | IMPR | HORARIO
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000 1,0000 0,0000 R$29841  R§131,07 RS 298,41
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 298,41
. SALARIO | cusTo
MAO DE OBRA UNID | consumo | CL T | chirio
20003 AJUDANTE h 2,0000 2324 RS 46,48
20002  ENCARREGADO DE SERVICO h 0,5000 2739 R§ 13,69

TOTAL MAO DE OBRA: R$ 60,17
Custo Horario da Execugdo: R$ 358,58
Produgédo da Equipe: R$ 844,00

Custo Unitario da R$ 0,42

Custo Direto Total: R$ 0,42

VALOR: R$ 0,42

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o
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GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.
COMPOSI(}()ES DE CUSTO UNITARIO - PINCIPAIS

VALOR COM BDI: R$ 0,53
VALOR APLICADO "K": R$ 0,51

40102 COMPACTAGAO MANUAL (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
EQUIPAMENTOS UANT "
¢ g PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO
30048  COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,0000 1,000 0,0000 R$ 9,90 R$1.01 RS 9,90
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 9,90
& SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID | CONSUMO | " oo™ | LoRARIO

20031 SERVENTE h 1,0000 2228 R§ 2228
TOTAL MAODE OBRA: R$ 22,28

Custo Horario da Execugao: R$ 32,18

Produgao da Equipe: R$ 4,67

Custo Unitario da R$ 6,89

Custo Direto Total: R$ 6,89

VALOR: R$ 6,89

VALOR COM BDI: R$ 8,76

VALOR APLICADO "K": R$ 8,43

40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS UANT :

@ q PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO
30040  CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,0000  0,6600 0,3400 R$ 331,44 R$ 76,96 R$ 489,83
30013  GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000  0,6900 0,3100 R$ 4,93 R$ 343 R$ 4,46
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000  0,3900 0,6100 R$29841  R$131,07 R$ 196,33

ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU

30009 COUVALENTE 1,0000  1,0000 0,0000 R$23566  R$107,05 R$ 235,66
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000  0,6900 0,3100 R$ 158,93 R$57,43 R$ 12746

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.053,74

& SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO

20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,5000 27,39 R$ 13,69
20031  SERVENTE h 1,0000 2228 R$ 22,28

TOTAL MAO DE OBRA: R$ 35,97
Custo Horario da Execugdo: R$ 1.089,71
Produgédo da Equipe: R$ 224,27

Custo Unitario da R$ 4,85

Custo Direto Total: R$ 4,85

VALOR: R$ 4,85

VALOR COM BDI: R$ 6,16

VALOR APLICADO "K": R$ 5,92

40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS UANT :

@ q PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO
30040  CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000  0,9900 0,0100 R$ 331,44 R$76,96 R$ 328,89
30013  GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000  0,5200 0,4800 R$ 4,93 R$ 3,43 R$ 4,21
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000  0,2900 0,7100 R$ 29841  R$ 131,07 R$ 179,59

ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
30009 EQUIVALENTE 1,0000  1,0000 0,0000 R$23566  R$107,05 R$ 235,66
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000  0,5200 0,4800 R$ 158,93 R$ 57,43 R$ 110,21
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 858,56
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 27,39 R$ 27,39

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
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ENGEFORT
ENC,EFDRT; CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PINCIPAIS

20031  SERVENTE h 1,0000 22,28 R$ 22,28
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 49,67

Custo Horario da Execugdo: R$ 908,23

Produgédo da Equipe: R$ 168,20

Custo Unitario da R$ 5,39

Custo Direto Total: R$ 5,39

VALOR: R$ 5,39

VALOR COM BDI: R$ 6,85

VALOR APLICADO "K": R$ 6,59

40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL [ CUSTO
EQUIPAMENTOS UANT "
¢ g PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO
30040  CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000 04500 0,5500 R$33144  R$7696 R 19147
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000 0,400 0,7600 R$ 4,93 R$343 R$ 379
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000  0,1300 0,8700 R$29841  R§131,07 R$ 152,82
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
30009 COUVALENTE 1,0000  1,0000 0,0000 R$23566  R§ 107,05 R$ 235,66
30005  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000  0,2400 0,7600 R$15893  R$5743 R$ 8179
TOTAL EQUIPAMENTOS: R§ 665,53
; SALARIO | cusTO
MAO DE OBRA UNID | CONSUMO | "L ob™ | LiorRIO
20002  ENCARREGADO DE SERVIGO h 1,0000 2739 R$ 27,39
20031  SERVENTE h 1,0000 2228 R$ 2228

TOTAL MAO DE OBRA: R$ 49,67
Custo Horario da Execugdo: R$ 715,20
Produgao da Equipe: R$ 76,89

Custo Unitario da R$ 9,30

Custo Direto Total: R$ 9,30

VALOR: R$ 9,30

VALOR COM BDI: R$ 11,83

VALOR APLICADO "K": R$ 11,38

45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) (m3)

- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20002  ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,2000 27,39 R$ 5,47
20031  SERVENTE h 6,0000 2228 R$ 133,68

TOTAL MAO DE OBRA: R$ 139,15
Custo Horario da Execugdo: R$ 139,15
Produgao da Equipe: R$ 1,00
Custo Unitarioda R$ 139,15
VALOR CUSTO

UNITARIO | UNITARIO
10034  PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 1,0000 R$ 90,96 R$ 90,96
TOTAL MATERIAIS: R$ 90,96
Custo Direto Total: R$ 230,11
VALOR: R$ 230,11
VALORCOMBDI: R$ 292,72
VALOR APLICADO "K": R$ 281,74

MATERIAIS UNID CONSUMO

41294 LASTRO DE BRITA (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL [ CUSTO
EQUIPAMENTOS UANT "
¢ g PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO
30048  COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,0000  1,0000 0,0000 R$ 9,90 R$1.01 RS 9,90

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 9,90

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o
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C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.
COMPOSI(}()ES DE CUSTO UNITARIO - PINCIPAIS

- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,1500 27,39 R$ 4,10
20031  SERVENTE h 1,5000 2228 R$ 3342

TOTAL MAO DE OBRA: R$ 37,52
Custo Horario da Execugao: R$ 47,42
Produgao da Equipe: R$ 3,58
Custo Unitario da R$ 13,24
VALOR CUSTO

UNITARIO | UNITARIO
10082  BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 1,0500 R$ 99,00 R$ 103,95
TOTAL MATERIAIS: R$ 103,95
Custo Direto Total: R$ 117,19
VALOR: R$ 117,19
VALORCOMBDI: R$ 149,07
VALOR APLICADO "K": R$ 143,47

MATERIAIS UNID CONSUMO

45050 CONCRETO FCK=15 MPA (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EEL LS QUANT PROD [ IMPR PROD [ IMPR | HORARIO
30175  BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 1,04 R$0,70 R$ 1,04
30180  BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 25,70 R$ 3,70 R$ 25,70
30033  CARRINHO DE MAO 80L 4,0000 0,9200 0,0800 R$ 0,68 R$ 0,46 R$ 2,64
30185  GERICA 1801 3,0000 0,4100 0,5900 R$ 1,52 R$ 1,03 R$ 3,69
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 33,07
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 1,0000 2739 R§ 27,39
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 1,0000 27,56 R$ 217,56
20017  PEDREIRO h 1,0000 2820 R$ 28,20
20031  SERVENTE h 9,0000 22,28 R$ 200,52
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 283,67
Custo Horario da Execugdo: R$ 316,74
Produgao da Equipe: R$ 3,96
Custo Unitario da R$ 79,96
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
10097  ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg 4,2000 R$7,12 R§ 29,90
10081  AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) m3 0,6030 R$ 108,69 R$ 65,54
10082  BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 0,5710 R$99,00 R$ 56,52
10010  CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 332,0000 R$064 R$ 212,48
TOTAL MATERIAIS: R$ 364,44
PREGCO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO | UNITARIO

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO m3 1,0000 R$6,55 R$ 6,55
TOTAL SERVIGOS: R$ 6,55

Custo Direto Total: R$ 450,95

VALOR: R$ 450,95

VALOR COMBDI: R$ 573,65

VALOR APLICADO "K": R$ 552,13

45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) (Kg)

% SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO

20003  AJUDANTE h 0,0900 2324 R$ 2,09

20018  ARMADOR h 0,0900 2710 R$ 2,43

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o
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C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
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A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PINCIPAIS

20002 ENCARREGADO DE SERVIGCO h 0,0225 27,39 R$ 0,61
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 513

Custo Horario da Execugdo: R$ 5,13

Produgao da Equipe: R$ 1,00

Custo Unitario da R$ 5,13

VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO | UNITARIO
10069 ACOCA-50 Kg 1,1000 R$ 6,76 R$ 743
11003  ARAME RECOZIDO Kg 0,0150 R$ 14,50 R$ 0,21

TOTAL MATERIAIS: R$ 7,64
Custo Direto Total: R$ 12,77
VALOR: R$ 12,717

VALOR COM BDI: R$ 16,24
VALOR APLICADO "K": R$ 15,63

45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT BROD | PR BROD | IMPR HORARIO
30042  GRUPO GERADOR 40 kVA 0,0402  1,0000 0,0000 R$ 44,05 R$5,62 R$ 1,76
30047  SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,0402 1,0000 0,0000 R$ 28,64 R$ 28,30 R$ 1,15
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2,91
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20003  AJUDANTE h 0,7000 2324 R$ 16,26
20016  CARPINTEIRO h 0,7000 28,13 R$ 19,69
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0700 27,39 R$ 1,91
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 37,86
Custo Horario da Execugdo: R$ 40,77
Produgao da Equipe: R$ 1,00
Custo Unitario da R$ 40,77
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO | UNITARIO
11008 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5 CM m 0,4492 R$ 16,68 R$ 7,49
11009  COMPENSADO RESINADO - 12 mm m2 0,4043 R$ 34,51 R$ 13,95
11016  DESMOLDANTE P/ FORMA | 0,0185 R$ 12,39 R$ 0,22
10044 PREGO Kg 0,2039 R$ 19,15 R$ 3,90
10045  RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 0,1990 R$ 3,18 R$ 0,63
10048  SARRAFO m 2,0900 R$6,63 R$ 13,85
11030  TABUA DE 30 m 0,3593 R$ 12,78 R$ 4,59
TOTAL MATERIAIS: R$ 44,63
Custo Direto Total: R$ 85,40
VALOR: R$ 85,40
VALORCOMBDI: R$ 108,63
VALOR APLICADO "K": R$ 104,55
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT BROD | PR BROD | IMPR HORARIO
30042  GRUPO GERADOR 40 kVA 0,0700  1,0000 0,0000 R$ 44,05 R$5,62 R$ 3,08
30047  SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,0700  1,0000 0,0000 R$ 28,64 R$ 28,30 R$ 2,00
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 5,08
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20003  AJUDANTE h 0,5000 2324 R$ 11,62
20016  CARPINTEIRO h 0,5000 28,13 R$ 14,06
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 0,0700 27,56 R$ 1,92

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o
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A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PINCIPAIS

TOTAL MAO DE OBRA: R$ 27,60
Custo Horario da Execugdo: R$ 32,68
Produgao da Equipe: R$ 1,00

Custo Unitario da R$ 32,68

VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO | UNITARIO
11008 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5CM m 0,6468 R$ 16,68 R$ 10,78
11017 PONTALETES D=15 cm m 0,1078 R$571 R$ 0,61
11038  PRANCHA (TABUA) 2,5X 15 m 0,3040 R$ 6,74 R$ 2,04
10044 PREGO Kg 0,3195 R$ 19,15 R$ 6,11
10045  RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 2,7734 R$ 3,18 R$ 8,81
11030  TABUADE 30 m 0,0676 R$ 12,78 R$ 0,86

TOTAL MATERIAIS: R$ 29,21
Custo Direto Total: R$ 61,89
VALOR: R$ 61,89
VALORCOMBDI: R$ 78,73
VALOR APLICADO "K"™: R$ 75,77

45165 CONCRETO FCK=25 MPA (m3)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT BROD | INPR PROD | INPR HORARIO
30175  BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 1,04 R$0,70 R$ 1,04
30180  BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 25,70 R$ 3,70 R$ 25,70
30033  CARRINHO DE MAO 80L 4,0000  0,8800 0,1200 R$ 0,68 R$0,46 R$ 2,61
30185  GERICA 1801 3,0000  0,4000 0,6000 R$ 1,52 R$ 1,03 R$ 3,67
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 33,02
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 27,39 R$ 27,39
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 1,0000 27,56 R$ 27,56
20017  PEDREIRO h 1,0000 28,20 R$ 28,20
20031  SERVENTE h 9,0000 22,28 R$ 200,52
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 283,67
Custo Horario da Execugdo: R$ 316,69
Producao da Equipe: R$ 3,89
Custo Unitario da R$ 81,37
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO | UNITARIO
10097  ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg 4,9000 R$7,12 R$ 34,88
10081  AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) m3 0,5850 R$ 108,69 R$ 63,58
10082  BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 0,5868 R$99,00 R$ 58,09
10010  CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 389,0000 R$0,64 RS 24896
TOTAL MATERIAIS: R$ 405,51
PRECO CUSTO
SERVIGOS UNID CONSUMO UNITARIO | UNITARIO
45123  ADENSAMENTO DE CONCRETO m3 1,0000 R$6,55 R$ 6,55
TOTAL SERVICOS: R$ 6,55
Custo Direto Total: R$ 49343
VALOR: R$ 493,43
VALORCOMBDI: R$ 627,69
VALOR APLICADO "K": R$ 604,15
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) (m3)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO
30031  BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 6,74 R$ 0,67 R$ 6,74

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o
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C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
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A
GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

K=

3,75%

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO
ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PINCIPAIS

30033  CARRINHO DE MAO 80L
30185  GERICA 1801

4,0000
3,0000

0,7700 0,2300
0,3800 0,6200

R$ 0,68 R$ 0,46
R$ 1,52 R$ 1,03
TOTAL EQUIPAMENTOS:

R$ 2,48
R$ 3,60
R$ 12,82

MAO DE OBRA

UNID

SALARIO

CONSUMO HORA

CusTO
HORARIO

20017  PEDREIRO
20031  SERVENTE

h
h

1,0000 28,20
9,0000 22,28
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo:
Produgéo da Equipe:

Custo Unitario da

R$ 2820
R$ 200,52
R$ 228,72
R$ 24154
R$ 4,18
R$ 57,7

MATERIAIS

UNID

VALOR

R UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

10081  AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)
10010  CIMENTO PORTLAND CP Il - 32

m3
Kg

1,1500 R$ 108,69
350,0000 R$ 0,64
TOTAL MATERIAIS:
Custo Direto Total:
VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR APLICADO "K":

R$ 124,99
R$ 224,00
R$ 348,99
R$ 406,70
R$ 406,70
R$ 517,36
R$ 497,95

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (TKM)

EQUIPAMENTOS

QUANT

UTILIZAGAO

CUSTO OPERACIONAL

PROD | IMPR

PROD | IMPR

CUsTO
HORARIO

30035  CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

1,0000

1,0000 0,0000

R$ 263,33 R$ 70,16
TOTAL EQUIPAMENTOS:
Custo Horario da Execugao:
Produgéo da Equipe:

Custo Unitario da

R$ 263,33
R$ 263,33
R$ 263,33
R$ 375,00
R$ 0,70

Custo Direto Total:
VALOR:

VALOR COM BDI:
VALOR APLICADO "K":

R$ 0,70
R$ 0,70
R$ 0,89
R$ 0,85

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (m3km)

EQUIPAMENTOS

QUANT

UTILIZAGAO

CUSTO OPERACIONAL

PROD | IMPR

PROD | IMPR

CUsTO
HORARIO

30037  CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T

1,0000

1,0000 0,0000

R$ 313,36 R$ 86,54
TOTAL EQUIPAMENTOS:
Custo Horario da Execugéo:
Produgéo da Equipe:

Custo Unitario da

R$ 313,36
R$ 313,36
R$ 313,36
R$ 250,00
R$ 1,25

Custo Direto Total:
VALOR:

VALOR COM BDI:
VALOR APLICADO "K":

R$ 1,25
R$ 1,25
R$ 1,59
R$ 1,53

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO (tkm)

EQUIPAMENTOS

QUANT

UTILIZAGAO

CUSTO OPERACIONAL

PROD | IMPR

PROD | IMPR

CUsTO
HORARIO

30035  CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

1,0000

1,0000 0,0000

R$ 263,33 R$ 70,16
TOTAL EQUIPAMENTOS:
Custo Horario da Execugao:
Produgéo da Equipe:

Custo Unitario da

R$ 263,33
R$ 263,33
R$ 263,33
R$ 375,00
R$ 0,70

Custo Direto Total:

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
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A
GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA(}AO -CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA
OBRA: CONTRATA(}AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO
ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.
COMPOSI(}()ES DE CUSTO UNITARIO - PINCIPAIS
VALOR: R$ 0,70
VALOR COMBDI: R$ 0,89
VALOR APLICADO "K": R$ 0,85
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
EQUIPAMENTOS UANT ;
g q PROD [ IMPR PROD [ IMPR HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000  1,0000 0,0000 R$ 263,33 R$70,16 R$ 263,33
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 263,33
Custo Horario da Execugdo: R$ 263,33
Produgédo da Equipe: R$ 375,00
Custo Unitario da R$ 0,70
Custo Direto Total: R$ 0,70
VALOR: R$ 0,70
VALOR COMBDI: R$ 0,89
VALOR APLICADO "K": R$ 0,85
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIPAMENTOS UANT :
¢ g PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000  1,0000 0,0000 R$ 263,33 R$70,16 R$ 263,33
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 263,33
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20031 SERVENTE h 1,9250 2228 R$ 42,89
TOTAL MAODE OBRA: R$ 42,89
Custo Horario da Execugdo: R$ 306,22
Produgédo da Equipe: R$ 225,00
Custo Unitario da R$ 1,36
Custo Direto Total: R$ 1,36
VALOR: R$ 1,36
VALOR COMBDI: R$ 1,73
VALOR APLICADO "K": R$ 1,66
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS (m3km)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS UANT :
g q PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000  1,0000 0,0000 R$ 313,36 R$ 86,54 R$ 313,36
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 313,36
Custo Horario da Execugdo: R$ 313,36
Produgédo da Equipe: R$ 168,75
Custo Unitario da R$ 1,85
Custo Direto Total: R$ 1,85
VALOR: R$ 1,85
VALOR COMBDI: R$ 2,35
VALOR APLICADO "K": R$ 2,26
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS UANT :
@ q PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO
30035  CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000  1,0000 0,0000 R$ 263,33 R$70,16 R$ 263,33
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 263,33
. SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20031 SERVENTE h 1,9250 2228 R$ 42,89
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 42,89

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br

Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o




ENGEFORT
EN[,EFDRT; CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PINCIPAIS

Custo Horario da Execugdo: R$ 306,22
Produgédo da Equipe: R$ 225,00

Custo Unitario da R$ 1,36

Custo Direto Total: R$ 1,36

VALOR: R$ 1,36

VALOR COM BDI: R$ 1,73

VALOR APLICADO "K": R$ 1,66

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
EQUIPAMENTOS UANT "
¢ g PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO
30035  CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,000 0,0000 R$26333  R$70,16 R$ 263,33
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 263,33
& SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID | CONSUMO | " oor™ | LoRARIO

20031 SERVENTE h 1,9250 22,28 R$ 42,89
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 42,89

Custo Horario da Execugdo: R$ 306,22

Produgédo da Equipe: R$ 225,00

Custo Unitario da R$ 1,36

Custo Direto Total: R$ 1,36

VALOR: R$ 1,36

VALOR COM BDI: R$ 1,73

VALOR APLICADO "K": R$ 1,66

45410 ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA (m3)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS UANT :
@ q PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
30008 EQUIVALENTE 1,0000  1,0000 0,0000 R$ 155,97 R$ 80,66 R$ 15597
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 155,97
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,2000 27,39 R$ 548
20031  SERVENTE h 2,0000 2228 R$ 44,57

TOTAL MAO DE OBRA: R$ 50,05
Custo Horario da Execugdo: R$ 206,02
Produgao da Equipe: R$ 17,00

Custo Unitario da R$ 12,11

Custo Direto Total: R$ 12,11

VALOR: R$ 12,11

VALOR COM BDI: R$ 15,40

VALOR APLICADO "K": R$ 14,82

41293 APILOAMENTO MANUAL (m2)

% SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20002  ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0100 27,39 R$ 0,27
20031  SERVENTE h 1,0000 2228 R§ 22,28

TOTAL MAO DE OBRA: R$ 22,55
Custo Horario da Execugdo: R$ 22,55
Produgao da Equipe: R$ 444

Custo Unitario da R$ 5,07

Custo Direto Total: R$ 5,07

VALOR: R$ 5,07

VALOR COM BDI: R$ 6,44

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o



ENGEFORT
EN[,EFDRT; CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PINCIPAIS
VALORAPLICADO "K": R$ 6,19

45030 LASTRO DE PEDRA (m3)

- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,1000 27,39 R$ 2,73
20031  SERVENTE h 3,0000 2228 R$ 66,84

TOTAL MAO DE OBRA: R$ 69,57
Custo Horario da Execugao: R$ 69,57
Produgao da Equipe: R$ 1,00
Custo Unitario da R$ 69,57
VALOR CUSTO

UNITARIO | UNITARIO
10034  PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 1,0000 R$ 90,96 R$ 90,96
TOTAL MATERIAIS: R$ 90,96
Custo Direto Total: R$ 160,53
VALOR: R$ 160,53
VALORCOMBDI: R$ 204,21
VALOR APLICADO "K": R$ 196,55

MATERIAIS UNID CONSUMO

45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M (m)
EQUIPAMENTOS QUANT

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD [ IMPR PROD [ IMPR HORARIO

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 01500  1.0000 0,0000 RS 155.97 R$8066 RS  23.39

EQUIVALENTE
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 23,39
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVIGCO h 1,5600 27,39 R$ 42,72
20017  PEDREIRO h 3,7500 2820 R$ 105,75
20031  SERVENTE h 11,8300 22,28 R$ 263,57
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 412,04
Custo Horario da Execugdo: R$ 43543
Produgao da Equipe: R$ 1,00
Custo Unitarioda R$ 43543
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO | UNITARIO
10081  AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) m3 0,0330 R$ 108,69 R$ 3,58
10010  CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 14,1600 R$ 0,64 R$ 9,06
10066  TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 m 1,0500 R$ 1.18585 R$ 1.245,14

TOTAL MATERIAIS: R$ 1.257,78
Custo Direto Total: R$ 1.693,21
VALOR: R$ 1.693,21

VALOR COMBDI: R$ 2.153,93
VALOR APLICADO "K": R$ 2.073,15

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS (tkm)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
EQUIPAMENTOS UANT X
@ g PROD | IMPR PROD | IMPR | HORARIO
30035  CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000  1,0000 0,0000 R$26333  R$70,16 R§ 263,33

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 263,33
Custo Horario da Execugdo: R$ 263,33
Produgédo da Equipe: R$ 357,50

Custo Unitario da R$ 0,73

Custo Direto Total: R$ 0,73

VALOR: R$ 0,73

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o



ENGEFORT

CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63

INSC. EST.: 12.310.650-8

ENC-:EFDRB

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K=
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.
COMPOSI(}()ES DE CUSTO UNITARIO - PINCIPAIS

3,75%

VALOR COM BDI: R$ 0,92
VALOR APLICADO "K": R$ 0,88
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS UANT .
g q PROD [ IMPR PROD [ IMPR HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA- 15T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 263,33 R$70,16 R$ 263,33
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 263,33
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20031  SERVENTE h 2,0000 2228 R$ 44,56
TOTAL MAODE OBRA: R$ 44,56
Custo Horario da Execugdo: R$ 307,89
Produgédo da Equipe: R$ 214,50
Custo Unitario da R$ 1,43
Custo Direto Total: R$ 1,43
VALOR: R$ 1,43
VALOR COM BDI: R$ 1,81
VALOR APLICADO "K": R$ 1,74
40850 SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS UANT :
g q PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 1,0000  0,5000 0,5000 R$ 263,33 R$70,16 R$ 166,74
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 166,74
M SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20003  AJUDANTE h 1,0000 2324 R$ 23,24
20016  CARPINTEIRO h 0,9000 2813 R$ 2531
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,3000 27,39 R$ 8,21
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 56,76
Custo Horario da Execugdo: R$ 223,50
Produgao da Equipe: R$ 4,00
Custo Unitario da R$ 55,87
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO | UNITARIO
10137  PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPOIll m2 0,3700 R$ 256,68 R$ 94,97
10039  PLACAP/ SINALIZAQ/:\O EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA m2 1,0000 R$ 112,50 R$ 112,50
10042  PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO m 3,0000 R$ 43,73 R$ 131,19
TOTAL MATERIAIS: R$ 338,66
Custo Direto Total: R$ 394,53
VALOR: R$ 394,53
VALORCOMBDI: R$ 501,88
VALOR APLICADO "K": R$ 483,05
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS UANT :

g q PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 0,0500  1,0000 0,0000 R$ 313,36 R$ 86,54 R$ 15,66
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,0000  1,0000 0,0000 R$ 126,62 R$ 25,86 R$ 126,62
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 3,0000  1,0000 0,0000 R$ 32,76 R$3042 R$ 98,28

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 240,56

- SALARIO CUSTO

MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,1000 27,39 R$ 2,73

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o




ENGEFORT
ENC,EFDRT; CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PINCIPAIS

20031 SERVENTE h 1,0000 2228 R§ 22,28
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 25,01

Custo Horario da Execugdo: R$ 265,57

Produgao da Equipe: R$ 0,40

Custo Unitarioda R$ 663,92

Custo Direto Total: R$ 663,92

VALOR: R$ 663,92

VALORCOMBDI: R$ 844,57

VALOR APLICADO "K"™: R$ 812,89

40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS UANT i
¢ g PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO
30040  CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000 0,0100 0,0000 R$ 331,44 R$ 76,96 R$ 3,31
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 3,31
- SALARIO CUsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,2500 27,39 R$ 6,84
20031  SERVENTE h 10,0000 22,28 R$ 222,80
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 229,64
Custo Horario da Execugdo: R$ 232,95
Produgao da Equipe: R$ 50,00
Custo Unitario da R$ 4,65
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO

10024  GRAMA EM PLACAS m2 0,2000 R$ 7,17 R$ 1,43
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,43

Custo Direto Total: R$ 6,08

VALOR: R$ 6,08

VALOR COM BDI: R$ 7,73

VALOR APLICADO "K": R$ 7,44

40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA (M)

- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,0100 27,39 R$ 0,27
20031  SERVENTE h 0,5000 2228 R$ 11,14

TOTAL MAO DE OBRA: R$ 11,41
Custo Horario da Execugao: R$ 11,41
Produgao da Equipe: R$ 1,00

Custo Unitario da R$ 11,41

VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO | UNITARIO
10002  ARAME LISO m 0,5125 R$0,77 R$ 0,39
10029  MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM un 0,0219 R$ 26,07 R$ 0,57
10030  MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM un 0,0031 R$ 7743 R$ 0,24

TOTAL MATERIAIS: R$ 1,20
Custo Direto Total: R$ 12,61
VALOR: R$ 12,61

VALOR COM BDI: R$ 16,04
VALOR APLICADO "K": R$ 15,43

40880 CONFORMAGAO DE TALUDE (m2)

- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0140 27,39 R$ 0,38

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o



ENGEFORT
ENC-,EFDRT; CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PINCIPAIS

20031 SERVENTE h 14,0000 2228 R 311,92
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 312,30

Custo Horario da Execugdo: R$ 312,30

Produgédo da Equipe: R$ 490,00

Custo Unitario da R$ 0,63

Custo Direto Total: R$ 0,63

VALOR: R$ 0,63

VALOR COM BDI: R$ 0,80

VALOR APLICADO "K": R$ 0,77

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS UANT "
¢ g PROD | IMPR PROD | IMPR HORARIO
30034  VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,0000  1,0000 0,0000 R$ 9,30 R$080 R$ 930
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 9,30
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID | CONSUMO | " oo™ | LoRARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 2739 R§ 27,39
20031  SERVENTE h 1,0000 228 RS 22,28

TOTAL MAO DE OBRA: R$ 49,67
Custo Horario da Execugao: R$ 58,97
Produgao da Equipe: R$ 9,00

Custo Unitario da R$ 6,55

Custo Direto Total: R$ 6,55

VALOR: R$ 6,55

VALOR APLICADO "K": R$ 6,30

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o



ENGEFORT

ENGEFDRT; CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - ADMINSTRAGAO LOCAL

ARAGOIANIA
42110 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A2 (un)
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
COORDENADOR / GESTOR DO CONTRATO GOINFRA més 0,0000 R$ 31.067,48 R$ -
ENGENHEIRO PLENO / GESTOR DO CONTRATO GOINFRA més 0,0000 R$ 23.889,81 R$ -
ENGENHEIRO DE PRODUGAQ / CIVIL GOINFRA més 3,0000 R$ 2247574 R$ 67.427,22
TECNICO NIVEL MEDIO ESTRADAS (SALA TECNICA) GOINFRA més 0,0000 R$ 5349,72 R$ -
ENCARREGADO DE TOPOGRAFIA / TOPOGRAFO CHEFE GOINFRA més 0,0000 R$ 7.871,30 R$ -
TOPOGRAFO GOINFRA més 1,0000 R$ 6.288,61 R$ 6.288,61
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA GOINFRA més 2,0000 R$ 264420 R$ 5.288,40
LABORATORISTA DE SOLOS GOINFRA més 0,0000 R$ 6.288,61 R$ -
LABORATORIO DE BETUMES E CONCRETO GOINFRA més 0,0000 R$ 6.288,61 R$ -
AUXILIAR DE LABORATORIO GOINFRA més 0,0000 R$ 264420 R$ -
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE SEGURANGA NO TRABALHO GOINFRA més 0,0000 R$ 23.889,81 R$ -
MEDICO DE SEGURANGA NO TRABALHO GOINFRA més 0,0000 R$ 17.27578 R$ -
TECNICO DE SEGURANGA NO TRABALHO GOINFRA més 0,0000 R$ 557582 R$ -
DIVISAO DE PRODUGAO
ENCARREGADO GERAL GOINFRA més 0,0000 R$ 7.871,30 R$ -
MOTORISTA GOINFRA més 0,0000 R$ 344513 R$ -
DIVISAO DE ADMINSTRATIVA
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO GOINFRA més 0,0000 R$ 425755 R$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GOINFRA més 0,0000 R$ 3.077,24 R$ -
ALMOXARIFE / APONTADOR / COMPRADOR GOINFRA més 2,0000 R$ 6.001,19 R$ 12.002,38
RECEPCIONISTA / TELEFONISTE GOINFRA més 0,0000 R$ 3.077,24 R$ -
VIGIA GOINFRA més 1,7800 R$ 264420 R$ 4.706,67
MANUTENGAO DO CANTEIRO
MATERIAL DE EXPEDIENTE / COPIAS / IMPRESSAQ GOINFRA més 2,0000 R$ 200,00 R$ 400,00
MEDICAMENTOS GOINFRA més 2,0000 R$ 50,00 R$ 100,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
VEICULO LEVE (INCLUSO COMBUSTIVEL) GOINFRA més 3,0000 R$ 3.310,64 R$ 9.931,92
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE SOLOS GOINFRA més 0,0000 R$ 3.466,54 R$ -
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE BETUME GOINFRA més 0,0000 R$ 592357 R$ -
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE CONCRETO GOINFRA més 0,0000 R$ 454339 R$ -
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA GOINFRA més 1,0000 R$ 4.684,78 R$ 4.684,78
CAMINHAO MUNCK GOINFRA més 0,0000 R$ 37.309,80 R$ -
CAMINHAO PRANCHA GOINFRA més 0,0000 R$ 39.734,64 R$ -
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) GOINFRA un 1,0000 R$ 375,00 R$ 375,00
PCMAT (NR-18) GOINFRA un 1,0000 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
EXAMES ADIMISSIONAIS / DEMISSIONAIS GOINFRA un 47,0000 R$ 30,83 R$ 1.449,01
ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA GOINFRA un 5,0000 R$ 271,47 R$ 1.357,35
ENSAIOS TECNOLOGICOS GOINFRA un 45,0000 R$ 186,69 R$ 8.401,05

VALOR: R$ 125.579,06
VALOR COM BDI: R$ 159.749,12
VALOR APLICADO "K": R$ 153.758,52

Fone: (99) 3015-0101 - E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o



ENGEFORT

ENGEFDRT; CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - ADMINSTRAGAO LOCAL

GUAPO
42110 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A2 (un)
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
COORDENADOR / GESTOR DO CONTRATO GOINFRA més 0,0000 R$ 31.067,48 R$ -
ENGENHEIRO PLENO / GESTOR DO CONTRATO GOINFRA més 0,0000 R$ 23.889,81 R$ -
ENGENHEIRO DE PRODUGAQ / CIVIL GOINFRA més 2,0000 R$ 2247574 R$ 44.951,48
TECNICO NIVEL MEDIO ESTRADAS (SALA TECNICA) GOINFRA més 0,0000 R$ 5349,72 R$ -
ENCARREGADO DE TOPOGRAFIA / TOPOGRAFO CHEFE GOINFRA més 0,0000 R$ 7.871,30 R$ -
TOPOGRAFO GOINFRA més 1,0000 R$ 6.288,61 R$ 6.288,61
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA GOINFRA més 2,0000 R$ 264420 R$ 5.288,40
LABORATORISTA DE SOLOS GOINFRA més 0,0000 R$ 6.288,61 R$ -
LABORATORIO DE BETUMES E CONCRETO GOINFRA més 0,0000 R$ 6.288,61 R$ -
AUXILIAR DE LABORATORIO GOINFRA més 0,0000 R$ 264420 R$ -
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE SEGURANGA NO TRABALHO GOINFRA més 0,0000 R$ 23.889,81 R$ -
MEDICO DE SEGURANGA NO TRABALHO GOINFRA més 0,0000 R$ 17.27578 R$ -
TECNICO DE SEGURANGA NO TRABALHO GOINFRA més 0,0000 R$ 557582 R$ -
DIVISAO DE PRODUGAO
ENCARREGADO GERAL GOINFRA més 0,0000 R$ 7.871,30 R$ -
MOTORISTA GOINFRA més 0,0000 R$ 344513 R$ -
DIVISAO DE ADMINSTRATIVA
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO GOINFRA més 0,0000 R$ 425755 R$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GOINFRA més 0,0000 R$ 3.077,24 R$ -
ALMOXARIFE / APONTADOR / COMPRADOR GOINFRA més 2,0000 R$ 6.001,19 R$ 12.002,38
RECEPCIONISTA / TELEFONISTE GOINFRA més 0,0000 R$ 3.077,24 R$ -
VIGIA GOINFRA més 1,7800 R$ 264420 R$ 4.706,68
MANUTENGAO DO CANTEIRO
MATERIAL DE EXPEDIENTE / COPIAS / IMPRESSAQ GOINFRA més 2,0000 R$ 200,00 R$ 400,00
MEDICAMENTOS GOINFRA més 2,0000 R$ 50,00 R$ 100,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
VEICULO LEVE (INCLUSO COMBUSTIVEL) GOINFRA més 2,0000 R$ 3.310,64 R$ 6.621,28
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE SOLOS GOINFRA més 0,0000 R$ 3.466,54 R$ -
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE BETUME GOINFRA més 0,0000 R$ 592357 R$ -
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE CONCRETO GOINFRA més 0,0000 R$ 454339 R$ -
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA GOINFRA més 1,0000 R$ 4.684,78 R$ 4.684,78
CAMINHAO MUNCK GOINFRA més 0,0000 R$ 37.309,80 R$ -
CAMINHAO PRANCHA GOINFRA més 0,0000 R$ 39.734,64 R$ -
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) GOINFRA un 1,0000 R$ 375,00 R$ 375,00
PCMAT (NR-18) GOINFRA un 1,0000 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
EXAMES ADIMISSIONAIS / DEMISSIONAIS GOINFRA un 47,0000 R$ 30,83 R$ 1.449,01
ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA GOINFRA un 5,0000 R$ 271,47 R$ 1.357,35
ENSAIOS TECNOLOGICOS GOINFRA un 45,0000 R$ 186,69 R$ 8.401,05

VALOR: R$ 99.792,69
VALOR COM BDI: R$ 126.946,28
VALOR APLICADO "K": R$ 122.185,79

Fone: (99) 3015-0101 - E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o



ENGEFORT

ENGEFDRT; CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - ADMINSTRAGAO LOCAL

HIDROLANDIA
42110 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A2 (un)
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
COORDENADOR / GESTOR DO CONTRATO GOINFRA més 0,0000 R$ 31.067,48 R$ -
ENGENHEIRO PLENO / GESTOR DO CONTRATO GOINFRA més 0,0000 R$ 23.889,81 R$ -
ENGENHEIRO DE PRODUGAQ / CIVIL GOINFRA més 3,0000 R$ 2247574 R$ 67.427,22
TECNICO NIVEL MEDIO ESTRADAS (SALA TECNICA) GOINFRA més 0,0000 R$ 5349,72 R$ -
ENCARREGADO DE TOPOGRAFIA / TOPOGRAFO CHEFE GOINFRA més 0,0000 R$ 7.871,30 R$ -
TOPOGRAFO GOINFRA més 1,0000 R$ 6.288,61 R$ 6.288,61
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA GOINFRA més 2,0000 R$ 264420 R$ 5.288,40
LABORATORISTA DE SOLOS GOINFRA més 0,0000 R$ 6.288,61 R$ -
LABORATORIO DE BETUMES E CONCRETO GOINFRA més 0,0000 R$ 6.288,61 R$ -
AUXILIAR DE LABORATORIO GOINFRA més 0,0000 R$ 264420 R$ -
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE SEGURANGA NO TRABALHO GOINFRA més 0,0000 R$ 23.889,81 R$ -
MEDICO DE SEGURANGA NO TRABALHO GOINFRA més 0,0000 R$ 17.27578 R$ -
TECNICO DE SEGURANGA NO TRABALHO GOINFRA més 0,0000 R$ 557582 R$ -
DIVISAO DE PRODUGAO
ENCARREGADO GERAL GOINFRA més 0,0000 R$ 7.871,30 R$ -
MOTORISTA GOINFRA més 0,0000 R$ 344513 R$ -
DIVISAO DE ADMINSTRATIVA
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO GOINFRA més 0,0000 R$ 425755 R$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GOINFRA més 0,0000 R$ 3.077,24 R$ -
ALMOXARIFE / APONTADOR / COMPRADOR GOINFRA més 2,0000 R$ 6.001,19 R$ 12.002,38
RECEPCIONISTA / TELEFONISTE GOINFRA més 0,0000 R$ 3.077,24 R$ -
VIGIA GOINFRA més 1,7800 R$ 264420 R$ 4.706,68
MANUTENGAO DO CANTEIRO
MATERIAL DE EXPEDIENTE / COPIAS / IMPRESSAQ GOINFRA més 2,0000 R$ 200,00 R$ 400,00
MEDICAMENTOS GOINFRA més 2,0000 R$ 50,00 R$ 100,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
VEICULO LEVE (INCLUSO COMBUSTIVEL) GOINFRA més 3,0000 R$ 3.310,64 R$ 9.931,92
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE SOLOS GOINFRA més 0,0000 R$ 3.466,54 R$ -
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE BETUME GOINFRA més 0,0000 R$ 592357 R$ -
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE CONCRETO GOINFRA més 0,0000 R$ 454339 R$ -
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA GOINFRA més 1,0000 R$ 4.684,78 R$ 4.684,78
CAMINHAO MUNCK GOINFRA més 0,0000 R$ 37.309,80 R$ -
CAMINHAO PRANCHA GOINFRA més 0,0000 R$ 39.734,64 R$ -
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) GOINFRA un 1,0000 R$ 375,00 R$ 375,00
PCMAT (NR-18) GOINFRA un 1,0000 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
EXAMES ADIMISSIONAIS / DEMISSIONAIS GOINFRA un 47,0000 R$ 30,83 R$ 1.449,01
ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA GOINFRA un 5,0000 R$ 271,47 R$ 1.357,35
ENSAIOS TECNOLOGICOS GOINFRA un 45,0000 R$ 186,69 R$ 8.401,05

VALOR: R$ 125.579,07
VALOR COM BDI: R$ 159.749,13
VALOR APLICADO "K": R$ 153.758,53

Fone: (99) 3015-0101 - E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o



ENGEFORT

ENGEFDRT; CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - ADMINSTRAGAO LOCAL

ITAGUARI
42110 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A2 (un)
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
COORDENADOR / GESTOR DO CONTRATO GOINFRA més 0,0000 R$ 31.067,48 R$ -
ENGENHEIRO PLENO / GESTOR DO CONTRATO GOINFRA més 0,0000 R$ 23.889,81 R$ -
ENGENHEIRO DE PRODUGAQ / CIVIL GOINFRA més 2,0000 R$ 2247574 R$ 44.951,48
TECNICO NIVEL MEDIO ESTRADAS (SALA TECNICA) GOINFRA més 0,0000 R$ 5349,72 R$ -
ENCARREGADO DE TOPOGRAFIA / TOPOGRAFO CHEFE GOINFRA més 0,0000 R$ 7.871,30 R$ -
TOPOGRAFO GOINFRA més 1,0000 R$ 6.288,61 R$ 6.288,61
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA GOINFRA més 2,0000 R$ 264420 R$ 5.288,40
LABORATORISTA DE SOLOS GOINFRA més 0,0000 R$ 6.288,61 R$ -
LABORATORIO DE BETUMES E CONCRETO GOINFRA més 0,0000 R$ 6.288,61 R$ -
AUXILIAR DE LABORATORIO GOINFRA més 0,0000 R$ 264420 R$ -
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE SEGURANGA NO TRABALHO GOINFRA més 0,0000 R$ 23.889,81 R$ -
MEDICO DE SEGURANGA NO TRABALHO GOINFRA més 0,0000 R$ 17.27578 R$ -
TECNICO DE SEGURANGA NO TRABALHO GOINFRA més 0,0000 R$ 557582 R$ -
DIVISAO DE PRODUGAO
ENCARREGADO GERAL GOINFRA més 0,0000 R$ 7.871,30 R$ -
MOTORISTA GOINFRA més 0,0000 R$ 344513 R$ -
DIVISAO DE ADMINSTRATIVA
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO GOINFRA més 0,0000 R$ 425755 R$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GOINFRA més 0,0000 R$ 3.077,24 R$ -
ALMOXARIFE / APONTADOR / COMPRADOR GOINFRA més 2,0000 R$ 6.001,19 R$ 12.002,38
RECEPCIONISTA / TELEFONISTE GOINFRA més 0,0000 R$ 3.077,24 R$ -
VIGIA GOINFRA més 1,7800 R$ 264420 R$ 4.706,68
MANUTENGAO DO CANTEIRO
MATERIAL DE EXPEDIENTE / COPIAS / IMPRESSAQ GOINFRA més 2,0000 R$ 200,00 R$ 400,00
MEDICAMENTOS GOINFRA més 2,0000 R$ 50,00 R$ 100,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
VEICULO LEVE (INCLUSO COMBUSTIVEL) GOINFRA més 2,0000 R$ 3.310,64 R$ 6.621,28
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE SOLOS GOINFRA més 0,0000 R$ 3.466,54 R$ -
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE BETUME GOINFRA més 0,0000 R$ 592357 R$ -
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE CONCRETO GOINFRA més 0,0000 R$ 454339 R$ -
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA GOINFRA més 1,0000 R$ 4.684,78 R$ 4.684,78
CAMINHAO MUNCK GOINFRA més 0,0000 R$ 37.309,80 R$ -
CAMINHAO PRANCHA GOINFRA més 0,0000 R$ 39.734,64 R$ -
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) GOINFRA un 1,0000 R$ 375,00 R$ 375,00
PCMAT (NR-18) GOINFRA un 1,0000 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
EXAMES ADIMISSIONAIS / DEMISSIONAIS GOINFRA un 47,0000 R$ 30,83 R$ 1.449,01
ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA GOINFRA un 5,0000 R$ 271,47 R$ 1.357,35
ENSAIOS TECNOLOGICOS GOINFRA un 45,0000 R$ 186,69 R$ 8.401,05

VALOR: R$ 99.792,69
VALOR COM BDI: R$ 126.946,28
VALOR APLICADO "K": R$ 122.185,79

Fone: (99) 3015-0101 - E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o



ENGEFORT

ENGEFDRT; CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - ADMINSTRAGAO LOCAL

SAO FRANCISCO DO GOIAS
42110 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A2 (un)
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
COORDENADOR / GESTOR DO CONTRATO GOINFRA més 0,0000 R$ 31.067,48 R$ -
ENGENHEIRO PLENO / GESTOR DO CONTRATO GOINFRA més 0,0000 R$ 23.889,81 R$ -
ENGENHEIRO DE PRODUGAQ / CIVIL GOINFRA més 4,0000 R$ 2247574 R$ 89.902,96
TECNICO NIVEL MEDIO ESTRADAS (SALA TECNICA) GOINFRA més 0,0000 R$ 5349,72 R$ -
ENCARREGADO DE TOPOGRAFIA / TOPOGRAFO CHEFE GOINFRA més 0,0000 R$ 7.871,30 R$ -
TOPOGRAFO GOINFRA més 1,0000 R$ 6.288,61 R$ 6.288,61
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA GOINFRA més 2,0000 R$ 264420 R$ 5.288,40
LABORATORISTA DE SOLOS GOINFRA més 0,0000 R$ 6.288,61 R$ -
LABORATORIO DE BETUMES E CONCRETO GOINFRA més 0,0000 R$ 6.288,61 R$ -
AUXILIAR DE LABORATORIO GOINFRA més 0,0000 R$ 264420 R$ -
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE SEGURANGA NO TRABALHO GOINFRA més 0,0000 R$ 23.889,81 R$ -
MEDICO DE SEGURANGA NO TRABALHO GOINFRA més 0,0000 R$ 17.27578 R$ -
TECNICO DE SEGURANGA NO TRABALHO GOINFRA més 0,0000 R$ 557582 R$ -
DIVISAO DE PRODUGAO
ENCARREGADO GERAL GOINFRA més 0,0000 R$ 7.871,30 R$ -
MOTORISTA GOINFRA més 0,0000 R$ 344513 R$ -
DIVISAO DE ADMINSTRATIVA
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO GOINFRA més 0,0000 R$ 425755 R$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GOINFRA més 0,0000 R$ 3.077,24 R$ -
ALMOXARIFE / APONTADOR / COMPRADOR GOINFRA més 2,0000 R$ 6.001,19 R$ 12.002,38
RECEPCIONISTA / TELEFONISTE GOINFRA més 0,0000 R$ 3.077,24 R$ -
VIGIA GOINFRA més 1,7800 R$ 264420 R$ 4.706,68
MANUTENGAO DO CANTEIRO
MATERIAL DE EXPEDIENTE / COPIAS / IMPRESSAQ GOINFRA més 2,0000 R$ 200,00 R$ 400,00
MEDICAMENTOS GOINFRA més 2,0000 R$ 50,00 R$ 100,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
VEICULO LEVE (INCLUSO COMBUSTIVEL) GOINFRA més 4,0000 R$ 3.310,64 R$ 13.242,56
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE SOLOS GOINFRA més 0,0000 R$ 3.466,54 R$ -
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE BETUME GOINFRA més 0,0000 R$ 592357 R$ -
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE CONCRETO GOINFRA més 0,0000 R$ 454339 R$ -
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA GOINFRA més 1,0000 R$ 4.684,78 R$ 4.684,78
CAMINHAO MUNCK GOINFRA més 0,0000 R$ 37.309,80 R$ -
CAMINHAO PRANCHA GOINFRA més 0,0000 R$ 39.734,64 R$ -
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) GOINFRA un 1,0000 R$ 375,00 R$ 375,00
PCMAT (NR-18) GOINFRA un 1,0000 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
EXAMES ADIMISSIONAIS / DEMISSIONAIS GOINFRA un 47,0000 R$ 30,83 R$ 1.449,01
ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA GOINFRA un 5,0000 R$ 271,47 R$ 1.357,35
ENSAIOS TECNOLOGICOS GOINFRA un 45,0000 R$ 186,69 R$ 8.401,05

VALOR: R$ 151.365,45
VALOR COM BDI: R$ 192.551,98
VALOR APLICADO "K": R$ 185.331,28

Fone: (99) 3015-0101 - E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o



ENGEFORT

EN&EFDRT: CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - CANTEIRO

ARAGOIANIA
9.1, 42240 CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 (un)
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
TERRAPLENAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORE COM  GOINFRA MW
DIAMETRO MENORES DE 15 CM 900,0000 RS 054 RS 436,00
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1°  GOINFRA M3
CATEGORIA C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE 280,8000 RS 1235 RS 346788
TERRA - (DT 201 A 400 M)
COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE DE LABORATORIO  GOINFRA M3 2160000 " o5 RS 04760
INSTALACAO PROVISORIAS
ESCRITORIO DE CAMPO GOINFRA més 21,0000 RS 21271 R$ 572691
ESCRITORIO URBANO (CIDADE) GOINFRA més 0,0000 R$ 338090 RS i
ALOJAMENTO (PESSOAL OPERACIONAL) GOINFRA més 18,1500 RS 27271 RS 4.949,68
ALOJAMENTO (PESSOAL TECNICO ADMINSTRATIVO) GOINFRA més 13,6100 RS 27271 R§ 371158
ALOJAMENTO (ENGENHEIROS) GOINFRA més 33333 R$ 357765 R$  11.92550
MOBILIARIO DE ESCRITORIO (INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE INF -~ GOINFRA més 33333 R$ 418221 R$ 1394070
MOBILIARIO DE ALOJAMENTOS (ENGENHEIROS) GOINFRA més 33333 RS 37713 R$ 125710
ALMOXARIFADO GOINFRA més 12,0000 RS 19090 R$ 229080
GALPAO PARA CARPINTARIA E ARMACAO GOINFRA més 00000 RS 19090 R$
OFICINA GOINFRA més 0,0000 RS 19090 RS i
FISCALIZAGAO GOINFRA més 9,0000 RS 7271 RS 245439
POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICAGAO GOINFRA més 0,0000 RS 19090 RS :
VESTIARIOS GOINFRA més 315000 RS 27271 R$  8.590,36
SANITARIOS GOINFRA més 13,8600 RS 27271 R§ 377976
BANHEIROS QUIMICOS (COM LAVATORIO) GOINFRA un 40000 RS 28030 R$ 112120
REFEIRORIO (PARA ADMINISTRATIVOS) GOINFRA més 50000 RS 2271 RS 136355
TENDA 6X6 M (REFEITORIO) GOINFRA més 20000 RS 21244 RS$ 424,88
MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITORIO - TENDAS) GOINFRA cJ 6,0000 RS 22245 R$ 133470
LABORATORIO (ESPAGO FISICO) GOINFRA més 0,0000 RS 23180 RS
AMBULATORIO GOINFRA més 0,0000 RS 23180 RS i
CERCAS GOINFRA més 120,0000 RS 1790 R$ 214800
GUARITA GOINFRA més 40000 RS 27271 RS 1.000,84
FOSSA SEPTICA GOINFRA més 0,0000 R$ 628241 RS
SUMIDOURO GOINFRA més 0,0000 R$ 316333 RS
POCO ARTESIANO GOINFRA més 0,0000 R$ 1392376 RS i
PLACA DE OBRA GOINFRA més 755000 RS 37001 R$ 277507
OBELISCO DE INAUGURACAO (COM PLACA) GOINFRA més 0,0000 R$ 837043 RS :
INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA E ESGOTO GOINFRA més 1,0000 R$ 342867 RS 342867
INSTALACOES PROVISORIAS DE ENERGIA ELETRICA GOINFRA més 1,0000 R$ 486754 RS 486754
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CANTEIRO /ALOJAMENTOS) ~ GOINFRA  més paam0 RS 09 RS 219180
CONSUMO DE TELEFONE / INTERNET (CANTEIRO) GOINFRA més 6,6667 RS 15665 R§ 104433
MATERIAIS DE LIMPEZA (ALOJAMENTO ENGENHEIRO /  GOINFRA més
ESCRITORIO) 33333 RS 5496 RS 183,20
FAXINEIRA (ALOJAMENTO ENGENHEIROS / ESCRITORIO) GOINFRA  més 06667 R$ 267869 R$ 178579
INTALACOES INDUSTRIAIS
INSTALAGAO DE USINA DE ASFALTO GOINFRA un 0,0000 R$ 9657589 RS
INSTALACAO DE USINA DE SOLOS GOINFRA un 0,0000 R$ 6354207 RS
PAIOL DE EXPLOSIVOS GOINFRA m2 0,0000 RS 19090 RS
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVICO
SINALIZAGAO - PLACAS DA OBRA (CAMINHO DE SERVICOS) GOINFRA m2 80000 RS 39453 R§  3.156,24

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranhao



ENGEFORT

EN&EFDRT; CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO
ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - CANTEIRO

ARAGOIANIA
SINALIZAGAO - PLACAS DA OBRA (DESVIO / PARE SIGA) GOINFRA m2 8,0000 R$ 394,53 R$ 3.156,24
CONE DE SINALIZAGAO (DESVIO) GOINFRA un 20,0000 R$ 89,22 R$ 1.784,40
TAMBOR 200L (DESVIO) GOINFRA un 8,0000 R$ 110,00 R$ 880,00
CAMINHAO PIPA ( DESVIO / CAMINHO DE SERVIGO) GOINFRA h 14,6600 R$ 204,20 R$ 2.993,57
SERVENTE PARA SINALIZAGAO GOINFRA més 0,0000 R$ 267869 R$
LICENCAS AMBIENTAIS
LICENGA DE INSTALAGAO DE CANTEIRO (FIXO) GOINFRA un 1,0000 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
LICENGA DE INSTALAGAO DE CANTEIRO (AREA) GOINFRA m2 900,0000 R$ 040 R$ 360,00
LICENCA DE USINA GOINFRA un 0,0000 R$ 691120 RS
LICENGA DE CASCALHEIRA GOINFRA un 0,0000 R$ 16.461,31 R$
LICENGA DE OUTORGA DE USO DA AGUA GOINFRA un 0,0000 R$ 4.807,28 RS

VALOR: R$  105.121,32
VALORCOMBDI: R$  133.724,83
VALOR APLICADO "K": R$  128.710,14

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranhao



ENGEFORT

EN&EFDRT: CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - CANTEIRO

GUAPO
9.1, 42240 CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 (un)
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
TERRAPLENAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORE COM  GOINFRA MW
DIAMETRO MENORES DE 15 CM 900,0000 RS 054 RS 436,00
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1°  GOINFRA M3
CATEGORIA C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE 280,8000 RS 1235 RS 346788
TERRA - (DT 201 A 400 M)
COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE DE LABORATORIO  GOINFRA M3 2160000 " o5 RS 04760
INSTALACAO PROVISORIAS
ESCRITORIO DE CAMPO GOINFRA més 21,0000 RS 21271 R$ 572691
ESCRITORIO URBANO (CIDADE) GOINFRA més 0,0000 R$ 338090 RS i
ALOJAMENTO (PESSOAL OPERACIONAL) GOINFRA més 18,1500 RS 2271 RS 4.949,69
ALOJAMENTO (PESSOAL TECNICO ADMINSTRATIVO) GOINFRA més 13,6100 RS 27271 R§ 371158
ALOJAMENTO (ENGENHEIROS) GOINFRA més 33333 R$ 357765 R$  11.92550
MOBILIARIO DE ESCRITORIO (INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE INF -~ GOINFRA més 33333 R$ 418221 R$ 1394070
MOBILIARIO DE ALOJAMENTOS (ENGENHEIROS) GOINFRA més 33333 RS 37713 R$ 125710
ALMOXARIFADO GOINFRA més 12,0000 RS 19090 R$ 229080
GALPAO PARA CARPINTARIA E ARMACAO GOINFRA més 00000 RS 19090 R$
OFICINA GOINFRA més 0,0000 RS 19090 RS i
FISCALIZAGAO GOINFRA més 9,0000 RS 7271 RS 245439
POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICAGAO GOINFRA més 0,0000 RS 19090 RS :
VESTIARIOS GOINFRA més 315000 RS 27271 R$ 859037
SANITARIOS GOINFRA més 13,8600 RS 27271 R$ 377976
BANHEIROS QUIMICOS (COM LAVATORIO) GOINFRA un 40000 RS 28030 R$ 112120
REFEIRORIO (PARA ADMINISTRATIVOS) GOINFRA més 50000 RS 2271 RS 136355
TENDA 6X6 M (REFEITORIO) GOINFRA més 20000 RS 21244 RS$ 424,88
MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITORIO - TENDAS) GOINFRA cJ 6,0000 RS 22245 R$ 133470
LABORATORIO (ESPAGO FISICO) GOINFRA més 0,0000 RS 23180 RS
AMBULATORIO GOINFRA més 0,0000 RS 23180 RS i
CERCAS GOINFRA més 120,0000 RS 1790 R$ 214800
GUARITA GOINFRA més 40000 RS 27271 RS 1.000,84
FOSSA SEPTICA GOINFRA més 0,0000 R$ 628241 RS
SUMIDOURO GOINFRA més 0,0000 R$ 316333 RS
POCO ARTESIANO GOINFRA més 0,0000 R$ 1392376 RS i
PLACA DE OBRA GOINFRA més 755000 RS 37001 R$ 277508
OBELISCO DE INAUGURACAO (COM PLACA) GOINFRA més 0,0000 R$ 837043 RS :
INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA E ESGOTO GOINFRA més 1,0000 R$ 342867 RS 342867
INSTALACOES PROVISORIAS DE ENERGIA ELETRICA GOINFRA més 1,0000 R$ 486754 RS 486754
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CANTEIRO /ALOJAMENTOS) ~ GOINFRA  més paam0 RS 09 R 219081
CONSUMO DE TELEFONE / INTERNET (CANTEIRO) GOINFRA més 6,6667 RS 15665 R§ 104433
MATERIAIS DE LIMPEZA (ALOJAMENTO ENGENHEIRO /  GOINFRA més
ESCRITORIO) 33333 RS 5496 RS 183,20
FAXINEIRA (ALOJAMENTO ENGENHEIROS / ESCRITORIO) GOINFRA  més 06667 R$ 267869 R$ 178579
INTALACOES INDUSTRIAIS
INSTALAGAO DE USINA DE ASFALTO GOINFRA un 0,0000 R$ 9657589 RS
INSTALACAO DE USINA DE SOLOS GOINFRA un 0,0000 R$ 6354207 RS
PAIOL DE EXPLOSIVOS GOINFRA m2 0,0000 RS 19090 RS
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVICO
SINALIZAGAO - PLACAS DA OBRA (CAMINHO DE SERVICOS) GOINFRA m2 80000 RS 39453 R§  3.156,24

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranhao



ENGEFORT

EN&EFDRT; CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO
ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - CANTEIRO

GUAPO
SINALIZAGAO - PLACAS DA OBRA (DESVIO / PARE SIGA) GOINFRA m2 8,0000 R$ 394,53 R$ 3.156,24
CONE DE SINALIZAGAO (DESVIO) GOINFRA un 20,0000 R$ 89,22 R$ 1.784,40
TAMBOR 200L (DESVIO) GOINFRA un 8,0000 R$ 110,00 R$ 880,00
CAMINHAO PIPA ( DESVIO / CAMINHO DE SERVIGO) GOINFRA h 14,6600 R$ 204,20 R$ 2.993,57
SERVENTE PARA SINALIZAGAO GOINFRA més 0,0000 R$ 267869 R$
LICENCAS AMBIENTAIS
LICENGA DE INSTALAGAO DE CANTEIRO (FIXO) GOINFRA un 1,0000 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
LICENGA DE INSTALAGAO DE CANTEIRO (AREA) GOINFRA m2 900,0000 R$ 040 R$ 360,00
LICENCA DE USINA GOINFRA un 0,0000 R$ 691120 RS
LICENGA DE CASCALHEIRA GOINFRA un 0,0000 R$ 16.461,31 R$
LICENGA DE OUTORGA DE USO DA AGUA GOINFRA un 0,0000 R$ 4.807,28 RS

VALOR: R$  105.121,36
VALORCOMBDI: R$  133.724,88
VALOR APLICADO "K": R$  128.710,18

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranhao



ENGEFORT

EN&EFDRT: CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - CANTEIRO

HIDROLANDIA
9.1, 42240 CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 (un)
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
TERRAPLENAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORE COM  GOINFRA MW
DIAMETRO MENORES DE 15 CM 900,0000 RS 054 RS 436,00
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1°  GOINFRA M3
CATEGORIA C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE 280,8000 RS 1235 RS 346788
TERRA - (DT 201 A 400 M)
COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE DE LABORATORIO  GOINFRA M3 2160000 " o5 RS 04760
INSTALACAO PROVISORIAS
ESCRITORIO DE CAMPO GOINFRA més 21,0000 RS 21271 R$ 572691
ESCRITORIO URBANO (CIDADE) GOINFRA més 0,0000 R$ 338090 RS i
ALOJAMENTO (PESSOAL OPERACIONAL) GOINFRA més 18,1500 RS 2271 RS 4.949,69
ALOJAMENTO (PESSOAL TECNICO ADMINSTRATIVO) GOINFRA més 13,6100 RS 27271 R§ 371158
ALOJAMENTO (ENGENHEIROS) GOINFRA més 33333 R$ 357765 R$  11.92550
MOBILIARIO DE ESCRITORIO (INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE INF -~ GOINFRA més 33333 R$ 418221 R$ 1394070
MOBILIARIO DE ALOJAMENTOS (ENGENHEIROS) GOINFRA més 33333 RS 37713 R$ 125710
ALMOXARIFADO GOINFRA més 12,0000 RS 19090 R$ 229080
GALPAO PARA CARPINTARIA E ARMACAO GOINFRA més 00000 RS 19090 R$
OFICINA GOINFRA més 0,0000 RS 19090 RS i
FISCALIZAGAO GOINFRA més 9,0000 RS 7271 RS 245439
POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICAGAO GOINFRA més 0,0000 RS 19090 RS :
VESTIARIOS GOINFRA més 315000 RS 27271 R$ 859037
SANITARIOS GOINFRA més 13,8600 RS 27271 R$ 377976
BANHEIROS QUIMICOS (COM LAVATORIO) GOINFRA un 40000 RS 28030 R$ 112120
REFEIRORIO (PARA ADMINISTRATIVOS) GOINFRA més 50000 RS 2271 RS 136355
TENDA 6X6 M (REFEITORIO) GOINFRA més 20000 RS 21244 RS$ 424,88
MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITORIO - TENDAS) GOINFRA cJ 6,0000 RS 22245 R$ 133470
LABORATORIO (ESPAGO FISICO) GOINFRA més 0,0000 RS 23180 RS
AMBULATORIO GOINFRA més 0,0000 RS 23180 RS i
CERCAS GOINFRA més 120,0000 RS 1790 R$ 214800
GUARITA GOINFRA més 40000 RS 27271 RS 1.000,84
FOSSA SEPTICA GOINFRA més 0,0000 R$ 628241 RS
SUMIDOURO GOINFRA més 0,0000 R$ 316333 RS
POCO ARTESIANO GOINFRA més 0,0000 R$ 1392376 RS i
PLACA DE OBRA GOINFRA més 755000 RS 37001 R$ 277508
OBELISCO DE INAUGURACAO (COM PLACA) GOINFRA més 0,0000 R$ 837043 RS :
INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA E ESGOTO GOINFRA més 1,0000 R$ 342867 RS 342867
INSTALACOES PROVISORIAS DE ENERGIA ELETRICA GOINFRA més 1,0000 R$ 486754 RS 486754
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CANTEIRO /ALOJAMENTOS) ~ GOINFRA  més paam0 RS 09 R 219081
CONSUMO DE TELEFONE / INTERNET (CANTEIRO) GOINFRA més 6,6667 RS 15665 R§ 104433
MATERIAIS DE LIMPEZA (ALOJAMENTO ENGENHEIRO /  GOINFRA més
ESCRITORIO) 33333 RS 5496 RS 183,20
FAXINEIRA (ALOJAMENTO ENGENHEIROS / ESCRITORIO) GOINFRA  més 06667 R$ 267869 R$ 178579
INTALACOES INDUSTRIAIS
INSTALAGAO DE USINA DE ASFALTO GOINFRA un 0,0000 R$ 9657589 RS
INSTALACAO DE USINA DE SOLOS GOINFRA un 0,0000 R$ 6354207 RS
PAIOL DE EXPLOSIVOS GOINFRA m2 0,0000 RS 19090 RS
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVICO
SINALIZAGAO - PLACAS DA OBRA (CAMINHO DE SERVICOS) GOINFRA m2 80000 RS 39453 R§  3.156,24

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranhao



ENGEFORT

EN&EFDRT; CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO
ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - CANTEIRO

HIDROLANDIA
SINALIZAGAO - PLACAS DA OBRA (DESVIO / PARE SIGA) GOINFRA m2 8,0000 R$ 394,53 R$ 3.156,24
CONE DE SINALIZAGAO (DESVIO) GOINFRA un 20,0000 R$ 89,22 R$ 1.784,40
TAMBOR 200L (DESVIO) GOINFRA un 8,0000 R$ 110,00 R$ 880,00
CAMINHAO PIPA ( DESVIO / CAMINHO DE SERVIGO) GOINFRA h 14,6600 R$ 204,20 R$ 2.993,57
SERVENTE PARA SINALIZAGAO GOINFRA més 0,0000 R$ 267869 R$
LICENCAS AMBIENTAIS
LICENGA DE INSTALAGAO DE CANTEIRO (FIXO) GOINFRA un 1,0000 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
LICENGA DE INSTALAGAO DE CANTEIRO (AREA) GOINFRA m2 900,0000 R$ 040 R$ 360,00
LICENCA DE USINA GOINFRA un 0,0000 R$ 691120 RS
LICENGA DE CASCALHEIRA GOINFRA un 0,0000 R$ 16.461,31 R$
LICENGA DE OUTORGA DE USO DA AGUA GOINFRA un 0,0000 R$ 4.807,28 RS

VALOR: R$  105.121,36
VALORCOMBDI: R$  133.724,88
VALOR APLICADO "K": R$  128.710,18

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranhao



ENGEFORT

EN&EFDRT: CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - CANTEIRO

ITAGUARI
9.1, 42240 CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 (un)
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
TERRAPLENAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORE COM  GOINFRA MW
DIAMETRO MENORES DE 15 CM 900,0000 RS 054 RS 436,00
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1°  GOINFRA M3
CATEGORIA C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE 280,8000 RS 1235 RS 346788
TERRA - (DT 201 A 400 M)
COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE DE LABORATORIO  GOINFRA M3 2160000 " o5 RS 04760
INSTALACAO PROVISORIAS
ESCRITORIO DE CAMPO GOINFRA més 21,0000 RS 21271 R$ 572691
ESCRITORIO URBANO (CIDADE) GOINFRA més 0,0000 R$ 338090 RS i
ALOJAMENTO (PESSOAL OPERACIONAL) GOINFRA més 18,1500 RS 2271 RS 4.949,69
ALOJAMENTO (PESSOAL TECNICO ADMINSTRATIVO) GOINFRA més 13,6100 RS 27271 R§ 371158
ALOJAMENTO (ENGENHEIROS) GOINFRA més 33333 R$ 357765 R$  11.92550
MOBILIARIO DE ESCRITORIO (INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE INF -~ GOINFRA més 33333 R$ 418221 R$ 1394070
MOBILIARIO DE ALOJAMENTOS (ENGENHEIROS) GOINFRA més 33333 RS 37713 R$ 125710
ALMOXARIFADO GOINFRA més 12,0000 RS 19090 R$ 229080
GALPAO PARA CARPINTARIA E ARMACAO GOINFRA més 00000 RS 19090 R$
OFICINA GOINFRA més 0,0000 RS 19090 RS i
FISCALIZAGAO GOINFRA més 9,0000 RS 7271 RS 245439
POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICAGAO GOINFRA més 0,0000 RS 19090 RS :
VESTIARIOS GOINFRA més 315000 RS 27271 R$ 859037
SANITARIOS GOINFRA més 13,8600 RS 27271 R$ 377976
BANHEIROS QUIMICOS (COM LAVATORIO) GOINFRA un 40000 RS 28030 R$ 112120
REFEIRORIO (PARA ADMINISTRATIVOS) GOINFRA més 50000 RS 2271 RS 136355
TENDA 6X6 M (REFEITORIO) GOINFRA més 20000 RS 21244 RS$ 424,88
MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITORIO - TENDAS) GOINFRA cJ 6,0000 RS 22245 R$ 133470
LABORATORIO (ESPAGO FISICO) GOINFRA més 0,0000 RS 23180 RS
AMBULATORIO GOINFRA més 0,0000 RS 23180 RS i
CERCAS GOINFRA més 120,0000 RS 1790 R$ 214800
GUARITA GOINFRA més 40000 RS 27271 RS 1.000,84
FOSSA SEPTICA GOINFRA més 0,0000 R$ 628241 RS
SUMIDOURO GOINFRA més 0,0000 R$ 316333 RS
POCO ARTESIANO GOINFRA més 0,0000 R$ 1392376 RS i
PLACA DE OBRA GOINFRA més 755000 RS 37001 R$ 277508
OBELISCO DE INAUGURACAO (COM PLACA) GOINFRA més 0,0000 R$ 837043 RS :
INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA E ESGOTO GOINFRA més 1,0000 R$ 342867 RS 342867
INSTALACOES PROVISORIAS DE ENERGIA ELETRICA GOINFRA més 1,0000 R$ 486754 RS 486754
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CANTEIRO /ALOJAMENTOS) ~ GOINFRA  més paam0 RS 09 R 219081
CONSUMO DE TELEFONE / INTERNET (CANTEIRO) GOINFRA més 6,6667 RS 15665 R§ 104433
MATERIAIS DE LIMPEZA (ALOJAMENTO ENGENHEIRO /  GOINFRA més
ESCRITORIO) 33333 RS 5496 RS 183,20
FAXINEIRA (ALOJAMENTO ENGENHEIROS / ESCRITORIO) GOINFRA  més 06667 R$ 267869 R$ 178579
INTALACOES INDUSTRIAIS
INSTALAGAO DE USINA DE ASFALTO GOINFRA un 0,0000 R$ 9657589 RS
INSTALACAO DE USINA DE SOLOS GOINFRA un 0,0000 R$ 6354207 RS
PAIOL DE EXPLOSIVOS GOINFRA m2 0,0000 RS 19090 RS
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVICO
SINALIZAGAO - PLACAS DA OBRA (CAMINHO DE SERVICOS) GOINFRA m2 80000 RS 39453 R§  3.156,24

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranhao



ENGEFORT

EN&EFDRT; CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO
ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - CANTEIRO

ITAGUARI
SINALIZAGAO - PLACAS DA OBRA (DESVIO / PARE SIGA) GOINFRA m2 8,0000 R$ 394,53 R$ 3.156,24
CONE DE SINALIZAGAO (DESVIO) GOINFRA un 20,0000 R$ 89,22 R$ 1.784,40
TAMBOR 200L (DESVIO) GOINFRA un 8,0000 R$ 110,00 R$ 880,00
CAMINHAO PIPA ( DESVIO / CAMINHO DE SERVIGO) GOINFRA h 14,6600 R$ 204,20 R$ 2.993,57
SERVENTE PARA SINALIZAGAO GOINFRA més 0,0000 R$ 267869 R$
LICENCAS AMBIENTAIS
LICENGA DE INSTALAGAO DE CANTEIRO (FIXO) GOINFRA un 1,0000 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
LICENGA DE INSTALAGAO DE CANTEIRO (AREA) GOINFRA m2 900,0000 R$ 040 R$ 360,00
LICENCA DE USINA GOINFRA un 0,0000 R$ 691120 RS
LICENGA DE CASCALHEIRA GOINFRA un 0,0000 R$ 16.461,31 R$
LICENGA DE OUTORGA DE USO DA AGUA GOINFRA un 0,0000 R$ 4.807,28 RS

VALOR: R$  105.121,36
VALORCOMBDI: R$  133.724,88
VALOR APLICADO "K": R$  128.710,18

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranhao



ENGEFORT

EN&EFDRT: CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO
ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - CANTEIRO

SAO FRANCISCO DO GOIAS
9.1, 42240 CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 (un)
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
TERRAPLENAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORE COM  GOINFRA MW
DIAMETRO MENORES DE 15 CM 900,0000 RS 053 RS 477,00
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1°  GOINFRA M3
CATEGORIA C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE 280,8000 RS 1203 RS 337802
TERRA - (DT 201 A 400 M)
COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE DE LABORATORIO  GOINFRA M3 2160000 " a5 RS 102600
INSTALACAO PROVISORIAS
ESCRITORIO DE CAMPO GOINFRA més 21,0000 RS 27534 R§ 578214
ESCRITORIO URBANO (CIDADE) GOINFRA més 0,0000 R$ 334943 RS i
ALOJAMENTO (PESSOAL OPERACIONAL) GOINFRA més 18,1500 RS 27534 RS 4.99743
ALOJAMENTO (PESSOAL TECNICO ADMINSTRATIVO) GOINFRA més 13,6100 RS 27534 R§ 374737
ALOJAMENTO (ENGENHEIROS) GOINFRA més 33333 R$ 354444 RS 1181480
MOBILIARIO DE ESCRITORIO (INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE INF -~ GOINFRA més 33333 R$ 412083 R$ 1373610
MOBILIARIO DE ALOJAMENTOS (ENGENHEIROS) GOINFRA més 33333 RS 37615 R$ 125383
ALMOXARIFADO GOINFRA més 12,0000 RS 19274 R§ 231288
GALPAO PARA CARPINTARIA E ARMACAO GOINFRA més 00000 RS 192,74 RS
OFICINA GOINFRA més 0,0000 RS 19274 RS i
FISCALIZAGAO GOINFRA més 9,0000 RS 27534 R 247806
POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICAGAO GOINFRA més 0,0000 RS 19274 RS$ :
VESTIARIOS GOINFRA més 315000 RS 27534 R$ 867321
SANITARIOS GOINFRA més 13,8600 RS 27534 R$ 381621
BANHEIROS QUIMICOS (COM LAVATORIO) GOINFRA un 40000 RS 27685 RS 1.107,40
REFEIRORIO (PARA ADMINISTRATIVOS) GOINFRA més 50000 RS 27534 RS 137670
TENDA 6X6 M (REFEITORIO) GOINFRA més 20000 RS 20993 R$ 419,86
MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITORIO - TENDAS) GOINFRA cJ 6,0000 RS 22245 R$ 133470
LABORATORIO (ESPAGO FISICO) GOINFRA més 0,0000 RS 23404 RS i
AMBULATORIO GOINFRA més 0,0000 RS 23404 RS i
CERCAS GOINFRA més 120,0000 RS 1720 R$ 207480
GUARITA GOINFRA més 40000 RS 27534 RS 110136
FOSSA SEPTICA GOINFRA més 0,0000 R$ 631528 RS
SUMIDOURO GOINFRA més 0,0000 R$ 315921 RS
POCO ARTESIANO GOINFRA més 0,0000 R$ 1328773 RS i
PLACA DE OBRA GOINFRA més 755000 RS 38398 R$ 287986
OBELISCO DE INAUGURACAO (COM PLACA) GOINFRA més 0,0000 R$ 845846 RS :
INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA E ESGOTO GOINFRA més 1,0000 R$ 337604 R 337604
INSTALACOES PROVISORIAS DE ENERGIA ELETRICA GOINFRA més 1,0000 R$ 483116 R 483116
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CANTEIRO /ALOJAMENTOS) ~ GOINFRA  més paam0 RS 09 R 219081
CONSUMO DE TELEFONE / INTERNET (CANTEIRO) GOINFRA més 6,6667 RS 15665 R§ 104433
MATERIAIS DE LIMPEZA (ALOJAMENTO ENGENHEIRO /  GOINFRA més
ESCRITORIO) 33333 RS 5520 RS 184,00
FAXINEIRA (ALOJAMENTO ENGENHEIROS / ESCRITORIO) GOINFRA  més 06667 R$ 264420 R$ 176280
INTALACOES INDUSTRIAIS
INSTALAGAO DE USINA DE ASFALTO GOINFRA un 0,0000 R$ 9492258 RS
INSTALACAO DE USINA DE SOLOS GOINFRA un 0,0000 RS 6244256 RS
PAIOL DE EXPLOSIVOS GOINFRA m2 0,0000 RS 19274 RS
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVICO
SINALIZAGAO - PLACAS DA OBRA (CAMINHO DE SERVICOS) GOINFRA m2 80000 RS 39340 R§  3.147,20

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranhao



ENGEFORT

EN&EFDRT; CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - CANTEIRO

SAO FRANCISCO DO GOIAS
SINALIZAGAO - PLACAS DA OBRA (DESVIO / PARE SIGA) GOINFRA m2 8,0000 R$ 39340 R$ 3.147,20
CONE DE SINALIZAGAO (DESVIO) GOINFRA un 20,0000 R$ 9265 R$ 1.853,00
TAMBOR 200L (DESVIO) GOINFRA un 8,0000 R$ 110,00 R$ 880,00
CAMINHAO PIPA ( DESVIO / CAMINHO DE SERVIGO) GOINFRA h 14,6600 R$ 198,82 R$ 2.914,70
SERVENTE PARA SINALIZAGAO GOINFRA més 0,0000 R$ 264420 R$
LICENCAS AMBIENTAIS
LICENGA DE INSTALAGAO DE CANTEIRO (FIXO) GOINFRA un 1,0000 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
LICENGA DE INSTALAGAO DE CANTEIRO (AREA) GOINFRA m2 900,0000 R$ 040 R$ 360,00
LICENCA DE USINA GOINFRA un 0,0000 R$ 691120 RS
LICENGA DE CASCALHEIRA GOINFRA un 0,0000 R$ 16.461,31 R$
LICENGA DE OUTORGA DE USO DA AGUA GOINFRA un 0,0000 R$ 4.807,28 RS

VALOR: R$  104.883,01
VALORCOMBDI: R$  133.421,67
VALOR APLICADO "K": R$  128.418,35

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranhao



ENC-:EFDED

ENGEFORT

CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63

INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES:
ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - MOB/DEMOB

K= 3,75%

ARAGOIANIA
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO (un)
HORA PRODUTIVA CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO MOBILIZADOR | FU (A) ®) DT* (C) (D=Axlsq) | QUANTIDADE | oo e
AUTOPROPELIDOS
30037  CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 100 R$ 313,36 50 R$ 5,22 1,00 R$ 261,00
30035  CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA - 15T 30035 100 R$ 263,33 50 R$ 438 1,00 R$ 219,00
30040  CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 100 R$ 331,44 50 R$ 5,52 1,00 R$ 276,00
AUTOPROPELIDOS
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950H OU EQUIVALENTE 30105 050 RS$ 377,34 50 R$ 3,14 1,00 R$ 157,00
30011  ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320 DL OU EQUIVALENTE 30105 100 R$ 377,34 50 R$ 6,28 1,00 R$ 314,00
30046  MOTONIVELADORA CAT 120 K OU EQUIVALENTE 30105 100 R$ 377,34 50 R$ 6,28 1,00 R$ 314,00
30008  RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVATENTE 30105 050 RS$ 377,34 50 R$ 3,14 1,00 R$ 157,00
30009  ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 050 RS$ 377,34 50 R$ 3,14 1,00 R$ 157,00
30005 TRATOR DE PNEU AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 050 RS$ 377,34 50 R$ 3,14 1,00 R$ 157,00
30001  TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 100 R$ 377,34 50 R$ 6,28 1,00 R$ 314,00
30000 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 050 RS$ 377,34 50 R$ 3,14 1,00 R$ 157,00
SUB TOTAL DE EQUIPAMENTOS (F): RS 2.483,00
A PERCENTUL TOTAL DE TOTAL
WAO DE OBRA moiLizabo 6) | CUSTOM) | operarios () | (GxHx)
0 EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 50,00% 111,35 9,00 R$ 501,07

SUB TOTAL DE MAO DE OBRA (J): R$ 501,07
CUSTO DE MOBILIZAGAO (K=F+J): R$ 2.984,07
BDI27,21% (L): R$ 811,96

PREGO POR MOBILIZAGAO (M=K+L): R$ 3.796,03

TOTAL DE MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO (2xM): R$ 7.592,06

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o



ENGEFORT
ENGEFOR T) CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES:
ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - MOB/DEMOB

GUAPO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO (un)
HORA PRODUTIVA CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO MOBILIZADOR | FU (A) ®) DT* (C) (D=Axlsq) | QUANTIDADE | oo e
AUTOPROPELIDOS
30037  CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 100 R$ 313,36 50 R$ 5,22 1,00 R$ 261,00
30035  CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA - 15T 30035 100 R$ 263,33 50 R$ 438 1,00 R$ 219,00
30040  CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 100 R$ 331,44 50 R$ 5,52 1,00 R$ 276,00
AUTOPROPELIDOS
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950H OU EQUIVALENTE 30105 050 RS$ 377,34 50 R$ 3,14 1,00 R$ 157,00
30011  ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320 DL OU EQUIVALENTE 30105 100 R$ 377,34 50 R$ 6,28 1,00 R$ 314,00
30046  MOTONIVELADORA CAT 120 K OU EQUIVALENTE 30105 100 R$ 377,34 50 R$ 6,28 1,00 R$ 314,00
30008  RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVATENTE 30105 050 RS$ 377,34 50 R$ 3,14 1,00 R$ 157,00
30009  ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 050 RS$ 377,34 50 R$ 3,14 1,00 R$ 157,00
30005 TRATOR DE PNEU AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 050 RS$ 377,34 50 R$ 3,14 1,00 R$ 157,00
30001  TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 100 R$ 377,34 50 R$ 6,28 1,00 R$ 314,00
30000 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 050 RS$ 377,34 50 R$ 3,14 1,00 R$ 157,00
SUB TOTAL DE EQUIPAMENTOS (F): RS 2.483,00
A PERCENTUL TOTAL DE TOTAL
WAO DE OBRA moiLizabo 6) | CUSTOM) | operarios () | (GxHx)
0 EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 50,00% 111,35 7,00 R$ 38972

SUB TOTAL DE MAO DE OBRA (J): R$ 389,72

CUSTO DE MOBILIZAGAO (K=F+J): R$ 2.872,72

BDI27,21% (L): R$ 781,66

PREGO POR MOBILIZAGAO (M=K+L): R$ 3.654,38

TOTAL DE MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO (2xM): R$ 7.308,76

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o



ENC-:EFDED

ENGEFORT

CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63

INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES:
ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - MOB/DEMOB

K= 3,75%

HIDROLANDIA
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO (un)
HORA PRODUTIVA CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO MOBILIZADOR | FU (A) ®) DT* (C) (D=Axlsq) | QUANTIDADE | oo e
AUTOPROPELIDOS
30037  CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 100 R$ 313,36 50 R$ 5,22 1,00 R$ 261,00
30035  CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA - 15T 30035 100 R$ 263,33 50 R$ 438 1,00 R$ 219,00
30040  CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 100 R$ 331,44 50 R$ 5,52 1,00 R$ 276,00
AUTOPROPELIDOS
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950H OU EQUIVALENTE 30105 050 RS$ 377,34 50 R$ 3,14 1,00 R$ 157,00
30011  ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320 DL OU EQUIVALENTE 30105 100 R$ 377,34 50 R$ 6,28 1,00 R$ 314,00
30046  MOTONIVELADORA CAT 120 K OU EQUIVALENTE 30105 100 R$ 377,34 50 R$ 6,28 1,00 R$ 314,00
30008  RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVATENTE 30105 050 RS$ 377,34 50 R$ 3,14 1,00 R$ 157,00
30009  ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 050 RS$ 377,34 50 R$ 3,14 1,00 R$ 157,00
30005 TRATOR DE PNEU AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 050 RS$ 377,34 50 R$ 3,14 1,00 R$ 157,00
30001  TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 100 R$ 377,34 50 R$ 6,28 1,00 R$ 314,00
30000 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 050 RS$ 377,34 50 R$ 3,14 1,00 R$ 157,00
SUB TOTAL DE EQUIPAMENTOS (F): RS 2.483,00
A PERCENTUL TOTAL DE TOTAL
WAO DE OBRA moiLizabo 6) | CUSTOM) | operarios () | (GxHx)
0 EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 50,00% 111,35 8,00 R$ 44540

SUB TOTAL DE MAO DE OBRA (J): R$ 445,40
CUSTO DE MOBILIZAGAO (K=F+J): R$ 2.928,40
BDI27,21% (L): R$ 796,81

PREGO POR MOBILIZAGAO (M=K+L): R$ 3.725,21

TOTAL DE MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO (2xM): R$ 7.450,42

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o



ENC-:EFDED

ENGEFORT

CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63

INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES:
ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - MOB/DEMOB

K= 3,75%

ITAGUARI
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO (un)
HORA PRODUTIVA CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO MOBILIZADOR | FU (A) ®) DT* (C) (D=Axlsq) | QUANTIDADE | oo e
AUTOPROPELIDOS
30037  CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 100 R$ 313,36 104 R$ 5,22 1,00 R$ 542,88
30035  CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA - 15T 30035 100 R$ 263,33 104 R$ 438 1,00 R$ 45552
30040  CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 100 R$ 331,44 104 R$ 5,52 1,00 R$ 574,08
AUTOPROPELIDOS
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950H OU EQUIVALENTE 30105 050 RS$ 377,34 104 R$ 3,14 1,00 R$ 326,56
30011  ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320 DL OU EQUIVALENTE 30105 100 R$ 377,34 104 R$ 6,28 1,00 R$ 653,12
30046  MOTONIVELADORA CAT 120 K OU EQUIVALENTE 30105 100 R$ 377,34 104 R$ 6,28 1,00 R$ 653,12
30008  RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVATENTE 30105 050 RS$ 377,34 104 R$ 3,14 1,00 R$ 326,56
30009  ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 050 RS$ 377,34 104 R$ 3,14 1,00 R$ 326,56
30005 TRATOR DE PNEU AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 050 RS$ 377,34 104 R$ 3,14 1,00 R$ 326,56
30001  TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 100 R$ 377,34 104 R$ 6,28 1,00 R$ 653,12
30000 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 050 RS$ 377,34 104 R$ 3,14 1,00 R$ 326,56
SUB TOTAL DE EQUIPAMENTOS (F): RS 5.164,64
A PERCENTUL TOTAL DE TOTAL
WAO DE OBRA moiLizabo 6) | CUSTOM) | operarios () | (GxHx)
0 EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 50,00% 111,35 8,00 R$ 44540

SUB TOTAL DE MAO DE OBRA (J): R$ 445,40
CUSTO DE MOBILIZAGAO (K=F+J): R$ 5.610,04
BDI27,21% (L): R$ 1.526,49

PREGO POR MOBILIZAGAO (M=K+L): R$ 7.136,53

TOTAL DE MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO (2xM): R$ 14.273,06

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o



ENGEFORT
ENGEFOR T) CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL K= 3,75%
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES:
ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - MOB/DEMOB

SAO FRANCISCO DO GOIAS
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO (un)
HORA PRODUTIVA CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO MOBILIZADOR | FU (A) ®) DT* (C) (D=Axlsq) | QUANTIDADE | oo e
AUTOPROPELIDOS
30037  CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 100 R$ 313,36 9% R$ 5,22 1,00 R$ 501,12
30035  CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA - 15T 30035 100 R$ 263,33 9% R$ 438 1,00 R$ 42048
30040  CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 100 R$ 331,44 9% R$ 5,52 1,00 R$ 529,92
AUTOPROPELIDOS
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950H OU EQUIVALENTE 30105 050 RS$ 377,34 9% R$ 3,14 1,00 R$ 30144
30011  ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320 DL OU EQUIVALENTE 30105 100 R$ 377,34 9% R$ 6,28 1,00 R$ 602,88
30046  MOTONIVELADORA CAT 120 K OU EQUIVALENTE 30105 100 R$ 377,34 9% R$ 6,28 1,00 R$ 602,88
30008  RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVATENTE 30105 050 RS$ 377,34 9% R$ 3,14 1,00 R$ 30144
30009  ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 050 RS$ 377,34 9% R$ 3,14 1,00 R$ 30144
30005 TRATOR DE PNEU AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 050 RS$ 377,34 9% R$ 3,14 1,00 R$ 30144
30001  TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 100 R$ 377,34 9% R$ 6,28 1,00 R$ 602,88
30000 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 050 RS$ 377,34 9% R$ 3,14 1,00 R$ 30144
SUB TOTAL DE EQUIPAMENTOS (F): RS 4.767,36
A PERCENTUL TOTAL DE TOTAL
WAO DE OBRA moiLizabo 6) | CUSTOM) | operarios () | (GxHx)
0 EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 50,00% 111,35 11,00 R$ 61242

SUB TOTAL DE MAO DE OBRA (J): R$ 612,42

CUSTO DE MOBILIZAGAO (K=F+J): R$ 5.379,78

BDI27,21% (L) : R$ 1.463,83

PREGO POR MOBILIZAGAO (M=K+L): R$ 6.843,61

TOTAL DE MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO (2xM): R$ 13.687,22

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o



ENGEFORT

ENGEFDRT; CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO

ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO MAO DE OBRA

FONTE CODIGO CATEGORIA PROFISSIONAL SALARIO ENC. ENC. ADC E ENC.

(R$) | SOCIAIS (%)| COMP. (%) | TOTAIS. (%)

GOINFRARODOV = 20003 AJUDANTE h R$7,63 111,50% 93,12% 204,62% R$ 23,24
GOINFRARODOV = 20018 ARMADOR h R$10,05 111,50% 58,24% 169,74% R$ 27,10
GOINFRARODOV = 20016 CARPINTEIRO h R$ 10,00 111,50% 69,87% 181,37% R$ 28,13
GOINFRARODOV 20002 ENCARREGADO DE SERVICO h R$ 1243  111,50% 8,88% 120,38% R$ 27,39
GOINFRARODOV 20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h R$ 10,44  111,50% 63,30% 174,80% R$ 28,68
GOINFRARODOV 20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h R$§9,76  111,50% 70,91% 182,41% R$ 27,56
GOINFRARODOV = 20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h R$ 16,27  111,50% 41,98% 153,48% R$ 41,24
GOINFRARODOV = 20017 PEDREIRO h R$10,06  111,50% 68,82% 180,32% R$ 28,20
GOINFRARODOV = 20031 SERVENTE h R$7,11  111,50% 101,97% 213,47% R$ 22,28

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Av. 02, s/n - Dist. Industial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranhao



COMPOSICAO DO BDI




ENGEFORT

CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63

INSC. EST.: 12.310.650-8

ENGEFDEJ

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025 - GOINFRA

OBRA: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5
MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO

PLANILHA DE COMPOSIQAO DO BDI NORMAL

1 AC= TAXADE ADMINISTRAGAO CENTRAL 6,00%
2 SEG=TAXADE SEGURO E GARANTIA 0.74%
3 R=TAXADERISCO 0.97%
4 DF=TAXADE DESPESAS FINANCEIRAS 1,61%
5 L=TAXADE LUCRO/ REMUNERAGAO 8,50%
6 I=TAXADE INCIDENCIA DOS IMPOSTOS ( PIS | COFINS | ISS | CPRB ) 6,65%
61 1SS 3,00%
62  PIS 0,65%
63  COFINS 3,00%
64  CPRB 0,00%

IMPOSTOS

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
BDI = -1 27,21%
(1-1)
(1) Percentuais definidos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Alicota definida por lei (lucro presumido)
(3) Alicota definida pela lei 14.973/24 (Transigdo para a contibuigdo substitutiva)
(
(

4) Conforme Portaria n°68/2025 - GOINFRA
*) A formula para estipulagao da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicad para a obteng&o das tabelas contidas no Acérdao
n°2.622/2013 - TCU - Plenario

Fone: (99) 3015-0101 - E-mail: licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n, Distrito Industrial - CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranh&o



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO




ENGEFORT
ENC'IEFDR T) CONSTRUTORA E E‘RILPEE:JD;Z;;J;& gc:;

INSC. EST.: 12.310.650-8

A

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2023 - GOINFRA

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

SERVICO VALORDOSERVICO % . . . . .
10° MES 11° MES 12° MES 16° MES 17°MES
- 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A2 RS 153.758,52 | 1,35%
R$ 3075170 | R$ 3075170 | R§ 3075170 [R$ 3075170 | R§  30.751,70
33,33% 16,67% 20,00% 10,00% 2000%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 RS 12871014 | 1,13%
< RS 4280900 | R§ 2145598 | R§ 2674203 | R$ 1287101 | R§ 2674203
= A A0- 50,00% 50,00%
S lmmooeeent o s s e :
5 R§ 365368 R§ 365368
o . 4313% 30,33% 26,54%
g | PONTOSSE T BUEIROS DUPLOS RS 64619867 | 567% - - -
@ ( ,5M X 2,5M) RS 27870549 | R$ 19599206 | R§ 17150113
. 4313% 30,33% 16,30% 10,24%
:ggzossn::‘ Ex 43 ;Ausmos DUPLOS R 85366849 | 749% o o o o
( ,0M X 3,0M) RS 36818722 | R§ 25891765 | R$  130.147.96 | R§ 8741565
R 45,00% 37,77% 17,23%
;:n;noz BUEIRO TRIPLO (BTCC 30MX | ¢ 47801580 | 419% 2 : 2
0M) RS 21510711 R$ 18054657 | R§ 8236212
. 20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00%
ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A2 RS 12218579 | 1,07%
RS 2443716 | R$ 3054645 RS 3054645 | R$ 2443716 | R§ 1221858
CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 R$ 128.710,18 | 1,13% o AR Rah oo AL
- 710, 3%
RS 6306799 | R§ 2188073 | RS 1801943 | R$ 1287102 | R§ 1287102
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - RS 703468 | 0.06% 50,00% 50,00%
CONFORME DEMONSTRATIVO 034 on RS 1108 RS 1704
o 517, 517,
|- _ 62,67% 37,33%
& ;(1»11;5 BUEIRO SIMPLES (BSCC 1.5M | p¢ 16926818 | 149% o o
3 5M) RS 106.08037 |R$  63.18781 | RS
PONTO 7 - BUEIRO DUPLO (BDCC 25X | 206.04707 | 260% 53,13% 30,33% 16,54%
25M) ' RS 157.28081 |R§ 8979108 | RS 48.966,19
PONTOS 1 E 4- BUEIROS SIMPLES R 1094427 | 562% 53,13% 30,33% 16,54%
(BSCC 3,0M X 3,0M) ’ RS 340.53369 | R$  194.39840 | RS 106.012,18
PONTOS 1, 2E6-BUEIROSDUPLOS | o 08.900.85 | 447% 53,13% 30,33% 16,54%
(BDCC 3,0M X 3,0M) ' RS 270.38380 | R$ 15435236 | R§ _ 84.17369
. 30,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00%
ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A2 RS 153.758,53 | 1.35%
RS 461275 | RS 3843063 | R$ 3843963 |R$ 1537585 | R$ 1637585
CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 R§ 128.710,18 | 1,13% 20 20 2 bl B
< RS 3217755 | RS 2574204 | R$ 2674204 | R$ 2574204 | RS 19.30653
2 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - RS 247102 | 006% 50,00% 50,00%
& | CONFORME DEMONSTRATIVO A e RS 505,51 RS 505,51
< 585, 585,
o . 53,13% 30,33% 16,54%
© | PONTO 5 BUEIRO DUPLO (BDCC 2.5M X | p¢ 1436018 | 276% o o b
S M RS 16701956 | R$ 9534544 | R§ 519917
x PONTO 7 - BUEIRO SIMPLES (BSCC3,0M | ¢ 951188 | 260% 62,67% 37,33%
X3,0M) ' R$ 20023810 | RS 11927378
PONTOS 1, 2 E 6 - BUEIROS DUPLOS RS 136679320 | 11.99% 53,13% 30,33% 16,54%
(BDCC 3,0M X 3,0M) " RS 72617707 | R$ 41454840 | RS 226.06761
- 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 2000%
ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A2 RS 12218579 | 1,07%
RS 2443716 | R$ 2443716 | RS 2443716 | R$ 2443716 | R§ 2443716
30,00% 20,00% 15,00% 20,00% 15,00%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 RS 12871018 | 1,13%
RS 3861305 R§ 2574204 | R§  19.30653 | R§ 2574204 | R§  19.30653
A A0- 50,00% 50,00%
et P e ° °
RS 6.868,91 R§ 6.86891
= _ 53,13% 30,33% 16,54%
Z ;(;TMOA BUEIRO SIMPLES (BSCC 20M | ¢ 2429994 | 1,97% - - -
=3 0M) R  119.17056 | R$ 6803017 | R§  37.009,21
2 PONTO 2- BUEIRO DUPLO (BDCC 25M X | o saze0at | 275% 53,13% 30,33% 16,54%
=2 ' RS 16671153 |R§ 9516060 | RS 51.899,28
. 63,13% 36,87%
;(;r:)TMos BUEIRO SIMPLES (BSCC 30M | ¢ 264805 | 2,74% 2 2
,0M) RS 197.37471 | R$ 11527334
. 53,13% 30,33% 16,54%
;gwm BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X | p¢ 042303 | 360% o o o
0M) RS 21805776 | RS 12448130 | R§  67.883,97
. 53,13% 30,33% 16,54%
;gmwa BUEIRO TRIPLO (BTCC 30MX | p¢ ——— o o 4
0M) RS 26765692 | R§ 15279568 | RS 83.32478

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: iitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/, Distito Industrial ~ CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranhéo



ENGEFORT
MGEFDRT) CONSTRUTORA E EMPEENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 10.563.802/0001-63
INSC. EST.: 12.310.650-8

A
GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2023 - GOINFRA

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM 5 MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, SENDO ELES: ARAGOIANIA, GUAPO, HIDROLANDIA, ITAGUARI E SAO FRANCISCO DE GOIAS.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MES
rem ccouirn A RA cEmInA o

. 30,00% 25,00% 25,00% 20,00%
ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A2 RS 185.331,28 | 1,63%

o RS 5550938 | R§ 4633282 | R$ 4633282 | R$  37.06626

I~ 38,56% 25,44% 15,50% 20,50%

©  |CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 RS 12841835 | 1,13%

2 o RS 4951812 | R§ 3266063 | R$ 1090484 | RS 2632576

© <C | MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - 50,00% 50,00%

=05 RS 1347394 | 0,12%

S Q) |CONFORME DENONSTRATIVO R$ 6.586,97 RS 6.586,97

4

. 63,13% 36,87%

Lo |PONTO1-BUEIRO TRIPLO (BTCC25MX | 39148453 | 343% b b

x‘ot 25M) RS 247.14418 | RS 144.34035

%} R 48,17% 37,50% 14,33%
PONTOS 2,4, 5E6-BUEIROSTRIPLOS | oe 500 200 56 | 19.46% o o o
(BTCC 3,0M X 3,0M) RS 106851718 | RS 83183297 | RS 317.871,11

TOTAL R$11.397.256,03 100,00%  R$ 724.197,17 R$ 507.117,39 R$ 582.249,93 R$ 311.584,94 R$ 837.435,88 R$ 399.804,46 R$ 722.838,22 R$ 551.425,74 R$ 1.074.408,53 R$ 455.666,29 R$ 620.136,71 R$ 410.753,68 R$ 733.730,19 R$ 686.304,83 R$ 1.493.681,32 R$ 898.070,64 R$ 387.850,09
% NO PARIODO 6,35% 4,45% 511% 2,73% 7,35% 351% 6,34% 4,84% 9,43% 4,00% 5,44% 3,60% 6,44% 6,02% 1311% 7,88% 3,40%

VALOR ACUMULADO  R$ 724.197,17 R$ 1.231.314,57 R$ 1.813.564,50 R$ 2.125.149,44 R$ 2.962.585,32 R$ 3.362.389,79 R$ 4.085.228,01 R$ 4.636.653,75 R$ 5.711.062,28 R$ 6.166.728,57 R$ 6.786.865,28 R$ 7.197.618,96 R$ 7.931.349,15 R$ 8.617.653,98 R$10.111.33530  R$11.009.40594 RS 11.397.256,03
% ACUMULADA 6,35% 10,80% 1591% 18,65% 25,99% 29,50% 35,84% 40,68% 50,11% 54,11% 59,55% 63,15% 69,50% 75,61% 88,72% 96,60% 100,00%

Fone: (99) 3015-0101 — E-mail: iitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/, Distito Industrial ~ CEP 65909-692 / Imperatriz - Maranhéo



ENGEFDR)E

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025
DECLARAGAO DO CRONOGRAMA

A
COMISSAO PERMANENTE DEALICITA(}AO -CPL
Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025

A empresa ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ n.° 10.563.802/0001-63,
por intermédio de seu representante legal o Sr. Anderson Vinicius Silva Sobral, inscrito RG.: 025.094.132.003-7
SSP/MA e CPF: 056.376.223-37, DECLARA, que o valor de todas as despesas necessarias a execugao completa do
objeto desta licitagdo j& esta incluso na planilha de prego e que o Cronograma Fisico Financeiro serd executado de
acordo com as informagdes disponibilizada pela AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES -
GOINFRA.

Imperatriz — MA, 27 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente

“b ANDERSON VINICIUS SILVA SOBRAL
g Data: 05/09/2025 17:13:18-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Anderson Vinicius Silva Sobral
Procurador
RG.: 025.094.132.003-7 SSP/MA
CPF: 056.376.223-37

Fone: (99) 3015:0101 (%)
licitacao@engefortconstrutora.com.br

@ Avenida 02, s/n° - Distrito Industrial @

CNPJ:10.563.802/0001-63 CEP 65.909-692 / Imperatriz - Maranhéo



TERMO DE ENCERRAMENTO




ENGEFOR )

GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025
TERMO DE ENCERRAMENTO
A

COMISSAO PERMANENTE DEALICITA(}AO -CPL
Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 086/2025

A empresa Engefort Construtora e Empreendimento LTDA, inscrita no CNPJ n°® 10.563.802/0001-63,
com sede na Avenida 02, s/n, Distrito Industrial, vem através desta declarar que neste envelope designado como
Envelope n° 02 — Proposta de Pregos, todas as folhas foram numeradas e rubricadas, em ordem crescente de 01 a

Imperatriz — MA, 27 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente

“b ANDERSON VINICIUS SILVA SOBRAL
g Data: 05/09/2025 17:13:19-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Anderson Vinicius Silva Sobral
Procurador
RG.: 025.094.132.003-7 SSP/MA
CPF: 056.376.223-37

Fone: (99) 3015:0101 (%)
licitacao@engefortconstrutora.com.br
Avenida 02, s/n° - Distrito Industrial

CEP 65.909-692 / Imperatriz — Maranhao @

E5)

CNPJ:10.563.802/0001-63



