



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/206.039-1	CEP2400364034	09/12/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	10/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6976558 em 11/12/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 242060391 - 09/12/2024. Autenticação: 31F298A9D862F3A07343FC41AD989D920625DA6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/206.039-1 e o código de segurança o7NP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

44ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 03.006.548/0001-37
NIRE: 23200806423

As partes adiante nomeadas e qualificadas:

JÂNIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 97002306665/SSP-CE e CPF/MF nº 329.929.123-87, nascido em 29/04/1970, natural de Novo Oriente – CE, filho de JOÃO CAPISTRANO DE MACEDO e HILDA OLIVEIRA COSTA, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, Nº 4400, Apto. 900, Bairro Meireles, Fortaleza/CE, CEP: 60165-120, endereço de e-mail: janio@cosampa.com.br.

Único sócio da sociedade empresária limitada UNIPessoal denominada “COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA”, e nome fantasia “COSAMPA CONSTRUÇÕES”, tem como sede, foro jurídico, domicílio fiscal e administração dos negócios na Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354, Bairro Boa Vista, Fortaleza – CE, CEP: 60.867-695, regularmente inscrita no CNPJ/MF nº 03.006.548/0001-37, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará 23200806423 por despacho de 11/02/1999, resolvem alterar e consolidar seu Contrato Social, e o fazem conforme cláusulas e condições abaixo:

Cláusula 1ª – Da Alteração do Objeto Social

Resolve o sócio alterar a Cláusula Quarta, que trata do OBJETO SOCIAL, para retirar do contrato social as seguintes atividades;

- 72. O comércio atacadista e varejistas de materiais de construção (CNAE 4679-6/99);
- 100. Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente (CNAE 23.99-1-99)
- 101. Fabricação de produtos do refino de petróleo (CNAE 19.21-7-00);
- 102. Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado (CNAE 08.10-0-99);

Com a alteração acima, a **Cláusula Quarta**, passa a ter a seguinte redação.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL

O objeto social da sociedade compreende o exercício das seguintes atividades:

1. Construção de rodovias e ferrovias;
2. A manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica;
3. A prestação de serviços de construção de redes áreas de distribuição de energia elétrica em alta, média e baixa tensão;
4. Instalação e manutenção elétrica;
5. Serviços de engenharia;
6. Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
7. Serviços especializados para construção;
8. Perfuração e construção de poços;
9. Obras de alvenaria;
10. Impermeabilização em obras de engenharia civil;
11. Atividades de estudos geológicos;
12. Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6976558 em 11/12/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 242060391 - 09/12/2024. Autenticação: 31F298A9D862F3A07343FC41AD989D920625DA6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/206.039-1 e o código de segurança 07NP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

13. Impermeabilização em obras de engenharia civil;
14. Administração de obras;
15. Obras de fundações;
16. Obras de acabamento de construção;
17. Obras de montagem industrial;
18. Aplicação de revestimento e de resinas em interiores e exteriores;
19. Obras de acabamento em gesso e estuque;
20. Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
21. Obras de instalações em construções;
22. Tratamento térmico, acústico ou de vibração;
23. Instalação de sistema de prevenção contra incêndio;
24. Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás;
25. Instalação e manutenção elétrica;
26. Serviços de preparação de terreno;
27. Obras de terraplanagem;
28. Perfurações e sondagens;
29. Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
30. Demolição de edifícios e outras estruturas;
31. Outras obras de engenharia;
32. Outras obras de instalação em construções;
33. Construção de instalação esportivas e recreativas;
34. Montagem de estruturas metálicas;
35. Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
36. Obras portuárias, marítimas e fluviais;
37. Construção de redes de transporte por dutos, exceto para água e esgoto;
38. Obras de irrigação;
39. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
40. Construção de estações e redes de telecomunicações;
41. Construções de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
42. Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
43. Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;
44. Montagem e instalação de sistemas de equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas e aeroportos;
45. Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
46. Instalação de painéis publicitários;
47. Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas;
48. Construção de obras de arte especiais;
49. Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
50. Construção de edifícios;
51. Serviço de pintura em edifícios em geral;
52. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlatas, exceto de irrigação;
53. A prestação de serviços de engenharia de agronomia e irrigação;
54. Elaboração e execução de projetos produtivos;



55. Elaboração e execução de projetos de abastecimentos de água manancial, subterrânea e superficial através de redes de distribuição domiciliar, canal, sifão, adutora, dessalinizadores;
56. A prestação de serviços de sondagem a percussão e rotativa;
57. A construção de chafarizes e reservatórios elevados, apoiados e subterrados;
58. A prestação de serviços de manutenção de sistemas de esgotamento sanitário com coleta e tratamento de dejetos, interligações, ligações internas das residências as redes coletoras e as estações de tratamento, fossas sépticas, sumidouros ou leito de percolação;
59. Prestação de serviço de cravação de estacas;
60. Prestação de serviços de engenharia de solos, topografia, perfuração, limpeza e desobstrução de poços profundos;
61. Prestação de serviços de rebaixamento de lençol freático, coação de compressores, perfuratrizes e rompedores;
62. A contratação e terceirização de pessoal com mão de obra especializada ou não especializada em máquinas, equipamentos e veículos;
63. A elaboração e execução de projetos de arquitetura e urbanismo, limpeza de imóveis e vias públicas e privadas;
64. A locação de veículos leves e pesados;
65. A industrialização de estruturas de concreto armado pré-fabricado;
66. O comércio atacadista e varejista de estruturas de concreto armado pré-fabricado;
67. Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
68. A montagem de estruturas de concreto armado pré-fabricado;
69. A industrialização de estruturas metálicas;
70. O comércio atacadista e varejista de estruturas metálicas;
71. A montagem de estruturas metálicas;
72. Construção, montagem e manutenção de Linhas Eletromecânicas até 69 Kv;
73. Construção, instalação e manutenção de linhas e fontes de transmissão de telefones;
74. Montagens eletromecânicas e manutenção de subestações, inclusive equipamentos, estruturas de concreto e metálicas, malha de terra, aterramento, tubulações, barramentos ou longamentos de cabos elétricos, colagens, painéis, comandos, iluminação, força, controle, bandejamento, instalações de instrumentos, ficção, longamentos de cabos, ligações, testes, ensaios de equipamentos e energização;
75. Manutenção e montagens eletromecânicas de equipamentos industriais;
76. Serviços de estudos de topografia e limpeza de faixas;
77. Serviços de Tele-medição e medição gráfica;
78. Projetos e instalações de redes elétricas e de laminação em áreas públicas, de empreendimentos turísticos e de semiárido;
79. Serviços de inspeção / normalização de consumidores elétricos;
80. Serviços de ligação nova, corte e religação de consumidores para fornecimento de energia elétrica;
81. Tratamento térmicos, acústicos ou de vibração;
82. Serviços de pesquisa e indagação a consumidores de energia;
83. Serviço de aferição, laudo e conservação de equipamentos de metrologia;
84. Serviço de aferição, laudo e conservação de equipamentos de metrologia;
85. Locação de máquinas e equipamentos para construção civil;
86. Locação de mão de obra especializada;
87. Conservação e manutenção de redes elétricas;



88. Serviços de leituras de medidores e entrega de contas de energia elétrica;
89. Serviços de transporte rodoviários de cargas;
90. Construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoeletricas;
91. Construção Civil em geral com ou sem emprego de material;
92. Serviços auxiliares da construção civil com ou sem emprego de material;
93. Locação de mão de obra especializada ou não;
94. Construção e manutenção de subestações, linhas de transmissão e linhas de distribuições e energia elétrica;
95. Locação de máquinas e equipamentos;
96. Locação de veículos leves e equipamentos;
97. Depósitos fechados;
98. Incorporação de empreendimentos imobiliários;

Cláusula 2ª – Da ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes, não alteradas e que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

Cláusula 3ª – À VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, RESOLVE O SÓCIO ÚNICO CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 03.006.548/0001-37
NIRE: 23200806423

As partes adiante nomeadas e qualificadas:

JÂNIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 97002306665/SSP-CE e CPF/MF nº 329.929.123-87, nascido em 29/04/1970, natural de Novo Oriente – CE, filho de JOÃO CAPISTRANO DE MACEDO e HILDA OLIVEIRA COSTA, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, Nº 4400, Apto. 900, Bairro Meireles, Fortaleza/CE, CEP: 60165-120, endereço de e-mail: janio@cosampa.com.br,

Único sócio da sociedade empresária limitada UNIPessoal denominada “**COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA**”, e nome fantasia “**COSAMPA CONSTRUÇÕES**”, com sede social na Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354, Bairro Boa Vista, Fortaleza – CE, CEP: 60.867-695, inscrita no CNPJ/MF nº 03.006.548/0001-37, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará 23200806423 por despacho de 11/02/1999, resolve, por este instrumento, consolidar o contrato social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL E SEDE

A sociedade foi constituída na forma da legislação aplicável em vigor, sob a forma de sociedade empresária limitada, denominada “**COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA**”, e nome fantasia “**COSAMPA CONSTRUÇÕES**”, tem como sede, foro jurídico, domicílio fiscal e administração dos negócios na Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354, Bairro Boa Vista, Fortaleza – CE, CEP: 60.867-695, regularmente inscrita no CNPJ/MF nº 03.006.548/0001-37.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6976558 em 11/12/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 242060391 - 09/12/2024. Autenticação: 31F298A9D862F3A07343FC41AD989D920625DA6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/206.039-1 e o código de segurança 07NP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ESTABELECIMENTOS

A sociedade limitada unipessoal, mediante deliberação do único sócio representando a totalidade do capital social, poderá abrir, manter e fechar, a qualquer tempo, estabelecimentos filiais, depósitos abertos, depósitos fechados, escritórios administrativos e de representação, no país ou no exterior, a qualquer tempo e declara que possui a seguinte filial aberta no país:

Filial estabelecida Praça de Casa Forte, nº 465, no bairro de Casa Forte, CEP 52.061-420, Recife/PE., com capital social de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e seus objetivos sociais CNAE Principal 8219-9/99 Serviços de Escritório e Apoio Administrativo e CNAE Secundários 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias; 41.20-4-00 Construção de Edifícios e 42.13-8-00 – Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas, NIRE nº 26900644241 por despacho de 08/01/2013, e CNPJ/MF nº 03.006.548/0011-09.

Filial estabelecida na Avenida Santos Dumont, nº 1883, 9º Andar, Sala 933, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP 42702-400, com capital social de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo seus objetivos sociais CNAE Principal 8219-9/99 Serviços de Escritório e Apoio Administrativo e CNAE Secundários 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias; 41.20-4-00 Construção de Edifícios e 42.13-8-00 – Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas, NIRE 29901272820 por despacho de 12/07/2018, e CNPJ/MF nº 03.006.548/0014-51.

Filial estabelecida no endereço Rua V09, Nº15, Quadra 11, Parque Shalon CEP: 65073- 110, São Luís/MA com capital social de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e seus objetivos sociais CNAE Principal 8219-9/99 Serviços de Escritório e Apoio Administrativo e CNAE Secundários 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias; 41.20-4-00 Construção de Edifícios e 42.13-8-00 – Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas, NIRE 21900302361 por despacho de 04/01/2018, e CNPJ/MF nº 03.006.548/0012-90.

Filial estabelecida na Av Ruy Carneiro nº 115, 1º Andar, Brisa Mar, CEP 58032-100, João Pessoa/PB; com capital social de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), e seus objetivos sociais CNAE Principal 8219-9/99 Serviços de Escritório e Apoio Administrativo e CNAE Secundários 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias; 41.20-4-00 Construção de Edifícios e 42.13-8-00 – Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas, NIRE 25900268566, por despacho de 04/07/2019 e CNPJ/MF nº 03.006.548/0015-32;

Filial estabelecida na Rua: 5A (Cj NOVO MARACANAU), nº 200, Bairro: Novo Maracanaú, Município: Maracanaú/CE, CEP 61905-480, com capital social de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) sendo seu objetivo social CNAE 8219-9/99, Serviços de Escritório e Apoio Administrativo, NIRE 23200806423, por despacho 27/04/2022, CNPJ/MF nº 03.006.548/0016-13;

Filial estabelecida na Rua José Gomes Viana, nº 1514, Bairro Centro, Arinos/MG, CEP 38680-000, com capital social de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) sendo seu objetivo social CNAE 4399-1/01 - Administração de Obras e CNAE 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, inscrita no CNPJ/MF nº 03.006.548/0017-02;

Filial estabelecida na Rua Olegário Vale, 137A Bloco Terreo, Bairro Acampamento, Caicó/RN - Cep: 59300-000, com capital social de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e praticará as seguintes atividades: CNAE 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados e CNAE 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INÍCIO E TEMPO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade iniciou suas atividades no dia 27 de janeiro de 1.999, sendo indeterminado seu prazo de duração.



CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL

O objeto social da sociedade compreende o exercício das seguintes atividades:

1. Construção de rodovias e ferrovias;
2. A manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica;
3. A prestação de serviços de construção de redes áreas de distribuição de energia elétrica em alta, média e baixa tensão;
4. Instalação e manutenção elétrica;
5. Serviços de engenharia;
6. Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
7. Serviços especializados para construção;
8. Perfuração e construção de poços;
9. Obras de alvenaria;
10. Impermeabilização em obras de engenharia civil;
11. Atividades de estudos geológicos;
12. Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
13. Impermeabilização em obras de engenharia civil;
14. Administração de obras;
15. Obras de fundações;
16. Obras de acabamento de construção;
17. Obras de montagem industrial;
18. Aplicação de revestimento e de resinas em interiores e exteriores;
19. Obras de acabamento em gesso e estuque;
20. Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
21. Obras de instalações em construções;
22. Tratamento térmico, acústico ou de vibração;
23. Instalação de sistema de prevenção contra incêndio;
24. Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás;
25. Instalação e manutenção elétrica;
26. Serviços de preparação de terreno;
27. Obras de terraplanagem;
28. Perfurações e sondagens;
29. Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
30. Demolição de edifícios e outras estruturas;
31. Outras obras de engenharia;
32. Outras obras de instalação em construções;
33. Construção de instalação esportivas e recreativas;
34. Montagem de estruturas metálicas;
35. Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
36. Obras portuárias, marítimas e fluviais;
37. Construção de redes de transporte por dutos, exceto para água e esgoto;
38. Obras de irrigação;
39. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
40. Construção de estações e redes de telecomunicações;
41. Construções de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
42. Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
43. Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;
44. Montagem e instalação de sistemas de equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas e aeroportos;
45. Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6976558 em 11/12/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 242060391 - 09/12/2024. Autenticação: 31F298A9D862F3A07343FC41AD989D920625DA6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/206.039-1 e o código de segurança o7NP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

46. Instalação de painéis publicitários;
47. Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas;
48. Construção de obras de arte especiais;
49. Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
50. Construção de edifícios;
51. Serviço de pintura em edifícios em geral;
52. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlatas, exceto de irrigação;
53. A prestação de serviços de engenharia de agronomia e irrigação;
54. Elaboração e execução de projetos produtivos;
55. Elaboração e execução de projetos de abastecimentos de água manancial, subterrânea e superficial através de redes de distribuição domiciliar, canal, sifão, adutora, dessalinizadores;
56. A prestação de serviços de sondagem a percussão e rotativa;
57. A construção de chafarizes e reservatórios elevados, apoiados e subterrados;
58. A prestação de serviços de manutenção de sistemas de esgotamento sanitário com coleta e tratamento de dejetos, interligações, ligações internas das residências as redes coletoras e as estações de tratamento, fossas sépticas, sumidouros ou leito de percolação;
59. Prestação de serviço de cravação de estacas;
60. Prestação de serviços de engenharia de solos, topografia, perfuração, limpeza e desobstrução de poços profundos;
61. Prestação de serviços de rebaixamento de lençol freático, coação de compressores, perfuratrizes e rompedores;
62. A contratação e terceirização de pessoal com mão de obra especializada ou não especializada em máquinas, equipamentos e veículos;
63. A elaboração e execução de projetos de arquitetura e urbanismo, limpeza de imóveis e vias públicas e privadas;
64. A locação de veículos leves e pesados;
65. A industrialização de estruturas de concreto armado pré-fabricado;
66. O comércio atacadista e varejista de estruturas de concreto armado pré-fabricado;
67. Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
68. A montagem de estruturas de concreto armado pré-fabricado;
69. A industrialização de estruturas metálicas;
70. O comércio atacadista e varejista de estruturas metálicas;
71. A montagem de estruturas metálicas;
72. Construção, montagem e manutenção de Linhas Eletromecânicas até 69 Kv;
73. Construção, instalação e manutenção de linhas e fontes de transmissão de telefones;
74. Montagens eletromecânicas e manutenção de subestações, inclusive equipamentos, estruturas de concreto e metálicas, malha de terra, aterramento, tubulações, barramentos ou longamentos de cabos elétricos, colagens, painéis, comandos, iluminação, força, controle, bandejamento, instalações de instrumentos, ficção, longamentos de cabos, ligações, testes, ensaios de equipamentos e energização;
75. Manutenção e montagens eletromecânicas de equipamentos industriais;
76. Serviços de estudos de topografia e limpeza de faixas;
77. Serviços de Tele-medição e medição gráfica;
78. Projetos e instalações de redes elétricas e de laminação em áreas públicas, de empreendimentos turísticos e de semiárido;
79. Serviços de inspeção / normalização de consumidores elétricos;
80. Serviços de ligação nova, corte e religação de consumidores para fornecimento de energia elétrica;
81. Tratamento térmicos, acústicos ou de vibração;
82. Serviços de pesquisa e indagação a consumidores de energia;



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6976558 em 11/12/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 242060391 - 09/12/2024. Autenticação: 31F298A9D862F3A07343FC41AD989D920625DA6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/206.039-1 e o código de segurança o7NP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

83. Serviço de aferição, laudo e conservação de equipamentos de metrologia;
84. Serviço de aferição, laudo e conservação de equipamentos de metrologia;
85. Locação de máquinas e equipamentos para construção civil;
86. Locação de mão de obra especializada;
87. Conservação e manutenção de redes elétricas;
88. Serviços de leituras de medidores e entrega de contas de energia elétrica;
89. Serviços de transporte rodoviários de cargas;
90. Construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoeletricas;
91. Construção Civil em geral com ou sem emprego de material;
92. Serviços auxiliares da construção civil com ou sem emprego de material;
93. Locação de mão de obra especializada ou não;
94. Construção e manutenção de subestações, linhas de transmissão e linhas de distribuições e energia elétrica;
95. Locação de máquinas e equipamentos;
96. Locação de veículos leves e equipamentos;
97. Depósitos fechados;
98. Incorporação de empreendimentos imobiliários;

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL

O Capital social totalmente integralizado é de **R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) equivalente a 30.000.000 (trinta milhões) de cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada**, com a seguinte distribuição:

Sócio-quotista	Nº cotas	Valor unit. R\$	Valor total R\$	%
JÂNIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	30.000.000	1,00	30.000.000,00	100
TOTAL	30.000.000	1,00	30.000.000,00	100

Parágrafo Primeiro – O capital social poderá ser aumentado, a qualquer tempo, mediante subscrição de novas cotas, quando resultar de deliberações de sócio(s) que representem a totalidade do capital social, admitindo-se a sua integralização em moeda corrente, bens e outros direitos, inclusive bens imóveis, podendo igualmente vir o capital social a ser aumentado mediante a incorporação de lucros e reservas, de quaisquer naturezas, bem assim nos casos de incorporação total ou parcial do acervo líquido de outras sociedades.

Parágrafo Segundo – A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A administração da sociedade será levada a efeito por um ou mais administradores, sócios ou não, conforme faculta o art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002, caberá ao sócio único **JÂNIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA**, isoladamente, a administração e os negócios da sociedade em todas as suas operações e representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo para isso assinar todo e qualquer documento de interesse social junto a Receita Federal, Receita Estadual, Prefeituras, INSS, bancos públicos e privados em suas operações de abertura, movimentação, autorização e fechamento de contas, assinar quaisquer documentos junto a órgãos públicos e/ou privados, inclusive compra e venda de imóveis, sendo expressamente vedado o uso do nome comercial em assuntos alheios aos interesses da sociedade e em favor de terceiros, inclusive avais, endossos e fianças.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO SÓCIO ÚNICO E ADMINISTRADORES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6976558 em 11/12/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 242060391 - 09/12/2024. Autenticação: 31F298A9D862F3A07343FC41AD989D920625DA6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/206.039-1 e o código de segurança o7NP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/15

O sócio único ou administrador não sócio em cargo de administração, no âmbito do respectivo cargo, agirão sempre isoladamente, observadas as disposições e vedações previstas neste contrato social e nas leis vigentes no país.

Parágrafo Primeiro – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Parágrafo Segundo – A sociedade poderá nomear administradores não sócios para exercer a administração da sociedade.

Parágrafo Terceiro – A sociedade poderá nomear procuradores, com os poderes outorgados e prazos de validade expressos no instrumento de procuração, exceto os judiciais que não terão prazo pré-estipulado.

CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas, respeitadas as seguintes condições:

Parágrafo Primeiro – O exercício social não poderá ter duração inferior a um ano, e deverá se iniciar no 1º dia de cada período, encerrando-se no último.

Parágrafo Segundo – A sociedade limitada unipessoal também poderá levantar demonstrações financeiras intermediárias a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada de sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

Parágrafo Terceiro – O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

Parágrafo Quarto – Poderão ser levantadas Demonstrações Financeiras em períodos intercalares, iguais ou superiores a um mês, podendo o lucro gerado em tais períodos, depois de feitas as compensações referidas no parágrafo segundo e formações de provisões, férias, 13º, aviso prévio, multa de 50% FGTS, desta cláusula, ser distribuído aos sócios, ou incorporado ao capital social, observando-se o disposto nos parágrafos terceiro ou quinto, anteriores.

Parágrafo Quinto – A sociedade poderá pagar ao seu sócio “juros sobre o capital próprio”, na forma do disposto no Artigo 9º, da Lei nº 9.249/95 e modificações ulteriores, computando-se como encargo financeiro do período a que se referir o registro contábil, atribuindo-se ao sócio único o valor proporcional à participação de cada um, no capital social, podendo, entretanto, ser adotado o critério alternativo a que se refere o parágrafo segundo, desta cláusula.

Parágrafo Sexto – Para suas despesas particulares, o sócio único retirará mensalmente, as quantias que entender necessária, observadas, todavia, as limitações impostas pelo regulamento do Imposto de Renda, quantias estas que serão levadas às despesas gerais da empresa.



Parágrafo Sétimo – Alternativamente ao tratamento disposto nos parágrafos anteriores, os lucros terão a aplicação que lhes for determinada pelo sócio único.

CLÁUSULA NONA – DA MORTE OU INTERDIÇÃO DO ÚNICO SÓCIO

Em caso de falecimento ou interdição do sócio único a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do “de cujus” ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO OU LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade somente será extinta ou liquidada nos casos previstos em lei ou por deliberação do sócio único.

Parágrafo Primeiro – Se a sociedade unipessoal vier a ser liquidada ou dissolvida, em vista de lei ou por deliberação do sócio, o acervo líquido será repassado ao sócio único ou na falta deste aos seus sucessores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar eventuais demandas que possam se originar deste instrumento.

Estando assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em via única, procedendo-se ao seu arquivamento no órgão de registro de comércio para que produza os efeitos de direito.

Fortaleza (CE), 06 de Dezembro de 2024.

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Sócio e Administrador



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6976558 em 11/12/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 242060391 - 09/12/2024. Autenticação: 31F298A9D862F3A07343FC41AD989D920625DA6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/206.039-1 e o código de segurança 07NP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/15



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/206.039-1	CEP2400364034	09/12/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	10/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6976558 em 11/12/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 242060391 - 09/12/2024. Autenticação: 31F298A9D862F3A07343FC41AD989D920625DA6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/206.039-1 e o código de segurança o7NP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 13/15



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 03.006.548/0001-37 e protocolado sob o número 24/206.039-1 em 09/12/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6976558, em 11/12/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador David Fontenele Cesar.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	10/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	10/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/12/2024




Documento assinado eletronicamente por David Fontenele Cesar, Servidor(a) Público(a), em 11/12/2024, às 08:44.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://www.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/206.039-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. quarta-feira, 11 de dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6976558 em 11/12/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 242060391 - 09/12/2024. Autenticação: 31F298A9D862F3A07343FC41AD989D920625DA6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/206.039-1 e o código de segurança o7NP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 15/15

BR				
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO				
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN				
2 e 1 NOME E SOBRENOME JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	1ª HABILITAÇÃO 08/07/1989			
3 DATA, LOCAL E UF DE REGISTRO 29/04/1970, NOVO ORIENTE, CE	4a DATA EMISSÃO 25/04/2023	4b VALIDADE 25/04/2028	ACC 	D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 97002306665 SSPDC CE	4d CPE 329.929.123-87	5 Nº REGISTRO 00779859470	6 CAT HAB AD	
NACIONALIDADE BRASILEIRO	FILIADO JOAO CAPISTRANO DE MACEDO	HILDA OLIVEIRA COSTA		
7 ASSINATURA DO PORTADOR				

9
10
11
12

ACC			
A		25/04/2028	
A1			
B		25/04/2028	
B1			
C		25/04/2028	
C1			

12

LOCAL

FORTALEZA, CE

9
10
11
12

D		25/04/2028	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

23631043042

CE193496666

CEARÁ

2585964380

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA007798594<706<<<<<<<<<<
7004292M2804257BRA<<<<<<<<<2
JANIO<<KEILTHON<TEIXEIRA<COSTA

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0490996

Proposta 5586404

Controle Interno (Código Controle) 558437404

Número de Registro Susep 054362025001007750490996

Data de emissão 15/09/2025 14:26:26

[Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep](#)

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CPF ou CNPJ nº: 03.520.933/0001-06

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA 20, BR-153 - KM 3,5 CONJUNTO CAICARA - CEP: 74.775-013 - GOIANIA - GO

Tomador

COSAMPA CONSTRUCOES LTDA

CPF ou CNPJ nº: 03.006.548/0001-37

Sede: RUA MANOEL DE AGUIAR PONTES 1354, BOA VISTA - CEP: 60.867-695 - FORTALEZA - CE

Corretora

000002.0.203370-6 YAGO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início

Término



17/09/2025

16/12/2025

 Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital 91/2025, Contratação nº 115802, Processo nº 202500005025104, Referente a participação em todos os lotes 01 e 02..**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.

 Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 516.665,59
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURO - SETOR PÚBLICO

 Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 516.665,59 Vigência - 17/09/2025 a 16/12/2025
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 516.665,59 Vigência - 17/09/2025 a 16/12/2025

 Demonstrativo do Prêmio

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0490996

Proposta 5586404



Controle Interno (Código Controle) 558437404

Nº de Registro SUSEP 054362025001007750490996

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 190,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 190,00



Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	30/09/2025	26241892	R\$ 190,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro-
Riscos Cobertos

2. Riscos Excluídos

3. Prêmio

4. Alterações,
Renovações e
Atualizações

5. Reclamação e
Caracterização de
Sinistro

6. Indenização e Sub-
rogação

7. Perda de Direitos

8. Extinção da Cobertura

9. Concorrência de
Apólices e Garantias

10. Controvérsias

11. Aceitação

12. Disposições Gerais

13. Definições

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636374/2022-97

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a** obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b** riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c** eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d** inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e** inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f** penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g** atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h** atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i** quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j** obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apólice;
- k** quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l** quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

m quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. Prêmio

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

a cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;

d cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

e planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

f planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

g cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

h cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da
Susep aqui

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

-  **II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
-  **III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
-  **IV. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
-  **V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
-  **VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
-  **VII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
-  **VIII. Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
-  **IX. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
-  **X. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
-  **XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
-  **XII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
-  **XIII. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
-  **XIV. Seguro Garantia:** seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.
-  **XV. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
-  **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS -
SEFIN
CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS -
CPBS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
245777-6

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA INÍCIO ATIVIDADE NO
MUNICÍPIO
18/09/2009

NOME / RAZÃO SOCIAL
COSAMPA CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ
03.006.548/0001-37

NOME DE FANTASIA
COSAMPA CONSTRUCOES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO

421110101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES

421110201 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL

421200001 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

421380001 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS

422190101 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

422190201 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

422190301 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

422190401 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

422270201 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO

422350001 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO

429100001 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS

429950101 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

429959999 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

431180101 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

431180201 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

431260001 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS

431340001 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

431930001 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

432230101 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

432230301 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO

432910101 - INSTALAÇÃO DE PAINEIS PUBLICITARIOS

432910301 - INSTALAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES

432910401 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

432910501 - TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO

432919999 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

433040301 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

433040501 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

433049901 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

439160001 - OBRAS DE FUNDAÇÕES

439910101 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS SEM RESPONSABILIDADE TÉCNICA

439910201 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

439910301 - OBRAS DE ALVENARIA

439910501 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

439919999 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

432150001 - INSTALAÇÃO ELETRICA
433040201 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL EXCETO EM OBRAS DE CONTRUÇÃO CIVIL
711110001 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
711970301 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
721000001 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS
771100001 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
771959901 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
773140001 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR
773220101 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
781080001 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
782050001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

TIPO DE ESTABELECIMENTO

MATRIZ

LOGRADOURO

R MANOEL DE AGUIAR PONTES, 1354

COMPLEMENTO

BAIRRO

BOA VISTA / CASTELÃO

CEP

60867-695

MUNICÍPIO

FORTALEZA

UF

CE

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

REGIME DE TRIBUTAÇÃO

NORMAL

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

SIM

OPTANTE DO SIMEI

NÃO

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

NÃO

DATA DA OPÇÃO NO SIMPLES / SIMEI

DATA DE CADASTRO NA SEFIN

18/09/2009

EMITIDO VIA INTERNET EM 09/09/2025 ÀS 10:20:31

<http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br>



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 55367882

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

03.006.548/0001-37

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.459.165.948

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 12 SETEMBRO DE 2025

HORA: 7:42:1:4



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202511695183

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062849514
CNPJ / CPF: 03006548000137
RAZÃO SOCIAL: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/08/2025 ÀS 10:30:14
VÁLIDA ATÉ 18/10/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.006.548/0001-37
Razão Social: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R MANUEL AGUIAR PONTES 1354 / BOA VISTA / FORTALEZA / CE / 60867-695

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/08/2025 a 21/09/2025

Certificação Número: 2025082304440824638633

Informação obtida em 25/08/2025 10:14:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Certidão nº: 36743397/2025

Expedição: 30/06/2025, às 13:31:44

Validade: 27/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COSAMPA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.006.548/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.006.548/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/02/1999
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COSAMPA CONSTRUÇOES	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R MANUEL AGUIAR PONTES	NÚMERO 1354	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	----------------	----------------------

CEP 60.867-695	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
-------------------	------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@COSAMPA.COM.BR	TELEFONE (85) 3289-2363
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/09/2025 às 10:43:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.006.548/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/02/1999
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL COSAMPA CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R MANUEL AGUIAR PONTES	NÚMERO 1354	COMPLEMENTO *****
---	-----------------------	-----------------------------

CEP 60.867-695	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@COSAMPA.COM.BR	TELEFONE (85) 3289-2363
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/09/2025** às **10:43:34** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.006.548/0001-37 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 04/02/1999	
NOME EMPRESARIAL COSAMPA CONSTRUCOES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R MANUEL AGUIAR PONTES		NÚMERO 1354	COMPLEMENTO *****
CEP 60.867-695	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@COSAMPA.COM.BR		TELEFONE (85) 3289-2363	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/09/2025** às **10:43:34** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2025/261551

CPF/CNPJ: 03.006.548/0001-37

Nome ou Razão Social: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R MANOEL DE AGUIAR PONTES 1354 **** BOA VISTA / CASTELÃO CEP 60867-695

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

1. Obrigação(ões) Tributária(s) cujo lançamento está(ão) em reclamação ou defesa

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 – CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 4 de Agosto de 2025 (10:55:25)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 02/11/2025

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 03.006.548/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:32:00 do dia 11/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/12/2025.

Código de controle da certidão: **F30D.19A9.06B1.596F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

QUADRO DE CAT


- Nº DO EDITAL:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 91/2025

- OBJETO:

Contratação de empresas especializadas para a execução de serviços de reabilitação funcional em rodovias estaduais no âmbito do Programa de Melhoramento Rodoviário - Etapa I, no Estado de Goiás, dividida em 02 (dois) lotes.

Nº	Nº CAT	OBJETO	SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	CONSORCIO
			Experiência mínima em prestação de serviços de Microrrevestimento Asfáltico à Frio - 0,8 cm, sem compactação - 1ª e 2ª Camada.	
			M2	
1	2220453133/2017	EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: RODOVIAS, 25,17 QUILOMETRO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA - PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI) / ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 25,17 KM.	264.000,00	NÃO SE APLICA
2	2220578943/2023	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE 067 E VIAS DE ACESSO NO ESTADO DE PERNAMBUCO - TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A CIDADE DE GRAVATÁ E O DISTRITO DE MANDACARÚ, COM EXTENSÃO DE 11,38 KM	194.900,00	NÃO SE APLICA
3	220425/2020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, NUMA EXTENSÃO DE 36,07 KM NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (LOTE I),	298.032,18	NÃO SE APLICA
4	331646/2024	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LOTES CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS; LOTE VIII (D. O. DE CRATEÚS). EXTENSÃO 19,3 KM.	34.999,60	NÃO SE APLICA
5	371831/2025	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na(s) Rodovia(s) BR-222/CE: Km 228,20 ao Km 348,30; e a BR-403/CE: Km 125,00 ao Km 149,80; extensão total: 144,90 km.	267.293,20	NÃO SE APLICA
6	335737/2024	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LOTES CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS DE SANTA QUITÉRIA, CRATEÚS E TAUÁ - LOTE V	108.384,04	86,03%
7	325343/2024	RESTAURAÇÃO DA RODOVIA CE-329, TRECHO: ENTR. BR-403 / CE-183 - AMANAIARA - RERIUTABA, COM EXTENSÕES DE 19,60KM.	103.805,79	NÃO SE APLICA
TOTAL			1.271.414,81	



COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
Jean Luiz Gadelha Maia
ENG. CIVIL - CREA/RN: 0601777352



COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
Jânio Kellton Teixeira Costa
CPF: 329.929.123-87
Sócio Administrador

Nossos Valores



SEGURANÇA

RESPEITO
ÀS PESSOAS

ATTITUDE DE DONO



COLABORAÇÃO



CONFIANÇA



CAPRICHOS



DISPONIBILIDADE

Cosampa Construções LTDA - CNPJ: 03.006.548/0001-37

Rua Manoel de Aguiar Pontes, 1354 Boa Vista - Fortaleza | CE - CEP: 60867-695

www.cosampa.com.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220453133/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JEAN LUIZ GADELHA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**
Registro: **PE01777352 PE** RNP: **0601777352**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **146006062015** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/06/2015** Baixada em: **13/09/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
Endereço do contratante: **OUTROS Av. Cruz Cabungá** Nº: **1033**
Complemento: Bairro: **Santo Amaro**
Cidade: **Recife** UF: **PE** CEP: **50.040-912**
Contrato: **011/2015-DJ** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 24.823.495,80** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS Rodovia PE 590** Nº: **km 10**
Complemento: Bairro: **Área Rural**
Cidade: **Ipubi** UF: **PE** CEP: **56.260-000**
Data de início: **15/06/2015** Conclusão efetiva: **06/12/2016**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
Atividade Técnica:

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: RODOVIAS, 25.17 QUILOMETRO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA - PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI) / ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 25,17 KM. -

Número da ART: **PE20170142233** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/05/2017** Baixada em: **22/06/2017**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
Endereço do contratante: **OUTROS Av. Cruz Cabungá** Nº: **1033**
Complemento: Bairro: **Santo Amaro**
Cidade: **Recife** UF: **PE** CEP: **50040912**
Contrato: **011/2015-DJ** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 29.640.100,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS Rodovia PE 590** Nº: **km 10**
Complemento: Bairro: **Área Rural**
Cidade: **Ipubi** UF: **PE** CEP: **56260000**
Data de início: **15/06/2015** Conclusão efetiva: **06/12/2016**
Finalidade:
Proprietário: **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execução de Obra Técnica 25.17 quilômetro;**

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: RODOVIAS, 25.17 QUILOMETRO(S) RESUMO DO CONTRATO: 1º ADITIVO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA - PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI) / ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 25,17 KM. -

Número da ART: **PE20170149554** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/06/2017** Baixada em: **22/06/2017**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220453133/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
 Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033
 Complemento: Bairro: SANTO AMARO
 Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
 Contrato: 011/2015-DJ Celebrado em: 01/06/2015
 Valor do contrato: R\$ 29.640.100,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: OUTROS Rodovia PE 590 Nº: km 10
 Complemento: Bairro: Área Rural
 Cidade: Ipubi UF: PE CEP: 56260000
 Data de início: 15/06/2015 Conclusão efetiva: 06/12/2016
 Finalidade:
 Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execução de Obra Técnica 25.17 quilômetro;

Observações

2º ADITIVO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA - PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI) / ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 25,17 KM. -

Número da ART: **PE20170184265** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/09/2017 Baixada em: 13/09/2017
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
 Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033
 Complemento: Bairro: SANTO AMARO
 Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
 Contrato: 011/2015-DJ Celebrado em: 15/06/2015
 Valor do contrato: R\$ 29.640.100,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: OUTROS Rodovia PE 590 Nº: km 10
 Complemento: Bairro: Área Rural
 Cidade: Ipubi UF: PE CEP: 56260000
 Data de início: 15/06/2015 Conclusão efetiva: 28/02/2017
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 43 - Execução de Serviço Técnico 25.17 quilômetro;

Observações

3º ADITIVO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA - PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI) / ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 25,17 KM. -

Informações Complementares

- As atividades desenvolvidas pelo profissional ficam limitadas às atribuições da modalidade da engenharia civil. Portanto, excetua-se deste Acervo atividades relacionadas à desmatamento, destoca, rede de energia elétrica, rede de energia trifásica e plantio.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220453133/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220453133/2017
09/10/2017
2257D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 2257D





Secretaria de
Infraestrutura



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO À GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para este DER/PE, os seguintes serviços:

Processo n.º : 1396/14
Contrato : 0011/15
Interessado : COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período de execução : 15/06/2015 a 31/01/2017
Serviço : EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI)/ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 25,17KM.
Responsável Técnico : Jean Luiz Gadelha Maia, Engº Civil, CREA nº 9500 D/CE.

Obra/Lote	Rodovia	Trecho	Extensão
1	PE590	ENTR. PE-576 (IPUBI)/ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA)	25,170 km

Obra/Lote: 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE - 590

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
0	Serviços Preliminares		
0	Instalação e Manutenção do Canteiro		
2 S 01 000 00	Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores no diâmetro até 0,15 m	M2	8.100,000
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	M2	6.800,000
103406	Edificações do Canteiro Tipo I	M²	82,000
103407	Edificações do Canteiro Tipo II	M²	48,000
103408	Edificações do Canteiro Tipo III	M²	240,000
103409	Rede de energia elétrica	M	180,000
103410	Rede de energia trifásica	UN	2,000
103411	Rede Hidráulica	M	180,000
103412	Fossa IMHOFF para 50 contribuintes (SINAPI - 00011887)	UN	1,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Carlos Augusto B. Estima
Carlos Augusto B. Estima
Diretor Presidente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017

16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 16/04/2020, às 17:10.





Secretaria de
Infraestrutura



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

41231	Cerca de arame farpado, estaca de madeira com 6 fios	M	440,000
103415	Instalação de Usina de Asfalto	UN	1,000
103614	Mobiliário de escritório (Consultoria - DNIT)	MÊS	18,500
103615	Mobiliário alojamento Consultoria DNIT	MÊS	18,500
102962	Manutenção do canteiro de obras e alojamentos	MÊS	18,500
103649	Fornecimento e assentamento de Placa de obra (19.03.090 - EMLURB)	M²	24,000
0	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamento		
103417	Equipamento de grande porte com caminhão carroceria	UN	8,500
103418	Equipamento de grande porte com reboque	UN	8,000
103420	Equipamento de pequeno porte	T	60,000
103422	Veículo de produção	UN	1,000
0	Administração Local		
103423	Equipe administrativa	MÊS	18,500
103426	Despesas Administrativas	MÊS	18,500
0	Remanejamento de Serviços de Utilidade Pública		
0	Remanejamento ou proteção de serviços de utilidade pública.		
103651	Rebaixamento de distribuidor de 110 mm, inclusive escavação e reaterro, sem tubulações e conexões (19.07.590 - EMLURB)	m³	799,200
103654	Instalação das conexões, inclusive complemento de tubulação no caso de rebaixamento de distribuidor de 110 mm. (19.07.595 - EMLURB)	UN	30,000
103655	Rebaixamento de pena d'água, incluindo complemento de tubulação, conexões, escavação e reaterro (19.07.580 - EMLURB)	UN	30,000
157	Deslocamento, remanejamento e relocação de postes (Proposta Celpe N. 9100588817)	Vb	1,000
0	Terraplenagem Rodoviária (Construção)		
0	Terraplenagem.		
2 S 01 000 00	Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores no diâmetro até 0,15 m	M2	649.244,370
103667	Remoção de Material de Primeira Categoria em Caminhão Basculante, D.M.T. 6km, inclusive carga manual e descarga mecânica inclusive Carga Mecânica e Descarga. (EMLURB)	m³	21.901,838
2 S 01 100 09	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 51 a 200m com carregadeira	M3	24.370,977
2 S 01 100 10	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT	M3	51.662,365

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Carlos Augusto B. Estima
Diretor Presidente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017

16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 16/04/2020, às 17:10.





Secretaria de
Infraestrutura



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

	201 a 400m com carregadeira		
2 S 01 100 11	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 401 a 600m com carregadeira	M3	30.674,578
2 S 01 100 12	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 601 a 800m com carregadeira	M3	71.144,338
2 S 01 100 13	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 801 a 1000m com carregadeira	M3	75.631,412
2 S 01 100 14	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1001 a 1200m com carregadeira	M3	30.045,706
2 S 01 100 15	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1201 a 1400m com carregadeira	M3	25.032,373
2 S 01 100 16	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1401 a 1600m com carregadeira	M3	36.296,563
2 S 01 100 17	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1601 a 1800m com carregadeira	M3	31.449,855
2 S 01 100 18	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1801 a 2000m com carregadeira	M3	18.428,623
2 S 01 100 19	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 2001 a 3000m com carregadeira	M3	103.892,564
2 S 01 100 20	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 3001 a 5000m com carregadeira	M3	67.259,602
2 S 01 101 12	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 601 a 800m com carregadeira	M3	9.349,910
2 S 01 102 03	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 201 a 400m	M3	41.493,230
2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	M3	416.808,629
100067	Compactação de aterro 100% proctor intermediário	m³	44.941,220
2 S 03 940 00	Compactação manual	M3	476,190
0	Pavimentação Rodoviária (Construção)		
0	Pavimentação.		
0	Correção dos defeitos localizados.		
103900	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sobre areia.(03.01.230 - EMLURB)	M²	6.186,541
2 S 02 701 01	Paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado ao traço 1:3.	M2	6.186,541
0	Recapeamento do pavimento existente.		
2 S 02 400 00	Pintura de ligação	M2	281.850,321

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Carlos Augusto B. Estima
Diretor Presidente

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017

16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 16/04/2020, às 17:10.



Secretaria de
Infraestrutura
PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

2 s 02 540 51	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	584,135
0	Novos pavimentos.		
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	M2	327.541,000
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	47.035,987
2 s 02 220 05	Execução de base de solo-brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial), incl. materiais e transp.	M3	43.243,925
2 S 02 300 00	Imprimação	M2	208.970,810
2 s 02 540 51	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	26.913,897
1036688	Micro-revestimento a frio-microflex 1,5cm BC c/ cal	M2	264.000,00
0	Aquisição de material betuminoso.		
2 S 02 609 02	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica - RR-1C - Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço	T	284,735
2 S 09 204 71	Fornecimento de material betuminoso - CM 30 - Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço	T	235,642
2 s 09 204 70	Fornecimento de material betuminoso - CAP 50/70 - Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço	T	1.942,532
0	Transporte de material betuminoso.		
2 S 02 608 02	Transporte de material betuminoso a frio - Emulsão Asfáltica RR-1C - BDI=15% incluído no preço	T	284,735
2 S 02 608 01	Transporte de material betuminoso a quente - CM 30 - BDI=15% incluído no preço	T	235,642
2 S 02 608 00	Transporte de material betuminoso a quente - CAP 50/70 - BDI=15% incluído no preço	T	1.942,532
0	Drenagem Rodoviária (Construção)		
0	Drenagem e obras d arte corrente.		
2 S 04 000 00	Escavação manual em material de 1ª categoria	M3	3.808,248
2 S 04 010 00	Escavação manual material 2ª categoria	M3	741,852
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	4.247,259
2 S 04 011 00	Escavação mecânica de vala em material 2ª categoria	M3	1.036,200
2 S 04 020 00	Escavação em vala material de 3ª categoria	M3	948,815
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	M3	4.460,359
2 s 04 400 54	Valete proteção cortes com revestimento concreto - VPC 04 (birta e areia comercial)	M	1.485,300
2 S 04 900 52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - BC/AC	M	1.819,800
2 s 04 910 55	Meio fio de concreto - MFC 05 (Brita e Areia Comercial)	M	27.402,900
2 s 04 942 51	Entrada água - EDA 01 (Brita e Areia Comercial)	UN	516,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

4

Carlos Augusto B. Estima
Diretor Presidente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017

16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 16/04/2020, às 17:10.





Secretaria de
Infraestrutura



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

2 s 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 (Brita e Areia Comercial)	UN	284,000
2 S 04 940 53	Descida d'água tipo rápida - canal retangular - DAR 03 (brita e areia comercial)	M	2.779,400
2 s 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 (Brita e Areia Comercial)	UN	589,000
2 S 04 000 00	Escavação manual em material de 1ª categoria	M3	228,956
2 S 04 010 00	Escavação manual material 2ª categoria	M3	152,880
50022	Corpo BSTC Ø=1,20m AC/BC	M	109,000
2 s 04 110 10	Corpo BDTC Ø=1,00m sem berço (areia e tubo comercial)	M	44,000
2 s 04 101 52	Boca BSTC Ø = 0,80m normal AC/BC	UN	80,000
2 S 04 101 67	Boca BSTC Ø=0,80m esc=45 AC/BC/PC	UN	4,000
2 s 04 101 53	Boca BSTC Ø = 1,00m normal AC/BC/PC	UN	18,000
2 S 04 101 54	Boca BSTC Ø = 1,20m normal AC/BC/PC	UN	14,000
2 s 04 101 69	Boca BSTC Ø=1,20m esc=45 AC/BC/PC	UN	2,000
2 s 04 111 51	Boca BDTC Ø = 1,00m normal AC/BC	UN	6,000
2 S 04 111 52	Boca BDTC Ø = 1,20m normal AC/BC/PC	UN	10,000
2 S 04 200 53	Corpo BSCE 2,50 x 2,50 m altura 0 a 1,00 m AC/BC	M	18,000
2 s 04 210 52	Corpo BDCC 2,00x2,00m alt. de 0 a 1,00m AC/BC	M	11,000
2 s 04 210 53	Corpo BDCC 2,50x2,50m alt. 0 a 1,00m AC/BC	M	21,000
2 s 04 210 54	Corpo BDCC 3,00x3,00m alt. 0 a 1,00m AC/BC	M	36,000
45012	Boca BSCE 2,50 x 2,50m - esc=45° AC/BC	UN	2,000
2 s 04 211 52	Boca BDCC 2,00x2,00m normal AC/BC	UN	2,000
2 S 04 211 53	Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC	UN	4,000
2 S 04 211 54	Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC	UN	6,000
2 s 04 402 00	Demolição e remoção de concreto simples	m³	27,889
2 S 04 101 51	Boca BSTC Ø = 0,60 m normal AC/BC/PC	UN	170,000
41533	Boca BDTC Ø = 0,80m normal - AC/PC/BC	UN	4,000
2 S 03 371 01	Forma de placa compensada resinada	M2	2.187,848
1 A 01 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	KG	8.395,790
1 A 01 415 51	Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável uso geral conf. e lanç. AC/BC	M3	257,172
1 A 01 425 51	Concreto estrutural fck=25MPa controle razoável uso geral conf. e lanç. AC/BC	M3	76,800
2 S 03 119 01	Escoramento com madeira OAE	M3	698,550
2 S 05 301 50	Alvenaria de pedra argamassada 1:3 AC/PC	M3	1.449,038
2 S 05 300	Enrocamento de pedra jogada	M3	16.121,864

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Carlos Augusto B. Estima
Diretor Presidente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017

16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 16/04/2020, às 17:10.



Secretaria de
Infraestrutura
PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

02			
46000	Corpo BSTC $\phi=0,60\text{m}$ AC/BC/PC - Sem berço de concreto	M	443,000
46001	Corpo BSTC $\phi=0,80\text{m}$ AC/BC/PC - Sem berço de concreto	M	413,000
46002	Corpo BSTC D=1,00m (BC, AC e TC) - Sem berço de concreto	M	113,000
46003	Corpo BDTC $\phi=0,80\text{ m}$ - Sem berço de concreto	M	24,000
46004	Corpo BDTC $\phi=1,20\text{m}$ AC/BC/PC - Sem berço de concreto	M	72,000
0	Dispositivo proteção talude de aterro.		
2 s 03 324 51	Concreto Estrutural fck=15MPa - controle razoável, uso geral confecção e lançamento AC/BC	M3	493,109
0	Lagoa para desague.		
2 S 01 100 09	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 51 a 200m com carregadeira	M3	4.995,000
0	Sinalização Rodoviária		
0	Sinalização.		
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva	M2	104,284
103404	Semi-pórtico metálico simples galvanizado (vão X altura) 4,90m X 6,50m - treliça 800 X 500mm	UN	13,000
4 S 06 010 01	Defensa semi-maleável simples (fornecimento e implantação)	M	3.728,000
4 S 06 010 02	Ancoragem de defesa semi-maleável simples (fornecimento/implantação)	M	1.272,000
0	Sinalização de obras de acordo com DNIT - diurna e noturna		
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva	M2	138,584
103656	Fornecimento de barreira móvel dobrável (EMLURB)	UN	42,000
103657	Instalação de gambiarra para sinalização, com 20m, incluindo lâmpada, bocal e balde a cada 2m (EMLURB)	UN	96,000
55000	Cone plástico para sinalização	UN	72,000
0	Obras Complementares		
0	Obras complementares.		
103658	Passeio de Concreto 1:2,5:4 com 5,0 cm de Espessura e Juntas Secas em Quadros de 1,0 x 2,0m. (EMLURB)	M²	3.556,902
3 S 08 910 02	Plantação de capim sândalo com irrigação (c/fornecimento do capim)	M2	71.144,350
41563	Remoção de cerca	M	41.391,200
2 S 06 410 00	Cercas de arame farpado com suportes de madeira	M	42.958,000
3 S 08 402 00	Caiação manual	M2	8.079,098
103429	Piso Tátil de Alerta ou direcional	M²	6,213

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Carlos Augusto B. Estima
Carlos Augusto B. Estima
Diretor Presidente

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017

16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br


CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 16/04/2020, às 17:10.





Secretaria de
Infraestrutura



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

49004	Demolição e remoção de alvenaria de tijolos cerâmicos	M2	162,115
2 S 05 301 50	Alvenaria de pedra argamassada 1:3 AC/PC	M3	27,665
1 A 00 902 51	Alvenaria de tijolos AC	M2	162,115
1 A 01 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	KG	141,920
1 A 01 415 51	Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável uso geral conf. e lanç. AC/BC	M3	4,420
2 S 03 371 01	Forma de placa compensada resinada	M2	66,400
0	Proteção Ambiental		
0	Proteção ambiental.		
3 S 08 910 02	Plantação de capim sândalo com irrigação (c/fornecimento do capim)	M2	31.333,685
41249	Patrolamento	M2	462.782,830
3 S 08 910 05	Reconformação da cobertura vegetal	M2	471.733,000

INFORMAÇÃO:

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Requerente executou no prazo contratual e de acordo com as normas e especificações vigentes no DER/PE, os serviços nos quantitativos acima indicados.

Recife, 30 de MAIO de 2017

Paulo de Tarso Fernandes da Rocha

COORDENADOR DE OPERAÇÕES E SUPERVISÃO

CERTIDÃO:

Tendo em vista a informação do COORDENADOR DE OPERAÇÕES E SUPERVISÃO, certifico a Execução dos serviços, nos termos do requerimento e da informação supra, sem prejuízo da responsabilidade civil da requerente, prevista no Artigo 1.245 do Código Civil.

Recife, ___ de _____ de _____

CARLOS AUGUSTO BARROS ESTIMA

DIRETOR PRESIDENTE

RECEBIDO:

Recife, ___ de _____ de _____

ASSINATURA

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017

16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 16/04/2020, às 17:10.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017

16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

Certidão de Acervo Operacional - CAO

2220630899/2025

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Operacional da empresa COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA. referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**

Registro: **PE01777352 PE** RNP: **0601777352**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **146006062015**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 22/06/2015 Baixada em: 13/09/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.**

Contratante: **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco**

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Endereço do contratante: OUTROS Av. Cruz Cabungá

Nº: 1033

Complemento:

Bairro: Santo Amaro

Cidade: Recife

UF: PE

CEP: 50.040-912

Contrato: 011/2015-DJ

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 24.823.495,80

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Endereço da obra/serviço: OUTROS Rodovia PE 590

Nº: km 10

Complemento:

Bairro: Área Rural

Cidade: Ipubi

UF: PE

CEP: 56.260-000

Data de início: 15/06/2015

Previsão de término: 06/12/2016

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica:

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: RODOVIAS, 25.17 QUILOMETRO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA - PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI) / ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 25,17 KM. -

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**

Registro: **PE01777352 PE** RNP: **0601777352**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20170142233**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/05/2017 Baixada em: 22/06/2017

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.**

Contratante: **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco**

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Endereço do contratante: OUTROS Av. Cruz Cabungá

Nº: 1033

Complemento:

Bairro: Santo Amaro

Cidade: Recife

UF: PE

CEP: 50040912

Contrato: 011/2015-DJ

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 29.640.100,10

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS Rodovia PE 590

Nº: km 10

Complemento:

Bairro: Área Rural

Cidade: Ipubi

UF: PE

CEP: 56260000

Data de início: 15/06/2015

Previsão de término: 06/12/2016

Finalidade:

Proprietário: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execução de Obra Técnica 25.17 quilômetro;**

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: RODOVIAS, 25.17 QUILOMETRO(S) RESUMO DO CONTRATO: 1º ADITIVO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA - PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI) / ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 25,17 KM. -

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**

Registro: **PE01777352 PE** RNP: **0601777352**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 17/07/2025, às 14:34.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

Certidão de Acervo Operacional - CAO

2220630899/2025

Número da ART: **PE20170149554** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**

Registrada em: 01/06/2017 Baixada em: 22/06/2017
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE**

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1033

Complemento:

Bairro: **SANTO AMARO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **50040000**

Contrato: 011/2015-DJ

Celebrado em: 01/06/2015

Valor do contrato: R\$ 29.640.100,10

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS Rodovia PE 590

Nº: km 10

Complemento:

Bairro: **Área Rural**

Cidade: **Ipupi**

UF: **PE**

CEP: **56260000**

Data de início: 15/06/2015

Previsão de término: 06/12/2016

Finalidade:

Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE**

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execução de Obra Técnica 25.17 quilômetro;**

Observações

2º ADITIVO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA - PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI) / ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 25,17 KM. -

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**

Registro: **PE01777352 PE** RNP: **0601777352**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20170184265** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/09/2017 Baixada em: 13/09/2017

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE**

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1033

Complemento:

Bairro: **SANTO AMARO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **50040000**

Contrato: 011/2015-DJ

Celebrado em: 15/06/2015

Valor do contrato: R\$ 29.640.100,10

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS Rodovia PE 590

Nº: km 10

Complemento:

Bairro: **Área Rural**

Cidade: **Ipupi**

UF: **PE**

CEP: **56260000**

Data de início: 15/06/2015

Previsão de término: 28/02/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE**

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 43 - Execução de Serviço Técnico 25.17 quilômetro;**

Observações

3º ADITIVO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA - PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI) / ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 25,17 KM. -

Informações Complementares





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

Certidão de Acervo Operacional - CAO

2220630899/2025

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 2220630899/2025

17/07/2025, 13:37

1Yd13

A CAO é o instrumento que se limita a certificar, para todos os efeitos legais, o acervo operacional de pessoas jurídicas, ou seja, o conjunto de atividades desenvolvidas pela empresa, a partir de seu registro no Crea, por meio das ARTs emitidas, e que constam dos assentamentos do Regional, contudo, sem fazer prova de registro de atestado de execução de obra ou de prestação de serviço, bem como da eventual aptidão para desempenho da atividade pertinente e/ou compatível em características, quantidades e prazos.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição, cancelamento ou anulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 1Yd13





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Nº 2220453134/2017

Emissão: 27/06/2017

Validade: Indefinida

Chave: CwaZ1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JEAN LUIZ GADELHA MAIA

Registro: 060177735-2

CPF: 223.935.953-68

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, - DE 2066 A 3150 - LADO PAR, ESPINHEIRO, RECIFE, PE, 52020000

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 06/06/2008

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Empresa Contratada

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- As atividades desenvolvidas pelo profissional ficam limitadas às atribuições da modalidade da engenharia civil.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- O acervo é parcial e se refere ao período de 28/1/2015 a 25/02/2016.

ART(s)

184481112015

Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: CwaZ1



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS



Processo: Nº 245.474-02/2007

Contrato: Nº 024/2015

Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL/PE

Contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE - 087 E VIAS DE ACESSO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, trecho compreendido entre a cidade de Gravatá e o Distrito de Mandacaré, com extensão de 11,38 km.

Período: 28/10/2015 A 25/02/2016 - Previsão para término: 31/08/2017

Responsável Técnico: ENGº CIVIL JEAN LUIZ GADEHA MAIA - CREA-CE 9500/D - RNP Nº 0501777352

ART Nº 18448112015

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para esta SECRETARIA, os seguintes serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO		
1.1	Administração Local	mês	4,00
1.2	Aluguel de casa para escritório (01 casa)	mês	6,00
1.3	Aluguel de casa para laboratório (01 casa)	mês	6,00
1.4	Aluguel de casa para oficina (01 casa)	mês	4,00
1.5	Aluguel de terreno para guardar materiais	mês	5,00
1.6	Aluguel de alojamento para pessoal (7 unidades)	mês	8,00
1.7	Manutenção do canteiro	mês	6,00
1.8	Fornecimento e assentamento de placa da obra	m2	8,00
1.9	Aluguel de mobiliário para escritório, laboratório e oficina	mês	3,00
1.10	Aluguel para equipamentos de laboratório	mês	4,00
1.11	Aluguel do mobiliário para alojamento do pessoal (7 unidades)	mês	28,43
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	pessoa	40,00
2.1	Mobilização e desmobilização de pessoal		
2.2	Equipamentos transportados em carreta	ud	1,00
2.2.1	Trator de esteiras com lâmina	ud	3,00
2.2.2	Motoniveladora	ud	1,00
2.2.3	Rolo compactador pé de carneiro autop. 11,25 t vibrat.	ud	1,00
2.2.4	Escavadeira hidráulica	ud	1,00
2.2.5	Rolo compactador tandem vibrat. autop. 10,9 t	ud	1,00
2.2.6	Carregadeira frontal pneumática	ud	1,00
2.2.7	Vibro-acabadora de asfalto - sobre esteiras		
2.3	Equipamentos transportados em caminhão tratorado	ud	2,00
2.3.1	Trator agrícola	ud	2,00
2.3.2	Retro-escavadeira de pneus	ud	1,00
2.3.3	Rolo compactador - liso vibratório autopropelido 11,6 t	ud	1,00
2.3.4	Rolo compactador - de pneus autoprop. 21 t	ud	1,00
2.3.5	Compressor de ar - 350 PCM	ud	2,00
2.3.6	Compressor de ar - 180 PCM	ud	2,00
2.3.7	Grupo gerador - 100 / 110 KVA		
2.4	Transporte de equipamentos autopropelidos	ud	1,00
2.4.1	Distribuidor de agregados - autopropelido	ud	1,00
2.4.2	Equipamento para distribuição de asfalto - montado em caminhão	ud	12,00
2.4.3	Caminhão basculante - 10 m3 - 15 t	ud	1,00
2.4.4	Caminhão carroceria - fixa 9 t	ud	4,00
2.4.5	Caminhão tanque - 13.000 l	ud	1,00
2.4.6	Caminhão basculante - para rocha 18 t	ud	1,00
2.4.7	Caminhão carroceria - c/ guindauto - 6 t x m		
3.0	TERRAPLENAGEM	m2	21.581,60
3.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m3	-
3.2	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50m	m3	2.888,75
3.3	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 51 a 200m c/e	m3	29.706,39
3.4	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 201 a 400m c/e		

Cássio Tenório Camilo
Gerente Geral de Infra-estrutura
Secretaria de Turismo de Pernambuco

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453134/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: CwaZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 6 folhas



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS



Processo: Nº 245.474-02/2007

Contrato: Nº 024/2015

Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL/PE

Contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE - 087 E VIAS DE ACESSO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, trecho compreendido entre a cidade de Gravatá e o Distrito de Mandacaré, com extensão de 11,38 km.

Período: 28/10/2015 A 25/02/2016

Previsão para término: 31/08/2017

Responsável Técnico: ENGº CIVIL JEAN LUIZ GADEHA MAIA - CREA-CE 9500/D - RNP Nº 0601777352

ART Nº 18448112015

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para esta SECRETARIA, os seguintes serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. TOTAL
3.5	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 401 a 600m c/e	m3	518,13
3.6	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 601 a 800m c/e	m3	3.949,73
3.7	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1801 a 2000m c/e	m3	1.012,85
3.8	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 2001 a 3000m c/e	m3	-
3.9	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 3001 a 5000m c/e	m3	3.506,08
3.10	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m3	9.607,00
3.11	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m3	5.537,72
3.12	Camada drenante de areia com DMT= 6,050 km	m3	2.095,50
3.13	Compactação de material em bota-fora com DMT= 0,40 km	m3	10.424,25
3.14	Escavação, carga e transporte de solos moles DMT 0 até 200m	m3	1.120,00
3.15	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 1001 a 1200m	m3	177,20
4.0	DRENAGEM E OAC		
4.1	Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 04 AC/BC	m	1.284,60
4.2	Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 04 AC/BC	m	569,60
4.3	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC	m	2.698,80
4.4	Melo-fio de concreto - MFC 03 AC/BC	m	7.682,34
4.5	Entrada d'água - EDA 01 AC/BC	und	32,00
4.6	Entrada d'água - EDA 02 AC/BC	und	-
4.7	Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC	m	91,80
4.8	Dissipador de energia - DES 01 AC/BC	und	25,00
4.9	Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC	und	-
4.10	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 AC/BC	m	1.157,50
4.11	Corpo de BSTC ø 1,00m AC/BC	m	70,00
4.12	Boca de BSTC ø 1,00m	und	7,00
4.13	Corpo de BDTC ø 1,00m AC/BC	m	-
4.14	Boca de BDTC ø 1,00m	und	-
4.15	Corpo de BSTC ø 0,80m AC/BC	m	32,00
4.16	Boca de BSTC ø 0,80m	und	3,00
4.17	Corpo de BDTC ø 0,80m AC/BC	m	20,00
4.18	Boca de BDTC ø 0,80m	und	2,00
4.19	Corpo de BSTC ø 0,60m AC/BC	m	20,00
4.20	Boca de BSTC ø 0,60m	und	4,00
4.21	Corpo de BSTC ø 0,40m AC/BC	m	91,00
4.22	Boca de BSTC ø 0,40m	und	30,00
4.23	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m3	123,53
4.24	Reaterro e compactação	m3	470,45
4.25	Demolição e remoção de tubo de concreto d = 0,60 m	m	-
4.26	Demolição e remoção de tubo de concreto d = 0,80 m	m	6,00
4.27	Caixa coletora de talvegue - CCT 03 AC/BC	und	3,00
4.28	Caixa de ligação e passagem - CLP 04	und	1,00
4.29	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	m3	73,88
4.30	Escavação em vala material de 3ª categoria	m3	373,20
4.31	Limpeza de sarjeta e meio fio	m	10.695,00
4.32	Pintura a cal com 02 demão	m2	3.594,14
5.0	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	Regularização do subleito	m2	45.383,00
5.2	Sub-Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	8.130,85
5.3	Execução de base de solo-brita 75/25%, mistura na pista (brita comercial), inclusive materiais e transporte	m3	6.920,09
5.4	Imprimação com CM-30	m2	41.717,00
5.5	Pintura de Ligação	m2	33.333,00

Cássio Tenório Camilo
Gerente Geral de Infraestrutura
Secretaria de Turismo de Pernambuco

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453134/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: CwaZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 6 folhas



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS



Processo: Nº 245.474-02/2007

Contrato: Nº 024/2015

Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL/PE

Contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE - 087 E VIAS DE ACESSO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, trecho compreendido entre a cidade de Gravetã e o Distrito de Mandacaré, com extensão de 11,38 km.

Período: 28/10/2015 A 25/02/2016 - Previsão para término: 31/08/2017

Responsável Técnico: ENGº CIVIL JEAN LUIZ GADEHA MAIA - CREA-CE 9500/D - RNP Nº 0601777352

ART Nº 18448112015

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para esta SECRETARIA, os seguintes serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. TOTAL
5.6	Concreto Betuminoso Usinado a Quente com CAP 50/70, Binder, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte (Faixa C)	t	4.029,11
5.7	Tratamento superficial duplo - TSD	m2	9.459,40
5.8	Paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado ao traço 1:3	m2	2.268,00
5.8.1	Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	m	938,93
5.9	Transporte de material betuminoso	t	-
5.9.1	Transporte de material betuminoso - CM-30 (DMT=750,50 km)	t	50,81
5.9.2	Transporte de material betuminoso - RR-1C (DMT=750,50 km)	t	33,20
5.9.3	Transporte de material betuminoso - CAP 50/70 (DMT=750,50 km)	t	232,00
5.9.4	Transporte de material betuminoso - RR-2C (DMT=750,50 km)	t	27,57
5.9.5	Transporte da usinagem do CBUQ	t	4.582,44
5.9.6	Fresagem Contínua de Material Betuminoso	m3	9.745,00
5.9.7	Micro-revest. frio-Microflex 1,5 cm BC fibra c/cim	m2	194.500,00
6.0	SINALIZAÇÃO		
6.1	Sinalização vertical		
6.2.1	Forn. e implant. placa sinalização semi-reflexiva (escav.h->0,50m, sendo chumbado em concreto h->0,30m e reaterro h->0,20m) (Sinais de L= 0,35 m Octogonal)	m2	1,05
6.2.2	Forn. e implant. placa sinalização semi-reflexiva (escav.h->0,50m, sendo chumbado em concreto h->0,30m e reaterro h->0,20m) (Sinais de L= 1,00m)	m2	10,00
6.2.3	Forn. e implant. placa sinalização semi-reflexiva (escav.h->0,50m, sendo chumbado em concreto h->0,30m e reaterro h->0,20m) (Sinais de L= 1,00 x 1,00m)	m2	20,00
6.2.4	Forn. e implant. placa sinalização semi-reflexiva (escav.h->0,50m, sendo chumbado em concreto h->0,30m e reaterro h->0,20m) (Sinais de L= 2,00 x 1,00m)	m2	18,00
6.2	Sinalização Horizontal		
6.2.1	Pintura faixa - tinta reflexiva a base de resina acrílica. (Faixa contin. Amarela com 0,10m de largura)	m2	2.351,85
6.2.2	Pintura faixa - tinta reflexiva a base de resina acrílica. (Faixa Interrompida Amarela com 0,10m de largura)	m2	71,31
6.2.3	Pintura faixa - tinta reflexiva a base de resina acrílica. (Faixa contin. Branca com 0,10m de largura)	m2	2.641,40
6.2.4	Pintura setas e zebração - Tinta reflexiva a base de resina acrílica	m2	181,23
6.2.5	Fornecimento e colocação de tachão reflexiva monodirecional	und	258,00
7.0	OBRAS COMPLEMENTARES		
7.1	Remoção de cerca	m	2.543,00
7.2	Cerca com mourões de madeira roliça D=11cm, espaçamento de 2m, altura livre de 1m, cravados 0,50m, com 5 fios de arame farpado nº 14 classe 2 - Fornec. e coloc.	m	2.543,00
7.3	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck=12 mpa) preparo mecânico, E=7cm (Passeio)	m2	7.226,15
7.4	Defensa semi-maleável simples (fornecimento e implantação)	m	1.260,00
7.5	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1 vez.	m2	432,00
7.6	Capinação e limpeza superficial do terreno.	m2	23.259,20
8.0	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE RIACHO DO MEL= 60m)		
8.1	ACABAMENTOS		
8.1.1	Concreto estrutural fck=30MPa controle razoável uso geral confecção e lançamento AC/BC (para laje de transição)	m3	23,18
8.1.2	Barreira de segurança	m	80,00

Cássio Tenório Camilo
Gerente Geral de Infraestrutura
Secretaria de Turismo de Pernambuco

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453134/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: OwaZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 6 folhas



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS



Processo: Nº 245.474-02/2007

Contrato: Nº 024/2015

Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL/PE

Contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE - 067 E VIAS DE ACESSO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, trecho compreendido entre a cidade de Gravatá e o Distrito de Mandacaré, com extensão de 11,38 km.

Período: 28/10/2015 A 25/02/2016 - Previsão para término: 31/06/2017

Responsável Técnico: ENGº CIVIL JEAN LUIZ GADEHA MALA - CREA-CE 9500/D - RNP Nº 0601777352

ART Nº 184481112015


Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para esta SECRETARIA, os seguintes serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. TOTAL
9.0	PROTEÇÃO AMBIENTAL		
9.1	Hidrossemeadura	m2	-
9.2	Enleivamento	m2	4.890,00
9.3	Veleta proteção corte/aterro sem revestimento - VPC 05/VPA 06	m2	763,33
9.4	Revegetação de áreas de empréstimos, canteiros de obras, jazidas e areais (Enleivamento)	m2	24.221,51
10.0	RETIRADAS E REMANEJAMENTOS		
10.1	Remanejamento de poste de concreto duplo 600/8 com instalação de 01 estrutura em baixa tensão, vão de 40m de cabo de BT	ud	-
10.2	Remanejamento de poste de concreto duplo 300/8 com instalação de 01 estrutura em baixa tensão, vão de 40m de cabo de BT	ud	1,00
10.3	Rebaixamento de pena d'água, incluindo complemento de tubulação, conexões, escavação e aterro	ud	130,00

Recife, 10 de abril de 2017



Cássio Tenório Camilo
Cássio Tenório Camilo
Gerente Geral de Infraestrutura
Secretaria de Turismo de Pernambuco



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453134/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: CwaZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 6 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 0184481112015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JEAN LUIZ GADELHA MAIA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

RNP: 060177735-2

Registro: 000005575-3

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

OUTROS Avenida Professor Andrade Bezerra

Complemento:

Cidade: Olinda

País: Brasil

Telefone:

Contrato: 024/2015

Valor: R\$ 5.558.081,04

Bairro: Salgadinho

UF: PE

CPF/CNPJ: 08.113.327/0001-81

Nº: SN

CEP: 53.110-110

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

OUTROS Rua Professor Francisco Figueiredo

Complemento:

Cidade: Gravatá

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 28/10/2015

Finalidade: Infraestrutura

Bairro: Cruzeiro

UF: PE

CPF/CNPJ: 08.113.327/0001-81

Nº: 169

CEP: 55.644-420

Email:

Previsão de término: 25/02/2016

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 11,38 QUILOMETRO(S) RESUMO DO CONTRATO: PROJETO REMANESCENTE DA PE-087, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A CIDADE DE GRAVATÁ E O DISTRITO DE MANDACARÚ, COM 11,38 KM DE EXTENSÃO -

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JEAN LUIZ GADELHA MAIA - CPF: 223.935.953-68

Local

data

SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - CNPJ: 08.113.327/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* REGIME DE TRABALHO: Empregado

10. Valor

Pago em: 18/11/2015

Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: CwaZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 6 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE**Nº 2220453134/2017****Emissão: 27/06/2017****Validade: Indefinida****Chave: CwaZ1****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JEAN LUIZ GADELHA MAIA

Registro: 060177735-2

CPF: 223.935.953-68

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, - DE 2066 A 3150 - LADO PAR, ESPINHEIRO, RECIFE, PE, 52020000

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 06/06/2008

Data Final: Indefinido

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Empresa Contratada

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- As atividades desenvolvidas pelo profissional ficam limitadas às atribuições da modalidade da engenharia civil.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- O acervo é parcial e se refere ao período de 28/1/2015 a 25/02/2016.

ART(s)

184481112015

Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: CwaZ1



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS



Processo: Nº 245.474-02/2007

Contrato: Nº 024/2015

Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL/PE

Contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE - 087 E VIAS DE ACESSO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, trecho compreendido entre a cidade de Gravata e o Distrito de Mandacaré, com extensão de 11,38 km.

Período: 28/10/2015 A 25/02/2016

Previsão para término: 31/08/2017

Responsável Técnico: ENGº CIVIL JEAN LUIZ GADEHA MAIA - CREA-CE 9500/D - RNP Nº 0501777952

ART Nº 18448112015

Certificamos, a requerimento da Interessada, que a mesma executou para esta SECRETARIA, os seguintes serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO		
1.1	Administração Local	mês	4,00
1.2	Aluguel de casa para escritório (01 casa)	mês	6,00
1.3	Aluguel de casa para laboratório (01 casa)	mês	6,00
1.4	Aluguel de casa para oficina (01 casa)	mês	4,00
1.5	Aluguel de terreno para guardar materiais	mês	5,00
1.6	Aluguel de alojamento para pessoal (7 unidades)	mês	8,00
1.7	Manutenção do canteiro	mês	6,00
1.8	Fornecimento e assentamento de placa da obra	m2	8,00
1.9	Aluguel de mobiliário para escritório, laboratório e oficina	mês	3,00
1.10	Aluguel para equipamentos de laboratório	mês	4,00
1.11	Aluguel do mobiliário para alojamento do pessoal (7 unidades)	mês	28,43
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2.1	Mobilização e desmobilização de pessoal	pessoa	40,00
2.2	Equipamentos transportados em carreta		
2.2.1	Trator de esteiras com lâmina	ud	1,00
2.2.2	Motoniveladora	ud	3,00
2.2.3	Rolo compactador pé de carneiro autop. 11,25 t vibrat.	ud	1,00
2.2.4	Escavadeira hidráulica	ud	1,00
2.2.5	Rolo compactador tandem vibrat. autop. 10,9 t	ud	1,00
2.2.6	Carregadeira frontal pneumática	ud	1,00
2.2.7	Vibro-acabadora de asfalto - sobre esteiras	ud	1,00
2.3	Equipamentos transportados em caminhão trucoado		
2.3.1	Trator agrícola	ud	2,00
2.3.2	Retro-Escavadeira de pneus	ud	2,00
2.3.3	Rolo compactador - liso vibratório autopropelido 11,6 t	ud	1,00
2.3.4	Rolo compactador - de pneus autoprop. 21 t	ud	1,00
2.3.5	Compressor de ar - 350 PCM	ud	1,00
2.3.6	Compressor de ar - 180 PCM	ud	2,00
2.3.7	Grupo gerador - 100 / 110 KVA	ud	2,00
2.4	Transporte de equipamentos autopropelidos		
2.4.1	Distribuidor de agregados - autopropelido	ud	1,00
2.4.2	Equipamento para distribuição de asfalto - montado em caminhão	ud	1,00
2.4.3	Caminhão basculante - 10 m3 - 15 t	ud	12,00
2.4.4	Caminhão carroceria - fixa 9 t	ud	1,00
2.4.5	Caminhão tanque - 13.000 l	ud	4,00
2.4.6	Caminhão basculante - para rocha 18 t	ud	1,00
2.4.7	Caminhão carroceria - c/ guindauto - 6 t x m	ud	1,00
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m2	21.581,60
3.2	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50m	m3	-
3.3	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 51 a 200m c/e	m3	2.888,75
3.4	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 201 a 400m c/e	m3	29.706,39

Cássio Tenório Camilo
Gerente Geral de Infra-estrutura
Secretaria de Turismo de Pernambuco

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453134/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: CwaZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 6 folhas



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS



Processo: Nº 245.474-02/2007

Contrato: Nº 024/2015

Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL/PE

Contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE - 087 E VIAS DE ACESSO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, trecho compreendido entre a cidade de Gravatá e o Distrito de Mandacaré, com extensão de 11,38 km.

Período: 28/10/2015 A 25/02/2016

Previsão para término: 31/08/2017

Responsável Técnico: ENGº CIVIL JEAN LUIZ GADEHA MAIA - CREA-CE 9500/D - RNP Nº 0601777352

ART Nº 18448112015

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para esta SECRETARIA, os seguintes serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. TOTAL
3.5	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 401 a 600m c/e	m3	518,13
3.6	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 601 a 800m c/e	m3	3.949,73
3.7	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1801 a 2000m c/e	m3	1.012,85
3.8	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 2001 a 3000m c/e	m3	-
3.9	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 3001 a 5000m c/e	m3	3.506,08
3.10	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m3	9.607,00
3.11	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m3	5.537,72
3.12	Camada drenante de areia com DMT= 6,060 km	m3	2.095,50
3.13	Compactação de material em bota-fora com DMT= 0,40 km	m3	10.424,25
3.14	Escavação, carga e transporte de solos moles DMT 0 até 200m	m3	1.120,00
3.15	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 1001 a 1200m	m3	177,20
4.0	DRENAGEM E OAC		
4.1	Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 04 AC/BC	m	1.284,60
4.2	Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 04 AC/BC	m	569,60
4.3	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC	m	2.698,80
4.4	Melo-flo de concreto - MFC 03 AC/BC	m	7.682,34
4.5	Entrada d'água - EDA 01 AC/BC	und	32,00
4.6	Entrada d'água - EDA 02 AC/BC	und	-
4.7	Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC	m	91,80
4.8	Dissipador de energia - DES 01 AC/BC	und	25,00
4.9	Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC	und	-
4.10	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 AC/BC	m	1.157,50
4.11	Corpo de BSTC ø 1,00m AC/BC	m	70,00
4.12	Boca de BSTC ø 1,00m	und	7,00
4.13	Corpo de BDTC ø 1,00m AC/BC	m	-
4.14	Boca de BDTC ø 1,00m	und	-
4.15	Corpo de BSTC ø 0,80m AC/BC	m	32,00
4.16	Boca de BSTC ø 0,80m	und	3,00
4.17	Corpo de BDTC ø 0,80m AC/BC	m	20,00
4.18	Boca de BDTC ø 0,80m	und	2,00
4.19	Corpo de BSTC ø 0,60m AC/BC	m	20,00
4.20	Boca de BSTC ø 0,60m	und	4,00
4.21	Corpo de BSTC ø 0,40m AC/BC	m	91,00
4.22	Boca de BSTC ø 0,40m	und	30,00
4.23	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m3	123,53
4.24	Reaterro e compactação	m3	470,45
4.25	Demolição e remoção de tubo de concreto d = 0,60 m	m	-
4.26	Demolição e remoção de tubo de concreto d = 0,80 m	m	6,00
4.27	Caixa coletora de talvegue - CCT 03 AC/BC	und	3,00
4.28	Caixa de ligação e passagem - CLP 04	und	1,00
4.29	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	m3	73,88
4.30	Escavação em vala material de 3ª categoria	m3	373,20
4.31	Limpeza da sarjeta e meio fio	m	10.695,00
4.32	Pintura a cal com 02 demão	m2	3.594,14
5.0	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	Regularização do subleito	m2	45.383,00
5.2	Sub-Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	8.130,85
5.3	Execução de base de solo-brita 75/25%, mistura na pista (brita comercial), inclusive materiais e transporte	m3	6.920,09
5.4	Imprimação com CM-30	m2	41.717,00
5.5	Pintura de Ligação	m2	33.333,00

Cássio Tenório Camilo
Gerente Geral de Infraestrutura
Secretaria de Turismo de Pernambuco

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453134/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: CwaZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 6 folhas



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS



Processo: Nº 245.474-02/2007

Contrato: Nº 024/2015

Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL/PE

Contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE - 087 E VIAS DE ACESSO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, trecho compreendido entre a cidade de Gravatá e o Distrito de Mandacará, com extensão de 11,38 km.

Período: 28/10/2015 A 25/02/2016

Previsão para término: 31/08/2017

Responsável Técnico :ENGº CIVIL JEAN LUIZ GADEHA MAIA - CREA-CE 9500/D - RNP Nº 0601777352

ART Nº 18448112015

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para esta SECRETARIA, os seguintes serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. TOTAL
5.6	Concreto Betuminoso Usinado a Quente com CAP 50/70, Binder, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte (Faixa C)	t	4.029,11
5.7	Tratamento superficial duplo - TSD	m2	9.459,40
5.8	Paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado ao traço 1:3	m2	2.268,00
5.8.1	Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	m	938,93
5.9	Transporte de material betuminoso		-
5.9.1	Transporte de material betuminoso - CM-30 (DMT=750,50 km)	t	50,81
5.9.2	Transporte de material betuminoso - RR-1C (DMT=750,50 km)	t	33,20
5.9.3	Transporte de material betuminoso - CAP 50/70 (DMT=750,50 km)	t	232,00
5.9.4	Transporte de material betuminoso - RR-2C (DMT=750,50 km)	t	27,57
5.9.5	Transporte da usinagem do CBUQ	t	4.582,44
5.9.6	Fresagem Contínua de Material Betuminoso	m3	9.745,00
5.9.7	Micro-revest. frio-Microflex 1,5 cm 8C fibra c/cim	m2	194.900,00
6.0	SINALIZAÇÃO		
6.1	Sinalização vertical		
6.2.1	Forn. e implant. placa sinalização semi-refletiva (escav.h->0,50m, sendo chumbado em concreto h->0,30m e reaterro h->0,20m) (Sinais de L= 0,35 m Octogonal)	m2	1,05
6.2.2	Forn. e implant. placa sinalização semi-refletiva (escav.h->0,50m, sendo chumbado em concreto h->0,30m e reaterro h->0,20m) (Sinais de L= 1,00m)	m2	10,00
6.2.3	Forn. e implant. placa sinalização semi-refletiva (escav.h->0,50m, sendo chumbado em concreto h->0,30m e reaterro h->0,20m) (Sinais de L= 1,00 x 1,00m)	m2	20,00
6.2.4	Forn. e implant. placa sinalização semi-refletiva (escav.h->0,50m, sendo chumbado em concreto h->0,30m e reaterro h->0,20m) (Sinais de L= 2,00 x 1,00m)	m2	18,00
6.2	Sinalização Horizontal		
6.2.1	Pintura faixa - tinta refletiva a base de resina acrílica. (Faixa contin. Amarela com 0,10m de largura)	m2	2.351,85
6.2.2	Pintura faixa - tinta refletiva a base de resina acrílica. (Faixa Interrompida Amarela com 0,10m de largura)	m2	71,31
6.2.3	Pintura faixa - tinta refletiva a base de resina acrílica. (Faixa contin. Branca com 0,10m de largura)	m2	2.641,40
6.2.4	Pintura setas e zebração - Tinta refletiva a base de resina acrílica	m2	181,23
6.2.5	Fornecimento e colocação de tachão refletiva monodirecional	und	256,00
7.0	OBRAS COMPLEMENTARES		
7.1	Remoção de cerca	m	2.543,00
7.2	Cerca com mourões de madeira roliça D=11cm, espaçamento de 2m, altura livre de 1m, cravados 0,50m, com 5 fios de arame farpado nº 14 classe 2 - Fornec. e coloc.	m	2.543,00
7.3	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck=12 mpa) preparo mecânico, E=7cm (Passeio)	m2	7.226,15
7.4	Defensa semi-maleável simples (fornecimento e implantação)	m	1.260,00
7.5	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1 vez.	m2	432,00
7.6	Capinação e limpeza superficial do terreno.	m2	23.259,20
8.0	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE RIACHO DO MEL= 60m)		
8.1	ACABAMENTOS		
8.1.1	Concreto estrutural fck=30MPa controle razoável uso geral confecção e lançamento AC/6C (para laje de transição)	m3	23,18
8.1.2	Barreira de segurança	m	80,00

Cássio Tenório Camilo
Gerente Geral de Infraestrutura
Secretaria de Turismo de Pernambuco

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453134/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: CwaZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 6 folhas



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS



Processo: Nº 245.474-02/2007

Contrato: Nº 024/2015

Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL/PE

Contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE - 087 E VIAS DE ACESSO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, trecho compreendido entre a cidade de Gravatá e o Distrito de Mandacaré, com extensão de 11,38 km.

Período: 28/10/2015 A 25/02/2016

Previsão para término: 31/06/2017

Responsável Técnico :ENGº CIVIL JEAN LUIZ GADEHA MAIA - CREA-CE 9500/D - RNP Nº 0601777352

ART Nº 184481112015

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para esta SECRETARIA, os seguintes serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. TOTAL
9.0	PROTEÇÃO AMBIENTAL		
9.1	Hidrossemeadura	m2	-
9.2	Enleivamento	m2	4.890,00
9.3	Valete proteção corte/aterro sem revestimento - VPC 06/VPA 06	m2	763,33
9.4	Revegetação de áreas de empréstimos, canteiros de obras, jazidas e areais (Enleivamento)	m2	24.221,51
10.0	RETIRADAS E REMANEJAMENTOS		
10.1	Remanejamento de poste de concreto duplo 600/9 com instalação de 01 estrutura em baixa tensão, vão de 40m de cabo de BT	ud	-
10.2	Remanejamento de poste de concreto duplo 300/8 com instalação de 01 estrutura em baixa tensão, vão de 40m de cabo de BT	ud	1,00
10.3	Rebaixamento de pena d'água, incluindo complemento de tubulação, conexões, escavação e reaterro	ud	130,00



Recife, 10 de abril de 2017

Cássio Tenório Camilo
Cássio Tenório Camilo
Gerente Geral de Infraestrutura
Secretaria de Turismo de Pernambuco



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453134/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: CwaZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 6 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 0184481112015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico	
JEAN LUIZ GADELHA MAIA	
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 060177735-2
Empresa contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.	Registro: 000005575-3
2. Contratante	
Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	
OUTROS Avenida Professor Andrade Bezerra	
CPF/CNPJ: 08.113.327/0001-81	
Complemento:	Nº: SN
Bairro: Salgadinho	
Cidade: Olinda	UF: PE
CEP: 53.110-110	
País: Brasil	
Telefone:	Email:
Contrato: 024/2015	Celebrado em:
Valor: R\$ 5.558.081,04	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
3. Dados da Obra/Serviço	
Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	
OUTROS Rua Professor Francisco Figueiredo	
CPF/CNPJ: 08.113.327/0001-81	
Nº: 169	
Complemento:	Bairro: Cruzeiro
Cidade: Gravatá	UF: PE
CEP: 55.644-420	
Telefone:	Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0	
Data de início: 28/10/2015	Previsão de término: 25/02/2016
Finalidade: Infraestrutura	
4. Atividade Técnica	
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART	
5. Observações	
EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 11,38 QUILOMETRO(S) RESUMO DO CONTRATO: PROJETO REMANESCENTE DA PE-087, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A CIDADE DE GRAVATÁ E O DISTRITO DE MANDACARÚ, COM 11,38 KM DE EXTENSÃO -	
6. Declarações	
7. Entidade de Classe	
SENGE	
8. Assinaturas	
Declaro serem verdadeiras as informações acima	JEAN LUIZ GADELHA MAIA - CPF: 223.935.953-68
Local _____ de _____ de _____	
data _____	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - CNPJ: 08.113.327/0001-81
9. Informações	
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.	
* REGIME DE TRABALHO: Empregado	
10. Valor	
Pago em: 18/11/2015	

Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: CwaZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 6 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

220425/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **JEAN LUIZ GADELHA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**
 Registro: **19943CE** RNP: **0601777352**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **CE20190513449** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/08/2019**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
 Endereço do contratante: **AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO** Nº: **2775**
 Complemento: Bairro: **BOA VISTA**
 Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60861211**
 Contrato: **031/2018** Celebrado em: **02/07/2018**
 Valor do contrato: **R\$ 10.362.388,51** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DOUTOR STÊNIO GOMES** Nº: **2040**
 Complemento: **CE-065 km 21** Bairro: **PARQUE IRACEMA**
 Cidade: **MARANGUAPE** UF: **CE** CEP: **61948260**
 Coordenadas Geográficas: **-3.905534, -38.683157**
 Data de início: **09/07/2018** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 36,07 QUILOMETRO;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, NUMA EXTENSÃO DE 36,07 KM NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (LOTE I), PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20170005/DER/CCC

Número da ART: **CE20200685598** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/09/2020**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
 Endereço do contratante: **AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO** Nº: **2775**
 Complemento: Bairro: **BOA VISTA**
 Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60861211**
 Contrato: **031/2018** Celebrado em: **02/07/2018**
 Valor do contrato: **R\$ 10.362.388,51** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DOUTOR STÊNIO GOMES** Nº: **2040**
 Complemento: **CE-065 km 21** Bairro: **PARQUE IRACEMA**
 Cidade: **MARANGUAPE** UF: **CE** CEP: **61948260**
 Coordenadas Geográficas: **-3.905534, -38.683157**
 Data de início: **09/07/2018** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 36,07 QUILOMETRO;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, NUMA EXTENSÃO DE 36,07 KM NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (LOTE I), PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20170005/DER/CCC - 4º aditivo - mudança jurisdição

Número da ART: **CE20200685591** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/09/2020**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea.org.br



CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Ceará

Impresso em: 23/09/2020, às 09:36.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

220425/2020

Atividade em andamento

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE**

CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**

Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO

Nº: 2775

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60861211

Contrato: 031/2018

Celebrado em: 02/07/2018

Valor do contrato: R\$ 10.362.388,51

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR STÊNIO GOMES

Nº: 2040

Complemento: CE-065 km 21

Bairro: PARQUE IRACEMA

Cidade: MARANGUAPE

UF: CE

CEP: 61948260

Coordenadas Geográficas: -3.905534, -38.683157

Data de início: 09/07/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE

CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 36.07 QUILOMETRO;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, NUMA EXTENSÃO DE 36,07 KM NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (LOTE I), PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20170005/DER/CCC - 3º Aditivo - Replaniamento

Número da ART: **CE20200685589**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/09/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE**

CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**

Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO

Nº: 2775

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60861211

Contrato: 031/2018

Celebrado em: 02/07/2018

Valor do contrato: R\$ 10.362.388,51

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR STÊNIO GOMES

Nº: 2040

Complemento: CE-065 km 21

Bairro: PARQUE IRACEMA

Cidade: MARANGUAPE

UF: CE

CEP: 61948260

Coordenadas Geográficas: -3.905534, -38.683157

Data de início: 09/07/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE

CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 36.07 QUILOMETRO;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, NUMA EXTENSÃO DE 36,07 KM NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (LOTE I), PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20170005/DER/CCC - 2º Aditivo - Fusão Contratante

Número da ART: **CE20200685585**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/09/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE**

CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**

Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO

Nº: 2775

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60861211

Contrato: 031/2018

Celebrado em: 02/07/2018

Valor do contrato: R\$ 10.362.388,51

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR STÊNIO GOMES

Nº: 2040

Complemento: CE-065 km 21

Bairro: PARQUE IRACEMA

Cidade: MARANGUAPE

UF: CE

CEP: 61948260

Coordenadas Geográficas: -3.905534, -38.683157

Data de início: 09/07/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea.org.br



CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Ceará

Impresso em: 23/09/2020, às 09:36.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

220425/2020

Atividade em andamento

Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE

CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 36.07 QUILOMETRO;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, NUMA EXTENSÃO DE 36,07 KM NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (LOTE I), PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20170005/DER/CCC - 1º aditivo - mudança jurisdição

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 220425/2020

22/09/2020, 15:41

Bc0wx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bc0wx



CERTIDÃO PARCIAL

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS	CNPJ: 33.866.288/0001-30
Contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ: 03.006.548/0001-37
Endereço: RUA MANOEL DE AGUIAR PONTES, 1354 - ESPLANADA DO CASTELÃO - FORTALEZA-CE	
Requerimento da Certidão	Valores da Obra
Nr. Protocolo: 04778533/2020	Valor Inicial (A): R\$ 10.362.388,51 (PI)
Data Protocolo: 23/06/2020	Total Aditivo (B): R\$ 0,00 (PI)
Nr. Contrato: 00312018	Valor PI (C): R\$ 10.362.388,51 (A + B)
Data Assinatura: 26/06/2018	Total Reajuste (D): R\$ 0,00 (R)
	Valor Total (E): R\$ 10.362.388,51 (PI + R)
Valores executados	
Total Medido: R\$ 10.326.552,09 (PI)	
Total Reajuste: R\$ 0,00 (R)	
Total Executado: R\$ 10.326.552,09 (PI + R)	
Objeto da Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (LOTE I)	
Período Execução: 01/10/2018 à 20/03/2020	Data da 18ª Medição Parcial: 20/03/2020

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:			
Cargo	Nome	RNP	
ENG. CIVIL	JEAN LUIZ GADELHA MAIA	0601777352	
ENG. CIVIL	ADAM RAFAEL CAVALCANTE BEVILACQUA DE ARAUJO	0608694851	
ENG. CIVIL	ÍTALO CARVALHO FEITOSA	0609609211	
NATUREZA DOS SERVIÇOS		UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES			
SERVIÇOS PRELIMINARES			
PLACAS PADRÃO DE OBRA		M2	16,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS		KM	10.000,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			
GERÊNCIA DA OBRA			
ENGENHEIRO PLENO		HxMÊS	12,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		HxMÊS	12,00
TELEFONE MÓVEL		UNxMÊS	12,00
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA		UNxMÊS	12,00
PRODUÇÃO			
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA		HxMÊS	12,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		HxMÊS	12,00
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA		UNxMÊS	12,00
EQUIPE DE TOPOGRAFIA			
TOPÓGRAFO		HxMÊS	12,00
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA		HxMÊS	24,00
EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA		UNxMÊS	12,00
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA		UNxMÊS	12,00
EQUIPE DE GEOTECNIA			
LABORATORISTA		HxMÊS	12,00
AUXILIAR DE LABORATÓRIO		HxMÊS	24,00
EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO		UNxMÊS	12,00
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA		UNxMÊS	12,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES			
VALE REFEIÇÃO		UN	9.006,00
VALE TRANSPORTE		UN	18.012,00
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO) - (81,02m3)			
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO)			
REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO		M3	10,40
PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)		M2	230,45
MISTURA BETUMINOSA PRÉ MISTURADA USINADA À FRIO (S/TRANSP)		M3	11,55
ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA BETUMINOSA EM TAPA BURACO		M3	11,55
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - (BDI = 15,00%)		T	0,18
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C P/PMF - (BDI = 15,00%)		T	2,41

Sexta-feira 10 Julho 2020 às 09:05

Página 1 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 220425/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 220425/2020

23/09/2020, 09:36

Chave de Impressão: Bc0wx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2020 e contém 3 folhas



CERTIDÃO PARCIAL

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 0,66X + 1,97) - DMT = 30,00 KM	T	25,41
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - DMT = 30,00 KM	T	20,02
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - DMT = 30,00 KM	T	3,81
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,92) - (RR 2C P/PINTURA DE LIGAÇÃO) - (BDI = 15,00%) - DMT = 30,00 KM	T	0,18
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,92) - (RM 1C P/PMF) - (BDI = 15,00%) - DMT = 30,00 KM	T	2,41
RECUPERAÇÃO DE DEFEITOS DO PAVIMENTO (REMENDO PROFUNDO)		
RECUPERAÇÃO DE DEFEITOS DO PAVIMENTO (REMENDO PROFUNDO)		
REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	2,84
REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	11,38
SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO (S/TRANSP)	M3	12,64
MISTURA BETUMINOSA PRÉ MISTURADA USINADA À FRIO (S/TRANSP)	M3	3,16
REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL(ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL DE BASE E MISTURA BETUMINOSA)	M3	15,80
IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	70,63
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM 30 P/IMPRIMAÇÃO - (BDI = 15,00%)	T	0,11
AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C P/PMF - (BDI = 15,00%)	T	0,66
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 0,66X + 1,97) - (PMF P/TAPA BURACO) - DMT = 30,00	T	6,95
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (BRITA P/PMF) - DMT = 30,00 KM	T	1,04
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (AREIA P/PMF) - DMT = 30,00 KM	T	5,21
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,92) - (CM 30 P/IMPRIMAÇÃO) - (BDI = 15,00%) - DMT = 30,00 KM	T	0,11
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,92) - (RL 1C P/PMF) - (BDI = 15,00%) - DMT = 30,00 KM	T	0,66
RECICLAGEM DO PAVIMENTO - (1.6045,20m³)		
RECICLAGEM DO PAVIMENTO E BASE		
RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 129 KG/M² (S/ TRANSP.)	M3	34.959,82
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (BRITA P/RECICLAGEM) - DMT = 30,00 KM	T	22.591,04
IMPRIMAÇÃO - (64.180,80m²)		
IMPRIMAÇÃO		
IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	174.769,52
AQUISIÇÃO ASFALTO DILUÍDO CM 30 P/IMPRIMAÇÃO - (BDI = 15,00%)	T	192,28
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,92) - (CM 30 P/IMPRIMAÇÃO) - (BDI = 15,00%) - DMT = 30,00 KM	T	192,28
PINTURA DE LIGAÇÃO - (97.133,80m²)		
PINTURA DE LIGAÇÃO		
PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	174.769,06
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - (BDI = 15,00%)	T	87,38
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,92) - (RR 2C P/PINTURA DE LIGAÇÃO) - (BDI = 15,00%) - DMT = 30,00 KM	T	87,38
MICRORREVESTIMENTO - (390.716,70m²)		
MICRORREVESTIMENTO		
MICRO-REVESTIMENTO ASFÁLTICO (2 CAMADAS) - 25 KG/M²	M2	298.032,18
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C-E P/MICRORREVESTIMENTO - (BDI = 15,00%)	T	804,69
ADITIVO LÍQUIDO CONTROLADOR DE RUPTURA	KG	35.763,86
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,92) - (RC 1C-E P/MICRORREVESTIMENTO) - (BDI = 15,00%) - DMT = 30,00 KM	T	804,69
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (ADITIVO P/MICRORREVESTIMENTO) - DMT = 30,00 KM	T	35,77
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (PEDRISCO P/MICRORREVESTIMENTO) - DMT = 30,00 KM	T	7.450,80
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (CIMENTO P/MICRORREVESTIMENTO) - DMT = 30,00 KM	T	74,51
CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO - (8.065,73m³)		
CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO		
CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	8.738,45
AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 P/CBUQ - (BDI = 15,00%)	T	1.179,72
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,42X + 42,14) - (CAP 50/70 P/CBUQ) - (BDI = 15,00%) - DMT = 30,00 KM	T	1.179,72
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,47 X + 1,74)	T	20.447,98

Sexta-feira 10 Julho 2020 às 09:05

Página 2 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 220425/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 220425/2020

23/09/2020, 09:36

Chave de Impressão: Bc0wv

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2020 e contém 3 folhas



CERTIDÃO PARCIAL

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM ($Y = 0,56X + 0,82$) - (BRITA P/CBUQ) - DMT = 30,00 KM	T	9.612,30
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM ($Y = 0,56X + 0,82$) - (AREIA P/CBUQ) - DMT = 30,00 KM	T	8.074,33
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA ($Y = 0,29X$) - (FILLER P/CBUQ) - DMT = 30,00 KM	T	384,49
AQUISIÇÃO DE DOPE PARA CAP 50/70	T	5.898,46
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA ($Y = 0,29X$) - (DOPE PARA CAP 50/70) - DMT = 30,00 KM	T	5,89
DRENAGEM		
DRENAGEM		
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	214,00
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM ($Y = 0,56X + 0,82$) - (AREIA P/DRENAGEM) - DMT = 30,00	T	6,27
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA ($Y = 0,29X$) - (BRITA P/DRENAGEM) - DMT = 30,00 KM	T	10,31
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA ($Y = 0,29X$) - (CIMENTO P/DRENAGEM) - DMT = 38,54 KM	T	1,52
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA ($Y = 0,29X$) - (FORMA P/DRENAGEM) - DMT = 38,54 KM	T	0,83

Certifico, que os elementos acima constam nos nossos arquivos, no que se refere as Medições da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Contrato Nº 00312018.

Lavrei a Certidão em:
 Fortaleza, Sexta-feira, 10 de Julho de 2020

 José Frutuoso Câmara Neto
 Gerente da GEMED

 ENG. CIVIL: Eng. José Sérgio Fontenele de Azevedo
 RNP: 060169280-8
 CREA: 5635-D/CE
 CPF: 136.228.113-15
 Diretor da DIRAE - SOP

 ENG. CIVIL: Francisco Quintino Vieira Neto
 RNP: 060274014-2
 CREA: 10364-D/CE
 CPF: 144.324.043-53
 Superintendente da SOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 220425/2020, emitida em 22/09/2020





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

331646/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JOÃO PAULO DE PINHO BEZERRA BONFIM**
Registro: **47140CE** RNP: **0609390562**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221026671** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/07/2022 Baixada em: 10/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 092/2022 Celebrado em: 17/02/2022
Valor do contrato: R\$ 15.173.366,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE Nº: 353
Endereço da obra/serviço: RUA DEMÓCRITO ROCHA Bairro: VENÂNCIOS
Complemento: AP 04 UF: CE CEP: 63708450
Cidade: CRATEÚS
Coordenadas Geográficas: -5.182893, -40.655949
Data de início: 25/02/2022 Conclusão efetiva: 25/02/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 154000.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LOTES CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS; LOTE VIII (D. O. DE CRATEÚS). EXTENSÃO 19,3 KM.

Número da ART: **CE20231164353** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/03/2023 Baixada em: 10/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 092/2022 Celebrado em: 17/02/2022
Valor do contrato: R\$ 18.878.815,23 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE Nº: 353
Endereço da obra/serviço: RUA DEMÓCRITO ROCHA Bairro: VENÂNCIOS
Complemento: AP 04 UF: CE CEP: 63708450
Cidade: CRATEÚS
Coordenadas Geográficas: -5.182950, -40.655970
Data de início: 25/02/2022 Conclusão efetiva: 25/02/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 154000.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LOTES CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS; LOTE VIII (D. O. DE CRATEÚS). EXTENSÃO 19,3 KM. 2º ADITIVO - Supressão de Serviços com reflexos financeiros.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

331646/2024

Atividade concluída

Número da ART: **CE20241359590** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/02/2024 Baixada em: 10/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE**

CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**

Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO

Nº: 2775

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60861211

Contrato: 092/2022

Celebrado em: 17/02/2022

Valor do contrato: R\$ 18.959.696,10

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA DEMÓCRITO ROCHA

Nº: 353

Complemento: AP 04

Bairro: VENÂNCIOS

Cidade: CRATEÚS

UF: CE

CEP: 63708450

Coordenadas Geográficas: -5.182950, -40.655970

Data de início: 25/02/2022

Conclusão efetiva: 25/02/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE

CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 154000.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LOTES CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS; LOTE VIII (D. O. DE CRATEÚS). EXTENSÃO 19,3 KM. 1º ADITIVO

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 331646/2024

18/04/2024, 12:55

6x8W0

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6x8W0

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS		CNPJ: 33.866.288/0001-30
Contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ: 03.006.548/0001-37
Endereço: RUA MANOEL DE AGUIAR PONTES, 1354 - ESPLANADA DO CASTELÃO - FORTALEZA-CE		
Requerimento da Certidão		Valores da Obra
Nr. Protocolo: 43022.004876/2023-84	Valor Inicial (A):	R\$ 15.173.366,80 (PI)
Data Protocolo: 08/12/2023	Total Aditivo (B):	R\$ 3.705.448,43 (PI)
Nr. Contrato: 00922022	Valor PI (C):	R\$ 18.878.815,23 (A + B)
Data Assinatura: 17/02/2022	Total Reajuste (D):	R\$ 0,00 (R)
	Valor Total (E):	R\$ 18.878.815,23 (PI + R)
Objeto da Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LOTES CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS; LOTE VIII (D. O. DE CRATEÚS)		
Período Execução: 25/02/2022 à 20/09/2022		Data da 7ª Medição Final: 20/09/2022

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:		
Cargo	Nome	RNP
ENG. CIVIL	JOÃO PAULO DE PINHO BEZERRA BONFIM	0609390562
NATUREZA DOS SERVIÇOS		QUANTIDADE

SERVIÇOS PRELIMINARES		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	24,00
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	6.000,00
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMNTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	6.000,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
GERÊNCIA DA OBRA		
ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	11,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HxMÊS	11,98
TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	11,50
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	11,98
PRODUÇÃO		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	11,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HxMÊS	11,98
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	11,98
EQUIPE DE TOPOGRAFIA		
TOPÓGRAFO	HxMÊS	11,50
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	HxMÊS	23,00
EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA	UNxMÊS	11,50
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	11,50
EQUIPE DE GEOTÉCNIA		
LABORATORISTA	HxMÊS	11,50
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÊS	23,00
EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	11,50
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	11,50
FRESAGEM DO REVESTIMENTO		
FRESAGEM DO REVESTIMENTO		
REFRESCAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	1.388,80
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,68 X + 0,99) - REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO - DMT=30 KM	T	3.249,79
RECICLAGEM DO PAVIMENTO		
RECICLAGEM DO PAVIMENTO E BASE		
RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 129 KG/M² (S/ TRANSP.)	M3	46.880,00
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37 X) - BRITA P/ RECICLAGEM - DMT = 30KM	T	30.237,60
IMPRIMAÇÃO		
IMPRIMAÇÃO		
IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	234.400,00
ASFALTO DILUIDO - CM 30 - BDI 15%	T	257,84
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Á FRIO (Y = 0,43X + 41,66) - CM 30 P/IMPRIMAÇÃO - DMT = 365KM - BDI = 15%	T	257,84
PINTURA DE LIGAÇÃO		
PINTURA DE LIGAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 331646/2024, emitida em 18/04/2024



Certidão nº 331646/2024
18/04/2024, 13:18
Chave de Impressão: 6x8W0
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 3 folhas



NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	48.999,51
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15%	T	24,50
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINISO Á FRIO (Y = 0,43X + 41,66) - RR 2C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - DMT = 365KM - BDI = 15%	T	24,50
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO		
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO		
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	M2	234.400,00
EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA MODIFICADA PO POLÍMERO ELASTOMÉTRICO - RR 2C - E - BDI = 15%	T	632,88
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37 X) - BRITA - DMT = 30KM	T	8.153,59
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Á FRIO (Y = 0,43X + 41,66) - RR 2C - E P/TSO - DMT=365KM - BDI = 15%	T	632,88
APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	234.400,00
MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO		
MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO		
MICRO-REVESTIMENTO ASFÁLTICO (2 CAMADAS) - 25 KG/M²	M2	34.999,60
EMULSÃO ASFÁLTICA RC - 1C - E - BDI 15%	T	94,50
ADITIVO LÍQUIDO CONTROLADOR DE RUPTURA	KG	4.199,95
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Á FRIO (Y=0,43X+41,66) - EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C-E- DMT=365KM-BDI=15%	T	94,50
TRANSPORTE COMERCIAL M RODOVIA PAVIMENTADA (Y=0,37X) - ADITIVO - DMT = 365KM	T	4,20
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37 X) - PEDRISCO - DMT = 30KM	T	874,99
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTA (Y = 0,37X) - CIMENTO - DMT = 100KM	T	8,75
CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO		
CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO		
CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	4.584,97
CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BDI 15%	T	618,61
DOPE	KG	3.094,86
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Á QUANTE (Y = 0,45X + 46,33) - CAP 50/70 PARA CBUQ - DMT = 365KM BDI = 15%	T	618,61
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA Á QUENTE (Y = 0,79 X + 2,97) - CBUQ DA USINA P/ PISTA - DMT = 30KM	T	10.728,85
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,68 X + 0,99) - BRITA P/CBUQ - DMT = 30KM	T	5.043,45
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,68 X + 0,99) - AREIA P/CBUQ - DMT =30KM	T	4.236,54
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37 X) - FILLER P/CBUQ - DMT = 30KM	T	201,73
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - DOPE PARA CAP 50/70 - DMT = 365KM	T	3,08
DRENAGEM		
DRENAGEM		
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.797,00
DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO SOP	M	322,00
SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00M/E=0,08M	M	640,00
SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	32,00
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,62 X + 0,90) - AREIA - DMT = 30KM	T	81,95
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,62 X + 0,90) - PEDRA - DMT = 30 KM	T	6,91
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32 X) - BRITA - DMT = 30 KM	T	221,62
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y=0,32X)-CIMENTO - DMT = 100KM	T	40,06
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y =0,32X) - FORMA - DMT = 100KM	T	20,00
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) - FERRO - DMT = 100KM	T	0,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 331646/2024, emitida em 18/04/2024



Certidão nº 331646/2024
18/04/2024, 13:18
Chave de Impressão: 6x8W0
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 3 folhas



Certifico, que os elementos acima constam nos nossos arquivos, no que se refere as Medições da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Contrato Nº 00922022; e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP.

Emitido por: GERÊNCIA DE MEDIÇÃO - GEMED/SOP
Fortaleza, Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

Atenciosamente,

ENG. CIVIL: Eng. José Sergio Fontenele de Azevedo
RNP: 060159280-8
CREA: 5635-D/CE
CPF: 136.228.113-15
Diretor da DIRAE - SOP

ENG. CIVIL: Francisco Quintino Vieira Neto
RNP: 060274014-2
CREA: 10364-D/CE
CPF: 144.324.043-53
Superintendente da SOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 331646/2024, emitida em 18/04/2024



Certidão nº 331646/2024

18/04/2024, 13:18

Chave de Impressão: 6x8W0

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

Certidão de Acervo Operacional – CAO

348946/2024

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA**
Registro: **30265**

Profissional: **JOÃO PAULO DE PINHO BEZERRA BONFIM**
Registro: **47140CE** RNP: **0609390562**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221026671** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registrada em: 28/07/2022 Baixada em: 10/04/2024
Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE**

CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**

Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO

Nº: 2775

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60861211

Contrato: 092/2022

Celebrado em: 17/02/2022

Valor do contrato: R\$ 15.173.366,80

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA DEMÓCRITO ROCHA

Nº: 353

Complemento: AP 04

Bairro: VENÂNCIOS

Cidade: CRATEÚS

UF: CE

CEP: 63708450

Coordenadas Geográficas: -5.182893, -40.655949

Data de início: 25/02/2022

Previsão de término: 25/02/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE

CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 154000.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LOTES CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS; LOTE VIII (D. O. DE CRATEÚS). EXTENSÃO 19,3 KM.

Profissional: **JOÃO PAULO DE PINHO BEZERRA BONFIM**

Registro: **47140CE** RNP: **0609390562**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20231164353** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/03/2023 Baixada em: 10/04/2024

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE**

CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**

Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO

Nº: 2775

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60861211

Contrato: 092/2022

Celebrado em: 17/02/2022

Valor do contrato: R\$ 18.878.815,23

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA DEMÓCRITO ROCHA

Nº: 353

Complemento: AP 04

Bairro: VENÂNCIOS

Cidade: CRATEÚS

UF: CE

CEP: 63708450

Coordenadas Geográficas: -5.182950, -40.655970

Data de início: 25/02/2022

Previsão de término: 25/02/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE

CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 154000.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LOTES CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS; LOTE VIII (D. O. DE CRATEÚS). EXTENSÃO 19,3 KM. 2º ADITIVO - Supressão de Serviços com reflexos financeiros.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

Certidão de Acervo Operacional – CAO
348946/2024

Profissional: **JOÃO PAULO DE PINHO BEZERRA BONFIM**
 Registro: **47140CE** RNP: **0609390562**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20241359590** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
 Forma de registro: COMPLEMENTAR
 Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registrada em: 15/02/2024 Baixada em: 10/04/2024
 Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE**

CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**

Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO

Nº: 2775

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60861211

Contrato: 092/2022

Celebrado em: 17/02/2022

Valor do contrato: R\$ 18.959.696,10

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA DEMÓCRITO ROCHA

Nº: 353

Complemento: AP 04

Bairro: VENÂNCIOS

Cidade: CRATEÚS

UF: CE

CEP: 63708450

Coordenadas Geográficas: -5.182950, -40.655970

Data de início: 25/02/2022

Previsão de término: 25/02/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE

CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 154000.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LOTES CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS; LOTE VIII (D. O. DE CRATEÚS). EXTENSÃO 19,3 KM. 1º ADITIVO

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 348946/2024

28/10/2024, 17:11

C72y9

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-CE (www.creace.org.br).

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C72y9





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

371831/2025

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **ADAM RAFAEL CAVALCANTE BEVILAQUA DE ARAUJO**

Registro: **45990CE**

RNP: **0608694851**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20241444240** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT/ Superintendência Regional do DNIT no Estado do Ceará** CPF/CNPJ: **04.892.707/0016-97**

Endereço do contratante: AVENIDA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO R

Nº: S/N

Complemento: Núcleo dos Transportes Q-3

Bairro: CENTRO

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70044902

Contrato: 00347/2024

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 38.828.577,46

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-222

Nº: S/N

Complemento: KM 251

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: SOBRAL

UF: CE

CEP: 62053105

Coordenadas Geográficas: -3.708173, -40.352525

Data de início: 04/06/2024

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT/ Superintendência Regional do DNIT no Estado do Ceará

CPF/CNPJ: 04.892.707/0016-97

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 144,90 quilômetro;

Observações

Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na(s) Rodovia(s) BR-222/CE: Km 228,20 ao Km 348,30; e a BR-403/CE: Km 125,00 ao Km 149,80; extensão total: 144,90 km.

Número da ART: **CE20241475327** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/08/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT/ Superintendência Regional do DNIT no Estado do Ceará** CPF/CNPJ: **04.892.707/0016-97**

Endereço do contratante: AVENIDA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO R

Nº: S/N

Complemento: Núcleo dos Transportes Q-3

Bairro: CENTRO

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70044902

Contrato: 00347/2024

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 40.220.568,01

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-222

Nº: S/N

Complemento: KM 251

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: SOBRAL

UF: CE

CEP: 62053105

Coordenadas Geográficas: -3.708173, -40.352525

Data de início: 04/06/2024

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT/ Superintendência Regional do DNIT no Estado do Ceará

CPF/CNPJ: 04.892.707/0016-97

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 144,90 quilômetro;

Observações

Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na(s) Rodovia(s) BR-222/CE: Km 228,20 ao Km 348,30; e a BR-403/CE: Km 125,00 ao Km 149,80; extensão total: 144,90 km. 1º APOSTILAMENTO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

371831/2025

Atividade em andamento

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 371831/2025

22/07/2025, 15:56

B7ya5

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B7ya5





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 371831/2025, emitida em 22/07/2025



da IN nº26/2021

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS **— CONTRATO EM ANDAMENTO (nº 347/2024)**

Certidão nº 371831/2025
22/07/2025, 16:32
Chave de Impressão: B7ya5
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2025 e contém 9 folhas

Declaração de Execução dos Serviços 21248562

SEI 50603.000885/2025-92 / pg. 1





MINUTA DE DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO
CONTRATO EM ANDAMENTO
Nº347/2024

Declara-se, para os devidos fins, a requerimento da EMPRESA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua Manuel Aguiar Pontes nº1354, Bairro Boa Vista, Fortaleza/CE (CEP:60.867-695), inscrita no CNPJ nº03.006.548/0001-37 e Registro/CREA:302650-CE, conforme informações constantes no processo/SEI nº 50603.000885/2025-92: que a mesma teve com o DNIT — DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES — contrato para a execução dos serviços necessários de manutenção rodoviária (Conservação/Recuperação) na(s) rodovia(s) BR-222/CE; trecho: FORTALEZA (AV. BEZERRA DE MENEZES)-DIVISA CE/PI; subtrecho: ACESSO OESTE A SOBRAL-DIVISA CE/PI, segmento: Km227,7-Km347,3 (cfe. vigente SNV/2025.01A), extensão: 119,60Km; e a BR-403/CE; trecho: ENTR.CE222(B)/CE183-ENTR.CE253(CARIRÉ), segmento: Km124,7-Km149,5 (cfe. vigente SNV/2025.01A), extensão: 24,80Km, totalizando 144,40Km de Extensão Total; Códigos/SNV: 222BCE0190/0191/0210/0220/0230 e 403BCE0075, o qual apresentou as seguintes características:

1. CONTRATANTE:
DNIT (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES)
2. CONTRATADA:
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 03.006.548/0001-37)
3. CONTRATO:Nº
347/2024
4. OBJETO DA LICITAÇÃO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO dos serviços necessários de manutenção rodoviária (Conservação/Recuperação) na(s) rodovia(s) BR-222/CE; trecho: FORTALEZA (AV. BEZERRA DE MENEZES)-DIVISA CE/PI; subtrecho: ACESSO OESTE A SOBRAL-DIVISA CE/PI, segmento: Km227,7-Km347,3 (cfe. vigente SNV/2025.01A), extensão: 119,60Km; e a BR-403/CE; trecho: ENTR.CE222(B)/CE183-ENTR.CE253(CARIRÉ), segmento: Km124,7-Km149,5 (cfe. vigente SNV/2025.01A), extensão: 24,80Km, totalizando 144,40Km de Extensão Total; Códigos/SNV: 222BCE0190/0191/0210/0220/0230 e 403BCE0075, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital [17994456] nº 0082/24-03 (e seus Anexos), a cargo do DNIT, sob a coordenação da Superintendência Regional DNIT/CE,

LOCAL DOS SERVIÇOS:

Rodovia	Trecho	Sub-trecho/SNV
BR403/CE	ENTR.CE222(B)/CE183-ENTR.CE253(CARIRÉ)	403BCE0075
BR222/CE	Fortaleza (Avenida Bezerra de Menezes) - Divisa CE/PI	222BCE0190
		222BCE0191
		222BCE0210
		222BCE0220
		222BCE0230

Declaração de Execução dos Serviços 21248562 SEI 50603.000885/2025-92 / pg. 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 371831/2025, emitida em 22/07/2025



O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2025 e contém 9 folhas

Chave de Impressão: B7ya5

22/07/2025, 16:32

Certidão nº 371831/2025





DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

5. DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
[de JUNHO/2024 (1ªMP/347) a FEVEREIRO/2025 (9ªMP/347)]:



Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO CEARÁ
Contrat 03 00347/2024
Período: 01/02/2025 - 28/02/2025
Empres COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

9ª Medição Provisória

Versão dos Sen

RESUMO ACUMULADO DA MEDIÇÃO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Quantidade Acumulada	Preço Unitário	Valor a PI Acumulado	R Acumulado
1 - CONSERVAÇÃO FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DRENAGEM EM RODOVIAS PAVIMENTADAS - DESEMPENHO (G.I)						
46460	TAREFA DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO	Não	8,300	106.468,3345	883.687,18	
Subtotal:					883.687,18	
2 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA						
1313	REMOÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS	Não	0,000	32,5800	0,00	
49382	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA MANUAL	Não	0,000	214,5701	0,00	
49385	REMOÇÃO DE VIDROS, CAIXAS E ENGRADADOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIA	Não	0,000	41,4101	0,00	
49386	REMOÇÃO DE VESTÍGIOS DE ÓLEO OU GRAXA NA SUPERFÍCIE DO REVESTIMENTO DO PAVIMENTO	Não	0,000	80,8600	0,00	
49387	REMOÇÃO DE GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIAS	Não	0,000	26,6700	0,00	
49681	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDAUTO	Não	0,000	570,2000	0,00	
50096	REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS DE ATÉ 20 M TOMBADAS NA PISTA	Não	0,000	60,5900	0,00	
50313	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	239,714	141,9300	34.022,61	
50317	REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS DE 20 A 40 M TOMBADAS NA PISTA	Não	0,000	76,5701	0,00	
50417	REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA	Não	0,000	17,0000	0,00	
50438	REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO	Não	0,000	0,9300	0,00	
52052	COMBATE A EXSUDAÇÃO - PEDRISCO COMERCIAL	Não	0,000	1,3000	0,00	
54394	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO	Não	95,813	528,3700	50.624,71	
55025	CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA	Não	4,352	137,5200	598,49	
83210	REMOÇÃO DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA - CINTA COM UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES	Não	0,000	840,9800	0,00	
86320	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO	Não	0,000	502,5900	0,00	
86322	ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO	Não	0,000	580,2800	0,00	

Declaração de Execução dos Serviços 21248562

SEI 50603.000885/2025-92 / pg. 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 371831/2025, emitida em 22/07/2025



Certidão nº 371831/2025
22/07/2025, 16:32
Chave de Impressão: B7ya5
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2025 e contém 9 folhas



90228	RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA- AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	0,000	33,5900	0,00
90391	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA - MOURÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	0,000	27,5100	0,00
90392	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO - ARAME	Não	0,000	13,1700	0,00
91428	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	3,351	185,3700	621,17
91982	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO COM AGREGADOS	Não	0,000	147,2000	0,00



COMERCIAIS - INSTALAÇÃO					
92167	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO	Não	89.459,995	0,2000	17.892,00
92187	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III	Não	0,000	649,2700	0,00
95275	REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E CORTE COM SERRA	Não	6,766	364,7900	2.468,17
97507	SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO - BRITA COMERCIAL	Não	19,642	45,2800	889,39
99284	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS COM DIÂMETRO DE ATÉ 1,00 M	Não	0,000	28,3800	0,00
99577	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15M	Não	1.250,000	0,7100	887,50
121272	LIMPEZA DE BUEIRO	Não	61,653	26,5400	1.636,27
240006	PINTURA DE LIGAÇÃO	Não	1.770,185	0,4100	725,78
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	Não	34,998	79,6300	2.786,89
120424	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEU EM RODOVIA	Não	0,000	494,9900	0,00
720001	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	Não	0,000	22,4500	0,00
720038	LIMPEZA DE LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS DERRAMADOS NA PISTA - REMOÇÃO COM MINICARREGADEIRA COM VASSOURA E DESCARGA LIVRE	4915793	0,000	186,5401	0,00
720038	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS COM DIÂMETRO DE 1,00M ATÉ 1,50M	4915634	0,000	86,0300	0,00
Subtotal:					113.152,98

3 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA

42234	PINTURA DE LIGAÇÃO	Não	76.498,800	0,4100	31.364,51
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	Não	96,000	531,8100	51.053,76
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	Não	0,000	173,4200	0,00
49928	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	9.168,214	169,8400	1.557.129,47
51267	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,3 MM	Não	0,000	15,9300	0,00
90066	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	Não	43,020	92,1800	3.965,58
91855	RESTAURAÇÃO DE BERÇOS DE APOIO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	0,000	106,2300	0,00
95923	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 25 MM E H = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0307734	0,000	583,7100	0,00
97550	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	0,000	453,0400	0,00
395000	LIMPEZA DE PONTE	Não	0,000	5,5600	0,00
203670	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	Não	9.779,699	95,0000	929.055,00

Declaração de Execução dos Serviços 21248562 SEI 50603.000885/2025-92 / pg. 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 371831/2025, emitida em 22/07/2025



Certidão nº 371831/2025
22/07/2025, 16:32
Chave de Impressão: B7ya5
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2025 e contém 9 folhas



000000	PRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO.	Não	3.112,032	00,0000	298.900,99
720006	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 35 mm e	0307735	0,000	992,3400	0,00



H = 60 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
720006	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	0,000	1.336,6900	0,00
720007	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 50 mm e H = 80 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0307737	0,000	1.634,8900	0,00
720007	MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 cm - FAIXA III - BRITA COMERCIAL	Não	267.293,200	4,3800	1.170.744,22
Subtotal:					3.063.213,53

4 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA / PROTEÇÃO AMBIENTAL

48947	ENLEIVAMENTO	Não	0,000	12,0500	0,00
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Não	0,000	230,0100	0,00
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Não	0,000	128,2800	0,00
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	Não	33,744	51,2600	1.729,72
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	Não	405,000	16,2700	6.589,35
51472	DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO	Não	0,000	203,8600	0,00
851000	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	Não	0,000	16,9300	0,00
851001	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM ROCHA	Não	0,000	20,9300	0,00
851100	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	Não	0,000	6,7000	0,00
851200	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-ROCHA	Não	0,000	7,9900	0,00
Subtotal:					8.319,07

5 - RECUPERAÇÃO PONTOS CRÍTICOS

49926	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	Não	78.058,000	0,5900	46.054,22
51267	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,3 MM	Não	0,000	15,9300	0,00
51268	RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE BRITA COMERCIAL E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE	Não	11.708,700	71,0500	831.903,14
131482	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	Não	94.966,200	5,2600	499.522,21
Subtotal:					1.377.479,57

6 - DEMAIS SERVIÇOS AUXILIARES

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 371831/2025, emitida em 22/07/2025



Certidão nº 371831/2025
22/07/2025, 16:32
Chave de Impressão: B7ya5
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2025 e contém 9 folhas



49370	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATORIO	Não	24,000	20,8500	500,40
49946	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Não	0,000	355,8800	0,00
54326	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 2 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL	Não	0,000	145,8900	0,00
86868	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M	Não	33,744	53,8100	1.815,76
91861	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL	Não	0,000	371,6300	0,00



93147	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	Não	1,225	732,1500	896,88
93305	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	1600436	6,930	503,8700	3.491,82
97380	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	10,903	383,1100	4.177,05
97383	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	Não	0,000	316,6000	0,00
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	Não	200,000	9,2400	1.848,00
720016	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	200,000	14,4500	2.890,00
937760	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	8,760	92,1800	807,50
Subtotal:					16.427,41

7 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS

49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	Não	3.534,000	27,8400	98.386,56
91826	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	Não	9.326,100	0,8800	8.206,97
91862	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	Não	0,000	0,9600	0,00
93779	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	Não	2.640,000	2,3500	6.204,00
804485	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	Não	420,000	6,4600	2.713,20
Subtotal:					115.510,73

8 - TRANSPORTES DE INSUMOS

49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	743.795,631	1,1000	818.175,19
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	16.335,590	1,2300	20.092,78
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	24.409,102	1,0600	25.873,65
49406	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 2 T - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	9.666,667	1,0600	10.244,65

Declaração de Execução dos Serviços 21248562 SEI 50603.000885/2025-92 / pg. 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 371831/2025, emitida em 22/07/2025



Certidão nº 371831/2025
22/07/2025, 16:32
Chave de Impressão: B7ya5
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2025 e contém 9 folhas



50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 3 T - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	0,000	1,7700	0,00
86465	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	0,000	2,0900	0,00
86719	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	480,000	2,3500	1.128,00
86943	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO	Não	0,000	1,6900	0,00



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

90101	BASCULANTE DE 8 M³ PARA ROCHA - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	0,000	2,5800	0,00
901899	TRANSPORTE DE DETRITOS COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO DE 9 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	0,000	1,6800	0,00
Subtotal:					865.269,62
9 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS					
42607	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - CORREÇÃO DEFEITOS	Não	4,352	53,5300	232,96
54391	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO EAI PARA REMENDO PROFUNDO	Não	2,731	20,5100	56,01
54806	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C P/ PRÉ MISTURADO A FRIO	Não	0,552	3.867,8300	2.135,04
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	Não	92,799	32,1200	2.980,70
90381	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO PARA FRESAGEM	Não	34,424	3.568,9500	122.857,53
90383	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RC-1C-E PARA MICRO REVESTIMENTO.	Não	628,056	4.846,0600	3.043.597,06
90586	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR-2C PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	Não	218,422	3.795,1100	828.935,52
90587	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO EAI PARA IMPRIMAÇÃO	Não	85,863	3.945,1700	338.744,13
720009	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA CBUQ	Não	525,876	4.884,1000	2.568.430,97
Subtotal:					6.907.969,92
10 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS					
5458	TRANSPORTE DE RR-2C P/TSO	Não	218,422	78,6300	17.174,52
50090	TRANSPORTE DE CAP 50/70 - CBUQ	Não	525,876	282,1600	148.381,17
52786	TRANSPORTE DE EAI P/ IMPRIMAÇÃO	Não	85,863	78,6300	6.751,41
54295	TRANSPORTE DE EAI P/ REMENDO PROFUNDO	Não	2,731	1,4500	3,96
54807	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C P/ PRÉ MISTURADO A FRIO	Não	0,552	78,6300	43,40
90384	TRANSPORTE DE EMULSÃO RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO PARA FRESAGEM.	Não	34,424	279,9500	9.637,00
90602	TRANSPORTE DE EMULSÃO RC-1C-E PARA MICRO-REVESTIMENTO	Não	628,056	78,6300	49.384,04
200154	TRANSPORTE DE RR-1C P/CORREÇÃO DEFEITO	Não	4,352	4,1900	18,23
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	Não	88,491	2,5100	222,11
Subtotal:					231.615,84
11 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA					
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Não	0,720	187.437,0800	134.954,70
51278	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ALOJAMENTO	Não	0,000	393.605,0800	0,00
90386	MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM CAPACIDADE DE 60 T/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS, DEPÓSITOS DE AGREGADOS E	Não	0,500	98.413,9300	49.206,97
BARRA DE CONTINÇÃO					

Declaração de Execução dos Serviços 21248562 SEI 50603.000885/2025-92 / pg. 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 371831/2025, emitida em 22/07/2025



Certidão nº 371831/2025
22/07/2025, 16:32
Chave de Impressão: B7ya5
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2025 e contém 9 folhas



95219	MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DE ASFALTO A QUENTE COM CAPACIDADE DE 120 T/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS, DEPOSITOS DE AGREGADOS E DIQUE DE CONTENÇÃO	Não	0,500	139.451,2600	69.725,63
Subtotal:					253.887,30
12 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Não	0,760	1.554.827,7000	1.181.669,05
Subtotal:					1.181.669,05
13 - ESTORNO DE ISSQN					
44244	ESTORNO ISSQN	Não	0,000	1,0000	0,00
Subtotal:					0,00
14 - ESTORNO REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR TAXA DA BRITA USADA NO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO BC, AQUISIÇÃO					
650000	ESTORNO	Não	0,000	1,0000	0,00
Subtotal:					0,00
15 - ESTORNO REF. IMR					
650000	ESTORNO	Não	0,000	1,0000	0,00
Subtotal:					0,00
Total					15.018.202,20

(*) - Estorno/Ressarcimento com reflexo na planilha de serviços.



6. RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):
- 6.1. Engº Francisco Erinaldo da Costa Júnior (CREA: RNP_1603841954; REGISTRO_43083/CE); ART: CE20241451362 [21005599]
- 6.2. Engº Adam Rafael Cavalcante Bevilaqua de Araújo (CREA: RNP_0608694851; REGISTRO_45990/CE); ART: CE20241444240 [21006219]
- 6.3. Engº Jorge Alberto Leorne Aguiar Filho (CREA: RNP_0617124124; REGISTRO_332796/CE); ART: CE20241452045 [21006193]
- 6.4. Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA (Registro/CREA: 302650-CE)
7. FISCAIS DO CONTRATO Nº 347/2024:
- 7.1. FISCAL(IS) TÉCNICO(S):
Portaria nº2776 (de 04/06/2024): MárcioLopes da Frota (Substituto) e Ricardo Walter Giacomelli (Titular)
- 7.2. FISCAL ADMINISTRATIVO:
Portaria nº2776 (de 04/06/2024): Leandro Bastos Landim (Substituto) e Kélvia Silva Barros (Titular)
- 7.3. GESTOR:
Portaria nº2776 (de 04/06/2024): Francisco Williams Cabral Filho (Titular) e Victor Hugo Barroso Barbosa (Substituto)
- 7.4. UNIDADE CENTRALIZADA DE GESTÃO CONTRATUAL:
Inexistente.
- 7.5. UNIDADE FISCALIZADORA (cfe. Itens 6.1/6.4 da IS/DG nº06/2018):
Servidor Responsável pela Unidade Fiscalizadora (item 6.5.1): não há
- 7.6. CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO:
Engº Bruno Magalhães Ribeiro
- 7.7 COORDENADOR DE ENGENHARIA:

Declaração de Execução dos Serviços 21248562 SEI 50603.000885/2025-92 / pg. 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 371831/2025, emitida em 22/07/2025



Certidão nº 371831/2025
22/07/2025, 16:32
Chave de Impressão: B7ya5
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2025 e contém 9 folhas



Engº Eudemberg Pinheiro da Silva
7.8 SUPERINTENDENTE REGIONAL-DNIT/CE:
Adv. Francisco Williams Cabral Filho

8. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
JUNHO/2024 a FEVEREIRO/2025

9. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS:
acumulado até a 9ªMP: (PI+R) = R\$ 15.474.572,56

10. QUALIDADE DOS SERVIÇOS:
Satisfatória

(assinado eletronicamente)
FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO
Superintendente Regional do DNIT/CE



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Williams Cabral Filho, Superintendente Regional no Estado do Ceará**, em 26/05/2025, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21248562** e o código CRC **C789F1CD**.

Referência: Processo nº 50603.000885/2025-92

SEI nº 21248562



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Rodovia BR-116, Km 06
CEP 60.864-012
Fortaleza/CE |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 371831/2025, emitida em 22/07/2025



Certidão nº 371831/2025
22/07/2025, 16:32
Chave de Impressão: B7ya5
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2025 e contém 9 folhas

Declaração de Execução dos Serviços 21248562

SEI 50603.000885/2025-92 / pg. 9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea.org.br



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Ceará

Impresso em: 22/07/2025, às 16:32.





**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Ceará**
INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

**Protocolo
Nº 304397/2025**



Interessado (1)

Nome / Razão Social:

COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro:

0000302650

Endereço:

RUA MANOEL DE AGUIAR PONTES, 1354 - MATA GALINHA - FORTALEZA

Informações do Protocolo

Assunto:

SOLICITAÇÃO - OUTROS

Emissão:

30/04/2025

Cadastro:

30/04/2025

Situação:

Finalizado

Descrição:

Gostaria de saber como tirar a CAO de um atestado Parcial, se o Crea solicita que as ART's sejam baixadas, e isso só é possível com Atestados finais.

Declarações

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	30/04/2025	PRINT

Movimentos

Passo	Nome do usuário		Data Envio	Ação	Origem	Destino
1			30/04/2025 14:59:30	Envio	SERVICOS - AMBIENTE PROFISSIONAL/EMPRESA	AI-UV - ANÁLISE INICIAL
2			30/04/2025 15:11:13	Recebimento	AI-UV - ANÁLISE INICIAL	AI-UV - ANÁLISE INICIAL
	Despacho	Data do Despacho	30/04/2025 15:11:41			
	Descrição	No caso de CAO , somente é possível a inclusão de arts já finalizadas e baixadas.				
	Resposta	Data da Resposta	05/05/2025 14:55:08			
	Descrição	Para baixar as arts, a obra precisa estar finalizada, correto?				
	Despacho	Data do Despacho	05/05/2025 14:56:26			
	Descrição	isso mesmo, para baixa das arts , somente após a conclusão.				
	Resposta	Data da Resposta	10/06/2025 16:18:58			
	Descrição	obrigada!				
3			10/06/2025 16:21:26	Recebimento	AI-UV - ANÁLISE INICIAL	AI-UV - ANÁLISE INICIAL

A autenticidade deste documento pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave:

Impresso em: 16/09/2025 às 16:54:39 por: , ip: 186.249.186.109

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ, CEP: 60030-010
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

335737/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ADAM RAFAEL CAVALCANTE BEVILAQUA DE ARAUJO**

Registro: **45990CE**

RNP: **0608694851**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **CE20210843346** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/08/2021** Baixada em: **26/04/2024**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **CONSÓRCIO COSAMPA - MACIEL**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: **AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO** Nº: **2775**
Complemento: **TÉRREO** Bairro: **BOA VISTA**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60861211**
Contrato: **007/2021** Celebrado em: **03/05/2021**
Valor do contrato: **R\$ 35.748.535,21** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO** Nº: **2775**
Complemento: **SANTA QUITÉRIA CRATEÚS TAUÁ** Bairro: **BOA VISTA**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60861211**
Coordenadas Geográficas: **-3.805701, -38.522319**
Data de início: **09/06/2021** Conclusão efetiva: **09/06/2022**
Finalidade:
Proprietário: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 65635.65 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LOTES CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS DE SANTA QUITÉRIA, CRATEÚS E TAUÁ - LOTE V

Número da ART: **CE20221072965** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/10/2022** Baixada em: **26/04/2024**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **CONSÓRCIO COSAMPA - MACIEL**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: **AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO** Nº: **2775**
Complemento: **TÉRREO** Bairro: **BOA VISTA**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60861211**
Contrato: **007/2021** Celebrado em: **03/05/2021**
Valor do contrato: **R\$ 32.082.523,28** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO** Nº: **2775**
Complemento: **SANTA QUITÉRIA CRATEÚS TAUÁ** Bairro: **BOA VISTA**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60861211**
Coordenadas Geográficas: **-3.805701, -38.522319**
Data de início: **09/06/2021** Conclusão efetiva: **09/06/2022**
Finalidade:
Proprietário: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 65635.65 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LOTES CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS DE SANTA QUITÉRIA, CRATEÚS E TAUÁ - LOTE V. 4º ADITIVO - SUPRESSÃO DE SERVIÇOS AO CONTRATO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

335737/2024

Atividade concluída

Número da ART: **CE20241399861** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/04/2024 Baixada em: 26/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO COSAMPA - MACIEL**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: TÉRREO Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 007/2021 Celebrado em: 03/05/2021
Valor do contrato: R\$ 38.162.825,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: SANTA QUITÉRIA CRATEÚS TAUÁ Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.805701, -38.522319
Data de início: 09/06/2021 Conclusão efetiva: 09/06/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP/CE CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 65635.65 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LOTES CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS DE SANTA QUITÉRIA, CRATEÚS E TAUÁ - LOTE V. 1º ADITIVO

Número da ART: **CE20241399865** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/04/2024 Baixada em: 26/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO COSAMPA - MACIEL**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: TÉRREO Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 007/2021 Celebrado em: 03/05/2021
Valor do contrato: R\$ 39.369.001,96 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: SANTA QUITÉRIA CRATEÚS TAUÁ Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.804408, -38.522256
Data de início: 09/06/2021 Conclusão efetiva: 09/06/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP/CE CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 65635.65 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LOTES CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS DE SANTA QUITÉRIA, CRATEÚS E TAUÁ - LOTE V. 2º ADITIVO

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

335737/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 335737/2024

22/05/2024, 15:39

YcCbC

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YcCbC



Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS		CNPJ: 33.866.288/0001-30	
Contratada: CONSÓRCIO COSAMPA / MACIEL			
Requerimento da Certidão		Valores da Obra	
Nr. Protocolo: 43022.004873/2023-41	Valor Inicial (A):	R\$ 35.748.535,21 (PI)	Total Medido R\$ 32.082.523,31 (PI)
Data Protocolo: 08/12/2023	Total Aditivo (B):	-R\$ 3.666.011,93 (PI)	Total Reajuste: R\$ 4.746.807,32 (R)
Nr. Contrato: 00072021	Valor PI (C):	R\$ 32.082.523,28 (A + B)	Total Executado R\$ 36.829.330,63 (PI + R)
Data Assinatura: 03/05/2021	Total Reajuste (D):	R\$ 4.746.807,32 (R)	
	Valor Total (E):	R\$ 36.829.330,60 (PI + R)	
Objeto da Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LOTES CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS DE SANTA QUITÉRIA, CRATEÚS E TAUÁ			
Período Execução: 09/06/2021 à 09/06/2022		Data da 13ª Medição Final: 09/06/2022	

EMPRESAS DO CONSÓRCIO:		
CNPJ	Empresa	Endereço
41.548.652/0001-42	MACIEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS S/A.	RUA JORNALISTA ANTONIO PONTES TAVARES, 1047 - JARDIM VIOLETA - FORTALEZA-CE
03.006.548/0001-37	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	RUA MANOEL DE AGUIAR PONTES, 1354 - ESPLANADA DO CASTELÃO - FORTALEZA-CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:		
Cargo	Nome	RNP
ENG. CIVIL	ADAM RAFAEL CAVALVENTE BEVILAQUA DE ARAUJO	0608694851

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	134,40
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	10.000,00
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	10.000,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
GERÊNCIA DA OBRA		
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	9,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	9,68
TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	9,68
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	9,68
PRODUÇÃO		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	9,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	9,68
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	9,68
EQUIPE DE TOPOGRAFIA		
TOPÓGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	9,68
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	19,36
EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA	UNxMÊS	9,68
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	9,68
EQUIPE DE GEOTECNIA		
LABORATORISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	9,68
AUXILIAR DE LABORATÓRIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	19,36
EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	9,68
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	9,68
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES		
VALE REFEIÇÃO	UN	26.524,00
VALE TRANSPORTE	UN	53.048,00
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO) - 80 m³		
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO)		
REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	70,40
PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.760,00
MISTURA BETUMINOSA PRÉ MISTURADA USINADA À FRIO (S/TRANSP)	M3	70,40
ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA BETUMINOSA EM TAPA BURACO	M3	70,40
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00%	T	1,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 335737/2024, emitida em 22/05/2024



Certidão nº 335737/2024
23/05/2024, 14:26
Chave de Impressão: YcCbC
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/05/2024 e contém 3 folhas



NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
EMULSÃO ASFALTICA RM 1C - BDI = 15,00%	T	12,39
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 0,72 X + 2,17) - PMF P/TAPA BURACO - DMT = 30,00	T	154,88
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32 X) - BRITA P/ PMF - DMT = 30,00 KM	T	119,19
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32 X) - AREIA P/ PMF - DMT = 30,00 KM	T	23,22
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39 X + 37,98) - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - DMT = 300,00 KM - (BDI = 15,00%)	T	1,41
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39 X + 37,98) - EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C - DMT = 300,00 KM - (15,00%)	T	12,39
RECUPERAÇÃO DE DEFEITOS DO PAVIMENTO (REMENDO PROFUNDO) - 135 m³		
RECUPERAÇÃO DE DEFEITOS DO PAVIMENTO (REMENDO PROFUNDO)		
REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	21,59
REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	81,01
SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO (S/TRANSP)	M3	54,00
MISTURA BETUMINOSA PRÉ MISTURADA USINADA À FRIO (S/TRANSP)	M3	27,00
REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL(ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL DE BASE E MISTURA BETUMINOSA)	M3	81,00
IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	540,00
ASFALTO DILUÍDO - CM-30 - (BDI = 15,00%)	T	0,59
EMULSÃO ASFALTICA RL 1C - (BDI = 15,00%)	T	4,75
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 0,72 X + 2,17) - PMF P/REMENDO PROFUNDO - DMT = 30,00 KM	T	59,40
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32 X) - BRITA P/ PMF - DMT = 30,00 KM	T	224,24
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32 X) - AREIA P/ PMF - DMT = 30,00 KM	T	44,55
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39 X + 37,98) - ASFALTO DILUÍDO - CM 30 - DMT = 300,00 KM (BDI = 15,00%)	T	0,59
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39 X + 37,98) - ASFALTO DILUÍDO - RL 1C - DMT = 300,00 KM (BDI = 15,00%)	T	4,75
RECICLAGEM DO PAVIMENTO		
RECICLAGEM DO PAVIMENTO E BASE		
RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 129 KG/M² (S/ TRANSP.)	M3	154.842,40
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) - BRITA PARA RECICLAGEM - DMT = 30,00 KM	T	99.873,34
IMPRIMAÇÃO		
IMPRIMAÇÃO		
IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	773.202,00
ASFALTO DILUÍDO CM-30 - (BDI = 15,00%)	T	850,52
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39 X + 37,98) - CM 30 P/IMPRIMAÇÃO - DMT = 300,00 KM - (BDI = 15,00%)	T	850,52
PINTURA DE LIGAÇÃO		
PINTURA DE LIGAÇÃO		
ASFALTO DILUÍDO CM-30 REEQUILIBRIO	UN	1,00
EMULSÃO C/POLÍMERO RR-2C-E REEQUILIBRIO	UN	1,00
EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C REEQUILIBRIO	UN	1,00
EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C REEQUILIBRIO	UN	1,00
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C REEQUILIBRIO	UN	1,00
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO		
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO		
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	M2	771.858,00
EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA MODIFICADA ELASTOMÉRICO - RR 2C - E - BDI = 15,00%	T	2.084,02
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32 X) - BRITA - DMT = 30,00 KM	T	27.015,03
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39 X + 37,98) - RR 2C E P/TSD - DMT = 300,00 KM - BDI = 15,00%	T	2.084,02
MICRO-REVESTIMENTO ASFÁLTICO		
MICRO-REVESTIMENTO ASFÁLTICO		
MICRO-REVESTIMENTO ASFÁLTICO (2 CAMADAS) - 25 KG/M²	M2	125.984,00
EMULSÃO ASFÁLTICA RC - 1C - E - BDI = 15,00%	T	340,15
ADITIVO LÍQUIDO CONTROLADOR DE RUPTURA	KG	15.118,08
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39 X + 37,98) - EMULSÃO ASFÁLTICA RC - 1C - E - DMT = 300,00 KM - BDI = 15,00%	T	340,15
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) - ADITIVO - DMT = 300 KM	T	15,12
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) - PEDRISCO - DMT = 30 KM	T	3.149,60
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) - CIMENTO - DMT = 30 KM	T	31,50
DRENAGEM		
DRENAGEM		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 335737/2024, emitida em 22/05/2024



Certidão nº 335737/2024
23/05/2024, 14:26
Chave de Impressão: YcCbC
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/05/2024 e contém 3 folhas



NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.534,00
DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO SOP	M	368,50
SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00M/E=0,08M	M	1.291,00
SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	65,00
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,62 X + 0,90) - AREIA - DMT = 30,00 KM	T	259,31
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,62 X + 0,90) - PEDRA - DMT = 30,00 KM	T	21,76
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32 X) - BRITA - DMT = 30,00 KM	T	384,99
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32 X) - CIMENTO - DMT = 100,00 KM	T	60,60
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32 X) - FORMA - DMT = 100,00 KM	T	23,00
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32 X) - FERRO - DMT = 100,00 KM	T	0,74

Certifico, que os elementos acima constam nos nossos arquivos, no que se refere as Medições da Empresa CONSÓRCIO COSAMPA / MACIEL, Contrato N° 00072021; e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP.

Emitido por: GERÊNCIA DE MEDIÇÃO - GEMED/SOP
Fortaleza, Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

Atenciosamente,

ENG. CIVIL: Eng. José Sergio Fontenele de Azevedo
RNP: 060159280-8
CREA: 5635-D/CE
CPF: 136.228.113-15
Diretor da DIRAE - SOP

ENG. CIVIL: Francisco Quintino Vieira Neto
RNP: 060274014-2
CREA: 10364-D/CE
CPF: 144.324.043-53
Superintendente da SOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 335737/2024, emitida em 22/05/2024



SOP-CE

CEARÁ

Assinado Digitalmente por:

JOSE SERGIO FONTENELE AZEVEDO

01019910136.228.113-15

DIRETORIA OBRA RODOV.14/12/2023 14:17

SOP-CE

CEARÁ

Assinado Digitalmente por:

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO

30000560144.324.043-53

SUPERINTENDENTE13/12/2023 15:46



Certidão nº 335737/2024
23/05/2024, 14:26
Chave de Impressão: YcCbC
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/05/2024 e contém 3 folhas



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/082.492-4	CEE2200372328	07/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
634.845.283-20	FRANCISCO VILLIAN PINHEIRO	07/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	07/06/2022
----------------	-------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5815366 em 07/06/2022 da Empresa CONSORCIO COSAMPA/MACIEL, CNPJ 41589919000140 e protocolo 220824924 - 07/06/2022. Autenticação: 7A85C6C8A39C418A42799DAE9AA6A14FA33F69. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/082.492-4 e o código de segurança AC4Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

1º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL CONSÓRCIO COSAMPA/MACIEL
CNPJ: 41.589.919/0001-40
NIRE: 23500097592

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.006.548/0001-37, com sede na Rua Manuel Aguiar Pontes, Nº 1354, Bairro: Boa Vista, Cidade: Fortaleza - CE, CEP: 60.867-695, neste ato, representada por seu Diretor Sócio Administrador o Sr. **JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 97002306665 SSP-CE e inscrito no do CPF/MF sob o Nº 329.929.123-87, residente e domiciliado na Av. Beira Mar, nº 4400, Apto 900, Bairro: Meireles, Cidade: Fortaleza - CE, CEP: 60.165-120, doravante denominada simplesmente **"COSAMPA"**.

MACIEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 41.548.652/0001-42, com sede na Rua Jornalista Antônio Pontes Tavares, 1047, Bairro: Jardim Violeta, Fortaleza-Ceará, CEP: 60.864-590, neste ato, por seu Administrador não sócio **FRANCISCO VILLIAN PINHEIRO**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, gerente administrativo, portador da CNH Nº 01798848136/DETRAN-CE e CPF/MF nº 634.845.283-20, residente e domiciliado na Rua General Piragibe, 242, Apto. 1802C, bairro Parquelândia, Fortaleza-Ceará, CEP: 60.450-255, doravante denominada simplesmente **"MACIEL"**;

Únicas consorciadas do Consórcio denominado **CONSÓRCIO COSAMPA/MACIEL**, com sede na Av. Engenheiro Humberto Monte, 2929, Sala 502, Pici, CEP: 60.440-593, Fortaleza, Ceará, inscrito no CNPJ/MF nº 41.589.919/0001-40, registrado na junta comercial do Estado do Ceará sob o nº 23500097592, por despacho exarado em 15/04/2021, resolvem alterar e consolidar seu Contrato Social, e o fazem conforme cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira – Da alteração da participação social no empreendimento.

Resolvem as consorciadas alterar a participação de cada CONSORCIADA no empreendimento, constante no item 3.1 do Contrato Social, o qual passará a ter a seguinte composição.

*3.1 A participação de cada **CONSORCIADA** no empreendimento será de:*

<i>EMPRESA</i>	<i>PARTICIPAÇÃO</i>
COSAMPA	86,03 %
MACIEL	13,97 %
TOTAL	100%

Cláusula Segunda – Da Ratificação

Permanecem inalteradas todas as demais Cláusulas do Contrato Social, não modificada por este Aditivo.

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1354 – FONE/FAX: (85) 3289-3608
CEP 60.867-695 * BOA VISTA * Fortaleza/CE



Cláusula Terceira – À VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CONTRATO SOCIAL CONSÓRCIO COSAMPA/MACIEL

CNPJ: 41.589.919/0001-40

NIRE: 23500097592

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.006.548/0001-37, com sede na Rua Manuel Aguiar Pontes, Nº 1354, Bairro: Boa Vista, Cidade: Fortaleza - CE, CEP: 60.867-695, neste ato, representada por seu Diretor Sócio Administrador o Sr. **JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 97002306665 SSP-CE e inscrito no do CPF/MF sob o Nº 329.929.123-87, residente e domiciliado na Av. Beira Mar, nº 4400, Apto 900, Bairro: Meireles, Cidade: Fortaleza - CE, CEP: 60.165-120, doravante denominada simplesmente “**COSAMPA**”.

MACIEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 41.548.652/0001-42, com sede na Rua Jornalista Antônio Pontes Tavares, 1047, Bairro: Jardim Violeta, Fortaleza-Ceará, CEP: 60.864-590, neste ato, por seu Administrador não sócio **FRANCISCO VILLIAN PINHEIRO**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, gerente administrativo, portador da CNH Nº 01798848136/DETRAN-CE e CPF/MF nº 634.845.283-20, residente e domiciliado na Rua General Piragibe, 242, Apto. 1802C, bairro Parquelândia, Fortaleza-Ceará, CEP: 60.450-255, doravante denominada simplesmente “**MACIEL**”;

As partes acima qualificadas denominadas, individualmente, como **CONSORCIADA** ou **PARTE** e coletivamente como **CONSORCIADAS** ou **PARTES**, resolvem entre si celebrar o presente **CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO**, denominado **CONSÓRCIO COSAMPA/MACIEL**, com sede na Av. Engenheiro Humberto Monte, 2929, Sala 502, Pici, CEP: 60.440-593, Fortaleza, Ceará, inscrito no CNPJ/MF nº 41.589.919/0001-40, registrado na junta comercial do Estado do Ceará sob o nº 23500097592, por despacho exarado em 15/04/2021, que será regido pelas cláusulas e condições enumeradas a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO

Nos termos do presente instrumento, as partes constituem Consórcio, na forma dos arts. 278 e 279 da Lei Nº 6.404/76, IN Nº 74/98 do DNRC, e Art. 51 do Decreto nº 7.581 de 11 de outubro de 2011 para execução conjunta, ou por qualquer dos membros participantes que tem por objeto a execução dos **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, CONSTITUÍDO PELO LOTE 5 – SANTA QUITÉRIA, CRATEÚS E TAUÁ**, resultante de processo licitatório de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20200025/SOP/CCC** promovido pela **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ – SOP**.

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1354 – FONE/FAX: (85) 3289-3608
CEP 60.867-695 * BOA VISTA * Fortaleza/CE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5815366 em 07/06/2022 da Empresa CONSORCIO COSAMPA/MACIEL, CNPJ 41589919000140 e protocolo 220824924 - 07/06/2022. Autenticação: 7A85C6C8A39C418A42799DAE9AA6A14FA33F69. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/082.492-4 e o código de segurança AC4Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DENOMINAÇÃO, ENDEREÇO, FORO E PRAZO

- 2.1 O **CONSÓRCIO** não terá personalidade jurídica própria e não se constitui, nem se constituirá em pessoa jurídica diversa de seus integrantes.
- 2.2 O **CONSÓRCIO** não adotará denominação própria diferente de suas integrantes, sendo que, apenas para efeito de identificação, usará a designação “**CONSÓRCIO COSAMPA/MACIEL**”.
- 2.3 O endereço da sede do **CONSÓRCIO**, será na Av. Engenheiro Humberto Monte, 2929, Sala 502, Pici, CEP: 60.440-593, Fortaleza, Ceará.
- 2.4 O prazo de duração do **CONSÓRCIO COSAMPA/MACIEL**, corresponderá ao prazo de vigência das obras/serviços, objeto da licitação, incluindo a extinção das obrigações direta ou indiretamente oriundas do futuro contrato decorrente da licitação referida, até a aceitação definitiva de sua obra.

3. CLÁUSULA TERCEIRA — PARTICIPAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO

3.1 A participação de cada **CONSORCIADA** no empreendimento será de:

EMPRESA	PARTICIPAÇÃO
COSAMPA	86,03 %
MACIEL	13,97 %
TOTAL	100%

- 3.2 As **CONSORCIADAS** têm a responsabilidade de executar as obras necessárias à completa execução do Empreendimento, sem divisão física e técnica de escopo, ressaltando-se os aspectos sobre faturamento conforme cláusula 6.2.
- 3.3 As **CONSORCIADAS** contribuirão financeiramente nos termos da proporção estabelecida nos termos da cláusula 3.1.

4. CLÁUSULA QUARTA — LIDERANÇA E ADMINISTRAÇÃO

- 4.1. A **COSAMPA**, sem prejuízo da responsabilidade solidária das **CONSORCIADAS**, exercerá a liderança do **CONSÓRCIO**, sendo certo que a outra **CONSORCIADA** lhe confere poderes expressos para, através dos representantes legais indicados no item 4.4, alínea “a”, exercer a direção, representação e a administração do **CONSÓRCIO** perante a **ADMINISTRAÇÃO**, podendo para tanto, requerer, transferir, receber e dar quitação, bem como praticar todo e qualquer ato necessário para salvaguardar os interesses do **CONSÓRCIO**, seja na fase de licitação, seja durante a execução do futuro contrato.
- 4.2. Sem prejuízo do disposto no item 4.1 supra, é vedado à líder a tomada de quaisquer decisões ou medidas que importem em assunção de compromissos para o **CONSÓRCIO**, modificação de suas obrigações contratuais ou renúncia de algum direito, sem que tenha sido prévia e expressamente autorizado, para tanto, pelas outras **CONSORCIADAS**.

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1354 – FONE/FAX: (85) 3289-3608
CEP 60.867-695 * BOA VISTA * Fortaleza/CE



4.3. A representação do **CONSÓRCIO** para assinatura de eventual termo de contrato será exercida, sempre em conjunto pelas **CONSORCIADAS**, sendo um de cada empresa, independente da ordem de colocação de seus nomes:

- a) Pela “**COSAMPA**”: **IANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA**, brasileiro, solteiro, Empresário, portador da Cédula de Identidade nº 97002306665 SSP-CE e inscrito no do CPF/MF sob o N° 329.929.123-87.
- b) Pela “**MACIEL**”: **FRANCISCO VILLIAN PINHEIRO**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, gerente administrativo, portador da CNH N° 01798848136/DETRAN-CE e CPF/MF nº 634.845.283-20.

5. **CLÁUSULA QUINTA – DELIBERAÇÃO**

- 5.1. As deliberações dos consorciados serão tomadas em reunião, na qual os mesmos serão convocados por meio escrito ou eletrônico, sendo que as decisões serão tomadas por maioria simples.
- 5.2. As decisões serão tomadas por unanimidade dos membros do CONSELHO DIRETIVO presentes.
- 5.3. Havendo controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes priorizarão a arbitragem como forma de solução, de acordo com a Lei nº 9307/96.
- 5.4. A arbitragem terá sede em Fortaleza, Capital, e obedecerá às normas estabelecidas no Regulamento de Arbitragem do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá.
- 5.5. A parte que desejar dar início a arbitragem deverá notificar a outra desta intenção, indicando o nome do árbitro e o objeto do litígio, ficando a outra parte com prazo de 15 (quinze) dias para designar o seu árbitro.
- 5.6. Escolhidos os árbitros as partes instarão o procedimento arbitral perante o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. O procedimento escolhido será de Arbitragem.
- 5.7. As CONSORCIADAS concordam, expressamente, que o compromisso de constituição de Juízo Arbitral será assinado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da instauração do procedimento arbitral.

6. **CLÁUSULA SEXTA — FATURAMENTO, DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS**

- 6.1. O **CONSÓRCIO** será registrado na Junta Comercial e demais órgãos da administração que for necessário para seu regular funcionamento e obterá, também, junto a Receita Federal do Brasil, o CNPJ, porém os pagamentos pelos serviços realizados serão efetuados, se não houver impedimento legal, de acordo com as faturas apresentadas, diretamente a cada consorciada ou depositados em conta corrente das mesmas indicadas para tal mister. As faturas serão encaminhadas à **ADMINISTRAÇÃO** pelo **CONSÓRCIO**.
- 6.2. Para os fins da cláusula precedente, a atividade a ser prestada pelas partes será realizada quanto a partes distintas do objeto, de forma a possibilitar o faturamento direto para o cliente, conforme hipótese autorizada na Instrução Normativa RFB nº 1.199/2011 art. 4º.

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1354 – FONE/FAX: (85) 3289-3608
CEP 60.867-695 * BOA VISTA * Fortaleza/CE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5815366 em 07/06/2022 da Empresa CONSORCIO COSAMPA/MACIEL, CNPJ 41589919000140 e protocolo 220824924 - 07/06/2022. Autenticação: 7A85C6C8A39C418A42799DAE9AA6A14FA33F69. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/082.492-4 e o código de segurança AC4Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

- 6.3. Cada **CONSORCIADA** arcará diretamente com as despesas correspondentes à sua participação na **LICITAÇÃO** e no **CONSÓRCIO**, bem como nas obrigações individuais que lhe couberem. As despesas comuns do **CONSÓRCIO** serão suportadas pelas **CONSORCIADAS** na proporção de sua participação no **CONSÓRCIO**.
- 6.4. A “**COSAMPA**”, como empresa líder, manterá o registro contábil das operações do **CONSÓRCIO** por meio de escrituração segregada na sua contabilidade, em contas ou subcontas distintas, ou mediante a escrituração de livros contábeis próprios, devidamente registrado para este fim.
- 6.5. Tais registros contábeis das operações do **CONSÓRCIO**, efetuados pela empresa líder, corresponderão ao somatório dos valores das receitas, custos e despesas das pessoas jurídicas **CONSORCIADAS**, podendo os referidos valores serem individualizados proporcionalmente à participação de cada **CONSORCIADA** no **CONSÓRCIO**.
- 6.6. Cada **CONSORCIADA** efetuará, ainda, a escrituração segregada das operações relativas à sua participação no **CONSÓRCIO** em seus próprios livros contábeis, fiscais e auxiliares.
- 6.7. A atribuição de resultados das atividades será conforme a cláusula 3.1.

7. CLÁUSULA SÉTIMA — COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES DAS CONSORCIADAS

- 7.1. As **CONSORCIADAS** declaram expressamente e assumem que serão particulares, individual, **solidária** e integralmente responsáveis perante a **ADMINISTRAÇÃO**, pelas obrigações e por todos os atos praticados pelo **CONSÓRCIO**, durante a execução do contrato.
- 7.2. As **CONSORCIADAS** declaram expressamente e assumem que cada uma delas responderá individual e solidariamente, por suas obrigações de ordem fiscal e administrativa, até o recebimento definitivo dos serviços que vierem a ser contratados com o **CONSÓRCIO**.
- 7.3. As **CONSORCIADAS** se comprometem a manter sigilo quanto às informações geradas durante a vigência deste instrumento, não as divulgando a terceiros sob qualquer forma e a qualquer tempo, bem como não usar as informações trocadas entre elas para finalidades que não sejam as do desenvolvimento do seu objeto.
- 7.4. As **CONSORCIADAS** se comprometem, quando da elaboração da Proposta Comercial, a levar em consideração a necessidade de apresentarem as melhores condições técnica-comerciais, tendo em vista a consecução dos objetivos deste instrumento.
- 7.5. Às **CONSORCIADAS** fica assegurado o direito de preferência no fornecimento de bens e equipamentos necessários à execução das obras, em valor a ser ajustado entre elas, observando-se o de mercado e a proporcionalidade de participação no **CONSÓRCIO**, direito exercitável, inclusive, através de bens e equipamentos de suas empresas controladas.

8. CLÁUSULA OITAVA – EXCLUSIVIDADE

- 8.1. Cada **CONSORCIADA** atuará de forma exclusiva para com a outra em tudo que for relacionado com o objeto deste instrumento.
- 8.2. As **CONSORCIADAS** se absterão de entrar em contato ou concluir acordos de qualquer espécie com outras pessoas, empresas ou grupo de empresas que possam ferir o caráter de exclusividade que ora estabelecem em relação aos direitos e obrigações recíprocas

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1354 – FONE/FAX: (85) 3289-3608
CEP 60.867-695 * BOA VISTA * Fortaleza/CE



neste instrumento avençados, salvo quando previamente acordado, por escrito, entre as CONSORCIADAS.

9. CLÁUSULA NONA – FORO

- 9.1. Em havendo hipótese de as CONSORCIADAS recorrerem ao judiciário, fica eleito o foro da Comarca de Fortaleza como o único competente para dirimir eventuais divergências do presente TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente Instrumento, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Fortaleza (CE), 02 de junho de 2022.

MACIEL CONSTRUÇÕES
TERRAPLANAGENS LTDA.
Francisco Villian Pinheiro
Administrador Não Sócio
CPF Nº: 634.845.283-20

E COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
LTDA:
Jânio Keilthon Teixeira Costa
Sócio Administrador
CPF Nº: 329.929.123-87

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1354 – FONE/FAX: (85) 3289-3608
CEP 60.867-695 * BOA VISTA * Fortaleza/CE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5815366 em 07/06/2022 da Empresa CONSORCIO COSAMPA/MACIEL, CNPJ 41589919000140 e protocolo 220824924 - 07/06/2022. Autenticação: 7A85C6C8A39C418A42799DAE9AA6A14FA33F69. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/082.492-4 e o código de segurança AC4Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/082.492-4	CEE2200372328	07/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
634.845.283-20	FRANCISCO VILLIAN PINHEIRO	07/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	07/06/2022
----------------	-------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5815366 em 07/06/2022 da Empresa CONSORCIO COSAMPA/MACIEL, CNPJ 41589919000140 e protocolo 220824924 - 07/06/2022. Autenticação: 7A85C6C8A39C418A42799DAE9AA6A14FA33F69. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/082.492-4 e o código de segurança AC4Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- NET FONE ILIM BRASIL CLARO
- SERVIÇOS MÓVEIS

Claro-club

Saldo de pontos em 20/03/21
Pontos resgatados em 03/21

205
0

descrição	total
NET VIRTUA +	104,99
NET Fone	20,00
Serviços Móveis	57,99
Itens Eventuais	2,38

Valor total
185,36

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/03/21 A 31/03/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 240 MEGA + APLICATIVOS	104,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	104,99
Total NET VIRTUA +	104,99

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h05m54s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h15m48s	0,00
ASSINATURA		20,00
Total NET Fone		20,00

Serviços Móveis

Mensalidade Claro	57,99
Total Serviços Móveis	57,99

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO	0,28
MULTA	2,10
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,38
Total Itens Eventuais	2,38



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO PELO MINHA CLARO NO WHATSAPP.

Com o Minha Claro, pelo WhatsApp, você acessa, de maneira simples, rápida e segura, assuntos técnicos, financeiros e sobre seus produtos. Confira algumas facilidades:

- 2ª via da fatura.
- Fatura Digital.
- Débito Automático.
- Reconfigurar rede Wi-Fi.
- Consulta de sinal.
- E muito mais!



Adicione o número oficial do WhatsApp do Minha Claro 11) 9999-10621 ou acesse pelo QR Code.



Você merece o novo.

Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Serviços filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação Local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
097213879005102,
0972033564214447,
0972033564210684,
097203443623222,
09719335578540

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FRANCISCO VILLIAN PINHEIRO	NET SERVICOS 0970025396790	Março/2021	10/04/2021	185,36

84690000001-5 85360296202-1 10410097000-3 00209296625-4



Pague
com
Pix



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5815366 em 07/06/2022 da Empresa CONSORCIO COSAMPA/MACIEL, CNPJ 41589919000140 e protocolo 220824924 - 07/06/2022. Autenticação: 7A85C6C8A39C418A42799DAE9AA6A14FA33F69. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/082.492-4 e o código de segurança AC4Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/006

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 8533932231--FRANQUIA 001

NETFONE RES ILIM BR CLARO PROM

12/02/2021 A 11/03/2021

SubTotal 20,00

20,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

8532833892

Fortaleza-CE

0h15m48s

0,00

SubTotal 0h15m48s 0,00

0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

8532143548

Fortaleza-CE

0h02m30s

0,00

8532238785

Fortaleza-CE

0h03m24s

0,00

SubTotal 0h05m54s 0,00

0,00

SubTotal 0h21m42s 20,00

20,00

Total Serviço 20,00

20,00



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5815366 em 07/06/2022 da Empresa CONSORCIO COSAMPA/MACIEL, CNPJ 41589919000140 e protocolo 220824924 - 07/06/2022. Autenticação: 7A85C6C8A39C418A42799DAE9AA6A14FA33F69. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/082.492-4 e o código de segurança AC4Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/22



CLARO S.A.
Avenida Santos Dumond, 2811
Aldeota
60150-161 Fortaleza - CE
CNPJ: 40.432.544/0161-40
IE: 62662694

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B06
FRANCISCO VILLIAN PINHEIRO
R GEN PIRAGIBE, 00242 ED RENASCENCE BL C APT 1802
PARQUELANDIA
FORTALEZA - CE
CPF/CNPJ 634.845.283-20

Código: 097/002539679 Mês: Março/2021
Número: 0000192641 Emissão: 24/03/2021
I.E.: ISENTO Vencimento: 10/04/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/006

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 240 MEGA

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

21,93

73,09

73,09

VALOR DA NOTA FISCAL:

73,09

ICMS Base de Cálculo: 73,09 Alíquota: 30,00% Valor: 21,93

Reservado ao Fisco

CA88.776F.C510.AC88.9929.96C7.4048.3787

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 48, III do Decreto 24.569/97 - CE/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 21,93 - FUST TOTAL 0,49 - FUNTEL TOTAL 0,25

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-PROTECAO DIGITAL 1 DEVICE CB:R\$ 7 / -CINE BR:R\$ 7,5 / -CINE DOCS:R\$ 9,9 / -CINE EURO:R\$ 7,5

CLARO S.A.
AVENIDA SANTOS DUMOND - 2811 -
ALDEOTA
CEP: 60150161 FORTALEZA - CE
CNPJ: 40.432.544/0161-40
I.E.: 62.662.694

FRANCISCO VILLIAN PINHEIRO
R GENERAL PIRAGIBE 00242 ED RENASCENCE BL C APT 180
PARQUELANDIA
FORTALEZA - CE
CPF/CNPJ: 634.845.283-20 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00154941023-0002 UF: CE VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/03/2021 NF: 001013013
Nº Fatura: 2103959709926 Série: B2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

PROCESSO Nº 00255234-5

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

30,00

6,00

20,00

Reservado ao Fisco:

a09d.8e81.4981.1283.5620.a65d.bdf8.6591

TOTAL:

VALOR TOTAL

20,00

BASE DE CÁLCULO ICMS

20,00

ALÍQUOTA

30,00

VALOR DO ICMS

6,00

VALOR ISENTO

0,00

VALOR OUTROS

0,00

20,00

20,00

6,00

0,00

0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL

NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,00

CONSTA DÉBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DÉBITO JÁ REGULARIZADO.

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2020. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,13 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,06

VOCÊ MERECE A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL: O NOW.

Só a Claro tem o NOW, com os melhores lançamentos de cinema, notícias, séries, programação infantil, esporte ao vivo e muitos conteúdos gratuitos.

Acesse o NOW na TV, no app e na web.

Fonte: Business Bureau (out./2020). Para mais informações, acesse www.claro.com.br.

Você merece o novo.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5815366 em 07/06/2022 da Empresa CONSORCIO COSAMPA/MACIEL, CNPJ 41589919000140 e protocolo 220824924 - 07/06/2022. Autenticação: 7A85C6C8A39C418A42799DAE9AA6A14FA33F69. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/082.492-4 e o código de segurança AC4Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/22

FRANCISCO VILLIAN PINHEIRO
R GENERAL PIRAGIBE 242
ED RENASCENCE BL C PARQUELANDIA
60450 - 255 FORTALEZA CE

Data de Vencimento: 10/04/21

Atendimento Combo Multi - Ligue: 0800 723 6626
Atendimento ao deficiente auditivo e da fala -
Ligue 0800 721 7707
Na Web - www.net.com.br

ClaroClube

Saldo de pontos em 09/03/21 205
Pontos resgatados em 28/02 0

Veja aqui o que está sendo cobrado:		
1. Plano Contratado	R\$	57,99
Total	R\$	57,99

Período de Uso
de 11/02/2021 a 10/03/2021

Vencimento
10/04/2021

1. Plano Contratado	85 99903 7585	Valor R\$
Oferta Conjunta Claro MIX		67,99
Aplicativos Digitais		-
Claro Controle 4GB + Minutos ilimitados (158)		-
Desconto promocional		-10,00
Serviços Incluídos no seu Plano		
Bônus de relacionamento - 1GB		
Pacote de Dados Controle 4GB		

Sub Total - Plano Contratado R\$ 57,99

Total a Pagar R\$ 57,99

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2020, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas.

Esta declaração substitui as quitacões mensais das mencionadas faturas do ano 2020 e do ano anterior 2019.

A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revocação automática da presente quitação"

ATENÇÃO: Conta para simples conferência. Prezado cliente, essa fatura não deverá ser paga.



Pág. 1 / 2



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5815366 em 07/06/2022 da Empresa CONSORCIO COSAMPA/MACIEL, CNPJ 41589919000140 e protocolo 220824924 - 07/06/2022. Autenticação: 7A85C6C8A39C418A42799DAE9AA6A14FA33F69. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/082.492-4 e o código de segurança AC4Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 13/22

Avisos ao Cliente

Aproveite a melhor programação da TV por assinatura em HD com NOW, as megavelocidades da sua banda larga, o telefone mais econômico, e seu celular Claro com muito mais vantagens e facilidades.

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:

Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.

Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.

Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.

Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Documento Financeiro N° 008512642 /032021

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca		6,00
Aplicativos Digitais - Claro Vídeo	0,20	10,00

Valor Total dos Serviços	R\$ 0,20	R\$ 16,00
---------------------------------	-----------------	------------------

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 007843650/032021

Claro S/A
Avenida Pontes Vieira, 1554 São José do Ta
CEP 60135 - 238 - Fortaleza - CE
CNPJ 40.432.544/0161-40
Inscrição Estadual: 06.266269-4
Atendimento Combo Multi: 0800 723 6626
www.net.com.br

FRANCISCO VILLIAN PINHEIRO
R GENERAL PIRAGIBE 242
ED RENASCENCE BL C PARQUELANDIA
60450 - 255 FORTALEZA CE

CPF/CNPJ: 634.845.283-20
N° da Conta: 126151923
N° do Cliente: 119469661

Modelo: 22 Serie B23 Via Única
Data de Emissão: 11/03/2021
Período: 11/02/2021 à 10/03/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
1b92.236e.6061.7f87.5b52.b840.e3be.17cc

Tributo Estadual	ICMS	Base de Cálculo (R\$): 41,99	Aliquota (%): 30,00	Valor (R\$): 12,60	Isento/Não Tributável (R\$): -
------------------	------	------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 4GB + Minutos ilimitados	12,79	3,84	-	12,79
Claro Controle 4GB + Minutos ilimitados -Internet	39,20	11,76	-	39,20
Desconto Claro Controle 4GB + Minutos ilimitados	-10,00	-3,00	-	-10,00
Valor Total da Nota Fiscal	41,99	12,60	-	41,99

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5815366 em 07/06/2022 da Empresa CONSORCIO COSAMPA/MACIEL, CNPJ 41589919000140 e protocolo 220824924 - 07/06/2022. Autenticação: 7A85C6C8A39C418A42799DAE9AA6A14FA33F69. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/082.492-4 e o código de segurança AC4Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Cliente Claro,

FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDES NO AMBIENTE DIGITAL.

Tentativas de **fraudes com descontos em boletos**, infelizmente são uma realidade em nosso dia a dia. Por isso, a **Claro** compartilha algumas informações para que você esteja protegido nestas situações.

Confira algumas dicas para verificar se a sua fatura é **verdadeira**:



Certifique-se de que o remetente da fatura é: **faturadigital@minhaclaro.com.br**



Eventualmente enviamos nossa fatura por WhatsApp, mas sempre através do número oficial do Minha Claro **(11) 9999-10621**.



Verifique o código de barras. Nossos boletos sempre se iniciam com **"848"** ou **"846"**.



Confira outras dicas de segurança em **claro.com.br/seguranca**.

Nome e Sobrenome	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
84600000000-0 00000000000-0 00000000000-0 00000000000-0	NET SERVIÇOS 0000000000000000	Maio/2021	00/00/2021	000,00

Consulte sempre que quiser a 2ª via da fatura.

Minha
Claro
residencial

BAIXE O APP



Você merece o novo.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5815366 em 07/06/2022 da Empresa CONSORCIO COSAMPA/MACIEL, CNPJ 41589919000140 e protocolo 220824924 - 07/06/2022. Autenticação: 7A85C6C8A39C418A42799DAE9AA6A14FA33F69. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/082.492-4 e o código de segurança AC4Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 15/22



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/082.492-4	CEE2200372328	07/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
634.845.283-20	FRANCISCO VILLIAN PINHEIRO	07/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	07/06/2022
----------------	-------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5815366 em 07/06/2022 da Empresa CONSORCIO COSAMPA/MACIEL, CNPJ 41589919000140 e protocolo 220824924 - 07/06/2022. Autenticação: 7A85C6C8A39C418A42799DAE9AA6A14FA33F69. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/082.492-4 e o código de segurança AC4Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000008656601

MUNICÍPIO: FORTALEZA MEIRELES

NOME: JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA

ENDEREÇO: AV BEIRA MAR 04400

CEP: 60165-120

CPF: 329.929.123-87

MÊS/ANO
02/2022

VENCIMENTO
10/03/2022

CONSC. kWh
1496

VALOR EM R\$
1.775,97

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

1.775,97

COMPROVANTE ENEL



Nº CLIENTE: 000008656601

MUNICÍPIO: FORTALEZA MEIRELES

CEP: 60165-120

NOME: JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA

ENDEREÇO: AV BEIRA MAR 04400

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

1.775,97



83830000017 9 75970031200 0 03750526029 7 00008656601 6

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5815366 em 07/06/2022 da Empresa CONSORCIO COSAMPA/MACIEL, CNPJ 41589919000140 e protocolo 220824924 - 07/06/2022. Autenticação: 7A85C6C8A39C418A42799DAE9AA6A14FA33F69. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/082.492-4 e o código de segurança AC4Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 17/22



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/082.492-4	CEE2200372328	07/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
634.845.283-20	FRANCISCO VILLIAN PINHEIRO	07/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	07/06/2022
----------------	-------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5815366 em 07/06/2022 da Empresa CONSORCIO COSAMPA/MACIEL, CNPJ 41589919000140 e protocolo 220824924 - 07/06/2022. Autenticação: 7A85C6C8A39C418A42799DAE9AA6A14FA33F69. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/082.492-4 e o código de segurança AC4Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSORCIO COSAMPA/MACIEL, de CNPJ 41.589.919/0001-40 e protocolado sob o número 22/082.492-4 em 07/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5815366, em 07/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pela TURMA DOIS DE VOGAIS.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
634.845.283-20	FRANCISCO VILLIAN PINHEIRO	07/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	07/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
634.845.283-20	FRANCISCO VILLIAN PINHEIRO	07/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	07/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/082.492-4.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
634.845.283-20	FRANCISCO VILLIAN PINHEIRO	07/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	07/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
634.845.283-20	FRANCISCO VILLIAN PINHEIRO	07/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	07/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Termo de Autenticação

Assinante(s)	
CPF	Nome
169.386.583-15	Vicente Ferrer Augusto Gonçalves
242.204.693-20	Ricardo Luiz Andrade Lopes
019.379.043-26	Caio Frota Rodrigues

Fortaleza, quarta-feira, 08 de junho de 2022

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 07/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Vicente Ferrer Augusto Gonçalves em 08/06/2022, às 10:34.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 22/082.492-4.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Ricardo Luiz Andrade Lopes em 08/06/2022, às 10:34.



Documento assinado eletronicamente por Caio Frota Rodrigues em 08/06/2022, às 10:34.



Documento assinado eletronicamente por Turma Dois em 08/06/2022, às 10:34.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 22/082.492-4.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5815366 em 07/06/2022 da Empresa CONSORCIO COSAMPA/MACIEL, CNPJ 41589919000140 e protocolo 220824924 - 07/06/2022. Autenticação: 7A85C6C8A39C418A42799DAE9AA6A14FA33F69. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/082.492-4 e o código de segurança AC4Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. quarta-feira, 08 de junho de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5815366 em 07/06/2022 da Empresa CONSORCIO COSAMPA/MACIEL, CNPJ 41589919000140 e protocolo 220824924 - 07/06/2022. Autenticação: 7A85C6C8A39C418A42799DAE9AA6A14FA33F69. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/082.492-4 e o código de segurança AC4Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 22/22



Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

Certidão de Acervo Operacional – CAO

348937/2024

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **CONSÓRCIO COSAMPA - MACIEL**
Registro: **0001047873DDCE**

Profissional: **ADAM RAFAEL CAVALCANTE BEVILAQUA DE ARAUJO**
Registro: **45990CE** RNP: **0608694851**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20210843346** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **CONSÓRCIO COSAMPA - MACIEL**

Registrada em: 24/08/2021 Baixada em: 26/04/2024
Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: TÉRREO Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 007/2021 Celebrado em: 03/05/2021
Valor do contrato: R\$ 35.748.535,21 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: SANTA QUITÉRIA CRATEÚS TAUÁ Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.805701, -38.522319
Data de início: 09/06/2021 Previsão de término: 09/06/2022
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP/CE CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 65635.65 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LOTES CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS DE SANTA QUITÉRIA, CRATEÚS E TAUÁ - LOTE V

Profissional: **ADAM RAFAEL CAVALCANTE BEVILAQUA DE ARAUJO**
Registro: **45990CE** RNP: **0608694851**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221072965** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Empresa contratada: **CONSÓRCIO COSAMPA - MACIEL**

Registrada em: 14/10/2022 Baixada em: 26/04/2024
Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: TÉRREO Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 007/2021 Celebrado em: 03/05/2021
Valor do contrato: R\$ 32.082.523,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: SANTA QUITÉRIA CRATEÚS TAUÁ Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.805701, -38.522319
Data de início: 09/06/2021 Previsão de término: 09/06/2022
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP/CE CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 65635.65 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LOTES CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS DE SANTA QUITÉRIA, CRATEÚS E TAUÁ - LOTE V. 4º ADITIVO - SUPRESSÃO DE SERVIÇOS AO CONTRATO.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

Certidão de Acervo Operacional – CAO

348937/2024

Profissional: **ADAM RAFAEL CAVALCANTE BEVILAQUA DE ARAUJO**
Registro: **45990CE** RNP: **0608694851**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20241399861** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **CONSÓRCIO COSAMPA - MACIEL**

Registrada em: 25/04/2024 Baixada em: 26/04/2024
Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: TÉRREO Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 007/2021 Celebrado em: 03/05/2021
Valor do contrato: R\$ 38.162.825,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: SANTA QUITÉRIA CRATEÚS TAUÁ Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.805701, -38.522319
Data de início: 09/06/2021 Previsão de término: 09/06/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP/CE CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30
Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 65635.65 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LOTES CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS DE SANTA QUITÉRIA, CRATEÚS E TAUÁ - LOTE V. 1º ADITIVO

Profissional: **ADAM RAFAEL CAVALCANTE BEVILAQUA DE ARAUJO**
Registro: **45990CE** RNP: **0608694851**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20241399885** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Empresa contratada: **CONSÓRCIO COSAMPA - MACIEL**

Registrada em: 25/04/2024 Baixada em: 26/04/2024
Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: TÉRREO Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 007/2021 Celebrado em: 03/05/2021
Valor do contrato: R\$ 39.369.001,96 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: SANTA QUITÉRIA CRATEÚS TAUÁ Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.804408, -38.522256
Data de início: 09/06/2021 Previsão de término: 09/06/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP/CE CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30
Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 65635.65 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LOTES CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS DE SANTA QUITÉRIA, CRATEÚS E TAUÁ - LOTE V. 2º ADITIVO

Informações Complementares





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

Certidão de Acervo Operacional – CAO

348937/2024

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 348937/2024

28/10/2024, 17:11

b3a8y

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-CE (www.creace.org.br).

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b3a8y





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
325343/2024
 Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**
 Registro: **19943CE** RNP: **0601777352**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20241372322** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/03/2024 Baixada em: 24/05/2024
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
 Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE** CPF/CNPJ: **07.280.803/0001-96**
 Endereço do contratante: AV. GODOFREDO MACIEL, 3000 MARAPONGA Nº:
 Complemento: Bairro: CEP: 60710001
 Cidade: FORTALEZA UF: CE
 Contrato: 033/2018 Celebrado em: 02/07/2018
 Valor do contrato: R\$ 5.038.860,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA CE-329, KM 10 Nº: S/N
 Complemento: Bairro: ZONA RURAL
 Cidade: RERIUTABA UF: CE CEP: 62260000
 Coordenadas Geográficas: -4.139222, -40.581032
 Data de início: 09/07/2018 Conclusão efetiva: 31/10/2018
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 19.60 quilômetro;

Observações
 RESTAURAÇÃO DA RODOVIA CE-329, TRECHO: ENTR. BR-403 / CE-183 - AMANAIARA - RERIUTABA, COM EXTENSÕES DE 19,60KM.

Número da ART: **CE20241402468** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/04/2024 Baixada em: 24/05/2024
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE** CPF/CNPJ: **07.280.803/0001-96**
 Endereço do contratante: AV. GODOFREDO MACIEL, 3000 MARAPONGA Nº:
 Complemento: Bairro: CEP: 60710001
 Cidade: FORTALEZA UF: CE
 Contrato: 033/2018 Celebrado em: 02/07/2018
 Valor do contrato: R\$ 5.655.339,47 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA CE-329, KM 10 Nº: S/N
 Complemento: Bairro: ZONA RURAL
 Cidade: RERIUTABA UF: CE CEP: 62260000
 Coordenadas Geográficas: -4.119678, -40.568191
 Data de início: 09/07/2018 Conclusão efetiva: 19/04/2019
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 19.60 quilômetro;

Observações
 RESTAURAÇÃO DA RODOVIA CE-329, TRECHO: ENTR. BR-403 / CE-183 - AMANAIARA - RERIUTABA, COM EXTENSÕES DE 19,60KM.
 Aditivo: 3º ADITIVO

Número da ART: **CE20241409526** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/05/2024 Baixada em: 24/05/2024
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

325343/2024

Atividade concluída

Contratante: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE** CPF/CNPJ: **07.280.803/0001-96**
Endereço do contratante: AV. GODOFREDO MACIEL, 3000 MARAPONGA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60710001
Contrato: 033/2018 Celebrado em: 02/07/2018
Valor do contrato: R\$ 5.038.860,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RODOVIA CE-329, KM 10 Bairro: ZONA RURAL
Complemento: UF: CE CEP: 62260000
Cidade: RERIUTABA
Coordenadas Geográficas: -4.119678, -40.568191
Data de início: 09/07/2018 Conclusão efetiva: 18/02/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 19.60 quilômetro;

Observações

RESTAURAÇÃO DA RODOVIA CE-329, TRECHO: ENTR. BR-403 / CE-183 - AMANAIARA - RERIUTABA, COM EXTENSÕES DE 19,60KM.
Aditivo: 1º ADITIVO

Número da ART: **CE20241409521** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/05/2024 Baixada em: 24/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE** CPF/CNPJ: **07.280.803/0001-96**
Endereço do contratante: AV. GODOFREDO MACIEL, 3000 MARAPONGA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60710001
Contrato: 033/2018 Celebrado em: 02/07/2018
Valor do contrato: R\$ 5.038.860,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RODOVIA CE-329, KM 10 Bairro: ZONA RURAL
Complemento: UF: CE CEP: 62260000
Cidade: RERIUTABA
Coordenadas Geográficas: -4.119678, -40.568191
Data de início: 09/07/2018 Conclusão efetiva: 19/04/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 19.60 quilômetro;

Observações

RESTAURAÇÃO DA RODOVIA CE-329, TRECHO: ENTR. BR-403 / CE-183 - AMANAIARA - RERIUTABA, COM EXTENSÕES DE 19,60KM. 2º ADITIVO

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

325343/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 325343/2024

29/05/2024, 16:01

6b1ac

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6b1ac



Contratante:DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS		CNPJ:	07.280.803/0001-96
Interveniente:SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA		CNPJ:	03.503.868/0001-00
Contratada:COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ:	03.006.548/0001-37
Endereço:RUA MANOEL DE AGUIAR PONTES, 1354 - ESPLANADA DO CASTELÃO - FORTALEZA-CE			
Requerimento da Certidão		Valores da Obra	
Nr. Protocolo: 43022.004877/2023-29	Valor Inicial (A):	R\$ 5.038.860,97 (PI)	Total Medido R\$ 5.645.506,35 (PI)
Data Protocolo: 08/12/2023	Total Aditivo (B):	R\$ 616.478,50 (PI)	Total Reajuste: R\$ 0,00 (R)
Nr. Contrato: 00332018	Valor PI (C):	R\$ 5.655.339,47 (A + B)	Total Executado R\$ 5.645.506,35 (PI + R)
Data Assinatura: 26/06/2018	Total Reajuste (D):	R\$ 0,00 (R)	
	Valor Total (E):	R\$ 5.655.339,47 (PI + R)	
Objeto da Obra: RESTAURAÇÃO DA RODOVIA CE 329, TRECHO: ENTR. BR 403 / CE 183 - AMANAÍARA - RERIUTABA, COM EXTENSÃO DE 19,60 KM,			
Período Execução: 23/07/2018 à 20/03/2019		Data da 8ª Medição Final:20/03/2019	

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:		
Cargo	Nome	RNP
ENG. CIVIL	ADAM RAFAEL CAVALVENTE BEVILAQUA DE ARAUJO	0608694851
ENG. CIVIL	ÍTALO CARVALHO FEITOSA	0609609211
ENG. CIVIL	JEAN LUIZ GADELHA MAIA	0601777352
ENG. CIVIL	WOLBERT ANDRADE DO VALE	0605705267

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA		
ALOJAMENTO	M2	60,00
BARRACÃO ABERTO	M2	250,00
BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4	UN	1,00
FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UN	1,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
REFEITÓRIOS	M2	50,00
SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	18,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	12.830,40
PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	40,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	M3	3,38
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	8,23
DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO	M2	803,20
REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	1,00
TRANSPORTES DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,79X + 0,82) - (ENTULHO) - DMT = 2,00 KM	T	203,06
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA C/ENCARGOS SOCIAIS		
GERÊNCIA DA OBRA		
ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	5,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HxMÊS	5,00
TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	5,00
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	5,00
PRODUÇÃO		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	5,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HxMÊS	4,00
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	5,00
EQUIPE DE TOPOGRAFIA		
TOPÓGRAFO	HxMÊS	5,00
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	HxMÊS	9,00
EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA	UNxMÊS	5,00
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	5,00
EQUIPE DE GEOTECNIA		
LABORATORISTA	HxMÊS	5,00
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÊS	9,00
EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	5,00

Segunda-feira 11 Dezembro 2023 às 15:22

Página 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 325343/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 325343/2024
03/06/2024, 08:33
Chave de Impressão: 6b1ac
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 4 folhas



NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	5,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE		
VALE REFEIÇÃO	UN	5.642,00
VALE TRANSPORTE	UN	11.283,00
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL		
ARRASAMENTO ATERRO (ESCALONAMENTO) DMT ATÉ 50M	M3	172,00
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	3.742,48
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1401 A 1600M	M3	2.442,24
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1801 A 2000M	M3	849,84
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 101 A 200M	M3	155,57
ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO		
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	3.348,07
COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	753,39
SERVIÇOS AUXILIARES		
SERVIÇOS PREPARATÓRIOS		
DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2	14.310,00
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO		
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.488,00
BASE SOLO BRITA COM 40% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	327,36
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	238,08
RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 215 KG/M² (S/ TRANSP.)	M3	16.276,52
IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	80.287,14
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	M2	67.449,08
REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL(ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL DE BASE E MISTURA BETUMINOSA)	M3	60,26
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	3.738,52
CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	308,88
PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	6.179,64
APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	68.186,88
TRANSPORTES DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO		
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,56X + 0,82) - (SUB-BASE) - (SOLO DE J.01 P/PISTA) - DMT = 10,18 KM	T	450,45
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,56X + 0,82) - (BASE NOVA) - (SOLO DE JA 1 P/PISTA) - DMT = 9,32 KM	T	411,50
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,44X + 0,82) - (BASE NOVA) - (BRITA DE P.1 P/PISTA) - DMT = 49,38 KM	T	274,32
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,44X + 0,82) - (RECICLAGEM DE BASE) (BRITA DE P.1 P/PISTA) - DMT = 52,39 KM	T	13.873,11
TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,66X + 3,28) - (REVESTIMENTO) - (BRITA DE P.1 P/PISTA) - DMT = 52,39 KM	T	1.788,20
RECUPERAÇÃO FUNCIONAL		
MICRO-REVESTIMENTO ASFÁLTICO (2 CAMADAS) - 25 KG/M²	M2	98.232,19
MICRO-REVESTIMENTO ASFÁLTICO (2 CAMADAS) - 25 KG/M²	M2	5.573,60
TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL		
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,44X + 0,82) - (PEDRISCO DE PÓ DE PEDRA DE P.1 P/ACAMPAMENTO) - DMT = 54,40 KM	T	2.647,03
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (FILLER) - (CIMENTO) - (SOBRAL P/ACAMPAMENTO) - DMT = 62,20 KM	T	25,95
MATERIAL BETUMINOSO		
RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO		
AQUISIÇÃO LIGANTES ASFÁLTICOS		
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM 30 /IMPRIMAÇÃO - (BDI = 15,00%)	T	107,54
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C P/TSO - (BDI = 15,00%)	T	204,73
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - (BDI = 15,00%)	T	3,09
AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - (BDI = 15,00%)	T	40,46
AQUISIÇÃO DE DOPE PARA CAP 50/70 - (BDI = 15,00%)	KG	20,85
TRANSPORTES DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO		
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,92) - (CM 30 P/IMPRIMAÇÃO) - (BDI = 15,00%) - DMT =291,60 KM	T	95,74
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,92) - (RR 2C P/TSO) - (BDI = 15,00%) - DMT = 291,60 KM	T	153,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 325343/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 325343/2024
03/06/2024, 08:33
Chave de Impressão: 6b1ac
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 4 folhas



NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
RECUPERAÇÃO FUNCIONAL		
AQUISIÇÃO DE LIGANTE ASFÁLTICO		
EMULSÃO ASFÁLTICA RC 1C-E P/MICROREVESTIMENTO ASFÁLTICO - (BDI = 15,00%)	T	299,26
TRANSPORTES DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL		
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,92) - (RC 1C-E) - (P/MICRO-REVESTIMENTO) - (BDI = 15,00%) - DMT = 291,60 KM	T	299,26
OBRAS DE DRENAGEM		
OBRAS DE ARTE CORRENTES		
RESTAURAÇÃO DE BUEIROS		
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	32,72
REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	1,00
FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	24,80
CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,42
BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100CM	UN	1,00
CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100CM	M	1,00
AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40CM	M	33,00
LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS	M	171,00
TRANSPORTES DE OBRAS DE ARTE CORRENTES		
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,79X + 0,82) - (FORMA (ACAMP. - BUEIROS) - DMT = 0,50 KM	T	0,50
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,79X + 0,82) - (CIMENTO (ACAMP. BUEIROS) - DMT = 0,50 KM	T	1,68
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (FORMA (SOBRAL- ACAMP.) - DMT = 62,20 KM	T	0,50
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (CIMENTO (SOBRAL - ACAMP.) - DMT = 62,20	T	1,68
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (TUBO DE CONCRETO (SOBRAL - BUEIROS) - DMT = 61,00 KM	T	1,21
DRENAGEM SUPERFICIAL		
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	8.749,63
DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DER	M	759,00
SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	173,00
SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	63,00
SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00M/E=0,08M	M	648,00
SARJETA VIRADA		
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	38,21
FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	11,20
CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	32,27
TRANSPORTES DE DRENAGEM SUPERFICIAL		
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,79X + 0,82) - (FORMA (ACAMP. - TRECHO) - DMT = 2,30 KM	T	10,75
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,79X + 0,82) - (CIMENTO (ACAMP. - TRECHO) - DMT = 2,30 KM	T	103,93
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,79X + 0,82) - (FERRO (ACAMP. - TRECHO) - DMT = 2,30	T	1,37
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (FORMA (SOBRAL - ACAMP.) - DMT = 62,20 KM	T	10,75
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (CIMENTO (SOBRAL - ACAMP.) - DMT = 62,20	T	103,93
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (FERRO (FORTALEZA - ACAMP.) - DMT = 291,60 KM	T	1,37
PASSAGEM DE NÍVEL - ESTACA 216 + 10M		
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	9,90
CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	9,90
FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	66,00
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	792,00
SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	3.395,65
SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	283,20
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	2.297,00
SINALIZAÇÃO VERTICAL		
MARCO QUILOMÉTRICO REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO	M2	3,36
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	37,00
PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	16,00
PAINEL REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO	M2	31,50
SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
RECUPERAÇÃO FUNCIONAL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 325343/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 325343/2024
03/06/2024, 08:33
Chave de Impressão: 6b1ac
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 4 folhas



NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	9.337,73
SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	125,24
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	4.623,00
URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO		
PROTEÇÃO AMBIENTAL		
ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	671,00
RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES	M2	6.710,00
PISOS		
PISOS EXTERNOS		
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	284,75
TRANSPORTES DE PISOS		
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,56X + 0,82) - (CIMENTO (ACAMP. - ILHAS) - DMT = 5,40 KM	T	5,67
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,56X + 0,82) - (AREIA) - (AREAL DE RIO AR.1 ILHAS) - DMT = 8,40 KM	T	27,59
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,44X + 0,82) - (BRITA) - (P.1 ILHAS) - DMT = 49,00 KM	T	24,97
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (CIMENTO) - (SOBRAL - ACAMP.) - DMT = 62,20 KM	T	5,67
SERVIÇOS DIVERSOS		
INDENIZAÇÕES		
INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1.092,28

Certifico, que os elementos acima constam nos nossos arquivos, no que se refere as Medições da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Contrato N° 00332018; e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos da SOP.

Emitido por: GERÊNCIA DE MEDIÇÃO - GEMED/SOP
Fortaleza, Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

Atenciosamente,

ENG. CIVIL: Hermano Zenaide Filho
RNP: 160026393-3
CREA: 399-D/PB
CPF: 020.360.454-72
Diretor da DIRER - SOP

ENG. CIVIL: Francisco Quintino Vieira Neto
RNP: 060274014-2
CREA: 10364-D/CE
CPF: 144.324.043-53
Superintendente da SOP



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 325343/2024, emitida em 29/05/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 4 folhas

Certidão nº 325343/2024
03/06/2024, 08:33
Chave de Impressão: 6b1ac





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

Certidão de Acervo Operacional – CAO

348952/2024

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA**
Registro: **30265**

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**
Registro: **19943CE** RNP: **0601777352**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **CE20241372322** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registrada em: 08/03/2024 Baixada em: 24/05/2024
Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE** CPF/CNPJ: **07.280.803/0001-96**
Endereço do contratante: **AV. GODOFREDO MACIEL, 3000 MARAPONGA** Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60710001**
Contrato: **033/2018** Celebrado em: **02/07/2018**
Valor do contrato: **R\$ 5.038.860,97** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA CE-329, KM 10** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **RERIUTABA** UF: **CE** CEP: **62260000**
Coordenadas Geográficas: **-4.139222, -40.581032**
Data de início: **09/07/2018** Previsão de término: **31/10/2018**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE** CPF/CNPJ: **07.280.803/0001-96**

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 19.60 quilômetro;

Observações

RESTAURAÇÃO DA RODOVIA CE-329, TRECHO: ENTR. BR-403 / CE-183 - AMANAIARA - RERIUTABA, COM EXTENSÕES DE 19,60KM.

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**
Registro: **19943CE** RNP: **0601777352**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **CE20241402468** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registrada em: 29/04/2024 Baixada em: 24/05/2024
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE** CPF/CNPJ: **07.280.803/0001-96**
Endereço do contratante: **AV. GODOFREDO MACIEL, 3000 MARAPONGA** Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60710001**
Contrato: **033/2018** Celebrado em: **02/07/2018**
Valor do contrato: **R\$ 5.655.339,47** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA CE-329, KM 10** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **RERIUTABA** UF: **CE** CEP: **62260000**
Coordenadas Geográficas: **-4.119678, -40.568191**
Data de início: **09/07/2018** Previsão de término: **19/04/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE** CPF/CNPJ: **07.280.803/0001-96**

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 19.60 quilômetro;

Observações

RESTAURAÇÃO DA RODOVIA CE-329, TRECHO: ENTR. BR-403 / CE-183 - AMANAIARA - RERIUTABA, COM EXTENSÕES DE 19,60KM.
Aditivo: 3º ADITIVO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

Certidão de Acervo Operacional – CAO

348952/2024

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**
Registro: **19943CE** RNP: **0601777352**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20241409526** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registrada em: 08/05/2024 Baixada em: 24/05/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE** CPF/CNPJ: **07.280.803/0001-96**
Endereço do contratante: AV. GODOFREDO MACIEL, 3000 MARAPONGA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60710001
Contrato: 033/2018 Celebrado em: 02/07/2018
Valor do contrato: R\$ 5.038.860,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA CE-329, KM 10 Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: RERIUTABA UF: CE CEP: 62260000
Coordenadas Geográficas: -4.119678, -40.568191
Data de início: 09/07/2018 Previsão de término: 18/02/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 19.60 quilômetro;

Observações

RESTAURAÇÃO DA RODOVIA CE-329, TRECHO: ENTR. BR-403 / CE-183 - AMANAIARA - RERIUTABA, COM EXTENSÕES DE 19,60KM.
Aditivo: 1º ADITIVO

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**
Registro: **19943CE** RNP: **0601777352**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20241409521** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registrada em: 08/05/2024 Baixada em: 24/05/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE** CPF/CNPJ: **07.280.803/0001-96**
Endereço do contratante: AV. GODOFREDO MACIEL, 3000 MARAPONGA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60710001
Contrato: 033/2018 Celebrado em: 02/07/2018
Valor do contrato: R\$ 5.038.860,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA CE-329, KM 10 Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: RERIUTABA UF: CE CEP: 62260000
Coordenadas Geográficas: -4.119678, -40.568191
Data de início: 09/07/2018 Previsão de término: 19/04/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 19.60 quilômetro;

Observações

RESTAURAÇÃO DA RODOVIA CE-329, TRECHO: ENTR. BR-403 / CE-183 - AMANAIARA - RERIUTABA, COM EXTENSÕES DE 19,60KM. 2º ADITIVO

Informações Complementares





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

Certidão de Acervo Operacional – CAO
348952/2024

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 348952/2024
28/10/2024, 17:11
4d6b0

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-CE (www.creace.org.br).

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4d6b0





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 376499/2025

Emissão: 29/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 68yZx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Registro: 0000302650

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 30.000.000,00

Data do Capital: 25/04/2024

Faixa: 7

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, QUANDO EXECUTADA POR EMPRESA NÃO PRODUTORA OU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA; A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDES ÁREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA, MÉDIA E BAIXA TENSÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS; OBRAS DE ALVENARIA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; TRATAMENTO TÉRMICO, ACÚSTICO OU DE VIBRAÇÃO; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÃO EM CONSTRUÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÕES DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇO DE PINTURA EM EDIFÍCIOS EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO DE IRRIGAÇÃO; A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE AGRONOMIA E IRRIGAÇÃO; ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS; ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA MANANCIAL, SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL ATRAVÉS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR, CANAL, SIFÃO, ADUTORA, DESSALINIZADORES; A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO E ROTATIVA; A CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES E RESERVATÓRIOS ELEVADOS, APOIADOS E SUBTERRÂNEOS; A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM ROLETA E TRATAMENTO DE DEJETOS, INTERLIGAÇÕES, LIGAÇÕES INTERNAS DAS RESIDÊNCIAS AS REDES COLETORAS E AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, FOSSAS SÉPTICAS, SUMIDOUROS OU LEITO DE PERCOLAÇÃO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SOLOS, TOPOGRAFIA, PERFURAÇÃO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, LOCAÇÃO DE COMPRESSORES, PERFURATRIZES E ROMPEDORES; A CONTRATAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA OU NÃO ESPECIALIZADA EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS; A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, LIMPEZA DE IMÓVEIS E VIAS PÚBLICAS E PRIVADAS; A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS; A INDUSTRIALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO; O COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; A MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ FABRICADO; A INDUSTRIALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; O COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ESTRUTURAS METÁLICAS; A MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE LINHAS ELETROMECÂNICAS ATÉ 69 KV; CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINHAS E FONTES DE TRANSMISSÃO DE TELEFONES; MONTAGENS ELETROMECÂNICAS E MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS, MALHA DE TERRA, ATERRAMENTO, TUBULAÇÕES, BARRAMENTOS OU ALONGAMENTOS DE CABOS ELÉTRICOS, COLAGENS, PAINÉIS, COMANDOS, ILUMINAÇÃO, FORÇA, CONTROLE, BANDEJAMENTO, INSTALAÇÕES DE INSTRUMENTOS, FICÇÃO. LONGAMENTOS DE CABOS, LIGAÇÕES, TESTES, ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS E ENERGIZAÇÃO; MANUTENÇÃO E MONTAGENS ELETROMECÂNICAS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; SERVIÇOS DE ESTUDOS DE TOPOGRAFIA E LIMPEZA DE FAIXAS; SERVIÇOS DE TELE MEDIÇÃO E MEDIÇÃO GRÁFICA; PROJETOS E INSTALAÇÕES DE REDES ELÉTRICAS E DE LAMINAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS, DE EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS E DE SEMIÁRIDO; SERVIÇOS DE INSPEÇÃO / NORMALIZAÇÃO DE CONSUMIDORES ELÉTRICOS; SERVIÇOS DE LIGAÇÃO NOVA, CORTE E RELIGAÇÃO DE CONSUMIDORES PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; SERVIÇOS DE PESQUISA E INDAGAÇÃO A CONSUMIDORES DE ENERGIA; SERVIÇO DE AFERIÇÃO, LAUDO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE METROLOGIA; SERVIÇO DE AFERIÇÃO, LAUDO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE METROLOGIA; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA; CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS; SERVIÇOS DE LEITURAS DE MEDIDORES E ENTREGA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA; SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE CARGAS; CONSTRUÇÃO DE USINAS, ESTAÇÕES E SUBESTAÇÕES HIDRELÉTRICAS, EÓLICAS, NUCLEARES, TERMOELÉTRICAS; CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL COM OU SEM EMPREGO DE MATERIAL; SERVIÇOS AUXILIARES DA CONSTRUÇÃO CIVIL COM OU SEM EMPREGO DE MATERIAL; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA OU NÃO; CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO E LINHAS DE DISTRIBUIÇÕES E ENERGIA ELÉTRICA; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS LEVES E EQUIPAMENTOS; DEPÓSITOS FECHADOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 376499/2025

Emissão: 29/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 68yZx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS.1: POR NÃO DISPOR DE PROFISSIONAL(IS) HABILITADO(S), A EMPRESA TEM RESTRIÇÃO PARA AS SEGUINTE ATIVIDADES: POR NÃO DISPOR DE PROFISSIONAL(IS) HABILITADO(S), A EMPRESA TEM RESTRIÇÃO PARA AS SEGUINTE ATIVIDADES: SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA; A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRONOMIA E IRRIGAÇÃO; OBS.2: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA SE APLICAM APENAS PARA SERVIÇOS NAS MODALIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELÉTRICA, GEOLOGIA, ENGENHARIA MECÂNICA, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, SANITARISTA E AMBIENTAL.

Endereço Matriz: RUA MANOEL DE AGUIAR PONTES, 1354, MATA GALINHA, FORTALEZA, CE, 60867695

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 28/04/1999

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 30265

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:
 Lista da(s) Empresa(s): CONSÓRCIO COSAMPA - JUREMA - SOUZA REIS - GEOSISTEMAS - ANEL VIÁRIO - 30.060.085/0001-64; BT MELO'S CONSTRUÇÕES LTDA - 07.114.995/0001-60; CONSÓRCIO COSAMPA - MACIEL - 41.589.919/0001-40; J J CORIOLANO RODRIGUES - ME - 38.820.222/0001-23; CONSÓRCIO CORAL-COSAMPA - 38.096.476/0001-40; COSAMPA ENERGIA LTDA - 21.947.956/0001-75; M M CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI ME - 23.747.456/0001-15; CONSÓRCIO PARQUE LINEAR - 58.581.868/0001-02; CONSÓRCIO COSAMPA EDMIL NOVA METRÓPOLE - 34.507.752/0001-65; CONSÓRCIO COSAMPA JM - 41.247.023/0001-82; CONSÓRCIO COSAMPA EDMIL PARQUE SÃO MIGUEL - 36.366.282/0001-92; CONSÓRCIO COSAMPA - EDMIL - 34.345.345/0001-07; CONSÓRCIO DAS ÁGUAS 2020 - 39.988.317/0001-13; CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO - 40.594.083/0001-09; CONSÓRCIO ÁGUAS DE ITAPIPOCA - 55.632.609/0001-75; CONSÓRCIO RODOVIARIA DE TAUÁ - 46.002.654/0001-55; HELDER FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO - EPP - 33.957.890/0001-83; ENGIPAV ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO LTDA ME - 23.799.258/0001-03; LOPES CALISTO E CALISTO LTDA - 09.170.974/0001-98; CONSÓRCIO BRIMAX - CAVAL - 54.847.852/0001-48; CONSÓRCIO NOVO SÃO JOSÉ - 60.518.662/0001-80; CONSÓRCIO CONSTRUTOR EIXÃO DAS ÁGUAS - 56.237.008/0001-20; CONSÓRCIO MÓDULOS SANITÁRIOS 2025 - 61.241.740/0001-04; CAVAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP - 28.321.740/0001-49; CONSÓRCIO COSAMPA V2 MACIEL FUNCIONAL III - 50.292.379/0001-29; CONSÓRCIO MACIEL - COSAMPA SANTA QUITERIA - 56.093.120/0001-35; CONSÓRCIO CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CCAC - 52.995.323/0001-66; J AGUIAR ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA - 39.583.511/0001-19; ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 19.142.746/0001-68; HANNAH CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA EPP - 31.998.959/0001-91; VB ENGENHARIA LTDA - 17.164.016/0001-32; OCTHA ENGENHARIA LTDA - 27.047.606/0001-39; CTRG SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - 29.861.279/0001-80; ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA - 08.237.585/0001-70; THM SERVIÇOS LTDA - 21.554.879/0001-93; CONSTRUTORA GRANGEIRO E PINHO LTDA - ME - 23.514.520/0001-18; LÍVIA LÚCIA DA COSTA FELIPE - ME - 38.392.812/0001-00;

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ADAM RAFAEL CAVALCANTE BEVILAQUA DE ARAUJO

Registro: 0608694851

CPF: ***.875.913.**

Data Início: 07/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANTONIO ALAN SANTANA BARBOSA

Registro: 0619001151

CPF: ***.760.953.**

Data Início: 03/12/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 376499/2025

Emissão: 29/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 68yZx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Atribuição: ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO Nº 235/75, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

ESPEC. EM ENGA. DE PRODUÇÃO E GERENC. DE PROJETOS

PÓS-GRAD. L SENSU EM NÍVEL ESPEC. EM ENGENHARIA ELÉTRICA

TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: O ARTIGO 4º DO DECRETO FEDERAL Nº 90.922/85, CIRCUNSCRITAS AO ÂMBITO DE SUAS RESPECTIVAS MODALIDADES PROFISSIONAL. OBS. CONFORME DECISÃO JUDICIAL ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PROCESSO Nº 0804470-48.2019.4.05.8100S, DA 10ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DO CEARÁ

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CLÁUDIO THALISSON DE SOUSA PINHEIRO

Registro: 0614635284

CPF: ***.553.793-**

Data Início: 11/12/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73-CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FELIPE CALIXTO PINHEIRO

Registro: 0601934164

CPF: ***.984.583-**

Data Início: 01/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73- CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FRANCISCO EDUARDO FONTENELE CIDRÃO FILHO

Registro: 0606295844

CPF: ***.361.653-**

Data Início: 30/10/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FRANCISCO ERINALDO DA COSTA JÚNIOR

Registro: 1603841954

CPF: ***.763.844-**

Data Início: 24/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HERCULES DA SILVA PONTE

Registro: 1500093432

CPF: ***.106.483-**





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 376499/2025

Emissão: 29/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 68yZx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Data Início: 18/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICACOES

Atribuição: RES 313/86 CONFEA ART 03, 04 E 05

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSVEL TÉCNICO

Profissional: IBSEN FELICIO DE ARAUJO COSTA FILHO

Registro: 0620371528

CPF: ***.964.163-**

Data Início: 25/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Atribuição: ARTIGO 1 DA RESOLUCAO N235 75, DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSVEL TÉCNICO

Profissional: ÍTALO CARVALHO FEITOSA

Registro: 0609609211

CPF: ***.342.263-**

Data Início: 25/01/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TECNOLOGO EM ESTRADAS

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DOS ARTIGOS 3º E 4º, DA RESOLUÇÃO Nº.313/86, DO CONFEA, CIRCUNSCRITAS AO ÂMBITO DE SUA RESPECTIVA MODALIDADE PROFISSIONAL. O PROFISSIONAL ESTÁ HABILITADO PARA AS ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

PÓS-GRAD. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - RODOVIAS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSVEL TÉCNICO

Profissional: JAMYLLE BARRETO SILVEIRA VASCONCELOS

Registro: 0617944482

CPF: ***.477.063-**

Data Início: 08/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NAS RESOLUÇÕES 310 1986 E 447 2000 - CONFEA.

ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSVEL TÉCNICO

Profissional: JEAN LUIZ GADELHA MAIA

Registro: 0601777352

CPF: ***.935.953-**

Data Início: 25/02/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 376499/2025

Emissão: 29/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 68yZx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Atribuição: RES ...218, ART 07, 29.06.73

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOÃO VICTOR DE BRITO CAVALCANTE

Registro: 0614585511

CPF: ***.335.993-**

Data Início: 11/06/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JORGE ALBERTO LEORNE AGUIAR FILHO

Registro: 0617124124

CPF: ***.183.523-**

Data Início: 05/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUÇÃO N 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSÉ NASCIMENTO LIMA FILHO

Registro: 0606885510

CPF: ***.407.203-**

Data Início: 08/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE RODRIGUES JUNIOR

Registro: 0607886080

CPF: ***.737.103-**

Data Início: 13/07/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JURANDY ALVES PINHEIRO JÚNIOR

Registro: 2102508013

CPF: ***.929.054-**

Data Início: 23/06/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LETICIA TEIXEIRA MELO

Registro: 0619093900

CPF: ***.571.963-**

Data Início: 27/05/2022





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 376499/2025

Emissão: 29/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 68yZx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUIZ SÉRGIO ROCHA SILVA

Registro: 0619164883

CPF: ***.305.023-**

Data Início: 04/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA

Atribuição: ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº 218 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELO BARRETO DE MORAIS

Registro: 0601724232

CPF: ***.491.693-**

Data Início: 10/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAFAEL NOGUEIRA SANTIAGO

Registro: 1623353033

CPF: ***.487.293-**

Data Início: 08/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 28º DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, ALÍNEAS 'A', 'B', 'C' (REFERENTE A ESTRADAS DE RODAGEM), 'D', 'E', 'F', 'H', 'I' E ALÍNEAS 'J' E 'K' APLICADAS ÀS ALÍNEAS CITADAS, BEM COMO AS PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 1973, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES, AEROPORTOS E ESTRADAS DE FERRO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAFAEL RAMON RODRIGUES NOGUEIRA FROTA

Registro: 0606231366

CPF: ***.331.672-**

Data Início: 25/09/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TECNOLOGO EM ESTRADAS

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DOS ARTIGOS 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº313/86 DO CONFEA, CIRCUNSCRITAS AO ÂMBITO DE SUA RESPECTIVA MODALIDADE PROFISSIONAL.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

PÓS GRADUAÇÃO EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

ESPECIALIZAÇÃO, MBA EM GESTÃO AMBIENTAL

ESPECIALIZAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 376499/2025

Emissão: 29/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 68yZx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RICARDO PINHEIRO MATTOS

Registro: 0621274143

CPF: ***.785.998-**

Data Início: 30/06/2023

Data Fim: 15/02/2026

Data Fim de Contrato: 15/02/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, do artigo 28, do Decreto Federal 23.569, de 11 de dezembro de 1933

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ROBERTO FELISMINO LIMA

Registro: 0606772502

CPF: ***.291.003-**

Data Início: 11/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

GEOLOGO

Atribuição: ARTIGO 6º DA LEI Nº4.076, DE 23/06/1962.

LATO SENSU EM ENGA GEOTÉCNICA - FUND DE OBRA DE TERRA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: SAULO PEREIRA VELASCO

Registro: 1806888718

CPF: ***.194.495-**

Data Início: 18/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VICTORYA OLIVEIRA DE ARAÚJO

Registro: 0619731230

CPF: ***.107.373-**

Data Início: 28/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO N 218 DE 29 06 1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VILMAR CÉSAR DIOGENES DE AQUINO

Registro: 0601563344

CPF: ***.814.673-**

Data Início: 19/08/2022

Data Fim: 19/08/2026

Data Fim de Contrato: 19/08/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES ...218, ART 07, 29.06.73

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WOLBERT ANDRADE DO VALE

Registro: 0605705267

CPF: ***.047.303-**





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 376499/2025

Emissão: 29/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 68yZx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Data Início: 17/09/1999

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES ...218, ART 07, 29.06.73

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375403/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: bzcZc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: ADAM RAFAEL CAVALCANTE BEVILAQUA DE ARAUJO

Registro: 0608694851

CPF: ***.875.913-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 23/07/2010

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU - UVA

Data de Formação: 13/07/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO BRIMAX - CAVAL

Registro: 0010558802

CNPJ: 54.847.852/0001-48

Data Início: 30/04/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSÓRCIO NOVO SÃO JOSÉ

Registro: 0010590536

CNPJ: 60.518.662/0001-80

Data Início: 28/05/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSÓRCIO CONSTRUTOR EIXÃO DAS ÁGUAS

Registro: 0010569480

CNPJ: 56.237.008/0001-20

Data Início: 27/09/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA - JUREMA - SOUZA REIS - GEOSISTEMAS - ANEL VIÁRIO

Registro: 0010408495

CNPJ: 30.060.085/0001-64

Data Início: 27/04/2020





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375403/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: bzcZc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA - MACIEL

Registro: 0010478353

CNPJ: 41.589.919/0001-40

Data Início: 23/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA EDMIL NOVA METRÓPOLE

Registro: 0010434704

CNPJ: 34.507.752/0001-65

Data Início: 20/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO

Registro: 0010472428

CNPJ: 40.594.083/0001-09

Data Início: 19/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MÓDULOS SANITÁRIOS 2025

Registro: 0010596119

CNPJ: 61.241.740/0001-04

Data Início: 17/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CAVAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

Registro: 0010399852

CNPJ: 28.321.740/0001-49

Data Início: 15/01/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ÁGUAS DE ITAIPÓCA

Registro: 0010564535

CNPJ: 55.632.609/0001-75

Data Início: 12/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA V2 MACIEL FUNCIONAL III

Registro: 0010548564

CNPJ: 50.292.379/0001-29

Data Início: 11/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MACIEL - COSAMPA SANTA QUITERIA

Registro: 0010567801

CNPJ: 56.093.120/0001-35

Data Início: 11/09/2024





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375403/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: bzcZc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA EDMIL PARQUE SÃO MIGUEL

Registro: 0010450840

CNPJ: 36.366.282/0001-92

Data Início: 11/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 07/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO PARQUE LINEAR

Registro: 0010578951

CNPJ: 58.581.868/0001-02

Data Início: 07/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA - EDMIL

Registro: 0010433716

CNPJ: 34.345.345/0001-07

Data Início: 06/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CCAC

Registro: 0010547681

CNPJ: 52.995.323/0001-66

Data Início: 04/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO DAS ÁGUAS 2020

Registro: 0010467254

CNPJ: 39.988.317/0001-13

Data Início: 04/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CORAL-COSAMPA

Registro: 0010460578

CNPJ: 38.096.476/0001-40

Data Início: 01/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375452/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: AcD78

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO ALAN SANTANA BARBOSA

Registro: 0619001151

CPF: ***.760.953-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 13/11/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Atribuição: ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO Nº 235/75, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO - UNIFAMETRO

Data de Formação: 23/08/2022

TÉCNICO MÉDIO

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: O ARTIGO 4º DO DECRETO FEDERAL Nº 90.922/85, CIRCUNSCRITAS AO ÂMBITO DE SUAS RESPECTIVAS MODALIDADES PROFISSIONAL. OBS. CONFORME DECISÃO JUDICIAL ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PROCESSO Nº 0804470-48.2019.4.05.8100S, DA 10ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DO CEARÁ

Instituição de Ensino: EEEP PROFESSORA LUÍZA DE TEODORO VIEIRA

Data de Formação: 30/12/2014

ESPECIALIZAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA

Data de Formação: 24/08/2023

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPEC. EM ENGA. DE PRODUÇÃO E GERENC. DE PROJETOS

Instituição de Ensino: FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA

Data de Formação: 11/01/2024

PÓS-GRAD. L SENSU EM NIVEL ESPEC. EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO ÚNICA

Data de Formação: 12/10/2024

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: VB ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010404589

CNPJ: 17.164.016/0001-32

Data Início: 20/02/2025

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375452/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: AcD78

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 03/12/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375405/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: C4z4c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: CLÁUDIO THALISSON DE SOUSA PINHEIRO

Registro: 0614635284

CPF: ***.553.793.**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 20/08/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73-CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Data de Formação: 11/08/2015

ESPECIALIZAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 30/11/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CTRG SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010526986

CNPJ: 29.861.279/0001-80

Data Início: 17/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 11/12/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: COSAMPA ENERGIA LTDA

Registro: 0000455920

CNPJ: 21.947.956/0001-75

Data Início: 02/01/2025

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375405/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: C4z4c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375407/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: ZyWaZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: FELIPE CALIXTO PINHEIRO

Registro: 0601934164

CPF: ***.984.583-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 13/03/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73- CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Data de Formação: 02/02/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LOPES CALISTO E CALISTO LTDA

Registro: 0000396354

CNPJ: 09.170.974/0001-98

Data Início: 18/07/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSÓRCIO CORAL-COSAMPA

Registro: 0010460578

CNPJ: 38.096.476/0001-40

Data Início: 01/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 01/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375408/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: ZZb2x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: FRANCISCO EDUARDO FONTENELE CIDRÃO FILHO

Registro: 0606295844

CPF: ***.361.653-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 06/02/2024

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 09/07/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 30/10/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSÓRCIO CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CCAC

Registro: 0010547681

CNPJ: 52.995.323/0001-66

Data Início: 01/11/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375409/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: zzzcd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: FRANCISCO ERINALDO DA COSTA JÚNIOR

Registro: 1603841954

CPF: ***.763.844-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 24/07/2013

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 43083

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Data de Formação: 20/06/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 24/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375410/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: OCAax

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: IBSEN FELICIO DE ARAUJO COSTA FILHO

Registro: 0620371528

CPF: ***.964.163-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 20/08/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Atribuição: ARTIGO 1 DA RESOLUCAO N235 75, DO CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO - UNIFAMETRO

Data de Formação: 29/07/2019

ESPECIALIZAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FATENE - FACULDADE TERRA NORDESTE

Data de Formação: 02/08/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 25/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA V2 MACIEL FUNCIONAL III

Registro: 0010548564

CNPJ: 50.292.379/0001-29

Data Início: 18/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSÓRCIO PARQUE LINEAR

Registro: 0010578951

CNPJ: 58.581.868/0001-02

Data Início: 05/05/2025





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375410/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 0CAax

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 376945/2025

Emissão: 02/09/2025

Validade: 30/09/2025

Chave: 3abCa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: HERCULES DA SILVA PONTE

Registro: 1500093432

CPF: ***.106.483-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 22/08/2013

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 43150

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Data de Formação: 05/07/2013

TECNÓLOGO

TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICACOES

Atribuição: RES 313/86 CONFEA ART 03, 04 E 05

Data de Formação: 29/01/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8218118229. Data de vencimento do boleto: 30/09/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 18/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375650/2025

Emissão: 20/08/2025

Validade: 31/08/2025

Chave: 7ZxaZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: HERCULES DA SILVA PONTE

Registro: 1500093432

CPF: ***.106.483-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 22/08/2013

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 43150

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Data de Formação: 05/07/2013

TECNÓLOGO

TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICACOES

Atribuição: RES 313/86 CONFEA ART 03, 04 E 05

Data de Formação: 29/01/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8218118228. Data de vencimento do boleto: 31/08/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 18/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375411/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: wdZ0B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: ÍTALO CARVALHO FEITOSA

Registro: 0609609211

CPF: ***.342.263-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 10/05/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 03/07/2015

TECNÓLOGO

TECNOLOGO EM ESTRADAS

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DOS ARTIGOS 3º E 4º, DA RESOLUÇÃO Nº.313/86, DO CONFEA, CIRCUNSCRITAS AO ÂMBITO DE SUA RESPECTIVA MODALIDADE PROFISSIONAL. O PROFISSIONAL ESTÁ HABILITADO PARA AS ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ

Data de Formação: 22/03/2011

ANOTAÇÕES DE CURSOS

PÓS-GRAD. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - RODOVIAS

Instituição de Ensino: UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA

Data de Formação: 09/05/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO PARQUE LINEAR

Registro: 0010578951

CNPJ: 58.581.868/0001-02

Data Início: 29/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA - JUREMA - SOUZA REIS - GEOSISTEMAS - ANEL VIÁRIO

Registro: 0010408495

CNPJ: 30.060.085/0001-64

Data Início: 27/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375411/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: wdZ0B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 25/01/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA - MACIEL

Registro: 0010478353

CNPJ: 41.589.919/0001-40

Data Início: 23/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA EDMIL NOVA METRÓPOLE

Registro: 0010434704

CNPJ: 34.507.752/0001-65

Data Início: 20/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO

Registro: 0010472428

CNPJ: 40.594.083/0001-09

Data Início: 19/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ÁGUAS DE ITAIPÓCA

Registro: 0010564535

CNPJ: 55.632.609/0001-75

Data Início: 15/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA EDMIL PARQUE SÃO MIGUEL

Registro: 0010450840

CNPJ: 36.366.282/0001-92

Data Início: 11/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA - EDMIL

Registro: 0010433716

CNPJ: 34.345.345/0001-07

Data Início: 06/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO DAS ÁGUAS 2020

Registro: 0010467254

CNPJ: 39.988.317/0001-13

Data Início: 04/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375411/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: wdZ0B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ENGIPAV ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO LTDA ME

Registro: 0010358021

CNPJ: 23.799.258/0001-03

Data Início: 04/03/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CORAL-COSAMPA

Registro: 0010460578

CNPJ: 38.096.476/0001-40

Data Início: 01/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375417/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 4CC6y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: JAMYLLE BARRETO SILVEIRA VASCONCELOS

Registro: 0617944482

CPF: ***.477.063-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 17/09/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NAS RESOLUÇÕES 310 1986 E 447 2000 - CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 05/07/2018

ESPECIALIZAÇÃO

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA

Data de Formação: 30/11/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA ENERGIA LTDA

Registro: 0000455920

CNPJ: 21.947.956/0001-75

Data Início: 08/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 08/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375419/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: ZD123

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: JEAN LUIZ GADELHA MAIA

Registro: 0601777352

CPF: ***.935.953-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 23/01/1990

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES ...218, ART 07, 29.06.73

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 23/12/1988

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO PARQUE LINEAR

Registro: 0010578951

CNPJ: 58.581.868/0001-02

Data Início: 29/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA - JUREMA - SOUZA REIS - GEOSISTEMAS - ANEL VIÁRIO

Registro: 0010408495

CNPJ: 30.060.085/0001-64

Data Início: 27/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 25/02/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA EDMIL NOVA METRÓPOLE

Registro: 0010434704

CNPJ: 34.507.752/0001-65

Data Início: 20/08/2019





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE**Nº 375419/2025****Emissão: 18/08/2025****Validade: 31/03/2026****Chave: ZD123****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COSAMPA ENERGIA LTDA

Registro: 0000455920

CNPJ: 21.947.956/0001-75

Data Início: 20/08/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA EDMIL PARQUE SÃO MIGUEL

Registro: 0010450840

CNPJ: 36.366.282/0001-92

Data Início: 11/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA - EDMIL

Registro: 0010433716

CNPJ: 34.345.345/0001-07

Data Início: 06/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO DAS ÁGUAS 2020

Registro: 0010467254

CNPJ: 39.988.317/0001-13

Data Início: 04/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CORAL-COSAMPA

Registro: 0010460578

CNPJ: 38.096.476/0001-40

Data Início: 01/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375421/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: Zxz6D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: JOÃO VICTOR DE BRITO CAVALCANTE

Registro: 0614585511

CPF: ***.335.993-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 05/08/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Data de Formação: 17/07/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CCAC

Registro: 0010547681

CNPJ: 52.995.323/0001-66

Data Início: 29/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 11/06/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375424/2025
Emissão: 18/08/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Y3CdZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: JORGE ALBERTO LEORNE AGUIAR FILHO
Registro: 0617124124
CPF: ***.183.523-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 19/01/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7 DA RESOLUÇÃO N 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Data de Formação: 05/01/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA V2 MACIEL FUNCIONAL III
Registro: 0010548564
CNPJ: 50.292.379/0001-29
Data Início: 21/06/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO
Registro: 0010472428
CNPJ: 40.594.083/0001-09
Data Início: 19/02/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Registro: 0000435830
CNPJ: 19.142.746/0001-68
Data Início: 13/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ÁGUAS DE ITAPIPOCA
Registro: 0010564535
CNPJ: 55.632.609/0001-75





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375424/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: Y3CdZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Data Início: 12/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MACIEL - COSAMPA SANTA QUITERIA

Registro: 0010567801

CNPJ: 56.093.120/0001-35

Data Início: 11/09/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 05/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CORAL-COSAMPA

Registro: 0010460578

CNPJ: 38.096.476/0001-40

Data Início: 01/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375430/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: YBDya

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ NASCIMENTO LIMA FILHO

Registro: 0606885510

CPF: ***.407.203-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 08/01/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 22/12/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000392626

CNPJ: 08.237.585/0001-70

Data Início: 31/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: THM SERVIÇOS LTDA

Registro: 0010594906

CNPJ: 21.554.879/0001-93

Data Início: 12/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 08/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: VB ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010404589

CNPJ: 17.164.016/0001-32

Data Início: 06/04/2018





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375430/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: YBDya

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375433/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 7yDaw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: JOSE RODRIGUES JUNIOR

Registro: 0607886080

CPF: ***.737.103-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 10/04/1987

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Data de Formação: 30/12/1977

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA ENERGIA LTDA

Registro: 0000455920

CNPJ: 21.947.956/0001-75

Data Início: 20/08/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 13/07/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375434/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: d3d0x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: JURANDY ALVES PINHEIRO JÚNIOR

Registro: 2102508013

CPF: ***.929.054-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 09/07/2021

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 355479

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 06/10/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CCAC

Registro: 0010547681

CNPJ: 52.995.323/0001-66

Data Início: 29/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 23/06/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375436/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: DWx46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: LETICIA TEIXEIRA MELO

Registro: 0619093900

CPF: ***.571.963-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 27/01/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 10/01/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 27/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375438/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 9yD0x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: LUIZ SÉRGIO ROCHA SILVA

Registro: 0619164883

CPF: ***.305.023-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 17/02/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA

Atribuição: ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº 218 DO CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 10/01/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HANNAH CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA EPP

Registro: 0010420339

CNPJ: 31.998.959/0001-91

Data Início: 16/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: VB ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010404589

CNPJ: 17.164.016/0001-32

Data Início: 04/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 04/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: OCTHA ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010381260

CNPJ: 27.047.606/0001-39





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375438/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 9yD0x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Data Início: 01/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375440/2025
Emissão: 18/08/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Zw1Bz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: MARCELO BARRETO DE MORAIS

Registro: 0601724232

CPF: ***.491.693-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 20/04/1995

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 29/07/1994

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CCAC

Registro: 0010547681

CNPJ: 52.995.323/0001-66

Data Início: 30/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSÓRCIO CONSTRUTOR EIXÃO DAS ÁGUAS

Registro: 0010569480

CNPJ: 56.237.008/0001-20

Data Início: 27/09/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 10/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375441/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 1cAcZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL NOGUEIRA SANTIAGO

Registro: 1623353033

CPF: ***.487.293-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 06/08/2025

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 383795

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 28º DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, ALÍNEAS 'A', 'B', 'C' (REFERENTE A ESTRADAS DE RODAGEM), 'D', 'E', 'F', 'H', 'I' E ALÍNEAS 'J' E 'K' APLICADAS ÀS ALÍNEAS CITADAS, BEM COMO AS PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 1973, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES, AEROPORTOS E ESTRADAS DE FERRO.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MAURICIO DE NASSAU

Data de Formação: 29/07/2025

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 08/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375443/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: D8958

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL RAMON RODRIGUES NOGUEIRA FROTA

Registro: 0606231366

CPF: ***.331.672-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 01/07/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 07/01/2014

TECNÓLOGO

TECNOLOGO EM ESTRADAS

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DOS ARTIGOS 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº313/86 DO CONFEA, CIRCUNSCRITAS AO ÂMBITO DE SUA RESPECTIVA MODALIDADE PROFISSIONAL.

Instituição de Ensino: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO CEARA

Data de Formação: 11/06/2008

ESPECIALIZAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA

Data de Formação: 13/03/2024

ANOTAÇÕES DE CURSOS

PÓS GRADUAÇÃO EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CIDADE DE SAO PAULO

Data de Formação: 29/10/2018

ESPECIALIZAÇÃO, MBA EM GESTÃO AMBIENTAL

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO ÚNICA

Data de Formação: 02/11/2024

ESPECIALIZAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO ÚNICA

Data de Formação: 03/11/2024

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375443/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: D8958

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 25/09/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO PARQUE LINEAR

Registro: 0010578951

CNPJ: 58.581.868/0001-02

Data Início: 19/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CCAC

Registro: 0010547681

CNPJ: 52.995.323/0001-66

Data Início: 02/12/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375444/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 1046z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: RICARDO PINHEIRO MATTOS

Registro: 0621274143

CPF: ***.785.998-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 04/10/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, do artigo 28, do Decreto Federal 23.569, de 11 de dezembro de 1933

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Data de Formação: 26/01/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 30/06/2023

Data Fim: 15/02/2026

Data Fim de Contrato: 15/02/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ÁGUAS DE ITAPIPOCA

Registro: 0010564535

CNPJ: 55.632.609/0001-75

Data Início: 29/10/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO NOVO SÃO JOSÉ

Registro: 0010590536

CNPJ: 60.518.662/0001-80

Data Início: 17/06/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375445/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: ZwBb2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: ROBERTO FELISMINO LIMA

Registro: 0606772502

CPF: ***.291.003-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 21/11/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

GEOLOGO

Atribuição: ARTIGO 6º DA LEI Nº4.076, DE 23/06/1962.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Data de Formação: 07/11/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 11/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375658/2025

Emissão: 20/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 4x53Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: SAULO PEREIRA VELASCO

Registro: 1806888718

CPF: ***.194.495-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 12/01/2009

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 383883

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Data de Formação: 07/01/2009

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 18/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375447/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 7d49W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: VILMAR CÉSAR DIOGENES DE AQUINO

Registro: 0601563344

CPF: ***.814.673-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 15/12/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES ...218, ART 07, 29.06.73

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 29/07/1994

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 19/08/2022

Data Fim: 19/08/2026

Data Fim de Contrato: 19/08/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 376496/2025
Emissão: 29/08/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 3x2A3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: VICTORYA OLIVEIRA DE ARAÚJO

Registro: 0619731230

CPF: ***.107.373-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 18/11/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO N 218 DE 29 06 1973 DO CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 10/01/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 28/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 375449/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 18y1b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: WOLBERT ANDRADE DO VALE

Registro: 0605705267

CPF: ***.047.303-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 22/05/1986

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES ...218, ART 07, 29.06.73

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 04/01/1985

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA - JUREMA - SOUZA REIS - GEOSISTEMAS - ANEL VIÁRIO

Registro: 0010408495

CNPJ: 30.060.085/0001-64

Data Início: 27/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSÓRCIO COSAMPA - MACIEL

Registro: 0010478353

CNPJ: 41.589.919/0001-40

Data Início: 23/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000302650

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Data Início: 17/09/1999

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSÓRCIO CORAL-COSAMPA

Registro: 0010460578

CNPJ: 38.096.476/0001-40

Data Início: 01/09/2020



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.006.548/0001-37, legalmente estabelecida à Rua Manoel de Aguiar Ponte, 1354, Bairro Boa Vista, no município de Fortaleza/CE, CEP: 60.867-695. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio administrador Jânio Keilthon Teixeira Costa, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 97002306665 SSP-CE, CPF nº 329.929.123-87, residente e domiciliado na rua Leonardo Mota nº 2000, apto. 602, Aldeota, Fortaleza/CE.

CONTRATADO: ADAM RAFAEL CAVALCANTE BEVILAQUA DE ARAÚJO, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA RNP nº 060869485-1, inscrito no CPF sob o nº 014.875.913-06, residente e domiciliado à Av. Visconde do Rio Branco, 2955, Apto. 1004, Torre 02, Joaquim Távora, Fortaleza/CE, CEP: 60.055-172.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 8,5 (oito e meio) salários mínimos vigentes, para uma jornada de prestação de serviço mensal, totalizando carga-horária 20 (vinte) horas semanais, durante o horário das 08:00hs às 12:00hs em dias úteis mensais, compreendendo os dias de segunda a sexta conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza-CE para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Fortaleza/CE, 27 de Julho de 2018

CONTRATANTE



Cosampa Projetos e Construções Ltda
Jânio Keilthon Teixeira Costa
Sócio Administrador
CPF: 329.929.123-87


CONTRATADO



ADAM RAFAEL C.B. ARAÚJO
Engenheiro Civil
RNP: 060869485-1
CPF: 014.875.913-06

TESTEMUNHAS:


NOME: Cosampa Proj. e Const. Ltda.
CPF: 
Italo Carvalho Feitosa
Engº Civil - RNP 0609609211
CPF: 019.342.263-86


NOME: 
CPF: 043.906.713-83



Reconheço a(s) firma(s) de Jairo
KEILTON TEIXEIRA OLIVEIRA
ADAM AMIEL OLIVEIRA
KEILSON DA SILVA
Depto. Fortaleza-CE
Em testemunho 30 JUL 2018 da verdade.
PEDRO ALINSON DUARTE E SILVA
Esgrevente Autorizado





VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2145142890



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



CE

NOME
ADAM RAFAEL CAVALCANTE BEVILAQUA DE ARAUJO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
2002031092621 SSP CE

CPF
014.875.913-06

DATA NASCIMENTO
10/09/1986

FILIAÇÃO
ANTONIO IVAN BEVILAQUA DE A
RAUJO
SILVIA MARIA FROTA CAVALCAN
TE DE ARAUJO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03533063613

VALIDADE
17/06/2031

1ª HABILITAÇÃO
05/03/2005



2145142890

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FORTALEZA, CE

DATA EMISSÃO
17/08/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

24571553181
CE180842617

CEARÁ

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

REGISTRO DE EMPREGADO

A presente cópia fotostática contém original exibido nestas notas. Dou fe. Fortaleza, 21 de Fevereiro de 2025.
 Emol: 1,94 - Fermoju: 0,08 - Selc: 0,08 - FAPDEP/FRMMP: 0,20 - ISS: 0,00
 21 FEB 2025
 CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARÃES - Tabelião
 FERNANDA RIBEIRO LOIOLA - Esc. - CTPS 001831
 IY 670539
 AUTENTICAÇÃO
 HINTY 03

Número: 006098

Empregador Razão Social: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUC(CNPJ: 03.006.548/0001-37) Atividade Econômica: 45314 Endereço: RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1354 ESPLANADA CASTELAO Código Município: 04400 Bairro: MATA GALINHA Cidade: Fortaleza UF: CE CEP: 60867-695		Autenticação
---	--	---------------------

	Dados Pessoais Matrícula: 006098 Nome: JEAN LUIZ GADELHA MAIA Pai: RAIMUNDO GADELHA DE ANDRADE Mãe: RAIMUNDA MOREIRA GADELHA Nascimento: 10/09/1963 Naturalidade: Tabuleiro do Norte UF: CE Nacionalidade: 10 Sexo: Masculino Estado Civil: União estável Raça ou Cor: Parda Instrução: Educação Superior completa Endereço: Rua Lauro Maia - até 344/345, 950 APT 502 Bairro: FATIMA Cidade: Fortaleza UF: CE CEP: 60055-210 DDD: 85 Fone: 99813728 Celular: 99891875 Email: jean.maia@cosampa.com.br	
---	---	--

Documentos CTPS Número: 00000070255CTPS Série: 00026 DV: UF: CE Emissão: 08/06/1989 PIS/PASEP: 120.402.766.04 Habilitação: 02925834660 RG Número: 97002227463 Emissão: 15/05/1997 Órgão Emissor: SSPCE CPF: 223.935.953-68 Título: 026198450728 Zona: 091 Seção: 0003 Certificado Militar: 251312006819 Série: Tipo: CDI Categoria: 1 CSM/OAM: 25 RM/DN/COMAR: 10

Imigração Ano de Chegada: Tipo de Visto: Validade da RG: Validade da CTPS:
--

Dados Contratuais Admissão: 18/02/2014 Forma de Pgto.: Mensal Setor: 183 - OBRA BOM JESUS DOS POBRES - BAHIA Demissão:
--

Jornada de Trabalho JORNADA: 000065 - 08:00 12:00 14:00 18:00 ESCALA:1-JORNADA COM HORÁRIO DIÁRIO E FOLGA FIXOS DIA E1 S1 E2 S2 E3 S3 E4 S4 SEG 08:00 12:00 14:00 18:00 TER 08:00 12:00 14:00 18:00 QUA 08:00 12:00 14:00 18:00 QUI 08:00 12:00 14:00 18:00 SEX 08:00 12:00 14:00 18:00 SÁB FOLGA DOM FOLGA	Outras Informações Participa do CIPA: Não Último Exame Médico: 16/10/2017
--	--

Dependentes Nome: MARIA CLARA MAIA GADELHA Parentesco: Filho(a) ou enteado(a) Data de Nascimento: 11/06/2007 Nome: RAYSSA MAIA GADELHA Parentesco: Filho(a) ou enteado(a) Data de Nascimento: 12/05/1994 Nome: ANA BEATRIZ MAIA GADELHA Parentesco: Filho(a) ou enteado(a) Data de Nascimento: 08/12/2000

Histórico de Cargos Mês/Ano: 02/2014 CBO/Cargo: 142105-GERENTE OPERACIONAL
--

Histórico de Salários Mês/Ano: 02/2014 Valor: 10.000,00 Mês/Ano: 09/2015 Valor: 10.950,00 Mês/Ano: 05/2018 Valor: 12.406,35 Mês/Ano: 04/2017 Valor: 12.526,80 Mês/Ano: 04/2018 Valor: 12.839,97
--

Histórico de Contribuições Sindicais Mês/Ano: 03/2015 Valor: 333,33 Mês/Ano: 03/2016 Valor: 365,00 Mês/Ano: 03/2017 Valor: 365,00

Férias Período de Gozo: 23/12/2015 a 11/01/2016 Período Aquisitivo: 18/02/2014 a 17/02/2015 Período de Gozo: 12/01/2017 a 31/01/2017 Período Aquisitivo: 18/02/2015 a 17/02/2016 Período de Gozo: 10/01/2018 a 29/01/2018 Período Aquisitivo: 18/02/2016 a 17/02/2017 Período de Gozo: 09/01/2019 a 28/01/2019 Período Aquisitivo: 18/02/2017 a 17/02/2018

COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
 Jânio Keillon Teixeira Costa
 CPF: 220.429.123-87
 Assinatura do Empregador
 Sócio-Administrador

Assinatura do Empregado

MENSAGEM DO SENHOR MINISTRO

Criada em 1932, a Carteira de Trabalho e Previdência Social resistiu ao passar dos anos, assimilando com muita presteza as profundas modificações que se registraram, nestas décadas, na composição, distribuição e qualificação da nossa força de trabalho.

Sem nenhum exagero, pode-se afirmar que este documento, por muitos ainda hoje conhecido como "carteira profissional", converteu-se num dos mais importantes instrumentos à disposição do trabalhador, fazendo às vezes de cédula de identidade, título de crédito, atestado de antecedentes, de boa conduta e de residência, para citar apenas algumas das suas múltiplas utilidades.

Em sua simplicidade, a CTPS reflete a carreira do trabalhador e sua evolução profissional. Cabe-lhe pois, protegê-la atenta e cuidadosamente, porque, enquanto pelos seus aspectos externos essa Carteira revela traços importantes da personalidade e da formação do seu possuidor, os registros internos, habitualmente insubstituíveis, se constituem nas melhores garantias da preservação e da efetivação dos seus direitos trabalhistas e previdenciários.

Almir Pazzianotto Pinto

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE EMPREGO E EMPREGAMENTO
REGIÃO DE EMPREGO E EMPREGAMENTO
Sociedade de Idoneidade Profissional

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Série: 000.000.000-00

Número: 070255

Nome: CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARÃES

Profissão: TABELÃO

Assinatura do Portador

21 FEB 2025

21 FEB 2025

1º Ofício de Notas e Protesto
Av. Santos Dumont, 2677 - Fone: 3462.6400

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICACAO

A presente cópia fotostática original exibido nestas notas. Doc. 1.94 - Femoju: 0.00 - FFADEP/FRMMP: 0.20

21 FEB 2025

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARÃES - Tabelão
WEBSTER BEZERRA FROTA - Substituto
FERNANDA RIBEIRO LOIOLA - Esc. - CTPS 001831

IV 670575

GLWZ 03

Empresa: COSAMPA PROJETOS E
CONTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.006.548/0001-37
Endereço: RUA MANOEL AGUIAR PONTES,
1354 - ESPLANADA CASTELAO - MATA
GALINHA
Cidade: FORTALEZA UF: CE
Matrícula: 006098
Cargo: GERENTE OPERACIONAL
C.B.O: 1421-05
Admissão: 18 de fevereiro de 2014
Salário: R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) por
mês

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º
Data saída de de 19.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º
Com. Dispensa CD N.º

Empregador.....

CGC/MF.....

Rua..... N.º

Município..... Est.....

Esp. do estabelecimento.....

Cargo.....

C.B.O. n.º

Data admissão..... de de 19.....

Registro n.º Fls./Ficha.....

Remuneração especificada.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º
Data saída de de 19.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º
Com. Dispensa CD N.º

1º Ofício de Notas e Protestos
Av. Santos Dumont, 2677 - Fone: 3462.8400
VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICACAO

A presente cópia fotostática confere com o
original exibido nestas notas. Dou fé.
Empl: 1.94 - Fermoju: 0,04 - Fato: 1,30
FAADEP/FRMM 70.20 - I 0,40

21 FEV 2025

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARÃES - Tabelião
WEBSTER BEZERRA FROTA - Substituto
FERNANDA RIBEIRO LOIOLA - Esc. - CTPS



8 QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome: João Maria Gadelha

Loc. N: Tabuleiros do Norte

Est. CEPIS Data: 10.09.53

Filiação: Paulino Gadelha

de Andrade e Raimundo

de Moura Gadelha

Est. Civil: solteiro Doc. N°

Fis. Liv. Reg. Civil

Outro doc.

Situação Militar: Doc. CDL 251312006819

N° — Órgão SSOM Est. CEPIS

Naturalizado Doc. N° Em. / /

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em

Doc. Ident. N° Exp. em. / /

Estado

Obs.

Data Emissão: 02.06.88 DRT CEPIS

JOSE WELLINGTON COSTA

Assinatura do Funcionário

2847-7153

9

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Est. Civil

Doc.

Nascimento

Doc.

1º Ofício de Notas e Protesto
Av. Santos Dumont, 2677 - Fone: 3462 6400

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE

A presente cópia fotostática contém original exibido nestas notas. Dou fé.

Emol: 1,94 - Fermoju: 0,08 -
FAADEP/FRMMP: 0,20 - ISS

21/FEV 2025

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARÃES - Tabelião
WERBSTER DEZERRA FROTA - Substituto
FERNANDA RIBEIRO LOIOLA - Esc. - CTPS 001831



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-CE
Registro Crea Nº
95000

Nome
JEAN LUIZ GADELHA MAIA

Data do Registro no Crea-CE
23/01/1990

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
0681777332

Data de Emissão
18/05/2017

Presidente do Crea-CE

Valida como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fe Pública, conforme o § 2º do art. 36 da Lei nº 5.004 de 24/12/66 e Lei nº 6.850 de 5/7/09/71.

1º Ofício de Notas e Protesto
Av. Santos Dumont, 2677 - Fone: 3462 6400

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas notas. Dou fé, Fortaleza - C.

Emol: 1,94 - Fermoju: 0,08 - Selo: 1,30

FAADEP/FRMMP: 0,20 - ISS: 0,10

21 FEV 2025

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARÃES - Esc. - CTPS 061031

WERBSTER BEZERRA FROTA - Substituto

FERNANDA RIBEIRO LOIOLA - Esc. - CTPS 061031

SELO DE AUTENTICIDADE 2023

670547

OSYZ 03

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-CE
Crea de Registro

Nome
JEAN LUIZ GADELHA MAIA

Filiação
RAIMUNDA MOREIRA GADELHA
RAIMUNDO GADELHA DE ANDRADE

Nascimento
10/09/1983

CPE
223.935.953-68

Doc. de Identidade
97002227463 55PCE

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
LIMOEIRO DO NORTE CE

Tipo Sang.
O+

Título de Eleitor
026198450728

PIS/PASEP

Assinatura do Profissional

1º Ofício de Notas e Protesto
Av. Santos Dumont, 2677 - Fone: 3462 6400

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas notas. Dou fé, Fortaleza - C.

Emol: 1,94 - Fermoju: 0,08 - Selo: 1,30

FAADEP/FRMMP: 0,20 - ISS: 0,10

21 FEV 2025

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARÃES - Esc. - CTPS 061031

WERBSTER BEZERRA FROTA - Substituto

FERNANDA RIBEIRO LOIOLA - Esc. - CTPS 061031

SELO DE AUTENTICIDADE 2023

670548

OSYZ 03

 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 23200806423		Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará					
Nome: <u>COSAMPA CONSTRUCOES LTDA</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:					
Nº FCN/REMP  CEE2500094529					
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	223			BALANCO	
FORTALEZA Local 27 Março 2025 Data Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):					
☐ SIM			☐ SIM		
_____			_____		
_____			_____		
_____			_____		
_____			_____		
☐ NÃO ____/____/____ Data			☐ NÃO ____/____/____ Data		
Responsável			Responsável		
DECISÃO SINGULAR					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.		☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.					
				____/____/____ Data	_____ Responsável
DECISÃO COLEGIADA					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.		☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.					
____/____/____ Data		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
Presidente da _____ Turma					
OBSERVAÇÕES					



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/059.409-9	CEE2500094529	24/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	27/03/2025
Assinado utilizando certificado digital		
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	27/03/2025
Assinado utilizando certificado digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	R\$	267.454.843,71	84,61%
DISPONIBILIDADES	R\$	138.255.005,89	43,74%
Caixa	R\$	369,18	0,00%
Bancos c/ Movimento	R\$	490.743,08	0,16%
Aplicações Financeiras	R\$	137.763.893,63	43,58%
OUTROS CIRCULANTES	R\$	91.729.912,65	29,02%
Clientes a Receber	R\$	72.589.717,78	22,96%
Adiantamento a Fornecedor	R\$	3.788.795,46	1,20%
Credito com Funcionario	R\$	279.492,74	0,09%
Credito com Fundo Fixo	R\$	210.419,93	0,07%
Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$	4.794.336,78	1,52%
Impostos e Contribuições a Compensar	R\$	446.882,59	0,14%
Garantias Contratuais CELG	R\$	232.535,84	0,07%
Garantias Contratuais ELERA	R\$	7.575.472,71	2,40%
Outros Creditos	R\$	1.637.682,97	0,52%
Outras Recuperações	R\$	174.575,85	0,06%
OPERAÇÕES COM MUTUO	R\$	33.711.000,01	10,66%
Operação com Mutuo Partnership Engenharia	R\$	26.470.000,00	8,37%
Operação com Mutuo CM Comercio e Servicos	R\$	2.647.000,01	0,84%
Operação com Mutuo Claudio Regis Freitas	R\$	100.000,00	0,03%
Operação com Mutuo Datterra Transporte e Locacoes	R\$	1.800.000,00	0,57%
Operação com Mutuo T C Participações LTDA	R\$	200.000,00	0,06%
Operação com Mutuo Roberto JMI Macedo	R\$	40.000,00	0,01%
Operação com Mutuo FT Construções	R\$	490.000,00	0,16%
Operação com Mutuo JK Rental	R\$	1.964.000,00	0,62%
RESULTADO COM CONSORCIO	R\$	3.393.580,95	1,07%
Resultado Consorcio Jurema Souza Reis Geosistemas	-R\$	226.661,04	-0,07%
Resultado Consorcio Jurema Souza Reis Geosistemas	-R\$	18.568.353,00	-5,87%
Aporte Finan Consorcio Jurema Souza Reis Geosistem	R\$	18.341.691,96	5,80%
Resultado Consorcio das Aguas	-R\$	4.489.945,36	-1,42%
Resultado Consorcio das Aguas	R\$	24.897.866,55	7,88%
Aporte Consorcio das Aguas	R\$	3.679.690,22	1,16%
(-) Credito Consorcio das Aguas	-R\$	4.531.337,82	-1,43%
(-) Distribuição de Dividendos Consorcio das Aguas	-R\$	28.536.164,31	-9,03%
Resultado Consorcio Nova Juazeiro	R\$	275,78	0,00%
Aporte Consorcio Nova Juazeiro	R\$	275,78	0,00%
Resultado Consorcio JM Cosampa	R\$	220,24	0,00%
Resultado Consorcio JM Cosampa	-R\$	41.593,88	-0,01%
Aporte Consorcio JM Cosampa	R\$	41.814,12	0,01%
Resultado Consorcio Maciel	R\$	4.469,95	0,00%
Resultado Consorcio Cosampa Maciel	R\$	8.002.387,47	2,53%
(-) Credito Consorcio Cosampa Maciel	-R\$	7.997.917,52	-2,53%
Resultado Consorcio	R\$	187,00	0,00%
Aporte Consorcio CLC Cosampa	R\$	187,00	0,00%
Resultado Consorcio HP& Cosampa 2	-R\$	3.539,09	0,00%
Resultado Consorcio HP7 Cosampa 2	R\$	175.186,07	0,06%
Aporte Consorcio HP7 Cosampa 2	R\$	74,95	0,00%
(-) Credito Consorcio HP7 Cosampa 2	-R\$	79,39	0,00%
(-) Distribuição de Dividendos Consórcio HP7 2	-R\$	178.720,72	-0,06%
Resultado Consorcio Rodoviaria de Tava	R\$	668.327,45	0,21%
Aporte Consorcio Rodoviaria de Tava	R\$	668.327,45	0,21%
Resultado Consorcio GTM	R\$	389.383,57	0,12%
Resultado Consorcio GTM	-R\$	6.773.738,14	-2,14%
Aporte Consorcio GTM	R\$	7.163.121,71	2,27%



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Resultado Consorcio Maciel III	R\$	1.770.459,97	0,56%
Resultado Consorcio Maciel III	R\$	1.059.848,69	0,34%
Aporte Consorcio Maciel III	R\$	774.277,90	0,24%
(-) Credito Consorcio Cosampa Maciel III	-R\$	63.666,62	-0,02%
Resultado Consorcio Gel/Cosampa	R\$	3.393.431,31	1,07%
Resultado Consorcio Gel/Cosampa	R\$	29.343.662,48	9,28%
Aporte Consorcio Gel/Cosampa	R\$	350.461,31	0,11%
(-) Adiant de Dividendo Cons. Gel/Cosampa UFV	-R\$	15.485.241,04	-4,90%
(-) Credito Consorcio Gel/Cosampa	R\$	27.660,19	0,01%
(-) Credito com Imposto Consorcio Gel/Cosampa	-R\$	3.267.638,92	-1,03%
(-) Retencao Garantia Elera Consorcio UFV IRAPURU	-R\$	7.575.472,71	-2,40%
Resultado Consorcio Cinturão das Águas do Ceara	-R\$	12.689,28	0,00%
Resultado Consorcio Cinturão das Águas do Ceara	-R\$	637.672,56	-0,20%
Aporte Consorcio Cinturão das Águas do Ceara	R\$	781.569,54	0,25%
Aporte Financeiro Cinturão das Águas do Ceara	-R\$	31.074,24	-0,01%
(-) Crédito com Imposto Cinturão das Águas	-R\$	125.512,02	-0,04%
Resultado Consorcio Santa Quitéria	R\$	32.788,94	0,01%
Resultado Consorcio Conservação Santa Quitéria	R\$	103.688,19	0,03%
Aporte Consorcio Conservação Santa Quitéria	R\$	98.469,37	0,03%
(-) Adiant Dividendos Consorcio Santa Quitéria	-R\$	169.368,62	-0,05%
Resultado Consorcio Arco Metropolitano	R\$	2.836.531,22	0,90%
Resultado Consorcio Arco Metropolitano	R\$	6.007.914,75	1,90%
Aporte Despesas Consorcio Arco Metropolitano	R\$	1.636.771,74	0,52%
(-) Credito Consorcio Arco Metropolitano	-R\$	808.155,27	-0,26%
(-) Adiant de Dividendo Cons Arco Metropolitano	-R\$	4.000.000,00	-1,27%
Resultado Consorcio Águas de Itapipoca	R\$	510.362,56	0,16%
Resultado Consorcio Águas de Itapipoca	R\$	11.804,25	0,00%
Aporte Despesas Consorcio Águas de Itapipoca	R\$	605.952,39	0,19%
(-) Crédito Consorcio Águas de Itapipoca	-R\$	107.394,08	-0,03%
Resultado Consorcio Wixão das Águas	-R\$	1.480.022,27	-0,47%
Resultado Consorcio Eixão das Águas	R\$	2.978.697,35	0,94%
Aporte Despesas Consorcio Eixão das Águas	R\$	624.020,88	0,20%
Aporte Financeiro Consorcio Eixão das Águas	R\$	1.271.953,40	0,40%
(-) Adiantamento Dividendos Cons Eixão das Águas	-R\$	6.289.033,52	-1,99%
(-) Crédito com Imposto Consorcio Eixão das Águas	-R\$	65.660,38	-0,02%
RESULTADO COM SCPs	R\$	365.344,21	0,12%
Resultado SCP Acosta Edro	R\$	347.763,55	0,11%
Resultado SCP Consorcio Acosta Edro	R\$	5.456.524,15	1,73%
(-) Dividendos SCP Consorcio Acosta Edro	-R\$	5.108.760,60	-1,62%
Resultado SCP Souza Re	-R\$	242.459,93	-0,08%
Resultado SCP Souza Reis	R\$	910.718,40	0,29%
(-) Dividendos SCP Souza Reis	-R\$	1.153.178,33	-0,36%
Resultado SCP Acosta Imperatriz	R\$	2.875.070,05	0,91%
Resultado SCP IP Imperatriz	R\$	6.990.954,78	2,21%
Aporte SCP IP Imperatriz	R\$	196.583,87	0,06%
(-) Credito SCP IP Imperatriz	-R\$	952.468,60	-0,30%
(-) Dividendos SCP IP Imperatriz	-R\$	3.360.000,00	-1,06%
Resultado SCP Previx Arinos	-R\$	4.314.020,18	-1,36%
Resultado SCP Previx Arinos	R\$	44.428.094,00	14,05%
Aporte SCP Previx Arinos	R\$	456.121,72	0,14%
(-) Credito SCP Previx Arinos	-R\$	9.081.556,45	-2,87%
(-) Adiant Dist de Dividendos SCP Arinos	-R\$	40.116.679,45	-12,69%
Resultado SCP IP João Pessoa	R\$	20,84	0,00%
Resultado SCP IP João Pessoa	R\$	2.284.403,33	0,72%
Aporte SCP IP João Pessoa	R\$	32.693,49	0,01%
(-) Credito SCP IP João Pessoa	-R\$	265.324,20	-0,08%
(-) Dividendos SCP IP João Pessoa	-R\$	2.051.751,78	-0,65%
Resultado SCP Bolsão de Maracanaú	-R\$	82.050,57	-0,03%
Resultado SCP Bolsão de Maracanaú	R\$	717.720,89	0,23%
Aporte SCP IP Bolsão de Maracanaú	R\$	41,41	0,00%
(-) Credito SCP IP Bolsão de Maracanaú	-R\$	799.812,87	-0,25%
Resultado SCP Requalificação da AV VII	R\$	1.781.020,45	0,56%
Resultado SCP Requalificação da AV VII	R\$	214.920,11	0,07%
Aporte Despesa SCP Requalificação AV VII	R\$	1.678.471,48	0,53%
(-) Encargos Sociais SCP Requalificação AV VII	-R\$	112.371,14	-0,04%



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	48.657.443,30	15,39%
REALIZÁVEL A LOGO PRAZO	R\$	832.258,46	0,26%
Depositos Judiciais Recursais	R\$	832.258,46	0,26%
INVESTIMENTO	R\$	930.821,09	0,29%
Participações Permanentes em Empresas Coligadas	R\$	930.821,09	0,29%
Participações em Empresas Coligadas	R\$	800.821,09	0,25%
Direitos Creditorios	R\$	130.000,00	0,04%
IMOBILIZADO	R\$	46.886.175,75	14,83%
BENS IMÓVEIS	R\$	1.321.920,00	0,42%
Terrenos	R\$	1.321.920,00	0,42%
BENS MOVEIS	R\$	98.287.838,83	31,09%
Maquinas e Equipamentos	R\$	66.052.246,87	20,90%
Veiculos	R\$	31.197.168,43	9,87%
Moveis, Utensilios e Instalações	R\$	497.518,63	0,16%
Equipamentos de Informática	R\$	540.904,90	0,17%
OUTROS IMOBILIZADO	R\$	5.890.000,00	1,86%
Maquinas e Equipamentos - Arrendamento Mercantil	R\$	5.890.000,00	1,86%
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-R\$	58.613.583,08	-18,54%
INTANGIVEL	R\$	8.188,00	0,00%
Marcas e Patentes	R\$	8.188,00	0,00%
TOTAL DO ATIVO	R\$	316.112.287,01	100,00%

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE		R\$	98.931.647,92	31,30%
Fornecedores Nacionais	R\$	67.168.276,75		21,25%
Instituições Financeiras - Arrendamento Mercantil	R\$	1.622.776,59		0,51%
(-) Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil	-R\$	75.635,52		-0,02%
Instituições Financeiras - Financiamentos	R\$	5.131.086,52		1,62%
(-) Juros a Transcorrer / IOF TAC - Financiamentos	-R\$	789.275,69		-0,25%
Obrigações Tributárias	R\$	12.575.082,23		3,98%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	8.851.769,89		2,80%
Adiantamento de Clientes	R\$	452.267,83		0,14%
Outras Obrigações	R\$	910.703,99		0,29%
Provisões de Naturezas Trabalhistas	R\$	3.084.595,33		0,98%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$	1.068.693,70	0,34%
Instituições Financeiras - Empréstimos	R\$	441.020,00		0,14%
Instituições Financeiras - Arrendamento Mercantil	R\$	401.136,34		0,13%
(-) Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil	-R\$	13.968,30		0,00%
Instituições Financeiras - Financiamentos	R\$	228.318,66		0,07%
Outras Obrigações	R\$	12.187,00		0,00%
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$	216.111.945,39	68,37%
Capital Social Realizado	R\$	30.000.000,00		9,49%
Reserva de Lucro	R\$	177.451.709,05		56,14%
Reserva Legal	R\$	6.000.000,00		1,90%
Reserva de Contingência	R\$	700.938,65		0,22%
Reserva de Lucro para Expansão	R\$	774.495,95		0,25%
Reserva de Incentivos Fiscais - PAT	R\$	89.399,38		0,03%
Reserva de Incentivos Fiscais - Doações/Subvenções	R\$	1.095.402,36		0,35%
TOTAL DO PASSIVO		R\$	316.112.287,01	100,00%

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) - 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RECEITA BRUTA	R\$	586.921.139,44	100,00%
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$	38.052.097,54	-6,48%
(-)DEDUÇÕES SOBRE A RECEITA BRUTA	-R\$	38.052.097,54	-6,48%
(=)RECEITA LÍQUIDA	R\$	548.869.041,90	93,52%
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-R\$	523.577.576,16	-89,21%
(-)CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-R\$	523.577.576,16	-89,21%
(=)LUCRO BRUTO	R\$	25.291.465,74	4,31%
(+/-)RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	12.404.672,00	2,11%
(-)DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$	766,59	2,11%
(+)OUTRAS RECEITAS	R\$	7.330.020,84	0,00%
(+/-)RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R\$	5.075.417,75	0,86%
(+/-)EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SCP IP IMPERATRIZ	R\$	3.233.215,11	0,55%
(+/-)EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SCP PREVIX ARINOS	R\$	3.435.196,18	0,59%
(+/-)EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SCP IP JOAO PESSOA	-R\$	1.443,79	0,00%
(+/-)EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SCP TERPLAN - BOLSÃO	-R\$	2.909.870,19	-0,50%
(+/-)EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO	R\$	1.103.400,33	0,19%
(+/-)EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SCP REQUALIFICAÇÃO AV VII MARACANAU	R\$	214.920,11	0,04%
(=)RESULTADO OPERACIONAL OBRAS COSAMPA	R\$	37.696.137,74	6,42%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO DAS AGUAS 2020	R\$	2.435.423,31	0,41%
(+)RECEITA COM CONSORCIO CONSORCIO DAS AGUAS 2020	R\$	18.510.070,04	3,15%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO DAS AGUAS 2020	-R\$	16.074.646,73	-2,74%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO JM	-R\$	1.465,20	0,00%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO JM	-R\$	1.465,20	0,00%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO UNITERRA - ARCOVERDE	-R\$	36.265,89	-0,01%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO UNITERRA - ARCOVERDE	-R\$	36.265,89	-0,01%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO HP7 2	-R\$	327,89	0,00%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO HP7 2	-R\$	327,89	0,00%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO GTM	-R\$	108.132,97	-0,02%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO GTM	-R\$	108.132,97	-0,02%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO MACIEL FUNCIONAL III	R\$	1.059.848,69	0,18%
(+)RECEITA COM CONSORCIO COSAMPA MACIEL FUNCIONAL III	R\$	5.303.532,96	0,90%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO COSAMPA MACIEL FUNCIONAL III	-R\$	4.243.684,27	-0,72%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO GEL/COSAMPA UFV IRAPURU	R\$	26.746.513,29	4,56%
(+)RECEITA COM CONSORCIO GEL/COSAMPA UFV IRAPURU	R\$	97.602.487,99	16,63%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO GEL/COSAMPA UFV IRAPURU	-R\$	70.855.974,70	-12,07%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO CINTURAO DAS AGUAS DO CEARA	-R\$	797.363,36	-0,14%
(+)RECEITA COM CONSORCIO CINTURAO DAS AGUAS DO CEARA	R\$	13.584.022,17	2,31%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO CINTURAO DAS AGUAS DO CEARA	-R\$	14.381.385,53	-2,45%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO ARCO METROPOLITANO DE JOAO PESSOA	R\$	5.416.310,26	0,92%
(+)RECEITA COM CONSORCIO ARCO METROPOLITANO DE JOAO PESSOA	R\$	22.172.890,72	3,78%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO ARCO METROPOLITANO DE JOAO PESS	-R\$	16.756.580,46	-2,85%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA - SDA	R\$	11.804,25	0,00%
(+)RECEITA COM CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA - SDA	R\$	8.414.446,17	1,43%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA - SDA	-R\$	8.402.641,92	-1,43%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS	R\$	2.715.058,77	0,46%
(+)RECEITA COM CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS	R\$	7.872.803,43	1,34%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS	-R\$	5.157.744,66	-0,88%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO MACIEL/COSAMPA SANTA QUIERIA	R\$	94.510,96	0,02%
(+)RECEITA COM CONSORCIO MACIEL/COSAMPA SANTA QUIERIA	R\$	193.707,99	0,03%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO MACIEL/COSAMPA SANTA QUIERIA	-R\$	99.197,03	-0,02%
(=)RESULTADO OPERACIONAL COM CONSORCIO	R\$	37.535.914,22	6,40%
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	9.049.993,04	1,54%
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	3.312.787,21	-0,56%
(=)RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	R\$	80.969.257,79	13,80%
(-)PROVISÃO PARA O IR	-R\$	10.473.165,46	-1,78%
(-)PROVISÃO PARA A CSLL	-R\$	3.991.129,95	-0,68%
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	66.504.962,38	11,33%

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2023	
Capital Social Integralizado	R\$ 15.300.000,00
Reserva Legal	R\$ 3.060.000,00
Reservas Para Contingências	R\$ 700.938,65
Reservas de Lucros a Realizar	R\$ 143.155.607,12
Reservas de Lucros Para Expansão	R\$ 774.495,95
Reservas de Incent. Fiscais-PAT	R\$ 89.399,38
Reservas de Incent. Fiscais-Doações e Sub	R\$ 449.728,74
TOTAL	R\$ 163.530.169,84

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2024	
(=) Capital Social Integralizado	R\$ 30.000.000,00
Capital Social em 31/12/2023	R\$ 15.300.000,00
(+) Integralização de Capital Social em 09/04/2024	R\$ 14.700.000,00
(+) Reserva Legal	R\$ 6.000.000,00
Reserva Legal em 31/12/2023	R\$ 3.060.000,00
(+) Integralização de Reserva Legal em 09/04/2024	R\$ 2.940.000,00
(+) Reservas Para Contingências	R\$ 700.938,65
Reservas Para Contingências em 31/12/2024	R\$ 700.938,65
(+) Reserva de Lucros a Realizar	R\$ 177.451.705,05
Reserva de Lucros a Realizar em 31/12/2023	R\$ 143.155.607,12
(-) Integralização de Capital Social pela Reserva de Lucros 09/04/2024	-R\$ 14.700.000,00
(-) Integralização de Reserva Legal pela Reserva de Lucros 09/04/2024	-R\$ 2.940.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio 31/01/2024	-R\$ 1.440.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio 01/04/2024	-R\$ 976.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio 23/07/2024	-R\$ 700.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio 31/07/2024	-R\$ 540.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio 31/08/2024	-R\$ 468.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio 30/09/2024	-R\$ 290.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio 31/10/2024	-R\$ 155.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio 30/11/2024	-R\$ 178.104,40
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio 31/12/2024	-R\$ 11.315.000,00
(+/-) Encerramento do Exercício 31/12/2024	R\$ 66.504.962,38
(+) Transf Saldo para Reserva de Lucro a realizar 31/12/2024	R\$ 1.493.239,95
(+) Reservas de Lucros para Expansão	R\$ 774.495,95
Reservas de Lucros para Expansão 31/12/2024	R\$ 774.495,95
(+) Reserva de Incent. Fiscais-PAT	R\$ 89.399,38
Reserva de Incent. Fiscais-PAT 31/12/2024	R\$ 89.399,38
(+) Reserva de Incent. Fiscais-Doações e Sub	R\$ 1.095.402,36
Reserva de Incent. Fiscais-Doações e Sub 31/12/2023	R\$ 449.728,74
(+) Doações e Sub Incent. Fiscais em 31/12/2024	R\$ 645.673,62
(+) Lucro Líquido do Exercício em 31/12/2024	R\$ -
(+) Lucro líquido do exercício de 2024	R\$ 66.504.962,38
(-) Transf Saldo Para Reserva de Lucros a Realizar 31/12/2024	-R\$ 66.504.962,38
(+) Ajuste de Avaliação Patrimonial	R\$ -
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores 31/03/2024	R\$ 77.400,00
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores 30/06/2024	R\$ 362,09
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores 31/07/2024	-R\$ 254.099,02
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores 31/10/2024	R\$ 1.572.701,84
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores 30/11/2024	R\$ 84.692,62
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores 01/12/2024	-R\$ 4.903,83
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores 31/12/2024	R\$ 17.086,25
(-) Transferencia Saldo para Reserva de Lucro a realizar 31/12/2024	-R\$ 1.493.239,95
TOTAL	R\$ 216.111.941,39

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2024

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Depreciação/Amortização	R\$	6.197.785,31
	R\$	6.197.785,31

Aumento / Redução de Valores do Ativo

Clientes a Receber	-R\$	30.140.713,83
Adiantamentos a Fornecedores	-R\$	3.367.162,69
Crédito com Funcionários	R\$	56.265,54
Crédito com Fundo Fixo	R\$	116.824,35
Impostos e Contribuições a Recuperar	-R\$	106.116,73
Impostos e Contribuições a Compensar	-R\$	183.624,23
Outros Créditos	-R\$	722.413,93
Operação com Mútuo	-R\$	26.578.181,54
Outras Recuperações	R\$	81.705,23
Resultado com Consórcio	-R\$	6.310.210,76
	-R\$	74.729.101,30

Aumento / Redução de Valores do Passivo

Fornecedores Nacionais	R\$	39.149.781,07
Obrigações Tributárias	R\$	6.270.595,37
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-R\$	612.560,37
Adiantamento de Clientes	-R\$	1.043.185,39
Provisões de Natureza Trabalhistas	R\$	1.239.672,41
Outras Obrigações	R\$	789.097,46
	R\$	45.793.400,55

(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais

-R\$ 22.737.915,44

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Instituições Financeiras - Empréstimos Curto Prazo	-R\$	710.454,15
Juros a Transcorrer - Empréstimos Curto Prazo	R\$	228.517,54
Arrendamento Mercantil Curto Prazo	R\$	796.877,33
Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil Curto Prazo	R\$	50.130,64
Instituições Financeiras - Financiamentos Curto Prazo	-R\$	1.545.988,16
Juros a Transcorrer / IOF TAC- Financiamentos Curto Prazo	R\$	880.284,29
Instituições Financeiras - Empréstimos Longo Prazo	-R\$	1.118.852,53
Arrendamento Mercantil Longo Prazo	-R\$	2.971.171,01
Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil Longo Prazo	R\$	179.831,00
Instituições Financeiras - Financiamentos Longo Prazo	-R\$	9.398.350,98
Juros a Transcorrer - Financiamentos Longo Prazo	R\$	783.415,07
Reservas de Lucros a Realizar	R\$	34.296.101,93
Reservas de Incent. Fiscais Doações e Sub	R\$	645.673,62

(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos

R\$ 39.799.222,86

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Depósitos Judiciais	R\$	72.425,21
Resultado com SCP's	R\$	46.547.170,36
Imobilizado	R\$	1.198.455,37
Intangível	-R\$	3.610,00

(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos

R\$ 47.814.440,94

AUMENTO / REDUÇÃO (LÍQUIDOS) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

R\$ 64.875.748,36

Saldo Inicial de Caixa	R\$	73.379.257,53
Saldo Final de Caixa	R\$	138.255.005,89

AUMENTO / REDUÇÃO (LÍQUIDOS) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

R\$ 64.875.748,36

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1. Participação de Capital de Terceiros sobre Recursos Totais (Composição do Endividamento: Quantidade) = CT / PT

Nota: Quanto dos Recursos Totais da empresa originam-se de Capital de Terceiros.

Fórmula	=	$\frac{\text{Capital de Terceiros}}{\text{Passivo Total}} \times 100$	Capital de Terceiros (CT)	100.000.341,62
			Passivo Total (PT)	316.112.287,01
			CT / PL	31,63%

2. Dívidas de Curto Prazo sobre Capital de Terceiros (Composição do Endividamento: Qualidade) = PC / CT

Nota: Quanto do Capital de Terceiros da empresa será pago no Curto Prazo.

Fórmula	=	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Capital de Terceiros}} \times 100$	Passivo Circulante (PC)	98.931.647,92
			Capital de Terceiros (CT)	100.000.341,62
			PC / CT	98,93%

3. Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros (Grau do Endividamento) = CT / PL

Nota: Quanto a empresa tomou de Capital de Terceiros para cada R\$ 100 de Capital Próprio.

Fórmula	=	$\frac{\text{Capital de Terceiros}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$	Capital de Terceiros (CT)	100.000.341,62
			Patrimônio Líquido (PL)	216.111.945,39
			CT / PL	46,27%

4. Imobilização do Patrimônio Líquido - AI / PL

Nota: Quantos Reais a empresa aplicou no Ativo Imobilizado para cada R\$ 100 de Patrimônio Líquido.

Fórmula	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$	Ativo Imobilizado (AI)	46.886.175,75
			Patrimônio Líquido (PL)	216.111.945,39
			AI / PL	21,70%

5. Imobilização dos Recursos Não Correntes - AI / (PL + PNC)

Nota: Que percentual dos Recursos Não Correntes (PL+PNC) foi destinado ao Ativo Imobilizado.

Fórmula	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Passivo Não Circulante}} \times 100$	Ativo Imobilizado (AI)	46.886.175,75
			Patrimônio Líquido (PL)	216.111.945,39
			Passivo Não Circulante (PNC)	1.068.693,70
			AI / (PL + PNC)	21,59%

DECLARAÇÃO

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa situação financeira.

Nota: Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2024.

Fortaleza(CE), 04 de Fevereiro de 2025.

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/19

COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

1. Capacidade de Pagamento a Longo Prazo (Liquidez Geral) - LG = (AC + ANC) / (PC + PNC)

Nota: Quanto a empresa possui para cada R\$ 1 de Dívida Total.

Fórmula = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	Ativo Circulante (AC)	267.454.843,71
	Ativo Não Circulante (ANC)	48.657.443,30
	Passivo Circulante (PC)	98.931.647,92
	Passivo Não Circulante (PNC)	1.068.693,70
	LG = (AC + ANC) / (PC + PNC)	3,16

2. Capacidade de Pagamento de Curto Prazo (Liquidez Corrente) - LC = AC / PC

Nota: Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para R\$ 1 de Passivo Circulante.

Fórmula = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	Ativo Circulante (AC)	267.454.843,71
	Passivo Circulante (PC)	98.931.647,92
	LC = AC / PC	2,70

3. Capacidade de Pagamento de Curto Prazo excluindo-se os estoques (Liquidez Seca) - LS = (AC - EST) / PC

Nota: Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1 de Passivo Circulante.

Fórmula = $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$	Ativo Circulante (AC)	267.454.843,71
	Estoques (EST)	-
	Passivo Circulante (PC)	98.931.647,92
	LS = (AC - EST) / PC	2,70

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA

1. Comprovação de Boa Situação Financeira (Solvência Geral) - SG = AT / (PC + PNC)

Nota: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos Totais para o pagamento do total de suas dívidas.

Fórmula = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	Ativo Total (AT)	316.112.287,01
	Passivo Circulante (PC)	98.931.647,92
	Passivo Não Circulante (PNC)	1.068.693,70
	SG = AT / (PC + PNC)	3,16

DECLARAÇÃO

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa situação financeira.

Nota: Valores extraídos do **Balanco Patrimonial do Ano 2024**.

Fortaleza(CE), 04 de Fevereiro de 2025.

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

1. Endividamento Total - ET = (PC + PNC) / AT

Nota: Mede o percentual de Participação do Capital de Terceiros em relação aos Recursos Totais da empresa.

Fórmula = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} \times 100$	Passivo Circulante (PC)	98.931.647,92
	Passivo Não Circulante (PNC)	1.068.693,70
	Ativo Total (AT)	316.112.287,01
	ET = (PC + PNC) / AT	31,63%

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

1. Giro do Ativo - GA = RL / AT

Nota: Quanto a empresa vendeu para cada R\$ 1 de Investimento total.

Fórmula = $\frac{\text{Receita Líquida}}{\text{Ativo Total}}$	Receita Líquida (RL)	548.869.041,90
	Ativo Total (AT)	316.112.287,01
	GA = RL / AT	1,74

2. Margem Líquida - ML = LLE / RL

Nota: Mede o percentual de Lucro Líquido que a empresa conseguiu obter em relação às suas Vendas (Prestação dos Serviços).

Fórmula = $\frac{\text{Lucro Líquido do Exercício}}{\text{Vendas Líquidas}} \times 100$	Lucro Líquido do Exercício (LLE)	66.504.962,38
	Receita Líquida (RL)	548.869.041,90
	ML = LLE / RL	12,12%

3. Rentabilidade do Ativo - RA = LO / AT

Nota: Quanto a empresa obtém de Lucro para cada R\$ 100 de Investimento.

Fórmula = $\frac{\text{Lucro Operacional}}{\text{Ativo Total}} \times 100$	Lucro Operacional (LO)	37.696.137,74
	Ativo Total (AT)	316.112.287,01
	RA = LO / AT	11,92

4. Rentabilidade do Patrimônio Líquido - RPL = LLE / PL

Nota: Quanto a empresa obtém de Lucro para cada R\$ 100 de Capital Próprio investido (Remuneração do Capital Próprio).

Fórmula = $\frac{\text{Lucro Líquido do Exercício}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$	Lucro Líquido do Exercício (LLE)	66.504.962,38
	Patrimônio Líquido (PL)	216.111.945,39
	RPL = LLE / PL	30,77

DECLARAÇÃO

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa situação financeira.

Nota: Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2024.

Fortaleza(CE), 04 de Fevereiro de 2025.

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/19

ÍNDICE DE ALAVANCAGEM

1. Dívida Líquida - DL = (PC + PNC) - DISP

Nota: Mostra se o que a empresa tem em caixa é suficiente para liquidar as suas dívidas em um determinado momento.

Fórmula = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante} - \text{Disponibilidade}}{\text{Disponibilidade}}$

Passivo Circulante (PC)	98.931.647,92
Passivo Não Circulante (PNC)	1.068.693,70
Disponibilidade	138.255.005,89
DL = (PC + PNC) - DISP	-R\$ 38.254.664,27

OBS: O valor aponta que a empresa consegue pagar suas dívidas de curto e longo prazo com os o valor disponível em caixa. A dívida líquida negativa mostra que as disponibilidades da empresa são maiores que suas dívidas com terceiros.

2. EBITDA

Nota: Remete ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização

Para o EBITDA ser considerado bom, ele deve estar acima de zero, isto é, ser positivo.

Fórmula = $\frac{\text{Resultado Operacional} + \text{Depreciação} + \text{Amortização}}{\text{Depreciação} + \text{Amortização}}$

Resultado Operacional (RO)	75.232.051,96
Depreciação e Amortização	6.197.785,31
EBITDA	R\$ 81.429.837,27

OBS: O valor aponta que a empresa consegue gerar caixa "apenas" com suas atividades principais, não dependendo de operações financeiras.

3. Dívida Líquida / EBITDA

Nota: Demonstra em quanto anos a empresa conseguiria pagar a sua dívida líquida considerando somente a própria geração de caixa.

Um índice entre 1 ano a 2 anos, é considerado mais saudável financeiramente pelo mercado, indicando uma boa gestão financeira da empresa.

Fórmula = $\frac{\text{Dívida Líquida}}{\text{EBITDA}} \times 100$

Dívida Líquida	-R\$ 38.254.664,27
EBITDA	R\$ 81.429.837,27
RA = LO / AT	(46,98)

OBS: O calculo indica que a empresa esta pagando suas dividas em dias, pois o resutando esta abaixo de 1 ano

DECLARAÇÃO

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa

Nota: Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2024.

Fortaleza(CE), 04 de Fevereiro de 2025.

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 13/19

COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manuel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade tem como atividade preponderante a Construção Civil e Pesada.

NOTA 2- A PRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

NOTA 3- RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado

O Resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas no Brasil requer que a administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis, as quais incluem provisão para crédito de liquidação duvidosa, valor residual do ativo imobilizado, provisão para passivos contingentes, entre outras. Os resultados dos efetivos poderão ser diferentes de tais estimativas.

c) Clientes

As contas a receber de clientes estão demonstradas pelo valor faturado.

d) Estoques

Não constituímos estoque, tudo que adquirimos é para aplicação imediata na prestação de serviço

e) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição. As depreciações foram calculadas pelo método linear e considerado o tempo de vida útil estimado dos bens.

Nossos Valores



RESPEITO
ÀS PESSOAS



ATITUDE DE DONO



COLABORAÇÃO



CONFIANÇA



CAPRICHOS



DISPONIBILIDADE



SEGURANÇA

Cosampa Construções LTDA - CNPJ: 03.006.548/0001-37
Rua Manoel de Aguiar Pontes, 1354 Boa Vista - Fortaleza | CE - CEP:60867-695
www.cosampa.com.br



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

f) Intangível

Está registrado ao custo de aquisição.

g) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os ativos circulantes e não circulantes e são apresentados ao valor de custo ou realização, incluindo quando aplicável, as variações monetárias e atendimentos correspondentes.

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos respectivos encargos e das variações monetárias incorridas.

Não há ajustes relevantes a serem registrados nos ativos e passivos para trazer sua mensuração a valor presente de realização.

NOTA 4 – ESTOQUES

ESTOQUES	0,00
TOTAL DOS ESTOQUES	0,00

NOTA 5 - IMOBILIZADO

TERRENOS	1.321.920,00
BENS IMÓVEIS	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	66.052.246,87
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	540,904,90
MOVEIS E UTENSÍLIOS	497.518,63
VEÍCULOS	31.197.168,43
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.890.000,00
<i>SUB-TOTAL</i>	105.499.758,83
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(58.613.583,08)
TOTAL DO IMOBILIZADO	46.886.175,75

Nossos Valores



RESPEITO
ÀS PESSOAS



ATITUDE DE DONO



COLABORAÇÃO



CONFIANÇA



CAPRICHOS



DISPONIBILIDADE



SEGURANÇA

Cosampa Construções LTDA - CNPJ: 03.006.548/0001-37
Rua Manoel de Aguiar Pontes, 1354 Boa Vista - Fortaleza | CE - CEP:60867-695
www.cosampa.com.br



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 15/19

NOTA 6 – INTANGÍVEL

MARCAS E PATENTES	8.188,00
SISTEMAS	0,00
<i>SUB – TOTAL</i>	0,00
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00
TOTAL DO INTANGÍVEL	8.188,00

NOTA 7 – FINANCIAMENTOS

Refere-se a financiamentos bancários junto às instituições financeiras

NOTA 8 – CAPITAL SOCIAL

O capital social, inteiramente subscrito e integralizado, é de R\$ 30.000.000,00 (Trinta Milhões), o qual pertence a quotistas domiciliados no país, conforme abaixo:

TIPO	QUANTIDADE
QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	30.000.000,00

Fortaleza (CE), 04 de fevereiro de 2025

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87

Nossos Valores**RESPEITO
ÀS PESSOAS****ATITUDE DE DONO****COLABORAÇÃO****CONFIANÇA****CAPRICHOS****DISPONIBILIDADE****SEGURANÇA**

Cosampa Construções LTDA – CNPJ: 03.006.548/0001-37
Rua Manoel de Aguiar Pontes, 1354 Boa Vista – Fortaleza | CE – CEP:60867-695
www.cosampa.com.br



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 16/19



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/059.409-9	CEE2500094529	24/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	27/03/2025
Assinado utilizando certificado digital		
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	27/03/2025
Assinado utilizando certificado digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 17/19



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 03.006.548/0001-37 e protocolado sob o número 25/059.409-9 em 24/03/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7125300, em 27/03/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	27/03/2025 08:58:30
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	27/03/2025 08:55:30
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	27/03/2025 08:58:37
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	27/03/2025 08:55:35
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/03/2025



Documento assinado eletronicamente por Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida, Servidor(a) Público(a), em 27/03/2025, às 12:45.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 25/059.409-9.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quinta-feira, 27 de março de 2025



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 19/19

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 23200806423	CNPJ 03.006.548/0001-37	
NOME EMPRESARIAL COSAMPA CONSTRUCOES LTDA CONSOLIDADORA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 34
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	85469750353	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA:85469750353	867516702184156995 894634	04/10/2024 a 04/10/2025	Não
Administrador	32992912387	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA:32992912387	828830267958653932 282914	10/04/2024 a 10/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.
9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/02/2025 às 11:36:21

46.16.B7.BA.5A.D8.BB.DB
EC.FB.09.39.17.FA.F5.3B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	COSAMPA CONSTRUCOES LTDA CONSOLIDADORA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COSAMPA CONSTRUCOES LTDA CONSOLIDADORA
NIRE	23200806423
CNPJ	03.006.548/0001-37
Número de Ordem	34
Natureza do Livro	Diario Geral
Município	FORTALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/02/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	560408

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COSAMPA CONSTRUCOES LTDA CONSOLIDADORA
Natureza do Livro	Diario Geral
Número de ordem	34
Quantidade total de linhas do arquivo digital	560408
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 230.519.663,60	R\$ 316.112.287,01
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 174.397.164,41	R\$ 267.454.843,71
DISPONIBILIDADES		R\$ 73.379.257,53	R\$ 138.255.005,89
NUMERARIOS EM ESPECIE		R\$ 282.109,88	R\$ 369,18
CAIXA GERAL		R\$ 282.109,88	R\$ 369,18
CAIXA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 282.109,88	R\$ 369,18
BANCOS		R\$ 707.993,81	R\$ 490.743,08
CONTAS CORRENTES COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LT		R\$ 707.993,81	R\$ 490.743,08
BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-5		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 10,00	R\$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 800001-8		R\$ 54.454,69	R\$ 26.693,03
BANCO DO BRASIL AG 1604-7 C/C 10087-0		R\$ 602.046,78	R\$ 464.038,20
BANCO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 51.481,34	R\$ 9,85
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 74.711.628,32	R\$ 140.566.268,83
APLICACAO FINANCEIRA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÃO		R\$ 74.711.628,32	R\$ 140.566.268,83
APLICACAO BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-0		R\$ 29.561.611,64	R\$ 38.195.015,71
APLICACAO BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 31.641.046,59	R\$ 18.293.413,84
APLICACAO BANCO SANTANDER AG 4458 C/C 13000078-0		R\$ 633.205,02	R\$ 358.415,72
APLICACAO BANCO DO NORDESTE AG 300 CC 162-2		R\$ 105.595,21	R\$ 112.697,54
APLICACAO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 1.891.595,66	R\$ 71.757.172,73
BANCO XP INVESTIMENTO CC 14432225 APLICACAO		R\$ 10.878.574,20	R\$ 11.849.553,29
(-) (-) RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR		R\$ (2.322.474,48)	R\$ (2.802.375,20)
(-) (-) RENDIMENTO APLICACAO A APROPRIAR		R\$ (2.322.474,48)	R\$ (2.802.375,20)
(-) (-) RENDIMENTO APLICACAO A APROPRIAR		R\$ (933.275,92)	R\$ (0,00)
(-) (-) RENDIMENTO APLICACAO SAFRA AG 0159 C/C580810-5		R\$ (1.389.198,56)	R\$ (2.802.375,20)
CLIENTES		R\$ 42.449.003,95	R\$ 72.589.717,78
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 42.449.003,95	R\$ 72.589.717,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 42.449.003,95	R\$ 72.589.717,78
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 59.509.493,98	R\$ 76.151.066,75
(-) (-) VENDAS EM PROCESSAMENTO CANCELAMENTO		R\$ (17.060.490,03)	R\$ (3.561.348,97)
CREDITOS		R\$ 14.573.018,17	R\$ 52.851.194,88
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 14.573.018,17	R\$ 52.851.194,88
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 421.632,77	R\$ 3.788.795,46
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 416.859,98	R\$ 3.738.782,16
CREDITO COM FORNECEDORES (DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		R\$ 4.772,79	R\$ 31.782,93
LANCAMENTOS A REGULARIZAR		R\$ 0,00	R\$ 18.230,37
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 335.758,28	R\$ 279.492,74
ADIANTAMENTO DE SALARIOS (QUINZENA)		R\$ 834,45	R\$ (0,00)
VALES COMPRAS LIBER CARD		R\$ 112,32	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 38.900,00	R\$ 36.031,85
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 276.745,61	R\$ 156.462,34
LIQUIDO NEGATIVO DE PESSOAL		R\$ 8.257,89	R\$ 13.647,23
ADIANTAMENTO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CLIN		R\$ 3,80	R\$ 79,29
ADIANT. DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - ODONTO ART		R\$ 0,00	R\$ 194,60
CARTAO BOAS VINDAS (VALE REFEICAO)		R\$ 7.634,09	R\$ 67.950,91
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 3.270,12	R\$ 3.119,00
PLANO DE SAUDE - DEPENDENTES		R\$ 0,00	R\$ 2.007,52
CREDITOS COM FUNDO FIXO		R\$ 327.244,28	R\$ 210.419,93
FUNDO FIXOS		R\$ 243.553,00	R\$ 210.419,93
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 83.691,28	R\$ (0,00)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 4.688.220,05	R\$ 4.794.336,78
PIS A RECUPERAR		R\$ 27.945,09	R\$ 16.849,50
COFINS A RECUPERAR		R\$ 128.977,18	R\$ 77.766,79
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,01	R\$ 0,92
INSS A RECUPERAR		R\$ 4.679.136,84	R\$ 5.013.889,25
(-) (-) INSS A RECUPERAR - NF EM PROC. DE CANCELAMENTO		R\$ (147.839,07)	R\$ (314.169,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 263.258,36	R\$ 446.882,59
IRRF A COMPENSAR		R\$ 195,00	R\$ 422,59
INSS A COMPENSAR		R\$ 234.087,65	R\$ 136.803,46
INSS A COMPENSAR - ACAA 7168122009458100		R\$ 615,03	R\$ 615,03
IRPJ - BASE DE CÁLCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 200.086,67
CSLL - BASE DE CÁLCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 108.954,78
COFINS A COMPENSAR - ACAA 10128.721242/2023-52		R\$ 28.360,68	R\$ (0,00)
CSLL A COMPENSAR - ACAA 0804904- 37.2019.4.05.8100		R\$ 0,00	R\$ 0,06
RETENCÕES DE GARANTIAS CONTRATUAIS		R\$ 232.535,84	R\$ 7.808.008,55
RETENCÃO GARANTIA CONTRATUAL CELG		R\$ 232.535,84	R\$ 232.535,84
RETENCÃO GARANTIA CONTRATUAL ELERA		R\$ 0,00	R\$ 7.575.472,71
OPERAÇÕES COM MUTUO		R\$ 7.132.818,47	R\$ 33.711.000,01
MUTUO PATNERSHIP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 1.840.000,00	R\$ 26.470.000,00
MUTUO CM COMERCIO E SERVIÇOS DE BRITAGEM LTDA		R\$ 2.490.000,01	R\$ 2.647.000,01
MUTUO A M ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARI		R\$ 15.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO LUMALI ENGENHARIA LTDA		R\$ 647.818,46	R\$ (0,00)
MUTUO CLAUDIO REGIS FREITAS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
MUTUO DATERRA TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA		R\$ 400.000,00	R\$ 1.800.000,00
MUTUO T C PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
MUTUO ROBERTO JMI MACEDO (OLAVO)		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
MUTUO CONSORCIO PARTNESHIP		R\$ 1.200.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO FT CONSTRUÇÕES		R\$ 200.000,00	R\$ 490.000,00
MUTUO JK RENTAL		R\$ 0,00	R\$ 1.964.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 915.269,04	R\$ 1.637.682,97
CRÉDITO COM CARTÃO ALELO/PAMCARD		R\$ 79.615,08	R\$ 26.337,48
CAUÇÃO DE ALUGUEL		R\$ 243.753,46	R\$ 457.751,80
EMPRESTIMOS A TERCEIRO		R\$ 591.900,50	R\$ 873.058,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REEMBOLSO DE DESPESAS - NOTA DE DEBITO		R\$ 0,00	R\$ 280.535,23
OUTRAS RECUPERACOES		R\$ 256.281,08	R\$ 174.575,85
PAGAMENTOS INDEVIDOS		R\$ 139.164,83	R\$ 166.525,87
PAGAMENTO INDEVIDOS ENTRE GRUPO		R\$ 117.116,25	R\$ 8.049,98
(-) RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ (2.916.629,81)	R\$ 3.393.580,95
(-) RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ (2.916.629,81)	R\$ 3.393.580,95
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ (226.661,04)	R\$ (226.661,04)
APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS - A		R\$ 24.484.783,74	R\$ 24.484.783,74
(-) (-) APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS		R\$ (43.053.136,74)	R\$ (43.053.136,74)
APORTE FINANCEIRO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSIS		R\$ 18.341.691,96	R\$ 18.341.691,96
RESULTADO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ (7.397,46)	R\$ (7.397,46)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ 7.397,46	R\$ 7.397,46
(-) RESULTADO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (5.061.841,99)	R\$ (4.489.945,36)
APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 153.336.554,03	R\$ 171.856.699,85
(-) (-) APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (130.874.110,79)	R\$ (146.958.833,30)
APORTE DESPESA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 3.554.122,44	R\$ 3.679.690,22
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS CONSORCIO DAS AGUAS		R\$ (25.500.000,00)	R\$ (25.500.000,00)
(-) (-) CREDITO CONSORCIO DAS AGUAS 2022		R\$ (2.542.243,36)	R\$ (4.531.337,82)
(-) (-) ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS CONSORCIO DAS AGUAS		R\$ (3.036.164,31)	R\$ (3.036.164,31)
RESULTADO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 275,78	R\$ 275,78
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 275,78	R\$ 275,78
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 300,44	R\$ 220,24
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (40.029,68)	R\$ (41.593,88)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 40.330,12	R\$ 41.814,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 4.469,95	R\$ 4.469,95
APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 31.874.474,55	R\$ 31.874.474,55
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (23.872.087,08)	R\$ (23.872.087,08)
(-) (-) CREDITO CONSORCIO MACIEL		R\$ (7.997.917,52)	R\$ (7.997.917,52)
(-) RESULTADO DE CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (108,50)	R\$ (0,00)
APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 127.323.352,56	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (94.172.082,22)	R\$ (0,00)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 86.465.474,60	R\$ (0,00)
(-) (-) CREDITO CONSORCIO UNITERRA ARCOVERDE		R\$ (119.616.853,44)	R\$ (0,00)
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 187,00	R\$ 187,00
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 187,00	R\$ 187,00
RESULTADO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 176.285,44	R\$ (3.539,09)
APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 2.811.667,33	R\$ 2.811.668,31
(-) (-) APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ (2.636.153,37)	R\$ (2.636.482,24)
APORTE CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 850,87	R\$ 74,95
(-) (-) CREDITO CONSORCIO HP7 2		R\$ (79,39)	R\$ (79,39)
(-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS CONSORCIO HP7 2		R\$ 0,00	R\$ (178.720,72)
RESULTADO CONSORCIO RODOVIARIA DE TAUÁ		R\$ 1.091.068,03	R\$ 668.327,45
APORTE DESPESA CONSORCIO RODOVIARIA DE TAUÁ		R\$ 1.091.068,03	R\$ 668.327,45
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 990.987,37	R\$ 389.383,57
APURACAO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 7.976.750,05	R\$ 8.054.150,05
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (14.719.755,22)	R\$ (14.827.888,19)
APORTE DESPESA CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 7.733.992,54	R\$ 7.163.121,71
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA MACIEL FUNCIONAL III		R\$ 58.217,70	R\$ 1.770.459,97
APURACAO POSITIVA CONSORCIO COSAMPA MACIEL III		R\$ 0,00	R\$ 5.304.108,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) APURACAO NEGATIVA CONSORCIO COSAMPA MACIEL III		R\$ 0,00	R\$ (4.244.259,88)
APORTE DESPESA CONSORCIO COSAMPA MACIEL III		R\$ 58.217,70	R\$ 774.277,90
(-) CREDITO CONSORCIO COSAMPA MACIEL III		R\$ 0,00	R\$ (63.666,62)
RESULTADO CONSORCIO GEL/COSAMPA - UFV IRAPURU		R\$ 580,07	R\$ 3.393.431,31
RESULTADO POSITIVO CONSORCIO GEL/COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ 98.336.314,92
(-) RESULTADO CONSORCIO GEL/COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ (68.992.652,44)
APORTE DESPESAS DRE CONSORCIO GEL/COSAMPA		R\$ 580,07	R\$ 350.461,31
(-) ADIANT DE DIVIDENDO CONS. GEL/COSAMPA UFV		R\$ 0,00	R\$ (15.485.241,04)
(-) CREDITO CONSORCIO GEL/COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ 27.660,19
(-) CREDITO COM IMPOSTO CONSORCIO GEL/COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ (3.267.638,92)
(-) RETENCAO GARANTIA ELERA CONSORCIO UFV IRAPURU		R\$ 0,00	R\$ (7.575.472,71)
RESULTADO CONSORCIO CINTURAO DAS AGUAS DO CEARA		R\$ 49.609,94	R\$ (12.689,28)
RESULTADO POSITIVO CONSORCIO CINTURAO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ 13.584.162,04
(-)RESULTADO NEGATIVO CONSORCIO CINTURAO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ (14.221.834,60)
APORTE DESPESAS DRE CINTURAO DAS AGUAS DO CEARA		R\$ 49.609,94	R\$ 781.569,54
APORTE FINANCEIRO CINTURAO DAS AGUAS DO CEARA		R\$ 0,00	R\$ (31.074,24)
(-) CREDITO COM IMPOSTO CINTURAO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ (125.512,02)
RESULTADO CONSORCIO CONSERVACAO SANTA QUIERIA		R\$ 0,00	R\$ 32.788,94
RESULTADO POSITIVO CONSORCIO CONS SANTA QUIERIA		R\$ 0,00	R\$ 193.717,51
(-) RESULTADO NEGATIVO CONS CONS SANTA QUIERIA		R\$ 0,00	R\$ (90.029,32)
APORTE DESPESA CONSORS CONSERVACAO SANTA QUIERIA		R\$ 0,00	R\$ 98.469,37
(-) ADIANT DIVIDENDOS CONSORCIO SANTA QUIERIA		R\$ 0,00	R\$ (169.368,62)
RESULTADO CONSORCIO ARCO METROPOLITANO JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ 2.836.531,22
RESULTADO POSITIVO CONSORCIO ARCO METROPOLITANO		R\$ 0,00	R\$ 22.238.212,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-)RESULTADO NEGATIVO CONSORCIO ARCO METROPOLITANO		R\$ 0,00	R\$ (16.230.297,64)
APORTE DESPESAS CONSORCIO ARCO METROPOLITANO		R\$ 0,00	R\$ 1.636.771,74
(-) CREDITO CONSORCIO ARCO METROPOLITANO		R\$ 0,00	R\$ (808.155,27)
(-) ADIANT DE DIVIDENDO CONS ARCO METROPOLITANO		R\$ 0,00	R\$ (4.000.000,00)
RESULTADO CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA		R\$ 0,00	R\$ 510.362,56
RESULTADO POSITIVO CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA		R\$ 0,00	R\$ 8.450.788,04
(-) RESULTADO POSITIVO CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOC		R\$ 0,00	R\$ (8.438.983,79)
APORTE DESPESAS CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA		R\$ 0,00	R\$ 605.952,39
(-) CREDITO CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA		R\$ 0,00	R\$ (107.394,08)
RESULTADO CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ (1.480.022,27)
RESULTADO POSITIVO CONSORCIO EIXAO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ 7.872.803,43
(-) RESULTADO NEGATIVO CONSORCIO EIXAO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ (4.894.106,08)
APORTE DESPESAS CONSORCIO EIXAO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ 624.020,88
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO EIXAO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ 1.271.953,40
(-) ADIANTAMENTO DIVIDENDOS CONS EIXAO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ (6.289.033,52)
(-) CREDITO COM IMPOSTO CONSORCIO EIXAO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ (65.660,38)
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 46.912.514,57	R\$ 365.344,21
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 46.912.514,57	R\$ 365.344,21
SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 718.925,95	R\$ 347.763,55
RESULTADO POSITIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 6.224.891,19	R\$ 7.353.429,62
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ (1.871.767,37)	R\$ (1.896.905,47)
APORTE SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 2.425.802,13	R\$ (0,00)
(-) (-) DIVIDENDOS SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ (6.060.000,00)	R\$ (5.108.760,60)
(-) SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ (242.459,93)	R\$ (242.459,93)
RESULTADO POSITIVO SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ 910.718,40	R\$ 910.718,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA CONSOLIDADORA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DIVIDENDO SCP SOUZA REIS / COSAMPA		R\$ (1.153.178,33)	R\$ (1.153.178,33)
SCP IP DE IMPERATRIZ		R\$ 2.857.354,43	R\$ 2.875.070,05
RESULTADO POSITIVO SCP IP IMPERATRIZ		R\$ 5.195.459,90	R\$ 9.450.129,41
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP IP IMPERATRIZ		R\$ (1.437.720,23)	R\$ (2.459.174,63)
APORTE DESPESA SCP IP DE IMPERATRIZ		R\$ 121.717,20	R\$ 196.583,87
(-) (-) ADIANT DE DIST DE DIVIDENDO SCP IP IMPERATRIZ		R\$ (520.000,00)	R\$ (3.360.000,00)
(-) (-) CREDITO COM SCP IP IMPERATRIZ		R\$ (502.102,44)	R\$ (952.468,60)
SCP ARINOS		R\$ 42.075.048,58	R\$ (4.314.020,18)
RESULTADO POSITIVO SCP ARINOS		R\$ 56.435.477,53	R\$ 77.943.296,62
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP ARINOS		R\$ (15.459.949,46)	R\$ (33.515.202,62)
APORTE DESPESA SCP ARINOS		R\$ 8.187.565,07	R\$ 456.121,72
(-) (-) CREDITO COM SCP ARINOS		R\$ (7.088.044,56)	R\$ (9.081.556,45)
(-) ADIANT DIST DE DIVIDENDOS SCP ARINOS		R\$ 0,00	R\$ (40.116.679,45)
(-) SCP IP DE JOAO PESSOA		R\$ (3.439,09)	R\$ 20,84
RESULTADO POSITIVO SCP IP JOAO PESSOA		R\$ 2.421.245,11	R\$ 2.421.255,28
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP IP DE JOAO PESSOA		R\$ (135.397,99)	R\$ (136.851,95)
APORTE SCP IP DE JOAO PESSOA		R\$ 27.789,77	R\$ 32.693,49
(-) (-) ADIANT DIST DE DIVIDENDOS SCP IP JOAO PESSOA		R\$ (2.051.751,78)	R\$ (2.051.751,78)
(-) (-) CREDITO COM SCP IP DE JOAO PESSOA		R\$ (265.324,20)	R\$ (265.324,20)
SCP TERPLAN - BOLSAO DE MARACANAU		R\$ 1.507.084,63	R\$ (82.050,57)
RESULTADO POSITIVO SCP TERPLAN - BOLSAO MARACANAU		R\$ 6.034.672,96	R\$ 8.781.422,21
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP TERPLAN- BOLSAO MARACAN		R\$ (3.979.783,72)	R\$ (8.063.701,32)
APORTE DESPESA SCP TERPLAN - BOLSAO MARACANAU		R\$ 491.118,34	R\$ 41,41
(-) (-) CREDITO COM IMPOSTO SCP TERPLAN- BOLSAO MARACA		R\$ (1.038.922,95)	R\$ (799.812,87)
SCP REQUALIFICACAO DA AV VII - MARACANAU		R\$ 0,00	R\$ 1.781.020,45
RESULTADO POSITIVO SCP REQUALIFICACAO DA AV VII		R\$ 0,00	R\$ 891.339,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RESULTADO NEGATIVO SCP REQUALIFICACAO AV VII		R\$ 0,00	R\$ (676.418,93)
APORTE DESPESA SCP REQUALIFICACAO DA AV VII		R\$ 0,00	R\$ 1.678.471,48
(-) ENCARGOS SOCIAIS SCP REQUALIFICACAO AV VII		R\$ 0,00	R\$ (112.371,14)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 56.122.499,19	R\$ 48.657.443,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 904.683,67	R\$ 832.258,46
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 904.683,67	R\$ 832.258,46
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 904.683,67	R\$ 832.258,46
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 769.052,31	R\$ 719.393,25
DEPOSITO RECURSAL TRABALHISTA		R\$ 135.631,36	R\$ 112.865,21
INVESTIMENTOS		R\$ 930.821,09	R\$ 930.821,09
PARTICIPACOES PERMANENTES EM COLIGADAS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
PARTICIPACOES EM EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA CONSORCIO A COSTA EDRO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS COSAMPA PROJETOS E CONS		R\$ 740.821,09	R\$ 740.821,09
NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 740.821,09	R\$ 740.821,09
APORTE NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 490.821,09	R\$ 490.821,09
AGIO EM INVESTIMENTO NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 54.282.416,43	R\$ 46.886.175,75
BENS EM OPERACAO		R\$ 100.808.214,20	R\$ 99.609.758,83
BENS UTILIZADOS NA PRODUCAO E / OU PRESTACAO DOS S		R\$ 100.808.214,20	R\$ 99.609.758,83
TERRENOS		R\$ 1.321.920,00	R\$ 1.321.920,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 67.041.772,64	R\$ 66.052.246,87
VEICULOS		R\$ 31.406.098,03	R\$ 31.197.168,43
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 497.518,63	R\$ 497.518,63
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 540.904,90	R\$ 540.904,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 5.890.000,00	R\$ 5.890.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 5.890.000,00	R\$ 5.890.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.890.000,00	R\$ 5.890.000,00
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (51.478.692,47)	R\$ (57.087.477,82)
(-) (-) BENS UTILIZADOS PRODUCAO E/OU PREST.		R\$ (51.478.692,47)	R\$ (57.087.477,82)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (35.849.100,92)	R\$ (39.187.053,64)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (14.591.168,02)	R\$ (16.862.000,65)
(-) (-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ (497.518,63)	R\$ (497.518,63)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (540.904,90)	R\$ (540.904,90)
(-) (-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (937.105,30)	R\$ (1.526.105,26)
(-) (-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (937.105,30)	R\$ (1.526.105,26)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARREND. MERCANTIL		R\$ (937.105,30)	R\$ (1.526.105,26)
INTANGIVEL		R\$ 4.578,00	R\$ 8.188,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 8.188,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 8.188,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 8.188,00
PASSIVO		R\$ 230.519.663,60	R\$ 316.112.287,01
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 53.438.879,88	R\$ 98.931.647,92
OBRIGACAO DE CURTO PRAZO		R\$ 53.438.879,88	R\$ 98.931.647,92
FORNECEDORES		R\$ 28.018.495,68	R\$ 67.168.276,75
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 28.018.495,68	R\$ 67.168.276,75
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 28.018.495,68	R\$ 67.168.276,75
OBRIGACOES FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 15.768.817,12	R\$ 21.426.852,12
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - CURTO		R\$ 9.464.330,26	R\$ 8.851.769,89
INSS A RECOLHER		R\$ 4.436.536,90	R\$ 3.256.970,01
FGTS A RECOLHER		R\$ 524.346,08	R\$ 502.580,05
IRRF A RECOLHER (FOLHA)		R\$ 1.004.979,00	R\$ 1.047.343,78
MENSALIDADE SINDICAL COLABORADOR A RECOLHER		R\$ 5.534,02	R\$ 47.965,58
SALARIOS A PAGAR		R\$ 3.314.468,58	R\$ 3.851.617,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 6.749,95	R\$ 1.377,58
FERIAS A PAGAR		R\$ 85.516,85	R\$ 12.976,79
RESCISOES A PAGAR		R\$ 80.313,30	R\$ 122.118,76
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 5.885,58	R\$ 5.919,93
CONTRIBUICOES DIRETAS SESI-SENAI		R\$ 0,00	R\$ 2.900,22
OBRIGACOES FISCAIS - CURTO PRAZO		R\$ 6.304.486,86	R\$ 12.575.082,23
ISS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 175.357,83	R\$ 241.944,81
PIS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 443.414,70	R\$ 889.402,07
COFINS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 2.046.529,36	R\$ 4.106.911,71
IRPJ A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 374.621,75	R\$ 924.321,36
CSLL A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 1.310.952,40	R\$ 1.491.519,38
ISS RETIDO A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 252.635,46	R\$ 742.697,52
IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 40.104,19	R\$ 125.412,63
INSS A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 10.043,91	R\$ 306.484,64
CSRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 28.096,97	R\$ 414.124,88
RETECAO DE ISS A REGULARIZAR		R\$ 733,66	R\$ 733,66
PIS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 289.092,28	R\$ 594.125,41
COFINS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 1.322.544,46	R\$ 2.727.667,78
IRRF A RECOLHER (ALUGUEIS)		R\$ 10.359,89	R\$ 9.736,38
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 6.189.584,41	R\$ 5.888.951,90
EMPRESTIMOS - CURTO PRAZO		R\$ 481.936,61	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 109.680,71	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - CURTO PRAZO		R\$ 600.773,44	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - CURTO		R\$ (228.517,54)	R\$ 0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - CURTO PRAZO		R\$ 700.133,10	R\$ 1.547.141,07
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - CURTO PRAZO		R\$ 307.122,35	R\$ 39.443,31
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - CURTO		R\$ (125.766,16)	R\$ (75.635,52)
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO BRADESCO- CURTO PRAZO		R\$ 518.776,91	R\$ 1.583.333,28
FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 5.007.514,70	R\$ 4.341.810,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS BANCO SAFRA - CURTO PRAZO		R\$ 2.157.770,49	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - CURTO		R\$ 230.670,56	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS BANCO BRADESCO - CURTO PRAZO		R\$ 920.427,38	R\$ 1.692.760,76
FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL - CURTO PRAZO		R\$ 275.550,00	R\$ 1.010.350,00
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 2.870.838,33	R\$ 1.915.635,86
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - CURTO PRAZO		R\$ 221.817,92	R\$ 512.339,90
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - CUR		R\$ (1.654.031,47)	R\$ (789.275,69)
(-) (-) TAXAS / IOF / TAC SOBRE FINANCIAMENTOS - CURTO		R\$ (15.528,51)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.495.453,22	R\$ 452.267,83
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.495.453,22	R\$ 452.267,83
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.426.678,24	R\$ 383.492,85
ADIANT. CLIENTE CELPE		R\$ 68.774,98	R\$ 68.774,98
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 121.606,53	R\$ 910.703,99
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 121.606,53	R\$ 910.703,99
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 30.770,77	R\$ 110.912,08
RECEBIMENTOS INDEVIDOS		R\$ 9.251,19	R\$ 14.910,15
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		R\$ 1.661,27	R\$ 1.619,92
AUXILIO FUNERAL		R\$ 5.853,84	R\$ 5.853,84
OUTRAS OBRIGACAO		R\$ 2.549,46	R\$ 3.191,03
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 71.520,00	R\$ 596.520,00
CREDITO PARA EVENTOS - GRUPO COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ 177.696,97
PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL E TRABALHISTA		R\$ 1.844.922,92	R\$ 3.084.595,33
PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA		R\$ 1.844.922,92	R\$ 3.084.595,33
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 1.334.940,73	R\$ 2.241.162,90
PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS		R\$ 397.837,35	R\$ 658.789,87
PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 112.144,84	R\$ 184.642,56
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 13.550.613,88	R\$ 1.068.693,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 13.550.613,88	R\$ 1.068.693,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 13.538.426,88	R\$ 1.056.506,70
EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO		R\$ 1.516.664,26	R\$ 441.020,00
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 1.118.852,53	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - LONGO		R\$ (43.208,27)	R\$ 0,00
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME - LONGO PRAZO		R\$ 441.020,00	R\$ 441.020,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - LONGO PRAZO		R\$ 3.178.508,05	R\$ 387.168,04
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - LONGO PRAZO		R\$ 205.640,68	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - LONGO		R\$ (193.799,30)	R\$ (13.968,30)
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO BRADESCO- LONGO PRAZO		R\$ 3.166.666,67	R\$ 401.136,34
FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 8.843.254,57	R\$ 228.318,66
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - LONGO		R\$ 430.489,37	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS BANCO BRADESCO - LONGO PRAZO		R\$ 2.773.956,12	R\$ 228.318,66
FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL - LONGO PRAZO		R\$ 1.837.000,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 2.944.383,21	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - LONGO PRAZO		R\$ 1.640.840,94	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - LON		R\$ (783.415,07)	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
RESSACIMENTO INDEVIDO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 163.530.169,84	R\$ 216.111.945,39
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 15.300.000,00	R\$ 30.000.000,00
CAPITAL SOCIAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 15.300.000,00	R\$ 30.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES L		R\$ 15.300.000,00	R\$ 30.000.000,00
JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA		R\$ 15.300.000,00	R\$ 30.000.000,00
RESERVAS		R\$ 148.230.169,84	R\$ 186.111.945,39
RESERVAS		R\$ 148.230.169,84	R\$ 186.111.945,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 148.230.169,84	R\$ 186.111.945,39
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR COSAMPA PROJETOS E C		R\$ 143.155.607,12	R\$ 177.451.709,05
RESERVA LEGAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 3.060.000,00	R\$ 6.000.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUC		R\$ 700.938,65	R\$ 700.938,65
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS (PAT) COSAMPA PROJET		R\$ 89.399,38	R\$ 89.399,38
RESERVA DE INCENT.FISCAIS- DOACAO E SUB		R\$ 449.728,74	R\$ 1.095.402,36
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO		R\$ 774.495,95	R\$ 774.495,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 66.631.965,33	R\$ 66.504.962,38
RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL		R\$ 73.140.325,29	R\$ 80.969.257,79
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 73.140.325,29	R\$ 80.969.257,79
RECEITA LIQUIDA		R\$ 450.537.971,62	R\$ 548.869.041,90
RECEITA BRUTA		R\$ 481.332.225,38	R\$ 586.921.139,44
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 541.270.627,21	R\$ 610.648.384,82
RECEITA LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.440.258,53	R\$ 4.894.129,03
(-) (-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCOES E DESCONTOS		R\$ (37.179.424,77)	R\$ (42.745.218,33)
(-) VENDAS EM PROCESSO DE CANCELAMENTO		R\$ (17.843.908,75)	R\$ 14.123.843,92
(-) (-) VENDAS SUBSTITUIDAS (PERDA)		R\$ (6.355.326,84)	R\$ (0,00)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (30.794.253,76)	R\$ (38.052.097,54)
(-) COFINS (3%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (14.079.889,32)	R\$ (17.057.421,43)
(-) PIS (0,65%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (3.050.642,69)	R\$ (3.695.774,72)
(-) ISS SOBRE FATURAMENTO		R\$ (13.663.721,75)	R\$ (17.298.901,39)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS PRESTADOS		R\$ (421.555.327,05)	R\$ (523.577.576,16)
(-) REMUNERACOES (CUSTOS)		R\$ (55.921.043,13)	R\$ (55.454.410,82)
(-) ORDENADOS E SALARIOS (CUSTOS)		R\$ (24.834.968,99)	R\$ (26.757.271,06)
(-) HORAS EXTRAS (CUSTOS)		R\$ (13.715.854,09)	R\$ (11.918.784,72)
(-) ADICIONAL NOTURNO (CUSTOS)		R\$ (362.027,82)	R\$ (304.491,70)
(-) PERICULOSIDADE (CUSTOS)		R\$ (540.844,11)	R\$ (488.467,53)
(-) INSALUBRIDADE (CUSTOS)		R\$ (541.266,34)	R\$ (580.397,75)
(-) GRATIFICACOES (CUSTOS)		R\$ (912.684,52)	R\$ (1.478.897,06)
(-) AJUDA DE CUSTOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.952,75)
(-) PERNOITE (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.800,00)
(-) PASSAGENS PAGAS EM FOLHA (CUSTOS)		R\$ (1.253.503,52)	R\$ (1.670.744,10)
(-) ESTAGIARIOS (CUSTOS)		R\$ (5.523,99)	R\$ (11.120,00)
(-) SOBRE AVISO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (4.981,85)
(-) PRODUTIVIDADE (CUSTOS)		R\$ (370.253,68)	R\$ (645.272,97)
(-) PARTICIPACOES NOS LUCROS (CUSTOS)		R\$ (825.385,88)	R\$ (908.266,13)
(-) PRO LABORE (CUSTOS)		R\$ (90.089,88)	R\$ (93.432,24)
(-) 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (3.218.223,58)	R\$ (3.811.560,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FERIAS (CUSTOS)		R\$ (5.214.161,27)	R\$ (3.805.394,26)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (2.505.091,13)	R\$ (2.187.219,34)
(-) 13 SALARIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (291.642,42)	R\$ (172.254,32)
(-) FERIAS INDENIZADAS (CUSTOS)		R\$ (362.661,51)	R\$ (224.976,54)
(-) RESCISAO/ INDENIZACOES (CUSTOS)		R\$ (876.860,40)	R\$ (175.864,26)
(-) SALARIO APRENDIZ (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (199.558,73)
(-) MULTAS DE FERIAS / MULTAS DE RESCISAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (7.005,61)
(-) BONIFICACOES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.697,73)
(-) ENCARGOS SOCIAIS (CUSTOS)		R\$ (18.709.448,36)	R\$ (18.997.225,85)
(-) INSS (CUSTOS)		R\$ (13.391.345,38)	R\$ (13.920.076,64)
(-) INSS (CUSTOS)COMPENSACAO ACAO 7168122009458100		R\$ 55.039,30	R\$ 30.187,41
(-) FGTS (CUSTOS)		R\$ (3.336.328,16)	R\$ (3.577.060,32)
(-) FGTS RECISORIO (CUSTOS)		R\$ (2.043.101,07)	R\$ (1.530.276,30)
(-) (-) INSS COMPENSACAO ACAO S/ PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ 4.817,08	R\$ (0,00)
(-) (-) INSS COMPENSACAO ACAO S/ VALE TRANSPORTE		R\$ 1.469,87	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ (10.118.398,30)	R\$ (11.589.888,72)
(-) PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (925.024,65)	R\$ (1.083.469,72)
(-) PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (255.345,33)	R\$ (301.028,43)
(-) PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS (CUSTOS)		R\$ (1.215.709,69)	R\$ (1.356.089,14)
(-) PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS (CUSTOS)		R\$ (335.592,81)	R\$ (376.773,80)
(-) PROVISAO DE FERIAS (CUSTOS)		R\$ (4.194.908,34)	R\$ (4.709.672,52)
(-) PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ (3.191.817,48)	R\$ (3.762.855,11)
(-) REVERSOES DE PROVISÕES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ 11.550.835,08	R\$ 10.419.513,86
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 257.457,82	R\$ 304.924,85
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 932.677,29	R\$ 1.097.489,19
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ 417.132,77	R\$ 304.431,58
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ 1.511.182,35	R\$ 1.095.713,81
(-) REVERSAO DE PROVISAO FERIAS (CUSTOS)		R\$ 5.214.161,27	R\$ 3.805.394,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 2 de 13

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE 13 (CUSTOS)		R\$ 3.218.223,58	R\$ 3.811.560,17
(-) BENEFICIOS (CUSTOS)		R\$ (12.341.579,42)	R\$ (14.754.155,98)
(-) VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL (CUSTOS)		R\$ (189.967,95)	R\$ (231.799,11)
(-) VALE REFEICAO / VALE ALIMENTACAO (CUSTOS)		R\$ (1.111.121,55)	R\$ (1.022.229,62)
(-) ALIMENTACAO / FORNECIMENTO DE REFEICOES (CUSTOS)		R\$ (7.143.570,57)	R\$ (9.234.004,47)
(-) CESTAS BASICAS (CUSTOS)		R\$ (3.386.010,50)	R\$ (3.636.541,54)
(-) ASSISTENCIA MEDICA / PLANO DE SAUDE (CUSTOS)		R\$ (314.909,05)	R\$ (465.180,17)
(-) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA / PLANO DE SAUDE BUCAL (C		R\$ (2.069,80)	R\$ (5.742,12)
(-) SEGURO DE VIDA (CUSTOS)		R\$ (134.743,12)	R\$ (120.792,05)
(-) AUXILIO ESTUDO (CUSTOS)		R\$ (50.981,13)	R\$ (33.338,70)
(-) AUXILIO HABILITACAO (CUSTOS)		R\$ (8.205,75)	R\$ (4.528,20)
(-) OUTROS CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (2.350.143,14)	R\$ (2.865.776,46)
(-) UNIFORMES E FARDAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (532.744,77)	R\$ (1.026.514,50)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (513.203,11)	R\$ (668.590,99)
(-) EXAMES (CUSTOS)		R\$ (381.029,25)	R\$ (610.297,89)
(-) ACORDOS / INDENIZACOES TRABALHISTAS(CUSTOS)		R\$ (654.735,55)	R\$ (277.394,67)
(-) AUXILIO FUNERAL (CUSTOS)		R\$ (16.700,00)	R\$ (6.940,00)
(-) AGUA POTAVEL (CUSTOS)		R\$ (239.172,17)	R\$ (274.480,31)
(-) SERVICOS HOSPITALARES (CUSTOS)		R\$ (12.558,29)	R\$ (1.558,10)
(-) SERVICOS (CUSTOS)		R\$ (37.390.126,37)	R\$ (52.541.088,99)
(-) SERVICOS / ASSESSORIA JURIDICA (CUSTOS)		R\$ (508.307,33)	R\$ (668.783,01)
(-) SERVICOS CONSULTORIA (CUSTOS)		R\$ (4.045.330,48)	R\$ (3.179.111,41)
(-) SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (CUSTOS)		R\$ (809.206,87)	R\$ (916.220,82)
(-) SERVICOS DE VIGILANCIA (CUSTOS)		R\$ (288.661,43)	R\$ (737.098,22)
(-) SERVICOS DE TOPOGRAFIA (CUSTOS)		R\$ (580.708,96)	R\$ (422.917,30)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (226.535,42)	R\$ (430.257,40)
(-) SERVICOS GRAFICOS (CUSTOS)		R\$ (180.082,87)	R\$ (271.808,36)
(-) SERVICOS DE GUINCHO / REBOQUE (CUSTOS)		R\$ (186.603,48)	R\$ (229.478,44)
(-) SERVICOS DE LAVANDERIA (CUSTOS)		R\$ (2.315,00)	R\$ (4.891,10)
(-) MANUTENCAO / LICENCAS DE		R\$ (2.323.692,09)	R\$ (2.604.035,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SOFTWARE (CUSTOS)			
(-) SERVICOS DE METALUGIRCA (CUSTOS)		R\$ (112.054,90)	R\$ (153.893,92)
(-) SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES (CUSTOS)		R\$ (9.395,00)	R\$ (11.240,00)
(-) SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFECCAO DE MOVEIS (CUST)		R\$ (5.218,00)	R\$ (3.000,00)
(-) SERVICOS DE ENSAIOS / TESTES ELETRICOS (CUSTOS)		R\$ (8.412,47)	R\$ (20.116,00)
(-) SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (23.580,00)
(-) SERVICOS DE CONSTRUCAO / ENGENHARIA (CUSTOS)		R\$ (27.365.797,49)	R\$ (20.942.525,07)
(-) SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (CUSTOS)		R\$ (71.805,78)	R\$ (186.327,20)
(-) SERVICOS DE PAISAGISMO E DECORACAO (CUSTOS)		R\$ (54.880,35)	R\$ (162.400,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA (CUSTOS)		R\$ (78.963,80)	R\$ (88.435,58)
(-) REPRESENTACAO COMERCIAL (CUSTOS)		R\$ (381.087,40)	R\$ (2.212.894,89)
(-) INDENIZACOES DE JAZIDAS / TERRENOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (530.000,00)
(-) SERVICO DE TRANSPORTES AEREOS (CUSTOS)		R\$ (151.067,25)	R\$ (107.611,80)
(-) SERVICOS DE GESTAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (18.634.463,17)
(-) IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (3.267.940,69)	R\$ (3.851.990,93)
(-) MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERVACAO PREDIAL (CUSTO)		R\$ (37.743,97)	R\$ (84.624,49)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (2.444.333,78)	R\$ (3.012.615,35)
(-) ENERGIA ELETRICA (CUSTOS)		R\$ (615.007,11)	R\$ (561.303,74)
(-) AGUA E ESGOTO (CUSTOS)		R\$ (136.429,72)	R\$ (155.164,58)
(-) CONDOMINIO (CUSTOS)		R\$ (8.326,49)	R\$ (5.226,35)
(-) IPTU (CUSTOS)		R\$ (26.099,62)	R\$ (33.056,42)
(-) COMUNICACAO (CUSTOS)		R\$ (143.161,89)	R\$ (234.345,42)
(-) TELEFONIA MOVEL / TELEFONIA FIXA (CUSTOS)		R\$ (45.754,00)	R\$ (46.040,77)
(-) INTERNET (CUSTOS)		R\$ (91.241,48)	R\$ (113.813,98)
(-) CORREIOS E MALOTES (CUSTOS)		R\$ (6.166,41)	R\$ (6.646,80)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (67.843,87)
(-) VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (146.052.991,41)	R\$ (159.086.799,09)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (66.507.724,23)	R\$ (65.042.194,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENÇÃO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (3.458.023,17)	R\$ (4.170.211,36)
(-) COMBUSTÍVEIS (CUSTOS)		R\$ (57.474.974,87)	R\$ (72.729.364,45)
(-) ESTACIONAMENTO (CUSTOS)		R\$ (33.777,50)	R\$ (22.417,35)
(-) IPVA (CUSTOS)		R\$ (113.812,37)	R\$ (96.116,03)
(-) LICENCIAMENTO / EMPLACAMENTO (CUSTOS)		R\$ (16.024,32)	R\$ (14.009,78)
(-) MULTAS DE TRÂNSITO (CUSTOS)		R\$ (75.196,59)	R\$ (69.137,29)
(-) SEGUROS DE VEÍCULOS / SEGURO DPVAT (CUSTOS)		R\$ (30.684,68)	R\$ (46.285,75)
(-) RASTREAMENTO VEICULAR (CUSTOS)		R\$ (128.594,89)	R\$ (161.759,14)
(-) DESPACHANTE (CUSTOS)		R\$ (51.012,16)	R\$ (47.621,73)
(-) PEÇAS E ACESSÓRIOS (CUSTOS)		R\$ (13.829.969,08)	R\$ (11.532.463,68)
(-) ÓLEOS E LUBRIFICANTES (CUSTOS)		R\$ (3.253.362,98)	R\$ (3.917.365,73)
(-) LICÊNCIAS / TAXAS PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (2.879,94)	R\$ (2.342,34)
(-) PNEUS PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (1.064.854,63)	R\$ (1.074.974,36)
(-) EQUIPAMENTOS APLICADO NA OBRA (CUSTOS)		R\$ (12.100,00)	R\$ (103.255,00)
(-) AVÁRIAS DE VEÍCULOS LOCADOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (57.280,64)
(-) MATERIAIS (CUSTOS)		R\$ (125.768.176,70)	R\$ (194.608.366,80)
(-) EPI'S / EPC'S / FERRAMENTAS (CUSTOS)		R\$ (3.886.598,05)	R\$ (2.777.048,55)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE (CUSTOS)		R\$ (304.232,23)	R\$ (439.222,91)
(-) MATERIAL DE INFORMÁTICA (CUSTOS)		R\$ (82.453,82)	R\$ (298.367,97)
(-) MATERIAL COPA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (CUSTOS)		R\$ (539.600,71)	R\$ (663.254,26)
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CUSTOS)		R\$ (106.179.918,76)	R\$ (173.085.489,66)
(-) MATERIAL DE PAISAGISMO (CUSTOS)		R\$ (352.662,39)	R\$ (116.023,22)
(-) MATERIAL SINALIZAÇÃO (CUSTOS)		R\$ (518.410,40)	R\$ (424.126,32)
(-) MATERIAIS EXPLOSIVOS (CUSTOS)		R\$ (414.776,99)	R\$ (104.479,13)
(-) MATERIAL HOSPITALAR (CUSTOS)		R\$ (23.260,93)	R\$ (20.670,76)
(-) MATERIAL GRÁFICO (CUSTO)		R\$ (35.216,37)	R\$ (159.312,36)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR (CUSTOS)		R\$ (1.097.690,94)	R\$ (2.194.222,42)
(-) FRETES (CUSTOS)		R\$ (12.229.400,41)	R\$ (14.214.567,32)
(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (CUSTOS)		R\$ (103.954,70)	R\$ (59.841,92)
(-) BENS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (51.740,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VIAGENS (CUSTOS)		R\$ (4.747.003,62)	R\$ (3.513.884,45)
(-) HOSPEDAGEM (CUSTOS)		R\$ (685.121,64)	R\$ (1.062.997,45)
(-) PASSAGENS ONIBUS / AEREAS (CUSTOS)		R\$ (937.462,58)	R\$ (1.222.336,87)
(-) CONDUÇÕES E TAXIS (CUSTOS)		R\$ (32.802,42)	R\$ (69.014,83)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES (CUSTOS)		R\$ (3.091.616,98)	R\$ (1.159.535,30)
(-) MARKETING (CUSTOS)		R\$ (804.158,07)	R\$ (1.621.092,73)
(-) REALIZAÇÃO DE EVENTOS INDEDUTÍVEIS (CUSTOS)		R\$ (30.409,87)	R\$ (455.874,74)
(-) REALIZAÇÃO DE EVENTOS DEDUTÍVEIS (CUSTOS)		R\$ (174.954,60)	R\$ (0,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA (CUSTOS)		R\$ (49.333,60)	R\$ (59.437,99)
(-) DOAÇÕES INDEDUTÍVEIS (CUSTOS)		R\$ (278.460,00)	R\$ (5.780,00)
(-) DOAÇÕES DEDUTÍVEIS (CUSTOS)		R\$ (271.000,00)	R\$ (1.100.000,00)
(-) (-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO (CUSTOS)		R\$ (12.211.055,53)	R\$ (7.751.324,91)
(-) (-) DEPRECIACÃO (CUSTOS)		R\$ (7.885.867,04)	R\$ (6.927.395,45)
(-) (-) DEPRECIACÃO PELA BAIXA DE VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ (3.639.605,19)	R\$ (234.929,50)
(-) (-) DEPRECIACÃO ARRENDAMENTO MERCANTIL (CUSTOS)		R\$ (685.583,30)	R\$ (588.999,96)
(-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (3.280.935,50)	R\$ (2.025.620,69)
(-) GARANTIAS / FIANÇAS / SEGUROS / ANUIDADES (CUSTOS)		R\$ (467.971,73)	R\$ (390.968,75)
(-) CARTÓRIOS (CUSTOS)		R\$ (13.043,70)	R\$ (15.839,61)
(-) ART (CUSTOS)		R\$ (18.095,35)	R\$ (24.138,90)
(-) TAXAS / LICÊNCIAS / ALVARÁS / PEDAGIOS (CUSTOS)		R\$ (412.053,08)	R\$ (455.308,41)
(-) TAXAS JOVEM APRENDIZ (CUSTOS)		R\$ (35.134,02)	R\$ (53.327,38)
(-) AUTOS DE INFRAÇÃO (CUSTOS)		R\$ (11.953,72)	R\$ (277,80)
(-) PERDAS / ROUBOS / EXTRAVIOS (CUSTOS)		R\$ (1.887,23)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÕES / DANOS (CUSTOS)		R\$ (127.770,47)	R\$ (41.437,71)
(-) CONTRIBUIÇÃO ANUAL SINDICAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (5.625,87)
(-) MENSALIDADE SINDICAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (21.553,66)	R\$ (21.076,50)
(-) MULTA CONTRATUAL (CUSTOS)		R\$ (6.058,92)	R\$ (43.860,67)
(-) FUNDO DE AMPARO AO EMPREENDEDOR (CUSTOS)		R\$ (1.752.283,39)	R\$ (829.051,93)
(-) CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - SENAI		R\$ (92.468,97)	R\$ (84.649,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(CUSTOS)			
CREDITO DE DIFICIL LIQUIDACAO (CUSTO)		R\$ (120.075,54)	R\$ 8.500,00
(-) CUSTAS PROCESSUAIS (CUSTOS)		R\$ (585,72)	R\$ (68.558,03)
(-) PERDA COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO (CUSTOS)		R\$ (200.000,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS NAO REEMBOLSAVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.101.118,18)
(-) SERVICO DE GESTAO - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (36.150,00)
(-) SEGURO DE VIDA - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.956,74)
(-) HOSPEDAGEM - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (983,36)
(-) PASSAGENS ONIBUS/AEREA - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (9.945,70)
(-) MANUT/LICENCA SOFTWARE - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.615,86)
(-) COMBUSTIVEIS - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (1.558.542,13)
(-) PECAS E ACESSORIOS - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (60.375,44)
(-) EPI/EPC/FERRAMENTAS - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (72.903,46)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (17.546,50)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS E EQUIP - NAO REEMBOLSAVEL		R\$ (0,00)	R\$ (590.223,63)
(-) ART - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (99,64)
(-) FUNDO DE AMPARO - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (152.999,29)
(-) ALIMENTACAO - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (67.204,99)
(-) CONDUCOES E TAXIS - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (35,12)
(-) CUSTOS COM FOLHA - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (1.525.684,26)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (1,48)
(-) EXAMES - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (93,06)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCAO - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (995.219,12)
(-) MATERIAL GRAFICO - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (36,90)
(-) MULTAS DE TRANSITO - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (709,34)
(-) RASTREAMENTO VEICULAR - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (418,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICO DE CONSULTORIA - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (2.801,82)
(-) SERVICOS GRAFICOS - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (1.666,66)
(-) VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL - NAO REEMBOLSAVEL (CU		R\$ (0,00)	R\$ (1.904,86)
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (26.743,53)	R\$ (766,59)
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (26.743,53)	R\$ (766,59)
(-) IRRF SOBRE EMPRESTIMO		R\$ (26.743,53)	R\$ (766,59)
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS		R\$ 47.576.685,89	R\$ 49.941.352,81
OUTRAS RECEITAS		R\$ 8.466.287,11	R\$ 7.330.020,84
RECEITA COM VENDAS DE IMOBILIZADO		R\$ 4.996.000,00	R\$ 678.000,00
INDENIZACOES / DESACORDOS COMERCIAIS		R\$ 158.876,20	R\$ 24.863,92
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.430.983,97	R\$ 3.140.845,49
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 582.395,87	R\$ 10.605,73
CREDITO TRIBUTARIO S/ ACAA JUDICIAL		R\$ 1.298.031,07	R\$ 155.393,43
OUTRAS RECEITAS COM TAXA DE ADMINISTRACAO		R\$ (0,00)	R\$ 443.457,81
CREDITO DEVOLUCAO DE APORTE		R\$ (0,00)	R\$ 2.876.854,46
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 64.187.116,76	R\$ 28.939.053,90
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ (0,00)	R\$ 1.128.538,43
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IMPERATRIZ		R\$ 4.439.214,42	R\$ 4.254.669,51
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP ARINOS		R\$ 51.291.984,27	R\$ 21.490.449,34
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IP JOAO PESS		R\$ 2.421.245,11	R\$ 10,17
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP TERPLAN		R\$ 6.034.672,96	R\$ 1.174.047,41
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP REQUALIFICA		R\$ (0,00)	R\$ 891.339,04
(-) RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (18.296.720,37)	R\$ (23.863.636,15)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ (342.669,79)	R\$ (25.138,10)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IP IMPERATRI		R\$ (1.323.894,35)	R\$ (1.021.454,40)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP ARINOS		R\$ (12.514.974,52)	R\$ (18.055.253,16)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IP JOAO PESS		R\$ (135.397,99)	R\$ (1.453,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 8 de 13

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP TERPLAN		R\$ (3.979.783,72)	R\$ (4.083.917,60)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP REQUALIFICA		R\$ (0,00)	R\$ (676.418,93)
(-) CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (115.810,95)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (3.857,55)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS CONSORCIO BM USI		R\$ (116.155,15)	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 4.331,03	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (129,28)	R\$ (0,00)
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ (640,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA		R\$ (640,00)	R\$ (0,00)
CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (6.075.933,88)	R\$ 2.435.423,31
RECEITA BRUTA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 20.138.887,96	R\$ 18.510.070,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (1.532.951,93)	R\$ (1.367.415,84)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (25.005.575,93)	R\$ (14.344.454,32)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 484.312,53	R\$ 10.075,78
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (19.566,21)	R\$ (17.949,05)
(-) PROVISÃO IRPJ / CSLL CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (141.040,30)	R\$ (354.903,30)
(-) CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 98.933,76	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 105.279,90	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (13,67)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO IRPJ / CSLL CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (6.332,47)	R\$ (0,00)
(-) CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (1.450,19)	R\$ (1.465,20)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (1.450,19)	R\$ (1.465,20)
(-) AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES		R\$ (36.374,21)	R\$ (0,00)
(-) APURAÇÃO DE ENCERRAMENTO SOCIETÁRIO		R\$ (36.374,21)	R\$ (0,00)
(-) CONSORCIO UNITERRA(ARCOVERDE) / COSAMPA		R\$ 2.692.640,13	R\$ (36.265,89)
(-) RECEITA BRUTA CONSORCIO UNITERRA		R\$ 26.461.728,66	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CONSÓRCIO UNITERRA		R\$ (1.553.703,10)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSÓRCIO UNITERRA		R\$ (21.935.847,13)	R\$ (36.256,18)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS CONSÓRCIO UNITERRA		R\$ 5.088,70	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSÓRCIO UNITERRA		R\$ (112.278,85)	R\$ (9,71)
(-) PROVISÃO IRPJ/CSLL CONSÓRCIO UNITERRA		R\$ (172.348,15)	R\$ (0,00)
(-) CONSÓRCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 14.135,77	R\$ (327,89)
(-) RECEITA BRUTA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ 44.610,53	R\$ (0,00)
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (2.613,61)	R\$ (0,07)
(-) CUSTO OPERACIONAL CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (26.660,33)	R\$ (217,08)
RECEITA FINANCEIRA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ 126,33	R\$ 0,98
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (49,76)	R\$ (111,72)
(-) PROVISÃO IRPJ / CSLL CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (1.277,39)	R\$ (0,00)
(-) CONSÓRCIO COSAMPA COERG		R\$ 274.033,46	R\$ (0,00)
(-) RECEITA BRUTA CONS. COSAMPA COERG		R\$ (522.023,32)	R\$ (0,00)
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CONS. COSAMPA COERG		R\$ 35.623,97	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OPERACIONAL CONS. COSAMPA COERG		R\$ 752.450,88	R\$ (0,00)
(-) RECEITA FINANCEIRA CONS. COSAMPA COERG		R\$ (258,18)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRA CONS. COSAMPA COERG		R\$ 1.222,27	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO IRPJ / CSLL CONS. COSAMPA COERG		R\$ 7.017,84	R\$ (0,00)
(-) CONSÓRCIO COSAMPA GTM		R\$ (3.629.531,50)	R\$ (108.132,97)
(-) CUSTOS OPERACIONAL CONSÓRCIO COSAMPA GTM		R\$ (3.259.128,37)	R\$ (105.488,10)
(-) RECEITA FINANCEIRA CONS. COSAMPA GTM		R\$ 2,24	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONS. COSAMPA GTM		R\$ (5.202,48)	R\$ (2.644,87)
(-) AJUSTE DE RESULTADO COM CONSÓRCIO GTM		R\$ (365.202,89)	R\$ (0,00)
CONSÓRCIO COSAMPA MACIEL FUNCIONAL III		R\$ (0,00)	R\$ 1.059.848,69
RECEITA CONSÓRCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (0,00)	R\$ 5.303.532,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
FUNC III			
(-) DEDUCAO DA RECEITA CONSORCIO COSAMPA MACIEL III		R\$ (0,00)	R\$ (346.877,56)
(-) CUSTOS OPERACIONAL CONSORCIO COSAMPA MACIEL III		R\$ (0,00)	R\$ (3.786.723,49)
RECEITA FINANCEIRA CONS. COSAMPA MACIEL III		R\$ (0,00)	R\$ 575,61
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONS. COSAMPA MACIEL III		R\$ (0,00)	R\$ (7.745,04)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONS. COSAMPA MACIEL III		R\$ (0,00)	R\$ (102.913,79)
CONSORCIO GEL/COSAMPA UFV IRAPURU		R\$ (0,00)	R\$ 26.746.513,29
RECEITA BRUTA CONSORCIO GEL/COSAMPA UFV IRAPURU		R\$ (0,00)	R\$ 97.602.487,99
(-) DEDUCAO DA RECEITA CONSORCIO GEL/COSAMPA IRAPURU		R\$ (0,00)	R\$ (2.440.062,20)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO GEL/COSAMPA IRAPURU		R\$ (0,00)	R\$ (66.538.105,30)
RECEITA FINANCEIRA CONSORCIO GEL/COSAMPA IRAPURU		R\$ (0,00)	R\$ 733.826,93
(-) DESPESAS FINACEIRAS CONSORCIO GEL/COSAMPA IRAPURU		R\$ (0,00)	R\$ (14.484,94)
(-) PROVISAO IRPJ/CSLL CONSORCIO GEL/COSAMPA IRAPURU		R\$ (0,00)	R\$ (2.597.149,19)
(-) CONSORCIO CINTURAO DAS AGUAS DO CEARA		R\$ (0,00)	R\$ (797.363,36)
RECEITA BRUTA CONSORCIO CINTURAO DA AGUAS		R\$ (0,00)	R\$ 13.584.022,17
(-) DEDUCOES RECEITA CONSORCIO CINTURAO DAS AGUAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.175.017,91)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO CINTURAO DAS AGUAS		R\$ (0,00)	R\$ (13.036.449,54)
(-) DESPESAS GERAIS CONSORCIO CINTURAO DAS AGUAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.217,11)
RECEITA FINANCEIRA CONSORCIO CINTURAO DAS AGUAS		R\$ (0,00)	R\$ 139,87
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO CINTURAO DAS AGUAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.150,04)
(-) PROVISAO IRPJ/CSLL CONSORCIO CINTURAO DAS AGUAS		R\$ (0,00)	R\$ (159.690,80)
CONSORCIO ARCO METROPOLITANO DE JOAO PESSOA		R\$ (0,00)	R\$ 5.416.310,26
RECEITA BRUTA CONSORCIO ARCO METROPOLITANO		R\$ (0,00)	R\$ 22.172.890,72
(-) DEDUCOES RECEITA CONSORCIO ARCO METROPOLITANO		R\$ (0,00)	R\$ (1.833.800,02)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO ARCO METROPOLITANO		R\$ (0,00)	R\$ (14.386.081,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA FINANCEIRA CONSORCIO ARCO METROPOLITANO		R\$ (0,00)	R\$ 65.321,67
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO ARCO METROPOLITANO		R\$ (0,00)	R\$ (10.416,20)
(-) PROVISAO DE IRPJ/CSLL CONSORCIO ARCO METROPOLITANO		R\$ (0,00)	R\$ (591.604,49)
CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA - SDA		R\$ (0,00)	R\$ 11.804,25
RECEITA BRUTA CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA - SDA		R\$ (0,00)	R\$ 8.414.446,17
(-) DEDUÇÕES RECEITA CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA - SDA		R\$ (0,00)	R\$ (550.346,85)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA		R\$ (0,00)	R\$ (7.879.770,05)
RECEITA FINANCEIRA CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA		R\$ (0,00)	R\$ 36.341,87
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA		R\$ (0,00)	R\$ (7.720,67)
(-) PROVISAO DE IRPJ/CSLL CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA		R\$ (0,00)	R\$ (1.146,22)
CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS		R\$ (0,00)	R\$ 2.715.058,77
RECEITA BRUTA CONSORCIO EIXAO DAS AGUAS		R\$ (0,00)	R\$ 7.872.803,43
(-) DEDUÇÕES RECEITA CONSORCIO EIXAO DAS AGUAS		R\$ (0,00)	R\$ (523.541,43)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO EIXAO DAS AGUAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.369.849,19)
(-) DESPESAS GERAIS CONSORCIO EIXAO DAS AGUAS		R\$ (0,00)	R\$ (617,82)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO EIXAO DAS AGUAS		R\$ (0,00)	R\$ (97,64)
(-) PROVISAO DE IRPJ E CSLL CONSORCIO EIXAO DAS AGUAS		R\$ (0,00)	R\$ (263.638,58)
CONSORCIO MACIEL/COSAMPA SANTA QUITERIA		R\$ (0,00)	R\$ 94.510,96
RECEITA BRUTA CONSORCIO SANTA QUITERIA		R\$ (0,00)	R\$ 193.707,99
(-) DEDUÇÕES RECEITA CONSORCIO SANTA QUITERIA		R\$ (0,00)	R\$ (12.848,28)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO SANTA QUITERIA		R\$ (0,00)	R\$ (68.110,07)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONSORCIO SANTA QUITERIA		R\$ (0,00)	R\$ (9.067,83)
RECEITA FINANCEIRA CONSORCIO SANTA QUITERIA		R\$ (0,00)	R\$ 9,52
(-) DESPESA FINANCEIRA CONSORCIO SANTA QUITERIA		R\$ (0,00)	R\$ (3,14)
(-) PROVISAO DE IRPJ E CSLL CONSORCIO		R\$ (0,00)	R\$ (9.177,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SANTA QUITERIA			
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.392.261,64)	R\$ 5.737.205,83
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.194.033,71	R\$ 9.049.993,04
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 69.272,06	R\$ 84.876,74
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.786.750,34	R\$ 8.749.700,02
JUROS RECEBIDOS TAXA SELIC		R\$ 338.011,31	R\$ 62.978,01
JUROS RECEBIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 152.438,27
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.586.295,35)	R\$ (3.312.787,21)
(-) JUROS PAGOS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R\$ (2.821.358,25)	R\$ (0,00)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (6.217,74)	R\$ (1.183,71)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (297.484,84)	R\$ (90.254,02)
(-) JUROS PAGOS SOBRE FINANCIAMENTOS		R\$ (2.766.536,42)	R\$ (2.115.938,62)
(-) JUROS PAGOS SOBRE EMPRESTIMOS		R\$ (610.888,56)	R\$ (230.851,88)
(-) TARIFAS BANCARIAS / MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS		R\$ (233.705,54)	R\$ (154.896,32)
(-) IOF		R\$ (549.303,52)	R\$ (198.783,84)
(-) TARIFA CARTAO ALELO/BOAS-VINDAS/PAMCARD		R\$ (16.709,54)	R\$ (13.241,14)
(-) JUROS SOBRE ARRENDAMENTO FINANCEIRO		R\$ (284.090,94)	R\$ (507.637,68)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (6.508.359,96)	R\$ (14.464.295,41)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (6.508.359,96)	R\$ (14.464.295,41)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (6.508.359,96)	R\$ (14.464.295,41)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (6.508.359,96)	R\$ (14.464.295,41)
(-) PROVISAO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA (IRPJ)		R\$ (5.125.714,96)	R\$ (10.473.165,46)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO (		R\$ (1.382.645,00)	R\$ (3.991.129,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/055.711-5	CEE2400100822	03/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/19

COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	R\$	174.397.164,41	75,65%
DISPONIBILIDADES	R\$	73.379.257,53	31,83%
Caixa	R\$	282.109,88	0,12%
Bancos c/ Movimento	R\$	707.993,81	0,31%
Aplicações Financeiras	R\$	72.389.153,84	31,40%
OUTROS CIRCULANTES	R\$	49.889.203,65	21,64%
Cientes a Receber	R\$	42.449.003,95	18,41%
Adiantamento a Fornecedor	R\$	421.632,77	0,18%
Credito com Funcionario	R\$	335.758,28	0,15%
Credito com Fundo Fixo	R\$	327.244,28	0,14%
Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$	4.688.220,05	2,03%
Impostos e Contribuições a Compensar	R\$	263.258,36	0,11%
Garantias Contratuais	R\$	232.535,84	0,10%
Outros Creditos	R\$	915.269,04	0,40%
Outras Recuperações	R\$	256.281,08	0,11%
OPERAÇÕES COM MUTUO	R\$	7.132.818,47	3,09%
Operação com Mutuo Partnership Engenharia	R\$	1.840.000,00	0,80%
Operação com Mutuo CM Comercio e Servicos	R\$	2.490.000,01	1,08%
Operação com Mutuo A M Alves Assessoria	R\$	15.000,00	0,01%
Operação com Mutuo Lumali Engenharia LTDA	R\$	647.818,46	0,28%
Operação com Mutuo Claudio Regis Freitas	R\$	100.000,00	0,04%
Operação com Mutuo Dattera Transporte e Locacoes	R\$	400.000,00	0,17%
Operação com Mutuo T C Participações LTDA	R\$	200.000,00	0,09%
Operação com Mutuo Roberto JMI Macedo	R\$	40.000,00	0,02%
Operação com Mutuo Consorcio Partnership Engenharia	R\$	1.200.000,00	0,52%
Operação com Mutuo FT Construções	R\$	200.000,00	0,09%
RESULTADO COM CONSORCIO	-R\$	2.916.629,81	-1,27%
Resultado Consorcio Jurema Souza Reis Geosistemas	-R\$	18.568.353,00	-8,05%
Aporte Finan Consorcio Jurema Souza Reis Geosistem	R\$	18.341.691,96	7,96%
Resultado Consorcio Coral/Cosampa	-R\$	7.397,46	0,00%
Aporte Consorcio Coral/Cosampa	R\$	7.397,46	0,00%
Resultado Consorcio das Aguas	R\$	22.462.443,24	9,74%
Aporte Consorcio das Aguas	R\$	3.554.122,44	1,54%
(-) Credito Consorcio das Aguas	-R\$	2.542.243,36	-1,10%
(-) Distribuição de Dividendos Consorcio das Aguas	-R\$	28.536.164,31	-12,38%
Aporte Consorcio Nova Juazeiro	R\$	275,78	0,00%
Resultado Consorcio JM Cosampa	-R\$	40.029,68	-0,02%
Aporte Consorcio JM Cosampa	R\$	40.330,12	0,02%
Resultado Consorcio Cosampa Maciel	R\$	8.002.387,47	3,47%
(-) Credito Consorcio Cosampa Maciel	-R\$	7.997.917,52	-3,47%
Resultado Consorcio Uniterra	R\$	33.151.270,34	14,38%
Aporte Consorcio Uniterra	R\$	86.465.474,60	37,51%
(-) Credito Consorcio Uniterra	-R\$	119.616.853,44	-51,89%
Aporte Consorcio CLC Cosampa	R\$	187,00	0,00%
Resultado Consorcio HP7 Cosampa 2	R\$	175.513,96	0,08%
Aporte Consorcio HP7 Cosampa 2	R\$	850,87	0,00%
(-) Credito Consorcio HP7 Cosampa 2	-R\$	79,39	0,00%
Resultado Consorcio Rodoviaria de Taua	-R\$	0,00	0,00%
Aporte Consorcio Rodoviaria de Taua	R\$	1.091.068,03	0,47%
Resultado Consorcio GTM	-R\$	6.743.005,17	-2,93%
Aporte Consorcio GTM	R\$	7.733.992,54	3,36%
Aporte Consorcio Maciel III	R\$	58.217,70	0,03%
Aporte Consorcio Gel/Cosampa	R\$	580,07	0,00%
Aporte Consorcio Cinturão das Aguas do Ceara	R\$	49.609,94	0,02%
RESULTADO COM SCPS	R\$	46.912.514,57	20,35%
Resultado SCP Consorcio Acosta Edro	R\$	4.353.123,82	1,89%
Aporte SCP Consorcio Acosta Edro	R\$	2.425.802,13	1,05%
(-) Dividendos SCP Consorcio Acosta Edro	-R\$	6.060.000,00	-2,63%
Resultado SCP Souza Reis	R\$	910.718,40	0,40%
(-) Dividendos SCP Souza Reis	-R\$	1.153.178,33	-0,50%
Resultado SCP IP Imperatriz	R\$	3.757.739,67	1,63%
Aporte SCP IP Imperatriz	R\$	121.717,20	0,05%
(-) Credito SCP IP Imperatriz	-R\$	502.102,44	-0,22%
Resultado SCP Previx Arinos	R\$	40.975.528,07	17,78%
(-) Dividendos SCP IP Imperatriz	-R\$	520.000,00	-0,23%
Aporte SCP Previx Arinos	R\$	8.187.565,07	3,55%
(-) Credito SCP Previx Arinos	-R\$	7.088.044,56	-3,07%
Resultado SCP IP João Pessoa	R\$	2.285.847,12	0,99%
Aporte SCP IP João Pessoa	R\$	27.789,77	0,01%
(-) Credito SCP IP João Pessoa	-R\$	265.324,20	-0,12%
(-) Dividendos SCP IP João Pessoa	-R\$	2.051.751,78	-0,89%
Resultado SCP Bolsão de Maracanau	R\$	2.054.889,24	0,89%
Aporte SCP IP Bolsão de Maracanau	R\$	491.118,34	0,21%
(-) Credito SCP IP Bolsão de Maracanau	-R\$	1.038.922,95	-0,45%



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	56.122.499,19	24,35%
REALIZÁVEL A LOGO PRAZO	R\$	904.683,67	0,39%
Depósitos Judiciais Recursais	R\$	904.683,67	0,39%
INVESTIMENTO	R\$	930.821,09	0,40%
Participações Permanentes em Empresas Coligadas	R\$	930.821,09	0,40%
Participações em Empresas Coligadas	R\$	800.821,09	0,35%
Direitos Creditórios	R\$	130.000,00	0,06%
IMOBILIZADO	R\$	54.282.416,43	23,55%
BENS IMÓVEIS	R\$	1.321.920,00	0,57%
Terrenos	R\$	1.321.920,00	0,57%
BENS MÓVEIS	R\$	105.376.294,20	45,71%
Maquinas e Equipamentos	R\$	67.041.772,64	29,08%
Veículos	R\$	31.406.098,03	13,62%
Móveis, Utensílios e Instalações	R\$	497.518,63	0,22%
Equipamentos de Informática	R\$	540.904,90	0,23%
Maquinas e Equipamentos - Arrendamento Mercantil	R\$	5.890.000,00	2,56%
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-R\$	52.415.797,77	-22,74%
INTANGÍVEL	R\$	4.578,00	0,00%
Marcas e Patentes	R\$	4.578,00	0,00%
TOTAL DO ATIVO	R\$	230.519.663,60	100,00%

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keillthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança IBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.(MF) N° 03.006.548/0001-37
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE		R\$	53.438.879,88	23,18%
Fornecedores Nacionais		R\$	28.018.495,68	12,15%
Instituições Financeiras - Empréstimos		R\$	710.454,15	0,31%
(-) Juros a Transcorrer - Empréstimos		-R\$	228.517,54	-0,10%
Instituições Financeiras - Arrendamento Mercantil		R\$	825.899,26	0,36%
(-) Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil		-R\$	125.766,16	-0,05%
Instituições Financeiras - Financiamentos		R\$	6.677.074,68	2,90%
(-) Juros a Transcorrer / IOF TAC - Financiamentos		-R\$	1.669.559,98	-0,72%
Obrigações Tributárias		R\$	6.304.486,86	2,73%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$	9.464.330,26	4,11%
Adiantamento de Clientes		R\$	1.495.453,22	0,65%
Outras Obrigações		R\$	121.606,53	0,05%
Provisões de Naturezas Trabalhistas		R\$	1.844.922,92	0,80%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$	13.550.613,88	5,88%
Instituições Financeiras - Empréstimos		R\$	1.559.872,53	0,68%
(-) Juros a Transcorrer - Empréstimos		-R\$	43.208,27	-0,02%
Instituições Financeiras - Arrendamento Mercantil		R\$	3.372.307,35	1,46%
(-) Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil		-R\$	193.799,30	-0,08%
Instituições Financeiras - Financiamentos		R\$	9.626.669,64	4,18%
(-) Juros a Transcorrer / IOF TAC - Financiamentos		-R\$	783.415,07	-0,34%
Outras Obrigações		R\$	12.187,00	0,01%
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$	163.530.169,84	70,94%
Capital Social Realizado		R\$	15.300.000,00	6,64%
Reserva de Lucro		R\$	143.155.607,12	62,10%
Reserva Legal		R\$	3.060.000,00	1,33%
Reserva de Contingência		R\$	700.938,65	0,30%
Reserva de Lucro para Expansão		R\$	774.495,95	0,34%
Reserva de Incentivos Fiscais - PAT		R\$	89.399,38	0,04%
Reserva de Incentivos Fiscais - Doações/Subvenções		R\$	449.728,74	0,20%
TOTAL DO PASSIVO		R\$	230.519.663,60	100,00%

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) - 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RECEITA BRUTA	R\$	481.332.225,38	100,00%
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$	30.794.253,76	-6,40%
(-)DEDUÇÕES SOBRE A RECEITA BRUTA	-R\$	30.794.253,76	-6,40%
(=)RECEITA LÍQUIDA	R\$	450.537.971,62	93,60%
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-R\$	421.555.327,05	-87,58%
(-)CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-R\$	421.555.327,05	-87,58%
(=)LUCRO BRUTO	R\$	28.982.644,57	6,02%
(+/-)RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	54.329.939,97	11,29%
(-)DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$	26.743,53	11,29%
(+)OUTRAS RECEITAS	R\$	8.466.287,11	0,00%
(+/-)RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R\$	45.890.396,39	9,53%
(+/-)EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL SCP IP IMPERATRIZ	R\$	3.115.320,07	0,65%
(+/-)EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL SCP PREVIX ARINOS	R\$	38.777.009,75	8,06%
(+/-)EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL SCP IP JOAO PESSOA	R\$	2.285.847,12	0,47%
(+/-)EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL SCP TERPLAN - BOLSÃO	R\$	2.054.889,24	0,43%
(+/-)EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO	-R\$	342.669,79	-0,07%
(=)RESULTADO OPERACIONAL	R\$	83.312.584,54	17,31%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO BM USIBRAS	-R\$	115.810,95	-0,76%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO DAS AGUAS 2020	-R\$	6.075.933,88	-1,26%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS	-R\$	640,00	0,00%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO MACIEL	R\$	98.933,76	0,02%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO JM	-R\$	1.450,19	0,00%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO UNITERRA - ARCOVERDE	R\$	2.692.640,13	0,56%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO HP7 2	R\$	14.135,77	0,00%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO RODOVIARIA DE TAUÁ	R\$	274.033,46	0,06%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO GTM	-R\$	3.629.531,50	-0,75%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO BM USIBRAS	-R\$	36.374,21	-0,01%
(=)RESULTADO OPERACIONAL COM CONSORCIO	-R\$	6.779.997,61	-1,41%
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	4.194.033,71	0,87%
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	7.586.295,35	-1,58%
(=)RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	R\$	73.140.325,29	15,20%
(-)PROVISÃO PARA O IR	-R\$	5.125.714,96	-1,06%
(-)PROVISÃO PARA A CSLL	-R\$	1.382.645,00	-0,29%
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	66.631.965,33	13,84%

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2022

Capital Social Integralizado	R\$	15.300.000,00
Reserva Legal	R\$	3.060.000,00
Reservas Para Contingências	R\$	700.938,65
Reservas de Lucros a Realizar	R\$	77.377.766,99
Reservas de Lucros Para Expansão	R\$	774.495,95
Reservas de Incent. Fiscais-PAT	R\$	89.399,38
Reservas de Incent. Fiscais-Doações e Sub	R\$	19.474,00
TOTAL	R\$	97.322.074,97

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2023

(=) Capital Social Integralizado	R\$	15.300.000,00
Capital Social em 31/12/2023	R\$	15.300.000,00
(+) Reserva Legal	R\$	3.060.000,00
Reserva Legal em 31/12/2023	R\$	3.060.000,00
(+) Reservas Para Contingências	R\$	700.938,65
Reservas Para Contingências em 31/12/2023	R\$	700.938,65
(+) Reserva de Lucros a Realizar	R\$	143.155.607,12
Reserva de Lucros a Realizar em 31/12/2022	R\$	77.377.766,99
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio (31/01/2023)	-R\$	1.200.000,00
(+/-) Encerramento 31/12/2023	R\$	66.631.965,33
(+) Transf Saldo de Dividendo a Pagar Para Reserva (31/12/2023)	R\$	323.000,00
(+) Transferencia Saldo para Reserva de Lucro a realizar	R\$	22.874,80
(+) Reservas de Lucros para Expansão	R\$	774.495,95
Reservas de Lucros para Expansão 31/12/2023	R\$	774.495,95
(+) Reserva de Incent. Fiscais-PAT	R\$	89.399,38
Reserva de Incent. Fiscais-PAT 31/12/2023	R\$	89.399,38
(+) Reserva de Incent. Fiscais-Doações e Sub	R\$	449.728,74
Reserva de Incent. Fiscais-Doações e Sub 31/12/2022	R\$	19.474,00
Doações e Sub Incent. Fiscais- 31/12/2023	R\$	430.254,74
(+) Lucro Líquido do Exercício em 31/12/2023	R\$	-
(+) Lucro líquido do exercício de 2023	R\$	66.631.965,33
(-) Transf Saldo Para Reserva de Lucros a Realizar	-R\$	66.631.965,33
(+) Ajuste de Avaliação Patrimonial	-R\$	0,00
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores 31/01/2023	-R\$	0,04
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores 31/08/2023	R\$	120,83
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores 30/09/2023	R\$	4.134,52
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores 31/12/2023	R\$	18.619,49
(-) Transferencia Saldo para Reserva de Lucro a realizar	-R\$	22.874,80
TOTAL	R\$	163.530.169,84

Ermita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2023

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação/Amortização	R\$	7.312.458,75
	R\$	7.312.458,75
Aumento / Redução de Valores do Ativo		
Clientes a Receber	-R\$	6.102.452,54
Adiantamentos a Fornecedores	R\$	4.674.533,16
Crédito com Funcionários	-R\$	290.846,92
Crédito com Fundo Fixo	R\$	874.136,86
Impostos e Contribuições a Recuperar	-R\$	4.507.027,95
Impostos e Contribuições a Compensar	R\$	345.077,58
Outros Créditos	R\$	224.749,98
Operação com Mútuo	R\$	2.684.059,90
Outras Recuperações	-R\$	119.610,16
Resultado com Consórcio	R\$	26.481.365,62
	R\$	24.263.985,53
Aumento / Redução de Valores do Passivo		
Fornecedores Nacionais	-R\$	20.765.156,49
Obrigações Tributárias	-R\$	10.951.163,53
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	5.204.354,73
Adiantamento de Clientes	R\$	1.176.318,44
Provisões de Natureza Trabalhistas	-R\$	1.228.979,89
Outras Obrigações	-R\$	808.002,30
	-R\$	27.372.629,04
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$	4.203.815,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Instituições Financeiras - Empréstimos Curto Prazo	-R\$	6.992.550,89
Juros a Transcorrer - Empréstimos Curto Prazo	R\$	654.200,66
Arrendamento Mercantil Curto Prazo	R\$	768.029,87
Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil Curto Prazo	-R\$	116.981,24
Instituições Financeiras - Financiamentos Curto Prazo	-R\$	1.340.317,87
Juros a Transcorrer / IOF TAC - Financiamentos Curto Prazo	-R\$	1.173.480,34
Instituições Financeiras - Empréstimos Longo Prazo	-R\$	541.594,16
Arrendamento Mercantil Longo Prazo	R\$	2.444.669,15
Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil Longo Prazo	-R\$	26.161,10
Instituições Financeiras - Financiamentos Longo Prazo	-R\$	4.121.311,83
Juros a Transcorrer - Financiamentos Longo Prazo	R\$	1.387.114,32
Reservas de Lucros a Realizar	R\$	65.777.840,13
Reservas de Incent. Fiscais Doações e Sub	R\$	430.254,74
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	R\$	57.149.711,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Depósitos Judiciais	-R\$	88.865,41
Participações Permanentes em Empresas Coligadas	R\$	100.400,28
Resultado com SCP's	-R\$	35.368.310,20
Imobilizado	-R\$	28.817.963,97
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-R\$	64.174.739,30
AUMENTO / REDUÇÃO (LÍQUIDOS) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-R\$	2.821.212,62
Saldo Inicial de Caixa	R\$	76.200.470,15
Saldo Final de Caixa	R\$	73.379.257,53
AUMENTO / REDUÇÃO (LÍQUIDOS) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-R\$	2.821.212,62

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucece.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 23200806423		Código da Natureza Jurídica 2062		Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 CEE2400129232

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	310			OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO

FORTALEZA

Local

29 Maio 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____
 Data Responsável

☐ NÃO ____/____/____
 Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

____/____/____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/073.149-2	CEE2400129232	30/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	Eremita Frota Pontes Vieira	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E38A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37
 Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1. Participação de Capital de Terceiros sobre Recursos Totais (Composição do Endividamento: Quantidade) = CT / PT

Nota: Quanto dos Recursos Totais da empresa originam-se de Capital de Terceiros.

Fórmula	=	$\frac{\text{Capital de Terceiros}}{\text{Passivo Total}} \times 100$		Capital de Terceiros (CT)	66.989.493,76
				Passivo Total (PT)	230.519.663,60
				CT / PL	29,06%

2. Dívidas de Curto Prazo sobre Capital de Terceiros (Composição do Endividamento: Qualidade) = PC / CT

Nota: Quanto do Capital de Terceiros da empresa será pago no Curto Prazo.

Fórmula	=	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Capital de Terceiros}} \times 100$		Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
				Capital de Terceiros (CT)	66.989.493,76
				PC / CT	79,77%

3. Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros (Grau do Endividamento) = CT / PL

Nota: Quanto a empresa tomou de Capital de Terceiros para cada R\$ 100 de Capital Próprio.

Fórmula	=	$\frac{\text{Capital de Terceiros}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$		Capital de Terceiros (CT)	66.989.493,76
				Patrimônio Líquido (PL)	163.530.169,84
				CT / PL	40,96%

4. Imobilização do Patrimônio Líquido - AI / PL

Nota: Quantos Reais a empresa aplicou no Ativo Imobilizado para cada R\$ 100 de Patrimônio Líquido.

Fórmula	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$		Ativo Imobilizado (AI)	54.282.416,43
				Patrimônio Líquido (PL)	163.530.169,84
				AI / PL	33,19%

5. Imobilização dos Recursos Não Correntes - AI / (PL + PNC)

Nota: Que percentual dos Recursos Não Correntes (PL+PNC) foi destinado ao Ativo Imobilizado.

Fórmula	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Passivo Não Circulante}} \times 100$		Ativo Imobilizado (AI)	54.282.416,43
				Patrimônio Líquido (PL)	163.530.169,84
				Passivo Não Circulante (PNC)	13.550.613,88
				AI / (PL + PNC)	30,65%

DECLARAÇÃO

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa situação financeira.

Nota: Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2023.

Fortaleza(CE), 18 de março de 2024.

Eremita Frota Pontes Vieira
 Contadora
 CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
 Socio Administrador
 CPF: 329.929.123-87



ÍNDICES DE LIQUIDEZ

1. Capacidade de Pagamento a Longo Prazo (Liquidez Geral) - LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)

Nota: Quanto a empresa possui para cada R\$ 1 de Dívida Total.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

Ativo Circulante (AC)	174.397.164,41
Realizável a Longo Prazo (RLP)	904.683,67
Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
Exigível a Longo Prazo (PNC)	13.550.613,88
LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	2,62

2. Capacidade de Pagamento de Curto Prazo (Liquidez Corrente) - LC = AC / PC

Nota: Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para R\$ 1 de Passivo Circulante.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Ativo Circulante (AC)	174.397.164,41
Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
LC = AC / PC	3,26

3. Capacidade de Pagamento de Curto Prazo excluindo-se os estoques (Liquidez Seca) - LS = (AC - EST) / PC

Nota: Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1 de Passivo Circulante.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Ativo Circulante (AC)	174.397.164,41
Estoques (EST)	-
Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
LS = (AC - EST) / PC	3,26

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA

1. Comprovação de Boa Situação Financeira (Solvência Geral) - SG = AT / (PC + PNC)

Nota: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos Totais para o pagamento do total de suas dívidas.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

Ativo Total (AT)	230.519.663,60
Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
Passivo Não Circulante (PNC)	13.550.613,88
SG = AT / (PC + PNC)	3,44

DECLARAÇÃO

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa situação financeira.

Nota: Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2023.

Fortaleza(CE), 18 de março de 2024.

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E38A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

1. Endividamento Total - ET = (PC + PNC) / AT

Nota: Mede o percentual de Participação do Capital de Terceiros em relação aos Recursos Totais da empresa.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} \times 100$$

Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
Passivo Não Circulante (PNC)	13.550.613,88
Ativo Total (AT)	230.519.663,60
ET = (PC + PNC) / AT	29,06%

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

1. Giro do Ativo - GA = RL / AT

Nota: Quanto a empresa vendeu para cada R\$ 1 de Investimento total.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Receita Líquida}}{\text{Ativo Total}}$$

Receita Líquida (RL)	450.537.971,62
Ativo Total (AT)	230.519.663,60
GA = RL / AT	1,95

2. Margem Líquida - ML = LLE / RL

Nota: Mede o percentual de Lucro Líquido que a empresa conseguiu obter em relação às suas Vendas (Prestação dos Serviços).

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Lucro Líquido do Exercício}}{\text{Vendas Líquidas}} \times 100$$

Lucro Líquido do Exercício (LLE)	66.631.965,33
Receita Líquida (RL)	450.537.971,62
ML = LLE / RL	14,79%

3. Rentabilidade do Ativo - RA = LO / AT

Nota: Quanto a empresa obtém de Lucro para cada R\$ 100 de Investimento.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Lucro Operacional}}{\text{Ativo Total}} \times 100$$

Lucro Operacional (LO)	83.312.584,54
Ativo Total (AT)	230.519.663,60
RA = LO / AT	36,14

4. Rentabilidade do Patrimônio Líquido - RPL = LLE / PL

Nota: Quanto a empresa obtém de Lucro para cada R\$ 100 de Capital Próprio investido (Remuneração do Capital Próprio).

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Lucro Líquido do Exercício}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$$

Lucro Líquido do Exercício (LLE)	66.631.965,33
Patrimônio Líquido (PL)	163.530.169,84
RPL = LLE / PL	40,75

DECLARAÇÃO

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa situação financeira.

Nota: Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2023.

Fortaleza(CE), 18 de março de 2024.

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E38A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

ÍNDICE DE ALAVANCAGEM

1. Dívida Líquida - DL = (PC + PNC) - DISP

Nota: Mostra se o que a empresa tem em caixa é suficiente para liquidar as suas dívidas em um determinado momento.

Fórmula =	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante - Disponibilidade	Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
		Passivo Não Circulante (PNC)	13.550.613,88
		Disponibilidade	73.379.257,53
		DL = (PC + PNC) - DISP	-R\$ 6.389.763,77

2. EBITDA

Nota: Remete ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização

Fórmula =	Resultado Operacional + Depreciação + Amortização	Resultado Operacional (RO)	83.312.584,54
		Depreciação e Amortização	7.312.458,75
		EBITDA	R\$ 90.625.043,29

3. Dívida Líquida / EBITDA

Nota: Demonstra em quanto tempo a empresa conseguiria pagar a sua dívida líquida considerando somente a própria geração de caixa.

Fórmula =	$\frac{\text{Dívida Líquida}}{\text{EBITDA}} \times 100$	Dívida Líquida	-R\$ 6.389.763,77
		EBITDA	R\$ 90.625.043,29
		RA = LO / AT	(7,05)

DECLARAÇÃO


Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa

Nota: Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2023.

Fortaleza(CE), 18 de março de 2024.

 Eremita Frota Pontes Vieira
 Contadora
 CRC: 23408/O-6

 Jânio Keilthon Teixeira Costa
 Socio Administrador
 CPF: 329.929.123-87



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/073.149-2	CEE2400129232	30/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	Eremita Frota Pontes Vieira	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		

329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E36A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 03.006.548/0001-37 e protocolado sob o número 24/073.149-2 em 30/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6841506, em 31/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Victor Hugo Lacerda Lima.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g vb		
854.697.503-53	Eremita Frota Pontes Vieira	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g vb		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g vb		
854.697.503-53	Eremita Frota Pontes Vieira	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g vb		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/05/2024



Documento assinado eletronicamente por Victor Hugo Lacerda Lima, Servidor(a) Público(a), em 31/05/2024, às 07:40.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/073.149-2.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E38A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

pág. 8/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, sexta-feira, 31 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E38A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/055.711-5	CEE2400100822	03/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/19



COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manuel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade tem como atividade preponderante a Construção Civil e Pesada.

NOTA 2- A PRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

NOTA 3- RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado

O Resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas no Brasil requer que a administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis, as quais incluem provisão para crédito de liquidação duvidosa, valor residual do ativo imobilizado, provisão para passivos contingentes, entre outras. Os resultados dos efetivos poderão ser diferentes de tais estimativas.

c) Clientes

As contas a receber de clientes estão demonstradas pelo valor faturado.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 13/19

d) Estoques

Estão demonstrados ao custo médio de aquisição ou produção, que não excedem ao valor de mercado.

e) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição. As depreciações foram calculadas pelo método linear e considerado o tempo de vida útil estimado dos bens.

f) Intangível

Está registrado ao custo de aquisição.

g) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os ativos circulantes e não circulantes e não circulantes são apresentados ao valor de custo ou realização, incluindo quando aplicável, as variações monetárias e atendimentos correspondentes.

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos respectivos encargos e das variações monetárias incorridas.

Não há ajustes relevantes a serem registrados nos ativos e passivos para trazer sua mensuração a valor presente de realização.

NOTA 4 – ESTOQUES

ESTOQUES	0,00
TOTAL DOS ESTOQUES	0,00

NOTA 5 - IMOBILIZADO

TERRENOS	1.321.920,00
BENS IMÓVEIS	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	67.041.772,64
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	540,904,90
MOVEIS E UTENSÍLIOS	497.518,63



VEÍCULOS	31.406.098,03
ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.890.000,00
<i>SUB-TOTAL</i>	105.376.294,20
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(52.415.797,77)
TOTAL DO IMOBILIZADO	54.282.416,43

NOTA 6 – INTANGIVEL

MARCAS E PATENTES	4.578,00
SISTEMAS	0,00
<i>SUB – TOTAL</i>	0,00
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00
TOTAL DO INTENGÍVEL	4.058,00

NOTA 7 – FINANCIAMENTOS

Refere-se a financiamentos bancários junto às instituições financeiras

NOTA 8 – CAPITAL SOCIAL

O capital social, inteiramente subscrito e integralizado, é de R\$ 15.300.000,00 (Quinze Milhões e Trezentos Mil Reais), o qual pertence a quotistas domiciliados no país, conforme abaixo:

TIPO	QUANTIDADE
QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.300.000,00

Fortaleza (CE), 18 de março 2024

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/055.711-5	CEE2400100822	03/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 16/19



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 03.006.548/0001-37 e protocolado sob o número 24/055.711-5 em 03/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6807483, em 17/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria José Cysne Linhares.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 24/055.711-5.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 17/19



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Termo de Autenticação

Assinante(s)	
CPF	Nome
059.478.203-15	Maria José Cysne Linhares
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, terça-feira, 30 de abril de 2024

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/03/2024



Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 17/04/2024, às 11:08.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 24/055.711-5.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 18/19



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, terça-feira, 30 de abril de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 19/19

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 23200806423	CNPJ 03.006.548/0001-37	
NOME EMPRESARIAL COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 33
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	85469750353	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA:85469750353	837577839181516788 585900	06/10/2023 a 05/10/2024	Não
Administrador	32992912387	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA:32992912387	828830267958653932 282914	10/04/2024 a 10/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.
CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 15/05/2024 às 15:16:35

27.CE.22.4A.62.00.B6.03
F4.98.33.C7.85.F6.24.B2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.006.548/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
NIRE	23200806423
CNPJ	03.006.548/0001-37
Número de Ordem	33
Natureza do Livro	Diario Geral
Município	FORTALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/02/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	518100

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
Natureza do Livro	Diario Geral
Número de ordem	33
Quantidade total de linhas do arquivo digital	518100
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 33.610.403,90	R\$ 66.631.965,33
RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL		R\$ 41.140.994,26	R\$ 73.140.325,29
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 41.140.994,26	R\$ 73.140.325,29
RECEITA LIQUIDA		R\$ 180.150.544,61	R\$ 450.537.971,62
RECEITA BRUTA		R\$ 192.559.154,87	R\$ 481.332.225,38
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 192.559.154,87	R\$ 541.270.627,21
RECEITA LOCAÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.440.258,53
(-) (-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCOES E DESCONTOS		R\$ (0,00)	R\$ (37.179.424,77)
(-) (-) VENDAS EM PROCESSO DE CANCELAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (17.843.908,75)
(-) (-) VENDAS SUBSTITUIDAS (PERDA)		R\$ (0,00)	R\$ (6.355.326,84)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (12.408.610,26)	R\$ (30.794.253,76)
(-) COFINS (3%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (5.588.729,16)	R\$ (14.079.889,32)
(-) PIS (0,65%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (1.210.891,29)	R\$ (3.050.642,69)
(-) ISS SOBRE FATURAMENTO		R\$ (5.466.533,75)	R\$ (13.663.721,75)
(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCOES E DESCONTOS		R\$ (142.456,06)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS PRESTADOS		R\$ (174.619.571,15)	R\$ (421.555.327,05)
(-) REMUNERACOES (CUSTOS)		R\$ (15.586.914,84)	R\$ (55.921.043,13)
(-) ORDENADOS E SALARIOS (CUSTOS)		R\$ (7.501.392,96)	R\$ (24.834.968,99)
(-) HORAS EXTRAS (CUSTOS)		R\$ (3.307.665,32)	R\$ (13.715.854,09)
(-) ADICIONAL NOTURNO (CUSTOS)		R\$ (115.803,70)	R\$ (362.027,82)
(-) PERICULOSIDADE (CUSTOS)		R\$ (136.871,90)	R\$ (540.844,11)
(-) INSALUBRIDADE (CUSTOS)		R\$ (90.018,96)	R\$ (541.266,34)
(-) GRATIFICACOES (CUSTOS)		R\$ (217.850,21)	R\$ (912.684,52)
(-) PASSAGENS PAGAS EM FOLHA (CUSTOS)		R\$ (318.210,76)	R\$ (1.253.503,52)
(-) ESTAGIARIOS (CUSTOS)		R\$ (5.280,00)	R\$ (5.523,99)
(-) PRODUTIVIDADE (CUSTOS)		R\$ (123.938,46)	R\$ (370.253,68)
(-) PARTICIPACOES NOS LUCROS (CUSTOS)		R\$ (192.436,97)	R\$ (825.385,88)
(-) PRO LABORE (CUSTOS)		R\$ (21.261,66)	R\$ (90.089,88)
(-) 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (2.437.559,05)	R\$ (3.218.223,58)
(-) FERIAS (CUSTOS)		R\$ (719.861,98)	R\$ (5.214.161,27)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (309.858,67)	R\$ (2.505.091,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.006.548/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 13 SALARIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (26.245,53)	R\$ (291.642,42)
(-) FERIAS INDENIZADAS (CUSTOS)		R\$ (34.401,45)	R\$ (362.661,51)
(-) RESCISAO/ INDENIZACOES		R\$ (28.257,26)	R\$ (876.860,40)
(-) ENCARGOS SOCIAIS (CUSTOS)		R\$ (5.648.741,94)	R\$ (18.709.448,36)
(-) INSS (CUSTOS)		R\$ (4.350.865,00)	R\$ (13.391.345,38)
(-) INSS (CUSTOS)COMPENSACAO ACAO 7168122009458100		R\$ 26.327,05	R\$ 55.039,30
(-) FGTS (CUSTOS)		R\$ (1.142.957,08)	R\$ (3.336.328,16)
(-) FGTS RECISORIO (CUSTOS)		R\$ (181.246,91)	R\$ (2.043.101,07)
(-) INSS COMPENSACAO ACAO S/ PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (0,00)	R\$ 4.817,08
(-) INSS COMPENSACAO ACAO S/ VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ 1.469,87
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ (3.204.964,71)	R\$ (10.118.398,30)
(-) PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (327.168,36)	R\$ (925.024,65)
(-) PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (89.170,45)	R\$ (255.345,33)
(-) PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS (CUSTOS)		R\$ (357.958,39)	R\$ (1.215.709,69)
(-) PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS (CUSTOS)		R\$ (97.484,24)	R\$ (335.592,81)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (1.218.552,96)	R\$ (4.194.908,34)
(-) PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ (1.114.630,31)	R\$ (3.191.817,48)
(-) REVERSOES DE PROVISÕES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ 4.337.529,26	R\$ 11.550.835,08
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 195.004,71	R\$ 257.457,82
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 716.050,04	R\$ 932.677,29
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ 57.588,97	R\$ 417.132,77
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ 211.464,51	R\$ 1.511.182,35
(-) REVERSAO DE PROVISAO FERIAS		R\$ 719.861,98	R\$ 5.214.161,27
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE 13		R\$ 2.437.559,05	R\$ 3.218.223,58
(-) BENEFICIOS (CUSTOS)		R\$ (3.515.456,62)	R\$ (12.341.579,42)
(-) VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL (CUSTOS)		R\$ (42.149,69)	R\$ (189.967,95)
(-) VALE REFEICAO / VALE ALIMENTACAO (CUSTOS)		R\$ (258.945,80)	R\$ (1.111.121,55)
(-) ALIMENTACAO / FORNECIMENTO DE REFEICOES (CUSTOS)		R\$ (2.367.249,48)	R\$ (7.143.570,57)
(-) CESTAS BASICAS (CUSTOS)		R\$ (760.408,38)	R\$ (3.386.010,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSISTENCIA MEDICA / PLANO DE SAUDE (CUSTOS)		R\$ (62.389,00)	R\$ (314.909,05)
(-) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA / PLANO DE SAUDE BUCAL (C		R\$ (421,30)	R\$ (2.069,80)
(-) SEGURO DE VIDA (CUSTOS)		R\$ (15.256,92)	R\$ (134.743,12)
(-) AUXILIO ESTUDO (CUSTOS)		R\$ (7.478,05)	R\$ (50.981,13)
(-) AUXILIO HABILITACAO (CUSTOS)		R\$ (1.158,00)	R\$ (8.205,75)
(-) OUTROS CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (433.910,00)	R\$ (2.350.143,14)
(-) UNIFORMES E FARDAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (208.031,16)	R\$ (532.744,77)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (28.142,22)	R\$ (513.203,11)
(-) EXAMES (CUSTOS)		R\$ (94.296,45)	R\$ (381.029,25)
(-) ACORDOS / INDENIZACOES TRABALHISTAS(CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (654.735,55)
(-) AUXILIO FUNERAL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (16.700,00)
(-) AGUA POTAVEL (CUSTOS)		R\$ (103.440,17)	R\$ (239.172,17)
(-) SERVICOS HOSPITALARES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (12.558,29)
(-) SERVICOS (CUSTOS)		R\$ (16.741.330,92)	R\$ (37.390.126,37)
(-) SERVICOS / ASSESSORIA JURIDICA (CUSTOS)		R\$ (44.576,38)	R\$ (508.307,33)
(-) SERVICOS CONSULTORIA (CUSTOS)		R\$ (1.947.454,63)	R\$ (4.045.330,48)
(-) SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (CUSTOS)		R\$ (615.715,45)	R\$ (809.206,87)
(-) SERVICOS DE VIGILANCIA (CUSTOS)		R\$ (1.350,00)	R\$ (288.661,43)
(-) SERVICOS DE TOPOGRAFIA (CUSTOS)		R\$ (330.048,22)	R\$ (580.708,96)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (56.725,62)	R\$ (226.535,42)
(-) SERVICOS GRAFICOS (CUSTOS)		R\$ (18.707,08)	R\$ (180.082,87)
(-) SERVICOS DE GUINCHO / REBOQUE (CUSTOS)		R\$ (9.089,50)	R\$ (186.603,48)
(-) SERVICOS DE LAVANDERIA (CUSTOS)		R\$ (1.328,00)	R\$ (2.315,00)
(-) MANUTENCAO / LICENCAS DE SOFTWARE (CUSTOS)		R\$ (530.835,88)	R\$ (2.323.692,09)
(-) SERVICOS DE METALUGIRCA (CUSTOS)		R\$ (82.095,04)	R\$ (112.054,90)
(-) SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (9.395,00)
(-) SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFECCAO DE MOVEIS (CUST		R\$ (0,00)	R\$ (5.218,00)
(-) SERVICOS DE ENSAIOS / TESTES ELETRICOS (CUSTOS)		R\$ (8.223,50)	R\$ (8.412,47)
(-) SERVICOS DE CONSTRUCAO / ENGENHARIA (CUSTOS)		R\$ (12.055.200,91)	R\$ (27.365.797,49)
(-) SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (CUSTOS)		R\$ (84.830,75)	R\$ (71.805,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS DE PAISAGISMO E DECORACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (54.880,35)
(-) SERVICOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA (CUSTOS)		R\$ (9.119,37)	R\$ (78.963,80)
(-) REPRESENTACAO COMERCIAL (CUSTOS)		R\$ (946.030,59)	R\$ (381.087,40)
(-) SERVICO DE TRANSPORTES AEREOS		R\$ (0,00)	R\$ (151.067,25)
(-) IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (880.487,35)	R\$ (3.267.940,69)
(-) MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERVACAO PREDIAL (CUSTO		R\$ (33.189,09)	R\$ (37.743,97)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (668.825,46)	R\$ (2.444.333,78)
(-) ENERGIA ELETRICA (CUSTOS)		R\$ (138.913,42)	R\$ (615.007,11)
(-) AGUA E ESGOTO (CUSTOS)		R\$ (26.142,00)	R\$ (136.429,72)
(-) CONDOMINIO (CUSTOS)		R\$ (1.461,78)	R\$ (8.326,49)
(-) IPTU (CUSTOS)		R\$ (11.955,60)	R\$ (26.099,62)
(-) COMUNICACAO (CUSTOS)		R\$ (43.254,77)	R\$ (143.161,89)
(-) TELEFONIA MOVEL / TELEFONIA FIXA (CUSTOS)		R\$ (9.088,52)	R\$ (45.754,00)
(-) INTERNET (CUSTOS)		R\$ (29.534,68)	R\$ (91.241,48)
(-) CORREIOS E MALOTES (CUSTOS)		R\$ (4.631,57)	R\$ (6.166,41)
(-) VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (61.986.543,38)	R\$ (146.052.991,41)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (25.408.333,31)	R\$ (66.507.724,23)
(-) MANUTENCAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (834.011,03)	R\$ (3.458.023,17)
(-) COMBUSTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (28.227.080,40)	R\$ (57.474.974,87)
(-) ESTACIONAMENTO (CUSTOS)		R\$ (4.147,90)	R\$ (33.777,50)
(-) IPVA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (113.812,37)
(-) LICENCIAMENTO / EMPLACAMENTO (CUSTOS)		R\$ (363,04)	R\$ (16.024,32)
(-) MULTAS DE TRANSITO (CUSTOS)		R\$ (14.343,33)	R\$ (75.196,59)
(-) SEGUROS DE VEICULOS / SEGURO DPVAT (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (30.684,68)
(-) RASTREAMENTO VEICULAR (CUSTOS)		R\$ (18.891,21)	R\$ (128.594,89)
(-) DESPACHANTE (CUSTOS)		R\$ (363,04)	R\$ (51.012,16)
(-) PECAS E ACESSORIOS (CUSTOS)		R\$ (3.467.156,80)	R\$ (13.829.969,08)
(-) OLEOS E LUBRIFICANTES (CUSTOS)		R\$ (1.780.418,57)	R\$ (3.253.362,98)
(-) LICENCAS / TAXAS PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUS		R\$ (140,50)	R\$ (2.879,94)
(-) PNEUS PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (286.294,24)	R\$ (1.064.854,63)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) EQUIPAMENTOS APLICADO NA OBRA (CUSTOS)		R\$ (1.945.000,01)	R\$ (12.100,00)
(-) MATERIAIS (CUSTOS)		R\$ (54.379.130,04)	R\$ (125.768.176,70)
(-) EPI'S / EPC'S / FERRAMENTAS (CUSTOS)		R\$ (618.891,18)	R\$ (3.886.598,05)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE (CUSTOS)		R\$ (76.539,61)	R\$ (304.232,23)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (20.887,95)	R\$ (82.453,82)
(-) MATERIAL CÔPA LIMPEZA E CONSERVACAO (CUSTOS)		R\$ (106.486,98)	R\$ (539.600,71)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCAO (CUSTOS)		R\$ (49.296.310,29)	R\$ (106.179.918,76)
(-) MATERIAL DE PAISAGISMO (CUSTOS)		R\$ (90.581,93)	R\$ (352.662,39)
(-) MATERIAL SINALIZACAO (CUSTOS)		R\$ (122.401,75)	R\$ (518.410,40)
(-) MATERIAIS EXPLOSIVOS (CUSTOS)		R\$ (201.045,52)	R\$ (414.776,99)
(-) MATERIAL HOSPITALAR (CUSTOS)		R\$ (6.027,89)	R\$ (23.260,93)
(-) MATERIAL GRAFICO (CUSTO)		R\$ (7.158,45)	R\$ (35.216,37)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR (CUSTOS)		R\$ (670.168,96)	R\$ (1.097.690,94)
(-) FRETES (CUSTOS)		R\$ (3.161.956,98)	R\$ (12.229.400,41)
(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (CUSTOS)		R\$ (672,55)	R\$ (103.954,70)
(-) VIAGENS (CUSTOS)		R\$ (1.580.676,74)	R\$ (4.747.003,62)
(-) HOSPEDAGEM (CUSTOS)		R\$ (223.058,03)	R\$ (685.121,64)
(-) PASSAGENS ONIBUS / AEREAS (CUSTOS)		R\$ (339.457,34)	R\$ (937.462,58)
(-) CONDUÇOES E TAXIS (CUSTOS)		R\$ (6.884,42)	R\$ (32.802,42)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES (CUSTOS)		R\$ (1.011.276,95)	R\$ (3.091.616,98)
(-) MARKETING (CUSTOS)		R\$ (56.498,26)	R\$ (804.158,07)
(-) REALIZAÇÃO DE EVENTOS INDEDUTÍVEIS (CUSTOS)		R\$ (39.229,28)	R\$ (30.409,87)
(-) REALIZAÇÃO DE EVENTOS DEDUTÍVEIS (CUSTOS)		R\$ (15.328,98)	R\$ (174.954,60)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (49.333,60)
(-) DOAÇÕES INDEDUTÍVEIS (CUSTOS)		R\$ (1.940,00)	R\$ (278.460,00)
(-) DOAÇÕES DEDUTÍVEIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (271.000,00)
(-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (CUSTOS)		R\$ (11.738.318,28)	R\$ (12.211.055,53)
(-) (-) DEPRECIACAO (CUSTOS)		R\$ (11.553.296,28)	R\$ (7.885.867,04)
(-) (-) DEPRECIACAO PELA BAIXA DE VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (3.639.605,19)
(-) (-) DEPRECIACAO ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (185.022,00)	R\$ (685.583,30)
(-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (3.160.872,56)	R\$ (3.280.935,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) GARANTIAS / FIANÇAS / SEGUROS / ANUIDADES (CUSTOS)		R\$ (287.368,50)	R\$ (467.971,73)
(-) CARTORIOS (CUSTOS)		R\$ (4.187,00)	R\$ (13.043,70)
(-) ART (CUSTOS)		R\$ (6.189,33)	R\$ (18.095,35)
(-) TAXAS / LICENCAS / ALVARAS / PEDAGIOS (CUSTOS)		R\$ (57.658,33)	R\$ (412.053,08)
(-) TAXAS JOVEM APRENDIZ (CUSTOS)		R\$ (7.209,23)	R\$ (35.134,02)
(-) AUTOS DE INFRACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (11.953,72)
(-) PERDAS / ROUBOS / EXTRAVIOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.887,23)
(-) INDENIZACOES / DANOS (CUSTOS)		R\$ (17.001,97)	R\$ (127.770,47)
(-) MENSALIDADE SINDICAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (11.731,20)	R\$ (21.553,66)
(-) TAXA ASSISTENCIAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (1.500,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTA CONTRATUAL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (6.058,92)
(-) FUNDO DE AMPARO AO EMPREENDEDOR (CUSTOS)		R\$ (426.066,88)	R\$ (1.752.283,39)
(-) CONTRIBUICAO COMPULSORIA - SENAI (CUSTOS)		R\$ (23.134,22)	R\$ (92.468,97)
(-) CREDITO DE DIFICIL LIQUIDACAO (CUSTO)		R\$ (2.318.825,90)	R\$ (120.075,54)
(-) CUSTAS PROCESSUAIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (585,72)
(-) PERDA COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (200.000,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (384.364,85)	R\$ (26.743,53)
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (384.364,85)	R\$ (26.743,53)
(-) IRRF SOBRE EMPRESTIMO		R\$ (12.432,22)	R\$ (26.743,53)
(-) RETENCAO DE IMPOSTOS		R\$ (371.932,63)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS		R\$ 35.650.352,42	R\$ 47.576.685,89
OUTRAS RECEITAS		R\$ 340.145,38	R\$ 8.466.287,11
RECEITA COM VENDAS DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ 4.996.000,00
INDENIZACOES / DESACORDOS COMERCIAIS		R\$ 37.500,00	R\$ 158.876,20
OUTRAS RECEITAS		R\$ 37.210,37	R\$ 1.430.983,97
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 265.435,01	R\$ 582.395,87
CREDITO TRIBUTARIO S/ Acao JUDICIAL		R\$ (0,00)	R\$ 1.298.031,07
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 5.383.341,30	R\$ 64.187.116,76
(-) RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ 127.399,56	R\$ (0,00)
(-) RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CR DUARTE/PE		R\$ 317,14	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 6 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IMPERATRIZ		R\$ 357.398,06	R\$ 4.439.214,42
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP ARINOS		R\$ 4.898.226,54	R\$ 51.291.984,27
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IP JOAO PESS		R\$ (0,00)	R\$ 2.421.245,11
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP TERPLAN		R\$ (0,00)	R\$ 6.034.672,96
(-) RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (2.503.400,50)	R\$ (18.296.720,37)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ (272.274,29)	R\$ (342.669,79)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP LG COSAMPA		R\$ (58.533,70)	R\$ (0,00)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IP IMPERATRI		R\$ (113.825,88)	R\$ (1.323.894,35)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP ARINOS		R\$ (2.058.766,63)	R\$ (12.514.974,52)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IP JOAO PESS		R\$ (0,00)	R\$ (135.397,99)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP TERPLAN		R\$ (0,00)	R\$ (3.979.783,72)
(-) CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (1.510,69)	R\$ (115.810,95)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (943,44)	R\$ (3.857,55)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS CONSORCIO BM USI		R\$ (1.235,69)	R\$ (116.155,15)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 860,44	R\$ 4.331,03
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (192,00)	R\$ (129,28)
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ (60.305,99)	R\$ (640,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA		R\$ (60.305,99)	R\$ (640,00)
(-) CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 12.820.950,12	R\$ (6.075.933,88)
RECEITA BRUTA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 42.462.573,36	R\$ 20.138.887,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (2.738.312,88)	R\$ (1.532.951,93)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (25.447.741,14)	R\$ (25.005.575,93)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 376.947,38	R\$ 484.312,53
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (13.010,75)	R\$ (19.566,21)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (1.819.505,85)	R\$ (141.040,30)
CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 364.622,50	R\$ 98.933,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 7 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA BRUTA CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 689.991,39	R\$ (0,00)
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (44.079,17)	R\$ (0,00)
CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (237.074,97)	R\$ 105.279,90
(-) RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 4.028,75	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (0,00)	R\$ (13,67)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (48.243,50)	R\$ (6.332,47)
(-) CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (297,00)	R\$ (1.450,19)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (297,00)	R\$ (1.450,19)
(-) AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES		R\$ (377.974,41)	R\$ (36.374,21)
(-) APURACAO DE ENCERRAMENTO SOCIETARIO		R\$ (377.974,41)	R\$ (36.374,21)
CONSORCIO UNITERRA(ARCOVERDE) / COSAMPA		R\$ 19.477.340,52	R\$ 2.692.640,13
RECEITA BRUTA CONSORCIO UNITERRA		R\$ 46.441.444,16	R\$ 26.461.728,66
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSROCIO UNITERRA		R\$ (2.957.166,87)	R\$ (1.553.703,10)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (21.429.372,51)	R\$ (21.935.847,13)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (0,00)	R\$ 5.088,70
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (501,56)	R\$ (112.278,85)
(-) PROVISAO IRPJ/CSLL CONSORCIO UNITERRA		R\$ (2.577.062,70)	R\$ (172.348,15)
CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ (6.987,60)	R\$ 14.135,77
RECEITA BRUTA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ 7.320,25	R\$ 44.610,53
(-) DEDUCAO DA RECEITA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (426,38)	R\$ (2.613,61)
(-) CUSTO OPERACIONAL CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (13.613,55)	R\$ (26.660,33)
RECEITA FINANCEIRA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ 1,32	R\$ 126,33
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (9,23)	R\$ (49,76)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (260,01)	R\$ (1.277,39)
CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ (317.006,97)	R\$ 274.033,46
(-) RECEITA BRUTA CONS. COSAMPA COERG		R\$ 221.425,81	R\$ (522.023,32)
DEDUCAO DA RECEITA CONS. COSAMPA COERG		R\$ (14.603,59)	R\$ 35.623,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 8 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CUSTO OPERACIONAL CONS. COSAMPA COERG		R\$ (518.272,61)	R\$ 752.450,88
(-) RECEITA FINANCEIRA CONS. COSAMPA COERG		R\$ 187,05	R\$ (258,18)
DESPESAS FINANCEIRA CONS. COSAMPA COEG		R\$ (693,21)	R\$ 1.222,27
PROVISAO IRPJ / CSLL CONS. COSAMPA COERG		R\$ (5.050,42)	R\$ 7.017,84
(-) CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 531.435,76	R\$ (3.629.531,50)
(-) RECEITA CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 7.747.623,20	R\$ (0,00)
(-) DEDUCAO DA RECEITA CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (222.763,93)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAL CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (7.150.753,45)	R\$ (3.259.128,37)
RECEITA FINANCEIRA CONS. COSAMPA GTM		R\$ 932,29	R\$ 2,24
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONS. COSAMPA GTM		R\$ (5.409,32)	R\$ (5.202,48)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONS. COSAMPA GTM		R\$ (143.362,23)	R\$ (0,00)
(-) AJUSTE DE RESULTADO COM CONSORCIO GTM		R\$ 305.169,20	R\$ (365.202,89)
(-) RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 344.033,23	R\$ (3.392.261,64)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.514.185,07	R\$ 4.194.033,71
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 1.228,07	R\$ 69.272,06
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.472.938,84	R\$ 3.786.750,34
JUROS RECEBIDOS TAXA SELIC		R\$ 37.698,93	R\$ 338.011,31
(-) ATUALIZACAO MONETARIA		R\$ 2.319,23	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.170.151,84)	R\$ (7.586.295,35)
(-) JUROS PAGOS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.821.358,25)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.217,74)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (13.676,08)	R\$ (297.484,84)
(-) JUROS PAGOS SOBRE FINANCIAMENTOS		R\$ (639.358,84)	R\$ (2.766.536,42)
(-) JUROS PAGOS SOBRE EMPRESTIMOS		R\$ (218.140,11)	R\$ (610.888,56)
(-) TARIFAS BANCARIAS / MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS		R\$ (150.882,94)	R\$ (233.705,54)
(-) IOF		R\$ (114.842,97)	R\$ (549.303,52)
(-) TARIFA CARTAO ALELO/BOAS-VINDAS/PAMCARD		R\$ (4.595,50)	R\$ (16.709,54)
(-) JUROS SOBRE ARRENDAMENTO FINANCEIRO		R\$ (28.655,40)	R\$ (284.090,94)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (7.530.590,36)	R\$ (6.508.359,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 9 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (7.530.590,36)	R\$ (6.508.359,96)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (7.530.590,36)	R\$ (6.508.359,96)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (7.530.590,36)	R\$ (6.508.359,96)
(-) PROVISAO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA (IRPJ)		R\$ (5.444.813,58)	R\$ (5.125.714,96)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO (		R\$ (2.085.776,78)	R\$ (1.382.645,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.006.548/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 200.742.581,20	R\$ 230.519.663,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 166.114.052,36	R\$ 174.397.164,41
DISPONIBILIDADES		R\$ 76.200.470,15	R\$ 73.379.257,53
NUMERARIOS EM ESPECIE		R\$ 282.287,86	R\$ 282.109,88
CAIXA GERAL		R\$ 282.287,86	R\$ 282.109,88
CAIXA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 282.287,86	R\$ 282.109,88
BANCOS		R\$ 1.126.274,77	R\$ 707.993,81
CONTAS CORRENTES COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LT		R\$ 1.126.274,77	R\$ 707.993,81
BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-5		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AG 300 C/C 000162-2		R\$ 1.529,16	R\$ (0,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 900614-1		R\$ 7.809,00	R\$ (0,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 800001-8		R\$ 4.585,59	R\$ 54.454,69
BANCO DO BRASIL AG 1604-7 C/C 10087-0		R\$ 992.802,86	R\$ 602.046,78
BANCO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 119.537,16	R\$ 51.481,34
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 74.791.907,52	R\$ 74.711.628,32
APLICACAO FINANCEIRA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOE		R\$ 74.791.907,52	R\$ 74.711.628,32
APLICACAO BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-0		R\$ 46.795.400,45	R\$ 29.561.611,64
APLICACAO BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 8.634.632,11	R\$ 31.641.046,59
APLICACAO BANCO SANTANDER AG 4458 C/C 13000078-0		R\$ 1.734.132,52	R\$ 633.205,02
APLICACAO BANCO DO NORDESTE AG 300 CC 162-2		R\$ 1.059.942,00	R\$ 105.595,21
APLICACAO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 16.567.800,44	R\$ 1.891.595,66
BANCO XP INVESTIMENTO CC 14432225 APLICACAO		R\$ 0,00	R\$ 10.878.574,20
(-) RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (2.322.474,48)
(-) RENDIMENTO APLICACAO A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (2.322.474,48)
(-) RENDIMENTO APLICACAO A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (933.275,92)
(-) RENDIMENTO APLICACAO SAFRA AG 0159 C/C580810-5		R\$ 0,00	R\$ (1.389.198,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIENTES		R\$ 36.346.551,41	R\$ 42.449.003,95
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 36.346.551,41	R\$ 42.449.003,95
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 36.346.551,41	R\$ 42.449.003,95
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 36.346.551,41	R\$ 59.509.493,98
(-) VENDAS EM PROCESSAMENTO CANCELAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (17.060.490,03)
CREDITOS		R\$ 18.458.090,62	R\$ 14.573.018,17
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 18.458.090,62	R\$ 14.573.018,17
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 5.096.165,93	R\$ 421.632,77
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.082.267,45	R\$ 416.859,98
CREDITO COM FORNECEDORES (DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		R\$ 13.700,93	R\$ 4.772,79
(-) (-) REEMBOLSO INFORMAKON		R\$ (112.500,00)	R\$ (0,00)
REEMBOLSO INFORMAKON		R\$ 112.500,00	R\$ (0,00)
LANCAMENTOS A REGULARIZAR		R\$ 197,55	R\$ (0,00)
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 44.911,36	R\$ 335.758,28
ADIANTAMENTO DE SALARIOS (QUINZENA)		R\$ 0,00	R\$ 834,45
VALES COMPRAS LIBER CARD		R\$ 0,00	R\$ 112,32
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 26.982,84	R\$ 38.900,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 13.485,38	R\$ 276.745,61
LIQUIDO NEGATIVO DE PESSOAL		R\$ 1.067,42	R\$ 8.257,89
ADIANTAMENTO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CLIN		R\$ 50,00	R\$ 3,80
ADIANT. DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - ODONTO ART		R\$ 55,60	R\$ (0,00)
CARTAO BOAS VINDAS (VALE REFEICAO)		R\$ 0,00	R\$ 7.634,09
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 3.270,12	R\$ 3.270,12
CREDITOS COM FUNDO FIXO		R\$ 1.201.381,14	R\$ 327.244,28
FUNDO FIXOS		R\$ 472.537,55	R\$ 243.553,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 728.843,59	R\$ 83.691,28
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 181.192,10	R\$ 4.688.220,05
CSLL A RECUPERAR		R\$ 6.144,71	R\$ (0,00)
PIS A RECUPERAR		R\$ 27.409,31	R\$ 27.945,09
COFINS A RECUPERAR		R\$ 126.504,26	R\$ 128.977,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.006.548/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,01
INSS A RECUPERAR		R\$ 21.133,82	R\$ 4.679.136,84
(-) INSS A RECUPERAR - NF EM PROC. DE CANCELAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (147.839,07)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 608.335,94	R\$ 263.258,36
IRRF A COMPENSAR		R\$ 774,13	R\$ 195,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 234.087,65	R\$ 234.087,65
INSS A COMPENSAR - ACAO 7168122009458100		R\$ 0,00	R\$ 615,03
IRPJ - BASE DE CALCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 264.519,37	R\$ (0,00)
CSLL - BASE DE CALCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 108.954,79	R\$ (0,00)
COFINS A COMPENSAR - ACAO 10128.721242/2023-52		R\$ 0,00	R\$ 28.360,68
RETENCOES DE GARANTIAS CONTRATUAIS		R\$ 232.535,84	R\$ 232.535,84
RETENCAO GARANTIA CONTRATUAL CELG		R\$ 232.535,84	R\$ 232.535,84
OPERACOES COM MUTUO		R\$ 9.816.878,37	R\$ 7.132.818,47
MUTUO PATNERSHIP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 4.521.059,90	R\$ 1.840.000,00
MUTUO CM COMERCIO E SERVICOS DE BRITAGEM LTDA		R\$ 1.000.000,01	R\$ 2.490.000,01
MUTUO A M ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARI		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
MUTUO LUMALI ENGENHARIA LTDA		R\$ 647.818,46	R\$ 647.818,46
MUTUO CLAUDIO REGIS FREITAS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
MUTUO DATERRA TRANSPORTE E LOCACOES LTDA		R\$ 1.000.000,00	R\$ 400.000,00
MUTUO T C PARTICIPACOES LTDA		R\$ 778.000,00	R\$ 200.000,00
MUTUO AUDEZIR FREITAS SAMPAIO		R\$ 50.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO ROBERTO JMI MACEDO (OLAVO)		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
MUTUO TECHLUX DO BRASIL ILUMINACAO		R\$ 100.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO CONSORCIO PARTNESHIP		R\$ 1.565.000,00	R\$ 1.200.000,00
MUTUO FT CONSTRUÇOES		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.140.019,02	R\$ 915.269,04
CREDITO COM CARTAO ALELO/PAMCARD		R\$ 199.857,32	R\$ 79.615,08
CAUCAO DE ALUGUEL		R\$ 314.300,37	R\$ 243.753,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS A TERCEIRO		R\$ 625.861,33	R\$ 591.900,50
OUTRAS RECUPERACOES		R\$ 136.670,92	R\$ 256.281,08
PAGAMENTOS INDEVIDOS		R\$ 81.408,82	R\$ 139.164,83
PAGAMENTO INDEVIDOS ENTRE GRUPO		R\$ 55.262,10	R\$ 117.116,25
RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ 23.564.735,81	R\$ (2.916.629,81)
RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ 23.564.735,81	R\$ (2.916.629,81)
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ (228.476,44)	R\$ (226.661,04)
APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS - A		R\$ 24.484.783,74	R\$ 24.484.783,74
(-) (-) APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS		R\$ (43.052.496,74)	R\$ (43.053.136,74)
APORTE FINANCEIRO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSIS		R\$ 18.339.236,56	R\$ 18.341.691,96
RESULTADO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 182.407,85	R\$ (0,00)
APURACAO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 5.589.184,83	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONS. BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (5.803.151,00)	R\$ (0,00)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 396.374,02	R\$ (0,00)
RESULTADO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ (7.397,46)	R\$ (7.397,46)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ 7.397,46	R\$ 7.397,46
RESULTADO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 20.836.546,63	R\$ (5.061.841,99)
APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 132.713.353,54	R\$ 153.336.554,03
(-) (-) APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (104.174.976,42)	R\$ (130.874.110,79)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 12.384.626,58	R\$ 3.554.122,44
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS CONSORCIO DAS AGUAS		R\$ (12.500.000,00)	R\$ (25.500.000,00)
(-) (-) CREDITO CONSORCIO DAS AGUAS 2022		R\$ (7.586.457,07)	R\$ (2.542.243,36)
(-) ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS CONSORCIO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ (3.036.164,31)
RESULTADO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 275,78	R\$ 275,78
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 275,78	R\$ 275,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 290,69	R\$ 300,44
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (38.678,49)	R\$ (40.029,68)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 38.969,18	R\$ 40.330,12
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 2.943,51	R\$ 4.469,95
APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 31.874.474,55	R\$ 31.874.474,55
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (23.971.020,84)	R\$ (23.872.087,08)
(-) (-) CREDITO CONSORCIO MACIEL		R\$ (7.900.510,20)	R\$ (7.997.917,52)
(-) RESULTADO DE CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (343.741,39)	R\$ (108,50)
APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 100.856.535,20	R\$ 127.323.352,56
(-) (-) APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (70.397.904,99)	R\$ (94.172.082,22)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 63.906.456,27	R\$ 86.465.474,60
(-) (-) CREDITO CONSORCIO UNITERRA ARCOVERDE		R\$ (94.708.827,87)	R\$ (119.616.853,44)
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 187,00	R\$ 187,00
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 187,00	R\$ 187,00
RESULTADO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 1.148.001,15	R\$ 176.285,44
APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 11.496,47	R\$ 2.811.667,33
(-) (-) APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ (22.122,01)	R\$ (2.636.153,37)
APORTE CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 1.158.626,69	R\$ 850,87
(-) CREDITO CONSORCIO HP7 2		R\$ 0,00	R\$ (79,39)
RESULTADO CONSORCIO RODOVIARIA DE TAUÁ		R\$ 270.246,00	R\$ 1.091.068,03
APURACAO CONSORCIO RODOVIARIA DE TAUÁ		R\$ 522.281,54	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO RODOVIARIA DE TAUÁ		R\$ (796.315,05)	R\$ (0,00)
APORTE CONSORCIO RODOVIARIA DE TAUÁ		R\$ 544.279,51	R\$ 1.091.068,03
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 1.696.055,03	R\$ 990.987,37
APURACAO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 8.053.736,23	R\$ 7.976.750,05
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (11.169.822,00)	R\$ (14.719.755,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APORTE CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 4.812.140,80	R\$ 7.733.992,54
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA MACIEL FUNCIONAL III		R\$ 0,00	R\$ 58.217,70
APORTE CONSORCIO COSAMPA MACIEL III		R\$ 0,00	R\$ 58.217,70
RESULTADO CONSORCIO GEL/COSAMPA - UFV IRAPURU		R\$ 0,00	R\$ 580,07
APORTE DESPESAS DRE CONSORCIO GEL/COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ 580,07
RESULTADO CONSORCIO CINTURAO DAS AGUAS DO CEARA		R\$ 0,00	R\$ 49.609,94
APORTE DESPESAS DRE CINTURAO DAS AGUAS DO CEARA		R\$ 0,00	R\$ 49.609,94
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 11.544.204,37	R\$ 46.912.514,57
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 11.544.204,37	R\$ 46.912.514,57
SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 984.195,74	R\$ 718.925,95
RESULTADO POSITIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 6.224.891,19	R\$ 6.224.891,19
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ (1.529.097,58)	R\$ (1.871.767,37)
APORTE SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 2.348.402,13	R\$ 2.425.802,13
(-) (-) DIVIDENDOS SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ (6.060.000,00)	R\$ (6.060.000,00)
(-) SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ (242.459,93)	R\$ (242.459,93)
RESULTADO POSITIVO SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ 910.718,40	R\$ 910.718,40
(-) (-) DIVIDENDO SCP SOUZA REIS / COSAMPA		R\$ (1.153.178,33)	R\$ (1.153.178,33)
SCP IP DE IMPERATRIZ		R\$ 2.535.503,89	R\$ 2.857.354,43
RESULTADO POSITIVO SCP IP IMPERATRIZ		R\$ 756.245,48	R\$ 5.195.459,90
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP IP IMPERATRIZ		R\$ (113.825,88)	R\$ (1.437.720,23)
APORTE SCP IP DE IMPERATRIZ		R\$ 2.034.358,53	R\$ 121.717,20
(-) ADIANT DE DIST DE DIVIDENDO SCP IP IMPERATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (520.000,00)
(-) (-) CREDITO COM SCP IP IMPERATRIZ		R\$ (141.274,24)	R\$ (502.102,44)
SCP ARINOS		R\$ 8.266.964,67	R\$ 42.075.048,58
RESULTADO POSITIVO SCP ARINOS		R\$ 5.143.493,26	R\$ 56.435.477,53
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP ARINOS		R\$ (2.944.974,94)	R\$ (15.459.949,46)
APORTE SCP ARINOS		R\$ 6.068.446,35	R\$ 8.187.565,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 6 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CREDITO COM SCP ARINOS		R\$ 0,00	R\$ (7.088.044,56)
SCP IP DE JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ (3.439,09)
RESULTADO POSITIVO SCP IP JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ 2.421.245,11
(-) RESULTADO NEGATIVO SCP IP DE JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ (135.397,99)
APORTE SCP IP DE JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ 27.789,77
(-) ADIANT DIST DE DIVIDENDOS SCP IP JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ (2.051.751,78)
(-) CREDITO COM SCP IP DE JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ (265.324,20)
SCP TERPLAN - BOLSAO DE MARACANAU		R\$ 0,00	R\$ 1.507.084,63
RESULTADO POSITIVO SCP TERPLAN - BOLSAO MARACANAU		R\$ 0,00	R\$ 6.034.672,96
(-) RESULTADO NEGATIVO SCP TERPLAN- BOLSAO MARACANAU		R\$ 0,00	R\$ (3.979.783,72)
APORTE SCP TERPLAN - BOLSAO MARACANAU		R\$ 0,00	R\$ 491.118,34
(-) CREDITO COM IMPOSTO SCP TERPLAN- BOLSAO MARACA		R\$ 0,00	R\$ (1.038.922,95)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 34.628.528,84	R\$ 56.122.499,19
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 815.818,26	R\$ 904.683,67
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 815.818,26	R\$ 904.683,67
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 815.818,26	R\$ 904.683,67
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 769.052,31	R\$ 769.052,31
DEPOSITO RECURSAL TRABALHISTA		R\$ 46.765,95	R\$ 135.631,36
INVESTIMENTOS		R\$ 1.031.221,37	R\$ 930.821,09
PARTICIPACOES PERMANENTES EM COLIGADAS		R\$ 185.000,00	R\$ 60.000,00
PARTICIPACOES EM EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 185.000,00	R\$ 60.000,00
CAPITAL SOCIAL NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 125.000,00	R\$ (0,00)
CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA CONSORCIO A COSTA EDRO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS COSAMPA PROJETOS E CONS		R\$ 716.221,37	R\$ 740.821,09
NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 716.221,37	R\$ 740.821,09
APORTE NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 466.221,37	R\$ 490.821,09
AGIO EM INVESTIMENTO NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 7 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
DIREITOS CREDITÓRIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
CESSAO DE DIREITOS CREDITÓRIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 32.776.911,21	R\$ 54.282.416,43
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 76.740.250,23	R\$ 100.808.214,20
BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E / OU PRESTACAO DOS S		R\$ 76.740.250,23	R\$ 100.808.214,20
TERRENOS		R\$ 1.321.920,00	R\$ 1.321.920,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 59.914.441,26	R\$ 67.041.772,64
VEICULOS		R\$ 14.123.050,64	R\$ 31.406.098,03
MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		R\$ 497.518,63	R\$ 497.518,63
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 883.319,70	R\$ 540.904,90
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 1.140.000,00	R\$ 5.890.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 1.140.000,00	R\$ 5.890.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.140.000,00	R\$ 5.890.000,00
(-) (-) DEPRECIACÕES		R\$ (44.851.817,02)	R\$ (51.478.692,47)
(-) (-) BENS UTILIZADOS PRODUÇÃO E/OU PREST.		R\$ (44.851.817,02)	R\$ (51.478.692,47)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (29.402.045,24)	R\$ (35.849.100,92)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (14.068.933,45)	R\$ (14.591.168,02)
(-) (-) MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		R\$ (497.518,63)	R\$ (497.518,63)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (883.319,70)	R\$ (540.904,90)
(-) (-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (251.522,00)	R\$ (937.105,30)
(-) (-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (251.522,00)	R\$ (937.105,30)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARREND. MERCANTIL		R\$ (251.522,00)	R\$ (937.105,30)
INTANGÍVEL		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
PASSIVO		R\$ 200.742.581,20	R\$ 230.519.663,60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 89.012.608,73	R\$ 53.438.879,88
OBRIGAÇÃO DE CURTO PRAZO		R\$ 89.012.608,73	R\$ 53.438.879,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 8 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 48.783.652,17	R\$ 28.018.495,68
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 48.783.652,17	R\$ 28.018.495,68
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 48.783.652,17	R\$ 28.018.495,68
OBRIGACOES FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 21.515.625,92	R\$ 15.768.817,12
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - CURTO		R\$ 4.259.975,53	R\$ 9.464.330,26
INSS A RECOLHER		R\$ 162.521,38	R\$ 4.436.536,90
FGTS A RECOLHER		R\$ 510.577,86	R\$ 524.346,08
IRRF A RECOLHER (FOLHA)		R\$ 540.065,13	R\$ 1.004.979,00
MENSALIDADE SINDICAL COLABORADOR A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.534,02
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.922.403,65	R\$ 3.314.468,58
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 5.439,95	R\$ 6.749,95
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 16.426,02	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 13.126,34	R\$ 85.516,85
RESCISOES A PAGAR		R\$ 83.868,53	R\$ 80.313,30
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 5.546,67	R\$ 5.885,58
OBRIGACOES FISCAIS - CURTO PRAZO		R\$ 17.255.650,39	R\$ 6.304.486,86
ISS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 158.436,69	R\$ 175.357,83
PIS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 546.492,32	R\$ 443.414,70
COFINS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 3.659.970,53	R\$ 2.046.529,36
IRPJ A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 8.174.841,75	R\$ 374.621,75
CSLL A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 3.111.671,22	R\$ 1.310.952,40
ISS RETIDO A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 226.154,89	R\$ 252.635,46
IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 12.361,09	R\$ 40.104,19
INSS A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 0,00	R\$ 10.043,91
CSRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 14.504,82	R\$ 28.096,97
RETECAO DE ISS A REGULARIZAR		R\$ 733,66	R\$ 733,66
PIS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 237.776,02	R\$ 289.092,28
COFINS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 1.096.502,58	R\$ 1.322.544,46
IRRF A RECOLHER (ALUGUEIS)		R\$ 16.204,82	R\$ 10.359,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 14.390.684,22	R\$ 6.189.584,41
EMPRESTIMOS - CURTO PRAZO		R\$ 6.820.286,84	R\$ 481.936,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 2.472.102,49	R\$ 109.680,71
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CURTO PRAZO		R\$ 1.643.531,33	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - CURTO PRAZO		R\$ 3.237.371,22	R\$ 600.773,44
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - CURTO		R\$ (882.718,20)	R\$ (228.517,54)
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME		R\$ 350.000,00	R\$ 0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - CURTO PRAZO		R\$ 49.084,47	R\$ 700.133,10
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - CURTO PRAZO		R\$ 57.869,39	R\$ 307.122,35
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - CURTO		R\$ (8.784,92)	R\$ (125.766,16)
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO BRADESCO - CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 518.776,91
FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 7.521.312,91	R\$ 5.007.514,70
FINANCIAMENTOS BANCO SAFRA - CURTO PRAZO		R\$ 2.375.059,10	R\$ 2.157.770,49
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - CURTO		R\$ 202.672,86	R\$ 230.670,56
FINANCIAMENTOS BANCO BRADESCO - CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 920.427,38
FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL - CURTO PRAZO		R\$ 1.102.200,00	R\$ 275.550,00
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 3.762.930,91	R\$ 2.870.838,33
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - CURTO PRAZO		R\$ 574.529,68	R\$ 221.817,92
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - CUR		R\$ (459.479,13)	R\$ (1.654.031,47)
(-) (-) TAXAS / IOF / TAC SOBRE FINANCIAMENTOS - CURTO		R\$ (36.600,51)	R\$ (15.528,51)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 319.134,78	R\$ 1.495.453,22
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 319.134,78	R\$ 1.495.453,22
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 250.359,80	R\$ 1.426.678,24
ADIANT. CLIENTE CELPE		R\$ 68.774,98	R\$ 68.774,98
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 929.608,83	R\$ 121.606,53
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 929.608,83	R\$ 121.606,53
TELEFONIA MOVEL / FIXA A PAGAR		R\$ 100,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 19.433,27	R\$ 0,00
AGUA E ESGOTO A PAGAR		R\$ 2.240,68	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 10 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 40.100,29	R\$ 30.770,77
RECEBIMENTOS INDEVIDOS		R\$ 9.251,19	R\$ 9.251,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		R\$ 899,05	R\$ 1.661,27
AUXILIO FUNERAL		R\$ 5.853,84	R\$ 5.853,84
OUTRAS OBRIGACAO		R\$ 187,92	R\$ 2.549,46
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 851.542,59	R\$ 71.520,00
PROVISOES DE NATUREZA FISCAL E TRABALHISTA		R\$ 3.073.902,81	R\$ 1.844.922,92
PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA		R\$ 3.073.902,81	R\$ 1.844.922,92
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 2.232.791,48	R\$ 1.334.940,73
PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS		R\$ 657.138,70	R\$ 397.837,35
PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 183.972,63	R\$ 112.144,84
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 14.407.897,50	R\$ 13.550.613,88
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 14.407.897,50	R\$ 13.550.613,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 14.395.710,50	R\$ 13.538.426,88
EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO		R\$ 2.058.258,42	R\$ 1.516.664,26
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 1.118.852,53	R\$ 1.118.852,53
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - LONGO PRAZO		R\$ 891.594,16	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - LONGO		R\$ (43.208,27)	R\$ (43.208,27)
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME - LONGO PRAZO		R\$ 91.020,00	R\$ 441.020,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - LONGO PRAZO		R\$ 760.000,00	R\$ 3.178.508,05
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - LONGO PRAZO		R\$ 927.638,20	R\$ 205.640,68
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - LONGO		R\$ (167.638,20)	R\$ (193.799,30)
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO BRADESCO- LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 3.166.666,67
FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 11.577.452,08	R\$ 8.843.254,57
FINANCIAMENTOS BANCO SAFRA - LONGO PRAZO		R\$ 2.484.792,72	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - LONGO		R\$ 1.480.906,61	R\$ 430.489,37
FINANCIAMENTOS BANCO BRADESCO - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.773.956,12
FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL - LONGO PRAZO		R\$ 1.837.000,00	R\$ 1.837.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 11 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 5.137.774,56	R\$ 2.944.383,21
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - LONGO PRAZO		R\$ 2.807.507,58	R\$ 1.640.840,94
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - LON		R\$ (2.170.529,39)	R\$ (783.415,07)
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
RESSACIMENTO INDEVIDO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 97.322.074,97	R\$ 163.530.169,84
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
CAPITAL SOCIAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES L		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
JANIO KEIL THON TEIXEIRA COSTA		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
RESERVAS		R\$ 82.022.074,97	R\$ 148.230.169,84
RESERVAS		R\$ 82.022.074,97	R\$ 148.230.169,84
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 82.022.074,97	R\$ 148.230.169,84
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR COSAMPA PROJETOS E C		R\$ 77.377.766,99	R\$ 143.155.607,12
RESERVA LEGAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 3.060.000,00	R\$ 3.060.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUC		R\$ 700.938,65	R\$ 700.938,65
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS (PAT) COSAMPA PROJET		R\$ 89.399,38	R\$ 89.399,38
RESERVA DE INCENT.FISCAIS-DOACAO E SUB		R\$ 19.474,00	R\$ 449.728,74
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO		R\$ 774.495,95	R\$ 774.495,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO CEARÁ

Categoria CONTADORA	Nº Registro CE-023408/O-6
Nome EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	
Nascimento 17/03/1981	Nacionalidade BRASILEIRA
Naturalidade TIANGUA-CE	



Assinatura do Profissional



Filiação
RAIMUNDO SILVA PONTES
SONIA MARIA FROTA PONTES

Diplomação
11/03/2015

Título
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Instituição de Ensino
FACULDADE CEARENSE

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

CPF
854.697.503-53

Documento de Identificação
9600224415 SSP-CE



Data de Registro
07/08/2013

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade

Código de Validação: **B0B357**



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO CEARÁ



Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:

<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/85469750353/codigo/B0B357>





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EREMITA FROTA PONTES VIEIRA
REGISTRO.....	: CE-023408/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.697.503-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 18/07/2025 as 16:01:46.

Válido até: 16/10/2025.

Código de Controle: 737122.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE FORTALEZA

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA - DEMAIS, CNPJ nº 03.006.548/0001-37.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

FORTALEZA
Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025 às 17:19:12

Observações:

- a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



Código de autenticação: **31827475**.
Para consultar a autenticidade do documento, acesse: https://autdoc.tjce.jus.br/?code_document=31827475/

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL 091/2025 – CONTRATAÇÃO nº 115802

OBJETO: Contratação de empresas especializadas para a execução de serviços de reabilitação funcional em rodovias estaduais no âmbito do Programa de Melhoramento Rodoviário – Etapa I, no Estado de Goiás, dividida em 02 (dois) lotes..

A Cosampa Construções LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.006.548/0001-37 sediada na Rua Manoel de Aguiar Pontes, 1354, boa vista – Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Janio Keilthon Teixeira Costa, portador(a) da Cédula de Identidade nº 97002306665 SSPDC CE, inscrito(a) no CPF sob o nº 329.929.123-87, DECLARO que tenho pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, a qual será juntada à documentação de habilitação, nos termos no inciso IV do art. 63 da LEI 14.133/2021.

Fortaleza/CE - 15 de setembro de 2025


JÂNIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

ID: 97002306665-SSPCE – CPF: 329.929.123-87


COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
Jean Luiz Gadelha Maia
ENG. CIVIL - CREA/RN: 0601777352

Nossos Valores



SEGURANÇA



RESPEITO
ÀS PESSOAS



ATITUDE DE DONO



COLABORAÇÃO



CONFIANÇA



CAPRICHOS



DISPONIBILIDADE

DECLARAÇÃO EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL 091/2025 – CONTRATAÇÃO nº 115802

OBJETO: Contratação de empresas especializadas para a execução de serviços de reabilitação funcional em rodovias estaduais no âmbito do Programa de Melhoramento Rodoviário – Etapa I, no Estado de Goiás, dividida em 02 (dois) lotes.

A Cosampa Construções LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.006.548/0001-37 sediada na Rua Manoel de Aguiar Pontes, 1354, boa vista – Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Janio Keilthon Teixeira Costa, portador(a) da Cédula de Identidade nº 97002306665 SSPDC CE, inscrito(a) no CPF sob o nº 329.929.123-87, DECLARA que os equipamentos/veículos necessários para a execução dos serviços, que se trata o objeto dessa licitação, estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação e que esses equipamentos/veículos estão disponíveis a vistoria in loco pela GOINFRA, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

Fortaleza/CE - 15 de setembro de 2025



JÂNIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
ID: 97002306665-SSPCE – CPF: 329.929.123-87

Nossos Valores



SEGURANÇA



RESPEITO
ÀS PESSOAS



ATITUDE DE DONO



COLABORAÇÃO



CONFIANÇA



CAPRICHOS



DISPONIBILIDADE