@ BK INFRAESTRUTURA

CONSORCIO RESTAURAGAO RODOVIA GO-330

TERMO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE
CONSTITUICAO DO CONSORCIO

EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAGAO LTDA, com sede na Cidade de Amapa do Maranhao, Es-
tado do Maranhdo, na Rua Principal, n® 01, Centro, Cep: 65.293-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
01.784.187/0001-24, neste ato representado na forma de seu Contrato Social Consolidado, por seu repre-
sentante legal o Sr. EDUARDO JOSE BARROS COSTA, brasileiro, empresario, carteira de identidade n°.
128255935 SSP-MA, e CPF n°. 467.551.013-20, residente e domiciliado em Amapa do Maranh&o-MA,
adiante designada simplesmente “EDP”,

BK INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERAGAO JUDICIAL, com sede Aparecida de Goiania, Esta-
do de Goias, Av. Primeira Avenida, Qd. 01, L. 21, Salas 01 e 02, Setor Cidade Vera Cruz, Condominio Ci-
dade Empresarial, Cep: 74.935-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 01.734.214/0001-54, neste ato repre-
sentado na forma de seu Contrato Social Consolidado, por seu representante legal o Sr. JOAO SILVA
FILHO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, carteira de identidade profissional n° 2.791/D-GO e CPF n°
129.211.901-25, residente e domiciliado em Goiénia - GO, adiante designada simplesmente “BK”,

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR, AS PARTES ACIMA MENCIONADAS E
QUALIFICADAS TEM, ENTRE SI, CERTO E AJUSTADO O SEGUINTE:

CLAUSULA PRIMEIRA - RAZOES DO PRESENTE INSTRUMENTO

1.1 A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA est4 a promover a
Concorréncia n°® 95/2025, que visa a Contratagdo de empresa especializada para a execu¢do dos
servigos de restauragdo da Rodovia GO-330, Trecho: Fim perimetro urbano St. Rosa / Entr. GO-
154, com extensao de 15,08 km.

Sendo do interesse dos signatarios a participagédo em conjunto na licitagao supracitada.

CLAUSULA SEGUNDA - CONSTITUIGAO

2.1 Pelo presente instrumento particular, as partes manifestam o seu compromisso formal de constituirem
um consdrcio, caso venha a proposta por elas apresentada conjuntamente a licitagdo referida na clausula
anterior ser vencedora com a consequente adjudicagao das obras objeto daquela concorréncia, compro-
metendo-se ainda, a apresentar a AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES -
GOINFRA, antes da assinatura do contrato, o instrumento de constituicdo do consércio, aprovado por
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quem de direito, em cada uma das empresas, que detenha poderes para autorizar a alienagéo de bens do
ativo fixo, e devidamente registrado na Junta Comercial competente.

CLAUSULA TERCEIRA - DENOMINAGAO E SEDE

3.1 O CONSORCIO sera denominado " CONSORCIO RESTAURAGAO GO0-330” e tera se e foro em
Aparecida de Goiénia, Estado de Goias, Av. Primeira Avenida, Qd. 01, L. 21, Salas 01 e 02, Setor Cidade
Vera Cruz, Condominio Cidade Empresarial, Cep: 74.935-900, sendo que as empresas consorciadas man-
terdo inalteradas e independentes as respectivas personalidades juridicas, bem como a administra¢do par-
ticular de cada uma, nao importando o presente pacto em qualquer descaracterizagéo ou subordinacéo
entre as contratantes, comprometendo-se as partes em ndo se constituirem, para fins do consércio, em
pessoa juridica.

CLAUSULA QUARTA - DO OBJETO

4.1 0 CONSORCIO a ser constituido tera como objeto Unico, especifico e determinado, executar as obras
objeto do Concorréncia n° 95/2025, mencionado na clausula primeira deste instrumento, caso a proposta
apresentada pelas signatarias seja vencedora, nos exatos termos e condi¢des previstas no Contrato a ser
firmado com 0 mesmo 6rgéo.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO

5.1 O prazo de duragdo do CONSORCIO coincidira com o prazo do contrato originado da licitagdo aqui
tratada, e ficara extinto, de pleno direito, a partir do momento em que for assinado com a AGENCIA
GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA o termo de recebimento definitivo das
obras.

CLAUSULA SEXTA - DA REPRESENTAGAO E SOLIDARIEDADE

6.1 As partes convencionam que em todas as obriga¢des serdo solidariamente responsaveis pela execu-
¢ao do contrato.

Paragrafo Unico - Sem prejuizo ao disposto no CAPUT desta clausula nomeia a EDP, como lider
do consdrcio, a qual ficara investida de poderes para representar o consorcio junto a AGENCIA GOIANA
DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, na esfera administrativa e judicial.
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6.2 As Consorciadas se obrigardo solidariamente, junto a AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA, pelo perfeito e integral cumprimento de todas as obrigacdes, clausulas, ter-
mos e condi¢Oes tanto na fase da licitagdo quanto na execugéo do contrato a ser com este firmado.

6.3 As partes se comprometem a ndo alterar a constituico do consorcio ou modificar a sua composigéo
sem a prévia anuéncia da AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA.

6.4 As consorciadas prestaréo reciproca colaboragéo em todos os campos, de forma a obter a integragéo
dos servi¢os € bom desempenho na realizagao das obras.

6.5 As partes indicam nesta fase da licitacdo o Sr. EDUARDO JOSE BARROS COSTA, brasileiro, empre-
sario, carteira de identidade n°. 128255935 SSP-MA, e CPF n°. 467.551.013-20, para assinar em conjunto
ou separadamente, independentemente da ordem de nomeagao, em nome do CONSORCIO, todos os do-
cumentos e declaragdes necessarios a elaboragdo dos documentos de habilitagdo e propostas, podendo,
ainda, assinar contratos e aditivos.

CLAUSULA SETIMA - DA COMPOSIGAO

7.1 0 CONSORCIO sera composto apenas pelas duas empresas signatarias deste Contrato, & razdo de:

EMPRESAS (%)
EDP 98,5%
BK 15%

CLAUSULA OITAVA - DOS COMPROMISSOS

8.1 As consorciadas assumem expressamente o compromisso de apresentarem a AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, todos os documentos que Ihes forem solicitados para
a lavratura e assinatura dos eventuais contratos decorrentes da Concorréncia n° 95/2025, bem como o re-
gistro do consorcio, nos termos da lei e respeitando integralmente o referido edital de licitagao, perante to-
dos os 6rgéos publicos, o arquivamento com a respectiva publicacdo de certiddo pertinente, declarando as
partes que o presente instrumento é devidamente assinado por seus representantes legais, de acordo com
0s seus respectivos instrumentos de constituicdo e ou procuragao.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

9.1 A responsabilidade técnica pela execugéo das obras e servigos que eventuaimente vierem a ser adju-
dicados pela AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA ao consorcio
cabera aos responsaveis técnicos das consorciadas solidariamente.
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CLAUSULA DECIMA - DO FORO DO CONTRATO

10.1 As partes elegem o foro da Comarca de Aparecida de Goiania - GO para solugéo de quaisquer pen-
déncias oriundas do presente documento, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Por estarem assim justas e combinadas, firmam o presente instrumento em 02 (trés) vias de igual
teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo nomeadas, obrigando-se por si e seus eventuais su-
cessores a qualquer titulo.

Aparecida de Goiania-Goias, 12 de setembro de 2025

EDUARDO JOSE  ssinado de forma digital
BARROS por EDUARDO JOSE BARROS

COSTA:46755101320
COSTA:46755101  Dados: 2025.09.12 15:24:41
320 -03'00

EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA
Eduardo José Barros Costa

JOAO SILVA
FILHO:12921190125

BK INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERAGAO JUDICIAL
Joao Silva Filho

Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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PREZADO SEGURADO AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Encaminhamos anexa a Apdlice Digital da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rigidos
critérios de seguranga em autenticagéo e certificagédo digital existentes no mercado.

BMG SEGUROS S.A.

TiTULO: APOLICE SEGURO GARANTIA

N° Apolice: 017412025000107750152420 - ENDOSSO 0000000
Controle Interno: 573728
Data da publicagao: Sep 12 2025 5:57PM
Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.
CNPJ 19.486.258/0001-78

Documento eletrénico digitalmente assinado por:
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Documento eletronico assinado digitalmente conforme MP n°® 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileiras
- ICP - Brasil por: Signatarios(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA N° de Série do Certificado: 21CCFB6B2A2E9C450E38DD2F Data e Hora Atual Sep 12 2025

RENATA OLIVER COUTINHO N° de Série do Certificado: 55AA50C0076AD78692C6E64C Data e Hora Atual Sep 12 2025 5:57PM

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuigao que lhe oferece o art. 62 da Constituicao, adota a Medida Proviséria n°
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com forga de lei, que assim dispde:

Art 1° - Fica instituida a Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a
validade juridica de documentos em forma eletrénica, das aplicagdes de suporte e das aplicagdes habilitadas que utilizem certificados
digitais, bem como a realizagéo de transagdes eletrénicas seguras.

O Prémio Total desta apdlice é de R$ 640,66 (seiscentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos), conforme
especificagdo no quadro Demonstrativo de Prémio.

Ap0s sete dias uteis da emissdo deste documento, podera ser verificado se a apdlice ou endosso foi corretamente registrado no site
da SUSEP - www.susep.gov.br



Apodlice N° 017412025000107750152420 .
Endosso N° 0000000 . M
Proposta N° 603571 '

Seguro Garantia
LICITANTE

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
INSCRITO NO CNPJ: 03.520.933/0001-06

COM SEDE NA: AV GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA, 20 - BR-153 - KM 3,5 -
CONJUNTO CAICARA

CEP: 74775-013 - Goiania - GO

o fiel cumprimento das obrigag6es assumidas pelo Tomador:

EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA
INSCRITO NO CNPJ/MF: 01.784.187/0001-24

COM SEDE NA: RUA PRINCIPAL, 01 - CENTRO
CEP: 65293-000 - Amapa do Maranhao - MA

até o valor de:

R$ 279.713,54 - DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E TREZE
REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Fica ainda declarado que esta APOLICE é prestada para o seguinte objeto:

O presente seguro garante a indenizagdo, até o valor fixado na apdlice, decorrente do
nao cumprimento das obriga¢gdes do Tomador, incluindo a recusa em assinar o Contrato,
ou nao atendimento das exigéncias para sua assinatura, nas condicbes e no prazo
estabelecido no Edital EDITAL N° 95 / 2025 - Processo n° 202500005024474.

Para todos os fins desta Apdlice, especialmente os riscos cobertos e a indenizacéo,
havendo contrariedade e/ou divergéncia entre as disposi¢cdes previstas nas Condi¢coes
Gerais e no Objeto desta apdlice/endosso, prevalecerao sempre as disposi¢gdes contidas
nas Condigcdes Gerais da presente apolice/endosso em detrimento as disposicdes deste
Objeto.

Esta apolice ndo podera ser utilizada como complemento ou endosso de apodlice
anteriormente fornecida por esta seguradora referente ao mesmo pedido ou contrato
objeto deste seguro.

Esta apdlice é emitida de acordo com as condi¢cdes da Circular Susep n.° 662/2022.

Inicio de Vigéncia: 24:00 horas do dia 16/09/2025
Fim de Vigéncia: 24:00 horas do dia 20/12/2025

Corretor: Cddigo SUSEP Corretor:

AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA 202032933

BMG SEGUROS S.A. — Cédigo de Registro na SUSEP 1741.
CNPJ 19.486.258/0001-78 Pagina 2 de 8
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Apolice N° 017412025000107750152420

Endosso N° 0000000 -
Proposta N° 603571

Ramo 0775

Seguro Garantia

LICITANTE

Demonstrativo de Prémio

Prémio Liquido: 640,66
Custo de Apdlice: 0,00
Adicional de Fracionamento: 0,00
IOF: 0,00
Prémio Total: 640,66

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento: A Vista
Numero de Prestacédo: 1

Parcelas Data Vencimento Valor das Parcelas
1 19/09/2025 640,66

Forma de Cobranga: FICHA DE COMPENSACAO - ITAU

Disposicoes: - Caso a data limite para o pagamento do prémio a vista ou de qualquer uma
de suas parcelas coincida com dia em que nao haja expediente bancario, o pagamento
podera ser efetuado no primeiro dia utii em que houver expediente bancario. - A
Seguradora encaminhara o documento de cobranga diretamente ao Tomador ou seu
representante legal ou, ainda, por expressa solicitagdo de qualquer um destes, ao corretor
de seguros, observada a antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis, em relacdo a data
do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prémio, ndo sera permitida a
cobrangca de nenhum valor adicional, a titulo de custo administrativo de fracionamento.
Quando houver parcelamento com juros, havera a possibilidade de antecipar o pagamento
de qualquer uma das parcelas, com a consequente redugdo proporcional dos juros
pactuados.

As condigbes anexas constituem parte integrante e inseparavel DESTA APOLICE para
todos os fins de direito. esta Apolice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma
via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Apos sete dias Uteis da emissao deste documento, podera ser verificado se a apélice ou
endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br

as condigdes contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto a susep
poderdo ser consultadas no enderego eletrébnico www.susep.gov.br, de acordo com o
numero de processo constante da Apdlice/proposta.

SAO PAULO, 12 DE SETEMBRO DE 2025.

SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados - Autarquia Federal responsavel pela
fiscalizagdo, normatizagdo e controle dos mercados de seguro, previdéncia complementar
aberta, capitalizagao, resseguro e corretagem de seguros.
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Apodlice N° 017412025000107750152420

Endosso N° 0000000 .
Proposta N° 603571 '
Ramo 0775

Condicoes Gerais

SEGURADO: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFR
TOMADOR: EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA

SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE (RAMO PUBLICO)

1. OBJETO

1.1 Este contrato de seguro garante o pagamento de indenizagcdo no valor do Limite
Maximo de Garantia fixado na Apdlice em caso do Tomador declarado vencedor da
licitacdo se recusar a assinar o Contrato Principal nas condicbes propostas no edital ou
nao apresentar os documentos necessarios para a contratacdo, observados o0s riscos
cobertos e excluidos e demais condi¢des previstas nesta Apdlice.

2. DEFINIGOES

2.1 Define-se, para efeito deste seguro:

| — Apdlice: documento emitido pela Seguradora que representa formalmente o contrato de
seguro-garantia.

Il — Beneficiario: pessoa fisica ou juridica indicada pelo Segurado em favor da qual é
devida a Indenizagcdo em caso de Sinistro.

[l — Contrato Principal: contrato a ser celebrado entre Segurado e Tomador caso este se
sagre vencedor do processo de licitagao.

IV — Endosso: documento emitido pela Seguradora que altera as condigdes da Apdlice,
mediante solicitacido e anuéncia expressa das partes.

V — Indenizagédo: pagamento ao Segurado do Limite Maximo de Garantia em caso de
Sinistro.

VI — Limite Maximo de Garantia: valor maximo indicado no frontispicio da Apdélice pelo qual
a Seguradora se responsabilizara perante o Segurado na hipétese de Indenizacgéo.

VII — Prémio: importancia devida pelo Tomador a Seguradora em fungédo da cobertura do
seguro e que devera constar da Apdlice ou Endosso.

VIl — Regulacdo de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatara ou nao a
procedéncia da reclamacéo de Sinistro, mediante exame dos documentos e informacodes
que comprovem o(s) inadimplemento(s) do Tomador, a existéncia ou ndo de cobertura
para os riscos e do cumprimento pelo Segurado de todas as suas obriga¢des legais e
contratuais, inclusive as elencadas na presente Apdlice.

IX — Relatério Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora que transmite o
posicionamento acerca da existéncia ou ndo de cobertura para o Sinistro reclamado.

X — Segurado: ente publico que figura como contratante no processo de licitagao.

XI — Sinistro: a concretizagdo do risco assegurado, decorrente do inadimplemento das
obrigacbes do Tomador cobertos pelo seguro.

Xl — Tomador: licitante que assumira a posi¢cdo de contratado caso se sagre vencedor do
processo de licitagao.

3. RISCOS COBERTOS

3.1 Para fins de pagamento da Indenizacdo, consideram-se riscos cobertos por esta
Apolice:

3.1.1 Recusa injustificada do Tomador adjudicatario em assinar o Contrato Principal dentro
do prazo e condicdes estabelecidos no edital de licitacao.
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Endosso N° 0000000 '
Proposta N° 603571 ;
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SEGURADO: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFR
TOMADOR: EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA

3.1.2 Nao apresentacédo injustificada pelo Tomador dos documentos exigidos para a
contratacdo dentro do prazo e condigdes estabelecidos no edital de licitacdo, desde que ja
tenha ocorrido a fase de julgamento e a proposta do Tomador tenha sido declarada a
vencedora.

3.2 Para auséncia de duvidas, a presente Apdlice ndo garante todas as obrigagcodes e
hipéteses previstas no edital de licitagdo, mas tdo somente os riscos cobertos
descritos nesta clausula. Na hipétese de haver qualquer divergéncia entre a
previsdo desta Apodlice e do edital em relagdo aos riscos cobertos, prevalecera
sempre o disposto nesta Apodlice/Endosso.

4. RISCOS EXCLUIDOS

4.1 Esta Apdlice ndao cobre quaisquer prejuizos, custos ou despesas relacionadas
com:

a) Multas e penalidades de qualquer natureza;

b) Casos fortuitos ou de for¢ga maior, nos termos do Cédigo Civil;

c) Riscos referentes a outros ramos de seguro, tais como, mas nao se limitando
Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia, Riscos Patrimoniais, Riscos
Ambientais, Compreensivo Empresarial, Vida em Grupo, bem como riscos referentes
a outras modalidades de seguro-garantia;

d) Indenizag6es a terceiros, lucros cessantes ou perdas de receitas decorrentes ou
nao dos riscos assegurados neste contrato de seguro;

e) Ato de guerra, declarada ou nao, invasao, insurrei¢gao, revolugao, atos de poder
militar ou usurpado, tumulto, motim, greve, comocg¢ao civil, locaute, atos terroristas e
ataques cibernéticos de qualquer tipo;

f) Atraso do Tomador na apresentagao desta Apodlice ao Segurado, auséncia de
renovacao tempestiva da Apdlice ou quaisquer outros descumprimentos do
Tomador ocorridos antes da Apdlice ter sido emitida e apresentada, sendo certo que
o presente contrato de seguro somente se perfectibiliza com a apresentagcao da
Apdlice e sua aceitagao pelo Segurado;

g) Inadimpléncia do Tomador ocorrida fora do prazo de vigéncia da Apdlice.

h) Acionamento da Apdlice em desacordo com os requisitos para formalizagdao da
reclamagao e caracterizagao do Sinistro previstos neste instrumento.

5. PERDA DE DIREITOS

5.1 Sem prejuizo das hipoéteses previstas na lei, o Segurado perdera o direito a
Indenizagdo nas seguintes hipéteses:

a) Descumprimento de obrigagoes do Tomador decorrentes de atos ou fatos de
responsabilidade do Segurado que tenham contribuido de forma determinante para
a ocorréncia do Sinistro;

b) Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo
Segurado/Beneficiario ou seus representantes, inclusive decorrentes de violagao de
normas anticorrupgao;

c) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigagées previstas nesta Apodlice;
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TOMADOR: EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA

d) Declaragdes inexatas ou omissao de ma-fé do Segurado de circunstancias de seu
conhecimento que configurem agravamento do risco ou que pudessem ter
influenciado na aceitagao da proposta de emissao da Apdlice/Endosso;

e) Agravamento intencional do risco pelo Segurado;

6. EXPECTATIVA, RECLAMAGCAO, REGULAGAO E CARACTERIZAGAO DO SINISTRO
6.1 Reclamacgao do Sinistro: decorrido em definitivo o prazo previsto no edital sem que o
Tomador declarado vencedor da licitagdo tenha assinado o Contrato Principal ou
entregado os documentos necessarios para a contratacdo, o Segurado podera formalizar a
reclamacao de Sinistro, mediante envio de comunicagcdo a Seguradora.

6.1.1 Para a reclamacao do Sinistro sera necessaria a apresentacao de:

a) Cépia do edital de licitacdo e seus anexos;

b) Cbpia integral do processo administrativo de licitacéo;

c) Copia do termo que declara a proposta do Tomador como vencedora e/ou termo de
adjudicagao do Tomador, o que for cabivel.

d) Documentos que comprovam a intimagdo do Tomador para assinatura do Contrato
Principal ou apresentagdo dos documentos, acompanhado do demonstrativo de sua
recusal/inércia e das devidas justificativas, se houver.

6.1.2 Regulagdo do Sinistro: a Seguradora devera apresentar o Relatério Final de
Regulacao do Sinistro em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Reclamagao do
Sinistro devidamente acompanhada dos documentos apresentados no item 6.1.1.

6.1.2.1 Em caso de duvida fundada e justificavel, a Seguradora podera exigir documentos
e/ou informagbes adicionais, hipétese em que o prazo previsto no item 6.1.2. sera
suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia util apés o envio dos
documentos solicitados pela Seguradora.

6.1.2.2 Na hipdtese de decisao judicial ou arbitral que implique suspensdo da Regulacao
de Sinistro e/ou da realizacdo da Indenizagcdo sob a Apdlice por qualquer motivo ou
fundamento, o prazo previsto nesta clausula sera igualmente suspenso, sendo retomado a
partir do primeiro dia util subsequente a revogacao da decisao.

6.3 Caracterizagao do Sinistro: apds a recusal/inércia injustificada do Tomador declarado
vencedor da licitagdo em assinar o Contrato Principal ou entregar os documentos
necessarios para a contratacdo dentro do prazo e condigdes previsos no edital, bem como
apos o envio pelo Segurado de todos os documentos exigidos pela Seguradora sob a
Apdlice, o Sinistro restara caracterizado, devendo ser emitido o Relatério Final de Sinistro
com o posicionamento acerca da cobertura securitaria.

7. INDENIZAGAO

7.1 Na hipétese de reconhecimento da caracterizagdo de Sinistro coberto pelo seguro, a
Seguradora indenizara o Segurado por meio de pagamento do valor do Limite Maximo de
Garantia previsto na Apdlice.

7.2 A Indenizagado devera ocorrer dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias, devendo o
Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitacdo.

7.2.1 O nao pagamento da Indenizagdo no prazo acima implicara a incidéncia de juros
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Apodlice N° 017412025000107750152420

Endosso N° 0000000 .
Proposta N° 603571

Ramo 0775

Condicoes Gerais

SEGURADO: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFR
TOMADOR: EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA

moratoérios (equivalentes a taxa vigente aplicavel para débitos tributarios federais) e
corregao monetaria com base no IPCA (ou indice que vier a substitui-lo), contados do
primeiro dia posterior ao término do prazo.

7.2.2 Na hipotese de decisao judicial ou arbitral que implique suspensdo da Regulacao de
Sinistro e/ou da realizacdo da Indenizacdo sob a Apdlice por qualquer motivo ou
fundamento, o prazo previsto nesta clausula sera igualmente suspenso, sendo retomado a
partir do primeiro dia util subsequente a revogacao da decisao.

7.3 Nao havera reintegragcdo automatica do Limite Maximo de Garantia e/ou do Limite
Maximo de Indenizagdo em caso de Indenizacao.

8. EXTINGAO DA APOLICE

8.1 A Apodlice sera extinta nas seguintes hipéteses:

| - Quando o Contrato Principal for assinado;

Il - Quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

[Il - Quando a Indenizagéo atingir o Limite Maximo de Garantia da Apdlice;

IV — Quando a licitagao for declarada extinta pelo Segurado;

V - Quando do término de vigéncia previsto na Apdlice;

8.2 Em caso de extingdo da Apodlice decorrente das hipdteses previstas nas alineas “II” e
IV’ do item anterior, cabera restituicido de parte do prémio ao Tomador, podendo a
Seguradora reter do prémio recebido a parte proporcional ao tempo decorrido.

9. DISPOSICOES GERAIS

9.1 Quando efetuadas alteragbes previamente estabelecidas no edital, a Seguradora
devera emitir o respectivo Endosso para acompanhar tais modificacbes. No caso de
alteragbes ndo previamente estabelecidas no edital, a Seguradora podera optar por
acompanhar tais modificagcdes - desde que seja solicitado e haja o aceite e emissédo do
respectivo Endosso - ou optar por sair do risco.

9.2 O Tomador ¢é responsavel pelo pagamento do Prémio a Seguradora por todo o prazo
de vigéncia da Apdlice, incluindo o prémio adicional devido em caso de emissao de
Endossos. Fica entendido e acordado que o seguro continuara em vigor mesmo quando o
Tomador nao houver pagado o Prémio nas datas convencionadas.

9.3 Na hipétese de Indenizagao, a Seguradora se sub-rogara nos direitos e privilégios do
Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa
ao Sinistro. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da
Seguradora, os direitos a que se refere este item.

9.4 No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma
delas o objeto deste seguro, em beneficio do mesmo Segurado, a Seguradora respondera
de forma proporcional ao risco assumido com os demais participantes, relativamente ao
prejuizo comum.

9.5 A aceitagdo da proposta do seguro e eventuais endossos estara sujeita a analise do
risco, dispondo a Seguradora do prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar contado do
recebimento dos documentos, prazo este que sera suspenso na hipétese de solicitagcao de
documentos adicionais ou quando for necessario aguardar a confirmagao da colocagao do
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resseguro facultativo. Em nenhuma hip6tese havera aceitagao tacita quanto a emissao de
Apdlice ou Endossos.

9.6 Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

9.7 Considera-se como ambito geografico todo o territério nacional.

9.8 Eventual questao judicial entre a Seguradora e o Segurado serao processadas no foro
do domicilio deste ultimo.

9.9 O Segurado devera observar os prazos prescricionais previstos em lei, inclusive no
caso de comunicacao de expectativa/reclamacgao de Sinistro.

9.10 A interpretacao dos termos deste contrato de seguro sera literal e restritiva.

9.11 O registro das condi¢cdes deste produto na Susep € automatico e nao representa
aprovagao ou recomendacao por parte da autarquia.

9.12 O Segurado podera consultar a situagcdo cadastral do corretor de seguros e da
Seguradora no sitio eletrbnico www.susep.gov.br.

9.13 O tomador e segurado reconhecem que a eficacia da apdlice (e eventuais endossos)
esta vinculada a aceitagcédo de sua integralidade pelo Segurado.
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12/09/2025, 18:00 Certiddo de Regularidade da Susep

MINISTERIO DA FAZENDA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDAO DE REGULARIDADE

Certificamos que DAYCOVAL SEGUROS S.A., CNPJ 19486258000178, esta autorizada
a operar, conforme PORTARIA 5.658/12, publicado(a) no D.O.U. de 19/12/2013, nos termos
da legislacao vigente.

Certificamos ainda que a entidade nao se encontra, nesta data, sob regime de Direcao
Fiscal, Intervencao, Liquidacao Extrajudicial ou Fiscalizagao Especial, e ndo esta cumprindo
penalidade de suspensao imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certiddo atualizada podem ser obtidos
em www.susep.gov.br ou por meio de peticdo a Autarquia.

Cédigo da Certidao: CR01741_12092025_180036_483

Esta Certidao é valida por 30 dias, nao prevalecendo sobre certiddes geradas
posteriormente.

Rio de Janeiro, 12 de Setembro de 2025.

https://lwww2.susep.gov.br/safe/menumercado/certidoes/emite_certidoes2_2011.asp?entcodigo=017418&entcgc=19486258000178 11
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIGCAO A A DATA DE ABERTURA

NOMERO DE INSCRIPO COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAQ | DAADE seer

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO DEMAIS

CODIGO E DESCRICAO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construcao de rodovias e ferrovias

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

23.99-1-99 - Fabricacao de outros produtos de minerais ndo-metalicos nao especificados anteriormente

41.20-4-00 - Construgao de edificios

42.11-1-02 - Pintura para sinalizagao em pistas rodoviarias e aeroportos

42.12-0-00 - Construcao de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanizacao - ruas, pragas e calcadas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.99-1-04 - Servigos de operagao e fornecimento de equipamentos para transporte e elevacao de cargas e pessoas para
uso em obras

71.11-1-00 - Servigos de arquitetura

71.12-0-00 - Servigos de engenharia

71.19-7-01 - Servigos de cartografia, topografia e geodésia

71.19-7-03 - Servigos de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia

77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgcao sem operador, exceto andaimes

77.39-0-99 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais ndo especificados anteriormente, sem
operador

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

R PRINCIPAL 01

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
65.293-000 CENTRO AMAPA DO MARANHAO MA
ENDEREGCO ELETRONICO TELEFONE

EDUARDOCOSTA552016@GMAIL.COM (98) 9135-0375/ (98) 1111-1111

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
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SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 26/05/2022

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL
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Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n°® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
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OITAVA ALTERAGAO E CONSOLIDAGAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA: EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA

EDUARDO JOSE BARROS COSTA, brasileiro, solteiro, empresario, natural de Dom
Pedro/MA, nascido em 15/12/1973, inscrito no Cadastro de Pessoa Fisica sob o n.2 467.551.013-20, e
Carteira de Identidade n.2 1285593-5 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua das Seringueiras, n.2
08, Qd. 70 Apto 102, Renascenca, Sdo Luis, MA, CEP: 65.075-380. Unico sécio componente da
sociedade empresaria limitada “EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA”, inscrita na JUCEMA
sob 0 n.2 21200411753 em 24/04/1997, CNPJ n.2 01.784.187/0001-24, estabelecida na Rua Principal,
N2 01, Centro — Amapa do Maranhdo/MA, CEP: 65.293-000, resolvem de comum acordo alterar e

consolidar seu contrato social mediante as condi¢Ges seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: O objeto social passar a ser:

4211-1/01 - Construcdo de rodovias e ferrovias;

23.99-1-99 - Fabricacdo de outros produtos de minerais ndo-metalicos ndo especificados
anteriormente;

7111-1/00 - Servigos de arquitetura;

7112-0/00 - Servigos de engenharia;

7739-0/99 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais ndo especificados
anteriormente, sem operador;

4120-4/00 - Construgdo de edificios;

4211-1/02 - Pintura para sinalizagdo em pistas rodovidrias e aeroportos;

4212-0/00 - Construcdo de obras-de-arte especiais;

4213-8/00 - Obras de urbanizag¢do - ruas, pragas e cal¢adas;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

7119-7/01 - Servicos de cartografia, topografia e geodésia;

7732-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construcdo sem operador, exceto andaimes;
7119-7/03 - Servigos de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia;

4399-1/04 Servicos de operacgdo e fornecimento de equipamentos para transporte e elevacdo de

cargas € pessoas para uso em obras.

CLAUSULA SEGUNDA: Mediante a alteracdo contida nas clausulas anteriores consolida-se o
contrato Social.

A vista da modificagdo ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redacdo:
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CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA EDP INFRAESTRUTURA E

PAVIMENTAGAO LTDA

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial EDP INFRAESTRUTURA E
PAVIMENTACAO LTDA, nome fantasia EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO e tem sede Rua
Principal, N2 01, Centro — Amapa do Maranhdo/MA, CEP: 65.293-000.

Paragrafo Unico - Observadas as disposicoes da legislacdo aplicavel, a sociedade podera abrir filiais,

sucursais, agéncias e escritérios em qualquer parte do territdrio nacional, a critério dos sécios.

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objeto social:

4211-1/01 - Construgdo de rodovias e ferrovias;

23.99-1-99 - Fabricacdo de outros produtos de minerais ndo-metdlicos ndo especificados
anteriormente;

7111-1/00 - Servigos de arquitetura;

7112-0/00 - Servigos de engenharia;

7739-0/99 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais ndo especificados
anteriormente, sem operador;

4120-4/00 - Construgdo de edificios;

4211-1/02 - Pintura para sinalizagdo em pistas rodoviarias e aeroportos;

4212-0/00 - Construcdo de obras-de-arte especiais;

4213-8/00 - Obras de urbanizagdo - ruas, pracgas e calcadas;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

7119-7/01 - Servicos de cartografia, topografia e geodésia;

7732-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para constru¢do sem operador, exceto andaimes;
7119-7/03 - Servigos de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia;

4399-1/04 Servicos de operagdo e fornecimento de equipamentos para transporte e elevacdo de

cargas e pessoas para uso em obras.

CLAUSULA TERCEIRA: O capital social é RS 30.000.000,00 (Trinta milhdes), dividido em 30.000.000
(Trinta milhdes) quotas no valor de RS1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas em moeda

corrente do pais, assim distribuidas:

Sdcios Quotas Valor Total

EDUARDO JOSE BARROS COSTA 30.000.000 1,00 30.000.000,00

TOTAL 30.000.000 1,00 30.000.000,00
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Paragrafo Unico: A responsabilidade do sécio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem

solidariamente pelo capital social, de acordo com Art. 1052 do Cédigo Civil/2002.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade é constituida por prazo indeterminado e teve seu inicio de
atividades em 24/04/1997.

CLAUSULA QUINTA A Administra¢do da sociedade é exercida pelo sécio EDUARDO JOSE
BARROS COSTA, isoladamente, bem como o uso da denominagdo social, com poderes para
administrar a sociedade e assinar, inclusive na movimentacdo de contas bancarias,
administradoras de cartdes, rede comercial, endosso, desconto, caucdes, entretanto, os sécios

ficam impedidos de usa-la em atividades estranhas aos interesses sociais ou assumir obrigacGes

em favor de qualquer quotista ou terceiros.

CLAUSULA SEXTA: O sécio poderd eleger procuradores para isoladamente, nos limites de suas
atribuicbes e poderes, e, na auséncia, por quaisquer impedimentos, quando podera substituido por
nomeacdo de procuradores, podendo ser nomeados com prazo indeterminado, inclusive os

constituidos com clausula ad judicia.

CLAUSULA SETIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, o sécio deliberara

sobre as contas e designardao administrador quando for o caso.

CLAUSULA OITAVA: Pelo exercicio da administracdo, o administrador tera direito a uma retirada
mensal a titulo de pré-labore, cujo valor serd livremente convencionado entre eles, de comum

acordo.
CLAUSULA NONA: Fica estabelecido que a sociedade ndo tera Conselho Fiscal.

CLAUSULA DECIMA: O exercicio social terminard em 31 de dezembro de cada ano, quando serdo
levantados o balango patrimonial e o balanco de resultado econ6mico, e serd efetuada a apuracdo

dos resultados com observancia das disposi¢des legais aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: O falecimento do sécio ndo implicara na dissolucdo da sociedade, que

podera prosseguir de acordo a decisao dos herdeiros do falecido.

CLAUSULA DECIMA SEGUNTA: Ser3o regidas pelas disposicdes do Cédigo Civil (Lei n2 10.406/2002),

aplicdveis a matéria, tanto a retirada de sécio quanto a dissolucdo e a liquidacdo da sociedade.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Os casos omissos heste contrato social serdo resolvidos com
observancia dos preceitos do Cddigo Civil (Lei n.2 10.406/2002) e de outros dispositivos legais
aplicaveis.
CLAUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito o foro de S3o Luis — MA, para qualquer a¢do fundada neste

contrato, com exclusao expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: O Administrador EDUARDO JOSE BARROS COSTA declara, sob as penas
da Lei, que ndo esta impedido de exercer a administracdo da sociedade, por Lei especial ou em
virtude de condenacdo criminal, ou pér se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricacdo, peita ou
suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagcbes de consumo, fé publica, ou a
propriedade.

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.

Amapa do Maranhao - MA, 13 de Junho de 2025.

EDUARDO JOSE BARROS COSTA
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Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestao e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracao

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA consta assinado
digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ Nome

46755101320 EDUARDO JOSE BARROS COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2025 06:14 SOB N° 20250755513.

PROTOCOLO: 250755513 DE 13/06/2025.

CcODIGO DE VERIFICAGAO: 12509697640. CNPJ DA SEDE: 01784187000124.

NIRE: 21200411753. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/06/2025.
JUGEMA EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
SECRETARIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagdo de sua autenticidade nos
respectivos portais, informando seus respectivos cédigos de verificacgédo.
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Trabalhando para todos!

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA DO MARANHAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

EXERCICIO DE 2025

ALVARA DE FUNCIONAMENTO

INSCRICAO N2 002/2025

O CONTRIBUINTE: EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAGAOQ LTDA
CNPJ: 01.784.187/0001-24

ENDERECO: RUA PRINCIPAL N° 01, CENTRO - AMAPA DO MARANHAO - MA. CEP: 65293-00

RAZAO SOCIAL/NOME FANTASIA: EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAGAO PORTE: EPP

cODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL:
42.11-1-01 - Construcao de rodovias e ferrovias
CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECU NDARJAS

41.20-4-00 - Construcao de edificios

42.11-1-02 - Pintura para sinalizagdao em pistas rodoviarias e aeroportos

42.12-0-00 - Construgdo de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanizagdo - ruas, pragas e cal¢cadas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

71.11-1-00 - Servigos de arquitetura

71.12-0-00 - Servigos de engenharia

71.19-7-01 - Servigos de cartografia, topografia e geodesia

71.19-7-03 - Servicos de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia

77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construg&o sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais ndo especificados
anteriormente, sem operador

REFERENTE. A TAXA DE LICENGA PARA FUNCIONAMENTO, CONFORME DETERMINA A ALTERACAO DO CODIGO
TRIBUTARIO, ANEXO VI DA LEI N° 93/2009.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO E FINANGCAS 06/01/2025.

VISTO EM: 06.01.2025.
VALIDO ATE: 31.12.2025.

ATENGAO:
O PRESENTE ALVARA DEVERA SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISIVEL A FISCALIZAGAO DA PREFEITURA E
DEVERA SER RENOVADO ANUALMENTE.

VALIDO SOMENTE O ORIGINAL
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 01.784.187/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cddigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decis&o judicial que determina sua
desconsideracao para fins de certificacdo da regularidade fiscal, ou ainda n&o vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da Unido (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos de
execugao fiscal, ou objeto de decisao judicial que determina sua desconsideragao para fins de
certificagdo da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais €, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragio direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagcido desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 10:43:03 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 02/11/2025.

Cddigo de controle da certidao: 5273.3669.452F.9F76

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO

N° Certidao: 254556/25 Data da 07/09/2025 08:41:54

Inscricéo Estadual: 127676040 CPF/CNPJ:01784187000124

Razé&o Social: EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA
Endereco: RUA PRINCIPAL, 1 CEP: 65293000 - CENTRO

Telefone: (98)91350375 Municipio: AMAPA DO MARANHAO

UF: MA

Certificamos que, ap0s a realizacdo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,
substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n® 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei
n®5.172, de 25 de outubro de 1966 (Cddigo Tributario Nacional), ndo constam débitos relativos aos
tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima
identificado. Ressalvado, todavia, a Fazenda Publica Estadual o direito da cobranca de dividas que

venham a ser apuradas e nao alcancadas pela decadéncia.

Validade da Certiddo: 90 (noventa) dias: 06/12/2025.

A autenticidade desta certiddo deverd ser confirmada no endereco:

http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certiddes" e em seguida em "Validag&do de Certiddo Negativa

de Débito".

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressao: 07/09/2025 08:41:54
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

N° Certidao: 083734/25 Data da 07/09/2025 08:42:51

Inscricéo Estadual: 127676040 CPF/CNPJ:01784187000124

Razé&o Social: EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA
Endereco: RUA PRINCIPAL, 1 CEP: 65293000 - CENTRO

Telefone: (98)91350375 Municipio: AMAPA DO MARANHAO

UF: MA

Certificamos que, apos a realizacdo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156, da lei n°® 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a
242 da lei n® 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n°® 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Codigo Tributario Nacional) ndo constam débitos inscritos na Divida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidao: 90 (noventa) dias: 06/12/2025.

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada no endereco:

http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "CertidGes" e em seguida em "Validacado de Certiddo Negativa

de Divida Ativa".

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressao: 07/09/2025 08:42:51



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL

SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDAO: N° 55423492

IDENTIFICACAO:

NOME: CNPJ
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO 01.784.187/0001-24

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suasfiliais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com aalinea'b' doinciso |l do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento habil para comprovar aregularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso 11
do art. 68 daLeinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANCA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pelaINTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/

Ficaressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativae COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.469.358.544 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 15 SETEMBRO DE 2025 HORA: 10:11:1:4
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMAPA DO MARANHAO
CNPJ N°01.580.959/0001-06
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMlNISTRACf\O E FINANCAS
Avenida Tancredo neves s/n°, Centro, CEP 65.293-000, Amapa do Maranh&o, Maranhao, Brasil.
CNPJ n°® 01.580.959/0001-06 Home Page: http://portal.amapa.ma.gov.br

EXERCICIO DE 2025

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA DE DEBITOS

O.Departamento de Administracao Tributaria da Prefeitura Municipal de Amapa
do Maranhao/MA, a requerimento da pessoa interessada EDP
INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAGAO,CERTIFICA, para os fins que se
fizerem necessarios, que a pessoa Juridica/Fisica a seguir referenciada nao
registra débitos com os cofres publicos municipais TRIBUTARIOS, NAO
TRIBUTARIOS, DA DIVIDA ATIVA MUNICPIAL e NEGATIVA DE DEBITOS,
até a presente data , tendo a presente CERTIDAO, validade até o dia
08/12/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento
de débitos, tributarios ou ndo, constituidos anteriormente a esta data mesmo
durante a vigéncia desse prazo.

DADOS DA ATIVIDADE ECONOMICA:

CNPJ/CPF: 01.784.187/0001-24

CONTRIBUINTE:EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAGAO
ENDERECO LOCALIZACAO:

Rua Principal, 01, centro

Amapa do Maranhao/MA.65293-000

iy

Emissao: 08?09!2025 16:15 Validade: 08/12/2025 Usuario: PRISCILA F.BRANDAO
FIALHO

Namero/Controle da Certidao: 025/2025
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ : 01.784.187/0001—24

Certiddo n°: 54307890/2025

Expedigdo: 15/09/2025, &s 11:18:50

Validade: 14/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigdo.

Certifica-se que EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.784.187/0001-24, NAO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacao
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacgdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacao desta certidao condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagdes
estabelecidas em sentenca condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucgdo de acordos firmados perante o Ministério Piblico do
Trabalho, Comissdo de Conciliag¢do Prévia ou demais titulos que, por
disposicdo legal, contiver forga executiva.

Dividas e sugestdes: cndt@tst.jus.br



07/09/25, 08:48 Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA

CAIMA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao: 01.784.187/0001-24
Razao
Social:
Endereco: RUA PRINCIPAL 01 / CENTRO / AMAPA DO MARANHAO / MA / 65293-000

EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servirda de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade:28/08/2025 a 26/09/2025

Certificagdo Nimero: 2025082819090611288202

Informacdo obtida em 07/09/2025 08:48:11

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MARANHAO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO
CERTIDAO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALENCIA, CONCORDATA E RECUPERACAO JUDICIAL

Data emissao: 27/08/2025 N2 da certidao: 12502993733
Data de validade: 27/10/2025 Codigo de Validacao: 8ae5f7ae3e

NOME: EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 01.784.187/0001-24

Os dados dos documentos constantes nessa certidao foram informados pelo solicitante, sua titularidade e
autenticidade deverao ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF,
Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuicdo do 10 GRAU DE JURISDICAO do Poder
Judiciario do Estado do Maranhao sobre ocorréncia de acdes de pedido de Faléncia, Concordata e
Recuperacao Judicial distribuida(s) que esteja(m) em tramitacdo em face da pessoa acima identificada.

A Certidao de Faléncia, Concordata e Recuperagéo Judicial contempla agdes de Faléncia, Recuperagéo
Judicial/Extrajudicial e Insolvéncia Civil.

Observacoes:
a) Os dados do(a) solicitante acima informado sdo de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser
conferida pelo interessado e/ou destinatario;
b) A validade desta certiddao é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissdo. Apds essa data sera
necessaria a emissdo de uma nova certidao;
c) Esta certidao é valida apenas para maiores de 18 anos;
d) A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na pagina do Tribunal de Justica do Maranhao -
www.tjma.jus.br - menu - Certiddo Estadual, utilizando o cddigo de validagao acima identificado;
e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (10 grau);



BALANCO PATRIMONIAL
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Entidade: EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA

Periodo da Escrituragdo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Numero de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de margo de 2024

CNPJ: 01.784.187/0001-24

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO R$ 12.353.375,29 R$ 13.993.696,06
ATIVO CIRCULANTE R$ 4.034.304,08 R$ 5.261.437,57
DISPONIVEL R$ 3.370.636,44 R$ 4.773.003,35
CAIXA R$ 45.849,29 R$ 7.986,94
CAIXA GERAL R$ 45.849,29 R$ 7.986,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 2.735.325,99 R$ 4.531.441,72
BANCO CAIXA ECONOMICA R$ 126.956,21 R$ 23.253,28
BANCO SICOOB R$ 2.608.369,78 R$ 4.508.188,44

APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ
IMEDIATA

R$ 589.461,16

R$ 233.574,69

APLICACAO CAIXA ECONOMICA

R$ 0,00

R$ (355.886,47)

APLICACAO SICOOB R$ 589.461,16 R$ 589.461,16
CLIENTES R$ 422.165,45 R$ 20.568,08
DUPLICATAS A RECEBER R$ 422.165,45 R$ 20.568,08
CLIENTES DIVERSOS R$ 422.165,45 R$ 20.568,08
OUTROS CREDITOS R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO R$ 0,00 R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 0,00 R$ 0,00
ICMS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
ISS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
APLICAGOES FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 0,00
PQEIEII)(()QSSSES FINANCEIRAS REND. R$ 0,00 R$ 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL R$ 0,00 R$ 0,00

ESTOQUE

R$ 241.502,19

R$ 467.866,14

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS

R$ 241.502,19

R$ 467.866,14

MERCADORIAS P/PRSTAGAO DE
SERVICO

R$ 241.502,19

R$ 467.866,14

ATIVO NAO-CIRCULANTE

R$ 8.319.071,21

R$ 8.732.258,49

IMOBILIZADO

R$ 8.319.071,21

R$ 8.732.258,49

IMOVEIS

R$ 2.514.144,20

R$ 2.514.144,20

TERRENOS

R$ 2.514.144,20

R$ 2.514.144,20

MOVEIS E UTENSILIOS

R$ 148.894,25

R$ 148.894,25

MOVEIS E UTENSILIOS

R$ 148.894,25

R$ 148.894,25

MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E

R$ 3.023.262,52

R$ 3.031.449,80

FERRAMENTAS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 3.023.262,52 R$ 3.031.449,80
VEICULOS R$ 2.686.903,00 R$ 3.091.903,00
VEICULOS R$ 2.686.903,00 R$ 3.091.903,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO RS 34.350,00 R$ 34.350,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS RS$ 34.350,00 R$ 34.350,00
Egz\S?SPEESESLACOES‘ AMORT. E R$ (88.482,76) RS (88.482,76)
(-) (-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS RS (88.482,76) R$ (88.482,76)

PASSIVO

R$ 12.353.375,29

R$ 13.993.696,06

PASSIVO CIRCULANTE

R$ 1.535.663,73

R$ 912.341,02

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 619.309,23 R$ 235.062,55
EMPRESTIMOS R$ 619.309,23 R$ 235.062,55
GIRO CAIXA EMPRESARIAL R$ 619.309,23 R$ 235.062,55

FORNECEDORES R$ 679.992,01 R$ 347.346,51
FORNECEDORES R$ 679.992,01 R$ 347.346,51
FORNECEDORES DIVERSOS R$ 679.992,01 R$ 347.346,51

OBRIGAGOES TRIBUTARIAS R$ 56.557,32 R$ 38.401,64

RIIEI\él)F(;(I)_aE%S E CONTRIBUICOES A R$ 56.557,32 R$ 38.401,64
ICMS A RECOLHER R$ 0,00 R$ 0,00
ISS A RECOLHER R$ 0,00 R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER R$ 12.063,84 R$ 7.623,68
CONTRIBUIGAO SOCIAL A RECOLHER R$ 10.877,45 R$ 6.861,31
IRRF A RECOLHER R$ 2.909,14 R$ 727,95
PIS A RECOLHER R$ 5.504,85 R$ 4.129,49
COFINS A RECOLHER R$ 25.202,04 R$ 19.059,21

OBRIGAGOES TRABALHISTA E RS 178.485,17 RS 200.030.32

PREVIDENCIARIA

OBRIGACOES COM O PESSOAL R$ 79.752,53 R$ 121.268,99
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 79.752,53 R$ 121.268,99
RESCISAO A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
OBRIGAGOES SOCIAIS R$ 98.732,64 R$ 168.761,33
INSS A RECOLHER R$ 80.272,99 R$ 147.464,61
FGTS A RECOLHER R$ 18.459,65 R$ 21.296,72
OUTRAS OBRIGAGOES R$ 1.320,00 R$ 1.500,00
CONTAS A PAGAR R$ 1.320,00 R$ 1.500,00
HONORARIOS CONTABEIS R$ 1.320,00 R$ 1.500,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE R$ 926.895,39 R$ 4.507.835,35
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 926.895,39 R$ 4.507.835,35
EMPRESTIMOS R$ 926.895,39 R$ 3.209.689,64
EMPRESTIMO SICOOB R$ 926.895,39 R$ 3.209.689,64
FINANCIAMENTOS R$ 0,00 R$ 1.233.674,31
FINANCIAMENTO SICOOB R$ 0,00 R$ 1.233.674,31
OUTRAS OBRIGAGCOES R$ 0,00 R$ 64.471,40
PARCELAMENTO ESPECIAL RFB R$ 0,00 R$ 64.471,40
PATRIMONIO LiQUIDO R$ 9.890.816,17 R$ 8.573.519,69
CAPITAL SOCIAL R$ 9.000.000,00 R$ 9.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO R$ 9.000.000,00 R$ 9.000.000,00
CAPITAL SOCIAL R$ 9.000.000,00 R$ 9.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 890.816,17 R$ (426.480,31)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 890.816,17 R$ (426.480,31)

LUCROS ACUMULADOS

R$ 890.816,17

R$ 890.816,17

(-) PREJUIZOS ACUMULADOS

R$ 0,00

R$ (1.317.296,48)

Versao 10.3.2 do Visualizador

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
D6.63.85.64.B9.E6.6B.99.6E.C8.B3.6F.8C.3B.73.F8.21.8B.5A.A2-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL
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Entidade: EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 01.784.187/0001-24

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Numero de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO R$ 13.993.696,06 R$ 18.947.200,67
ATIVO CIRCULANTE R$ 5.261.437,57 R$ 10.885.407,68
DISPONIVEL R$ 4.773.003,35 R$ 7.952.950,90
CAIXA R$ 7.986,94 R$ 57.895,64
CAIXA GERAL R$ 7.986,94 R$ 57.895,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 4.531.441,72 R$ 8.221.125,59
BANCO CAIXA ECONOMICA R$ 23.253,28 R$ 319.686,28

BANCO SICOOB

R$ 4.508.188,44

R$ 7.901.439,31

APLICAGOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ
IMEDIATA

R$ 233.574,69

R$ (326.070,33)

(-) APLICACAO CAIXA ECONOMICA

R$ (355.886,47)

R$ (915.531,49)

APLICACAO SICOOB R$ 589.461,16 R$ 589.461,16
CLIENTES R$ 20.568,08 R$ 2.400.417,81
DUPLICATAS A RECEBER R$ 20.568,08 R$ 2.400.417,81
CLIENTES DIVERSOS R$ 20.568,08 R$ 2.400.417,81
OUTROS CREDITOS R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO R$ 0,00 R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 0,00 R$ 0,00
ICMS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
ISS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 0,00
PQEPH)?QSSSES FINANCEIRAS REND. R$ 0,00 R$ 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL R$ 0,00 R$ 0,00
ESTOQUE R$ 467.866,14 R$ 532.038,97
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS R$ 467.866,14 R$ 532.038,97
MERCADORIAS P/PRSTAGCAO DE RS 467.866,14 RS 532.038.97

SERVICO

ATIVO NAO-CIRCULANTE

R$ 8.732.258,49

R$ 8.061.792,99

IMOBILIZADO R$ 8.732.258,49 R$ 8.061.792,99
IMOVEIS R$ 2.514.144,20 R$ 2.514.144,20
TERRENOS R$ 2.514.144,20 R$ 2.514.144,20

MOVEIS E UTENSILIOS

R$ 148.894,25

R$ 148.894,25

MOVEIS E UTENSILIOS

R$ 148.894,25

R$ 148.894,25

MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E

R$ 3.031.449,80

R$ 3.201.395,30

FERRAMENTAS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 3.031.449,80 R$ 3.201.395,30
VEICULOS RS 3.091.903,00 RS 3.251.492,00
VEICULOS RS 3.091.903,00 RS 3.251.492,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO RS 34.350,00 R$ 34.350,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS RS 34.350,00 RS$ 34.350,00
E)(('AS)SPESSESK“;OES’ AMORT. E R$ (88.482,76) RS (1.088.482,76)
(-) (-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS RS (88.482,76) RS (1.088.482,76)

PASSIVO

R$ 13.993.696,06

R$ 18.947.200,67

PASSIVO CIRCULANTE R$ 912.341,02 RS 4.333.722,44
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 235.062,55 RS 216.750,27
EMPRESTIMOS R$ 235.062,55 RS 216.750,27
GIRO CAIXA EMPRESARIAL R$ 235.062,55 RS 216.750,27
FORNECEDORES R$ 347.346,51 RS 3.552.292,34
FORNECEDORES RS 347.346,51 RS 3.552.292,34
FORNECEDORES DIVERSOS R$ 347.346,51 RS 3.552.292,34
OBRIGACOES TRIBUTARIAS RS 38.401,64 RS 161.652,71
Ré“é%?_ﬁTEgs E CONTRIBUICOES A R$ 38.401,64 R$ 161.652,71
ICMS A RECOLHER R$ 0,00 R$ 0,00
ISS A RECOLHER R$ 0,00 R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER RS 7.623,68 RS 74.038,13
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER R$ 6.861,31 R$ 43.220,59
IRRF A RECOLHER R$ 727,95 RS$ 44.393,99
PIS A RECOLHER RS 4.129,49 R$ 0,00
COFINS A RECOLHER RS 19.059,21 R$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTA E RS 290.030,32 RS 401,527 12

PREVIDENCIARIA

OBRIGAGOES COM O PESSOAL

R$ 121.268,99

R$ 281.121,85

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR

R$ 121.268,99

R$ 172.096,78

PRO-LABORE A PAGAR

R$ 0,00

R$ 109.025,07

RESCISAO A PAGAR

R$ 0,00

R$ 0,00

OBRIGAGOES SOCIAIS

R$ 168.761,33

R$ 120.405,27

INSS A RECOLHER R$ 147.464,61 R$ 104.922,03
FGTS A RECOLHER R$ 21.296,72 R$ 15.483,24
OUTRAS OBRIGAGOES R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
CONTAS A PAGAR R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
HONORARIOS CONTABEIS R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE R$ 4.507.835,35 R$ 7.419.958,40
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 4.507.835,35 R$ 7.419.958,40
EMPRESTIMOS R$ 3.209.689,64 R$ 5.548.282,88
EMPRESTIMO SICOOB R$ 3.209.689,64 R$ 5.548.282,88

FINANCIAMENTOS

R$ 1.233.674,31

R$ 1.542.758,81

FINANCIAMENTO SICOOB

R$ 1.233.674,31

R$ 1.542.758,81

OUTRAS OBRIGACOES RS 64.471,40 RS 328.916,71
PARCELAMENTO ESPECIAL RFB RS 64.471,40 RS 168.362,13
PARCELAMENTO ESPECIAL PGFN-LP R$ 0,00 RS 160.554,58
PATRIMONIO LIQUIDO R$ 8.573.519,69 R$ 7.193.519,83
CAPITAL SOCIAL R$ 9.000.000,00 RS$ 9.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO R$ 9.000.000,00 R$ 9.000.000,00
CAPITAL SOCIAL R$ 9.000.000,00 R$ 9.000.000,00
A%)UL“L,IJS&%%CS)U PREJUIZOS RS (426.480,31) R$ (1.806.480,17)
Aé&kﬂﬁigggu PREJUIZOS RS (426.480,31) R$ (1.806.480,17)
LUCROS ACUMULADOS RS$ 890.816,17 R$ 890.816,17

(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS

R$ (1.317.296,48)

R$ (2.697.296,34)

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
D6.63.85.64.B9.E6.6B.99.6E.C8.B3.6F.8C.3B.73.F8.21.8B.5A.A2-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL

Py

Entidade: EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA

Periodo da Escrituragdo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Numero de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

CNPJ: 01.784.187/0001-24

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final
ATIVO R$ 18.947.200,67 R$ 30.260.919,99
ATIVO CIRCULANTE R$ 10.885.407,68 R$ 17.073.730,50
DISPONIVEL R$ 7.952.950,90 R$ 8.763.726,95
CAIXA R$ 57.895,64 R$ 11.995,54
CAIXA GERAL R$ 57.895,64 R$ 11.995,54

BANCOS CONTA MOVIMENTO

R$ 8.221.125,59

R$ 12.177.793,19

BANCO CAIXA ECONOMICA

R$ 319.686,28

R$ 130.801,53

BANCO SICOOB

R$ 7.901.439,31

R$ 12.046.991,66

(-) APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ
IMEDIATA

R$ (326.070,33)

R$ (3.426.061,78)

(-) APLICACAO CAIXA ECONOMICA

R$ (915.531,49)

R$ 161.492,54

APLICACAO SICOOB R$ 589.461,16 R$ (3.587.554,32)
CLIENTES R$ 2.400.417,81 R$ 7.046.691,33
DUPLICATAS A RECEBER R$ 2.400.417,81 R$ 7.046.691,33
CLIENTES DIVERSOS R$ 2.400.417,81 R$ 7.046.691,33
OUTROS CREDITOS R$ 0,00 R$ 6.008,34
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO R$ 0,00 R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 0,00 R$ 6.008,34
ICMS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
IRRF A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 6.008,34
ISS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
APLICAGOES FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 0,00
PQEPH)C(;QSSSES FINANCEIRAS REND. R$ 0,00 R$ 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL R$ 0,00 R$ 0,00
ESTOQUE R$ 532.038,97 R$ 1.257.303,88
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS R$ 532.038,97 R$ 1.257.303,88
MERCADORIAS P/PRSTAGAO DE R$ 532.038,97 RS 1.257.303,88

SERVICO

ATIVO NAO-CIRCULANTE

R$ 8.061.792,99

R$ 13.187.189,49

IMOBILIZADO

R$ 8.061.792,99

R$ 13.187.189,49

IMOVEIS

R$ 2.514.144,20

R$ 2.514.144,20

TERRENOS

R$ 2.514.144,20

R$ 2.514.144,20

MOVEIS E UTENSILIOS

R$ 148.894,25

R$ 148.894,25

MOVEIS E UTENSILIOS

R$ 148.894,25

R$ 148.894,25

MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS

R$ 3.201.395,30

R$ 3.283.791,80

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

R$ 3.201.395,30

R$ 3.283.791,80

VEICULOS

R$ 3.251.492,00

R$ 8.294.492,00

VEICULOS

R$ 3.251.492,00

R$ 8.294.492,00

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO

R$ 34.350,00

R$ 34.350,00

COMPUTADORES E PERIFERICOS

R$ 34.350,00

R$ 34.350,00

(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E
EXAUS. ACUMUL

R$ (1.088.482,76)

R$ (1.088.482,76)

(-) (-) DEPRECIAGOES DE EDIFICIOS

R$ (1.088.482,76)

R$ (1.088.482,76)

PASSIVO

R$ 18.947.200,67

R$ 30.260.919,99

PASSIVO CIRCULANTE R$ 4.333.722,44 R$ 5.402.741,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 216.750,27 R$ 188.442,21
EMPRESTIMOS R$ 216.750,27 R$ 188.442,21
GIRO CAIXA EMPRESARIAL R$ 216.750,27 R$ 188.442,21
FORNECEDORES R$ 3.552.292,34 R$ 3.383.305,80
FORNECEDORES R$ 3.552.292,34 R$ 3.383.305,80
FORNECEDORES DIVERSOS R$ 3.552.292,34 R$ 3.383.305,80

OBRIGAGOES TRIBUTARIAS

R$ 161.652,71

R$ 1.117.851,87

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A
RECOLHER

R$ 161.652,71

R$ 1.117.851,87

ICMS A RECOLHER R$ 0,00 R$ 0,00
ISS A RECOLHER R$ 0,00 R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER R$ 74.038,13 R$ 274.701,00
CONTRIBUIGAO SOCIAL A RECOLHER R$ 43.220,59 R$ 151.578,54
IRRF A RECOLHER R$ 44.393,99 R$ 179.293,02
PIS A RECOLHER R$ 0,00 R$ 91.227,82
COFINS A RECOLHER R$ 0,00 R$ 421.051,49

OBRIGAQOES TRABALHISTA E
PREVIDENCIARIA

R$ 401.527,12

R$ 711.641,90

OBRIGAGOES COM O PESSOAL

R$ 281.121,85

R$ 401.208,91

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR

R$ 172.096,78

R$ 291.479,71

PRO-LABORE A PAGAR

R$ 109.025,07

R$ 109.025,07

RESCISAO A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
PENSAO A PAGAR R$ 0,00 R$ 704,13
OBRIGAGOES SOCIAIS R$ 120.405,27 R$ 310.432,99
INSS A RECOLHER R$ 104.922,03 R$ 279.851,11
FGTS A RECOLHER R$ 15.483,24 R$ 30.581,88
OUTRAS OBRIGAGOES R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
CONTAS A PAGAR R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
HONORARIOS CONTABEIS R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

PASSIVO NAO-CIRCULANTE

R$ 7.419.958,40

R$ 10.926.433,21

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

R$ 7.419.958,40

R$ 10.926.433,21

EMPRESTIMOS

R$ 5.548.282,88

R$ 3.831.163,88

EMPRESTIMO SICOOB

R$ 5.548.282,88

R$ 3.831.163,88

FINANCIAMENTOS

R$ 1.542.758,81

R$ 6.665.155,31

FINANCIAMENTO SICOOB

R$ 1.542.758,81

R$ 6.665.155,31

OUTRAS OBRIGACOES

R$ 328.916,71

R$ 430.114,02

PARCELAMENTO ESPECIAL RFB

R$ 168.362,13

R$ 269.559,44

PARCELAMENTO ESPECIAL PGFN-LP

R$ 160.554,58

R$ 160.554,58

PATRIMONIO LiQUIDO

R$ 7.193.519,83

R$ 13.931.745,00

CAPITAL SOCIAL R$ 9.000.000,00 R$ 9.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO R$ 9.000.000,00 R$ 9.000.000,00
CAPITAL SOCIAL R$ 9.000.000,00 R$ 9.000.000,00
A%LWS&%%@” PREJUIZOS RS (1.806.480,17) RS 4.931.745,00
Aéﬁjkﬂ%cl;_icD)(S)SC)U PREJUIZOS R$ (1.806.480,17) R$ 4.931.745,00
LUCROS ACUMULADOS R$ 890.816,17 R$ 7.629.041,34

(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS

R$ (2.697.296,34)

R$ (2.697.296,34)

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
D6.63.85.64.B9.E6.6B.99.6E.C8.B3.6F.8C.3B.73.F8.21.8B.5A.A2-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.3.2 do Visualizador

Pagina 1 de 1



BALANCO PATRIMONIAL

ey

Entidade:

Periodo da Escrituragcéo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Numero de Ordem do Livro: 7
Periodo Selecionado:

EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 01.784.187/0001-24

01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO R$ 30.260.919,99 R$ 24.790.272,06
ATIVO CIRCULANTE R$ 17.073.730,50 R$ 13.712.815,24
DISPONIVEL R$ 8.763.726,95 R$ 12.867.422,25
CAIXA R$ 11.995,54 R$ 4.091,18
CAIXA GERAL R$ 11.995,54 R$ 4.091,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 12.177.793,19 R$ 12.450.885,39
BANCO CAIXA ECONOMICA R$ 130.801,53 R$ 2.215,55

BANCO SICOOB

R$ 12.046.991,66

R$ 12.448.669,84

(-) APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ

IMEDIATA R$ (3.426.061,78) R$ 412.445,68
APLICACAO CAIXA ECONOMICA R$ 161.492,54 R$ 0,00
(-) APLICACAO SICOOB R$ (3.587.554,32) R$ 412.445,68

CLIENTES

R$ 7.046.691,33

R$ 521.810,35

DUPLICATAS A RECEBER

R$ 7.046.691,33

R$ 521.810,35

CLIENTES DIVERSOS

R$ 7.046.691,33

R$ 521.810,35

OUTROS CREDITOS RS 6.008,34 RS 6.008,34
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R$ 0,00 R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 6.008,34 RS 6.008,34
ICMS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
IRRF A RECUPERAR RS 6.008,34 RS 6.008,34
ISS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 0,00
 APLICAGOES FINANCEIRAS REND. RS 0,00 RS 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL R$ 0,00 R$ 0,00
ESTOQUE RS 1.257.303,88 RS 317.574,30
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS RS 1.257.303,88 RS 317.574,30
MERCADORIAS P/PRSTACAO DE RS 1.257.303,88 R$ 317.574,30

SERVICO

ATIVO NAO-CIRCULANTE

R$ 13.187.189,49

R$ 11.077.456,82

IMOBILIZADO R$ 13.187.189,49 R$ 11.077.456,82
IMOVEIS R$ 2.514.144,20 R$ 2.514.144,20
TERRENOS R$ 2.514.144,20 R$ 2.514.144,20

MOVEIS E UTENSILIOS

R$ 148.894,25

R$ 148.894,25

MOVEIS E UTENSILIOS

R$ 148.894,25

R$ 148.894,25

MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS

R$ 3.283.791,80

R$ 3.443.016,89

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

R$ 3.283.791,80

R$ 3.443.016,89

VEICULOS

R$ 8.294.492,00

R$ 8.299.492,00

VEICULOS R$ 8.294.492,00 R$ 8.299.492,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO R$ 34.350,00 R$ 34.350,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ 34.350,00 R$ 34.350,00

(-) (-) DEPRECIAGOES, AMORT. E
EXAUS. ACUMUL

R$ (1.088.482,76)

R$ (3.362.440,52)

(-) (-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS

R$ (1.088.482,76)

R$ (3.362.440,52)

PASSIVO

R$ 30.260.919,99

R$ 24.790.272,06

PASSIVO CIRCULANTE

R$ 5.402.741,78

R$ 3.672.831,06

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

R$ 188.442,21

R$ 162.295,37

EMPRESTIMOS

R$ 188.442,21

R$ 162.295,37

GIRO CAIXA EMPRESARIAL

R$ 188.442,21

R$ 162.295,37

FORNECEDORES

R$ 3.383.305,80

R$ 1.286.781,36

FORNECEDORES

R$ 3.383.305,80

R$ 1.286.781,36

FORNECEDORES DIVERSOS

R$ 3.383.305,80

R$ 1.286.781,36

OBRIGAGOES TRIBUTARIAS

R$ 1.117.851,87

R$ 1.601.143,27

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A
RECOLHER

R$ 1.117.851,87

R$ 1.601.143,27

ICMS A RECOLHER R$ 0,00 R$ 0,00
ISS A RECOLHER R$ 0,00 R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER R$ 274.701,00 R$ 401.894,36
CONTRIBUIGAO SOCIAL A RECOLHER R$ 151.578,54 R$ 223.502,95
IRRF A RECOLHER R$ 179.293,02 R$ 52.585,26

PIS A RECOLHER R$ 91.227,82 R$ 134.515,66
COFINS A RECOLHER R$ 421.051,49 R$ 620.841,53
PARCELAMENTO ESPECIAL PGFN-CP R$ 0,00 R$ 7.248,93
PARCELAMENTO CONVENCIONAL R$ 0,00 R$ 160.554,58

PGFN

OBRIGAQ@ES TRABALHISTA E
PREVIDENCIARIA

R$ 711.641,90

R$ 621.111,06

OBRIGAGCOES COM O PESSOAL

R$ 401.208,91

R$ 360.138,39

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 291.479,71 R$ 249.678,82
PRO-LABORE A PAGAR R$ 109.025,07 R$ 109.025,07
RESCISAO A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
FERIAS A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
DECIMO TERCEIRO A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
PENSAO A PAGAR R$ 704,13 R$ 1.434,50
OBRIGAGOES SOCIAIS R$ 310.432,99 R$ 260.972,67
INSS A RECOLHER R$ 279.851,11 R$ 229.424,34
FGTS A RECOLHER R$ 30.581,88 R$ 31.548,33
OUTRAS OBRIGAGOES R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
CONTAS A PAGAR R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
HONORARIOS CONTABEIS R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
CE;I;/II_:_DAELNDOS, PART. E JURO SOBRE O R$ 0,00 R$ 0,00
DIVIDENDOS R$ 0,00 R$ 0,00
DIVIDENDOS R$ 0,00 R$ 0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE R$ 10.926.433,21 R$ 8.793.879,59
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 10.926.433,21 R$ 8.793.879,59

EMPRESTIMOS

R$ 3.831.163,88

R$ 1.662.710,53

EMPRESTIMO SICOOB

R$ 3.831.163,88

R$ 1.662.710,53

FINANCIAMENTOS R$ 6.665.155,31 R$ 6.754.843,31
FINANCIAMENTO SICOOB R$ 6.665.155,31 R$ 6.754.843,31
OUTRAS OBRIGAGOES R$ 430.114,02 R$ 376.325,75
PARCELAMENTO ESPECIAL RFB R$ 269.559,44 R$ 253.093,59

PARCELAMENTO ESPECIAL PGFN-LP

R$ 160.554,58

R$ 123.232,16

PATRIMONIO LIQUIDO

R$ 13.931.745,00

R$ 12.323.561,41

CAPITAL SOCIAL R$ 9.000.000,00 R$ 9.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO R$ 9.000.000,00 R$ 9.000.000,00
CAPITAL SOCIAL R$ 9.000.000,00 R$ 9.000.000,00

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

R$ 4.931.745,00

R$ 3.323.561,41

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

R$ 4.931.745,00

R$ 3.323.561,41

LUCROS ACUMULADOS

R$ 7.629.041,34

R$ 6.829.041,34

(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS

R$ (2.697.296,34)

R$ (3.505.479,93)

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
D6.63.85.64.B9.E6.6B.99.6E.C8.B3.6F.8C.3B.73.F8.21.8B.5A.A2-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.3.2 do Visualizador
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

P

Entidade: EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.784.187/0001-24
Numero de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de margo de 2024

Descricao Nota Saldo anterior Saldo atual
RECEITA BRUTA R$ (0,00) R$ 635.306,91
RECEITA NA PRESTAGAO DE SERVICO R$ 0,00 R$ 635.306,91

(-) DEDUGOES DA RECEITA BRUTA R$ (0,00) R$ (54.954,05)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA R$ (0,00) R$ (54.954,05)

() () PIS R$ (0,00) R$ (4.129,49)

(-) (-) COFINS R$ (0,00) R$ (19.059,21)

() (-)18S R$ (0,00) R$ (31.765,35)
RECEITA LIQUIDA R$ (0,00) R$ 580.352,86
LUCRO BRUTO R$ (0,00) R$ 580.352,86
(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (0,00) R$ (1.883.164,35)
(-) DESPESAS COM VENDAS R$ (0,00) R$ (1.021.276,15)
(-) MANUTENGAO DE VEICULOS R$ (0,00) R$ (1.021.276,15)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (0,00) R$ (861.888,20)
(-) SALARIOS E ORDENADOS R$ (0,00) R$ (390.026,87)

(-) INSS R$ (0,00) R$ (114.712,39)
(-)FGTS R$ (0,00) R$ (31.360,02)

(-) INDENIZAGOES E AVISO PREVIO R$ (0,00) R$ (14.258,83)

(-) DESPESAS COM ALIMENTAGAO R$ (0,00) R$ (6.771,64)

(-) IMPOSTOS, TAXAS E

CONTRIBUIGCOES R$ (0,00) R$ (34.341,77)

(-) TAXAS DIVERSAS 0,00 R$ (34.341,77)

) DESPESAS GERAIS 0,00 R$ (138.525,71)

) ENERGIA ELETRICA 0,00 R$ (15.241,87)

) AGUA E ESGOTO 0,00 R$ (17.708,00)

) TELEFONE 0,00 R$ (1.238,52)
) SEGUROS 0,00 R$ (85.747,82)

0,00 R$ (42,50)
) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 R$ (128,00)
) ASSISTENCIA CONTABIL 0,00 R$ (4.500,00)

) DESPESAS C/EPI 0,00 R$ (13.919,00)

) DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 R$ (131.890,97)

(-
(-
(-
(-
(-
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO
(-
(-
-
(-
-

) JUROS PASSIVOS 0,00 R$ (87.215,07)

(-) JUROS E COMISSOES BANCARIAS 0,00 R$ (44.675,90)

(-) RESULTADO OPERACIONAL 0,00 R$ (1.302.811,49)

(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL 0,00 R$ (1.302.811,49)

R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)

(-) PROVISOES PARA IR E CSL 0,00 R$ (14.484,99)

(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE

RENDA PJ R$ (0,00) R$ (7.623,68)
LU I(D-g) CONTRIBUICAO SOCIAL S/ O LUCRO RS (0.00) RS (686131
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO R$ (0,00) R$ (1.317.296,48)

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
D6.63.85.64.B9.E6.6B.99.6E.C8.B3.6F.8C.3B.73.F8.21.8B.5A.A2-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Verséo 10.3.2 do Visualizador Pagina 1 de 1



DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

P

Entidade:
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Numero de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 01.784.187/0001-24

Descricao Nota Saldo anterior Saldo atual
RECEITA BRUTA R$ 635.306,91 R$ 4.001.906,60
RECEITA NA PRESTAGAO DE SERVIGO R$ 635.306,91 R$ 4.001.906,60

(-) DEDUGOES DA RECEITA BRUTA

R$ (54.954,05)

R$ (346.164,92)

) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

R$ (54.954,05)

RS (346.164,92)

R$ (4.129,49)

R$ (26.012,39)

(_
() ()PIS
(_

) (-) COFINS R$ (19.059,21) R$ (120.057,20)
() (-)Iss R$ (31.765,35) R$ (200.095,33)
RECEITA LIQUIDA R$ 580.352,86 R$ 3.655.741,68
(-) CMV R$ (0,00) R$ (833.985,00)

(-) CUSTOS DOS SERVICOS
PRESTADOS R$ (0,00) R$ (833.985,00)

LUCRO BRUTO

R$ 580.352,86

R$ 2.821.756,68

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (1.883.164,35

RS (4.084.497,82)

(-) DESPESAS COM VENDAS

R$ (1.021.276,15

R$ (2.068.645,32)

(-) MANUTENGAO DE VEICULOS

R$ (1.021.276,15

R$ (2.068.645,32)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (2.015.852,50)

)
)
)
R$ (861.888,20)
)
)
)

) SALARIOS E ORDENADOS R$ (390.026,87 R$ (476.242,25)
) PRO-LABORE R$ (0,00 R$ (150.000,00)
) INSS R$ (114.712,39 R$ (172.495,33)

R$ (31.360,02)

R$ (38.176,25)

) INDENIZAGOES E AVISO PREVIO

R$ (14.258,83)

R$ (18.645,65)

(-
(-
(-
(-) FGTS
(-
(-
(-

) VALE TRANSPORTE R$ (0,00) RS (146.325,00)

) DESPESAS COM ALIMENTACAO RS (6.771,64) RS (0,00)
CONT;)IE';'\L"”P(?(%SOS' TAXASE RS (34.341,77) R$ (209.454,08)
(-) IPVA R$ (0,00) RS (157.483,93)

) TAXAS DIVERSAS RS (34.341,77) RS (51.970,15)

) DESPESAS GERAIS RS (138.525,71) RS (630.291,24)

) ENERGIA ELETRICA

R$ (15.241,87)

R$ (0,00)

) AGUA E ESGOTO

R$ (17.708,00)

R$ (13.447,43)

) TELEFONE R$ (1.238,52) R$ (1.499,08)
) SEGUROS R$ (85.747,82) R$ (0,00)
) MATERIAL DE ESCRITORIO R$ (42,50) R$ (142.728,15)
) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA R$ (128,00) R$ (13.017,08)
) ASSISTENCIA CONTABIL R$ (4.500,00) R$ (4.500,00)
) DESPESAS C/EPI R$ (13.919,00) R$ (455.099,50)

) DESPESAS FINANCEIRAS

R$ (131.890,97)

R$ (174.222,70)

(_
(_
(_
(_
(_
(_
(_
(_
(_
(_
(_
(_

) JUROS PASSIVOS

R$ (87.215,07)

R$ (46.098,50)

(-) JUROS E COMISSOES BANCARIAS

R$ (44.675,90)

R$ (128.124,20)

(-) RESULTADO OPERACIONAL

R$ (1.302.811,49)

RS (1.262.741,14)

(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL

R$ (1.302.811,49)

R$ (1.262.741,14)

(-) PROVISOES PARA IR E CSL

R$ (14.484,99)

R$ (117.258,72)

(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE

RENDA PJ RS (7.623,68) R$ (74.038,13)
Lol E()-()) CONTRIBUICAO SOCIAL S/ O LUCRO RS (6.861,31) RS (43.220,59)

(-) PREJUIZO DO EXERCICIO

R$ (1.317.296,48)

R$ (1.379.999,86)

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagédo se comprova pelo recibo de niumero
D6.63.85.64.B9.E6.6B.99.6E.C8.B3.6F.8C.3B.73.F8.21.8B.5A.A2-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

P

Entidade:
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Numero de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado:

01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 01.784.187/0001-24

Descricao Nota

Saldo anterior

Saldo atual

RECEITA BRUTA

R$ 4.001.906,60

R$ 14.035.049,77

RECEITA NA PRESTAGAO DE SERVIGO

R$ 4.001.906,60

R$ 14.035.049,77

(-) DEDUGOES DA RECEITA BRUTA

R$ (346.164,92)

R$ (1.214.031,79)

) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

RS (346.164,92)

R$ (1.214.031,79)

R$ (26.012,39)

R$ (91.227,82)

(_
() ()PIS
(_

) (-) COFINS R$ (120.057,20) RS (421.051,49)

() (-) 1SS RS (200.095,33) RS (701.752,48)
RECEITA LIQUIDA R$ 3.655.741,68 R$ 12.821.017,98
(-) CMV RS (833.985,00) R$ (0,00)
PRESTADGS O DO SERVIGOS RS (833.985,00) RS (0,00)

LUCRO BRUTO

R$ 2.821.756,68

R$ 12.821.017,98

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (4.084.497,82

R$ (5.656.513,27)

(-) DESPESAS COM VENDAS

R$ (2.068.645,32

R$ (2.658.443 44)

(-) MANUTENGAO DE VEICULOS

R$ (2.068.645,32

RS (2.658.443 44)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (2.998.069,83)

)
)
)
R$ (2.015.852,50)
)
)
)

) SALARIOS E ORDENADOS R$ (476.242,25 R$ (928.452,20)
) PRO-LABORE R$ (150.000,00 R$ (450.000,00)
) INSS R$ (172.495,33 R$ (372.282,35)

R$ (38.176,25)

R$ (73.394,45)

) INDENIZAGOES E AVISO PREVIO

R$ (18.645,65)

R$ (92.884,83)

(-
(-
(-
(-) FGTS
(-
(-
(-

) VALE TRANSPORTE RS (146.325,00) RS (150.870,69)

) DESPESAS COM ALIMENTACAO R$ (0,00) RS (261.466,37)
CONT;)IE';'\L"”P(?(%SOS' TAXASE RS (209.454,08) RS (222.647,82)
(-) IPVA RS (157.483,93) RS (222.647,82)

) TAXAS DIVERSAS RS (51.970,15) RS (0,00)

) DESPESAS GERAIS RS (630.291,24) RS (414.778,57)

) ENERGIA ELETRICA R$ (0,00) RS (130.259,23)

) AGUA E ESGOTO

R$ (13.447,43)

R$ (88.824,23)

) TELEFONE

R$ (1.499,08)

R$ (1.710,52)

) SEGUROS

R$ (0,00)

R$ (1.770,00)

) MATERIAL DE ESCRITORIO

R$ (142.728,15)

R$ (1.571,45)

) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

R$ (13.017,08)

R$ (39.818,14)

(_
(_
(_
(_
(_
(_
(_
(_
(_
(_
(_
(_

) ASSISTENCIA CONTABIL R$ (4.500,00) R$ (4.500,00)
) DESPESAS C/EPI R$ (455.099,50) R$ (146.325,00)
) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (174.222,70) R$ (31.292,55)
) JUROS PASSIVOS R$ (46.098,50) R$ (0,00)

(-) JUROS E COMISSOES BANCARIAS

R$ (128.124,20)

R$ (31.292,55)

RESULTADO OPERACIONAL

R$ (1.262.741,14

R$ 7.164.504,71

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

R$ 7.164.504,71

(-) PROVISOES PARA IR E CSL

)
R$ (1.262.741,14)
R$ (117.258,72)

R$ (426.279,54)

(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE
RENDA PJ

R$ (74.038,13)

R$ (274.701,00)

(-) CONTRIBUICAO SOCIAL S/ O LUCRO
LIQUIDO

R$ (43.220,59)

R$ (151.578,54)

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

R$ (1.379.999,86)

R$ 6.738.225,17

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagédo se comprova pelo recibo de niumero
D6.63.85.64.B9.E6.6B.99.6E.C8.B3.6F.8C.3B.73.F8.21.8B.5A.A2-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.3.2 do Visualizador
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

P

Entidade:
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Numero de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado:

EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 01.784.187/0001-24

01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descricao Nota Saldo anterior Saldo atual
RECEITA BRUTA R$ 14.035.049,77 R$ 6.659.668,02
RECEITA NA PRESTAGAO DE SERVICO R$ 14.035.049,77 R$ 6.659.668,02

(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA R$ (1.214.031,79) R$ (395.558,35)

(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA R$ (1.214.031,79) R$ (395.558,35)

() (-)PIS R$ (91.227,82) R$ (43.287,84)

(-) (-) COFINS R$ (421.051,49) R$ (199.790,04)

() (-) 1SS R$ (701.752,48) R$ (151.754,47)

() (-) ICMS R$ (0,00) R$ (726,00)
RECEITA LiQUIDA R$ 12.821.017,98 R$ 6.264.109,67
(-) CMV R$ (0,00) R$ (720.000,00)
PRES(T' AgggTos DOS SERVICOS RS (0,00) R$ (720.000,00)

LUCRO BRUTO

R$ 12.821.017,98

R$ 5.544.109,67

(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (5.656.513,27) R$ (6.153.175,49)

(-) DESPESAS COM VENDAS R$ (2.658.443,44) R$ (2.482.455,74)
(-) MANUTENGAO DE VEICULOS R$ (2.658.443 44) R$ (2.482.455,74)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (2.998.069,83) R$ (3.670.719,75)
(-) SALARIOS E ORDENADOS R$ (928.452,20) R$ (1.005.342,52)
(-) PRO-LABORE R$ (450.000,00) R$ (450.000,00)
() 13° SALARIO R$ (0,00) R$ (160.288,38)
(-) FERIAS R$ (0,00) R$ (21.001,31)
(-) INSS R$ (372.282,35) R$ (462.037,53)
(-)FGTS R$ (73.394,45) R$ (96.092,08)
(-) INDENIZAGOES E AVISO PREVIO R$ (92.884,83) R$ (123.128,07)
(-) VALE TRANSPORTE R$ (150.870,69) R$ (136.363,94)
(_

) DESPESAS COM ALIMENTAGAO

R$ (261.466,37)

R$ (251.608,62)

(-) IMPOSTOS, TAXAS E
CONTRIBUICOES

R$ (222.647,82)

R$ (55.150,60)

(-) IPVA

R$ (222.647,82

R$ (54.850,60)

)
(-) TAXAS DIVERSAS R$ (0,00) R$ (300,00)
(-) DESPESAS GERAIS R$ (414.778,57) R$ (866.837,18)
(-) ENERGIA ELETRICA R$ (130.259,23) R$ (250.919,59)
(-) AGUA E ESGOTO R$ (88.824,23) R$ (250.495,35)
(-) TELEFONE R$ (1.710,52) R$ (738,50)
(-) SEGUROS R$ (1.770,00) R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO R$ (1.571,45) R$ (2.622,60)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA R$ (39.818,14) R$ (269.078,38)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL R$ (4.500,00) R$ (4.500,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES R$ (0,00) R$ (88.482,76)
(-) DESPESAS C/EPI R$ (146.325,00) R$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (31.292,55) R$ (42.869,52)
(-) JUROS PASSIVOS R$ (0,00) R$ (22.554,03)

(-) JUROS E COMISSOES BANCARIAS

R$ (31.292,55)

R$ (20.315,49)

(-) RESULTADO OPERACIONAL

R$ 7.164.504,71

R$ (609.065,82)

(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL

R$ 7.164.504,71

R$ (609.065,82)

(-) PROVISOES PARA IR E CSL

R$ (426.279,54)

R$ (199.117,77)

(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE
RENDA PJ

R$ (274.701,00)

R$ (127.193,36)

(-) CONTRIBUICAO SOCIAL S/ O LUCRO
LIQUIDO

R$ (151.578,54)

R$ (71.924,41)

(-) PREJUIZO DO EXERCICIO

R$ 6.738.225,17

R$ (808.183,59)

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de niumero
D6.63.85.64.B9.E6.6B.99.6E.C8.B3.6F.8C.3B.73.F8.21.8B.5A.A2-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.3.2 do Visualizador
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.784.187/0001-24

Numero de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Nome Empresarial
NIRE

CNPJ

Numero de Ordem
Natureza do Livro
Municipio

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

Numero de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA

21200411753

01.784.187/0001-24

Livro Diario

AMAPA DO MARANHAO

24/04/1997

31/12/2024

34264

TERMO DE ENCERRAMENTO

EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA

Livro Diario

34264

01/01/2024

31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de niumero
D6.63.85.64.B9.E6.6B.99.6E.C8.B3.6F.8C.3B.73.F8.21.8B.5A.A2-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped
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Pagina 1 de 1




MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL - Sped Verséao: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGAO DO TITULAR DA ESCRITURAGCAO
CNPJ

NIRE
01.784.187/0001-24

21200411753

NOME EMPRESARIAL
EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA

IDENTIFICAGAO DA ESCRITURAGAO
FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL

PERIODO DA ESCRITURAGAO
01/01/2024 a 31/12/2024

Livro Diario (Completo - sem escrituragdo Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
Livro Diario 7

IDENTIFICAGAO DO ARQUIVO (HASH)
D6.63.85.64.89.E6.68.99.6E.C8.B3.6F .8C.3B.73.F8.21.8B.5A.A2
ARQUIVOS SUBSTITUIDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

. N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICACAO DO SIGNATARIO  CPF/CNPJ NOME CERnEICARS VALIDADE o
NATALIA MARIA
Contador 01234576376 CASTRO SA: 14959582%22'850554 117 ;(/’35%2563 N30
01234576376
EDUARDO JOSE
Outros 46755101320 BARROS COSTA: 4744890379676407553 221 1(/’85%2563 Sim
46755101320
Contador/Contabilista Responsavel NATALIA MARIA
pelo Termo de Verificago para Fins 01234576376 CASTRO SA: 149595823322'850554 1 ;(/’35%2563
de Substituicdo da ECD 01234576376
NUMERO DO RECIBO: Escrituracdo recebida via Internet
D6.63.85.64.89.E6.6B.99.6E.C8.B3.6F. pelo Agente Receptor SERPRO
8C.3B.73.F8.21.8B.5A.A2-4 em 29/04/2025 as 19:18:12

DE.AA.CF.02.E9.4F.D8.8C
85.24.CB.F7.4F.DF.C7.CC

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticagéo de que trata o art. 39 da Lei n°® 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticagao.

BASE LEGAL.: Decreto n° 1.800/1996, com a alteragéo do Decreto n° 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n°® 8.934/1994 com a alteragéo da
Lei Complementar n°® 1247/2014.




Empresa: EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA Pagina: 0001

Inscrigdo:  01.784.187/0001-24

Enderego: Rua PRINCIPAL, 01, 1, CENTRO, AMAPA DO MARANHAO/MA, CEP 65293-000 Pégina 1de 3

Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21200411753 Data: 24/04/1997

COEFICIENTES DE ANALISES EM 31/12/2024

Coeficiente Formula Valor Resultado

iIndice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo 13.712.815,24 + 0,00 1,10
Passivo Circulante + Passivo Nao-Circulante 3.672.831,06 + 8.793.879,59

indice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 13.712.815,24 3,73
Passivo Circulante 3.672.831,06

indice de Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque 13.712.815,24 - 317.574,30 3,65
Passivo Circulante 3.672.831,06

indice de Liquidez Disponivel 12.867.422,25 3,50

Imediata Passivo Circulante 3.672.831,06

indice de Solvéncia Geral Ativo 24.790.272,06 1,99
Passivo Circulante + Passivo Nao-Circulante 3.672.831,06 + 8.793.879,59

Grau de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Nao-Circulante 3.672.831,06 + 8.793.879,59 0,50

Ativo

EDUARDO JOSE BARROS COSTA

ADMINISTRADOR
CPF: 467.551.013-20

24.790.272,06

NATALIA MARIA CASTRO SA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-011345/0-8
CPF: 012.345.763-76
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Notas Explicativas das Demonstra¢des Contabeis em 31/12/2024

Empresa: EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA — CNPJ: 01.784.187/0001-24
Endereco: Rua Principal, N2 01, Bairro: Centro, CEP: 65.293-000,
Amapa do Maranhdo — Ma, NIRE: 21200411753 — Data: 24/04/1997

Nota 1 — Contexto Operacional

A empresa EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAOQ LTDA é uma Empresa de Sociedade Limitada
— LTDA, com sede Rua Principal, N2 01, Bairro: Centro, CEP: 65.293-000, Amapa do Maranhdo-Ma
cuja principal atividade é Construcao de Rodovias e Ferrovias. Sua regéncia se da pelo Contrato
Social, com respaldo legal na Lei Federal n2 10.406/2002.

Nota 2 — Regime Tributario
A empresa é optante pelo regime tributario do Lucro Presumido.

Nota 3 — Cadastro

A empresa EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA possui os seguintes registros e
inscrigoes:

- O Ato Constitutivo da Individual registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhao sob o
NIRE: 21200411753 — Data: 24/04/1997;

- Alteracdo N2 01 — LTDA — com registro em 20/09/2006;

- Alteracdo N2 02 — LTDA — com registro em 17/01/2008;

- Alteracdo N2 03 — LTDA — com registro em 27/08/2010;

- Alteracdo N2 04 — LTDA — com registro em 18/07/2022;

- Alteragdo N2 05 — LTDA — com registro em 15/06/2023;

- Alteragdo N2 06 — LTDA — com registro em 23/04/2024;

- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob n2 01.784.187/0001-24;

- A Inscrigdo Estadual no Estado do Maranhao sob n? 12.767.604-0.

Nota 4 — Principais Praticas Contabeis

O Sistema de contabilizagdo, bem como as demonstra¢des contdbeis e financeiras foi elaborado
com observacdao dos Principios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de
Contabilidade.

Nota 5
A pratica contdbil adotada e pelo regime de competencia.

Nota 6
As contas do Ativo e Passivo estdo em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7
As aplicagGes financeiras quando existentes, estardo demonstradas pelo valor das aplicagcGes
acrescidas dos rendimentos correspontendes, apropriados ate a data do Balancgo.

Nota 8
As receitas da empresa sdao apuradas por meio de notas fiscais de servigos e notas fiscais
eletronicas(Nfe).

Nota 9
As despesas da empresa sdo apuardas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com
as exigéncias fisco legais.

Eduardo José Barros Costa Natalia Maria Castro Sa
CPF: 467.551.013-20 CPF: 012.345.763-76
Sécio/Administrador Contador: CRC/MA 011345/0-8
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Secretaria Especial de Desburocratizagédo, Gestao e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragao

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA consta assinado
digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome
01234576376 NATALIA MARIA CASTRO SA
46755101320 EDUARDO JOSE BARROS COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2025 10:31 SOB N° 20250548275.

PROTOCOLO: 250548275 DE 30/04/2025.

cODIGO DE VERIFICAGAO: 12507098391. CNPJ DA SEDE: 01784187000124.

NIRE: 21200411753. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2025.
JUCEMA EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
SECRETARIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovacdo de sua autenticidade nos
respectivos portais, informando seus respectivos cédigos de verificagdo.
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EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA
RUA PRINCIPAL, N2 01, CENTRO
AMAPA DO MARANHAO - MA, CEP: 65.293-000
CNPJ: 01.784.187/0001-24
NIRE: 21200411753

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE 3.364.311,93
Caixa 45.125,00
Bancos Conta Movimento 1.658.005,61
Clientes 997.300,78
Estoque 663.880,54

ATIVO NAO CIRCULANTE 8.307.651,89
Terrenos 2.514.144,20
Moveis e Utensilios 109.478,51
Maquinas e Equipamentos 2.948.560,00
Instalagoes 39.415,74
Veiculos 2.686.903,00
Ferramentas 75.512,52
(-) Depreci¢ao Acumulada (66.362,08)

TOTAL DO ATIVO 11.671.963,82

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE 1.436.457,16
Fornecedores 662.369,10
Obrigacdes Tributarias 145.260,00
Obrigacdes Sociais 102.415,21
Emprestimos 526.412,85

PATRIMONIO LIQUIDO 10.235.506,66
Capital Social 9.000.000,00
Lucro/Prejuizo do Exercicio 1.235.506,66

TOTAL DO PASSIVO 11.671.963,82

Reconhecemos a exatidao do presente Balango Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2023, estando de acordo com a documentagao enviada
a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 11.671.963,82 (ONZE MILHOES, SEISCENTOS E SETENTA E UM
MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

Sao Luis - MA, 31 de dezembro de 2023.

Eduardo José Barros Costa Natalia Maria Castro Sa
CPF: 467.551.013-20 CPF: 012.345.763-76
Socio/Administrador CONTADOR: CRC/MA 011345/0-8
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EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA
RUA PRINCIPAL, N2 01, CENTRO
AMAPA DO MARANHAO - MA, CEP: 65.293-000
CNPJ: 01.784.187/0001-24
NIRE: 21200411753

DEMONSTRGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DO ANO DE 2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 18.745.660,05
Receita Bruta de Venda de Servigos 18.745.660,05
(-) DEDUCOES DE RECEITAS (1625248,73)
Impostos Incidentes -1.625.248,73
RECEITA LIQUIDA 17.120.411,32
Custo S/Servigo Prestado (10.710.113,03)
LUCRO OPERACIONAL 6.410.298,29
(-) Despesas Operacionais (4.621.425,30)
LUCRO ANTES DAS PROVISOES 1.788.872,99
(-) Proviséo IRPJ (350.913,20)
(-) Provisdo CSLL (202.453,13)
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO 1.235.506,66

Reconhecemos a exatiddo da presente Demonstragéo de Resultado do Exercicio realizado em 31 de Dezembro de 2023 o Lucro Liquido de
R$ 1.235.506,66 (HUM MILHAO DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

Sao Luis - MA, 31 de dezembro de 2023.

Eduardo José Barros Costa Natalia Maria Castro Sa
CPF: 467.551.013-20 CPF: 012.345.763-76
Socio/Administrador CONTADOR: CRC/MA 011345/0-8
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EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA
RUA PRINCIPAL, N° 01, CENTRO
AMAPA DO MARANHAO - MA, CEP: 65.293-000
CNPJ: 01.784.187/0001-24
NIRE: 21200411753

Analise Econémica e Financeira de 01/01/2023 ata 31/12/2023

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo Nao-Circulante (Obrigag¢Ges a LP) 1.436.457,16 0,12
Ativo 11.671.963,82
Liquidez Corrente
Ativo Circulante 3.364.311,93 2,34
Passivo Circulante 1.436.457,16
Solvéncia Geral
Ativo Total 11.671.963,82 8,13
Passivo Circulante + Passivo Ndo-Circulante (Obrigag¢Ges a LP) 1.436.457,16
Liquidez Geral
Ativo Circulante + Ativo Realizavel a LP 3.364.311,93 2,34
Passivo Circulante + Passivo Ndo-Circulante (Obrigagdes a LP) 1.436.457,16
Liquidez Imediata
Ativo Disponivel 1.703.130,61 1,19
Passivo Circulante 1.436.457,16
Liquidez Seca
Ativo Circulante - Estoques 2.700.431,39 1,88
Passivo Circulante 1.436.457,16

Sob as penas da lei, declaramos que as informagdes aqui contidas sdo verdadeiras e nos responsabilizamos
por todas elas de acordo com a documentagdo que nos foi apresentada.

S3o Luis, 31 de dezembro de 2023

Natalia Maria Castro Sa
CPF: 012.345.763-76
CONTADOR: CRC/MA 011345/0-8

Eduardo José Barros Costa
CPF: 467.551.013-20
Socio/Administrador
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Notas Explicativas das Demonstrag¢des Contabeis em 31/12/2023

Empresa: EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA —CNPJ: 01.784.187/0001-24
Endereco: Rua Principal, N2 01, Bairro: Centro, CEP: 65.293-000,
Amapa do Maranh3o — Ma, NIRE: 21200411753 — Data: 24/04/1997

Nota 1 — Contexto Operacional

A empresa EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA é uma Empresa de Sociedade Limitada
— LTDA, com sede Rua Principal, N2 01, Bairro: Centro, CEP: 65.293-000, Amapa do Maranhdo-Ma
cuja principal atividade é Construcdo de Rodovias e Ferrovias. Sua regéncia se da pelo Contrato
Social, com respaldo legal na Lei Federal n? 10.406/2002.

Nota 2 — Regime Tributdrio
A empresa é optante pelo regime tributario do Lucro Presumido.

Nota 3 — Cadastro

A empresa EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA possui os seguintes registros e
inscricdes:

- O Ato Constitutivo da Individual registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhdo sob o
NIRE: 21200411753 — Data: 24/04/1997;

- Alteragdo N2 01 — LTDA — com registro em 20/09/2006;

- Alteragdo N2 02 — LTDA — com registro em 17/01/2008;

- Alteracdo N2 03 — LTDA — com registro em 27/08/2010;

- Alteracdo N2 04 — LTDA — com registro em 18/07/2022;

- Alteracdo N2 05 — LTDA — com registro em 15/06/2023;

- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob n2 01.784.187/0001-24;

- A Inscri¢do Estadual no Estado do Maranhdo sob n2 12.767.604-0.

Nota 4 — Principais Praticas Contabeis

O Sistema de contabilizagdo, bem como as demonstragdes contabeis e financeiras foi elaborado
com observagdo dos Principios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de
Contabilidade.

Nota 5
A pratica contabil adotada e pelo regime de competencia.

Nota 6
As contas do Ativo e Passivo estdo em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7
As aplicagbes financeiras quando existentes, estardao demonstradas pelo valor das aplicagdes
acrescidas dos rendimentos correspontendes, apropriados ate a data do Balanco.

Nota 8
As receitas da empresa sao apuradas por meio de notas fiscais de servicos e notas fiscais
eletronicas(Nfe).

Nota 9
As despesas da empresa sdo apuardas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com
as exigéncias fisco legais.

Eduardo José Barros Costa Natalia Maria Castro Sa
CPF: 467.551.013-20 CPF: 012.345.763-76
Sécio/Administrador Contador: CRC/MA 011345/0-8
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ASSINATURA ELETRONICA
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Certificamos que o ato da empresa EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA consta assinado

digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

01234576376 NATALIA MARIA CASTRO SA

46755101320 EDUARDO JOSE BARROS COSTA
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2024 12:23 SOB N° 20240757580.
PROTOCOLO: 240757580 DE 05/06/2024.
cODIGO DE VERIFICACKO: 12407948697. CNPJ DA SEDE: 01784187000124.
NIRE: 21200411753. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2024.

JucEHA EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagdo de sua autenticidade nos respectivos portais,

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
SECRETARIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

informando seus respectivos cdédigos de verificagdo.



Ministério da Industria e Comércio Exterior e Servicos
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa ~JUCEMA
Departamento de Registro Empresarial e Integracao

TERMO DE AUTENTICAGAO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracteristicas abaixo, conferido e
autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade n° 12408013110 em 10/06/2024, protocolo 240775481.
Para validacdo de Autenticacdo dos Termos, devera ser acessado o Portal de Servigos / verificacdo de documentos
do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o cédigo de verificagao.

Nome Empresarial:
Numero de Registro:
CNPJ:

Municipio:

Tipo de Livro:

Ndmero de Ordem:

Periodo de Escrituragao:

Assinante(s)

01234576376
46755101320

Identificacdo de Empresa
EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA
21200411753
01784187000124

Amapa do Maranhao

Identificacao de Livro Digital
DIARIO
6
01/01/2023 - 31/12/2023

Nome CRC/OAB

NATALIA MARIA CASTRO SA MAO011345
EDUARDO JOSE BARROS COSTA

CERTI FI CO A AUTENTI CAGAO EM 10/ 06/ 2024 10: 03 SOB N° 20240775481.
PROTOCOLO: 240775481 DE 07/ 06/ 2024. CODI GO DE VERI FI CAGAO.
12408013110. NI RE: 21200411753.

EDP | NFRAESTRUTURA E PAVI MENTACAO LTDA

JUCEMA

| SABELA PALUSKI
RESPONSAVEL PELA AUTENTI CAGAO
SAO LU'S, 10/ 06/ 2024
enpresafacil. ma. gov. br

A val i dade deste docunento, se inpresso, fica sujeito a conprovacdo de sua autenticidade nos respectivos portais,

i nformando seus respectivos co6di gos de verificacgéo.
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Termo de Abertura

Nome do Livro: DIARIO

N° de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIARIO contém registros numerados, do n°® 01 ao n° 58, e servira para a escrituracio dos
lancamentos proprios da empresa EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA, municipio Amapa do
Maranhdo, CNPJ n° 01.784.187/0001-24, Numero de Registro (NIRE) 21200411753.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/04/1997
Ato constitutivo: 21200411753

Amapéa do Maranhdo, 01/01/2023

NATALIA MARIA CASTRO SA EDUARDO JOSE BARROS COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE Administrador, Sécio
CRC/MA 011345 CPF 467.551.013-20
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Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIARIO

N° de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIARIO contém paginas numeradas, do n® 01 ao n° 58, e serviu para escrituragido no
periodo de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA.

Amapa do Maranhéo, 31/12/2023

NATALIA MARIA CASTRO SA EDUARDO JOSE BARROS COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE Administrador, Socio
CRC/MA 011345 CPF 467.551.013-20
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Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracéo

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA consta assinado
digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome
01234576376 NATALIA MARIA CASTRO SA
46755101320 EDUARDO JOSE BARROS COSTA

CERTI FI CO A AUTENTI CAGAO EM 10/ 06/ 2024 10: 03 SOB N° 20240775481.
PROTOCOLO 240775481 DE 07/ 06/ 2024. N RE: 21200411753.
EDP | NFRAESTRUTURA E PAVI MENTACAO LTDA

JucE MA | SABELA PALUSKI
RESPONSAVEL PELA AUTENTI CAGAO
SAO LU S, 10/ 06/ 2024
enpresaf aci | . ma. gov. br



EDITAL CONCORRENCIA N° 095/2025 —- GOINFRA

Processo n° 202500005024474 — Contratacéo n. © 115698
Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execucdo dos servicos de restauracdo da Rodovia GO-

330, trecho: Fim do perimetro urbano St. Rosa / Entr. GO-154, com extensao de 15,08km

DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

A empresa EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
01.784.187/0001-24 sediada na Rua Principal, n° 01, Centro, Amapa do Maranhao - MA, por intermédio de
seu representante legal o Sr. EDUARDO JOSE BARROS COSTA inscrito na CNH/MA sob o n°
00059588360 e no CPF 467.551.013-20 DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei
14.133, de 01 de abril de 2021, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos salvo na condicdo de aprendiz, admitida a partir

dos 14 ( quatorze) anos, nos termos do inciso XXXI11 do Art. 7° da Constituicéo Federal

Amapéa do Maranhdo (MA), 15 de setembro de 2025.

EDUARDO JOSE Assinado de forma digital

BARROS por EDUARDO JOSE BARROS

COSTA:46755101320
COSTA:467551013  Dpados: 2025.09.15 11:10:10
20 -03'00'

EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 01.784.187/0001-24
EDUARDO JOSE BARROS COSTA — SOCIO ADM
CPF: 467.551.013-20 CNH/MA 00059588360

EDP Infraestrutura e Pavimentacao
CNPJ: 01.784.187/0001-24

Tel.: (98) 99135-0375 | E-Mail: eduardocosta552016@gmail.com
End.: Rua Principal, N° 01, Centro, Amapa do Maranhao - MA | Cep: 65293-000

INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO




EDITAL CONCORRENCIA N° 095/2025 —- GOINFRA

Processo n° 202500005024474 — Contratacéo n. © 115698

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execu¢do dos servicos de restauracdo da Rodovia GO-
330, trecho: Fim do perimetro urbano St. Rosa / Entr. GO-154, com extensao de 15,08km

DECLARACAO DE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

A empresa EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA inscrita no CNPJ sob 0 n°
01.784.187/0001-24 com sede Rua Principal, n® 01, Centro, Amapa do Maranhdo/MA CEP.: 65.293-000 neste
ato representado pelo seu representante legal o Sr. Eduardo Jose Barros Costa, sécio adm. brasileiro, casado,
empresario, residente e domiciliado em S&o Luis (MA) inscrito CPF 467.551.013-20 e RG 128255935 SSP/
MA, DECLARA, que os equipamentos/veiculos necessarios para a execucao dos servigos, de que trata o
objeto dessa licitacdo, estardo disponiveis e em perfeitas condi¢es de uso quando da contratacdo. Esses
equipamentos/veiculos estardo a vistoria in loco pela GOINFRA, por ocasido da contratacdo e sempre que

necessario.

Amapa do Maranhdo (MA), 15 de setembro de 2025.

Assinado de forma digital

EDUARDO JOSE por EDUARDO JOSE BARROS

BARROS COSTA:46755101320

COSTA:46755101320 Dados: 2025.09.15 11:10:22
: -03'00'

EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 01.784.187/0001-24
EDUARDO JOSE BARROS COSTA — SOCIO ADM
CPF: 467.551.013-20 CNH/MA 00059588360

EDP Infraestrutura e Pavimentacao
CNPJ: 01.784.187/0001-24

Tel.: (98) 99135-0375 | E-Mail: eduardocosta552016@gmail.com
End.: Rua Principal, N° 01, Centro, Amapa do Maranhao - MA | Cep: 65293-000

INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO




EDITAL CONCORRENCIA N° 095/2025 —- GOINFRA

Processo n°. 202500005024474 — Contratacao n. © 115698

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execugdo dos servicos de restauragdo da Rodovia GO-
330, trecho: Fim do perimetro urbano St. Rosa / Entr. GO-154, com extensao de 15,08km

DECLARACAO DE AUSENCIA DE VISTORIA TECNICA

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa EDP
INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAC}AO LTDA inscrita no CNPJ sob o0 n® 01.784.187/0001-24 com
sede Rua Principal, n° 01, Centro, Amapa do Maranhdo/MA CEP.: 65.293-000, neste ato representado pelo
seu representante legal o Sr. Eduardo Jose Barros Costa, socio adm. brasileiro, casado, empresario, residente
e domiciliado em S&o Luis (MA) inscrito CPF 467.551.013-20 e RG 128255935 SSP/ MA, optou pela ndo
realizacdo da vistoria técnica e que estamos ciente de que ndo serdo atendidas solicitacdes durante a execucao
dos servicos sob o argumento de falta de conhecimento das condigdes de trabalho ou de dados deste projeto.

DECLARAMOS, ainda, sob as penas da lei, ter total conhecimento do local, condi¢des de acesso e

escopo da licitacdo, objeto do Edital em epigrafe.

Amapéa do Maranhdo (MA), 15 de setembro de 2025.

EDUARDO JOSE  Assinado de forma digital

BARROS por EDUARDO JOSE BARROS

COSTA:46755101320
COSTA:4675510132 pados: 2025.09.15 11:10:37
0 -03'00'

EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 01.784.187/0001-24
EDUARDO JOSE BARROS COSTA — SOCIO ADM
CPF: 467.551.013-20 CNH/MA 00059588360

EDP Infraestrutura e Pavimentacao

CNPJ: 01.784.187/0001-24
Tel.: (98) 99135-0375 | E-Mail: eduardocosta552016@gmail.com
End.: Rua Principal, N° 01, Centro, Amapa do Maranhao - MA | Cep: 65293-000

INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO




EDITAL CONCORRENCIA N° 095/2025 —- GOINFRA

Processo n° 202500005024474 — Contratacao n. © 115698

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execu¢do dos servicos de restauracdo da Rodovia GO-
330, trecho: Fim do perimetro urbano St. Rosa / Entr. GO-154, com extensdo de 15,08km

DECLARACAO INDICAGAO DO PROFISSIONAL TECNICO

A empresa EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA inscrita no CNPJ sob o n°
01.784.187/0001-24 com sede Rua Principal, n° 01, Centro, Amapa do Maranhdo/MA CEP.: 65.293-000 neste
ato representado pelo seu representante legal o Sr. Eduardo Jose Barros Costa, sécio adm. brasileiro, casado,
empresario, residente e domiciliado em S&o Luis (MA) inscrito CPF 467.551.013-20 e RG 128255935 SSP/

MA, indicar o responsavel técnico gue atuara na execucdo da obra Contratacdo de empresa especializada

para execucao dos servicos de restauracao da Rodovia GO-330, trecho: Fim do perimetro urbano St. Rosa

[ Entr. GO-154, com extensao de 15,08km

ENGENHEIRO RESPONSAVEL CREA/MA
Isnand Miranda Santos 111891311-6
Luiz Frazdo de Melo e Alvim Filho 110390549-0

Amapa do Maranhdo (MA), 15 de setembro de 2025.

Assinado de forma digital LUIZ FRAZAO DE Assinado de forma
0 oS e moros ™ 1snAND MIRANDA Sioseomasil  WIELO EALVIM | CELs e
BARROS por
COSTA:4675510 COSTA46755101320 SANTOS:00378677 SAN FILHO:28217004 E\LHo:zszwomns

Dados: 2025.09.15 ados: 2025.09.15
Dados: 2025.09.15 330 315

11:13:00 -03'00'

1320 11:1052 0300 300-03 11:13:17-0300

EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 01.784.187/0001-24
EDUARDO JOSE BARROS COSTA - SOCIO ADM
CPF: 467.551.013-20 CNH/MA 00059588360

EDP Infraestrutura e Pavimentacao

CNPJ: 01.784.187/0001-24
Tel.: (98) 99135-0375 | E-Mail: eduardocosta552016@gmail.com
End.: Rua Principal, N° 01, Centro, Amapa do Maranhao - MA | Cep: 65293-000

INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO




EDITAL CONCORRENCIA N° 095/2025 —- GOINFRA

Processo n° 202500005024474 — Contratacéo n. © 115698

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execu¢do dos servicos de restauracdo da Rodovia GO-
330, trecho: Fim do perimetro urbano St. Rosa / Entr. GO-154, com extensao de 15,08km

DECLARACAO QUE ATENDE AOS REQUISTOS E RESPONDE PELA VERACIDADE DAS
INFORMACOES

A empresa EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA inscrita no CNPJ sob 0 n°
01.784.187/0001-24 com sede Rua Principal, n° 01, Centro, Amapa do Maranhdo/MA CEP.: 65.293-000 neste
ato representado pelo seu representante legal o Sr. Eduardo Jose Barros Costa, socio adm. brasileiro, casado,
empresario, residente e domiciliado em Sao Luis (MA) inscrito CPF 467.551.013-20 e RG 128255935 SSP/
MA, DECLARA, que atende aos requisitos de habilitacdo e que respondera pela veracidade das informacgoes

prestados, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n. 14.133/2021).

Amapa do Maranhdo (MA), 15 de setembro de 2025.

Assinado de forma digital por
EDUARDO JOSE EDUARDO JOSE BARROS

BARROS COSTA:46755101320

. Dados: 2025.09.15 11:13:33
COSTA:46755101320 52108

EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 01.784.187/0001-24
EDUARDO JOSE BARROS COSTA — SOCIO ADM
CPF: 467.551.013-20 CNH/MA 00059588360

EDP Infraestrutura e Pavimentacao
CNPJ: 01.784.187/0001-24

Tel.: (98) 99135-0375 | E-Mail: eduardocosta552016@gmail.com
End.: Rua Principal, N° 01, Centro, Amapa do Maranhao - MA | Cep: 65293-000

INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO




EDITAL CONCORRENCIA N° 095/2025 —- GOINFRA

Processo n° 202500005024474 — Contratacao n. © 115698

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execu¢do dos servicos de restauracdo da Rodovia GO-
330, trecho: Fim do perimetro urbano St. Rosa / Entr. GO-154, com extensao de 15,08km

DECLARACAO QUE SUA PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE
DOS CUSTOS.

A empresa EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
01.784.187/0001-24 sediada na Rua Principal, n° 01, Centro, Amapa do Maranhao - MA, por intermédio de
seu representante legal o Sr. EDUARDO JOSE BARROS COSTA inscrito na CNH/MA sob o n°
00059588360 e no CPF 467.551.013-2072 DECLARA que sua proposta econdmica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de

conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Amapéa do Maranhdo (MA), 15 de setembro de 2025.

EDUARDO JOSE Assinado de forma digital
por EDUARDO JOSE

BARROS BARROS

COSTA:467551013 COSTA46755101320
Dados: 2025.09.15 11:13:45
20 -03'00'

EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 01.784.187/0001-24
EDUARDO JOSE BARROS COSTA — SOCIO ADM
CPF: 467.551.013-20 CNH/MA 00059588360

EDP Infraestrutura e Pavimentacao
CNPJ: 01.784.187/0001-24

Tel.: (98) 99135-0375 | E-Mail: eduardocosta552016@gmail.com
End.: Rua Principal, N° 01, Centro, Amapa do Maranhao - MA | Cep: 65293-000

INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO




EDITAL CONCORRENCIA N° 095/2025 —- GOINFRA

Processo n° 202500005024474 — Contratacao n. © 115698

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execu¢do dos servicos de restauracdo da Rodovia GO-
330, trecho: Fim do perimetro urbano St. Rosa / Entr. GO-154, com extensao de 15,08km

DECLARACAO EM ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGO

A empresa EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
01.784.187/0001-24 sediada na Rua Principal, n® 01, Centro, Amapa do Maranhédo - MA, por intermédio de
seu representante legal o Sr. EDUARDO JOSE BARROS COSTA inscrito na CNH/MA sob o n°
00059588360 e no CPF 467.551.013-202 DECLARA que a empresa cumpre reserva de cargos para pessoas
com deficiéncia e para reabilitados da Previdéncia Social, conforme art. 93 da Lei 8.213/91, ART 63, INCISO

IV DA LEI 14.133/2021

Amapa do Maranhdo (MA), 15 de setembro de 2025.

EDUARDO JOSE Assinado de forma digital por
BARROS EDUARDO JOSE BARROS

COSTA:46755101320
COSTA:4675510132 pados: 2025.09.15 11:14:00
0 -0300'

EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 01.784.187/0001-24
EDUARDO JOSE BARROS COSTA — SOCIO ADM
CPF: 467.551.013-20 CNH/MA 00059588360

EDP Infraestrutura e Pavimentacao

CNPJ: 01.784.187/0001-24
Tel.: (98) 99135-0375 | E-Mail: eduardocosta552016@gmail.com
End.: Rua Principal, N° 01, Centro, Amapa do Maranhao - MA | Cep: 65293-000

INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO




2° ALTERAGAO DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA

QUANTUM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

JOAO SILVA FILHO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil,
residente e domiciliado a Rua SB 42, Qd. 39, Lote 11, Condominio
Portal do Sol II, em Goiania-GO, CEP 74884-652, natural de Sé&o
Raimundo Nonato-PI, nascido em 01 de julho de 1.957, filho de Joao
Silva e Hercilia Deusdara Silva, portador da Carteira de Identidade
Profissional n© 2.791/D, expedida de CREA/GO em 10/01/2008,
inscrito no CPF/MF sob o n© 129.211.901-25, sécio Unico da
sociedade limitada QUANTUM INVESTIMENTOS E
PARTICIPA(;6ES LTDA, CNPJ 33.878.177/0001-44, com sede na
Rua 18 S/N Quadra 21 Lote 06 Sala 02 Bloco 02 P6lo Empresarial
Goias Etapa II CEP: 74.985.055 Aparecida de Goiania-GO, com seu ato
constitutivo devidamente registrado na junta comercial do Estado de Goias —
JUCEG por despacho do dia 10/06/2019 sob o NIRE 52600822977, resolve

promover a segunda alteracao de Contrato Social conforme clausulas a seguir:

Clausula Primeira - Alteracao de endereco

O endereco da sede passa a ser Avenida Primeira Avenida Quadra 1B
lote 21 sala 07 Condominio Empresarial Village Setor Cidade Vera
Cruz CEP: 74934-600, Aparecida de Goiania-GO

Clausula Segunda -Consolidagao

Face as alteragbes precedentes consolida-se o contrato social que

passa a vigorar com a seguinte e nova redagdo:

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
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QUANTUM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Clausula Primeira - Denominacao e Sede

A empresa gira sob o0 nome empresarial de QUANTUM
INVESTIMENTOS E PARTICIPACéES EIRELI, e nome de fantasia
QUANTUM INVESTIMENTOS E PARTICIPACéES, com sede
Avenida Primeira Avenida Quadra 1B lote 21 sala 07 Condominio
Empresarial Village Setor Cidade Vera Cruz CEP: 74934-600,
Aparecida de Goiania-GO

Clausula segunda - Do Capital

O Capital é de 22.661.060,00 (vinte e dois milhdes seiscentos e
sessenta e um mil e sessenta reais) divididos em uma Unica quota de
igual valor nominal sendo totalmente integralizado em moeda

corrente nacional.

Paragrafo primeiro - a responsabilidade do socio Unico ¢é limitada
ao capital integralizado da empresa que sera regida pelo regime
juridico da empresa Limitada e supletivamente pela Lei da Sociedade

Andnima.

Clausula Terceira- Do Objeto

A sociedade limitada tem por objeto a Participacdo societaria e a
Gestdo de patrimobnio préprio, aluguel, compra e venda de imovel

proprio.

Clausula Quarta- Inicio das Atividades e Prazo de Duracao
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A sociedade limitada iniciou suas atividades na data da assinatura do
seu Ato Constitutivo no dia 03 de Junho de 2019, e seu prazo de duragdo é

indeterminado.

Clausula Quinta - Da Administracao

A Administragao da sociedade limitada sera exercida por seu sécio
Unico JOAO SILVA FILHO, jd qualificado, com os poderes e
atribuicdes de representacao ativa e passiva na sociedade, judicial e
extrajudicialmente, inclusive perante instituicdes bancarias, podendo
praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse
da empresa autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, em atividades estranhas ao objeto empresarial, podendo
ainda nomear procurador ou administrador com poderes devidamente

especificados em instrumento préprio. (art.1.060 do CCB/2002).

Clausula Sexta- Do Exercicio Financeiro

O exercicio social inicia em 1° de janeiro e termina em 31 de
dezembro de cada ano. Ao término da cada exercicio social, em 31
de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua
administracao, procedendo a elaboracdo do inventario, do balanco
patrimonial e do balango de resultado econémico, sendo os lucros ou
prejuizos distribuidos ou suportados pelos sécios na proporgdao de

suas quotas de capital

Clausula Sétima - Da Declaracao

Declara o soécio Unico da sociedade limitada , para os devidos fins e
efeitos de direito, que 0 mesmo nao possui nenhuma outra empresa

dessa modalidade registrada.

Clausula Oitava- Do Desimpedimento
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O socio Unico declara, sob as penas da lei, de que ndo esta impedido
de exercer a administracdo da empresa, por lei especial, ou em
virtude de condenagao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 0 acesso a
cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou
suborno, concussdo, peculato, ou contra a economia popular, contra
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorréncia, contra as relagbes de consumo, fé publica, ou a
propriedade. (art.1.011, § 1°, CC/2002)

Clausula Nona - Morte ou incapacidade do titular

No caso de morte ou incapacidade do sécio Unico pessoa natural, a
empresa nao se dissolverd, continuando suas atividades com os seus
herdeiros que serdo admitidos na empresa, caso seja de interesse

dos herdeiros.

Clausula Décima

O sécio Unico podera fazer uma retirada mensal, a titulo de

“prélabore”,observadas as disposicdes regulamentares pertinentes.

Clausula Décima Primeira- Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de Aparecida de Goiania-GO,
para resolver quaisquer litigios oriundos do presente ato de alteragdo
contratual. O Presente instrumento de alteragdo de Contrato Social

sera assinado digitalmente

Goiania, 05 de Junho de 2023.

JOAO SILVA FILHO
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MINISTERIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratizagéo, Gestao e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracdo

ASSINATURA ELETRONICA
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Certificamos que o ato da empresa QUANTUM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA consta assinado

digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ

Nome

12921190125

JOAO SILVA FILHO

g

T CONE RCak), D0 E5TAD0 0F G0N

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovagdo de sua autenticidade nos respectivos portais,

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2023 12:14 SOB N*°

PROTOCOLO: 231550170 DE 07/06/2023.
CODIGO DE VERIFICAGAO: 12308654352. CNPJ DA SEDE: 33878177000144.
NIRE: 52600822977. COM EFEITOS DO REGISTRO EM:

QUANTUM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETARIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

informando seus respectivos cdédigos de verificagdo.

20231550170.

05/06/2023.



SEGUNDA ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA

LOCPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

José Elias Attux, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e
domiciliado a GO 020, Km 17, Alameda das Acdcias, S/N, Mdédulo 1,
Chdcara Alto Paraiso, Condominio Alta Vista II, Senador Canedo,
Estado de Goids — CEP 75264.751, natural de Uberlandia-MG, filho de
Abrdao Elias Attux e Irazina Parreira Attux, nascido aos 21 de
Dezembro de 1957, portador da Carteira de Identidade Profissional n©
2.915/D, expedida pelo CREA/GO em 04/12/2007, inscrito no CPF/MF
sob 0 n° 149.194.001-87, sécio uUnico da sociedade empresaria
LOCPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ
33.878.318/0001-29, com sede na Rua 18 S/N Quadra 21 Lote 06
Sala 05 Bloco 02 Po6lo Empresarial Goias Etapa II CEP: 74.985.055
Aparecida de Goiania-GO, com seu contrato social devidamente
registrado na Junta Comercial do Estado de Goids -JUCEG por
despacho no dia 10/06/2019 sob o NIRE 52600822985, resolve

promover a segunda alteragao conforme clausulas a seguir:
Clausula Primeira - Alteragao de endereco

O enderego da sede passa a ser Avenida Primeira Avenida Quadra 1B
lote 21 sala 12 Condominio Empresarial Village Setor Cidade Vera
Cruz CEP: 74934-600, Aparecida de Goiania-GO

Clausula Segunda -Consolidacao

Face as alteragbes precedentes consolida-se o contrato social que

passa a vigorar com a seguinte e nova redagdo:
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CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA

LOCPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Clausula Primeira - Denominacao e Sede

A sociedade limitada gira sob o nome empresarial de LOCPAR
INVESTIMENTOS E PARTICIPAGCOES LTDA, e nome de fantasia
LOCPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACf)ES com sede Avenida
Primeira Avenida Quadra 1B lote 21 sala 12 Condominio Empresarial
Village Setor Cidade Vera Cruz CEP: 74934-600, Aparecida de
Goiania-GO

Clausula segunda - Do Capital

O capital é de 22.661.060,00 (vinte e dois milhOes seiscentos e
sessenta e um mil e sessenta reais ) divididos em uma Unica quota
de igual valor nominal sendo totalmente integralizado em moeda

corrente nacional.

Paragrafo primeiro - a responsabilidade do so6cio Unico € limitada
ao capital integralizado da empresa que sera regida pelo regime
juridico da empresa Limitada e supletivamente pela Lei da Sociedade

Andnima.

Clausula Terceira- Do Objeto

A sociedade limitada tem por objeto a Participacdo societaria e a
Gestdo de patrimébnio préprio, aluguel, compra e venda de imovel

proprio.

Clausula Quarta- Inicio das Atividades e Prazo de Duracao
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A sociedade limitada iniciou suas atividades na data da Assinatura do seu
contrato social no dia 03 de Junho de 2019, e seu prazo de duragao é

indeterminado.

Clausula Quinta - Da Administracao

A Administragao da sociedade limitada sera exercida por seu sécio
Unico JOSE ELIAS ATTUX, jd qualificado, com os poderes e
atribuicdes de representacao ativa e passiva na sociedade, judicial e
extrajudicialmente, inclusive perante instituicdes bancarias, podendo
praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse
da empresa autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, em atividades estranhas ao objeto empresarial, podendo
ainda nomear procurador ou administrador com poderes devidamente
especificados em instrumento préprio. (art.1.060 do CCB/2002).

Clausula Sexta- Do Exercicio Financeiro

O exercicio social inicia em 1° de janeiro e termina em 31 de
dezembro de cada ano. Ao término da cada exercicio social, em 31
de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua
administracao, procedendo a elaboracdo do inventario, do balanco
patrimonial e do balango de resultado econémico, sendo os lucros ou
prejuizos distribuidos ou suportados pelos sécios na proporgdao de

suas quotas de capital

Clausula Sétima - Da Declaracao

Declara o sécio Unico , para os devidos fins e efeitos de direito, que o
mesmo nao possui nenhuma outra empresa dessa modalidade

registrada.

Clausula Oitava- Do Desimpedimento
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O sbcio Unico declara, sob as penas da lei, de que ndo esta impedido
de exercer a administracdo da empresa, por lei especial, ou em
virtude de condenagao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 0 acesso a
cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou
suborno, concussdo, peculato, ou contra a economia popular, contra
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorréncia, contra as relagbes de consumo, fé publica, ou a
propriedade. (art.1.011, § 1°, CC/2002)

Clausula Nona - Morte ou incapacidade do titular

No caso de morte ou incapacidade do titular pessoa natural, a
empresa nao se dissolverd, continuando suas atividades com os seus
herdeiros que serdo admitidos na empresa, caso seja de interesse

dos herdeiros.

Clausula Décima

O sécio Unico podera fazer uma retirada mensal, a titulo de

“prélabore”,observadas as disposicdes regulamentares pertinentes

Clausula Décima Primeira - Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de Aparecida de Goiania,
Estado de Goiads, para resolver quaisquer litigios oriundos do presente
ato de alteragdao contratual. O Presente instrumento de alteragao de

Contrato Social sera assinado digitalmente.

Aparecida de Goiania-GO, 05 de junho de 2023

JOSE ELIAS ATTUX
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MINISTERIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratizagéo, Gestao e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracdo

ASSINATURA ELETRONICA
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Certificamos que o ato da empresa LOCPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA consta assinado

digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ

Nome

14919400187

JOSE ELIAS ATTUX

g

T CONE RCak), D0 E5TAD0 0F G0N

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovagdo de sua autenticidade nos respectivos portais,

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2023 13:07 SOB N*°

PROTOCOLO: 231548400 DE 07/06/2023.

CODIGO DE VERIFICAGAO: 12308730822. CNPJ DA SEDE: 33878318000129.
NIRE: 52600822985. COM EFEITOS DO REGISTRO EM:
LOCPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETARIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

informando seus respectivos cdédigos de verificagdo.

20231548400.

05/06/2023.
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MA . NARIUM

ENGENHARIA LTDA

DECIMA SETIMA ALTERACAO CONTRATUAL

MACNARIUM ENGENHARIA LTDA EM RECUPERAGCAO JUDICIAL
NIRE: 52 202927752

Pelo presente instrumento particular,

LOCPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ:
33.878.318/0001-29, com sede Avenida Primeira Avenida Quadra 1B
lote 21 sala 12 Condominio Empresarial Village Setor Cidade Vera
Cruz CEP: 74934-600, Aparecida de Goiania-GO, devidamente
registrado na Junta Comercial do Estado de Goidas-JUCEG sob Nire:
52600822985 no dia 10/06/2019, representado por seu sobcio
administrador JOSE ELIAS ATTUX, brasileiro, divorciado, engenheiro
civil, residente e domiciliado a GO 020, Km 17, Alameda das Acacias,
S/N, Chacara Alto Paraiso, Condominio Alta Vista II, Senador Canedo,
Estado de Goids — CEP 75264.751, natural de Uberlandia-MG, filho de
Abrdao Elias Attux e Irazina Parreira Attux, nascido aos 21 de
Dezembro de 1957, portador da Carteira de Identidade Profissional n©
2.915/D, expedida pelo CREA/GO EM 04/12/2007 e CPF no
149.194.001-87 e QUANTUM INVESTIMENTOS E
PARTICIPAGCOES LTDA, CNPJ: 33.878.177/0001-44 com sede na
Avenida Primeira Avenida Quadra 1B lote 21 sala 07 Condominio
Empresarial Village Setor Cidade Vera Cruz CEP: 74934-600,
Aparecida de Goiania-GO, devidamente registrada na Junta Comercial
do Estado de Goias -JUCEG sob NIRE 52600822977 no dia
10/06/2019, representado Por seu sécio administrador JOAO SILVA
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MA . NARIUM

ENGENHARIA LTDA

FILHO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e
domiciliado a Rua SB 42, Qd. 39, Lote 11, Condominio Portal do Sol
II, em Goiania-GO, CEP 74884-652, natural de S3o Raimundo
Nonato-PI, nascido em 01 de julho de 1.957, filho de Jodo Silva e
Hercilia Deusdara Silva, portador da Carteira de Identidade
Profissional n°© 2.791/D, expedida de CREA/GO em 10/01/2008,
inscrito no CPF/MF sob o n© 129.211.901-25 , unicos soécios da
sociedade empresdria denominada MACNARIUM ENGENHARIA
LTDA EM RECUPERAGCAO JUDICIAL, com sede na Avenida Primeira
Avenida Quadra 1B lote 21 sala 11 Condominio Empresarial Village
Setor Cidade Vera Cruz CEP: 74934-600, Aparecida de Goiania-GO”,
inscrita no CNPJ sob o n°© 13.551.640/0001-31, com seu Contrato
Social devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de
Goias - JUCEG, por despacho do dia 18 de abril de 2011, sob o NIRE
52 202927752, resolvem de comum acordo efetuar a presente
alteracdo em seu contrato social, conforme cldusulas e condicdes

seguintes:

Clausula Primeira — Administracao da sociedade

Os sécios decidiram por unanimidade alterar a administragdo da
sociedade, a qual passara a ser administrada pelos ndo sécios JOSE
ELIAS ATTUX e JOAO SILVA FILHO, passando a clausula décima

primeira do Contrato Social a vigorar com a seguinte redagao:

Clausula Décima Primeira - Da Administracao da Sociedade

Os sécios designaram, para exercer o cargo de administrador da
sociedade, por prazo indeterminado, os ndo sécios JOAO SILVA
FILHO e JOSE ELIAS ATTUX, ja qualificados, que assinam em
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conjunto, aos quais cabera a responsabilidade de representagdo
ativa e passiva da sociedade, em juizo ou fora dele, podendo praticar
todos os atos compreendidos no objetivo social, sempre no interesse
da sociedade, ficando vedado o uso da firma social em negodcios

estranhos aos fins sociais.

Paragrafo Primeiro - Declaracido de desimpedimento: Os
administradores designados declaram, sob as penas da lei, que nao
estdo impedidos de exercer a administragao da Sociedade, por lei
especial, ou em virtude de condenagao criminal, ou por se encontrar
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricacdo,
peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorréncia, contra as relagbes de consumo, fé publica, ou a

propriedade.

Paragrafo Segundo - Os administradores estdo dispensados de
prestar caugdo em garantia de sua gestao e por prazo indeterminado,
terdo poderes para praticar os atos necessarios ou convenientes a

administracao da Sociedade.

Clausula Segunda - Alteracao da Clausula Décima Terceira
Fica alterado a Clausula Décima Terceira passando a vigorar da
seguinte forma:

A Sociedade somente se obriga:
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I) por ato ou assinatura dos administradores eleitos pela sociedade,
agindo em conjunto para alienagdo de bens modveis e imdveis,

empréstimos bancarios e outros empréstimos.

IT) por ato ou assinatura conjunta de dois procuradores nomeados
pela Sociedade, para a pratica de todos os atos de administragdo, ou

um administrador em conjunto com um procurador; ou

ITI) por ato ou assinatura de um procurador nomeado pela
sociedade com poderes especificos, agindo isoladamente e dentro dos

limites estabelecidos no respectivo instrumento de mandato

Clausula Terceira - CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL
Em decorréncia da alteracdo a consolidagdo do contrato social passa

a vigorar com a seguinte e nova redagao:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE
EMPRESARIA
MACNARIUM ENGENHARIA LTDA EM RECUPERAGCAO JUDICIAL.

Clausula Primeira - A Sociedade tem a denominagdo de
MACNARIUM ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL,
e nome de fantasia MACNARIUM ENGENHARIA.

Clausula Segunda - A Sociedade é regida pelo presente Contrato
Social e pelas disposicdes inseridas no capitulo préprio das

sociedades limitadas no Cddigo Civil (Lei 10.406/02), sendo ainda,
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em suas omissdes, regida de forma supletiva pelas normas da

sociedade anOnima.

Clausula Terceira - A Sociedade tem sede na Avenida Primeira
Avenida Quadra 1B lote 21 sala 11 Condominio Empresarial Village
Setor Cidade Vera Cruz CEP: 74934-600, Aparecida de Goiania-GO

Clausula Quarta - A Sociedade tem por objeto :

a) Servigos de engenharia e construgao civil = CNAE 7112-0/00;

b) Construgdo civil por empreitada global e administragao,
construcgao, pavimentagao, restauragdo, conservagao e
manutengao de rodovias, ferrovias e pistas de pouso - CNAE
4211-1/01;

c) Construgao de obras de artes especiais em estradas e ferrovias -
CNAE 4212-0/00;

d) Pavimentagdo de vias urbanas e sinalizacdao horizontal e vertical de
logradouros e vias publicas - CNAE 4213-8/00;

e) Construcao, administracdo e  consultoria  técnica em
estacionamentos em areas publicas e privadas - CNAE 5223-1/00;

f) Construgao de aeroportos — CNAE 4120-4/00;

g) Construcdao e manutencdo de redes de distribuicdo de agua e de
esgotamento sanitario — CNAE 4222-7/01;

h) Montagem e instalacao de equipamentos e sistemas de iluminagao
e sinalizacdo de vias publicas, portos, aeroportos, pracas e
parques — CNAE 4329-1/04;

i) Servigos topograficos - CNAE 7119-7/01;

j) Locacdo de maquinas e veiculos - CNAE 7732-2/01.

k) Locagdo de automodveis sem condutor - CNAE 7711-0/00
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I) Aluguel de Imdveis préprios — CNAE 6810-2/02
m)Locagao de outros meios de transporte sem condutor CNAE 7719-
5/99

Clausula Quinta - A Sociedade iniciou suas atividades em 18 de
abril de 2011 e seu prazo de duragdo € indeterminado.

Clausula Sexta - O capital da Sociedade é de 20.322.120,00 (vinte
milhdes trezentos e vinte e dois mil, cento e vinte reais), dividido em
20.322.120 (vinte milhdes trezentos e vinte e dois mil, cento e vinte)
quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente
integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuidas entre os

socios:

Locpar Investimentos e Participacoes Ltda possui 10.161.060
(dez milhdes cento e sessenta e um mil e sessenta) quotas, no valor
individual de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando sua
participacdo em R$ 10.161.060 (dez milhdes cento e sessenta e um

mil e sessenta reais) ;

Quantum Investimentos e Participacoes Ltda possui 10.161.060
(dez milhdes cento e sessenta e um mil e sessenta) quotas, no valor
individual de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando sua
participacdo em R$ 10.161.060 (dez milhdes cento e sessenta e um

mil e sessenta reais) ;

Paragrafo Primeiro - A responsabilidade de cada sdcio é limitada

ao valor de suas quotas, porém todos respondem solidariamente pela
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10.406/02.

Paragrafo Segundo - Cada quota corresponde a um voto nas

deliberagdes sociais.

Paragrafo Terceiro - O ingresso de novos soOcios na sociedade
depende da anuéncia de sbécios representando a maioria do capital

social.

Clausula Sétima - As deliberagdes de toda e qualquer matéria serdo
tomadas mediante aprovacao de socios representando, no minimo,
trés quartos do capital social, salvo no caso do art. 1061 do Cdédigo
Civil Brasileiro (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), em que se
exige a aprovacao da unanimidade dos soécios, enquanto o capital ndo
estiver integralizado, para a designacao de administradores nao

sdcios.

Clausula Oitava - As deliberagdes dos socios serdo sempre tomadas
na forma de reunido. Toda e qualquer reunido ficara dispensada
gquando todos os socios decidirem, por escrito, sobre a matéria que

seria objeto dela.

Paragrafo Primeiro - A reunido sera presidida e secretariada por
administradores, sécios ou quaisquer outras pessoas escolhidas pelos

sdcios entre os presentes.
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Paragrafo Segundo - Dos trabalhos e deliberacdes serd lavrada ata
no livro de atas de reunides, ata essa que devera ser assinada pelos
membros da mesa e por soécios participantes quantos bastem a
validade das deliberagdes, mas sem prejuizo dos que queiram assina-
la. Somente sera levada ao registro publico competente a cépia da
ata ou extrato das deliberacdes que devam produzir efeitos perante

terceiros.

Clausula Nona - Sera realizada reunido anual de sécios, nos quatro
meses seguintes ao término do exercicio social, para tomar as contas
dos administradores e deliberar sobre as demonstracdes financeiras,

bem como para designacao de administradores se for o caso.

Paragrafo Primeiro — Cdpias das demonstracdes financeiras devem
ser distribuidas aos sécios com no minimo trinta dias de antecedéncia

da data da reunidao anual.

Paragrafo Segundo - Aplicam-se as reunides anuais o0s

procedimentos previstos na Clausula Oitava.

Clausula Décima - A administracdo da Sociedade poderda ser
exercida por administradores sécios e /ou ndo socios, eleito na forma

da Lei, no Contrato Social ou em ato separado.

Clausula Décima Primeira - Da Administracao da Sociedade

Os socios designam, para exercer o cargo de administrador da
sociedade, por prazo indeterminado, os ndo sécios JOAO SILVA
FILHO e JOSE ELIAS ATTUX, ja qualificados, que assinam em
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conjunto, aos quais cabe a responsabilidade de representacao ativa e
passiva da sociedade, em juizo ou fora dele, podendo praticar todos
os atos compreendidos no objetivo social, sempre no interesse da
sociedade, ficando vedado o uso da firma social em negodcios

estranhos aos fins sociais.

Paragrafo Primeiro - Declaracido de desimpedimento: Os
administradores designados declaram, sob as penas da lei, que nao
estdo impedidos de exercer a administragao da Sociedade, por lei
especial, ou em virtude de condenagao criminal, ou por se encontrar
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricacdo,
peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorréncia, contra as relagbes de consumo, fé publica, ou a

propriedade.

Paragrafo Segundo - Os administradores estdo dispensados de
prestar caugcdo em garantia de sua gestdo e por prazo
indeterminado, terdo poderes para praticar os atos necessarios ou

convenientes a administragao da Sociedade .

Clausula Décima Segunda - Cabe aos administradores designados,
e aos procuradores constituidos em nome da Sociedade, a pratica dos
atos necessarios ou convenientes a administracdo dela, para tanto

dispondo eles, dentre outros poderes, os necessarios para:
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I) a representacdo da sociedade em juizo e fora dele, ativa ou
passivamente, perante terceiros, quaisquer reparticbes publicas,
autoridades federais, estaduais ou municipais, autarquias, sociedades

de economia mista e entidades paraestatais;

II) a administragao, orientacao e direcdo dos negdcios sociais.

Clausula Décima Terceira - A Sociedade somente se obriga:

I) por ato ou assinatura dos administradores eleitos pela sociedade,
agindo em conjunto para alienagdo de bens modveis e imoveis,

empreéstimos bancarios e outros empréstimos.

IT) por ato ou assinatura conjunta de dois procuradores nomeados
pela Sociedade, para a pratica de todos os atos de administragao, ou

um administrador em conjunto com um procurador; ou

III) por ato ou assinatura de um procurador nomeado pela
sociedade com poderes especificos, agindo isoladamente e dentro dos

limites estabelecidos no respectivo instrumento de mandato

Clausula Décima Quarta - A procuragdes outorgadas pela
Sociedade serao outorgadas por ato ou assinatura isolada dos

administradores eleitos pela Sociedade.

Paragrafo Primeiro - As procuragdes outorgadas pela Sociedade
deverdao conter um periodo de validade, com excecdo feita a

procuracao para o fim especifico de administracao prevista no item
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“II” da “Clausula Décima Terceira” acima e das procuragdes para fins

judiciais, e mencionar expressamente os poderes conferidos.

Paragrafo Segundo - As procuragdes com poderes de clausula “ad
judicia” e “et extra” poderao ser revogadas, a qualquer tempo, por
qualquer um dos socios, se identificado qualquer conflito de

interesses entre os advogados escolhidos e qualquer um dos sécios.

Clausula Décima Quinta - S3o expressamente vedados, sendo
nulos e inoperantes com relacdo a Sociedade e perante terceiros, os
atos de qualquer dos socios, administradores, procuradores ou
funcionarios que a envolverem em obrigagdes relativas a negocios ou
operagdes estranhos ao objeto social, tais como fiangas, avais,
endossos, empréstimos ou quaisquer outras garantias em favor de
terceiros, respondendo o praticante perante a sociedade e terceiros,
exceto para a empresa BK INFRAESTRUTURA LTDA- EM
RECUPERA(,"/TO JUDICIAL, CNPJ: 01.734.214.0001-54

Paragrafo Unico - Serdo vdlidos, porém, os avais, fiancas, endossos
ou quaisquer outras garantias prestadas as empresas controladoras,
coligadas, controladas ou interligadas a sociedade e os seus sdcios,

desde que autorizadas pela totalidade do Capital Social.

Clausula Décima Sexta - Nenhum dos sbcios pode ceder ou
transferir qualquer de suas quotas a terceiros sem antes oferecé-las
aos outros sécios para que, em igualdade de condigdes, exergam o

direito de preferéncia na sua aquisigao.
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Clausula Décima Sétima - O exercicio social inicia em 1° de janeiro
e termina em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada
exercicio, e a ele correspondente, proceder-se-a a elaboracdao do
inventario, do balanco patrimonial, e preparadas as demais

demonstragdes financeiras exigidas por lei.

Clausula Décima Oitava - Os lucros liquidos anualmente obtidos, a
critério dos sécios representando 75% (setenta e cinco por cento) do

capital social, poderao ser:

I) Distribuido entre os sécios, na proporcao da participagao por eles

detida no capital social;

IT) Retido, total ou parcialmente, em conta de lucros acumulados ou

reservas na Sociedade; e/ou

ITI) Capitalizados na Sociedade.

Paragrafo Primeiro - Havendo prejuizos os mesmos serdo
suportados pelos sécios na proporcdo de suas participagdes no capital

social.

Paragrafo Segundo - A Sociedade poderad levantar balancetes
intermedidrios a fim de apurar o lucro do periodo neles

compreendidos, podendo este lucro ser

distribuido ou capitalizado, por deliberagdo dos sécios representando

75% (setenta e cinco por cento) do capital social.
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Clausula Décima Nona - Em caso de liquidagdo ou dissolucdo da
Sociedade, o liquidante serd nomeado por sécios representando 75%
(setenta e cinco por cento) do capital social. Nessa hipdtese, os
haveres da Sociedade serdo empregados na liquidacao das
obrigacdes e o remanescente, se houver, rateado entre os socios, em

proporgao ao numero de quotas que cada um possuir.

Paragrafo Unico - O liquidante poderd ser destituido, a qualquer
momento, e ter suas contas julgadas pela Sociedade por decisdao dos
socios representando ao menos 75% (setenta e cinco por cento) do

capital social.

Clausula Vigésima - Dissolvida a Sociedade, sua liquidagdo sera
procedida de conformidade com o disposto nos artigos 1.102 a 1.112
do Cédigo Civil.

Clausula Vigésima Primeira — No caso de liquidagdo ou faléncia de
sOcio pessoa juridica, a Sociedade nao se dissolvera, continuando
suas atividades com os sbécios remanescentes, os quais poderdo

admitir novos socios na sociedade.

Paragrafo Primeiro - As quotas do socio dissolvido ou falido,
consideradas pelo montante efetivamente realizado, serao liquidadas
com base no seu valor patrimonial e financeiro, na data do evento,

apurado em balanco especialmente levantado para esse fim.

Paragrafo Segundo - Os haveres dos socios em relagdo aos quais a
sociedade se resolver, apurados na forma do paragrafo precedente,
serdao pagos em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas,
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vencendo a primeira 30 (trinta) dias apo6s o levantamento do balango
especial, que devera ficar pronto em até sessenta dias apds da data

do evento, e as demais a cada trinta dias subsequentes.

Paragrafo Terceiro - As parcelas de que trata o paragrafo anterior
serao atualizadas pela variacdo do IGPM, ou outro indice oficial que
vier a substitui-lo, acumulada da data do evento até a data do

pagamento e acrescido de juros de 1 (um) por cento ao més.

Paragrafo Quarto - O balango especial descrito no paragrafo
segundo desta mesma clausula Vigésima Primeira, trata-se de um
levantamento feito por um profissional especializado. Os trabalhos
realizados deverdo obedecer aos padrbes previstos em legislacdes
pertinentes de acordo com as especificacdes técnicas expondo todo
valor patrimonial, apurando-se o valor financeiro, receitas e despesas
até o periodo do evento, e valor de contratos em execugdo e a serem
executados, além da valoracdo dos atestados operacionais da

empresa.

Clausula Vigésima Segunda - Havendo justa causa, socios
representando mais da metade do capital social poderdo excluir um
ou mais socios da Sociedade mediante alteracdo do presente

Contrato Social.

Paragrafo Primeiro - A exclusdo serda determinada em reunido
especialmente convocada para este fim, dando-se ciéncia antecipada

de dez dias Uteis ao sdécio que se pretende excluir e permitindo-lhe o
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exercicio do direito de defesa. O ndo comparecimento a reunido sera

considerado renuncia ao direito de defesa.

Paragrafo Segundo - Os haveres do socio excluido serdo apurados
e pagos na forma dos paragrafos segundo ao quinto da clausula

vigésima primeira.

Clausula Vigésima Terceira - o0 sécio que desejar retirar-se da
Sociedade devera comunicar seu interesse por escrito, com a
antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias. Nesse caso suas cotas
deverdao ser liquidadas com base nas disposicdes dos paragrafos

segundo ao quinto da cldusula vigésima primeira

Clausula Vigésima Quarta - no caso de dissolucdo de sociedade
conjugal, envolvendo soécio pessoa natural, em que a partilha dos
bens do casal recaia sobre as cotas de capital da sociedade, o ex-
cOnjuge ndo sera admitido na sociedade, salvo se houver acordo para

tanto entre o mesmo e os demais socios.

Paragrafo Unico - N3o havendo acordo para admissdo do ex-
conjuge na sociedade as cotas que tocarem ao mesmo na partilha

serao liquidadas na forma

dos paragrafos segundo a quarto da clausula vigésima primeira, salvo
se 0s socios decidirem, de comum acordo, adquiri-las, com seus
proprios recursos ou da sociedade, nesse caso sem prejuizo do capital

social.
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Clausula Vigésima Quinta - Para todas as questdes oriundas deste
Contrato, fica desde ja eleito o foro da Cidade de Aparecida de
Goiania, Estado de Goids, com exclusdao de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente

instrumento digitalmente em uma via.

Aparecida de Goiania-GO, 11 dezembro de 2024

Locpar Investimentos e Participacoes Ltda
Representada por seu sécio Unico

José Elias Attux

Quantum Investimentos e Participacoes Ltda
Representada por seu sécio Unico
Joao Silva Filho

Joao Silva Filho

Administrador da Sociedade

José Elias Attux
Administrador da Sociedade
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TRIGESIMA NONA ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
BK INFRAESTRUTURA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NIRE: 52201383597
CNPJ/MF n© 01.734.214/0001-54

Pelo presente instrumento particular,

(a) MACNARIUM ENGENHARIA LTDA. - EM RECUPERAGCAO JUDICIAL, situada Avenida
Primeira Avenida, Quadra 1B, lote 21, sala 11, Condominio Empresarial Village, Setor
Cidade Vera Cruz, CEP: 74934-600, Aparecida de Goiania-GO, inscrita no CNPJ] sob
o n% 13.551.640/0001-31, com seu Contrato Social devidamente registrado na Junta
Comercial do Estado de Goias - JUCEG, por despacho do dia 18 de abril de 2011, sob
o NIRE 52202927752, representada por seus administradores JOAO SILVA FILHO,
brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado a Rua SB 42, Qd. 39,
Lote 11, Loteamento Portal do Sol II, Goiania-GO, CEP 74884-652, natural de Sé&o
Raimundo Nonato-PI, nascido em 01 de julho de 1.957, filho de Jodo Silva e Hercilia
Deusdara Silva, portador da Carteira de Identidade Profissional n® 2.791/D, expedida
de CREA/GO em 10/01/2008, inscrito no CPF/MF sob o n® 129.211.901-25 e JOSE
ELIAS ATTUX brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado a GO
020, Km 17, Alameda das Acacias, S/N, Mdédulo 1, Chacara Alto Paraiso, Condominio
Alta Vista II, Senador Canedo, Estado de Goids, CEP 75264.751, natural de
Uberlandia-MG, filho de Abrao Elias Attux e Irazina Parreira Attux, nascido aos 21 de
Dezembro de 1957, portador da Carteira de Identidade Profissional n°® 2.915/D,
expedida pelo CREA/GO em 04/12/2007, inscrito no CPF/MF sob o n® 149.194.001-
87; (b) Locpar Investimentos e ParticipacOes Ltda. sociedade empresaria, com
sede na Avenida Primeira Avenida, Quadra 1-B, Lote 21, sala 12, Setor Cidade Vera
Cruz, Condominio Empresarial Village, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiania-GO,
CEP: 74.934-600, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta
Comercial do Estado de Goias - JUCEG sob NIRE: 52600822985 no dia 10/06/2019,
inscrita no CNPJ/MF sob o n® 33.878.318/0001-29, neste ato representada por seu
Sécio e Administrador Josgé ELIAS ATTUX, ja qualificado; e (c) QUANTUM
INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., sociedade empresdria, com sede na Avenida
Primeira Avenida, Quadra 1-B, Lote 21, sala 07, Setor Cidade Vera Cruz,
Condominio Empresarial Village, Aparecida de Goiania-GO, CEP: 74.934-600, com

seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de
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Goias -JUCEG, sob NIRE 52600822977, no dia 10/06/2019, inscrita no CNPJ/MF sob
o nO 33.878.177/0001-44, neste ato representada por seu Socio e Administrador
JoAo SILVA FILHO, ja qualificado, Unicos socios da sociedade empresaria denominada
BK INFRAESTRUTURA LTDA. - EM RECUPERAGAO JUDICIAL, com sede na Avenida
Primeira Avenida, Quadra 1-B, Lote 21, sala n° 01 e sala n® 02, Setor Cidade Vera
Cruz, Condominio Empresarial Village, Aparecida de Goiadnia-GO, CEP 74.934-600,
inscrita no CNPJ sob o n© 01.734.214/0001-54, com seus atos constitutivos
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Goids - JUCEG, por
despacho do dia 21 de margo de 1997, sob o NIRE 5220138359.7, resolvem de
comum acordo efetuar a presente alteracdo contratual, conforme clausulas e

condicdes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA- CAPITAL SOCIAL

O capital social passa a ser de R$ 45.000.000,00 ( quarenta e cinco milhdes de
reais), divididos em 45.000.000 (quarenta e cinco milhdes) de quotas no valor
individual de R$ 1,00 (um real), sendo o aumento neste ato integralizado mediante

capitalizacdo de reserva de capital, ficando assim distribuido entre os socios:

(a) Locpar Investimentos e Participacoes Itda, possui 12.888.000,00 (doze
milhdes oitocentos e oitenta e oito mil) quotas, no valor individual de R$ 1,00 (um
real), cada uma, totalizando sua participacgdo R$ 12.888.000,00 (doze milhdes
oitocentos e oitenta e oito mil reais);

(b) Quantum investimentos e participacoes Itda, possui 12.888.000,00 (doze
milhdes oitocentos e oitenta e oito mil) quotas, no valor individual de R$ 1,00 (um
real), cada uma, totalizando sua participacgdo R$ 12.888.000,00 (doze milhdes
oitocentos e oitenta e oito mil reais);

(c) Macnarium Engenharia Ltda Em Recuperacao Judicial, possui 19.224.000
(dezenove milhdes duzentos e vinte e quatro mil ) quotas, no valor individual de R$
1,00 (um real), cada uma, totalizando sua participacdo R$ 19.224.000 (dezenove

milhdes duzentos e vinte e quatro mil reais).
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CLAUSULA SEGUNDA - CONSOLIDAGAO DO CONTRATO SOCIAL

Face as alteragdes precedentes, os sécios resolvem consolidar o contrato social,

passando 0 mesmo a vigorar com a seguinte redagao:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE EMPRESARIA
BK INFRAESTRUTURA LTDA. - EM RECUPERAGAO JUDICIAL

Clausula Primeira - A Sociedade tem a denominagao de BK INFRAESTRUTURA
LTDA EM RECUPERAGAO JUDICIAL e fantasia BK INFRAESTRUTURA

Clausula Segunda - A Sociedade é regida pelo presente Contrato Social e pelas
disposicOes inseridas no capitulo proprio das sociedades limitadas no Coédigo Civil
(Lei 10.406/02), sendo ainda, em suas omissodes, regida de forma supletiva pelas

normas da sociedade andonima.

Clausula Terceira - A Sociedade tem sede na Avenida Primeira Avenida Quadra 1-B
Lote 21 sala n® 01 e sala n® 02, Setor Cidade Vera Cruz Condominio Empresarial
Village Aparecida de Goiania-GO CEP: 74.934-600, podendo abrir e manter outras

filiais, agéncias, escritorios ou depdsitos em qualquer parte do territério nacional.
Clausula Quarta - A Sociedade tem por objeto:

a) Servigos de engenharia e construcao civil - CNAE 7112-0/00;

b) Construgdo civil por empreitada global e administracdo, construcao,
pavimentacdo, restauragao, conservagdao e manutencao de rodovias, ferrovias e
pistas de pouso - CNAE 4211-1/01;

c) Construgao de obras de artes especiais em estradas e ferrovias - CNAE 4212-
0/00;

d) Pavimentacdo de vias urbanas e sinalizagao horizontal e vertical de logradouros e
vias publicas - CNAE 4213-8/00;

e) Construcdo de edificios - CNAE 4120-4/00;

f) Construcdo e manutencao de redes de distribuicdo de agua e de esgotamento
sanitario — CNAE 4222-7/01;

g) Montagem e instalagdao de equipamentos e sistemas de iluminagao e sinalizagao
de vias publicas, portos, aeroportos, pragas e parques - CNAE 4329-1/04;

h) servicos topograficos - CNAE 7119-7/01;
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i) Aluguel de maquinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto
andaimes.

j) Montagem de estruturas metalicas CNAE- 4292-8/01

k) Obras de Terraplenagem -CNAE 4313-4/00

I) Pinturas para sinalizagdo em pistas rodovidrias e aeroportos - CNAE 4211-1/02

Clausula Quinta - A Sociedade iniciou suas atividades em 21 de margo de 1997 e

seu prazo de duracgdo é indeterminado.

Clausula Sexta - O capital da Sociedade, subscrito e totalmente integralizado em
moeda corrente nacional, reserva de capital e bens imdveis, é de R$ 45.000.000,00
(quarenta e cinco milhdes de reais), dividido em 45.000.000 (quarenta e cinco
milhdes) de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma:

(a) Locpar Investimentos e Participacoes Itda, possui 12.888.000,00 (doze
milhdes oitocentos e oitenta e oito mil) quotas, no valor individual de R$ 1,00 (um
real), totalizando sua participacdo R$ 12.888.000,00 (doze milhGes oitocentos e

oitenta e oito mil reais);

(b) Quantum investimentos e participacoes ltda, possui 12.888.000,00 (doze
milhdes oitocentos e oitenta e oito mil) quotas, no valor individual de R$ 1,00 (um
real), totalizando sua participacdo R$ 12.888.000,00 (doze milhGes oitocentos e

oitenta e oito mil reais);e

(c) Macnarium Engenharia Ltda Em Recuperacao Judicial, possui 19.224.000
(dezenove milhdes duzentos e vinte e quatro mil ) quotas, no valor individual de R$
1,00 (um real), totalizando sua participacdo R$ 19.224.000 (dezenove milhdes

duzentos e vinte e quatro mil reais).

Paragrafo Primeiro - A responsabilidade de cada socio é limitada ao valor de suas
quotas, porém todos respondem solidariamente pela integralizagdo do capital social,
nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/02.

Paragrafo Segundo - Os soécios Locpar Investimentos e Participagcdes Ltda. e
Quantum investimentos e participacdoes Ltda. integralizaram suas quotas em
moeda corrente nacional no valor de R$ 12.500.000,00 ( doze milhdes e quinhentos
mil reais) e R$ 388.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais) com reserva de

capital e a sécia Macnarium Engenharia Ltda integralizou suas quotas mediante
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transferéncia para a sociedade em bens moveis e imdveis, e reserva de capital da

seguinte forma:

i. R$ 4.850.000,00 (quatro milhdes oitocentos e cinquenta mil) em Terrenos;

ii. R$ 1.425.645,13 (um milhdao quatrocentos e vinte e cinco mil seiscentos e

guarenta e cinco reais e treze centavos) em Edificagdes;

iii. R$ 5.831.097,19 (cinco milhdes oitocentos e trinta e um mil , noventa e sete

reais e dezenove centavos) em Veiculos g;

iv. ~R$ 6.544.590,68 (seis milhdes quinhentos e quarenta e quatro mil
quinhentos e noventa reais e sessenta e oito centavos) em Maquinas e

Equipamentos.

v. R$ 572.667,00 (quinhentos e setenta e dois mil seiscentos e sessenta e sete

reais) com reserva de capital.
Paragrafo Terceiro - Cada quota corresponde a um voto nas deliberagGes sociais.

Paragrafo Quarto - O ingresso de novos sécios na sociedade depende da anuéncia
de sdcios representando a maioria do capital social.

Clausula Sétima - As deliberagées de toda e qualquer matéria serdo tomadas
mediante aprovacdo de sécios representando, no minimo, trés quartos do capital
social, salvo no caso do art. 1061 do Codigo Civil Brasileiro (Lei 10.406, de 10 de
janeiro de 2002), em que se exige a aprovacao da unanimidade dos socios, enquanto
o capital nao estiver integralizado, para a designacao de administradores nao sécios.

Clausula Oitava - As deliberagdes dos soécios serdo sempre tomadas na forma de
reunido. Toda e qualquer reunido ficard dispensada quando todos os sdcios

decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

Paragrafo Primeiro — A reunido sera presidida e secretariada por administradores,

sécios ou quaisquer outras pessoas escolhidas pelos sdcios entre os presentes.

Paragrafo Segundo - Dos trabalhos e deliberagbes serd lavrada ata no livro de
atas de reunides, ata essa que devera ser assinada pelos membros da mesa e por
socios participantes quantos bastem a validade das deliberagdes, mas sem prejuizo
dos que queiram assina-la. Somente serd levada ao registro publico competente a

copia da ata ou extrato das deliberagbes que devam produzir efeitos perante
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terceiros.

Clausula Nona - Sera realizada reunido anual de sécios, nos quatro meses
seguintes ao término do exercicio social, para tomar as contas dos administradores e
deliberar sobre as demonstragdes financeiras, bem como para designagao de

administradores se for o caso.

Paragrafo Primeiro - Cdpias das demonstragoes financeiras devem ser distribuidas

a0s socios com no minimo trinta dias de antecedéncia da data da reunido anual.

Paragrafo Segundo - Aplicam-se as reunides anuais os procedimentos previstos na

Clausula Oitava.

Clausula Décima - A administracdo da Sociedade poderd ser exercida por
administradores socios e/ou ndo socios, eleitos na forma da lei, no Contrato Social

ou em ato separado.

Clausula Décima Primeira - Os sdécios designaram, para exercer o cargo de
administrador da sociedade, por prazo indeterminado, os n&o sécios JOAO SILVA
FILHO e JOSE ELIAS ATTUX, ja qualificados, que assinam em conjunto ou
separadamente os contratos de obras, aditivos ou afins com dérgdo publico federal,
estadual e municipal, os demais atos assinados em conjunto aos quais cabe a
responsabilidade de representacdo ativa e passiva da sociedade, em juizo ou fora
dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objetivo social, sempre no
interesse da sociedade, ficando vedado o uso da firma social em negdcios estranhos

aos fins sociais.

Paragrafo Primeiro - Declaracdao de desimpedimento: Os administradores
designados declaram, sob as penas da lei, que nao estdo impedidos de exercer a
administracao da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenagao criminal,
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de
prevaricagao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia,

contra as relagdes de consumo, fé publica, ou a propriedade.

Paragrafo Segundo - Os administradores estdo dispensados de prestar caugao em
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garantia de sua gestao e, por prazo indeterminado, terdao poderes para praticar os

atos necessarios ou convenientes a administragdo da Sociedade.

Clausula Décima Segunda - Cabe aos administradores designados, e aos
procuradores constituidos em nome da Sociedade, a pratica dos atos necessarios ou
convenientes a administracao dela, para tanto dispondo eles, dentre outros poderes,

0S necessarios para:

I) a representacdao da sociedade em juizo e fora dele, ativa ou passivamente,
perante terceiros, quaisquer reparticdes publicas, autoridades federais, estaduais ou

municipais, autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais;

I1) a administragao, orientacdo e direcdo dos negocios sociais.
Clausula Décima Terceira - A Sociedade somente se obriga:

I) por ato ou assinatura dos administradores eleitos pela sociedade, agindo em
conjunto para alienagdo de bens moéveis e imdveis, empréstimos bancarios e outros

empréstimos.

II) por ato ou assinatura conjunta de dois procuradores nomeados pela Sociedade,
para a pratica de todos os atos de administracdo, ou um administrador em conjunto

com um procurador; ou

III)  por ato ou assinatura de um procurador nomeado pela sociedade com poderes
especificos, agindo isoladamente e dentro dos limites estabelecidos no respectivo

instrumento de mandato.

Clausula Décima Quarta - A procuragées outorgadas pela Sociedade serdo

outorgadas por ato ou assinatura do administrador eleito pela Sociedade.

Paragrafo Primeiro - As procuragdes outorgadas pela Sociedade deverdao conter
um periodo de validade, com excecdo feita a procuracdo para o fim especifico de
administracdo prevista no item “II” da “Clausula Décima Terceira” acima e das

procuragdes para fins judiciais, e mencionar expressamente os poderes conferidos.

Paragrafo Segundo - As procuragdes com poderes de clausula “ad judicia” e “et
extra” poderdao ser revogadas, a qualquer tempo, por qualquer um dos soécios, se
identificado qualquer conflito de interesses entre os advogados escolhidos e qualquer

um dos socios.
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Clausula Décima Quinta - S3o expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes
com relagdo a Sociedade e perante terceiros, os atos de qualquer dos sdcios,
administradores, procuradores ou funciondrios que a envolverem em obrigacoes
relativas a negdcios ou operagdes estranhos ao objeto social, tais como fiangas,
avais, endossos, empréstimos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros,

respondendo o praticante perante a sociedade e terceiros.

Paragrafo Unico - Serdo validos, porém, os avais, fiancas, endossos ou quaisquer
outras garantias prestadas as empresas controladoras, coligadas, controladas ou
interligadas a sociedade e os seus socios, desde que autorizadas pela totalidade do

Capital Social.

Clausula Décima Sexta - Nenhum dos socios pode ceder ou transferir qualquer de
suas quotas a terceiros sem antes oferecé-las aos outros sdcios para que, em

igualdade de condigBes, exergam o direito de preferéncia na sua aquisigado.

Clausula Décima Sétima - O exercicio social inicia em 1° de janeiro e termina em
31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercicio, e a ele correspondente,
proceder-se-a a elaboragdo do inventario, do balango patrimonial, e preparadas as

demais demonstragdes financeiras exigidas por lei.

Clausula Décima Oitava - Os lucros liquidos anualmente obtidos, a critério dos

socios representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, poderdo ser:

I) Distribuido entre os sécios, na proporgao da participagao por eles detida no capital

social;

IT) Retido, total ou parcialmente, em conta de lucros acumulados ou reservas na

Sociedade; e/ou

III) Capitalizados na Sociedade.

Paragrafo Primeiro - Havendo prejuizos os mesmos serdo suportados pelos sécios

na proporgao de suas participacdes no capital social.

Paragrafo Segundo - A Sociedade podera levantar balancetes intermediarios a fim
de apurar o lucro do periodo neles compreendidos, podendo este lucro ser distribuido
ou capitalizado, por deliberacao dos sdcios representando 75% (setenta e cinco por

cento) do capital social.
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Clausula Décima Nona - Em caso de liquidacdo ou dissolugdo da Sociedade, o
liguidante serd nomeado por sdécios representando 75% (setenta e cinco por cento)
do capital social. Nessa hipdétese, os haveres da Sociedade serdao empregados na
liguidagdo das obrigagdes e o remanescente, se houver rateado entre os sécios, em

proporgdo ao numero de quotas que cada um possuir.

Paragrafo Unico - O liquidante poderd ser destituido, a qualquer momento, e ter
suas contas julgadas pela Sociedade por decisdo dos sécios representando ao menos

75% (setenta e cinco por cento) do capital social.

Clausula Vigésima - Dissolvida a Sociedade, sua liquidacdo serd procedida de
conformidade com o disposto nos artigos 1.102 a 1.112 do Cddigo Civil.

Clausula Vigésima Primeira - No caso de liquidacdo ou faléncia de sécio pessoa
juridica, a Sociedade ndo se dissolverd, continuando suas atividades com os sdcios

remanescentes, os quais poderdo admitir novos sécios na sociedade.

Paragrafo Primeiro - As quotas do soécio dissolvido ou falido, consideradas pelo
montante efetivamente realizado, serdao liquidadas com base no seu valor
patrimonial e financeiro, na data do evento, apurado em balanco especialmente

levantado para esse fim.

Paragrafo Segundo - Os haveres dos sécios em relagdo aos quais a sociedade se
resolver, apurados na forma do paragrafo precedente, serdo pagos em 10 (dez)
parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias apds o
levantamento do balango especial, que deverd ficar pronto em até sessenta dias

apos da data do evento, e as demais a cada trinta dias subsequentes.

Paragrafo Terceiro - As parcelas de que trata o paragrafo anterior serao
atualizadas pela variagdao do IGPM, ou outro indice oficial que vier a substitui-lo,
acumulada da data do evento até a data do pagamento e acrescido de juros de 1

(um) por cento ao més.

Paragrafo Quarto - O balango especial descrito no paragrafo segundo desta
mesma clausula Vigésima Primeira, trata-se de um levantamento feito por um
profissional especializado. Os trabalhos realizados deverdao obedecer aos padrdes
previstos em legislagdes pertinentes de acordo com as especificagdes técnicas

expondo todo valor patrimonial, apurando-se o valor financeiro, receitas e despesas
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até o periodo do evento, e valor de contratos em execugdo e a serem executados,

além da valoracdo dos atestados operacionais da empresa.

Clausula Vigésima Segunda - Havendo justa causa, sdcios representando mais da
metade do capital social poderdo excluir um ou mais sécios da Sociedade mediante

alteragao do presente Contrato Social.

Paragrafo Primeiro - A exclusdo sera determinada em reunido especialmente
convocada para este fim, dando-se ciéncia antecipada de dez dias Uteis ao sécio que
se pretende excluir e permitindo-lhe o exercicio do direito de defesa. O ndo

comparecimento a reunido sera considerado renuncia ao direito de defesa.

Paragrafo Segundo - Os haveres do sécio excluido serdo apurados e pagos na

forma dos paragrafos segundo ao quarto da clausula vigésima primeira.

Clausula Vigésima Terceira - O sdcio que desejar retirar-se da Sociedade devera
comunicar seu interesse por escrito, com a antecedéncia minima de 60 (sessenta)
dias. Nesse caso suas cotas deverao ser liquidadas com base nas disposicdes dos

paragrafos segundo ao quinto da clausula vigésima primeira.

Clausula Vigésima Quarta - no caso de dissolugdo de sociedade conjugal,
envolvendo sécio pessoa natural, em que a partilha dos bens do casal recaia sobre
as cotas de capital da sociedade, o ex-cOnjuge nao sera admitido na sociedade, salvo

se houver acordo para tanto entre o mesmo e os demais socios.

Paragrafo Unico - Ndo havendo acordo para admissdo do ex-cdnjuge na sociedade
as cotas que tocarem ao mesmo na partilha serao liquidadas na forma dos
paragrafos segundo a quarto da cldusula vigésima primeira, salvo se os socios
decidirem, de comum acordo, adquiri-las, com seus préprios recursos ou da

sociedade, nesse caso sem prejuizo do capital social.

Clausula Vigésima Quinta - Para todas as questdes oriundas deste Contrato, fica
desde ja eleito o foro da Cidade de Aparecida de Goiania, Estado de Goias, com

exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam digitalmente o presente

instrumento.
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Aparecida de Goiania, 07 de agosto 2025.

Macnarium Engenharia Ltda Em Recuperacao Judicial
Representada por seus Administradores
Joao Silva Filho e José Elias Attux

Locpar Investimentos e Participacoes Ltda
Representada por seu sdcio administrador
José Elias Attux

Quantum Investimentos e Participacoes Ltda
Representada por seu sdcio administrador
Joao Silva Filho
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Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracdo

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL consta
assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome
12921190125 JOAO SILVA FILHO
14919400187 JOSE ELIAS ATTUX

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2025 10:44 SOB N2 20252087747.

PROTOCOLO: 252087747 DE 07/08/2025.
'! cODIGO DE VERIFICAGAO: 12512728225. CNPJ DA SEDE: 01734214000154.

NIRE: 52201383597. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/08/2025.
BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

T COMEBCak) DO ESTAIN OF GO SUZANA FONTES BORGES FILETI
SECRETARIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovagdo de sua autenticidade nos
respectivos portais, informando seus respectivos cédigos de verificacgédo.
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DEMONSTRATIVO DE INDICES FINANCEIROS BK

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - GOINFRA
REF.: CONCORRENCIA N2 95/2025

DEMONSTRATIVO DOS iNDICES FINANCEIROS

01. DADOS EXTRAIDOS DAS DEMONSTRAGOES CONTABEIS DO ANO DE 2024:

AT = 92.871.011,26
AC = 32.668.375,40
RLP = 58.511.261,12
PC = 15.695.380,41
ELP = 56.772.709,25
PL= 20.402.921,60

02. iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

( AC+RLP ) 91.179.636,52

(e L ————— - = 12

( PC+ELP) 72.468.089,66
03. iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

( AC ) 32.668.375,40
ILC = = T o 208

(PC) 15.695.380,41
04. iNDICE DE SOLVENCIA GERAL

( AT) 92.871.011,26

[l T ——— - - 1,28

( PC +ELP ) 72.468.089,66

Aparecida de Goiania (GO), 12 de setembro 2025

Assinado de forma digital
NELCILENE FERREIRA  por NELCILENE FERREIRA DE

JOAO SILVA B 054355167100
FILHO:12921190125 o res20500 ARAUJOI54855187100  Dados: 2025091216040
BK INFRAESTRUTURA LTDA. Contadora

Jodo Silva Filho Nelcilene Ferreira de Araujo
Representante Legal Contadora

CREA 2791/D-GO - CPF: 129.211.901-25 CRC/UF N° GO-013839/0

BK INFRAESTRUTURA LTDA - Em Recuperagao Judicial
AV. Primeira Avenida, SN, Quadra 1B, Lote 21, Condominio Empresarial Village, Sala 01 e 02 - 74.934-600 APARECIDA DE GOIANIA-GO
e-mail: lucelia@bkinfraestrutura.com.br



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NOMERO DE INSCRICAO A A () | DATA DE ABERTURA
01.734.214/0001.54 COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAO | 512007

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
BKINFRAESTRUTURA DEMAIS

CODIGO E DESCRIGAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construgao de rodovias e ferrovias

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

41.20-4-00 - Construgao de edificios

42.11-1-02 - Pintura para sinalizagdo em pistas rodoviarias e aeroportos

42.12-0-00 - Construgdo de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanizagéo - ruas, pracas e calgadas
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irrigagdo

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metalicas
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77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construcdo sem operador, exceto andaimes

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL

SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDAO: N° 54859738

IDENTIFICACAO:
NOME: CNPJ
BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 01.734.214/0001-54

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso I11

do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANCA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativae COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.574.587.558 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 28 AGOSTO DE 2025 HORA: 16:31:17:4



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NOMERO DE INSCRICAO A A () | DATA DE ABERTURA
01.734.214/0001.54 COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAO | 512007
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BKINFRAESTRUTURA DEMAIS

CODIGO E DESCRIGAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construgao de rodovias e ferrovias

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

41.20-4-00 - Construgao de edificios

42.11-1-02 - Pintura para sinalizagdo em pistas rodoviarias e aeroportos

42.12-0-00 - Construgdo de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanizagéo - ruas, pracas e calgadas

42.22-7-01 - Construcdo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgées correlatas, exceto obras de
irrigagdo

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metalicas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.29-1-04 - Montagem e instalagdo de sistemas e equipamentos de iluminagao e sinalizagdo em vias publicas, portos e
aeroportos

71.12-0-00 - Servigos de engenharia

71.19-7-01 - Servicos de cartografia, topografia e geodésia

77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construcdo sem operador, exceto andaimes

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
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Processo: 0391837-48.2016.8.09.0011

PODER JUDICIARIO
ESTADO DE GOIAS
COMARCA DE APARECIDA DE GOIANIA
42 Vara Civel

FORUM- RUA VERSALES QD. 03, LT 08/14 RESIDENCIAL MARIA LUIZA TEL: 3238-5100
FAX: (62)3238-5161 APARECIDA DE GOIANIA CEP: 74980970

PROTOCOLO N¢: 0391837-48.2016.8.09.0011

Natureza: PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento
de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Cddigos,
Leis Esparsas e Regimentos -> Recuperacgéo Judicial

Requerente: LOCTEC ENGENHARIA LTDA

Requerido: macnarium engenharia ltda

DECISAO

Por meio da peticdo de evento 1.138, as Recuperandas BK INFRAESTRUTURA LTDA.
e MACNARIUM ENGENHARIA LTDA. requerem que este Juizo emita atestado de aptidao
econdmica e financeira para fins de participagdes em processos licitatérios, nos termos decididos
pelo egrégio TJGO em sede do Agravo de Instrumento de n. 5763723-36.2022.8.09.0011, bem
como noticia a necessidade de renovagdes das decisdes ja proferidas por este Juizo para fins de
habilitagédo, contratacdo de aditivos contratuais com o Poder Publico.

No que tange a necessidade de renovacgdes das decisdes ja proferidas por este Juizo
para fins de habilitagcdo, contratacdo de aditivos contratuais com o Poder Publico, informa que, a
mercé das varias decisdes proferidas neste feito determinando o afastamento de exigéncias de
documentos para tanto, recentemente, ante novas exigéncias, encontrou ébice para continuacao
do cumprimento de Contrato UT-12.00961/2015, que mantém junto ao Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT), cujo objeto é a elaboracéo dos projetos basico e executivo
para execucao das obras e demais operagdes necessarias e suficientes para a construgao da
ponte sobre o Rio Araguaia em Luiz Alves/GO e seus acessos na BRO80/GO/MT.

Informam que, ante as alteracdes de projeto executivo ocorridas durante a execug¢ao do
contrato que impactaram na medigao dos servigos e que devem refletir na planilha orgamentaria,
foi solicitada a elaboracao do 12° Aditivo ao Contrato UT-12.00961/2015 (SEI 14951513),
passando o 6rgao publico a exigir-lhes novas providéncias que ja foram dispensadas por este D.
Juizo para suas habilitagcdes e posterior contratacéo, sob a alegacao de alteragdo superveniente
da condicao para fins de celebracao de Aditivo ao citado Contrato.

Assim, pugnam porque este Juizo novamente defira a participacao, contratacao e
celebragao de aditivos junto aos Poderes Publicos de quaisquer esferas (Federal, Estadual,
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Processo: 0391837-48.2016.8.09.0011

Distrital e Municipal) sem a necessidade de apresentacéo de certiddes negativas de recuperacéo
judicial e faléncia, débitos fiscais (Federal, Estadual, Distrital e Municipal), trabalhistas,
previdenciarios e junto ao Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades
Federais, em atencao ao principio da preservacao da empresa € dos interesses da coletividade
dos credores.

O pedido das Recuperandas comporta acolhimento.

O art. 47 da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “a recuperacao judicial tem por objetivo
viabilizar a superagao da situacao de crise econémico-financeira do devedor, a fim de permitir a
manutenc¢ao da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores,
promovendo, assim, a preservacao da empresa, sua funcao social e o estimulo a atividade
econdmica”.

Em observancia do principio da preservacado da empresa, a jurisprudéncia patria é
unissona no sentido de dispensar-se as empresas em recuperacgao judicial a apresentacao de
certiddes negativas de recuperacgao judicial e faléncia, fiscais e outras que impliquem &ébices a
habilitacéo e participagdo em processos licitatorios. A propdsito, o seguinte julgado do colendo
Superior Tribunal de Justica (STJ):

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANCA. LICITACAO. CONSTRUGCAO DE
CAMPUS UNIVERSITARIO. EMPRESA EM RECUPERACAO JUDICIAL.
PARTICIPACAO EM CERTAME LICITATORIO. EXIGENCIA EDITALICIA DE
APRESENTACAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE RECUPERAGAO JUDICIAL.
VIABILIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA. COMPROVACAO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. Il - Na origem, trata-se de mandado de seguranga impetrado por
empresa que se sagrou vencedora em licitacdo para construcéo de outra etapa do
campus da Universidade Federal de Cariri/CE, mas fora informada, posteriormente,
que o referido contrato nao seria assinado, em razdo da impetrante encontrar-se em
recuperacgao judicial. Il - Ordem concedida, decisdao mantida pelo Tribunal Regional
Federal a quo em grau recursal, sob o principal fundamento de nao caber a
Administracdao, em consonancia com o principio da legalidade, interpretar
restritivamente quando assim a lei ndo dispuser. Ill - Sem negar prima facie a
participacado de empresa em processo de licitacdo pela exigéncia e apresentacao
de Certidao Negativa de Débitos (CND), aplica-se a vontade expressa pelo
legislador da Lei de Recuperacao Judicial, viabilizando, de forma efetiva, a
sociedade empresadria a superacao da crise econdmico-financeira”’ (Agint no REsp
n. 1.841.307/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/12/2020). IV -
Na hipotese dos autos, o Tribunal de origem registrou a presenca de situagao fatica
peculiar de que a empresa comprovou possuir capacidade econdmico-financeira para
honrar o contrato, concedendo a ordem pleiteada. V - Recurso especial improvido. (STJ
- REsp: 1826299 CE 2019/0201966-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 -
SEGUNDA TURMA, Data de Publicagao: DJe 05/12/2022) (grifou-se)

Outro nao é o entendimento do egrégio Tribunal de Justica do Estado de Goias (TJGO
). Veja-se:
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Processo: 0391837-48.2016.8.09.0011

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO DE RECUPERAGCAO JUDICIAL. LICITACAO.
PARTICIPACAO. NECESSIDADE DE COMPROVACAO DA VIABILIDADE
ECONOMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA EM RECUPERACAO JUDICIAL.
CERTIDOES DE REGULARIDADE FISCAL. DESNECESSIDADE. | — De acordo com
o entendimento do Tribunal de Contas da Uniéo, é possivel a participagdo em licitagdes
de empresas em recuperacao judicial, desde que amparadas em certidao emitida pela
instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta econémica e
financeiramente a participar de procedimento licitatério. Il - O Superior Tribunal de
Justica ja reputou inexigivel a apresentacao de certidoes negativas de débitos
tributarios para que empresas em recuperacao judicial participem de
procedimentos licitatérios. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISAO REFORMADA EM PARTE. (TJGO: Al 5763723-36.2022.8.09.0011; 62
Camara Civel; Desembargador Jeova Sardinha Moraes; Dje: 19/05/2023) (grifei)

In casu, os objetos sociais das Recuperandas consistem em execug¢des de obras junto
ao Poder Publico, de modo que impedir suas participacdes em certames licitatérios implicariam
em Obices intransponiveis aos seus soerguimentos, afrontando o principio fundamental da
preservag¢ao da empresa.

Ante a fundamentacao exposta, DEFIRO os pedidos das Recuperandas BK
INFRAESTRUTURA LTDA. e MACNARIUM ENGENHARIA LTDA. a fim de que lhes sejam
permitidas a participacdo, contratacdo e celebracao de contratos e aditivos junto aos Poderes
Publicos de quaisquer esferas (Federal, Estadual, Distrital e Municipal) sem a necessidade de
apresentagao de certiddes negativas de recuperacgao judicial e faléncia, débitos fiscais (Federal,
Estadual, Distrital € Municipal), trabalhistas, previdenciarios e junto ao Cadastro Informativo dos
Créditos ndao Quitados de Orgaos e Entidades Federais.

Serve a presente decisao, nos termos ar. 368/ da Consolidacao dos Atos Normativos da
Corregedoria-Geral de Justica do Estado de Goias, automaticamente, de mandado de intimagao e
oficio para cientificar a quaisquer 6rgaos publicos federais, estaduais, distritais ou municipais
quanto ao ora decidido.

Quanto ao pedido de emissao de atestado de aptidao econémica e financeira para fins
de participagcdes em processos licitatérios e demais pedidos pendentes de apreciagcao no feito
(eventos 1.108, 1.122 a 1.125, 1.137 e 1.138, 1.142 a 1.146, 1.150 a 1.152), ouca-se a
Administradora Judicial no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Aparecida de Goiania, data da assinatura eletronica.

Christiane Gomes Falcao Wayne
Juiza de Direito
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ANO XI - EDIGAO N° 2433 Suplemento - SEGAO IlI DISPONIBILIZAGAOQ: terga-feira, 23/01/2018 PUBLICAGAQ: quarta-feira, 24/01/2018

INTIMAGAO EFETIVADA REF. A MOV. Decisdo - Data da Movimentacdo 16/11/2017 13:18:02

LOCAL
NR. PROCESSO
CLASSE PROCESSUAL
POLO ATIVO

POLO PASSIVO
SEGREDO JUSTIGA

PARTE INTIMADA
ADVGS. PARTE

PARTE INTIMADA
ADVGS. PARTE

PARTE INTIMADA
ADVGS. PARTE

PARTE INTIMADA
ADVGS. PARTE

APARECIDA DE GOIANIA - 4° VARA CIVEL
0391837.48.2016.8.09.0011
Recuperag¢do Judicial ( L.E. )

LOCTEC ENGENHARIA LTDA

NAO

LOCTEC ENGENHARIA LTDA
34945 GO - RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA
32520 GO - ALEX JOSE SILVA

36957 GO - LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA

MACNARIUM ENGENHARIA LTDA
36957 GO - LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA

32520 GO - ALEX JOSE SILVA

34945 GO - RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA

LOCPARK PARTICIPACGES EIRELLI

34945 GO - RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA
32520 GO - ALEX JOSE SILVA

36957 GO - LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA

SETACO ENGENHARIA EIRELLI
34945 GO - RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA
32520 GO - ALEX JOSE SILVA

36957 GO - LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA

- VIDE ABAIXO O{S) ARQUIVO(S) DA INTIMACAO.

Documento Assinado Digitalmente

DJ Eletrénico - Acesse: www.tjgo.jus.br
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ANO XI - EDICAO N° 2433 Suplemento - SECAO IlI DISPONIBILIZAGAQ: terga-feira, 23/01/2018 PUBLICAGAO: quarta-feira, 24/01/2018

Processo n.: 0391837.48.2016.8.09.0011
Natureza: Recuperacao Judicial

Requerentes: Loctec Engenharia Ltda. e Macnarium Engenharia Ltda.

DECISAO

TT00°60°8°9T0Z 8% "LEBTEED :-0SSHIOHUd "HN

| - RELATORIO

Da ata da Assembleia Geral de Credores realizada, em segunda
convocacdo, em 19/10/2017, consta impugnagao do voto do credor ARMCO STACO por parte
da Recuperanda, bem como arguigées de ilegalidade e nulidade de clausulas do plano de
recuperacao judicial e seu aditivo apontadas pelo credor Banco do Nordeste.

Constam também deste feito, pedidos formulados pela Recuperanda
LOCTEC ENGENHARIA LTDA. consistentes em que seja dispensada, para fins de participagao
em procedimento licitatério perante o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (
DNIT), da comprovagao da aprovagdao ou homologagao do plano de recuperagio pelo
Juizo, bem como da apresentacdo de certiddo de aptiddao econémica e financeira da
empresa para participa¢ao no certame, exigéncias contidas nos itens 8.2.5 e 8.2.5.a do Edital
— RDC Eletronico n. 0339/17-12.

O Administrador Judicial emitiu parecer consoante evento de n. 15.

Sucintamente, relatado, DECIDO.

Il - FUNDAMENTAGCAO

Das questoes referentes a Assembleia Geral de Credores, o plano de
recuperacao judicial e seu aditivo.

Em primeiro momento, rejeito a impugnagao das Recuperandas atinentes a
participacdo e voto do credor ARMCO STACO na Assembleia Geral de Credores, sob o
argumento de que o patrono desse credor, o advogado Vinicius Ferreira Barbosa, ja laborou no
escritorio dos advogados das empresas. Tal fato ndo tem o condao de anular o voto de referido
credor e ndo se afigura ilegal. Eventual interesse decorrente do fato noticiado poderia repercutir
no campo da ética profissional dos advogados, de acordo o Estatuto da OAB, mas em ilegalidade
a ponto de invalidar o voto do credor. Ademais, ainda que se desconsiderasse tal voto, referida

Tribunal de Justica do Estado de Goias
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ANO XI - EDICAO N° 2433 Suplemento - SECAO IlI DISPONIBILIZAGAQ: terga-feira, 23/01/2018 PUBLICAGAO: quarta-feira, 24/01/2018

anulagdo nenhum efeito pratico traria quanto a aprovacgio do plano pela Assembleia de Credores,
vez que nao resultaria em rejeigdo do plano.

No que tange a alegac¢do de nulidade da Assembleia pelo credor BANCO
DO NORDESTE em razdo do fato de as Recuperandas somente terem apresentado o aditivo
ao plano no momento da realizagdo da Assembleia, trazendo o mesmo modificagdes
substanciais ao plano, razéo lhe ampara.

Eatribuicdo da Assembleia Geral de Credores deliberar sobre a aprovacéo,
rejeigdo ou modificagdo do plano de recuperacgéo judicial, nos termos do art. 35, |, a, da Lei n.
11.101/2005. Logo, se o aditivo apresentado em assembleia materializa modificagdes ao
plano de recuperagao judicial apresentado, o qual foi posto sob deliberagao e aprovado por
maioria dos credores presentes, tem-se que as Recuperandas ndo incorreram em ilegalidade
ao apresentarem o aditivo na Assembleia, sendo a modificacdo do plano uma das possibilidades
postas a pluralidade de credores reunidos no ato. Assim, alias, ja decidiu o egrégio Tribunal de
Justica do Estado de Goias (TJGO):
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO DE RECUPERACAO JUDICIAL.

APRESENTAGCAO DE PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL EM
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DEBENTURES. 1. Nao ha obice
legal para que o plano de recuperacdo judicial seja alterado em
assembleia. Ao contrario, verifica-se que a lei de regéncia assim o
permite, consoante se observa do seu art. 56, § 3°. 2. Em se tratando de
recuperacao judicial, o pagamento por meio de debéntures esta previsto no
art. 50 da lei 11.101/05, ndo se observando qualquer ilegalidade a respeito.
3. O juiz ndo tem poder para alterar o plano de recuperagdo, matéria da
algada exclusiva da assembleia-geral de credores, sobretudo quando
inocorrer ofensa a direito positivado. RECURSO PROVIDO.
(TJIGO:AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 333235-
68.2014.8.09.0000/201493332350; AGRAVANTE MIDIZ INDUSTRIA E
COMERCIO DE FRALDAS LTDA 12 AGRAVADA ITOCHU SINGAPORE
PTE LTDA 22 AGRAVADA GP CELLULOSE INTERNACIONAL
MARKETING SRL INTERESSADO LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA
RELATOR DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER CAMARA 42 CIVEL)
(grifou-se).

Rejeito, portanto, referida alegacéo.

Quanto a suscitada ilegalidade decorrente da criagao de subclasse pelo
plano de recuperagao judicial, o que afrontaria a isonomia, observo que, no presente caso,
carece também de razdo o Banco do Nordeste.

O plano de recuperagdo judicial previu privilégio aos credores que
apoiarem a recuperagao, em sua clausula 7.3, assim redigida:

7.3 PRIVILEGIO AOS CREDORES QUE APOIAREM A RECUPERAGAO

Com a aprovacgdo do presente PRJ, fica autorizado o tratamento
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privilegiado aos credores que continuarem fornecendo insumos de
producgao e disponibilizando linhas de crédito financeiras ou de
fornecimento de insumos as empresas do Grupo Loctec durante o
periodo de recuperagio judicial, sendo assim, havera a composigéo de
um fundo de compensacdo aos credores parceiros conforme explicado no
paragrafo a seguir:

Como pode se observar na planilha de fluxo de caixa projetado item 12.1 a
empresa formara um fundo de reserva para reinvestimento e melhoria de
participagdo de mercado (share), esse fundo sera composto pela reserva em
rubrica separada de valor correspondente a 25% do eventual resultado
acumulado pelo grupo como resultado de suas operacgoes, e do valor
acumulado nesta rubrica 30,00% sera apartado em sub-rubrica
especialmente destinada para fim para bonificagcdo dos credores
estratégicos, sendo que ao final do processo de recuperagdo judicial os
valores assim reservados (30% do item 12 da planilha) com as devidas
correcdes advindas das aplicagdes financeiras a que foram submetidas
serdo rateadas entre os credores estratégicos de acordo com a proporgdo
de seus créditos, como forma de diminuir o efeito do desagio aplicado.

O aditivo ao plano também se referiu a subclasse dos “credores

colaborativos”, em sua clausual 3.2.1, assim:

Com a aprovacgdo do PRJ e do presente aditivo, fica autorizado as
condigdes de pagamento diferenciadas aos fornecedores colaborativos
aderirem as condi¢6es prevista para esta subclasse.

Podendo aderir a esta sub classe fornecedores que se enquadrem na
premissa de possuirem insumos e ou servigos essenciais para as
operagoes do Grupo Loctec e também se comprometem a continuarem
fornecendo seus insumos durante todo o periodo de recuperagao
judicial e respectiva utilizagdo pelas recuperandas. (grifou-se)

Na criagdo de subclasses, os credores beneficiarios de determinada

subclasse se sujeitam a condigdes de tratamento distintas de outros credores de mesma classe,
sendo-lhes, porém, atribuidas condigdes a que aqueles ndo se sujeitam.

A jurisprudéncia patria consagrou-se no sentido de a criagdo de subclasses

previstas em planos de recuperac¢ao judicial, por si s6, ndo constitui ilegalidade, sendo, pois,
validas estas proposi¢des. Sob este aspecto:

Recuperagdo Judicial. Concessdo. Soberania da decisdo da assembleia
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geral de credores que nao € absoluta, competindo ao juiz observar, mais do
que apenas a sua legalidade e constitucionalidade, a ética, a boa-fé, o
respeito aos credores e a manifesta intencdo de cumprir a meta de
recuperagdo. PLANO DE RECUPERACAO. Desagio de 70%, pagamento
em parcelas fixas, auséncia de juros remuneratorios, decisao que se insere
na soberania da assembleia e na sua natureza de nova¢ao com a qual
assentiram os credores; atualizagdo monetaria pelo IGP-M, com termo inicial
a partir da data da publicagdo da homologag¢do do plano e concesséo da
recuperacao judicial. Plano de Recuperagdo Judicial com presumida
adequacéao e aparente intengcédo de permitir a recuperagdo sem deixar de
estabelecer forma e prazo para pagamento dos credores. Criacao de
subclasses que, por si, ndo viola o principio da isonomia. O que nao se
tolera é que a sua criagdo sirva para manipulagdo de votos nas
deliberacdes em assembleia, do que ndo se cogita no caso.
DESCUMPRIMENTO DO PLANO. Nido compete a assembleia geral de
credores deliberar sobre a conveniéncia ou ndo da decretagio de faléncia,
no caso de descumprimento do plano, porgue este assunto esta disciplinado
expressamente nos artigos 61, § 1°, e 62, da LRF. Recurso parcialmente
provido. (TJSP: Processo: Al 20430038320148260000 SP 2043003-
83.2014.8.26.0000; Julgamento: 10/04/2015; Relator: Ramon Mateo Junior;
Orgéo Julgador: 22 Camara Reservada de Direito Empresarial) (grifou-se).
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RECUPERACAO JUDICIAL ASSEMBLEIA DE CREDORES
IRREGULARIDADE EM PROCURAGOES E MANIPULACAO DE VOTOS
PARA APROVAGAO DO PLANO INOCORRENCIA DESCONSIDERAGAO,
NO QUORUM DE INSTALACAO E NA VOTACAO, DE CREDORES COM
REPRESENTAGAO IRREGULAR - TRATATIVAS PARALELAS ENTRE
CREDOR E DEVEDOR QUE NAO CONFIGURAM, DESDE LOGO, ABUSO
DE DIREITO OU FRAUDE CONTRA OS DEMAIS CREDORES AUSENCIA
DE DISPOSICAQ QUE VEDE O TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE
UMA CLASSE E OUTRA NEM A CRIACAO DE SUBCLASSES
IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIARIO ADENTRAR A DISCUSSAO SOBRE
A VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA DO PLANO APROVADO
PELA ASSEMBLEIA NULIDADE NAO CONFIGURADA RECUPERACAO
CONCEDIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Al:
1364628120118260000 SP 0136462-81.2011.8.26.0000, Relator: Elliot Akel,
Data de Julgamento: 18/10/2011, Camara Reservada a Faléncia e
Recuperacéo, Data de Publicagédo: 19/10/2011) (grifou-se)

O que ndo se tolera é que, na criagdo de subclasses, incluam-se as
denominadas condi¢des potestativas, assim aquelas que deixam ao puro arbitrio de uma das
partes o negocio juridico, esta defesa pela parte final do art. 122 do Cédigo Civil de 2002.

No caso telado, porém, ndo vislumbro potestatividade na criacdo da
subclasses previstas no plano de recuperagéo judicial e seu aditivo, tampouco afronta a isonomia,
uma vez que o privilégio concedido por meio delas se estende a todos os credores que se
dispuserem a colaborar com a recuperacao judicial, ndo privilegiando nem preterindo qualquer
credor, oportunizado a todos as mesmas condi¢ces de tratamento desde que colaborem com o
processo reestruturatério, por exemplo, fornecendo insumos de produgédo e fornecimento de

Tribunal de Justica do Estado de Goias
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em
ssinado por HAMILTON GOMES CARNEIRO

alidacdo pelo cédigo: 106548523678, no endereco: https://projudi,tijgo.jus.br/PendenciaPublica
ssmado‘ﬁgltglmente g BJ Ifletrgmco-Agesset ﬁwﬂ}]‘go.wsj.l?r J

2154 de 8345




ANO XI - EDIGAO N° 2433 Suplemento - SEGAO IlI DISPONIBILIZAGAQ: terga-feira, 23/01/2018 PUBLICAGAO: quarta-feira, 24/01/2018

créditos.
Assim, rejeito também essa alegacdo do Banco do Nordeste.

No que tange o prazo de caréncia de 24 (vinte e quatro) meses para
inicio dos pagamentos, tenho que o mesmo foi reduzido para 23 (vinte e trés) pela
Recuperanda ainda em Assembleia, e, apos, em Juizo, a Recuperanda aviou peticéo
informando a redugao de referido prazo para 20 {vinte) meses.

Em vista do fato de que os credores aprovaram o plano de recuperacio
mesmo com o prazo de caréncia de 23 (vinte e trés) meses, acolho a redugao para 20
(vinte) meses informada, posteriormente, em Juizo, visto que nao traz prejuizo aos credores,
ao contrario, beneficiando-os.
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Nesse ponto, é certo que prazo de caréncia de 24 (vinte e quatro) meses
originalmente previsto no plano afigurava-se ilegal, porque o art. 61, caput, da Lei n. 11.101/2005
preconiza que, concedida a recuperacéao judicial, o0 devedor devera cumprir todas as obrigacbes
que se vencerem até dois anos apds a concessdo sob fiscalizagdo do administrador judicial,
sendo que o descumprimento de qualquer obrigagdo nesse periodo implica na faléncia (art. 61, §
19).

Logo, caso se admitisse o prazo de caréncia de 24 (vinte e quatro) meses,
nenhum ato haveria que ser fiscalizado pelo administrador judicial e, encerrando-se em seguida o
procedimento judicial porque expirado o prazo previsto no art. 61 da Lei n. 11.101/2005,
desnaturado estaria o procedimento de recuperacgao judicial tragado pela Lei n. 11.101/2005.

No caso em testilha, entretanto, com a redugao do prazo de caréncia para
20 (vinte) meses, a suscitada ilegalidade deixou de existir, passando a haver obriga¢cdes a serem
cumpridas sob o crivo da fiscalizagdo do auxiliar do Juizo, estando tal prazo inserto no poder de
decisdo da assembleia geral de credores, sob o0 manto de sua soberania.

Assim, afasto a ilegalidade arguida pelo Banco do Nordeste.

Procedem, porém, as argui¢des de ilegalidades das clausulas do plano e
aditivo atinentes a extensao da novagao das dividas também em relacdo as garantias
(reais, fidejussorias, de socios e terceiros) e convocacio de assembleia de credores para
deliberagdo sobre faléncia das empresas em caso de descumprimento de obrigacgao
prevista no plano de recuperagao judicial.

Com efeito, a novacgéo das dividas decorrente da aprovacéo do plano de
recuperacao judicial (art. 62 da Lei n. 11.101/2005) ndo se estende as garantias reais quer reais
quer fidejussdrias, seja relagdo aos sdcios ou terceiros. Isso porque o art. 49°, § 1°, da Lei n.
11.101/2005 estabelece que “os credores conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Em consonéancia com o citado art. 49, § 1°, da Lei n. 11.101/2005, os
seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
APLICAGAO DO ART. 557, § 1°, DO CPC. CABIMENTO. RECUPERAGAO
JUDICIAL. ART. 6, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. EXECUGAO CONTRA
COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO.
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POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. E cabivel a aplicacdo do
art. 557, § 1°, do CPC quando manifesto que o acérddo recorrido encontra-
se em confronto com a jurisprudéncia dominante do proéprio tribunal ou de
tribunais superiores. 2. A suspensao prevista no art. 6°, caput, da Lei n.
11.101/2005 atinge somente a empresa devedora em regime de faléncia,
recuperacao judicial ou liquidagao extrajudicial, ndo impedindo o curso
das execugdes contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso (art. 49, § 1°, da citada lei), com ressalva dos sdécios com
responsabilidade ilimitada e solidaria. 3. Agravo regimental desprovido.
(8TJ, Relator: Ministro JOAO OTAVIO DE NORONHA, Data de Julgamento:
25/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA) (Destaquei)
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.179.654 - SP (2009/0070117-1)
RELATOR : MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR AGRAVANTE :
KAZUMI MIYAMOTO ADVOGADO : RENATO DE LUIZI JUNIOR E OUTRO
(S) AGRAVADO: DIVEM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOGI LTDA
ADVOGADO: WESLAINE SANTOS FARIA E OUTRO (S) INTERES. :
TAKESHI HONDA DECISAOQ Vistos. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisdo denegatodria de seguimento de recurso especial, 0
qual impugna acérdéo do colendo Tribunal de Justica do Estado de Sao
Paulo, assim ementado (fl. 216): "EMBARGOS DE DECLARACAO -
Acolhimento com efeito modificativo - Conhecimento e improvimento integral
do agravo de instrumento interposto pelo embargante - Embargos acolhidos
com efeito modificativo. RECUPERACAQ JUDICIAL - Aprovagéo do plano
de recuperagéo judicial da devedora principal - Hipotese em que a
novagdo da divida ndo importa em extingdo da obrigagédo do avalista,
pois os credores do devedor em recuperacgao judicial conservam seus
direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso - Inteligéncia do artigo 49, § 1°, da Lei n°® 11.101/05 - Agravo de
instrumento conhecido também neste ponto - Embargos declaratérios
acolhidos com efeito maodificativo.”" No especial, aponta-se pretensamente
contrariados os artigos 620 do CPC; 59 da Lei n. 11.101/2005; e 365 do
Caodigo Civil. Com efeito, dos autos colhe-se que a avalizada teve deferido
pedido de recuperacao judicial, de maneira que tal fato suspende todas as
execugdes em curso contra a empresa recuperanda e ocasiona a
consequente novagado de seus débitos anteriores, inexistindo razéo para que
0 processo executivo continue, mesmo em relagdo aqueles avalistas do
titulo exequendo. De fato, é entendimento desta Corte que ndo se mostra
consentaneo com a recuperacao judicial o prosseguimento de execucgdes
individuais, devendo estas ser suspensas e pagos os créditos, doravante
novados, de acordo com o plano de recuperagdo homologado em juizo. A
saber:"CONFLITO POSITIVO DE COMPETENCIA. VIACAO AEREA SAO
PAULO S.A - VASP. EMPRESA EM RECUPERACAO JUDICIAL.
SUSPENSAO DAS EXECUCOES INDIVIDUAIS. NECESSIDADE. 1. O
conflito de competéncia nao pode ser estendido de modo a alcangar juizos
perante os quais este nao foi instaurado. 2. Aprovado o plano de
recuperacao judicial, os créditos serdo satisfeitos de acordo com as
condicdes ali estipuladas. Nesse contexto, mostra-se incabivel o
prosseguimento das execuc¢des individuais. Precedente. 3. Conflito
parcialmente conhecido para declarar a competéncia do Juizo da 12 Vara de
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Faléncias e Recuperagdes Judiciais do Foro Central de Sao Paulo - SP."(22
Secdo, CC n. 88.661/SP, Rel. Min. Fernando Gongalves, unanime, DJe de
03.06.2008) Destarte, se suspensa a execucgdo em relagdo ao devedor
principal, evidentemente razdo n&do ha para que se prossiga na persecugio
do crédito pela via executiva contra o avalista. Nesse sentido: AG
n.1.077.960-SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 4.8.2009. Ante o
exposto, atento ao artigo 544, § 3°, do Cédigo de Processo Civil, conhec¢o do
presente agravo e dou parcial provimento ao préprio recurso especial para
suspender a execuc¢ao, cujo deslinde do processo de recuperacao judicial da
avalizada determinara seu prosseguimento ou extingdo, conforme seja
declarada a faléncia ou cumprida a obrigagéo. Publique-se. Brasilia (DF), 25
de outubro de 2010. MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR Relator (STJ
- Ag: 1179654 , Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de
Publicagdo: DJ 03/11/2010) (Destaquei)

Pelo exposto, sob pena de negar vigéncia e eficacia ao art. 49, § 1°, da Lei

n. 11.101/2005, declaro nula mencionada previsdo do plano de recuperagéo judicial.

Igualmente eivada de ilegalidade é a previsao do plano de recuperacao

acerca da necessidade de convocagao de assembleia para deliberar sobre a faléncia das
empresas em caso de descumprimento de obrigagdo assumida no plano de recuperagio
judicial. E que a Lei n. 11.101/2005 n3o estabelece tal necessidade. Ao contrario, uma vez
descumprida obrigacdao assumida no plano de recuperagao judicial, a convolagdo do
processamento da recuperagcdo em faléncia é medida que se impde, nos termos dos arts. 61, §
1°, e 73, IV, da Lei n. 11.101/2005, assim redigidos:

Art. 61. Proferida a decisao prevista no art. 58 desta Lei, o devedor
permanecera em recuperacdo judicial até que se cumpram todas as
obrigacdes previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da
concessdo da recuperagao judicial.

§1° Durante o periodo estabelecido no caput deste artigo, o
descumprimento de qualquer obrigacdo prevista no plano acarretara a
convolacdo da recuperacado em faléncia, nos termos do art. 73 desta Lei.
(grifou-se)

Art. 73. O juiz decretara a faléncia durante o processo de recuperacgéo
judicial:

[.]

IV — por descumprimento de qualquer obrigacdo assumida no plano de
recuperacio, na forma do § 1° do art. 61 desta Lei. (grifou-se)

Tratam-se citados dispositivos de normas de natureza cogente, de ordem

publica, pois. Acerca da matéria em discusséo, cite-se o seguinte julgado do egrégio Tribunal de

alidaca
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Justica do Estado de Goias:

RECUPERACAO JUDICIAL. CONVOLACAO EM FALENCIA - ARTS. 61,
§1°,73,IVE 94.1ll, LEI 11.101/2005. [...] DESCUMPRIMENTO DO PLANO
— ART. 73, IV, LEI 11.101/2005. CONVOLACAO DE OFICIO. ATOS DE
FALENCIA. CONFUSAO PATRIMONIAL. [...] ANALISE DA LEGALIDADE
DO PLANO PELO JUDICIARIO. POSSIBILIDADE. MANUTENCAO DAS
EMPRESAS VIAVEIS - ART. 47, LRF. PRATICA DE ATOS
INCOMPATIVEIS COM O SOERGUIMENTO DAS EMPRESAS
AGRAVANTES. 1 — Os embargos de declaragdo ndo tém o condao de
suspender, mas impedir o inicio da execucgéao, prolongando o estado de
ineficacia da decisdo. O recurso especial, por sua vez, s6 se reveste do
efeito devolutivo, ndo possuindo forga para manter ineficaz a decisao
recorrida até seu final julgamento (art. 542, § 2°, CPC). Assim, possivel o
inicio do cumprimento do plano de recuperagéo judicial desde a decisédo
proferida pelo antigo relator e que o reformou em parte. [...] 5 - O
administrador judicial pode requerer ao juiz a convocagédo de assembleia
geral para analise do pedido de faléncia (art. 22, I, b e g), bem como o
Comité de Credores (art. 27, |, e) e os credores que representem mais de
25% dos créditos de determinada classe (art. 36, § 2°). O magistrado, por
sua vez, tem a faculdade — e ndo o dever — de convoca-la caso nao
disponha de elementos suficientes para a decretagdo da faléncia. Se a
convolacido em faléncia deu-se com fulcro no inciso IV, art. 73
(descumprimento de clausula do plano), despropositado o
chamamento das recuperandas para defesa ou a realizagao de
assembleia (art. 61, § 1°, LRF). 6 - Embora reconhecida a envergadura da
empresa — que se identifica como atividade econdmica exercida para a
producédo ou circulagdo de bens e servigos —, bem assim do acervo de bens
conquistados com as atividades desenvolvidas pelo Grupo Coral, dificil
separar o patrimdnio de uma sociedade de outra do mesmo grupo, pairando
divida se, de fato, ainda encontra-se integralizado o capital de todas. 7 —
Nao obstante o principio da preservacdo da empresa (art. 47, LRF)
tenha seu fundamento constitucional na fungédo social da propriedade
e dos meios de producdo, e seja a pedra angular da Lei n® 11.101/2005,
inadmissivel a concessdo de forma ampla e ilimitada do instituto da
recuperacio de empresa, apenas permitida as sociedades empresarias
que se mostrem recuperaveis. A preservacdao da empresa nao pode ser
invocada para justificar a manutencao de sociedades empresarias que,
em recuperacao judicial, ndo cumprem as obrigacdes assumidas no
plano e praticam atos de faléncia. 8 — Agravo conhecido e improvido.
Mantida a convolagdo da recuperacdo judicial em faléncia, a teor do
disposto nos artigos 61, § 1°, 73, IV e 94, |ll, todos da Lei 11.101/2005. (
TJGO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 265431-49.2015.8.09.0000
(201592654312) COMARCA: APARECIDA DE GOIANIA 32 CAMARA CIVEL
AGRAVANTES : CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA E
OUTRO(S) ADMINST.: LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA INTERES.:
TERCEIROS INTERESSADOS RELATORA: DES.? BEATRIZ FIGUEIREDO
FRANCO; data de publicagdo: 04/04/2016) (grifou-se)
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E mais:

Recuperagdo Judicial. Concessdo. Soberania da decisdo da assembleia
geral de credores que ndo € absoluta, competindo ao juiz observar, mais do
gue apenas a sua legalidade e constitucionalidade, a ética, a boa-fé, o
respeito aos credores e a manifesta intengdo de cumprir a meta de
recuperacdo. PLANO DE RECUPERACAO. Desagio de 70%, pagamento
em parcelas fixas, auséncia de juros remuneratérios, decisdo que se insere
na soberania da assembleia e na sua natureza de nova¢ao com a qual
assentiram os credores; atualizagdo monetaria pelo IGP-M, com termo inicial
a partir da data da publicagdo da homologacdo do plano e concessédo da
recuperacao judicial. Plano de Recuperacido Judicial com presumida
adequacéao e aparente intengcédo de permitir a recuperagdo sem deixar de
estabelecer forma e prazo para pagamento dos credores. Criacdo de
subclasses que, por si, ndo viola o principio da isonomia. O que ndo se
tolera & que a sua criagao sirva para manipulagao de votos nas deliberacgdes
em assembleia, do que nao se cogita no caso. DESCUMPRIMENTO DO
PLANO. Nao compete a assembleia geral de credores deliberar sobre a
conveniéncia ou ndo da decretagcdo de faléncia, no caso de
descumprimento do plano, porque este assunto esta disciplinado
expressamente nos artigos 61, § 1°, e 62, da LRF. Recurso parcialmente
provido. (TJSP: Processo: Al 20430038320148260000 SP 2043003-
83.2014.8.26.0000; Julgamento: 10/04/2015; Relator: Ramon Mateo Junior;
Orgao Julgador: 22 Camara Reservada de Direito Empresarial) (grifou-se).
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RECUPERACAO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERACAQO. CONTROLE DE
LEGALIDADE. [...] CONVOLACAO DA RECUPERAGCAO EM FALENCIA. O
descumprimento de qualquer obrigacdao prevista no plano de
recuperacdao acarreta a convolagido da recuperacio em faléncia.
Inteligéncia do artigo 61, § 1°, da LRF. Inexigibilidade de prévia
convocacadao da AGC Credores para deliberacdo. Nulidade da clausula
declarada de oficio.” (TJSP, 22 Camara Reservada de Direito Empresarial;
relator Tasso Duarte de Melo; Comarca: Presidente Prudente; Data do
julgamento: 19/05/2014; Data de registro: 20/05/2014) (grifou-se)

Destarte, declaro também nula mencionada clausula do plano de
recuperacao judicial.

Por derradeiro, em que pese inexistir manifestagdo contra a clausula 7.1 do
plano de recuperacgio judicial, a qual condiciona a contagem dos prazos para pagamentos
aos credores ao transito em julgada da decisdo homologatéria do plano de recuperacéo
judicial, tenho que se trata de clausula manifestamente ilegal e, portanto, sujeita ao controle de
legalidade pelo Poder Judiciario, ndo havendo que se falar e incursdao em matéria afeita a
soberania da Assembleia Geral de Credores, porquanto tal soberania n&do é absoluta, mas
relativa, na esteira de remansosa jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica (STJ).

A auséncia de transito em julgado da decisao homologatéria do plano nao
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tem o condao de impedir o cumprimento das obrigagbes via dele assumidas.

A jurisprudéncia € unissona no que tange a inadmissibilidade de que a data
do transito em julgado da decisdo que homologa a recuperagao judicial seja considerado o termo
inicial para o cumprimento das obriga¢des assumidas no plano, pois que tal termo deve ser certo,
jamais incerto, o que, ademais, causaria inseguranca juridica. Nesse sentido, os seguintes
julgados:

RECUPERACAO JUDICIAL. Homologagdo do plano aprovado em
assembleia geral. Insurgéncia por haver suposta nulidade de clausulas.
Créditos quirografarios com desagio de 40%, que ndo se mostra
excessivamente elevado. Auséncia de iliquidez do plano. Auséncia de
ilegalidade a previsdo de possibilidade de alienagdo de ativos imobilizados e
quotas sociais, observadas as formalidades exigidas pela LRF.
Inadmissibilidade de clausula que subordina o termo inicial do prazo
para pagamento dos credores do transito em julgado da decisdo que
homologa o plano de recuperagdo. Termo inicial que deve ser certo,
jamais incerto e sujeito a possibilidade de interposicdo de recursos.
llegalidade de clausula que prevé a possibilidade de a recuperanda purgar a
mora decorrente do descumprimento de qualquer parcela no prazo de 90
dias, sem 0nus, apds os vencimentos das parcelas pactuadas. llegalidade
de clausula que libera garantias e desobriga devedores solidarios e
subsidiarios. Nulidade de clausulas pontuais que preserva as demais
aprovadas pela assembleia de credores, sem a necessidade de convocagéo
de novo ato. Recurso provido em parte. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: Al
20812587620158260000 SP 2081258-76.2015.8.26.0000) (grifou-se)
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERACAO JUDICIAL. Recuperagéo
judicial. Plano aprovado por assembleia de credores. Verificagdo de sua
legalidade pelo Poder Judiciario. Possibilidade necessidade de previsdo do
tema referente aos juros moratérios. Insergio de oficio, dispensando-se a
convocagdo de AGC. Reconhecimento, ainda, da nulidade referente a
clausula que prevé a obrigacdo de baixa nos protestos. Determinagao,
ainda, de que o termo inicial da contagem do prazo de caréncia seja a
publicagdo do despacho agravado e nao o transito em julgado da
decisao que concede a recuperacgao judicial, o que causaria
inseguranga juridica. Provimento do recurso, para que as alteracdes sejam
efetivadas de oficio, sem necessidade de nova Assembleia” (TJSP, 12
Céamara Reservada de Direito Empresarial; relator Enio Zuliani; Comarca:
Limeira; Data do julgamento: 25/11/2014; Data de registro: 27/11/2014)
(grifou-se)

Logo, declaro nula a clausula 7.1 do plano de recuperacéao judicial no que
condiciona o cumprimento das obrigagdes assumidas no plano de recuperacéo judicial ao transito
em julgada da decisdo que homologar sua aprovacao, ao passo que determino que o termo
inicial para tanto é exatamente a data de publicagdo desta decisdo, pela qual homologo,
com ressalvas, a aprovacédo do plano de recuperac¢ao judicial pela Assembleia Geral de
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Credores realizada em 19/10/2017.

1.2 Quanto as exigéncias contidas em edital de licitagdo anunciado pelo DNIT. Aprovacéao
do plano e homologac¢ao que podem ser comprovadas pela Requerente. Dispensa de
certidao de aptidao economica e financeira emitida pelo Juizo.

A Recuperanda LOCTEC ENGENHARIA LTDA. também informa que, por
meio dos itens 8.2.5 e 8.2.5.a do Edital — RDC Eletrénico n. 0339/17-17 do Departamento
Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), referido 6rgdo tem exigido, para fins de
participagdo em certame licitatdrio, a comprovacédo da aprovacao ou homologacgdo do plano
de recuperacgdo pelo Juizo, bem como certiddo do Juizo que comprove a aptidao
econdmico e financeira da empresa, exigéncias das quais requer dispensa para participagdo no
certame.
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Pois bem.

No que tange a primeira exigéncia, qual seja a comprovagdo de aprovagao
ou homologagédo do plano pelo Juizo, tenho que estas pode facilmente ser comprovada pela
Requerente, uma vez que a aprovacgao do plano de recuperagao judicial ocorreu na
Assembleia Geral de Credores realizada em 19/10/2017, em segunda convocacéo, bastando a
apresentacdo de documentos referentes aquele ato. Também a homologac¢ao de referida
aprovacao por este Juizo pode ser comprovada por meio desta deciséo.

No que tange a exigéncia de certidao emitida pelo Juizo que comprove
a aptidao econdomica e financeira da empresa para participagdo no certame, tenho que esta
realmente merece dispensa, uma vez que nio cabe ao Poder Judicario avaliar a viabilidade
econdmico-financeira da empresa, o que cabe exclusivamente aos credores. Sob este
prisma, confiram-se os seguintes julgados:

RECUPERACAO JUDICIAL - QUORUM NECESSARIO PARA
APROVACAO DO PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL PELA
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - ALTERNATIVA TRAZIDA PELO §
10 DO ARTIGO 58 DA LEI DE RECUPERACOES JUDICIAIS E FALENCIAS
- REQUISITOS ESTABELECIDOS DE FORMA CUMULATIVA - REJEICAO
DO PLANO - DECRETAGCAO DA FALENCIA - Em que pese tratar o artigo.
47 da Lei de Recuperagdes Judiciais e Faléncias da finalidade da
recuperacgao judicial, que encontra apoio na teoria da preservacido da
empresa, de forma a vincular a interpretagao de toda a Lei, deve-se ater
também a um valor abragado pela Carta Magna de substancial importancia,
o da Segurancga Juridica. Afirmou que o acérddo fere o principio da
preservacdo da empresa, que houve voto de credor excluido da
recuperac¢ao judicial na assembleia que deliberou sobre o respectivo plano e
que o recorrido abusou do direito, atuando contraditoriamente. Assim
delimitada a controvérsia, passo a decidir. Segundo se colhe dos autos, a
assembleia de credores, embora tendo rejeitado o plano de recuperagao
judicial, este foi aprovado pelo juizo de primeiro grau, decisdo que foi
reformada pela Corte de origem ao entendimento de que ndo é dado ao
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magistrado examinar a viabilidade econémica da empresa, o que cabe
exclusivamente aos credores. Ndo é outro, pois, o entendimento do
Superior Tribunal de Justica (STJ - AREsp: 84844 MG 2011/0203711-1,
Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicagao: DJ
01/09/2017) (grifou-se).

Recuperagao judicial assembleia geral de credores breve suspensédo
verificagdo do quorum para reinicio dos trabalhos auséncia de previsado legal
e de expresso requerimento na ocasido nulidade inocorrente recurso
improvido. Recuperagéo judicial assembleia geral de credores forma de
votagao elevado nimero de credores participantes - contagem somente dos
votos contrarios a aprovacéo e das absteng¢des nulidade inocorrente recurso
improvido. Recuperag¢ao judicial assembleia geral de credores impugnag¢des
de créditos ainda ndo solucionadas definitivamente auséncia de dbice a
realizacao do conclave posterior decisdo acerca da existéncia, quantificacéo
ou classificagdo de créditos que ndo invalidara as deliberagbes
assembleares (art. 39, § 2° da Lei 11.101/2005) nulidade inocorrente
recurso improvido. Recuperacgio judicial homologacéo de plano alegado
excesso de desagio e inviabilidade econémica da recuperagio - matéria
a ser decidida pelos credores deliberagdao da assembleia soberana
nesse ponto - recuperagdo concedida recurso improvido. (TJ-SP - Al:
1375038320118260000 SP 0137503-83.2011.8.26.0000, Relator: Elliot Akel,
Data de Julgamento: 03/07/2012, Camara Reservada a Faléncia e
Recuperagédo, Data de Publicagdo: 04/07/2012) (grifou-se)
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Ora, se ao Poder Judiciario ndo cabe analisar e deliberar sobre a aptiddo
econdmico-financeira da empresa em recuperacdo judicial, ndo é legal, justo, coerente nem
razoavel exigir da empresa que participa de certame licitatério a apresentagdo de certidao
emitida pelo Juizo da recuperagao que ateste a aptidao econdmica e financeira da empresa
para participagdo no certame, simplesmente pelo fato de que tal aptidao n&do pode ser aferida e
apreciada pelo Poder Judiciario.

Ademais, ressalta-se que o plano de recuperacéo judicial ja foi aprovado
pela Assembleia de Credores realizada em 19/10/2017 e tal aprovagédo é homologada por meio
da presente deciséo.

Ante o exposto, defiro, nesse ponto, o pedido da Recuperanda para
dispensa-la da apresentagdo de referida certiddo perante o noticiado certame licitatério anunciado
pelo DNIT.

Il DISPOSITIVO

Ante a fundamentagédo exposta, DECIDO:
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| — nos termos dos arts. 3°, 45 e 58 da Lei n. 11.101/2005, HOMOLOGO a
aprovacéao do plano de recuperacgao judicial pela Assembleia Geral de Credores realizada em
19/10/2017, ressalvando e declarando nulas as clausulas atinentes a (a) necessidade de
deliberacdo por assembleia de credores acerca da faléncia das empresas em caso de
descumprimento de obrigagdo assumida no plano de recuperacgéo judicial, (b) novagdo dos
créditos também em relagcdo aos coobrigados garantidores reais ou fidejussoérios, sejam os so6cios
das recuperandas ou terceiros e (c) condicionamento do cumprimento das obrigacées ao transito
em julgado desta decisdo homologatéria do plano de recuperag¢do, de modo que declaro que o
termo inicial para cumprimento de tais obrigagdes é a publicagdo desta deciséo.
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Il — DEFIRO o pedido da Recuperanda LOCTEC ENGENHARIA LTDA.
referente a dispensa de apresentar junto ao DNIT, para participagao no certame licitatorio
anunciado pelo Edital — RDC Eletrénico de n. 0339/17-12, a certidao de aptidao econémica
e financeira da empresa, exigéncia contida nas clausulas 8.2.5 e 8.2.5.a do referido Edital, dado
que ndo cabe ao Poder Judiciario a avaliagdo da viabilidade econémico-financeira da empresa, o
que cabe exclusivamente aos credores reunidos em assembleia, considerando ademais a ja
informada aprovagéo do plano de recuperagéo judicial, valendo tal como pressuposto de tal
viabilidade econémico-financeira, contando, ademais, referida aprovagdo com a homologagéo,
nos termos do item anterior. Oficie-se conforme requerido pela Recuperanda.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Aparecida de Goiania-GO, 16 de novembro de 2017.

Hamilton Gomes Carneiro

Juiz de Direito
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INTIMACAO EFETIVADA REF. A MOV. Peticdo Enviada - Data da Movimentacdo 22/01/2018

16:31:15

LOCAL : APARECIDA DE GOIANIA - 4* VARA CIVEL

NR.PROCESSO : 0011871.12.2016.8.09.0011

CLASSE PROCESSUAL : Procedimento Comum

POLO ATIVO : IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
POLO PASSIVO : IMPERIO COMERCIO DE ASSISTENCIA DE COMPRESSORES E BOMBAS LTDA
SEGREDO JUSTICA : NAO

PARTE INTIMADA : IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
ADVG. PARTE : 9069 GO - AROLDO TEIXEIRA ROCHA

PARTE INTIMADA : IMPERIO COMERCIO DE ASSISTENCIA DE COMPRESSORES E BOMBAS LTDA
ADVG. PARTE : 26047 GO - ILTON MARTINS DA SILVA

- ARQUIVOS DIGITAIS INDISPONIVEIS (NAO SAO DO TIPO PUBLICO) .
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INTIMACAO EFETIVADA REF. A MOV. Peticdo Enviada - Data da Movimentacdo 22/01/2018

16:57:06

LOCAL : APARECIDA DE GOIANIA - 4* VARA CIVEL
NR.PROCESSO : 0297993.44.2016.8.09.0011

CLASSE PROCESSUAL : Monitéria ( CPC )

POLO ATIVO : MASSA FALIDA DE CORAL EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
POLO PASSIVO : BRASIF LOCADORA LTDA

SEGREDO JUSTICA : NAO

PARTE INTIMADA : MASSA FALIDA DE CORAL EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
ADVGS. PARTE : 37878 GO - GILBERTO JACINTHO QUIRINO

36957 GO - LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA

- ARQUIVOS DIGITAIS INDISPONIVEIS (NAO SAO DO TIPO PUBLICO) .
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33.878.177/0001-44
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13.551.640/0001-31
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Impressao de Ficha Cadastral
Cadastro Preliminar

Pessoa” CPF / CNPJ* Nome / Raz&o Social* Nome Fantasia
[Juridica | [01.734.214/0001-54 ] [BKnfraestrutura Ltda em Recuperacao Judicial ] [BKlnfraestrutura |

Situacéo Cadastral

Inscrigéio Municipal* Data da Inscricdo* N° Processo Data do Status* Status* Data Ades&o Inscrig&o Imobiliaria
142055 370771999 [23/07/1999 | Ativo | [24/08/2009

Endereco da Atividade

Enderego* Cidade* Bairro*

[Avenida Primeira Avenida | EEarecida de Goiania ] [Cidade Vera Cruz |

UF* CEP* Numero* Cor > Fone Fax
[GO ] [4934600 ] O ] [SALAOT E SALA 02 COND EMPRESARIAL VILLAGE, Q:01B, ] B | |
E-Mail Home Page
tan‘a@loctec.com.br | |
Endereco de Corresp
Endereco* Cidade* Bairro*
Rua 18 | Eﬁarecida de Goiania ] [Polo Empresarial Goias - Etapa II |
UF* CEP* NUmero* Complemento Fone Fax
[co ] [4985055 ] [ SALA 01 E SALA 02 COND EMPRESARIAL VILLAGE, Q:01B, ] [62)993386338 1 [62) |
E-Mail Home Page
— 1 '4_ 1
CNAE Principal
CNAE Atividade Grupo
4211101 Construcéo de rodovias e ferrovias | onstrucao de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras-de-arte especiais |
CNAES Secundarios
Atividade Grupo
Construgdo de edificios Construgéo de edificios
Pintura para sinalizagéo em pistas rodoviarias e aeroportos Construcéo de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras-de-arte especiais
Construcdo de obras-de-arte especiais Construcao de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras-de-arte especiais
Obras de urbanizac&o - ruas, pracas e calcadas Construcdo de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras-de-arte especiais
1221903 IManutencdo de redes de distribuigdo de energia elétrica ﬁ?ss de infra-estrutura para energia elétrica, telecomunicacgoes, agua, esgoto e transporte por
l1222701 IConstrugao de redes de abastecimento de &gua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de  [Obras de infra-estrutura para energia elétrica, telecomunicagGes, agua, esgoto e transporte por
rrigacéo dutos
14292801 lontagem de estruturas metalicas IConstrucéo de outras obras de infra-estrutura
4313400 bras de terraplenagem [Demolicao e preparacdo do terreno
14329104 eroportcse de € eql tos de e em vias publicas, portos e nstalagdes elétricas, hidraulicas e outras instalagdes em construgdes
5223100 stacionamento de veiculos Atividades auxiliares dos transportes terrestres
7112001 Servicos de engenharia Servicos de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas
711970 Servicos de cartografia, topografia e geodésia Servigos de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas
773220 Aluguel de maquinas e equipamentos para construgédo sem operador, exceto andaimes Aluguel de maquinas e equipamentos sem operador
ledicao de consumo de energia elétrica, gas e agua Outras atividades de servicos prestados principalmente s empresas
8299799 Outras atividades de servigos prestados principalmente s empresas néo especificadas anteriormente Outras atividades de servigos prestados principalmente as empresas
Atividades do
Cadigo* Atividade* Grupo* Vig. Inicial Vig. Final é::;g;gﬁ
42111011 [4211-1/01] Construgéo de rodovias e ferrovias [42.11-1] Construcéo de rodovias e ferrovias 23/07/1999 X
Execucao, Por Administracao, Empreitada ou Sub Empreitada, de Construcao Civil, de Obras Hidraulicas
31 e Outras Obras de Semelhantes e Respectiva Engenharia Consultiva, Inclusive Servicos Auxiliares ou Prestacional 23/07/1999 02/07/2023 D
IComplement
701 E?genharia, Agronomia, Agrimensura, Arquitetura, Geologia, Urbanismo, Paisagismo e Congeneres. - 7. Prestacional 23/07/1999 02/07/2023 l:l
Execucao, Por ini >ao, Empreitada ou Subempreitada, de Obras de Construcao Civil, Hidraulica
702 pu Eletrica e de Outras Obras Semelhantes, Inclusive Sondagem, Perfuracao de Pocos, Escavacao, Prestacional 23/07/1999 02/07/2023 1
Drenagem e Irrig
KU2111 [4211-1/01] Construcéo de rodovias e ferrovias [42.11-1] Construcéo de rodovias e ferrovias 23/07/1999 02/07/2023
14211101 [4211-1/01] Construcéo de rodovias e ferrovias [42.11-1] Construg&o de rodovias e ferrovias 05/11/2009 31/03/2015
[4329-1/04] Montagem e instalagédo de si: e equi de iluminagao e sinalizagdo em vias [43.29-1] Obras de instalagoes em
[4329104 Ublicas, portos e aeroportos construcdes ndo especificadas anteriormente 23/07/1999 31/03/2015 :I
5223100 5223-1/00] Estacionamento de veiculos [52.23-1] Estacionamento de veiculos 30/09/2015
7112000 7112-0/00] Servicos de engenharia [71.12-0] Servigos de engenharia 30/09/2015 02/07/2023
¥ . i [71.19-7] Atividades técnicas relacionadas a
7119701 7119-7/01] Servigos de cartografia, topografia e geodésia arquitetura e engenharia 30/09/2015 1
» . . ~ N [77.32-2] Aluguel de maquinas e
7732201 7732-2/01] Aluguel de maquinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto andaimes squipamentos para construgio sem operador 30/09/2015 |:|
[82.99-7] Atividades de servigos prestados
8299701 8299-7/01] Medigdo de consumo de energia elétrica, gas e agua as empresas nao especificadas 30/09/2015 1
anteriormente
g . . . - N [82.99-7] Atividades de servigos prestados
8209799 [8299-7/99] Outras atividades de servicos prestados principalmente as empresas néo especificadas rincinal as empresas ndo especificadas| 30/09/2015 I:l
anteriormente k
anteriormente
141204001 [4120-4/00] Construcéo de edificios [41.20-4] Construcéo de edificios 30/09/2015
142111010 [4211-1/01] Construgéo de rodovias e ferrovias [42.11-1] Construcéo de rodovias e ferrovias 22/03/2012 02/07/2023
42111021 [4211-1/02] Pintura para sinalizagao em pistas rodoviérias e aeroportos [42.11-1] Construcéo de rodovias e ferrovias 28/06/2023
~ o . [42.12-0] Construgéo de obras-de-arte
42120001 [4212-0/00] Construgéo de obras-de-arte especiais ospociais 30/09/2015 1
o mcEO - [42.13-8] Obras de urbanizagao - ruas, pragas
42138001 [4213-8/00] Obras de urbanizagéo - ruas, pragas e calgadas o caloadas 30/09/2015 1
~ ~ . N o [42.21-9] Obras para geragao e distribuigdo de|
142219031 [4221-9/03] Manuteng&o de redes de distribuigao de energia elétrica energia olétrioa © para telecomunicacees 30/09/2015 1
. = : = [42.22-7] Construgao de redes de
12227010 gzczefo'/éggfggsigiu%a%ge redes de abastecimento de 4gua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, abastecimento de agua, coleta de esgoto e 23/07/1999 31/03/2015 -
9a¢! construgdes correlatas
¥ . [42.22-7] Construg@o de redes de
112227011 ;ig:éggg)ggsi:w?oége redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, abastecimento de agua, coleta de esgoto e 30/09/2015 I:l
9a¢! construgdes correlatas
Al [42.92-8] Montagem de instalagoes industriais
42928011 [4292-8/01] Montagem de estruturas metalicas o do estruturas melalicas 28/06/2023 1
143134001 [4313-4/00] Obras de terraplenagem [43.13-4] Obras de terraplenagem 28/06/2023
[4329-1/04] Montagem e instalagéo de si: e equi s de iluminago e sinalizagéo em vias [43.29-1] Obras de instalagdes em
43291041 ublicas, portos e aeroportos construgdes néo especificadas anteriormente 30/09/2015 :I
71120000 ‘7112—0/00] Servicos de engenharia [71.12-0] Servicos de engenharia 30/09/2015
Classificacéo do Contribuinte
Grupo Fiscal Natureza Juridica
[42 - Obras de Infra - Estrutura | Erestador de Servico |
Regime Aliquota Valor (R$) Data de Eng. Fim Estimat.
[Mov. Econémico ] B.00% ] [ | |
Recadastramento Situagéo Is. Emolu. Subst. Tributario Dt. Nomeag&o Subst. Banco Preferencial
[Concluido [Estabelecido | Nao ] [Nao |
Orgéo de Registro
Nome Ne do Registro Dia do Registro Insc. Estadual PIS/PASEP Céd. Contribuinte grrzgca
[ ] ][ ] 0 ][ | BT ] Nao ]
Outras Informagdes
Emite Nota Eletrénica Dt. Inicio Emisséo Nota Eletrénica Dt. Fim Emissao Nota Eletrénica Permite Abatimento/ Acréscimo
[Sim ] [ | [Nao |
Optante Simples Nacional Optante MEI Habilitado para Integragéo

about:blank 1/2



02/05/2024, 18:51

Impressao

| [Nao ] [Nao ] [Bem Acesso |
Natureza da Operacéo
Natureza da Operagéo Lei/Decreto/Observacéo Vig. Inicial Vig. Final
[Tributac&o no municipio latureza padrao 4/08/200!
[Tributacéo fora do municipio Natureza padrdo 4/08/200!
Exigivel Natureza padréo 4/08/200!
Pessoas Autorizadas
CPF Nome Cargo Vig. Inicial Vig. Final Ativo
01.734.214/0001-54 BK Infraestrutura Ltda em Recuperacao Judicial Cadastro Filial Automatico X
018.118.421-43 André Alves Moreno Procurador
023.044.021-51 FRANCIELY LUZIA DA SILVA DANTAS Auxiliar Administrativo X
03.840.006/0001-65 Pollo Contabilidade S/s Ltda - ME Contador
069.648.421-87 Jari Francisco de Asevedo Contador
129.211.901-25 Joao Silva Filho dcio X
13.551.640/0001-31 Macnarium Engenharia Ltd: m Recuperacao Judicial 6cio X
149.194.001-87 Jose Elias Attux dcio X
166.685.451-49 Jose Silvestre de Oliveira Contador
33.878.177/0001-44 Quantum | s e Participacoes Ltda Sécio X
33.878.318/0001-29 Locpar Investimentos e Participacoes Ltda Sécio X
548.551.871-00 NELCILENE FERREIRA DE ARAUJO Contador X
718.762.191-49 Cleyta Ferreira do Couto Auxiliar Administrativo X
735.312.941-72 SILAS ALBERTO DOS SANTOS Procurador
895.215.101-10 CARLOS EDUARDO DE ARAUJO MARQUES PIMENTEL Contador X
Competéncias Enquadradas como Simples Nacional
[ Vig. Inicial Vig. Final
L
Competéncias Enquadradas como MEI
[ Vig. Inicial Vig. Final
L
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Processo N*: 0391837-48.2016.8.09.0011
1. Dados Processo

Juizo..........ccccvvvveeeeeee......: Aparecida de Goiania - UPJ Varas Civeis: 12, 22, 32, 42 52 e 62
Prioridade........................ Metas CNJ
Tipo Acéo........................ PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de

Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais ->
Procedimentos Regidos por Outros Cédigos, Leis Esparsas e Regimentos -> Recuperag¢ao
Judicial

Segredo de Justica.......... NAO

Fase Processual.............: Conhecimento

Data recebimento...........: 27/10/2017 12:40:17
Valor da Causa................ R$ 100.000,00

2. Partes Processos:

Polo Ativo

LOCTEC ENGENHARIA LTDA
MACNARIUM ENGENHARIA LTDA
LOCPARK PARTICIPACOES EIRELLI
SETACO ENGENHARIA EIRELLI

Polo Passivo

MACNARIUM ENGENHARIA LTDA
LOCPARK PARTICIPACOES EIRELLI
LOCTEC ENGENHARIA LTDA
SETACO ENGENHARIA EIRELLI



Processo: 0391837-48.2016.8.09.0011
Movimentaga - Peoti
Arquivo 1 :

Tel.: (62) 4104-1993 | E-mail: leandro.admjud@gmail.com | www.leandrosantanaadvocacia.com.br

S.Y

SANTANA ADMINISTRACAO JUDICIAL

AO DOUTO JUizO DA COLENDA 4° VARA CIiVEL DE APARECIDA DE
GOIANIA/GO

Processo eletrénico n.: 0391837-48.2016.8.09.0011
Natureza: Recuperacao judicial

Autoras: Loctec Engenharia Ltda. e Macnarium Engenharia Ltda.

SANTANA ADMINISTRAGAO JUDICIAL - EIRELI, Administradora
Judicial de BK INFRAESTRUTURA LTDA. (atual denominagcdo de LOCTEC
ENGENHARIA LTDA.) e MACNARIUM ENGENHARIA LTDA. — em recuperagéo
judicial, por seu representante legal signatario, vem, respeitosamente, a presenca de
Vossa Exceléncia, em atencdo a determinagao contida no despacho de evento
1.342, manifestar-se quanto ao pedido da Recuperanda BK INFRAESTRUTURA

LTDA. contido na peticdo de evento n. 1.341, nos termos seguintes.

Por referido despacho, esse inclito Juizo determinou a Administradora
Judicial manifestar-se, dentre outras questdes, sobre o pedido da Recuperanda BK
INFRAESTRUTURA LTDA. contido na peticao de evento n. 1.341.

Por meio de referida peticdo, a Recuperanda requer a expedigao de
certidao de aptidao econdomica e financeira atualizado para cumprimento da
exigéncia de novos editais atualizado, conforme exigéncias das autarquias publicas
para participagdo em certames licitatorios, na forma ja decidida por este inclito Juizo

no evento n. 1.181.

O pedido comporta deferimento, tendo em vista que se trata-se de
recomendacao do egrégio TJGO exarada em sede do Agravo de Instrumento de
n. 5763723-36.2022.8.09.0011, em que destacou a “necessidade de apresentagcio
de certiddo emitida pela instdncia judicial competente, que certifique que a
interessada esta apta econémica e financeiramente a participar de

procedimento licitatério”, assim:

Rua 05, n. 691, Qd. C-4, Lts. 16/19 - 52 - 54 -56, Condominio The Prime Tamandaré Office, OAB/GO 36.957
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Processo: 0391837-48.2016.8.09.0011
Movimentaga . ada > Patica
Arquivo 1 :

SANTANA ADMINISTRACAO JUDICIAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGAO DE RECUPERAGCAO
LICITACAO. PARTICIPAGAO. NECESSIDADE DE
COMPROVAGAO DA VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA
DA EMPRESA EM RECUPERAGAO JUDICIAL. CERTIDOES DE
REGULARIDADE FISCAL. DESNECESSIDADE. | — De acordo com

o entendimento do Tribunal de Contas da Unido, é possivel a

JUDICIAL.

participagdo em licitagdes de empresas em recuperacao judicial,
desde que amparadas em certidao emitida pela instancia judicial
competente,
econdmica e financeiramente a participar de procedimento
(...) AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISAO REFORMADA EM PARTE. (TJGO: 62 Camara
5763723-36.2022.8.09.0011; Desembargador Jeova
Sardinha Moraes; Dje: 19/05/2023) (grifou-se)

licitatorio.

Civel, Al

A par do pedido em questao, esta Administradora Judicial solicitou a seu
auxiliar contabil ESCRITORIO CONTABIL NOVA ERA, sob responsabilidade
técnica de NILSON FRANCISCO MIRANDA (CRC-GO 12.961/0), as elaboragoes
de pareceres técnico-contabeis atualizados acerca das aptidées econémico-

financeiras das Recuperandas, os quais apontaram as seguintes conclusoes:

1 — a qualificacdo econdmico-financeira da Recuperanda BK
INFRAESTRUTURA LTDA. (atual denominagéo de LOCTEC ENGENHARIA LTDA.)

para participar de licitagdes, nos seguintes termos:

Concluséo:

De acordo com a Lei 8.666/93 Artigo 31 §§ 1° e 5° que estabelece
indices para participacdo em Licitagcdes, com a andlise do Balango e
Demonstragées Contabeis a Empresa Recuperanda apresenta
comprovagao de qualificagdo econdmica financeira para
participar de licitagées. (grifou-se)

2 — a qualificagao econdmico-financeira da Recuperanda MACNARIUM
ENGENHARIA LTDA. para participar de licitagdes:

Concluséo:

Tel.: (62) 4104-1993 | E-mail: leandro.admjud@gmail.com | www.leandrosantanaadvocacia.com.br Leandro Almeida de Santana
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Processo: 0391837-48.2016.8.09.0011
Movimentaga - 3da -> Petic3
Arquivo 1 :

Tel.: (62) 4104-1993 | E-mail: leandro.admjud@gmail.com | www.leandrosantanaadvocacia.com.br

SV

SANTANA ADMINISTRACAO JUDICIAL

De acordo com a Lei 8.666/93 Artigo 31 §§ 1° e 5° que estabelece
indices para participacado em Licitagcdes, com a analise do Balango e
Demonstracées Contabeis a Empresa Recuperanda apresenta
comprovacao de qualificagdo econdmica financeira para
participar de licitagées. (grifou-se)

3 — a qualificagcdo econémico-financeira do Grupo Econdémico (BK
INFRAESTRUTURA LTDA. e MACNARIUM ENGENHARIA LTDA.) para participar de

licitagcbes, nos seguintes termos:

Concluséao

De acordo com a Lei 8.666/93 Artigo 31 §§ 1° e 5° que estabelece
indices para participagdo emLicitagdes, com a analise do Balango e
Demonstragées Contabeism as recuperandas apresentam de forma
consolidada comprovagao de qualificacao economica
financeira para participar delicitagoes. (grifou-se)

Desta feita, com base nos relatérios técnico-contabeis apresentados pelas
Recuperandas, a Administradora Judicial OPINA que este inclito Juizo de declare que
as Recuperandas BKINFRAESTRUTURA LTDA. (atual denominagdo de LOCTEC
ENGENHARIA LTDA.) e MACNARIUM ENGENHARIA LTDA., separada ou
conjuntamente (Grupo Econdmico), estao aptas economica e financeiramente

para participarem de procedimentos licitatérios.

E o PARECER.

Aparecida de Goiania/GO, 2 de maio de 2024.

Santana Administragao Judicial

Representada por Leandro Almeida de Santana
OAB/GO 36.957
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Processo: 0391837-48.2016.8.09.0011
Movimentacao 1357 : Juntada -> Peticao
Arquivo 2 : demonstracaoeanaliseeconomicafinanceiraloctec1.pdf

'_scritc’)rio Contabil

NOVA ERA

Oficio n° 2004/2024 Goiania, 20 de abril de 2024.

Ao

Dr. Leandro Santana de Almeida

DD. Administrador Judicial das empresas: BK Infraestrutura Ltda — Em Recuperacio
Judicial e Macnarium Engenharia Ltda — Em Recuperacio Judicial

Nesta
Prezado Doutor,

A par de externar cordiais saudagdes, vimos na condi¢do de auxiliar contabil de Vossa
Senhoria, na Recuperacdo Judicial das empresas BK INFRAESTRUTURA LTDA e
MACNARIUM ENGENHARIA LTDA, processo judicial: n° 0391837.48.2016.8.09.001
em tramite na 4° Vara Civel de Aparecida de Goiania, Goias, apresentar Atestado de

Aptidao Econdomica Financeira das empresas Recuperandas.

Para apresentacdo do Atestado de Aptidao Econdmica Financeira foram  realizas as
Analises Econémicas e Financeiras das Empresas Recuperandas aplicando métodos de
preceitos de avaliagdo contabeis, tendo como base os Balangos Patrimoniais ¢ Demonstragoes
Contabeis do ultimo exercicio social de 2023 apresentado pelas Empresas Recuperandas,

conforme demonstracdo anexa.

Atenciosamente,

Escritério Cdntiibil Nova Era
Nilson Franlcis¢o Miranda
ontador CRC=GO n° 12961/0

Rua Uberaba Qd. 12 Lt. 16 - Jardim Nova Era - Aparecida de Goiania - Goids - Fone: 3097-1448 — Pg.: -
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Processo: 0391837-48.2016.8.09.0011
Movimentacao 1357 : Juntada -> Peticao
Arquivo 2 : demonstracaoeanaliseeconomicafinanceiraloctec1.pdf

< L
Zuarscritorio Contabil

WNOVA ERA

Analises Economicas e Financeiras das Empresas Recuperandas

BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ 01.734.214/0001-54

ANALISE DE BALANCO 2023

CONTAS VALOR R$

AC - ATIVO CIRCULANTE 35.580.587,81
ANC - ATIVO NAO CIRCULANTE 58.426.236,38
PC - PASSIVO CIRCULANTE 16.673.149,61
PNC - PASSIVO NAO CIRCULANTE 48.414.256,76
AT - ATIVO TOTAL 94.006.824,19

Com objetivo de avaliar a situagdo econdmica e financeira da empresa, utilizamos o método
de aplicacao dos indicadores de liquidez, conforme demonstrado abaixo:

LIQUIDEZ GERAL
AC + ANC 35.580.587,81 + 58.426.236,38 94.006.824,19
LG = — = 1,44%
PC + PNC 16.673.149,61 + 48.414.256,76 65.087.406,37
SOLVENCIA GERAL
AT 94.006.824,19 94.006.824,19
SG = = 1,44%
PC + PNC 16.673.149,61 + 48.414.256,76 65.087.406,37
LIQUIDEZ CORRENTE
AC 35.580.587,81
LC= = = 213%
PC 16.673.149,61

Rua Uberabd Q. 12 Lt. 16 - Jardim Nova Era - Aparecida de Goiania - Goids - Fone: 3097-1448 — Pg.: -
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_scritc’)rio Contabil

#NOVA ERA

Resumo dos resultados

ndices:

01 — Liquidez Geral 1,44%
02 — Liquidez Corrente 1,144%
03 — Solvéncia Geral 2,13%

01 — Liquidez Geral indice acima de 1%, a Recuperada possui disponibilidade, bens e direitos
para liquidar suas obrigacées do periodo em analise.

02 — Liquidez Corrente indice 1,44% compée os direitos a curto prazo para garantir o
pagamento de dividas a curto prazo, a Recuperada possui indice acima do valor considerado
compativel e garantir seu compromisso a curto prazo.

03 — Solvéncia Geral representa as garantias em Ativos que a Recuperanda dispée para
pagamento das dividas, sendo considerado recursos liquido e permanentes, ficando com um
indice de 2,13%, sendo considerada capaz de cumprir com seus compromissos.

Conclusio:

De acordo com a Lei 8.666/93 Artigo 31 §§ 1° e 5° que estabelece indices para participacio em

Licitacdes, com a analise do Balanco e Demonstracoes Contabeis a Empresa Recuperanda
apresenta comprovacio de qualificacio econdmica financeira para participar de licitacdes.

Colocamo-nos a disposicdo para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessaria.
Atenciosamente,

/

Escritério Contabil Nova Era

____Nilson-Francisc¢ Miranda
Contador CRC-GO n° 12961/0
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'_scritc’)rio Contabil

NOVA ERA

Oficio n° 2004/2024 Goiania, 20 de Abril de 2024.

Ao

Dr. Leandro Santana de Almeida

DD. Administrador Judicial das empresas: BK Infraestrutura Ltda — Em Recuperacio
Judicial e Macnarium Engenharia Ltda — Em Recuperacio Judicial

Nesta
Prezado Doutor,

A par de externar cordiais saudagdes, vimos na condi¢do de auxiliar contabil de Vossa
Senhoria, na Recuperacdo Judicial das empresas BK INFRAESTRUTURA LTDA e
MACNARIUM ENGENHARIA LTDA, processo judicial: n°® 0391837.48.2016.8.09.001
em tramite na 4° Vara Civel de Aparecida de Goiania, Goias, apresentar Atestado de

Aptidao Econdomica Financeira das empresas Recuperandas.

Para apresentacdo do Atestado de Aptidao Econdmica Financeira foram  realizas as
Analises Econémicas e Financeiras das Empresas Recuperandas aplicando métodos de
preceitos de avaliagdo contabeis, tendo como base os Balangos Patrimoniais ¢ Demonstragdes
Contabeis do ultimo exercicio social de 2023 apresentado pelas Empresas Recuperandas,

conforme demonstracdo anexa.

Atenciosamente,

rio Contabil Nova Era
Nilson Francis¢o Miranda
—Contador O n° 12961/0
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“warscritorio Contabil

HNOVA ERA

Analises Economicas e Financeiras das Empresas Recuperandas

BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ 01.734.214/0001-54

MACNARIUM ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ/MF:13.551.640/0001-31

CONSOLIDADO POR GRUPO
ANALISE DE BANLANCO 2023
CONTAS VALOR RS

AC - ATIVO CIRCULANTE 37.068.669,85
ANC - ATIVO NAO CIRCULANTE 71.780.599,15
PC - PASSIVO CIRCULANTE 17.932.764,87
PNC - PASSIVO NAO CIRCULANTE 60.864.330,28
AT — ATIVO TOTAL 108.849.269,00

Com objetivo de avaliar a situagdo econdmica e financeira da empresa,
utilizamos o método de aplicagdo dos indicadores de liquidez, conforme demonstrado abaixo:

LIQUIDEZ GERAL
AC + ANC 37.068.669,85 + 71.780.599,15 108.849.269,00

LG = — = 1,38%
PC + PNC 17.932.764,87 + 60.864.330,28 78.797.095,15

Rua Uberaba |d. 2 Lt. 16 - Jardim Nova Era - Aparecida de Goiania - Goias - Fone: 3097-1448 — Pg.: -
2
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'_scritc’)rio Contabil

NOVA ERA

SOLVENCIA GERAL
AT 108.849.269,00 108.849.269,00
SG = = 1,38%
PC + PNC 17.932.764,87 + 60.864.330,28 78.797.095,15
LIQUIDEZ CORRENTE
AC 37.068.669,85
LC= = = 2,07%
PC 17.932.764,87
Resumo
Indices :
01 — Liquidez Geral 1,38%
02 — Liquidez Corrente 2,07%
03 — Solvéncia Geral 1,38%

01 — Liquidez Geral indice acima de 1%, as Recuperandas de forma consolidada possuem
disponibilidades, bens e direitos para liquidarem suas obrigacdes do periodo em anilise.

02 — Liquidez Corrente indice 2,07% compde os direitos a curto prazo para garantir o
pagamento de dividas a curto prazo, as Recuperandas possuem indice acima do valor
considerado compativel e garantir seus compromissos a curto prazo.

03 — Solvéncia Geral representa as garantias em Ativos que as Recuperandas dispdem para
pagamento das dividas, sendo considerado recursos liquido e permanentes, ficando com um
indice de 1,38% , sendo considerada capaz de cumprir com seus compromissos.

Rua Uberaba d.[12 Lt. 16 - Jardim Nova Era - Aparecida de Goiania - Goids - Fone: 3097-1448 — Pg.: -
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Farscritorio Contabil

Conclusao
De acordo com a Lei 8.666/93 Artigo 31 §§ 1° e 5° que estabelece indices para participacdo em
Licitacdes, com a analise do Balango e Demonstracdes Contabeis as recuperandas apresentam

de forma consolidada comprovacio de qualificacdo econémica financeira para participar de
licitacodes .

Colocamo-nos a disposicdo para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessaria.

nciosamente,

A

Escritorio Cott-’bil Nova Era
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Dr. Leandro Santana de Almeida
DD. Administrador Judicial das empresas: BK Infraestrutura Ltda — Em Recuperacio
Judicial e Macnarium Engenharia Ltda — Em Recuperacao Judicial
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Prezado Doutor,

e

A par de externar cordiais saudagdes, vimos na condi¢do de auxiliar contdbil de Vossa
Senhoria, na Recuperacdo Judicial das empresas BK INFRAESTRUTURA LTDA e
MACNARIUM ENGENHARIA LTDA, processo judicial: n° 0391837.48.2016.8.09.001

936 e ¢

em tramite na 4*° Vara Civel de Aparecida de Goiania, Goids, apresentar Atestado de

Aptidao Economica Financeira das empresas Recuperandas.

Para apresentacdo do Atestado de Aptiddo Econémica Financeira foram  realizas as
Andlises EconOmicas e Financeiras das Empresas Recuperandas aplicando métodos de
preceitos de avaliacdo contdbeis, tendo como base os Balangos Patrimoniais e Demonstragdes
Contabeis do ultimo exercicio social de 2023 apresentado pelas Empresas Recuperandas,

conforme demonstragdo anexa.

Atenciosamente,

A

Escrit6rio Cdntybil Nova Era

Nilson Fralicisgo Miranda
— ontador =GO n° 12961/0

Rua Uberaba Qd. 12 Lt. 16 - Jardim Nova Era - Aparecida de Goiania - Goids - Fone: 3097-1448 - Pg.: -
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Analises Economicas e Financeiras das Empresas Recuperandas

MACNARIUM ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 13.551.640/0001-31
ANALISE DE BALANCO 2023
CONTAS VALOR R$
AC - ATIVO CIRCULANTE 1.488.082,04
ANC - ATIVO NAO CIRCULANTE 13.354.362,77
PC - PASSIVO CIRCULANTE 1.259.615,26
PNC - PASSIVO NAO CIRCULANTE 12.450.073,52
AT - ATIVO TOTAL 14.842.444,81

Com objetivo de avaliar a situacdo econdmica e financeira da empresa, utilizamos o
método de aplicacdo dos indicadores de liquidez, conforme demonstrado abaixo:

LIQUIDEZ GERAL
AC + ANC 1.488.082,04 + 13.354.362,77 14.842.444,81
LG = = 1,08%
PC + PNC 1.259.615,26 + 12.450.073,52 13.709.688,78
SOLVENCIA GERAL
AT 14.842.444,81 14.842.444,81
SG = = 1,08%

PC + PNC 1.259.615,26 +12.450.073,52 13.709.688,78

LIQUIDEZ CORRENTE
AC 1.488.082,04

LC= = = 1,18%
PC 1.259.615,26

Rua Uberabd Qd. 12 Lt. 16 - Jardim Nova Era - Aparecida de Goiania - Goids - Fone: 3097-1448 — Pg.: -
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Resumo
Indices:
01 - Liquidez Geral 1,08 %
02 - Liquidez Corrente 1,18%
03 — Solvéncia Geral 1,08 %

01 - Liquidez Geral indice acima de 1%, a Recuperada possui disponibilidade, bens e direitos
para liquidar suas obrigacées do periodo em analise.

02 - Liquidez Corrente indice 1,18% compée os direitos a curto prazo para garantir o
pagamento de dividas a curto prazo, a Recuperada possui indice acima do valor considerado
compativel e garantir seu compromisso a curto prazo.

03 - Solvéncia Geral representa as garantias em Ativos que a Recuperanda dispoe para
pagamento das dividas, sendo considerado recursos liquido e permanentes, ficando com um
indice de 1,08 %, sendo considerada capaz de cumprir com seus compromissos.

Conclusiao:

De acordo com a Lei 8.666/93 Artigo 31 §§ 1° e 5° que estabelece indices para participacio em

Licitacoes, com a andlise do Balanco e Demonstracoes Contabeis a Empresa Recuperanda
apresenta comprovacio de qualificacdo econdmica financeira para participar de licitacoes.

Colocamo-nos a disposi¢do para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessaria.

Atenciosamente,

C "\

co Miranda
n’ 12961/0

Nilson Franci:

EScritoTio Conjéb 1 Nova Era
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Ministério da Industria e Comércio Exterior e Servicos "

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integracao _LEEE

TERMO DE AUTENTICACAO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracteristicas abaixo,
conferido e autenticado por CIBELE FRANCA CAMPOS, sob a autenticidade n° 12403783170 em
18/03/2024, protocolo 240943384. Para validagdo de Autenticagdo dos Termos, devera ser acessado o
Portal de Servicos / verificagao de documentos do Empreendedor
(http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o cédigo de verificagao.

Identificacao de Empresa

Nome Empresarial: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Namero de Registro: 52201383597

CNPJ: 01734214000154

Municipio: Aparecida de Goiania

Identificacdo de Livro Digital
Tipo de Livro: BALANCO PATRIMONIAL
Numero de Ordem: 5

Periodo de Escrituracao: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s) Nome CRC/OAB
12921190125 JOAO SILVA FILHO
54855187100 NELCILENE FERREIRA DE ARAUJO GO013839
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Pagina 1 de 23
Folha 01

BALANCO PATRIMONIAL
NUMERO 05

TERMO DE ABERTURA

Contem este livro, (22) vinte e duas folhas, numeradas por processamento
eletronico de dados, do niumero 01 ao 22 e servira para o lancamento das operagdes
proprias de escrituragdo do BALANCO PATRIMONIAL, do periodo de 01/01/2023 a
31/12/2023 relativas ao estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

RAZAO SOCIAL: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERAGAO JUDICIAL

ENDEREGO: AVENIDA PRIMEIRA AVENIDA QUADRA 1-B LOTE 21 SALA DE 01 A 06 E SALA 10
CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLAGE BAIRRO CIDADE VERA CRUZ

MUNICIPIO: APARECIDA DE GOIANIA - GO, CEP: 74.934-600.

INSCRIGAO CNPJ (M.F.): 01.734.214/0001-54

INSCRIGAO ESTADUAL: 10.301804-2

NIRE: 5220138359-7

DATA DE REGISTRO: 21/03/1997

DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2023

APARECIDA DE GOIANIA - GO, 01 DE JANEIRO DE 2023

JOAO SILVA FILHO NELCILENE FERREIRA ARAUJO
Administrador Contadora - CRC: 013839/GO
CFP: 129.211.901-25



BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ: 01.734.214/0001-54

NIRE: 52 2 01383597 - Registrado em 21/03/1997

LIVRO BALANGCO PATRIMONIAL N.05 FOLHA 02

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

Pagina 2 de 23

ATIVO
Notas 2023 2022

Ativo circulante

Caixa e equivalentes de caixa 3 105.579,40 5.250,75

Contas a receber de Clientes 4.1 1.666.899,27 4.280.613,05

Adiantamentos 900.123,47 96.474,25

Impostos a Recuperar 1.690.546,25 1.639.327,79

Ativos destinados a venda 42 15.227.000,00 15.227.000,00

Creditos com Pessoas Ligadas 4.3 15.990.439 42 6.982.335,71
Total do ativo circulante 35.580.587,81 28.131.001,55
Ativo néo circulante

Realizavel a Longo Prazo

Contas a receber 4.1 1.061.079,22 1.061.078,22

Apropniagdo de Ativos fiscais 4.4.1 35.967.306,35 28.785.640,29

Outros Creditos 442 7.742.858,16 7.015.043,22

Creditos com pessoas ligadas 443 11.985.374,35 11.412.577,56

Total Realizavel a Longo Prazo 56.756.618,08 48.274.340,29

Investimentos ¢/ imoveis 5 - 21.804.720,60

Imobilizado Liquido 6 1.669.618,30 7.284.349,35
Total do ativo ndo circulante 58.426.236‘38 77.363.410,24
Total do ativo 94.006.’3&19 105.494.411,79

JOAO SILVA FILHO NELCILENE FERREIRA ARAUJO
Administrador Contadora- CRC:013839/GO

CPF: 129.211.901-25
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BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 01.734.214/0001-54
NIRE: 52 2 01383597 - Registrado em 21/03/1997
LIVRO BALANGCO PATRIMONIAL N.05 FOLHA 03

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO
Notas 2023 2022
Passivo circulante
Fornecedores 1.546.038,89 2.463.583 91
Obrigagdes trabalhistas 5.251.789,85 5.870.240,84
Obrigacdes tributérias 8 4.580.175,98 4.026.534,99
Empréstimos 9 5.295.144 89 4.025.294,70
Debitos com Pessoas Ligadas S .. 2.477.358,30
Total do passivo circulante 16.673.149,61  18.863.012,74
Passivo ndo circulante
Obrigagbes Tributarias 8.1 37.786.164,27 37.786.164,27
Emprestimo B 2.956.656,68 3.525.905,75
Fornecedores 4.982.765,00 7.017.050,21
Debitos com Consorciadas - 3.344.393,56
ProvisGes para Configencias passivas 10 232.720,34 238.263,19
Debitos com Pessoas Ligadas 786.085,47 250.873,35
Adiantamento de Resultado de Obras 1.669.865,00 2.369.865,00
Passivo ndo circulante 48.414.256,76 54.532.515,33
Patriménio liquido 11
Capital social 11.1 43.651.333,50 43.651.333,50
AFAC- Adiant. Para Fut aum capital 5.000.000,00 5.000.000,00
Ajuste de Avaliagdo Patrimonial 11.2 33.129.800,87 36.952.236,22
Reserva de subvengfes - 17.500.000,00
Lucros/Prejuizos Acumulados 7138 (52.861.716,55) (71.004.686,00)
28.919.417,82 32.098.883,72
Total do passivo e patriménio liquido 94.006.824,19 105.494.411,79
JOAO SILVA FILHO NELCILENE FERREIRA ARAUJO
Administrador Contadora CRC:013839/GO

CPF: 129.211.901-25
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Demonstragoes do resultado
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

Notas 2023 2022
Receita de Servigos . 10.344.556,57 22.211.294,36
(- ) Impostos incidentes : (644.956,47) (1.233.295,54)
( = ) Receita liquida de vendas  9.699.600,10 20.977.998,82
(- ) Custo dos servigos prestados “ (9.047.888,44) (23.918.818,75)
( = ) Resultado bruto 851.711,66 (2.940.819,93)

(+/-) Despesas e receitas operacionais:

Administrativas, comerciais e gerais - (3.520.700,18) (871.591,52)

Resultados ndo Operacionais (19.384.869,66) (10.563,00)
Outras Receitas 2.111.685,16 1.397,29
Resultado Financeiro (433.524,08) (3.903,01)
Resultado de Equivalencia Patrimonial 10.273.439 81 (959.087,02)
Despesas tributérias » (401.720,82) (3.629,30)
(11.355.689,77) (1.847.376,56)

( = ) Resultado antes das provisées tributarias “ _(_1 blfdéféfé.1”1)' (4 .?8'8'.1'96,@)

( - ) Provisdes tributanas para IRPJ e CSLL : s

( = ) Lucro (Prejuizo) liquido do exercicio (10.703.978,11) ~ (4.788.196,49)
JOAO SILVA FILHO NELCILENE FERREIRA ARAUJO
Administrador Contadora CRC:013839/GO

CPF: 129.201.901-25



Saldos em 31 de dezembro de 2021

Ajuste de exercicios anteriores
AFAC

Lucro /Prejuizo Liquide do Exercicio
IRPJ Diferido s/Prejuizo Fiscal
CSSL Diferida s/ Base Negativa

Saldos em 31 de dezembro de 2022

Lucro/Prejuizo liquido do exercicio
Reserva de Capital

Subvencéo para Investimentos
Ajuste de exercicios anteriores
IRPJ Diferido s/Prejuizo Fiscal

CSSL Diferida s/ Base Negativa
Saldos em 31 de dezembro de 2023

JOAO SILVA FILHO
Administrador
CPF: 129.211.901-25
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Demonstragdes das mutagdes do patriménio liquido
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

Contadora CRC: 013839/GO

Reserva de
Reserva de Subvencéo p/ Lucros/Prejuizo
Capital social Capital Investimentos s acumulados Total
43.651.33350  36.952.236,22 17.500.000,00  (68.375.570,18)  29.727.999,56
. 857.183 .43 857.183 43
5.000.000,00 5.000.000,00
(4.788.196,49) (4.788.196,49)
957.277,37 957.277,37
344.619,85 344 619,85
48.651.333,50  36.952.236,22 17.500.000,00  (71.004.686,00)  32.098.883,72
(10.703.978,11)  (10.703.978,11)
(3.822.435,35) 3.822.435,35 .
(17.500.000,00) 17.500.000,00 -
342.846,15 342.846,15
5.280.636,81 5.280.636 81
1.901.029,25 1.901.029,25
48.651.333,50 _ 33.129.800,87 . (52.861.716,55) __28.919.417,82
NELCILENE FERREIRA ARAUJO
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DEMONSTRAGOES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCICIO FINDO EM

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

2023 2022
FLUXO OPERACIONAL
Das Operagoes
Resultado Liquido do Exercicio (10.703.978,11) (4.788.196,49)
(Aumento) diminuigdo de ativos
Clientes 2613.713,78 9.843.626,88
Créditos por Adiantamentos (803.649,22) 530.029,58
impostos a Recuperar (151.218,46) (701.748,15)

Outros Creditos
Aumento (diminui¢do de Passivos)

(17.490.381,50)

(6.167.560,57)

Fornecedores (2.951.830,23) 137.411,38
Obrigacbes trabalhistas e Encargos Sociais (618.450,99) 181.766,45
Obrigagdes Tributarias 553.640,99 (710.433,18)
Outros débitos (4.049.936,41) (2.469.545,79)
Caixa liquido usado nas atividades operacionais (33.602.090,15) (4.144.649,89)
Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos
Aumento/Redugédo de investimentos 21.804.720,60 10.563,00
Aumento/Redugéo liquida no imobilizado 5.614.731,05 -
Caixa liquido gerado nas atividades de investimentos 27.419.451,65 10.563,00
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento
Aumento/Reducédo de empréstimos e financiamentos (1.241.545,06) (3.074.454,68)
Ajuste Credor de exercicios anteriores 7.524 512,21 2.159.080,65
Aumento/Reducéo de Reserva de Capital 5.000.000,00
Caixa liquido proveniente atividade financiamento 6.282.967,15 4.084.625,97
Aumentol/redugdo liquida de caixa e equivalente caixa 100.328,65 (49.460,92)
Caixa e equivalente de caixa no inicio do periodo 5.250,75 54.711,67
Caixa e equivalente de caixa no fim do periodo 105.579,40 5.250,75
Caixa liquido gerado no exercicio 100.328,65 (49.460,92)
JOAO SILVA FILHO NELCILENE FERREIRA ARAUJO
Administrador Contadora- CRC-GO 013839/0-3

CPF: 129.211.901-25
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Indicadores Férmulas Unidade 2023 2022
Liquidez Geral (AC+RLP) / (PC+ELP) R$ 1,42 1,04
Liquidez corrente ACIPC R$ 2,13 1,49
Solvéncia geral AT/(PC+ELP) R$ 1,44 1,44
Endividamento geral (PC+ELPYAT R$ 0,69 0,70
AC Ativo Circulante
PC Passivo Circulante

ELP Exigivel a Longo Prazo
RLP Realizavel a Longo Prazo
AT Ativo Total

Os indices acima foram calculados com base nas Demonstragbes contabeis
levantadas em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 os quais
representam e evidenciam adequadamente a posigdo econdmico-financeiras da

Companhia, naquelas datas.

Jodo Silva Filho
Administrador
CPF: 129.201.901-25

Neicilene Ferreira Araujo
Contadora CRC: GO-013839/0-3
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Notas explicativas da Administracdo as demonstracdes contabeis em 31 de
Dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em Reais)

1. Contexto operacional

A Sociedade foi constituida em 21 de Margo de 1997 e tem por objeto servigos de
engenharia, construgdo civil por empreitada global e administragdo, pavimentagso,
restauragdo, conservagdo e manutencdo de estradas, construgcdo de obras de artes
especiais em estradas e ferrovias, construgdo de ferrovias, construgdo de aeroportos,
pavimentagao urbana, saneamento, iluminagdo de vias urbanas, pragas e parques, servigos
topograficos, projetos, assessoramento técnico, consultorias , locagdo de maquinas e
veiculos.

Em Dezembro de 2016 através do processo n° 201603918374 foi deferido o pedido de
Recuperagéo Judicial pelo Poder Judicidrio do Estado de Goids Comarca de Aparecida de
Goiania 4 Vara Civil a deciséo.

2. Descricao das principais praticas contabeis adotadas.

2.1. Base de apresentacdo

As demonstragdes contabeis foram elaboradas e estdo sendo apresentadas de acordo com
as praticas contabeis adotadas no Brasil, requeridas para os exercicios findos em 31 de
dezembro de 2023 e de 2022, as quais levam em consideragéo as disposigdes contidas na
Lei das Sociedades por Acgbes - Lei n® 6.404/76, alterada pelas Leis n® 11.638/07 e
11.941/09, nos Pronunciamentos, nas Orientagbes e nas Interpretacbes emitidas pelo
Comité de Pronunciamentos Contabeis (CPC), homologados pelos érgéos reguladores, em
especial pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e a Comissdo de Valores
Mobiliarios - CVM.

2.2. Principais praticas contabeis aplicadas na elaboracao destas
demonstragdes contabeis Apuragdo do resultado

2.21. Apuracéo do resultado

O resultado das operagcbes é apurado em conformidade com o regime contabil de
competéncia de exercicio, sendo que as receitas e 0s custos dos servigos prestados foram
apropriados em observancia ao CPC 47 Receita de Contrato com Cliente, do Comité de
Pronunciamentos Contabeis, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade — CFC,
conforme NBC TG 47 e de acordo com o CPC 47 — Receitas de Contratos com Clientes,
para o exercicio de 2023, ndo havendo diferengas significativas de critérios para o ramo de
atividade da empresa.
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Notas explicativas da Administracdo as demonstragdes contabeis em 31 de
Dezembro de 2023 e de 2022
(Valores expressos em Reais)

A adocgdo do regime de competéncia para reconhecimento das receitas e despesas requer
que o reconhecimento das receitas decorrentes de contrato de construgdo, que constitui a
totalidade das receitas da empresa no exercicio, seja efetuado de acordo com o progresso
fisico das obras, independentemente de haver ou n&o sido faturado o prego correspondente.
As receitas e os custos associados ao contrato de construgdo devem ser reconhecidos
como receitas e despesas, respectivamente, tomando como referéncia o estagio de
execucdo da atividade contratual ao término de cada periodo de reporte. Para tanto, os
custos incorridos e estimados de cada contrato devem ser claramente identificaveis. O
reconhecimento da receita e das despesas tendo como referéncia o estagio de execucéo do
contrato € usualmente denominado como método da percentagem completada, ou
simplesmente POC. Por esse método, a receita contratual & confrontada com os custos
contratuais incorridos 4 medida que cada estagio de execugéo do trabalho € alcangado, fato
que resulta na divulgagdo de receitas, despesas e lucro que podem ser atribuidos a
proporgéo do trabalho realizado. Esse método proporciona informacéo Gtil sobre a extenséo
da atividade e do desempenho contratuais, ao longo do periodo. Pelo método da
percentagem completada, a receita do contrato deve ser reconhecida nos periodos
contabeis em que o trabalho for executado. Os custos do contrato devem ser usualmente
reconhecidos como despesa na demonstracdo do resultado nos periodos contabeis em que
o trabalho a eles relacionado for executado. O estagio de execugéo de um contrato pode ser
determinado de véarias maneiras. O CPC 47 traz as seguintes abordagens, que podem ser
utilizadas na mensuragéo da percentagem completada do contrato: i) proporgdo dos custos
incorridos com o trabalho executado, em relag@o aos custos totais estimados do contrato; ii)
medig@o do trabalho executado; ou iii) evolugéo fisica do trabalho contratado.

As receitas dos contratos de construgdo foram contabilizadas ao longo do exercicio pelo
valor faturado, tendo sido ajustada no encerramento do exercicio de acordo com as
medi¢cbes das obras, medi¢cbes essas efetuadas de acordo com os critérios descritos na
nota “b” supra. Os valores correspondentes aos servigos ja prestados e ainda n&o faturados
foram contabilizados em conta propria de créditos com clientes, denominada de “Servigos
Executados a Faturar”. O método utilizado para mensuragdo das receitas dos contratos de
construgdo foi o da percentagem completada - POC, calculada pela abordagem da evolugéo
fisica da obra, conforme laudo de medigdo da engenharia. O método adotado (POC) requer
o reconhecimento da receita independentemente de faturamento ou recebimento, de sorte
que a receita contabilmente reconhecida ndo necessariamente correspondera a receita
faturada e consequentemente ndo corresponde a receita sobre a qual foram pagos os
tributos, pois a empresa tributa suas receitas pelo lucro presumido no regime de caixa, que
geralmente € menor que a receita medida no periodo.
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Notas explicativas da Administracdo as demonstragdes contabeis em 31 de
Dezembro de 2023 e de 2022
(Valores expressos em Reais)

2.2.2. Estimativas contabeis

Na preparagdo das demonstragdes contdbeis sdo adotadas premissas para o
reconhecimento das estimativas para registro de certos ativos, passivos e outras,operagdes
como: provisdes para contingéncias, vida util dos bens do imobilizado, imposto de renda
sobre receitas corrente e diferido, classificagao de circulante e n&o circulante, entre outros.
Os resultados a serem apurados quando da concretizagdo dos fatos que resultaram no
reconhecimento destas estimativas poderéo ser diferentes dos valores reconhecidos nas
presentes demonstracbes. A Administragdo monitora e revisa periodicamente e
tempestivamente estas estimativas e suas premissas

2.2.3. Caixa e equivalentes de caixa
Inclui caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicagdes financeiras com liquidez
imediata com risco insignificante de mudanga de seu valor de mercado,. classificados em
conformidade com seu prazo de realizagdo, sendo demonstradas ao custo de aquisigdo
acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercicio

2.2.4 Contas a receber de clientes
S&o apresentadas aos valores presente e de realizagdo. Ndo foi constituida proviséo para
Devedores duvidosos no periodo em fungéo de nao haver expectativas de perdas potenciais
sobre os créditos a receber.

2.2.5. Investimentos

Foram avaliados pelo custo histérico por ndo estar sujeito ao método da equivaléncia
patrimonial, conforme requer as praticas contabeis adotadas no Brasil e decorrem de
investimentos em cooperativa de crédito, ndo havendo expectativa de perda na
recuperacao, haja vista que a cooperativa possui patriménio liquido suficiente para resgatar
integraimente todas as quotas em valor superior ao custo contabil, tendo em vista que o
valor patrimonial da quota é maior que esse custo contabil e a cooperativa tem apresentado
posigdo financeira e patrimonial bastante solida
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Notas explicativas da Administragdo as demonstragées contabeis em 31 de
Dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em Reais)

2.2.6. Imobilizado liquido
Avaliado a valor de recuperagdo, com adogdo do deemed cost, conforme permissivo do
CPC 37, aprovado pela resolugdo CFC n. 1306/2010. A depreciagdo é calculada pelo
método linear as taxas mencionadas na Nota Explicativa n°® 6 e leva em consideragdo o
tempo de vida util estimado dos bens.

2.2.7. Intangivel liquido
Intangiveis adquiridos separadamente sdo mensurados no reconhecimento inicial ao custo
de aquisi¢do e, posteriormente, deduzidos da amortizagdo acumulada e perdas do valor
recuperavel, quando aplicavel. Os intangiveis com vida Util definida sdo amortizados de
acordo com sua vida util econdmica estimada e, quando séo identificadas indicagbes de
perda de seu valor recuperavel, submetidos a teste para analise de perda no seu valor
recuperavel.

2.2.8. Avaliagdo do valor recuperavel de ativos
A Administragéo revisa anualmente o valor contabil liquido dos ativos com o objetivo de
avaliar eventos ou mudangas nas circunstancias econdémicas, operacionais ou tecnolégicas,
que possam indicar deterioragdo ou perda de seu valor recuperavel. Acredita-se que todos
os seus ativos sejam integralmente recuperaveis, por valores até superiores ao contabil, ndo
sendo necessario ser constituida provisdo para perda na recuperagio de ativos.

2.2.9. Outros ativos e passivos (circulantes e ndo circulantes)

Um ativo € reconhecido no balango patrimonial quando for provavel que seus beneficios
econbmicos futuros serdo gerados em favor da empresa e seu custo ou valor puder ser
mensurado com seguranga. Um passivo & reconhecido no balango patrimonial quando a
empresa possui uma obrigagdo legal ou constituida como resultado de um evento passado,
sendo provavel que um recurso econdmico seja requerido para liquida-lo. Sao acrescidos,
quando aplicavel, dos correspondentes encargos e das variagbes monetarias ou cambiais
incorridas. As provisdes sdo registradas tendo como base as melhores estimativas do risco
envolvido. Os ativos e passivos sdo classificados como circulantes quando sua realizagdo
ou liquidagdo & provavel que ocorra nos proximos 12 meses. Caso contrario, sdo
demonstrados como n&o circulantes.
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Notas explicativas da Administracdo as demonstragdes contabeis em 31 de
Dezembro de 2023 e de 2022
(Valores expressos em Reais)

2.2.10. Imposto de renda e contribuigdo social sobre o lucro

O imposto de renda e a contribuicdo social sdo calculados e registrados com base no
regime de LUCRO REAL, e séo calculados sobre o lucro Tributéavel apurado no exercicio de
acordo com as aliquotas vigentes na data das demonstragdes financeira, que foram de 15%
para o IRPJ mais 10% de adicional e 9% para a CSSL.Os impostos e as contribuigbes
incidentes sobre as receitas de servigos prestados aos Orgdos publicos estdo sendo
recolhidos em observancia as legislagbes pertinentes, que possibilitam o recolhimento dos
impostos e das contribuicdes com base nos valores efetivamente recebidos no periodo. As
diferengas momentaneas entre os valores recolhidos e os valores reconhecidos pelo regime
de competéncia sao registradas em conta propria de tributos diferidos.

2.2.11. Ativos e passivos contingentes e obrigacdes legais
As praticas contabeis para registro e divulgagdo de ativos e passivos contingentes e
obrigacdes legais sdo as seguintes:

* Ativos contingentes: séo reconhecidos somente quando ha garantias reais ou decisoes
judiciais favoraveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com éxito provavel s&o
apenas divulgados em nota explicativa;

* Passivos contingentes: sédo provisionados quando as perdas forem avaliadas como
provaveis e os montantes envolvidos forem mensurdveis com suficiente seguranca. Os
passivos contingentes avaliados como de perdas possiveis sdo apenas divulgados em
nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas ndo séo
provisionados e nem divulgados;

* Obrigacdes legais: séo registradas como exigiveis, independente da avaliagéo sobre as
probabilidades de éxito. ( vide nota n. 9)

3. Caixa e equivalentes de caixa

Descri¢do | 2023 2022
Caixa e bancos | 105.579,40 5.250,75
Total | 105.579,40 5.250,75
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Notas explicativas da Administracdo as demonstragdes contabeis em 31 de
Dezembro de 2023 e de 2022
(Valores expressos em Reais)

4. Contas a Receber

4.1- Contas a Receber de Clientes
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S&o demonstradas pelos direitos, valores de servigos faturados e por servigos ja
executados, medidos, porém ainda n&o faturados.

Ativo Circulante R$
Descricdo 2023 2022
Departamento Nacional de Infra-estrutura de
transportes DNIT — melhoramento e eliminagdo de| 13.341,96 2.740.252,08
pontos criticos na Rodovia BR 020/GO Formosa —
GO
Obra L-048
Consorcio Loctec /Sobrenco/Sanches 530.479,26 530.479,26
(locacéo de maquinas)
Obra L-055 Av Leste Oeste 1.123.078,05
Consorcio Loctec Comsa Enescil 0,00 1.009.881,71
Total 1.666.899,27 4.280.613,05
Ativo Nao Circulante 2023 2022
Descricédo
Prefeitura Municipal de Anéapolis ( obra L-001) 0,00 0,00
Agéncia Goiana de Transp. e Obras — AGETOF
(obra L-11) 616.923,80 616.923,80
Agéncia Goiana de Transp. e Obras — AGETOF
(obra L-08) 444.155,42 444.155,42
DERMU- Depto de Estrada de Rodagem dd
Municipio de Goiénia (obra L-12) 0,00 0,00
Total 1.061.079,22 1.061.079,22

4.2 Ativos Destinados a Venda

O valor de R$ 15.227.000,00, registrado no exercicio de 2018, corresponde a investimento
(terrenos) chacaras Séo Pedro no Municipio de Aparecida de Goiénia, que foi descontinuado por
decisdo da Diretoria de colocar tais ativos a venda para fazer face a sua necessidade caixa.
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Notas explicativas da Administracdo as demonstragdes contabeis em 31 de
Dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em Reais)

4.3 Creditos C/ Pessoas Ligadas e Qutros Ativos - Ativo Circulante

A composigdo dos outros Ativos a receber no Ativo Circulante & assim representada

Descrigdo

RS
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS 2023 2022
Mutuo com Terceiros 778.811,92 534.009,34
Creditos com Sécios 7.796.081,51 ,00
Depsitos judiciais 130.97327 96.474.25
Credito com consorciada 7.284.572,72 6.380.814,53
TOTAL 15.990.439,32 | 6.982.335,71

4.4 Ativo Nao Circulante - exceto contas a receber

4.4.1 Ativos Fiscais

Os ativos fiscais registrados em 2023 e 2022, no montante de R$ 35.967.306,35 decorem de IRPJ
e CSLL calculados sobre os saldos de prejuizos fiscais @ base negativa de contribuicdo social
sobre o lucro, apropriados em consonancia do o CPC 32 (NBC TG 32 (R3) — Tributos sobre o

Lucro)

4.4.2 Outros Creditos
Descrigdo

R$
2023 2022

Créditos com Consorciadas 5.982.776,78 5982.776,78
(-) Provisdo para Perdas (3.804.808,31)| (3.804.808,31)
Venda de Imobifizado 280.000,00 280.000,00
Mutuo C/ sécio Pessoa Juridica 5.284.889,71 4.557.074,77
Total 7.742.858,16| 7.015.043,24
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4.4.3 Créditos com Pessoas Ligadas

Descrigdo
RS
2023 2022
Créditos com Sécios ( José Elias Attux e Jodo 9.635.374,35 | 9.062.577,56
Silva Filho)
Macnarium Engenharia 2.350.000,00 | 2.350.000,00
Total 11.985.374,35 | 11.412.577,56
5. Investimentos
5.1. Composicdo
A composi¢éo dos investimentos da Companhia & assim representada:
No ano de 2023 foi vendido o terreno para negocios situado no Polo Empresarial no
municipio de Aparecida de Goiania.
Descrigédo RS
2023 2022
Investimentos em Cooperativa de Credito 0 50,00
Terreno para Negécios ( polo industrial de 0| 21.804.670,60
Goias)
Titulos de Credito 0,00 0,00
Total 0,00 21.804.770,60
6. Detalhamento do Imobilizado liquido
composto por: RS
Taxa de
depreciagéo 2023 2022
Descricédo Anual
Terrenos - 212.336,00 212.336,00
Computadores 20% 5.113,14 0,00
Obra em Andamento - 0,00 5.580.199,06
Edificagbes 10% 1.491.814,29| 1.491.814,29
Subtotal 1.669.618,30| 7.284.349,35
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7. Intangivel liquido
R$
Taxa de
Descri¢do depreciagdo 2023 2022
Anual
Direito de uso de Software 0,00 0,00
QOutros 0,00 0,00
(-) amortizacdo acumulada 0,00 0,00
)JTOTAL 0,00 0,00
8. Impostos Passivo Circulante
Descrigdo 2023 2022
COFINS 2.002.014,49 1.840.833,73
PIS 350.712,47 324.789,92
ISS 37.676.07 74.578.,04
IPTU 423.809,74 139.919,52
PIS/COFINS Diferido 61.622,65 169.570,23
Impostos Retidos de Terceiros 1.695.340,56 1.944. 163,93
4.580.175,98 4.026.534,99
Do montante dos tributos acima declarados R$ 61.62265 séo ftributos diferidos pela
diferenca entre as praticas contabeis e a legislagao fiscal cujo reconhecimento como divida
fiscal ocorrera no exercicio de 2024.
8.1 Impostos Passivo Nao Circulante
Descrigdo 2022 2022
Tributos Federais 14.108.987,06 14.108.987,06
Encargos Financeiros 23.677.177,21 23.677.177,21
Total 37.786.164,27 37.786.164,27

Os impostos e as contribuigbes incidentes sobre as receitas de servicos prestados aos
orgdos publicos estdo sendo recolhidos em observancia as legislagbes pertinentes, que
possibilitam o recolhimento dos impostos e das contribuigdes com base nos valores

efetivamente recebidos no periodo.
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9. Outras Contas a Pagar

Descri¢do 2023 2022
Débitos de Aporte com Consorciada 0 3.595.266 91
TOTAL 0 8.612.171,00

10. Provisdo para contingéncias

Descricéo 2023 2022
Contingéncia Trabalhista 232.720.34 238.263,19
TOTAL 232.720,34 238.263,19

11. Patriménio liquido

11.1. Capital Social

O capital social, subscrito e integralizado é de R$ 43.651.333,50 consolidado através da 27°
Alteragdo Contratual registrado na Junta Comercial do Estado de Goias. Em 2022 foi
contabilizado o valor de R$ 5.000.000,00 como AFAC- adiantamento para futuro aumento

de capital.

11.2. Ajuste de Avaliacdo Patrimonial

Saldo dessa conta representa a diferenga entre o custo histérico dos ativos e o custo
atribuido (deemd cost) conforme explicitado na nota 2.2.6, sendo que a variagdo do
exercicio de 2023 para 2022 decorre da avaliagdo a valor justo dos terrenos classificados
como propriedades para investimentos, em atendimento @ NBC TG 28 (R3) — Propriedade
para Investimento mas no ano de 2023 foi baixado o valor de R$ 3.822.43535, devido a
venda da propriedade para investimento conforme informado sobre o saldo de
Investimentos.
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11.3. Composicdo dos Prejuizos Acumulados

R$
2023 2022

(Prejuizo) liquido do exercicio
(10.703.978,11) | (4.788.196,49)

Saldo Anterior de Prejuizos Acumulados (71.004.686,00) | (68.375.570,16)

Ajuste Credor de exercicios anteriores 342.846,15 857.183,43
Realizagdo da Reserva de subvengao e

avaliagdo patrimonial 21.322.435,35 |,00

( - ) Ajuste de exercicios,créditos fiscais 7.181.666,06 1.301.897,22
Saldo de /Prejuizos Acumulados | (52.861.716,55) | (71.004.686)

11.4. Ajuste de exercicios anteriores

A Sociedade identificou durante o exercicio a necessidade de retificagdo de erros
relacionados a exercicios anteriores.

12. Saldos e transagdes com partes relacionadas

O saldo que a empresa possui, em aberto, decorrente de transagbes com partes
relacionadas se refere a mutuos que serdo liquidados em 2024 e 2025.

13. Instrumentos financeiros

A Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para caixa e
equivalentes, contas a pagar e fomecedores.

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante tém liquidez imediata ou vencimento
em prazos inferiores a doze meses. Considerando o prazo e as caracteristicas desses
instrumentos, que s&o sistematicamente renegociados, os valores contabeis se aproximam
dos valores justos:

Caixa e equivalentes de caixa: os saldos em conta corrente e de aplicagbes

financeiras mantidos em bancos tém seus valores de resgate idénticos aos saldos
contabeis;
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Instrumentos derivativos: A empresa e suas investidas néo participam de operagbes
envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

14. Saldos de contrato a executar ja descontados os medidos, porém ainda
néo faturados.

Além dos servigos ja executados, cujas medigdes ja foram devidamente contabilizadas, a
empresa possui um saldo de contratos a executar sendo previsto para o ano de 2024 e
2025 de acordo com o percentual de participagdo nos contratos de CONSORCIO e SCP,

conforme detalhamento a seguir:
Saldo de contrato a executar 2024 2025 TOTAL TOTAL BK
Obra R$ R$ R$

Valec Engenharia, Construgbes e
Ferrovias S.A (Ponte Bahia ) obra
L-026 0,00 26.606.548,47 | 26.606.548,47

Agéncia Goiana de Transp. e
Obras - AGETOP

( terraplenagem e pavimentagéo 30.389.297,50 0 30.389.297,50 | 15.194.648,84
em Divinopolis) L-040- SCP 50%
BK DE PARTICIPACAO

Agéncia Goiana de Transp. e
Obras - AGETOP
(Restauragdo de Rodovias Lote 13.078.446,09 0,00 13.078.446,09 | 6.539.223,05
09) L-041- SCP 50% BK DE
PARTICIPACAO

Departamento Nacional de

Infranestrutura de Transportes-
DNIT{ ponte s Rio Araguaia em
Luiz Alves e serus acessos na BR | 38.699.101,978 0 38.699.101.97 | 12.770.703,65
-080/G0O e BRA -080/M. consorcio

onde 33% é da BK

empresa especializada em
Prefeitura Municipal de Goidnia -
Contratagéo de obras e servigos
de Engenharia para Construgdodo | 8.081.777,11 0 8.081.777,11 8.081.777,11
Complexo Viario na Intersegdo da
Av. Leste-Oeste ¢/ Av. Castelo
Branco, nessa capital, envolvendo
obras de drenagem pluvial, OAE
em concreto armado, contengdo
de terra,terraplenagem,
pavimentacao asféltica, sinalizagéo
e servigos complementares,
localizadas na intersegdo da
Avenida Leste-Oeste com a
Avenida Castelo Branco, no Bairro
Cidade Jardim, na cidade de
Goidnia.
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Saldo de contrato a
executar

2024 2025

TOTAL

TOTAL BK

Agéncia Goiana de Infraestrutura e
Transportes - GOINFRA -
Construgdo do

Viaduto sobre a GO-020 com a
GO0-536, em Senador Canedo,
neste Estado.

(R$ 19.824.318,39)

9.912.158,20 | 9.912.159,20

19.824.318,39

19.624.318,39

Prefeitura Municipal de Goiénia -
Contratagdo de empresa
especializada em

obras e servigos de Engenharia
para Execugdo dos servigos de
infraestrutura da

ampliagdo da rede de dreangem
urbana inclusive com
recuperagao/substituicdo

de paviemino asféltico, para
drenagem do ponto de
alagamento, no conjunto

Vera Cruz, Goidnia - Goias.
CONCORRENCIA PUBLICA N°
005/2023 -

ADJUDICADA E HOMOLOGADA
(R$ 31.186.936,90)

31.186.936,90 0

31.186.936,90

31.186.936,90

Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes -
DNIT - Contratagdo

Integrada de empresa para
elaboracdo dos estudos, projeto
bésico e executivo

de engenharia, execugdo das
obras de reabilitagdo de 07 (sete)
obras de arte

especiais localizadas na Rodovia
BR-080-GO HABILITADA (R$
28.454.584,37)

14.227.292,19 | 14.227.292,19

28.454.584,37

28.454.584,37

Departamento Nacional de Infra-
estrutura de transportes DNIT —
melhoramento e eliminagdo de
pontos criticos na Rodovia BR
020/GO Formosa -GO. Consorcio
onde 48,5% é da Loctec
sendo este valor correspondente
ao valor do contrato R$
85.000.000,0- OBRA
PARALISADA

Obra L-048

8.158.039,46

4.079.019,73
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Saldo de contrato a executar

2024

2025

TOTAL

TOTAL BK

Obra

RS

RS

R$

Companhia de Desenvolvimento
dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba -
CODEVASF - Execugdo das Obras
de Construgdo das pontes e
galerias
localizadas na area de
interferéncia da Barragem de
aproveitamento Multiplo
Jequital I, no municipio de
Francisco Dumont, no estado de
minas Gerais-MG.
Consércio onde 1% é da Loctec

37.069.917,79

0,00

37.069.917,79

370.699,18

TOTAL

182.644.928,74

24.139.451,38

241.548.968,05

153.108.459,68

Aparecida de Goiénia 31 de Dezembro de 2023

Jodao Silva Filho
Administrador
CPF: 129.201.905-25

Nelcilene Ferreira Araujo
Contadora CRC: GO-013839/0-3
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NUMERO 05

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este livro, (22) vinte e duas folhas, numeradas por processamento
eletrénico de dados, do numero 01 ao 22, e serviu para o langamento das operagées
proprias de escrituragdo do BALANCO PATRIMONIAL, do periodo de 01/01/2023 a
31/12/2023 relativas ao estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

RAZAO SOCIAL: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

ENDEREGCO: AVENIDA PRIMEIRA AVENIDA QUADRA 1-B LOTE 21 SALA DE 01 A 06 E SALA 10
CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLAGE BAIRRO CIDADE VERA CRUZ

MUNICIPIO: APARECIDA DE GOIANIA - GO, CEP: 74.934-600.

INSCRICAO CNPJ (M.F.): 01.734.214/0001-54

INSCRIGAO ESTADUAL: 10.301804-2

NIRE: 5220138359-7

DATA DE REGISTRO: 21/03/1997

DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2023

APARECIDA DE GOIANIA - GO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOAO SILVA FILHO NELCILENE FERREIRA ARAUJO
Administrador Contadora - CRC: 013839/GO
CFP: 129.211.901-25
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ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL consta

assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ Nome
12921190125 JOAO SILVA FILHO
54855187100 NELCILENE FERREIRA DE ARAUJO

CERTIFICO A AUTENTICAGAO EM 18/03/2024 10:18 SOB N2 20240943384.
PROTOCOLO: 240943384 DE 18/03/2024. NIRE: 52201383597.
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CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSAVEL PELA AUTENTICAGAO

GOIANIA, 18/03/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br
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Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.734.214/0001-54
Numero de Ordem do Livro: 40
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
Descri¢ao Nota Saldo Inicial Saldo Final
ATIVO R$ 105.494.411,79 R$ 94.006.824,19
ATIVO CIRCULANTE R$ 28.131.001,55 R$ 35.580.587,81
DISPONIVEL R$ 5.250,75 R$ 105.579,40
CAIXA R$ 4.515,17 R$ 0,00
CAIXA GERAL R$ 4.515,17 R$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 735,58 R$ 105.579,40
BANCO SEMMEAER C/C 11013532 R$ 365,77 R$ 365,77
BANCO SEMMEAR C/C 1003965-1 R$ 85,00 R$ 113,00
BANCO SEMEAR C/C 10039660 R$ 0,00 R$ 0,00
BANCO CEF C/C 3320-7 R$ 10,00 R$ 10,00
BANCO CEF C/C 3318-5 R$ 10,00 R$ 10,00
BANCO CEF C/C 3319-3 R$ 10,00 R$ 10,00
POLOCRED C/C 1524600 R$ 200,00 R$ 200,00
VALORE BANK R$ 54,81 R$ 54,81
CONTA CORRENTE D2 R$ 0,00 R$ 103.822,57
CONTA CORRENTE EA R$ 0,00 R$ 993,25
CLIENTES R$ 4.280.613,05 R$ 1.666.899,27
CLIENTES A RECEBER R$ 530.479,26 R$ 530.479,26
LOGTEBORRENCO/SANCHES R$ 530.479,26 R$ 530.479,26
CONSORCIO COMSA LOCTEC ENESCIL R$ 0,00 R$ 0,00
OBRA L-055 AV LESTE OESTE R$ 0,00 R$ 0,00

SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR

CONSORCIO LOCTEC PAVIENGE CAVA
ALTA SETORSUL

CONSORCIO LOCTEC COMSA ENESCIL
OBRA L-055 AV LESTE OESTE

OUTROS CREDITOS

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS OBRA

ADIANTAMENTO OBRA L-55- EDILSON

ADIANTAMENTO OBRA L-55
GUILHERME

CREDITOS A RECEBER C/BANCOS
DEPOSITO JUDICIAL

BLOQUEIO DE CONTAS
CREDITOS COM TERCEIROS

R$ 3.750.133,79
R$ 2.740.252,08

R$ 1.009.881,71
R$ 0,00

R$ 8.618.137,75
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 96.474,25
R$ 0,00

R$ 96.474,25
R$ 534.009,34

R$ 1.136.420,01
R$ 13.341,96
R$ 0,00

R$ 1.123.078,05
R$ 18.581.109,14
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 130.973,27
R$ 34.499,02
R$ 96.474,25
R$ 778.811,92

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.1.8 do Visualizador
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Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Periodo da Escrituragéo: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.734.214/0001-54
Numero de Ordem do Livro: 40

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descri¢ao Nota Saldo Inicial Saldo Final
MACNARIUM ENGENHARIA R$ 534.009,34 R$ 0,00
EA DESENVOLVIMENTO R$ 0,00 R$ 721.611,92
D2 GESTAO DE NEGOCIOS R$ 0,00 R$ 57.200,00
APORTES PARA OBRA R$ 6.380.814,53 R$ 7.284.572,72
CONSORCIO LOCTEC COMSA ENESCIL R$ 6.380.814,53 R$ 7.284.572,72
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 0,00 R$ 900.123,47
HELLEN CRISTINA R$ 0,00 R$ 10.000,00
SINALENGE R$ 0,00 R$ 7.545,19
RODOVIA ENGENHARIA R$ 0,00 R$ 0,00
LEANDRO- ADM JUDICIAL R$ 0,00 R$ 882.578,28
H.MUNIZ DOS SANTOS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA R$ 0,00 R$ 0,00
VICTOR DEUSDARA R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO RESCISAO R$ 0,00 R$ 0,00
CREDITOS COM SOCIOS R$ 67.511,84 R$ 7.796.081,51
MACNARIUM - C/C COLIGADA R$ 2.395,81 R$ 0,00
JOSE ELIAS ATTUX R$ 40.854,52 R$ 0,00
JOAO SILVA FILHO R$ 24.261,51 R$ 0,00
SCP LOCTEC PAVIENGE GO 010 R$ 0,00 R$ 7.168.238,49
SCP LOCTEC PAVIENGE GO 447 R$ 0,00 R$ 627.843,02
COMSA S/A R$ 0,00 R$ 0,00

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR
CONTRIBUIGAO SOCIAL RETIDO A

R$ 1.539.327,79
R$ 862.347,45

R$ 1.690.546,25
R$ 977.841,60

COMPENSAR R$ 676.980,34 R$ 712.704,65
COFINS RETIDO A COMPENSAR R$ 0,00 R$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR R$ 0,00 R$ 0,00

ESTOQUE

ESTOQUE DE IMOVEIS

ATIVO DESTINADO A VENDA-
CHACARAS SAO PEDRO

R$ 15.227.000,00
R$ 15.227.000,00

R$ 15.227.000,00

R$ 15.227.000,00
R$ 15.227.000,00

R$ 15.227.000,00

ATIVO NAO-CIRCULANTE R$ 77.363.410,24 R$ 58.426.236,38
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 1.061.079,22 R$ 0,00
CLIENTES R$ 1.061.079,22 R$ 0,00

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.1.8 do Visualizador
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Entidade:

Numero de Ordem do Livro: 40
Periodo Selecionado:

BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 01.734.214/0001-54

Descri¢ao
L-011/GO ACREUNA-ARANTINA
L-008 R-45 ANAPOLIS
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CREDITOS A RECEBER/COMPENSAR
CONSTRUMIL CONSTRUTORA
VENDA DE IMOBILIZADO
MACNARIUM ENGENHARIA LTDA
MUTUO MACNARIUM ENGENHARIA
IRPJ DIFERIDO
BASE NEGATIVA DA CSSL
(-) (-) PROVISAO PARA PERDAS
CREDITOS A RECEBER DE CLIENTES
L-011 ACREUNA ARANTINA

L-008 R-45 ANAPOLIS

SOCIOS, ADMINISTRADORES E
PESSOAS LIGADA

JOSE ELIAS ATTUX
JOAO SILVA FILHO
MACNARIUM ENGENHARIA
INVESTIMENTOS
OUTROS INVESTIMENTOS
POLO INDUSTRIAL - TERRENO
OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS
ENGECRED
IMOBILIZADO
IMOVEIS
TERRENOS
EDIFiCIOS

CONSTRUCOES

MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS

COMPUTADORES E PERIFERICOS
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES

Nota Saldo Inicial

R$ 616.923,80
R$ 444.155,42
R$ 47.213.261,07
R$ 35.800.683,51
R$ 5.982.776,76
R$ 280.000,00
R$ 2.576.429,79
R$ 1.980.644,98
R$ 21.165.911,98
R$ 7.619.728,31
R$ (3.804.808,31)
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 11.412.577,56

R$ 1.574.285,92
R$ 7.488.291,64
R$ 2.350.000,00
R$ 21.804.720,60
R$ 21.804.670,60
R$ 21.804.670,60
R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 7.284.349,35
R$ 7.284.349,35
R$ 212.336,00
R$ 1.491.814,29
R$ 5.580.199,06

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 105.494.411,79

R$ 18.863.012,74
R$ 2.463.583,91

Saldo Final
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 56.756.618,08
R$ 43.710.164,51
R$ 5.982.776,76
R$ 280.000,00
R$ 2.632.533,93
R$ 2.652.355,78
R$ 26.446.548,79
R$ 9.520.757,56
R$ (3.804.808,31)
R$ 1.061.079,22
R$ 616.923,80
R$ 444.155,42
R$ 11.985.374,35

R$ 1.635.477,54
R$ 7.999.896,81
R$ 2.350.000,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.669.618,30
R$ 1.664.505,16
R$ 212.336,00
R$ 1.452.169,16
R$ 0,00

R$ 5.113,14

R$ 5.113,14

R$ 94.006.824,19
R$ 16.673.149,61
R$ 1.546.038,89
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023
Numero de Ordem do Livro: 40

Periodo Selecionado:

BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ: 01.734.214/0001-54

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descri¢ao Nota Saldo Inicial Saldo Final
FORNECEDORES R$ 2.463.583,91 R$ 1.546.038,89
FORNECEDORES DIVERSOS R$ 2.276.404,71 R$ 0,00
C. M. ALVES DISTRIBUICOES DE

MAQUINAS - ME R$ 0,00 R$ (1.210,00)
CIPLAN CIMENTO PLANALTO'S. A. R$ 0,00 R$ 0,00
REDEMOB CONSORCIO R$ 0,00 R$ 0,00

LTB? TRANSPORTES RODOVIARIOS RS 0,00 RS 21.000.00

I_ngLo REFORCADO CONTENCOES RS 0,00 RS 0,00

. EQUATORIAL GOIAS DIST. DE ENERGIA RS 142171 RS (720.95)
SANEAMENTO DE GOIAS S/A, R$ 0,00 R$ 307,31
SEGUROS SURA S/A. R$ 0,00 RS 466,17
VALNI NUNES VIEIRA LINO LTDA. - ML

MADEIRAS R$ 0,00 R$ 0,00
CYSTEC COPIADORAS E SISTEMAS

TECNICOS LTDA. - ME R$ 0,00 R$ 3.089,36
POLO SAUDE LTDA. R$ 0,00 RS 4.093,26
VTB ENGENHARIA LTDA. R$ 0,00 R$ 0,00
SETE SERVICOS TECNICOS DE

ENGENHARIA LTDA. R$ 0,00 R$ 28.546,35

] ggg CENTRO OESTE RECICLAGEM RS 0,00 RS 0,00
SONAF EMPRESA NACIONAL DE

FUNDACOES EIRELI R$ 0,00 R$ 0,00
LUIS ALEXANDRE RASSI E ROMERO

vy S A R$ 40.000,00 R$ 40.000,00
MM CAMILO TENCOLOGIA DA

INFORVAGES R$ 2.800,00 R$ 0,00
COMPLETI SOLUCOES R$ 3.129,00 R$ 0,00
DB COMERCIO E SERV R$ 210,74 R$ 0,00
LTEC LABORATORIO TECNICO E

ENGENHARIA S/S LTDA. R$ 0,00 R$ 5.579,23
LAMINACAO SATELITE R$ 0,00 R$ 0,00
SANTA CLARA CONSTRUTORA R$ 1.000,00 R$ 0,00
EPIMENTEL - AUDITORIA &

CONTABILIDADE LTDA. R$ 0,00 R$ 0,00
AUTO POSTO LESTE OESTE RS 2.628,08 R$ 0,00
ALEX SILVA E RICARDO R$ 0,00 R$ 0,00

_ DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO RS 0,00 RS 0,00
GYNFER GOIANIA FERRAMENTAS E

ACESSORIOS R$ 0,00 R$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE GAS HP LTDA. R$ 0,00 R$ 0,00
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.734.214/0001-54
Numero de Ordem do Livro: 40

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descri¢ao Nota Saldo Inicial Saldo Final
HOTEL VITORIA CAMPOS BELOS LTDA. R$ 4.121,28 R$ 0,00
A D PNEU FORTE LTDA. R$ 1.862,00 R$ 0,00
NG DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. R$ 0,00 R$ 0,00
Asnggéﬁ::DROngEmo E ADVOGADOS R$ 0,00 R$ 0,00
EMCPCI)?{’\IIETSPAXR'IAAULDSF.}EL?SSES. R$ 0,00 R$ 0,00
ROYAL BUSINESS SERVICES LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
REAL CONTAINER LTDA. R$ 1.350,00 R$ 0,00
RJM COM. PECAS E SERVICOS EIRELI R$ 0,00 R$ 0,00
PEDREIRA ANAPOLIS LTDA. R$ 1.850,31 R$ 0,00
ROTA OESTE MAQUINAS LTDA R$ 7.056,66 R$ 0,00
HELLEN CRYSTINE R$ 0,00 R$ 0,00
MARIA CELESTE GONCALVES COSTA R$ 990,00 R$ 0,00
PE%%I;FSTGSJES SILVA COMERCIO DE RS 4.652.50 R$ 0.00
GONZAGA PENA AUTO PECAS EIRELI R$ 1.760,00 R$ 0,00
DEMFI’E¢gg I?EIESLETIB iOM. DE DERIVADOS R$ 0.00 R$ 0.00
D AUSERY MANG HDRAULICA & 5 9080 000
ALESAT COMBUSTIVEIS S. A. R$ 92.015,00 R$ 0,00
NATALIA DA SILVA PEREIRA R$ 19.723,92 R$ 0,00
PAULO ROBERTO DE SOUZA ZICA R$ 0,00 R$ 0,00
LTEIXOATNOS GESTAO E CONSULTORIA RS 0,00 RS 0,00
FRANCIELY LUZIA DANTAS R$ 0,00 R$ 0,00
INEF?EIE%\QQUETNU%iNHAR'A E R$ 0,00 R$ 1.189.272,55
MAGAZINE LUIZA S/A R$ 0,00 R$ 0,00
RCL TOPOGRAFIA LTDA R$ 0,00 R$ 16.000,00
FLORISVALDO RODRIGUES DA SILVA R$ 0,00 R$ 0,00
. ()T&gnﬁ;ielA EM CONSTRUGCOES DE RS 0,00 R$ 0.00
ESCOMP SOLUGCOES EM TI LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
CHIQUINHO TERRAPLENAGEM LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
ADSON GONCALVES DA SILVA R$ 0,00 R$ 90,00
ANDRE LUIZ BARBOSA R$ 0,00 R$ 1.500,00
J J PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.734.214/0001-54
Numero de Ordem do Livro: 40

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descri¢ao Nota Saldo Inicial Saldo Final

TMC CONSTRUTORA LTDA R$ 0,00 R$ 15.058,80
FELLYPE DE FREITAS SANTANA FE R$ 0,00 R$ 4.000,00
CASA DA MANGUEIRA COM ART

PLASTICOS LTDA R$ 0,00 R$ 575,70
DAVID ARGENTA MARQUES R$ 0,00 R$ 4.053,50
EA DESENVOLVIMENTO R$ 0,00 R$ 19.692,50
NILSON FRANCISCO MIRANDA R$ 0,00 R$ 0,00
AURELIO PEIXOTO - SOC IND DE

ADVOCACIA R$ 0,00 R$ 0,00
MRS SERVICO LTDA R$ 0,00 R$ 15.887,50
COPIADORA MARISTA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
FABRICA DE TENDAS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

LT%/:\NTANA ADMINISTRACAO JUDICIAL R$ 0.00 R$ 0.00
MARCELO GURGEL E ADVOGADOS

ASSOCIADOS R$ 0,00 R$ 0,00
AVISO URGENTE TEC E INFOR LTDA R$ 0,00 R$ 1.752,18
EDSON EXTINTORES LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

LTgl;t\T ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL R$ 0.00 R$ 0,00
AVIS ARQUITETURA E ENGENHARIA R$ 0.00 RS$ 0,00

LTDA
DANIEL PEREIRA DA SILVA R$ 0,00 R$ 0,00

RJCASA BRASILEIRA DE ACO LTDA - EM R$ 0.00 RS$ 0,00

LTS(ZRO SOLDA SERV MONT E USINAGEM R$ 0.00 RS$ 0,00
COSTA GUINDASTES LOCACOES LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
SET TOPOGRAFIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
RICARDO GONCALVES REZENDE R$ 0,00 R$ 10.122,00
MFS SERVICOS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
D2 GESTAO DE NEGOCIOS LTDA R$ 0,00 R$ 49.077,50
ROMERO FERRAZ SOC INDIV DE

ADVOCACIA R$ 0,00 R$ 0,00
MM COM LOC EL ELETR LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
GILSON WILK R$ 0,00 R$ 0,00
AWA DIST DE MERCAD E SERVICOS R$ 0.00 R$ 0.00

LTDA
DINIZ LOC MAQ E SERV LTDA R$ 0,00 R$ 35.373,33
LEANDRO SANTANA SOC INDIV DE

ADVOCACIA R$ 0,00 R$ 0,00
EVANIR MOREIRA DE LIMA DO

NASCIMENTO R$ 0,00 R$ 2.600,00
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023
Numero de Ordem do Livro: 40

CNPJ: 01.734.214/0001-54

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descricao Nota

COMERCIAL P.P. DE COMBUSTIVEIS
LTDA

EMILIANE RODRIGUES DE ARAUJO
LTDA

JOAO BATISTA RODRIGUES
CRISTIANO RIBEIRO FARIA
BUENO E BARRETO ENGENHARIA LTDA

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A
RECOLHER

IRRF FORNECEDOR A RECOLHER- 1708
ISS A RECOLHER

IRRF 0561

PIS A RECOLHER

COFINS A RECOLHER

INSS S/ RPA

PIS COFINS CSSL A RECOLHER
ISS RETIDO A RECOLHER

INSS RETIDO A RECOLHER
IRRF 0588

IRRF 3208

IPTU/ITU A PAGAR

ISS RETIDO AUTONOMO

(-) CONTRIBUICAO SINDICAL A
RECOLHER

INSS RETIDO FORNECEDOR
IMPOSTOS DIFERIDOS

PIS

COFINS

COFINS S/ RECEITA DE LOCACAO

PIS S/ RECEITA DE LOCAGAO

OBRIGAQOES TRABALHISTA E
PREVIDENCIARIA

OBRIGACOES COM O PESSOAL
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
PRO-LABORE A PAGAR
13 SALARIO A PAGAR
FERIAS A PAGAR

Saldo Inicial
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 4.026.534,99
R$ 3.856.964,76
R$ 67.549,03
R$ 74.578,04
R$ 332.525,58
R$ 324.789,92
R$ 1.840.833,73
R$ 300.576,41
R$ 204.686,69
R$ 12.646,42
R$ 0,00
R$ 408.512,57
R$ 4.242,77
R$ 139.919,52
R$ 76.161,78

R$ (233.660,19)

R$ 303.602,49
R$ 169.570,23
R$ 26.800,08
R$ 123.692,36
R$ 16.130,37
R$ 2.947,42

R$ 5.870.240,84

R$ 2.855.329,77
R$ 898.423,69
R$ 16.864,00
R$ 99.209,18
R$ 123.805,98

Saldo Final
R$ 33.998,00

R$ 0,00

R$ 10.000,00
R$ 0,00

R$ 35.834,60
R$ 4.580.175,98
R$ 4.518.553,33
R$ 68.551,87
R$ 37.676,07
R$ 371.527,90
R$ 359.712,47
R$ 2.002.014,49
R$ 300.576,41
R$ 209.225,66
R$ 7.569,32

R$ 14.665,84
R$ 408.462,57
R$ 4.242,77

R$ 423.809,74
R$ 6.915,73

R$ 0,00

R$ 303.602,49
R$ 61.622,65
R$ 10.973,90
R$ 50.648,75
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 5.251.789,85

R$ 2.099.441,16
R$ 215.429,30
R$ 0,00

R$ 100.514,27
R$ 102.138,63
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023

Numero de Ordem do Livro: 40
Periodo Selecionado:

BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 01.734.214/0001-54

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descri¢ao

RESCISOES A PAGAR

PRESTACAO P F A PAGAR

(-) PENSOES ALIMENTICIAS A PAGAR
OBRIGACOES SOCIAIS

INSS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

INSS S NF TERCEIROS
OUTRAS OBRIGACOES

OUTRAS OBRIGACOES

REPASSE AO CONSORCIO COMSA
LOCTEC

APORTE SCP DIVINOPOLIS
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRESTIMOS

BANCO SICOOB- CONTA GARANTIDA

SAE SERVICOS DE ENGENHARIA

MUTUO PAULO ROBERTO

MUTUO MOBICON CONSTRUTORA

MUTUO MACNARIUM ENGENHARIA
LTDA- 2020

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

BANCO SEMEAR 2020

BANCO SEMEAR CCB 1006

BANCO SEMEAR CCB 1374

RODOVIA INFRAESTRUTURA
PASSIVO NAO-CIRCULANTE
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
FORNECEDORES

FORNECEDORES RJ

(-) (-) PROVISAO PARA DESAGIO
PROVISOES PARA CONTIGENCIA

PROVISOES DE ACOES TRABALHISTA
OBRIGACOES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS FEDERAIS

ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE
TRIBUTOS

Nota Saldo Inicial

R$ 1.694.644,87
R$ 61.628,10
R$ (39.246,05)
R$ 3.014.911,07
R$ 2.686.916,12
R$ 317.802,03
R$ 10.192,92
R$ 2.477.358,30
R$ 2.477.358,30
R$ 0,00

R$ 2.477.358,30
R$ 4.025.294,70
R$ 4.025.294,70
R$ 228.774,25
R$ 79.160,73
R$ 31.494,58
R$ 800,00

R$ 5.000,00

R$ 2.961.176,50
R$ 718.888,64
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 54.532.515,33
R$ 54.532.515,33
R$ 7.017.050,21
R$ 13.898.824,10
R$ (6.881.773,89)
R$ 238.263,19
R$ 238.263,19
R$ 37.786.164,27
R$ 14.108.987,06

R$ 23.677.177,21

Saldo Final
R$ 1.681.358,96
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.152.348,69
R$ 2.904.106,29
R$ 248.242,40
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 5.295.144,89
R$ 5.295.144,89
R$ 0,00
R$ 77.269,43
R$ 25.209,98
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 4.461.176,50
R$ 0,00
R$ 232.720,20
R$ 467.832,72
R$ 30.936,06
R$ 48.414.256,76
R$ 48.414.256,76
R$ 4.982.765,00
R$ 11.864.538,89
R$ (6.881.773,89)
R$ 232.720,34
R$ 232.720,34
R$ 37.786.164,27
R$ 14.108.987,06

R$ 23.677.177,21
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAQO JUDICIAL
Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023

Numero de Ordem do Livro: 40

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 01.734.214/0001-54

Descri¢ao

OUTRAS OBRIGACOES

CONSORCIO LOCTEC PAVIENGE CAVA
ALTA SETORSUL

DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS - JOSE
ELIAS

DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS- JOAO
SILVA

CONSORCIO COMSA LOCTEC ENESCIL
EMPRESTIMOS

BIC BANCO

BANCO DO NORDESTE

BANCO SAFRA

BANCO INDUSTRIAL

(-) (-) ENCARGOS FINANCEIRO

(-) (-) PROVISAO PARA DESAGIO
SEMEAR 1006

ADIANTAMENTO DE OBRAS

CONSORCIO LOCTEC PAVIENGE- BR
020

CONSORCIO COMSA LOCTEC ENESCIL
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUBSCRITO

MACNARIUM ENGENHARIA

LOCPAR PARTICIPACOES

QUANTUM INVESTIMENTOS

AFAC -ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL

RESERVAS
RESERVAS DE CAPITAL
AJUSTE AV TERRENO POLO
AJUSTE POR AVALIAGAO PATRIMONIAL

RESERVA DE SUBVENGOES

(-) LUCROS OU PREJUIZOS
ACUMULADOS

(-) LUCROS OU PREJUIZOS
ACUMULADOS

(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO

Nota

Saldo Inicial

R$ 3.595.266,91

R$ 2.726.910,12
R$ 125.436,68

R$ 125.436,67
R$ 617.483,44
R$ 3.525.905,75
R$ 271.820,67
R$ 2.965.429,85
R$ 1.953.659,39
R$ 3.119.555,65
R$ (512.631,40)
R$ (4.271.928,41)
R$ 0,00

R$ 2.369.865,00
R$ 1.669.865,00
R$ 700.000,00
R$ 32.098.883,72
R$ 48.651.333,50
R$ 48.651.333,50
R$ 18.651.333,50
R$ 12.500.000,00
R$ 12.500.000,00

R$ 5.000.000,00

R$ 54.452.236,22
R$ 54.452.236,22

R$ 3.822.435,35
R$ 33.129.800,87
R$ 17.500.000,00

R$ (71.004.686,00)

R$ (71.004.686,00)

R$ (71.004.686,00)
R$ 0,00

Saldo Final
R$ 786.085,47
R$ 0,00
R$ 393.042,74

R$ 393.042,73
R$ 0,00

R$ 2.956.656,68
R$ 255.678,28
R$ 2.408.412,06
R$ 1.953.659,39
R$ 2.937.264,25
R$ (512.631,40)
R$ (4.271.928,41)
R$ 186.202,51
R$ 1.669.865,00
R$ 1.669.865,00
R$ 0,00

R$ 28.919.417,82
R$ 48.651.333,50
R$ 48.651.333,50
R$ 18.651.333,50
R$ 12.500.000,00
R$ 12.500.000,00

R$ 5.000.000,00

R$ 33.129.800,87
R$ 33.129.800,87
R$ 0,00

R$ 33.129.800,87
R$ 0,00

R$ (52.861.716,55)

R$ (52.861.716,55)

R$ (52.861.716,55)
R$ 0,00
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.734.214/0001-54

Numero de Ordem do Livro: 40
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descricao Nota Saldo Inicial

AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS
ANTERIORES

RESULTADO DO PERIODO
RESULTADO
RESULTADO DO EXERCICIO

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

Saldo Final
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
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04/03/2024, 15:50 CERTIDAO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO

CERTIDAO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO CERTIFICA que o profissional
identificado no presente documento encontra-se em situagdo REGULAR neste Regional, apto ao
exercicio da atividade contabil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais,
conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.° 9.295/46.

Informamos que a presente certiddo ndo quita nem invalida quaisquer débitos ou infragdes que,
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como nao atesta a
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO

Certidao n.°: GO/2024/00001004
Nome: NELCILENE FERREIRA DE ARAUJO CPF: 548.551.871-00
CRC/UF n.° GO-013839/0 Categoria: CONTADOR
Validade:  02/06/2024
Finalidade: LIVRO DIARIO
Livro: LIVRO DIARIO
N° 40 / Exercicio: 2023

Confirme a existéncia deste documento na pagina www.crcgo.org.br, mediante nimero de controle a
seguir:
CPF : 548.551.871-00 Controle : 9271.1214.1528.1841

https://servicos.crcgo.org.br/scripts/SQL_dhpv03.dIl/login 12
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DEMONSTRAQAO DE RESULTADO DO EXERCICIO £
Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.734.214/0001-54
Numero de Ordem do Livro: 40
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
Descricéo Nota Saldo anterior Saldo atual
RECEITA BRUTA R$ 22.211.294,36 R$ 10.344.556,57
CONSORCIO COMSA LOCTEC ENESCIL R$ 21.201.412,65 R$ 2.562.548,76
OBRA L-055 AV LESTE OESTE R$ 0,00 R$ 6.624.195,39
CONSORCIO LOCTEC COMSA ENESCIL R$ 1.009.881,71 R$ 0,00
OBRA L-055- AV LESTE OESTE R$ 0,00 R$ 1.157.812,42

(-) (-) DEDUGOES DA RECEITA BRUTA
(ONONEH
(-) (-) COFINS
() () PIS
= RECEITA LIQUIDA
(-) () CUSTOS
(-) MATERIAL APLICADO EM OBRA
(-) MATERIAIS DE ESCRITORIO

(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO

(-) MATERIAIS APLICADO NO CANTEIRO
DE OBRA

(-) SALARIOS E ORDENADOS
(-) PREMIOS DE GRATIFICACOES
-) 132 SALARIO
-) FERIAS
) INSS
) FGTS
-) INDENIZAGOES E AVISO PREVIO
-) AJUDA DE CUSTO
-) HORAS EXTRAS
) GRATIFICACOES
) ARREDONDAMENTO
) MULTA ESTABILIDADE ART 479
ACORDOS TRABALHISTAS
(-) ADICIONAL NOTURNO
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

(-) FGTS RESCISORIO

(-) PRESTACAO DE SERVICO
TERCEIROS

(-) MEDICINA DO TRABALHO

) SEGUROS PESSOAIS

) ALIMENTACAO DO TRABALHADOR
-) VALE TRANSPORTE

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(
(

R$ (1.233.295,54)
R$ (422.583,28)
R$ (666.338,84)
R$ (144.373,42)

R$ 20.977.998,82

R$ (23.918.818,75)
R$ (875,07)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)

R$ (4.178,59)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (12.000,00)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (1.661,28)
R$ (0,00)

R$ (644.956,47)
R$ (267.380,16)
R$ (310.336,71)
R$ (67.239,60)
R$ 9.699.600,10
R$ (9.047.888,44)
R$ (1.132.772,00)
R$ (280,00)

R$ (7.331,00)

R$ (7.595,70)

R$ (469.293,18)
R$ (118.197,45)
R$ (80.161,04)
R$ (50.769,84)
R$ (222.318,00)
R$ (56.697,34)
R$ (37.550,22)
R$ (68.827,98)
R$ (180.659,52)
R$ (51.609,48)
R$ (616,18)
R$ (19.553,84)
R$ 0,00

R$ (8.646,08)
R$ (2.251,47)
R$ (192.454,08)
R$ (15.790,00)
R$ (23.882,50)
R$ (2.659,63)
R$ (155.817,75)
R$ (21.558,00)
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023
Numero de Ordem do Livro: 40

Periodo Selecionado:

BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ: 01.734.214/0001-54

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descricao Nota
(-) ASSISTENCIA MEDICA

(-) CONSULTORIA E ACESSORIAS
MANUTENGAO DE VEICULOS

(-) PECAS E ACESSORIOS

(-) MANUTENGAO E REPARO

(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
(-) SONDAGEM

(-) FUNDAGCAO

(-) CONSULTORIA E ACESSORIA
(-) TERRAPLANAGEM

(-) SERVICOS DE ENGENHARIA

(-) SERVICOS ELETRICOS/HIDRAULICOS
()
¢)

SEGURO DE OBRA

SERVICO DE CORTE E DOBRA DE
ACO

) SERVICO DE PROTENSAO
) SERVICOS GRAFICOS

) PROJETOS

) SERVICO ADMINISTRATIVO PJ
) EXECUCAO DE ENSAIOS

)

SERVICOS DE TOPOGRAFIA

SERVICO DE MONTAGEM
DESMONTAGEM DE FORMA E ARMAGAO

(-) SERVICO MURRO DE ARRIMO

(-) ALUGUEL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

(-) ALUGUEL DE VEICULOS
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS
(-) FERRAMENTAS

(-) ENERGIA ELETRICA
)

()

(-
(-
(-
(-
(-
(-
()

FRETES E CARRETOS

DESPESAS DIVERSAS DE OBRAS-
CAIXAS

(-) BENS DE CURTA DURAGAO
(-) AGUA E ESGOTO
DESPESAS DE VIAGENS

(-) CERTIFICADO DIGITAL

(-) DESPESAS COM CARTORIO
(-) TAXAS DIVERSAS

Saldo anterior
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (1.862,00)

R$ (9.645,74)

R$ (0,00)

R$ (92.015,00)

$ (0,00)

$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)
$ (0,00)
$ (0,00)
$ (0,00)
R$ (0,00)
$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
$ (0,00)
$ (0,00)
$ (0,00)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (26.780,58)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (1.121,71)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (3.450,00)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

Saldo atual
R$ (4.361,50)
R$ (16.045,61)
R$ 0,00

R$ (60.015,94)
R$ (5.940,00)
R$ (146.683,79)
R$ (54.408,00)
R$ (154.235,20)
R$ (27.063,63)
R$ (48.053,33)
R$ (3.287.848,68)
R$ (40.888,00)
R$ (27.118,23)

R$ (20.000,00)

R$ (80.180,00)
R$ (1.000,00)
R$ (30.000,00)
R$ (84.432,10)
R$ (38.153,44)
R$ (153.846,66)

R$ (7.000,00)
R$ (14.661,00)
R$ (477.544,07)

R$ (56.540,00)
R$ (15.500,00)
R$ (1.957,92)
R$ (2.749,73)
R$ (52.029,50)
R$ (93.817,64)
R$ (3.650,00)
R$ (1.017,34)
R$ 0,00

R$ (520,00)
R$ (344,16)
R$ (12.764,56)
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023
Numero de Ordem do Livro: 40

CNPJ: 01.734.214/0001-54

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descricao

(-) JUROS DE MORA
CUSTOS CONSORCIO LOCTEC

PAVIENGE CAVA ALTA SETORSUL

(-) CUSTOS CONSORCIO LOCTEC

COMSA ENESCIL

= LUCRO BRUTO
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(-) COMISSOES
(-) MANUTENGAO E REPARO
(-) SERVICOS PRESTADOS POR

TERCEIROS

ENERGIA ELETRICA
DESPESAS CONDOMINIO
DESPESAS CARTORARIAS
DESPESAS COM INTERNET
MATERIAL DE ESCRITORIO

(

PREMIOS E GRATIFICACOES
132 SALARIO

FERIAS

-) INSS

-) FGTS

INDENIZAGOES E AVISO PREVIO

(-) VALE TRANSPORTE
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO

)

()

)

)

)

(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO
(-) SALARIOS E ORDENADOS

)

)

)

()

(

EMPREGADOS

(-) BOLSA-AUXILIO

(-) VIAGENS E ESTADAS
ARREDONDAMENTO

(-) AJUDA DE CUSTO

(-) CUSTAS PROCESSUAIS
(-) ENERGIA ELETRICA
(-) AGUA E ESGOTO

(-) DESPESAS DIVERSAS
() SEGUROS

(-) MATERIAL DE ESCRITORIO
)

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Nota

Saldo anterior

R$ (0,00)
R$ (2.132.072,22)

R$ (21.633.156,56)

R$ (2.940.819,93)
R$ (882.154,52)
R$ (882.154,52)

R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (5.438,15)

R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)

R$ (171.355,85)
R$ (6.410,57)
R$ (2.241,46)
R$ (10.963,29)
R$ (52.093,60)
R$ (24.240,67)
R$ 3.390,94
R$ (763,70)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (4,90)

R$ (9.234,19)
R$ (20.142,93)
R$ (9.275,77)
R$ (1.529,17)
R$ (0,00)

R$ (151,19)
R$ (225,00)
R$ (688,31)

Saldo atual
R$ (505,45)
R$ 0,00

R$ (1.099.720,59)

R$ 651.711,66
R$ (3.520.700,18)
R$ (3.520.700,18)

R$ (200.000,00)
R$ (3.560,00)
R$ (250.538,34)

R$ (156,27
R$ (62.487,60
R$ (703,01
R$ (633,33
R$ (1.411,80
R$ (1.400,00
R$ (127.328,99
R$ (2.180,00
R$ (8.069,55
R$ (4.384,13
R$ (23.588,72
R$ (14.095,56
R$ 0,00

R$ (884,10)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

R$ (9.035,09)

R$ (15.887,50)
R$ (12.541,51)
R$ 1,01

R$ (13.102,53
R$ (64.909,26
R$ (11.585,76
R$ (2.659,23
R$ (5.567,33
R$ (16.242,30
R$ (10.631,60

)
)
)
)
)
)
)
R$ (401,64)
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023
Numero de Ordem do Livro: 40

Periodo Selecionado:

BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ: 01.734.214/0001-54

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descricao Nota

(-) HONORARIOS CONTABEIS

(-) ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA

(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

() MATERIAL USO E CONSUMO

(-) DESPESAS COM CONDOMINIO

(-) DESPESAS CARTORARIAS

(-) DESPESAS COM INTERNET

() MANUTENGCAO E REPAROS

() PRESTACAO DE SERVIGO PJ

(-) COMBUSTIVEIS

(-) ASSESSORIA JURIDICA

(-) ASSESSORIA E GESTAO EM OBRAS
(-) ASSISTENCIA MEDICA

(-) CREA

(-) SOFTWARE

() SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO
PERDAS POR FALTA NO INVENTARIO
DESPESAS TRIBUTARIAS

) IOF

) IPTU

) TAXAS DIVERSAS

(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS

)

)

(-

(-
JUROS PASSIVOS

JUROS DE MORA

(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E
FINANCIAMENTOS

(-) TARIFAS BANCARIAS

(-) (-) OUTRAS DESPESAS
OPERACIONAIS

EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECUPERAGAO DE DESPESAS

RECEITA DE EQUIVALENCIA
PATRIMONIAL

INSUBSISTENCIA PASSIVA
= LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
LUCROS NA ALIENACAO DE IMOVEIS

)
(-
(-
(-
)
(-
(-

Saldo anterior
R$ (9.441,50)
R$ (330.242,77)

R$ (27.198,53)
R$ (5.140,00)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (2.214,25)
R$ (90,00)

R$ (0,00)

R$ (6.761,75)
R$ (14.334,22)
R$ (121.305,00)
R$ (42.359,44)
R$ (0,00)

R$ (1.136,25)
R$ (0,00)

R$ (10.563,00)
R$ (3.629,30)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (3.629,30)
R$ (3.903,01)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (3.903,01)
R$ (3.484.111,32)

R$ (3.484.111,32)
R$ 2.526.421,59
R$ 1.397,29

R$ 2.525.024,30
R$ 0,00

R$ (4.788.196,49)
R$ (0,00)

R$ 0,00

Saldo atual
R$ (124.782,12)
R$ (179.911,14)

R$ (7.382,43)

R$ (21.000,28)
R$ (11.344,33)
R$ (24.129,28)
R$ (4.412,13)

R$ (17.515,00)
R$ (311.249,04)
R$ (1.537,46)

R$ (1.723.504,61)
R$ (83.224,36)
R$ (59.805,81)
R$ (6.014,89)

R$ (11.403,16)
R$ (69.500,00)
R$ 0,00

R$ (401.720,82)
R$ (52.280,73)
R$ (287.767,70)
R$ (61.672,39)
R$ (433.524,08)
R$ (826,41)
R$ (365.758,58)
R$ (60.694,10)
R$ (6.244,99)

R$ (0,00)

R$ 0,00

R$ 12.291.270,42
R$ 6.571,72

R$ 10.273.439,81
R$ 2.011.258,89
R$ 8.587.037,00
R$ 93.854,55

R$ 93.854,55

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital

Versao 10.1.8 do Visualizador

— Sped

Pagina 4 de 5




DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.734.214/0001-54

Numero de Ordem do Livro: 40
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descricéo Nota Saldo anterior Saldo atual
(-) (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS R$ (0,00) R$ (19.384.869,66)
(-) PERDAS NA ALIENACAO DE IMOVEIS R$ (0,00) R$ (19.384.869,66)
(-) = RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO R$ (4.788.196,49) R$ (10.703.978,11)
IRE CSLL
(-) = LUCRO LIQUIDO ANTES DAS
PARTICIPAGOES R$ (4.788.196,49) R$ (10.703.978,11)
(-) = LUCRO OU PREJUIZO LiQUIDO DO
EXERCIGIO R$ (4.788.196,49) R$ (10.703.978,11)
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO R$ (4.788.196,49) R$ (10.703.978,11)
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGAO DO TITULAR DA ESCRITURACAO
CNPJ

NIRE
01.734.214/0001-54

52201383597

NOME EMPRESARIAL
BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAOQ JUDICIAL

IDENTIFICACAO DA ESCRITURACAO

FORMA DA ESCRITURACAO CONTABIL PERIODO DA ESCRITURACAO
Livro Diario (Completo - sem escrituragao Auxiliar) 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO

Livro Diario 40

IDENTIFICACAO DO ARQUIVO (HASH)

50.C2.CC.34.E0.40.6C.F1.4B.97.C6.71.F1.BB.18.56.8A.E4.5D.BE

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

= N2 SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICACAO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME CERTIFIGADO VALIDADE el
N JOAO SILVA 464462999645899645  19/05/2023 a .
Administrador 12921190125 FILHO:12921190125 9 19/05/2024 Sim
NELCILENE FERREIRA
Contador 54855187100 DE 8807707881639544673 ogé?ggggg‘la Nao
ARAUJO:54855187100
NUMERO DO RECIBO: Escrituragéo recebida via Internet
50.C2.CC.34.E0.40.6C.F1.4B.97.C6.71. pelo Agente Receptor SERPRO
F1.BB.18.56.8A.E4.5D.BE-7 em 04/03/2024 as 22:08:57

B2.35.C1.DA.49.1B.72.ED
31.42.E5.5D.4A.61.90.D2

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticacdo de que trata o art. 39 da Lei n® 8.934/1994.

Este recibo comprova a autenticagéo.
BASE LEGAL: Decreto n® 1.800/1996, com a alteragéo do Decreto n°® 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a alteragéo da

Lei Complementar n® 1247/2014.




SITUACAO DO ARQUIVO DA ESCRITURACAO &

Nome Empresarial: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ: 01.734.214/0001-54 Nire: 52201383597 Scp:
Periodo da Escrituragéo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escriturag@o Contabil: Livro Diario (Completo - sem escriturag@o Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diario

Identificagao do arquivo(hash): 50.C2.CC.34.E0.40.6C.F1.4B.97.C6.71.F1.BB.18.56.8A.E4.5D.BE-

Consulta Realizada em: 04/03/2024 19:10:04

Resultado da Verificagcao

A escrituragdo visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situacao Atual

Escrituragdo com NIRE AUTENTICADA

A escrituragdo encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto n? 1.800/1996, com a alteragdo dada pelo
Decreto n® 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovagao da autenticagéo, nos termos do art. 39-B da Lei n® 8.934/1994, sendo
dispensada qualquer outra autenticagéo (art.39-A da Lei n® 8.934/1994).
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO £

Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.734.214/0001-54

Numero de Ordem do Livro: 40

Nome Empresarial
NIRE

CNPJ

Numero de Ordem
Natureza do Livro
Municipio

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

Numero de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAOQ JUDICIAL

52201383597

01.734.214/0001-54

40

Livro Diario

APARECIDA DE GOIANIA

21/03/1997

31/12/2023

16755

TERMO DE ENCERRAMENTO

BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Livro Diario

40

16755

01/01/2023

31/12/2023
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Ministério da Industria e Comércio Exterior e Servicos "
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integracao

WTA COMERCIAL T SETAA0 [F SOuk

TERMO DE AUTENTICAGAO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracteristicas abaixo, conferido e
autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade n° 12505728924 em 04/04/2025, protocolo
250968436. Para validacao de Autenticacdo dos Termos, devera ser acessado o Portal de Servicos / verificacao de
documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o cédigo de
verificagao.

Identificacdo de Empresa

Nome Empresarial: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Numero de Registro: 52201383597

CNPJ: 01734214000154

Municipio: Aparecida de Goiania

Identificacao de Livro Digital
Tipo de Livro: BALANCO PATRIMONIAL
Ndmero de Ordem: 6

Periodo de Escrituragao: 01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s) Nome CRC/OAB
12921190125 JOAO SILVA FILHO
14919400187 JOSE ELIAS ATTUX
54855187100 NELCILENE FERREIRA DE ARAUJO G0013839

CERTIFICO A AUTENTICAGAO EM 04/04/2025 08:38 SOB N2 20250968436.
PROTOCOLO: 250968436 DE 04/04/2025. CODIGO DE VERIFICAGAO:
'f 12505728924. NIRE: 52201383597.

BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

-ILEE VOLNEY BATISTA MOREIRA

Ry TR o G RESPONSAVEL PELA AUTENTICAGAO
GOIANIA, 04/04/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovagdo de sua autenticidade nos
respectivos portais, informando seus respectivos cédigos de verificacgédo.
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BALANCO PATRIMONIAL
NUMERO 06

TERMO DE ABERTURA

Contem este livro, (22) vinte e duas folhas, numeradas por processamento
eletronico de dados, do numero 01 ao 22 e servira para o langamento das operagdes
proprias de escrituracdo do BALANCO PATRIMONIAL, do periodo de 01/01/2024 a
31/12/2024 relativas ao estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

RAZAO SOCIAL: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ENDERECO: AVENIDA PRIMEIRA AVENIDA QUADRA 1-B LOTE 21 SALAS 01 E 02
CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLAGE BAIRRO CIDADE VERA CRUZ
MUNICIPIO: APARECIDA DE GOIANIA — GO, CEP: 74.934-600.

INSCRIGAO CNPJ (M.F.): 01.734.214/0001-54

INSCRIGAO ESTADUAL: 10.301804-2

NIRE: 5220138359-7

DATA DE REGISTRO: 21/03/1997

DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2024

APARECIDA DE GOIANIA — GO, 01 DE JANEIRO DE 2024

JOAO SILVA FILHO NELCILENE FERREIRA ARAUJO
Administrador Contadora - CRC: 013839/GO
CFP: 129.211.901-25 CPF: 548.551.871-00

JOSE ELIAS ATTUX
Administrador
CPF: 149.194.001-87
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LIVRO BALANCO PATRIMONIAL N.06 FOLHA 02

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO
Notas 2024 2023
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3 50.566,20 105.579,40
Contas a receber de Clientes 4.1 4.160.257,84 1.666.899,27
Adiantamentos 4.473.458 54 900.123,47
Impostos a Recuperar 1.909.823,65 1.690.546,25
Ativos destinados a venda 4.2 15.227.000,00 15.227.000,00
Creditos com Pessoas Ligadas 43 6.847.269.17  ___ 15.990.439.42
Total do ativo circulante 32.668.375,40 35.580.587,81
Ativo nao circulante
Realizavel a Longo Prazo
Contas a receber 4.1 1.061.079,22 1.061.079,22
Apropriag&o de Ativos fiscais 4.4.1 37.704.071,12 35.967.306,35
Qutros Creditos 4.4.2 7.849.859 67 7.742.858,16
Creditos com pessoas ligadas 4.4.3 11.896.251,11 11.985.374,35
Total Realizavel a Longo Prazo 58.511.261,12 56.756.618,08
Imobilizado Liquido 6 .....16e9137474 1.669.618,30
Total do ativo ndo circulante | 60.202.635,86 58.426.236,38 _
Total do ative 92.871.011,26 94.006.824,19
JOAO SILVA FILHO NELCILENE FERREIRA ARAUJO
Administrador Contadora- CRC:013839/GO
CPF: 129.211.901-25 CPF: 548.551.871-00

JOSE ELIAS ATTUX
Administrador
CPF: 149.194.001-87
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LIVRO BALANCO PATRIMONIAL N.06 FOLHA 03

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Pagina 3 de 23

Notas 2024 2023
Passivo circulante
Fornecedores 1.405.246 67 1.546.038,89
Obrigagées trabalhistas 6.037.427,32 5.251.789,85
Obrigagbes tributarias 8 4.928.734,97 4.580.175,98
Empréstimos 9 ....332397145 5.295.144,89
Total do passivo circulante 1569538041 16.673.149,61
Passivo ndo circulante
Obrigagées Tributarias 8.1 37.786.164,27 37.786.164,27
Emprestimo 9 2.548.648 69 2.956.656,68
Fornecedores 4.570.710,70 4,982.765,00
Debitos com Consorciadas 10.575.600,25 -
Provisbes para Contigencias passivas 10 232.720,34 232.720,34
Debitos com Pessoas Ligadas - 786.085,47
Adiantamento de Resultado de Obras 105886500 1.669.865,00
Passivo nio circulante 56.772.709,25  __ 48.414.256,76
Patriménio liquido 11
Capital social 11.1 43.651.333,50 43.651.333,50
AFAC- Adiant. Para Fut aum capital - 5.000.000,00
Ajuste de Avaliagdo Patrimonial 17,2 33.129.800,87 33.129.800,87
Reserva de subvencgbes = -
Lucros/Prejuizos Acumulados 113 (56.378.212,77) (52.861.716,55)
2040292160 28.919.417,82
Total do passivo e patriménio liquido 92.871.011,26 94.006.824,19

NELCILENE FERREIRA ARAUJO
Contadora CRC:013839/GO
CPF: 548.551.871-00

JOAO SILVA FILHO
Administrador
CPF: 129.211.901-25

JOSE ELIAS ATTUX
Administrador
CPF: 149.194.001-87
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Demonstracoes do resultado
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

Notas

2024

2023

Receita de Servigos "
( - ) Impostos incidentes _

( =) Receita liquida de vendas
( - ) Custo dos servigos prestados -
( = ) Resuiltado bruto

(+/-) Despesas e receitas operacionais:
Administrativas, comerciais e gerais -
Resultados ndo Operacionais
Qutras Receitas
Resultado Financeiro
Resultado de Equivalencia Patrimonial
Despesas tributarias -

( =) Resultado antes das provisoes tributarias

( - ) Provisées tributarias para IRPJ e CSLL
(+) Tributos diferidos s/lucro ( ativo fiscal IRPJ e CSLL)
( =) Lucro (Prejuizo) liquido do exercicio

JOAO SILVA FILHO

Administrador
CPF: 129.201.901-25

JOSE ELIAS ATTUX
Administrador
CPF: 149.194.001-87

20.745.081,09
(1.342.645,78)

19.402.435,31

(20.840.147,12)

(1.437.711,81)

(2.856.845,91)
16.000,00
(836.012,37)

(5.253.260,99)

1.736.764,77

(3.516.496,22)

10.344.556,57
(644.956,47)

9.699.600,10

(9.047.888,44)

651.711,66

(3.520.700,18)

(19.384.869,66)
2.111.685,16

(433.524,08)
10.273.439,81

(10.703.978,11)

NELCILENE FERREIRA ARAUJO
Contadora CRC:013839/GO
CPF: 548.551.871-00
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Demonstragoes das mutagdes do patrimonio liquido
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

Reserva de
Reserva de Subveng¢do p/  Lucros/Prejuizo
Capital social Capital Investimentos s acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022 48.651.333,50 36.952.236,22 17.500.000,00 (71.004.686,00) 32.098.883,72
Lucro/Prejuizo liquido do exercicio (10.703.978,11) (10.703.978,11)
Reserva de Capital (3.822.435,35) 3.822.435,35 -
Subvencéo para Investimentos (17.500.000,00) 17.500.000,00 -
Ajuste de exercicios anteriores 342.846,15 342.846,15
IRPJ Diferido s/Prejuizo Fiscal 5.280.636,81 5.280.636,81
CSSL Diferida s/ Base Negativa S —, 1.901.02925 - 1.901.029.25
Saldos em 31 de dezembro de 2023 48.651.333,50 33.129.800,87 - (52.861.716,55) 28.919.417,82
Lucro/Prejuizo liguido do exercicio (3.516.496,22) (3.516.496,22)
Reserva de Capital
Ajuste de exercicios anteriores
AFAC- Adiantamento futuro S ADCRORLON). s NS SRS S (5.000.000,00)
Saldos em 31 de dezembro de 2024 43.651.333,50 _ 33.129.800,87 - (56.378.212,77) 20.402.921,60
JOAO SILVA FILHO NELCILENE FERREIRA ARAUJO
Administrador Contadora CRC: 013839/GO
CPF: 129.211.901-25 CPF: 548.551.871-00

JOSE ELIAS ATTUX
Administrador
CPF: 149.194.001-87
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DEMONSTRACOES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCICIO FINDO EM

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

FLUXO OPERACIONAL
Das Operagodes
Resultado Liquido do Exercicio
(Aumento) diminuicao de ativos
Clientes
Créditos por Adiantamentos
impostos a Recuperar
Outros Creditos
Aumento (diminuicdo de Passivos)
Fornecedores
Obrigagées trabalhistas e Encargos Sociais
Obrigagbes Tributarias
Outros débitos

Caixa liquido usado nas atividades operacionais

Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos
Aumento/Reducéo de investimentos
Aumento/Reducéo liquida no imaobilizado

Caixa liquido gerado nas atividades de investimentos

Fluxos de Caixa das atividades de financiamento
Aumento/Reducgao de emprestimos e financiamentos
Ajuste Credor de exercicios anteriores
Aumento/Reducao de Reserva de Capital

Caixa liquido proveniente atividade financiamento
Aumento/reducao liquida de caixa e equivalente caixa
Caixa e equivalente de caixa no inicio do periodo

Caixa e equivalente de caixa no fim do periodo
Caixa liquido gerado no exercicio

2024

(3.516.496,22)
(2.493.358,57)
(3.573.335,07)
(219.277,40)
7.388.527,21
(552.846,52)
785.637,47
348.558,99
9.178.514,78

7.345.924,67

(21.756,44)
(21.756,44)

(2.379.181,43)

(5.000.000,00)

(7.379.181,43)
(55.013,20)
105.579,40

50.566,20
(55.013,20)

2023

(10.703.978,11)

2.613.713,78
(803.649,22)
(151.218,46)
(17.490.381,50)

(2.951.830,23)
(618.450,99)
553.640,99

(4.049.936,41)

(33.602.090,15)

21.804.720,60
5.614.731,05

27.419.451,65

(1.241.545,06)
7.524.512,21
6.282.967,15

100.328,65
5.250,75

105.579,40
100.328,65

NELCILENE FERREIRA ARAUJO
Contadora- CRC-GO 013839/0-3
CPF: 548.551.871.00

JOAO SILVA FILHO
Administrador
CPF. 129.211.901-25

JOSE ELIAS ATTUX
Administrador
CPF: 149.194.001-87



Pagina 7 de 23

BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERAGAO JUDICIAL
CNPJ: 01.734.214/0001-54

NIRE: 52 2 01383597 Registrado em 21/03/1997
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INDICADORES ECONOMICO- FINANCEIRO FINDOS EM:

Indicadores Formulas Unidade 2024 2023
Liquidez Geral (AC+RLP) / (PC+ELP) RS 1,26 1,42
Liquidez corrente AC/PC R$ 2,08 2,13
Solvéncia geral AT/(PC+ELP) RS 1,28 1,44
Endividamento geral (PC+ELP)/AT R$ 0,78 0,69

AC Ativo Circulante

PC Passivo Circulante

ELP Exigivel a Longo Prazo

RLP Realizavel a Longo Prazo

AT Ativo Total

Os indices acima foram calculados com base nas Demonstragdes contabeis
levantadas em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 os quais
representam e evidenciam adequadamente a posicdo econdmico-financeiras da

Companhia, naquelas datas.

JOAO SILVA FILHO NELCILENE FERREIRA ARAUJO
Administrador Contadora-CRC 013839/GO
CPF: 129.211.901-25 CPF: 548.551.871-00
JOSE ELIAS ATTUX

Administrador

PF:149.194.001-87
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Notas explicativas da Administracao as demonstragoes contabeis em 31 de
Dezembro de 2024 e de 2023

(Valores expressos em Reais)

1. Contexto operacional

A Sociedade foi constituida em 21 de Marco de 1997 e tem por objeto servicos de
engenharia, construgdo civil por empreitada global e administragdo, pavimentacgéo,
restauracdo, conservagdo e manutencdo de estradas, construgdo de obras de artes
especiais em estradas e ferrovias, construgcdo de ferrovias, construgdo de aeroportos,
pavimentacéo urbana, saneamento, iluminagéo de vias urbanas, pragas e parques, Servicos
topograficos, projetos, assessoramento técnico, consultorias , locagdo de maquinas e
veiculos.

Em Dezembro de 2016 através do processo n° 201603918374 foi deferido o pedido de
Recuperacéo Judicial pelo Poder Judiciario do Estado de Goias Comarca de Aparecida de
Goiania 42 Vara Civil a deciséo.

2. Descrigao das principais praticas contabeis adotadas.

2.1. Base de apresentacao

As demonstragdes contabeis foram elaboradas e estéo sendo apresentadas de acordo com
as praticas contabeis adotadas no Brasil, requeridas para os exercicios findos em 31 de
dezembro de 2024 e de 2023, as quais levam em consideragéo as disposigdes contidas na
Lei das Sociedades por Agdes - Lei n° 6.404/76, alterada pelas Leis n® 11.638/07 e
11.941/09, nos Pronunciamentos, nas Orientagbes e nas Interpretagbes emitidas pelo
Comité de Pronunciamentos Contabeis (CPC), homologados pelos érgéos reguladores, em
especial pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e a Comissao de Valores
Mobiliarios - CVM.

2.2. Principais praticas contabeis aplicadas na elaboracao destas
demonstracdes contabeis Apuracao do resultado

2.2 Apuracgao do resultado

O resultado das operagdes é apurado em conformidade com o regime contabil de
competéncia de exercicio, sendo que as receitas e os custos dos servigos prestados foram
apropriados em observancia ao CPC 47 Receita de Contrato com Cliente, do Comité de
Pronunciamentos Contabeis, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade — CFC,
conforme NBC TG 47 e de acordo com o CPC 47 — Receitas de Contratos com Clientes,
para o exercicio de 2024, nio havendo diferencas significativas de critérios para o ramo de
atividade da empresa.
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Notas explicativas da Administracao as demonstracoes contabeis em 31 de
Dezembro de 2024 e de 2023
(Valores expressos em Reais)

A adocéo do regime de competéncia para reconhecimento das receitas e despesas requer
que o reconhecimento das receitas decorrentes de contrato de construcéo, que constitui a
totalidade das receitas da empresa no exercicio, seja efetuado de acordo com o progresso
fisico das obras, independentemente de haver ou n&o sido faturado o prego correspondente.
As receitas e os custos associados ac contrato de construgcdo devem ser reconhecidos
como receitas e despesas, respectivamente, tomando como referéncia o estagio de
execucao da atividade contratual ao término de cada periodo de reporte. Para tanto, os
custos incorridos e estimados de cada contrato devem ser claramente identificaveis. O
reconhecimento da receita e das despesas tendo como referéncia o estagio de execugao do
contrato & usualmente denominado como método da percentagem completada, ou
simplesmente POC. Por esse método, a receita contratual é confrontada com os custos
contratuais incorridos & medida que cada estagio de execugao do trabalho € alcangado, fato
que resulta na divulgacdo de receitas, despesas e lucro que podem ser atribuidos a
proporgéo do trabalho realizado. Esse método proporciona informagao util sobre a extensao
da atividade e do desempenho contratuais, ao longo do periodo. Pelo método da
percentagem completada, a receita do contrato deve ser reconhecida nos periodos
contabeis em que o trabalho for executado. Os custos do contrato devem ser usualmente
reconhecidos como despesa na demonstracdo do resultado nos periodos contabeis em que
o trabalho a eles relacionado for executado. O estagio de execugéo de um contrato pode ser
determinado de varias maneiras. O CPC 47 traz as seguintes abordagens, que podem ser
utilizadas na mensuragio da percentagem completada do contrato: i) proporgao dos custos
incorridos com o trabalho executado, em relagéo aos custos totais estimados do contrato; ii)
medicao do trabalho executado; ou iii) evolugéo fisica do trabalho contratado.

As receitas dos contratos de construgdo foram contabilizadas ao longo do exercicio pelo
valor faturado, tendo sido ajustada no encerramento do exercicio de acordo com as
medicdes das obras, medicdes essas efetuadas de acordo com 0s critérios descritos na
nota “b” supra. Os valores correspondentes aos servigos ja prestados e ainda nao faturados
foram contabilizados em conta propria de créditos com clientes, denominada de “Servigos
Executados a Faturar’. O método utilizado para mensuracéo das receitas dos contratos de
construgao foi o da percentagem completada - POC, calculada pela abordagem da evolucao
fisica da obra, conforme laudo de medicéo da engenharia. O método adotado (POC) requer
o reconhecimento da receita independentemente de faturamento ou recebimento, de sorte
que a receita contabilmente reconhecida ndo necessariamente correspondera a receita
faturada e consequentemente ndo corresponde a receita sobre a qual foram pagos os
tributos, pois a empresa tributa suas receitas pelo lucro presumido no regime de caixa, que
geralmente € menor que a receita medida no periodo.
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Notas explicativas da Administragdo as demonstracées contabeis em 31 de
Dezembro de 2024 e de 2023
(Valores expressos em Reais)

2.2.2. Estimativas contabeis

Na preparacdao das demonstracées contabeis sdo adotadas premissas para o
reconhecimento das estimativas para registro de certos ativos, passivos e outras,operagdes
como: provisdes para contingéncias, vida util dos bens do imobilizado, imposto de renda
sobre receitas corrente e diferido, classificagéo de circulante e n&o circulante, entre outros.
Os resultados a serem apurados quando da concretizagdo dos fatos que resultaram no
reconhecimento destas estimativas poderdo ser diferentes dos valores reconhecidos nas
presentes demonstracbes. A Administragdo monitora e revisa periodicamente e
tempestivamente estas estimativas e suas premissas

2.2.3. Caixa e equivalentes de caixa
Inclui caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicacdes financeiras com liquidez
imediata com risco insignificante de mudanga de seu valor de mercado,. classificados em
conformidade com seu prazo de realizagdo, sendo demonstradas ao custo de aquisicao
acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercicio

2.2.4 Contas a receber de clientes
Sao0 apresentadas aos valores presente e de realizag&o. Nao foi constituida proviséo para
Devedores duvidosos no periodo em func&o de ndo haver expectativas de perdas potenciais

sobre os créditos a receber.

2.2.5. Investimentos

Foram avaliados pelo custo histérico por n&o estar sujeito ao método da equivaléncia
patrimonial, conforme requer as praticas contabeis adotadas no Brasil e decorrem de
investimentos em cooperativa de crédito, ndo havendo expectativa de perda na
recuperacao, haja vista que a cooperativa possui patriménio liquido suficiente para resgatar
integralmente todas as quotas em valor superior ao custo contabil, tendo em vista que o
valor patrimonial da quota & maior que esse custo contabil e a cooperativa tem apresentado
posicao financeira e patrimonial bastante solida
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Notas explicativas da Administragao as demonstragoes contabeis em 31 de
Dezembro de 2024 e de 2023

(Valores expressos em Reais)

2.2.6. Imobilizado liquido
Avaliado a valor de recuperagéo, com adog&o do deemed cost, conforme permissivo do
CPC 37, aprovado pela resolugao CFC n. 1306/2010. A depreciacdo e calculada pelo
método linear as taxas mencionadas na Nota Explicativa n° 6 e leva em consideracao o

tempo de vida til estimado dos bens.

2.2.7. Intangivel liquido
Intangiveis adquiridos separadamente sdo mensurados no reconhecimento inicial ao custo
de aquisicdo e, posteriormente, deduzidos da amortizagdo acumulada e perdas do valor
recuperavel, quando aplicavel. Os intangiveis com vida util definida sdo amortizados de
acordo com sua vida Gtil econémica estimada e, quando s&o identificadas indicacées de

perda de seu valor recuperavel, submetidos a teste para andlise de perda no seu valor
recuperavel.

2.2.8. Avaliagao do valor recuperavel de ativos
A Administragéo revisa anualmente o valor contabil liquido dos ativos com o objetivo de
avaliar eventos ou mudangas nas circunstancias econémicas, operacionais ou tecnolégicas,
que possam indicar deteriorag&o ou perda de seu valor recuperavel. Acredita-se que todos
os seus ativos sejam integralmente recuperaveis, por valores ate superiores ao contabil, n&o

sendo necessario ser constituida provisao para perda na recuperagao de ativos.

2.2.9. Outros ativos e passivos (circulantes e nao circulantes)

Um ativo & reconhecido no balango patrimonial quando for provavel que seus beneficios
econdmicos futuros serdo gerados em favor da empresa e seu custo ou valor puder ser
mensurado com seguranga. Um passivo é reconhecido no balango patrimonial quando a
empresa possui uma obrigacéo legal ou constituida como resultado de um evento passado,
sendo provavel que um recurso econdmico seja requerido para liquida-lo. S&o acrescidos,
quando aplicavel, dos correspondentes encargos e das variagoes monetéarias ou cambiais
incorridas. As provisdes s&o registradas tendo como base as melhores estimativas do risco
envolvido. Os ativos e passivos s&o classificados como circulantes quando sua realizagao
ou liquidagdo & provavel que ocorra nos proximos 12 meses. Caso contrario, sé&o
demonstrados como n&o circulantes.
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Notas explicativas da Administracao as demonstragoes contabeis em 31 de
Dezembro de 2024 e de 2023

(Valores expressos em Reais)

2.2.10. Imposto de renda e contribui¢cao social sobre o lucro

O imposto de renda e a contribuicdo social sdo calculados e registrados com base no
regime de LUCRO REAL, e s&o calculados sobre o lucro Tributavel apurado no exercicio de
acordo com as aliquotas vigentes na data das demonstragdes financeira, que foram de 15%
para o IRPJ mais 10% de adicional e 9% para a CSSL.Os impostos e as contribuigbes
incidentes sobre as receitas de servigos prestados aos 6rgdos publicos estdo sendo
recolhidos em observéancia as legislagbes pertinentes, que possibilitam o recolhimento dos
impostos e das contribuicbes com base nos valores efetivamente recebidos no periodo. As
diferencas momentaneas entre os valores recolhidos e os valores reconhecidos pelo regime
de competéncia s&o registradas em conta propria de tributos diferidos.

2.2.11. Ativos e passivos contingentes e obrigagoes legais
As praticas contabeis para registro e divulgagdo de ativos e passivos contingentes e
obrigagdes legais sdo as seguintes:

= Ativos contingentes: sdo reconhecidos somente quando ha garantias reais ou decisdes
judiciais favoraveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com éxito provavel sao
apenas divulgados em nota explicativa;

* Passivos contingentes: s&o provisionados quando as perdas forem avaliadas como
provaveis e os montantes envolvidos forem mensuraveis com suficiente seguranca. Os
passivos contingentes avaliados como de perdas possiveis sdo apenas divulgados em
nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas nao sao
provisionados e nem divulgados;

* Obrigagdes legais: s&o registradas como exigiveis, independente da avaliagao sobre as

probabilidades de éxito. ( vide nota n. 9)

3. Caixa e equivalentes de caixa

Descrigao 2024 2023
Caixa e bancos 50.566,20 105.579,40
Total 50.566,20 105.579,40
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Notas explicativas da Administragdo as demonstragdes contabeis em 31 de
Dezembro de 2024 e de 2023

(Valores expressos em Reais)

4. Contas a Receber

4.1- Contas a Receber de Clientes

Sao demonstradas pelos direitos, valores de servicos faturados e por servicos ja
executados, medidos, porém ainda nao faturados.

Ativo Circulante R$
Descrigao 2024 2023
Departamento Nacional de Infra-estrutura de
transportes DNIT — melhoramento e eliminagdo de 0,00 13.341,96
pontos criticos na Rodovia BR 020/GO Formosa —
GO
Obra L-048
Consorcio Loctec /Sobrenco/Sanches 530.479,26 530.479,26
(locagéo de maquinas)
Obra L-055 Av Leste Oeste 0,00 1.123.078,05
Obra L-056- Senador Canedo 3.401.327,76 0,00
Consorcio Bk Sinalenge BK 228.450,82
Total 4.160.257,84 1.666.899,27
Ativo Nao Circulante 2024 2023
Descrigao
Prefeitura Municipal de Anapolis ( obra L-001) 0,00 0,00
Agéncia Goiana de Transp. e Obras — AGETOF
(obra L-11) 616.923,80 616.923,80
Agéncia Goiana de Transp. e Obras — AGETOR
(obra L-08) 444.155,42 444.155,42
DERMU- Depto de Estrada de Rodagem do
Municipio de Goiénia (obra L-12) 0,00 0,00
Total 1.061.079,22 1.061.079,22

4.2 Ativos Destinados a Venda

O valor de R$ 15.227.000,00, registrado no exercicio de 2018, corresponde a investimento

(terrenos) chacaras S&o Pedro no Municipio de Aparecida de Goiania, que foi descontinuado por
decis&o da Diretoria de colocar tais ativos a venda para fazer face a sua necessidade caixa.
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4.3 Creditos C/ Pessoas Ligadas e Outros Ativos — Ativo Circulante

A composicao dos outros Ativos a receber no Ativo Circulante é assim representada

Descrigao
R$

CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS 2024 2023
Mutuo com Terceiros 1558.038,92 | 778.811,92
Creditos com Sécios 1.727.141,92 7.796.081,51
Depdsitos judiciais 0,00 130.973,27
Credito com consorciada 3.562.088,33 7.284.572.72

6.847.269,17 | 15.990.439,32

TOTAL

4.4 Ativo Nao Circulante — exceto contas a receber

4.4.1 Ativos Fiscais

Os ativos fiscais registrados em 2024 e 2023, no montante de R$ 37.704.071,12 decorem de IRPJ

e CSLL calculados sobre os saldos de prejuizos fiscais e base negativa de contribuicdo social

sobre o lucro, apropriados em consonancia do o CPC 32 (NBC TG 32 (R3) — Tributos sobre o

Lucro)

4.4.2 Outros Creditos

Descri¢ao
R$
2024 2023

Créditos com Consorciadas 5.982.776,78 5.982.776,78
(-) Proviséo para Perdas (3.804.808,31) | (3.804.808,31)
Venda de Imobilizado 280.000,00 280.000,00
Mutuo C/ sécio Pessoa Juridica 5.391.891,22 5.284.889,71
Total 7.849.859,67 7.742.858,16
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Notas explicativas da Administracao as demonstracoes contabeis em 31 de
Dezembro de 2024 e de 2023

(Valores expressos em Reais)

4.4.3 Créditos com Pessoas Ligadas

Descrigcdo
R$
2024 2023
Créditos com Sécios ( José Elias Attux e Jodo 9.546.251,11 9.635.374,35
Silva Filho)
Macnarium Engenharia 2.350.000,00 2.350.000,00
Total 11.896.251,11

11.985.374,35

5. Investimentos

5.1. Composicao

6. Detalhamento do Imobilizado liquido

composto por:

Taxa de

depreciagdo 2024 2023
Descrigcao Anual
Terrenos - 212.336,00 212.336,00
Computadores 20% 26.869,58 5.113,14
Obra em Andamento - 0,00 0,00
Edificagbes 1.452.169,16 1.452.169,16

Subtotal 1.691.374,74 1.669.618,30
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7. Intangivel liquido

8. Impostos Passivo Circulante

Descrigao 2024 2023
COFINS 2.267.895,96 2.002.014,49
PIS 417.320,12 359.712,47
ISS 0,00 37.676.07
IPTU 488.448,87 423.809,74
PIS/COFINS Diferido 151.849,52 61.622,65
Impostos Retidos de Terceiros 1.603.220,50 1.695.340,56
4.928.734,97 4.580.175,98

Do montante dos tributos acima declarados R$ 151.849,52 sao tributos diferidos pela
diferenga entre as praticas contabeis e a legislagéo fiscal cujo reconhecimento como divida

fiscal ocorrera no exercicio de 2025.

8.1 Impostos Passivo Nao Circulante

Descricao

2024

2023

Tributos Federais

14.108.987,06

14.108.987,06

Encargos Financeiros

23.677.177,21

23.677.177,21

Total

37.786.164,27

37.786.164,27

Os impostos e as contribuicées incidentes sobre as receitas de servicos prestados aos
6rgaos publicos estdo sendo recolhidos em observancia as legislagbes pertinentes, que
possibilitam o recolhimento dos impostos e das contribuicbes com base nos valores

efetivamente recebidos no periodo.
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9. Outras Contas a Pagar

10. Provisao para contingéncias

Descrigao 2024 2023
Contingéncia Trabalhista 232 720 34 238.263.19
TOTAL 232.720,34 238.263,19

11. Patriménio liquido

11.1. Capital Social

O capital social, subscrito e integralizado é de R$ 43.651.333,50 consolidado através da 27°
Alteracdo Contratual registrado na Junta Comercial do Estado de Goias. Em 2022 foi
contabilizado o valor de R$ 5.000.000,00 como AFAC- adiantamento para futuro aumento
de capital e no ano de 2024 por decisdo dos administradores o valor nao sera mais
integralizado ao capital social sendo prorrogado para eventos futuros.

11.2. Ajuste de Avaliagao Patrimonial

Saldo dessa conta representa a diferenga entre o custo histérico dos ativos e o custo
atribuido (deemd cost) conforme explicitado na nota 2.2.6, sendo que a variagéo do
exercicio de 2024 para 2023 decorre da avaliagéo a valor justo dos terrenos classificados
como propriedades para investimentos, em atendimento 8 NBC TG 28 (R3) — Propriedade
para Investimento mas no ano de 2023 foi baixado o valor de R$ 3.822.435,35, devido a
venda da propriedade para investimento conforme informado sobre o saldo de
Investimentos no ano de 2023
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11.3. Composicao dos Prejuizos Acumulados

R$

2024 2023

(Prejuizo) liquido do exercicio
(3.516.496,22) | (10.703.978,11)

Saldo Anterior de Prejuizos Acumulados (52.861.716,55) | (71.004.686,00)

Ajuste Credor de exercicios anteriores 0,00 342.846,15

Realizagdo da Reserva de subvencéo e

avaliagdo patrimonial 0,00 21.322.435,35
( - ) Ajuste de exercicios,créditos fiscais 0,00 7.181.666,06
Saldo de /Prejuizos Acumulados | (56.378.212,77) [ (52.861.716,55)

11.4. Ajuste de exercicios anteriores

12.

13.

A Sociedade nio identificou durante o exercicio a necessidade de retificagdo de erros
relacionados a exercicios anteriores.

Saldos e transagoes com partes relacionadas

O saldo que a empresa possui, em aberto, decorrente de transagbes com partes
relacionadas se refere a mutuos que ser&o liquidados em periodos futuros.

Instrumentos financeiros

A Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para caixa e
equivalentes, contas a pagar e fornecedores.

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante tém liquidez imediata ou vencimento
em prazos inferiores a doze meses. Considerando o prazo e as caracteristicas desses
instrumentos, que s&o sistematicamente renegociados, os valores contabeis se aproximam
dos valores justos:

= Caixa e equivalentes de caixa: os saldos em conta corrente e de aplicacbes
financeiras mantidos em bancos tém seus valores de resgate idénticos aos saldos
contabeis;
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* |nstrumentos derivativos: A empresa e suas investidas ndo participam de operagdes
envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

14. Saldos de contrato a executar ja descontados os medidos, porém ainda
nao faturados.

Além dos servigos ja executados, cujas medigdes ja foram devidamente contabilizadas, a
empresa possui um saldo de contratos a executar sendo previsto para o ano de 2025 e
2026 de acordo com o percentual de participacdo nos contratos de CONSORCIO e SCP,
conforme detalhamento a seguir:

Saldo de contrato a executar TOTAL BK
2025 2026 TOTAL

Obra R$ R$ RS

Valec Engenharia, Construgbes e
Ferrovias S.A (Ponte Bahia ) obra L-
026 0,00 26.606.548,47 | 26.606.548,47

empresa especializada em Prefeitura
Municipal de Goiania - Contratagdo de
obras e servigos de Engenharia para
Construgédo do Complexo Viario na|3.614.012,57 |0 3.614.012,57 3.614.012,57
Intersegdo da Av. Leste-Oeste c/ Av.
Castelo  Branco, nessa capital,
envolvendo

obras de drenagem pluvial, OAE em
concreto armado, contengéo de
terra,terraplenagem, pavimentagdo
asfaltica, sinalizagdo e  servigos
complementares,

localizadas na intersecdo da Avenida
Leste-Oeste com a Avenida Castelo
Branco, no Bairro Cidade Jardim, na
cidade de Goiénia

Companhia de Desenvolvimento dos 370.699,18
Vales do S&o Francisco e do Parnaiba -
CODEVASF - Execucéo das Obras de
Construgéo das pontes e galerias
localizadas na area de interferéncia da
Barragem de aproveitamento Multiplo
Jequital I, no municipio de Francisco
Dumont-MG. Consércio onde 1% é da
Loctec (R$ 38.999.644,06

Agéncia Goiana de Infraestrutura e
Transportes - GOINFRA - Construgdo

do

Viaduto sobre a GO-020 com a GO-| 15.548.077,95 |0 15.548.077,95 15.548.077,95
536, em Senador Canedo, neste

Estado.

(R$ 19.824.318,39)
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Saldo de contrato a
executar

2025 2026

TOTAL

TOTAL BK

Prefeitura Municipal de Goiédnia -
Contratagdo de empresa
especializada em

obras e servicos de Engenharia
para Execugdo dos servigos de
infraestrutura da

ampliagdo da rede de dreangem
urbana inclusive com
recuperagao/substituigdo
de paviemtno asfaltico,
drenagem do ponto
alagamento, no conjunto
Vera Cruz, Goidnia - Goiés.
CONCORRENCIA PUBLICA N°
005/2023 -

ADJUDICADA E HOMOLOGADA
(R$ 31.186.936,90)

para
de

15.593.468,45 | 15.593.468,45

31.186.936,90

31.186.936,90

Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes -
DNIT - Contratagdo

Integrada de empresa para
elaboragdo dos estudos, projeto
basico e executivo

de engenharia, execugdo das
obras de reabilitacéo de 07 (sete)
obras de arte

especiais localizadas na Rodovia
BR-080-GO HABILITADA (R$
28.454.584,37) Consércio
Sinalenge 10% e BK 90%

14.227.292,19 | 14.227.292,19

28.454.584,37

25.609.125,93

Departamento Nacional de Infra-
estrutura de transportes DNIT —
melhoramento e eliminagdo de
pontos criticos na Rodovia BR
020/GO Formosa —GO. Consorcio
onde 48,5% é da Loctec
sendo este valor correspondente

ao valor do contrato R$
85.000.000,0- OBRA
PARALISADA

Obra L-048

8.158.039,46

8.158.039,46

4.079.019,73
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Saldo de contrato a executar

2025

2026

TOTAL

TOTAL BK

Obra

R$

R$

R$

Prefeitura Municipal de Jatai -
Execugdo de Obras de Infraestrutura
aeroportuaria, sendo o remanescente
da obra de consturgéo do Aeroporto
Regional de Jatai, contemplando a
pista de pouso e decolagem, taxiway,
patio

de aeronaves, estacionamento de
veiculos, auxilios a navegagéo,
equipamentos

e servigos complementares,

de Aviagdo Regional" da Uniédo
Federal - Consorcio A3 50% e BK
50%

HOMOLOGADA

42.143.448,83

10.535.862,21

52.679.311,04

26.339.655,52

Prefeitura Municipal de Rio Verde -
Contratagéo de empresa
especializada em

servicos de engenharia, mediante
regime de empreitada global, para
implantagéo e pavimentagédo asféltica
da Rodovia Municipal RV-150,
Trecho:

Entroncamento  BR-060
Entroncamento GQO-050,
Verde-GO, com

extensdo de 37,562 KM - Consorcio
A3 50% e BK 50% HOMOLOGADA

(GO) /
em Rio

43.255.133,98

10.813.783,49

54.068.917,47

27.034.458,74

TOTAL

134.381.433,96

59.328.445,80

220.316.428,23

160.388.534,99

JOAO SILVA FILHO
Administrador
CPF: 129.201.905-25

Aparecida de Goiania 31 de Dezembro de 2024

NELCILENE FERREIRA ARAUJO

Contadora CRC: 013839/GO

CPF: 548.551.871-00

JOSE ELIAS ATTUX
Administrador
CPF: 149.194.001-87
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este livro, (22) vinte e duas folhas, numeradas por processamento
eletrénico de dados, do numero 01 ao 22, e serviu para o langamento das operagoes
proprias de escrituragdo do BALANGCO PATRIMONIAL, do periodo de 01/01/2024 a

31/12/2024 relativas ao estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

RAZAO SOCIAL: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ENDEREGO: AVENIDA PRIMEIRA AVENIDA QUADRA 1-B LOTE 21 SALAS 01 e 02
CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLAGE BAIRRO CIDADE VERA CRUZ
MUNICIPIO: APARECIDA DE GOIANIA — GO, CEP: 74.934-600.

INSCRIGAO CNPJ (M.F.): 01.734.214/0001-54

INSCRIGAO ESTADUAL: 10.301804-2

NIRE: 5220138359-7

DATA DE REGISTRO: 21/03/1997

DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2024

APARECIDA DE GOIANIA - GO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOAO SILVA FILHO NELCILENE FERREIRA ARAUJO
Administrador Contadora - CRC: 013839/GO
CFP: 129.211.901-25 CPF: 548.551.871-00

JOSE ELIAS ATTUX

Administrador
CPF: 149.194.001-87
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Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracdo

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL consta

assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ Nome
12921190125 JOAO SILVA FILHO
14919400187 JOSE ELIAS ATTUX
54855187100 NELCILENE FERREIRA DE ARAUJO

CERTIFICO A AUTENTICAGAO EM 04/04/2025 08:38 SOB N° 20250968436.
PROTOCOLO: 250968436 DE 04/04/2025. NIRE: 52201383597.
' f BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSAVEL PELA AUTENTICAGAO

GOIANIA, 04/04/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br
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Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.734.214/0001-54
Numero de Ordem do Livro: 41

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO R$ 94.006.824,19 R$ 92.871.011,26
ATIVO CIRCULANTE R$ 35.580.587,81 R$ 32.668.375,40
DISPONIVEL R$ 105.579,40 R$ 50.566,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 105.579,40 R$ 50.566,20
BANCO SEMEAR C/C 11013532 R$ 365,77 R$ 0,00
BANCO SEMEAR C/C 1003965-1 R$ 113,00 R$ 41,12
BANCO SEMEAR C/C 10039660 R$ 0,00 R$ 0,00
BANCO CEF C/C 3320-7 R$ 10,00 R$ 0,00
BANCO CEF C/C 3318-5 R$ 10,00 R$ 0,00
BANCO CEF C/C 3319-3 R$ 10,00 R$ 0,00
POLOCRED C/C 1524600 R$ 200,00 R$ 0,00
VALORE BANK R$ 54,81 R$ 0,00
BANCO BK - 392395- D2 R$ 103.822,57 R$ 143,97
CONTA CORRENTE EA 7374-1 R$ 993,25 R$ 6,35
BANCO BK - C/C 613805 - INNOVAR R$ 0,00 R$ 129,00
BANCO BRADESCO C/C 588-6 - D2 R$ 0,00 R$ 9,41
BANCO D2 - BK 447175 R$ 0,00 R$ 0,00
BANCO BK - EA 441575-8 R$ 0,00 R$ 164,63
INNOVAR BRADESCO 652-1 R$ 0,00 R$ 50.071,72
IM,EITDLIL(‘)TAAQOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ RS$ 0,00 RS 0,00
INVEST FACIL BRADESCO R$ 0,00 R$ 0,00
CLIENTES R$ 1.666.899,27 R$ 4.160.257,84
CLIENTES A RECEBER R$ 530.479,26 R$ 1.129.576,14
LOOTEG R OBRENCO/SANGHES R$ 530.479,26 R$ 530.479,26
OBRA L-055 AV LESTE OESTE R$ 0,00 R$ 0,00
CA(’)\IBEFBAO L-056 VIADUTO SENADOR RS$ 0.00 RS 599.006,88
VE%BDFIREA L-058 CONSORCIO BK A3 RIO RS$ 0.00 RS$ 0,00
OBRA L-059 CONSORCIO BK A3 JATAI R$ 0,00 R$ 0,00
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR R$ 1.136.420,01 R$ 3.030.681,70
A@gr\élsz?gcﬂ:& tOCTEC PAVIENGE CAVA RS 13.341,96 RS$ 0,00
OBRA L-055 AV LESTE OESTE R$ 1.123.078,05 R$ 0,00
CA(’)\IBEFBAO L-056 VIADUTO SENADOR RS$ 0.00 RS 2.802.230,88

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.3.3 do Visualizador Pagina 1 de 11



BALANCO PATRIMONIAL £

Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.734.214/0001-54
Numero de Ordem do Livro: 41

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final
CONSORCIO SINALENGE R$ 0,00 R$ 228.450,82
OUTROS CREDITOS R$ 18.581.109,14 R$ 13.230.551,36
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS OBRA R$ 0,00 R$ 25.146,10
AD ADMINISTRAGAO LOCTEC R$ 0,00 R$ 25.146,10
ADIANTAMENTO OBRA L-55- EDILSON R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO OBRA L-056 R$ 0,00 R$ 0,00
CREDITOS A RECEBER C/BANCOS R$ 130.973,27 R$ 176.539,27
DEPOSITO JUDICIAL R$ 34.499,02 R$ 80.065,02
BLOQUEIO DE CONTAS R$ 96.474,25 R$ 96.474,25
CREDITOS COM TERCEIROS R$ 778.811,92 R$ 1.558.038,92
SAE - MUTUO R$ 0,00 R$ 0,00
EA DESENVOLVIMENTO R$ 721.611,92 R$ 1.500.838,92
D2 GESTAO DE NEGOCIOS R$ 57.200,00 R$ 57.200,00
JOSE ELIAS ATTUX R$ 0,00 R$ 0,00
APORTES PARA OBRA R$ 7.284.572,72 R$ 3.562.088,33
CONSORCIO LOCTEC COMSA ENESCIL R$ 7.284.572,72 R$ 3.274.720,69
APORTE CONSORCIO SINALENGE R$ 0,00 R$ 287.367,64
APORTE CONSORCIO JATAI R$ 0,00 R$ 0,00
APORTE CONSORCIO RIO VERDE R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 900.123,47 R$ 4.271.773,17
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 0,00 R$ 25.578,40
HELLEN CRISTINA R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
SINALENGE R$ 7.545,19 R$ 10.431,90
RODOVIA ENGENHARIA R$ 0,00 R$ 3.246.788,91
LEANDRO- ADM JUDICIAL R$ 882.578,28 R$ 882.578,28
LUCELIA R$ 0,00 R$ 65.895,68
TANJA R$ 0,00 R$ 30.500,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 132 SALARIO R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO RESCISAO R$ 0,00 R$ 0,00
CREDITOS COM SOCIOS R$ 7.796.081,51 R$ 1.727.141,92
SCP LOCTEC MOBICON R$ 0,00 R$ 0,00
SCP LOCTEC PAVIENGE GO 010 R$ 7.168.238,49 R$ 1.099.298,90

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.3.3 do Visualizador Pagina 2 de 11
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Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.734.214/0001-54
Numero de Ordem do Livro: 41

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final

SCP LOCTEC PAVIENGE GO 447

R$ 627.843,02

R$ 627.843,02

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

R$ 1.690.546,25

R$ 1.909.823,65

IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR

R$ 977.841,60

R$ 1.084.194,19

CONTRIBUIGAO SOCIAL RETIDO A
COMPENSAR

R$ 712.704,65

R$ 712.704,65

IRRF A COMPENSAR CONSORCIOS

R$ 0,00

R$ 112.924,81

ESTOQUE

R$ 15.227.000,00

R$ 15.227.000,00

ESTOQUE DE IMOVEIS

R$ 15.227.000,00

R$ 15.227.000,00

ATIVO DESTINADO A VENDA-
CHACARAS SAO PEDRO

R$ 15.227.000,00

R$ 15.227.000,00

ATIVO NAO-CIRCULANTE R$ 58.426.236,38 R$ 60.202.635,86
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 56.756.618,08 R$ 58.511.261,12
CREDITOS A RECEBER/COMPENSAR R$ 43.710.164,51 R$ 7.849.859,67
CONSTRUMIL CONSTRUTORA R$ 5.982.776,76 R$ 5.982.776,76
VENDA DE IMOBILIZADO R$ 280.000,00 R$ 280.000,00
MACNARIUM ENGENHARIA LTDA R$ 2.632.533,93 R$ 2.697.359,00
MUTUO MACNARIUM ENGENHARIA R$ 2.652.355,78 R$ 2.694.532,22
IRPJ DIFERIDO R$ 26.446.548,79 R$ 0,00
BASE NEGATIVA DA CSSL R$ 9.520.757,56 R$ 0,00
() (-) PROVISAO PARA PERDAS R$ (3.804.808,31) R$ (3.804.808,31)
CREDITOS A RECEBER DE CLIENTES R$ 1.061.079,22 R$ 1.061.079,22
L-011 ACREUNA ARANTINA R$ 616.923,80 R$ 616.923,80

L-008 R-45 ANAPOLIS

R$ 444.155,42

R$ 444.155,42

SOCIOS, ADMINISTRADORES E
PESSOAS LIGADA

R$ 11.985.374,35

R$ 11.896.251,11

JOSE ELIAS ATTUX

R$ 1.635.477,54

R$ 1.242.434,80

JOAO SILVA FILHO R$ 7.999.896,81 R$ 8.303.816,31
MACNARIUM ENGENHARIA R$ 2.350.000,00 R$ 2.350.000,00
ATIVOS FISCAIS R$ 0,00 R$ 37.704.071,12
CREDITOS FISCAIS IRPJ PREJUIZOS

FISCAIS R$ 0,00 R$ 27.723.581,71
CREDITOS FISCAIS DE CSLL BC R$ 0,00 R$ 9.980.489.41

NEGATIVA

IMOBILIZADO R$ 1.669.618,30 R$ 1.691.374,74
IMOVEIS R$ 1.664.505,16 R$ 1.664.505,16
TERRENOS R$ 212.336,00 R$ 212.336,00
EDIFiCIOS R$ 1.452.169,16 R$ 1.452.169,16
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BALANCO PATRIMONIAL £

Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.734.214/0001-54
Numero de Ordem do Livro: 41

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E

LA R$ 5.113,14 RS 26.869,58
COMPUTADORES E PERIFERICOS R$5.113,14 RS 26.869,58

PASSIVO RS 94.006.824,19 R$ 92.871.011,26

PASSIVO CIRCULANTE RS 16.673.149,61 RS$ 15.695.380,41
FORNECEDORES RS 1.546.038,89 RS$ 1.405.246,67
FORNECEDORES RS 1.546.038,89 RS 1.405.246,67

COPY PRINT INFORMATICA EIRELI R$ 0,00 R$ 0,00
() C. M. ALVES DISTRIBUICOES DE

MAQUINAS - ME R$ (1.210,00) R$ 0,00

LTI;(: TRANSPORTES RODOVIARIOS RS 21.000.00 RS 11.000.00
SOLO REFORCADO CONTENCOES RS 0,00 RS 1071158

LTDA.

() EQUATORIAL GOIAS DIST. DE

Uy oly RS (720,95) R$ 6.149,18
SANEAMENTO DE GOIAS S/A. R$ 307,31 RS 2.448 87
SEGUROS SURA S/A. R$ 466,17 R$ 0,00
CYSTEC COPIADORAS E SISTEMAS

TECNICOS LTDA. - ME RS 3.089,36 RS 1.278,40
POLO SAUDE LTDA. RS$ 4.093,26 RS 1.798,50
ELOMAQ - EMPRESA DE LOCACAO DE

MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM R$ 0,00 RS 121.185,16

LTDA
LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO R5 0,00 RS 0,00

LTDA.

SETE SERVICOS TECNICOS DE

Ener TGOS RS 28.546,35 R$ 308.602,37

_ ECO CENTRO OESTE RECICLAGEM RS 0,00 RS 153.765.00
LUIS ALEXANDRE RASSI E ROMERO

FERRAZ ADVOGADOS R$ 40.000,00 R$ 0,00
LTEC LABORATORIO TECNICO E

ENGENHARIA S/S LTDA. R$ 5.579,23 R$ 0,00
TARCAL TRANSPORTE E MATERIAL DE

CONTRUCAO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
EPIMENTEL - AUDITORIA &

CONTABILIDADE LTDA. R$ 0,00 R$ 0,00
ALEX SILVA E RICARDO R$ 0,00 R$ 0,00
DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO R5 0,00 RS 0,00

LTDA.

CONTAX AUDIT. E ASSES.

EMPRESARIAL EIRELI R$ 0,00 R$ 0,00
ROYAL BUSINESS SERVICES LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
CONSTRUMIL CONT TERRAP LTDA. R$ 0,00 RS 193.240,25
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BALANCO PATRIMONIAL £

Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.734.214/0001-54
Numero de Ordem do Livro: 41

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final
DANIELA PIRES DA SILVA R$ 0,00 R$ 6.000,00
FABRICA DAS TENDAS EIRELI R$ 0,00 R$ 0,00
MK LOCAGOES E SERVIGOS EIRELI R$ 0,00 R$ 0,00
RICARDO DE MOURA ANDRADE R$ 0,00 R$ 0,00
LTl;l:OATlvos GESTAO E CONSULTORIA R$ 0.00 RS$ 0,00
FRANCIELY LUZIA DANTAS R$ 0,00 R$ 0,00
INIIjRO,EEOS\'II'ISUETNU(Ii?iNHARIA E R$ 1.189.272,55 R$ 0,00
HINARA REGIS RAMOS VIEIRA R$ 0,00 R$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A R$ 0,00 R$ 0,00
RCL TOPOGRAFIA LTDA R$ 16.000,00 R$ 0,00
ESCOMP SOLUGOES EM TI LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
ADSON GONCALVES DA SILVA R$ 90,00 R$ 0,00
ANDRE LUIZ BARBOSA R$ 1.500,00 R$ 6.000,00
J J PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA R$ 0,00 R$ 8.000,00
TMC CONSTRUTORA LTDA R$ 15.058,80 R$ 0,00
FELLYPE DE FREITAS SANTANA FE R$ 4.000,00 R$ 8.000,00
s 009
DAVID ARGENTA MARQUES R$ 4.053,50 R$ 0,00
EA DESENVOLVIMENTO R$ 19.692,50 R$ 66.925,00
NILSON FRANCISCO MIRANDA R$ 0,00 R$ 24.000,00
ADA\‘/UOFEIZL(I:(I)APEIXOTO - SOC IND DE RS$ 0.00 RS$ 0.00
MRS SERVICO LTDA R$ 15.887,50 R$ 0,00
Asngglzcl:/%(o)SGURGEL E ADVOGADOS RS$ 0.00 RS$ 0.00
AVISO URGENTE TEC E INFOR LTDA R$ 1.752,18 R$ 1.623,07
EDSON EXTINTORES LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
LT,SI:T ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL RS$ 0.00 RS$ 0,00
SET TOPOGRAFIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
RICARDO GONCALVES REZENDE R$ 10.122,00 R$ 3.919,00
H.MUNIZ DOS SANTOS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
D2 GESTAO DE NEGOCIOS LTDA R$ 49.077,50 R$ 105.695,00
ADF\{/%I\éilg%FERRAZ SOC INDIV DE RS$ 0,00 RS$ 60.000,00
DINIZ LOC MAQ E SERV LTDA R$ 35.373,33 R$ 0,00
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BALANCO PATRIMONIAL £

Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.734.214/0001-54
Numero de Ordem do Livro: 41

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final
LEANDRO SANTANA SOC INDIV DE
ADVOCACIA R$ 0,00 R$ 48.000,00
EVANIR MOREIRA DE LIMA DO
NASCIMENTO R$ 2.600,00 R$ 0,00
COMERCIAL P.P. DE COMBUSTIVEIS R$ 33.998,00 RS$ 0,00
LTDA
JOAO BATISTA RODRIGUES R$ 10.000,00 R$ 22.333,24
CRISTIANO RIBEIRO FARIA R$ 0,00 R$ 0,00
LTBL'\:IS DIST DE PROD ELETRONICOS RS$ 0,00 RS$ 0,00
BUENO E BARRETO ENGENHARIA LTDA R$ 35.834,60 R$ 0,00
ARMAZEM DA AREIA R$ 0,00 R$ 0,00
AgFE)ORTO BELO COMERCIO DE FERRO E RS$ 0.00 RS$ 0.00
I_TEHZ\ANO TOPOGRAFIA E PROJETOS RS$ 0,00 RS 8.600.00
IRENE MARIA VIEIRA PEREIRA R$ 0,00 R$ 0,00
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
DV ENGENHARIA E PARTICIPACAO RS$ 0.00 RS$ 0.00
LTDA
W 3 MULTIPLA COMUNICACAO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
VR8 ENGENHARIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
TELHAS CORAL MAT. CONSTRUCAO R$ 0,00 R$ 0,00
MELISSA JUSSARA MESQUITA DE
AGUIAR LEITE R$ 0,00 R$ 0,00
FR PROJETOS E CONSULTORIA R$ 0,00 R$ 0,00
ALYSSON NUNES DOS SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00
o gEONSTRUSOL COM. DIST. FER. E MAT. RS$ 0,00 RS$ 0,00
LI
HC GESTAO DE NEGOCIOS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
NEXUS TELECOMUNICAGCOES R$ 0,00 R$ 0,00
REDE DISTRIBUIDORA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA RS$ 0.00 RS$ 0.00
LTDA
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA R$ 0,00 R$ 3.323,84
REIS, SOUZA TAKEISHI E ARSUFFI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS R$ 0,00 R$ 140.775,00
LTIBIEUSTRIAL TOP TEC BORRACHAS RS$ 0,00 RS$ 0,00
MAPMETAL INDUSTRIA E COMERCIO
DE ACO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
CYBERWEB NETWORKS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
NAURICAN LUDOVICO LACERDA R$ 0,00 R$ 0,00
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Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.734.214/0001-54
Numero de Ordem do Livro: 41

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final
VALENCIA, LOPES, E VASCONCELOS,

ADVOCACIA CIVEL E CRIMINAL R$ 0,00 R$ 0,00
Ol S/A R$ 0,00 R$ 0,00
WELDER COSTA SILVA SOCIEDADE

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA R$ 0,00 R$ 0,00
PAPELARIA PAPEL.COM LTDA R$ 0,00 R$ 672,50
BERNARDO CRUZ SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00
L A PROJETOS ESTRUTURAIS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA RS 0.00 R5 0,00

LTDA
FERREIRA ADVOGADOS R$ 0,00 R$ 5.000,00
SEBBA RORIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL

DE ADVOCACIA R$ 0,00 R$ 0,00

LTII_DAATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA RS 0.00 RS 11.831.38
ALIANCA MAQUINAS PARA

CONSTRUCAO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
INNOVAR GESTAO DE NEGOCIOS LTDA R$ 0,00 R$ 32.847,50
ZAVEXX SERVICOS DE INTERNET LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
VICTOR HUMBERTO MARQUES R$ 0,00 R$ 1.730,00
RICARDO ALVES PEREIRA R$ 0,00 R$ 4.200,00
FUTURA AGENCIA DE SERVICOS E

GESTAO DE NEGOCIOS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
KUKA TRANSPORTES AUTO SOCORRO R$ 0,00 R$ 0,00
GALACHE ENGENHARIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
CENTRO OESTE LOCACOES LTDA R$ 0,00 R$ 20.266,67
MADEIREIRA PINHEIRO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
LINEAR CONSTRUTORA E PROJETOS RS 0.00 R5 0,00

LTDA
RB SERV. GERENCIAMENTO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
JOAQUIM DANIEL MOREIRA DO

NASCIMENTO R$ 0,00 R$ 0,00
KALUNGA SA R$ 0,00 R$ 0,00
LUCIANO DA SILVA CORDEIRO R$ 0,00 R$ 0,00
PERICIAL MED. SERVICOS DE

CONSULTORIA EM PERIGIAS MEDICAS R$ 0,00 R$ 0,00
ISYS STEFANY DA SILVA BORGES R$ 0,00 R$ 4.000,00
ASTI ENGENHARIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
REALMIX CONCRETO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
MAURER DO BRASIL IND. E COM. LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
IT SERVICES CONSULTORIA EM

TECNOLOGIA DA INFORMAGAO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
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Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.734.214/0001-54
Numero de Ordem do Livro: 41

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final

VILLAMIL ADVOGADOS R$ 0,00 R$ 1.325,16
OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 4.580.175,98 R$ 4.928.734,97
AEAPOSTOS E CONTRIBUIGOES A RS$ 4.518.553,33 RS 4.776.885,45
IRRF FORNECEDOR A RECOLHER- 1708 R$ 68.551,87 R$ 83.098,10
ISS A RECOLHER R$ 37.676,07 R$ (327.294,09)
IRRF 0561 R$ 371.527,90 R$ 459.202,44
PIS A RECOLHER R$ 359.712,47 R$ 417.320,12
COFINS A RECOLHER R$ 2.002.014,49 R$ 2.267.895,96
INSS S/ RPA R$ 300.576,41 R$ 300.576,41
PIS COFINS CSSL A RECOLHER R$ 209.225,66 R$ 238.789,05
ISS RETIDO A RECOLHER R$ 7.569,32 R$ (23.569,47)
INSS RETIDO A RECOLHER R$ 14.665,84 R$ 16.046,18
IRRF 0588 R$ 408.462,57 R$ 408.462,57
IRRF 3208 R$ 4.242,77 R$ 4.242,77
IPTU/ITU A PAGAR R$ 423.809,74 R$ 488.448,87
ISS RETIDO AUTONOMO R$ 6.915,73 R$ 6.915,73
INSS RETIDO FORNECEDOR R$ 303.602,49 R$ 303.602,49
PIS CONSORCIO R$ 0,00 R$ 23.711,35
COFINS CONSORCIOS R$ 0,00 R$ 109.436,97
ISS CONSORCIOS R$ 0,00 R$ 0,00
IMPOSTOS DIFERIDOS R$ 61.622,65 R$ 151.849,52
PIS R$ 10.973,90 R$ 27.041,71
COFINS R$ 50.648,75 R$ 124.807,81
nge:géﬁglEA%EABA'—H'STA E R$ 5.251.789,85 R$ 6.037.427,32
OBRIGAGOES COM O PESSOAL R$ 2.099.441,16 R$ 2.440.667,23
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 215.429,30 R$ 541.797,80
13 SALARIO A PAGAR R$ 100.514,27 R$ 0,00
FERIAS A PAGAR R$ 102.138,63 R$ 102.138,63
RESCISOES A PAGAR R$ 1.681.358,96 R$ 1.796.730,80
OBRIGACOES SOCIAIS R$ 3.152.348,69 R$ 3.596.760,09
INSS A RECOLHER R$ 2.904.106,29 R$ 3.404.017,60
FGTS A RECOLHER R$ 248.242,40 R$ 192.742,49
OUTRAS OBRIGACOES R$ 0,00 R$ 0,00
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Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.734.214/0001-54
Numero de Ordem do Livro: 41

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final
OUTRAS OBRIGACOES R$ 0,00 R$ 0,00
LOF(i:ETPE%SSE AO CONSORCIO COMSA RS$ 0.00 RS$ 0.00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 5.295.144,89 R$ 3.323.971,45
EMPRESTIMOS R$ 5.295.144,89 R$ 3.323.971,45
SAE SERVICOS DE ENGENHARIA R$ 77.269,43 R$ 20.014,51
MUTUO PAULO ROBERTO R$ 25.209,98 R$ 5.195,47
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA R$ 4.461.176,50 R$ 0,00
BANCO SEMEAR CCB 1006 R$ 232.720,20 R$ 0,00
BANCO SEMEAR CCB 1374 R$ 467.832,72 R$ 0,00
RODOVIA INFRAESTRUTURA R$ 30.936,06 R$ 0,00
SEMEAR CCB 1877 R$ 0,00 R$ 0,00
SEMEAR CCB 2252 R$ 0,00 R$ 0,00
SEMEAR CCB 2572 R$ 0,00 R$ 0,00
BANCO SEMEAR CCB 2410 R$ 0,00 R$ 0,00
BANCO SEMEAR CCB 2490 R$ 0,00 R$ 0,00
BANCO SEMEAR CCB 2615 R$ 0,00 R$ 0,00
BANCO SEMEAR CCB 2877 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPRESTIMO SEMEAR CCB 2670 R$ 0,00 R$ 2.298.761,47
BANCO SEMEAR CCB 2797 R$ 0,00 R$ 0,00
BANCO SEMEAR CCB 2922 R$ 0,00 R$ 270.000,00
BANCO SEMEAR CCB 3094 R$ 0,00 R$ 450.000,00
BANCO SEMEAR CCB 3037 R$ 0,00 R$ 260.000,00
EMPRESTIMO P CAPITAL DE GIRO R$ 0,00 R$ 20.000,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE R$ 48.414.256,76 R$ 56.772.709,25
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 48.414.256,76 R$ 56.772.709,25
FORNECEDORES R$ 4.982.765,00 R$ 4.570.710,70
FORNECEDORES RJ R$ 11.864.538,89 R$ 11.452.484,59
(-) () PROVISAO PARA DESAGIO R$ (6.881.773,89) R$ (6.881.773,89)
PROVISOES PARA CONTIGENCIA R$ 232.720,34 R$ 232.720,34
PROVISOES DE ACOES TRABALHISTA R$ 232.720,34 R$ 232.720,34
OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 37.786.164,27 R$ 37.786.164,27
IMPOSTOS FEDERAIS R$ 14.108.987,06 R$ 14.108.987,06
TR%‘S?SSOS FINANCEIROS SOBRE R$ 23.677.177,21 R$ 23.677.177,21
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Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.734.214/0001-54
Numero de Ordem do Livro: 41

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final
OUTRAS OBRIGAGOES R$ 786.085,47 R$ 10.575.600,25
ALcT:gr\élszggngoU IIZOCTEC PAVIENGE CAVA RS 0,00 R$ 5.000.000,00
ELIIDAESBITOS C/ PESSOAS LIGADAS - JOSE R$ 393.042,74 RS$ 0.00
o LDVF:ABITOS C/ PESSOAS LIGADAS- JOAO R$ 393.042,73 RS$ 0,00
CONSORCIO A3 JATAI R$ 0,00 R$ 2.869.879,25
CONSORCIO A3 RIO VERDE R$ 0,00 R$ 2.705.721,00
EMPRESTIMOS R$ 2.956.656,68 R$ 2.548.648,69
BIC BANCO R$ 255.678,28 R$ 247.607,09
BANCO DO NORDESTE R$ 2.408.412,06 R$ 2.298.838,09
BANCO SAFRA R$ 1.953.659,39 R$ 1.953.659,39
BANCO INDUSTRIAL R$ 2.937.264,25 R$ 2.833.103,93

() (-) ENCARGOS FINANCEIRO

R$ (512.631,40)

R$ (512.631,40)

(-) (-) PROVISAO PARA DESAGIO

R$ (4.271.928,41)

R$ (4.271.928,41)

SEMEAR 1006

R$ 186.202,51

R$ 0,00

ADIANTAMENTO DE OBRAS

R$ 1.669.865,00

R$ 1.058.865,00

CONSORCIO LOCTEC PAVIENGE- BR

R$ 1.669.865,00

R$ 1.058.865,00

020

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 28.919.417,82 R$ 20.402.921,60
CAPITAL SOCIAL R$ 48.651.333,50 R$ 43.651.333,50
CAPITAL SUBSCRITO R$ 48.651.333,50 R$ 43.651.333,50

MACNARIUM ENGENHARIA

R$ 18.651.333,50

R$ 18.651.333,50

LOCPAR PARTICIPAGOES

R$ 12.500.000,00

R$ 12.500.000,00

QUANTUM INVESTIMENTOS

R$ 12.500.000,00

R$ 12.500.000,00

AFAC -ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL

R$ 5.000.000,00

R$ 0,00

RESERVAS

R$ 33.129.800,87

R$ 33.129.800,87

RESERVAS DE CAPITAL

R$ 33.129.800,87

R$ 33.129.800,87

AJUSTE POR AVALIAGAO PATRIMONIAL

R$ 33.129.800,87

R$ 33.129.800,87

(-) LUCROS OU PREJUIZOS

R$ (52.861.716,55)

R$ (56.378.212,77)

ACUMULADOS
Aé&bﬁf_‘:gggu PREJUIZOS R$ (52.861.716,55) R$ (56.378.212,77)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (52.861.716,55) R$ (56.378.212,77)
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO R$ 0,00 R$ 0,00
RESULTADO DO PERIODO R$ 0,00 R$ 0,00
RESULTADO R$ 0,00 R$ 0,00
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Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.734.214/0001-54
Numero de Ordem do Livro: 41

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final

RESULTADO DO EXERCICIO R$ 0,00 R$ 0,00
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06/08/2025, 11:38 CERTIDAO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

CONSELHO REGIONA DE CONTABILIDADE - GO

CERTIDAO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO CERTIFICA que o profissional
identificado no presente documento encontra-se em situagdo REGULAR neste Regional, apto ao
exercicio da atividade contabil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais,
conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.° 9.295/46.

Informamos que a presente certiddo ndo quita nem invalida quaisquer débitos ou infragdes que,
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como néo atesta a
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO

Certidao n.°: GO/2025/00007616

Nome: NELCILENE FERREIRA DE ARAUJO CPF: 548.551.871-00

CRC/UF n.° GO-013839/0 Categoria: CONTADOR

Validade:  04/11/2025

Finalidade: BALANGCO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANGO PATRIMONIAL
N° 06 / Exercicio: 2024

Confirme a existéncia deste documento na pagina www.crcgo.org.br, mediante nimero de controle a
sequir:
CPF : 548.551.871-00 Controle : 7759.8700.9014.9328

https://servicos.crcgo.org.br/scripts/SQL_dhpv03.dll/login

m



DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO £) Sped

Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.734.214/0001-54
Numero de Ordem do Livro: 41

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descricao Nota Saldo anterior Saldo atual
RECEITA BRUTA R$ 10.344.556,57 R$ 20.745.081,09
CONSORCIO COMSA LOCTEC ENESCIL R$ 2.562.548,76 R$ 0,00
OBRA L-055 AV LESTE OESTE R$ 6.624.195,39 R$ 5.037.487,61
L-056 VIADUTO SENADOR CANEDO R$ 0,00 R$ 3.266.512,48
VERD(E)BRA L-058 CONSORCIO BK A3 RIO R$ 0.00 RS 4.207.915,59
OBRA L-059 CONSORCIO BK A3 JATAI R$ 0,00 R$ 5.202.483,71
OBRA L-055- AV LESTE OESTE R$ 1.157.812,42 R$ 0,00
CANEggRA L-056 VIADUTO SENADOR R$ 0,00 RS 2.802.230,88
CONSORCIO SINALENGE R$ 0,00 R$ 228.450,82

(-) (-) DEDUGOES DA RECEITA BRUTA

R$ (644.956,47)

R$ (1.342.645,78

() () 1ss

R$ (267.380,16)

() () COFINS

R$ (310.336,71)

R$ (622.352,51

() PIS

R$ (67.239,60)

)
R$ (585.450,20)
)
)

R$ (134.843,07

= RECEITA LiQUIDA

R$ 9.699.600,10

R$ 19.402.435,31

() (-) CUSTOS

R$ (9.047.888,44)

R$ (20.840.147,12)

(-) MATERIAL APLICADO EM OBRA

R$ (1.132.772,00

R$ (273.377,87)

MATERIAIS DE ESCRITORIO

R$ 0,00

(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO

)
R$ (280,00)
R$ (7.331,00)

R$ (24.321,80)

MATERIAIS APLICADO NO CANTEIRO DE
OBRA

R$ (7.595,70)

R$ 0,00

SALARIOS E ORDENADOS

R$ (469.293,18

R$ (1.162.505,03

PREMIOS DE GRATIFICACOES

R$ (118.197,45

R$ (319.179,33

132 SALARIO R$ (80.161,04 R$ (48.882,54
FERIAS R$ (50.769,84 R$ (127.481,46
INSS R$ (222.318,00 R$ (411.340,44
FGTS R$ (56.697,34 R$ (103.199,36

INDENIZAGOES E AVISO PREVIO

R$ (37.550,22

AJUDA DE CUSTO

R$ (137.805,16

HORAS EXTRAS

R$ (180.659,52

R$ (208.004,30

~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~ |~

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)
R$ (106.089,80)
)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)
)
R$ (68.827,98)
)
)
)
)
)
)
)
)

GRATIFICACOES R$ (51.609,48 R$ (19.072,00
ARREDONDAMENTO R$ (616,18 R$ (3.619,98
MULTA ESTABILIDADE ART 479 R$ (19.553,84 R$ (18.832,34
() ADICIONAL NOTURNO R$ (8.646,08 R$ (15.710,62
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO R$ (2.251,47 R$ 0,00
(-) FGTS RESCISORIO R$ (192.454,08 R$ (43.739,60)
PRESTAGAO DE SERVICO TERCEIROS R$ (15.790,00 R$ 0,00

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.3.3 do Visualizador
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAQ JUDICIAL
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Numero de Ordem do Livro: 41

CNPJ: 01.734.214/0001-54

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descricao Nota Saldo anterior Saldo atual
MEDICINA DO TRABALHO R$ (23.882,50) R$ 0,00
(-) SEGUROS PESSOAIS R$ (2.659,63) R$ (6.008,19)
(-) ALIMENTACAO DO TRABALHADOR R$ (155.817,75) R$ (123.827,00)
(-) VALE TRANSPORTE R$ (21.558,09) R$ (24.192,24)
(-) ASSISTENCIA MEDICA R$ (4.361,50) R$ (19.877,51)
CONSULTORIA E ACESSORIAS R$ (16.045,61) R$ 0,00
(-) EXAMES LABORATORIAIS R$ (0,00) R$ (11.183,00)
(-) PECAS E ACESSORIOS R$ (60.015,94 R$ (48.544,27)
() MANUTENCAO E REPARO R$ (5.940,00 R$ (51.309,46)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ (146.683,79 R$ 15.205,97
SONDAGEM R$ (54.408,00 R$ 0,00

(-) FUNDACAO

R$ (154.235,20

R$ (561.680,00)

(-) CONSULTORIA E ACESSORIA

R$ (27.063,63

R$ (64.282,54)

TERRAPLANAGEM

R$ (48.053,33

R$ 0,00

(-) SERVICOS DE ENGENHARIA

R$ (3.287.848,68

R$ (771.175,53)

(-) SERVICOS ELETRICOS/HIDRAULICOS

R$ (37.650,00)

(-) SEGURO DE OBRA

R$ (27.118,23

R$ (68.554,75)

SERVICO DE CORTE E DOBRA DE ACO R$ (20.000,00 R$ 0,00
(-) SERVICO DE PROTENSAO R$ (80.180,00 R$ (31.371,33)
SERVICOS GRAFICOS R$ (1.000,00 R$ 0,00
(-) PROJETOS R$ (30.000,00 R$ (19.606,69)

R$ (84.432,10

R$ (54.000,00)

-)
(-) SERVICO ADMINISTRATIVO PJ
(-) EXECUCAO DE ENSAIOS

)
)
)
)
)
)
)
)
R$ (40.888,00)
)
)
)
)
)
)
)

R$ (38.153,44

R$ (15.815,00)

(-) SERVICO DE LANCAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO

R$ (0,00)

R$ (23.280,00)

(-) SERVICOS DE TOPOGRAFIA

R$ (153.846,66)

R$ (110.066,66)

(-) SERVICO DE MONTAGEM ~_
DESMONTAGEM DE FORMA E ARMACAO

R$ (7.000,00)

R$ (11.275,35)

SERVICO MURRO DE ARRIMO R$ (14.661,00) R$ 0,00
(-) SERVICO DE SEGURANCA VIARIA R$ (0,00) R$ (850,00)
(-) SERVICOS DE JARDINAGEM R$ (0,00) R$ (2.682,00)
(-) PRESTACAO DE SERVICOS PJ R$ (0,00) R$ (286.149,60)

(-) ALUGUEL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

R$ (477.544,07)

R$ (871.323,72)

(-) ALUGUEL DE VEICULOS R$ (56.540,00) R$ (11.616,33)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS R$ (15.500,00) R$ (13.500,00)
(-) FERRAMENTAS R$ (1.957,92) R$ (334,66)
(-) ENERGIA ELETRICA R$ (2.749,73) R$ (4.337,49)

Versao 10.3.3 do Visualizador
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade:

Periodo Selecionado:

Numero de Ordem do Livro: 41
01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAQ JUDICIAL
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.734.214/0001-54

Descricao

Saldo anterior

Saldo atual

(-) FRETES E CARRETOS

R$ (52.029,50)

R$ (15.200,00)

(-) DESPESAS DIVERSAS DE OBRAS-

R$ (93.817,64)

R$ (209.707,34)

CAIXAS
(-) BENS DE CURTA DURACAO R$ (3.650,00) R$ (9.500,00)
(-) AGUA E ESGOTO R$ (1.017,34) R$ (2.032,97)
(-) DESPESAS DE VIAGENS R$ (0,00) R$ (26.813,53)
(-) CERTIFICADO DIGITAL R$ (520,00) R$ (380,00)
DESPESAS COM CARTORIO R$ (344,16) R$ 0,00
(-) CREA R$ (0,00) R$ (262,55)
(-) TAXAS DIVERSAS R$ (12.764,56) R$ (52,01)
(-) JUROS DE MORA R$ (505,45) R$ (2.884,36)

ENESglLIJ_STOS CONSORCIO LOCTEC COMSA RS (1.099.720,59) RS 0,00
(-) CUSTOS CONSORCIO A3 BK JATAI R$ (0,00) R$ (7.722.252,36)
(-) CUSTOS CONSORCIO A3 BK RIO RS (0,00) RS (6.598.613,02)

VERDE

(-) = LUCRO BRUTO

R$ 651.711,66

R$ (1.437.711,81)

(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (3.520.700,18)

R$ (2.856.845,91)

(-) DESPESAS COM VENDAS

R$ (250.538,34)

R$ (2.684,70)

(-) SERVICOS PRESTADOS POR

R$ (250.538,34)

R$ (2.684,70)

TERCEIROS
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (3.270.161,84) R$ (2.854.161,21)
(-) COMISSOES R$ (200.000,00) R$ (155.200,00)
MANUTENCAO E REPARO R$ (3.560,00) R$ 0,00
ENERGIA ELETRICA R$ (156,27) R$ 0,00
DESPESAS CONDOMINIO R$ (62.487,60) R$ 0,00
DESPESAS CARTORARIAS R$ (703,01) R$ 0,00
DESPESAS COM INTERNET R$ (633,33) R$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO R$ (1.411,80) R$ 0,00
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS R$ (0,00) R$ (1.091,95)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO R$ (1.400,00) R$ (600,00)
(-) FRETES E CARRETOS R$ (0,00) R$ (20,48)
(-) SALARIOS E ORDENADOS R$ (127.328,99) R$ (484.727,73)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES R$ (2.180,00) R$ (20.851,00)
132 SALARIO R$ (8.069,55) R$ 0,00
(-) FERIAS R$ (4.384,13) R$ (28.237,14)
() INSS R$ (23.588,72) R$ (51.966,82)
() FGTS R$ (14.095,56) R$ (16.181,97)
() VALE TRANSPORTE R$ (884,10) R$ (3.807,00)

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade:

Periodo Selecionado:

Numero de Ordem do Livro: 41
01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAQ JUDICIAL
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.734.214/0001-54

Descricao Nota Saldo anterior Saldo atual
EMPR%%'IEDSOPS"ESAS COM ALIMENTAGAO R$ (9.035,00) RS (7.634,00)
(-) BOLSA-AUXILIO R$ (15.887,50) R$ (16.107,07)
(-) VIAGENS E ESTADAS R$ (12.541,51) R$ (17.634,81)
(-) ARREDONDAMENTO R$ 1,01 R$ (0,45)
(-) AJUDA DE CUSTO R$ (13.102,53) R$ (46.350,00)
(-) BOLSA ESTAGIO R$ (0,00) R$ (10.444,38)
(-) CUSTAS PROCESSUAIS R$ (64.909,26) R$ (31.470,13)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS R$ (0,00) R$ (4.500,00)
(-) ENERGIA ELETRICA R$ (11.585,76) R$ (29.704,05)
(-) AGUA E ESGOTO R$ (2.659,23) R$ (8.872,78)
(-) TELEFONE R$ (0,00) R$ (2.959,05)
(-) DESPESAS DIVERSAS R$ (5.567,33) R$ (16.823,97)
(-) SEGUROS R$ (16.242,30) R$ (3.831,46)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO R$ (10.631,60) R$ (19.042,68)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA R$ (401,64) R$ (800,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS R$ (124.782,12) R$ (161.463,33)

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E

R$ (179.911,14)

R$ 0,00

FINANCEIRA
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS R$ (7.382,43) R$ (7.647,41)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO R$ (21.000,28) R$ (38.932,56)
(-) DESPESAS COM CONDOMINIO R$ (11.344,33) R$ (11.180,81)
(-) DESPESAS CARTORARIAS R$ (24.129,28) R$ (17.820,51)
(-) DESPESAS COM INTERNET R$ (4.412,13) R$ (2.096,46)
(-) MANUTENGAO E REPAROS R$ (17.515,00) R$ (4.450,79)
(-) PRESTACAO DE SERVICO PJ R$ (311.249,04) R$ (18.468,70)
(-) COMBUSTIVEIS R$ (1.537,46) R$ (520,00)
(-) ASSESSORIA JURIDICA R$ (1.723.504,61) R$ (778.836,01)
(-) ASSESSORIA E GESTAO EM OBRAS R$ (83.224,36) R$ (426.500,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA R$ (59.805,81) R$ (96.045,69)
(-) CREA R$ (6.014,89) R$ (6.595,93)

(-) ASSISTENCIA TECNICA EM

SOFTWERE

R$ (11.403,16)

R$ (60.491,59)

(-) SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO

R$ (69.500,00

R$ (244.252,50

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS

R$ (401.720,82

R$ (138.690,90

() IOF

() IPTU

R$ (287.767,70

R$ (66.573,94

(-) TAXAS DIVERSAS

)
)
R$ (52.280,73)
)
)

R$ (61.672,39

)
)
R$ (45.772,67)
)
)

R$ (18.600,78

Versao 10.3.3 do Visualizador
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO £) Sped

Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAQ JUDICIAL
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.734.214/0001-54

Numero de Ordem do Livro: 41
Periodo Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descricao Nota Saldo anterior Saldo atual
(-) MULTAS DE MORA R$ (0,00) R$ (7.743,51)

(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS R$ (433.524,08) R$ (836.012,37)
JUROS PASSIVOS R$ (826,41) R$ 0,00

(-) DESCONTO CONCEDIDOS R$ (0,00) R$ (7.244,12)

(-) JUROS DE MORA R$ (365.758,58) R$ (10.220,77)

() JUROS E COMISSOES BANCARIAS R$ (0,00) R$ (3.450,00)

(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E
FINANCIAMENTOS

R$ (60.694,10)

R$ (708.510,45)

(-) TARIFAS BANCARIAS R$ (6.244,99) R$ (27.610,38)

(-) TAC- TARIFA EMPRESTIMOS R$ (0,00) R$ (71.482,13)

(-) DESPESAS COM EMPRESTIMOS R$ (0,00) R$ (7.383,62)

(-) MULTA R$ (0,00) R$ (100,00)

(-) VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS R$ (0,00) R$ (10,90)

(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 12.291.270,42 R$ 16.000,00
RECUPERACAOQ DE DESPESAS R$ 6.571,72 R$ 16.000,00

P ATRRAEOCNE”ATLA DE EQUIVALENCIA R$ 10.273.439,81 R$ 0,00
INSUBSISTENCIA PASSIVA R$ 2.011.258,89 R$ 0,00

(-) = LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL R$ 8.587.037,00 R$ (5.253.260,99)
(-) RECEITAS NAO OPERACIONAIS R$ 93.854,55 R$ (0,00)
LUCROS NA ALIENACAO DE IMOVEIS R$ 93.854,55 R$ 0,00

(-) (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS R$ (19.384.869,66) R$ (0,00)
PERDAS NA ALIENACAO DE IMOVEIS R$ (19.384.869,66) R$ 0,00

(-) = RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO
IR E CSLL

R$ (10.703.978,11)

R$ (5.253.260,99)

(-) PROVISOES PARA IR E CSLL R$ (0,00) R$ 1.736.764,77
IRPJ DIFERIDO ATIVO FISCAL R$ 0,00 R$ 1.277.032,92
CSLL DIFERIDO ATIVO FISCAL R$ 0,00 R$ 459.731,85

() = LUCRO LiQUIDO ANTES DAS
PARTICIPACOES

R$ (10.703.978,11)

R$ (3.516.496,22)

(-) = LUCRO OU PREJUIZO LiQUIDO DO
EXERCICIO

R$ (10.703.978,11)

R$ (3.516.496,22)

(-) PREJUIZO DO EXERCICIO

R$ (10.703.978,11)

R$ (3.516.496,22)

Versao 10.3.3 do Visualizador
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MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL — Sped

Versao: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGAO DO TITULAR DA ESCRITURACAO

NIRE CNPJ

52201383597

01.734.214/0001-54

NOME EMPRESARIAL

BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAOQ JUDICIAL

IDENTIFICACAO DA ESCRITURACAO

FORMA DA ESCRITURACAO CONTABIL
Livro Diario (Completo - sem escrituracdo Auxiliar)

PERIODO DA ESCRITURACAO
01/01/2024 a 31/12/2024

NATUREZA DO LIVRO

NUMERO DO LIVRO

Livro Diario 4
IDENTIFICACAO DO ARQUIVO (HASH)
4F.A1.C2.9B.B5.80.C2.65.97.0A.87.90.B3.8E.19.1D.18.F4.36.28
ARQUIVOS SUBSTITUIDOS (HASH)
ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
o N2 SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICACAO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME CERTIFICADO VALIDADE LEGAL
- JOAO SILVA 694921034572281462  18/03/2025 a .
Administrador 12921190125 FILHO:12921190125 7 18/03/2026 Sim
NELCILENE FERREIRA
Contador 54855187100 DE 83065521 99724612760 ogé?gggggsa Nao
ARAUJO:54855187100
Contador/Contabilista Responsavel NELCILENE FERREIRA
Pelo Termo de Verificagéo para Fins 54855187100 DE 83065521 99724612760 ogé?gggggsa -
ARAUJO:54855187100

de Substituicao da ECD

NUMERO DO RECIBO:

4F.A1.C2.9B.B5.80.C2.65.97.0A.87.90.

B3.8E.19.1D.18.F4.36.28-7

Escrituracao recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/05/2025 as 21:05:25

73.47.CD.90.C2.6E.FC.4E
5F.05.7B.C9.3A.E8.09.36

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticagio de que trata o art. 39 da Lei n® 8.934/1994.

Este recibo comprova a autenticagéo.

BASE LEGAL: Decreto n® 1.800/1996, com a alteragé@o do Decreto n® 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n® 8.934/1994 com a alteragao da

Lei Complementar n® 1247/2014.




SITUACAO DO ARQUIVO DA ESCRITURACAO & ) Sped

Nome Empresarial: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ: 01.734.214/0001-54 Nire: 52201383597 Scp:
Periodo da Escrituragéo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Forma de Escrituragdo Contabil: Livro Diario (Completo - sem escriturag@o Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diario

Identificagdo do arquivo(hash): 4F.A1.C2.9B.B5.80.C2.65.97.0A.87.90.B3.8E.19.1D.18.F4.36.28-

Consulta Realizada em: 06/08/2025 08:25:13

Resultado da Verificacao

A escrituragao visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situacao Atual

Escrituragdo com NIRE AUTENTICADA

A escrituragao encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto n® 1.800/1996, com a alteragdo dada pelo
Decreto n® 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovagéo da autenticagao, nos termos do art. 39-B da Lei n® 8.934/1994, sendo
dispensada qualquer outra autenticagéo (art.39-A da Lei n® 8.934/1994).
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO &_) Sped

Entidade: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAOQ JUDICIAL
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.734.214/0001-54
Numero de Ordem do Livro: 41

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
NIRE 52201383597

CNPJ 01.734.214/0001-54

Numero de Ordem 41

Natureza do Livro Livro Diario

Municipio APARECIDA DE GOIANIA

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

21/03/1997

Data de encerramento do exercicio social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo

L 27

digital 088
TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Natureza do Livro Livro Diario
Numero de ordem 41
Quantidade total de linhas do arquivo

o 27088
digital
Data de inicio 01/01/2024
Data de término 31/12/2024

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.3.3 do Visualizador Pagina 1 de 1




Arquivo 1 : certidao_licitacao_da_loctec.pdf

PODER JUDICIARIO
Tribunal de Justica do Estado de Goias

Comarca de Aparecida de Goidnia
Contador, Partidor e Distribuidor

CERTIDAO PARA LICITACAO PUBLICA
TODAS AS COMARCAS

0O Senhor Coordenador do Cartério
Distribuidor da Comarca de Aparecida de
Goiédnia, Estado de Goias, na forma da
lei, etc.

CERTIFICA que, revendo os registros dos bancos de dados
informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau do Poder Judiciério
do Estado de Goiéas, consultando acdes de faléncia, concordata,
recuperacdo Jjudicial, insolvéncia e pedidos de homologacdo de
recuperacdo extrajudicial em andamento, ressalvada a existéncia de
acbdes civeis de outras naturezas, verificou-se dos mesmos EXISTIR,
em desfavor da empresa:

Identificacdo:

Requerente: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ: 01734214000154

Estabelecida: APARECIDA DE GOIANIA

A(s) seguinte(s) distribuicdo(6es) e / ou registro(s) de
acao (des), como segue:

1) Numero do Processo :0391837.48

Juizo : Aparecida de Goidnia - UPJ das Varas Civeis
Requerente : LOCTEC ENGENHARIA LTDA

Requerido : LOCTEC ENGENHARIA LTDA

Natureza : RECUPERACAO JUDICIAL

Data da :27/10/2017

Distribuicéo

Valor da Acéo :100.000, 00

2) Numero do Processo :5010489.20

Juizo : Aparecida de Goidnia - UPJ das Varas Civeis
Requerente : FORNECEDORA SANTA CRUZ LTDA

Requerido : LOCTEC ENGENHARIA LTDA

Natureza : PEDIDO DE FALENCIA

Data da :12/01/2021

Distribuicéo

Valor da Acéo :122.817,52

Rua Versalles, Qd. 03, Lts. 08/14 Res. Maria Luiza, Aparecida de Goidnia GO, CEP 74980970
Telefone (62) 3238-5121- e-mail: protocoloaparecida@tjgo.jus.br
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Arquivo 1 : certidao_licitacao_da_loctec.pdf

PODER JUDICIARIO

Tribunal de Justica do Estado de Goias
Comarca de Aparecida de Goidnia
Contador, Partidor e Distribuidor

Nos termos do art. 84, § 12 do Cbédigo de

Procedimentos do Foro Judicial da CGJ/GO, a certiddo judicial teré

validade de 30 (trinta) dias, contados da sua emissédo.

NADA MAIS. Era o que tinha a certificar relativamente ao

que foi requerido, do que se reporta e da fé.

APARECIDA DE GOIANIA, 29 DE AGOSTO DE 2025.

Valor da certiddo: RS 55,08
Valor Tx. Judiciaria : R$ 19,17
Total: RS 74,25
Guia n° 08388101-8/50

Normas e

Rua Versalles, Qd. 03, Lts. 08/14 Res. Maria Luiza, Aparecida de Goiadnia GO,
Telefone (62) 3238-5121- e-mail: protocoloaparecida@tjgo.jus.br

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em
w4 Assinado por HELTON MACHADO CUNHA
1d Localizar pelo cédigo: 109387695432563873731158396, no endereco: https://projudi.tjgo.jus.br/p

CEP 74980970
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7V UCEG Governo do Estado de Goias
Secretaria de Estado de Industria, Comércio e Servigos
Junta Comercial do Estado de Goias OATLL BT
empreendedor:ons

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e s@o vigentes na data da sua expedicéo.

Nome Empresarial: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Protocolo: GOC2501362913

NIRE : 52201383597
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

NIRE (Sede) CNPJ Data de Ato Constitutivo Inicio de Atividade
52201383597 01.734.214/0001-54 21/03/1997 21/03/1997

Enderego Completo
Avenida PRIMEIRA AVENIDA, N¢ S/N, QUADRA1B LOTE 21 SALA 01 E SALA 02 COND EMPRESARIA, CIDADE VERA CRUZ - Aparecida de Goiania/GO - CEP 74934-600

Objeto Social

SERVICO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL CONSTRUCAO CIVIL POR EMPREITADA GLORAL E ADMINISTRACAO CONSTRUCAO PAVIMENTACAO RESTAURACAO E
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE RODOVIAS FERROVIAS E PISTA DE POUSO CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS EM ESTRADAS E FERROVIAS PAVIMENTACAC DE
VIAS URBANAS E SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
CONSTRUCAO E MANUTENCAOQ DE REDES DE DISTRIBUICAC DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE
ILUMINACAQ E SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS PORTOS AEROPORTOS PRACAS E PARQUES SERVICOS TOPOGRAFICOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES OBRAS DE TERRAPLENAGEM E PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS

Capital Social Porte Prazo de Duracao
R$ 45.000.000,00 {quarenta e cince milhdes reais) Demais Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 45.000.000,00 {quarenta e cinca milhdes reais)

Dados do Sécio

Nome CPF/CNPJ Participacao no capital Espécie de sdcio Administrador Término do mandato

MACNARIUM ENGENHARIA LTDA -  13.551.640/0001-31 R$ 19.224.000,00 Sdcio N Indeterminado

EM RECUPERACAO JUDICIAL

Nome CPF/CNPJ Participacao no capital Espécie de sdcio Administrador Término do mandato

QUANTUM INVESTIMENTOS E 33.878.177/0001-44 R$ 12.888.000,00 Sécio N Indeterminado

PARTICIPACOES LTDA

Nome CPF/CNPJ Participacao no capital Espécie de sdcio Administrador Término do mandato

LOCPAR INVESTIMENTOS E 33.878.318/0001-29 R$ 12.888.000,00 Sdcio N Indeterminado

PARTICIPACOES LTDA

Nome CPF/CNPJ Participacdo no capital Espécie de sécio Administrador Término do mandato

JOAO SILVA FILHO 129.211.901-25 R$ 0,00 Administrador / S Indeterminado
REPRESENTANTE LEGAL

Nome CPF/CNPJ Participacao no capital Espécie de sécio Administrador Término do mandato

JOSE ELIAS ATTUX 148.194.001-87 R$ 0,00 REPRESENTANTE LEGAL / S Indeterminado

Administrador

Dados do Administrador

Nome CPF Término do mandato

JOAO SILVA FILHO 129.211.901-25 Indeterminado

Nome CPF Término do mandato

JOSE ELIAS ATTUX 149.194.001-87 Indeterminado

Ultimo Arquivamento Situagio
ATIVA

Data Numero Ato/eventos . ST

08/08/2025 20252087747 002 /021 - ALTERAGAO DE DADOS {EXCETO NOME SEM STATUS

EMPRESARIAL)
Observagdes:

TENDO EM VISTA AQ OFICIO N.° 503/2016 EXPEDIDO PELA MM. JUIZ DE DIREITO DR. HAMILTON GOMES GARNEIRO DO PODER JUDIGIARIO DO ESTADO GQIAS DA COMARCA DE
APARECIDA DE GOIANIA, REFERENTE AO PROCESSO N.° 381837-48.2016.8.09.0011 (201603918374), NO QUAL SOLICITA QUE SEJA REALIZADO A CONCESSAQ DE RECUPERAGAO
JUDICIAL NA SEGUINTE EMPRESA: QUTROSSIM INFORMAMOS AINDA QUE, SEJA ACRESCIDO AC NOME EMPRESARIAL A EXPRESSAO "EM REGCUPERACAQ JUDICIAL".

Esta certidao foi emitida automaticamente em 04/09/2025, as 13:53:55 (horario de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.portaldoempreendedoergoiano.go.gov.br, com o cédigo IFLDGIUH.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretario-Geral
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Processo: 0391837-48.2016.8.09.0011

PODER JUDICIARIO
ESTADO DE GOIAS
COMARCA DE APARECIDA DE GOIANIA
42 Vara Civel

FORUM- RUA VERSALES QD. 03, LT 08/14 RESIDENCIAL MARIA LUIZA TEL: 3238-5100
FAX: (62)3238-5161 APARECIDA DE GOIANIA CEP: 74980970

PROTOCOLO N¢: 0391837-48.2016.8.09.0011

Natureza: PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento
de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Cddigos,
Leis Esparsas e Regimentos -> Recuperacgéo Judicial

Requerente: LOCTEC ENGENHARIA LTDA

Requerido: macnarium engenharia ltda

DECISAO

Por meio da peticdo de evento 1.138, as Recuperandas BK INFRAESTRUTURA LTDA.
e MACNARIUM ENGENHARIA LTDA. requerem que este Juizo emita atestado de aptidao
econdmica e financeira para fins de participagdes em processos licitatérios, nos termos decididos
pelo egrégio TJGO em sede do Agravo de Instrumento de n. 5763723-36.2022.8.09.0011, bem
como noticia a necessidade de renovagdes das decisdes ja proferidas por este Juizo para fins de
habilitagédo, contratacdo de aditivos contratuais com o Poder Publico.

No que tange a necessidade de renovacgdes das decisdes ja proferidas por este Juizo
para fins de habilitagcdo, contratacdo de aditivos contratuais com o Poder Publico, informa que, a
mercé das varias decisdes proferidas neste feito determinando o afastamento de exigéncias de
documentos para tanto, recentemente, ante novas exigéncias, encontrou ébice para continuacao
do cumprimento de Contrato UT-12.00961/2015, que mantém junto ao Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT), cujo objeto é a elaboracéo dos projetos basico e executivo
para execucao das obras e demais operagdes necessarias e suficientes para a construgao da
ponte sobre o Rio Araguaia em Luiz Alves/GO e seus acessos na BRO80/GO/MT.

Informam que, ante as alteracdes de projeto executivo ocorridas durante a execug¢ao do
contrato que impactaram na medigao dos servigos e que devem refletir na planilha orgamentaria,
foi solicitada a elaboracao do 12° Aditivo ao Contrato UT-12.00961/2015 (SEI 14951513),
passando o 6rgao publico a exigir-lhes novas providéncias que ja foram dispensadas por este D.
Juizo para suas habilitagcdes e posterior contratacéo, sob a alegacao de alteragdo superveniente
da condicao para fins de celebracao de Aditivo ao citado Contrato.

Assim, pugnam porque este Juizo novamente defira a participacao, contratacao e
celebragao de aditivos junto aos Poderes Publicos de quaisquer esferas (Federal, Estadual,

M@ Tribunal de Justiga do Estado de Goids
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Processo: 0391837-48.2016.8.09.0011

Distrital e Municipal) sem a necessidade de apresentacéo de certiddes negativas de recuperacéo
judicial e faléncia, débitos fiscais (Federal, Estadual, Distrital e Municipal), trabalhistas,
previdenciarios e junto ao Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades
Federais, em atencao ao principio da preservacao da empresa € dos interesses da coletividade
dos credores.

O pedido das Recuperandas comporta acolhimento.

O art. 47 da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “a recuperacao judicial tem por objetivo
viabilizar a superagao da situacao de crise econémico-financeira do devedor, a fim de permitir a
manutenc¢ao da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores,
promovendo, assim, a preservacao da empresa, sua funcao social e o estimulo a atividade
econdmica”.

Em observancia do principio da preservacado da empresa, a jurisprudéncia patria é
unissona no sentido de dispensar-se as empresas em recuperacgao judicial a apresentacao de
certiddes negativas de recuperacgao judicial e faléncia, fiscais e outras que impliquem &ébices a
habilitacéo e participagdo em processos licitatorios. A propdsito, o seguinte julgado do colendo
Superior Tribunal de Justica (STJ):

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANCA. LICITACAO. CONSTRUGCAO DE
CAMPUS UNIVERSITARIO. EMPRESA EM RECUPERACAO JUDICIAL.
PARTICIPACAO EM CERTAME LICITATORIO. EXIGENCIA EDITALICIA DE
APRESENTACAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE RECUPERAGAO JUDICIAL.
VIABILIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA. COMPROVACAO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. Il - Na origem, trata-se de mandado de seguranga impetrado por
empresa que se sagrou vencedora em licitacdo para construcéo de outra etapa do
campus da Universidade Federal de Cariri/CE, mas fora informada, posteriormente,
que o referido contrato nao seria assinado, em razdo da impetrante encontrar-se em
recuperacgao judicial. Il - Ordem concedida, decisdao mantida pelo Tribunal Regional
Federal a quo em grau recursal, sob o principal fundamento de nao caber a
Administracdao, em consonancia com o principio da legalidade, interpretar
restritivamente quando assim a lei ndo dispuser. Ill - Sem negar prima facie a
participacado de empresa em processo de licitacdo pela exigéncia e apresentacao
de Certidao Negativa de Débitos (CND), aplica-se a vontade expressa pelo
legislador da Lei de Recuperacao Judicial, viabilizando, de forma efetiva, a
sociedade empresadria a superacao da crise econdmico-financeira”’ (Agint no REsp
n. 1.841.307/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/12/2020). IV -
Na hipotese dos autos, o Tribunal de origem registrou a presenca de situagao fatica
peculiar de que a empresa comprovou possuir capacidade econdmico-financeira para
honrar o contrato, concedendo a ordem pleiteada. V - Recurso especial improvido. (STJ
- REsp: 1826299 CE 2019/0201966-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 -
SEGUNDA TURMA, Data de Publicagao: DJe 05/12/2022) (grifou-se)

Outro nao é o entendimento do egrégio Tribunal de Justica do Estado de Goias (TJGO
). Veja-se:

M@ Tribunal de Justiga do Estado de Goids
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Processo: 0391837-48.2016.8.09.0011

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO DE RECUPERAGCAO JUDICIAL. LICITACAO.
PARTICIPACAO. NECESSIDADE DE COMPROVACAO DA VIABILIDADE
ECONOMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA EM RECUPERACAO JUDICIAL.
CERTIDOES DE REGULARIDADE FISCAL. DESNECESSIDADE. | — De acordo com
o entendimento do Tribunal de Contas da Uniéo, é possivel a participagdo em licitagdes
de empresas em recuperacao judicial, desde que amparadas em certidao emitida pela
instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta econémica e
financeiramente a participar de procedimento licitatério. Il - O Superior Tribunal de
Justica ja reputou inexigivel a apresentacao de certidoes negativas de débitos
tributarios para que empresas em recuperacao judicial participem de
procedimentos licitatérios. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISAO REFORMADA EM PARTE. (TJGO: Al 5763723-36.2022.8.09.0011; 62
Camara Civel; Desembargador Jeova Sardinha Moraes; Dje: 19/05/2023) (grifei)

In casu, os objetos sociais das Recuperandas consistem em execug¢des de obras junto
ao Poder Publico, de modo que impedir suas participacdes em certames licitatérios implicariam
em Obices intransponiveis aos seus soerguimentos, afrontando o principio fundamental da
preservag¢ao da empresa.

Ante a fundamentacao exposta, DEFIRO os pedidos das Recuperandas BK
INFRAESTRUTURA LTDA. e MACNARIUM ENGENHARIA LTDA. a fim de que lhes sejam
permitidas a participacdo, contratacdo e celebracao de contratos e aditivos junto aos Poderes
Publicos de quaisquer esferas (Federal, Estadual, Distrital e Municipal) sem a necessidade de
apresentagao de certiddes negativas de recuperacgao judicial e faléncia, débitos fiscais (Federal,
Estadual, Distrital € Municipal), trabalhistas, previdenciarios e junto ao Cadastro Informativo dos
Créditos ndao Quitados de Orgaos e Entidades Federais.

Serve a presente decisao, nos termos ar. 368/ da Consolidacao dos Atos Normativos da
Corregedoria-Geral de Justica do Estado de Goias, automaticamente, de mandado de intimagao e
oficio para cientificar a quaisquer 6rgaos publicos federais, estaduais, distritais ou municipais
quanto ao ora decidido.

Quanto ao pedido de emissao de atestado de aptidao econémica e financeira para fins
de participagcdes em processos licitatérios e demais pedidos pendentes de apreciagcao no feito
(eventos 1.108, 1.122 a 1.125, 1.137 e 1.138, 1.142 a 1.146, 1.150 a 1.152), ouca-se a
Administradora Judicial no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Aparecida de Goiania, data da assinatura eletronica.

Christiane Gomes Falcao Wayne
Juiza de Direito

M@ Tribunal de Justiga do Estado de Goids
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ANO XI - EDIGAO N° 2433 Suplemento - SEGAO IlI DISPONIBILIZAGAOQ: terga-feira, 23/01/2018 PUBLICAGAQ: quarta-feira, 24/01/2018

INTIMAGAO EFETIVADA REF. A MOV. Decisdo - Data da Movimentacdo 16/11/2017 13:18:02

LOCAL
NR. PROCESSO
CLASSE PROCESSUAL
POLO ATIVO

POLO PASSIVO
SEGREDO JUSTIGA

PARTE INTIMADA
ADVGS. PARTE

PARTE INTIMADA
ADVGS. PARTE

PARTE INTIMADA
ADVGS. PARTE

PARTE INTIMADA
ADVGS. PARTE

APARECIDA DE GOIANIA - 4° VARA CIVEL
0391837.48.2016.8.09.0011
Recuperag¢do Judicial ( L.E. )

LOCTEC ENGENHARIA LTDA

NAO

LOCTEC ENGENHARIA LTDA
34945 GO - RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA
32520 GO - ALEX JOSE SILVA

36957 GO - LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA

MACNARIUM ENGENHARIA LTDA
36957 GO - LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA

32520 GO - ALEX JOSE SILVA

34945 GO - RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA

LOCPARK PARTICIPACGES EIRELLI

34945 GO - RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA
32520 GO - ALEX JOSE SILVA

36957 GO - LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA

SETACO ENGENHARIA EIRELLI
34945 GO - RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA
32520 GO - ALEX JOSE SILVA

36957 GO - LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA

- VIDE ABAIXO O{S) ARQUIVO(S) DA INTIMACAO.

Documento Assinado Digitalmente

DJ Eletrénico - Acesse: www.tjgo.jus.br
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ANO XI - EDICAO N° 2433 Suplemento - SECAO IlI DISPONIBILIZAGAQ: terga-feira, 23/01/2018 PUBLICAGAO: quarta-feira, 24/01/2018

Processo n.: 0391837.48.2016.8.09.0011
Natureza: Recuperacao Judicial

Requerentes: Loctec Engenharia Ltda. e Macnarium Engenharia Ltda.

DECISAO

TT00°60°8°9T0Z 8% "LEBTEED :-0SSHIOHUd "HN

| - RELATORIO

Da ata da Assembleia Geral de Credores realizada, em segunda
convocacdo, em 19/10/2017, consta impugnagao do voto do credor ARMCO STACO por parte
da Recuperanda, bem como arguigées de ilegalidade e nulidade de clausulas do plano de
recuperacao judicial e seu aditivo apontadas pelo credor Banco do Nordeste.

Constam também deste feito, pedidos formulados pela Recuperanda
LOCTEC ENGENHARIA LTDA. consistentes em que seja dispensada, para fins de participagao
em procedimento licitatério perante o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (
DNIT), da comprovagao da aprovagdao ou homologagao do plano de recuperagio pelo
Juizo, bem como da apresentacdo de certiddo de aptiddao econémica e financeira da
empresa para participa¢ao no certame, exigéncias contidas nos itens 8.2.5 e 8.2.5.a do Edital
— RDC Eletronico n. 0339/17-12.

O Administrador Judicial emitiu parecer consoante evento de n. 15.

Sucintamente, relatado, DECIDO.

Il - FUNDAMENTAGCAO

Das questoes referentes a Assembleia Geral de Credores, o plano de
recuperacao judicial e seu aditivo.

Em primeiro momento, rejeito a impugnagao das Recuperandas atinentes a
participacdo e voto do credor ARMCO STACO na Assembleia Geral de Credores, sob o
argumento de que o patrono desse credor, o advogado Vinicius Ferreira Barbosa, ja laborou no
escritorio dos advogados das empresas. Tal fato ndo tem o condao de anular o voto de referido
credor e ndo se afigura ilegal. Eventual interesse decorrente do fato noticiado poderia repercutir
no campo da ética profissional dos advogados, de acordo o Estatuto da OAB, mas em ilegalidade
a ponto de invalidar o voto do credor. Ademais, ainda que se desconsiderasse tal voto, referida
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anulagdo nenhum efeito pratico traria quanto a aprovacgio do plano pela Assembleia de Credores,
vez que nao resultaria em rejeigdo do plano.

No que tange a alegac¢do de nulidade da Assembleia pelo credor BANCO
DO NORDESTE em razdo do fato de as Recuperandas somente terem apresentado o aditivo
ao plano no momento da realizagdo da Assembleia, trazendo o mesmo modificagdes
substanciais ao plano, razéo lhe ampara.

Eatribuicdo da Assembleia Geral de Credores deliberar sobre a aprovacéo,
rejeigdo ou modificagdo do plano de recuperacgéo judicial, nos termos do art. 35, |, a, da Lei n.
11.101/2005. Logo, se o aditivo apresentado em assembleia materializa modificagdes ao
plano de recuperagao judicial apresentado, o qual foi posto sob deliberagao e aprovado por
maioria dos credores presentes, tem-se que as Recuperandas ndo incorreram em ilegalidade
ao apresentarem o aditivo na Assembleia, sendo a modificacdo do plano uma das possibilidades
postas a pluralidade de credores reunidos no ato. Assim, alias, ja decidiu o egrégio Tribunal de
Justica do Estado de Goias (TJGO):
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO DE RECUPERACAO JUDICIAL.

APRESENTAGCAO DE PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL EM
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DEBENTURES. 1. Nao ha obice
legal para que o plano de recuperacdo judicial seja alterado em
assembleia. Ao contrario, verifica-se que a lei de regéncia assim o
permite, consoante se observa do seu art. 56, § 3°. 2. Em se tratando de
recuperacao judicial, o pagamento por meio de debéntures esta previsto no
art. 50 da lei 11.101/05, ndo se observando qualquer ilegalidade a respeito.
3. O juiz ndo tem poder para alterar o plano de recuperagdo, matéria da
algada exclusiva da assembleia-geral de credores, sobretudo quando
inocorrer ofensa a direito positivado. RECURSO PROVIDO.
(TJIGO:AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 333235-
68.2014.8.09.0000/201493332350; AGRAVANTE MIDIZ INDUSTRIA E
COMERCIO DE FRALDAS LTDA 12 AGRAVADA ITOCHU SINGAPORE
PTE LTDA 22 AGRAVADA GP CELLULOSE INTERNACIONAL
MARKETING SRL INTERESSADO LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA
RELATOR DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER CAMARA 42 CIVEL)
(grifou-se).

Rejeito, portanto, referida alegacéo.

Quanto a suscitada ilegalidade decorrente da criagao de subclasse pelo
plano de recuperagao judicial, o que afrontaria a isonomia, observo que, no presente caso,
carece também de razdo o Banco do Nordeste.

O plano de recuperagdo judicial previu privilégio aos credores que
apoiarem a recuperagao, em sua clausula 7.3, assim redigida:

7.3 PRIVILEGIO AOS CREDORES QUE APOIAREM A RECUPERAGAO

Com a aprovacgdo do presente PRJ, fica autorizado o tratamento

Tribunal de Justica do Estado de Goias
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em
ssinado por HAMILTON GOMES CARNEIRO

alidacdo pelo cédigo: 106548523678, no endereco: https://projudi,tijgo.jus.br/PendenciaPublica
ssmado‘ﬁgltglmente g BJ Ifletrgmco-Agesset ﬁwﬂ}]‘go.wsj.l?r J

2152 de 8345




ANO XI - EDICAO N° 2433 Suplemento - SECAO IlI DISPONIBILIZAGAQ: terga-feira, 23/01/2018 PUBLICAGAO: quarta-feira, 24/01/2018

privilegiado aos credores que continuarem fornecendo insumos de
producgao e disponibilizando linhas de crédito financeiras ou de
fornecimento de insumos as empresas do Grupo Loctec durante o
periodo de recuperagio judicial, sendo assim, havera a composigéo de
um fundo de compensacdo aos credores parceiros conforme explicado no
paragrafo a seguir:

Como pode se observar na planilha de fluxo de caixa projetado item 12.1 a
empresa formara um fundo de reserva para reinvestimento e melhoria de
participagdo de mercado (share), esse fundo sera composto pela reserva em
rubrica separada de valor correspondente a 25% do eventual resultado
acumulado pelo grupo como resultado de suas operacgoes, e do valor
acumulado nesta rubrica 30,00% sera apartado em sub-rubrica
especialmente destinada para fim para bonificagcdo dos credores
estratégicos, sendo que ao final do processo de recuperagdo judicial os
valores assim reservados (30% do item 12 da planilha) com as devidas
correcdes advindas das aplicagdes financeiras a que foram submetidas
serdo rateadas entre os credores estratégicos de acordo com a proporgdo
de seus créditos, como forma de diminuir o efeito do desagio aplicado.

O aditivo ao plano também se referiu a subclasse dos “credores

colaborativos”, em sua clausual 3.2.1, assim:

Com a aprovacgdo do PRJ e do presente aditivo, fica autorizado as
condigdes de pagamento diferenciadas aos fornecedores colaborativos
aderirem as condi¢6es prevista para esta subclasse.

Podendo aderir a esta sub classe fornecedores que se enquadrem na
premissa de possuirem insumos e ou servigos essenciais para as
operagoes do Grupo Loctec e também se comprometem a continuarem
fornecendo seus insumos durante todo o periodo de recuperagao
judicial e respectiva utilizagdo pelas recuperandas. (grifou-se)

Na criagdo de subclasses, os credores beneficiarios de determinada

subclasse se sujeitam a condigdes de tratamento distintas de outros credores de mesma classe,
sendo-lhes, porém, atribuidas condigdes a que aqueles ndo se sujeitam.

A jurisprudéncia patria consagrou-se no sentido de a criagdo de subclasses

previstas em planos de recuperac¢ao judicial, por si s6, ndo constitui ilegalidade, sendo, pois,
validas estas proposi¢des. Sob este aspecto:

Recuperagdo Judicial. Concessdo. Soberania da decisdo da assembleia
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geral de credores que nao € absoluta, competindo ao juiz observar, mais do
que apenas a sua legalidade e constitucionalidade, a ética, a boa-fé, o
respeito aos credores e a manifesta intencdo de cumprir a meta de
recuperagdo. PLANO DE RECUPERACAO. Desagio de 70%, pagamento
em parcelas fixas, auséncia de juros remuneratorios, decisao que se insere
na soberania da assembleia e na sua natureza de nova¢ao com a qual
assentiram os credores; atualizagdo monetaria pelo IGP-M, com termo inicial
a partir da data da publicagdo da homologag¢do do plano e concesséo da
recuperacao judicial. Plano de Recuperagdo Judicial com presumida
adequacéao e aparente intengcédo de permitir a recuperagdo sem deixar de
estabelecer forma e prazo para pagamento dos credores. Criacao de
subclasses que, por si, ndo viola o principio da isonomia. O que nao se
tolera é que a sua criagdo sirva para manipulagdo de votos nas
deliberacdes em assembleia, do que ndo se cogita no caso.
DESCUMPRIMENTO DO PLANO. Nido compete a assembleia geral de
credores deliberar sobre a conveniéncia ou ndo da decretagio de faléncia,
no caso de descumprimento do plano, porgue este assunto esta disciplinado
expressamente nos artigos 61, § 1°, e 62, da LRF. Recurso parcialmente
provido. (TJSP: Processo: Al 20430038320148260000 SP 2043003-
83.2014.8.26.0000; Julgamento: 10/04/2015; Relator: Ramon Mateo Junior;
Orgéo Julgador: 22 Camara Reservada de Direito Empresarial) (grifou-se).
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RECUPERACAO JUDICIAL ASSEMBLEIA DE CREDORES
IRREGULARIDADE EM PROCURAGOES E MANIPULACAO DE VOTOS
PARA APROVAGAO DO PLANO INOCORRENCIA DESCONSIDERAGAO,
NO QUORUM DE INSTALACAO E NA VOTACAO, DE CREDORES COM
REPRESENTAGAO IRREGULAR - TRATATIVAS PARALELAS ENTRE
CREDOR E DEVEDOR QUE NAO CONFIGURAM, DESDE LOGO, ABUSO
DE DIREITO OU FRAUDE CONTRA OS DEMAIS CREDORES AUSENCIA
DE DISPOSICAQ QUE VEDE O TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE
UMA CLASSE E OUTRA NEM A CRIACAO DE SUBCLASSES
IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIARIO ADENTRAR A DISCUSSAO SOBRE
A VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA DO PLANO APROVADO
PELA ASSEMBLEIA NULIDADE NAO CONFIGURADA RECUPERACAO
CONCEDIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Al:
1364628120118260000 SP 0136462-81.2011.8.26.0000, Relator: Elliot Akel,
Data de Julgamento: 18/10/2011, Camara Reservada a Faléncia e
Recuperacéo, Data de Publicagédo: 19/10/2011) (grifou-se)

O que ndo se tolera é que, na criagdo de subclasses, incluam-se as
denominadas condi¢des potestativas, assim aquelas que deixam ao puro arbitrio de uma das
partes o negocio juridico, esta defesa pela parte final do art. 122 do Cédigo Civil de 2002.

No caso telado, porém, ndo vislumbro potestatividade na criacdo da
subclasses previstas no plano de recuperagéo judicial e seu aditivo, tampouco afronta a isonomia,
uma vez que o privilégio concedido por meio delas se estende a todos os credores que se
dispuserem a colaborar com a recuperacao judicial, ndo privilegiando nem preterindo qualquer
credor, oportunizado a todos as mesmas condi¢ces de tratamento desde que colaborem com o
processo reestruturatério, por exemplo, fornecendo insumos de produgédo e fornecimento de
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créditos.
Assim, rejeito também essa alegacdo do Banco do Nordeste.

No que tange o prazo de caréncia de 24 (vinte e quatro) meses para
inicio dos pagamentos, tenho que o mesmo foi reduzido para 23 (vinte e trés) pela
Recuperanda ainda em Assembleia, e, apos, em Juizo, a Recuperanda aviou peticéo
informando a redugao de referido prazo para 20 {vinte) meses.

Em vista do fato de que os credores aprovaram o plano de recuperacio
mesmo com o prazo de caréncia de 23 (vinte e trés) meses, acolho a redugao para 20
(vinte) meses informada, posteriormente, em Juizo, visto que nao traz prejuizo aos credores,
ao contrario, beneficiando-os.
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Nesse ponto, é certo que prazo de caréncia de 24 (vinte e quatro) meses
originalmente previsto no plano afigurava-se ilegal, porque o art. 61, caput, da Lei n. 11.101/2005
preconiza que, concedida a recuperacéao judicial, o0 devedor devera cumprir todas as obrigacbes
que se vencerem até dois anos apds a concessdo sob fiscalizagdo do administrador judicial,
sendo que o descumprimento de qualquer obrigagdo nesse periodo implica na faléncia (art. 61, §
19).

Logo, caso se admitisse o prazo de caréncia de 24 (vinte e quatro) meses,
nenhum ato haveria que ser fiscalizado pelo administrador judicial e, encerrando-se em seguida o
procedimento judicial porque expirado o prazo previsto no art. 61 da Lei n. 11.101/2005,
desnaturado estaria o procedimento de recuperacgao judicial tragado pela Lei n. 11.101/2005.

No caso em testilha, entretanto, com a redugao do prazo de caréncia para
20 (vinte) meses, a suscitada ilegalidade deixou de existir, passando a haver obriga¢cdes a serem
cumpridas sob o crivo da fiscalizagdo do auxiliar do Juizo, estando tal prazo inserto no poder de
decisdo da assembleia geral de credores, sob o0 manto de sua soberania.

Assim, afasto a ilegalidade arguida pelo Banco do Nordeste.

Procedem, porém, as argui¢des de ilegalidades das clausulas do plano e
aditivo atinentes a extensao da novagao das dividas também em relacdo as garantias
(reais, fidejussorias, de socios e terceiros) e convocacio de assembleia de credores para
deliberagdo sobre faléncia das empresas em caso de descumprimento de obrigacgao
prevista no plano de recuperagao judicial.

Com efeito, a novacgéo das dividas decorrente da aprovacéo do plano de
recuperacao judicial (art. 62 da Lei n. 11.101/2005) ndo se estende as garantias reais quer reais
quer fidejussdrias, seja relagdo aos sdcios ou terceiros. Isso porque o art. 49°, § 1°, da Lei n.
11.101/2005 estabelece que “os credores conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Em consonéancia com o citado art. 49, § 1°, da Lei n. 11.101/2005, os
seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
APLICAGAO DO ART. 557, § 1°, DO CPC. CABIMENTO. RECUPERAGAO
JUDICIAL. ART. 6, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. EXECUGAO CONTRA
COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO.
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POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. E cabivel a aplicacdo do
art. 557, § 1°, do CPC quando manifesto que o acérddo recorrido encontra-
se em confronto com a jurisprudéncia dominante do proéprio tribunal ou de
tribunais superiores. 2. A suspensao prevista no art. 6°, caput, da Lei n.
11.101/2005 atinge somente a empresa devedora em regime de faléncia,
recuperacao judicial ou liquidagao extrajudicial, ndo impedindo o curso
das execugdes contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso (art. 49, § 1°, da citada lei), com ressalva dos sdécios com
responsabilidade ilimitada e solidaria. 3. Agravo regimental desprovido.
(8TJ, Relator: Ministro JOAO OTAVIO DE NORONHA, Data de Julgamento:
25/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA) (Destaquei)
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.179.654 - SP (2009/0070117-1)
RELATOR : MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR AGRAVANTE :
KAZUMI MIYAMOTO ADVOGADO : RENATO DE LUIZI JUNIOR E OUTRO
(S) AGRAVADO: DIVEM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOGI LTDA
ADVOGADO: WESLAINE SANTOS FARIA E OUTRO (S) INTERES. :
TAKESHI HONDA DECISAOQ Vistos. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisdo denegatodria de seguimento de recurso especial, 0
qual impugna acérdéo do colendo Tribunal de Justica do Estado de Sao
Paulo, assim ementado (fl. 216): "EMBARGOS DE DECLARACAO -
Acolhimento com efeito modificativo - Conhecimento e improvimento integral
do agravo de instrumento interposto pelo embargante - Embargos acolhidos
com efeito modificativo. RECUPERACAQ JUDICIAL - Aprovagéo do plano
de recuperagéo judicial da devedora principal - Hipotese em que a
novagdo da divida ndo importa em extingdo da obrigagédo do avalista,
pois os credores do devedor em recuperacgao judicial conservam seus
direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso - Inteligéncia do artigo 49, § 1°, da Lei n°® 11.101/05 - Agravo de
instrumento conhecido também neste ponto - Embargos declaratérios
acolhidos com efeito maodificativo.”" No especial, aponta-se pretensamente
contrariados os artigos 620 do CPC; 59 da Lei n. 11.101/2005; e 365 do
Caodigo Civil. Com efeito, dos autos colhe-se que a avalizada teve deferido
pedido de recuperacao judicial, de maneira que tal fato suspende todas as
execugdes em curso contra a empresa recuperanda e ocasiona a
consequente novagado de seus débitos anteriores, inexistindo razéo para que
0 processo executivo continue, mesmo em relagdo aqueles avalistas do
titulo exequendo. De fato, é entendimento desta Corte que ndo se mostra
consentaneo com a recuperacao judicial o prosseguimento de execucgdes
individuais, devendo estas ser suspensas e pagos os créditos, doravante
novados, de acordo com o plano de recuperagdo homologado em juizo. A
saber:"CONFLITO POSITIVO DE COMPETENCIA. VIACAO AEREA SAO
PAULO S.A - VASP. EMPRESA EM RECUPERACAO JUDICIAL.
SUSPENSAO DAS EXECUCOES INDIVIDUAIS. NECESSIDADE. 1. O
conflito de competéncia nao pode ser estendido de modo a alcangar juizos
perante os quais este nao foi instaurado. 2. Aprovado o plano de
recuperacao judicial, os créditos serdo satisfeitos de acordo com as
condicdes ali estipuladas. Nesse contexto, mostra-se incabivel o
prosseguimento das execuc¢des individuais. Precedente. 3. Conflito
parcialmente conhecido para declarar a competéncia do Juizo da 12 Vara de
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Faléncias e Recuperagdes Judiciais do Foro Central de Sao Paulo - SP."(22
Secdo, CC n. 88.661/SP, Rel. Min. Fernando Gongalves, unanime, DJe de
03.06.2008) Destarte, se suspensa a execucgdo em relagdo ao devedor
principal, evidentemente razdo n&do ha para que se prossiga na persecugio
do crédito pela via executiva contra o avalista. Nesse sentido: AG
n.1.077.960-SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 4.8.2009. Ante o
exposto, atento ao artigo 544, § 3°, do Cédigo de Processo Civil, conhec¢o do
presente agravo e dou parcial provimento ao préprio recurso especial para
suspender a execuc¢ao, cujo deslinde do processo de recuperacao judicial da
avalizada determinara seu prosseguimento ou extingdo, conforme seja
declarada a faléncia ou cumprida a obrigagéo. Publique-se. Brasilia (DF), 25
de outubro de 2010. MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR Relator (STJ
- Ag: 1179654 , Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de
Publicagdo: DJ 03/11/2010) (Destaquei)

Pelo exposto, sob pena de negar vigéncia e eficacia ao art. 49, § 1°, da Lei

n. 11.101/2005, declaro nula mencionada previsdo do plano de recuperagéo judicial.

Igualmente eivada de ilegalidade é a previsao do plano de recuperacao

acerca da necessidade de convocagao de assembleia para deliberar sobre a faléncia das
empresas em caso de descumprimento de obrigagdo assumida no plano de recuperagio
judicial. E que a Lei n. 11.101/2005 n3o estabelece tal necessidade. Ao contrario, uma vez
descumprida obrigacdao assumida no plano de recuperagao judicial, a convolagdo do
processamento da recuperagcdo em faléncia é medida que se impde, nos termos dos arts. 61, §
1°, e 73, IV, da Lei n. 11.101/2005, assim redigidos:

Art. 61. Proferida a decisao prevista no art. 58 desta Lei, o devedor
permanecera em recuperacdo judicial até que se cumpram todas as
obrigacdes previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da
concessdo da recuperagao judicial.

§1° Durante o periodo estabelecido no caput deste artigo, o
descumprimento de qualquer obrigacdo prevista no plano acarretara a
convolacdo da recuperacado em faléncia, nos termos do art. 73 desta Lei.
(grifou-se)

Art. 73. O juiz decretara a faléncia durante o processo de recuperacgéo
judicial:

[.]

IV — por descumprimento de qualquer obrigacdo assumida no plano de
recuperacio, na forma do § 1° do art. 61 desta Lei. (grifou-se)

Tratam-se citados dispositivos de normas de natureza cogente, de ordem

publica, pois. Acerca da matéria em discusséo, cite-se o seguinte julgado do egrégio Tribunal de

alidaca
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Justica do Estado de Goias:

RECUPERACAO JUDICIAL. CONVOLACAO EM FALENCIA - ARTS. 61,
§1°,73,IVE 94.1ll, LEI 11.101/2005. [...] DESCUMPRIMENTO DO PLANO
— ART. 73, IV, LEI 11.101/2005. CONVOLACAO DE OFICIO. ATOS DE
FALENCIA. CONFUSAO PATRIMONIAL. [...] ANALISE DA LEGALIDADE
DO PLANO PELO JUDICIARIO. POSSIBILIDADE. MANUTENCAO DAS
EMPRESAS VIAVEIS - ART. 47, LRF. PRATICA DE ATOS
INCOMPATIVEIS COM O SOERGUIMENTO DAS EMPRESAS
AGRAVANTES. 1 — Os embargos de declaragdo ndo tém o condao de
suspender, mas impedir o inicio da execucgéao, prolongando o estado de
ineficacia da decisdo. O recurso especial, por sua vez, s6 se reveste do
efeito devolutivo, ndo possuindo forga para manter ineficaz a decisao
recorrida até seu final julgamento (art. 542, § 2°, CPC). Assim, possivel o
inicio do cumprimento do plano de recuperagéo judicial desde a decisédo
proferida pelo antigo relator e que o reformou em parte. [...] 5 - O
administrador judicial pode requerer ao juiz a convocagédo de assembleia
geral para analise do pedido de faléncia (art. 22, I, b e g), bem como o
Comité de Credores (art. 27, |, e) e os credores que representem mais de
25% dos créditos de determinada classe (art. 36, § 2°). O magistrado, por
sua vez, tem a faculdade — e ndo o dever — de convoca-la caso nao
disponha de elementos suficientes para a decretagdo da faléncia. Se a
convolacido em faléncia deu-se com fulcro no inciso IV, art. 73
(descumprimento de clausula do plano), despropositado o
chamamento das recuperandas para defesa ou a realizagao de
assembleia (art. 61, § 1°, LRF). 6 - Embora reconhecida a envergadura da
empresa — que se identifica como atividade econdmica exercida para a
producédo ou circulagdo de bens e servigos —, bem assim do acervo de bens
conquistados com as atividades desenvolvidas pelo Grupo Coral, dificil
separar o patrimdnio de uma sociedade de outra do mesmo grupo, pairando
divida se, de fato, ainda encontra-se integralizado o capital de todas. 7 —
Nao obstante o principio da preservacdo da empresa (art. 47, LRF)
tenha seu fundamento constitucional na fungédo social da propriedade
e dos meios de producdo, e seja a pedra angular da Lei n® 11.101/2005,
inadmissivel a concessdo de forma ampla e ilimitada do instituto da
recuperacio de empresa, apenas permitida as sociedades empresarias
que se mostrem recuperaveis. A preservacdao da empresa nao pode ser
invocada para justificar a manutencao de sociedades empresarias que,
em recuperacao judicial, ndo cumprem as obrigacdes assumidas no
plano e praticam atos de faléncia. 8 — Agravo conhecido e improvido.
Mantida a convolagdo da recuperacdo judicial em faléncia, a teor do
disposto nos artigos 61, § 1°, 73, IV e 94, |ll, todos da Lei 11.101/2005. (
TJGO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 265431-49.2015.8.09.0000
(201592654312) COMARCA: APARECIDA DE GOIANIA 32 CAMARA CIVEL
AGRAVANTES : CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA E
OUTRO(S) ADMINST.: LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA INTERES.:
TERCEIROS INTERESSADOS RELATORA: DES.? BEATRIZ FIGUEIREDO
FRANCO; data de publicagdo: 04/04/2016) (grifou-se)
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E mais:

Recuperagdo Judicial. Concessdo. Soberania da decisdo da assembleia
geral de credores que ndo € absoluta, competindo ao juiz observar, mais do
gue apenas a sua legalidade e constitucionalidade, a ética, a boa-fé, o
respeito aos credores e a manifesta intengdo de cumprir a meta de
recuperacdo. PLANO DE RECUPERACAO. Desagio de 70%, pagamento
em parcelas fixas, auséncia de juros remuneratérios, decisdo que se insere
na soberania da assembleia e na sua natureza de nova¢ao com a qual
assentiram os credores; atualizagdo monetaria pelo IGP-M, com termo inicial
a partir da data da publicagdo da homologacdo do plano e concessédo da
recuperacao judicial. Plano de Recuperacido Judicial com presumida
adequacéao e aparente intengcédo de permitir a recuperagdo sem deixar de
estabelecer forma e prazo para pagamento dos credores. Criacdo de
subclasses que, por si, ndo viola o principio da isonomia. O que ndo se
tolera & que a sua criagao sirva para manipulagao de votos nas deliberacgdes
em assembleia, do que nao se cogita no caso. DESCUMPRIMENTO DO
PLANO. Nao compete a assembleia geral de credores deliberar sobre a
conveniéncia ou ndo da decretagcdo de faléncia, no caso de
descumprimento do plano, porque este assunto esta disciplinado
expressamente nos artigos 61, § 1°, e 62, da LRF. Recurso parcialmente
provido. (TJSP: Processo: Al 20430038320148260000 SP 2043003-
83.2014.8.26.0000; Julgamento: 10/04/2015; Relator: Ramon Mateo Junior;
Orgao Julgador: 22 Camara Reservada de Direito Empresarial) (grifou-se).
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RECUPERACAO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERACAQO. CONTROLE DE
LEGALIDADE. [...] CONVOLACAO DA RECUPERAGCAO EM FALENCIA. O
descumprimento de qualquer obrigacdao prevista no plano de
recuperacdao acarreta a convolagido da recuperacio em faléncia.
Inteligéncia do artigo 61, § 1°, da LRF. Inexigibilidade de prévia
convocacadao da AGC Credores para deliberacdo. Nulidade da clausula
declarada de oficio.” (TJSP, 22 Camara Reservada de Direito Empresarial;
relator Tasso Duarte de Melo; Comarca: Presidente Prudente; Data do
julgamento: 19/05/2014; Data de registro: 20/05/2014) (grifou-se)

Destarte, declaro também nula mencionada clausula do plano de
recuperacao judicial.

Por derradeiro, em que pese inexistir manifestagdo contra a clausula 7.1 do
plano de recuperacgio judicial, a qual condiciona a contagem dos prazos para pagamentos
aos credores ao transito em julgada da decisdo homologatéria do plano de recuperacéo
judicial, tenho que se trata de clausula manifestamente ilegal e, portanto, sujeita ao controle de
legalidade pelo Poder Judiciario, ndo havendo que se falar e incursdao em matéria afeita a
soberania da Assembleia Geral de Credores, porquanto tal soberania n&do é absoluta, mas
relativa, na esteira de remansosa jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica (STJ).

A auséncia de transito em julgado da decisao homologatéria do plano nao
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tem o condao de impedir o cumprimento das obrigagbes via dele assumidas.

A jurisprudéncia € unissona no que tange a inadmissibilidade de que a data
do transito em julgado da decisdo que homologa a recuperagao judicial seja considerado o termo
inicial para o cumprimento das obriga¢des assumidas no plano, pois que tal termo deve ser certo,
jamais incerto, o que, ademais, causaria inseguranca juridica. Nesse sentido, os seguintes
julgados:

RECUPERACAO JUDICIAL. Homologagdo do plano aprovado em
assembleia geral. Insurgéncia por haver suposta nulidade de clausulas.
Créditos quirografarios com desagio de 40%, que ndo se mostra
excessivamente elevado. Auséncia de iliquidez do plano. Auséncia de
ilegalidade a previsdo de possibilidade de alienagdo de ativos imobilizados e
quotas sociais, observadas as formalidades exigidas pela LRF.
Inadmissibilidade de clausula que subordina o termo inicial do prazo
para pagamento dos credores do transito em julgado da decisdo que
homologa o plano de recuperagdo. Termo inicial que deve ser certo,
jamais incerto e sujeito a possibilidade de interposicdo de recursos.
llegalidade de clausula que prevé a possibilidade de a recuperanda purgar a
mora decorrente do descumprimento de qualquer parcela no prazo de 90
dias, sem 0nus, apds os vencimentos das parcelas pactuadas. llegalidade
de clausula que libera garantias e desobriga devedores solidarios e
subsidiarios. Nulidade de clausulas pontuais que preserva as demais
aprovadas pela assembleia de credores, sem a necessidade de convocagéo
de novo ato. Recurso provido em parte. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: Al
20812587620158260000 SP 2081258-76.2015.8.26.0000) (grifou-se)
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERACAO JUDICIAL. Recuperagéo
judicial. Plano aprovado por assembleia de credores. Verificagdo de sua
legalidade pelo Poder Judiciario. Possibilidade necessidade de previsdo do
tema referente aos juros moratérios. Insergio de oficio, dispensando-se a
convocagdo de AGC. Reconhecimento, ainda, da nulidade referente a
clausula que prevé a obrigacdo de baixa nos protestos. Determinagao,
ainda, de que o termo inicial da contagem do prazo de caréncia seja a
publicagdo do despacho agravado e nao o transito em julgado da
decisao que concede a recuperacgao judicial, o que causaria
inseguranga juridica. Provimento do recurso, para que as alteracdes sejam
efetivadas de oficio, sem necessidade de nova Assembleia” (TJSP, 12
Céamara Reservada de Direito Empresarial; relator Enio Zuliani; Comarca:
Limeira; Data do julgamento: 25/11/2014; Data de registro: 27/11/2014)
(grifou-se)

Logo, declaro nula a clausula 7.1 do plano de recuperacéao judicial no que
condiciona o cumprimento das obrigagdes assumidas no plano de recuperacéo judicial ao transito
em julgada da decisdo que homologar sua aprovacao, ao passo que determino que o termo
inicial para tanto é exatamente a data de publicagdo desta decisdo, pela qual homologo,
com ressalvas, a aprovacédo do plano de recuperac¢ao judicial pela Assembleia Geral de
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Credores realizada em 19/10/2017.

1.2 Quanto as exigéncias contidas em edital de licitagdo anunciado pelo DNIT. Aprovacéao
do plano e homologac¢ao que podem ser comprovadas pela Requerente. Dispensa de
certidao de aptidao economica e financeira emitida pelo Juizo.

A Recuperanda LOCTEC ENGENHARIA LTDA. também informa que, por
meio dos itens 8.2.5 e 8.2.5.a do Edital — RDC Eletrénico n. 0339/17-17 do Departamento
Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), referido 6rgdo tem exigido, para fins de
participagdo em certame licitatdrio, a comprovacédo da aprovacao ou homologacgdo do plano
de recuperacgdo pelo Juizo, bem como certiddo do Juizo que comprove a aptidao
econdmico e financeira da empresa, exigéncias das quais requer dispensa para participagdo no
certame.
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Pois bem.

No que tange a primeira exigéncia, qual seja a comprovagdo de aprovagao
ou homologagédo do plano pelo Juizo, tenho que estas pode facilmente ser comprovada pela
Requerente, uma vez que a aprovacgao do plano de recuperagao judicial ocorreu na
Assembleia Geral de Credores realizada em 19/10/2017, em segunda convocacéo, bastando a
apresentacdo de documentos referentes aquele ato. Também a homologac¢ao de referida
aprovacao por este Juizo pode ser comprovada por meio desta deciséo.

No que tange a exigéncia de certidao emitida pelo Juizo que comprove
a aptidao econdomica e financeira da empresa para participagdo no certame, tenho que esta
realmente merece dispensa, uma vez que nio cabe ao Poder Judicario avaliar a viabilidade
econdmico-financeira da empresa, o que cabe exclusivamente aos credores. Sob este
prisma, confiram-se os seguintes julgados:

RECUPERACAO JUDICIAL - QUORUM NECESSARIO PARA
APROVACAO DO PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL PELA
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - ALTERNATIVA TRAZIDA PELO §
10 DO ARTIGO 58 DA LEI DE RECUPERACOES JUDICIAIS E FALENCIAS
- REQUISITOS ESTABELECIDOS DE FORMA CUMULATIVA - REJEICAO
DO PLANO - DECRETAGCAO DA FALENCIA - Em que pese tratar o artigo.
47 da Lei de Recuperagdes Judiciais e Faléncias da finalidade da
recuperacgao judicial, que encontra apoio na teoria da preservacido da
empresa, de forma a vincular a interpretagao de toda a Lei, deve-se ater
também a um valor abragado pela Carta Magna de substancial importancia,
o da Segurancga Juridica. Afirmou que o acérddo fere o principio da
preservacdo da empresa, que houve voto de credor excluido da
recuperac¢ao judicial na assembleia que deliberou sobre o respectivo plano e
que o recorrido abusou do direito, atuando contraditoriamente. Assim
delimitada a controvérsia, passo a decidir. Segundo se colhe dos autos, a
assembleia de credores, embora tendo rejeitado o plano de recuperagao
judicial, este foi aprovado pelo juizo de primeiro grau, decisdo que foi
reformada pela Corte de origem ao entendimento de que ndo é dado ao
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magistrado examinar a viabilidade econémica da empresa, o que cabe
exclusivamente aos credores. Ndo é outro, pois, o entendimento do
Superior Tribunal de Justica (STJ - AREsp: 84844 MG 2011/0203711-1,
Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicagao: DJ
01/09/2017) (grifou-se).

Recuperagao judicial assembleia geral de credores breve suspensédo
verificagdo do quorum para reinicio dos trabalhos auséncia de previsado legal
e de expresso requerimento na ocasido nulidade inocorrente recurso
improvido. Recuperagéo judicial assembleia geral de credores forma de
votagao elevado nimero de credores participantes - contagem somente dos
votos contrarios a aprovacéo e das absteng¢des nulidade inocorrente recurso
improvido. Recuperag¢ao judicial assembleia geral de credores impugnag¢des
de créditos ainda ndo solucionadas definitivamente auséncia de dbice a
realizacao do conclave posterior decisdo acerca da existéncia, quantificacéo
ou classificagdo de créditos que ndo invalidara as deliberagbes
assembleares (art. 39, § 2° da Lei 11.101/2005) nulidade inocorrente
recurso improvido. Recuperacgio judicial homologacéo de plano alegado
excesso de desagio e inviabilidade econémica da recuperagio - matéria
a ser decidida pelos credores deliberagdao da assembleia soberana
nesse ponto - recuperagdo concedida recurso improvido. (TJ-SP - Al:
1375038320118260000 SP 0137503-83.2011.8.26.0000, Relator: Elliot Akel,
Data de Julgamento: 03/07/2012, Camara Reservada a Faléncia e
Recuperagédo, Data de Publicagdo: 04/07/2012) (grifou-se)
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Ora, se ao Poder Judiciario ndo cabe analisar e deliberar sobre a aptiddo
econdmico-financeira da empresa em recuperacdo judicial, ndo é legal, justo, coerente nem
razoavel exigir da empresa que participa de certame licitatério a apresentagdo de certidao
emitida pelo Juizo da recuperagao que ateste a aptidao econdmica e financeira da empresa
para participagdo no certame, simplesmente pelo fato de que tal aptidao n&do pode ser aferida e
apreciada pelo Poder Judiciario.

Ademais, ressalta-se que o plano de recuperacéo judicial ja foi aprovado
pela Assembleia de Credores realizada em 19/10/2017 e tal aprovagédo é homologada por meio
da presente deciséo.

Ante o exposto, defiro, nesse ponto, o pedido da Recuperanda para
dispensa-la da apresentagdo de referida certiddo perante o noticiado certame licitatério anunciado
pelo DNIT.

Il DISPOSITIVO

Ante a fundamentagédo exposta, DECIDO:
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| — nos termos dos arts. 3°, 45 e 58 da Lei n. 11.101/2005, HOMOLOGO a
aprovacéao do plano de recuperacgao judicial pela Assembleia Geral de Credores realizada em
19/10/2017, ressalvando e declarando nulas as clausulas atinentes a (a) necessidade de
deliberacdo por assembleia de credores acerca da faléncia das empresas em caso de
descumprimento de obrigagdo assumida no plano de recuperacgéo judicial, (b) novagdo dos
créditos também em relagcdo aos coobrigados garantidores reais ou fidejussoérios, sejam os so6cios
das recuperandas ou terceiros e (c) condicionamento do cumprimento das obrigacées ao transito
em julgado desta decisdo homologatéria do plano de recuperag¢do, de modo que declaro que o
termo inicial para cumprimento de tais obrigagdes é a publicagdo desta deciséo.
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Il — DEFIRO o pedido da Recuperanda LOCTEC ENGENHARIA LTDA.
referente a dispensa de apresentar junto ao DNIT, para participagao no certame licitatorio
anunciado pelo Edital — RDC Eletrénico de n. 0339/17-12, a certidao de aptidao econémica
e financeira da empresa, exigéncia contida nas clausulas 8.2.5 e 8.2.5.a do referido Edital, dado
que ndo cabe ao Poder Judiciario a avaliagdo da viabilidade econémico-financeira da empresa, o
que cabe exclusivamente aos credores reunidos em assembleia, considerando ademais a ja
informada aprovagéo do plano de recuperagéo judicial, valendo tal como pressuposto de tal
viabilidade econémico-financeira, contando, ademais, referida aprovagdo com a homologagéo,
nos termos do item anterior. Oficie-se conforme requerido pela Recuperanda.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Aparecida de Goiania-GO, 16 de novembro de 2017.

Hamilton Gomes Carneiro

Juiz de Direito
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INTIMACAO EFETIVADA REF. A MOV. Peticdo Enviada - Data da Movimentacdo 22/01/2018

16:31:15

LOCAL : APARECIDA DE GOIANIA - 4* VARA CIVEL

NR.PROCESSO : 0011871.12.2016.8.09.0011

CLASSE PROCESSUAL : Procedimento Comum

POLO ATIVO : IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
POLO PASSIVO : IMPERIO COMERCIO DE ASSISTENCIA DE COMPRESSORES E BOMBAS LTDA
SEGREDO JUSTICA : NAO

PARTE INTIMADA : IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
ADVG. PARTE : 9069 GO - AROLDO TEIXEIRA ROCHA

PARTE INTIMADA : IMPERIO COMERCIO DE ASSISTENCIA DE COMPRESSORES E BOMBAS LTDA
ADVG. PARTE : 26047 GO - ILTON MARTINS DA SILVA

- ARQUIVOS DIGITAIS INDISPONIVEIS (NAO SAO DO TIPO PUBLICO) .
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INTIMACAO EFETIVADA REF. A MOV. Peticdo Enviada - Data da Movimentacdo 22/01/2018

16:57:06

LOCAL : APARECIDA DE GOIANIA - 4* VARA CIVEL
NR.PROCESSO : 0297993.44.2016.8.09.0011

CLASSE PROCESSUAL : Monitéria ( CPC )

POLO ATIVO : MASSA FALIDA DE CORAL EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
POLO PASSIVO : BRASIF LOCADORA LTDA

SEGREDO JUSTICA : NAO

PARTE INTIMADA : MASSA FALIDA DE CORAL EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
ADVGS. PARTE : 37878 GO - GILBERTO JACINTHO QUIRINO

36957 GO - LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA

- ARQUIVOS DIGITAIS INDISPONIVEIS (NAO SAO DO TIPO PUBLICO) .
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Processo N*: 0391837-48.2016.8.09.0011
1. Dados Processo

Juizo..........ccccvvvveeeeeee......: Aparecida de Goiania - UPJ Varas Civeis: 12, 22, 32, 42 52 e 62
Prioridade........................ Metas CNJ
Tipo Acéo........................ PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de

Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais ->
Procedimentos Regidos por Outros Cédigos, Leis Esparsas e Regimentos -> Recuperag¢ao
Judicial

Segredo de Justica.......... NAO

Fase Processual.............: Conhecimento

Data recebimento...........: 27/10/2017 12:40:17
Valor da Causa................ R$ 100.000,00

2. Partes Processos:

Polo Ativo

LOCTEC ENGENHARIA LTDA
MACNARIUM ENGENHARIA LTDA
LOCPARK PARTICIPACOES EIRELLI
SETACO ENGENHARIA EIRELLI

Polo Passivo

MACNARIUM ENGENHARIA LTDA
LOCPARK PARTICIPACOES EIRELLI
LOCTEC ENGENHARIA LTDA
SETACO ENGENHARIA EIRELLI



Processo: 0391837-48.2016.8.09.0011
Movimentaga - Peoti
Arquivo 1 :

Tel.: (62) 4104-1993 | E-mail: leandro.admjud@gmail.com | www.leandrosantanaadvocacia.com.br

S.Y

SANTANA ADMINISTRACAO JUDICIAL

AO DOUTO JUizO DA COLENDA 4° VARA CIiVEL DE APARECIDA DE
GOIANIA/GO

Processo eletrénico n.: 0391837-48.2016.8.09.0011
Natureza: Recuperacao judicial

Autoras: Loctec Engenharia Ltda. e Macnarium Engenharia Ltda.

SANTANA ADMINISTRAGAO JUDICIAL - EIRELI, Administradora
Judicial de BK INFRAESTRUTURA LTDA. (atual denominagcdo de LOCTEC
ENGENHARIA LTDA.) e MACNARIUM ENGENHARIA LTDA. — em recuperagéo
judicial, por seu representante legal signatario, vem, respeitosamente, a presenca de
Vossa Exceléncia, em atencdo a determinagao contida no despacho de evento
1.342, manifestar-se quanto ao pedido da Recuperanda BK INFRAESTRUTURA

LTDA. contido na peticdo de evento n. 1.341, nos termos seguintes.

Por referido despacho, esse inclito Juizo determinou a Administradora
Judicial manifestar-se, dentre outras questdes, sobre o pedido da Recuperanda BK
INFRAESTRUTURA LTDA. contido na peticao de evento n. 1.341.

Por meio de referida peticdo, a Recuperanda requer a expedigao de
certidao de aptidao econdomica e financeira atualizado para cumprimento da
exigéncia de novos editais atualizado, conforme exigéncias das autarquias publicas
para participagdo em certames licitatorios, na forma ja decidida por este inclito Juizo

no evento n. 1.181.

O pedido comporta deferimento, tendo em vista que se trata-se de
recomendacao do egrégio TJGO exarada em sede do Agravo de Instrumento de
n. 5763723-36.2022.8.09.0011, em que destacou a “necessidade de apresentagcio
de certiddo emitida pela instdncia judicial competente, que certifique que a
interessada esta apta econémica e financeiramente a participar de

procedimento licitatério”, assim:
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Processo: 0391837-48.2016.8.09.0011
Movimentaga . ada > Patica
Arquivo 1 :

SANTANA ADMINISTRACAO JUDICIAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGAO DE RECUPERAGCAO
LICITACAO. PARTICIPAGAO. NECESSIDADE DE
COMPROVAGAO DA VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA
DA EMPRESA EM RECUPERAGAO JUDICIAL. CERTIDOES DE
REGULARIDADE FISCAL. DESNECESSIDADE. | — De acordo com

o entendimento do Tribunal de Contas da Unido, é possivel a

JUDICIAL.

participagdo em licitagdes de empresas em recuperacao judicial,
desde que amparadas em certidao emitida pela instancia judicial
competente,
econdmica e financeiramente a participar de procedimento
(...) AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISAO REFORMADA EM PARTE. (TJGO: 62 Camara
5763723-36.2022.8.09.0011; Desembargador Jeova
Sardinha Moraes; Dje: 19/05/2023) (grifou-se)

licitatorio.

Civel, Al

A par do pedido em questao, esta Administradora Judicial solicitou a seu
auxiliar contabil ESCRITORIO CONTABIL NOVA ERA, sob responsabilidade
técnica de NILSON FRANCISCO MIRANDA (CRC-GO 12.961/0), as elaboragoes
de pareceres técnico-contabeis atualizados acerca das aptidées econémico-

financeiras das Recuperandas, os quais apontaram as seguintes conclusoes:

1 — a qualificacdo econdmico-financeira da Recuperanda BK
INFRAESTRUTURA LTDA. (atual denominagéo de LOCTEC ENGENHARIA LTDA.)

para participar de licitagdes, nos seguintes termos:

Concluséo:

De acordo com a Lei 8.666/93 Artigo 31 §§ 1° e 5° que estabelece
indices para participacdo em Licitagcdes, com a andlise do Balango e
Demonstragées Contabeis a Empresa Recuperanda apresenta
comprovagao de qualificagdo econdmica financeira para
participar de licitagées. (grifou-se)

2 — a qualificagao econdmico-financeira da Recuperanda MACNARIUM
ENGENHARIA LTDA. para participar de licitagdes:

Concluséo:

Tel.: (62) 4104-1993 | E-mail: leandro.admjud@gmail.com | www.leandrosantanaadvocacia.com.br Leandro Almeida de Santana
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Processo: 0391837-48.2016.8.09.0011
Movimentaga - 3da -> Petic3
Arquivo 1 :

Tel.: (62) 4104-1993 | E-mail: leandro.admjud@gmail.com | www.leandrosantanaadvocacia.com.br

SV

SANTANA ADMINISTRACAO JUDICIAL

De acordo com a Lei 8.666/93 Artigo 31 §§ 1° e 5° que estabelece
indices para participacado em Licitagcdes, com a analise do Balango e
Demonstracées Contabeis a Empresa Recuperanda apresenta
comprovacao de qualificagdo econdmica financeira para
participar de licitagées. (grifou-se)

3 — a qualificagcdo econémico-financeira do Grupo Econdémico (BK
INFRAESTRUTURA LTDA. e MACNARIUM ENGENHARIA LTDA.) para participar de

licitagcbes, nos seguintes termos:

Concluséao

De acordo com a Lei 8.666/93 Artigo 31 §§ 1° e 5° que estabelece
indices para participagdo emLicitagdes, com a analise do Balango e
Demonstragées Contabeism as recuperandas apresentam de forma
consolidada comprovagao de qualificacao economica
financeira para participar delicitagoes. (grifou-se)

Desta feita, com base nos relatérios técnico-contabeis apresentados pelas
Recuperandas, a Administradora Judicial OPINA que este inclito Juizo de declare que
as Recuperandas BKINFRAESTRUTURA LTDA. (atual denominagdo de LOCTEC
ENGENHARIA LTDA.) e MACNARIUM ENGENHARIA LTDA., separada ou
conjuntamente (Grupo Econdmico), estao aptas economica e financeiramente

para participarem de procedimentos licitatérios.

E o PARECER.

Aparecida de Goiania/GO, 2 de maio de 2024.

Santana Administragao Judicial

Representada por Leandro Almeida de Santana
OAB/GO 36.957
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Processo: 0391837-48.2016.8.09.0011
Movimentacao 1357 : Juntada -> Peticao
Arquivo 2 : demonstracaoeanaliseeconomicafinanceiraloctec1.pdf

'_scritc’)rio Contabil

NOVA ERA

Oficio n° 2004/2024 Goiania, 20 de abril de 2024.

Ao

Dr. Leandro Santana de Almeida

DD. Administrador Judicial das empresas: BK Infraestrutura Ltda — Em Recuperacio
Judicial e Macnarium Engenharia Ltda — Em Recuperacio Judicial

Nesta
Prezado Doutor,

A par de externar cordiais saudagdes, vimos na condi¢do de auxiliar contabil de Vossa
Senhoria, na Recuperacdo Judicial das empresas BK INFRAESTRUTURA LTDA e
MACNARIUM ENGENHARIA LTDA, processo judicial: n° 0391837.48.2016.8.09.001
em tramite na 4° Vara Civel de Aparecida de Goiania, Goias, apresentar Atestado de

Aptidao Econdomica Financeira das empresas Recuperandas.

Para apresentacdo do Atestado de Aptidao Econdmica Financeira foram  realizas as
Analises Econémicas e Financeiras das Empresas Recuperandas aplicando métodos de
preceitos de avaliagdo contabeis, tendo como base os Balangos Patrimoniais ¢ Demonstragoes
Contabeis do ultimo exercicio social de 2023 apresentado pelas Empresas Recuperandas,

conforme demonstracdo anexa.

Atenciosamente,

Escritério Cdntiibil Nova Era
Nilson Franlcis¢o Miranda
ontador CRC=GO n° 12961/0
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< L
Zuarscritorio Contabil

WNOVA ERA

Analises Economicas e Financeiras das Empresas Recuperandas

BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ 01.734.214/0001-54

ANALISE DE BALANCO 2023

CONTAS VALOR R$

AC - ATIVO CIRCULANTE 35.580.587,81
ANC - ATIVO NAO CIRCULANTE 58.426.236,38
PC - PASSIVO CIRCULANTE 16.673.149,61
PNC - PASSIVO NAO CIRCULANTE 48.414.256,76
AT - ATIVO TOTAL 94.006.824,19

Com objetivo de avaliar a situagdo econdmica e financeira da empresa, utilizamos o método
de aplicacao dos indicadores de liquidez, conforme demonstrado abaixo:

LIQUIDEZ GERAL
AC + ANC 35.580.587,81 + 58.426.236,38 94.006.824,19
LG = — = 1,44%
PC + PNC 16.673.149,61 + 48.414.256,76 65.087.406,37
SOLVENCIA GERAL
AT 94.006.824,19 94.006.824,19
SG = = 1,44%
PC + PNC 16.673.149,61 + 48.414.256,76 65.087.406,37
LIQUIDEZ CORRENTE
AC 35.580.587,81
LC= = = 213%
PC 16.673.149,61
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a4

_scritc’)rio Contabil

#NOVA ERA

Resumo dos resultados

ndices:

01 — Liquidez Geral 1,44%
02 — Liquidez Corrente 1,144%
03 — Solvéncia Geral 2,13%

01 — Liquidez Geral indice acima de 1%, a Recuperada possui disponibilidade, bens e direitos
para liquidar suas obrigacées do periodo em analise.

02 — Liquidez Corrente indice 1,44% compée os direitos a curto prazo para garantir o
pagamento de dividas a curto prazo, a Recuperada possui indice acima do valor considerado
compativel e garantir seu compromisso a curto prazo.

03 — Solvéncia Geral representa as garantias em Ativos que a Recuperanda dispée para
pagamento das dividas, sendo considerado recursos liquido e permanentes, ficando com um
indice de 2,13%, sendo considerada capaz de cumprir com seus compromissos.

Conclusio:

De acordo com a Lei 8.666/93 Artigo 31 §§ 1° e 5° que estabelece indices para participacio em

Licitacdes, com a analise do Balanco e Demonstracoes Contabeis a Empresa Recuperanda
apresenta comprovacio de qualificacio econdmica financeira para participar de licitacdes.

Colocamo-nos a disposicdo para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessaria.
Atenciosamente,

/

Escritério Contabil Nova Era

____Nilson-Francisc¢ Miranda
Contador CRC-GO n° 12961/0
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'_scritc’)rio Contabil

NOVA ERA

Oficio n° 2004/2024 Goiania, 20 de Abril de 2024.

Ao

Dr. Leandro Santana de Almeida

DD. Administrador Judicial das empresas: BK Infraestrutura Ltda — Em Recuperacio
Judicial e Macnarium Engenharia Ltda — Em Recuperacio Judicial

Nesta
Prezado Doutor,

A par de externar cordiais saudagdes, vimos na condi¢do de auxiliar contabil de Vossa
Senhoria, na Recuperacdo Judicial das empresas BK INFRAESTRUTURA LTDA e
MACNARIUM ENGENHARIA LTDA, processo judicial: n°® 0391837.48.2016.8.09.001
em tramite na 4° Vara Civel de Aparecida de Goiania, Goias, apresentar Atestado de

Aptidao Econdomica Financeira das empresas Recuperandas.

Para apresentacdo do Atestado de Aptidao Econdmica Financeira foram  realizas as
Analises Econémicas e Financeiras das Empresas Recuperandas aplicando métodos de
preceitos de avaliagdo contabeis, tendo como base os Balangos Patrimoniais ¢ Demonstragdes
Contabeis do ultimo exercicio social de 2023 apresentado pelas Empresas Recuperandas,

conforme demonstracdo anexa.

Atenciosamente,

rio Contabil Nova Era
Nilson Francis¢o Miranda
—Contador O n° 12961/0
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“warscritorio Contabil

HNOVA ERA

Analises Economicas e Financeiras das Empresas Recuperandas

BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ 01.734.214/0001-54

MACNARIUM ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ/MF:13.551.640/0001-31

CONSOLIDADO POR GRUPO
ANALISE DE BANLANCO 2023
CONTAS VALOR RS

AC - ATIVO CIRCULANTE 37.068.669,85
ANC - ATIVO NAO CIRCULANTE 71.780.599,15
PC - PASSIVO CIRCULANTE 17.932.764,87
PNC - PASSIVO NAO CIRCULANTE 60.864.330,28
AT — ATIVO TOTAL 108.849.269,00

Com objetivo de avaliar a situagdo econdmica e financeira da empresa,
utilizamos o método de aplicagdo dos indicadores de liquidez, conforme demonstrado abaixo:

LIQUIDEZ GERAL
AC + ANC 37.068.669,85 + 71.780.599,15 108.849.269,00

LG = — = 1,38%
PC + PNC 17.932.764,87 + 60.864.330,28 78.797.095,15

Rua Uberaba |d. 2 Lt. 16 - Jardim Nova Era - Aparecida de Goiania - Goias - Fone: 3097-1448 — Pg.: -
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'_scritc’)rio Contabil

NOVA ERA

SOLVENCIA GERAL
AT 108.849.269,00 108.849.269,00
SG = = 1,38%
PC + PNC 17.932.764,87 + 60.864.330,28 78.797.095,15
LIQUIDEZ CORRENTE
AC 37.068.669,85
LC= = = 2,07%
PC 17.932.764,87
Resumo
Indices :
01 — Liquidez Geral 1,38%
02 — Liquidez Corrente 2,07%
03 — Solvéncia Geral 1,38%

01 — Liquidez Geral indice acima de 1%, as Recuperandas de forma consolidada possuem
disponibilidades, bens e direitos para liquidarem suas obrigacdes do periodo em anilise.

02 — Liquidez Corrente indice 2,07% compde os direitos a curto prazo para garantir o
pagamento de dividas a curto prazo, as Recuperandas possuem indice acima do valor
considerado compativel e garantir seus compromissos a curto prazo.

03 — Solvéncia Geral representa as garantias em Ativos que as Recuperandas dispdem para
pagamento das dividas, sendo considerado recursos liquido e permanentes, ficando com um
indice de 1,38% , sendo considerada capaz de cumprir com seus compromissos.
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Farscritorio Contabil

Conclusao
De acordo com a Lei 8.666/93 Artigo 31 §§ 1° e 5° que estabelece indices para participacdo em
Licitacdes, com a analise do Balango e Demonstracdes Contabeis as recuperandas apresentam

de forma consolidada comprovacio de qualificacdo econémica financeira para participar de
licitacodes .

Colocamo-nos a disposicdo para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessaria.

nciosamente,

A

Escritorio Cott-’bil Nova Era
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Dr. Leandro Santana de Almeida
DD. Administrador Judicial das empresas: BK Infraestrutura Ltda — Em Recuperacio
Judicial e Macnarium Engenharia Ltda — Em Recuperacao Judicial

Nesta
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Prezado Doutor,

e

A par de externar cordiais saudagdes, vimos na condi¢do de auxiliar contdbil de Vossa
Senhoria, na Recuperacdo Judicial das empresas BK INFRAESTRUTURA LTDA e
MACNARIUM ENGENHARIA LTDA, processo judicial: n° 0391837.48.2016.8.09.001

936 e ¢

em tramite na 4*° Vara Civel de Aparecida de Goiania, Goids, apresentar Atestado de

Aptidao Economica Financeira das empresas Recuperandas.

Para apresentacdo do Atestado de Aptiddo Econémica Financeira foram  realizas as
Andlises EconOmicas e Financeiras das Empresas Recuperandas aplicando métodos de
preceitos de avaliacdo contdbeis, tendo como base os Balangos Patrimoniais e Demonstragdes
Contabeis do ultimo exercicio social de 2023 apresentado pelas Empresas Recuperandas,

conforme demonstragdo anexa.

Atenciosamente,

A

Escrit6rio Cdntybil Nova Era

Nilson Fralicisgo Miranda
— ontador =GO n° 12961/0

Rua Uberaba Qd. 12 Lt. 16 - Jardim Nova Era - Aparecida de Goiania - Goids - Fone: 3097-1448 - Pg.: -
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Processo: 0391837-48.2016.8.09.0011
Movimentacao 1357 : Juntada -> Peticao
Arquivo 4 : demonstracaoeanaliseeconomicafinanceiramacnarium.pdf

Srscritorio Contabil

NOVA ERA

Analises Economicas e Financeiras das Empresas Recuperandas

MACNARIUM ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 13.551.640/0001-31
ANALISE DE BALANCO 2023
CONTAS VALOR R$
AC - ATIVO CIRCULANTE 1.488.082,04
ANC - ATIVO NAO CIRCULANTE 13.354.362,77
PC - PASSIVO CIRCULANTE 1.259.615,26
PNC - PASSIVO NAO CIRCULANTE 12.450.073,52
AT - ATIVO TOTAL 14.842.444,81

Com objetivo de avaliar a situacdo econdmica e financeira da empresa, utilizamos o
método de aplicacdo dos indicadores de liquidez, conforme demonstrado abaixo:

LIQUIDEZ GERAL
AC + ANC 1.488.082,04 + 13.354.362,77 14.842.444,81
LG = = 1,08%
PC + PNC 1.259.615,26 + 12.450.073,52 13.709.688,78
SOLVENCIA GERAL
AT 14.842.444,81 14.842.444,81
SG = = 1,08%

PC + PNC 1.259.615,26 +12.450.073,52 13.709.688,78

LIQUIDEZ CORRENTE
AC 1.488.082,04

LC= = = 1,18%
PC 1.259.615,26

Rua Uberabd Qd. 12 Lt. 16 - Jardim Nova Era - Aparecida de Goiania - Goids - Fone: 3097-1448 — Pg.: -
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Processo: 0391837-48.2016.8.09.0011
Movimentacao 1357 : Juntada -> Peticao

Arquivo 4 : demonstracaoeanaliseeconomicafinanceiramacnarium.pdf

‘:.scritério Contabil

NOVA ERA

Resumo
Indices:
01 - Liquidez Geral 1,08 %
02 - Liquidez Corrente 1,18%
03 — Solvéncia Geral 1,08 %

01 - Liquidez Geral indice acima de 1%, a Recuperada possui disponibilidade, bens e direitos
para liquidar suas obrigacées do periodo em analise.

02 - Liquidez Corrente indice 1,18% compée os direitos a curto prazo para garantir o
pagamento de dividas a curto prazo, a Recuperada possui indice acima do valor considerado
compativel e garantir seu compromisso a curto prazo.

03 - Solvéncia Geral representa as garantias em Ativos que a Recuperanda dispoe para
pagamento das dividas, sendo considerado recursos liquido e permanentes, ficando com um
indice de 1,08 %, sendo considerada capaz de cumprir com seus compromissos.

Conclusiao:

De acordo com a Lei 8.666/93 Artigo 31 §§ 1° e 5° que estabelece indices para participacio em

Licitacoes, com a andlise do Balanco e Demonstracoes Contabeis a Empresa Recuperanda
apresenta comprovacio de qualificacdo econdmica financeira para participar de licitacoes.

Colocamo-nos a disposi¢do para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessaria.

Atenciosamente,

C "\

co Miranda
n’ 12961/0

Nilson Franci:

EScritoTio Conjéb 1 Nova Era

Rua Uberaba Qd. 12 Lt. 16 - Jardim Nova Era - Aparecida de Goiania - Goids - Fone: 3097-1448 - Pg.: -
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO DE PESSOA JURIDICA
Numero da Certidao: 79716/2025 Validade: 31/03/2026

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada esta registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa nao se encontra em débito com o Conselho de Regional de
Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades,
circunscritas a(s) atribuigao(¢oes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidao nao concede a pessoa juridica o direito de executar

quaisquer servi¢os técnicos sem a participagao real, efetiva e insofismavel dos responsaveis
técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuigdes.

DADOS DA EMPRESA

Razao Social: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Fantasia: BK INFRAESTRUTURA
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

Capital Social: RS 43.651.333,00 CNPJ: 01.734.214/0001-54
Registro: 7446/RF Registro no Crea-GO: 05/08/1999
ENDERECO

Avenida Primeira S/N B QD: 1LT: 21

CEP: 74934600 Bairro: Cidade Vera Cruz

Cidade: Aparecida de Goiania UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

A) SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAQ CIVIL - CNAE 7112-0/00; B) CONSTRUCAOCIVIL POR EMPREITADA
GLOBAL E ADMINISTRACAO, CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO,RESTAURACAQ, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE
RODOVIAS, FERROVIAS E PISTAS DEPOUSO - CNAE 4211-1/01; C) CONSTRUCAOQ DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
EMESTRADAS E FERROVIAS - CNAE 4212-0/00; D) PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS ESINALIZACAO HORIZONTAL E
VERTICAL DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS - CNAE4213-8/00; E) CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - CNAE 4120-4/00;
F) CONSTRUCAO EMANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO -CNAE
4222-7/01; G) MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DEILUMINACAO E SINALIZACAO DE VIAS
PUBLICAS, PORTOS, AEROPORTOS, PRACAS EPARQUES - CNAE 4329-1/04; H) SERVICOS TOPOGRAFICOS - CNAE
7119-7/01; )ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETOANDAIMES. J)
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CNAE- 4292-8/01 K) OBRAS DETERRAPLENAGEM -CNAE 4313-4/00 L)
PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTASRODOVIARIAS E AEROPORTOS - CNAE 4211-1/02.

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{22/04/2025 (62) 3221-6200
16:50:56} www.creago.org.br Pagina: 1/3




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO
RESPONSAVEIS TECNICOS
JOAO SILVA FILHO
Titulo: Engenheiro Civil
Data de Admissao: 05/08/1999 RNP: 1004304544

ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS e RIOS E CANAIS

JOSE ELIAS ATTUX

Titulo: Engenheiro Civil

Data de Admissao: 05/08/1999 RNP: 1003843166
ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS e RIOS E CANAIS

JOAQ CARLOS COSTA

Titulo: Engenheiro Civil

Data de Admissao: 10/05/2011 RNP: 1206830867
ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

ANDREA ALMEIDA REZENDE

Titulo: Engenheira Agronoma

Data de Admissao: 10/06/2011 RNP: 1001445252

ART. 5 DA RES.218/73, DO CONFEA e S/PREJUIZO DAS CONSTANTES DO DEC.FED.23.196/33.

GUILHERME JUNGMANN GODOY

Titulo: Engenheiro Civil

Data de Admissao: 27/07/2023 RNP: 1001587260
ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA.

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goidania-GO - CEP: 74.605-070
{22/04/2025 (62) 3221-6200
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AN
S
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

INFORMAGOES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se a situacdo da pessoa juridica e de seus responsaveis técnicos na presente data.

b) Esta certiddo ndo quita nem invalida qualquer débito ou infragao em nome da Empresa, e perdera sua validade caso ocorram
quaisquer alteragdes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

c) A falsificagdo deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
acdo penal.

d) Este documento é valido em todo o territério nacional.

e) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 22/04/2025 16:50:56.

A autenticidade desta certiddo pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
Www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cadigo de Autenticagdo: 3203b680

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{22/04/2025 (62) 3221-6200
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAQ[\O DE PESSOA FiSICA
Nimero da Certidao: 603960/2025 Validade: 31/03/2026
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional ndao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ANDREA ALMEIDA REZENDE
Titulos: ENGENHEIRA AGRONOMA

RNP: 1001445252 CPF; *** 881.83*-**

Namero do Registro: 8700/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 10/08/1999 Data de Registro no Crea-G0: 10/08/1999
ANUIDADES

Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista
Exercicio: 2023 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRA AGRONOMA
Data de Inclusao: 10/08/1999 Situagao: Definitivo
Atribuicbes: ART. 5 DA RES.218/73, DO CONFEA, S/PREJUIZ0 DAS CONSTANTES DO DEC.FED.23.196/33.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certiddo ndo quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragdes nos dados cadastrais nela contidos, apds a data de sua emissao.

b) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cddigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
agao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 05/08/2025 11:51:15.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Codigo de Autenticagéo: a638dd87

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{05/08/2025 (62) 3221-6200
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAQ[\O DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 13872/2025 Validade: 31/03/2026
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional ndao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: JOAO CARLOS COSTA
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1206830867 CPF: ***,(010.43*-**

Namero do Registro: 17829/D-MT Crea de Origem: MT

Data de Registro no CONFEA: 11/12/2008 Data de Registro no Crea-G0: 25/04/2011
ANUIDADES

Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista
Exercicio: 2023 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusao: 25/04/1986 Situagao: Definitivo
Atribuicbes: ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certiddo ndo quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragdes nos dados cadastrais nela contidos, apds a data de sua emissao.

b) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cddigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
agao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 05/08/2025 11:53:08.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Codigo de Autenticacao: ad4ae78¢c

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAQ[\O DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 407344/2025 Validade: 31/03/2026
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional ndao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: JOSE ELIAS ATTUX
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1003843166 CPF: *** 194, 00%-**

Namero do Registro: 2915/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 02/08/1982 Data de Registro no Crea-GO: 02/08/1982
ANUIDADES

Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista
Exercicio: 2023 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusao: 02/08/1982 Situagao: Definitivo
Atribuicbes: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA EXCETO PORTQS, RIOS E CANAIS

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certiddo ndo quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragdes nos dados cadastrais nela contidos, apds a data de sua emissao.

b) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cddigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
agao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 28/05/2025 10:44:42.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Codigo de Autenticagao: 34aef4a7

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAQ[\O DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 90677/2025 Validade: 31/03/2026
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional ndao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: JOAO SILVA FILHO
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1004304544 CPF: ***211.90%-**

Namero da Carteira: 2791/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 16/02/1982 Data de Registro no Crea-GO: 16/02/1982
ANUIDADES

Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista
Exercicio: 2023 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusao: 16/02/1982 Situagao: Definitivo
Atribuicbes: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA EXCETO PORTQS, RIOS E CANAIS

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certiddo ndo quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragdes nos dados cadastrais nela contidos, apds a data de sua emissao.

b) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cddigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
agao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 22/04/2025 16:49:42.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Codigo de Autenticagao: 2d6dc552

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{22/04/2025 (62) 3221-6200
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIAS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N.° 311/2009 — CAT.

PROTOEOLO N winwmmmmmnmicsanmey  56500/2008

DESCRIGAO DO(S) SERVIGO(S)......... EXECUGAO DOS SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO
ASFALTICA, COM EXTENSAO DE 24,530 KM, REVESTIMENTO
VEGETAL EM PLACAS (GRAMA).

» PERIODO: 13/08/2004 a 30/09/2007

LOCAL DO(S) SERVIGO(S).................. RODOVIA: GO 513 TRECHO: ENTR. BR 060 (ACREUNA / ARANTINA),
EXTENSAO 24,530 KM.

PROPRIETARIO.................................... AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — AGETOP
EIRMA EXECUTORA oommessomommmmmn : LOCTEC ENGENHARIA LTDA
RT(S) P SERVICO(S)......cccocceeeevvvnnnnns v RT(s) P/ SERVIGO(S) (NIVEL ATUAGAOD )

ENG® CIVIL — JOSE ELIAS ATTUX
CREA 2915/D-GO.

ENG® CIVIL - JOAO SILVA FILHO
CREA 2791/D-GO.

ENG®° AGRONOMO - JOSE MESSIAS FLAVIO EVANGELISTA
CREA 3756/D-GO.

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUGAO N.° 317, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA,
CERTIFICAMOS O ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE
RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERENCIA
DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGACAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE

DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.° 052/2007 DE 03 DE SETEMBRO DE 2.007.
OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S)

O E (SAO) PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

028424

GOIANIA-GO, 23 DE MARCO DE 2009

Mod. 30
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AGENCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

nD

1M 12094 —CAN

-

Este Atestado, & parte
integrante da Certidao

ASS.:

1, Expedida,.em.2/ O3 Jo

TFis. J /2.

—

ATESTADO

Tace ao despacho do Sr. DIRETOR TECNICO da AGETOP, cxarado no processo protocolado
sob o niimero 11470/2008 e pelo qual o interessado LOCTEC ENGENHARIA LTDA, requer
atestado para fins de comprovag@o de servigos executados.

Atestamos que a empresa LOCTEC ENGENHARIA LTDA executou para esta Agéncia,
servigos de terraplenagem e pavimentagdo asféltica. Rodovia: GO 513 Trecho: Entr. BR 060
(Acretna) / Arantina. Tendo como responsaveis técnicos pela obra em nivel de dire¢do: Eng®
JOSE ELIAS ATTUX — CREA N°2915/D-GO, Eng’ JOAO SILVA FILHO - CREA
N°2791/D-GO ¢ Eng® Agrénomo JOSE MESSIAS FLAVIO EVANGELISTA - CREA
N*3756/D-GO, teve sua participaglio apenas nos servigos de paisagismo ¢ semeadura.

Contrato : 186/2004-GEAJU-L 14

Rodovia : GO.513

Trecho : BR 060 (ACREUNA / ARANTINA)
Extensdio : 24,530 km

Prazo : 515 dias corridos

Periodo dc Exccuclio : 13/08/2004 a 30/09/2007

Medicdo : 1* até 20* medigao final

Valor Executado

: R$ 13.682.924,95

Obra/Lote : 1 - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA

Grupo de Servigo : 1 - Terraplenagem
Codigo Descrigio Unid. Qtde. Exec.
40005 Desmatamento,dest. e limpeza(arv.até 15¢cm) m2 1.001.959,110
40025 Escavagfio e carga de material de 1? cat m3 737.708,960
40030 Escavaciio e carga dc malcrial de 2° cat. m3 5.201,670
40050 Escavagiioe cargndesolomole  m3 ~ 1.539.730
40055 Transporie mal.1%¢2"cal(di<-1km) Di-0,5km m3km 383.724.293
40075 Transporie mat esc de solo mole Dt=0,5km m3km 168,956
| 40080 Compactaglio a 95% do P.N. m3 251,060,530 |

Av. Govemnador José Ludovico de Almeids N° 20 (BR-153 KM 3.5)

Fone: (o) 265 —4U000 4001- Fax: (OmeiZ) 2654018 - CEF 4623-160 -Golania-G0




AGETOP

AGENCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E BLICAS o

40085 Compactagio a 100% P. N. m3 267.660,220 |
40090 Compactagiio manual m3 461,870
40095 Acabamento e recomposigdo de empréstimo m2 626.770.830
40100 Revestimento primério - Espalhamento m2 42.007,600
Grupo de Servigo : 3 - Pavimentagio
Codigo Descrigiio Unid. Qtde. Exec.
40300 Desmatamento,limpeza ¢ expurgo de jazida m2 97.506,030

| 40305 | Acabamento ¢ recomposigdo de jazidas m2 97.506,030
40310 Regularizag3o e compactagdo do sub-leito m2 288.128,880
40315 Escavaglio e carga mal. de jazida m3 99.817,780
40320 Transporte de mal. de jazida(cascalho) Di-10km | m3km 2.512.357,975
40335 Estabilizagdo granulométrica sem mistura m3 76.778,000
40340 Estab.granul.c/ mist. de 2% na pista sub-base/base | m3 1.580,630
40380 Imprimagdo m2 225.583,900
40390 Tratamento superficial simples | m2 8.192,000 |
40395 Tratamento superficial duplo m2 208.919,820
40435 Transp.e local de mat. betuminoso Dt=12,68km tkm 3.014,152
40445 Transporte local de agregados Dt=12,68km m3km 13.384,999
40455 | Transporte comercial de agregados Dt=70km m3km 376.426,160

| 40485 | Fornecimento de CM-30(Ap. de Goifinia) t 261,870
40495 Formecimento de emulsio RR-2C(Ap. de Goifinia) |t 615,010
40535 Transp. comercial de mat. betuminoso Dt=190km [t 876,880
Grupo de Servigo : § - Dicaagem
Cédigo Descrigio Unid. Qtde. Exec. |
41245 Meio fio ¢/ sarjeta Ve=0,040m3/m-com mdquina | m 23.512,400
41255 Saida e descida d’agua lisa-Vc=0,164m3/m m 1.619,600
Grupo de Servigo : 7 - Obras complementares
Cédigo Descrigiio Unid. Qtde. Exec.
40800 | Cerca de vedago de faixa de dominio em madeira | m 45.216,000
40815 Sinalizagdo horizontal m2 9.067,000
40850 Sinalizagdo vertical m2 121,440
40875 Revestimento vegetal p/ semeadura m2 1.037.813.100
40880 Conformacéo de talude m2 910.041,100
40890 Tacha refletiva bidirecional  |Un 5.250,000
40865 Revestimento vegetal em placas (grama) m2 11.402,841 |
Grupo de Servigo : 8 - Horas de equipamento

EStB Atdsm .&lm Amesida N° 20 (BR-153 KM 3,5) Conjunito Caigara - Fi ) 265 ~4000( 4001~ Fax: ((hoiz) 205-4018 - CEP 74623-180 ~Golanie-GO
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AGENCIA GOIANA

DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - e )

| Codigo Descrigio B Unid. - Exec
40200 Trator de esteiras com 300 hp h 80,000
40205 Trator de esteiras com 140 hp h 326.600
40215 Carregador frontal cagamba 1,50 m3-100 hp h 197,000
40225 Motoniveladora 114 hp h 107,000
40230 Retroescavadeira 76 hp h 58,000
| 42850 Enrocamento de pedra jogada m3 1.958,000
Grupo de Servigo : 9 - Mobilizagiio e desmobilizagiio de equipamentos

Cédigo Descrigio Unid. Qtde. Em.]
42000 Mobilizagdo de equipamentos(terrap./pav.)-4% VB 8.315.444,150
Grupo de Servigo : 10 - Obras de arte correntes

Cédigo Descrigio B | Unid. QM
41810 Corpo de bstc d=0,60m M 23,000
41815 Corpo de bstc d=1,00m (exceto escavagio) m 89,000
41830 Corpo de bdic d=1,00m (excelo escavagiio) m 44,000
41840 Corpo de biic d=1,00m (exceto escavagio) m 43,000
| 41850 | Boca de bste d=0,60m B Un 2,000
41855 Boca de bste d=1,00m un 12,000
41875 Boca de bdtc d=1,00m 6,000
41880 Boca de bite d=1,00m un 2,000
47020 Forma m2 119,260
47030 Aco CA 50/60 fornec., dobragem e colocagdo Kg 1.498,180
47040 Concreto fck=18 MPa m3 19,800 |

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes prestadas pelo Engenheiro:
ARNALDO DE BARROS M. DA SILVA, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o prcsente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

/z/

RICARDO FERREIRA

DIRETOR TF.CNlco

Eng® Civil - CREA - GO - 5652/D

CREA-GO

. de|
Este Atestado, &' pa arte
integrante da Certidao

ne 311/ 209 5} - CAN
Expedida, 234 B J209|

ASS . - ;
|T:IS_"’;L?J 'I

sy rre

Goiﬁﬁia, 19 de novembro de 2008.

JOSE émeo DE SOU SA

PRESIDENTE

Eng® Civil - CREA - GO - 2331/D

N* 20 (BR=153 KM 3,5) Conjunto Caigara - Fone (DxxB2) 268 —4000/ 4001- Fax (OxxB2) 265-4018 - CEP 74623-160 -Goiania-GO



SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N.2 430/2013 — CAT.

PROTOCOLO N2.....oioirirnariinennnt  202607/2013.

DESCRICAO DO(S) SERVIGO(S).... EXECUGAO DAS OBRAS DE RESTAURAGAO RODOVIARIA, NA RODOVIA
FEDERAL BR-452/GO, TRECHO: ENTR. BR-060 / GO-174 (RIO VERDE) - ENTR.
BR -153 (B) (DIV. GO/MG) (ITUMBIARA), SUBTRECHO: ENTR. BR-060 / GO-174
(RIO VERDE) - ENTR. GO-319(A) (AC.CASTELANDIA), SEGMENTO: KM 0,00 -
KM 81,00, NUMA EXTENSAO TOTAL DE 81,00 KM.

~ PERIODO: 06/10/2009 A 20/08/2012
- (35* MEDIGAO PARCIAL - MEDIGAO FINAL)

LOCAL DO(S) SERVICO(S).....cccneu RODOVIA FEDERAL BR-452/GO, TRECHO: ENTR. BR-060 /| GO-174 (RIO
VERDE) - ENTR. BR -153 (B) (DIV. GO/MG) (ITUMBIARA), SUBTRECHQ: ENTR.
BR-060 /| GO-174 (RIO VERDE) - ENTR. GO-319(A) (AC.CASTELANDIA),
SEGMENTO: KM 0,00 - KM 81,00.

PROPRIETARIO .....oooiiivveiivevsvinrn... DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT.
RT(S) P/ SERVICO(S)..coocccxmsisersonict ENG®, CIVIL - JOSE ELIAS ATTUX - 2915/D-GO
(NIVEL: ATUAGAOD)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUGAO N2 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA — CONFEA, CERTIFICAMOS O ACERVO
TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE
TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE
GOIAS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO E PELA
ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGAGAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO,
CONFORME PORTARIA N2 057/2012 DE 12 DE ABRIL DE 2.012,

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) O E (SAD)
PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIGOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA-GO, 03 DE ABRIL DE 2.013.
VISTO:

(1054 8U8N
8 S A Yo

Gare nte Je Registro
Mat. 514

041922

Mo A7



CREA -GO

Este atestado, e parte
integrante da Ce[tldao
ne, 430)201% - CAT

Ex DE% -—Fm
ASS.,

ATESTADO TECNICO N°o0s/R013 Fls..O1 ¥4

Atestamos, para os devidos fins, a requerimento do CONSORCIO CAMTER/LOCTEC/CCB,
representado pela empresa CAMTER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S.A., com sede na
Rua Quinca Hondrio, n® 577. Quadra 86, Lote 03, Setor Morada do Sol — Rio Verde/GO, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 11.307.965/0001-48. em substituigio ao Atestado Técnico n® 46/2012, emitido
anteriormente em 14 de junho de 2012, conforme informagdes constantes do processo n°
50612.000442/2013-59, que a mesma teve com o DNIT — DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES contrato para exccugio das obras de restauragio na rodovia
federal BR-452/GO, o qual apresentou as seguintes caracteristicas:

| — CONTRATANTE: DNIT — DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES

3 _ CONTRATADA: CONSORCIO CAMTER/LLOCTEC/CCB, constituido pelas empresas CAMTER
CONSTRUCOES E EMPREEDIMENTOS S.A. com participagdo de 35,00%; LOCTEC
ENGENHARIA LTDA., com participacao de 35,00%; ¢ CCB CONSTRUTORA CENTRAL DO
BRASIL S.A., com participagio de 30,00%.

3 - CONTRATO: TT-520/2009
4 — OBJETO DE LICITACAO: Execugdo de obras de restauragao rodovidria.

5 — LOCAL DOS SERVICOS: Rodovia federal BR-452/GO, trecho: Entr. BR-060/GO-174 (Rio
Verde) — Entr. BR 153(B) (Div. GO/MG) (Itumbiara). subtrecho: Entr. BR-060/GO-174 (Rio Verde) -
Entr. GO-319(A) (Ac. Castelandia), segmento: km 0,00 = km 81,00, numa extensao total: §1.00 km.

6 — DESCRICAO E QUANTIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA EMPRESA
CAMTER CONSTRUCOLS E EMPREEDIMENTOS S.A. (35,00% DO TOTAL):

TERRAPLENAGEM

6.1. Escavagio de Material de 1" Categoria (400m<DMT<600m): 4.101,698 m*

6.2. Bota-Fora de Material, Inclusive Carga (DMT=5km): 15.581,713 m’

6.3. Destocamento de ﬁ_\r\rorcs (0.15m=<D<0,30m): 57.750 un

6.4. Destocamento de Arvores (D>0.30m): 38.450 un

6.5. Desmatamento, Destocamento e Limpeza de Arvores (D<0,15m): 132.740,613 m*

6.6. Escavaciio, Carga e Transporte de Material de 1* Categoria (S0m<DMT<200m): 1.384,523 m’

6.7. Escavagiio, Carga ¢ Transporte de Material de I* Categoria (1.600m<DMT<1.800m): 6.228.866 m’
6.8. Escavagio, Carga ¢ Transporte de Material de 1" Categoria (1 800m<DMT<2,000m): 884.300 m*
6.9. Escavagio, Carga ¢ Transporte de Material de 1” Categoria (2.000m<DMT<3.000m): 5.313,626 m’
6.10. Escavacio, Carga e Transporte de Material de [* Categoria (3.000m<DMT=<5.000m); 27.893,136 m’
6.11. Escavagiio, Carga ¢ Transporte de Material de 17 Categoria (1.200m<DMT<1.400m): 287.802 m”
6.12. Escavagio, Carga ¢ Transporie de Material de 2 Categoria (600m<DMT<800m): 1.091,002 m*
6.13. Escavagdo, Carga ¢ Transporie de Material de 17 Categoria (DMT<50m): 8.528.229 m*

6.14. Escavagio, Carga ¢ Transporte de Solo Mole (0m< DMT<200m): 436,800 m*

6.15. Escavagiio, Carga ¢ Transporte de Material de 1° Categoria (1.000m<DMT<1.200m): 1.100,698 m*
6.16. Escavagio, Carga e Transporte de Material de 1" Categoria (1.400m<DMT<1.600m): 14.060,298 m"
6.17. Compactagio de Aterros a 100% do Proctor Normal: 22.817.330 m’ )é
6.18. Compactagio de Material de Bota-Fora: 9.470.714 m*

Av. 24 de Outubro n® 311, Setor dos Funcionirncs
Goiania/GO — CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 — www dnit. gov.br



6.19. Escavagiio, Carga e Transporte de Material de 1* Categoria (200m<DMT<400m): 7.373,745 m*
6.20. Escavacido, Carga e Transporte de Material de 1" Categoria (600m<DMT<800m): 4.751.779 m*
6.21. Escavagiio, Carga e Transporte de Material de 1" Categoria (800m<DMT<1.000m): 3.337,193 m’
6.22. Compactagio de Aterros a 95% do Proctor Normal: 32.414.321 m’

6.23. Transporte Local em Rodovias Pavimentadas: 27.738,61 1 t.km

PAVIMENTACAO

6.24. Camada Granular para Preenchimento de Acostamento e Corregiio de Defeitos: 14.677,727 m?

6.25. Reciclagem de Base Existente com Demolicdo do Revestimento e Incorporagdo a Nova Base:
11.606,314 my’

6.26. Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Faixa B (Novo): 45,045,228

6.27. Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Faixa C com Polimero (Novo): 24.357,520

6.28. Tratamento Superficial Simples com Emulsdo: 148 494,465 m*

6.29. Reciclagem dos Acostamentos com Adigio de Material Fresado: 12,753,230 m?

6.30. Reciclagem dos Acostamentos com Adigio de 15% de Brita e 15% de Cascalho: 16.462.147 m*
6.31. Reciclagem dos Acostamentos com Adigio de 15% de Brita, 15% de Cascalho e 3% de Cimento:
16.804,125 m?

6.32. Reciclagem do Pavimento Existente com Adigio de 3% de Cimento: 12,932,329 m’

6.33. Fresagem Continua do Revestimento Betuminoso: 7.901.455 m?

6.34. Base Estabilizada Granulometricamente com Mistura Solo-Brita 50%.em Peso: 11,237,130 m*

6.35. Aquisiciio ¢ Transporte de CAP-50/70: 2,192,566 1 CREA -GO

6.36. Aquisiciio e Transporte de Emulsiio Asfaltica RR-2C: 403,198 1 Este atestado, & parte
6.37. Imprimugio: 339.357,564 m* integrante da Certidao
6.38. Pintura de Ligagdo: 530.373.076 m* iﬂzﬂ > - CAT

6.39, Fresagem Descontinua do Revestimento Betuminoso: 186,498 m* Expemda Er 104 12013
6.40. Aquisiciio ¢ Transporte de Asfalto Diluido CM-30: 390,336 1 &

6.41. Aquisigdo e Transporte de CAP-50/70 com Polimero: 1.299.414 1

———rls: O,Z[H

PAVIMENTACAO (MELHORAMENTOS/IMPLANTACOLS)

6.42. Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Faixa B (Novo): 6,189,054 t

6.43, Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Faixa C com Polimero (Novo): 4.798,191 t
6.44. Base Estabilizada Granulometricamente com Mistura Solo-Brita 50% em Peso: 9.293,848 mn?
6.45. Aquisigiio e Transporte de CAP-50/70: 304,388 t

6.46. Aquisigio ¢ Transporte de Fmulsao Asfaltica RR-2C: 39.354 1

6.47. Remogio Mecanizada da Camada Granular do Pavimento: 10.589,571 m?

6.48. Regularizagio do Subleito: 65.508,184 m*

6.49. Sub-base de Solo Estabilizado Granulometricamente sem Mistura: 9,579,791 m?
6.50. Imprimacio: 60.954,126 m*

6.51. Pintura de Ligagao: 98.406,704 m*

6.52. Remogao Mecanizada do Revestimento Betuminoso: 1.694,664 m?

6.53. Aquisigiio ¢ Transporte de Asfalto Diluido CM-30: 69,1 471

6.54. Aquisicio e Transporte de CAP-50/70 com Polimero: 256.273 1

DRENAGEM

6.55. Dissipador de Energia - DES-03 AC/BC: 23,100 un

6.56. Dreno Sub-Superficial - DSS-04 BC: 451,500 m

6.57. Sarjeta Canteiro Central de Concreto - SCC-04 AC/BC: 609,350 m
6.58, Sarjeta Triangular de Concreto - STC-04: 980,000 m

6.59. Valeta de Prote¢do de Corte - VPC-04: 318.902 m

6.60. Valela de Protegiio de Aterros - VPA-03: 437,920 m

6.61. Dreno Longitudinal Profundo com Corte em Solo - DP5-07: 498,050 m
6.62. Boca de Saida de Dreno Longitudinal Profundo - BSD-02: 1,050 un /4,
6.63. Sarjeta Triangular de Conereto - STC-03: 1,631,077 m

6.64, Sarjeta Triangular de Concereto - STC-02: 4.664.275 m

Av. 24 de Qulubro n* 311, Setor dos Funcionarios
Golanla/GO - CEP: 74 543-100
Fone: (62) 3235-3000 — www dnit gov bir




DNI'T

DRENAGEM (DUPLICACAOQ/INTERSECOES)

6.65. Meio-Fio de Conereto - MIFFC-06 AC/BC: 749,910 m

6.06. Descida d'ﬁ}gua de Aterros em Degraus - ARM - DAD-08: 4,375 m
6.67. Descida d'Agua de Aterros em Degraus - ARM - DAD-14: 4375 m
6.68. Meio-Fio de Concreto - MFC-02 AC/BC: 54,670 m

6.69. Meio-I'io de Concreto - MFC-05; 2,994,587 m

6.70. Entrada d'Agua EDA-02 AC/BC: 24,500 un

6.71. Dissipador de Energia - DEB-05 AC/BC/PC: 0,350 un

6.72. Dissipador de Energia - DEB-08 AC/BC/PC: 0,350 un

6.73. Meio-Fio de Concreto - MFC-01: 10.477,181 m

6.74. Descida d'Agua Tipo RAP - Canal Retangular DAR-02: 1,334,151 ml CREA -GO

6.75. Entrada para Descidas d'Agua EDA-01: 166,250 un Este atestado, & parte

6.76. Dissipador de Energia - DED-01: 135.450 un inte ranfe da Certidao

6.77. Meio-Fio de Concreto - MFC-03: 2.121,875 m n._430|IN3 - AT

6.78. Meio-Fio de Concreto - MFC-04: 27,055 m Expedida, Em 03 ;04 2013
—

PROJETO DE OBRAS DE ARTES CORRENTES i

6.79. Escavacio Mecdnica de Valas em Material de 1 Categoria: 376.565 0314

6.80, Corpo BSTC D=1,20m AC/BC/PC: 14,000 m

6.81. Dissipador de Energia - DEB-05 AC/BC/PC: 1,400 un

6.82. Escavagio Mecanica, Reaterro e Compaclagio de Vala em Material de 1" Categoria: 440,590 m*
6.83. Corpo BSTC D=1.00m: 44,450 m

6.84, Boca BSTC D=1,00m Normal: 2,100 un

PROJETO DE OBRAS DE ARTES CORRENTES (MELHORAM ENTOS/IMPLANTACAO)
6.85. Boca BSTC D=0.60m Normal AC/BC/PC: 4,200 un

6.86. Coletora de Talvegue - CCT-01 AC/BC: 1,400 un

6.87. Escavaciio Mecinica, Reaterro ¢ Compactagio de Vala em Material de 1" Categoria: 355,569 m*
6.88. Corpo BSTC D=0,80m: 45,850 m

6.89. Boca BSTC D=0,80m Normal: 2,100 un

6.90. Dissipador de Energia - DEB-03: 2,800 un

SERVICOS DE PROTECAQ DO MEIO AMBIENTE (MELHORAMENTOS / IMPLANTACAO)
6.91. Enleivamento: 120.900,806 m*
6.92. Hidrosemeadura: 89.108,771 m?

SINALIZACAO

6.93. Placa de Sinalizag@io Totalmente Refletiva: 92.097 m*

6.94. Pintura de Faixa com Termoplastico de Durabilidade de 03 anos (Aspersio): 11.978,898 m*
6.95. Defensa Semi-Maledvel Dupla (Fornecimento e Implantagiio): 217.000 m

6.96. Pintura de Faixa com Tinta de Durabilidade de 01 (um) ano: 4.161,682 m?

6.97. Pintura de Seta Zebrada com Termoplastico de Durabilidade de 03 anos (Aspersdo): 235,860 m?
6.98. Fornecimento e Colocagiio de Tacha Refletiva Monodirecional: 361,200 un

6.99. Fornecimento ¢ Colocagiio de Tacha Refletiva Bidirecional: 10.019.450 un

SINALIZACAO (MELHORAMENTOS/IMPLANTACAO)

6.100, Placa de Sinalizagiio Totalmente Refletiva: 49,338 m”

6.101. Pintura de Faixa com Termoplastico de Durabilidade de 03 anos (Aspersio): 2,874,787 m*
6.102. Barreira de Seguranga Dupla: 961,452 m

6.103. Pintura de Faixa com Tinta de Durabilidade de 01 (um) ano: 607,607 m*

6.104. Pintura de Seta Zebrada com Termoplastico de Durabilidade de 03 anos (Aspersao): 798,843 m*
6.105. Fornecimento e Colocagio de Tachdo Refletivo Monodirecional: 226,800 un

6.106. Fornecimento e Colocagiio de Tacha Refletiva Monodirecional: 2.210,250 un

6.107. Fornecimento e Colocagio de Tacha Refletiva Bidirecional: 511.350 um

6.108. Fornecimento ¢ Colocacio de Tachdo Refletivo Bidirecional: 163,100 un

Av. 24 de Outubro n® 311, Setor dos Funcionarios
Goiania/lGO — CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 — www.dnil. gov.br



DNET

OBRAS COMPLEMENTARES
6.109. Demoligio de Dispositivos de Conereto Simples: 522,296 m?
6.110. Limpeza de Bueiro: 454.751 m'

6.111. Arracamento e Remogiio de Paralelepipedos: 587.969 m* CREA -GO
0.112. Remogio de Bueiros Existentes: 107.362 m Este atestado, ¢ parte
6.113. Arracamento e Remogio de Meio-Fio: 95,390 m* integrante da Certidao
6.114, Enrocamento de Pedra Arrumada: 80,920 m? f‘“-j_zlﬂ_l_glo 1 — CAT
6.115. Partico Metalico: 0.700 un
6.116. Desobstrugao de Bueiro: 286,887 m? Expedlda Em&é—‘!&
6.117. Remogio Mecanizada de Aterro: 1,685,925 m? ASS

Fls., Q.L;“g

DRENAGEM URBANA

6.118. Concreto Estrutural fck=20MPa - Uso Geral: 160,833 m*
6.119. Escavacao de Valas com Espagamento entre Vigas de 2.0m: 6.524,953 m*
6.120. Regulariza¢do e Compactagao de Fundo de Vala: 4,467,310 m’
6.121. Caixa de Ligagdo ¢ Passagem - CLP 10 AC/BC: 1,050 un i
6.122. Fornecimento, Preparaciio ¢ Colocagio de Formas de Ago CA-50: 251,370 m*
6.123. Forma de Placa Compensada Plastificada: 382,826 m*

6.124. Tubulagdo de Drenagem Urbana D=0.60m sem Bergo: 387.800 m

6.125. Tampa de Concereto para Caixa Coletora - TCC-01: 0,350 un

6.126. Escavagiio Manual e Reaterro Compactado em Material de 1" Categoria: 1.358,551 m?
6.127. Escavacio Mecanizada ¢ Reaterro Compactado de Vala em Material de 1" Categoria: 18.287,589
m3

6.128. Caixa Coletora de Sarjeta - CCS 07 AC/BC: 0.350 un

6.129. Corpo BDTC D=1.00m: 9,450 m

6.130. Boca BDTC D=1,00m Normal: 0.350 un

6.131. Tubulagdo para Drenagem Urbana D=0,80m sem Bergo: 1,484,175 m

6.132. Tubulagio para Drenagem Urbana D=1,00m sem Bergo: 514.850 m

6.133. Bueiro Metalico sem Interrupgio do Trafego D=1.60m Galvanizado: 45,500 m

6.134, Caixa Coletora de Talvegue - CCT-04: 0.350 un

6.135. Boca de Lobo Simples com Grelha de Conereto = BL.S-02: 12,250 un

6.136. Caixa de Ligagdo e Passagem - CLP 02: 0,350 un

6.137. Caixa de Ligagdo e Passagem - CLP 03: 1,050 un

6.138. Caixa de Ligagio e Passagem - CLP 04: 0,700 un

6.139. Caixa de Ligagdo e Passagem - CLP 08: 0,700 un

6.140. Pogo de Visita - PV1 03: 16,450 un

6.141. Pogo de Visita - PVI 04: 4,900 un

6.142, Pogo de Visita - PV105: 1,050 un

6.143. Pogo de Visita - PVI 06; 3,500 un

6.144. Poco de Visita - PV109: 1,750 un

6.145, Poco de Visita - PVI 10: 0,700 un

6.146. Pogo de Visita- PV1 11: 0.700 un

6.147. Pogo de Visita - PVI 12: 2,100 un

6.148. Chaminé dos Pogos de Visita - CPV 01: 31,150 un

6.149. Lastro de Brita: 194,964 m*

6.150. Pogo de Visita - PV 16 AC/BC: 1,400 un

6.151. Confec¢do e Langamento de Concreto Magro: 2,095 m*

6.152. Tubulagio de Drenagem Urbana D=1,20m sem Bergo: 81,550 m

6.153. Tubulagio de Drenagem Urbana D=1.50m sem Bergo: 236.600 m

INSTALACAO DO ACAMPAMENTO E CANTEIRO
6.154. Instalagio e Manutengiio de Canteiro ¢ Acampamento: 0.233 vb
6.155. Instalagiio ¢ Manutenciio de Canteiro e Acampamento: 0,220 vb

Av. 24 de Outubro n® 311, Setor dos Funcionarios
Goiania/GO - CEP: 74 543-100
Fone: (62) 3235-3000 — www.dnit.gov.br



| , -' CREA-GO
- Este atestado, é parte
, integrarnle da Certidao

. . n 430 | 0\% - ¢
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO CAL

6.156. Mobilizacio e Desmobilizacio de Equipamentos: 0.089 vb E"pemd%ﬁdﬂl

6.157. Mobilizagiio e Desmobilizacdo de Equipamentos: 0.260 vb Ass..

Fls.. 05114

IMPLANTACAO DE POSTO MOVEL DE PESAGEM VEICULAR
TERRAPLENAGEM

6.158. Escavaciio de Material de 1" Categoria (400m<DMT<600m): 299348 m*

6.159. Destocamento de Arvores (0,15m<D<0.30m): 7.350 un

6.160. Destocamento de Arvores (D>0.30m): 1.750 un

6.161, Desmatamento, Destocamento ¢ Limpeza de Arvores (D<0,15m): 9.930,200 m*
6.162. Compactagiio de Aterros a 100% do Proctor Normal: 915,957 m’

6.163. Compactagio de Material de Bota-Fora: 871,037 m’

6.164. Escavacio, Carga e Transporte de Material de 1" Categoria (200m<DMT<400m): 969,342 m*
6.165. Escavaciio, Carga ¢ Transporte de Material de [ Categoria (800m<DMT<1.000m): 833,000 m*
DRENAGEM

6.166. Dreno Sub-Superficial - DSS-04 BC: 560,000 m

6.167. Meio-Fio de Concreto - MFC-05: 384,737 m

6.168. Descida d'Agua Tipo RAP - Canal Retangular DAR-02: 22,750 m

6.169. Entrada para Descidas d'Agua EDA-01: 4,550 un

PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

6.170. Enleivamento: 1,942,860 m?

SINALIZACAO

6.171. Barreira de Seguranga Dupla: 105,000 m

PAVIMENTO FLEXIVEL

6.172. Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Faixa B (Novo): 194273 t

6.173. Conereto Betuminoso Usinado a Quente - Faixa C com Polimero (Novo): 195,1401
6.174. Aquisiciio e Transporte de CAP-50/70: 9.558 1

6.175. Aquisi¢ao e Transporte de Emulsdo Asfaltica RR-2C: 1,1971

6.176. Remogio Mecanizada da Camada Granular do Pavimento: 301,000 m*

6.177. Regularizagiio do Subleito: 1.888,575 m*

6.178. Base de Brita Graduada: 515.065 m*

6.179, Imprimagdo: 1.161,884 m*

6.180. Pintura de Ligagdo: 2.993.656 m’

6.181. Remogiio Mecanizada do Revestimento Betuminoso: 48.912 m*

6.182. Enrocamento de Pedra Arrumada: 257,533 m?

6.183. Aquisigio e Transporte de Asfalto Diluido CM-30: 1.3941

6.184. Aquisigio e Transporte de CAP-50/70 com Polimero: 10,4401

PAVIMENTO RIGIDO

6.185. Sub-hase de Concreto Rolado AC/BC: 41,601 m”

6.186. Regularizagdo do Subleito: 305,074 m?

6.187. Enrocamento de Pedra Arrumada: 41,601 m’

7 — DESCRICAO E QUANTIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA EMPRESA
LOCTEC ENGENHARIA LTDA. (35,00% DO TOTAL):

TERRAPLENAGEM

7.1. Escavacio de Material de 1" Categoria (400m<DMT<600m): 4.101,698 m’ ﬂk
7.2. Bota-Fora de Material, Inclusive Carga (DMT=5km): 15,581,713 mv®

7.3, Destocamento de Arvores (0,15m<D<0,30m): 57,750 un

7.4. Destocamenta de Arvores (D=0.30m): 58,450 un

7.5. Desmatamento, Destocamento e Limpeza de Arvores (D<0.15m): 132.740,613 m*

7.6. Escavagiio, Carga e Transporte de Material de 1" Categoria (5S0m<DMT<200m): 1.384,523 m’

7.7, Escavagiio, Carga e Transporte de Material de 1* Categoria (1.600m<DMT<1.800m): 6.228,866 m’
7.8. Escavagdo, Carga e Transporie de Material de 1" Categoria (1.800m<DMT<2.000m): $84.300 m*
7.9. Escavagio, Carga ¢ Transporte de Material de 1° Categoria (2.000m<DMT<3.000m): 5.31 3,626 m’

Av. 24 de Outubro n® 211, Setor dos Funcianarios
Golania/GO — CEP: 74.543-100
Fone; (62) 3236-3000 — www.dnit.gov.br
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7.10. Escavacio, Carga € Transporte de Material de 1" Categoria (3.000m<DMT<5.000m): 27.893,136 m*
7.11. Escavagio, Carga ¢ Transporte de Material de 1 Categoria (1.200m<DMT<1.400m): 287,802 m*
7.12. Escavagao, Carga e Transporte de Material de 2° Categoria (600m<DMT<800m): 1.091 002 m?
7.13. Escavagdo, Carga e Transporte de Material de 1" Categoria (DMT<50m); 8.528,229 m*

7.14. Escavagio, Carga e Transporte de Solo Mole (0m<DMT<200m): 436,800 m*

7.15. Escavagiio, Carga e Transporte de Material de 1 Categoria (1.000m<DMT<1.200m): 1.100,698 m*
7.16. Escavagdo, Carga e Transporte de Material de 1* Categoria (1.400m<DMT<1.600m): 14.060,298 m*
7.17. Compactagiio de Aterros a 100% do Proctor Normal: 22.817.330 m’

7.18. Compactagiio de Material de Bota-Fora: 9.470.714 m’

7.19. Escavagdo, Carga e Transporte de Material de 1* Categoria (200m<DMT<400m): 7.373,745 m*
7.20. Escavacio, Carga ¢ Transporte de Material de 1* Categoria (600m<DMT<800m): 4.751,779 m*
7.21. Escavacdo, Carga e Transporte de Material de 1" Categoria (800m<DMT<1.000m): 3.33 7,193 m?
7.22. Compuctagio de Aterros a 95% do Proctor Normal: 32.414,321 m’

7.23. Transporte Local em Rodovias Pavimentadas: 27.738.611 tkm

PAVIMENTACAO

7.24, Camada Granular para Preenchimento de Acostamento e Corregéo de Defeitos: 14.677,727 m’

7.25. Reciclagem de Base Existente com Demoligio do Revestimento e Incorporagio a Nova Base:
11.606,314 m’

7.26. Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Faixa B (Novo): 45,045,228 1

7.27. Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Faixa C com Polimero (Novo): 24.357,5201

7.28. Tratamento Superficial Simples com Emulsao: 148.494.465 m*

7.29. Reciclagem dos Acostamentos com Adigao de Material Fresado: 12,753,230 m*

7.30. Reciclagem dos Acostamentos com Adigio de 15% de Brita ¢ 15% de Cascalho: 16.462,147 m*
7.31. Reciclagem dos Acostamentos com Adigdo de 15% de Brita, 15% de Cascalho e 3% de Cimento:
16.804,125 m*

7.32. Reciclagem do Pavimento Existente com Adigdo de 3% de Cimento: 12,932,329 m*

7.33. Fresagem Continua do Revestimento Betuminoso: 7.901.455 m’

7.34. Base Estabilizada Granulometricamente com Mistura Solo-Brita 50% em Peso: 11.237,130 m?

7.35. Aquisigdo e Transporte de CAP-50/70: 2,192,566 1 C
736, Aquisicdo e Transporte de Emulsdo Asféltica RR-2C: 403,198 1 REA - GO
7.37, Imprimagdio: 339.357,564 n? jmeESr;i lafiét%do._ & parte
7.38. Pintura de Ligacfio: 530.373.076 m* . SZ 0 eZCi"i- eé;ﬁfio
7.39. Fresagem Descontinua do Revestimento Betuminoso: 186,498 m?
7.40. Aquisicio ¢ Transporte de Asfalto Diluido CM-30: 390,336 t Expedida E%m
7.41. Aquisicio e Transporte de CAP-30/70 com Polimero: 1,299,414 t|Ass

r—

Fls..0€ | 14

PAVIMENTACAO (MELHORAMENTOS/IMPLANTACOES)
7.42. Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Faixa B (Novo): 6,189,054 t

7.43. Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Faixa C com Polimero (Novo): 4,798,191 t

7 44. Base Estabilizada Granulometricamente com Mistura Solo-Brita 50% em Peso: 9.293,848 m’
7.45. Aquisigio e Transporte de CAP-50/70: 304,388 t

7.46. Aquisi¢io e Transporte de Emulsdo Asfaltica RR-2C: 39,354 1

7.47. Remogio Mecanizada da Camada Granular do Pavimento: 10,589,571 m’

7.48. Regularizagdo do Subleito: 65.508,184 m*

7.49. Sub-base de Solo Estabilizado Granulometricamente sem Mistura: 9.579,791 m?

7.50. Imprimagdo: 60.954,126 m*

7.51. Pintura de Ligagdo: 98.406,704 m*

7.52. Remogdo Mecanizada do Revestimento Betuminoso: 1.694,664 m?
7.53. Aquisicdo ¢ Transporte de Asfalto Diluido CM-30: 69, 1471

7.54. Aquisi¢io e Transporte de CAP-50/70 com Polimero: 256,273 1

DRENAGEM
7.55. Dissipador de Energia - DES-03 AC/BC: 23,100 un
7.56. Dreno Sub-Superficial - DSS-04 BC: 451,500 m

Ay 24 de Outubro n® 311, Setor dos Funcionarios
Goania/GO ~ CER: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 — www.dnit.gov.br



7.57. Sarjeta Canteiro Central de Concreto - SCC-04 AC/BC: 609,350 m
7.58. Sarjeta Triangular de Concreto - STC-04: 980,000 m

7.59. Valeta de Protegio de Corte - VPC-04: 318.902 m

7.60. Valeta de Protegio de Aterros - VPA-03: 437,920 m

7.61. Dreno Longitudinal Profundo com Corte em Solo - DPS-07: 498,050 m
7.62. Boca de Saida de Dreno Longitudinal Profundo - BSD-02: 1,050 un
7.63. Sarjeta Triangular de Concreto - STC-03: 1.631.077 m

7.64. Sarjeta Triangular de Conereto - STC-02: 4.664.275 m

DRENAGEM (DUPLICACAQ/INTERSECOES)
7.65. Meio-Fio de Conereto - MIC-06 AC/BC: 749910 m
7.66. Descida d'Agua de Aterros em Degraus - ARM - DAD-08: 4375 m

7.67. Descida d'Agua de Aterros em Degraus - ARM - DAD-14: 4,375 m CREA-GO

7.68. Meio-Fio de Concreto - MFC-02 AC/BC: 54,670 m Este atestado, & parte
7.69. Meio-Fio de Conereto - MFC-05: 2.994 587 m integrante da Cert'idao
7.70. Entrada d'Agua EDA-02 AC/BC: 24,500 un n®, 2{ 0 [.1013 ~ CAT

7.71. Dissipador de Energia - DEB-05 AC/BC/PC: 0,350 un ,

7,72, Dissipador de Energia - DEB-08 AC/BC/PC: 0,350 un Expemddﬁ%’é’g—f&i
7.73. Meio-Fio de Conereto - MFC-01: 10.477,181 m Ass. ez

7.74. Descida d'Agua Tipo RAP - Canal Retangular DAR-02: 1.334,151 FIs..O% | 14

7.75. Entrada para Descidas d'Agua EDA-01: 166,250 un
7.76. Dissipador de Energia - DED-01: 135,450 un

7.77. Meio-Fio de Conereto - MFC-03: 2,121,875 m
7.78. Meio-Fio de Concreto - MFC-04: 27.055 m

PROJETO DE OBRAS DE ARTES CORRENTES

7.79. Escavaciio Mecinica de Valas em Material de 1" Categoria: 376,565 m*

7.80. Corpo BSTC D=1.20m AC/BC/PC: 14,000 m

7.81, Dissipador de Energia - DEB-05 AC/BC/PC: 1.400 un

7.82. Escavagiio Mecinica, Reaterro ¢ Compactagio de Vala em Material de 1" Categoria: 440,590 m’
7.83. Corpo BSTC D=1,00m: 44,450 m

7.84. Boca BSTC D=1.00m Normal: 2,100 un

PROJETO DE OBRAS DE ARTES CORRENTES (MELHORAMENTOS/IMPLANTACAO)
7.85. Boca BSTC D=0,60m Normal AC/BC/PC: 4,200 un

7.86. Coletora de Talvegue - CCT-01 AC/BC: 1.400 un

7.87. Escavagio Mecanica, Reaterro e Compactagdo de Vala em Material de 1° Categoria: 355,569 m’
7.88. Corpo BSTC D=0,80m: 45,850 m

7.89. Boca BSTC D=0,80m Normal: 2,100 un

7.90, Dissipador de Energia - DEB-03: 2,800 un

SERVICOS DE PROTECAO DO MEIO AMBIENTE (MELHORAMENTOS / IIV[PLANTACAO)
7.91, Enleivamento:; 120,900,806 m?
7.92. Hidrosemeadura: 89.108.771 m*

SINALIZACAO ﬁ
7.93. Placa de Sinalizagdo Totalmente Refletiva: 92,097 m?

7.94. Pintura de Faixa com Termoplastico de Durabilidade de 03 anos (Aspersdo): | 1.978,898 m*

7.95. Defensa Semi-Maledvel Dupla (Fornecimento e Implantagiio): 217,000 m

7.96. Pintura de Faixa com Tinta de Durabilidade de 01 (um) ano: 4,161,682 m?

7.97. Pintura de Seta Zebrada com Termoplastico de Durabilidade de 03 anos (Aspersdo): 235,860 m*

7.98. Fornecimento e Colocagiio de Tacha Refletiva Monodirecional: 361,200 un

7.99. Fornecimento e Colocagio de Tacha Refletiva Bidirecional: 10.019,450 un

SINALIZACAO (MELHORAMENTOS/IMPLANTACAO)

Ay, 24 de Outubro n® 311, Setor dos Funcionarios
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7.100. Placa de Sinalizagdo Totaimente Refletiva: 49,338 m?

7.101. Pintura de Faixa com Termoplastico de Durabilidade de 03 anos (Aspersdo): 2.874,787 m*
7.102. Barreira de Seguranga Dupla: 961,452 m

7.103. Pintura de Faixa com Tinta de Durabilidade de 01 (um) ano: 607,607 m*

7.104. Pintura de Seta Zebrada com Termoplastico de Durabilidade de 03 anos (Aspersdo): 798,843 m*
7.105. Fornecimento e Colocacao de Tachio Refletivo Monodirecional: 226,800 un

7.106. Fornecimento e Colocagiio de Tacha Refletiva Monodirecional: 2,210,250 un

7.107. Fornecimento e Colocagdo de Tacha Refletiva Bidirecional: 511,350 um

7.108. Fornecimento e Colocacio de Tachiio Refletivo Bidirecional: 163,100 un

OBRAS COMPLEMENTARES
7.109. Demoligio de Dispositivos de Concreto Simples: 522,296 m*
7.110. Limpeza de Bueiro: 454.751 m’

7.111. Arracamento e Remogiio de Paralelepipedos: 587.969 m? CREA -G 0

7.112. Remogio de Bueiros Existentes: 107,362 m Este atestado, & part
7.113. Arracamento ¢ Remogiio de Meio-Fio: 95,390 m’ integrante da Cert]dag s
7.114. Enrocamento de Pedra Arrumada: 80,920 m? . Y4R01R01% - AT

7.115. Portico Metalico: 0,700 un Expedid:
7.116. Desobstrugio de Bueiro: 286,887 m* o %&i

7.117. Remogio Mecanizada de Aterro: 1,685,925 m* ABS.
Fis.. oflt4

DRENAGEM URBANA

7.118. Conereto Estrutural fek=20MPa - Uso Geral: 160,833 m*

7.119, Escavaciio de Valas com Espagamento entre Vigas de 2,0m: 6.524,953 n’

7.120. Regularizagio e Compactagio de Fundo de Vala: 4467310 m°

7.121. Caixa de Ligagdo e Passagem - CLP 10 AC/BC: 1,050 un

7.122. Fornecimento, Preparagiio ¢ Colocagdio de Formas de Ago CA-50: 251,370 m?*
7.123. Forma de Placa Compensada Plastificada: 382,826 m”

7.124. Tubulagdo de Drenagem Urbana D=0.60m sem Bergo: 387.800 m

7.125. Tampa de Concreto para Caixa Coletora - TCC-01: 0.350 un

7.126. Escavacio Manual ¢ Reaterro Compactado em Material de 1* Categoria: 1.358,551 m*
7.127. Escavagio Mecanizada e Reaterro Compactado de Vala em Material de 1* Categoria: 18.287,589
mJ

7.128. Caixa Coletora de Sarjeta - CCS 07 AC/BC: 0,350 un

7.129. Corpo BDTC D=1,00m: 9.450 m

7.130. Boca BDTC D=1,00m Normal: 0,350 un

7.131. Tubulagfio para Drenagem Urbana D=0,80m sem Berco: 1,484,175 m

7.132. Tubulagdo para Drenagem Urbana D=1,00m sem Bergo: 514,850 m

7.133. Bueiro Metilico sem Interrupgiio do Trafego D=1,60m CGalvanizado: 45,500 m
7.134. Caixa Coletora de Talvegue - CCT-04: 0,350 un

7.135. Boca de Lobo Simples com Grelha de Conereto — BLS-02: 12,250 un

7.136. Caixa de Ligagdio ¢ Passagem - CLP 02: 0,350 un

7.137. Caixa de Ligagdo ¢ Passagem - CLP 03: 1,050 un

7.138. Caixa de Ligagao ¢ Passagem - CLP 04: 0,700 un

7.139. Caixa de Ligag¢do e Passagem - CLP 08: 0,700 un

7.140. Pogo de Visita - PVI 03: 16,450 un

7.141. Pogo de Visita - PVI 04: 4,900 un

7.142. Pogo de Visita - PV105: 1.050 un
7.143. Pog¢o de Visita - PVI 06: 3,500 un
7.144. Poco de Visita - PV109: 1,750 un
7.145, Poco de Visita - PV1 10: 0,700 un
7.146. Poco de Visita - PVI 11: 0,700 un
7.147. Pogo de Visita - PVI 12: 2,100 un
7.148. Chaminé dos Pogos de Visita - CPV 01: 31,150 un
7.149, Lastro de Brita: 194,964 m’

Av. 24 de Outubro n° 311, Setor dos Funcionarios
GolanialGO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 — www dnit.gov.br
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7.150. Pogo de Visita - PVI 16 AC/BC: 1,400 un

7.151. Confecgiio e Langamento de Concreto Magro: 2,095 m*

7.152. Tubulagio de Drenagem Urbana D=1.20m sem Bergo: 81,550 m
7.153. Tubulagiio de Drenagem Urbana D=1,50m sem Bergo: 236,600 m

INSTALACAO DO ACAMPAMENTO E CANTEIRO CREA -GO
7.154. Instalacio e Manutencio de Canteiro e Acampamento: 0,233 vh __ Este atestado, & parte

y - N ; Integrante da Certid
7.155. Instalagiio e Manutengio de Canteiro e Acampamento: 0.220vb | . 0 } \dao

' 013 ~ caT

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO Expedida, Egg_03 | 1301 %
7.156. Mobilizagio e Desmobilizagio de Equipamentos: 0,089 vb Ass. R
7.157. Mobilizagio ¢ Desmobilizagio de Equipamentos: 0.260 vb el 09/14

IMPLANTACAO DE POSTO MOVEL DE PESAGEM VEICULAR
TERRAPLENAGEM

7.158. Escavaciio de Material de 1" Categoria (400m<DMT<600m): 299,348 m*

7.159. Destocamento de Arvores (0.15m<D<0,30m): 7.350 un

7.160. Destocamento de Arvores (1D=0,30m): 1.750 un

7.161. Desmatamento. Destocamento ¢ Limpeza de Arvores (D<0.15m): 9.930,200 m?
7.162. Compactagiio de Aterros a 100% do Proctor Normal: 915,957 m*

7.163. Compactagio de Material de Bota-Fora: 871,037 m”*

7.164. Escavaciio, Carga ¢ Transporte de Material de 1" Categoria (200m<DMT<400m): 969,342 m*
7.165. Escavagio, Carga e Transporte de Material de 1" Categoria (800m<DMT<1.000m): 833,000 m*
DRENAGEM

7.166. Dreno Sub-Superficial - DSS-04 BC: 560,000 m

7.167. Meio-Fio de Concreto - MFC-05: 384,737 m

7.168. Descida d'Agua Tipo RAP - Canal Retangular DAR-02: 22,750 m

7.169. Entrada para Descidas d'Agua EDA-01: 4,550 un

PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

7.170. Enleivamento: 1.942,860 m?

SINALIZACAO

7.171. Barreira de Seguranga Dupla: 105,000 m

PAVIMENTO FLEXIVEL

7.172. Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Faixa B (Novo): 194,273 1

7.173. Conereto Betuminoso Usinado a Quente - Faixa C com Polimero (Novo): 195,140t
7.174. Aquisigao e Transporte de CAP-50/70: 9.558 1

7.175. Aquisigao e Transporte de Emulsao Asfiltica RR-2C: 1,197 1

7.176. Remogido Mecanizada da Camada Granular do Pavimento: 301,000 m*

7.177. Regularizagdo do Subleito; 1,888,575 m?

7.178. Base de Brita Graduada: 515.065 m’

7.179. Imprimagdo: 1.161.884 m*

7.180. Pintura de Ligagdo: 2.993.656 m*

7.181. Remoeiio Mecanizada do Revestimento Betuminoso: 48,912 m?

7.182. Enrocamento de Pedra Arrumada: 257,533 m’

7.183. Aquisi¢iio e Transporte de Asfalto Diluido CM-30: 1,394 1

7.184. Aquisiciio e Transporte de CAP-50/70 com Polimero: 10,440t

PAVIMENTO RiGIDO ﬂ'
7.185. Sub-base de Conereto Rolado AC/BC: 41,601 m*

7.186. Regularizagiio do Subleito: 305,074 m?

7.187. Enrocamento de Pedra Arrumada: 41,601 m?

8 — DESCRICAO E QUANTIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA EMPRESA CCB -
CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A. (30,00% DO TOTAL):

TERRAPLENAGEM

Av. 24 de Outubro n® 311, Setor dos Funcionarios
Goiania/GQ — CEP: 74.543-100
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CREA-GO

Este atestado, & parte

integrante da Certidao
ﬂ"-_gléQ_L&Ol?J- CAT

8.1. Escavagio de Material de 1" Categoria (400m<DMT<600m): 3.515,74) Gyedida & 33, 04 .’QO@
8.2. Bota-Fora de Material, Inclusive Carga (DMT=5km): 13.355.754 m* | Ass

8.3. Destocamento de f:\rvorcs (0.13m<D<0,30m): 49.500 un Fis.. 044

8.4. Destocamento de Arvores (D>0.30m): 50,100 un
8.5. Desmatamento, Destocamento ¢ Limpeza de Arvores (D<0,15m); 113.777.668 m?

8.6. Escavagio, Carga e Transporte de Material de 1" Categoria (SOm<DMT<200m): 1.186,734 m’

8.7. Escavagio, Carga ¢ Transporte de Material de 1" Categoria (1.600m<DMT<1.800m): 5.339,028 m®
8.8. Escavagio, Carga e Transporte de Material de 1" Categoria (1.800m<DMT<2.000m): 757,971 m*
8.9, Escavagiio, Carga e Transporte de Material de " Categoria (2.000m<DMT<3.000m): 4.554.536 m*
8.10. Escavacio. Carga e Transporte de Material de 1" Categoria (3.000m<DMT<5.000m): 23.908.402 m’
8.11. Escavagiio, Carga e Transporte de Material de 1" Categoria (1.200m<DMT<1.400m): 246.687 m’
8.12. Escavagao, Carga ¢ Transporte de Material de 2° Categoria (600m<DMT<800m): 935,144 m®

8.13. Escavacio. Carga e Transporte de Material de 1* Categoria (DMT<50m): 7.309,910 m*

8.14. Escavagiio, Carga e Transporte de Solo Mole (Om<DMT<200m): 374,400 m*

8.15. Escavagio, Carga e Transporte de Material de |* Categoria (1.000m<DMT<1.200m): 943,455 m*
8.16. Escavacio, Carga e Transporte de Material de |* Categoria (1.400m<DMT<1.600m): 12.051,684 m’
8.17. Compactacio de Aterros a 100% do Proctor Normal: 19,557,712 m*

8.18. Compactagio de Material de Bota-Fora; 8.117,755 m*

8.19. Escavagio, Carga e Transporte de Material de 1" Categoria (200m<DMT<400m): 6.320,352 m*
8.20. Escavaciio, Carga e Transporte de Material de 1' Categoria (600m<DMT<800m): 4.072,954 m*
8.21. Escavagio, Carga e Transporte de Material de 1" Categoria (800m<DMT<1.000m): 2.860,451 m*
8.22. Compactacio de Aterros a 95% do Proctor Normal: 27.783,704 m?

8.23. Transporte Local em Rodovias Pavimentadas: 23.775.953 (.km

PAVIMENTACAO

8.24. Camada Granular para Preenchimento de Acostamento ¢ Corregdo de Defeitos: 12.580,909 m*

8.25. Reciclagem de Base Existente com Demoligdo do Revestimento e Incorporagio a Nova Base:
9.948,269 m*

8.26. Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Faixa B (Novo): 38,610,196 1

8.27. Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Faixa C com Polimero (Novo): 20.877.874 t

8.28. Tratamento Superficial Simples com Emulsio: 127.280,970 m*

8.29. Reciclagem dos Acostamentos com Adigao de Material Fresado: 10.931,340 m?

8.30. Reciclagem dos Acostamentos com Adigio de 15% de Brita e 15% de Cascalho: 14.110,412 m?
8.31. Reciclagem dos Acostamentos com Adigio de 15% de Brita, 15% de Cascalho e 3% de Cimento:
14,403,536 m*

8.32. Reciclagem do Pavimento Existente com Adigiio de 3% de Cimento: 11.084,853 m’

8.33. Fresagem Continua do Revestimento Betuminoso: 6.772.676 m*

8.34. Base Estabilizada Granulometricamente com Mislura Solo-Brita 50% em Peso: 9.631,826 m?

8.35. Aquisigiio e Transporte de CAP-50/70: 1.879,343 t

8.36. Aquisigiio e Transporte de Emulsao Asfaltica RR-2C: 345,598

8.37. Imprimagdo: 290.877.912 m*

8.38. Pintura de Ligagdo: 454.605.493 m*

8.39. Fresagem Descontinua do Revestimento Betuminoso: 159,856 m?

8.40. Aquisigdo ¢ Transporte de Asfalto Diluido CM-30: 334,574 1

8.41. Aquisigdo e Transporte de CAP-50/70 com Polimero: 1.113.783 1 v

PAVIMENTACAO (MELHORAMENTOS/IMPLANTACOES)

8.42, Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Faixa B (Novo): 5.304,903 {

8.43. Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Faixa C com Polimero (Novo): 4,112,735t

8.44. Base Estabilizada Granulometricamente com Mistura Solo-Brita 50% em Peso: 7.966,155 m?
8.45. Aquisigio e Transporte de CAP-50/70: 260,904 1

8.46. Aquisigio e Transporte de Emulsao Asfiltica RR-2C: 33,7321

8.47. Remocio Mecanizada da Camada Granular do Pavimento: 9.076.775 m?

8.48. Regularizagio do Subleito: 56.149,872 m*

8.49. Sub-base de Solo Estabilizado Granulometricamente sem Mistura: 8.211,249 m?

Av, 24 de Outubro n® 311, Setor dos Funcionanos
Goiania/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 — www dnit.gov.br
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8.50. Imprimagdo: 52.246,394 m*

8.51. Pintura de Ligagao: 84.348,603 m*

8.52. Remociio Mecanizada do Revestimento Betuminoso: 1.452,569 m’
8.53. Aquisi¢ao e Transporte de Asfalto Diluido CM-30: 59.268 t

8.54. Aquisic@o e Transporte de CAP-50/70 com Polimero: 219,663

DRENAGEM

8.55. Dissipador de Energia - DES-03 AC/BC: 19,800 un

8.56. Dreno Sub-Superficial - DSS-04 BC: 387,000 m

8.57. Sarjeta Canteiro Central de Concereto - SCC-04 AC/BC: 522,300 m
8.58. Sarjeta Triangular de Concreto - STC-04: 840,000 m

8.59. Valeta de Protegiio de Corte - VPC-04: 273,345 m

8.60. Valeta de Protegio de Aterros - VPA-03: 375,360 m

8.61, Dreno Longitudinal Profundo com Corte em Solo - DPS-07: 426,900 m
8.62. Boca de Saida de Dreno Longitudinal Profundo - BSD-02: 0,900 un
8.63. Sarjeta Triangular de Conereto - STC-03: 1,398,066 m

8.64. Sarjeta Triangular de Conereto - STC-02: 3.997.950 m

DRENAGEM (DUPLICACAO/INTERSECOES)

8.65. Meio-Fio de Concreto - MFC-06 AC/BC: 642,780 m

8.66. Descida d'ff\gua de Aterros em Degraus - ARM - DAD-08: 3,750 m
8.67. Descida d'Agua de Aterros em Degraus - ARM - DAD-14: 3,750 m ——
8.68. Meio-Fio de Concreto - MFC-02 AC/BC: 46,860 m CREA - GO

8.69. Meio-I'io de Conereto - MFC-05: 2.566.788 m Este atestado, & parte

$.70. Entrada d'Agua EDA-02 AC/BC: 21,000 un iregranta da Certidao
8.71. Dissipador de Energia - DEB-05 AC/BC/PC: 0,300 un

8.72. Dissipador de Energia - DEB-08 AC/BC/PC: 0,300 un Expedida, £ L.OY 1013
8.73. Meio-Fio de Concreto - MFC-01: 8.980.440 m ASS..
8.74. Descida d'Agua Tipo RAP - Canal Retangular DAR-02: 1,143,558 n Fls.. {1]14 =

8.75. Entrada para Descidas d'Agua EDA-01: 142.500 un
8.76. Dissipador de Energia - DED-01: 116,100 un

8.77. Meio-Fio de Concreto - MFC-03: 1.818,750 m
8.78. Meio-Fio de Concreto - MFC-04: 23,190 m

PROJETO DE OBRAS DE ARTES CORRENTES

8.79, Escavagio Mecinica de Valas em Material de 1" Categoria: 322,770 m?

8.80. Corpo BSTC D=1,20m AC/BC/PC: 12,000 m

8.81. Dissipador de Energia - DEB-05 AC/BC/PC: 1,200 un

8.82. Escavagdo Mecdnica, Reaterro ¢ Compactagiio de Vala em Material de 1" Categoria: 377,649 m*
8.83. Corpo BSTC D=1,00m: 38.100 m

8.84. Boca BSTC D=1,00m Normal: 1,800 un

PROJETO DE OBRAS DE ARTES CORRENTES (MELHORAMENTOS/IMPLANTACAO)
8.85. Boca BSTC D=0,60m Normal AC/BC/PC: 3,600 un

8.86. Coletora de Talvegue - CCT-01 AC/BC: 1.200 un

8.87. Escavagio Mecdnica, Reaterro e Compactagdo de Vala em Material de 1* Categoria: 304,774 m*
8.88. Corpo BSTC D=0,80m: 39,300 m

8.89, Boca BSTC D=0,80m Normal: 1,800 un

8.90. Dissipador de Energia - DEB-03: 2,400 un

SERVICOS DE PROTECAO DO MEIO AMBIENTE (MELHORAMENTOS / II'VIPLANTAC.&O)
8.91. Enleivamento; 103.629.262 m?*
8.92. Hidrosemeadura: 76.378.916 m*

SINALIZACAO

Av. 24 de QOutubro n® 311, Setor dos Funclonarios
Goilanig/GO - CEP: 74 .543-100
Fone: (62) 3235-3000 — www.dnit.gov.br



DNI'T

8.93. Placa de Sinalizagio Totalmente Refletiva: 78,940 m?

8.94. Pintura de Faixa com Termoplistico de Durabilidade de 03 anos (Aspersio): 10.267,627 m*
8.95. Defensa Semi-Maledvel Dupla (Fornecimento ¢ Implantagio): 186,000 m

8.96. Pintura de Faixa com Tinta de Durabilidade de 01 (um) ano: 3.567,156 m*

8.97. Pintura de Seta Zebrada com Termoplastico de Durabilidade de 03 anos (Aspersdo): 202,166 m*
8.98. Fornecimento e Colocagio de Tacha Refletiva Monodirecional; 309,600 un

8.99. Fornecimento e Colocagio de Tacha Refletiva Bidirecional: 8.588,100 un

SINALIZACAO (MELHORAMENTOS/IMPLANTACAO)

8.100. Placa de Sinalizagio Totalinente Refletiva: 42,290 m?

8.101. Pintura de Faixa com Termoplastico de Durabilidade de 03 anos (Aspersdo): 2,464,103 m*
8.102. Barreira de Seguranga Dupla: 824,101 m

8.103. Pintura de Faixa com Tinta de Durabilidade de 01 (um) ano: 520,806 m*

8.104. Pintura de Seta Zebrada com Termoplastico de Durabilidade de 03 anos (Aspersdo): 684,723 m*
8.105. Fornecimento e Colocagio de Tachdo Refletivo Monadirecional: 194,400 un

8.106. Fornecimento e Colocagiio de Tacha Refletiva Monodirecional: 1.894,500 un

8.107. Fornecimento e Colocacio de Tacha Refletiva Bidirecional: 438,300 um

8.108. Fornecimento e Colocagiio de Tachido Refletivo Bidirecional: 139,800 un

OBRAS COMPLEMENTARES
8.109. Demoliciio de Dispositivos de Conereto Simples: 447,682 m'
8.110. Limpeza de Bueiro: 389,787 m*

8.111. Arracamento ¢ Remogio de Paralelepipedos: 503.974 m* r
8.112. Remocio de Bueiros Existentes: 92,025 m E C R EA - G 0
8.113. Arracamento ¢ Remogio de Meio-Fio: 81,762 m’ Ste atestado. & parte

integrante da
n*. 3

8.114. Enrocamento de Pedra Arrumada: 69,360 m*
8.115, Portico Metalico: 0,600 un

8.116. Desobstrugdo de Bueiro: 245,903 m’ Expedida, Em_ (03 .
8.117. Remociio Mecanizada de Aterro: 1.445.079 m? Es 2015

DRENAGEM URBANA s 42w |
8.118. Congreto Estrutural fck=20MPa - Uso Geral: 137,857 m’

8.119. Escavacio de Valas com Espagamento entre Vigas de 2,0m: 5.592,817 m?

8.120. Regularizagio ¢ Compactagio de Fundo de Vala: 3.829.123 m*

8.121. Caixa de Ligagao e Passagem - CLP 10 AC/BC: 0,900 un

8.122. Fornecimento, Preparagio e Colocagao de Formas de Ago CA-30: 215,460 m*

8.123. Forma de Placa Compensada Plastificada: 328,137 m*

8.124. Tubulacio de Drenagem Urbana D=0,60m sem Bergo: 332,400 m

8.125. Tampa de Conereto para Caixa Coletora - TCC-01: 0.300 un

8.126. Escavagiio Manual e Reaterro Compactado em Material de 1* Categoria; 1,164,473 m*
8.127. Escavagio Mecanizada ¢ Reaterro Compactado de Vala em Material de 1" Categoria: 15.675,076
m]

8.128. Caixa Coletora de Sarjeta - CCS 07 AC/BC: 0,300 un

8.129. Corpo BDTC D=1,00m: §,100 m

8.130. Boca BDTC D=1,00m Normal: 0,300 un

8.131. Tubulagdo para Drenagem Urbana D=0,80m sem Bergo: 1.272.150 m

8.132. Tubulagiio para Drenagem Urbana D=1,00m sem Bergo: 441.300 m

8.133. Bueiro Metdlico sem Interrupgdo do Trafego D=1,60m Galvanizado: 39,000 m

8.134. Caixa Coletora de Talvegue - CCT-04: 0.300 un

8.135. Boca de Lobo Simples com Grelha de Concreto — BLS-02: 10,500 un

8.136. Caixa de Ligagdio e Passagem - CLP 02: 0,300 un

8.137. Caixa de Ligagio e Passagem - CLP 03: 0,900 un

8.138. Caixa de Ligacio e Passagem - CLP 04: 0,600 un

8.139. Caixa de Ligagdo e Passagem - CLP 08: 0,600 un

8.140. Pogo de Visita - PVI 03: 14,100 un

Certidao

Av. 24 de Outubro n® 211, Setor dos Funcionarios
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8.141, Poco de Visita - PVI 04: 4,200 un

8.142. Poco de Visita - PVI 05: 0,900 un

8.143. Poco de Visita - PVI 06: 3,000 un CREA .- ——s
8.144. Pogo de Visita - PVI09: 1.500 un Este ates‘?adgg

8.145. Pogo de Visita - PVI 10: 0,600 un I'ﬂh-edgrame da Cert;da LrD
8.146. Poco de Visita - PV1 113 0,600 un 01— >
8.147. Pogo de Visita - PVI 12: 1.800 un Expedida, Em

8.148. Chaminé dos Pogos de Visita - CPV 01: 26,700 un Ass : ’M
8.149, Lastro de Brita: 167,112 m’ ‘ =

8.150, Poco de Visita - PVI 16 AC/BC: 1,200 un - Fls. 1314 —

8.151. Confecgiio e Langamento de Conereto Magro: 1,796 m*
8.152. Tubulagdo de Drenagem Urbana D=1.20m sem Bergo: 69.900 m
8.153. Tubulacio de Drenagem Urbana D=1.50m sem Bergo: 202,800 m

INSTALACAO DO ACAMPAMENTO E CANTEIRO
8.154. Instalagdio ¢ Manutengiio de Canteiro ¢ Acampamento: 0,200 vb
8.155, Instalacio ¢ Manutengdo de Canteiro ¢ Acampamento: 0,189 vb

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
8.156. Mobilizacio e Desmobilizagio de Equipamentos: 0.076 vb
8.157. Mobilizacio e Desmobilizagio de Equipamentos: 0,223 vh

IMPLANTACAO DE POSTO MOVEL DE PESAGEM VEICULAR

TERRAPLENAGEM

8.158. Escavagio de Material de 1" Categoria (400m<DMT<600m): 256.584 m’

8.159. Destocamento de Arvores (0.15m<D<0.30m): 6,300 un

8.160. Destocamento de Arvores (D=0.30m): 1,500 un

8.161, Desmatamento, Destocamento ¢ Limpeza de Arvores (D<0,15m): 8.511,600 m?

8.162. Compactagiio de Aterros a 100% do Proctor Normal: 785,106 m’

8.163. Compactagiio de Material de Bota-Fora: 746,603 m’

8.164. Escavagiio, Carga ¢ Transporte de Material de 17 Categoria (200m<DMT<400m): 830,865 m*
8.165. Escavagio, Carga ¢ Transporte de Material de 1" Categoria (800m<DMT<1.000m): 714,000 m*
DRENAGEM

8.166. Dreno Sub-Superficial - DSS-04 BC: 480,000 m

8.167. Meio-Fio de Concreto - MFC-05: 329,775 m

8.168. Descida d'Agua Tipo RAP - Canal Retangular DAR-02: 19,500 m

8.169, Entrada para Descidas d'Agua EDA-01: 3,900 un

PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

8.170, Enleivamento: 1.665.309 m*

SINALIZACAO

8.171. Barreira de Seguranga Dupla: 90,000 m

PAVIMENTO FLEXIVEL

8.172. Conereto Betuminoso Usinado a Quente - Faixa B (Novo): 166,519 t

8.173. Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Faixa C com Polimero (Novo): 167.262 1

8.174. Aquisigdo e Transporte de CAP-50/70: 8,192 1 ﬂf
8.175. Aquisigio e Transporte de Emulsdo Asfaltica RR-2C: 1,026 t

8.176. Remogio Mecanizada da Camada Granular do Pavimento: 258,000 m’
8.177. Regularizagdo do Subleito: 1.618.778 m*

8.178. Base de Brita Graduada: 441,485 m’

8.179. Imprimagio: 995,901 m?

8.180. Pintura de Ligagdo: 2.565,991 m?

8.181. Remogiio Mecanizada do Revestimento Betuminoso: 41,925 m'
8.182. Enrocamento de Pedra Arrumada: 220,742 m*

8.183. Aquisigdo e Transporte de Asfalto Diluido CM-30: 1,194 1

8.184. Aquisiciio ¢ Transporte de CAP-50/70 com Polimero: 89481

Av. 24 de Outubro n® 311, Setor dos Funcionarios
Goiania/GO — CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnil.gov br
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8.185. Sub-base de Concreto Rolado AC/BC: 35,658 m’
8.186. Regularizagio do Subleito: 261492 m*
8.187. Enrocamento de Pedra Arrumada: 35.658 m*

9 — RESPONSAVEIS TECNICOS:

CAMTER CONSTRUCOES E EMPREEDIMENTOS S.A.
9.1. Eng.’ Civil Geraldo Cesar Valadares Noronha Braga — CREA n? 39.293/D-MG

LOCTEC ENGENHARIA LTDA.

9.2. Eng.! Agronoma Andrea Almeida Rezende — CREA ° 8.700/D-GO
9.3, Eng.* Agrénoma Gislene Auxiliadora Ferreira - CREA n® 8.573/D-GO
9.4, Eng.° Civil Jodo Silva Filho — CREA n° 2.791/D-GO

9.5. Eng.® Civil José Elias Attux — CREA n® 2.915/D-GO

9.6. Eng.® Civil Guilherme Jungmann Godoy — CREA n® 14.200/D-GO

CCB - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A.

9.7. Eng.® Civil Edgar de Almeida ¢ Silva Junior — CREA n” 4.928/D-GO

9.8, Eng.® Civil Eduardo lunes dos Santos — CREA n® 9.286/D-GO

9.9, Eng.° Civil Elvio José Machado — CREA n° 3.943/D-GO

9.10. Eng.° Civil Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza — CREA n® 7.175/D-GO
9.11. Eng.’ Civil Odilon Vilela Martins — CREA n® 3.926/D-GO

9,12, Eng.° Civil Sandro Oliveira Carvalho — CREA n® 4.138/D-GO

9.13. Eng.® Civil Wilton Jos¢ Machado —= CREA n® 3.151/D-GO

10 — PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS: 06/10/2009 (Inicio dos Servigos) a 20/08/2012
(35" Medigdo Parcial — Medigiio Final).

11 = VALOR TOTAL DOS SERVICOS MEDIDOS: R$ 104.250.567,68 (cento e quatro milhdes,
duzentos e cinquenta mil, quinhentos e sessenta e sele reais ¢ sessenta e oito centavos), sendo R$
102.042.108,52 (cento e dois milhdes, quarenta e dois mil, cento ¢ oito reais e cinquenta e dois centavos)
a pregos iniciais e R$ 2.208.459,16 (dois milhdes, duzentos ¢ oito mil. quatrocentos e cinquenta ¢ nove
reais e dezessels centavos) relativos a parcela de reajustamento.

12 - QUALIDADE DOS SERVICOS: Os servigos executados foram de boa qualidade, de acordo com
as normas técnicas, instrucdes administrativas e especificagdes vigentes no DNIT.

Gabinete do Engenheiro Superintendente Regional do DNIT no Estado de Goias e Distrito
Federal, aos 28 (vinte e oito) dias do més de janeiro do ano dois mil e treze (2013). em Goidnia, capital do
estado de Goias.

~

Eng." HANDERSON CABRAL RIBEIRO
Superintendente Regional - DNIT GO/DE,

. - C a

Eng* Romerito Gongalves Valaddo Este 5 Si‘ GO

Superintendente Regional DNIT-GO/DF integrante ds- %do,_ & parte
Substituto oy 3 2/ Jf“i‘ ertidao

Expedida, Er O I
Ass
—

Fls, ,l.q!,',,q

Av. 24 de Outubro n” 311, Selor dos Funcionarnios
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SERVICO PUBLICO FEDERAL @
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ( )
E AGRONOMIA DE GOIAS

Certidio de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020160002530
Afividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao no 1,025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
JOSE ELIAS ATTUX referente 4(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s);

Profissional JOSE ELIAS ATTUX RNP- 1003B43166 Registro 2915/D-GO
Titulo profissional, Engenheiro Civil

N® ART: 1020160198474 .. . Tipo: Obra ou servigo. Registrada em: 21/11/2016 .. Balxada em: 08/12/2016

Forma de registro’ Substituigao 5 1020150022009 ... . . Participagdo técnica: Individual... ...

Empresa contratada: 7446 - LOCTEC ENGENHARIALTDA. ..........ccccoion.

Contratante. Agéncia Goiana de Transportes e Obras - AGETOP CPFICNPJ: 03.520.833/0001-06
Avenida Governador Jos&

Ludovico de Almeida Numera: 20..,.. Bairro: Conjunto Caigara. ....... CEP: 74623-160

Quadra: 00........ Lote: 00........ gcsmplementn: BR- 153 KM Cidade: Goidnia......................~-GO

BNl = et Fone: (62....)32654030....

Contrate: 113/2013 - AD-GEJUR - LOTE 01 Celebrado em: 08/05/2013 Valor R$: 31.557.437 ,87..
Vinculada @ ART ............. Tipo de cantratante: Pessoa Jurldica de Direito Publico
Agfo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Servigo: RuaBoa Vista ... Numero: 0......

Bairre: Vila Santa Rosa .............. CEP: 76250-000...........

Quadra: 00........ Lote: 00........ ::gmplemenio: Gundiaiiiaie Cidade: Senador Canedo................ -GO

Data de Inicio: 08/05/2013 Praviséo términe: 24/11/2015 Coordenadas Geagraficas: ... ..........

Finalidade Infra-estrutura Coddigo/Obra publica. .. ...

Proprietario: Agéncia Goiana de Transportes e Obras - CPF/CNES 03.520.933/0001-06

AGETOP

BB e Fone: (62....) 32654030..

Afividade(s) Técnica(s). 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 10,00 QUILOMETROS;2 - ATUACAO EXECUCAC
PAVIMENTACAO ASFALTICA , 10,00 QUILOMETROS;3 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRQ , 1,00 UNIDADES;

Observagles
Execugdo dos Servigos de Terraplanagem e Pavimentagdo Asfaltica para Duplicagéo da GO - 403, Trecho! Goiania/Senador
Canado e Construgdo de BTCC (3,0m x 3,0m) na GO-403, no Trecho; Goiania/Senador Canedo, Lote 01. Termo Aditivo N°
250/2013-AD-GEJUR com reflexo financeiro positivo.

rinformagdes Complementares
Periodo de Execugao da Obra/Servigo de; 08/05/2013 até 24/11/2015.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART,
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIGOES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finaimente, qué se encontra vinculado a presente Certidde de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 44204 a 44209, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n® 1020160002530
Data: 13/12/2016 Hora: 08:40:00
Codigo de Controle: TNUIVCX

A CAT a gqual o alestado esta vinculado & o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificacao dos dados técnicos
registro do atestado no Crea qualitativos & quantitativos nela contidos, bem como de alleragao da

A CAT & qual o alestado esla vinculado consiituira prova da capacidade situagdo do registro da ART.

técnico - profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta cartidao deve ser confirmada na site do
Indicado esliver ou venha a ser Integrado ao seu quadro técnico por meic  CREA-GO (www.crea-go.org.br)

de declaragho entregue no momento da habilitagio ou da entrega das A falsificagdo deste documento constilul crime prevista no Cédigo Penal
prapostas. Brasllelro, sueitando o autor & respectiva agao penal

A CAT & valida em todo o territério nacional

Maod 43



Processo
74333/2016

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

Rua 238, n” 561, Setor Leste Universitério - Goldnia/Goias - CEP: 74605-070
Tel. (62) 3221-8200 Fax: (62) 32216277 E-mail: atendimento@crea-go org br

BICREACO




AGE¥P

AGENCIA GOIANA

DE TRAMSPORTES E OBRAS PUBLICAS

ATESTADO N°015/2016 A e

CREA-GO g
A 044204 o

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no
processo protocolado sob o nimero 29192/2016 e pelo qual o interessado LOCTEC
ENGENHARIA LTDA., requer atestado para fins de comprovagio de servigos executados.

Atestamos que a empresa LOCTEC ENGENHARIA LTDA CNPJ N°01.734.214/0001-54
executou para AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CNPJ
N°03.520.933/0001/06, servicos PARCIAIS (1* até 20" medigao) de Terraplanagem,
Pavimentagio Asfaltica e OAE - LOTE 01. na Rodovia: GO 403 Trecho: Goiania / Senador
Canedo. Tendo como responséveis tecnicos em nivel de execugio: Eng” Civil DIOGENES
LOURENCO MARTINS — CREA N°17.355/AP-GO RNP N°101220341-7, Eng" Civil
DIOGO PASSOS FERRARI — CREA N°17.354/AP-GO RNP N°101220338-7, Eng" Civil
MARCO ANTONIO FERRARI — CREA N“4302/D-GO RNP N"100155930-4, Eng" Civil
JOAO SILVA FILHO - CREA N°2791/D-GO RNP N°100430454-4 ¢ JOSE ELIAS
ATTUX — CREA N“2915/D-GO RNP N°100384316-6.

Contrato - 113/2013-AD-GEJUR-L 1

Rodovia : GO.403

Trecho : GOIANIA / SENADOR CANEDO:

Obra : Terraplenagem e Pavimentagdo Asfaltica: 10,000 km:
:BTCC (3.00 x 3.00)m: 13.00m

Prazo : 523 dias corridos

Periodo de Execucio - 08/05/2013 a 24/11/2015

Medigio - 1" até 20" medigdo parcial

Valor Executado : R$ 31.557.437.87

Obra/Lote : 1 - TERRAPLANAGEM E PAVIM ENTACAO DA DUPLICACAO E CONST. DE BTCC
Grupo de Servico : 1 - Terraplenagem

Codigo Descrigio [ Unid. Qtde. Exec.
| 40003 DESM., DEST. E LIMP., - ARVORES COM m2 433,510,600
DIAMETROS MENORES DE 15CM -

[ 400135 CARGA DE ENTULHOS m3 128.581.610

| 40020 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 642,908,110
100554 ESC.. CARGA E TRANSP, 1" CAT, C/ CARREG, | m3 154.560.310

| P/ PEQ. MOV, DE TERRA - (DT: 51 A 200M)

| 40060 ESC.. CARGA E TRANSP, DE MAT. 1" CATEG. | m3 225.792.480

Ay Govemador José Ludovien da Almeida N 20 (BR-153 KM 3.5) Canjunto Caigara - Fone: [(xxB2) 265 4000/ 4001- Fax (OweG2) ?duma - CEP 74623180 -Gonia-GO
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A E AGENCIA GOIANA

DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

! Caodigo Descrigio Unid. Qtde. Exec.
40065 ESC.. CARGA E TRANSP.DE MAT. 1* CATEG. | m3 319.057.560
| . C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3001 A 5000M)
100551 ESC.. CARGA E TRANSP. DE MAT. 2* CATEG. | m3 6.477.440
- C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1801 A 2000M) |
100600 ESC. E CARGA 3" CATEG. - SEM TRANSP, m3 28.354.280
100593 TRANSPORTE LOCAL MAT. 3* CATEG. C/ | m3km 73.721,130
BASCULANTE 10M? - DMT>1,2KM
100582 ESCAV., CARGA E TRANSP. DE SOLO MOLE | m3 8,450,000
, - C/ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)
40080 COMPACT. A 95% DO PROCTOR NORMAL | m3 180.144.730
40085 COMPACT. A 100% DO PROCTOR NORMAL | m3 145,931,500
40090 COMPACTACAO MANUAL m3 2,100,000
40093 ACAB. E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO | m2 18,950,000
Grupo de Servigo : 3 - Pavimentagiio
Codigo Descriciio Unid. Qtde. Exec.
40300 DESMATAMENTO,LIMPEZA E EXPURGO DE | m2 66,467,400
l JAZIDA
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE m2 66.467.400
JAZIDAS
40310 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO m2 208.630.452
SUB-LEITO
40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE m3 36.603.710
JAZIDA-COM INDENIZACAO - SUB-BASE
40320 TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA m3km 936.334.389
. (CASCALHO) - SUB-BASE _
40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM | m3 29,824,970
MISTURA (100% P.N.) - SUB-BASE
40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE m3 37.016.490
JAZIDA-COM INDENIZACAO - BASE
40320 TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA m3km 936.478.189
(CASCALHO) - BASE
40350 ESTAB. SOLO CIMENTO 2% PESO - PISTA- | m3 30.161.450
, BASE
40380 IMPRIMACAO m2 167.817.985
110385 PINTURA DE LIGACAO m2 164.981.421
101632 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (BC) | m2 164.981.421
101623 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A m3 8.249,110
QUENTE-CBUQ (BC/AC)
40435 TRANSP. LOCAL DE MA.BETUMINOSO tkm 481,850
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA tkm 657.207.390
ASFALTICA
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 5.843.520
40455 TRANSPORTE COMERCJAL DE m3km 54.950,580
AGREGADOS
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AGENCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
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Qtde. Exec.

Caodigo Descriciio Unid.

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO tkm 52.840,664

40480 FORNECIMENTO DE CM-30 t 201,380

40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C t 280.470
COM POLIMERO

40525 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM t 1.108.350
POLIMERO

40425 REMOGQAO DE PAV, ASFALTICA ( EXCETO | m3 4,241,930
TRANSPORTE)

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO m3km 49,159,579
REMOVIDO

Grupo de Servico @ 6 - Drenagem

Cadigo Descrigio Unid. Qtde. Exec.

101671 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD |m 6.076.300
- DPSO7 (BC)

101728 DRENO PROFUNDO BOCA DE CONCRETO un 16,000
(AC/BC)

101664 COLCHAO DRENANTE COM BRITA (BC) m3 13.712,780

101406 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - m 7.956.600
STCO2 (AP/BP)

101717 MEIO FI0O COM SARJETA - MFCO03 (AC/BC) m 1.271.400
101720 MEIO FIO SEM SARIETA - MFC06 (AC/BC) m 18.279.569
101729 SAIDA E DESCIDA D'AGUA m 1.610,600

LISA-VC=0,164M3/M (AC/BC)
| 41283 VALETA MEC, DE PROTECRO P/ CORTE E mJ 590,000
| ATERRO
101735 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO un 24.000
D=0.80M EXCETO ESCAVACAO (AC/BC)

101736 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO un 14,000
D=1,00M EXCETO ES(‘A\«'AC.&O (AC/BC)

101679 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO un 3.000
D=1,50M EXCETO ESCAVACAO -(AC/BC)

101684 DISSIPADOR DE ENERGIA - SAIDA DE un 97.000
DESCIDA DAGUA - DEB 01

101694 DISSIPADOR DE ENERGIA SAIDA BUEIRO |un 9,000
DE D=80 CM - DEB 04

101759 DISSIPADOR DE ENERGIA SAIDA DE un 10,000
BUEIRO D=100 CM - DEB 05

101758 DISSIPADOR DE ENERGIA SAIDA DE un 2,000
BUEIRO D=150 CM - DEB 07

Grupo de Servigo : 7 - Obras complementares

Codigo Descriciio Unid. Otde. Exec.

40800 CERCA DE VEDACAO DE FAIXA DE m 14.930,000

- | DOMINIO EM MADEIRA,

40803 REMOCAO E RECOLQ(XCF\O DE CERCA m 7,400,000
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AGENCIA GDIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

 Cadigo Descrigiio Unid. Qtde. Exec.

40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL m 17.077.800
SIMPLES

40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS m2 48.565.930
(GRAMA)

40875 REVESTIMENTO VEGETAL P/ SEMEADURA | m2 47.025.269

40880 CONFORMAGAO DE TALUDE m2 48.565.930

40820 SINALIZ, HORIZ. C/ TERMOPLASTICO P/ m2 8.026.838

; ASPERSAO - HOT SPRAY(1,50MM)

130830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Un 5,146,995
40840 TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL | Un 174,000
40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE m2 146,990

REFLETIVA PINTURA ELETR.
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 137,120
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 500.000
40005 CARGA DE ENTULHOS m3 828.256

40006 TRANPORTE DE ENTULHOS - DT=10KM m3km 8.282.560 |
Grupo de Servigo : 9 - Mobilizacio de equipamentos

 Codigo Descrigio Unid. Qtde. Exec.
42000 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS vb 24.809.170,760

(TERRAP./PAVIMENT.)}-2%
42002 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS vb 24.809.170,760
(TERRAP./PAVIMENT )-1% B
Grupo de Servigo : 10 - Obras de arte correntes
Cadigo Descrigio Unid. Qtde. Exec.

41290 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS m3 1,407,726 |

47023 ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE 1" CAT, m3 5.730.426
(INCL. TRANSPORTE)

45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3 584,599

45435 REATERRO DE VALAS COM m3 5.261.388
COMPACTACAO VIBRATORIA

101738 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO m 282,000
ESCAVACAQ) (AC/BO)

101739 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO m 255,000
ESCAVACAO) (AC/BC)

101741 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO m 121,000

! ESCAVACAO) (AC/BC)

101746 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un 10.000
101747 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un 15.000
101749 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) un 3,000
45605 CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS m3 1.679.818
40095 TRANSP. LOCAL MAT A CAT, C/ BASCUL. | m3km 15,605,812

10M3 0 DMT>5,0KM - DU=10KM
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Grupo de Servigo : 14 - Galeria de Aguas Pluviais/Drenagem Urbana

; =
Codigo Descrigio Unid. Qtde. Exec.
Fxsfuo Reaterro apiloado de valas m3 718,833
45433 Reaterro de valas ¢/ compactago vibratoria m3 6.382.143
| 45490 Pogo de visita para rede D=0,80 m, parte fixa ¢/ Un 22,000
1.00m de altura
| 45495 Acréscimo na altura do P.V, pararede D= 0,80 m | m 39830
45530 Chaminé para pogo de visita,inclusive tampio ¢ m 22,000
anel
‘ 45535 Boca-de-lobo, altura média de 1,30 m Un 52.000
45585 Lastro de pedra marroada(gap) m3 390.096
45580 Lastro de brita(gap) m3 130,032
| 45605 Carga de material de galerias m3 1,687,197 |
‘ 41290 Escavagio Manual de Valas m3 839.882
‘ 47023 Escavagio Mecanica de Valas 1* Cat. (Inc. m3 7.558,938
Transporte)
(41811 Corpo de BSTC D=0.80m (Exceto Escavagio) m 1.449.000
41816 Corpo de BSTC D=1,00m (Exceto Escavaglio) | m 101.000
42810 Colchdes Reno (0.30m) m3 130,000
42803 Gabides (0,50m) m3 15.900
42810 Gabides (1,00m) m3 42,380
40095 Transporte Local de Mat. 1* Categ. C/ Basculante | m3km 16871972
. 10m3 - dt=10kM
_Grupo de Servigo : 29 - Servicos Diversos
Codigo Descrigfio Unid. Qtde. Exec.
42800 GABIOES (1,00 M) m3 1.286.500
42845 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA m3 28.170
142850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA m3 8.685,485
42855 ENROCAMENTO DE PEDRA m3 18,770
1. ARGAMASSADA
| 101621 CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC) m3 18,660
Obra/Lote : 2 - CONSTRUCAO BTCC(3,0x3,0)
Grupo de Servigo : 45 - Servicos Preliminares OAE
Cadigo Descrigiio Unid. Qtde. Exec.
45610 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE VB 114.798,790
| OBRAS/MOBILIZAGAO (OAE/GAP)-2%
Grupo de Servico : 52 - Infra - Estrutura
Cadigo Descrigio Unid. Qtde. Exec.
141290 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (OAC) | m3 663.050
45030 LASTRO DE PEDRA A m3 218.710
45050 CONCRETO FCK=15MPA m3 43,750

Av Governador Jose Ludovico oe Aimaida N® 20 (BR-153 KM 3,5) Conjunto Caigara - Fone (DxaE2) 265 —a000/ 4001-
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A E AGENCIA GDIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Grupo de Servigo : 56 - Escoramento

l Cadigo Descricio Unid. Qtde. Exec.

i 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m23 897.170
Grupo de Servigo : 57 - Super-Estrutura
Codigo Descrigiio Unid. Otde. Exec.
45145 FORMA CHAPA COMP. RESINADA 12MM m2 1.018.230
45155 ACO CAS0/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E Kg 22.414.000

: COLOCACAO - SUPERESTRUTURA

45159 CONCRETO FCK=18MPA m3 310,310 |
Grupo de Servico : 58 - Transportes

| Codigo Descrigio Unid. Qtde. Exec.
45205 TRANSPORTE DE MATERIAL BASICO tkm 2.256,030

! (DT=8.0)

| 45210 TRANSPORTE DE AGREGADO (DT=22,50) tkm 14.073.960 |
Grupo de Servigo : 61 - Servigos Complementares

| Codigo Descriciio Unid. Qtde. Exec.

_45140 DESFORMA m2 1.018.230

| 45245 LIMPEZA GERAL m2 1.018,230

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes prestadas pelo Engenheiro:
EDUARDO MARTINS ABRAO, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiania, 01 16.
JAYME ARDO RINCON ANTONIO WILSON PORTO
E DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Celso Flores PinNto Eng" Civil - CREA - GO -2310/D
che!edeGﬂblnetl'
AGETOP

" Atestado registad
vinculagao a regp

CREA -G0
A 044209

-
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Repliblica Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional Registro Nacional

100384316-6
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Repiblica Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
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BK INFRAESTRUTURA

EDITAL CONCORRENCIA N° 095/2025 — GOINFRA

Processo n°. 202500005024474 — Contratacao n. ° 115698

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para a execugdo dos servicos de restauragdo da
Rodovia GO-330, Trecho: Fim perimetro urbano St. Rosa / Entr. GO-154, com extensé&o de 15,08 km.

DECLARACAO EM ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DE RESERVA DE
CARGO

A empresa A BK Infraestrutura Ltda em Recuperac¢io Judicial, CNPJ
01.734.214/0001-54, sediada na Av. Primeira Avenida, Qd. 1-B, Lote 21, Sala 01 e 02,
cep: 74.934-600, setor Cidade Vera Cruz, Condominio Empresarial Village, Aparecida
de Goidnia-GO, neste ato representado pelo seu representante legal Jodo Silva Filho,
portador da Carteira de Identidade Profissional n® 2791/D, expedida pelo CREA/GO e
do CPF(MF) n.° 129.211.901-25, DECLARA que a empresa cumpre reserva de cargos
para pessoas com deficiéncia e para reabilitados da Previdéncia Social, conforme art. 93

da Lei 8.213/91, ART 63, INCISO 1V DA LEI 14.133/2021

Aparecida de Goiania (GO), 12 de setembro de 2025

JOAO SILVA
FILHO:12921190125

BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Eng.° Jodo Silva Filho
CREA 2791/D-GO

BK INFRAESTRUTURA LTDA - Em Recuperagao Judicial X
AV. Primeira Avenida, SN, Quadra 1B, Lote 21, Condominio Empresarial Village, Sala 01 € 02 - 74.934-600 APARECIDA DE GOIANIA-GO



BK INFRAESTRUTURA

EDITAL CONCORRENCIA N° 095/2025 - GOINFRA

Processo n°. 202500005024474 — Contratacio n. ° 115698

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para a execugdo dos servicos de restauragdo da
Rodovia GO-330, Trecho: Fim perimetro urbano St. Rosa / Entr. GO-154, com extenséo de 15,08 km.

DECLARACAO DE AUSENCIA DE VISTORIA TECNICA

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que a
empresa A BK Infraestrutura Ltda em Recuperag¢iao Judicial, CNPJ
01.734.214/0001-54, sediada na Av. Primeira Avenida, Qd. 1-B, Lote 21, Sala 01 e 02,
cep: 74.934-600, setor Cidade Vera Cruz, Condominio Empresarial Village, Aparecida
de Goiania-GO, neste ato representado pelo seu representante legal Jodo Silva Filho,
portador da Carteira de Identidade Profissional n® 2791/D, expedida pelo CREA/GO e
do CPF(MF) n.° 129.211.901-25, optou pela ndo realiza¢do da vistoria técnica e que
estamos ciente de que ndo serdo atendidas solicitagdes durante a execucdo dos servigos
sob o argumento de falta de conhecimento das condi¢des de trabalho ou de dados deste
projeto.

DECLARAMOS, ainda, sob as penas da lei, ter total conhecimento do local,

condi¢des de acesso e escopo da licitagdo, objeto do Edital em epigrafe.

Aparecida de Goiania (GO), 12 de setembro de 2025

JOAO SILVA
FILHO:12921190125

BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Eng.° Jodo Silva Filho
CREA 2791/D-GO

BK INFRAESTRUTURA LTDA - Em Recuperagao Judicial X
AV. Primeira Avenida, SN, Quadra 1B, Lote 21, Condominio Empresarial Village, Sala 01 € 02 - 74.934-600 APARECIDA DE GOIANIA-GO



BK INFRAESTRUTURA

EDITAL CONCORRENCIA N° 095/2025 - GOINFRA

Processo n°. 202500005024474 — Contratacio n. ° 115698

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para a execugdo dos servicos de restauragdo da
Rodovia GO-330, Trecho: Fim perimetro urbano St. Rosa / Entr. GO-154, com extenséo de 15,08 km.

DECLARACAO DE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

A BK Infraestrutura Ltda em Recuperacao Judicial, CNPJ
01.734.214/0001-54, sediada na Av. Primeira Avenida, Qd. 1-B, Lote 21, Sala 01 e 02,
cep: 74.934-600, setor Cidade Vera Cruz, Condominio Empresarial Village, Aparecida
de Goiania-GO, neste ato representado pelo seu representante legal Jodo Silva Filho,
portador da Carteira de Identidade Profissional n® 2791/D, expedida pelo CREA/GO e
do CPF(MF) n.° 129.211.901-25, DECLARA, que os equipamentos/veiculos
necessarios para a execu¢do dos servigos, de que trata o objeto dessa licitagdo, estardo
disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo. Esses
equipamentos/veiculos estardo a vistoria in loco pela GOINFRA, por ocasido da

contratacdo e sempre que necessario.

Aparecida de Goiania (GO), 12 de setembro de 2025

JOAO SILVA
FILHO:12921190125

BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Eng.° Jodo Silva Filho
CREA 2791/D-GO

BK INFRAESTRUTURA LTDA - Em Recuperagao Judicial X
AV. Primeira Avenida, SN, Quadra 1B, Lote 21, Condominio Empresarial Village, Sala 01 € 02 - 74.934-600 APARECIDA DE GOIANIA-GO



BK INFRAESTRUTURA

EDITAL CONCORRENCIA N° 095/2025 - GOINFRA

Processo n°. 202500005024474 — Contratacio n. ° 115698

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para a execugdo dos servicos de restauragdo da
Rodovia GO-330, Trecho: Fim perimetro urbano St. Rosa / Entr. GO-154, com extenséo de 15,08 km.

DECLARACAO INDICACAO DO PROFISSIONAL TECNICO

A BK Infraestrutura Ltda em Recuperacao Judicial, CNPJ
01.734.214/0001-54, sediada na Av. Primeira Avenida, Qd. 1-B, Lote 21, Sala 01 e 02,
cep: 74.934-600, setor Cidade Vera Cruz, Condominio Empresarial Village, Aparecida
de Goiania-GO, neste ato representado pelo seu representante legal Jodo Silva Filho,
portador da Carteira de Identidade Profissional n® 2791/D, expedida pelo CREA/GO e
do CPF(MF) n.° 129.211.901-25, indica o responsavel técnico que atuara na execugio

da obra Contratacdo de empresa especializada para a execucdo dos servicos de restauracdo da

Rodovia GO-330, Trecho: Fim perimetro urbano St. Rosa / Entr. GO-154, com extensédo de 15,08

km.

ENGENHEIRO RESPONSAVEL CREA/MA
José Elias Attux 2915/D-GO

Aparecida de Goiania (GO), 12 de setembro de 2025
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BK INFRAESTRUTURA

EDITAL CONCORRENCIA N° 095/2025 - GOINFRA

Processo n°. 202500005024474 — Contratacao n. ° 115698

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para a execugdo dos servicos de restauragdo da
Rodovia GO-330, Trecho: Fim perimetro urbano St. Rosa / Entr. GO-154, com extensé&o de 15,08 km.

DECLARACAO QUE SUA PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDE A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS.

A empresa A BK Infraestrutura Ltda em Recuperacio Judicial, CNPJ
01.734.214/0001-54, sediada na Av. Primeira Avenida, Qd. 1-B, Lote 21, Sala 01 e 02,
cep: 74.934-600, setor Cidade Vera Cruz, Condominio Empresarial Village, Aparecida
de Goiania-GO, neste ato representado pelo seu representante legal Jodo Silva Filho,
portador da Carteira de Identidade Profissional n® 2791/D, expedida pelo CREA/GO e
do CPF(MF) n.° 129.211.901-25, DECLARA que sua proposta economica compreende
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de

entrega das propostas.

Aparecida de Goiania (GO), 12 de setembro de 2025
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DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

A BK Infraestrutura Ltda em Recuperacio Judicial, CNPJ
01.734.214/0001-54, sediada na Av. Primeira Avenida, Qd. 1-B, Lote 21, Sala 01 ¢ 02,
cep: 74.934-600, setor Cidade Vera Cruz, Condominio Empresarial Village, Aparecida
de Goidnia-GO, neste ato representado pelo seu representante legal Jodo Silva Filho,
portador da Carteira de Identidade Profissional n® 2791/D, expedida pelo CREA/GO e
do CPF(MF) n.° 129.211.901-25, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art.
68 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, que nio emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nio emprega menor de dezesseis anos
salvo na condicdo de aprendiz, admitida a partir dos 14 ( quatorze) anos, nos

termos do inciso XXXIII do Art. 7° da Constituiciao Federal

Aparecida de Goiania (GO), 12 de setembro de 2025
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Objeto: Contratagdo de empresa especializada para a execugdo dos servicos de restauragdo da
Rodovia GO-330, Trecho: Fim perimetro urbano St. Rosa / Entr. GO-154, com extenséo de 15,08 km.

DECLARACAO QUE ATENDE AOS REQUISTOS E RESPONDE PELA
VERACIDADE DAS INFORMACOES

A empresa A BK Infraestrutura Ltda em Recuperacio Judicial, CNPJ
01.734.214/0001-54, sediada na Av. Primeira Avenida, Qd. 1-B, Lote 21, Sala 01 e 02,
cep: 74.934-600, setor Cidade Vera Cruz, Condominio Empresarial Village, Aparecida
de Goiania-GO, neste ato representado pelo seu representante legal Jodo Silva Filho,
portador da Carteira de Identidade Profissional n® 2791/D, expedida pelo CREA/GO e
do CPF(MF) n.° 129.211.901-25, DECLARA, que atende aos requisitos de habilitagéo
e que respondera pela veracidade das informagdes prestados, na forma da lei (art. 63, I,

da Lei n. 14.133/2021).

Aparecida de Goiania (GO), 12 de setembro de 2025

JOAO SILVA
FILHO:12921190125

BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Eng.° Jodo Silva Filho
CREA 2791/D-GO
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18/09/2025, 11:07 Gmail - CO 95/2025

M Gmail gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>

CO 95/2025

3 mensagens

gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com> 17 de setembro de 2025 as 15:39

Para: EDUARDOCOSTA552016@gmail.com

Trata-se da CO 95/2025 - OBJETO DA CONTRATACAOQ: Contratagio de empresa especializada para a execugdo dos
servigos de restauragao da Rodovia GO-330, Trecho: Fim perimetro urbano St. Rosa / Entr. GO-154, com extensé&o de
15,08 km.

Ao analisar os documentos anexados no SISLOG, verificamos que constam os dados das empresas "EDP
INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA" e "BK INFRAESTRUTURA", entretanto, n&o foi identificado o Termo de
Compromisso de Constituicdo de Consorcio.

Diante disso, solicitamos que seja apresentado o referido Termo, ou esclarecido o motivo de ter arquivos de duas
empresas.

O prazo para atendimento da diligéncia é de 1 (um) dia util.
Atenciosamente
Wesley

Geréncia de Licitagao
GOINFRA

Eduardo José Barros Costa <eduardocosta552016@gmail.com> 18 de setembro de 2025 as 08:51

Para: gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>
Bom dia Senhores

Segue termo de consorcio solicitado
[Citagado ocultada]

CONSORCIO REST ROD G0O-220 - CC 095-2024 EDP-BK.pdf
ﬂ 194K

gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com> 18 de setembro de 2025 as 11:07

Para: Eduardo José Barros Costa <eduardocosta552016@gmail.com>

Ok, recebido.

[Citagado ocultada]
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