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1 – PROJETO GEOMÉTRICO 



ESTUDO: FOLHA:

FOLHA DE CONVENÇÕES PG-01

PROJETO GEOMÉTRICO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS
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2 – PROJETO DE TERRAPLENAGEM 



ESTUDO: FOLHA:

SEÇÃO TIPO DE TERRAPLENAGEM 01/05

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS

EMPRÉSTIMOS LATERAIS

1
0,00,0

1

1

1
1

1

1

0,0

0,0

1

0,00,0



ESTUDO: FOLHA:

SEÇÃO TIPO DE TERRAPLENAGEM 02/05

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

SEÇÃO TIPO

(CORTE / ATERRO)

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MASSA 03/05

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MASSA

RODOVIA: ĠÎ ǼÇDĆ  TRECHO: PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS

DE ATÉ

776.540 776.540 351.817 390.158 38.341 814.881 1.516.708 1.166.698

0 3 1 233 233 1,97 100 333 233 333 C1 / A6

3 4 2 211 211 1,01 21 211 232 211 C2 / A6

4 10 3 1.304 1.304 1,83 180 1.484 1.304 1.484 C3 / A6

10 11 4 213 213 1,03 4 213 217 213 C4 / A6

11 16 5 1.083 1.083 1,05 135 1.218 1.083 1.218 C5 / A6

16 211 6 131.256 131.256 1,01 72.993 73.383 131.256 277.632 204.249 C1+C2+C3+C4+C5+E / A6

211 212 7 617 617 1,01 1 618 617 618 C7 / A8

212 387 8 51.963 51.963 1,03 22.275 22.276 51.963 96.514 74.238 C7+E / A8

387 388 9 295 295 1,01 1 296 295 296 C9 / A10

388 438 10 17.077 17.077 1,01 7.913 7.914 17.077 31.097 24.990 C9+E / A10

438 440 11 430 430 1,18 35 465 430 465 C11 / A12

440 442 12 518 518 1,27 153 188 518 859 671 C11+E / A12

442 443 13 498 498 1,06 1 499 498 499 C13 / A14

443 462 14 6.808 6.808 1,01 3.363 3.364 6.808 13.535 10.171 C13+E / A14

462 475 15 2.957 2.957 1,46 1.450 4.407 2.957 4.407

475 478 16 662 662 1,03 70 662 732 662

478 518 17 11.253 11.253 1,01 22.616 33.869 11.253 33.869

518 522 18 842 842 1,01 85 842 927 842

522 538 19 306 306 1,02 1.492 1.798 306 1.798

538 550 20 4.666 4.666 1,02 2.312 4.666 6.978 4.666

550 556 21 1.328 1.328 2,58 954 2.282 1.328 2.282

556 758 22 74.192 74.192 1,11 36.379 74.192 110.571 74.192

758 759 23 216 216 2,53 19 235 216 235

759 940 24 128.219 128.219 1,01 84.427 72.112 128.219 284.758 212.646

FĈDĄFĈĐĄFĈEĄFČĈĄFČĊĄĜ C 

A24

ATERRO CORTE CORTE LEITO
ATERRO 

TOTAL
CORTE TOTAL

TOTAL

v Ü! 5wh  59 5L{ ÇwL. ÜL4%h  59 a ! { { !

HÍ İ ĜĪ ĲĖI Î  ĂĜĬ İ ĖFĖÅ
REF.

VOLUME (m3)

ORIGEM / DESTINOCORTE 

SIMPLES
ATERRO DMT EMPRESTIMO



ESTUDO: FOLHA:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MASSA 04/05

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MASSA

Ī Î GÎ ĲHĖÈGO-450  TRECHO: PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS

DE ATÉ

776.540 776.540 351.817 390.158 38.341 814.881 1.516.708 1.166.698

940 941 25 4.887 4.887 1,41 1 4.888 4.887 4.888 C25 / A26

941 1244 26 131.721 131.721 1,10 68.466 68.467 131.721 268.654 200.187 C25+E / A26

1244 1251 27 1.542 1.542 1,01 352 1.894 1.542 1.894 C27 / A28

1251 1280 28 24.768 24.768 1,01 14.553 14.905 24.768 54.226 39.321 C27+E / A28

1280 1281 29 217 217 1,01 33 250 217 250 C29 / A30

1281 1293 30 4.537 4.537 1,02 2.210 2.243 4.537 8.990 6.747 C29+2 / A30

1293 1300 31 1.649 1.649 1,39 1.279 2.928 1.649 2.928 C31 / A32

1300 1315 32 19.846 19.846 1,06 10.765 12.044 19.846 42.655 30.611 C31+E / A32

1315 1318 33 688 688 1,28 599 1.287 688 1.287 C33 / A34

1318 1325 34 3.047 3.047 1,05 518 1.117 3.047 4.682 3.565 C33+E / A34

1325 1332 35 1.634 1.634 1,86 859 2.493 1.634 2.493 C35 / A36

1332 1337 36 1.579 1.579 1,02 154 1.013 1.579 2.746 1.733 C35+E / A36

1337 1338 37 1.030 1.030 1,47 1 1.031 1.030 1.031 C36 / A37

1338 1457 38 56.765 56.765 1,03 28.537 28.538 56.765 113.840 85.302 C37+E / A38

1457 1458 39 2.256 2.256 1,46 1 2.257 2.256 2.257 C39 / A40

1458 1501 40 42.675 42.675 1,10 25.294 25.295 42.675 93.264 67.969 C39+E / A40

1501 1502 41 214 214 2,36 9 223 214 223 C41 / A42

1502 1541 42 17.990 17.990 1,10 9.871 9.880 17.990 37.741 27.861 C41+E / A42

1541 1549 43 2.013 2.013 1,26 2.588 4.601 2.013 4.601 C43 / A44

1549 1587 44 16.026 16.026 1,05 325 8.548 16.026 24.899 16.351 C43+C45E / A44

1587 1603 45 4.309 4.309 2,38 5.635 9.944 4.309 9.944 C45 / A44

Ï Į ĖGĪ Î  GĜ GHĬ İ Ī HĘĮ HT�Î  GĜ Ì Ė Ĭ Ĭ Ė

INTERVALO (ESTACA)
REF.

VOLUME (m
3
)

ORIGEM / DESTINOCORTE 

SIMPLES
ATERRO DMT EMPRESTIMO

TOTAL

ATERRO CORTE CORTE LEITO
ATERRO 

TOTAL
CORTE TOTAL



ESTUDO: FOLHA:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MASSA - RESUMO 05/05

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MASSA

Gİ ĂÖ ÑPǾŎŒÅ DT(metros) DT(metros) DT(metros) DT(metros) DT(metros) DT(metros)

1001 A 1200 1201 A 1400 1401 A 1600 1601 A 1800 1801 A 2000 2001 A 3000 3001 A 5000

775.970,00 9.334,00 12.583,00 0,00 4.310,00 12.684,00 0,00 814.881,00

DT(metros) DT(metros) DT(metros) DT(metros) DT(metros) DT(metros) DT(metros)

1001 A 1200 1201 A 1400 1401 A 1600 1601 A 1800 1801 A 2000 2001 A 3000 3001 A 5000

140.726,80 123.135,95 70.363,40 17.590,85 351.817,00

DT(metros) DT(metros) DT(metros) DT(metros) DT(metros) DT(metros) DT(metros)

1001 A 1200 1201 A 1400 1401 A 1600 1601 A 1800 1801 A 2000 2001 A 3000 3001 A 5000

916.696,80 132.469,95 82.946,40 17.590,85 4.310,00 12.684,00 0,00 1.166.698,00

Ī ĜĬ Į Ì Î

ESCAVAÇÃO TOTAL

SOMA

ESCAVAÇÃO EMPRESTIMO

SOMA

ESCAVAÇÃO

SOMA
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3 – PROJETO DE DRENAGEM 



ESTUDO: FOLHA:

VALETAS DE PROTEÇÃO DE CORTE 01/22

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

VALETAS DE PROTEÇÃO DE ATERRO 02/22

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

03/22

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

SARJETAS TRIANGULARES E TRAPEZOIDAIS

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

04/22

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETAS

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

05/22

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

NOTAS DE SERVIÇO - SARJETAS

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS

NOTAS DE SERVIÇO DRENAGEM VALETA DE PROTEÇÃO E SERJETA

Tipo Ext. (m)

387 388 STC 01 (AC/BC) 20,00 E 11 1 5,00

438 440 STC 01 (AC/BC) 40,00 E 60 1 5,00

442 443 STC 01 (AC/BC) 20,00 E 72 1 5,00

462 475 STC 01 (AC/BC) 260,00 E 113 1 5,00

478 518 STC 01 (AC/BC) 800,00 D 110 1 5,00

522 538 STC 01 (AC/BC) 320,00 E 144 1 5,00

550 556 STC 01 (AC/BC) 120,00 E 147 1 5,00

758 759 STC 01 (AC/BC) 20,00 E 152 1 5,00

940 941 STC 01 (AC/BC) 20,00 E 163 1 5,00

1244 1251 STC 01 (AC/BC) 140,00 E 184 1 5,00

1280 1281 STC 01 (AC/BC) 20,00 D 189 1 5,00

1293 1300 STC 01 (AC/BC) 280,00 E/D 200 1 5,00

1315 1318 STC 01 (AC/BC) 60,00 D 371 1 5,00

1325 1332 STC 01 (AC/BC) 140,00 E 373 1 5,00

1337 1338 STC 01 (AC/BC) 20,00 D 384 1 5,00

1457 1458 STC 01 (AC/BC) 20,00 D 411 1 5,00

1501 1502 STC 01 (AC/BC) 20,00 E 423 1 5,00

1541 1549 STC 01 (AC/BC) 160,00 D 429 1 5,00

1587 1603 STC 01 (AC/BC) 320,00 E 425 1 5,00

2.800 95,00TOTAL

TIPO
Extensão 

(m)

Lado 

(E/D) Estaca

Descida d'água

PROJETO DE DRENAGEM

SARJETA

À estacaDa estaca

Localização388 438 VPA 01 1.000,00 E/D

443 462 VPA 01 380,00 E/D

475 478 VPA 01 60,00 E/D

556 758 VPA 01 4.040,00 E/D

759 940 VPA 01 2.400,00 E/D

941 1244 VPA 01 4.000,00 E/D

1251 1280 VPA 01 200,00 E/D

1300 1315 VPA 01 300,00 E/D

1318 1325 VPA 01 140,00 E/D

1338 1457 VPA 01 1.140,00 E/D

1458 1501 VPA 01 420,00 E/D

1502 1541 VPA 01 780,00 E/D

14.860,00TOTAL

PROJETO DE DRENAGEM

Localização (estaca)
Tipo

Extensão 

(m)
Lado

De Até

VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO

387 388 VPA 01 230,00 D

438 440 VPA 01 120,00 D

442 443 VPA 01 20,00 D

462 475 VPA 01 40,00 D

478 518 VPA 01 20,00 E

522 538 VPA 01 260,00 D

550 556 VPA 01 800,00 D

758 759 VPA 01 320,00 D

940 941 VPA 01 120,00 E

1244 1251 VPA 01 20,00 E

1280 1281 VPA 01 20,00 D

1293 1300 VPA 01 140,00 E

1315 1318 VPA 01 20,00 D

1325 1332 VPA 01 140,00 D

1337 1338 VPA 01 60,00 D

1457 1458 VPA 01 140,00 E

1501 1502 VPA 01 160,00 E

1541 1549 VPA 01 20,00 E

1587 1603 VPA 01 20,00 E

2.670,00TOTAL

PROJETO DE DRENAGEM

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE

Localização (estaca)
Tipo

Extensão 

(m)
Lado

De Até



ESTUDO: FOLHA:

06/22

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

MEIOS-FIOS DE CONCRETO

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

07/22

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

NOTAS DE SERVIÇO - MEIOS-FIOS

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS

NOTAS DE SERVIÇOS DE MEIOS-FIOS

15 31 MFC 06 (AC/BC) 640,00 E/D

86 92 MFC 06 (AC/BC) 120,00 D

91 98 MFC 06 (AC/BC) 140,00 E

117 126 MFC 06 (AC/BC) 180,00 E

144 145 10,00 MFC 06 (AC/BC) 30,00 E

147 10,00 149 10,00 MFC 06 (AC/BC) 40,00 E

152 10,00 154 10,00 MFC 06 (AC/BC) 40,00 E

252 278 MFC 06 (AC/BC) 520,00 D

344 363 MFC 06 (AC/BC) 380,00 D

393 399 10,00 MFC 06 (AC/BC) 130,00 E

411 417 MFC 06 (AC/BC) 120,00 D

423 424 10,00 MFC 06 (AC/BC) 30,00 E

468 10,00 469 10,00 MFC 06 (AC/BC) 20,00 D

481 10,00 482 10,00 MFC 06 (AC/BC) 40,00 E/D

497 498 MFC 06 (AC/BC) 20,00 D

505 10,00 521 10,00 MFC 06 (AC/BC) 320,00 D

513 515 MFC 06 (AC/BC) 40,00 E

545 552 MFC 06 (AC/BC) 140,00 E

547 566 MFC 06 (AC/BC) 380,00 D

567 572 10,00 MFC 06 (AC/BC) 110,00 E

574 10,00 576 MFC 06 (AC/BC) 30,00 E

576 580 MFC 06 (AC/BC) 80,00 D

663 676 MFC 06 (AC/BC) 260,00 E

680 683 10,00 MFC 06 (AC/BC) 70,00 E

699 712 MFC 06 (AC/BC) 260,00 D

699 713 MFC 06 (AC/BC) 280,00 E

765 790 MFC 06 (AC/BC) 500,00 E

864 865 10,00 MFC 06 (AC/BC) 30,00 E

869 10,00 877 MFC 06 (AC/BC) 150,00 E

981 1.031 MFC 06 (AC/BC) 1.000,00 D

1.037 1.065 MFC 06 (AC/BC) 560,00 D

1.079 1.084 MFC 06 (AC/BC) 200,00 E/D

1.099 1.121 MFC 06 (AC/BC) 440,00 D

1.173 1.215 10,00 MFC 06 (AC/BC) 850,00 D

1.203 1.207 MFC 06 (AC/BC) 80,00 E

1.229 1.242 MFC 06 (AC/BC) 260,00 E

1.257 10,00 1.259 MFC 06 (AC/BC) 30,00 E

1.266 10,00 1.309 MFC 06 (AC/BC) 850,00 E

1.322 1.326 MFC 06 (AC/BC) 80,00 E

1.334 1.351 MFC 06 (AC/BC) 340,00 E

1.360 1.375 10,00 MFC 06 (AC/BC) 310,00 E

1.378 1.384 10,00 MFC 06 (AC/BC) 130,00 D

1.396 10,00 1.414 MFC 06 (AC/BC) 350,00 D

Localização (estaca)
Tipo

Extensão 

(m)
Lado

De Até



ESTUDO: FOLHA:

08/22

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

DESCIDA D´ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

09/22

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

DESCIDA D´ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

10/22

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

ENTRADAS PARA DESCIDAS D’ÁGUA - TIPO 1

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

11/22

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

ENTRADAS PARA DESCIDAS D’ÁGUA - TIPO 2

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

12/22

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

NOTAS DE SERVIÇO - ENTRADAS PARA DESCIDAS D’ÁGUA

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS

NOTAS DE SERVIÇOS DE DESCIDAS D’ÁGUA DRENO E COLCHÃO DRENANTE

Lado Tipo calha Ext. (m) Degrau

413 E/D 1 1 7,00

452 E/D 1 1 7,00

476 E/D 1 1 6,00

567 E/D 1 1 6,00

657 E/D 1 1 7,00

849 E/D 1 1 7,00

971 E/D 1 1 6,00

1092 E/D 1 1 6,00

1179 E/D 1 1 7,00

1265 E/D 1 1 7,00

1286 E/D 1 1 6,00

1307 E/D 1 1 6,00

1314 E/D 1 1 6,00

1321 E/D 1 1 6,00

1359 E/D 1 1 6,00

1397 E/D 1 1 7,00

1438 E/D 1 1 7,00

1479 E/D 1 1 7,00

1521 E/D 1 1 7,00

124,00TOTAL

Descida d'água

DESCIDA D'ÁGUA

PROJETO DE DRENAGEM

Estaca

Entrada 

tipo

Descida

100 10,00 111 DPR 02 (BC) 420,00 E/D

173 184 10,00 DPR 02 (BC) 230,00 E

173 188 10,00 DPR 02 (BC) 310,00 D

401 411 10,00 DPR 02 (BC) 210,00 D

402 424 10,00 DPR 02 (BC) 450,00 E

420 429 10,00 DPR 02 (BC) 190,00 D

446 10,00 449 DPR 02 (BC) 50,00 E

458 470 10,00 DPR 02 (BC) 250,00 E

461 10,00 469 DPR 02 (BC) 150,00 D

522 545 DPR 02 (BC) 460,00 E

523 10,00 545 DPR 02 (BC) 430,00 D

680 698 DPR 02 (BC) 360,00 D

688 698 DPR 02 (BC) 200,00 E

721 734 DPR 02 (BC) 260,00 D

721 736 10,00 DPR 02 (BC) 310,00 E

839 10,00 854 DPR 02 (BC) 290,00 D

842 851 DPR 02 (BC) 180,00 E

1.128 1.135 DPR 02 (BC) 280,00 E/D

1.218 1.229 10,00 DPR 02 (BC) 460,00 E/D

1.388 1.396 10,00 DPR 02 (BC) 340,00 E/D

1.420 1.426 DPR 02 (BC) 120,00 E

1.423 1.426 DPR 02 (BC) 60,00 D

1.437 1.444 DPR 02 (BC) 280,00 E/D

1.463 1.474 DPR 02 (BC) 220,00 D

1.478 10,00 1.481 DPR 02 (BC) 50,00 E

1.487 10,00 1.503 DPR 02 (BC) 620,00 E/D

1.507 1.522 10,00 DPR 02 (BC) 620,00 E/D

1.585 1.602 10,00 DPR 02 (BC) 350,00 D

1.621 1.630 DPR 02 (BC) 180,00 D

8.330,00TOTAL

PROJETO DE DRENAGEM

Localização (estaca)
Tipo

Extensão 

(m)
Lado

De Até

DRENO

39 400 1 40 88

442 443 1 80 176

462 475 1 40 88

478 518 1 520 1.144

522 534 1 240 528

550 556 1 120 244

940 941 1 20 44

1.244 1.251 1 40 88

1.280 1.281 1 40 88

1.293 1.300 1 280 616

1.325 1.332 1 40 88

1.337 1.338 1 280 616

1.457 1.458 1 120 264

1.860 4.072

De Até

Total

PROJETO DE DRENAGEM

COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)

Localização (estaca)
Tipo

Extensão 

(m)

Volume 

(m3)



ESTUDO: FOLHA:

13/22

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

DISSIPADORES DE ENERGIA

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

14/22

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

DISSIPADORES DE ENERGIA

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

15/22

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

16/22

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

17/22

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CAMADA DRENANTE PARA CORTE EM ROCHA

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

VALETA DE CONCRETO COM ARMAÇÃO DUPLA 18/22

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

BERÇOS DE DENTES PARA BUEIROS 19/22

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTINÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO 20/22

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

DIMENSÕES E CONSUMOS DE BUEIRO TUBULARES 21/22

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTINÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

22/22

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

DIMENSÕES E CONSUMOS DE BUEIRO TUBULARES

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS
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5 – PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 



1 2 3 4 5

ESTUDO: FOLHA:

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO 01/06

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

1 - Revestida inicialmente com Tratamento Superficial Duplo + Micro Revestimento (8 mm);

2 - Imprimação;

3 - Base (brita graduada, solobrita ou solocimento) = 20,0 cm;

4 - Sub-Base (material laterítico) - e = 20,0 cm;

5 - Regularização do sub-leito (últimos 80 cm compactados a 100%).

LEGENDA:

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

SEÇÃO TIPO - DETALHES 02/06

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 80 CM 

COMPACTADO 100% PN.

BASE SOLO ESTABILIZADO

SOLO-CIMENTO

ESPESSURA = 20 cm

SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO

GRANULARMENTE S/ MISTURA = 20 cm

TSD + MR

3% 3%

PISTA DE ROLAMENTO

3,50 m 3,50 m1,60 m 1,60 m

ACOSTAMENTOACOSTAMENTO

TSD TSD

1/1,5 1/1,5

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO - DETALHES



ESTUDO: FOLHA:

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS 03/06

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS

 ĘĖĬ Ĝ ČĆ cm

SUB‐BASE 20 cm

 BASE 20 cm

SUB‐BASE 20 cm

 BASE 20 cm

SUB‐BASE 20 cm

 BASE 20 cm

SUB‐BASE 20 cm

REVESTIMENTO

BASE

SUB‐BASE

Jazida  1

Jazida  2

Jazida  2

2,5TSD+0,8MR

80 cm 100% PN

ESTACA

QUILÔMETRO 30 32,06

1500 1603

1300

QUILÔMETRO 0 22 24 26

80 cm 100% PN

ESTACA 1000 1100 1200

2,5TSD+0,8MR

QUILÔMETRO 0 12 14 16

SUB‐LEITO

2,5TSD+0,8MR

80 cm 100% PN

ESTACA 500 600 700 800

QUILÔMETRO 0 2 4 6

PAVIMENTAÇÃO ‐ LINEAR DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS

80 cm 100% PN

ESTACA 0 100 200 300

2,5TSD+0,8 mm MR

Jazida  1



ESTUDO: FOLHA:

OCORRÊNCIA DOS MATERIAIS 04/06

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

RESUMO ESTATÍSTICO JAZIDA 01 05/06

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

DADOS ESTATÍSTICOS JAZIDA 01

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62

Xmédio

DESVIO 

PADRÃO
 Xmáx Xmin Xmédio

DESVIO 

PADRÃO
 Xmáx Xmin

1 99,39 1,0417 100,42 98,37 MEAS MAX 0 0

3/4 92,87 4,1202 96,92 88,81
UMIDADE 

ÓTIMA
0,0 0,0

3/8 71,89 5,1903 77,00 66,78 EXPANSÃO 0,0 0,0

No 4 46,84 4,7212 51,48 42,19 ISC 0,0 0,0

No 10 32,04 4,1533 36,12 27,95 MEAS MAX 1.997 35 2.031 1.963

No 40 18,80 4,1722 22,91 14,69
UMIDADE 

ÓTIMA
11,5 1 12,6 10,3

No 200 12,57 2,0523 14,59 10,55 EXPANSÃO 0,0 0 0,0 0,0

25,64 4,8663 30,43 20,85 ISC 53,3 6 59,7 46,9

8,84 1,0869 9,91 7,77 MEAS MAX 0 0

UMIDADE 

ÓTIMA
0,0 0,0

EXPANSÃO 0,0 0,0

ISC 0,0 0,0

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS

12.000 m

Sergio Santana 

(62) 8403 7538

Pastagem

30 x 30 m

VOLUME UTILIZÁVEL:

ESPES. MÉDIA UTILIZÁVEL:

UTILIZAÇÃO:

66.960 m3

1,20 m

Base / Sub-base

MALHA:

ÁREA:

IP

A
A

S
H

O
N

O
R

M
A

L
5
5

G
O

L
P

E
SEA

IGmodal 0

CLASSIFICAÇÃO HRB 

MODAL

VALORES DE PROJETO
DESGASTE A ABRASÃO 

"LOS ANGELES"

Xmax = Xmed + ((1,29*Desv Padr)/(Raiz (n))) + 

(0,68*Desv Padr)

Xmax = Xmed - ((1,29*Desv Padr)/(Raiz 

(n))) - (0,68*Desv Padr)

DENSIDADE "IN SITU"

UMIDADE NATURAL

ENSAIO DE 

CARACTERIZAÇÃO DE 

AMOSTRRAS

COMPACTAÇÃO E ISC 

DAS AMOSTRAS

G
R

A
N

U
L
O

M
E

T
R

IA
%

P
A

S
S

A
N

D
O

(P
O

L
E

G
A

D
A

S
)

A
A

S
H

O
N

O
R

M
A

L
1
2

G
O

L
P

E
S

A
A

S
H

O
N

O
R

M
A

L
2
6

G
O

L
P

E
S

LL

VOLUME DO EXPURGO: 8.640 m3

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO:

BENFEITORIAS:

55.800 m2

MATERIAL:

LOCALIZAÇÃO:

DISTÂNCIA AO CANTEIRO:

INDICAÇÕES GERAIS

Lateria Arenosa Amarela

Fazenda Terra Quebrada



ESTUDO: FOLHA:

RESUMO ESTATÍSTICO JAZIDA 02 06/06

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

DADOS ESTATÍSTICOS JAZIDA 02

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

Xmédio
DESVIO 

PADRÃO
 Xmáx Xmin Xmédio

DESVIO 

PADRÃO
 Xmáx Xmin

1 96,39 1,0417 100,42 97,37 MEAS MAX 0 0

3/4 91,87 4,1202 96,92 85,81
UMIDADE 

ÓTIMA
0,0 0,0

3/8 73,89 4,1903 77,00 69,78 EXPANSÃO 0,0 0,0

No 4 44,84 3,7212 51,48 45,19 ISC 0,0 0,0

No 10 35,04 3,1533 36,12 32,95 MEAS MAX 1.997 35 2.031 1.963

No 40 19,80 5,1722 22,91 18,69
UMIDADE 

ÓTIMA
11,5 1 12,6 10,3

No 200 15,57 2,0523 14,59 9,55 EXPANSÃO 0,0 0 0,0 0,0

22,64 4,8663 30,43 17,85 ISC 50,1 3 57,9 49,3

8,14 1,0869 9,91 8,77 MEAS MAX 0 0

UMIDADE 

ÓTIMA
0,0 0,0

EXPANSÃO 0,0 0,0

ISC 0,0 0,0

MATERIAL:

LOCALIZAÇÃO:

DISTÂNCIA AO CANTEIRO:

INDICAÇÕES GERAIS

Lateria Arenosa Amarela

Fazenda Terra Quebrada 2

VOLUME DO EXPURGO: 7.400 m3

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO:

BENFEITORIAS:

43.200 m2

ENSAIO DE 

CARACTERIZAÇÃO DE 

AMOSTRRAS

COMPACTAÇÃO E ISC 

DAS AMOSTRAS

G
R

A
N

U
L
O

M
E

T
R

IA
%

P
A

S
S

A
N

D
O

(P
O

L
E

G
A

D
A

S
)

A
A

S
H

O
N

O
R

M
A

L
1
2

G
O

L
P

E
S

A
A

S
H

O
N

O
R

M
A

L
2
6

G
O

L
P

E
S

LL

VALORES DE PROJETO
DESGASTE A ABRASÃO 

"LOS ANGELES"

Xmax = Xmed + ((1,29*Desv Padr)/(Raiz (n))) + 

(0,68*Desv Padr)

Xmax = Xmed - ((1,29*Desv Padr)/(Raiz 

(n))) - (0,68*Desv Padr)

DENSIDADE "IN SITU"

UMIDADE NATURAL

IP

A
A

S
H

O
N

O
R

M
A

L
5
5

G
O

L
P

E
SEA

IGmodal 0

CLASSIFICAÇÃO HRB 

MODAL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS

16.000 m

Sergio Santana 

(62) 8403 7538

Pastagem

30 x 30 m

VOLUME UTILIZÁVEL:

ESPES. MÉDIA UTILIZÁVEL:

UTILIZAÇÃO:

56,160 m3

1,30 m

Base / Sub-base

MALHA:

ÁREA:
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6 – PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES  



ESTUDO: FOLHA:

DETALHE DE MATA BURRO 01/04

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

DETALHE DE MATA BURRO

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

DETALHE DE PORTEIRA 02/04

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

DETALHE DE CERCA 03/04

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS



ESTUDO: FOLHA:

DETALHE DE DEFENSA 04/04

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

DETALHE DEFENSA

GO - 450
RODOVIA: TRECHO:

PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS
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