
 

 

Aparecida de Goiânia-GO, 19 de setembro de 2025. 

 

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA   

ATT GERÊNCIA DE LICITAÇÃO  

 

Ref.:  Concorrência Eletrônica Nº 49/2025 - DESPACHO Nº 4640/2025/GOINFRA/DOR-06105 

 

     Prezados Senhores,  

 

 

CONSTRUTORA INGÁ LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 10, 
QD 31A, Lote 001, Polo Empresarial Goiás - Etapa XII, em Ap. de Goiânia, representada pelo 
seu sócio diretor infra-assinado, primeira classificada no certame da  Concorrência Eletrônica nº 
049/2025, Contratação nº 110889, processo (202400005045699), cujo objeto é a Contratação 
integrada para elaboração de projetos  e execução das obras da ponte sobre o Rio Piracanjuba 
na rodovia GO-213, trecho Morrinhos/Caldas Novas, com extensão de 80 metros, vem 
respeitosamente expor: 

 

 

 Em atenção ao DESPACHO Nº 4640/2025/GOINFRA/DOR-06105 especificamente ao 
trecho: 

 

“4. No grupo Orçamento Analítico nos produtos da Curva A e B:      

4.1 Item 04: A licitante apresentou valores com descontos para alguns insumos de materiais. No 
entanto, não foram fornecidas cotações que permitam a verificação precisa dos custos considerados. 
Diante disso, solicita-se que a licitante apresente justificativa ou a devida comprovação e/ou 
detalhamento dos valores adotados na proposta, de modo a viabilizar a análise da exequibilidade dos 
preços ofertados.” 



 

 

Declaramos que os materiais que ofertamos os descontos são pertencentes ao nosso 
estoque em quantitativo suficientes para execução integral do objeto. 

 

Sem mais nada a declarar, aproveitamos o ensejo para apresentar os protestos de 

considerações e apreço. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Túlio Dias Maciel Souza Maia                                                                                                                   
CREA nº 16.755/D – GO                                                                                                                             

Diretor                                                                                                                                                                                          
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