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Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servico: 45833 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 Unidade: Km
KM
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 216,05 0,8240000 178,02
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO PRODUT Km 348,38 0,8240000 287,06
0021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 864,31 0,8240000 712,19
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.255,40 0,8240000 1.034,44
UTILIDADE PUBLICA) 0 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.063,76 0,8240000 7.468,53
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.504,73 0,8240000 1.239,89
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 531,01 0,5108800 271,28
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.574,13 0,5108800 3.358,59
0 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 918,13 0,8240000 756,53
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.710,31 0,5108800 2.406,40
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 657,97 0,8240000 542,16
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.176,07 0,8240000 2.617,08
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 879,30 0,8240000 724,54
0 013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 189,80 0,8240000 156,39
E REDE ELETRICA 0019

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025
ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) /1 GO-174

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versédo

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,83 0,8240000 183,61
0018

PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.378,63 0,8240000 1.959,99
0012

PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 832,48 0,8240000 685,96
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,64 0,5108800 811,60
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 426,43 0,8240000 351,37
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSEC(;@ES PRODUT Km 1.153,84 0,8240000 950,76
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
0 003

(G)Total:] 27.349,43

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 27.349,43

BDI: 45,07% 12.326,38

Preco unitério total: 39.675,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servico: PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPRO Km 503,80 1,0000000 503,80
RODOVIARIO D.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO |[SUBPRO Km 8.559,96 1,0000000 8.559,96
D.01A-A
(G)Total:] 9.063,76
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9.063,76
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 9.063,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOCAO DE  |SUBPRO Km 82,31 1,0000000 82,31
PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS |D.02D
DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO
) - QUANDO APLICAVEL
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E  |SUBPRO Km 246,95 1,0000000 246,95
AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS ( |D.02B
IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,
INCRA...)
CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, SUBPRO Km 246,95 1,0000000 246,95
BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS D.02A
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO |[SUBPRO Km 205,79 1,0000000 205,79
NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS ( D.02C
QUANDO APLICAVEL)
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL SUBPRO Km 82,31 1,0000000 82,31
PREVIO (DAP) D.02E
(G)Total:] 864,31
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 864,31
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 864,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.03A
DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,70 1,0000000 8,70
D.03B
ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRELIMINARES D.03D
(G)Total:] 269,97
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,97
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 269,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 189,80 1,0000000 189,80
GEOLOGICOS D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPRO Km 341,21 1,0000000 341,21
D.04A
(G)Total:] 531,01
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 531,01
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 531,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos

Pagina: 6 de 111




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

14/08/2025 - 14:39

Pagina: 7 de 111

Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
D.05D
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 414,10 1,0000000 414,10
TOPOGRAFICOS D.05E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 243,25 1,0000000 243,25
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.530,39 1,0000000 3.530,39
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.05C
(G)Total:] 4.710,31
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.710,31
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 4.710,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPRO Km 1.260,88 1,0000000 1.260,88
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) |D.06B
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE  |[SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
TRAFEGO D.06D
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
E FUTURO D.06A
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO |SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
ESTUDO D.06C
(G)Total:] 1.504,73
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.504,73
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.504,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 166,96 1,0000000 166,96
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |[SUBPRO Km 20,87 1,0000000 20,87
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |[SUBPRO Km 125,22 1,0000000 125,22
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |[SUBPRO Km 145,94 1,0000000 145,94
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.07F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |[SUBPRO Km 83,48 1,0000000 83,48
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |[SUBPRO Km 83,48 1,0000000 83,48
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO D.07D
DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS SUBPRO Km 208,70 1,0000000 208,70
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 83,48 1,0000000 83,48
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 918,13
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 918,13
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 918,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025
ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) /1 GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servico: PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 213,21 1,0000000 213,21
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 418,06 1,0000000 418,06
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 418,06 1,0000000 418,06
D.08A
(G)Total:] 1.153,84
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.153,84
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.153,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025
ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) /1 GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: PRODUTO 009 DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE Unidade: Km
PUBLICA)
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO Km 696,76 1,0000000 696,76
D.09D
IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SUBPRO Km 339,03 1,0000000 339,03
IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS D.09A
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 49,98 1,0000000 49,98
CONFRONTACOES D.09C
PLANTAS DE DESAPROPRIAGAO SUBPRO Km 99,96 1,0000000 99,96
D.09B
QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
DESAPROPRIAR D.09E
(G)Total:] 1.255,40
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.255,40
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.255,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTECNICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 2.968,99 1,0000000 2.968,99
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 309,87 1,0000000 309,87
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.115,22 1,0000000 1.115,22
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 859,92 1,0000000 859,92
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 772,07 1,0000000 772,07
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 373,87 1,0000000 373,87
D.10D
(G)Total:] 6.574,13
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.574,13
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 6.574,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025
ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) /1 GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servico: PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |[SUBPRO Km 522,57 1,0000000 522,57
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORACAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |SUBPRO Km 639,64 1,0000000 639,64
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 426,43 1,0000000 426,43
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 1.588,64
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.588,64
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 1.588,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAGCAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 469,98 1,0000000 469,98
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 295,79 1,0000000 295,79
SUBLEITO D.12B
ELABORACAO DE DESENHOS SUBPRO Km 334,81 1,0000000 334,81
D.12E
ELABORACAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 213,21 1,0000000 213,21
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 473,26 1,0000000 473,26
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 591,58 1,0000000 591,58
D.12C
(G)Total:] 2.378,63
(H)Itens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.378,63
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 2.378,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servico: PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |[SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 1,0000000 139,35
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 426,43 1,0000000 426,43
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 879,30
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 879,30
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 879,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025
ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) /1 GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
D.14A
ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 309,92 1,0000000 309,92
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 278,70 1,0000000 278,70
D.14C
(G)Total:] 832,48
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 832,48
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 832,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE RELATORIO E PROJETO DE  |[SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
DESAPROPRIACAO D.15B
PESQUISA DE MERCADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.15A
(G)Total:] 522,57
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 522,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor

Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servico: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ESTUDO DAS VIBRACOES E RESPOSTA SUBPRO Km 313,91 1,0000000 313,91
SISMICA (QUANDO APLICAVEL) D.16H
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPRO Km 573,77 1,0000000 573,77
D.16A
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPRO Km 681,92 1,0000000 681,92
D.16C
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) |SUBPRO Km 123,47 1,0000000 123,47
D.16G
MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO SUBPRO Km 205,79 1,0000000 205,79
EMPREENDIMENTO (MCE) D.16D
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS SUBPRO Km 269,67 1,0000000 269,67
D.16F
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E SUBPRO Km 329,26 1,0000000 329,26
MINIMIZACAO DE IMPACTOS DE FAUNA D.16B
RELACIONADOS A SUPRESSAO DE
VEGETACAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL)
PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS ( |[SUBPRO | Km 104,51 1,0000000 104,51
PGRS) D.16E
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 205,79 1,0000000 205,79
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO D.16l
ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO
APLICAVEL)
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 367,98 1,0000000 367,98
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO D.16J
ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA
FCA E OBTENCAO DO TCE (QUANDO
APLICAVEL)
(G)Total:] 3.176,07
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : PROJETO GO-411 Data orgamento: 14/08/2025
Descrigdo :  ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
Vers&o : 2-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao 169,210 Km
(H)Total:]| 0,00]
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.176,07
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 3.176,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 19 de 111
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025
ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) /1 GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servico: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E SUBPRO Km 30,86 1,0000000 30,86
ASSOREAMENTO D.17A
PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E SUBPRO Km 30,86 1,0000000 30,86
VIBRACOES D.17C
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUBPRO Km 30,86 1,0000000 30,86
RECURSOS HIDRICOS D.17B
RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPRO Km 123,47 1,0000000 123,47
D.17D
(G)Total:] 216,05
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 216,05
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 216,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servico: PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP |SUBPRO Km 222,83 1,0000000 222,83
-18) D.18A
(G)Total:] 222,83
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 222,83

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 222,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos

Pagina: 21 de 111




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

14/

08/2025 - 14:39

Pagina: 22 de 111

411

Setor
Orgamento PROJETO GO-
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGCAO E REDE Unidade: Km
ELETRICA
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 189,80 1,0000000 189,80
INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE D.19A
ELETRICA
(G)Total:] 189,80
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 189,80
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 189,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: PRODUTO 020 ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  |[SUBPRO Km 657,97 1,0000000 657,97
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 657,97
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 657,97

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 657,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |[SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 348,38
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 348,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servico: PRODUTO 022 PROJET

O EXECUTIVO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 426,43 1,0000000 426,43
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 426,43
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,43

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 426,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 94,53 175,48 85,64| 480,0000000 84.230,40

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,27 130,44 85,64 960,0000000 125.222,40

PLENO

(B)Total:] 209.452,80

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 209.452,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8.378,11

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,9000000 181,85

(F)Total:] 181,85

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.559,96

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 8.559,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Orgamento
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Versdo

Nat. servico
Extenséo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.01A-B  EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 14,14 26,24 85,64/ 480,0000000 12.595,20

EXEC.

(B)Total:] 12.595,20

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.595,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 503,80

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 503,80

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 503,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.02A CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E

SOCIO-ECONOMICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 107,19 128,62 20,00 48,0000000 6.173,76

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 6.173,76

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.173,76

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 246,95

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 246,95

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 246,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE
INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,

Unidade: Km

INCRA...)
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 107,19 128,62 20,00 48,0000000 6.173,76
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 6.173,76
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.173,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 246,95

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 246,95

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 246,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO NATIVA E
DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 107,19 128,62 20,00 40,0000000 5.144,80

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 5.144,80

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.144,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 205,79

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 205,79

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 205,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.02D ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE PESSOAS
OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO
MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 107,19 128,62 20,00 16,0000000 2.057,92

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 2.057,92

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.057,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,31

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82,31

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 82,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.02E  RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 107,19 128,62 20,00 16,0000000 2.057,92

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 2.057,92

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.057,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,31

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82,31

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 82,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRACADO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.03B DEFINIGAO DOS POSTOS DE CONTAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 2,0000000 217,74

JUNIOR

(B)Total:] 217,74

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 217,74

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,70

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,70

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 8,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.03C DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E

PLUVIOMETRICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 4,0000000 435,48

JUNIOR

(B)Total:] 435,48

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 435,48

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,41

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,41

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 17,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.03D ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES

PRELIMINARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos

Pagina: 36 de 111




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

14/08/2025 - 14:39

Pagina: 37 de 111

Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : PROJETO GO-411 Data orgamento: 14/08/2025
Descri¢éo . ELABORAGCAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
Verséo : 2- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T301 - ABR/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao 169,210 Km

Servico: SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO  |20221 20,90 38,79 85,64 40,0000000 1.551,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 5.906,40
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.906,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 236,25
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.319,86 0,0072730 24,14
alis5 cv
(F)Total:] 104,96
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 341,21
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 341,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : PROJETO GO-411 Data orgamento: 14/08/2025
Descri¢éo . ELABORAGCAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
Verséo : 2- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T301 - ABR/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao 169,210 Km

Servico: SUBPROD.04B ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 16,0000000 390,24

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.745,04

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.745,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 189,80

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 189,80

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 189,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411
ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Data orcamento: 14/08/2025

Servigo: SUBPROD.05A IMPLANTAGCAO DOS MARCOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,51 19,51 85,64 40,0000000 780,40

SERVENTE 20245 7,09 13,16 85,64 80,0000000 1.052,80

(B)Total: 1.833,20

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 91,66

(C)Total:] 91,66

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.924,86

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 76,99

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.587,62 0,0066667 23,91

MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 289,23 0,4000000 115,69

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 378,18 0,0066667 2,52

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.319,86 0,0072730 24,14

alil5 cv

(F)Total] 166,26

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 243,25

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 243,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : PROJETO GO-411 Data orgamento: 14/08/2025
Descri¢éo . ELABORAGCAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
Verséo : 2- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T301 - ABR/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao 169,210 Km

Servigo: SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,51 19,51 85,64/ 1.120,0000000 21.851,20

LABORATORISTA CH. / 20222 21,07 39,11 85,64/ 280,0000000 10.950,80

TOPOGRAFO CH.

SERVENTE 20245 7,09 13,16 85,64/ 1.120,0000000 14.739,20

(B)Total:] 47.541,20

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 2.377,06

(C)Total:] 2.377,06

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 49.918,26

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.996,73

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.587,62 0,0466667 167,42

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 4.697,84 0,1527273 717,48

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 378,18 0,0466667 17,64

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.397,03 0,0509091 631,12

(F)Total:] 1.533,66

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.530,39

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 3.530,39

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.05D ELABORAGCAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 8.709,60

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.709,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 348,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : PROJETO GO-411 Data orgamento: 14/08/2025
Descri¢éo . ELABORAGCAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
Verséo : 2- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T301 - ABR/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao 169,210 Km

Servigo: SUBPROD.O5E  ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

TOPOGRAFICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 56,0000000 4.256,00

(B)Total: 10.352,72

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.352,72

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 414,10

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 414,10

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 414,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (

CONTAGEM DE TRAFEGO)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 32,0000000 2.432,00

FISCAL DE CAMPO 20225 11,04 20,49 85,64 576,0000000 11.802,24

(B)Total:] 14.234,24

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 14.234,24

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 569,36

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 3,0400000 614,26
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.319,86 0,0232730 77,26
alis5 cv
(F)Total:] 691,52
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1 X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.260,88

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 1.260,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAO DO ESTUDO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.06D ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : PROJETO GO-411 Data orgamento: 14/08/2025
Descri¢éo . ELABORAGCAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
Verséo : 2- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T301 - ABR/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao 169,210 Km

Servico: SUBPROD.07A DELIMITACAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS

HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,27 130,44 85,64 40,0000000 5.217,60

PLENO

(B)Total:] 5.217,60

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.217,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 208,70

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 208,70

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 208,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,27 130,44 85,64 32,0000000 4.174,08

PLENO

(B)Total:] 4.174,08

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.174,08

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,96

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 166,96

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 166,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE

PLUVIOMETRIA DA REGIAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,27 130,44 85,64 16,0000000 2.087,04

PLENO

(B)Total:] 2.087,04

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.087,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,48

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,48

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 83,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS

FLUVIOMETRICOS DA REGIAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,27 130,44 85,64 16,0000000 2.087,04

PLENO

(B)Total:] 2.087,04

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.087,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,48

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,48

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 83,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.O7E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,27 130,44 85,64 24,0000000 3.130,56

PLENO

(B)Total:] 3.130,56

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.130,56

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 125,22

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 125,22

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 125,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.07F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's

(PONTES - METODO DNIT)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 81,90 152,03 85,64 24,0000000 3.648,72

SENIOR

(B)Total:] 3.648,72

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.648,72

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 145,94

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 145,94

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 145,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,27 130,44 85,64 4,0000000 521,76

PLENO

(B)Total:] 521,76

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 521,76

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,87

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,87

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 20,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.07H ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

HIDROLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,27 130,44 85,64 16,0000000 2.087,04

PLENO

(B)Total:] 2.087,04

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.087,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,48

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,48

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 83,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.08A PROJETO PLANIMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

JUNIOR

(B)Total:] 10.451,52

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.451,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 418,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.08B PROJETO ALTIMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

JUNIOR

(B)Total:] 10.451,52

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.451,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 418,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : PROJETO GO-411 Data orgamento: 14/08/2025
Descri¢éo . ELABORAGCAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
Verséo : 2- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T301 - ABR/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao 169,210 Km

Servigo: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SEGAO TRANSVERSAL

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.08D ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE

PROJETO GEOMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 40,0000000 975,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 5.330,40

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.330,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 213,21

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 213,21

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 213,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.09A IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A

SEREM DESAPROPRIADOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,14 26,24 85,64 200,0000000 5.248,00

(B)Total:] 5.248,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.248,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,92

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.319,86 0,0145460 48,29
aliscv
(F)Total:| 129,11
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 339,03

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 339,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 16,83 31,24 85,64 80,0000000 2.499,20

(B)Total: 2.499,20

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.499,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 99,96

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 99,96

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 99,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 61 de 111




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

14/

08/2025 - 14:39

Pagina: 62 de 111

Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E Unidade: Km
CONFRONTACOES
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 16,83 31,24 85,64 40,0000000 1.249,60
(B)Total: 1.249,60
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.249,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 49,98

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 49,98

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 49,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.09D AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 160,0000000 17.419,20

JUNIOR

(B)Total:] 17.419,20

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 17.419,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 696,76

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 696,76

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 696,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.09E  QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64/ 288,0000000 3.686,40

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,83 31,24 85,64 72,0000000 2.249,28

SERVENTE 20245 7,09 13,16 85,64) 144,0000000 1.895,04

(B)Total:] 7.830,72

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 117,46

(C)Total:] 117,46

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.948,18

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 317,92

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.587,62 0,0120000 43,05

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.738,04 0,0130909 363,11

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 378,18 0,0120000 4,53

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.319,86 0,0130910 43,46

alis5Ccv
(F)Total:] 454,15
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 772,07

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 772,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.10B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64 416,0000000 5.324,80

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,83 31,24 85,64 104,0000000 3.248,96

SERVENTE 20245 7,09 13,16 85,64/ 208,0000000 2.737,28

(B)Total:] 11.311,04

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 169,66

(C)Total:] 169,66

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.480,70

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 459,22

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.587,62 0,0173333 62,18

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.738,04 0,0189091 524,50

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 378,18 0,0173333 6,55

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.319,86 0,0189090 62,77

alis5Ccv
(F)Total:] 656,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.115,22

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 1.115,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64/ 352,0000000 4.505,60

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,83 31,24 85,64 22,0000000 687,28

SERVENTE 20245 7,09 13,16 85,64/ 176,0000000 2.316,16

(B)Total:] 7.509,04

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 112,63

(C)Total:] 112,63

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.621,67

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 304,86

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.587,62 0,0146667 52,61

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.738,04 0,0160000 443,80

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 378,18 0,0146667 5,54

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.319,86 0,0160000 53,11

alis5Ccv
(F)Total:] 555,06
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 859,92

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 859,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : PROJETO GO-411 Data orgamento: 14/08/2025
Descri¢éo : ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) /1 GO-174
Versé@o : 2-ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T301 - ABR/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao 169,210 Km

Servico: SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64 32,0000000 409,60
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,51 19,51 85,64 32,0000000 624,32
SERVENTE 20245 7,09 13,16 85,64 64,0000000 842,24
(B)Total: 1.876,16
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.876,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 75,04
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.587,62 0,0053333 19,13
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D | wun 321,21 0,0800000 25,69
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.314,16 0,0058182 129,82
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12 un 471,39 0,0800000 37,71
D
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 378,18 0,0053333 2,01
SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 11.199,70 0,0058182 65,16
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.319,86 0,0058180 19,31
aliscv
(F)Total:] 298,83
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 373,87
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 373,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.10E  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64 64,0000000 819,20

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,83 31,24 85,64 32,0000000 999,68

SERVENTE 20245 7,09 13,16 85,64 64,0000000 842,24

(B)Total: 2.661,12

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 39,91

(C)Total:] 39,91

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.701,03

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,04

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.587,62 0,0053333 19,13

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.738,04 0,0058182 161,38

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 378,18 0,0053333 2,01

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.319,86 0,0058180 19,31

alis5Ccv
(F)Total:] 201,83
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 309,87

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 309,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64/ 1.920,0000000 24.576,00

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,83 31,24 85,64 960,0000000 29.990,40

LABORATORISTA CH. / 20222 21,07 39,11 85,64/ 240,0000000 9.386,40

TOPOGRAFO CH.

(B)Total:] 63.952,80

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 63.952,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.558,11

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.940,07 0,0436364 259,20

LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.476,20 0,0436364 151,68

(F)Total:] 410,88

(G)Servicos Codigo Unid Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1 X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.968,99

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 2.968,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.11A CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 120,0000000 13.064,40

JUNIOR

(B)Total:] 13.064,40

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 13.064,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 522,57

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 522,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.11B ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL,
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64/ 120,0000000 2.926,80

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 120,0000000 13.064,40

JUNIOR

(B)Total:] 15.991,20

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.991,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 639,64

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 639,64

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 639,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE Unidade: Km
TERRAPLENAGEM
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 80,0000000 1.951,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.660,80
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.660,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 426,43

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,43

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 426,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.12A DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 40,0000000 3.040,00

(B)Total: 11.749,60

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.749,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 469,98

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 469,98

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 469,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411
ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Data orcamento: 14/08/2025

Servigo: SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 40,0000000 3.040,00

(B)Total: 7.394,80

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.394,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 295,79

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 295,79

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 295,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 80,0000000 6.080,00

(B)Total: 14.789,60

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 14.789,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 591,58

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 591,58

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 591,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 64,0000000 4.864,00

(B)Total: 11.831,68

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.831,68

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 473,26

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 473,26

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 473,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.12E  ELABORAGAO DE DESENHOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 40,0000000 975,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 40,0000000 3.040,00

(B)Total: 8.370,40

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.370,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 334,81

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 334,81

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 334,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.12F ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO

DE PAVIMENTAGCAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 40,0000000 975,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 5.330,40

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.330,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 213,21

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 213,21

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 213,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 80 de 111




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 14/

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

08/2025 - 14:39

Pagina: 81 de 111

Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.13B DELIMITAGAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS

BACIAS DE DRENAGEM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

JUNIOR

(B)Total:] 3.483,84

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.483,84

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 139,35

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 139,35

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 139,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servico: SUBPROD.13C DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E PRE- Unidade: Km
DRENAGEM
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : PROJETO GO-411 Data orgamento: 14/08/2025
Descri¢éo . ELABORAGCAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
Verséo : 2- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T301 - ABR/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao 169,210 Km

Servico: SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICAGCAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

Unidade: Km

EXISTENTES
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servico: SUBPROD.13E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM

PLANTA/PERFIL

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 80,0000000 1.951,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 10.660,80

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.660,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 426,43

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,43

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 426,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.13F ELABORAGAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE
DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.14A DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025
ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) /1 GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.14B ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE
SINALIZACAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 32,0000000 780,48

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

(B)Total:] 7.748,16

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.748,16

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 309,92

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 309,92

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 309,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.14C PRE-DIMENSIONAMENTO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

(B)Total:] 6.967,68

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.967,68

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 278,70

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 278,70

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 278,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.14D ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE

SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 90 de 111




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 14/

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

08/2025 - 14:39

Pagina: 91 de 111

Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.15B ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km
DESAPROPRIAGCAO
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 348,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : PROJETO GO-411 Data orgamento: 14/08/2025
Descri¢éo . ELABORAGCAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
Verséo : 2- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T301 - ABR/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao 169,210 Km

Servigo: SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 107,19 128,62 20,00/ 104,0000000 13.376,48
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 13.376,48
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.376,48
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 535,05
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.319,86 0,0043640 14,48
aliscv
(F)Total:| 38,72
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 573,77
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 573,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versdo
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.16B PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZACAO
DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA

(QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 107,19 128,62 20,00 64,0000000 8.231,68

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 8.231,68

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.231,68

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 329,26

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 329,26

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 329,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 94 de 111




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

14/08/2025 - 14:39

Pagina: 95 de 111

Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 107,19 128,62 20,00/ 120,0000000 15.434,40
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 15.434,40
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.434,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 617,37
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.319,86 0,0072730 24,14
aliscv
(F)Total:| 64,55
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 681,92
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 681,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO Unidade: Km
(MCE)
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 107,19 128,62 20,00 40,0000000 5.144,80
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.144,80
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.144,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 205,79
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 205,79
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 205,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servico: SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72

JUNIOR

(B)Total:] 6.096,72

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.096,72

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 243,86

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.319,86 0,0029090 9,65

ali5Ccv

(F)Total:| 25,81

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,67

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 269,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 107,19 128,62 20,00 24,0000000 3.086,88

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 3.086,88

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.086,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 123,47

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:]| 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 123,47

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 123,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025
ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRAGCOES E RESPOSTA SISMICA ( Unidade: Km
QUANDO APLICAVEL)
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 107,19 128,62 20,00 56,0000000 7.202,72
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 7.202,72
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.202,72
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 288,10

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.319,86 0,0029090 9,65

ali5 cv

(F)Total:] 25,81

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 313,91

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 313,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025
ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD. 16l

RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE

IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO

Unidade: Km

APLICAVEL)
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 107,19 128,62 20,00 40,0000000 5.144,80
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.144,80
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.144,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 205,79

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 205,79

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 205,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 101 de 111




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

14/08/2025 - 14:39

Pagina: 102 de 111

Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411
ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

Data orcamento: 14/08/2025

Servico: SUBPROD.16J RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE
IMPACTO SOBRE SITIO ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E
OBTENCAO DO TCE (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 107,19 128,62 20,00 64,0000000 8.231,68
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 8.231,68
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.231,68
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 329,26
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.319,86 0,0043640 14,48
all5 Cv
(F)Total:] 38,72
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 367,98
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 367,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025
ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.17A PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E Unidade: Km
ASSOREAMENTO
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 107,19 128,62 20,00 6,0000000 771,72
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 771,72
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 771,72
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,86
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,86
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 30,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025
ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.17B. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS Unidade: Km
HIDRICOS
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 107,19 128,62 20,00 6,0000000 771,72
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 771,72
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 771,72
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,86
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,86
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 30,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025
ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRAGOES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 107,19 128,62 20,00 6,0000000 771,72

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 771,72

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 771,72

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,86

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,86

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 30,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025
ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.17D RELATORIO CONSOLIDADO PBA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 107,19 128,62 20,00 24,0000000 3.086,88

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 3.086,88

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.086,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 123,47

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:]| 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 123,47

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 123,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROJETO GO-411

Data orcamento: 14/08/2025
ELABORAQAO DO PROJETO DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.18A ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 16,0000000 1.216,00

(B)Total: 5.570,80

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.570,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 222,83

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 222,83

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 222,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : PROJETO GO-411 Data orgamento: 14/08/2025
Descri¢éo . ELABORAGCAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
Verséo : 2- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T301 - ABR/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao 169,210 Km

Servico: SUBPROD.19A ELABORACAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE

ILUMINACAO E REDE ELETRICA

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 16,0000000 390,24

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.745,04

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.745,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 189,80

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 189,80

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 189,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servico: SUBPROD.20A ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE Unidade: Km
CALCULO
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 112,0000000 12.193,44
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 56,0000000 4.256,00
(B)Total: 16.449,44
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 16.449,44
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 657,97
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 657,97
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 657,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.21A ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE Unidade: Km
EXECUCAO
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 348,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento PROJETO GO-411
Descri¢éo
Versé@o

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 14/08/2025

ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servico: SUBPROD.22A ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: Km
EXECUTIVO
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 80,0000000 1.951,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.660,80
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.660,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 426,43
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,43
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 426,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

Orgamento GO-411

Descri¢éo
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

Versao 5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 69,210 Km

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 0705201DN CORPO DE BSCC 2,50 x 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL -
ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,10 0,0893400 2,59

PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) MO0786 m3 369,33 0,0008900 0,32

(F)Total:| 2,91

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,90 184,1750000 2.375,85
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 513,54 0,1300000 66,76

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 446,36 0,3200000 142,83

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 518,43 2,2100000 1.145,73

ESCORAMENTO PARA BUEIRO 45140 m3 60,51 6,2500000 378,18

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 13,2000000 804,80

(G)Total:] 4.914,15

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.917,06

BDI: 27,21% 1.337,93

Prego unitério total: 6.254,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 0705241DN BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E

BRITA COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,90 878,0000000 11.326,20
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 513,54 0,6750000 346,63

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 446,36 4,3500000 1.941,66

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 518,43 12,1750000 6.311,88

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 72,0000000 4.389,84

(G)Total:] 24.316,21

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 24.316,21

BDI: 27,21% 6.616,44

Preco unitario total: 30.932,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento GO-411

Descri¢éo
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

Versao 5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 0705289DN CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL -
ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

COMPENSADO RESINADO - E= 10 MM MO0446 m2 28,81 0,1584700 4,56

PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) MO0786 m3 369,33 0,0015800 0,58

(F)Total:| 5,14

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,90 246,0580000 3.174,14
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 513,54 0,2500000 128,38

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 446,36 0,5900000 263,35

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 518,43 3,9200000 2.032,24

ESCORAMENTO PARA BUEIRO 45140 m3 60,51 12,5000000 756,37

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 20,2000000 1.231,59

(G)Total:] 7.586,07

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.591,21

BDI: 27,21% 2.065,56

Prego unitério total: 9.656,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento GO-411

Descri¢éo
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

Versao 5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 0705303DN CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL -
ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

COMPENSADO RESINADO - E= 10 MM MO0446 m2 28,81 0,2348700 6,76

PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) MO0786 m3 369,33 0,0023500 0,86

(F)Total:| 7,62

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,90 272,5210000 3.515,52
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 513,54 0,3000000 154,06

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 446,36 0,7100000 316,91

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 518,43 5,8100000 3.012,07

ESCORAMENTO PARA BUEIRO 45140 m3 60,51 18,0000000 1.089,18

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 24,4000000 1.487,66

(G)Total:] 9.575,40

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9.583,02

BDI: 27,21% 2.607,53

Prego unitério total: 12.190,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 0705330DN BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E

BRITA COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,90 1.099,5000000 14.183,55
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 513,54 0,9750000 500,70

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 446,36 4,8750000 2.176,00

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 518,43 15,0250000 7.789,41

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 77,5000000 4.725,17

(G)Total:] 29.374,83

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 29.374,83

BDI: 27,21% 7.992,89

Preco unitario total: 37.367,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 0705338DN BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E

BRITA COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,90 1.676,0000000 21.620,40
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 513,54 1,3600000 698,41

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 446,36 6,8250000 3.046,40

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 518,43 22,2150000 11.516,92

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 96,5000000 5.883,60

(G)Total:] 42.765,73

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 42.765,73

BDI: 27,21% 11.636,55

Preco unitario total: 54.402,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

Servigo: 0804039DN CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE

MAO COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) |31062 1,0000 0,0000 300,55 110,92| 1,0000000 300,55

(A)Total: 300,55

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 3,0000000 66,27

(B)Total: 66,27

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 366,82

(D) Producéo da Equipe 3,1125

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 117,85

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00 M - PA2 |M2176 m 561,46 1,0000000 561,46

(F)Total:] 561,46

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 513,54 0,0073500 3,77
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - 45250A m3 421,66 0,4020000 169,50
ADAPTADO

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,8000000 48,77

(G)Total:] 222,04

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 901,35

BDI: 27,21% 245,25

Prego unitério total: 1.146,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servico: 0804041DN CORPO DE BSTC D= 1,00 PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE

MAO COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) |31062 1,0000 0,0000 300,55 110,92| 1,0000000 300,55

(A)Total: 300,55

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 3,0000000 66,27

(B)Total: 66,27

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 366,82

(D) Producéo da Equipe 3,1125

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 117,85

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 D=1,00 M M2177 m 620,95 1,0000000 620,95

(F)Total:] 620,95

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 513,54 0,0073500 3,77
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - 45250A m3 421,66 0,4020000 169,50
ADAPTADO

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,8000000 48,77

(G)Total:] 222,04

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 960,84

BDI: 27,21% 261,44

Prego unitério total: 1.222,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servico: 0804191DN CORPO DE BDTC D= 1,00 PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE

MAO COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) |31062 1,0000 0,0000 300,55 110,92| 1,0000000 300,55

(A)Total: 300,55

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 3,0000000 66,27

(B)Total: 66,27

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 366,82

(D) Producéo da Equipe 1,5562

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 235,71

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00 M - PA2 |M2176 m 561,46 2,0000000 1.122,92

(F)Total:] 1.122,92

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 513,54 0,0146900 7,54
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - 45250A m3 421,66 0,8240000 347,44
ADAPTADO

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,8000000 48,77

(G)Total:] 403,75

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.762,38

BDI: 27,21% 479,54

Prego unitério total: 2.241,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Setor

Orgamento GO-411

Descri¢éo
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

Versé@o 5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 0804193DN CORPO DE BDTC D= 1,00 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE

MAO COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) |31062 1,0000 0,0000 300,55 110,92| 1,0000000 300,55

(A)Total: 300,55

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 3,0000000 66,27

(B)Total: 66,27

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 366,82

(D) Producéo da Equipe 1,5562

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 235,71

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 D=1,00 M M2177 m 620,95 2,0000000 1.241,90

(F)Total:] 1.241,90

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 513,54 0,0146900 7,54
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - 45250A m3 421,66 0,8240000 347,44
ADAPTADO

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,8000000 48,77

(G)Total:] 403,75

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.881,36

BDI: 27,21% 511,91

Prego unitério total: 2.393,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

Servigo: 0804207DN CORPO DE BDTC D= 1,50 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE

MAO COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) |31062 1,0000 0,0000 300,55 110,92| 1,0000000 300,55

(A)Total: 300,55

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 3,0000000 66,27

(B)Total: 66,27

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 366,82

(D) Producéo da Equipe 0,9576

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 383,06

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2-D =150 M |M2184 m 1.343,58 2,0000000 2.687,16

(F)Total:] 2.687,16

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 513,54 0,0423400 21,74
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - 45250A m3 421,66 1,3380000 564,18
ADAPTADO

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 1,0000000 60,97

(G)Total:] 646,89

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.717,11

BDI: 27,21% 1.011,42

Prego unitério total: 4.728,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 0804273DN BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA

COMERCIAIS - ALAS RETAS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 7,8850000 4.036,01

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 23,7600000 1.448,64

(G)Total:] 5.484,65

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.484,65

BDI: 27,21% 1.492,37

Preco unitario total: 6.977,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 0804311DN CORPO DE BTTC D= 1,50 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE

MAO COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) |31062 1,0000 0,0000 300,55 110,92| 1,0000000 300,55

(A)Total: 300,55

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 3,0000000 66,27

(B)Total: 66,27

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 366,82

(D) Producéo da Equipe 0,6384

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 574,59

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2-D =150 M |M2184 m 1.343,58 3,0000000 4.030,74

(F)Total:] 4.030,74

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 513,54 0,0635100 32,61
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - 45250A m3 421,66 2,0330000 857,23
ADAPTADO

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 1,0000000 60,97

(G)Total:] 950,81

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.556,14

BDI: 27,21% 1.511,82

Prego unitério total: 7.067,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 0804357DN BOCA DE BTTC D=1,50M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITAS

COMERCIAIS - ALAS RETAS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 9,7330000 4.981,93

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 25,4400000 1.551,07

(G)Total:] 6.533,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.533,00

BDI: 27,21% 1.777,62

Preco unitario total: 8.310,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003103DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA Unidade: un
COMERCIAIS
Observagdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,2107000 6,08
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 0,1791000 91,67
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 0,1211000 11,03
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 1,2862000 78,41
(G)Total:] 187,19
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 187,19
BDI: 27,21% 50,93
Preco unitario total: 238,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003107DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA

COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,0807000 5,43

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 0,1593000 81,53

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 0,1081000 9,85

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 1,2596000 76,79

(G)Total:] 173,60

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 173,60

BDI: 27,21% 47,23

Preco unitario total: 220,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003111DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA

COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,0807000 5,43

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 0,1717000 87,88

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 0,1081000 9,85

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 1,4664000 89,40

(G)Total:] 192,56

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 192,56

BDI: 27,21% 52,39

Preco unitario total: 244,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos

Pagina: 17 de 148




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

14/08/2025 - 10:23

Pa

gina: 18 de 148

TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003115DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 B - AREIA E BRITA

COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,9387000 9,75

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 0,2746000 140,55

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 0,1939000 17,67

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 1,8172000 110,79

(G)Total:] 278,76

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 278,76

BDI: 27,21% 75,85

Preco unitario total: 354,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003119DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA Unidade: un
COMERCIAIS
Observagdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,6226000 8,16
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 0,2354000 120,49
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 0,1623000 14,79
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 1,7956000 109,47
(G)Total:] 252,91
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 252,91
BDI: 27,21% 68,81
Preco unitario total: 321,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003123DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA

COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,6226000 8,16

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 0,2531000 129,55

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 0,1623000 14,79

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 2,0904000 127,45

(G)Total:] 279,95

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 279,95

BDI: 27,21% 76,17

Preco unitario total: 356,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:

Servico: 2003175DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA

DE MAO COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,4800000 10,60

(B)Total: 10,60

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10,60

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,60

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 0,1842000 16,01
PEDREIRA)
(F)Total] 16,01
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 3,1184000 15,68

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 0,6352000 325,13

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 0,6237000 56,85

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 3,8767000 236,36

(G)Total:] 634,02

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 660,63

BDI: 27,21% 179,75

Prego unitério total: 840,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 21 de 148




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

14/08/2025 - 10:23

Pa

gina: 22 de 148

TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003177DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA, BRITA E PEDRA

DE MAO COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,2400000 5,30

(B)Total: 5,30

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5,30

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,30

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 0,0992000 8,62
PEDREIRA)
(F)Total] 8,62
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,6748000 8,42

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 0,3414000 174,74

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 0,3350000 30,53

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 2,7794000 169,46

(G)Total:] 383,15

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 397,07

BDI: 27,21% 108,04

Prego unitério total: 505,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003205DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 B - AREIA E BRITA

COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,90 50,7204000 654,29
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 2,8984000 14,57

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 518,43 0,8552000 443,36

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 0,5130000 46,75

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 6,2714000 382,36

(G)Total:] 1.541,33

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.541,33

BDI: 27,21% 419,39

Preco unitario total: 1.960,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 2003211DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 06 B - AREIA, BRITA E PEDRA

DE MAO COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,90 106,9947000 1.380,23
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 7,5015000 37,73

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 518,43 2,0957000 1.086,47

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 1,2684000 115,61

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 13,8953000 847,19

(G)Total:] 3.467,23

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.467,23

BDI: 27,21% 943,43

Preco unitario total: 4.410,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003227DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITAE

PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0480000 45,24

(B)Total: 45,24

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 45,24

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,24

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 0,8427000 73,28
PEDREIRA)
(F)Total] 73,28
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 11,4450000 57,56

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 1,6363000 837,55

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 2,2890000 208,64

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 6,9276000 422,37

(G)Total:] 1.526,12

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.644,64

BDI: 27,21% 447,50

Prego unitério total: 2.092,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003233DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITAE

PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,1520000 25,44

(B)Total: 25,44

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 25,44

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,44

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 0,4757000 41,37
PEDREIRA)
(F)Total] 41,37
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 6,6738000 33,56

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 0,9830000 503,15

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 1,3348000 121,66

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 5,2287000 318,79

(G)Total:] 977,16

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.043,97

BDI: 27,21% 284,06

Prego unitério total: 1.328,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003235DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 108-324 - AREIA, BRITAE

PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,9331200 20,61

(B)Total: 20,61

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 20,61

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,61

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 0,3765000 32,74
PEDREIRA)
(F)Total] 32,74
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 5,3623000 26,97

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 0,8024000 410,71

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 1,0725000 97,75

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 4,7416000 289,09

(G)Total:] 824,52

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 877,87

BDI: 27,21% 238,86

Prego unitério total: 1.116,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003241DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E

PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,6195200 13,68

(B)Total: 13,68

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 13,68

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,68

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 0,2537000 22,06
PEDREIRA)
(F)Total] 22,06
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 3,6671000 18,44

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 0,5627000 288,02

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,7334000 49,21

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 3,8893000 237,13

(G)Total:] 592,80

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 628,54

BDI: 27,21% 171,02

Prego unitério total: 799,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003245DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73-219 - AREIA, BRITAE

PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,4263200 9,41

(B)Total: 9,41

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 9,41

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,41

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 0,1765000 15,35
PEDREIRA)
(F)Total] 15,35
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 2,6056000 13,10

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 0,4104000 210,06

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 0,5211000 47,49

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 3,2499000 198,14

(G)Total:] 468,79

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 493,55

BDI: 27,21% 134,29

Prego unitério total: 627,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003389DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 40-20 -

AREIA E BRITA COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 0,2500000 7,12

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 51,30

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 51,30

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 51,30

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,40 M |M2117 m 49,86 1,0000000 49,86

(F)Total:] 49,86

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 0,6800000 3,42

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 513,54 0,0004000 0,20

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 0,1389000 71,09

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 0,1771000 16,14

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,6800000 41,45

(G)Total:] 132,30

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 233,46

BDI: 27,21% 63,52

Preco unitario total: 296,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003393DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 -

AREIA E BRITA COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,90 11,5628000 149,16
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 0,8400000 4,22

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 518,43 0,1901000 98,55

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 0,2019000 18,40

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 1,4400000 87,79

(G)Total:] 358,12

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 358,12

BDI: 27,21% 97,44

Preco unitario total: 455,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003407DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 -

AREIA E BRITA COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,90 20,9752000 270,58
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 0,6801000 3,42

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 518,43 0,3258000 168,90

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 0,4716000 42,98

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 2,8748000 175,27

(G)Total:] 661,15

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 661,15

BDI: 27,21% 179,89

Preco unitario total: 841,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003419DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 -

AREIA E BRITA COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,90 34,4924000 444,95
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,5706000 7,90

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 518,43 0,5856000 303,59

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 1,0698000 97,51

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 3,4945000 213,05

(G)Total:] 1.067,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.067,00

BDI: 27,21% 290,33

Preco unitario total: 1.357,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003457DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITAE

PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,1960000 48,50

(B)Total: 48,50

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 48,50

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,50

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 0,8681000 75,49
PEDREIRA)
(F)Total] 75,49
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 12,0353000 60,53

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 2,1140000 1.082,07

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 2,4071000 219,40

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 6,4278000 391,90

(G)Total:] 1.753,90

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.877,89

BDI: 27,21% 510,97

Prego unitério total: 2.388,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 34 de 148




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

14/08/2025 - 10:23

Pa

gina: 35 de 148

TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003459DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITAE

PEDRAO DE MAO COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,9808000 65,84

(B)Total: 65,84

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 65,84

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,84

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 1,1815000 102,75
PEDREIRA)
(F)Total] 102,75
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 16,1176000 81,07

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 2,7936000 1.429,93

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 3,2235000 293,82

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 7,4327000 453,17

(G)Total:] 2.257,99

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.426,58

BDI: 27,21% 660,27

Prego unitério total: 3.086,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003463DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITAE

PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 3,0660000 67,72

(B)Total: 67,72

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 67,72

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 67,72

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 1,2193000 106,04
PEDREIRA)
(F)Total] 106,04
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 16,5303000 83,14

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 2,8536000 1.460,64

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 3,3061000 301,35

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 7,2978000 444,94

(G)Total:] 2.290,07

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.463,83

BDI: 27,21% 670,40

Prego unitério total: 3.134,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003467DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITAE

PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 6,7140000 148,31

(B)Total: 148,31

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 148,31

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 148,31

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 2,6746000 232,60
PEDREIRA)
(F)Total] 232,60
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 35,2960000 177,53

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 5,9337000 3.037,22

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 7,0592000 643,44

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 10,5060000 640,55

(G)Total:] 4.498,74

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.879,65

BDI: 27,21% 1.327,75

Prego unitério total: 6.207,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003473DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITAE

PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,6040000 190,06

(B)Total: 190,06

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 190,06

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 190,06

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 3,4341000 298,66
PEDREIRA)
(F)Total] 298,66
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 44,9560000 226,12

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 7,5048000 3.841,40

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 8,9912000 819,54

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 11,7660000 717,37

(G)Total:] 5.604,43

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.093,15

BDI: 27,21% 1.657,94

Prego unitério total: 7.751,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003732DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 5,0000000 25,15

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 2,0700000 1.059,55

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 15,0000000 1.367,25

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 20,3000000 1.237,69

(G)Total:] 3.689,64

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.689,64

BDI: 27,21% 1.003,95

Preco unitario total: 4.693,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 2003740DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 6,0000000 30,18

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 2,6200000 1.341,07

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 91,15 19,0000000 1.731,85

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 25,6000000 1.560,83

(G)Total:] 4.663,93

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.663,93

BDI: 27,21% 1.269,05

Preco unitario total: 5.932,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico
Extenséo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 3713604DN DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E Unidade: m
IMPLANTACAO
Observagdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO COM BATE-ESTACA 30125 1,0000 0,0000 349,48 146,63| 1,0000000 349,48
HIDRAULICO PARA DEFENSA
(A)Total:] 349,48
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 1,0000000 27,69
(B)Total: 98,13
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 447,61
(D) Producéo da Equipe 66,4000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,74
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFENSA METALICA SEMIMALEAVEL SIMPLES |M1968 un 1.401,25 0,2500000 350,31
(F)Total:| 350,31
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 357,05
BDI: 27,21% 97,15
Prego unitério total: 454,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versdo
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Extenséo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

Servigo: 3713902DN TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM
NIVEL DE CONTENCAO TL3 PARA DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO E

IMPLANTACAO

Observagdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - (ABRIL/25)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO COM BATE-ESTACA 30125 1,0000 0,0000 349,48 146,63| 1,0000000 349,48
HIDRAULICO PARA DEFENSA
(A)Total:] 349,48
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 1,0000000 27,69
(B)Total: 98,13
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 447,61
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 447,61
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE M2908 un 14.884,89 1,0000000 14.884,89
ABERTURA COM NIVEL DE CONTENGAO TL3
PARA DEFENSA METALICA
(F)Total:] 14.884,89
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.332,50
BDI: 27,21% 4.171,97
Preco unitario total: 19.504,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servico: 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30001 1,0000 0,0000 776,78 308,83 1,0000000 776,78

CAT D8 OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 776,78

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,4000000 11,19

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 55,37

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 832,15

(D) Producéo da Equipe 1.532,9100

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,54

BDI: 27,21% 0,14

Prego unitério total: 0,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servico: 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm Unidade: un
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30001 1,0000 0,0000 776,78 308,83/ 1,0000000 776,78
CAT D8 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 776,78
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,4000000 11,19
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 55,37
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 832,15
(D) Producéo da Equipe 20,7500
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,10
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,10
BDI: 27,21% 10,91
Preco unitario total: 51,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento © GO-411 Data orgamento: 12/08/2025

Descri¢éo :  ELABORAGAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

Verséo : 5- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300
Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extenséo 169,210 Km

Servico: 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm Unidade: un
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30001 1,0000 0,0000 776,78 308,83/ 1,0000000 776,78
CAT D8 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 776,78
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,4000000 11,19
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 55,37
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 832,15
(D) Producéo da Equipe 8,3000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 100,25
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 100,25
BDI: 27,21% 27,27
Preco unitario total: 127,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300
Obra Rodoviaria

Servigo: 40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12

CATEGORIA ATE 50M

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30001 1,0000 0,0000 776,78 308,83 1,0000000 776,78

CAT D8 OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 776,78

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000 23,48

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,3000000 8,39

(B)Total: 31,87

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 808,65

(D) Producéo da Equipe 275,4600

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,93

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,93

BDI: 27,21% 0,79

Prego unitério total: 3,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/

ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 0,9000 0,1000 304,63 86,93 3,0000000 848,55
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41) 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,0500 0,9500 287,00 127,35/ 1,0000000 135,33
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.295,20
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.393,63
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,26
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,26
BDI: 27,21% 1,97
Prego unitério total: 9,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/

ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 0,8100 0,1900 304,63 86,93 4,0000000 1.053,04
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41) 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 0,1200 0,8800 287,00 127,35/ 1,0000000 146,50
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.510,86
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.609,29
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,39
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,39
BDI: 27,21% 2,28
Prego unitério total: 10,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/

ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 0,9100 0,0900 304,63 86,93/ 4,0000000 1.140,12
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41) 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,1400 0,8600 287,00 127,35/ 1,0000000 149,70
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.601,14
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.699,57
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,86
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,86
BDI: 27,21% 2,41
Prego unitério total: 11,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 49 de 148




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

14/08/2025 - 10:23

Pagina: 50 de 148

TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/

ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 0,8300 0,1700 304,63 86,93 5,0000000 1.338,05
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41) 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 0,1900 0,8100 287,00 127,35/ 1,0000000 157,68
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.807,05
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.905,48
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,93
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,93
BDI: 27,21% 2,70
Prego unitério total: 12,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/

ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 0,9200 0,0800 304,63 86,93 5,0000000 1.436,00
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41) 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 0,2200 0,7800 287,00 127,35/ 1,0000000 162,47
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.909,79
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.008,22
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,47
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,47
BDI: 27,21% 2,84
Prego unitério total: 13,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 5,0000000 1.523,15
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41) 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 0,2600 0,7400 287,00 127,35/ 1,0000000 168,85
EQUIVALENTE
(A)Total:] 2.003,32
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.101,75
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,96
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,96
BDI: 27,21% 2,98
Prego unitério total: 13,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 0,9000 0,1000 304,63 86,93 6,0000000 1.697,10
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41) 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,3000 0,7000 287,00 127,35/ 1,0000000 175,24
EQUIVALENTE
(A)Total:] 2.183,66
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.282,09
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,90
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,90
BDI: 27,21% 3,23
Prego unitério total: 15,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 0,9500 0,0500 304,63 86,93 6,0000000 1.762,38
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41) 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,3200 0,6800 287,00 127,35/ 1,0000000 178,43
EQUIVALENTE
(A)Total:] 2.252,13
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.350,56
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,25
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,25
BDI: 27,21% 3,33
Prego unitério total: 15,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 0,9200 0,0800 304,63 86,93/ 7,0000000 2.010,40
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41) 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 0,4100 0,5900 287,00 127,35/ 1,0000000 192,80
EQUIVALENTE
(A)Total:] 2.514,52
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,95
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,62
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13,62
BDI: 27,21% 3,70
Prego unitério total: 17,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 0,9600 0,0400 304,63 86,93/ 8,0000000 2.367,28
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41) 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 0,5200 0,4800 287,00 127,35/ 1,0000000 210,36
EQUIVALENTE
(A)Total:] 2.888,96
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.987,39
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,58
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,58
BDI: 27,21% 4,23
Prego unitério total: 19,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento GO-411 Data orgamento: 12/08/2025
Descri¢éo ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
Versao 5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Servigo: 40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 0,9400 0,0600 304,63 86,93| 12,0000000 3.498,72
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41) 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,7900 0,2100 287,00 127,35/ 1,0000000 253,47
EQUIVALENTE
(A)Total:] 4.063,51
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.161,94
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,70
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21,70
BDI: 27,21% 5,90
Prego unitério total: 27,60
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 40027 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 0,9700 0,0300 304,63 86,93| 16,0000000 4.769,44
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41) 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 0,7400 0,2600 287,00 127,35/ 2,0000000 490,98
EQUIVALENTE
(A)Total:] 5.571,74
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.670,17
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,57
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 29,57
BDI: 27,21% 8,04
Prego unitério total: 37,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 40031 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/

ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 0,8800 0,1200 304,63 86,93 3,0000000 835,50
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41) 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 0,1200 0,8800 287,00 127,35/ 1,0000000 146,50
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.293,32
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.391,75
(D) Producéo da Equipe 126,5500
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,99
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,99
BDI: 27,21% 2,99
Prego unitério total: 13,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento GO-411

Descri¢éo
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

Versao 5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 40081 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.

201 A 1.400M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 0,9300 0,0700 304,63 86,93/ 3,0000000 868,14
15T
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,6100 0,3900 466,39 229,98 1,0000000 374,18
950 H OU EQUIVALENTE
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 0,0000 44,94 10,94/ 1,0000000 44,94
MARTELETE PERFURADOR / 30028 1,0000 0,0000 32,57 30,22/ 1,0000000 32,57
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (
25kg)
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 30029 1,0000 0,0000 464,58 210,38/ 1,0000000 464,58
CRAWLER DRILL OU
EQUIVALENTE
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30001 0,5300 0,4700 776,78 308,83 1,0000000 556,84
CAT D8 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 2.341,25
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 2,0000000 46,96
BLASTER 20014 12,05 36,14 199,92 1,0000000 36,14
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 111,09
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 2.452,34
(D) Producéo da Equipe 64,8400
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,82
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10083 un 721,11 0,0007000 0,50
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 10015 Kg 15,43 0,4200000 6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10086 un 2.185,55 0,0010000 2,18
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10085 un 350,82 0,0010000 0,35
NONEL DE COLUNA-C=6,0m 10410 un 20,20 0,0400000 0,80
NONEL DE INICIACAO PARA FOGACHO - C = 6,0 |10415 un 21,44 0,1500000 3,21
m
NONEL DE LIGACAO-C=6,0m 10420 un 24,28 0,0157000 0,38
NONEL INICIADOR - C =150,0 m 10425 un 222,36 0,0014000 0,31
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10084 un 1.121,21 0,0008000 0,89
SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 10088 un 1.164,40 0,0008000 0,93
(F)Total:] 16,03
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:]

0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento GO-411 Data orgamento: 12/08/2025
Descrigdo ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
Versdo 5 - ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,85
BDI: 27,21% 14,65
Preco unitario total: 68,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento GO-411

Descri¢éo
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

Versao 5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 40082 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.

401 A 1.600M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 0,9800 0,0200 304,63 86,93/ 3,0000000 900,78
15T
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,6100 0,3900 466,39 229,98 1,0000000 374,18
950 H OU EQUIVALENTE
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 0,0000 44,94 10,94/ 1,0000000 44,94
MARTELETE PERFURADOR / 30028 1,0000 0,0000 32,57 30,22/ 1,0000000 32,57
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (
25kg)
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 30029 1,0000 0,0000 464,58 210,38/ 1,0000000 464,58
CRAWLER DRILL OU
EQUIVALENTE
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30001 0,5300 0,4700 776,78 308,83 1,0000000 556,84
CAT D8 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 2.373,89
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 2,0000000 46,96
BLASTER 20014 12,05 36,14 199,92 1,0000000 36,14
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 111,09
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 2.484,98
(D) Producéo da Equipe 64,8400
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,32
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10083 un 721,11 0,0007000 0,50
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 10015 Kg 15,43 0,4200000 6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10086 un 2.185,55 0,0010000 2,18
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10085 un 350,82 0,0010000 0,35
NONEL DE COLUNA-C=6,0m 10410 un 20,20 0,0400000 0,80
NONEL DE INICIACAO PARA FOGACHO - C = 6,0 |10415 un 21,44 0,1500000 3,21
m
NONEL DE LIGACAO-C=6,0m 10420 un 24,28 0,0157000 0,38
NONEL INICIADOR - C =150,0 m 10425 un 222,36 0,0014000 0,31
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10084 un 1.121,21 0,0008000 0,89
SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 10088 un 1.164,40 0,0008000 0,93
(F)Total:] 16,03
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:]

0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento GO-411 Data orgamento: 12/08/2025
Descrigdo ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
Versdo 5 - ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 54,35
BDI: 27,21% 14,78
Preco unitario total: 69,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6600 0,3400 323,15 78,56/ 2,0000000 479,96
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,6900 0,3100 4,92 3,42] 1,0000000 4,45
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,3900 0,6100 287,00 127,35/ 1,0000000 189,61
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36/ 1,0000000 232,32
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,6900 0,3100 154,58 57,31 1,0000000 124,42
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.030,76
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09
(B)Total: 36,08
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.066,84
(D) Producéo da Equipe 224,2700
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,75
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,75
BDI: 27,21% 1,29
Prego unitério total: 6,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9900 0,0100 323,15 78,56/ 1,0000000 320,69
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 0,4800 4,92 3,42] 1,0000000 4,19
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,2900 0,7100 287,00 127,35/ 1,0000000 173,64
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36/ 1,0000000 232,32
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,5200 0,4800 154,58 57,31 1,0000000 107,88
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 838,72
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09
(B)Total: 50,08
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 888,80
(D) Producéo da Equipe 168,2000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,28
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,28
BDI: 27,21% 1,43
Prego unitério total: 6,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servico: 40102 COMPACTACAO MANUAL Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
COMPACTADOR MANUAL COM 30048 1,0000 0,0000 9,72 1,03] 1,0000000 9,72
SOQUETE VIBRATORIO
(A)Total:] 9,72
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09
(B)Total: 22,09
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 31,81
(D) Producéo da Equipe 4,6688
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,81
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,81
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 6,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servico: 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30000 1,0000 0,0000 328,99 135,94/ 1,0000000 328,99
CAT D6 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 328,99
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 2,0000000 46,96
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
(B)Total: 60,95
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 389,94
(D) Producéo da Equipe 940,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,41
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,41
BDI: 27,21% 0,11
Preco unitario total: 0,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 40310 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 323,15 78,56/ 1,0000000 222,85
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 4,92 3,42| 1,0000000 4,17
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,6900 0,3100 287,00 127,35/ 1,0000000 237,50
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36/ 1,0000000 232,32
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,5000 0,5000 154,58 57,31} 1,0000000 105,94
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 802,78
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
GREDISTA 20013 9,76 24,62 152,35 1,0000000 24,62
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36
(B)Total: 126,97
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 929,75
(D) Producéo da Equipe 341,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,72
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,72
BDI: 27,21% 0,74
Preco unitério total: 3,46

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

Servigo: 40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO (COMERCIAL 10146 m3 15,68 1,2500000 19,60

)

(F)Total:]| 19,60

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19,60

BDI: 27,21% 5,33

Preco unitério total: 24,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - |30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63
15T
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,0000 323,15 78,56 0,0250000 8,07
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 1,0000 0,0000 287,00 127,35/ 0,0250000 7,17
EQUIVALENTE
(A)Total:] 319,87
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 319,87
(D) Producéo da Equipe 128,3333
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,49
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,49
BDI: 27,21% 0,67
Prego unitério total: 3,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versé@o

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.

PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,3100 0,6900 323,15 78,56/ 1,0000000 154,37
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,1800 0,8200 4,92 3,42| 1,0000000 3,68
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 0,2800 0,7200 287,00 127,35/ 1,0000000 172,05
EQUIVALENTE
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,5200 0,4800 268,53 120,17/ 1,0000000 197,31
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36/ 1,0000000 232,32
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,1800 0,8200 154,58 57,31 1,0000000 74,81
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 834,54
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
GREDISTA 20013 9,76 24,62 152,35 1,0000000 24,62
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 6,0000000 132,54
(B)Total: 171,15
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.005,69
(D) Producéo da Equipe 55,6900
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,05
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,05
BDI: 27,21% 4,91
Preco unitério total: 22,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versé@o

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 40336 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.

PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,2600 0,7400 323,15 78,56/ 1,0000000 142,14
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,1500 0,8500 4,92 3,42| 1,0000000 3,63
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 0,2400 0,7600 287,00 127,35/ 1,0000000 165,66
EQUIVALENTE
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,4400 0,5600 268,53 120,17/ 1,0000000 185,44
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36/ 1,0000000 232,32
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,1500 0,8500 154,58 57,31 1,0000000 71,89
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 801,08
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
GREDISTA 20013 9,76 24,62 152,35 1,0000000 24,62
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 6,0000000 132,54
(B)Total: 171,15
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 972,23
(D) Producéo da Equipe 47,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,36
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,36
BDI: 27,21% 5,53
Preco unitério total: 25,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 40380 IMPRIMACAO Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 323,15 78,56/ 1,0000000 16,15
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17/ 1,0000000 271,27
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63| 1,0000000 58,15
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,3500 0,6500 154,58 57,31 1,0000000 91,35
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,3500 0,6500 13,10 8,42| 1,0000000 10,05
REBOCAVEL
(A)Total:] 446,97
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 58,17
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 505,14
(D) Producéo da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,44
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,44
BDI: 27,21% 0,11
Preco unitério total: 0,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 40385 PINTURA DE LIGACAO Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17) 1,0000000 271,27
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,0000000 116,30
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,4700 0,5300 154,58 57,31) 1,0000000 103,02
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,4700 0,5300 13,10 8,42| 1,0000000 10,61
REBOCAVEL
(A)Total:] 501,20
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 58,17
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 559,37
(D) Producéo da Equipe 1.500,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,37
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,37
BDI: 27,21% 0,10
Preco unitario total: 0,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Versdo
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: TKM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17| 1,0000000 271,27
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
(A)Total:] 271,27
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 271,27
(D) Producéo da Equipe 99,6000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,72

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,72

BDI: 27,21% 0,74

Preco unitério total: 3,46

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10 (30036 1,0000 0,0000 179,94 67,78/ 1,0000000 179,94

5T

(A)Total:] 179,94

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 179,94

(D) Producéo da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,99

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,99

BDI: 27,21% 0,54

Preco unitério total: 2,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS Unidade: tkm
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57| 1,0000000 255,61
MADEIRA-15T
(A)Total:] 255,61
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 44,18
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 299,79
(D) Producéo da Equipe 214,5000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,39
BDI: 27,21% 0,37
Preco unitario total: 1,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA Unidade: TKM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93/ 1,0000000 304,63
15T
(A)Total:] 304,63
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 304,63
(D) Producéo da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,35
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,35
BDI: 27,21% 0,36
Preco unitério total: 1,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93/ 1,0000000 304,63

15T

(A)Total:] 304,63

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Producéo da Equipe 168,7500

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,80

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,80

BDI: 27,21% 0,48

Preco unitério total: 2,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: tkm
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57| 1,0000000 255,61
MADEIRA-15T
(A)Total:] 255,61
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 44,18
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 299,79
(D) Producéo da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,33
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,33
BDI: 27,21% 0,36
Preco unitario total: 1,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57| 1,0000000 255,61
MADEIRA-15T
(A)Total:] 255,61
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 255,61
(D) Producéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,68
BDI: 27,21% 0,18
Preco unitério total: 0,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57| 1,0000000 255,61
MADEIRA-15T
(A)Total:] 255,61
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 255,61
(D) Producéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,68
BDI: 27,21% 0,18
Preco unitério total: 0,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA Unidade: tkm
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57| 1,0000000 255,61
MADEIRA-15T
(A)Total:] 255,61
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 255,61
(D) Producéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,68
BDI: 27,21% 0,18
Preco unitério total: 0,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versdo
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Extenséo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93/ 1,0000000 304,63

15T

(A)Total:] 304,63

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Producéo da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,21

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,21

BDI: 27,21% 0,32

Preco unitério total: 1,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - Unidade: t
EAI
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 3.451,52|

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 4.302,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 5.893,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Versdo

Nat. servico
Extenséo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servi¢o: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17| 1,0000000 271,27
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
(A)Total:] 271,27
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 271,27
(D) Producéo da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,81
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,81
BDI: 27,21% 0,49
Preco unitério total: 2,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versé@o

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS |30015 0,4700 0,5300 261,50 130,02| 1,0000000 191,81
AUTOPROPELIDO - 27T
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 302,40 118,68 1,0000000 205,02
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,2100 0,7900 154,58 57,31} 1,0000000 77,73
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,2100 0,7900 13,10 8,42| 1,0000000 9,40
REBOCAVEL
VIBROACABADORA DE ASFALTO 30023 0,7100 0,2900 346,05 155,56/ 1,0000000 290,80
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:] 774,76
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,0000000 176,72
(B)Total: 204,71
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 979,47
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,39
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO 42496 m3 325,57 1,0200000 332,08
USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C
(G)Total:] 332,08
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 367,47
BDI: 27,21% 99,98
Preco unitario total: 467,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

Servico: 40800 CERCA DE VEDACAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA Unidade: M

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000 0,27

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,2500000 5,52

(B)Total: 5,79

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5,79

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,79

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ARAME LISO 10002 m 0,77 5,1250000 3,94

MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un 23,63 0,2188000 5,17

MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un 77,00 0,0313000 2,41

(F)Total:]| 11,52

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,31

BDI: 27,21% 4,71

Prego unitério total: 22,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

Servico: 40804 REMOCAO DE CERCA Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0010000 0,02

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,2500000 5,52

(B)Total: 5,54

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5,54

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,54

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,54

BDI: 27,21% 1,50

Preco unitério total: 7,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servico: 40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO (30049 1,0000 0,0000 355,66 135,32| 1,0000000 355,66
COM DEMARCADOR DE FAIXAS
(A)Total:] 355,66
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 10,0000000 234,80
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 262,79
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 618,45
(D) Producéo da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,06
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,4700000 6,06
SOLVENTE / DILUENTE 10050 [ 24,40 0,0300000 0,73
TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 | 20,84 0,0009000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 | 32,18 0,6000000 19,30
(F)Total:] 26,10
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28,16
BDI: 27,21% 7,66
Preco unitario total: 35,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Setor

Orgamento GO-411

Descri¢éo
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

Versé@o 5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 40816 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA

EM AGUA (0,3 mm)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO (30049 1,0000 0,0000 355,66 135,32| 1,0000000 355,66
COM DEMARCADOR DE FAIXAS
(A)Total:] 355,66
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 10,0000000 234,80
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 262,79
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 618,45
(D) Producéo da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,06
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,4100000 5,28
TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 | 20,84 0,0009000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM (10161 | 23,89 0,3000000 7,16
AGUA
(F)Total:| 12,45
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,51
BDI: 27,21% 3,94
Prego unitério total: 18,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300

Setor

Orgamento GO-411
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade: Un
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57) 1,0000000 255,61
MADEIRA-15T
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,90 0,22| 1,0000000 4,90
MARTELETE PERFURADOR / 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71/ 2,0000000 2,58
ROMPEDOR - ELETRICO
(A)Total:] 263,09
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 4,0000000 93,92
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 2,0000000 55,38
(B)Total: 177,29
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 440,38
(D) Producéo da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,50
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COLA POLIESTER 10011 Kg 38,78 0,0600000 2,32
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 30,59 1,0000000 30,59
(F)Total:] 32,91
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 38,41
BDI: 27,21% 10,45
Preco unitario total: 48,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300

Setor

Orgamento GO-411
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,5000 0,5000 255,61 70,57) 1,0000000 163,08
MADEIRA-15T
(A)Total:] 163,08
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000 23,48
CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 0,9000000 25,60
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,3000000 8,39
(B)Total: 57,47
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 220,55
(D) Producéo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,13
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 144,50 1,0000000 144,50
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO IlI 10137 m2 241,18 0,4000000 96,47
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ 10039 m2 109,79 1,0000000 109,79
PINTURA ELETROSTATICA
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO |10042 m 37,87 3,0000000 113,61
(F)Total:] 464,37
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 519,50
BDI: 27,21% 141,35
Preco unitario total: 660,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 40895 SEMEADURA MANUAL Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36

(B)Total: 116,35

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 116,35

(D) Producéo da Equipe 2.000,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,05

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg 33,72 0,0500000 1,68

(F)Total:] 1,68

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,73

BDI: 27,21% 0,47

Preco unitario total: 2,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 41209 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25
Observagdes: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDICAO (IPR

Unidade: m

736)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,4488000 7,28
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 0,1097000 56,15
CONFECCAO E INSTALACAO DE GUIAS 47021 M 2,98 0,7244000 2,15
ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA PARA 47024 m3 19,87 0,2447000 4,86
DRENAGEM
(G)Total:] 70,44
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 70,44
BDI: 27,21% 19,16
Prego unitério total: 89,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20
Observagdes: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDICAO (IPR

Unidade: m

736)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,1917000 5,99
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 0,0893000 45,70
CONFECCAO E INSTALACAO DE GUIAS 47021 M 2,98 0,5959000 1,77
ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA PARA 47024 m3 19,87 0,1773000 3,52
DRENAGEM
(G)Total:] 56,98
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56,98
BDI: 27,21% 15,50
Prego unitério total: 72,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 41211 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15
Observagdes: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDICAO (IPR

Unidade: m

736)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 0,9839000 4,94
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 0,0728000 37,26
CONFECCAO E INSTALACAO DE GUIAS 47021 M 2,98 0,4920000 1,46
ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA PARA 47024 m3 19,87 0,1276000 2,53
DRENAGEM
(G)Total:] 46,19
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 46,19
BDI: 27,21% 12,56
Prego unitério total: 58,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 41287 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCG 120-30
Observagdes: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDICAO (IPR-

Unidade: m

736)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,4485000 7,28
COMPACTAQAO MANUAL 40102 m3 6,81 0,2700000 1,83
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,57 2,8970000 27,72
ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA PARA 47024 m3 19,87 0,2700000 5,36
DRENAGEM
(G)Total:] 42,19
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 42,19
BDI: 27,21% 11,47
Prego unitério total: 53,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento © GO-411 Data orgamento: 12/08/2025

Descri¢éo :  ELABORAGAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

Verséo : 5- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300
Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extenséo 169,210 Km

Servigo: 41289 ENLEIVAMENTO (SVA) Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 10,0000000 220,90

(B)Total: 223,69

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 223,69

(D) Producéo da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,47

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

ADUBO NPK 10000 Kg 3,58 0,0600000 0,21

ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,42 0,2000000 0,08

ENXOFRE 10401 Kg 5,72 0,0030000 0,01

PO CALCARIO 10041 Kg 0,13 0,1750000 0,02

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,03 0,6000000 1,81

(F)Total] 2,13

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 41292 m2 2,97 1,0000000 2,97

(G)Total:] 2,97

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,57

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 9,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico
Extenséo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300
Obra Rodoviaria

Servigo: 41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000 0,27

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 22,36

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 22,36

(D) Producéo da Equipe 0,5882

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,01

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 38,01

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 38,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Servico: 41292 OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,2000 0,8000 154,58 57,31 1,0000000 76,75
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 76,75
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000 0,27
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 10,0000000 220,90
(B)Total: 221,17
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 297,92
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,97
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,97
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 2,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300
Obra Rodoviaria

Servigo: 41293 APILOAMENTO MANUAL Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000 0,27

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 22,36

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 22,36

(D) Producéo da Equipe 4,4444

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,03

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,03

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 5,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 104 de 148




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

14/08/2025 - 10:23

Pagina: 105 de 148

TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 41297 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAG 120-30
Observagdes: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDICAO (IPR-

Unidade: m

736)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,4485000 7,28
COMPACTAQAO MANUAL 40102 m3 6,81 0,2700000 1,83
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,57 2,8970000 27,72
ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA PARA 47024 m3 19,87 0,2700000 5,36
DRENAGEM
(G)Total:] 42,19
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 42,19
BDI: 27,21% 11,47
Prego unitério total: 53,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:

Servico: 41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,8100 0,1900 287,00 127,35/ 1,0000000 256,66
EQUIVALENTE
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 1,0000 0,0000 268,53 120,17| 1,0000000 268,53
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
(A)Total:] 525,19
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1666667 4,66
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09
(B)Total: 26,75
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 551,94
(D) Producéo da Equipe 432,5100
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,27
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 10282 m3 93,60 1,1000000 102,96
PEDREIRA)
(F)Total:| 102,96
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,23
BDI: 27,21% 28,36
Prego unitério total: 132,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 41304 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS02 (EXCETO

ESCAVACAO) (AC)

Unidade: m

Observagées: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIGAO (IPR-736)

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - |30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93/ 0,0100000 3,04
15T
(A)Total:] 3,04
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0500000 24,65
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1800000 5,03
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 0,0700000 1,99
(B)Total: 31,67
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 34,71
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,71
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 10281 m3 211,07 0,6900000 145,63
AREAL)
TUBO PERFURADO PVC 100 MM 10068 m 10,85 1,0000000 10,85
(F)Total:] 156,48
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 191,19
BDI: 27,21% 52,02
Preco unitario total: 243,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versé@o

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO

DPS07) (EXCETO ESCAVACAOQ) (BC)

Unidade: m

Observagées: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIGAO (IPR-736)

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93/ 0,0100000 3,04
15T
(A)Total:] 3,04
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0500000 24,65
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1800000 5,03
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 0,0700000 1,99
(B)Total: 31,67
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 34,71
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,71
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 10282 m3 93,60 0,5600000 52,41
PEDREIRA)
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO ( 10026 m2 5,61 3,7000000 20,75
GRAMATURA 240 G/M2)
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO |10079 m 22,50 1,0000000 22,50
D=100mm
(F)Total:| 95,66
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 41291 m3 38,01 0,1300000 4,94
(G)Total:] 4,94
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 135,31
BDI: 27,21% 36,81
Preco unitério total: 172,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 108 de 148




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

14/08/2025 - 10:23

Pagina: 109 de 148

Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico
Extenséo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

Servico: 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO3
Observagdes: IPR - 736: ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 52 edigéo, 2018 - EMENDA 1

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE 30115 1,0000 0,0000 47,15 33,86/ 1,0000000 47,15

CONCRETO

(A)Total:\ 47,15

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 79,66

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 126,81

(D) Producéo da Equipe 74,1100

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,71

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 0,0420000 21,49

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,0300000 2,01

(G)Total:] 23,50

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 25,21

BDI: 27,21% 6,85

Preco unitario total: 32,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

69,210 Km

Servico: 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05
Observagdes: IPR - 736: ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 52 edigéo, 2018 - EMENDA 1

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE 30115 1,0000 0,0000 47,15 33,86/ 1,0000000 47,15

CONCRETO

(A)Total:\ 47,15

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 79,66

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 126,81

(D) Producéo da Equipe 93,1900

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,36

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 0,0334000 17,09

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,0180000 1,20

(G)Total:] 18,29

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19,65

BDI: 27,21% 5,34

Preco unitario total: 24,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 41339 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCC 120-30
Observagdes: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDICAO (IPR-

Unidade: m

736)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,7411000 8,75
COMPACTAQAO MANUAL 40102 m3 6,81 0,3976000 2,70
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 0,1276000 65,31
CONFECCAO E INSTALACAO DE GUIAS 47021 M 2,98 0,8760000 2,61
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,57 1,7411000 16,66
ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA PARA 47024 m3 19,87 0,3976000 7,90
DRENAGEM
(G)Total:] 103,93
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 103,93
BDI: 27,21% 28,27
Prego unitério total: 132,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 41340 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30
Observagdes: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDICAO (IPR-

Unidade: m

736)

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 2,1411000 10,76

COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,81 0,5496000 3,74

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 0,1596000 81,69

CONFECCAO E INSTALACAO DE GUIAS 47021 M 2,98 1,0706000 3,19

ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,57 2,1411000 20,49

ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA PARA 47024 m3 19,87 0,5496000 10,92

DRENAGEM
(G)Total:] 130,79
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 130,79

BDI: 27,21% 35,58

Prego unitério total: 166,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 41341 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 120-30
Observagdes: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDICAO (IPR-

Unidade: m

736)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,7411000 8,75
COMPACTAQAO MANUAL 40102 m3 6,81 0,3976000 2,70
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 511,86 0,1276000 65,31
CONFECCAO E INSTALACAO DE GUIAS 47021 M 2,98 0,8760000 2,61
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,57 1,7411000 16,66
ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA PARA 47024 m3 19,87 0,3976000 7,90
DRENAGEM
(G)Total:] 103,93
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 103,93
BDI: 27,21% 28,27
Prego unitério total: 132,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 41347 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO

ESCAVACAO (AC/BC)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 2,2500000 62,97

(B)Total: 62,97

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 62,97

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,97

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 446,36 3,1400000 1.401,57

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 12,3600000 753,58

(G)Total:] 2.155,15

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.218,12

BDI: 27,21% 603,55

Preco unitario total: 2.821,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)
Observagées: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDICAO (IPR-736)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5200000 14,55

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 0,0800000 2,27

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,7500000 16,56

(B)Total: 33,38

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 33,38

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,38

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 491,09 0,2040000 100,18

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 2,1600000 131,69

(G)Total:] 231,87

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 265,25

BDI: 27,21% 72,17

Preco unitario total: 337,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico
Extenséo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servico: 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAQ) Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,1000 0,0000 466,39 229,98 1,0000000 46,63
950 H OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 46,63
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
(B)Total: 126,92
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 173,55
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 173,55
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00 M - PA1 10064 m 511,34 1,0000000 511,34
(F)Total:| 511,34
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 513,54 0,0100000 5,13
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 371,21 0,4600000 170,75
DRENAGEM
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,2000000 12,19
(G)Total:] 188,07
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 872,96
BDI: 27,21% 237,53
Preco unitario total: 1.110,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico
Extenséo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servico: 41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVACAQ) Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,1000 0,0000 466,39 229,98 1,0000000 46,63
950 H OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 46,63
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,5000000 82,18
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
(B)Total: 138,66
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 185,29
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 185,29
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20 M - PA1 10065 m 690,57 1,0000000 690,57
(F)Total:| 690,57
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 513,54 0,0120000 6,16
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 371,21 0,6390000 237,20
DRENAGEM
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,2400000 14,63
(G)Total:] 257,99
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.133,85
BDI: 27,21% 308,52
Preco unitario total: 1.442,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Setor

Orgamento GO-411

Descri¢éo
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

Versé@o 5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,2000 0,0000 466,39 229,98 1,0000000 93,27
950 H OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 93,27
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 6,0000000 140,88
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 2,0000000 56,98
(B)Total: 225,85
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 319,12
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 319,12
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00 M - PA1 10064 m 511,34 2,0000000 1.022,68
(F)Total:| 1.022,68
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 513,54 0,0200000 10,27
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 371,21 0,9200000 341,51
DRENAGEM
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,2000000 12,19
(G)Total:] 363,97
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.705,77
BDI: 27,21% 464,14
Preco unitario total: 2.169,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versdo
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300
Obra Rodoviaria

Servico: 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) Unidade: un
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 27,99
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 27,99
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,99
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 513,54 0,0600000 30,81
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 371,21 2,2780000 845,61
DRENAGEM
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 4,6200000 281,68
(G)Total:] 1.158,10
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.186,09
BDI: 27,21% 322,73
Prego unitério total: 1.508,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico
Extenséo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

Servigo: 41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) Unidade: un
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 27,99
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 27,99
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,99
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 513,54 0,1000000 51,35
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 371,21 3,0760000 1.141,84
DRENAGEM
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 5,8200000 354,84
(G)Total:] 1.548,03
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.576,02
BDI: 27,21% 428,83
Prego unitério total: 2.004,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico
Extenséo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300
Obra Rodoviaria

Servico: 41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 27,99

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 27,99

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,99

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 513,54 0,1600000 82,16

CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 371,21 3,2970000 1.223,87

DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 6,2300000 379,84

(G)Total:] 1.685,87

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.713,86

BDI: 27,21% 466,34

Prego unitério total: 2.180,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 42160 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO D1 Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 9.657.655,46

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 42260 CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1 Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:\ 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 3.536.854,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 111.393,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300

Setor

Orgamento GO-411
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 42480 CAIACAO (3 DEMAOS) Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,1500 0,8500 255,61 70,57| 1,0000000 98,32
MADEIRA-15T
(A)Total:\ 98,32
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 10,0000000 220,90
(B)Total: 234,89
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 333,21
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,33
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CAL PARA PINTURA 10009 Kg 2,15 0,2000000 0,43
(F)Total:] 0,43
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,76
BDI: 27,21% 1,02
Prego unitério total: 478

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento GO-411

Descri¢éo
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

Versao 5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -

CBUQ - FAIXA C

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO 30022 1,0000 0,0000 76,34 43,90, 1,0000000 76,34
C/ CALDEIRA
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,7400 0,2600 466,39 229,98 1,0000000 404,91
950 H OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 159,31 8,83 1,0000000 159,31
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63/ 1,0000000 58,15
ASFALTO (30.000L)
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80t |[30025 1,0000 0,0000 519,56 288,14/ 1,0000000 519,56
/h
(A)Total:] 1.218,27
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36
(B)Total: 116,35
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.334,62
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,23
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 10281 m3 211,07 0,0648240 13,68
AREAL)
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 10282 m3 93,60 0,2932320 27,44
PEDREIRA)
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 81,50 0,8071440 65,78
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,61 34,7126400 21,17
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1, (10032 Kg 5,64 19,2000000 108,28
024kg/l
PEDRISCO 10094 m3 115,50 0,3549600 40,99
(F)Total:] 277,34
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ X3‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 325,57
BDI: % 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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‘wady Relatério de Composicao do Servico do Orcamento Pagina: 127 de 148
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento GO-411 Data orgamento: 12/08/2025
Descri¢éo ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQAO DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
Versédo 5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Preco unitario total: \ 325,57\
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Setor

TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versé@o

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64/ 1,0000000 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,69 0,47/ 4,0000000 2,60
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03| 3,0000000 3,66
(A)Total: 31,34
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35
LEVE
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81
(B)Total: 282,64
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 313,98
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,91
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 10281 m3 211,07 0,5994800 126,53
AREAL)
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 10282 m3 93,60 0,7350800 68,80
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 280,5341800 171,12
(F)Total:| 366,45
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 446,36
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 446,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versé@o
DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE (30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72| 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64/ 1,0000000 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,69 0,47| 4,0000000 2,64
GERICA 18011 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000000 3,66
(A)Total: 32,45
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35
LEVE
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81
(B)Total: 282,64
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 315,09
(D) Producéo da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,56
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,2000000 28,30
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 10281 m3 211,07 0,6030000 127,27
AREAL)
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 10282 m3 93,60 0,5710000 53,44
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 332,0000000 202,52
(F)Total] 411,53
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 491,09
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 491,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versé@o
DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE (30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72| 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64/ 1,0000000 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,69 0,47| 4,0000000 2,64
GERICA 18011 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000000 3,66
(A)Total: 32,45
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35
LEVE
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81
(B)Total: 282,64
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 315,09
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,19
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,6000000 31,00
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 10281 m3 211,07 0,5900000 124,53
AREAL)
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 10282 m3 93,60 0,5780000 54,10
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 364,0000000 222,04
(F)Total] 431,67
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 511,86
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 511,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

Servigo: 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 51,17
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 51,17
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,02
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 0,5260000 45,74
PEDREIRA)
(F)Total:]| 45,74
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 446,36 0,7000000 312,45
(G)Total:] 312,45
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 371,21
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 371,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300
Obra Rodoviaria

Servico: 45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36

(B)Total: 91,15

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 91,15

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 91,15

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 91,15

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 91,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300
Obra Rodoviaria

Servigo: 45030 LASTRO DE PEDRA Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 3,0000000 66,27
(B)Total: 69,06
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 69,06
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,06
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 1,0000000 86,97
PEDREIRA)
(F)Total:]| 86,97
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 156,03
BDI: 27,21% 42,45
Preco unitario total: 198,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Servico: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
VIBRADOR DE IMERSAO -D =35 |30034 1,0000 0,0000 9,07 0,79/ 1,0000000 9,07
mm
(A)Total:] 9,07
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09
(B)Total: 50,08
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 59,15
(D) Producéo da Equipe 9,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,57
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,57
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 6,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300

Setor

Orgamento GO-411
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 42,77 6,01 0,0699700 2,99
SERRA CIRCULAR 12" COM 30047 1,0000 0,0000 28,43 28,09| 0,0699700 1,98
BANCADA
(A)Total:] 4,97
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 0,5000000 11,74
CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 0,5000000 14,22
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 9,76 27,35 180,31 0,0699700 191
LEVE
(B)Total:] 27,87
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 32,84
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,84
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CAIBROSDE 75CM X 7,5 CM 11008 m 15,12 0,6468000 9,77
PONTALETES D=15 cm 11017 m 5,47 0,1078000 0,58
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 7,00 0,3040000 2,12
PREGO 10044 Kg 18,59 0,3195700 5,94
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,03 2,7734800 8,40
TABUA DE 30 11030 m 12,78 0,0676800 0,86
(F)Total:| 27,67
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60,51
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 60,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300

Setor

Orgamento GO-411
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO Unidade: Kg
PERDAS)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 0,0900000 2,11
ARMADOR 20018 10,14 27,04 166,67 0,0900000 2,43
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0225000 0,62
(B)Total: 5,16
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5,16
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,16
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ACO CA - 50 10069 Kg 6,85 1,1000000 7,53
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 14,40 0,0150000 0,21
(F)Total:| 7,74
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,90
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 12,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versé@o
DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 45160 CONCRETO FCK=20 MPA Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE (30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72| 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64/ 1,0000000 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,69 0,47/ 4,0000000 2,64
GERICA 18011 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000000 3,66
(A)Total: 32,45
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35
LEVE
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81
(B)Total: 282,64
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 315,09
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,19
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,6000000 31,00
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 10281 m3 211,07 0,5900000 124,53
AREAL)
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 10282 m3 93,60 0,5780000 54,10
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 364,0000000 222,04
(F)Total] 431,67
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,57 1,0000000 6,57
(G)Total:] 6,57
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 518,43
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 518,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 45250A CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - ADAPTADO
Observacdes: ADAPTACAO DA COMPOSICAO GOINFRA 45250 (QUANTITATIVOS), JUNTO COM A COMPOSICAO SICRO
DNIT (OUT/24) - 1106165 (PRODUCAO DE EQUIPE)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 51,17

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 51,17

(D) Producéo da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,02

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 0,5260000 45,74
PEDREIRA)
(F)Total:] 45,74
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 518,43 0,7000000 362,90

(G)Total:] 362,90

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 421,66

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 421,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2700000 7,55

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 0,2000000 5,69

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,5000000 55,22

(B)Total: 68,46

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 68,46

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,46

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68,46

BDI: 27,21% 18,62

Preco unitario total: 87,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento © GO-411 Data orgamento: 12/08/2025

Descri¢éo :  ELABORAGAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

Verséo : 5- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300
Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extenséo 169,210 Km

Servigo: 45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,2000000 33,58
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,8000000 17,67
(B)Total: 51,25
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 51,25
(D) Producéo da Equipe 22,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,32
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO ( 11040 m2 6,88 1,0000000 6,88
GRAMATURA 300 G/M2)
(F)Total:]| 6,88
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,20
BDI: 27,21% 2,50
Preco unitario total: 11,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,43 0,67| 1,0000000 6,43
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,69 0,47/ 4,0000000 2,52
GERICA 18011 30185 0,3800 0,6200 1,52 1,03 3,0000000 3,60
(A)Total: 12,55
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81
(B)Total: 227,30
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 239,85
(D) Producéo da Equipe 4,1849
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,31
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 10281 m3 211,07 1,1500000 242,73
AREAL)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 350,0000000 213,50
(F)Total:]| 456,23
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 513,54
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 513,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300

Setor

Orgamento GO-411
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 42,77 6,01 0,0401600 1,71
SERRA CIRCULAR 12" COM 30047 1,0000 0,0000 28,43 28,09, 0,0401600 1,14
BANCADA
(A)Total:] 2,85
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 0,7000000 16,43
CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 0,7000000 19,91
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0700000 1,95
(B)Total: 38,29
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 41,14
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,14
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,10 0,4043000 11,76
PREGO 10044 Kg 18,59 0,0236500 0,43
SARRAFO 10048 m 6,29 1,2148900 7,64
(F)Total:| 19,83
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60,97
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 60,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 47021 CONFECCAO E INSTALACAO DE GUIAS Unidade: M

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000 23,48

CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 1,0000000 28,45

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

(B)Total: 54,72

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 54,72

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,10 0,0840000 2,44

(F)Total:| 2,44

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,98

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 2,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servigo: 47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE

)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10 (30036 0,6300 0,3700 179,94 67,78/ 1,0000000 138,43
5T
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30010 0,6300 0,3700 245,92 127,35/ 1,0000000 202,03
924 H OU EQUIVALENTE
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - (30008 1,0000 0,0000 157,65 82,80/ 1,0000000 157,65
CATERPILLAR 416E OU
EQUIVALENTE
(A)Total:] 498,11
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 51,17
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 549,28
(D) Producéo da Equipe 30,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,30
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,30
BDI: 27,21% 4,97
Preco unitario total: 23,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento GO-411
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 69,210 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-411:

Servico: 47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - (30008 1,0000 0,0000 157,65 82,80, 1,0000000 157,65
CATERPILLAR 416E OU
EQUIVALENTE
(A)Total:] 157,65
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09
(B)Total: 24,88
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 182,53
(D) Producéo da Equipe 9,1833
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,87
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19,87
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 19,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico
Extenséo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174

5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300
Obra Rodoviaria

Servico: 47027 ESCAVACAO MANUAL Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0300000 0,83

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 3,0000000 66,27

(B)Total: 67,10

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 67,10

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 67,10

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 67,10

BDI: 27,21% 18,25

Preco unitério total: 85,35
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA Unidade: tkm
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57| 1,0000000 255,61
MADEIRA-15T
(A)Total:] 255,61
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 44,18
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 299,79
(D) Producéo da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,33
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,33
BDI: 27,21% 0,36
Preco unitario total: 1,69
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GO-411

DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria
69,210 Km

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-411:
TRECHO GO-050(P/ PARAUNA) / GO-174
5 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57| 1,0000000 255,61
MADEIRA-15T
(A)Total:] 255,61
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 44,18
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 299,79
(D) Producéo da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,33
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,33
BDI: 27,21% 0,36
Preco unitario total: 1,69
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