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O ESTADO QUE DA CERTO

PLANILHA ORCAMENTARIA

REF: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS GOINFRA -T292 - OBRA: REFORMA E ADEQUACAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
FEV/2025 - SEM DESONERACAQO RESUMO GERAL
BDI 25,00% 30,13%
17/06/25
/os/ BDI REDUZIDO 20,79% 25,74%
- . . s/ BDI | c/ BDI s/ BDI | C/ BDI
| D P | = =
tem escricao Quantidade Unidade ercentua SEM DESONERACAO COM DESONERACAO
1 REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES 1.169,64 M2 59,25% RS 1.032.298,57 RS 1.288.008,59 RS 1.003.961,14 RS 1.303.943,11
14 IMPLANTACAO 1.804,70 M2 40,75% RS 708.942,45 RS 885.689,37 RS 679.792,03 RS 883.836,96
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 100,00% | RS 1.741.241,02| RS 2.173.697,96| RS 1.683.753,17| R$ 2.187.780,07

OBSERVACAO: 1 - A aliquota do ISS aplicada no BDI foi utilizada sem a dedug&o relativa ao fornecimento de materiais, em conformidade com a Portaria n2 068/2025 - GOINFRA, que determina a
observancia do entendimento do Superior Tribunal de Justica (STJ) no REsp 1.916.376/RS acerca da base de calculo do imposto na construg3o civil.

2 - Informamos que o percentual de administracdo local inserido no custo direto deste orgamento, ultrapassou o valor de 8,87% (32 quartil), recomendado pelo Egrégio T.C.U. no acérddo 2622/2013, devido ao
fato do orgamento se tratar de obra de reforma podendo, a mesma ndo se enquadrar ao perfil adotado nas amostragens das obras que o T.C.U. utilizou como parametro para chegar a este percentual. A
administragdo local da obra foi dimensionada de forma minima a atender as necessidades da mesma.

3 - Este orgamento é valido exclusivamente para obras financiadas com recursos do Tesouro Estadual. Em caso de aplicagdo de recursos federais, os autos deverdo retornar a esta Geréncia Técnica para
adequagdes e elaboragdo de novo orgamento, nos termos da legislagdo federal vigente.




