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Setor
Orcamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.169,64 m2

: PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS
: 202300036002243-5/2025
: REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
: REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIR0O/2025 - SEM DESONERAGAO

Data Orgamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

Referéncia Cod. Auxiliar

Servigo

| BDI(%)|

Unid. \ Quantidade\

Material \

M.Obra\

Custo Unit.

Mat. c/ BDI|

M.O c/ BDI|

Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI

01

SERVICOS PRELIMINARES

01.00.00.0001  |260104

REMOCAO DE PINTURA ANTIGA
A LATEX

25,00

m2

502,250

0,00

6,12

0,00

7,65

7,65

3.073,77

3.842,21

01.00.00.0002  |{020100

DEMOLIGAO MANUAL -
COBERTURA TELHA METALICA
COM TRANSPORTE ATE
CACAMBA E CARGA

25,00

m2

1.033,410

0,00

3,96

0,00

4,95

4,95

4.092,30

5.115,37

01.00.00.0003  |020102

DEMOLICAO MANUAL
COBERTURA TELHA
FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO
ISIMILARES C/ TRANSP. ATE CB.
E CARGA

25,00

m2

226,670

0,00

3,52

3,52

0,00

4,40

4,40

797,87

997,34

01.00.00.0004 |020104

DEMOLICAO MANUAL DE RIPA
COM TRANSPORTE ATE
CACAMBA E CARGA

25,00

m2

226,670

0,00

1,52

1,52

0,00

1,90

1,90

344,53

430,67

01.00.00.0005 |020106

REMOGAO MANUAL DE JANELA
OU PORTAL COM TRANSPORTE
ATE CACAMBA E CARGA

25,00

m2

55,120

0,00

7,05

7,05

0,00

8,81

8,81

388,59

485,60

01.00.00.0006  |020117

DEMOLIGAO MANUAL DE
REVESTIMENTO COM
ARGAMASSA COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E
CARGA

25,00

m2

426,440

0,00

5,73

573

0,00

7,16

7,16

2.443,50

3.053,31

01.00.00.0007  |020118

DEMOLIGAO MANUAL
ALVENARIA TIJOLO SEM
REAPROVEITAMENTO COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E
CARGA

25,00

m3

45,080

0,00

44,10

44,10

0,00

55,12

55,12

1.988,02

2.484,80

01.00.00.0008  |020121

DEMOLIGAO MANUAL EM
CONCRETO SIMPLES COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E
CARGA

25,00

m3

25,760

0,00

183,46

183,46

0,00

229,32

229,32

4.725,92

5.907,28

01.00.00.0009  |020137

REMOGAO MANUAL DE BACIA
SANITARIA COM TRANSPORTE
ATE CACAMBA E CARGA

25,00

Un

9,000

0,00

4,40

4,40

0,00

5,50

5,50

39,60

49,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 1 de 34




é GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

‘waw Orcamento Sintético

17/06/2025 - 08:23

Pagina: 2 de 34

Setor
Orcamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. Servigo
Area

: PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS
: 202300036002243-5/2025
: REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO

: REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAQAO
: Obra Civil

:1.169,64 m2

Data Orgamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

01.00.00.0010

020139

DEMOLIGAO MANUAL DE
BANCADA COM TRANSPORTE
ATE CAGCAMBA E CARGA

25,00

m2

5,890

0,00

4,40

4,40

0,00

5,50 5,50 25,91 32,39

01.00.00.0011

020165

REMOGAO MANUAL DE FIO/
CABO ELETRICO COM
TRANSPORTE ATE CAGAMBA E
CARGA

25,00

488,820

0,00

0,47

0,47

0,00

0,58 0,58 229,74 283,51

01.00.00.0012

020166

REMOGAO MANUAL DE
ELETRODUTO (ELETRODUTO E
CONEXAO) COM TRANSPORTE
ATE CAGCAMBA E CARGA (
EXCLUSO RASGOS E
ESCAVACOES)

25,00

244,410

0,00

0,65

0,65

0,00

0,81 0,81 158,86 197,97

01.00.00.0013

020167

REMOGAO MANUAL DE
LUMINARIA COM TRANSPORTE
ATE CACAMBA E CARGA

25,00

un

35,000

0,00

1,38

1,38

0,00

1,72 1,72 48,30 60,20

01.00.00.0014

020168

REMOGAO MANUAL DE
INTERRUPTOR/TOMADA
ELETRICA/DISJUNTOR COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E
CARGA

25,00

un

38,000

0,00

1,08

1,08

0,00

1,35 1,35 41,04 51,30

01.00.00.0015

CPU2714

DEMOLIGAO DE ELEMENTO
VAZADO

25,00

m2

86,120

0,00

13,61

13,61

0,00

17,01 17,01 1.172,09 1.464,90

01.00.00.0016

COMP.05

DEMOLICAO DE CORRIMAO
METALICO

25,00

61,090

0,00

31,80

31,80

0,00

39,75 39,75 1.942,66 2.428,32

01.00.00.0017

067022

LIMPEZA DO SUBSTRATO COM
APLICACAO DE JATO DE AGUA
FRIA

25,00

m2

1.463,330

0,01

1,84

1,85

0,01

2,30 2,31 2.707,16 3.380,29

01.00.00.0018

CPU6232

DESMONTAGEM DE ESTRUTURA
METALICA COM RETIRADA DE
SOLDA E CORTE DE PECAS POR
MEIO DE LIXADEIRA -
LANTERNIM

25,00

m2

53,500

0,29

7,74

8,03

0,36

9,67 10,03 429,60 536,60

01.00.00.0019

CPU5937

DEMOLIGAO ESTRUTURA
METALICA - BASQUETE

25,00

Kg

627,600

0,73

1,75

2,48

0,91

2,18 3,10 1.556,44 1.945,56

01.00.00.0020

CPU5938

REMOGAO DE PAVIFLEX

25,00

m2

533,280

0,00

4,59

4,59

0,00

5,73 5,73 2.447,75 3.055,69

Total do grupo: | 28.653,65| 35.802,81]

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025
Descrigéo : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versdo : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAQAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.169,64 m2
Data Base : 01/02/2025
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
02 TRANSPORTES
02.00.00.0001  |030104 TRANSPORTE DE ENTULHO 25,000 m3 236,450 84,18 0,00 84,18 105,22 0,00 105,22 19.904,36 24.879,26
CACAMBA ESTACIONARIA SEM
CARGA - DEMOLICAO
02.00.00.0002  |030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM 25,000 m3 23,393 84,18 9,94 94,12 105,22 12,42 117,65 2.201,74 2.752,18
CACAMBA ESTACIONARIA
INCLUSO A CARGA MANUAL -
GERADO DURANTE A OBRA,
CONSIDERADOR 2% DE
ACORDO COM AREA
CONSTRUIDA, JA QUE UMA
REFORMA
02.01 SERVICO EM TERRA
02.02 CONTENCAO ARQUIBANCADA
02.02.01 ESTACA
02.02.01.0001  |040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 25,000 m3 2,995 0,00 39,25 39,25 0,00 49,06 49,06 117,55 146,93
<1 MTS. (OBRAS CIVIS)
02.02.01.0002  |040902 REATERRO COM APILOAMENTO 25,000 m3 1,711 0,00 26,01 26,01 0,00 32,51 32,51 44,50 55,62
02.02.01.0003  |041002 APILOAMENTO 25,000 m2 8,556 0,00 6,12 6,12 0,00 7,65 7,65 52,36 65,45
02.02.01.0004 |041006 TRANSPORTE DE MATERIAL 25,00 m3km 1,604 2,83 0,00 2,83 3,53 0,00 3,563 4,53 5,66
ESCAVADO M3.KM
02.03 TERREO - PROJETO ESTRUTURA DE CONCRETO
02.03.01 GERAL
02.03.01.0001  |040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 25,000 m3 26,870 0,00 39,25 39,25 0,00 49,06 49,06 1.054,64 1.318,24
<1 MTS. (OBRAS CIVIS) - -
CIRCULACAO INTERNA
02.03.01.0002  |041003 ATERRO INTERNO SEM 25,000 m3 44,830 0,00 30,60 30,60 0,00 38,25 38,25 1.371,79 1.714,74
APILOAMENTO COM
TRANSPORTE EM CARRINHO
MAO - - CIRCULACAO INTERNA
02.03.01.0003  |041009 COMPACTAGAO MECANICA SEM 25,000 m3 35,860 2,51 0,00 2,51 3,13 0,00 3,13 90,00 112,24
CONTROLE LABORATORIO - -
CIRCULAGAO INTERNA
02.03.01.0004  |041005 CARGA MECANIZADA - - 25,000 m3 17,960 1,57 0,00 1,57 1,96 0,00 1,96 28,19 35,20
CIRCULACAO INTERNA

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025
Descri¢éo :REFORMA E ADEQUAQAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versao : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAQAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.169,64 m2
Data Base : 01/02/2025
02.03.01.0005 041006 TRANSPORTE DE MATERIAL 25,00] m3km 53,870 2,83 0,00 2,83 3,563 0,00 3,53 152,45 190,16
ESCAVADO M3.KM - -
CIRCULACAO INTERNA
02.03.02 VIGA BALDRAME
02.03.02.0001 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 25,000 m3 14,301 0,00 39,25 39,25 0,00 49,06 49,06 561,31 701,60
<1 MTS. (OBRAS CIVIS) - -
FUNDACOES
02.03.02.0002 040902 REATERRO COM APILOAMENTO 25,000 m3 10,613 0,00 26,01 26,01 0,00 32,51 32,51 276,04 345,02
- - FUNDACOES
02.03.02.0003 041005 CARGA MECANIZADA - - 25,000 m3 54,186 1,57 0,00 1,57 1,96 0,00 1,96 85,07 106,20
FUNDACOES
02.03.02.0004 041006 TRANSPORTE DE MATERIAL 25,00] m3km 4,610 2,83 0,00 2,83 3,53 0,00 3,53 13,04 16,27
ESCAVADO M3.KM - -
FUNDACOES
Total do grupo: | 25.957,57| 32.444,77
Referéncia C6d. Auxiliar _[Servigo | BDI%)] Unid. | Quantidade|  Material M.Obra] Custo Unit.] Mat.c/BDI[ M.Oc/BDI[ _Prego Unit.] Total sem BDI[ Total com BDI
03 FUNDACOES E SONDAGENS
03.01 CONTENCAO ARQUIBANCADA
03.01.01 ESTACA
03.01.01.0001 CPU2440 ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM 25,000 m 36,000 31,23 42,36 73,59 39,03 52,95 91,98 2.649,24 3.311,28
SEM FERRO - CONCRETO FCK =
25 MPA
03.01.01.0002 052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - ( 25,00/ Kg 40,320 7,84 3,21 11,05 9,80 4,01 13,81 445,53 556,81
OBRAS CIVIS)
03.01.01.0003 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - ( 25,00, Kg 124,680 7,73 3,21 10,94 9,66 4,01 13,67 1.363,99 1.704,37
OBRAS CIVIS)
03.02 TERREO - PROJETO ESTRUTURA DE CONCRETO
03.02.01 ESTACA
03.02.01.0001 CPU2440 ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM 25,000 m 122,500 31,23 42,36 73,59 39,03 52,95 91,98 9.014,77 11.267,55
SEM FERRO - CONCRETO FCK =
25 MPA
03.02.01.0002 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - ( 25,00/ Kg 363,000 7,73 3,21 10,94 9,66 4,01 13,67 3.971,22 4.962,21
OBRAS CIVIS)
03.02.01.0003 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00, Kg 96,000 9,45 2,80 12,25 11,81 3,50 15,31 1.176,00 1.469,76
CIVIS)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025
Descri¢do : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versdo : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIR0/2025 - SEM DESONERAGCAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.169,64 m2
Data Base : 01/02/2025
Total do grupo: | 18.620,75] 23.271,98]
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
04 ESTRUTURA
04.01 CONTENGAO ARQUIBANCADA
04.01.00.0001  |CPU6401 GRAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1: 25,000 m3 4,740 444,70 62,54 507,24 555,87 78,17 634,05 2.404,31 3.005,39
0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/
BRITA 0) - PREPARO MECANICO
04.01.01 VIGA BALDRAME
04.01.01.0001  |060191 FORMA DE TABUA CINTA 25,000 m2 9,880 22,73 12,24 34,97 28,41 15,29 43,71 345,50 431,85
BALDRAME U=8 VEZES
04.01.01.0002  |060470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS 25,000 m3 0,428 193,54 30,60 224,14 241,92 38,24 280,17 95,93 119,91
CIVIS)
04.01.01.0003  |060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - ( 25,00, Kg 36,040 7,84 3,21 11,05 9,80 4,01 13,81 398,24 497,71
OBRAS CIVIS)
04.01.01.0004  |060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - ( 25,00/ Kg 66,100 7,86 4,01 11,87 9,82 5,01 14,83 784,60 980,26
OBRAS CIVIS)
04.01.01.0005 |060518 PREPARO COM BETONEIRA E 25,000 m3 1,188 472,68 90,75 563,43 590,85 113,43 704,28 669,35 836,68
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=30 MPA
04.01.01.0006  |060801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ 25,000 m3 1,188 0,00 53,62 53,62 0,00 67,02 67,02 63,70 79,61
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (OBRAS CIVIS)
04.01.01.0007  |060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - ( 25,00/ Kg 4,620 7,73 321 10,94 9,66 4,01 13,67 50,54 63,15
OBRAS CIVIS)
04.01.01.0008  |060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - ( 25,00, Kg 49,700 7,86 4,01 11,87 9,82 5,01 14,83 589,93 737,05
OBRAS CIVIS)
04.01.02 PILAR
04.01.02.0001  |060209 FORMA CHAPA DE 25,000 m2 16,400 36,12 50,14 86,26 45,15 62,67 107,82 1.414,66 1.768,24
COMPENSADO RESINADO 12MM
-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS
CIVIS)
04.01.02.0002  |060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - ( 25,00/ Kg 28,380 7,84 321 11,05 9,80 4,01 13,81 313,59 391,92
OBRAS CIVIS)
04.01.02.0003  |060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - ( 25,00, Kg 60,860 7,86 4,01 11,87 9,82 5,01 14,83 722,40 902,55
OBRAS CIVIS)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025

Descrigéo : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO

Versao : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAQAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.169,64 m2

Data Base : 01/02/2025

04.01.02.0004 |060518 PREPARO COM BETONEIRA E 25,000 m3 0,972 472,68 90,75 563,43 590,85 113,43 704,28 547,65 684,56
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=30 MPA

04.01.02.0005 |060801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ 25,000 m3 0,972 0,00 53,62 53,62 0,00 67,02 67,02 52,11 65,14
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

04.02 PERGOLADO

04.02.00.0001  |060191 FORMA DE TABUA CINTA 25,00 m2 1,210 22,73 12,24 34,97 28,41 15,29 43,71 42,31 52,88
BALDRAME U=8 VEZES

04.02.00.0002 |060507 PREPARO COM BETONEIRA E 25,00 m3 0,280 460,00 90,75 550,75 575,00 113,43 688,43 154,21 192,76
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK-20 - (0.C.)

04.02.00.0003  |060801 LANCAMENTO/APLICAGCAO/ 25,000 m3 0,280 0,00 53,62 53,62 0,00 67,02 67,02 15,01 18,76
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

04.03 TERREO - PROJETO ESTRUTURA DE CONCRETO

04.03.01 VIGA BALDRAME

04.03.01.0001  |060514 PREPARO COM BETONEIRA E 25,00 m3 33,198 397,67 90,75 488,42 497,08 113,43 610,52 16.214,56 20.268,04
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO PARA LASTRO - (O.C
)

04.03.01.0002  |060191 FORMA DE TABUA CINTA 25,00 m2 61,480 22,73 12,24 34,97 28,41 15,29 43,71 2.149,95 2.687,29
BALDRAME U=8 VEZES

04.03.01.0003  |060517 PREPARO COM BETONEIRA E 25,000 m3 3,290 442,01 90,75 532,76 552,51 113,43 665,95 1.752,78 2.190,97
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=25 MPA

04.03.01.0004 |060801 LANCAMENTO/APLICACAO/ 25,00 m3 36,488 0,00 53,62 53,62 0,00 67,02 67,02 1.956,48 2.445,42
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

04.03.02 VIGAS DA COBERTURA, PILARES E LAJES

04.03.02.0001 060192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR 25,000 m2 73,140 16,16 12,24 28,40 20,20 15,30 35,50 2.077,17 2.596,47
SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8
VEZES

04.03.02.0002  |060203 FORMA CHAPA DE 25,00 m2 2,350 51,37 47,80 99,17 64,21 59,75 123,96 233,04 291,30

COMPENSADO RESINADO 12

MM U=3 V (OBRAS CIVIS)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025
Descri¢do : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Verséo : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIR0/2025 - SEM DESONERAGCAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.169,64 m2
Data Base : 01/02/2025
04.03.02.0003 060207 FORMA CHAPA DE 25,00] m2 11,660 72,62 54,12 126,74 90,77 67,64 158,42 1.477,78 1.847,17
COMPENSADO RESINADO 12MM
-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS
CIVIS)
04.03.02.0004  |060517 PREPARO COM BETONEIRA E 25,00f m3 4,540 442,01 90,75 532,76 552,51 113,43 665,95 2.418,73 3.023,41
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=25 MPA
04.03.02.0005 060801 LANGAMENTO/APLICACAO/ 25,00f m3 4,540 0,00 53,62 53,62 0,00 67,02 67,02 243,43 304,27
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (OBRAS CIVIS)
04.03.02.0006  |060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - ( 25,00/ Kg 102,000 7,84 3,21 11,05 9,80 4,01 13,81 1.127,10 1.408,62
OBRAS CIVIS)
04.03.02.0007  |060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - ( 25,00/ Kg 53,000 7,82 321 11,03 9,77 4,01 13,78 584,59 730,34
OBRAS CIVIS)
04.03.02.0008  |060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - ( 25,00/ Kg 452,000 7,73 321 10,94 9,66 4,01 13,67 4.944,88 6.178,84
OBRAS CIVIS)
04.03.02.0009  |060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - ( 25,00/ Kg 13,000 7,86 4,01 11,87 9,82 5,01 14,83 154,31 192,79
OBRAS CIVIS)
04.03.02.0010  |060314 ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS 25,00/ Kg 247,000 9,45 2,80 12,25 11,81 3,50 15,31 3.025,75 3.781,57
CIVIS)
04.03.02.0011  |060010 VERGA/CONTRAVERGA EM 25,00f m3 0,640 1.868,47 810,55 2.679,02 2.335,58 1.013,18 3.348,77 1.714,57 2.143,21
CONCRETO ARMADO FCK =20
MPA
04.03.02.0012  |060104 ANDAIME METALICO TORRE ( 25,00| mxmes 120,000 32,09 3,40 35,49 40,11 4,25 44,36 4.258,80 5.323,20
ALUGUEL/MES)
04.03.02.0013 |COMP.103 RECUPERAGAO E TRATAMENTO | 25,00/ un 8,000 638,99 249,68 888,67 798,73 312,09 1.110,83 7.109,36 8.886,64
DAS ESTRUTURAS DOS
PILARES DE CONCRETO - (3
FACES)
Total do grupo: | 60.107,32] 75.127,97|
Referéncia Cod. Auxiliar _|Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
05 INSTALACAO HIDROSSANITARIAS
05.01 LOUCAS E METAIS
05.01.01 VASO SANITARIO / ACESSORIOS
05.01.01.0001  |080502 VASO SANITARIO 25,00/ Un 12,000 268,42 75,95 344,37 335,52 94,93 430,46 4.132,44 5.165,52

CONVENCIONAL (12 LINHA)
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025

Descrigéo : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO

Versao : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAQAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.169,64 m2

Data Base : 01/02/2025

05.01.01.0002  |080503 VASO SANITARIO PARA PcD 25,00/ un 4,000 843,37 75,95 919,32 1.054,21 94,93 1.149,15 3.677,28 4.596,60
SEM ABERTURA FRONTAL (12
LINHA)

05.01.01.0003 |080510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO 25,00 Un 16,000 12,06 6,02 18,08 15,07 7,52 22,59 289,28 361,60
SANITARIO

05.01.01.0004 080513 TUBO PARA VALVULA DE 25,00 Un 16,000 10,49 12,85 23,34 13,11 16,06 29,17 373,44 466,72
DESCARGA (CURTO 1.1/4")

05.01.01.0005 |080514 TUBO DE LIGACAO PVC 25,00 Un 16,000 36,65 5,61 42,26 45,81 7,01 52,82 676,16 845,12
CROMADO 1.1/2"/ ESPUDE - (
ENTRADA)

05.01.01.0006 080517 VALVULA DE DESCARGA DUPLO 25,00 Un 12,000 337,13 65,42 402,55 421,41 81,77 503,18 4.830,60 6.038,16
ACIONAMENTO COM
ACABAMENTO CROMADO
ANTIVANDALISMO

05.01.01.0007 080519 VALVULA DE DESCARGA PARA 25,00 un 4,000 425,65 65,42 491,07 532,06 81,77 613,83 1.964,28 2.455,32
PcD COM ACABAMENTO
CROMADO ANTIVANDALISMO

05.01.01.0008 |080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO 25,000 CJ 16,000 11,75 8,03 19,78 14,68 10,03 24,72 316,48 395,52
SANITARIO (PAR)

05.01.01.0009 |080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO 25,00 Un 16,000 163,62 6,02 169,64 204,52 7,52 212,04 2.714,24 3.392,80
COM SISTEMA DE FECHAMENTO
SUAVE PARA VASO SANITARIO

05.01.02 LAVATORIO / ACESSORIOS

05.01.02.0001  |080543 LAVATORIO DE CANTO SEM 25,00/ un 5,000 221,99 65,90 287,89 277,48 82,37 359,86 1.439,45 1.799,30
COLUNA

05.01.02.0002 |080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) 25,00 PAR 5,000 11,16 6,02 17,18 13,95 7,52 21,47 85,90 107,35

05.01.02.0003  |080555 LIGACAO FLEXIVEL METALICA 25,00 Un 21,000 42,50 10,04 52,54 53,12 12,54 65,67 1.103,34 1.379,07
DIAM.1/2"(ENGATE)

05.01.02.0004  |080560 SIFAO PARA LAVATORIO 25,00 Un 21,000 183,04 14,46 197,50 228,79 18,07 246,87 4.147,50 5.184,27
METALICO DIAM.1"X1.1/2"

05.01.02.0005 |080572 TORNEIRA DE MESA COM 25,00/ un 21,000 153,26 8,03 161,29 191,57 10,03 201,61 3.387,09 4.233,81
FECHAMENTO AUTOMATICO
TEMPORIZADO PARA
LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"

05.01.02.0006  |080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR 25,00 Un 16,000 110,00 15,66 125,66 137,50 19,57 157,07 2.010,56 2.513,12
OVAL MEDIA

05.01.03 MICTORIO / ACESSORIOS

05.01.03.0001  |080601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO 25,00 Un 9,000 369,90 70,32 440,22 462,37 87,90 550,27 3.961,98 4.952,43
INTEGRADO
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025

Descrigéo : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO

Versao : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAQAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.169,64 m2

Data Base : 01/02/2025

05.01.03.0002 |080610 KIT DE FIXAGAO PARA 25,00 Un 9,000 144,90 36,16 181,06 181,12 45,19 226,32 1.629,54 2.036,88
MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,
CONEXAO ENTR.PARAFUSOS)

05.01.03.0003 |080621 VALVULA DE DESCARGA PARA 25,00 Un 9,000 305,32 24,51 329,83 381,65 30,63 412,28 2.968,47 3.710,52
MICTORIO DIAMETRO 1/2"
FECHAMENTO AUTOMATICO
TEMPORIZADO

05.01.04 PIA / ACESSORIOS

05.01.04.0001  |080656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA 25,00/ un 1,000 143,74 8,03 151,77 179,67 10,03 189,71 151,77 189,71
DIAMETRO DE 1/2" - BICA MOVEL

05.01.04.0002  |080670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" 25,00, Un 2,000 218,69 14,46 233,15 273,36 18,07 291,43 466,30 582,86
METAL

05.01.04.0003 |080680 VALVULA PARA PIA TIPO 25,00 Un 2,000 58,30 8,84 67,14 72,87 11,04 83,92 134,28 167,84
AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (
METALICA)

05.01.04.0004 |CPU2728 CUBA DE ACO INOX ISIS2C 34BL| 25,00, un 1,000 608,57 15,66 624,23 760,71 19,57 780,28 624,23 780,28
DE *72X40*CM OU
EQUIVALENTE

05.01.05 FILTRO / CHUVEIRO

05.01.05.0001  |CPU5950 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC 25,00/ un 8,000 90,07 12,60 102,67 112,58 15,75 128,33 821,36 1.026,64
220V 5500W

05.01.05.0002 |CPU5952 CHUVEIRO METALICO COM 25,00/ un 3,000 421,83 20,09 441,92 527,28 25,11 552,40 1.325,76 1.657,20
DESVIADOR PARA DUCHA
MANUAL

05.01.06 TANQUES / TORNEIRAS JARDIMS

05.01.06.0001  |080805 TANQUE DE AGO INOX - CHAPA 25,00 Un 1,000 581,39 72,50 653,89 726,73 90,62 817,36 653,89 817,36
0,7MM - MEDIDAS
APROXIMADAS 50 X 40 X 22 CM (
CXLXA)

05.01.06.0002 |080810 TORNEIRA DE PAREDE PARA 25,00 Un 4,000 81,04 8,03 89,07 101,30 10,03 111,33 356,28 445,32
TANQUE COM AREJADOR
DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"

05.01.06.0003 |080819 SIFAO METALICO PARA TANQUE 25,00/ un 1,000 182,59 14,46 197,05 228,23 18,07 246,31 197,05 246,31
DE11/4"X11/2"

05.01.06.0004  |080830 VALVULA PARA TANQUE 25,00 Un 1,000 28,53 6,02 34,55 35,66 7,52 43,18 34,55 43,18
METALICA DIAM. 1" SEM
LADRAO

05.01.07 REGISTROS

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025
Descri¢éo :REFORMA E ADEQUA(}AO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versao : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAQAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.169,64 m2
Data Base : 01/02/2025
05.01.07.0001 080906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25,00, Un 3,000 208,38 34,15 242,53 260,47 42,68 303,16 727,59 909,48
DIAMETRO 2"
05.01.07.0002 080910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25,00, Un 1,000 278,17 46,21 324,38 347,71 57,76 405,47 324,38 405,47
DIAMETRO 2.1/2"
05.01.07.0003 080926 REGISTRO DE GAVETA C/ 25,00, Un 7,000 86,47 24,51 110,98 108,08 30,63 138,72 776,86 971,04
CANOPLA DIAMETRO 3/4"
05.01.07.0004 080927 REGISTRO DE GAVETA C/ 25,00/ Un 4,000 129,14 24,51 153,65 161,42 30,63 192,06 614,60 768,24
CANOPLA DIAMETRO 1"
05.01.07.0005 080929 REGISTRO DE GAVETA C/ 25,00, Un 2,000 176,57 38,17 214,74 220,71 47,71 268,42 429,48 536,84
CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"
05.01.07.0006 080946 REGISTRO DE PRESSAO C/ 25,00/ Un 11,000 79,80 24,51 104,31 99,75 30,63 130,38 1.147,41 1.434,18
CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"
05.02 AGUA FRIA
05.02.01 TUBOS DE PVC SOLDAVEL
05.02.01.0001 081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,000 M 60,000 3,98 4,81 8,79 4,97 6,01 10,98 527,40 658,80
DIAM. 25 MM
05.02.01.0002 081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,000 m 8,000 8,37 5,17 13,54 10,46 6,46 16,92 108,32 135,36
DIAM. 32 MM
05.02.01.0003 081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,000 m 15,000 14,21 8,96 23,17 17,76 11,20 28,96 347,55 434,40
DIAM. 50 MM
05.02.01.0004 081007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,000 m 6,000 29,45 11,93 41,38 36,81 14,91 51,72 248,28 310,32
DIAM. 60 MM
05.02.02 ADAPTADORES DE PVC SOLDAVE
05.02.02.0001 081066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25,00, Un 25,000 1,13 3,61 4,74 1,41 4,51 5,92 118,50 148,00
C/ BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO 25X3/4"
05.02.02.0002 081067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25,00, Un 8,000 2,45 3,61 6,06 3,06 4,51 7,57 48,48 60,56
C/ BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO 32X1"
05.02.02.0003 081069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25,00, Un 19,000 5,56 5,61 11,17 6,94 7,01 13,96 212,23 265,24
COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO 50MMX1.1/2"
05.02.02.0004 081070 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25,00, Un 6,000 12,26 5,61 17,87 15,32 7,01 22,33 107,22 133,98
C/ BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO 60X2"
05.02.03 LUVA DE PVC
05.02.03.0001 081131 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25,00 Un 11,000 2,13 6,02 8,15 2,66 7,52 10,18 89,65 111,98
DIAMETRO 25 X 3/4"
05.02.04 BUCHAS
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202300036002243-5/2025

Descrigéo : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO

Versao : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAQAO
Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.169,64 m2

Data Orgamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

05.02.04.0001 081162 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 25,00 Un 8,000 1,15 3,61 4,76 1,43 4,51 5,94 38,08 47,60
CURTA 32 X 25 MM

05.02.04.0002 081181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL| 25,00 Un 1,000 9,20 5,61 14,81 11,50 7,01 18,51 14,81 18,51
LONGA 60 X 25 mm

05.02.04.0003 |081184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL| 25,00 Un 7,000 15,97 5,61 21,58 19,96 7,01 26,97 151,06 188,79
LONGA 60 X 50 mm

05.03 JOELHOS

05.03.00.0001 081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00 Un 34,000 0,99 7,23 8,22 1,23 9,03 10,27 279,48 349,18
DIAMETRO 25 MM

05.03.00.0002 081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00 Un 6,000 2,58 7,23 9,81 3,22 9,03 12,26 58,86 73,56
DIAMETRO 32 MM (1")

05.03.00.0003 |081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00 Un 19,000 6,27 11,24 17,51 7,83 14,05 21,88 332,69 415,72
50 mm (MARROM)

05.03.00.0004 |081325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00 Un 5,000 28,13 11,24 39,37 35,16 14,04 49,21 196,85 246,05
DIAMETRO 60 mm

05.03.00.0005 |081360 JOELHO DE REDUCAO 90 25,00 Un 20,000 7,30 4,57 11,87 9,12 571 14,83 237,40 296,60
GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA
LATAO 25X1/2"

05.03.00.0006 |081369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00 Un 4,000 7,11 4,57 11,68 8,88 571 14,60 46,72 58,40
COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"

05.03.01 TE

05.03.01.0001 081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00 Un 8,000 1,60 7,62 9,22 2,00 9,52 11,52 73,76 92,16
DIAMETRO 25 MM

05.03.01.0002 081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00 Un 5,000 4,92 7,62 12,54 6,15 9,52 15,67 62,70 78,35
DIAMETRO 32 MM

05.03.01.0003  |081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00 Un 7,000 13,39 12,05 25,44 16,73 15,06 31,80 178,08 222,60
DIAMETRO 50 MM

05.03.01.0004 |081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00 Un 5,000 36,52 12,05 48,57 45,65 15,06 60,71 242,85 303,55
DIMETRO 60 MM

05.03.01.0005 |081421 TE REDUCAO 90 GRAUS 25,00 Un 4,000 7,21 7,62 14,83 9,01 9,52 18,53 59,32 74,12
SOLDAVEL 32 X 25 mm

05.03.01.0006 |081445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM 25,00/ Un 26,000 8,28 7,62 15,90 10,35 9,52 19,87 413,40 516,62
BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL 25 X 25 X 1/2"

05.03.01.0007 081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 25,00 Un 3,000 58,94 0,00 58,94 73,67 0,00 73,67 176,82 221,01
850 G

05.03.01.0008  |081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 25,00] Un 2,000 48,93 0,00 48,93 61,16 0,00 61,16 97,86 122,32

05.04

ESGOTO SANITARIO

05.04.01

BUCHAS
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025

Descrigéo : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO

Versao : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAQAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.169,64 m2

Data Base : 01/02/2025

05.04.01.0001 081602 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 25,00, Un 9,000 2,76 5,61 8,37 3,44 7,01 10,46 75,33 94,14
X 40 MM - (ESGOTO)

05.04.02 CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO

05.04.02.0001 |081661 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 25,00, Un 2,000 17,22 8,84 26,06 21,52 11,04 32,57 52,12 65,14
100 X 100 X 50

05.04.02.0002 |081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 25,00 Un 4,000 35,93 8,84 44,77 44,91 11,05 55,96 179,08 223,84
150 X 150 X 50

05.04.02.0003 |081664 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 25,00, Un 10,000 36,88 8,84 45,72 46,10 11,04 57,15 457,20 571,50
150 X 185 X 75

05.04.02.0004 |081696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA 25,000 M 10,000 40,72 22,49 63,21 50,90 28,11 79,01 632,10 790,10
SIFONADA 150 MM

05.04.03 CURVAS

05.04.03.0001  |081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 25,00, Un 34,000 5,44 11,24 16,68 6,80 14,05 20,85 567,12 708,90
40 MM (ESGOTO)

05.04.03.0002  |081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 25,00 Un 2,000 11,56 11,24 22,80 14,45 14,04 28,50 45,60 57,00
50 MM (ESGOTO)

05.04.03.0003  |081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 25,00, Un 16,000 30,37 18,08 48,45 37,96 22,60 60,56 775,20 968,96
100 MM (ESGOTO)

05.04.04 GRELHAS

05.04.04.0001 |081783 GRELHA REDONDA ACO INOX 25,00 Un 2,000 27,28 3,21 30,49 34,10 4,01 38,11 60,98 76,22
ROTATIVA DIAM. 100 MM

05.04.04.0002 |081784 GRELHA REDONDA ACO INOX 25,00/ Un 14,000 46,78 3,21 49,99 58,47 4,01 62,48 699,86 874,72
ROTATIVA DIAM. 150 MM

05.04.05 DIVERSOS

05.04.05.0001  |081825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 25,00, Un 7,000 178,44 295,57 474,01 223,05 369,46 592,51 3.318,07 4.147,57
CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM
TAMPA

05.04.05.0002 081840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM 25,00 Un 7,000 227,78 26,41 254,19 284,72 33,01 317,73 1.779,33 2.224,11
FERRO FUNDIDO T-33 -
TRAFEGO LEVE

05.04.05.0003 |081852 CAIXA DE GORDURA 120 L. 25,00/ un 1,000 357,16 300,33 657,49 446,45 375,41 821,86 657,49 821,86
CONCRETO PADRAO GOINFRA
IMPERMEABILIZADA

05.04.05.0004 |081885 TERMINAL DE VENTILACAO 25,00, Un 9,000 9,13 2,80 11,93 11,41 3,49 14,91 107,37 134,19
DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

05.04.06 JOELHOS

05.04.06.0001 081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 25,00 Un 32,000 2,38 11,24 13,62 2,97 14,04 17,02 435,84 544,64

40 MM (ESGOTO)
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025

Descrigéo : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO

Versao : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAQAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.169,64 m2

Data Base : 01/02/2025

05.04.06.0002  |081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 25,00/ Un 19,000 3,82 11,24 15,06 4,77 14,05 18,82 286,14 357,58
50 MM (ESGOTO)

05.04.06.0003  |081923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 25,00, Un 10,000 8,15 14,46 22,61 10,18 18,07 28,26 226,10 282,60
75 MM (ESGOTO)

05.04.06.0004 081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 25,00, Un 6,000 8,91 18,08 26,99 11,13 22,59 33,73 161,94 202,38
100 MM (ESGOTO)

05.04.06.0005 |081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 25,00 Un 21,000 3,46 11,24 14,70 4,32 14,05 18,37 308,70 385,77
MM

05.04.06.0006  |081928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 25,00, Un 2,000 3,71 11,24 14,95 4,63 14,05 18,68 29,90 37,36
MM

05.04.06.0007 |081935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 25,00 Un 13,000 2,99 11,24 14,23 3,73 14,05 17,78 184,99 231,14
40 MM (ESGOTO)

05.04.06.0008 |081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 25,00, Un 35,000 3,55 11,24 14,79 4,43 14,04 18,48 517,65 646,80
50 MM (ESGOTO)

05.04.06.0009  |081937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 25,00 Un 6,000 9,82 14,46 24,28 12,27 18,07 30,35 145,68 182,10
75 MM (ESGOTO)

05.04.06.0010  |081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 25,00, Un 6,000 10,25 18,08 28,33 12,81 22,59 35,41 169,98 212,46
100 MM (ESGOTO)

05.04.07 JUNCOES

05.04.07.0001  |081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 25,00 Un 9,000 9,61 11,64 21,25 12,01 14,55 26,56 191,25 239,04
X 50 MM (ESGOTO)

05.04.07.0002 |081972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 25,00, Un 3,000 16,88 14,86 31,74 21,09 18,57 39,67 95,22 119,01
X 75 MM (ESGOTO)

05.04.07.0003  |081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 25,00, Un 6,000 29,21 18,47 47,68 36,51 23,08 59,60 286,08 357,60
100 MM (ESGOTO)

05.04.08 LUVAS

05.04.08.0001  |082003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 25,00, Un 6,000 5,77 7,23 13,00 7,21 9,03 16,25 78,00 97,50
MM - (ESGOTO)

05.04.09 PORTA / GRELHA

05.04.09.0001  |082055 PORTA GRELHA QUADRADA 25,00, Un 2,000 11,94 4,01 15,95 14,92 5,01 19,93 31,90 39,86
PARA GRELHA REDONDA
CROMADA 100 MM (ESGOTO)

05.04.09.0002  |082072 PORTA GRELHA REDONDO 25,00, Un 14,000 8,22 4,01 12,23 10,27 5,01 15,28 171,22 213,92
CROMADO DIAMETRO 150 MM

05.04.10 REDUCOES

05.04.10.0001  |082101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 25,00/ Un 5,000 5,91 14,46 20,37 7,38 18,07 25,46 101,85 127,30

MM (ESGOTO)

05.04.11

TE
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025
Descri¢do : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versdo : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAQAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.169,64 m2
Data Base : 01/02/2025
05.04.11.0001  |082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 25,00/ Un 26,000 5,05 11,64 16,69 6,31 14,55 20,86 433,94 542,36
50 MM (ESGOTO)
05.04.11.0002 082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 25,00/ Un 17,000 9,07 14,86 23,93 11,33 18,57 29,91 406,81 508,47
50 MM (ESGOTO)
05.04.11.0003  |082232 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 25,00/ Un 2,000 9,34 14,86 24,20 11,67 18,57 30,25 48,40 60,50
75 MM (ESGOTO)
05.04.11.0004  |082233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 25,00, Un 11,000 10,80 18,47 29,27 13,50 23,08 36,58 321,97 402,38
50 MM (ESGOTO)
05.04.11.0005 082234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 25,00/ Un 1,000 11,50 18,47 29,97 14,37 23,08 37,46 29,97 37,46
75 MM (ESGOTO)
05.04.12 TUBOS
05.04.12.0001  |082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO | 25,000 m 95,000 6,95 9,63 16,58 8,68 12,03 20,72 1.575,10 1.968,40
DIAMETRO 40 MM
05.04.12.0002  |082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO| 25,000 m 120,000 10,71 12,05 22,76 13,38 15,06 28,45 2.731,20 3.414,00
DIAMETRO 50 MM
05.04.12.0003  |082303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO| 25,000 m 100,000 15,05 19,28 34,33 18,81 24,09 42,91 3.433,00 4.291,00
DIAMETRO 75 MM
05.04.12.0004  |082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO| 25,000 m 40,000 16,44 20,89 37,33 20,55 26,11 46,66 1.493,20 1.866,40
DIAMETRO 100 MM
05.04.12.0005 |CPU2735 TERMINAL DE VENTILAGAO 25,00/ un 4,000 18,65 2,80 21,45 23,31 3,50 26,81 85,80 107,24
DIAMETRO 75 MM
05.04.12.0006 |CPU2737 RALO LINEAR DE 70 CM COM 25,00/ un 11,000 129,40 19,35 148,75 161,75 24,18 185,93 1.636,25 2.045,23
GRELHA CINZA (TIGRE ou
EQUIVALENTE)
05.04.12.0007  |CPU2739 BEBEDOURO ELETRICO DE 25,00/ un 3,000 1.741,40 62,12 1.803,52 2.176,75 77,65 2.254,40 5.410,56 6.763,20
AGUA, INDUSTRIAL DE COLUNA,
2 TORNEIRAS, 25 LITROS, EM
INOX.
Total do grupo: | 83.397,68]  104.241,79]
Referéncia CAad. Auxiliar _|Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
06 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025
Descrigéo : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versao : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAQAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.169,64 m2
Data Base : 01/02/2025
06.00.00.0001 |CPU2742 ENTRADA DE ENERGIA 25,000 CJ 1,000 1.679,44 366,38 2.045,82 2.099,30 457,97 2.557,27 2.045,82 2.557,27
ELETRICA, SUBTERRANEA,
TRIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 35MM2 COM
ISOLAGCAO EM HEPR,
DISJUNTOR DE 100A.
06.01 QUADROS ELETRICOS
06.01.00.0001  |071175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 25,00 Un 3,000 290,15 36,16 326,31 362,68 45,19 407,88 978,93 1.223,64
100-A
06.01.00.0002 |CPU6239 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 25,00/ un 2,000 954,73 232,26 1.186,99 1.193,41 290,32 1.483,73 2.373,98 2.967,46
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO,
PARA ATE 48 DISJUNTORES,
COM BARRAMENTO, PADRAO
DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
06.01.00.0003 071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 25,00 Un 41,000 11,54 12,05 23,59 14,42 15,06 29,48 967,19 1.208,68
A 32-A
06.01.00.0004 |071184 DISPOSITIVO DE PROTEGCAO 25,00 Un 6,000 61,63 40,19 101,82 77,03 50,23 127,27 610,92 763,62
CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V
DE 8 A 40KA
06.01.00.0005 |071450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25,00 Un 12,000 108,42 24,10 132,52 135,52 30,12 165,65 1.590,24 1.987,80
RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE
25A-30mA
06.01.00.0006 071451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25,00 Un 7,000 156,94 24,10 181,04 196,17 30,12 226,29 1.267,28 1.584,10
RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE
40A-30mA
06.01.00.0007 |CPU6241 CANALETA ORGANIZADORA DE 25,00/ un 2,000 56,77 58,06 114,83 70,96 72,57 143,53 229,66 287,06
CABOS EM QUADRO ELETRICO
50X50MM, 2M.
06.02 ILUMINACAO
06.02.00.0001  |071646 LUMINARIA PLAFON LED 25,00/ un 39,000 33,87 12,96 46,83 42,33 16,19 58,53 1.826,37 2.282,67
QUADRADA DE SOBREPOR, 18W
, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)
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Setor
Orcamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. Servigo
Area

: PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS CIVIS

: 202300036002243-5/2025

: REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO

: REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAQAO
: Obra Civil

:1.169,64 m2

Data Orgamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

06.02.00.0002

CPU2745 LUMINARIA LED INDUSTRIAL DE 25,00/ un 25,000 681,70 38,71
200W PARA ILUMINACAO DE
QUADRA ESPORTIVA,
TEMPERATURA DE COR 6500K,
USO INTERNO OU EXTERNO, A
PROVA DE CORROSAO, TENSAO
110-277V, IP65, IRC80, VIDA UTIL
>30.000 HORAS, FATOR DE
POTENCIA >0,9, SUPORTE COM
AJUSTE, MATERIAL EM
ALUMINIO. REF. PHILIPS OU
EQUIVALENTE.

720,41

852,12 48,38 900,51 18.010,25 22.512,75

06.02.00.0003

071598 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 25,00| un 12,000 18,82 6,69
LEDS

25,51

23,52 8,36 31,88 306,12 382,56

06.02.00.0004

CPU2762 LUMINARIA DE EMERGENCIAEM | 25,00/ un 4,000 252,83 19,35
LED, AUTONOMA, 2200 LUMENS
, 2 FAROIS, PELO MENOS 20
LEDS EM CADA FAROL, LED
INDICATIVO DE
FUNCIONAMENTO, AUTONOMIA
MINIMA DE 2 HORAS, TENSAO
110-220V, TEMPERATURA DE
OPERAGAO DE 0 A 50°C,
TEMPERATURA DE COR 6000K,
POTENCIA MINIMA DE 20W,
CORPO EM ABS, COM BOTAO
DE TESTE, COR BRANCA. REF.
SEGURIMAX OU EQUIVALENTE.

272,18

316,03 24,18 340,22 1.088,72 1.360,88

06.02.00.0005

072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 25,00, Un 14,000 8,87 11,64
10A - 250V

20,51

11,08 14,55 25,63 287,14 358,82

06.02.00.0006

072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 25,00/ Un 16,000 8,87 11,64
10A - 250V - PARA INSTALACAO
DE LUMINARIA DE EMERGENCIA

20,51

11,08 14,55 25,63 328,16 410,08

06.02.00.0007

072579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P 25,00[ un 7,000 13,42 12,85
+ T -10A - 250V

26,27

16,77 16,06 32,83 183,89 229,81

06.02.00.0008

071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 25,00/ Un 12,000 8,13 8,43
SECAO)

16,56

10,16 10,53 20,70 198,72 248,40

06.02.00.0009

071431 INTERRUPTOR PARALELO 25,00/ Un 2,000 13,18 11,64
SIMPLES (1 SECAO)

24,82

16,47 14,54 31,02 49,64 62,04
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202300036002243-5/2025

Descrigéo : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO

Versao : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAQAO
Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.169,64 m2

Data Orgamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

06.02.00.0010 |071430

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO
(FOUR-WAY)

25,00

Un

1,000

21,74

21,29

43,03

27,17

26,61

53,78

43,03

53,78

06.02.00.0011  |071443

INTERRUPTOR SIMPLES 1
SECAO E 1 TOMADA
HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS

25,00

Un

9,000

13,73

14,86

28,59

17,16

18,57

35,73

257,31

321,57

06.02.00.0012  |CPU2767

MONOBLOCO COM TAMPA
CEGA, COMPLETO, COM
PARAFUSOS, ESPELHO E CAIXA
DE PASSAGEM 4X2" PARA
FUTURA INSTALAGAO DE AR
CONDICIONADO. REF.

TRAMONTINA OU EQUIVALENTE.

25,00

un

2,000

6,40

17,66

24,06

8,00

22,07

30,07

48,12

60,14

06.02.00.0013  |072397

TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2"
COM FURO CENTRAL (PARA TV/
SOM...)

25,00

un

7,000

4,55

1,20

5,75

5,68

1,50

7,18

40,25

50,26

06.02.00.0014 |070691

CAIXA METALICA RETANGULAR
4"X2"X2"

25,00

Un

70,000

2,86

6,02

8,88

3,57

7,52

11,10

621,60

777,00

06.03

CONDULETES

06.03.00.0001  |CPU2771

CONDULETE EM LIGA DE
ALUMINIO, COM TAMPA, COM
ENTRADAS ROSQUEADAS PARA
ELETRODUTOS DE @1", TIPO "E"
. REF. DAISA OU EQUIVALENTE
TECNICO.

25,00

un

7,000

17,09

10,23

27,32

21,36

12,78

34,15

191,24

239,05

06.03.00.0002 |CPU5474

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO
LB, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

25,00

un

45,000

14,09

0,00

14,09

17,61

0,00

17,61

634,05

792,45

06.03.00.0003  |CPU5462

CONDULET DE ALUMINIO
ROSCAVEL TIPO "LL" @ 1"

25,00

un

7,000

28,73

20,09

48,82

35,91

25,11

61,02

341,74

427,14

06.03.00.0004 |CPU2781

CONDULETE EM LIGA DE
ALUMINIO, COM TAMPA, COM
ENTRADAS ROSQUEADAS PARA
ELETRODUTOS DE @1", TIPO
"LR". REF. DAISA OU
EQUIVALENTE TECNICO.

25,00

un

30,000

16,54

15,67

32,21

20,67

19,58

40,26

966,30

1.207,80
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Setor
Orcamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. Servigo
Area

: PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS
: 202300036002243-5/2025
: REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO

: REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAQAO
: Obra Civil

:1.169,64 m2

Data Orgamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

06.03.00.0005

CPU5464

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO
T, PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA
CEGA

25,00

un

13,000

19,81

18,39

38,20

24,76

22,98

47,75

496,60

620,75

06.03.00.0006

CPU5477

CONDULETE DE ALUMINIO
SILICIO, TIPO TB,DE 1", COM
TAMPA

25,00

un

23,000

23,42

12,41

35,83

29,27

15,51

44,78

824,09

1.029,94

06.03.00.0007

CPU5492

CONDULET EM LIGA DE
ALUMINIO, COM TAMPA,
ENTRADAS ROSCAVEIS PARA
ELETRODUTO DE 1", TIPO
MULTIPLO C/ITAMPA

25,00

un

27,000

22,06

14,73

36,79

27,57

18,41

45,98

993,33

1.241,46

06.03.00.0008

CPU5483

CONDULETE TIPO "LB" DE 1 1/2"
EM ALUMINIO FUNDIDO A
PROVA DE TEMPO

25,00

un

4,000

47,93

20,09

68,02

59,91

25,11

85,02

272,08

340,08

06.03.00.0009

CPU5481

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO
LR, PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL DE 1. 1/2", COM
TAMPA CEGA

25,00

un

20,000

31,98

14,47

46,45

39,97

18,08

58,06

929,00

1.161,20

06.03.00.0010

CPU5489

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO
"T" OU "TB", DIAMETRO DE
SAIDA 1.1/2" (40MM) C/TAMPA
CEGA

25,00

un

19,000

49,31

14,73

64,04

61,63

18,41

80,05

1.216,76

1.520,95

06.03.00.0011

CPU5493

CONDULET EM LIGA DE
ALUMINIO, COM TAMPA,
ENTRADAS ROSCAVEIS PARA
ELETRODUTO DE 1.1/2", TIPO
MULTIPLO C/TAMPA

25,00

un

5,000

37,37

14,73

52,10

46,71

18,41

65,12

260,50

325,60

06.03.00.0012

CPU5486

CONDULETE (MATERIAL:
ALUMINIO|TIPO: MULTIPLO "X"

OU "LB"|DIAMETRO DO ENCAIXE:

2"[50MM] C/TAMPA

25,00

un

9,000

61,44

14,73

76,17

76,80

18,41

95,21

685,53

856,89

06.03.00.0013

CPU5468

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO
LR, PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA
CEGA

25,00

un

25,000

48,45

20,09

68,54

60,56

25,11

85,67

1.713,50

2.141,75
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025
Descrigéo : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versao : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAQAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.169,64 m2
Data Base : 01/02/2025
06.03.00.0014 CPU5470 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO 25,00, un 7,000 51,58 24,10 75,68 64,47 30,12 94,60 529,76 662,20
T, PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA
CEGA
06.03.00.0015  |CPU5479 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO 25,00/ un 4,000 68,61 14,73 83,34 85,76 18,41 104,17 333,36 416,68
"T" OU "TB", DIAMETRO DE
SAIDA 2" (50MM), EXCLUSIVE
INSTALAGAO, MODULO E PLACA
(FORNECIMENTO)
06.03.00.0016 |CPU5486 CONDULETE (MATERIAL: 25,00/ un 9,000 61,44 14,73 76,17 76,80 18,41 95,21 685,53 856,89
ALUMINIO|TIPO: MULTIPLO "X"
OU "LB"|DIAMETRO DO ENCAIXE:
2"[50MM] C/ITAMPA
06.04 ELETRODUTOS
06.04.00.0001 071212 ELETRODUTO EM ACO 25,000 M 294,000 28,12 16,07 44,19 35,15 20,08 55,23 12.991,86 16.237,62
GALVANIZADO A FOGO
DIAMETRO 1" - PESADO
06.04.00.0002 |071214 ELETRODUTO EM AGO 25,000 M 75,000 49,90 28,12 78,02 62,37 35,14 97,52 5.851,50 7.314,00
GALVANIZADO A FOGO
DIAMETRO 1 1/2" - PESADO
06.04.00.0003 |071215 ELETRODUTO EM AGO 25,000 M 90,000 50,00 32,14 82,14 62,50 40,17 102,67 7.392,60 9.240,30
GALVANIZADO A FOGO
DIAMETRO 2" - PESADO
06.04.00.0004 |071193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - 25,000 M 70,000 1,78 6,82 8,60 2,22 8,52 10,75 602,00 752,50
MANGUEIRA CORRUGADA LEVE
- DIAM. 20MM
06.04.00.0005 |071194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - 25,000 M 50,000 2,12 6,82 8,94 2,65 8,52 11,17 447,00 558,50
MANGUEIRA CORRUGADA LEVE
- DIAM. 25MM
06.05 ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS E CONDULETES
06.05.00.0001 |CPU5495 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO | 25,00/ un 8,000 31,01 14,06 45,07 38,76 17,57 56,33 360,56 450,64
GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 2" X 1 1/2"
06.05.00.0002 |CPU5496 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO | 25,00( un 14,000 31,01 14,06 45,07 38,76 17,57 56,33 630,98 788,62
GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 2" X 1"
06.05.00.0003 |CPU5494 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO | 25,00/ un 25,000 23,11 14,06 37,17 28,88 17,57 46,46 929,25 1.161,50
GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP,DE11/2" X 1"
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025
Descri¢éo :REFORMA E ADEQUA(}AO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versao : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAQAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.169,64 m2
Data Base : 01/02/2025
06.05.00.0004 070372 ABRACADEIRA METALICA TIPO 25,00, Un 151,000 1,20 0,39 1,59 1,50 0,48 1,98 240,09 298,98
"D" DIAM. 1"
06.05.00.0005 070374 ABRACADEIRA METALICA TIPO 25,00, Un 42,000 1,91 1,60 3,51 2,38 1,99 4,38 147,42 183,96
"D" DIAM. 1.1/2"
06.05.00.0006 070375 ABRACADEIRA METALICA TIPO 25,00, Un 68,000 2,44 2,40 4,84 3,05 3,00 6,05 329,12 411,40
"D" DIAM. 2"
06.05.00.0007  |070392 BUCHA DE NYLON S-8 25,00, Un 261,000 0,23 0,63 0,86 0,28 0,78 1,07 224,46 279,27
06.05.00.0008 071862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 25,00, Un 261,000 0,37 0,72 1,09 0,46 0,90 1,36 284,49 354,96
06.05.00.0009 071702 LUVA EM ACO GALVANIZADO 25,00, Un 73,000 4,79 2,40 7,19 5,98 3,00 8,98 524,87 655,54
DIAMETRO 1"
06.05.00.0010 071704 LUVA EM ACO GALVANIZADO 25,00 Un 23,000 6,61 4,41 11,02 8,26 5,51 13,77 253,46 316,71
DIAMETRO 1.1/2"
06.05.00.0011 071705 LUVA EM ACO GALVANIZADO 25,00, Un 25,000 17,96 5,22 23,18 22,45 6,52 28,97 579,50 724,25
DIAMETRO 2"
06.05.00.0012 070422 BUCHA E ARRUELA METALICA 25,00 PR 45,000 2,74 0,39 3,13 3,42 0,48 3,91 140,85 175,95
DIAM. 1"
06.05.00.0013 070424 BUCHA E ARRUELA METALICA 25,00 PR 4,000 4,48 1,60 6,08 5,60 1,99 7,60 24,32 30,40
DIAM. 1.1/2"
06.05.00.0014 070425 BUCHA E ARRUELA METALICA 25,00 PR 9,000 7,73 2,40 10,13 9,66 3,00 12,66 91,17 113,94
DIAM. 2"
06.06 ACESSORIOS PARA CONEXOES
06.06.00.0001 CPU2799 CONECTOR A COMPRESSAO 25,00, un 21,000 4,62 11,64 16,26 5,77 14,55 20,32 341,46 426,72

POR MOLA PARA CONDUTORES
ATE 6,0MM2 (CONEXAO DOS
CHUVEIROS). WAGO OU
EQUIVALENTE TECNICO

06.07

CABOS DE COBRE

06.07.00.0001

CPU2800 CABO DE COBRE FLEXIVEL 1, 25,000 m 846,000 1,88 0,91 2,79 2,34 1,13 3,48 2.360,34 2.944,08
5MM2, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5, ISOLAGAO 450/750V,
MATERIAL DE ISOLAGAO EM
PVC, TEMPERATURA MAXIMA
70°C, BAIXA EMISSAO DE
FUMAGA E GASES TOXICOS,
NAO PROPAGANTE DE CHAMA,
COR PRETA, NBR NM 247-3. REF.
PRYSMIAN OU EQUIVALENTE

06.07.00.0002

070563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 25,000 m 1.314,000 2,80 2,20 5,00 3,50 2,75 6,25 6.570,00 8.212,50
450/750 V, 2,5 MM2
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025
Descri¢do : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versdo : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIR0/2025 - SEM DESONERAGCAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.169,64 m2
Data Base : 01/02/2025
06.07.00.0003  |070564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 25,000 m 57,000 4,05 2,40 6,45 5,06 3,00 8,06 367,65 459,42
450/750 V, 4 MM2
06.07.00.0004  |070565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 25,000 m 225,000 5,36 2,61 7,97 6,70 3,26 9,96 1.793,25 2.241,00
450/750 V, 6 MM2
06.07.00.0005 |070586 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ | 25,00 M 325,000 22,73 3,40 26,13 28,41 4,25 32,66 8.492,25 10.614,50
1KV, 25 MM2
06.07.00.0006  |070587 CABO FLEXIVEL PVC (70°C), 0,6/ | 25,00 M 60,000 31,22 4,21 35,43 39,02 5,26 44,28 2.125,80 2.656,80
1KV, 35 MM2
06.07.00.0007  |071331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 25,00/ Un 2,000 8,46 16,07 24,53 10,57 20,08 30,66 49,06 61,32
M
06.07.00.0008 071321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 25,00/ Un 2,000 23,97 8,03 32,00 29,96 10,03 40,00 64,00 80,00
10,00 MM
Total do grupo: | 98.636,02]  123.276,60]
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
07 SPDA
07.00.00.0001  |070544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2, 25,000 M 250,000 42,06 6,82 48,88 52,57 8,52 61,10 12.220,00 15.275,00
25 M/KG)
07.00.00.0002  |072532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 25,00/ Un 12,000 9,51 16,07 25,58 11,88 20,08 31,97 306,96 383,64
07.00.00.0003  |070256 ATERRAMENTO - SOLDA 25,00/ un 30,000 23,72 10,04 33,76 29,65 12,54 42,19 1.012,80 1.266,00
EXOTERMICA - CARTUCHO 115
G
07.00.00.0004  |071381 HASTE REV.COBRE( 25,00/ Un 18,000 135,07 16,07 151,14 168,83 20,08 188,92 2.720,52 3.400,56
COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/
CONECTOR
07.00.00.0005 071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25,000 M 40,000 8,85 8,03 16,88 11,06 10,03 21,09 675,20 844,00
DIAMETRO 1*
07.00.00.0006  |070372 ABRAGCADEIRA METALICA TIPO 25,00/ Un 36,000 1,20 0,39 1,59 1,50 0,48 1,98 57,24 71,28
"D" DIAM. 1"
07.00.00.0007  |CPU2802 PARAFUSO INOX 5/16" x 1.1/4" 25,00/ un 12,000 1,83 0,26 2,09 2,28 0,32 2,61 25,08 31,32
07.00.00.0008  |071982 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 25,00/ Un 12,000 0,21 0,26 0,47 0,26 0,32 0,58 5,64 6,96
5/16"
07.00.00.0009 |CPU2477 CAIXA DE INSPECAO DE PVC 25,00/ un 18,000 87,22 6,36 93,58 109,02 7,94 116,97 1.684,44 2.105,46
PARA ATERRAMENTO DN = 300
X *300* MM (INCLUIDA TAMPA
EM FERRO FUNDIDO
SEMESCOTILHA)
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025
Descrigéo : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versdo : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAQAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.169,64 m2
Data Base : 01/02/2025
07.00.00.0010 |CPU2570 CAIXA DE INSPECAO EM PVC 25,00/ un 12,000 22,88 13,65 36,53 28,59 17,06 45,66 438,36 547,92
SUSPENSA COM BOCAL
DIAMETRO 1"
07.00.00.0011  |CPU2579 CONECTOR DE MEDICAO ( 25,00/ un 12,000 25,78 16,07 41,85 32,22 20,08 52,31 502,20 627,72
CONECTOR MEDICAO/EMENDA
50MM2 2PF PRT901)
07.00.00.0012 071831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 25,00/ Un 1,000 124,90 60,28 185,18 156,12 75,35 231,47 185,18 231,47
PONTAS
07.00.00.0013  |CPU2580 MASTRO TELESCOPICO 4 25,00/ un 1,000 440,86 6,69 447,55 551,07 8,36 559,43 447,55 559,43
METROS (3m x DN=2"+ 1m x DN=
1.1/2")
07.00.00.0014 |CPU2581 BASE METALICA PARA MASTRO 25,00/ un 1,000 70,37 47,45 117,82 87,96 59,31 147,27 117,82 147,27
o
07.00.00.0015 |CPU2583 CONJUNTO DE ESTAIS 25,00/ un 1,000 194,83 76,00 270,83 243,53 94,99 338,53 270,83 338,53
TUBULARES TIPO RIGIDO 1
METRO PARA MASTRO 2"
07.00.00.0016  |CPU2586 SINALIZADOR DE OBSTACULO 25,00/ un 1,000 69,56 8,64 78,20 86,95 10,79 97,75 78,20 97,75
COMPOSTO POR GLOBO DE
VIDRO DIFRATOR COM
LAMPADA DE LONGA DURA(;AO
(> 10.000 Hs) ACIONADA POR
CELULA FOTOELETRICA
07.00.00.0017 |CPU2601 ABRAGCADEIRA GUIA 25,00/ un 1,000 20,30 4,01 24,31 25,37 5,01 30,38 24,31 30,38
REFORCADA 1.1/2" UMA
DESCIDA
07.00.00.0018 |CPU2603 ABRACADEIRA-GUIA 25,00/ un 1,000 38,13 4,01 42,14 47,66 5,01 52,67 42,14 52,67
REFORCADA 2" UMA DESCIDA
07.00.00.0019  |CPU2605 ABRACADEIRA-GUIA SIMPLES 2" 25,00/ un 2,000 21,90 4,01 25,91 27,37 5,01 32,38 51,82 64,76
UMA DESCIDA
07.00.00.0020  |CPU2606 SUPORTE-GUIA SIMPLES 25,00/ un 5,000 8,48 3,87 12,35 10,60 4,83 15,43 61,75 77,15
07.00.00.0021  |071870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" 25,00, Un 10,000 0,30 0,26 0,56 0,37 0,32 0,70 5,60 7,00
X 5/8"
07.00.00.0022  |070393 BUCHA DE NYLON S-10 25,00, Un 10,000 0,44 0,79 1,23 0,55 0,98 1,53 12,30 15,30
Total do grupo: | 20.945,94] 26.181,57
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
08 INCENDIOS
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025
Descrigao : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versao : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIR0/2025 - SEM DESONERAGCAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.169,64 m2
Data Base : 01/02/2025
08.00.00.0001  |085006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A 25,00, un 4,000 208,06 17,41 225,47 260,07 21,76 281,83 901,88 1.127,32
B C (6 KG) - CAPACIDADE
EXTINTORA 3A 20BC
08.00.00.0002 |CPU2614 PLACA SINALIZACAO DE 25,00, un 4,000 4,00 7,58 11,58 5,00 9,47 14,47 46,32 57,88
EQUIPAMENTOS - EXTINTOR DE
INCENDIO - CODIGO E5 (20x20cm
)
08.00.00.0003 |CPU2814 PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - |  25,00( un 1,000 6,98 7,58 14,56 8,72 9,47 18,20 14,56 18,20
SETA ESQUERDA - CODIGO S2 (
24x12cm)
08.00.00.0004 |CPU2815 PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - | 25,00 un 1,000 6,98 7,58 14,56 8,72 9,47 18,20 14,56 18,20
SETA DIREITA - CODIGO S2 (
24x12cm)
08.00.00.0005 |CPU2816 PLACA SAIDA DE EMERGENCIA -| 25,00/ un 1,000 27,02 7,58 34,60 33,77 9,47 43,25 34,60 43,25
SETA ESQUERDA - CODIGO S2 (
48x24cm)
08.00.00.0006 |CPU2817 PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - |  25,00( un 1,000 27,02 7,58 34,60 33,77 9,47 43,25 34,60 43,25
SETA DIREITA - CODIGO S2 (
48x24cm)
08.00.00.0007 |CPU2818 PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - | 25,00 un 4,000 6,98 7,58 14,56 8,72 9,47 18,20 58,24 72,80
SAIDA - CODIGO S12 (24x12cm)
08.00.00.0008 |CPU2819 PLACA SAIDA DE EMERGENCIA -| 25,00/ un 4,000 27,02 7,58 34,60 33,77 9,47 43,25 138,40 173,00
SAIDA - CODIGO S12 (48x24cm)
08.00.00.0009 |CPU2820 PLACA SINALIZACAO 25,00, un 2,000 33,87 7,58 41,45 42,33 9,47 51,81 82,90 103,62
EDIFICACAO - CODIGO M1 (
25x35cm)
08.00.00.0010 |CPU2821 PLACA SINALIZACAO LOTACAO 25,00, un 2,000 31,00 7,58 38,58 38,75 9,47 48,22 77,16 96,44
MAXIMA - CODIGO M2 (40x20cm)
08.00.00.0011 |CPU2822 PLACA SINALIZACAO APERTE E 25,00, un 6,000 17,56 7,58 25,14 21,95 9,47 31,42 150,84 188,52
EMPURRE - CODIGO M3 (
30x15cm)
08.01 INSTALACOES ESPECIAIS
08.01.00.0001  |091046 PLACA DE SINALIZAGAO EM 25,00, un 12,000 50,00 1,58 51,58 62,50 1,97 64,47 618,96 773,64
ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO
- GAS INFLAMAVEL - PROIBIDO
FUMAR"
Total do grupo: | 2.173,02] 2.716,12]
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025
Descrigdo : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Verséo : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIR0O/2025 - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.169,64 m2
Data Base : 01/02/2025
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
09 ALVENARIA E DIVISORIAS
09.01 GERAL
09.01.00.0001 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 25,00f m2 200,350 27,14 30,43 57,57 33,92 38,03 71,96 11.534,14 14.417,18
1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -
ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
Cl/M3)
09.01.00.0002  |100202 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 25,000 m2 13,030 64,05 53,65 117,70 80,06 67,06 147,12 1.533,63 1.916,97
1 VEZ - 9X19X19 CM - ARG. (
1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
09.01.00.0003 100205 CUNHAMENTO EM ALVENARIA 25,000 m 45,970 6,84 13,10 19,94 8,55 16,37 24,92 916,64 1.145,57
COM CUNHA DE CONCRETO
09.01.00.0004  |CPU3008 ALVENARIA EM BLOCO 25,00f m2 36,100 77,23 26,26 103,49 96,53 32,82 129,36 3.735,98 4.669,89
CELULAR AUTOCLAVADO
60X30CM (ESPESSURA 7,5 CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA
09.01.00.0005  |100500 ELEMENTO VAZADO DE 25,00f m2 228,050 126,43 58,10 184,53 158,03 72,62 230,66 42.082,06 52.602,01
CONCRETO (MODELO TACO
CHINES)
09.01.00.0006  |CPU5456 BRISE PERMETAL BRP 17, ACO 25,00f m2 9,360 126,73 14,63 141,36 158,41 18,28 176,70 1.323,12 1.653,91
CARBONO
09.01.00.0007  |CPU5449 INSTALAGAO DE TELA 25,00f m2 49,500 55,12 7,74 62,86 68,89 9,67 78,57 3.111,57 3.889,21
ARTISTICA
09.01.00.0008  |100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO 25,000 m2 5,400 369,20 64,81 434,01 461,50 81,01 542,51 2.343,65 2.929,55
CINZA 2 CM
09.02 CONTENGAO DA ARQUIBANCADA
09.02.00.0001  |CPU6400 ALVENARIA DE BLOCOS DE 25,000 m2 14,080 83,03 26,88 109,91 103,78 33,59 137,38 1.547,53 1.934,31
CONCRETO ESTRUTURAL
19X19X*40* CM (ESPESSURA 19
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO
COLHER DE PEDREIRO.
09.03 IMPERMEABILIZAGAO
09.03.00.0001  |120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS 25,00f m2 39,440 13,13 23,55 36,68 16,41 29,43 45,85 1.446,65 1.808,32
BALDRAMES E=2,0 CM
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025
Descrigéo : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versdo : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAQAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.169,64 m2
Data Base : 01/02/2025
09.03.00.0002  |{120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS 25,00 m2 3,850 13,13 23,55 36,68 16,41 29,43 45,85 141,21 176,52
BALDRAMES E=2,0 CM -
CONTECAO AEQUIBANCADA
09.03.00.0003  |121101 IMPERMEABILIZACAO MURO DE 25,00 m2 14,080 15,05 2,79 17,84 18,81 3,48 22,30 251,18 313,98
ARRIMO COM 4 DEMAOS DE
EMULSAO ASFALTICA -
CONTECAO ARQUIBANCADA
Total do grupo: | 69.967,36] 87.457,42
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
10 ESTRUTURAS METALICAS
10.00.00.0001 (150204 ESTRUTURA METALICA 20,79 Kg 1.388,930 17,78 0,00 17,78 21,47 0,00 21,47 24.695,17 29.820,32
CONVENCIONAL EM ACO DO
TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO -
COBERTURAS SECUNDARIAS
10.00.00.0002 150204 ESTRUTURA METALICA 20,79| Kg 696,500 17,78 0,00 17,78 21,47 0,00 21,47 12.383,77 14.953,85
CONVENCIONAL EM ACO DO
TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO -
FECHAMENTOS
10.00.00.0003 (150204 ESTRUTURA METALICA 20,79 Kg 919,770 17,78 0,00 17,78 21,47 0,00 21,47 16.353,51 19.747,46
CONVENCIONAL EM ACO DO
TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO -
PERGOLADO
10.00.00.0004  |CPU3033 CHUMBADOR 9,525 MM - 25,00/ un 200,000 3,62 0,23 3,85 4,52 0,28 4,81 770,00 962,00
COMPRIMENTO 127 MM
10.00.00.0005 |CPU3035 ARRUELA 10,5 MM - DIAMETRO 25,00/ un 200,000 0,53 0,23 0,76 0,66 0,28 0,95 152,00 190,00
EXTERNO 20 MM
10.00.00.0006  |CPU5786 PARAFUSO AUTOBROCANTE 4,2 25,00/ un 156,000 0,19 1,33 1,52 0,23 1,66 1,90 237,12 296,40
MM, COMPRIMENTO 32 MM,
COM ARRUELA 4,3MM
10.00.00.0007  |CPU3037 CHUMBADORES TIPO 25,00/ un 298,000 3,95 0,23 4,18 4,93 0,28 5,22 1.245,64 1.555,56
PARABOLT 3/8" (9,525MM) X 5" (
127MM)
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025
Descri¢do : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versdo : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIR0/2025 - SEM DESONERAGCAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.169,64 m2
Data Base : 01/02/2025
Total do grupo: | 55.837,21] 67.525,59]
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
11 COBERTURAS
11.00.00.0001  |160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA| 25,000 m 49,300 26,66 36,80 63,46 33,32 46,00 79,32 3.128,57 3.910,47
N° 26 DESENVOLVIMENTO 60
CM
11.00.00.0002  |CPU5767 SUPORTE PARA CALHA 25,00/ un 49,000 29,02 13,38 42,40 36,27 16,72 53,00 2.077,60 2.597,00
11.00.00.0003  |160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 25,000 m 109,110 20,19 19,35 39,54 25,23 24,18 49,42 4.314,20 5.392,21
N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM
11.00.00.0004  |160911 COBERTURA COM TELHA 25,000 m2 64,420 92,32 6,43 98,75 115,39 8,03 123,43 6.361,47 7.951,36
FIBERGLASS COM VEU
PROTEGAO 1,5 MM COM
ACESSORIOS
11.00.00.0005 |160966 COBERTURA COM TELHA 25,000 m2 1.001,300 68,49 6,43 74,92 85,61 8,03 93,65 75.017,39 93.771,74
GALVANIZADA ONDULADA 0,5
MM COM ACESSORIOS
11.00.00.0006  |CPU6007 TELHAMENTO COM TELHA 25,000 m2 226,670 134,08 2,35 136,43 167,60 2,93 170,53 30.924,58 38.654,03
METALICA TERMOACUSTICA
TRAPEZOIDAL 0,5 MM DE
ESPESSURA, DO TIPO TELHA/
CHAPA PLANA, COM 30 MM DE
ENCHIMENTO EM EPS
Total do grupo: | 121.823,81]  152.276,81
Referéncia Cod. Auxiliar |Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
12 ESQUADRIAS METALICAS
12.00.00.0001  |CPUS5519 PORTA METALICA 2 FOLHAS, 25,000 m2 16,590 846,48 49,57 896,05 1.058,10 61,96 1.120,06 14.865,46 18.581,79
CHAPA LISA VINCADA 1,20MM,
PERFIL MONTANTE CH18 E
BARRA ANTIPANICO
12.00.00.0002 |CPU5532 PORTA DE CORRER EM GRADE 25,000 m2 1,320 832,22 46,54 878,76 1.040,27 58,17 1.098,45 1.159,96 1.449,95
METALICA C/FERRAGENS
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025
Descri¢éo :REFORMA E ADEQUA(}AO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versao : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAQAO

Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.169,64 m2

Data Base : 01/02/2025

12.00.00.0003 CPU4767 PORTA DE GIRO, 1 FOLHA DE 25,000 m2 5,670 1.156,40 78,75 1.235,15 1.445,50 98,43 1.543,93 7.003,30 8.754,08

ALUMINIO VENEZIANA COM
PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA, COM BARRA DE APOIO
E CHAPA METALICAH =40CM

12.00.00.0004

180124 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, | 25,00 m2 36,180 708,94 45,71 754,65 886,17 57,13 943,31 27.303,23 34.128,95
01 FOLHA VENEZIANA,
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.
INC.MAT))

12.00.00.0005

CPU5773 ESQUADRIA BASCULANTE EM 25,00f m2 16,680 353,85 53,01 406,86 442,31 66,26 508,57 6.786,42 8.482,94
ALUMINIO COM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA

12.00.00.0006 180303 PORTA DE ENROLAR C/ 25,00f m2 1,150 287,25 63,46 350,71 359,06 79,32 438,38 403,31 504,13
FERRAGENS
12.00.00.0007 CPU3580 ESQUADRIA FIXA EM ALUMINIO 25,00f m2 1,460 611,00 22,35 633,35 763,75 27,93 791,68 924,69 1.155,85

BRANCO C/FERRAGENS E
CONTRAMARCO - 1,20x1,90x0,

35m

12.00.00.0008 180343 CORRIMAO DUPLO EM TUBO 25,000 m 66,260 79,46 20,09 99,55 99,32 25,11 124,43 6.596,18 8.244,73
INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO
EM PAREDE

12.00.00.0009 180341 GUARDA CORPO EM TUBO 25,000 m2 77,950 281,57 21,38 302,95 351,96 26,72 378,68 23.614,95 29.518,10

INDUSTRIAL DE 2" COM
MONTANTES SECUNDARIOS DE
1" (SEM CORRIMAO)

12.00.00.0010

180344 CORRIMAO DUPLO EM TUBO 25,000 m 5,500 126,72 21,38 148,10 158,40 26,72 185,12 814,55 1.018,16
INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO
EM PISO COM MONTANTES
VERTICAIS DE 2"

12.00.00.0011

180340 GUARDA CORPO EM TUBO 25,00 m2 21,600 348,21 21,38 369,59 435,26 26,72 461,98 7.983,14 9.978,76
INDUSTRIAL DE 2" COM

MONTANTES SECUNDARIOS DE
1" E CORRIMAO DUPLO DE 1.1/2"

Total do grupo: | 97.455,19]  121.817,44]
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025
Descrigdo : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Verséo : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIR0O/2025 - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.169,64 m2
Data Base : 01/02/2025
Referéncia Cod. Auxiliar _|Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
13 VIDROS
13.00.00.0001  |190105 VIDRO MINI-BOREAL - 25,00f m2 16,680 184,95 0,00 184,95 231,18 0,00 231,18 3.084,96 3.856,08
COLOCADO
13.00.00.0002  |CPU5132 ESPELHO 4MM 25,00] m2 11,990 355,46 0,00 355,46 444,32 0,00 444,32 4.261,96 5.327,39
Total do grupo: | 7.346,92| 0.183,47
Referéncia Cod. Auxiliar _|Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
14 REVESTIMENTO DE PAREDES
14.01 GERAL
14.01.00.0001  |200101 CHAPISCO COMUM 25,00f m2 487,870 2,39 3,76 6,15 2,98 4,69 7,68 3.000,40 3.746,84
14.01.00.0002  |200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) 25,00] m2 516,650 9,51 15,13 24,64 11,88 18,91 30,80 12.730,25 15.912,82
14.01.00.0003 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:| 25,00 m2 384,160 9,54 20,90 30,44 11,92 26,12 38,05 11.693,83 14.617,28
4ARMLC+100kgCI/M3)
14.01.00.0004 |CPU5499 REVESTIMENTO DE PAREDE 25,00f m2 353,670 71,21 27,86 99,07 89,01 34,82 123,83 35.038,08 43.794,95
COM PORCELANATO
QUEBECDARK 61 X 61 CM,
ACETINADO
14.01.00.0005 |200102 COSTURA DE TRINCA EM 25,000 m 68,300 3,39 10,89 14,28 4,23 13,61 17,84 975,32 1.219,15
ALVENARIA DE TIJOLO
14.02 CONTENGAO DA ARQUIBANCADA
14.02.00.0001  |200101 CHAPISCO COMUM 25,00] m2 14,080 2,39 3,76 6,15 2,98 4,69 7,68 86,59 108,13
14.02.00.0002 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:| 25,00 m2 14,080 9,54 20,90 30,44 11,92 26,12 38,05 428,59 535,74
4ARMLC+100kgCI/M3)
Total do grupo: | 63.953,06] 79.934,91
Referéncia C6d. Auxiliar _[Servigo | BDI%)] Unid. | Quantidade|  Material M.Obra] Custo Unit.] Mat.c/BDI[ M.Oc/BDI[ _Prego Unit.] Total sem BDI[ Total com BDI
15 FORROS
15.00.00.0001 210401 REBOCO PAULISTA EM FORRO( 25,00 m2 240,960 12,77 25,37 38,14 15,96 31,71 47,67 9.190,21 11.486,56
1CALH:4ARML+150KG CI/M3)
Total do grupo: \ 9.190,21\ 11.486,56\
\Referéncia \Céd. Auxiliar \Servic;,o \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI\
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025
Descri¢do : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versdo : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIR0/2025 - SEM DESONERAGCAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.169,64 m2
Data Base : 01/02/2025
16 REVESTIMENTO DE PISO
16.00.00.0001 |067022 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM 25,000 m2 533,280 0,01 1,84 1,85 0,01 2,30 2,31 986,56 1.231,87
APLICAGAO DE JATO DE AGUA
FRIA
16.00.00.0002 220061 PISO LAMINADO COM 25,00f m2 533,280 45,18 12,61 57,79 56,47 15,76 72,23 30.818,25 38.518,81
CONCRETO USINADO 20MPA E=
7CM
16.00.00.0003  |CPU5769 LONA PLASTICA 25,000 m2 533,280 1,21 0,20 1,41 1,51 0,25 1,76 751,92 938,57
16.00.00.0004 220059 PISO LAMINADO COM 25,000 m2 220,920 33,01 10,86 43,87 41,26 13,57 54,83 9.691,76 12.113,04
CONCRETO USINADO 20MPA E=
5CM
16.00.00.0005 |220101 LASTRO DE CONCRETO 25,000 m2 136,140 26,77 12,30 39,07 33,46 15,37 48,83 5.318,98 6.647,71
REGULARIZADO
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=
5CM (BASE)
16.00.00.0006 220920 SOLEIRA EM GRANITO 25,000 m2 2,810 382,55 30,02 412,57 478,18 37,52 515,71 1.159,32 1.449,14
IMPERMEABILIZADA COM
CONTRAPISO (1CI:3ARML)
16.00.00.0007  |221120 PISO DE BORRACHA COLORIDO 25,000 m2 32,530 198,32 26,82 225,14 247,89 33,52 281,42 7.323,80 9.154,59
MODELO TATIL ( ALERTA OU
DIRECIONAL) INCLUSO
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=
2CM E NATA DE CIMENTO
16.00.00.0008 |CPU5498 PISO PORCELANATO GAUDI 25,000 m2 136,140 81,64 29,86 111,50 102,05 37,32 139,37 15.179,61 18.973,83
QUEBECDARK GREY 61X61CM
ACETINADO
16.00.00.0009 |CPU5500 RODAPE EM PORCELANATO 25,000 m 21,130 7,76 10,08 17,84 9,70 12,60 22,30 376,95 471,19
QUEBECKDARK, H=10CM
Total do grupo: | 71.607,15| 89.498,75|
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
17 FERRAGENS
17.00.00.0001  |230174 BARRA DE APOIO EM AGCO INOX 25,00/ un 12,000 71,47 14,06 85,53 89,33 17,57 106,91 1.026,36 1.282,92
-40CM
17.00.00.0002  |230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX 25,00/ un 16,000 140,32 14,06 154,38 175,39 17,57 192,97 2.470,08 3.087,52
-80CM
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025
Descrigéo : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versdo : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAQAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.169,64 m2
Data Base : 01/02/2025
17.00.00.0003 |CPU2941 BARRA DE APOIO EM ACO INOX 25,00/ un 11,000 322,46 26,77 349,23 403,07 33,46 436,53 3.841,53 4.801,83
-70CM
17.00.00.0004  |230103 FECHADURA TIPO LIVRE 25,00, Un 12,000 33,62 23,41 57,03 42,02 29,26 71,28 684,36 855,36
OCUPADO PARA SANITARIO REF
.. (819 IMAB/719 LA FONTE) OU
EQUIV.
Total do grupo: | 8.022,33] 10.027,63
Referéncia CAad. Auxiliar _|Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
18 PINTURA
18.00.00.0001  |260601 PINTURA TEXTURIZADA C/ 25,00 m2 234,320 6,25 7,63 13,88 7,81 9,53 17,35 3.252,36 4.065,45
SELADOR ACRILICO
18.00.00.0002 |CPU6070 ACABAMENTO CIMENTO 25,00 m2 186,700 46,98 5,45 52,43 58,72 6,81 65,53 9.788,68 12.234,45
QUEIMADO
18.00.00.0003  |CPU5501 DEMARCAGCAO DE QUADRA/ 25,000 m 451,300 3,58 2,47 6,05 4,47 3,08 7,56 2.730,36 3.411,82
VAGA - E = 10 CM - TINTA EPOXI
18.00.00.0004 261504 PINTURA ESMALTE 1 DEMAO 25,00f m2 9,360 2,24 10,22 12,46 2,80 12,77 15,57 116,62 145,73
ESQUADRIA METALICA S/FUNDO
ANTICORROSIVO - PINTURA DA
TELABPR 17
18.00.00.0005 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA 25,00f m2 267,350 11,65 15,86 27,51 14,56 19,82 34,38 7.354,79 9.191,49
ESQUADRIAS DE FERRO C
FUNDO ANTICORROSIVO
18.00.00.0006  |261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA 25,00 m2 456,100 11,65 15,86 27,51 14,56 19,82 34,38 12.547,31 15.680,71
ESQUADRIAS DE FERRO C
FUNDO ANTICORROSIVO -
COBOGO
18.00.00.0007  |261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 25,00 m2 187,460 5,98 12,38 18,36 7,47 15,47 22,95 3.441,76 4.302,20
DEMAOS - EXTERNO
18.00.00.0008 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 25,00f m2 187,460 513 8,44 13,57 6,41 10,54 16,96 2.543,83 3.179,32
DEMAOS C/SELADOR -
EXTERNO
18.00.00.0009 (261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 25,00 m2 738,050 5,98 12,38 18,36 7,47 15,47 22,95 13.550,59 16.938,24
DEMAOS - INTERNO
18.00.00.0010  |261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 25,00 m2 738,050 5,13 8,44 13,57 6,41 10,54 16,96 10.015,33 12.517,32
DEMAOS C/SELADOR - INTERNO
18.00.00.0011 /261002 PINTURA EPOXI 3 DEMAOS 25,000 m2 533,280 23,42 15,30 38,72 29,27 19,12 48,40 20.648,60 25.810,75
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025
Descrigdo : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Verséo : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIR0O/2025 - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.169,64 m2
Data Base : 01/02/2025
18.00.00.0012  |261300 EMASSAMENTO COM MASSA 25,00f m2 240,960 2,61 10,37 12,98 3,26 12,96 16,22 3.127,66 3.908,37
PVA DUAS DEMAOS
18.00.00.0013  |261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS 25,00f m2 240,960 4,77 7,07 11,84 5,96 8,83 14,80 2.852,96 3.566,20
COM SELADOR
18.00.00.0014  |261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO 25,00f m2 32,300 8,57 4,21 12,78 10,71 5,26 15,97 412,79 515,83
ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS - TELHAS LATERAIS
18.00.00.0015  |261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO 25,00f m2 99,000 8,57 4,21 12,78 10,71 5,26 15,97 1.265,22 1.581,03
ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS - TELAS
18.00.00.0016  |261612 PINTURA COM TINTA EPOXI 25,000 m2 1.463,330 15,44 4,21 19,65 19,30 5,26 24,56 28.754,43 35.939,38
MASTIC DUPLA FUNGAO - 120
MICRONS - 1 DEMAO -
ESTRUTURA METALICA
18.00.00.0017 261620 LETREIRO MEDIO A GRANDE 25,00f m2 13,710 2,18 139,80 141,98 2,72 174,75 177,47 1.946,54 2.433,11
PORTE EM PAREDE FEITO A
PINCEL
18.00.00.0018  |261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA | 25,00 m2 549,270 3,73 9,47 13,20 4,66 11,83 16,50 7.250,36 9.062,95
- 2 DEMAOS (PISOS E
CIMENTADOS)
18.01 CONTENGAO DA ARQUIBANCADA
18.01.00.0001  |261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 25,00f m2 14,080 5,98 12,38 18,36 7,47 15,47 22,95 258,50 323,13
DEMAOS
18.01.00.0002  |261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 25,00f m2 14,080 5,13 8,44 13,57 6,41 10,54 16,96 191,06 238,79
DEMAOS C/SELADOR
Total do grupo: \ 132.049,75\ 165.046,27
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
19 DIVERSOS
19.00.00.0001  |270804 PLACA DE INAUGURAGAO ACO 25,00 un 1,000 1.894,22 5,85 1.900,07 2.367,77 7,31 2.375,08 1.900,07 2.375,08
ESCOVADO 60 X 120 CM
19.00.00.0002  |270890 SUPORTE ARTICULAVEL EM 25,00] CJ 1,000 9.011,65 636,37 9.648,02 11.264,56 795,46 12.060,02 9.648,02 12.060,02

TUBO INDUSTRIAL PARA
TABELA BASQUETE (ASSENT./
PINTADOS)- 2 UNID.
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Setor
Orcamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. Servigo
Area

: PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS
: 202300036002243-5/2025
: REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO

: REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIR0O/2025 - SEM DESONERAGAO

: Obra Civil

:1.169,64 m2

Data Orgamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

19.00.00.0003

CPU5446

TABELA DE BASQUETE EM
ACRILICO 1,80 X 1,20 M C/ ARO
RETRATIL E REDE (2 UNID.)

25,00

CcJ

1,000

7.042,24

112,89

7.155,13

8.802,80

141,11

8.943,91 7.155,13

8.943,91

19.00.00.0004

CPU4014

CONJUNTO PARA FUTSAL COM
PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,
00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM
REQUADROS EM TUBO DE 1",
PINTURA EM PRIMER COM
TINTA ESMALTE SINTETICO E
REDES DE POLIETILENO FIO 4
MM

25,00

CcJ

1,000

3.802,90

0,00

3.802,90

4.753,62

0,00

4.753,62 3.802,90

4.753,62

19.00.00.0005

CPU4016

CONJUNTO PARA QUADRA DE
VOLEI COM POSTES EM TUBO
DE ACO GALVANIZADO 3", H =*
255* CM, PINTURA EM TINTA
ESMALTE SINTETICO, REDE DE
NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X
10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM
FIBRA DE VIDRO

25,00

CcJ

1,000

2.308,69

0,00

2.308,69

2.885,86

0,00

2.885,86 2.308,69

2.885,86

19.00.00.0006

CPU4004

BANCO ARTICULADO, EM ACO
INOX, PARA PCD, FIXADO NA
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

25,00

un

3,000

1.124,61

35,69

1.160,30

1.405,76

44,61

1.450,37 3.480,90

4.351,11

19.00.00.0007

CPU4012

TOALHEIRO PLASTICO TIPO
DISPENSER PARA PAPEL
TOALHA INTERFOLHADO

25,00

un

11,000

100,36

8,92

109,28

125,45

11,14

136,60 1.202,08

1.502,60

19.00.00.0008

CPU4007

SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO
800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXACAO

25,00

un

13,000

96,40

8,92

105,32

120,50

11,14

131,64 1.369,16

1.711,45

19.00.00.0009

CPU4010

PAPELEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO ROLAO

25,00

un

16,000

100,36

8,92

109,28

125,45

11,14

136,60 1.748,48

2.185,60
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036002243-5/2025 Data Orgamento : 12/06/2025
Descri¢éo :REFORMA E ADEQUA(}AO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versao : REFORMA (RO1) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAQAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.169,64 m2
Data Base : 01/02/2025
19.00.00.0010 CPU5444 ASSENTO DESPORTIVO 25,00, un 8,000 280,65 0,00 280,65 350,81 0,00 350,81 2.245,20 2.806,48
ANATOMICO COM ENCOSTO EM
POLIPROPILENO, PROTECAO
CONTRA RAIOS UV, MEDINDO
44x44x37,5cm, MODELO X-ARQ,
MARCA DESK OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO
19.00.00.0011 180708 GAIOLA PADRAO EM ACO CA-50 25,00, un 16,000 158,92 20,09 179,01 198,64 25,11 223,76 2.864,16 3.580,16
8.0 MM PARA PROTECAO DAS
LUMINARIAS
19.00.00.0012 230804 CADEADO 50 MM 25,00 Un 6,000 59,22 0,00 59,22 74,02 0,00 74,02 355,32 444,12
19.00.00.0013 080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO 25,00, Un 16,000 163,62 6,02 169,64 204,52 7,52 212,04 2.714,24 3.392,80
COM SISTEMA DE FECHAMENTO
SUAVE PARA VASO SANITARIO
19.00.00.0014 201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO 25,000 m2 17,050 21,25 50,75 72,00 26,56 63,43 90,00 1.227,60 1.534,50
EM ARGAMASSA COM 2CM DE
ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
EM MURO/PLATIBANDA ( A
PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
19.00.00.0015 270603 REDE PROTECAO DE NYLON 25,000 m2 235,200 32,31 0,00 32,31 40,38 0,00 40,38 7.599,31 9.497,37
COM GANCHOS E BUCHAS S8
19.00.00.0016 CPU4000 PEITORIL EM GRANITO CINZA 25,000 m 39,200 56,89 12,99 69,88 71,11 16,23 87,35 2.739,29 3.424,12
ANDORINHA, LARG. 15 CM, ESP.
2CM
19.00.00.0017 271608 BANCADA DE GRANITO C/ 25,000 m2 8,750 423,58 55,63 479,21 529,47 69,53 599,01 4.193,08 5.241,33
ESPELHO
Total do grupo: | 56.553,63] 70.690,13]
Total: | 1.032.298,57| 1.288.008,59)
Material Mé&o-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigos com BDI de 25,00% 709.030,06 269.835,62 978.866,12 1.223.486,96
Servigos com BDI de 20,79% 53.432,45 0,00 53.432,45 64.521,63
Total do Orgamento : 762.462,51 269.835,62 1.032.298,57 1.288.008,59
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Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS

Descri¢cdo : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Verséo : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIR0O/2025 - SEM DESONERAGAO

Orgamento : 202300036002243-5/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.169,64 m2

Data Orgamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

Discriminagéo Custo Preco Pregco/m2

SERVIGOS PRELIMINARES 28.653,65 35.802,81 30,61
TRANSPORTES 25.957,57 32.444,77 27,73
FUNDAGCOES E SONDAGENS 18.620,75 23.271,98 19,89
ESTRUTURA 60.107,32 75.127,97 64,23
INSTALAGCAO HIDROSSANITARIAS 83.397,68 104.241,79 89,12
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 98.636,02 123.276,60 105,39
SPDA 20.945,94 26.181,57 22,38
INCENDIOS 2.173,02 2.716,12 2,32
ALVENARIA E DIVISORIAS 69.967,36 87.457,42 74,77
ESTRUTURAS METALICAS 55.837,21 67.525,59 57,73
COBERTURAS 121.823,81 152.276,81 130,19
ESQUADRIAS METALICAS 97.455,19 121.817,44 104,14
VIDROS 7.346,92 9.183,47 7,85
REVESTIMENTO DE PAREDES 63.953,06 79.934,91 68,34
FORROS 9.190,21 11.486,56 9,82
REVESTIMENTO DE PISO 71.607,15 89.498,75 76,51
FERRAGENS 8.022,33 10.027,63 8,57
PINTURA 132.049,75 165.046,27 141,10
DIVERSOS 56.553,63 70.690,13 60,43
Total 1.032.298,57 1.288.008,59 1.101,12
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