CONVERD CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CONVERD

PROPOSTA COMERCIAL -LOTE 06

LICITANTE: CONVERD CONSTRUGAO CIVIL LTDA

CNPJ: 02.647.165/0001-85

INSCRICAO ESTADUAL: 795.560.440.110

TELEFONE: (19) 3727-3727  EMAIL: COTACAO@CONVERD.COM.BR

ENDEREGO: RODOVIA ANHAGUERA, S/N, KM 96,6 - CEP: 13061 155, BAIRRO: JARDIM GARCIA, MUNICIPIO DE CAMPINAS, SAO PAULO.
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA TREVO (237) AG: 2646-8, CONTA CORRENTE: 617812-0

A Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
REF.: EDITAL N.° 085/2025-GOINFRA
Contratagao n.° 114693, Processo n° 202500005017918

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para disponibilizagdo de maquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutengdo preventiva e corretiva, bem como o fornecimento
de combustivel, a serem disponibilizados aos municipios, por intermédio de convénio firmado entre os referidos entes e a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA, para execugéo de servigos de manutengéo e
melhoramento das estradas vicinais ndo pavimentadas, no &mbito da Etapa Il do programa Patrulhas Mecéanicas Regionais - GMP (09 LOTES).

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
PROPOSTA COMERCIAL
FRANQUIA
QD PRggmv A HORA FRANQUIA MENSAL E:TRI;%’)O TOTAL DE
Item | Céd. EQUIPAMENTO (un di HORAS/MES (DI IMPRODUTIVA MENSAL MAXIMA (RS) TOTAL (RS) HORAS (30
10,79%) (BDI 10,79%) MiNIMA (RS) ESTIMADO (30 MESES) MESES)
9%, UNIT./MES (R$)
GMP Etapa Il - Lote 6
1 30037 [ CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK - 10 M? 8 220,00 R$ 279,67 | R 73,75 | R$ 129.800,00 | R$ 492.219,20 | R$ 14.766.576,00 52.800,00
2 30036 [ CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TOCO - 6 M® 4 220,00 R$ 163,08 | R 59,79 | R$ 52.615,20 | R$ 143.510,40 | R$ 4.305.312,00 26.400,00
3| 30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 4 220,00 RS 224,72 | R 96,77 | R$ 85.157,60 | R$ 197.753,60 | R$ 5.932.608,00 26.400,00
4 | 30105 |CAVALO MECANICO (2 EIXOS) C/ PRANCHA (3 EIXOS) 2 220,00 R$ 331,33 | R$ 7791 | oo 3426040 | RS 145.785.20 | R 4.373.556.00 13.200.00
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250
5 | 30008 |5y EQuIVALENTE 2 22000 RS 196,43 | RS 77| R 4257880 | RS 86.420.20 | RS 2.592.876,00 13.200,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30011 | EQUIVALENTE 2 22000 |R$ 238,38 | RS "077 | Rg  48.738.80 | RS 104.887.20 | R$ 3.146.616,00 13.200,00
7 30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000 L 2 220,00 RS 309,99 | R$ 7099 | R$ 31.235,60 | R$ 136.395,60 | R$ 4.091.868,00 13.200,00
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CAT 416E OU
8 | 30008 | quvaLENTE 2 22000 |RS 14053 | RS 7488 | Rs  32.859.20 | RS 61.833,20 | R$ 1.854.996,00 13.200,00
Total: 26 1.760,00 RS 457.265,60 | R$ 1.368.813,60 | R$ 41.064.408,00
ADM/CANT. (BDI%) 10,79% R$ 3.144.018,71
Valor GMP Etapa Il - Lote 6: R$ 44.208.426,71
VALOR TOTAL GLOBAL (Lote 6 ) R$ 44.208.426,71
DESCONTO | 27,00% |
VALOR GLOBAL TOTAL: R$44.208.426,71 ( Quarenta e quatro milhdes, duzentos e oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos)

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias a contar de sua data de apresentagao.

CAMPINAS, 29 DE SETEMBRO DE 2025.

ROBERTO BELEZA Assinado de forma digital por
ROBERTO BELEZA VIEIRA DA

VIEIRA DA SILVA05421166856

SILVA:05421166856  Dados: 2025.09.29 19:08:36 -0300'

CONVERD CONSTRUGAO CIVIL LTDA
CNPJ: 02.647.165/0001-85

Roberto Beleza Vieira da Silva

CPF: 054.211.668-56

RG: 16.518.268-4




CONVERD

CONVERD CONSTRUGAO CIVIL LTDA

GOINFRA

PLANILHA DEMONSTRATIVA - CALCULO DE BDI

(Férmula retirada do acérddo 2369/2011 do TCU Plendrio conforme indicagdo do acérddo n.2 2622/2013 do TCU)

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE PARCELAS
cODIGO ITEM COMPONENTE DO BDI
ADOTADAS
AC TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAGAO CENTRAL 0,74% 0,74%
S+G TAXAS REPRESENTATIVAS DE SEGUROS E GARANTIAS 0,40% 0,40%
R TAXA DE REPRESENTATIVA DE RISCOS 0,40% 0,40%
DF TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS 0,85% 0,85%
L TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO 1,00% 1,00%
I* TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDENCIA DE IMPOSTOS 6,65%
GOINFRA
IMPOSTOS (1*) %
*ISSQN 3,00
PIS 0,65
COFINS 3,00
Contribuicdo Previdencidria sobre Receita Bruta (CPRB) 0.00
Lei n.2 13.161/15 da Unido ’
TOTAL 6,65
BDI (%)=(((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-1))-1)*100
10,79%

CAMPINAS, 29 DE SETEMBRO DE 2025.
ROBERTO BELEZA VIEIRA  hostato st pomvitma ton.
DA SILVA:05421166856  SILVA05421166856

Dados: 2025.09.29 19:08:49 -03'00'

Representante Legal:
ROBERTO BELEZA VIEIRA DA SILVA

CPF: 054.211.668-56
R.G.: 16.518.268-4 SSP - SP




CONVERD CONSTRUGCAO CIVIL LTDA
CONVERD

ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS T300
GMP - ETAPA I
PARTIC.
DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE MENSAL MESES | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
MEDIA (%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produg&o / Civil (Eng. Junior) | més | 1,00 | 100,00% | 3000 | 22.475,74 674.272,20
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : 674.272,20
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho | més | 1,00 | 100,00% | 3000 | 5.638,58 169.157,40
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : 169.157,40
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral | mes | 2,00 | 10000% | 3000 | 8.074,40 484.464,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : 484.464,00
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Auxiliar Administrativo més 1,00 100,00% 30,00 3.119,39 93.581,70
Vigia més 5,00 100,00% 30,00 2.644,20 396.630,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : 490.211,70
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 1,00 100,00% 30,00 146,00 4.380,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 30,00 50,00 1.500,00
TOTAL MANUTENGAO DO CANTEIRO: 5.880,00
VEICULOS - MANUAL DE ELABORAGAO DE PROJETOS T300
Caminhonete 4x4 més 1,00 100,00% 30,00 3.272,26 98.167,80
Caminhonete 71 A 115 CV més 2,00 100,00% 30,00 1.244,94 74.696,40
Van - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) més 3,00 100,00% 30,00 4.648,88 418.399,20
TOTAL VEICULOS : 591.263,40
IMOVEIS
Escritério urbano (cidade) més 1,00 100,00% 30,00 1.356,12 40.683,60
Alojamento més 4,00 100,00% 30,00 1.435,04 172.204,80
TOTAL IMOVEIS : 212.888,40
MOBILIARIO
Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 4,00 100,00% 30,00 151,27 18.152,40
Mobiliario de Escritério (inclusive eq. de informatica) més 1,00 100,00% 30,00 1.677,54 50.326,20
TOTAL MOBILIARIO : 68.478,60
SERVIGOS TECNICOS
PGR (NR-18) un 1,00 3.166,67 3.166,67
PCMSO (NR-7) un 1,00 375,00 375,00
Exames Admissionais/Demissionais un 86,00 30,83 2.651,38
Anotagdo de Responsabilidade Técnica un 5,00 271,47 1.357,35
TOTAL SERVICOS TECNICOS : 7.550,40
OUTROS
Banheiro Quimico més 4,00 30,00 284,13 34.095,60
Tenda 6x6 m (refeitorio) més 4,00 30,00 64,56 7.747,20
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 10,00 30,00 44,99 13.497,00
TOTAL OUTROS : 55.339,80
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalagédo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 0,40 800,00
Licenga de Outorga de Uso da Agua und 15,00 4.807,28 72.109,20
TOTAL LICENGAS AMBIENTAIS : 78.312,24
| TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL : 2.837.818,14
BDI: 10,79% 306.200,58
| TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI : 3.144.018,71

CAMPINAS, 29 DE SETEMBRO DE 2025.

ROBERTO BELEZA Assinado de forma digital por
ROBERTO BELEZA VIEIRA DA

VIEIRA DA SILVA:05421166856

SILVA:05421166856 Dados: 2025.09.29 19:09:01 -03'00'

CONVERD CONSTRUGAO CIVIL LTDA
CNPJ: 02.647.165/0001-85
Roberto Beleza Vieira da Silva

CPF: 054.211.668-56
RG: 16.518.268-4




CONVERD

LICITANTE: CONVERD CONSTRUGAO CIVIL LTDA
CNPJ: 02.647.165/0001-85
INSCRIGAO ESTADUAL: 795.560.440.110

CONVERD CONSTRUCAO CIVILLTDA

TELEFONE: (19) 3727-3727  EMAIL: COTACAO@CONVERD.COM.BR

ENDEREGCO: RODOVIAANHAGUERA, S/N, KM 96,6 - CEP: 13061 155, BAIRRO: JARDIM GARCIA, MUNICIPIO DE CAMPINAS, SAO PAULO.
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA TREVO (237) AG: 2646-8, CONTA CORRENTE: 617812-0

A Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

REF.: EDITAL N.° 085/2025-GOINFRA

Contratagdo n.° 114693, Processo n° 202500005017918

DATA BASE: Abril/2025 - SEM Desoneragao - T300

VALORES EQUIPAMENTOS GOINFRA - SEM DESONERAGCAO

cODIGO DESCRIGAO UNIDADE Pot V.Ut Hr/ano | Residual [ECTIE=T Coef | Comb. Fator’ Dep.juros s Seg/lmp| Manut. | V.Comb.| M. Obra| Val. Produtivo| Val. Improdutivo
Combustivel Impostos
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T h 210 7 2000 40 559.000,00 0,9 D 0,14 33,53 0,025 3,99 35,93 149,94 29,05 252,44 66,57
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T h 136 7 2000 40 371.400,00 0,9 D 0,10 22,27 0,025 2,65 23,87 69,36 29,05 147,20 53,97
30105 |CAMINHAO PRANCHA h 265 7 2000 40 615.000,00 0,9 D 0,14 36,89 0,025 4,39 39,53 189,21 29,05 299,07 70,33
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188 7 2000 40 522.000,00 0,9 D 0,19 31,31 0,025 3,72 33,55 182,17 29,05 279,80 64,08
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU
30011 EQUIVALENTE h 103 5 2000 30 670.000,00 0,7 D 0,13 58,96 = = 46,90 68,28 41,03 215,17 99,99
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7 2000 30 690.000,00 0,9 D 0,15 46,32 = = 44,35 71,14 41,03 202,84 87,35
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR
30008 416E OU EQUIVALENTE h 58 5 2000 30 299.990,00 0,7 D 0,13 26,38 - - 20,99 38,45 41,03 126,85 67,41
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250
30009 OU EQUIVALENTE h 82 6 2000 20 460.000,00 08 D 0,16 38,70 = = 30,66 66,91 41,03 177,30 79,73
| COMBUSTIVEL [Oleo Diesel | R$ 5,10 |
Juros 6,00 %

ROBERTO BELEZA Assinado de forma digital por

ROBERTO BELEZA VIEIRA DA

VIEIRA DA SILVA:05421166856
Dados: 2025.09.29 19:09:12
SILVA:05421166856 30,

CONVERD CONSTRUGAO CIVIL LTDA
CNPJ: 02.647.165/0001-85

Roberto Beleza Vieira da Silva

CPF: 054.211.668-56

RG: 16.518.268-4




CONVERD CONSTRUCAO CIVIL LTDA

MAO DE OBRA / ENCARGOS SOCIAIS

CONVERD

Tabela: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - Data base: 01/04/2025
SEM DESONERAGAO - T300

01 - MAO DE OBRA

Cédigo Auxiliar Descrigao da Mao de Obra Unidade Encargos % Valor sem encargos| Valor com

encargos
20003 AJUDANTE h 203,01% 7,75 23,48
20018 ARMADOR h 166,67% 10,14 27,04
20014 BLASTER h 199,92% 12,05 36,14
20016 CARPINTEIRO h 181,47% 10,11 28,45
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 120,08% 12,72 27,99
20013 GREDISTA h 152,35% 9,76 24,62
20015 MONTADOR h 178,92% 9,93 27,69
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 174,62% 10,58 29,05
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 162,89% 13,12 34,49
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 172,56% 9,98 27,20
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 141,07% 19,26 46,43
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 180,31% 9,76 27,35
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 152,19% 16,27 41,03
20017 PEDREIRO h 180,46% 10,16 28,49
21019 PERFURADOR h 202,66% 10,12 30,62
21009 PERFURADOR AC h 202,66% 10,12 30,62
20019 PINTOR h 166,66% 10,17 27,11
20031 SERVENTE h 210,79% 7.1 22,09
21030 SOLDADOR h 156,07% 15,33 39,25

OBSERVAGAO: Todos os encargos sociais e o referencial de mio de obra do GOINFRA n3o foram alterados e serdo usados todos os valores de referéncia igual do edital.

CAMPINAS, 29 DE SETEMBRO DE 2025.

Assinado de forma digital por

ROBERTO BELEZA VIEIRA ' ROBERTO BELEZA VIEIRA DA

DA SILVA:05421166856  SILVA05421166856
Dados: 2025.09.29 19:09:24 -03'00"

CONVERD CONSTRUGAO CIVIL LTDA
CNPJ: 02.647.165/0001-85

Roberto Beleza Vieira da Silva

CPF: 054.211.668-56

RG: 16.518.268-4



CONVERD

CONVERD CONSTRUCAO CIVIL LTDA

- N F R GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes CONTRATAGAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS - LOTE 6
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MESES
ITEM SERVICOS PREGO TOTAL R$ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1°MES 2°MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES 9° MES 10° MES 11° MES 12° MES 13° MES 14° MES 15° MES 16° MES 17° MES 18° MES 19° MES 20° MES 21°MES 22° MES 23° MES 24° MES 25° MES 26° MES 27° MES 28° MES 29° MES 30° MES
j CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 14.766.576.00 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20 492.219,20
5 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10.5T 4305.312,00 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40 143.510,40
3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
3 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 5.932.608,00
197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60 197.753,60
4 CAMINHAO PRANGHA 4.473.556.00 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
i 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20 145.785,20
s ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 25602876.00 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
EQUIVALENTE i 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20 86.429,20
s ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 3146.616,00 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20 104.887,20
B CAMINHAO TANQUE 10.000L 4.091.868.00 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
i 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60 136.395,60
s RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 1.854.996,00 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
EQUIVALENTE i 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20 61.833,20
o | ADMINISTRAGAO LOCAL E INSTALACOES PROVISORIAS - SEM 314001871 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
DESONERAGAO (T289) i 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62 104.800,62
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 100% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 333% 333% 333% 333%
VALOR SIMPLES 44.208.426,71 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22 1.473.614,22
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. 100,00%
VALOR ACUMULADO 44.208.426,71 1.473.614,22 2.947.228,45 4.420.842,67 5.894.456,89 7.368.071,12 8.841.685,34 | 10.315.299,57 | 11.788.913,79 | 13.262.528,01 | 14.736.142,24 [ 16.209.756,46 | 17.683.370,68 | 19.156.984,91 | 20.630.599,13 | 22.104.213,36 | 23.577.827,58 | 25.051.441,80 | 26.525.056,03 | 27.998.670,25 | 29.472.284,47 | 30.945.898,70 | 32.419.512,92 | 33.893.127,14 | 35.366.741,37 | 36.840.355,59 | 38.313.969,82 | 39.787.584,04 | 41.261.198,26 | 42.734.812,49 | 44.208.426,71
Prazo de vali da prop: : 90 dias a contar de sua data de apresentagao.

CAMPINAS, 29 DE SETEMBRO DE 2025.

ROBERTO BELEZA  Asinado deforma digital

por ROBERTO BELEZA VIEIRA

VIEIRA DA DA SILVA05421166856
SILVA:05421166856 Dados: 2025.09.29 19:09:38

-03'00"

CONVERD CONSTRUGAO CIVIL LTDA
CNPJ: 02.647.165/0001-85

Roberto Beleza Vieira da Silva

CPF: 054.211.668-56

RG: 16.518.268-4
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