



CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PROPOSTA COMERCIAL - LOTE 06

LICITANTE: CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 02.647.165/0001-85
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795.560.440.110
TELEFONE: (19) 3727-3727 EMAIL: COTACAO@CONVERD.COM.BR
ENDEREÇO: RODOVIA ANHAGUERA, S/N, KM 96,6 - CEP: 13061 155, BAIRRO: JARDIM GARCIA, MUNICIPIO DE CAMPINAS, SÃO PAULO.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRADESCO, AGÊNCIA TREVO (237) AG: 2646-8, CONTA CORRENTE: 617812-0

À Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
REF.: EDITAL N.º 085/2025-GOINFRA
Contratação n.º 114693, Processo nº 202500005017918

OBJETO: Contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da Etapa II do programa Patrulhas Mecânicas Regionais - GMP (09 LOTES).

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA										
PROPOSTA COMERCIAL										
Item	Cód.	EQUIPAMENTO	QTD. (und)	HORAS/MÊS	HORA PRODUTIVA (BDI 10,79%)	HORA IMPRODUTIVA (BDI 10,79%)	FRANQUIA MENSAL MÍNIMA (R\$)	FRANQUIA MENSAL MÁXIMA (R\$) ESTIMADO UNIT./MÊS (R\$)	PREÇO ESTIMADO TOTAL (R\$) (30 MESES)	TOTAL DE HORAS (30 MESES)
GMP Etapa II - Lote 6										
1	30037	CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK - 10 M³	8	220,00	R\$ 279,67	R\$ 73,75	R\$ 129.800,00	R\$ 492.219,20	R\$ 14.766.576,00	52.800,00
2	30036	CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO - 6 M³	4	220,00	R\$ 163,08	R\$ 59,79	R\$ 52.615,20	R\$ 143.510,40	R\$ 4.305.312,00	26.400,00
3	30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	4	220,00	R\$ 224,72	R\$ 96,77	R\$ 85.157,60	R\$ 197.753,60	R\$ 5.932.608,00	26.400,00
4	30105	CAVALO MECÂNICO (2 EIXOS) C/ PRANCHA (3 EIXOS)	2	220,00	R\$ 331,33	R\$ 77,91	R\$ 34.280,40	R\$ 145.785,20	R\$ 4.373.556,00	13.200,00
5	30009	ROLO PÊ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	2	220,00	R\$ 196,43	R\$ 96,77	R\$ 42.578,80	R\$ 86.429,20	R\$ 2.592.876,00	13.200,00
6	30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	2	220,00	R\$ 238,38	R\$ 110,77	R\$ 48.738,80	R\$ 104.887,20	R\$ 3.146.616,00	13.200,00
7	30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000 L	2	220,00	R\$ 309,99	R\$ 70,99	R\$ 31.235,60	R\$ 136.395,60	R\$ 4.091.868,00	13.200,00
8	30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CAT 416E OU EQUIVALENTE	2	220,00	R\$ 140,53	R\$ 74,68	R\$ 32.859,20	R\$ 61.833,20	R\$ 1.854.996,00	13.200,00
Total:			26	1.760,00			R\$ 457.265,60	R\$ 1.368.813,60	R\$ 41.064.408,00	
ADM/CANT. (BDI%) 10,79%									R\$ 3.144.018,71	
Valor GMP Etapa II - Lote 6:									R\$ 44.208.426,71	
VALOR TOTAL GLOBAL (Lote 6)									R\$ 44.208.426,71	
DESCONTO									27,00%	
VALOR GLOBAL TOTAL: R\$44.208.426,71 (Quarenta e quatro milhões, duzentos e oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos)										

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias a contar de sua data de apresentação.

CAMPINAS, 29 DE SETEMBRO DE 2025.

ROBERTO BELEZA
VIEIRA DA
SILVA:05421166856

Assinado de forma digital por
ROBERTO BELEZA VIEIRA DA
SILVA:05421166856
Dados: 2025.09.29 19:08:36 -03'00'

CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 02.647.165/0001-85
Roberto Beleza Vieira da Silva
CPF: 054.211.668-56
RG: 16.518.268-4



CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

GOINFRA			
PLANILHA DEMONSTRATIVA - CÁLCULO DE BDI			
CÓDIGO	ITEM COMPONENTE DO BDI	INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE	PARCELAS ADOTADAS
AC	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,74%	0,74%
S + G	TAXAS REPRESENTATIVAS DE SEGUROS E GARANTIAS	0,40%	0,40%
R	TAXA DE REPRESENTATIVA DE RISCOS	0,40%	0,40%
DF	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%	0,85%
L	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	1,00%	1,00%
I*	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS		6,65%

GOINFRA	
IMPOSTOS (I*)	%
*ISSQN	3,00
PIS	0,65
COFINS	3,00
Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) Lei n.º 13.161/15 da União	0,00
TOTAL	6,65

$BDI (\%) = (((1 + (AC + S + R + G)) * (1 + DF) * (1 + L)) / (1 - I)) - 1) * 100$ (Fórmula retirada do acórdão 2369/2011 do TCU Plenário conforme indicação do acórdão n.º 2622/2013 do TCU)	10,79%
---	--------

CAMPINAS, 29 DE SETEMBRO DE 2025.

ROBERTO BELEZA VIEIRA
DA SILVA:05421166856

Assinado de forma digital por
ROBERTO BELEZA VIEIRA DA
SILVA:05421166856
Dados: 2025.09.29 19:08:49 -03'00'

Representante Legal:

ROBERTO BELEZA VIEIRA DA SILVA
CPF: 054.211.668-56
R.G.: 16.518.268-4 SSP - SP



CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						T300
GMP - ETAPA II						
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PARTIC. MENSAL MÉDIA (%)	MESES	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA						
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior)	mês	1,00	100,00%	30,00	22.475,74	674.272,20
TOTAL DIVISÃO DE ENGENHARIA :						674.272,20
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO						
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	1,00	100,00%	30,00	5.638,58	169.157,40
TOTAL DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO :						169.157,40
DIVISÃO DE PRODUÇÃO						
Encarregado Geral	mês	2,00	100,00%	30,00	8.074,40	484.464,00
TOTAL DIVISÃO ADMINISTRATIVA :						484.464,00
DIVISÃO ADMINISTRATIVA						
Auxiliar Administrativo	mês	1,00	100,00%	30,00	3.119,39	93.581,70
Vigia	mês	5,00	100,00%	30,00	2.644,20	396.630,00
TOTAL DIVISÃO ADMINISTRATIVA :						490.211,70
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO						
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	1,00	100,00%	30,00	146,00	4.380,00
Medicamentos	mês	1,00	100,00%	30,00	50,00	1.500,00
TOTAL MANUTENÇÃO DO CANTEIRO:						5.880,00
VEÍCULOS - MANUAL DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS T300						
Caminhonete 4x4	mês	1,00	100,00%	30,00	3.272,26	98.167,80
Caminhonete 71 A 115 CV	mês	2,00	100,00%	30,00	1.244,94	74.696,40
Van - 120 A 140 CV (12 PESSOAS)	mês	3,00	100,00%	30,00	4.648,88	418.399,20
TOTAL VEÍCULOS :						591.263,40
IMÓVEIS						
Escritório urbano (cidade)	mês	1,00	100,00%	30,00	1.356,12	40.683,60
Alojamento	mês	4,00	100,00%	30,00	1.435,04	172.204,80
TOTAL IMÓVEIS :						212.888,40
MOBILIÁRIO						
Mobiliário de Alojamento (engenheiros)	mês	4,00	100,00%	30,00	151,27	18.152,40
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática)	mês	1,00	100,00%	30,00	1.677,54	50.326,20
TOTAL MOBILIÁRIO :						68.478,60
SERVIÇOS TÉCNICOS						
PGR (NR-18)	un	1,00			3.166,67	3.166,67
PCMSO (NR-7)	un	1,00			375,00	375,00
Exames Admissionais/Demissionais	un	86,00			30,83	2.651,38
Anotação de Responsabilidade Técnica	un	5,00			271,47	1.357,35
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS :						7.550,40
OUTROS						
Banheiro Químico	mês	4,00		30,00	284,13	34.095,60
Tenda 6x6 m (refeitório)	mês	4,00		30,00	64,56	7.747,20
Consumo de Telefone/Internet (canteiro)	mês	10,00		30,00	44,99	13.497,00
TOTAL OUTROS :						55.339,80
LICENÇAS AMBIENTAIS						
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	und	1,00			5.403,04	5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	2.000,00			0,40	800,00
Licença de Outorga de Uso da Água	und	15,00			4.807,28	72.109,20
TOTAL LICENÇAS AMBIENTAIS :						78.312,24
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL :						2.837.818,14
BDI: 10,79%						306.200,58
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI :						3.144.018,71

CAMPINAS, 29 DE SETEMBRO DE 2025.

ROBERTO BELEZA
VIEIRA DA
SILVA:05421166856

Assinado de forma digital por
ROBERTO BELEZA VIEIRA DA
SILVA:05421166856
Dados: 2025.09.29 19:09:01 -03'00'

CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 02.647.165/0001-85
Roberto Beleza Vieira da Silva
CPF: 054.211.668-56
RG: 16.518.268-4



CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

VALORES EQUIPAMENTOS GOINFRA - SEM DESONERAÇÃO

LICITANTE: CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 02.647.165/0001-85
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795.560.440.110
TELEFONE: (19) 3727-3727 EMAIL: COTACAO@CONVERD.COM.BR
ENDEREÇO: RODOVIA ANHAGUERA, S/N, KM 96,6 - CEP: 13061 155, BAIRRO: JARDIM GARCIA, MUNICIPIO DE CAMPINAS, SÃO PAULO.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA TREVO (237) AG: 2646-8, CONTA CORRENTE: 617812-0

À Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
REF.: EDITAL N.º 085/2025-GOINFRA
Contratação n.º 114693, Processo nº 202500005017918

DATA BASE: Abril/2025 - SEM Desoneração - T300

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Pot	V.Ut	Hr/ano	Residual	Aquisição	Coef	Comb.	Fator Combustível	Dep.juros	Juros / Impostos	Seg/Imp	Manut.	Vi.Comb.	M. Obra	Val. Produtivo	Val. Improdutivo
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	h	210	7	2000	40	559.000,00	0,9	D	0,14	33,53	0,025	3,99	35,93	149,94	29,05	252,44	66,57
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	h	136	7	2000	40	371.400,00	0,9	D	0,10	22,27	0,025	2,65	23,87	69,36	29,05	147,20	53,97
30105	CAMINHÃO PRANCHA	h	265	7	2000	40	615.000,00	0,9	D	0,14	36,89	0,025	4,39	39,53	189,21	29,05	299,07	70,33
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	h	188	7	2000	40	522.000,00	0,9	D	0,19	31,31	0,025	3,72	33,55	182,17	29,05	279,80	64,08
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	h	103	5	2000	30	670.000,00	0,7	D	0,13	58,96	-	-	46,90	68,28	41,03	215,17	99,99
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	h	93	7	2000	30	690.000,00	0,9	D	0,15	46,32	-	-	44,35	71,14	41,03	202,84	87,35
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	h	58	5	2000	30	299.990,00	0,7	D	0,13	26,38	-	-	20,99	38,45	41,03	126,85	67,41
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	h	82	6	2000	20	460.000,00	0,8	D	0,16	38,70	-	-	30,66	66,91	41,03	177,30	79,73

COMBUSTIVEL Óleo Diesel R\$ 5,10

Juros 6,00 %

ROBERTO BELEZA
VIEIRA DA
SILVA:05421166856
Assinado de forma digital por
ROBERTO BELEZA VIEIRA DA
SILVA:05421166856
Dados: 2025.09.29 19:09:12
-03'00"

CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 02.647.165/0001-85
Roberto Beleza Vieira da Silva
CPF: 054.211.668-56
RG: 16.518.268-4



CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

MÃO DE OBRA / ENCARGOS SOCIAIS

Tabela: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Data base: 01/04/2025

01 - MÃO DE OBRA

Código Auxiliar	Descrição da Mão de Obra	Unidade	Encargos %	Valor sem encargos	Valor com encargos
20003	AJUDANTE	h	203,01%	7,75	23,48
20018	ARMADOR	h	166,67%	10,14	27,04
20014	BLASTER	h	199,92%	12,05	36,14
20016	CARPINTEIRO	h	181,47%	10,11	28,45
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	h	120,08%	12,72	27,99
20013	GREDISTA	h	152,35%	9,76	24,62
20015	MONTADOR	h	178,92%	9,93	27,69
20027	MOTORISTA DE CAMINHÃO	h	174,62%	10,58	29,05
20028	MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL	h	162,89%	13,12	34,49
20001	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE	h	172,56%	9,98	27,20
20004	OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL	h	141,07%	19,26	46,43
20000	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	h	180,31%	9,76	27,35
20026	OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO	h	152,19%	16,27	41,03
20017	PEDREIRO	h	180,46%	10,16	28,49
21019	PERFURADOR	h	202,66%	10,12	30,62
21009	PERFURADOR AC	h	202,66%	10,12	30,62
20019	PINTOR	h	166,66%	10,17	27,11
20031	SERVENTE	h	210,79%	7,11	22,09
21030	SOLDADOR	h	156,07%	15,33	39,25

OBSERVAÇÃO: Todos os encargos sociais e o referencial de mão de obra do GOINFRA não foram alterados e serão usados todos os valores de referência igual do edital.

CAMPINAS, 29 DE SETEMBRO DE 2025.

ROBERTO BELEZA VIEIRA
DA SILVA:05421166856

Assinado de forma digital por
ROBERTO BELEZA VIEIRA DA
SILVA:05421166856
Dados: 2025.09.29 19:09:24 -03'00'

CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 02.647.165/0001-85
Roberto Beleza Vieira da Silva
CPF: 054.211.668-56
RG: 16.518.268-4



CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes			CONTRATAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - LOTE 6																														
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																																	
ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$	MESES																														
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS	25º MÊS	26º MÊS	27º MÊS	28º MÊS	29º MÊS	30º MÊS	
1	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	14.766.576,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
2	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	4.305.312,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
3	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	5.932.608,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
4	CAMINHÃO PRANCHA	4.373.556,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
5	ROLO PÊ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	2.592.876,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
6	ESCAVADERA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	3.146.616,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
7	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	4.091.868,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
8	RETRO ESCAVADERA DE PNEUS - CATERPILLAR 418E OU EQUIVALENTE	1.854.996,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T289)	3.144.018,71	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES		100%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
VALOR SIMPLES		44.208.426,71	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	1.473.614,22	
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.		100,00%	3,33%	6,67%	10,00%	13,33%	16,67%	20,00%	23,33%	26,67%	30,00%	33,33%	36,67%	40,00%	43,33%	46,67%	50,00%	53,33%	56,67%	60,00%	63,33%	66,67%	70,00%	73,33%	76,67%	80,00%	83,33%	86,67%	90,00%	93,33%	96,67%	100,00%	
VALOR ACUMULADO		44.208.426,71	1.473.614,22	2.947.228,45	4.420.842,67	5.894.456,89	7.368.071,12	8.841.685,34	10.315.299,57	11.788.913,79	13.262.528,01	14.736.142,24	16.209.756,46	17.683.370,68	19.156.984,91	20.630.599,13	22.104.213,36	23.577.827,58	25.051.441,80	26.525.056,03	27.998.670,25	29.472.284,47	30.945.898,70	32.419.512,92	33.893.127,14	35.366.741,37	36.840.355,59	38.313.969,82	39.787.584,04	41.261.198,26	42.734.812,49	44.208.426,71	

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias a contar de sua data de apresentação.

CAMPINAS, 29 DE SETEMBRO DE 2025.

ROBERTO BELEZA
VIEIRA DA
SILVA:05421166856

Assinado de forma digital
por ROBERTO BELEZA VIEIRA
DA SILVA:05421166856
Dados: 2025.09.29 19:09:38
+03'00'

CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 02.647.165/0001-85
Roberto Beleza Vieira da Silva
CPF: 054.211.668-56
RG: 16.518.268-4