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Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento : 202100036010974 Data orgamento: 12/08/2025

Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAQ/:\O DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL PARA PASSAGEM DE FAUNA NA RODOVIA GO-341 (PARQUE NACIONAL DAS EMAS)

Trecho . REGIAO SUDOESTE DO ESTADO DE GOIAS, MUNICIPIOS DE MINEIROS E CHAPADAO DO CEU

Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extenséo : 100,000 m

Servigo: 00001 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIAO PLANA (

FAIXA MENOR DO QUE 5 KM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,90 12,80 85,64 6,9600000 89,08
CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 6,7200000 163,90
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 14,14 26,24 85,64 4,7040000 123,43
EXEC.
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 107,19 128,62 20,00 5,9200000 761,43
VINCULO EVENTUAL - PJ)
COORDENADOR GERAL 20202 94,53 175,48 85,64 4,7040000 825,45
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 28,8000000 3.135,45
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,27 130,44 85,64 17,3600000 2.264,43
PLENO
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 81,90 152,03 85,64 0,6400000 97,29
SENIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 3,6800000 279,68
FISCAL DE CAMPO 20225 11,04 20,49 85,64 7,6800000 157,36
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,51 19,51 85,64 2,8800000 56,18
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,83 31,24 85,64 5,3600000 167,44
LABORATORISTA CH. / 20222 21,07 39,11 85,64 2,0800000 81,34
TOPOGRAFO CH.
SERVENTE 20245 7,09 13,16 85,64 4,7200000 62,11
TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,14 26,24 85,64 1,2800000 33,58
(B)Total: 8.298,15
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 0,2400000 X 19,91
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 0,4000000 X 33,19
(C)Total:] 53,10
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.351,25
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8.351,25
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D un 321,21 0,0800000 25,69
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.738,04 0,0069089 191,63
CAMINHONETE 4x4 10202 MES 8.726,05 0,0029091 25,38
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12 un 471,39 0,0800000 37,71
D
DIARIAS 10251 un 202,06 2,9560000 597,28
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 4.697,84 0,0043636 20,49
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.476,20 0,0050909 17,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento : 202100036010974 Data orgamento: 12/08/2025

Descri¢éo : CONTRATAC/:\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAQ/:\O DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL PARA PASSAGEM DE FAUNA NA RODOVIA GO-341 (PARQUE NACIONAL DAS EMAS)

Trecho . REGIAO SUDOESTE DO ESTADO DE GOIAS, MUNICIPIOS DE MINEIROS E CHAPADAO DO CEU

Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extenséo : 100,000 m

MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 289,23 0,1200000 34,70

SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 11.199,70 0,0014545 16,28

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.319,86 0,0239997 79,67
aliscv

(F)Total:| 1.046,52

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9.397,77

BDI: 45,07% 4.235,57

Preco unitério total: 13.633,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 12/08/2025

ESPECIAL PARA PASSAGEM DE FAUNA NA RODOVIA GO-341 (PARQUE NACIONAL DAS EMAS)

Setor
Orgamento 202100036010974
Descri¢éo
Trecho
Versao

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 100,000 m

REGIAO SUDOESTE DO ESTADO DE GOIAS, MUNICIPIOS DE MINEIROS E CHAPADAO DO CEU
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE

Servigo: 45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUGCOES PARA OAE SUBPRO m 106,60 1,0000000 106,60
D.23B
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 234,53 1,0000000 234,53
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 34,83 1,0000000 34,83
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 255,85 1,0000000 255,85
D.23C
(G)Total:] 631,81
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 631,81
BDI: 45,07% 284,75
Preco unitario total: 916,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 12/08/2025

ESPECIAL PARA PASSAGEM DE FAUNA NA RODOVIA GO-341 (PARQUE NACIONAL DAS EMAS)

Setor
Orgamento 202100036010974
Descri¢éo
Trecho
Versao

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 100,000 m

REGIAO SUDOESTE DO ESTADO DE GOIAS, MUNICIPIOS DE MINEIROS E CHAPADAO DO CEU
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE

Servigo: 45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO
Observagdes: SERVICO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 357,84

BDI: 45,07% 161,27

Preco unitario total: 519,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 12/08/2025

ESPECIAL PARA PASSAGEM DE FAUNA NA RODOVIA GO-341 (PARQUE NACIONAL DAS EMAS)

Setor
Orgamento 202100036010974
Descri¢éo
Trecho
Versao

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 100,000 m

REGIAO SUDOESTE DO ESTADO DE GOIAS, MUNICIPIOS DE MINEIROS E CHAPADAO DO CEU
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE

Servigo: 45951 SONDAGEM MAT. 28 CAT. - PEDREGULHO
Observagdes: SERVICO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 572,53

BDI: 45,07% 258,03

Preco unitério total: 830,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 12/08/2025

ESPECIAL PARA PASSAGEM DE FAUNA NA RODOVIA GO-341 (PARQUE NACIONAL DAS EMAS)

Setor
Orgamento 202100036010974
Descri¢éo
Trecho
Versao

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 100,000 m

REGIAO SUDOESTE DO ESTADO DE GOIAS, MUNICIPIOS DE MINEIROS E CHAPADAO DO CEU
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE

Servigo: 45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 492,24

BDI: 45,07% 221,85

Preco unitério total: 714,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 12/08/2025

ESPECIAL PARA PASSAGEM DE FAUNA NA RODOVIA GO-341 (PARQUE NACIONAL DAS EMAS)

Setor
Orgamento 202100036010974
Descri¢éo
Trecho
Versao

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 100,000 m

REGIAO SUDOESTE DO ESTADO DE GOIAS, MUNICIPIOS DE MINEIROS E CHAPADAO DO CEU
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE

Servico: 45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45185 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 608,25

BDI: 45,07% 274,13

Preco unitério total: 882,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 12/08/2025

ESPECIAL PARA PASSAGEM DE FAUNA NA RODOVIA GO-341 (PARQUE NACIONAL DAS EMAS)

Setor
Orgamento 202100036010974
Descri¢éo
Trecho
Versao

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 100,000 m

REGIAO SUDOESTE DO ESTADO DE GOIAS, MUNICIPIOS DE MINEIROS E CHAPADAO DO CEU
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE

Servigo: 45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO
Observagdes: SERVICO 45190 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 737,96

BDI: 45,07% 332,59

Preco unitério total: 1.070,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 12/08/2025

ESPECIAL PARA PASSAGEM DE FAUNA NA RODOVIA GO-341 (PARQUE NACIONAL DAS EMAS)

Setor
Orgamento 202100036010974
Descri¢éo
Trecho
Versao

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 100,000 m

REGIAO SUDOESTE DO ESTADO DE GOIAS, MUNICIPIOS DE MINEIROS E CHAPADAO DO CEU
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE

Servigo: 45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO
Observagdes: SERVICO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 0,68

BDI: 45,07% 0,30

Preco unitario total: 0,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 12/08/2025

ESPECIAL PARA PASSAGEM DE FAUNA NA RODOVIA GO-341 (PARQUE NACIONAL DAS EMAS)

Setor
Orgamento 202100036010974
Descri¢éo
Trecho
Versao

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 100,000 m

REGIAO SUDOESTE DO ESTADO DE GOIAS, MUNICIPIOS DE MINEIROS E CHAPADAO DO CEU
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE

Servigco: SUBPROD.23A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: m
DE OAE
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84
JUNIOR
(B)Total:] 3.483,84
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.483,84
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,83
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 34,83
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 34,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 12/08/2025

ESPECIAL PARA PASSAGEM DE FAUNA NA RODOVIA GO-341 (PARQUE NACIONAL DAS EMAS)

Setor
Orgamento 202100036010974
Descri¢éo
Trecho
Versao

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 100,000 m

REGIAO SUDOESTE DO ESTADO DE GOIAS, MUNICIPIOS DE MINEIROS E CHAPADAO DO CEU
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE

Servico: SUBPROD.23B CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 80,0000000 1.951,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.660,80
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.660,80
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 106,60
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 106,60
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 106,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 12/08/2025

ESPECIAL PARA PASSAGEM DE FAUNA NA RODOVIA GO-341 (PARQUE NACIONAL DAS EMAS)

Setor
Orgamento 202100036010974
Descri¢éo
Trecho
Versao

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 100,000 m

REGIAO SUDOESTE DO ESTADO DE GOIAS, MUNICIPIOS DE MINEIROS E CHAPADAO DO CEU
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE

Servigco: SUBPROD.23C PROJETO EXECUTIVO DE OAE Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64/ 192,0000000 4.682,88
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64, 192,0000000 20.903,04
JUNIOR
(B)Total:] 25.585,92
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 25.585,92
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 255,85

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 255,85

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 255,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 12/08/2025

ESPECIAL PARA PASSAGEM DE FAUNA NA RODOVIA GO-341 (PARQUE NACIONAL DAS EMAS)

Setor
Orgamento 202100036010974
Descri¢éo
Trecho
Versao

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 100,000 m

REGIAO SUDOESTE DO ESTADO DE GOIAS, MUNICIPIOS DE MINEIROS E CHAPADAO DO CEU
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE

Servico: SUBPROD.23D ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: m
OAE
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64/ 176,0000000 4.292,64
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 176,0000000 19.161,12
JUNIOR
(B)Total:] 23.453,76
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 23.453,76
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 234,53
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 234,53
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 234,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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