



À
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Diretoria de Manutenção

Ref.: Concorrência Eletrônica nº 087/2025 - Contratação nº 114623 - Processo SEI nº 202500005017664

Assunto: Resposta à 1ª Diligência - Documentação de Habilitação Técnica

Prezados Senhores,

Em atenção à diligência formulada por essa respeitável Diretoria, referente à análise da documentação de habilitação técnica apresentada pela empresa **ESCOM ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, vimos, por meio desta, prestar os devidos esclarecimentos quanto aos apontamentos realizados.

A empresa ESCOM fundada em **07 de fevereiro de 1977**, possuindo, portanto, uma longa trajetória de atuação no setor de infraestrutura, sobretudo obras de arte especiais e corrente. Ao longo desses quase cinquenta anos, passou por diversas **reestruturações administrativas e físicas**, incluindo mudanças de sede, reorganizações internas e atualização de sistemas de gestão documental.

Infelizmente, durante esse período, a empresa também foi vítima de **roubos, furtos e sinistros**, que comprometeram parte significativa de seu acervo documental físico, especialmente os arquivos mais antigos. Tais ocorrências foram devidamente registradas à época e impactaram diretamente a preservação de contratos e documentos técnicos anteriores à digitalização dos processos administrativos.

Dessa forma, esclarecemos que os **contratos firmados com o Departamento de Estradas de Rodagem - DERGO**, bem como a **cópia do contrato e o valor exato referente à CAT 713/2002**, não se encontram mais disponíveis nos arquivos da empresa, em razão dos fatores supracitados.

Alguns atestados podem eventualmente trazer os valores das obras. Seguem, em anexo, alguns atestados e cronogramas de desembolsos, encontrados em nossos arquivos, evidenciando que os valores são os mesmos transcritos nos atestados :

- 1) Obra nº 007 - BUEIRO CELULAR DUPLO/ BUEIRO CELULAR SIMPLES - DATA 18/07/1977 - VALOR CR\$ 1.985.692,59
- 2) Obra nº 075 - BUEIRO CELULAR TRIPLO - DATA 18/03/1985 - VALOR CR\$ 387.290,942



3) Obra nº 077 - BUEIRO CELULAR DUPLO - DATA 23/01/1985 -
VALOR CR\$ 919.631,723

Importante destacar que os atestados apresentados foram emitidos pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DERGO, órgão que foi posteriormente incorporado pela própria GOINFRA. Diante disso, considerando que essa Agência é sucessora institucional do DERGO, é possível que os contratos mencionados estejam arquivados nos sistemas ou acervos da própria GOINFRA, razão pela qual, respeitosamente, sugerimos que, caso necessário, seja realizada consulta interna para eventual localização dos documentos originais.

A ESCOM reafirma seu compromisso com a transparência e a legalidade, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, inclusive para colaborar com eventuais diligências junto a essa diretoria.
Atenciosamente,

Goiânia, 26 de Setembro de 2025.



Documento assinado digitalmente

BRUNO CEZAR GORDO GUIMARAES

Data: 26/09/2025 17:42:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ESCOM ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ENGº BRUNO CEZAR GORDO GUIMARÃES
SOCIO / ADMINISTRADOR

ESCOM



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 87/2025

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Objeto da Contratação: Implantação de obras de arte corrente – bueiros – em seis municípios do Estado de Goiás: Amaralina, Campos Verdes, Crixás, Mutunópolis, Porangatu e Uirapuru.

ESCOM ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA, CNPJ n.º 02.397.420/0001-89, sediada Av. Berlim, Nº 1.100 – Jd. Europa – Goiânia - GO, declara, que o responsável técnico indicado a seguir obrigatoriamente será o responsável técnico que acompanhará a execução da obra, caso a empresa seja a vencedora desta licitação.

Marcelo Henrique Oliveira, engenheiro civil, Nº do registro do CREA 9984/D-GO declaro, aceitar os termos deste edital e a execução dos serviços pertinentes sob minha responsabilidade caso a empresa venha sagrar-se vencedora desta Concorrência.

Marcelo Henrique Oliveira, engenheiro civil, Nº do registro do CREA 9984/D-GO.

Goiânia, 25 de agosto de 2025.

ESCOM ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA
ENGº BRUNO CEZAR G. GUIMARAES
SOCIO / ADMINISTRADOR

Documento assinado digitalmente



MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA
Data: 25/09/2025 16:10:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ESCOM ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA
ENGº Marcelo Henrique Oliveira
CREA 9984/D-GO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **538977/2025**

Validade: **30/10/2025**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1008317179

CPF: ***.949.85*.-**

Número do Registro: 9984/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 28/02/2002

Data de Registro no Crea-GO: 28/02/2002

ANUIDADES

Exercício: 2025 Parcelado (1/2)

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 28/02/2002

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 26/09/2025 10:29:32.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **53cc1ec3**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br

{26/09/2025
10:29:33}

Página: 1/1

ESCOM		OBRA		BUEIRO CELULAR DUPLO/ BUEIRO C.SIMPLES		N.º		007		PRAZO		120 dias		FL. 01			
FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO				MUNICÍPIO				ESTADO				VALOR DO CONTRATO					
-				INHUMAS/ STa.ROSA				GOIÃs				Cr\$1.985.692,59					
SERVIÇOS ADICIONAIS				REFORÇO DE CAUÇÃO				RETENÇÃO				CAUÇÃO					
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6				5%				1,5%				Cr\$20.000,00					
DATA DA PROPOSTA				DATA DO CONTRATO				DATA DA ORD. SERV.				CLIENTE					
23/06/77				18/07/77				09/09/77				- D E R G O -					
ITEM	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR		DATA APRES. FATURA		N.º PROTOC.		DATA RECEB.		RECOLH. IRRF		REFORÇO DE CAUÇÃO		SALDO	
01	M E D I Ç Õ E S																
	1a.Med.1a.Avaliação-serv.na obra- 079			446.350,15		15/09/77		-		21/09/77		6.695,25		22.317,50		1.539.342,44	
	2a.Med.1a.Aval.serv.prest.na obra-080			210.614,92		15/09/77		-		21/09/77		3.159,22		10.530,74		1.328.727,52	
	Medição Final-B.C.Simples-C.Azul- 027			577.758,27		17/11/77		-		22/11/77		8.666,37		28.887,91		750.969,25	
	2a.Avaliação-B.C.Duplo-C.Turvo- 028			257.825,04		17/11/77		-		22/11/77		3.867,38		12.891,25		493.144,21	
	1a.Medição B.C.Duplo-C.Turvo - 032			485.915,40		09/12/77		-		14/12/77		7.288,73		24.295,77		7.228,81	
	Medição Final-C.Turvo- 050			335.146,72		23/01/78		-		10/02/78		5.027,20		16.757,33		-x-	
02	DEVOLUÇÕES REFORÇO 5% CAUÇÃO			<u>2.313.610,50</u>													
	Dev.Ref.Nfs.079-080			32.848,25		12/12/77		3118		24/01/78		-		-			
	" " " 027-028			41.779,16		12/12/77		3118		24/01/78		-		-			
	" " " 032			24.295,77		01/02/78		0321		07/04/78		-		-			
	" " " 050			16.757,33		10/02/78		-		10/02/78		-		-			
03	DEVOLUÇÃO CAUÇÃO INICIAL-			20.000,00		10/04/78		1051		02/05/78		-		-			



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
Departamento de Estradas de Rodagem

A T E S T A D O

À vista do que consta do processo nº...1475.../77,
após concluída e recebida a obra, conforme MEDIÇÃO FINAL, ATESTAMOS,
que a firma...ESCOM-ENGENHARIA.SANEAMENTO.CONST.COMº.LTDA. executou pa
ra este Departamento, a obra abaixo especificada:

Obra: Bueiro Celular Duplo

Natureza: concreto armado

Local: Córrego Turvo

Rodovia: GO-426

Trecho: Inhumas / Santa Rosa

CARACTERÍSTICAS

Comprimento: 52,00 m

Largura: 6,90 m

Seção: 2(3,00x2,50)

Pista de rolamento: --x--x--

Escondidade: 30°

Trem-Tipo: 36 t

Prazo contratual: 120 dias

Período de execução 89 dias

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações sobre o
assunto, prestadas pelo Engenheiro...José Soares Nascente...*Nascente*,

Chefe do Serviço de Obras de Arte Especiais. Damos fé. GABINETE DA
DIRETORIA DE OBRAS DO DER DE GOIÁS, EM GOIÂNIA, aos...vinte dias do...
mês de janeiro de hum mil novecentos e setenta e oito.....

extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Engenheiro
Sebastião Pereira Caixeta....., Diretor de Obras e visado pe
lo Senhor Diretor Geral deste Departamento.

QUANTITATIVOS

Volume de conc.armado: 302,74 m³

Tubulão a ar comprimido: --x--x--

Tubulão a céu aberto: --x--x--

Vão livre máximo: --x--x--

EQUIPE TÉCNICA

R. T. pela Firma:

Engº...Ubirajara Alves Abbud.....

R. T. pelo Serviços:

Engº...Guioaldo Guimarães.....

Fiscal pelo DERGO:

Engº...Glaucia da F. Pereira.....

Engº.....

DIRETOR DE OBRAS

V I S T O:

Engº.....

DIRETOR GERAL DO DERGO



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
Departamento de Estradas de Rodagem

A T E S T A D O

A vista do que consta do processo nº **1475**.../ **77**,
após concluída e recebida a obra, conforme MEDIÇÃO FINAL, ATESTAMOS,
que a firma **Escom Engenharia Saneamento Const. Com. Ltda.** executou pa
ra este Departamento, a obra abaixo especificada:

Obra: **Bueiro Celular Simples**
Natureza: **concreto armado**
Local: **Córrego Azul**
Rodovia: **00-426**
Trecho: **Inhumas / Santa Rosa**

CARACTERÍSTICAS

Comprimento: **45,90 m**
Largura: **3,60 m**
Seção: **3,00x3,00**
Pista de rolamento: **-X-X-X-**
Esconsidade: **30°**
Trem-Tipo: **36 ton.**

Prazo contratual: **120 dias**

Período de execução **54 dias**

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações sobre o
assunto, prestadas pelo Engenheiro **José Soares Nascente** *Nascente*,

Chefe do Serviço de Obras de Arte Especiais. Damos fé. GABINETE DA
DIRETORIA DE OBRAS DO DER DE GOIÁS, EM GOIÂNIA, aos **dezessete dias do**
mês de fevereiro de um mil novecentos e setenta e oito.....

extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Engenheiro
Sebastião Pereira Calixeta....., Diretor de Obras e visado pe
lo Senhor Diretor Geral deste Departamento.

QUANTITATIVOS

Volume de conc.armado: **170,17 m³**
Tubulão a ar comprimido: **-X-X-**
Tubulão a céu aberto: **-X-X-**
Vão livre máximo: **-X-X-**

EQUIPE TÉCNICA

R. T. pela Firma:

Engº...**Ubirajara Alves Abbud**...

R. T. pelo Serviços:

Engº...**Guilbaldo Guimarães**.....

Fiscal pelo DERGO:

Engº...**Glaucoia da Fonseca Pereira**.....

Engº.....*Ribeiro*.....
11/ DIRETOR DE OBRAS

V I S T O:

Engº.....*Calixeta*.....
DIRETOR GERAL DO DERGO



MINISTÉRIO DO TRABALHO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
15.ª REGIÃO - ESTADO DE GOIÁS



DE ACORDO COM VERIFICAÇÃO EM NOSSOS ARQUI-
VOS, ATENDENDO AO REQUERIDO PELA FIRMA EN-
GENHARIA, SANEAMENTO, CONSTRUÇÕES E COMÉR-
CIO LTDA., REGISTRADA NESTE CONSELHO SOB
Nº 661/RF - 15ª REGIÃO, DAMOS ABAIXO DIS-
CRIMINADOS OS DADOS REFERENTES À ANOTAÇÃO
DA SEGUINTE OBRA, SOB SUA EXECUÇÃO:

- a) Propr.: Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás - DERGO.
- b) Local da obra: Rodovia Inhumas/Santa Rosa -Córrego Azul e Córre
go Turvo.
- c) Regime de trabalho: Empreitada
- d) RTS.: Eng^{os}. Guiobaldo Guimarães, Ubirajara Alves Abbud, José
Maria de Camargo e Glaucia da Fonseca Pereira
- e) Autor do Projeto: RTM. - Projetos de Engenharia S/C Ltda. ass.)
Eng^o Raul Tavares de Macedo
- f) Firma Executora: Escom - Engenharia, Saneamento, Construção e
Comércio Ltda.
- g) RTS.pela firma executora: Eng^{os} Guiobaldo Guimarães e Ubirajara
Alves Abbud
- h) Valor da obra: Cr\$ 1.985.692,59
- i) Honorários profissionais:
 - RTS.: 1 - Eng^o José Maria de Camargo: Cr\$ 10.000,00
 - 2 - Eng^o Guiobaldo Guimarães: o Eng^o é RT.p/firma execu
tora
 - 3 - Eng^o Glaucia da Fonseca Pereira: Funcionário do DERGO
 - 4 - Eng^o Ubirajara Alves Abbud: o Eng^o é RT.pela firma
executora.
 - Autor do Projeto: Cr\$ 15.000,00
- j) Serviços anotados: - Córrego Azul: Bueiro Celular Simples (3,00
x 3,00)
Comprimento: 45,90 m
Fundação em estacas de madei
ra: 1.160,00 ml



MINISTÉRIO DO TRABALHO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

15.ª REGIÃO - ESTADO DE GOIÁS

= Fls. 2 =

Volume de concreto: 182,00 m³.

- Córrego turvo: Bueiro Celular Duplo 2 (3,00x2,50)

Comprimento: 52,00 m

Fundação em estacas de madeira:

2.500,00 m

Volume de concreto: 299,00 m³.

Área de Projeção: 360,00 m².

k) Data de anotação: 22.09.77

Goiânia, 28 de dezembro de 1977.

CREA — 15ª Região

Olivia
Olivia Rodrigues da Silva
Escriturária

Relação conferida

Go.28.12.77

C. R. E. A. — 15ª. Região

Elyz Machado Teles
Elyz Machado Teles
CHEFE DE DEPT. DE FISCALIZAÇÃO



MINISTÉRIO DO TRABALHO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

15.ª REGIÃO - ESTADO DE GOIÁS

C E R T I D ã O

Nº.850/77.

Certificamos, em atendimento ao requerido pela firma "ENGENHARIA, SANEAMENTO, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA", ' que revendo os arquivos a cargo do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da 15ª Região, verificamos deles constar a anotação do serviço especificado na relação anexa.

Era o que nos competia certificar.

Goiânia, 28 de dezembro de 1977.


Maria Luisa Machado Frazão

-Chefe do Setor de Registro e Cadastro-


VISTO:


Nilce Costa

-Diretora Administrativa-

ESCOM		OBRA BUEIRO CELULAR TRIPL0		N.º 075		PRAZO 90 dias		FL. 01	
FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO			MUNICÍPIO IPORÃ / CAIAPONIA		ESTADO GOIÁS		VALOR DO CONTRATO CR\$ 125.697.133		
SERVIÇOS ADICIONAIS ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6			REFORÇO DE CAUÇÃO -X		RETENÇÃO -X-		CAUÇÃO -X- 1.436.971-Ações		
DATA DA PROPOSTA 13/11/1984			DATA DO CONTRATO 18/03/85		DATA DA ORD. SERV. 18/03/85		CLIENTE - D E R G O -		

ITEM	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	DATA APRES. FATURA	N.º PROTOC.	DATA RECEB.	RECOLH. IRRF	REFORÇO DE CAUÇÃO	SALDO
1.0	M E D I Ç Õ E S							
	1a.Medicação Provisória- nf. 425	186.721.339	08/04/85		10/05/85	-	9.336.066	
	Adiantamento-11/04-Cr\$143.697.133.							
	2a.Medicação Provisória- nf. 456	198.838,859	11/07/85	-	09/08/85	-		
	Adiantamento-25/07-Cr\$154.676,028							
	Medição Final . nf, 460	1.730,744	13/08/85	-	02/10/85	-		
		<u>387.290,942</u>	-	-	-			
2.0	DEVOUÇÃO CAUÇÃO ---	1.436,971	03/10/85	-	12/03/86	-		
	DEVOLUÇÃO REFORÇO CAUÇÃO-	9.336,066	03/10/85		12/03/86	-		



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO Nº 686/2004 – CAT

PROTOCOLO nº.....: 12.006/2004

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 01 (UM) BUEIRO TRIPLO CELULAR EM CONCRETO ARMADO.

- Comprimento: 31,68 m
- Largura: 10,20 m
- Seção: 3(3,00 x 3,00)
- Volume de concreto armado: 336,75 m³

LOCAL DO SERVIÇO.....: EST – 953+3,00 NA RODOVIA GO-221, TRECHO: IPORÁ / RIO CAIAPO

PROPRIETÁRIO.....: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE GOIÁS – DERGO

FIRMA EXECUTORA.....: ESCOM ENGENHARIA SANL CONST. COM. LTDA

RT(S) P/ SERVIÇO(S).....: ENGº CIVIL – GUIOBALDO GUIMARÃES
CREA 453/D-GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS – CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 037/2003 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2.003.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 19 DE MAIO DE 2.004.

VISTO:




Assessor Técnico
2304/D - CREA-GO



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
Departamento de Estradas de Rodagem

CREA-GO	
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº <u>686/2004-EAT</u>	
Expedida em <u>19/05/04</u>	
Ass.: <u>[assinatura]</u>	Fls <u>01/01</u>

ATESTADO

À vista do que consta do processo n. 4.1-3199/84 após concluída e recebida a obra, conforme MEDIÇÃO FINAL, ATESTAMOS que a firma ESCOM Eng. San. Const. Com. Ltda. executou para este Departamento a

obra abaixo especificada:

OBRA: Bueiro Triplo Celular

Natureza: Concreto Armado

Local: Est - 953+3,00

Rodovia: GO - 221

Trecho: Iporá/Rio Caiapó

CARACTERÍSTICAS:

Comprimento: 31,68m

Largura: 10,20m

Seção: 3 (3,00x3,00)

Pista de Rolamento: -xx-xx-xx-

Escondade: 7º

Trem-Tipo: 36t

Data da 1a. O.S. : 15/03/85

Valor contratual: 387.290.942

Prazo contratual: 45 Dias Úteis

Prorrogação concedida: -xx-xx-xx-

Paralisação autorizada: 01/04/85 a 03/07/85

Período de execução: 15/03/85 a 15/07/85

Prazo de efetivo Trabalho: 19 Dias Úteis

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações sobre o assunto, prestadas pelo engenheiro fiscal da obra. Demos fé. GABINETE DA DIRETORIA DE OBRAS DO DER DE GOIÁS, EM GOIÂNIA, aos seis dias do mês de agosto de hum mil novecentos e oitenta e cinco.

extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Engenheiro Pedro Orlando Ribeiro Diretor de Obras e visado pelo Senhor Diretor Geral deste Departamento.

Eng. [assinatura]

Eng. Pedro Orlando Ribeiro
Chefe de O-SOAE

VISTO

ENGo. [assinatura]

DIRETOR GERAL DO DER.GO.

ENG. [assinatura]

DIRETOR DE OBRAS

Eng. Pedro Orlando Ribeiro
Diretor de Obras

FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO

MUNICÍPIO

QUIRINÓPOLIS

ESTADO

GOIÁS

VALOR DO CONTRATO

Cr\$348.994.209

SERVIÇOS ADICIONAIS

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

REFORÇO DE CAUÇÃO

RETENÇÃO

CAUÇÃO

CF. 3.500.000

DATA DA PROPOSTA

23/01/85

DATA DO CONTRATO

DATA DA ORD. SERV.

CLIENTE

- D E R G O -

ITEM

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR

DATA APRES.
FATURA

N.º PROTOC.

DATA RECEB.

RECOLH. IRRF

REFORÇO DE
CAUÇÃO

SALDO

1. M E D I Ç Õ E S

1a. Medição Provisória - nf.437
Adiantamento.100.000,000-20/06/

103.970,909

11/06/85

-

27/06/85

-

5.198.545

2a. Medição Provisória - nf.450

110.319.800

08/07/85

-

18/07/85

-

5.515.990

3a. Medição Provisória - nf.459

331.836.497

06/08/85

-

15/08/85

-

16.591.824

4a. Medição Provisória - nf.465

67.364.182

13/09/85

-

30/09/85

-

-

5a. Medição Provisória - nf.473

304.240.494

20/01/85

-

03/03/86

-

-

Medição Final nf.478

1.899.841

28/02/86

-

21/05/86

Vr.Cruzado

-x-x-x

919.631.723

2

DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO - CF.

3.500,00

21/05/86

1706

19/06/86

DEVOLUÇÃO REFORÇO CAUÇÃO-5%- CF

27.306,35

21/05/86

1706


19/06/86



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
Estado de Goiás



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO



CERTIDÃO N.º 713/2002 – CAT

PROTOCOLO n.º: **36.860/2002**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO
CELULAR DUPLO EM CONCRETO ARMADO COM SEÇÕES 2(3,0X3,0) E
2(3,0X3,0).**

LOCAL DO SERVIÇO.....: **RODOVIA GO- 206 – TRECHO QUIRINÓPOLIS/ROD.BR-364**

PROPRIETÁRIO.....: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ESTADO DE GOIÁS –
DERGO**

FIRMA EXECUTORA.....: **ESCOM ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA**

RT(S) P/ SERVIÇO(S).....: **ENG. CIVIL – GUIOBALDO GUIMARÃES
CREA – 453/D-GO**

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986,
DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS**
O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO
ESTADO DE GOIÁS – CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA
ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO,
CONFORME PORTARIA N.º 029/2002 DE 31 DE MAIO DE 2.002.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É
(SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO., 11 DE JULHO DE 2002

VISTO:



CREA - GO
Geol. Plamir Luiz M. Sachetto
Assessor Técnico
2304/D - CREA - GO



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
Departamento de Estradas de Rodagem

CREA - GO	
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 7/3/02 - CAT	
Expedida em 11/07/02	
Ass.:	Fls.

ATESTADO

À vista do que consta do processo n.4.1-4018/84-31 após concluída e recebida a obra, conforme MEDIÇÃO FINAL, ATESTAMOS que a firma ESCOOM - Enga. San. Const. Com. Ltda. executou para este Departamento a

obra abaixo especificada:

OBRA: Bueiros Duplo Celulares ✓

Natureza: Concreto Armado ✓

Local: Est. 2171+8 e 2376+3,00 ✓

Rodovia: GO - 206 ✓

Trecho: Quirinópolis / BR - 364 ✓

CARACTERÍSTICAS:

Comprimento: 31,70 e 31,54 ✓

Largura: -xx-xx-xx-xx-xx

Seção: 2(3,0x3,0) e 2(3,0x3,0) ✓

Pista de Rolamento: -xx-x-xx-xx-xx

Escondidade: 20% e 30% ✓

Trem-Tipo: 36t ✓

Data da 1a. O.S. : 30/04/85 ✓

Valor contratual: 919.631.723 ✓

Prazo contratual: 110 dias úteis ✓

Prorrogação concedida: -xx-xx-xx-xx

Paralisação autorizada: 09/08/85 a 20/12/85 ✓

Período de execução: 30/04/85 a 14/01/86 ✓

Prazo de efetivo Trabalho: 105 dias úteis ✓

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações sobre o assunto, prestadas pelo engenheiro fiscal da obra. Demos fé. GABINETE DA DIRETORIA DE OBRAS DO DER DE GOIÁS, EM GOIÂNIA, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de hum mil novecentos e oitenta e seis

extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Engenheiro Pedro Orlando Ribeiro Diretor de Obras e visado pelo Senhor Diretor Geral deste Departamento.

Eng.

CHEFE DA O-SOAE

Eng.º Geraldo Lopes de Souza
Chefe do O-SOAE

VISTO

ENG.º

DIRETOR GERAL DO DER.GO.

ENG.

DIRETOR DE OBRAS



gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>

CO 87/2025 - Diligência

3 mensagens

gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>
Para: ESCOM ENGENHARIA <escomengenharia@hotmail.com>

25 de setembro de 2025 às 08:47

Trata-se da CO 87/2025 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Implantação de obras de arte corrente – bueiros – em seis municípios do Estado de Goiás: Amaralina, Campos Verdes, Crixás, Mutunópolis, Porangatu e Uirapuru.

Durante a análise dos documentos de habilitação, a Diretoria de Manutenção identificou a necessidade de complementação de informações.

Licitante "ESCOM ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", solicitamos o atendimento da Diligência em anexo.

O PRAZO PARA ATENDIMENTO É DE 1 (UM) DIA ÚTIL.

Atenciosamente

Wesley
Gerência de Licitação
GOINFRA

 **SEI_GOVERNADORIA - 80157785 - Parecer Técnico.pdf**
212K

ESCOM ENGENHARIA <escomengenharia@hotmail.com>
Para: gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>

26 de setembro de 2025 às 17:49

Boa Tarde!!

Segue, em anexo documentos conforme solicitados.

Wagner R.
ESCOM ENGº

De: gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 25 de setembro de 2025 08:47
Para: ESCOM ENGENHARIA <escomengenharia@hotmail.com>
Assunto: CO 87/2025 - Diligência

[Citação ocultada]

9 anexos **RESPOSTA_A_DILIGENCIA_-_HABILITACAO_assinado (1).pdf**
111K **DECLARACAO_DE_RESPONSABILIDADE_TECNICA_assinado.pdf**
181K **Certidão de registro e quitação (1).pdf**
158K **Cronograma Bueiro duplo - Simples .pdf**
544K **_Bueiro Dp e sp (1).pdf**
3474K **_Cronograma Bueiro Triplo1 (1).pdf**
382K

 **_Bueiro Triplo Escom .pdf**
1447K

 **_Cronograma Bueiro Duplo.pdf**
477K

 **_Bueiro duplo Escom .pdf**
1461K

gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>
Para: ESCOM ENGENHARIA <escomengenharia@hotmail.com>

29 de setembro de 2025 às 08:30

Recebido.
[Citação ocultada]