Agéncia
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes

ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERENCIA DE CUSTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Referéncia: Processo n2 202500036015884
Interessado(a): AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Assunto: Esclarecimentos 20 e 21

DESPACHO N2 494/2025/GOINFRA/P)-GECOB-13153

A DP),

Em atendimento ao despacho n? 2.299/2025 - DP) 81076002), que
solicita esclarecimentos a licitacao temos:

Pedido de esclarecimento 01:

“A composicao da mobilizagao de 1(um) guindaste de 350ton e 1(um) guindaste de
500ton. Porém nas composicoes relativas aos servigos prevé a mobilizacao de 2(dois)
guindastes de 350ton para o lancamento das longarinas e 2 (dois) guindastes de
500ton para a carga, descarga e manobra das vigas longarinas. A composi¢ao de
mobilizagao ainda prevé um deslocamento destes guindastes de Goiania para a obra,
porém tais equipamentos nao sao encontrados em Goiania. Para estes casos o
manual de custos de infraestrutura de transportes do DNIT, volume 1, item 2.3.4
prevé que "Quando devidamente justificado, a distancia de transporte para
mobilizagdao poderd ser considerada a partir de outras capitais onde estejam
disponiveis 0s equipamentos necessarios a execucao dos servicos.". Com base nestas
informacgoes solicita-se o esclarecimento se estes fatos serao objetos de aditivos
contratuais para correcao destes custos?”

Resposta: A mobilizacdo é um servico que varia com diversas
caracteristicas, como o planejamento da empresa executora e a disponibilidade dos
equipamentos no momento da obra, assim a estimativa da GOINFRA nao gera a
possibilidade de futuros aditivos.

Pedido de esclarecimento 02:

“O Edital, adota uma composicao de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) dos
servicos de Terraplanagem, Pavimentacao e Obra de Arte de 27,21%. Na composicao
deste BDI estéd fixado uma aliquota de 3% para o Imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza (ISSQN). No entanto, o objeto da contratacao possui aliquota de 5%,
conforme cédigo tributario do municipio da Anapolis. Como esta incompatibilidade
ocasionard desequilibrio financeiro para o contratado, este poderd pleitear
reequilibrio contratual conforme portaria 144 de 14 de julho de 2025?”



Resposta: O reequilibrio contratual é instrumento para casos

imprevistos, assim recomendamos que a proposta seja elaborada considerando as
condicdes tributarias a qual a licitante esta submetida.

Atenciosamente,

Goiania, 15 de outubro de 2025.

LEO MORAES LOBO
Gestor de Infraestrutura
Gerente de Custos de Obras Rodoviarias

Documento assinado eletronicamente por LEO MORAES LOBO, Gerente, em
15/10/2025, as 15:08, conforme art. 22, § 22, Ill, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B,
I, do Decreto n© 8.808/2016.
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ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERENCIA DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

Referéncia: Processo n? 202500036015884
Interessado(a): AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Assunto: Resposta ao Pedido de Esclarecimento.

DESPACHO N2 559/2025/GOINFRA/OR-GEPAE-20201

1 Em atencao ao Despacho n¢ 5215/2025/GOINFRA/DOR-06105 (SEI
n2 81046939), que trata do pedido de esclarecimento ao Edital de Concorréncia n2
116/2025-GOINFRA, contratacao SISLOG n? 116102, cujo objeto é a contratacao de
empresa especializada para a construcao da ponte sobre o Ribeirao Joao Leite
(Lapa), com extensao de 30 metros, localizada em vicinal da zona rural do municipio
de Anapolis/GO, foi solicitado que esta Geréncia se manifeste a respeito do Pedido
de Esclarecimento n2 01, cujo teor segue:

“A composicao da mobilizagao de 1 (um) guindaste de 350 t e 1 (um) guindaste de
500 t. Porém nas composicdes relativas aos servicos prevé a mobilizacdo de 2 (dois)
guindastes de 350 t para o lancamento das longarinas e 2 (dois) guindastes de 500 t
para a carga, descarga e manobra das vigas longarinas. A composicao de
mobilizagdo ainda prevé um deslocamento destes guindastes de Goiania para a obra,
porém tais equipamentos nao sao encontrados em Goiania. Para estes casos o
Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT, Volume 1, item 2.3.4,
prevé que 'guando devidamente justificado, a distancia de transporte para
mobilizacdo poderd ser considerada a partir de outras capitais onde estejam
disponiveis os equipamentos necessarios a execucao dos servigos'. Com base nestas
informacgoes, solicita-se o esclarecimento se estes fatos serdao objetos de aditivos
contratuais para corregao destes custos.”

2 Em resposta, esta Geréncia informa que as previsdes orcamentdrias e
composicoes iniciais foram elaboradas com base em estimativas de mercado e
equipamentos usualmente empregados em obras de grande porte, o que justificou a
mengao a guindastes de 350 t e 500 t, bem como as quantidades especificas para
as diferentes etapas da operacao (mobilizacao, lancamento e manobra). A origem
em Goiania foi adotada como premissa inicial de disponibilidade regional.

3 Apés andlise técnica detalhada das caracteristicas das longarinas, das
condicoes especificas da obra e com base em nova pesquisa de mercado na Regiao
Centro-Oeste, verificou-se que a operacao de icamento pode ser realizada com
eficiéncia e seguranca mediante o uso combinado e sincronizado de dois guindastes
com capacidade de até 250 toneladas, equipamentos com disponibilidade na regiao
de Goiania e entorno.

4 A definicao exata da capacidade dos guindastes serd estabelecida no
Plano de Rigging, elaborado em conformidade com as caracteristicas especificas de
cada longarina e com as condicdes operacionais do local. Essa metodologia
consagrada na engenharia permite a execucao das atividades de lancamento,
carga, descarga e manobra com plenas condicbes de seguranca e desempenho



estrutural.

5 Com a adocao dessa estratégia otimizada, a mobilizacao de guindastes
de alta capacidade oriundos de outras capitais torna-se desnecessaria, eliminando
custos adicionais de deslocamento e mantendo plena conformidade com o item
2.3.4 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT (Volume 1).

6 Dessa forma, esta geréncia entende que nao ha necessidade de aditivos
contratuais relacionados a alteracbes de tipo, quantidade ou origem dos
equipamentos de icamento originalmente previstos, visto que a solucdao técnica
proposta se mantém dentro do escopo e dos valores or¢cados, sem impacto negativo
sobre o cronograma ou a qualidade da obra.

7 E o0 que nos compete manifestar.

8 Encaminham-se os autos a Diretoria de Obras Rodoviarias (DOR) para
ciéncia e prosseguimento.

GOIANIA, 15 de outubro de 2025.

EDUARDO CAMPOS DAMACENA
Gerente de Obras de Arte Especiais

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO CAMPOS DAMACENA,
d Gerente, em 15/10/2025 as 14:52, conforme art. 22, § 22, IIl, "b", da Lei
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