

# Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

## Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 03-0775-0378310

Proposta 5673437

Controle Interno (Código Controle) 440440181

Número de Registro Susep 054362025000307750378310

Data de emissão 13/10/2025 17:18:43

[Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep](#)

### Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

### Segurado

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CPF ou CNPJ nº: 03.520.933/0001-06

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, N.º 20, BR-153- KM 3,5, VILA SANTA MARIA - CONJUNTO CAIÇARA, GOIÂNIA - GO

### Tomador

CONSTRUTORA INGA LTDA

CPF ou CNPJ nº: 33.549.114/0001-44

Sede: R 10 S/N QUADRA31A LT, QUADRA 31 A LOTE 01, POLO EMPRESARIAL GO - CEP: 74.985-238 - APARECIDA DE GOIANIA - GO

### Corretora

000002.0.206419-3 PRATIKA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO JOSE MARTINS FILHO 91, QUADRA 70 LOTE 03 SALA 06, - CEP: 74.363-780 - GOIANIA - GO

### Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil  
Assinado digitalmente por:  
**Roque Jr. de H. Melo**

ICP Brasil  
Assinado digitalmente por:  
**Eduardo de O. Nobrega**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D



### Vigência da Apólice

Início



15/10/2025

Término



13/04/2026



## Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital Nº 116/2025 - GOINFRA - Contratação nº 116102, Processo nº 202500005026521**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.**



## Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Modalidade                      | Licitante                                |
| Limite Máximo Garantido (L.M.G) | R\$ 28.117,05                            |
| Ramo                            | 0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO |



## Descrição da Garantia

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licitante            | Limite Máximo de Indenização (LMI)<br>R\$ 28.117,05<br>Vigência - 15/10/2025 a 13/04/2026 |
| Multas e Penalidades | Limite Máximo de Indenização (LMI)<br>R\$ 28.117,05<br>Vigência - 15/10/2025 a 13/04/2026 |



## Demonstrativo do Prêmio



|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Prêmio Líquido Licitante   | R\$ 160,00 |
| Adicional de Fracionamento | R\$ 0,00   |
| I.O.F                      | R\$ 0,00   |
| Prêmio Total               | R\$ 160,00 |



## Condições de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Nº Carnê | Valor      |
|---------|------------|----------|------------|
| 1       | 20/10/2025 | 26540701 | R\$ 160,00 |

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

# Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da **Junto Seguros** ([juntoseguros.com](https://juntoseguros.com)).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro-  
Riscos Cobertos

2. Riscos Excluídos

3. Prêmio

4. Alterações,  
Renovações e  
Atualizações

5. Reclamação e  
Caracterização de  
Sinistro

6. Indenização e Sub-  
rogação

7. Perda de Direitos

8. Extinção da Cobertura

9. Concorrência de  
Apólices e Garantias

10. Controvérsias

11. Aceitação

12. Disposições Gerais

13. Definições

APÓLICE DIGITAL

**CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE**  
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636374/2022-97

## 1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

## 2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a** obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b** riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c** eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d** inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e** inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f** penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g** atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h** atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i** quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j** obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apólice;
- k** quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l** quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

m

quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

### 3. Prêmio

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

### 4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

### 5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

a

cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b

cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c

cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;

d

cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

e

planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

f

planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

**g** cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

**h** cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

**5.4. Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

**5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

**5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.**

## 6. Indenização e Sub-rogação

**6.1.** Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

**6.1.1.** O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

**6.1.2.** Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

**6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

**6.3.** O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

**6.3.1.** O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

**6.4.** Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

**6.4.1.** É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

## 7. Perda de Direitos

**7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:**

**I.** Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

**II.** Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

**III.** Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

**IV.** Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;



**V.** Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

**VI.** Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

**VII.** Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

**VIII.** Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

## 8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

**a** o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

**b** quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

**c** quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

**d** quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

**e** término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

## 9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

## 10. Controvérsias



10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

## 11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## 12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da  
Susep aqui

## 13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.



**II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.



**III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.



**IV. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.



**V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.



**VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.



**VII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.



**VIII. Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.



**IX. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.



**X. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.



**XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.



**XII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.



**XIII. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.



**XIV. Seguro Garantia:** seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.



**XV. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.



**XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

Instruções de Impressão  
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

|                                                                                                                                                                                   |              |                                                              |                               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                   | <b>033-7</b> | Beneficiário<br><b>Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33</b> |                               |                         |
| <b>Recibo do Pagador</b>                                                                                                                                                          |              |                                                              | Vencimento                    | <b>20/10/2025</b>       |
|                                                                                                                                                                                   |              |                                                              | Nosso Número                  | <b>20249250</b>         |
|                                                                                                                                                                                   |              |                                                              | Número do Documento           | <b>26540701</b>         |
|                                                                                                                                                                                   |              |                                                              | Agência / Código Beneficiário | <b>4849-6 / 8954380</b> |
|                                                                                                                                                                                   |              |                                                              | (=) Valor do Documento        | <b>160,00</b>           |
| Pagador<br><b>CONSTRUTORA INGA LTDA CNPJ: 33.549.114/0001-44</b><br><b>R 10 S/N QUADRA31A LT 74985238 APARECIDA DE GOIANIA, GO</b><br><b>Ref. emissão apólice 03-0775-0378310</b> |              |                                                              | Autenticação Mecânica         |                         |
| Sacador / Avalista:                                                                                                                                                               |              |                                                              | Corte na linha pontilhada     |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                               |                    |                                            |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>033-7</b>                           | <b>03399.89543 38000.000208 24925.001018 1 12400000016000</b> |                    |                                            |                                         |
| Local de Pagamento<br><b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | Vencimento<br><b>20/10/2025</b>                               |                    |                                            |                                         |
| Beneficiário<br><b>Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | Agência / Código Beneficiário<br><b>4849-6 / 8954380</b>      |                    |                                            |                                         |
| Data do Documento<br><b>13/10/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Documento<br><b>26540701</b> | Espécie Doc.<br><b>NS</b>                                     | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>13/10/2025</b> | Nosso Número<br><b>20249250</b>         |
| Carteira<br><b>COBRANÇA SIMPLES - RCR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Espécie<br><b>REAL</b>                 | Quantidade                                                    | Valor Documento    |                                            | (=) Valor do Documento<br><b>160,00</b> |
| Instruções:<br><b>Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: <a href="mailto:contasareceber@juntoseguros.com">contasareceber@juntoseguros.com</a>.</b> |                                        |                                                               |                    |                                            | (-) Desconto                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                               |                    |                                            | (-) Abatimento                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                               |                    |                                            | (+) Mora                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                               |                    |                                            | (+) Outros acréscimos                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                               |                    |                                            | (=) Valor Cobrado                       |
| Pagador<br><b>CONSTRUTORA INGA LTDA CNPJ: 33.549.114/0001-44</b><br><b>R 10 S/N QUADRA31A LT 74985238 APARECIDA DE GOIANIA, GO</b><br><b>Ref. emissão apólice 03-0775-0378310</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                               |                    |                                            |                                         |
| Sacador / Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                               |                    |                                            | Cod. Baixa                              |
| Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                               |                    |                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                               |                    |                                            |                                         |
| Corte na linha pontilhada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                               |                    |                                            |                                         |

**SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

14/10/2025

**COMPROVANTE DE**  
**PAGAMENTO DE BOLETO**

15:37:59

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Cooperativa:</b>           | 3299-9 / COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECCRED LTDA  |
| <b>Conta:</b>                 | 10.396-9                                               |
| <b>Cliente:</b>               | CONSTRUTORA INGA LTDA                                  |
| <b>Linha digitável:</b>       | 03399.89543 38000.000208 24925.001018 1 12400000016000 |
| <b>Número do documento:</b>   | 26540701                                               |
| <b>Nosso número:</b>          | 0000020249250                                          |
| <b>Número do agendamento:</b> | 13527012                                               |
| <b>Instituição emissora:</b>  | 90400888                                               |
| <b>Tipo documento:</b>        | Título                                                 |
| <b>Beneficiário:</b>          |                                                        |
| Nome/Razão Social:            | JUNTO SEGUROS S A                                      |
| Nome Fantasia:                | JUNTO SEGUROS S A                                      |
| CPF/CNPJ:                     | 84.948.157/0001-33                                     |
| <b>Pagador:</b>               |                                                        |
| Nome/Razão social:            | CONSTRUTORA INGA LTDA                                  |
| Nome fantasia:                | CONSTRUTORA INGA LTDA                                  |
| CPF/CNPJ:                     | 33.549.114/0001-44                                     |
| <b>Beneficiário final:</b>    |                                                        |
| Nome/Razão social:            | Junto Seguros SA                                       |
| CPF/CNPJ:                     | 84.948.157/0001-33                                     |
| <b>Datas:</b>                 |                                                        |
| Realizado:                    | 14/10/2025 às 15:37:15                                 |
| Pagamento:                    | 14/10/2025                                             |
| Vencimento:                   | 20/10/2025                                             |
| <b>Valores:</b>               |                                                        |
| Documento:                    | R\$ 160,00                                             |
| Desconto/Abatimento:          | R\$ 0,00                                               |
| Juros/Multa:                  | R\$ 0,00                                               |
| Pago:                         | R\$ 160,00                                             |
| <b>Situação:</b>              | Efetivado                                              |
| <b>Observação:</b>            | PAGTO SEGURO GARANTIA PROPOSTA                         |
| <b>Autenticação:</b>          | 8841bb2b-53a0-4db1-a433-af11beff745a                   |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



ESTADO DE GOIÁS  
Secretaria de Estado da Administração  
Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística  
**CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**  
Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás

**CONSTRUTORA INGÁ LTDA**  
**(33.549.114/0001-44)**

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás, CERTIFICA, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa **CONSTRUTORA INGÁ LTDA**, CNPJ: 33.549.114/0001-44, enquadrada como **NORMAL**, endereço: RUA 10, SNQUADRA31A LOTE 0001, POLO EMPRESARIAL GOIAS - ETAPA, CEP: 74985238, APARECIDA DE GOIANIA - GO, encontra-se CADASTRADA como fornecedora do Estado de Goiás, e sua situação cadastral na presente data é:

**CREDENCIADO HOMOLOGADO**  
Até 21/08/2026

**REGULAR**  
Até 24/10/2025

\* A **REGULARIDADE** do fornecedor está vinculada à validade dos documentos e certidões enviados.

\* Para participar de procedimentos aquisitivos no Estado de Goiás, basta que o fornecedor esteja Credenciado Provisoriamente no Sislog.

\* Para ser declarado vencedor em um procedimento aquisitivo, bem como para viabilizar recebimento de parcelas contratuais, a empresa deverá estar **CREDENCIADO HOMOLOGADO** e **REGULAR** no Sislog/Cadfor. Caso não esteja, o fornecedor deve participar com os documentos necessários já digitalizados, para serem enviados na fase de habilitação.

**Situação Financeira**

|                      |                  |                                  |      |
|----------------------|------------------|----------------------------------|------|
| Validade do Balanço: | 0                | Índice - LG - Liquidez Geral:    | 0,00 |
| Capital Social:      | R\$ 4.400.173,00 | Índice - SG - Solvência Geral:   | 0,00 |
| Patrimônio Líquido:  | R\$ R\$ 0,00     | Índice - LC - Liquidez Corrente: | 0,00 |

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: [cadfor@goias.go.gov.br](mailto:cadfor@goias.go.gov.br)  
A utilização deste certificado, para os fins previstos em lei, está condicionada à verificação de autenticidade no site  
[www.sislog.goias.gov.br](http://www.sislog.goias.gov.br) através do código de validação:

**519377C7B12A22A4D046F02F2007490D-D4576F386F7A995DCF655964FDD12E71**

EMITIDO DIA 13/10/2025 15:21:44

Goiânia, 13 de Outubro de 2025



CONSTRUTORA INGÁ LTDA  
(33.549.114/0001-44)

Representantes Legais

|               |                              |  |
|---------------|------------------------------|--|
| Socio         | JOAO GERALDO SOUZA MAIA      |  |
| Administrador | TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA |  |
| Administrador | JOAO GERALDO SOUZA MAIA      |  |
| Socio         | TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA |  |

Validade da Documentação

|                                                                                                                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA                                                                                                                                      | 24/10/2025    |
| CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL                                                                                                                       | 09/11/2025    |
| CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL DE GOIÁS                                                                                                                     | 08/12/2025    |
| CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO DOMICÍLIO DO INTERESSADO                                                                                         | 09/11/2025    |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTA                                                                                                                           | 09/11/2025    |
| COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL (CNPJ) DA EMPRESA                                                                                                               | Indeterminada |
| CONTRATO OU ESTATUTO SOCIAL                                                                                                                                        | Indeterminada |
| DOCUMENTOS PESSOAIS COM CPF - SÓCIOS, ADMINISTRADORES E/OU DIRETORES                                                                                               | Indeterminada |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE FGTS                                                                                                                                          | 02/11/2025    |
| * Atestados de Capacidade Técnica e Autorizações/Alvarás de funcionamento, se necessários, devem ser exigidos pelo pregoeiro de acordo com o objeto da contratação |               |

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE

|         |                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4211101 | Construção de rodovias e ferrovias                                                                                 |
| 4212000 | Construção de obras-de-arte especiais                                                                              |
| 4222701 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4329199 | Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente                                         |
| 4399103 | Obras de alvenaria                                                                                                 |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios                                                                                 |
| 7112000 | Serviços de engenharia                                                                                             |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes                                   |
| 4120400 | Construção de edifícios                                                                                            |
| 4292801 | Montagem de estruturas metálicas                                                                                   |
| 4299501 | Construção de instalações esportivas e recreativas                                                                 |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários                                                                       |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica                                                                                   |

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.gov.br  
Verificação de autenticidade no site [www.sislog.goias.gov.br](http://www.sislog.goias.gov.br) através do código de validação:

**519377C7B12A22A4D046F02F2007490D-D4576F386F7A995DCF655964FDD12E71**

EMITIDO DIA 13/10/2025 15:21:44

Goiânia, 13 de Outubro de 2025



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS  
CREA-GO

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA**

Número da Certidão: **288307/2025**

Validade: **31/03/2026**

**CERTIFICAMOS** que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS** que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**CERTIFICAMOS**, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

**DADOS DA EMPRESA**

**Razão Social:** CONSTRUTORA INGA LTDA - EPP

**Fantasia:** CONSTRUTORA INGA LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 4.400.173,00

Registro: 3250/RF

CNPJ: 33.549.114/0001-44

Registro no Crea-GO: 29/06/1990

**ENDEREÇO**

Rua 10 S/N A Polo Empres. QD: 31 LT: 01

CEP: 74985238

Cidade: Aparecida de Goiânia

Bairro: Goiás-Etapa Xii

UF: GO

**OBJETIVOS SOCIAIS**

- ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E SANITARIA;- ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL;- ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO;- EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE;- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA;- MONTAGENS ELETROMECAICAS E HIDRAULICAS;- PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E INCORPORACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PORCONTA PROPRIA OU DE TERCEIROS;- ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE PROJETOS DEARQUITETURA E ENGENHARIA;- ELETRIFICACAO INDUSTRIAL, COMERCIAL E RURAL; E- LOCACAO DE BENS MOVEIS.

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS  
CREA-GO

**JOAO GERALDO SOUZA MAIA**

**Título: Engenheiro Civil**

Data de Admissão: 13/07/1990

RNP: 1003214100

ART. 7 DA RES.218/73-CONFEA, EXCETO PROJETOS DE ARQUITETURA E PORTOS e RIOS E CANAIS.

**MARIA ANGELICA DE SOUZA M MARINHO**

**Título: Engenheira Civil e Engenheira de Segurança do Trabalho**

Data de Admissão: 13/11/2007

RNP: 1003903193

ART. 7 DA RES.218/73 DO CONFEA.

**TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA**

**Título: Engenheiro Civil**

Data de Admissão: 06/11/2009

RNP: 1007733330

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 e DO CONFEA.

**INFORMAÇÕES/NOTAS**

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 11/03/2025 15:11:27.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

[www.creago.org.br](http://www.creago.org.br)

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **ccfcece4**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS  
CREA-GO

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA**

Número da Certidão: **144949/2025**

Validade: **31/03/2026**

**CERTIFICAMOS** que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS**, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

**DADOS DO(A) PROFISSIONAL**

**Nome:** JOAO GERALDO SOUZA MAIA

**Títulos:** ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1003214100

CPF: \*\*\*.985.54\*.-\*\*

Número do Registro: 2607/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 08/08/1980

Data de Registro no Crea-GO: 08/08/1980

**ANUIDADES**

**Exercício:** 2025 à vista

**Exercício:** 2024 à vista

**Exercício:** 2023 à vista

**GRADUAÇÕES**

**ENGENHEIRO CIVIL**

Data de Inclusão: 08/08/1980

Situação: Definitivo

Atribuições: ART. 7 DA RES.218/73-CONFEA, EXCETO PROJETOS DE ARQUITETURA E PORTOS, RIOS E CANAIS.

**INFORMAÇÕES/NOTAS**

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 13/06/2025 09:38:29.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

[www.creago.org.br](http://www.creago.org.br)

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **bc5961d2**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS  
CREA-GO

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA**

Número da Certidão: **341303/2025**

Validade: **31/03/2026**

**CERTIFICAMOS** que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS**, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

**DADOS DO(A) PROFISSIONAL**

**Nome:** MARIA ANGELICA DE SOUZA M MARINHO

**Títulos:** ENGENHEIRA CIVIL E ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1003903193

CPF: \*\*\*.642.38\*.\*

Número do Registro: 6889/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 23/08/1994

Data de Registro no Crea-GO: 23/08/1994

**ANUIDADES**

**Exercício:** 2025 à vista

**Exercício:** 2024 à vista

**Exercício:** 2023 à vista

**GRADUAÇÕES**

**ENGENHEIRA CIVIL**

Data de Inclusão: 23/08/1994

Situação: Definitivo

Atribuições: ART. 7 DA RES.218/73 DO CONFEA.

**PÓS-GRADUAÇÕES**

**ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS  
CREA-GO

---

**INFORMAÇÕES/NOTAS**

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

---

Certidão emitida em: 13/06/2025 09:19:20.


A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

[www.creago.org.br](http://www.creago.org.br)

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **748e7fe2**







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS  
CREA-GO

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA**

Número da Certidão: **209462/2025**

Validade: **31/03/2026**

**CERTIFICAMOS** que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS**, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

**DADOS DO(A) PROFISSIONAL**

**Nome:** TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA

**Títulos:** ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1007733330

CPF: \*\*\*.594.90\*.-\*\*

Número da Carteira: 16755/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 15/09/2009

Data de Registro no Crea-GO: 15/09/2009

**ANUIDADES**

**Exercício:** 2025 à vista

**Exercício:** 2024 à vista

**Exercício:** 2023 à vista

**GRADUAÇÕES**

**ENGENHEIRO CIVIL**

Data de Inclusão: 15/09/2009

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

**INFORMAÇÕES/NOTAS**

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 11/03/2025 15:05:14.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

[www.creago.org.br](http://www.creago.org.br)

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **b5a07fa1**



## DECLARAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO LOCAL DE EXECUÇÃO

Ref.: Concorrência Eletrônica Nº 116/2025

A Licitante CONSTRUTORA INGA LTDA, com sede na Rua 10, Qd. 31A, Lt. 0001, Polo Empresarial Goiás Etapa XII, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP: 74.985-238, Fone: (62) 3259-1011, E-mail [inga@construtorainga.com.br](mailto:inga@construtorainga.com.br), inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.549.114/0001-44, por seu representante legal abaixo assinado:

DECLARA para todos os fins que têm pleno conhecimento do local onde serão realizados os serviços e das informações técnicas necessárias para a elaboração da proposta, assumindo total responsabilidade pelas informações declaradas.

Aparecida de Goiânia-GO, 16 de outubro de 2025.



Documento assinado digitalmente

TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA

Data: 15/10/2025 16:40:03-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

---

CONSTRUTORA INGÁ LTDA.  
CNPJ 33.549.114/0001/44  
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                           |                            |  |
|-------------------------------------------|----------------------------|--|
| NIRE<br>52200795212                       | CNPJ<br>33.549.114/0001-44 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>CONSTRUTORA INGA LTDA |                            |  |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2023 a 31/12/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>LIVRO DIÁRIO                                                              | NÚMERO DO LIVRO<br>37                              |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>77.5A.C7.1C.97.58.6A.AF.D3.EA.8C.85.33.E0.CF.D1.9B.F4.9E.5B |                                                    |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO           | CPF/CNPJ       | NOME                                 | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO                        | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ | 33549114000144 | CONSTRUTORA INGA LTDA:33549114000144 | 794348332468284516<br>1                        | 17/01/2024 a<br>16/01/2025 | Sim               |
| Contador                             | 06129560672    | IVAN DE ALMEIDA CAMPOS:06129560672   | 525152145826329400<br>481376692154212523<br>65 | 09/12/2021 a<br>08/12/2024 | Não               |

NÚMERO DO RECIBO:

77.5A.C7.1C.97.58.6A.AF.D3.EA.8C.85.  
33.E0.CF.D1.9B.F4.9E.5B-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 20/06/2024 às 10:46:48

AC.3C.DF.EC.83.B8.F5.42  
D8.F2.82.74.55.1B.55.50

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

|                           |                                                |       |                    |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade:                 | CONSTRUTORA INGA LTDA                          |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                        | CNPJ: | 33.549.114/0001-44 |
| Número de Ordem do Livro: | 37                                             |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |       |                    |

**TERMO DE ABERTURA**

|                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nome Empresarial                                                                      | CONSTRUTORA INGA LTDA |
| NIRE                                                                                  | 52200795212           |
| CNPJ                                                                                  | 33.549.114/0001-44    |
| Número de Ordem                                                                       | 37                    |
| Natureza do Livro                                                                     | LIVRO DIARIO          |
| Município                                                                             | APARECIDA DE GOIANIA  |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos                                           | 12/12/1989            |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |                       |
| Data de encerramento do exercício social                                              | 31/12/2023            |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital                                         | 12033                 |

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome Empresarial                              | CONSTRUTORA INGA LTDA |
| Natureza do Livro                             | LIVRO DIARIO          |
| Número de ordem                               | 37                    |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 12033                 |
| Data de início                                | 01/01/2023            |
| Data de término                               | 31/12/2023            |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.5A.C7.1C.97.58.6A.AF.D3.EA.8C.85.33.E0.CF.D1.9B.F4.9E.5B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA INGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.549.114/0001-44

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                        | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|----------------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO                            |      | R\$ 6.640.690,14 | R\$ 6.889.891,48 |
| ATIVO CIRCULANTE                 |      | R\$ 4.246.360,78 | R\$ 4.494.958,52 |
| DISPONIBILIDADES                 |      | R\$ 679.347,79   | R\$ 453.537,28   |
| CAIXA GERAL                      |      | R\$ 20.292,00    | R\$ 2.334,46     |
| CAIXA MATRIZ                     |      | R\$ 20.292,00    | R\$ 2.334,46     |
| Caixa                            |      | R\$ 20.292,00    | R\$ 2.334,46     |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA      |      | R\$ 246.989,71   | R\$ 18.600,86    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           |      | R\$ 246.989,71   | R\$ 18.600,86    |
| CEF C/C 50.161-7                 |      | R\$ 10.164,70    | R\$ 476,76       |
| ENGECCRED- C/C 10396-9           |      | R\$ 236.825,01   | R\$ 18.154,44    |
| ENGECCRED C/C 3633-1             |      | R\$ 0,00         | R\$ (34,31)      |
| SICOOB ENGECCRED C/C 33.286-0    |      | R\$ 0,00         | R\$ 3,97         |
| NUMERARIOS EM TRANSITO           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| NUMERARIOS EM TRANSITO           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| transferencias entre bancos      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| VALORES MOBILIÁRIOS (APLICAÇÕES) |      | R\$ 412.066,08   | R\$ 432.601,96   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS           |      | R\$ 412.066,08   | R\$ 432.601,96   |
| ENGECCRED 3132-1 (APLICACAO 03)  |      | R\$ 412.066,08   | R\$ 432.601,96   |
| CRÉDITOS                         |      | R\$ 1.552.871,86 | R\$ 2.018.683,13 |
| ADIANTAMENTOS                    |      | R\$ 1.552.871,86 | R\$ 2.018.683,13 |
| ADIANTAMENTO A DIRETORES         |      | R\$ 1.020.905,29 | R\$ 1.137.950,47 |
| JOAO GERALDO SOUZA MAIA          |      | R\$ 550.890,87   | R\$ 1.015.071,44 |
| TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA     |      | R\$ 470.014,42   | R\$ 122.879,03   |
| CLIENTES                         |      | R\$ 531.966,57   | R\$ 880.732,66   |
| CONSÓRCIO PLANEX INGA            |      | R\$ 531.966,57   | R\$ 567.324,76   |
| CONS. PLANEX VIADUTO PORTA DA FÉ |      | R\$ 0,00         | R\$ 313.407,90   |
| OUTROS ADIANTAMENTOS             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| VALORES A REGULARIZAR            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ESTOQUES                         |      | R\$ 2.014.141,13 | R\$ 2.022.738,11 |
| ESTOQUES DE MATERIAIS            |      | R\$ 1.420.007,97 | R\$ 1.428.604,95 |
| CONSTRUÇÃO                       |      | R\$ 1.420.007,97 | R\$ 1.428.604,95 |
| MATERIAIS PARA APLICAÇÃO         |      | R\$ 1.420.007,97 | R\$ 1.428.604,95 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.5A.C7.1C.97.58.6A.AF.D3.EA.8C.85.33.E0.CF.D1.9B.F4.9E.5B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 4



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CONSTRUTORA INGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.549.114/0001-44

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                              | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|----------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Materiais para aplicação               |      | R\$ 1.420.007,97 | R\$ 1.428.604,95 |
| ESTOQUE DE IMOVEIS                     |      | R\$ 594.133,16   | R\$ 594.133,16   |
| ESTOQUE DE IMOVEIS                     |      | R\$ 594.133,16   | R\$ 594.133,16   |
| QD 57 LTS 16/17/18/33/34               |      | R\$ 240.000,00   | R\$ 240.000,00   |
| LOTE 02 QD 22 PARQUE ITATIAIA          |      | R\$ 28.950,00    | R\$ 28.950,00    |
| TERRENO ACISIO DAMIAO V. SIQUEIRA      |      | R\$ 34.000,00    | R\$ 34.000,00    |
| LT 05 QD 19- RUA AMARAI- PQ ITATIAIA   |      | R\$ 40.000,00    | R\$ 40.000,00    |
| LOTE 07 E 18 QD 19- RUA MACURI-        |      | R\$ 19.362,42    | R\$ 19.362,42    |
| LT 01 QD 20- RUA IPIRANGA- PQ ITATIAIA |      | R\$ 60.000,01    | R\$ 60.000,01    |
| LT 20 QD 19- RUA MACURI- PQ . ITATIAIA |      | R\$ 9.681,21     | R\$ 9.681,21     |
| LT 01 QD 22- RUA MACURI- PQ. ITATIAIA  |      | R\$ 8.807,06     | R\$ 8.807,06     |
| LOTE 02 QD 20- ITATIAIA                |      | R\$ 72.000,00    | R\$ 72.000,00    |
| QD 19 - LT 19                          |      | R\$ 9.051,25     | R\$ 9.051,25     |
| QD 20 - LT 23                          |      | R\$ 51.600,00    | R\$ 51.600,00    |
| QD 20 - LT 24                          |      | R\$ 11.000,00    | R\$ 11.000,00    |
| QD 19 - LTS 18                         |      | R\$ 9.681,21     | R\$ 9.681,21     |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                   |      | R\$ 2.394.329,36 | R\$ 2.394.932,96 |
| INVESTIMENTOS                          |      | R\$ 790.037,80   | R\$ 790.037,80   |
| PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES            |      | R\$ 773.515,63   | R\$ 773.515,63   |
| PARTICIPAÇÃO EM S.CP.s                 |      | R\$ 150.500,00   | R\$ 150.500,00   |
| S.C.P. LUZIANIA-CONSTRUTORA INGA       |      | R\$ 1.500,00     | R\$ 1.500,00     |
| S.C.P. FUAD RASSI                      |      | R\$ 9.000,00     | R\$ 9.000,00     |
| S.C.P. DUNA ENGENHARIA LTDA            |      | R\$ 70.000,00    | R\$ 70.000,00    |
| S.C.P. CONSTRUTORA FERREIRA LTDA       |      | R\$ 70.000,00    | R\$ 70.000,00    |
| PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS        |      | R\$ 623.015,63   | R\$ 623.015,63   |
| ENGECRED - QUOTA CAPITAL               |      | R\$ 623.015,63   | R\$ 623.015,63   |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS        |      | R\$ 16.522,17    | R\$ 16.522,17    |
| OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES       |      | R\$ 16.522,17    | R\$ 16.522,17    |
| DIREITO DE USO DE TELEFONE             |      | R\$ 11.812,17    | R\$ 11.812,17    |
| TITULO DE DIVIDA PUBLICA ( DIVERSOS)   |      | R\$ 4.710,00     | R\$ 4.710,00     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.5A.C7.1C.97.58.6A.AF.D3.EA.8C.85.33.E0.CF.D1.9B.F4.9E.5B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 4



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CONSTRUTORA INGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.549.114/0001-44

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| IMOBILIZADO                                 |      | R\$ 1.604.291,56 | R\$ 1.604.895,16 |
| IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO                     |      | R\$ 1.604.291,56 | R\$ 1.604.895,16 |
| DEMAIS IMOBILIZAÇÕES                        |      | R\$ 1.814.532,93 | R\$ 1.815.136,53 |
| APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES               |      | R\$ 10.202,10    | R\$ 10.202,10    |
| SOFTWARE E HARDWARE                         |      | R\$ 57.931,79    | R\$ 57.931,79    |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                        |      | R\$ 5.031,36     | R\$ 5.031,36     |
| Maquinas, Equip. e Instalações Industriais  |      | R\$ 56.349,07    | R\$ 56.952,67    |
| Móveis, Utens. e Instalações Comerciais     |      | R\$ 47.798,64    | R\$ 47.798,64    |
| Veículos                                    |      | R\$ 237.513,50   | R\$ 237.513,50   |
| IMOVEIS RURAIS                              |      | R\$ 75.940,60    | R\$ 75.940,60    |
| IMOVEIS RURAIS (REAVALIAÇÕES)               |      | R\$ 1.323.765,87 | R\$ 1.323.765,87 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS             |      | R\$ (221.865,78) | R\$ (221.865,78) |
| (-) (-) Depreciações Acumuladas-Imobilizado |      | R\$ (224.116,76) | R\$ (224.116,76) |
| (-) (-) Exaustão Acumulada-Imobilizado      |      | R\$ 2.250,98     | R\$ 2.250,98     |
| DIFERENÇA IPC/BTNF                          |      | R\$ 15.322,68    | R\$ 15.322,68    |
| DIFERENÇA IPC/BTNF                          |      | R\$ 15.322,68    | R\$ 15.322,68    |
| (-) (-) DIFERENÇA IPC/BTNF                  |      | R\$ (3.698,27)   | R\$ (3.698,27)   |
| (-) (-) DIFERENÇA IPC/BTNF                  |      | R\$ (3.698,27)   | R\$ (3.698,27)   |
| PASSIVO                                     |      | R\$ 6.640.690,14 | R\$ 6.889.891,48 |
| PASSIVO CIRCULANTE                          |      | R\$ 1.022.122,63 | R\$ 1.311.259,53 |
| OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE                    |      | R\$ 1.022.122,63 | R\$ 1.311.259,53 |
| BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS-CIRCULANTE    |      | R\$ 20.635,60    | R\$ 20.715,32    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |      | R\$ 20.635,60    | R\$ 20.715,32    |
| Inss a Recolher                             |      | R\$ 16.549,69    | R\$ 19.787,12    |
| FGTS a Recolher                             |      | R\$ 4.085,91     | R\$ 928,20       |
| EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS-CIRCULANTE    |      | R\$ 968.462,84   | R\$ 1.221.514,85 |
| DEBITO COM BANCOS-CIRCULANTE                |      | R\$ 968.462,84   | R\$ 604.746,89   |
| Empréstimos e Financiamentos-Circulante     |      | R\$ 968.462,84   | R\$ 604.746,89   |
| EMPRESTIMOS BANCÁRIOS-CIRCULANTE            |      | R\$ 0,00         | R\$ 616.767,96   |
| Empréstimo Engecred 3132-1                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 450.000,00   |
| SICOOB CONTA GARANTIDA                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 166.767,96   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.5A.C7.1C.97.58.6A.AF.D3.EA.8C.85.33.E0.CF.D1.9B.F4.9E.5B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 4



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CONSTRUTORA INGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.549.114/0001-44

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                              | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|----------------------------------------|------|------------------|------------------|
| OBRIGAÇÕES FISCAIS-CIRCULANTE          |      | R\$ 33.024,19    | R\$ 69.029,36    |
| TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER           |      | R\$ 33.024,19    | R\$ 66.178,18    |
| IRRF a Recolher                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 40.934,43    |
| Pis a Recolher                         |      | R\$ 1.636,73     | R\$ 10,00        |
| Cofins a Recolher                      |      | R\$ 7.520,08     | R\$ 11,72        |
| IRPJ PRESUMIDO À RECOLHER              |      | R\$ 23.867,38    | R\$ 0,00         |
| CSSL Presumido a recolher              |      | R\$ 0,00         | R\$ 25.222,03    |
| TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER         |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.851,18     |
| Iss                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.851,18     |
| PATRIMONIO LIQUIDO                     |      | R\$ 5.618.567,51 | R\$ 5.578.631,95 |
| CAPITAL SOCIAL                         |      | R\$ 4.400.133,00 | R\$ 4.400.133,00 |
| CAPITAL REALIZADO                      |      | R\$ 4.400.133,00 | R\$ 4.400.133,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO RESIDENTES PAÍS      |      | R\$ 4.400.133,00 | R\$ 4.400.133,00 |
| João Geraldo de Souza Maia             |      | R\$ 4.378.172,14 | R\$ 4.378.172,14 |
| Tulio Maciel Souza Maia                |      | R\$ 21.960,86    | R\$ 21.960,86    |
| RESERVAS                               |      | R\$ 1.218.434,51 | R\$ 1.178.498,95 |
| RESERVAS DE CAPITAL                    |      | R\$ 90.464,67    | R\$ 90.464,67    |
| RESERVAS DE CAPITAL                    |      | R\$ 90.464,67    | R\$ 90.464,67    |
| CORREÇÃO MONETARIA DE CAPITAL          |      | R\$ 90.464,67    | R\$ 90.464,67    |
| RESULTADOS ACUMULADOS                  |      | R\$ 1.127.969,84 | R\$ 1.088.034,28 |
| LUCROS ACUMULADOS                      |      | R\$ 1.740.926,54 | R\$ 1.700.990,98 |
| Lucros do Exercício Findo              |      | R\$ 1.467.634,78 | R\$ 1.160.064,44 |
| Lucros de Exercícios Anteriores        |      | R\$ 273.291,76   | R\$ 540.926,54   |
| (-) ( - ) PREJUÍZOS ACUMULADOS         |      | R\$ (612.956,70) | R\$ (612.956,70) |
| (-) ( - ) Prejuízos do Exercício Findo |      | R\$ (612.956,70) | R\$ (612.956,70) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.5A.C7.1C.97.58.6A.AF.D3.EA.8C.85.33.E0.CF.D1.9B.F4.9E.5B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 4



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA INGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.549.114/0001-44

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                         | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|---------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO                      |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| RESULTADO OPERACIONAL                             |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| RECEITA BRUTA                                     |      | R\$ 5.170.095,18   | R\$ 7.721.285,07   |
| Receita de Contrato de Construção                 |      | R\$ 5.170.095,18   | R\$ 7.136.285,07   |
| Dividendos Consórcio Planex                       |      | R\$ 0,00           | R\$ 585.000,00     |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                     |      | R\$ (75.447,67)    | R\$ (678.673,93)   |
| (-) (-) Cofins s/ FATURAMENTO                     |      | R\$ 0,00           | R\$ (149.101,06)   |
| (-) (-) Pis s/ FATURAMENTO                        |      | R\$ (7.341,09)     | R\$ (37.958,02)    |
| (-) Iss                                           |      | R\$ (68.106,58)    | R\$ 0,00           |
| (-) (-) DESCONTOS S/NOTAS FISCAIS NO TRIMESTRE    |      | R\$ 0,00           | R\$ (491.614,85)   |
| (-) CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS                     |      | R\$ (3.715.459,62) | R\$ (5.378.311,03) |
| (-) (-) Custos de Construção                      |      | R\$ (2.207.051,86) | R\$ (3.140.190,08) |
| (-) (-) Custos com Pessoal                        |      | R\$ (448.032,06)   | R\$ (607.001,39)   |
| (-) (-) Custos com Encargos Sociais               |      | R\$ (203.127,97)   | R\$ (125.750,25)   |
| (-) (-) Custos com Serviços Prestados PJ          |      | R\$ (314.588,86)   | R\$ (834.799,41)   |
| (-) (-) Outros Custos de Construção               |      | R\$ (155.278,67)   | R\$ (456.844,45)   |
| (-) (-) Juros, tarifas e despesas Bancárias       |      | R\$ (16.077,41)    | R\$ (42.120,45)    |
| (-) (-) Tributos Federais                         |      | R\$ (324.299,85)   | R\$ (110.665,71)   |
| (-) (-) Tributos Estaduais                        |      | R\$ (7.887,08)     | R\$ (29.838,61)    |
| (-) (-) Tributos Municipais                       |      | R\$ (39.115,86)    | R\$ (31.100,68)    |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                         |      | R\$ (371.834,97)   | R\$ (504.235,67)   |
| (-) (-) Ordenados, salários e outras remunerações |      | R\$ (89.576,51)    | R\$ (85.311,92)    |
| (-) (-) Outros Gastos com Pessoal                 |      | R\$ (21.165,01)    | R\$ (3.615,30)     |
| (-) (-) Serviços prestados PF e/ou PJ             |      | R\$ (56.081,97)    | R\$ (84.201,92)    |
| (-) (-) Encargos Sociais-Previdencia Social       |      | R\$ (68.045,78)    | R\$ (46.025,93)    |
| (-) (-) Encargos Sociais - FGTS                   |      | R\$ (10.548,07)    | R\$ (57.588,33)    |
| (-) Encargos Sociais - Outros                     |      | R\$ (16.549,69)    | R\$ 0,00           |
| (-) (-) Doações a Entidades Cíveis                |      | R\$ (11.520,66)    | R\$ (17.853,75)    |
| (-) (-) Alimentação do Trabalhador                |      | R\$ (5.251,19)     | R\$ (274,39)       |
| (-) (-) Propaganda, Publicidade e Patrocinio      |      | R\$ (881,14)       | R\$ (1.537,17)     |
| (-) (-) Multas                                    |      | R\$ (2.966,33)     | R\$ (833,01)       |
| (-) (-) Energia Elétrica                          |      | R\$ (3.193,62)     | R\$ (2.697,63)     |
| (-) (-) Agua e esgoto                             |      | R\$ (2.325,28)     | R\$ (322,28)       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.5A.C7.1C.97.58.6A.AF.D3.EA.8C.85.33.E0.CF.D1.9B.F4.9E.5B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA INGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.549.114/0001-44

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                        | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|--------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) ( - ) Telefone e Internet                    |      | R\$ (5.952,83)   | R\$ (14.760,04)  |
| (-) ( - ) Seguros                                |      | R\$ (10.460,07)  | R\$ (6.942,95)   |
| (-) ( - ) Material de Consumo                    |      | R\$ (6.142,36)   | R\$ (14.301,57)  |
| (-) ( - ) Informatica, Monitoramento e Segurança |      | R\$ (11.296,52)  | R\$ (14.161,03)  |
| (-) ( - ) Outras Despesas Administrativas        |      | R\$ (49.877,94)  | R\$ (153.808,45) |
| LUCROS APURADOS NO PERIODO                       |      | R\$ 1.007.352,92 | R\$ 1.160.064,44 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.5A.C7.1C.97.58.6A.AF.D3.EA.8C.85.33.E0.CF.D1.9B.F4.9E.5B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

|                                           |                            |  |
|-------------------------------------------|----------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO  |                            |  |
| NIRE<br>52200795212                       | CNPJ<br>33.549.114/0001-44 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>CONSTRUTORA INGA LTDA |                            |  |

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO                                                                  |                                                    |
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2024 a 31/12/2024 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>Livro Diário Geral                                                        | NÚMERO DO LIVRO<br>38                              |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>8C.D9.16.97.55.B4.46.FE.13.18.04.A0.25.CF.BE.AB.67.00.A9.47 |                                                    |
| ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)                                                                   |                                                    |

| ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: |                |                                      |                         |                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO                                      | CPF/CNPJ       | NOME                                 | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                | RESPONSÁVEL LEGAL |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)                                | 33549114000144 | CONSTRUTORA INGA LTDA:33549114000144 | 1304395728644883014     | 15/01/2025 a 15/01/2026 | Sim               |
| Contador                                                        | 05620694100    | JACEIR ALVES DE MELLO:05620694100    | 3186900373352372708     | 30/01/2025 a 30/01/2026 | Não               |

NÚMERO DO RECIBO:

8C.D9.16.97.55.B4.46.FE.13.18.04.A0.2  
5.CF.BE.AB.67.00.A9.47-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2025 às 12:01:01

9E.AA.8D.89.64.71.23.9B  
76.C5.62.ED.AE.C0.87.2F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



|                           |                         |       |                    |
|---------------------------|-------------------------|-------|--------------------|
| Entidade:                 | CONSTRUTORA INGA LTDA   |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 33.549.114/0001-44 |
| Número de Ordem do Livro: | 38                      |       |                    |

## TERMO DE ABERTURA

|                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nome Empresarial                                                                      | CONSTRUTORA INGA LTDA |
| NIRE                                                                                  | 52200795212           |
| CNPJ                                                                                  | 33.549.114/0001-44    |
| Número de Ordem                                                                       | 38                    |
| Natureza do Livro                                                                     | Livro Diário Geral    |
| Município                                                                             | APARECIDA DE GOIANIA  |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos                                           | 01/01/2024            |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |                       |
| Data de encerramento do exercício social                                              | 31/12/2024            |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital                                         | 9729                  |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome Empresarial                              | CONSTRUTORA INGA LTDA |
| Natureza do Livro                             | Livro Diário Geral    |
| Número de ordem                               | 38                    |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 9729                  |
| Data de início                                | 01/01/2024            |
| Data de término                               | 31/12/2024            |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.D9.16.97.55.B4.46.FE.13.18.04.A0.25.CF.BE.AB.67.00.A9.47-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

[illegible]



| BALANÇO PATRIMONIAL                                              |      |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Speed                                                            |      |                  |                  |
| Entidade: CONSTRUÇÃO BALILIA                                     |      |                  |                  |
| Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024                 |      |                  |                  |
| Número de Ordem do Livro: 38                                     |      |                  |                  |
| CNPJ: 33.549.114/0001-44                                         |      |                  |                  |
| Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024   |      |                  |                  |
|                                                                  |      |                  |                  |
|                                                                  |      |                  |                  |
| Descrição                                                        | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
| ATIVO                                                            |      | R\$ 5.055.052,08 | R\$ 5.739.942,77 |
| ATIVO CIRCULANTE                                                 |      | R\$ 3.907.879,70 | R\$ 3.992.770,42 |
| DISPONÍVEL                                                       |      | R\$ 91.442,86    | R\$ 121.046,70   |
| CAIXA                                                            |      | R\$ 2.334,46     | R\$ 2.334,46     |
| CAIXA GERAL                                                      |      | R\$ 2.334,46     | R\$ 2.334,46     |
| BANCOS CONTRA MOVIMENTO                                          |      | R\$ 18.116,40    | R\$ 118.172,24   |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1942 C/000001                         |      | R\$ 1.218,24     | R\$ 688,02       |
| BICOB ENCREED COOP 3389-9 C/0 3389-9                             |      | R\$ 87.881,79    | R\$ 116.028,96   |
| BICOB ENCREED COOP 3389-9 C/0 3393-1                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,11         |
| BICOB ENCREED COOP 3389-9 C/0 3329-0                             |      | R\$ 0,38         | R\$ 0,38         |
| CLIENTES                                                         |      | R\$ 766.990,00   | R\$ 414.990,00   |
| DUPPLICATAS A RECEBER                                            |      | R\$ 766.990,00   | R\$ 414.990,00   |
| SCP - PLANEX VIADUTO PORTAL DA FÉ - TRINIDADE                    |      | R\$ 766.990,00   | R\$ 414.990,00   |
| OUTROS CRÉDITOS                                                  |      | R\$ 6.142,80     | R\$ 13.429,48    |
| AVANÇAMENTOS                                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| JOAO GERALDO SOUZA MAIA                                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TULIO DAS MACIEL SOUZA MAIA                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 24 RTO 542 CLEBER AUGUSTO DE OLIVEIRA                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TRIBUTOS A RECLUIRE/ARCOMPENSAR                                  |      | R\$ 6.142,80     | R\$ 13.429,48    |
| TRIB. PAGOS A MAIOR OU INDEVID. - PRECUMP                        |      | R\$ 5.377,40     | R\$ 13.429,48    |
| RIS A COMPENBAR - NF - RETENÇÃO LEI 11.119                       |      | R\$ 766,20       | R\$ 0,00         |
| ESTOQUE                                                          |      | R\$ 3.043.333,34 | R\$ 3.043.333,34 |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS                                  |      | R\$ 1.051.385,19 | R\$ 1.051.385,19 |
| MATERIAIS PARA APLICAÇÃO                                         |      | R\$ 1.051.385,19 | R\$ 1.051.385,19 |
| ESTOQUE DE MOVES                                                 |      | R\$ 1.991.949,15 | R\$ 1.991.949,15 |
| QUADRA 07 LOTES 18/153334 REMEMBRADO                             |      | R\$ 240.000,00   | R\$ 240.000,00   |
| QUADRA 22 LOTE 02 - PARQUE ITALIAIA                              |      | R\$ 29.000,00    | R\$ 29.000,00    |
| TERRENO ACISIO DAMAO V. SOUZEIRA                                 |      | R\$ 34.000,00    | R\$ 34.000,00    |
| RUA AMARAI QUADRA 19 LOTE 05 - PARQUE ITALIAIA                   |      | R\$ 40.000,00    | R\$ 40.000,00    |
| RUA MUCURI QUADRA 19 LOTE 07 - PARQUE ITALIAIA                   |      | R\$ 9.691,21     | R\$ 9.691,21     |
| RUA PIRANGA QUADRA 20 LOTE 01 - PARQUE ITALIAIA                  |      | R\$ 90.000,01    | R\$ 90.000,01    |
| RUA MUCURI QUADRA 19 LOTE 20 - PARQUE ITALIAIA                   |      | R\$ 9.691,21     | R\$ 9.691,21     |
| RUA MUCURI QUADRA 22 LOTE 01 - PARQUE ITALIAIA                   |      | R\$ 9.697,08     | R\$ 9.697,08     |
| QUADRA 23 LOTE 02 - PARQUE ITALIAIA                              |      | R\$ 72.000,00    | R\$ 72.000,00    |
| QUADRA 19 LOTE 19                                                |      | R\$ 9.051,28     | R\$ 9.051,28     |
| QUADRA 20 LOTE 23                                                |      | R\$ 91.600,00    | R\$ 91.600,00    |
| QUADRA 20 LOTE 24                                                |      | R\$ 11.000,00    | R\$ 11.000,00    |
| RUA AMARAI QUADRA 22 LOTE 29 - PARQUE ITALIAIA                   |      | R\$ 40.000,00    | R\$ 40.000,00    |
| RUA 19 QUADRA 19 LOTE 07 - RODO EMPRESARIAL - SEDE CONSTRUTORA   |      | R\$ 1.347.496,20 | R\$ 1.347.496,20 |
| RUA MUCURI QUADRA 19 LOTE 18 - PARQUE ITALIAIA                   |      | R\$ 9.691,21     | R\$ 9.691,21     |
| RUA AMARAI QUADRA 19 LOTE 06 - PARQUE ITALIAIA                   |      | R\$ 20.000,00    | R\$ 20.000,00    |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                             |      | R\$ 2.147.172,35 | R\$ 2.147.172,35 |
| INVESTIMENTOS                                                    |      | R\$ 602.140,89   | R\$ 602.140,89   |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS - SCP                                  |      | R\$ 5.000,00     | R\$ 5.000,00     |
| S.C.P. PLANEX ENGENHARIA LTDA - PORTAL DA FÉ TRINIDADE           |      | R\$ 5.000,00     | R\$ 5.000,00     |
| OUTROS INVESTIMENTOS                                             |      | R\$ 597.140,89   | R\$ 597.140,89   |
| PERMANENTES                                                      |      | R\$ 11.812,17    | R\$ 11.812,17    |
| DIREITO DE USO DE TELEFONE                                       |      | R\$ 4.710,00     | R\$ 4.710,00     |
| TÍTULO DE DÍVIDA PÚBLICA (DIVERSOS)                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| BICOB ENCREED C/COOP 3389 MATRIZ/LOTA 180 - QUOTA CAPITAL        |      | R\$ 980.618,52   | R\$ 980.618,52   |
| IMOBILIZADO                                                      |      | R\$ 1.545.031,86 | R\$ 1.545.031,86 |
| MOVES                                                            |      | R\$ 1.369.708,47 | R\$ 1.369.708,47 |
| MOVES RURAIS                                                     |      | R\$ 73.940,80    | R\$ 73.940,80    |
| MOVES RURAIS (PREALIZAÇÕES)                                      |      | R\$ 1.323.769,67 | R\$ 1.323.769,67 |
| MOVES E UTENSÍLIOS                                               |      | R\$ 47.788,64    | R\$ 47.788,64    |
| MOVES E UTENSÍLIOS                                               |      | R\$ 47.788,64    | R\$ 47.788,64    |
| MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PERMANENTES                             |      | R\$ 72.186,13    | R\$ 72.186,13    |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                          |      | R\$ 56.952,67    | R\$ 56.952,67    |
| APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                    |      | R\$ 12.030,10    | R\$ 10.230,10    |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                                             |      | R\$ 5.021,38     | R\$ 5.021,38     |
| VEICULOS                                                         |      | R\$ 177.650,00   | R\$ 177.650,00   |
| VEICULOS - FIAT/STRADA WORKING                                   |      | R\$ 28.760,00    | R\$ 28.760,00    |
| VEICULOS - TIGUAN 2.0 TSI                                        |      | R\$ 41.900,00    | R\$ 41.900,00    |
| VEICULOS - COROLLA HB 2.0 FLEX                                   |      | R\$ 107.000,00   | R\$ 107.000,00   |
| COMPUTADORES E PERIFERIOS                                        |      | R\$ 57.831,79    | R\$ 57.831,79    |
| SOFTWARE E HARDWARE                                              |      | R\$ 57.831,79    | R\$ 57.831,79    |
| (1) (1) DEPRECAÇÕES, AMORT E VALOR AGUIR                         |      | R\$ (221.865,78) | R\$ (221.865,78) |
| (1) (1) DEPRECAÇÕES DE MOVES E UTENSÍLIOS                        |      | R\$ (47.788,64)  | R\$ (47.788,64)  |
| (1) (1) DEPRECAÇÕES ACUMULADAS DE MAQUINAS, EQUIP. E PERMANENTES |      | R\$ (72.186,13)  | R\$ (72.186,13)  |
| (1) (1) DEPRECAÇÕES DE VEICULOS                                  |      | R\$ (41.900,00)  | R\$ (41.900,00)  |
| (1) (1) DEPRECAÇÕES ACUMULADAS - IMOBILIZADO                     |      | R\$ (2.444,05)   | R\$ (2.444,05)   |
| (1) (1) DEPRECAÇÕES ACUMULADAS - SOFTWARE E HARDWARE             |      | R\$ (57.831,79)  | R\$ (57.831,79)  |
| DIFERENÇA IPC / BTNIF                                            |      | R\$ 11.624,41    | R\$ 11.624,41    |
| DIFERENÇA IPC / BTNIF                                            |      | R\$ 15.322,68    | R\$ 15.322,68    |
| (1) (1) DIFERENÇA IPC / BTNIF                                    |      | R\$ (3.982,27)   | R\$ (3.982,27)   |
| PASSIVO                                                          |      | R\$ 6.860.080,28 | R\$ 7.739.842,17 |
| PASSIVO CIRCULANTE                                               |      | R\$ 549.382,36   | R\$ 427.310,84   |
| FORNECEDORES                                                     |      | R\$ 1.154,24     | R\$ 1.403,74     |
| FORNECEDORES                                                     |      | R\$ 1.154,24     | R\$ 1.403,74     |
| AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA                       |      | R\$ 69,71        | R\$ 69,71        |
| ORSEQUI MONITORAMENTO ELETROINICA LTDA                           |      | R\$ 206,53       | R\$ 206,53       |
| ATACADO DAS EMBALAGENS                                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 257,80       |
| RIOTON INFORMATICA LTDA - BPP                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 4 212 180 VALOR EMENDANDO                                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| DIREITO DE RESCISÃO                                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 07 CONTRIBUICAO DE AUTO PEÇAS LTDA - FÉ                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 24 RTO 542 CLEBER AUGUSTO DE OLIVEIRA                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| AUTO CAR PAMAIA SCS LTDA                                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| FORTINER AUTOPÊÇAS SPA - JACAR AUTOPEÇAS                         |      | R\$ 30,00        | R\$ 0,00         |
| BRASIL PLACAS BRASIL PLACAS                                      |      | R\$ 176,00       | R\$ 0,00         |
| VEIGAS ABEL EBEILL                                               |      | R\$ 46,00        | R\$ 46,00        |
| ABRILCASA MAQUINAS ERELLWE                                       |      | R\$ 24,00        | R\$ 24,00        |
| BORECHAS UNIAO LTDA                                              |      | R\$ 70,00        | R\$ 0,00         |
| ZETTATECH COMPUTADORES ERELL                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| VENDINO BRASIL LTDA                                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| COPIADORA MASTER LTDA                                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| V F COMERCIO DE TIPOAS LTDA - ILIAO INTAS                        |      | R\$ 940,00       | R\$ 0,00         |
| AGUILERA AUTOPEÇAS DE SOUZA LTDA - CASTELLON AUTOPEÇAS           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| RMAGS LOJAS S/A                                                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| OPCO RENEALY ENREASTETA LTDA                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| FRANCISCO CARLOS DE SA ME                                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| MO DELTA SERVIÇOS ERELL                                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 628,00       |
| LEMA SP, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA BPP                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| FERRAGISTA COSTA LTDA - ME                                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                                           |      | R\$ 10.991,12    | R\$ 601,26       |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                              |      | R\$ 10.991,12    | R\$ 601,26       |
| IMPOSTO DE RENDITA A RECOLHER                                    |      | R\$ 1.098,70     | R\$ 2,30         |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                                   |      | R\$ 3.788,13     | R\$ 551,44       |
| RIS A RECOLHER                                                   |      | R\$ 218,84       | R\$ 0,00         |
| COFINS A RECOLHER                                                |      | R\$ 1.030,81     | R\$ 0,00         |
| RIS RETIDO A RECOLHER                                            |      | R\$ 10,84        | R\$ 37,61        |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS                        |      | R\$ 17.730,32    | R\$ 17.784,11    |
| OBRIGAÇÕES COM O FISCAL                                          |      | R\$ 3.337,62     | R\$ 3.430,52     |
| SALARIOS E OBRIGADO A PAGAR                                      |      | R\$ 7.147,42     | R\$ 1.230,34     |
| PRO-LABORE A PAGAR                                               |      | R\$ 1.296,98     | R\$ 1.296,98     |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                               |      | R\$ 9.302,40     | R\$ 9.291,09     |
| RIS A RECOLHER                                                   |      | R\$ 5.987,19     | R\$ 5.857,83     |
| FOTA A RECOLHER                                                  |      | R\$ 820,79       | R\$ 619,80       |
| RNF SPOLIA                                                       |      | R\$ 2.814,46     | R\$ 2.814,46     |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                     |      | R\$ 519.556,71   | R\$ 437.521,44   |
| EMPRESTIMOS                                                      |      | R\$ 519.556,71   | R\$ 437.521,44   |
| EMPRESTIMO BICOB C/0 3389-9 (07/03/2024)                         |      | R\$ 519.556,71   | R\$ 437.521,44   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                               |      | R\$ 5.505.669,69 | R\$ 5.282.832,13 |
| CAPITAL SOCIAL                                                   |      | R\$ 4.405.173,00 | R\$ 4.405.173,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO                                                |      | R\$ 4.405.173,00 | R\$ 4.405.173,00 |
| TULIO DAS MACIEL SOUZA MAIA                                      |      | R\$ 22.000,00    | R\$ 22.000,00    |
| JOAO GERALDO SOUZA MAIA                                          |      | R\$ 4.376.173,00 | R\$ 4.376.173,00 |
| RESERVAS                                                         |      | R\$ 90.424,67    | R\$ 90.424,67    |
| RESERVAS DE CAPITAL                                              |      | R\$ 90.424,67    | R\$ 90.424,67    |
| INTEGRALIZADO                                                    |      | R\$ 90.424,67    | R\$ 90.424,67    |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                   |      | R\$ 1.015.069,80 | R\$ 762.034,46   |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                   |      | R\$ 1.015.069,80 | R\$ 762.034,46   |
| LUCROS - PREJUÍZOS ACUMULADOS                                    |      | R\$ 1.015.069,80 | R\$ 762.034,46   |
| (1) PRELUIZO DO EXERCICIO                                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| AVANÇAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TULIO DAS MACIEL SOUZA MAIA                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| JOAO GERALDO SOUZA MAIA                                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.U9.16.9/30.04.46.F.13.18.04.A0.25.Cr. bE: A0/ 00. A9.4/2, nos termos do Decreto nº 6.653/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Unificada – Sped

| BALANÇO PATRIMONIAL                                                                   |      |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Entidade: CONSTRUTORA INGA LTDA                                                       |      |                  |                  |
| Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 33.549.114/0001-44             |      |                  |                  |
| Número de Ordem do Livro: 38                                                          |      |                  |                  |
| Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024                     |      |                  |                  |
| Descrição                                                                             | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
| ATIVO                                                                                 |      | R\$ 5.730.842,77 | R\$ 4.434.604,80 |
| ATIVO CIRCULANTE                                                                      |      | R\$ 3.262.770,40 | R\$ 3.329.332,40 |
| DISPONIVEL                                                                            |      | R\$ 121.046,70   | R\$ 170.453,87   |
| CAIXA                                                                                 |      | R\$ 2.334,40     | R\$ 2.334,40     |
| CAIXA GERAL                                                                           |      | R\$ 2.334,40     | R\$ 2.334,40     |
| BANCO DO GASTO MOVIMENTO                                                              |      | R\$ 118.712,24   | R\$ 168.118,21   |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL AD 1942 C/C 00500191                                          |      | R\$ 999,00       | R\$ 919,00       |
| SOCOR INGENIERO COOP 1298-9 C/C 12 3959                                               |      | R\$ 110.000,00   | R\$ 107.803,18   |
| SOCOR INGENIERO COOP 1298-9 C/C 3959                                                  |      | R\$ 0,11         | R\$ 0,00         |
| SOCOR INGENIERO COOP 1298-9 C/C 33 3959                                               |      | R\$ 0,28         | R\$ 0,00         |
| CLIENTES                                                                              |      | R\$ 414.900,00   | R\$ 0,00         |
| DUPLICATAS A RECEBER                                                                  |      | R\$ 414.900,00   | R\$ 0,00         |
| SCP - PLANEX VAGUO PORTAL DA FE - TRINDADE                                            |      | R\$ 414.900,00   | R\$ 0,00         |
| OUTROS CREDITOS                                                                       |      | R\$ 12.429,40    | R\$ 8.052,08     |
| ADIANTEMENTOS                                                                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| JOAO GERALDO SOUZA MAIA                                                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS                                                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADIANTEAMENTO DE FERIAS                                                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TRIBUTOS A RECUERAR/COMPENSAR                                                         |      | R\$ 15.429,40    | R\$ 0,00         |
| TRIB. PAGOS A SAOIR DU ROY - PERICOMP                                                 |      | R\$ 14.429,40    | R\$ 1.002,08     |
| ESTOQUE                                                                               |      | R\$ 3.540.333,34 | R\$ 3.108.828,70 |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS                                                       |      | R\$ 1.001.385,10 | R\$ 1.110.878,65 |
| MATERIAS PARA APLICACAO                                                               |      | R\$ 1.001.385,10 | R\$ 1.001.385,10 |
| MATERIAS PARA APLICACAO - OBRA 103 ADE TOP                                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 69.493,38    |
| ESTOQUE DE MOVES                                                                      |      | R\$ 1.001.048,10 | R\$ 1.001.048,10 |
| QUADRA 32 LOTE 15 - PARQUE ITATUA REMEMBRADO                                          |      | R\$ 340.000,00   | R\$ 340.000,00   |
| QUADRA 32 LOTE 22 - PARQUE ITATUA                                                     |      | R\$ 20.000,00    | R\$ 20.000,00    |
| TERRENO ACBIO DAMAO Y SIQUEIRA                                                        |      | R\$ 34.000,00    | R\$ 34.000,00    |
| RUA AMARA QUADRA 19 LOTE 01 - PARQUE ITATUA                                           |      | R\$ 40.000,00    | R\$ 40.000,00    |
| RUA MUCUR QUADRA 19 LOTE 07 - PARQUE ITATUA                                           |      | R\$ 9.001,21     | R\$ 9.001,21     |
| RUA IPANGA QUADRA 20 LOTE 01 - PARQUE ITATUA                                          |      | R\$ 90.000,01    | R\$ 90.000,01    |
| RUA MUCUR QUADRA 19 LOTE 20 - PARQUE ITATUA                                           |      | R\$ 9.001,21     | R\$ 9.001,21     |
| RUA MUCUR QUADRA 22 LOTE 01 - PARQUE ITATUA                                           |      | R\$ 9.807,08     | R\$ 9.807,08     |
| QUADRA 10 LOTE 02 - PARQUE ITATUA                                                     |      | R\$ 72.000,00    | R\$ 72.000,00    |
| QUADRA 10 LOTE 10                                                                     |      | R\$ 9.001,20     | R\$ 9.001,20     |
| QUADRA 20 LOTE 23                                                                     |      | R\$ 91.000,00    | R\$ 91.000,00    |
| QUADRA 20 LOTE 24                                                                     |      | R\$ 11.000,00    | R\$ 11.000,00    |
| RUA AMARA QUADRA 22 LOTE 20 - PARQUE ITATUA                                           |      | R\$ 40.000,00    | R\$ 40.000,00    |
| RUA 13 QUADRA 13A LOTE 01 - POLO EMPRESARIAL - JESSE CONTRINHO                        |      | R\$ 1.347.468,20 | R\$ 1.347.468,20 |
| RUA MUCUR QUADRA 19 LOTE 10 - PARQUE ITATUA                                           |      | R\$ 9.001,21     | R\$ 9.001,21     |
| RUA AMARA QUADRA 19 LOTE 04 - PARQUE ITATUA                                           |      | R\$ 20.000,00    | R\$ 20.000,00    |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                  |      | R\$ 2.147.172,38 | R\$ 2.147.172,38 |
| INVESTIMENTOS                                                                         |      | R\$ 982.140,00   | R\$ 982.140,00   |
| PARTICIPACOES SOCISTARIAS - SCP 3 C.P. PLANEX ENGENHARIA LTDA - PORTAL DA FE TRINDADE |      | R\$ 0,00,00      | R\$ 0,00,00      |
| OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES                                                      |      | R\$ 982.140,00   | R\$ 982.140,00   |
| DIREITO DE USO DE TELEFONE                                                            |      | R\$ 11.812,17    | R\$ 11.812,17    |
| TITULO DE DIVIDA PUBLICA (EMISSOES)                                                   |      | R\$ 4.710,00     | R\$ 4.710,00     |
| SOCOR INGENIERO COOP 1298 MATRICULA 190 - QUOTA CAPITAL                               |      | R\$ 600.019,62   | R\$ 600.019,62   |
| MOBILIZADO                                                                            |      | R\$ 1.046.001,00 | R\$ 1.046.001,00 |
| MOVES                                                                                 |      | R\$ 1.380.768,47 | R\$ 1.380.768,47 |
| MOVES RURAIS                                                                          |      | R\$ 70.940,00    | R\$ 70.940,00    |
| MOVES RURAIS (REAVALIAÇÕES)                                                           |      | R\$ 1.323.768,87 | R\$ 1.323.768,87 |
| MOVES E UTENSILIOS                                                                    |      | R\$ 47.768,84    | R\$ 47.768,84    |
| MOVES E UTENSILIOS                                                                    |      | R\$ 47.768,84    | R\$ 47.768,84    |
| MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                                  |      | R\$ 72.180,13    | R\$ 72.180,13    |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                               |      | R\$ 90.962,87    | R\$ 90.962,87    |
| APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                                         |      | R\$ 10.202,10    | R\$ 10.202,10    |
| OUTRAS MOBILICAÇÕES                                                                   |      | R\$ 0,01,38      | R\$ 0,01,38      |
| VEICULOS                                                                              |      | R\$ 177.660,00   | R\$ 177.660,00   |
| VEICULOS - FIAT STRADA WORKING                                                        |      | R\$ 28.750,00    | R\$ 28.750,00    |
| VEICULOS - TOUANO 2.0 T9                                                              |      | R\$ 41.800,00    | R\$ 41.800,00    |
| VEICULOS - COROLLA XE 1.8 FLEX                                                        |      | R\$ 107.000,00   | R\$ 107.000,00   |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS                                                            |      | R\$ 67.631,79    | R\$ 67.631,79    |
| SOFTWARE E HARDWARE                                                                   |      | R\$ 67.631,79    | R\$ 67.631,79    |
| (1) DEPRECAÇÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL.                                               |      | R\$ (221.808,78) | R\$ (221.808,78) |
| (1) DEPRECAÇÕES DE MOVES E UTENSILIOS                                                 |      | R\$ (47.768,84)  | R\$ (47.768,84)  |
| (1) DEPRECAÇÕES ACUMULADAS DE MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS                          |      | R\$ (72.180,13)  | R\$ (72.180,13)  |
| (1) DEPRECAÇÕES DE VEICULOS                                                           |      | R\$ (41.800,17)  | R\$ (41.800,17)  |
| (1) DEPRECAÇÕES ACUMULADAS - IMOBILIZADO                                              |      | R\$ (2.444,05)   | R\$ (2.444,05)   |
| (1) DEPRECAÇÕES ACUMULADAS - SOFTWARE E HARDWARE                                      |      | R\$ (67.631,79)  | R\$ (67.631,79)  |
| DIFERENÇA IPC / BTP                                                                   |      | R\$ 1.024,41     | R\$ 1.024,41     |
| DIFERENÇA IPC / BTP                                                                   |      | R\$ 15.322,08    | R\$ 15.322,08    |
| (1) - DIFERENÇA IPC / BTP                                                             |      | R\$ (3.068,27)   | R\$ (3.068,27)   |
| PASSIVO                                                                               |      | R\$ 5.730.842,77 | R\$ 4.434.604,80 |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                                    |      | R\$ 487.210,84   | R\$ 419.273,32   |
| FORNECEDORES                                                                          |      | R\$ 1.403,74     | R\$ 16.988,07    |
| FORNECEDORES                                                                          |      | R\$ 1.403,74     | R\$ 16.988,07    |
| AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA                                            |      | R\$ 0,71         | R\$ 0,00         |
| DREBUQUE MONITORAMENTO ELETROCNIC LTDA                                                |      | R\$ 208,83       | R\$ 208,83       |
| ATACADAO DAS EMBALAGENS                                                               |      | R\$ 207,00       | R\$ 204,00       |
| HYFON INFORMATICA LTDA - EPP                                                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| R-322 20X INCHES EMERSONIANO                                                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| DELCOE SYSTEMS                                                                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| MELODY RULANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS                                                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| AUTO GAT PARANA SOL LTDA                                                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.417,00     |
| ABRICO, MAQUINAS EIRELI ME                                                            |      | R\$ 40,00        | R\$ 0,00         |
| IRMAOS SOARES S/A                                                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| MS DELTA SERVICOS EIRELI                                                              |      | R\$ 620,00       | R\$ 0,00         |
| HEPER TITIAL LTDA                                                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| MADERANO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA                                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| REFRIGERACAO NOVO MUNDO LTDA                                                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CENTRO GESTE REFRIGERACAO EIRELI - ME                                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| POSTO 2 - Z SANTA MARTA LTDA - LIXX                                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| OP PAVUS LTDA                                                                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.600,85     |
| RTS ELETROCAL LTDA                                                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.230,00     |
| AUTO POSTO IN LTDA                                                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 473,34       |
| MATHEUS TINTAS E MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELI                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| HELMAR MAQUINAS E FERRAMENTAS AGRICOLAS LTDA                                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| HOTEL CAETANO DE CAKAPONIA LTDA                                                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ALVES E FERREIRA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PRO SOL 3 SOBRANDEIS E ENGENHARIA LTDA                                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ROSEIRO CEARA E SILVA E CIA LTDA                                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| STARLINI BRASIL SERVICOS DE INTERNE LTDA                                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TECROS TITA LTDA - MATRIZ                                                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| MEPAR METAS PARRERA LTDA EPP                                                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ARCELOMITAL BRASIL S/A                                                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 740,00       |
| MS DELTA SERVICOS EIRELI                                                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00,00      |
| MADEREIRA CERNE LTDA                                                                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 27.160,00    |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS                                                                |      | R\$ 0,01,35      | R\$ 2.800,72     |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER                                                   |      | R\$ 0,01,35      | R\$ 2.800,72     |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                                                           |      | R\$ 0,10         | R\$ 285,23       |
| CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER                                                        |      | R\$ 0,01,44      | R\$ 731,33       |
| IRRF A RECOLHER                                                                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 300,80       |
| CIF A RECOLHER                                                                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 900,38       |
| IRRF RETIDO A RECOLHER                                                                |      | R\$ 37,81        | R\$ 821,88       |
| OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA                                               |      | R\$ 17.704,11    | R\$ 14.987,28    |
| OBRIGACOES COM O FISCAL                                                               |      | R\$ 490,00       | R\$ 1.107,78     |
| BALANCO E OBRIGACOES A PAGAR                                                          |      | R\$ 1.200,34     | R\$ 1.107,78     |
| PROLABORE A PAGAR                                                                     |      | R\$ 1.200,00     | R\$ 0,00         |
| OBRIGACOES SOCIAIS                                                                    |      | R\$ 9.291,08     | R\$ 9.788,48     |
| RSS A RECOLHER                                                                        |      | R\$ 9.897,83     | R\$ 9.243,80     |
| IRRF A RECOLHER                                                                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 40,00        |
| IRRF S-FOLHA                                                                          |      | R\$ 2.014,40     | R\$ 4.064,00     |
| OUTRAS OBRIGACOES                                                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 7.036,10     |
| CONTAS A PAGAR                                                                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 7.036,10     |
| CONSORCIO PLANEX PORTAL DA FE - TRINDADE                                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 7.036,10     |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                          |      | R\$ 437.621,44   | R\$ 385.488,17   |
| EMPRESTIMOS                                                                           |      | R\$ 437.621,44   | R\$ 385.488,17   |
| EMPRESTIMO SOCOR C/C 10 396-9 (B) 103000                                              |      | R\$ 5.262.632,13 | R\$ 5.016.227,48 |
| PATRIMONIO LIQUIDO                                                                    |      | R\$ 4.400.173,00 | R\$ 4.400.173,00 |
| CAPITAL SOCIAL                                                                        |      | R\$ 4.400.173,00 | R\$ 4.400.173,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO                                                                     |      | R\$ 4.400.173,00 | R\$ 4.400.173,00 |
| TALAO DIAS MACIEL SOUZA MAIA                                                          |      | R\$ 22.000,00    | R\$ 22.000,00    |
| TALAO DIAS MACIEL SOUZA MAIA                                                          |      | R\$ 4.378.173,00 | R\$ 4.378.173,00 |
| RESERVAS                                                                              |      | R\$ 90.424,87    | R\$ 90.424,87    |
| RESERVAS DE CAPITAL                                                                   |      | R\$ 90.424,87    | R\$ 90.424,87    |
| CORRECAO MONETARIA DO CAP. INTERCALADO                                                |      | R\$ 90.424,87    | R\$ 90.424,87    |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                                                        |      | R\$ 782.034,40   | R\$ 504.628,81   |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                                                        |      | R\$ 782.034,40   | R\$ 504.628,81   |
| LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS                                                         |      | R\$ 782.034,40   | R\$ 504.628,81   |
| LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO                                                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADIANTEMENTO DISTRIBUICAO DE LUCRO                                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TALAO DIAS MACIEL SOUZA MAIA                                                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| JOAO GERALDO SOUZA MAIA                                                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração esta autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.D9.16.57.55.B4.46.FE.13.18.04.A0.25.CF.BE.AB.67.00.A9.47-2, nos termos do Decreto nº 8.653/2016.

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.D9.16.97.55.B4.46.FE.13.18.04.A0.25.CF.BE.AB.57.00.A9.47-2, nos termos do Decreto nº 8.883/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA INGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 33.549.114/0001-44

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

| Descrição                                                          | Nota | Saldo anterior | Saldo atual      |
|--------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|
| RECEITA BRUTA                                                      |      | R\$ (0,00)     | R\$ 754.439,57   |
| SERVIÇOS PRESTADOS                                                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 754.439,57   |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                                  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (61.978,84)  |
| (-) (-) ISS PRÓPRIO                                                |      | R\$ (0,00)     | R\$ (15.088,79)  |
| (-) (-) COFINS                                                     |      | R\$ (0,00)     | R\$ (22.633,19)  |
| (-) (-) PIS                                                        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (4.903,86)   |
| (-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                                        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (8.708,13)   |
| (-) (-) IMPOSTO DE RENDA                                           |      | R\$ (0,00)     | R\$ (10.644,87)  |
| = RECEITA LÍQUIDA                                                  |      | R\$ (0,00)     | R\$ 692.460,73   |
| (-) (-) CMV                                                        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (377.219,76) |
| (-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO                                           |      | R\$ (0,00)     | R\$ (377.219,76) |
| = LUCRO BRUTO                                                      |      | R\$ (0,00)     | R\$ 315.240,97   |
| (-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS                                      |      | R\$ (0,00)     | R\$ (186.244,84) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (180.679,98) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                                           |      | R\$ (0,00)     | R\$ (28.245,13)  |
| (-) PRÓ-LABORE                                                     |      | R\$ (0,00)     | R\$ (27.594,06)  |
| (-) FÉRIAS                                                         |      | R\$ (0,00)     | R\$ (2.713,33)   |
| (-) INSS                                                           |      | R\$ (0,00)     | R\$ (12.378,19)  |
| (-) FGTS                                                           |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.905,41)   |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                                    |      | R\$ (0,00)     | R\$ (2.749,18)   |
| (-) VALE TRANSPORTE                                                |      | R\$ (0,00)     | R\$ (217,30)     |
| (-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                            |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.812,00)   |
| (-) VIAGENS E ESTADAS                                              |      | R\$ (0,00)     | R\$ (300,00)     |
| (-) IPTU - ITU - ITR                                               |      | R\$ (0,00)     | R\$ (25.938,96)  |
| (-) IPVA                                                           |      | R\$ (0,00)     | R\$ (10.380,85)  |
| (-) TAXAS DIVERSAS                                                 |      | R\$ (0,00)     | R\$ (9.424,17)   |
| (-) MULTAS TRIBUTARIAS                                             |      | R\$ (0,00)     | R\$ (4.763,77)   |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA                                               |      | R\$ (0,00)     | R\$ (547,69)     |
| (-) TELEFONE                                                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.373,51)   |
| (-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                                |      | R\$ (0,00)     | R\$ (28,20)      |
| (-) SEGUROS                                                        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.954,53)   |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                         |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.031,16)   |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                               |      | R\$ (0,00)     | R\$ (23.995,86)  |
| (-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                    |      | R\$ (0,00)     | R\$ (69,95)      |
| (-) MATERIAL USO E CONSUMO                                         |      | R\$ (0,00)     | R\$ (176,39)     |
| (-) MANUTENÇÃO E REPAROS                                           |      | R\$ (0,00)     | R\$ (3.236,29)   |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE                                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (547,83)     |
| (-) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL                                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (6.990,22)   |
| (-) DESPESAS COM VEÍCULOS                                          |      | R\$ (0,00)     | R\$ (10.249,48)  |
| (-) FRETES E CARRETOS                                              |      | R\$ (0,00)     | R\$ (2.056,52)   |
| (-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS                                     |      | R\$ (0,00)     | R\$ (5.564,86)   |
| (-) JUROS PASSIVOS                                                 |      | R\$ (0,00)     | R\$ (227,82)     |
| (-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (9.930,37)   |
| (-) DESPESAS BANCÁRIAS                                             |      | R\$ (0,00)     | R\$ (711,19)     |
| (-) IOF                                                            |      | R\$ (0,00)     | R\$ (919,77)     |
| RECEITA FINANCEIRA                                                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 6.224,29     |
| = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL                                    |      | R\$ (0,00)     | R\$ 128.996,13   |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                                          |      | R\$ (0,00)     | R\$ 2.921,29     |
| SICOOB ENGECCRED (COOP.3299 MATRICULA:350) - CONTA CAPITAL - JUROS |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.921,29     |
| = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL                        |      | R\$ (0,00)     | R\$ 131.917,42   |
| = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES                            |      | R\$ (0,00)     | R\$ 131.917,42   |
| = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                           |      | R\$ (0,00)     | R\$ 131.917,42   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                                         |      | R\$ (0,00)     | R\$ 131.917,42   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.D9.16.97.55.B4.46.FE.13.18.04.A0.25.CF.BE.AB.67.00.A9.47-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA INGA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 33.549.114/0001-44  
Número de Ordem do Livro: 38  
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

| Descrição                                                              | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) RECEITA BRUTA                                                      |      | R\$ 754.439,57   | R\$ (0,00)       |
| SERVIÇOS PRESTADOS                                                     |      | R\$ 754.439,57   | R\$ 0,00         |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                                      |      | R\$ (61.978,84)  | R\$ (3,36)       |
| (-) ISS PROPRIO                                                        |      | R\$ (15.088,79)  | R\$ 0,00         |
| (-) COFINS                                                             |      | R\$ (22.633,19)  | R\$ 0,00         |
| (-) PIS                                                                |      | R\$ (4.903,86)   | R\$ 0,00         |
| (-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                                            |      | R\$ (8.708,13)   | R\$ (1,26)       |
| (-) (-) IMPOSTO DE RENDA                                               |      | R\$ (10.644,87)  | R\$ (2,10)       |
| (-) = RECEITA LÍQUIDA                                                  |      | R\$ 692.460,73   | R\$ (3,36)       |
| (-) (-) CMV                                                            |      | R\$ (377.219,76) | R\$ (0,00)       |
| CUSTOS DE CONSTRUÇÃO                                                   |      | R\$ (377.219,76) | R\$ 0,00         |
| (-) = LUCRO BRUTO                                                      |      | R\$ 315.240,97   | R\$ (3,36)       |
| (-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS                                          |      | R\$ (186.244,84) | R\$ (107.553,90) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                           |      | R\$ (180.679,98) | R\$ (95.963,81)  |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                                               |      | R\$ (28.245,13)  | R\$ (23.205,00)  |
| (-) PRÓ-LABORE                                                         |      | R\$ (27.594,06)  | R\$ (27.594,06)  |
| FÉRIAS                                                                 |      | R\$ (2.713,33)   | R\$ 0,00         |
| (-) INSS                                                               |      | R\$ (12.378,19)  | R\$ (12.201,81)  |
| (-) FGTS                                                               |      | R\$ (1.905,41)   | R\$ (1.856,40)   |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                                        |      | R\$ (2.749,18)   | R\$ (3.432,41)   |
| (-) VALE TRANSPORTE                                                    |      | R\$ (217,30)     | R\$ (694,50)     |
| (-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                                |      | R\$ (1.812,00)   | R\$ (2.176,00)   |
| VIAGENS E ESTADAS                                                      |      | R\$ (300,00)     | R\$ 0,00         |
| IPITU - ITU - ITR                                                      |      | R\$ (25.938,96)  | R\$ 0,00         |
| (-) IPVA                                                               |      | R\$ (10.380,85)  | R\$ (1.005,04)   |
| TAXAS DIVERSAS                                                         |      | R\$ (9.424,17)   | R\$ 0,00         |
| MULTAS TRIBUTARIAS                                                     |      | R\$ (4.763,77)   | R\$ 0,00         |
| ENERGIA ELÉTRICA                                                       |      | R\$ (547,69)     | R\$ 0,00         |
| (-) TELEFONE                                                           |      | R\$ (1.373,51)   | R\$ (1.994,14)   |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                                        |      | R\$ (28,20)      | R\$ 0,00         |
| (-) SEGUROS                                                            |      | R\$ (1.954,53)   | R\$ (1.676,01)   |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                                 |      | R\$ (1.031,16)   | R\$ 0,00         |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                                   |      | R\$ (23.995,86)  | R\$ (6.904,15)   |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                            |      | R\$ (69,95)      | R\$ 0,00         |
| (-) MATERIAL USO E CONSUMO                                             |      | R\$ (176,39)     | R\$ (442,50)     |
| (-) DESPESAS CARTORÁRIAS                                               |      | R\$ (0,00)       | R\$ (902,69)     |
| (-) MANUTENÇÃO E REPAROS                                               |      | R\$ (3.236,29)   | R\$ (1.226,33)   |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE                                           |      | R\$ (547,83)     | R\$ (610,74)     |
| (-) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL                                           |      | R\$ (6.990,22)   | R\$ (7.264,40)   |
| (-) DESPESAS COM VEÍCULOS                                              |      | R\$ (10.249,48)  | R\$ (2.755,49)   |
| (-) FRETES E CARRETOS                                                  |      | R\$ (2.056,52)   | R\$ (22,14)      |
| (-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS                                         |      | R\$ (5.564,86)   | R\$ (11.590,09)  |
| (-) JUROS PASSIVOS                                                     |      | R\$ (227,82)     | R\$ (18,38)      |
| (-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                           |      | R\$ (9.930,37)   | R\$ (11.328,71)  |
| (-) DESPESAS BANCÁRIAS                                                 |      | R\$ (711,19)     | R\$ (257,00)     |
| IOF                                                                    |      | R\$ (919,77)     | R\$ 0,00         |
| RECEITA FINANCEIRA                                                     |      | R\$ 6.224,29     | R\$ 14,00        |
| (-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL                                    |      | R\$ 128.996,13   | R\$ (107.557,26) |
| (-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                                          |      | R\$ 2.921,29     | R\$ (0,00)       |
| (-) SICOOB ENGECCRED (COOP.3299 MATRICULA:350) - CONTA CAPITAL - JUROS |      | R\$ 2.921,29     | R\$ (0,00)       |
| (-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL                        |      | R\$ 131.917,42   | R\$ (107.557,26) |
| (-) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES                            |      | R\$ 131.917,42   | R\$ (107.557,26) |
| (-) = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                           |      | R\$ 131.917,42   | R\$ (107.557,26) |
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO                                              |      | R\$ 131.917,42   | R\$ (107.557,26) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.D9.16.97.55.B4.46.FE.13.18.04.A0.25.CF.BE.AB.67.00.A9.47-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA INGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.549.114/0001-44

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

| Descrição                                            | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                    |      | R\$ (3,36)       | R\$ (453,04)     |
| (-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                          |      | R\$ (1,26)       | R\$ (169,89)     |
| (-) (-) IMPOSTO DE RENDA                             |      | R\$ (2,10)       | R\$ (283,15)     |
| (-) = RECEITA LÍQUIDA                                |      | R\$ (3,36)       | R\$ (453,04)     |
| (-) = LUCRO BRUTO                                    |      | R\$ (3,36)       | R\$ (453,04)     |
| (-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS                        |      | R\$ (107.553,90) | R\$ (120.034,03) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         |      | R\$ (95.963,81)  | R\$ (110.766,18) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                             |      | R\$ (23.205,00)  | R\$ (17.070,10)  |
| (-) PRÓ-LABORE                                       |      | R\$ (27.594,06)  | R\$ (27.594,06)  |
| (-) FÉRIAS                                           |      | R\$ (0,00)       | R\$ (7.600,00)   |
| (-) INSS                                             |      | R\$ (12.201,81)  | R\$ (12.623,68)  |
| (-) FGTS                                             |      | R\$ (1.856,40)   | R\$ (1.973,60)   |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                      |      | R\$ (3.432,41)   | R\$ (2.650,00)   |
| (-) VALE TRANSPORTE                                  |      | R\$ (694,50)     | R\$ (591,70)     |
| (-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS              |      | R\$ (2.176,00)   | R\$ (1.513,00)   |
| (-) DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES |      | R\$ (0,00)       | R\$ (158,85)     |
| (-) IPTU - ITU - ITR                                 |      | R\$ (0,00)       | R\$ (538,78)     |
| (-) IPVA                                             |      | R\$ (1.005,04)   | R\$ (951,99)     |
| (-) TAXAS DIVERSAS                                   |      | R\$ (0,00)       | R\$ (1.018,25)   |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA                                 |      | R\$ (0,00)       | R\$ (641,76)     |
| (-) TELEFONE                                         |      | R\$ (1.994,14)   | R\$ (1.081,25)   |
| (-) SEGUROS                                          |      | R\$ (1.676,01)   | R\$ (1.728,39)   |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                 |      | R\$ (6.904,15)   | R\$ (5.718,83)   |
| (-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                      |      | R\$ (0,00)       | R\$ (69,95)      |
| (-) MATERIAL USO E CONSUMO                           |      | R\$ (442,50)     | R\$ (3.033,98)   |
| DESPESAS CARTORÁRIAS                                 |      | R\$ (902,69)     | R\$ 0,00         |
| (-) MANUTENÇÃO E REPAROS                             |      | R\$ (1.226,33)   | R\$ (7.661,91)   |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE                         |      | R\$ (610,74)     | R\$ (547,83)     |
| (-) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL                         |      | R\$ (7.264,40)   | R\$ (10.277,43)  |
| (-) DESPESAS COM VEÍCULOS                            |      | R\$ (2.755,49)   | R\$ (5.715,44)   |
| (-) FRETES E CARRETOS                                |      | R\$ (22,14)      | R\$ (5,40)       |
| (-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS                       |      | R\$ (11.590,09)  | R\$ (9.267,85)   |
| JUROS PASSIVOS                                       |      | R\$ (18,38)      | R\$ 0,00         |
| (-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         |      | R\$ (11.328,71)  | R\$ (9.627,06)   |
| (-) DESPESAS BANCÁRIAS                               |      | R\$ (257,00)     | R\$ (884,44)     |
| (-) IOF                                              |      | R\$ (0,00)       | R\$ (644,01)     |
| RECEITA FINANCEIRA                                   |      | R\$ 14,00        | R\$ 1.887,66     |
| (-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL                  |      | R\$ (107.557,26) | R\$ (120.487,07) |
| (-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL      |      | R\$ (107.557,26) | R\$ (120.487,07) |
| (-) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES          |      | R\$ (107.557,26) | R\$ (120.487,07) |
| (-) = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO         |      | R\$ (107.557,26) | R\$ (120.487,07) |
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO                            |      | R\$ (107.557,26) | R\$ (120.487,07) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.D9.16.97.55.B4.46.FE.13.18.04.A0.25.CF.BE.AB.67.00.A9.47-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA INGA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 33.549.114/0001-44  
 Número de Ordem do Livro: 38  
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                                         | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|-------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| RECEITA BRUTA                                                     |      | R\$ (0,00)       | R\$ 893.795,00   |
| SERVIÇOS PRESTADOS                                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 893.795,00   |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                                 |      | R\$ (453,04)     | R\$ (57.073,23)  |
| (-) (-) ISS PROPRIO                                               |      | R\$ (0,00)       | R\$ (2.920,82)   |
| (-) (-) COFINS                                                    |      | R\$ (0,00)       | R\$ (26.813,85)  |
| (-) (-) PIS                                                       |      | R\$ (0,00)       | R\$ (5.809,67)   |
| (-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                                       |      | R\$ (169,89)     | R\$ (9.652,99)   |
| (-) (-) IMPOSTO DE RENDA                                          |      | R\$ (283,15)     | R\$ (11.875,90)  |
| = RECEITA LÍQUIDA                                                 |      | R\$ (453,04)     | R\$ 836.721,77   |
| (-) (-) CMV                                                       |      | R\$ (0,00)       | R\$ (536.277,00) |
| (-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO                                          |      | R\$ (0,00)       | R\$ (536.277,00) |
| = LUCRO BRUTO                                                     |      | R\$ (453,04)     | R\$ 300.444,77   |
| (-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS                                     |      | R\$ (120.034,03) | R\$ (137.542,30) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                      |      | R\$ (110.766,18) | R\$ (108.374,11) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                                          |      | R\$ (17.070,10)  | R\$ (18.420,50)  |
| (-) PRÓ-LABORE                                                    |      | R\$ (27.594,06)  | R\$ (27.594,06)  |
| (-) 13º SALÁRIO                                                   |      | R\$ (0,00)       | R\$ (6.013,50)   |
| FÉRIAS                                                            |      | R\$ (7.600,00)   | R\$ 0,00         |
| (-) INSS                                                          |      | R\$ (12.623,68)  | R\$ (10.235,57)  |
| (-) FGTS                                                          |      | R\$ (1.973,60)   | R\$ (260,41)     |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                                   |      | R\$ (2.650,00)   | R\$ (1.637,50)   |
| (-) VALE TRANSPORTE                                               |      | R\$ (591,70)     | R\$ (460,40)     |
| (-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                           |      | R\$ (1.513,00)   | R\$ (792,00)     |
| (-) VIAGENS E ESTADAS                                             |      | R\$ (0,00)       | R\$ (275,68)     |
| (-) DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES              |      | R\$ (158,85)     | R\$ (276,00)     |
| IPTU - ITU - ITR                                                  |      | R\$ (538,78)     | R\$ 0,00         |
| (-) IPVA                                                          |      | R\$ (951,99)     | R\$ (819,83)     |
| (-) TAXAS DIVERSAS                                                |      | R\$ (1.018,25)   | R\$ (726,64)     |
| (-) MULTAS TRIBUTARIAS                                            |      | R\$ (0,00)       | R\$ (250,00)     |
| (-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES                             |      | R\$ (0,00)       | R\$ (525,10)     |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA                                              |      | R\$ (641,76)     | R\$ (963,06)     |
| (-) TELEFONE                                                      |      | R\$ (1.081,25)   | R\$ (1.000,67)   |
| (-) SEGUROS                                                       |      | R\$ (1.728,39)   | R\$ (6.918,56)   |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                        |      | R\$ (0,00)       | R\$ (52,50)      |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                              |      | R\$ (5.718,83)   | R\$ (15.190,03)  |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                       |      | R\$ (69,95)      | R\$ 0,00         |
| (-) MATERIAL USO E CONSUMO                                        |      | R\$ (3.033,98)   | R\$ (3.771,93)   |
| (-) DESPESAS COM INTERNET                                         |      | R\$ (0,00)       | R\$ (713,70)     |
| (-) MANUTENÇÃO E REPAROS                                          |      | R\$ (7.661,91)   | R\$ (1.595,41)   |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE                                      |      | R\$ (547,83)     | R\$ (564,37)     |
| (-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL                                      |      | R\$ (10.277,43)  | R\$ (8.462,56)   |
| (-) DESPESAS COM VEICULOS                                         |      | R\$ (5.715,44)   | R\$ (854,13)     |
| FRETES E CARRETOS                                                 |      | R\$ (5,40)       | R\$ 0,00         |
| (-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS                                    |      | R\$ (9.267,85)   | R\$ (29.168,19)  |
| (-) JUROS PASSIVOS                                                |      | R\$ (0,00)       | R\$ (3.794,36)   |
| (-) DESCONTO CONCEDIDOS                                           |      | R\$ (0,00)       | R\$ (26,85)      |
| (-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                      |      | R\$ (9.627,06)   | R\$ (13.228,59)  |
| (-) DESPESAS BANCÁRIAS                                            |      | R\$ (884,44)     | R\$ (959,38)     |
| (-) IOF                                                           |      | R\$ (644,01)     | R\$ (11.159,01)  |
| RECEITA FINANCEIRA                                                |      | R\$ 1.887,66     | R\$ 0,00         |
| = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL                                   |      | R\$ (120.487,07) | R\$ 162.902,47   |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                                         |      | R\$ (0,00)       | R\$ 59.768,96    |
| SICOOB ENGECRED (COOP.3299 MATRICULA:350) - CONTA CAPITAL - JUROS |      | R\$ 0,00         | R\$ 59.768,96    |
| = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL                       |      | R\$ (120.487,07) | R\$ 222.671,43   |
| = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES                           |      | R\$ (120.487,07) | R\$ 222.671,43   |
| = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                          |      | R\$ (120.487,07) | R\$ 222.671,43   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                                        |      | R\$ (120.487,07) | R\$ 222.671,43   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.D9.16.97.55.B4.46.FE.13.18.04.A0.25.CF.BE.AB.67.00.A9.47-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020170002696**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JOAO GERALDO SOUZA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO GERALDO SOUZA MAIA** RNP: **1003214100** Registro: **2607/D-GO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00005601200909816310**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **01/07/2009** .. Baixada em: **08/12/2017**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **3250 - CONSTRUTORA INGA LTDA**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV GOV JOSÉ LUDOVICO DE

ALMEIDA, 20

Número: .....

Bairro: **CJ CAIÇARA**.....

CEP: **74623-160**

Quadra: ..... Lote: .....

Complemento: .....

Cidade: **GOIANIA**.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (.....) **62-3265-4000**

Contrato: .....

Celebrado em: **00/00/0000**

Valor R\$: **297.570,04**.....

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: .....

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **RUA MUCURI, AREA 3** .....

Número: .....

Bairro: **ST CONDE DOS ARCOS**.....

CEP: **74000-000**.....

Quadra: ..... Lote: .....

Complemento: .....

Cidade: **APARECIDA DE GOIAS**.....-GO

Data de Inicio: **00/00/0000**

Previsão término: **00/00/0000**

Coordenadas Geográficas: **0.....,0.....**

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSP E OBRAS**.....

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: .....

Fone: (.....) **62-3265-4000**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 4.865,70 METROS QUADRADOS;**

Observações

ART LIBERADA PELO PROCESSO 205952/2009- COMPL. DE TAXA - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO NUMERO 209/2004-PR-GEAU, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS-UEG, EM APARECIDA DE GOIANIA - GO, COM AREA DE 4.865,70 m². UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - U E G

Nº ART: **00005601200607808510**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **12/09/2006** .. Baixada em: **08/12/2017**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **3250 - CONSTRUTORA INGA LTDA**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE

ALMEIDA, 20

Número: .....

Bairro: **CONJUNTO**

**CAIÇARA**.....

CEP: **74623-160**

Quadra: ..... Lote: .....

Complemento: .....

Cidade: **GOIÂNIA**.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (.....) **(62)32654000**

Contrato: .....

Celebrado em: **00/00/0000**

Valor R\$: **506.599,97**.....

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: .....

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **RUA MUCURI, ÁREA 3**.....

Número: .....

Bairro: **ST. CONDE DOS ARCOS**.....

CEP: **74000-000**.....

Quadra: ..... Lote: .....

Complemento: .....

Cidade: **APARECIDA DE GOIÂNIA**.....-GO

Data de Inicio: **00/00/0000**

Previsão término: **00/00/0000**

Coordenadas Geográficas: **0.....,0.....**

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBR**.....

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: .....

Fone: (.....) **(62)32654000**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 4.865,70 METROS QUADRADOS;**

Observações

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 209/2004-PR-GEAU, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG, EM APARECIDA DE GOIÂNIA, COM ÁREA DE 4.865,70 M2

Nº ART: **0000000056010000509**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **19/05/2005** .. Baixada em: **08/12/2017**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **3250 - CONSTRUTORA INGA LTDA**.....

Endereço da Obra/Serviço: **RUA MUCURI AREA 3 ST.CONDE DOS ARCOS**

Número: .....

Bairro: .....

CEP: .....

Quadra: ..... Lote: .....

Complemento: .....

Cidade: **APARECIDA DE GOIANIA**.....-GO

Data de Inicio: **00/00/0000**

Previsão término: **00/00/0000**

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública: .....

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Proprietário: <b>AGETOP</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | CPF/CNPJ: .....                                                                                                                                                      |  |
| E-Mail: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Fone: (.....) .....                                                                                                                                                  |  |
| Atividade(s) Técnica(s): <b>1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 4.865,70 METROS QUADRADOS;</b>                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                      |  |
| Observações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                      |  |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                      |  |
| Nº ART: <b>00000000056010000409</b> ..... Tipo: <b>Obra ou serviço</b> ..Registrada em: <b>04/11/2004</b> .. Baixada em: <b>08/12/2017</b>                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                      |  |
| Forma de registro: <b>Inicial</b> ..... Participação técnica: <b>Individual</b> .....                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                      |  |
| Empresa contratada: <b>3250 - CONSTRUTORA INGA LTDA</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                      |  |
| Endereço da Obra/Serviço: RUA MUCURI AREA 3 ST.CONDE DOS ARCOS                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Número: .....                                                                                                                                                        |  |
| Bairro: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | CEP: .....                                                                                                                                                           |  |
| Quadra: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lote: ..... | Cidade: APARECIDA DE GOIANIA.....-GO                                                                                                                                 |  |
| Data de Inicio: 00/00/0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Previsão término: 00/00/0000                                                                                                                                         |  |
| Coordenadas Geográficas: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Código/Obra pública: .....                                                                                                                                           |  |
| Finalidade: <b>Outro</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | CPF/CNPJ: .....                                                                                                                                                      |  |
| Proprietário: <b>AGETOP</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Fone: (.....) .....                                                                                                                                                  |  |
| E-Mail: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Atividade(s) Técnica(s): <b>1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 4.865,70 METROS QUADRADOS;</b>                                          |  |
| Observações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                      |  |
| UNIDADE ESTA.DE GOIAS - UEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                      |  |
| Informações Complementares                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                      |  |
| Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/10/2004 até 23/05/2011.                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                      |  |
| RESSALVAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                      |  |
| 1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                      |  |
| 2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SONORIZAÇÃO E PLANTIO DE GRAMA, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.                                                      |             |                                                                                                                                                                      |  |
| CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 17016077 a 17016105, o atestado contendo <29> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. |             |                                                                                                                                                                      |  |
| Certidão de Acervo Técnico nº 1020170002696                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                      |  |
| Data: 13/12/2017 Hora: 13:18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                      |  |
| Código de Controle: YRXMHBW                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                      |  |
| A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.                                                                                                                                                                                                                          |             | A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART. |  |
| A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.                   |             | A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)                                                               |  |
| A CAT é válida em todo o território nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                                      |  |
| Processo<br>80486/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070<br>Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                 |  |



## ATESTADO TÉCNICO

Proc. Nº 007384/2009

Atestamos para os devidos fins que a firma: **CONSTRUTORA INGA LTDA**, através de seu responsável técnico: **JOÃO GERALDO DE SOUZA MAIA CREA 2607/D-GO RPN 1003214100**, executou para a AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP, os serviços de Construção a Universidade Estadual de Goiás (UEG), no município de APARECIDA DE GOIÂNIA, e que o contrato foi cumprido em todas as suas cláusulas, tendo sido atendidas, satisfatoriamente, todas as exigências da obra.

A Obra tem as seguintes características:

**Contrato** : 209/2004-PR-GEAJU  
**Assinatura do Contrato** : 12/09/2004  
**Ordem de Serviço** : 20/10/2004  
**Prazo Contratual** : 300 dias corridos  
**Prorrogação de Prazo** : 1200 dias corridos  
**Término Real** : 23/05/2011  
**Valor Inicial do Contrato** : R\$ 2.777.412,68 (Dois milhões, setecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e oito centavos)  
**Valor do Aditivo** : R\$ 1.365.814,90 (Hum milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e quatorze reais e noventa centavos)  
**Valor do Reajuste** : R\$ 1.394.934,32 (Hum milhão, trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos)  
**Valor do Contrato** : R\$ 5.538.161,90 (Cinco milhões, quinhentos e trinta e oito mil, cento e sessenta e um reais e noventa centavos)

### Descrição Geral da Obra:

Área Construída: Serviço de construção da Universidade Estadual de Goiás - UEG, em Aparecida de Goiânia, com área construída de 4.865,70 m<sup>2</sup>.

### Obra/Lote 01 - Construção

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO           | UN | QUANT.   |
|------|-------------------------|----|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES   |    |          |
| 1.1  | LIMPEZA DO TERRENO      | M2 | 30000,00 |
| 1.2  | LOCAÇÃO DA OBRA         | M2 | 4865,70  |
| 1.3  | PLACA DE OBRA           | M2 | 28,50    |
| 1.4  | BARRACÃO DE OBRAS       | M2 | 50,00    |
| 1.6  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA ÁGUA | UN | 1,00     |



Autenticidade nº: 17016077  
CAR nº: 1020170002696 Página: 001  
www.crea.go.org.br/autenticacao



*[Handwritten signatures and initials]*



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 1.7      | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 1,00      |
| 1.8      | EPI / PCMAT / PCMSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 4865,70   |
| <b>2</b> | <b>TRANSPORTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |
| 2.1      | TRANSPORTE DE ENTULHOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 490,00    |
| 2.2      | TRANSP. DE MATERIAL DE LIMPEZA DT = 5KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 15000,00  |
| 2.3      | CARGA MATERIAL DE LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 3000,00   |
| <b>3</b> | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |
| 3.1      | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 69,00     |
| 3.2      | REATERRO C/ APILOAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 18,00     |
| 3.3      | APILOAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 3.898,96  |
| 3.4      | ESCAVAÇÃO MECÂNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 4.900,00  |
| 3.5      | COMPACTAÇÃO MECÂNICA 95% PN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 4.900,00  |
| 3.6      | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 2.199,00  |
| 3.7      | REATERRO MECANIZADO DE VALAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 1.609,00  |
| <b>4</b> | <b>FUNDAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |
| 4.1      | EMBASAMENTO C/ TIJOLO COMUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 50,00     |
| 4.6      | LANÇAM.DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 66,74     |
| <b>5</b> | <b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |
| 5.1      | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 625,00    |
| 5.2      | ISOPOR 20mm P/ JUNTA DE DILATAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 60,00     |
| 5.4      | AÇO CA-50 6,3mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KG | 6.671,00  |
| 5.5      | AÇO CA-50 8,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KG | 2.516,00  |
| 5.6      | AÇO CA-50 10,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG | 11.596,00 |
| 5.7      | AÇO CA-50 12,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG | 4.790,00  |
| 5.8      | AÇO CA-50 16,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG | 2.703,00  |
| 5.9      | AÇO CA-50 20,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG | 2.895,00  |
| 5.10     | AÇO CA-50 25,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG | 2.535,00  |
| 5.11     | AÇO CA-60 5,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KG | 8.514,00  |
| 5.12     | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30mpa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 480,18    |
| 5.13     | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO CONC. ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 480,18    |
| 5.14     | BOMBEAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 480,18    |
| 5.15     | LAJE PRÉ-MOLDADA P/ PISO/FORRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 3.923,40  |
| <b>6</b> | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |
| <b>A</b> | <b>Prot. Contra descarga atmosférica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |
| 6.1      | Um pára-raio completo composto:<br>01 - captor cobre cromado - 5KA saída diam.<br>3/4*<br>- Mastro diam. 32mm<br>- Isolador de ponteira 10Kv p/ fixação do cap-<br>tor e suporte fixo p/ tubo diam. 32mm<br>- Base p/ mastro diam. 32mm<br>- Conjunto fotocélula com globo sinaliza-<br>dor fixado ao mastro completo c/ lâmpada<br>160W, -220V - mista c/ suporte isolador p/ ca-<br>cabo 32mm². | UN | 6,00      |
| 6.2      | Suporte isolador para beiral 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 24,00     |

*[Handwritten signatures]*





|                      |                                                                                                                                                                 |    |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 6.3                  | Suporte isolador para instalação sobre o telhado                                                                                                                | UN | 80,00  |
| 6.4                  | Suporte isolador para superfície                                                                                                                                | UN | 20,00  |
| 6.5                  | Conector para emenda de cabo 35mm <sup>2</sup> latão 4 parafusos                                                                                                | UN | 15,00  |
| 6.6                  | Conector para cabo haste                                                                                                                                        | UN | 8,00   |
| 6.7                  | Conector para emenda de cabo 50mm <sup>2</sup> latão 4 parafusos                                                                                                | UN | 8,00   |
| 6.8                  | Tubo de proteção diam. 32mm amianto 3,0m                                                                                                                        | UN | 8,00   |
| 6.9                  | Suporte para a fixação do tubo de 32mm                                                                                                                          | UN | 12,00  |
| 6.10                 | Caixa de inspeção suspensa                                                                                                                                      | UN | 4,00   |
| 6.11                 | Cabo de cobre nu de 50mm <sup>2</sup> tipo cordoalha                                                                                                            | UN | 60,00  |
| 6.12                 | Cabo de cobre nu de 35mm <sup>2</sup> tipo cordoalha                                                                                                            | UN | 200,00 |
| 6.13                 | Haste de cobre diam. 16x2400mm                                                                                                                                  | UN | 24,00  |
| 6.14                 | Luva para haste de cobre diam. 16x2400mm                                                                                                                        | UN | 12,00  |
| 6.15                 | Junta móvel p/ desmembramento da malha p/ terra                                                                                                                 | UN | 4,00   |
| <b>B Implantação</b> |                                                                                                                                                                 |    |        |
| 6.1                  | Cabo unipolar 150,0mm <sup>2</sup> - sintenax pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão                                                                             | M  | 120,00 |
| 6.2                  | Cabo unipolar 95mm <sup>2</sup> - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão                                                                                | M  | 300,00 |
| 6.3                  | Cabo unipolar 25mm <sup>2</sup> - sintenax pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão                                                                                | M  | 550,00 |
| 6.4                  | Cabo unipolar 16,0mm <sup>2</sup> - sintenax pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão                                                                              | M  | 270,00 |
| 6.5                  | Cabo 10mm <sup>2</sup> - Pirastic sintenax c/ isolamento p/ baixa tensão cor vermelho - fase                                                                    | M  | 650,00 |
| 6.6                  | Cabo 10mm <sup>2</sup> - Pirastic sintenax c/ isolamento p/ baixa tensão cor branco - neutro                                                                    | M  | 200,00 |
| 6.7                  | Cabo 6,0mm <sup>2</sup> - Pirastic sintenax c/ isolamento p/ baixa tensão cor vermelho - fase                                                                   | M  | 150,00 |
| 6.8                  | Cabo 6,0mm <sup>2</sup> - Pirastic sintenax c/ isolamento p/ baixa tensão cor branco - neutro                                                                   | M  | 50,00  |
| 6.9                  | Cabo 10,0mm <sup>2</sup> Nu (T)                                                                                                                                 | M  | 400,00 |
| 6.10                 | Condutor 4,0mm <sup>2</sup> - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor vermelho - fase                                                                | M  | 300,00 |
| 6.11                 | Condutor 4,0mm <sup>2</sup> - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor branco - neutro                                                                | M  | 300,00 |
| 6.14                 | Condutor 6,0mm <sup>2</sup> Nu (T)                                                                                                                              | M  | 50,00  |
| 6.15                 | Condutor 2,5mm <sup>2</sup> Nu (T)                                                                                                                              | M  | 100,00 |
| 6.16                 | Poste concreto DT - 9/150kg                                                                                                                                     | UN | 17,00  |
| 6.17                 | Luminária fechada p/ lâmpada 250W - 220V vapor de sódio, braço de 3m curvo - completa - iluminação externa com reator completa. com sistema de fixação ao poste | UN | 17,00  |
| 6.18                 | Fotocélula 10A-220v comando individual                                                                                                                          | UN | 19,00  |
| 6.19                 | Haste coperwelld diam. 16x2400 c/ conector                                                                                                                      | UN | 19,00  |
| 6.20                 | Fita isolante auto fusão - 20m                                                                                                                                  | CX | 5,00   |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 6.21 | Fita isolante 3m - 20m, plástica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CX | 5,00   |
| 6.22 | Luva p/ Eletroduto diam. 3/4" PVC rígido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 320,00 |
| 6.23 | Eletroduto diam. 3/4" PVC rígido barra c/ 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BR | 300,00 |
| 6.24 | Curva raio longo p/ Eletroduto diam. 3/4" PVC rígido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 30,00  |
| 6.25 | Eletroduto diam. 38mm PVC rígido barra c/ 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BR | 40,00  |
| 6.26 | Luva p/ Eletroduto diam. 38mm PVC rígido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 50,00  |
| 6.27 | Curva raio longo 90° p/ Eletroduto diam. 38mm PVC rígido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 10,00  |
| 6.28 | Eletroduto diam. 3" -75mm PVC rígido barra c/ 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BR | 25,00  |
| 6.29 | Luva p/ Eletroduto diam. 2" PVC rígido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 70,00  |
| 6.30 | Curva raio longo 90° p/ Eletroduto diam. 2" PVC rígido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 10,00  |
| 6.31 | Eletroduto diam. 2" -50mm PVC rígido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BR | 66,00  |
| 6.32 | Luva p/ Eletroduto diam. 3" -75 PVC rígido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 30,00  |
| 6.33 | Curva raio longo 90° p/ Eletroduto diam. 3" 3" -75 PVC rígido                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 4,00   |
| 6.34 | Eletroduto diam. 200 PVC rígido barra c/ 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BR | 2,00   |
| 6.35 | Luva p/ Eletroduto diam. 200 PVC rígido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 2,00   |
| 6.36 | Curva raio longo 90° p/ Eletroduto diam. 200mm PVC rígido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 2,00   |
| 6.37 | Eletroduto diam. 25mm - 1" PVC rígido barra c/ 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BR | 10,00  |
| 6.38 | Luva p/ Eletroduto diam. 25mm - 1" PVC rígido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 14,00  |
| 6.39 | Curva raio longo 90° p/ Eletroduto diam. 25mm - 1" PVC rígido                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 6,00   |
| 6.40 | QGF-1 - Quadro geral de força Instalação embutida em alvenaria c/ barramento retangular p/ 500A, 30 elementos, contendo:<br>01- Disjuntor geral trifásico 350A, - 380v<br>01- Disjuntor trifásico 200A, 380V<br>04- Disjuntores trifásicos de 70A, 380V<br>01- Disjuntor trifásico 60A, 380V<br>02- Disjuntores trifásicos 40A, 380V<br>01- Disjuntor trifásico 30A, 380V | UN | 1,00   |
| 6.41 | Poste circular de concreto tipo telecônico 11/300kgf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 2,00   |
| 6.42 | Luminária tipo 2 x luminária SP -2X250W - vapor de sódio c/ reator, equipado c/ braçadeira de fixação ao poste                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 2,00   |
| 6.43 | Fotocélula comando individual 15a - 220v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 2,00   |
| 6.44 | QFG-1 - Quadro geral de força Guarita instalação embutida em alvenaria, com barramento retangular p/ 60A, 20 elementos, contendo:<br>01- Disjuntor geral trifásico 30A, 380V<br>10- Disjuntores monofásico 20A, 220V                                                                                                                                                      | UN | 1,00   |
| 6.45 | Tomada monofásica (2P +T) 15A - 220V, completa c/ espelho, instalada em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo cor branco, emb. em al-                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |



*[Handwritten signatures and initials]*



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|          | venaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN | 4,00   |
| 6.46     | Luminária fluorescente 2x40w - 220v, instal. externa na laje tipo plafonier, pintura eletrostática branca, com refletor em alumínio anodizado brilhante, com reator eletrônico, Taim ou Tecnolux.                                                                                                                                                                                                 | UN | 1,00   |
| 6.47     | Interruptor simples de uma seção-AS instalada em caixa (4"x2"x2") Pial Legrand linha luxo cor branco, bem em alvenaria                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 1,00   |
| 6.48     | Luminária inc. 100w - 220v inst. Externa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 1,00   |
| 6.49     | Caixa octogonal para teto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 3,00   |
| 6.50     | Caixa (4"x2"x2") emb. em alvenaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 7,00   |
| 6.51     | Arame 12 Bwg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KG | 30,00  |
| <b>C</b> | <b>BL. Administr. - Recreação - ilum. e tomada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |
| 6.1      | CDLA-1 - Centro de distribuição de força Administração - térreo, instalação emb. Em alvenaria, c/ barramento retangular p/ 100A, 30 elementos, contendo:<br>01- Disjuntor geral trifásico 70A, - 380V<br>14- Disjuntores monofásicos 20A, 220V<br>07- Disjuntores monofásicos 25A, 220V<br>01- Disjuntor trifásico 40A, 380V<br>01- Disjuntor monofásico 40A, 220V<br>Fabricante Cemar ou Siemens | UN | 1,00   |
| 6.2      | CDLA-2 - Centro de distribuição de força Administração - superior, instalação emb. Em alvenaria de alvenaria, com barramento retangular p/ 100A, 30 elemento, contendo:<br>01- Disjuntor geral trifásico 40A, - 380V<br>11- Disjuntores monofásicos 20A, 220V<br>02- Disjuntores monofásicos 25A, 220V<br>Fabricante Cemar ou Siemens                                                             | UN | 1,00   |
| 6.3      | Condutor 4,0mm² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor branco - neutro                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 200,00 |
| 6.4      | Condutor 4,0mm² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor vermelho - fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 200,00 |
| 6.5      | Condutor 2,5mm² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor branco - neutro                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 700,00 |
| 6.6      | Condutor 2,5mm² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor vermelho - fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 700,00 |
| 6.7      | Condutor 1,5mm² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor amarelo - retorno condutor 1,5mm² Nu (T)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 500,00 |
| 6.8      | Condutor 1,5mm² Nu (T) aterramento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 400,00 |
| 6.9      | Tomada monofásica (2P+T) 15A - 220V, completa c/ espelho, instalada em caixa (4"x2"x2") Pial leggrand linha luxo cor branco, emb. em alvenaria                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 90,00  |
| 6.10     | Tomada monofásica (2P+T) 25A - 220V, com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |

*[Handwritten signatures and marks]*



|      |                                                                                                                                                                                                   |    |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|      | pleta c/ espelho, instalada em caixa (4"x2"x2")                                                                                                                                                   |    |        |
|      | Pial legrand linha luxo cor branco, emb. em alvenaria                                                                                                                                             | UN | 5,00   |
| 6.11 | Interruptor paralelo SwA de uma seção 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo cor banco                                                                                | UN | 20,00  |
| 6.12 | Interruptor simples SA de uma seção 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo cor banco                                                                                  | UN | 30,00  |
| 6.13 | Interruptor simples SABC de três seções 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo                                                                                        | UN | 1,00   |
| 6.14 | Interruptor simples SA conjugado com tomada (2p+t) 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo                                                                             | UN | 1,00   |
| 6.15 | Interruptor simples SA conjugado c/ interruptor paralelo Swa - 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo                                                                 | UN | 2,00   |
| 6.16 | Curva raio longo d=2" 50mm                                                                                                                                                                        | UN | 4,00   |
| 6.17 | Curva raio longo d=1" mm                                                                                                                                                                          | UN | 5,00   |
| 6.18 | Caixa retangular (4"x2"x2") instalação em parede de alvenaria                                                                                                                                     | UN | 160,00 |
| 6.19 | Caixa octogonal p/ luminária de teto c/ aranha                                                                                                                                                    | UN | 75,00  |
| 6.20 | Eletroduto diam. 2"- 50mm PVC rígido barra c/ 3m                                                                                                                                                  | BR | 5,00   |
| 6.21 | Eletroduto diam. 25mm ou 1" PVC rígido barra c/ 3m                                                                                                                                                | BR | 10,00  |
| 6.22 | Eletroduto diam. 19mm ou 3/4" PVC rígido c/ 3m                                                                                                                                                    | BR | 100,00 |
| 6.23 | Curva raio longo diam. 3/4" mm                                                                                                                                                                    | UN | 20,00  |
| 6.24 | Luva diam. 19mm ou 3/4"                                                                                                                                                                           | UN | 120,00 |
| 6.25 | Luva diam. 1" - 25mm                                                                                                                                                                              | UN | 13,00  |
| 6.26 | Luva diam. 50mm ou 2"                                                                                                                                                                             | UN | 7,00   |
| 6.27 | Haste coperweld diam. 16x2400mm c/ conector                                                                                                                                                       | UN | 2,00   |
| 6.28 | Fita isolante 3m - 20m plástica                                                                                                                                                                   | CX | 3,00   |
| 6.29 | Luminária fluorescente 2x40W - 220V, instalação externa na laje tipo plafonier, pintura eletrostática branco, c/ refletor em alumínio anodizado brilhante com reator eletrônico. Tain ou tecnolux | UN | 43,00  |
| 6.30 | Fita isolante auto fusão                                                                                                                                                                          | CX | 3,00   |
| 6.31 | Luminária incandescente tipo arandela linha trust ou similar tw-233 - 100w - 220V, instalação fixada em alvenaria - uso                                                                           | UN | 4,00   |
| 6.32 | Luminária de emergência fluorescente tipo Dialux 2x8w-20v c/ bateria alcalina recarregável automaticamente na falta do comercial                                                                  | UN | 6,00   |
| 6.33 | Luminária incandescente arandela tipo tartaruga linha trust ou similar - 100w - 220v, instalação fixada em alvenaria - uso externo                                                                | UN | 2,00   |
| 6.34 | Luminária fluorescente compacta retangular                                                                                                                                                        |    |        |

*(Handwritten signatures and marks)*





|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|          | PL-2X36w - 220v, compacta instal. embutida em gesso - 2xfc-36w eletrolux ou similar c/ louver parabólico alto brilho                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 27,00    |
| 6.35     | Luminária fluorescente compacta PL-2x26W - 220V, compacta instal. embutida em gesso - Dulux - linha Top Trust c/ refletor em alumínio cor branca c/ vidro jateado - plafon diam. 265x82mm c/ difusor em acrílico                                                                                                                                            | UN | 15,00    |
| 6.36     | Luminária fluorescente compacta PL-2x26W - 220W, compacta instal. aparente - Dulux - linha Top Trust c/ refletor em alumínio cor branca c/ vidro jateado - plafon diam. 265x82mm c/ difusor em acrílico                                                                                                                                                     | UN | 6,00     |
| <b>D</b> | <b>BL. Salas aula - Térreo/Super. - ilum./ toma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |
| 6.1      | CDLS-1 - Centro de distribuição de força BL. salas de aula - térreo, instalação emb. em alvenaria, c/ barramento retangular p/ 120A, 70 elementos, contendo:<br>01- Disjuntor geral trifásico 125A, - 380V<br>60- Disjuntores monofásico 20A, 220V<br>01- Disjuntor trifásico 70A, 380V<br>01- Disjuntor trifásico 60A, 380V<br>Fabricante Cemar ou Siemens | UN | 1,00     |
| 6.2      | CDLS-2 - Centro de distribuição de força BL. salas de aula, instalação embutida em alvenaria, c/ barramento retangular p/ 100A, 60 elementos contendo:<br>01- Disjuntor geral trifásico 70A, - 380V<br>57- Disjuntores monofásico 20A, 220V<br>Fabricante Cemar ou Siemens                                                                                  | UN | 1,00     |
| 6.3      | Cordoalha de cobre nu p/ aterramento 10mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | 35,00    |
| 6.4      | Ventilador de teto M-RNTER MOD-44C-Brise 2000 - 220v, 60hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 64,00    |
| 6.5      | Condutor 2,5mm² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor branco - neutro                                                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 3.500,00 |
| 6.6      | Condutor 2,5mm² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor vm - fase                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 3.000,00 |
| 6.7      | Condutor 2,5mm² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor am                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 2.000,00 |
| 6.8      | Condutor 1,5mm²Nu (T) aterramento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 1.600,00 |
| 6.9      | Tomada monofásica (2P+T) 15A - 220V, completa c/ espelho, instalada em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo cor branco, emb. em alvenaria                                                                                                                                                                                                               | UN | 200,00   |
| 6.10     | Tomada monofásica (2P+T) 20A - 220V, completa c/ espelho, instalada em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo cor branco, emb. em al                                                                                                                                                                                                                      | UN | 50,00    |
| 6.11     | Interruptor paralelo SWA de uma seção 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial le                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |

*[Handwritten signatures and initials]*



|      |                                                                                                                                                                                                   |    |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|      | grand linha luxo cor branco                                                                                                                                                                       | UN | 14,00  |
| 6.12 | Interruptor simples SA de uma seção 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo cor branco                                                                                 | UN | 16,00  |
| 6.13 | Interruptor simples SABC de três seções 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo                                                                                        | UN | 4,00   |
| 6.14 | Interruptor simples Sa conjugado c/ tomada (2p+t) 15A - 220V, instal. em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo                                                                                 | UN | 2,00   |
| 6.15 | Interruptor simples Sa conjugado c/ interruptor paralelo Swa - 15A - 220V, instal. em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo                                                                    | UN | 2,00   |
| 6.16 | Curva raio longo diam. 2" = 50mm                                                                                                                                                                  | UN | 8,00   |
| 6.17 | Curva raio longo diam. 1" 1/2" - 32mm                                                                                                                                                             | UN | 20,00  |
| 6.18 | Caixa retangular (4"x2"x2") instal. em parede de alvenaria                                                                                                                                        | UN | 300,00 |
| 6.19 | Caixa octogonal p/ luminária de teto c/ aranha                                                                                                                                                    | UN | 400,00 |
| 6.20 | Eletroduto diam. 2" - 50mm PVC rígido barra c/ 3m                                                                                                                                                 | BR | 15,00  |
| 6.21 | Eletroduto diam. 32mm ou 1" 1/2" PVC rígido barra c/ 3m                                                                                                                                           | BR | 94,00  |
| 6.22 | Eletroduto diam. 19mm ou 3/4" PVC rígido barra c/ 3m                                                                                                                                              | BR | 500,00 |
| 6.23 | Curva raio longo diam. 3/4"mm                                                                                                                                                                     | UN | 100,00 |
| 6.24 | Luva diam. 19mm ou 3/4"                                                                                                                                                                           | UN | 600,00 |
| 6.25 | Luva diam. 1" 1/2" - 32mm                                                                                                                                                                         | UN | 110,00 |
| 6.26 | Luva diam 50mm ou 2"                                                                                                                                                                              | UN | 20,00  |
| 6.27 | Haste coperweld diam. 16x2400mm c/ conector                                                                                                                                                       | UN | 6,00   |
| 6.28 | Fita isolante 3m - 20m plástica                                                                                                                                                                   | CX | 3,00   |
| 6.29 | Luminária fluorescente 2x40W - 220V, instalação externa na laje tipo plafonier, pintura eletrostática branco, com refletor em alumínio anodizado brilhante c/ reator eletrônico, Tain ou tecnolux | UN | 376,00 |
| 6.30 | Fita isolante auto fusão                                                                                                                                                                          | CX | 7,00   |
| 6.31 | Luminária incandescente tipo arandela linha trust ou similar tw-233 - 100W - 220V, instalação fixada em alvenaria - uso interno                                                                   | UN | 8,00   |
| 6.32 | Luminária de emergência fluorescente tipo Dialux 2x8w-220v c/ bateria alcalina recarregável automaticamente na falta do comercial                                                                 | UN | 9,00   |
|      | 2X36w - 220v, compacta instal. embutida em gesso - 2xfc-36w eletrolux ou similar c/ louver parabólico alto brilho                                                                                 | UN | 4,00   |
| 6.34 | Luminária fluorescente compacta PL-2x26W - 220V, compacta instal. emb. em gesso - Dulux- Linha Trop Trust c/ refletor em alumínio cor                                                             |    |        |

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|      | branca c/ vidro jateado -plafon malha 265x82mm<br>c/ difusor em acrílico                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 23,00 |
| 6.35 | CDLQ-1 - Centro de distribuição de força Laboratório de Química, instalação emb. em alvenaria de alvenaria, c/ barramento retangular p/ 100A, 40 elementos, contendo:<br>01- Disjuntor geral trifásico 70A, - 380V<br>21- Disjuntores monofásicos 25A, 220V<br>07- Disjuntores monofásicos 20A, 220V<br>01- Disjuntor trifásico 40A, 380V<br>Fabricante Cemar ou Siemens | UN | 1,00  |
| 6.36 | CDLB-1 - Centro de distribuição de força Laboratório de Biologia, instalação emb. em alvenaria de alvenaria, c/ barramento retangular p/ 100A, 30 elementos, contendo:<br>01- Disjuntor geral trifásico 40A, - 380V<br>08- Disjuntores monofásicos 25A, 220V<br>10- Disjuntores monofásicos 20A, 220V<br>Fabricante Cemar ou Siemens                                     | UN | 1,00  |
| 6.37 | CDLB-1 - Centro de distribuição de força Laboratório de Informática, instalação emb. em alvenaria de alvenaria, c/ barramento retangular p/ 100A, 30 elementos, contendo:<br>01- Disjuntor geral trifásico 60A, - 380V<br>01- Disjuntor trifásico 60A, 380V<br>01- Disjuntor trifásico 40A, 380V<br>12- Disjuntores monofásicos 20A, 220V<br>Fabricante Cemar ou Siemens | UN | 1,00  |
| 6.38 | CDLF-1 - Centro de distribuição de força Laboratório de Fisioterapia, instalação emb. em alvenaria, c/ barramento retangular p/ 100A, 30 elementos, contendo:<br>01- Disjuntor geral trifásico 40A, - 380V<br>01- Disjuntor monofásico 25A, 220V<br>09- Disjuntores monofásicos 20A, 220V<br>Fabricante Cemar ou Siemens                                                 | UN | 1,00  |
| 6.39 | QFB-1 - Quadro de força bomba de água, instalação emb. em alvenaria, c/ barramento retangular p/ 50A, contendo:<br>01- Disjuntor geral trifásico 25A, - 380V<br>01- Fusível c/ base diazed 20A - 220v<br>01- Contador 3tf40ao siemens<br>01- Réle térmico 3ua5000 1J(6,3 - 10A) ajust. P/ 7,5A<br>01- Chave trifásica 20A - 380V reversível                              | UN | 1,00  |
| 6.40 | QFB-1 - Quadro de força bomba de incêndio, instalação emb. em alvenaria, c/ barramento retangular p/ 50A, contendo:<br>01- Disjuntor geral trifásico 25A, - 380V                                                                                                                                                                                                         |    |       |

*S*

*D*

*vi*



|          |                                                                                                                                                       |    |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|          | 01- Fusível c/ base diazed 20A - 220v                                                                                                                 |    |        |
|          | 01- Contador 3tf40ao siemens                                                                                                                          |    |        |
|          | 01- Réle térmico 3ua5000 1J(6,3 - 10A) ajust. P/ 7,5A                                                                                                 |    |        |
|          | 01- Chave R trifásica 20A - 380V reversível                                                                                                           | UN | 1,00   |
| 6.41     | Comando ventilador duas velocidades - 10A - 220v                                                                                                      | UN | 64,00  |
| <b>F</b> | <b>Auditório - iluminação e tomadas</b>                                                                                                               |    |        |
| 6.1      | CDLAU-1 - Centro de distribuição de força Administração - térreo instal. emb. em alvenaria, c/ barramento retangular p/ 100A, 30 elementos, contendo: |    |        |
|          | 01- Disjuntor geral trifásico 70A, - 380V                                                                                                             |    |        |
|          | 14- Disjuntores monofásicos 20A, 220V                                                                                                                 |    |        |
|          | 02- Disjuntores monofásicos 25A, 220V                                                                                                                 |    |        |
|          | 01- Disjuntor trifásico 40A, 380V                                                                                                                     |    |        |
|          | 01- Disjuntor monofásico 40A, 220V                                                                                                                    |    |        |
|          | Fabricante Cemar ou Siemens                                                                                                                           | UN | 1,00   |
| 6.2      | Condutor 4,0mm² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor branco - neutro                                                                  | M  | 30,00  |
| 6.3      | Condutor 4,0mm² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor vm - fase                                                                        | M  | 30,00  |
| 6.4      | Condutor 2,5mm² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor branco - neutro                                                                  | M  | 350,00 |
| 6.5      | Condutor 2,5mm² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor vm - fase                                                                        | M  | 350,00 |
| 6.6      | Condutor 2,5mm² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor am                                                                               | M  | 150,00 |
| 6.7      | Condutor 1,5mm² Nu (T) aterramento                                                                                                                    | M  | 150,00 |
| 6.8      | Tomada monofásica (2P+T) 15A - 220V, completa c/ espelho, instal. em caixa (4"x2"x2")                                                                 |    |        |
|          | Pial legrand linha luxo cor branco emb. em alvenaria                                                                                                  | UN | 32,00  |
| 6.9      | Tomada monofásica (2P+T) 25A - 220V, completa c/ espelho, instal. em caixa (4"x2"x2")                                                                 |    |        |
|          | Pial legrand linha luxo cor branco emb. em alvenaria                                                                                                  | UN | 1,00   |
| 6.10     | Interruptor paralelo SWA de uma seção 15A - 220V. Instalação em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo cor branco                                   | UN | 3,00   |
| 6.11     | Interruptor simples SA de uma seção 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo cor branco                                     | UN | 7,00   |
| 6.12     | Interruptor simples SABC de três seções 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo                                            | UN | 1,00   |
| 6.13     | Interruptor simples SA conjugado c/ interruptor paralelo SWB 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo                       | UN | 1,00   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 6.14                            | Interruptor simples SA conjugado c/ interruptor paralelo Swa - 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo                                                                                                                                                                                                      | UN | 1,00  |
| 6.15                            | Caixa retangular (4"x2"x2") instalação em parede de alvenaria                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 60,00 |
| 6.16                            | Caixa octogonal p/ luminária de teto c/ aranha                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 50,00 |
| 6.17                            | Eletroduto diam. -32mm PVC rígido barra c/ 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BR | 10,00 |
| 6.18                            | Eletroduto diam. 19mm ou 3/4" PVC rígido barra c/ 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BR | 66,00 |
| 6.19                            | Curva raio longo diam. 3/4" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 20,00 |
| 6.20                            | Luva diam. 19mm ou 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 80,00 |
| 6.21                            | Luva diam. 32mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 15,00 |
| 6.22                            | Haste Coperweld diam 16x2400mm c/ conector                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 2,00  |
| 6.23                            | Fita isolante 3m - 20m plástica                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 3,00  |
| 6.24                            | Fita isolante auto fusão                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CX | 3,00  |
| 6.25                            | Luminária incandescente tipo arandela linha trust ou similar tw233 - 100w - 220V, instal. fixada em alvenaria - uso                                                                                                                                                                                                                    | UN | 8,00  |
| 6.26                            | Luminária de emergência fluorescente tipo Dialux 2x8w - 220v c/ bateria alcalina recaregável automaticamente na falta do comercial                                                                                                                                                                                                     | UN | 2,00  |
| 6.27                            | Luminária fluorescente compacta PL-2X26W - 220V, compacta instal. embutida em gesso - Dulux - linha Top Trust c/ refletor em alumínio cor branca c/ vidro jateado - plafon diam. 265x82mm c/ difusor em acrílico                                                                                                                       | UN | 40,00 |
| 6.28                            | QFAC-I - Quadro de força ar condicionado - instalação em alvenaria de alvenaria, c/ barramento retangular p/ 60A, 20 elementos, contendo:<br>01- Disjuntor geral trifásico 40A, - 380V                                                                                                                                                 | UN | 1,00  |
| 6.29                            | Luminária HQI-1X70W - 220V - tw-3410 cor cristal - linha Top Trust c/ refletor em alumínio cor branca c/ vidro jateado - plafon diam. 265x82mm c/ difusor em acrílico                                                                                                                                                                  | UN | 3,00  |
| <b>G Cabeamento estruturado</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
| 6.1                             | Quadro de distribuição trifásico p/ Automoção - QDA-01, 12 elementos c/ barramentos de fases, neutro e terra de 120A, Disjuntor geral de termomagnético trifásico de 40A<br>05- Disjuntores monofásicos termomagnéticos de 10A<br>04- Disjuntores monofásicos termomagnéticos de 15A<br>01- Disjuntor monofásico termomagnético de 60A | UN | 1,00  |
| 6.2                             | Quadro de distribuição trifásico p/ Automoção - QDA-02, 12 elementos c/ barramentos de fases, neutro e terra de 120A, Disjuntor geral de termo-                                                                                                                                                                                        |    |       |

*[Handwritten signatures and initials]*

|      |                                                                                                                                                                          |    |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|      | magnético trifásico de 20A                                                                                                                                               |    |        |
|      | 03- Disjuntores monofásicos termomagnéticos de 15A                                                                                                                       | UN | 1,00   |
| 6.3  | Quadro de distribuição trifásico p/ Automoção - QDA-03, 12 elementos c/ barramentos de fases, neutro e terra de 120A, Disjuntor geral de termomagnético trifásico de 20A |    |        |
|      | 02- Disjuntores monofásicos termomagnéticos de 10A                                                                                                                       |    |        |
|      | 01- Disjuntor monofásico termomagnético de 15A Ref. Siemens, Prime ou Lousano                                                                                            | UN | 1,00   |
| 6.4  | Quadro de distribuição trifásico p/ Automoção - QDA-04, 16 elementos c/ barramentos de fases, neutro e terra de 120A, Disjuntor geral de termomagnético trifásico de 60A |    |        |
|      | 02- Disjuntores monofásicos termomagnéticos de 10A                                                                                                                       |    |        |
|      | 09- Disjuntores monofásicos termomagnéticos de 15A                                                                                                                       |    |        |
|      | 01- Disjuntor trifásico termomagnético de 40A                                                                                                                            | UN | 1,00   |
| 6.5  | Quadro de distribuição trifásico p/ Automoção - QDA-05, 12 elementos c/ barramentos de fases, neutro e terra de 120A, Disjuntor geral de termomagnético trifásico de 50A |    |        |
|      | 02- Disjuntores monofásicos termomagnéticos de 10A                                                                                                                       |    |        |
|      | 06- Disjuntores monofásicos termomagnéticos de 15A                                                                                                                       |    |        |
|      | 01-0 Disjuntor trifásico termomagnético de 40A                                                                                                                           | UN | 1,00   |
| 6.6  | Quadro de distribuição trifásico p/ Automoção - QDA-06, 12 elementos c/ barramentos de fases, neutro e terra de 120A, Disjuntor geral de termomagnético trifásico de 40A |    |        |
|      | 01- Disjuntor monofásico termomagnético de 10A                                                                                                                           |    |        |
|      | 10- Disjuntores monofásicos termomagnéticos de 15A                                                                                                                       | UN | 1,00   |
| 6.7  | Caixa de passagem metálica de embutir 20x20x12cm, c/ tampa ref. Apollo, Cemar ou similar                                                                                 | UN | 4,00   |
| 6.8  | Caixa de passagem metálica de embutir 40x40x13,2cm, c/ tampa ref. Apollo, Cemar ou similar                                                                               | UN | 9,00   |
| 6.9  | Tomada 2P+T, 15A, 220V Ref. Pial, Siemens ou Tramontina                                                                                                                  | UN | 176,00 |
| 6.10 | Caixa de passagem metálica 4"x4" Ref. Apollo, Cemar ou Tramontina                                                                                                        | UN | 97,00  |
| 6.11 | Espelho 4"x4" p/ duas tomadas Universais Ref. Pial, Siemens ou Tramontina                                                                                                | UN | 97,00  |
| 6.12 | Espelho 4"x2" p/ uma tomada Universal Ref.                                                                                                                               |    |        |



Autenticidade n.º: 17016088  
CAT n.º: 1020170002696 Página: 012  
www.creago.org.br/autenticacao



*[Handwritten signatures and marks]*



|                                 |                                                                                                                 |    |          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|                                 | Pial, Siemens ou Tramontina                                                                                     | UN | 4,00     |
| 6.13                            | Caixa de passagem metálica 4"x2" Ref. Apollo, Cemar ou Tramontina                                               | UN | 4,00     |
| 6.14                            | Cabo unipolar 2,5mm², 450/750V Ref. Pirelli, Ficap ou Lousano                                                   | M  | 3.000,00 |
| 6.15                            | Cabo unipolar 10,0mm², 1kV Ref. Pirelli, Ficap ou Lousano                                                       | M  | 200,00   |
| 6.16                            | Cabo unipolar 16,0mm², 1kV Ref. Pirelli, Ficap ou Lousano                                                       | M  | 100,00   |
| 6.17                            | Cordoalha 25mm²                                                                                                 | M  | 150,00   |
| 6.18                            | Fita isolante 3m                                                                                                | CX | 15,00    |
| 6.19                            | Eletroduto de PVC rígido 3/4" barra c/ 3m Ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel                                        | BR | 192,00   |
| 6.20                            | Eletroduto de PVC rígido 1" barra c/ 3m Ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel                                          | BR | 28,00    |
| 6.21                            | Eletroduto de PVC rígido 1 1/4" barra c/ 3m Ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel                                      | BR | 35,00    |
| 6.22                            | Acessórios p/ eletroduto (buchas, arruelas, luvas e curvas) de PVC rígido 3/4" Ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel   | UN | 1,00     |
| 6.23                            | Acessórios p/ eletroduto (buchas, arruelas, luvas e curvas) de PVC rígido 1" Ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel     | UN | 1,00     |
| 6.24                            | Acessórios p/ eletroduto (buchas, arruelas, luvas e curvas) de PVC rígido 1 1/4" Ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel | UN | 1,00     |
| 6.25                            | Caixa de inspeção p/ aterramento 30x30x40cm                                                                     | UN | 6,00     |
| 6.26                            | Haste copperwled 3/4"x 3m                                                                                       | UN | 6,00     |
| 6.27                            | Acessórios diversos                                                                                             | UN | 1,00     |
| 6.28                            | Protetor p/ rede elétrica tipo VCL 275, 40kA Ref. Clamper ou similar                                            | UN | 9,00     |
| 6.29                            | Caixa de Equalização de Aterramento 200A Total Parcial                                                          | UN | 1,00     |
| <b>H Cabeamento estruturado</b> |                                                                                                                 |    |          |
| 6.1                             | Acessório p/ eletroduto PVC rígido 3/4" ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel                                          | UN | 1,00     |
| 6.2                             | Acessórios p/ eletroduto PVC rígido 1" ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel                                           | UN | 1,00     |
| 6.3                             | Acessórios p/ eletroduto PVC rígido 1 1/4" ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel                                       | UN | 1,00     |
| 6.4                             | Acessórios p/ eletroduto PVC rígido 50mm, 75mm e 100mm ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel                           | UN | 1,00     |
| 6.5                             | Eletroduto de PVC rígido 3/4" Ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel                                                    | M  | 131,00   |
| 6.6                             | Eletroduto de PVC rígido 1" Ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel                                                      | M  | 66,00    |
| 6.7                             | Eletroduto de PVC rígido 1 1/4" Ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel                                                  | M  | 86,00    |
| 6.8                             | Eletroduto de PVC rígido 50mm Ref. Tigre, Forti-                                                                |    |          |

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|      | lit ou Wetzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 90,00 |
| 6.9  | Eletroduto de PVC rígido 75mm Ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 5,00  |
| 6.10 | Eletroduto de PVC rígido 100mm Ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 60,00 |
| 6.11 | Sala Técnica BI Administrativo e Sala de Aula - RACK 19" - 20U em aço chapa 2,0mm, c/ rodízios, uma tampa traseira em aço 1,0mm c/ fechos rápidos, duas laterais em aço 1,0mm c/ fechos rápidos, 4 perfis 19" perfurados em aço eletrozincado 1,5mm, profundidade útil 540mm, c/porta frontal em alu/vidro c/ maçaneta e chave acabamento na cor bege texturizado. Uma bandeja fixa de 438x435mm, c/ kit de parafusos (50 porcas gaiolas M5, 50 parafusos philips, 50 arruelas M5). Teto c/ ventilação forçada em chapa de aço de 1,0mm c/ 4 ventiladores bivolt c/ grelha de proteção e disjuntor, cabo de 2,5m de comprimento. Calha c/ 8 tomadas 2P+T, 250V, 16A, bivolt, universal, c/ furação na extremidade p/ fixação na estrutura do gabinete, cabo flexível pp 3x1,5mm², c/ 2,5m de comprimento e plug. Fabricantes: Ellan, GBR, GRAL METAL | UN | 3,00  |
| 6.12 | Lab. De informática, Auditório, Administrativo Superior: Rack 19" - 12U em aço chapa 2,0mm, c/ rodízios, uma tampa trazeira em aço 1,0mm c/ fechos rápidos, duas laterais em aço 1,0mm c/ fechos rápidos, 4 pefis 19" perfurados em aço eletrozincado 1,5mm, profundidade útil 540mm, c/ porta frontal em alu/vidro c/ maçaneta e chave, acabamento na cor bege texturizado. C/ kit de parafusos (50 porcas gaiolas M5, 50 parafusos philips, 50 arruelas M5). Teto c/ ventilação forçada em chapa de aço de 1,0mm, c/ 4 ventiladore bivolt c/ grelha d proteção e disjuntor, cabo de 2,5m de comprimento. Calha c/ 8 tomadas 2P+T, 250V, 16A, bivolt, universal, c/ furação na extremidade p/ fixação na estrutura do gabinete, cabo flexível pp 3x1,5mm² de comprimento e plug. Fabricantes: Ellan, GBR, GRAL METAL                                | UN | 2,00  |
| 6.13 | Patch cord 1,5m, CAT-5 ,cor azul, EIA/TIA 568-A furukawa,Pirelli, Lucent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 36,00 |
| 6.14 | Line cord 3,0m, CAT-5, cor azul, EIA/TIA-568-A furukawa,Pirelli, Lucent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN | 36,00 |
| 6.15 | Patch panel 24 portas Furukawa, Lucent, AMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 21,00 |
| 6.16 | Organizador de cabos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 29,00 |
| 6.17 | Switch Stackable 24 portas, 3COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 5,00  |
| 6.18 | Switch Stackable 24 portas, 3COM, c/ 02 portas óticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 3,00  |

*[Handwritten signatures and initials]*





|          |                                                                                       |    |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 6.19     | Caixa de passagem metálica 4x4" Ref. Cemar ou Tramontina                              | UN | 84,00    |
| 6.20     | Espelho 4"x4" p/ duas tomadas RJ-45 fêmea, Ref. Furukawa, Tramontina, DAISA           | UN | 84,00    |
| 6.21     | Tomadas RJ-45 fêmea com janela normalmente retrátil, Furukawa, Lucent, AMP            | UN | 208,00   |
| 6.22     | Cabo UTP CAT - 5 , 4 pares 24 AWG, cor azul, EIA/TIA-568-A, Pirelli, Furukawa, Lucent | M  | 4.500,00 |
| 6.23     | Distribuidor geral nº 06 (1200x1200x120)mm                                            | UN | 1,00     |
| 6.24     | Distribuidor geral nº 06 (800x800x120)mm                                              | UN | 2,00     |
| 6.25     | CDS (600x600x120)mm                                                                   | UN | 2,00     |
| 6.26     | CDS (30x30x120)mm                                                                     | UN | 1,00     |
| 6.27     | Caixa de passagem metálica 50x50cm Ref. Apollo ou Cemar                               | UN | 1,00     |
| 6.28     | Cabo CTP APL 50-10 Ref. Furukawa ou Pirelli                                           | M  | 150,00   |
| 6.29     | Cabo CTP APL 50-30 Ref. Furukawa ou Pirelli                                           | M  | 70,00    |
| 6.30     | Cabo CI-50-10 Ref. Furukawa ou Pirelli                                                | M  | 10,00    |
| 6.31     | Cabo CI-50-30 Ref. Furukawa ou Pirelli                                                | M  | 16,00    |
| 6.32     | Bloco 10 BLI                                                                          | UN | 18,00    |
| 6.33     | Módulo protetor MPR contra surtos - Ref. Clamper, Bargoa                              | UN | 60,00    |
| 6.34     | Blocos terminais compactos p/ 10 pares - Ref. Clamper ou Bargoa                       | UN | 6,00     |
| 6.35     | Certificação da rede                                                                  | UN | 1,00     |
| 6.36     | Identificação dos pontos                                                              | UN | 1,00     |
| 6.37     | Cabo Fiberlan 06FO Indoor/ Outdoor MM ref. Furukawa ou Pirelli                        | M  | 100,00   |
| 6.38     | Caixa R1 (tampão e construção alvenaria)                                              | UN | 1,00     |
| 6.39     | Caixa R2 (tampão e construção alvenaria)                                              | UN | 4,00     |
| 6.40     | Haste Cooperweld 3/4"x3m                                                              | UN | 3,00     |
| 6.41     | Cordoalha 6mm²                                                                        | M  | 20,00    |
| 6.42     | Caixa de piso p/ tomada RJ45 Ref. Wetzel ou similar                                   | UN | 46,00    |
| 6.43     | Dio 12 portas Ref. Furukawa                                                           | UN | 3,00     |
| 6.44     | Teste de Bobina e Enlace                                                              | UN | 1,00     |
| 6.45     | Fusões terminais de fibra e conectorização                                            | UN | 1,00     |
| 6.46     | Entrada telefônica (Eletroduto 3" FG, cabeçote e arame)                               | UN | 1,00     |
| <b>7</b> | <b>INSTALAÇÕES ESPECIAIS</b>                                                          |    |          |
| <b>A</b> | <b>Projeto de sonorização - auditório</b>                                             |    |          |
| 7.3      | Caixa de passagem (30x30x15)cm - inst. emb. em alvenaria                              | UN | 1,00     |
| 7.4      | Condutor 2x18 AWG bicolor Furukawa                                                    | M  | 200,00   |
| 7.5      | Caixa retangular (4"x2"x2") instalação em parede de alvenaria                         | UN | 4,00     |
| 7.6      | Fita isolante 3m - 20m plástica                                                       | CX | 3,00     |
| 7.7      | Eletroduto diam. 3/4" PVC barra c/ 3m                                                 | BR | 40,00    |
| 7.11     | Curva de 90° raio longo                                                               | UN | 20,00    |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



|                                                                  |                                                               |    |        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|--------|
| 7.12                                                             | Luva diam. 3/4"                                               | UN | 40,00  |
| <b>B Proj. sonorização - Bl Admin. - Recreio</b>                 |                                                               |    |        |
| 7.2                                                              | Caixa de passagem (30x30x15)cm - inst. emb. em alvenaria      | UN | 1,00   |
| 7.3                                                              | Condutor 2x18 AWG bicolor Furokawa                            | M  | 300,00 |
| 7.4                                                              | Caixa retangular (4"x2"x2") instalação em parede de alvenaria | UN | 4,00   |
| 7.5                                                              | Fita isolante 3m - 20 m plástica                              | CX | 3,00   |
| 7.6                                                              | Eletroduto diam. 3/4" PVC barra c/ 3 m                        | BR | 60,00  |
| 7.8                                                              | Curva de 90° raio longo                                       | UN | 30,00  |
| 7.9                                                              | Caixa de passagem (20x20x12)cm - inst. emb. em alvenaria      | UN | 1,00   |
| 7.12                                                             | Luva diam. 3/4"                                               | UN | 70,00  |
| <b>C Proj. sonorização Bl. Salas de aula - 1º e 2º pavimento</b> |                                                               |    |        |
| 7.2                                                              | Caixa de passagem (30x30x15)cm - inst. emb. em alvenaria      | UN | 4,00   |
| 7.3                                                              | Condutor 2x18 AWG bicolor Furokawa                            | M  | 650,00 |
| 7.4                                                              | Caixa retangular (4"x2"x2") instalação em parede de alvenaria | UN | 40,00  |
| 7.5                                                              | Fita isolante 3m - 20m plástica                               | CX | 3,00   |
| 7.6                                                              | Eletroduto diam. 3/4" PVC barra c/ 3 m                        | BR | 120,00 |
| 7.7                                                              | Curva de 90° raio longo                                       | UN | 30,00  |
| 7.10                                                             | Luva diam.3/4"                                                | UN | 130,00 |
| <b>8 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>                            |                                                               |    |        |
| <b>A APARELHOS E ACESSÓRIOS:</b>                                 |                                                               |    |        |
| 8.1                                                              | Vaso sanitário                                                | UN | 33,00  |
|                                                                  | -Válvula de descarga de 1 1/2" D937 cromada c/ RI             | UN | 33,00  |
|                                                                  | -Tubo de descarga curto CIPLA nº18                            | UN | 33,00  |
|                                                                  | -Tubo de ligação cromado de 1 1/2"                            | UN | 33,00  |
|                                                                  | -Tubo de saída p/ vaso de 100mm                               | UN | 33,00  |
|                                                                  | -Papeleira                                                    | UN | 33,00  |
|                                                                  | -Tampo p/ vaso                                                | UN | 33,00  |
|                                                                  | -Parafuso p/ fixação c/ bucha                                 | UN | 66,00  |
| 8.2                                                              | Cuba de embutir oval                                          | UN | 33,00  |
|                                                                  | -Torneira lavatório de 1/2"                                   | UN | 33,00  |
|                                                                  | -Válvula p/ lavatório de 1"                                   | UN | 33,00  |
|                                                                  | -Sifão metálico de 1"x1 1/2"                                  | UN | 33,00  |
|                                                                  | -Engate metálico de 1/2"                                      | UN | 33,00  |
| 8.3                                                              | Cuba de aço inox retangular de 0,35x0,60m                     | UN | 4,00   |
|                                                                  | -Torneira de 1/2" de parede                                   | UN | 2,00   |
|                                                                  | -Torneira de 1/2" de bancada                                  | UN | 2,00   |
|                                                                  | -Válvula p/ pia de 3/4"x1 1/2"                                | UN | 4,00   |
|                                                                  | -Sifão metálico de 1 1/2"x2"                                  | UN | 4,00   |
|                                                                  | -Engate metálico de 1/2"                                      | UN | 2,00   |



|                                                |                                          |    |        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|----|--------|
| 8.4                                            | Chuveiro elétrico 220V                   | UN | 4,00   |
|                                                | -Tubo metálico de 1/2" p/ lig. chuveiro  | UN | 4,00   |
|                                                | -Porta toalhas                           | UN | 4,00   |
|                                                | -Saboneteira de embutir                  | UN | 4,00   |
| 8.6                                            | Tanque de louça                          | UN | 5,00   |
|                                                | -Torneira p/ tanque de 1/2"              | UN | 5,00   |
|                                                | -Válvula p/ tanque de 1"                 | UN | 5,00   |
| 8.7                                            | Bebedouro elétrico IBBL                  | UN | 13,00  |
|                                                | -Engate metálico de 1/2"                 | UN | 13,00  |
| 8.8                                            | Mictório de louça auto sifonado          | UN | 13,00  |
|                                                | -Válvula de descarga p/ mictório de 3/4" | UN | 13,00  |
|                                                | -Jogo de metais                          | UN | 13,00  |
| <b>B ALIMENT. ÁGUA FRIA(PVC SOLD./F.GALV):</b> |                                          |    |        |
| 8.1                                            | -Caixa metálica c/ hidrômetro p/ 15m3    | UN | 1,00   |
| 8.2                                            | -Joelho de 90°x40mm                      | UN | 6,00   |
| 8.3                                            | -Joelho de 90°x32mm                      | UN | 1,00   |
| 8.4                                            | -Joelho azul de 90°x25mmx3/4"            | UN | 8,00   |
| 8.5                                            | -Joelho de 45°x40mm                      | UN | 1,00   |
| 8.6                                            | -Joelho de 45°x25mm                      | UN | 2,00   |
| 8.7                                            | -Te de 40mm                              | UN | 4,00   |
| 8.8                                            | -Te de 32mm                              | UN | 1,00   |
| 8.9                                            | -Te de 32x25mm                           | UN | 3,00   |
| 8.10                                           | -Te de 25mm                              | UN | 1,00   |
| 8.11                                           | -Joelho de 90°x11/4" Ferro Galv          | UN | 4,00   |
| 8.12                                           | -Bucha de redução de 40x32mm             | UN | 1,00   |
| 8.13                                           | -Bucha de redução de 40x25mm             | UN | 2,00   |
| 8.14                                           | -Bucha de redução de 32x25mm             | UN | 3,00   |
| 8.15                                           | -União de 11/4"                          | UN | 2,00   |
| 8.16                                           | -Registro de pressão bruto de 11/4"      | UN | 1,00   |
| 8.17                                           | -Niple de 11/4"                          | UN | 2,00   |
| 8.18                                           | -Torneira de jardim de 1/2"              | UN | 8,00   |
| 8.19                                           | -Registro de boia de 11/4"               | UN | 1,00   |
| 8.20                                           | -Registro de boia de 1"                  | UN | 1,00   |
| 8.21                                           | -Luva de 11/4"x40mm                      | UN | 1,00   |
| 8.22                                           | -Luva de 1"x32mm                         | UN | 1,00   |
| <b>TUBOS:</b>                                  |                                          |    |        |
| 8.23                                           | -11/4" Ferro Galv                        | m  | 3,00   |
| 8.24                                           | -40mm PVC                                | m  | 150,00 |
| 8.25                                           | -32mm PVC                                | m  | 60,00  |
| 8.26                                           | -25mm PVC                                | m  | 126,00 |
| <b>C ÁGUA FRIA(PVC SOLDÁVEL):</b>              |                                          |    |        |
| 8.1                                            | -Joelho de 90°x85mm                      | UN | 1,00   |
| 8.2                                            | -Joelho de 90°x75mm                      | UN | 4,00   |
| 8.3                                            | -Joelho de 90°x60mm                      | UN | 11,00  |
| 8.4                                            | -Joelho de 90°x50mm                      | UN | 27,00  |
| 8.5                                            | -Joelho de 90°x40mm                      | UN | 4,00   |
| 8.6                                            | -Joelho de 90°x32mm                      | UN | 8,00   |

*[Handwritten signatures and initials]*



|        |                                             |    |        |
|--------|---------------------------------------------|----|--------|
| 8.7    | -Joelho de 90°x25mm                         | UN | 107,00 |
| 8.8    | -Joelho de 90°x25mmx1/2" azul c/ buc. latão | UN | 37,00  |
| 8.9    | -Joelho de 90°x32mmx1"                      | UN | 1,00   |
| 8.10   | -Joelho de 45°x60mm                         | UN | 1,00   |
| 8.11   | -Joelho de 45°x50mm                         | UN | 4,00   |
| 8.12   | -Joelho de 45°x32mm                         | UN | 1,00   |
| 8.13   | -Joelho de 45°x25mm                         | UN | 2,00   |
| 8.14   | -Te de 85mm                                 | UN | 2,00   |
| 8.15   | -Te de 75mm                                 | UN | 8,00   |
| 8.16   | -Te de 75x60mm                              | UN | 2,00   |
| 8.17   | -Te de 60mm                                 | UN | 9,00   |
| 8.18   | -Te de 50mm                                 | UN | 38,00  |
| 8.19   | -Te de 50x32mm                              | UN | 2,00   |
| 8.20   | -Te de 50x25mm                              | UN | 2,00   |
| 8.21   | -Te de 40x32mm                              | UN | 2,00   |
| 8.22   | -Te de 40x25mm                              | UN | 2,00   |
| 8.23   | -Te de 32mm                                 | UN | 1,00   |
| 8.24   | -Te de 25mm                                 | UN | 54,00  |
| 8.25   | -Te de 25mmx1/2" azul c/ buc. latão         | UN | 21,00  |
| 8.26   | -Te de 32mmx1"                              | UN | 64,00  |
| 8.27   | -Adapt. longo c/ flanges de 85mm            | UN | 2,00   |
| 8.28   | -Adapt. longo c/ flanges de 75mm            | UN | 2,00   |
| 8.29   | -Adapt. longo c/ flanges de 50mm            | UN | 5,00   |
| 8.30   | -Adapt. longo c/ flanges de 40mm            | UN | 2,00   |
| 8.31   | -Adapt. longo c/ flanges de 32mm            | UN | 2,00   |
| 8.32   | -Adapt. curto de 3"x85mm                    | UN | 4,00   |
| 8.33   | -Adapt. curto de 2 1/2"x75mm                | UN | 4,00   |
| 8.34   | -Adapt. curto de 1 1/2"x50mm                | UN | 49,00  |
| 8.35   | -Adapt. curto de 1"x32mm                    | UN | 10,00  |
| 8.36   | -Adapt. curto de 3/4"x25mm                  | UN | 78,00  |
| 8.37   | -Bucha de redução de 85x75mm                | UN | 2,00   |
| 8.38   | -Bucha de redução de 75x60mm                | UN | 2,00   |
| 8.39   | -Bucha de redução de 60x50mm                | UN | 19,00  |
| 8.40   | -Bucha de redução de 60x40mm                | UN | 1,00   |
| 8.41   | -Bucha de redução de 60x25mm                | UN | 1,00   |
| 8.42   | -Bucha de redução de 50x25mm                | UN | 35,00  |
| 8.43   | -Bucha de redução de 40x32mm                | UN | 1,00   |
| 8.44   | -Bucha de redução de 32x25mm                | UN | 5,00   |
| 8.45   | -União de 85mm                              | UN | 2,00   |
| 8.46   | -União de 75mm                              | UN | 2,00   |
| 8.47   | -União de 50mm                              | UN | 4,00   |
| 8.48   | -Luva azul de 3/4"x25mm                     | UN | 7,00   |
| 8.49   | -Luva azul de 1/2"x25mm                     | UN | 3,00   |
| TUBOS: |                                             |    |        |
| 8.50   | -85mm                                       | m  | 9,00   |
| 8.51   | -75mm                                       | m  | 30,00  |
| 8.52   | -60mm                                       | m  | 114,00 |
| 8.53   | -50mm                                       | m  | 96,00  |
| 8.54   | -40mm                                       | m  | 24,00  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



|                                                 |                                                |    |        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|--------|
| 8.55                                            | -32mm                                          | m  | 30,00  |
| 8.56                                            | -25mm                                          | m  | 156,00 |
| <b>D METAIS:</b>                                |                                                |    |        |
| 8.1                                             | -Registro de gaveta de 3" bruto                | UN | 2,00   |
| 8.2                                             | -Registro de gaveta de 2 1/2" bruto            | UN | 2,00   |
| 8.3                                             | -Registro de gaveta de 1 1/2" bruto            | UN | 4,00   |
| 8.4                                             | -Registro de gaveta de 1" c/ canopla           | UN | 5,00   |
| 8.5                                             | -Registro de gaveta de 3/4" c/ canopla         | UN | 25,00  |
| 8.6                                             | -Registro de pressão de 3/4" c/ canopla        | UN | 4,00   |
| 8.7                                             | -Registro de esfera bruto de 3/4"              | UN | 16,00  |
| <b>E INSTAL. DE COMB. A INCÊN.(FERRO GALV):</b> |                                                |    |        |
| E1                                              | Sistema fixo - hidrantes:                      |    |        |
| 8.1                                             | -Hidrante de passeio de 2 1/2" completo        | UN | 1,00   |
| 8.2                                             | -Válvula de retenção horiz. 3" de bronze       | UN | 1,00   |
| 8.3                                             | -Registro de gaveta de 3 bruto                 | UN | 2,00   |
| 8.4                                             | -Registro de gaveta de 2 1/2" bruto            | UN | 1,00   |
| 8.5                                             | -Hidrante (caixa de inc) c/ mang. de 30m comp. | UN | 13,00  |
| 8.6                                             | -Válvula de fluxo de 1"                        | UN | 1,00   |
| 8.7                                             | -Pressostato de 3/4" de 1,0 a 2,0Kg/cm²        | UN | 1,00   |
| 8.8                                             | -Pressostato de 3/4" de 1,5a 2,0Kg/cm²         | UN | 1,00   |
| 8.9                                             | -Manometro de 0,0 a 10Kg/cm²                   | UN | 1,00   |
| 8.10                                            | -Tanque de pressão de 10l                      | UN | 1,00   |
| 8.11                                            | -Joelho de 90°x3"                              | UN | 6,00   |
| 8.12                                            | -Joelho de 90°x3x21/2"                         | UN | 10,00  |
| 8.13                                            | -Joelho de 45°x3"                              | UN | 4,00   |
| 8.14                                            | -Luva de 3"                                    | UN | 18,00  |
| 8.15                                            | -Luva de 2 1/2"                                | UN | 24,00  |
| 8.16                                            | -Te de 3"                                      | UN | 6,00   |
| 8.17                                            | -Te de 2 1/2"                                  | UN | 6,00   |
| 8.18                                            | -Niple duplo 3" Ferro Galv                     | UN | 2,00   |
| 8.19                                            | -Niple duplo 2 1/2" Ferro Galv                 | UN | 10,00  |
| 8.20                                            | -União de 3"                                   | UN | 2,00   |
| 8.21                                            | -União de 2 1/2"                               | UN | 2,00   |
| 8.22                                            | -Flange c/ sextavado de 3                      | UN | 2,00   |
| 8.23                                            | -Conj. motor bomba elétrico Vz = 30,0m³/h      | UN | 1,00   |
| <b>TUBOS:</b>                                   |                                                |    |        |
| 8.26                                            | -3"                                            | m  | 103,00 |
| 8.27                                            | -2 1/2"                                        | m  | 156,00 |
| <b>SISTEMA MÓVEL - EXTINTORES:</b>              |                                                |    |        |
| 8.28                                            | -Extintor de pó químico seco de 6,0Kg          | UN | 2,00   |
| 8.29                                            | -Extintor de pó químico seco de 4,0Kg          | UN | 27,00  |
| 8.30                                            | -Extintor de gás carbônico de 6,0Kg            | UN | 2,00   |
| <b>F ESGOTO SANITÁRIO: (PVC SOLDÁVEL):</b>      |                                                |    |        |
| 8.1                                             | -Curva de 90°x100mm raio curto                 | UN | 40,00  |

*[Handwritten signatures and initials]*





|                                         |                                                                             |    |        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 8.2                                     | -Curva de 90°x75mm raio curto                                               | UN | 3,00   |
| 8.3                                     | -Curva de 90°x50mm raio curto                                               | UN | 46,00  |
| 8.4                                     | -Curva de 90°x40mm raio curto                                               | UN | 101,00 |
| 8.5                                     | -Curva de 45°x100mm raio curto                                              | UN | 6,00   |
| 8.6                                     | -Curva de 45°x75mm raio curto                                               | UN | 3,00   |
| 8.7                                     | -Curva de 45°x50mm raio curto                                               | UN | 14,00  |
| 8.8                                     | -Curva de 45°x40mm raio curto                                               | UN | 40,00  |
| 8.9                                     | -Joelho de 90°x100mm                                                        | UN | 6,00   |
| 8.10                                    | -Joelho de 90°x40mm                                                         | UN | 50,00  |
| 8.11                                    | -Te sanit. 100x75mm                                                         | UN | 1,00   |
| 8.12                                    | -Te sanit. 100x50mm                                                         | UN | 25,00  |
| 8.13                                    | -Te sanit. 75x75mm                                                          | UN | 1,00   |
| 8.14                                    | -Te sanit. 50x50mm                                                          | UN | 23,00  |
| 8.15                                    | -Junção simples 45°x100x100mm                                               | UN | 39,00  |
| 8.16                                    | -Junção simples 45°x100x75mm                                                | UN | 1,00   |
| 8.17                                    | -Junção simples 45°x100x50mm                                                | UN | 10,00  |
| 8.18                                    | -Junção simples 45°x50x50mm                                                 | UN | 4,00   |
| 8.19                                    | -Junção simples 45°x40x40mm                                                 | UN | 1,00   |
| 8.20                                    | -Junção dupla 45°x50x50mm                                                   | UN | 3,00   |
| 8.21                                    | -Anel de borracha de 50mm                                                   | UN | 31,00  |
| 8.22                                    | -Anel de borracha de 40mm                                                   | UN | 50,00  |
| 8.23                                    | -Redução exêntrica de 100x50mm                                              | UN | 5,00   |
| 8.24                                    | -Redução exêntrica de 75x50mm                                               | UN | 1,00   |
| 8.25                                    | -Cap de 100mm                                                               | UN | 5,00   |
| 8.26                                    | -Cap de 75mm                                                                | UN | 1,00   |
| 8.27                                    | -Cxa. sifon. diam. 15cm grelha cromada c/ saída de 75mm                     | UN | 5,00   |
| 8.28                                    | -Cxa. sifon. diam. 15cm grelha cromada c/ saída de 50mm                     | UN | 25,00  |
| 8.29                                    | -Ral:o seco diam. 10cm grelha cromada c/ saída de 40mm                      | UN | 7,00   |
| 8.30                                    | -Luva dupla de 100mm                                                        | UN | 32,00  |
| 8.31                                    | -Luva dupla de 75mm                                                         | UN | 18,00  |
| 8.32                                    | -Luva dupla de 50mm                                                         | UN | 9,00   |
| 8.33                                    | -Luva dupla de 40mm                                                         | UN | 18,00  |
| 8.34                                    | -Cxa. de gordura de conc. premol. de 190 litros c/ tampa de concreto e fofo | UN | 1,00   |
| 8.35                                    | -Cxa. de inspeção de alvenaria de 0,60x0,60m tampa fofo                     | UN | 25,00  |
| TUBOS:                                  |                                                                             |    |        |
| 8.36                                    | -100mm                                                                      | m  | 534,00 |
| 8.37                                    | -75mm                                                                       | m  | 30,00  |
| 8.38                                    | -50mm                                                                       | m  | 126,00 |
| 8.39                                    | -40mm                                                                       | m  | 90,00  |
| <b>G ESGOTO PLUVIAL:(PVC SOLDÁVEL):</b> |                                                                             |    |        |
| 8.1                                     | -Curva de 90°x150mm                                                         | UN | 12,00  |
| 8.2                                     | -Curva de 90°x100mm                                                         | UN | 12,00  |

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*



|                             |                                                                                       |     |           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 8.3                         | -Curva de 45°x100mm                                                                   | UN  | 32,00     |
| 8.4                         | -Curva de 90°x75mm                                                                    | UN  | 12,00     |
| 8.5                         | -Curva de 45°x75mm                                                                    | UN  | 10,00     |
| 8.6                         | -Te de 150mm                                                                          | UN  | 12,00     |
| 8.7                         | -Te de 75mm                                                                           | UN  | 2,00      |
| 8.8                         | -Redução exêntrica de 150x100mm                                                       | UN  | 12,00     |
| 8.9                         | -Caixa de areia c/ grelha de 60x60cm                                                  | UN  | 38,00     |
| 8.10                        | -Poço de visita c/ anel de conc. diam. 1,10m c/<br>tampa de concreto e fofa c/ grelha | UN  | 14,00     |
| 8.11                        | -Boca de lobo                                                                         | UN  | 4,00      |
| 8.12                        | -Caixa de dissipação                                                                  | UN  | 2,00      |
| <b>TUBOS:</b>               |                                                                                       |     |           |
| 8.13                        | -600mm                                                                                | m   | 130,00    |
| 8.14                        | -500mm                                                                                | m   | 285,00    |
| 8.15                        | -400mm                                                                                | m   | 303,00    |
| 8.16                        | - 200mm                                                                               | m   | 160,00    |
| 8.17                        | -150mm                                                                                | m   | 230,00    |
| 8.18                        | -100mm                                                                                | m   | 106,00    |
| 8.19                        | -75mm                                                                                 | m   | 54,00     |
| <b>H DIVERSOS:</b>          |                                                                                       |     |           |
| 8.1                         | -Adesivo TIGRE                                                                        | l   | 30,00     |
| 8.2                         | -Solução limpadora TIGRE                                                              | l   | 30,00     |
| 8.3                         | -Estopa branca p/ limpeza                                                             | Kg  | 3,00      |
| 8.4                         | -Lixa d'água nº 200                                                                   | Kg  | 28,00     |
| 8.5                         | -Fita veda rosca de 10m                                                               | fl  | 31,00     |
| 8.6                         | -Cisal                                                                                | cx  | 0,20      |
| 8.7                         | -Zarcão                                                                               | Kg  | 0,20      |
| <b>9 ALVENARIA</b>          |                                                                                       |     |           |
| 9.1                         | ALVENARIA TIJOLO APARENTE 1/4 VEZ                                                     | M2  | 158,95    |
| 9.2                         | ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ                                                       | M2  | 5.355,04  |
| 9.3                         | ALVENARIA TIJOLO FURADO 1 VEZ                                                         | M2  | 378,37    |
| 9.4                         | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO                                                           | M2  | 90,54     |
| 9.5                         | DIVISÓRIAS DE GRANITO                                                                 | M2  | 92,08     |
| <b>10 IMPERMEABILIZAÇÃO</b> |                                                                                       |     |           |
| 10.1                        | IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES                                                     | M2  | 502,33    |
| 10.2                        | REGULARIZAÇÃO                                                                         | M2  | 288,30    |
| 10.3                        | MANTA ASFÁLTICA                                                                       | M2  | 288,90    |
| 10.4                        | PROTEÇÃO MECÂNICA                                                                     | M2  | 288,30    |
| 10.5                        | ARGAMASSA SINT. SEMI-FLEXÍVEL CALHAS                                                  | M2  | 169,12    |
| 10.6                        | MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO (J. DILAT.)                                            | CM3 | 31.680,00 |
| 10.7                        | IMPERM JARDINEIRA C/ MANTA                                                            | M2  | 9,40      |
| 10.8                        | IMPERM. REBAIXO DE BANHEIRO                                                           | M2  | 43,66     |
| 10.9                        | IMPERMEABILIZAÇÃO DE MURO DE ARRIMO                                                   | M2  | 60,90     |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



|           |                                                                      |    |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| <b>11</b> | <b>ESTRUTURA METÁLICA</b>                                            |    |           |
| 11.1      | AÇO USI SAC - 41                                                     | KG | 23.200,00 |
| 11.2      | PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA                                        | UN | 1,00      |
| <b>12</b> | <b>COBERTURA</b>                                                     |    |           |
| 12.1      | TELHA ONDULADA 6mm                                                   | M2 | 1.912,36  |
| 12.2      | CUMEEIRA TELHA ONDULADA                                              | ML | 79,80     |
| 12.3      | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA                                           | ML | 417,66    |
| 12.4      | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA                                            | ML | 338,35    |
| 12.5      | POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm COM<br>ESTRUTURA METÁLICA                | M2 | 326,72    |
| 12.6      | TELHA TERMO-ACÚSTICA PRÉ-PINTADA<br>0,5mm, INCLUINDO FECHAM. LATERAL | M2 | 592,07    |
| <b>13</b> | <b>ESQUADRIAS MADEIRAS</b>                                           |    |           |
| 13.2      | PORTA LISA 0,80x2,10m                                                | UN | 25,00     |
| 13.3      | PORTA 0,70x2,11m MOGNO                                               | UN | 6,72      |
| 13.4      | PORTA LISA 0,60x2,12m                                                | UN | 2,00      |
| 13.5      | PORTA 0,80x2,10m EM MOGNO                                            | UN | 2,00      |
| 13.6      | PORTA DE CORRER 1,50x2,10m MOGNO                                     | UN | 1,00      |
| 13.7      | PORTA DE CORRER 0,90x2,10m MOGNO                                     | UN | 1,00      |
| 13.8      | PORTA DE CORRER 1,20x2,10m MOGNO                                     | UN | 1,00      |
| 13.9      | PORTA MADEIRA/ VIDRO LISA 0,80x2,10m                                 | UN | 45,00     |
| <b>14</b> | <b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>                                          |    |           |
| 14.1      | CAIXILHO ALUMÍNIO ANODIZ. CORRER                                     | M2 | 15,48     |
| 14.2      | ESQ. ALUMÍNIO ANODIZADO MÁXIMO-AR                                    | M2 | 763,90    |
| 14.3      | PORTA ALUMÍNIO ANODIZ. ABRIR COMPL.                                  | M2 | 5,88      |
| 14.4      | PORTA ALUMÍNIO ANODIZ. VENEZIANA                                     | M2 | 1,68      |
| 14.5      | GUARDA-CORPO FºGº 2"                                                 | M2 | 210,00    |
| 14.7      | ESC. MARINHEIRO S/ GUARDA CORPO                                      | ML | 6,00      |
| 14.8      | CORRIMÃO DE ALUMINIO                                                 | ML | 15,50     |
| 14.9      | PORTA METÁL. VENEZIANA / VIDRO                                       | M2 | 7,56      |
| 14.10     | PORTA DE ENROLAR C/ FERRAGENS                                        | M2 | 3,40      |
| 14.11     | PORTA DE ALUMÍNIO / GRADE                                            | M2 | 3,36      |
| 14.12     | GRADE METÁLICA - CANTINA                                             | M2 | 12,67     |
| 14.13     | BREEZE METÁLICO                                                      | M2 | 43,70     |
| <b>15</b> | <b>VIDROS</b>                                                        |    |           |
| 15.1      | VIDRO LISO 4mm                                                       | M2 | 799,50    |
| 15.2      | VIDRO REFLETIVO 8mm                                                  | M2 | 31,93     |
| <b>16</b> | <b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>                                       |    |           |
| 16.1      | CHAPISCO COMUM                                                       | M2 | 12.331,50 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



|           |                                    |    |           |
|-----------|------------------------------------|----|-----------|
| 16.2      | EMBOÇO                             | M2 | 1.193,34  |
| 16.3      | REBOCO PAULISTA                    | M2 | 11.138,16 |
| 16.4      | CERÂMICA ATLAS 10x10cm             | M2 | 640,84    |
| 16.6      | CERÂMICA 20x20cm                   | M2 | 431,80    |
| <b>17</b> | <b>FORROS</b>                      |    |           |
| 17.1      | CHAPISCO EM FORRO                  | M2 | 3.807,96  |
| 17.2      | REBOCO PAULISTA                    | M2 | 3.807,96  |
| 17.3      | FORRO GESSO SOB LAJE PRÉ-MOLDADA   | M2 | 46,20     |
| 17.4      | FORRO GESSO ACARTONADO             | M2 | 166,30    |
| 17.5      | TABICA P/ FORRO DE GESSO           | ML | 58,80     |
| 17.6      | FORRO PVC C/ ESTRUTURA METALON     | M2 | 100,84    |
| 17.7      | TABICA METÁL. P/ GESSO ACARTONADO  | ML | 66,70     |
| <b>18</b> | <b>REVESTIMENTO DE PISO</b>        |    |           |
| 16.1      | LASTRO CONCRETO IMPERMEABILIZ.     | M2 | 3.898,96  |
| 16.2      | REGULARIZAÇÃO PISO LAJE E= 2cm     | M2 | 1.782,45  |
| 16.3      | CERÂMICA ESMALTADA 20x20cm         | M2 | 164,64    |
| 16.4      | CERÂMICA PORTINARI 60x60cm         | M2 | 107,23    |
| 16.5      | PISO DE GRANITINA                  | M2 | 3.861,61  |
| 16.6      | RODAPÉ DE GRANITINA                | ML | 1.747,65  |
| 16.7      | PEDRA GOIÁS                        | M2 | 1.250,16  |
| 16.8      | CERÂMICA ANTI-DERRAPANTE           | M2 | 18,30     |
| 16.9      | TÁBUA CORRIDA SENTIDO RETO         | M2 | 28,11     |
| 16.10     | RODAPÉ DE MADEIRA                  | ML | 125,32    |
| 16.11     | CARPETE DE FORRAÇÃO 6,0mm          | M2 | 251,46    |
| 16.12     | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA | ML | 40,10     |
| 16.13     | BLOKRET 8cm                        | M2 | 5.695,15  |
| <b>19</b> | <b>FERRAGENS</b>                   |    |           |
| 19.1      | FECHADURA FAMA ALAVANCA 125E       | UN | 78,00     |
| 19.2      | FECHADURA LIVRE-OCUPADO            | UN | 28,00     |
| 19.3      | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO         | UN | 3,00      |
| 19.4      | DOBRADIÇA 3" x 3 1/2"              | UN | 237,00    |
| 19.5      | BARRA P/ DEFICIENTE FÍSICO         | UN | 4,00      |
| 19.6      | CANTONEIRA PEQ. LATÃO CROMADO      | UN | 158,00    |
| 19.7      | CANTONEIRA GRANDE LATÃO CROMADO    | UN | 36,00     |
| 19.8      | CHAPA SUPORTE P/ DIVISÓRIAS        | UN | 36,00     |
| 19.9      | BATENTE COM ENCOSTO BORRACHA       | UN | 28,00     |
| 19.10     | DOBRADIÇA C/ MOLA P/ DIVISÓRIAS    | UN | 56,00     |
| 19.11     | PARAFUSO P/ FERRAGENS DIVISÓRIAS   | UN | 386       |
| <b>20</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>               |    |           |
| 20.1      | ENGENHEIRO                         | H  | 2200,00   |
| 20.2      | MESTRE DE OBRAS                    | H  | 2200,00   |
| 20.3      | ENCARREGADO                        | H  | 2200,00   |
| 20.4      | ALMOXARIFE                         | H  | 2200,00   |
| 20.5      | VIGIA DE OBRAS                     | H  | 4400,00   |
| <b>21</b> | <b>PINTURA</b>                     |    |           |

*[Handwritten signatures and initials]*

|           |                                          |     |          |
|-----------|------------------------------------------|-----|----------|
| 21.1      | SILICONE UMA DEMÃO                       | M2  | 181,08   |
| 21.2      | TEXTURIZADA C/ SELADOR ACRÍLICO          | M2  | 1158,14  |
| 21.3      | LÁTEX ACRÍLICO 2 DEMÃOS C/ SELADOR       | M2  | 13836,56 |
| 21.4      | EMASSAMENTO ACRÍLICO 2 DEMÃOS            | M2  | 4659,62  |
| 21.5      | EMASSAMENTO A ÓLEO ESQ. DE MADEIRA       | M2  | 423,24   |
| 21.6      | ESMALTE EM ESQ. DE MADEIRA               | M2  | 423,24   |
| 21.7      | ESMALTE ESQ. DE FERRO C/ ANTICORROSIVO   | M2  | 2615,54  |
| 21.8      | ESMALTE EST. METALICA 1 DEMÃO SUMARÉ     | M2  | 1912,40  |
| 21.11     | VERNIZ EM MADEIRA                        | M2  | 57,33    |
| <b>22</b> | <b>DIVERSOS</b>                          |     |          |
| 22.1      | LIMPEZA FINAL DA OBRA                    | M2  | 4.865,70 |
| 22.2      | PLANTIO DE GRAMA EM PLACA                | M2  | 1.500,00 |
| 22.3      | MASTRO P/ BANDEIRA                       | CJ  | 1,00     |
| 22.4      | PLACA DE INAUGURAÇÃO 80x60 AÇO INOX      | UN  | 1,00     |
| 22.5      | QUAD. DE GIZ ( 5,0x1,2m) EMBOÇO COMPLETO | UN  | 35,00    |
| 22.7      | BANCO DE CONCRETO POLIDO                 | ML  | 35,40    |
| 22.8      | BANCADA DE CONCRETO POLIDO               | M2  | 25,32    |
| 22.9      | CAFÉ DA MANHÃ                            | REF | 6.820,00 |
| 22.10     | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA       | M2  | 28,91    |
| 22.11     | BANCADA DE AÇO INOX / ESTRUT. METÁLICA   | M2  | 20,48    |
| 22.12     | MEIO-FIO DE CONCRETO 15x30x100cm         | ML  | 1.091,20 |
| 22.13     | SUPORTE P/ AR CONDICIONADO 0,80x0,70m    | UN  | 4,00     |

**Obra/Lote 02 – Termo Aditivo N° 193/2005-PR-GEAJU**

**SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS DE CONTRATO**

|               |                                                        |    |          |
|---------------|--------------------------------------------------------|----|----------|
| <b>40000</b>  | <b>SERVICO EM TERRA</b>                                |    |          |
| 41004         | ESCAVACAO MECANICA                                     | m3 | 7.903,00 |
| 41008         | COMPACT.MECANICA CONTR.LAB.(95% PN)                    | m3 | 7.903,00 |
| <b>50000</b>  | <b>FUNDACOES E SONDAGENS</b>                           |    |          |
| 50902         | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)                           | m2 | 137,23   |
| 52003         | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)             | Kg | 82,83    |
| 52004         | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)           | Kg | 3.936,15 |
| 52005         | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)            | Kg | 1.921,56 |
| 52006         | ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)           | Kg | 13,07    |
| 52007         | ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)           | Kg | 122,25   |
| 52008         | ACO CA-50 A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS)           | Kg | 231,96   |
| 52014         | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)                     | Kg | 464,03   |
| <b>270000</b> | <b>DIVERSOS</b>                                        |    |          |
| 270102        | PLANTIO DE GRAMA PLACA C/ IRRIGAÇÃO (O.C.) A<11.000 M2 | m2 | 3.993,51 |

**SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS ATUAIS**

|              |                                       |     |            |
|--------------|---------------------------------------|-----|------------|
| <b>40000</b> | <b>SERVICO EM TERRA</b>               |     |            |
| 41005        | CARGA MECANIZADA                      | m3  | 12.803,00  |
| 41006        | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | M3K | 176.041,25 |

*[Handwritten signatures and initials]*



Autenticidade n°: 17016100  
CAT n°: 1020170002696 Página: 024  
www.creago.org.br/autenticacao







Autenticidade nº: 17016101  
CAT nº: 1020170002696 Página: 025  
www.crea.go.org.br/autenticacao



|               |                                                                       |    |           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 41007         | ESPALHAMENTO MECANICO                                                 | m2 | 12.515,00 |
| 50901         | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)                            | m3 | 66,74     |
| 50902         | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)                                          | m2 | 137,23    |
| 51004         | ESTACA RAIZ D=20 CM                                                   | M  | 2.505,70  |
| 51004         | ESTACA RAIZ D=25 CM                                                   | M  | 2.144,36  |
| 51031         | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) | m3 | 66,74     |
| 52012         | ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)                                    | Kg | 897,82    |
| <b>60000</b>  | <b>ESTRUTURA</b>                                                      |    |           |
| 60202         | FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)                        | m2 | 384,96    |
| <b>270000</b> | <b>DIVERSOS</b>                                                       |    |           |
| 271502        | CANTINA - (OBRAS CIVIS)                                               | RF | 6.820,00  |

**Obra/Lote 03 – Termo Aditivo Nº 450/2006-PR-GEAJU**

|                                                    |                                                                                  |    |          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| <b>SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS DE CONTRATO</b> |                                                                                  |    |          |
| <b>20000</b>                                       | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                     |    |          |
|                                                    | BARRACÃO DE OBRAS (REFEITÓRIO, SANITÁRIO E VESTIÁRIO)                            | M2 | 112,50   |
| <b>MOVIMENTO DE TERRA (ESTACIONAMENTO)</b>         |                                                                                  |    |          |
| 40101                                              | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)                                 | m3 | 268,73   |
| 40902                                              | REATERRO COM APILOAMENTO                                                         | m3 | 309,31   |
| 41004                                              | ESCAVACAO MECANICA                                                               | m3 | 7.210,76 |
| 41008                                              | COMPACT.MECANICA CONTR.LAB.(95% PN)                                              | m3 | 7.210,76 |
| <b>50000</b>                                       | <b>FUNDACOES E SONDAGENS</b>                                                     |    |          |
| 50201                                              | EMBASAMENTO C/TIJOLO COMUM                                                       | m3 | 185,60   |
| <b>60000</b>                                       | <b>ESTRUTURA</b>                                                                 |    |          |
| 60525                                              | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)                                     | m3 | 486,44   |
| 60802                                              | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)               | m3 | 486,44   |
|                                                    | BOMBEAMENTO DE CONCRETO                                                          | m3 | 486,44   |
| <b>100000</b>                                      | <b>ALVENARIAS E DIVISORIAS</b>                                                   |    |          |
| 100201                                             | ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 ( ARG. 1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | m2 | 926,08   |
| <b>200000</b>                                      | <b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>                                                   |    |          |
| 200101                                             | CHAPISCO COMUM                                                                   | m2 | 2.965,76 |
| 200499                                             | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)                                   | m2 | 2.965,76 |
| <b>220000</b>                                      | <b>REVESTIMENTO DE PISO</b>                                                      |    |          |
| 220101                                             | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)            | m2 | 464,00   |

*[Handwritten signatures and initials]*



|                                               |                                                           |       |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------|
| <b>SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS ATUAIS</b> |                                                           |       |          |
| <b>40000</b>                                  | <b>SERVICO EM TERRA</b>                                   |       |          |
| 41005                                         | CARGA MECANIZADA                                          | m3    | 9.373,99 |
| 41602                                         | (TRANSPORTE MAT. ESCAV. M3XKM (D=1,8KM)-3609,22 M3/KM)    | M3/KM | 220,92   |
| 41602                                         | (TRANSPORTE MAT. ESCAV. M3XKM (D=11KM)-81057,55 M3/KM)    | M3/KM | 4.961,49 |
| 41007                                         | ESPALHAMENTO MECANICO                                     | m2    | 9373,99. |
| <b>50000</b>                                  | <b>FUNDACOES E SONDAGENS</b>                              |       |          |
| 51004                                         | ESTACA RAIZ D=20 CM                                       | M     | 132,00   |
| 51004                                         | ESTACA RAIZ D=25 CM                                       | M     | 185,00   |
| <b>60000</b>                                  | <b>ESTRUTURA</b>                                          |       |          |
| 60104                                         | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)                      | ML    | 1.800,00 |
| 61106                                         | ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE EM "U" - U=1 VEZ | m2    | 4.170,00 |
| 60303                                         | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)               | Kg    | 2.726,14 |
| 60304                                         | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)              | Kg    | 2.477,00 |
| 60305                                         | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)               | Kg    | 2.860,77 |
| 60306                                         | ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)               | Kg    | 170,97   |
| 60307                                         | ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)                | Kg    | 54,56    |
| 60308                                         | ACO CA 50-A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS)              | Kg    | 12,27    |
| 60310                                         | ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS)                | Kg    | 35,20    |
| 60314                                         | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)                      | Kg    | 3.070,40 |
| <b>150000</b>                                 | <b>ESTRUTURAS METALICAS</b>                               |       |          |
| 150102                                        | AÇO USI SAC-41                                            | KG    | 4.396,80 |
| <b>270000</b>                                 | <b>DIVERSOS</b>                                           |       |          |
| 271401                                        | (GRELHA DE CONCREO 50X80 DA CANALETA)                     | UN    | 594,00   |

**Obra/Lote 04 – Termo Aditivo Nº 179/2009-PR-GEAJU**

|                                                                             |                                          |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----------|
| <b>SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS DE CONTRATO</b>                          |                                          |     |           |
| <b>20000</b>                                                                | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>             |     |           |
| 250111                                                                      | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS | H   | 25.520,00 |
| <b>270000</b>                                                               | <b>DIVERSOS</b>                          |     |           |
| 271500                                                                      | CAFE DA MANHA                            | REF | 1.740,00  |
| <b>SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS DO ADITIVO (TA N. 193/2005-PR-GEAJU)</b> |                                          |     |           |
| <b>270000</b>                                                               | <b>DIVERSOS</b>                          |     |           |
| 271502                                                                      | CANTINA - (OBRAS CIVIS)                  | RF  | 1.740,00  |
| <b>SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS ATUAIS</b>                               |                                          |     |           |
| <b>20000</b>                                                                | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>             |     |           |
| 20202                                                                       | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO     | m2  | 6.238,00  |
| 21400                                                                       | CONSUMO DE ÁGUA                          | m3  | 829,00    |

*[Handwritten signatures and initials]*




|        |                                         |     |           |
|--------|-----------------------------------------|-----|-----------|
| 21401  | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA             | KWH | 3.570,00  |
| 250000 | ADMINISTRACAO - MENSALISTAS             |     |           |
| 250104 | VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS) | H   | 25.520,00 |
| 250107 | VIGIA DE OBRA ARMADO                    | H   | 90,00     |

**Obra/Lote 05 – Termo Aditivo Nº 239/2010-PR-GEAJU**

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| <b>SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS REALINHADOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |
| 160000                                             | <b>COBERTURAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |
| 160602                                             | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ML | 2,00     |
| <b>SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS DE CONTRATO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |
| 40000                                              | SERVICO EM TERRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |
|                                                    | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 0,39     |
| 70000                                              | <b>INST. ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |
| 71292                                              | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | 1.500,00 |
|                                                    | LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA-RACH 19"-20U EM AÇO CHAPA 2,0 MM, COM RODÍZIOS, UMA TAMPA TRASEIRA EM AÇO 1,0 MM C/ FECHOS RÁPIDOS, DUAS LATERAIS EM AÇO 1,0 MM C/ FECHOS RÁPIDOS, 4 PERFIS 19" PERFURADOS EM AÇO ELETROZINCADO 1,5 MM, PROFUNDIDADE ÚTIL 540 MM, C/ PORTA FRONTAL EM ALU/VIDRO C/ MAÇANETA E CHAVES ACABAMENTO NA COR BEGE TEXTURIZADO. UMA BANDEJA FIXA DE 438X435 MM, C/ KIT DE PARAFUSOS (50 PORCAS GAIOLAS M5, 50 PARAFUSOS PHILIPS, 50 ARRUELAS M5). TETO C/ VENTILAÇÃO FORÇADA EM CHAPA DE AÇO DE 1,0 MM C/ 4 VENTILADORES BIVOLT C/ GRELHA DE PROTEÇÃO E DISJUNTOR, CABO DE 2,5 M DE COMPRIMENTO. CALHA C/ 8 TOMADAS 2P+T 250 V, 16 A, BIVOLT, UNIVERSAL, C/ FURAÇÃO NA EXTREMIDADE P/ FIXAÇÃO NA ESTRUTURA DO GABINETE, CABO FLEXÍVEL PP 3X1,5 MM2, C/ 2,5M DE COMPRIMENTO E PLUG FABRICANTES, ELLAN, GBR, GRAL METAL | Un | 1,00     |
| 120000                                             | <b>IMPERMEABILIZACAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |
|                                                    | MANTA ASFÁLTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 10,00    |
| 120101                                             | REGULARIZACAO (1:3) E=2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 10,00    |
| 170000                                             | <b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |
| 170107                                             | FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Un | 10,00    |
| 180000                                             | <b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |
|                                                    | PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO ABRIR COMPLETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 6,75     |
| 190000                                             | <b>VIDROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |
| 190102                                             | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 6,75     |
| 210000                                             | <b>FORROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |
| 210460                                             | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 49,78    |





|               |                                                                                  |     |          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 210506        | TABICA PARA FORRO DE GESSO                                                       | ML  | 111,00   |
| <b>250000</b> | <b>ADMINISTRACAO - MENSALISTAS</b>                                               | S/U |          |
| 250101        | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)                                                       | H   | 146,67   |
| 250102        | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)                                                   | H   | 440,00   |
|               | VIGIA DE OBRA                                                                    | H   | 880,00   |
| <b>260000</b> | <b>PINTURA</b>                                                                   |     |          |
|               | VERNIZ EM MADEIRA                                                                | M2  | 323,45   |
| <b>270000</b> | <b>DIVERSOS</b>                                                                  |     |          |
|               | PLANTIO DO GRAMA EM PLACAS                                                       | M2  | 23,98    |
| 271500        | CAFE DA MANHA                                                                    | REF | 1.200,00 |
|               | <b>SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS ATUAIS</b>                                    |     |          |
| <b>20000</b>  | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                     |     |          |
| 20121         | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)                          | m3  | 0,08     |
| <b>80000</b>  | <b>INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS</b>                                              |     |          |
| 81794         | GRELHA DE FERRO CHATO COM BERÇO                                                  | M2  | 1,33     |
| <b>170000</b> | <b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>                                                     |     |          |
| 170202        | MAT./M. OBRA (PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS 60X210 EM MOGNO – 2 UN)                    | M2  | 2,52     |
| 170202        | MAT./M. OBRA (PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS 100X210 EM MOGNO – 1 UN)                   | M2  | 2,10     |
| 170202        | MAT./M. OBRA (PORTA DE ABRIR 1 FOLHA 120X210 EM MOGNO – 1 UN)                    | M2  | 2,52     |
| <b>180000</b> | <b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>                                                      |     |          |
| 180104        | PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)      | m2  | 36,36    |
| 180319        | CORRIMÃO TUBO ERRO GALVANIZADO DIAM. 2"                                          | ML  | 134,12   |
| <b>210000</b> | <b>FORROS</b>                                                                    |     |          |
| 210502        | FORRO GESSO SOB LAJE MACICA                                                      | m2  | 27,24    |
| 210504        | FORRO DE GESSO SOB TELHADO MADEIRA                                               | m2  | 133,19   |
| <b>230000</b> | <b>FERRAGENS</b>                                                                 |     |          |
| 230203        | MAT./M. OBRA (FECHADURA C/ BARRA ANTIPÂNICO P/ PORTA DE 2 OLHAS DE ABRIR – 2 UN) | UN  | 2,00     |
| <b>260000</b> | <b>PINTURA</b>                                                                   |     |          |
| 230203        | MAT./M. OBRA (PINTURA LATEX ACRÍLICO 1 DEMÃO SEM SELADOR)                        | M2  | 9.024,06 |
| 261300        | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS                                            | m2  | 27,24    |
| <b>270000</b> | <b>DIVERSOS</b>                                                                  |     |          |
| 271417        | CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.AGETOP                                     | ML  | 8,86     |
| 271502        | CANTINA - (OBRAS CIVIS)                                                          | RF  | 1.200,00 |

*[Handwritten signatures and initials]*




**SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS DO ADITIVO No 450/2006-  
PR-GEAJU**


**270000 DIVERSOS**


**271401 (GRELHA DE CONCRETO 50X80 DA CANALETA)**


UN 52,00


Goiânia, 20 de maio de 2015.

  
MÁRCIA PERES TEIXEIRA  
FISCAL DO CONTRATO  
ENGº CIVIL CREA 7053/D-GO

  
ADEMIR MEIRELES  
GERENTE DE OBRAS CIVIS  
ENGº CIVIL CREA 2147/D-GO

  
LUIZ RENATO ARAUJO BORGES  
GERENTE DE MEDIÇÃO E MONIT. DOS PRÉDIOS PÚBLICOS  
ENGº CIVIL CREA-MG 20159/D

  
LUIZ ANTONIO DE PAULA  
DIRETOR DE OBRAS CIVIS

  
JAYME EDUARDO RINCON  
PRESIDENTE  
Chefe de Gabinete  
AGETOP

Autenticidade nº: 17016105  
CAT nº: 1020170002696 Página: 029  
www.crea.go.org.br/autenticacao







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020220001502**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA** RNP: **1007733330** Registro: **16755/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020210032323**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **22/02/2021** .. Baixada em: **02/06/2022**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Empresa contratada: **CONSTRUTORA INGA LTDA - EPP -.. Registro CREA-GO: 3250**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose

Ludovico de Almeida

Número: 20.....

Bairro: Conjunto Caicara.....

CEP: 74775-013

Quadra: **Area**..... Lote: **----**.....

Complemento: **Esq BR153, km 3,5**...

Cidade: **Goiania**.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (62....)32654000....

Contrato: **053/2020-PR-PROSET/2020**

Celebrado em: **27/11/2020**

Valor R\$: **3.126.726,46**...

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público..**

Endereço da Obra/Serviço: **Rodovia Rodovia GO230**.....

Número: **S / N..**

Bairro: **Rodovia**.....

CEP: **73780-000**.....

Quadra: **-----**... Lote: **-----**...

Complemento: **GO157Mimoso- AguaFria**.....

Cidade: **Agua Fria de Goias**.....-GO

Data de Inicio: **11/01/2021**

Previsão término: **11/07/2021**

Coordenadas Geográficas: **-14.985714,-47.842728**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: .....

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 936,00 METROS QUADRADOS;**

**Observações**

Execução de ponte de concreto armado protendida de 90 metros de extensão composta por 03 vãos, sendo vão central de 30 metros e vãos das extremidades de 25 metros e dois balanços de 5,0 metros no município de Agua Fria de Goiás - Goiás.

**Informações Complementares**

Período de Execução da Obra/Serviço de: **11/01/2021 até 16/12/2021.**

**RESSALVA:**

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22013874 a 22013879, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020220001502**

**Data: 15/07/2022 Hora: 17:01:00**

**Código de Controle: IOGGJIN**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Processo**  
**77058/2022**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: [atendimento@creago.org.br](mailto:atendimento@creago.org.br)





ESTADO DE GOIÁS  
AGÊNCIA GOIÂNIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES  
GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS



Autenticidade nº: 22013874  
CAR nº: 1020220001502 Página: 001  
www.crea.go.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 12/2022 - GOINFRA/OR-GEMOR-12396

GOIANIA, 29 de junho de 2022.

(RETIFICA O ATESTADO Nº 04/2022 - GOINFRA/OR-GEMOR-12396)

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS da GOINFRA, exarado no processo protocolado sob SEI nº 202200036002502 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA INGÁ LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA INGÁ LTDA CNPJ (MF) sob o nº 33.549.114/0001-44 executou para esta Agência, serviços de PCA SOBRE O RIO MANGABEIRA, GO-230, TRECHO: ÁGUA FRIA / MIMOSO. Teve como responsáveis técnicos pela obra Engº Civil JOÃO GERALDO SOUZA MAIA – CREA Nº 2607/D-GO RNP Nº 1003214100 e Engº Civil TÚLIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA – CREA Nº 16755/D-GO RNP Nº 1007733330.

**Contrato:** 053/2020-PR-PROSET

**Rodovia:** GO-230

**Trecho:** Água Fria / Mimoso de Goiás

**Comprimento:** 90,00 m

**Largura:** 10,40 m

**Período de Execução:** 11/01/2021 a 16/12/2021

**Medição:** 1 a 11

**Valor Executado:** R\$ 3.347.329,07

**Obra/Lote : 1 - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MANGABEIRA**

**Grupo de Serviço : 14 - Galeria de Águas Pluviais/Drenagem Urbana**



| Código | Descrição                                 | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|-------------------------------------------|-------|-------------|
| 103073 | REATERRO APILOADO DE VALAS                | m3    | 488,660     |
| 103038 | ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS(ESP. 2,00M) | m2    | 125,700     |

**Grupo de Serviço : 51 - Escavação**

| Código | Descrição                     | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|-------------------------------|-------|-------------|
| 103021 | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. | m3    | 454,400     |
| 103023 | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT. | m3    | 34,260      |

**Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura**

| Código | Descrição                                                                                                            | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 103014 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)                                                         | m2    | 105,600     |
| 103016 | CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)                                                                                          | m3    | 7,200       |
| 103015 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA                                         | Kg    | 2.792,000   |
| 114204 | PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS/EXTERNAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 DEMÃOS | m2    | 105,600     |
| 103019 | ENSECADEIRA                                                                                                          | m2    | 59,350      |
| 103020 | ENCHIMENTO COM ARGILA                                                                                                | m3    | 77,175      |
| 102995 | CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC)                                                                                          | m3    | 79,200      |

**Grupo de Serviço : 55 - Meso -Estrutura**

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>                                                            | <b>Unid.</b> | <b>Qtde. Exec.</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 102991        | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)                | m2           | 337,310            |
| 105890        | CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC)                                     | m3           | 91,720             |
| 102992        | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA | Kg           | 5.828,420          |
| 114207        | PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMÃOS                               | m2           | 237,150            |
| 114206        | ARGAMASSA PARA REPAROS E GROUTEAMENTO                                       | m3           | 0,190              |
| 102965        | NEOPRENE                                                                    | Kg           | 236,310            |



Autenticidade nº: 22013876  
CAP nº: 1020220001502 Página: 003  
www.crea.go.org.br/autenticacao

**Grupo de Serviço : 56 - Escoramento**

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>                | <b>Unid.</b> | <b>Qtde. Exec.</b> |
|---------------|---------------------------------|--------------|--------------------|
| 102988        | ESCORAMENTO PARA PONTE ( MESO ) | m3           | 770,780            |
| 102988        | ESCORAMENTO PARA PONTE (SUPER ) | m3           | 10.005,470         |

**Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura**

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>                                                                         | <b>Unid.</b> | <b>Qtde. Exec.</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 102983        | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) - LONGARINA                 | m2           | 810,000            |
| 105891        | CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC) - LONGARINA                                      | m3           | 180,000            |
| 102984        | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA - LONGARINA | Kg           | 21.998,000         |



|           |                                                                                                                     |    |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 114208    | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D=12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                         | Kg | 7.559,000  |
| 4507783DN | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES PARA CORDOALHAS ENGRAXADAS D=12,7 MM C/ PLACA DE ANCORAGEM, CUNHA TRIPARTIDA E PROTENSÃO | un | 176,000    |
| 102983    | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) - LAJE                                                 | m2 | 1.146,910  |
| 105891    | CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC) - LAJE                                                                      | m3 | 308,590    |
| 102984    | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA - LAJE                                 | Kg | 46.434,000 |
| 102983    | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) (TRANSIÇÃO)                                            | m2 | 100,480    |
| 103015    | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - (LAJE TRANSIÇÃO)                                      | Kg | 2.931,000  |
| 105891    | CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC) (TRANSIÇÃO)                                                                 | m3 | 24,960     |

#### Grupo de Serviço : 58 - Transportes

| Código | Descrição                               | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|-----------------------------------------|-------|-------------|
| 105869 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO     | tkm   | 8.926,350   |
| 105869 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | tkm   | 211.453,200 |
| 109296 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE | tkm   | 97.642,690  |

#### Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

| Código | Descrição     | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|---------------|-------|-------------|
| 102964 | DRENOS 100 MM | un    | 46,000      |
| 102967 | LIMPEZA GERAL | m2    | 936,000     |



|        |                                          |    |         |
|--------|------------------------------------------|----|---------|
| 102961 | PAVIMENTAÇÃO-CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) | m3 | 76,030  |
| 101731 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) | m3 | 123,500 |



**Grupo de Serviço : 64 - Barreiras de concreto (New Jersey)**

| Código | Descrição                                                                    | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 102983 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)                 | m2    | 334,770     |
| 102984 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA | Kg    | 3.533,000   |
| 105891 | CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC)                                      | m3    | 44,550      |

**Grupo de Serviço : 99 - Mobilização e desmobilização**

| Código | Descrição                                | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|------------------------------------------|-------|-------------|
| 110465 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO FR\$ |       | 43.867,370  |

**Grupo de Serviço : 133 - Instalação de Canteiro**

| Código | Descrição                    | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|------------------------------|-------|-------------|
| 109373 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO FR\$ |       | 100.718,520 |

**Grupo de Serviço : 187 - Administração**

| Código | Descrição                       | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|---------------------------------|-------|-------------|
| 109363 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO FR\$ |       | 168.054,630 |

Grupo de Serviço : 1182 - Reequilíbrio Econômico-Financeiro Contratural



Autenticidade nº: 22013879  
CAF nº: 1020220001502 Página: 006  
www.crea.go.org.br/autenticacao

| Código | Descrição                                                                                      | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 1182.1 | Reequilíbrio econômico financeiro do Contrato - Termo Aditivo 195/2021-GOINFRA (000026020206). | R\$   | 741.257,050 |

Os serviços objeto do contrato nº 053/2020-PR-PROSET, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento de obra. Gerência de Medição de Obras Rodoviárias acata como verdadeiras a documentação encaminhadas por meio do DESPACHO Nº 1018/2022 – GOINFRA/PR-GABIN-SEG-06114 (documento SEI n. 000027723212), validado sob a responsabilidade das atribuições inerentes ao Gestor do contrato.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pela chefia abaixo.



Documento assinado eletronicamente por **BRENO QUEIROZ BARRETO**, Diretor (a), em 30/06/2022, às 11:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador 000031383579 e o código CRC 216B58FB.

GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS  
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro  
CONJUNTO CAICARA - GOIÂNIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4098.



Referência: Processo nº 202200036002502



SEI 000031383579



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020240001404**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA** RNP: **1007733330** Registro: **16755/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230191742**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **31/07/2023** .. Baixada em: **12/04/2024**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Empresa contratada: **CONSTRUTORA INGA LTDA - EPP -.. Registro CREA-GO: 3250**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose

Ludovico de Almeida

Número: 20.....

Bairro: Conjunto Caicara.....

CEP: 74775-013

Quadra: ----..... Lote: ----.....

Complemento: .....

Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (62....)32654000....

Contrato: **TERMO ADITIVO Nº 214/2023-GOIN**

Celebrado em: 16/06/2023 Valor R\$: 108.302,70.....

Vinculada à ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO 222.....

Número: S N....

Bairro: Jardim Suíços.....

CEP: 75400-000.....

Quadra: ---..... Lote: ---.....

Complemento: Ponte Rio Meia

Ponte.....

Cidade: Inhumas.....-GO

Data de Início: 15/07/2022

Previsão término: 30/04/2023

Coordenadas Geográficas: -16.3062209,-49.4872858

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E**

**TRANSPORTES - GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: .....

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO PRE-MOLDADO , 8,00 UNIDADES;2 - ATUACAO EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 420,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 101/2022-GOINFRA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DO CONTRATO Nº 031/2018-PR-NEJUR (2716427), CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MEIA PONTE NA RODOVIA GO-222, PERÍMETRO URBANO DE INHUMAS -GO.

Nº ART: **1020220176216**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/07/2022** .. Baixada em: **12/04/2024**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Empresa contratada: **CONSTRUTORA INGA LTDA - EPP -.. Registro CREA-GO: 3250**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose

Ludovico de Almeida

Número: 20.....

Bairro: Conjunto Caicara.....

CEP: 74775-013

Quadra: Area..... Lote: ---.....

Complemento: .....

Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (62....)32654000....

Contrato: **Contrato 101/2022 - GOINFRA**

Celebrado em: 04/07/2022 Valor R\$: 2.239.189,03....

Vinculada à ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO 222.....

Número: S N....

Bairro: Jardim Suíços.....

CEP: 75400-000.....

Quadra: ---..... Lote: ---.....

Complemento: Ponte Rio Meia

Ponte.....

Cidade: Inhumas.....-GO

Data de Início: 15/07/2022

Previsão término: 15/01/2023

Coordenadas Geográficas: -16.3062209,-49.4872858

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E**

**TRANSPORTES - GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: .....

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 420,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

Execução da ponte sobre o Rio Meia Ponte em concreto armado protendido de **40 metros** de extensão por **10,50 metros** de largura, composta por 02 vãos com 04 vigas, totalizando **08 vigas pré-moldadas protendidas**, no município de Inhumas - Goiás.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 15/07/2022 até 30/04/2023.

**RESSALVA:**

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24010572 a 24010574, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020240001404**

**Data: 16/04/2024 Hora: 16:13:00**

**Código de Controle: UHUYQKA**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Processo**  
**32233/2024**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: [atendimento@creago.org.br](mailto:atendimento@creago.org.br)





ESTADO DE GOIÁS  
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES  
GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS



Autenticidade nº: 24010572  
CAR nº: 1020240001404 Página: 001  
www.crea.go.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 34/2023 - GOINFRA/OR-GEMOR-12396

GOIANIA, 29 de novembro de 2023.

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS da GOINFRA, exarado no processo protocolado sob SEI Nº 202300036010679 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA ÍNGA LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA ÍNGA LTDA CNPJ (MF) sob o N.º 33.549.114/0001-44 executou para esta Agência, serviços de Construção de Ponte Sobre o Rio Meia Ponte na Rodovia GO-222, Perímetro Urbano de Inhumas, Neste Estado. Teve como responsável técnico pela obra em nível de Execução e Coordenação Engº Túlio Dias Maciel Souza Maia CREA Nº 16755/D-GO - RNP Nº 1007733330 e Engº João Geraldo Souza Maia CREA Nº 2607/D-GO - RNP Nº 1003214100.

Contrato: 101/2022-GOINFRA  
Empresa: CONSTRUTORA INGA LTDA  
Período da medição: 15/07/2022 a 30/04/2023  
Serviço: GO.222 - PONTE SOBRE O RIO MEIA PONTE-INHUMAS

| Obra | Rodovia | Trecho                      | Extensão |
|------|---------|-----------------------------|----------|
| 1    | GO222   | PERÍMETRO URBANO DE INHUMAS | 40,000 m |

Obra: 1 - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MEIA PONTE

| Código | Descrição                                                                    | Unid. | Qtde. exec. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 51     | Escavação                                                                    |       |             |
| 103021 | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.                                                | m3    | 61,250      |
| 52     | Infra - Estrutura                                                            |       |             |
| 103013 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)                     | m2    | 384,890     |
| 103015 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA | Kg    | 11.485,000  |
| 45130  | CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC)                                                  | m3    | 124,050     |
| 53     | Tub. ceu aberto TCA                                                          |       |             |
| 103002 | (TCA) EM SOLO MAT. 1ª CAT.                                                   | m3    | 21,190      |
| 54     | Tub. ar comprimido TAC                                                       |       |             |



Autenticidade nº: 24010573  
 CAT nº: 1020240001404 Página: 002  
[www.creago.org.br/autenticacao](http://www.creago.org.br/autenticacao)



|             |                                                                                                                     |     |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 102996      | (TAC) EM SOLO MAT. 1ª CAT.                                                                                          | m3  | 31,780      |
| 102998      | (TAC) EM PEDRA MAT. 2ª CAT.                                                                                         | m3  | 17,660      |
| 102999      | (TAC) ALARG. BASE MAT. 2ª CAT.                                                                                      | m3  | 26,290      |
| 103001      | (TAC) ALARG. BASE MAT. 3ª CAT.                                                                                      | m3  | 22,290      |
| <b>55</b>   | <b>Meso -Estrutura</b>                                                                                              |     |             |
| 102990      | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)                                                            | m2  | 334,776     |
| 102992      | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA                                         | Kg  | 7.634,762   |
| 102995      | CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC)                                                                                         | m3  | 107,010     |
| <b>56</b>   | <b>Escoramento</b>                                                                                                  |     |             |
| 102988      | ESCORAMENTO PARA PONTE                                                                                              | m3  | 344,210     |
| <b>57</b>   | <b>Super-Estrutura</b>                                                                                              |     |             |
| 102982      | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)                                                            | m2  | 1.414,610   |
| 102984      | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA                                        | Kg  | 27.535,248  |
| 105877      | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO (AC/BC)                                                                             | m3  | 215,490     |
| <b>61</b>   | <b>Serviços Complementares</b>                                                                                      |     |             |
| 102962      | PINTURA À CAL (3 DEMÃOS)                                                                                            | m2  | 0,000       |
| 102963      | SINALIZAÇÃO-PINTURA FLUORESCENTE                                                                                    | m2  | 0,000       |
| 102964      | DRENOS 100 MM                                                                                                       | un  | 20,000      |
| 102961      | PAVIMENTAÇÃO-CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC)                                                                            | m3  | 0,000       |
| 102965      | NEOPRENE                                                                                                            | Kg  | 202,170     |
| 102967      | LIMPEZA GERAL                                                                                                       | m2  | 1.830,000   |
| 45151       | TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES                                                                 | un  | 240,000     |
| 45165D      | LANÇAMENTO DE VIGAS ATÉ 35 T                                                                                        | un  | 0,000       |
| 50021A      | JUNTA JEENE JJ 6080 VV EPDM COM LÁBIOS POLIMÉRICO / JUNTA UNIONTECH PERFIL UT 60VMA/OAECOM LÁBIOS POLIMÉRICO        | m   | 31,500      |
| 40451       | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO                                                                             | tkm | 33.283,762  |
| 45205       | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE                                                                             | tkm | 14.211,058  |
| 109312      | TRANSPORTE DE GUINDASTE 60 T - KM RODADO                                                                            | Km  | 0,000       |
| 45165E      | LANÇAMENTO DE VIGAS COM GUINDASTE 220T                                                                              | un  | 8,000       |
| <b>339</b>  | <b>Mobilização/Desmobil., Canteiro e Administração</b>                                                              |     |             |
| 42190A      | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                 | R\$ | 100.262,340 |
| 42290A      | CANTEIRO DE OBRA                                                                                                    | R\$ | 108.975,600 |
| 42390A      | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO                                                                                          | R\$ | 19.194,020  |
| <b>1063</b> | <b>Protensão</b>                                                                                                    |     |             |
| 105946      | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7mm C/ ADERÊNCIA                                             | Kg  | 3.609,140   |
| 105948      | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=55,0mm P/ 6 CORDOALHAS (D=12,7mm) - MAC                        | m   | 643,200     |
| 105952      | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (6 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC | un  | 64,000      |

Os serviços objeto do contrato nº 101/2022-GOINFRA, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento de obra. A Gerência de Medição de Obras Rodoviárias acata como verdadeiras a documentação encaminhada por meio do DESPACHO Nº 6582/2023/GOINFRA/PRGABIN-SEG-06114



(documento SEI n. 51137240) validado sob a responsabilidade das atribuições inerentes ao Gestor do contrato manifestada no DESPACHO Nº 1603/2023/GOINFRA/OR-GEORO-FISC-13297 (documento SEI n. 53579993).



E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo;

\_\_\_\_\_  
MANOEL RODRIGUES DA SILVA  
FISCAL  
Engº Civil - CREA - GO - 2455/D-GO

\_\_\_\_\_  
JARDEL MAGALHÃES CALDAS ENGENHEIRO  
DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS  
Engº Civil - CREA - GO - 13521/D-GO



Documento assinado eletronicamente por MANOEL RODRIGUES DA SILVA, Gestor (a) de Contrato, em 05/12/2023, às 15:11, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por JARDEL MAGALHAES CALDAS, Diretor, em 10/04/2024, às 18:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador 54252155 e o código CRC 36150577.

GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS  
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro CONJUNTO  
CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4098.



Referência: Processo nº 202300036010679



SEI 54252155

Autenticidade nº: 24010574  
CAT nº: 1020240001404 Página: 003  
[www.crea.go.org.br/autenticacao](http://www.crea.go.org.br/autenticacao)

