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CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA



GOIÂNIA, 21 DE OUTUBRO DE 2025

Prezados Senhores:

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À  

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 115/2025 - GOINFRA

SÓCIO / DIRETOR

A empresa JS Construtora e Locadora Ltda., CNPJ 16.910.656/0001-81, sediada na Avenida Guarujá Qd. 99 Lt.

15 nº 171 Jardim Atlântico Goiânia – GO, CEP 74.343-370 fone (062) 3638-6601, email –

adalberto@jsconstrutora.net, neste ato representada por seu Sócio/Diretor Adalberto Vieira brasileiro, casado,

CPF 857.324.861-00, residente e domiciliado em Goiânia – GO, vem pela presente submeter à apreciação de V.

Sª., a Proposta de Preço relativa à licitação em epígrafe para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A SEREM

PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O LOTE 79 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO – EIXO

MUNICÍPIOS (ABADIA DE GOIÁS, BOM JESUS DE GOIÁS, GUAPÓ E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO).,

declarando que executará os serviços objeto desse CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 115/2025 - GOINFRA com

o valor global de R$ 9.049.372,70 (nove milhões, quarenta e nove mil, trezentos e setenta e dois reais e

setenta centavos), para a contratação do objeto do presente pregão eletrônico Declaramos ainda que temos

pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as

condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que os preços unitários e global propostos

compreendem todas as despesas concernentes à execução dos serviços projetados e especificados neste Edital.

Concordamos com o prazo para execução dos serviços, de acordo com o cronograma, item deste Edital.

Validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos, da data da abertura.

DADOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 0014     CONTA CORRENTE 4656-7
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



MUNICÍPIO DISCRIMINAÇÃO PREÇO PREÇO/M2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 94.318,53R$                           #N/D
PAVIMENTAÇÃO 1.462.781,45R$                      #N/D
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 61.567,81R$                           #N/D
TOTAL GERAL 1.618.667,79R$                      #N/D

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 131.834,10R$                         4,21R$                                      
PAVIMENTAÇÃO 1.076.373,88R$                      37,44R$                                    
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 41.173,28R$                           1,37R$                                      
TOTAL GERAL 1.249.381,26R$                      43,02R$                                    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 94.318,53R$                           4,31R$                                      
PAVIMENTAÇÃO 975.254,07R$                         50,63R$                                    
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 28.614,87R$                           1,34R$                                      
TOTAL GERAL 1.098.187,47R$                      56,28R$                                    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 107.052,92R$                         0,97R$                                      
PAVIMENTAÇÃO 4.870.844,47R$                      49,62R$                                    
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 105.238,79R$                         0,95R$                                      
TOTAL GERAL 5.083.136,18R$                      51,54R$                                    

TOTAL GERAL 9.049.372,70R$                 

ITEM SERVIÇOS TOTAL
1.618.667,79R$                 

17,89%

1.249.381,26R$                 
13,81%

1.098.187,47R$                 
12,14%

5.083.136,18R$                 
56,17%

9.049.372,70R$                 
100,00%

SANTO ANTÔNIO DO 

DESCOBERTO

1 ABADIA DE GOIÁS

ORÇAMENTO LOTE 79 - PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

ABADIA DE GOIÁS

BOM JESUS DE GOIÁS

GUAPÓ

SÓCIO / DIRETOR

ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 79

CREA Nº: 20040/D-GO

2 BOM JESUS DE GOIÁS

3 GUAPÓ

4
SANTO ANTÔNIO DO 

DESCOBERTO

TOTAL GERAL

____________________________________
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%

12,92% TKM   43,948

3,98 10.133,08

42.802,48

28,12

501,45

478,11

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA

Un    1.253,000 34,16

TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92% tkm   2,746 2,08 5,71

Total do Grupo : 1.462.781,45

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

4.076,25

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Total do Grupo : 94.318,53

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 

COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm
12,92%

12,92% m2    143,061 0,33 47,21

Extensão : 42.127,00 m2    

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

Versão : ABADIA DE GOIÁS - TABELA T300 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

m2    143,061

40305

0,41 58,65

87.785,84

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un    1,000 6.532,69 6.532,69

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Orçamento : 202100036013966-A-1/2025 Data Orçamento : 25/06/2025

Cód. Auxiliar

Data Base : 01/04/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Subtrecho : 

42000
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO
12,92% un    1,000 87.785,85

REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92% m3    136,390 7,27

44102

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92% m3    85,837 5,57

ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. 

LOCAL DE CIMENTO
12,92% m3    68,670 59,36

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92% m3km  197,425 2,54

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,92% m2    43.820,000 0,35 15.337,00

44151

193,7744300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92% TKM   68,473 2,83

991,55

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92% m3km  709,227 2,60 1.843,99

40425

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,92% m2    429,190 0,45 193,13

1518
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO 

DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA
11,65% t     2.690,147 460,89 1.239.861,85

44204A
APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ 

(PAV. URB.)
12,92% m3    1.120,894 34,59 38.771,72

12,92% tkm   748,083 1,70 1.271,74

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 11,65% t     0,557 3059,21

11,65% T     21,908 3405,32 74.603,75

40450

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 12,92% m2    273,866 31,52 8.632,25

44303

TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92% TKM   111.910,115 0,74 82.813,48

1.703,97

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

40460

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C

0,64

____________________________________

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA Nº: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,92% m2    2.546,000

Total do Grupo : 61.567,81

Total do Orçamento : 1.618.667,79



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

Versão : BOM JESUS DE GOIÁS - TABELA T300 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036008604-1/2025 Data Orçamento : 23/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 39.598,14 m2    

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Data Base : 01/04/2025

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un    1,000

95.589,97 95.589,97

36.244,13 36.244,13

42000
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO
12,92% un    1,000

Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

Total do Grupo : 131.834,10

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade

54,11

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,92% M2 131,991 0,33

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 

COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm
12,92% M2 131,991 0,41

43,55

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92% M3KM 372,216 2,54 945,42

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92% M3 79,195 5,57 441,11

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,92% M2 1.583,925 0,35 554,37

44151
ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. 

LOCAL DE CIMENTO
12,92% M3 63,356 59,36 3.760,81

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92% M3KM 253,426 2,60 658,90

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92% M3 126,713 7,27 921,20

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,92% M2 395,981 0,45 178,19

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92% TKM 2,786 2,83 7,88

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 12,92% M2 79.196,280 4,90 388.061,77

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,92% M3 63,356 255,30 16.174,78

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92% TKM 5,423 2,08 11,27

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 12,92% TKM 311,400 1,99 619,68

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM 4.044,220 0,64 2.588,30

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 11,65% T 0,514 3.059,21 1.572,43

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 11,65% T 0,790 3.405,32 2.690,20

Total do Grupo : 1.076.373,88

30.616,78

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 11,65% T 134,633 3.933,54

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% TKM 18.009,871 1,70

529.584,29

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92% UN 695,000 34,16 23.741,20

31,52 8.999,90

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,92% M2 2.118,640

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 12,92% M2 285,530

3,98 8.432,18

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

Total do Grupo : 41.173,28

Total do Orçamento : 1.249.381,26

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,92% M3KM 51.833,801 1,11 57.535,51

CREA Nº: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR

____________________________________

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 11,65% T 11,564 3.403,09 39.353,33



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GUAPÓ, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

Versão : GUAPÓ - TABELA T300 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202200036009914-A-1/2025 Data Orçamento : 25/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 27.127,32 m2    

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Data Base : 01/04/2025

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42000
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO
12,92% un    1,000

6.532,69 6.532,69

87.785,84 87.785,84

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un    1,000

Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

Total do Grupo : 94.318,53

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade

37,07

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,92% M2 90,421 0,33

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 

COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm
12,92% M2 90,421 0,41

29,83

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92% M3KM 1.057,933 2,54 2.687,14

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92% M3 54,253 5,57 302,18

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,92% M2 28.212,413 0,35 9.874,34

44151
ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. 

LOCAL DE CIMENTO
12,92% M3 43,403 59,36 2.576,40

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92% M3KM 954,866 2,60 2.482,65

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92% M3 86,806 7,27 631,07

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,92% M2 271,273 0,45 122,07

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92% TKM 84,480 2,83 239,07

44204A
APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ 

(PAV. URB.)
12,92% M3 721,585 34,59 24.959,62

1518
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO 

DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA
11,65% T 1.731,807 460,89 798.172,52

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM 14,757 0,64 9,44

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92% TKM 10,138 2,08 21,08

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 11,65% T 14,104 3.405,32 48.028,63

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92% TKM 112.047,912 0,74 82.915,45

Total do Grupo : 975.254,07

1.076,84

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% TKM 640,399 1,70

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 11,65% T 0,352 3.059,21

1.088,67

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92% UN 336,000 34,16 11.477,76

31,52 8.773,90

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,92% M2 2.101,310

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 12,92% M2 278,360

3,98 8.363,21

____________________________________

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

Total do Grupo : 28.614,87

Total do Orçamento : 1.098.187,47

CREA Nº: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Descrição
: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO , REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO 

(GMM)

Versão : SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - TABELA T300 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036009510 -1/2025 Data Orçamento : 24/07/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 138.296,27 m2    

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Data Base : 01/04/2025

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42000
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO
12,92% un    1,000

19.267,08 19.267,08

87.785,84 87.785,84

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un    1,000

Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

Total do Grupo : 107.052,92

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade

189,00

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,92% M2 460,985 0,33

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 

COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm
12,92% M2 460,985 0,41

152,12

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92% M3KM 1.991,455 2,54 5.058,29

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92% M3 276,591 5,57 1.540,61

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,92% M2 143.828,117 0,35 50.339,84

44151
ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. 

LOCAL DE CIMENTO
12,92% M3 221,273 59,36 13.134,76

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92% M3KM 1.548,914 2,60 4.027,17

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92% M3 442,547 7,27 3.217,31

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,92% M2 1.382,962 0,45 622,33

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92% TKM 669,727 2,83 1.895,32

44204A
APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ 

(PAV. URB.)
12,92% M3 3.678,679 34,59 127.245,50

1518
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO 

DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA
11,65% T 8.828,833 460,89 4.069.120,84

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM 416,878 0,64 266,80

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92% TKM 30,978 2,08 64,43

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 11,65% T 71,913 3405,32 244.886,77

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92% TKM 455.567,781 0,74 337.120,15

Total do Grupo : 4.870.844,47

5.497,40

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% TKM 3.803,434 1,70

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 11,65% T 1,797 3059,21

6.465,83

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92% UN 1.028,000 34,16 35.116,48

31,52 33.608,54

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,92% M2 9.174,316

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 12,92% M2 1.066,261

3,98 36.513,77

____________________________________

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

Total do Grupo : 105.238,79

Total do Orçamento : 5.083.136,18

CREA Nº: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 



15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias
17,89% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.618.667,79R$       404.666,95R$                   404.666,95R$                   485.600,34R$                   323.733,56R$                   -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 

13,81% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.249.381,26R$       -R$                                 312.345,32R$                   312.345,32R$                   374.814,38R$                   249.876,25R$                   -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 

12,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.098.187,47R$       -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 274.546,87R$                   274.546,87R$                   329.456,24R$                   219.637,49R$                   -R$                                 

56,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

5.083.136,18R$       -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 1.270.784,05R$               1.270.784,05R$               1.524.940,85R$               1.016.627,24R$               

4,47% 7,92% 8,82% 7,72% 2,76% 3,03% 17,08% 17,68% 19,28% 11,23%

100,00% 4,47% 12,40% 21,21% 28,93% 31,69% 34,73% 51,80% 69,49% 88,77% 100,00%

404.666,95R$                   717.012,26R$                   797.945,65R$                   698.547,94R$                   249.876,25R$                   274.546,87R$                   1.545.330,91R$               1.600.240,29R$               1.744.578,35R$               1.016.627,24R$               

9.049.372,70R$       404.666,95R$           1.121.679,21R$       1.919.624,86R$       2.618.172,80R$       2.868.049,05R$       3.142.595,92R$       4.687.926,83R$       6.288.167,12R$       8.032.745,46R$       9.049.372,70R$       

PERCENTUAL GLOBAL ACUM.

VALOR SIMPLES

1 ABADIA DE GOIÁS

2 BOM JESUS DE GOIÁS

3 GUAPÓ

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 79

SERVIÇOS TOTAIS
2º mês 3º mês 4º mês 5º mês

ITEM MUNICÍPIOS
1º mês

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR

4
SANTO ANTÔNIO DO 

DESCOBERTO

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81

VALOR ACUMULADO

____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

40001 M2

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30001
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 

EQUIVALENTE
1,0000 0,0000 516,48 178,68 1,0000 516,48

(A)Total: 516,48

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 12,72 27,99 120,08% 0,4000 11,19

20003 7,75 23,48 203,01% 2,0000 46,96

(B)Total: 58,15

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

574,63

1.532,91

0,37

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

0,37

12,92% 0,04

0,41

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

40305 M2

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30000
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 

EQUIVALENTE
1,0000 0,0000 236,73 89,81 1,0000 236,73

(A)Total: 236,73

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 12,72 27,99 120,08% 0,2000 5,59

20031 7,11 22,09 210,79% 2,0000 44,18

(B)Total: 49,77

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

286,50

940,00

0,30

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

0,30

12,92% 0,03

0,33

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

Preço unitário total: 

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

SERVIÇO:  

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA

(B)Mão-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

SERVIÇO:  

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

(B)Mão-de-Obra

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Preço unitário total: 

ENCARREGADO DE SERVIÇO

AJUDANTE

(F)Materiais

SERVIÇO:  



44100 M3

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30007
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU 

EQUIVALENTE
0,7700 0,2300 301,51 138,15 1,0000 263,93

30001
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 

EQUIVALENTE
1,0000 0,0000 516,48 178,68 1,0000 516,48

(A)Total: 780,41

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 12,72 27,99 120,08% 0,5000 13,99

20031 7,11 22,09 210,79% 1,0000 22,09

(B)Total: 36,08

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

816,49

165,00

4,94

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

4,94

12,92% 0,63

5,57

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

44102 M3KM

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 0,0000 249,57 58,80 1,0000 249,57

(A)Total: 249,57

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

249,57

110,68

2,25

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

2,25

12,92% 0,29

2,54

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

44151 M3

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,0000 216,11 50,39 0,3333 72,02

SERVENTE

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)

(B)Mão-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVIÇO

(F)Materiais

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(B)Mão-de-Obra

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI:

Preço unitário total: 

SERVIÇO:  

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Preço unitário total: 

SERVIÇO:  

ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI:



30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,6000 0,4000 276,04 54,50 1,0000 187,42

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,5600 0,4400 2,52 1,75 1,0000 2,18

30046
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE
0,9200 0,0800 204,88 85,40 1,0000 195,32

30015
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

AUTOPROPELIDO - 27 T
0,1400 0,8600 183,99 86,77 1,0000 100,38

30009
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 

250 OU EQUIVALENTE
1,0000 0,0000 174,54 75,12 1,0000 174,54

30005
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 

EQUIVALENTE
0,5600 0,4400 129,92 42,75 1,0000 91,56

(A)Total: 823,42

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 12,72 27,99 120,08% 1,0000 27,99

20013 9,76 24,62 152,35% 1,0000 24,62

20031 7,11 22,09 210,79% 12,0000 265,08

(B)Total: 317,69

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

1.141,11

40,50

28,17

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

10010 KG 0,61 40,0000 24,40

(F)Total: 24,40

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

52,57

12,92% 6,79

59,36

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

44201 M2

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30021
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 

ASFALTO
1,0000 0,0000 226,43 53,27 1,0000 226,43

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 0,0000 29,89 20,37 2,0000 59,78

30005
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 

EQUIVALENTE
0,4700 0,5300 129,92 42,75 1,0000 83,71

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,4700 0,5300 6,73 4,33 1,0000 5,45

(A)Total: 375,37

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 12,72 27,99 120,08% 0,5000 13,99

20031 7,11 22,09 210,79% 2,0000 44,18

(B)Total: 58,17

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

433,54

1.355,4217

0,31

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

ENCARREGADO DE SERVIÇO

GREDISTA

SERVENTE

(F)Materiais

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI:

Preço unitário total: 

SERVIÇO:  

PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)

(B)Mão-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais



Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

0,31

12,92% 0,04

0,35

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

40425 M3

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30007
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU 

EQUIVALENTE
0,4400 0,5600 301,51 138,15 1,0000 210,02

30046
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE
1,0000 0,0000 204,88 85,40 1,0000 204,88

(A)Total: 414,90

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20003 7,75 23,48 203,01% 2,0000 46,96

20002 12,72 27,99 120,08% 1,0000 27,99

(B)Total: 74,95

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

489,85

76,0000

6,44

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

6,44

12,92% 0,83

7,27

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

40430 M3KM

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 0,0000 249,57 58,80 1,0000 249,57

(A)Total: 249,57

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

249,57

108,0000

2,31

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

2,31

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(B)Mão-de-Obra

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

BDI:

Preço unitário total: 

SERVIÇO:  

REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

SERVIÇO:  

TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

(B)Mão-de-Obra

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI:

Preço unitário total: 

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):



12,92% 0,29

2,60

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

44300 TKM

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30021
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 

ASFALTO
1,0000 0,0000 226,43 53,27 1,0000 226,43

(A)Total: 226,43

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

226,43

90,0000

2,51

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

2,51

12,92% 0,32

2,83

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

44200 M2

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,0500 0,0000 276,04 54,50 1,0000 13,80

30021
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 

ASFALTO
1,0000 0,0000 226,43 53,27 1,0000 226,43

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 0,0000 29,89 20,37 1,0000 29,89

30005
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 

EQUIVALENTE
0,3500 0,6500 129,92 42,75 1,0000 73,25

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,3500 0,6500 6,73 4,33 1,0000 5,17

(A)Total: 348,54

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 12,72 27,99 120,08% 0,5000 13,99

20031 7,11 22,09 210,79% 2,0000 44,18

(B)Total: 58,17

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

406,71

1.016,5663

0,40

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

0,40

BDI:

Preço unitário total: 

SERVIÇO:  

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(B)Mão-de-Obra

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI:

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

Preço unitário total: 

SERVIÇO:  

IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)

(B)Mão-de-Obra

(F)Materiais

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):



12,92% 0,05

0,45

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

1518 T

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

0,00

1,0000

0,00

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

1518 T 412,80 1,0000 412,80

(F)Total: 412,80

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

412,80

11,65% 48,09

460,89

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

44204A M3

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30015
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

AUTOPROPELIDO - 27 T
0,5200 0,4800 183,99 86,77 1,0000 137,32

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,5200 0,4800 234,76 80,94 1,0000 160,92

30005
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 

EQUIVALENTE
0,2400 0,7600 129,92 42,75 1,0000 63,67

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,2400 0,7600 6,73 4,33 1,0000 4,90

30023
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS
0,7900 0,2100 313,14 138,75 1,0000 276,51

(A)Total: 643,32

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 12,72 27,99 120,08% 1,0000 27,99

20031 7,11 22,09 210,79% 8,0000 176,72

(B)Total: 204,71

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

848,03

27,6700

30,64

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 

(B)Mão-de-Obra

BDI:

Preço unitário total: 

SERVIÇO:  

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO 

DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA

BDI:

Preço unitário total: 

SERVIÇO:  

APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(B)Mão-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais



(H)Total: 0,00

30,64

12,92% 3,95

34,59

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

44303 TKM

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,0000 216,11 50,39 1,0000 216,11

(A)Total: 216,11

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20031 7,11 22,09 210,79% 2,0000 44,18

(B)Total: 44,18

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

260,29

140,6250

1,85

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

1,85

12,92% 0,23

2,08

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

40450 TKM

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,0000 216,11 50,39 1,0000 216,11

(A)Total: 216,11

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

216,11

375,0000

0,57

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

0,57

12,92% 0,07

0,64

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

40460 TKM

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI:

Preço unitário total: 

SERVIÇO:  

TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)

(B)Mão-de-Obra

SERVENTE

(F)Materiais

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(B)Mão-de-Obra

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI:

Preço unitário total: 

SERVIÇO:  

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Preço unitário total: 

SERVIÇO:  

TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI:



Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 0,0000 249,57 58,80 1,0000 249,57

(A)Total: 249,57

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

249,57

375,0000

0,66

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

0,66

12,92% 0,08

0,74

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

40510 T

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

0,00

1,0000

0,00

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

10073 T 3.050,00 1,0000 3.050,00

(F)Total: 3.050,00

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

3.050,00

11,65% 355,32

3.405,32

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

40485 T

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI:

Preço unitário total: 

SERVIÇO:  

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C

(B)Mão-de-Obra

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(B)Mão-de-Obra

BDI:

Preço unitário total: 

SERVIÇO:  

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI



0,00

1,0000

0,00

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

40485 T 2.740,00 1,0000 2.740,00

(F)Total: 2.740,00

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

2.740,00

11,65% 319,21

3.059,21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

40530 TKM

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30021
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 

ASFALTO
1,0000 0,0000 226,43 53,27 1,0000 226,43

(A)Total: 226,43

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

226,43

149,4000

1,51

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

1,51

12,92% 0,19

1,70

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

40835 UN

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,0000 216,11 50,39 1,0000 216,11
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,0000 0,0000 4,73 0,11 1,0000 4,73

30052
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 

ELÉTRICO
1,0000 0,0000 0,65 0,36 2,0000 1,30

(A)Total: 222,14

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20003 7,75 23,48 203,01% 4,0000 93,92

20002 12,72 27,99 120,08% 1,0000 27,99

20015 9,93 27,69 178,92% 2,0000 55,38

(B)Total: 177,29

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

399,43

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

SERVIÇO:  

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

(B)Mão-de-Obra

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI:

Preço unitário total: 

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI:

Preço unitário total: 

SERVIÇO:  

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(B)Mão-de-Obra

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

MONTADOR



80,0000

4,99

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

10011 KG 38,78 0,0600 2,32

10051 UN 22,95 1,0000 22,95

(F)Total: 25,27

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

30,26

12,92% 3,90

34,16

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

40815 M2

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30049
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM 

DEMARCADOR DE FAIXAS
1,0000 0,0000 285,75 99,61 1,0000 285,75

(A)Total: 285,75

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20003 7,75 23,48 203,01% 10,0000 234,80

20002 12,72 27,99 120,08% 1,0000 27,99

(B)Total: 262,79

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

548,54

300,0000

1,82

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

10027 KG 12,9 0,4700 6,06

10050 L 24,4 0,0300 0,73

10059 L 15,64 0,0009 0,01

10061 L 32,18 0,6000 19,30

(F)Total: 26,10

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

27,92

12,92% 3,60

31,52

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

42480 M2

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,1500 0,8500 216,11 50,39 1,0000 75,24

(A)Total: 75,24

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 12,72 27,99 120,08% 0,5000 13,99

20031 7,11 22,09 210,79% 10,0000 220,90

(B)Total: 234,89

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

COLA POLIESTER

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI:

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

Preço unitário total: 

SERVIÇO:  

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)

(B)Mão-de-Obra

(F)Materiais

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO

SOLVENTE / DILUENTE

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA

CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)

(B)Mão-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI:

Preço unitário total: 

SERVIÇO:  



Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

310,13

100,0000

3,10

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

10009 KG 2,15 0,2000 0,43

(F)Total: 0,43

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

3,53

12,92% 0,45

3,98

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

42491 M3

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30007
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU 

EQUIVALENTE
0,4100 0,5900 301,51 138,15 1,0000 205,12

30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,0000 0,0000 152,73 4,54 1,0000 152,73

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 0,0000 29,89 20,37 2,0000 59,78

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,0000 0,0000 55,83 49,88 1,0000 55,83

(A)Total: 473,46

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 12,72 27,99 120,08% 0,6000 16,79

20031 7,11 22,09 210,79% 3,0000 66,27

(B)Total: 83,06

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

556,52

21,6500

25,70

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

10082 M3 100,09 0,6130 61,35

10093 M3 81,5 0,9200 74,98

(F)Total: 136,33

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

162,03

0,00% 0,00

162,03

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

44205 M3

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30015
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

AUTOPROPELIDO - 27 T
0,3700 0,6300 183,99 86,77 1,0000 122,74

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,4300 0,5700 234,76 80,94 1,0000 147,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

CAL PARA PINTURA

BDI:

Preço unitário total: 

SERVIÇO:  

USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(B)Mão-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)

BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI:

Preço unitário total: 

SERVIÇO:  

PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.)



30005
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 

EQUIVALENTE
0,2000 0,8000 129,92 42,75 1,0000 60,18

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,2000 0,8000 6,73 4,33 1,0000 4,81

30023
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS
1,0000 0,0000 313,14 138,75 1,0000 313,14

(A)Total: 647,95

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 12,72 27,99 120,08% 2,0000 55,98

20031 7,11 22,09 210,79% 22,0000 485,98

(B)Total: 541,96

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

1.189,91

19,5633

60,82

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

42491 M3 162,03 1,0200 165,27

(G)Total: 165,27

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

226,09

12,92% 29,21

255,30

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

40620 M3

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 12,72 27,99 120,08% 0,1000 2,79

20031 7,11 22,09 210,79% 5,0000 110,45

(B)Total: 113,24

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

113,24

7,5000

15,09

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

15,09

0,00% 0,00

15,09

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

44211 M2

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

SERVIÇO:  

MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(B)Mão-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVIÇO

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI:

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

SERVENTE

USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF

(F)Materiais

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI:

Preço unitário total: 

Preço unitário total: 

SERVIÇO:  

PENEIRAMENTO

(B)Mão-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE



30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 0,0000 249,57 58,80 0,0300 7,48
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,3000 0,7000 216,11 50,39 1,0000 100,10

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,3000 0,7000 276,04 54,50 1,0000 120,96

30010
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 

EQUIVALENTE
0,0360 0,9640 170,59 85,40 1,0000 88,46

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 0,0000 29,89 20,37 2,0000 59,78

30005
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 

EQUIVALENTE
0,1202 0,8798 129,92 42,75 1,0000 53,22

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,0000 0,0000 594,46 163,78 1,0000 594,46
30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,1202 0,8798 6,73 4,33 1,0000 4,61

(A)Total: 1.029,07

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20003 7,75 23,48 203,01% 4,0000 93,92

20002 12,72 27,99 120,08% 1,0000 27,99

(B)Total: 121,91

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

1.150,98

375,0000

3,06

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

10082 M3 100,09 0,0100 1,00

10010 KG 0,61 0,2250 0,13

(F)Total: 1,13

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

40620 M3 15,09 0,0100 0,15

(G)Total: 0,15

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

4,34

12,92% 0,56

4,90

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

44301 TKM

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 0,0000 249,57 58,80 1,0000 249,57

(A)Total: 249,57

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

249,57

140,6250

1,77

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

1,77

12,92% 0,22

1,99

(B)Mão-de-Obra

AJUDANTE

PENEIRAMENTO

(F)Materiais

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVIÇO:  

TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI:

Preço unitário total: 

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(B)Mão-de-Obra

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI:

Preço unitário total: 



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

40455 M3KM

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 0,0000 249,57 58,80 1,0000 249,57

(A)Total: 249,57

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

249,57

250,0000

0,99

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

0,99

12,92% 0,12

1,11

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

40500 T

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

0,00

1,0000

0,00

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

10071 T 3.048,00 1,0000 3.048,00

(F)Total: 3.048,00

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

3.048,00

11,65% 355,09

3.403,09

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS       1

CÓDIGO: UNIDADE:

40511 T

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

SERVIÇO:  

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

(B)Mão-de-Obra

(F)Materiais

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C

(B)Mão-de-Obra

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI:

Preço unitário total: 

SERVIÇO:  

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C

BDI:

Preço unitário total: 

SERVIÇO:  

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(B)Mão-de-Obra



(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00

0,00

1,0000

0,00

Código Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

10077 T 3.523,10 1,0000 3.523,10

(F)Total: 3.523,10

Código (G)Serviços Und. Preço Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

3.523,10

11,65% 410,44

3.933,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C C/ POLIMERO

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI:

Preço unitário total: 



DESCRIÇÃO
UNIDAD

E
QUANTIDADE

PARTIC. MENSAL MÉDIA 

(%)
Meses PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 17.500,00 3.500,00
Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.449,50 6.449,50
Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.644,20 5.288,40
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.638,58 281,93
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.111,93 205,60

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00
Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00
VEÍCULOS
Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 3.319,86 6.639,72
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 5.940,07 11.880,14
Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 29.350,00 1.467,50
IMÓVEIS
Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 2.550,00 5.100,00
Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 2.700,00 5.400,00
MOBILIÁRIO
Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 378,18 756,36
Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 3.150,00 6.300,00
SERVIÇOS TÉCNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 375,00 375,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 30,83 1.233,20
Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Químico und 3,00 284,13 852,39
SINALIZAÇÃO
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 367,76 2.574,32
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 367,76 5.516,40
Cones de Sinalização und 50,00 82,00 4.100,00
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

Total Geral 77.741,64R$       

BDI: 12,92% 10.044,21R$       

Total Geral com BDI 87.785,85R$       

DESCRIÇÃO
UNIDAD

E
QUANTIDADE

PARTIC. MENSAL MÉDIA 

(%)
Meses PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 17.500,00 3.500,00
Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.449,50 6.449,50
Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.644,20 5.288,40
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.638,58 281,93
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.111,93 205,60

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 3.319,86 6.639,72
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 5.940,07 11.880,14
Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 29.350,00 1.467,50
IMÓVEIS
Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 2.550,00 5.100,00
Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 2.700,00 5.400,00
MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 378,18 756,36

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 3.150,00 6.300,00

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 375,00 375,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 30,83 1.233,20

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 284,13 852,39

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 367,76 2.574,32

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 367,76 5.516,40

Cones de Sinalização und 50,00 82,00 4.100,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral 84.652,84R$       

BDI: 12,92% 10.937,14R$       

Total Geral com BDI 95.589,97R$       

DESCRIÇÃO
UNIDAD

E
QUANTIDADE

PARTIC. MENSAL MÉDIA 

(%)
Meses PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 17.500,00 3.500,00
Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.449,50 6.449,50
Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.644,20 5.288,40
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.638,58 281,93
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.111,93 205,60

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 3.319,86 6.639,72
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 5.940,07 11.880,14
Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 29.350,00 1.467,50
IMÓVEIS
Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 2.550,00 5.100,00
Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 2.700,00 5.400,00
MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 378,18 756,36

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 3.150,00 6.300,00

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 375,00 375,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 30,83 1.233,20

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 284,13 852,39

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 367,76 2.574,32

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 367,76 5.516,40

Cones de Sinalização und 50,00 82,00 4.100,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

Total Geral 77.741,64R$       

BDI: 12,92% 10.044,21R$       

Total Geral com BDI 87.785,84R$       

DESCRIÇÃO
UNIDAD

E
QUANTIDADE

PARTIC. MENSAL MÉDIA 

(%)
Meses PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 17.500,00 3.500,00
Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.449,50 6.449,50
Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.644,20 5.288,40
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.638,58 281,93
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.111,93 205,60

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 3.319,86 6.639,72
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 5.940,07 11.880,14
Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 29.350,00 1.467,50
IMÓVEIS
Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 2.550,00 5.100,00
Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 2.700,00 5.400,00
MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 378,18 756,36

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 3.150,00 6.300,00

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 375,00 375,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 30,83 1.233,20

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 284,13 852,39

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 367,76 2.574,32

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 367,76 5.516,40

Cones de Sinalização und 50,00 82,00 4.100,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

Total Geral 77.741,64R$       

BDI: 12,92% 10.044,21R$       

Total Geral com BDI 87.785,84R$       

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T300) - ABADIA DE GOIÁS

;

OUTROS ITENS

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T300) - BOM JESUS DE GOIÁS

;

OUTROS ITENS

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T300) - GUAPÓ

OUTROS ITENS

;

OUTROS ITENS

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T300) - SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

;



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 377,93 50 6,29 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 249,57 50 4,15 2 415,00

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 143,09 50 2,38 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 216,11 50 3,60 1 180,00

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 286,82 50 4,78 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 409,57 50 6,82 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 339,91 50 5,66 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 253,84 50 4,23 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 263,72 50 4,39 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 285,75 50 4,76 1 238,00

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 276,04 50 4,60 1 230,00

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 210,29 50 3,50 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 226,43 50 3,77 1 188,50

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 594,46 50 9,90 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 50 2,51 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 50 2,51 1 125,50

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 50 5,03 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 50 5,03 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 50 5,03 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 301,90 50 1,66 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 301,90 50 1,66 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 50 5,03 1 251,50

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 301,90 50 5,03 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 50 2,51 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 50 5,03 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 50 2,51 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 301,90 50 2,51 1 125,50

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 301,90 50 2,51 1 125,50

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 50 2,51 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 50 2,51 1 125,50

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 301,90 50 5,03 1 251,50

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 50 2,51 1 125,50

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 301,90 50 2,51 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 50 5,03 1 251,50

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 50 5,03 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 50 2,51 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 50 2,51 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 301,90 50 15,09 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 301,90 50 10,06 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 301,90 50 5,03 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 301,90 50 2,51 1 125,50

2.759,00

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62

133,62

2.892,62

373,73

3.266,35

6.532,69

FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 377,93 227 6,29 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 249,57 227 4,15 2 1.884,10

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 143,09 227 2,38 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 216,11 227 3,60 1 817,20

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 286,82 227 4,78 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 409,57 227 6,82 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 339,91 227 5,66 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 253,84 227 4,23 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 263,72 227 4,39 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 285,75 227 4,76 1 1.080,52

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 276,04 227 4,60 1 1.044,20

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 210,29 227 3,50 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 226,43 227 3,77 1 855,79

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 594,46 227 9,90 1 2.247,30

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 227 2,51 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 227 2,51 1 569,77

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 227 5,03 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 227 5,03 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 227 5,03 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 301,90 227 1,66 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 301,90 227 1,66 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 227 5,03 1 1.141,81

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 301,90 227 5,03 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 227 2,51 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 227 5,03 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 227 2,51 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 301,90 227 2,51 1 569,77

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 301,90 227 2,51 1 569,77

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 227 2,51 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 227 2,51 1 569,77

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 301,90 227 5,03 1 1.141,81

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 227 2,51 1 569,77

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 301,90 227 2,51 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 227 5,03 0,00

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 227 5,03 1 1.141,81

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 227 2,51 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 227 2,51 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 301,90 227 15,09 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 301,90 227 10,06 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 301,90 227 5,03 1 1.141,81

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 301,90 227 2,51 1 569,77

15.914,97

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62

133,62

16.048,59

2.073,48

18.122,07

36.244,13

FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 377,93 50 6,29 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 249,57 50 4,15 2 415,00

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 143,09 50 2,38 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 216,11 50 3,60 1 180,00

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 286,82 50 4,78 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 409,57 50 6,82 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 339,91 50 5,66 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 253,84 50 4,23 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 263,72 50 4,39 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 285,75 50 4,76 1 238,00

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 276,04 50 4,60 1 230,00

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 210,29 50 3,50 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 226,43 50 3,77 1 188,50

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 594,46 50 9,90 0 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 50 2,51 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 50 2,51 1 125,50

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 50 5,03 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 50 5,03 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 50 5,03 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 301,90 50 1,66 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 301,90 50 1,66 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 50 5,03 1 251,50

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 301,90 50 5,03 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 50 2,51 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 50 5,03 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 50 2,51 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 301,90 50 2,51 1 125,50

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 301,90 50 2,51 1 125,50

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 50 2,51 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 50 2,51 1 125,50

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 301,90 50 5,03 1 251,50

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 50 2,51 1 125,50

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 301,90 50 2,51 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 50 5,03 0,00

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 50 5,03 1 251,50

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 50 2,51 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 50 2,51 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 301,90 50 15,09 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 301,90 50 10,06 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 301,90 50 5,03 0 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 301,90 50 2,51 1 125,50

2.759,00

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62

133,62

2.892,62

373,73

3.266,35

6.532,69

FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 377,93 165 6,29 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 249,57 165 4,15 1 684,75

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 143,09 165 2,38 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 216,11 165 3,60 1 594,00

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 286,82 165 4,78 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 409,57 165 6,82 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 339,91 165 5,66 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 253,84 165 4,23 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 263,72 165 4,39 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 285,75 165 4,76 1 785,40

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 276,04 165 4,60 1 759,00

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 210,29 165 3,50 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 226,43 165 3,77 1 622,05

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 594,46 165 9,90 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 165 2,51 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 165 2,51 1 414,15

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 165 5,03 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 165 5,03 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 165 5,03 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 301,90 165 1,66 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 301,90 165 1,66 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 165 5,03 1 829,95

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 301,90 165 5,03 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 165 2,51 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 165 5,03 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 165 2,51 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 301,90 165 2,51 1 414,15

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 301,90 165 2,51 1 414,15

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 165 2,51 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 165 2,51 1 414,15

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 301,90 165 5,03 1 829,95

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 165 2,51 1 414,15

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 301,90 165 2,51 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 165 5,03 1 829,95

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 301,90 165 5,03 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 165 2,51 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 301,90 165 2,51 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 301,90 165 15,09 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 301,90 165 10,06 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 301,90 165 5,03 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 301,90 165 2,51 1 414,15

8.419,95

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 50% 111,35 2 111,35

111,35

8.531,30

1.102,24

9.633,54

19.267,08

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - ABADIA DE GOIÁS

BDI 12,92% (L) :

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Equipamento Mobilizador

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentua

l 

Total de 

operários (I)

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - BOM JESUS DE GOIÁS

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra Percentua

l 

Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,92% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - GUAPÓ

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra Percentua

l 

Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,92% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra Percentua

l 

Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,92% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :



           BDI



1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB (9)

SEM DESONERAÇÃO 1,00% 1,00% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 12,92%

2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB (9)

SEM DESONERAÇÃO 1,00% 1,00% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,65%

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

Administração

central (1)

(2)

Lucro

Despesas financeiras 

(3)

Seguros +

Garantias (4)

(5)

Riscos

DEMONSTRATIVO DO BDI NOS ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

Administração

central (1)

(2)

Lucro

Despesas

financeiras (3)

Seguros +

Garantias (4)

(5)

Riscos

Tributos (*)

Resultado

CREA Nº: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR

Tributos (*)

Resultado

____________________________________



TERMO DE ENCERRAMENTO



GOIÂNIA, 21 DE OUTUBRO DE 2025

À  
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 115/2025 - GOINFRA

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR

TERMO DE ENCERRAMENTO

A JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, com sede na Av. Guarujá, Qd. 99, Lt. 15, Nº 171,

Jardim Atlântico, na Cidade de Goiânia – Go, CEP 74.343-370, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

16.910.656/0001-81, representada por seu Sócio-Diretor Sr. Adalberto Vieira, vem através desta,

informar que a presente contém 34 (trinta e quatro) páginas numericamente ordenadas e

rubricadas referente a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 115/2025.

Atenciosamente,

____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
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