PROPOSTA DE PRECOS - DX CONSTRUTORA
Processo: N° 202500005027973

Edital de Concorréncia: 101/2025

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para a execucdo da obra de
implantacdo e pavimentacdo da Rodovia GO-469, no trecho entre 0 municipio de
Abadia de Goias e 0 entroncamento com a Rodovia GO-219 (Aragoiania), com
extensdo de 10,05 km, neste Estado.
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RESPOSTA A DILIGENCIA

A Comiss&o Permanente de Licitag&o

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA

Ref.: Processo n° 202500005027973 — Concorréncia Eletronica n° 101/2025

Objeto: Pavimentagdo da Rodovia GO-469 — Trecho Entr. BR-153 (Hidrolandia) / Entr. GO-319

(Aragoiania) — Extenséo de 10,05 km.
Prezados(as) membros da Comisséao de Licitacao,

A DX CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ n° 13.454.528/0001-82, com sede na Praca
Duque de Caxias, n° 181, Centro, Barreiras/BA, representada por seu sécio administrador Sr. Oriel Maia
Didgenes, vem respeitosamente, a presenca dessa Douta Comissdo, apresentar resposta a
DILIGENCIA solicitada pela Diretoria de Obras Rodoviarias da GOINFRA, conforme Despacho n°
5188/2025/GOINFRA/DOR-06105, datado de 17/10/2025, no &mbito do processo em epigrafe.

A presente manifestacdo visa atender, de forma clara e objetiva, aos pontos técnicos e
administrativos indicados no referido Relatério de Diligéncia, demonstrando o pleno atendimento aos
requisitos de exequibilidade, transparéncia e conformidade técnica da proposta apresentada por esta
licitante.

A DX CONSTRUTORA LTDA coloca-se integralmente a disposicdo desta Comissdo de
Licitacdo e da equipe técnica da GOINFRA para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se
fizerem necessarios ao pleno entendimento de nossa proposta. Por estarmos plenamente seguros das
condi¢cdes de exequibilidade das obras previstas, bem como da consisténcia técnico-econémica
do desconto global ofertado de 27,81%, apresentamos a seguir os devidos esclarecimentos e
complementacdes técnicas, de forma a demonstrar a transparéncia, a viabilidade e a solidez de nossa
proposta comercial.

Sendo a nossa proposta selecionada, apresentaremos a Garantia de Execugdo de Contrato
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, para assegurar o seu devido cumprimento.

Comprometemo-nos, executar os servicos de acordo com os detalhes executivos, especificacdes
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técnicas e quantitativas fornecidas pelo EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N°101/2025,
pelos precos unitarios e nos prazos constantes de sua PROPOSTA.

A DX CONSTRUTORA LTDA, ciente de que o desconto global apresentado de 27,81% supera
o limite de 25,0% estabelecido pela Portaria n® 121/2025 — GOINFRA, esclarece que, além de

apresentar as justificativas técnicas e econdmicas que fundamentam o referido percentual,
demonstrando a plena viabilidade da execucédo dos servigos sem prejuizo a exequibilidade da
proposta, compromete-se, de forma adicional e preventiva, a oferecer garantia suplementar
equivalente a 2,81% do valor contratual, por meio de seguro-garantia, em observancia ao principio

da seguranca da contratacdo e ao fiel cumprimento do objeto licitado.

Barreiras-BA, 23 de outubro de 2025.

ORIEL MAIA Assinado de forma

digital por ORIEL MAIA

DIOGENES:951 DIOGENES:95190686353

Dados: 2025.10.23

90686353 22:31:17 0300
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ESCLARECIMENTOS TECNICOS

Prezados(as) membros da Comisséo de Licitagdo, A DX CONSTRUTORA LTDA, inscrita no
CNPJ n°® 13.454.528/0001-82, com sede na Praca Duque de Caxias, n°® 181, Centro,
Barreiras/BA, representada por seu soOcio administrador Sr. Oriel Maia Didgenes, vem
respeitosamente, a presenca dessa Douta Comissdo, apresentar resposta a DILIGENCIA
solicitada pela Diretoria de Obras Rodoviarias da GOINFRA, conforme Despacho n°
5188/2025/GOINFRA/DOR-06105, datado de 17/10/2025, no &mbito do processo em epigrafe.

A presente manifestacao tem por objetivo atender de forma clara, detalhada e tempestiva todos
0S pontos técnicos e administrativos consignados no referido Relatério de Diligéncia,
demonstrando o integral cumprimento dos requisitos de exequibilidade, transparéncia,
conformidade técnica e legalidade da proposta apresentada por esta licitante. Ressalta-se,
ainda, o compromisso permanente da DX CONSTRUTORA LTDA em cooperar com 0O
procedimento licitatério, prestando todos os esclarecimentos e documentos necessarios para

perfeita instrucéo e analise do certame.
1. Estrutura da Resposta

Para facilitar a andlise desta Comissdo, a presente resposta encontra-se organizada em

topicos correspondentes aos itens apontados no Relatério de Diligéncia, conforme segue:

1.1.Material Fornecido pela Licitante

Item 01 — Composicao dos Encargos Sociais

Apontamento: Apresentacdo detalhada das planilhas de encargos sociais
correspondentes aos Grupos A, B, C e D, em conformidade com as diretrizes do DNIT e

metodologia adotada pela Administracéo.
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Resposta: A DX CONSTRUTORA LTDA informa que adotou integralmente os custos horarios

de méo de obra, bem como os encargos sociais e totais previstos pela GOINFRA para a data-
base de abril/2025, conforme Tabela de Terraplenagem, Pavimentacdo e Obras de Arte
Especiais — T300, anexa a este documento. Tal adocéo foi realizada de forma fiel e criteriosa,
visando assegurar a plena conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Administragéo
Publica e com a metodologia do DNIT, garantindo que todos os percentuais de encargos
sociais, adicionais legais, beneficios e tributos incidentes sobre a mao de obra fossem
observados em sua totalidade.

Reitera-se que a DX Construtora observou todas as legislacdes trabalhistas, previdenciarias e
normativas aplicaveis, garantindo que os valores unitarios apresentados em sua proposta
reflitam integralmente os encargos oficiais praticados pela GOINFRA, conforme demonstrado
na tabela abaixo e nas planilhas detalhadas anexas. No anexo XIV segue os Encargos Sociais

e Complementares.

Codigo Auxiliar Descricdo da Mao de Obra Unidade Encargos (%) Valor sem encargos Valor com
encargos
20003 AJUDANTE h 203,01 7,75 23,48
20018 ARMADOR h 166,67 10,14 27,04
20014 BLASTER h 199,92 12,05 36,14
20016 CARPINTEIRO h 181,47 10,11 28,45
20002 ENCARREGADO DE SERVIGCO h 120,08 12,72 27,99
20013 GREDISTA h 152,35 9,76 24,62
20015 MONTADOR h 178,92 9,93 27,69
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 174,62 10,58 29,05
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 162,89 13,12 34,49
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 172,56 9,98 27,20
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 141,07 19,26 46,43
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 180,31 9,76 27,35
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 152,19 16,27 41,03
20017 PEDREIRO h 180,46 10,16 28,49
21019 PERFURADOR h 202,66 10,12 30,62
21009 PERFURADOR AC h 202,66 10,12 30,62
20019 PINTOR h 166,66 10,17 27,11
20031 SERVENTE h 210,79 7,11 22,09
21030 SOLDADOR h 156,07 15,33 39,25

A titulo de exemplo, apresentamos a seguir uma composicdo ilustrativa, demonstrando a

DX Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

aderéncia integral entre o salario base e 0s encargos sociais adotados em nossa proposta, em

conformidade com os valores de referéncia oficiais da GOINFRA para a data-base de
abril/2025.
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PROJETO:
TRECHO:
REGIAO:
DATA BASE:

GOINFRAEDITAL 101-2025 - 03-10-2025

04/2025

DESCRICAO DO SERVICO:

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) UNIDADE: M2
v
ITEM: 112
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,0100 0,0000] 266,7300 49,7400 2,6600
(A) = 2,6600
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
20003 AJUDANTE 10,00000 23,4800 234,8000
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 27,9900 2,7900
(B) = TOTAL 237,5900
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 50,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 240,2500
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,8000
Custo FiC| 0,0000) 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO
10024 GRAMA EM PLACAS M2 1,00000 7,1700 7,1700
(E) = TOTAL 7,1700
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CusTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

= (D) + (E) + (F) +(G) + (H)

B.D.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL
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1.2.1tem 02 — Servigos com desconto superior a 25% (Curva A/B)

Apontamento: Apresentacdo de justificativas técnicas e econdmicas demonstrando a
viabilidade dos precos unitarios ofertados, considerando parametros de produtividade,
logistica, fornecimento CIF e otimizacao de recursos préprios.

Resposta: A DX CONSTRUTORA LTDA elaborou sua proposta considerando uma estrutura
operacional prépria, que permite ganhos expressivos e reducdo de custos. A empresa dispde
de uma ampla frota de equipamentos préprios, distribuida estrategicamente em diferentes
regides do pais, o que reduz substancialmente os custos de mobilizacdo, transporte e
depreciacéo. Essa estrutura possibilita ainda o planejamento integrado das frentes de servico,
com o melhor aproveitamento dos recursos humanos e mecanicos, refletindo diretamente na
eficiéncia produtiva e na competitividade dos precos unitarios ofertados, bem como na

exequibilidade e viabilidade econémica dos servigos propostos.

Além disso, todos os equipamentos da DX passam por programas rigorosos de manutencgao
preventiva e corretiva, executados em oficinas parceiras e sob acompanhamento técnico
especializado, o que garante altos indices de disponibilidade mecéanica e confiabilidade
operacional. Essa politica de manutencdo programada minimiza o tempo ocioso dos
equipamentos e reduz eventuais custos de locacdo, combustivel e retrabalho, assegurando a

exequibilidade dos servicos dentro dos prazos e padrdes de qualidade exigidos pela GOINFRA.

Complementarmente, a DX mantém parcerias consolidadas com fornecedores estratégicos em
todo o territorio nacional, especialmente para insumos como agregados, materiais betuminosos,
aco, cimento e defensas metdlicas. Essas relacbes de longo prazo, aliadas a pratica de
pagamentos a vista e contratos de fornecimento em outros projetos da empresa, proporcionam
condi¢Bes comerciais diferenciadas e precos competitivos, refletindo-se diretamente nos custos
unitarios e no resultado global da proposta. Dessa forma, a empresa comprova que 0S
descontos aplicados decorrem de ganhos de eficiéncia e economia de escala, e ndo de

reducdes que comprometam a qualidade ou a exequibilidade do objeto contratual.
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Adicionalmente, a DX CONSTRUTORA LTDA apresentou em sua proposta as cotacoes de

mercado de todos 0s seus parceiros comerciais que participarao do fornecimento de insumos
e materiais necessarios a execugao do contrato, os quais ofereceram condi¢des diferenciadas
de preco e fornecimento em razdo do histérico de relacionamento e da credibilidade da
empresa. Na apresentagédo da proposta inicial, constam no “Anexo VII — Cotagdes” todas as
pesquisas de mercado devidamente formalizadas, demonstrando a aderéncia dos valores
propostos as praticas de mercado e consolidando a consisténcia técnico-econdmica da
proposta comercial. Tais documentos reforcam a transparéncia e a viabilidade dos precos
unitarios ofertados, evidenciando que o desconto global decorre de condi¢cdes reais e

sustentaveis de contratagéao.

Cumpre esclarecer, ainda, que a proposta apresentada pela empresa CBAA ASFALTOS LTDA
continha um erro material de digitacdo no numero do CNPJ, o que gerou interpretacao
equivocada durante a andlise preliminar. Prezando pelos principios da transparéncia, boa-fé e
cooperacao com a Administracdo Publica, a DX CONSTRUTORA LTDA entrou em contato
diretamente com o fornecedor para obter a confirmacdo das informacdes e a correcao
documental necessaria. Os devidos esclarecimentos e documentos comprobatoérios atualizados
serdo apresentados em momento oportuno, na parte especifica desta resposta destinada a

Representacdo mencionada no Relatério de Diligéncia.

1.3.1tem 03 — Desconto global superior a 25% (27,81%)
Apontamento: Demonstracdo da exequibilidade da proposta global, com base em

ganhos de escala, frota propria e estrutura operacional existente.

Resposta: A DX CONSTRUTORA LTDA, além de todos os aspectos ja expostos acerca da

otimizacdo de recursos proprios e das parcerias estratégicas com fornecedores, destaca que
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possui uma ampla e diversificada frota de maquinas e equipamentos proprios, integralmente

disponivel para execucdo do objeto contratual. Essa estrutura operacional foi devidamente
comprovada por meio do “Anexo Xl — Frota de Maquinas e Equipamentos”, no qual a
empresa apresenta seu inventario completo, contendo o prefixo identificador, descrigdo, marca,
modelo, ano de fabricagcdo e niamero de chassi de cada equipamento. Tal documentacao
assegura a Administracao a rastreabilidade e a efetiva disponibilidade dos ativos declarados.

Complementarmente, foi apresentado o “Anexo Xll — Relatério Fotografico dos
Equipamentos”, que reune registros atualizados da frota pertencente a DX Construtora,
com evidéncias visuais das condicbes operacionais, conservacdo e manutencdo dos
equipamentos. As imagens e informacdes técnicas comprovam que 0S maquinarios encontram-
se em plenas condi¢cdes de uso, atendendo integralmente aos requisitos de desempenho,
produtividade e seguranca exigidos pelas normas técnicas e pelos padroes estabelecidos pela
GOINFRA.

Para reforcar a capacidade técnica e operacional total da empresa, foi também incluido o Termo
de Cessao de Uso de Equipamentos da DX AMBIENTAL, sociedade coligada que mantém
contrato de parceria com a DX Construtora. Esse termo complementa o parque de maquinas
da empresa, ampliando a disponibilidade de equipamentos de grande porte e garantindo
redundancia operacional em todas as frentes de servico, reforcando a solidez da estrutura

técnica e a plena exequibilidade da proposta apresentada.

Dessa forma, a DX CONSTRUTORA LTDA reforca que a disponibilidade de frota propria,
somada aos equipamentos cedidos pela DX AMBIENTAL, constitui um diferencial competitivo
fundamental, assegurando autonomia operacional, cumprimento rigoroso dos prazos
contratuais e manutencao da qualidade dos servicos executados. Tal estrutura, devidamente
comprovada nos anexos apresentados, além disso apresentamos a Memoria de Calculo dos

Custos Horarios Produtivos e Improdutivos da DX no Anexo VI ja apresentado na nossa
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proposta inicial que evidencia a capacidade plena da empresa em executar todas as etapas do

empreendimento com seguranca técnica, eficiéncia e economicidade, ratificando a consisténcia

e exequibilidade da proposta ofertada.

Por fim, a DX CONSTRUTORA LTDA esclarece que, para o calculo do CHP (Custo Horario
Produtivo) e do CHI (Custo Horario Improdutivo), foi aplicado desconto exclusivamente
sobre o custo de aquisicdo dos equipamentos, mantendo-se inalterados todos os demais
parametros e coeficientes técnicos utilizados nas composicdes, tais como consumo de
combustivel, lubrificantes, manutencdo preventiva, operadores, pneus e demais componentes
de custo. Tal procedimento assegura que os valores apresentados preservem a fidedignidade
técnica das referéncias adotadas pela Administracéo, refletindo apenas a otimizacao de custo

decorrente da estrutura operacional e patrimonial propria da empresa.

1.4.1tens 04 a 07 — Encargos Sociais - Verificacdo de percentuais aplicados

Apontamentos: 04 a 07 — Encargos Sociais - Verificagdo de percentuais aplicados
Apresentacdo das composicoes dos encargos sociais, demonstrando a correta
aplicacao dos percentuais relativos aos Grupos A, B, C e D, conforme metodologia DNIT,

com respectivas memaorias de calculo.

Resposta: A DX CONSTRUTORA LTDA reforca que, em toda a elaboracdo de sua proposta,
manteve integralmente os mesmos parametros de mado de obra — salario base, salario
equivalente e encargos sociais — divulgados pela GOINFRA durante a fase de concorréncia,
assegurando total aderéncia as diretrizes e metodologias oficiais adotadas pela Administracéo.
Conforme jA& demonstrado no primeiro apontamento desta resposta, a empresa observou
fielmente as bases referenciais de custos e encargos, preservando a coeréncia entre as

composicdes e o orcamento publico. Para a devida comprovacdo dos encargos adotados,
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segue em anexo o documento “Anexo XIV — Encargos Sociais e Complementares”, contendo

as memoérias de célculo detalhadas e compativeis com 0s percentuais praticados pela
GOINFRA.

1.5.1tens 08 — 2.4. Orcamento Analitico — Curva A e B (Equipamentos)

Apontamento: Item 08 - Equipamentos com desconto superior a 25%
Justificativas técnicas relativas a composi¢cao do custo horario dos equipamentos,
apresentando memoria de calculo detalhada, condi¢cdes de operacéo e comprovacgao de

depreciacao contabil compativel com a frota da DX Construtora.

Resposta: Diante do exposto, a DX CONSTRUTORA LTDA esclarece que o desconto ofertado
nos custos de aquisicao e utilizacdo dos equipamentos decorre exclusivamente da posse de
frota prépria, da gestao eficiente de manutencbes preventivas e corretivas, e da adocédo de
politicas internas de otimizacdo operacional. Esses fatores conferem a empresa condicdes
reais de aplicar descontos estratégicos, sem comprometer a qualidade, a produtividade ou a
exequibilidade contratual. Ressalta-se que toda a memdéria de calculo, os documentos que
comprovam a propriedade dos equipamentos e o relatério fotografico das condi¢cdes atuais da
frota encontram-se devidamente anexados a este documento, reafirmando a transparéncia e a

consisténcia técnica da proposta apresentada.

1.6.Item 09 — Materiais com desconto superior a 25%
Apontamento: Apresentacao de cotacdes e contratos de fornecimento vigentes que
comprovam a viabilidade econémica dos pre¢os unitarios, especialmente para insumos

betuminosos, agregados e defensas metélicas.

Resposta: Todas as cotacdes de mercado que embasaram o desconto global apresentado
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pela DX CONSTRUTORA LTDA foram devidamente apresentadas no “Anexo VII — Cotagdes”,

contemplando os principais insumos e materiais necessarios a execucgao do contrato, tais como

materiais betuminosos, sementes para hidrossemeadura, terminais absorvedores de energia e
defensas metalicas, 6leo combustivel para queima em usinas, tintas, microesferas refletivas,
diluentes, tachas e tubos de concreto. Tais documentos foram obtidos junto a fornecedores
consolidados e parceiros comerciais da DX, os quais ofereceram condi¢des diferenciadas em

razdo do relacionamento continuo e da politica de pagamento a vista adotada pela empresa.

Especificamente em relacdo a cotacdo da empresa CBAA ASFALTOS LTDA, ocorreu um
equivoco material no preenchimento do numero do CNPJ constante do documento
originalmente apresentado. O referido erro, de natureza exclusivamente tipografica, foi
integralmente esclarecido e retificado pela propria fornecedora, por meio da “Declaragao de
Retificacdo e Esclarecimento — CBAA ASFALTOS LTDA”, que acompanha esta resposta.
Dessa forma, ndo ha qualquer irregularidade ou duvida quanto a autenticidade e validade da
cotacdo comercial, permanecendo plenamente legitimos os valores e condi¢cdes originalmente

ofertados.

1.7.1tem 10 — Aplicacao correta do tipo e percentual de BDI
Apontamento: Apresentacdo da estrutura de BDI adotada, discriminando encargos

indiretos, administracao central, lucro e tributos incidentes, conforme tabela detalhada.

Resposta: A DX CONSTRUTORA LTDA esclarece que sua proposta ja contemplava
integralmente a estrutura de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI), incluindo o BDI Onerado
e o BDI Diferenciado aplicavel aos itens de fornecimento de insumos, conforme demonstrado
no “Anexo IV — BDI Onerado e Diferenciado”. A composicdo apresentada discrimina
detalhadamente os encargos indiretos, custos de administracdo central, lucro, tributos
incidentes e demais parcelas representativas do BDI, em estrita conformidade com as diretrizes
adotadas pela GOINFRA.
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Adicionalmente, reforcamos que na planilha orgamentaria em formato Excel anexada a

proposta constam, as composi¢cdes de Administracdo Local, Despesas Indiretas, Encargos
Sociais e Complementares, assegurando total transparéncia e rastreabilidade dos custos que
compdem os pregos unitarios. Essa estrutura foi elaborada em conformidade com o modelo de
planilha referencial adotado pela Administracdo e atende integralmente as exigéncias de

apresentacao previstas no edital e na Portaria n® 121/2025 — GOINFRA.

Por fim, informa-se que, em atendimento a diligéncia, foi apenas formalizado o ajuste de
inclusdo explicita do BDI nas composi¢des analiticas, de modo a facilitar a verificacao direta
dos percentuais utilizados. Ressalta-se, entretanto, que tal ajuste n&o altera os valores globais,
0S precos unitarios nem o desconto ofertado na proposta inicial, tratando-se apenas de um
refinamento técnico de apresentacdo, sem qualquer impacto econémico ou orcamentario sobre

o resultado final do certame.

1.8.1tem 11 — Aplicacdo dos encargos sociais nas composicdes
Apontamento: Comprovacao de que os custos de mao de obra e encargos sociais foram

integralmente considerados nas composic¢cdes analiticas de preco.

Resposta: A DX CONSTRUTORA LTDA esclarece que os custos de mado de obra e os
encargos sociais utilizados nas composi¢fes analiticas de preco foram integralmente os
mesmos praticados e divulgados pela GOINFRA durante a fase de concorréncia, em total
aderéncia as tabelas oficiais de referéncia. Tais parametros foram devidamente demonstrados
e comprovados nos itens anteriores deste documento, incluindo as planilhas detalhadas,
memorias de calculo e composicGes apresentadas, que refletem fielmente os percentuais e
valores estabelecidos pela Administracdo. Dessa forma, reafirma-se que todos o0s custos
diretos e indiretos relacionados a mao de obra foram plenamente considerados e aplicados nas

composicdes, assegurando a transparéncia, a conformidade técnica e a exequibilidade da

DX Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

proposta apresentada.

1.9. Item 2.5 - Representacdo — Cotacdo CBAA Asfaltos Ltda.
Apontamento: Apresentacdo de esclarecimentos e documentacdo comprobatéria da
veracidade e regularidade das cota¢cdes de insumos betuminosos, com substituicdo da
cotacao questionada por documento emitido por fornecedor devidamente registrado na
Receita Federal, com CNPJ ativo e enderego valido.

Resposta: Em atencdo ao apontamento referente a cotagcdo da CBAA ASFALTOS LTDA, a DX
CONSTRUTORA LTDA esclarece que o documento apresentado junto a proposta inicial &
auténtico, valido e devidamente emitido pelo fornecedor, ndo havendo qualquer indicio de
irregularidade ou falsificacdo. Ocorreu, conforme reconhecido pela propria empresa emissora,
apenas um erro material na digitacdo do numero do CNPJ, constando equivocadamente
“05.099.585/0016-58” quando o correto € “05.099.585/0001-62".

A CBAA ASFALTOS LTDA, empresa com sede no Distrito Industrial de Ananindeua/PA, e com
mais de 40 anos de atuacdo no setor de produtos asfalticos, apresentou formalmente a
“‘Declaracao de Retificacdo e Esclarecimento — CBAA Asfaltos Ltda.”, na qual reconhece e
corrige o equivoco, reafirmando a veracidade, autenticidade e validade integral da cotacéo
originalmente encaminhada. O documento foi emitido em papel timbrado, assinado digitalmente
por seu Gerente Comercial, Sr. Filipe Moraes Santos, e enviado diretamente do e-mail
institucional da companhia, filipe.moraes@cbaa-asfaltos.com.br, garantindo total legitimidade

do processo.

Cumpre destacar que o0 Relatéorio de Analise de Proposta (Despacho n°
5188/2025/GOINFRA/DOR) reconheceu que se trata de erro material sem qualquer carater de
ilicitude ou ma-fé, determinando apenas a ratificacdo da autenticidade documental. A CBAA
ASFALTOS LTDA reforcou, inclusive, seu compromisso com a ética e a transparéncia,

declarando estar a disposi¢cao da GOINFRA e dos 6rgaos de controle para quaisquer diligéncias
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ou auditorias adicionais.

A DX CONSTRUTORA LTDA, por sua vez, mantém relagdo comercial continua com a CBAA
Asfaltos h& diversos anos, realizando aquisi¢des regulares de CAP 50/70 e outros insumos
betuminosos destinados a obras rodoviarias em diferentes estados. Essa parceria comercial
sélida e de longo prazo assegura condi¢des técnicas e logisticas diferenciadas, inclusive com
fornecimento CIF para a regido de Hidrolandia-GO, conforme constou na proposta comercial

anexada.

Dessa forma, ficam esclarecidos os fatos e ratificada a veracidade da cotagcéo apresentada, a
gual permanece plenamente valida, legitima e compativel com as condic6es de mercado
vigentes, sendo sustentada por fornecedor idéneo, ativo e devidamente registrado na Receita
Federal sob o0 CNPJ n°® 05.099.585/0001-62, conforme documentacdo comprobatéria anexa a

esta resposta. A seguir apresentamos as tratativas com o nosso fornecedor.
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CBAA - ASFALTOS LTDA

DECLARAGAO DE RETIFICAGAO E ESCLARECIMENTO — CBAA ASFALTOS LTDA

Referéncia: Concorréncia Eletrénica n® 101/2025 — Contratag¢do n? 116338

Processo: n? 202500005027973

Objeto: Pavimentagdo da Rodovia GO-469, trecho entre Entr. BR-153 (Hidrolandia) / Entr. GO-319 (Aragoiénia),
extensdo de 10,05 km.

A CBAA ASFALTOS LTDA, sociedade empresarizl de direito privade, CNPJ n2 05.099.585/0001-62, estabelecida no
Distrito Industrial de Ananindeua—PA, neste ato representada por seu Gerente Comercial, Sr. Filipe Moraes Santos,
vem a publico, com maxima transparéncia e respeito institucional, prestar esclarecimentos quanto a cotacao
comercial emitida e utilizada por DX Construtora Ltda no 3mbito do certame promovido pela Agéncia Goiana de

Infraestrutura e Transportes — GOINFRA:

1. Do erro material e sua corre¢do

Em relagdc a proposta comercial emitida em 07 de outubro de 2025, reconhece-se que houve equivoco puramente
material na digitagdo do CNPJ, constande o nimero 05.099.585/0016-58 na proposta dedicada, quando o cerreto é
05.099.585/0001-62, como atestam os registros junto a Receita Federal e Junta Comercial do Estado do Para.
Ressalte-se que tal errc jamais afetou os demais dados técnicos, comerciais e juridicos contidos na proposta, que

permanece valida e legitima em tedos 0s seus elemeantos.

2. Daautenticidade documental e conduta integra

E fundamental esclarecer que o documento apresentado - Proposta Comercial CBAA —Outubra/2025, foi emitido em
papel timbrado oficial, assinaco digitalmente, encaminhado pelo e-mail institucional, constando dados bancarios e
enderego corporativo da matriz, 0 que assegura sua autenticidade. A versdo arquivada em nossos registros internos
é absolutamente idéntica a apresentada ao cliente, apta a ser auditada a qualquer tempo por autoridades
competentes, corroborando a inexisténcia de qualquer manipulacdo, adulteracdo ou tentativa de fraude em sua

elaberagao e envio.
3. Reconhecimento por laudo administrativo

O préprio Relatério de Andlise de Proposta (Despacho n? 5188/2025/GOINFRA/DOR) reconheceu que a
inconsisténcia limitada ao campo do CNPJ configura erro material, determinando apenas diligéncia para ratifica¢do
da autenticidade do documento comercial, sem qualguer mengdo a ilicito ou ma-fé por parte da CBAA ou DX

Construtora Ltda,
4. Compromisso institucional e idoneidade empresarial

Ambas as empresas envolvidas, DX Construtora Ltda e CBAA Asfaltos Ltda, possuem reputagdo consolidada,
pautando suas atividades na legalidade, na ética e na transparéncia absoluta, repudiande veementemente qualquer

alegagdo de fraude, manipulacdo ou adulteracdo de documentos. Reafirma-se que todo o processo comercial e

DISTRITO INDUSTRIAL —Setor C, Q 8, Lotes 3 a 6 CEP 67.035-330 - ANANINDEUA/PA.

Telefone: (91) 3250-3000 Fax: {S1) 3250-3244 - E-mail: licitacao@cbaa-asfaltos.com.br

CNPJ n. 2 05.099.585/0001-62 - Inscrigdo Estadual n.2 15.113.158-9 — Insc. Municipal n2, 003635
Site: www.cbaa-asfaltos.com.br
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contratual é realizado com seriedade, pronta para qualquer diligéncia, verificagdo ou pericia que se faga necessaria

perante & Administracdo Publica ou demais drgdos competentes.

5. Reforgo das condigdes comerciais e técnicas

A cotagdo originalmente ofertada, com validade integral até 31/10/2025, permanece vigente nas mesmas condigbes
técnicas e comerciais. Reiteramos nosso compromisso com a verdade e com os elevados principios exigidos pelo
ordenamento juridico nacional, repudiancdo qualguer narrativa que cologue em divida a integridade das
companhias envolvidas neste certame. CBAA Asfaltos Ltda e DX Construtora Ltda s3o entidades que operam dentro

dos mais rigidos padroes de compliance, honestidade e respeito a coisa publica.

6. Da providéncia corretiva

Com o objetive de sanar definitivamente a inconsisténcia tipografica mencionada e assegurar a plena corre¢do
documental, a CBAA Asfaltos Ltdz, apresentard 3 GOINFRA e a DX Construtora Ltda, uma nova versdo da cotacdo
comercial, anexada a esta declaragao, corrigida exclusivamente no campo do CNPJ, mantendo rigorosamente os
valores, condigdes técnicas, comerciais e prazos estabelecidos anteriormente, em respeitc a boa-fé e a

transparéncia que norteiam sua atuago.

Colocamo-nos, desde ja, 2 inteira disposi¢do da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes e dos 6rgdoes de
cantrole para prestar todes os esclarecimentos ou apresentar documentos que se fizerem necessarios para dirimir

guaisquer inquietacdes sobre este processo

Documento assinado digitalments

ub + FILIPE MORAES SANTOS
N Data: 73/10/2025 05:12-14-0300

Veritigue em hitps://validar |v.gov.br

CBAA - ASFALTOS LTDA
CNPI: 03.099.585/0001-62

DISTRITO INDUSTRIAL - Setor C, Q 8, Lotes 3 a 6 CEP 67.035-330 - ANANINDEUA/PA.
Telefone: {91) 3250-3000 Fax: {(S1) 3250-3244 - E-mail: licitacso@cbaa-asfaltos.com.br
CNPJ n. £ 05.099.585/0001-62 - Inscri¢do Estadual n.2 15,113.158-9 = Insc. Municipal n2. 003635

Site: www.cbaa-asfaltos.com.br
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CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA LTDA
CNPJ - 13.454.528/0001-82

COMERCIAL

CHAA - ASFALTOS LTDA

023.0U.10/2025|

Segue nossa proposta comercial com nossos pregos e condigGes para fornecimento de Produtos Asfalticos.

CAZ50/70

19

ToN |

4.030,0 |

REGAP-MG

PRECO CIF - COM FRETE INCLUSO PARA ENTREGA EM HIDROLANDIA - GO

Pedidos:

Favor encaminhar ordens de compras por €-mail para:
filipe.moraes@cbaa-asfaltos.com.br

Dados Bancarios para depésito:

Banco do Brasil

Ag.: 1686-1 | CC: 74.438-7
CNPJ: 05.099.585/0001-62

000011868
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COMERCIAL e

Prazo de Entrega:
Conforme Programacao.

Reajuste de Pregos:

Os precos dos produtos asfélticas sdo fixos e poderio ser reajustados se houver variacio de precos autorizadas pela Petrobras Refinaria,
mediante comunicagao prévia e de acordo com os indices praticados pela fonte produtora. Os pregos dos fretes sdo fixos e poderao ser
reajustados se houver variagdo significativa nos precos dos combustiveis e derivados, autorizados pela ANP {Agéncia Nacional do Petréleo e
combustiveis), que serd de conhecimento de todos.

Esclarecimentos:

1. Sendo contratado o servico de frete apenas da camreta, o diente possui 01 {(Hum) dia efou 24h corridos para carregar ou descarregar o
equipamento; caso contrdrio, seri cobrada multa didria no valor de RS 900,00 (Novecentos reais). Sendo contratado o servico de frete do
conjunto (cavalo e carreta), o cliente possui 01 {um) dia corrido para efetuar a carga ou descarga; caso contrario, sera cobrada multa didria no
valor de RS 2.000,00 {Dois mil reais). £ de responsabilidade da transportadora a entrega do produto CAP na temperatura de 150° C e, em caso de
nio descarregamento do produto no mesmo dia pelo cliente, o aquecimento serd de sua responsabilidade, obedecendo as seguintes regras:
fornecer 25 {vinte e cinco) litros de dleo diesel, sendo 05 {cinco) litros para o cavalo mecdnico e 20 {vinte) para o tanque de macarico da carreta
a cada hora de queima;

2. Vendas a prazo sujeitas a analise de crédito;
3. Os atendimentos ocorrerdo em carretas com capacidade minima de 28 TON e maxima de 35 TON;

4. No caso da necessidade de prorrogacio de titulof/boleto, serdo cobrados encargos financeiros moratérios pré-rata, referente os dias
prorrogados, porém deverdo ser solicitados até 48 horas antes do vencimento;

5. Proposta vélida até 31/10,/2025;

6. Caro cliente, favor verificar junto a seaetaria de estado da fazenda a cobranca de diferencial de aliquota. A informac@o sobre a condi¢ao de
contribuinte ou néio do ICMS é de inteira responsabilidade do cliente;

7. Aquantidade efetivamente carregada poderd variar o pesa em até 5% para mais ou para menos;

8. Clausula de Foro: Fica eleito o foro da Comarca de ManausfAM para dirimir quaisquer ddvidas oriundas deste contratoffornecimento;

9. Cobranga de Juros: Em caso de atraso no pagamento, serd cobrado juros de 3% ao més;

10. Multa: Em caso de inadimpléncia, serd aplicada uma multa de 2% sobre o valor total da fatura;

11. Otitulo (boleto) ndo pago no vencimento, estara sujeito a ProtestofPefin 5 dias corridos apés vencimento;

12. Caso o titulo (boleto) seja quitado apds o vencimento mediante aviso de protesto em cartério, a CBAA recebera o repasse do cartorio em
valor original do titulo e o devedor continuard responsivel pelo pagamento residual dos encargos {multa e juros moratérios) via Nota de
Débito, calculados a partir da data de vencimento até o efetivo repasse do valor pelo cartério;

13. Honordrios Advocaticios: O devedor flcard responsdval pelo mmenm dos honordrics advocaticios, fixados em 10% do valor total devido

em atuagdes extrajudiciais e 20% do valor total devido em ¢Bes judicials, caso seja aria a Ho de advogado para a recuperaglio do
arédito;

DOUIme! Lo dssiagy dig Lamenle

\Lb FILIPE MORAES SANTCS
Dals: 23/10/2025 10:21:33-0300

erifiquue em hapss vl e Jil.gov.be

CBAA - Asfaltos LTDA | CNPJ: 05.099.585/0001-62
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CBAA ASFAUOS LTDA (‘o h“
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PROPOSTA COMERCIAL
Quem Somos

CBAA Asfaltos
Desde 1984, somos uma empresa pioneira origindria do Norte do Brasil, que produz, comercializa e
distribui produtos asfalticos no pais, priorizando a seguranca, qualidade e o meio ambiente.

A sua obra é a nossa prioridade. Com uma atuacdo estratégica e 15 unidades distribuidas em todo o
territdrio nacional, nosso time de consultores especifica o produto mais adequado para o seu projeto,
garantindo uma entrega agil por meio das melhores solugGes de transporte e armazenagem para a sua
obra.

Uma das maiores distribuidoras de produtos asfalticos do Brasil
Somos especialistas em solucdes eficientes para o mercado de pavimentagoes. Do atendimento a entrega,
nos asseguramos a melhor experiéncia para vocé,

Atuacdo estratégica no territério brasileiro

Temos forte presenga no Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste, com as seguintes sedes:

Unidades Industriais
Ananindeua / PA {matriz industrial)
Caieiras / SP

Feira de Santana / BA

Senador Canedo / GO

Guaiuba / CE

Manaus / AM

Unidades Comerciais
Alto Araguaia / MT

Belém / PA (matriz comercial}
Betim / MG

Brasilia / DF

Caieiras / SP

Cariacica / ES

Fortaleza / CE

Manaus / AM

Palmas/TO

Ponta Grossa / PR

Porto Velho / RO

Rio de Janeiro / RJ

Salvador / BA

B2 unimanes st mar
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DECLARAGAO DE RETIFICAGAO E PROPOSTA COMERCIAL

De Filipe Moraes <filipe. moraes@cbaa-asfaltos.com.br>
Data Qui, 23/10/2025 11:55
Para dxconstrutora@hotmail.com <dxconstrutora@hotmail.com>

2 anexos (2 MB)
DECLARACAO_DE_RETIFICACAQ_CBAA_assinado.pdf; PROPOSTA_CBAA_-_OUTUBRO_2025_2_assinado.pdf;

0I3 Julia, tudo bem?

Segue retificagdo do CNPJ incorreto e proposta comercial.

Filipe Moraes Santos
A Executivo de vendas- ES - CBAA ASFALTOS

CBAA - ASFALTOS LTDA
(71) 99989-0022 | www.cbaa-asfaltos.com.br

filipe.moraes@cbaa-asfaltos.com.br

Foi possivel demonstrar aqui que como empresa especializada no ramo pertinente ao objeto
licitado, a DX CONSTRUTORA LTDA detém total e irrestrita capacidade estrutural, material,
operacional e financeira para executar 0s servicos requeridos, contando com equipe técnica
gualificada e recursos proprios em plena conformidade com as exigéncias do edital. Buscando
uma participacdo impecavel e ética no certame, toda a documentacdo e proposta foram
preparadas rigorosamente dentro dos parametros legais, comprovando a plena qualificacdo da

empresa e tendo, por isso, sido considerada classificada.

Por fim, reafirmamos nosso compromisso com a transparéncia, ética profissional e
responsabilidade, colocando-nos a inteira disposi¢cao desta Comisséo de Licitacédo e da equipe

técnica da GOINFRA para fornecer quaisquer esclarecimentos adicionais, documentos
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complementares ou medidas necesséarias ao completo entendimento e validacdo da presente

proposta, demonstrando, assim, o apreco da DX CONSTRUTORA pela integridade,

cooperacao institucional e respeito a legislacéo vigente.
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ANEXO I - RESUMO DO ORCAMENTO

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

— Or¢camento Sintético

Setor: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento: 202100036013032-1/2025
Descrigdo: ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA / ARAGOIANIA

Vers&o: ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300

Trecho:

Nat. Senvigo: Obra Rodoviaria
Subtrecho:

Extens&o: 10,05 Km

Data Base : 01/04/2025

Discriminagao Percentual Preco Preco/Km
TERRAPLENAGEM 11,1399% R$ 3.362.473,55 R$ 334.574,48
PAVIMENTAGAO 58,0648% R$ 17.526.354,65 R$ 1.743.915,89
DRENAGEM 14,6283% R$ 4.415.416,03 R$ 439.344,88
OBRAS DE ARTE CORRENTE 1,4578% RS 440.039,08 R$ 43.784,98
SINALIZAGAO 1,5502% RS 467.907,99 R$ 46.558,01
SINALIZAGAO PROVISORIA 0,0272% R$ 8.208,55 R$ 816,77
OBRAS COMPLEMENTARES 5,7025% R$ 1.721.257,59 R$ 171.269,41
PAISAGISMO 3,4312% R$ 1.035.689,36 R$ 103.053,72
ADMINISTRAGAO/CANTEIRO DE OBRA/MOBILIZAGAO 3,9980% R$ 1.206.772,56 R$ 120.076,87
TOTAL GERAL 100,00%) 30.184.119,86 3.003.395,01

DX

CONSTRUTORA
000011868

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

ANEXO Il = PLANILHA ORCAMENTARIA

Cod. Auxiliar Servigo | Bdi | Unid. Quantidade | Prego Unitario Total
TERRAPLENAGEM
SERVICOS PRELIMINARES

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 12,92% m2 179.755,560 0,37 66.509,55
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm

40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE | 12,92% un 1.618,000 28,32 45.821,76
15A30cm

40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO 12,92% un 720,000 70,80 50.976,00
MAIOR QUE 30 cm
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE

40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL | 12,92% m3 32.122,480 2,03 65.208,63
DE 12 CATEGORIA ATE 50M

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. | 12,92% m3 16.211,770 6,14 99.540,26
- C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. | 12,92% m3 60.702,660 7,09 430.381,85
- C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. | 12,92% m3 28.159,580 7,54 212.323,23
- C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)

40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. | 12,92% m3 5.098,620 8,44 43.032,35
- C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. | 12,92% m3 34.978,340 8,96 313.405,92
- C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. | 12,92% m3 12.524,890 9,42 117.984,46
- C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)

40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. | 12,92% m3 34.420,130 10,19 350.741,12
- C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)

40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. | 12,92% m3 1.064,730 10,54 11.222,25
- C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)

40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. | 12,92% m3 5.911,800 10,82 63.965,67
- C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)

40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. | 12,92% m3 20.325,330 11,72 238.212,86
- C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. | 12,92% m3 22.925,360 13,46 308.575,34
- C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)
COMPACTAGAO DE ATERROS

40100 COMPACTACZ\O A 95% DO PROCTOR NORMAL 12,92% m3 140.277,900 4,05 568.125,49

40101 COMPACTACZ\O A 100% DO PROCTOR NORMAL 12,92% m3 83.469,360 4,51 376.446,81

Total do Grupo : | 3.362.473,55

Cad. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade | Preco Unitéario Total
PAVIMENTACAO
BASE E SUB-BASE

40310 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO | 12,92% m2 223.609,260 2,33 521.009,57

40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA 12,92% m3 74.312,620 22,13 1.644.538,28
(CASCALHO)
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Caod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade | Prego Unitéario Total

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA 12,92% m3km 486.077,770 2,19 1.064.510,31
(CASCALHO)

40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - | 12,92% m3 27.162,760 15,17 412.059,06
REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.l.)

40350 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA 12,92% m3 30.755,760 46,10 1.417.840,53

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% tkm 3.245,690 1,26 4.089,56

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 12,92% TKM 73.377,080 0,62 45.493,78
FILLER
REVESTIMENTO

40380 IMPRIMAGAO 12,92% m2 172.860,880 0,38 65.687,13

40385 PINTURA DE LIGACAO 12,92% m2 167.258,860 0,30 50.177,65

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - 12,92% m3 8.362,940 329,07 2.751.992,66
CBUQ - FAIXA C

40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 12,92% m2 172.860,880 6,75 1.166.810,94

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% TKM 2.042,590 2,46 5.024,77

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 12,92% TKM 50.290,160 1,19 59.845,29

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 12,92% m3km 10.133,930 1,59 16.112,94

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 12,92% TKM 10.715,940 0,62 6.643,88
FILLER

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,92% m3km 146.868,840 1,07 157.149,65

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 12,92% tkm 78.067,950 1,63 127.250,75
BETUMINOSO

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 11,65% T 1.204,260 4499,49 5.418.555,82

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 83,630 3263,44 272.921,48

40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C 11,65% T 484,010 3574,78 1.730.229,26

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 11,65% t 224,720 2618,42 588.411,34
IMPRIMACAO - EAI

Total do Grupo : | 17.526.354,65

Cad. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade | Prego Unitéario | Total
DRENAGEM
DRENAGEM SUPERFICIAL

41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO03 12,92% m 4.671,400 25,51 119.167,41

41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05 12,92% m 7.083,900 19,84 140.544,57

41338 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCC 160-30 12,92% m 7.273,640 131,24 954.592,51

2003227DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, 12,92% un 77,000 1643,36 126.538,72
BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS

41341 VALETA DE PROTEC/:\O DE ATERRO - VPAC 120-30 12,92% m 8.524,850 104,42 890.164,83

2003107DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - 12,92% un 63,000 174,92 11.019,96
AREIA E BRITA COMERCIAIS

2003123DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 B - 12,92% un 9,000 282,30 2.540,70
AREIA E BRITA COMERCIAIS

2003393DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 12,92% m 440,630 352,34 155.251,57
60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

2003407DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD | 12,92% m 62,000 649,08 40.242,96
60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

2003175DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA | 12,92% un 63,000 663,24 41.784,12
E PEDRA DE MAO COMERCIAIS

2003179DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA | 12,92% un 9,000 661,40 5.952,60
E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
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Caod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade | Prego Unitéario Total

41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 | 12,92% m 6.120,900 74,99 459.006,29

2003231DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 125-375 - AREIA, 12,92% un 23,000 1100,92 25.321,16
BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS

41304 DRENO PROFUNDOLCORTE EM SOLO PVC - DPS02 12,92% m 6.120,900 130,34 797.798,10
(EXCETO ESCAVACAO) (AC)

41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 12,92% un 23,000 272,71 6.272,33

47023 ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. | 12,92% m3 4.590,680 14,82 68.033,87
TRANSPORTE)

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 12,92% m3km 18.620,050 1,69 31.467,88

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 12,92% TKM 76.215,150 0,62 47.253,39
FILLER

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 12,92% m3km 21.774,010 1,59 34.620,67

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,92% m3km 82.550,050 1,07 88.328,55

42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,92% m2 44.827,450 3,80 170.344,31

47023 ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. | 12,92% m3 13.439,240 14,82 199.169,53
TRANSPORTE)

Total do Grupo : | 4.415.416,03

Céd. Auxiliar Servigo | Bdi Unid. Quantidade | Prego Unitario | Total
OBRAS DE ARTE CORRENTE

41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVA(;AO) 12,92% m 218,000 767,08 167.223,44

41826 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVA(;AO) 12,92% m 26,000 1446,03 37.596,78

41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) 12,92% m 20,000 1490,00 29.800,00

41826A CORPO DE BTTC D=1,50M (EXCETO ESCAVACAO) 12,92% m 24,000 3960,61 95.054,64

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 12,92% tkm 3.046,870 1,32 4.021,86

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 12,92% tkm 22.377,150 0,65 14.545,14

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 12,92% m3km 1.006,700 1,59 1.600,65

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,92% m3km 3.313,830 1,07 3.545,79

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% tkm 185,540 1,26 233,78

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 12,92% TKM 3.078,490 0,62 1.908,66
FILLER

41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 12,92% un 16,000 1196,15 19.138,40

41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) 12,92% un 2,000 1720,70 3.441,40

41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 12,92% un 1,000 2966,80 2.966,80

41866A BOCA DE BTTC D=1,50M (AC/BC) 12,92% un 1,000 5354,76 5.354,76

2003457DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, 12,92% un 8,000 1874,02 14.992,16
BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS

2003463DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, 12,92% un 1,000 2455,95 2.455,95
BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS

2003461DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, 12,92% un 1,000 3735,37 3.735,37
BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS

2003473DN DISSIPADOR DE ENER:GIA - DEB 450-956 - AREIA, 12,92% un 1,000 6057,89 6.057,89
BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS

2003734DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 - AREIAE | 12,92% un 1,000 3602,24 3.602,24
BRITA COMERCIAIS

2003738DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 06 - AREIAE | 12,92% un 1,000 4659,20 4.659,20
BRITA COMERCIAIS

41800 REMOQAO DE BUEIROS TUBULARES 12,92% M 18,650 48,03 895,75

42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 12,92% m3 18,650 229,01 4.271,03

40005 CARGA DE ENTULHOS 12,92% m3 18,650 1,72 32,07

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 12,92% m3km 212,310 1,98 420,37
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Caod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade | Prego Unitéario Total
40010 ESCAVAQAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL | 12,92% m3 1.285,770 2,03 2.610,11
DE 12 CATEGORIA ATE 50M
40102 COMPACTAQAO MANUAL 12,92% m3 1.329,050 7,43 9.874,84
Total do Grupo : | 440.039,08
Cod. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. | Quantidade | Prego Unitario | Total
SINALIZACAO
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 12,92% m2 9.696,030 14,11 136.810,98
(0,6 mm)
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 12,92% uUn 3.091,000 31,24 96.562,84
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92% uUn 4.026,000 23,40 94.208,40
40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 12,92% m2 314,660 445,96 140.325,77
Total do Grupo : | 467.907,99
C6d. Auxiliar Servico Bdi Unid. | Quantidade [ Prego Unitario | Total
SINALIZAGCAO PROVISORIA
40816 SINALIZACAO HORl;ONTAL COM RESINA ACRILICA 12,92% m2 695,640 11,80 8.208,55
EMULSIONADA EM AGUA (0,3 mm)
Total do Grupo : | 8.208,55
C6d. Auxiliar Servico Bdi Unid. | Quantidade [ Prego Unitario | Total
OBRAS COMPLEMENTARES
40800 CERCA DE VEDACAO DE FAIXA DE DOMINIO EM 12,92% M 21.697,540 16,31 353.886,87
MADEIRA
40804 REMOGCAO DE CERCA 12,92% m 21.571,000 6,25 134.818,75
40810F DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - 11,65% M 4,949,140 170,28 842.739,55
FORNECIMENTO
408101 DEFENSA M~ETAL|CA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - 12,92% M 4,949,140 6,86 33.951,10
IMPLANTACAO
40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI- 12,92% m 80,000 234,02 18.721,60
MALEAVEL SIMPLES
3713902DN TERMINAL ABSOR\/EDOR DE ENERGlé DE 12,92% un 41,000 8222,92 337.139,72
ABERTURA COM NIVEL DE CONTENGCAO TL3 PARA
DEFENSA M~ETAL|CA - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO
Total do Grupo : | 1.721.257,59
C6d. Auxiliar Servico | Bdi | Unid. | Quantidade [ Prego Unitario | Total
PAISAGISMO
40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) 12,92% m2 31.079,410 13,51 419.882,82
40895 SEMEADURA MANUAL 12,92% m2 275.969,520 1,47 405.675,19
40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS 12,92% m2 5.167,720 6,82 35.243,85
40885 FLORESTAMENTO 12,92% m2 16.800,000 10,41 174.888,00
Total do Grupo : 1.035.689,86
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C6d. Auxiliar Servico | Bdi | Unid. | Quantidade | Preco Unitario | Total
C6d. Auxiliar Servico | Bdi | Unid. | Quantidade] Prego Unitario | Total
ADMINISTRAQAO/CANTEIRO DE OBRA/MOBILIZAQAO
42120 ADMINISTRAQAO LOCAL - TIPO B1 12,92% un 1,000 794.327,28 794.327,28
42220 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 12,92% un 1,000 396.201,96 396.201,96
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME 12,92% un 1,000 16.243,32 16.243,32
DEMONSTRATIVO
Total do Grupo : | 1.206.772,56 |
Total do Orgamento : | 30.184.119,86 |
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento : 202100036013032-1/2025 Data Or¢camento : 12/08/2025
Descrigédo : ELABORAQAO DE ORGCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAQAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA / ARAGOIANIA
Versdo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAGAO - T300

Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extenséo 10,05 Km
Data Base : 01/04/2025
Discriminagao Percentual Preco Prego/Km
TERRAPLENAGEM 11,14% 3.362.473,55 334.574,48
PAVIMENTAGAO 58,06% 17.526.354,65 1.743.915,89
DRENAGEM 14,63% 4.415.416,03 439.344,88
OBRAS DE ARTE CORRENTE 1,46% 440.039,08 43.784,98
SINALIZACAO 1,55% 467.907,99 46.558,01
SINALIZAGAO PROVISORIA 0,03% 8.208,55 816,77
OBRAS COMPLEMENTARES 5,70% 1.721.257,59 171.269,41
PAISAGISMO 3,43% 1.035.689,86 103.053,72
ADMINISTRAGAO/CANTEIRO DE OBRA/MOBILIZAGAO 4,00% 1.206.772,56 120.076,87
Total geral 100,00% 30.184.119,86 3.003.395,01
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
DX Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
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ANEXO Ill - COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

GOINFRA EDITAL 101-202% - (13- 102025

2005

COMPOSICAD REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40001 DESNATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM UNIDADE: mz
ITEM: LK)
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTIL ZAQ-RO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. INPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
300071 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000] 0,0000 4550500 152 9600 4£5 0300
(&) TAL 465,0500
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
— —_— et —
20031 SERYENTE 2,00000 22,0900 44 1800
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 040000 27,8900 11,1900

{B) = TOTAL
C) PRODUCA =

155291000 |CUSTO HORARIO TOTAL = iAl+ (B)

D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = iA+B) / (C]

03300

cstoFic] 00000 0.0X0
CuwteFIT| 00| O0xn
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CusTO
UNITARIO UNITARIO

[AUXILIARES (F)

UNIDADE

CONSUMO

[E) = TOTAL

PREGCO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO

PREGO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

|thENTO DE TRANSPORTE (H) CONSURMO D.MT PRECO UNITARIO CUSTO
RP

LN

RP

P

LN

P

UNITARIO

CUSTO DIRETO TOTAL = (D] +(E}+ (Fi + (G]+ [H}
B8.D.1.

ARIO REFERENCIAL
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PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 CM UNIDADE: un
WEM: 004
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ _ _ PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F0007 TRATOR ESTEIRAS COM LAMIUA - GAT OB DU EQUIVALENTE T.00000 10000 0000|265 0500 152,9500 355,0500

(R} = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
200317 SERVENTE 2,00000 22,0900 &4 1800
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 0.40000 27,9900 11,1200

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 20,75000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 520,4200
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 25.0800
Custor IC] Loom 0.000]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 CM UNIDADE: N
WEM: 005
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ _ _ PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F0007 TRATOR ESTEIRAS COM LAMIUA - GAT OB DU EQUIVALENTE T.00000 10000 0000|265 0500 152,9500 355,0500

(R} = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
200317 SERVENTE 2,00000 22,0900 &4 1800
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 0.40000 27,9900 11,1200

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 8.20000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 20,4200
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 62.7000
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA ATE 50M UNIDADE: M3
WEM: 007
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ _ _ PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F0007 TRATOR ESTEIRAS COM LAMIUA - GAT OB DU EQUIVALENTE T.00000 10000 0000|265 0500 152,9500 355,0500

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
0003 AJUDANTE T,00000 23,4800 25 AE00
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 030000 27,9900 §.,5800

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 27546000 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 496 9200
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 1.8000
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO

(E) = TOTAL

PREGO
UNITARIO

CusTO
UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO

PREGO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

LN RP e LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 2001) UNIDADE: s
TEM: 08
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
_ _ FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F0057 S CAVADEIRA HIDRAULCA - CAT 32801 DU EQUIVALENTE T.00007 T.0000 oo0o0| 2032700 82,2300 202, 2700
30046 MOTONIVELADDORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,0500 0,5500 18E 500 771100 B2 6E00
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 10M3 - 15T 200000 0,000 0.1000| 2886700 53,2300 §50.3700

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
0003 AJUDANTE 300000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 1,000C0 27,9900 27 2200

(B) = TOTAL ’
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 161,73000 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B} 1.044,7500
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 5.4400
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) UNIDADE: s
TEM: 09
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
_ _ FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F0057 S CAVADEIRA HIDRAULCA - CAT 32801 DU EQUIVALENTE T.00007 T.0000 oo00| 2032700 82,2300 2022700
30046 MOTONIVELADCORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,120m 0.8800 188 500 771100 90 400
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 10M3 - 15T 400000 0810 0.1900| 2886700 53,2300 §13.7400

(B) = TOTAL

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
0003 AJUDANTE 300000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 1,000C0 27,9900 27 2200

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 19175000 [CUSTO HORARIO TOTAL = (&) + (B} 1,205,9300
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} €.2800
Custor IC] 0,000 000
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE [ CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO PRECO CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

LN RP

P

LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

000011868

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) UNIDADE: s
TEM: 010
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
_ _ FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F0057 S CAVADEIRA HIDRAULCA - CAT 32801 DU EQUIVALENTE T.00007 T.0000 oooo0| 2032700 82,2300 203, 2700
30046 MOTONIVELADDORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,14m 08600 188 500 771100 92 7200
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 10M3 - 15T 400000 0910 00g00| 2886700 53,2300 8879200

(B) = TOTAL

(R) = TOTAL 1.153 9100
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
0003 AJUDANTE 300000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 1,000C0 27,9900 27 2200

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 181,73000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 1.282,3400
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 6.6800
Custor IC] 0,000 0.000]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO PRECO CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

LN RP

P

LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

000011868

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) UNIDADE: %]
TEM: 011
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
_ _ FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F0057 S CAVADEIRA HIDRAULCA - CAT 32801 DU EQUIVALENTE T.00007 1,000 ooo00| 2032700 82,2300 202, 2700
30046 MOTONIVELADDORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,19m 0.e100 188 500 771100 9B 2000
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 10M3 - 15T £,00000 0,830 0.1700| 2886700 532300  1.035.7200

(B) = TOTAL

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
0003 AJUDANTE 300000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 1,000C0 27,9900 27 2200

1.435,7200

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 19175000 [CUSTO HORARIO TOTAL = (&) + (B}
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 74800
Custor IC] 0,000 .00
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE [ CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO PRECO CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

LN RP

P

LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

000011868

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.00001) UNIDADE: %]
TEM: 012
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
_ _ FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F0057 S CAVADEIRA HIDRAULCA - CAT 32801 DU EQUIVALENTE T.00007 1,000 oo00| 2032700 82,2300 202, 2700
30046 MOTONIVELADDORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,22m 00,7800 188 500 771100 101 400
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 10M3 - 15T £,00000 0,920 00800| 2886700 532300  1.118.1700

(B) = TOTAL

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
0003 AJUDANTE 300000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 1,000C0 27,9900 27 2200

1.522,5100

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 161,73000 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B}
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 7.9400
Custor IC] 0,000 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO PRECO CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

LN RP

P

LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

000011868

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 12000 UNIDADE: %]
TEM: 013
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
_ _ FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F0057 S CAVADEIRA HIDRAULCA - CAT 32801 DU EQUIVALENTE T.00007 1,000 oo00| 2032700 82,2300 203, 2700
30046 MOTONIVELADDORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 00,2600 0,7400 188 500 771100 1061100
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 10M3 - 15T £,00000 10000 00000| 2886700 532300 11933600

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
0003 AJUDANTE 300000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 1,000C0 27,9900 27 2200

(B) = TOTAL £8.4300
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 181,73000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 1.601,1600
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 8.3500
Custor IC] Loom 0.0mc]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M UNIDADE: %]
TEM: 014
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
_ _ FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F0057 S CAVADEIRA HIDRAULCA - CAT 32801 DU EQUIVALENTE T.00007 T.0000 o.o00| 2032700 82,2300 202, 2700
30046 MOTONIVELADDORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,3000 0,7000 18E 500 771100 110 5700
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 10M3 - 15T £,00000 0,900 0.1000| 2886700 532300 |  1.320.7800

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
0003 AJUDANTE 300000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 1,000C0 27,9900 27 2200

(B) = TOTAL ¥
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 161,73000 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B} 1.733,0200
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 9.0900
Custor IC] Loom 0.0
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.500M) UNIDADE: %]
TEM: 015
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
_ _ FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F0057 S CAVADEIRA HIDRAULCA - CAT 32801 DU EQUIVALENTE T.00007 1,000 oooo0| 2032700 82,2300 203, 2700
30046 MOTONIVELADCORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,320 0 e300 18E 500 771100 112 Booo
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 10M3 - 15T £,00000 0,950 00500| 2886700 532300 |  1.376.3600

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
0003 AJUDANTE 300000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 1,000C0 27,9900 27 2200

(B) = TOTAL 5
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 191,73200 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 1.750,8800
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 93400
Custor IC] Loom 0.0m0|
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) UNIDADE: %]
TEM: 016
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
_ _ FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F0057 S CAVADEIRA HIDRAULCA - CAT 32801 DU EQUIVALENTE T.00007 T.0000 oooo0| 2032700 82,2300 203 2700
30046 MOTONIVELADDORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,3600 0 6400 18E 500 771100 117 2600
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 10M3 - 15T £,00000 0,9900 00i00| 2886700 532300 [ 14208800

(R) = TOTAL 1.741 4200
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
0003 AJUDANTE 300000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 1,000C0 27,9900 27 2200

(B) = TOTAL s
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 161,73000 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B} 1.839,8500
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 95900
Custor IC] 0,000 .00/
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO

PREGCO CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

LN RP e LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 20000 UNIDADE: %]
TEM: 017
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
_ _ FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F0057 S CAVADEIRA HIDRAULCA - CAT 32801 DU EQUIVALENTE T.00007 1,000 oo00| 2032700 82,2300 203, 2700
30046 MOTONIVELADDORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 o410 0,£900 18E 500 771100 122 Ba0n
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 10M3 - 15T 7.00000) 0,920 00800| 2886700 532300 |  1.586.2400

(B) = TOTAL

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
0003 AJUDANTE 300000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 1,000C0 27,9900 27 2200

1.881,3800

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 161,73000 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B}
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 10,3800
Custor IC] 0,000 0.0mc]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO PRECO CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

LN RP

P

LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

000011868

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) UNIDADE: %]
TEM: 013
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
_ _ FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F0057 S CAVADEIRA HIDRAULCA - CAT 32801 DU EQUIVALENTE T.00007 1,000 oo00| 2032700 82,2300 203, 2700
30046 MOTONIVELADCORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 05200 0. 4800 18E 500 771100 135 1100
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 10M3 - 15T £,00000 0,9600 000|  2886700 532300  1.830.0100

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
0003 AJUDANTE 300000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 1,000C0 27,9900 27 2200

(B) = TOTAL L
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 181,73000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 2,286 8200
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 118200
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 00.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: M3
MEM: 020
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ FRoD. I IveRoD._| PRob. I IWPROD. | HoRARIO
30040 CAMINHAO TANGUE 10 0001 2,00000 06600 0,3400 266,7300 49,7400 385 8000
30013 GRADE DE DISCO - 24$24 1,00000] 0,690 03100 20400 1,4200 18400
30002 ROLO PE DE CARNEIRQ AUTOPROPELIDD - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000, 1,0000 00000 1631300 $8,7500 165.1200
30005 TRATOR DE FNEUS AGRICOLA - MF 4232 DU EQUIVALENTE 1,00000 0,6900 03100 125 0500 39,8700 98 B400
30046 MOTONIYELADORA - CAT 120K O EQUINVALENTE 1,00000 0,39m 06100 188 500 771100 120 6100

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
0031 SERVENTE T,00000 22,0900 22 0500
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 0.50000 27,9900 13.8€00

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAOQ DA EQUIPE = 224,200 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 806,2000
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 35900
Custor IC] 0,000 .00/
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS';I'O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R -] CUSTO
RP P

LN RP P LN UNITARIO

CUSTO DIRETO L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
E.D.I.

. 12.52%
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

DESCRICAO DO SERVICO:

COMPOSICAO REFERERENCIAL

40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: M3
MEM: 021
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ FRoD. I IveRoD._| PRob. I IWPROD. | HoRARio
30040 CAMINHEAO TANGQUE 10 0001 1,00000 0,9900 0.0100 266,7300 49,7400 264 SE00
30013 GRADE DE DISCO - 24$24 1,00000] 0,52m 04800 20400 1,4200 1,7400
30002 ROLO PE DE CARNEIRQ AUTOPROPELIDD - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000, 1,0000 0.0000 1631300 $8,7500 165.1200
30005 TRATOR DE FNEUS AGRICOLA - MF 4232 DU EQUIVALENTE 1,00000 05200 04300 125 0500 39,8700 B4 100
30046 MOTONIYELADORA - CAT 120K O EQUINVALENTE 1,00000 0,29m 07100 188 500 771100 109 4200

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
0031 SERVENTE T.00000 22,0900 22 0500
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 1,000C0 27,9900 27 2200

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 168,20000_ [CUSTO HORARIO TOTAL = (&) + (B} €73,1200
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 4.0000
Custor IC] 0,000 0.000/
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE [ CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO PRECO CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

MENTO DE TRANSPORTE (H)

LN

RP

P

LN

|MO CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R -] CUSTO
RP

P

UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)

E.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

000011868

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 00.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO UNIDADE: M2
MEM: 024
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ ERoD. I IveRoD._| PRob. I IWPROD. | HoRARIO
30040 CAMINHAO TANQUE 10 000L 1,00000 0,5900 04100 266,7300 49,7400 177 7600
30013 GRADE DE DISCO - 24$24 1,00000] 0,500 02000 20400 1,4200 1,7:900
30002 ROLO PE DE CARNEIRQ AUTOPROPELIDD - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000, 1,0000 0.0000 1631300 $8,7500 165.1200
30005 TRATOR DE FNEUS AGRICOLA - MF 4232 DU EQUIVALENTE 1,00000 0,5000 0,5000 125 0500 39,8700 82 400
30046 MOTONIYELADORA - CAT 120K O EQUINVALENTE 1,00000 0,69Mm 03100 188 500 771100 154 0700

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
0031 SERVENTE 2,00000) 22,0900 BE,2E00
20013 GREDISTA 1,000C0 24,6200 24 6200
20002 ENCARREGADD DE SERVICO 0.50000 27,9900 132200

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAOQ DA EQUIPE = =41,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 706,1200
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 2.0700
Custor IC] 5,000 0.000
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CONSUMO PRECO CUSTO

TEMPO FIXO (G) 7 .
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNI’T!R ) CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) UNIDADE: ]
TEM: 025
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

HO DE OBRA (B) QUANT. BAL!RIO CUsSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) + (B} -
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 2
Custor IC] Loom 0.000]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10148 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZDA ¢ m3 1,25000 15,6800 196000
(E) = TOTAL 18,6000
AUXILIARES (F) UNIDADE [ CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) UNIDADE: M3KM
MEM: 026
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ | _FRop._I veRob_| PRop. [ IWPROD. | HORARIO |
30040 CAMINHAO TANQUE 10 000L 0,02810 1,0000 00,0000 266,7300 49,7400 £ BEND
30046 MOTONIYELADORA - CAT 120K 0L EQUINVALENTE 0,02500 1,000 0,0000 186 E500 77,1100 4 7100
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 10M3- 15T 1,00000, 1,000 0,0000 288 6700 53,2300 2386700

AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 178,33330 _ |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B} 280,0400
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 1.9400
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEMMISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.L) UNIDADE: %]
TEM: 027
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
__ _ FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F00712 ROLO IS0 VIERATORIO AUTOPROPELIDO - G553 E OU EGUIVALENTE T.00007 05200 4a00| 1835700 74,1000 T3z 2700
30040 CAMINHAD TANCIUE 10 00OL 1,00000 031m 0,E900 266,7300 49,7400 117 0000
30013 GRADE DE DISCO - 24424 1,00000 0.1800 0200 2.0400 1,4200 15200
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 Ol EQUIVALENTE 10000 1,000 oco00| 1631300 53,7500 163,1200

30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4252 OU ECIUIVALENTE 1,00000 0,180 08200 125 0500 39,8700 56,2000
30046 MOTONIVELADDORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,2800 07200 1886200 771100 108.2400

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
0031 SERVENTE 500000 22,0900 132 £400
20013 GREDISTA 1,000C0 24,6200 24 6200
20002 ENCARREGADD DE SERVICO 0.50000 27,9900 132200

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 55,9000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) + (B} 748,6200
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 13,4400
Custor IC] 5,000 0.000 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE [ CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CONSUMO PRECO CUSTO

TEMPO FIXO (G) 7 .
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

DX Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 00.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40350 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA UNIDADE: M3
TERY: 028

EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO

PROD. IMPROD. PROD.

30120 CAMINHAQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00000 0,150 0.8500 3229700

30014 ROLO USOYIERATORIO AUTOPROPELIDO - C£5533 E OU EQUIVALENTE 1,00000 05200 04800 188 9700 74,1000 132 2700

30040 CAMINHAQ TANGUE 10 000L 1,00030 0,2800 07200 266,7300 43,7400 1104200

30013 GRADE DE DISCD - 24¢24 1,00000 0,3000 0,7000 20400 14200 | B000

30009 ROLO PE DE CARNEIRD AUTOPROPELIDO - CA 2601 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000 0,000 162,1300 68,7500 163,100

30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4282 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,3000 07000 125 0500 39,8700 854200

30046 MOTONIVELADDORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 04200 0.5800 188 E500 771100 123 8500

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
0031 SERVENTE 500000 22,0900 132 £400
20013 GREDISTA 1,000C0 24,6200 24 6200
20002 ENCARREGADD DE SERVICO 0.50000 27,9900 132200

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 5569000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 873,1400
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 15.6700
Custor IC] 0,000 0,000
Custo FIT| M] 0000 |
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO FORTLAND CPII - &2 KG 41,2e000 05100 251600

(E) = TOTAL 25,1600
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CuUsTO
UNITARIO UNITARIO

CONSUMO PRECO CUSTO

TEMPO FIXO (G) 7 .
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNI’T!R ) CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER UNIDADE: KM
WEM: 029
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
| _ - FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30035 CAMINRAD CARROCER A TADEIRA - 15 T 100000 1,000 o.C000| 208 2000 16,4000 206, 2000

{A) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
20031 SERVEMTE 2,00000 22,0900 a4 1e00

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 22500000 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 282 4800
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 11200
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: KM
WEM: 030
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
| _ - FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30035 CAMINRAD CARROCER A TADEIRA - 15 T 100000 1,000 o.C000| 208 2000 16,4000 206, 2000

AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 37500000 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 208,3000
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 0.5500
Custor IC] 0,000 .00/
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE [ CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CONSUMO PRECO CUSTO

TEMPO FIXO (G) 7 .
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 00.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40380 IMPRIMAGAO UNIDADE: M2
wEM: 032
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
e — FROD. ] w%%;mﬁ—m
A2 CAVINRAD TANGUE DISTRIEUIDOR DE ASFALTO T.o000 1,000 ocon0] 2176700 43,7400 217 6700
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000] 1,000 0,0000 24 2000 16,5600 24 2000
30017 YASSOURA MECAMICA RESBOCAVEL 100000 0,3500 06500 54600 35100 4,1900
3m40 CAMINHAG TANGUE 10 0001 1,00000 0.05m ocono| 2667300 43,7400 12,3200
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4252 OU EQIUIVALENTE 1,00000 0,350 0,500 125 0500 39,8700 69 BEO0

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
0031 SERVENTE 2,00000 22,0900 41 1600
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 0.50000 27,9900 13.8€00

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1125,00000  JCUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 37,2400
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 0.3400
Custor IC] 5,000 .00 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

CONSUMO PRECO CUSTO

TEMPO FIXO (G) 7 .
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNI’T!R ) CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 00.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40385 PINTURA DE LIGAGAO UNIDADE: M2
wEM: 03
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
e — FROD. ] w%%;mﬁ—m
A2 CAVINRAD TANGUE DISTRIEUIDOR DE ASFALTO To000 1,000 ocon0] 2176700 43,7400 217 6700
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000 0,0000 24 2000 16,5600 4 sroo
30017 YASSOURA MECANICA REBOCAVEL 100000 04700 0,2300 54600 35100 44200
3005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 DU EQUIVALENTE 1,00000 047m ngaon| 1250600 39,700 75,5000

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
0031 SERVENTE 2,00000 22,0900 41 1600
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 0.50000 27,9900 13.8€00

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.£00,00000 JCUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 408,6600
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 0.2700
Custor IC] 5,000 o.0m0)
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS';I'O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNI’T!R ) CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 00.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40802 CONCRETO BETUMNOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (BC/AC) UNIDADE: M3
wEM: 034
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
IEEESSS—S——————— FROD. ] w%%;mﬁ—m
F023 IBROACAEADORA DE AEFALTO SOBRE EBTEIRAS T.o000 0.71m ooon0] 2217100 52,0800 Ted, 1000
30012 ROLO LSO TANDERN - &8 T - CA-150 OU EQUINVALENTE 1,00000] 04rm 0.£300 221 4000 73,4800 143 Dooo
30017 VASSOURA MECANICA RESOCAVEL 100000 0210 0,7900 54600 35100 35100
3m15 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDG - 27 T 1,00000 047m ngao0|  168.E700 78,2200 1207200
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4252 OU ECIUIVALENTE 1,00000 021m 0,7900 125 0500 39,8700 57 7800

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
0031 SERVENTE B, 00000 22,0900 1767200
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 1,000C0 27,9900 27 2200

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 2767000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 714,2000
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 258100
Custor IC] Loom 0.0:0|
CustoFIT| 00000 | 0,000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO
42495 USINAGEM CEUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) M3 1.02000 2604100 265,6100]

(F] = TOTAL 2685 6100

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R -] CUSTO
RP P

LN RP P LN UNITARIO

CUSTO DIRETO L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
E.D.I.

. 12.52%
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 00.10.2025

DATA BASE: 0412025

CONMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:

40809 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) UNIDADE: M2
MEM: 035
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
- _ ERoD. I IveRoD._| PRob._ I IWPROD. | HoRARIO
300712 ROLD USO TANDEN - &8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000 03400 0 £600 2214000 73,4800 1227700
30027 CAMINHAL TANCIUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000] 0,83m 01700 487400 1686 BEOO
30020 TANGQUE DE ESTOCAGEM ASFALTC (30.000L) 1,00000, 1,0000 00000 16,5600 24,3000
30017 YASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,0900 05100 35100 3.BE00
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADDS REBOCAVEL 1,00000 1,000 0,0000 . 4,0900 B .3E00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,.00000 0,1000 00000 1857100 771100 12,5700
30005 TRATOPVDE PNEUS AGRICOLA - MF 4232 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,0900 09100 1250500 39,8700 47 5300
30037 CAMINHAD BASCULANTE 1OM3 - 15T 1,00000 1,0000 0,0oo0 236 BTO00 53,2300 2368 5700

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
0031 SERVENTE B, 00000 22,0900 1767200
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 080000 27,9900 22,3900

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 270,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 8478500
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 3.8500
Custor IC] Loom 0.0mc]
Custo FIT| 00000 | 0,000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10052 ERITA - COMERCIAL (BT M3 002120 100,0900 21900
(E) = TOTAL 21300
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CONSUMO PRECO CUSTO

TEMPO FIXO (G) 7 .
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT RECO UN“’!R -] CUSTO
RP P

P
LN RP P LN UNITARIO

CUSTO DIRETO L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H) 5.9800
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: TKM
TERY: 036
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30021 CAMINHAO TANGUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000 0.0000 278700 43,7400 217 5700

AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 59,6000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) + (B} 217 8700
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 2.1800
Custor IC] 5,000 0.000
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE [ CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CONSUMO PRECO CUSTO

TEMPO FIXO (G) 7 .
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA UNIDADE: TKM
TERY: 037
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 103 - 15T 1,00000 1,000 0.0000 238 6700 83,2300 238 6700

AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 225,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 238,6700
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 1.0600
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: MIKM
TERY: 038
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 103 - 15T 1,00000 1,000 0.0000 238 6700 83,2300 238 6700

AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 168,75000  |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B} 238,6700
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 14100
Custor IC] Loom 0.0
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: KM
WEM: 039
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
| _ - FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30035 CAMINRAD CARROCER A TADEIRA - 15 T 100000 1,000 o.C000| 208 2000 16,4000 206, 2000

AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 37500000 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 208,3000
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 0.5500
Custor IC] 0,000 .00/
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE [ CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CONSUMO PRECO CUSTO

TEMPO FIXO (G) 7 .
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: MIKM
TERY: 040
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 103 - 15T 1,00000 1,000 0.0000 238 6700 83,2300 238 6700

AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 26000000 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 238,6700
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 0.9500
Custor IC] Loom 0.0m0|
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMNOSO UNIDADE: T
TERY: 041
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30021 CAMINHAO TANGUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000 0.0000 278700 43,7400 217 5700

AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 14940000 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B} 217 5700
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 1.4500
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:
41332 MEIO FIO COMSARJETA - MFCO3 (AC/BC) UNIDADE: M
EM: 048
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
= ERDp. | IwRoD| PRop. T WPROD. | HORAmO
30115 EXTRUSORA PARA MEID FID OE CONCRETO 1,00000 1,000 00,0000 40,6500 30,0700 40 6500
(R) = TOTAL )
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
20077 FECREIRD T.00000 23,4900 26 4500
20031 SERVENTE 2,00000 22,0000 44,1€00
20002 ENCARREGADD DE SERVIGO 0,25000 27,9900 £.5500
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 74,1000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 120,3100
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 1.6200
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

_ UNITARIO UNITARIO
47027 ESCAVACAD MANUAL M3 0.03000 67,1000 32,0100
42333 CONCRETO FCH=20 MPA P DRENAGEM M3 0.04200 451,7400 18,3700
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREGO CUSTO

UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT P ! ] CUSTO

REGO UNITAR ]
LN RP e LN RP P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 (AC/BC) UNIDADE: M
WEM: 049
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30115 EXTRUSORA PARA METD FID DE CONGRETO 100000 1,000 ©.0000 206500 @ 0700 20 6500

(R) = TOTAL )
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
20077 FECREIRD T.00000 23,4900 26 4500
20031 SERVENTE 2,00000 22,0000 44,1€00
20002 ENCARREGADD DE SERVIGO 0,25000 27,9900 £.5500
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 53,15000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 120,3100
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 1.2900
Custor IC] Loom 0.0
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO

_ UNITARIO UNITARIO
47027 ESCAVACAD MANUAL M3 0.01800 67,1000 1,2000
42333 CONCRETO FCH=20 MPA P DRENAGEM M3 0.03340 451,7400 15,0800
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREGO CUSTO

UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

41338 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCO3 UNIDADE: M
TEM: 050
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

HO DE OBRA (B) QUANT. BAL!RIO CUsSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00007 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) =
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 2
gaekl Doom ool
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO [ PREGO CUSTO
. UNITARIO UNITARIO

47293 AFILOAMENTO MANUAL Wz ER I 5.0300 107600
41289 ENLEIVAMENTQ (SVA) M2 214110 8.3500 18,3400
40102 COMPACTACAQ MANUAL M3 054960 55900 3,6100
47021 CONFECGAD DE GUIAS M 1.07060 23700 2,5800
47024 ESCAVAGAQ MECANICA DE YALA PARA DRENAGEM M3 0,54960 15,1200 83000
42339 CONCRETO FCK=20 MPA P DRENAGEM w3 01590 451,7400 72,0900
l@=voraL iz
TEMPO FIXO (G) CONSUMO | PREGCO CUSTO

UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

2003227DN Dissipador de energia - DES 180480 - areia, brita e pedra de mao comerciais UNIDADE: un
TEM: 051
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

O DE OBRA (B)

QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
20037 SERVENTE PR 22,0900 45 2400
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00003 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 45,2400
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 45 2400
Custor IC] Loom 0.0mc]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAQ f MARROADA M3 0.6a270 85,9700 ¥3.2e00

(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
- UNITARIO UNITARIO

412393 APILDAMENTO MANUAL M2 11,44500 5,0300 57,9600
47020 FORNA DE PLACA COMPENSADA M2 5,927€0 55,7900 386,4900
47027 ESCAVACAQ MaNUAL M3 2,26900 67,1000 153,5900,
42333 CONCRETO FCK=20 MPA Pf CRENAGEM M3 1,83620 451,7400 7321800
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREGO CUSTO

UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNI’T!R ] CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

41341 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO -VPAM UNIDADE: M
TEM: 052
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

HO DE OBRA (B) QUANT. BAL!RIO CUsSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00007 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) =
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 2
gaekl Doom ool
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO [ PREGO CUSTO
. UNITARIO UNITARIO
47293 AFILOAMENTO MANUAL Wz 110 5.0300 87600
41289 ENLEIVAMENTQ (SVA) M2 174110 8.3500 15,4000
40102 COMPACTACAQ MANUAL M3 0,397€0 55900 28100
47021 CONFECGAD DE GUIAS M 187600 23700 2,0700
47024 ESCAVAGAQ MECANICA DE YALA PARA DRENAGEM Ma 0,35760) 15,1200 &.0100
42339 CONCRETO FCK=20 MPA P DRENAGEM w3 012760 451,7400 57,6400

(F) = TOTAL §2,4800
PREGCO CUSTO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO 7 .
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

2003107DN Entrada para descida d'agua - EDA 03 A - areia e brita comerciais UNIDADE: un
TEM: 053
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

HO DE OBRA (B) QUANT. BAL!RIO CUsSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00007 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) =
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 2
gaekl Doom ool
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CONSUMO

41293 BPILOAMENTO MANUAL M2 1.0e070
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 1,25%€0

47027 ESCAVACAQ MANUAL M3 010810

42333 CONCRETD FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 018820 71,8600

(F) = TOTAL 154 9100
CONSUMO PRECO CUSTO

TEMPO FIXO (G) 7 .
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO:

2003123DN Entrada para descida d'agua - EDA 05 B - areia e brita comerciais UNIDADE: un
TEM: 054
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

HO DE OBRA (B) QUANT. BAL!RIO CUsSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00007 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) =
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 2
gaekl Doom ool
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

412393 AFILDAM?QTD MANUAL M2 1.822€0 5,0300 8.1600!
47020 FORNA DE PLACA COMPENSADA M2 2,02040 55,7900 16,5200
47027 ESCAVACAQ MaNUAL M3 016220 67,1000 10,8900
42333 CONCRETO FCK=20 MPA Pf CRENAGEM M3 0.28310 451,7400 114,3300
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREGO CUSTO

UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO:

2003383DN Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR €0-30 - areia e brita comerciais UNIDADE: M
TEM: 055
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

HO DE OBRA (B) QUANT. BAL!RIO CUsSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00007 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) =
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 2
gaekl Doom ool
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO [ PREGO CUSTO
. UNITARIO UNITARIO
EEFEE] AFILOAMENTO MANUAL Wz TEA00 5.0300 42200
47020 FORNA DE PLACA COMPENSADA M2 1.44000 5.7900 80,3300
47027 ESCAVAGAD MANUAL M3 0,201¢0 67,1000 13,5900
45155 ACO CASIVED AQUISICAD, ARMACAD E COLOCAGAD (NCLUSQ PERDAS) - SUPERESTRUTURA KG 1126280 10,9700 126,8400
45150 CONCRETO FOK=20 MPA [AC/RC) w3 013010 483,230 871000

(F) = TOTAL 3120300

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUSAI‘O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGCAO DO SERVICO:

2003407DN Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais UNIDADE: M
TEM: 056
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

HO DE OBRA (B) QUANT. BAL!RIO CUsSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00007 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) =
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 2
gaekl Doom ool
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CONSUMO

41293 BPILOAMENTO MANUAL M2 088010

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 2,874e0 160,3800
47027 ESCAVACAQ MANUAL w3 0.471€0 67,1000 91,8400
45153 AQ0 CAINVEDAQUISICAD, ARMAGAD E COLOCACAD (NCLUSQ PERDAS) - SUPERESTRUTURA KG 20.97820 10,9700 230.,0900
45160 CONCRETO FCK=20 MPA [AC/BC) M3 032880 453,2300 43,2200

(F) = TOTAL 574 8200
CONSUMO PRECO CUSTO

TEMPO FIXO (G) 7 .
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

2003175DN Dissipador de energia - DED 01 A - areia, brita e pedra de mio comerciais UNIDADE: un
TEM: 057
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

O DE OBRA (B)

QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
20037 SERVENTE 0, 26000 22,0900 10,6000
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00003 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 10,6000
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 10.6000
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAQ f MARROADA M3 018420 85,9700 16,0100

(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
- UNITARIO UNITARIO
412393 APILDAMENTO MANUAL M2 3.11840 5,0300 15,8800
47020 FORNA DE PLACA COMPENSADA M2 3.B7670 55,7900 216,2800
47027 ESCAVACAQ MaNUAL M3 0,62370 67,1000 41,8500
42333 CONCRETO FCK=20 MPA Pf CRENAGEM M3 0.63520 451,7400 288,3400
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PREEO UNIT!R =] CUSTO
LN RP P LN RP P uun’ileo
H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

2003179DN Dissipador de energia - DED 03 A - areia, brita ¢ pedra de mio comerciais UNIDADE: un
TEM: 058
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

O DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
20037 SERVEMTE 048000 22,0900 10,6000

(B) = TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00003 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 10,6000

|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 10.6000
Custor IC] Loom 0.0m0 |

Cimto FIT| o] 0.0200

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAQ f MARROADA M3 018420 85,9700 16,0100

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO
UNITARIO

(E) = TOTAL B
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUsTO

— UNITARIO UNITARIO
41293 APILDAMENTO MANUAL M2 310920 9.0300 15,6300
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 3,B7670! 85,7900 216,2800
47027 ESCAVACAQ MANUAL M3 082190 67,1000 41,7200
42333 CONCRETD FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 0.63200 451,7400 285 4900

(F) = TOTAL 589,1200

CUSTO
UNITARIO

LN RP e LN P

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 UNIDADE: M
TEM: 059
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

HO DE OBRA (B) QUANT. BAL!RIO CUsSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00007 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) =
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 2
gaekl Doom ool
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

AFILOAMENTO MAMUAL

47021 CONFECCAD DE GUIAS N 0,76750

47024 ESCAVACAQ MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM M3 0,27300 5

42333 CONCRETO FCK=20 MPA Pf CRENAGEM M3 011680 451,7400 33,7600

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT P ! ] CUSTO

REGO UNITAR ]
LN RP e LN RP P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

2003231DN Dissipador de energia - DES 125375 - areia, brita e pedra de mao comerciais UNIDADE: un
TEM: 060
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

O DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
20037 SERVEMTE 1,25000 22,0900 27 6100

(B) = TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) + (B} 27,6100

|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 27 6100
Custor IC] Loom 0.0mc]

Cimto FIT| o] 0.0200

MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAQ f MARROADA M3 0,507<0 85,9700 44,100

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO

41293 BPILOAMENTO MANUAL M2 7 05A%0|

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 546520

47027 ESCAVACAQ MANUAL M3 141100

42333 CONCRETD FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 1.02€20 488,100

(F) = TOTAL 503,2200

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUSE’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

41304 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS02 (EXCETO ESCAYACAD) (AC) UNIDADE: M
TERY: 061
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 103 - 15T 0,01000 1,000 0.0000 2386700 83,2300 2,300

(R) = TOTAL T
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
0017 FEDREIRD 0,.07000 23,4300 1 9500
20003 AJUDANTE 1,08000 23,4800 24 6200
20002 ENCARREGADD DE SERVICO 0, 18000 27,9900 &.0200

(B) = TOTAL {
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 34,0800
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 34.0500
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
100568 TUBO PERFURADO PvC 100 MM M 1,00000 89,1500 ©,1500
10031 AREIA - COMERCIAL [AC) M3 0.62000 105,1400 752200
(E) = TOTAL 21,3800
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO

PREGO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

LN RP e LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO:
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)

UNIDADE: N
TEM: 062
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

O DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
20077 FECREIRD 0,08000 23,4900 22700
20031 SERVENTE 0,75000 22,0000 1€ SE0D
20002 ENCARREGADD DE SERVICO 052000 27,9900 14,5200
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00003 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 33,3800
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 33,3800
Custor IC] Loom 0.00c]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 2,160C0 40,7900 120,5000
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P DRENAGEM (AC/EC) M3 020400 4235800 87,6200
(F) = TOTAL 208,1300
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNI’T!R ] CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 1° CAT. (INCL. TRANSPORTE) UNIDADE: M3
WEM: 063
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ _ PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F0008 RETRD ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERFILLAR 4165 OU EGUIVALENTE T.00000 10000 ooo0| 120000 55,4300 14,0000
30010 CARREGADEIRA DE PNELS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,630 02700 186.7100 771100 126 6100
30035 CAMINHAC BASCULANTE 6M3- 105 T 100000 06300 0g700[ 1356000 45,2300 102,2700

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
0031 SERVENTE 2,00000 22,0900 a1 1600
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 028000 27,9900 €.9200

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 30,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 34,0800
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 13,1900
Custor IC] 0,000 .00
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO PRECO CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

LN RP

P

LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

000011868

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO UNIDADE: MIKM
TERY: 064
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30036 CAMINHAO BASCULANTE B M3 - 105 T 1,00000 1,000 0.0000 1358000 45,2300 135 8000

AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 50,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 135,8000
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 1.5000
Custor IC] Loom 0.0
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: KM
WEM: 065
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
| _ - FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30035 CAMINRAD CARROCER A TADEIRA - 15 T 100000 1,000 o.C000| 208 2000 16,4000 206, 2000

AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 37500000 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 208,3000
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 0.5500
Custor IC] 0,000 .00/
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE [ CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CONSUMO PRECO CUSTO

TEMPO FIXO (G) 7 .
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: MIKM
TERY: 066
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 103 - 15T 1,00000 1,000 0.0000 238 6700 83,2300 238 6700

AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 168,75000  |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B} 238,6700
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 14100
Custor IC] Loom 0.0
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: MIKM
TERY: 067
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 103 - 15T 1,00000 1,000 0.0000 238 6700 83,2300 238 6700

AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 26000000 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 238,6700
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 0.9500
Custor IC] Loom 0.0m0|
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) UNIDADE:

WEM:
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |
[ _ - FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
A0 CAINRAD CARROCER A TADEIRA- 16 T Toomn| . o.ism| . C.eeon| 208500 15,4000 70, 6En

068
CUsTO

(B) = TOTAL

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO
BASE
0031 SERVENTE 10,00000 22,0900 220 9000
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 0.50000¢ 27,9900 13.8€00

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 100,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 3055700
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 3J.0500
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10009 CALPARA FINTURA KG 0,20000 16100 05200
(E) = TOTAL 0,3200
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CcusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO PRECO CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

LN RP

P

LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

000011868

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 1° CAT. (INCL. TRANSPORTE) UNIDADE: M3
WEM: 069
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ _ PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F0008 RETRD ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERFILLAR 4165 OU EGUIVALENTE T.00000 10000 ooo0| 120000 55,4300 14,0000
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIYALENTE 1,00000 0,630 02700 186.7100 771100 126 6200
30035 CAMINHAC BASCULANTE 6M3- 105 T 100000 06300 0g700[ 1356000 45,2300 102 2600

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
0031 SERVENTE 2,00000 22,0900 a1 1600
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 028000 27,9900 €.9200

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 30,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 384,0700
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 13,1300
Custor IC] 0,000 L.om0)
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO PRECO CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

LN RP

P

LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

000011868

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 00.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

41818 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAD) UNIDADE: M
TWEM: 071

EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUsTO

30007 CARRE GADEIRA DE PREUS CAT - 950 1 OU EQUIVALERTE 1,000 0.10m o.coon| 268 Gatd ._'_I 20,0000 26 B0 |

(R) = TOTAL 26 8900
AO DE OBRA (B) CUSTO

BASE

HORARIO
20017 FPEOREIRD 1,00000 23,4900 264500
20003 AJUDANTE 3,000C0 23,4800 704400
20002 ENCARREGADD DE SERVICO 1.00000 27,9900 27 8200

(B) = TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00007 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 183,2100

|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 1538100
Custor IC] Loom 0,00

CustoFIT| 00000 | 0,000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1 00 M - PAT M 1,00000 353,0000 959,0000

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1.4 (AC) M3 0.01000 391,3800 3.3100

47020 FORNA DE PLACA COMPENSADA M2 0.20000 &5,7900 11,1800

42341 CONCRETO CICLOPICD FOK=11 MPA (AC/BC) M3 0,46000 323,2600 151,4500

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREGO CUSTO

UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNI’T!R ) CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 00.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

41828 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVACAD) UNIDADE: M
TWEM: 072

EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUsTO

30007 CARRE GADEIRA DE PREUS CAT - 950 1 OU EQUIVALERTE 1,000 0.10m o.coon| 268 Gatd ._'_I 20,0000 26 B0 |

(R) = TOTAL :
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
0017 FEDREIRD T.00000 23,4300 26 4500
20003 AJUDANTE 4,00000 23,4800 92,9200
20002 ENCARREGADD DE SERVICO 1.00000 27,9900 27 8e0n

(B) = TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B} 1772900

|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 177.2900
Custor IC] 0,000 0,000
CustoFIT| Too | 0.0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10086 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 150 M - PAT M 1,00000 70,0000 70,0000

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

47013 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1.4 (AC) M3 001200 391,8300 5,8700]

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 0280001 85,7900 15,6200

42341 CONCRETO CICLOPICD FCK=11 MPA (ACEC) M3 084700 329,2600 11,8000

(F) = TOTAL 33,2800

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CU!;O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNI’T!R ) CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 00.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO:

41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) UNIDADE: M
TWEM: 073

EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUsTO

30007 CARRE GADEIRA DE PREUS CAT - 950 1 OU EQUIVALERTE T.o0000 0,200 o000 2685500 '_'_1 20,0000 "~ 5a 7E00 |

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
0017 FEDREIRD 7,.00000 23,4300 56,5600
20003 AJUDANTE 5,00000 23,4800 140 8800
20002 ENCARREGADD DE SERVICO 1.00000 27,9900 27 8e0n

(B) = TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 2796300

|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 279.6900
Custor IC] 0,000 0,0000.
Custo FIT| M] 0000 |

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1 00 M - PAT M 2,00000 353,0000 7180000

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CuUsTO
UNITARIO UNITARIO

47013 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1.4 (AC) M3 0.02000 391,8300 7,8200

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 020000 85,7900 11,1500

42341 CONCRETO CICLOPICD FCK=11 MPA (ACEC) M3 0,82000 329,2600 3023100

(F) = TOTAL 321,8900

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CU!;O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNI’T!R ) CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS UNIDADE: KM
WEM: 075
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
| _ - FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30035 CAMINRAD CARROCER A TADEIRA - 15 T 100000 1,000 o.C000| 208 2000 16,4000 206, 2000

{A) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
20031 SERVEMTE 2,00000 22,0900 a4 1e00

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 214,50000  |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 282 4800
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 11700
Custor IC] Loom 0.0m0|
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS UNIDADE: KM
WEM: 076
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
| _ - FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30035 CAMINRAD CARROCER A TADEIRA - 15 T 100000 1,000 o.C000| 208 2000 16,4000 206, 2000

AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 25760000 [CUSTO HORARIO TOTAL = (&) + (B) 208,3000
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 0.5800
Custor IC] 0,000 0.000/
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE [ CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CONSUMO PRECO CUSTO

TEMPO FIXO (G) 7 .
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: MIKM
TERY: o7z
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 103 - 15T 1,00000 1,000 0.0000 238 6700 83,2300 238 6700

AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 168,75000  |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B} 238,6700
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 14100
Custor IC] Loom 0.0
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: MIKM
TERY: 078
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 103 - 15T 1,00000 1,000 0.0000 238 6700 83,2300 238 6700

AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 26000000 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 238,6700
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 0.9500
Custor IC] Loom 0.0m0|
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER UNIDADE: KM
WEM: 079
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
| _ - FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30035 CAMINRAD CARROCER A TADEIRA - 15 T 100000 1,000 o.C000| 208 2000 16,4000 206, 2000

{A) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
20031 SERVEMTE 2,00000 22,0900 a4 1e00

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 22500000 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 282 4800
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 11200
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: KM
WEM: 080
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
| _ - FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30035 CAMINRAD CARROCER A TADEIRA - 15 T 100000 1,000 o.C000| 208 2000 16,4000 206, 2000

AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 37500000 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 208,3000
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 0.5500
Custor IC] 0,000 .00/
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE [ CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CONSUMO PRECO CUSTO

TEMPO FIXO (G) 7 .
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/EC) UNIDADE: un
TEM: 031
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

O DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
20002 ENCARREGADD DE SERVICO 1,00000 27,9900 27 5900

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 27,5900
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 279900
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

47013 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1.4 (AC) M3 0.0e0c0 391,8300 23,5100
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 462000 85,7900 257,7400
42341 CONCRETO CICLOPICD FCK=11 MPA (ACEC) M3 2,27800 329,2600 750,0500

(F) = TOTAL 1.031,3000

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUSAI’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/EC) UNIDADE: un
TEM: 082
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

O DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
20002 ENCARREGADD DE SERVICO 1,00000 27,9900 27 5900

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 27,5900
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 279900
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO
47013 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1.4 (AC) M3 0,160C0 391,8300 §3,7000
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 5230000 85,7900 347,5700
42341 CONCRETO CICLOPICD FCK=11 MPA (ACEC) M3 3,29700 329,2600 41.085,5700,

(F) = TOTAL 1.485 8400

PREGO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

LN RP e LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/EC) UNIDADE: un
TEM: 083
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

O DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
20002 ENCARREGADD DE SERVICO 1,00000 27,9900 27 5900

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 27,5900
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 279900
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO
47013 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1.4 (AC) M3 012000 391,8300 47,0200
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 9,30000¢ 85,7900 518,8400
42341 CONCRETO CICLOPICD FCK=11 MPA (ACEC) M3 817600 329,2600 2.033,5000

(F) = TOTAL 2,588 2600

PREGO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

LN RP e LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO:
418684 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/EC)

UNIDADE: un
TEM: 084
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

O DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
2002 ENCARREGADD DE SERVICO 1.00000 27,3900 27 5E00
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 27,5900
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 279900
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CONSUMO

UNITARIO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1.4 (AC) M3 0.23000 391,3800 90.1300]
47020 FORNA DE PLACA COMPENSADA M2 25 4000 &5,7900 1.419,2900.
42341 CONCRETO CICLOPICD FOK=11 MPA (AC/BC) M3 9,73300 323,2600 3.204,6600
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PREEO UNIT!R =] CUSTO
LN RP P LN RP P uun’ileo

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

2003457DN Dissipador de energia - DEB 300-365 - ardia, brita e pedra dem3o comerciais UNIDADE: UN
TEM: 0as
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

O DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
20037 SERVEMTE 215600 22,0900 ag soon

(B) = TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 48,5000

|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 48 5000
Custor IC] 0,000 0,000
CustoFIT| Too | .0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10034 FPEDRA DE MAQ f MARROADA M3 0,86610 85,9700 5 A900

(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO

41293 BPILOAMENTO MANUAL M2 12,0880
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 542780
47027 ESCAVACAQ MANUAL M3 2,40710 67,1000
42333 CONCRETD FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 211400 451,7400

338,6000
161,5100
954,8700

(F] = TOTAL 1.535,6100

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO:

2003463DN Dissipador de energia - DEB 300511 - ardia, brita e pedra de m3o comerciais UNIDADE: UN
TEM: 086
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

O DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
20037 SERVEMTE 3,0E600 22,0900 6577200

(B) = TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00003 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 67,7200

|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 67.7200
Custor IC] Loom 0.0m0 |

Cimto FIT| o] 0.0200

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAQ f MARROADA M3 121920 85,9700 1060400

(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO

41293 SFILOAMENTO MAMUAL M2 76, 50000

4m2n FORMA DE PLACA GOMPENSADA M2 728760 407, 1400
47027 ESCAVACAO MANUAL M3 3,30610 67,1000 221,8900
42333 CONCRETD FCK=20 MPA P! DRENAGEM YE] 2.55360 451,7400 1,289,000

(F) = TOTAL 2.001,1800

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

GOINFRA EDITAL 101.2025 - 03-10.2025

0412025

DESCRIGAO
2003461DN

DO SERYICO:

COMPOSICAO REFERERENCIAL

Dissipador de energia - DEB 450-551 - ardia, brita e pedra dem3o comerciais

EQUIPAMENTO (&)

QUANT.

UTILIZACAO

FROD. | IVEROD.

UNIDADE: un
MEM: a7

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. | IVPROD. | HORARIO |

O DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
20037 SERVEMTE 4,58900 22,0900 108 8400
(B) = TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE =

CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 108,5400
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 109.5400
Custor IC] 5,000 0.010 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAQ f MARROADA M3 1.87670 85,9700 172 0e00
(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO [ PREGO CUSTO
. | unitério UNITARIO
EEFEE] AFILOAMENTO MANUAL E 25.52600 : 1324100
47020 FORNA DE PLACA COMPENSADA M2 333600 5.7900 520,8500
47027 ESCAVAGAD MANUAL M3 5,26520 67,1000 353,2900
42333 CONCRETO FCK=20 MPA PY DRENAGEM M3 4617400 2.019,8100
(F) = TOTAL 3.026,9600
TEMPO FIXO (G) CONSUMO | PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
|Mon.EN'ro DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PREGO uurr!n ) CUSTO
LN RP e LN RP P UNITARIO
H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T!

E.D.I.

L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

000011868

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

2003473DN Dissipador de energia - DEB 450-855 - areia, brita e pedra dem3o comerciais UNIDADE: UN
TEM: 0as
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

O DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
20037 SERVEMTE B,60400 22,0900 190 0e00

(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO

_ UNITARIO
41293 APILDAMENTO MANUAL M2 44,85600 9.0300
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 11, 76600 85,7900
47027 ESCAVACAQ MANUAL M3 8,99120 67,1000
42333 CONCRETD FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 7.00480 451,7400

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO
UNITARIO

(B) = TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B} 190,0600

|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 150.0600
Custor IC] 0,000 0,0000.
CustoFIT| Too | 0.0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10034 FPEDRA DE MAQ f MARROADA M3 348010 85,9700 280 6e00

(F) = TOTAL 4.876,0500

236,1200]
4564200
603,3000
3.380.2100

CUSTO
UNITARIO

LN RP e LN P

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO:

2003734DN Caixa colstorade talvegue - CCT 04 - areia e brita comerciais UNIDADE: UN
TEM: 0a9
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

HO DE OBRA (B) QUANT. BAL!RIO CUsSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00007 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) =
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 2
gaekl Doom ool
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 20.30000 40,7900 1.132,5800
47027 ESCAVACAD MANUAL M3 15, 00000 67,1000 1.008,5000
42333 CDNCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM w3 1,96000 451,7400 3854100
4813738 Apiloamento manuzl It 3.000C0 33,1300 165,6800

(F) = TOTAL 3.190,0800

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS';I'O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

2003738DN Caixa colstorade talvegue - CCT 06 - areia e brita comerciais UNIDADE: UN
TEM: nso
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

HO DE OBRA (B) QUANT. BAL!RIO CUsSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00007 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) =
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 2
gaekl Doom ool
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
47020 FORNA DE PLACS COMPENSADA M2 25,80000 &6,7900 1.428,2200!
47027 ESCAVACAD MANUAL M3 13,00000 67,1000 1.274,9000.
42338 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 2,71000 451,7400 1.224,2100
4805735 Apiloamento manuzl M2 6.000C0 33,1300 198,7800
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREGO CUSTO

UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

DESCRICAO DO
41800

GOINFRA EDITAL 101.2025 - 03-10.2025

0412025

SERVIGO:

REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES

COMPOSICAO REFERERENCIAL

EQUIPAMENTO (&)

30010

CARREGADEIRA DE PINEUS GAT - 528 1 OU EQUIVALENTE

UNIDADE:
MEM:
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
FRoD. I IveRoD._| PRob. I IWPROD. | HoRARIO
1,0000 0.0000 1557100 77,1100 155 7100

M
091
CUsTO

(B) = TOTAL

(R} = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
200317 SERVENTE 4,000c0 22,0900 BE 2e00
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 0.40000 27,9900 11,1200

(C) PRODUCAOQ DA EQUIPE = CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 285,2600
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 42 5400
Custor IC] 5,000 0.000)
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

CONSUMO PRECO CUSTO

TEMPO FIXO (G)

UNITARIO

UNITARIO

|MO CONSUMO D.MT P ! ] CUSTO

MENTO DE TRANSPORTE (H)

P

LN

RECO UNITAR
RP

P

UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO
E.D.I.

T L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE: M3
TERY: 092
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 103 - 15T 0,10000 1,000 0.0000 238 6700 83,2300 22 8e00

(R) = TOTAL 23 8600
AO DE OBRA (B) QUANT. A CUsSTO
BASE HORARIO
0031 SERVENTE B, 00000 22,0900 1767200
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 0.08000 27,9900 22800

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) + (B} 202,8100
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 2028100
Custor IC] 0,000 .00
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE [ CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO

PREGO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

LN RP e LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40005 CARGA DE ENTULHOS UNIDADE: M3
WEM: 093
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
[ _ _ PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F0007 CARREGADEIRA DE PIEUS AT - 80 OU EQUIVALENTE 100000 1,000 T.coo0| 268 Gac0| 120,0000 266 Ge00

(R} = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
200317 SERVENTE 1,00000 22,0900 22 0500
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 010000 27,9900 27900

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 161,00000 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B} 23,8100
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 1.5900
Custor IC] Loom 0.000]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40008 TRANSPORTE DE ENTULHOS UNIDADE: MIKM
TERY: 094
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 103 - 15T 1,00000 1,000 0.0000 238 6700 83,2300 238 6700

AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 125,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 238,6700
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 1.7600
Custor IC] Loom 0.000]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA ATE 50M UNIDADE: M3
WEM: 095
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ _ _ PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F0007 TRATOR ESTEIRAS COM LAMIUA - GAT OB DU EQUIVALENTE T.00000 10000 0000|265 0500 152,9500 355,0500

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
0003 AJUDANTE T,00000 23,4800 25 AE00
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 030000 27,9900 §.,5800

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 27546000 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 496 9200
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 1.8000
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40102 COMPACTACAO MANUAL UNIDADE:
TERY:
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30043 COMPACTADOR MANUAL COM SDQUETE VIBRATORIO 1,00000 1,000 0.0000 8.e400 0,4300 86400

{A) = TOTAL 4
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
20031 SERVEMTE 1,00000 22,0900 22 0200

096
CUsTO

(B) = TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 4 E68E] CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 20,7300
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 6.5800
Custor IC] 0,000 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO PRECO CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

LN RP

P

LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

000011868

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COMRESINA ACRILICA UNIDADE:
WEM:
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILZAGAO CUSTO OPERACIONAL _|
_ _ FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F02a CAMINR A BARA PINTURA A FRIC COM DENARGADDR DF FANAS T.o0000 1,000 o.coo0| 271 Ga00 92 5500 271 Ge00

098
CUsTO

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
0003 AJUDANTE 10,00000 23,4800 234 6000
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 1,000C0 27,9900 27 2200

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 200,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 534,7200
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 1.7800
Custor IC] Loom 0.0m0]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRD KG 047000 49,0000 o,7E00
10081 TINTA REFLETIVA ACRILICA L 0,600C0 10,3400 £.5000
10053 TINTA PARA PRE-MARCACAD L 0.00080 15,6500 00100
10030 SOLVENTE ¢ DILUENTE L 0,02000 15,0000 A0
(E) = TOTAL 10,7200
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO PRECO CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

LN RP

P

LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

000011868

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UNIDADE: UN
MEM: n99
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ FRoD. I IveRoD._| PRob. I IWPROD. | HoRARio
30044 GRUPO GERADOR 2 5/ 30 KVA 1,00000 1,0000 00,0000 47000 0,0900 47000
30052 MARTELETE PERFURADOR f ROMPEDOR - ELETRICO 2,00000 1,000 0,0000 0.5300 0,2300 1 0E00
30035 CAMINHAQ CARROCERIAMADEIRA- 16T 1,00000, 1,000 0.0000 208.2000 484000 208,3000

(B) = TOTAL

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
0015 TMONTADOR 2.00000 37,6900 55,5600
20003 AJUDANTE 4,00000 23,4800 92,9200
20002 ENCARREGADD DE SERVICO 1.00000 27,9900 27 8e0n

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 80,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 391,3500
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 4.8%00
Custor IC] Loom 0.0m0]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1001 COLAPOLIESTER KG 0,0e000 29,1200 17400
10032 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL J 1.000C0 21,0400 21,0400
(E) = TOTAL 22,7800
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO PRECO CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

LN RP

P

LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

000011868

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 00.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UNIDADE: UnN
MEM: 100
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ FRoD. I IveRoD._| PRob. I IWPROD. | HoRARio
30044 GRUPO GERADOR 2 5/ 30 KVA 1,00000] 1,0000 00,0000 47000 0,0900 47000
30052 MARTELETE PERFURADOR f ROMPEDOR - ELETRICO 2,00000 1,000 0,0000 0.5300 0,2300 1 0E00
30035 CAMINHAQ CARROCERIAMADEIRA- 16T 1,00000, 1,000 0.0000 208.2000 484000 208,3000

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
0015 TMONTADOR 2.00000 37,6900 55,5600
20003 AJUDANTE 4,00000 23,4800 92,9200
20002 ENCARREGADD DE SERVICO 1.00000 27,9900 27 8e0n

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = £0,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 391,3500
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 48900
Custor IC] Loom 0.0m0]
Custo FIT| 00000 | 0.0000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10011 COLAPOLIESTER KG 0, 06000 23,1200 1,7400
10031 TACHA REFLETIVA EIDIRECIONAL v 1.000C0 14,1000 14,1000
(E) = TOTAL 15,8400
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS';I'O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R -] CUSTO
RP P

LN RP P LN UNITARIO

CUSTO DIRETO L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
E.D.I.

. 12.52%
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. UNIDADE:

WEM:
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILZAGAO CUSTO OPERACIONAL _|
| _ _ FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30035 CAMINRAD CARROCER A TADEIRA - 15 T 100000 7,500 0e000] 208 2000 45 4000 127 2600

M2
101
CUsTO

(B) = TOTAL

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
0016 CARFINTEIRD 0,50000 23,4500 75 6000
20003 AJUDANTE 1,000C0 23,4800 24800
20002 ENCARREGADD DE SERVICO 0,30000 27,9900 83200

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 4.00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 184,8200
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 46 2000
Custor IC] Loom 0.0m0]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10042 FONTALETE EM MAD. LEI (8,08 0CM) TRATADD M 3,00000 23,4400 855200
10039 PLACA P/ SINALZACAD EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA M2 1.000C0 82,4500 B24200
10137 FELICULA RE TRORREFLETIVA - TIFO IIl m2 0,400C0 181,1300 72 4500
10136 PEUCULA RE TRORREFLETIVA - TIFO | m2 100000 103,5200 1085200
(E) = TOTAL 348,7400
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO

PREGCO CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

LN RP

P

LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

000011868

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40816 SINALIZAGAO HORIZONTAL COMRESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,3 MM UNIDADE: M2
WEM: 103
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ _ PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
ETrE) CAMINRAD PARA PINTURA A FRIG COM DENMARGADDR DE FANAS 100000 10000 o000 2715300 92,5500 271 Ga00

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
0003 AJUDANTE 10,00000 23,4800 234 6000
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 1,000C0 27,9900 27 2200

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 200,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 534,7200
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 1.7800
Custor IC] Loom 0.0m0]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10151 TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA | 0,30000 17,9400 S 500
10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE YIDRD KG 041000 8.0000 2.2800
10053 TINTA PARA PRE-MARCACAD L 0.00080 15,6500 0.0100
(E) = TOTAL 8,6700
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CuUsTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO

PREGO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

LN RP e LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40800 CERCA DE YEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA UNIDADE: M
TEM: 105
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

O DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
200317 SERVENTE 0,25000 22,0900 88200
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 0.01000 27,9900 02700

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) ,7900
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 5.7900
Custor IC] Loom 0.000]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10030 MOURAO DE MADEIRA DE 2B60M D=15 CM u 00210 57,3300 16100
10029 MOURAQ DE MADEIRA DE 2,10M D= 10CM J 021880 17,7500 £.8E00
10002 ARAME LSO M 5,124600 0,5800 29700
(E) = TOTAL 8,6600
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40804 REMOGA0 DE CERCA UNIDADE: M
TEM: 106
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

O DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
200317 SERVENTE 0,25000 22,0900 85200
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 000100 27,9900 0,0200

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 5,5400
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 55400
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO

(E) = TOTAL

PREGO
UNITARIO

CusTO
UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO

PREGO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

LN RP e LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

40810F DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO UNIDADE: M
TEM: 107
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

HO DE OBRA (B) QUANT. BAL!RIO CUsSTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = BEAO000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) + (B} -
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 2
Custor IC] Loom 0.000]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10074 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES M 1,00000 152,5200 152.5200
(E) = TOTAL 152,5200
AUXILIARES (F) UNIDADE [ CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

408101 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - INSTALAGAO UNIDADE: M
WEM: 108
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30725 CAMINAAD COM BATE ESTACAS AIDRAULICO PARA DEFENS A 100000 10000 o000 277.6400 110,030 277 200

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
0015 TMONTADOR T.00000 37,6900 27 6500
20003 AJUDANTE 300000 23,4800 70 4400
20002 ENCARREGADD DE SERVICO 1.00000 27,9900 27 8e0n

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = £640000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 403,9500
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 6.0800
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

40811 ANCORAGEMDE DEFENSA METALICA SEM-MALEAVEL SINPLES UNIDADE: M
WEM: 109
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30725 CAMINAAD COM BATE ESTACAS AIDRAULICO PARA DEFENS A 100000 10000 o000 277.6400 110,030 277 200

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
0015 TMONTADOR T.00000 37,6900 27 6500
20003 AJUDANTE 300000 23,4800 70 4400
20002 ENCARREGADD DE SERVICO 1.00000 27,9900 27 8e0n

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 726000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 403 5500
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 54.7300
Custor IC] Loom 0.0m0]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10014 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES M 1,00000 192,5274 1522200
(E) = TOTAL 152,5200
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO

PREGCO CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

LN RP e LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO:

3T13%02DN Terminal absorvedor de energia de ab com nivel de gdo TL3 para metalica imento e a UNIDADE: un
TEM: 110
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ EROD. IMEROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30125 CAMINHAOD COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00000 1,0000 0.0000 2778300 110,0300 277 8200

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
0003 AJUDANTE 300000 23,4800 70,4400
20015 MONTADDR 1,000C0 27,6900 27 8200

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 3759600
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} J75.9600
Custor IC] Loom 0.0m0]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
142308 TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NIVEL DE CONTENCAD TLS PARA DEFENSA META Un 1,00000 6.905,1200 6.906,1200
(E) = TOTAL €.906,1200
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40885 REVESTIMENTO YEGETAL EMPLACAS (GRAMA) UNIDADE: M2
WEM: 12
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30940 CAMINAAD TANGUE 10 000L T.00000 Toim o000 266700 49,7400 = BE00

(R} = TOTAL |
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
20003 AJLUDANTE 10,00000 23,4800 234 8000
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 010000 27,9900 27900

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 50,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 2402500
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 4.8000
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10024 GRAMA EM PLACAS w2 1,00000 71700 710
(E) = TOTAL 71700
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CcusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO

PREGO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

LN RP e LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40855 SEMEADURA MANUAL UNIDADE: M2
TEM: 13
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

O DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
200317 SERVENTE 4,000c0 22,0900 BE 2e00
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 1.00000 27,9900 27 2800

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 2000,00000  JCUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 116,3500
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 0.0500
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG 0,05000 253200 1, 2€00
(E) = TOTAL 1,2600
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

LN RP e LN P

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40870 REVESTIMENTO YEGETAL EM MJUDAS UNIDADE:
WEM:
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILZAGAO CUSTO OPERACIONAL _|
_ FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F0040 CAMINRAD TANGUE 10 0000 100000 010 0.C000| 2667500 49,7400 T

M2
114
CUsTO

(B) = TOTAL

(R) = TOTAL X
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
0031 SERVENTE 10,00000 22,0900 220 9000
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 0.28000 27,9900 €900

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 50,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 230,5500
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 46100
Custor IC] Loom 0.0
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10024 GREAMA EM FLACAS w2 0,20000 71700 14200
(E) = TOTAL 14300
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO

PREGCO CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

LN RP

P

LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

000011868

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

DESCRICAO DO SERVIGO:

COMPOSICAO REFERERENCIAL

40885 FLORESTAMENTO UNIDADE:

WEM:
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILZAGAO CUSTO OPERACIONAL _|
| _ _ FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30035 CAMINRAD CARROCER A TADEIRA - 15 T 100000 1,000 o.C000| 208 2000 16,4000 206, 2000

M2
15
CUsTO

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
0031 SERVENTE 12,00000 22,0900 266 0EOD
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 1,000C0 27,9900 27 2200

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 50,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) §01,3700
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 55700
Custor IC] Loom 0.0m0|
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10041 PO CALCARIO KG 015000 0,1000 00100
10000 ADUEQ MPK KG 0.02000 2,6900 0,0200
10031 MUDA DE ARYORE H=1.0m U 0,13000 24,1600 3.1400
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM M 0,20000 2,2800 oALo0
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO

PREGO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

LN RP

P

LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:

000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 00.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

42498 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) UNIDADE: ]
EM: 42496

EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUsSTO

il _ _ FROD. IMPROD.

3025 USINA DE ASFALTO A GUENTE 8011 T.00000 1,000 00000

30022 AQUECEDOR DE FLUIDD TERMICD Cf CALDE |RA 1,00000 1,000 0.00o0 g7 e8oon 18,3400 37 6E00

30020 TANGUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L1 1,00000 1,0000 ooooof 242000 18,5600 24,3000

am43 GRUPO GERADOR 145/ 160 /A 1,00000 1,000 0,000 y 3.6900 1514200

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQIUIVALENTE 1,00000 0,74m 0,2600 268 5300 120,0000 230 2000

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
0031 SERVENTE 2,00000) 22,0900 56 2E00
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 1,000C0 27,9900 27 2200

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 2767000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 804,1500
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 29.0600
Custor IC] Loom 0.0m0]
Custo FIT| 00000 | 0,000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10094 PEDRISCD M3 0,384% 115,5000 40,9900
10093 ERITA PO DE PEDRA (BC) M3 0,80714 §1,5000 85,7800
1052 ERITA - COMERCIAL (BC) M3 0.28323 100,0900 29,3400
10081 AREIA - COMERCIAL [AC) M3 0, 0eqe2 10,1400 €,6700
10032 QLEQ COMEUSTIVELBPF (14) - DENSIDADE 1.024kg KG 18.200C0 3,5000 87,2000
10010 CIMENTD PORTLAND CP Il - 32 KG 3471264 05100 21,1700
(E) = TOTAL 2313500
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS';I'O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT RECO UN“’!R -] CUSTO
RP P

P
LN RP P LN UNITARIO

CUSTO DIRETO L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO:

47027 ESCAVAGAO MANUAL UNIDADE: ]
TEM: caznzz
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

O DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
200317 SERVENTE 3,00000 22,0900 BE 2700
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 0,03000 27,9900 08200

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 67,1000
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 67.1000
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R -] CUSTO
RP P

LN RP P LN UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 00.10.2025

DATA BASE: 0412025

CONMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P; DRENAGEM UNIDADE: M3
MEM: C42838
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ ERoD. I IveRoD._| PR, T IWPROD. | HoRARIO
30033 CARRINHO DE MAC BOL 4,00000 0,9000 0,1000 2 0,2000 117200
30175 EALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000] 1,000 0,0000 E 0,2300 04900
30185 GERICA 1801 5.00000 04100 02900 0.6300 04300 1.5500
30130 BETONEIRA DE 00 - GASOLINA 1,00000 1,0000 0.0000 21 /D0 1,5200 21 BEON

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
20000 OPERADOR DE EQUIPAMEN T0 LEYE T.00000 37,3500 27 AE00
20017 FEDCREIRD 1,000C0 23,4900 284900
20031 SERVENTE 3,00000 22,0900 188 8100
20002 ENCARREGALDD DE SERVICO 1,00000¢ 27,9900 27 9900

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 3.52890 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 307,3800
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 782900
Custor IC] Loom 0.0m0]
Custo FIT| 00000 | 0,000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETA=DADOR KG 4,80000 6,7400 31,0000
10032 ERITA - COMERCIAL (BC) M3 0,578C0! 100,0900 97 8200
1031 AREIA - COMERCIAL (AC) M3 0.52000 1041400 526200
10070 CIMENTO PORTLAND CPII - 32 KG 384,00000 0,6100 222 0400
(E) = TOTAL 373,5100
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS';I'O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R -] CUSTO
RP P

LN RP P LN UNITARIO

CUSTO DIRETO L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

41283 APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: M2
TEM: 41293
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

O DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
200317 SERVENTE 1,00000 22,0900 22 000
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 0.01000 27,9900 02700

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 4 44440 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) + (B} 22,3600
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 5.0900
Custor IC] 0,000 .00
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE [ CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R -] CUSTO
RP P

LN RP P LN UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 00.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO:

41289 ENLEIVAMENTO (SVA) UNIDADE: M2
TEM: 41289
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

O DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
200317 SERVENTE 10,00000 22,0900 220 5000
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 010000 27,9900 27900

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 50,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 2236900
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 44700
Custor IC] Loom 0.0mc]
Custo FIT| 00000 | 0.0000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10401 ENXOFRE Kl 0, 00200 4,3000 o010
10404 ADUEQ DRGANICO Kg 0,200C0 0.3200 0.0e00
1ma PO CALCARID KG 017500 0,1000 o010
10000 ADUEBD NFK KG 0,0e0co 2,6900 U, 1600
10043 RIPAS DE 2.5CM X 3,0CM M 0.800C0 2,2800 1.2€00

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

41292 OBTENCEO DE GRAMA PARA REPLANTIC M2 1.000C0 2,7800 2,7800°

(F) = TOTAL 27800

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS'IO
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNI’T!R ) CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

41282 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO UNIDADE: M2
WEM: 41292
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F0005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4202 DU EQUIVALENTE T.00000 0,200 o0 1250500 38700 76 G000

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B)

56,9000
CUSTO

QUANT.

BASE

HORARIO
200317 SERVENTE 10,00000 22,0900 220 8000
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 0.01000 27,9900 02700

(B) = TOTAL 221.1700
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 100,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 278,0700
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 2.7800
Custor IC] Loom 0.0m0]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R -] CUSTO
RP P

LN RP P LN UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40102 COMPACTACAO MANUAL UNIDADE:
TERY:
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
30043 COMPACTADOR MANUAL COM SDQUETE VIBRATORIO 1,00000 1,000 0.0000 8.e400 0,4300 86400

{A) = TOTAL 4
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
20031 SERVEMTE 1,00000 22,0900 22 0200

M3
CAD102
CUSTO

(B) = TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 4 E68E] CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 20,7300
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 6.5800
Custor IC] 0,000 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO PRECO CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

LN RP

P

LN

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

P

UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

000011868

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

47021 CONFECCAO DE GUIAS UNIDADE: M
TEM: ca7021
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

O DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
20016 CARFINTEIRO 1,00000 23,4500 264500
20003 AJUDANTE 1.00000 23,4800 234800
20002 ENCARREGADD DE SERVICO 010000 27,9900 27900

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 100,00000 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 84,7200
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 0.5400
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10025 COMPENSADD RESINADD - 10 mm Wl 0,0g4c0 21,8500 18200
(E) = TOTAL 18300
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R -] CUSTO
RP P

LN RP P LN UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM UNIDADE: s
WEM: CA7024
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ _ PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
F0008 RETRD ESCAVADEIRA OE PREUS - CATERPILLAR 4165 OU EGUIVALENTE T.00000 10000 oooon| 112000 55,2300 14,0000

(R} = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
200317 SERVENTE 1,00000 22,0900 22 0500
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 010000 27,9900 27900

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 5.18330 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 138,8800
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 15.1200
Custor IC] 5,000 0.000]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R -] CUSTO
RP P

LN RP P LN UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 00.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO:

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA UNIDADE: M2
MEM: C47020
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ FRoD. I IveRoD._| PRob._ I IWPROD. | HoRARIO
30042 GRUPO GERADOR 36740 KVA 004016 1,0000 00,0000 374000 25100 1.8000
30047 SERRACIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000 0,000 27 7900 27,6500 1,100

(R} = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
20016 CARFINTEIRO 0,70000 23,4500 19,9100
20003 AJUDANTE 0,700C0 23,4800 1€ 4200
20002 ENCARREGADD DE SERVICO 0070000 27,9900 1.2800

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00007 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 40,9000
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 40,9000
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Custo FIT| 00000 | 0.0000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10025 COMPENSADD RESINADD - 10 mm Wl 0. At 21,8500 £,5700
10044 FREGCO KG 0,028e5 13,2600 03200
1043 SARRAFD M 1.21489 47200 57300
(E) = TOTAL 14,8900
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS';I'O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R -] CUSTO
RP P

LN RP P LN UNITARIO

CUSTO DIRETO L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVIGO:

45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAD (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA UNIDADE: KG
TEM: 45155
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

O DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
20002 ENCARREGADD DE SERVICO 0,022€0 27,9900 06200
20003 AJUDANTE 0.08000 23,4800 21100
20018 ARMADOR 008000 27,0400 24200

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00003 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 5,1600
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 5.1600
Custor IC] Loom 0.000]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10059 ACO CA -50 KG 1,10000 5,1400 $.6200
11003 ARAME RECQZIDO KG 001500 10,8100 0,1€00
(E) = TOTAL 58100
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CcusTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R -] CUSTO
RP P

LN RP P LN UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 00.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

45180 CONCRETO FCK=20 NMPA (AC/BC) UNIDADE: M3
MEM: C45160
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
[ — = PRop. I IvPROD. | PRob. [ WPROD. | HORARIO
30130 BETOMEIRA DE GO0 - GASOLINA 1,00000 1,0000 0,000 216600 1,5200 21 BEND
30185 GERICA 180 | 3,00000 041m 08900 0 E300 04300 1.8900
30173 EALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000, 1,0000 0.0000 04300 0,2900 04200
30033 CARRINHO DE MAQ BOL 4,00000 0,3000 0,.1000 0,2800 0,2000 11200

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
2002 ENCARREGADD DE SERVICO T.00000 37,3900 27 5500
20031 SERVENTE 3,00000 22,0000 138 8100
20017 FEDREIRD 1.00000 23,4900 84500
20000 ORPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000¢ 27,3500 27 3500

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 3.52890 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 307,3800
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 782900
Custor IC] Loom 0.0m0]
Custo FIT| 00000 | 0,000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO FORTLAND CPII - &2 KG 364,00000 05100 222 0400
10031 AREIA - COMERCIAL [AC) M3 0,5¢000 105,1400 82 6200
1052 ERITA - COMERCIAL (BC) M3 0.57800 100,0900 57 8800
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADCR KG 4,60000 6,7400 31,0000

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CcusTO
UNITARIO UNITARIO

42123 ADENSAMENTO DE CONCRETQ M3 1.000C0 6,4900 6,4900!

(F) = TOTAL 6,4900

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS';’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNI’T!R ) CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO:

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO UNIDADE: M3
WEM: 45123
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
[ _ PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
EIiES VIBRADOR DE IMERSAD - D = 36 mm T.o0000 1,000 ©.0000 Ba7t0 10,3300 2700

(R) = TOTAL 3
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
2002 ENCARREGADD DE SERVICO T.00000 37,3900 27 5500
20031 SERVENTE 1,000C0 22,0000 22,0200

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 5.00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 88,4500
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 6.4900
Custor IC] 0,000 0.000/
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R -] CUSTO
RP P

LN RP P LN UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 00.10.2025

DATA BASE: 0412025

CONMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVICO:

42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/DRENAGEM (AC/BC) UNIDADE: M3
MEM: C42836
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ FRoD. I IveRoD._| PRob. I IWPROD. | HoRARIO
30033 CARRINHO DE MAC BOL 4,00000 09200 0,0800 2 0,2000 11200
30175 EALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000] 1,000 0,0000 E 0,2300 0am0
30185 GERICA 1801 5.00000 04100 02900 0.6300 04300 1.5500
30130 BETONEIRA DE 00 - GASOLINA 1,00000 1,0000 0.0000 21 /D0 1,5200 21 BEON

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
20000 OPERADOR DE EQUIPAMEN T0 LEYE T.00000 37,3500 27 AE00
20017 FEDCREIRD 1,000C0 23,4900 284900
20031 SERVENTE 3,00000 22,0900 188 8100
20002 ENCARREGALDD DE SERVICO 1,00000¢ 27,9900 27 9900

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 3.56020 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 307,3900
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 77.6100
Custor IC] Loom 0.0mc]
Custo FIT| 00000 | 0.0000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETA=DADOR KG 4,20000 6,7400 26 5000
10032 ERITA - COMERCIAL (BC) M3 057100 100,0900 57,1200
1031 AREIA - COMERCIAL (AC) M3 0.60300 1041400 54,0000
10070 CIMENTO PORTLAND CPII - 32 KG 332, 00000 0,6100 2022200
(E) = TOTAL 3518700
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS';I'O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R -] CUSTO
RP P

LN RP P LN UNITARIO

CUSTO DIRETO L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1.4 (AC) UNIDADE: M3
MEM: C47018
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
__ FRoD. I IveRoD._| PRob. I IWPROD. | HoRARIO
30031 BETOMEIRA DE 3?0_ - DIESEL 1,00000 1,0000 00,0000 5.8300 0,2300 £.8:200
30033 CARRINHO DE MAD BOL 4,00000 07rm 0,Z300 02900 0,2000 1.0700
30135 GERICA 1801 5.00000 0,3800 06200 06300 04300 1.2100

AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
20017 PECREIRD 1,00000 23,4900 2684500
20031 SERVENTE 2,00000 22,0000 1288100

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 4.18490 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 2357100
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 56.9200
Custor IC] Loom 0.0mc]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10081 AREIA - COMERCIAL [AC) M3 1,15000 105,1400 122 0e00
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 52 KG 330.00000 06100 2182000
(E) = TOTAL 335,5600
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CuUsTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R -] CUSTO
RP P

LN RP P LN UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) UNIDADE: ]
TEM: C42841
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

O DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
200317 SERVENTE 200000 22,0900 &4 1800
20002 ENCARREGADD DE SERVICD 0,22000 27,9900 £.2500

(B) = TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 3 526890 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 81,1700

|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 13.0200
Custor IC] Loom 0.0

Cimto FIT| o] 0.0200

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10034 FPEDRA DE MAQ f MARROADA M3 0,52600 85,9700 45,7400

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO

42331 CONCRETO FCK=11 MPA Pf DRENAGEM (AC/EC) M3 0,700C0 3854300 270.5000]

(F) = TOTAL 270,5000

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R -] CUSTO
RP P

LN RP P LN UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 00.10.2025

DATA BASE: 0412025

CONMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVICO:

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P; DRENAGEM (AC/BC) UNIDADE: M3
MEM: C42831
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
_ ERoD. I IveRoD._| PR, T IWPROD. | HoRARIO
30033 CARRINHO DE MAC BOL 4,00000 0,8800 00,1200 2 0,2000 11100
30185 GERICA 180 | 3,00000 041m 08900 04300 1.8900
30130 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000, 1,000 0,0000 1.5200 21 BE0D

(R) = TOTAL
AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
20000 OPERADOR DE EQUIPAMEN T0 LEYE T.00000 37,3500 27 AE00
20017 FEDCREIRD 1,000C0 23,4900 284900
20031 SERVENTE 3,00000 22,0900 188 8100
20002 ENCARREGALDD DE SERVICO 1,00000¢ 27,9900 27 9900

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 3.52890 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 306,9400
|{D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAC = (A +B) / (C} 78.1200
Custor IC] Loom 0.0m0 |
Custo FIT| 00000 | 0,000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10052 ERITA - COMERCIAL (BT M3 075508 100,0900 850
10031 AREIA - COMERCIAL [AC) M3 0,59848 105,1400 82 6200
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 KG 28053418 05100 1711700
(E) = TOTAL 08,3100
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS';I'O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R -] CUSTO
RP P

LN RP P LN UNITARIO

CUSTO DIRETO L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

4805755 Apiloamento manual UNIDADE: 1§
TEM: C48001
EQUIPAMENTO (&) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

O DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsSTO
BASE HORARIO
20037 SERVEMTE 1,00000 22,0900 22 0e00

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 0 EBRET CUSTO HORARIO TOTAL = (&) + (B} 22,0900
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 33.1900
Custor IC] 0,000 .00
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE [ CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREACO CUS;’O
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R -] CUSTO
RP P

LN RP P LN UNITARIO

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40525 FORNECIMENTO DE CAP 5070 UNIDADE: M2
TEM: 003
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

HO DE OBRA (B) QUANT. BAL!RIO CUsTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) + (B} =
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 2
Custor IC] Loom 0.000]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(XK FORNECIMENTO DE CaP-50/70 T 1.0000 4.030,0000 4.030 0000

(E) = TOTAL 4.050,0000
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CONSUMO PRECO CUSTO

TEMPO FIXO (G) 7 .
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C UNIDADE: M2
TEM: 003
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

HO DE OBRA (B) QUANT. BAL!RIO CUsTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) + (B} =
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 2
Custor IC] Loom 0.000]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(R FORNECIMENTO DE EMULSAD RE-1C T 1.0000 29229200 2.922 9200

(E) = TOTAL 29229200
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CONSUMO PRECO CUSTO

TEMPO FIXO (G) 7 .
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40450 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C UNIDADE: M2
TEM: 003
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

HO DE OBRA (B) QUANT. BAL!RIO CUsTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) + (B} =
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 2
Custor IC] Loom 0.000]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
[imtez FORNECIMENTO DE EMULSAD RE-2C T 1.0000 3.201,7800 3201 7e00

(E) = TOTAL 3,201 7800
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CuUsTO
UNITARIO UNITARIO

CONSUMO PRECO CUSTO

TEMPO FIXO (G) 7 .
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 1012025 - 03.10.2025

DATA BASE: 0412025

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

40485 FORNECIMENTO DE ENMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAQ - EAL UNIDADE: M2
TEM: 003
EQUIPAMENTO (A) GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

HO DE OBRA (B) QUANT. BAL!RIO CUsTO

BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (&) + (B} =
|{D} CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C} 2
Custor IC] Loom 0.000]
Cimto FIT| o] 0.0200
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
[imtos FORNECIMENTO DE EMULSAD ASFALTICA PARA IMPRIMACATD - Eal T 1.0000 23452100 2.345 2100

(E) = TOTAL 23452100
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CONSUMO PRECO CUSTO

TEMPO FIXO (G) 7 .
UNITARIO UNITARIO

|MONENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R ] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

H) = TOTAL

CUSTO DIRETO T! L = (D] +(E)+ (F)+{G)+ (H)
B.D.I.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA EDITAL 101.2025 - 03-90-2024

IRECHO:

REGIAQ:

DATA BASE: 0412725

CONFOSICAD REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

41826A CORPO DE BTTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAOKO) UNIDADE: M
MEM: 072

EQUIPAMENTO (&) QUANT, UTILIZACAQ CUSTO OPERACIONAL | CUsTO

D — _ PRop | weRop. | PRoo [ mweRoD_| HoRdRio

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 920 H OU EQUIMALENTE 1,00000 0,3000 00000 2689300 120,0000 806700

AO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
20017 FEDREIRD 2.00000¢ 23,4900 96 9e00
20003 AJUDANTE 1200000 23,4800 261 7€00
20002 ENCARREGADD DE SERVICO 1.00000 27,9900 27 9200

(B) = TOTAL
€) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 447 4000
D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C} 447 4000
CutaF c] £,00m0 X
Cisto FIT| oom | 0,000
MATERIAL (Ej UNIDADE | CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10065 TUBO OE CONCRE 10 ARMADO D= 1,50 M - PAT [ 3,.00000 770,0000 2 310,0000
(E} = TOTAL 2.910,0000
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
ERNEE] ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI& 1:4 (AC) M3 0,06351 397,3800 24,8600
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M3 1,000 55,7900 55,7900
47341 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (ACEC) M3 2,0 329,2600 69,3800
(F) = TOTAL 750,0500
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

|NIJHENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNIT!R [¢] CUSTO
RP

LN RP P LN P UNITARIO

CUSTO DIRETO TOTAL = (D] + [E}+ (F) +(G) + (H)

B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
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ANEXO IV - BDI ONERADO E DIFERENCIADO

DESCRIGAO DAS PARCELAS

BDI - OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

(1) Percenbues definifdos pelo TAG TOE | GOINFRA
(2 Alizueta definids per lol lusse pracumide).

(4 Confarme partania n® 682025 - GOINFRA

Despesas Indiretas % sobre o CD
Administracéo Central 1,00%
Despesas Financeiras 1,61%
Seguros e Garantias Contratuais 0,74%
Riscos 0,97%
Subtotal 1 4,32%
Beneficios % sobre o CD
Lucro Variavel - f(CD) 1,00%
Subtotal 2 1,00%
Tributos % sobre o CD
PIS 0,65% do PV 0,65%
COFINS 3,00% do PV 3,00%
ISSON * 3,00% do PV 3,00%
Subtotal 3 6,65%

(3 Alkuota definida peb kel 14 97324 (Transichn pa a conlritwichn subsihtiva)

B .
(1-0

m_(1+.4LtH-S+R+G)[1+[1‘5)(1+L) :

(*1A fdrmula para estipulecho da toxa de BDI estimedr adolaco € a mesma que fol apliceda pora & obtenclo ces tabelss conbica: noAcdraBo n” 26222013 - TCU - Pendric

onde:

AL = laxa de aomirsiracio central

3 = lone d= seguios

R = taxe da riscos

(5 = taea 00 garanbas

DF = laxa Ue despesas Manceias

L = teea do keerciramunaragio

| = taxa de incdéncia de impostos (P13, COFING, CPRB e 155)

Goianta. 05 oe maio oe 2025
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BDI REDUZIDO - OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

DESCRICAO DAS PARCELAS

Despesas Indiretas % sobre o CD
Administragéo Central 1,00%
Despesas Financeiras 0,85%
Seguros e Garantias Contratuais 0,48%
Riscos 0,85%
Subtotal 1 3,18%

Beneficios % sobre o CD
Lucro Variavel - f(CD) 1,00%
Subtotal 2 1,00%

Tributos % sobre o CD
PIS 0,65% do PV 0,65%
COFINS 3,00% do PV 3,00%
ISSQN * 3,00% do PV 3,00%
Subtotal 3 7,00%

11,65
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ANEXO V — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

R$ 794.327,28 R$ R$ 66.193,94 R$ 66.193,94 R$ 66.193,94 R$ 66.193,94 R$ 66.193,94 R$ 66.193,94 R$ 66.193,94 R$ 66.193,94 R$ 66.193,94 R$ 66.193,94 R$ 66.193,97
ADMINISTRAGAO 66.193,94
LOCAL - TIPO B1 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
RS 396.201,96 R$ R$ 33.016,83 R$ 33.016,83 R$ 33.016,83 R$ 33.016,83 R$ 33.016,83 R$ 33.016,83 R$ 33.016,83 R$ 33.016,83 RS 33.016,83 RS 33.016,83 R$ 33.016,80
CANTEIRO DE OBRA - 33.016,83
TIPO B1 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
RS 16.243,32 [ R$4.060,83 RS 4.060,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.060,83 R$ 4.060,81
MOBILIZAGAO /
DESMOBILIZACAO 2
CA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
R$ 3.362.473,55 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ RS R$ R$
TERRAPLENAGEM 373.608,17 | 373.608,17 373.608,17 373.608,17 373.608,17 373.608,17 373.608,17 373.608,17 373.608,15
100,00% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%
RS 17.526.354,65 | R$ RS RS RS [3 RS RS RS RS R$ R$ RS
PAVIMENTACAO - - - 2.190.794,33 2.190.794,33 2.190.794,33 2.190.794,33 2.190.794,33 2.190.794,33 2.190.794,33 2.190.794,29 -
CA 100,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
SEGURANGA E R5467.907,99 | R$ RS RS R$ R$ R$ R$ RS RS RS RS RS
- - - - - - - 77.984,67 77.984,67 77.984,67 77.984,67 77.984,67 77.984,69
SINALIZAGAO 100.00%
RODOVIARIA ks 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
RS$ 8.208,55 [ R$ RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
SINALIZACAO 1.641,71 820,86 820,86 820,86 820,86 820,86 820,86 820,86 820,82 - - -
PROVISORIA 100,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
RS 440.039,08 | R$ RS RS RS RS RS RS R$ RS RS RS RS
OBRAS DE ARTE - - - 73.339,85 73.339,85 73.339,85 73.339,85 73.339,85 73.339,83 - - -
CORRENTES 100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

DX
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

R$ 4.415.416,03 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
DRENAGEM c c 490.601,78 490.601,78 490.601,78 490.601,78 490.601,78 490.601,78 490.601,78 490.601,78 490.601,74 .
100,00% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%
R$ 1.721.257,59 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ RS R$ R$
OBRAS . - - . . . 286.876,27 286.876,27 286.876,27 286.876,27 286.876,27 286.876,29
COMPLEMENTARES 100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
R$ 1.035.689,86 | RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
PAISAGISMO . - - . . . . . . . 517.844,93 517.844,92
50,00% 50,00%
Porcentagem 1,59% 1,58% 3,19% 10,70% 10,70% 10,70% 11,90% 11,90% 11,90% 10,42% 12,15% 3,27%
Valor R$ 30.184.119,86 | o0 . '}é R$ 477.700,63 R$ 964.241,58 | R$3.228.37576 | R$3.228.37576 | R$3.228.375,76 | R$3.593.236,70 | R$3.593.236,70 | R$3.593.236,62 | R$3.145.467,82 | R$ 3.667.373,50 R$ 985.977,48
Porcentagem 1,59% 3,17% 6,36% 17,06% 27,76% 38,46% 50,36% 62,26% 74,16% 84,58% 96,73% 100,00%
Acumulado
Valor Acumulado R$ 30.184.11986 | o o 'Zg R$ 956.222,11 | R$1.920.463,69 | R$5.148.839,45 | R$8.377.21521 | R$11.605.590,97 | RS 15.198.827,67 | R$18.792.064,37 | R$22.385.300,99 | R$25.530.768,81 | R$29.198.142,31 | RS 30.184.119,79

DX
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ANEXO VI - MEMORIA DE CALCULO - CUSTO HORARIO EQUIPAMENTOS

DATABASE: | abril /2025
PLANILHA DE CUSTO HORARIO - EQUIPAMEENTOS
OPERADOR CUSTO HORARIO
POTENCIA TAXA SEGUROS
DE | viDA HORAS COEFICIENTE | APLICA-SE < | opoRTUNIDADE CUSTODE | CUSTODE | M.0.DE
coDIGO DESCRICAO L) VALORDE VALOR "1 ,p05 | GmiL | TRABALHADAS DE SEG. E RO D | JCONSUMO R JRERECOIDO) DEPRECIACAO | b capiTAL E MANUTENGAO | OPERACAO | OPERACAO
Equip. | Aquisico | ResibuaL | 0" | AN MANUTENGAO | MposTOs? | COMBUSTIVEL | DETABELA | COMBUSTIVEL | o~ (R$/h) T IMPOSTOS e = =
(kw) ANO R (R$/h) PRODUTIVO | IMPRODUTIVO
b (cHP) (cHI)
(R$)
CAMINHAO APLICADOR DE RS
30050 | MATERIAL TERMOPLASTICO 171,00 846.298,80 40,00% | 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200 61,84 36,2600 14,5000 6,0400 54,4000 | 179,4400 61,8400 352,4800 118,6400
CAMINHAO BASCULANTE RS
30037 | 1I0M3-15T 210,00 360.411,82 40,00% | 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,14 5,5200 29,05 15,4400 6,1700 2,5700 23,1600 | 162,2800 29,0500 238,6700 53,2300
CAMINHAO BASCULANTE 6 RS
30036 | M3-10,5T 136,00 241.190,51 40,00% | 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,10 5,5200 29,05 10,3300 4,1300 1,7200 15,5000 75,0700 29,0500 135,8000 45,2300
CAMINHAO CARROCERIA RS
30035 | MADEIRA-15T 188,00 258.583,60 40,00% | 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,14 5,5200 29,05 11,0800 4,4300 1,8400 16,6200 | 145,2800 29,0500 208,3000 46,4000
CAMINHAO COM BATE
ESTACAS HIDRAULICO PARA RS
30125 | DEFENSA 136,00 391.566,30 40,00% | 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200 83,75 16,7800 6,7100 2,7900 25,1700 | 142,6300 83,7500 277,8300 110,0300
CAMINHAO COM DOLLY - RS
30110 | 57t 323,00 776.425,55 40,00% | 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,14 5,5200 34,49 33,2700 13,3100 5,5400 49,9100 | 249,6100 34,4900 386,1300 86,6100
CAMINHAO DISTRIBUIDOR RS
30120 | DE CIMENTO 210,00 560.742,23 40,00% | 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200 29,05 24,0300 9,6100 4,0000 36,0400 | 220,2400 29,0500 322,9700 66,6900
CAMINHAO MUNCK RS
31062 | (GUINDAUTO) 136,00 | 305.619,23 | 40,00% | 6,00% | 7,00 | 2000,00 0,90 Sim D 0,19 | 555200 61,84 13,0900 52300 |  2,1800 19,6400 | 142,6300 | 61,8400 | 244,6100 82,3400
CAMINHAO PARA RS
30053 | HIDROSSEMEADURA 136,00 | 400.370,64 | 40,00% | 6,00% | 7,00 | 2000,00 0,90 Sim D 0,19 | 555200 56,40 17,1500 6,8600 |  2,8500 25,7300 | 142,6300 | 56,4000 | 251,6200 83,2600
CAMINHAO PARA PINTURA
AFRIO COM DEMARCADOR RS
30049 | DE FAIXAS 143,00 | 457.604,25 | 40,00% | 6,00% | 7,00 | 2000,00 0,90 Sim D 0,19 | 555200 61,84 19,6100 7,8400 |  3,2600 29,4100 | 149,9700 | 61,8400 | 271,9300 92,5500
RS
30105 | CAMINHAO PRANCHA 265,00 | 421.221,65 | 40,00% | 6,00% | 7,00 | 2000,00 0,90 Sim D 014 | 55200 29,05 18,0500 7,2200 | 3,0000 27,0700 | 204,7900 | 29,0500 | 289,1800 57,3200
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DATA BASE: abril / 2025
PLANILHA DE CUSTO HORARIO — EQUIPAMENTOS
OPERADOR CUSTO HORARIO
(e “:éA VIDA HORAS COEFICIENTE | APLICA-SE oporTUNIDADE | SEGUROS CUSTO DE CUSTODE | M.O.DE
CODIGO DESCRICAO b0 VALOR DE VALOR 1 ,,ros | UmiL | TRABALHADAS DE SEG. E TIPO DE CONSUMO PRECO DO DEPRECIACAQ DE CAPITAL £ MANUTENCAO | OPERACAO | OPERACAO
EQUIP. AQUISICRO | RESIDUAL | = 0% | o e MANUTENGAO | IMposTos? | COMBUSTIVEL | DETABELA | COMBUSTIVEL |\ (R$/h) (R$/h) IMPOSTOS (R$/h) (R$/h) (R$/h)
(kw) e H (R$/h) PRODUTIVO | IMPRODUTIVO
HORAR. (CHP) (CHI)
(R$)
CAMINHAO TANQUE RS
30040 | 10.000L 188,00 308.359,90 40,00% | 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200 29,05 13,2100 5,2800 2,2000 19,8200 | 197,1700 29,0500 | 266,7300 49,7400
RS
30039 | CAMINHAO TANQUE 6.000L 136,00 238.957,85 40,00% | 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200 29,05 10,2400 4,0900 1,7000 15,3600 | 142,6300 29,0500 | 203,0700 45,0800
CAMINHAO TANQUE RS
30021 [ DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 143,00 293.460,87 40,00% | 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200 29,05 12,5700 5,0300 2,0900 18,8600 | 149,9700 29,0500 | 217,5700 48,7400
CARREGADEIRA DE PNEUS
CAT-950H OU RS
30007 | EQUIVALENTE 195,00 897.553,05 30,00% | 6,00% | 5,00 2000,00 0,70 Ndo D 0,08 5,5200 41,03 62,8200 16,1500 0,0000 62,8200 86,1100 41,0300 | 268,9300 120,0000
R$
30013 | GRADE DE DISCO - 24X24 0,00 17.570,68 10,00% | 6,00% | 7,00 2000,00 0,50 Ndo N 0,00 - 0,00 1,1200 0,3000 0,0000 0,6200 0,0000 0,0000 2,0400 1,4200
30044 | GRUPO GERADOR 3,2 kVA 3,00 RS 1.442,75 | 30,00% | 6,00% | 7,00 2000,00 0,50 Ndo G 0,28 5,4900 0,00 0,0700 0,0200 0,0000 0,0500 4,5400 0,0000 4,7000 0,0900
MARTELETE PERFURADOR /
30052 | ROMPEDOR - ELETRICO 1,00 R$ 3.037,17 | 20,00% | 6,00% | 5,00 2000,00 0,80 Nio E} 0,00 0,9200 0,00 0,2400 0,0500 0,0000 0,2400 0,0000 0,0000 0,5300 0,2900
MOTONIVELADORA - CAT RS
30046 | 120K OU EQUIVALENTE 93,00 537.416,26 30,00% | 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 Nio D 0,15 5,5200 41,03 26,8700 9,2100 0,0000 34,5400 77,0000 41,0300 | 188,6500 77,1100
ROLO COMPACTADOR DE
PNEUS AUTOPROPELIDO - RS
30015 | 27T 85,00 441.974,35 | 20,00% | 6,00% | 6,00 2000,00 0,80 N3o D 0,13 5,5200 41,03 29,4600 7,7300 |  0,0000 29,4600 | 60,9900 | 41,0300 | 168,6700 78,2200
R$
30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t 82,00 385.707,21 20,00% | 6,00% | 6,00 2000,00 0,80 Nio D 0,27 5,5200 41,03 25,7100 6,7400 0,0000 25,7100 | 122,2100 41,0300 221,4000 73,4800
ROLO PE DE CARNEIRO
AUTOPROPELIDO - CA 250
ou RS
30009 | EQUIVALENTE 82,00 329.449,55 20,00% | 6,00% | 6,00 2000,00 0,80 Nio D 0,16 5,5200 41,03 21,9600 5,7600 0,0000 21,9600 72,4200 41,0300 163,1300 68,7500
TANQUE DE ESTOCAGEM RS
30020 | ASFALTO (30.000L) 0,00 297.320,50 20,00% | 6,00% | 8,00 2400,00 0,50 Nio N 0,00 - 0,00 12,3800 4,1800 0,0000 7,7400 0,0000 0,0000 24,3000 16,5600
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DATA BASE: abril / 2025
PLANILHA DE CUSTO HORARIO — EQUIPAMENTOS
OPERADOR CUSTO HORARIO
POTENCIA T?))éA VIDA HORAS COEFICIENTE APLICA-SE OPORTUNIDADE SEGUROS CUSTO DE CUSTO DE M.O. DE
CoDIGO DESCRICAO E:L(l::P. th’?;(;f) R:g:.)(:l':l. JUROS UTIL TRABALHADAS DE " SEG. E COITV::gSI;IEVEL gg::l;rli C(:ICIEB%OS?ISEL DEP:‘::/I:)CAO DE CAPITAL IMP;SYOS MANUTENCAO | OPERACAO | OPERACAO
(kw) :p?o (anos) ANO MANUTENCAO | IMPOSTOS? CUS"rO (R$/h) (R$/h) (R$/h) (R$/h) (R$/h) PRODUTIVO | IMPRODUTIVO
HORAR.
(R$) (CHP) (CHI)
TRATOR DE PNEUS
AGRICOLA - MF 4292 OU RS
30005 | EQUIVALENTE 77,00 148.835,17 | 20,00% | 6,00% | 6,00 2000,00 0,70 N3o D 0,18 5,5200 27,35 9,9200 2,6000 |  0,0000 8,6800 | 76,5000 | 27,3500 | 125,0500 39,8700
TRATOR ESTEIRAS COM
LAMINA - CAT D6 OU RS
30000 | EQUIVALENTE 127,00 | 714.139,49 | 30,00% | 6,00% | 9,00 2000,00 1,00 N3o D 0,14 5,5200 41,03 27,7700 11,9000 |  0,0000 39,6700 | 98,1400 | 41,0300 | 218,5100 80,7000
TRATOR ESTEIRAS COM
LAMINA - CAT D8 OU RS
30001 | EQUIVALENTE 259,00 | 2.014.968,10 | 30,00% | 6,00% | 9,00 2000,00 1,00 N3o D 0,14 5,5200 41,03 78,3500 33,5800 |  0,0000 111,9400 | 200,1500 | 41,0300 | 465,0500 152,9600
USINA MOVEL PARA MICRO RS
30030 | REVESTIMENTO 335,00 | 1.003.684,07 | 40,00% | 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200 80,92 43,0100 17,2000 | 7,1600 64,5200 | 351,9600 | 80,9200 | 564,7700 148,2900
VASSOURA MECANICA RS
30017 | REBOCAVEL 0,00 32.605,39 | 10,00% | 6,00% | 5,00 2000,00 0,60 N3o N 0,00 - 0,00 2,9300 0,5800 | 0,0000 1,9500 0,0000 0,0000 5,4600 3,5100
VIBROACABADORA DE RS
30023 | ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 82,00 679.430,56 | 30,00% | 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 N3o D 0,19 5,5200 46,43 33,9700 11,6400 |  0,0000 43,6700 | 86,0000 | 46,4300 [ 221,7100 92,0400
ESCAVADEIRA HIDRAULICA -
CAT 323DL OU RS
30057 | EQUIVALENTE 118,00 | 491.106,84 | 30,00% | 6,00% | 5,00 2000,00 0,70 Nzo D 0,13 5,5200 41,03 34,3700 8,8300 |  0,0000 34,3700 | 84,6700 | 41,0300 | 203,2700 84,2300
ROLO LISO VIBRATORIO
AUTOPROPELIDO - CS533 E RS
30014 | OU EQUIVALENTE 97,00 393.105,38 | 20,00% | 6,00% | 6,00 2000,00 0,80 Nzo D 0,16 5,5200 41,03 26,2000 6,8700 |  0,0000 26,2000 | 85,6700 | 41,0300 | 185,9700 74,1000
DISTRIBUIDOR DE RS
30018 | AGREGADOS REBOCAVEL 0,00 37.896,72 | 10,00% | 6,00% | 5,00 2000,00 0,60 N3o N 0,00 - 0,00 3,4100 0,6800 | 0,0000 2,2700 0,0000 0,0000 6,3600 4,0900
CARREGADEIRA DE PNEUS
CAT - 924 HOU RS
30010 | EQUIVALENTE 113,00 | 410.079,72 | 30,00% | 6,00% | 5,00 2000,00 0,70 N3o D 0,08 5,5200 41,03 28,7000 7,3800 |  0,0000 28,7000 | 49,9000 | 41,0300 | 155,7100 77,1100
EXTRUSORA PARA MEIO FIO RS
30115 | DE CONCRETO 10,00 27.817,19 | 20,00% | 6,00% | 5,00 2000,00 0,70 N3o D 0,1561 | 5,5200 27,35 2,2200 0,5000 | 0,0000 1,9400 8,6100 | 27,3500 | 40,6500 30,0700
RETRO ESCAVADEIRA DE
PNEUS - CATERPILLAR 416E RS
30008 | OU EQUIVALENTE 58,00 198.444,89 | 30,00% | 6,00% | 5,00 2000,00 0,70 N3o D 0,13 5,5200 41,03 13,8900 3,5700 |  0,0000 13,8900 | 41,6200 | 41,0300 | 114,0000 58,4900
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DATA BASE: abril / 2025
PLANILHA DE CUSTO HORARIO — EQUIPAMENTOS
OPERADOR CUSTO HORARIO
POTENCIA LAXA SEGUROS
DE VIDA HORAS COEFICIENTE | APLICA-SE = | OPORTUNIDADE CUSTO DE CUSTODE | M.O.DE
CODIGO DESCRICAO b0 VALOR DE VALOR 1 ,,ros | UmiL | TRABALHADAS DE SEG. E TIPO DE CONSUMO PRECO DO DEPRECIACAQ DE CAPITAL £ MANUTENCAO | OPERACAO | OPERACAO
EQUIP. AquisicAo | RESIDUAL | 0 | o e MANUTENGAO | IMposTos? | COMBUSTIVEL | DETABELA | COMBUSTIVEL |\ (R$/h) (R$/h) IMPOSTOS (R$/h) (R$/h) (R$/h)
(kw) e H (R$/h) PRODUTIVO | IMPRODUTIVO
HORZR. (CHP) (CHI)
(R$)
COMPACTADOR MANUAL
30048 | COM SOQUETE VIBRATORIO 4,00 R$ 5.187,30 | 20,00% | 6,00% | 6,00 2000,00 0,80 Ndo G 0,36 5,4900 0,00 0,3400 0,0900 0,0000 0,3400 7,8500 0,0000 8,6400 0,4300
USINA DE ASFALTO A RS
30025 | QUENTE 80 t/h 172,00 | 1.504.800,00 | 30,00% | 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 Ndo E 0,00 0,9200 46,43 75,2400 25,7900 0,0000 96,7300 0,0000 46,4300 | 244,1900 147,4600
AQUECEDOR DE FLUIDO RS
30022 | TERMICO C/ CALDEIRA 12,00 313.724,90 10,00% | 6,00% | 8,00 2500,00 0,60 Ndo D 0,15 5,5200 0,00 14,1100 4,2300 0,0000 9,4100 9,9300 0,0000 37,6800 18,3400
GRUPO GERADOR 145 / 160 RS
30043 | KVA 139,00 55.065,93 30,00% | 6,00% | 7,00 2000,00 0,50 N3o D 0,19 5,5200 0,00 2,7500 0,9400 0,0000 1,9600 | 145,7800 0,0000 | 151,4300 3,6900
30033 | CARRINHO DE MAO 80L 0,00 RS 191,23 0,00% | 6,00% | 1,00 1000,00 0,50 Ndo N 0,00 - 0,00 0,1900 0,0100 0,0000 0,0900 0,0000 0,0000 0,2900 0,2000
BALANGA DIGITAL -
30175 | CAPACIDADE 0,00 RS 1.793,41 10,00% | 6,00% | 3,00 2000,00 0,50 Ndo E} 0,00 0,9200 0,00 0,2600 0,0300 0,0000 0,1400 0,0000 0,0000 0,4300 0,2900
30185 | GERICA 180 | 0,00 RS 412,01 0,00% | 6,00% | 1,00 1000,00 0,50 Nio N 0,00 - 0,00 0,4100 0,0200 0,0000 0,2000 0,0000 0,0000 0,6300 0,4300
BETONEIRA DE 600L - RS
30180 | GASOLINA 10,00 15.569,98 20,00% | 6,00% | 5,00 2000,00 0,60 Nio G 0,35 5,4900 0,00 1,2400 0,2800 0,0000 0,9300 19,2100 0,0000 21,6600 1,5200
GRUPO GERADOR 36 / 40 RS
30042 | KVA 32,00 37.477,98 30,00% | 6,00% | 7,00 2000,00 0,50 Nio D 0,19 5,5200 0,00 1,8700 0,6400 0,0000 1,3300 33,5600 0,0000 37,4000 2,5100
SERRA CIRCULAR 12 COM
30047 | BANCADA 4,00 RS 2.887,05 | 10,00% [ 6,00% | 5,00 2000,00 0,50 Nio E 0,00 0,9200 27,35 0,2500 0,0500 0,0000 0,1400 0,0000 | 27,3500 27,7900 27,6500
VIBRADOR DE IMERSAO - D
30034 | =35mm 4,00 R$ 1.723,27 | 20,00% [ 6,00% | 5,00 1000,00 0,50 Nio G 0,36 5,4900 0,00 0,2700 0,0600 0,0000 0,1700 7,8700 0,0000 8,3700 0,3300
BETONEIRA DE 320L -
30031 | DIESEL 7,00 R$ 2.696,10 | 10,00% | 6,00% | 6,00 1750,00 0,60 Nio D 0,14 5,5200 0,00 0,2300 0,0500 0,0000 0,1500 5,4000 0,0000 5,8300 0,2800

DX

CONSTRUTORA
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ANEXO VIl - COTACOES

7\

CBAA - ASFALTOS LTDA

DECLARACAO DE RETIFICACAO E ESCLARECIMENTO — CBAA ASFALTOS LTDA

Refer@ncia: Concorréncia Eletrdnica n® 101/2025 - Contratagdo n® 116338

Processo: n2 202500005027973

Objeto: Pavimentagdo da Rodovia GO-469, trecho entre Entr. BR-153 {Hidroldndia) / Entr. GO-319 {Aragoidnia),
extensdo de 10,05 km.

A CBAA ASFALTOS LTDA, sociedade empresarial de direito privado, CNPJ n® 05.099 585/0001-62, estabelecida no
Distrito Industrial de Ananindeua—PA, neste ato representada por seu Gerente Comercizl, Sr. Filipe Moraes Santos,
vern 2 publico, com maxima transparéncia e respeito institucional, prestar esclarecimentos guanto 3 cotacdc
comercial emitida e utilizadza por DX Construtora Lida no dmbito do certame promovido pela Agéncia Goiana de

Infraestrutura e Transportes = GOINFRA:

1. Do erro material e sua corregdo

Em relacdo a proposta comercial emitida em 07 de outubro de 2025, reconhece-se que houve equivoco puramente
material na digitacao do CNPJ, censtando o numerc £5.099.585/0016-58 na proposta dedicada, quando o correto é
05.099.585/0001-62, como atestam os registros junto a Receita Federal e Junta Comercial do Estado do Para.
Ressalte-se que tal erro jamais afetou os demais dados técnicos, comerciais e juridicos conticlos na proposta, que

permanece vilida e legitima em todos ¢s seus elementos.

2. Da ticidade d | e conduta integra

£ fundamental esclarecer que o documento apresentado - Proposta Comercial CBAA —Outubra/2025, foi emitido em
papel timbrado oficial, assinado digitalmente, encaminhado pelo e-mail institucicnal, constando dados bancarios e
endereco corporativo da matriz, © que assegura sua autenticidade. A versdo arquivadz em nossos registros internos
& absolutamente idéntica 2 apresentada ac cliente, apta 2 ser auditada 2 qualquer tempo por autoridacdes
competentes, corroborando a inexisténcia de qualquer manipulagdo, adulteracio ou tentativa de fraude em sua

elaboragéo e envio.

3. Reconhecimento por laudo administrativo

O préprio Relatéric de Anilise de Proposta (Despacho n2 5188/2025/COINFRA/DOR) reconheceu que a
inconsisténcia limitada ao campe do CNPJ configura erro material, determinando apenas diligéncia para ratificagdo
da autenticidade do documentc comercial, sem qualquer mengdo 3 ilicito ou ma-fé por parte da CBAA ou DX

Construtora Ltca.
4. Compromisso institucional e idoneidade empresarial

Ambas as empresas envolvidas, DX Construtora Ltda e CBAA Asfaltos Ltda, possuem reputagao consolidada,
pautando suas atividades na legalidade, na ética e na transparéncia absoluta, repudiando veementemente gualquer

alegacdo de frauce, manipulacdo ou adulteracio de documentos. Reafirma-se que todo 0 processo comercial e

DISTRITO INDUSTRIAL - Seter €, Q 8, Lotes 3 2 6 CEP 67.035-330 - ANANINDEUA/PA.
Teletone: (91) 3250-3000 Fax: (91) 3250-3244 - E-mail: licitacao@chaa-astaltos.com.br
CNPJ n. 205.099.585/0001-62 - Inscrigdo Estadual n.2 15.113.158-9 - Insc, Municipal n2. 003635

Site: www.cbaa-asfaltos.com.br

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868
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CBAA - ASFALTOS LTDA

contratual é realizado com seriedade, pronta para qualquer diligéncia, verificagdo ou pericia que se faga necessaria

perante a Administracdo PUblica ou demais drgdos competentes.

5. Reforgo das condigdes comerciais e técnicas

A cotagdo originalmente ofertada, com validade integral até 31/10/2025, permanece vigente nas mesmas condigdes
técnicas e comerciais. Reiteramos nosso compromisso com 2 verdade e com os elevados principios exigidos pelo
ordenamento juridico nacional, repudianco qualguer narrativa que coloque em divida a integridade das
companhias envolvidas neste certame, CBAA Asfaltos Ltda e DX Construtora Ltda s3o entidades que operam dentro

dos mais rigidos padroes de compliance, honestidade e respeito 2 coisa publica.

6. Da providéncia corretiva

Com o objetive de sanar definitivamente a inconsisténcia tipografica mencionada e assegurar a plena corre¢do
documental, a CBAA Asfaltos Ltda, apresentard 3 GOINFRA e & DX Construtora Ltda, uma nova versdo da cotagdo
comercial, anexada a esta declaracao, corrigida exclusivamente no campo do CNPJ, mantendo rigarosamente os
valores, condigdes técnicas, comerciais e prazos estabelecidos anteriormente, em respeitc & boa-fé e a

transparéncia que norteiam sua atuagdo.

Colocamo-nos, desde ja, a inteira dispesicdo da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes e dos drgacs de
controle para prestar todos os esclarecimentos ou apresentar documentos gue se fizerem necessarios para dirimir

guaisquer inquietacGes sobre este processo

Documento assinado digitalments

ub + FILIPE MORAES SANTOS
¥ Data: 73/10/2025 05:12-14-0300

Veritigue em hitps://validar |v.gov.br

CBAA - ASFALTOS LTDA
CNPI: 03.099.585/0001-62

DISTRITO INDUSTRIAL - Setor C, Q 8, Lotes 3 a 6 CEP 67.035-330 - ANANINDEUA/PA.
Telefone: {91) 3250-3000 Fax: (S1) 3250-3244 - E-mail: licitacso@cbaa-asfaltos.com.br
CNPJ n. 2 05.099.585/0001-62 - Inscri¢Zo Estadual n.2 15.113.158-9 — Insc. Municipzl ng, 003635

Site: www.cbaa-asfaltos.com.br

DX Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
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CUAN - ASFALTOS LTDA

' COMERCIAL

023.0U.10/2025
DX CONSTRUTORA LTDA o '
CNPJ : 13454 528/0001-82

Segue nossa proposta comercial com nossos pregos e condigOes para fornecimento de Produtos Asfalticos.

CAZ 50/70 19 ton | 4030 | REGAP-MG

I PRECO CIF - COM FRETE INCLUSO PARA ENTREGA EM HIDROLANDIA - GO l

Pedidos:
Favor encaminhar ordens de compras por e-mail para:
filipe.moraes@cbaa-asfaltos.com.br

Dados Bancarios para depdsito:
Banco do Brasil

Ag.: 1686-1 | CC: 74.438-7

CNPJ: 05.099.585/0001-62

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868
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CBAA - ASFALTOS LTDA

COMERCIAL

Praza de Entrega:
Conforme Programacao.

Reajuste de Pregos:

Os precos dos produtos asfélticas sio fixos e poderiio ser reajustados se houver variacio de precos autorizadas pela Petrobras Refinaria,
mediante comunicagio prévia e de acordo com os indices praticados pela fonte produtora. Os pregos dos fretes sdo fixos e poderio ser
reajustados se houver variagao significativa nos precos dos combustiveis e derivados, autorizados pela ANP {Agéncia Nacional do Petréleo e
combustiveis), que serd de conhecimento de todos.

Esclarecimentos:

1. Sendo contratado o servico de frete apenas da carreta, o diente possui 01 {Hum) dia efou 24h corridos para carregar ou descarregar o
equipamento; caso contririo, serd cobrada multa didria no valor de RS 900,00 (Novecentos reais). Sendo contratado o servico de frete do
conjunto (cavalo e carreta), o cliente possui 01 {um) dia corrido para efetuar a carga ou descarga; caso contrario, sera cobrada multa diaria no
valor de R$ 2.000,00 {Dois mil reais). E de responsabilidade da transportadora a entrega do produto CAP na temperatura de 150° C e, em caso de
nio descarregamento do produto no mesmo dia pelo cliente, 0 aquecimento serd de sua responsabilidade, obedecendo as seguintes regras:
fornecer 25 {vinte e cinco) litros de dleo diesel, sendo 05 {cinco) litros para o cavalo mecdnico e 20 {vinte) para o tanque de macarico da carreta
a cada hora de queima;

2. Vendas a prazo sujeitas a andlise de crédito;
3. Os atendimentos ocorrerao em carretas com capacidade minima de 28 TOM e maxima de 35 TON;

4. No caso da necessidade de prorrogacio de titulofboleto, serdo cobrados encargos financeiros moratérios pré-rata, referente os dias
prorrogados, porém deverio ser solicitados até 48 horas antes do vencimento;

5. Proposta vélida até 31/10/2025;

6. Caro cliente, favor verificar junto a seaetaria de estado da fazenda a cobranca de diferencial de aliquota. A informac#io sobre a condicdo de
contribuinte ou ndo do ICMS é de inteira responsabilidade do cliente;

7. Aquantidade efetivamente carregada poderd variar o pesa em até 5% para mals ou para menos:
8. Cliusula de Foro: Fica eleito o foro da Comarca de ManausfAM para dirimir quaisquer ddvidas oriundas deste contratoffornecimento;
9. Cobranga de Juros: Em caso de atraso no pagamento, serd cobrado juros de 3% 2o més;

10. Multa: Em caso de inadimpléncia, serd aplicada uma multa de 23 sobre o valor total da fatura;

11. Otitulo (boleto) ndo page no vencimento, estara sujeito a ProtestofPefin 5 dias corridos apds vencimento;

12. Caso o titulo {boleto) seja quitado apds o vencimento mediante aviso de protesto em cartério, a CBAA recehera o repasse do cartério em
valor original do titulo e o devedor continuari responsavel pelo pagamento residual dos encargos {(multa e juros moratérios} via Nota de
Débito, calculados a partir da data de vencimento até o efetivo repasse do valor pelo cartério;

13. Honordrios Advocaticios: O devedor ficard responsdvel pelo pagamento dos honordrios advocaticios, fixados em 10% do valor total devido
em atuagBes extrajudiciais e 20% do valor total devido em atuagBes judiciais, caso seja necessaria a atuacho de advogado para a recuperagiio do
crédito;

DoUIMe Lo dssi gy g alinenle

“b FILIPEMORAES SANTOS
Dala: 23/10/2228 33-2300

eelifique em huipa: fval irsas Jil.gov.be

CBAA - Asfaltos LTDA | CNPJ: 05.099.585/0001-62

wwaw.chaa-asfaltos.cc
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CBAA - ASFALTOS LTDA @

PROPOSTA COMERCIAL

Quem Somos

CBAA Asfaltos

Desde 1984, somos uma empresa pioneira originaria do Norte do Brasil, que produz, comercializa e
distribui produtos asfélticos no pais, priorizando a seguranga, qualidade e o meio ambiente.

A sua obra é a nossa prioridade. Com uma atuagéo estratégica e 15 unidades distribuidas em todo o
territério nacional, nosso time de consultores especifica o produto mais adequado para o seu projeto,
garantindo uma entrega agil por meio das melhores solucdes de transporte e armazenagem para a sua
obra.

Uma das maiores distribuidoras de produtos asfalticos do Brasil
Somos especialistas em solucoes eficientes para o mercado de pavimentagées. Do atendimento a entrega,
nos asseguramos a melhor experiéncia para vocé.

Atuacao estratégica no territorio brasileiro

Temos forte presenca no Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste, com as seguintes sedes:

Unidades Industriais
Ananindeua / PA (matriz industrial)
Caieiras / SP

Feira de Santana / BA

Senador Canedo / GO

Guaiuba / CE

Manaus / AM

Unidades Comerciais
Alto Araguaia / MT

Belém / PA (matriz comercial)
Betim / MG

Brasilia / DF

Caieiras / SP

Cariacica / ES

Fortaleza / CE

Manaus / AM

Palmas / TO

Ponta Grossa / PR

Porto Velho / RO

Rio de Janeiro / R)

Salvador / BA

Eﬂ UNIDADES INDUSTRIAIS

e UNIDADES COMERTIAIS
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DECLARAGAO DE RETIFICAGAO E PROPOSTA COMERCIAL

De Filipe Moraes <filipe. moraes@cbaa-asfaltos.com.br>
Data Qui, 23/10/2025 11:55
Para dxconstrutora@hotmail.com <dxconstrutora@hotmail.com>

2 anexos (2 MB)
DECLARACAQO_DE_RETIFICACAC_CBAA_assinado.pdf; PROPOSTA_CBAA_-_OUTUBRO_2025_2_assinado.pdf;

0I3 Julia, tudo bem?
Segue retificacdo do CNPJ incorreto e proposta comercial.
Filipe Moraes Santos
A Executivo de vendas- ES - CBAA ASFALTOS
CBAA - ASFALTOS LTDA
(71) 99989-0022 | www.chaa-asfaltos.com.br

filipe.moraes@cbaa-asfaltos.com.br
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ORCANMENTO N® 0016372025
Data de emiss3a: 23/10/2025
Validade da propasta: 60 dias
Cliente: DX CONSTRUTCRA LTDA
CHPJ/CPF: 13454.5258/0001-82

Afc Sra. Jullia Ramas.

ORCAMENTO COMERCIAL

Canfarme salikitagda, encaminhamas propasta camercial para Farnecimenta cam especificagda e valares abaiza:

# 1. Descrigao dos Produtos f Servigos

ftem

Descricda

Unidade

Ctde

Valar Unitaria [RS)

Subtatal (RS}

0l

Sementes para Hidrassemeadura

Kg

13,749,371

RS 25,32

RS 345.189,99

CONSTRUTORA

Praza de entrega: 10 dias apds autarizagia
Praza pam pagamenta: Avista
Crgamenta cam validade de B0 dias carridas.

EARIERE A1 T g AT b

NMOREIRA ENMPREENDINMENTOS EPP
CNPI: 12,921.214/0001-75

© MOREIRAEMP ® 77 99807.0059
© 1736118999 Q i

000011868

N* 205, SALA 02
0. BARREIRAS, QAHA

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
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INOVAGAQ E TECNOLOGIA
SUSTENTAVEL

Com sedée no Ceste do Bahia, A Moreirg Empreendimentos
surge em meados de 2022, com o intulto de formentar,
o /

invastir & crascer a econormia iocal regionat e nagional &

Com inovagao em sau DNA a Moreira Empreendimentas,
trGs pora o mercade regional e nacional a
Hidrossemeadura. Produto inovodor, ecolégico e

totalmente sustantavel

Representanco a maior referéncia em grama liquida® da

Ameética Latina o Verdetec

Fundada em 2008, com uma trajetéria marcado peia

originalidode e crescimenta compartiihodo, com a missao

de disseminar a Hidrossemeadura por melo de um sistema / S
completa e sustentavel fomentando o espirito HEFERENCIA EM
empreendedor com responsabilidode socioombiental HIDRUSSEMEADURA

PossuiIMmos uma vosto expernencia No setor de terrapienagem,

aspeciolistas em Gludes de reservatornos com mais de
25 anos de otuogto no mercado

Essa experiancia nos parmitiu desenvolvar um conhacimeanto profundo dos

y

necessidades e desafios enfrentados pelos agricuitores, bem como das
meihores praticos e tecnicas de plantio de grama liquida® e

refiorestomento

NOss0 emprasa se destoca pela preecupacso com a seguranga e o meio

ombpbiente. Nossa equipe de oplicadores, esiéo atualizados com as

melhores proticas de saguranca

Aplicamos a Grama Liquida® com t@cnologia gue minimiza @ 2era o8

impactos amxentQis, garantindo a protegao e cobertura de Greqs

_ e o

+  MILHOES.. b+  FAZENDAS ==

B ath | QU4 AMEADK EFIGENCIA COMPROYARA

DX Praca Duque de Caxias, 181 - Centro—47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868
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nacional
07 de OUTUBRO de 2025
[GOIANIA ] - [GO]
N° 002
Proposta: 000-002

A, [DX. CONSTRUTORA LTDA]

Contato: (77) 99989-6727

E-mail: [E-Mail. dxconstrutora@hctmail com]

Prezadola) scnhor{a) JULLIA

Conforme solicitado & INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A CNPJ 03.354.176/0001-30 IE 29.064.943-9, situada na QD 1112 Sul,
Alameda 08 It 16A, Plano Diretor Sul, Palmas-TO 77.024-166, vem por meio deste, apresentar a proposta comercial de prégos dos produtos
betuminosos deseritos abaixo:

Produto Obra'Local Origem do Produto Preco do Produto Preco ele Valor total
RR-2C GUIAS GOIANIRA-GO B.137.78 64,00 320178 AVISTA
EALINAPRIME| GOIAS GOIANIRA-GO 2.281.21 64,00 234521 AVISTA
RR-1C GOIAS GOIANIRA-GO 2.858.92 64,00 2.922.92 AVISTA

+ Frete CIF: Hidrokindia-GO

+ Preeos dos produtos com todos os tribtos inclusos:

+ Para pedidos abaixo de 24 tancladas os pregos do frete deverdo ser rencgociados;

+ Sera concedidatolerdncia de 24 horas para descarga do cominhiao transportado, Apos este prazo, sem aviso prévio, podera ser cobrada diariade
RS 1.700,00 por dia:

+ Os pregos dos produtos ora cotados serdo alterados imediatamente, sempre que forem alterados pela Petroleo Brasileiro S/A;

+ Ressaltamos 2 importancia da conferéncia do produto, no ato do recebimento, através da wtilizagio dos ensaios Jaboratorias padrio,

conforme o produto adquirido;

+ Para melhor antedimento, os pedidos de entrega devem ser programados com uma antecedéncia minima de 72 horas;

+*Todos o3 pedidos deverio ser confirmados através do (62) 9.9363.1919 on E-MATL vendasgo@nacionalasfaltos com br;

+ Eventuais gos fi 110s ¢ 1eay de pregos. cobrados por nossa empresa, obedecendo os pereentuais aplicados pelos da fonte produtora,
Petrobras S/A.

+ O nosso corpo téenico permanece sempre a disposigho do cliente, para orientagiio do nosso servigos executados

+ A concessao de crédito para vendas a prazo csta condicionada @ previa aprovagao pelo setor de analise de erédito da Nacional Asfaltos

+ Os pregos apresentados para "Emulsdo Asfaltica” consideram aliquota de 0% quanto ao IPL, de de acordo com a redugdo prevista para o codigo
TIPT 2715.00.00 constante do anexo I do Decreto n® 6.823 de 16 de Abril de 2009, que alterou a tabela de Incidéncia do Tmposio sobre Produtos
Industrializados - TIPL Ressalta-se que a partir de 16/07/2009, serao restabelecidas as aliquotas anteriormente vigent ¢s, conforme prevé o mesmo
Decreto, Assim sendo, 0 prego esta sujeito a reviséo paraconstar o restabelecimento das aliquotas, ocasido em que seraacrescido o percentualdo [Pl
a0 prego ora licitado,

Atencicsamente,

Carlos Antonio de
Oliveira

Cel: (62 99363.1919
E-mail:vendasgof@nacionalasfaltos.com.br

Documento assinado digitatmente

V.b CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
g' < Data; 07/10/2025 11:37.29-0300

Verifique em hitps://validar.iti. gov.or

INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868
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RODOENGE

Engenharia e
Sinalizacao

Aparecida de Goidnia, 07 de Outubro de 2025.

DX Construtora.
CNPJ 13.454.528/0001-82

A/c do Sra. Julia.
Engenharia.

orc 03-07-10-2025

Rodoenge Engenharia e Sinalizagdo LTDA | CNPJ 42.262.307/0001-00
Conforme solicita¢do, encaminhamos proposta comercial para Fornecimento / Servicos como
especificacdo e valores abaixo:

UND VL. Un. VL TOTAL

Fornecimento de defensa metalica semi
maleavel simples —normatizada.
01 5.029,14 | mt 149,00 ( 749.341,86

Terminal absorvedor de energia—TL3

Para velocidade de 80 km/h.
02 41 uni 6.711,00| 275.151,00

Frete de conjuntos de defensa — Local
Hidrolandia — GO.
03 01 uni | 17.740,00| 17.740,00

Frete de terminais absorvedor TL3 -
Local Hidrolandia — GO.
03 01 uni 8.000,00 8.000,00

Total RS 1.050.232,8

= Prazo de entrega: 10 dias ap6s autarizacao.

_ Prazo para pagamento: Avista.
= Orgamento com validade de 60 dias corridos.

RODOENGE Enenhariz e Sinalizacao (62) 3228-6297 | www.rodoenge.com.br
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RODOENGE

Engenharia e
Sinalizacao

obs.
1 - Local de entrega: Hidrolandia - GO.

RODOENGE Assinado de forma digital por

ENGENHARIA E RODOENGE ENGENHARIA E
SINALIZACAO

SINALIZACAO LTDA:42262307000100

LTDA:42262307000100 Dados: 2025.10.07 16:21:39 -03'00'

Rodoenge Eng. e Sinalizagdo.
Marcos Almeida
Fone: | 62 3594-3543
62 9 .8104-5177 — TIM —Whats.
E-mail: contato@rodoenge.com.br
Acesse nosso site > www.rodoenge.com.br

RODOENGE Enenhariz e Sinalizacao (62) 3228-6297 | www.rodoenge.com.br
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CHPJ: 23.791.633/001 6 0:1.E: 10.650.858-0
Rod BR153 S/H Km18

A Direita Zona Rural; &Anapolis-GO
(61)99188-4016 (61)99120-5261

PROPOSTA COMERCIAL

Anapolis, 06 de Outubro de 2025

Prezado departamento de compras;

A Fénix, apresenta a vocé a proposta de BPF, Oleo combustivel para queimas em
usinas, CBUQ, fornos e caldeiras. A base de oleos vegetais e minerais.

Valor a ser entregue para a empresa DX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ:
13.454.528/0001-82, local de entrega: Hidrolandia — GO € de RS 3,50 o litro,
condigao de pagamento: boleto bancario com o prazo de 25 dias, 48 horas Uteis
Para a entrega.

a oportunidade e nos colocamos a disposigao para quaisquer
esclarecimento.

FENE(GERENCIAMENTO DE .
RESIDUOS LTDA 23791633000160

(61) 99188-4016
faturamento@fenixoleos.com ; fernanda@fenixoleos.com
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M| MPERIAL i

EXCELLENCE

TINTAS TECNOLOGICAS

TINTAS

Razdo social: EXCELLENCE COLORS LTDA

CNPJ (MF) N2: 29.024.588/0001-03

Inscrigao Estadual n2: CCE GOIAS: 10.709.412-6

Inscri¢io Municipal n: CAE GOIANIA: 4508157

Endereco: RUA CONDE MATARAZZO, 217, QD S, LT 24 - PQ INDUSTRIAL PAULISTA

CEP: 74463-023 Cidade: GOIANIA UF: GOIAS
Telefone comercial: 64 9 8155-2233 - Daniel
Banco: 756 - SICOOB; Agéncia: 3054; Conta Corrente: 308058-7

Em atendimento a solicitagdo da empresa DX CONSTRUTORA - 13.454.528.0001-82,
apresento nossa proposta de preco para fornecimento de material, conforme abaixo especificado:

OBRA — HIDROLANDIA GOIAS

ITEM QNT EMBAL DESCRICZ’\O MARCA VALOR UNT VALOR TOTAL
5.815L TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM |  IMPERIAL RS 195,00
01 18L ) RS 63.180,00
324BALDES AGUA PARA DEMARCACAO VIARIA TINTAS (RS 10,84/L)
4.839KG -
02 25KG MICROESFERA DE VIDROTIPO II-A / I-B ROTALUX R$ 200,00 | RS 38.800,00
194 SACOS
290L-17 DILUENTE UNIVERSAL PARA DEMARCACAO EXCELLENCE
03 18L RS 270,00 RS 4.590,00
LATAS VIARIA 18L TITNAS

Total da proposta apresentada é de R$ 106.570,00 (cento e seis mil e quinhentos e setenta reais).

- Essa proposta possui uma validade de 90 (noventa) dias.

Goidnia, aos 07 dias do més de outubro de 2.025.

129.024.588/0001.031
EXCEJ.ENCSCO!.OKS LWA 7&’

STANLEY FR DE l(;O D CASTRO E SILVA
CPF: 760.912.871-68 - RG: 204106 SESP GO
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RODOENGE

Engenharia e

RO DOENGE Engenharia e SInalizacao (62) 3228-6297

DX

CONSTRUTORA

Aparecida de Goiania, 07 de Outubro de 2025.

Sinalizacao
DX Construtora.
CNPJ 13.454.528/0001-82
A/cdo Sra. Julia.
Engenharia.

orc 02-07-10-2025

Rodoenge Engenharia e Sinalizagdo LTDA | CNPJ 42.262.307/0001-00
Conforme solicitagdo, encaminhamos proposta comercial para Fornecimento / Servigos como
especificacdo e valores abaixo:

QTD. UND VL Un. VL TOTAL

Tacha refletiva bi direcional =

fornecimento
01 4.026 uni 14,10 56.766,60

Tacha refletiva mono direcional =

fornecimento
02 3.091 uni 13,50 41.728,50

Total RS 98.495,10

Prazo de entrega: 10 dias apos autorizagdo.

Prazo para pagamento: Avista.
= Orcamento com validade de 60 dias corridos.

obs.
1 - Local da implantagédo — Trecho Hidrolandia / Aragoidnia - Gl,

RODOENGE Assinado de forma digital por

ENGENHARIA E RODOENGE ENGENHARIA E
SINALIZACAO

SINALIZACAO LTDA:42262307000100

LTDA:42262 307000100 Dados: 2025.10.07 13:52:09 -03'00'

Rodoenge Eng. e Sinalizagao.
Marcos Almeida
Depto. Comercial
Fone: | 62 3594-3543
62 8.8104-5177 — TIM — Whats
E-mail: contato@rodoenge.com.br
Acesse nosso site > www.rodoenge.com.br

| www.rodoenge.com.br

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868
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Tubos para galeria de agua pluvial, Anel ¢/ Tampdo, Cavalete ¢/ Tampa, Blocos
Macigos, PV's, Postes de Alambrado e Bloguetes

OS ELEMENTOS DA NATUREZA COM SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

CONCREMASTER A CONCREMASTER FILIAL  CNPI: 07.607.258/0002-80
ARTEFATOS EM CONCRETO E-mail: contato@concremaster.com / Site: www.concremaster.com
V de Acesso Boa Vista sn Lote Area 2B e Area 2C Fazenda Boa Vista - Goianira - Goids - Fone: {62) 3595-2024 / 98591-5674

Proposta Comercial .iu 12216
segunda-feira, 6 de outubro de 2025

Dados do Cliente

Coédigo: | 2126 | Razdo Social: DX CONSTRUTORA LTDA

Endereco: PC DUQUE DE CAXIAS N* 181

Bairro: Cidade: UF:
CENTRO BARREIRAS BA
CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢ao Estadual. 0 CEP: 47.800-072
Comprador: Tel. Fixo: Tel. Celular: Fax:

0 (77) 3611-0269 0

E-mail: Site:

0 0

Dados da Compra

Item Codigo |Descrigdo do Produto Qtde. | Valor Unit. Valor Total
1 14 Tubo De Conc. Arm. Mf 1000x1000x100 PA-1 Comercial 258 359,00 92.622,00
2 81 Tubo De Conc. Arm. 1500x1000x130 PA-1 Comercial 98 770,00 75.460,00

OBS.: Desconto: | RS -

Total: | RS 168.082,00

Dados da Entrega

Local de Entrega: Ponto de Referéncia:

HIDROLANDIA -GO

Previsdo Entrega: PRONTA ENTREGA A/C:

Forma Pagamento: 28 DIAS (BOLETO) Tel. Contato:

Cod.: Transporte (CIF ou FOB): |Descarga: |  Por conta do Cliente

Proposta vilida por 3 dias
As partes envolvidas neste contrato elegem a 63 CCA - Corte de Conciliagio e Arbitragem de Goiania - GO para resolver problemas, de
acordo com a Lei Federal 9.307 e Decreto Judiciario 070/97. Por estarem contratados assinam o presente instrumento em duas vias
de igual teor e sem rasuras.
OBS: Pregos sujeito a reajuste, caso haja aumento dos insumos {cimento, areia, brita e ferragens)

ff,/ﬁi‘}.\ d Sl Gosdls

/ Jhonatan Carvalho
Diretor de Negocios

Aceite Cliente
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ANEXO VIl - RELACAO DE MAO DE OBRA

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 30/06/2025 - 15:06

v WFGV
_& S— Custo Referencial de Mo de Obra (sem Bonificagio) Pagina: 1 de 1
Tabela: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE Data base: 01/04/2025

ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300

01 - MAO DE OBRA

Cdédigo |Descrigdo da Mao de Obra Unidade Encargos Valor sem Valor com
Auxiliar encargos encargos
20003 JAJUDANTE h 203.01 7,05 2348
20018 JARMADOR h 166,67 10,14 27.04
20014  |BLASTER h 199,92 12,05 36,14
20016 |CARPINTEIRO h 181,47 10,11 28,45
20002 |[ENCARREGADO DE SERVICO h 120,08 12,72 27,99
20013 |GREDISTA h 162,35 9,76 24,62
20015  |[MONTADOR h 178,92 9,93 27,69
20027 |MOTORISTA DE CAMINHAQ h 174,62 10,58 29,05
20028 |[MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 162,89 13,12 34,49
20001 |MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 172,56 9,98 27,20
20004 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 141,07 19,26 46,43
20000 |JOPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 180,31 8.76 27,35
20026 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 152,19 16,27 41,03
20017 |PEDREIRO h 180.46 10,16 28,49
21019 |PERFURADOR h 202,66 10,12 30,62
21009 |PERFURADOR AC h 202.66 10,12 30,62
20019 |PINTOR h 166,66 10,17 27,11
20031 |SERVENTE h 210,79 7,11 22,09
21030 |SOLDADOR h 156.07 15,33 39,25
DX Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
"CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscricdo Municipal:

000011868
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ANEXO Xl - FROTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DX

P:(E)'i'l)éo DESCRICAO MARCA ANO MODELO CHASSI L i‘:aizﬁe/
CR-01 CARREGADEIRA CATERPILLAR | 2018 924k NS0 possui | CAT0924KLKW40
1696
CR-02 CARREGADEIRA CATERPILLAR | 2019 920k N30 possui CATOQOZZOSKZBQSO
CR-03 CARREGADEIRA CATERPILLAR | 2020 924k N30 possui CATogij'g(EKW“O
CR-04 CARREGADEIRA SEM 2022 618D N30 possui SEMOO?;ZSVS'S()l
CR-05 CARREGADEIRA CATERPILLAR | 2022 924K N30 possui CATOQ;:;TKW“O
CR-06 CARREGADEIRA XCMG 2022 LW300KV N30 possui XUGOi%%\gLNPBO
CR-07 CARREGADEIRA XCMG 2022 LW300KV N30 possui XUGOi‘;%\;LNPBO
CR-08 CARREGADEIRA CATERPILLAR | 2023 924K N30 possui CATogngSCKW“O
ES-01 E:fDAF:/ :SLE'C'ZA CATERPILLAR | 2022 320D2L N30 possui CATOOSIZSQ/ BRA4
ES-02 E:fDAF:/ :SLE'CRAA CATERPILLAR | 2022 320GC N30 possui CATOOglngRM
ES-03 E:fs\: :UDLE'CRAA CATERPILLAR | 2020 320GC N30 possui CATOO?&'(BR“O
ES-04 E:ﬁ;\: :SL'f'C'ZA CATERPILLAR | 2020 320GC N30 possui CAToosj(?SPBR“ZO
ES-05 E:ﬁ;\: :SL'f'C'ZA CATERPILLAR | 2020 320GC N30 possui CAToosj(?ZPBR“ZO
ES-06 E:ﬁ;\: :&fg’* CATERPILLAR | 2021 320GX N30 possui CATOOfZZSSSYWO
ES-07 E:f§: :lJDLEll:'i\A CATERPILLAR | 2021 320GX N30 possui CATOOi;g:SYWO
ES-08 E:%::&i? CATERPILLAR | 5002 320GC N30 possui CATOO352105LBR440
ES-10 E:ﬁ;\: :UDS'CT CATERPILLAR | 2022 320GC Nso possui CAT°°3523(;JBR440
Es-11 E:ﬁ;\: :UDS'CT CATERPILLAR | 2022 ALLAN Nso possui CATOO;::;'BRM
ES-12 E:ﬁ;\: :UDLE'C';A CATERPILLAR | 2024 1906¢ N30 possui CATOO3127O4KBR460

)¢

CONSTRUTORA

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868
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P:(E)'i',)éo DESCRICAO MARCA ANO MODELO CHASSI N° o:laas;zrie /
ES-13 E:ﬁDAF:’ :L?LEI'CF;A CATERPILLAR | 2024 320GC N0 possui CATOOS'IZQOZJBR%O
RE-01 | RETROESCAVADEIRA | CATERPILLAR | 2022 416TL No possui CATOO‘;IIGOTBPO“
RE-02 | RETROESCAVADEIRA | CATERPILLAR | 2019 416F2 N0 possui CAT°41661F2CLBF°6
RE-03 | RETROESCAVADEIRA | CATERPILLAR | 2019 416F2 Nao possui CATOMSiZALBFW
RE-04 | RETROESCAVADEIRA | CATERPILLAR | 2019 416F2 N0 possui CATO%ESQMB“
RE-05 | RETROESCAVADEIRA | CATERPILLAR | 2021 416F2 N0 possui CATOﬂZZVLBFlO
RE-06 | RETROESCAVADEIRA | CATERPILLAR | 2023 416F2 N0 possui CATOO471:4CP9P°7
RE-07 RETROESCAVADEIRA | CATERPILLAR | 2023 416F2 N30 possui CATOO“6172LP9P°7
RE-08 RETROESCAVADEIRA | CATERPILLAR | 2023 416F2 N30 possui CATOO461767LV9P07

ROLO-01 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2010 C5-533E N0 possui CATC551373GJBZE°2

ROLO-02 ROLO TANDEM HAMM 2024 HD 090V N30 possui WGH?):géTHAA

ROLO-03 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2020 CP54B No possui CATCPOSI“QBITGPSO

ROLO-04 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2019 CP54B N0 possui CATCPOngBOCGPSO

ROLO-05 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2021 Cs798 Nao possui | ATETBEEMTO

ROLO-06 | ROLO COMPACTADOR | DYNAPAC | 2021 | CA25PD N0 possui 10000%?‘3"\"500

ROLO-07 | ROLO COMPACTADOR | DYNAPAC | 2022 | CA25PD N0 possui 1000011759[:“007

ROLO-08 | ROLO COMPACTADOR | DYNAPAC | 2022 | CAR30PD N0 possui 100001;331;'\‘3007

ROLO-09 | ROLO COMPACTADOR | DYNAPAC | 2022 | CAR30PD N0 possui 1000071;331;”\‘300

ROLO-10 | ROLO COMPACTADOR | DYNAPAC | 2022 | CAR30PD Nao possui | 10000 SIENE00

ROLO-11 10000181KNBOO

ROLO COMPACTADOR | DYNAPAC | 2022 | CAR30PD N30 possui 7728

ROLO-12 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2022 CP11GC N0 possui CATCP111513KJSEOO

ROLO-13 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2022 CP11GC Nao possui CATCPllz"JSEOO

DX Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868
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PREFIXO

N° de Serie /

oo DESCRICAO MARCA | ANO MODELO CHASSI o
ROLO-14 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2022 CP11GC N30 possui CATCPEéUSEOO
ROLO-15 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2022 CP11GC N30 possui CATCP111515C’5EOO
ROLO-16 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2022 CP11GC No possui CATCP111517A’5EOO
ROLO-17 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2024 CP11GC N30 possui CATCPOIIIGI;”GVO
ROLO-18 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2024 CP11GC N30 possui CATCPO11161:7GVO
ROLO-19 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2024 CP11GC N30 possui CATCPOIII%UGVO
ROLO-20 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2024 CP11GC N30 possui CATCP;;;:mVO
ROLO-21 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2024 CP11GC N30 possui CATCPO11171£76V0
ROLO-22 | ROLO COMPACTADOR | DYNAPAC | 2023 | CA25PD Ndo possui | 100001 T2HPBO08
ROLO-23 | ROLO COMPACTADOR | DYNAPAC | 2023 CA 25 PD N3 possui 1000010725'33008
ROLO-24 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2023 CP11GC No possui CATCPO11101$’7GV°
ROLO-25 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2023 CP11GC No possui CATCPOlllolfGVO
ROLO-26 | ROLO DE CHAPA/PNEU |  HAMM 2017 HD90 No possui H2450021
ROLO-27 | ROLO DE CHAPA/PNEU |  HAMM 2022 HD14 N30 possui WGngggiANOO
ROLO-28 | ROLO DE CHAPA/PNEU |  HAMM 2023 HD90 N30 possui WGH%Z;ECHAA
ROLO-29 ROLO PNEU HAMM 2024 | AMMHP280 | NZopossui | WGHOH249LHAA

00510
ROLO-30 ROLO PNEU HAMM 2024 | AMMHP280 |  Nfo possui WGHOH249EHAA

00509
ROLO-31 ROLOS TANDEM HAMM 2024 | M HD 090V No possui WGHggllgsleAA
ROLO-32 ROLOS TANDEM HAMM 2024 | M HD 090V N possui WGF/L%;';:%VHA
ROLO-33 ROLSE%ZE:?)PA/ DYNAPAC | 2012 X N3o possui X
RoLo-34 | RO CZiiiAPA/ CATERPILLAR | 2021 CB7 NZo possui CAT°°C1387GJG4400
ROLO-35 ROLO DE PNEU DYNAPAC | 2010 CP 274 N30 possui 274B00018

)¢

CONSTRUTORA

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868
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P:(E)'i'l)éo DESCRICAO MARCA ANO MODELO CHASSI L i‘:aizﬁe/
ROLO-36 ROLO DE PNEU CATERPILLAR | w34 o possu CATOC(\)"S;‘BG“O
ROLO-37 ROLO DE PNEU CATERPILLAR | 2022 cw34 N30 possui CATOC(\;‘ﬁ‘;KS‘G“O
ROLO-38 ROLO DE PNEU HAMM 2024 | AMM HP 280 N30 possui WGH%B'E‘S‘ZAHAA
MN-01 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2020 120LVR N30 possui CATOOEZ%PEQZOO
MN-02 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2021 120LVR N30 possui CATOOIQZZZTEQZOO
MN-03 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2021 120LVR N30 possui CATOOIQZO%EEQZOO
MN-04 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2021 120LVR N30 possui CATOOZZZOGEE%OO
MN-05 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2020 120LVR N30 possui CATOOZZSOZKE%OO
MN-06 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2021 120LVR N30 possui CATOOlngngzoo
MN-07 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2023 120 N30 possui CATOOZOSEE%M
MN-08 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2023 120 N30 possui CAT°0142407TE9201
MN-09 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2023 120 N30 possui CATO°1424%PE9201
MN-10 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2023 120 N30 possui CATO°1424%KE9201
MN-11 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2024 140 GC N30 possui CATOO;S?';WG’ZO
MN-12 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2024 140 GC N30 possui CATOO;SE;'WG’ZO
MC-01 | MINI CARREGADEIRA BOBCAT | 2008 5450 N30 possui B1E613029
MC-02 | MINI CARREGADEIRA BOBCAT | 2020 5450 N30 possui B1D13884
MC-03 | MINI CARREGADEIRA BOBCAT | 2021 5450 N30 possui B1ED13974
MC-04 | MINI CARREGADEIRA BOBCAT | 2023 5450 N30 possui B1ED14952
MC-05 | MINICARREGADEIRA | CATERPILLAR | 2024 2268 N30 possui CATOZ;?::NRKO
MC-06 | MINICARREGADEIRA | CATERPILLAR | 2025 250 N30 possui CATOOZSSleS L200
MC-07 | MINICARREGADEIRA | CATERPILLAR | 2024 2268 N30 possui CATOZOZ:SB:NRKO
MC-08 | MINICARREGADEIRA | CATERPILLAR | 2025 250 N30 possui CATOOZSSO(;ES L200
MC-09 | MINICARREGADEIRA | CATERPILLAR | 2024 2268 N30 possui CATOZ;:;; NRKO

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868
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PREFIXO

N° de Serie /

NOVO DESCRICAO MARCA ANO MODELO CHASSI Placa
MASSEY . . AAATO007EGCO1
TA-01 TRATOR FERGUSON 2016 4292 HD N&o possui 6085
MASSEY . . AAATO007PGCO1
TA-02 TRATOR FERGUSON 2016 4292 HD N&o possui 6091
MASSEY . . AAAT0007CBCO0
TA-03 TRATOR EERGUSON 2016 4292 HD N&o possui 3492
MASSEY o .
TA-04 TRATOR rergUsoN | 2918 4275 Nao possui 42752887220
TA-05 TRATOR X X X 1BM5070ELM410
X 1212
TA-06 TRATOR X X X X
CTA0O00D4TK3GO
E-01 ERPILL
TE-0 TRATOR DE ESTEIRA D4 CATERPILLAR 2022 D4 N3o possui 0516
Multi Distribuidor de 9A9UHR900ONCFR
MDR-01 Agregado ROMANELLI 2022 MDR-20 6038 RPG 4J02
MDR-02 Multi Distribuidor de ROMANELLI 2023 MDR-20 9A9UHR900PCFR RPWOBS1
Agregado 6041
Usina de
. . 2021/ URH-900 9A9UHR900ONCFR
UHR-01 mlcropaw.mento ROMANELLI 2022 EFLOW 6032 RPD9G56
asfaltico
Usina de
. . URH-900 9A9UHR900PCFR
UHR-02 mlcropaw.mento ROMANELLI 2023 EFLOW 6042 RPWO0I02
asfaltico
SM/RO INOVA | 9A9SRNC13KPDM
UAQ-01 USINA DE ASFALTO 01 CIBER 2019 1200P1 7153 SKE4FQ09
SM/RO INOVA | 9A9SRNC13PPDM
UAQ-02 USINA DE ASFALTO 02 CIBER 2023 1200P1 7911 SKE3F33
SR/MO INOVA | 9A9SRNC13RPDM
UAQ-03 USINA DE ASFALTO 03 CIBER 2024 1200P1 7958 Cl12.0255
RECICLADORA DE - .
RM-01 ASEALTO CIBER 2018 WR240 N3o possui 07WR0326
RECICLADORA DE o .
RM-02 ASEALTO CIBER 2022 WR240 N3o possui 07WR0565
RECICLADORA DE - .
RM-03 ASEALTO CIBER 2023 WR240 N3o possui 07WR0666
RECICLADORA DE WGWO007WRAWI
RM-04 ASEALTO WIRTGEN 2025 WR240 A00728 X
FRE-01 FRESADORA WIRTGEN 2024 W100HR WCWS(Z);;SEWIA X
FRE-02 FRESADORA WIRTGEN 2024 W100HR WCWg(Z);é(Z)AWIA X
PV-01 VIBRO ACABADORA CIBER 2016 AF4000 N3o possui CP400163
PV-02 VIBRO ACABADORA CIBER 2013 AF4000 N3o possui CP400106
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P:(E)'i'l)éo DESCRICAO MARCA ANO MODELO CHASSI L i‘:aizﬁe/
PV-03 VIBRO ACABADORA VOGELE 2024 | SUPER 1300 WGVOS;;;AJVAO N30 possui
PV-04 VIBRO ACABADORA VOGELE 2024 ER1300 | WEVO221IPIVAD | WGVO02211TIVAO

0199 0170

GE-01 | GERADORDAUSINAOL | CUMMINS | 2022 CD300D6 N30 possui H19T048502

GE-02 | GERADOR DA USINA 02 CIBER 2019 | %/ 'i"zg(;ngA AgsRNfslsngW X

GE-03 | GERADOR DA USINA 03 DCOO X X G24T063545

VEICULOS
'DENL'(';'&AACAO DESCRICAO MARCA ANO MODELO CHASSI PLACA

AU-01 ONIX CHEVROLET | 2021 10 TAT HB 9BGEA4587'10LG 177 5%T7Y2
AU-02 FIAT/TOURO FIAT 2020 | ENDURANCE MTS 988222;’;'\"'('37 RCZGGJO
AU-03 FIAT/TOURO FIAT 2020 | ENDURANCE CD 98822‘252132132'\"'('37 RCZGZFl
AU-04 CHEV/SPIN CHEVROLET 2%11;/2 SPIN 1.8 AT LTZ 9BGJC7%2901515 17 Pch;n
U0 H|LLSL|JI\>/<I/PCLA;2|NE OYOTA 2020 |/Tcos\[§JTT'\/jI :!LDUX 8AJFA§§:§'I\./|20107 Qvg/\1/4c
AU-06 STRADD?J{)LC:B'NE FIAT 2021 | ENDURANCE CD 9BD28§2§ZMYW0 RDGZGG
AU-07 STRADD?J{)LC:B'NE FIAT 2021 | ENDURANCE CD 9BD28;:§12NYW2 RDZ"iZE
AU-08 STRADD?J{)LC:B'NE FIAT 2021 | ENDURANCE CD 9BD2821'3§§NYW2 RDZ"élA
AU-09 STRADD?J{)LC:B'NE FIAT 2022 | ENDURANCE CD 9BDZSSSB§12NYW6 RDBZJS
AU STRADDﬁ é LcAABmE AT 2022 FREENIID:E)I;\)/I( 138V 9BD2814BO39CNYX26 RPE8769
AL STRADDﬁ é LCA{-\BINE AT 2022 FREENIID:E)I;\)/I( 138V 9BD2813BO37CNYX26 RPE§D3
U2 STRADDﬁ é LcAABmE FIAT 2023 FREENIID:E)I;\)/I( 138V 9BD281I3€;JPYX872 CPIa1a
U3 STRADDAL\J é LcAAB|NE FIAT 2023 FREENIID:E)I;\)/I( 138V 9BD281I;3JPYX849 RPJ§G4
U4 STRASI?,,\A/I é L(E’-;BINE FIAT 2015 D WK CC £ 9BD578£1;|;FLY3983 RC§§193D
AU-15 STRAS'?%LCE/;B'NE FIAT 2021 | ENDURANCE CS 9BD282’;§§MYWO RD7';3B
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IDENLI(I;I\::AACAO DESCRICAO MARCA ANO MODELO CHASSI PLACA
AU-16 STRAS?“A/IF/)&ASBINE FIAT 2021 ENDURANCE CS QBDZSE?(Z)éMYWO RDE67F4
AU-17 STRASI?l\A/IF/)IiASBINE FIAT 2019 HD WK CCE 98D5782|;FLY3940 RC&ZA
AU-18 STRASI?“A/”{)&ASBINE FIAT 2023 | ENDURANCECD 1.4 PBD2814A221DPYY64 RPV9883
AU-19 STRASI?“A/”{)&ASBINE FIAT 2023 | ENDURANCE CD 1.4 QBD2812A320DPYY64 RP\;8I2
AU-20 STRASI?“A/”{)&ASBINE FIAT 2023 | ENDURANCE CD 1.4 QBD2818A620DPYY63 RP9\§G
AU-21 STRASI?l\A/IéliASBINE FIAT 2019 HD WK CCE 1.4 98D578;I;FLY3527 PLli3I9
AU-22 STRASI?QI{)L(E:BINE FIAT 2%1154/2 WORKING 9BD578012£;1F7844 PU3656A
AU-23 STRASI?QI{)L(E:BINE FIAT 2019 FIAT/STE?(I?? HD WK 9BD5781|;FLY3526 PLU76F4
AU-24 STRASI?QI{)L(E:BINE FIAT 2020 FIAT/STRCACDEA HD WK 9BD5782|;FLY3483 PLU31C5
AU-25 STRASI?QIéLCEAéBINE FIAT 2020 FIAT/STR(Q:DEA HD WK 9BD578;I;FLY3527 PLU89BS
AU-26 STRASI?QéLCEAéBINE FIAT 2020 FIAT/STR(Q:DI;’-\ HD WK 9BD578§|;FLY3484 PL;J4lG
AU-27 STRASI?'CIéLCEAéBlNE FIAT 2023 | ENDURANCE CD 1.4 9BD2817'§JSRRYE69 SSYSGS
AU-28 FIAT/MOBI FIAT 2023 MOBI LII:IEEQO FIRE 9BD3416A2(;ZPY888 RPZ70I9
AU-29 FIAT/MOBI FIAT 2023 MOBI LII:IEEQO FIRE 9BD3417A1(;ZPY879 RP253B7
AU-30 FIAT/MOBI FIAT 2023 MOBI LII:IEEQO FIRE 2§9D341ACZPY888 RP222A1
AU-31 FIAT/MOBI FIAT 2023 MOBI LII:IEEQO FIRE 9BD3411%(;ZPY882 RPi8J6
AU-32 FIAT/MOBI FIAT 2024 MOBI LLIEE)Z([O FIRE 9BD3416§C855Y956 SK(;ZIO
AU-33 FIAT/MOBI FIAT 2023 MOBI LLIEE)Z([O FIRE 9BD3414¢)(:;ZPY885 RP26232
AU-34 FIAT/MOBI FIAT 2024 MOBI LLIEE)Z([O FIRE 9BD34%%ZSSY957 SKC25C2
AU-35 FIAT/MONBI FIAT 2024 MOBI LII:IEIIEE)Z(lo FIRE 9BD3418¢)§SSY991 SKI§7IO
CL-01 LL(J:I":I’-\IIR\I/II!I’:;ADCC))R VOLKSWAGEN 2008 VW 13.180 9BW76;§;58R828 EJR8I66
CL- 02 LL(J:I":I’-\IIR\I/II!I’:;ADCC))R VOLKSWAGEN 2012 | VW/15.190 CRM 4X2 9536E82273:CR259 OK,;A'M
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IDENTIFICAGA ~
N O\f A ¢Ao DESCRICAO MARCA ANO MODELO CHASSI PLACA
CAMINHAO 93KKOR1D7NE186 | SDYOI1
CL-03 LUBRIFICADOR VOLVO 2022 270 6X4R 036 9
CAMINHAO 9534N8248BR131 | IRQ1J4
CL-04 LUBRIFICADOR VOLKSWAGEN 2011 | VW/24.280 CRM 4X2 317 A
MARCOPOLO/V | 2010/2 93PB26G30BC034 | DIMOC
ONR-01 MICRO ONIBUS OLARE 011 VOLARE V8 ON 696 51
ONR-02 ONIBUS GRANDE VOLKSWAGEN 2010 COMIL SVELTO 9532L8V;/:AR0009 NSJ9909
CTA-01 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 2006 VW/13.180 CNM QBW7623297R705 JRP1229
CTA-02 9BW7672398R845 | JOO895
CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 2008 VW/13.180 CNM 908 2
CTA-03 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 2015 |VW/31.280 CRM 6X4 95365823649FR5239 PV\7/\5/9J
CTA-04 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 2015 VW/31.280 CRM 95365822626FR5194 PVZ\;QJ
- 2019/2 93KKOS1D2LE1636| QRK
CTA-05 CAMINHAO / PIPA VOLVO 020 VM 330 6X4R 10 9172
CTA-06 CAMINHAO / PIPA VOLVO 2019/2 VM 330 6X4R 93KKOSLDSLE163S | QRKSG
020 72 49
CTA-07 CAMINHAO / PIPA VOLVO 2%129./2 VM 330 6X4R 93KK0518|)29LE1635 QR59I7
CTA-08 CAMINHAO / PIPA VOLVO 2019/2 VM 330 6X4R 93KKOS1D2LE1635 | QRK3G
020 71 45
CTA-09 CAMINHAO / PIPA VOLVO 2%129./2 VM 330 6X4R 93KK0511I315LE1636 QRI;9I7
CTA-10 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 2%2223/2 VW/26.280 CRM 6X4 953658;518%013 SE:jH
CTA-11 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 2%2223/2 VW/26.280 CRM 6X4 95365802::PR015 SE:GSH
CTA-12 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 2%2223/2 VW/26.280 CRM 6X4 9536585216;PR016 SE:SSH
CTA-13 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 2%2223/2 VW/26.280 CRM 6X4 95365862;:PR015 SE::H
CT-01 CAMINHAQ TRATOR VOLVO 5011 EH 520 6X4T 9BVAS50D4BE775 | OCDOIO
(cavalinho) 206 4
CT-02 CAMINHAQ TRATOR VOLVO 5012 EH 540 6X4T 9BVAG40D5CE787 | EWJ9H
(cavalinho) 840 06
CT-03 CAMINHAQ TRATOR VOLVO 5018 FH 540 €X4 9BVRG40D1KE860 | PQQ6F
(cavalinho) 056 40
CT-04 CAMINHAQ TRATOR VOLVO 2013/1 FH 460 6X4T 9BVAG20D6EE814 | FDC6H
(cavalinho) 4 503 61
CAMINHAO TRATOR 2013/1 9BM688156VB117 | OWQ6
CT-05 (cavalinho) VOLVO 4 FH 460 6X4 047 H83
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IDENTIFICAGA ~
N O\f A cAo DESCRICAO MARCA ANO MODELO CHASSI PLACA
CT-06 CAMINHA(:) TRATOR SCANIA 2013 P 360 AAX2 9BSP4X200D3832 | OUG2D
(cavalinho) 308 31
CT-07 CAMINHA(:) TRATOR SCANIA 2022 R500 9BSR6X400P4035 | RPO2H
(cavalinho) 027 09
CT-08 CAMINHA(:) TRATOR SCANIA 2022 R540 A6X4 9BSR6X400P4034 | RPO6J5
(cavalinho) 858 3
CT-09 CAMINHA(? TRATOR SCANIA 2021 R540 A6X4 9BER6X400M3986 | RDB5C
(cavalinho) 282 87
CT-10 CAMINHA(? TRATOR VOLVO 2020 FH 540 9BVRG40DOLE870 | PLT2F3
(cavalinho) 969 5
cT-11 CAMINHAO TRATOR 9BVRG40DXGE840 | PKD3B
(cavalinho) VOLVO 2016 FH 540 329 85
CT-12 CAMINHAO TRATOR 2015/2 9BVRG40DGGES83 | PJN3J3
(cavalinho) VOLVO 016 FH 540 144 4
CT-13 CAMINHAO TRATOR 9BVRG40D2GE840 | PKDOF8
(cavalinho) VOLVO 2016 FH 540 309 1
CT-14 CAMINHAO TRATOR 9BVRG40D7GES840 | PKD117
(cavalinho) VOLVO 2016 FH 540 307 9
CARGA CAMINHAO/ 9536R8269NR002 | RHC3F2
CT-15 TRACADO VOLKSWAGEN 2021 32.360 CRC 974 5
CAMINHAO / 9BW7672327R728 | JOK266
CE-01 ESPARGIDOR VOLKSWAGEN 2007 13.180 CNM 363 7
CAMINHAO / 9534N8240CR212 | OGO2A
CE-02 ESPARGIDOR VOLKSWAGEN 2012 24.250 6X2 636 20
CAMINHAO / MERCEDES 9BM688156VB117 | IGC8BO
ccol CARROCERIA BENZ 1997 MB 710 047 7
CC-02 CAMINHAO/CARROCE VOLKSWAGEN 2019 6.160 DRC 4X2 9535C3TC1KR910 | KZO8C
RIA 528 80
CC-03 CAMINHAO/CARROCE VOLKSWAGEN 2019 6.160 DRC 4X2 9535C3TC7KR910 | LMO6B
RIA 064 16
cc-04 CAMINHAO/CARROCE VOLKSWAGEN 2019 6.160 DRC 4X2 9535C3TC4KR910 | LMO6B
RIA 099 05
CC-05 CAMINHAO/CARROCE VOLKSWAGEN 2019 6.160 DRC 4X2 9535C3TCOKR914 | LMQ3C
RIA 232 50
CAMINHAO / MERCEDES 9BM693388BB805 | LPY681
DCR-01 DISTRIBUIDOR BENZ 2011 2726K 6X4/36 477 0
OUTROS
° o
N°de ] N |RENAVA
Identificagdo DESCRICAO MARCA | ANO MODELO CHASSI SERIE/PLA M
(Novo) CA
FACCHI 94BC1403MM 1258518
PR-06 PRANCHA NI 2021 FACCHINI V030596 RDC3DO5 918
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ifca i N® | RENAVA
Identificaciio DESCRICAO MARCA | ANO | MODELO CHASSI | SERIE/PLA | 1
(Novo) CA
Po PRANCHA 2024 SR/F/:OP[;?JTS B 9A9E5L<J:g§£94 " SKEOHO1 1423232
o7 REBOQUE DOLLY RA:DO 22%2223/ RE DL 2E A9|5|?10£728N9 RPO7B04 13?3243
Re-08 SEMI - REBOQUE SFE)/SQN 22(3)2223/ SR BA RTD2E 9A'\I/ID§;)59;)52;\I i RPO2I71 133?;44
SR-08 REBOQUE DOLLY SCANIA 22%2223/ RANDON 9BSR364);45%°P4° N 1325342
TQ-01 SR/CIBER TM 4020P CIBER | 2019 | TM 4020P 37995(?;351”'3 - 14(;?;97
7Q-02 SR/CIBER TM 4020P CIBER | 2023 | TM4020P ::79955;35”” I 14(3)Z§82
TQ-03 SR/CIBER TM 4020P CIBER | 2024 | TM 4020P 9A9?\;{;321RPD cKSo126 1432360
BS-10 CARGA SEMI-REBOQUE SRF{F({;:E 2022 | BASCB2D095 91\/582965225““ RPG3FL2 1312133
BS-10 CARGA SEMI-REBOQUE SRF{F({;:E 2022 | BASCB2T093 91\/582965222“ N 13(132330
SR-10 ESPECIAL SEMI-REBOQUE SRF{S/:JE 2022 | DOLLY D25059 91V'23(§’25:227NNC FPG1ASS 13215’07328
TP-01 CARGA SEMI-REBOQUE GquB—h 1995 GOTTI 9A9\3192;139052A V1569 643:50256
o | e Oy ||
o | i [T s | e[| i
w603 § M| 2o | seees PPLCTEM | oneso | ges
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N° de ~ Ne RENAVA
Identificagdo DESCRICAO MARCA | ANO MODELO CHASSI SERIE/PLA M
(Novo) CA
RB-12 SEMI - REBOQUE FAE(I:HI 2022 SRF2CB 948%3332'\'% RPJ2B74 133?326
RB-13 SEMI - REBOQUE FAE(I:HI 2022 SRF2CB 94808803920823RRR SSTEH9A 1322?05
SR-13 REBOQUE DOLLY FAE(I:HI 2022 SRF DL 94BL:322682;RR0 SVIOIS 13;2?)6
RB-13 SEMI - REBOQUE FAE(I:HI 2024 SRF2CB 94ngggiRRR SSY7152 13;3204
RB-14 SEMI - REBOQUE FAE(I:HI 2022 SRF2CB 9480823&21'\INR RPI2G40 13§g§05
SR-14 REBOQUE DOLLY FAE(I:HI 2022 RE DL 94852725652NR RPI1D81 1332305
RB-14 SEMI - REBOQUE FA'SI(I:HI 2022 SRF2CB 94B§:79§:2NNR RPI1C46 13:;):104
Cco-01 CONTAINER GR:;\TIAL 2024 14.6022F NAO POSSUI 67306F X
CO-02 CONTAINER GR:;\TIAL 2024 14.6022F NAO POSSUI 67306F X
Semireboque tanque 2 eixo SF;/SSN 2008 X 9AD;/:;591258M JRG7676 007975::1
Semireboque tanque 2 eixo SF;/SSN 2008 X 9AD;/6170116258M JRH2752 007975::1
TANQUE 3 EIXO TATLESF 2011 X 943?5275288\/0 HJZ5266 X
TANQUE 3 EIXO TA':KA 1990 AG-705 9A9\él71050350L1A GKO5B26 4139120 62
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ANEXO XIl — REGISTRO FOTOGRAFICO DOS EQUIPAMENTOS

o

o sEm <D by Lol
et LOADER
ERANLS SEM MODEL SEM6 18D
IPERATING MASS(kg) 5938 MAX NOMINAL SPEED(km/h) 23 3 |
NE MODEL YI’4A4ZU22/0625 tNGINEipowER(kw) 62 .5
:ODUCT IDENTIFICATION NUMBER +SEMOOG 18VS 1S01192%
YEAR OF MANUFACTURE 2021

CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD, “ACEmema

NO. 12909 NANHUAN RD,QINGZHOU CITY SHANDONG PROVINCE

N\

CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD.
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Voo o v - CATERPILLAR®
|_NUMBER =R CATERP‘LLAR

PRODUCT
IDENTFICA
NUMBER

CATERPLLAR NC
FEORIA, . 61629
A
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Power
Generation

IDENTIFICACAO DA CARENAGEM

CANOPY IDENTIFICATION
FORNECEDOR/

SUPPLIER:

N°. SERIAL/
SERIAL:

LOTE:
BATCH:

N°. PECA /| REV.
PN | REV.:
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Modelo

No série [ERERELE

Poténcia

"/—)’?7
oL BV 5

Pomio de njegal
Punto de neccior
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FABRICAD®© POR (MADE BY)

AGCO DO BRASIL COM. E IND. LTDA

AV. GUILHERME SCHELL, 10260 - CANOAS - - RS
C.G.C. 59. 876.003/0001-36

‘(ND BRASILEIRA (MADE IN_BRAZIL)

ON NUMBER (PIN).
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DX
AMBIENTAL

TERMO DE CESSAO DE USO DE MAQUINAS

CEDENTE: DX AMBIENTAL LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPI n®
40.624.435/0001-21, com sede na Praga Duque de Caxias, 181, Centro, Barreiras/BA, 47.800-072, ¢-mail:
dxambiental@hotmail.com. tel.: {77) 3611-0269. neste ato representada por sua socia PATRICIA DE
SOUZA XAVIER, nacionalidade brasileira. nascida em 11/07/1985. divorciada, empresiria, CPF n”
026.204.273-41, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 11.416.037-64, érgio expedidor Secretaria de Seguranga
Publica - BA, residente e domiciliada na Rodovia BR 135, §/N, Lote 62, Baraunas, Barreiras, Ba, Cep
47800970, Brasil.

CESSTONARIA: DX CONSTRUTORA LTDA — ME, inscrita no CNPIsob o n® 13.454,528/0001-82, por-
tadora de inscrigio estadual n® 136.484923, com sede na Praga Duque de Caxias, n° 181 - Centro, Barreiras —
BA, CEP: 47.800-072, neste ato representada por ORIEL MAIA DIOGENES, brasileiro, empresdrio, por-
tador do RG 20.982.952-62 88P/BA ¢ inserito no CPF sob o n® 951.906.863-33, tem entre si, pelo presente
instrumento particular, uma Cesséo de Uso segundo as clausulas que seguem:

Considerando que:

1. Alteragio de nome empresarial: Conforme Alteragiio Contratual ¢ Consolidagiio n® (03, a sociedade
empresarial MUNDO VERDE AMBIENTAL LTIDA passou a adotar o nome empresarial DX AMBI-
ENTAL LTDA e o nome fantasia DX AMBIENTAL.

2. Migquinas: A CEDENTE é legitima proprietania das maquinas descritas abaixo:

aTo 3 ".I l“ﬂﬂ DESCRIGAD MARCA [ ANO MODELO CHASSI N° de Serin [ Placa
1 45 MUl Destriblador de Agregado ROWRELLY | 2002 MOR20 BABLHRSO0NCF RE0IE RPG 4202
2 148 Mot Chstribencor de Agregado ROWANELLI 2023 MOR-20 BAFLHRBO0PCFREN1 RPWoES1
2 Rt Sy Ty -y RCUANELL (7071 1 0G4 URH.800 EFLOW RPOSGES
4 153 Lisna de mmeccopamento asfainco ROWANELLI | 2023 URH 00 EFLOW HR RPWOKE 1
5 1e MELCSA NOLVD | 2022 270 XA SIKKOR1OTHE 185006 SDYOte
[] 137 CAMNHAD | PIPA VWIZH 780 CRM EX4 | 853658266P R015008 SEREHE
1 L] . CAMNHAC | PPA CRUEXE | 953658290P RO1SES0 _SEHSHG3
[] 178 CAMNHAD | DISTRIBUDOR PEMEEIIRRBBR0SATT LF6810

3. Cessao: A CEDENTE cede a0 uso das referidas maquinas a CESSIONARIA, sob as condigdes esta-
belecidas neste contrato.

CLAUSULA PRIMEIRA - — O presente instrumento tem por objeto a Cessdo de Uso, por periodo indeter-
minado, a utilizagio ¢ manuscio de forma ilimitada dos maquindrios disponibilizados para a CESSIONARIA.

CLAUSULA SEGUNDA - A CESSIONARIA devera utilizar de forma tinica e exclusiva os maguindrios,
objeto deste contrato, para operagdes proprias, niio podendo emprestar, dar em locagio ou vender.

DX AMBIENTAL - CNPJ: 40.624.43
tel.

4 trmail.com
Enderego: Praga Dugue de C:

DX Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
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DX
AMBIENTAL

CLAUSULA TERCEIRA - As partes estabelecem que a presente Cessio de Uso é feita em carater gratuito,
sem custo para os envolvidos.

CLAUSULA QUARTA - A CESSIONARIA compromete-se a utilizar as maquinas exclusivamente para os
fins proprios ¢ a manter as maquinas em bom estado de conservagio.

CLAUSULA QUINTA - A CESSIONARIA seri responsivel por todas as despesas de manutengio, reparo,
combustivel e qualquer outro custo associado ao uso das maquinas durante o periodo de cessio.

CLAUSULA SEXTA — A CESSIONARIA deverd realizar amanutengio preventiva ¢ corretiva das maquinas
conforme as especificagdes do fabricante ¢ os padroes téenicos recomendados.

CLAUSULA SETIMA - Em caso de falha ou danos nas maquinas, a CESS IONARIA deveri comunicar
imediatamente a CEDEN'TE e providenciar os reparos necessarios.

CLAUSULA OITAVA — A CESSIONARIA serd responsavel por qualguer dano ou perda das maquinas que
ndo seja decorrente do desgaste normal de uso.

CLAUSULA NONA - E por estarem justos ¢ contratados, fica eleito o foro da Comarca de Barreiras/BA
para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato, conforme a Lei n° 14.879, de 4 de junho de
2024, que alterou o artigo 63 do Codigo de Processo Civil.

Barreiras/BA, 10 de setembro de 2023,

PATRICIA DE Asnade deforma digital

SOUZA por PATRICIA DE SOUZA
XAVIER:026204275 o poen o
41 82829 T

DX AMBIENTAL LTDA
CNPIn®026.204.275-41
neste ato representada por PATRICIA DE SOUZA XAVIER
CEDENTE

ORIEL MAIA sk fora dgitalpes
DIOGENES:95190686 Dicniressisossssss

353 Diackas: 2525.00,90 082851 -0200°
DX CONSTRUTORA LTDA - ME
inscrita no CNPJ sob o n® 13.454.528/0001-82
neste ato representada por ORIEL MAIA DIOGENES
CESSIONARIA

DX AMBIENTAL - CNPJ: 40.624.435/0001-21
0265
7.800-072

E-mail: dxambiental@hotmail.com - tel.: (77)
Enderego: Prace Dugue de Caxias, 181, Centro, Ba
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CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:

000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

FROTA DX AMBIENTAL_2024

Q0 || piincas DESCRICAD MARCA ANO MODELO CHASS! N° de Seris / Placa RENAVAN
1 45 MUk Districuidar 48 Agregado ROMANELLT 02 WMDR-20 SASUHRB0ONCT R6038 RPG 4J02 POSSUT
146 Muki Distribuidar de Agregado ROMANELLI 2023 MOR-20 SASUHREI0PCFRA041 RPWSBE1 NAO POSSUI
84 Usina de micropavimente asfalico ROMANELLI 202112022] URH-B00 EFLOW SASUIRGOONCF REO32 RPDHS58 NAO POSSUI
153 Usina de micropavimento astaica ROMANELL 2023 URH-000 EFLOW GASUHRE00PCFRA042 RPWO 02 NAOC POSSUL
118 WMELOSA VOLVO 2022 G3KKOR 1D7NE 186036 SOYH19 01325510822
137 CAMINHAG / PIPA VOLKSWAGEN | 202212023 | VWU/26.280 CRM 6X4 952650260 PRO1 5086 SEH5HDE 01344607620
7 138 CAMINHAQ | PIPA VOLKSWAGEN | 202212023 | VWI726.280 CRM 6X4 053658260 PRO1 5588 SEHSHAZ 01344605571
] 175 CAWINHAO ! DISTRIBUIDOR MERCEDES BENZ 2726K 6X4/36 GBMGE3263BE605477 LPVG810 X

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
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WECELLM Of PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FICAL INDICADA AD LADO D ROMANELLT ENNORTACAG E IMPORTACAD LTTIA

DATA DE RECHIHMENTO I IDENTIVICACAD E ASKINATURA DO RECTREDOR

DANF|
DOCUMENTO
AUXILIAR DA BOTA
FISCAL FLETRONICA

ROMANELLI EXPORTACAO E
IMPORTACAO LTDA

0 - ENTRADA
AV JOSE BONIFACIO,3793. PAVLH 08 1-SAlA:
VILA ATALAIA [|w 2I433

CAMBE - PR

[T

CHAVE D ACKSSD

4122 0705 4534 4700 0130 5500 1000 0214 3318 7576 0056

JfseE
‘ CNPL/CPFE. 05453.447/0001-30 osin ,,l, R 7 e g e o e O
FONE (43)3174-9000 CEP 86181-570
NATUREZA DA OPERACAG = — NUMIRG PROTOCOLO
| Venda de Producao do Estabelecimento 141220163 180689 13/07/2022 09:35:43 |
[ENSCRIAG ESTADUAL [ INSC SSTADUAL DO SUBST TIUNT | [eeacrr
9033832084 | 05.453.447/0001-30 ,,|
DESIINA TARIO ( REMETENTE ]
NOME | BAZAO SOCIAL j| oo DATA 1SSSA0
MUNDO VERDE AMBIENTAL LTDA \|40.624 435000121 13072022
ENDERECO [ BADRO | DESTRITO | DATA DE ENT/ $A1
R CAFE FILHO, 228, SALA 104 CENTRO __||47800-181 13/07/2022
MO FONE /FAX [ [INBCRICAD ESTADUAL | HORA DE SAINA
BARREIRAS “ (77)99(,7 mu BA [ 175945996 09:30:00
[ ATA e
001 13/07/2022 288.000,00
002 14/07/2022 672.000,00 |
< DO IWPOSTH Ee—e
BASE DE CALCULO IOMS VALOR. DO I0Ms WASE TR CALCUTOWOMS SUT ‘I VALOR DO K0S SUBST. VALOR TOTAL DOS TRINUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
RS 960.000,00 RS 67.200,00 RS 0.00 RS000] RS 0,00 || ) RS 960.000,00
T;llﬂ'l:l FTE = I VALOR DO SHOURO o ’D!ﬁ(ﬂ'ﬂﬂ’ S CATTRAS DESFESAS ACES VALOR DO 21 ] VALOR TOTAL D4 NOTA
. R$ 0,001 __R$000] _R$000]| RS0,00] RS 0,00] R$ 960.000,00]
£1 R LTS IVOLME
FAZAD SOCIAL |[Fee o conta Iunm.-uu [Faex ;lw Hvrcr.r
A DEFINIR PELO CLIENTE l 1-Por conta do Destinatirio (FOB) Il
[momrco " MONICIPID uF DNSCRICAO ESTADUAL
PR
[OUANTIDADE = T TMARCA [NGRO [ PESO BEUTO Lo ]
— CALCULO DOTRON e ]
NSCIAD MUNICTPAL VALOR TOTAL I0% SERVICUS [ mAsE 08 CALCULD DO 188G% ‘ VYALOR DO 1SSQN |
9796 L L1
DADOS BOS PROBUTOR | NPy £ AL s E SR
. 7ROm DESCIICAD XS PRODUTCS / SELVIGOS nom/sH | ot _\H£|_|Lm.u QUANTIDADE | VITARIO | V. TOTAL B VIS v.m :-\u.l KCMS| ALIO, 11
22 MULTI DISTRIBUIDOR DE 4791010 000 6101 UN 1,0000 960,000,000 960000, 960,000,000 67.200,00 7.0

AGREGADO MDR-20
COMPACTO CHASSL
|9AYUHRIOONCFRO038 SERIE:
1000124

DADOS ALICRINAS

INFORMACOLS COMPLIMINTARES

« **EQUIPAMENTO NOVOZERO MARCA E PADRAD ROMANELLI - ANO DE FABRICACAO 2022 E MODELO 2002 «
INSTALADO SOBRE CHASSI DE NUMERO VAOUHRI0ONCFRA03H - DADOS PARA ENVIO CREDITO: BANCO DO BRASIL: AG:
20,6512 « BANCO ITAL: AG: 3893 . C/C: 16.918-9** - PEDIIXXS); 22831 .« Pedido do cliente Noo

CONSTRUTORA

000011868

RESERVADO AD FISCO

EQUIPAMENTO

07684 CAC

Gerado por DO - www.wenlor.com b - 0800 048 3300

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

CONSTRUTORA

- **EQUIPAMENTO NOVOZERCD MARCA E PADRAC ROMANELL! -
INOVOZERO ROMANELL! - DADOS PARA ENVIO CREDITO: BANCO DO
3391 - OC: 16.918-9°% - PEDIDONS): 24529 - Pedido do cliente No:

AND 2023 € MODELO DE FABRICACAO 2023 -

| RECTREMOS O PROLUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AQ LADG UF: ACAANELLT EXPORTACAD B DAFORTAC A LTIA NF-e =
|
[l TA DERECERER T IDENTIFIC A A £ ABSEA AT Cn s RECEEEDAR, s 22713
| o 3
DANFE
- ROMANELLI EXPORTACAOE | mexevio
: IMPORTACAO LTDA PRCALBIETRANA
; W gy 0- ENTRADA J
oy S, - ]
oy - 1
PRV 1y 3ot WA PAVLE S [ 1-5amA Y
VILA ATALAIA i"‘ 22713 4123 0305 4534 4700 0130 5500 1000 0227 1316 3006 4222
CAMBE -PR [lotnz 1
CNPJICPF. 05453.447/0001-30 Honza it o S P A it
FONE (43)3174-9000  CEP 86181-570 |
NATUREZA DA OPERACAO | NUAERO PROTOCOLO
Venda de Producao do Estabelecimento 141230059704841 08403/2023 15:31:09
INSCRICAO ESTADUAL | INSC ESTADUAL DO SUBST.TRINCT oNprcYr OB
9033832084 | 105.453.447/0001-30
{  DESTINATARWIO /WEMETENTE |
:m RAZAD SOCIAL Towes i cre | DATA BMCssiO l
(DX AMBIENTAL LTDA |?40 624.435/0001-21 | 08/03/2023 |
[EvmrREcD [BATRAD DFSTAITO lm [ DATADE ENT . SAL ]
" (R CAFE FILHO, 228, SALA 104 CENTRO 47800-181 08/03/2023 |
IMUNICT0 FONE ' PAX o | NSCRICAO BSTADUAL [ HORA D 5ATDA 1
{BARREIRAS (71)9967-1718 [BA 175945996 115:14:00 J
e FATURA { RRYICATA
{001 0810372023 _ 995.000,00 |
Z "W‘[\‘\MNIM VAR GO fowis sUmsT. VALOR TOTAL DOS TRIRUTOS TVALOR TOTAL DOS FRODUTCS
| RS 995.000,00 RS 69.650,00 RS 0,00} R$ 0,00 RS 0.00 RS 995.000,00
[VALOW Bo FRETE VALDR DO SEGURO. DESCONTO [OUTRAS DESPESAS ACES. VALOR DO T [VALOR TOTALDANOTA
{ RS 0.00 RS 0,00 RS 0.00 z RS$ 0,00 |, RS 0,00 i RS 995000,00’
RAZACSOTIAL PRETE POR CONTA : TeBoiG0 ATt TPLACA E{ur IF" 523
A DEFINIR PELO CLIENTE 1-Por conta do Destinatirio (FOB) ! ]
{ouwgo haichmo [ chncmmmuu - '[
! PR_| i
oS o — TE ~TRcA VoD TRESBRCTO. TPEED LU0 g
TALCULO DO RS _ $
[ancam o [TVATOR TOTAL DOS SERVIEES BASE DE CALCULO DO 1550 ! VALOR DO 1SSQN l
19796
I 08 PRODCTOR | SERVICOR ]
<o, 7KOD | SERVICOS
22 | MULTI DISTRIBUIDOR DE
[ | AGREGADO MDR-20
COMPACTO CHASSI:
| 9ASUHRIOPCFR6041 SERIE:
1000130 _______.......
TADGS. = ]
INFORMACORS COMPLEMENTARES RESERVADO AQ FISCO |

CHASSI
DO BRASIL: 001 <AG: 07684 C-C 20,6512 - BANCO ITAU: 341 AG:

000011868

Corede por 2D0cs - wninw. nenior com.br - 0800 €43 3300

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
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VROUITTON CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO DE: ROMANELLI EXPORTACAD L IMPORTACAD LTOA

NF-e

HRANTIICACAD ¥ ASSINATURA 30 RUCEREDOR

NOMERO 20646

SERIF.

ROMANELLI EXPORTACAOE |
IMPORTACAO LTDA

AV JOSE BONIFACIO3793. PAVLH 08
VILA ATALAIA

CAMBE - PR

CNPJ/CPF, 05453.447/0001-30

FONE  (43)3174-9000 CEP_86181-570

'xm
AUXILIAR LA NOTA
FISCAL FLETHONIC A

ATy

0+ ENTRADA
w [E

1-SAIDA
534 47 30 55
e 20646 4122 0205 4534 4700 0130 5500 1000 0206 4614 5784 2880
== 1 Crailia do mrwraicidads 30 poru mieliomal da NF-¢
rotna " W A Sancinds g Melportal i e etz Autiwizada

L

CHAVE DI ACTSSO

NATUREZA DA OPERACAD
Venda de Producao do Estabelecimento

[ NOMERG PROTOCOLO

141220031293912 09/02/2022 08:06:12

INSCIMGAO EXTADLAL

TNSCESTADUAL DO SITST BUT

19033832084

J
[enricn [
J

105,453 447/0001-30

s

ENDERE:

LAZAL MOCIAL

MUNDO VERDE AMBIENTAL LTDA

DATA EMISSAC
2/2022

! NP TGP
||40.624.435/0001-21

NAMRD DESTHTO

TADEFRT (

R CAFE FILHO, 228 SALA 104 CENTRO 09/02/2022 j
MUNKITG ]‘rmy ITAX HORA DESAIDA |
BARREIRAS (77199671 07:59:00
—_—— 2 A 7| TA ]
1001 09022022 1.030.000,00 | — i
HASE DI CALCULO KOS VALOR DO IOMS HASE D CALOULO TOMS SUMST . l VALOR DO KOMS SURST VALOR TOTAL DOS TRINUTOSN VALOR TOTAL DOS FRODUTON
RS 1.030.000,00 RS 72.100,00 RS 0,00 | RS 0.00 RS 0,00 RS 1.030.000,00
VALUILDO FIFTE VALUNL 00 SEGURO TESCONTO — ¢ VALOR D0 1] j VALOR TOTAL Da NOTA
RS 0,00 RS 0,00 RS 0.00 RS$O0OJ RS 0,00 RS 1.030.000,00
f TRANN oL
HAZAO SOCIAL FRILTL POR CONTA LUMIGO ANTT MLACA |
A DEFINIR PELO CLIENTE L_L -Por conta do Destinatirio (FOB) ] I |
o omacio B u
| I
TRARCA L — TFsORRUTS TR Lo ]
'INV("K AQ MUNILIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICUS. BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DOISSON
9796 I |
[ N 7 =
| con pron DESCRIGAD DOS MOOLTOS 7 SLIVIGOS NCM /S st ‘1“‘%“‘_‘%".\““) V. TOTAL AC.ICMS | VACMS . ftin (Coms] AL, =1
| 998 USINA DE MICROPAVIMENTO | 84791010 | 000 6101 UN 1,000001.030,000,( 1.030,000,4 1.030.000,04 72.100,000 7,00
‘ ASFALTICO UHR 900 18M° E- o a [i}
‘ FLOW SERIE: 000321 CODIGO
BL70 2T DABOS ADICIONATE =

DO BRASIL: AG:

INFORMAGOES COMPLUMENTARES

~ HEQUIPAMENTO NOVOZERO MARCA E PADRAO ROMANELLI - ANO DE FABRICACAD 202! VIO')I ILo '0"‘ NUMERO SERIE
000,321 - EQUIPAMENTO INSTALADO SOBRE CHIASST DE NUMERC JASUHRINONCHRARZ « DADOS PATA ENV

| RESERVAI A FISC

CREDITO: BANCO '
07684 C/C 20.651-2 - BANCO ITAU: AG: 3893 - C/C: 16.918-9%% - PEDIDO(S): 22173+ Pedide do chiente No: |

L

CONSTRUTORA

Gerado por eDack - www.sarwor.comt.be - 0800 543 1300

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868
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05 05 10 CORETANTER DA ST PISCAL PUIICATIA A TADD T ROMARSLLTEXAORTACAU | IMPORTAC A LT

TDALA 1 RECTRIMENTS) TRNTICAGND £ ASSINATUILA DO RICEREDGR

s

NUMERO

DANFE
X ROMANELLI EXPORTACAOE |, \“f;h,-_;rw
&%  IMPORTACAOLTDA

PISUAL BLETRONK

1] 0. ENTRADA

Comaring s somericidode

| illlﬂl\lﬂl\lll !IIIII\\INII)I“ I||l|||||

4123 0605 4534 4700 0130 5500 1000 0233 1312 8054 1160

octal st 4a NI <

A e T R R

AV JOSE BONIFACIO,3793, PAVLH 08 ‘ salpa
VILA ATALAIA i 13313i
CAMBE - st 1 e
CNPICPF. 05453447/0061-30 S Hf
__FONE_ (431749000 CEP_86181-570 |

1412301431 12277 050672023 14:42:
S

| [T ESTADUAL (63 MBNT. THOBUT = ,l -.m "
I 08433, 447/0001-30 RE————.
[TAI T W AZAG SOCTAL T 2 DATA BSUSSAO
MBIENTAL LTDA - {|40,624.435/0001-21 05/06/2023
= - = “inmwrmnu |‘ T TATA OF ENT ( 5l
JQUE DE CAXIAS, 18] _ ____ICENTRO |47800-072 05/06:2023
H ONE EAX [ IRSURICAD FETADUAL FRORA DY SAEDA
{ARREIRAS l(77)9967-171§ @Aj 1175945996 14:15:00
~ FAVARALMGPLICALS
05062023 1.150.000,00 | v = 8
CRCD KMS VALOR DO 10N H WASE OF u-nuzuﬁW" VALLE D0 105 SUBST TTVALGR TUTAL DOS THESUTUS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
) iLSamus«JL RS 591111 j RS 0,00 RS 1.150.000.00
y “1[arcm nosrceo VALGR TOTAL DA NOTA

R$ 0,00

RS 1.150.000,00

RO DO B

T ML lw ALCH TOTAL Tk th CALL (010 e luu—-mm
0 = mﬁnmmvm—m,{"*‘ i g
1 LR ot 'Tv\;.v QUANTIDAS [ v torat ™M ; [ AL XDE N
595 I?H'N}Iw: 024 6i0) L'?\‘t 1 U\IUIQ' 150.000.0 | T30.000,0 TB44.4as 00 Sulll, 15 7,00

{ASFALTICO UHR 900 18M* E- |
| FLOW CHASS!
. YAVUHRIGOPCFR6042 SERIE:
000339 CODIGO FINAME:
(2081340 . |

‘ii R

DABKS ADICIUNALS

1

|

INPORMACONS COMPLIMENTARNS
- PEQUIPAMENTO NOVO ZERO MARCA E PADRAO ROMANELLI - ANO DE FAHRICACAD 2023 B MUDELD X 2023« DADOS PARA
ENV] l()(.lllnﬂ'f) BANCO DO BRASIL: 001 AG: 07684 CAC 20.651-I - BANCO TTAU: 31 AG: 3893 « GO 16,91 FEDIDOXS 3
3008U20) Reducan do bae de calculp pruvista i e 21 & Ascxs V1 do RICMS/2017. - Pedido S0 clicmie N
BONIFACIC, 393 flairo: VILA ATALAIA - CAMNE-PR
{LOCAL DI ENTREGA: CNPICH: 04624 335000121, Lugrndinso
e

Loxa:

i
l

000011868

¢ entregy AV IOSE

AV JOSE HONIFACIG, 3792 Baisa: VILA ATALAIA Muaicipe: CAMBE

l RESTRYARR) AG %O
|
i;
|

- e D e AN AR W

Praca D_uque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
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CRERATIVA DO BRASII

CODIGO RENAVAM

"k

PLACA

*hn

ANO FASRICACAO ANO MODELO
2023 2023

MARCA / MODELD / VERSAD
SR/ROMANELLI UHR900

CAT
*hh

COR PREDOMINANTE CHASS!
CINZA SA9UHRS00PCFR604
NUMERQ GV COMIGO DE SEGURANCA CRV
*hw LA A4

NOMERO ATPVe DATA EMISSAO DO CRY
231580900518708 s

HODOMETRD

0

IDENTIFICACAO DO COMPRADOR

NOME
DX AMBIENTAL LTDA

CPF/CNPI E-MAIL

40.624.435/0001~-21| MONDOVERDEBRSQHOTMALL.

MUNICIPIO OE DOMICIUIO OU RESIDENCIA UF

BARREIRAS BA

ENDEREGO DE DOMICILIO OU RESIDENCIA

Praga Duque de Caxias 181
Centro CEP: 47800-072

ASSINATURA DO COMPRADOR
A asewaturas deverdo ser ateticadas cordonme resohugle wipreifica do Contran

MENSAGENS DENATRAN
- Documento gerado pelo RENAVE.

D),

CONSTRUTORA

IDENTIFICACAO DO VENDEDOR

NOME

ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

CPE/CNP | A
05.453. 447/0001_30! vendas@romanelli.com.b
|z

E

| PR

MUNICIPI0 DE DOMICILIO OU RESIDENCIA

CAMBE

Valor declarado ma venda: RS 1,150,000, 00 i

AULOT0 0 OrgSe ou eNtkdade executivo de Trinsita dos Estadoe o do Distrio Federst, transtenr

0 regitio deste veculo para o tomgrndor acima alet¥ado

woe _CAMBE

oaia oecaraoa oavenon 05 /06 /2023

ASTNATURA DO FROPINE TARD (VENDEDON)
As mamarurne deverde ves

-~ AUTENTICACAO DAS ASSINATURAS =

Versao do layout: 2.0

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868
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Fik PESADOS UOM DL AL YOMOVES L MAQ & TDA S PRODT08 (

IDENTIFICACAO E ASSENATURA 00 KECERLOOR

EIREMOS DF L

AT HECHIMEN O

Identificacio do emitente

MEGA PESADOS COM DE ALUTO

MOVEIS E MAQ LTDA
LA JOROSEAL SOUHAKL 7
SALJOSE DOS PINHAIS PR
Ve 40962000

IMEGA|

pesadas

‘o's

NATUREZA DA OFERACAOD
14 1 MERCABORIA ADQUIRIDA OU KE

ENIDA DE TERCEIROS
INSCRICAC ESTADLAL INSCESTADUA
017362103

DESTINA L ARIORENE TENTE
NOMERAZAD SUCIAL

MUNDO VERDE AMBIENTAL LTUA
ENDERLCH

I A CAFE FILIO, CEN

238 SALA 104
MENICIPIO LoNErAN
1799671718

LARRTIRAS
FALRA

CALETLO DO IMPOS T

WASE BE CALCL
0,00

VALON DO 1CMS
20.130.00

BN DR ALCULO DO IOMS
40 AL 1
PESCONTO

VALOR DO SEGUILD
0,00

LALOK M0 FRETE
RANSPOREABOR S DLUAILS TRANSPORTADOS
HAZAD SOCIAL

N0 »

OUANFIBADE ESTECIE

HABOS DO PRODETO ? SERVICH

LoD, PRon DESCRICAO DO PROD, SERY

AL CAMINHAO VOLYO VAL 270 6X4R ANOMOD
2222 CHIASSI 93KKORIDINE) 86036 COR
BRANCO COM COMBOIO 100001

LCALCULE O ISSON
INSCRIC A MUNICIPAL Y ALOR TOTAL DOS SER 1005

1|

BAIIOS ABCIONATS
INFORMACORS COMPLEMENTARES

Art 14, | do RICMYPR, A 37, Viear 117

1 o RICMS P8

Operacae Tributavel Monofasica, Art 3% 4 2% 1L ds Lai n* 1148572002
Protocale |41 220254185510
Tivsbilde hussi. 93KKORIDINEISO036 10,0001 Serve 32

PRGN 5010 NOS2S0 - K10

Praga Duque de Caxias, 181 -

BARROISTRITO

ADICADA AO LAD: Nt

M

N O0000TNG
SERIE

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4122 1029 7920 7700 0170 5500 1000 0038 8615 4830 3260

DANFE

DOCYMKTO AUNILIAR DA

NOTA HSCAL ELETHONICA

1.ENTRADA
1-SALDA

N. 000003856
RIE |
FOLHA OO

Consults de autenticidade no portal nacionul du NF-¢
www.nfc.fazenda, gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizads

PHOTOCOLO DE ALTORIZACAD DE V50

102022 ¢ 03410

1412202551835

L DO SUBST.TRIN,
92977000 - 7C

DATA DL EMISSAO

CNPACER
40624435000

|exr
[47800-141

RO
uE
aa

INSCRICAQ KSTAIUAL

VALOK DO [CMS SURSTITICAD VALON TOTAL 165 PRODL 105

0,00

LO DO ICMS SEISTITUICAD
) 000

VALOK TOTAL DA NOTA

05900000

OUTHAS DESTESAS ACENSORIAS VALOR

FRETE PORCONTA COMGOANTT | PLACA DO VEICULO (1 CNPACRY

G.8TM FRETT
INSERICAD ESTADE AL

IUNICAPIO uF
MARCA NUMERACAQ PESOLIGH 100

NCWSH  [ONT | CFOP [ UN QUANT, | VUNITARIO VIOTAL  [Beacms  vaoss  van Ay 4
450,000, %0 4 l b 1

§7043200 | 500 [st0z |uN

BASE DE CALCULO D4 (530N [ vavon o ssys

[REserRvADO A0 M13cO

powered by O

Centro—47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718

- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:

000011868
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e

’flmls)m D€ MEGA FESADOS (OM O VI € VAG LT0A 8 FROGUTOS CURSTANT] SDA ROTA FIICAL INDICADA AQ LADC =1
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAD £ ASSEXATLRA DO RECEREDOR N. LO004736
SERIEY
Identificagiio do emitente DANFE
MEGA PESADOS COM DE AUTO DOCUMENTO AUXILIAR DA
MOVEIS E MAQ LTDA NOTAPISCAL ELETRONICA | — Lt bl
P KUA JOKOSLAL SOCHAKL 767 GENTRADA || CHAVE DE ACESSO DA NF-
= Complemente: SL 1 1-SAIDA 4123 0329 7929 7700 0170 5500 1000 0047 3618 8522 6861
IPE Cepehussam = i
N, 000004736
A0 JOSE BUS PINHAISTR SERIE | Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-¢
FOLIA 0101 wwiv.nfe.fazenda gov.brportal ou no site da SEFAZ Autonzada
NATUREZA DA OFERSC AL FROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE 150
VENDA D (230074669117 23 632023 11/19.42-03.00

MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECERIDA DE TERCYIROS

INSCIICAD ESTADUAL INSCASTADUAL DO SUBSTTRIB, CNCTY
4077302103 26.702.677000

DESTINATARIORENETENTE el
| NOME RAZAO SOCIAL oNprcey

DX AMBIENTAL LTDA 433000121 IEEL!
TENDERECO [DamRODISTITO e 1 paTA ENTRADASAIDA
RUA CAFE FILHO, X CGNTRO o wmas
MUSICIRIO ur INSCRICAD ESTADLAL
|BARREIAS (BA 174945006

FATURA

| paTA DX EMISSAO

THORA EXTRADASAIDA
Iy 1800

230V
7440 000.00

CALCLLO DO IMPOSTO

BASE DE CALCLLO DO 1OMs YALOR DO ICMS BASE DE CALC CLO DO WOMS $URSTITUICAO VALOR DO ICMS SURSTITL WA VALOR YOTAL DOS FRODUTOS

240.000,00 41 5000 000 ano 130
VALOR DO FRETE VALOK DO SECUROD DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO Y VALOK TOTAL DA NOTA

000 000 0,00 000 740.000.00

THANSPORTADORY OLUMES TRANSPORTABOY S - — —
RALAO SOCIAL FRETE POR CONTA COMGo ANTY FEACA DOVEICULD LF ONPLCPY
INBERECO S o INSCRICAD ESTAUUAL
QUANTIDADE ASPECIE NUMERNCAO | PESO BRUTO PESO LIQL IO
DADOS DO FROBEUTO | SERVICO ~ B = = -
COD. PROD DESCRICAD BO PRODSERY NCMSH [OST CFOP | UN  QLANT Y UNITARIO VIOTAL BOACMS Viems vam JALCHMS A

000,01 740,000,0 | 55.800,00 0.00{ 7,004 0000

) CRM 6X4 CHARS! 933655268 B7049000 | %0 6102 | UN 10000 2400000
4000 o

CALCULO DO ISSON
INSCRICAD MUNICIRAL
7300

BASE DE CALCULO DO ISSON

DADOS ADICION AT - =
INFORMACOES COMPLEMENTARES KESERVADO AD FISC0O

Art 551631740 RICMS PR Art 18, Ldo RICMS PR Ars, 37, Vi zart 117,

o 104852

Operacso Tributavel Monofarics, An. 3% § 2% 1L da Les
Protacole 1412300745691 |

5 36 SK268 PRI 5066 Pipa 20 0001 Serie: §130 Niey
PRO2ETZIZONGS10, Daddos para creding: Mega Pesados Comertio de Autaniovats
20000170 1w - Agencis: 3858 . C'C $27324 - pedido (101761

powered by () TOTUS

Praca D_uque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
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4

RECEBEMOS DES
DATA DE RECEMIMENTO

IDENTIFICACAD K ASSINATURA DO RECH

Identificagio do emitente

MEGA PESADOS COM DE AUTO
MOVEIS E MAQ LTDA

RUA JOROSLAT SOCHAN
Comphvinenta: 1. 3

IPE Cop 83055400
SAQJOSE DOS FINTASS PR
Fone: £13@200000

L0s BR

INATUREZA DA OPERACAD
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECERIDA DH TERCEIROS

COM DL AUTONIOVEIS £ MAG LTDA 03 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AG LABO

Nbe
N, DOOUNTIT
SERIE |

DOCUMENTD ALNILIAR DA

DANFE III

NOTA FISCAL [LETROMICA
U-ENTRADA
1:54IDA

CHAVE D

N. 000004737
SERIE |
FOLHA 01101

OTOCOLO
1412300746691

INSCRICAD ESTADUAL INSCESTADL.

16077392103

DESTINATARIOREMETEN
} NOMERAZAO SOCIAL

| DX AMBIENTAL LTDA

| ENDERECO

| RUA CAFE FILILO. 221
MUNICIO

{BARREIRAS
FATURA

L SALA 104

FONEFAX
L077990717L8

BAIRRODISTIITO
CENTRO

AL DO SUBST.TRIB.

| exercry
| 0628435 0001.21

INSCRICAQ ESTADS
174945996

o

02
40.000,00

CALCULO BO IMPOSTO.

E

i ACESSO DA NF-E
4123 0329 7929 7700 0170 5500 1000 0047 3716 6060 9930

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-¢
www.nfe.fazenda.gov. br/partal ou no site da SEFAZ Autorizada

E ALTUMIZACAD DE USO

31019:42.03.00

ONPLCPY

29.792,977.0001-70

AL

DATA DE EMISSAO

DATA ENTRADASAIDA
037
HORA KN THABASATDA
‘l 12100

|VALOR 107 AL 0OS PRODLTOS

HASE DE CALCULO DO (€33 | vaLok DO 1CMS |BASE DE CALCULO 8O 1CMS SUBSTIIUICAO VALOR BO ICVS SUBSTHUICAD

T40.000,00 5180000 | 000 | 0.00 74.000.00
VALOR DO FRETE R0 | pESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR BO (P VALOR TOTAL DA NOTA

0.00 | 000 0,00 0.00 740 000,00
IRANSPORTADOR VOLUMES TRANSTORTADOS = E
RAZAD SOCIAL | FRETEPOR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO ¥ CNRNCPS
FRETE | —d
ENDRRECO MUNICIPIO o INSCRICAD KSTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAD FESO BRUTO LSO LIQUIDD
| K
DADOS DO PRODLTO /SERVICO N 3 = . —_—
CODPROD | DESCRICAO DO PROD.SERY NCMWSH  CST|CFOP | UN QUANT.  V.ONITARM VIOTAL | BCIOMS  VICMS VAR Aless aan |
[NTEH VIW/ 26280 CRM 6X4 CHASSE 953658269 §7049000 | 500 [6102 (UN|  1.0000 7400000 7400000 | 740.000,0 |51 500 0,00 700% 0.00%(
10000 " o

PROI4688 ANGMOD: 22723 COR BRANCO
COM PIPA 20.0001

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

DADOS ADICIONATS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
An LS | do RICMS PR, At
", 11, 0 Lel o

L Viean. 117,
048572002

tavel Mogofasaca, A
1230078669119

Operacan T

Protoeolo; |

31 Dados pare credito: Mega Peswlos Comercio de Aulomovess -
YTTO001-70 Itews - Agencia: 858 - O/C 827214 . podido 003742

| BASE DE CALCULO DO 1S5QN

VALOR DO [SSON

WESERVADO AD FISCO

000011868

powered by () TOTVS
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RECKBIMCS 05 PRODUTOS CONSTANTIS DA 5 O1A PISCAL INDICADA AQ LADO D8 ROMANELLL EXICRFACAD E IMPDRZIACAO LTDA NF. e

DATA T RECTRIVERT) | MENTITICACAD ¥ ASSNATITRA DO RRCTREDOR: NUMEROQ 23790

SFRIF 1

DANIE |
ROMANELLI EXPORTACAO E ||, socwasto
IMPORTACAO LTDA FISCAL FLETRONICA

i O-ENTRADA
cmariall N

AV JOSE BONIFACIO3793. PAVLH 08 1-84IDA
VILA ATALAIA ([ 23790 4123 0805 4534 4700 0130 5500 1000 0237 9018 2731 1619
CAMBE - PR ||tz 1 )
CNEJ/CLE. (5453.44770001-30 ¥ ‘ bt ek iy e P
FONE  (43)3174-9040 CEP ROI181-270 |
[w\nm:u DA OFEIAGAD [ NI MERG PROTUCULL
Vends de Producao do Estabeleciments | 141230205781 845 09/08/20
DN SCRIKAC ESTADUAL o | INGESIADIAL BO SUBSTTRIBUT, T ewes 1
Lxmxx:nx-} | 05 453 447:0001-30
DESTINATARIO / REMETENTE i
NOME TAZAD SOC1AT NP (VF | pATA EMTIRBAD
DX AMBIENTAL LTDA 140.624.435/0001-21 109082023
EXTFRECO | BALERO JDLSIELID |cFr [nAra DEENT:SAT
PC DUQUE DE CAXIAS. 181 "ENTRO 147800-072 | 09:08/2023
MUNICERG. [powE s pax |‘“ | mescrICAO BrADUAL HORA DE 83104
BARREIRAS |(TTR967-1718 BA | 175945996 15:47:00
FATORA/ DUPLICATA
[i3]] DO/082023 92.723.39
002 114082023 370.893.14
CALALO DO DIMOSTO
LASE DE CALCULO JOMS VALDRDX [CMS BASTDECALTTLO WS SUBST VALUR DX KNS SUNST VALZE TOTAL DOS TRIDUTOS VALOR FTAL DOS PRODUTOS
RE 463 616,43 R$32453.15 RSO0 R¥0.00 RS 48.190.61 RE463 61043
VALOR DO FRETE NALOR O SEGURD DESCONTO T |[CUTRAS GESPLSASACES. | VALUR B0 ) VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00 RS 000 R$ 0,00 RED.00 || R$ 0,00 RS 46361043
I PO ADOR  VOLUME 1
RAZAQSOCIAL TRETE PG CONTA "Lumuu.u-n |m\m HWF I"‘M T
A DEFINIR PELQ CLIENTE |[1-Por conta do Destnatino (FOB) |
EADERECO Taewewe I Tr{sa&mﬁnsmu 1
GUANTINADE BRI [HAETA THONETD T REITS : | PSS RS ]
TATTTL o 1
INSCHICAD NURKIPAL VALGK TITAL DO SERVICOR BASE T CAICUT0 DD 16AON VALOR 10 15508
loe
A0S BOS PROBUTOS / ]
COD.FROO DESCIICAO DOS PRODUIUS / SERVIQOS NCSU/SH sy | coce mm]‘ QUANTIDADE | V.UNCTASIO V.IOIAL | BCwews VACMS V. ALID. JUMS ALIG 1L
805 DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 84791010 | 0(¢] 6101f LN | 1000N 463 616,43 463 616,43 46361643 3245313 TIX)
ROMANELLI - DCR-15 SERIE:
U2l |
TADOY ABICIINALS
TXFORMAQOFS COMTT FMPNTARES RESERVADU A0 FISCO

= *EQUIPAMENTUNOVUZER D MARCA E FADRAO ROMANELLL - ANO DE FABRICATAO 2023 EMODELO 2023 - DADOS PARA
ENVIO CREDITO: BANCO DO BRASIL 001 AG: U684 C/C 20.681.2 « BANCO ITAU: 341 AG: 3893 « 169189« EQUIPAMENTO
INSTALADO SOBRE CHASS1 9EMEPIIESBEE15477 COM ALTERACAQ NO BALANCO TRASEIRO™ - 'EDIDO(S). 7 - Pedidy do cliente
Nix - Velor apnvcimvda ios iibuioa:  48.190,51

Govado por aDOCS - WA SRIIGE CORDT - 0500 548 3360

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718

CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
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ANEXO XIV = ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENARES

DX Praca Duque de Caxias, 181 - Centro— 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
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DX

CONSTRUTORA

Cédigo Descrigén Unid. Encargos Soctols (%)
Al A2 A3 AL A5 As A7
20003 Ajudante h 2000% 800% 280% 150% 1EO% 020% 300%
20018 Amador h 2000% 8O0% 250% 150% Q0% 020 300%
20016 Carpintsiro h 2000% 8L0% 281% 150% 1E0% O020% 300%
20002 Encareyado de servigo h 2000% 800% 231% 150% 1E0% O020% 300%
20077 Pedraro h 2000% EBL0% 251% 150% 1E0% 020% 300%
20013 Greidista h 2000% EB00% 251% 150% 1E0% 020% 300%
20031 Servente h 2000% BOO% 25)% 150% 1E0% O020% 300%
20015 Montador h 2000% BLO% 250% 150% 1EO% O020% 300%
20000 Operador de agupamanto laye h  2000% OGO0% 250% 150% T1EO% O020% 300%
20026 Operador e eguipamento pesada h 2000% BO0% 250% 150% 1E0% O020% 300%
20004 Operador d2 equipamento esecial f o 2000% EL0% 250% 150% 1EO% 020 300%
20027 Motorista de caminhéo h 2000% 800% 28)% 150% 1E0% 020% 300%
20001 NMotorista de velcula lava h 2000% B0% 25)% 150% 1E0% 0206 300%
20023 Motorista de velcula espacial h 2000% 800% 25)% 150% 1g@0% 020% 300%
Lagands
Classificacdo Parcid s Descrigio
A1 Pravidéacia Social
A FGTS
A3 Saléna Educacda
A4 SESCou SES|
Grupn A - Encargos Seciais (%) A5 SENAl/SEBRAE
A5 INCRA
A7 Seguro Conira Risco e Acidente de Trabalho
A SECONCI
A9 FAE- Financiamanio da Aposantadona Expacial
B1  Rapouso Semanal Rernunetado - Domingos
B2 Ferados
g3 Férise Cozadas + 173
Be  Aunilio Enfarmidade
3 B5  Auslio Aciderte de Trabalha
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) b5 - Licenca Paseraidat
Br  13°Salario
ps  Faftas Justificadas
B9 Fénas sobre Licenga Maternidade
B0 Reciclagem Tecnologica
1 Anso Previa Indenizado
2 Awiso Prévio Trabalhado
Grupn C - Varbas Rascisorias (%) ¢3 Férias Indanizadas +15
¢4 Depdsito por Rescis Sem Justa Causa
05 Indenizagio Adiconal
D1 Reincidéncia de A sabra B
Grupn D - Reincogncizs (9 Ramncidéncia de A sobre Aviso Privio Trabalhado + Reinc dinca de
D2 FCGTS sobre Avize Pravio Indenizado

A8
100%
051%
1 p0%
1p0%
100%
100%
100%
050%
102%
100%
100%
100%
051%
1%

Planilha de Encargos Sociais

B1
17.79%
1a0s%
17 57%

18 08%
17 £8%
17.79%
18.7%
17 E6%
17 EG%
17 E6%
1807%
18.49%
18007%

B2
A92%
400%
487%

5P0%
435%
A492%
503%
A95%
425%
495%
A%
532%
5M0%

Goias - Abr2026
Zem desoneragio

Encargos Trabalhistas (%)

B3 B4 BS
011% DE7% 0pP5%
209% 080% 0N5%
158% O0F7% 0p5%
582% O0f7T% 0ps%
238% 0F7% 0p5%
0B1% 0p7% 0M5%
0% 0g7% 0p5%
455% 020% 005%
0B1% 0pr% 00p5%
0B81% 0OB7% 0DD5%
081% 0gP% 0ps%
233% 0p57% 00p5%
547%  DE0%  005%
233% 087% 005%

BS
0,09%
0,09%
0,08%
0,07%
0,08%
0,08%
0,09%
0,10%
0.00%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0.08%

B7
924%
924%
324%
azm%
323%
A24%
924%
924%
924%
924%
924%
925%
924%
925%

82
074%
074%
074%
074%
074%
074%
074%
074%
074%
074%
074%
074%
074%
074%

BA
001
0.00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,005
001%
0,00%
0.00%
000%
000%
0.00%
001%
0.00%

B10

c1
B18%
BB5%
721%
148%
BE7%
771%
B,18%
520%
T
771%
1%
B59%
458%
BRI

Verbas Rescisdrias (%)

2
023%
019%
020%
0,12%
018%
021%
023%
014%
021%
021%
021%
0,18%
013%
0.18%

a
1220%
1023%
n78%
BAD%
9.35%
1151%
1220%
777%
1151%
1151%
1151%
9.93%
B34%
9.93%

c4
228%
436%
434%
373%
437%
431%
428%
485%
4%
431%
43N
436%
448%
436%

5
023%
056%
0%
083%
0ga%
053%
0%
053%
055%
053%
053%
093%
056%
058%

Reincidéncias {%)

D1
127%%
1348%
1341%
5,279%
1375%
1303%
127%%
14 55%
1303%
1305%
1303%
13.75%
14 95%
13.75%

2
074%
0.82%
085%
0415
080%
0.0%
074%
0a7%
0%
0%
0.0%
080%
041%
080%

Total %)

1087%
HO10%
No7ze%
Frgic
10EE%
TOEEN
11097 %
100E5%
T10EE%
11086%
O
110£9%
10872%
TDES%

Encarges
Complementares (%)

9204%
SB57%
7059%
43059
63,73%
41,49%
99,82%
5307%
59,45%
41.33%
30.21%
A3 93%
B254%
52.20%

Encargos
Totais (%)
2B %
165 7%
151 AT%
120P3%
180 45%
152 5%
21079%
17892%
13031%
152 19%
14 07%
17452%
17256%
16233%

000011868

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
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