GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

i Orgamento Sintético

Setor: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento: 202100036013032-1/2025

Descrigdo: ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA / ARAGOIANIA

Versdo: ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300

Trecho:

Nat. Servigo: Obra Rodoviaria
Subtrecho:

Extensdo: 10,05 Km

Data Base : 01/04/2025

Discriminagédo Percentual Preco Preco/Km
TERRAPLENAGEM 11,1399% R$ 3.362.473,55 R$ 334.574,48
PAVIMENTAGAO 58,0648% RS$ 17.526.354,65 RS 1.743.915,89
DRENAGEM 14,6283% R$ 4.415.416,03 R$ 439.344,88
OBRAS DE ARTE CORRENTE 1,4578% RS 440.039,08 R$ 43.784,98
SINALIZAGAO 1,5502% RS 467.907,99 R$ 46.558,01
SINALIZAGAO PROVISORIA 0,0272% RS 8.208,55 R$ 816,77
OBRAS COMPLEMENTARES 5,7025% R$ 1.721.257,59 R$ 171.269,41
PAISAGISMO 3,4312% RS$ 1.035.689,86 R$ 103.053,72
ADMINISTRAGAO/CANTEIRO DE OBRA/MOBILIZAGAO 3,9980% RS$ 1.206.772,56 R$ 120.076,87
TOTAL GERAL 100,00% 30.184.119,86 3.003.395,01




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/08/2025 - 11:28

Orcamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202100036013032-1/2025 Data Orgamento : 12/08/2025
Descrigdo : ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA / ARAGOIANIA
Versao : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 110,05 Km
Data Base : 01/04/2025
Cad. Auxiliar Servigo Bdi Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitario Total
TERRAPLENAGEM
SERVICOS PRELIMINARES
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 12,92% m2 179.755,560 0,37 66.509,55
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A | 12,92% un 1.618,000 28,32 45.821,76
30 cm
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR | 12,92% un 720,000 70,80 50.976,00
QUE 30 cm
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE | 12,92% m3 32.122,480 2,03 65.208,63
12 CATEGORIA ATE 50M
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ | 12,92% m3 16.211,770 6,14 99.540,26
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ | 12,92% m3 60.702,660 7,09 430.381,85
ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)
40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ | 12,92% m3 28.159,580 7,54 212.323,23
ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)
40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ | 12,92% m3 5.098,620 8,44 43.032,35
ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ | 12,92% m3 34.978,340 8,96 313.405,92
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ | 12,92% m3 12.524,890 9,42 117.984,46
ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)
40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ | 12,92% m3 34.420,130 10,19 350.741,12
ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)
40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ | 12,92% m3 1.064,730 10,54 11.222,25
ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)
40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ | 12,92% m3 5.911,800 10,82 63.965,67
ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)
40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ | 12,92% m3 20.325,330 11,72 238.212,86
ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ | 12,92% m3 22.925,360 13,46 308.575,34
ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)
COMPACTAGAO DE ATERROS
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 12,92% m3 140.277,900 4,05 568.125,49
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 12,92% m3 83.469,360 4,51 376.446,81
Total do Grupo :| 3.362.473,55
Céd. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario| Total
PAVIMENTAGCAO
BASE E SUB-BASE
40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 12,92% m2 223.609,260 2,33 521.009,57
40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 12,92% m3 74.312,620 22,13 1.644.538,28
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 12,92% m3km 486.077,770 2,19 1.064.510,31
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - 12,92% m3 27.162,760 15,17 412.059,06
REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.)
40350 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA 12,92% m3 30.755,760 46,10 1.417.840,53
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% tkm 3.245,690 1,26 4.089,56
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM 73.377,080 0,62 45.493,78
REVESTIMENTO
40380 IMPRIMACAO 12,92% m2 172.860,880 0,38 65.687,13




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orcamento Sintético

13/08/2025 - 11:28

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202100036013032-1/2025 Data Orgamento : 12/08/2025
Descrigdo : ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA / ARAGOIANIA
Versao : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 110,05 Km
Data Base : 01/04/2025
Cad. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade| Preco Unitario Total
40385 PINTURA DE LIGAGAO 12,92% m2 167.258,860 0,30 50.177,65
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - | 12,92% m3 8.362,940 329,07 2.751.992,66
FAIXA C
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 12,92% m2 172.860,880 6,75 1.166.810,94
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% TKM 2.042,590 2,46 5.024,77
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 12,92% TKM 50.290,160 1,19 59.845,29
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 12,92% m3km 10.133,930 1,59 16.112,94
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM 10.715,940 0,62 6.643,88
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,92% m3km 146.868,840 1,07 157.149,65
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 12,92% tkm 78.067,950 1,63 127.250,75
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 11,65% T 1.204,260 4499,49 5.418.555,82
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 83,630 3263,44 272.921,48
40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C 11,65% T 484,010 3574,78 1.730.229,26
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 11,65% t 224,720 2618,42 588.411,34
IMPRIMAGAO - EAI
Total do Grupo :\ 17.526.354,65
Céd. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario] Total
DRENAGEM
DRENAGEM SUPERFICIAL
41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 12,92% m 4.671,400 25,51 119.167,41
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 12,92% m 7.083,900 19,84 140.544,57
41338 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 160-30 12,92% m 7.273,640 131,24 954.592,51
2003227DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA | 12,92% un 77,000 1643,36 126.538,72
E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
41341 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30 12,92% m 8.524,850 104,42 890.164,83
2003107DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E 12,92% un 63,000 174,92 11.019,96
BRITA COMERCIAIS
2003123DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 B - AREIA E 12,92% un 9,000 282,30 2.540,70
BRITA COMERCIAIS
2003393DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60- 12,92% m 440,630 352,34 155.251,57
30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
2003407DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60- 12,92% m 62,000 649,08 40.242,96
36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
2003175DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E 12,92% un 63,000 663,24 41.784,12
PEDRA DE MAO COMERCIAIS
2003179DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITAE 12,92% un 9,000 661,40 5.952,60
PEDRA DE MAO COMERCIAIS
41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 12,92% m 6.120,900 74,99 459.006,29
2003231DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 125-375 - AREIA, BRITA 12,92% un 23,000 1100,92 25.321,16
E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
41304 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS02 12,92% m 6.120,900 130,34 797.798,10
(EXCETO ESCAVAGAO) (AC)
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 12,92% un 23,000 272,71 6.272,33
47023 ESCAVAGCAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. 12,92% m3 4.590,680 14,82 68.033,87
TRANSPORTE)
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 12,92% m3km 18.620,050 1,69 31.467,88
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM 76.215,150 0,62 47.253,39
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 12,92% m3km 21.774,010 1,59 34.620,67
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,92%| m3km 82.550,050 1,07 88.328,55
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,92% m2 44.827,450 3,80 170.344,31
47023 ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. 12,92% m3 13.439,240 14,82 199.169,53
TRANSPORTE)
Total do Grupo : 4.415.416,03




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/08/2025 - 11:28

Orcamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202100036013032-1/2025 Data Orgamento : 12/08/2025
Descrigéo : ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA / ARAGOIANIA
Versdo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 110,05 Km
Data Base : 01/04/2025
Céd. Auxiliar __ [Servigo Bdi[ Unid. | Quantidade| Prego Unitario| Total
Cod. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario] Total
OBRAS DE ARTE CORRENTE
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) 12,92% m 218,000 767,08 167.223,44
41826 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAGAO) 12,92% m 26,000 1446,03 37.596,78
41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) 12,92% m 20,000 1490,00 29.800,00
41826A CORPO DE BTTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAGAO) 12,92% m 24,000 3960,61 95.054,64
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 12,92%|  tkm 3.046,870 1,32 4.021,86
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 12,92%|  tkm 22.377,150 0,65 14.545,14
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 12,92%| m3km 1.006,700 1,59 1.600,65
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,92%| m3km 3.313,830 1,07 3.545,79
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%|  tkm 185,540 1,26 233,78
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 12,92%| TKM 3.078,490 0,62 1.908,66
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 12,92% un 16,000 1196,15 19.138,40
41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) 12,92% un 2,000 1720,70 3.441,40
41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 12,92% un 1,000 2966,80 2.966,80
41866A BOCA DE BTTC D=1,50M (AC/BC) 12,92% un 1,000 5354,76 5.354,76
2003457DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA | 12,92% un 8,000 1874,02 14.992,16
E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
2003463DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA | 12,92% un 1,000 2455,95 2.455,95
E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
2003461DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, BRITA | 12,92% un 1,000 3735,37 3.735,37
E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
2003473DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA | 12,92% un 1,000 6057,89 6.057,89
E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
2003734DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 - AREIA E 12,92% un 1,000 3602,24 3.602,24
BRITA COMERCIAIS
2003738DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 06 - AREIA E 12,92% un 1,000 4659,20 4.659,20
BRITA COMERCIAIS
41800 REMOGCAO DE BUEIROS TUBULARES 12,92% M 18,650 48,03 895,75
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 12,92% m3 18,650 229,01 4.271,03
40005 CARGA DE ENTULHOS 12,92% m3 18,650 1,72 32,07
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 12,92%| m3km 212,310 1,98 420,37
40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE | 12,92% m3 1.285,770 2,03 2.610,11
12 CATEGORIA ATE 50M
40102 COMPACTAGAO MANUAL 12,92% m3 1.329,050 7,43 9.874,84
Total do Grupo | 440.039,08
Cod. Auxiliar Servigo \ Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario] Total
SINALIZAGAO
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 | 12,92% m2 9.696,030 14,11 136.810,98
mm)
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 12,92% Un 3.091,000 31,24 96.562,84
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92% Un 4,026,000 23,40 94.208,40
40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 12,92% m2 314,660 445,96 140.325,77
Total do Grupo :| 467.907,99
Céd. Auxiliar Servigo | Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario] Total
SINALIZAGAO PROVISORIA
40816 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 12,92% m2 695,640 11,80 8.208,55
EMULSIONADA EM AGUA (0,3 mm)
Total do Grupo : 8.208,55




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orcamento Sintético

13/08/2025 - 11:28

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202100036013032-1/2025 Data Orgamento : 12/08/2025
Descrigao : ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA / ARAGOIANIA
Versao : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300
Trecho :
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 110,05 Km
Data Base : 01/04/2025
Cad. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade| Preco Unitario Total
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade| Prego Unitario Total
OBRAS COMPLEMENTARES
40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM 12,92% M 21.697,540 16,31 353.886,87
MADEIRA
40804 REMOCAO DE CERCA 12,92% m 21.571,000 6,25 134.818,75
40810F DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - 11,65% M 4.949,140 170,28 842.739,55
FORNECIMENTO
40810l DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - 12,92% M 4.949,140 6,86 33.951,10
IMPLANTAGCAO
40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL | 12,92% m 80,000 234,02 18.721,60
SIMPLES
3713902DN TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA 12,92% un 41,000 8222,92 337.139,72
COM NIVEL DE CONTENCAO TL3 PARA DEFENSA
METALICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO
Total do Grupo :| 1.721.257,59
Cad. Auxiliar Servigo \ Bdi\ Unid. \ Quantidade| Preco Unitério\ Total
PAISAGISMO
40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) 12,92% m2 31.079,410 13,51 419.882,82
40895 SEMEADURA MANUAL 12,92% m2 275.969,520 1,47 405.675,19
40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS 12,92% m2 5.167,720 6,82 35.243,85
40885 FLORESTAMENTO 12,92% m2 16.800,000 10,41 174.888,00
Total do Grupo :| 1.035.689,86
Céd. Auxiliar Servigo | Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario] Total
ADMINISTRAGAO/CANTEIRO DE OBRA/MOBILIZAGAO
42120 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO B1 12,92% un 1,000 794.327,28 794.327,28
42220 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 12,92% un 1,000 396.201,96 396.201,96
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 12,92% un 1,000 16.243,32 16.243,32
DEMONSTRATIVO
Total do Grupo :| 1.206.772,56|

Total do Orgamento :‘

30.184.119,86]




Orcamento Sintético

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

13/08/2025 - 11:28

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202100036013032-1/2025 Data Orgamento : 12/08/2025
Descrigdo : ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA / ARAGOIANIA
Versao : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300

Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 110,05 Km

Data Base : 01/04/2025
Cad. Auxiliar ‘Servigo Bdi Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitario Total
Discriminagao Percentual Preco Prego/Km
TERRAPLENAGEM 11,14% 3.362.473,55 334.574,48
PAVIMENTAGAO 58,06% 17.526.354,65 1.743.915,89
DRENAGEM 14,63% 4.415.416,03 439.344,88
OBRAS DE ARTE CORRENTE 1,46% 440.039,08 43.784,98
SINALIZAGAO 1,55% 467.907,99 46.558,01
SINALIZAGAO PROVISORIA 0,03% 8.208,55 816,77
OBRAS COMPLEMENTARES 5,70% 1.721.257,59 171.269,41
PAISAGISMO 3,43% 1.035.689,86 103.053,72
ADMINISTRAGAO/CANTEIRO DE OBRA/MOBILIZAGAO 4,00% 1.206.772,56 120.076,87
Total geral 100,00% 30.184.119,86 3.003.395,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos



BDI - OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

DESCRIGCAO DAS PARCELAS

Despesas Indiretas % sobre o CD
Administragéo Central 1,00%
Despesas Financeiras 1,61%
Seguros e Garantias Contratuais 0,74%
Riscos 0,97%
Subtotal 1 4,32%
Beneficios % sobre o CD
Lucro Variavel - f(CD) 1,00%
Subtotal 2 1,00%
Tributos % sobre o CD
PIS 0,65% do PV 0,65%
COFINS 3,00% do PV 3,00%
ISSQN * 3,00% do PV 3,00%
Subtotal 3 6,65%

(1) Percentusis definifdos pelo TAG TCE ! GOINFRA

(2} Aliquota definida por lei (lucro presumido)

(3) Aliqueta definida pela lei 14 973/24 (Transigho para a contribUicn substitutiva).
(4} Corforme portaria n® 682025 - GOINFRA

{*} A férmula para da toxa de BDI estimade adotado & a mesma que fol aplicada para a obtencio cas labelas contidas no Acdrdio n® 2.622/2013 — TCU - Plendrio

onde:
AC = laxa de administragso central
(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) R —
- 1 R = taxa de riscos

(1 —_— ]] G = taxa de garantias

DF = laxa de despesas financeiras

L = taxa de lucroiremuneragio

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e I1SS)

BDI =

Golania, 05 de maio de 2025



BDI REDUZIDO - OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

DESCRICAO DAS PARCELAS

Despesas Indiretas % sobre o CD
Administragédo Central 1,00%
Despesas Financeiras 0,85%
Seguros e Garantias Contratuais 0,48%
Riscos 0,85%
Subtotal 1 3,18%

Beneficios % sobre o CD
Lucro Variavel - f(CD) 1,00%
Subtotal 2 1,00%

Tributos % sobre o CD
PIS 0,65% do PV 0,65%
COFINS 3,00% do PV 3,00%
ISSQN * 3,00% do PV 3,00%
Subtotal 3 7,00%




CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Rodovia: RODOVIA GO-469 Trecho:
ABADIA / ARAGOIANIA
Extensdo: 10,05 KM

RS 794.327,28 R$ 66.193,94| RS 66.193,94] R$ 66.193,94| RS 66.193,94] R$ 66.193,94| RS 66.193,94] R$ 66.193,94| RS 66.193,94] R$ 66.193,94| RS 66.193,94] R$ 66.193,94| RS 66.193,97|
ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B1
100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
RS 396.201,96 R$ 33.016,83] RS 33.016,83] R$ 33.016,83| RS 33.016,83] R$ 33.016,83| RS 33.016,83] R$ 33.016,83| RS 33.016,83] R$ 33.016,83| RS 33.016,83| R$ 33.016,83| RS 33.016,80|
CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1
100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
RS 16.243,32 R$ 4.060,83 RS 4.060,83 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 4.060,83 RS 4.060,81
MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
RS 3.362.473,55| RS 373.608,17 | R$ 373.608,17 | R$ 373.608,17 | R$ 373.608,17 | R$ 373.608,17 | R$ 373.608,17 | R$ 373.608,17 | R$ 373.608,17 | RS 373.608,15
TERRAPLENAGEM
100,00% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%
RS 17.526.354,65 [ RS - [rs - |rs - [r$ 2.190.794,33 | R$ 2.190.794,33 | R$ 2.190.794,33 | R$ 2.190.794,33 | R$ 2.190.794,33 | R$ 2.190.794,33 | R$ 2.190.794,33 | R$ 2.190.794,29 | R$ -
PAVIMENTAGAO
100,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
R$ 467.907,99 | R$ - |R$ - RS - |R$ - RS - RS - |RS 77.984,67 | RS 77.984,67 | R$ 77.984,67 | RS 77.984,67 | R$ 77.984,67 | RS 77.984,69
SEGURANGA E SINALIZAGAO
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
" ) R$ 8.208,55 [ R$ 1.641,71 [ R$ 820,86 | RS 820,86 | RS 820,86 | RS 820,86 | RS 820,86 | RS 820,86 | RS 820,86 | RS 820,82 [ RS - |R$ - |RS =
SINALIZAGAO PROVISORIA
100,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
R$ 440.039,08| R$ - [rs - |rs - [r$ 73.339,85 | R$ 73.339,85 [ R$ 73.339,85 [ R$ 73.339,85 [ R$ 73.339,85 [ R$ 73.339,83 [ R$ - [rs - |rs -
OBRAS DE ARTE C
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
RS 4.415.416,03| RS - [rs - |rs 490.601,78 | R$ 490.601,78 | R$ 490.601,78 | R$ 490.601,78 | R$ 490.601,78 | R$ 490.601,78 | R$ 490.601,78 | R$ 490.601,78 | R$ 490.601,74 | R$ -
DRENAGEM
100,00% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%
R$1.721.257,59| R$. - |R$ - RS - |R$ - RS - RS - |RS 286.876,27 [ R$ 286.876,27 | R$ 286.876,27 | RS 286.876,27 | RS 286.876,27 | RS 286.876,29
OBRAS COMPLEMENTARES
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
RS 1.035.689,86 | R$. - |R$ - RS - |R$ - RS - RS - |RS - RS - |RS - RS - |R$ 517.844,93 | RS 517.844,92
50,00% 50,00%
Porcentagem 1,59% 1,58% 3,19% 10,70% 10,70% 10,70% 11,90% 11,90% 11,90% 10,42% 12,15% 3,27%
Valor R$ 30.184.119,86 R$ 478.521,48 R$ 477.700,63 R$ 964.241,58 R$ 3.228.375,76 RS 3.228.375,76| R$ 3.228.375,76 RS 3.593.236,70| R$ 3.593.236,70 RS 3.593.236,62| R$ 3.145.467,82 R$ 3.667.373,50 R$ 985.977,48
Porcentagem Acumulado 1,59% 3,17% 6,36% 17,06% 27,76% 38,46% 50,36% 62,26% 74,16% 84,58% 96,73% 100,00%
Valor Acumulado R$ 30.184.119,86 RS 478.521,48| R$ 956.222,11 | R$ 1.920.463,69 | R$ 5.148.839,45 | RS 8.377.215,21 | R$ 11.605.590,97 | R$ 15.198.827,67 | R$ 18.792.064,37 | R$ 22.385.300,99 | R$ 25.530.768,81 | R$ 29.198.142,31 | R$ 30.184.119,79




GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM UNIDADE: M2
ITEM: 003
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 465,0500 152,9600 465,0500
(A) = TOTAL 465,0500
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,40000 27,9900 11,1900
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1.532,91000 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 520,4200
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,3300
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,3300

B.D.I. 12,92%| 0,042

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,3700



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 CM UNIDADE: UN
ITEM: 004
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 465,0500 152,9600 465,0500
(A) = TOTAL 465,0500
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,40000 27,9900 11,1900
(B) = TOTAL 55,3700
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 20,75000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 520,4200
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 25,0800
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)
B.D.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 CM UNIDADE: UN
ITEM: 005
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 465,0500 152,9600 465,0500
(A) = TOTAL 465,0500
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,40000 27,9900 11,1900
(B) = TOTAL 55,3700
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 8,30000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 520,4200
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 62,7000
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 62,7000

B.D.I. 12,92% 8,1008
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 70,8000




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA ATE 50M UNIDADE: M3
ITEM: 007
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 465,0500 152,9600 465,0500
(A) = TOTAL 465,0500
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20003 AJUDANTE 1,00000 23,4800 23,4800
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 27,9900 8,3900
(B) = TOTAL 31,8700
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 275,46000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 496,9200
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,8000
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,8000

B.D.. 12,92%] ______0,2326]
PREGO UNITARIO REFERENCIAL




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1? CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) UNIDADE: M3
ITEM: 008
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 203,2700 84,2300 203,2700
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,0500 0,9500|  188,6500 77,1100 82,6800
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 3,00000 0,9000 0,1000(  238,6700 53,2300 660,3700
(A) = TOTAL 946,3200
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 98,4300
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 191,73000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.044,7500
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,4400
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) UNIDADE: M3
ITEM: 009
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 203,2700 84,2300 203,2700
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,1200 0,8800|  188,6500 77,1100 90,4900
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 4,00000 0,8100 0,1900(  238,6700 53,2300 813,7400
(A) = TOTAL 1.107,5000
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 98,4300
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 191,73000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.205,9300
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 6,2800
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 6,2800
B.D.I. 12,92% 0,8114

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 7,0900



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) UNIDADE: M3
ITEM: 010
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 203,2700 84,2300 203,2700
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,1400 0,8600|  188,6500 77,1100 92,7200
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 4,00000 0,9100 0,0900(  238,6700 53,2300 887,9200
(A) = TOTAL 1.183,9100
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 98,4300
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 191,73000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.282,3400
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 6,6800
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 6,6800
B.D.I. 12,92% 0,8631

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 7,5400



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) UNIDADE: M3
ITEM: 011
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 203,2700 84,2300 203,2700
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,1900 0,8100|  188,6500 77,1100 98,3000
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 5,00000 0,8300 0,1700(  238,6700 53,2300 1.035,7200
(A) = TOTAL 1.337,2900
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 98,4300
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 191,73000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.435,7200
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 7,4800
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 7,4800
B.D.I. 12,92% 0,9664

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 8,4400



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE: M3
ITEM: 012
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 203,2700 84,2300 203,2700
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,2200 0,7800|  188,6500 77,1100 101,6400
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 5,00000 0,9200 0,0800(  238,6700 53,2300 1.119,1700
(A) = TOTAL 1.424,0800
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 98,4300
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 191,73000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.522,5100
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 7,9400
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 7,9400
B.D.I 12,92%] _____1,0258]

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) UNIDADE: M3
ITEM: 013
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 203,2700 84,2300 203,2700
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,2600 0,7400|  188,6500 77,1100 106,1100
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 5,00000 1,0000 0,0000(  238,6700 53,2300 1.193,3500
(A) = TOTAL 1.502,7300
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 98,4300
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 191,73000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.601,1600
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 8,3500
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 8,3500
B.D.I. 12,92% 1,0788

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 9,4200



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) UNIDADE: M3
ITEM: 014
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 203,2700 84,2300 203,2700
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,3000 0,7000|  188,6500 77,1100 110,5700
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 6,00000 0,9000 0,1000(  238,6700 53,2300 1.320,7500
(A) = TOTAL 1.634,5900
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 98,4300
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 191,73000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.733,0200
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 9,0300
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 9,0300
B.D.I. 12,92% 1,1667

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 10,1900



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) UNIDADE: M3
ITEM: 015
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 203,2700 84,2300 203,2700
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,3200 0,6800|  188,6500 77,1100 112,8000
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 6,00000 0,9500 0,0500(  238,6700 53,2300 1.376,3800
(A) = TOTAL 1.692,4500
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 98,4300
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 191,73000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.790,8800
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 9,3400
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 9,3400
B.D.I. 12,92% 1,2067

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 10,5400



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) UNIDADE: M3
ITEM: 016
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 203,2700 84,2300 203,2700
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,3600 06400  188,6500 77,1100 117,2600
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 6,00000 0,9900 0,0100(  238,6700 53,2300 1.420,8900
(A) = TOTAL 1.741,4200
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 98,4300
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 191,73000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.839,8500
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 9,5900
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 9,5900
B.D.I 12,92%] _____1,2390]

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) UNIDADE: M3
ITEM: 017
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 203,2700 84,2300 203,2700
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,4100 0,5900|  188,6500 77,1100 122,8400
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 7,00000 0,9200 0,0800(  238,6700 53,2300 1.566,8400
(A) = TOTAL 1.892,9500
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 98,4300
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 191,73000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.991,3800
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 10,3800
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) UNIDADE: M3
ITEM: 018
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 203,2700 84,2300 203,2700
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,5200 0,4800|  188,6500 77,1100 135,1100
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 8,00000 0,9600 0,0400(  238,6700 53,2300 1.850,0100
(A) = TOTAL 2.188,3900
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 98,4300
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 191,73000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 2.286,8200
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 11,9200
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: M3
ITEM: 020
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,6600 0,3400 266,7300 49,7400 385,9000
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,6900 0,3100 2,0400 1,4200 1,8400
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000  163,1300 68,7500 163,1300
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,6900 0,3100|  125,0500 39,8700 98,6400
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,3900 06100  188,6500 77,1100 120,6100
(A) = TOTAL 770,1200
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 1,00000 22,0900 22,0900
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 27,9900 13,9900
(B) = TOTAL 36,0800
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 224,27000 __|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 806,2000
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 3,5900
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 3,5900
B.D.I. 12,92% 0,4638

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 4,0500



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: M3
ITEM: 021
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,9900 0,0100 266,7300 49,7400 264,5600
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,5200 0,4800 2,0400 1,4200 1,7400
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000  163,1300 68,7500 163,1300
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,5200 0,4800|  125,0500 39,8700 84,1600
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,2900 0,7100|  188,6500 77,1100 109,4500
(A) = TOTAL 623,0400
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 1,00000 22,0900 22,0900
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 50,0800
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 168,20000 | CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 673,1200
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,0000
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 4,0000
B.D.I. 12,92% 0,5168

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 4,5100



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO UNIDADE: M2
ITEM: 024
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,5900 0,4100 266,7300 49,7400 177,7600
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,5000 0,5000 2,0400 1,4200 1,7300
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000  163,1300 68,7500 163,1300
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,5000 0,5000|  125,0500 39,8700 82,4600
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,6900 0,3100|  188,6500 77,1100 154,0700
(A) = TOTAL 579,1500
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 4,00000 22,0900 88,3600
20013 GREDISTA 1,00000 24,6200 24,6200
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 27,9900 13,9900
(B) = TOTAL 126,9700
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 341,00000 _ |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 706,1200
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,0700
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) UNIDADE: M3
ITEM: 025
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) -
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) :
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10146 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA/ m3 1,25000 15,6800 19,6000
(E) = TOTAL 19,6000
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) UNIDADE: M3KM
ITEM: 026
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,02500 1,0000 0,0000 266,7300 49,7400 6,6600
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,02500 1,0000 0,0000|  188,6500 77,1100 4,7100
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000 1,0000 0,0000(  238,6700 53,2300 238,6700
(A) = TOTAL 250,0400
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 128,33330 | CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 250,0400
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,9400
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,9400
B.D.I 12,92%] _____0,2506]

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.l.) UNIDADE: M3
ITEM: 027
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,00000 0,5200 0,4800 185,9700 74,1000 132,2700
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,3100 0,6900|  266,7300 49,7400 117,0000
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,1800 0,8200 2,0400 1,4200 1,5300
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000  163,1300 68,7500 163,1300
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,1800 0,8200|  125,0500 39,8700 55,2000
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,2800 0,7200  188,6500 77,1100 108,3400
(A) = TOTAL 577,4700
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 6,00000 22,0900 132,5400
20013 GREDISTA 1,00000 24,6200 24,6200
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 27,9900 13,9900
(B) = TOTAL [ZRET)
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 55,69000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 748,6200
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 13,4400
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 13,4400

B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40350 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA UNIDADE: M3
ITEM: 028
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00000 0,1500 0,8500 322,9700 66,6900 105,1300
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,00000 0,5200 0,4800|  185,9700 74,1000 132,2700
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,2800 0,7200|  266,7300 49,7400 110,4900
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,3000 0,7000 2,0400 1,4200 1,6000
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000|  163,1300 68,7500 163,1300
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,3000 0,7000|  125,0500 39,8700 65,4200
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,4200 0,5800|  188,6500 77,1100 123,9500
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 6,00000 22,0900 132,5400
20013 GREDISTA 1,00000 24,6200 24,6200
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 27,9900 13,9900
(B) = TOTAL [ZRET)
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 55,69000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 873,1400
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 15,6700
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 KG 41,26000 0,6100 25,1600
(E) = TOTAL 25,1600
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 40,8300
B.D.I. 12,92% 5,2752

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 46,1000



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: TKM
ITEM: 029
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 208,3000 46,4000 208,3000
(A) = TOTAL 208,3000
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800
(B) = TOTAL 44,1800
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 225,00000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 252,4800
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,1200
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)
B.D.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: TKM
ITEM: 030
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 208,3000 46,4000 208,3000
(A) = TOTAL 208,3000
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 375,00000 _ |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 208,3000
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,5500
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) [

B.D.I. 12,92% 0,0711
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,6200




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40380 IMPRIMAGAO UNIDADE: M2
ITEM: 032
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,0000 0,0000 217,5700 48,7400 217,5700
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,0000 0,0000 24,3000 16,5600 24,3000
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,3500 0,6500 5,4600 3,5100 4,1900
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,0500 0,0000|  266,7300 49,7400 13,3300
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,3500 0,6500|  125,0500 39,8700 69,6800
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 27,9900 13,9900
(B) = TOTAL 58,1700
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1.125,00000 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 387,2400
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,3400
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,3400
B.D.I. 12,92% 0,0439

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,3800



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40385 PINTURA DE LIGAGAO UNIDADE: M2
ITEM: 033
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,0000 0,0000 217,5700 48,7400 217,5700
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,0000 0,0000 24,3000 16,5600 48,6000
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,4700 0,5300 5,4600 3,5100 4,4200
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,4700 05300  125,0500 39,8700 79,9000
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 27,9900 13,9900
(B) = TOTAL 58,1700
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1.500,00000 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 408,6600
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,2700
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,2700
B.D.I. 12,92% 0,0349

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,3000



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (BC/AC) UNIDADE: M3
ITEM: 034
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,7100 0,2900 221,7100 92,0400 184,1000
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,4700 05300  221,4000 73,4800 143,0000
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,2100 0,7900 5,4600 3,5100 3,9100
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000 0,4700 0,5300(  168,6700 78,2200 120,7300
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,2100 0,7900|  125,0500 39,8700 57,7500
(A) = TOTAL 509,4900
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 8,00000 22,0900 176,7200
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 204,7100
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 27,67000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 714,2000
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 25,8100
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) M3 1,02000 260,4100 265,6100
(F) = TOTAL 265,6100
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 291,4200
B.D.I. 12,92% 37,6515

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 329,0700



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) UNIDADE: M2
ITEM: 035
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,3400 0,6600 221,4000 73,4800 123,7700
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 0,8300 0,1700|  217,5700 48,7400 188,8600
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,0000 0,0000 24,3000 16,5600 24,3000
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,0900 0,9100 5,4600 3,5100 3,6800
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 1,00000 1,0000 0,0000 6,3600 4,0900 6,3600
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,1000 0,0000 1557100 77,1100 15,5700
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,0900 0,9100|  125,0500 39,8700 47,5300
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000 1,0000 0,0000(  238,6700 53,2300 238,6700
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 8,00000 22,0900 176,7200
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,80000 27,9900 22,3900
(B) = TOTAL 199,1100
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 220,00000 __|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 847,8500
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 3,8500
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,02130 100,0900 2,1300
(E) = TOTAL 2,1300
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 5,9800
B.D.I. 12,92% 0,7726

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 6,7500



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: TKM
ITEM: 036
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,0000 0,0000 217,5700 48,7400 217,5700
(A) = TOTAL 217,5700
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 99,60000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 217,5700
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,1800
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2,1800

B.D.I. 12,92% 0,2817
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 2,4600




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA UNIDADE: TKM
ITEM: 037
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000 1,0000 0,0000 238,6700 53,2300 238,6700
(A) = TOTAL 238,6700
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 225,00000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 238,6700
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,0600
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,0600

B.D.I. 12,92% 0,1370
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 1,1900




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: M3KM
ITEM: 038
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000 1,0000 0,0000 238,6700 53,2300 238,6700
(A) = TOTAL 238,6700
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 168,75000 | CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 238,6700
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,4100
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,4100

B.D.. 12,92%] _____0,1822]
PREGO UNITARIO REFERENCIAL




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: TKM
ITEM: 039
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 208,3000 46,4000 208,3000
(A) = TOTAL 208,3000
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 375,00000 _ |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 208,3000
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,5500
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) [

B.D.I. 12,92% 0,0711
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,6200




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: M3KM
ITEM: 040
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000 1,0000 0,0000 238,6700 53,2300 238,6700
(A) = TOTAL 238,6700
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 250,00000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 238,6700
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,9500
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,9500

B.D.I. 12,92% 0,1227
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 1,0700




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: T
ITEM: 041
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,0000 0,0000 217,5700 48,7400 217,5700
(A) = TOTAL 217,5700
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 149,40000 _ |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 217,5700
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,4500
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,4500

B.D.I. 12,92% 0,1873
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 1,6300




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
DESCRIGAO DO SERVIGO:
41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO03 (AC/BC) UNIDADE: ™
ITEM: 048
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,00000 1,0000 0,0000 40,6500 30,0700 40,6500
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20017 PEDREIRO 1,00000 28,4900 28,4900
20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 27,9900 6,9900
(B) = TOTAL 79,6600
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 74,11000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 120,3100
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,6200
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
47027 ESCAVACAO MANUAL M3 0,03000 67,1000 2,0100
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 0,04200 451,7400 18,9700
(F) = TOTAL 20,9800
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)
B.D.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
DESCRIGAO DO SERVIGO:
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 (AC/BC) UNIDADE: ™
ITEM: 049
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,00000 1,0000 0,0000 40,6500 30,0700 40,6500
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20017 PEDREIRO 1,00000 28,4900 28,4900
20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 27,9900 6,9900
(B) = TOTAL 79,6600
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 93,19000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 120,3100
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,2900
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
47027 ESCAVACAO MANUAL M3 0,01800 67,1000 1,2000
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 0,03340 451,7400 15,0800
(F) = TOTAL 16,2800
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 17,5700

B.D.I. 12,92% 2,2700

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 19,8400




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
DESCRIGAO DO SERVIGO:
41338 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPC03 UNIDADE: ™
ITEM: 050
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) -
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) -
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL M2 2,14110 5,0300 10,7600
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) M2 2,14110 8,8500 18,9400
40102 COMPACTACAO MANUAL M3 0,54960 6,5800 3,6100
47021 CONFECCAO DE GUIAS M 1,07060 2,3700 2,5300
47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM M3 0,54960 15,1200 8,3000
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 0,15960 451,7400 72,0900
(F) = TOTAL 116,2300
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 04/2025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
2003227DN Dissipador de energia - DES 160-480 - areia, brita e pedra de mao comerciais UNIDADE: un
ITEM: 051
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 2,04800 22,0900 45,2400
(B) = TOTAL 45,2400
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 45,2400
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 45,2400
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA M3 0,84270 86,9700 73,2800
(E) = TOTAL 73,2800
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL M2 11,44500 5,0300 57,5600
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 6,92760 55,7900 386,4900
47027 ESCAVACAO MANUAL M3 2,28900 67,1000 153,5900
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 1,63630 451,7400 739,1800
(F) = TOTAL 1.336,8200
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1.455,3400
B.D.I.

.D.I. 12,92% 188,0299
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 1.643,3600



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
DESCRIGAO DO SERVIGO:
41341 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPA04 UNIDADE: ™
ITEM: 052
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) -
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) -
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL M2 1,74110 5,0300 8,7500
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) M2 1,74110 8,8500 15,4000
40102 COMPACTACAO MANUAL M3 0,39760 6,5800 2,6100
47021 CONFECCAO DE GUIAS M 0,87600 2,3700 2,0700
47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM M3 0,39760 15,1200 6,0100
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 0,12760 451,7400 57,6400
(F) = TOTAL 92,4800
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 92,4800
B.D.I. 12,92% 11,9484

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 104,4200



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 04/2025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
2003107DN Entrada para descida d'agua - EDA 03 A - areia e brita comerciais UNIDADE: un
ITEM: 053
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) -
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) -
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL M2 1,08070 5,0300 5,4300
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 1,25960 55,7900 70,2700
47027 ESCAVACAO MANUAL M3 0,10810 67,1000 7,2500
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 0,15930 451,7400 71,9600
(F) = TOTAL 154,9100
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

154,9100
B.D.

12,92% 20,0144
174,9200

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 04/2025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
2003123DN Entrada para descida d'agua - EDA 05 B - areia e brita comerciais UNIDADE: un
ITEM: 054
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) -
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) A
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL M2 1,62260 5,0300 8,1600
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 2,09040 55,7900 116,6200
47027 ESCAVACAO MANUAL M3 0,16230 67,1000 10,8900
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 0,25310 451,7400 114,3300
(F) = TOTAL 250,0000
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

B.D. 12,92%

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 04/2025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
2003393DN Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais UNIDADE: M
ITEM: 055
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) -
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) A
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL M2 0,84000 5,0300 4,2200
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 1,44000 55,7900 80,3300
47027 ESCAVACAO MANUAL M3 0,20190 67,1000 13,5400
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA KG 11,56280 10,9700 126,8400
45160 CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) M3 0,19010 458,2300 87,1000
(F) = TOTAL 312,0300
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

B.D.I. 12,92%
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 04/2025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
2003407DN Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais UNIDADE: M
ITEM: 056
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) -
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) -
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL M2 0,68010 5,0300 3,4200
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 2,87480 55,7900 160,3800
47027 ESCAVACAO MANUAL M3 0,47160 67,1000 31,6400
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA KG 20,97520 10,9700 230,0900
45160 CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) M3 0,32580 458,2300 149,2900
(F) = TOTAL 574,8200
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 574,8200

B.D.I. 12,92% 74,2667

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 649,0800




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 04/2025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
2003175DN Dissipador de energia - DED 01 A - areia, brita e pedra de mao comerciais UNIDADE: un
ITEM: 057
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 0,48000 22,0900 10,6000
(B) = TOTAL 10,6000
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 10,6000
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 10,6000
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA M3 0,18420 86,9700 16,0100
(E) = TOTAL 16,0100
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL M2 3,11840 5,0300 15,6800
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 3,87670 55,7900 216,2800
47027 ESCAVACAO MANUAL M3 0,62370 67,1000 41,8500
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 0,63520 451,7400 286,9400
(F) = TOTAL 560,7500
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 587,3600
B.D.I.

.D.I. 12,92% 75,8869
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 663,2400



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 04/2025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
2003179DN Dissipador de energia - DED 03 A - areia, brita e pedra de mao comerciais UNIDADE: un
ITEM: 058
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 0,48000 22,0900 10,6000
(B) = TOTAL 10,6000
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 10,6000
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 10,6000
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA M3 0,18420 86,9700 16,0100
(E) = TOTAL 16,0100
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL M2 3,10930 5,0300 15,6300
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 3,87670 55,7900 216,2800
47027 ESCAVACAO MANUAL M3 0,62190 67,1000 41,7200
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 0,63200 451,7400 285,4900
(F) = TOTAL 559,1200
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 585,7300
B.D.I.

.D.I. 12,92% 75,6763
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 661,4000



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 UNIDADE: ™
ITEM: 059
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) -
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) -
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL M2 1,53490 5,0300 7,7200
47021 CONFECCAO DE GUIAS M 0,76750 2,3700 1,8100
47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM M3 0,27300 15,1200 4,1200
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 0,11680 451,7400 52,7600
(F) = TOTAL 66,4100
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)
B.D.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 04/2025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
2003231DN Dissipador de energia - DES 125-375 - areia, brita e pedra de mao comerciais UNIDADE: un
ITEM: 060
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 1,25000 22,0900 27,6100
(B) = TOTAL 27,6100
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 27,6100
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 27,6100
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA M3 0,50750 86,9700 44,1300
(E) = TOTAL 44,1300
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL M2 7,05490 5,0300 35,4800
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 5,46590 55,7900 304,9400
47027 ESCAVACAO MANUAL M3 1,41100 67,1000 94,6700
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 1,03630 451,7400 468,1300
(F) = TOTAL 903,2200
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 974,9600
B.D.I.

.D.I. 12,92% 125,9648
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 1.100,9200



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
41304 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS02 (EXCETO ESCAVAGAO) (AC) UNIDADE: [
ITEM: 061
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 0,01000 1,0000 0,0000 238,6700 53,2300 2,3800
(A) = TOTAL 2,3800
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20017 PEDREIRO 0,07000 28,4900 1,9900
20003 AJUDANTE 1,05000 23,4800 24,6500
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,18000 27,9900 5,0300
(B) = TOTAL 31,6700
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 34,0500
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 34,0500
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10068 TUBO PERFURADO PVC 100 MM M 1,00000 8,1500 8,1500
10081 AREIA - COMERCIAL (AC) M3 0,69000 106,1400 73,2300
(E) = TOTAL 81,3800
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

B.D.I. 12,92%
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) UNIDADE: UN
ITEM: 062
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
20017 PEDREIRO 0,08000 28,4900 2,2700
20031 SERVENTE 0,75000 22,0900 16,5600
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,52000 27,9900 14,5500
(B) = TOTAL 33,3800
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 33,3800
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 33,3800
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 2,16000 55,7900 120,5000
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) M3 0,20400 429,5800 87,6300
(F) = TOTAL 208,1300
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

B.D.I. 12,92%
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) UNIDADE: M3
ITEM: 063
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 114,0000 58,4900 114,0000
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,6300 0,3700| 1557100 77,1100 126,6100
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00000 0,6300 0,3700(  135,8000 45,2300 102,2700
(A) = TOTAL 342,8800
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 27,9900 6,9900
(B) = TOTAL 51,1700
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 30,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 394,0500
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 13,1300
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO UNIDADE: M3KM
ITEM: 064
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3- 10,5 T 1,00000 1,0000 0,0000 135,8000 45,2300 135,8000
(A) = TOTAL 135,8000
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 90,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 135,8000
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,5000
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,5000

B.D.I. 12,92% 0,1938
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 1,6900




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: TKM
ITEM: 065
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 208,3000 46,4000 208,3000
(A) = TOTAL 208,3000
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 375,00000 _ |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 208,3000
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,5500
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) [

B.D.I. 12,92% 0,0711
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,6200




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: M3KM
ITEM: 066
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000 1,0000 0,0000 238,6700 53,2300 238,6700
(A) = TOTAL 238,6700
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 168,75000 | CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 238,6700
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,4100
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,4100

B.D.. 12,92%] _____0,1822]
PREGO UNITARIO REFERENCIAL




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: M3KM
ITEM: 067
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000 1,0000 0,0000 238,6700 53,2300 238,6700
(A) = TOTAL 238,6700
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 250,00000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 238,6700
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,9500
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,9500

B.D.I. 12,92% 0,1227
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 1,0700




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) UNIDADE: M2
ITEM: 068
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00000 0,1500 0,8500 208,3000 46,4000 70,6800
(A) = TOTAL 70,6800
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 10,00000 22,0900 220,9000
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 27,9900 13,9900
(B) = TOTAL 234,8900
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 100,00000 _ [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 305,5700
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 3,0500
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10009 CAL PARA PINTURA KG 0,20000 1,6100 0,3200
(E) = TOTAL 0,3200
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 3,3700

B.D.. 12,92%] _____0,4354]
PREGO UNITARIO REFERENCIAL




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) UNIDADE: M3
ITEM: 069
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 114,0000 58,4900 114,0000
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,6300 0,3700| 1557100 77,1100 126,6200
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00000 0,6300 0,3700(  135,8000 45,2300 102,2800
(A) = TOTAL 342,9000
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 27,9900 6,9900
(B) = TOTAL 51,1700
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 30,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 394,0700
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 13,1300
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) UNIDADE: ™
ITEM: o7
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,1000 0,0000 268,9300 120,0000 26,8900
(A) = TOTAL 26,8900
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20017 PEDREIRO 1,00000 28,4900 28,4900
20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 126,9200
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 153,8100
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 153,8100
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 M 1,00000 359,0000 359,0000
(E) = TOTAL 359,0000
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3 0,01000 391,8800 3,9100
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 0,20000 55,7900 11,1500
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) M3 0,46000 329,2600 151,4500
(F) = TOTAL 166,5100
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 679,3200

B.D.I. 12,92% 87,7681
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 767,0800




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
41826 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAGAO) UNIDADE: ™
ITEM: 072
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,1000 0,0000 268,9300 120,0000 26,8900
(A) = TOTAL 26,8900
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20017 PEDREIRO 1,00000 28,4900 28,4900
20003 AJUDANTE 4,00000 23,4800 93,9200
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 150,4000
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 177,2900
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 177,2900
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10066 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 M 1,00000 770,0000 770,0000
(E) = TOTAL 770,0000
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3 0,01500 391,8800 5,8700
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 0,28000 55,7900 15,6200
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) M3 0,94700 329,2600 311,8000
(F) = TOTAL 333,2900
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1.280,5800

B.D.I. 12,92% 165,4509
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 1.446,0300




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) UNIDADE: ™
ITEM: 073
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,2000 0,0000 268,9300 120,0000 53,7800
(A) = TOTAL 53,7800
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20017 PEDREIRO 2,00000 28,4900 56,9800
20003 AJUDANTE 6,00000 23,4800 140,8800
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 225,8500
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 279,6300
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 279,6300
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 M 2,00000 359,0000 718,0000
(E) = TOTAL 718,0000
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3 0,02000 391,8800 7,8300
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 0,20000 55,7900 11,1500
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) M3 0,92000 329,2600 302,9100
(F) = TOTAL 321,8900
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1.319,5200

B.D.I. 12,92% 170,4820
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 1.490,0000




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS UNIDADE: TKM
ITEM: 075
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 208,3000 46,4000 208,3000
(A) = TOTAL 208,3000
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800
(B) = TOTAL 44,1800
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 214,50000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 252,4800
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,1700
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,1700

B.D.. 12,92%] _____0,1512]
PREGO UNITARIO REFERENCIAL




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS UNIDADE: TKM
ITEM: 076
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 208,3000 46,4000 208,3000
(A) = TOTAL 208,3000
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 357,50000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 208,3000
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,5800
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,5800

B.D.I. 12,92% 0,0749
PRECO UNITARIO REFERENCIAL [




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: M3KM
ITEM: 077
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000 1,0000 0,0000 238,6700 53,2300 238,6700
(A) = TOTAL 238,6700
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 168,75000 | CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 238,6700
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,4100
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,4100

B.D.. 12,92%] _____0,1822]
PREGO UNITARIO REFERENCIAL




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: M3KM
ITEM: 078
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000 1,0000 0,0000 238,6700 53,2300 238,6700
(A) = TOTAL 238,6700
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 250,00000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 238,6700
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,9500
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,9500

B.D.I. 12,92% 0,1227
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 1,0700




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: TKM
ITEM: 079
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 208,3000 46,4000 208,3000
(A) = TOTAL 208,3000
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800
(B) = TOTAL 44,1800
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 225,00000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 252,4800
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,1200
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)
B.D.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: TKM
ITEM: 080
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 208,3000 46,4000 208,3000
(A) = TOTAL 208,3000
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 375,00000 _ |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 208,3000
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,5500
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) [

B.D.I. 12,92% 0,0711
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,6200




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) UNIDADE: UN
ITEM: 081
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 27,9900
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 27,9900
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 27,9900
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3 0,06000 391,8800 23,5100
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 4,62000 55,7900 257,7400
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) M3 2,27800 329,2600 750,0500
(F) = TOTAL 1.031,3000
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

1.059,2900
B.D.

12,92% 136,8603
1.196,1500

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) UNIDADE: UN
ITEM: 082
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 27,9900
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 27,9900
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 27,9900
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3 0,16000 391,8800 62,7000
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 6,23000 55,7900 347,5700
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) M3 3,29700 329,2600 1.085,5700
(F) = TOTAL 1.495,8400
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

1.523,8300
B.D.

12,92% 196,8788
1.720,7000

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) UNIDADE: UN
ITEM: 083
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 27,9900
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 27,9900
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 27,9900
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3 0,12000 391,8800 47,0200
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 9,30000 55,7900 518,8400
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) M3 6,17600 329,2600 2.033,5000
(F) = TOTAL 2.599,3600
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

2.627,3500
B.D.

12,92%

PRECO UNITARIO REFERENCIAL

2.966,8000



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
41866A BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) UNIDADE: UN
ITEM: 084
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 27,9900
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 27,9900
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 27,9900
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3 0,23000 391,8800 90,1300
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 25,44000 55,7900 1.419,2900
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) M3 9,73300 329,2600 3.204,6800
(F) = TOTAL 4.714,1000
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

4.742,0900
B.D.

12,92% 612,6780
5.354,7600

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 04/2025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
2003457DN Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mdo comerciais UNIDADE: UN
ITEM: 085
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 2,19600 22,0900 48,5000
(B) = TOTAL 48,5000
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 48,5000
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 48,5000
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA M3 0,86810 86,9700 75,4900
(E) = TOTAL 75,4900
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL M2 12,03530 5,0300 60,5300
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 6,42780 55,7900 358,6000
47027 ESCAVACAO MANUAL M3 2,40710 67,1000 161,5100
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 2,11400 451,7400 954,9700
(F) = TOTAL 1.535,6100
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1.659,6000

PRECO UNITARIO REFERENCIAL

1.874,0200



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 04/2025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
2003463DN Dissipador de energia - DEB 300-511 - areia, brita e pedra de mdo comerciais UNIDADE: UN
ITEM: 086
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 3,06600 22,0900 67,7200
(B) = TOTAL 67,7200
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 67,7200
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 67,7200
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA M3 1,21930 86,9700 106,0400
(E) = TOTAL 106,0400
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL M2 16,53030 5,0300 83,1400
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 7,29780 55,7900 407,1400
47027 ESCAVACAO MANUAL M3 3,30610 67,1000 221,8300
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 2,85360 451,7400 1.289,0800
(F) = TOTAL 2.001,1900
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2.174,9500
B.D.I.

.D.I. 12,92% 281,0035
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 2.455,9500



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 04/2025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
2003461DN Dissipador de energia - DEB 450-551 - areia, brita e pedra de mdo comerciais UNIDADE: UN
ITEM: 087
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 4,95900 22,0900 109,5400
(B) = TOTAL 109,5400
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 109,5400
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 109,5400
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA M3 1,97870 86,9700 172,0800
(E) = TOTAL 172,0800
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL M2 26,32600 5,0300 132,4100
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 9,33600 55,7900 520,8500
47027 ESCAVACAO MANUAL M3 5,26520 67,1000 353,2900
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 4,47120 451,7400 2.019,8100
(F) = TOTAL 3.026,3600
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 3.307,9800
B.D.I.

.D.I. 12,92% 427,3910
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 3.735,3700



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 04/2025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
2003473DN Dissipador de energia - DEB 450-956 - areia, brita e pedra de mdo comerciais UNIDADE: UN
ITEM: 088
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 8,60400 22,0900 190,0600
(B) = TOTAL 190,0600
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 190,0600
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 190,0600
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA M3 3,43410 86,9700 298,6600
(E) = TOTAL 298,6600
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL M2 44,95600 5,0300 226,1200
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 11,76600 55,7900 656,4200
47027 ESCAVACAO MANUAL M3 8,99120 67,1000 603,3000
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 7,50480 451,7400 3.390,2100
(F) = TOTAL 4.876,0500
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 5.364,7700
B.D.I.

.D.I. 12,92% 693,1283
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 6.057,8900



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 04/2025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
2003734DN Caixa coletora de talvegue - CCT 04 - areia e brita comerciais UNIDADE: UN
ITEM: 089
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) -
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) -
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 20,30000 55,7900 1.132,5300
47027 ESCAVACAO MANUAL M3 15,00000 67,1000 1.006,5000
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 1,96000 451,7400 885,4100
4805755 Apiloamento manual m? 5,00000 33,1300 165,6500
(F) = TOTAL 3.190,0900
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

3.190,0900
B.D.

12,92%

PRECO UNITARIO REFERENCIAL

3.602,2400



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 04/2025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
2003738DN Caixa coletora de talvegue - CCT 06 - areia e brita comerciais UNIDADE: UN
ITEM: 090
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) -
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) -
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 25,60000 55,7900 1.428,2200
47027 ESCAVACAO MANUAL M3 19,00000 67,1000 1.274,9000
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 2,71000 451,7400 1.224,2100
4805755 Apiloamento manual m? 6,00000 33,1300 198,7800
(F) = TOTAL 4.126,1100
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

4.126,1100
B.D.

12,92%

PRECO UNITARIO REFERENCIAL

4.659,2000



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
41800 REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES UNIDADE: ™
ITEM: 091
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 155,7100 77,1100 155,7100
(A) = TOTAL 155,7100
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 4,00000 22,0900 88,3600
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,40000 27,9900 11,1900
(B) = TOTAL 99,5500
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 6,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 255,2600
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 42,5400
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)
B.D.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE: M3
ITEM: 092
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 0,10000 1,0000 0,0000 238,6700 53,2300 23,8600
(A) = TOTAL 23,8600
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 8,00000 22,0900 176,7200
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,08000 27,9900 2,2300
(B) = TOTAL 178,9500
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 202,8100
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 202,8100
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

B.D.I. 12,92%
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40005 CARGA DE ENTULHOS UNIDADE: M3
ITEM: 093
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 268,9300 120,0000 268,9300
(A) = TOTAL 268,9300
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 1,00000 22,0900 22,0900
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 27,9900 2,7900
(B) = TOTAL 24,8800
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 191,00000 _ |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 293,8100
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,5300
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,5300

B.D.I. 12,92% 0,1977
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 1,7200




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS UNIDADE: M3KM
ITEM: 094
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000 1,0000 0,0000 238,6700 53,2300 238,6700
(A) = TOTAL 238,6700
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 135,00000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 238,6700
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,7600
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)
B.D.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA ATE 50M UNIDADE: M3
ITEM: 095
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 465,0500 152,9600 465,0500
(A) = TOTAL 465,0500
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20003 AJUDANTE 1,00000 23,4800 23,4800
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 27,9900 8,3900
(B) = TOTAL 31,8700
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 275,46000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 496,9200
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,8000
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,8000

B.D.. 12,92%] ______0,2326]
PREGO UNITARIO REFERENCIAL




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40102 COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE: M3
ITEM: 096
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000 1,0000 0,0000 8,6400 0,4300 8,6400
(A) = TOTAL 8,6400
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 1,00000 22,0900 22,0900
(B) = TOTAL 22,0900
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 4,66880 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 30,7300
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 6,5800
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 6,5800

B.D.I. 12,92% 0,8501
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 7,4300




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA UNIDADE: M2
ITEM: 098
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00000 1,0000 0,0000 271,9300 92,5500 271,9300
(A) = TOTAL 271,9300
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20003 AJUDANTE 10,00000 23,4800 234,8000
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 262,7900
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 300,00000 _ |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 534,7200
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,7800
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 0,47000 8,0000 3,7600
10061 TINTA REFLETIVA ACRILICA L 0,60000 10,8400 6,5000
10059 TINTA PARA PRE-MARCACAO L 0,00090 15,6500 0,0100
10050 SOLVENTE / DILUENTE L 0,03000 15,0000 0,4500
(E) = TOTAL 10,7200
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UNIDADE: UN
ITEM: 099
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30044 GRUPO GERADOR 2,5/ 3,0 KVA 1,00000 1,0000 0,0000 4,7000 0,0900 4,7000
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,00000 1,0000 0,0000 0,5300 0,2900 1,0600
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000{  208,3000 46,4000 208,3000
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20015 MONTADOR 2,00000 27,6900 55,3800
20003 AJUDANTE 4,00000 23,4800 93,9200
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 177,2900
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 80,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 391,3500
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,8900
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10011 COLA POLIESTER KG 0,06000 29,1200 1,7400
10052 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL u 1,00000 21,0400 21,0400
(E) = TOTAL 22,7800
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 27,6700
B.D.I. 12,92% 3,5750

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 31,2400



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UNIDADE: UN
ITEM: 100
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30044 GRUPO GERADOR 2,5/ 3,0 KVA 1,00000 1,0000 0,0000 4,7000 0,0900 4,7000
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,00000 1,0000 0,0000 0,5300 0,2900 1,0600
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000{  208,3000 46,4000 208,3000
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20015 MONTADOR 2,00000 27,6900 55,3800
20003 AJUDANTE 4,00000 23,4800 93,9200
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 177,2900
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 80,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 391,3500
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,8900
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10011 COLA POLIESTER KG 0,06000 29,1200 1,7400
10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL u 1,00000 14,1000 14,1000
(E) = TOTAL 15,8400
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 20,7300
B.D.I. 12,92% 2,6783

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 23,4000



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. UNIDADE: M2
ITEM: 101
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,5000 0,5000 208,3000 46,4000 127,3500
(A) = TOTAL 127,3500
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20016 CARPINTEIRO 0,90000 28,4500 25,6000
20003 AJUDANTE 1,00000 23,4800 23,4800
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 27,9900 8,3900
(B) = TOTAL 57,4700
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 4,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 184,8200
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 46,2000
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M 3,00000 28,4400 85,3200
10039 PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA M2 1,00000 82,4500 82,4500
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO IlI m2 0,40000 181,1300 72,4500
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | m2 1,00000 108,5200 108,5200
(E) = TOTAL 348,7400
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40816 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,3 MM) UNIDADE: M2
ITEM: 103
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00000 1,0000 0,0000 271,9300 92,5500 271,9300
(A) = TOTAL 271,9300
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20003 AJUDANTE 10,00000 23,4800 234,8000
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 262,7900
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 300,00000 _ |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 534,7200
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,7800
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10161 TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA I 0,30000 17,9400 5,3800
10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 0,41000 8,0000 3,2800
10059 TINTA PARA PRE-MARCACAO L 0,00090 15,6500 0,0100
(E) = TOTAL 8,6700
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA UNIDADE: ™
ITEM: 105
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 0,25000 22,0900 5,5200
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,01000 27,9900 0,2700
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 5,7900
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,7900
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10030 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM U 0,03130 57,8300 1,8100
10029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM u 0,21880 17,7500 3,8800
10002 ARAME LISO M 5,12500 0,5800 2,9700
(E) = TOTAL 8,6600
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 14,4500
B.D.I. 12,92% 1,8669

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 16,3100



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40804 REMOGAO DE CERCA UNIDADE: ™
ITEM: 106
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 0,25000 22,0900 5,5200
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,00100 27,9900 0,0200
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 5,5400
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,5400
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 5,5400

B.D.I. 12,92% 0,7158
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 6,2500




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40810F DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO UNIDADE: [
ITEM: 107
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 66,40000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) -
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) -
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10014 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES M 1,00000 152,5200 152,5200
(E) = TOTAL 152,5200
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 152,5200
B.D.I. 11,65% 17,7686

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 170,2800



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
408101 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - INSTALAGAO UNIDADE: [
ITEM: 108
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00000 1,0000 0,0000 277,8300 110,0300 277,8300
(A) = TOTAL 277,8300
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20015 MONTADOR 1,00000 27,6900 27,6900
20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 126,1200
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 66,40000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 403,9500
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 6,0800
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 6,0800

B.D.I. 12,92% 0,7855
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 6,8600




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES UNIDADE: [
ITEM: 109
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00000 1,0000 0,0000 277,8300 110,0300 277,8300
(A) = TOTAL 277,8300
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20015 MONTADOR 1,00000 27,6900 27,6900
20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 126,1200
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 7,38000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 403,9500
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 54,7300
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10014 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES M 1,00000 152,5274 152,5200
(E) = TOTAL 152,5200
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 207,2500

B.D.I. 12,92% 26,7767
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 234,0200




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 04/2025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
3713902DN Terminal absorvedor de energia de abertura com nivel de 40 TL3 para metalica - for il ei a UNIDADE: UN
ITEM: 110
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00000 1,0000 0,0000 277,8300 110,0300 277,8300
(A) = TOTAL 277,8300
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUsTO
BASE HORARIO
20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400
20015 MONTADOR 1,00000 27,6900 27,6900
(B) = TOTAL 98,1300
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 375,9600
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 375,9600
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
M2908 TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NIVEL DE CONTENCAO TL3 PARA DEFENSA META| UN 1,00000 6.906,1200 6.906,1200
(E) = TOTAL 6.906,1200
AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 7.282,0800

B.D.I. 12,92% 940,8447
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 8.222,9200




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) UNIDADE: M2
ITEM: 112
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,0100 0,0000 266,7300 49,7400 2,6600
(A) = TOTAL 2,6600
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20003 AJUDANTE 10,00000 23,4800 234,8000
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 27,9900 2,7900
(B) = TOTAL 237,5900
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 50,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 240,2500
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,8000
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10024 GRAMA EM PLACAS M2 1,00000 7,1700 7,1700
(E) = TOTAL 7,1700
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)
B.D.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40895 SEMEADURA MANUAL UNIDADE: M2
ITEM: 113
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 4,00000 22,0900 88,3600
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 116,3500
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 2.000,00000 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 116,3500
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,0500
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG 0,05000 25,3200 1,2600
(E) = TOTAL 1,2600
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,3100

B.D.. 12,92%] _____0,1693]
PREGO UNITARIO REFERENCIAL




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS UNIDADE: M2
ITEM: 114
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,0100 0,0000 266,7300 49,7400 2,6600
(A) = TOTAL 2,6600
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 10,00000 22,0900 220,9000
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 27,9900 6,9900
(B) = TOTAL 227,8900
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 50,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 230,5500
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,6100
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10024 GRAMA EM PLACAS M2 0,20000 7,1700 1,4300
(E) = TOTAL 1,4300
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)
B.D.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40885 FLORESTAMENTO UNIDADE: M2
ITEM: 115
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 208,3000 46,4000 208,3000
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 12,00000 22,0900 265,0800
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 293,0700
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 90,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 501,3700
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,5700
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10041 PO CALCARIO KG 0,15000 0,1000 0,0100
10000 ADUBO NPK KG 0,02000 2,6900 0,0500
10031 MUDA DE ARVORE H=1,0m u 0,13000 24,1600 3,1400
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM M 0,20000 2,2800 0,4500
(E) = TOTAL 3,6500
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 9,2200
B.D.I 12,92%] _____1,1912]

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
DESCRIGAO DO SERVIGO:
42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) UNIDADE: M3
ITEM: C42496
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 1,00000 1,0000 0,0000 244,1900 147,4600 244,1900
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,00000 1,0000 0,0000 37,6800 18,3400 37,6800
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,0000 0,0000 24,3000 16,5600 24,3000
30043 GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA 1,00000 1,0000 0,0000(  151,4300 3,6900 151,4300
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,7400 0,2600|  268,9300 120,0000 230,2000
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 4,00000 22,0900 88,3600
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 116,3500
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 27,67000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 804,1500
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 29,0600
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10094 PEDRISCO M3 0,35496 115,5000 40,9900
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) M3 0,80714 81,5000 65,7800
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,29323 100,0900 29,3400
10081 AREIA - COMERCIAL (AC) M3 0,06482 106,1400 6,8700
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/! KG 19,20000 3,5000 67,2000
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 KG 34,71264 0,6100 21,1700
(E) = TOTAL 231,3500
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
47027 ESCAVAGAO MANUAL UNIDADE: M3
ITEM: c47027
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 3,00000 22,0900 66,2700
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,03000 27,9900 0,8300
(B) = TOTAL 67,1000
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 67,1000
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 67,1000
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
DESCRIGAO DO SERVIGO:
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: M3
ITEM: C42838
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,9000 0,1000 0,2900 0,2000 1,1200
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,0000 0,0000 0,4300 0,2900 0,4300
30185 GERICA 180 | 3,00000 0,4100 0,5900 0,6300 0,4300 1,5300
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,0000 0,0000 21,6600 1,5200 21,6600
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 27,3500 27,3500
20017 PEDREIRO 1,00000 28,4900 28,4900
20031 SERVENTE 9,00000 22,0900 198,8100
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 282,6400
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 3,92890 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 307,3800
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 78,2300
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG 4,60000 6,7400 31,0000
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,57800 100,0900 57,8500
10081 AREIA - COMERCIAL (AC) M3 0,59000 106,1400 62,6200
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 KG 364,00000 0,6100 222,0400
(E) = TOTAL 373,5100
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
41293 APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: M2
ITEM: C41293
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 1,00000 22,0900 22,0900
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,01000 27,9900 0,2700
(B) = TOTAL 22,3600
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 4,44440 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 22,3600
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,0300
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
DESCRIGAO DO SERVIGO:
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) UNIDADE: M2
ITEM: C41289
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 10,00000 22,0900 220,9000
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 27,9900 2,7900
(B) = TOTAL 223,6900
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 50,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 223,6900
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,4700
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10401 ENXOFRE Kg 0,00300 4,3000 0,0100
10404 ADUBO ORGANICO Kg 0,20000 0,3200 0,0600
10041 PO CALCARIO KG 0,17500 0,1000 0,0100
10000 ADUBO NPK KG 0,06000 2,6900 0,1600
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM M 0,60000 2,2800 1,3600
(E) = TOTAL 1,6000
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
41292 OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO M2 1,00000 2,7800 2,7800
(F) = TOTAL 2,7800
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO UNIDADE: M2
ITEM: C41292
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,2000 0,8000 125,0500 39,8700 56,9000
(A) = TOTAL 56,9000
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 10,00000 22,0900 220,9000
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,01000 27,9900 0,2700
(B) = TOTAL 221,1700
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 100,00000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 278,0700
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,7800
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40102 COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE: M3
ITEM: C40102
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000 1,0000 0,0000 8,6400 0,4300 8,6400
(A) = TOTAL 8,6400
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 1,00000 22,0900 22,0900
(B) = TOTAL 22,0900
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 4,66880 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 30,7300
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 6,5800
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 6,5800

B.D.I. 12,92% 0,8501
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 7,4300




PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
47021 CONFECGAO DE GUIAS UNIDADE: ™
ITEM: c47021
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
20016 CARPINTEIRO 1,00000 28,4500 28,4500
20003 AJUDANTE 1,00000 23,4800 23,4800
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 27,9900 2,7900
(B) = TOTAL 54,7200
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 100,00000 _|CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 54,7200
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,5400
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2 0,08400 21,8500 1,8300
(E) = TOTAL 1,8300
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM UNIDADE: M3
ITEM: C47024
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 114,0000 58,4900 114,0000
(A) = TOTAL 114,0000
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 1,00000 22,0900 22,0900
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 27,9900 2,7900
(B) = TOTAL 24,8800
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 9,18330 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 138,8800
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 15,1200
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
DESCRIGAO DO SERVIGO:
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA UNIDADE: M2
ITEM: €47020
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30042 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,04016 1,0000 0,0000 37,4000 2,5100 1,5000
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,0000 0,0000 27,7900 27,6500 1,1100
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20016 CARPINTEIRO 0,70000 28,4500 19,9100
20003 AJUDANTE 0,70000 23,4800 16,4300
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,07000 27,9900 1,9500
(B) = TOTAL 38,2900
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 40,9000
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 40,9000
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2 0,40430 21,8500 8,8300
10044 PREGO KG 0,02365 13,9600 0,3300
10048 SARRAFO M 1,21489 4,7200 5,7300
(E) = TOTAL 14,8900
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA UNIDADE: KG
ITEM: C45155
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,02250 27,9900 0,6200
20003 AJUDANTE 0,09000 23,4800 2,1100
20018 ARMADOR 0,09000 27,0400 2,4300
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 5,1600
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,1600
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10069 ACO CA - 50 KG 1,10000 5,1400 5,6500
11003 ARAME RECOZIDO KG 0,01500 10,8100 0,1600
(E) = TOTAL 5,8100
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
DESCRIGAO DO SERVIGO:
45160 CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) UNIDADE: M3
ITEM: C45160
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,0000 0,0000 21,6600 1,5200 21,6600
30185 GERICA 180 | 3,00000 0,4100 0,5900 0,6300 0,4300 1,5300
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,0000 0,0000 0,4300 0,2900 0,4300
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,9000 0,1000 0,2900 0,2000 1,1200
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
20031 SERVENTE 9,00000 22,0900 198,8100
20017 PEDREIRO 1,00000 28,4900 28,4900
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 27,3500 27,3500
(B) = TOTAL 282,6400
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 3,92890 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 307,3800
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 78,2300
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 KG 364,00000 0,6100 222,0400
10081 AREIA - COMERCIAL (AC) M3 0,59000 106,1400 62,6200
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,57800 100,0900 57,8500
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG 4,60000 6,7400 31,0000
(E) = TOTAL 373,5100
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 1,00000 6,4900 6,4900
(F) = TOTAL 6,4900
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO UNIDADE: M3
ITEM: c45123
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,00000 1,0000 0,0000 8,3700 0,3300 8,3700
(A) = TOTAL 8,3700
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
20031 SERVENTE 1,00000 22,0900 22,0900
(B) = TOTAL 50,0800
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 9,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 58,4500
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 6,4900
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
DESCRIGAO DO SERVIGO:
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) UNIDADE: M3
ITEM: C42836
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,9200 0,0800 0,2900 0,2000 1,1300
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,0000 0,0000 0,4300 0,2900 0,4300
30185 GERICA 180 | 3,00000 0,4100 0,5900 0,6300 0,4300 1,5300
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,0000 0,0000 21,6600 1,5200 21,6600
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 27,3500 27,3500
20017 PEDREIRO 1,00000 28,4900 28,4900
20031 SERVENTE 9,00000 22,0900 198,8100
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 282,6400
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 3,96020 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 307,3900
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 77,6100
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG 4,20000 6,7400 28,3000
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,57100 100,0900 57,1500
10081 AREIA - COMERCIAL (AC) M3 0,60300 106,1400 64,0000
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 KG 332,00000 0,6100 202,5200
(E) = TOTAL 351,9700
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
DESCRIGAO DO SERVIGO:
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE: M3
ITEM: c47018
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,0000 0,0000 5,8300 0,2800 5,8300
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,7700 0,2300 0,2900 0,2000 1,0700
30185 GERICA 180 | 3,00000 0,3800 0,6200 0,6300 0,4300 1,5100
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20017 PEDREIRO 1,00000 28,4900 28,4900
20031 SERVENTE 9,00000 22,0900 198,8100
(B) = TOTAL 227,3000
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 4,18490 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 235,7100
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 56,3200
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10081 AREIA - COMERCIAL (AC) M3 1,15000 106,1400 122,0600
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 KG 350,00000 0,6100 213,5000
(E) = TOTAL 335,5600
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) UNIDADE: M3
ITEM: C42841
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 27,9900 6,9900
(B) = TOTAL 51,1700
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 3,92890 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 51,1700
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 13,0200
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA M3 0,52600 86,9700 45,7400
(E) = TOTAL 45,7400
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) M3 0,70000 386,4300 270,5000
(F) = TOTAL 270,5000
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
DESCRIGAO DO SERVIGO:
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) UNIDADE: M3
ITEM: C42831
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,8800 0,1200 0,2900 0,2000 1,1100
30185 GERICA 180 | 3,00000 0,4100 0,5900 0,6300 0,4300 1,5300
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,0000 0,0000 21,6600 1,5200 21,6600
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 27,3500 27,3500
20017 PEDREIRO 1,00000 28,4900 28,4900
20031 SERVENTE 9,00000 22,0900 198,8100
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 282,6400
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 3,92890 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 306,9400
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 78,1200
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,73508 100,0900 73,5700
10081 AREIA - COMERCIAL (AC) M3 0,59948 106,1400 63,6200
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 KG 280,53418 0,6100 171,1200
(E) = TOTAL 308,3100
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
4805755 Apiloamento manual UNIDADE: 'S
ITEM: €48001
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 1,00000 22,0900 22,0900
(B) = TOTAL 22,0900
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 0,66667 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 22,0900
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 33,1300
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 UNIDADE: M2
ITEM: 003
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL 2
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) -
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) -
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
INT000 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 1,0000 4.030,0000 4.030,0000
(E) = TOTAL 4.030,0000
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 4.030,0000
B.D.I. 11,65% 469,4950

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 4.499,4900



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C UNIDADE: M2
ITEM: 003
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL 2
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) -
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) :
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
INT001 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 1,0000 2.922,9200 2.922,9200
(E) = TOTAL 2.922,9200
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2.922,9200
B.D.I. 11,65%

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 3.263,4400



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C UNIDADE: M2
ITEM: 003
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL 2
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) -
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) :
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
INT002 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C T 1,0000 3.201,7800 3.201,7800
(E) = TOTAL 3.201,7800
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 3.201,7800
B.D.I. 11,65% 373,0074

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 3.574,7800



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI UNIDADE: M2
ITEM: 003
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL 2
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO [
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) -
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) :
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
INT003 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI T 1,0000 2.345,2100 2.345,2100
(E) = TOTAL 2.345,2100
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2.345,2100
B.D.I. 11,65% 273,2170

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 2.618,4200



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025
TRECHO:
DATA BASE: 0412025
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
41826A CORPO DE BTTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAGAO) UNIDADE: ™
ITEM: 072
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,3000 0,0000 268,9300 120,0000 80,6700
(A) = TOTAL 80,6700
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20017 PEDREIRO 2,00000 28,4900 56,9800
20003 AJUDANTE 12,00000 23,4800 281,7600
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 27,9900 27,9900
(B) = TOTAL 366,7300
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 447,4000
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 447,4000
Custo FIC| 0,0000 0,0000
Custo FIT| 0,0000] 0,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10066 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 M 3,00000 770,0000 2.310,0000
(E) = TOTAL 2.310,0000
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3 0,06351 391,8800 24,8800
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 1,000 55,7900 55,7900
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) M3 2,033 329,2600 669,3800
(F) = TOTAL 750,0500
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 3.507,4500

B.D.I. 12,92%
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 3.960,6100




DATA BASE:  abril / 2025
Estado: GO
Revis&o:
PLANILHA DE CUSTO HORARIO - EQUIPAMENTOS Elaborag&o:
" - HORAS COEFICIENTE APLICA-SE TIPO DE OPERADOR % ~ | OPORTUNIDADE | SEGUROS E CUSTO DE CUSTO DE M.O. DE CUSTO HORARIO
coDIGO DESCRICAO :(;r::;c::v?’? VALOR DE AQUISICAO R‘E’;ll)ll):\l TAX:(;’Z::)ROS VI(::::)HL TRABALHADAS MANS':ENCA SEG. E COMBUSTIVE CD:Zl;'EVIli b3 C;’:Ii%z:ieil B DEP:RE:/I:)CAO DE CAPITAL IMPOSTOS | MANUTENGAO | OPERAGAO OPERAGAO PRODUTIVO | IMPRODUTIVO
L IANO) . IMPOSTOS? L CUSTO HORAR. (R$) (R$/h) (R$/h) (R$/h) (R$/h) (R$/h) (cHP) (cHI)
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 171,00 RS 846.298,80 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200 61,84 36,2600 14,5000 6,0400 54,4000] 179,4400 61,8400 352,4800 118,6400
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 210,00 RS 360.411,82 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,14 5,5200 29,05 15,4400 6,1700 2,5700 23,1600] 162,2800 29,0500 238,6700 53,2300
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -10,5 T 136,00 R$ 241.190,51 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,10 5,5200 29,05 10,3300 4,1300 1,7200 15,5000 75,0700 29,0500 135,8000 45,2300
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 188,00 R$ 258.583,60 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,14 5,5200 29,05 11,0800 4,4300 1,8400 16,6200 145,2800 29,0500 208,3000 46,4000
30125 |CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 136,00 R$ 391.566,30 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200 83,75 16,7800 6,7100 2,7900 25,1700] 142,6300 83,7500 277,8300 110,0300
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57t 323,00 RS 776.425,55 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,14 5,5200 34,49 33,2700 13,3100 5,5400 49,9100| 249,6100 34,4900 386,1300 86,6100
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 210,00 R$ 560.742,23 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200 29,05 24,0300 9,6100 4,0000 36,0400] 220,2400 29,0500 322,9700 66,6900
31062 | CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 136,00 RS 305.619,23 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200 61,84 13,0900 5,2300 2,1800 19,6400| 142,6300 61,8400 244,6100 82,3400
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 136,00 RS 400.370,64 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200 56,40 17,1500 6,8600 2,8500 25,7300] 142,6300 56,4000 251,6200 83,2600
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 143,00 RS 457.604,25 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200 61,84 19,6100 7,8400 3,2600 29,4100] 149,9700 61,8400 271,9300 92,5500
30105 |CAMINHAO PRANCHA 265,00 RS 421.221,65 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,14 5,5200 29,05 18,0500 7,2200 3,0000 27,0700| 204,7900 29,0500 289,1800 57,3200
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 188,00 RS 308.359,90 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200 29,05 13,2100 5,2800 2,2000 19,8200| 197,1700 29,0500 266,7300 49,7400
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 136,00 RS 238.957,85 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200 29,05 10,2400 4,0900 1,7000 15,3600 142,6300 29,0500 203,0700 45,0800
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 143,00 RS 293.460,87 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200 29,05 12,5700 5,0300 2,0900 18,8600 149,9700 29,0500 217,5700 48,7400
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 195,00 RS 897.553,05 30,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Nao D 0,08 5,5200 41,03 62,8200 16,1500 0,0000 62,8200 86,1100 41,0300 268,9300 120,0000
30013 |GRADE DE DISCO - 24X24 0,00 RS 17.570,68 10,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,50 Nao N 0,00 - 0,00 1,1200 0,3000 0,0000 0,6200 0,0000 0,0000 2,0400 1,4200
30044 |GRUPO GERADOR 3,2 kVA 3,00 RS 1.442,75 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,50 Nao G 0,28 5,4900 0,00 0,0700 0,0200 0,0000 0,0500 4,5400 0,0000 4,7000 0,0900
30052 |MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 1,00 R$3.037,17 20,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,80 Nao E 0,00 0,9200 0,00 0,2400 0,0500 0,0000 0,2400 0,0000 0,0000 0,5300 0,2900
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 93,00 RS 537.416,26 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Nao D 0,15 5,5200 41,03 26,8700 9,2100 0,0000 34,5400 77,0000 41,0300 188,6500 77,1100
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 85,00 RS 441.974,35 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Nao D 0,13 5,5200 41,03 29,4600 7,7300 0,0000 29,4600 60,9900 41,0300 168,6700 78,2200
30012 |ROLOLISO TANDEN-10t 82,00 RS 385.707,21 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Nao D 0,27 5,5200 41,03 25,7100 6,7400 0,0000 25,7100] 122,2100 41,0300 221,4000 73,4800
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OUEQUIVALENTE 82,00 RS 329.449,55 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Nao D 0,16 5,5200 41,03 21,9600 5,7600 0,0000 21,9600 72,4200 41,0300 163,1300 68,7500
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,00 R$ 297.320,50 20,00% 6,00% 8,00 2400,00 0,50 Nao N 0,00 - 0,00 12,3800 4,1800 0,0000 7,7400 0,0000 0,0000 24,3000 16,5600
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 77,00 RS 148.835,17 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,70 Nao D 0,18 5,5200 27,35 9,9200 2,6000 0,0000 8,6800 76,5000 27,3500 125,0500 39,8700
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 127,00 RS 714.139,49 30,00% 6,00% 9,00 2000,00 1,00 Néo D 0,14 5,5200 41,03 27,7700 11,9000 0,0000 39,6700 98,1400 41,0300 218,5100 80,7000
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 259,00 R$ 2.014.968,10 30,00% 6,00% 9,00 2000,00 1,00 Néo D 0,14 5,5200 41,03 78,3500 33,5800 0,0000 111,9400| 200,1500 41,0300 465,0500 152,9600
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 335,00 R$ 1.003.684,07 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200 80,92 43,0100 17,2000 7,1600 64,5200] 351,9600 80,9200 564,7700 148,2900
30017 |VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,00 RS 32.605,39 10,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,60 Néo N 0,00 - 0,00 2,9300 0,5800 0,0000 1,9500 0,0000 0,0000 5,4600 3,5100
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 82,00 R$ 679.430,56 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Néo D 0,19 5,5200 46,43 33,9700 11,6400 0,0000 43,6700 86,0000 46,4300 221,7100 92,0400
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 118,00 R$ 491.106,84 30,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Néo D 0,13 5,5200 41,03 34,3700 8,8300 0,0000 34,3700 84,6700 41,0300 203,2700 84,2300
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 97,00 R$ 393.105,38 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Néo D 0,16 5,5200 41,03 26,2000 6,8700 0,0000 26,2000 85,6700 41,0300 185,9700 74,1000
30018 |DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 0,00 RS 37.896,72 10,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,60 Néo N 0,00 - 0,00 3,4100 0,6800 0,0000 2,2700 0,0000 0,0000 6,3600 4,0900
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 113,00 R$ 410.079,72 30,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Néo D 0,08 5,5200 41,03 28,7000 7,3800 0,0000 28,7000 49,9000 41,0300 155,7100 77,1100
30115 |EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 10,00 RS 27.817,19 20,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Néo D 0,1561 5,5200 27,35 2,2200 0,5000 0,0000 1,9400 8,6100 27,3500 40,6500 30,0700
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 58,00 RS 198.444,89 30,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Néo D 0,13 5,5200 41,03 13,8900 3,5700 0,0000 13,8900 41,6200 41,0300 114,0000 58,4900
30048 |COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 4,00 R$ 5.187,30 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Néo G 0,36 5,4900 0,00 0,3400 0,0900 0,0000 0,3400 7,8500 0,0000 8,6400 0,4300
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 172,00 R$ 1.504.800,00 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Néo E 0,00 0,9200 46,43 75,2400 25,7900 0,0000 96,7300 0,0000 46,4300 244,1900 147,4600
30022 |AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 12,00 RS 313.724,90 10,00% 6,00% 8,00 2500,00 0,60 Néo D 0,15 5,5200 0,00 14,1100 4,2300 0,0000 9,4100 9,9300 0,0000 37,6800 18,3400
30043 |GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA 139,00 R$ 55.065,93 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,50 Néo D 0,19 5,5200 0,00 2,7500 0,9400 0,0000 1,9600| 145,7800 0,0000 151,4300 3,6900
30033 |CARRINHO DE MAO 80L 0,00 R$ 191,23 0,00% 6,00% 1,00 1000,00 0,50 Néo N 0,00 - 0,00 0,1900 0,0100 0,0000 0,0900 0,0000 0,0000 0,2900 0,2000
30175 |BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 0,00 R$ 1.793,41 10,00% 6,00% 3,00 2000,00 0,50 Néo E 0,00 0,9200 0,00 0,2600 0,0300 0,0000 0,1400 0,0000 0,0000 0,4300 0,2900
30185 |GERICA 180 | 0,00 RS 412,01 0,00% 6,00% 1,00 1000,00 0,50 Nao N 0,00 - 0,00 0,4100 0,0200/  0,0000 0,2000 0,0000 0,0000 0,6300 0,4300
30180 |BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 10,00 RS 15.569,98 20,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,60 Nao G 0,35 5,4900 0,00 1,2400 0,2800|  0,0000 0,9300| 19,2100 0,0000 21,6600 1,5200
30042 |GRUPO GERADOR 36 /40 KVA 32,00 RS 37.477,98 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,50 N3o D 0,19 5,5200 0,00 1,8700 0,6400|  0,0000 1,3300] 33,5600 0,0000 37,4000 2,5100
30047 |SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 4,00 RS 2.887,05 10,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,50 Nao E 0,00 0,9200 27,35 0,2500 0,0500|  0,0000 0,1400 0,0000 27,3500 27,7900 27,6500
30034 |VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 4,00 RS 1.723,27 20,00% 6,00% 5,00 1000,00 0,50 Nao G 0,36 5,4900 0,00 0,2700 0,0600|  0,0000 0,1700 7,8700 0,0000 8,3700 0,3300
30031 |BETONEIRA DE 320L - DIESEL 7,00 RS 2.696,10 10,00% 6,00% 6,00 1750,00 0,60 Nao D 0,14 5,5200 0,00 0,2300 0,0500|  0,0000 0,1500 5,4000 0,0000 5,8300 0,2800




CUSTO

|$|(T)EDFI§1% FONTE DESCRIGAO CUSTO(:;SI')DUT'VO IMPI?:;;J;I’IVO
30001 DX TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALEN| R$ 465,0500 | R$ 152,9600
30057 DX ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTH R$ 203,2700 | R$ 84,2300
30046 DX MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE R$ 188,6500 [ R$ 77,1100
30037 DX CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T R$ 238,6700 | R$ 53,2300
30040 DX CAMINHAO TANQUE 10.000L R$ 266,7300 | R$ 49,7400
30013 DX GRADE DE DISCO - 24X24 R$ 2,0400 | R$ 1,4200
30009 DX ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQ R$ 163,1300 | R$ 68,7500
30005 DX TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENT| R$ 125,0500 [ R$ 39,8700
30014 DX ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU H R$ 185,9700 [ R$ 74,1000
30120 DX CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO R$ 322,9700 | R$ 66,6900
30035 DX CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA- 15T R$ 208,3000 | R$ 46,4000
30021 DX CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO R$ 217,5700 | R$ 48,7400
30020 DX TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) R$ 24,3000 | R$ 16,5600
30017 DX VASSOURA MECANICA REBOCAVEL R$ 5,4600 | R$ 3,5100
30023 DX VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS R$ 221,7100 | R$ 92,0400
30012 DX ROLO LISO TANDEN -6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE R$ 221,4000 | R$ 73,4800
30015 DX ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T| R$ 168,6700 | R$ 78,2200
30018 DX DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL R$ 6,3600 | R$  4,0900
30010 DX CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE R$ 155,7100 [ R$ 77,1100
30115 DX EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO R$ 40,6500 | R$ 30,0700
30008 DX RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E Ol R$ 114,0000 | R$ 58,4900
30036 DX CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T R$ 135,8000 | R$ 45,2300
30007 DX CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTH R$ 268,9300 | R$ 120,0000
30048 DX COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO R$ 8,6400 | R$ 0,4300
30049 DX CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DH R$ 271,9300 | R$ 92,5500
30044 DX GRUPO GERADOR 2,5/ 3,0 KVA R$ 4,7000 | R$ 0,0900
30052 DX MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO R$ 0,5300 | R$ 0,2900
30125 DX CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFE| R$ 277,8300 | R$ 110,0300
30025 DX USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h R$ 244,1900 | R$ 147,4600
30022 DX AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA R$ 37,6800 | R$ 18,3400
30043 DX GRUPO GERADOR 145/ 160 KVA R$ 151,4300 | R$ 3,6900
30033 DX CARRINHO DE MAO 80L R$ 0,2900 | R$ 0,2000
30175 DX BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE R$ 0,4300 | R$ 0,2900
30185 DX GERICA 180 | R$ 0,6300 | R$ 0,4300
30180 DX BETONEIRA DE 600L - GASOLINA R$ 21,6600 | R$ 1,5200
30042 DX GRUPO GERADOR 36 /40 KVA R$ 37,4000 | R$ 2,5100
30047 DX SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA R$ 27,7900 | R$ 27,6500
30034 DX VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm R$ 8,3700 | R$ 0,3300
30031 DX BETONEIRA DE 320L - DIESEL R$ 5,8300 | R$ 0,2800




cob.

INTERNO DESCRIGAO CUSTO DX (R$/h)
10146 GOINFRA |FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA / m3 | R$ 15,6800
10010 GOINFRA |CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 KG [ R$ 0,6100
10082 GOINFRA |BRITA - COMERCIAL (BC) M3 | R$ 100,0900
10034 GOINFRA [PEDRA DE MAO / MARROADA M3 | R$ 86,9700
10068 GOINFRA |TUBO PERFURADO PVC 100 MM M R$ 8,1500
10081 GOINFRA |AREIA - COMERCIAL (AC) M3 | R$ 106,1400
10009 GOINFRA |CAL PARA PINTURA KG | R$ 1,6100

10064 GOINFRA [TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1
10066 GOINFRA [TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1
10027 GOINFRA [MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO

10061 GOINFRA [TINTA REFLETIVA ACRILICA

10059 GOINFRA [TINTA PARA PRE-MARCACAO

10050 GOINFRA [SOLVENTE / DILUENTE

10011 GOINFRA [COLA POLIESTER

10052 GOINFRA [TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL R$ 21,0400
10051 GOINFRA [TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL R$ 14,1000

M R$ 359,0000
M
KG
L
L
L
KG
U
U
10042 GOINFRA |PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M R$ 28,4400
M2
m2
m2
|
U
U
M
M

R$ 770,0000
R$ 8,0000
R$ 10,8400
R$ 15,6500
R$ 15,0000
R$ 29,1200

10039 GOINFRA [PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELET R$ 82,4500
10137 GOINFRA [PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO IlI R$ 181,1300
10136 GOINFRA |PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | R$ 108,5200
10161 GOINFRA [TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA R$ 17,9400
10030 GOINFRA [MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM R$ 57,8300
10029 GOINFRA [MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM R$ 17,7500

10002 GOINFRA [ARAME LISO R$ 0,5800
10014 GOINFRA [DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES R$ 152,5200
M2908 GOINFRA [TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA CO| UN | R$ 6.906,1200
10024 GOINFRA [GRAMA EM PLACAS M2 | R$ 7,1700
10049 GOINFRA [SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG [ R$ 25,3200
10041 GOINFRA [PO CALCARIO KG [ R$ 0,1000
10000 GOINFRA [ADUBO NPK KG | R$ 2,6900
10031 GOINFRA [MUDA DE ARVORE H=1,0m U R$ 24,1600
10045 GOINFRA [RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM M | R$ 2,2800
10094 GOINFRA [PEDRISCO M3 | R$ 115,5000
10093 GOINFRA [BRITA PO DE PEDRA (BC) M3 | R$ 81,5000
10032 GOINFRA [OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/| KG [ R$ 3,5000
10097 GOINFRA [ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG [ R$ 6,7400
10401 GOINFRA [ENXOFRE Kg | R$ 4,3000
10404 GOINFRA [ADUBO ORGANICO Kg | R$ 0,3200
10025 GOINFRA [COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2 | R$ 21,8500
10044 GOINFRA [PREGO KG | R$ 13,9600
10048 GOINFRA [|SARRAFO M | R$ 4,7200
10069 GOINFRA [ACO CA-50 KG | R$ 5,1400
11003 GOINFRA |ARAME RECOZIDO KG | R$ 10,8100
IN1000 GOINFRA [FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T R$ 4.030,0000
IN1001 GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T R$ 2.922,9200
IN1002 GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C T R$ 3.201,7800
IN1003 GOINFRA [ FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIM{ T R$ 2.345,2100
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Tabela: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -

ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300 Data base: 01/04/2025
01 - MAO DE OBRA

Cadigo Descrigdo da Mao de Obra Unidade Encargos Valor sem Valor com
Auxiliar encaraos encaraos
20003 AJUDANTE h 203,01 7,75 23,48
20018 ARMADOR h 166,67 10,14 27,04
20014 BLASTER h 199,92 12,05 36,14
20016 CARPINTEIRO h 181,47 10,11 28,45
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 120,08 12,72 27,99
20013 GREDISTA h 152,35 9,76 24,62
20015 MONTADOR h 178,92 9,93 27,69
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 174,62 10,58 29,05
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 162,89 13,12 34,49
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 172,56 9,98 27,20
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 141,07 19,26 46,43
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 180,31 9,76 27,35
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 152,19 16,27 41,03
20017 PEDREIRO h 180,46 10,16 28,49
21019 PERFURADOR h 202,66 10,12 30,62
21009 PERFURADOR AC h 202,66 10,12 30,62
20019 PINTOR h 166,66 10,17 27,11
20031 SERVENTE h 210,79 7,11 22,09
21030 SOLDADOR h 156,07 15,33 39,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 1 de 1



Cédigo

20003
20018
20016
20002
20017
20013
20031
20015
20000
20026
20004
20027
20001
20028

Encargos Sociais (%)

Descrigao Unid.
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
Ajudante h 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00%
Armador h 20,00% 8,00% 250% 150% 1,60% 0,20% 3,00%
Carpinteiro h 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00%
Encarregado de servico h 20,00% 8,00%  2,50% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
Pedreiro h 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00%
Greidista h 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00%
Servente h 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00%
Montador h 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00%
Operador de equipamento leve h 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
Operador de equipamento pesado h 20,00% 8,00%  2,50% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
Operador de equipamento especial h 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00%
Motorista de caminhao h 20,00% 8,00% 250% 150% 1,60% 0,20% 3,00%
Motorista de veiculo leve h 20,00% 8,00%  2,50% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
Motorista de veiculo especial h 20,00% 8,00% 250% 150% 1,60% 0,20% 3,00%
Legenda:
Cl 3 Parcela Descricéo

A1 Previdéncia Social

A2 FGTS

A3 Salario Educagéo

A4 SESC ou SESI
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI/ SEBRAE

A6 INCRA

A7  Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

A8 SECONCI

A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

B1 Repouso Semanal Remunerado - Domingos

B2 Feriados

B3 Férias Gozadas + 1/3

B4 Auxilio Enfermidade

B5 Auxilio Acidente de Trabalho
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) ) )

B6 Licenca Paternidade

B7 13° Salario

Bg Faltas Justificadas

B9 Férias sobre Licenca Maternidade

B10 Reciclagem Tecnoldgica

C1  Aviso Prévio Indenizado

Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisorias (%) C3 Férias Indenizadas + 1/3

c4 Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa

c5 Indenizagdo Adicional

D1 Reincidéncia de A sobre B

Grupo D - Reincidéncias (%)

D2

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

A8
1,00%
0,50%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
0,50%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
0,50%
1,00%

A9

Planilha de Encargos Sociais

B1
17,79%
18,05%
17,97%

18,08%
17,88%
17,79%
18,37%
17,88%
17,88%
17,88%
18,07%
18,49%
18,07%

B2
4,92%
4,99%
4,97%

5,00%
4,95%
4,92%
5,08%
4,95%
4,95%
4,95%
5,00%
5,12%
5,00%

Goias - Abril/2025
Sem desoneragao

B3
0,11%
2,09%
1,56%
5,62%
2,36%
0,81%
0,11%
4,55%
0,81%
0,81%
0,81%
2,33%
5,47%
2,33%

Encargos Trabalhistas (%)

B4
0,87%
0,90%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,90%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,90%
0,87%

B5
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%

B6
0,09%
0,09%
0,08%
0,07%
0,08%
0,08%
0,09%
0,10%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%

B7
9,24%
9,24%
9,24%
9,23%
9,23%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,23%
9,24%
9,23%

B8
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%

B9
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%

B10

c1
8,18%
6,85%
7.21%
4,48%
6,67%
7.71%
8,18%
5,20%
7.711%
7.71%
7.711%
6,69%
4,58%
6,69%

Verbas Rescisorias (%)

c2
0,23%
0,19%
0,20%
0,12%
0,18%
0,21%
0,23%
0,14%
0,21%
0,21%
0,21%
0,18%
0,13%
0,18%

c3
12,20%
10,23%
10,76%
6,69%
9,96%
11,51%
12,20%
7.77%
11,51%
11,51%
11,51%
9,98%
6,84%
9,98%

c4
4,28%
4,36%
4,34%
3,73%
4,37%
4,31%
4,28%
4,45%
4,31%
4,31%
4,31%
4,36%
4,48%
4,36%

c5
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%

Reincidéncias (%)

D1
12,79%
13,48%
13,41%
6,27%
13,76%
13,08%
12,79%
14,56%
13,08%
13,08%
13,08%
13,75%
14,95%
13,75%

D2
0,74%
0,62%
0,65%
0,41%
0,60%
0,70%
0,74%
0,47%
0,70%
0,70%
0,70%
0,60%
0,41%
0,60%

Total (%)

110,97%
110,10%
110,78%
77,03%
110,68%
110,86%
110,97%
109,85%
110,86%
110,86%
110,86%
110,69%
109,72%
110,69%

Encargos
Complementares (%)

92,04%
56,57%
70,69%
43,05%
69,78%
41,49%
99,82%
69,07%
69,45%
41,33%
30,21%
63,93%
62,84%
52,20%

Encargos
Totais (%)
203,01%
166,67%
181,47%
120,08%
180,46%
152,35%
210,79%
178,92%
180,31%
152,19%
141,07%
174,62%
172,56%
162,89%



DESCRIGAO UNIDADE CUSTO FAIXA B1 (IMPLANTAGAO)
UNITARIO QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més 31.385,55 0,00 0,00
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) més 26.928,73 0,00 0,00
Engenheiro de Producéo / Civil (Eng. Junior) més 22.475,74 6,00 134854,44
Sala Técnica (Técnico Estradas) més 5.418,70 0,00 0,00
Encarregado de Topografia / Topografo Chefe més 8.074,40 0,00 0,00
Topdgrafo més 6.449,56 6,00 38697,36
Auxiliar de Topografia més 2.644,20 12,00 31730,40
Laboratorista de Solos més 6.449,56 3,00 19348,68
Laboratorista de Betumes més 6.449,56 1,50 9674,34
Laboratorista de Concretos més 6.449,56 1,50 9674,34
Auxiliar de Laboratorista més 2.644,20 12,00 31730,40
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranca do Trabalho més 26.928,73 0,00 0,00
Médico de Seguranga do Trabalho més 17.275,78 0,00 0,00
Técnico de Seguranca do Trabalho més 5.638,58 6,00 33831,48
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral més 8.074,40 6,00 48446,40
Motorista més 3.422,14 12,00 41065,68
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 4.111,93 6,00 24671,58
Auxiliar Administrativo més 3.119,39 6,00 18716,34
Almoxarife / Apontador / Comprador més 5.959,04 18,00 107262,72
Recepcionista / Telefonista més 3.119,39 0,00 0,00
Vigia més 2.644,20 24,00 63460,80
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 200,00 6,00 1200,00
Medicamentos més 50,00 12,00 600,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
|Veiculos Leves (incluso combustivel) més 1.991,92| 24,00 47805,98|
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 2.085,72 3,00 6257,16
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més 3.564,04 1,50 5346,06
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 2.733,63 1,50 4100,45
Instrumental de Topografia més 2.818,70 6,00 16912,22
Caminhdo Munck més 36.917,98 0,00 0,00
Caminhao prancha més 39.063,42 0,00 0,00
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 375,00 1,00 375,00
PGR (NR-18) unidade 3.166,67 1,00 3166,67
Exames Admissionais/Demissionais unidade 30,83 120,00 3699,60
Anotacdo de Responsabilidade Técnica unidade 271,47 3,00 814,41
Ensaios Tecnoldgicos unidade 186,69 0,00 0,00
CUSTO TOTAL 703.442,51
BDI 12,92% 90.884,77
PRECO TOTAL 794.327,28




DESCRIGAO UNIDADE CUSTO FAIXA B1 (IMPLANTAGAO)
UNITARIO QUANTIDADE | cusTo TOTAL

TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores com m?2 0,54 3.000,00 1.620,00
didmetros menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 12 categ. c/ carregadeira p/ m? 12,16 936,00 11.381,76
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)
Compactagdo a 95% do proctor normal m? 4,75 720,00 3.420,00
INSTALAGOES PROVISORIAS
Escritério de campo m? 207,65 120,00 24.918,00
Escritdrio urbano (cidade) més 2.576,64 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 207,65 29,49 6.123,60
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 207,65 68,06 14.132,66
Alojamento (engenheiros) més 2.726,59 6,00 16.359,54
Mobiliario de Escritério (inclusive eq. de informatica) més 3.187,33 3,00 9.561,99
Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) més 287,42 6,00 1.724,52
Almoxarifado m? 145,36 24,00 3.488,64
Galpdes para Carpintaria e Armacé&o (cobertura) m? 145,36 20,00 2.907,20
Oficinas m? 145,36 80,00 11.628,80
Fiscalizagéo m? 207,65 9,00 1.868,85
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m? 145,36 0,00 0,00
Vestiarios m? 207,65 75,00 15.573,75
Sanitarios m? 207,65 22,44 4.659,67
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 215,94 18,00 3.886,92
Refeitdrio (para os administrativos) m? 207,65 20,00 4.153,00
Tenda 6x6 m (refeitorio) un 163,57 12,00 1.962,84
Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) cj 169,06 13,00 2.197,78
Laboratério (espaco fisico) m? 176,51 30,00 5.295,30
Ambulatério m? 176,51 10,89 1.922,19
Cercas m 13,16 220,00 2.895,20
Guaritas m? 207,65 4,00 830,60
Fossa Séptica un 4.816,61 2,00 9.633,22
Sumidouro un 2.421,68 2,00 4.843,36
Pogo Artesiano un 10.647,30 1,00 10.647,30
Placa de Obra m? 283,00 7,50 2.122,50
Obelisco de Inauguracgéo (com placa) un 6.379,92 1,00 6.379,92
Instalacdes Provisorias de Agua / Esgoto un 2.646,84 1,00 2.646,84
Instalacdes Provisorias de Energia Elétrica un 3.684,38 1,00 3.684,38
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 0,92 21.600,00 19.872,00
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 149,99 6,00 899,94
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 57,14 6,00 342,84
Faxineira (alojamento eng / escritdrio urb) més 2.717,02 1,20 3.260,42
INSTALACOES INDUSTRIAIS
Instalagdo de Usina de Asfalto un 96.575,89 0,00 0,00
Instalagdo de Usina de Solos un 63.542,97 0,00 0,00
Paiol de explosivos m? 191,26 0,00 0,00
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVICO
Sinalizagéo - placas da obra (caminhos de servico) m? 367,76 8,00 2.942,08
Sinalizagéo - placas da obra (desvio / pare siga) m? 367,76 12,00 4.413,12
Cone de sinalizagdo (desvio) un 89,22 8,00 713,76
Tambor de 200L (desvio) un 120,00 20,00 2.400,00
Caminhao Pipa (desvio / caminho de servigo) h 200,86 396,00 79.540,56
Servente para sinalizagéo (desvio) més 2.717,02 12,00 32.604,24
LICENGAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 0,40 3.000,00 1.200,00
Licenga de Usina un 6.911,20 0,00 0,00
Licenga de Cascalheira un 16.461,31 0,00 0,00
Licenca de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 1,00 4.807,28

CUSTO TOTAL 350.869,61

BDI 12,92% 45.332,35
PRECO TOTAL 396.201,96




Mobilizagao /

T300

GO0-469, TRECHO: ABADIA / ARAGOIANIA DT (KM) 50
Equipamento Mobilizador FU | Hora DT* Custo Quantidade Total
(A) Produtiva (B) (©) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 352,48 50 5,87 R$ 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 238,67 50 3,97 5 R$ 992,50
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 135,80 50 2,26 1 R$ 113,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 208,30 50 347 1 R$ 173,50
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 277,83 50 4,63 1 R$ 231,50
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 386,13 50 6,43 R$ 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 322,97 50 5,38 1 R$ 269,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 244,61 50 4,07 R$ 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 251,62 50 4,19 R$ 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 271,93 50 4,53 1 R$ 226,50
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 266,73 50 4.44 2 R$ 444,00
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 203,07 50 3.38 R$ 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 217,57 50 3.62 1 R$ 181,00
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 564,77 50 941 R$ 0,00
30205 [BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 289,18 50 9,63 R$ 0,00
30190 |BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 289,18 50 9.63 R$ 0,00
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 289,18 50 2,40 1 R$ 120,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 289,18 50 240 R$ 0,00
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 289,18 50 4,81 R$ 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 289,18 50 4.81 1 R$ 240,50
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 289,18 50 4,81 R$ 0,00
30210 |GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 289,18 50 4.81 R$ 0,00
30215 |[MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 289,18 50 2,40 R$ 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 289,18 50 1.59 R$ 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 289,18 50 1,59 R$ 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 289,18 50 4.81 2 R$ 481,00
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 289,18 50 4,81 R$ 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 289,18 50 240 R$ 0,00
30101 [RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 289,18 50 4,81 R$ 0,00
30008 [RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 289,18 50 2,40 1 R$ 120,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 289,18 50 2,40 1 R$ 120,00
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 289,18 50 240 1 R$ 120,00
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 289,18 50 2,40 1 R$ 120,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 289,18 50 240 2 R$ 240,00
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 289,18 50 4,81 1 R$ 240,50
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 289,18 50 240 2 R$ 240,00
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 289,18 50 2,40 R$ 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 289,18 50 4,81 1 R$ 240,50
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 289,18 50 4,81 R$ 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 289,18 50 240 R$ 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 289,18 50 2,40 R$ 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 289,18 50 14,45 1 R$ 722,50
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t’h 30105 2,00 289,18 50 9,63 R$ 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 289,18 50 4,81 R$ 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 289,18 50 2,40 1 R$ 120,00
Sub Total de Equipamento (F) : 5756,00
Mao de Obra Percentual Custo Total de Total
mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxI)

- [EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 43 1.436,41
Sub Total de Mao de Obra (J) : 1.436,41
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 7.192,41
BDI 12,92% 929,25
| Preco por Mobilizagédo (M=K+L) : 8.121,66
| Total Mobilizagéo / D bilizagdo (2xM) : 16.243,32

*Distancia do canteiro a capital mais proxima, minimo de 50 Km.




DEFENSA E TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA

RODOENGE

Engenharia e
Sinalizacao

obs.
1 - Local de entrega: Hidrolandia — GO.

RODOENGE Assinado de forma digital por

ENGENHARIA E RODOENGE ENGENHARIA E
SINALIZACAO

SINALIZACAO LTDA:42262307000100

LTDA:42262307000100 Dados: 2025.10.07 16:21:39 -03'00'

Rodoenge Eng. e Sinalizacao.
Marcos Almeida
Fone: | 62 3594-3543
62 9.8104-5177 — TIM —Whats.
E-mail: contato@rodoenge.com.br
Acesse nosso sife > www.rodoenge.com.br

RODOENGE Engenharia e Sinalizacao (62) 3228-6297 | WWW.rodoenge.com.br



RODOENGE

Engenharia e
Sinalizacao

Aparecida de Goidnia, 07 de Outubro de 2025.

DX Construtora.
CNPJ 13.454.528/0001-82

A/c do Sra. Julia.
Engenharia.

orc 03-07-10-2025

Rodoenge Engenharia e Sinalizagdo LTDA | CNPJ 42.262.307/0001-00
Conforme solicitagdo, encaminhamos proposta comercial para Fornecimento / Servigos como
especificacdo e valores abaixo:

UND VL.Un. VL. TOTAL

Fornecimento de defensa metélica semi
maleavel simples —normatizada.
01 5.029,14 | mt 149,00 | 749.341,86

Terminal absorvedor de energia —TL3

Para velocidade de 80 km/h.
02 41 uni 6.711,00( 275.151,00

Frete de conjuntos de defensa — Local
Hidrolandia — GO.
03 01 uni | 17.740,00| 17.740,00

Frete de terminais absorvedor TL3 —
Local Hidrolandia — GO.
03 01 uni 8.000,00 8.000,00

Total RS 1.050.232,8

_ Prazo de entrega: 10 dias apds autorizacao.
_ Prazo para pagamento: Avista.
= Orcamento com validade de 60 dias corridos.

RODOENGE Engenharia e Sinalizagcdo (62) 3228-6297 I WWW.FOdOQﬂge.COFﬂ.br
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CBAA - ASFALTOS LTDA

DECLARAGAO DE RETIFICACAO E ESCLARECIMENTO — CBAA ASFALTOS LTDA

Referéncia: Concorréncia Eletrénica n? 101/2025 — Contratagdo n® 116338

Processo: n? 202500005027973

Objeto: Pavimentagdo da Rodovia GO-469, trecho entre Entr. BR-153 (Hidrolandia) / Entr. GO-319 (Aragoidnia),
extensdo de 10,05 km.

A CBAA ASFALTOS LTDA, sociedade empresarial de direito privado, CNPJ n® 05.099.585/0001-62, estabelecida no
Distrito Industrial de Ananindeua—PA, neste ato representada por seu Gerente Comercial, Sr. Filipe Moraes Santos,
vem a publico, com maxima transparéncia e respeito institucional, prestar esclarecimentos quanto a cotagdo
comercial emitida e utilizada por DX Construtora Ltda no ambito do certame promovido pela Agéncia Goiana de

Infraestrutura e Transportes — GOINFRA:
1. Do erro material e sua corre¢do

Em relagdo a proposta comercial emitida em 07 de outubro de 2025, reconhece-se que houve equivoco puramente
material na digitacdo do CNPJ, constando o nimero 05.099.585/0016-58 na proposta dedicada, quando o correto é
05.099.585/0001-62, como atestam os registros junto a Receita Federal e Junta Comercial do Estado do Pard.
Ressalte-se que tal erro jamais afetou os demais dados técnicos, comerciais e juridicos contidos na proposta, que

permanece vdlida e legitima em todos os seus elementos.

2. Da autenticidade documental e conduta integra

E fundamental esclarecer que o documento apresentado - Proposta Comercial CBAA —Outubro/2025, foi emitido em
papel timbrado oficial, assinado digitalmente, encaminhado pelo e-mail institucional, constando dados bancarios e
enderego corporativo da matriz, o que assegura sua autenticidade. A versdo arquivada em nossos registros internos
é absolutamente idéntica a apresentada ao cliente, apta a ser auditada a qualquer tempo por autoridades
competentes, corroborando a inexisténcia de qualquer manipulagdo, adulteragdo ou tentativa de fraude em sua

elaboragdo e envio.

3. Reconhecimento por laudo administrativo

O proprio Relatério de Andlise de Proposta (Despacho n? 5188/2025/GOINFRA/DOR) reconheceu que a
inconsisténcia limitada ao campo do CNPJ configura erro material, determinando apenas diligéncia para ratificagdo
da autenticidade do documento comercial, sem qualquer mencgdo a ilicito ou ma-fé por parte da CBAA ou DX

Construtora Ltda.
4. Compromisso institucional e idoneidade empresarial

Ambas as empresas envolvidas, DX Construtora Ltda e CBAA Asfaltos Ltda, possuem reputagdo consolidada,
pautando suas atividades na legalidade, na ética e na transparéncia absoluta, repudiando veementemente qualquer

alegacao de fraude, manipulagdo ou adulteracdo de documentos. Reafirma-se que todo o processo comercial e

DISTRITO INDUSTRIAL — Setor C, Q 8, Lotes 3 a 6 CEP 67.035-330 - ANANINDEUA/PA.
Telefone: (91) 3250-3000 Fax: (91) 3250-3244 - E-mail: licitacao@cbaa-asfaltos.com.br
CNPJ n. ©05.099.585/0001-62 - Inscrigdo Estadual n.2 15.113.158-9 — Insc. Municipal n2. 003635

Site: www.cbaa-asfaltos.com.br
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CBAA - ASFALTOS LTDA
contratual é realizado com seriedade, pronta para qualquer diligéncia, verificagdo ou pericia que se faga necessaria

perante a Administracdo Publica ou demais 6rgdos competentes.

5. Reforgo das condigdes comerciais e técnicas

A cotagado originalmente ofertada, com validade integral até 31/10/2025, permanece vigente nas mesmas condigdes
técnicas e comerciais. Reiteramos nosso compromisso com a verdade e com os elevados principios exigidos pelo
ordenamento juridico nacional, repudiando qualquer narrativa que coloque em duvida a integridade das
companhias envolvidas neste certame. CBAA Asfaltos Ltda e DX Construtora Ltda sdo entidades que operam dentro

dos mais rigidos padrdes de compliance, honestidade e respeito a coisa publica.

6. Da providéncia corretiva

Com o objetivo de sanar definitivamente a inconsisténcia tipogréfica mencionada e assegurar a plena corregdo
documental, a CBAA Asfaltos Ltda, apresentard a GOINFRA e a DX Construtora Ltda, uma nova versdo da cotagao
comercial, anexada a esta declaragdo, corrigida exclusivamente no campo do CNPJ, mantendo rigorosamente os
valores, condigGes técnicas, comerciais e prazos estabelecidos anteriormente, em respeito a boa-fé e a

transparéncia que norteiam sua atuagdo.

Colocamo-nos, desde ja, a inteira disposicdo da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes e dos 6rgdos de
controle para prestar todos os esclarecimentos ou apresentar documentos que se fizerem necessarios para dirimir

quaisquer inquietagdes sobre este processo

Documento assinado digitalmente

\Lb FILIPE MORAES SANTOS
g Data: 23/10/2025 09:12:14-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

CBAA — ASFALTOS LTDA
CNPJ: 05.099.585/0001-62

DISTRITO INDUSTRIAL — Setor C, Q 8, Lotes 3 a 6 CEP 67.035-330 - ANANINDEUA/PA.
Telefone: (91) 3250-3000 Fax: (91) 3250-3244 - E-mail: licitacao@cbaa-asfaltos.com.br
CNPJ n. ©05.099.585/0001-62 - Inscrigdo Estadual n.2 15.113.158-9 — Insc. Municipal n2. 003635

Site: www.cbaa-asfaltos.com.br
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COMERCIAL s

023.0U.10/2025
DX CONSTRUTORA LTDA
CNPJ : 13.454.528/0001-82

Segue nossa proposta comercial com nossos pregos e condi¢Ges para fornecimento de Produtos Asfalticos.

ICMS INCLUSO
PRODUTO(S) atiquora g | UNIP- [(vaLorRS AvisTay POLO DE ATENDIMENTO
CAP 50/70 19 TON 4.030,00 REGAP-MG
I PRECO CIF - COM FRETE INCLUSO PARA ENTREGA EM HIDROLANDIA - GO I
Pedidos:

Favor encaminhar ordens de compras por e-mail para:
filipe.moraes@cbaa-asfaltos.com.br

Dados Bancarios para depdsito:
Banco do Brasil

Ag.: 1686-1 | CC: 74.438-7

CNPJ: 05.099.585/0001-62

aa-asfaltos.com.br



CBAA - ASFALTOS LTDA

COMERCIAL

Prazo de Entrega:
Conforme Programacio.

Reajuste de Precgos:

Os precos dos produtos asfalticas sado fixos e poderao ser reajustados se houver variacdo de precos autorizadas pela Petrobras Refinaria,
mediante comunicacdo prévia e de acordo com os indices praticados pela fonte produtora. Os precos dos fretes sdo fixos e poderdo ser
reajustados se houver variacdo significativa nos precos dos combustiveis e derivados, autorizados pela ANP (Agéncia Nacional do Petréleo e
combustiveis), que sera de conhecimento de todos.

Esclarecimentos:

1. Sendo contratado o servico de frete apenas da carreta, o cliente possui 01 (Hum) dia efou 24h corridos para carregar ou descarregar o
equipamento; caso contrdrio, sera cobrada multa diaria no valor de R$ 900,00 (Novecentos reais). Sendo contratado o servico de frete do
conjunto {cavalo e carreta), o cliente possui 01 (um) dia corrido para efetuar a carga ou descarga; caso contrario, sera cobrada multa diaria no
valor de R$ 2.000,00 {Dois mil reais). E de responsabilidade da transportadora a entrega do produto CAP na temperatura de 150° C e, em caso de
nao descarregamento do produto no mesmo dia pelo cliente, o aquecimento sera de sua responsabilidade, obedecendo as seguintes regras:
fornecer 25 {vinte e cinco) litros de éleo diesel, sendo 05 {cinco) litros para o cavalo mecanico e 20 (vinte) para o tanque de macarico da carreta
a cada hora de queima;

2. Vendas a prazo sujeitas a analise de crédito;
3. Os atendimentos ocorrerdo em carretas com capacidade minima de 28 TON e maxima de 35 TON;

4. No caso da necessidade de prorrogacio de titulofboleto, serdio cobrados encargos financeiros moratérios pré-rata, referente os dias
prorrogados, porém deverao ser solicitados até 48 horas antes do vencimento;

5. Proposta valida até 31/10/2025;

6. Caro cliente, favor verificar junto a secretaria de estado da fazenda a cobranca de diferencial de aliquota. A informacéo sobre a condicdo de
contribuinte ou ndo do ICMS é de inteira responsabilidade do cliente;

7. A quantidade efetivamente carregada poders variar o peso em até 5% para mais ou para menos;

8. Clausula de Foro: Fica eleito o foro da Comarca de Manaus/AM para dirimir quaisquer ddvidas oriundas deste contrato/fornecimento;

9. Cobranca de Juros: Em caso de atrasc no pagamento, serd cobrado juros de 3% ao més;

10. Multa: Em caso de inadimpléncia, serd aplicada uma multa de 2% sobre o valor total da fatura;

11. O titulo {boleto) ndo pago no vencimento, estara sujeito a Protesto/Pefin 5 dias corridos apés vencimento;

12. Caso o titulo (boleto) seja quitado apds o vencimento mediante aviso de protesto em cartério, a CBAA receberd o repasse do cartério em
valor original do titulo e o devedor continuara responsavel pelo pagamento residual dos encargos {(multa e juros moratérios) via Nota de
Débito, calculados a partir da data de vencimento até o efetivo repasse do valor pelo cartério;

13. Honordrios Advocaticios: O devedor ficard responsdvel pelo pagamento dos honordrios advocaticios, fixados em 10% do valor total devido

em atuacBes extrajudiciais e 20% do valor total devido em atuacBes judiciais, caso seja necesséria a atuacfio de advogado para a recuperaciio do
crédito;

Documernilu assinadu digilalimente

V b FILIPE MORAES SANTOS
g »! Dals: 23/10/2025 10:21:33-0300

verifique em hitps:;fualidar.iti.gov.br

CBAA - Asfaltos LTDA | CNPJ: 05.099.585/0001-62

www.cbaa-asfaltos.com.br



PROPOSTA COMERCIAL I

Quem Somos

CBAA Asfaltos
Desde 1984, somos uma empresa pioneira originaria do Norte do Brasil, que produz, comercializa e
distribui produtos asfalticos no pais, priorizando a seguranca, qualidade e o meio ambiente.

A sua obra é a nossa prioridade. Com uma atuagado estratégica e 15 unidades distribuidas em todo o
territério nacional, nosso time de consultores especifica o produto mais adequado para o seu projeto,
garantindo uma entrega agil por meio das melhores solugées de transporte e armazenagem para a sua
obra.

Uma das maiores distribuidoras de produtos asfalticos do Brasil
Somos especialistas em solugdes eficientes para o mercado de pavimentag¢oes. Do atendimento a entrega,
nds asseguramos a melhor experiéncia para vocé.

Atuacao estratégica no territdrio brasileiro

Temos forte presenga no Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste, com as seguintes sedes:

Unidades Industriais
Ananindeua / PA (matriz industrial)
Caieiras / SP

Feira de Santana / BA

Senador Canedo / GO

Guaiuba / CE

Manaus / AM

Unidades Comerciais
Alto Araguaia / MT

Belém / PA (matriz comercial)
Betim / MG

Brasilia / DF

Caieiras / SP

Cariacica / ES

Fortaleza / CE

Manaus / AM

Palmas / TO

Ponta Grossa / PR

Porto Velho / RO

Rio de Janeiro / RJ

Salvador / BA

[;ﬂ UNIDADES INDUSTRIAIS

s,
K, UNIDADES COMERCIAIS




Eﬁ Outlook

DECLARAGAO DE RETIFICAGAO E PROPOSTA COMERCIAL

De Filipe Moraes <filipe.moraes@cbaa-asfaltos.com.br>
Data Qui, 23/10/2025 11:55
Para dxconstrutora@hotmail.com <dxconstrutora@hotmail.com>

ﬂl 2 anexos (2 MB)
DECLARACAO_DE_RETIFICACAO_CBAA _assinado.pdf; PROPOSTA_CBAA_-_OUTUBRO_2025_2_assinado.pdf;

Ol3 Julia, tudo bem?
Segue retificacdo do CNPJ incorreto e proposta comercial.

Filipe Moraes Santos
A Executivo de vendas- ES - CBAA ASFALTOS

CBAA - ASFALTOS LTDA
(71) 99989-0022 | www.cbaa-asfaltos.com.br

filipe.moraes@cbaa-asfaltos.com.br




ORCAMENTO COMERCIAL

ORCANMENTO NT 0016372025
Data de emiss3a: 23/10/2025
Validade da prapasta: 60 dias
Cliente: DX CONSTRUTCRA LTDA
CNPJ/CPF: 13 454.528/0001-52

Afc Sra. Jullia Ramas.

Canfarme salkitagda, encaminhamas prapasta camercial para Farnecimenta cam especificagda e valares abaixa:

¢ 1. Descrigao dos Produtos f Servigos

ftem Descricda Unidade Otde Valar Unit3ria [RS} Subtatal (RS}

a1 Sementes para Hidrassemeadura Kg 13.749,371 RS 25,32 R5 348.189,39

= Praza de entrega: 10 dias apds autarizagia
= Praza pam pagamenta: Avista
= Orgamentacam validade de 60 dias carridas.
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INOVACAO E TECNOLOGIA
SUSTENTAVEL

Com sede no Ceste da Bahia, A Moreira Empreendimentos
surge em meados de 2022, com o intulto de fomentar,

investir & crascer a economia local, regionat & nacional <\
~——

Com inovagao em sau DNA a Moreira Empreendimentaos,
trés pora o mearcado regional € nacional a
Hidrossameadura. Produto inovador, ecolégico e

totalmente sustantavel

Repraesentando a maior referéncia em grama hquida* da

America Latina o Verdetec

Fundada em 2008, com uma trajetonia marcada peia

originalidode e crescimento compartilhado, com a missGo

de disseminar a Hidrossemeadura por meio de um sistema

”~
completo e sustentavel, formentando o espirito 0\- HEFEHENC'A EM
empreendedor com responsabilidade socioambiental HI DROSSEM EADURA

POSSUIMOS UMAa VOSIo experniencia NO setor de terrapienagem
aspeciolistas em taludes de reservatsrios com muais de

25 anos de otuogoo no mercado

Essa experiancia nos permitiu desenvolver um conhacimeanto protundo das
necessidades e desafios enfrentados pelos agricuitores, bem como das
melhores praticos e tecnicas de plantio de grama liquida* e
refliorestomento

Nossa empresa se destaca pela preoccupagfo Com a seguranga e o meio
aombiente, Nossa equipe de aplicadores, est@o atualizados com as

melhores praticas de segurango

Aplicamos a Grama Liquida® com tecnologia que minimiiza @ zera os

impactos ambientais, garantindo a protegdo e cobertura de Greas

_ RS ST

+ MILHOES. mEE o+ s

B2 GRAMA LGUIBA AP EADE EFICIENCIA COMPROYADA




OLEO COMBUSTIVEL BPF

CHPJ: 23.791.633/001 60;1.E: 10.650.858-0
Rod BR153 S/H Km 18

A Direita Zona Rural; Anapolis-GO
(61)99188-4016 (61)99120-5261

PROPOSTA COMERCIAL

Anapolis, 06 de Outubro de 2025

Prezado departamento de compras;

A Fénix, apresenta a vocé a proposta de BPF, Oleo combustivel para queimas em
usinas, CBUQ, fornos e caldeiras. A base de 6leos vegetais e minerais.

Valor a ser entregue para a empresa DX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ:
13.454.528/0001-82, local de entrega: Hidrolandia — GO € de RS 3,50 o litro,
condigdo de pagamento: boleto bancario com o prazo de 25 dias, 48 horas uteis
para a entrega.

a oportunidade e nos colocamos a disposigdo para quaisquer
esclarecimento.

FEND{ GEREN CIAMENTO DE R
RESIDUOS LTDA 23791633000160 — =

61) 99188-4016
faturamento @fenixoleos.com ; fernanda@fenixoleos.com




TINTA REFLETIVA /| MICROESFERA E DILUENTE

M| MPERIAL S

EXCELLENCE

TINTAS TINTAS TECNOLOGICAS

Razdo social: EXCELLENCE COLORS LTDA

CNPJ (MF) N2: 29.024.588/0001-03

Inscri¢do Estadual n2: CCE GOIAS: 10.709.412-6

Inscrigido Municipal n2: CAE GOIANIA: 4508157

Endereco: RUA CONDE MATARAZZO, 217, QD S, LT 24 - PQ INDUSTRIAL PAULISTA

CEP: 74463-023 Cidade: GOIANIA UF: GOIAS
Telefone comercial: 64 9 8155-2233 - Daniel
Banco: 756 - SICOOB; Agéncia: 3054; Conta Corrente: 308058-7

Em atendimento a solicitacdo da empresa DX CONSTRUTORA - 13.454.528.0001-82,
apresento nossa proposta de preco para fornecimento de material, conforme abaixo especificado:

OBRA — HIDROLANDIA GOIAS

ITEM anT EMBAL DESCRICAO MARCA VALORUNT  VALOR TOTAL
5.815L TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM |  IMPERIAL RS 195,00
o1 18L ) o R$ 63.180,00
324BALDES AGUA PARA DEMARCAGAO VIARIA TINTAS (R$ 10,84/L)
4.839KG —
02 25KG MICROESFERA DE VIDRO TIPO II-A / I-B ROTALUX R$ 200,00 | RS 38.800,00
194 SACOS
290L- 17 DILUENTE UNIVERSAL PARA DEMARCACAO EXCELLENCE
03 18L ) R$ 270,00 | R$4.590,00
LATAS VIARIA 18L TITNAS

Total da proposta apresentada é de R$ 106.570,00 (cento e seis mil e quinhentos e setenta reais).

- Essa proposta possui uma validade de 90 (noventa) dias.

Goidnia, aos 07 dias do més de outubro de 2.025.

129.024.588/0001-03}
EXCELLENCE COLORS LTDA 53¢
RUA CTAE MATARAZZO, Wo 217005 11, 24

PO, 1RDUSTRIAL PAULIST, 74.463-023
EXCE LLE"d’€E C&g A ? ?9.024?’588/ 0001-03
STANLEY F .DEF/I CASTRO E SILVA

CPF: 760.912.871-68 - RG: 204106 SESP GO




nacional
- ALTO'Se

A S F
07 de OUTUBRO de 2025
[GOIANIA | — [GO]
N° 002

Proposta: 000-002

A, [DX. CONSTRUTORA LTDA]

Contato: (77) 99989-6727

E-mail: [E-Mail. dxconstrutora@hotmail.com]

Prezado(a) senhor(a) JULLIA

Conforme solicitado 4 INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A CNPJ 03.354.176/0001-30 IE 29.064.943-9, situada na QD 1112 Sul,
Alameda 081t 16 A, Plano Diretor Sul, Palmas-TO 77.024-166, vem por meio deste, apresentar a proposta comercial de pregos dos produtos
betuminosos descritos abaixo:

Produto Obra/Local Origem do Produto Prec¢o do Produto Preco Frete Valor total
RR-2C GOIAS GOIANIRA-GO 3.137,78 64,00 3.201,78 AVISTA
EAI-INAPRIME| GOIAS GOIANIRA-GO 2.281,21 64,00 2.345.21 AVISTA
RR-1C GOIAS GOIANIRA-GO 2.858,92 64,00 292292 AVISTA

+ Frete CIF: Hidrolindia-GO

+ Pregos dos produtos com todos os tributos inclusos;

+ Para pedidos abaixo de 24 toneladas os pregos do frete deverdo ser renegociados;

+ Sera concedidatolerancia de 24 horas para descarga do cominh#io transportado. Apés este prazo, sem aviso prévio, podera ser cobrada diaria de
R$ 1.700,00 por dia;

+ Os pregos dos produtos ora cotados serdo alterados imediatamente, sempre que forem alterados pela Petréleo Brasileiro S/A;

+ Ressaltamos a importancia da conferéncia do produto, no ato do recebimento, através da utilizag¢dio dos ensaios laboratorias padréo,

conforme o produto adquirido;

+ Para melhor antedimento, os pedidos de entrega devem ser programados com uma antecedéncia minima de 72 horas;

*Todos os pedidos deverdo ser confirmados através do (62) 9.9363.1919 ou E-MAIL :vendasgo@nacionalasfaltos.com.br;

+ Eventuais encargos financeiros e reajustes de prec¢os, cobrados por nossa empresa, obedecendo os percentuais aplicados pelos da fonte produtora,
Petrobras S/A.

+ O nosso corpo técnico permanece sempre a disposigio do cliente, para orientacio do nosso servigos executados.

+ A concessio de crédito para vendas a prazo estd condicionada 4 prévia aprovagio pelo setor de andlise de crédito da Nacional Asfaltos

+ Os pregos apresentados para "Emulsio Asféltica” consideram aliquota de 0% quanto ao IPI, de de acordo com a redug¢éio prevista para o codigo
TIPI 2715.00.00 constante do anexo I do Decreto n° 6.823 de 16 de Abril de 2009, que alterou a tabela de Incidéncia do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI. Ressalta-se que a partir de 16/07/2009, seréio restabelecidas as aliquotas anteriormente vigent es, conforme prevé o mesmo
Decreto. Assim sendo, o pre¢o esta sujeito a reviséio para constar o restabelecimento das aliquotas, ocasifio em que sera acrescido o percentualdo IPI
ao prego ora licitado.

Atenciosamente,

Carlos Antonio de
Oliveira

Cel: (62 99363.1919
E-mail:vendasgo@nacionalasfaltos.com.br

Documento assinado digitalmente

ub CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
g Data: 07/10/2025 11:37:24-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS



TUBOS DE CONCRETO PA-1

Tubos para galeria de agua pluvial, Anel ¢/ Tampéo, Cavalete ¢/ Tampa, Blocos
Macigos, PV's, Postes de Alambrado e Bloquetes

0OS ELEMENTOS DA NATUREZA COM SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

CONCREMASTER A CONCREMASTER FILIAL  CNPJ: 07.607.258/0002-80
ARTEFATOS EM CONCRETO E-mail: contato@concremaster.com / Site: www.concremaster.com
V de Acesso Boa Vista sn Lote Area 2B e Area 2C Fazenda Boa Vista - Goianira - Goias - Fone: {62) 3595-2024 / 98591-5674
Proposta Comercial 12216

segunda-feira, 6 de outubro de 2025
Dados do Cliente
Cédigo: | 2126 | Raz#io Social. DX CONSTRUTORA LTDA
Endereco: PC DUQUE DE CAXIAS N° 181

Bairro: Cidade: UF:
CENTRO BARREIRAS BA
CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscricdo Estadual: 0 CEP: 47.800-072
Comprador: Tel. Fixo: Tel. Celular: Fax:

0 (77) 3611-0269 0

E-mail: Site:

0 0

Dados da Compra

Item Codigo Descri¢do do Produto Qtde. Valor Unit. Valor Total
1 14 Tubo De Conc. Arm. Mf 1000x1000x100 PA-1 Comercial 258 359,00 92.622,00
2 81 Tubo De Conc. Arm. 1500x1000x130 PA-1 Comercial 98 770,00 75.460,00
OBS.: Desconto: | R$ -
Total: | R$ 168.082,00

Dados da Entrega

Local de Entrega: Ponto de Referéncia:

HIDROLANDIA -GO

Previsdo Entrega: PRONTA ENTREGA A/C:

Forma Pagamento: 28 DIAS (BOLETO) Tel. Contato:

Cod.: [rransporte (ciF ou FoB): |Descarga: |  Por conta do Cliente

Proposta valida por 3 dias
As partes envolvidas neste contrato elegem a 62 CCA - Corte de Conciliagédo e Arbitragem de Goiénia - GO para resolver problemas, de
acordo com a Lei Federal 9.307 e Decreto Judiciario 070/97. Por estarem contratados assinam o presente instrumento em duas vias
de igual teor e sem rasuras.
OBS: Pregos sujeito a reajuste, caso haja aumento dos insumos {cimento, areia, brita e ferragens)

A 3 ]

'..,."_f«'-'n-& . N . ',' wtaky I I., =

Jhonatan Carvalho Aceite Cliente

Diretor de Negécios



TACHAS

RODOENGE

Engenharia e
Sinalizacdo

Aparecida de Goidnia, 07 de Outubro de 20235.

DX Construtora.
CNPJ 13.454.528/0001-82

A/c do Sra. Julia.
Engenharia.

orc 02-07-10-2025

Rodoenge Engenharia e Sinaliza¢do LTDA | CNPJ 42.262.307 /0001-00
Conforme solicitagdo, encaminhamos proposta comercial para Fornecimento / Servigos como
especifica¢do e valores abaixo:

QTD. UND VL. Un. VL TOTAL

Tacha refletiva bi direcional —

fornecimento
01 4.026 uni 14,10 | 56.766,60

Tacha refletiva mono direcional —

fornecimento
02 3.091 uni 13,50 | 41.728,50

Total RS 98.495,10

Prazo de entrega: 10 dias apds autorizagdo.

Prazo para pagamento: Avista.
Or¢amento com validade de 60 dias corridos.

obs.
1 — Local da implantagdo — Trecho Hidrolandia / Aragoiania — Gl,

RODOENGE Assinado de forma digital por

ENGENHARIA E RODOENGE ENGENHARIA E
SINALIZACAO

SINALIZACAO LTDA:42262307000100

LTDA:42262307000100 Dados: 2025.10.07 13:52:09 -03'00"

Rodoenge Eng. e Sinalizacéo.
Marcos Almeida
Depto. Comercial
Fone: | 62 3594-3543
62 9.8104-5177 — TIM —Whats.
E-mail: contato@rodoenge.com.br
Acesse nosso site > www.rodoenge.com.br

RODOENGE Eengenharia e sinalizacio (62) 3228-6297 | www.rodoenge.com.br




