
Setor: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento: 202100036013032-1/2025

Descrição: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA / ARAGOIÂNIA

Versão: ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Trecho: 

Nat. Serviço: Obra Rodoviária

Subtrecho: 

Extensão: 10,05 Km    Data Base : 01/04/2025

Discriminação Percentual Preço Preço/Km

1 TERRAPLENAGEM 11,1399% 3.362.473,55R$  334.574,48R$  

2 PAVIMENTAÇÃO 58,0648% 17.526.354,65R$  1.743.915,89R$  

3 DRENAGEM 14,6283% 4.415.416,03R$  439.344,88R$  

4 OBRAS DE ARTE CORRENTE 1,4578% 440.039,08R$  43.784,98R$  

5 SINALIZAÇÃO 1,5502% 467.907,99R$  46.558,01R$  

6 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA 0,0272% 8.208,55R$  816,77R$  

7 OBRAS COMPLEMENTARES 5,7025% 1.721.257,59R$  171.269,41R$  

8 PAISAGISMO 3,4312% 1.035.689,86R$  103.053,72R$  

9 ADMINISTRAÇÃO/CANTEIRO DE OBRA/MOBILIZAÇÃO 3,9980% 1.206.772,56R$  120.076,87R$  

TOTAL GERAL 100,00% 30.184.119,86 3.003.395,01



1

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 202100036013032-1/2025 Data Orçamento : 12/08/2025

Extensão : 10,05 Km    

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid.

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Quantidade Preço Unitário Total

50.976,00

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/08/2025 - 11:28

Orçamento Sintético

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA / ARAGOIÂNIA

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM 

DESONERAÇÃO - T300

Trecho : 

TERRAPLENAGEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

Data Base : 01/04/2025

16.211,770 6,14

40004 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR 

QUE 30 cm

12,92% un    720,000 70,80

66.509,55

40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 

30 cm

12,92% un    1.618,000 28,32 45.821,76

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 cm

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE

12,92% m2    179.755,560 0,37

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

12,92% m3    60.702,660 7,09

99.540,26

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 

1ª CATEGORIA ATÉ 50M

12,92% m3    32.122,480 2,03 65.208,63

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

12,92% m3    

430.381,85

40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)

12,92% m3    28.159,580 7,54 212.323,23

40016

63.965,67

40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)

12,92% m3    1.064,730 10,54

43.032,35

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

12,92% m3    34.978,340 8,96 313.405,92

40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)

12,92% m3    5.098,620 8,44

COMPACTAÇÃO DE ATERROS

117.984,46

40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)

12,92% m3    34.420,130 10,19 350.741,12

40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)

12,92% m3    12.524,890 9,42

11.222,25

40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)

12,92% m3    5.911,800 10,82

238.212,86

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

12,92% m3    22.925,360 13,46 308.575,34

40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)

12,92% m3    20.325,330 11,72

Total do Grupo : 3.362.473,55

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 12,92% m3    83.469,360 4,51

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 12,92% m3    140.277,900 4,05 568.125,49

376.446,81

521.009,57

40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 12,92% m3    74.312,620 22,13 1.644.538,28

40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 12,92% m2    223.609,260 2,33

Total

PAVIMENTAÇÃO

BASE E SUB-BASE

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

1.417.840,53

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% tkm   3.245,690 1,26 4.089,56

40350 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA 12,92% m3    30.755,760 46,10

1.064.510,31

40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - 

REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)

12,92% m3    27.162,760 15,17 412.059,06

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 12,92% m3km  486.077,770 2,19

65.687,13

45.493,78

REVESTIMENTO

40380 IMPRIMAÇÃO 12,92% m2    172.860,880 0,38

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM   73.377,080 0,62



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 202100036013032-1/2025 Data Orçamento : 12/08/2025

Extensão : 10,05 Km    

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid.

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Quantidade Preço Unitário Total

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/08/2025 - 11:28

Orçamento Sintético

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA / ARAGOIÂNIA

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM 

DESONERAÇÃO - T300

Trecho : 

Data Base : 01/04/2025

2

3

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 12,92% m2    167.258,860 0,30 50.177,65

5.024,77

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 12,92% TKM   50.290,160 1,19 59.845,29

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% TKM   2.042,590 2,46

2.751.992,66

40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 12,92% m2    172.860,880 6,75 1.166.810,94

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - 

FAIXA C

12,92% m3    8.362,940 329,07

157.149,65

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% tkm   78.067,950 1,63 127.250,75

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,92% m3km  146.868,840 1,07

16.112,94

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM   10.715,940 0,62 6.643,88

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 12,92% m3km  10.133,930 1,59

1.730.229,26

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

11,65% t     224,720 2618,42 588.411,34

40490 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C 11,65% T     484,010 3574,78

5.418.555,82

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 11,65% T     83,630 3263,44 272.921,48

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 11,65% T     1.204,260 4499,49

Preço Unitário Total

DRENAGEM

DRENAGEM SUPERFICIAL

Total do Grupo : 17.526.354,65

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade

954.592,51

2003227DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA 

E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

12,92% un    77,000 1643,36 126.538,72

41338 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30 12,92% m     7.273,640 131,24

119.167,41

41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 12,92% m     7.083,900 19,84 140.544,57

41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 12,92% m     4.671,400 25,51

2.540,70

2003393DN DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-

30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

12,92% m     440,630 352,34 155.251,57

2003123DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 B - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS

12,92% un    9,000 282,30

890.164,83

2003107DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS

12,92% un    63,000 174,92 11.019,96

41341 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 12,92% m     8.524,850 104,42

5.952,60

41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 12,92% m     6.120,900 74,99 459.006,29

2003179DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E 

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

12,92% un    9,000 661,40

40.242,96

2003175DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E 

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

12,92% un    63,000 663,24 41.784,12

2003407DN DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-

36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

12,92% m     62,000 649,08

6.272,33

47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. 

TRANSPORTE)

12,92% m3    4.590,680 14,82 68.033,87

41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 12,92% un    23,000 272,71

25.321,16

41304 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS02 

(EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC)

12,92% m     6.120,900 130,34 797.798,10

2003231DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 125-375 - AREIA, BRITA 

E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

12,92% un    23,000 1100,92

34.620,67

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,92% m3km  82.550,050 1,07 88.328,55

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 12,92% m3km  21.774,010 1,59

31.467,88

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM   76.215,150 0,62 47.253,39

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 12,92% m3km  18.620,050 1,69

170.344,31

47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. 

TRANSPORTE)

12,92% m3    13.439,240 14,82 199.169,53

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,92% m2    44.827,450 3,80

Total do Grupo : 4.415.416,03



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 202100036013032-1/2025 Data Orçamento : 12/08/2025

Extensão : 10,05 Km    

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid.

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Quantidade Preço Unitário Total

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/08/2025 - 11:28

Orçamento Sintético

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA / ARAGOIÂNIA

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM 

DESONERAÇÃO - T300

Trecho : 

Data Base : 01/04/2025

4

5

6

767,08

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade

167.223,44

41826 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) 12,92% m     26,000 1446,03 37.596,78

Preço Unitário Total

OBRAS DE ARTE CORRENTE

41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) 12,92% m     218,000

4.021,86

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 12,92% tkm   22.377,150 0,65 14.545,14

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 12,92% tkm   3.046,870 1,32

29.800,00

41826A CORPO DE BTTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) 12,92% m     24,000 3960,61 95.054,64

41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) 12,92% m     20,000 1490,00

233,78

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM   3.078,490 0,62 1.908,66

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% tkm   185,540 1,26

1.600,65

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,92% m3km  3.313,830 1,07 3.545,79

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 12,92% m3km  1.006,700 1,59

2.966,80

41866A BOCA DE BTTC D=1,50M (AC/BC) 12,92% un    1,000 5354,76 5.354,76

41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 12,92% un    1,000 2966,80

19.138,40

41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) 12,92% un    2,000 1720,70 3.441,40

41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 12,92% un    16,000 1196,15

3.735,37

2003473DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA 

E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

12,92% un    1,000 6057,89 6.057,89

2003461DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, BRITA 

E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

12,92% un    1,000 3735,37

14.992,16

2003463DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA 

E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

12,92% un    1,000 2455,95 2.455,95

2003457DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA 

E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

12,92% un    8,000 1874,02

895,75

42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 12,92% m3    18,650 229,01 4.271,03

41800 REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES 12,92% M     18,650 48,03

3.602,24

2003738DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 06 - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS

12,92% un    1,000 4659,20 4.659,20

2003734DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS

12,92% un    1,000 3602,24

12,92% m3    1.329,050 7,43 9.874,84

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 

1ª CATEGORIA ATÉ 50M

12,92% m3    1.285,770 2,03

SINALIZAÇÃO

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,92% m2    9.696,030 14,11

32,07

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 12,92% m3km  212,310 1,98 420,37

40005 CARGA DE ENTULHOS 12,92% m3    18,650 1,72

2.610,11

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL

Total do Grupo : 467.907,99

Total do Grupo : 440.039,08

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade

136.810,98

40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 12,92% Un    3.091,000 31,24 96.562,84

Preço Unitário Total

94.208,40

40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 12,92% m2    314,660 445,96 140.325,77

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92% Un    4.026,000 23,40

Total do Grupo : 8.208,55

Preço Unitário Total

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

40816 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA 

EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)

12,92% m2    695,640 11,80

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade

8.208,55



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 202100036013032-1/2025 Data Orçamento : 12/08/2025

Extensão : 10,05 Km    

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid.

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Quantidade Preço Unitário Total

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/08/2025 - 11:28

Orçamento Sintético

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA / ARAGOIÂNIA

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM 

DESONERAÇÃO - T300

Trecho : 

Data Base : 01/04/2025

7

8

10

11

12

9

Total

OBRAS COMPLEMENTARES

40800 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM 

MADEIRA

12,92% M     21.697,540 16,31 353.886,87

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

33.951,10

40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL 

SIMPLES

12,92% m     80,000 234,02 18.721,60

40810I DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - 

IMPLANTAÇÃO

12,92% M     4.949,140 6,86

40810F DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - 

FORNECIMENTO

11,65% M     4.949,140 170,28 842.739,55

40804 REMOÇÃO DE CERCA 12,92% m     21.571,000 6,25 134.818,75

Total

PAISAGISMO

40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) 12,92% m2    31.079,410 13,51 419.882,82

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

337.139,72

Total do Grupo : 1.721.257,59

3713902DN TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA 

COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA 

METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

12,92% un    41,000 8222,92

405.675,19

40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS 12,92% m2    5.167,720 6,82 35.243,85

40895 SEMEADURA MANUAL 12,92% m2    275.969,520 1,47

ADMINISTRAÇÃO/CANTEIRO DE OBRA/MOBILIZAÇÃO

42120 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1 12,92% un    1,000 794.327,28 794.327,28

40885 FLORESTAMENTO 12,92% m2    16.800,000 10,41

TotalCód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

174.888,00

Total do Grupo : 1.035.689,86

396.201,96

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,92% un    1,000 16.243,32 16.243,32

42220 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 12,92% un    1,000 396.201,96

Total do Grupo : 1.206.772,56

Total do Orçamento : 30.184.119,86



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 202100036013032-1/2025 Data Orçamento : 12/08/2025

Extensão : 10,05 Km    

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid.

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Quantidade Preço Unitário Total

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/08/2025 - 11:28

Orçamento Sintético

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA / ARAGOIÂNIA

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM 

DESONERAÇÃO - T300

Trecho : 

Data Base : 01/04/2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Discriminação Percentual Preço Preço/Km    

OBRAS COMPLEMENTARES 5,70% 1.721.257,59 171.269,41

PAISAGISMO 3,43% 1.035.689,86 103.053,72

SINALIZAÇÃO 1,55% 467.907,99 46.558,01

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA 0,03% 8.208,55 816,77

OBRAS DE ARTE CORRENTE 1,46% 440.039,08 43.784,98

TERRAPLENAGEM 11,14% 3.362.473,55 334.574,48

PAVIMENTAÇÃO 58,06% 17.526.354,65 1.743.915,89

DRENAGEM 14,63% 4.415.416,03 439.344,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

ADMINISTRAÇÃO/CANTEIRO DE OBRA/MOBILIZAÇÃO 4,00% 1.206.772,56 120.076,87

Total geral 100,00% 30.184.119,86 3.003.395,01



% sobre o CD

Administração Central 1,00%

Despesas Financeiras 1,61%

Seguros e Garantias Contratuais 0,74%

Riscos 0,97%

Subtotal 1 4,32%

% sobre o CD

Lucro Variavel - f(CD) 1,00%

Subtotal 2 1,00%

% sobre o CD

PIS 0,65% do PV 0,65%

COFINS 3,00% do PV 3,00%

ISSQN * 3,00% do PV 3,00%

Subtotal 3 6,65%

12,92

BDI  - OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

DESCRIÇÃO DAS PARCELAS

Benefícios

Tributos

Despesas Indiretas



% sobre o CD

1,00%

0,85%

0,48%

0,85%

Subtotal 1 3,18%

% sobre o CD

Lucro Variavel - f(CD) 1,00%

Subtotal 2 1,00%

% sobre o CD

PIS 0,65% do PV 0,65%

COFINS 3,00% do PV 3,00%

ISSQN * 3,00% do PV 3,00%

Subtotal 3 7,00%

11,65

BDI REDUZIDO - OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

DESCRIÇÃO DAS PARCELAS

Benefícios

Tributos

Despesas Indiretas

Administração Central

Despesas Financeiras

Seguros e Garantias Contratuais

Riscos



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Rodovia: RODOVIA GO-469 Trecho: 

ABADIA / ARAGOIÂNIA

Extensão: 10,05 KM

Atividades Total por Etapa 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

R$ 794.327,28 R$ 66.193,94 R$ 66.193,94 R$ 66.193,94 R$ 66.193,94 R$ 66.193,94 R$ 66.193,94 R$ 66.193,94 R$ 66.193,94 R$ 66.193,94 R$ 66.193,94 R$ 66.193,94 R$ 66.193,97

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 396.201,96 R$ 33.016,83 R$ 33.016,83 R$ 33.016,83 R$ 33.016,83 R$ 33.016,83 R$ 33.016,83 R$ 33.016,83 R$ 33.016,83 R$ 33.016,83 R$ 33.016,83 R$ 33.016,83 R$ 33.016,80

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 16.243,32 R$ 4.060,83 R$ 4.060,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.060,83 R$ 4.060,81

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 3.362.473,55  R$                      373.608,17  R$                      373.608,17  R$                      373.608,17  R$                      373.608,17  R$                      373.608,17  R$                      373.608,17  R$                      373.608,17  R$                      373.608,17  R$                      373.608,15 

100,00% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

R$ 17.526.354,65  R$                                      -    R$                                      -    R$                                      -    R$                  2.190.794,33  R$                  2.190.794,33  R$                  2.190.794,33  R$                  2.190.794,33  R$                  2.190.794,33  R$                  2.190.794,33  R$                  2.190.794,33  R$                  2.190.794,29  R$                                      -   

100,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

R$ 467.907,99  R$                                      -    R$                                      -    R$                                      -    R$                                      -    R$                                      -    R$                                      -    R$                        77.984,67  R$                        77.984,67  R$                        77.984,67  R$                        77.984,67  R$                        77.984,67  R$                        77.984,69 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

R$ 8.208,55  R$                          1.641,71  R$                             820,86  R$                             820,86  R$                             820,86  R$                             820,86  R$                             820,86  R$                             820,86  R$                             820,86  R$                             820,82  R$                                      -    R$                                      -    R$                                      -   

100,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ 440.039,08  R$                                      -    R$                                      -    R$                                      -    R$                        73.339,85  R$                        73.339,85  R$                        73.339,85  R$                        73.339,85  R$                        73.339,85  R$                        73.339,83  R$                                      -    R$                                      -    R$                                      -   

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

R$ 4.415.416,03  R$                                      -    R$                                      -    R$                      490.601,78  R$                      490.601,78  R$                      490.601,78  R$                      490.601,78  R$                      490.601,78  R$                      490.601,78  R$                      490.601,78  R$                      490.601,78  R$                      490.601,74  R$                                      -   

100,00% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

R$ 1.721.257,59  R$                                      -    R$                                      -    R$                                      -    R$                                      -    R$                                      -    R$                                      -    R$                      286.876,27  R$                      286.876,27  R$                      286.876,27  R$                      286.876,27  R$                      286.876,27  R$                      286.876,29 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

R$ 1.035.689,86  R$                                      -    R$                                      -    R$                                      -    R$                                      -    R$                                      -    R$                                      -    R$                                      -    R$                                      -    R$                                      -    R$                                      -    R$                      517.844,93  R$                      517.844,92 

50,00% 50,00%

Porcentagem 1,59% 1,58% 3,19% 10,70% 10,70% 10,70% 11,90% 11,90% 11,90% 10,42% 12,15% 3,27%

Valor 30.184.119,86R$                                     R$ 478.521,48 R$ 477.700,63 R$ 964.241,58 R$ 3.228.375,76 R$ 3.228.375,76 R$ 3.228.375,76 R$ 3.593.236,70 R$ 3.593.236,70 R$ 3.593.236,62 R$ 3.145.467,82 R$ 3.667.373,50 R$ 985.977,48

Porcentagem Acumulado 1,59% 3,17% 6,36% 17,06% 27,76% 38,46% 50,36% 62,26% 74,16% 84,58% 96,73% 100,00%

Valor Acumulado 30.184.119,86R$                                     R$ 478.521,48 956.222,11R$  1.920.463,69R$  5.148.839,45R$  8.377.215,21R$  11.605.590,97R$  15.198.827,67R$  18.792.064,37R$  22.385.300,99R$  25.530.768,81R$  29.198.142,31R$  30.184.119,79R$  

SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1

CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

OBRAS DE ARTE CORRENTES

DRENAGEM

OBRAS COMPLEMENTARES

PAISAGISMO



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM UNIDADE: M2

ITEM: 003

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 465,0500 152,9600 465,0500          

(A)  =  TOTAL 465,0500          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,40000 27,9900 11,1900            

(B)  =  TOTAL 55,3700            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1.532,91000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 520,4200          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,3300              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,3300

B.D.I. 12,92% 0,0426

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,3700

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 CM UNIDADE: UN

ITEM: 004

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 465,0500 152,9600 465,0500          

(A)  =  TOTAL 465,0500          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,40000 27,9900 11,1900            

(B)  =  TOTAL 55,3700            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  20,75000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 520,4200          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 25,0800            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 25,0800

B.D.I. 12,92% 3,2403

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 28,3200

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40004 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 CM UNIDADE: UN

ITEM: 005

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 465,0500 152,9600 465,0500          

(A)  =  TOTAL 465,0500          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,40000 27,9900 11,1900            

(B)  =  TOTAL 55,3700            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  8,30000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 520,4200          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 62,7000            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 62,7000

B.D.I. 12,92% 8,1008

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 70,8000

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M UNIDADE: M3

ITEM: 007

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 465,0500 152,9600 465,0500          

(A)  =  TOTAL 465,0500          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20003 AJUDANTE 1,00000 23,4800 23,4800            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,30000 27,9900 8,3900              

(B)  =  TOTAL 31,8700            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  275,46000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 496,9200          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,8000              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,8000

B.D.I. 12,92% 0,2326

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2,0300

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) UNIDADE: M3

ITEM: 008

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 203,2700 84,2300 203,2700          

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,0500 0,9500 188,6500      77,1100             82,6800            

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000 0,9000 0,1000 238,6700      53,2300             660,3700          

(A)  =  TOTAL 946,3200          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 98,4300            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  191,73000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.044,7500       

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,4400              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 5,4400

B.D.I. 12,92% 0,7028

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,1400

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) UNIDADE: M3

ITEM: 009

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 203,2700 84,2300 203,2700          

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,1200 0,8800 188,6500      77,1100             90,4900            

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,00000 0,8100 0,1900 238,6700      53,2300             813,7400          

(A)  =  TOTAL 1.107,5000       

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 98,4300            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  191,73000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.205,9300       

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,2800              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 6,2800

B.D.I. 12,92% 0,8114

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,0900

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) UNIDADE: M3

ITEM: 010

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 203,2700 84,2300 203,2700          

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,1400 0,8600 188,6500      77,1100             92,7200            

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,00000 0,9100 0,0900 238,6700      53,2300             887,9200          

(A)  =  TOTAL 1.183,9100       

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 98,4300            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  191,73000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.282,3400       

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,6800              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 6,6800

B.D.I. 12,92% 0,8631

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,5400

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) UNIDADE: M3

ITEM: 011

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 203,2700 84,2300 203,2700          

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,1900 0,8100 188,6500      77,1100             98,3000            

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,8300 0,1700 238,6700      53,2300             1.035,7200       

(A)  =  TOTAL 1.337,2900       

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 98,4300            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  191,73000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.435,7200       

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 7,4800              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 7,4800

B.D.I. 12,92% 0,9664

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8,4400

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE: M3

ITEM: 012

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 203,2700 84,2300 203,2700          

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,2200 0,7800 188,6500      77,1100             101,6400          

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,9200 0,0800 238,6700      53,2300             1.119,1700       

(A)  =  TOTAL 1.424,0800       

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 98,4300            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  191,73000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.522,5100       

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 7,9400              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 7,9400

B.D.I. 12,92% 1,0258

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8,9600

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) UNIDADE: M3

ITEM: 013

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 203,2700 84,2300 203,2700          

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,2600 0,7400 188,6500      77,1100             106,1100          

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 1,0000 0,0000 238,6700      53,2300             1.193,3500       

(A)  =  TOTAL 1.502,7300       

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 98,4300            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  191,73000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.601,1600       

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,3500              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 8,3500

B.D.I. 12,92% 1,0788

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,4200

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) UNIDADE: M3

ITEM: 014

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 203,2700 84,2300 203,2700          

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,3000 0,7000 188,6500      77,1100             110,5700          

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 6,00000 0,9000 0,1000 238,6700      53,2300             1.320,7500       

(A)  =  TOTAL 1.634,5900       

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 98,4300            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  191,73000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.733,0200       

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 9,0300              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 9,0300

B.D.I. 12,92% 1,1667

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 10,1900

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) UNIDADE: M3

ITEM: 015

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 203,2700 84,2300 203,2700          

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,3200 0,6800 188,6500      77,1100             112,8000          

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 6,00000 0,9500 0,0500 238,6700      53,2300             1.376,3800       

(A)  =  TOTAL 1.692,4500       

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 98,4300            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  191,73000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.790,8800       

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 9,3400              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 9,3400

B.D.I. 12,92% 1,2067

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 10,5400

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) UNIDADE: M3

ITEM: 016

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 203,2700 84,2300 203,2700          

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,3600 0,6400 188,6500      77,1100             117,2600          

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 6,00000 0,9900 0,0100 238,6700      53,2300             1.420,8900       

(A)  =  TOTAL 1.741,4200       

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 98,4300            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  191,73000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.839,8500       

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 9,5900              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 9,5900

B.D.I. 12,92% 1,2390

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 10,8200

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) UNIDADE: M3

ITEM: 017

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 203,2700 84,2300 203,2700          

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,4100 0,5900 188,6500      77,1100             122,8400          

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 7,00000 0,9200 0,0800 238,6700      53,2300             1.566,8400       

(A)  =  TOTAL 1.892,9500       

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 98,4300            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  191,73000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.991,3800       

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 10,3800            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 10,3800

B.D.I. 12,92% 1,3411

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,7200

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) UNIDADE: M3

ITEM: 018

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 203,2700 84,2300 203,2700          

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,5200 0,4800 188,6500      77,1100             135,1100          

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 8,00000 0,9600 0,0400 238,6700      53,2300             1.850,0100       

(A)  =  TOTAL 2.188,3900       

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 98,4300            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  191,73000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 2.286,8200       

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 11,9200            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 11,9200

B.D.I. 12,92% 1,5401

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 13,4600

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: M3

ITEM: 020

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,6600 0,3400 266,7300 49,7400 385,9000          

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,6900 0,3100 2,0400          1,4200               1,8400              

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 163,1300      68,7500             163,1300          

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,6900 0,3100 125,0500      39,8700             98,6400            

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,3900 0,6100 188,6500      77,1100             120,6100          

(A)  =  TOTAL 770,1200          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 1,00000 22,0900 22,0900            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,50000 27,9900 13,9900            

(B)  =  TOTAL 36,0800            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  224,27000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 806,2000          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,5900              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 3,5900

B.D.I. 12,92% 0,4638

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4,0500

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: M3

ITEM: 021

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,9900 0,0100 266,7300 49,7400 264,5600          

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,5200 0,4800 2,0400          1,4200               1,7400              

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 163,1300      68,7500             163,1300          

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,5200 0,4800 125,0500      39,8700             84,1600            

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,2900 0,7100 188,6500      77,1100             109,4500          

(A)  =  TOTAL 623,0400          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 1,00000 22,0900 22,0900            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 50,0800            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  168,20000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 673,1200          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,0000              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 4,0000

B.D.I. 12,92% 0,5168

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4,5100

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO UNIDADE: M2

ITEM: 024

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,5900 0,4100 266,7300 49,7400 177,7600          

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,5000 0,5000 2,0400          1,4200               1,7300              

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 163,1300      68,7500             163,1300          

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,5000 0,5000 125,0500      39,8700             82,4600            

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,6900 0,3100 188,6500      77,1100             154,0700          

(A)  =  TOTAL 579,1500          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 4,00000 22,0900 88,3600            

20013 GREDISTA 1,00000 24,6200 24,6200            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,50000 27,9900 13,9900            

(B)  =  TOTAL 126,9700          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  341,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 706,1200          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,0700              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2,0700

B.D.I. 12,92% 0,2674

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2,3300

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) UNIDADE: M3

ITEM: 025

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                   

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                   
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10146 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA / m3 1,25000 15,6800 19,6000            

(E)  =  TOTAL 19,6000            

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 19,6000

B.D.I. 12,92% 2,5323

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 22,1300

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) UNIDADE: M3KM

ITEM: 026

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,02500 1,0000 0,0000 266,7300 49,7400 6,6600              

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,02500 1,0000 0,0000 188,6500      77,1100             4,7100              

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 238,6700      53,2300             238,6700          

(A)  =  TOTAL 250,0400          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  128,33330 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 250,0400          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,9400              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,9400

B.D.I. 12,92% 0,2506

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2,1900

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) UNIDADE: M3

ITEM: 027

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,00000 0,5200 0,4800 185,9700 74,1000 132,2700          

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,3100 0,6900 266,7300      49,7400             117,0000          

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,1800 0,8200 2,0400          1,4200               1,5300              

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 163,1300      68,7500             163,1300          

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,1800 0,8200 125,0500      39,8700             55,2000            

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,2800 0,7200 188,6500      77,1100             108,3400          

(A)  =  TOTAL 577,4700          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 6,00000 22,0900 132,5400          

20013 GREDISTA 1,00000 24,6200 24,6200            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,50000 27,9900 13,9900            

(B)  =  TOTAL 171,1500          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  55,69000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 748,6200          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 13,4400            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 13,4400

B.D.I. 12,92% 1,7364

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,1700

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40350 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA UNIDADE: M3

ITEM: 028

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00000 0,1500 0,8500 322,9700 66,6900 105,1300          

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,00000 0,5200 0,4800 185,9700      74,1000             132,2700          

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,2800 0,7200 266,7300      49,7400             110,4900          

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,3000 0,7000 2,0400          1,4200               1,6000              

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 163,1300      68,7500             163,1300          

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,3000 0,7000 125,0500      39,8700             65,4200            

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,4200 0,5800 188,6500      77,1100             123,9500          

(A)  =  TOTAL 701,9900          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 6,00000 22,0900 132,5400          

20013 GREDISTA 1,00000 24,6200 24,6200            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,50000 27,9900 13,9900            

(B)  =  TOTAL 171,1500          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  55,69000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 873,1400          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 15,6700            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 41,26000 0,6100 25,1600            

(E)  =  TOTAL 25,1600            

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 40,8300

B.D.I. 12,92% 5,2752

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 46,1000

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: TKM

ITEM: 029

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 208,3000 46,4000 208,3000          

(A)  =  TOTAL 208,3000          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800            

(B)  =  TOTAL 44,1800            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  225,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 252,4800          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,1200              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,1200

B.D.I. 12,92% 0,1447

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,2600

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: TKM

ITEM: 030

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 208,3000 46,4000 208,3000          

(A)  =  TOTAL 208,3000          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  375,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 208,3000          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5500              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,5500

B.D.I. 12,92% 0,0711

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,6200

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40380 IMPRIMAÇÃO UNIDADE: M2

ITEM: 032

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,0000 0,0000 217,5700 48,7400 217,5700          

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,0000 0,0000 24,3000        16,5600             24,3000            

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,3500 0,6500 5,4600          3,5100               4,1900              

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,0500 0,0000 266,7300      49,7400             13,3300            

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,3500 0,6500 125,0500      39,8700             69,6800            

(A)  =  TOTAL 329,0700          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,50000 27,9900 13,9900            

(B)  =  TOTAL 58,1700            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1.125,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 387,2400          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,3400              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,3400

B.D.I. 12,92% 0,0439

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,3800

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO UNIDADE: M2

ITEM: 033

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,0000 0,0000 217,5700 48,7400 217,5700          

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,0000 0,0000 24,3000        16,5600             48,6000            

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,4700 0,5300 5,4600          3,5100               4,4200              

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,4700 0,5300 125,0500      39,8700             79,9000            

(A)  =  TOTAL 350,4900          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,50000 27,9900 13,9900            

(B)  =  TOTAL 58,1700            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1.500,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 408,6600          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,2700              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,2700

B.D.I. 12,92% 0,0349

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,3000

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC) UNIDADE: M3

ITEM: 034

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,7100 0,2900 221,7100 92,0400 184,1000          

30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,4700 0,5300 221,4000      73,4800             143,0000          

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,2100 0,7900 5,4600          3,5100               3,9100              

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000 0,4700 0,5300 168,6700      78,2200             120,7300          

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,2100 0,7900 125,0500      39,8700             57,7500            

(A)  =  TOTAL 509,4900          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 8,00000 22,0900 176,7200          

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 204,7100          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  27,67000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 714,2000          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 25,8100            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) M3 1,02000 260,4100 265,6100

(F)  =  TOTAL 265,6100

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 291,4200

B.D.I. 12,92% 37,6515

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 329,0700

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) UNIDADE: M2

ITEM: 035

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,3400 0,6600 221,4000 73,4800 123,7700          

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 0,8300 0,1700 217,5700      48,7400             188,8600          

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,0000 0,0000 24,3000        16,5600             24,3000            

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,0900 0,9100 5,4600          3,5100               3,6800              

30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL 1,00000 1,0000 0,0000 6,3600          4,0900               6,3600              

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,1000 0,0000 155,7100      77,1100             15,5700            

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,0900 0,9100 125,0500      39,8700             47,5300            

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 238,6700      53,2300             238,6700          

(A)  =  TOTAL 648,7400          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 8,00000 22,0900 176,7200          

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,80000 27,9900 22,3900            

(B)  =  TOTAL 199,1100          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  220,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 847,8500          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,8500              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,02130 100,0900 2,1300              

(E)  =  TOTAL 2,1300              

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 5,9800

B.D.I. 12,92% 0,7726

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,7500

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: TKM

ITEM: 036

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,0000 0,0000 217,5700 48,7400 217,5700          

(A)  =  TOTAL 217,5700          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  99,60000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 217,5700          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,1800              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2,1800

B.D.I. 12,92% 0,2817

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2,4600

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA UNIDADE: TKM

ITEM: 037

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 238,6700 53,2300 238,6700          

(A)  =  TOTAL 238,6700          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  225,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 238,6700          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,0600              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,0600

B.D.I. 12,92% 0,1370

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,1900

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: M3KM

ITEM: 038

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 238,6700 53,2300 238,6700          

(A)  =  TOTAL 238,6700          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  168,75000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 238,6700          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,4100              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,4100

B.D.I. 12,92% 0,1822

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,5900

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: TKM

ITEM: 039

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 208,3000 46,4000 208,3000          

(A)  =  TOTAL 208,3000          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  375,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 208,3000          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5500              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,5500

B.D.I. 12,92% 0,0711

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,6200

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: M3KM

ITEM: 040

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 238,6700 53,2300 238,6700          

(A)  =  TOTAL 238,6700          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  250,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 238,6700          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,9500              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,9500

B.D.I. 12,92% 0,1227

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,0700

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: T

ITEM: 041

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,0000 0,0000 217,5700 48,7400 217,5700          

(A)  =  TOTAL 217,5700          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  149,40000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 217,5700          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,4500              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,4500

B.D.I. 12,92% 0,1873

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,6300

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC) UNIDADE: M

ITEM: 048

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,00000 1,0000 0,0000 40,6500 30,0700 40,6500            

(A)  =  TOTAL 40,6500            

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20017 PEDREIRO 1,00000 28,4900 28,4900            

20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,25000 27,9900 6,9900              

(B)  =  TOTAL 79,6600            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  74,11000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 120,3100          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,6200              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3 0,03000 67,1000 2,0100

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 0,04200 451,7400 18,9700

(F)  =  TOTAL 20,9800

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 22,6000

B.D.I. 12,92% 2,9199

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 25,5100

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC) UNIDADE: M

ITEM: 049

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,00000 1,0000 0,0000 40,6500 30,0700 40,6500            

(A)  =  TOTAL 40,6500            

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20017 PEDREIRO 1,00000 28,4900 28,4900            

20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,25000 27,9900 6,9900              

(B)  =  TOTAL 79,6600            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  93,19000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 120,3100          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,2900              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3 0,01800 67,1000 1,2000

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 0,03340 451,7400 15,0800

(F)  =  TOTAL 16,2800

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 17,5700

B.D.I. 12,92% 2,2700

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 19,8400

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

41338 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC03 UNIDADE: M

ITEM: 050

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                   

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                   
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

41293 APILOAMENTO MANUAL M2 2,14110 5,0300 10,7600

41289 ENLEIVAMENTO (SVA) M2 2,14110 8,8500 18,9400

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,54960 6,5800 3,6100

47021 CONFECÇÃO DE GUIAS M 1,07060 2,3700 2,5300

47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM M3 0,54960 15,1200 8,3000

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 0,15960 451,7400 72,0900

(F)  =  TOTAL 116,2300

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 116,2300

B.D.I. 12,92% 15,0169

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 131,2400

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

2003227DN Dissipador de energia - DES 160-480 - areia, brita e pedra de mão comerciais UNIDADE: un

ITEM: 051

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 2,04800 22,0900 45,2400            

(B)  =  TOTAL 45,2400            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 45,2400            

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 45,2400            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10034 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3 0,84270 86,9700 73,2800            

(E)  =  TOTAL 73,2800            

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

41293 APILOAMENTO MANUAL M2 11,44500 5,0300 57,5600

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 6,92760 55,7900 386,4900

47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3 2,28900 67,1000 153,5900

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 1,63630 451,7400 739,1800

(F)  =  TOTAL 1.336,8200

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1.455,3400

B.D.I. 12,92% 188,0299

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.643,3600

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

41341 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA04 UNIDADE: M

ITEM: 052

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                   

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                   
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

41293 APILOAMENTO MANUAL M2 1,74110 5,0300 8,7500

41289 ENLEIVAMENTO (SVA) M2 1,74110 8,8500 15,4000

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,39760 6,5800 2,6100

47021 CONFECÇÃO DE GUIAS M 0,87600 2,3700 2,0700

47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM M3 0,39760 15,1200 6,0100

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 0,12760 451,7400 57,6400

(F)  =  TOTAL 92,4800

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 92,4800

B.D.I. 12,92% 11,9484

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 104,4200

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

2003107DN Entrada para descida d'água - EDA 03 A - areia e brita comerciais UNIDADE: un

ITEM: 053

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                   

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                   
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

41293 APILOAMENTO MANUAL M2 1,08070 5,0300 5,4300

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 1,25960 55,7900 70,2700

47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3 0,10810 67,1000 7,2500

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 0,15930 451,7400 71,9600

(F)  =  TOTAL 154,9100

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 154,9100

B.D.I. 12,92% 20,0144

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 174,9200

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

2003123DN Entrada para descida d'água - EDA 05 B - areia e brita comerciais UNIDADE: un

ITEM: 054

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                   

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                   
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

41293 APILOAMENTO MANUAL M2 1,62260 5,0300 8,1600

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 2,09040 55,7900 116,6200

47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3 0,16230 67,1000 10,8900

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 0,25310 451,7400 114,3300

(F)  =  TOTAL 250,0000

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 250,0000

B.D.I. 12,92% 32,3000

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 282,3000

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

2003393DN Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais UNIDADE: M

ITEM: 055

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                   

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                   
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

41293 APILOAMENTO MANUAL M2 0,84000 5,0300 4,2200

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 1,44000 55,7900 80,3300

47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3 0,20190 67,1000 13,5400

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA KG 11,56280 10,9700 126,8400

45160 CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) M3 0,19010 458,2300 87,1000

(F)  =  TOTAL 312,0300

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 312,0300

B.D.I. 12,92% 40,3143

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 352,3400

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

2003407DN Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais UNIDADE: M

ITEM: 056

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                   

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                   
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

41293 APILOAMENTO MANUAL M2 0,68010 5,0300 3,4200

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 2,87480 55,7900 160,3800

47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3 0,47160 67,1000 31,6400

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA KG 20,97520 10,9700 230,0900

45160 CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) M3 0,32580 458,2300 149,2900

(F)  =  TOTAL 574,8200

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 574,8200

B.D.I. 12,92% 74,2667

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 649,0800

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

2003175DN Dissipador de energia - DED 01 A - areia, brita e pedra de mão comerciais UNIDADE: un

ITEM: 057

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 0,48000 22,0900 10,6000            

(B)  =  TOTAL 10,6000            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 10,6000            

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 10,6000            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10034 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3 0,18420 86,9700 16,0100            

(E)  =  TOTAL 16,0100            

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

41293 APILOAMENTO MANUAL M2 3,11840 5,0300 15,6800

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 3,87670 55,7900 216,2800

47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3 0,62370 67,1000 41,8500

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 0,63520 451,7400 286,9400

(F)  =  TOTAL 560,7500

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 587,3600

B.D.I. 12,92% 75,8869

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 663,2400

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

2003179DN Dissipador de energia - DED 03 A - areia, brita e pedra de mão comerciais UNIDADE: un

ITEM: 058

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 0,48000 22,0900 10,6000            

(B)  =  TOTAL 10,6000            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 10,6000            

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 10,6000            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10034 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3 0,18420 86,9700 16,0100            

(E)  =  TOTAL 16,0100            

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

41293 APILOAMENTO MANUAL M2 3,10930 5,0300 15,6300

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 3,87670 55,7900 216,2800

47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3 0,62190 67,1000 41,7200

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 0,63200 451,7400 285,4900

(F)  =  TOTAL 559,1200

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 585,7300

B.D.I. 12,92% 75,6763

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 661,4000

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 UNIDADE: M

ITEM: 059

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                   

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                   
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

41293 APILOAMENTO MANUAL M2 1,53490 5,0300 7,7200

47021 CONFECÇÃO DE GUIAS M 0,76750 2,3700 1,8100

47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM M3 0,27300 15,1200 4,1200

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 0,11680 451,7400 52,7600

(F)  =  TOTAL 66,4100

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 66,4100

B.D.I. 12,92% 8,5802

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 74,9900

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

2003231DN Dissipador de energia - DES 125-375 - areia, brita e pedra de mão comerciais UNIDADE: un

ITEM: 060

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 1,25000 22,0900 27,6100            

(B)  =  TOTAL 27,6100            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 27,6100            

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 27,6100            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10034 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3 0,50750 86,9700 44,1300            

(E)  =  TOTAL 44,1300            

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

41293 APILOAMENTO MANUAL M2 7,05490 5,0300 35,4800

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 5,46590 55,7900 304,9400

47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3 1,41100 67,1000 94,6700

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 1,03630 451,7400 468,1300

(F)  =  TOTAL 903,2200

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 974,9600

B.D.I. 12,92% 125,9648

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.100,9200

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

41304 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) UNIDADE: M

ITEM: 061

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,01000 1,0000 0,0000 238,6700 53,2300 2,3800              

(A)  =  TOTAL 2,3800              

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20017 PEDREIRO 0,07000 28,4900 1,9900              

20003 AJUDANTE 1,05000 23,4800 24,6500            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,18000 27,9900 5,0300              

(B)  =  TOTAL 31,6700            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 34,0500            

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 34,0500            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10068 TUBO PERFURADO PVC 100 MM M 1,00000 8,1500 8,1500              

10081 AREIA - COMERCIAL (AC) M3 0,69000 106,1400 73,2300            

(E)  =  TOTAL 81,3800            

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 115,4300

B.D.I. 12,92% 14,9136

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 130,3400

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) UNIDADE: UN

ITEM: 062

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20017 PEDREIRO 0,08000 28,4900 2,2700              

20031 SERVENTE 0,75000 22,0900 16,5600            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,52000 27,9900 14,5500            

(B)  =  TOTAL 33,3800            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,3800            

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,3800            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 2,16000 55,7900 120,5000

42836 CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3 0,20400 429,5800 87,6300

(F)  =  TOTAL 208,1300

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 241,5100

B.D.I. 12,92% 31,2031

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 272,7100

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) UNIDADE: M3

ITEM: 063

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 114,0000 58,4900 114,0000          

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,6300 0,3700 155,7100      77,1100             126,6100          

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00000 0,6300 0,3700 135,8000      45,2300             102,2700          

(A)  =  TOTAL 342,8800          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,25000 27,9900 6,9900              

(B)  =  TOTAL 51,1700            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  30,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 394,0500          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 13,1300            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 13,1300

B.D.I. 12,92% 1,6964

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 14,8200

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO UNIDADE: M3KM

ITEM: 064

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00000 1,0000 0,0000 135,8000 45,2300 135,8000          

(A)  =  TOTAL 135,8000          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  90,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 135,8000          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,5000              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,5000

B.D.I. 12,92% 0,1938

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,6900

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: TKM

ITEM: 065

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 208,3000 46,4000 208,3000          

(A)  =  TOTAL 208,3000          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  375,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 208,3000          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5500              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,5500

B.D.I. 12,92% 0,0711

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,6200

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: M3KM

ITEM: 066

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 238,6700 53,2300 238,6700          

(A)  =  TOTAL 238,6700          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  168,75000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 238,6700          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,4100              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,4100

B.D.I. 12,92% 0,1822

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,5900

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: M3KM

ITEM: 067

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 238,6700 53,2300 238,6700          

(A)  =  TOTAL 238,6700          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  250,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 238,6700          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,9500              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,9500

B.D.I. 12,92% 0,1227

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,0700

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) UNIDADE: M2

ITEM: 068

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,1500 0,8500 208,3000 46,4000 70,6800            

(A)  =  TOTAL 70,6800            

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 10,00000 22,0900 220,9000          

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,50000 27,9900 13,9900            

(B)  =  TOTAL 234,8900          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  100,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 305,5700          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,0500              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10009 CAL PARA PINTURA KG 0,20000 1,6100 0,3200              

(E)  =  TOTAL 0,3200              

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 3,3700

B.D.I. 12,92% 0,4354

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,8000

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) UNIDADE: M3

ITEM: 069

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 114,0000 58,4900 114,0000          

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,6300 0,3700 155,7100      77,1100             126,6200          

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00000 0,6300 0,3700 135,8000      45,2300             102,2800          

(A)  =  TOTAL 342,9000          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,25000 27,9900 6,9900              

(B)  =  TOTAL 51,1700            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  30,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 394,0700          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 13,1300            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 13,1300

B.D.I. 12,92% 1,6964

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 14,8200

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) UNIDADE: M

ITEM: 071

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 0,1000 0,0000 268,9300 120,0000 26,8900            

(A)  =  TOTAL 26,8900            

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20017 PEDREIRO 1,00000 28,4900 28,4900            

20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 126,9200          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 153,8100          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 153,8100          
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 M 1,00000 359,0000 359,0000          

(E)  =  TOTAL 359,0000          

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3 0,01000 391,8800 3,9100

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 0,20000 55,7900 11,1500

42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) M3 0,46000 329,2600 151,4500

(F)  =  TOTAL 166,5100

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 679,3200

B.D.I. 12,92% 87,7681

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 767,0800

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

41826 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) UNIDADE: M

ITEM: 072

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 0,1000 0,0000 268,9300 120,0000 26,8900            

(A)  =  TOTAL 26,8900            

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20017 PEDREIRO 1,00000 28,4900 28,4900            

20003 AJUDANTE 4,00000 23,4800 93,9200            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 150,4000          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 177,2900          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 177,2900          
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10066 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 M 1,00000 770,0000 770,0000          

(E)  =  TOTAL 770,0000          

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3 0,01500 391,8800 5,8700

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 0,28000 55,7900 15,6200

42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) M3 0,94700 329,2600 311,8000

(F)  =  TOTAL 333,2900

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1.280,5800

B.D.I. 12,92% 165,4509

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.446,0300

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) UNIDADE: M

ITEM: 073

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 0,2000 0,0000 268,9300 120,0000 53,7800            

(A)  =  TOTAL 53,7800            

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20017 PEDREIRO 2,00000 28,4900 56,9800            

20003 AJUDANTE 6,00000 23,4800 140,8800          

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 225,8500          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 279,6300          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 279,6300          
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 M 2,00000 359,0000 718,0000          

(E)  =  TOTAL 718,0000          

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3 0,02000 391,8800 7,8300

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 0,20000 55,7900 11,1500

42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) M3 0,92000 329,2600 302,9100

(F)  =  TOTAL 321,8900

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1.319,5200

B.D.I. 12,92% 170,4820

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.490,0000

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS UNIDADE: TKM

ITEM: 075

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 208,3000 46,4000 208,3000          

(A)  =  TOTAL 208,3000          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800            

(B)  =  TOTAL 44,1800            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  214,50000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 252,4800          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,1700              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,1700

B.D.I. 12,92% 0,1512

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,3200

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS UNIDADE: TKM

ITEM: 076

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 208,3000 46,4000 208,3000          

(A)  =  TOTAL 208,3000          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  357,50000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 208,3000          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5800              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,5800

B.D.I. 12,92% 0,0749

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,6500

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: M3KM

ITEM: 077

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 238,6700 53,2300 238,6700          

(A)  =  TOTAL 238,6700          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  168,75000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 238,6700          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,4100              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,4100

B.D.I. 12,92% 0,1822

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,5900

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: M3KM

ITEM: 078

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 238,6700 53,2300 238,6700          

(A)  =  TOTAL 238,6700          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  250,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 238,6700          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,9500              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,9500

B.D.I. 12,92% 0,1227

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,0700

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: TKM

ITEM: 079

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 208,3000 46,4000 208,3000          

(A)  =  TOTAL 208,3000          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800            

(B)  =  TOTAL 44,1800            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  225,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 252,4800          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,1200              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,1200

B.D.I. 12,92% 0,1447

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,2600

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: TKM

ITEM: 080

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 208,3000 46,4000 208,3000          

(A)  =  TOTAL 208,3000          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  375,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 208,3000          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5500              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,5500

B.D.I. 12,92% 0,0711

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,6200

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) UNIDADE: UN

ITEM: 081

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 27,9900            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 27,9900            

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 27,9900            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3 0,06000 391,8800 23,5100

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 4,62000 55,7900 257,7400

42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) M3 2,27800 329,2600 750,0500

(F)  =  TOTAL 1.031,3000

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1.059,2900

B.D.I. 12,92% 136,8603

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.196,1500

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) UNIDADE: UN

ITEM: 082

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 27,9900            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 27,9900            

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 27,9900            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3 0,16000 391,8800 62,7000

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 6,23000 55,7900 347,5700

42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) M3 3,29700 329,2600 1.085,5700

(F)  =  TOTAL 1.495,8400

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1.523,8300

B.D.I. 12,92% 196,8788

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.720,7000

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) UNIDADE: UN

ITEM: 083

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 27,9900            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 27,9900            

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 27,9900            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3 0,12000 391,8800 47,0200

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 9,30000 55,7900 518,8400

42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) M3 6,17600 329,2600 2.033,5000

(F)  =  TOTAL 2.599,3600

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2.627,3500

B.D.I. 12,92% 339,4536

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2.966,8000

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

41866A BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) UNIDADE: UN

ITEM: 084

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 27,9900            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 27,9900            

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 27,9900            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3 0,23000 391,8800 90,1300

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 25,44000 55,7900 1.419,2900

42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) M3 9,73300 329,2600 3.204,6800

(F)  =  TOTAL 4.714,1000

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 4.742,0900

B.D.I. 12,92% 612,6780

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5.354,7600

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

2003457DN Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mão comerciais UNIDADE: UN

ITEM: 085

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 2,19600 22,0900 48,5000            

(B)  =  TOTAL 48,5000            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 48,5000            

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 48,5000            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10034 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3 0,86810 86,9700 75,4900            

(E)  =  TOTAL 75,4900            

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

41293 APILOAMENTO MANUAL M2 12,03530 5,0300 60,5300

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 6,42780 55,7900 358,6000

47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3 2,40710 67,1000 161,5100

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 2,11400 451,7400 954,9700

(F)  =  TOTAL 1.535,6100

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1.659,6000

B.D.I. 12,92% 214,4203

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.874,0200

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

2003463DN Dissipador de energia - DEB 300-511 - areia, brita e pedra de mão comerciais UNIDADE: UN

ITEM: 086

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 3,06600 22,0900 67,7200            

(B)  =  TOTAL 67,7200            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 67,7200            

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 67,7200            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10034 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3 1,21930 86,9700 106,0400          

(E)  =  TOTAL 106,0400          

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

41293 APILOAMENTO MANUAL M2 16,53030 5,0300 83,1400

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 7,29780 55,7900 407,1400

47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3 3,30610 67,1000 221,8300

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 2,85360 451,7400 1.289,0800

(F)  =  TOTAL 2.001,1900

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2.174,9500

B.D.I. 12,92% 281,0035

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2.455,9500

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

2003461DN Dissipador de energia - DEB 450-551 - areia, brita e pedra de mão comerciais UNIDADE: UN

ITEM: 087

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 4,95900 22,0900 109,5400          

(B)  =  TOTAL 109,5400          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 109,5400          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 109,5400          
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10034 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3 1,97870 86,9700 172,0800          

(E)  =  TOTAL 172,0800          

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

41293 APILOAMENTO MANUAL M2 26,32600 5,0300 132,4100

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 9,33600 55,7900 520,8500

47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3 5,26520 67,1000 353,2900

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 4,47120 451,7400 2.019,8100

(F)  =  TOTAL 3.026,3600

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 3.307,9800

B.D.I. 12,92% 427,3910

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.735,3700

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

2003473DN Dissipador de energia - DEB 450-956 - areia, brita e pedra de mão comerciais UNIDADE: UN

ITEM: 088

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 8,60400 22,0900 190,0600          

(B)  =  TOTAL 190,0600          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 190,0600          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 190,0600          
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10034 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3 3,43410 86,9700 298,6600          

(E)  =  TOTAL 298,6600          

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

41293 APILOAMENTO MANUAL M2 44,95600 5,0300 226,1200

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 11,76600 55,7900 656,4200

47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3 8,99120 67,1000 603,3000

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 7,50480 451,7400 3.390,2100

(F)  =  TOTAL 4.876,0500

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 5.364,7700

B.D.I. 12,92% 693,1283

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6.057,8900

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

2003734DN Caixa coletora de talvegue - CCT 04 - areia e brita comerciais UNIDADE: UN

ITEM: 089

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                   

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                   
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 20,30000 55,7900 1.132,5300

47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3 15,00000 67,1000 1.006,5000

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 1,96000 451,7400 885,4100

4805755 Apiloamento manual M³ 5,00000 33,1300 165,6500

(F)  =  TOTAL 3.190,0900

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 3.190,0900

B.D.I. 12,92% 412,1596

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.602,2400

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

2003738DN Caixa coletora de talvegue - CCT 06 - areia e brita comerciais UNIDADE: UN

ITEM: 090

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                   

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                   
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 25,60000 55,7900 1.428,2200

47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3 19,00000 67,1000 1.274,9000

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3 2,71000 451,7400 1.224,2100

4805755 Apiloamento manual M³ 6,00000 33,1300 198,7800

(F)  =  TOTAL 4.126,1100

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 4.126,1100

B.D.I. 12,92% 533,0934

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4.659,2000

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

41800 REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES UNIDADE: M

ITEM: 091

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 155,7100 77,1100 155,7100          

(A)  =  TOTAL 155,7100          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 4,00000 22,0900 88,3600            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,40000 27,9900 11,1900            

(B)  =  TOTAL 99,5500            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  6,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 255,2600          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,5400            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 42,5400

B.D.I. 12,92% 5,4962

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 48,0300

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE: M3

ITEM: 092

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,10000 1,0000 0,0000 238,6700 53,2300 23,8600            

(A)  =  TOTAL 23,8600            

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 8,00000 22,0900 176,7200          

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,08000 27,9900 2,2300              

(B)  =  TOTAL 178,9500          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 202,8100          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 202,8100          
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 202,8100

B.D.I. 12,92% 26,2031

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 229,0100

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40005 CARGA DE ENTULHOS UNIDADE: M3

ITEM: 093

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 268,9300 120,0000 268,9300          

(A)  =  TOTAL 268,9300          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 1,00000 22,0900 22,0900            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,10000 27,9900 2,7900              

(B)  =  TOTAL 24,8800            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  191,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 293,8100          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,5300              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,5300

B.D.I. 12,92% 0,1977

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,7200

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS UNIDADE: M3KM

ITEM: 094

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 238,6700 53,2300 238,6700          

(A)  =  TOTAL 238,6700          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  135,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 238,6700          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,7600              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,7600

B.D.I. 12,92% 0,2274

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,9800

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M UNIDADE: M3

ITEM: 095

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 465,0500 152,9600 465,0500          

(A)  =  TOTAL 465,0500          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20003 AJUDANTE 1,00000 23,4800 23,4800            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,30000 27,9900 8,3900              

(B)  =  TOTAL 31,8700            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  275,46000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 496,9200          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,8000              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,8000

B.D.I. 12,92% 0,2326

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2,0300

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL UNIDADE: M3

ITEM: 096

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,00000 1,0000 0,0000 8,6400 0,4300 8,6400              

(A)  =  TOTAL 8,6400              

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 1,00000 22,0900 22,0900            

(B)  =  TOTAL 22,0900            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,66880 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 30,7300            

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,5800              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 6,5800

B.D.I. 12,92% 0,8501

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,4300

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA UNIDADE: M2

ITEM: 098

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00000 1,0000 0,0000 271,9300 92,5500 271,9300          

(A)  =  TOTAL 271,9300          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20003 AJUDANTE 10,00000 23,4800 234,8000          

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 262,7900          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  300,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 534,7200          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,7800              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 0,47000 8,0000 3,7600              

10061 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA L 0,60000 10,8400 6,5000              

10059 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO L 0,00090 15,6500 0,0100              

10050 SOLVENTE / DILUENTE L 0,03000 15,0000 0,4500              

(E)  =  TOTAL 10,7200            

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 12,5000

B.D.I. 12,92% 1,6150

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 14,1100

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UNIDADE: UN

ITEM: 099

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30044 GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA 1,00000 1,0000 0,0000 4,7000 0,0900 4,7000              

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 2,00000 1,0000 0,0000 0,5300          0,2900               1,0600              

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 208,3000      46,4000             208,3000          

(A)  =  TOTAL 214,0600          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20015 MONTADOR 2,00000 27,6900 55,3800            

20003 AJUDANTE 4,00000 23,4800 93,9200            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 177,2900          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  80,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 391,3500          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,8900              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10011 COLA POLIESTER KG 0,06000 29,1200 1,7400              

10052 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL U 1,00000 21,0400 21,0400            

(E)  =  TOTAL 22,7800            

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 27,6700

B.D.I. 12,92% 3,5750

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 31,2400

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UNIDADE: UN

ITEM: 100

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30044 GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA 1,00000 1,0000 0,0000 4,7000 0,0900 4,7000              

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 2,00000 1,0000 0,0000 0,5300          0,2900               1,0600              

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 208,3000      46,4000             208,3000          

(A)  =  TOTAL 214,0600          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20015 MONTADOR 2,00000 27,6900 55,3800            

20003 AJUDANTE 4,00000 23,4800 93,9200            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 177,2900          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  80,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 391,3500          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,8900              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10011 COLA POLIESTER KG 0,06000 29,1200 1,7400              

10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL U 1,00000 14,1000 14,1000            

(E)  =  TOTAL 15,8400            

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 20,7300

B.D.I. 12,92% 2,6783

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 23,4000

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. UNIDADE: M2

ITEM: 101

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,5000 0,5000 208,3000 46,4000 127,3500          

(A)  =  TOTAL 127,3500          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20016 CARPINTEIRO 0,90000 28,4500 25,6000            

20003 AJUDANTE 1,00000 23,4800 23,4800            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,30000 27,9900 8,3900              

(B)  =  TOTAL 57,4700            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 184,8200          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 46,2000            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M 3,00000 28,4400 85,3200            

10039 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA M2 1,00000 82,4500 82,4500            

10137 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III m2 0,40000 181,1300 72,4500            

10136 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I m2 1,00000 108,5200 108,5200          

(E)  =  TOTAL 348,7400          

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 394,9400

B.D.I. 12,92% 51,0262

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 445,9600

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40816 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 MM) UNIDADE: M2

ITEM: 103

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00000 1,0000 0,0000 271,9300 92,5500 271,9300          

(A)  =  TOTAL 271,9300          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20003 AJUDANTE 10,00000 23,4800 234,8000          

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 262,7900          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  300,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 534,7200          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,7800              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10161 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA l 0,30000 17,9400 5,3800              

10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 0,41000 8,0000 3,2800              

10059 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO L 0,00090 15,6500 0,0100              

(E)  =  TOTAL 8,6700              

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 10,4500

B.D.I. 12,92% 1,3501

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,8000

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40800 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA UNIDADE: M

ITEM: 105

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 0,25000 22,0900 5,5200              

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,01000 27,9900 0,2700              

(B)  =  TOTAL 5,7900              

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 5,7900              

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7900              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10030 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM U 0,03130 57,8300 1,8100              

10029 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM U 0,21880 17,7500 3,8800              

10002 ARAME LISO M 5,12500 0,5800 2,9700              

(E)  =  TOTAL 8,6600              

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 14,4500

B.D.I. 12,92% 1,8669

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 16,3100

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40804 REMOÇÃO DE CERCA UNIDADE: M

ITEM: 106

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 0,25000 22,0900 5,5200              

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,00100 27,9900 0,0200              

(B)  =  TOTAL 5,5400              

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 5,5400              

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,5400              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 5,5400

B.D.I. 12,92% 0,7158

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,2500

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40810F DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO UNIDADE: M

ITEM: 107

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  66,40000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                   

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                   
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10014 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES M 1,00000 152,5200 152,5200          

(E)  =  TOTAL 152,5200          

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 152,5200

B.D.I. 11,65% 17,7686

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 170,2800

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40810I DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - INSTALAÇÃO UNIDADE: M

ITEM: 108

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 1,00000 1,0000 0,0000 277,8300 110,0300 277,8300          

(A)  =  TOTAL 277,8300          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20015 MONTADOR 1,00000 27,6900 27,6900            

20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 126,1200          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  66,40000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 403,9500          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,0800              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 6,0800

B.D.I. 12,92% 0,7855

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,8600

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES UNIDADE: M

ITEM: 109

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 1,00000 1,0000 0,0000 277,8300 110,0300 277,8300          

(A)  =  TOTAL 277,8300          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20015 MONTADOR 1,00000 27,6900 27,6900            

20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 126,1200          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  7,38000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 403,9500          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 54,7300            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10014 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES M 1,00000 152,5274 152,5200          

(E)  =  TOTAL 152,5200          

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 207,2500

B.D.I. 12,92% 26,7767

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 234,0200

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

3713902DN Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica - fornecimento e implantação UNIDADE: UN

ITEM: 110

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 1,00000 1,0000 0,0000 277,8300 110,0300 277,8300          

(A)  =  TOTAL 277,8300          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20003 AJUDANTE 3,00000 23,4800 70,4400            

20015 MONTADOR 1,00000 27,6900 27,6900            

(B)  =  TOTAL 98,1300            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 375,9600          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 375,9600          
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

M2908 TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA UN 1,00000 6.906,1200 6.906,1200       

(E)  =  TOTAL 6.906,1200       

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 7.282,0800

B.D.I. 12,92% 940,8447

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8.222,9200

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) UNIDADE: M2

ITEM: 112

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,0100 0,0000 266,7300 49,7400 2,6600              

(A)  =  TOTAL 2,6600              

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20003 AJUDANTE 10,00000 23,4800 234,8000          

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,10000 27,9900 2,7900              

(B)  =  TOTAL 237,5900          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  50,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 240,2500          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,8000              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10024 GRAMA EM PLACAS M2 1,00000 7,1700 7,1700              

(E)  =  TOTAL 7,1700              

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 11,9700

B.D.I. 12,92% 1,5465

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 13,5100

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40895 SEMEADURA MANUAL UNIDADE: M2

ITEM: 113

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 4,00000 22,0900 88,3600            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 116,3500          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2.000,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 116,3500          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,0500              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG 0,05000 25,3200 1,2600              

(E)  =  TOTAL 1,2600              

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,3100

B.D.I. 12,92% 0,1693

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,4700

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS UNIDADE: M2

ITEM: 114

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,0100 0,0000 266,7300 49,7400 2,6600              

(A)  =  TOTAL 2,6600              

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 10,00000 22,0900 220,9000          

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,25000 27,9900 6,9900              

(B)  =  TOTAL 227,8900          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  50,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 230,5500          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,6100              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10024 GRAMA EM PLACAS M2 0,20000 7,1700 1,4300              

(E)  =  TOTAL 1,4300              

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 6,0400

B.D.I. 12,92% 0,7804

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,8200

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40885 FLORESTAMENTO UNIDADE: M2

ITEM: 115

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,0000 0,0000 208,3000 46,4000 208,3000          

(A)  =  TOTAL 208,3000          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 12,00000 22,0900 265,0800          

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 293,0700          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  90,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 501,3700          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,5700              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10041 PÓ CALCÁRIO KG 0,15000 0,1000 0,0100              

10000 ADUBO NPK KG 0,02000 2,6900 0,0500              

10031 MUDA DE ÁRVORE H=1,0m U 0,13000 24,1600 3,1400              

10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM M 0,20000 2,2800 0,4500              

(E)  =  TOTAL 3,6500              

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 9,2200

B.D.I. 12,92% 1,1912

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 10,4100

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) UNIDADE: M3

ITEM: C42496

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,00000 1,0000 0,0000 244,1900 147,4600 244,1900          

30022 AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA 1,00000 1,0000 0,0000 37,6800        18,3400             37,6800            

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,0000 0,0000 24,3000        16,5600             24,3000            

30043 GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA 1,00000 1,0000 0,0000 151,4300      3,6900               151,4300          

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 0,7400 0,2600 268,9300      120,0000           230,2000          

(A)  =  TOTAL 687,8000          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 4,00000 22,0900 88,3600            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 116,3500          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  27,67000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 804,1500          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 29,0600            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10094 PEDRISCO M3 0,35496 115,5000 40,9900            

10093 BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3 0,80714 81,5000 65,7800            

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,29323 100,0900 29,3400            

10081 AREIA - COMERCIAL (AC) M3 0,06482 106,1400 6,8700              

10032 ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l KG 19,20000 3,5000 67,2000            

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 34,71264 0,6100 21,1700            

(E)  =  TOTAL 231,3500          

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 260,4100

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 260,4100

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

47027 ESCAVAÇÃO MANUAL UNIDADE: M3

ITEM: C47027

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 3,00000 22,0900 66,2700            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,03000 27,9900 0,8300              

(B)  =  TOTAL 67,1000            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 67,1000            

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 67,1000            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 67,1000

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 67,1000

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: M3

ITEM: C42838

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,9000 0,1000 0,2900 0,2000 1,1200              

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,0000 0,0000 0,4300          0,2900               0,4300              

30185 GERICA 180 l 3,00000 0,4100 0,5900 0,6300          0,4300               1,5300              

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,0000 0,0000 21,6600        1,5200               21,6600            

(A)  =  TOTAL 24,7400            

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 27,3500 27,3500            

20017 PEDREIRO 1,00000 28,4900 28,4900            

20031 SERVENTE 9,00000 22,0900 198,8100          

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 282,6400          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,92890 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 307,3800          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 78,2300            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG 4,60000 6,7400 31,0000            

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,57800 100,0900 57,8500            

10081 AREIA - COMERCIAL (AC) M3 0,59000 106,1400 62,6200            

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 364,00000 0,6100 222,0400          

(E)  =  TOTAL 373,5100          

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 451,7400

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 451,7400

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

41293 APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: M2

ITEM: C41293

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 1,00000 22,0900 22,0900            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,01000 27,9900 0,2700              

(B)  =  TOTAL 22,3600            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,44440 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 22,3600            

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,0300              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 5,0300

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,0300

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

41289 ENLEIVAMENTO (SVA) UNIDADE: M2

ITEM: C41289

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 10,00000 22,0900 220,9000          

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,10000 27,9900 2,7900              

(B)  =  TOTAL 223,6900          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  50,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 223,6900          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,4700              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10401 ENXOFRE Kg 0,00300 4,3000 0,0100              

10404 ADUBO ORGÂNICO Kg 0,20000 0,3200 0,0600              

10041 PÓ CALCÁRIO KG 0,17500 0,1000 0,0100              

10000 ADUBO NPK KG 0,06000 2,6900 0,1600              

10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM M 0,60000 2,2800 1,3600              

(E)  =  TOTAL 1,6000              

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

41292 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO M2 1,00000 2,7800 2,7800

(F)  =  TOTAL 2,7800

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 8,8500

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8,8500

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

41292 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO UNIDADE: M2

ITEM: C41292

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,2000 0,8000 125,0500 39,8700 56,9000            

(A)  =  TOTAL 56,9000            

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 10,00000 22,0900 220,9000          

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,01000 27,9900 0,2700              

(B)  =  TOTAL 221,1700          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  100,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 278,0700          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,7800              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2,7800

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2,7800

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL UNIDADE: M3

ITEM: C40102

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,00000 1,0000 0,0000 8,6400 0,4300 8,6400              

(A)  =  TOTAL 8,6400              

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 1,00000 22,0900 22,0900            

(B)  =  TOTAL 22,0900            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,66880 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 30,7300            

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,5800              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 6,5800

B.D.I. 12,92% 0,8501

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,4300

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

47021 CONFECÇÃO DE GUIAS UNIDADE: M

ITEM: C47021

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20016 CARPINTEIRO 1,00000 28,4500 28,4500            

20003 AJUDANTE 1,00000 23,4800 23,4800            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,10000 27,9900 2,7900              

(B)  =  TOTAL 54,7200            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  100,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 54,7200            

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5400              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2 0,08400 21,8500 1,8300              

(E)  =  TOTAL 1,8300              

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2,3700

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2,3700

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM UNIDADE: M3

ITEM: C47024

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 1,00000 1,0000 0,0000 114,0000 58,4900 114,0000          

(A)  =  TOTAL 114,0000          

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 1,00000 22,0900 22,0900            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,10000 27,9900 2,7900              

(B)  =  TOTAL 24,8800            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,18330 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 138,8800          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 15,1200            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 15,1200

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,1200

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA UNIDADE: M2

ITEM: C47020

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,0000 0,0000 37,4000 2,5100 1,5000              

30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,0000 0,0000 27,7900        27,6500             1,1100              

(A)  =  TOTAL 2,6100              

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20016 CARPINTEIRO 0,70000 28,4500 19,9100            

20003 AJUDANTE 0,70000 23,4800 16,4300            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,07000 27,9900 1,9500              

(B)  =  TOTAL 38,2900            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 40,9000            

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 40,9000            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2 0,40430 21,8500 8,8300              

10044 PREGO KG 0,02365 13,9600 0,3300              

10048 SARRAFO M 1,21489 4,7200 5,7300              

(E)  =  TOTAL 14,8900            

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 55,7900

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 55,7900

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA UNIDADE: KG

ITEM: C45155

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,02250 27,9900 0,6200              

20003 AJUDANTE 0,09000 23,4800 2,1100              

20018 ARMADOR 0,09000 27,0400 2,4300              

(B)  =  TOTAL 5,1600              

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 5,1600              

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,1600              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10069 AÇO CA - 50 KG 1,10000 5,1400 5,6500              

11003 ARAME RECOZIDO KG 0,01500 10,8100 0,1600              

(E)  =  TOTAL 5,8100              

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 10,9700

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 10,9700

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

45160 CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) UNIDADE: M3

ITEM: C45160

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,0000 0,0000 21,6600 1,5200 21,6600            

30185 GERICA 180 l 3,00000 0,4100 0,5900 0,6300          0,4300               1,5300              

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,0000 0,0000 0,4300          0,2900               0,4300              

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,9000 0,1000 0,2900          0,2000               1,1200              

(A)  =  TOTAL 24,7400            

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

20031 SERVENTE 9,00000 22,0900 198,8100          

20017 PEDREIRO 1,00000 28,4900 28,4900            

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 27,3500 27,3500            

(B)  =  TOTAL 282,6400          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,92890 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 307,3800          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 78,2300            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 364,00000 0,6100 222,0400          

10081 AREIA - COMERCIAL (AC) M3 0,59000 106,1400 62,6200            

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,57800 100,0900 57,8500            

10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG 4,60000 6,7400 31,0000            

(E)  =  TOTAL 373,5100          

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 1,00000 6,4900 6,4900

(F)  =  TOTAL 6,4900

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 458,2300

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 458,2300

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO UNIDADE: M3

ITEM: C45123

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30034 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 1,00000 1,0000 0,0000 8,3700 0,3300 8,3700              

(A)  =  TOTAL 8,3700              

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

20031 SERVENTE 1,00000 22,0900 22,0900            

(B)  =  TOTAL 50,0800            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 58,4500            

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,4900              
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 6,4900

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,4900

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

42836 CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) UNIDADE: M3

ITEM: C42836

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,9200 0,0800 0,2900 0,2000 1,1300              

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,0000 0,0000 0,4300          0,2900               0,4300              

30185 GERICA 180 l 3,00000 0,4100 0,5900 0,6300          0,4300               1,5300              

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,0000 0,0000 21,6600        1,5200               21,6600            

(A)  =  TOTAL 24,7500            

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 27,3500 27,3500            

20017 PEDREIRO 1,00000 28,4900 28,4900            

20031 SERVENTE 9,00000 22,0900 198,8100          

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 282,6400          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,96020 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 307,3900          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 77,6100            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG 4,20000 6,7400 28,3000            

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,57100 100,0900 57,1500            

10081 AREIA - COMERCIAL (AC) M3 0,60300 106,1400 64,0000            

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 332,00000 0,6100 202,5200          

(E)  =  TOTAL 351,9700          

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 429,5800

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 429,5800

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE: M3

ITEM: C47018

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,0000 0,0000 5,8300 0,2800 5,8300              

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,7700 0,2300 0,2900          0,2000               1,0700              

30185 GERICA 180 l 3,00000 0,3800 0,6200 0,6300          0,4300               1,5100              

(A)  =  TOTAL 8,4100              

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20017 PEDREIRO 1,00000 28,4900 28,4900            

20031 SERVENTE 9,00000 22,0900 198,8100          

(B)  =  TOTAL 227,3000          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,18490 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 235,7100          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 56,3200            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10081 AREIA - COMERCIAL (AC) M3 1,15000 106,1400 122,0600          

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 350,00000 0,6100 213,5000          

(E)  =  TOTAL 335,5600          

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 391,8800

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 391,8800

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) UNIDADE: M3

ITEM: C42841

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 2,00000 22,0900 44,1800            

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,25000 27,9900 6,9900              

(B)  =  TOTAL 51,1700            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,92890 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 51,1700            

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 13,0200            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10034 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3 0,52600 86,9700 45,7400            

(E)  =  TOTAL 45,7400            

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) M3 0,70000 386,4300 270,5000

(F)  =  TOTAL 270,5000

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 329,2600

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 329,2600

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) UNIDADE: M3

ITEM: C42831

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,8800 0,1200 0,2900 0,2000 1,1100              

30185 GERICA 180 l 3,00000 0,4100 0,5900 0,6300          0,4300               1,5300              

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,0000 0,0000 21,6600        1,5200               21,6600            

(A)  =  TOTAL 24,3000            

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 27,3500 27,3500            

20017 PEDREIRO 1,00000 28,4900 28,4900            

20031 SERVENTE 9,00000 22,0900 198,8100          

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 282,6400          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,92890 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 306,9400          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 78,1200            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,73508 100,0900 73,5700            

10081 AREIA - COMERCIAL (AC) M3 0,59948 106,1400 63,6200            

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 280,53418 0,6100 171,1200          

(E)  =  TOTAL 308,3100          

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 386,4300

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 386,4300

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

4805755 Apiloamento manual UNIDADE: M³

ITEM: C48001

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20031 SERVENTE 1,00000 22,0900 22,0900            

(B)  =  TOTAL 22,0900            

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,66667 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 22,0900            

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,1300            
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 33,1300

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 33,1300

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 UNIDADE: M2

ITEM: 003

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

-                   

(A)  =  TOTAL -                   

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

-                   

-                   

(B)  =  TOTAL -                   

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                   

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                   
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1000 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 1,0000          4.030,0000        4.030,0000       

(E)  =  TOTAL 4.030,0000       

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 4.030,0000

B.D.I. 11,65% 469,4950

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4.499,4900

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C UNIDADE: M2

ITEM: 003

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

-                   

(A)  =  TOTAL -                   

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

-                   

-                   

(B)  =  TOTAL -                   

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                   

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                   
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1001 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T 1,0000          2.922,9200        2.922,9200       

(E)  =  TOTAL 2.922,9200       

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2.922,9200

B.D.I. 11,65% 340,5202

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.263,4400

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40490 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C UNIDADE: M2

ITEM: 003

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

-                   

(A)  =  TOTAL -                   

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

-                   

-                   

(B)  =  TOTAL -                   

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                   

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                   
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1002 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C T 1,0000          3.201,7800        3.201,7800       

(E)  =  TOTAL 3.201,7800       

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 3.201,7800

B.D.I. 11,65% 373,0074

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.574,7800

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40485  FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI UNIDADE: M2

ITEM: 003

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

-                   

(A)  =  TOTAL -                   

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

-                   

-                   

(B)  =  TOTAL -                   

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                   

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                   
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1003  FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI T 1,0000          2.345,2100        2.345,2100       

(E)  =  TOTAL 2.345,2100       

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2.345,2100

B.D.I. 11,65% 273,2170

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2.618,4200

Custo FIC

Custo FIT



PROJETO: GOINFRA EDITAL 101-2025 - 03-10-2025 

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: 04/2025

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

41826A CORPO DE BTTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) UNIDADE: M

ITEM: 072

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 0,3000 0,0000 268,9300 120,0000 80,6700            

(A)  =  TOTAL 80,6700            

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

20017 PEDREIRO 2,00000 28,4900 56,9800            

20003 AJUDANTE 12,00000 23,4800 281,7600          

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 27,9900 27,9900            

(B)  =  TOTAL 366,7300          

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 447,4000          

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 447,4000          
0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

10066 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 M 3,00000 770,0000 2.310,0000       

(E)  =  TOTAL 2.310,0000       

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3 0,06351 391,8800 24,8800

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 1,000 55,7900 55,7900

42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) M3 2,033 329,2600 669,3800

(F)  =  TOTAL 750,0500

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 3.507,4500

B.D.I. 12,92% 453,1625

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.960,6100

Custo FIC

Custo FIT



DATA BASE: abril / 2025
Estado: GO

Revisão: 

Elaboração: 

OPERADOR

CUSTO HORÁR. (R$)
PRODUTIVO 

(CHP)

IMPRODUTIVO 

(CHI)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 171,00 R$ 846.298,80 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200                     61,84 36,2600 14,5000 6,0400 54,4000 179,4400 61,8400 352,4800 118,6400

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 210,00 R$ 360.411,82 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,14 5,5200                     29,05 15,4400 6,1700 2,5700 23,1600 162,2800 29,0500 238,6700 53,2300

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 136,00 R$ 241.190,51 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,10 5,5200                     29,05 10,3300 4,1300 1,7200 15,5000 75,0700 29,0500 135,8000 45,2300

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 188,00 R$ 258.583,60 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,14 5,5200                     29,05 11,0800 4,4300 1,8400 16,6200 145,2800 29,0500 208,3000 46,4000

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 136,00 R$ 391.566,30 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200                     83,75 16,7800 6,7100 2,7900 25,1700 142,6300 83,7500 277,8300 110,0300

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 323,00 R$ 776.425,55 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,14 5,5200                     34,49 33,2700 13,3100 5,5400 49,9100 249,6100 34,4900 386,1300 86,6100

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 210,00 R$ 560.742,23 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200                     29,05 24,0300 9,6100 4,0000 36,0400 220,2400 29,0500 322,9700 66,6900

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 136,00 R$ 305.619,23 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200                     61,84 13,0900 5,2300 2,1800 19,6400 142,6300 61,8400 244,6100 82,3400

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 136,00 R$ 400.370,64 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200                     56,40 17,1500 6,8600 2,8500 25,7300 142,6300 56,4000 251,6200 83,2600

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 143,00 R$ 457.604,25 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200                     61,84 19,6100 7,8400 3,2600 29,4100 149,9700 61,8400 271,9300 92,5500

30105 CAMINHÃO PRANCHA 265,00 R$ 421.221,65 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,14 5,5200                     29,05 18,0500 7,2200 3,0000 27,0700 204,7900 29,0500 289,1800 57,3200

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 188,00 R$ 308.359,90 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200                     29,05 13,2100 5,2800 2,2000 19,8200 197,1700 29,0500 266,7300 49,7400

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 136,00 R$ 238.957,85 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200                     29,05 10,2400 4,0900 1,7000 15,3600 142,6300 29,0500 203,0700 45,0800

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 143,00 R$ 293.460,87 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200                     29,05 12,5700 5,0300 2,0900 18,8600 149,9700 29,0500 217,5700 48,7400

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 195,00 R$ 897.553,05 30,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Não D 0,08 5,5200                     41,03 62,8200 16,1500 0,0000 62,8200 86,1100 41,0300 268,9300 120,0000

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,00 R$ 17.570,68 10,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,50 Não N 0,00 -                            0,00 1,1200 0,3000 0,0000 0,6200 0,0000 0,0000 2,0400 1,4200

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 3,00 R$ 1.442,75 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,50 Não G 0,28 5,4900                     0,00 0,0700 0,0200 0,0000 0,0500 4,5400 0,0000 4,7000 0,0900

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 1,00 R$ 3.037,17 20,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,80 Não E 0,00 0,9200                     0,00 0,2400 0,0500 0,0000 0,2400 0,0000 0,0000 0,5300 0,2900

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 93,00 R$ 537.416,26 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Não D 0,15 5,5200                     41,03 26,8700 9,2100 0,0000 34,5400 77,0000 41,0300 188,6500 77,1100

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 85,00 R$ 441.974,35 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Não D 0,13 5,5200                     41,03 29,4600 7,7300 0,0000 29,4600 60,9900 41,0300 168,6700 78,2200

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 82,00 R$ 385.707,21 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Não D 0,27 5,5200                     41,03 25,7100 6,7400 0,0000 25,7100 122,2100 41,0300 221,4000 73,4800

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 82,00 R$ 329.449,55 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Não D 0,16 5,5200                     41,03 21,9600 5,7600 0,0000 21,9600 72,4200 41,0300 163,1300 68,7500

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,00 R$ 297.320,50 20,00% 6,00% 8,00 2400,00 0,50 Não N 0,00 -                            0,00 12,3800 4,1800 0,0000 7,7400 0,0000 0,0000 24,3000 16,5600

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 77,00 R$ 148.835,17 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,70 Não D 0,18 5,5200                     27,35 9,9200 2,6000 0,0000 8,6800 76,5000 27,3500 125,0500 39,8700

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 127,00 R$ 714.139,49 30,00% 6,00% 9,00 2000,00 1,00 Não D 0,14 5,5200                     41,03 27,7700 11,9000 0,0000 39,6700 98,1400 41,0300 218,5100 80,7000

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 259,00 R$ 2.014.968,10 30,00% 6,00% 9,00 2000,00 1,00 Não D 0,14 5,5200                     41,03 78,3500 33,5800 0,0000 111,9400 200,1500 41,0300 465,0500 152,9600

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 335,00 R$ 1.003.684,07 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,5200                     80,92 43,0100 17,2000 7,1600 64,5200 351,9600 80,9200 564,7700 148,2900

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,00 R$ 32.605,39 10,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,60 Não N 0,00 -                            0,00 2,9300 0,5800 0,0000 1,9500 0,0000 0,0000 5,4600 3,5100

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 82,00 R$ 679.430,56 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Não D 0,19 5,5200                     46,43 33,9700 11,6400 0,0000 43,6700 86,0000 46,4300 221,7100 92,0400

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 118,00 R$ 491.106,84 30,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Não D 0,13 5,5200                     41,03 34,3700 8,8300 0,0000 34,3700 84,6700 41,0300 203,2700 84,2300

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 97,00 R$ 393.105,38 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Não D 0,16 5,5200                     41,03 26,2000 6,8700 0,0000 26,2000 85,6700 41,0300 185,9700 74,1000

30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL 0,00 R$ 37.896,72 10,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,60 Não N 0,00 -                            0,00 3,4100 0,6800 0,0000 2,2700 0,0000 0,0000 6,3600 4,0900

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 113,00 R$ 410.079,72 30,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Não D 0,08 5,5200                     41,03 28,7000 7,3800 0,0000 28,7000 49,9000 41,0300 155,7100 77,1100

30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 10,00 R$ 27.817,19 20,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Não D 0,1561 5,5200                     27,35 2,2200 0,5000 0,0000 1,9400 8,6100 27,3500 40,6500 30,0700

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 58,00 R$ 198.444,89 30,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Não D 0,13 5,5200                     41,03 13,8900 3,5700 0,0000 13,8900 41,6200 41,0300 114,0000 58,4900

30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 4,00 R$ 5.187,30 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Não G 0,36 5,4900                     0,00 0,3400 0,0900 0,0000 0,3400 7,8500 0,0000 8,6400 0,4300

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 172,00 R$ 1.504.800,00 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Não E 0,00 0,9200                     46,43 75,2400 25,7900 0,0000 96,7300 0,0000 46,4300 244,1900 147,4600

30022 AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA 12,00 R$ 313.724,90 10,00% 6,00% 8,00 2500,00 0,60 Não D 0,15 5,5200                     0,00 14,1100 4,2300 0,0000 9,4100 9,9300 0,0000 37,6800 18,3400

30043 GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA 139,00 R$ 55.065,93 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,50 Não D 0,19 5,5200                     0,00 2,7500 0,9400 0,0000 1,9600 145,7800 0,0000 151,4300 3,6900

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 0,00 R$ 191,23 0,00% 6,00% 1,00 1000,00 0,50 Não N 0,00 -                            0,00 0,1900 0,0100 0,0000 0,0900 0,0000 0,0000 0,2900 0,2000

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 0,00 R$ 1.793,41 10,00% 6,00% 3,00 2000,00 0,50 Não E 0,00 0,9200                     0,00 0,2600 0,0300 0,0000 0,1400 0,0000 0,0000 0,4300 0,2900

30185 GERICA 180 l 0,00 R$ 412,01 0,00% 6,00% 1,00 1000,00 0,50 Não N 0,00 -                            0,00 0,4100 0,0200 0,0000 0,2000 0,0000 0,0000 0,6300 0,4300

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 10,00 R$ 15.569,98 20,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,60 Não G 0,35 5,4900                     0,00 1,2400 0,2800 0,0000 0,9300 19,2100 0,0000 21,6600 1,5200

30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 32,00 R$ 37.477,98 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,50 Não D 0,19 5,5200                     0,00 1,8700 0,6400 0,0000 1,3300 33,5600 0,0000 37,4000 2,5100

30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 4,00 R$ 2.887,05 10,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,50 Não E 0,00 0,9200                     27,35 0,2500 0,0500 0,0000 0,1400 0,0000 27,3500 27,7900 27,6500

30034 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 4,00 R$ 1.723,27 20,00% 6,00% 5,00 1000,00 0,50 Não G 0,36 5,4900                     0,00 0,2700 0,0600 0,0000 0,1700 7,8700 0,0000 8,3700 0,3300

30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 7,00 R$ 2.696,10 10,00% 6,00% 6,00 1750,00 0,60 Não D 0,14 5,5200                     0,00 0,2300 0,0500 0,0000 0,1500 5,4000 0,0000 5,8300 0,2800

PLANILHA DE CUSTO HORÁRIO - EQUIPAMENTOS
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CÓDIGO

INTERNO
FONTE DESCRIÇÃO

CUSTO PRODUTIVO 

(R$/H)

CUSTO 

IMPRODUTIVO 

(R$/H)

30001 DX TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 465,0500R$           152,9600R$   

30057 DX ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 203,2700R$           84,2300R$    

30046 DX MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 188,6500R$           77,1100R$    

30037 DX CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 238,6700R$           53,2300R$    

30040 DX CAMINHÃO TANQUE 10.000L 266,7300R$           49,7400R$    

30013 DX GRADE DE DISCO - 24X24 2,0400R$               1,4200R$      

30009 DX ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE163,1300R$           68,7500R$    

30005 DX TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 125,0500R$           39,8700R$    

30014 DX ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE185,9700R$           74,1000R$    

30120 DX CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 322,9700R$           66,6900R$    

30035 DX CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 208,3000R$           46,4000R$    

30021 DX CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 217,5700R$           48,7400R$    

30020 DX TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 24,3000R$             16,5600R$    

30017 DX VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 5,4600R$               3,5100R$      

30023 DX VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 221,7100R$           92,0400R$    

30012 DX ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 221,4000R$           73,4800R$    

30015 DX ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 168,6700R$           78,2200R$    

30018 DX DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL 6,3600R$               4,0900R$      

30010 DX CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 155,7100R$           77,1100R$    

30115 DX EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 40,6500R$             30,0700R$    

30008 DX RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE114,0000R$           58,4900R$    

30036 DX CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 135,8000R$           45,2300R$    

30007 DX CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 268,9300R$           120,0000R$   

30048 DX COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 8,6400R$               0,4300R$      

30049 DX CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 271,9300R$           92,5500R$    

30044 DX GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA 4,7000R$               0,0900R$      

30052 DX MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 0,5300R$               0,2900R$      

30125 DX CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 277,8300R$           110,0300R$   

30025 DX USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 244,1900R$           147,4600R$   

30022 DX AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA 37,6800R$             18,3400R$    

30043 DX GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA 151,4300R$           3,6900R$      

30033 DX CARRINHO DE MÃO 80L 0,2900R$               0,2000R$      

30175 DX BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 0,4300R$               0,2900R$      

30185 DX GERICA 180 l 0,6300R$               0,4300R$      

30180 DX BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 21,6600R$             1,5200R$      

30042 DX GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 37,4000R$             2,5100R$      

30047 DX SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 27,7900R$             27,6500R$    

30034 DX VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 8,3700R$               0,3300R$      

30031 DX BETONEIRA DE 320L - DIESEL 5,8300R$               0,2800R$      



CÓD. 

INTERNO
FONTE DESCRIÇÃO UND CUSTO DX  (R$/h)

10146 GOINFRA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA / m3 15,6800R$                  

10010 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,6100R$                    

10082 GOINFRA BRITA - COMERCIAL (BC) M3 100,0900R$                

10034 GOINFRA PEDRA DE MÃO / MARROADA M3 86,9700R$                  

10068 GOINFRA TUBO PERFURADO PVC 100 MM M 8,1500R$                    

10081 GOINFRA AREIA - COMERCIAL (AC) M3 106,1400R$                

10009 GOINFRA CAL PARA PINTURA KG 1,6100R$                    

10064 GOINFRA TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 M 359,0000R$                

10066 GOINFRA TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 M 770,0000R$                

10027 GOINFRA MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 8,0000R$                    

10061 GOINFRA TINTA REFLETIVA ACRÍLICA L 10,8400R$                  

10059 GOINFRA TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO L 15,6500R$                  

10050 GOINFRA SOLVENTE / DILUENTE L 15,0000R$                  

10011 GOINFRA COLA POLIESTER KG 29,1200R$                  

10052 GOINFRA TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL U 21,0400R$                  

10051 GOINFRA TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL U 14,1000R$                  

10042 GOINFRA PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M 28,4400R$                  

10039 GOINFRA PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICAM2 82,4500R$                  

10137 GOINFRA PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III m2 181,1300R$                

10136 GOINFRA PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I m2 108,5200R$                

10161 GOINFRA TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA l 17,9400R$                  

10030 GOINFRA MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM U 57,8300R$                  

10029 GOINFRA MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM U 17,7500R$                  

10002 GOINFRA ARAME LISO M 0,5800R$                    

10014 GOINFRA DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES M 152,5200R$                

M2908 GOINFRA TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICAUN 6.906,1200R$             

10024 GOINFRA GRAMA EM PLACAS M2 7,1700R$                    

10049 GOINFRA SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG 25,3200R$                  

10041 GOINFRA PÓ CALCÁRIO KG 0,1000R$                    

10000 GOINFRA ADUBO NPK KG 2,6900R$                    

10031 GOINFRA MUDA DE ÁRVORE H=1,0m U 24,1600R$                  

10045 GOINFRA RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM M 2,2800R$                    

10094 GOINFRA PEDRISCO M3 115,5000R$                

10093 GOINFRA BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3 81,5000R$                  

10032 GOINFRA ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l KG 3,5000R$                    

10097 GOINFRA ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG 6,7400R$                    

10401 GOINFRA ENXOFRE Kg 4,3000R$                    

10404 GOINFRA ADUBO ORGÂNICO Kg 0,3200R$                    

10025 GOINFRA COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2 21,8500R$                  

10044 GOINFRA PREGO KG 13,9600R$                  

10048 GOINFRA SARRAFO M 4,7200R$                    

10069 GOINFRA AÇO CA - 50 KG 5,1400R$                    

11003 GOINFRA ARAME RECOZIDO KG 10,8100R$                  

IN1000 GOINFRA FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 4.030,0000R$             

IN1001 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T 2.922,9200R$             

IN1002 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C T 3.201,7800R$             

IN1003 GOINFRA  FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAIT 2.345,2100R$             



Código 

Auxiliar

Descrição da Mão de Obra Unidade Encargos Valor sem 

encargos

Valor com 

encargos
20003 AJUDANTE h 203,01 7,75 23,48

20018 ARMADOR h 166,67 10,14 27,04

20014 BLASTER h 199,92 12,05 36,14

20016 CARPINTEIRO h 181,47 10,11 28,45

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO h 120,08 12,72 27,99

20013 GREDISTA h 152,35 9,76 24,62

20015 MONTADOR h 178,92 9,93 27,69

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h 174,62 10,58 29,05

20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h 162,89 13,12 34,49

20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE h 172,56 9,98 27,20

20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 141,07 19,26 46,43

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 180,31 9,76 27,35

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 152,19 16,27 41,03

20017 PEDREIRO h 180,46 10,16 28,49

21019 PERFURADOR h 202,66 10,12 30,62

21009 PERFURADOR AC h 202,66 10,12 30,62

20019 PINTOR h 166,66 10,17 27,11

20031 SERVENTE h 210,79 7,11 22,09

21030 SOLDADOR h 156,07 15,33 39,25

Tabela:   300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300 Data base:  01/04/2025
01 - MÃO DE OBRA
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Total (%)
Encargos 

Complementares (%)

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

20003 Ajudante h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,79% 4,92% 0,11% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 8,18% 0,23% 12,20% 4,28% 0,93% 12,79% 0,74% 110,97% 92,04% 203,01%

20018 Armador h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,50% - 18,05% 4,99% 2,09% 0,90% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 6,85% 0,19% 10,23% 4,36% 0,93% 13,48% 0,62% 110,10% 56,57% 166,67%

20016 Carpinteiro h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,97% 4,97% 1,56% 0,87% 0,05% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,21% 0,20% 10,76% 4,34% 0,93% 13,41% 0,65% 110,78% 70,69% 181,47%

20002 Encarregado de serviço h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,62% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,48% 0,12% 6,69% 3,73% 0,93% 6,27% 0,41% 77,03% 43,05% 120,08%

20017 Pedreiro h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,08% 5,00% 2,36% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 6,67% 0,18% 9,96% 4,37% 0,93% 13,76% 0,60% 110,68% 69,78% 180,46%

20013 Greidista h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,88% 4,95% 0,81% 0,87% 0,05% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,71% 0,21% 11,51% 4,31% 0,93% 13,08% 0,70% 110,86% 41,49% 152,35%

20031 Servente h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,79% 4,92% 0,11% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 8,18% 0,23% 12,20% 4,28% 0,93% 12,79% 0,74% 110,97% 99,82% 210,79%

20015 Montador h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,50% - 18,37% 5,08% 4,55% 0,90% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,20% 0,14% 7,77% 4,45% 0,93% 14,56% 0,47% 109,85% 69,07% 178,92%

20000 Operador de equipamento leve h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,88% 4,95% 0,81% 0,87% 0,05% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,71% 0,21% 11,51% 4,31% 0,93% 13,08% 0,70% 110,86% 69,45% 180,31%

20026 Operador de equipamento pesado h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,88% 4,95% 0,81% 0,87% 0,05% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,71% 0,21% 11,51% 4,31% 0,93% 13,08% 0,70% 110,86% 41,33% 152,19%

20004 Operador de equipamento especial h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,88% 4,95% 0,81% 0,87% 0,05% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,71% 0,21% 11,51% 4,31% 0,93% 13,08% 0,70% 110,86% 30,21% 141,07%

20027 Motorista de caminhão h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,07% 5,00% 2,33% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 6,69% 0,18% 9,98% 4,36% 0,93% 13,75% 0,60% 110,69% 63,93% 174,62%

20001 Motorista de veículo leve h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,50% - 18,49% 5,12% 5,47% 0,90% 0,05% 0,08% 9,24% 0,74% 0,01% - 4,58% 0,13% 6,84% 4,48% 0,93% 14,95% 0,41% 109,72% 62,84% 172,56%

20028 Motorista de veículo especial h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,07% 5,00% 2,33% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 6,69% 0,18% 9,98% 4,36% 0,93% 13,75% 0,60% 110,69% 52,20% 162,89%

Legenda:
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Grupo D - Reincidências (%)

Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de 

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Faltas Justificadas

Férias sobre Licença Maternidade

Reciclagem Tecnológica

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas + 1/3

Depósito por Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

Feriados

Férias Gozadas + 1/3

Auxílio Enfermidade

Auxílio Acidente de Trabalho

Licença Paternidade

13° Salário

Descrição

Grupo A - Encargos Sociais (%)

Previdência Social

FGTS

Salário Educação

SESC ou SESI

SENAI / SEBRAE

INCRA

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

SECONCI

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Planilha de Encargos Sociais

Goiás - Abril/2025

Sem desoneração

Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisórias (%) Reincidências (%) Encargos 

Totais (%)



BDI 90.884,77

PREÇO TOTAL 794.327,28

12,92%

Ensaios Tecnológicos unidade 186,69 0,00 0,00

CUSTO TOTAL 703.442,51

Exames Admissionais/Demissionais unidade 30,83 120,00 3699,60

Anotação de Responsabilidade Técnica unidade 271,47 3,00 814,41

PCMSO (NR-7) unidade 375,00 1,00 375,00

PGR (NR-18) unidade 3.166,67 1,00 3166,67

Caminhão prancha mês 39.063,42 0,00 0,00

SERVIÇOS TÉCNICOS

Instrumental de Topografia mês 2.818,70 6,00 16912,22

Caminhão Munck mês 36.917,98 0,00 0,00

Equipamentos de Laboratório de Asfalto mês 3.564,04 1,50 5346,06

Equipamentos de Laboratório de Concreto mês 2.733,63 1,50 4100,45

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Solos mês 2.085,72 3,00 6257,16

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

Veículos Leves (incluso combustível) mês 1.991,92 24,00 47805,98

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 200,00 6,00 1200,00

Medicamentos mês 50,00 12,00 600,00

Vigia mês 2.644,20 24,00 63460,80

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Almoxarife / Apontador / Comprador mês 5.959,04 18,00 107262,72

Recepcionista / Telefonista mês 3.119,39 0,00 0,00

Encarregado Administrativo mês 4.111,93 6,00 24671,58

Auxiliar Administrativo mês 3.119,39 6,00 18716,34

Motorista mês 3.422,14 12,00 41065,68

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE PRODUÇÃO

Encarregado Geral mês 8.074,40 6,00 48446,40

Médico de Segurança do Trabalho mês 17.275,78 0,00 0,00

Técnico de Segurança do Trabalho mês 5.638,58 6,00 33831,48

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Engenheiro de Segurança do Trabalho mês 26.928,73 0,00 0,00

Laboratorista de Concretos mês 6.449,56 1,50 9674,34

Auxiliar de Laboratorista mês 2.644,20 12,00 31730,40

Laboratorista de Solos mês 6.449,56 3,00 19348,68

Laboratorista de Betumes mês 6.449,56 1,50 9674,34

Topógrafo mês 6.449,56 6,00 38697,36

Auxiliar de Topografia mês 2.644,20 12,00 31730,40

Sala Técnica (Técnico Estradas) mês 5.418,70 0,00 0,00

Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe mês 8.074,40 0,00 0,00

Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) mês 26.928,73 0,00 0,00

Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) mês 22.475,74 6,00 134854,44

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) mês 31.385,55 0,00 0,00

DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO 

UNITÁRIO

FAIXA B1 (IMPLANTAÇÃO)

QUANTIDADE CUSTO TOTAL



BDI 

PREÇO TOTAL 396.201,96

12,92%

CUSTO TOTAL 350.869,61

45.332,35

Licença de Outorga de Uso da Água un 4.807,28 1,00 4.807,28

Licença de Cascalheira un 16.461,31 0,00 0,00

Licença de Usina un 6.911,20 0,00 0,00

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40 3.000,00 1.200,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04

Servente para sinalização (desvio) mês 2.717,02 12,00 32.604,24

Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 200,86 396,00 79.540,56

Tambor de 200L (desvio) un 120,00 20,00 2.400,00

Cone de sinalização (desvio) un 89,22 8,00 713,76

Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 367,76 12,00 4.413,12

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 367,76 8,00 2.942,08

Paiol de explosivos m² 191,26 0,00 0,00

Instalação de Usina de Solos un 63.542,97 0,00 0,00

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Instalação de Usina de Asfalto un 96.575,89 0,00 0,00

Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 2.717,02 1,20 3.260,42

Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 57,14 6,00 342,84

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 149,99 6,00 899,94

Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 0,92 21.600,00 19.872,00

Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 3.684,38 1,00 3.684,38

Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 2.646,84 1,00 2.646,84

Obelisco de Inauguração (com placa) un 6.379,92 1,00 6.379,92

Placa de Obra m² 283,00 7,50 2.122,50

Poço Artesiano un 10.647,30 1,00 10.647,30

Sumidouro un 2.421,68 2,00 4.843,36

Fossa Séptica un 4.816,61 2,00 9.633,22

Guaritas m² 207,65 4,00 830,60

Cercas m 13,16 220,00 2.895,20

Ambulatório m² 176,51 10,89 1.922,19

Laboratório (espaço físico) m² 176,51 30,00 5.295,30

Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 169,06 13,00 2.197,78

Tenda 6x6 m (refeitório) un 163,57 12,00 1.962,84

Refeitório (para os administrativos) m² 207,65 20,00 4.153,00

Banheiros Químicos (com lavatório) un 215,94 18,00 3.886,92

Sanitários m² 207,65 22,44 4.659,67

Vestiários m² 207,65 75,00 15.573,75

Posto de Combustível e Lubrificação m² 145,36 0,00 0,00

Fiscalização m² 207,65 9,00 1.868,85

Oficinas m² 145,36 80,00 11.628,80

Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 145,36 20,00 2.907,20

Almoxarifado m² 145,36 24,00 3.488,64

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 287,42 6,00 1.724,52

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 3.187,33 3,00 9.561,99

Alojamento (engenheiros) mês 2.726,59 6,00 16.359,54

Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 207,65 68,06 14.132,66

Alojamento (pessoal operacional) m² 207,65 29,49 6.123,60

Escritório urbano (cidade) mês 2.576,64 0,00 0,00

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Escritório de campo m² 207,65 120,00 24.918,00

Compactação a 95% do proctor normal m³ 4,75 720,00 3.420,00

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/

pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)

m³ 12,16 936,00 11.381,76

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com

diâmetros menores de 15 cm

m² 0,54 3.000,00 1.620,00

DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO

UNITÁRIO

FAIXA B1 (IMPLANTAÇÃO)

QUANTIDADE CUSTO TOTAL



DT (KM) 50

FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 352,48 50 5,87 R$ 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 238,67 50 3,97 5 R$ 992,50

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 135,80 50 2,26 1 R$ 113,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 208,30 50 3,47 1 R$ 173,50

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 277,83 50 4,63 1 R$ 231,50

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 386,13 50 6,43 R$ 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 322,97 50 5,38 1 R$ 269,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 244,61 50 4,07 R$ 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 251,62 50 4,19 R$ 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 271,93 50 4,53 1 R$ 226,50

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 266,73 50 4,44 2 R$ 444,00

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 203,07 50 3,38 R$ 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 217,57 50 3,62 1 R$ 181,00

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 564,77 50 9,41 R$ 0,00

30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO 30105 2,00 289,18 50 9,63 R$ 0,00

30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 289,18 50 9,63 R$ 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 289,18 50 2,40 1 R$ 120,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 289,18 50 2,40 R$ 0,00

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 289,18 50 4,81 R$ 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 289,18 50 4,81 1 R$ 240,50

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 289,18 50 4,81 R$ 0,00

30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 289,18 50 4,81 R$ 0,00

30215 MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA 30105 0,50 289,18 50 2,40 R$ 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 289,18 50 1,59 R$ 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 289,18 50 1,59 R$ 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 289,18 50 4,81 2 R$ 481,00

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 289,18 50 4,81 R$ 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 289,18 50 2,40 R$ 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 289,18 50 4,81 R$ 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 289,18 50 2,40 1 R$ 120,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 289,18 50 2,40 1 R$ 120,00

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 289,18 50 2,40 1 R$ 120,00

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 289,18 50 2,40 1 R$ 120,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 289,18 50 2,40 2 R$ 240,00

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 289,18 50 4,81 1 R$ 240,50

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 289,18 50 2,40 2 R$ 240,00

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 289,18 50 2,40 R$ 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 289,18 50 4,81 1 R$ 240,50

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 289,18 50 4,81 R$ 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 289,18 50 2,40 R$ 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 289,18 50 2,40 R$ 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 289,18 50 14,45 1 R$ 722,50

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 289,18 50 9,63 R$ 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 289,18 50 4,81 R$ 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 289,18 50 2,40 1 R$ 120,00

5756,00

Custo Total

(H) (GxHxI)

- 30% 111,35 43 1.436,41

1.436,41

7.192,41

BDI 12,92% 929,25

8.121,66

16.243,32

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :
*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Mobilização / T300
GO-469, TRECHO: ABADIA / ARAGOIÂNIA

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra Percentual

mobilizado (G)

Total de

operários (I)



DEFENSA E TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA





CAP-50/70 (CIF)

















ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF



TINTA REFLETIVA / MICROESFERA E DILUENTE



EMULSÕES



TUBOS DE CONCRETO PA-1



TACHAS 


