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OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
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ESTADO DE GOIAS

Secretaria de Estado da Administracao
Superintendéncia Central de Compras Governamentais e Logistica

CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Cadastro de Fornecedores do Estado de Goias

PRIMOR ENGENHARIA LTDA
(16.791.765/0001-27)

A Secretaria de Estado de Administracdo, por meio do CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de
Goias, CERTIFICA, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA,
CNPJ: 16.791.765/0001-27, enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, endereco: APARECIDA PRICINOTE
GALVAO, 35QD. 03 LT 04, NOVO HORIZONTE, CEP: 73840000, CAMPOS BELOS - GO, encontra-se CADASTRADA
como fornecedora do Estado de Goias, e sua situacdo cadastral na presente data é:

CREDENCIADO HOMOLOGADO REGULAR
Ate 13/05/2026 Até 11/10/2025

* A REGULARIDADE do fornecedor esta vinculada a validade dos documentos e certiddes enviados.

* Para participar de procedimentos aquisitivos no Estado de Goias, basta que o fornecedor esteja Credenciado
Provisoriamente no Sislog.

* Para ser declarado vencedor em um procedimento aquisitivo, bem como para viabilizar recebimento de
parcelas contratuais, a empresa devera estar CREDENCIADO HOMOLOGADO e REGULAR no Sislog/Cadfor. Caso nao
esteja, o fornecedor deve participar com os documentos necessarios ja digitalizados, para serem enviados na fase de
habilitaco.

Situacao Financeira

Validade do Balanco: 0 indice - LG - Liquidez Geral:| 0,00
Capital Social: R$ 6.000.000,00 indice - SG - Solvéncia Geral:| 0,00
Patriménio Liquido: R$ R$ 0,00 indice - LC - Liquidez Corrente:| 0,00

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
A utilizagdo deste certificado, para os fins previstos em lei, estd condicionada a verificagdo de autenticidade no site
www.sislog.goias.gov.br atraves do cddigo de validacdo:

8B78ADESD72CAA245C98E27322A94E63-BA7EC6EEFEEA296C3F70A151C9AF326C

EMITIDO DIA 02/10/2025 16:49:57

Goiania, 2 de Outubro de 2025



PRIMOR ENGENHARIA LTDA
(16.791.765/0001-27)

Representantes Legais

Socio ROGERIO DUARTE GODINHO

Administrador JUSCELINA FERNANDES DUARTE GODINHO

Administrador ROGERIO DUARTE GODINHO

Validade da Documentacao

CERTIDAO NEGATIVA DA FAZENDA PUBLICA FEDERAL 21/12/2025
CERTIDAO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL DE GOIAS 11/10/2025
CERTIDAO NEGATIVA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DO DOMICILIO DO INTERESSADO 31/10/2025
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTA 27/01/2026
COMPROVANTE DE INSCRICAO CADASTRAL (CNPJ) DA EMPRESA Inderteminada
CONTRATO OU ESTATUTO SOCIAL Inderteminada
DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR Inderteminada
DECLARAGAO DE VERACIDADE DE INFORMAGOES Inderteminada
DOCUMENTOS PESSOAIS COM CPF - SOCIOS, ADMINISTRADORES E/OU DIRETORES Inderteminada
CERTIDAO NEGATIVA DE FGTS 11/10/2025
INSCRICAO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL Inderteminada

* Atestados de Capacidade Técnica e Autorizagdes/Alvaras de funcionamento, se necessarios, devem ser exigidos pelo pregoeiro de

acordo com o objeto da contratacdo

Classificacao Nacional de Atividades Econdmicas - CNAE

4212000

Construcao de obras-de-arte especiais

6821801

Corretagem na compra e venda e avaliagcdo de imdveis

7112000

Servicos de engenharia

4213800

Obras de urbanizacdo - ruas, pracas e calcadas

4313400

Obras de terraplenagem

7020400

Atividades de consultoria em gestdo empresarial, exceto consultoria técnica especifica

7119799

Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura ndo especificadas anteriormente

7732202

Aluguel de andaimes

4221902

Construcao de estacdes e redes de distribuicdo de energia elétrica

7119703

Servicos de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia

7119704

Servicos de pericia técnica relacionados a seguranca do trabalho

8211300

Servicos combinados de escritério e apoio administrativo

4120400

Construcao de edificios

4221901

Construcao de barragens e represas para geracao de energia elétrica

4211101

Construcao de rodovias e ferrovias

4221903

Manutencao de redes de distribuicdo de energia elétrica

4222701

Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcdes correlatas, exceto obras de
irrigagao

7111100

Servicos de arquitetura

7119701

Servigos de cartografia, topografia e geodésia

7711000

Locacdo de automoveis sem condutor

7732201

Aluguel de maquinas e equipamentos para constru¢do sem operador, exceto andaimes

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br




Verificacdo de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br atraves do cédigo de validacéo:
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NONA ALTERACAO CONTRATUAL — PRIMOR ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 16.791.765/0001-27
NIRE: 52203129663

ROGERIO DUARTE GODINHO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua
Caravela, Qd. 88, Lt. 20, s/n, Jardim Atlantico, CEP: 74.343-200, Goiania/Goias, nascido em 03/09/1986,
portador da cédula de identidade RG n? 4606525 — DGPC/GO, inscrito no CPF sob n? 017.197.151-57 e
CREA n2 15710/D-GO.

Unico sécio da PRIMOR ENGENHARIA LTDA, sociedade limitada inscrita no CNPJ sob n2
16.791.765/0001-27, registrada na Junta Comercial do Estado de Goids sob n2 52203129663, em
30/08/2012, com sede na Avenida Aparecida Pricinote Galvdo, n? 35, Qd. 0003, Lt. 04, Setor Novo
Horizonte, Campos Belos/Goias, CEP: 73.840-000 resolve proceder a seguinte alteragdo contratual e

consolidagdo do contrato social, mediante as clausulas e condigGes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA ABERTURA DA FILIAL DE TOCANTINS:

A partir deste ato fica criada a Filial da empresa com sede em Chacara Sao José, n2 95, LT 81, Zona
Rural, Dianépolis-TO, CEP 77.300-000, cujo objeto social coincide com o da sede, qual seja: 7732-2/01 -
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES; 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR —
LOCACAO E LEASING OPERACIONAL DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR OU MOTORISTA; 7119-7/01 -
SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, TAIS COMO: ESTUDOS TOPOGRAFICOS,
LEVANTAMENTO DE LIMITES, ATIVIDADES DE INFORMAGCAO CARTOGRAFICA E ESPECIAL, REALIZACAO
DE ESTUDOS GEODESICOS (HIDROGRAFICOS E SOBRE SOLO); 7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO
TECNICOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA — SERVICOS DE DESENHO TECNICOS
ESPECIALIZADOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; 7119-7/04 - SERVICOS DE PERICIA
TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO; 7119-7/99 - ATIVIDADES TECNICAS
RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA - SERVICO DE AEROFOTOGRAMETRIA; PROJETOS DE
GESTAO DE AGUAS, OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS A ENGENHARIA E
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ARQUITETURA; 7 111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA; 7112-00/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA:
ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS, INSPECAO TECNICA NAS SEGUINTES AREAS: - ENGENHARIA CIVIL,
HIDRAULICA E DE TRAFEGO; ELETRICA, ELETRONICA, DE MINAS, QUIMICA, MECANICA, INDUSTRIAL, DE
SISTEMAS E DE SEGURANCA, AGRARIA, ETC.; - ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACUSTICA, ETC.;
SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES; CONTRATOS DE EXECUCAO
DE OBRAS; GERENCIAMENTO DE PROJETOS; VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO,
LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA; CONCEPGAO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALACOES
INDUSTRIAIS; ESTUDAR E DESENVOLVER PROJETOS DE GERAGAO DE ENERGIA, REQUERER E REGISTRAR
PROJETOS PERANTE A AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, PARTICIPAR EM LICITACOES
JUNTO AO PODER CONCEDENTE, FORMAR CONSORCIOS COM CONSUMIDORES DE ENERGIA E/OU
INVESTIDORES E/OU INSTITUICOES FINANCEIRAS E/OU CONCESSIONARIAS, ELABORAR PROJETOS,
CAPTAR RECURSOS PARA FINANCIAMENTO DOS PROJETOS E OBRAS AFINS; 7020-4/00 - ATIVIDADES DE
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA: SERVICOS DE
ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTACAO E ASSISTENCIA OPERACIONAL PARA A GESTAO DO NEGOCIO
PRESTADO A EMPRESAS E A OUTRAS ORGANIZACOES, EM MATERIA DE PLANEJAMENTO,
ORGANIZACAO, REENGENHARIA, CONTROLE DE ORGCAMENTARIO, INFORMACAO, GESTAO, ETC.
DEFINICAO DE METODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL, DE CONTABILIDADE DE
CUSTOS, DE CONTROLE DE ORCAMENTOS; CONSULTORIA PARA A NEGOCIAGAO ENTRE EMPRESAS E
SEUS TRABALHADORES; CONSULTORIA EM RELACOES PUBLICAS E COMUNICAGAO, INTERNA E EXTERNA;
CONSULTORIA EM LOGISTICA DE LOCALIZAGAO; 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E
AVALIACAO DE IMOVEIS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM - UM CONJUNTO DE OPERACOES DE
ESCAVACAO, TRANSPORTE, DEPOSITO E COMPACTAGAO DE TERRAS, NECESSARIAS A REALIZAGAO DE
UMA OBRA; EXECUCAO DE ESCAVACOES DIVERSAS PARA CONSTRUCAO CIVIL; DERROCAMENTOS
(DESMONTE DE ROCHAS); NIVELAMENTO PARA EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS E DE AEROPORTOS;
DESTRUICAO DE ROCHAS ATRAVES DE EXPLOSIVOS; ALUGUEL, COM OPERADOR, DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SERVICOS DE TERRAPLENAGEM; 4221-9-01 - CONSTRUCAO DE
BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA; 4221-9- 02 - CONSTRUGAO DE ESTACOES E
REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; 4221-9- 03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUIGAO
DE ENERGIA ELETRICA; 4222-7-01 - CONTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE
ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; 4211-1/01 - CONSTRUGAO DE
RODOVIAS E FERROVIAS - CONSTRUGCAO E RECUPERACAO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS
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VIAS NAO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS; CONSTRUGCAO E RECUPERAGAO DE VIAS FERREAS
DE SUPERFICIE OU SUBTERRANEAS, INCLUSIVE PARA METROPOLITANOS (PREPARAGAO DO LEITO,
COLOCAGCAO DOS TRILHOS, ETC.); CONSTRUGAO E RECUPERACAO DE PISTAS DE AEROPORTOS;
PAVIMENTAGCAO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NAO-URBANAS; PONTES, VIADUTOS E
TUNEIS, INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS, INSTALACAO DE BARREIRAS ACUSTICAS; CONSTRUGAO
DE PRACAS DE PEDAGIOS; 4212-0/00 - CONSTRUGAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - CONSTRUGAO E
RECUPERAGAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAGAO,
RUAS, PRAGAS E CALGADAS, CONSTRUGAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO
DE VEICULOS, CONSTRUGAO DE PRAGAS E CALGADAS PARA PEDESTRES, TRABALHOS DE SUPERFICIE E
PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, RUAS E PRAGAS E CALGADAS; 4120-4/00 CONSTRUGCAO DE
EDIFICIOS e; 8211-3/00 - SERVIGCOS COMBINADOS DE ESCRITORIOS E APOIO ADMINISTRATIVOS.

CLAUSULA SEGUNDA — DA RATIFICACAO DAS DEMAIS CLAUSULAS CONTRATUAIS:

Todas as demais clausulas e condicGes estabelecidas nos atos constituidos da sociedade, ndo alcancadas

pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

CONSOLIDACAO

CLAUSULA 01
DA DENOMINAGAO SOCIAL

A sociedade gira sob a denominacdo social da PRIMOR ENGENHARIA LTDA, e o nome fantasia
“PRIMOR”.
CLAUSULA 02 - DA SEDE SOCIAL

A sociedade tem sua sede situada na Avenida Aparecida Pricinote Galvao, N2 35, Qd. 0003, Lt. 04,

Setor Novo Horizonte, Campos Belos/Goias, CEP: 73.840-000.

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvdo, n2 35, Qd. 0003, Lt. 04, Setor Novo Horizonte, Campos
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Paragrafo primeiro: Para o cumprimento de seus interesses sociais, a sociedade podera abrir filiais,
sucursais, agéncias, escritdrios, depdsitos e representagdes em outro ponto desta cidade, deste Estado e

do Territério Nacional, bem como em qualquer pais com o qual o Brasil possua relagdes diplomaticas.

CLAUSULA 03 - DAS FIIAIS

A empresa possui uma filial com endereco a Av. Dr. Juracy Lucas, n? 957, Vila Pernambuco, Cassilandia-
MS, CEP 79.540-000, inscrita no CNPJ 16.791.765/0002-08, filial esta cujo objeto social coincide com o

da sede:

A empresa possui uma filial com endereco a Rua Cassimiro de Abreu, n? 269, Centro, Manga-MG, CEP

39.460-000, inscrita no CNPJ 16.791.765/0003-99, filial esta cujo objeto social coincide com o da sede;

A empresa possui uma filial com enderego Chacara Sdo José, n? 95, LT 81, Zona Rural, Diandpolis-TO,

CEP 77.300-000 filial esta cujo objeto social coincide com o da sede.
CLAUSULA 04 — DO OBJETIVO SOCIAL

O objeto desta sociedade é de 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUGAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES; 7711-0/00 -
LOCAGAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR - LOCACAO E LEASING OPERACIONAL DE AUTOMOVEIS
SEM CONDUTOR OU MOTORISTA; 7119-7/01 - SERVIGOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA,
TAIS COMO: ESTUDOS TOPOGRAFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, ATIVIDADES DE INFORMAGAO
CARTOGRAFICA E ESPECIAL, REALIZAGAO DE ESTUDOS GEODESICOS (HIDROGRAFICOS E SOBRE SOLO);
7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA -
SERVIGCOS DE DESENHO TECNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA;
7119-7/04 - SERVIGOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANGA DO TRABALHO; 7119-7/99 -
ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA - SERVICO DE
AEROFOTOGRAMETRIA; PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS, OUTROS SERVICOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS RELACIONADOS A ENGENHARIA E ARQUITETURA; 7 111-1/00 - SERVICOS DE
ARQUITETURA; 7112-00/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA: ELABORAGAO E GESTAO DE PROJETOS,
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INSPECAO TECNICA NAS SEGUINTES AREAS: - ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E DE TRAFEGO;
ELETRICA, ELETRONICA, DE MINAS, QUIMICA, MECANICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE
SEGURANCA, AGRARIA, ETC.; - ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACUSTICA, ETC.; SUPERVISAO
DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES; CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS;
GERENCIAMENTO DE PROJETOS; VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E
PARECER TECNICO DE ENGENHARIA; CONCEPCAO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALACOES
INDUSTRIAIS; ESTUDAR E DESENVOLVER PROJETOS DE GERAGCAO DE ENERGIA, REQUERER E
REGISTRAR PROJETOS PERANTE A AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, PARTICIPAR EM
LICITAGOES JUNTO AO PODER CONCEDENTE, FORMAR CONSORCIOS COM CONSUMIDORES DE
ENERGIA E/OU INVESTIDORES E/OU INSTITUICOES FINANCEIRAS E/OU CONCESSIONARIAS, ELABORAR
PROJETOS, CAPTAR RECURSOS PARA FINANCIAMENTO DOS PROJETOS E OBRAS AFINS; 7020-4/00 -
ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA
ESPECIFICA: SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTACAO E ASSISTENCIA OPERACIONAL
PARA A GESTAO DO NEGOCIO PRESTADO A EMPRESAS E A OUTRAS ORGANIZACOES, EM MATERIA DE
PLANEJAMENTO, ORGANIZAGCAO, REENGENHARIA, CONTROLE DE ORGCAMENTARIO, INFORMAGAO,
GESTAO, ETC. DEFINICAO DE METODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL, DE
CONTABILIDADE DE CUSTOS, DE CONTROLE DE ORCAMENTOS; CONSULTORIA PARA A NEGOCIACAO
ENTRE EMPRESAS E SEUS TRABALHADORES; CONSULTORIA EM RELACOES PUBLICAS E
COMUNICAGCAO, INTERNA E EXTERNA; CONSULTORIA EM LOGISTICA DE LOCALIZACAO; 6821-8/01 -
CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS; 4313-4/00 - OBRAS DE
TERRAPLENAGEM - UM CONJUNTO DE OPERAGOES DE ESCAVAGCAO, TRANSPORTE, DEPOSITO E
COMPACTACAO DE TERRAS, NECESSARIAS A REALIZACAO DE UMA OBRA; EXECUCAO DE ESCAVACOES
DIVERSAS PARA CONSTRUCAO CIVIL; DERROCAMENTOS (DESMONTE DE ROCHAS); NIVELAMENTO
PARA EXECUGCAO DE OBRAS VIARIAS E DE AEROPORTOS; DESTRUICAO DE ROCHAS ATRAVES DE
EXPLOSIVOS; ALUGUEL, COM OPERADOR, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SERVICOS
DE TERRAPLENAGEM; 4221-9-01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE
ENERGIA; 4221-9- 02 - CONSTRUGAO DE ESTAGOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA;
4221-9- 03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; 4222-7-01 -
CONTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES
CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAGAO; 4211-1/01 - CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS -
CONSTRUCAO E RECUPERAGAO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NAO-URBANAS PARA
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PASSAGEM DE VEICULOS; CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE VIAS FERREAS DE SUPERFICIE OU
SUBTERRANEAS, INCLUSIVE PARA METROPOLITANOS (PREPARAGAO DO LEITO, COLOCACAO DOS
TRILHOS, ETC.); CONSTRUGCAO E RECUPERACAO DE PISTAS DE AEROPORTOS; PAVIMENTAGAO DE
AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NAO-URBANAS; PONTES, VIADUTOS E TUNEIS,
INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS, INSTALAGAO DE BARREIRAS ACUSTICAS; CONSTRUCAO DE
PRAGAS DE PEDAGIOS; 4212-0/00 - CONSTRUGAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - CONSTRUGAO E
RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS; 4213-8/00 - OBRAS DE
URBANIZAGAO, RUAS, PRAGAS E CALCADAS, CONSTRUGAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, CONSTRUGAO DE PRACAS E CALCADAS PARA PEDESTRES,
TRABALHOS DE SUPERFICIE E PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS, RUAS E PRAGAS E CALGADAS; 4120-
4/00 CONSTRUGCAO DE EDIFICIOS e; 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIOS E APOIO
ADMINISTRATIVOS.

CLAUSULA 05 — DA DURAGAO SOCIAL

A sociedade teve inicio em 31 de julho de 2012 e seu tempo de dura¢do é indeterminado, sendo que a
sua dissolucdo e extin¢do, de forma extrajudicial, poderdo se dar por qualquer das circunstancias citadas

no artigo 1.033 da Lei n2 10.406/2002.

PARAGRAFO UNICO: No caso de extingdo, o patriménio da sociedade deverd ser devolvido aos sécios,

na proporg¢ao de suas respectivas participacdes no capital social.

CLAUSULA 06 — DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de RS 6.000.000,00 (seis milhdes) quotas no valor de RS 1,00 (um real) cada uma,

totalmente integralizados, integralizados em moeda corrente nacional.

NOME N2 QUOTAS RS UNIT. RS TOTAL %
ROGERIO DUARTE GODINHO 6.000.000 1,00 6.000.000 100
TOTAL 6.000.000 - 6.000.000,00 100

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvdo, n2 35, Qd. 0003, Lt. 04, Setor Novo Horizonte, Campos
Belos/Goias, CEP: 73.840-000. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscri¢do Estadual n. 10.655.464-6
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PARAGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade do Unico sécio é restrita ao valor de suas quotas, mas
responde solidariamente pela integralizacdo do capital social, nos termos do artigo 1.052 da Lei n2
10.406, de janeiro de 2002 e nos preceitos da Instrucdo Normativa DREI n2 81 de 10 de junho de 2020.
PARAGRAFO SEGUNDO: Sobre as quotas acima, pesa a cldusula restritiva de incomunicabilidade e
impenhorabilidade.

CLAUSULA 07- DA RESPONSABILIDADE DO SOCIO

Nos termos do artigo 1.052 da Lei n°10.406/2002, a responsabilidade do sécio sera restrita ao valor de

suas quotas, solidariamente pela integralizacdo do capital social.
CLAUSULA 08 — DA ADMINISTRAGAO SOCIAL

7.1 A empresa serd administrada individual e conjuntamente pelo sdcio administrador acima qualificado
ROGERIO DUARTE GODINHO e pela administradora n3o sécia JUSCELINA FERNANDES DUARTE
GODINHO, empresaria, brasileira, casada em regime de comunhao parcial de bens, portadora da cédula
de identidade RG n2 1574150 — 22 Via SSP/GO, inscrita no CPF/MF sob n2 712.208.281-49, residente e
domiciliada na Rua 31-A, Qd. 34, Lt. 7/9, n? 126, Ap. 901, Setor Aeroporto, Goiania/Goids, CEP: 74.754-
70, a quem cabera dentre outras atribui¢cdes, a representacao ativa e passiva, judicial e extrajudicial

desta sociedade.

7.2 Os administradores declaram sob as penas da lei, de que ndo estdo impedidos de exercer a
administracdo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenagdo criminal, ou por se
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia,

contra as relagdes de consumo, fé publica, ou a propriedade. (Art. 1.011, paragrafo 12, CC/2002)
CLAUSULA 09 — DA REMUNERAGAO DOS ADMINISTRADORES

O administrador, quando no exercicio de suas funcdes, fard jus a uma retirada mensal a titulo de pro-
labore, de acordo com as leis vigentes em cada época, podendo, todavia, exercer a administracdo e

renunciar a este direito de retirada.

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvdo, n2 35, Qd. 0003, Lt. 04, Setor Novo Horizonte, Campos
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CLAUSULA 10 - DO EXERCICIO SOCIAL E DISTRIBUIGAO DOS DIVIDENDOS

O exercicio social encerrar-se-a em 31 de dezembro de cada ano, e os lucros ou prejuizos acumulados

poderdo ser distribuidos, incorporados ao capital ou suportados pelo sécio.

PARAGRAFO UNICO: O sécio podera fazer retiradas antecipadas de lucros, em qualquer época, no
decorrer do exercicio social, baseado em saldos mensais apurados em balancetes contabeis. Se ao
encerrar o resultado anual, o lucro apurado ndo for suficiente para cobrir as retiradas antecipadas o

socio podera deliberar por devolver o excesso a sociedade.

CLAUSULA 11 — DO FALECIMENTO DE SOCIO

Em caso de falecimento do sdcio individual a empresa nao se dissolvera. Os herdeiros receberdo as

cotas do falecido, permanecendo na empresa como sdcios cotistas.

Paragrafo primeiro: Caso o sécio falecido seja também administrador da empresa, a inventariante dos
bens do sécio falecido nomeard um Administrador tempordrio para a sociedade, com notdria e
reconhecida experiéncia empresarial até que os herdeiros recebam as cotas na forma como

determinado na partilha judicial ou extrajudicial.

Paragrafo segundo: Caso algum dos herdeiros cotistas for menor de idade ou incapaz, serd representado
perante a sociedade por seu tutor(a) ou curador(a) até que cesse a menoridade ou incapacidade na

forma do Cddigo Civil.
CLAUSULA 12 - DAS OMISSOES E FORO

As questOes originadas do presente contrato serdo resolvidas, de forma definitiva, via arbitral, de
acordo com as disposi¢cdes do convénio que criou a primeira corte de Conciliacdo e Arbitragem da ACIEG
em Goiadnia, conforme os ditames da Lei n° 9.307/96, para a qual as partes adotam a cldusula
compromissdria, nomeando o foro desta Capital, sede da pessoa juridica, para fazer cumprir as decisGes

da referida corte, dispensando qualquer outro por mais privilegiado e especial que seja.

CLAUSULA 13 — DECLARAGCAO DE DESIMPEDIMENTO:

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvdo, n2 35, Qd. 0003, Lt. 04, Setor Novo Horizonte, Campos
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Declara o titular da LTDA, nos termos da Lei n°10.406/2002 e art. 1.011, § 19, do CC/2002, para os
devidos fins e efeitos de direito, que o0 mesmo ndo participa de nenhuma outra pessoa juridica dessa
modalidade, e, e que tampouco foi condenado por crime falimentar, de prevaricacdo, peita ou suborno,
concussdo, peculato contra a economia popular, a fé publica, a propriedade ou por qualquer outra pena
criminal que vede ou o impec¢a, ainda que temporariamente, do exercicio da atividade mercantil ou
comercial, e da administra¢cdo da Sociedade. Assina o presente instrumento particular eletronicamente

em uma Unica via.

Goiania, 01 de margo de 2025.
ROGERIO DUARTE GODINHO

Sdcio Administrador

JUSCELINA FERNANDES DUARTE GODINHO

Administradora ndo sdcia
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Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestdo e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragédo

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome
01719715157 ROGERIO DUARTE GODINHO
71220828149 JUSCELINA FERNANDES DUARTE GODINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2025 14:47 SOB N° 20250706350.

PROTOCOLO: 250706350 DE 14/03/2025.

' cODIGO DE VERIFICAGAO: 12504528875. CNPJ DA SEDE: 16791765000127.
NIRE: 52203129663. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2025.
PRIMOR ENGENHARIA LTDA

= SUZANA FONTES BORGES FILETI

JONTA COMERCIk, [0 FETASC [F GEnks
SECRETARIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagdo de sua autenticidade nos
respectivos portais, informando seus respectivos cédigos de verificacgédo.
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ESTADO DE GOIAS
MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CAMPOS BELDS ALVARA DE LICENCA 00216/2024

Nos termos do Art. 216, 88 3° do cdodigo tributario municipal - Lei n. 733/2000 de 06/06/2000 concede-se 0 presente
alvard de licenca a empresa a seguir identificada, para exercer suas atividades, enquanto satisfeitas as exigéncias da

legislagdo em vigor:

Inscricdo Municipal: 110115619 CNPJCPF: 16.791.765/0001-27
Razéo Social: PRIMOR ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: PRIMOR

Endereco: AVENIDA APARECIDA PRICINOTE GALVAO, 00035, QD. 0003, LT. 0004, , NOVO HORIZONTE
Atividade Principal: CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CnaelFiscal: 4211101 - Construcéo de rodovias e ferrovias RiscoAtividade:

Inicio das Atividades: 30/08/2012 Ramo de Atividade: Prestacéo de Servicos
Responsave pela Empresa: ROGERIO DUARTE GODINHO Valido até: 31/12/2025

Emitido em: 17/04/2024 Duam: 758093

Obs: LICENCA PARA FUNCIONAMENTO REFERENTE AO ANO |Bombeiros: 35680946467 Validade: 12/04
DE 2025 12025

VISTO QUE RECOLHEU AOSCOFRESPUBLICOSA DEVIDA TAXA DE LICENCA
AFIXAR EM LOCAL VISIVEL

DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PUBLICA E ASSUNTOS FUNDIARIOS

OITNODMN




PRIMOR

2.HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E
TRABALHISTA

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Camjgo
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 -RINN. 16.791.765/0001-27 — Inscri¢do Estadual n. 885.464-6
E-mail: primor@primor.eng.br



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIGCAO A A DATA DE ABERTURA
NOVERO DE INSCRGRO COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAQ | DADE et

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
PRIMOR ENGENHARIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
PRIMOR EPP

CODIGO E DESCRICAO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construcao de rodovias e ferrovias

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

41.20-4-00 - Construcao de edificios

42.12-0-00 - Construcao de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanizacao - ruas, pragas e calcadas

42.21-9-01 - Construgao de barragens e represas para geragao de energia elétrica

42.21-9-02 - Construcao de estagoes e redes de distribuicao de energia elétrica

42.21-9-03 - Manutengao de redes de distribuicdo de energia elétrica

42.22-7-01 - Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgoes correlatas, exceto obras de
irrigagao

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliagao de iméveis

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria técnica especifica
71.11-1-00 - Servigos de arquitetura

71.12-0-00 - Servigos de engenharia

71.19-7-01 - Servigos de cartografia, topografia e geodésia

71.19-7-03 - Servigos de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia

71.19-7-04 - Servigos de pericia técnica relacionados a seguranga do trabalho

71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura ndao especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locagao de automoéveis sem condutor

77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgcao sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

82.11-3-00 - Servigos combinados de escritério e apoio administrativo

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

AV APARECIDA PRICINOTE GALVAO 35 QUADRAS3 LOTE 4

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
73.840-000 NOVO HORIZONTE CAMPOS BELOS GO
ENDERECO ELETRONICO TELEFONE

PRIMOR@PRIMOR.ENG.BR (62) 3773-3994

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fkkkk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 30/08/2012

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Fekkkkkkk dededdkkkk

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n°® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/09/2025 as 10:37:16 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1



Economia

Governa dao Estado de Goids

Secretaria da Economia do Estado de Goias
Consulta Publica ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ Inscricao Estadual Cadastro Atualizado em
16.791.765/0001-27 10.655.464-6 08/11/2024 16:06:55

Nome Empresarial

PRIMOR ENGENHARIA LTDA
Contribuinte?

Nao

Nome Fantasia

PRIMOR

Enderego Estabelecimento

AVENIDA APARECIDA PRICINOTE GALVAO, n° 35, QUADRA3 LOTE 4, NOVO HORIZONTE - CAMPOS BELOS GO, CEP: 73.840-
000

Atividade Econémica

Atividade Principal
4211101 - Construgao de rodovias e ferrovias
Atividade Secundaria
4313400 - Obras de terraplenagem
7111100 - Servigos de arquitetura
7112000 - Servigos de engenharia
7119701 - Servigos de cartografia, topografia e geodésia
7119703 - Servigos de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia
7119704 - Servigos de pericia técnica relacionados a seguranga do trabalho
7119799 - Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura ndo especificadas anteriormente
7711000 - Locagéo de automdveis sem condutor
7732201 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto andaimes
7732202 - Aluguel de andaimes
8211300 - Servigos combinados de escritorio e apoio administrativo
4120400 - Construgdo de edificios
4212000 - Construgdo de obras-de-arte especiais
4213800 - Obras de urbanizagéo - ruas, pragas e calcadas
4221901 - Construcdo de barragens e represas para geragao de energia elétrica
4221902 - Construcéo de estacdes e redes de distribuicdo de energia elétrica
4221903 - Manutencgao de redes de distribuigdo de energia elétrica
4222701 - Construgéo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de irrigacdo
6821801 - Corretagem na compra e venda e avaliagdo de imdveis
7020400 - Atividades de consultoria em gestdo empresarial, exceto consultoria técnica especifica

Informagées Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condigao de Uso:

Data Final de Contrato:
Regime de Apuragao:
Normal

Situagao Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situacdo Cadastral:
05/06/2024

Data de Cadastramento:
10/03/2016

Operagdes com NF-E:
Habilitado

Observagoes

* Os dados acima sado baseados em informagdes fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmagéo pelo FISCO.
« Adata da situagdo cadastral refere-se a data da Ultima atualizagéo dessa situagao.

Data da Consulta Q)

08/09/2025 11:18:34
Mota de esclarecimento ao contribuinte




ESTADO DE GOIAS CAE
MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS

Emisséo:
08/09/2025 as
10:44

CNPJ: 01.126.143/0001-07 - PRACA JOAO BATISTA CORDEIRO - CENTRO

cODIGO DE

= VERIFICAGAO:
FICHA CADASTRAL DE INSCRIGAO MUNICIPAL VERIFICAGRO:

DADOS DO EMPRESA

CPF/CNPJ: 16.791.765/0001-27 SITUAGAO: ATIVO
INSCRICAO MUNICIPAL: 110115619 TIPO DE PESSOA: 2 - JURIDICA
NOME / RAZAO SOCIAL: PRIMOR ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA: PRIMOR

ENDERECO DA EMPRESA

LOGRADOURO: AVENIDA APARECIDA PRICINOTE GALVAO NUMERO: 00035
COMPLEMENTO: QUADRA: 0003
BAIRRO: NOVO HORIZONTE LOTE: 0004
MUNICIPIO: CAMPOS BELOS - GO CEP: 73.840-000
E-MAIL: rogeriodg@gmail.com TELEFONE:

ATIVIDADE ECONOMICA PRIMARIA
4211101 - Construgéo de rodovias e ferrovias
ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

7119703 - Servigos de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia

4313400 - Obras de terraplenagem

7119704 - Servigos de pericia técnica relacionados a seguranga do trabalho

7732202 - Aluguel de andaimes

7119799 - Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura ndo especificadas anteriormente
7711000 - Locacao de automéveis sem condutor

6821801 - Corretagem na compra e venda e avaliagdo de iméveis

7112000 - Servigos de engenharia

7020400 - Atividades de consultoria em gestdo empresarial, exceto consultoria técnica especifica
7732201 - Aluguel de maquinas e equipamentos para constru¢cdo sem operador, exceto andaimes
4221901 - Construgéo de barragens e represas para geragao de energia elétrica

4213800 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calcadas

8211300 - Servigos combinados de escritério e apoio administrativo

4120400 - Construgéo de edificios

4212000 - Construgéo de obras de arte especiais

7111100 - Servigos de arquitetura

7119701 - Servicos de cartografia, topografia e geodésia

4222701 - Construgéo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de irrigagao
4221902 - Construgdo de estacgdes e redes de distribuicdo de energia elétrica

4221903 - Manutengéo de redes de distribuigdo de energia elétrica

INFORMAGOES ADICIONAIS

QUALIFICAGAO FiSICA E JURIDICA: 1 - Empresa LTDA DATA DE CADASTRO: 12/04/2024

NATUREZA JURIDICA: 2062 - Sociedade Empresaria Limitada ~DATA DA ABERTURA: 30/08/2012

QTD FUNCIONARIOS SERVIGO: CATEGORIA: 3 - Matriz

QTD FUNCIONARIOS COMERCIO: CLASSIFICAGAO DA EMPRESA: 2-EPP

N° DA JUNTA COMERCIAL: FORMA DE COBRANGA DE ISS:  1-ISSQN NFS-e

VALOR ESTIMADO: AREA ESTABELECIMENTO: 0,00

REGIME TRIBUTARIO: Tributado no Municipio DATA DA ESTIMATIVA: 30/08/2012

CAPITAL SOCIAL: 6.000.000,00 PONTOS DE FEIRA: 0,00
TAXA DE OCUPAGAO: 0,00

QSA - QUADRO DE SOCIOS E ADMINISTRADORES

CPF/CNPJ Nome/Razéao Social

017.197.151-57 ROGERIO DUARTE GODINHO

712.208.281-49 JUSCELINA FERNANDES DUARTE GODINHO

HISTORICO DE SITUAQAO CADASTRAL
Data / Periodo Status
30/08/2012 00:00 0 - Ativo

CAMPOS BELOS, 8 de setembro de 2025



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: PRIMOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 16.791.765/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 14:29:29 do dia 25/08/2025 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 21/02/2026.

Cadigo de controle da certidao: C103.7C20.5F85.B727

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL

SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDAO: N° 55197547

IDENTIFICACAO:

NOME: CNPJ
PRIMOR ENGENHARIA LTDA 16.791.765/0001-27

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suasfiliais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com aalinea'b' doinciso |l do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento habil para comprovar aregularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso 11
do art. 68 daLeinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANCA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pelaINTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/

Ficaressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativae COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.489.542.545 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 8 SETEMBRO DE 2025 HORA: 10:45:10:1



ESTADO DE GOIAS
MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS
FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL

CAMPOS BELOS

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOSTRIBUTARIOSE DiVIDA ATIVA

DADOS DO ECONOMICO

Nome / Razédo Social: PRIMOR ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: <NOME_FANTASIA>

CPF/CNPJ: 16.791.765/0001-27

Endereco: AVENIDA APARECIDA PRICINOTE GALVAO, N°00035, QD. 0003, LT0004 Bairro: NOVO HORIZONTE Municipio:
CAMPOS BELOS-GO

FUNDAMENTACAO LEGAL

Certifica-se, para os fins de direito, que o 1 - Contribuinte supra citado, NAO POSSUI DEBITOS AMIGAVEIS OU AJUIZADOS, de
natureza tributaria perante a Fazenda Publica Municipal, relativos aos tributos administrados pelo MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS,
até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Publica Municipal de inscrever e cobrar as dividas que vierem a ser apuradas e constituidas,
relativas aos tributos, divida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Finalidade: Outras finalidades

Dados de Autenticacdo

Certiddo Namero: 23117 - 1

Dispositivo Legal: Lei Complementar N° 733/2000 - CTM,
Emitido em: 23/09/2025 14:25:36

Validade: 23/10/2025

codigo Verificador: Ivnew7NUKw4N

©MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS - Impresso por 26/09/2025 - PORTAL DE SERVICOS em sexta-feira, 26 de setembro de 2025 as 14:25:36




CAIXA

CAIMA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricao: 16.791.765/0001-27
Razao

Social:
Endereco: AV APARECIDA PRICINOTE GALVAO 35 QUADRA3 LOTE 4 / NOVO
HORIZONTE / CAMPOS BELOS / GO / 73840-000

PRIMOR ENGENHARIA LTDA

A Caixa Econdomica Federal, no uso da atribuicdo que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuigdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagbes com o FGTS.

Validade:12/09/2025 a 11/10/2025

Certificagdo Nimero: 2025091221311983456759

Informacao obtida em 17/09/2025 11:45:21

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br




Pagina 1 de 1

PODER JUDI Cl ARI O
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Norme: PRI MOR ENGENHARI A LTDA (MATRI Z E FILIAIS)

CNPJ: 16.791. 765/ 0001- 27

Certidédo n°: 41638942/ 2025

Expedi ¢do: 21/07/2025, as 16:07:57

Val i dade: 17/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi ¢cao.

Certifica-se que PRIMOR ENGENHARI A LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 16.791.765/0001-27, NAO CONSTA conp i nadi npl ente no
Banco Naci onal de Devedores Trabal histas.

Certidado emtida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéo
das Leis do Trabal ho, acrescentados pelas Leis ns.°®° 12.440/2011 e
13. 467/ 2017, e no Ato 01/2022 da CAT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sao de responsabili dade dos
Tribunais do Trabal ho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acéo
a todos os seus estabel eci mrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autentici dade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
I nternet (http://www. tst.jus.br).

Certidado emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacdes
est abel eci das em sentenca condenatoéria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenci arios, a honorarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em |l ei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Mnistério Publico do
Trabal ho, Comi ssdo de Conciliacdo Prévia ou denmmis titulos que, por
di sposicao |l egal, contiver forca executiva.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br



PRIMOR

3.QUALIFICACAO ECONOMICO-
FINANCEIRA

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Camjgo
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 -RINN. 16.791.765/0001-27 — Inscri¢do Estadual n. 885.464-6
E-mail: primor@primor.eng.br
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Est ado de Coi as

Poder Judiciario

TODAS AS COMARCAS
CERTIDAO PARA LICITACAO PUBLICA
NEGATIVA

SRA. (SR ) ESCRIVA(O) DO CARTORI O
DI STRI BUI DOR DA COMARCA DE CAMPOS BELCS,
ESTADO DE GO AS, NA FORVA DA LEI, ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de
dados informatizado do Sistema Processual Eletronico do TJGO, pesquisando as acdes de
Faléncia de Empreséarios, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperacdo Extrajudicial;
e Recuperacao Judicial em andamento, verifica-se NADA CONSTAR em nome de:

Identificacéo:

Requerente : PRIMOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 16.791.765/0001-27
Domicilio :

Esta certiddo ndo abrange a pesquisa de acdes civeis diversas das mencionadas acima.

NADA MAIS. E o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goias, em 9 de setembro de
2025.

Assinatura da(o) Escriva(ao) Responsavel

Campos Belos - Distribuidor

4 Tribunal de Justica do Estado de Goias
.ﬁ Docunent o Publicado Digital mente em 09/09/2025 - 16:35:50
4. Local i zar pel o cddi go: 104791601709, no enderego: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica




Val or da certidéo : R$ R$ 55,08

Val or da taxa judiciaria : R$ R$ 19,17
Tot al : : RS R$ 74,25
Data da receita : 09/09/ 2025
Quia n° : 08433013-9/50

16:35:37 ERIVALDO TOLENTINO DE DEUS SOUZA 5022134

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS




TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: PRIMOR ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 16.791.765/0001-27

NUmero de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Nome Empresarial
NIRE

CNPJ

Numero de Ordem
Natureza do Livro
Municipio

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

NUmero de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

PRIMOR ENGENHARIA LTDA

16.791.765/0001-27

DIARIO

GOIANIA

30/08/2012

31/12/2023

2065

TERMO DE ENCERRAMENTO

PRIMOR ENGENHARIA LTDA

DIARIO

2065

01/01/2023

31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero

18.51.D4.77.5B.0D.95.44.BA.27.BB.0A.2F.71.DA.A9.07.04.01.0C-8, nos termos do Decreto n°® 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

Versao 10.1.8 do Visualizador

Pagina 1de 1




BALANCO PATRIMONIAL £
Entidade: PRIMOR ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 16.791.765/0001-27
Numero de Ordem do Livro: 7
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
Descricédo Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE
ATIVO DISPONIVEL
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA
APLICACOES FINANCEIRAS
CREDITOS
FATURAS A RECEBER
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR
IMPOSTOS A COMPENSAR

ATIVO NAO CIRCULANTE

INVESTIMENTOS

AFAC EM OUTRAS
EMPRESAS/SPE/CONSORCIOS

IMOBILIZADO TECNICO
VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
() (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES A PAGAR
FORNECEDORES DIVERSOS
OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES
OBRIGACOES TRIBUTARIAS
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
RESERVAS DE LUCRO

R$ 6.229.504,29
R$ 5.650.153,06
R$ 458.234,40
R$ 76.022,32
R$ 382.212,08
R$ 5.191.918,66
R$ 1.735.587,70
R$ 3.452.000,00
R$ 4.330,96

R$ 579.351,23
R$ 579.351,23

R$ 579.351,23

R$ 0,00

R$ 57.109,97
R$ (57.109,97)
R$ 6.229.504,29
R$ 43.159,96
R$ 1.653,00

R$ 1.653,00

R$ 682,00

R$ 682,00

R$ 40.824,96
R$ 40.824,96
R$ 6.186.344,33
R$ 256.000,00
R$ 256.000,00
R$ 5.930.344,33
R$ 5.930.344,33

R$ 14.948.391,42
R$ 5.581.707,59
R$ 550.577,76
R$ 16.537,73

R$ 534.040,03
R$ 5.031.129,83
R$ 1.573.372,13
R$ 3.452.000,00
R$ 5.757,70

R$ 9.366.683,83
R$ 9.366.683,83
R$ 9.366.683,83
R$ (0,00)

R$ 57.109,97

R$ (57.109,97)
R$ 14.948.391,42
R$ 20.673,34

R$ 1.653,00

R$ 1.653,00

R$ 682,00

R$ 682,00

R$ 18.338,34

R$ 18.338,34

R$ 14.927.718,08
R$ 256.000,00
R$ 256.000,00
R$ 14.671.718,08
R$ 14.671.718,08

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
18.51.D4.77.5B.0D.95.44.BA.27.BB.0A.2F.71.DA.A9.07.04.01.0C-8, nos termos do Decreto n°® 9.555/2018

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

Versao 10.1.8 do Visualizador

Pagina 1de 1




DEI\/IONSTRA(;AO DE RESULTADO DO EXERCICIO £
Entidade: PRIMOR ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 16.791.765/0001-27
Numero de Ordem do Livro: 7
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
Descrigéo Nota Saldo anterior Saldo atual

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
RECEITAS COM SERVICOS

RECEITAS COM SERVICOS - A FATURAR

() () IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A
RECEITA

(-) () IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE
RECEITAS

(-) (-) CUSTOS DE OBRAS

(-) (-) MATERIAIS APLICADOS

(-) (-) FRETES E CARRETOS

(-) (-) TAXAS / LICENCAS / CUSTAS JUDICIAIS
(-) () OUTROS CUSTOS DE OBRAS

(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS

(-) (-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ

(-) (-) TELEFONE / INTERNET

(-) (-) SEGUROS

(-) (-) TAXAS / LICENCAS / CUSTAS JUDICIAIS
(-) () JUROS E TARIFAS BANCARIAS

(-) (-) JUROS DE MORA

(-) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

(+) OUTRAS RECEITAS

(+) RENDIMENTOS SOBRE APLICACOES
FINANCEIRAS

(-) (+) RECEITAS - DIST. DE LUCROS PART.
SOCIETARIAS

(=) RESULTADO/LUCRO DO PERIODO

R$ 659.112,54
R$ 659.112,54
RS (0,00)

R$ (75.105,85)

R$ (75.105,85)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (108.733,89)
R$ (2.424,00)
R$ (0,00)

R$ (200,00)

R$ (341,13)

R$ (162,00)

R$ (8,16)

R$ (105.598,60)
R$ 2.498.735,73

R$ 2.212,08
R$ 2.496.523,65

R$ 2.974.008,53

R$ 16.628.189,63
R$ 2.444.277,65
R$ 14.183.911,98

R$ (173.360,37)

R$ (173.360,37)

R$ (6.815.579,55)
R$ (17.437,50)
R$ (4.500,00)

R$ (254,59)

R$ (6.793.387,46)
R$ (6.032,42)

R$ (5.805,00)

R$ (77,98)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (112,00)

RS (37,44)

R$ (0,00)

R$ 7.207,68

R$ 7.207,68

R$ (0,00)

R$ 9.640.424,97

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
18.51.D4.77.5B.0D.95.44.BA.27.BB.0A.2F.71.DA.A9.07.04.01.0C-8, nos termos do Decreto n°® 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

Versédo 10.1.8 do Visualizador Pagina 1de 1




MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL — Sped Versdo: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICACAO DO TITULAR DA ESCRITURACAO
CNPJ

NIRE
16.791.765/0001-27

NOME EMPRESARIAL
PRIMOR ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICA(;AO DA ESCRITURA(;AO
FORMA DA ESCRITURACAO CONTABIL

PERIODO DA ESCRITURACAO
01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diario (Completo - sem escrituracéo Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
DIARIO 7

IDENTIFICACAO DO ARQUIVO (HASH)
18.51.D4.77.5B.0D.95.44.BA.27.BB.0A.2F.71.DA.A9.07.04.01.0C

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

~ N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICACAO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME CERTIFICADO VALIDADE EGAL
. ROGERIO DUARTE  321733079654380846  25/10/2023 a .
Administrador 01719715157 5ODINHO:01719715157 7 24/10/2024 Sim
PAULA GRACIELY DA
283912922189629793  31/01/2023 a .
Contador 02694155138 SILVA . 31/0112006 N&o

BRAGA:02694155138

Escrituracédo recebida via Internet

NUMERO DO RECIBO:
pelo Agente Receptor SERPRO

18.51.D4.77.5B.0D.95.44.BA.27.BB.0A.
2F.71.DA.A9.07.04.01.0C-8 em  16/01/2024 as  11:15:39

49.B6.6A.4A.A8.D8.EA.83
BE.5E.16.C7.28.62.4E.FB

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo nos termos do Decreto n® 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma

de autenticagdo. Este recibo comprova a autenticacéo.
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PRIMOR

E NG EMNMHKARI A

PRIMOR ENGENHARIA LTDA - CNPJ N° 16.791.765/0001-27

iNDICES FINANCEIROS 2023

LG - indice de Liquidez Geral > 1,00

LG=AC+RLP = 5.581.707,59 + 0,00 = 270,00
PC + PNC 20.673,34 + 0,00

SG = indice de Solvencia Geral > 1,00

SG = AT = 14.948.391,42 = 723,08

(PC + PNC ou ELP) 20.673,34 + 0,00

LC - indice de Liquidez Corrente > 1,00

LC= AC = 5.581.707,59 = 270,00
PC 20.673,34
Onde:

LC = INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

SG = INDICE DE SOLVENCIA GERAL

AT = ATIVO TOTAL

AC =ATIVO CIRCULANTE

PC =PASSIVO CIRCULANTE

PNC ou ELP = PASSIVO NAO CIRCULANTE, CUJA NOMENCLATURA EM LEGISLACAQO
ANTERIOR ERA EXIGIVEL A LONGO PRAZO.

Assinado de forma
digital por ROGERIO

rocerooumTecoomrooriansiss DUARTE
GODINHO:01719715
157

ROGERIO DUARTE GODINHO
Sécio administrador
PAULA GRACIELY DA Assinado de forma digital
SILVA por PAULA GRACIELY DA
SILVA
BRAGA:02694155138 praGA:02694155138
PAULA GRACIELY DA SILVA BRAGA
Contadora CRC-GO 22047-O



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: PRIMOR ENGENHARIA LTDA

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024

NUmero de Ordem do Livro: 8

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 16.791.765/0001-27

Nome Empresarial
NIRE

CNPJ

NUmero de Ordem
Natureza do Livro
Municipio

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

NUmero de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

PRIMOR ENGENHARIA LTDA

16.791.765/0001-27

DIARIO

GOIANIA

30/08/2012

31/12/2024

3756

TERMO DE ENCERRAMENTO

PRIMOR ENGENHARIA LTDA

DIARIO

3756

01/01/2024

31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
12.19.49.46.F4.53.3E.A0.56.48.07.5E.C6.89.7A.12.9F.45.74.D1-6, nos termos do Decreto n° 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versado 10.3.2 do Visualizador
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: PRIMOR ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 16.791.765/0001-27
Numero de Ordem do Livro: 8
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
ATIVO R$ 14.948.391,42 R$ 24.565.513,83
ATIVO CIRCULANTE R$ 5.581.707,59 R$ 4.302.618,01

ATIVO DISPONIVEL

R$ 550.577,76

R$ 790.801,03

CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

R$ 16.537,73

R$ 18.378,85

APLICACOES FINANCEIRAS

R$ 534.040,03

R$ 772.422,18

CREDITOS

R$ 5.031.129,83

R$ 3.511.816,98

FATURAS A RECEBER

R$ 1.573.372,13

R$ (0,00)

SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR

R$ 3.452.000,00

R$ 1.725.323,36

IMPOSTOS A COMPENSAR R$ 5.757,70 R$ 22.780,84
ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS A
SOCIOS R$ 0,00 R$ 1.763.712,78
ATIVO NAO CIRCULANTE R$ 9.366.683,83 R$ 20.262.895,82

INVESTIMENTOS

R$ 9.366.683,83

R$ 16.402.895,82

AFAC EM OUTRAS
EMPRESAS/SPE/CONSORCIOS

R$ 9.366.683,83

R$ 16.402.795,82

PARTIC. INVESTIMENTO EM

COOPERATIVA R$ 0,00 R$ 100,00
IMOBILIZADO TECNICO R$ 0,00 R$ 3.860.000,00
VALOR ORIGINAL CORRIGIDO R$ 57.109,97 R$ 3.917.109,97

(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS

R$ (57.109,97)

R$ (57.109,97)

PASSIVO R$ 14.948.391,42 R$ 24.565.513,83
PASSIVO CIRCULANTE R$ 20.673,34 R$ 168.450,88
FORNECEDORES A PAGAR R$ 1.653,00 R$ 1.653,00
FORNECEDORES DIVERSOS R$ 1.653,00 R$ 1.653,00
OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS R$ 682,00 R$ 682,50
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER R$ 682,00 R$ 682,50
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES R$ 18.338,34 R$ 166.115,38
OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 18.338,34 R$ 166.115,38

PATRIMONIO LIQUIDO

R$ 14.927.718,08

R$ 24.397.062,95

CAPITAL

R$ 256.000,00

R$ 6.000.000,00

CAPITAL SOCIAL

R$ 256.000,00

R$ 6.000.000,00

RESERVAS

R$ 14.671.718,08

R$ 18.397.062,95

RESERVAS DE CAPITAL

R$ 0,00

R$ 110.200,00

RESERVAS DE LUCRO

R$ 14.671.718,08

R$ 18.286.862,95

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
12.19.49.46.F4.53.3E.A0.56.48.07.5E.C6.89.7A.12.9F.45.74.D1-6, nos termos do Decreto n° 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versao 10.3.2 do Visualizador Paginalde 1
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: PRIMOR ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 16.791.765/0001-27
Numero de Ordem do Livro: 8
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Descricdo Nota Saldo anterior Saldo atual

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

R$ 16.628.189,63

R$ 14.892.182,38

RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS

R$ 2.444.277,65

R$ 14.892.182,38

(-) RECEITAS COM PRESTACAO DE
SERVICOS - A FATURAR

R$ 14.183.911,98

R$ (0,00)

(-) () IMPOSTOS/DEDUCOES INCIDENTES
SOBRE A RECEITA

R$ (173.360,37)

R$ (1.795.082,26)

(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE
RECEITAS

R$ (173.360,37)

R$ (1.795.082,26)

(-) (-) CUSTOS DE OBRAS

R$ (6.815.579,55)

R$ (9.146.158,17)

() (-) SALARIOS R$ (0,00) R$ (151.842,16)
(-) () FERIAS R$ (0,00) R$ (13.943,78)
() (-) 13 SALARIO R$ (0,00) R$ (9.649,02)
(-) () INSS R$ (0,00) R$ (29.165,51)
() (-) FGTS R$ (0,00) R$ (5.666,63)
() () GRRF - FGTS RESCISORIO R$ (0,00) R$ (7.329,89)
(-) () MATERIAIS APLICADOS R$ (17.437,50) R$ (0,00)
(-) () FRETES E CARRETOS R$ (4.500,00) R$ (0,00)

(9) () SERVICOS DE TERCEIROS R$ (0,00) R$ (6.225,00)
(-) () ALIMENTACAO - PAT R$ (0,00) R$ (3.928,72)
(9) () INSS OUTRAS ENTIDADES / RAT R$ (0,00) R$ (7.354,78)
(-) () OUTROS CUSTOS DE OBRAS R$ (6.793.387,46) R$ (8.911.052,68)
() (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (6.032,42) R$ (12.676,59)
() () SERVICOS DE TERCEIROS PJ R$ (5.805,00) R$ (6.922,00)
(-) (-) TELEFONE / INTERNET R$ (77,98) R$ (93,72)
(-) (-) TAXAS / LICENCAS / CUSTAS JUDICIAIS R$ (0,00) R$ (425,24)
(9) () JUROS E TARIFAS BANCARIAS R$ (112,00) R$ (1.066,78)
() () JUROS DE MORA R$ (37,44) R$ (4.168,85)
(+) OUTRAS RECEITAS R$ 7.207,68 R$ 5.420.879,51
Fm)AT\:ECNE?Fl;\/gNTos SOBRE APLICACOES RS 7.07.68 RS 96.924.77
Pg%SIIiA%EI\IITﬁI:S COM EQUIVALENCIA R$ (0,00) R$ 2.850.000,00
(+) RECEITAS - DIST. DE LUCROS PART. RS (0,00) RS 2.473.954 74

SOCIETARIAS

(=) RESULTADO/LUCRO DO PERIODO

R$ 9.640.424,97

R$ 9.359.144,87

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
12.19.49.46.F4.53.3E.A0.56.48.07.5E.C6.89.7A.12.9F.45.74.D1-6, nos termos do Decreto n° 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versao 10.3.2 do Visualizador Paginalde 1



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL — Sped

Versao: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICACAO DO TITULAR DA ESCRITURACAO
CNPJ
16.791.765/0001-27

NIRE

NOME EMPRESARIAL
PRIMOR ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICACAO DA ESCRITURACAO
FORMA DA ESCRITURACAO CONTABIL

PERIODO DA ESCRITURAGCAO
01/01/2024 a 31/12/2024

Livro Diario (Completo - sem escrituragdo Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
DIARIO 8

IDENTIFICACAO DO ARQUIVO (HASH)
12.19.49.46.F4.53.3E.A0.56.48.07.5E.C6.89.7A.12.9F.45.74.D1
ARQUIVOS SUBSTITUIDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

~ N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICACAO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME CERTINICADD VALIDADE LEonL
. ROGERIO DUARTE  842954004615125560  21/08/2024 a .
Administrador 01719715157 50pINHO:01719715157 1 21/08/2025 Sim
EUDENIS DA SILVA
Contador 71413022120  MELQUIADES:71413022 006244770396596353  08/11/2024 a Nao
120 2 08/11/2025
NUMERO DO RECIBO: Escriturac&o recebida via Internet
12.19.49.46.F4.53.3E.A0.56.48.07.5E.C pelo Agente Receptor SERPRO
6.89.7A.12.9F.45.74.D1-6 em 06/06/2025 as 17:59:18

15.86.DD.9D.D9.D9.8F.DO
73.E9.B8.08.31.A5.7B.EA

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo nos termos do Decreto n® 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma
de autenticagdo. Este recibo comprova a autenticacao.
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PRIMOR ENGENHARIA LTDA - CNPJ.: 16.791.765/0001-27
DEMONSTRATIVO DOS iNDICES FINANCEIROS - 2024

LG - indice de Liquidez Geral > 1,00

LG=AC+RLP = 4.302.618,01 + 0,00
PC + PNC 168.450,88 + 0,00

SG = indice de Solvencia Geral >1,00

SG= AT = 24.565.513,83
(PC + PNC ou ELP) 168.450,88 + 0,00

LC - indice de Liquidez Corrente > 1,00

LC= AC = 4.302.618,01
PC 168.450,88

Onde:

LC = iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

SG = INDICE DE SOLVENCIA GERAL

AT = ATIVO TOTAL

AC =ATIVO CIRCULANTE

PC =PASSIVO CIRCULANTE

PNC ou ELP = PASSIVO NAO CIRCULANTE, CUJA NOMENCLATURA EM LEGISLACAO
ANTERIOR ERA EXIGIVEL A LONGO PRAZO.

ROGERIO Assinado de

DUARTE forma digital por
ROGERIO DUARTE

GODINHO:01 GopiNHO:017197
719715157 15157

ROGERIO DUARTE GODINHO

Socio/Administrador

Assinado de forma
EUDENIS DA SILVA gigital por EUDENIS DA

MELQUIADES:714 SILVA
13022120 MELQUIADES:7141302
2120
EUDENIS DA SILVA MELQUIADES
Contador CRC-GO 022538-0

25,54

145,83

25,54
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4. QUALIFICACAO TECNICA

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Camjgo
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 -RINN. 16.791.765/0001-27 — Inscri¢do Estadual n. 885.464-6
E-mail: primor@primor.eng.br
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA
REF.: ConcorrénciaEletrbnica n°® 102/2025
Contrato de Referéncia: n°® 25/2023 — GOINFRA

Documentos: Atestado de Capacidade Técnica n° 9628 (SElI 76863661) e
Declaracdo Complementar n° 8/2025 (SEI 78815803)

JUSTIFICATIVA TECNICA DE COMPATIBILIDADE DE SERVICO S

1. Contextualizacéo

A empres@®RIMOR ENGENHARIA LTDA , integrante d€ONSORCIO PRIMOR —
DSA, apresenta OAtestado de Capacidade Teécnica n° 96/2028 a Declaragédo
Complementar n° 8/2025emitidos peldGOINFRA , atestando a execucao & pontes
de concretg com extensao total de 108 metrogealizadas no ambito do Contrato n°
25/2023 — GOINFRA (Lote 03), em rodovias estaduais.

As referidas estruturas foram executadas integrabmgela contratada, incluindo
fundacdes, mesoestrutura e superestruturacom utilizagao de concreto estrutural (fck =
30 MPa), aco CA-50/60, formas, armacOes e dispositide drenagem, conforme
detalhado nos grupos 07.02 e demais itens corsaliamt@atestado.

2. Compatibilidade técnica com bueiros celulares

Os bueiros celulares de concreto moldado in looofocme definidos no edital, séo
estruturas de passagem hidraulica e suporte de,a@mpostas por blocos de fundacéao,
paredes e lajes em concreto armado.

A execucdo de pontes de concreto envolve, de mad@logo, todas as etapas construtivas
e sistemas estruturais exigidos para bueiros cebjlacrescidas de maior complexidade
em calculo, dimensionamento e execugao.

As superestruturas das pontes executadas saagmastipor elementos moldados in loco,
em concreto estrutural fck = 30 MPa, com armacdesaeo CA-50/60, aplicando-se a
mesma metodologia executiva adotada na construgdmue€iros celulares moldados in
loco, envolvendo etapas de escavacéo, armacacaspanoncretagem, adensamento, cura
e controle tecnoldgico.

Essa correspondéncia técnica reforca que o domdoigstrutivo comprovado é

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Camjgo
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 -RJNN. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 855.464-6
E-mail: primor@primor.eng.br
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plenamente compativel e superioa complexidade exigida para os bueiros do Quaziro 0
do edital.

A tabela a seguir demonstra@respondéncia técnica diretantre os servicos realizados
nas pontes e os exigidos para bueiros celulares:

Etapa / Elemento Bueiro Celular Ponte de Concreto Equivaléncia Técnica
(exigido) (executado)

Execucéo de
Execucédo de escavacgbesescavacoes, fundacoesdéntica em metodologia
"Dlocos e lastros diretas e blocos de | e complexidade

apoic

Escavacédo e fundacoe

Concretagem
estrutural com fck=3Q Superior, por requerer
MPa e armacado de | maior controle e precisag

Concretagem moldada i
Formas e armacdes | loco com formas e ago

-

CA-50/60 , .
maior densidac
Concretagem Concreto armado fck 151 Concreto armado fc | gyherior em resisténcia ¢
estrutural 20 MPa 30MPacom | controle de qualidade
controle tecnoldgic
Execucdo de
. Integracd@o com sistema| dissipadores, Equivalente em funcéo e
Drenagem e talvegues - . o
de drenagem superficial| encabeceiras e desempenho hidraulico
acessc

3. Fundamentacao da equivaléncia

Nos termos do art. 67, 81°, da Lei 14.133/2021 itedse a comprovacao da qualificacao
técnica por meio de servigos de complexidade etgrit@ou superior ao objeto licitado.

As pontes de concreto executadas no Contrato 2025/— GOINFRA configuram-se
comoobras de arte especiajuja execucao demanda grau elevado de domimicotée
operacional, superior ao requerido pafaras de arte correntes como 0s bueiros
celulares. Dessa forma, atendem plenamente a@siasitde experiéncia e capacidade
técnica estabelecidos no item 8.7.2 do edital.

As atividades comprovadas abrangem integralmentetagsms estruturais em concreto
armado, apresentang@olumes de concreto, areas de férma e quantidades d¢q bem
como controle tecnoldgico, superiores aos quavitaiminimos definidos para a execugao
dos bueiros. A tabela anexa demonstra que as dades atestadas seriam suficientes para
a execugao de mais de 100 metros de bueiro dulllaicde 2,50 m x 2,50 m.

QUANTIDADES POR METRO LINEAR - 250X250 - VOLUME 2 EQUNALENCID)
T Fs2MPa011 [FszMPa021 |[FszMPa021 QUANTIDADE COMPROVADAS - ATESTADO 86/2025 BUEIRO DUPLOZ5X25
SIMPLES DUPLO TRIPLO
FORMA (] 1320 20,00 2720 45035 FORMACHAPA 2,010,000 100,50
CONCRETO ('] 29 294 4.5 45131 | CONCRETOFCK=30MPA 942,680 220,64
Bgo () 137 214,14 28255 45120 GO CAS0/ED 57.062,700 266,47

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Camjgo
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 -RJNN. 16.791.765/0001-27 — Inscricao Estadual n. 855.464-6
E-mail: primor@primor.eng.br
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A andlise dos servigcos executados evidencia gee@erestruturas moldadas in loco das
pontes utilizamo mesmo processo construtivo e tecnolégicaplicado aos bueiros
celulares, especialmente no que se refere ao empeemateriais (férmas, concreto com
resisténcia caracteristica de 30 MPa e aco CA-5@6&s procedimentos de controle e
cura. Tal equivaléncia confirma a identidade téxréntre os sistemas construtivos e a
complexidade operacional envolvida.

A execucdo comprovada de pontes em concreto arranoestruturas moldadas in loco,
concreto fck = 30 MPa e armaduras em aco CA-50&@da aos quantitativos
efetivamente empregados e aos registros fotogeafies etapas de obra, demonstra de
forma inequivoca o dominio técnico da empresa sa®meprocessos construtivos
equivalentes as estruturas de bueiros celularesmisestam atendidas integralmente as
exigéncias editalicias, comprovandapacidade técnica equivalente ou superioao
objeto licitado.

atitude: 13 629239

ongitude: % F 2 : -47.688992
empo: 07—05 2024 10 35 - 7-06-2024 14:3

ta: 5 R E.241EGO0090) = = S Not .E.241EGO00905 2

L
T
No

Hevao.!w a2
A7 64m
#onguud;us_g:gfo‘as 43 Temuu 13-10-2023 15: »e
Nota $.R.E.241EG0O0090] Nota: ponte no SRE?"EGGWW

Dessa forma, os quantitativos e 0 método de execcm@provam, de maneira direta e
mensuravel, a compatibilidade e suficiéncia técpaa o atendimento ao item 8.7.2 do
edital.

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Camso
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 -RINN. 16.791.765/0001-27 — Inscri¢do Estadual n. 885.464-6
E-mail: primor@primor.eng.br



4. Concluséao
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Diante do exposto, BRIMOR ENGENHARIA LTDA apresenta, de forma legitima e
tecnicamente fundamentada, os documentos emitelas3®OINFRA como comprovagéo

de capacidade técnico-operacional compativel ersupe requerida para execucao de
bueiros celulares de concreto moldado in loco,@oné item 8.7.2 do edital.

Solicita-se, portanto, econhecimento da equivaléncia técnicdas pontes de concreto
executadas, para fins debilitacdo, nos termos da legislacdo e das boas praticas de

engenharia.

CAPACIDADE TECNICA - OPERACIONAL - EDITAL 102/2025 - Alto Horizonte, Campinagu, Niqueldndia, Santa Tereza de

Goids e Sdo Jodo D' Alianga

CAPACIDADE OPERACIONAL - COMPROVADA

A SEREM CAD - 20250023223 - CAOD 1020250002760 CAD - 1020250000188
L it H R COMPROVADOS ATESTADO CREA/MT ATESTADO 123/2025 ATESTADO 096/2025
1 Execugéo de Obras de Arte Corrente (OAC), abrangendo a construgéo de Bueiro Simples
Celular de Concreto (BSCC) - moldado inloco 26,55 BSCC
2 Execugéo de Obras de Arte Corrente (OAC), abrangendo a construgéo Bueiro Duplo 16,13 BDCC 26,00 BSCC 13,50 BSCC: PONTO 01 108 M PCA
Celular de Concreto (BDCC) - moldado in loco 45,50 BTCC 49,50 BTCC 23,50 BSCC: PONTO 02
3 Execugio de Obras de Arte Corrente (OAC), abrangendo a construgéo Bueiro Triplo Celular
de Concreto (BTCC) - moldado in loco
Total:| 88,18 220,50

ROGERIO DUARTE
GODINHO:0171971515

CamposBelodGO, 01 de outubro de2025

Assinado de forma digital
5 por ROGERIO DUARTE
GODINHO:01719715157

PRIMOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 16.791.765/0001-27
Rogério Duarte Godinho

Socio/administrador

Referéncia técnica de correspondéncia construtiva
Os elementos comparados (escavagdo, formas, arspapderetagem etc.) seguem a sequéncia

executiva prevista nas normas:

« ABNT NBR 6118:2023- Projeto de estruturas de concreto;
« DNIT 123/2009 — ES- Execucéo de obras de arte correntes de corssratmlo moldadas

no local;

« DNIT 010/2004 — PRO- Terminologia e classificaco.

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Camjgo

Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 -RINN. 16.791.765/0001-27 —
E-mail: primor@primor.eng.br

Inscricdo Estadual n. 695.464-6
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QUANTIDADES POR METRO LINEAR - 250X250 | |
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SWPLES P TRPLO N CONCRETAGEM CONCRETAGEM
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5 6. DIMENSOES EM CENTIMETRO, EXCETO QUANDO INDICADO .
OBSERVAGAO GO AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

1

2
3
4
5.

CONCRETO COM FCK > 15 MPa;
LASTRO CONCRETO MAGRO;

REVESTIMENTO: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1), ©
FAZER JUNTA DE DILATAGAO A CADA 10.00m;

VEICULO CLASSE 45;

APOS A CONCRETAGEM DA 2° ETAPADEVERAO SER
RETIRADOS OS MADEIRITES DA JUNTA DE DILATAGAO;
NOMENCLATURA:

h- ALTURA DO ATERRO SOBRE A GALERIA

Fs - TENSAO ADMISSIVEL NO SOLO SOB A GALERIA

INFRA

[CONTEUDO:

BUEIRO CELULAR DE CONCRETO 250 X 250

ALBUM DE PROJETOS - TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
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A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA

REF.: ConcorrénciaEletronica n° 102/2025

JUSTIFICATIVA PARA COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNIC A
OPERACIONAL

Considerando 0s requisitos estabelecidos para owagfio de capacidade técnica-
operacional na execucdo de Obras de Arte Corr€@A), apresenta-se a afericdo da
capacidade técnica com base nos registros de dapacbperacional comprovada.

« METODOLOGIA DE CALCULO ADOTADA

Para quantificar a experiéncia técnica, adota-semsa de pontuacdo que considera a
complexidade e tipologia das obras executadabuatdo os seguintes pesos:

Bueiro Simples Celular de Concreto (BSCC): 1,0 pgur metro linear
Bueiro Duplo Celular de Concreto (BDCC): 2,0 porgos metro linear

Bueiro Triplo Celular de Concreto (BTCC): 3,0 panfmor metro linear

TABELA DE AFERICAO - CAPACIDADE OPERACIONAL EXIGIDA

TIPOS D;dilfell.IJElloF\’ZOZOEZXSIGIDOS METI?Q)GEM FATOR PONTUACAO
(Béjse(igc():)Simples Celular de Concreto 26,55 1.0 26,55
(B;Si(r:%) Duplo Celular de Concrefo 16,13 20 32,26
(B;Te(i:rg) Triplo Celular de Concreto 45,50 3.0 136,50

Subtotal: 88,18 Total: 19531M

DEMONSTRATIVO DE CALCULO DA EXIGENCIA

26,55 x 1 (simpleg + 32,26x2 (duplo) + 136,50 x 3 (triplo)
= 195,31 pontos

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Camgo
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 -RJNN. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 855.464-6
E-mail: primor@primor.eng.br



TABELA DE AFERICAO - CAPACIDADE OPERACIONAL COMPROV ADA

x TIPO DE | METRAGEM x
COMPROVACAO BUEIRO (m) FATOR PONTUACAO
CAO - 20250022223 BSCC 26,00 1,0 26,00
CAO - 20250022223 BTCC 49,50 3,0 145,50
CAO 1020250002706 BSCC 13,50 1,0 13,50
(Ponto 01)
CAO 1020250002706 BSCC 23,50 1,0 23,50
(Ponto 02)
SUBTOTAL.: 111,50 m 211,50 pontos

DEMONSTRATIVO DE CALCULO DA COMPROVACAO

26,00 x 1 (simples) + 49,50 x 3 (triplo) + 13,5Q &simples) + 23,50 x 1 (simples)
211,50 pontos

CONCLUSAO

Nosatestados apresentados, mesmo que parciaietalham quantitativamente os bueiros
construidos, podendo ainda serem comprovados pordeenedicdes e diarios de obra,
servindo como base documental id6nea para a comgiovde experiéncia. Assim, a
verificagdo técnica realizada demonstra que a esapgessui experiéncia prévia
comprovada em todos os tipos de bueiros exigidosn(ples, duplo e triplo), com
quantitativossuperiores ao minimo previstp atendendo plenamente a qualificacao
técnico-operacional requerida.

Com base exclusivamente nos registros contidossnml@ de defesa, verifica-se que a
capacidade técnica operacional comprovada totafiid,50 pontos superando
significativamente os requisitos minimos estabeletns.

A metodologia de calculo adotada, que atribui peddsrenciados conforme a
complexidade das obras, demonstra inequivocameqaldicacéo técnica para execucao
de obras de arte corrente dos tipos simples, aupiplo.

Solicita-se, portanto, ceconhecimento da suficiéncia da documentacdo apergada
para fins de habilitacdo técnica.

CamposBelogGO, 01 de outubro de 2025

Assinado de forma digital
ngDERIOOF)UARTE por ROGERIO DUARTE
INHO:01719715157 GopiNHO:01719715157

PRIMOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 16.791.765/0001-27
Rogério Duarte Godinho
Sécio/administrador

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Camgo

Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 -RJNN. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 855.464-6

E-mail: primor@primor.eng.br



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAQKO DE PESSOA JURIDICA
Numero da Certidao: 156517/2025 Validade: 31/03/2026

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada esta registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa nao se encontra em débito com o Conselho de Regional de
Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades,
circunscritas a(s) atribuigao(¢oes) de seu/sua(s) responsavel(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidao nao concede a pessoa juridica o direito de executar

quaisquer servicos técnicos sem a participagao real, efetiva e insofismavel dos(as) responsaveis
técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuigoes.

DADOS DA EMPRESA

Razao Social: PRIMOR ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: PRIMOR
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

Capital Social: R$ 6.000.000,00 CNPJ: 16.791.765/0001-27

Registro: 28328/RF Data de Registro no Crea-GO: 06/06/2019
ENDEREGO

Logradouro: Avenida Aparecida Pricinote Galvao QD: 03 LT: 04 N.°: 35

CEP: 73840000 Bairro: Setor Novo Horizonte

Cidade: Campos Belos UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{13/06/2025 (62) 3221-6200
14:34:36} www.creago.org.br Pagina: 1/3




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUGAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES; 7711-0/00 - LOCAGAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR - LOCAGAO E LEASING
OPERACIONAL DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR OU MOTORISTA; 7119- 7/01 - SERVIGOS DE CARTOGRAFIA,
TOPOGRAFIA E GEODESIA, TAIS COMO: ESTUDOS TOPOGRAFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, ATIVIDADES DE
INFORMAGAO CARTOGRAFICA E ESPECIAL, REALIZAGAO DE ESTUDOS GEODESICOS (HIDROGRAFICOS E SOBRE SOLO);
7119-7/03 - SERVIGOS DE DESENHO TECNICOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA - SERVIGOS DE
DESENHO TECNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; 7119-7/04 - SERVIGOS DE
PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANGA DO TRABALHO; 7119-7/99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS
A ENGENHARIA E ARQUITETURA - SERVIGO DE AEROFOTOGRAMETRIA; PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS, OUTROS
SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS A ENGENHARIA E ARQUITETURA; 7 111-1/00 - SERVIGOS DE
ARQUITETURA; 7112-00/00 - SERVIGOS DE ENGENHARIA: ELABORAGAO E GESTAO DE PROJETOS, INSPEGAO TECNICA
NAS SEGUINTES AREAS: - ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E DE TRAFEGO; ELETRICA, ELETRONICA, DE MINAS,
QUIMICA, MECANICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANGA, AGRARIA, ETC.; - ENGENHARIA AMBIENTAL,
ENGENHARIA ACUSTICA, ETC.; SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVIGOS SIMILARES;
CONTRATOS DE EXECUGAO DE OBRAS; GERENCIAMENTO DE PROJETOS; VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIAGAO,
ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA; CONCEPGAO DE MAQUINARIA, PROCESSO E
INSTALAGOES INDUSTRIAIS; ESTUDAR E DESENVOLVER PROJETOS DE GERAGAO DE ENERGIA, REQUERER E
REGISTRAR PROJETOS PERANTE A AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, PARTICIPAR EM LICITAGOES
JUNTO AO PODER CONCEDENTE, FORMAR CONSORCIOS COM CONSUMIDORES DE ENERGIA E/OU INVESTIDORES E/OU
INSTITUIGOES FINANCEIRAS E/OU CONCESSIONARIAS, ELABORAR PROJETOS, CAPTAR RECURSOS PARA
FINANCIAMENTO DOS PROJETOS E OBRAS AFINS; 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA: SERVIGOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA,
ORIENTAGAO E ASSISTENCIA OPERACIONAL PARA A GESTAO DO NEGOCIO PRESTADO A EMPRESAS E A OUTRAS
ORGANIZAGOES, EM MATERIA DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAGAO, REENGENHARIA, CONTROLE DE ORGAMENTARIO,
INFORMAGAO, GESTAO, ETC. DEFINIGAO DE METODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL, DE
CONTABILIDADE DE CUSTOS, DE CONTROLE DE ORGAMENTOS; CONSULTORIA PARA A NEGOCIAGAO ENTRE
EMPRESAS E SEUS TRABALHADORES; CONSULTORIA EM RELAGOES PUBLICAS E COMUNICAGAO, INTERNA E
EXTERNA; CONSULTORIA EM LOGISTICA DE LOCALIZAGAO; 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E
AVALIAGAO DE IMOVEIS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM - UM CONJUNTO DE OPERAGOES DE ESCAVAGAO,
TRANSPORTE, DEPOSITO E COMPACTAGAO DE TERRAS, NECESSARIAS A REALIZAGAO DE UMA OBRA; EXECUGAO DE
ESCAVAGOES DIVERSAS PARA CONSTRUGAO CIVIL; DERROCAMENTOS (DESMONTE DE ROCHAS); NIVELAMENTO
PARA EXECUGAO DE OBRAS VIARIAS E DE AEROPORTOS; DESTRUIGAO DE ROCHAS ATRAVES DE EXPLOSIVOS;
ALUGUEL, COM OPERADOR, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM;
4221-9-01 - CONSTRUGAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAGAO DE ENERGIA; 4221-9- 02 - CONSTRUGAO DE
ESTAGOES E REDES DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA; 4221-9- 03 - MANUTENGAO DE REDES DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA; 4222-7-01 - CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA
DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAGAO; 4211-1/01 - CONSTRUGAO DE RODOVIAS
E FERROVIAS - CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NAO-URBANAS PARA
PASSAGEM DE VEICULOS; CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE VIAS FERREAS DE SUPERFICIE OU SUBTERRANEAS,
INCLUSIVE PARA METROPOLITANOS (PREPARAGAO DO LEITO, COLOCAGAO DOS TRILHOS, ETC.); CONSTRUGAO E
RECUPERAGAO DE PISTAS DE AEROPORTOS; PAVIMENTAGAO DE AUTO- ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NAO-
URBANAS; PONTES, VIADUTOS E TUNEIS, INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS, INSTALAGAO DE BARREIRAS
ACUSTICAS; CONSTRUGAO DE PRAGAS DE PEDAGIOS; 4212-0/00 - CONSTRUGAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS -
CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS; 4213-8/00 - OBRAS DE
URBANIZAGAO, RUAS, PRAGAS E CALGADAS, CONSTRUGAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA
ESTACIONAMENTO DE VEiCULOS, CONSTRUGAO DE PRAGAS E CALGADAS PARA PEDESTRES, TRABALHOS DE
SUPERFICIE E PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS, RUAS E PRAGAS E CALGADAS; 4120-4/00 CONSTRUGAO DE
EDIFICIOS E; 8211-3/00 - SERVIGOS COMBINADOS DE ESCRITORIOS E APOIO ADMINISTRATIVOS.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO
RESPONSAVEIS TECNICOS
ROGERIO DUARTE GODINHO
Titulo: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 06/06/2019 RNP: 1006348808

Atribui¢do: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA COM RESTRIGAO EM PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO

Titulo: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 10/02/2022 RNP: 1000682250
Atribuigao: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se a situagao da pessoa juridica e de seu/sua(s) responsaveis técnicos(as) na presente data.

b) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome da Empresa, e perdera sua validade caso ocorram
quaisquer alteragdes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

c) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
acao penal.

d) Este documento é valido em todo o territério nacional.

e) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 13/06/2025 14:34:35.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Codigo de Autenticagao: 12ba9102

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACT\O DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 340785/2025 Validade: 31/03/2026
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1000682250 CPF: *** 004.85*-**

Numero da Carteira: 13848/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 12/09/2006 Data de Registro no Crea-GO: 12/09/2006
ANUIDADES

Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista
Exercicio: 2023 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclus@o: 12/09/2006 Situacao: Definitivo
Atribuicoes: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagdo deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 28/03/2025 13:35:57.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cadigo de Autenticagao: fed8e366

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACT\O DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 287843/2025 Validade: 31/03/2026
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ROGERIO DUARTE GODINHO
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1006348808 CPF; *** 197.15%-**

Numero da Carteira: 15710/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 29/07/2008 Data de Registro no Crea-G0: 29/07/2008
ANUIDADES

Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista
Exercicio: 2023 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclus@o: 29/07/2008 Situacao: Definitivo
Atribui¢des: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA COM RESTRIGAO EM PONTES E GRANDES ESTRUTURAS

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagdo deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 28/03/2025 13:34:37.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cadigo de Autenticagao: fod4fade

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
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Resolugéo. n® 1137, de 31 de margo de 2023_ CERTIDAO DE ACERVO OPERACIONAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de N
Mato Grosso CERTIDAO N° 20250023223

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢ao n® 1137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenhatia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Operacional da empresa PRIMOR - 16791765000127 referente a(s)
Anotagao(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Opxm7DQCXU2ESOUHN|]CPMQ

Profissional: GUILHERME FAGUNDES CARVALHO Registro: 13848

Registro: 13848 RNP: 20250023223

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: 1220230056833 Tipo de ART: OBRA E Registrada em: 24/03/2023 Baixada em: 12/07/2023
SERVICO

Forma de registro: XXXXXXXXXXXX Participacio técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PRIMOR - 16791765000127

Contratante: ETICA CONSTRUTORA LTDA CPF/CNP]J: 03507415002279
Rua: RUA 116B N°: 100
C()rnplcrncnttz: Bairro: SETOR SUL
Cidade: GOIANIA UF: GO CEP: 74085370
Contrato: Celebrado em: 28,/02/2023 Vinculado a ART: 1220230050339
Valor: R$ 9486685,2400000002 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO

PUBLICO
Rua: RODOVIA MT-060 N°: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: POCONE UF: MT CEP: 78175000
Data de inicio: 01/03/2023 Previsio de término:10/11/2023 Coordenadas Geograficas: 015°56'00.00" S 056°27'00.00" O
Finalidade: Infra-estrutura Codigo: 20250023223
Proprietario: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SINFRA CPFE/CNPJ: 03507415002279

Atividade Técnica:
Transportes Infraestrutura Rodoviaria Execugdo de obra de infraestrutura rodoviaria 74 quilémetro

Observagoes
EXECUGAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DO PAVIMENTO NA RODOVIA MT-060 COM EXTENSAO DE 73,70KM.

Informagdes Complementares

Certidao de Acervo Operacional n® 20250023223

Data de emissio 21/01/2025

A CAO perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituigdo ou anulagdode ART.
ACAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do Crea-MT (https://ecrea.crea-mt.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno)

do original. Para conferir o original, acesse o site https://ecrea.crea-mt.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador

© Afalsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

o Esta Certiddo comprova o registro da execugdo de obra/ servigo junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

\8 Esta certiddo, por si s6, ndo esgota as possibilidades de comprovagéo da capacidade operacional de pessoas juridicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos
N ou certificagdes para comprovar tal capacidade.**

Q O Sistema Confea/Creas nao atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas juridicas em atributos cujos dados nao constem das ARTSs registradas nos Creas.

c

£

3 1
.8 Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78005-725

Q Cuiaba — MT Telefones: (65) 3315-3000, 3315-30
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Certidao de Acervo Técnico - CAT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Resolucgdo n° 1.025, de 30 de outubro 2009

Pagina 1/1
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000085162

Atividade concluida

CREA-MT

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao n°® 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME FAGUNDES CARVALHO
referente a(s) Anotagédo(Ges) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: GUILHERME FAGUNDES CARVALHO
Registro: 13848 GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1000682250

Numero da ART: 1220230056833 Tipo de ART: OBRA SERVICO
Forma de Registro: Inicial

Empresa contratada: PRIMOR

Registrada em: 24/03/2023 Baixada em: 12/07/2023

Participacdo técnica: INDIVIDUAL

Contratante: ETICA CONSTRUTORA LTDA
Rua: Rua 116B
Complemento:
Cidade: Goiania
Contrato: Celebrado em: 28/02/2023
Valor do contrato: 9.486.685,24

Acao Institucional:

CPF/CNPJ: 26.631.473/0001-80
N°: 100
Bairro: Setor Sul
UF: GO CEP: 74.085-370
Vinculado a ART: 1220230050339

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereco da obra/servigo: Rua: RODOVIA MT-060
Complemento:
Cidade: Poconé
Data de inicio: 01/03/2023 Conclusao efetiva: 10/11/2023

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

Proprietario: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SINFRA

N°: S/N
Bairro: ZONA RURAL
UF: MT CEP: 78.175-000
Coordenadas Geograficas: 15°56°0.00 SUL, 56°27°0.00 OESTE
Cadigo:
CPFI/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Atividade Técnica: 1- <.Execucgao de obra.>< Transportes.>< Infraestrutura Rodoviaria.><.de infraestrutura rodoviaria.><..>, 73.7000 guilémetro;

Observagées: EXECUGAO DOS SERVIGOS DE REVITALIZAGAO DO PAVIMENTO NA RODOVIA MT-060 COM EXTENSAO DE 73,70KM.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico — CAT, conforme selos de seguranca 43389 a
43391, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e

exatidao das informagoes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 85162/2023
12/07/2023 16:21:10
16463065-FF5A-4FA2-B20C-7CET9EF150D4
Data de Impressao: 13/07/2023 10:22:06

A CAT é valida em todo o territério nacional.

A CAT a qual o atestado esta vinculado & o documento que comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaragao entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das
propostas.

O atestado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da
ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicbes do profissional.

A CAT perdera a validade no caso de modificagao dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracao da
situacao do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea
(www.confea.org.br).

A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cdédigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agao penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 Bairro Araés, Cuiaba - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br

CREA-MT

Corsihe Riguanal 02 Engeshang & Agrnoma te




ETICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a requerimento do interessado que a Firma: PRIMOR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 16.791.765/0001-
27, com sede Rua C 211 esq. ¢/ Rua C 214, Qd. 505, Lote 11E, Casa 01, N. 100 — Jardim América, CEP: 74.270-240 Goiania/GO, executou
por forga da subcontratagdo realizada pela empresa ETICA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ ne 26.631.473/0001-80, detentora
do Instrumento Contratual n¢ 135/2022/00/00-SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA — SINFRA com sede
na Rua Dr. Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n — Centro Politico Administrativo - CEP 78.048-250, fone (65) 3613-0555, inscrita
no CNPJ/MF sob o n® 03.507.415/ 0022-79, a contento e de acordo com as normas em vigor na SINFRA e DNIT, comprovado através dos
processos de medicdes da 1° até 72 Medicdo, apresentadas pela fiscalizacio e analisadas pela Superintendéncia de Execucdo e
Fiscalizacdo de Obras responsével pela regifio e Supervisora de Servicos em conformidade com os dados abaixo relacionados:

DADOS DA OBRA:

CONTRATANTE:
CONTRATADA:

OBRA

RODOVIA:

TRECHO:

SUB-TRECHO:
EXTENSAO:

VALOR CONTRATUAL:
PERIODO EXECUTADO:
PERIODO DE EXECUGAO:

FISCALIZACAO:

SUPERVISAO:

RESPONSAVEL TECNICO:

ITEM cODIGO
1  Servigos Preliminares

1.1 s/c
1.2 s/c
1.3 5213570
1.4 5216111
1.5 5914479
1.6 5914389
1.7 5914374

2 Pavimentagido

21 4011480
2.2 4011481
2.3 4011352
2.4 4011370
2.5 5914389

ETICA CONSTRUTORA LTDA

PRIMOR ENGENHARIA LTDA

Revitalizagdo do Pavimento da Rodovia MT-060
MT-060

Entr. BR-070 (B) (Taruma) — Inicio PU Poconé
Segmento: km 0,00 ao km 73,70

73,70 km “ Atestado reg
RS 9.486.685,24 vinculagéo &
91 dias CREA

01/03/2023 4 31/05/2023

Fit
i

Eng®. Civil Kelys Auxiliadora do Espirito Santo
PORTARIA  258/2022/SAOR/SINFRA — CREA/MT 19135/D - RNP
1207638188 — ART: 1220230120579

Eng®. Civil Rafael Afonso Pereira
CREA 25030 — RNP 1012874303~ ART:1220230050339

Eng°. Civil Guilherme Fagundes Carvalho
CREA 13848 — RNP 1000682250 — ART:1220230056833

DESCRIGAO DO SERVICO UND. QUANTIDADE
Instalagdo de Canteiro e Acampamento cl
Administracdo Local de Obras cl
Placa em ago - pelicula | + | - fornecimento e implantacdo Mm?

Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm -

5 _ - UN
fornecimento e implantagdo
Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada TKM
Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada TKM
Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em TKM
revestimento primario
Fresagem descontinua de revestimento asfaltico m? 14.274,00
Reciclagem simples com incorporacio do revestimento asfaltico 3 base M3
Imprimagao com emulsdo asfaltica M? 207.305,00
Tratamento superficial duplo com emulsio - brita comercial M?
Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada TKM  3.631.284,62

R. 116, 100 - St. Sul, Goiania -GO, 74085-350



ETICA

3
31
3.2

4.1
4.2

5.1
5.2
53
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8

5.9

5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

6.1
6.2

7.1
7.2

8.1
8.2
8.3
8.4

9.1

10
10.1

11
111

11.2

113

11.4

Aquisicdo de material betuminoso (pavimentagio)
M2052 Emulsao asfaltica para imprimacgao
M2097 Emulsdo asfaltica RR-2C

Transporte de material betuminoso (pavimentagéo)
M2092 Emulsdo asfaltica para imprimacao
M2097 Emulsdo asfaltica RR-2C

Conservagdo
4915742 Rogada mecanizada Z .l:: e ! ~ g
: ~ Alestado registrado medi
4915776 Rocada com rcigadelr:a costal vinculagao a res
4915768 Corte e remocdo de arvores CREA-MT .2 7
4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio A
4915712 Limpeza de bueiro
4915711 Limpeza de descida d'dgua
4915723 Caiacdo manual com fixador de cal
4915757 Tapa buraco com pintura de ligagdo - demoli¢3o com serra corta piso
4916290 Mrstural petummosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita
comerciais
4915631 Remendo profundo com imprimacdo com emulsio asfaltica - demolicao
mecanica e corte com serra
4915623 Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial
5914344 Transporte com caminhdo basculante de 6 m?® - rodovia pavimentada
5915324 Transporte com caminhdo carroceria de 5 t - rodovia pavimentada
g 3 ; :
5914329 Tr.ans.,plorte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia em revestimento
primario

Aquisi¢do de material betuminoso (conservagio)
M1946 Emulsdo asfaltica - RR-1C
M1947 Emulsdo asfaltica - RM-1C

Transporte de material betuminoso (conservagao)
M1946 Emulsdo asfaltica - RR-1C
M1947 Emulsdo asfaltica - RM-1C

Revitalizacdo
Microrrevestimento a frio com emulsdo modificada com polimero de 0,8

4011408 : .

cm - brita comercial
4011212 Varredura da superficie para execucdo de revestimento asfaltico
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada
5914434 Transporte com caminhdo carroceria de 9 t - rodovia pavimentada

Aquisicdo de material betuminoso (revitalizagio)
M1950 Emulsao asfaltica com polimero - RC-1C-E

Transporte de material betuminoso (revitalizagao)
M1950 Emuisdo asfaltica com polimero - RC-1C-E

Drenagem e obras de arte correntes
Corpo de BSCC - se¢do fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do

6817851
aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais
0705370 Carpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a
12,50 m - areia e brita comerciais
0705411 Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais
0705233 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

R. 116, 100 - St. Sul, Goiania -GO, 74085-350

HA
HA
M3
M

M3
M

M2

M3
TKM
TKM
TKM

MZ
e
TKM
TKM

UN

UN

397,58
265,32
73,70
42.880,00
5.106,00
5.716,00
4.143,76

368,50
370,34

73,70
71,85
82.422,07
554,69

1.117,85

899.140,00
996.966,41
9.743,08

774,78

774,78

26,00
49,50
4,00

2,00



ETICA

115 4805762 Escavacdo mecanica de vala em material de 22 categoria M3 3.605,13

Escavagdo, carga e transporte de solos moles na distancia de 3.000 m -

: 502 Mm? 1.796,90
118 5502987 caminho de servigo pavimentado - com caminh3o basculante de 14 m?
11.7 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio M3 3.556,75
11.8 1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mao comercial - fornecimento e ME 1.625,61
assentamento
11.9 0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecéanico M3 171,29
11.10 2003391 Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 02 - areia e brita comerciais M 7,00
1111 2003373 Mero—.ﬂo de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - férma de M 768,00
madeira
11.12 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada TKM  1.041.683,10
11.13 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada TKM 22.208,20
11.14 5914569 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada TKM 9.158,86
11.15 5914637 Transporte F:om c?valo mecanico com semirrebogue com capacidade de TKM 9.158,86
22t - rodovia pavimentada
. 3. ;
11.16 5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em TKM 2.500,98

revestimento primario

Declaramos ainda, que a empresa executou todos os servicos dentro do prazo e demais condi¢des estabelecidas, obedecendo aos
padrdes de qualidade exigidos, ndo havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Cuiabd/MT, 15 de junho de 2023.

Assinado de forma Assinado de forma digital
ZENILDO PINTO digital por ZENILDO KELYS AUXILIADORA Por KELYS AUXILIADORA
DE CASTRO PINTO DE CASTRO DO ESPIRITO ?ENETSS':Q; i
; FILHO:07957629172 3
FILHO:0795762 Dadfs _0209253 gﬁ . SANTO:68831196120 Dados: 2023.06.19 14:1132
9172 15:00:17 -03'00° 0400
ENG®? CIVIL ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO ENG® CIVIL KELYS AUXILIADORA DO ESPIRITO SANTO
Superintendente de Execugao e Fiscalizacio de Obras | Fiscal SINFRA
CREA: 0783/D - RNP 120.079.024-3 CREA: 29600/D - RNP 120.763.818-8
MATRICULA N2 81441 Port. n2 258/2022/SA0R/SINFRA
MARIO RORIZ  #ssinada de forma RAFAEL AFONSO i e osarse aroso
i .. DK cnlR, 0=k P-Basit
s D oz Somnes e PEREIRA:025747611 % .cmnc
CARVALHO 38 PERERA QX770 1148 :
FILHO:469885 FiLHO¢698s58011 Diacon: 3071.06.20 10127 300
80115 s
ETICA CONSTRUTORA LTDA ETICA CONSTRUTORA LTDA
CNPI n% 26.631.473/0001-80 CNPJ n? 26.631.473/0001-80
Mario Roriz Soares de Carvalho Filho ENG2 CIVIL RAFAEL AFONSO PEREIRA
Diretor Supervisar

" Mestado registrado r
vinculagao a re

R. 116, 100 - St. Sul, Goiania -GO, 74085-350



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

NOTA TECNICA N° 00150/2023/SUEF I/SINFRA
Cuiab&/MT, 05 de maio de 2023

A presente nota técnica tem como objetivo informar o parecer técnico desta
Superintendéncia, referente a solicitagdo de Subcontratagdo de parte da obra relativo ao
Instrumento Contratual n° 135/2022/00/00/SINFRA-MT, baseando-se na similaridade do
Parecer n° 776/SGAC/2020, homologado em 25 de marco de 2020. Refor¢cando o
compromisso do Estado em dar condi¢cbes cada vez melhores de trafegabilidade e
seguranca as rodovias que compde o0 Sistema Rodoviario Estadual — SRE.

A situacéo em que se encontra a rodovia, tem causado transtornos e incbmodo aos
usuérios e moradores da regido, além de impacto negativo a economia, uma vez gque a
rodovia € um importante corredor de escoamento da producdo da regido, desta forma,
objetivo € melhorar a trafegabilidade dos usuérios da referida rodovia.

HISTORICO DE ANDAMENTO DO CONTRATO

As exigéncias estabelecidas de contratacdo, vinculado-se ao Edital RDC
n°087/2022, teve como abjeto a Contratacdo de empresa de engenharia para execucéo dos
servicos de revitalizagdo do pavimento da rodovia MT-060, Trecho: Entr. BR-070 (B)
(Taruma) inicio PU Poconé, segmento: km 0,00 ao km 73,70, com extensdo de 73,70km, o
qual teve como vencedora a empresa ETICA CONSTRUTORA LTDA, publicado no
Diario Oficial do Estado no dia 03 de novembro de 2022, pagina 18, no valor de R$
31.622.334,82 (trinta e um milhdes, seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e trinta e quatro
reais e oitenta e dois centavos) a pregos iniciais, a assinatura do contrato foi realizada em
01 de novembro de 2022. Tendo como prazo de vigéncia 450 (quatrocentos e cinquenta)
dias a partir da assinatura do contrato, e ao prazo de execucdo 360 (trezentos e sessenta)
dias para conclusdo dos servigos, vinculado a Ordem de Inicio; a Ordem de Inicio dos
Servicos de n° SUEF 1/0.1.S/N° 022/2022, emitida em 10 de novembro de 2022,
publicado no Diario Oficial em 11 de novembro de 2022.

DESCRICAO DOSFATOS

A empresa executora protocolou nesta Secretaria, em 28/02/2023, o Oficio nasfls.
03-69, requerendo Subcontratacdo Par cial da Obra objeto do contrato.

Com relacdo a natureza dos servicos, no Instrumento Particular anexado pela
Empresa encontra-se inclusa planilha (fls. 72-73) com a descricéo dos servigos a serem
subcontratados, portanto sem alteragOes dos servigos pactuados com a SINFRA.

Quanto ao valor a ser subcontratado, conforme a planilha apresentada, atinge o
total de R$ 9.486.685,24 (nove milhdes, quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e
oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) Se calcularmos os 30% dos 31.622.344,82

| Classif. documental | 303

Assinado com senha por ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO - 05/05/2023 as 10:07:13.
Documento N°: 8590409-9628 - consulta a autenticidade em
https://lwww.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=8590409-9628

SINFRANTT202300150A
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Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

(trinta.e um milhdes, seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta
e dois centavos), valor do contrato, chegaremos a quantia de R$ 9.486.700,44 (nove
milhdes, quatrocentos e oitenta e seis mil e setecentos reais, quarenta e quatro centavos),
ou sgja, o vaor objeto da subcontratacdo esta abaixo do limite para subcontratacéo,
estabelecido no contrato com a SINFRA (29,99%), ndo ultrapassando o valor maximo
permitido de 30% do contrato.

Analisando os atestados anexados pela empresa Primor Engenharialtda (fl. 47-67)
verificamos que empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA, a ser subcontratada possui
capacidade para executar os servigos do objeto da subcontratagdo, dentre eles o Atestados
de Capacidade Técnica (fls.47-48; 50-55; 57-58; 61-64; 66-67) e a Certides de acervo
técnico (fls.49-56-60-65), executou servicos similares aos detalhados na planilha do
contrato de subempreitada; o atestado comprova a execucdo de servicos de Servicos
Preliminares, Terraplenagem, Pavimentagcdo, Drenagem, obras de arte correntes, obras
complementares, sinalizacdo e protecdo a0 meio ambiente, ficando comprovado que a
mesma demonstrou competéncia no cumprimento das obrigacdes contratuais, sendo que,
até presente data, nada existe que a desabone.

Assim sendo, esta Superintendéncia é favoravel a subcontratagdo mencionada
entendendo que a empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA., foi considerada apta
executar os servicos descritos na planilha

Atenciosamente,

ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENCIA DE EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS |

Assinado com senha por ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO - 05/05/2023 as 10:07:13.
Documento N°: 8590409-9628 - consulta a autenticidade em
https://lwww.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=8590409-9628
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

Certiddo de Acervo Operacional - CAO CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO
Resolucéo n° 1.137, de 31 de marco de 2023 1020250002760

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 28328 referente a(s) Anotacdo(8es) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: ROGERIO DUARTE GODINHO RNP: 1006348808 Registro: 15710/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil,
N° ART: 1020250231087...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 07/08/2025 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Substituicdo a 1020250096793... .. Participacéo técnica: Individual..
Empresa contratada: PRIMOR ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO:28328..............c.......

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador José Bairro: Vila Santa Maria -
Ludovico de Almeida Namero: 20..... Conjunto Caicara CEP: 74775-013
Quadra: XX........ Lote: XX........ complemento: ...coverereernes Cidade: GoiaNia.........ccevevvenenes -GO
Fone: (62....)32654000....
Contrato: 054/2025.. Celebrado em: 01/04/2025 Valor R$: 5.847.777,06...
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acio institucional: Orgdo Publico..
Enderego da Obra/Servigo: Estrada EIXO 06 - KALUNGAS - ETAPAI. Namero: XX.....

Bairro: ZONARURAL....

CEP: 73790-000

Complemento: COMUNIDADE

Quadra: XX........ Lote: XX........ KALUNGA. ... Cidade: Cavalcante.................... -GO
Data de Inicio: 04/04/2025 Previsio término: 03/08/2025 Coordenadas Geograficas: -13.6773491,-47.6061625
Finalidade: Infra-estrutura Cddigo/Obra publica: ..........

Proprietario: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA

E-Mail: coeeriieieieinns Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 155.887,8370 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO
EXECUCAO BUEIRO, 93,00 METROS;

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Observagdes

Execucéo de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga,
no municipio de Cavalcante - GO, conforme especificacdes do Eixo 06 - Kalungas - Etapa I.

Informag¢des Complementares:

Certidado de Acervo Operacional n° 1020250002760
Data: 13/08/2025 Hora: 13:25:00
Cédigo de Controle: XAWHHQV

A CAO perdera a validade no caso de modificacdo dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou
anulacao de ART.

A CAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificag&o deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070

7461612025 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .cg____g_;so




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO
Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020250002930
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do(a)
profissional ROGERIO DUARTE GODINHO referente a(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: ROGERIO DUARTE GODINHO RNP: 1006348808 Registro: 15710/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil,

N° ART: 1020250231087...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 07/08/2025 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Substituicao a 1020250096793................ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: PRIMOR ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 28328..............cc.......

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador José Bairro: Vila Santa Maria -

Ludovico de Almeida Namero: 20..... Conjunto Caigara CEP: 74775-013

Quadra: XX........ Lote: XX........ Complemento: ........ccceevenee. Cidade: Goiania.........cccceuvnes -GO

=5 Y Y] Fone: (62....)32654000....

Contrato: 054/2025.. Celebrado em: 01/04/2025 Valor R$: 5.847.777,06...
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Servigo: Estrada EIXO 06 - KALUNGAS - ETAPAI. Namero: XX.....
Bairro: ZONARURAL.........ccoueee CEP: 73790-000...........

. . Complemento: COMUNIDADE ) ) :
Quadra: XX........ Lote: XX........ KALUNGA.... Cidade: Cavalcante.................... GO
Data de Inicio: 04/04/2025 Previsdo término: 03/08/2025 Coordenadas Geograficas: -13.6773491,-47.6061625
Finalidade: Infra-estrutura Coédigo/Obra publica: ..

Proprietario(a): AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA

| =5 V1] Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 155.887,8370 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO
EXECUCAO BUEIRO, 93,00 METROS;

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Observagdes:

Execucéo de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga,
no municipio de Cavalcante - GO, conforme especificacdes do Eixo 06 - Kalungas - Etapa I.

Informag6es Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 04/04/2025 até 31/07/2025.
RESSALVAS:

ESTA CERTIDAO REFERE-SE AOS SERVIGOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERIODO E QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 25022782 a 25022790, o atestado contendo <9> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020250002930
Data: 29/08/2025 Hora: 10:49:00
Cédigo de Controle: KSGDLZO

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perderd a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragcéo da
A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova da situacdo do registro da ART.
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no

responsavel técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao  site do CREA-GO (www.creago.org.br)

seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificacédo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
78382/2025 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .Cﬁ_l_lEAGO
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENGAQ da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte
- GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o numero 20250003601275%6
e pelo qual a empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA, requer atestado para fins de comprovacio de servigos executados,

Atestamos que a empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPI.: 16.791.765/0001-27, tendo
como Responsdvel Técnico o Engenheiro Civil citado abaixo, atuou na execugio de obras e servigos para esta Agéncia,
especificamente na EXECUQ.&CI DE ESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE [OAC) E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
{DAE)} NA REGIAO DA COMUNIDADE KALUNGA, NO MUNICIPIO DE CAVALCANTE - GO, CONFORME ESPECIFIEM,‘,ﬁES
DO EIX0 06 - KALUNGAS - ETAPA 1.

Contrato: 054/2025 - GOINFRA
Periodo de Execugdo: || 04/04/2025 a 31/07/2025
Medigdo: lad

Valor Executado: R% 1.803.571,47

93 m de Execugdo de Obras de Arte Corrente (OAC), abrangendo a construgdo de
bueiros celulares de concreto armado,

Extensio: s
155.887,837m? da Execucdo de servi¢os de Terraplenagem, com Escavacdo, Carga e
Transporte de Material de 12 Categoria, em Obras de Arte Corrente efou Obras de
Arte Especials &fou Obras de PavimentacSo.




P'IJIITCI‘ DESCRICAD DDS |EXTENSAD

BUEIROS (M)

COORDENADAS

\
(CORREGD QUEBRA COCO -
1 | BUEIRO SIMPLES CELULAR
| OE COWCRETD 250 x 250

1350 1,3 605205

-47.474181

CORREGD TAMANDUA -
2 [BUEIRD SIMPLES CELULAR 235

DE CONCRETO 300 X 300 [ianeials

-47.447996

CORREGO BOM JESUS -
3 BUEIAD DUPLD CELULAR 23

DE COMCRETO 300 X300 13.531531

-47.441634

CORREGO PEDRA PRETA
5 01 - BUEIRD SIMPES 17.5 .
CELULAR DE CONCRETO . 13siz217
250 % 250

-47.433875

CORREGO PEDRA PRETA -
6 BUEIRD DUPLD CELULAR 15,5

-13,510552
| DE CONCRETO 250 X 250

4T 434172

Responsavel Técnico:

|Engenheiro Civil ROGERIO DUARTE GONDINHO

{RNP; 1006348808
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iCadigo Descrigio Unid. Otde. exec,

1 SERVICOS PRELIMINARES ] _

42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME Tun 0,500
IDEMONSTRATIVO

142290 ICANTEIRO DE OBRA - TIPOF un 0,737

2 ADMINISTRACAO LOCAL

42190 ADMINISTRACAQ LOCAL - TIPO F i 0,290

iObra: 2 - PONTO 01 - CAVALCANTE - CORREGO QUEBRA COCO - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE

CONCRETO 250 x 250

(Cddigo Descrigio Unid. Qede. exec,

1 TERRAPLENAGEM

1.1 TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE  [m2 0,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 em

40005 ICARGA DE ENTULHOS m3 0,000

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 0,000

40010 ESCAVACAQ, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE I* m3 0,000
CATEGORIA ATE 50M

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. |* CATEG. - C/ m3 0,000
[ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000

L0145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 0,000

40120 IACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000

1.2 TERRAPLENAGEM DESVIO

40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE I* m3 165,706
CATEGORIA ATE 50M
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40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 2.671,424
_ [ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) - | -
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 2.187,456

1.3 ESCAVACAO PISTA PRINCIPAL
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 790,068
[ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
1.4 ESCAVACAO DESVIO
40015 [ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 0,000
[ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
1.5 OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO
45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 77,160
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 342,500
UTILIZACAO 1X (CONFECCAOQ, INSTALACAO E RETIRADA)
45155 ACO CAS50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSOKg 5.446,000
[PERDAS)
45030 ILASTRO DE PEDRA m3 31,590
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 9,477
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 84,375
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 15.557.910
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 7.592,310
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 9.501,934
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 1.219,240
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO thkm 2,826,470
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 6.629,477
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkmn 714,360
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 55,910
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 129,615
42810 COLCHOES RENO (0,3 M) m3 29,808
1.6 OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M m 36,000
45030 LASTRO DE PEDRA m3 55,160
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 13.174,836
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 591,471
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 11.583,600
1.7 OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO TUBULAR @ 1,00
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAQ) m 12,000
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un 2,000
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA m3 6,912
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 17,280
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 4.391,612
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 197,157
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 17,598
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,979
452025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 23,212
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 609,333
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 562,588
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 97,592
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 100,830
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 154,367
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 12,280
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 0,550,
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 3,010
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,170,




45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 23,790

415205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 515,837

4045 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 475,947

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 69,848

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 100,830 39 3

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 154,367, .n: B

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm | 48910 e

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkom 2,200 et

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,763 oa

10451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 833,695 aug,

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 37.428 5':5

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 101,425] B

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 119,910 BN

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 24,827 i

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA itk 1,115 Eg

1.8 OBRAS COMPLEMENTARES o

410895 SEMEADURA MANUAL m2 0,000 e

41800 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES m 0,000

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS ik 0,000 @

410805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA m 0,000

1.9 SINALIZACAO VERTICAL

410851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPOI)  |m2 23,370

sE:-m-a: 3 - PONTO 02 - CAVALCANTE - CORREGO TAMANDUA - BUEIRQ SIMPLES CELULAR DE

CONCRETO 300 X 300

Cadigo Descricio Unid. Qtde. exec.

1 TERRAPLENAGEM

1.1 TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE [m2 0,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢m

40005 CARGA DE ENTULHOS m3 0,000

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 0,000

40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1°* m3 0,000
CATEGORIA ATE 50M

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 0,000
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000

410145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 0,000

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000

12 TERRAPLENAGEM DESVIO

410010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° m3 155,537
CATEGORIA ATE 50M

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 4.821,234
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

410101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 1.855,535

1.3 ESCAVACAO PISTA PRINCIPAL

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 962,298
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

1.4 ESCAVACAO DESVIO

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 28,800
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)




1.5 OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO
45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 147,971
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 542814

UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA)
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSOKg 9.927,800 5

PERDAS) 2
45030 LASTRO DE PEDRA m3 63,450 ety
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 16,850 G
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 211,500 =
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 29.240,845 du?
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 15.564,034 e
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 18.352,172 2ob
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA thm 1.930,070 N
40451 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 5.152,528 ne s
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 14.171,621 2E
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 1.876,479 o~
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 119,750 S
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 319,675
42810 COLCHOES RENO (0,3 M) m3 44388 @
16 OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M m 36,000
45030 LASTRO DE PEDRA m3 28,800
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 13.174,836
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 817,398
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE thkm 6.436,800
1.8 OBRAS COMPLEMENTARES
40895 SEMEADURA MANUAL m2 0,000
41800 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES m 0,000
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 0,000
40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA m 0,000
1.9 SINALIZACAO VERTICAL
40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPOI)  m2 23,370

'Obra: 4 - PONTO 03 - CAVALCANTE - CORREGO BOM JESUS - BUEIRO DUPLO CELULAR DE
‘CDNCRETD 300 X300

Cadigo Descri¢io [Unid. Qtde. exec,

1 TERRAPLENAGEM

L TERRAPLENAGEM PISTAPRINCIPAL | | i

410001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE  m2 0,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢m

410005 CARGA DE ENTULHOS m3 0,000

10006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 0,000

40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1* m3 0,000
CATEGORIA ATE 50M

410019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. - C/ m3 0,000
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000

410145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 0,000

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE EMPRESTIMO m2 0,000

1.2 TERRAPLENAGEM DESVIO
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40010 ESCAVACAOQ, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° m3 630,891

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 4.110,000
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 3.702,294

1.3 ESCAVACAQ PISTA PRINCIPAL

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 615,061
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

1.4 ESCAVACAO DESVIO

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 36,000,
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

1.5 OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO

45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,000

45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m?2 0,000
UTILIZACAO IX (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA)

45155 ACO CAS50/60 AQUISICAQ, ARMACAO E COLOCACAQ (INCLUSOKg 0,000
PERDAS)

45030 LASTRO DE PEDRA m3 105,570

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 0,000

45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 0,000

4045 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,000

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,000

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,000

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 0,000

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkin 0,000

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 23,895,664

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,000

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 0,000

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,000

42810 COLCHOES RENO (0,3 M) m3 0,000

1.6 OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO

45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M m 45 000,

45030 LASTRO DE PEDRA m3 36,000

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 10.979,030

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1.088,168

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 8.148,564

1.8 OBRAS COMPLEMENTARES

40895 SEMEADURA MANUAL m2 0,000

41800 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES m 0,000

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 0,000,

40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA m 0,000

1.9 SINALIZACAO VERTICAL

40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPOT)  [m2 23,370

|Obra: 5 - PONTO 05 - CAVALCANTE - CORREGO PEDRA PRETA 01 - BUEIRO SIMPES CELULAR DE

\CONCRETO 250 X 250

;Codigo Deserigio [Unid. Qtde. exec.

1 TERRAPLENAGEM

1.1 TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE  m2 0,000
IARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15¢cm
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40005 CARGA DE ENTULHOS m3 0,000

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 0,000

40010 [ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° m3 0,000
CATEGORIA ATE 50M

40019 [ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. |* CATEG. - C/ m3 0,000
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 0,000

40120 IACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000

1.2 TERRAPLENAGEM DESVIO

40010 [ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE I* m3 228,139
CATEGORIA ATE 50M

40019 [ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ m3 6.034,000
[ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 4,818,366

1.3 ESCAVACAO PISTA PRINCIPAL

40015 [ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT, 1° CATEG. - C/ m3 0,000
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

1.4 ESCAVACAO DESVIO

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 48,000
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

1.5 OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO

45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,000

45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 0,000
UTILIZACAD 1X (CONFECCAQ, INSTALACAO E RETIRADA)

45155 ACO CAS50/60 AQUISICAO, ARMACAOD E COLOCACAO (INCLUSOKg 0,000
[PERDAS)

45030 ILASTRO DE PEDRA m3 0,000

4284 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA B/ DRENAGEM m3 0,000

45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 0,000

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO ithm 0,000

145205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - DAE thm 0,000

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,000

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA itk 0,000

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,000

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,000

47050 'TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,000

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA itkm 0,000/

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,000

42810 COLCHOES RENOQ (0,3 M) m3 0,000

1.6 OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO

45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M m 60,000

45030 LASTRO DE PEDRA m3 48,000

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS ithin 14.635,800

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1.569,330)

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 11.080,608,

1.8 OBRAS COMPLEMENTARES

089S SEMEADURA MANUAL m2 0,000

41800 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES m 0,000

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS itkm 0,000

40805 REMOCAQ E RECOLOCACAO DE CERCA m 0,000

1.9 SINALIZACAQ VERTICAL

40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPOI)  m2 23,370




'Obra: 6 - PONTO 06 - CAVALCANTE - CORREGO PEDRA PRETA - BUEIRO DUPLO CELULAR DE

ICONCRETO 250 X 250

(Cadigo Descrigio (Unid. Qtde. exec. ;% §

1 TERRAPLENAGEM ho B

1.1 ESCAVACAO PRINCIPAL g E

40015 ESCAV.,, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. |* CATEG. - C/ m3 0,000 ok
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) a8k

1.2 ESCAVACAO DESVIO =Ll

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 48 000 S
[ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) E:g

1.3 OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO MY

45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,000, ol 5

45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 0,000 B
UTILIZACAO 1 X (CONFECCAOQ, INSTALACAO E RETIRADA) °;

45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSOKg 0,000 &
PERDAS)

45030 LASTRO DE PEDRA m3 0,000 @

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 0,000

45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 0,000

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkn 0,000

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,000

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,000

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkin 0,000

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkin 0,000

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,000

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,000

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkin 0,000

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,000

42810 COLCHOES RENO (0,3 M) m3 0,000

1.6 OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO

45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M m 60,000

45030 LASTRO DE PEDRA m3 48,000

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 18.298,380

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkn 1.577,790

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkin 11.080,608

1.8 OBRAS COMPLEMENTARES

41800 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES m 0,000

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkin 0,000

1.9 SINALIZACAO VERTICAL

40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPOI) |m2 23,370

Os servigos objeto do contrato n2? 054/2025 - GOINFRA foram executados dentro dos prazos
contratuais. E para que surtam os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e o
Diretor de Manutencio.

Documento assinado eletronicamente por DIVINO CEZAR BARBOSA, Fiscal de Contrate, em 25/08/2025, is
11:43, conforme art. 2°, § 2°, IIL, "b", da Lei 17.03%/2010 ¢ art. 3"B, [, do Decreto n® §.808/2016.

seil e




Documento assinado eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor, em 26/08/2025, ds 09:25,
conforme art. 2° § 2° 101, "b", da Lei 17.03%2010 ¢ art. 3°B, L. do Decreto n” 8.808/2016,

e

CONTROLE INTERNO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA S/N°, GO - 20 BR-153, KM 3.5 - Baimo
BAIRRO COMIUNTO CAICARA, GOLANLA - GOIANIA - GO - CEP 74775013 - (62)3265-4260,

AR AR (RN AR

Referéncia: Processo n? 202500036012756 SEl 78712091
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é GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
+& SMO - Sistema de Gestao de Contratos e Medicdes

19/08/2025 - 15:43

‘way Relatdrio de Capa da Medigao Péagina: 1 de 1
Capa da Medigao
Orgéo GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES
Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO Processo :00001484/2025
Contrato 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execugdo de  Data do contrato : 01/04/2025
estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte
especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga, no
municipio de Cavalcante - GO, conforme especificacdes do
Eixo 06 - Kalungas - Etapa |
Empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 SIGEPLAN
Periodo de vigéncia 03/04/2025 a 03/04/2026
Periodo de execugédo 04/04/2025 a 04/10/2025 Dias corridos 1183
Licitagao CONCORRENCIA 24/2025 Dias paralisados :0
Medicéo 4 - 42 Medicdo - APROVADA Tipo : Parcial
Periodo da medigao 01/07/2025 a 31/07/2025 Data de realizagdo  : 19/08/2025

Dias corridos até a presente medigéo : 118

Observacao

RESUMO FINANCEIRO

Valor informado PI do contrato : 5.847.777,06
Saldo Pl do contrato : 4.044.205,59
Saldo PR : 0,00
Saldo do contrato : 4.044.205,59
Faturamento realizado acumulado
Precos iniciais : 1.803.571,47
Reajustamento : 0,00
Total : 1.803.571,47
Faturamento realizado da presente medicéo
Precos iniciais : 820.100,69
Reajustamento : 0,00
Total : 820.100,69

Ricardo Alves Fontoura
Gestor de Contrato

Comisséo:
Fiscal

DIVINO CEZAR BARBOSA

Dias paralisados até a presente medigéo : 0




ﬁ é GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 19/08/2025 - 15:44
++& SMO - Sistema de Gestéo de Contratos e Medi¢cbes

wa Relatorio de Quantidades Executadas Pagina: 1 de 18
Orgéo . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execugéo de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Periodo de execugdo : 04/04/2025 a 04/10/2025
especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga, no municipio de Cavalcante - GO, conforme especifica¢cdes do Eixo 06 - Periodo de vigéncia  : 03/04/2025 a 03/04/2026
Kalungas - Etapa |
Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) : 24/02/2025
Programa : Licitagao : CONCORRENCIA 24/2025
Medicao © 4 - 42 Medicao Tipo : Parcial Data de realizacdo : 19/08/2025 Periodo da medigdo  : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra : 1 - Administracéo Rodovia :
Trecho : Extensé&o :
Quantidades Valores
Cddigo Servico Unid. Valor Unitério Contratada Da medicao Acumuladal Da medigao Acumulado
1 SERVICOS PRELIMINARES 15.502,21 165.749,10
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 68.851,710 1,000 0,000 0,500 0,00 34.425,85
42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F un 178.186,230 1,000 0,087 0,737 15.502,21 131.323,25
2 ADMINISTRAGCAO LOCAL 28.274,17 57.339,22
42190 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO F un 197.721,460 1,000 0,143 0,290 28.274,17 57.339,22
Total obra 43.776,38 223.088,32
Comisséo: Ricardo Alves Fontoura DIVINO CEZAR BARBOSA

Gestor de Contrato Fiscal




é GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
++& SMO - Sistema de Gestéo de Contratos e Medi¢cbes
way Relatério de Quantidades Executadas

19/08/2025 - 15:44

Pagina: 2 de 18

Orgéo . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execugéo de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Periodo de execugdo : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga, no municipio de Cavalcante - GO, conforme especifica¢cdes do Eixo 06 - Periodo de vigéncia  : 03/04/2025 a 03/04/2026

Kalungas - Etapa |
Empresa . PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) 1 24/02/2025
Programa : Licitagao : CONCORRENCIA 24/2025
Medicao © 4 - 42 Medicao Tipo : Parcial Data de realizacdo : 19/08/2025 Periodo da medigdo  : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra : 2-PONTO 01 - CAVALCANTE - CORREGO QUEBRA COCO - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 250 x 250 Rodovia :
Trecho : Extensé&o

Quantidades Valores

Cddigo Servico Unid. Valor Unitério Contratada Da medicao Acumuladal Da medigao Acumulado
1 TERRAPLENAGEM 0,00 435.799,08
11 TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL 0,00 0,00
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES

COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 0,600 6.698,100 0,000 0,000 0,00 0,00
40005 CARGA DE ENTULHOS m3 2,780 1.339,620 0,000 0,000 0,00 0,00
40006 m3km

TRANSPORTE DE ENTULHOS 2,520 669,810 0,000 0,000 0,00 0,00
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE

50M m3 3,270 291,910 0,000 0,000 0,00 0,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 801 A 1.000M) m3 11,660 21.350,780 0,000 0,000 0,00 0,00
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 5,960 16.648,220 0,000 0,000 0,00 0,00
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 2,230 1.339,620 0,000 0,000 0,00 0,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,460 12.500,000 0,000 0,000 0,00 0,00
1.2 TERRAPLENAGEM DESVIO 0,00 44.727,88
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE

50M m3 3,270 166,610 0,000 165,706 0,00 541,85
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 801 A 1.000M) m3 11,660 2.679,270 0,000 2.671,424 0,00 31.148,80
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 5,960 2.189,140 0,000 2.187,456 0,00 13.037,23
1.3 ESCAVACAO PISTA PRINCIPAL 0,00 6.352,14
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 51 A 200M) m3 8,040 953,430 0,000 790,068 0,00 6.352,14

Comisséo: Ricardo Alves Fontoura DIVINO CEZAR BARBOSA

Gestor de Contrato Fiscal




é GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 19/08/2025 - 15:44
++& SMO - Sistema de Gestéo de Contratos e Medi¢cbes

way Relatorio de Quantidades Executadas Pagina: 3 de 18

Orgéo . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execugéo de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Periodo de execugdo : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga, no municipio de Cavalcante - GO, conforme especifica¢cdes do Eixo 06 - Periodo de vigéncia  : 03/04/2025 a 03/04/2026

Kalungas - Etapa |
Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) : 24/02/2025
Programa : Licitagao : CONCORRENCIA 24/2025
Medicao © 4 - 42 Medicao Tipo : Parcial Data de realizacdo : 19/08/2025 Periodo da medigdo  : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra : 2-PONTO 01 - CAVALCANTE - CORREGO QUEBRA COCO - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 250 x 250 Rodovia :
Trecho : Extensé&o :

Quantidades Valores

Cddigo Servico Unid. Valor Unitério Contratada Da medicao Acumuladal Da medigao Acumulado
1.4 ESCAVACAO DESVIO 0,00 0,00
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 51 A 200M) m3 8,040 55,200 0,000 0,000 0,00 0,00
15 OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO 0,00 284.798,14
45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 553,590 77,160 0,000 77,160 0,00 42.715,00
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (

CONFECGCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 211,000 342,900 0,000 342,900 0,00 72.351,90
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) Kg 13,860 5.446,000 0,000 5.446,000 0,00 75.481,56
45030 LASTRO DE PEDRA m3 173,600 31,590 0,000 31,590 0,00 5.484,02
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 377,920 9,480 0,000 9,477 0,00 3.581,54
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 67,890 84,380 0,000 84,375 0,00 5.728,21
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,760 15.577,910 0,000 15.557,910 0,00 11.824,01
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 7.592,310 0,000 7.592,310 0,00 6.833,07
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 10.142,160 0,000 9.501,934 0,00 8.551,74
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 0,760 1.222,260 0,000 1.219,240 0,00 926,62
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,760 2.826,470 0,000 2.826,470 0,00 2.148,11
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 6.633,900 0,000 6.629,477 0,00 5.966,52
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 1,490 714,360 0,000 714,360 0,00 1.064,39
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 1,490 56,050 0,000 55,910 0,00 83,30
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 1,490 129,620 0,000 129,615 0,00 193,12
42810 COLCHOES RENO (0,3 M) m3 1.404,490 29,810 0,000 29,808 0,00 41.865,03
1.6 OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO 0,00 61.746,76
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M m 841,200 69,000 0,000 36,000 0,00 30.283,20

Comisséo: Ricardo Alves Fontoura DIVINO CEZAR BARBOSA

Gestor de Contrato Fiscal




é GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
++& SMO - Sistema de Gestéo de Contratos e Medi¢cbes
way Relatério de Quantidades Executadas

19/08/2025 - 15:44

Pagina: 4 de 18

Orgéo . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execugéo de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Periodo de execugdo : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga, no municipio de Cavalcante - GO, conforme especifica¢cdes do Eixo 06 - Periodo de vigéncia  : 03/04/2025 a 03/04/2026

Kalungas - Etapa |
Empresa . PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) 1 24/02/2025
Programa Licitagao : CONCORRENCIA 24/2025
Medicao © 4 - 42 Medicao Tipo Data de realizacdo : 19/08/2025 Periodo da medigdo  : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra : 2-PONTO 01 - CAVALCANTE - CORREGO QUEBRA COCO - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 250 x 250 Rodovia :
Trecho Extensé&o

Quantidades Valores
Cddigo Servico Unid. Valor Unitério Contratada Da medicao Acumuladal Da medigao Acumulado
45030 LASTRO DE PEDRA m3 173,600 55,200 0,000 55,160 0,00 9.575,77
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 0,800 25.251,770 0,000 13.174,836 0,00 10.539,86
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1,560 1.157,980 0,000 591,471 0,00 922,69
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 11.592,000 0,000 11.583,600 0,00 10.425,24
1.7 OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO TUBULAR @ 1,00 0,00 24.911,69
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) m 917,540 21,000 0,000 12,000 0,00 11.010,48
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un 1.234,430 2,000 0,000 2,000 0,00 2.468,86
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA m3 419,470 12,100 0,000 6,912 0,00 2.899,37
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 68,370 30,240 0,000 17,280 0,00 1.181,43
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 0,800 7.685,320 0,000 4.391,612 0,00 3.513,28
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1,560 352,430 0,000 197,157 0,00 307,56
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,760 30,800 0,000 17,598 0,00 13,37
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 1,490 1,750 0,000 0,979 0,00 1,45
452025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADQOS - OAE tkm 0,900 40,620 0,000 23,212 0,00 20,89
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 1.067,040 0,000 609,333 0,00 548,39
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,760 984,530 0,000 562,588 0,00 427,56
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 1,490 305,290 0,000 97,592 0,00 145,41
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 100,830 0,000 100,830 0,00 90,74
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 154,370 0,000 154,367 0,00 138,93
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 0,760 21,690 0,000 12,280 0,00 9,33
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 1,490 0,990 0,000 0,550 0,00 0,81
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,760 3,010 0,000 3,010 0,00 2,28
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 1,490 0,170 0,000 0,170 0,00 0,25
Comisséo: Ricardo Alves Fontoura DIVINO CEZAR BARBOSA

Gestor de Contrato Fiscal
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++& SMO - Sistema de Gestéo de Contratos e Medi¢cbes
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Orgéo . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execugéo de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Periodo de execugdo : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga, no municipio de Cavalcante - GO, conforme especifica¢cdes do Eixo 06 - Periodo de vigéncia  : 03/04/2025 a 03/04/2026

Kalungas - Etapa |
Empresa . PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) 1 24/02/2025
Programa Licitagao : CONCORRENCIA 24/2025
Medicao © 4 - 42 Medicao Tipo : Parcial Data de realizacdo : 19/08/2025 Periodo da medigdo  : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra : 2-PONTO 01 - CAVALCANTE - CORREGO QUEBRA COCO - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 250 x 250 Rodovia :
Trecho Extensé&o

Quantidades Valores
Cddigo Servico Unid. Valor Unitério Contratada Da medicao Acumuladal Da medigao Acumulado
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 23,790 0,000 23,790 0,00 21,41
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 515,840 0,000 515,837 0,00 464,25
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,760 475,950 0,000 475,947 0,00 361,71
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 1,490 71,350 0,000 69,848 0,00 104,07
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 100,830 0,000 100,830 0,00 90,74
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 154,370 0,000 154,367 0,00 138,93
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 0,760 48,910 0,000 48,910 0,00 37,17
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 1,490 2,240 0,000 2,200 0,00 3,27
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 1,340 0,000 0,763 0,00 0,68
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,760 1.458,970 0,000 833,695 0,00 633,60
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 1,490 66,900 0,000 37,428 0,00 55,76
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 101,430 0,000 101,425 0,00 91,28
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 119,910 0,000 119,910 0,00 107,91
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 0,760 43,840 0,000 24,827 0,00 18,86
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 1,490 2,010 0,000 1,115 0,00 1,66
1.8 OBRAS COMPLEMENTARES 0,00 0,00
40895 SEMEADURA MANUAL m2 2,030 6.698,100 0,000 0,000 0,00 0,00
41800 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES m 64,340 69,000 0,000 0,000 0,00 0,00
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1,560 1.157,980 0,000 0,000 0,00 0,00
40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA m 13,690 1.735,890 0,000 0,000 0,00 0,00
1.9 SINALIZACAO VERTICAL 0,00 13.262,47
40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) m2 567,500 23,370 0,000 23,370 0,00 13.262,47
Total obra 0,00 435.799,08
Comisséo: Ricardo Alves Fontoura DIVINO CEZAR BARBOSA

Gestor de Contrato Fiscal
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Orgéo . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execugéo de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Periodo de execugdo : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga, no municipio de Cavalcante - GO, conforme especifica¢cdes do Eixo 06 - Periodo de vigéncia  : 03/04/2025 a 03/04/2026

Kalungas - Etapa |
Empresa . PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) 1 24/02/2025
Programa : Licitagao : CONCORRENCIA 24/2025
Medicao © 4 - 42 Medicao Tipo : Parcial Data de realizacdo : 19/08/2025 Periodo da medigdo  : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra : 3-PONTO 02 - CAVALCANTE - CORREGO TAMANDUA - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 300 X 300 Rodovia :
Trecho : Extensé&o

Quantidades Valores

Cddigo Servico Unid. Valor Unitério Contratada Da medicao Acumuladal Da medigao Acumulado
1 TERRAPLENAGEM 478.698,56 656.292,98
11 TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL 0,00 0,00
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES

COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 0,600 9.590,870 0,000 0,000 0,00 0,00
40005 CARGA DE ENTULHOS m3 2,780 1.918,170 0,000 0,000 0,00 0,00
40006 m3km

TRANSPORTE DE ENTULHOS 2,520 2.109,990 0,000 0,000 0,00 0,00
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE

50M m3 3,270 451,870 0,000 0,000 0,00 0,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 801 A 1.000M) m3 11,660 34.166,830 0,000 0,000 0,00 0,00
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 5,960 26.629,770 0,000 0,000 0,00 0,00
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 2,230 1.918,170 0,000 0,000 0,00 0,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,460 2.800,000 0,000 0,000 0,00 0,00
1.2 TERRAPLENAGEM DESVIO 0,00 79.703,16
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE

50M m3 3,270 155,630 0,000 155,537 0,00 508,60
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 801 A 1.000M) m3 11,660 4.859,950 0,000 4.821,234 0,00 56.215,58
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 5,960 3.858,140 0,000 3.855,535 0,00 22.978,98
1.3 ESCAVACAO PISTA PRINCIPAL 0,00 7.736,87
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 51 A 200M) m3 8,040 963,310 0,000 962,298 0,00 7.736,87

Comisséo: Ricardo Alves Fontoura DIVINO CEZAR BARBOSA

Gestor de Contrato Fiscal




é GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
++& SMO - Sistema de Gestéo de Contratos e Medi¢cbes
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Orgéo . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execugéo de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Periodo de execugdo : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga, no municipio de Cavalcante - GO, conforme especifica¢cdes do Eixo 06 - Periodo de vigéncia  : 03/04/2025 a 03/04/2026

Kalungas - Etapa |
Empresa . PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) 1 24/02/2025
Programa Licitagao : CONCORRENCIA 24/2025
Medicao © 4 - 42 Medicao Tipo : Parcial Data de realizacdo : 19/08/2025 Periodo da medigdo  : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra : 3-PONTO 02 - CAVALCANTE - CORREGO TAMANDUA - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 300 X 300 Rodovia :
Trecho Extensé&o

Quantidades Valores

Cddigo Servico Unid. Valor Unitério Contratada Da medicao Acumuladal Da medigao Acumulado
14 ESCAVACAO DESVIO 0,00 231,55
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 51 A 200M) m3 8,040 81,600 0,000 28,800 0,00 231,55
15 OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO 478.698,56 502.467,93
45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 553,590 152,830 147,971 147,971 81.915,26 81.915,26
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (

CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 211,000 561,300 542,814 542,814 114.533,75 114.533,75
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) Kg 13,860 9.927,800 9.927,800 9.927,800 137.599,30 137.599,30
45030 LASTRO DE PEDRA m3 173,600 63,450 0,000 63,450 0,00 11.014,92
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 377,920 19,040 16,850 16,850 6.367,95 6.367,95
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 67,890 211,500 211,500 211,500 14.358,73 14.358,73
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,760 30.855,000 29.240,845 29.240,845 22.223,04 22.223,04
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 16.075,120 15.564,034 15.564,034 14.007,63 14.007,63
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADQOS - OAE tkm 0,900 21.379,870 18.352,172 18.352,172 16.516,95 16.516,95
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 0,760 2.000,750 1.930,070 1.930,070 1.466,85 1.466,85
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,760 5.152,530 5.152,528 5.152,528 3.915,92 3.915,92
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 14.181,080 0,000 14.171,621 0,00 12.754,45
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 1,490 1.938,100 1.876,479 1.876,479 2.795,95 2.795,95
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 1,490 125,670 119,750 119,750 178,42 178,42
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 1,490 323,650 319,675 319,675 476,31 476,31
42810 COLCHOES RENO (0,3 M) m3 1.404,490 44,390 44,388 44,388 62.342,50 62.342,50
1.6 OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO 0,00 52.891,00
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M m 841,200 102,000 0,000 36,000 0,00 30.283,20

Comisséo: Ricardo Alves Fontoura DIVINO CEZAR BARBOSA

Gestor de Contrato Fiscal




é GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
++& SMO - Sistema de Gestéo de Contratos e Medi¢cbes
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Orgéo . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execugéo de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Periodo de execugdo : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga, no municipio de Cavalcante - GO, conforme especifica¢cdes do Eixo 06 - Periodo de vigéncia  : 03/04/2025 a 03/04/2026

Kalungas - Etapa |
Empresa . PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) 1 24/02/2025
Programa : Licitagao : CONCORRENCIA 24/2025
Medicao © 4 - 42 Medicao Tipo : Parcial Data de realizacdo : 19/08/2025 Periodo da medigdo  : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra : 3-PONTO 02 - CAVALCANTE - CORREGO TAMANDUA - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 300 X 300 Rodovia :
Trecho : Extensé&o

Quantidades Valores
Cddigo Servico Unid. Valor Unitério Contratada Da medicao Acumuladal Da medigao Acumulado
45030 LASTRO DE PEDRA m3 173,600 81,600 0,000 28,800 0,00 4.999,68
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 0,800 37.328,700 0,000 13.174,836 0,00 10.539,86
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1,560 2.344,730 0,000 817,398 0,00 1.275,14
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 18.237,600 0,000 6.436,800 0,00 5.793,12
1.8 OBRAS COMPLEMENTARES 0,00 0,00
40895 SEMEADURA MANUAL m2 2,030 9.590,870 0,000 0,000 0,00 0,00
41800 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES m 64,340 102,000 0,000 0,000 0,00 0,00
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1,560 2.344,730 0,000 0,000 0,00 0,00
40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA m 13,690 1.533,260 0,000 0,000 0,00 0,00
1.9 SINALIZACAO VERTICAL 0,00 13.262,47
40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) m2 567,500 23,370 0,000 23,370 0,00 13.262,47
Total obra 478.698,56 656.292,98
Comisséo: Ricardo Alves Fontoura DIVINO CEZAR BARBOSA

Gestor de Contrato Fiscal
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Orgéo . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execugéo de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Periodo de execugdo : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga, no municipio de Cavalcante - GO, conforme especifica¢cdes do Eixo 06 - Periodo de vigéncia  : 03/04/2025 a 03/04/2026

Kalungas - Etapa |
Empresa . PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) 1 24/02/2025
Programa : Licitagao : CONCORRENCIA 24/2025
Medicao © 4 - 42 Medicao Tipo : Parcial Data de realizacdo : 19/08/2025 Periodo da medigdo  : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra : 4-PONTO 03 - CAVALCANTE - CORREGO BOM JESUS - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 300 X300 Rodovia :
Trecho : Extensé&o

Quantidades Valores

Cddigo Servico Unid. Valor Unitério Contratada Da medicao Acumuladal Da medigao Acumulado
1 TERRAPLENAGEM 1.697,54 192.462,88
11 TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL 0,00 0,00
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES

COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 0,600 26.556,670 0,000 0,000 0,00 0,00
40005 CARGA DE ENTULHOS m3 2,780 5.311,340 0,000 0,000 0,00 0,00
40006 m3km

TRANSPORTE DE ENTULHOS 2,520 3.717,940 0,000 0,000 0,00 0,00
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE

50M m3 3,270 38.315,810 0,000 0,000 0,00 0,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 801 A 1.000M) m3 11,660 11.772,980 0,000 0,000 0,00 0,00
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 5,960 38.529,840 0,000 0,000 0,00 0,00
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 2,230 5.311,340 0,000 0,000 0,00 0,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,460 10.000,000 0,000 0,000 0,00 0,00
1.2 TERRAPLENAGEM DESVIO 0,00 72.214,78
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE

50M m3 3,270 681,080 0,000 680,891 0,00 2.226,51
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 801 A 1.000M) m3 11,660 4.135,520 0,000 4.110,000 0,00 47.922,60
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 5,960 3.705,080 0,000 3.702,294 0,00 22.065,67
1.3 ESCAVACAO PISTA PRINCIPAL 0,00 4.945,09
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 51 A 200M) m3 8,040 615,180 0,000 615,061 0,00 4.945,09

Comisséo: Ricardo Alves Fontoura DIVINO CEZAR BARBOSA

Gestor de Contrato Fiscal




é GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
++& SMO - Sistema de Gestéo de Contratos e Medi¢cbes
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Orgéo . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execugéo de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Periodo de execugdo : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga, no municipio de Cavalcante - GO, conforme especifica¢cdes do Eixo 06 - Periodo de vigéncia  : 03/04/2025 a 03/04/2026

Kalungas - Etapa |
Empresa . PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) 1 24/02/2025
Programa Licitagao : CONCORRENCIA 24/2025
Medicao © 4 - 42 Medicao Tipo : Parcial Data de realizacdo : 19/08/2025 Periodo da medigdo  : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra : 4-PONTO 03 - CAVALCANTE - CORREGO BOM JESUS - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 300 X300 Rodovia :
Trecho Extensé&o

Quantidades Valores

Cddigo Servico Unid. Valor Unitério Contratada Da medicao Acumuladal Da medigao Acumulado
1.4 ESCAVACAO DESVIO 0,00 289,44
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 51 A 200M) m3 8,040 50,400 0,000 36,000 0,00 289,44
15 OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO 0,00 39.833,04
45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 553,590 198,040 0,000 0,000 0,00 0,00
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (

CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 211,000 742,200 0,000 0,000 0,00 0,00
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) Kg 13,860 9.983,900 0,000 0,000 0,00 0,00
45030 LASTRO DE PEDRA m3 173,600 105,570 0,000 105,570 0,00 18.326,95
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 377,920 31,670 0,000 0,000 0,00 0,00
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 67,890 414,000 0,000 0,000 0,00 0,00
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,760 39.982,490 0,000 0,000 0,00 0,00
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 21.334,400 0,000 0,000 0,00 0,00
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADQOS - OAE tkm 0,900 28.076,310 0,000 0,000 0,00 0,00
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 0,760 2.645,570 0,000 0,000 0,00 0,00
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,760 5.181,640 0,000 0,000 0,00 0,00
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 23.911,610 0,000 23.895,664 0,00 21.506,09
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 1,490 2.680,910 0,000 0,000 0,00 0,00
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 1,490 177,390 0,000 0,000 0,00 0,00
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 1,490 347,440 0,000 0,000 0,00 0,00
42810 COLCHOES RENO (0,3 M) m3 1.404,490 50,580 0,000 0,000 0,00 0,00
1.6 OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO 1.697,54 61.918,06
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M m 841,200 63,000 0,000 45,000 0,00 37.854,00

Comisséo: Ricardo Alves Fontoura DIVINO CEZAR BARBOSA

Gestor de Contrato Fiscal




é GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
++& SMO - Sistema de Gestéo de Contratos e Medi¢cbes
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Orgéo . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execugéo de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Periodo de execugdo : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga, no municipio de Cavalcante - GO, conforme especifica¢cdes do Eixo 06 - Periodo de vigéncia  : 03/04/2025 a 03/04/2026

Kalungas - Etapa |
Empresa . PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) 1 24/02/2025
Programa : Licitagao : CONCORRENCIA 24/2025
Medicao © 4 - 42 Medicao Tipo : Parcial Data de realizacdo : 19/08/2025 Periodo da medigdo  : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra : 4-PONTO 03 - CAVALCANTE - CORREGO BOM JESUS - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 300 X300 Rodovia :
Trecho : Extensé&o

Quantidades Valores
Cddigo Servico Unid. Valor Unitério Contratada Da medicao Acumuladal Da medigao Acumulado
45030 LASTRO DE PEDRA m3 173,600 50,400 0,000 36,000 0,00 6.249,60
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 0,800 15.370,640 0,000 10.979,030 0,00 8.783,22
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1,560 1.545,950 1.088,168 1.088,168 1.697,54 1.697,54
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 11.415,600 0,000 8.148,564 0,00 7.333,70
1.8 OBRAS COMPLEMENTARES 0,00 0,00
40895 SEMEADURA MANUAL m2 2,030 26.556,670 0,000 0,000 0,00 0,00
41800 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES m 64,340 63,000 0,000 0,000 0,00 0,00
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1,560 1.545,950 0,000 0,000 0,00 0,00
40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA m 13,690 2.525,030 0,000 0,000 0,00 0,00
1.9 SINALIZACAO VERTICAL 0,00 13.262,47
40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) m2 567,500 23,370 0,000 23,370 0,00 13.262,47
Total obra 1.697,54 192.462,88
Comisséo: Ricardo Alves Fontoura DIVINO CEZAR BARBOSA

Gestor de Contrato Fiscal
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Orgéo . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execugéo de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Periodo de execugdo : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga, no municipio de Cavalcante - GO, conforme especifica¢cdes do Eixo 06 - Periodo de vigéncia  : 03/04/2025 a 03/04/2026

Kalungas - Etapa |
Empresa . PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) 1 24/02/2025
Programa : Licitagao : CONCORRENCIA 24/2025
Medicao © 4 - 42 Medicao Tipo : Parcial Data de realizacdo : 19/08/2025 Periodo da medigdo  : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra : 5-PONTO 05 - CAVALCANTE - CORREGO PEDRA PRETA 01 - BUEIRO SIMPES CELULAR DE CONCRETO 250 X 250 Rodovia :
Trecho : Extensé&o

Quantidades Valores

Cddigo Servico Unid. Valor Unitério Contratada Da medicao Acumuladal Da medigao Acumulado
1 TERRAPLENAGEM 196.402,43 196.402,43
11 TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL 0,00 0,00
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES

COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 0,600 9.040,080 0,000 0,000 0,00 0,00
40005 CARGA DE ENTULHOS m3 2,780 1.808,020 0,000 0,000 0,00 0,00
40006 m3km

TRANSPORTE DE ENTULHOS 2,520 1.446,410 0,000 0,000 0,00 0,00
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE

50M m3 3,270 163,640 0,000 0,000 0,00 0,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 801 A 1.000M) m3 11,660 25.789,440 0,000 0,000 0,00 0,00
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 5,960 19.963,910 0,000 0,000 0,00 0,00
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 2,230 1.808,020 0,000 0,000 0,00 0,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,460 60.000,000 0,000 0,000 0,00 0,00
1.2 TERRAPLENAGEM DESVIO 99.819,91 99.819,91
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE

50M m3 3,270 228,280 228,139 228,139 746,01 746,01
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 801 A 1.000M) m3 11,660 6.036,800 6.034,000 6.034,000 70.356,44 70.356,44
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 5,960 4.819,290 4.818,366 4.818,366 28.717,46 28.717,46
1.3 ESCAVACAO PISTA PRINCIPAL 0,00 0,00
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 51 A 200M) m3 8,040 411,510 0,000 0,000 0,00 0,00

Comisséo: Ricardo Alves Fontoura DIVINO CEZAR BARBOSA

Gestor de Contrato Fiscal
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Orgéo . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execugéo de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Periodo de execugdo : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga, no municipio de Cavalcante - GO, conforme especifica¢cdes do Eixo 06 - Periodo de vigéncia  : 03/04/2025 a 03/04/2026

Kalungas - Etapa |
Empresa . PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) 1 24/02/2025
Programa Licitagao : CONCORRENCIA 24/2025
Medicao © 4 - 42 Medicao Tipo : Parcial Data de realizacdo : 19/08/2025 Periodo da medigdo  : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra : 5-PONTO 05 - CAVALCANTE - CORREGO PEDRA PRETA 01 - BUEIRO SIMPES CELULAR DE CONCRETO 250 X 250 Rodovia :
Trecho Extensé&o

Quantidades Valores

Cddigo Servico Unid. Valor Unitério Contratada Da medicao Acumuladal Da medigao Acumulado
14 ESCAVACAO DESVIO 385,92 385,92
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 51 A 200M) m3 8,040 57,600 48,000 48,000 385,92 385,92
15 OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO 0,00 0,00
45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 553,590 109,970 0,000 0,000 0,00 0,00
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (

CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 211,000 468,100 0,000 0,000 0,00 0,00
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) Kg 13,860 7.482,900 0,000 0,000 0,00 0,00
45030 LASTRO DE PEDRA m3 173,600 40,950 0,000 0,000 0,00 0,00
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 377,920 12,290 0,000 0,000 0,00 0,00
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 67,890 109,380 0,000 0,000 0,00 0,00
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,760 22.201,950 0,000 0,000 0,00 0,00
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 12.033,390 0,000 0,000 0,00 0,00
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADQOS - OAE tkm 0,900 15.900,290 0,000 0,000 0,00 0,00
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 0,760 1.668,540 0,000 0,000 0,00 0,00
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,760 3.883,630 0,000 0,000 0,00 0,00
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 9.459,450 0,000 0,000 0,00 0,00
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 1,490 1.608,470 0,000 0,000 0,00 0,00
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 1,490 120,880 0,000 0,000 0,00 0,00
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 1,490 281,360 0,000 0,000 0,00 0,00
42810 COLCHOES RENO (0,3 M) m3 1.404,490 26,500 0,000 0,000 0,00 0,00
1.6 OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO 82.934,13 82.934,13
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M m 841,200 72,000 60,000 60,000 50.472,00 50.472,00

Comisséo: Ricardo Alves Fontoura DIVINO CEZAR BARBOSA

Gestor de Contrato Fiscal
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Orgéo . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execugéo de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Periodo de execugdo : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga, no municipio de Cavalcante - GO, conforme especifica¢cdes do Eixo 06 - Periodo de vigéncia  : 03/04/2025 a 03/04/2026

Kalungas - Etapa |
Empresa . PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) 1 24/02/2025
Programa : Licitagao : CONCORRENCIA 24/2025
Medicao © 4 - 42 Medicao Tipo : Parcial Data de realizacdo : 19/08/2025 Periodo da medigdo  : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra : 5-PONTO 05 - CAVALCANTE - CORREGO PEDRA PRETA 01 - BUEIRO SIMPES CELULAR DE CONCRETO 250 X 250 Rodovia :
Trecho : Extensé&o

Quantidades Valores
Cddigo Servico Unid. Valor Unitério Contratada Da medicao Acumuladal Da medigao Acumulado
45030 LASTRO DE PEDRA m3 173,600 57,600 48,000 48,000 8.332,80 8.332,80
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 0,800 17.566,450 14.635,800 14.635,800 11.708,64 11.708,64
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1,560 1.908,960 1.569,330 1.569,330 2.448,15 2.448,15
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 13.305,600 11.080,608 11.080,608 9.972,54 9.972,54
1.8 OBRAS COMPLEMENTARES 0,00 0,00
40895 SEMEADURA MANUAL m2 2,030 9.040,080 0,000 0,000 0,00 0,00
41800 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES m 64,340 72,000 0,000 0,000 0,00 0,00
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1,560 1.908,960 0,000 0,000 0,00 0,00
40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA m 13,690 1.400,000 0,000 0,000 0,00 0,00
1.9 SINALIZACAO VERTICAL 13.262,47 13.262,47
40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) m2 567,500 23,370 23,370 23,370 13.262,47 13.262,47
Total obra 196.402,43 196.402,43
Comisséo: Ricardo Alves Fontoura DIVINO CEZAR BARBOSA

Gestor de Contrato Fiscal
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Orgéo . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execugéo de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Periodo de execugdo : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga, no municipio de Cavalcante - GO, conforme especifica¢cdes do Eixo 06 - Periodo de vigéncia  : 03/04/2025 a 03/04/2026

Kalungas - Etapa |
Empresa . PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) 1 24/02/2025
Programa Licitagao : CONCORRENCIA 24/2025
Medicao © 4 - 42 Medicao Tipo : Parcial Data de realizacdo : 19/08/2025 Periodo da medigdo  : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra : 6- PONTO 06 - CAVALCANTE - CORREGO PEDRA PRETA - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 250 X 250 Rodovia :
Trecho Extensé&o

Quantidades Valores

Cddigo Servico Unid. Valor Unitério Contratada Da medicao Acumuladal Da medigao Acumulado
1 TERRAPLENAGEM 99.525,78 99.525,78
11 ESCAVACAO PRINCIPAL 0,00 0,00
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 51 A 200M) m3 8,040 1.393,200 0,000 0,000 0,00 0,00
1.2 ESCAVACAO DESVIO 385,92 385,92
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 51 A 200M) m3 8,040 60,000 48,000 48,000 385,92 385,92
1.3 OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO 0,00 0,00
45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 553,590 109,970 0,000 0,000 0,00 0,00
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (

CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 211,000 468,100 0,000 0,000 0,00 0,00
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) Kg 13,860 7.482,900 0,000 0,000 0,00 0,00
45030 LASTRO DE PEDRA m3 173,600 60,450 0,000 0,000 0,00 0,00
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 377,920 18,140 0,000 0,000 0,00 0,00
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 67,890 193,750 0,000 0,000 0,00 0,00
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,760 22.201,950 0,000 0,000 0,00 0,00
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 12.033,390 0,000 0,000 0,00 0,00
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 15.900,290 0,000 0,000 0,00 0,00
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 0,760 1.668,540 0,000 0,000 0,00 0,00
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,760 3.883,630 0,000 0,000 0,00 0,00
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 13.963,950 0,000 0,000 0,00 0,00
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 1,490 1.612,740 0,000 0,000 0,00 0,00
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 1,490 121,200 0,000 0,000 0,00 0,00

Comisséo: Ricardo Alves Fontoura DIVINO CEZAR BARBOSA

Gestor de Contrato Fiscal
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Orgéo . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execugéo de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Periodo de execugdo : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga, no municipio de Cavalcante - GO, conforme especifica¢cdes do Eixo 06 - Periodo de vigéncia  : 03/04/2025 a 03/04/2026

Kalungas - Etapa |
Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) : 24/02/2025
Programa Licitagao : CONCORRENCIA 24/2025
Medicao © 4 - 42 Medicao Tipo : Parcial Data de realizacdo : 19/08/2025 Periodo da medigdo  : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra : 6- PONTO 06 - CAVALCANTE - CORREGO PEDRA PRETA - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 250 X 250 Rodovia :
Trecho Extensé&o

Quantidades Valores
Cddigo Servico Unid. Valor Unitério Contratada Da medicao Acumuladal Da medigao Acumulado
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 1,490 282,110 0,000 0,000 0,00 0,00
42810 COLCHOES RENO (0,3 M) m3 1.404,490 30,100 0,000 0,000 0,00 0,00
1.6 OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO 85.877,39 85.877,39
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M m 841,200 75,000 60,000 60,000 50.472,00 50.472,00
45030 LASTRO DE PEDRA m3 173,600 60,000 48,000 48,000 8.332,80 8.332,80
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 0,800 18.298,380 18.298,380 18.298,380 14.638,70 14.638,70
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1,560 1.993,780 1.577,790 1.577,790 2.461,35 2.461,35
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,900 13.860,000 11.080,608 11.080,608 9.972,54 9.972,54
1.8 OBRAS COMPLEMENTARES 0,00 0,00
41800 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES m 64,340 75,000 0,000 0,000 0,00 0,00
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1,560 1.993,780 0,000 0,000 0,00 0,00
1.9 SINALIZAGAO VERTICAL 13.262,47 13.262,47
40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO |) m2 567,500 23,370 23,370 23,370 13.262,47 13.262,47
Total obra 99.525,78 99.525,78

\ Total Materiall 820.100,69) 1.803.571,47|
\ Total Méo—de—obra\ 0,00\ \
\ Total contrato] 820.100,69)] 1.803.571,47|

Servigos novos*

Comisséo:

Ricardo Alves Fontoura DIVINO CEZAR BARBOSA
Gestor de Contrato Fiscal
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Orgéo . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execugéo de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte

especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga, no municipio de Cavalcante - GO, conforme especifica¢cdes do Eixo 06 -

Kalungas - Etapa |

Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27
Programa
Medicao © 4 - 42 Medicao Tipo : Parcial

RESUMO FINANCEIRO

Valor do contrato ' R$
Valor dos aditivos ' R$

Valor total 'R$
Dias corridos :

Valor acumulado :R$
Deducéo de medigcGes anteriores :R$
Valor desta medicéo :R$

Importa a presente medigcdo o valor liquido de:
***QITOCENTOS E VINTE MIL E CEM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS***

Comisséo: Ricardo Alves Fontoura DIVINO CEZAR BARBOSA
Gestor de Contrato Fiscal
Comissao: Ricardo Alves Fontoura DIVINO CEZAR BARBOSA

Gestor de Contrato Fiscal

Data de realizacédo

5.847.777,06
0,00
5.847.777,06
118

1.803.571,47
983.470,78
820.100,69

Processo
Periodo de execugéo
Periodo de vigéncia

Data-base (Atual)
Licitagao

Periodo da medigdo

:00001484/2025
: 04/04/2025 a 04/10/2025
: 03/04/2025 a 03/04/2026

1 24/02/2025
: CONCORRENCIA 24/2025

: 01/07/2025 a 31/07/2025




é GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
++& SMO - Sistema de Gestéo de Contratos e Medi¢cbes
‘way Relatério de Quantidades Executadas

19/08/2025 - 15:44

Péagina: 18 de 18

Orgéo . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO Processo

Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execugéo de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Periodo de execugéo
especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga, no municipio de Cavalcante - GO, conforme especifica¢cdes do Eixo 06 - Periodo de vigéncia
Kalungas - Etapa |

Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual)

Programa : Licitagao

Medicao © 4 - 42 Medicao Tipo : Parcial Data de realizacdo : 19/08/2025 Periodo da medigdo

DETALHAMENTO DOS DESCONTOS E ACRESCIMOS

:00001484/2025
: 04/04/2025 a 04/10/2025
: 03/04/2025 a 03/04/2026

1 24/02/2025
: CONCORRENCIA 24/2025

: 01/07/2025 a 31/07/2025

TOTAL DE DESCONTOS/ACRESCIMOS]

0,00




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

- x . CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO
Certiddo de Acervo Operacional - CAO

Resolucéo n° 1.137, de 31 de marco de 2023 1020250000188

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 28328 referente a(s) Anotacdo(8es) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO RNP: 1000682250 Registro: 13848/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART:1020230153125...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 27/06/2023 .. Baixada em: ..
Forma de registro: Inicial........ Participacéo técnica: Corresponsavel.......... 21020230152405........
Empresa contratada: PRIMOR ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO:28328..............c.......

Contratante: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Avenida Governador Jose
Ludovico de Almeida

Quadra: XX........
E-Mail: .o

Contrato: 25/2023...

Vinculada & ART: .............

Acio institucional: Orgdo Publico..

Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013

Cidade: Goiania.......cccevueunnes -GO

Fone: (62....)3265-4000...

Celebrado em: 23/03/2023 Valor R$: 55.569.822,38..

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Complemento: ....ccocevvvvenne

Endereco da Obra/Servico: Rodovia Rodovia Diversas.............. Namero: XX.....

Bairo: ZONARURAL........c.ccceuuee CEP: 73840-000...........

Quadra: XX........
Data de Inicio: 16/06/2023

Finalidade: Infra-estrutura
Proprietario: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes -

Complemento: ....ccocuveviveiinenns
Previsdo término: 16/06/2025

Cidade: Campos Belos.........c........ -GO
Coordenadas Geograficas: -13.002012,-46.6319212
Cédigo/Obra publica: ..........

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

GOINFRA

Fone: (62....) 3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 423,84 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAQO, 764,18 QUILOMETROS;3 - ATUACAO MANUTENCAQO SERVICOS AFINS E
CORRELATOS EM TRANSPORTES, 1.188,02 QUILOMETROS;

Observagdes

EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERODROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 03), CONFORME CONDIGOES,
QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Profissional: ROGERIO DUARTE GODINHO RNP: 1006348808 Registro: 15710/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART:1020230152405...... Tipo: Obra ou servico..Registrada em: 20/06/2023 .. Baixada em: ..
Forma de registro: Substituicao a 1020230148728................ Participacao técnica: Individual..........
Empresa contratada: PRIMOR ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO:28328...............cc.......

Contratante: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Avenida Governador Jose
Ludovico de Almeida

Quadra: XX........
E-Mail: ...
Contrato: 25/2023...

Vinculada a ART: ......ccecue

Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013

Cidade: Goiania........c.cceuvurunens -GO

Fone: (62...)3265-4000...

Celebrado em: 23/03/2023 Valor R$: 55.569.822,38..

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Complemento: .....cccceeevinnnne

Acdo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Sernvico: Rodovia Rodovia Diversas Namero: XX.....
Bairro: ZONARURAL........ccovuenene
Quadra: XX........
Data de Inicio: 16/06/2023

Finalidade: Infra-estrutura

CEP: 73840-000...........

Cidade: Campos Belos................. -GO
Coordenadas Geograficas: -13.002012,-46.6319212
Coédigo/Obra publica: ..........

Complemento: .....ccceeeveiieneeennns
Previsdo término: 16/06/2025

Proprietario: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes -

GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Fone: (62....) 3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 423,84 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAQO, 764,18 QUILOMETROS;3 - ATUACAO MANUTENCAQO SERVICOS AFINS E
CORRELATOS EM TRANSPORTES , 1.188,02 QUILOMETROS;

Observacdes
EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTEN(;AO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,

INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERODROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 03), CONFORME CONDIGOES,
QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Informacdes Complementare

RESSALVA:

CERTIHCAMOS O ACERVO OPERACIONAL PARCIAL (ATIVIDADE EM ANDAMENTO) ANOTADOS APENAS A PARTIR DOS
DADOS DA ART REGISTRADA EM 20/06/2023 e 27/06/2023.




Certiddo de Acervo Operacional n° 1020250000188
Data: 20/01/2025 Hora: 08:32:00
Cédigo de Controle: SDZVUUR

A CAO perdera a validade no caso de modificacdo dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou
anulacao de ART.

A CAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agédo penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
20031/2025 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .cRE % O
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO
Certiddo de A Té R CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
ertiddo de Acervo Técnico -
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020250002519
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do(a)
profissional GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO referente a(s) Anotacéo(6es) de Responsabilidade Técnica - ARTs
abaixo discriminada(s):

Profissional: GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO RNP: 1000682250 Registro: 13848/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART:1020230153125...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 27/06/2023 .. Baixada em: ..
Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Corresponsavel.......... 21020230152405........
Empresa contratada: PRIMOR ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 28328..............cc.......

Contratante: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose

Ludovico de Almeida Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013

Quadra: XX........ Lote: XX........ Complemento: ........ccceevenee. Cidade: Goiania.........cccceueue. -GO

=5 Y Y] Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: 25/2023... Celebrado em: 23/03/2023 Valor R$: 55.569.822,38..
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Sernvico: Rodovia Rodovia Diversas............. Namero: XX.....
Bairro: ZONARURAL.........ccoueee CEP: 73840-000...........

Quadra: XX........ Lote: XX........ Complemento: ...ccceeeeeeresvenens Cidade: Campos Belos................. -GO

Data de Inicio: 16/06/2023 Previsdo término: 16/06/2025 Coordenadas Geograficas: -13.002012,-46.6319212
Finalidade: Infra-estrutura Cdbdigo/Obra publica: ..........

Proprietario(a): Agéncia Goiana de Infraestrutura e
Transportes - GOINFRA

| =5 V1] Fone: (62....) 3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 423,84 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAQO, 764,18 QUILOMETROS;3 - ATUACAO MANUTENCAQO SERVICOS AFINS E
CORRELATOS EM TRANSPORTES, 1.188,02 QUILOMETROS;

Observagdes:

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,

INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERODROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 03), CONFORME CONDIGOES,
QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Informagdes Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 16/06/2023 até 31/05/2025.
RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) ESTA CERTIDAO REFERE-SE AOS SERVICOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERIODO E QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 25019525 a 25019538, o atestado contendo <14> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020250002519
Data: 24/07/2025 Hora: 08:19:00
Cdédigo de Controle: RUGYEVJ

A CAT a qual o atestado esté vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacéo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova da situacdo do registro da ART.
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no

responsavel técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao  site do CREA-GO (www.creago.org.br)

seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificacédo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
70612/2025 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .Cﬁ_l_lEAGO
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENCAD da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte
- GOINFRA, inscrita no CNPL.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o nimero 202 500036008508
e pelo qual o CONSORCIO PRIMOR ENGENHARIA LTDA E DSA EMPREENDIMENTOS E CﬂNST’RUl;ﬁES LTDA, reguer
atestado para fins de comprovagdo de servigos executados.

Atestamos que o CONSORCIO PRIMOR ENGENHARIA LTDA E DSA EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA composto pelas empresas PRIMOR ENGENHARIA LTDA empresa lider, inscrita no CNPL:
16.791.765/0001-27 e D5A EMPREENDIMENTOS E CﬂNS‘lHUI;ﬁES LTDA, CNPF 04.027.227/0001-81, tem como
Responsaveis Técnicos os Engenheiros Civis litados abaixo, atuaram na execucao de obras e servigos para esta Agéncia,
especificamente na EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA
E NAO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DO5 AERODROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 03),
NESTE ESTADO.

Contrate: 25/2023 - GOINFRA
Periodo de Execugio: 16/06/2023 a 31/05/2025
Medicdo: laz24
Valor Executado: R571.457.724,35
423,84 km de conservagio em rodovias pavimentadas e 764,18 km de conservacio
Extensdo: i :
em rodovias nio pavimentadas
Responsaveis Técnicos:
Engenheiro Civil ROGERIO DUARTE GONDINHO 1006348808
Engenheiro Civil GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO 1000682250
Engenheiro Civil DIOGENES ALBERTO DE SIQUEIRA AMORIM 1008583707

Obra: 1 - GRUPO 01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS
RODOVIARIOS



Cédigo [Descricio Unid. Qtde. exec,
5 Conservacio
42415 ROCADA MECANIZADA Ha 942 497
42410 ROCADA MANUAL Ha 179.861
42420 CAPINA MANUAL m2 38.583,060
00001 LIMPEZA DE ELEMENTOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL m £00.358 400
00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES m 4,532,000
00003 CAIACAO (1 DEMAO) "~ 73,572,375
00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10M DE ALTURA m3 789,412
00005 REMOCAQ DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO ECARCACAS DE ~ m3 1.429,900
ANIMAIS
00006 DESOBSTRUCAO DE BUEIRO/DRENO n3 1,625,734
'Obra: 2 - GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO
(Cadigo II]escriu;in Unid. Qtde. exec.
3 [Pavimentagio
00007 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 0,000
(CONSERVA)
40005 CARGA DE ENTULHOS m3 12.072.297
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO DT= 1,00 KM m3km 12,072,257
40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 2.382,280)
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m2 0,000
40315 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 6.048,922
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) DT= m3km 60.841,257
10,00 KM
40102 COMPACTACAO MANUAL m3 5.097,124
40385 PINTURA DE LIGACAO m2 175.937.472
00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO ! 326,460
40380 IMPRIMACAO m2 69.250,125
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 1 82,561
IMPRIMACAO - EAl
40480 FORNECIMENTO DE CM-30 1 18,065
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C { 87,956
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 1 740,627
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER DT=90,50  tkm 38.307.842
KM
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/FILLER DT=  tkm 125.887,924
386,00 KM
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) m3 6.752,096
42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP) (BC) m3 3.917,759
42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.)(AC/BC) 3 3.119,724
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIALBETUMINOSO DT= |t 1.360,375
410,00 KM
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 X 435470
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSAASFALTICADT =9050 KM tkm 1.750,785,743
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT= 68,00 KM m3km 684.383,391
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT = 90,50 {tkm 40.177,568
KM
00007 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 11.789,145
(CONSERVA) - POS ADITIVO
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‘Obra: 3 - GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE + TSD
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Cidigo escrigio Unid. Qtde. exec.

3 avimentacio

40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO m3 897,817

40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m? 0,000

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m? 0,000

40316 ESCAVACAO E CARGAMAT. DE JAZIDA-COMINDENIZACAO 3 5.468.060

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) DT = m3km 54,680,600
10,00 KM

40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/INCORPORACAO DO 3 0,000
PAVIMENTO

0625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EMPESO m3 0,000

40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DECIMENTO jm3 15.697.800
EM PESO (BC)

40385 PINTURA DE LIGACAO m2 55.793,300

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAQO RR-1C 1 27,895

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTECBUQ (BC/AC) jm3 2.231,73§

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER DT=  jtkm 306.837,760
386,00 KM

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER DT=90,50 ftkm 50.235,310
KM

40380 IMPRIMACAO m2 87.210.000

410483 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA 1 102,908
PARAIMPRIMACAO - EAI

40480 FORNECIMENTO DE CM-30 1 26,934

40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m2 87.210,000

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS DT = 90,50 KM m3km 50,860,870

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT=68,00 KM  m3km 479.255274

40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COMPOLIMERO t 235467

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSAASFALTICADT=9050 KM ftkm 681.295.826

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 1 278,690

10435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT = 90,50 jtkm 24.708 858
KM

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT= | 671,896
410,00 KM

lObra: 4 - GRUPO 03.01 - RECOM POSICAO MECANICA DE ATERRO

Cadigo Ill:ascricin Unid. Qtde. exec,

3 vimentacio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES 2 0,000
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1” CATEG. - C/ m3 2.171,973
ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 3.000M)

40310 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO m2 484,380

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 622,560

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000




‘Obra: 5§ - GRUPO 03.02 - RECOM POSICAO MANUAL DE ATERRO

Codigo [Descricao Unid. Qtde. exec)

3 IPaﬁmentacﬁu

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES  jm2 0,000
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 542,900
ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 3.000M)

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 417,920

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO n2 0,000

I'()hra: 6 - GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM
[RACHAO
ICadigo escricio Unid. Qtde. exec,
3 vimentacio
0455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 68,00 KM mikm 669.964.334
140140 ES TABILIZACAO DE SOLO COM BALXA CAPACIDADEDE m} 10,739,010
SUPORTE COM RACHAO
'F'U'hra: 7 - GRUPO 03.04 - REM DCAO MECANIZADA DE BARREIRA
Codigo [Descricao Unid. Qtde. exec)
74 Conservacio Rodovidria
2455 REMOCAO DE BARREIRA m3 0,000
Obra: 8 - GRUPO 03,05 - CONTENCOES (GABIAO)
Cidigo IDf.-scricin Unid. Qtde, exec,
3 avimentacio
0455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 68.00 KM mkm 1.666,000
H2805 GABIOES (0,50 M) SEM TRANSPORTE LOCAL m3 219,000
o012 MURO DE SOLO REFORCADO, PARA MUROS COM ALTURA m3 90,000
MAIORQUE4 M EMENOROU IGUALA 12M FORNECIMENTO
E EXECUCAO. (H-0.5m)
o013 MURO DE SOLO REFORCADO, PARA MUROS COM ALTURA m3 120,000
MAIORQUE4 M EMENOROU IGUALA 12M FORNECIMENTO
E EXECUCAOQ. (H-1.0m)
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 760,000
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT= 137,00 KM mikm 65.349.000
00011 GABIOES { 1.00 M) SEM TRANSPORTE LOCAL m3i 168,000
!Ohrl: 9 - GRUPO 03.06 - CONTENCOES (RIP-RAP)
)Cadigo Il)nscricin Unid. Qtde. exec.
3 avimentacio
0455 RANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT= 68,00 KM mikm 0,000
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40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER DT=  ftkm 0,000
386,00 KM
00012 RIP-RAP (AC) SEM TRANSPORTE COMERCIAL ELOCAL m3 0,000
: i85z
Obra: 10 - GRUPQ 03.07 - RECOMPOSICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ril
= Hoert
Bompt
Cédigo Eﬁcricin Unid. Qtde. exee) Bt
3 avimentacio Eg%
47820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 0,000 Ay
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 0,000 EE 4
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER DT=  ftkm 0,000 EEE
386,00 KM ‘ﬁu E
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 68,00 KM m3km 0,000 R b
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 3 0,000 :g
45045 ACO CAS50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAQ(INCLUS 0,000 i
PERDAS) - INFRAESTRUTURA o
45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM(INCLUSO 0,000
DESFORMA) , @
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO DT = 90,50 KM km 0,000

iObra: 11 - GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTCD=08,1,0,12,15M

Cédigo I:mﬁm Unid. Qtde. exec,

3 avimentacio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA -ARVORES m2 12,240
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. -C/ m3 39,168
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.00OOM)

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,000

M0 101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 0.000

00013 FORMECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=080 M (AC) m 0,000
EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL

00014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,00 M (AC) m 13.000
EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL

000135 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=120M (AC) m 0,000
EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL

00016 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,50 M{AC) m 0,000
EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT = 90,50 KM tkm 2,149,200

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM(INCLUSO m2 29,375
DESFORMA)

4 5050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 6,030

K284 ] CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 9.180

Obra: 12 - GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIROCELULAR DECONCRETO

(Cadigo IDescril;in Unid. Qtde. exec.

3 [Pavimentagio
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40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES m2 0,000
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG - m3 0,000
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,000

MIR56 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) m3 0,000

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 0,000

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO m2 0,000
DESFORMA)

0451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO = DT 90,50  jtkm 0,000
KM

45045 ACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO Ke 0,000
{INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA

00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COB, PAS.m2 0,000
E MOVEIS) COM ALOJ. E LAV., C/ PINTURA CONFORME NR's,
NR 18), C/ INSTAL ELET E HIDROSSANITARIAS

0018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh 0,000

00019 DEPOSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA PADRAO GOINFRA  jun 0.000
(2,20 2,262 m) A=4,98 M2 (CUREAPROVEIT. 1 VEZ) INCLUSO
PALETES

45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1° CAT m3 0.000

45030 LASTRO DE PEDRA m3 0,000

45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 0,000

45051 CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC) m3 0,000

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS OAE DT =68,00  jtkm 0,000
KM

0085 ESCAVACED, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - m3 0,000,
C/ESCAVADEIRA (DT: 000 A 200 M)

42820 DEMOLICAO DE CONC RETO SIMPLES m3 0,000

42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 0,000

iObra: 13 - GRUPQ 03.10 - RECOMPOSI CAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR

Cidigo E:seriﬂn Unid. Qtde. exec,

3 vimentagio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES m2 0,000
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG - m3 25,350
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 5416

10100 COMPACTACAD A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 7,500

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0.000

H284 1 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 0.000

2836 CONCRETO FCK=15 MPA P'/DRENAGEM (AC/BC) m3 12,182

45045 ACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO Kg 639,310
{INCLUSO PERDAS)-INFRAESTRUTURA

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO m2 146,190
DESFORMA)

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE DT =6800 jkm 0,000
KM




00020 REMOCAO CHAPA BUEIRO METALICO kg 0,000

00021 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA Kg 0,000

Obra: 14 - GRUPO 03.11 - CORTA-RIO 28
EE

Cddigo Il)escrit;in Unid. Qtde. exec, E.T E

3 Ianimentagiu fah

41295 [CORTA-RIO m3 0,000 oS8
HO el

Obra: 15 - GRUPO 03.12 - RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) Ewg
m

Codigo Il)escrit;in Unid. Qtde. exec. ﬁﬁ. =

3 avimentagio gﬁ

142471 RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO (EXCETOTRANSPORTE) jm 20,000 a

L]
=]

Obra: 16 - GRUPO 03.13 - INSTALACAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS @

Chdigo escricio Unid. Qtde. exec,

3 Pavimentagio

00022 |INSTALACRD DE PLACAS INSTITUCIONAISINFORMATIVAS m2 0,000

Obra: 17 - GRUPO 03.14 - MEIO FIO

IChdigo Illextrit;in Unid. Qtde. exec.

3 Il’av';mentacin

41334 NEID FIO SEM SARJETA - MFCO05 (AC/BC) m 163,000

Obra: 18 - GRUPO 03.15 - SARJETA

Cidigo |l]&scri¢h LUnid. Qtde. exec,

3 Ianimentacﬁu

41319 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) m 0,000

41316 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO -5TC01 (AC/BC) m 0.000

H 1324 SARIETA TRAPEZOIDAL DE lCDNC RETO - SZC.(_?I] : (ALY BC} m ﬂ,ﬂﬂﬂ

41325 BARJETATRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC02 (AC/BC)  m 0,000

41340 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAO3 m 0,000

Obra: 19 - GRUPO 03.16 - ENTRADA D'AGUA

Cidigo Eescril;in Unid. Qtde. exec.

3 avimentacio

41383 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) un 2,000

1386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) un 1,000




‘Obra: 20 - GRUPO 03.17 - DESCIDA D'AGUA

Codigo [Descricao Unid. Qtde. exec)
] |Drenagem
41414 DESCIDA D"J?AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) m ; 44,000 ;g %
41417 DESCIDA DYAGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) m 10,000 ,n"l E
E?E.
. 45
Obra: 21 - GRUPO 03.18 - DISSIPADOR DE ENERGIA £
. _ : i)
iCodigo escricio Unid. Qtde. exec. How
6 renagem EEE
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) un 1,000 E'u E
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 {AC/BC) un 3,000 oz
ge.
55
[=]
\Obra: 22 - GRUPO 03.19 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL I &
WCadigo IDestricin Unid. Qtde. exec, @
] [Drenagem
42476 RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC) m3 0,000
Obra: 23 - GRUPO 03.20 - DRENO PROFUNDO
iCodigo IDescrit;in Unid. Qtde. exec,
6 IDremgem _ .
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES 2 0,000
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
141455 BOCA F'DRENCO PROFUNDO-BSD 02 (AC/BC) un 1,000
41456 BOCA PF'DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) un 0,000
00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO m 420,000
DPS 07) (EXCETO ESCAVACAO) (BC) SEM TRANSPORTE
41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVACAO) m 0,000
(BC)
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 68,00 KM m3km 7.463,050
k5020 ESCAVACAO MECANIZADA m3 313,000
!Dbrl: 24 - GRUPO 03.21 - COLCHAO DRENANTE
Codigo Illg_qg_ig_ﬁn Lnid. Qtde, exec,
o renap;_éin
41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA (BC) m3 300,000
H0455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 68,00 KM m3km 1.158.000
10026 ESCAV.. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - m3 384,000
C/ESCAVADEIRA (DT: 3.001 A 5.000M)
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1? CATEG. - m3 768,000
C/ESCAVADEIRA (DT: 1.001 A 1.200M)
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 300,000
40335 ESTABILIZACAD GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF. m3 120,000
PROCTOR 26 GOLPES (100% P1)




#0300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 0,000

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE JAZIDAS m2 0,000

40315 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 154,080

0320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) DT = m3ikm 1.540,800
10,00 KM

'Obra: 25 - GRUPO 03.22 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDICAOQ

Cadigo Il'.lescril;in Unid. Qtde. exec.

273 Sinalizacio Yertical

40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA m2 40,720
ELETR.

00024 SINALIZACAO COM TAMBORES REFLETIVOS un 0,000

10026 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG.- m3 81.440
C/ESCAVADEIRA (DT: 3001 A 5000M)

iObra: 26 - GRUPO 03.23 - DESVIOS

(Cadigo Illescriﬂn Unid. Qtde. exec,|

3 [Pavimentagio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES 2 309,319
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40019 ESCAY., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG - m3 8.358.890
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

10100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 3.390,700

10101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 3.167.980

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 705,985

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE JAZIDAS m2 372,660

00014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) n 34,100
EXCETO ESCAVACAO SEM TRANSPORTE

10316 ESCAVACAO E CARGA MAT.DE JAZIDA - COM INDENIZACAO m3 1.564,988

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) DT = m3km 6.490,705
10,00 KM

40335 ES TABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - m3 678,140
REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.)
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\Obra: 27 - GRUPO 03.24 - DE MOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUCOES E OBSTACULOS (FAIXA DE

DOMINIO)

Chdigo [Descricio Unid. Qtde. exec,

74 iConservagio Rodovidria

00025 DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - m3 0.000
SEM REAPROVEITAMENTO

40005 CARGA DE ENTULHOS m3 0,000

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS DT = 20,00 KM m3km 0,000

(Obra: 28 - GRUPO 03.25 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS)




WCadigo Il)esr:ricin Unid. Qtde. exec,
3 IPav‘:menuq;ﬁn
KHO3BS PINTURA DE LIGACAO 2 0,000
HO510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C t 0,000
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 1 EI.DI_I!E ;g:&'
00026 EXECUCAO DO QUEBRA MOLA COM PMF S/MATERIAL m3 0,000 .n: E
BETUMINOSO . homr:
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT= |t 0,000 %;E
410,00 KM e
10440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICADT=90.50 KM jtkm 0.000 dun?
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT = 90,50 jtkm 0,000 EE "
KM 2
HOBS55 S]]*JALIZACAG VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA m2 0,000 ﬁwg
ELETR. L5 0
B
‘Obra: 29 - GRUPO 03.26 - RECOMPOSICAO DE DEFENSA METALICA E
Cidigo h]escri;;in _ Unid. Qtde. exec, @
74 Conservagio Rodovidria
HOE10 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 1.628,000
00027 REMOCAO DE DEFENSA METALICA m 420,000
'Obra: 30 - GRUPO 03.27 - RECOMPOSI C;ﬁ(} DE ALAMBRADO EM AE leIDROMG
(Cidigo (Deserigio Unid. Qtde. exec.
250 B ICONSERVACAO DE AEROPORTO |
020130 DEMOLICAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTECONCRETO/ m 0,000
'TELA/ VIGA COM TR. ATE CB. E CARGA
270702 IALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTAARMADA m 0,000,
PD. GOINFRA
|Obra: 31 - GRUPO 04.01 - EXECUCAO DE VALETANAO REVESTIDA
(Codigo IDescricin Unid. Qtde. exec.
3 Bﬁmentaciu
00028 ECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA m 579.342,500
Obra: 32 - GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS
WChdigo escricio Unid. Qtde. exec.
3 avimentacao
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 2 1.600,000
0019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DEMAT. 1* CATEG. - ¢/ m3 2.789,929
ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 5216330

(Obra: 33 - GRUPO 04.03 - EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO




Cédigo Ecstricio Unid. Qtde. exec,
3 avimentacio
00029 |EXECUC§0 DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO m3 116.257,543
\Obra: 34 - GRUPO 05 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO
WChdigo Il)esr:ril;in Unid. Qtde. exec,
3 IPavEmentm;aiu
00030 RECONFORMACAO DE PLATAFORMA ARE 175.302,510
‘Obra: 35 - GRUPO 06.01 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO
WCodigo Illuscricin Unid. Qtde. exec.
£] [Pavimentagio
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES m? 776233553
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
10120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAOQ DE EMPRESTIMO m2 330.784,721
40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA - COM INDENIZACAO m3 1.168.195,607
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 6.517.880,909
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) DT = m3km 11.584 289 285
10,00 KM
00043 REVESTIMENTO PRIMARIO COM ADENSAMENTO m2 6.517.880,999
(COMPLEMENTO)
|Obra: 36 - GRUPO 06.02 - TERRAPLENAGEM
(Cadigo Lll:acricin Unid. Qtde. exec,
g avimentagio
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES m2 939,803,003
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
40002 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES m2 9.387,183
COM DIAMETROS MAIORES DE 15 CM
10120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 755.213,331
40019 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I CATEG.- m3 2.053.393.439
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 1.272.877,940
HO101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 306.329.585
HOR04 REMOCAO DE CERCA m 119,964,000
HOS00 CERCA DE VEDACAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA m 40.000.000
HOES0 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m2 99.938,200,
iObra: 37 - GRUPO 06.03 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO
Codigo Eescricin Unid. Qtde. exec.
6 renagem
10001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA- ARVORES m2 11.181,032
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
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410120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE EMPRESTIMO 2 7,522,392
10019 ESCAV.CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I° CATEG.- n3 15.318,000
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)
40102 COMPACTACAO MANUAL n3 400,356
410100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL n3 14.207,996 5
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 56,332 e
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 14 (AC) m3 10,260 e
45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO 2 44 400 Bt
DESFORMA) L 8E
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO= DT 90,50 jtkm 3.833,360 dun?
KM EE v
00031 CORPO DE BSTC D=1,00 M (EXCETO ESCAVACAO ) SEM m 171,000 gLk
TRANSPORTE r;-f“'E
41856 BOCA DE BSTC D=1,00 M (AC/BC) un 31,000 E §
5]
;

1o

‘Obra: 38 - GRUPO 07.01 - RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA

Cidigo [Descricio Unid. Qtde. exec, @
74 Conservagio Rodovidria
00032 RECUPERACAO DE PONTESDEMADERA _m3 164,772
0451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT = 90,50 tkm 24.707 332
KM

Obra: 39 - GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS

Cadigo IDescricao Unid. Qtde. exec.
2 bras de arte especiais
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES m2 0,000
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000
4 5005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1° CAT. m3 480.000
45010 ESCAVACAO MANUAL MAT. 2* CAT. m3 0,000
135015 ESCAVACAO MANUAL MAT. 3° CAT. m3 0,000
K 5020 ESCAVA{;AO MECANIZADA m3 1.492 320
40102 COMPACTACAO MANUAL m3 567,000
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 28.463,200
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 75,000
2825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 149,230
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA {AC/BC) m3 695,000
45131 CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO 3 042,680
45055 ENSECADEIRA m2 302,560
45455 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO m 300,000
D=1,00 M (AQ)
0454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT = 90.50 KM tkm 45918.580
00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 648,000
00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 648,000
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT = 90,50 jtkm 5.366.200
KM
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAOPRANCHA 3 fkm 205.806,150
EIXOS -CAP. 30 T DT=407.40 KM




45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO DT=40740 [Km 4.467,000
KM
40193 GUINDASTE 30T - MINIMO 10H/DIA h 160,000
45235 NEOPRENE Kg 1.033,200
45245 LIMPEZA GERAL m2 4.800,000 ;g 2
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 671,540 n:g
00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BL, COBERT, m2 186,540 S
PASSARELAS E MOVEIS) C/ALOJ.E LAVAND.C/PINTURA fé;g
CONF.NR's (NR18), INCLUSO INST.ELET.E HIDROSSANITARIAS )
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh 5.500,000 dun?
00019 DEPOSITO P/CIMENTO TIPO | C/PINTURA PADRAO GOINFRA  fun 7,000 5:5 =
2.202,262M) A=4 98 M2 (C/REAPROV 1 VEZ) INCLUSO PALETES b
40850 SINALIZACAO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTATICA SEMI- m2 0,000 @“'E
~ [REFLETIVA - _ _ - EEQ
45120 ACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO Kg 57.062,709 BE
(INCLUSO PERDAS)}-MESOESTRUTURA _ - Bh
45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO 2 2.010,000 E
DESFORMA)
{Obra: 40 - GRUPO 08.01 - SERVICOS CORRETIVOS EM BALSAS TIPO
Codigo [Descricao Unid. Qtde. exec)
29 Servigos Diversos
00037 MANUTENCAO DE BALSA COM CABO DE ACO MES 17,175
|Obra: 41 - GRUPO 08.02 - SERVICOS DE OPERACOES DAS EMBARCACOES
iCodigo Ilflescrit;in Unid. Qtde. exec,|
29 Servigos Diversos
00040 OPERACAO DE BALSA COM CABO DE ACO MES 23,080
(Obra: 42 - GRUPOQ 09.01 - ADMINISTRACAO LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS
{Cadigo I[Iescricin Unid. Qtde. exec,
29 Servigos Diversos
0004 1 ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS un 0,974
‘Obra: 43 - GRUPO 09.02 - MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
Codigo II]escricin Unid. Qtde. exec.
J Mobilizagio de equipamentos
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - un 1.102

CONFORMEDEMONSTRATIVO

Manutengdo.

Os servigos objeto do contrato n® 25/2023 GOINFRA foram executados dentro dos prazos contratuais.
E para que surtam os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e o Diretor de




Documento assinado eletronicamente por DIVINO CEZAR BARBOSA, Gestor (a) de Contrato, em 11/07/2025,
as 15:40, conforme art. 2%, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, 1, do Decreto n® 8.8082016.

Documento assinado eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor, em 14/07/2025, as 08:57,
conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.0392010 ¢ an. 3°B, I, do Decreto n® §.808/2016.

J" A autenticidade do documento pode ser conferida no site hitp:/fsel_go.gov.br/sel/controlador_externo.php?
pir2 acac=documento_conferir&id_orgac_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 76863661 e o codigo
4= CRC B7F2483F.

CONTROLE INTERNO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA SN°, GO - 20 BR-153, KM 3.5 - Baimo
BAIRRO CONIUNTO CAICARA, GOIANIA - GOIANIA - GO - CEP T4775-01 3 - (62)3165-4 260,

AN AR LD

Referéncia: Processo n® 202500036008508 SEl 76863661
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ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DIRETORIA DE MANUTENCAO

DECLARACAO N2 8 / 2025 GOINFRA/DMA-06107

DECLARACAO COMPLEMENTAR

1 Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENCAO da Agéncia Goiana de Infraestrutura e
Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o
nimero 202500036006595 e pelo qual o CONSORCIO PRIMOR ENGENHARIA LTDA E DSA
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, requer uma declaracdo para fins de comprovacdo de
servicos executados.

2 Em atengdo a solicitagdo do CONSORCIO PRIMOR ENGENHARIA LTDA E DSA
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA., composto pelas empresas PRIMOR ENGENHARIA LTDA,
empresa lider pessoa juridica de direito privado, estabelecida na Rua da Caravela, Qd. 88, Lt. 20, S/N,
Bairro Atlantico, em Goiania, Goids, CEP: 74.343-200., inscrita no CNPJ 16.791.765/0001-27, tendo como
representantes legal o Sr. ROGERIO DUARTE GODINHO; e a empresa DSA EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA pessoa juridica de direito privado, estabelecida na Rua H-18, S/n2, Qd. 75, Lt. 15,
Sala 03, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goidnia — Goias, CEP.: 74.935-210, inscrita no CNPJ
04.027.227/0001-81, tendo como representante legal a Sra. DALVA DE OLIVEIRA SIQUEIRA AMORIM,
detentora do Contrato 25/2023 - GOINFRA, que solicita atestado com todas as pontes de concreto
executadas no ambito do contrato 25/2023-GOINFRA.

3 Conforme apresentado no ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N2: 96/2025 -
GOINFRA/MA-GEMER-CONTRO--19202, SEI n? (76863661), e na manifestacdo do Gestor do Contrato
através do DESPACHO N2 65/2025/GOINFRA/MA-GEMVI-FISCAL-18608 SEI n2 (78807265), DECLARAMOS
COMPLEMENTARMENTE que:

4 Os servicos descritos no referido Atestado de Capacidade Técnica compreendem as
atividades de MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERODROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 03), e
englobaram ainda a Construcao de 108m de pontes de concreto, conforme relatério abaixo:

Obra: 39 - GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS

Execuc¢ao de 10 pontes de concreto com extensao total de 108m, sendo: 1 ponte na GO-576, km 11,1,
SRE576EGO0010, Extensdao 10m; 1 ponte na GO-576, km 22,6, SRES76EGO0010, Extensdao 10m; 1 ponte
na GO-241, km 18,3, SRE241EGO0010, Extensdao 10m; 1 ponte na GO-239, km 18,6, SRE239EG00020,
Extensdo 10m; 1 ponte na GO-239, km 8,8-D, SRE239EG00020, Extensdao 12m; 1 ponte na GO-241, km
54,3-C, SRE241EGO0070, Extensao 12m; 1 ponte na GO-241, km 13,3, SRE241EGO0090, Extensdo 12m:;
1 ponte na GO-241, km 14,1 SRE241EG00020, Extensdao 10m; 1 ponte na GO-241, km 9,3,
SRE241EG00020, Extensao 10m; 1 ponte na GO-112, km 28-D, SRE112EG0O0063, Extensdo 12m;

Codigo Descricao (Unid. Qtde. exec.
2 Obras de arte especiais
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m?2 0,000

ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO  |m2 0,000




415005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1* CAT. m3 480,000
45010 ESCAVACAO MANUAL MAT. 2* CAT. m3 0,000
45015 ESCAVACAO MANUAL MAT. 3* CAT. m3 0,000
15020 ESCAVACAO MECANIZADA m3 1.492,320
10102 COMPACTACAO MANUAL m3 567,000
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 28.463,200
412820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 75,000
12825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 149,230
12841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 695,000
45131 CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO m3 942,680
45055 ENSECADEIRA m?2 302,560
45455 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE |m 300,000
TUBO D=1,00 M (AC)
10454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT =90,50 KM |tkm 45.918,580
00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 648,000
00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 648,000
10451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT = [tkm 5.366,200
90,50 KM
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM tkm 205.806,150
CAMINHAOPRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T DT= 407,40
KM
15207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO DT = [Km 4.467,000
407,40 KM
10193 GUINDASTE 30T - MINIMO 10H/DIA h 160,000
15235 NEOPRENE Kg 1.033,200
15245 LIMPEZA GERAL m2 4.800,000
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m?2 671,540
00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BL, m?2 186,540
COBERT, PASSARELAS E MOVEIS) C/ALOJ.E
LAVAND.C/PINTURA CONF.NR's (NR18), INCLUSO
INST.ELET.E HIDROSSANITARIAS
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh 5.500,000
00019 DEPOSITO P/CIMENTO TIPO | C/PINTURA PADRAO un 7,000
GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/REAPROV 1 VEZ)
INCLUSO PALETES
10850 SINALIZACAO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTATICA |m2 0,000
SEMI-REFLETIVA
45120 ACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO [Kg 57.062,709
(INCLUSO PERDAS)-MESOESTRUTURA
45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m?2 2.010,000

(INCLUSO DESFORMA)

Resumo Contratual

Contrato: 25/2023 - GOINFRA

Contratante: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA
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TERMO DE CONSORCIO

CONSORCIO PRIMOR DSA

PRIMOR ENGENHARIA LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ\MF) sob o n® CNPJ:° 16.791.765/0001-27, com
sede a Rua C 211 esq. ¢/ Rua C 214, Qd. 505, Lote 11E, Casa 01, N. 100 - Jardim
América, CEP: 74.270-240 Goidnia/GO, com o registro na Junta Comercial do Estado
de Goids, sob n® 52203129663, em 31/08/2012, neste ato representada por Rogério
Duarte Godinho, brasileiro, casado sob o regime de comunhdo parcial de bens, en-
genheiro civil, residente e domiciliado na Rua T-49, n° 47, Lt 08, 18, 20, 22, apto
2704, Setor Bueno, CEP 74.210-200, Goidnia-GO, em inscrito no CPF de N°
017.197.151-57 e RG de N° 15710 - CREA GO, individualmente denominada PRI-
MOR.

DSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA., pessoa juridica de direito privado, ins-
crita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ\MF) sob o n©°
04.027.227/0001-81, com sede a Rua H-18, S/n., Qd. 75, Lt. 15, Sala 03, Cidade
Vera Cruz, Aparecida de Goiania — Goias, CEP.: 74.935-210, com o registro na Junta
Comercial do Estado de Goias, sob n® 52600040821, em 31/08/2000, neste ato re-
presentada por Dalva de Oliveira Siqueira Amorim, brasileira, casada-em regime uni-
versal de bens, empresaria, natural de Goidnia - GO, nascida em 22.07.1955, porta-
dora da Cédula de Identidade n° 406000/2.2 Via - SPTC-GO, Em 09/03/2006, e
inscrita no CPF (MF) n® 087.560.661-04, residente e domiciliada a Rua T 34, n°
2.225, Setor Bueno Goiania-Go., CEP 74.223-220, individualmente denominada
DsA.

Em conjunto, a seguir denominadas CONSORCIADAS.

Resolvem as partes, por muatuo acordo, celebrar o Instrumento de Constituicdo de
Consodrcio, de acordo com a legislagdo vigente e em especial aos artigos 278 e 279
da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1974 e o artigo 33, da Lei n°® 8.666, de 21
de junho de 1993, além de detalhar os direitos e obrigagGes das consorciadas, nos
termos e condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA DENOMINAGCAO
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1.1. O Consdrcio operara sob a designacdo de CONSORCIO PRIMOR DsA.
CLAUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE E DO OBJETIVO DO CONSORCIO:

2.1.  Aspartes, por este instrumento, firmam o presente TERMO DE CONSTITUICAO DE CON-
SORCIO, de acordo com a legislacdo vigente e em especial aos artigos 278 e 279
da Lei n? 6.404 de 15/12/1974, artigo 33, §22 da Lei n? 8.666/93, cujo objeto

consiste no Lote 03 do Preg&o Eletrdnico n® 01/2023 - GOINFRA, da Agéncia
Goiana de Infraestrutura e Transportes do Estado de Goias, que tem
como objeto a "contratacdo de empresa(s) especializada(s) na execucao dos
servigos de manutengao da malha rodoviaria estadual pavimentada e nao pa-
vimentada do estado de goias, incluindo balsas, pistas e alambrados dos ae-
rodromos, por 24 meses, (20 lotes), conforme especificagbes constantes do
Anexo I - Termo de Referéncia, e demais disposicdes fixadas no Edital e seus
Anexos”, visando executar contrato administrativo uma vez que o consorcio
foi declarado vencedor.

2.2. As empresas acima nomeadas (CONSORCIADAS) se comprometem a atuar em
conjunto na condugdo dos trabalhos, partilhando a execugdao do objeto da
licitacao do objeto do contrato (SERVICO) na proporcao das suas correspon-
dentes participagdes neste Consorcio.

2.3. As CONSORCIADAS, somando seus esforgos, bem como suas capacidades ma-
teriais, técnicas, financeiras, administrativas, de pessoal e de equipamentos,
além de outras necessarias e cabiveis ao presente, resolvem firmar o pre-
sente, para o fim especifico de executarem, em conjunto e na forma de Con-
sorcio, o empreendimento de que trata a Licitacdo referida na Clausula Pri-
meira, em estrita observancia das regras e condicbes estipuladas em seu res-
pectivo instrumento convocatorio, da Lei n® 10.520/2002, Lei n°® 8.666/93 e
suas alteracdes posteriores, dos artigos 278 e 279, da Lei n° 6.404/76 e das
demais legislagdes aplicaveis a matéria.

CLAUSULA TERCEIRA— DA CONSTITUICAO E DO REGISTRO

3.1. As CONSORCIADAS declaram, expressamente, que providenciarao o arquiva-
mento do instrumento de constituicdo de consdrcio e o seu registro, nos ter-
mos do presente, bem como a respectiva publicacdo da certidao de arquiva-
mento, e atenderdo ao disposto nos artigos 278 e 279, da Lei n°® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, em atendimento ao item 03.06.06 do Edital.

3.2. A participacdo das empresas no consoércio encontra respaldo nos decisérios
registrados na JUCEG sob os niimeros 20231166567 em 1905/2023 (Primor)
e 20231167067 em 22/05/2023 (DSA)

3.3. O Termo definitivo de Constituicdo do Consdrcio serad devidamente registrado
no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica e no Conselho Regional de Engenha-
ria — CREA.

CLAUSULA QUARTA - DA EMPRESA LIDER:
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4.1. As CONSORCIADAS declaram que PRIMOR ENGENHARIA LTDA. é empresa lider
que representa o consorcio perante a Agéncia Goiana de Infraestrutura e
Transportes do Estado de Goias - GOINFRA e terceiros, sendo a responsavel
pelo CONSORCIO PRIMOR DsA nos termos das condigdes estipuladas no pre-
sente termo de constituigdo de consércio e na estreita conformidade com as
exigéncias estabelecidas no mencionado instrumento convocatério e seus
anexos, especialmente no item 03.06.07 do edital.

4.2. A empresa lider tem poderes para representar as consorciadas, ativa e passi-
vamente, em todas as fases da licitacdo e da execucdao do Contrato, podendo
inclusive, receber notificagdo, intimacao, citacdo e responder administrativa e
judicialmente pelas demais CONSORCIADAS, interpor e desistir de recursos, fir-
mar contratos e praticar todos os atos necessarios visando a perfeita execucdo
do objeto do consércio.

CLAUSULA QUINTA — DA REPRESENTAGAO:

5.1 O consorcio nomeia, neste ato, o SR. GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO, bra-
sileiro, engenheiro civil, casado sob o regime de comunhao parcial de bens,
portador da Cédula de Identidade RG n.° 4201548 DGPC/GO e inscrito no
CPF/MF sob n.% 970.004.851-91, residente e domiciliado na Rua 6, n® 180,
Qd 84 Lote 26/27, apto 702, Jardim Goias, 74810-130, Goiania-GO, como
representante legal e formal perante a AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES DO ESTADO DE GOIAS - GOINFRA, com poderes bastantes para
a assinatura de todos os documentos, que se facam necessarios para a con-
secucdo do objeto do Consorcio.

5.2. Durante a execugao do contrato, a representacdo e administragao do consér-
cio perante o contratante podera ser alterada conforme deliberacdo do Con-
selho Diretor (clausula 12.1.) desde que cumpridas as exigéncias do contra-
tante.

CLAUSULA SEXTA — DAS CONDICOES DE LIDERANCA E DOS PODERES:

6.1. As CONSORCIADAS indicam que fica designada como lider a empresa PRIMOR,
gue sera a representante do CONSORCIO PRIMOR Dsa, e ficara incumbida de
todos os entendimentos com a AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANS-
PORTES DO ESTADO DE GOIAS - GOINFRA, através do representante legal indi-
cado no item 5.1 deste instrumento.

6.2. Os integrantes do “Consorcio Primor DSA” responderdo, individual e solidari-
amente, pelas exigéncias de ordens fiscais, administrativas e contratuais per-
tinentes ao objeto da licitagdo, cuja responsabilidade solidaria sera pelos atos
praticados em consdrcio nos termos do item 03.06.05 do edital.

CLAUSULA SETIMA - DA COMPOSICAO DO CONSORCIO:

7.1. O CONsORcCIO PRIMOR DsA a que se refere o presente termo é composto
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exclusivamente pelas empresas acima identificadas e qualificadas, e tera a
seguinte proporcdo econdmica e financeira, em face a respectiva participacao
de cada consorciada:

Primor Engenharia Ltda. 50%

DSA Construgdes e Empreendimentos Ltda. 50%

7.2. As CONSORCIADAS, através do consércio, somardo seus esforcos, bem como
suas capacidades materiais, técnicas, financeiras, administrativas, de pessoal
e de equipamentos, além de outras necessarias e cabiveis, para a realizagao
dos servigos e fornecimentos necessarios a completa execugao e consecugao
do objeto deste contrato, participando nos lucros e perdas, nos recebimentos
e aportes dos recursos financeiros necessarios, dos tributos, e outros encargos
que venham a incidir sobre os servigos objeto deste Instrumento, bem como
todas as demais despesas e desembolsos, quando for de responsabilidade
destas, obedecidas a proporcdo de suas respectivas participacdes neste con-
sorcio.

CLAUSULA OITAVA - DO COMPROMISSO INDIVIDUAL E SOLIDARIO:

8.1. Nao obstante as atribuicdes, competéncias e poderes da empresa lider, as
CONSORCIADAS se comprometem expressamente serem igualmente responsa-
veis individual e solidariamente pelos atos praticados sob 0 CONSORCIO PRI-
MOR DsA perante a AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES —
GOINFRA e terceiros, durante toda a execucdo do contrato, bem como pelos
encargos fiscais e administrativos referentes ao objeto do Contrato, durante
toda a sua vigéncia.

CLAUSULA NONA - Do COMPROMISSO DE INALTERABILIDADE E DE ACEITACAO DOS TERMOS
Do EDITAL:

9.1. Comprometem-se, ainda, as signatarias, de que o consarcio ndo tera sua com-
posicdo ou constituicdo alterada, ou, de qualquer forma, modificada, salvo
quanto a sua lideranga, restrita as empresas que o compdem, sem a prévia
anuéncia da Contratante do empreendimento objeto do presente, durante
toda a vigéncia do Contrato, até o término do mesmo, nos termos do estatuido
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pelo item 11.5.6 do edital.

9.2. Comprometem-se, as partes, que, em caso de necessidade de substituicdo de
consorciado, tal deverd ser expressamente autorizada pelo érgao ou entidade
contratante e condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do con-
sorcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacao
técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econémico-financeira
apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consoércio
no processo licitatério que originou o contrato, nos termos do item 03.06.07
do Edital.

CLAUSULA DECIMA — DA PERSONALIDADE JURIDICA:

10.1. O CoNsORcio PRIMOR DsA ndo se constitui, nem se constituira, para fins do
mesmo, em pessoa juridica e ndo adotard denominacao prdpria distinta da de
seus membros, respondendo cada uma das CONSORCIADAS, individualmente,
por suas préprias obrigacdes, em relacdo ao objeto da referida Licitacdo e da
sua consequente contratacdo, nos termos da legislacdo aplicavel a espécie;
porém, obrigam-se, por forca desta convencgdo, a associarem-se de forma so-
lidéria, que representa e representara, o somatorio de recursos e de esforgos
para a plena e efetiva consecucdo do objeto a que se propdem, de acordo com
oitem 11.5.7.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAGCOES:

11.1. Cada uma das CONSORCIADAS respondera, individualmente e solidariamente
pelas exigéncias de ordens fiscais, administrativas e contratuais pertinentes
ao objeto da licitacao.

11.1  Declaram as CONSORCIADAS expressamente a responsabilidade solidaria, ativa
e passivamente, pelos atos praticados em relagdo a licitagdo e, posterior-
mente, ao eventual contrato, até a sua final execugao;

11.2  Assumem, as CONSORCIADAS, 0 compromisso de que o consdrcio ndo se cons-
titui, nem se constituird em pessoa juridica distinta a de seus membros, nem
terd denominacao prépria ou diferente de suas consorciadas;

11.3  Ainda, assumem, as CONSORCIADAS, a divisao do escopo no fornecimento para
cada uma das consorciadas, individualmente, em relagdao ao objeto da licita-
¢ao, bem como o percentual de participacdo de cada uma delas em relagao
ao fornecimento dos servigos prestados.

11.4 E, ainda, assumirdo os seguintes compromissos e obrigacdes em relagao ao
objeto da referida Licitacdo e da sua consequente contratagdo:

11.5.1 Cabera a PRIMOR:
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a) Responsabilizar-se por todas as comunicagdes e informagdes do consorcio;
b) Administrar o contrato;

c) Exercer todos os poderes necessarios e expressos para representar o consor-
cio, em todas as fases do presente procedimento licitatdrio, podendo, inclu-
sive, assinar declaragdes, interpor e desistir de recursos e praticar todos os
atos necessarios, visando a perfeita execugdo do seu objeto, até o recebi-
mento definitivo pela Administracao;

d) Receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente pelas demais
consorciadas, em decorréncia dos atos praticados nesta licitagdo e na sua
consequente contratacao;

e) Viabilizar o suporte de recursos financeiros para o fornecimento de todos os
equipamentos, softwares, materiais e servigos relativos ao objeto do contrato,
de acordo com sua participagao no Consércio;

f) Desenvolver métodos de execugdo do objeto do contrato, de modo a atender
as determinacdes da Contratante - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES — GOINFRA.

g) Dar atendimento as determinagdes da Contratante - a AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA, resultantes das clausulas e con-
dicBes contratuais, para a plena e perfeita consecucdo de seu objeto;

h) Cumprir todas as demais atribuicbes e obrigacdes pertinentes a sua condicao
de lideranga e de representatividade, bem como aquelas ndao expressamente
atribuidas a outra consorciada.

11.5.2 Caberd a DSA:

a) Ser corresponsavel e solidaria por todos os atos praticados sob o consércio,
em relagdo a licitagdo e, posteriormente, ao seu consequente contrato, resul-
tante do Edital a que se refere o presente, até o seu recebimento definitivo;

b) Dar cumprimento, no que lhe competir, a todas as exigéncias contidas no
Edital mencionado e no seu respectivo contrato;

c) Viabilizar o aporte de recursos financeiros para o fornecimento de todos os
equipamentos, softwares, materiais e servicos relativos ao objeto do contrato,
de acordo com sua participagdo no Consarcio;

d) Desenvolver, em conjunto com as suas consorciadas, métodos de execugdo
do objeto do contrato, de modo a atender as determinagdes da Contratante -
a AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA;

e) Promover gestdes junto 8 AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
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— GOINFRA, sempre que necessario, € em conjunto com a empresa lider,
objetivando a plena e cabal consecugao do contrato resultante da retro citada
licitacdo;

f) Participar de todas as decisdes referentes ao desenvolvimento do consdrcio e
a operacdo do empreendimento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ORGANIZACAO DO CONSORCIO, DA ADMINISTRAGAO E DOS
ASSUNTOS DE INTERESSE COMUM:

12.1. A administracdo do CONSORCIO PRIMOR DsA serd exercida por um Conselho
Diretor, composto por 4 (quatro) representantes, constituido por 2 (dois) re-
presentantes da Primor e por 2 (dois) representantes da DSA sendo um titular
e um substituto, que terdo poderes necessarios para tomar todas as decisdes
relacionadas com as orientagbes das atividades, direitos e responsabilidades
do Consoércio. Todas as deliberagdes serdo tomadas por unanimidade, em que
cada consorciada tera um voto e os mecanismos de solugdo de conflitos
serao definidos em instrumento particular (paraconsorcial) a ser firmado pelas
partes.

12.2. O Conselho Diretor indicard dois administradores responsaveis, sendo um re-
presentante de cada Consorciada para a funcdo, a quem caberdao, em con-
junto, decidirem sobre os assuntos comuns do consorcio, cabendo-lhe igual-
mente, a definicao da condugao dos trabalhos, aprovar os valores dos aportes
financeiros e contratagbes, podendo ainda instalar uma Geréncia para auxilia-
lo.

12.3. O Conselho Diretor nomeara um gestor do contrato que gerenciara as tarefas
gue serdo executadas, podendo ser auxiliado por grupo de forga tarefa multi-
disciplinar a ser eventualmente formado.

12.4. O Conselho Diretor formulara os cargos da estrutura operacional do consércio,
sendo todos preenchidos por profissionais contratados pelo consdrcio, na
forma do paragrafo 2° do artigo 6°. da instrugdo Normativa SRF n©
1.199/2011.

12.5. Os pagamentos e aportes, e ainda se possivel os recebimentos, serdo efetua-
dos diretamente na conta corrente da empresa Lider, que sera aberta exclu-
sivamente para a movimentacgdo financeira relacionada as atividades do con-
socio.

12.6. Todas as despesas serdo suportadas pelo consoércio, sendo a parcela de cada
empresa na proporcdo da clausula sétima, e todos os aportes contabilizados
sempre em nome do mesmo.

12.7. Toda a movimentacdo das receitas e despesas sera realizada em conta cor-
rente especifica, assinada isoladamente pelos administradores mencionados
no item 12.1.
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12.8. Todos os encargos, tributos e obrigagbes decorrentes da legislagao traba-
Ihista, tributaria, civil, previdencidria, securitaria e administrativa, relativos a
execugdo dos servigos, serdo de responsabilidade do consorcio e repartido
entre as CONSORCIADAS, ha proporcao de suas participacoes.

12.9. Todos os tributos incidentes sobre o faturamento serao suportados por cada
consorciada, na proporcao de suas participagdes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS APORTES:

13.1. Cada consorciada promovera o aporte de recursos necessarios a execugao do
contrato com a contratante, na proporcdo de sua participacdo definida na
clausula sétima, quando for requerido pelo conselho diretor, visando cobrir a
totalidade dos custos e despesas inerentes ao empreendimento, fazendo jus,
por outro lado, cada consorciada, aos resultados e prejuizos decorrentes do
empreendimento, observada, exclusiva e igualmente, a proporgao da respec-
tiva participacao, anteriormente mencionada, exceto no caso de inadimple-
mento. Neste caso aplicar-se-a o disposto nos itens a seguir:

13.1.1 Todos os aportes financeiros de que tratam o item supra, serao
feitos na conta exclusiva do consdrcio e na medida em que forem
solicitados pelo conselho diretor, sendo que as consorciadas de-
verdo efetuar os respectivos depodsitos na data previamente de-
terminada pelo conselho diretor, que serdo devidamente justifica-
dos, apontando os motivos pelos quais estes se fazem necessa-
rios.

13.1.2 Os aportes acima referidos sdo obrigatdrios e deverdo ser propor-
cionais a participacdao de cada consorciada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA DURAGAO

14.1. A duragdo do “Consdrcio Primor DSA” sera, no minimo, por periodo equiva-
lente ao de vigéncia do contrato firmado com o Contratante, acrescido de 120
(cento e vinte) dias da aceitacao definitiva, nos termos do item 11.5.5.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DA SEDE, DO FORO E DISPOSICOES GERAIS:

15.1 o consoércio tera sua sede e foro na Rua C 211 esq. ¢/ Rua C 214, Qd. 505,
Lote 11E, Casa 01, N. 100 - Jardim América, CEP: 74.270-240, sede da em-
presa lider, podendo manter filiais ou escritérios de apoio no local do empre-
endimento.

15.2 quaisquer demandas judiciais porventura propostas por empregados do con-
sorcio ou terceiros, apds a conclusdo do empreendimento, serdo custeadas
pelas CONSORCIADAS, proporcionalmente a participagdo que cada uma tinha
no consorcio, a época do fato gerador da demanda judicial.
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15.3 na ocorréncia de fatos ou hipdéteses ndao previstas nem disciplinadas nesse
contrato, as CONSORCIADAS reportar-se-ao ao que a respeito dispde a legisla-
cao civil e empresarial brasileira aplicdvel a espécie.

15.4 Cada disposicdo desse instrumento sera considerada como sendo um acordo
separado de forma que, se quaisquer das disposicbes aqui contidas forem
judicialmente consideradas invalidas, ilegais ou inexequiveis, a validade, le-
galidade e exequibilidade das disposicdes restantes ndao serdo de forma al-
guma afetadas ou prejudicadas.

15.5 A tolerancia a infracdo de quaisquer clausulas ou condigdes contratuais ndo
sera considerada precedente ou novagdo contratual e sim mera liberalidade.

15.6  Fica eleito o foro da COMARCA DE GOIANIA, ESTADO DE GOIAS, renunciando as par-
tes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer
questdes decorrentes do presente Termo de Constituicdo de Consdrcio; assim
como de outros eventuais termos contratuais, ajustes, acordos, convengdes,
resultantes da execugao do objeto referente ao Edital citado no presente e da
sua consequente contratagao.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes mandam lavrar o presente
termo do CONSORCIO PRIMOR DsA, assinada eletronicamente pelos respectivos repre-

sentantes devidamente autorizados.
Goiania, 22 de margo de 2023.

PRIMOR ENGENHARIA LTDA.

Rogério Duarte Godinho

DSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.

Dalva de Oliveira Siqueira Amorim

GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO
Representante legal e formal do Consoércio

TESTEMUNHAS:

ADVOGADA: MARINA JUNQUEIRA LIMA
OAB/GO N0 21.682
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Certificamos que o ato da empresa CONSORCIO PRIMOR DSA consta assinado digitalmente por:
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IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome
01719715157 ROGERIO DUARTE GODINHO
03242719646 MARINA JUNQUEIRA LIMA
08756066104 DALVA DE OLIVEIRA SIQUEIRA AMORIM
97000485191 GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO

g

WTA COMERCIL DO FETASC O GOnks

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2023 11:16 SOB N° 52500047963.
PROTOCOLO: 231483066 DE 05/06/2023.

cODIGO DE VERIFICAGAO: 12308801436. CNPJ DA SEDE: 51041987000123.
NIRE: 52500047963. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/06/2023.
CONSORCIO PRIMOR DSA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETARIA-GERAL
www . portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovacdo de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seus respectivos cdédigos de verificagdo.



PRIMOR

ENGEMNHARIA

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA

REF.: Concorréncia Eletrbnica n° 102/2025
DECLARACAO FORMAL DOS EQUIPAMENTOS

A empressPRIMOR ENGENHARIA LTDA , inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 16.791.765/0001-
27, estabelecida na Avenida Aparecida Pricinoter&aaln® 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte -
Campos Belos/GO - CEP 73840-000, E-mail primor@erieng.br, representada pelo seu
sécio/administrador Rogério Duarte Godinho, CPF.1Td47.151-57, em atendimento as regras
estabelecidas para o presente certame, DECLARAS|eguipamentos/veiculos necessarios para
a execucado dos servicos, de que trata o objeta diekacao, estardo disponiveis e em perfeitas
condicBes de uso quando da contratacdo. Essesamrips/veiculos estardo sujeitos a visioria
loco pela GOINFRA, por ocasido da contratacdo e sequeenecessario.

Campos Belos/GO, 01 de outubro de 2025.

ROGERIO DUARTE Assinado de forma digital
GODINHO:0171971515 por ROGERIO DUARTE
7 GODINHO:01719715157

PRIMOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 16.791.765/0001-27
Rogério Duarte Godinho
Sdcio/administrador

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Camjgo

Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 -RJNN. 16.791.765/0001-27 — Inscricao Estadual n. 855.464-6

E-mail: primor@primor.eng.br



o
PRIMOR

ENGEMNHARIA

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA

REF.: Concorréncia Eletronica n°102/2025

DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO

A empres@PRIMOR ENGENHARIA LTDA , inscrita no CNPJ 16.791.765/0001-27, com sede a
Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n° 35, Qd.l@304, Novo Horizonte - Campos Belos/GO -
CEP 73840-000, vem por intermédio de seu represtentagal abaixo assinado e responséavel
técnico, declarar, sob as penalidades da lei que:

8.20 - Tem pleno conhecimento das condi¢cdes dd toude serdo realizados os servigos e das
informag0des técnicas necessarias a elaboracaagecposta, a qual seré juntada a Documentacao
de Habilitag&o, nos termos dos 81 a 3 do incisdd\Artigo 62 da Lei 14.133 de 01/04/2021.

Campos Belos/GO, 01 de outubro de 2025.

ROGERIO DUARTE Assinado de forma digital por
ROGERIO DUARTE
GODINHO:01719715157 GODINHO:01719715157

PRIMOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 16.791.765/0001-27
Rogério Duarte Godinho
Sdcio/administrador

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Camjgo
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 -RJNN. 16.791.765/0001-27 — Inscricao Estadual n. 855.464-6
E-mail: primor@primor.eng.br



PRIMOR

ENGEMNHARIA

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA

REF.: Concorréncia Eletrbnica n° 102/2025
DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO

A empres@RIMOR ENGENHARIA LTDA , inscrita no CNPJ 16.791.765/0001-27, com sede a
Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n° 35, Qd.l@304, Novo Horizonte - Campos Belos/GO -
CEP 73840-000, E-mail primor@primor.eng.br, repnéaga pelo seu sécio/administrador Rogério
Duarte Godinho, CPF 017.197.151-57, em atendimastoegras estabelecidas para o presente
certame, DECLARA:

Em atendimento ao item 8.7.1 do Edital, declaraqas o profissionaROGERIO DUARTE
GODINHO — CREA 15.710/D-GO — RNP: 1006348808, CPR17.197.151-57detentor dos
atestados de responsabilidade técnica exigidositeein8.7.1, segundo o qual nos propusemos
habilitar naConcorréncia Eletrbnica n° 102/2025serd o Responsavel Técnhico que acompanhara
a execugao da obra, caso esta empresa logre \z'epeesente licitaco.

Campos Belos/GO, 01 de outubro de 2025.

ROGERIO DUARTE Assinado de forma digital por ROGERIO
GODINHO:01719715157 DUARTE GODINHO:01719715157
PRIMOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 16.791.765/0001-27
Rogério Duarte Godinho
Sécio/administrador

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Camjgo
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 -RJNN. 16.791.765/0001-27 — Inscricao Estadual n. 855.464-6
E-mail: primor@primor.eng.br



PRIMOR

ENGEMNHARIA

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA

REF.: Concorréncia Eletrbnica n° 102/2025

DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA AO LOCAL DA OBRA

A empres@RIMOR ENGENHARIA LTDA , inscrita no CNPJ 16.791.765/0001-27, com sede a
Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n° 35, Qd.L@304, Novo Horizonte - Campos Belos/GO -

CEP 73840-000, E-mail primor@primor.eng.br, repnéessga pelo seu sécio/administrador Rogério
Duarte Godinho, CPF 017.197.151-57, em atendimastoegras estabelecidas para o presente
certame, DECLARA:

Em atendimento atem 8.20 do Edital declaro na qualidade de Engenheiro Civil, quemeio a
Visita Técnica aos locais e as instalacdes parastacdo dos servigos constantes do objeto do
Edital n°® 102/2025 e que o quadro técnico da empresa tomou conhettinaas reais condicbes
de execucdo dos servigos, bem como coletanformacdes de todos os dados e elementos
necessarios a perfeita elaboracdo da propasteercial , responsabilizando-se por manter as
garantias que vincularem nossa proposta aemegrocesso licitatorio, em nome da empresa
que represento.

Campos Belos/GO, 01 de outubro de 2025.

ROGERIO DUARTE Assinado de forma digital por ROGERIO
GODINHO:01719715157 DUARTE GODINHO:01719715157
PRIMOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ n°® 16.791.765/0001-27
Rogério Duarte Godinho
Sécio/administrador

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Camjgo
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 -RJNN. 16.791.765/0001-27 — Inscricao Estadual n. 855.464-6
E-mail: primor@primor.eng.br
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PRIMOR

ENGEMNHARIA

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA

REF.: Concorréncia Eletrbnica n° 102/2025

DECLARACAO

A empres@PRIMOR ENGENHARIA LTDA , inscrita no CNPJ 16.791.765/0001-27, com sede a
Avenida Aparecida Pricinote Galvdo, n° 35, Qd.l@304, Novo Horizonte - Campos Belos/GO -
CEP 73840-000, por intermédio de seu representegaé DECLARA , sob as penalidades da lei
que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. Z@onstituicdo Federal de 1988, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menaeedoito anos e de qualquer trabalho a menores
de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprermiiftirade quatorze anos.

Campos Belos/GO, 01 de outubro de 2025.

ROGERIO DUARTE Assinado de forma digital por ROGERIO
GODINHO:01719715157 DUARTE GODINHO:01719715157

PRIMOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ n°16.791.765/0001-27
Rogério Duarte Godinho
Sdcio/administrador

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Camjgo
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 -RJNN. 16.791.765/0001-27 — Inscricao Estadual n. 855.464-6
E-mail: primor@primor.eng.br



PRIMOR

ENGEMNHARIA

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA

REF.: Concorréncia Eletrbnica n° 102/2025

DECLARACAO DA EMPRESA LICITANTE

A empres@RIMOR ENGENHARIA LTDA , inscrita no CNPJ 16.791.765/0001-27, com sede a
Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n° 35, Qd.l@304, Novo Horizonte - Campos Belos/GO -
CEP 73840-000, E-mail primor@primor.eng.br, repnésga pelo seu sdcio/administrador Rogério
Duarte Godinho, CPF 017.197.151-57, em atendimastoegras estabelecidas para o presente
certame, DECLARA:

» Estar ciente das condi¢Oes da Licitagdo, que assespensabilidade pela autenticidade
de todos os documentos apresentados e que fornepaBquer informacdes
complementares solicitadas pela GOINFRA,

* Que executara a(s) obra(s) de acordo com o0s pspjetmlerno de procedimentos e as
especificagdes fornecidas pela GOINFRA, que alotaids os equipamentos, pessoal
técnico especializado e materiais necessario® toqara todas as medidas para assegurar
um controle adequado da qualidade, prevenir e amibgmpacto sobre o meio ambiente,
sobre 0s usuérios e moradores vizinhos.

* Que apresentara a fiscalizacdo relatorio consutiatdmy com dados essenciais dos
levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a e&ali@a qualidade dos servicos
executados em suas diversas fases, sempre queesendcessario ou de acordo com
previsdo nos projetos/orcamento dos servicos;

« Deverd ser executado o controle tecnolégico, camdoprevisto nas especificacbes
técnicas e sempre que solicitado pela fiscalizagao;

* Que se compromete a dispor, para emprego imedia® equipamentos necessarios e
relacionados no projeto, e que 0os mesmos se eaoorém condi¢cdes adequadas de
utilizacao;

* Que se compromete a estar instalado e pronto piarariimediatamente ap0s a emissao
da Ordem de Servico.

e Que executara a(s) obra(s) de acordo com o préaioedscido no Edital.

Campos Belos/GO, 01 de outubro de 2025.

ROGERIO DUARTE Assinado de forma digital por ROGERIO
GODINHO:01719715157 DUARTE GODINHO:01719715157
PRIMOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 16.791.765/0001-27
Rogério Duarte Godinho
Sécio/administrador

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Camjgo
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 -RJNN. 16.791.765/0001-27 — Inscricao Estadual n. 855.464-6
E-mail: primor@primor.eng.br
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Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Camjgo
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 -RINN. 16.791.765/0001-27 — Inscri¢do Estadual n. 885.464-6
E-mail: primor@primor.eng.br



PRIMOR

ENGEMNHARIA

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA

REF.: Concorréncia Eletrbnica n° 102/2025

DECLARACAO

A empres@PRIMOR ENGENHARIA LTDA , inscrita no CNPJ 16.791.765/0001-27, com sede a
Avenida Aparecida Pricinote Galvdo, n° 35, Qd.l@304, Novo Horizonte - Campos Belos/GO -
CEP 73840-000, por intermédio de seu representegaé DECLARA , sob as penalidades da lei
que:

4.3.1 - Esta ciente e concorda com as condi¢cdeslasmo Edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralideglewstos para atendimento dos direitos

trabalhistas assegurados na Constituicdo Fedeaalers trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes ou acordos coletivos de trabalho eemo®s$ de ajustamento de conduta vigentes na
data de sua entrega em definitivo.

4.3.2 - Cumpre plenamente os requisitos de hatdlit@efinidos neste Edital e seus anexos.

4.3.3 - Nao emprega menor de 18 anos em trabalioono, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 aaospndicdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIll, da Constituicéo;

4.3.4 - Nao possui empregados executando trabalipadante ou forcado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso lll dd. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.5 - Cumpre as exigéncias de reserva de caggaspessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social e para aprendiz, previstakeieenem outras normas especificas.

4.3.6 - Nao possui fato impeditivo para licitar contratar com a Administracdo Publica ou
vedacéo de participacdo nesta licitacdo; e

4.3.7 - Se responsabiliza pelas transacfes queaefadb sistema, assumindo comos firmes e
verdadeiras suas propostas e lances, inclusiveosgeaticados por representante, e excluindo a
responsabilidade do provedor do sistema, orgadantidagle promotor da licitagcéo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, airedog terceiros.

Campos Belos/GO, 01 de outubro de 2025.

ROGERIO DUARTE Assinado de forma digital por ROGERIO
GODINHO:O'] 7‘] 97‘] 5‘] 57 DUARTE GODINHO:01719715157

PRIMOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 16.791.765/0001-27
Rogério Duarte Godinho
Sécio/administrador

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Camjgo
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 -RJNN. 16.791.765/0001-27 — Inscricao Estadual n. 855.464-6
E-mail: primor@primor.eng.br



Frontispicio de Apdlice de Seguro Garantia

Licitante

N¢ Apdlice Seguro Garantia 03-0775-0375942

Proposta 5633469

NuUumero de Registro Susep 054362025000307750375942

Controle Interno (Cédigo Controle) 156393582

Data de emissao 29/09/2025 17:29:04

Consulte aqui o registro da sua Apélice na Susep &

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ n% 84.948.157/0001-33
Registro: 05436

Sede: AV. DR. DARIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3°
ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTANICO - CEP 80210-010 -
CURITIBA - PR

Tomador
PRIMOR ENGENHARIA LTDA
CPF ou CNPJ n?: 16.791.765/0001-27

Sede: AV APARECIDA PRICINOTE GALVAO 35
QUADRAS LT 4, QUADRA 3 LOTE 4, NOVO
HORIZONTE - CEP: 73.840-000 - CAMPOS BELOS - GO

Segurado
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CPF ou CNPJ n%: 03.520.933/0001-06

Endereco: AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO
DE ALMEIDA 20, BR-153 - KM 3,5 CONJUNTO CAICARA
- CEP: 74.775-013 - GOIANIA - GO

Corretora

000002.0.202238-6 NOVO CENTRO OESTE CORRETORA
DE SEGUROS LTDA

Documento eletronico digitalmente assinado por:

N
ICP 77)
Brasil , { % i
Assimada d gitalmente por:
%anue Ir. de H. Melo

ICP

Assinado digitalmenle por:

Eduardo de O. Nobrega

Documento eletronico assinado digitalmente conforme MP n® 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatarios(as):
Eduardo de Oliveira Nobrega N© de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo N de Série do Certificado:

553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

[3] Vigéncia da Apdlice

Inicio Término
w
01/10/2025 30/12/2025

Autenticidade, integridade e validade juridica em forma eletrénica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condigdes contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela
sociedade / entidade junto a Susep, poderao ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o niimero de processo constante da apdlice / proposta. Este produto esté protocolado

através do N.? de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e n°® 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301



N2 Apodlice Seguro Garantia 03-0775-0375942 Proposta 5633469

Controle Interno (Cédigo Controle) 156393582 N¢ de Registro SUSEP 054362025000307750375942

[¥) Objeto da Garantia

Esta Apdlice de riscos declarados garante Indenizagéo, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes da recusa
do Tomador adjudicatario em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condi¢des descritos no Edital Concorréncia n2
102/2025, Processo n? 202500005025260, implantacao de obras de arte corrente — bueiros — em cinco municipios do Estado
de Goias: Alto Horizonte, Campinacgu, Niquelandia, Santa Tereza de Goias e Sao Joao D' Alianca, no Estado de Goias.

Ademais, esta Apolice de riscos declarados garante Indenizagéo, até Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes do
inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e ndo adimplidas no prazo definido no
Contrato Principal ou notificagéo realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonancia com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APOLICE NAO PODERA SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APOLICE ANTERIORMENTE
FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

&>  Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apélice

Modalidade Licitante

Limite Maximo Garantido (L.M.G) R$ 109.601,94

0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLICO

&>  Descricdo da Garantia

Limite Maximo de Indenizacdo (LMI)
Licitante R$ 109.601,94
Vigéncia - 01/10/2025 a 30/12/2025

Limite Maximo de Indenizacdo (LMI)

Multas e Penalidades R$ 109.601,94
Vigéncia - 01/10/2025 a 30/12/2025

&  Demonstrativo do Prémio

Autenticidade, integridade e validade juridica em forma eletronica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condi¢des contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela
sociedade / entidade junto a Susep, poderdo ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o nimero de processo constante da apdlice / proposta. Este produto esta
protocolado através do N.° de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e n® 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria:
0800.643.0301
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Prémio Liquido Licitante R$ 160,00

Adicional de Fracionamento R$ 0,00

R$ 0,00

Prémio Total R$ 160,00

Bo

Condi¢cdes de Pagamento

Parcela Vencimento N¢ Carné

1 15/10/2025 26394295 R$ 160,00

Em atendimento a Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prémios de seguros,
deduzidos do estabelecido em legislacéo especifica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(sdo) devido(s) no cenario desta contratagdo de cobertura(s).

Pode(m) sofrer alteracdo(6es) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composigcao

Autenticidade, integridade e validade juridica em forma eletrénica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condigdes contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela
sociedade / entidade junto a Susep, poderdo ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o nimero de processo constante da apolice / proposta. Este produto esta
protocolado através do N.° de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e n® 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria:
0800.643.0301.
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Condicoes Contratuais da Apédlice de
Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.2 15414.636371/2022-53.

As Condigbes Contratuais desta Apolice também estdo disponiveis para consulta na pégina da internet da
Superintendéncia de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condicoes Contratuais da Apdlice

1. gilzjcit:'g o‘ilf'erstgguro' 2. Riscos Excluidos 3. Prémio

Alteracdes, Reclamacao e Indenizaca

= : = cao e Sub-

4. Renovacodes e 5. Caracterizacao de 6. rogacio

Atualizacdes Sinistro

. N Concorréncia de

7. Perda de Direitos 8. Extingdo da Cobertura O. Apolices e Garantias
10. Controvérsias 11. Aceitacdo 12. Disposicdes Gerais

13. Definicdes
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CONDICOES CONTRATUAIS - LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.? 15414.636374/2022-97

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenizagéo, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes da recusa do Tomador
adjudicatario em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condi¢des descritos no Edital os quais
levem a execugdo da garantia de oferta.

2. Riscos Excluidos

2.1. Nao estao incluidos na cobertura quaisquer prejuizos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequéncia de:

obrigacées trabalhistas e previdenciarias;

riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas nao se limitando a seguro de
responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

eventos de caso fortuito ou forca maior, nos termos do Codigo Civil;

inadimpléncia de obrigagcoes garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham
contribuido de forma determinante para ocorréncia do Sinistro;

inadimpléncia de obrigacoes do Edital que nao sejam de responsabilidade do Tomador;

penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentacao desta Apolice e seus Endossos, ou da inadequacéao da
Apolice para garantia do Edital;

atos de terrorismo conforme definido por legislacdo ou regulamentacéao aplicavel;

atos de hostilidade, guerra, rebelido, insurreicao, revolugao, confisco, destruicdao ou requisicao decorrentes de qualquer
ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequéncia dessas
ocorréncias, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligagdo com qualquer organizacao cujas
atividades visem a derrubar pela forga o governo ou instigar a sua queda, pela perturbacao da ordem politica e social do
pais por meio de atos de terrorismo, guerra, revolucéo, subversao e guerrilhas;

quaisquer perdas, destruicao ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuizos e despesas emergentes ou consequentes
de qualquer forma de radiagdao, contaminacgao, residuo ou fissdo, inclusive, mas nao se limitando, as nucleares e
ionizantes;

obrigacées que nao estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apolice;

quaisquer Prejuizos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violacdao de normas anticorrupcao perpetradas com
participacao dolosa do Segurado e/ou seus representantes;

quaisquer prejuizos decorrentes da alteragdao da obrigacdao garantida por esta Apdlice que tenha sido acordada entre
Segurado e Tomador, sem anuéncia prévia da Seguradora por meio da emissao de Endosso;

& Voltar ao menu inicial 5
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“ quaisquer das hipoteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. Prémio
3.1. O Tomador é responsavel pelo pagamento do Prémio correspondente a Apdlice, assim como de todos seus Endossos.
3.2. Esta Apdlice continuard em vigor mesmo quando o Tomador ndo pagar o Prémio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia ndo contempla a hipétese de devolugdo de Prémio em caso de cancelamento.

4. Alteracoes, Renovacoes e Atualizacoes
4.1. A Apdlice acompanhara as modificagdes ja previstas no Edital subscrito, mediante emisséo de Endosso ou nova Apdlice.

4.2, Para alteragdes posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faga necessaria a modificagdo da Apdlice, esta podera acompanhar tais
modificagdes, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissao de Endosso ou nova Apodlice.

4.3. As alteragoes, renovacoes e atualizacoes nao se presumem e serao precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos
documentos que as demonstrem, inclusive para a atualizacao monetaria do LMG pelo indice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apdlice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar a Seguradora, em prazo razoavel,
nunca superior a 10 (dez) dias uteis apos o fato, de alteragdes ocorridas ao Edital ou da obrigagcao constante do Objeto da Garantia que
influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou nao, tais alteracées formalizadas contratualmente.

4.5. A nao observancia pelo Segurado das obrigac6es constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo,
desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relacao com o Sinistro ou esteja comprovado, pela
Seguradora, que o Segurado silenciou de ma-fé.

5. Reclamacao e Caracterizacao de Sinistro

5.1. Reclamacgéo de Sinistro: ndao sanado o inadimplemento e ndao assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamacao de Sinistro
podera ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicagéao a Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sitio eletronico
da Seguradora, informando-a acerca da concluséo do processo administrativo para apuracao de Prejuizos.

5.2. Caracterizacao do Sinistro: o Sinistro restara caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuizos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do
Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamacao de Sinistro sera necessaria a apresentacao dos seguintes documentos:

copia do Edital de licitacao e seus anexos;

copia integral do processo licitatério correspondente ao Edital;

copia da notificagdao do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
apuracao de Prejuizos ao Segurado;

planilha, relatério e/ou correspondéncias informando os Prejuizos sofridos;

planilha, relatorio e/ou correspondéncias informando da existéncia de valores retidos;

o copia do processo administrativo que documentou a inadimpléncia do Tomador e culminou na aplicacao de multas e/ou
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o copia de atas, notificagdes, contranotificagcdes, documentos, correspondéncias, inclusive e-mails, trocados entre Segurado
e Tomador, relacionados a inadimpléncia do Tomador;

o copia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicavel.

5.4. Regulacao do Sinistro: a Seguradora devera apresentar Relatério Final de Regulagdo do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do
recebimento da Reclamagao de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora podera solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informagdes complementares para a analise de cobertura
da Reclamacéao de Sinistro apresentada, hipétese na qual o prazo previsto no item 5.4. sera suspenso, voltando a correr sua contagem
a partir do dia util subsequente aquele em que forem completamente atendidas as exigéncias da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisao judicial, ou arbitral, que impec¢a ou de alguma forma influencie na possibilidade de execucao da garantia pelo
Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamacao de Sinistro comunicada a Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item
5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia util subsequente a revogacao dos efeitos da decisdo, mesmo que tenham sido
interpostos recursos, se estes nao possuirem efeito suspensivo.

6. Indenizacao e Sub-rogacao

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizara o Segurado, ou o Beneficiario mediante pagamento em dinheiro dos Prejuizos ocasionados em
razéo da inadimpléncia do Tomador.

6.1.1. O célculo da Indenizagao correspondera ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao célculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorréncia de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto
ao Segurado, serdo utilizados para amortizagéo do valor da indenizagé@o, sem prejuizo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenizacao aconteca antes da apuracdao dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolvera a
Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenizagdo devera ocorrer dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do
termo de quitagdo ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O ndo pagamento da Indenizagdo no prazo previsto sujeitard a Seguradora ao pagamento de juros de mora e corregdo monetaria, a partir
daquela data, nos termos do Edital e sua legislagao especifica.

6.4. Paga a Indenizacéo, a Seguradora se sub-rogara nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham
dado causa ao Sinistro.

6.4.1. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os direitos de sub-rogagao.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perdera o direito a Indenizacdo na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:

Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo
seu representante legal;

Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apdlice;

Descumprimento de obrigacées do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham
contribuido de forma determinante para a ocorréncia do Sinistro;

Se o Segurado nao cumprir integralmente quaisquer obrigacdes previstas nas presentes Condigcdes Contratuais desta
Apolice;
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Se o Segurado ou seu representante fizer declaragoes inexatas ou omitir de ma-fé circunstancias de seu conhecimento
que configurem agravamento de risco de inadimpléncia do Tomador ou que possam influenciar na aceitacao da proposta;

Se for realizada alteracdao no Contrato Principal sem anuéncia prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte
agravamento do risco coberto; e (ii) tal situacdo tenha relacdo com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado
silenciou de ma-fé;

Auséncia ou intempestividade da comunicacdao da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas CondicGes
Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeca a Seguradora de adotar as medidas de mitigacao de risco;

Se o Segurado deixar de tomar as providéncias para evitar ou minorar as consequéncias do Sinistro.

7.2. O Segurado esta ciente das hipoteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigacdes, 6nus, encargos,
desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no ambito do Contrato Principal e/ou desta Apodlice.

7.3. Ao aceitar a presente Apolice/Endosso o Segurado declara a Seguradora que até a data de emissao da presente Apolice/Endossos
nao ha nenhuma circunstancia, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigagdao(des) constante do Objeto da Garantia,
que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorréncia de um Sinistro.

8. Extincéao da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-&, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situagdes abaixo:

o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apdlice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

quando a Seguradora e 0 Segurado assim o acordarem;

quando o pagamento da Indenizagdo ao Segurado atingir o LMG da Apdlice;

quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

término da vigéncia prevista na Apélice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora esta limitada aos Prejuizos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a
Vigéncia da Apodlice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicavel ao contrato de seguro para sua caracterizacdo e
comunicac¢ao a Seguradora.

9. Concorréncia de Apolices e Garantias

9.1. E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir 0 mesmo objeto, salvo no caso de apélices
complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigacdes do Objeto da Garantia, a Indenizagao devera ser dividida
proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a ndo resultar em aufericdo de lucro ao Segurado.

10. Controvérsias
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10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio do Segurado.

11. Aceitacao

11.1. A contratagédo da Apdlice somente podera ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros
habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita devera conter os elementos essenciais ao exame e aceitagdo
do risco.

11.2. A Seguradora tera o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitagcdo ou ndo da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitagdo de documentos complementares podera ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipétese, o prazo
de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficara suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentagéo.

11.3. No caso de ndo aceitagdo da proposta, a Seguradora comunicara o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrénica ou qualquer outro
meio escrito valido. A auséncia de manifestagao, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, ndo caracterizara a aceitagao tacita do seguro.

11.4. Caso a aceitagdo da proposta dependa de contratagéo ou alteragéo de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. sera suspenso até
que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente
inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

11.5. A emissao da Apodlice ou do Endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitagao da proposta.

11.6. A aceitagdo da proposta de seguro esta sujeita a andlise do risco.

12. Disposi¢coes Gerais

12.1. No tocante a alocacao dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergéncia entre as disposi¢coes previstas
na presente Apodlice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerao sempre as disposicoes da presente
Apdlice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferéncia das condigoes e termos desta Apolice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que
a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condi¢gdes Contratuais.

12.2.1. Para auséncia de duvidas, a presente Apodlice nao contém clausula de retomada e nao oferece cobertura para as hipoteses
previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negécio juridico e a eficacia do contrato de seguro é vinculada a aceitagdo do
Segurado da presente Apolice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apdlice é inalienavel e irrevogavel.
12.5. Considera-se como ambito geografico de cobertura todo o territério nacional.

12.6. A presente Apdlice ndo conta com franquias, participagdes obrigatérias do Segurado, caréncia de qualquer tipo, assim como ndo permite a
reintegracdo do seu Limite Maximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automatico e ndo representa aprovagdo ou recomendacéo por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderé consultar a situacdo cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no Acesse o site da
sitio eletrénico https://www.gov.br/susep. Susep aqui

13. Definicoes

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condigdes Contratuais, aplicam-se também a esta Apdlice, as seguintes definigdes:

@ I. Apélice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
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1. Beneficiario: pessoa juridica, a qual possui interesse legitimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em
Prejuizos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

11l. Condigdes Particulares: conjunto de clausulas que complementam ou alteram as Condi¢des Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz publico seu propoésito de licitar um objeto determinado,
estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliara e fixa as clausulas do
eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicagcdo, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais
informagdes disponibilizadas pelo Segurado para elaboragdo de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual sio formalizadas alteragdes da Apdlice.

VI. Indenizacao: contraprestagdo da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuizos causados pelo Tomador em razdo do
inadimplemento das obrigacdes cobertas pelo seguro, a qual podera se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuizos apurados no
ambito dos Prejuizos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Maximo de Garantia (LMG): valor maximo de Indenizagao garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas
previstas na Apdlice.

VIII. Prejuizos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorréncia da ndo assinatura do contrato administrativo,
conforme definido no Edital, as quais ndo tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificagdo ao Tomador.

IX. Prémio: importancia devida pelo Tomador a Seguradora, como contraprestagao da cobertura de seguro contratada.

X. Prémio Minimo: a parcela do Prémio ndo reembolsavel e devido a Seguradora a titulo de remuneragdo minima a partir do momento da
emissdo do seguro, em razdo do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela prépria garantia securitaria prestada
desde o momento da emissao da Apdlice.

XI. Relatério Final de Regulacao de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existéncia de cobertura ou, conforme o caso,
as razoes técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extingdo de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XIl. Segurado: ente da Administragdo Publica que publica o Edital, nos termos da legislagéo.

XIll. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os
termos da Apodlice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

XV. Tomador: pessoa juridica participante de processo licitatério correspondente ao Edital.

XVII. Vigéncia: as Apdlices e Endossos terdo seu inicio e término de Vigéncia as 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.
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MINISTERIO DA FAZENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENACAO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZACOES

CERTIDAO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S A, com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, pOSsui 0s
seguintes diretores:

Nome Cargo

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/certidoes/emite certidoesadm 2011.asp?entcodigo=05436&entcgc=84948157000133 1/3



08/09/2025, 14:20 Certiddo de Administradores da Susep

DIEGO MARINS MASSARA Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI PRESTES Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO Diretor
KETLYN PAROLIN BERTHOLDI STEFANOVIC Diretor
LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO Presidente w
" 3

Codigo da Certidao: CA05436_08092025_142012_380
Esta certidao é valida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissao.

Rio de Janeiro, 08 de Setembro de 2025.

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/certidoes/emite certidoesadm 2011.asp?entcodigo=05436&entcgc=84948157000133 2/3
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MINISTERIO DA FAZENDA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDAO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep n” 691/23, certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84.948.157/0001-33, nesta data e horario, possui a
seguinte situacio em relacdo aos apontamentos listados a seguir:

01. Patriménio Liquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Minimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior 4 necessidade de cobertura das provisoes técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contabeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda ndo realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularizacio de Solvéncia (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

05. Plano de Regularizacio de Suficiéncia de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularizacdo de Solvéncia (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularizacio de Suficiéncia de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Nao apresentaciio ou apresentacdo incompleta do formuldrio de informacoes periddicas (FIP/Susep) ou das demonstragdes financeiras na forma da
legislacao aplicavel

NADA CONSTA

09. Processo para Reparacio de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorizagdo para movimentar livremente a carteira de titulos e valores mobilidrios dados em cobertura de provisdes técnicas

NADA CONSTA

Emitida em 08/09/2025, as 14:24
JUNTO SEGUROS S.A.
84.948.157/0001-33 Pagina 1 de 2



11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauracdo de Fiscalizacdo Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei n® 73/66

NADA CONSTA

13. Instauracdo de regime de Direcdo Fiscal ou de Intervencao

NADA CONSTA

14. Nao pagamento da taxa de fiscalizacio

NADA CONSTA

15. Ndo encaminhamento da documentagdo referente a assembleias gerais e nomeacdes de administradores

NADA CONSTA

A existéneia de eventuais apontamentos ndo implica perda da autorizacdo ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certiddes ¢ piiblico e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereco: https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep

O Sistema de Certiddes abrange, amnda, a certiddo de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicagdo e descricio dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certiddes ficard disponivel no site da Susep (no mesmo link acima).
Codigo da certiddo para autenticacdo no site da Susep: CL-ed6cle3a-802e-4a47-a428-6bb7af47d854

Esta Certiddo foi emitida em 08/09/2025, as 14:24, e € vilida por 30 dias, ndo prevalecendo sobre certidoes geradas posteriormente.

Emitida em 08/09/2025, as 14:24
JUNTO SEGUROS S.A.
84.948.157/0001-33 Pagina 2 de 2



MINISTERIO DA FAZENDA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDAO DE LICENCIAMENTO

Certificamos  que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ n° 84.948.157/0001-33, estd autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139,
publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NAQ & participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NAO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidacdo, Direciio Fiscal ou Intervencio.

O Sistema de Certiddes é piblico e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereco: https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep

O Sistema de Certiddes abrange, ainda, a certiddo de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicagdo e descricdo dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certiddes ficard disponivel no site da Susep (no mesmo link acima).
Codigo da certidio para autenticagio no site da Susep: CL-b06193fb-522¢-40cf-93bd-97aed66bb3fc

Esta Certiddo foi emitida em 08/09/2025, as 14:24, e é vilida por 30 dias, ndo prevalecendo sobre certiddes geradas posteriormente.

Emitida em 08/09/2025, as 14:24
JUNTO SEGUROS S.A.
84.948.157/0001-33 Pagina 1 de 1



Instrugdes de Impressao
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Ndo use modo econémico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

S 5.7

Beneficiario
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Vencimento
15/10/2025
Nosso Numero
20022778
NUmero do Documento
26394295

Agéncia / Cédigo Beneficiario
4849-6 / 8954380

(=) Valor do Documento
Recibo do Pagador 160,00

Pagador Autenticacdo Mecénica
PRIMOR ENGENHARIA LTDA CNPJ: 16.791.765/0001-27

AV APARECIDA PRICINOTE GALVAO 35 QUADRAS3 LT 4 73840000 CAMPOS BELOS, GO

Ref. emisséo apolice 03-0775-0375942

Sacador / Avalista: Corte na linha pontilhada

Santander

033-7 03399.89543 38000.000208 02277.801011 8 12350000016000
Local de Pagamento Vencimento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER 15/10/2025
Beneficiario Aagéncia / Codigo Beneficiario

Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33 4849-6 / 8954380
Data do Documento NUmero do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Numero

29/09/2025 26394295 NS N 29/09/2025 20022778
Carteira Espécie Quantidade Valor Documento (=) Valor do Documento

COBRANCA SIMPLES - RCR REAL 160,00
Instrucdes: (-) Desconto

Junto Seguros S.A.. Apdés o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Nao receber
depois de 30dias do vencimento previsto. Apés esta data o Segurado da Apélice | (-)Abatimento
(Beneficiario) sera notificado da pendéncia do pagamento. Para maiores
informagbées entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail:
contasareceber@juntoseguros.com.

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

PRIMOR ENGENHARIA LTDA CNPJ: 16.791.765/0001-27

AV APARECIDA PRICINOTE GALVAO 35 QUADRA3 LT 4 73840000 CAMPOS BELOS, GO
Ref. emissao apolice 03-0775-0375942

Sacador / Avalista Cod. Baixa

Corte na linha pontilhada

Autenticacdo Mecanica - FICHA DE COMPENSACAQO




Vv

Pagamento realizado com sucesso

RS 160,00

Pagamento efetuado 30/09/2025
Licitacao

(1) Comprovante para simples

conferencia gerado em
30/09/2025 as 18:05:16

Comprovante de pagamento

Beneficiario
Nome/Razao social

JUNTO SEGUROS S A

CPF/CNPJ
*%.948.157/0007-**

Instituicao

33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome/Razao social

PRIMOR ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ
**.791.765/0007-**

Cooperativa

756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
41246/PRIMOR ENGENHARIA LTDA

Beneficiario final

Nome/Razao social
Junto Seguros SA

CPF/CNPJ
**.948.157/0007-**

Numero do agendamento

13454200

Data do agendamento

30/09/2025

Data do pagamento

30/09/2025

Qutros encargos

RS 0,00

Valor do desconto

RS 0,00

Valor total

RS 160,00

Situacao
Efetivado

Linha digitavel
03399.89543 38000.000208
02277.801011 8 12350000016000

Autenticacao: o
aaed52/d-0ec5-4864-b/9c-0/dc549¢c1 /68
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o
PRIMOR

ENGEMNHARIA

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA

REF.: Concorréncia Eletrobnica n° 102/2025

TERMO DE ENCERRAMENTO

A empres®RIMOR ENGENHARIA LTDA declaraqueesteVolumede DOCUMENTACAO
DEHABILITACAO doEditaldeConcorréncia Eletrénica N°. 102/2025, contém(148) Folhas,

inclusivecomestererma

Campos Belos/GO, 01 de outubro de 2025.

Assinado de forma digital

ngDIIENR:-IOODLiéﬁg; 157 por ROGERIO DUARTE
0 515 GODINHO:01719715157

PRIMOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 16.791.765/0001-27
Rogério Duarte Godinho
Sécio/administrador

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n® 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Camgo
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 -RJNN. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 855.464-6
E-mail: primor@primor.eng.br
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