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DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 

À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - G OINFRA 
 
 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 102/2025 
Contratação nº 115872, Processo SEI nº 202500005025260 
 
 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A  
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – E M CINCO 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS:  ALTO HORIZONTE, CAM PINAÇU, 
NIQUELÂNDIA, SANTA TEREZA DE GOIÁS E SÃO JOÃO D' AL IANÇA, NO ESTADO 
DE GOIÁS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMOR ENGENHARIA LTDA 
Avenida Aparecida Pricinote Galvão, nº 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte –  
Campos Belos/GO - CEP 73840-000 – Telefone: (62) 99968-2258   
CNPJ nº. 16.791.765/0001-27 – e-mail: primor@primor.eng.br  
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CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Administração

Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística
 

CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás

 

 

PRIMOR ENGENHARIA LTDA
(16.791.765/0001-27)

 

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de
Goiás, CERTIFICA, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA,
CNPJ: 16.791.765/0001-27, enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, endereço: APARECIDA PRICINOTE
GALVAO, 35QD. 03 LT 04, NOVO HORIZONTE, CEP: 73840000, CAMPOS BELOS - GO, encontra-se CADASTRADA
como fornecedora do Estado de Goiás, e sua situação cadastral na presente data é:

 

 

CREDENCIADO HOMOLOGADO
Até 13/05/2026

 

 

REGULAR
Até 11/10/2025

 
 
 

* A REGULARIDADE do fornecedor está vinculada à validade dos documentos e certidões enviados.

* Para participar de procedimentos aquisitivos no Estado de Goiás, basta que o fornecedor esteja Credenciado
Provisoriamente no Sislog.

* Para ser declarado vencedor em um procedimento aquisitivo, bem como para viabilizar recebimento de
parcelas contratuais, a empresa deverá estar CREDENCIADO HOMOLOGADO e REGULAR no Sislog/Cadfor. Caso não
esteja, o fornecedor deve participar com os documentos necessários já digitalizados, para serem enviados na fase de
habilitação.

 
 

 

Situação Financeira
 

Validade do Balanço: 0 Índice - LG - Liquidez Geral: 0,00

Capital Social: R$ 6.000.000,00 Índice - SG - Solvência Geral: 0,00

Patrimônio Liquido: R$ R$ 0,00 Índice - LC - Liquidez Corrente: 0,00
 
 

 

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
A utilização deste certificado, para os fins previstos em lei, está condicionada à verificação de autenticidade no site

www.sislog.goias.gov.br atráves do código de validação:  

8B78ADE5D72CAA245C98E27322A94E63-BA7EC6EEFEEA296C3F70A151C9AF326C  

EMITIDO DIA 02/10/2025 16:49:57  

 
Goiânia, 2 de Outubro de 2025



 

PRIMOR ENGENHARIA LTDA
(16.791.765/0001-27)

 

Representantes Legais
Socio ROGERIO DUARTE GODINHO

Administrador JUSCELINA FERNANDES DUARTE GODINHO

Administrador ROGERIO DUARTE GODINHO

Validade da Documentação
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL 21/12/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL DE GOIÁS 11/10/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO DOMICÍLIO DO INTERESSADO 31/10/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTA 27/01/2026

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL (CNPJ) DA EMPRESA Inderteminada

CONTRATO OU ESTATUTO SOCIAL Inderteminada

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR Inderteminada

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DE INFORMAÇÕES Inderteminada

DOCUMENTOS PESSOAIS COM CPF - SÓCIOS, ADMINISTRADORES E/OU DIRETORES Inderteminada

CERTIDÃO NEGATIVA DE FGTS 11/10/2025

INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL Inderteminada

* Atestados de Capacidade Técnica e Autorizações/Alvarás de funcionamento, se necessários, devem ser exigidos pelo pregoeiro de
acordo com o objeto da contratação

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE

4212000 Construção de obras-de-arte especiais

6821801 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis

7112000 Serviços de engenharia

4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4313400 Obras de terraplenagem

7020400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

7119799 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

7732202 Aluguel de andaimes

4221902 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

7119703 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

7119704 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

4120400 Construção de edifícios

4221901 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

4211101 Construção de rodovias e ferrovias

4221903 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4222701
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação

7111100 Serviços de arquitetura

7119701 Serviços de cartografia, topografia e geodésia

7711000 Locação de automóveis sem condutor

7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

 
 

 

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br



Verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br atráves do código de validação:  

8B78ADE5D72CAA245C98E27322A94E63-BA7EC6EEFEEA296C3F70A151C9AF326C  

EMITIDO DIA 02/10/2025 16:49:57  

 
Goiânia, 2 de Outubro de 2025
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1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN





Inscrição Municipal: 110115619  CNPJ/CPF: 16.791.765/0001-27

Razão Social: PRIMOR ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: PRIMOR

Endereço: AVENIDA APARECIDA PRICINOTE GALVÃO, 00035, QD. 0003, LT. 0004, , NOVO HORIZONTE

Atividade Principal: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

Cnae/Fiscal: 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias RiscoAtividade: 

Início das Atividades: 30/08/2012 Ramo de Atividade: Prestação de Serviços

Responsáve pela Empresa: ROGERIO DUARTE GODINHO Válido até: 31/12/2025

Emitido em: 17/04/2024 Duam:758093 

Obs: LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO REFERENTE AO ANO 
DE 2025

Bombeiros:35680946467 Validade: 12/04
/2025

VISTO QUE RECOLHEU AOS COFRES PUBLICOS A DEVIDA TAXA DE LICENÇA
 AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL 

  ESTADO DE GOIÁS
  MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS

  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

2
0
2
5

ALVARÁ DE LICENÇA 00216/2024

Nos termos do Art. 216, §§ 3º do código tributário municipal - Lei n. 733/2000 de 06/06/2000 concede-se o presente
alvará de licença à empresa a seguir identificada, para exercer suas atividades, enquanto satisfeitas as exigências da
legislação em vigor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PUBLICA E ASSUNTOS FUNDIARIOS
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2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E 
TRABALHISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
16.791.765/0001-27
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
30/08/2012

 
NOME EMPRESARIAL
PRIMOR ENGENHARIA LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PRIMOR

PORTE
EPP

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
AV APARECIDA PRICINOTE GALVAO

NÚMERO
35

COMPLEMENTO
QUADRA3 LOTE 4

 
CEP
73.840-000

BAIRRO/DISTRITO
NOVO HORIZONTE

MUNICÍPIO
CAMPOS BELOS

UF
GO

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
PRIMOR@PRIMOR.ENG.BR

TELEFONE
(62) 3773-3994

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
30/08/2012

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/09/2025 às 10:37:16 (data e hora de Brasília). Página: 1/1





FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ESTADO DE GOIAS

MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS
CAE
Emissão:

08/09/2025 às
10:44 CÓDIGO DE

VERIFICAÇÃO:
L6nd0nDendhf

CNPJ: 01.126.143/0001-07 - PRAÇA JOÃO BATISTA CORDEIRO - CENTRO

16.791.765/0001-27

PRIMOR

2 - JURÍDICA
PRIMOR ENGENHARIA LTDA

ATIVOCPF/CNPJ:

NOME FANTASIA:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: TIPO DE PESSOA:
SITUAÇÃO:

110115619

   DADOS DO EMPRESA

NOME / RAZÃO SOCIAL:

AVENIDA APARECIDA PRICINOTE GALVÃO

CAMPOS BELOS - GO 73.840-000
NOVO HORIZONTE

00035LOGRADOURO:

MUNICÍPIO:

COMPLEMENTO:

CEP:

QUADRA:

   ENDEREÇO DA EMPRESA

BAIRRO:

TELEFONE:

NÚMERO:
0003

LOTE: 0004

E-MAIL: rogeriodg@gmail.com

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

   ATIVIDADE ECONÔMICA PRIMÁRIA

   ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
4313400 - Obras de terraplenagem
7119704 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
7732202 - Aluguel de andaimes
7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
7711000 - Locação de automóveis sem condutor
6821801 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
7112000 - Serviços de engenharia
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
4120400 - Construção de edifícios
4212000 - Construção de obras de arte especiais
7111100 - Serviços de arquitetura
7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

1 - Empresa LTDA

3 - Matriz
2 - EPP

30/08/2012

1 - ISSQN NFS-e

QUALIFICAÇÃO FÍSICA E JURÍDICA:

QTD FUNCIONÁRIOS SERVIÇO:

Nº DA JUNTA COMERCIAL:

NATUREZA JURÍDICA:

ÁREA ESTABELECIMENTO:

CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA:

DATA DA ABERTURA:

FORMA DE COBRANÇA DE ISS:

2062 - Sociedade Empresária Limitada

   INFORMAÇÕES ADICIONAIS

QTD FUNCIONÁRIOS COMÉRCIO:
CATEGORIA:

0,00VALOR ESTIMADO:
DATA DA ESTIMATIVA: 30/08/2012REGIME TRIBUTÁRIO: Tributado no Município
PONTOS DE FEIRA: 0,00CAPITAL SOCIAL: 6.000.000,00
TAXA DE OCUPAÇÃO: 0,00

DATA DE CADASTRO: 12/04/2024

Nome/Razão SocialCPF/CNPJ
   QSA - QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES

ROGERIO DUARTE GODINHO017.197.151-57
JUSCELINA FERNANDES DUARTE GODINHO712.208.281-49

StatusData / Período
   HISTÓRICO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

0 - Ativo30/08/2012 00:00

CAMPOS BELOS, 8 de setembro de 2025



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: PRIMOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 16.791.765/0001-27 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:29:29 do dia 25/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2026.
Código de controle da certidão: C103.7C20.5F85.B727
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 55197547

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
PRIMOR ENGENHARIA LTDA 16.791.765/0001-27

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da

IN nr. 405/1999-GSF, de 16   de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de  novembro   de 2006 e

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade  pode  ser verificada  pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever  na  divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.489.542.545 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 8 SETEMBRO DE 2025 HORA: 10:45:10:1



             

 
ESTADO DE GOIÁS

MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA

 
DADOS DO ECONÔMICO

 PRIMOR ENGENHARIA LTDA Nome / Razão Social:

<NOME_FANTASIA> Nome Fantasia: 

  CPF/CNPJ: 16.791.765/0001-27
  AVENIDA APARECIDA PRICINOTE GALVÃO, Nº00035, QD. 0003, LT0004  Endereço: NOVO HORIZONTE  Bairro: Município:

 CAMPOS BELOS-GO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

, para os fins de direito, que o  1 - Contribuinte supra citado, NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEIS OU AJUIZADOS, deCertifica-se

natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pelo  ,MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS

até a presente data.

 o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas,Ressalvando

relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.

 Outras finalidadesFinalidade:

 

 Dados de Autenticação

 Certidão Número: 23117 - 1
Lei Complementar Nº 733/2000 - CTM, Dispositivo Legal:  

23/09/2025 14:25:36 Emitido em:  

 23/10/2025 Validade:

Código Verificador: Ivncw7NUkw4N

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

©MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS - Impresso por 26/09/2025 - PORTAL DE SERVIÇOS em sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 14:25:36     

 



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 16.791.765/0001-27
Razão

Social: PRIMOR ENGENHARIA LTDA

Endereço: AV APARECIDA PRICINOTE GALVAO 35 QUADRA3 LOTE 4 / NOVO
HORIZONTE / CAMPOS BELOS / GO / 73840-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/09/2025 a 11/10/2025

Certificação Número: 2025091221311983456759

Informação obtida em 17/09/2025 11:45:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: PRIMOR ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.791.765/0001-27
Certidão nº: 41638942/2025
Expedição: 21/07/2025, às 16:07:57
Validade: 17/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que PRIMOR ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nº 16.791.765/0001-27, NÃO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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3.QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Estado de Goiás 
Poder Judiciário 

TODAS AS COMARCAS
 

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA
 

NEGATIVA
 

 
CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de

dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, pesquisando as ações de
Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperação Extrajudicial;
e Recuperação Judicial em andamento, verifica-se NADA CONSTAR em nome de:
 
Identificação:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta certidão não abrange a pesquisa de ações cíveis diversas das mencionadas acima.
 
 
 

NADA MAIS. É o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.
 

 
 

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 9 de setembro de
2025.
 

 
 

________________________________________________________
 

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável
 

Campos Belos - Distribuidor

 
SRA. (SR.) ESCRIVÃ(O) DO CARTÓRIO
DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE CAMPOS BELOS,
ESTADO DE GOIÁS, NA FORMA DA LEI, ETC.

Requerente : PRIMOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 16.791.765/0001-27
Domicílio :

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 09/09/2025 - 16:35:50
Localizar pelo código: 104791601709, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica



 
 

 
16:35:37  ERIVALDO TOLENTINO DE DEUS SOUZA 5022134

 
PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

 

Valor da certidão : R$ R$ 55,08

Valor da taxa judiciária : R$ R$ 19,17

Total: : R$ R$ 74,25

Data da receita : 09/09/2025

Guia nº : 08433013-9/50

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 09/09/2025 - 16:35:50
Localizar pelo código: 104791601709, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PRIMOR ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 16.791.765/0001-27

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 7

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PRIMOR ENGENHARIA LTDA

NIRE

CNPJ 16.791.765/0001-27

Número de Ordem 7

Natureza do Livro DIARIO

Município GOIANIA

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

30/08/2012

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

2065

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PRIMOR ENGENHARIA LTDA

Natureza do Livro DIARIO

Número de ordem 7

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

2065

Data de inicio 01/01/2023

Data de término 31/12/2023

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
18.51.D4.77.5B.0D.95.44.BA.27.BB.0A.2F.71.DA.A9.07.04.01.0C-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PRIMOR ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 16.791.765/0001-27

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 7

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 14.948.391,42R$ 6.229.504,29

 ATIVO CIRCULANTE R$ 5.581.707,59R$ 5.650.153,06

  ATIVO DISPONIVEL R$ 550.577,76R$ 458.234,40

   CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 16.537,73R$ 76.022,32

   APLICACOES FINANCEIRAS R$ 534.040,03R$ 382.212,08

  CREDITOS R$ 5.031.129,83R$ 5.191.918,66

   FATURAS A RECEBER R$ 1.573.372,13R$ 1.735.587,70

   SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR R$ 3.452.000,00R$ 3.452.000,00

   IMPOSTOS A COMPENSAR R$ 5.757,70R$ 4.330,96

 ATIVO NAO CIRCULANTE R$ 9.366.683,83R$ 579.351,23

  INVESTIMENTOS R$ 9.366.683,83R$ 579.351,23

   AFAC EM OUTRAS
EMPRESAS/SPE/CONSORCIOS

R$ 9.366.683,83R$ 579.351,23

  IMOBILIZADO TECNICO R$ (0,00)R$ 0,00

   VALOR ORIGINAL CORRIGIDO R$ 57.109,97R$ 57.109,97

   (-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS R$ (57.109,97)R$ (57.109,97)

PASSIVO R$ 14.948.391,42R$ 6.229.504,29

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 20.673,34R$ 43.159,96

  FORNECEDORES A PAGAR R$ 1.653,00R$ 1.653,00

   FORNECEDORES DIVERSOS R$ 1.653,00R$ 1.653,00

  OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS R$ 682,00R$ 682,00

   OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER R$ 682,00R$ 682,00

  TRIBUTOS E CONTRIBUICOES R$ 18.338,34R$ 40.824,96

   OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 18.338,34R$ 40.824,96

 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 14.927.718,08R$ 6.186.344,33

  CAPITAL R$ 256.000,00R$ 256.000,00

   CAPITAL SOCIAL R$ 256.000,00R$ 256.000,00

  RESERVAS R$ 14.671.718,08R$ 5.930.344,33

   RESERVAS DE LUCRO R$ 14.671.718,08R$ 5.930.344,33

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
18.51.D4.77.5B.0D.95.44.BA.27.BB.0A.2F.71.DA.A9.07.04.01.0C-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PRIMOR ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 16.791.765/0001-27

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 7

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 16.628.189,63R$ 659.112,54

  RECEITAS COM SERVICOS R$ 2.444.277,65R$ 659.112,54

  RECEITAS COM SERVICOS - A FATURAR R$ 14.183.911,98R$ (0,00)

 (-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A
RECEITA R$ (173.360,37)R$ (75.105,85)

  (-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE
RECEITAS R$ (173.360,37)R$ (75.105,85)

 (-) ( - ) CUSTOS DE OBRAS R$ (6.815.579,55)R$ (0,00)

  (-) (-) MATERIAIS APLICADOS R$ (17.437,50)R$ (0,00)

  (-) (-) FRETES E CARRETOS R$ (4.500,00)R$ (0,00)

  (-) (-) TAXAS / LICENCAS / CUSTAS JUDICIAIS R$ (254,59)R$ (0,00)

  (-) (-) OUTROS CUSTOS DE OBRAS R$ (6.793.387,46)R$ (0,00)

 (-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (6.032,42)R$ (108.733,89)

  (-) (-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ R$ (5.805,00)R$ (2.424,00)

  (-) (-) TELEFONE / INTERNET R$ (77,98)R$ (0,00)

  (-) (-) SEGUROS R$ (0,00)R$ (200,00)

  (-) (-) TAXAS / LICENCAS / CUSTAS JUDICIAIS R$ (0,00)R$ (341,13)

  (-) (-) JUROS E TARIFAS BANCARIAS R$ (112,00)R$ (162,00)

  (-) (-) JUROS DE MORA R$ (37,44)R$ (8,16)

  (-) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (0,00)R$ (105.598,60)

 (+) OUTRAS RECEITAS R$ 7.207,68R$ 2.498.735,73

  (+) RENDIMENTOS SOBRE APLICACOES
FINANCEIRAS R$ 7.207,68R$ 2.212,08

  (-) (+) RECEITAS - DIST. DE LUCROS PART.
SOCIETARIAS R$ (0,00)R$ 2.496.523,65

(=) RESULTADO/LUCRO DO PERIODO R$ 9.640.424,97R$ 2.974.008,53

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
18.51.D4.77.5B.0D.95.44.BA.27.BB.0A.2F.71.DA.A9.07.04.01.0C-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

16.791.765/0001-27

01/01/2023 a 31/12/2023

PRIMOR ENGENHARIA LTDA

Versão: 10.1.8SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

DIARIO  7

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

18.51.D4.77.5B.0D.95.44.BA.27.BB.0A.2F.71.DA.A9.07.04.01.0C

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Administrador 01719715157 ROGERIO DUARTE
GODINHO:01719715157

321733079654380846
7

25/10/2023 a
24/10/2024 Sim

Contador 02694155138
PAULA GRACIELY DA

SILVA
BRAGA:02694155138

283912922189629793
8

31/01/2023 a
31/01/2026 Não

NÚMERO DO RECIBO:

18.51.D4.77.5B.0D.95.44.BA.27.BB.0A.
2F.71.DA.A9.07.04.01.0C-8 em às16/01/2024 11:15:39

49.B6.6A.4A.A8.D8.EA.83
BE.5E.16.C7.28.62.4E.FB

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma
de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.





TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PRIMOR ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 16.791.765/0001-27

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 8

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PRIMOR ENGENHARIA LTDA

NIRE

CNPJ 16.791.765/0001-27

Número de Ordem 8

Natureza do Livro DIARIO

Município GOIANIA

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

30/08/2012

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

3756

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PRIMOR ENGENHARIA LTDA

Natureza do Livro DIARIO

Número de ordem 8

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

3756

Data de inicio 01/01/2024

Data de término 31/12/2024

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
12.19.49.46.F4.53.3E.A0.56.48.07.5E.C6.89.7A.12.9F.45.74.D1-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PRIMOR ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 16.791.765/0001-27

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 8

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 24.565.513,83R$ 14.948.391,42

 ATIVO CIRCULANTE R$ 4.302.618,01R$ 5.581.707,59

  ATIVO DISPONIVEL R$ 790.801,03R$ 550.577,76

   CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 18.378,85R$ 16.537,73

   APLICACOES FINANCEIRAS R$ 772.422,18R$ 534.040,03

  CREDITOS R$ 3.511.816,98R$ 5.031.129,83

   FATURAS A RECEBER R$ (0,00)R$ 1.573.372,13

   SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR R$ 1.725.323,36R$ 3.452.000,00

   IMPOSTOS A COMPENSAR R$ 22.780,84R$ 5.757,70

   ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS A
SOCIOS

R$ 1.763.712,78R$ 0,00

 ATIVO NAO CIRCULANTE R$ 20.262.895,82R$ 9.366.683,83

  INVESTIMENTOS R$ 16.402.895,82R$ 9.366.683,83

   AFAC EM OUTRAS
EMPRESAS/SPE/CONSORCIOS

R$ 16.402.795,82R$ 9.366.683,83

   PARTIC. INVESTIMENTO EM
COOPERATIVA

R$ 100,00R$ 0,00

  IMOBILIZADO TECNICO R$ 3.860.000,00R$ 0,00

   VALOR ORIGINAL CORRIGIDO R$ 3.917.109,97R$ 57.109,97

   (-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS R$ (57.109,97)R$ (57.109,97)

PASSIVO R$ 24.565.513,83R$ 14.948.391,42

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 168.450,88R$ 20.673,34

  FORNECEDORES A PAGAR R$ 1.653,00R$ 1.653,00

   FORNECEDORES DIVERSOS R$ 1.653,00R$ 1.653,00

  OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS R$ 682,50R$ 682,00

   OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER R$ 682,50R$ 682,00

  TRIBUTOS E CONTRIBUICOES R$ 166.115,38R$ 18.338,34

   OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 166.115,38R$ 18.338,34

 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 24.397.062,95R$ 14.927.718,08

  CAPITAL R$ 6.000.000,00R$ 256.000,00

   CAPITAL SOCIAL R$ 6.000.000,00R$ 256.000,00

  RESERVAS R$ 18.397.062,95R$ 14.671.718,08

   RESERVAS DE CAPITAL R$ 110.200,00R$ 0,00

   RESERVAS DE LUCRO R$ 18.286.862,95R$ 14.671.718,08

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
12.19.49.46.F4.53.3E.A0.56.48.07.5E.C6.89.7A.12.9F.45.74.D1-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PRIMOR ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 16.791.765/0001-27

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 8

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 14.892.182,38R$ 16.628.189,63

  RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS R$ 14.892.182,38R$ 2.444.277,65

  (-) RECEITAS COM PRESTACAO DE
SERVICOS - A FATURAR R$ (0,00)R$ 14.183.911,98

 (-) (-) IMPOSTOS/DEDUCOES INCIDENTES
SOBRE A RECEITA R$ (1.795.082,26)R$ (173.360,37)

  (-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE
RECEITAS R$ (1.795.082,26)R$ (173.360,37)

 (-) ( - ) CUSTOS DE OBRAS R$ (9.146.158,17)R$ (6.815.579,55)

  (-) (-) SALARIOS R$ (151.842,16)R$ (0,00)

  (-) (-) FERIAS R$ (13.943,78)R$ (0,00)

  (-) (-) 13 SALARIO R$ (9.649,02)R$ (0,00)

  (-) (-) INSS R$ (29.165,51)R$ (0,00)

  (-) (-) FGTS R$ (5.666,63)R$ (0,00)

  (-) (-) GRRF - FGTS RESCISORIO R$ (7.329,89)R$ (0,00)

  (-) (-) MATERIAIS APLICADOS R$ (0,00)R$ (17.437,50)

  (-) (-) FRETES E CARRETOS R$ (0,00)R$ (4.500,00)

  (-) (-) SERVICOS DE TERCEIROS R$ (6.225,00)R$ (0,00)

  (-) (-) ALIMENTACAO - PAT R$ (3.928,72)R$ (0,00)

  (-) (-) INSS OUTRAS ENTIDADES / RAT R$ (7.354,78)R$ (0,00)

  (-) (-) OUTROS CUSTOS DE OBRAS R$ (8.911.052,68)R$ (6.793.387,46)

 (-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (12.676,59)R$ (6.032,42)

  (-) (-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ R$ (6.922,00)R$ (5.805,00)

  (-) (-) TELEFONE / INTERNET R$ (93,72)R$ (77,98)

  (-) (-) TAXAS / LICENCAS / CUSTAS JUDICIAIS R$ (425,24)R$ (0,00)

  (-) (-) JUROS E TARIFAS BANCARIAS R$ (1.066,78)R$ (112,00)

  (-) (-) JUROS DE MORA R$ (4.168,85)R$ (37,44)

 (+) OUTRAS RECEITAS R$ 5.420.879,51R$ 7.207,68

  (+) RENDIMENTOS SOBRE APLICACOES
FINANCEIRAS R$ 96.924,77R$ 7.207,68

  (+) RECEITAS COM EQUIVALENCIA
PATRIMONIAL R$ 2.850.000,00R$ (0,00)

  (+) RECEITAS - DIST. DE LUCROS PART.
SOCIETARIAS R$ 2.473.954,74R$ (0,00)

(=) RESULTADO/LUCRO DO PERIODO R$ 9.359.144,87R$ 9.640.424,97

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
12.19.49.46.F4.53.3E.A0.56.48.07.5E.C6.89.7A.12.9F.45.74.D1-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.
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4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA   
 
REF.: Concorrência Eletrônica n° 102/2025 
 
Contrato de Referência: nº 25/2023 – GOINFRA 
 
Documentos: Atestado de Capacidade Técnica nº 96/2025 (SEI 76863661) e 
Declaração Complementar nº 8/2025 (SEI 78815803) 

 
 
 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE COMPATIBILIDADE DE SERVIÇO S 
 
 

 
1. Contextualização 

 
A empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA , integrante do CONSÓRCIO PRIMOR – 
DSA, apresenta o Atestado de Capacidade Técnica nº 96/2025 e a Declaração 
Complementar nº 8/2025, emitidos pela GOINFRA , atestando a execução de 10 pontes 
de concreto, com extensão total de 108 metros, realizadas no âmbito do Contrato nº 
25/2023 – GOINFRA (Lote 03), em rodovias estaduais. 
 
As referidas estruturas foram executadas integralmente pela contratada, incluindo 
fundações, mesoestrutura e superestrutura, com utilização de concreto estrutural (fck = 
30 MPa), aço CA-50/60, formas, armações e dispositivos de drenagem, conforme 
detalhado nos grupos 07.02 e demais itens correlatos do atestado. 
 
2. Compatibilidade técnica com bueiros celulares 
 
Os bueiros celulares de concreto moldado in loco, conforme definidos no edital, são 
estruturas de passagem hidráulica e suporte de carga, compostas por blocos de fundação, 
paredes e lajes em concreto armado. 
 
A execução de pontes de concreto envolve, de modo análogo, todas as etapas construtivas 
e sistemas estruturais exigidos para bueiros celulares, acrescidas de maior complexidade 
em cálculo, dimensionamento e execução. 
 
As superestruturas das pontes executadas são constituídas por elementos moldados in loco, 
em concreto estrutural fck = 30 MPa, com armações em aço CA-50/60, aplicando-se a 
mesma metodologia executiva adotada na construção de bueiros celulares moldados in 
loco, envolvendo etapas de escavação, armação, formas, concretagem, adensamento, cura 
e controle tecnológico. 
 
Essa correspondência técnica reforça que o domínio construtivo comprovado é 
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plenamente compatível e superior à complexidade exigida para os bueiros do Quadro 02 
do edital. 
 
A tabela a seguir demonstra a correspondência técnica direta entre os serviços realizados 
nas pontes e os exigidos para bueiros celulares: 
 
 
 

Etapa / Elemento Bueiro Celular 
(exigido) 

Ponte de Concreto 
(executado) 

Equivalência Técnica 

Escavação e fundações 
Execução de escavações, 
blocos e lastros  

Execução de 
escavações, fundações 
diretas e blocos de 
apoio 

Idêntica em metodologia 
e complexidade 

Formas e armações 
Concretagem moldada in 
loco com formas e aço 
CA-50/60 

Concretagem 
estrutural com fck=30 
MPa e armação de 
maior densidade 

Superior, por requerer 
maior controle e precisão 

Concretagem 
estrutural 

Concreto armado fck 15–
20 MPa 

Concreto armado fck 
30 MPa com 
controle tecnológico 

 

Superior em resistência e 
controle de qualidade 

Drenagem e talvegues 
Integração com sistema 
de drenagem superficial 

Execução de 
dissipadores, 
encabeceiras e 
acessos 

Equivalente em função e 
desempenho hidráulico 

 
3. Fundamentação da equivalência 
 
Nos termos do art. 67, §1º, da Lei 14.133/2021, admite-se a comprovação da qualificação 
técnica por meio de serviços de complexidade equivalente ou superior ao objeto licitado. 
 
As pontes de concreto executadas no Contrato nº 25/2023 – GOINFRA configuram-se 
como obras de arte especiais, cuja execução demanda grau elevado de domínio técnico e 
operacional, superior ao requerido para obras de arte correntes, como os bueiros 
celulares. Dessa forma, atendem plenamente aos critérios de experiência e capacidade 
técnica estabelecidos no item 8.7.2 do edital. 
 
As atividades comprovadas abrangem integralmente as etapas estruturais em concreto 
armado, apresentando volumes de concreto, áreas de fôrma e quantidades de aço, bem 
como controle tecnológico, superiores aos quantitativos mínimos definidos para a execução 
dos bueiros. A tabela anexa demonstra que as quantidades atestadas seriam suficientes para 
a execução de mais de 100 metros de bueiro duplo celular de 2,50 m x 2,50 m. 
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A análise dos serviços executados evidencia que as superestruturas moldadas in loco das 
pontes utilizam o mesmo processo construtivo e tecnológico aplicado aos bueiros 
celulares, especialmente no que se refere ao emprego de materiais (fôrmas, concreto com 
resistência característica de 30 MPa e aço CA-50/60) e aos procedimentos de controle e 
cura. Tal equivalência confirma a identidade técnica entre os sistemas construtivos e a 
complexidade operacional envolvida. 
 
A execução comprovada de pontes em concreto armado, com estruturas moldadas in loco, 
concreto fck = 30 MPa e armaduras em aço CA-50/60, aliada aos quantitativos 
efetivamente empregados e aos registros fotográficos das etapas de obra, demonstra de 
forma inequívoca o domínio técnico da empresa sobre os processos construtivos 
equivalentes às estruturas de bueiros celulares. Assim, restam atendidas integralmente as 
exigências editalícias, comprovando capacidade técnica equivalente ou superior ao 
objeto licitado. 

 
 
 

Dessa forma, os quantitativos e o método de execução comprovam, de maneira direta e 
mensurável, a compatibilidade e suficiência técnica para o atendimento ao item 8.7.2 do 
edital. 
 
 
 
 



  

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvão, nº 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos 
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 – CNPJ N. 16.791.765/0001-27 – Inscrição Estadual n. 10.655.464-6 

E-mail: primor@primor.eng.br 
                                                                                                                             

 
4. Conclusão 
 
Diante do exposto, a PRIMOR ENGENHARIA LTDA apresenta, de forma legítima e 
tecnicamente fundamentada, os documentos emitidos pela GOINFRA como comprovação 
de capacidade técnico-operacional compatível e superior à requerida para execução de 
bueiros celulares de concreto moldado in loco, conforme item 8.7.2 do edital. 
 
Solicita-se, portanto, o reconhecimento da equivalência técnica das pontes de concreto 
executadas, para fins de habilitação, nos termos da legislação e das boas práticas de 
engenharia. 
 
 

 
 

 
Campos Belos/GO, 01  de outubro de 2025. 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
PRIMOR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ nº 16.791.765/0001-27 
Rogério Duarte Godinho 

Sócio/administrador 

 
 
 
 
Referência técnica de correspondência construtiva 
Os elementos comparados (escavação, formas, armações, concretagem etc.) seguem a sequência 
executiva prevista nas normas: 
 

• ABNT NBR 6118:2023 – Projeto de estruturas de concreto; 
• DNIT 123/2009 – ES – Execução de obras de arte correntes de concreto armado moldadas 

no local; 
• DNIT 010/2004 – PRO – Terminologia e classificação. 

 

ROGERIO DUARTE 
GODINHO:01719715157

Assinado de forma digital 
por ROGERIO DUARTE 
GODINHO:01719715157



AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
BUEIRO CELULAR DE CONCRETO 250 X 250CONTEÚDO:

ÁLBUM DE PROJETOS - TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

OBSERVAÇÃO:
1. CONCRETO COM FCK ≥ 15 MPa;
2. LASTRO CONCRETO MAGRO;
3. REVESTIMENTO: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3);
4. FAZER JUNTA DE DILATAÇÃO A CADA 10.00m;
5. VEÍCULO CLASSE 45;

6. DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO QUANDO INDICADO
7. APÓS A CONCRETAGEM DA 2ª ETAPA,DEVERÃO SER

RETIRADOS OS MADEIRITES DA JUNTA DE DILATAÇÃO;
8. NOMENCLATURA:
 h - ALTURA DO ATERRO SOBRE A GALERIA
 Fs - TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO SOB A GALERIA

SEÇÃO DO CORPO DO BUEIRO
250 X 250

29
0

10

290
20 250 20

15

15

15 15
320

20
25

0
20

28
0

545

15 250 15

15

15

15 15
575

15
25

0
15

250 15

45

810

15

15

15 15
840

QUANTIDADES POR METRO LINEAR - 250X250

Fs ≥ MPa 0,11 Fs ≥ MPa 0,21 Fs ≥ MPa 0,21

SIMPLES DUPLO TRIPLO

0,32 0,58 0,84

FORMA (m²) 13,20 20,00 27,20

CONCRETO (m³) 2,21 2,94 4,25

REVESTIMENTO (m³) 0,13 0,25 0,38

15 250 15 250 15 250 15

25
0

28
0

15
25

0
15

45 45 45

1ª ETAPA DE
CONCRETAGEM

2ª ETAPA DE
CONCRETAGEMd

1

1
MADEIRITISOPOR

DET. DA JUNTA DE DILATAÇÃO

MATERIAS

CORPO DO
BUEIRO

CORPO DO
BUEIRO

CORPO DO
BUEIRO

7 3

REVESTIMENTO

7 3

REVESTIMENTO

7 3

REVESTIMENTO

LASTRO DE
CONCRETO

LASTRO DE
BRITA

LASTRO DE
CONCRETO

10

LASTRO DE
CONCRETO

RACHÃO (m³) 1,05 1,82 2,61
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AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
BUEIRO CELULAR DE CONCRETO 250 X 250CONTEÚDO:

ÁLBUM DE PROJETOS - TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

OBSERVAÇÃO:
1. DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO QUANDO INDICADO

SEÇÃO TRANSVERSAL - ARMADURAS
250 X 250

3DN6

N6 N6
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N1 N5
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N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

LISTA DE BARRAS - BDCC 250 X 250

AÇO Nº
Ø

(mm) QUANT.
COMPRIMENTOS

CA-50

CA-50

CA-50

CA-50

CA-50

CA-50

CA-50

CA-50

CA-50

CA-50

kg/m kg

CA-50 6,3 0,245 48,755

10,0 0,617 153,830

12,5 0,963 11,556

RESUMO DE AÇO - BDCC 250 X 250

ESPEC.
Ø

(mm)
PESO

CA-50

CA-50

TOTAL (kg)

214,141

ESP. UNIT. (m)

CA-50 N1 6,3 20 C/20 1,100

N2 - - - -

N3

C/11N4 10,0 9 2,600

N5 - -

N6 16,0 8 CORR.

N7 6,3 96 C/20

N8 10,0 8 C/30 4,840

N9 10,0 16 2,700

N10 6,3 16 2,850

N11 10,0 10 2,600

LISTA DE BARRAS - BSCC 250 X 250

AÇO Nº
Ø

(mm) QUANT.
COMPRIMENTOS
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16,0 1,578 12,624

RESUMO DE AÇO - BSCC 250 X 250
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À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA   
 
REF.: Concorrência Eletrônica n° 102/2025 

 
 

JUSTIFICATIVA PARA COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNIC A 
OPERACIONAL 

 
 
Considerando os requisitos estabelecidos para comprovação de capacidade técnica-
operacional na execução de Obras de Arte Corrente (OAC), apresenta-se a aferição da 
capacidade técnica com base nos registros de capacidade operacional comprovada. 
 

• METODOLOGIA DE CÁLCULO ADOTADA 
 
Para quantificar a experiência técnica, adota-se sistema de pontuação que considera a 
complexidade e tipologia das obras executadas, atribuindo os seguintes pesos: 
 
Bueiro Simples Celular de Concreto (BSCC): 1,0 ponto por metro linear 
 
Bueiro Duplo Celular de Concreto (BDCC): 2,0 pontos por metro linear 
 
Bueiro Triplo Celular de Concreto (BTCC): 3,0 pontos por metro linear 
 
 

TABELA DE AFERIÇÃO - CAPACIDADE OPERACIONAL EXIGIDA  
 

TIPOS DE BUEIRO EXIGIDOS 
Edital  102/2025 

METRAGEM 
(m) 

FATOR PONTUAÇÃO 

Bueiro Simples Celular de Concreto 
(BSCC)  

26,55 1,0 26,55 

Bueiro Duplo Celular de Concreto 
(BDCC) 

16,13 2,0 32,26 

Bueiro Triplo Celular de Concreto 
(BTCC) 

45,50 3,0 136,50 

Subtotal: 88,18 Total: 195,31 M 
 
 

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA EXIGÊNCIA 
 

26,55 × 1 (simples) + 32,26×2 (duplo) + 136,50 × 3 (triplo) 
=  195,31 pontos 
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TABELA DE AFERIÇÃO - CAPACIDADE OPERACIONAL COMPROV ADA 

 

COMPROVAÇÃO 
TIPO DE 
BUEIRO 

METRAGEM 
(m) FATOR PONTUAÇÃO 

CAO - 20250022223 BSCC 26,00 1,0 26,00 
CAO - 20250022223 BTCC 49,50 3,0 145,50 

CAO 1020250002706 
BSCC 

(Ponto 01) 
13,50 1,0 13,50 

CAO 1020250002706 
BSCC 

(Ponto 02) 
23,50 1,0 23,50 

SUBTOTAL:  111,50 m  211,50 pontos 
 
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA COMPROVAÇÃO 
 

26,00 × 1 (simples) + 49,50 × 3 (triplo) + 13,50 × 1 (simples) + 23,50 × 1 (simples) = 
211,50 pontos 

 
CONCLUSÃO 
 
Nos atestados apresentados, mesmo que parciais, detalham quantitativamente os bueiros 
construídos, podendo ainda serem comprovados por meio de medições e diários de obra, 
servindo como base documental idônea para a comprovação de experiência. Assim, a 
verificação técnica realizada demonstra que a empresa possui experiência prévia 
comprovada em todos os tipos de bueiros exigidos (simples, duplo e triplo), com 
quantitativos superiores ao mínimo previsto, atendendo plenamente à qualificação 
técnico-operacional requerida. 
 
Com base exclusivamente nos registros contidos no estudo de defesa, verifica-se que a 
capacidade técnica operacional comprovada totaliza 211,50 pontos, superando 
significativamente os requisitos mínimos estabelecidos. 
 
A metodologia de cálculo adotada, que atribui pesos diferenciados conforme a 
complexidade das obras, demonstra inequivocamente a qualificação técnica para execução 
de obras de arte corrente dos tipos simples, duplo e triplo. 
 
Solicita-se, portanto, o reconhecimento da suficiência da documentação apresentada 
para fins de habilitação técnica. 
 

Campos Belos/GO, 01 de outubro de 2025. 
 

  
_______________________________ 

PRIMOR ENGENHARIA LTDA 
CNPJ nº 16.791.765/0001-27 

Rogério Duarte Godinho 
Sócio/administrador 

ROGERIO DUARTE 
GODINHO:01719715157

Assinado de forma digital 
por ROGERIO DUARTE 
GODINHO:01719715157
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
Número da Certidão: 156517/2025 Validade: 31/03/2026

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS  que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional  de
Engenharia e  Agronomia de Goiás -  CREA-GO,  estando habilitada a exercer  suas atividades,
circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS,  ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar
quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos(as) responsáveis
técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: PRIMOR ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: PRIMOR
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Capital Social: R$ 6.000.000,00 CNPJ: 16.791.765/0001-27
Registro: 28328/RF Data de Registro no Crea-GO: 06/06/2019

ENDEREÇO

Logradouro: Avenida Aparecida Pricinote Galvão QD: 03 LT: 04 N.º: 35
CEP: 73840000 Bairro: Setor Novo Horizonte
Cidade: Campos Belos UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS
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7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR – LOCAÇÃO E LEASING
OPERACIONAL DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR OU MOTORISTA; 7119- 7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA,
TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, TAIS COMO: ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, ATIVIDADES DE
INFORMAÇÃO CARTOGRÁFICA E ESPECIAL, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS GEODÉSICOS (HIDROGRÁFICOS E SOBRE SOLO);
7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICOS RELACIONADOS Á ARQUITETURA E ENGENHARIA – SERVIÇOS DE
DESENHO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS Á ARQUITETURA E ENGENHARIA; 7119-7/04 - SERVIÇOS DE
PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; 7119-7/99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS
À ENGENHARIA E ARQUITETURA - SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA; PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS, OUTROS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS Á ENGENHARIA E ARQUITETURA; 7 111-1/00 - SERVIÇOS DE
ARQUITETURA; 7112-00/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA: ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, INSPEÇÃO TÉCNICA
NAS SEGUINTES ÁREAS: - ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E DE TRÁFEGO; ELÉTRICA, ELETRÔNICA, DE MINAS,
QUÍMICA, MECÂNICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANÇA, AGRÁRIA, ETC.; - ENGENHARIA AMBIENTAL,
ENGENHARIA ACÚSTICA, ETC.; SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVIÇOS SIMILARES;
CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS; GERENCIAMENTO DE PROJETOS; VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO,
ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA; CONCEPÇÃO DE MAQUINARIA, PROCESSO E
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS; ESTUDAR E DESENVOLVER PROJETOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA, REQUERER E
REGISTRAR PROJETOS PERANTE A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, PARTICIPAR EM LICITAÇÕES
JUNTO AO PODER CONCEDENTE, FORMAR CONSÓRCIOS COM CONSUMIDORES DE ENERGIA E/OU INVESTIDORES E/OU
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E/OU CONCESSIONÁRIAS, ELABORAR PROJETOS, CAPTAR RECURSOS PARA
FINANCIAMENTO DOS PROJETOS E OBRAS AFINS; 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA: SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA,
ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL PARA A GESTÃO DO NEGÓCIO PRESTADO A EMPRESAS E A OUTRAS
ORGANIZAÇÕES, EM MATÉRIA DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REENGENHARIA, CONTROLE DE ORÇAMENTÁRIO,
INFORMAÇÃO, GESTÃO, ETC. DEFINIÇÃO DE MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL, DE
CONTABILIDADE DE CUSTOS, DE CONTROLE DE ORÇAMENTOS; CONSULTORIA PARA A NEGOCIAÇÃO ENTRE
EMPRESAS E SEUS TRABALHADORES; CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO, INTERNA E
EXTERNA; CONSULTORIA EM LOGÍSTICA DE LOCALIZAÇÃO; 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E
AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM - UM CONJUNTO DE OPERAÇÕES DE ESCAVAÇÃO,
TRANSPORTE, DEPOSITO E COMPACTAÇÃO DE TERRAS, NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DE UMA OBRA; EXECUÇÃO DE
ESCAVAÇÕES DIVERSAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; DERROCAMENTOS (DESMONTE DE ROCHAS); NIVELAMENTO
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS E DE AEROPORTOS; DESTRUIÇÃO DE ROCHAS ATRAVÉS DE EXPLOSIVOS;
ALUGUEL, COM OPERADOR, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM;
4221-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA; 4221-9- 02 - CONSTRUÇÃO DE
ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9- 03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA
DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS
E FERROVIAS - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NÃO-URBANAS PARA
PASSAGEM DE VEÍCULOS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS FÉRREAS DE SUPERFÍCIE OU SUBTERRÂNEAS,
INCLUSIVE PARA METROPOLITANOS (PREPARAÇÃO DO LEITO, COLOCAÇÃO DOS TRILHOS, ETC.); CONSTRUÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE PISTAS DE AEROPORTOS; PAVIMENTAÇÃO DE AUTO- ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NÃO-
URBANAS; PONTES, VIADUTOS E TÚNEIS, INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE BARREIRAS
ACÚSTICAS; CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIOS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS -
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS; 4213-8/00 - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, TRABALHOS DE
SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS E PRAÇAS E CALÇADAS; 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE
EDIFÍCIOS E; 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVOS.
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RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ROGERIO DUARTE GODINHO
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 06/06/2019 RNP: 1006348808
Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO EM PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 10/02/2022 RNP: 1000682250
Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram
quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva
ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 13/06/2025 14:34:35.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: 12ba9102
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
Número da Certidão: 340785/2025 Validade: 31/03/2026

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1000682250 CPF: ***.004.85*-**
Número da Carteira: 13848/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 12/09/2006 Data de Registro no Crea-GO: 12/09/2006

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 12/09/2006 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso
ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva
ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 28/03/2025 13:35:57.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: fed8e366
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
Número da Certidão: 287843/2025 Validade: 31/03/2026

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ROGERIO DUARTE GODINHO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1006348808 CPF: ***.197.15*-**
Número da Carteira: 15710/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 29/07/2008 Data de Registro no Crea-GO: 29/07/2008

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 29/07/2008 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO EM PONTES E GRANDES ESTRUTURAS

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso
ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva
ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 28/03/2025 13:34:37.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: f9d4fade
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Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 

Mato Grosso 
CREA-MT  CERTIDAO DE ACERVO OPERACIONAL  

CERTIDÃO Nº 20250023223
 

 
 
 
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de março  de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Operacional da empresa  PRIMOR  - 16791765000127 referente à(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 
 
 

Profissional: GUILHERME FAGUNDES CARVALHO   Registro: 13848 
Registro: 13848   RNP: 20250023223 
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 
    
Número da ART: 1220230056833 Tipo de ART: OBRA E 

SERVIÇO 
Registrada em: 24/03/2023 Baixada em: 12/07/2023 

Forma de registro: XXXXXXXXXXXX Participação técnica: INDIVIDUAL 
 

Empresa contratada: PRIMOR  - 16791765000127 
    
Contratante: ÉTICA CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ: 03507415002279 
    
Rua: RUA 116B Nº: 100 
Complemento:  Bairro: SETOR SUL 
Cidade: GOIÂNIA UF: GO CEP: 74085370 
    
Contrato:  Celebrado em: 28/02/2023 Vinculado à ART: 1220230050339 
Valor: R$ 9486685,2400000002 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 

PÚBLICO 
 

    
Rua: RODOVIA MT-060 
 

Nº: S/N 

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL 
Cidade: POCONÉ UF: MT CEP: 78175000 
    
Data de início: 01/03/2023 Previsão de término:10/11/2023 Coordenadas Geográficas: 015º56'00.00''  S  056º27'00.00'' O 
Finalidade: Infra-estrutura Código: 20250023223 
Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA                                                B CPF/CNPJ: 03507415002279 

 
 

Atividade Técnica:  
Transportes Infraestrutura Rodoviária Execução de obra de infraestrutura rodoviária  74 quilômetro 

 
  Observações                                                                                                                                                                    ____________             

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO NA RODOVIA MT-060 COM EXTENSÃO DE 73,70KM. 
 

 
  Informações Complementares                                                                                                                __                _______                              

 
 

Certidão de Acervo Operacional nº 20250023223 
 

Data de emissão 21/01/2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. 
A CAO é válida em todo o território nacional. 
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (https://ecrea.crea-mt.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno)  
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 
Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas. 
Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos 
ou certificações para comprovar tal capacidade.** 
O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas. 
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NOTA TÉCNICA Nº 00150/2023/SUEF I/SINFRA

Cuiabá/MT, 05 de maio de 2023

A presente nota técnica tem como objetivo informar o parecer técnico desta
Superintendência, referente à solicitação de Subcontratação de parte da obra relativo ao
Instrumento Contratual nº 135/2022/00/00/SINFRA-MT, baseando-se na similaridade do
Parecer nº 776/SGAC/2020, homologado em 25 de março de 2020. Reforçando o
compromisso do Estado em dar condições cada vez melhores de trafegabilidade e
segurança as rodovias que compõe o Sistema Rodoviário Estadual – SRE.

A situação em que se encontra a rodovia, tem causado transtornos e incômodo aos
usuários e moradores da região, além de impacto negativo à economia, uma vez que a
rodovia é um importante corredor de escoamento da produção da região, desta forma,
objetivo é melhorar a trafegabilidade dos usuários da referida rodovia.

HISTÓRICO DE ANDAMENTO DO CONTRATO

As exigências estabelecidas de contratação, vinculado-se ao Edital RDC
nº087/2022,  teve como objeto a Contratação de empresa de engenharia para execução dos
serviços de revitalização do pavimento da rodovia MT-060, Trecho: Entr. BR-070 (B)
(Tarumã) início PU Poconé, segmento: km 0,00 ao km 73,70, com extensão de 73,70km, o
qual teve como vencedora a empresa ÉTICA CONSTRUTORA LTDA, publicado no
Diário Oficial do Estado no dia 03 de novembro de 2022, página 18, no valor de R$
31.622.334,82 (trinta e um milhões, seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e trinta e quatro
reais e oitenta e dois centavos) a preços iniciais, a assinatura do contrato foi realizada em
01 de novembro de 2022. Tendo como prazo de vigência 450 (quatrocentos e cinquenta)
dias a partir da assinatura do contrato, e ao prazo de execução 360 (trezentos e sessenta)
dias para conclusão dos serviços, vinculado à Ordem de Início; a Ordem de Início dos
Serviços de nº SUEF I/O.I.S./Nº 022/2022, emitida em 10 de novembro de 2022,
publicado no Diário Oficial em 11 de novembro de 2022.

DESCRIÇÃO DOS FATOS

A empresa executora protocolou nesta Secretaria, em 28/02/2023, o Ofício nas fls.
03-69, requerendo Subcontratação Parcial da Obra objeto do contrato.

Com relação à natureza dos serviços, no Instrumento Particular anexado pela
Empresa encontra-se inclusa planilha (fls. 72-73) com a descrição dos serviços a serem
subcontratados, portanto sem alterações dos serviços pactuados com a SINFRA.

Quanto ao valor a ser subcontratado, conforme a planilha apresentada, atinge o
total de R$ 9.486.685,24  (nove milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e
oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) Se calcularmos os 30% dos 31.622.344,82
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(trinta e um milhões, seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta
e dois centavos), valor do contrato, chegaremos à quantia de R$ 9.486.700,44 (nove
milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil e setecentos reais, quarenta e quatro centavos),
ou seja, o valor objeto da subcontratação está abaixo do limite para subcontratação,
estabelecido no contrato com a SINFRA (29,99%), não ultrapassando o valor máximo
permitido de 30% do contrato.

Analisando os atestados anexados pela empresa Primor Engenharia ltda  (fl. 47-67)
verificamos que empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA, a ser subcontratada possui
capacidade para executar os serviços do objeto da subcontratação, dentre eles o Atestados
de Capacidade Técnica (fls.47-48; 50-55; 57-58; 61-64; 66-67) e a Certidões de acervo
técnico (fls.49-56-60-65),  executou serviços similares aos detalhados na planilha do
contrato de subempreitada; o atestado comprova a execução de serviços de Serviços
Preliminares, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem,  obras de arte correntes, obras
complementares, sinalização e proteção ao meio ambiente, ficando comprovado que a
mesma demonstrou competência no cumprimento das obrigações contratuais, sendo que,
até presente data, nada existe que a desabone.

Assim sendo, esta Superintendência é favorável à subcontratação mencionada
entendendo que a empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA., foi considerada apta
executar os serviços descritos na planilha.

Atenciosamente,

ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO
SUPERINTENDENTE

SUPERINTENDENCIA DE EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS I 
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Certidão de Acervo Operacional n° 1020250002760 
Data: 13/08/2025 Hora: 13:25:00 
Código de Controle: XAWHHQV

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO

1020250002760
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Operacional da
empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 28328 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica ​- ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: ROGERIO DUARTE GODINHO RNP: 1006348808 Registro: 15710/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil,
Nº ART: 1020250231087...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 07/08/2025 .. Baixada em: .. 
Forma de registro: Substituição à 1020250096793................ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: PRIMOR ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 28328........................

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador José
Ludovico de Almeida Número: 20.....

Bairro: Vila Santa Maria -
Conjunto Caiçara CEP: 74775-013

Quadra: XX........ Lote: XX........ Complemento: .................... Cidade: Goiânia.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....
Contrato: 054/2025.. Celebrado em: 01/04/2025 Valor R$: 5.847.777,06...
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Estrada EIXO 06 - KALUNGAS - ETAPA I. Número: XX.....
Bairro: ZONA RURAL.................... CEP: 73790-000...........

Quadra: XX........ Lote: XX........ Complemento: COMUNIDADE
KALUNGA....... Cidade: Cavalcante....................-GO

Data de Iníc io: 04/04/2025 Previsão término: 03/08/2025 Coordenadas Geográficas: -13.6773491,-47.6061625
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 155.887,8370 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO
EXECUCAO BUEIRO , 93,00 METROS;

Observações

Execução de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte especiais (OAE) na região da Comunidade Kalunga,
no município de Cavalcante - GO, conforme especificações do Eixo 06 - Kalungas - Etapa I.

Informações Complementares

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional. 
A autentic idade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
74616/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br

 



Certidão de Acervo Técnico n° 1020250002930 
Data: 29/08/2025 Hora: 10:49:00 
Código de Controle: KSGDLZO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020250002930
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do(a)
profissional ROGERIO DUARTE GODINHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs abaixo
discriminada(s):
Profissional: ROGERIO DUARTE GODINHO RNP: 1006348808 Registro: 15710/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil,

Nº ART: 1020250231087...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 07/08/2025 .. Baixada em: .. 
Forma de registro: Substituição à 1020250096793................ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: PRIMOR ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 28328........................

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador José
Ludovico de Almeida Número: 20.....

Bairro: Vila Santa Maria -
Conjunto Caiçara CEP: 74775-013

Quadra: XX........ Lote: XX........ Complemento: .................... Cidade: Goiânia.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....
Contrato: 054/2025.. Celebrado em: 01/04/2025 Valor R$: 5.847.777,06...
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Estrada EIXO 06 - KALUNGAS - ETAPA I. Número: XX.....
Bairro: ZONA RURAL.................... CEP: 73790-000...........

Quadra: XX........ Lote: XX........ Complemento: COMUNIDADE
KALUNGA....... Cidade: Cavalcante....................-GO

Data de Iníc io: 04/04/2025 Previsão término: 03/08/2025 Coordenadas Geográficas: -13.6773491,-47.6061625
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário(a): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 155.887,8370 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO
EXECUCAO BUEIRO , 93,00 METROS;

Observações

Execução de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte especiais (OAE) na região da Comunidade Kalunga,
no município de Cavalcante - GO, conforme especificações do Eixo 06 - Kalungas - Etapa I.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 04/04/2025 até 31/07/2025. 

RESSALVAS: 

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO; 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 25022782 a 25022790, o atestado contendo <9> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao
seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habil itação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
78382/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br

 





















GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 19/08/2025 - 15:43
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Capa da Medição Página: 1 de 1

Capa da Medição

Órgão : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execução de

estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte
especiais (OAE) na região da Comunidade Kalunga, no
município de Cavalcante - GO, conforme especificações do
Eixo 06 - Kalungas - Etapa I

Data do contrato : 01/04/2025

Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 SIGEPLAN : 

Período de vigência : 03/04/2025 a 03/04/2026
Período de execução : 04/04/2025 a 04/10/2025 Dias corridos : 183
Licitação : CONCORRÊNCIA 24/2025 Dias paralisados : 0

Medição : 4 - 4ª Medição - APROVADA Tipo : Parcial
Período da medição : 01/07/2025 a 31/07/2025 Data de realização : 19/08/2025
Dias corridos até a presente medição : 118 Dias paralisados até a presente medição : 0

Observação : 

RESUMO FINANCEIRO

Valor informado PI do contrato : 5.847.777,06
Saldo PI do contrato : 4.044.205,59

Saldo PR : 0,00
Saldo do contrato : 4.044.205,59

Faturamento realizado acumulado
Preços iniciais : 1.803.571,47

Reajustamento : 0,00
Total : 1.803.571,47

Faturamento realizado da presente medição
Preços iniciais : 820.100,69

Reajustamento : 0,00
Total : 820.100,69

Comissão: Ricardo Alves Fontoura
Gestor de Contrato

DIVINO CEZAR BARBOSA
Fiscal



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 19/08/2025 - 15:44
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Quantidades Executadas Página: 1 de 18

Órgão : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execução de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Período de execução : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na região da Comunidade Kalunga, no município de Cavalcante - GO, conforme especificações do Eixo 06 -
Kalungas - Etapa I

Período de vigência : 03/04/2025 a 03/04/2026

Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) : 24/02/2025
Programa : Licitação : CONCORRÊNCIA 24/2025

Medição : 4 - 4ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 19/08/2025 Período da medição : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra :  1 - Administração Rodovia :  
Trecho :  Extensão :  

Quantidades Valores
Código Serviço Unid. Valor Unitário Contratada Da medição Acumulada Da medição Acumulado
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.502,21 165.749,10
42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO un    68.851,710 1,000 0,000 0,500 0,00 34.425,85
42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F un    178.186,230 1,000 0,087 0,737 15.502,21 131.323,25
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 28.274,17 57.339,22
42190 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F un    197.721,460 1,000 0,143 0,290 28.274,17 57.339,22

Total obra 43.776,38 223.088,32

Comissão: Ricardo Alves Fontoura
Gestor de Contrato

DIVINO CEZAR BARBOSA
Fiscal



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 19/08/2025 - 15:44
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Quantidades Executadas Página: 2 de 18

Órgão : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execução de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Período de execução : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na região da Comunidade Kalunga, no município de Cavalcante - GO, conforme especificações do Eixo 06 -
Kalungas - Etapa I

Período de vigência : 03/04/2025 a 03/04/2026

Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) : 24/02/2025
Programa : Licitação : CONCORRÊNCIA 24/2025

Medição : 4 - 4ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 19/08/2025 Período da medição : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra :  2 - PONTO 01 - CAVALCANTE - CÓRREGO QUEBRA COCO - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 250 x 250 Rodovia :  
Trecho :  Extensão :  

Quantidades Valores
Código Serviço Unid. Valor Unitário Contratada Da medição Acumulada Da medição Acumulado
1 TERRAPLENAGEM 0,00 435.799,08
1.1 TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL 0,00 0,00
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES

COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm m2    0,600 6.698,100 0,000 0,000 0,00 0,00
40005 CARGA DE ENTULHOS m3    2,780 1.339,620 0,000 0,000 0,00 0,00
40006

TRANSPORTE DE ENTULHOS
m3km
  2,520 669,810 0,000 0,000 0,00 0,00

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ
50M m3    3,270 291,910 0,000 0,000 0,00 0,00

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (
DT: 801 A 1.000M) m3    11,660 21.350,780 0,000 0,000 0,00 0,00

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3    5,960 16.648,220 0,000 0,000 0,00 0,00
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3    2,230 1.339,620 0,000 0,000 0,00 0,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2    0,460 12.500,000 0,000 0,000 0,00 0,00
1.2 TERRAPLENAGEM DESVIO 0,00 44.727,88
40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ

50M m3    3,270 166,610 0,000 165,706 0,00 541,85
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 801 A 1.000M) m3    11,660 2.679,270 0,000 2.671,424 0,00 31.148,80
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3    5,960 2.189,140 0,000 2.187,456 0,00 13.037,23
1.3 ESCAVAÇÃO PISTA PRINCIPAL 0,00 6.352,14
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 51 A 200M) m3    8,040 953,430 0,000 790,068 0,00 6.352,14

Comissão: Ricardo Alves Fontoura
Gestor de Contrato

DIVINO CEZAR BARBOSA
Fiscal
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SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
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Órgão : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execução de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Período de execução : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na região da Comunidade Kalunga, no município de Cavalcante - GO, conforme especificações do Eixo 06 -
Kalungas - Etapa I

Período de vigência : 03/04/2025 a 03/04/2026

Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) : 24/02/2025
Programa : Licitação : CONCORRÊNCIA 24/2025

Medição : 4 - 4ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 19/08/2025 Período da medição : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra :  2 - PONTO 01 - CAVALCANTE - CÓRREGO QUEBRA COCO - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 250 x 250 Rodovia :  
Trecho :  Extensão :  

Quantidades Valores
Código Serviço Unid. Valor Unitário Contratada Da medição Acumulada Da medição Acumulado
1.4 ESCAVAÇÃO DESVIO 0,00 0,00
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 51 A 200M) m3    8,040 55,200 0,000 0,000 0,00 0,00
1.5 OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO 0,00 284.798,14
45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3    553,590 77,160 0,000 77,160 0,00 42.715,00
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) m2    211,000 342,900 0,000 342,900 0,00 72.351,90
45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg    13,860 5.446,000 0,000 5.446,000 0,00 75.481,56
45030 LASTRO DE PEDRA m3    173,600 31,590 0,000 31,590 0,00 5.484,02
42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    377,920 9,480 0,000 9,477 0,00 3.581,54
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3    67,890 84,380 0,000 84,375 0,00 5.728,21
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   0,760 15.577,910 0,000 15.557,910 0,00 11.824,01
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 7.592,310 0,000 7.592,310 0,00 6.833,07
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 10.142,160 0,000 9.501,934 0,00 8.551,74
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm   0,760 1.222,260 0,000 1.219,240 0,00 926,62
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   0,760 2.826,470 0,000 2.826,470 0,00 2.148,11
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 6.633,900 0,000 6.629,477 0,00 5.966,52
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   1,490 714,360 0,000 714,360 0,00 1.064,39
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm   1,490 56,050 0,000 55,910 0,00 83,30
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   1,490 129,620 0,000 129,615 0,00 193,12
42810 COLCHÕES RENO (0,3 M) m3    1.404,490 29,810 0,000 29,808 0,00 41.865,03
1.6 OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO 0,00 61.746,76
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M m     841,200 69,000 0,000 36,000 0,00 30.283,20

Comissão: Ricardo Alves Fontoura
Gestor de Contrato

DIVINO CEZAR BARBOSA
Fiscal



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 19/08/2025 - 15:44
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Quantidades Executadas Página: 4 de 18

Órgão : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execução de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Período de execução : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na região da Comunidade Kalunga, no município de Cavalcante - GO, conforme especificações do Eixo 06 -
Kalungas - Etapa I

Período de vigência : 03/04/2025 a 03/04/2026

Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) : 24/02/2025
Programa : Licitação : CONCORRÊNCIA 24/2025

Medição : 4 - 4ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 19/08/2025 Período da medição : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra :  2 - PONTO 01 - CAVALCANTE - CÓRREGO QUEBRA COCO - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 250 x 250 Rodovia :  
Trecho :  Extensão :  

Quantidades Valores
Código Serviço Unid. Valor Unitário Contratada Da medição Acumulada Da medição Acumulado
45030 LASTRO DE PEDRA m3    173,600 55,200 0,000 55,160 0,00 9.575,77
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm   0,800 25.251,770 0,000 13.174,836 0,00 10.539,86
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm   1,560 1.157,980 0,000 591,471 0,00 922,69
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 11.592,000 0,000 11.583,600 0,00 10.425,24
1.7 OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO TUBULAR Ø 1,00 0,00 24.911,69
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) m     917,540 21,000 0,000 12,000 0,00 11.010,48
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un    1.234,430 2,000 0,000 2,000 0,00 2.468,86
45250 CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA m3    419,470 12,100 0,000 6,912 0,00 2.899,37
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2    68,370 30,240 0,000 17,280 0,00 1.181,43
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm   0,800 7.685,320 0,000 4.391,612 0,00 3.513,28
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm   1,560 352,430 0,000 197,157 0,00 307,56
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   0,760 30,800 0,000 17,598 0,00 13,37
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   1,490 1,750 0,000 0,979 0,00 1,45
452025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 40,620 0,000 23,212 0,00 20,89
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 1.067,040 0,000 609,333 0,00 548,39
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   0,760 984,530 0,000 562,588 0,00 427,56
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   1,490 305,290 0,000 97,592 0,00 145,41
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 100,830 0,000 100,830 0,00 90,74
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 154,370 0,000 154,367 0,00 138,93
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm   0,760 21,690 0,000 12,280 0,00 9,33
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm   1,490 0,990 0,000 0,550 0,00 0,81
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   0,760 3,010 0,000 3,010 0,00 2,28
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   1,490 0,170 0,000 0,170 0,00 0,25

Comissão: Ricardo Alves Fontoura
Gestor de Contrato

DIVINO CEZAR BARBOSA
Fiscal



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 19/08/2025 - 15:44
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Quantidades Executadas Página: 5 de 18

Órgão : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execução de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Período de execução : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na região da Comunidade Kalunga, no município de Cavalcante - GO, conforme especificações do Eixo 06 -
Kalungas - Etapa I

Período de vigência : 03/04/2025 a 03/04/2026

Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) : 24/02/2025
Programa : Licitação : CONCORRÊNCIA 24/2025

Medição : 4 - 4ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 19/08/2025 Período da medição : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra :  2 - PONTO 01 - CAVALCANTE - CÓRREGO QUEBRA COCO - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 250 x 250 Rodovia :  
Trecho :  Extensão :  

Quantidades Valores
Código Serviço Unid. Valor Unitário Contratada Da medição Acumulada Da medição Acumulado
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 23,790 0,000 23,790 0,00 21,41
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 515,840 0,000 515,837 0,00 464,25
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   0,760 475,950 0,000 475,947 0,00 361,71
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   1,490 71,350 0,000 69,848 0,00 104,07
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 100,830 0,000 100,830 0,00 90,74
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 154,370 0,000 154,367 0,00 138,93
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm   0,760 48,910 0,000 48,910 0,00 37,17
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm   1,490 2,240 0,000 2,200 0,00 3,27
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 1,340 0,000 0,763 0,00 0,68
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   0,760 1.458,970 0,000 833,695 0,00 633,60
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   1,490 66,900 0,000 37,428 0,00 55,76
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 101,430 0,000 101,425 0,00 91,28
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 119,910 0,000 119,910 0,00 107,91
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm   0,760 43,840 0,000 24,827 0,00 18,86
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm   1,490 2,010 0,000 1,115 0,00 1,66
1.8 OBRAS COMPLEMENTARES 0,00 0,00
40895 SEMEADURA MANUAL m2    2,030 6.698,100 0,000 0,000 0,00 0,00
41800 REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES m     64,340 69,000 0,000 0,000 0,00 0,00
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm   1,560 1.157,980 0,000 0,000 0,00 0,00
40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA m     13,690 1.735,890 0,000 0,000 0,00 0,00
1.9 SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,00 13.262,47
40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) m2    567,500 23,370 0,000 23,370 0,00 13.262,47

Total obra 0,00 435.799,08

Comissão: Ricardo Alves Fontoura
Gestor de Contrato

DIVINO CEZAR BARBOSA
Fiscal
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SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Quantidades Executadas Página: 6 de 18

Órgão : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execução de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Período de execução : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na região da Comunidade Kalunga, no município de Cavalcante - GO, conforme especificações do Eixo 06 -
Kalungas - Etapa I

Período de vigência : 03/04/2025 a 03/04/2026

Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) : 24/02/2025
Programa : Licitação : CONCORRÊNCIA 24/2025

Medição : 4 - 4ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 19/08/2025 Período da medição : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra :  3 - PONTO 02 - CAVALCANTE - CÓRREGO TAMANDUÁ - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 300 X 300 Rodovia :  
Trecho :  Extensão :  

Quantidades Valores
Código Serviço Unid. Valor Unitário Contratada Da medição Acumulada Da medição Acumulado
1 TERRAPLENAGEM 478.698,56 656.292,98
1.1 TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL 0,00 0,00
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES

COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm m2    0,600 9.590,870 0,000 0,000 0,00 0,00
40005 CARGA DE ENTULHOS m3    2,780 1.918,170 0,000 0,000 0,00 0,00
40006

TRANSPORTE DE ENTULHOS
m3km
  2,520 2.109,990 0,000 0,000 0,00 0,00

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ
50M m3    3,270 451,870 0,000 0,000 0,00 0,00

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (
DT: 801 A 1.000M) m3    11,660 34.166,830 0,000 0,000 0,00 0,00

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3    5,960 26.629,770 0,000 0,000 0,00 0,00
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3    2,230 1.918,170 0,000 0,000 0,00 0,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2    0,460 2.800,000 0,000 0,000 0,00 0,00
1.2 TERRAPLENAGEM DESVIO 0,00 79.703,16
40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ

50M m3    3,270 155,630 0,000 155,537 0,00 508,60
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 801 A 1.000M) m3    11,660 4.859,950 0,000 4.821,234 0,00 56.215,58
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3    5,960 3.858,140 0,000 3.855,535 0,00 22.978,98
1.3 ESCAVAÇÃO PISTA PRINCIPAL 0,00 7.736,87
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 51 A 200M) m3    8,040 963,310 0,000 962,298 0,00 7.736,87

Comissão: Ricardo Alves Fontoura
Gestor de Contrato

DIVINO CEZAR BARBOSA
Fiscal
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SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
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Órgão : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execução de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Período de execução : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na região da Comunidade Kalunga, no município de Cavalcante - GO, conforme especificações do Eixo 06 -
Kalungas - Etapa I

Período de vigência : 03/04/2025 a 03/04/2026

Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) : 24/02/2025
Programa : Licitação : CONCORRÊNCIA 24/2025

Medição : 4 - 4ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 19/08/2025 Período da medição : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra :  3 - PONTO 02 - CAVALCANTE - CÓRREGO TAMANDUÁ - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 300 X 300 Rodovia :  
Trecho :  Extensão :  

Quantidades Valores
Código Serviço Unid. Valor Unitário Contratada Da medição Acumulada Da medição Acumulado
1.4 ESCAVAÇÃO DESVIO 0,00 231,55
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 51 A 200M) m3    8,040 81,600 0,000 28,800 0,00 231,55
1.5 OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO 478.698,56 502.467,93
45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3    553,590 152,830 147,971 147,971 81.915,26 81.915,26
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) m2    211,000 561,300 542,814 542,814 114.533,75 114.533,75
45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg    13,860 9.927,800 9.927,800 9.927,800 137.599,30 137.599,30
45030 LASTRO DE PEDRA m3    173,600 63,450 0,000 63,450 0,00 11.014,92
42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    377,920 19,040 16,850 16,850 6.367,95 6.367,95
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3    67,890 211,500 211,500 211,500 14.358,73 14.358,73
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   0,760 30.855,000 29.240,845 29.240,845 22.223,04 22.223,04
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 16.075,120 15.564,034 15.564,034 14.007,63 14.007,63
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 21.379,870 18.352,172 18.352,172 16.516,95 16.516,95
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm   0,760 2.000,750 1.930,070 1.930,070 1.466,85 1.466,85
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   0,760 5.152,530 5.152,528 5.152,528 3.915,92 3.915,92
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 14.181,080 0,000 14.171,621 0,00 12.754,45
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   1,490 1.938,100 1.876,479 1.876,479 2.795,95 2.795,95
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm   1,490 125,670 119,750 119,750 178,42 178,42
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   1,490 323,650 319,675 319,675 476,31 476,31
42810 COLCHÕES RENO (0,3 M) m3    1.404,490 44,390 44,388 44,388 62.342,50 62.342,50
1.6 OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO 0,00 52.891,00
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M m     841,200 102,000 0,000 36,000 0,00 30.283,20

Comissão: Ricardo Alves Fontoura
Gestor de Contrato

DIVINO CEZAR BARBOSA
Fiscal
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SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Quantidades Executadas Página: 8 de 18

Órgão : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execução de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Período de execução : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na região da Comunidade Kalunga, no município de Cavalcante - GO, conforme especificações do Eixo 06 -
Kalungas - Etapa I

Período de vigência : 03/04/2025 a 03/04/2026

Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) : 24/02/2025
Programa : Licitação : CONCORRÊNCIA 24/2025

Medição : 4 - 4ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 19/08/2025 Período da medição : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra :  3 - PONTO 02 - CAVALCANTE - CÓRREGO TAMANDUÁ - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 300 X 300 Rodovia :  
Trecho :  Extensão :  

Quantidades Valores
Código Serviço Unid. Valor Unitário Contratada Da medição Acumulada Da medição Acumulado
45030 LASTRO DE PEDRA m3    173,600 81,600 0,000 28,800 0,00 4.999,68
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm   0,800 37.328,700 0,000 13.174,836 0,00 10.539,86
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm   1,560 2.344,730 0,000 817,398 0,00 1.275,14
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 18.237,600 0,000 6.436,800 0,00 5.793,12
1.8 OBRAS COMPLEMENTARES 0,00 0,00
40895 SEMEADURA MANUAL m2    2,030 9.590,870 0,000 0,000 0,00 0,00
41800 REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES m     64,340 102,000 0,000 0,000 0,00 0,00
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm   1,560 2.344,730 0,000 0,000 0,00 0,00
40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA m     13,690 1.533,260 0,000 0,000 0,00 0,00
1.9 SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,00 13.262,47
40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) m2    567,500 23,370 0,000 23,370 0,00 13.262,47

Total obra 478.698,56 656.292,98

Comissão: Ricardo Alves Fontoura
Gestor de Contrato

DIVINO CEZAR BARBOSA
Fiscal
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Órgão : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execução de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Período de execução : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na região da Comunidade Kalunga, no município de Cavalcante - GO, conforme especificações do Eixo 06 -
Kalungas - Etapa I

Período de vigência : 03/04/2025 a 03/04/2026

Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) : 24/02/2025
Programa : Licitação : CONCORRÊNCIA 24/2025

Medição : 4 - 4ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 19/08/2025 Período da medição : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra :  4 - PONTO 03 - CAVALCANTE - CÓRREGO BOM JESUS -  BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 300 X300 Rodovia :  
Trecho :  Extensão :  

Quantidades Valores
Código Serviço Unid. Valor Unitário Contratada Da medição Acumulada Da medição Acumulado
1 TERRAPLENAGEM 1.697,54 192.462,88
1.1 TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL 0,00 0,00
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES

COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm m2    0,600 26.556,670 0,000 0,000 0,00 0,00
40005 CARGA DE ENTULHOS m3    2,780 5.311,340 0,000 0,000 0,00 0,00
40006

TRANSPORTE DE ENTULHOS
m3km
  2,520 3.717,940 0,000 0,000 0,00 0,00

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ
50M m3    3,270 38.315,810 0,000 0,000 0,00 0,00

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (
DT: 801 A 1.000M) m3    11,660 11.772,980 0,000 0,000 0,00 0,00

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3    5,960 38.529,840 0,000 0,000 0,00 0,00
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3    2,230 5.311,340 0,000 0,000 0,00 0,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2    0,460 10.000,000 0,000 0,000 0,00 0,00
1.2 TERRAPLENAGEM DESVIO 0,00 72.214,78
40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ

50M m3    3,270 681,080 0,000 680,891 0,00 2.226,51
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 801 A 1.000M) m3    11,660 4.135,520 0,000 4.110,000 0,00 47.922,60
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3    5,960 3.705,080 0,000 3.702,294 0,00 22.065,67
1.3 ESCAVAÇÃO PISTA PRINCIPAL 0,00 4.945,09
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 51 A 200M) m3    8,040 615,180 0,000 615,061 0,00 4.945,09

Comissão: Ricardo Alves Fontoura
Gestor de Contrato

DIVINO CEZAR BARBOSA
Fiscal



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 19/08/2025 - 15:44
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
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Órgão : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execução de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Período de execução : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na região da Comunidade Kalunga, no município de Cavalcante - GO, conforme especificações do Eixo 06 -
Kalungas - Etapa I

Período de vigência : 03/04/2025 a 03/04/2026

Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) : 24/02/2025
Programa : Licitação : CONCORRÊNCIA 24/2025

Medição : 4 - 4ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 19/08/2025 Período da medição : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra :  4 - PONTO 03 - CAVALCANTE - CÓRREGO BOM JESUS -  BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 300 X300 Rodovia :  
Trecho :  Extensão :  

Quantidades Valores
Código Serviço Unid. Valor Unitário Contratada Da medição Acumulada Da medição Acumulado
1.4 ESCAVAÇÃO DESVIO 0,00 289,44
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 51 A 200M) m3    8,040 50,400 0,000 36,000 0,00 289,44
1.5 OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO 0,00 39.833,04
45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3    553,590 198,040 0,000 0,000 0,00 0,00
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) m2    211,000 742,200 0,000 0,000 0,00 0,00
45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg    13,860 9.983,900 0,000 0,000 0,00 0,00
45030 LASTRO DE PEDRA m3    173,600 105,570 0,000 105,570 0,00 18.326,95
42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    377,920 31,670 0,000 0,000 0,00 0,00
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3    67,890 414,000 0,000 0,000 0,00 0,00
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   0,760 39.982,490 0,000 0,000 0,00 0,00
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 21.334,400 0,000 0,000 0,00 0,00
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 28.076,310 0,000 0,000 0,00 0,00
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm   0,760 2.645,570 0,000 0,000 0,00 0,00
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   0,760 5.181,640 0,000 0,000 0,00 0,00
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 23.911,610 0,000 23.895,664 0,00 21.506,09
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   1,490 2.680,910 0,000 0,000 0,00 0,00
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm   1,490 177,390 0,000 0,000 0,00 0,00
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   1,490 347,440 0,000 0,000 0,00 0,00
42810 COLCHÕES RENO (0,3 M) m3    1.404,490 50,580 0,000 0,000 0,00 0,00
1.6 OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO 1.697,54 61.918,06
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M m     841,200 63,000 0,000 45,000 0,00 37.854,00

Comissão: Ricardo Alves Fontoura
Gestor de Contrato

DIVINO CEZAR BARBOSA
Fiscal



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 19/08/2025 - 15:44
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Quantidades Executadas Página: 11 de 18

Órgão : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execução de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Período de execução : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na região da Comunidade Kalunga, no município de Cavalcante - GO, conforme especificações do Eixo 06 -
Kalungas - Etapa I

Período de vigência : 03/04/2025 a 03/04/2026

Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) : 24/02/2025
Programa : Licitação : CONCORRÊNCIA 24/2025

Medição : 4 - 4ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 19/08/2025 Período da medição : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra :  4 - PONTO 03 - CAVALCANTE - CÓRREGO BOM JESUS -  BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 300 X300 Rodovia :  
Trecho :  Extensão :  

Quantidades Valores
Código Serviço Unid. Valor Unitário Contratada Da medição Acumulada Da medição Acumulado
45030 LASTRO DE PEDRA m3    173,600 50,400 0,000 36,000 0,00 6.249,60
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm   0,800 15.370,640 0,000 10.979,030 0,00 8.783,22
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm   1,560 1.545,950 1.088,168 1.088,168 1.697,54 1.697,54
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 11.415,600 0,000 8.148,564 0,00 7.333,70
1.8 OBRAS COMPLEMENTARES 0,00 0,00
40895 SEMEADURA MANUAL m2    2,030 26.556,670 0,000 0,000 0,00 0,00
41800 REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES m     64,340 63,000 0,000 0,000 0,00 0,00
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm   1,560 1.545,950 0,000 0,000 0,00 0,00
40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA m     13,690 2.525,030 0,000 0,000 0,00 0,00
1.9 SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,00 13.262,47
40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) m2    567,500 23,370 0,000 23,370 0,00 13.262,47

Total obra 1.697,54 192.462,88

Comissão: Ricardo Alves Fontoura
Gestor de Contrato

DIVINO CEZAR BARBOSA
Fiscal
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SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
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Órgão : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execução de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Período de execução : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na região da Comunidade Kalunga, no município de Cavalcante - GO, conforme especificações do Eixo 06 -
Kalungas - Etapa I

Período de vigência : 03/04/2025 a 03/04/2026

Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) : 24/02/2025
Programa : Licitação : CONCORRÊNCIA 24/2025

Medição : 4 - 4ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 19/08/2025 Período da medição : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra :  5 - PONTO 05 - CAVALCANTE - CÓRREGO PEDRA PRETA 01 - BUEIRO SIMPES CELULAR DE CONCRETO 250 X 250 Rodovia :  
Trecho :  Extensão :  

Quantidades Valores
Código Serviço Unid. Valor Unitário Contratada Da medição Acumulada Da medição Acumulado
1 TERRAPLENAGEM 196.402,43 196.402,43
1.1 TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL 0,00 0,00
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES

COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm m2    0,600 9.040,080 0,000 0,000 0,00 0,00
40005 CARGA DE ENTULHOS m3    2,780 1.808,020 0,000 0,000 0,00 0,00
40006

TRANSPORTE DE ENTULHOS
m3km
  2,520 1.446,410 0,000 0,000 0,00 0,00

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ
50M m3    3,270 163,640 0,000 0,000 0,00 0,00

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (
DT: 801 A 1.000M) m3    11,660 25.789,440 0,000 0,000 0,00 0,00

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3    5,960 19.963,910 0,000 0,000 0,00 0,00
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3    2,230 1.808,020 0,000 0,000 0,00 0,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2    0,460 60.000,000 0,000 0,000 0,00 0,00
1.2 TERRAPLENAGEM DESVIO 99.819,91 99.819,91
40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ

50M m3    3,270 228,280 228,139 228,139 746,01 746,01
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 801 A 1.000M) m3    11,660 6.036,800 6.034,000 6.034,000 70.356,44 70.356,44
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3    5,960 4.819,290 4.818,366 4.818,366 28.717,46 28.717,46
1.3 ESCAVAÇÃO PISTA PRINCIPAL 0,00 0,00
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 51 A 200M) m3    8,040 411,510 0,000 0,000 0,00 0,00

Comissão: Ricardo Alves Fontoura
Gestor de Contrato

DIVINO CEZAR BARBOSA
Fiscal
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Órgão : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execução de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Período de execução : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na região da Comunidade Kalunga, no município de Cavalcante - GO, conforme especificações do Eixo 06 -
Kalungas - Etapa I

Período de vigência : 03/04/2025 a 03/04/2026

Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) : 24/02/2025
Programa : Licitação : CONCORRÊNCIA 24/2025

Medição : 4 - 4ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 19/08/2025 Período da medição : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra :  5 - PONTO 05 - CAVALCANTE - CÓRREGO PEDRA PRETA 01 - BUEIRO SIMPES CELULAR DE CONCRETO 250 X 250 Rodovia :  
Trecho :  Extensão :  

Quantidades Valores
Código Serviço Unid. Valor Unitário Contratada Da medição Acumulada Da medição Acumulado
1.4 ESCAVAÇÃO DESVIO 385,92 385,92
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 51 A 200M) m3    8,040 57,600 48,000 48,000 385,92 385,92
1.5 OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO 0,00 0,00
45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3    553,590 109,970 0,000 0,000 0,00 0,00
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) m2    211,000 468,100 0,000 0,000 0,00 0,00
45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg    13,860 7.482,900 0,000 0,000 0,00 0,00
45030 LASTRO DE PEDRA m3    173,600 40,950 0,000 0,000 0,00 0,00
42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    377,920 12,290 0,000 0,000 0,00 0,00
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3    67,890 109,380 0,000 0,000 0,00 0,00
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   0,760 22.201,950 0,000 0,000 0,00 0,00
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 12.033,390 0,000 0,000 0,00 0,00
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 15.900,290 0,000 0,000 0,00 0,00
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm   0,760 1.668,540 0,000 0,000 0,00 0,00
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   0,760 3.883,630 0,000 0,000 0,00 0,00
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 9.459,450 0,000 0,000 0,00 0,00
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   1,490 1.608,470 0,000 0,000 0,00 0,00
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm   1,490 120,880 0,000 0,000 0,00 0,00
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   1,490 281,360 0,000 0,000 0,00 0,00
42810 COLCHÕES RENO (0,3 M) m3    1.404,490 26,500 0,000 0,000 0,00 0,00
1.6 OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO 82.934,13 82.934,13
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M m     841,200 72,000 60,000 60,000 50.472,00 50.472,00

Comissão: Ricardo Alves Fontoura
Gestor de Contrato

DIVINO CEZAR BARBOSA
Fiscal
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Órgão : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execução de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Período de execução : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na região da Comunidade Kalunga, no município de Cavalcante - GO, conforme especificações do Eixo 06 -
Kalungas - Etapa I

Período de vigência : 03/04/2025 a 03/04/2026

Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) : 24/02/2025
Programa : Licitação : CONCORRÊNCIA 24/2025

Medição : 4 - 4ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 19/08/2025 Período da medição : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra :  5 - PONTO 05 - CAVALCANTE - CÓRREGO PEDRA PRETA 01 - BUEIRO SIMPES CELULAR DE CONCRETO 250 X 250 Rodovia :  
Trecho :  Extensão :  

Quantidades Valores
Código Serviço Unid. Valor Unitário Contratada Da medição Acumulada Da medição Acumulado
45030 LASTRO DE PEDRA m3    173,600 57,600 48,000 48,000 8.332,80 8.332,80
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm   0,800 17.566,450 14.635,800 14.635,800 11.708,64 11.708,64
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm   1,560 1.908,960 1.569,330 1.569,330 2.448,15 2.448,15
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 13.305,600 11.080,608 11.080,608 9.972,54 9.972,54
1.8 OBRAS COMPLEMENTARES 0,00 0,00
40895 SEMEADURA MANUAL m2    2,030 9.040,080 0,000 0,000 0,00 0,00
41800 REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES m     64,340 72,000 0,000 0,000 0,00 0,00
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm   1,560 1.908,960 0,000 0,000 0,00 0,00
40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA m     13,690 1.400,000 0,000 0,000 0,00 0,00
1.9 SINALIZAÇÃO VERTICAL 13.262,47 13.262,47
40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) m2    567,500 23,370 23,370 23,370 13.262,47 13.262,47

Total obra 196.402,43 196.402,43

Comissão: Ricardo Alves Fontoura
Gestor de Contrato

DIVINO CEZAR BARBOSA
Fiscal
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Órgão : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execução de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Período de execução : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na região da Comunidade Kalunga, no município de Cavalcante - GO, conforme especificações do Eixo 06 -
Kalungas - Etapa I

Período de vigência : 03/04/2025 a 03/04/2026

Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) : 24/02/2025
Programa : Licitação : CONCORRÊNCIA 24/2025

Medição : 4 - 4ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 19/08/2025 Período da medição : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra :  6 - PONTO 06 - CAVALCANTE -  CÓRREGO PEDRA PRETA - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 250 X 250 Rodovia :  
Trecho :  Extensão :  

Quantidades Valores
Código Serviço Unid. Valor Unitário Contratada Da medição Acumulada Da medição Acumulado
1 TERRAPLENAGEM 99.525,78 99.525,78
1.1 ESCAVAÇÃO PRINCIPAL 0,00 0,00
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 51 A 200M) m3    8,040 1.393,200 0,000 0,000 0,00 0,00
1.2 ESCAVAÇÃO DESVIO 385,92 385,92
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (

DT: 51 A 200M) m3    8,040 60,000 48,000 48,000 385,92 385,92
1.3 OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO 0,00 0,00
45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3    553,590 109,970 0,000 0,000 0,00 0,00
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) m2    211,000 468,100 0,000 0,000 0,00 0,00
45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg    13,860 7.482,900 0,000 0,000 0,00 0,00
45030 LASTRO DE PEDRA m3    173,600 60,450 0,000 0,000 0,00 0,00
42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    377,920 18,140 0,000 0,000 0,00 0,00
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3    67,890 193,750 0,000 0,000 0,00 0,00
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   0,760 22.201,950 0,000 0,000 0,00 0,00
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 12.033,390 0,000 0,000 0,00 0,00
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 15.900,290 0,000 0,000 0,00 0,00
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm   0,760 1.668,540 0,000 0,000 0,00 0,00
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   0,760 3.883,630 0,000 0,000 0,00 0,00
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 13.963,950 0,000 0,000 0,00 0,00
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   1,490 1.612,740 0,000 0,000 0,00 0,00
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm   1,490 121,200 0,000 0,000 0,00 0,00

Comissão: Ricardo Alves Fontoura
Gestor de Contrato

DIVINO CEZAR BARBOSA
Fiscal
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Órgão : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execução de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Período de execução : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na região da Comunidade Kalunga, no município de Cavalcante - GO, conforme especificações do Eixo 06 -
Kalungas - Etapa I

Período de vigência : 03/04/2025 a 03/04/2026

Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) : 24/02/2025
Programa : Licitação : CONCORRÊNCIA 24/2025

Medição : 4 - 4ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 19/08/2025 Período da medição : 01/07/2025 a 31/07/2025
Obra :  6 - PONTO 06 - CAVALCANTE -  CÓRREGO PEDRA PRETA - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 250 X 250 Rodovia :  
Trecho :  Extensão :  

Quantidades Valores
Código Serviço Unid. Valor Unitário Contratada Da medição Acumulada Da medição Acumulado
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   1,490 282,110 0,000 0,000 0,00 0,00
42810 COLCHÕES RENO (0,3 M) m3    1.404,490 30,100 0,000 0,000 0,00 0,00
1.6 OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO 85.877,39 85.877,39
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M m     841,200 75,000 60,000 60,000 50.472,00 50.472,00
45030 LASTRO DE PEDRA m3    173,600 60,000 48,000 48,000 8.332,80 8.332,80
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm   0,800 18.298,380 18.298,380 18.298,380 14.638,70 14.638,70
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm   1,560 1.993,780 1.577,790 1.577,790 2.461,35 2.461,35
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,900 13.860,000 11.080,608 11.080,608 9.972,54 9.972,54
1.8 OBRAS COMPLEMENTARES 0,00 0,00
41800 REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES m     64,340 75,000 0,000 0,000 0,00 0,00
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm   1,560 1.993,780 0,000 0,000 0,00 0,00
1.9 SINALIZAÇÃO VERTICAL 13.262,47 13.262,47
40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) m2    567,500 23,370 23,370 23,370 13.262,47 13.262,47

Total obra 99.525,78 99.525,78

Total Material 820.100,69 1.803.571,47

Total Mão-de-obra 0,00

Total contrato 820.100,69 1.803.571,47
Serviços novos*

Comissão: Ricardo Alves Fontoura
Gestor de Contrato

DIVINO CEZAR BARBOSA
Fiscal



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 19/08/2025 - 15:44
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
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Órgão : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execução de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Período de execução : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na região da Comunidade Kalunga, no município de Cavalcante - GO, conforme especificações do Eixo 06 -
Kalungas - Etapa I

Período de vigência : 03/04/2025 a 03/04/2026

Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) : 24/02/2025
Programa : Licitação : CONCORRÊNCIA 24/2025

Medição : 4 - 4ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 19/08/2025 Período da medição : 01/07/2025 a 31/07/2025

RESUMO FINANCEIRO

Valor do contrato : R$ 5.847.777,06
Valor dos aditivos : R$ 0,00
Valor total : R$ 5.847.777,06
Dias corridos : 118

Valor acumulado : R$ 1.803.571,47
Dedução de medições anteriores : R$ 983.470,78
Valor desta medição : R$ 820.100,69

Importa a presente medição  o valor líquido de:
***OITOCENTOS E VINTE MIL E CEM REAIS  E SESSENTA E NOVE CENTAVOS***

Comissão: Ricardo Alves Fontoura
Gestor de Contrato

DIVINO CEZAR BARBOSA
Fiscal

Comissão: Ricardo Alves Fontoura
Gestor de Contrato

DIVINO CEZAR BARBOSA
Fiscal
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Órgão : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO Processo : 00001484/2025
Contrato : 054/2025 - O presente contrato tem por objeto a execução de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte Período de execução : 04/04/2025 a 04/10/2025

especiais (OAE) na região da Comunidade Kalunga, no município de Cavalcante - GO, conforme especificações do Eixo 06 -
Kalungas - Etapa I

Período de vigência : 03/04/2025 a 03/04/2026

Empresa : PRIMOR ENGENHARIA LTDA - 16.791.765/0001-27 Data-base (Atual) : 24/02/2025
Programa : Licitação : CONCORRÊNCIA 24/2025

Medição : 4 - 4ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 19/08/2025 Período da medição : 01/07/2025 a 31/07/2025

DETALHAMENTO DOS DESCONTOS E ACRÉSCIMOS

TOTAL DE DESCONTOS/ACRÉSCIMOS 0,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO

1020250000188
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Operacional da
empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 28328 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica ​- ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO RNP: 1000682250 Registro: 13848/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil
Nº ART: 1020230153125...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 27/06/2023 .. Baixada em: .. 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Corresponsável.......... à 1020230152405........
Empresa contratada: PRIMOR ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 28328........................

Contratante: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013
Quadra: XX........ Lote: XX........ Complemento: .................... Cidade: Goiania.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)3265-4000...
Contrato: 25/2023... Celebrado em: 23/03/2023 Valor R$: 55.569.822,38..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Rodovia Diversas.............. Número: XX.....
Bairro: ZONA RURAL.................... CEP: 73840-000...........
Quadra: XX........ Lote: XX........ Complemento: ......................... Cidade: Campos Belos..................-GO
Data de Iníc io: 16/06/2023 Previsão término: 16/06/2025 Coordenadas Geográficas: -13.002012,-46.6319212
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes -
GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 423,84 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 764,18 QUILOMETROS;3 - ATUACAO MANUTENCAO SERVICOS AFINS E
CORRELATOS EM TRANSPORTES , 1.188,02 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA,
INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 03), CONFORME CONDIÇÕES,
QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Profissional: ROGERIO DUARTE GODINHO RNP: 1006348808 Registro: 15710/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil
Nº ART: 1020230152405...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 20/06/2023 .. Baixada em: .. 
Forma de registro: Substituição à 1020230148728................ Participação técnica: Individual.......... à 1020230152405........
Empresa contratada: PRIMOR ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 28328........................

Contratante: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013
Quadra: XX........ Lote: XX........ Complemento: .................... Cidade: Goiania.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)3265-4000...
Contrato: 25/2023... Celebrado em: 23/03/2023 Valor R$: 55.569.822,38..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Rodovia Diversas.............. Número: XX.....
Bairro: ZONA RURAL.................... CEP: 73840-000...........
Quadra: XX........ Lote: XX........ Complemento: ......................... Cidade: Campos Belos..................-GO
Data de Iníc io: 16/06/2023 Previsão término: 16/06/2025 Coordenadas Geográficas: -13.002012,-46.6319212
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes -
GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 423,84 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 764,18 QUILOMETROS;3 - ATUACAO MANUTENCAO SERVICOS AFINS E
CORRELATOS EM TRANSPORTES , 1.188,02 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA,
INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 03), CONFORME CONDIÇÕES,
QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL PARCIAL (ATIVIDADE EM ANDAMENTO) ANOTADOS APENAS A PARTIR DOS
DADOS DA ART REGISTRADA EM 20/06/2023 e 27/06/2023. 



Certidão de Acervo Operacional n° 1020250000188 
Data: 20/01/2025 Hora: 08:32:00 
Código de Controle: SDZVUUR

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional. 
A autentic idade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
20031/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br

 



Certidão de Acervo Técnico n° 1020250002519 
Data: 24/07/2025 Hora: 08:19:00 

Código de Controle: RUGYEVJ

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020250002519
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do(a)
profissional GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs
abaixo discriminada(s):
Profissional: GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO RNP: 1000682250 Registro: 13848/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil

Nº ART: 1020230153125...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 27/06/2023 .. Baixada em: .. 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Corresponsável.......... à 1020230152405........
Empresa contratada: PRIMOR ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 28328........................

Contratante: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013
Quadra: XX........ Lote: XX........ Complemento: .................... Cidade: Goiania.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)3265-4000...
Contrato: 25/2023... Celebrado em: 23/03/2023 Valor R$: 55.569.822,38..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Rodovia Diversas.............. Número: XX.....
Bairro: ZONA RURAL.................... CEP: 73840-000...........
Quadra: XX........ Lote: XX........ Complemento: ......................... Cidade: Campos Belos..................-GO
Data de Iníc io: 16/06/2023 Previsão término: 16/06/2025 Coordenadas Geográficas: -13.002012,-46.6319212
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário(a): Agência Goiana de Infraestrutura e
Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 423,84 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 764,18 QUILOMETROS;3 - ATUACAO MANUTENCAO SERVICOS AFINS E
CORRELATOS EM TRANSPORTES , 1.188,02 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA,
INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 03), CONFORME CONDIÇÕES,
QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 16/06/2023 até 31/05/2025. 

RESSALVAS: 

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL; 

2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 25019525 a 25019538, o atestado contendo <14> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao
seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habil itação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
70612/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br

 































ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
 
 
 

DECLARAÇÃO Nº 8 / 2025 GOINFRA/DMA-06107

DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR

1 Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENÇÃO da Agência Goiana de Infraestrutura e
Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o
número 202500036006595 e pelo qual o CONSÓRCIO  PRIMOR ENGENHARIA LTDA E DSA
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA,   requer uma declaração para fins de comprovação de
serviços executados.

2 Em atenção à solicitação do CONSÓRCIO PRIMOR ENGENHARIA LTDA E DSA
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., composto pelas empresas PRIMOR ENGENHARIA LTDA,
empresa líder pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua da Caravela, Qd. 88, Lt. 20, S/N,
Bairro Atlântico, em Goiânia, Goiás, CEP: 74.343-200., inscrita no CNPJ 16.791.765/0001-27, tendo como
representantes legal o Sr. ROGÉRIO DUARTE GODINHO; e a empresa DSA EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES LTDA pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua H-18, S/nº, Qd. 75, Lt. 15,
Sala 03, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia – Goiás, CEP.: 74.935-210, inscrita no CNPJ
04.027.227/0001-81, tendo como representante legal a Sra. DALVA DE OLIVEIRA SIQUEIRA AMORIM,
detentora do Contrato 25/2023 - GOINFRA, que solicita atestado com todas as pontes de concreto
executadas no âmbito do contrato 25/2023-GOINFRA.

3 Conforme apresentado no ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 96/2025 -
GOINFRA/MA-GEMER-CONTRO--19202, SEI nº (76863661), e na manifestação do Gestor do Contrato
através do DESPACHO Nº 65/2025/GOINFRA/MA-GEMVI-FISCAL-18608 SEI nº (78807265), DECLARAMOS
COMPLEMENTARMENTE que:

4 Os serviços descritos no referido Atestado de Capacidade Técnica compreendem as
atividades de MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA,
INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 03), e
englobaram ainda a Construção de 108m de pontes de concreto, conforme relatório abaixo:

Obra: 39 - GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS
 Execução de 10 pontes de concreto com extensão total de 108m, sendo: 1 ponte na GO-576, km 11,1,
SRE576EGO0010, Extensão 10m; 1 ponte na GO-576, km 22,6, SRE576EGO0010, Extensão 10m; 1 ponte
na GO-241, km 18,3, SRE241EGO0010, Extensão 10m; 1 ponte na GO-239, km 18,6, SRE239EGO0020,
Extensão 10m; 1 ponte na GO-239, km 8,8-D, SRE239EGO0020, Extensão 12m;  1 ponte na GO-241, km
54,3-C, SRE241EGO0070, Extensão 12m; 1 ponte na GO-241, km 13,3, SRE241EGO0090, Extensão 12m;
1 ponte na GO-241, km 14,1 SRE241EGO0020, Extensão 10m; 1 ponte na GO-241, km 9,3,
SRE241EGO0020, Extensão 10m; 1 ponte na GO-112, km 28-D, SRE112EGO0063, Extensão 12m;
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
2 Obras de arte especiais    
40001              DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA -

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM
m2    0,000

40120              ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2    0,000



 

Resumo Contratual

Contrato: 25/2023 - GOINFRA

Contratante: Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA

45005              ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m3    480,000
45010              ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT. m3    0,000
45015              ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT. m3    0,000
45020              ESCAVAÇÃO MECANIZADA m3    1.492,320
40102              COMPACTAÇÃO MANUAL m3    567,000
40100              COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3    28.463,200
42820              DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3    75,000
42825              DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3    149,230
42841              CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3    695,000
45131              CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO m3    942,680
45055              ENSECADEIRA m2    302,560
45455              FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE

TUBO D=1,00 M (AC)
m     300,000

40454              TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT = 90,50 KM tkm   45.918,580
00033              FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS m     648,000
00034              MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS m     648,000
40451              TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO DT =

90,50 KM
tkm   5.366,200

45206              TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM
CAMINHÃOPRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T DT= 407,40
KM

tkm   205.806,150

45207              TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO DT =
407,40 KM

Km    4.467,000

40193              GUINDASTE 30T - MÍNIMO 10H/DIA h     160,000
45235              NEOPRENE Kg    1.033,200
45245              LIMPEZA GERAL m2    4.800,000
45575              GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2    671,540
00017              BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BL,

COBERT, PASSARELAS E MÓVEIS) C/ALOJ.E
LAVAND.C/PINTURA CONF.NR's (NR18), INCLUSO
INST.ELET.E HIDROSSANITÁRIAS

m2    186,540

00018              CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh   5.500,000
00019              DEPÓSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA PADRÃO

GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/REAPROV 1 VEZ)
INCLUSO PALETES

un    7,000

40850              SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA
SEMI-REFLETIVA

m2    0,000

45120              AÇO CA 50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO
(INCLUSO PERDAS)-MESOESTRUTURA

Kg    57.062,709

45035              FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM
(INCLUSO DESFORMA)

m2    2.010,000























  

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvão, nº 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos 
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 – CNPJ N. 16.791.765/0001-27 – Inscrição Estadual n. 10.655.464-6 
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À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA  
 
 
REF.: Concorrência Eletrônica n° 102/2025 
 
 

DECLARAÇÃO FORMAL DOS EQUIPAMENTOS 
 
 

A empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.791.765/0001- 
27, estabelecida na Avenida Aparecida Pricinote Galvão, nº 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - 
Campos Belos/GO - CEP  73840-000, E-mail primor@primor.eng.br, representada pelo seu 
sócio/administrador Rogério Duarte Godinho, CPF 017.197.151-57, em atendimento às regras 
estabelecidas para o presente certame, DECLARA que os equipamentos/veículos necessários para 
a execução dos serviços, de que trata o objeto dessa licitação, estarão disponíveis e em perfeitas 
condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos/veículos estarão sujeitos à vistoria in 
loco pela GOINFRA, por ocasião da contratação e sempre que necessário. 

 
Campos Belos/GO, 01 de outubro de 2025. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

____________________________________ 
PRIMOR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ nº 16.791.765/0001-27 
Rogério Duarte Godinho 

Sócio/administrador 
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À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA  
 
 
REF.: Concorrência Eletrônica n°102/2025 
 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 

 
 

A empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA , inscrita no CNPJ 16.791.765/0001-27, com sede a 
Avenida Aparecida Pricinote Galvão, nº 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos Belos/GO - 
CEP 73840-000, vem por intermédio de seu representante legal abaixo assinado e responsável 
técnico, declarar, sob as penalidades da lei que: 
 
8.20 - Tem pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços e das 
informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, a qual será juntada à Documentação 
de Habilitação, nos termos dos §1 a 3 do inciso IV do Artigo 62 da Lei 14.133 de 01/04/2021. 

 
 

Campos Belos/GO, 01 de outubro de 2025. 

 
 

 
 

 
 

 
____________________________________ 

PRIMOR ENGENHARIA LTDA 
CNPJ nº 16.791.765/0001-27 

Rogério Duarte Godinho 
Sócio/administrador 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvão, nº 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos 
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 – CNPJ N. 16.791.765/0001-27 – Inscrição Estadual n. 10.655.464-6 

E-mail: primor@primor.eng.br 
                                                                                                                             

À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA  
 
 
REF.: Concorrência Eletrônica n° 102/2025 

 
 

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 
 

A empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA , inscrita no CNPJ 16.791.765/0001-27, com sede a 
Avenida Aparecida Pricinote Galvão, nº 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos Belos/GO - 
CEP 73840-000, E-mail primor@primor.eng.br, representada pelo seu sócio/administrador Rogério 
Duarte Godinho, CPF 017.197.151-57, em atendimento às regras estabelecidas para o presente 
certame, DECLARA: 
 
Em atendimento ao item 8.7.1 do Edital, declaramos que o profissional ROGÉRIO DUARTE 
GODINHO – CREA 15.710/D-GO – RNP: 1006348808, CPF: 017.197.151-57, detentor dos 
atestados de responsabilidade técnica exigidos pelo item 8.7.1, segundo o qual nos propusemos 
habilitar na Concorrência Eletrônica n° 102/2025, será o Responsável Técnico que acompanhará 
a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação. 
  
 

Campos Belos/GO, 01 de outubro de 2025. 
 
 
 

 
 
  

___________________________________ 
PRIMOR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ nº 16.791.765/0001-27 
Rogério Duarte Godinho 

Sócio/administrador 
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À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA  
 
 
REF.: Concorrência Eletrônica n° 102/2025 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA  
 

A empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA , inscrita no CNPJ 16.791.765/0001-27, com sede a 
Avenida Aparecida Pricinote Galvão, nº 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos Belos/GO - 
CEP 73840-000, E-mail primor@primor.eng.br, representada pelo seu sócio/administrador Rogério 
Duarte Godinho, CPF 017.197.151-57, em atendimento às regras estabelecidas para o presente 
certame, DECLARA: 
 
Em atendimento ao item 8.20 do Edital, declaro na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à 
Visita Técnica aos locais e as instalações  para a prestação  dos serviços constantes  do objeto do 
Edital nº 102/2025, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento  das reais condições 
de  execução  dos  serviços , bem  como  coletaram  informações  de  todos  os  dados  e elementos 
necessários  à perfeita  elaboração  da proposta  comercial , responsabilizando-se por  manter  as 
garantias  que vincularem  nossa  proposta  ao presente  processo  licitatório , em nome  da empresa 
que represento. 
 

Campos Belos/GO, 01 de outubro de 2025. 
 
 
 
 

 
  
 

____________________________________ 
PRIMOR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ nº 16.791.765/0001-27 
Rogério Duarte Godinho 

Sócio/administrador 
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À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA  
 
 
REF.: Concorrência Eletrônica n° 102/2025 
 

 
DECLARAÇÃO  

 
A empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA , inscrita no CNPJ 16.791.765/0001-27, com sede a 
Avenida Aparecida Pricinote Galvão, nº 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos Belos/GO - 
CEP 73840-000, por intermédio de seu representante legal, DECLARA , sob as penalidades da lei 
que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores 
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 
Campos Belos/GO, 01 de outubro de 2025. 

 
 

 
 

  
____________________________________ 

PRIMOR ENGENHARIA LTDA 
CNPJ nº 16.791.765/0001-27 

Rogério Duarte Godinho 
Sócio/administrador 
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À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA  
 
 
REF.: Concorrência Eletrônica n° 102/2025 

 
 

DECLARAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE 
 

A empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA , inscrita no CNPJ 16.791.765/0001-27, com sede a 
Avenida Aparecida Pricinote Galvão, nº 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos Belos/GO - 
CEP 73840-000, E-mail primor@primor.eng.br, representada pelo seu sócio/administrador Rogério 
Duarte Godinho, CPF 017.197.151-57, em atendimento às regras estabelecidas para o presente 
certame, DECLARA: 
 

• Estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade 
de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações 
complementares solicitadas pela GOINFRA;  
 

• Que executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as 
especificações fornecidas pela GOINFRA, que alocará todos os equipamentos, pessoal 
técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar 
um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, 
sobre os usuários e moradores vizinhos.  
 

• Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos 
levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços 
executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com 
previsão nos projetos/orçamento dos serviços;  

 
• Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações 

técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização;  
 

• Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e 
relacionados no projeto, e que os mesmos se encontram em condições adequadas de 
utilização;  

 
• Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão 

da Ordem de Serviço.  
 

• Que executará a(s) obra(s) de acordo com o prazo estabelecido no Edital. 
 

Campos Belos/GO, 01 de outubro de 2025. 
 
 

____________________________________ 
PRIMOR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ nº 16.791.765/0001-27 
Rogério Duarte Godinho 

Sócio/administrador 
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5. DEMAIS DOCUMENTOS  
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À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA  
 
 
REF.: Concorrência Eletrônica n° 102/2025 
 

 
DECLARAÇÃO  

 
A empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA , inscrita no CNPJ 16.791.765/0001-27, com sede a 
Avenida Aparecida Pricinote Galvão, nº 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos Belos/GO - 
CEP 73840-000, por intermédio de seu representante legal, DECLARA , sob as penalidades da lei 
que: 
 
4.3.1 - Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que 
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções ou acordos coletivos de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na 
data de sua entrega em definitivo. 
 
4.3.2 - Cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital e seus anexos. 
 
4.3.3 -  Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 
7°, XXXIII, da Constituição; 
 
4.3.4 - Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 
nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
 
4.3.5 - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 
da Previdência Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas. 
 
4.3.6 - Não possui fato impeditivo  para licitar ou contratar com a Administração Pública ou 
vedação de participação nesta licitação; e 
 
4.3.7 - Se responsabiliza pelas transações que efetuar no sistema, assumindo comos firmes e 
verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados por representante, e excluindo a 
responsabilidade do provedor do sistema, órgão ou entidade promotor da licitação por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
Campos Belos/GO, 01 de outubro de 2025. 

 
 

 
  

____________________________________ 
PRIMOR ENGENHARIA LTDA 

CNPJ nº 16.791.765/0001-27 
Rogério Duarte Godinho 

Sócio/administrador 



Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 03-0775-0375942

Controle Interno (Código Controle) 156393582

Data de emissão 29/09/2025 17:29:04

Proposta 5633469

Número de Registro Susep 054362025000307750375942

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º
ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 -
CURITIBA - PR

Tomador

PRIMOR ENGENHARIA LTDA

CPF ou CNPJ nª: 16.791.765/0001-27

Sede: AV APARECIDA PRICINOTE GALVAO 35
QUADRA3 LT 4, QUADRA 3 LOTE 4, NOVO
HORIZONTE - CEP: 73.840-000 - CAMPOS BELOS - GO

Segurado

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CPF ou CNPJ nª: 03.520.933/0001-06

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO
DE ALMEIDA 20, BR-153 - KM 3,5 CONJUNTO CAICARA
- CEP: 74.775-013 - GOIANIA - GO

Corretora

000002.0.202238-6 NOVO CENTRO OESTE CORRETORA

DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

Vigência da Apólice

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela

sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado

através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as):
Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado:
553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Início

01/10/2025

Término

30/12/2025
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Nº Apólice Seguro Garantia 03-0775-0375942

Controle Interno (Código Controle) 156393582

Proposta 5633469

Nº de Registro SUSEP 054362025000307750375942

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa

do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital Concorrência nº
102/2025, Processo nº 202500005025260, implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do Estado
de Goiás: Alto Horizonte, Campinaçu, Niquelândia, Santa Tereza de Goiás e São João D' Aliança, no Estado de Goiás.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do

inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no

Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE
FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade Licitante

Limite Máximo Garantido (L.M.G) R$ 109.601,94

Ramo 0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante
Limite Máximo de Indenização (LMI)
R$ 109.601,94
Vigência - 01/10/2025 a 30/12/2025

Multas e Penalidades
Limite Máximo de Indenização (LMI)
R$ 109.601,94

Vigência - 01/10/2025 a 30/12/2025

Demonstrativo do Prêmio

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela

sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está

protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria:

0800.643.0301.
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Nº Apólice Seguro Garantia 03-0775-0375942

Controle Interno (Código Controle) 156393582

Proposta 5633469

Nº de Registro SUSEP 054362025000307750375942

Prêmio Líquido Licitante R$ 160,00

Adicional de Fracionamento R$ 0,00

I.O.F R$ 0,00

Prêmio Total R$ 160,00

Condições de Pagamento

Parcela Vencimento Nº Carnê Valor

1 15/10/2025 26394295 R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros,

deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).

Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela

sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está

protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria:

0800.643.0301.
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Nº Apólice Seguro Garantia 03-0775-0375942

Controle Interno (Código Controle) 156393582

Proposta 5633469

Nº de Registro SUSEP 054362025000307750375942

Condições Contratuais da Apólice de
Seguro Garantia para Licitante
Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da

Superintendência de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1.  Objetivo do Seguro-
Riscos Cobertos 2. Riscos Excluídos 3.  Prêmio

4.
Alterações,
Renovações e
Atualizações

5.
Reclamação e
Caracterização de
Sinistro

6. Indenização e Sub-
rogação

7. Perda de Direitos 8. Extinção da Cobertura 9. Concorrência de
Apólices e Garantias

10. Controvérsias  11. Aceitação 12. Disposições Gerais 

13.  Definições
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Nº Apólice Seguro Garantia 03-0775-0375942

Controle Interno (Código Controle) 156393582

Proposta 5633469

Nº de Registro SUSEP 054362025000307750375942

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636374/2022-97

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1.  Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador

adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais

levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

obrigações trabalhistas e previdenciárias;

 

riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de

responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

 

eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

 

inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham

contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

 

inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

 

penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da

Apólice para garantia do Edital;

 

atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

 

atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer

ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas

ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas

atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do

país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

 

quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes

de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e

ionizantes;

 

obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apólice;

 

quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com

participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;

 

quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre

Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
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quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais

modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos

documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável,

nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que

influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo,

desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela

Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro

poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico

da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do

Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

cópia do Edital de licitação e seus anexos;

 

cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

 

cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;

 

cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou

apuração de Prejuízos ao Segurado;

 

planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

 

planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
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cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado

e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

 

cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

 

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do

recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura

da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem

a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo

Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item

5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido

interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em

razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto

ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à

Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do

termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir

daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham

dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo

seu representante legal;

 

Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

 

Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham

contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

 

Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta

Apólice;
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Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento

que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

 

Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora,  desde que: (i) disso resulte

agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado

silenciou de má-fé;

 

Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições

Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

 

Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

 

7.2.  O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos,

desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice. 

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos

não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia,

que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

 

quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

 

quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

 

quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

 

término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

 

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a

Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e

comunicação à Seguradora.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1.  É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices

complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida

proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. Controvérsias 
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10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros

habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação

do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo

de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro

meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até

que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente

inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais 

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas

na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente

Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que

a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses

previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do

Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade. 

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a

reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no

sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

 

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

 

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
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II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em

Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
 

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

 

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado,

estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do

eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais

informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

 

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

 

VI. Indenização:  contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do

inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no

âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

 

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas

previstas na Apólice.

 

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo,

conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

 

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

 

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da

emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada

desde o momento da emissão da Apólice.

 

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso,

as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

 

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

 

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

 

XIV. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os

termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

 

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

 

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.
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____________________________________ 

PRIMOR ENGENHARIA LTDA 
CNPJ nº 16.791.765/0001-27 

Rogério Duarte Godinho 
Sócio/administrador 
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