Documentação de
Habilitação

Lote Único

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO ESTRUTURAL DASRODOVIAS GO-410 E GO-325, DESDE O FI M DO PERÍMETRO URBANO DE PORTEIRÃO ATÉ O ENTRONCAMENTO COM A RODOVIA GO-320 (EDÉIA), COM EXTENSÃO DE 61,60 KM, NESTE ESTADO.

CONCORRÊNCIA ELETRONIA Nº 075/2025
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES



CAIAPÓ CONSTRUTORA

ÍNDICE

HABILITAÇÃO

8.4. – HABILITAÇÃO JURÍDICA

D. Contrato Social Consolidado.....003

8.5. – REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

A. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).....019

B. Prova de Inscrição no Cadastro Estadual e Municipal.....020

C. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal.....022

E. Prova de Regularidade relativa ao FGTS.....025

F. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.....026

8.6. – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

A. Certidão Negativa de Falência e Concordata, e Recuperação Judicial.....027

D. Balanço Patrimonial 2023 e 2024, Patrimônio Líquido.....037

Cálculo demonstrativo dos índices LG, SG, LC 2023 e 2024.....046

8.7. – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A. Certidão CREA Empresa e Responsáveis Técnicos.....048

8.7.1 / 8.7.2 Capacitação Técnica-Profissional e Operacional.....107

8.21. Declaração de Renúncia a Visita.....819

Apólice de Seguro Garantia.....820

Termo de Encerramento.....833

RERRATIFICAÇÃO DA 36ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.

CNPJ/MF Nº 00.237.518/0001-43

NIRE 52.2.0028240.1

Ementa:

a) Filial no estado do Mato Grosso.

Sócios

AÍRES SANTOS CORREA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 19.448-D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da 4ª Região ("CREA"), inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 069.018.161-20, residente e domiciliado na Alameda das Sibipirunas, s/n, Quadra 38 D, lote 02, Residencial Aldeia do Vale, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74680-510; e

JOSÉ RUBENS PANIAGO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 15.374-D, expedida pelo CREA, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.168.751-49, residente e domiciliado na Alameda Ricardo Paranhos, s/n, Residencial Premier Lallure, Apto. 3501, Setor Marista, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74180-050.

Únicos sócios representantes da totalidade do capital social da **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, sociedade empresária limitada, sediada na Avenida São Francisco, nº 271, Setor Santa Genoveva, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74670-010, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 00.237.518/0001-43 e com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial de Goiás ("JUCEG") sob o Número de Identificação de Registro de Empresas ("NIRE") nº 52.200.282.401. GO, resolveram, de comum acordo, fazer a seguinte rerratificação da 36ª alteração contratual da sociedade Construtora Caiapó Ltda., na qual terá a seguinte modificação:

a) Filial no estado do Mato Grosso.

Resolvem rerratificar a 36ª alteração contratual chancelada na JUCEG em 15/02/24, nº 20240442059, devido ao fato de não ter informado a filial situada na Rua Desembargador José Mesquita, nº 142, sala 4, Bairro Araés, Cuiabá-MT, CEP: 78.005-

560, desta forma passa a 36ª alteração contratual da sociedade CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA., ser redigida da seguinte maneira:

Únicos sócios representantes da totalidade do capital social da **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, sociedade empresária limitada, sediada na Avenida São Francisco, nº 271, Setor Santa Genoveva, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74670-010, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 00.237.518/0001-43 e com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial de Goiás ("JUCEG") sob o Número de Identificação de Registro de Empresas ("NIRE") nº 52.2.0028240.1 GO e filial situada na Rua Desembargador José Mesquita, nº 142, sala 4, Bairro Araés, Cuiabá-MT, CEP: 78.005-560.

Neste sentido, fica aprovado um novo Contrato Social para a **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, que se encontra abaixo consolidado, em conformidade com o Código Civil, com as Leis nº 13.874/2019 e 14.451/2022 e com a Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial ("IN/DREI") nº 88/2022.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.

AÍRES SANTOS CORREA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 19.448-D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da 4ª Região ("CREA"), inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 069.018.161-20, residente e domiciliado na Alameda das Sibipirunas, s/n, Quadra 38 D, lote 02, Residencial Aldeia do Vale, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74680-510; e

JOSÉ RUBENS PANIAGO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 15.374-D, expedida pelo CREA, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.168.751-49, residente e domiciliado na Alameda Ricardo Paranhos, s/n, Residencial Premier Lallure, Apto. 3501, Setor Marista, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74180-050.

Únicos sócios representantes da totalidade do capital social da **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, sociedade empresária limitada, sediada na Avenida São Francisco, nº 271, Setor Santa Genoveva, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74670-010, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 00.237.518/0001-43 e com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial de Goiás ("JUCEG") sob o Número de Identificação de Registro de Empresas

("NIRE") nº 52.2.0028240.1 GO e filial situada na Rua Desembargador José Mesquita, nº 142, sala 4, Bairro Araés, Cuiabá-MT, CEP: 78.005-560.

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E DA SEDE

CLÁUSULA 1ª – A sociedade gira sob a denominação social **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, tendo como nome fantasia **CONSTRUTORA CAIAPÓ.**

CLÁUSULA 2ª – A sociedade tem sede e foro na Avenida São Francisco, nº 271, Setor Santa Genoveva, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74670-010, podendo criar ou extinguir filiais, agências e escritórios em qualquer localidade do país ou no exterior.

Parágrafo único: As filiais, agencias e escritórios serão extintas na hipótese de ocorrer a extinção do estabelecimento sede ou por decisão dos sócios, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA 3ª – A sociedade tem por objeto social:

- ✓ Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte corrente e especiais, obras de saneamento, conservação e manutenção de estradas, execução de obras civis;
- ✓ Conservação e manutenção de estradas;
- ✓ Locação de máquinas, equipamentos e veículos;
- ✓ Locação de Imóveis;
- ✓ Compra e venda de imóveis e móveis;
- ✓ Participação no capital, bens ou lucros de outras empresas coligadas ou controladora, de qualquer ramo ou natureza jurídica, no país ou no exterior;
- ✓ Outras sociedades de participação, exceto holdings.
- ✓ Holdings de instituições não financeiras;
- ✓ Serviços de Engenharia;

DO PRAZO

CLÁUSULA 4ª – A sociedade iniciou suas atividades em 05/02/1981 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA 5ª *– O capital social, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente nacional, é de* ***R$ 110.000.000,00*** *(cento e dez milhões de reais), dividido em* ***110.000.000*** *(cento e dez mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios na seguinte proporção:*

SÓCIOS	*QUOTAS*	*VALOR*	*%*
AÍRES SANTOS CORREA	*55.000.000*	*55.000.000,00*	*50%*
JOSÉ RUBENS PANIAGO	*55.000.000*	*55.000.000,00*	*50%*
TOTAL	***110.000.000***	***110.000.000,00***	***100%***

Parágrafo primeiro: A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/02).

Parágrafo segundo: No caso de aumento do capital social, os sócios terão direito de preferência na subscrição das novas quotas, na proporção das respectivas participações por eles detidas na sociedade.

Parágrafo terceiro: As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma terá direito a um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo quarto: É vedado aos sócios, a qualquer título, total ou parcialmente, penhorar as quotas do capital social, caucioná-las, onerá-las ou empenhá-las.

Parágrafo quinto: Será expressamente admitida a instituição de usufruto sobre as quotas representativas do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA 6ª – A sociedade é administrada pelos sócios **AÍRES SANTOS CORREA** e **JOSÉ RUBENS PANIAGO**, já qualificados no preâmbulo deste instrumento, que se incumbem de praticar todos os atos e operações referentes aos objetivos da sociedade, bem como representá-la ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, sendo que os sócios representarão a sociedade isoladamente, com exceção dos itens (c), (d), (e) e (h) previstos na Cláusula 7ª, abaixo, no qual os sócios obrigatoriamente deverão assinar em conjunto.

Parágrafo primeiro: Na hipótese de falecimento, ausência, falta, impedimento ou incapacidade civil declarada judicialmente de qualquer um dos administradores sócios, o sócio remanescente acumulará as suas funções, mantendo-se como único administrador da sociedade.

Parágrafo segundo: É vedado aos administradores a concessão de avais, endossos e fianças em negócios estranhos ao objeto e aos interesses sociais.

Parágrafo terceiro: Os administradores poderão nomear procuradores para representar a sociedade, especificando os poderes outorgados e o prazo de validade da procuração, exceção feita às procurações *ad judicia,* que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado.

CLÁUSULA 7ª – Incumbe aos administradores, sem prejuízo de outras funções legais a prática dos seguintes atos e operações:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente;

b) Administrar e gerir os negócios sociais com os mais amplos, gerais e ilimitados poderes, representando a sociedade junto aos órgãos governamentais, repartições e autarquias, empresas públicas, privadas ou de economia mista, nas esferas federal, estadual ou municipal e cartórios de protestos em todas as suas secções;

c) Abrir, movimentar e encerrar quaisquer contas bancárias, depositar e retirar dinheiro, títulos e valores, assinar cheques, ordens de pagamento, requisições de cheques, saques, duplicatas, triplicatas, letras de câmbio, bem como quaisquer documentos atinentes às atividades normais da sociedade;

d) Adquirir, em nome da sociedade, bens imóveis e móveis, além de ações e quotas;

e) Conceder avais, endossos, fianças e hipotecas em favor de terceiros;

f) Receber e dar quitação de quantias ou valores;

g) Desistir, concordar, transigir, quitar ou fazer acordo sobre quaisquer direitos ou obrigações que envolvam os interesses sociais;

h) Assumir, em nome da sociedade, quaisquer obrigações ou responsabilidades, podendo, para tanto, assinar quaisquer documentos ou contratos públicos ou particulares;

i) Contrair empréstimo para e em nome da sociedade;

j) Representar a sociedade junto a quaisquer instituições financeiras, estabelecimentos bancários, em todas as suas carteiras, bem como perante o Banco Central do Brasil e a Bolsa de Valores; e

k) Todos os demais poderes necessários para efetivar o objeto social.

CLÁUSULA 8ª – Serão admitidos administradores não sócios, os quais deverão ser nomeados por resolução dos sócios representantes da maioria do capital social e terão seus poderes e funções definidas no ato da nomeação, que ocorrerá através de alteração contratual, assinando em conjunto ou no mínimo com um sócio administrador.

CLÁUSULA 9ª – Os administradores, sócios ou não sócios, poderão ter direito a uma retirada mensal a título de *pró-labore*, cujo valor será fixado por decisão dos sócios.

CLÁUSULA 10ª – O mandato do administrador, sócio ou não sócio, poderá cessar por renúncia ou destituição por vontade dos sócios.

Parágrafo único: No caso de renúncia de administrador, sócio ou não sócio, esta só se tornará eficaz perante a sociedade após a comunicação, por escrito, do renunciante; e, perante terceiros, após a sua averbação no competente registro público.

DAS REUNIÕES DE SÓCIOS

CLÁUSULA 11ª – Os sócios reunir-se-ão quando necessário mediante a convocação de qualquer um deles, através de carta registrada ou por qualquer meio eletrônico com aviso de recebimento, com 08 (oito) dias de antecedência, devendo tal convocação especificar o dia, a hora, o local da reunião e a ordem do dia.

Parágrafo primeiro: As reuniões poderão ser presenciais, semipresenciais ou digitais, nas quais os detentores do poder de voto poderão participar e votar à distância, por meio de boletim de voto à distância ou mediante atuação remota por sistema eletrônico, nos termos do disposto na regulamentação aplicável.

Parágrafo segundo: É direito de qualquer sócio exigir que a reunião convocada exclusivamente em caráter presencial seja convertida em caráter semipresencial ou digital. Este requerimento deverá ser feito pelo sócio com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e as informações de acesso ao meio eletrônico lhe deverão ser entregues com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, ambos contados com relação ao horário de realização da reunião.

Parágrafo terceiro: Em caso de reunião semipresencial ou digital, poderá ocorrer a sua gravação, desde que haja a aprovação, de forma unânime, por todos os sócios presentes na reunião.

Parágrafo quarto: Das reuniões se lavrará ata e as deliberações, a fim de que sejam válidas, dependerão da aprovação da maioria do capital social, salvo *quórum* legal ou contratual específico.

Parágrafo quinto: Os sócios poderão ser representados por outros sócios ou por advogados, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, sendo então considerados presentes à reunião. Da mesma forma, serão considerados presentes aqueles sócios que derem seu voto por qualquer forma escrita.

Parágrafo sexto: Dispensa de convocação. As reuniões de sócios poderão se instalar e validamente deliberar, sendo dispensadas as formalidades para convocação prevista no *caput* desta cláusula, se estiverem presentes os sócios representando a totalidade do capital social, ou se todos se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo sétimo: Salvo em relação a Reunião Geral Anual, prevista na cláusula abaixo, qualquer sócio poderá requerer a postergação de uma reunião de sócio por até 15 (quinze) dias, desde que tal requerimento seja feito mediante comunicação formal, entregue de forma inequívoca em até 2 (dois) dias após o recebimento da convocação de que trata o *caput*.

CLÁUSULA 12ª – Sem prejuízo da realização das reuniões previstas na cláusula antecedente, realizar-se-á, obrigatoriamente, nos 04 (quatro) meses subsequentes ao término do exercício social, uma Reunião Geral Anual, para deliberar sobre as seguintes matérias:

a) Aprovação de contas da administração, incluindo, mas não se limitando à inventário, balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício;
b) Destinação dos lucros líquidos apurados;
c) Designação de administradores, se aplicável; e
d) Demais matérias sem previsão contratual ou legal específica

Parágrafo primeiro: Aplicam-se à Reunião Geral Anual todas as disposições relativas às reuniões de sócios, inclusive aquelas relacionadas à dispensa das formalidades de convocação.

Parágrafo segundo: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a Reunião Geral Anual, os documentos relacionados na alínea "a" do *caput*, deverão ser postos à disposição dos sócios que não exerçam cargo de administração, com a competente prova do seu recebimento.

CLÁUSULA 13ª – Dispensa de reunião. As reuniões tornam-se dispensáveis quando todos os sócios deliberarem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas, nos exatos termos do §3º do art. 1.072 do Código Civil.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

CLÁUSULA 14ª – Em conformidade com o disposto no artigo 1.076, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.451/2022, dependem da aprovação dos sócios quotistas, com direito a voto, representando a maioria do capital social, as seguintes matérias:

a) Eleição e destituição de administrador(es), sócio(s) e não sócio(s);
b) Modo de remuneração do(s) administrador(es), sócio(s) e não sócio(s);
c) Pedido de recuperação judicial;
d) Aprovação de contas da administração;
e) Exclusão de sócio remisso e/ou por justa causa;
f) Abertura e encerramento de filiais, escritórios e agências;
g) Destinação dos lucros líquidos apurados;
h) Modificação do contrato social;
i) Incorporação, cisão e fusão;
j) Dissolução e extinção da sociedade;
k) Nomeação e destituição dos liquidantes;
l) Cessação do estado de liquidação;
m) Alienação de ativos imobiliários da sociedade;
n) Mudança do tipo societário (transformação); e
o) Demais matérias sem previsão contratual ou legal específica.

DA CESSÃO DE QUOTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

CLÁUSULA 15ª – Os sócios não poderão ceder ou transferir suas quotas, a qualquer título, total ou parcialmente, a pessoas estranhas ao quadro social, salvo com aprovação unânime dos demais sócios, exceto se houver acordo de sócios existente e em vigor que trate especificamente do tema entre os sócios.

Parágrafo único: Não sendo admitido o terceiro estranho ao quadro social, terá o sócio dissidente o direito de retirada da sociedade, apurando-se e pagando-se os seus haveres na forma da Cláusula 20ª abaixo.

CLÁUSULA 16ª – Entre os sócios as quotas serão sempre transferíveis, respeitada a preferência que os sócios terão na aquisição das quotas de outro sócio, nas mesmas proporções das quotas possuídas.

Parágrafo primeiro: O sócio que desejar alienar suas quotas, total ou parcialmente, deverá notificar por escrito, mediante carta registrada, os demais sócios, para que no prazo de 30 (trinta) dias manifestem o desejo de adquirir as quotas oferecidas, devendo a notificação informar todas as condições da oferta, em especial o preço e as formas de pagamento.

Parágrafo segundo: Quando apenas parte dos sócios manifestar o desejo de adquirir as quotas oferecidas, será estabelecida nova proporção entre os sócios interessados, para o exercício do direito de preferência na aquisição das mesmas quotas.

Parágrafo terceiro: O direito de preferência acima regulado deverá ser exercido integralmente, não sendo admitidas sobras.

Parágrafo quarto: Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem resposta concordante com a oferta ou não se efetivando o negócio nos 20 (vinte) dias seguintes àquele prazo, o sócio que ofereceu as suas quotas poderá novamente aliená-las a qualquer um dos sócios, desde que respeite as condições originais da oferta.

Parágrafo quinto: Se nenhum dos sócios se interessar pela aquisição das quotas oferecidas, poderá a sociedade adquiri-las em tesouraria.

Parágrafo sexto: Não havendo interesse da sociedade na aquisição das quotas ofertadas, será dado ao sócio o direito de se retirar da sociedade, hipótese em que seus haveres serão apurados nos termos da Cláusula 20ª abaixo.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE E DA RESOLUÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO

CLÁUSULA 17ª – O falecimento, a ausência ou a incapacidade civil declarada judicialmente, bem como a retirada ou a exclusão de quaisquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes.

Parágrafo primeiro: É expressamente vedada a entrada de sócios estranhos ao quadro social, a qualquer título ou sob qualquer condição, sucessores, credores, legatários, cônjuges, ex-cônjuges, conviventes ou ex-conviventes, ainda que na qualidade de herdeiros necessários, salvo com a expressa anuência dos sócios remanescentes.

Parágrafo segundo: Salvo em caso de admissão anuída de novo(s) sócio(s) estranho(s) pelos sócios remanescentes ao quadro social de que trata o parágrafo primeiro, as quotas do sócio falecido, ausente, retirante, excluído ou incapaz serão adquiridas pela

sociedade em tesouraria, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, e os haveres calculados e pagos na forma da Cláusula 20ª abaixo.

Parágrafo terceiro: A regra disposta no parágrafo primeiro não se aplica para o caso de herdeiros descendentes consanguíneos.

Parágrafo quarto: O sócio falecido, ausente, retirante, excluído ou incapaz, ou os seus herdeiros, quando aplicável, não estão isentos da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 02 (dois) anos após averbada a resolução da sociedade.

CLÁUSULA 18ª – O sócio que desejar se retirar da sociedade deverá fazer a comunicação, por escrito, via notificação extrajudicial, à administração da sociedade, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, informando a sua intenção de não continuar na sociedade, sendo os seus haveres apurados e pagos na forma da Cláusula 20ª abaixo.

CLÁUSULA 19ª – Qualquer sócio poderá ser excluído da sociedade, por justa causa, sem prejuízo das demais formas de exclusão previstas na legislação específica, por deliberação da maioria dos sócios representantes do capital social.

Parágrafo primeiro: A exclusão de sócio por justa causa dar-se-á em conformidade com o artigo 1.085 do Código Civil, quando o sócio estiver pondo em risco a continuidade da empresa e a consecução dos seus objetivos sociais, em virtude de atos de inegável gravidade e periculosidade.

Parágrafo segundo: São motivos para exclusão de sócio por justa causa, o rol exemplificativo abaixo, não exaustivo:

a) Agir de forma contrária aos interesses da sociedade;
b) Criar negócios que concorram com a atividade/objeto da sociedade ou se utilizar de informações internas da empresa para benefício próprio em prejuízo da sociedade e demais sócios;
c) Caso não seja administrador, fingir sê-lo criando obrigações à sociedade sem o consentimento dos demais e sem poder para tal;
d) Expor ou difamar a sociedade, de forma que prejudique a sua reputação e história perante terceiros;
e) Contrariar e/ou descumprir as obrigações legais previstas aos sócios no Código Civil e no presente instrumento;
f) Apresentar sua falência ou uma condenação judicial por crime e consequente cumprimento de pena; e

g) Contrariar e/ou descumprir obrigações previstas em acordo de sócios assinado por todos os sócios da sociedade.

Parágrafo terceiro: Será dado ao sócio acusado ciência da data, horário e local da reunião que deliberará pela sua exclusão, conferindo-lhe o direito de defesa e contraditório.

Parágrafo quarto: Os administradores poderão adotar as medidas necessárias e suficientes para reparar e ressarcir integralmente a sociedade dos danos e prejuízos sofridos em decorrência das condutas e/ou atos do sócio excluído de que trata o parágrafo primeiro, incluindo o direito de reter os haveres previstos na Cláusula 20ª até a liquidação de tais danos e prejuízos.

CLÁUSULA 20ª – Na hipótese de dissidência, retirada ou exclusão de qualquer um dos sócios, ou qualquer forma de dissolução parcial da sociedade, será levantado um balanço contábil especial na data do evento, com base no qual será apurado o valor patrimonial das quotas correspondentes, sendo que o referido balanço deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias contado da comunicação ou ciência da data do evento.

Parágrafo primeiro: O pagamento dos haveres será feito em 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e consecutivas, corrigidas anualmente pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas (“IGP-M/FGV”), a contar do vencimento da primeira delas, que se dará 60 (sessenta) dias após a conclusão do balanço tratado no *caput* desta cláusula.

Parágrafo segundo: Na inexistência do IGP-M/FGV, será aplicado aquele índice que o substituiu. Na ausência deste, será eleito outro índice, de comum acordo entre os sócios. Na impossibilidade de acordo, será aplicado o índice escolhido pela administração.

Parágrafo terceiro: A administração poderá, ao seu exclusivo critério, antecipar os prazos e parcelas acima, desde que não afetem a situação econômico-financeira da sociedade.

Parágrafo quarto: Independentemente das regras ora previstas, no que se refere ao cálculo e pagamento de haveres, no caso de previsão expressa em acordo de sócios, existente e em vigor, serão aplicadas as regras previstas em tal instrumento prioritariamente entre as partes.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA 21ª – O exercício social coincidirá com o ano civil, levantando-se, em 31 de dezembro de cada ano, o correspondente Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados do Exercício e demais demonstrações financeiras previstas na legislação.

CLÁUSULA 22ª – Caberão aos sócios os lucros ou perdas apuradas. Os lucros líquidos apurados em cada exercício serão distribuídos ou aplicados na forma deliberada na reunião ordinária dos sócios, com base em proposta apresentada pelo(s) administrador(es), podendo-se pagar dividendos e juros sobre capital próprio de forma desproporcional, desde que haja aprovação unânime dos sócios.

CLÁUSULA 23ª – É expressamente admitida a instituição de usufruto de pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, para as pessoas físicas.

CLÁUSULA 24ª – A sociedade poderá, a critério do(s) administrador(es), levantar demonstrações financeiras semestrais, trimestrais ou mensais, observadas as prescrições legais, e os sócios poderão deliberar sobre a distribuição antecipada de lucros, proporcional ou desproporcionalmente, à conta do lucro líquido apurado no período.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 25ª – O(s) administrador(es) e sócios declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou ainda crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA 26ª – O(s) administrador(es) fica(m) dispensado(s) de prestar garantias pelos atos de gestão e administração.

CLÁUSULA 27ª – Os acordos de sócios quotistas ou acionistas e outros documentos subscritos pela sociedade, com os demais quotistas ou acionistas de empresas nas quais ela participe, obrigarão a sociedade por si, seus sócios e herdeiros ou sucessores dos sócios, no prazo de validade do instrumento legal.

CLÁUSULA 28ª – Aplicam-se, em caráter supletivo e em caso de omissões no presente contrato ou no Código Civil, as regras relativas às Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76 e suas alterações posteriores).

DO FORO

CLÁUSULA 29ª – Para todas as questões oriundas deste Contrato Social, fica eleito desde já, o Foro da Comarca de Goiânia, no Estado de Goiás, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as **PARTES** assinam o presente instrumento, mediante assinatura eletrônica qualificada, nos termos da Lei nº 14.063/2020, para que produza os seus jurídicos e regulares efeitos.

Goiânia/GO, 01 de julho de 2024.

Assinado digitalmente

_____

AÍRES SANTOS CORREA
sócio administrador

Assinado digitalmente

_____

JOSÉ RUBENS PANIAGO
sócio administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA CAIAPO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06901816120	AIRES SANTOS CORREA
09516875149	JOSE RUBENS PANIAGO


CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2024 11:12 SOB Nº 20242728030.
PROTOCOLO: 242728030 DE 12/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411397870. CNPJ DA SEDE: 00237518000143.
NIRE: 52200282401. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/08/2024.
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2649923138

2 e 1 NOME E SOBRENOME: AIRES SANTOS CORREA
1ª HABILITAÇÃO: 10/06/1972
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 18/09/1950, MINEIROS, GO
4a DATA EMISSÃO: 09/08/2023
4b VALIDADE: 08/08/2026
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 19448 CREA MG
4d CPF: 069.018.161-20
5 Nº REGISTRO: 01463167790
9 CAT HAB: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: AVERALDO CORREA DE SOUSA
ANA VITALINA DOS SANTOS SOUSA
7 ASSINATURA DO PORTADOR


2649923138

	9	10	11	12
ACC				
A				
A1				
B			08/08/2026	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
71805967465
GO167809300

LOCAL: GOIANIA, GO

GOIÁS


2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA014631677<902<<<<<<<<<<<
5009189M2608086BRA<<<<<<<<<<<6
AIRES<<SANTOS<CORREA<<<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2451469341

2 e 1 NOME E SOBRENOME: JOSE RUBENS PANIAGO

1ª HABILITAÇÃO: 08/12/1973

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 07/06/1951, MINEIROS, GO

4a DATA EMISSÃO: 19/10/2022

4b VALIDADE: 18/10/2025

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 15374D CREA GO

4d CPF: 095.168.751-49

5 Nº REGISTRO: 01924180874


CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: ANTONIO PANIAGO

HELENA OLIVEIRA PANIAGO

7 ASSINATURA DO PORTADOR


	9	10	11	12
ACC				
A				
A1				
B			18/10/2025	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
31838892401
GO160890268

LOCAL
GOIANIA, GO

2451469341

GOIÁS


2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA0192418O8<744<<<<<<<<<<<<
5106077M2510181BRA<<<<<<<<<<<2
JOSE<<RUBENS<PANIAGO<<<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.237.518/0001-43 **MATRIZ**		**05/02/1981**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA CAIAPO	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SAO FRANCISCO	**271**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.670-010	**SANTA GENOVEVA**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CADASTRO@CAIAPO.COM.BR	**(62) 4006-0123**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/10/2025** às **09:21:50** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA
EXTRATO CADASTRAL

Nº Validador:	**Data Emissão:**
2322039483798-62	31/10/2025

Inscrição Estadual:	**CNPJ:**
10121645-9	00.237.518/0001-43

Nome Empresarial:
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

Nome Fantasia:

Endereço Estabelecimento:
AVENIDA SAO FRANCISCO, No. 271, SANTA GENOVEVA, GOIANIA - GO, CEP 74670-010

Área:
80 m²

Atividade Econômica Principal:
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

7112-0/00	6463-8/00	6462-0/00	7119-7/99
6810-2/01	6810-2/02	4212-0/00	4313-4/00

Titular/Sócio/Administrador:

JOSE RUBENS PANIAGO/Administrador	095.168.751-49
AIRES SANTOS CORREA/Administrador	069.018.161-20

Titular/Sócio/Administrador:

AIRES SANTOS CORREA/Sócio	069.018.161-20
JOSE RUBENS PANIAGO/Sócio	095.168.751-49

Este Extrato contém as informações cadastrais do contribuinte, a situação cadastral deverá ser certificada através de consulta no site SEFAZ. http://www.sefaz.go.gov.br

Assinatura do Contribuinte

TURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
TARIA DE FINANÇAS
TRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

NAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES

ÃO	VALIDADE	SITUAÇÃO DO CADASTRO	PARALIZAÇÃO
652	13/08/2027	ATIVO	

J RAZÃO SOCIAL
UTORA CAIAPO LTDA

NOME DE FANTASIA
CONSTRUTORA CAIAPO

ÇO
RANCISCO NUM 271 - BRO SANTA GENOVEVA

AÇÕES GERAIS

ZA JURÍDICA	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIBUTOS	ALVARÁ FUNCIONAMENTO
DE EMP. LIMITADA	05/02/1981	06/09/2023	ALTERACAO	CONTRIBUINTE	ISS/TX/TS	

CONTÁBIL	ESTIMATIVA	INCENTIVO/REGIME	ISENTO/IMUNE	SUBST. TRIBUTÁRIO
			NAO	SIM

CAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM. SÓCIOS	NUM. EMPREGADOS
8/0001-43	301216459	232584869	JUCEG	2	

DES EXECUTADAS

	DESCRIÇÃO
00	Outras sociedades de participacao, exceto holdings
00	Compra e venda de imoveis proprios
00	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
00	Construcao de obras-de-arte especiais
00	Obras de terraplenagem
00	Construcao de rodovias e ferrovias
00	Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura nao especificadas anteriormente
00	Aluguel de imoveis proprios

FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

	CPF	ENDEREÇO
BENS PANIAGO	09516875149	AV AMERICANO DO BRASIL NUM S N QD 0 LT 0 - QD 247 APT 35 - SET MARISTA

TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

CLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
06	09/10/2023	

/2023 EFETUOU ALTERACAO

DOCUMENTO EMITIDO VIA INTERNET, CONFORME ATO NORMATIVO 003/2011 - GAB

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
CNPJ: 00.237.518/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:19:44 do dia 27/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/04/2026.
Código de controle da certidão: **8CD6.F301.65F3.4140**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 56845926

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

CNPJ **00.237.518/0001-43**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.513.947.848 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 27 OUTUBRO DE 2025 **HORA:** 9:15:8:4

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.082.715-2

Prazo de Validade: até 24/01/2026

CNPJ: 00.237.518/0001-43

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 27 DE OUTUBRO DE 2025

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.237.518/0001-43

Razão Social: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

Endereço: AV SAO FRANCISCO 271 / SETOR SANTA GENOVEV / GOIANIA / GO / 74670-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/10/2025 a 18/11/2025

Certificação Número: 2025102006220014984905

Informação obtida em 27/10/2025 09:23:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.237.518/0001-43
Certidão nº: 64002086/2025
Expedição: 27/10/2025, às 09:21:22
Validade: 25/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.237.518/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
17 de outubro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **CONSTAR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF/CGC : **00.237.518/0001-43**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ções) e/ou registro(s) de ação(ões), **como segue(m):**

001) Protocolo : **0421707-70.2012.8.09**
Juízo : NOVA CRIXÁS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : **MARIA ANTONIA NASCIMENTO DE SOUSA**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 27/11/2012 Valor da Ação : R$207.748,00

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 5 cinco folhas**

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
17 de outubro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

002) Protocolo : **0310846-45.2013.8.09**
Juízo : CAMPOS BELOS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : **PAULO VICTOR FERNANDES CRUZ**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 30/08/2013 Valor da Ação : R$133.101,73

003) Protocolo : **0418876-54.2015.8.09**
Juízo : APARECIDA DE GOIÂNIA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Natureza : AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Requerente : **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 20/11/2015 Valor da Ação : R$1.000,00

004) Protocolo : **5499425-90.2018.8.09**
Juízo : VALPARAÍSO DE GOIÁS - UPJ VARAS DAS FAZENDAS
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : **SINOMÁ RIBEIRO GOMES**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 19/10/2018 Valor da Ação : R$1.000,00

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 5 cinco folhas**

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
17 de outubro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

005) Protocolo : **5316791-77.2021.8.09**
Juízo : NERÓPOLIS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS E
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
Requerente : **JOÃO BATISTA DE SÁ TELES**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 24/06/2021 Valor da Ação : R$43.287,50

006) Protocolo : **5200339-36.2022.8.09**
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 06/04/2022 Valor da Ação : R$93.007,12

007) Protocolo : **5360872-53.2022.8.09**
Juízo : PARAÚNA - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : **CÉLIA ROSA DOS SANTOS**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 20/06/2022 Valor da Ação : R$69.458,00

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 5 cinco folhas**

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
17 de outubro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

008) Protocolo : **5010006-93.2023.8.09**
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 09/01/2023 Valor da Ação : R$441.741,42

009) Protocolo : **5654104-46.2025.8.09**
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : **CONCEITO CORTINAS E PERSIANAS LTDA**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 15/08/2025 Valor da Ação : R$47.826,47

010) Protocolo : **5750265-21.2025.8.09**
Juízo : GOIÂNIA - UPJ JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA: 1°, 2°,
Natureza : PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Requerente : **LUCIANA VIEIRA DE SOUSA FERREIRA**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 16/09/2025 Valor da Ação : R$11.175,00

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 5 cinco folhas**

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
17 de outubro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

011) Protocolo : **5731991-17.2025.8.09**
Juízo : NIQUELÂNDIA - VARA CÍVEL
Natureza : AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Requerente : **GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 19/09/2025 Valor da Ação : R$603.000,00

CERTIFICA mais que em desfavor de **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA** CPF/CNPJ No.: **00.237.518/0001-43,** verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Falência e Concordata,** até a presente data.

CERTIFICA finalmente que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco **(17/10/2025).**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....R$55,08
Valor da Taxa Judiciária.....R$19,17
Total.....R$ 74,25

Fls. 005

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
17 de outubro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **CONSTAR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF/CGC : **00.237.518/0001-43**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ções) e/ou registro(s) de ação(ões), **como segue(m):**

001) Protocolo : **0421707-70.2012.8.09**
Juízo : NOVA CRIXÁS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : **MARIA ANTONIA NASCIMENTO DE SOUSA**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 27/11/2012 Valor da Ação : R$207.748,00

Fls. 001
Cont. às Fls. 002

Observação: **Esta Certidão contém 5 cinco folhas**

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
17 de outubro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

002) Protocolo : **0310846-45.2013.8.09**
Juízo : CAMPOS BELOS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : **PAULO VICTOR FERNANDES CRUZ**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 30/08/2013 Valor da Ação : R$133.101,73

003) Protocolo : **0418876-54.2015.8.09**
Juízo : APARECIDA DE GOIÂNIA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Natureza : AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Requerente : **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 20/11/2015 Valor da Ação : R$1.000,00

004) Protocolo : **5499425-90.2018.8.09**
Juízo : VALPARAÍSO DE GOIÁS - UPJ VARAS DAS FAZENDAS
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : **SINOMÁ RIBEIRO GOMES**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 19/10/2018 Valor da Ação : R$1.000,00

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 5 cinco folhas**

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
17 de outubro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

005) Protocolo : **5316791-77.2021.8.09**
Juízo : NERÓPOLIS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS E
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
Requerente : **JOÃO BATISTA DE SÁ TELES**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 24/06/2021 Valor da Ação : R$43.287,50

006) Protocolo : **5200339-36.2022.8.09**
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 06/04/2022 Valor da Ação : R$93.007,12

007) Protocolo : **5360872-53.2022.8.09**
Juízo : PARAÚNA - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : **CÉLIA ROSA DOS SANTOS**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 20/06/2022 Valor da Ação : R$69.458,00

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 5 cinco folhas**

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
17 de outubro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

008) Protocolo : **5010006-93.2023.8.09**
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 09/01/2023 Valor da Ação : R$441.741,42

009) Protocolo : **5654104-46.2025.8.09**
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : **CONCEITO CORTINAS E PERSIANAS LTDA**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 15/08/2025 Valor da Ação : R$47.826,47

010) Protocolo : **5750265-21.2025.8.09**
Juízo : GOIÂNIA - UPJ JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA: 1°, 2°,
Natureza : PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Requerente : **LUCIANA VIEIRA DE SOUSA FERREIRA**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 16/09/2025 Valor da Ação : R$11.175,00

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 5 cinco folhas**

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
17 de outubro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

011) Protocolo : **5731991-17.2025.8.09**
Juízo : NIQUELÂNDIA - VARA CÍVEL
Natureza : AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Requerente : **GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 19/09/2025 Valor da Ação : R$603.000,00

CERTIFICA mais que em desfavor de **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA** CPF/CNPJ No.: **00.237.518/0001-43,** verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Recuperação Judicial,** até a presente data.

CERTIFICA finalmente que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco **(17/10/2025).**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....R$55,08
Valor da Taxa Judiciária.....R$19,17
Total.....R$ 74,25

Fls. 005

CRCGO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : WENDELL DAVID CUNHA
REGISTRO..... : GO-016005/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.530.011-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 04/09/2025 as 11:14:52.
Válido até: 03/12/2025.
Código de Controle: 8657320.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.1.8**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52200282401	00.237.518/0001-43	
NOME EMPRESARIAL		
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO GERAL	275
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
5B.70.10.FE.45.27.D7.47.7D.77.8F.71.82.F9.F0.C3.A7.A5.B6.09	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	09516875149	JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149	332313213566876186 7	18/12/2023 a 18/12/2026	Sim
Contabilista	64353001191	WENDELL DAVID CUNHA:64353001191	759673429267162810 106872711171016133 23	15/07/2021 a 14/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

5B.70.10.FE.45.27.D7.47.7D.77.8F.
71.82.F9.F0.C3.A7.A5.B6.09-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/04/2024 às 10:17:47

42.10.63.53.D8.D2.DE.55
AA.F5.92.6D.97.87.C7.0C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	00.237.518/0001-43
Número de Ordem do Livro:	275
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 269.597.377,86	R$ 386.999.051,14
ATIVO CIRCULANTE		R$ 155.469.062,80	R$ 271.175.208,96
CAIXAS E EQUIVALENTES		R$ 140.985.827,70	R$ 226.313.447,09
CREDITOS OBRA EMPREITADA		R$ 2.116.205,77	R$ 4.502.112,97
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR		R$ 0,00	R$ 26.991.803,81
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 65.229,70	R$ 13.536,02
CREDITOS POR ADIANTAMENTOS		R$ 2.329.856,67	R$ 3.382.558,77
ESTOQUES		R$ 7.097.466,99	R$ 7.097.274,33
VALORES A RECUPERAR		R$ 2.874.475,97	R$ 2.874.475,97
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 114.128.315,06	R$ 115.823.842,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 28.770.560,68
INVESTIMENTOS		R$ 26.841.376,44	R$ 17.476.558,48
IMOBILIZADO TECNICO		R$ 104.943.753,83	R$ 121.193.385,97
IMOBILIZADO TECNICO - AVP		R$ 13.571.641,44	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (27.877.512,69)	R$ (51.616.662,95)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - AVP		R$ (3.350.943,96)	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 269.597.377,86	R$ 386.999.051,14
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 17.183.041,23	R$ 29.145.338,44
FORNECEDORES		R$ 4.743.372,86	R$ 6.601.480,42
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 734.039,89	R$ 2.758.180,13
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS		R$ 1.858.425,19	R$ 7.901.394,99
DEBITOS C/ FINANCIAMENTOS		R$ 9.847.203,29	R$ 11.884.282,90
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 39.791.147,25	R$ 68.211.167,77
DEBITOS C/ FINANCIAMENTOS		R$ 16.947.817,42	R$ 16.890.695,05
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 6.518.572,16	R$ 10.586.777,70
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 3.712.462,88	R$ 345.906,40
DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS		R$ 12.612.294,79	R$ 40.387.788,62
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 212.623.189,38	R$ 289.642.544,93
CAPITAL		R$ 30.600.000,00	R$ 30.600.000,00
LUCROS/PREJUIZOS		R$ 175.344.319,18	R$ 259.042.544,93
AJUSTE VARIAÇÃO PATRIMONIAL - AVP		R$ 6.678.870,20	R$ 0,00

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	00.237.518/0001-43
Número de Ordem do Livro:	275
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita operacional bruta		R$ 54.133.589,62	R$ 163.669.164,85
RECEITAS DE OBRAS P/ EMPREITADAS		R$ 54.133.589,62	R$ 163.669.164,85
(-) Deduções da receita operacional bruta		R$ (4.551.269,82)	R$ (9.744.464,68)
(-) (-) DEDUCOES S/ RECEITA OPERAC.		R$ (4.551.269,82)	R$ (9.744.464,68)
Receita operacional líquida		R$ 49.582.319,80	R$ 153.924.700,17
(-) Custo de obra por empreitada		R$ (55.432.047,73)	R$ (94.309.085,63)
(-) CUSTO DE OBRAS P/ EMPREITADA		R$ (55.432.047,73)	R$ (94.309.085,63)
Lucro bruto		R$ (5.849.727,93)	R$ 59.615.614,54
(-) Despesas administrativas		R$ (47.672.160,97)	R$ (66.632.164,98)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (9.600.305,72)	R$ (13.963.863,73)
(-) SERVICOS CONTRATADOS		R$ (13.737.603,00)	R$ (16.725.303,66)
(-) DESPESAS DE EXPEDIENTE		R$ (17.286.605,62)	R$ (16.956.485,05)
(-) IPTU E INCRA		R$ (204.938,42)	R$ (226.661,70)
(-) IPVA		R$ (324.205,74)	R$ (435.336,33)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACOES		R$ (5.128.649,26)	R$ (11.703.084,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.389.853,21)	R$ (6.621.430,09)
Outras receitas operacionais		R$ 112.100.885,26	R$ 165.260.949,53
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 112.100.885,26	R$ 165.260.949,53
Lucro operacional		R$ 58.578.996,36	R$ 158.244.399,09
(-) Outras despesas		R$ (11.072,62)	R$ (24.093,39)
(-) DESPESAS TRIB. NAO DEDUTIVEIS		R$ (11.072,62)	R$ (24.093,39)
Outras receitas		R$ 11.657.866,21	R$ 19.563.438,39
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 8.931.292,21	R$ 15.763.283,80
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 2.726.574,00	R$ 3.800.154,59
Resultado antes da provisão do imposto de renda		R$ 70.225.789,95	R$ 177.783.744,09
(-) Imposto de renda		R$ (3.628.079,29)	R$ (7.709.638,07)
(-) IRPJ PRESUMIDO		R$ (3.628.079,29)	R$ (7.709.638,07)
Resultado antes da provisão da contribuição social		R$ 66.597.710,66	R$ 170.074.106,02
(-) Contribuição social		R$ (1.520.240,10)	R$ (3.371.424,32)
(-) CSLL PRESUMIDO		R$ (1.520.240,10)	R$ (3.371.424,32)
Lucro líquido do exercício		R$ 65.077.470,56	R$ 166.702.681,70

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.237.518/0001-43
Número de Ordem do Livro:	275		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
NIRE	52200282401
CNPJ	00.237.518/0001-43
Número de Ordem	275
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/09/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	266236

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Número de ordem	275
Quantidade total de linhas do arquivo digital	266236
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52200282401	00.237.518/0001-43	

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO GERAL	311

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
58.89.BA.FA.00.BC.BD.FB.78.90.A4.24.C5.55.3C.BD.EE.05.5C.FF

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	64353001191	WENDELL DAVID CUNHA:64353001191	654113554294912182073143538968932455380372943024	16/09/2024 a 16/09/2027	Não
Administrador	09516875149	JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149	332313213566876186 7	18/12/2023 a 18/12/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

58.89.BA.FA.00.BC.BD.FB.78.90.A4.24.
C5.55.3C.BD.EE.05.5C.FF-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/04/2025 às 14:41:34

C1.72.EF.C8.53.C6.79.21
13.1E.F6.86.30.90.67.9B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	00.237.518/0001-43
Número de Ordem do Livro:	311		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
NIRE	52200282401
CNPJ	00.237.518/0001-43
Número de Ordem	311
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/08/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	330616

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Número de ordem	311
Quantidade total de linhas do arquivo digital	330616
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58 89 BA EA 00 BC BD EB 78 90 A4 24 C5 55 3C BD EE 05 5C EE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	00.237.518/0001-43
Número de Ordem do Livro:	311
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 386.999.051,14	R$ 419.011.236,65
ATIVO CIRCULANTE		R$ 271.175.208,96	R$ 264.502.567,65
CAIXAS E EQUIVALENTES		R$ 226.313.447,09	R$ 222.584.144,46
CREDITOS OBRA EMPREITADA		R$ 4.502.112,97	R$ 8.631.896,74
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR		R$ 26.991.803,81	R$ 9.294.115,84
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 13.536,02	R$ 14.549.095,17
CREDITOS POR ADIANTAMENTOS		R$ 3.382.558,77	R$ 1.451.635,56
ESTOQUES		R$ 7.097.274,33	R$ 5.822.672,25
VALORES A RECUPERAR		R$ 2.874.475,97	R$ 2.169.007,63
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 115.823.842,18	R$ 154.508.669,00
CREDITOS C/ PESSOAS LIGADAS		R$ 28.770.560,68	R$ 12.984.381,99
INVESTIMENTOS		R$ 17.476.558,48	R$ 19.151.410,43
IMOBILIZADO TECNICO		R$ 121.193.385,97	R$ 186.180.890,69
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (51.616.662,95)	R$ (63.808.014,11)
PASSIVO		R$ 386.999.051,14	R$ 419.011.236,65
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 29.145.338,44	R$ 46.389.843,86
FORNECEDORES		R$ 6.601.480,42	R$ 31.087.987,27
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 2.758.180,13	R$ 2.121.730,09
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS		R$ 7.901.394,99	R$ 6.612.947,76
DEBITOS C/ FINANCIAMENTOS		R$ 11.884.282,90	R$ 6.567.178,74
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 68.211.167,77	R$ 33.810.240,62
DEBITOS C/ FINANCIAMENTOS		R$ 16.890.695,05	R$ 10.348.453,03
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 10.586.777,70	R$ 3.760.740,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 345.906,40	R$ 0,00
DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS		R$ 40.387.788,62	R$ 19.701.047,10
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 289.642.544,93	R$ 338.811.152,17
CAPITAL		R$ 30.600.000,00	R$ 110.000.000,00
LUCROS/PREJUIZOS		R$ 259.042.544,93	R$ 228.811.152,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58 89 BA EA 00 BC BD EB 78 90 A4 24 C5 55 3C BD EE 05 5C EE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	00.237.518/0001-43
Número de Ordem do Livro:	311
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita operacional bruta		R$ 163.669.164,85	R$ 340.615.767,25
RECEITAS DE OBRAS P/ EMPREITADAS		R$ 163.669.164,85	R$ 340.615.767,25
(-) Deduções da receita operacional bruta		R$ (9.744.464,68)	R$ (24.619.506,23)
(-) (-) DEDUCOES S/ RECEITA OPERAC.		R$ (9.744.464,68)	R$ (24.619.506,23)
Receita operacional líquida		R$ 153.924.700,17	R$ 315.996.261,02
(-) Custo de obra por empreitada		R$ (94.309.085,63)	R$ (217.614.223,30)
(-) CUSTO DE OBRAS P/ EMPREITADA		R$ (94.309.085,63)	R$ (212.203.418,05)
(-) CUSTO DE OBRAS P/ EMPREITADA - CONSORCIOS		R$ 0,00	R$ (5.410.805,25)
Lucro bruto		R$ 59.615.614,54	R$ 98.382.037,72
(-) Despesas administrativas		R$ (66.632.164,98)	R$ (106.537.885,98)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (13.963.863,73)	R$ (15.212.107,87)
(-) SERVICOS CONTRATADOS		R$ (16.725.303,66)	R$ (24.855.585,43)
(-) DESPESAS DE EXPEDIENTE		R$ (16.956.485,05)	R$ (25.169.772,38)
(-) IPTU E INCRA		R$ (7.709.638,07)	R$ (255.812,10)
(-) IPVA		R$ (435.336,33)	R$ (447.681,04)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACOES		R$ (11.703.084,42)	R$ (16.714.143,83)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (6.621.430,09)	R$ (23.882.783,33)
Outras receitas operacionais		R$ 165.260.949,53	R$ 75.771.509,23
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 165.260.949,53	R$ 75.676.097,48
RECUPERACAO DE DESPESAS		R$ 0,00	R$ 95.411,75
Lucro operacional		R$ 158.244.399,09	R$ 67.615.660,97
(-) Outras despesas		R$ (24.093,39)	R$ (3.447.755,20)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R$ 24.093,39	R$ (3.447.755,20)
Outras receitas		R$ 19.563.438,39	R$ 14.369.233,52
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 15.763.283,80	R$ 12.660.360,81
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 3.800.154,59	R$ 1.708.872,71
Resultado antes da provisão do imposto de renda		R$ 177.783.744,09	R$ 78.537.139,29
(-) Imposto de renda		R$ (7.709.638,07)	R$ (2.122.396,37)
(-) IRPJ PRESUMIDO		R$ (226.661,70)	R$ (2.122.396,37)
Resultado antes da provisão da contribuição social		R$ 170.074.106,02	R$ 76.414.742,92
(-) Contribuição social		R$ (3.371.424,32)	R$ (568.163,74)
(-) CSLL PRESUMIDO		R$ (3.371.424,32)	R$ (568.163,74)
Lucro líquido do exercício		R$ 166.702.681,70	R$ 75.846.579,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.89.BA.EA.00.BC.BD.EB.78.90.A4.24.C5.55.3C.BD.EE.05.5C.EE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL - LG, LIQUIDEZ CORRENTE - LC E SOLVÊNCIA GERAL - SG

* Dados extraídos do Balanço Patrimonial de 2023.

AC - Ativo Circulante.....	271.175.208,96
PC - Passivo Circulante.....	29.145.338,44
RLP - Realizável a Longo Prazo.....	28.770.560,68
PNC - Passivo não Circulante.....	68.211.167,77
AT - Ativo Total.....	386.999.051,14

CALCULANDO LG:

*** FORMULA: LG= (AC + RLP) / (PC + PNC)** **3,08**

CALCULANDO ILC:

*** FORMULA: LC= AC / PC** **9,30**

CALCULANDO SG:

*** FORMULA: SG= AT / (PC+PNC)** **3,98**

JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149 Assinado de forma digital por JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149 Dados: 2025.10.31 14:37:57 -03'00'

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.
José Rubens Paniago
Sócio - Diretor

WENDELL DAVID CUNHA:64353001191 Assinado de forma digital por WENDELL DAVID CUNHA:64353001191 Dados: 2025.10.31 14:34:00 -03'00'

Wendell David Cunha
Contador CRC/GO - 016.005/ O - 5

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL - LG, LIQUIDEZ CORRENTE - LC E SOLVÊNCIA GERAL - SG

* Dados extraídos do Balanço Patrimonial de 2024.

AC - Ativo Circulante.....	264.502.567,65
PC - Passivo Circulante.....	46.389.843,86
RLP - Realizável a Longo Prazo.....	12.984.381,99
PNC - Passivo não Circulante.....	33.810.240,62
AT - Ativo Total.....	419.011.236,65

CALCULANDO LG:

*** FORMULA: LG= (AC + RLP) / (PC + PNC)** **3,46**

CALCULANDO ILC:

*** FORMULA: LC= AC / PC** **5,70**

CALCULANDO SG:

*** FORMULA: SG= AT / (PC+PNC)** **5,22**

JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149 Assinado de forma digital por JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149 Dados: 2025.10.31 14:38:47 -03'00'

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.
José Rubens Paniago
Sócio - Diretor

WENDELL DAVID CUNHA:64353001191 Assinado de forma digital por WENDELL DAVID CUNHA:64353001191 Dados: 2025.10.31 14:35:09 -03'00'

Wendell David Cunha
Contador CRC/GO - 016.005/ O - 5

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **276276/2025** Validade: **01/12/2025**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

Nome Fantasia: CONSTRUTORA CAIAPO

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R$ 110.000.000,00 CNPJ: 00.237.518/0001-43

Registro: 1448/RF Data de Registro no Crea-GO: 01/06/1983

ENDEREÇO

Logradouro: Avenida Sao Francisco N.º: 271

CEP: 74670010 Bairro: Santa Genoveva

Cidade: Goiânia UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE ARTE CORRENTE E ESPECIAIS, OBRAS DE SANEAMENTO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS; LOCAÇÃO DE IMÓVEIS; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E MÓVEIS; PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL, BENS OU LUCROS DE OUTRAS EMPRESAS COLIGADAS OU CONTROLADORA, DE QUALQUER RAMO OU NATUREZA JURÍDICA, NO PAÍS OU NO EXTERIOR; OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS; HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA;

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

AIRES SANTOS CORREA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 01/06/1983 RNP: 1404384138

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 029 CONSIDERAR ALINEA BCD.

JOSE RUBENS PANIAGO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 16/10/1985 RNP: 1401437672

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 029 CONSIDERAR ALINEA BCD.

LEONARDO PEREIRA RIBEIRO

Título: Engenheiro Civil e Tecnólogo em Estradas

Data de Entrada: 04/06/2014 RNP: 1005865280

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, ART. 3 E 4 DA RES. 313 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO EM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E PONTES E GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE.

RENAN BORBA SIMOES

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 17/04/2017 RNP: 2611076570

Atribuição: DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 E DO CONFEA.

FRANKLIN BORBA SIMOES

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 30/05/2017 RNP: 2609844670

Atribuição: DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 E DO CONFEA.

ANGELA SILVA MORAES

Título: Engenheira Civil

Data de Entrada: 10/06/2019 RNP: 1215587937

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 18/10/2019 RNP: 1010779753
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO AEROPORTOS, PORTOS E RIOS E CANAIS.

MATEUS RODRIGUES OLIVEIRA
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 17/03/2020 RNP: 2610667744
Atribuição: DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 E DO CONFEA.

HERMES BUENO PROCOPIO
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 07/08/2020 RNP: 1000142213
Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73, DO CONFEA COM RESTRIÇÃO EM PORTOS E RIOS E CANAIS.

BRUNO MOREIRA DE MEDEIROS
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 03/03/2021 RNP: 1018771840
Atribuição: ART. 7 DA LEI N. 5194/66, ART. 7 DA RESOLUÇAO 218/73 E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, COM RESTRIÇOES DE PORTOS E RIOS E CANAIS NAVEGAVEIS.

CARLOS EDUARDO TOLEDO DE OLIVEIRA
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 22/07/2021 RNP: 1003322662
Atribuição: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS E RIOS E CANAIS.

ANDRE DA SILVA MOTA
Título: Engenheiro Mecânico
Data de Entrada: 22/07/2021 RNP: 1011940825
Atribuição: ART. 12 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

PAMELA SUELEN PIEREZAN BARBOSA

Título: Engenheira Civil

Data de Entrada: 05/05/2022 RNP: 1014145660

Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS E RIOS E CANAIS.

GISRAINE MENDES MONTEIRO

Título: Engenheira Civil

Data de Entrada: 30/06/2022 RNP: 1316120643

Atribuição: ARTIGO 28° DO DECRETO FEDERAL N. 23.569/33 E ARTIGO 7° DA LEI N. 5.194/66 E ARTIGO 7° COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO N. 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO N. 1.048/13 DO CONFEA).

AUGUSTO HILARIO DE MORAES

Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 30/06/2022 RNP: 1016174780

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS, CANAIS E PONTES E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

THIAGO GONCALVES SANTOS

Título: Tecnólogo em Agrimensura

Data de Entrada: 08/09/2022 RNP: 1013973569

Atribuição: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA.

GUSTAVO HENRIQUE FONSECA CRUVINEL

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 31/01/2023 RNP: 1019336919

Atribuição: ARTIGOS 7° DA LEI FEDERAL 5, 194/1966, NO ARTIGO 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO PORTOS DE RIOS, MAR E CANAIS E ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 E DO CONFEA.

JONH KENNEDY CARVALHO SILVA

Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 03/03/2023 RNP: 1020817356

Atribuição: ARTIGO 7º DE LEI FEDERAL 5.194/1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA, E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL DE 23.569/1933, EXCETO ?PORTOS DE MAR, RIOS E CANAIS? E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

ANTONIO SILVIO RABELO NETO
Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho
Data de Entrada: 20/05/2024 RNP: 1013009550
Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS, CANAIS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

DEMERSON LIMA AZEVEDO
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 27/09/2024 RNP: 1121363890
Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218/1973 E DO CONFEA.

PETERSON NAKAYA FELIX
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 14/11/2024 RNP: 1009564412
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

LAURO JOAQUIM TIAGO NETO
Título: Engenheiro Agrônomo e Engenheiro Florestal
Data de Entrada: 16/01/2025 RNP: 1016720475
Atribuição: ARTIGO 7° DA LEI FEDERAL N° 5.194/66, ARTIGO 5° DA RESOLUÇÃO N° 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS CONSTANTES NO DECRETO FEDERAL N° 23196/33 E ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA.(PORTARIA DE RECONHECIMENTO N 298 DE 14/04/2015.).

THIAGO IGO DIAS MONCAO
Título: Engenheiro Ambiental
Data de Entrada: 10/03/2025 RNP: 1400138639
Atribuição: ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447 DE 22.09.2000 E DO CONFEA.

RUI SOUSA MARIA
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 07/05/2025 RNP: 1000435113
Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

BRUNO SILVA MARTINS
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 20/05/2025 RNP: 1020073616
Atribuição: ARTIGOS 7° DA LEI FEDERAL 5.194/1966, NO ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 E DO CONFEA. E NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933.

CRISTIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 04/06/2025 RNP: 1022989456
Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL N. 23569/1933 E EXCETO URBANISMO.

DANIELA YUMI OBAYASHI
Título: Engenheira Civil
Data de Entrada: 04/06/2025 RNP: 2609765908
Atribuição: DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 E DO CONFEA.

CARLOS EDUARDO SILVA
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 10/06/2025 RNP: 1407010069
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73 E DO CONFEA.

TALES AUGUSTUS OLIVEIRA FLORES
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 16/06/2025 RNP: 1320576451
Atribuição: ARTIGO 28 DO DECRETO FEDERAL N. 23.569/33 E ARTIGO 7° DA LEI N. 5.194/66 E ARTIGO 7° COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO N. 218/73 DO CONFEA.

ISADORA RIBEIRO
Título: Engenheira Civil
Data de Entrada: 24/06/2025 RNP: 1215583362
Atribuição: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

LUCAS CASE PIMENTA RIBEIRO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 08/07/2025 RNP: 2514228093

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 E DO CONFEA.

PABLO GARCIA FERNANDES DE SOUSA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 01/08/2025 RNP: 1020800437

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66 E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL N. 23569/1933.

GUTIER CARLOS SILVA

Título: Engenheiro de Produção e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 08/10/2025 RNP: 1023322013

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI 5149/1966 E RESOLUÇÃO Nº 235/1975, CIRCUSCRITO À ÁREA DA GESTÃO DE PRODUÇÃO;, RESOLUÇÃO DO CONFEA N.º 359/1991 - ART. 4º E RESOLUÇÃO DO CONFEA N.º 1.073/2016 - ART. 5º.

CUSTODIO RICARDO SOARES TEIXEIRA FILHO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 16/10/2025 RNP: 1019514566

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 7 DA LEI 5194/66 E E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 21/10/2025 11:52:42.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **e3a6d996**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **484961/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: AIRES SANTOS CORREA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1404384138 CPF: ***.018.16*-**
Número da Carteira: 19448/D-MG Crea de Origem: MG
Data de Registro no CONFEA: 30/05/1979 Data de Registro no Crea-GO: 31/05/1983

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 09/12/1977 Situação: Definitivo
Atribuições: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 029 CONSIDERAR ALINEA BCD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:49:52.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **cf0254ed**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **341552/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: JOSE RUBENS PANIAGO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1401437672 CPF: ***.168.75*-**
Número da Carteira: 15374/D-MG Crea de Origem: MG
Data de Registro no CONFEA: 12/08/1977 Data de Registro no Crea-GO: 11/10/1977

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 12/08/1977 Situação: Definitivo
Atribuições: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 029 CONSIDERAR ALINEA BCD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:42:19.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **b2b23d10**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **210998/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: LEONARDO PEREIRA RIBEIRO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E TECNÓLOGO EM ESTRADAS
RNP: 1005865280 CPF: ***.203.98*-**
Número da Carteira: 14356/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 18/04/2008 Data de Registro no Crea-GO: 18/04/2008

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 18/04/2008 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

TECNÓLOGO EM ESTRADAS
Data de Inclusão: 18/04/2008 Situação: Definitivo
Atribuições: ART. 3 E 4 DA RES. 313 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO EM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 10:02:35.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **feb7e0a5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **78904/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: RENAN BORBA SIMOES
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2611076570 CPF: ***.133.17*-**
Número da Carteira: 5063785799/D-SP Crea de Origem: SP
Data de Registro no CONFEA: 02/08/2012 Data de Registro no Crea-GO: 17/08/2012

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 02/08/2012 Situação: Definitivo
Atribuições: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 10:07:38.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **11acfd0d**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **275760/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: FRANKLIN BORBA SIMOES
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2609844670 CPF: ***.698.50*-**
Número da Carteira: 5063074421/D-SP Crea de Origem: SP
Data de Registro no CONFEA: 28/07/2011 Data de Registro no Crea-GO: 12/04/2017

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 11/04/2017 Situação: Definitivo
Atribuições: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:56:11.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **e6bf0b1a**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **144944/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ANGELA SILVA MORAES
Títulos: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 1215587937 CPF: ***.209.34*-**
Número da Carteira: 036642/D-MT Crea de Origem: MT
Data de Registro no CONFEA: 12/07/2016 Data de Registro no Crea-GO: 27/05/2019

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclusão: 27/05/2019 Situação: Definitivo
Atribuições: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:51:05.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **d399bedb**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **276273/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1010779753 CPF: ***.203.17*-**
Número da Carteira: 20702/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 08/05/2012 Data de Registro no Crea-GO: 08/05/2012

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 08/05/2012 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO AEROPORTOS, PORTOS, RIOS E CANAIS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:51:41.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **d5dbdb45**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **287799/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: MATEUS RODRIGUES OLIVEIRA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2610667744 CPF: ***.270.33*-**
Número da Carteira: 5063544032/D Crea de Origem: SP
Data de Registro no CONFEA: 04/04/2012 Data de Registro no Crea-GO: 12/11/2012

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 04/04/2012 Situação: Definitivo
Atribuições: DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 10:03:36.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **02856a2e**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **472120/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: HERMES BUENO PROCOPIO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1000142213 CPF: ***.705.00*-**
Número da Carteira: 12206/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 03/03/2005 Data de Registro no Crea-GO: 03/03/2005

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 03/03/2005 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RES.218/73, DO CONFEA COM RESTRIÇÃO EM PORTOS, RIOS E CANAIS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 10:10:52.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **1dc2a169**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **275251/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: BRUNO MOREIRA DE MEDEIROS
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1018771840 CPF: ***.166.51*-**
Número da Carteira: 1018771840D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 15/08/2019 Data de Registro no Crea-GO: 15/08/2019

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 15/08/2019 Situação: Definitivo
Atribuições: ART. 7 DA LEI N. 5194/66, ART. 7 DA RESOLUÇAO 218/73 E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, COM RESTRIÇOES DE PORTOS, RIOS E CANAIS NAVEGAVEIS.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:54:04.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **dec49ec3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **275506/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: CARLOS EDUARDO TOLEDO DE OLIVEIRA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1003322662 CPF: ***.021.72*-**
Número da Carteira: 8714/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 05/11/1998 Data de Registro no Crea-GO: 05/11/1998

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 05/11/1998 Situação: Definitivo
Atribuições: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:54:36.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **e0c0980f**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **144948/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ANDRE DA SILVA MOTA
Títulos: ENGENHEIRO MECÂNICO
RNP: 1011940825 CPF: ***.731.63*-**
Número da Carteira: 22960/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 17/04/2013 Data de Registro no Crea-GO: 17/04/2013

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO MECÂNICO
Data de Inclusão: 11/04/2014 Situação: Definitivo
Atribuições: ART. 12 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:50:31.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **d17ae108**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **222007/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: PAMELA SUELEN PIEREZAN BARBOSA
Títulos: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 1014145660 CPF: ***.877.13*-**
Número da Carteira: 1014145660D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 14/03/2015 Data de Registro no Crea-GO: 14/03/2015

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclusão: 14/03/2015 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS E CANAIS.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 10:05:27.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **0978cca8**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **221793/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: GISRAINE MENDES MONTEIRO
Títulos: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 1316120643 CPF: ***.198.19*-**
Número da Carteira: 60532/D-MS Crea de Origem: MS
Data de Registro no CONFEA: 14/02/2017 Data de Registro no Crea-GO: 27/06/2022

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclusão: 27/06/2022 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 28° DO DECRETO FEDERAL N. 23.569/33, ARTIGO 7° DA LEI N. 5.194/66 E ARTIGO 7° COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO N. 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO N. 1.048/13 DO CONFEA).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:56:48.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **e90da69d**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **222310/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: AUGUSTO HILARIO DE MORAES
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RNP: 1016174780 CPF: ***.069.59*-**
Número da Carteira: 1016174780D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 22/02/2017 Data de Registro no Crea-GO: 22/02/2017

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 22/02/2017 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS, CANAIS E PONTES.

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Situação: Definitivo
Atribuições: Artigo 4º da Resolução 359/91

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:52:55.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **da70b5b0**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **91192/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: THIAGO GONCALVES SANTOS
Títulos: TECNÓLOGO EM AGRIMENSURA
RNP: 1013973569 CPF: ***.396.45*-**
Número da Carteira: 1013973569D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 28/01/2015 Data de Registro no Crea-GO: 28/01/2015

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

TECNÓLOGO EM AGRIMENSURA
Data de Inclusão: 28/01/2015 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 10:08:24.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **1480fa43**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **483683/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: GUSTAVO HENRIQUE FONSECA CRUVINEL
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1019336919 CPF: ***.422.61*-**
Número da Carteira: 1019336919D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 24/04/2020 Data de Registro no Crea-GO: 24/04/2020

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 24/04/2020 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGOS 7° DA LEI FEDERAL 5,194/1966, NO ARTIGO 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO PORTOS DE RIOS, MAR E CANAIS E ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:58:27.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **ef344520**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **211041/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: JONH KENNEDY CARVALHO SILVA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RNP: 1020817356 CPF: ***.171.15*-**
Número da Carteira: 1020817356D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 25/03/2022 Data de Registro no Crea-GO: 25/03/2022

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 25/03/2022 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7º DE LEI FEDERAL 5.194/1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA, E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL DE 23.569/1933, EXCETO ?PORTOS DE MAR, RIOS E CANAIS?.

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Situação: Definitivo
Atribuições: Artigo 4º da Resolução 359/91

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 10:00:40.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **f7831a30**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **78903/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ANTONIO SILVIO RABELO NETO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RNP: 1013009550 CPF: ***.204.99*-**
Número da Carteira: 24861/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 11/03/2014 Data de Registro no Crea-GO: 11/03/2014

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 11/03/2014 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS, CANAIS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Situação: Definitivo
Atribuições: Artigo 4º da Resolução 359/91

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:52:20.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **d84a51be**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **210534/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: DEMERSON LIMA AZEVEDO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1121363890 CPF: ***.264.36*-**
Número da Carteira: 1121363890 Crea de Origem: MA
Data de Registro no CONFEA: 24/11/2022 Data de Registro no Crea-GO: 16/09/2024

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 16/09/2024 Situação: Definitivo
Atribuições: ART. 07 DA RESOLUCAO 218/1973, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:57:38.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **ec2a1adf**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **472885/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: PETERSON NAKAYA FELIX
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1009564412 CPF: ***.901.24*-**
Número da Carteira: 20130/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 26/04/2011 Data de Registro no Crea-GO: 26/04/2011

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 Parcelado (4/4)
Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 26/04/2011 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 10:06:59.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **0f3847db**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **222050/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: LAURO JOAQUIM TIAGO NETO
Títulos: ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENGENHEIRO FLORESTAL
RNP: 1016720475 CPF: ***.622.19*-**
Número da Carteira: 1016720475D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 10/08/2017 Data de Registro no Crea-GO: 10/08/2017

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 Parcelado (4/4)
Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Data de Inclusão: 06/06/2024 Situação: Definitivo
Atribuições: Artigo 7° da Lei Federal n° 5.194/66, Artigo 5° da Resolução n° 218/73 do CONFEA, sem prejuízo das constantes no Decreto Federal n° 23196/33.

ENGENHEIRO FLORESTAL
Data de Inclusão: 10/08/2017 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA.(PORTARIA DE RECONHECIMENTO N 298 DE 14/04/2015.)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 10:01:20.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **fa066c93**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **287798/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: THIAGO IGO DIAS MONCAO
Títulos: ENGENHEIRO AMBIENTAL
RNP: 1400138639 CPF: ***.996.40*-**
Número da Carteira: 133892/D-MG Crea de Origem: MG
Data de Registro no CONFEA: 21/09/2005 Data de Registro no Crea-GO: 08/01/2014

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO AMBIENTAL
Data de Inclusão: 08/01/2014 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447 DE 22.09.2000,DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 27/03/2025 11:56:10.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **70a1bb69**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **340578/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: RUI SOUSA MARIA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1000435113 CPF: ***.029.26*-**
Número do Registro: 13534/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 19/04/2006 Data de Registro no Crea-GO: 19/04/2006

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 19/04/2006 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 09/05/2025 16:05:45.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **2095840c**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **536881/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: BRUNO SILVA MARTINS
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1020073616 CPF: ***.352.37*-**
Número do Registro: 1020073616D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 22/04/2021 Data de Registro no Crea-GO: 22/04/2021

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 22/04/2021 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGOS 7° DA LEI FEDERAL 5.194/1966, NO ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA. E NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 23/05/2025 11:26:51.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **5abece72**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **209765/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: CRISTIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1022989456 CPF: ***.427.77*-**
Número do Registro: 1022989456D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 12/02/2025 Data de Registro no Crea-GO: 12/02/2025

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 12/02/2025 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL N. 23569/1933, EXCETO URBANISMO.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 12/06/2025 09:58:07.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **edf01412**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **340019/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: DANIELA YUMI OBAYASHI
Títulos: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 2609765908 CPF: ***.695.92*-**
Número do Registro: 5063734870/D-SP Crea de Origem: SP
Data de Registro no CONFEA: 29/06/2011 Data de Registro no Crea-GO: 04/07/2023

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclusão: 04/07/2023 Situação: Definitivo
Atribuições: DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 12/06/2025 09:59:04.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **f184d1d2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **275811/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: CARLOS EDUARDO SILVA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1407010069 CPF: ***.536.91*-**
Número do Registro: 112431/D-MG Crea de Origem: MG
Data de Registro no CONFEA: 19/05/2011 Data de Registro no Crea-GO: 28/06/2013

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 19/05/2011 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 12/06/2025 09:59:50.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **f46dfa03**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **406369/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: TALES AUGUSTUS OLIVEIRA FLORES
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1320576451 CPF: ***.953.72*-**
Número do Registro: 67177 Crea de Origem: MS
Data de Registro no CONFEA: 25/11/2021 Data de Registro no Crea-GO: 05/06/2025

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 05/06/2025 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 28 DO DECRETO FEDERAL N. 23.569/33, ARTIGO 7° DA LEI N. 5.194/66 E ARTIGO 7° COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO N. 218/73 DO CONFEA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 18/06/2025 10:24:53.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **e251df25**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **275766/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ISADORA RIBEIRO
Títulos: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 1215583362 CPF: ***.227.61*-**
Número do Registro: MT037016 Crea de Origem: MT
Data de Registro no CONFEA: 12/07/2016 Data de Registro no Crea-GO: 27/05/2025

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclusão: 27/05/2025 Situação: Definitivo
Atribuições: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 25/06/2025 10:32:58.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **a8a503bd**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **90423/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: LUCAS CASE PIMENTA RIBEIRO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2514228093 CPF: ***.080.29*-**
Número do Registro: 134187-3/D-SC Crea de Origem: SC
Data de Registro no CONFEA: 01/04/2015 Data de Registro no Crea-GO: 12/01/2022

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 12/01/2022 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 08/07/2025 16:06:39.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **c3f51d24**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **484148/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: PABLO GARCIA FERNANDES DE SOUSA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1020800437 CPF: ***.844.99*-**
Número da Carteira: 1020800437D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 21/03/2022 Data de Registro no Crea-GO: 21/03/2022

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 21/03/2022 Situação: Definitivo
Atribuições: Artigo 7 da Lei 5.194/66, Artigo 7 da Resolução 218/73 do CONFEA e Artigos 28 e 29 do Decreto Federal n. 23569/1933.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 10:04:44.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **06cbe0e9**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **211042/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: GUTIER CARLOS SILVA
Títulos: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RNP: 1023322013 CPF: ***.699.83*-**
Número do Registro: 1023322013D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 21/07/2025 Data de Registro no Crea-GO: 21/07/2025

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
Data de Inclusão: 21/07/2025 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7º DA LEI 5149/1966 E RESOLUÇÃO Nº 235/1975, CIRCUSCRITO À ÁREA DA GESTÃO DE PRODUÇÃO;

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Situação: Definitivo
Atribuições: RESOLUÇÃO DO CONFEA N.º 359/1991 - ART. 4º, RESOLUÇÃO DO CONFEA N.º 1.073/2016 - ART. 5º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 09/10/2025 10:15:35.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **57701a0a**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **549176/2025** Validade: **01/12/2025**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: CUSTODIO RICARDO SOARES TEIXEIRA FILHO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1019514566 CPF: ***.142.54*-**
Número do Registro: 1019514566D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 07/08/2020 Data de Registro no Crea-GO: 07/08/2020

ANUIDADES

Exercício: 2025 Parcelado (3/5)
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 07/08/2020 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 21/10/2025 11:54:42.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **eb2ae9b4**

RESUMO DE ATESTADOS						
CAT	**DESCRIÇÃO**	**EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 08 ANOS EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS**	**EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 05 ANOS EM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS**	**EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS (Km)**	**RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (m³)**	**CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (m³)**
493015/2023	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA - CREMA 2ª ETAPA, BR- 153/TO; SUBTRECHO: ENTR TO-239(B) (PRESIDENTE KENNEDY) - INICIO PISTA DUPLA-GUARAÍ	12,11	12,11	114,50	163.416,40	64.911,69
1020230000529	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, DO PROGRAMA CREMA 2ª ETAPA NA RODOVIA BR-080/GO	10,06	10,06	181,30	135.589,80	103.188,03
1020160001075	SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS INTEGRANTES DO LOTE 06 DO GRUPO II, COMPOSTO DAS RODOVIAS GO-118, TRECHO SÃO JOÃO D'ALIANÇA / ALTO PARAÍSO / TERESINA DE GOIÁS	12,03		134,60	142.958,52	
0000000192563	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO DO LOTE 04 DA RODOVIA BR-419/MS, TRECHO: BR-163 (A) (RIO VERDE DE MATO GROSSO) – ENTR. BR-060(B) /267(B) (JARDIM); SUBTRECHO: PONTE S/ RIO TABOCO - ENTR. BR-262; SEGMENTO: KM 189,3 AO KM 244,0	4,02	4,02	21,00		
1020210001593	RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS PAVIMENTADAS - PROGRAMA RODOVIDA RECONSTRUÇÃO GRUPO III	11,02		121,10	88.779,31	65,66
205/2012	EXECUÇÃO PARCIAL DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) NO ÂMBITO DO PIR-IV - CREMA 1ª ETAPA, NA RODOVIA FEDERAL BR-158/GO	15,06		187,40	37.064,00	
254/2012	SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO RODOVIÁRIA - CREMA 1ª ETAPA NA RODOVIA BR-153-TO	16,03		119,70	7.387,65	8.680,24
1020180002616	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO / RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) CREMA 2ª ETAPA NAS RODOVIAS FEDERAIS BR-020/GO E BR-020/DF	12,09		310,40	148.130,92	148.130,92
0000000119283	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA NA RODOVIA FEDERAL BR-262/MS	8,03		140,70	114.852,50	20.141,45
TOTAL		**100,45**	**26,19**	**1.330,70**	**838.179,10**	**345.117,98**
EXIGIDO		**08 anos**	**05 anos**	**30,80**	**42.979,95**	**26.505,15**

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2025.

JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149

Assinado de forma digital por JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149
Dados: 2025.10.31 14:41:05 -03'00'

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.
José Rubens Paniago
Sócio - Diretor

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

493015/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **JOSE RUBENS PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **202982/V MG** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20230466648** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/11/2023 Baixada em: 04/12/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **DEP. NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: NUCLEO DOS TRANPORTES Q-3 Nº:
Complemento: Bairro: AUTARQUIAS NORTE
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 75000000
Contrato: 989/2012 Celebrado em: 04/12/2012
Valor do contrato: R$ 92.579.669,39 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-153/TO Nº: 00
Complemento: Bairro: RODOVIA BR-153 TO
Cidade: DIVERSAS UF: TO CEP: 75000000
Coordenadas Geográficas: -85.294600, -48.505400
Data de início: 06/12/2012 Conclusão efetiva: 09/11/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEP. NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 47 - Execução de manutenção 114.50 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 54 - Execução de restauração 114.50 quilômetro;

Observações

Valor inicial do contrato com o 01º, 02º, 03º, 04º e 05 Termo Aditivo. SERVIÇOS NA RODOVIA BR-153/TO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 493015/2023
05/12/2023, 12:09
C7Yd4

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: C7Yd4

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Processo: 50623.001552/2023-81

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO

1. ÓRGÃO EXPEDIDOR

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, inscrito no CNPJ sob o nº 04.892.707/0001-00, sediado no Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes, Quadra-3, Bloco-A, Brasília, Distrito Federal, Brasil, CEP 70040-902, neste ato representado pela Superintendência Regional no Tocantins, situada à Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Av. JK, Lote 41-A, Edifício JK Business Center, 18º andar, Plano Diretor Sul, CEP 77015-012, Palmas/TO, CNPJ: 04.892.707/0009-68, na pessoa de Renan Bezerra de Melo Pereira, Engenheiro Civil, RNP/CREA nº 240297607-1, CPF nº. 050.041.076-37.

2. REQUERENTE

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA

CNPJ: 00.237.518/0001-43

Av. São Francisco , nº 271 - Setor Santa Genoveva

Município: Goiânia-GO
E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Fone: 62-4006-0123

3. CONTRATO: 00989/2012-23

PROCESSO CONTRATAÇÃO:

Processo eletrônico: 50623.000216/2012-68

ASSINADO em: 04/12/2012

INÍCIO dos SERVIÇOS em: 06/12/2012

TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 09/11/2017

OBJETO: Execução das Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) Rodoviária - CREMA 2ª Etapa, BR-153/TO; Subtrecho: ENTR TO-239(B) (PRESIDENTE KENNEDY) - INICIO PISTA DUPLA-GUARAÍ - ENTR TO-342(A) - ENTR TO-342(B) (MIRANORTE); Segmento: km 298,20 - km 412,70; Extensão Total: 114,50 km.

VALOR DO CONTRATO:

VALOR DO CONTRATO: R$ 80.282.082,52 (oitenta milhões, duzentos e oitenta e dois mil oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), em preço PI Vigente, com Data base: julho/2011.

VALOR TOTAL MEDIDO (01ª a 60ª Medição Final): (PI) R$ 73.398.378,44 (setenta e três milhões, trezentos e noventa e oito mil, trezentos e setenta e oito reis e quarenta e quatro centavos), que corresponde a 94,43% do valor a PI vigente do contrato R$ 80.282.082,52 (oitenta milhões, duzentos e oitenta e dois mil oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), totalizando (PI+R) R$ 92.579.669,39 (noventa e dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

4. LOCAL DOS SERVIÇOS	
RODOVIA	**LOCALIZAÇÃO**
Rodovia: BR-153	Trecho: DIVISA PA/TO - DIVISA TO/GO); Subtrecho: ENTR TO-239(B) (PRESIDENTE KENNEDY) - INICIO PISTA DUPLA-GUARAÍ - ENTR TO-342(A) ENTR TO-342(B) (MIRANORTE); Segmento: km 298,20 - km 412,70;
EXTENSÃO	114,50 km;

5. PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Os serviços foram executados no período de 06/12/2012 a 09/11/2017, da 01ª Medição Parcial a 60ª Medição Final, sendo que este contrato teve o término dos serviços em: 09/11/2017.

6. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA:

NOME DO PROFISSIONAL	Nº CREA/RNP	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	ART	PERÍODO
José Rubens Paniago	1401437672	Engenheiro Civil	Responsável Técnico	00005999201300010910	06/12/2012 a 09/11/2017
Vitor Lima Paniago	100043740-0	Engenheiro Civil	Responsável Técnico	00006001201300011010	06/12/2012 a 17/07/2017
Pablo Henrique Japiassu	240225887-0	Engenheiro Civil	Responsável Técnico	00002152201401671910	20/05/2014 a 09/11/2017

7. SERVIÇOS EXECUTADOS: Da 1ª à 60ª Medição Parcial (94,43% do valor do PI vigente), conforme Contrato nº 00989/2012-23

MEDIÇÃO CONSOLIDADA			
Código	Discriminação	Unid	Quant. Liquida 01ª MP a 60ª MF
6	PAV. PISTA ROLAM. FS(15%)+H6 (EXT0,26KMF PU=R$20.941,73)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	13,650
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.093,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3.890,372
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	74,704
6.1	PAV. PISTA ROLAM. FS(20%)+H6 (EXT1,30KMF PU=R$26.696,04)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	91,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.920,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	25.935,816
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	373,523
6.2	PAV. PISTA ROLAM. FS(25%)+H6 (EXT2,96KMF PU=R$34.450,31)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	259,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.900,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	73.817,325
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	850,416
6.3	PAV. PISTA ROLAM. FS(50%)+H6 (EXT1,74KMF PU=R$61.221,60		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	304,500
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.270,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	86.785,234
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	499,950
8	PAV. PISTA ROLAM. FS(10%)+H7 (EXT 1,12KMF PU=R$12.558,50)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	39,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.624,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	11.172,347
8.1	PAV. PISTA ROLAM. FS(10%)+H7 (EXT1,12KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.840,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	321,805
8.2	PAV. PISTA ROLAM. FS(25%)+H7 (EXT1,30KMF PU=R$29.821,27)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	113,750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.375,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	32.419,770
8.3	PAV. PISTA ROLAM. FS(25%)+H7 (EXT1,30KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.100,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	373,520
8.4	PAV. PISTA ROLAM. FS(30%)+H7 (EXT1,18KMF PU=R$35.575,52)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	123,900
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.738,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	35.312,612
8.5	PAV. PISTA ROLAM. FS(30%)+H7 (EXT1,18KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.260,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	339,040
13.1	PAV. PISTA ROLAM. FS(30%)+H8 (EXT0,42KMF PU=R$35.575,52)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	44,100
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.822,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	12.568,896
13.2	**PAV. PISTA ROLAM. FS(30%)+H8 (EXT0,42KMF PU=R$3.679,09)**		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.940,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	120,680
13.3	PAV. PISTA ROLAM. FS(40%)+H8 (EXT1,48KMF PU=R$47.084,04)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	207,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.504,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	59.053,860

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

13.4	PAV. PISTA ROLAM. FS(40%)+H8 (EXT1,48KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.360,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	425,240
13.5	PAV. PISTA ROLAM. FS(60%)+H8 (EXT0,40KMF PU=R$70.101,07)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM		84,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO		4.480,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	23.940,754
13.6	PAV. PISTA ROLAM. FS(60%)+H8 (EXT0,40KMF PU=R$3.679,00)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.800,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	114,930
14.1	PAV. PISTA ROLAM. FS(10%)+H9 (EXT2,04KMF PU=R$12.558,50)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	71,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	15.708,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	20.349,641
14.2	PAV. PISTA ROLAM. FS(10%)+H9 (EXT2,04KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.280,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	586,145
15	PAV. PISTA ROLAM. F5(20%)+H9 (EXT1,42KM PU= R$24.067,02		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	99,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.928,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	28.329,892
15.1	PAV. PISTA ROLAM. FS(20%)+H9 (EXT1,42KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.940,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	408,003
15.2	PAV. PISTA ROLAM. FS(30%)+H9 (EXT3,78KMF PU=R$3.564,95)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	396,900
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	34.398,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	113.120,060
15.3	PAV. PISTA ROLAM. FS(30%)+H9 (EXT3,78KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	26.460,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	1.086,092
15.4	PAV. PISTA ROLAM. FS(50%)+H9 (EXT0,52KMF PU=R$58.592,55)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	91,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.460,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	25.935,820
15.5	PAV. PISTA ROLAM. FS(50%)+H9 (EXT0,52KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.640,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	149,410
17	PAV. PISTA ROLAM. F5(10%)+H10 (EXT0,98KMF PU=R$12.558,50)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	34,300
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.546,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	9.775,807
17.1	PAV. PISTA ROLAM. F5(15%)+H10 (EXT1,06KMF PU=R$3.401,36)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.860,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	281,580
17.2	PAV. PISTA ROLAM. F5(15%)+H10 (EXT1,06KMF PU=R$18.302,76)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	55,650
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.533,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	15.860,750
17.3	PAV. PISTA ROLAM. F5(15%)+H10 (EXT1,06KMF PU=R$3.679,01)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.420,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	304,560
18	PAV. PISTA ROLAM. F5(30%)+H10 (EXT1,26 KMF PU=R$35.575,53)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	132,300
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.466,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	37.706,690
18.1	PAV. PISTA ROLAM. F5(30%)+H10 (EXT1,26KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.820,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	362,025
18.2	PAV. PISTA ROLAM. F5(50%)+H10 (EXT1,64KMF PU=R$58.592,56)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	287,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.220,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	81.797,577
18.3	- PAV. PISTA ROLAM. F5(50%)+H10 (EXT1,64KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.480,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	471,214
18.4	PAV. PISTA ROLAM. F5(60%)+H10 (EXT1,12KMF PU=R$70.101,07)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	235,199
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.543,979

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	67.034,089
18.5	PAV. PISTA ROLAM. F5(60%)+H10 (EXT1,12KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.840,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	321,805
20.1	PAV. PISTA ROLAM. F5(15%)+H11 (EXT0,72KMF PU=R$18.312,75		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	37,800
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.796,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	10.773,340
20.2	PAV. PISTA ROLAM. F5(15%)+H11 (EXT0,72KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.040,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	206,874
20.3	**PAV. PISTA ROLAM. F5(25%)+H11 (EXT1,82KMF PU=R$29.821,28)**		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	159,250
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	15.925,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	45.387,680
20.4	PAV. PISTA ROLAM. F5(25%)+H11 (EXT1,82KMF PU=R$3.679,04)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.740,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	522,930
20.5	PAV. PISTA ROLAM. F5(40%)+H11 (EXT0,46KMF PU=R$47.084,04)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	64,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.508,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	18.354,577
20.6	PAV. PISTA ROLAM. F5(40%)+H11 (EXT1,26KMF PU=R$3.679,02)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.220,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	132,170
20.7	PAV. PISTA ROLAM. F5(50%)+H11 (EXT1,26KMF PU=R$58.592,55)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	220,499
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.229,979
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	62.844,194
20.8	PAV. PISTA ROLAM. F5(50%)+H11 (EXT0,46KMF PU=R$10.077,32)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.820,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	362,030
22.1	PAV. PISTA R. F5(100%)+REP+H10 (EXT 2,88 KM PU= 449.594,64)		
34007	FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=7,0CM)	M3	1.411,200
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,064
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	266,112
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	24,192
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	266,112
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,064
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	24,192
230000	IMPRIMAÇÃO	T	20.160,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	20.160,000
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	4.838,400
22.2	PAV. PISTA R. F5(100%)+REP+H10 (EXT 2,88 KM PU= 184.663,63)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,063
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	133,056

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	133,056
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,063
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	20.160,000
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	2.419,200
30	PAV PISTA R REC+TSD+BINDER+REF(EXT72,56KMF PU=R$62.161,93)		
230000	IMPRIMAÇÃO	T	507.920,000
421522	RECICLAGEM A FRIO DA BASE EXISTENTE E O REVESTIMENTO REMANESCENTE COM ADIÇÃO DE 5,00 CM DE BRITA E 3% DE CIMENTO	M3	86.346,400
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	20.848,425
30.1	PAV PISTA R REC+TSD+BINDER+REF(EXT72,56KMF PU=R$1.050,00)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	507.920,000
30.2	PAV PISTA R REC+TSD+BINDER+REF(EXT72,56KMF PU=R$3.679,03)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	507.920,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	20.848,334
30.3	COMPLEMENTO PAV.PISTA R. F5(100%)+REP+H10		
254052	CONCRETO BETUM.USI.QUENTE BINDER AC/BC	T	54.855,360
399093	TSD	M2	507.920,000
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	48.760,319
31	ACOSTAMENTO (EXT199,76KMF PU=R$488,69)		
230000	IMPRIMAÇÃO	T	513.800,000
31.1	ACOSTAMENTO REC.BASE - NOVO		
61293	RECICLAGEM DE BASE EXISTENTE COM INCORPORAÇAO DO REVESTIMENTO TSD E BASE EXISTENTE COM ADIÇÃO DE CASCALHO	M3	77.070,000
31.2	ACOSTAMENTO - TSD - PREÇO NOVO - 2º RPFO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

250101	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/EMULSÃO	M2	513.800,000
32.1	PAV. NOVO-MELHORIAS 3º FAIXAS-PREÇOS NOVOS-2ºRPFO		
254054	CBUQ - BINDER AC/BC	T	393,119
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	349,440
33	**DRENAGEM E OAC - REST. PISTA**		
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES	M3	11.435,000
33.2	DRENAGEM E OAC - REST. PISTA - PREÇOS NOVOS - 2ºRPFO		
1087	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO-STC 03 AC/BC	M	4.261,200
50064	DRENO PEAD LONG. PROF.P/CORTE EM SOLO-DPS 08	M	4.980,000
60631	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO-STC 08 - AC	M	690,000
131403	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UND	42,000
150248	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 AC/BC	M	73.446,000
150251	BOCA SAIDA P/DRENO LONGITUDINAL PROF. BSD 02 -	UND	9,000
220695	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 06 AC/BC	M	340,000
322024	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 07	M	485,000
322076	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 AC/BC	M	9.844,000
322081	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 03 AC/BC	M	28.278,700
490005	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO-STC 05	M	750,000
490027	SARJETA TRIANG. DE CONCRETO-STC 01 AC/BC	M	1.022,000
494002	DESCIDA DÁGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-DAR 02	M	230,550
494003	DESCIDA ÁGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-DAR 03	M	1.012,000
38	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
5332	FITA SINALIZADORA	M	50.000,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

22031	CONES BORRACHA SINTÉTICA NAS CORES BRANCA/LARANJA	UND	468,000
61075	CÚPULA LUMINOSA	UND	117,000
620001	FORN.IMPL.PLACA SINAL.SEMI-REFLET	M2	49,920
1314621	CAMINHÃO CARROCERIA 4 TON	H	3.960,000
3000004	SERVENTE	H	7.920,000
3000006	PINTOR	H	792,000
3000008	AJUDANTE	H	47.520,000
3000010	CARPINTEIRO	H	3.960,000
3000016	ELETRICISTA	H	396,000
41.3	OBRAS COMPLEMENTARES - CALÇADAS NA TRAV. URB DE GUARAI		
543	FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50	KG	1.109,290
1073	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	87,100
14996	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30 MPA - CONTR RAZ. C/ ADIT. CONFECÇÃO E LANÇAMENTO AC	M3	9,530
60166	TRANSPORTE COMERCIAL BASC. 10M3 RODOVIA PAV.	TKM	32.326,110
60766	CONCR FCK=15 MPA CONTR. RAZ. USO GERAL CONF. E LANC.	M3	99,690
370006	GUARDA-CORPO - GRADIL DE FERRO	M2	96,130
900193	TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIA NÃO PAV	TKM	860,070
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	489,290
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV	TKM	55,190
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	6.036,390
41.4	OBRAS COMPLEMENTARES - PREÇOS NOVOS - 2º RPFO		
150744	CERCA ARAME FARP. C/ MOURÃO CONCR. SEÇÃO QUADR. AC/BC	M	177,000
42	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

1028	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO)	MES	10,827
5216	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	5,150
42.1	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA - NOVO PREÇO		
1029	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	3,900
5216	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º ANO)	MES	11,760
5217	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º ANO E 5º)	MES	19,140
43	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO. MOBIL. E DESMOBILIZAÇÃO		
360154	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTOS	UN	1,000
360155	MANUTENÇÃO E CANTEIROS E ACAMPAMENTO	MES	459,167
610069	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,000
45	COMPLEMENTO ITEM 6 - PREÇO NOVO(KMF=0,26; PU=R$247.241,03		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,837
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	16,216
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	16,216
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,837
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	294,840
46	COMPLEMENTO ITEM 6.1 - PREÇO NOVO KMF=1,30; PU=R$256.423,93		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,368
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	84,084
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	84,084
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,368
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.528,800
47	COMPLEMENTO ITEM 6.2 - PREÇO NOVO KMF=2,96; PU=R$265.604,41)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,360
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	198,290
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	198,290
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,360
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	3.605,280
47.1	COMPLEMENTO ITEM 6,3-PREÇO NOVO (KMF:1,74;PU=R$311.508,42)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,308
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	136,660
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	136,660
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,308
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	2.484,720
48	COMPLEMENTO ITEM 8.0 - PREÇO NOVO KMF=1,12; PU=R$147.842,69)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,449
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	41,394
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	41,394
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,449
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	752,640
49	COMPLEMENTO ITEM 8.1 - PREÇO NOVO KMF=1,12; PU=R$129.482,51)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,136
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	36,221
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	36,221
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,136
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	658,560

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

50	COMPLEMENTO ITEM 8.2 - PREÇO NOVO KMF=1,30; PU=R$175.385,63)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,550
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	57,057
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	57,057
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,550
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.037,400
51	COMPLEMENTO ITEM 8.3 - PREÇO NOVO KMF=1,30; PU=R$129.482,22)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,640
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	42,042
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	42,042
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,640
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	764,400
52	COMPLEMENTO ITEM 8.4 - PREÇO NOVO KMF=1,18; PU=R$184.566,14)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,295
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	54,516
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	54,516
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,295
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	991,200
53	COMPLEMENTO ITEM 8.5 - PREÇO NOVO KMF=1,18; PU=R$129.481,94)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,304
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	38,161
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	38,161
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,304

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	693,840
54	COMPLEMENTO ITEM 13,1- PREÇO NOVO KMF=0,42;PU=R$202.606,33)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,528
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	21,344
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	21,344
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,528
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	388,080
55	COMPLEMENTO ITEM 13,2- PREÇO NOVO KMF=0,42;PU=R$178.826,14)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,176
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	15,523
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	15,523
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,176
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	282,240
56	COMPLEMENTO ITEM 13,3- PREÇO NOVO KMF=1,48;PU=R$220.970,80)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,801
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	82,051
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	82,051
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,801
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.491,840
57	COMPLEMENTO ITEM 13,4- PREÇO NOVO KMF=1,48;PU=R$147.526,25)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,144
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	54,701
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	54,701

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,144
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	994,560
58	COMPLEMENTO ITEM 13,5- PREÇO NOVO KMF=0,40;PU=R$257.694,15		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,792
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	25,872
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	25,872
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,792
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	470,400
59	COMPLEMENTO ITEM 13,6- PREÇO NOVO KMF=0,40;PU=R$147.525,97)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,119
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	14,783
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	14,783
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,119
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	268,799
60	COMPLEMENTO ITEM 14,1-PREÇO NOVO (KMF:2,04;PU=R$183.931,08)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,283
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	94,248
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	94,248
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,283
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.713,600
61	COMPLEMENTO ITEM 14,2-PREÇO NOVO (KMF:2,04;PU=R$165.569,67)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,712
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	84,823

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	84,823
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,712
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.542,240
62	COMPLEMENTO ITEM 15-PREÇO NOVO (KMF:1,42;PU=R$202.291,02)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,771
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	72,164
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	72,164
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,771
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.312,080
63	COMPLEMENTO ITEM 15.1-PREÇO NOVO (KMF:1,42;PU=R$165.570,28)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,976
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	59,044
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	59,044
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,976
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.073,520
64	COMPLEMENTO ITEM 15.2-PREÇO NOVO (KMF:3,78;PU=R$220.653,78)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	13,759
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	209,563
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	209,563
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	13,759
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	3.810,240
65	COMPLEMENTO ITEM 15.3-PREÇO NOVO (KMF:3,78;PU=R$165.569,66)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,583

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	157,172
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	157,172
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,583
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	2.857,679
66	COMPLEMENTO ITEM 15.4-PREÇO NOVO (KMF:0,52;PU=R$257.374,69)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,184
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	33,633
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	33,633
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,184
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	611,520
67	COMPLEMENTO ITEM 15.5-PREÇO NOVO (KMF:0,52;PU=R$165.571,05)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,456
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	21,621
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	21,621
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,456
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	393,120
68	COMPLEMENTO ITEM 17-PREÇO NOVO (KMF:0,98;PU=R$201.975,18)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,018
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	49,804
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	49,804
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,018
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	905,520
69	COMPLEMENTO ITEM 17.1-PREÇO NOVO (KMF:0,98;PU=R$183.613,61)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,744
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	45,276
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	45,276
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,744
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	823,200
70	COMPLEMENTO ITEM 17.2-PREÇO NOVO (KMF:1,06;PU=R$211.154,20)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,413
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	56,317
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	56,317
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,413
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.023,960
71	COMPLEMENTO ITEM 17.3-PREÇO NOVO (KMF:1,06;PU=R$183.613,61)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,967
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	48,971
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	48,971
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,967
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	830,399
72	COMPLEMENTO ITEM 18-PREÇO NOVO (KMF:1,26;PU=R$238.697,88)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,586
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	75,676
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	75,676
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,586
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.375,920

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

73	COMPLEMENTO ITEM 18.1-PREÇO NOVO (KMF:1,26;PU=R$183.613,61)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,527
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	58,211
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	58,211
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,527
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.058,399
74	COMPLEMENTO ITEM 18.2-PREÇO NOVO (KMF:1,64;PU=R$275.420,44)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,888
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	113,652
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	113,652
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,888
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	2.066,400
75	COMPLEMENTO ITEM 18.3-PREÇO NOVO (KMF:1,64;PU=R$183.613,62)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,592
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	75,768
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	75,768
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,592
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.377,600
76	COMPLEMENTO ITEM 18.4-PREÇO NOVO (KMF:1,12;PU=R$293.780,60)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,017
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	82,790
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	82,790
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.505,278
77	COMPLEMENTO ITEM 18.5-PREÇO NOVO (KMF:1,12;PU=R$183.613,61)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,136
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	51,744
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	51,744
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,136
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	940,800
78	COMPLEMENTO ITEM 20.1-PREÇO NOVO (KMF:0,72;PU=R$229.198,83)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,318
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	41,580
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	41,580
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,318
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	756,000
79	COMPLEMENTO ITEM 20.2-PREÇO NOVO (KMF:0,72;PU=R$229.198,83)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,016
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	36,590
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	36,590
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,016
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	665,280
80	COMPLEMENTO ITEM 20.3-PREÇO NOVO (KMF:1,82;PU=R$247.560,46)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,370
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	113,513
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	113,513

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,370
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	2.063,880
81	COMPLEMENTO ITEM 20.4-PREÇO NOVO (KMF:1,82;PU=R$115.894,82)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,096
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	92,492
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	92,492
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,096
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.681,680
82	COMPLEMENTO ITEM 20.5-PREÇO NOVO (KMF:0,46;PU=R$275.102,34)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,803
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	31,878
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	31,878
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,803
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	579,600
83	COMPLEMENTO ITEM 20.6-PREÇO NOVO (KMF:1,26;PU=R$73.620,69)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,288
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	23,377
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	23,377
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,288
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	425,040
84	COMPLEMENTO ITEM 20.7-PREÇO NOVO (KMF:1,26;PU=R$293.463,97)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,291
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	93,139

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	93,139
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,291
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.693,437
85	COMPLEMENTO ITEM 20.8-PREÇO NOVO (KMF:0,46;PU=R$586.081,72)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,528
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	64,033
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	64,033
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,528
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.164,240
86	COMPLEMENTO ITEM 30.0-PREÇO NOVO (KMF:72,56;PU=R$144.299,56)		
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	1.523,760
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	609,504
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	1.523,760
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	609,504
87	COMPLEMENTO ITEM 30.1-PREÇO NOVO (KMF:72,56;PU=R$158.654,55)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	203,168
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2.742,768
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	2.742,768
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	203,168
88	COMPLEMENTO ITEM 30.2-PREÇO NOVO (KMF:72,56;PU=R$157.481,58)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	203,167
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2.681,815
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	2.681,815

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	203,167
89	COMPLEMENTO ITEM 31.0-PREÇO NOVO(KMF:199,76;PU=R$17.934,86)		
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	1.541,400
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	616,560
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	1.541,400
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	616,560
90	COMPLEMENTO ITEM 32.0-PREÇO NOVO - MELHORIAS TERCEIRA FAIXA		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,912
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	40,841
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	40,841
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,912

8. TERMOS ADITIVOS: O HISTÓRICO DOS TERMOS ADITIVOS E SUAS FINALIDADES APRESENTAM-SE NA TABELA ABAIXO:

TERMO ADITIVO	FINALIDADE
1ª TA	Alteração do Valor Contratual que era de R$66.775.119,33 para R$66.775.104,36.
2ª TA	TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS E ALTERAÇÕES DE PREÇO
3ª TA	IMPLANTAÇÃO TERMO ADITIVO PARA EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
4ª TA	TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DE VALOR DO TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO - REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO
5ª TA	ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO

9. CONCLUSÃO:

Considerando a Nota Técnica 43 (SEI nº 15803178), os trabalhos realizados pela empresa foram desenvolvidos de forma regular, de acordo com o Projeto Básico, as cláusulas do Contrato nº 00989/2012-23, normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

Palmas/TO, na data da assinatura eletrônica.

(*Assinado eletronicamente*)
RENAN BEZERRA DE MELO PEREIRA
Superintendente Regional – DNIT/TO

Documento assinado eletronicamente por **Renan Bezerra de Melo Pereira, Superintendente Regional no Estado do Tocantins**, em 17/10/2023, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15935648** e o código CRC **DE78D12F**.

Referência: Processo nº 50623.001552/2023-81 SEI nº 15935648

DNIT MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Avenida JK, Lote 41-A, Edifício JK Business Center 19º andar
CEP 77015-012
Palmas/TO | 061 2109-3950

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Certidão de Acervo Operacional – CAO

503444/2024

Empresa: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**
Registro: **50601**

Profissional: **VITOR LIMA PANIAGO**
Registro: **202980/V GO** RNP: **1000437400**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00006001201300011010** Tipo de ART: ART Registrada em: 08/01/2013 Baixada em: 28/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **DEP. NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRASNPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.890.707/0001-00**
Endereço do contratante: NUCLEO DOS TRASNPORTES Q-3 Nº:
Complemento: Bairro: AUTARQUIAS NORTE
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 75000000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 66.775.119,33 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-153/TO Nº:
Complemento: Bairro: RODOVIA BR-153/TO
Cidade: DIVERSAS UF: TO CEP: 75000000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEP. NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRASNPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.890.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 26 - RESTAURACAO 114.5 QUILOMETROS; **1 - DIRETA** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 58 - MANUTENCAO 114.5 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAUR
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) NA RODOVIA BR-153/TO, CONFORME CONTRATO Nº 989/2012-23.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **202982/V MG** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20230466648** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/11/2023 Baixada em: 04/12/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **DEP. NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: NUCLEO DOS TRANPORTES Q-3 Nº:
Complemento: Bairro: AUTARQUIAS NORTE
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 75000000
Contrato: 989/2012 Celebrado em: 04/12/2012
Valor do contrato: R$ 92.579.669,39 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-153/TO Nº: 00
Complemento: Bairro: RODOVIA BR-153 TO
Cidade: DIVERSAS UF: TO CEP: 75000000
Coordenadas Geográficas: -85.294600, -48.505400
Data de início: 06/12/2012 Previsão de término: 09/11/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEP. NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 47 - Execução de manutenção 114.50 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 54 - Execução de restauração 114.50 quilômetro;

Observações

Valor inicial do contrato com o 01º, 02º, 03º, 04º e 05 Termo Aditivo. SERVIÇOS NA RODOVIA BR-153/TO.

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Certidão de Acervo Operacional – CAO
503444/2024

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 503444/2024
26/11/2024, 14:45
2D5w7

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-TO (www.crea-to.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2D5w7

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230000529
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JOSE RUBENS PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150076586**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/05/2015** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

Av 24 De Outubro ..... Número: 311.... Bairro: Setor Funcionários..... CEP: 74543-100

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 283/2015.. Celebrado em: 15/04/2015 Valor R$: 125.555.555,55.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080-GO..... Número: XXXXX..

Bairro: RODOVIA BR-080-GO..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 04/05/2015 Previsão término: 04/05/2020 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** PROJETO TERRAPLENAGEM , 45,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** PROJETO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 45,10 QUILOMETROS;**4 - ATUACAO** RESTAURACAO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, DO PROGRAMA CREMA 2ª ETAPA NA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº 283/2015.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 03/05/2015 até 14/09/2020.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSÃO DA CAT Nº 1020170002502, PROCESSO Nº 77356/2017.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23003605 a 23003609, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020230000529
Data: 23/02/2023 Hora: 16:20:00
Código de Controle: FIQLKMR

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 56067/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

Autenticidade nº: 23003605
CAT nº: 102023000529 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50612.002871/2022-51
Interessado: JOSÉ RUBENS PANIAGO

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 005/2023.
CONTRATO ENCERRADO

Declaramos para os devidos fins, a requerimento do Engenheiro Civil JOSÉ RUBENS PANIAGO, CPF: 095.168.751-49, CREA nº 15374/D-MG, conforme informações constantes do processo nº 50612.006632/2014-61, que o mesmo foi responsável técnico, pela execução do contrato descrito a seguir:

1 – CONTRATANTE

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, com sede à Av. 24 de Outubro, nº 311, Setor dos Funcionários, Goiânia/GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0004-53;

2 – CONTRATADA

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, CNPJ: 00.237.518/0001-43, com 98,00% sendo a líder do consórcio.

RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ: 208.867/0001-98, com 2,00%.

3 – CONTRATO

UT-12 00283/2015, celebrado em 15/04/2015.

4 – OBJETO DO CONTRATO

Contratação Integrada de Empresa (as) Especializada (as) para Elaboração do Projeto Executivo execução das Obras de Restauração Rodoviária e Adequação de Plataforma, do Programa CREMA 2ª Etapa na Rodovia BR-080/GO.

5 – LOCAIS DE EXECUÇÃO

Rodovia BR 080/GO. trecho: Entr. BR – 251 (A) (Div.DF/GO) – Entr. GO-244(B) (Div. GO/MT) (Luiz Alves), subtrecho 01: Entr. BR-251(A)(Div. DF/GO) – Entr. GO-230(A) / 435 (Padre Bernardo), segmento: km 0,00 ao km 45,10, extensão de 45,10 km (080BGO0090 – 080BGO0095), subtrecho 02: Entr. GO030(A)/435 (Padre Bernardo) – Entr. BR-153(A)/GO-342(B), segmento: km 45,10 ao km 181,30, extensão de 136,20 km (080BGO0095 – 080BGO0150).

6 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Execução das Obras de Restauração Rodoviária e Adequação de Plataforma.

7 – QUANTITATIVOS ACUMULADOS

7.1 Período de medições: da 01ª Medição Parcial até 65ª Medição Final.

7.2 – Período de tempo: de 13/05/2015 até 14/09/2020.

8 – EQUIPE TÉCNICA

Nome/Título Profissional	CREA	De	Até
Eng.º Civil José Rubens Paniago – Nível de atuação: Responsável Técnico – Construtora Caiapó.	15374/D-MG	13/05/2015	14/09/2020

8.2 Atividades realizadas de acordo com AS BUILT, com a participação do Engenheiro Responsável Técnico: José Rubens Paniago, período de 13/05/2015 – 14/09/2020 (01ªMP à 65ª MF):

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1,0 - SEGMENTO 1 - A-CANTEIRO DE OBRAS		
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,000
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ACAMPAMENTO	UND	1,000
MANUNTENÇÃO DO CANTEIRO, ACAMPAMENTO	MES	64,067
2,0 - SEGMENTO 1 - B-SERVIÇOS		
TERRAPLENAGEM		
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 50M	M3	29.452,123
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 50 A 200M C/E	M3	18.103,823
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 200 A 400M C/E	M3	81.185,980
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 400 A 600M C/E	M3	46.061,489
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 600 A 800M C/E	M3	32.802,047
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 800 A 1000M C/E	M3	46.063,792
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 1000 A 1200M C/E	M3	60.142,759
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 1200 A 1400M C/E	M3	69.858,775
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 1400 A 1600M C/E	M3	9.015,780
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 1600 A 1800M C/E	M3	10.596,624
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 1800 A 2000M C/E	M3	51.633,907

ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 2000 A 3000M C/E	MB	79.386,710
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 3000 A 5000M C/E	MB	146.752,442
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 5000 A 10000 C/E	MB	38.493,600
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT >10000 C/E	MB	3.913,400
ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 400 A 600M	MB	720,000
ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 1000 A 1200M	MB	425,000
COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	MB	406.339,456
PAVIMENTAÇÃO - SERVIÇOS		
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	378.949,070
RECICLAGEM SIMPLES C/ INCORP. REV. ASFÁLTICO	MB	37.412,000
RECICLAGEM C/ CIMENTO 2% E INCORP. REV. ASFALTICO	MB	30.333,100
SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	MB	73.888,564
BASE DE SOLO CIMENTO 2% COM MISTURA EM USINA	MB	80.594,929
IMPRIMAÇÃO	M2	641.744,070
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.074.353,140
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ EMULSÃO BC	M2	641.744,070
CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	59.167,013
CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO POLIMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	43.061,153
FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	MB	10.169,250
DRENAGEM SUPERFICIAL E URBANA		
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 AC/BC	M	6.967,900
SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO - SCC 03 AC/BC	M	1.472,300
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 AC/BC	M	39.406,200
DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG.-DAR 02 AC/BC	M	1.395,700
ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 AC/BC	UND	251,000
ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UND	134,000
GABIÃO COLCHÃO ESP. 0,30M 6X8ZN/AL+PVC D=2,00MM	M2	3.529,600
DRENAGEM PROFUNDA		
DRENO LONGIT. PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 08 AC/BC	M	8.540,000
BOCA DE SAÍDA P/ DRENO LONGIT. PROF. - BSD 02 AC/BC	UND	28,000
OBRAS DE ARTE CORRENTES		
CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	93,000
CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	556,550
CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	119,850
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MULTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,20 M - BRITA COMERCIAL	M	53,600
CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	31,500
CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	73,700
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MULTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,00 M - BRITA COMERCIAL	M	32,200
CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC	M	14,000
CORPO BDCC 2,00 X 2,50 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC	M	3,000
CORPO BDCC 2,50 X 3,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC	M	7,000
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 AC/BC/PC	UND	206,000
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PROVISÓRIA		
PINTURA FAIXA-TINTA B ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS	M2	4.510,000
FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT REFLETIVA	M2	424,200
OBRAS COMPLEMENTARES		
BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 AC/BC - NEW JERSEY	M	1.230,000
RECOMP. TOT. CERCA C/MOURÃO CONC. SEÇÃO QUAD. AC/BC	M	42.700,000
PROTEÇÃO AMBIENTAL		
HIDROSSEMEADURA	M2	935.963,210
ENLEIVAMENTO	M2	36.814,310
PLANTIO DE ARVORES E ARBUSTOS	UND	2.395,000
DESM. DEST. E LIMP. AREAS C/ ARV. DIAM. ATÉ 0,15M	M2	1.182,470
REATERRO E COMPACTAÇÃO	MB	311,670
GABIÃO COLCHÃO ESP 0,23M 6X8ZN/AL+PVC D=2,00MM	M2	35,880
MURO GABIÃO CX 0,50 ALT 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM	MB	92,000
MURO GABIÃO CX1,00 ALT 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM	MB	257,000
RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO COMERCIAL (CONT E REST)/ PC	MB	61,190
BOCA BDTC D=1,00 M - ESC=15 AC/BC/PC	UND	3,000
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 AC/BC/PC	UND	3,000
BOCA BSTC D=0,60 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 AC/BC/PC	UND	2,000
COMPACTAÇÃO MANUAL	MB	291,690
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CAT	MB	79,510
ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MAT 1A CAT.	MB	677,760
REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS	M2	1.016,850
2,1 - SEGMENTO 1 - B-SERVIÇOS MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO		
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 1° ANO	MES	11,263
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 2° ANO	MES	9,096
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO 3°,4° E 5° ANOS	MES	28,605
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 6° ANO	MES	3,209
2,2 - SEGMENTO 1 -B - SERVIÇOS - ADEQUAÇÃO CRITÉRIO DE PAGAMENTO		
FORNECIMENTO CM-30	T	770,093
FORNECIMENTO EMULSÃO RR-1C	T	429,741
FORNECIMENTO EMULSÃO RR-2C	T	1.925,232
FORNECIMENTO CAP MODIFICADO POR POLÍMERO	T	2.368,363
FORNECIMENTO CAP 50/70	T	2.958,351
TRANSPORTE CM-30	T	770,093
TRANSPORTE - EMULSÃO RR-1C	T	429,741
TRANSPORTE - EMULSÃO RR-2C	T	1.925,232
TRANSPORTE - CAP MODIFICADO POR POLÍMERO	T	2.368,363
TRANSPORTE - CAP 50/70	T	2.958,351
3,0 - SEGMENTO 1 - C-PROJETOS		
ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PARA OS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA		

Autenticidade nº: 23003606
CAT nº: 102023000529 página: 002
www.crea-go.org.br/autenticacao

ESTUDO DE TRÁFEGO	KM	45,100
ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	KM	45,100
ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS	KM	45,100
ESTUDOS GEOLÓGICOS	KM	45,100
ESTUDOS GEOTÉCNICOS	KM	45,100
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA		
PROJETO EXECUTIVO GEOMÉTRICO	KM	45,100
PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM	KM	45,100
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM E OACS	KM	45,100
PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS COMPLEMENTARES	KM	45,100
PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO E REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO (PISTAS, ACOSTAMENTOS E TERCEIRAS FAIXAS)	KM	45,100
PROJETO EXECUTIVO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	KM	45,100
PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO	KM	45,100
PROJETO EXECUTIVO DE OAE´S	KM	45,100
PROJETO EXECUTIVO DE COMPONENTE AMBIENTAL, INCLUINDO O PAISAGISMO E REABILITAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO	KM	45,100
4,0 - SEGMENTO 2 - A-CANTEIRO DE OBRAS		
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,000
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ACAMPAMENTO	UND	1,000
MANUNTENÇÃO DO CANTEIRO, ACAMPAMENTO	MES	53,467
5,0 - SEGMENTO 2 - B-SERVIÇOS		
TERRAPLENAGEM		
ESC. CARGA TRANSP MAT 1A CAT DMT 50M	MB	2.139,803
ESC. CARGA TRANSP MAT 1A CAT DMT 50 A 200M C/E	MB	1.437,150
ESC. CARGA TRANSP MAT 1A CAT DMT 200 A 400M C/E	MB	4.413,733
ESC. CARGA TRANSP MAT 1A CAT DMT 400 A 600M C/E	MB	905,125
ESC. CARGA TRANSP MAT 1A CAT DMT 600 A 800M C/E	MB	196,183
ESC. CARGA TRANSP MAT 1A CAT DMT 1000 A 1200M C/E	MB	5.789,693
ESC. CARGA TRANSP MAT 1A CAT DMT 1200 A 1400M C/E	MB	9.241,778
ESC. CARGA TRANSP MAT 1A CAT DMT 1400 A 1600M C/E	MB	6.149,494
ESC. CARGA TRANSP MAT 1A CAT DMT 1600 A 1800M C/E	MB	10.555,753
ESC. CARGA TRANSP MAT 1A CAT DMT 1800 A 2000M C/E	MB	5.099,315
ESC. CARGA TRANSP MAT 1A CAT DMT 3000 A 5000M C/E	MB	25.255,646
COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	MB	54.756,671
DRENAGEM SUPERFICIAL		
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 AC/BC	M	940,000
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 AC/BC	M	7.357,000
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 AC/BC	M	278,750
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 AC/BC	M	3.157,000
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 AC/BC	M	770,800
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC/BC	M	38.384,000
DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG -DAR 03 AC/BC	M	4.683,020
ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 AC/BC	UND	632,000
ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UND	287,000
DRENO LONGIT PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 02 AC/BC	M	6.370,000
BOCA DE SAÍDA P/DRENO LONGIT. PROF. - BSD 02 AC/BC	UND	17,000
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 AC/BC/PC	UND	2,000
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UND	10,000
CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 AC/BC	UND	2,000
POÇO DE VISITA - PVI 11 AC/BC	UND	2,000
OBRAS DE ARTE CORRENTES		
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,20 M - BRITA COMERCIAL	M	62,000
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,40 M - BRITA COMERCIAL	M	26,000
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,80 M - BRITA COMERCIAL	M	19,000
BUEIRO DUPLO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,20 M - BRITA COMERCIAL	M	38,150
BUEIRO DUPLO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,40 M - BRITA COMERCIAL	M	22,000
BUEIRO DUPLO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,80 M - BRITA COMERCIAL	M	23,000
BUEIRO TRIPLO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,20 M - BRITA COMERCIAL	M	28,000
CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	30,000
CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	37,000
CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	46,500
CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	96,000
BOCA BSTC D=1,20 M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
BOCA BSTC D=1,40 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
BOCA BSTC D=1,80 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
BOCA BDTC D=1,20 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
BOCA BDTC D=1,40 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
BOCA BDTC D=1,80 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
BOCA BTTC D=1,20 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
BOCA BDTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
BOCA BDTC D=1,20 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	UND	4,000
BOCA BSTC D=0,80 M NORMAL AC/BC/PC	UND	8,000
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PROVISÓRIA		
PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS	M2	6.190,640
FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT REFLETIVA	M2	510,324
PROTEÇÃO AMBIENTAL E OBRAS COMPLEMENTARES		
RECOMP. TOT. CERCA C/ MOURÃO DE CONC. SECÇÃO QUAD.	M	302.269,000
HIDROSSEMEADURA	M2	29.226,900
5,1 - SEGMENTO 2 -B-SERVIÇOS MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO		
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 1° ANO	MES	11,263
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 2° ANO	MES	9,096
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 3° ANO	MES	9,296
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 4° E 5° ANO	MES	19,309

Autenticidade nº: 23003607
CAT nº: 102023000529 página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 6º ANO	MES	3,209
5,2 - SEGMENTO 2 - B - SERVIÇOS - RECUPERAÇÃO DA PISTA E RECUPERAÇÃO DO ACOSTAMENTO		
FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	MB	822,500
FRESAGEM DESCONTÍNUA REVEST. BETUMINOSO	MB	7.417,298
RECICLAGEM SIMPLES C/ INCORP. REV ASFÁLTICO	MB	49.738,500
RECICLAGEM C/ CIMENTO 2% E INCORP. REV ASFÁLTICO	MB	18.106,200
BASE DE SOLO CIMENTO 2% COM MISTURA EM USINA	MB	5.402,600
IMPRIMAÇÃO	M2	416.537,550
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.629.707,550
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ EMULSÃO BC	M2	155.070,000
CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	31.903,200
CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	50.772,992
REC DO REV COM MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	MB	5.191,200
MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE AC/BC	MB	5.191,200
CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	73.065,720
MICRO-REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5 CM BC	M2	490.860,000
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT-09	M2	96.320,000
REMENDO PROF.COM DEMOL. MEC. E SERRA	MB	5,035
FORNECIMENTO CM-30	T	499,845
FORNECIMENTO EMULSÃO RR-1C	T	651,883
FORNECIMENTO EMULSÃO RR-2C	T	465,210
FORNECIMENTO SBS-60/85 CAP MODIFICADO POR POLÍMERO	T	4.018,615
FORNECIMENTO CAP 50/70	T	4.387,675
TRANSPORTE CM-30	T	499,845
TRANSPORTE - EMULSÃO RR-1C	T	651,883
TRANSPORTE - EMULSÃO RR-2C	T	465,210
TRANSPORTE - SBS-60/85 CAP MODIFICADO POR POLÍMERO	T	4.018,615
TRANSPORTE - CAP 50/70	T	4.387,675
6,0 - SEGMENTO 2 - C-PROJETOS		
ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PARA OS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA		
ESTUDO DE TRAFEGO	KM	136,200
ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	KM	136,200
ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS	KM	136,200
ESTUDOS GEOLÓGICOS	KM	136,200
ESTUDOS GEOTÉCNICOS	KM	136,200
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA		
PROJETO EXECUTIVO GEOMÉTRICO	KM	136,200
PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM	KM	136,200
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM E OACS	KM	136,200
PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS COMPLEMENTARES	KM	136,200
PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO E REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO (PISTAS, ACOSTAMENTOS E TERCEIRAS FAIXAS)	KM	136,200
PROJETO EXECUTIVO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	KM	136,200
PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO	KM	136,200
PROJETO EXECUTIVO DE OAE´S	KM	136,200
PROJETO EXECUTIVO DE COMPONENTE AMBIENTAL, INCLUINDO O PAISAGISMO E REABILITAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO	KM	136,200

9 – VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS

R$ 172.115.436,20 (cento e setenta e dois milhões, cento e quinze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte centavos) sendo R$ 334.969,75 (trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) a valores iniciais de R$ 47.437.809,57 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e sete centavos) como reajuste.

10 – FISCAL RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

Nome/Título Profissional/CREA	Nº Portaria	Data
Engº Civil Luiz Antônio Uram CREA 26862/D-MG	050	08/05/2015

11 – SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO

Nome/Título do Profissional/CREA	Função	De	Até
Hernandes Souza Lopes – (Engenheiro Civil) CREA 11.794/D-GO	Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre	13/03/2014	30/03/2016
Lucas Alberto Vissoto Júnior (Engenheiro Civil) - CREA 15412/D-GO	Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre	31/03/2016	19/02/2019
Gustavo Zanelati Ribeiro (Engenheiro Civil) – CREA 15906/D-GO	Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre - Interino	24/01/2019	21/03/2019
Roberto Viana de Sousa (Engenheiro Civil) – CREA 12034/D-GO	Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre	09/08/2019	14/09/2020
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2.970/D-MT	Coordenador de Engenharia Terrestre	06/05/2011	18/02/2019
Gleicelene Freitas de Souza (Engenheira Civil) – CREA 12561/D-GO	Coordenadora de Engenharia Terrestre - Interina	21/02/2019	14/09/2020
Flávio Murilo G. Prates de Oliveira (Engenheiro Civil) – CREA 7.422/D-GO	Superintendente Regional	28/03/2014	04/05/2018
Cláudio Macedo Ferreira (Engenheiro Civil) – CREA 8.250/D-GO	Superintendente Regional - Interino	09/05/2018	18/02/2019

Autenticidade nº: 23003608
CAT nº: 1020230000529 Página: 004
www.crea-go.org.br/autenticacao

Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2.970/D-MT	Superintendente Regional - Interino	21/02/2019	09/06/2019
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2.970/D-MT	Superintendente Regional	10/06/2020	14/09/2020

12 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Os serviços acima descritos, foram executados de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes, ressalvado, entretanto, o direito do DNIT de cobrar a reparação, nos termos da lei e conforme exigências do contrato, de quaisquer inconsistências, erros, vícios ocultos ou falta de qualidade apurados posteriormente.

Eng.º Volnei Vieira de Freitas
Superintendente Regional – DNIT GO/DF
CREA 2970/D-MT

Documento assinado eletronicamente por **Volnei Vieira De Freitas, Superintendente Regional no Estado de Goiás**, em 13/02/2023, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **13550243** e o código CRC **65717E0A**.

Av. 24 de outubro nº 311
CEP 74.543-100
Goiânia GO | (62) 3433-0500

Autenticidade nº: 23003609
CAT nº: 102023000529 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240005475

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA - Registro CREA-GO: 1448** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **490638**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **28/11/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-156 TRECHO: MORRO AGUDO / ITAPURANGA - GO Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DEP.ESTRADAS E RODAGEM DE GOIAS.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA , 38,03 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 595,66 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 1.145.159,00 METROS CUBICOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 158,48 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 328.693,00 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 100,00 METROS;

Observações

PAV.ASFALTICA E ARTES ESPECIAIS

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **410593**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **31/03/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO.070 A BR.153 - GOIANIA - GO Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DERGO - GO.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 719.300,34 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 24.741,57 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 340,00 METROS;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **2030162**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/08/1999** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-319 TRECHO: VICENTINOPOLIS / GO-320 / GO-215 Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **CRISA S/A.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 608,95 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 240,00 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 307.923,00 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 4,00 UNIDADES;**5 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 1.000,00 METROS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 2,00 UNIDADES;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150076586**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/05/2015** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
Av 24 De Outubro ..... Número: 311.... Bairro: Setor Funcionários..... CEP: 74543-100

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080-GO..... Número: XXXXX..

Bairro: RODOVIA BR-080-GO..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 04/05/2015 Previsão término: 04/05/2020 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** PROJETO TERRAPLENAGEM , 45,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** PROJETO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 45,10 QUILOMETROS;**4 - ATUACAO** RESTAURACAO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, DO PROGRAMA CREMA 2ª ETAPA NA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº 283/2015.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140188892**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2014** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS- AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 309/2014.. Celebrado em: 18/08/2014 Valor R$: 39.149.860,34..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... Número: 0.....

Bairro: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 18/08/2014 Previsão término: 18/08/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS-AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 121,10 QUILOMETROS;

Observações

RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS PAVIMENTADAS - PROGRAMA RODOVIDA RECONSTRUÇÃO GRUPO III, CONDORME CONTRATO 309/2014.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130181403**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2013** .. Baixada em: **19/05/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 236/2013.. Celebrado em: 06/08/2013 Valor R$: 44.784.266,90..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-118..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-118..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 06/08/2013 Previsão término: 30/09/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 134,60 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 236/2013.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II - PROGRAMA RODOVIDA

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 111/2013.. Celebrado em: 09/05/2013 Valor R$: 43.335.436,99..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-326..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-326..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: JAUPACI.....-GO

Data de Início: 01/07/2013 Previsão término: 01/02/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 51,68 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 51,68 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-326, TRECHO: JAUPACI / MONTES CLAROS, CONFORME CONTRATO 111/2013.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130001431**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/01/2013** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

AV. 24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: ST. DOS FUNCIONÁRIOS..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 1150/2012. Celebrado em: 28/12/2012 Valor R$: 149.160.242,67.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS BR-020/GO E BR-020/DF Número: 0.....

Bairro: RODOVIA FEDERAL..... CEP: 75000-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Início: 04/01/2013 Previsão término: 08/03/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO / RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) CREMA 2ª ETAPA NAS RODOVIAS FEDERAIS BR-020/GO E BR-020/DF, CONFORME CONTRATO Nº 1150/2012.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020120000043**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/06/2012** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: SETOR DOS FUNCIONÁRIOS... CEP: 74543-010

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 246/2012-00 Celebrado em: 09/04/2012 Valor R$: 86.290.403,37..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080/GO..... Número: RODOV..

Bairro: RODOVIA BR-080/GO..... CEP: 76400-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.....-GO

Data de Início: 17/04/2012 Previsão término: 17/04/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 70,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO

246/2012-00

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179201009479310**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/05/2010** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, B-A | Número: ..... | Bairro: AUTARQUIAS NORTE..... | CEP: 7450501

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail: ..... | Fone: (.....)62-32353003.

Contrato: 626/2009-00 | Celebrado em: 00/00/0000 | Valor R$: 25.947.750,62..

Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: .....

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-158/GO ..... | Número: .....

Bairro: RODOVIA BR-158/GO..... | CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: PIRANHAS.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 | Previsão término: 00/00/0000 | Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro.....** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** | CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: ..... | Fone: (.....) 62-32353003

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 187,40 QUILOMETROS;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - CREMA, 1ª ETAPA NA RODOVIA BR-158/GO, CONFORME CONTRATO Nº 626/2009-00.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00000000061790052209**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/06/2003** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-151..... | Número: .....

Bairro: ..... | CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: PORANGATU.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 | Previsão término: 00/00/0000 | Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGETOP.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 40,52 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 40,52 QUILOMETROS;

Observações

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DAS ARTs REGISTRADAS E BAIXADAS.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240005475
Data: 05/12/2024 Hora: 08:57:00
Código de Controle: FVSLQCZ

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 95708/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020160001075
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JOSE RUBENS PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130181403**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2013** .. Baixada em: **19/05/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 236/2013.. Celebrado em: 06/08/2013 Valor R$: 44.784.266,90..

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-118..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-118..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Inicio: 06/08/2013 Previsão término: 30/09/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 134,60 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 236/2013.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II - PROGRAMA RODOVIDA

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 06/08/2013 até 23/11/2015.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16003972 a 16003975, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160001075
Data: 24/05/2016 Hora: 08:50:00
Código de Controle: TQBWXQQ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 61894/2016

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br

CREA-GO

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

Autenticidade nº: 16003972
CAT nº: 102016000107S Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO 013/2016

Para fins de direito, atendendo à solicitação da parte interessada aqui protocolada sob o nº **019302/16** de 12/05/2016, **ATESTAMOS** que a empresa **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, CNPJ nº 00.237.518/0001-43, tendo como Responsáveis Técnico os Engenheiros Civil **AIRES SANTOS CORREA**, CREA nº 19448/D-MG, RNP nº 1404384138, **JOSÉ RUBENS PANIAGO,** CREA nº 15374/D-MG, RNP nº 1401437672 e **VITOR LIMA PANIAGO**, CREA nº 12555/D-GO, RNP nº 1000437400, executou para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, CNPJ: 03.520.933/0001-06, de acordo com o **CONTRATO nº 236/2013-AD-GEJUR**, motivo do processo nº **014209/13 – Lt 06,** referente ao período de 06/08/2013 a 23/11/2015, os serviços de reconstrução de rodovias estaduais integrantes do lote 06 do Grupo II, composto das Rodovias **GO-118**, trecho **SÃO JOÃO D' ALIANÇA / ALTO PARAÍSO / TERESINA DE GOIÁS**, com a extensão de **134,3 km**. Informamos que o valor contratual a preços iniciais é de **R$ 44.784.266,90** (quarenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), com aditivo de **R$ 1.634.486,98** (um milhão, seiscentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) e com aditivo de reajuste de **R$ 1.565.875,95** (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais noventa e cinco centavos). Informamos ainda que a empresa executou, no período de 06/08/13 a 23/11/15, correspondente até a 15ª medição, de acordo com as normas contratuais, os serviços a seguir enumerados, tendo faturado o valor a preços iniciais de **R$ 41.535.459,57** (quarenta e um milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) e tendo um preço reajustado de R$ **1.565.875,95** (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) totalizando um valor de **R$ 43.101.335,52 (quarenta e três milhões, cento e um mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)**. Atuou como fiscal da AGETOP, durante o período mencionado, os Engenheiros Civis **OSVALDO FERNANDES DA SILVA**, CREA nº 3740/D-GO, **ANTONIO LUZ DE FREITAS FILHO**, CREA nº 26830/D-MG e **NEUGMAR SIQUEIRA DE CARVALHO,** CREA nº 16335/D-GO.

GO-118 Alto Paraíso / Teresina de Goiás			
Item	**Serviço**	**Unid.**	**Quantidade**
0003	**Pavimentação:**		
40300	Desmat., limp. e expurgo de jazidas	m²	4.351,000
40305	Acabamento e recomp. de jazida	m²	4.351,000
40316	Escavação e carga de material	m³	2.610,610

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

Autenticidade nº: 16003973
CAT nº: 102016000107S Página: 002
www.crea-go.org.br/autenticacao

40320	Transporte de solo (cascalho)	m³km	78.317,930
40375	Estabilização de solo-cimento 3%	m³	2.008,150
40380	Imprimação	m²	624.530,250
40609	Tratamento Superficial Duplo (BC)	m²	616.959,000
40611	Microrrevestimento à frio – 0,8 cm s/ compactação (BC)	m³	471.100,000
40425	Remoção de pav. Asfáltica (exceto transporte)	m³	2.231,280
40430	Transporte de pavimentação removida	m³km	97.202,700
40435	Transp. Local de material betuminoso	tkm	81.429,340
40445	Transporte local de agregados	m³km	908.376,790
40450	Transporte comercial de cimento	tkm	37.943,610
40451	Transporte local de cimento	tkm	3.686,970
40455	Transp. Comercial de agregados	m³km	6.025.094,830
40455	Transporte comercial de brita	m³km	12.108,510
40470	Fresagem contínua à frio - 4CM	m³	15.012,000
40475 A	Reciclagem de base 25% brita	m³	41.277,600
40480	Fornecimento de CM-30	t	747,490
40495	Fornecimento de Emulsão RR-2C polimerizada	t	1.647,500
40510 A	Fornecimento de Emulsão RR-1C com polimero	t	659,540
40535	Transporte comercial de mat. Betuminoso	t	3.054,520
0006	**Drenagem:**		
41309	Dreno profundo, corte em solo – DPS07 (BC)	m	2.202,000
41342	Dreno profundo boca de concreto (AC/BC)	un	12,000
41319	Sarjeta triangular de concreto – STC04 (AC/BC)	m	3.349,300
41334	Meio fio sem sarjeta – MFC06 (AC/BC)	m	2.667,000
41343	Saída e descida d'água lisa – VC=0,164m³/m	m	439,000
0048	**Mobilização e Instalação de Canteiro:**		
42000	Mobilização de equipamentos	VB	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras	VB	1,000
0049	**Conservação Rotineira:**		

Autenticidade nº: 16003974
CAT nº: 1020160001075 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

42420	Capina manual	m²	9.556,000
42415	Roçada mecanizada	Ha	40,380
42425	Limpeza de meio-fio e descida d'água	m²	44.418,000
42430	Limpeza de sarjeta	m²	36.342,000
42445	Desobstrução de bueiros	m³	403,800
42480	Caiação	m²	40.380,000

GO-118 São João D'Alianca / Alto Paraíso			
Item	**Serviço**	**Unid.**	**Quantidade**
0003	**Pavimentação:**		
40300	Desmat., limp. e expurgo de jazidas	m²	442,260
40305	Acabamento e recomp. de jazida	m²	442,260
40316	Escavação e carga de material	m³	265,350
40320	Transporte de solo (cascalho)	m³km	5.307,120
40375	Estabilização de solo-cimento 3%	m³	204,120
40380	Imprimação	m²	603.828,000
40609	Tratamento Superficial Duplo (BC)	m²	604.134,000
40611	Microrrevestimento à frio – 0,8 cm s/ compactação (BC)	m³	469.000,000
40425	Remoção de pav. Asfáltica (exceto transporte)	m³	226,800
40430	Transporte de pavimentação removida	m³km	9.790,200
40435	Transp. Local de material betuminoso	tkm	77.972,180
40445	Transporte local de agregados	m³km	1.583.753,430
40450	Transporte comercial de cimento	tkm	635.641,770
40451	Transporte local de cimento	tkm	112.267,520
40455	Transp. Comercial de agregados	m³km	5.438.562,060
40475 B	Reciclagem de base 25% brita e 2% de cimento	m³	101.680,920
40480	Fornecimento de CM-30	t	716,880
40495	Fornecimento de Emulsão RR-2C polimerizada	t	1.583,670
40535	Transporte comercial de mat. Betuminoso	t	3.054,270

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

Autenticidade nº: 16003975
CAT nº: 102016000107S Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

40470	Fresagem contínua à frio - 4cm	m³	1.512,000
0006	**Drenagem:**		
41309	Dreno profundo, corte em solo – DPS07 (BC)	m	500,000
41342	Dreno profundo boca de concreto (AC/BC)	un	2,000
41319	Sarjeta triangular de concreto – STC04 (AC/BC)	m	3.011,460
41334	Meio fio sem sarjeta – MFC06 (AC/BC)	m	10.523,290
41343	Saída e descida d'água lisa – VC=0,164m³/m	m	916,100
0048	**Mobilização e Instalação de Canteiro:**		
42000	Mobilização de equipamentos	VB	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras	VB	1,000
0049	**Conservação Rotineira:**		
42420	Capina manual	m²	9.380,000
42415	Roçada mecanizada	Ha	40,200
42425	Limpeza de meio-fio e descida d'água	m²	44.220,000
42430	Limpeza de sarjeta	m²	36.180,000
42445	Desobstrução de bueiros	m³	402,000
42480	Caiação	m²	40.200,000

Era o que tínhamos de atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos, dando-lhes, portanto, fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, em Goiânia, aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezesseis.

JAYME EDUARDO RINCON
Presidente da AGETOP

Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP

Eng.º **FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA**
CREA nº 1354/D-GO
Diretor de Manutenção da AGETOP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240005475

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA - Registro CREA-GO: 1448** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **490638**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **28/11/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-156 TRECHO: MORRO AGUDO / ITAPURANGA - GO Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DEP.ESTRADAS E RODAGEM DE GOIAS.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA , 38,03 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 595,66 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 1.145.159,00 METROS CUBICOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 158,48 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 328.693,00 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 100,00 METROS;

Observações

PAV.ASFALTICA E ARTES ESPECIAIS

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **410593**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **31/03/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO.070 A BR.153 - GOIANIA - GO Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DERGO - GO.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 719.300,34 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 24.741,57 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 340,00 METROS;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **2030162**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/08/1999** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-319 TRECHO: VICENTINOPOLIS / GO-320 / GO-215 Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **CRISA S/A.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 608,95 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 240,00 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 307.923,00 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 4,00 UNIDADES;**5 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 1.000,00 METROS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 2,00 UNIDADES;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150076586**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/05/2015** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
Av 24 De Outubro ..... Número: 311.... Bairro: Setor Funcionários..... CEP: 74543-100

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080-GO..... Número: XXXXX..

Bairro: RODOVIA BR-080-GO..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 04/05/2015 Previsão término: 04/05/2020 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** PROJETO TERRAPLENAGEM , 45,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** PROJETO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 45,10 QUILOMETROS;**4 - ATUACAO** RESTAURACAO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, DO PROGRAMA CREMA 2ª ETAPA NA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº 283/2015.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140188892**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2014** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS- AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 309/2014.. Celebrado em: 18/08/2014 Valor R$: 39.149.860,34..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... Número: 0.....

Bairro: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 18/08/2014 Previsão término: 18/08/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS-AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 121,10 QUILOMETROS;

Observações

RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS PAVIMENTADAS - PROGRAMA RODOVIDA RECONSTRUÇÃO GRUPO III, CONDORME CONTRATO 309/2014.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130181403**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2013** .. Baixada em: **19/05/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 236/2013.. Celebrado em: 06/08/2013 Valor R$: 44.784.266,90..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-118..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-118..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 06/08/2013 Previsão término: 30/09/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 134,60 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 236/2013.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II - PROGRAMA RODOVIDA

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 111/2013.. Celebrado em: 09/05/2013 Valor R$: 43.335.436,99..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-326..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-326..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: JAUPACI.....-GO

Data de Início: 01/07/2013 Previsão término: 01/02/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 51,68 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 51,68 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-326, TRECHO: JAUPACI / MONTES CLAROS, CONFORME CONTRATO 111/2013.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130001431**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/01/2013** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

AV. 24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: ST. DOS FUNCIONÁRIOS..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 1150/2012. Celebrado em: 28/12/2012 Valor R$: 149.160.242,67.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS BR-020/GO E BR-020/DF Número: 0.....

Bairro: RODOVIA FEDERAL..... CEP: 75000-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Início: 04/01/2013 Previsão término: 08/03/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO / RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) CREMA 2ª ETAPA NAS RODOVIAS FEDERAIS BR-020/GO E BR-020/DF, CONFORME CONTRATO Nº 1150/2012.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020120000043**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/06/2012** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: SETOR DOS FUNCIONÁRIOS... CEP: 74543-010

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 246/2012-00 Celebrado em: 09/04/2012 Valor R$: 86.290.403,37..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080/GO..... Número: RODOV..

Bairro: RODOVIA BR-080/GO..... CEP: 76400-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.....-GO

Data de Início: 17/04/2012 Previsão término: 17/04/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 70,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO

246/2012-00

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179201009479310**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/05/2010** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, B-A | Número: ..... | Bairro: AUTARQUIAS NORTE..... | CEP: 7450501

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail: ..... | Fone: (.....)62-32353003.

Contrato: 626/2009-00 | Celebrado em: 00/00/0000 | Valor R$: 25.947.750,62..

Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: .....

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-158/GO ..... | Número: .....

Bairro: RODOVIA BR-158/GO..... | CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: PIRANHAS.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 | Previsão término: 00/00/0000 | Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro.....** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** | CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: ..... | Fone: (.....) 62-32353003

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 187,40 QUILOMETROS;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - CREMA, 1ª ETAPA NA RODOVIA BR-158/GO, CONFORME CONTRATO Nº 626/2009-00.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00000000061790052209**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/06/2003** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-151..... | Número: .....

Bairro: ..... | CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: PORANGATU.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 | Previsão término: 00/00/0000 | Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGETOP.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 40,52 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 40,52 QUILOMETROS;

Observações

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DAS ARTs REGISTRADAS E BAIXADAS.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240005475
Data: 05/12/2024 Hora: 08:57:00
Código de Controle: FVSLQCZ

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 95708/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000192563

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ RUBENS PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSÉ RUBENS PANIAGO

Registro: 0000015374 MG **RNP:** 1401437672

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320240130747 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 30/09/2024 **Baixada em:** 23/01/2025

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** EQUIPE VINCULADA

Empresa contratada: CONSORCIO CAIAPO MME BR 419 MS

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT **CPF/CNPJ:** 04.892.707/0003-72

Rua: Rua Antônio Maria Coelho, 3099 **Nº:** 3099

Complemento: **Bairro:** Jardim dos Estados

Cidadde: Campo Grande - MS **UF:** MS **CEP:** 79.020-210

Contrato: 194/2021 **Celebrado em:** 29/06/2021 **Vinculado à ART:** 1320240037949

Valor do contrato: R$ 39.902.173,39 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA BR-419/MS, LT 04 **Nº:** LT 04

Complemento: **Bairro:** RODOVIA BR-419/MS

Cidade: Aquidauana - MS **UF:** MS **CEP:** 79.200-000

Data de início: 20/08/2021 **Conclusão efetiva:** 30/09/2024 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Infra-estrutura **Código:**

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT **CPF/CNPJ:** 04.892.707/0003-72

Atividade Técnica: 1- <.Elaboração.><.Projeto.><.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Obras de Terra.><.de obras de terra.><.terraplenagem.>, 55.5200 quilômetro; **2- <.Elaboração.>**<.Projeto.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de pavimentação asfáltica para rodovias.>, 55.5200 quilômetro; **3- <.Elaboração.>**<.Projeto.><.Estruturas.>< Obras de Arte.><.de pontes.>, 1920.0000 metro quadrado; **4- <.Execução.>**<.Execução de obra.><.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Obras de Terra.><.de obras de terra.><.terraplenagem.>, 34.5800 quilômetro; **5- <.Execução.>**<.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de pavimentação asfáltica para rodovias.>, 30.0000 quilômetro;

Observações

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 20239 a 20244, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 192563/2025
23/01/2025 03:06:45
7d5686e8-c292-4c4a-8d8a-b2332ca3da14
Data de Impressão: 19/02/2025 18:13:12

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 030/2023

- CONTRATO EM ANDAMENTO

Com base na Instrução Normativa nº 26/DNIT SEDE, de 12 de maio de 2021, do Senhor Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, declaramos, para os devidos fins, a requerimento do **CONSÓRCIO CAIAPÓ/MME-BR-419/MS**, formado pelas empresas Construtora Caiapó Ltda., inscrita sob o CNPJ 00.237.518/0001-43, com sede na Avenida São Francisco , nº 271, Setor Genoveva, CEP 74.670-010, na cidade de Goiânia/GO, e Multi Modal Estratégica MME Ltda., inscrita sob o CNPJ Nº 20.020.203/0001-57, com sede na Avenida São Francisco, nº 1174, quadra 41, lote 72, Setor Santa Genoveva, CEP 74.670-010, na cidade de Goiânia/GO, sob a liderança da primeira, conforme informações constantes no presente processo n.º 50619.600595/2017-64; que o mesmo teve com o **DNIT —DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**, CNPJ n.º 04.892.707/0001-00 contrato para Contratação Integrada de Empresa para Elaboração do Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Implantação e Pavimentação, o qual apresentou as seguintes características:

1 — CONTRATANTE:

DNIT—DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, CNPJ n.º 04.892.707/0001-00

2 — CONTRATADA:

CONSÓRCIO CAIAPÓ/MME-BR-419/MS, composto pelas empresas:

Construtora Caiapó Ltda., CNPJ 00.237.518/0001-43, com participação de 70%.

Multi Modal Estratégica MME Ltda., CNPJ Nº 20.020.203/0001-57, com participação de 30%.

3 — CONTRATO:

19.000194/2021

4 — OBJETO DE LICITAÇÃO:

Contratação Integrada de Empresa para Elaboração do Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Implantação e Pavimentação do segmento do Lote 04 da Rodovia BR-419/MS, trecho: BR-163 (A) (Rio Verde de Mato Grosso) – Entr. BR-060(B) /267(B) (Jardim); Subtrecho: Ponte s/ Rio Taboco - Entr. BR-262; Segmento: km 189,3 ao km 244,0; Extensão de acordo com SNV: 54,70 km e Extensão de Anteprojeto: 55,53 km.

5 — LOCAL DOS SERVIÇOS:

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT

RODOVIA	TRECHO	SUBTRECHO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO
BR-419/MS	Entr. BR-163(A) (Rio Verde de MS) - Entr. BR-060(B)/267(B) (Jardim)	FAZENDA TABOCO - ENTR BR-262	189,30	244,00	54,70 KM
TOTAL					**54,70 KM**

6 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1.0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**		
123	ESTUDOS DE TOPOGRAFIA	KM	13,530
50937	ESTUDOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS	KM	55,530
2.0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**		
8323	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA - GEOMÉTRICO	KM	55,524
26052	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA - INTERFERÊNCIAS	KM	55,524
44358	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA - INTERSEÇÕES	KM	55,524
70026	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA - TERRAPLENAGEM	KM	55,524
70027	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA - PAVIMENTAÇÃO	KM	55,524
70028	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA - DRENAGEM E O.A.C.	KM	55,524
70029	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA - OBRAS COMPLEMENTARES	KM	55,524
70030	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA - SINALIZAÇÃO	KM	55,524
3.0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE**		

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT

26053	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - INTERFERÊNCIAS	KM	42,000
70033	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - PAVIMENTAÇÃO	KM	42,000
70034	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - DRENAGEM E O.A.C.	KM	42,000
70035	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - OBRAS COMPLEMENTARES	KM	42,000
70036	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - SINALIZAÇÃO	KM	42,000
84020	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - GEOMÉTRICO	KM	42,000
84021	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - TERRAPLENAGEM	KM	42,000
4.0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**		
47573	CONCEPÇÃO DE OAE	M2	6.767,600
47574	ELABORAÇÃO FINAL DE PROJETO DE OAE	M2	1.920,000
5.0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO FINAL DO PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**		
47574	ELABORAÇÃO FINAL DE PROJETO DE OAE	M2	1.920,000
6.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
5649	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	UND	0,620
48165	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALOJAMENTO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	UND	0,931
48166	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALOJAMENTO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	MES	14,000
7.0	**TERRAPLENAGEM**		
26054	SERVIÇOS PRELIMINARES	KM	38,960
83059	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL	KM	34,580
	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE		

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT

32014	COMPACTAÇÃO	KM	34,580
8.0	**PAVIMENTAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO NOVO - PISTA E ACOSTAMENTOS**		
49432	EXECUÇÃO DE SUB-BASE	KM	30,000
49433	EXECUÇÃO DE BASE	KM	30,000
50938	SUBSTITUIÇÃO DE SOLO E COMPACTAÇÃO, INCLUINDO BOTA-FORA	KM	5,520
132505	IMPRIMAÇÃO	KM	30,000
132549	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	KM	31,680
9.0	**AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
50456	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO P/ IMPRIMAÇÃO	KM	30,000
10.0	**TRANSPORTES DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
150643	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO - IMPRIMAÇÃO	KM	30,000
11.0	**DRENAGEM**		
4911	OBRAS DE DRENAGEM PROFUNDA	M	5.601,000
50944	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	M	1.158,250
84040	DRENAGEM SUPERFICIAL	KM	6,000
13.0	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
8312	DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES	KM	38,160
43.0	**DEMOLIÇÕES DE OAES EXISTENTES**		
48173	DEMOLIÇÕES DE OAES EXISTENTES	M2	354,200
55.0	**DESAPROPRIAÇÃO E REASSENTAMENTO**		
50952	RELATÓRIO GENÉRICO DE VALORES -3D2	KM	42,000
56.0	**ELABORAÇÃO DO PBA, ESTUDOS FLORESTAIS P/ OBTENÇÃO DE ASV, PROJETO DE PLANTIO COMPENSAT., ESTUDOS PARA ATEND.**		

50955	PBA - VERSÃO DEFINITIVA APROVADA	UND	1,000
50956	ESTUDOS FLORESTAIS, ASV, PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO E PROJETO DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL LENHOSO	UND	1,000
50957	ESTUDOS SÓCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UND	1,000
50958	LICENÇA DE INSTALAÇÃO (PARECER FINAL DO ÓRGÃO AMBIENTAL)	UND	1,000

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT

7 — RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.:

ENGº JOSÉ RUBENS PANIAGO, RNP: 1401437672

ENGª ISADORA RIBEIRO, RNP: 1215583362

ENGº LUCAS CASE PIMENTA RIBEIRO, RNP: 2514228093

MULTI MODAL ESTRATÉGICA MME LTDA.:

ENGº VITOR LIMA PANIAGO, RNP: 100043740-0

8 — FISCAIS DO CONTRATO:

8.1. FISCAL:

ENGº ELÍDIO GUILHERME DOS REIS DEL PINO

8.2. CHEFE DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO TERRESTRE:

ENGº JOSUÉ TERRA SERRA

8.3. COORDENADOR DE ENGENHARIA:

ENGº ANTONIO CARLOS NOGUEIRA

8.4. SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT-MS:

ENGº EURO NUNES VARANIS JUNIOR

9 — PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

20/08/2021 a 30/11/2023

10 — VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS:

R$ 39.902.173,39 (trinta e nove milhões, novecentos e dois mil cento e setenta e três reais e trinta e nove centavos) a Preços Iniciais

E para constar, Eu, Rosyleide A. Pereira Nolasco, Agente Administrativo, matrícula nº 1166764, lavrei a presente Declaração aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, que vai assinada pelo Superintendente Regional-MS/DNIT.



Eng.º Euro Nunes Varanis Junior
Superintendente Regional-MS/DNIT

Documento assinado eletronicamente por **Euro Nunes Varanis Junior**, **Superintendente Regional no Estado do Mato Grosso do Sul**, em 27/12/2023, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **16577609** e o código CRC **D569B77E**.

Referência: Processo nº 50619.002391/2023-10 SEI nº 16577609

DNIT MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

R. Antônio Maria Coelho, nº 3099
CEP 79.002-220
Campo Grande/MS |

TERMO DE REGISTRO DE CONSÓRCIO QUE ENTRE SI FAZEM AS EMPRESAS ABAIXO QUALIFICADAS, NAS CONDIÇÕES QUE SE SEGUEM:

A) **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, estabelecida nesta capital à Av. São Francisco n.º 271, Setor Santa Genoveva, CNPJ n.º 00.237.518/0001-43, tendo seus atos constitutivos registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n.º 52.2.0028240-1, em sessão do dia 05/02/81, representada pelo senhor **Rafael del Giudice Paniago**, CPF 964.062.751-87 e RG 5062294458-CREA-SP, sócio diretor, brasileiro, casado, residente nesta capital, doravante denominada **CAIAPÓ;**

B) **MULTI MODAL ESTRATÉGICA MME LTDA - EPP.**, estabelecida à Av. São Francisco n.º 1174, Setor Santa Genoveva, CNPJ n.º 20.020.203/0001-57, tendo seus atos constitutivos registrados e arquivados na Junta Comercial de Goiás sob o n.º 52.2.0333426-7, em sessão do dia 03/04/2014 representada pela senhora **Michelle Mendonça Correa de Andrade**, CPF 792.088.601-59 e RG 2228094 SSP-GO, sócia, brasileira, divorciada, residente nesta capital, doravante denominada **MME**;

As partes acima identificadas têm justo e acordado o **TERMO DE COMPROMISSO DE CONSÓRCIO** que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

1.1. CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO DO LOTE 04 DA RODOVIA **BR-419/MS**, **TRECHO**: BR-163 (A) (RIO VERDE DE MATO GROSSO) – ENTR. BR-060(B) /267(B) (JARDIM); **SUBTRECHO**: PONTE S/ RIO TABOCO - ENTR. BR-262; SEGMENTO: KM 189,3 AO KM 244,0; **EXTENSÃO** DE ACORDO COM SNV: 54,70 KM E EXTENSÃO DE ANTEPROJETO: 55,53 KM, **LOTE**: 04

1.2. Objeto do **CONTRATO Nº 00194/2021**, de responsabilidade do **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**, mediante delegação de competência à **SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**

24/06/21 Prot.: 1282117

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DESIGNAÇÃO, LIDERANÇA E CONTABILIZAÇÃO.

2.1. Designar-se-á **CONSÓRCIO CAIAPÓ / MME – BR-419/MS,** consórcio constituído, cuja liderança será exercida pela empresa **CAIAPÓ**, que também cuidará da contabilização das operações realizadas.

3. CLÁUSULA TERCEIRA: ENDEREÇO E DURAÇÃO

3.1. O **CONSÓRCIO** terá endereço na Av. São Francisco n.º 271, Setor Santa Genoveva, Goiânia-GO. CEP: 74.670-010 e duração prevista para o tempo necessário à execução das obras objeto da consorciação, até a extinção das obrigações assumidas perante o **CONTRATANTE**.

4. CLÁUSULA QUARTA: PARTICIPAÇÃO

4.1. Cada uma das empresas consorciadas terá compromissos e obrigações distintas entre si, cabendo a cada uma delas a seguinte participação: **CAIAPÓ – Construtora Caiapó Ltda.: 70,00% e MME – Multi Modal Estratégica MME Ltda - EPP: 30,00%.**

5. CLÁUSULA QUINTA: REPRESENTAÇÃO LEGAL E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

5.1. Cada uma das consorciadas declara expressamente e sob as penas da lei que, quem as representa neste documento possui poderes para alienar e onerar bens do seu próprio ativo permanente;

5.1.1. A representação legal do CONSÓRCIO, em juízo ou fora dele, será exercida pela empresa líder, que será a única com quem o CONTRATANTE manterá contato, e a responsabilidade técnica caberá a cada uma das signatárias que indicará o profissional que irá exercê-la

24/06/21 Prot.: 1282117

6. CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADE

6.1. Cada uma das consorciadas responderá individual e solidariamente perante o CONTRATANTE por todos os atos praticados pelo CONSÓRCIO, em decorrência da execução das obras até a extinção das obrigações assumidas perante o CONTRATANTE e terceiros;

6.2. Sem prejuízo da solidariedade conjunta estabelecida no item 9, subitens 9.1 ao 9.9, do edital nº 78/2018 - UASG 393010 – *modalidade RDC Eletrônico* – as consorciadas ajustam que, no âmbito interno de suas relações, as consequências decorrentes da referida solidariedade serão suportadas, com exclusividade, por aquela que for responsável, através de seus empregados, prepostos ou por omissões eventualmente causadas, não só ao **CONTRATANTE**, como também a terceiros;

sua composição ou constituição alterada ou modificada, sem a prévia e expressa autorização do **CONTRATANTE**.

7. CLÁUSULA SÉTIMA: FORMA DE DELIBERAÇÃO

7.1. Os assuntos de interesse do CONSÓRCIO serão resolvidos de comum acordo entre as signatárias, cabendo a cada uma delas, o número de votos proporcionais a sua participação na consorciação. Não havendo consenso, será adotado o procedimento previsto na Lei 9.307, de 23/09/1996.

8. CLÁUSULA OITAVA: FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, para dirimir eventual litígio decorrente do presente Termo de Compromisso de Consórcio.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Termo de Compromisso de Consórcio em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos.

Goiânia-GO, 23 de junho de 2021.

5º OFÍCIO

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA., CNPJ 00.237.518/0001-43

Rafael del Giudice Paniago – Sócio Diretor

5º OFÍCIO

24/06/21 Prot.: 1282117

MULTI MODAL ESTRATÉGICA MME LTDA. CNPJ 20.020.203/0001-57

TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
FONE: (62) 3223-1814

01132106210133109462130 - Consulte em http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo
Reconheço por semelhança a assinatura de CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA representado por RAFAEL DEL GIUDICE PANIAGO. Dou fe Em Test° da Verdade
Goiânia-GO, 24/06/2021 - 09:46:47h.cs1311473 *0026

Leonardo Silveira Araújo Escrevente

TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
FONE: (62) 3223-1814

01132106210133109462133 - Consulte em http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo
Reconheço por semelhança a assinatura de MULTI MODAL ESTRATÉGICA MME LTDA - EPP representado por MICHELLE MENDONÇA CORREA DE ANDRADE. Dou fe Em Test° da Verdade
Goiânia-GO, 24/06/2021 - 09:47:34h cs982885 *0026

Leonardo Silveira Araújo Escrevente

2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS E
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE GOIÂNIA
TITULAR: MARCONI DE FARIA CASTRO
2º PRTD
RUA 6, Nº 235, SETOR CENTRAL, TELEFONE (62) 3212-1500, TELEFONE/MENSAGEM (62) 99803-4030, GOIÂNIA-GO, WWW.2PRTD.COM.BR

Protocolizado em 24/06/21 e registrado por processo digital sob nº 1.282.117, registrado no Registro de Títulos e Documentos em 24/06/21, no livro B-808, fls 265, sob nº de ordem 1.210.744.
Dou fé.

Selo digital:01692106210320913040034
Consulte em https://see.tjgo.jus.br/buscas

Emolumentos	53,92	I.S.S.	2,71	Despesas	0,00
Fundesp	5,39	Funesp	4,31	Estado	1,63
Funpenal	2,15	Funemp	1,63	Funcomp	1,63
Adv. Dat.	1,08	Funproge	0,68	Femal	1,34
Fundaf	0,68	Tx. Jud.	16,33		
Fundepeg	1,08	Total	94,56		

Goiânia, 24 de junho de 2021.

Oficial

☐ Marconi de Faria Castro - Oficial
☐ Christiane C. e S. de Castro Heiou - Oficial Substituta
☐ Hugo Alexandre C.S. de Castro - Oficial Substituto
☐ Valber Borges Marinho - Oficial Substituto
☒ Simone Canhete Silva Garcia - Escrevente
☐ Douglas Godoi Santos - Escrevente
☐ Reginaldo de Souza - Escrevente

Selo 24/06/21 Prot.: 1282117

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
000000136392

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa CONSORCIO CAIAPO MME BR 419 MS – 53.728.947/0001-80 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSÉ RUBENS PANIAGO

Registro: MG0000015374 **RNP:** 1401437672

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320240130747 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 30/09/2024 **Baixada em:** 23/01/2025

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** EQUIPE VINCULADA

Empresa contratada: CONSORCIO CAIAPO MME BR 419 MS - 53.728.947/0001-80

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT **CPF/CNPJ:** 04.892.707/0003-72

Rua: Rua Antônio Maria Coelho **Nº:** 3099

Complemento: **Bairro:** Jardim dos Estados

Cidadde: Campo Grande **UF:** MS **CEP:** 79.020-210

Contrato: 194/2021 **Celebrado em:** 29/06/2021 **Vinculado à ART:** 1320240037949

Valor do contrato: R$ 39.902.173,39 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA BR-419/MS **Nº:** LT 04

Complemento: **Bairro:** RODOVIA BR-419/MS

Cidade: Aquidauana **UF:** MS **CEP:** 79.200-000

Data de início: 20/08/2021 **Conclusão efetiva:** 30/09/2024 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Infra-estrutura **Código:**

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT **CPF/CNPJ:** 04.892.707/0003-72

Atividade Técnica: 1- <.Elaboração.><.Projeto.><.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Obras de Terra.><.de obras de terra.><.terraplenagem.>, 55.5200 quilômetro; **2- <.Elaboração.>**<.Projeto.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de pavimentação asfáltica para rodovias.>, 55.5200 quilômetro; **3- <.Elaboração.>**<.Projeto.><.Estruturas.>< Obras de Arte.><.de pontes.>, 1920.0000 metro quadrado; **4- <.Execução.>**<.Execução de obra.><.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Obras de Terra.><.de obras de terra.><.terraplenagem.>, 34.5800 quilômetro; **5- <.Execução.>**<.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de pavimentação asfáltica para rodovias.>, 30.0000 quilômetro;

Certidão de Acervo Operacional nº 136392/2025

quarta-feira, 10 de setembro de 2025 13:27

0bf135c1-5d0d-4c71-b9e4-4329bf8fd6c5

Data de Impressão: 12/09/2025 14:34:26

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/Certidao) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020210001593
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JOSE RUBENS PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140188892**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2014** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS- AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 309/2014.. Celebrado em: 18/08/2014 Valor R$: 39.149.860,34..

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... Número: 0.....

Bairro: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Inicio: 18/08/2014 Previsão término: 18/08/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS-AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 121,10 QUILOMETROS;

Observações

RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS PAVIMENTADAS - PROGRAMA RODOVIDA RECONSTRUÇÃO GRUPO III, CONDORME CONTRATO 309/2014.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 18/08/2014 até 15/10/2017.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSÃO DA CAT Nº 1020170001073, PROCESSO Nº 61884/2017.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21016487 a 21016494, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210001593
Data: 12/07/2021 Hora: 09:09:00
Código de Controle: HVPCYDJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 77070/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Autenticidade nº: 21016487
CAT nº: 102021000159 3 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

ATESTADO Nº1/2021 - OR-GEMOR- 12396

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da GOINFRA, exarado no processo protocolado sob SEI Nº 201900036001307 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA CNPJ Nº 00.237.518/0001-43 executou para esta Agência, serviços de LOTE 17- GRU-III- GO.210 - Corumbaíba / Nova Aurora / Goiandira, GO.210 - Goiandira / Catalão, GO.305 - Anhanguera / Cumari / Entr. GO.210 (Goiandira) - Reconstrução - Programa Rodovida (Grupo III). Teve como responsável técnico pela obra em nível de direção: Engº Civil AIRES SANTOS CORREA – CREA Nº 19448/D-MG RNP Nº 1404384138 e Engº Civil JOSÉ RUBENS PANIAGO – CREA Nº 15374/G-MG RNP Nº 1401437672 e responsável técnico em nível de execução Engº Civil VITOR LIMA PANIAGO – CREA Nº 12555/D-GO RNP Nº 1000437400.

Contrato: 309/2014-AD-GEJUR-17

Rodovia: GO.210; GO.210; GO.305;

Trecho: Corumbaíba / Nova Aurora / Goiandira; Goiandira / Catalão; Anhanguera / Cumari / Entr. GO.210 (Goiandira)

Extensão: 65,700 km; 13,800 km; 25,900 km

Período de Execução: 18/08/2014 a 15/10/2017

Medição: 1 a 15

Valor Executado: R$ 33.175.847,24

Obra/Lote : 1 - GO-210, trecho Corumbaíba / Nova Aurora / Goiandira

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m2	781,290
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m2	781,290
40316	Escavação e carga de mat. de jazida - com indenização	m3	174,770
40320	Transporte de mat. jazida (cascalho)	m3km	9.375,480

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

40375	Estabilização solo-cimento 3% peso-pista	m3	375,020
40380	Imprimação	m2	489.662,650
40385	Pintura de ligação	m2	6.043,770
40425	Remoção de pav. asfáltica (exceto transporte)	m3	361,380
40430	Transporte de pavimento removido	m3km	35.777,600
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	54.964,570
40440	Transporte local de massa asfáltica	tkm	11.587,590
40445	Transporte local de agregados	m3km	312.156,580
40449	Transporte local de cimento / cal / filler	tkm	88.275,070
40450	Transporte comercial de cimento / cal / filler	tkm	965.303,280
40455	Transporte comercial de agregados	m3km	1.699.287,930
40470	Fresagem contínua à frio	m3	6.794,150
40609	Tratamento superficial duplo	m2	485.807,580
40610	Microrrevestimento à frio - 0,8cm c/ compactação	m2	118.486,400
40611	Microrrevestimento à frio - 0,8cm s/ compactação	m2	516.130,730
40614	Pré-misturado a fro - PMF	m3	154,210
40335B	Reciclagem de base com 3% de cimento em peso	m3	47.941,940
40480	Fornecimento de CM-30	t	575,340
40495	Fornecimento de emulsão RR-2C com polímero	t	1.215,820
40500	Fornecimento de emulsão RL-1C	t	21,280
40510	Fornecimento de emulsão RR-1C	t	1,930
40511	Fornecimento de emulsão RC-1C com polímero	t	882,120
40535	Transporte comercial de material betuminoso - frio	t	2.697,580
40090	Escav. e carga 1ª categ. - sem transporte	m3	2.990,400
40101	Compatação a 100% do proctor nomal	m3	3.738,000
40315	Escavação e carga mat. de jazida	m3	294,000
40602	Concreto betuminoso usinado à quente - CBUQ (bc/ac)	m3	65,660
40525	Fornecimento de CAP50/70	t	10,240

Autenticidade nº: 21016488
CAT nº: 102021000159 3 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

40536	Transporte comercial de material betuminoso - quente	t	10,240

Autenticidade nº: 21016489
CAT nº: 102021000159 3 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41309	Dreno profundo, corte em solo pead - dps07	m	290,000
41319	Sarjeta triangular de concreto - STC04 (AC/BC)	m	3.500,000
41334	Meio fio sem sarjeta - MFC05 (AC/BC)	m	12.660,900
41386	Entrada d´água EDA-02 (AC/BC)	un	53,000
41414	Descida d´água de aterros tipo rápido - dar 02 (ac/bc)	m	225,670
41455	Boca p/ dreno profundo - bsd 02 (ac/bc)	un	2,000
47023	Escavação mec. de valas de mat. 1ª cat. (incl. transp.)	m3	217,500
41325	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC02 (ac/bc)	m	1.132,000
41371	Dissipador de energia - DEB 01 (ac/bc)	un	1,000
41373	Dissipador de energia - deb 03 (ac/bc)	un	1,000
41422	Descida d`água de aterros em degraus - dad 02 (ac/bc)	m	22,500
41424	Descida d`água de aterros em degraus - dad 04 (ac/bc)	m	24,300

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40815	Sinalização horizotal com resina acrílica	m2	33.000,000
40835	Tacha refletiva bidirecional	un	11.925,000
40810	Defensa metálica semi-maleável simples	m	760,000
40850	Sinalização vertical c/ pintura eletrostática semi-fefletiva	m2	480,270

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	Administração local da obra - 3%	un	0,915

Grupo de Serviço : 48 - Mobilização e Instalação do Canteiro

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	Mobilização de equipamentos (terrap. / paviment.) - 2%	un	1,000
42002	Instalação de canteiro de obras (terrap. / paviment.) - 1%	un	1,000

Grupo de Serviço : 49 - Conservação Rotineira

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42420	Capina manual	m2	9.318,560
42415	Roçada mecanizada	Ha	38,600
42425	Limpeza de meio-fio e descida d´água	m	43.362,000
42430	Limpeza de sarjeta	m	35.478,000
42445	Desobstrução de bueiros	m3	394,200
42480	Caiação (3 demãos)	m2	39.420,000

Obra/Lote : 2 - GO-210, trecho Goiandira / Catalão

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40380	Imprimação	m2	165.014,000
40430	Transporte de pavimento removido	m3km	11.040,000
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	4.269,760
40445	Transporte local de agregados	m3km	24.252,100
40450	Transporte comercial de cimento / cal / filler	tkm	335.774,490
40455	Transporte comercial de agregados	m3km	36.713,010
40609	Tratamento superficial duplo	m2	165.014,000
40335B	Reciclagem de base com 3% de cimento em peso	m3	17.134,490
40480	Fornecimento de CM-30	t	189,760
40495	Fornecimento de emulsão RR-2C com polímero	t	429,040
40511	Fornecimento de emulsão RC-1C com polímero	t	111,460
40535	Transporte comercial de material betuminoso - frio	t	730,260

Autenticidade nº: 21016490
CAT nº: 102021000159 3 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

40611	Microrrevestimento a frio - 0,8 cm s/compactação (BC)	m2	96.924,000
40470	Fresagem contínua a frio	m3	2.208,000

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41319	Sarjeta triangular de concreto - STC04 (AC/BC)	m	2.400,000
41334	Meio fio sem sarjeta - MFC05 (AC/BC)	m	4.000,000
41386	Entrada d´água EDA-02 (AC/BC)	un	12,000
41414	Descida d´água de aterros tipo rápido - dar 02 (ac/bc)	m	440,000
41325	Sarjeta trapezoidal de concreto -SZC02(AC/BC)	m	1.000,000
41324	Sarjeta trapezoidal de concreto -SZC01(AC/BC)	m	600,000

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	Administração local da obra - 3%	un	1,000

Grupo de Serviço : 48 - Mobilização e Instalação do Canteiro

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	Mobilização de equipamentos (terrap. / paviment.) - 2%	un	1,000
42002	Instalação de canteiro de obras (terrap. / paviment.) - 1%	un	1,000

Grupo de Serviço : 49 - Conservação Rotineira

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42430	Limpeza de sarjeta	m	4.000,000
42480	Caiação (3 demãos)	m2	4.144,000

Obra/Lote : 3 - GO-305, trecho Anhanguera / Cumari / Entr. GO-210 (Goiandira)

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Autenticidade nº: 21016491
CAT nº: 102021000159 3 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 21016492
CAT nº: 102021000159 3 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40380	Imprimação	m2	219.275,310
40430	Transporte de pavimento removido	m3km	13.671,420
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	10.495,850
40445	Transporte local de agregados	m3km	57.911,400
40449	Transporte local de cimento / cal / filler	tkm	18.417,150
40450	Transporte comercial de cimento / cal / filler	tkm	467.653,270
40455	Transporte comercial de agregados	m3km	307.637,080
40609	Tratamento superficial duplo	m2	219.275,310
40611	Microrrevestimento à frio - 0,8cm s/ compactação	m2	185.252,210
40335B	Reciclagem de base com 3% de cimento em peso	m3	23.702,880
40480	Fornecimento de CM-30	t	263,140
40495	Fornecimento de emulsão RR-2C com polímero	t	547,360
40511	Fornecimento de emulsão RC-1C com polímero	t	213,040
40535	Transporte comercial de material betuminoso - frio	t	1.023,540
40470	Fresagem contínua a frio	m3	2.734,280

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41319	Sarjeta triangular de concreto - STC04 (AC/BC)	m	6.729,700
41334	Meio fio sem sarjeta - MFC05 (AC/BC)	m	11.639,100
41386	Entrada d´água EDA-02 (AC/BC)	un	48,000
41414	Descida d´água de aterros tipo rápido - dar 02 (ac/bc)	m	579,000

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	Administração local da obra - 3%	un	0,973

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Grupo de Serviço : 48 - Mobilização e Instalação do Canteiro

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	Mobilização de equipamentos (terrap. / paviment.) - 2%	un	0,973
42002	Instalação de canteiro de obras (terrap. / paviment.) - 1%	un	1,000

Grupo de Serviço : 49 - Conservação Rotineira

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42430	Limpeza de sarjeta	m	3.278,000
42480	Caiação (3 demãos)	m2	8.311,740

Autenticidade nº: 21016493
CAT nº: 102021000159 3 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao

Os serviços objeto do contrato nº 309/2014-AD-GEJUR-17, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento de obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 21 de junho de 2021

FLÁVIO CAVALCANTE REIS
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO – 9453/D-GO

JARDEL MAGALHÃES CALDAS
ENGENHEIRO FISCAL
Engº Civil - CREA - GO – 13521/D-GO

GOIANIA - GO, aos 21 dias do mês de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por **JARDEL MAGALHAES CALDAS, Gestor (a) Governamental**, em 22/06/2021, às 12:10, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO CAVALCANTE REIS, Diretor (a)**, em 25/06/2021, às 10:32, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **000021449023** e o código CRC **6405B291**.

GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA , 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, Nº271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4098.

Referência: Processo nº 201900036001307 SEI 000021449023

Autenticidade nº: 21016494
CAT nº: 102021000159 3 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA

Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240005475

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA - Registro CREA-GO: 1448** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **490638**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **28/11/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-156 TRECHO: MORRO AGUDO / ITAPURANGA - GO Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DEP.ESTRADAS E RODAGEM DE GOIAS.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA , 38,03 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 595,66 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 1.145.159,00 METROS CUBICOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 158,48 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 328.693,00 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 100,00 METROS;

Observações
PAV.ASFALTICA E ARTES ESPECIAIS

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **410593**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **31/03/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO.070 A BR.153 - GOIANIA - GO Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DERGO - GO.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 719.300,34 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 24.741,57 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 340,00 METROS;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **2030162**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/08/1999** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-319 TRECHO: VICENTINOPOLIS / GO-320 / GO-215 Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **CRISA S/A.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 608,95 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 240,00 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 307.923,00 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 4,00 UNIDADES;**5 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 1.000,00 METROS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 2,00 UNIDADES;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150076586**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/05/2015** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
Av 24 De Outubro ..... Número: 311.... Bairro: Setor Funcionários..... CEP: 74543-100

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080-GO..... Número: XXXXX..

Bairro: RODOVIA BR-080-GO..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 04/05/2015 Previsão término: 04/05/2020 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** PROJETO TERRAPLENAGEM , 45,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** PROJETO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 45,10 QUILOMETROS;**4 - ATUACAO** RESTAURACAO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, DO PROGRAMA CREMA 2ª ETAPA NA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº 283/2015.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140188892**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2014** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS- AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 309/2014.. Celebrado em: 18/08/2014 Valor R$: 39.149.860,34..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... Número: 0.....

Bairro: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 18/08/2014 Previsão término: 18/08/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS-AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 121,10 QUILOMETROS;

Observações

RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS PAVIMENTADAS - PROGRAMA RODOVIDA RECONSTRUÇÃO GRUPO III, CONDORME CONTRATO 309/2014.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130181403**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2013** .. Baixada em: **19/05/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 236/2013.. Celebrado em: 06/08/2013 Valor R$: 44.784.266,90..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-118..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-118..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 06/08/2013 Previsão término: 30/09/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 134,60 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 236/2013.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II - PROGRAMA RODOVIDA

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 111/2013.. Celebrado em: 09/05/2013 Valor R$: 43.335.436,99..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-326..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-326..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: JAUPACI.....-GO

Data de Início: 01/07/2013 Previsão término: 01/02/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 51,68 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 51,68 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-326, TRECHO: JAUPACI / MONTES CLAROS, CONFORME CONTRATO 111/2013.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130001431**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/01/2013** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

AV. 24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: ST. DOS FUNCIONÁRIOS..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 1150/2012. Celebrado em: 28/12/2012 Valor R$: 149.160.242,67.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS BR-020/GO E BR-020/DF Número: 0.....

Bairro: RODOVIA FEDERAL..... CEP: 75000-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Início: 04/01/2013 Previsão término: 08/03/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO / RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) CREMA 2ª ETAPA NAS RODOVIAS FEDERAIS BR-020/GO E BR-020/DF, CONFORME CONTRATO Nº 1150/2012.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020120000043**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/06/2012** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: SETOR DOS FUNCIONÁRIOS... CEP: 74543-010

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 246/2012-00 Celebrado em: 09/04/2012 Valor R$: 86.290.403,37..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080/GO..... Número: RODOV..

Bairro: RODOVIA BR-080/GO..... CEP: 76400-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.....-GO

Data de Início: 17/04/2012 Previsão término: 17/04/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 70,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO

246/2012-00

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179201009479310**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/05/2010** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, B-A | Número: ..... | Bairro: AUTARQUIAS NORTE..... | CEP: 7450501

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail: ..... | Fone: (.....)62-32353003.

Contrato: 626/2009-00 | Celebrado em: 00/00/0000 | Valor R$: 25.947.750,62..

Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: .....

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-158/GO ..... | Número: .....

Bairro: RODOVIA BR-158/GO..... | CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: PIRANHAS.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 | Previsão término: 00/00/0000 | Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro.....** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** | CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: ..... | Fone: (.....) 62-32353003

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 187,40 QUILOMETROS;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - CREMA, 1ª ETAPA NA RODOVIA BR-158/GO, CONFORME CONTRATO Nº 626/2009-00.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00000000061790052209**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/06/2003** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-151..... | Número: .....

Bairro: ..... | CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: PORANGATU.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 | Previsão término: 00/00/0000 | Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGETOP.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 40,52 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 40,52 QUILOMETROS;

Observações

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DAS ARTs REGISTRADAS E BAIXADAS.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240005475
Data: 05/12/2024 Hora: 08:57:00
Código de Controle: FVSLQCZ

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 95708/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE GOIÁS

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 205/2012 – CAT.

PROTOCOLO Nº.....: 201532/2012.

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).....: EXECUÇÃO PARCIAL DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) NO ÂMBITO DO PIR-IV - CREMA 1ª ETAPA, NA RODOVIA FEDERAL BR-158/GO, COM EXTENSÃO TOTAL DE 187,40 KM.

- PERÍODO: 03/05/2010 A 30/11/2011
- (19ª MEDIÇÃO PARCIAL)

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: RODOVIA FEDERAL BR-158/GO, TRECHO: ENTR. BR-070(A) (DIV. MT/GO) (ARAGARÇAS) – DIV. GO/MS (P/ CASSILÂNDIA), SUBTRECHO: ENTR. GO-060(A)/188(A) (PIRANHAS) – ENTR. BR-060(A)/364(A), SEGMENTO: KM 90,00 – KM 277,40.

PROPRIETÁRIO.....: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

EMPRESA CONTRATADA.....: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.

RT(S) P/ SERVIÇO(S).....: ENG°. CIVIL - JOSÉ RUBENS PANIAGO - 15374/D-MG
(NÍVEL DE ATUAÇÃO)

CREA-GO

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA Nº 142/2009 DE 19 DE OUTUBRO DE 2.009.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 01 DE FEVEREIRO DE 2.012.

VISTO:

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás 038681

Manlúcia da S. Garcia
Gerente de Registro
Mat. 180

Tiago Meireles Sachetto
Geólogo-230 I/D-GO
CREA-GO Mat. 520

DNIT

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
23/02/2012
Assinatura e Matrícula do Funcionário

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 205/2012-CAT
Expedida, Em 01/02/2012
Ass.
Fls.. 1/2

ATESTADO TÉCNICO Nº 02/2012

Atestamos, para os devidos fins, a requerimento da empresa **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, com sede na Avenida São Francisco, nº 271, Setor Santa Genoveva – Goiânia/GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.237.518/0001-43, conforme informações constantes no processo nº 50612.000014/2012-45, que a mesma tem com o DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES contrato para execução de obras e serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) no âmbito do PIR-IV – CREMA 1ª Etapa, de segmento da rodovia federal BR-158/GO, o qual apresenta as seguintes características:

1 - CONTRATANTE: DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

2 - CONTRATADA: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.

3 - CONTRATO: UT-12-626/2009

4 - OBJETO DE LICITAÇÃO: Execução serviços de manutenção rodoviária (conservação / manutenção / recuperação) no âmbito do PIR-IV – CREMA 1ª Etapa.

5 - LOCAL DOS SERVIÇOS: Rodovia federal BR-158/GO, trecho: Entr. BR-070(A) (Div. MT/GO) (Aragarças) – Div. GO/MS (P/ Cassilândia), subtrecho: Entr. GO-060(A)/188(A) (Piranhas) – Entr. BR-060(A)/364(A), segmento: km 90,00 - km 277,40, extensão total de 187,40 km.

6 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA:

PISTA DE ROLAMENTO – TSD
6.1. Tratamento Superficial Duplo: 382.690,000 m²
PISTA DE ROLAMENTO – MICROREVESTIMENTO
6.2. Microrevestimento – 2 Camadas: 837.102,500 m²
PISTA DE ROLAMENTO – RECICLAGEM DE BASE
6.3. Reciclagem de Base com Adição de Cimento: 26.936,000 m³
6.4. Tratamento Superficial Duplo: 134.680,000 m²
6.5. Imprimação Asfáltica: 134.680,000 m²
ACOSTAMENTO – TSD
6.6. Tratamento Superficial Duplo: 144.750,000 m²
ACOSTAMENTO – RECICLAGEM DE BASE
6.7. Reciclagem de Base com Adição de Cimento (E=20cm): 10.128,000 m³
6.8. Imprimação Asfáltica: 50.640,000 m²
6.9. Tratamento Superficial Duplo: 50.640,000 m²
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
6.10. Recomposição de Defensa Metálica: 4.732,000 m
DRENAGEM
6.11. Boca de Saída para Dreno Longitudinal – BSD 01: 20,000 un
6.12. Valeta de Proteção de Corte em Revestimento de Concreto – VPC 03: 11.999,300 m
6.13. Dreno Longitudinal Profundo – Corte em Solo – DPS 03: 8.767,000 m
6.14. Sarjeta Triangular de Concreto – STC 03: 10.360,000 m
6.15. Meio Fio de Concreto Tipo MFC 05: 4.949,800 m

DNIT

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 205/2012-CAT
Expedida, Em 01 / 02 / 2012
Ass..
Fls.. 212

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
6.16. Tacha Refletiva Bidirecional: 23.899,000 un
6.17. Pintura de Faixa: 62.291,250 m²
SINALIZAÇÃO VERTICAL
6.18. Implantação de Placa de Sinalização: 447,925 m²
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
6.19. Serviços de Manutenção e Conservação (1º Ano): 7,241 mês
6.20. Serviços de Manutenção e Conservação (2º Ano): 5,442 mês
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
6.21. Aquisição e Transporte de CM-30: 222,384 t
6.22. Aquisição e Transporte de RR-2C: 2.138,280 t
6.23. Aquisição e Transporte de RL-1C com Polímero: 2.427,597 t
CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
6.24. Mobilização e Desmobilização: 0,713 vb
6.25. Instalação e Manutenção do Canteiro de Obras: 0,314 vb

7 – RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Eng.º Civil Aires Santos Corrêa - CREA 19.448/D-MG; Eng.º Civil José Rubens Paniago CREA 15.374/D-MG; Eng.º Civil Vitor Lima Paniago – CREA 12.555/D-GO.

8 - PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03/05/2010 (Início dos Serviços) a 30/11/2011 (19ª Medição Parcial).

9 – VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS PELA EMPRESA: R$ 23.618.899,47 (vinte e três milhões, seiscentos e dezoito mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos), sendo R$ 23.318.410,75 (vinte e três milhões, trezentos e dezoito mil, quatrocentos e dez reais e setenta e cinco centavos) a preços iniciais e R$ 300.488,72 (trezentos mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos) relativos ao reajustamento.

10 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados foram de boa qualidade, de acordo com as normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT.

Gabinete do Engenheiro Superintendente Regional do DNIT no Estado de Goiás e no Distrito Federal, aos dezesseis (16) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012), em Goiânia, capital do Estado de Goiás.

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
25 / 01 / 2012
Assinatura e Matrícula do Funcionário

Engº ALFREDO SOUBIHE NETO
Superintendente Regional – DNIT GO/DF

Engº Octacílio Oliveira Cunha
Substituto do Superintendente Regional
DNIT - GO/DF

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240005475

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA - Registro CREA-GO: 1448** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **490638**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **28/11/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-156 TRECHO: MORRO AGUDO / ITAPURANGA - GO Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DEP.ESTRADAS E RODAGEM DE GOIAS.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA , 38,03 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 595,66 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 1.145.159,00 METROS CUBICOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 158,48 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 328.693,00 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 100,00 METROS;

Observações

PAV.ASFALTICA E ARTES ESPECIAIS

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **410593**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **31/03/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO.070 A BR.153 - GOIANIA - GO Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DERGO - GO.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 719.300,34 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 24.741,57 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 340,00 METROS;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **2030162**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/08/1999** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-319 TRECHO: VICENTINOPOLIS / GO-320 / GO-215 Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **CRISA S/A.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 608,95 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 240,00 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 307.923,00 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 4,00 UNIDADES;**5 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 1.000,00 METROS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 2,00 UNIDADES;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150076586**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/05/2015** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
Av 24 De Outubro ..... Número: 311.... Bairro: Setor Funcionários..... CEP: 74543-100

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080-GO..... Número: XXXXX..

Bairro: RODOVIA BR-080-GO..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 04/05/2015 Previsão término: 04/05/2020 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** PROJETO TERRAPLENAGEM , 45,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** PROJETO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 45,10 QUILOMETROS;**4 - ATUACAO** RESTAURACAO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, DO PROGRAMA CREMA 2ª ETAPA NA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº 283/2015.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140188892**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2014** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS- AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 309/2014.. Celebrado em: 18/08/2014 Valor R$: 39.149.860,34..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... Número: 0.....

Bairro: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 18/08/2014 Previsão término: 18/08/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS-AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 121,10 QUILOMETROS;

Observações

RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS PAVIMENTADAS - PROGRAMA RODOVIDA RECONSTRUÇÃO GRUPO III, CONDORME CONTRATO 309/2014.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130181403**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2013** .. Baixada em: **19/05/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 236/2013.. Celebrado em: 06/08/2013 Valor R$: 44.784.266,90..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-118..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-118..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 06/08/2013 Previsão término: 30/09/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 134,60 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 236/2013.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II - PROGRAMA RODOVIDA

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 111/2013.. Celebrado em: 09/05/2013 Valor R$: 43.335.436,99..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-326..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-326..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: JAUPACI.....-GO

Data de Início: 01/07/2013 Previsão término: 01/02/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 51,68 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 51,68 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-326, TRECHO: JAUPACI / MONTES CLAROS, CONFORME CONTRATO 111/2013.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130001431**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/01/2013** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

AV. 24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: ST. DOS FUNCIONÁRIOS..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 1150/2012. Celebrado em: 28/12/2012 Valor R$: 149.160.242,67.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS BR-020/GO E BR-020/DF Número: 0.....

Bairro: RODOVIA FEDERAL..... CEP: 75000-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Início: 04/01/2013 Previsão término: 08/03/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO / RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) CREMA 2ª ETAPA NAS RODOVIAS FEDERAIS BR-020/GO E BR-020/DF, CONFORME CONTRATO Nº 1150/2012.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020120000043**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/06/2012** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: SETOR DOS FUNCIONÁRIOS... CEP: 74543-010

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 246/2012-00 Celebrado em: 09/04/2012 Valor R$: 86.290.403,37..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080/GO..... Número: RODOV..

Bairro: RODOVIA BR-080/GO..... CEP: 76400-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.....-GO

Data de Início: 17/04/2012 Previsão término: 17/04/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 70,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO

246/2012-00

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179201009479310**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/05/2010** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, B-A | Número: ..... | Bairro: AUTARQUIAS NORTE..... | CEP: 7450501

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail: ..... | Fone: (.....)62-32353003.

Contrato: 626/2009-00 | Celebrado em: 00/00/0000 | Valor R$: 25.947.750,62..

Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: .....

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-158/GO ..... | Número: .....

Bairro: RODOVIA BR-158/GO..... | CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: PIRANHAS.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 | Previsão término: 00/00/0000 | Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro.....** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** | CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: ..... | Fone: (.....) 62-32353003

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 187,40 QUILOMETROS;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - CREMA, 1ª ETAPA NA RODOVIA BR-158/GO, CONFORME CONTRATO Nº 626/2009-00.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00000000061790052209**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/06/2003** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-151..... | Número: .....

Bairro: ..... | CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: PORANGATU.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 | Previsão término: 00/00/0000 | Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGETOP.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 40,52 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 40,52 QUILOMETROS;

Observações

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DAS ARTs REGISTRADAS E BAIXADAS.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240005475
Data: 05/12/2024 Hora: 08:57:00
Código de Controle: FVSLQCZ

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 95708/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO TOCANTINS

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 254/2012

PROCESSO Nº 2725/2012

Requerente: ENGENHEIRO CIVIL: JOSE RUBENS PANIAGO

Descrição do Serviço:
SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO RODOVIÁRIA - CREMA 1ª ETAPA NA RODOVIA BR-153-TO, COM AREA 119,70 KM, CONFORME CONTRATO Nº 392/2009-23. ESTA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO FOI EMITIDA NOS TERMOS DA RESOLUÇAO 218/1973 DO CONFEA, NO QUE CONCERNE A ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL, EM CONFORMIDADE COM A ART. Nº. 00005999200901813310. OS DADOS CONSTANTES DO ATESTADO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO EMITENTE.

Contratada: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Contratante: DNIT-DPTº.NAC.DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Proprietário: DNIT-DPTº.NAC.DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Endereço da Obra: RODOVIA BR-153/TO- DIV.PA/TO
Cidade/Estado: BRASILANDIA DO TOCANTINS/TO

RECEBEMOS
Em 23/05/2012

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: JOSE RUBENS PANIAGO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 15374/D-MG
Visto: 202982/V
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇAO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUIZO DO ARTIGO 28 E LETRAS B,C,D DO 29 DO DEC.FED.23569/33

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 1025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme § 3º do artigo 77 da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é(são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas, 23/05/2012

Visto:
Adriano Barbosa de Oliveira
Chefe de Gabinete

Conferido por:
Euclides Muniz da Silva
Chefe da Divisão de Registro e Cadas

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS

00392/2009-23

Atestado Técnico

Atestamos, a requerimento da firma **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA**, sediada na Avenida São Francisco, nº 271, ST. Genoveva – Goiânia – Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 00.237.518/0001-43, para fins de Acervo Técnico, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 50623.000289/2008-73, que a mesma teve com o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) Execução de Obras de Revitalização, CREMA 1ª Etapa, Recuperação, Restauração e Manutenção Rodoviária, em Rodovia Federal, na BR-153/TO, Trecho: Div. PA/TO – Div. TO/GO, **Segmento:** Km 290,80 – Km 410,50, o qual apresentou as seguintes características:

01- CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT);

02- CONTRATADA: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA;

03- CONTRATADO: 00392/2009-23

04- OBJETO DE CONTRATO: Trabalhos de Execução de Obras de Revitalização, CREMA 1ª Etapa, Recuperação, Restauração e Manutenção Rodoviária.

05- LOCAL DOS SERVIÇOS: BR-153/TO, Trecho: Div. PA/TO – Div. TO/GO, **Segmento :** Km 290,80 – Km 410,50;

06- PERÍODO DE EXECUÇÃO: Os serviços foram executados no período de 05/08/2009 a 26/07/2011.

07- VALOR CONTRATUAL: R$ 26.729.474,97 (vinte e seis milhões, setecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos);

08- DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DE SERVIÇOS: Encontram-se nas páginas em anexo.

09- RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E PELA EMPRESA: Engenheiro Civil José Rubens Paniago CREA 15.374/D-MG e Engenheiro Civil Vitor Lima Paniago – CREA 12.555/ D-GO

10- QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados foram de boa qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes no DNIT.

Palmas, 03 de fevereiro de 2012.

P/ Eng. Civil Amauri Sousa Lima
Superintendente Regional
Engº Civil – CREA 1220/D-AM

Engº Nilton Correa Vieira
Sup. Regional - Substituto
DNIT/SR/TO

Nilton Correa Vieira
Engº Civil - DNIT/TO
Sup. Regional - Substituto
CREA 17604/D-MG

CREA - TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 254/2012
EXP. EM 23 / 05 / 2012

DNIT

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS

CONTRATO : 23 00392/2009
PERÍODO : 05/08/2009 A 26/07/2011
LOCAL DOS SERVIÇOS : BR-153/TO, TRECHO: DIV. PA/TO - DIV. TO/GO, SEGMENTO KM 290,80 - KM 410,50

DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A 24ª MEDIÇÃO FINAL

CREA - TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 254/2012
EXP. EM 23/05/2012
Ass. Fl. 02

PISTA DE ROLAMENTO
- **1.1** Pintura de ligação: 180.838,250 m²
- **1.2** CBUQ (E=5CM): 21.700,590 ton
- **1.3** Fresagem Continua pavimento: 6.025,775 m³
- **1.4** Fresagem Descontinua pavimento: 3.016,137 m³

PISTA DE ROLAMENTO – MICRO REVESTIMENTO
- **2.1** Micro revestimento - 2 camadas: 806.640,600 m²

PISTA DE ROLAMENTO – RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO
- **3.1** Remoção de capa asfáltica: 380,000 m³
- **3.2** Remoção de base granular: 1.520,000 m³
- **3.3** Solo estabilizado sem mistura: 1.185,920 m³
- **3.4** Reestabilização de base sem adição de material: 1.520,016 m³
- **3.5** Imprimação: 38.607,930 m²
- **3.6** Reciclagem de Base: 7.387,650 m³
- **3.7** Tratamento superficial duplo: 52.384,650 m²

ACOSTAMENTO
- **4.1**. Reestabilização de base s/ adição de material: 22.440,900 m³
- **4.2** Imprimação: 149.606,000 m²
- **4.3** Reestabilização de base c/ adição de material fresado: 4.747,500 m³
- **4.4** Imprimação: 156.150,000 m²
- **5.5** Reestabilização de base c/ adição de material de jazida: 18.675,000 m³
- **5.6** Tratamento superficial duplo: 554.082,000 m²

DRENAGEM SUPERFICIAL
- **5.1** Meio fio de concreto MFC-05: 1.850,000 m
- **5.2** Sarjeta triangular de concreto STC 01: 575,000 m
- **5.3** Descida d'água tipo rap-canal retangular DAR-02: ,000 m

DRENAGEM - EMBUTIMENTO DE BUEIRO - KM 294,7 (TUNNEL LINNER)
- **6.1** Desmat., dest. e limpeza arv. diam. até 15cm : 1.000,000 m²
- **6.2** Boca p/ BSTM: D=3,20m: 2,000 und
- **6.3** Bueiro met. s/ interrupção de tráf. D=3,00m: 26,000 m

SINALIZAÇÃO
- **8.1** Implantação de placa de sinalização: 29,000 m²
- **9.2** Pintura faixa tinta durabilidade 2 anos: 60.987,000 m²
- **9.3** Forn. coloc. tacha refletiva bidirecional: 52.341,875 und

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
- **10.1** Serviços de Manutenção e conservação 1º ano: 11,398 mês
- **10.2** Serviços de Manutenção e conservação 2º ano: 11,141 mês

MATERIAL BETUMINOSO

11.1 Transporte de RR-2C: 1.819,402 ton
11.2 Transporte de RL-1C c/ polímeros: 2.339,260 ton
11.3 Transporte de CAP 50/70: 1.302,034 ton
11.4 Transporte de RR-1C: 90,425 ton
11.5 Transporte de CM-30: 415,035 ton
11.6 Aquisição de CM-30: 415,035 ton
11.7 Aquisição de RR-2C: 1.819,402 ton
11.8 Aquisição de RR-1C: 90,425 ton
11.9 Aquisição de RL-1C c/ polímeros: 2.339,260 ton
11.10 Aquisição de CAP 50/70: 1.302,034 ton

CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

13.1 Instalação e Manutenção de Canteiro de Obras: 1,000 vb
13.2 Mobilização: 1,000 vb

CREA - TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 254/2012
EXP. EM 23/05/2012
Ass. Fl 03

Engº Nilton Correa Vieira
Sup. Regional - Substituto
DNIT/SR/TO

Nilton Correa Vieira
Engº Civil - DNIT/TO
Sup. Regional - Substituto
CREA 17.084/D-MG

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Certidão de Acervo Operacional – CAO
503764/2024

Empresa: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**
Registro: **50601**

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **202982/V MG** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00005999200901813310** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/12/2009 Baixada em: 26/07/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: NUCLE DPS TRANPORTES, Q-3, B-A Nº:
Complemento: Bairro: AUTARQUIAS NORTE
Cidade: BRASILIA UF: GO CEP: XXXXXXXXX
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 26.729.474,97 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: BR-153/TO Nº:
Complemento: Bairro: DIV. PA/TO
Cidade: BRASILANDIA DO TOCANTINS UF: TO CEP: XXXXXXXXX
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRA CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A0501 - RODOVIA 26 - RESTAURACAO 119.7 QUILOMETROS;

Observações

SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO RODOVIÁRIA - CREMA 1ª ETAPANA RODO
SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO RODOVIÁRIA - CREMA 1ª ETAPA NA RODOVIA BR-153-TO. CONFORME CONTRATO Nº 392/2009-23.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **202982/V MG** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00005999201000534410** Tipo de ART: ART Registrada em: 26/05/2010 Baixada em: 21/11/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, B-A Nº:
Complemento: Bairro: AUTARQUIAS NORTE
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: XXXXXXX
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.105.050,21 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-235/TO Nº:
Complemento: Bairro: RODOVIA BR-235/TO
Cidade: DIVERSAS UF: TO CEP: XXXXXXXXX
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRA CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A0501 - RODOVIA 58 - MANUTENCAO 62 QUILOMETROS;

Observações

SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO/CO
SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO TIPO PATO-PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTONA RODOVIA BR-235/TO, TRECHO: DIV. MA/TO - ENTR. TO-348 (DIV. TO/PA) (ARAGUACEMA), NUMA EXTENSÃO DE 62,0 KM, CONFORME CONTRATO Nº 403/2010-23

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **202982/V MG** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Certidão de Acervo Operacional – CAO
503764/2024

Número da ART: **TO20190194373** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/05/2019 Baixada em: 04/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**
Endereço do contratante: RODOVIA TO-010 Nº: 1
Complemento: KM 01 Bairro: SETOR LESTE, AREA VERDE
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000
Contrato: 007/2016 Celebrado em: 29/03/2016
Valor do contrato: R$ 54.201.967,13 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA TO-242 Nº: 1
Complemento: Diversas Rodovias Bairro: To-242
Cidade: GURUPI UF: TO CEP: 77000000
Data de início: 29/03/2016 Previsão de término: 29/04/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 43 - MANUTENÇÃO 291.68 quilômetro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 55 - RECUPERAÇÃO 291.68 quilômetro;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO EM RODOVIAS ESTADUAIS NO LOTE 3 (R5) CREMA-TO, INTEGRANTE DO PDRIS, CONFORME CONTRATO 007/2016.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **202982/V MG** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20190213350** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/09/2019 Baixada em: 04/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**
Endereço do contratante: RODOVIA TO-010 Nº: 1
Complemento: KM 01 Bairro: SETOR LESTE, AREA VERDE
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000
Contrato: 008/2016 Celebrado em: 29/03/2016
Valor do contrato: R$ 39.951.334,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA TO-050 Nº: S/N
Complemento: Diversas Rodovias Bairro: Diversas Rodovias
Cidade: DIANÓPOLIS UF: TO CEP: 77001970
Data de início: 29/03/2016 Previsão de término: 29/04/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 43 - MANUTENÇÃO 172.08 quilômetro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 55 - RECUPERAÇÃO 172.08 quilômetro;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 008/2016 LOTE 4 (R6) CREMA-TO,

---

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **202982/V MG** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20210334197** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/11/2021 Baixada em: 04/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP. - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: ED. NÚCLEO DOS TRANSPORTES Nº:
Complemento: Bairro: SAN
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70040902
Contrato: 00658/2012 Celebrado em: 10/09/2012
Valor do contrato: R$ 2.918.426,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ROD. BR-010/TO Nº:
Complemento: Bairro: ROD. BR-010 TO
Cidade: MONTE DO CARMO UF: TO CEP: 00000000
Coordenadas Geográficas: -10.800231, -48.394376
Data de início: 14/09/2012 Previsão de término: 04/09/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA E CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 43 - MANUTENÇÃO 49.40 quilômetro;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR -010 / TO.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **202982/V MG** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20230431345** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/05/2023 Baixada em: 04/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**
Endereço do contratante: QUADRA 112 NORTE RODOVIA TO 10 Nº: 1
Complemento: KM 01 Bairro: PLANO DIRETOR NORTE
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77006210
Contrato: 002/2019 Celebrado em: 24/01/2019
Valor do contrato: R$ 80.077.745,36 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA DIVERSAS Nº: 1
Complemento: Bairro: DIVERSAS RODOVIAS
Cidade: DIANÓPOLIS UF: TO CEP: 77300000
Coordenadas Geográficas: -11.625986, -46.820156
Data de início: 04/02/2019 Previsão de término: 28/01/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 47 - Execução de manutenção 285.00 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 54 - Execução de restauração 285.00 quilômetro;

Observações

Reabilitação e Manutenção de Rodovias Estaduais com Base no Desempenho - Crema II - Lote 7 (R6)

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **202982/V MG** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20230448290** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/08/2023 Baixada em: 04/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE PALMAS** CPF/CNPJ: **24.851.511/0013-19**
Endereço do contratante: QUADRA 104 NORTE AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº:
Complemento: LOTE 28-A Bairro: PLANO DIRETOR NORTE
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77006014
Contrato: 008/2020 Celebrado em: 21/02/2020
Valor do contrato: R$ 45.770.307,38 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Certidão de Acervo Operacional – CAO
503764/2024

Endereço da obra/serviço: QUADRA T 30 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO Nº: 1
Complemento: Quadras T30, T31, T32 e T33 Bairro: JARDIM TAQUARI (TAQUARALTO)
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77063340
Coordenadas Geográficas: -10.168900, 48.331700
Data de início: 30/03/2020 Previsão de término: 21/05/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE PALMAS CPF/CNPJ: 24.851.511/0013-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 165037.54 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.5 - DE COMPACTAÇÃO DE SOLOS 49 - Execução de obra 9136.32 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 366717.51 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 2847.01 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 2847.01 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 4486.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 260.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 25216.58 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 81140.89 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM 49 - Execução de obra 584.00 unidade;

Observações

Execução de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e calçadas acessíveis.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **202982/V MG** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20230451285** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/09/2023 Baixada em: 04/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**
Endereço do contratante: QUADRA 112 NORTE RODOVIA TO 10 Nº: 1
Complemento: KM 01 Bairro: PLANO DIRETOR NORTE
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77006210
Contrato: 32/2021 Celebrado em: 30/06/2021
Valor do contrato: R$ 28.879.776,60 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma - Não Optante
Endereço da obra/serviço: RODOVIA TO 255 Nº: 1
Complemento: Bairro: TO-255
Cidade: MONTE DO CARMO UF: TO CEP: 77585000
Coordenadas Geográficas: -10.693876, -47.817952
Data de início: 02/07/2021 Previsão de término: 31/12/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 90.00 quilômetro;

Observações

RESTAURAÇÃO DA RODOVIA TO-255 LOTE 02, TRECHO: PONTE ALTA DO TOCANTINS / MONTE DO CARMO.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **202982/V MG** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20230451451** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/09/2023 Baixada em: 18/09/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**
Endereço do contratante: QUADRA 112 NORTE RODOVIA TO 10 Nº: 1
Complemento: KM 01 Bairro: PLANO DIRETOR NORTE
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77006210
Contrato: 016/2021 Celebrado em: 08/04/2021
Valor do contrato: R$ 34.979.004,78 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma - Não Optante
Endereço da obra/serviço: RODOVIA TO 498 E TO 373 Nº: 1
Complemento: Bairro: RODOVIAS TO 498 E 373
Cidade: JAÚ DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77450000
Coordenadas Geográficas: -12.855204, -48.938747
Data de início: 01/06/2021 Previsão de término: 22/12/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 106.13 quilômetro;

Observações

RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS TO-498, ENTR. TO-373/JAÚ;TO-498-JAÚ/ENTR. TO-387 E TO-387,PALMEIRÓPOLIS/DIV.TO/GO.

Profissional: **RENAN BORBA SIMOES**
Registro: **314965TO** RNP: **2611076570**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20230452208** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/09/2023 Baixada em: 04/10/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**
Endereço do contratante: QUADRA 112 NORTE RODOVIA TO 10 Nº: 1
Complemento: KM 01 Bairro: PLANO DIRETOR NORTE
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77006210
Contrato: 52/2020 Celebrado em: 21/12/2020
Valor do contrato: R$ 1.453.596,07 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma - Não Optante
Endereço da obra/serviço: RODOVIA TO 387 Nº: 1
Complemento: Bairro: RODOVIA TO-387
Cidade: PALMEIRÓPOLIS UF: TO CEP: 77365000
Coordenadas Geográficas: -13.048176, -48.418126
Data de início: 01/06/2021 Previsão de término: 31/07/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 0.96 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 0.96 quilômetro;

Observações

INTERVENÇÃO LOCALIZADA NA RODOVIA TO-387, TRECGO: PALMERÓPOLIS / DIV. TO/GO (APERTADO DA HORA)

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **202982/V MG** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20240497973** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/05/2024 Baixada em: 20/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**
Endereço do contratante: QUADRA 112 NORTE RODOVIA TO 10 Nº: 1
Complemento: KM 01 Bairro: PLANO DIRETOR NORTE
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77006210
Contrato: 31/2021 Celebrado em: 30/06/2021
Valor do contrato: R$ 25.847.431,02 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma - Não Optante

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Certidão de Acervo Operacional – CAO

503764/2024

Endereço da obra/serviço: RODOVIA TO-070 Nº: 1
Complemento: Bairro: TO-070
Cidade: BREJINHO DE NAZARÉ UF: TO CEP: 77560000
Coordenadas Geográficas: -11.075885, -48.775051
Data de início: 01/09/2021 Previsão de término: 04/07/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 58.73 quilômetro;

Observações

RESTARUAÇÃO DA RODOVIA TO-070, LOTE 01, TRECHO: BREJINHO DE NAZARÉ / ALIANÇA DO TOCANTINS

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 503764/2024
10/12/2024, 12:10
7c8z1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-TO (www.crea-to.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7c8z1

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020180002616
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JOSE RUBENS PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130001431**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/01/2013** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448..**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

AV. 24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: ST. DOS FUNCIONÁRIOS..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 1150/2012. Celebrado em: 28/12/2012 Valor R$: 149.160.242,67.

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS BR-020/GO E BR-020/DF Número: 0.....

Bairro: RODOVIA FEDERAL..... CEP: 75000-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Inicio: 04/01/2013 Previsão término: 08/03/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO / RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) CREMA 2ª ETAPA NAS RODOVIAS FEDERAIS BR-020/GO E BR-020/DF, CONFORME CONTRATO Nº 1150/2012.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 04/02/2013 até 08/01/2018.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSÃO DA CAT Nº 1020160002155, PROCESSO Nº 74225/2016.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18025183 a 18025697, o atestado contendo <515> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020180002616
Data: 11/12/2018 Hora: 10:00:00
Código de Controle: OHKPYAF

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 89810/2018

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Superintendência Regional de Goiás
Av. 24 de outubro nº 311| CEP 74.543-100
Telefone: (62) 3235-3000

Autenticidade nº: 18025183
CAT nº: 102018000002616 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 051/2018

CONTRATO CONCLUÍDO

Processo nº 50612.003082/2018-51

Interessado: Construtora CAIAPÓ Ltda

Declaramos para os devidos fins, a requerimento da empresa CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, CNPJ: 00.237.518/0001-43, CREA nº 1448-GO, com sede à Rua São Francisco, nº 271, Setor Santa Genoveva, na cidade de Goiânia/GO, conforme informações constantes do processo nº 50612.003868/2012-83, que executou os serviços conforme contrato descrito a seguir:

1 – CONTRATANTE:

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, com sede à Av. 24 de Outubro, nº 311, Setor dos Funcionários, Goiânia/GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0004-53;

2 – CONTRATADA: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, CNPJ: 00.237.518/0001-43, CREA nº 1448-GO,

3 – CONTRATO: UT/12-01150/2012, celebrado em 28/12/2012;

4 – OBJETO DO CONTRATO: Execução de Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) – CREMA 2ª Etapa nas Rodovias BR-020/GO e BR-020/DF;

5 – LOCAIS DE EXECUÇÃO: Rodovia: BR-020/GO, Trecho: Div. DF/GO – Entr. BR-349(B) (Div.GO/BA), Subtrecho: Div. DF/GO – Entr. BR-349(B)(Div.GO/BA), Segmento: km 0,00 ao km 252,50, Extensão: 252,50 km; e Rodovia BR-020/DF, Trecho: Entr. BR-010(A)/030(A)/450/DF-001 (Brasília) – Entr. BR-030(B)(Div. DF/GO), Subtrecho: Entr. BR-010(A)/030(A)/450/DF-001 (Brasília) – Acesso p/ Planaltina (Duplicado), Segmento: km 0,00 ao km 57,90; Extensão: 57,90 (Pista Dupla);

6 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Este Projeto visa descrever o constante do Projeto de Engenharia, previamente aprovado pela DPP, e compreende a execução das obras nas rodovias BR-020/GO e BR-020/DF numa extensão total de 368,30 km enquadradas no Programa CREMA 2ª ETAPA, segundo os Grupos de Atividades abaixo:

Grupo 01 – Serviços de Manutenção e Rotina – que se desenvolverão ao longo de todo o período de duração do contrato;

Grupo 02 – obras de Restauração – abrangendo a Pista, os Acostamentos, Terceiras Faixas e Sinalização Provisória;

Grupo 03 – Obras de Drenagem- Superficial. Profunda e de Talvegue;

Grupo 04 – Obras de Sinalização – Vertical e Horizontal;

Grupo 05 – Obras Complementares – Cercas e Defensas;

Grupo 06 – Obras de Melhoramentos – Travessias Urbanas e Obras de Recuperação Ambiental.

Autenticidade nº: 18025184
CAT nº: 102018000002616 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

7 – QUANTITATIVOS ACUMULADOS:

7.1 – Período de medições: da 01ª até 60ª medição

7.2 – Período de tempo: de 04/02/2013 até 08/01/2018

7.3 – Descrição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1 - MANUTENÇÃO - BR-020/GO			
61150	MANUTENÇÃO DE ROTINA 1º ANO	ANO	0,714
61151	MANUTENÇÃO DE ROTINA 2º ANO	ANO	0,768
61152	MANUTENÇÃO DE ROTINA 3º ANO	ANO	0,673
61153	MANUTENÇÃO DE ROTINA 5º ANO	ANO	0,697
611532	MANUTENÇÃO DE ROTINA 4º ANO	ANO	0,784
2 - H3(EXT=5,70KMF; P.U.= R$105.118,81) - PISTA - BR-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	162,520
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,416
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	162,520
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.954,880

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025185
CAT nº: 102018000002616 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,416
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.723,170
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	41.040,000
3 - FS(2%)+RP(1%)+H3(EXT=4,4KMF;P.U.=R$115,830,09)PISTA-BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	125,452
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	13,052
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	7,983
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,380
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	125,452
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	62,360
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	7,983
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,380
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.280,960
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	13,052
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.330,168
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	63,360
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	316,800
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	32.630,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	159,660

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	31,680
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	34,848
4.1 - FS(55%)+RP(10%)+H3(EXT=4,4KMF;P.U.=R$278.563,71)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	125,452
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,908
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	145,981
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,802
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	125,452
61433	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE (E=10,0CM)	M3	345,310
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	633,600
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	145,981
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,802
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.280,960
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,908
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.330,169
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	633,600
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.168,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	52.272,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.919,624

Autenticidade nº: 18025186
CAT nº: 102018000026l6 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	871,200
5 - FS(15%)+RP(1%)+H3(EXT=6,2KMF;P.U=R$141.635,88)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	176,774
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,712
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	43,925
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,535
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	176,774
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	89,280
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	43,925
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,535
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.214,080
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,712
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.874,329
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	89,280
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	446,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	51.782,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	878,515
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	334,800
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	31,248

Autenticidade nº: 18025187
CAT nº: 102018000002616 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025188
CAT nº: 102018000 2616 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

6 - FS(15%)+RP(2%)+H3(EXT=3,4KMF;PU=R$146.876,29)PIST BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	96,941
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,456
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	26,144
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,587
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	96,941
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	97,919
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	26,144
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,587
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.762,560
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,456
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.027,858
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	97,919
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	489,599
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	28.641,599
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	522,889
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	183,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	34,270
7 - FS(19%)+RP(6%)+H3(EXT=7,0KMF;PU=R$182.034,61)PISTA BR020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

10494	TRANS. CAP 30/45	T	199,584
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	25,200
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	93,744
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,630
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	199,584
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	604,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	93,744
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,630
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.628,800
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	25,200
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	604,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.024,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	63.000,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.874,880
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	478,800
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	302,400
8 - FS(20%)+RP(10%)+H3(EXT=4,0KMF;PU=R$212.241,47)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	114,048

Autenticidade nº: 18025189
CAT nº: 102018000261 6 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,976
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	72,576
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,456
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	114,048
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	576,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	72,576
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,456
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.073,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,976
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.209,245
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	576,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.880,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.440,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.451,520
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	288,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	316,800
9 - FS(22%)+RP(6%)+H3(EXT=6,7KMF;PU=R$188.289,83)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	191,030
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	24,698
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	98,409

Autenticidade nº: 18025190
CAT nº: 102018000261 6 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025191
CAT nº: 102018000 2616 Página: 009
www.creago.org.br/autenticacao

60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,473
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	191,030
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	578,880
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	98,409
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,473
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.473,280
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	24,698
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.025,480
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	578,880
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.894,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	61.747,200
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.968,192
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	530,640
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	289,440
10 - FS(30%)+RP(5%)+H3(EXT=6,9KMF;PU=R$190.411,45)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	196,732
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,827
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	110,289
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,980

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025192
CAT nº: 102018000 2616 Página: 010
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	196,732
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	496,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	110,289
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,980
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.576,960
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,827
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.085,947
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	496,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.484,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	67.068,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.205,792
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	745,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	173,880
11 - FS(44%)+RP(40%)+H3(EXT=6,8KMF;PU=R$440.432,09)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	193,880
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	36,034
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	364,262
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	23,500
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	193,880

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025193
CAT nº: 102018000 2616 Página: 011
www.creago.org.br/autenticacao

61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	3.916,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	364,262
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	23,500
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.525,120
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	36,034
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.055,716
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	3.916,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	19.584,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	90.086,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	7.285,250
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.077,120
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	1.958,400
12 - FS(45%)+RP(10%)+H3(EXT=5,3KMF;PU=R$255.930,26)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	151,113
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	23,660
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	148,823
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	4,580
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	151,113
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	763,200

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	148,823
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	4,580
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.747,520
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	23,660
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.602,249
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	763,200
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.816,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	59.148,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.976,477
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	858,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	381,600
13 - FS(50%)+RP(2%)+H3(EXT=5,0KMF;PU=R$214.099,82)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	142,560
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	21,888
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	114,048
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,864
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	142,560
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	144,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	114,048

Autenticidade nº: 18025194
CAT nº: 102018000 2616 Página: 012
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,864
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.592,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	21,888
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.511,556
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	144,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	720,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	54.720,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.280,960
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	900,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	50,400
14 - FS(2%)+RP(1%)+H4(EXT=6,6KMF;PU=R$147.970,06)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	250,905
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,578
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	10,691
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,570
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	250,905
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	95,040
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	10,691
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,570
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.561,920

Autenticidade nº: 18025195
CAT nº: 102018000 2616 Página: 013
www.creago.org.br/autenticacao

Autenticidade nº: 18025196
CAT nº: 102018000002616 Página: 014
www.creago.org.br/autenticacao

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,578
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.995,250
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	95,040
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	475,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	48.945,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	213,840
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	47,520
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	41,580
15 - FS(2%)+RP(1%)+H4(EXT=6,9KMF;PU=R$147.644,19)PISTA - 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	262,310
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,470
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	10,731
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,596
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	262,310
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	99,360
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	10,731
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,596
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.769,280
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,470

209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.085,947
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	99,360
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	496,800
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	51.170,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	214,617
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	49,680
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	39,744
16 - FS(5%)+RP(1%)+H4(EXT=5,5KMF;PU=R$154.551,67)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	209,088
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,790
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	16,632
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,475
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	209,088
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	79,200
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	16,632
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,475
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.801,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,790
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.662,712

Autenticidade nº: 18025197
CAT nº: 102018000 2616 Página: 015
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

225142	REMENDO PROFUNDO	M3	79,200
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	396,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	41.976,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	332,640
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	99,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	39,600
17 - FS(12%)+RP(2%)+H4(EXT=3,8KMF;PU=R$173.409,03)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	144,460
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,475
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	24,295
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,656
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	144,460
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	109,440
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	24,295
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,656
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.626,560
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,475
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.148,782
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	109,440

Autenticidade nº: 18025198
CAT nº: 102018000002616 Página: 016
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

230000	IMPRIMAÇÃO	M2	547,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	31.190,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	485,913
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	164,160
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	38,304
18 - FS(15%)+RP(2%)+H4(EXT=3,16KMF;PU=R$179.665,22)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	120,130
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,647
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	24,298
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,546
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	120,130
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	91,007
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	24,298
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,546
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.181,192
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,647
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	955,303
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	91,007
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	455,040

Autenticidade nº: 18025199
CAT nº: 102018000 2616 Página: 017
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.294,080
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	485,980
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	170,640
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	31,852
19 - FS(15%)+RP(5%)+H4(EXT=5,5KMF;PU=R$193.750,77)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	209,088
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,008
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	49,896
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,376
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	209,088
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	396,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	49,896
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,376
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.801,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,008
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.662,712
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	396,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.980,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	47.520,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	997,920

Autenticidade nº: 18025200
CAT nº: 102018000261 6 página: 018
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025201
CAT nº: 102018000 2616 Página: 019
www.creago.org.br/autenticacao

299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	297,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	118,800
20 - FS(25%)+RP(10%)+H4(EXT=7,0KMF;PU=R$239.165,75)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	266,112
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	27,216
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	111,888
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	6,048
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	266,112
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	1.008,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	111,888
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	6,048
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.838,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	27,216
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	1.008,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	5.040,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	68.040,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.237,760
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	630,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025202
CAT nº: 102018000 2616 página: 020
www.creago.org.br/autenticacao

4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	302,400
21 - FS(25%)+RP(11%)+H4(EXT=7,0KMF;PU=R$244.076,51)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	266,112
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	27,417
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	115,516
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	6,652
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	266,112
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	1.108,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	115,516
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	6,652
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.838,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	27,417
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	1.108,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	5.544,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	68.544,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.310,336
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	630,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	332,640

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025203
CAT nº: 102018000026l6 Página: 021
www.creago.org.br/autenticacao

22 - FS(27%)+RP(9%)+H4(EXT=5,0KMF;PU=R$249.977,55)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	190,080
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,584
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	101,088
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,888
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	190,080
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	648,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	101,088
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,888
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.456,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,584
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.511,556
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	648,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.240,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	48.960,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.021,760
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	486,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	356,400
23 -			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

FS(30%)+RP(5%)+H4(EXT=5,4KMF;PU=R$223.202,09)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	205,286
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,991
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	86,311
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,332
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	205,286
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	388,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	86,311
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,332
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.732,478
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,991
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.632,480
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	388,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.944,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	52.487,999
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.726,270
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	583,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	136,079
24 - FS(42%)+RP(13%)+H4(EXT=5,6KMF;PU=R$297.221,49)PISTA 020/GO			

Autenticidade nº: 18025204
CAT nº: 102018000261 6 página: 022
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025205
CAT nº: 102018000002616 página: 023
www.creago.org.br/autenticacao

10494	TRANS. CAP 30/45	T	212,890
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	24,998
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	158,216
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	6,289
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	212,890
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	1.048,320
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	158,216
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	6,289
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.870,720
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	24,998
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.692,943
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	1.048,320
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	5.241,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	62.496,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.164,315
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	846,720
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	471,744
25 - F5(%)+RP(%)+H5(EXT=5,6KMF;PU=R$170.700,37)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	266,112
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,128

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025206
CAT nº: 102018000026l6 página: 024
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	266,112
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.838,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,128
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.692,943
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	40.320,000
26.1 - FS(100%)+RP(0%)+H5(EXT=3,6KMF;P.U.=R$502.081,76)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	168,696
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,448
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	214,704
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	30,672
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	168,696
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	214,704
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	30,672
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.067,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,448
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.088,319
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	25.560,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	51.120,000

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	4.294,080
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	3.067,200
27 - FS(5%)+RP(%)+H5(EXT=12,6KMF;PU=R$181.127,00)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	598,752
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	38,102
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	27,216
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	598,752
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	27,216
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	10.886,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	38,102
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	3.809,122
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	95.256,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	544,320
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	226,800
28 - FS(5%)+RP(2%)+H5(EXT=3,1KMF;PU=R$191.602,10)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	147,312
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,552
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	10,445
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,535

Autenticidade nº: 18025207
CAT nº: 102018000 2616 página: 025
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	147,312
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	89,280
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	10,445
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,535
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.678,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,552
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	937,164
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	89,280
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	446,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	23.882,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	208,915
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	55,800
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	31,248
29 - FS(15%)+RP(%)+H5(EXT=7,0KMF;PU=R$201.980,35)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	332,640
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	23,184
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	45,360
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	332,640
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	45,360
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	6.048,000

Autenticidade nº: 18025208
CAT nº: 102018000026l6 página: 026
www.creago.org.br/autenticacao

Autenticidade nº: 18025209
CAT nº: 102018000261 6 página: 027
www.creago.org.br/autenticacao

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	23,184
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	57.960,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	907,200
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	378,000
30 - FS(25%)+RP(5%)+H5(EXT=7,0KMF;PU=R$247.394,70)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	332,640
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,208
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	93,744
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,024
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	332,640
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	504,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	93,744
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,024
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	6.048,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,208
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	504,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.520,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	65.520,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.874,880
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	630,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	151,200
31 - FS(43%)+RP(9%)+H5(EXT=5,4KMF;PU=R$311.356,74)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	256,608
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	23,639
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	142,301
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	4,199
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	256,608
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	699,840
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	142,301
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	4,199
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.665,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	23,639
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.632,480
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	699,840
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.499,200

Autenticidade nº: 18025210
CAT nº: 102018000 2616 página: 028
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025211
CAT nº: 102018000 2616 Página: 029
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	59.097,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.846,017
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	835,920
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	349,920
32 - FS(5%)+RP(%)+H6(EXT=5,7KMF;PU=R$213.917,66)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	325,036
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,236
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	12,312
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	325,036
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	12,312
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	5.909,760
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,236
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.723,174
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	43.092,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	246,240
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	102,600
33 - FS(15%)+RP(5%)+H6(EXT=7,0KMF;PU=R$260.962,15)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	399,170
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	24,192

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	66,528
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,024
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	399,170
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	504,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	66,528
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,024
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	7.257,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	24,192
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	504,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.520,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	60.480,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.330,560
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	378,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	176,400
34 - FS(20%)+RP(3%)+H6 (EXT=7,0KMF;PU=R$260.912,24)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	399,170
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	24,796
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	73,180
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,814

Autenticidade nº: 18025212
CAT nº: 102018000 2616 Página: 030
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025213
CAT nº: 102018000 2616 Página: 031
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	399,170
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	302,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	73,180
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,814
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	7.257,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	24,796
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	302,400
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.512,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	61.992,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.463,616
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	504,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	105,840
35 - FS(20%)+RP(5%)+H6(EXT=5,6KMF;PU=R$269.759,14)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	319,334
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,160
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	62,899
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,419
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	319,334

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	403,200
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	62,899
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,419
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	5.806,080
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,160
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.692,943
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	403,200
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.016,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	50.400,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.257,984
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	403,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	120,960
36 - FS(25%)+RP(5%)+H6(EXT=7,0KMF;PU=R$281.815,47)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	399,168
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,208
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	96,768
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,024
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	399,168
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	504,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	96,768

Autenticidade nº: 18025214
CAT nº: 102018000 2616 página: 032
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025215
CAT nº: 102018000002616 Página: 033
www.creago.org.br/autenticacao

120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,024
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	7.257,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,208
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	504,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.520,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	65.520,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.935,360
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	630,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	176,400
37 - FS(100%)+RP(%)+H6(EXT=1,0KMF;PU=R$400.500,91)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	57,024
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,760
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	43,200
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	57,024
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	43,200
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.036,800
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,760
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	302,311

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025216
CAT nº: 102018000 2616 página: 034
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.400,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	864,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	360,000
38 - FS(%)+RP(%)+H7(EXT=5,7KMF;PU=R$233.871,85)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	189,604
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	32,832
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	172,368
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	189,604
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	172,368
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.447,360
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	32,832
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.723,170
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	82.080,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.447,360
39 - FS(8%)+RP(2%)+H7(EXT=7,0KMF;PU=R$261.031,34) PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	232,848
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	42,336
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	244,339
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,210

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025217
CAT nº: 102018000002616 página: 035
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	232,848
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	201,600
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	244,339
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,210
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.233,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	42,336
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	201,600
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.008,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	105.840,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	4.886,784
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	201,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	70,560
40 - FS(25%)+RP(3%)+H8(EXT=6,0KMF;PU=R$332.642,82) PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	228,096
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	39,398
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	281,491
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,555
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	228,096

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	259,200
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	281,491
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,555
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.147,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	39,398
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.813,867
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	259,200
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.296,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	98.496,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	5.629,824
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	540,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	77,760
41 - FS(50%)+RP(5%)+H8(EXT=6,9KMF;PU=R$388.838,36) PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	262,310
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	50,670
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	405,386
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,980
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	262,310
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	496,799
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	405,386

Autenticidade nº: 18025218
CAT nº: 102018000 2616 página: 036
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025219
CAT nº: 102018000 2616 Página: 037
www.creago.org.br/autenticacao

120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,980
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.769,279
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	50,670
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.085,947
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	496,799
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.483,990
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	126.683,989
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	8.107,772
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.241,999
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	149,040
42 - FS(100%)+RP(%)+H8(EXT=1,0KMF;PU=R$462.782,66) PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45 0,000 179,5000 0,00 0,00	T	3,041
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,691
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	6,221
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	3,041
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	6,221
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	55,296
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,691
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	24,185

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025220
CAT nº: 102018000 2616 página: 038
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.728,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	124,416
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	28,800
43 - FS(27%)+RP(15%)+H9(EXT=4,4KMF;PU=R$424.549,86)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	188,180
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	30,666
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	256,608
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	5,702
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	188,180
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	950,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	256,608
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	5,702
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.421,440
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	30,666
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.330,169
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	950,400
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	4.752,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	76.665,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	5.132,162

Autenticidade nº: 18025221
CAT nº: 102018000 2616 Página: 039
www.creago.org.br/autenticacao

299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	427,680
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	285,120
44 - FS(37%)+RP(15%)+H9(EXT=4,3KMF;PU=R$478.468,36)PIST BR-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	183,902
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	31,207
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	308,362
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	5,572
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	183,902
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	928,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	308,362
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	5,572
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.343,680
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	31,207
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.299,938
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	928,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	4.644,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	78.019,200
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	6.167,234
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	572,760

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	603,720
45 - FS(61%)+RP(15%)+H1(EXT=6,0KMF; PU=R$523.433,99)PIS BR-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	285,120
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	47,692
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	463,968
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	7,776
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	285,120
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	1.296,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	463,968
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	7,776
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	5.184,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	47,692
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.813,867
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	1.296,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	6.480,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	119.232,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	9.279,360
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.317,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	388,800

Autenticidade nº: 18025222
CAT nº: 102018000026l6 página: 040
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

46 - FS(40%)+RP(7%)+H11(EXT=7KMF; PU=R$474.665,17)PISTA BR-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	365,904
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	49,795
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	479,001
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	4,233
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	365,904
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	705,600
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	479,001
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	4,233
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	6.652,800
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	49,795
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	705,600
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.528,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	124.488,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	9.580,032
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.008,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	211,680
47 - FS(50%)+RP(2%)+H8(EXT=1,54KMF; PU=R$188.512,76)3 FX BR020/GO			

Autenticidade nº: 18025223
CAT nº: 102018000261 6 página: 041
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

10494	TRANS. CAP 30/45	T	29,272
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,588
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	44,041
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,133
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	29,272
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	22,175
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	44,041
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,133
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	532,223
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,588
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	465,559
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	22,175
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	110,870
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.970,870
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	880,827
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	138,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	6,652
47.1 - FS(85%)+RP(15%)+H9(EXT=3,808KMF;PU=R$321.969,36)3FX BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	81,430

Autenticidade nº: 18025224
CAT nº: 102018000002616 página: 042
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025225
CAT nº: 102018000002616 página: 043
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,450
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	176,021
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	16,450
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	81,430
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	411,264
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	176,021
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	16,450
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.480,550
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,450
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.151,200
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	411,264
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	13.708,800
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	41.126,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.520,420
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.514,822
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	267,320
47.2 - FS(70%)+RP(2%)+H11(EXT=4,82KMF;PU=R$256.066,30)3FX BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	125,975
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	18,876

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025226
CAT nº: 102018000 2616 página: 044
www.creago.org.br/autenticacao

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	189,899
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,416
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	125,975
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	69,408
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	189,899
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,416
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.290,464
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	18,876
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.457,140
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	69,408
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	347,040
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	47.197,440
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.798,005
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	607,320
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	20,820
48 - FS(2%)+H3(EXT=25,60KMF;PU=R$32.041,38)ACOST BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.958,400
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,112
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	274,176
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	274,176

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025227
CAT nº: 102018000002616 Página: 045
www.creago.org.br/autenticacao

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,112
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	65.280,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	38,400
48.1 - FS(2%)+H3(EXT=3,4KMF;PU=R$34.604,51)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	280,906
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,744
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	39,325
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	39,325
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,744
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.363,600
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST.	M3	5,507
48.2 - FS(5%)+H3(EXT=3,4KMF;PU=R$35.950,62)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	289,168
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,854
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	40,482
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	40,482
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,854
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.639,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST.	M3	13,769

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025228
CAT nº: 102018000026l6 página: 046
www.creago.org.br/autenticacao

48.3 - FS(2%)+H3,5(EXT=20,6KMF;PU=R$37.022,07)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.833,400
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	21,012
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	256,676
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	256,246
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	21,012
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	52.530,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST.	M3	30,900
48.4 - FS(2%)+H3,5(EXT=6,9KMF;PU=R$28.136,60)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	466,716
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,347
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	65,340
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	65,340
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,347
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.372,200
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	7,866
48.5 - FS(2%)+H3,5(EXT=5,0KMF;PU=R$39.983,83)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	480,600
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,508

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	67,284
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	67,284
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,508
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.770,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,100
48.6 - FS(5%)+H3,5(EXT=6,9KMF;PU=R$29.084,20)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	478,515
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,506
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	66,992
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	66,992
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,506
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.765,500
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	19,665
48.7 - FS(2%)+H4(EXT=53,4KMF;PU=R$42.002,76)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	5.420,100
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	54,468
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	758,814
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	758,814
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	54,468
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	136.170,000

Autenticidade nº: 18025229
CAT nº: 102018000 2616 Página: 047
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025230
CAT nº: 102018000026l6 Página: 048
www.creago.org.br/autenticacao

299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	80,100
48.8 - FS(5%)+H4(EXT=10,8KMF;PU=R$37.194,45)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	963,630
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,752
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	134,908
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	134,908
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,752
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	24.381,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	34,830
48.9 - FS(2%)+H4,5(EXT=19,2KMF;PU=R$46.983,46)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.143,200
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,176
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	300,048
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	300,048
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,176
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	47.940,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	28,200
49 - FS(5%)+H4,5(EXT=14KMF; PU=R$36.654,90)ACOST BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.236,900

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025231
CAT nº: 102018000026l6 Página: 049
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,172
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	173,166
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	173,166
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,172
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.930,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	39,900
50 - FS(2%)+H4,5(EXT=14KMF;PU=R$35.707,33)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.212,960
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,852
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	169,814
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	169,814
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,852
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.132,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	15,960
51 - FS(5%)+H4,5(EXT=5,0KMF; PU=R$52.088,54)ACOST- BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	627,750
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,670
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	87,885
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	87,885

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,670
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.175,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	20,250
51.1 - FS(2%)+H5(EXT=18,8KMF; PU=R$51.964,15)ACOST- BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.375,670
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,156
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	332,593
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	332,593
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,156
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	47.889,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	28,170
51.2 - FS(2%)+H5,5(EXT=7,0KMF; PU=R$56.944,84)ACOST- BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	973,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,140
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	136,220
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	136,220
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,140
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.850,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	10,500
51.3 - FS(%)+H5,5(EXT=17,9KMF; PU=R$56.113,73)ACOST- BR-			

Autenticidade nº: 18025232
CAT nº: 102018000026l6 Página: 050
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.461,250
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,900
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	344,575
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	344,575
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,900
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	44.750,000
51.4 - FS(%)+H6(EXT=5,50KMF; PU=R$61.094,42)ACOST- BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	825,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,500
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	115,500
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	115,500
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,500
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.750,000
51.5 - FS(%)+H6,5(EXT=6,9KMF; PU=R$66.075,11)ACOST- BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.121,250
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,900
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	156,975
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	156,975
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,900

Autenticidade nº: 18025233
CAT nº: 102018000261 6 página: 051
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025234
CAT nº: 102018000 2616 Página: 052
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.250,000
51.6 - FS(%)+H7(EXT=18,3KMF; PU=R$72.381,91)ACOST- BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	3.202,500
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	36,600
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	448,350
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	448,350
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	36,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	91.500,000
51.7 - FS(2%)+H7,5(EXT=9,8KMF; PU=R$78.193,72)ACOST- BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.852,200
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,796
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	259,308
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	259,308
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,796
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	49.490,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	14,700
52 - FS(2%)+H8 (EXT=7,0KMF;PU=R$83.174,41)ACOST BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.410,500
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,140

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025235
CAT nº: 102018000002616 Página: 053
www.creago.org.br/autenticacao

60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	197,470
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	197,470
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,140
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	35.350,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	10,500
53 - H8,5(EXT=5,6KMF;PU=R$87.323,99)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.190,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,200
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	166,600
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	166,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	28.000,000
54 - FS(2%)+H8,5(EXT=12,492KMF;PU=R$88.155,01)ACOST-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.662,160
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	25,128
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	372,702
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	372,702
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	25,128
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	62.822,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025236
CAT nº: 102018000026l6 Página: 054
www.creago.org.br/autenticacao

299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	18,660
55 - H9(EXT=16,9KMF;PU=R$92.304,68)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	3.802,500
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	33,800
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	532,350
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	532,350
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	33,800
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	84.500,000
56 - FS(2%)+H9(EXT=4,30KMF;PU=R$93.135,80)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	973,950
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,686
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	136,353
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	136,353
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,686
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	21.715,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	6,450
57 - H9,5(EXT=5,60KMF;PU=R$97.285,38)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.330,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,200

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025237
CAT nº: 102018000 2616 Página: 055
www.creago.org.br/autenticacao

60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	186,200
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	186,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	28.000,000
58 - H10,5(EXT=5,7KMF;PU=R$107.246,76)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.496,250
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,400
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	209,475
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	209,475
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	28.500,000
59 - H11(EXT=11,4KMF;PU=R$112.227,45)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	3.135,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	22,800
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	438,900
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	438,900
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	22,800
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	57.000,000
60 - FS(2%)+H5,5(EXT=7KMF;PU=R$43.277,99)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025238
CAT nº: 102018000 2616 Página: 056
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	739,480
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,426
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	103,527
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	103,527
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,426
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.566,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	7,980
61 - FS(5%)+H5,5(EXT=7KMF;PU=R$44.225,55)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	751,450
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,586
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	105,203
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	105,203
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,586
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.965,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	19,950
62 - H6,5(EXT=7,0KMF;PU=R$50.217,08)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	864,500
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,320
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	121,030

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025239
CAT nº: 102018000 2616 Página: 057
www.creago.org.br/autenticacao

200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	121,030
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,320
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.300,000
63 - FS(2%)+H6,5(EXT=14KMF;PU=R$50.848,64)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.744,960
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,852
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	244,294
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	244,294
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,852
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.132,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	15,960
64 - FS(5%)+H6,5(EXT=14KMF;PU=R$51.796,20)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.768,900
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,172
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	247,646
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	247,646
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,172
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.930,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	39,900

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

65 - H7(EXT=7KMF;PU=R$55.010,25)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	931,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,640
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	130,340
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	130,340
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,640
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	26.600,000
66 - FS(5%)+H7,5(EXT=6,9KMF;PU=R$60.374,41)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.002,914
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,750
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	140,407
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	140,407
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,750
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	26.875,499
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	19,664
67 - FS(2%)+H8,5(EXT=12,36KMF;PU=R$66.997,84)ACOST BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.847,590
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,439
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	258,661

Autenticidade nº: 18025240
CAT nº: 102018000026l6 página: 058
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	258,661
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,439
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	43.599,679
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	12,950
68 - FS(5%)+H8,5(EXT=7KMF;PU=R$67.945,35)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	986,100
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,348
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	138,054
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	138,054
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,348
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	23.370,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	17,100
69 - FS(5%)+H5(EXT=11KMF;PU=R$45.761,25)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.217,975
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,933
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	170,516
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	170,516
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,933
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	24.832,500

Autenticidade nº: 18025241
CAT nº: 102018000 2616 página: 059
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	35,475
70 - FS(5%)+H6(EXT=11,20KMF;PU=R$54.327,95)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.480,920
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,112
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	207,328
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	207,328
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,112
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.284,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	36,120
71 - FS(5%)+H10(EXT=7KMF;PU=R$89.735,62)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.527,575
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,341
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	213,860
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	213,860
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,341
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	30.852,500
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	22,575
72 - FS(2%)+H11(EXT=2,18KMF;PU=R$97.229,98)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			

Autenticidade nº: 18025242
CAT nº: 102018000261 6 Página: 060
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025243
CAT nº: 102018000 2616 Página: 061
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	518,381
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,786
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	72,572
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	72,572
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,786
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.467,740
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	2,812
73 - FS(2%)+H5(EXT=3,1KMF;PU=R$56.120,94)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	423,522
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,414
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	59,293
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	59,293
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,414
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.537,400
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	5,022
74 - FS(5%)+H5(EXT=10,7KMF;PU=R$57.467,51)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.487,835
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,133
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	208,295

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	208,295
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,133
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	30.334,500
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	43,335
75 - FS(2%)+H7(EXT=7,0 KMF;PU=R$79.069,93)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.334,340
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,271
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	186,807
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	186,807
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	15,271
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	38.178,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	11,340
76 - FS(5%)+H7(EXT=7KMF;PU=R$80.416,48)ACOSTAMENTO-BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.351,350
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,498
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	189,189
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	189,189
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	15,498
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	38.745,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	28,350

Autenticidade nº: 18025244
CAT nº: 102018000 2616 página: 062
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025245
CAT nº: 102018000026l6 Página: 063
www.creago.org.br/autenticacao

77 - FS(5%)+H8(EXT=7KMF;PU=R$91.174,77)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.540,350
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,498
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	215,649
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	215,649
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	15,498
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	38.745,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	28,350
78 - FS(5%)+H9,5(EXT=3,1KMF;PU=R$107.311,71)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	823,337
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,995
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	115,266
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	115,266
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,995
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.490,600
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	12,798
79 - FS(5%)+H10(EXT=3,161KMF;PU=R$112.691,17) ACOST. BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	865,997

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,995
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	121,238
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	121,238
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,995
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.490,600
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	12,798
80 - IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, TRAVESSIAS E ACESSOS - BR-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	298,556
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	29,927
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	288,417
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	44,372
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	298,556
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	288,417
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	44,372
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	29,927
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	33.280,960
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	4.992,144
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	5.546,489
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	36.976,590
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	74.817,320

Autenticidade nº: 18025246
CAT nº: 102018000261 6 Página: 064
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	5.768,348
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	5.428,309
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	3.108,640
80.1 - TERRAPLENAGEM - BR020/GO			
61455	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 6000 A 7000M	M3	1.607,150
61466	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 23000 A 24000M	M3	6.721,195
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	33.280,960
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	4.113,360
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	13.143,139
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	1.384,924
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	1.211,920
110032	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/E	M3	700,110
110033	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M C/E	M3	2.546,495
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	3.315,480
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	15.229,030
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	7.321,970
82 - DRENAGEM - BR-020/GO			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	1.251,300
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	3,000
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	7.990,900

Autenticidade nº: 18025247
CAT nº: 102018000002616 página: 065
www.creago.org.br/autenticacao

Autenticidade nº: 18025248
CAT nº: 102018000002616 Página: 066
www.creago.org.br/autenticacao

20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	817,700
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	11,000
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
101141	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	114,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	772,000
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	1.747,094
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	34,500
410081	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/BC/PC	UND	2,000
420026	CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT 12,50A15,00	M	54,000
450007	DRENO LONG PROF CORT EM SOLO DPS 07	M	11.613,000
491051	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 01 AC/BC	M	37.829,500
494201	ENTRADA DÁGUA - EDA 01	UND	94,000
494202	ENTRADA DÁGUA - EDA 02	UND	52,000
499957	LASTRO DE BRITA BC	M3	765,313
82.1 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - BR-020/GO			
612101	FORN.COLO.TACHA REFLET.BIDIRECIONAL	UND	18.258,750
1315577	PINTURA FAIXA TINTA DE BASE ACRÍLICA EMULSIONADA	M2	63.504,050
83 - OBRAS COMPLEMENTARES - BR-020/GO			
600001	DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES (FORN./IMPL.)	M	21.120,000

Autenticidade nº: 18025249
CAT nº: 102018000 2616 página: 067
www.creago.org.br/autenticacao

640004	CERCA ARAME FARPADO C/ SUPORTE MADEIRA	M	23.558,000
840100	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	1.104,000
841400	RECOMP.TOTAL CERCA COM MOURÃO MADEIRA	M	38.881,000
84 - MEIO AMBIENTE - BR-020/GO			
510200	HIDROSSEMEADURA	M2	149.309,550
85 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - BR-020/GO			
610069	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,852
86 - MANUTENÇÃO - BR-020/DF			
61150	MANUTENÇÃO DE ROTINA 1º ANO	ANO	0,915
61151	MANUTENÇÃO DE ROTINA 2º ANO	ANO	0,852
61152	MANUTENÇÃO DE ROTINA 3º ANO	ANO	0,780
61153	MANUTENÇÃO DE ROTINA 5º ANO	ANO	0,447
611532	MANUTENÇÃO DE ROTINA 4º ANO	ANO	0,705
87 - FS(2%)+H3 (EXT=33,6 KMF;P.U.= R$ 103.646,61)-PISTA-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	928,921
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	95,690
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	28,140
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	928,921
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	28,140

200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	16.889,472
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	95,690
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	239.267,520
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	562,980
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	234,576
88 - FS(5%)+H3 (EXT=5,70 KMF;P.U.= R$ 109.726,47)-PISTA-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	162,518
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,236
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	12,312
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	162,518
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	12,312
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.954,880
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,236
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.612,114
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	43.092,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	246,240
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	102,600
89 - FS(10%)+RP(1%)H3(EXT=3,96KMF;P.U.= R$128.264,02)P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	112,907

Autenticidade nº: 18025250
CAT nº: 102018000261 6 página: 068
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025251
CAT nº: 102018000 2616 página: 069
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,659
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	22,924
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,342
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	112,907
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	57,024
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	22,924
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,342
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.052,864
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,659
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.119,995
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	57,024
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	285,120
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	31.648,320
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	458,472
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	142,560
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	48,470
90 - FS(10%)+RP(2%)+H3(EXT=3,0KMF;P.U.= R$133.523,26)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	85,536
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,676
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	19,181

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025252
CAT nº: 102018000002616 Página: 070
www.creago.org.br/autenticacao

60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,518
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	85,536
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	86,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	19,181
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,518
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.555,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,676
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	848,481
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	86,400
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	432,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	24.192,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	383,616
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	108,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	51,840
91 - FS(10%)+RP(5%)+H3(EXT=6,70KMF;P.U.=R$155.591,15)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	191,030
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	22,190
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	66,571
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,894

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	191,030
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	482,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	66,571
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,894
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.473,280
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	22,190
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.894,942
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	482,400
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.412,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	55.476,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.331,424
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	241,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	313,560
92 - FS(10%)+RP5%+H3(EXT=3,10 KMF;P.U.=R$157.163,60)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	88,387
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,267
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	32,141
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,339
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	88,387
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	223,200

Autenticidade nº: 18025253
CAT nº: 102018000 2616 página: 071
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025254
CAT nº: 102018000002616 página: 072
www.creago.org.br/autenticacao

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	32,141
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,339
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.607,040
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,267
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	876,764
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	223,200
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.116,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.668,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	642,816
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	111,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	156,240
93 - FS(15%)+RP2%+H3(EXT=6,60KMF;P.U=R$146.801,56)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	188,179
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	22,239
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	62,156
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,140
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	188,179
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	190,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	62,156

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,140
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.421,440
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	22,239
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.866,659
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	190,080
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	950,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	55.598,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.243,123
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	356,400
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	161,568
94 - FS(25%)+RP1%+H3(EXT=3,30KMF;P.U.=R$157.406,06)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	94,089
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,975
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	39,346
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,285
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	94,089
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	47,520
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	39,346
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,285
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.710,720

Autenticidade nº: 18025255
CAT nº: 102018000 2616 página: 073
www.creago.org.br/autenticacao

Autenticidade nº: 18025256
CAT nº: 102018000261 6 página: 074
www.creago.org.br/autenticacao

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,975
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	933,329
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	47,520
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	237,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	29.937,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	786,931
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	297,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	30,888
95 - FS(25%)+RP5%+H3(EXT=3,84 KMF;P.U.=R$190.709,45)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	109,490
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,376
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	68,014
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,658
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	109,490
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	276,480
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	68,014
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,658
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.990,660
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,376

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.086,056
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	276,480
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.382,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	35.942,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.360,281
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	345,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	221,184
96 - FS(25%)+RP(8%)+H3 (EXT=2,90KMF;P.U.=R$209.945,16)P 020DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	82,684
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,108
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	59,382
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,004
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	82,684
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	334,080
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	59,382
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,004
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.503,360
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,108
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	820,198

Autenticidade nº: 18025257
CAT nº: 102018000 2616 Página: 075
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

225142	REMENDO PROFUNDO	M3	334,080
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.670,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.770,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.187,654
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	261,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	233,856
97 - FS(50%)+RP(8%)+H3(EXT=1,9KMF;P.U.=R$262.427,66)P 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	54,172
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,645
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	63,365
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,313
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	54,172
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	218,880
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	63,365
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,313
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	984,960
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,645
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	537,371
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	218,880
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.094,400

Autenticidade nº: 18025258
CAT nº: 102018000261 6 Página: 076
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 180252259
CAT nº: 102018000002616 página: 077
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	21.614,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.267,315
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	342,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	186,048
98 - FS(10%)+RP(3%)+H4(EXT=2,1KMF;P.U.=R$169.486,67)P 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	79,833
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,834
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	14,515
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,544
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	79,833
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	90,720
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	14,515
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,544
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.451,520
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,834
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	593,937
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	90,720
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	453,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.085,600

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	290,304
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	75,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	45,360
99 - FS(25%)+RP(4%)+H4(EXT=3,0KMF;P.U.=R$204.831,99)-PISTA-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	114,048
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,145
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	41,731
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,036
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	114,048
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	172,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	41,731
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,036
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.073,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,145
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	848,481
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	172,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	864,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.864,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	834,624
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	270,000

Autenticidade nº: 18025260
CAT nº: 102018000261 6 página: 078
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025261
CAT nº: 102018000026l6 Página: 079
www.creago.org.br/autenticacao

4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	77,760
100 - FS(25%)+RP(1%)+H5(EXT=2,08KMF;P.U=R$218.813,40)PISTA-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	98,841
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,547
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	24,440
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,179
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	98,841
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	29,952
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	24,440
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,179
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.797,120
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,547
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	588,280
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	29,952
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	149,760
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.869,760
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	488,815
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	187,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	16,473

Autenticidade nº: 18025262
CAT nº: 102018000026l6 página: 080
www.creago.org.br/autenticacao

101 - FS(45%)+RP(1%)+H5(EXT=0,7KMF;P.U.=R$255.757,63)-PISTA-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	33,263
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,943
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	14,575
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,060
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	33,263
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	10,079
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	14,575
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,060
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	604,800
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,943
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	197,979
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	10,079
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	50,399
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.358,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	291,511
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	113,400
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	8,063
102 - FS(10%)+RP(2%)+H5(EXT=1,8KMF;P.U.=R$194.302,94)-PISTA-020/DF			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025263
CAT nº: 102018000002616 página: 081
www.creago.org.br/autenticacao

10494	TRANS. CAP 30/45	T	85,536
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,806
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	10,886
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,311
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	85,536
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	51,839
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	10,886
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,311
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.555,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,806
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	509,088
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	51,839
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	259,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.515,200
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	217,722
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	64,799
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	25,920
103 - FS(100%)+RP(0%)+H5(EXT=2,3KMF;P.U.=R$409.353,93)P 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	109,296

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	13,248
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	99,360
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	19,872
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	109,296
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	99,360
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	19,872
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.987,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	13,248
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	650,502
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	16.560,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	33.120,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.987,200
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.656,000
104 - FS(45%)+RP(1%)+H7 (EXT=1,3KMF;P.U.=R$315.932,70)P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	37,065
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,210
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	71,547
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,112
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	37,065
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	18,720

Autenticidade nº: 18025264
CAT nº: 102018000 2616 página: 082
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025265
CAT nº: 102018000002616 página: 083
www.creago.org.br/autenticacao

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	71,547
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,112
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	673,920
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,210
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	367,675
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	18,720
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	93,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	23.025,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.430,956
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	210,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	11,230
105 - FS(100%)+RP(0%)+H7 (EXT=8,1KMF;P.U.=R$470.783,31)P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	230,947
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	69,984
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	629,856
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	69,984
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	230,947
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	629,856
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	69,984

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.199,040
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	69,984
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.290,900
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	58.320,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	174.960,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	12.597,120
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	5.832,000
106 - FS(100%)+RP(0%)+H8(EXT=2,3KMF;P.U.=R$501.801,79)-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	87,436
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,872
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	178,848
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	19,872
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	87,436
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	19,872
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.589,760
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,872
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	650,502
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	16.560,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	49.680,000

Autenticidade nº: 18025266
CAT nº: 102018000261 6 página: 084
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.576,960
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.656,000
107 - FS(30%)+RP(15%)+H8 (EXT=4,4KMF;P.U.=R$404.483,62)PBR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	167,270
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	31,046
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	266,112
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	5,702
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	167,270
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	950,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	266,112
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	5,702
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.041,280
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	31,046
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.244,439
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	950,400
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	4.752,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	77.616,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	5.322,240
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	475,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	475,200

Autenticidade nº: 18025267
CAT nº: 102018000261 6 página: 085
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025268
CAT nº: 102018000026l6 página: 086
www.creago.org.br/autenticacao

108 - FS(25%)+RP(25%)+H9(EXT=3,7KMF;P.U.=R$490.285,64) P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	158,241
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,640
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	263,736
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	7,992
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	158,241
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	1.332,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	263,736
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	7,992
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.877,120
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,640
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.046,460
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	1.332,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	6.660,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	66.600,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	5.274,720
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	333,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	666,000
109 - FS(40%)+RP(10%)+H9(EXT=2,1KMF;P.U.=R$426.201,94) P BR 020/DF			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025269
CAT nº: 102018000261 6 página: 087
www.creago.org.br/autenticacao

10494	TRANS. CAP 30/45	T	89,812
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,120
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	137,894
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,814
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	89,812
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	302,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	137,894
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,814
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.632,960
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	15,120
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	593,937
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	302,400
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.512,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.800,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.757,888
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	302,400
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	166,320
110 - FS(100%)+H10(EXT=7,10 KMF;PU=R$562.738,31) P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	337,391

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	61,341
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	613,440
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	61,344
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	337,391
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	613,440
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	61,344
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	6.134,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	61,341
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.008,072
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	51.120,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	153.360,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	12.268,800
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	5.112,000
111 - FS(80%)+RP(15%)+H11(EXT=1,7KMF;PU=R$591.490,26)P BR 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	88,862
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,443
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	161,568
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,203
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	88,862
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	367,199

Autenticidade nº: 18025270
CAT nº: 102018000261 6 página: 088
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025271
CAT nº: 102018000 2616 Página: 089
www.creago.org.br/autenticacao

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	161,568
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,203
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.615,680
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,443
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	480,806
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	367,199
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.836,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	36.108,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.231,360
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	489,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	183,600
112 - H3 (EXT=1,06 KMF;PU=R$175.165,40) RETORNO-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	54,656
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,521
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	54,656
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	993,810
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,521
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.802,990
113 - H3,5 (EXT=0,21KMF;PU=R$326.004,00)RETORNOS-BR-020/DF			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025272
CAT nº: 102018000002616 página: 090
www.creago.org.br/autenticacao

10494	TRANS. CAP 30/45	T	17,141
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,484
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	17,141
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	311,659
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,484
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.710,250
114 - H4 (EXT=0,50KMF;PU=R$187.739,66) RETORNOS-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	27,906
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,114
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	27,906
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	507,393
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,114
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.285,350
115 - H5 (EXT=2,86MF;PU=R$113.201,16) RETORNOS-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	90,340
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,475
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	90,340
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.642,596
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,475

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.688,370
116 - H5,5 (EXT=2,52 KMF;PU=R$46.068,99) RETORNOS-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	12,279
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,677
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	12,279
200034	CONCRETO BET.USINADO	T	223,255
200134	TRANSPORTE DE RR-	T	0,677
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.691,340
117 - H6(EXT=0,98KMF;PU=R$268.703,45) RETORNO-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	79,068
60107	AQUISIÇÃO DE RR-	T	3,993
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-	T	79,068
200034	CONCRETO BET.USINADO	T	1.437,609
200134	TRANSPORTE DE RR-	T	3,993
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.983,400
118 - H6,5 (EXT=1,415 KMF;PU=R$196.980,03) RETORNO-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	80,641
60107	AQUISIÇÃO DE RR-	T	3,760
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-	T	80,641

Autenticidade nº: 18025273
CAT nº: 102018000261 6 página: 091
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025274
CAT nº: 102018000 2616 página: 092
www.creago.org.br/autenticacao

200034	CONCRETO BET.USINADO	T	1.466,230
200134	TRANSPORTE DE RR-	T	3,760
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.398,940
119 - FS(100%)+H10 (EXT=2,534KMF;PU=R$236.759,68)3 FAIXA-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	36,117
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,944
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	98,503
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	10,944
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	36,117
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	98,503
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	10,944
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	656,683
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,944
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	716,541
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	9.120,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.361,800
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.970,050
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	912,060
120 - FS(100%)+H10(EXT=0,40KMF;PU=R$282.727,30) 3 FAIXA BR 020/DF			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025275
CAT nº: 102018000 2616 página: 093
www.creago.org.br/autenticacao

10494	TRANS. CAP 30/45	T	9,503
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,725
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	17,280
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,727
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	9,503
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	17,280
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,725
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	172,800
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,727
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	113,130
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.439,999
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.320,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	345,600
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	144,000
121 - FS(25%)+RP(10%)+H3(EXT=3,8KMF;PU=R$116946,92)3FAIXA BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	54,172
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,387
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	46,786
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,641

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025276
CAT nº: 102018000261 6 página: 094
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	54,172
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	273,600
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	46,786
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,641
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	984,960
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,387
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.074,742
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	273,600
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.368,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.468,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	935,712
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	171,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	218,880
122 - FS(5%)+H2,5(EXT=9,6KMF;PU=R$27.072,02)ACOST.BINDER BR-020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,273
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	70,214
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	70,214
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,273
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	23.184,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.404,288
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	33,120
123 - FS(5%)+H3(EXT=15,4KMF;PU=R$31.850,58)ACOST BINDER 020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,876
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	133,888
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	133,888
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,876
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.191,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.677,752
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	53,130
124 - FS(5%)+H3(EXT=6,6KMF;PU=R$36.005,00)ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,207
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	64,865
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	64,865
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,207
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.018,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.297,296
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	25,740
125 - FS(5%)+H2(EXT=4,602KMF;PU=R$25.686,25)ACOST BINDER BR020/DF			

Autenticidade nº: 18025277
CAT nº: 102018000002616 página: 095
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025278
CAT nº: 102018000 2616 Página: 096
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,120
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	31,450
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	31,450
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,120
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.799,500
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	629,004
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	18,285
126 - FS(5%)+H2,5(EXT=3,3KMF;PU=R$31.191,45)ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,672
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	27,809
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	27,809
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,672
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.182,250
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	556,181
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	13,117
127 - FS(5%)+H3(EXT=18,602KMF;PU=R$36697,35)ACOST BINDER 020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,702
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	186,316
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	186,316
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,702

Autenticidade nº: 18025279
CAT nº: 102018000 2616 Página: 097
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	51.754,500
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.726,320
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	73,934
128 - FS(5%)+H3,5(EXT=2,08KMF;PU=R$42.202,36)ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,868
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	9,053
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	9,053
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,868
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.170,350
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	181,068
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	3,100
129 - FS(5%)+H4(EXT=3,70KMF;PU=47.708,49) ACOST. BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,272
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	38,799
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	38,799
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,272
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.180,549
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	775,982
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	11,686

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

130 - FS(5%)+H4,5(EXT=2,78KMF;PU=53.213,59) ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,226
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	29,574
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	29,574
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,226
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.565,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	591,479
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	7,949
130.1 - FS(5%)+H5,5(EXT=1,80KMF; PU=64.224,38) ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,003
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	32,340
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	32,340
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,003
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.008,500
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	646,809
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	7,154
131 - FS(5%)+H6(EXT=4,701KMF; PU=69.730,65) ACOST. BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,868
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	15,254

Autenticidade nº: 18025280
CAT nº: 102018000 2616 página: 098
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	15,254
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,868
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.170,350
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	305,089
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	3,100
132 - FS(5%)+H6,5(EXT=6,101KMF;PU=75.236,39) ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,205
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	60,904
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	60,904
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,205
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.013,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.218,064
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	11,446
132.1 - FS(5%)+H8,5(EXT=2,1KMF;P.U=98.656,86) ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,346
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	42,361
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	42,361
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,346
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.366,050
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	847,214

Autenticidade nº: 18025281
CAT nº: 102018000 2616 Página: 099
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025282
CAT nº: 102018000002616 Página: 100
www.creago.org.br/autenticacao

299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	6,121
132.2 - FS(5%)+H9(EXT=2,1KMF;P.U=104.162,44) ACOST. BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,563
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	61,104
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	61,104
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,563
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.408,250
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.222,072
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,347
133 - FS(5%)+H11(EXT=1,70KMF;PU=126.184,70) ACOST. BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,694
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	60,277
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	60,277
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,694
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.235,249
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.205,536
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	6,757
134 - FS(5%)+H5(EXT=2,10KMF;PU=50.662,55) ACOST, PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	281,190

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025283
CAT nº: 102018000002616 Página: 101
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,293
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	39,366
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	39,366
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,293
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.733,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,190
135 - FS(5%)+H5,5(EXT=2,10KMF;PU=R$55.389,61) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	308,490
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,293
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	43,188
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	43,188
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,293
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.733,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,190
136 - FS(5%)+H6(EXT=3,0KMF; PU=R$60.117,13) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	479,700
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,276
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	67,158
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	67,158

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025284
CAT nº: 102018000026l6 página: 102
www.creago.org.br/autenticacao

200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	3,276
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.190,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	11,700
137 - FS(5%)+H6,5(EXT=5,3KMF; PU=R$64.843,90) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	916,370
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,787
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	128,291
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	128,291
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	5,787
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.469,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	20,670
138 - FS(5%)+H7,5(EXT=2,30KMF; PU=R$75.669,40) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	457,470
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,903
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	64,045
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	64,045
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	4,903
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.259,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,970
139 - FS(5%)+H8(EXT=4,80KMF; PU=R$80.396,82) ACOST. PMF			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025285
CAT nº: 102018000002616 Página: 103
www.creago.org.br/autenticacao

BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.017,120
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,233
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	142,396
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	142,396
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	10,233
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.584,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	18,720
140 - FS(5%)+H8,5(EXT=8,10KMF; PU=R$85.124,10) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.526,249
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,467
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	213,672
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	213,672
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	14,467
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	36.171,225
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	26,467
141 - FS(5%)+H9(EXT=9,567KMF; PU=R$89.851,08) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.275,870
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,395
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	318,621

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025286
CAT nº: 102018000 2616 Página: 104
www.creago.org.br/autenticacao

200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	318,621
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	20,395
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	50.989,445
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	37,309
142 - FS(5%)+H9,5(EXT=3,70KMF; PU=R$94.578,17) ACOST.PMFBR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	928,330
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,888
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	129,966
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	129,966
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	7,888
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	19.721,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	14,430
143 - FS(5%)+H10(EXT=8,30KMF; PU=R$99.305,22) ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.190,370
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,695
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	306,651
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	306,651
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	17,695
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	44.239,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025287
CAT nº: 102018000026l6 Página: 105
www.creago.org.br/autenticacao

299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	32,370
144 - FS(5%)+H11(EXT=3,50KMF; PU=R$108.759,53) ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.014,650
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,462
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	142,051
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	142,051
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	7,462
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.655,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	13,650
145 - FS(5%)+H11,5(EXT=7,1KMF; PU=R$113.486,46) ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.150,590
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,137
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	301,082
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	301,082
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	15,137
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.843,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	27,690
146 - FS(5%)+H12(EXT=3,2KMF; PU=R$118.213,45) ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.010,880

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025288
CAT nº: 102018000 2616 Página: 106
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,822
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	141,523
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	141,523
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	6,822
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.056,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	12,480
147 - FS(5%)+H2,5(EXT=26,68KMF; PU=R$31.185,76)ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.121,060
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	33,616
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	296,948
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	296,948
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	33,616
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	84.042,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	120,060
148 - FS(5%)+H3(EXT=7,0KMF; PU=R$36.640,11)ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	555,660
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,409
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	77,792
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	77,792
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	7,409

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025289
CAT nº: 102018000261 6 Página: 107
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.522,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	26,460
155 - OBRAS COMPLEMENTARES - BR 020/DF			
640004	CERCA ARAME FARPADO C/ SUPORTE MADEIRA	M	7.390,000
840100	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	1.846,000
841400	RECOMP.TOTAL CERCA COM MOURÃO MADEIRA	M	12.949,000
157 - CANTEIRO DE OBRAS-INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS-BR-020/DF			
61467	CANTEIRO DE OBRAS (ÁREA COBERTA)	M2	1.183,000
61468	CANTEIRO DE OBRAS (ÁREA DESCOBERTA)	M2	2.200,000
158 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO-BR-020/DF			
610069	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,630

8 – EQUIPE TÉCNICA:

8.1 – Responsáveis Técnicos:

Nome/Título Profissional	CREA	De	Até
Aires Santos Correa – Engenheiro Civil	19448/D-MG	04/02/2013	08/01/2018

8.1.1 – Atividades realizadas:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1 - MANUTENÇÃO - BR-020/GO			
61150	MANUTENÇÃO DE ROTINA 1º ANO	ANO	0,714

Autenticidade nº: 18025290
CAT nº: 102018000002616 página: 108
www.creago.org.br/autenticacao

61151	MANUTENÇÃO DE ROTINA 2º ANO	ANO	0,768
61152	MANUTENÇÃO DE ROTINA 3º ANO	ANO	0,673
61153	MANUTENÇÃO DE ROTINA 5º ANO	ANO	0,697
611532	MANUTENÇÃO DE ROTINA 4º ANO	ANO	0,784
2 - H3(EXT=5,70KMF; P.U.= R$105.118,81) - PISTA - BR-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	162,520
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,416
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	162,520
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.954,880
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,416
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.723,170
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	41.040,000
3 - FS(2%)+RP(1%)+H3(EXT=4,4KMF;P.U.=R$115,830,09)PISTA-BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	125,452
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	13,052

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025291
CAT nº: 102018000 2616 página: 109
www.creago.org.br/autenticacao

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	7,983
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,380
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	125,452
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	62,360
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	7,983
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,380
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.280,960
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	13,052
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.330,168
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	63,360
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	316,800
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	32.630,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	159,660
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	31,680
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	34,848

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025292
CAT nº: 102018000002616 Página: 110
www.creago.org.br/autenticacao

4.1 - FS(55%)+RP(10%)+H3(EXT=4,4KMF;P.U.=R$278.563,71)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	125,452
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,908
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	145,981
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,802
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	125,452
61433	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE (E=10,0CM)	M3	345,310
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	633,600
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	145,981
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,802
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.280,960
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,908
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.330,169
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	633,600

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025293
CAT nº: 102018000002616 Página: 111
www.creago.org.br/autenticacao

230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.168,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	52.272,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.919,624
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	871,200
5 - FS(15%)+RP(1%)+H3(EXT=6,2KMF;P.U=R$141.635,88)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	176,774
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,712
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	43,925
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,535
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	176,774
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	89,280
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	43,925
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,535
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.214,080
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,712

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025294
CAT nº: 102018000 2616 Página: 112
www.creago.org.br/autenticacao

209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.874,329
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	89,280
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	446,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	51.782,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	878,515
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	334,800
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	31,248
6 - FS(15%)+RP(2%)+H3(EXT=3,4KMF;PU=R$146.876,29)PIST BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	96,941
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,456
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	26,144
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,587
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	96,941
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	97,919
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	26,144

Autenticidade nº: 18025295
CAT nº: 102018000 2616 página: 113
www.creago.org.br/autenticacao

120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,587
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.762,560
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,456
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.027,858
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	97,919
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	489,599
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	28.641,599
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	522,889
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	183,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	34,270
7 - FS(19%)+RP(6%)+H3(EXT=7,0KMF;PU=R$182.034,61)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	199,584
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	25,200
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	93,744
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,630

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025296
CAT nº: 102018000261 6 Página: 114
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	199,584
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	604,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	93,744
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,630
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.628,800
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	25,200
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	604,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.024,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	63.000,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.874,880
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	478,800
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	302,400
8 - FS(20%)+RP(10%)+H3(EXT=4,0KMF;PU=R$212.241,47)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025297
CAT nº: 102018000 2616 Página: 115
www.creago.org.br/autenticacao

			114,048
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,976
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	72,576
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,456
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	114,048
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	576,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	72,576
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,456
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.073,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,976
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.209,245
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	576,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.880,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.440,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.451,520

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025298
CAT nº: 102018000026l6 Página: 116
www.creago.org.br/autenticacao

299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	288,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	316,800
9 - FS(22%)+RP(6%)+H3(EXT=6,7KMF;PU=R$188.289,83)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	191,030
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	24,698
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	98,409
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,473
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	191,030
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	578,880
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	98,409
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,473
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.473,280
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	24,698
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.025,480
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	578,880

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025299
CAT nº: 102018000 2616 Página: 117
www.creago.org.br/autenticacao

230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.894,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	61.747,200
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.968,192
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	530,640
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	289,440
10 - FS(30%)+RP(5%)+H3(EXT=6,9KMF;PU=R$190.411,45)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	196,732
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,827
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	110,289
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,980
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	196,732
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	496,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	110,289
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,980
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.576,960

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025300
CAT nº: 102018000 2616 página: 118
www.creago.org.br/autenticacao

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,827
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.085,947
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	496,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.484,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	67.068,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.205,792
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	745,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	173,880
11 - FS(44%)+RP(40%)+H3(EXT=6,8KMF;PU=R$440.432,09)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	193,880
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	36,034
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	364,262
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	23,500
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	193,880
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	

Autenticidade nº: 18025301
CAT nº: 102018000261 6 página: 119
www.creago.org.br/autenticacao

			3.916,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	364,262
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	23,500
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.525,120
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	36,034
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.055,716
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	3.916,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	19.584,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	90.086,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	7.285,250
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.077,120
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	1.958,400
12 - FS(45%)+RP(10%)+H3(EXT=5,3KMF;PU=R$255.930,26)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	151,113
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	23,660

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	148,823
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	4,580
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	151,113
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	763,200
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	148,823
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	4,580
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.747,520
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	23,660
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.602,249
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	763,200
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.816,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	59.148,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.976,477
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	858,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	381,600

Autenticidade nº: 18025302
CAT nº: 102018000 2616 página: 120
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-3123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

13 - FS(50%)+RP(2%)+H3(EXT=5,0KMF;PU=R$214.099,82)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	142,560
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	21,888
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	114,048
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,864
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	142,560
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	144,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	114,048
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,864
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.592,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	21,888
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.511,556
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	144,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	720,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	54.720,000

Autenticidade nº: 18025303
CAT nº: 102018000 2616 página: 121
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025304
CAT nº: 102018000 2616 página: 122
www.creago.org.br/autenticacao

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.280,960
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	900,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	50,400
14 - FS(2%)+RP(1%)+H4(EXT=6,6KMF;PU=R$147.970,06)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	250,905
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,578
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	10,691
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,570
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	250,905
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	95,040
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	10,691
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,570
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.561,920
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,578
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.995,250

Autenticidade nº: 18025305
CAT nº: 102018000026l6 página: 123
www.creago.org.br/autenticacao

225142	REMENDO PROFUNDO	M3	95,040
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	475,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	48.945,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	213,840
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	47,520
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	41,580
15 - FS(2%)+RP(1%)+H4(EXT=6,9KMF;PU=R$147.644,19)PISTA - 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	262,310
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,470
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	10,731
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,596
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	262,310
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	99,360
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	10,731
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,596

Autenticidade nº: 18025306
CAT nº: 102018000002616 página: 124
www.creago.org.br/autenticacao

200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.769,280
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,470
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.085,947
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	99,360
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	496,800
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	51.170,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	214,617
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	49,680
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	39,744
16 - FS(5%)+RP(1%)+H4(EXT=5,5KMF;PU=R$154.551,67)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	209,088
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,790
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	16,632
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,475
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	209,088

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025307
CAT nº: 102018000026l6 página: 125
www.creago.org.br/autenticacao

61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	79,200
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	16,632
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,475
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.801,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,790
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.662,712
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	79,200
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	396,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	41.976,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	332,640
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	99,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	39,600
17 - FS(12%)+RP(2%)+H4(EXT=3,8KMF;PU=R$173.409,03)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	144,460

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025308
CAT nº: 102018000026l6 página: 126
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,475
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	24,295
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,656
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	144,460
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	109,440
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	24,295
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,656
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.626,560
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,475
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.148,782
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	109,440
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	547,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	31.190,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	485,913
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	164,160

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025309
CAT nº: 102018000 2616 página: 127
www.creago.org.br/autenticacao

4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	38,304
18 - FS(15%)+RP(2%)+H4(EXT=3,16KMF;PU=R$179.665,22)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	120,130
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,647
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	24,298
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,546
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	120,130
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	91,007
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	24,298
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,546
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.181,192
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,647
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	955,303
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	91,007
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	455,040

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025310
CAT nº: 102018000002616 página: 128
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.294,080
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	485,980
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	170,640
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	31,852
19 - FS(15%)+RP(5%)+H4(EXT=5,5KMF;PU=R$193.750,77)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	209,088
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,008
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	49,896
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,376
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	209,088
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	396,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	49,896
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,376
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.801,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,008

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025311
CAT nº: 102018000026l6 página: 129
www.creago.org.br/autenticacao

209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.662,712
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	396,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.980,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	47.520,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	997,920
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	297,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	118,800
20 - FS(25%)+RP(10%)+H4(EXT=7,0KMF;PU=R$239.165,75)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	266,112
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	27,216
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	111,888
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	6,048
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	266,112
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	1.008,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

			111,888
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	6,048
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.838,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	27,216
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	1.008,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	5.040,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	68.040,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.237,760
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	630,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	302,400
21 - FS(25%)+RP(11%)+H4(EXT=7,0KMF;PU=R$244.076,51)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	266,112
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	27,417
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	115,516

Autenticidade nº: 18025312
CAT nº: 102018000026l6 página: 130
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-5123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025313
CAT nº: 102018000026l6 página: 131
www.creago.org.br/autenticacao

60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	6,652
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	266,112
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	1.108,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	115,516
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	6,652
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.838,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	27,417
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	1.108,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	5.544,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	68.544,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.310,336
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	630,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	332,640
22 - FS(27%)+RP(9%)+H4(EXT=5,0KMF;PU=R$249.977,55)PISTA 020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025314
CAT nº: 102018000026l6 página: 132
www.creago.org.br/autenticacao

10494	TRANS. CAP 30/45	T	190,080
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,584
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	101,088
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,888
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	190,080
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	648,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	101,088
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,888
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.456,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,584
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.511,556
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	648,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.240,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	48.960,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.021,760

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025315
CAT nº: 102018000261 6 página: 133
www.creago.org.br/autenticacao

299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	486,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	356,400
23 - FS(30%)+RP(5%)+H4(EXT=5,4KMF;PU=R$223.202,09)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	205,286
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,991
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	86,311
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,332
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	205,286
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	388,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	86,311
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,332
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.732,478
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,991
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.632,480
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025316
CAT nº: 102018000 2616 página: 134
www.creago.org.br/autenticacao

			388,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.944,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	52.487,999
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.726,270
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	583,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	136,079
24 - FS(42%)+RP(13%)+H4(EXT=5,6KMF;PU=R$297.221,49)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	212,890
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	24,998
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	158,216
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	6,289
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	212,890
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	1.048,320
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	158,216
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	6,289

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025317
CAT nº: 102018000002616 página: 135
www.creago.org.br/autenticacao

200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.870,720
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	24,998
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.692,943
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	1.048,320
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	5.241,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	62.496,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.164,315
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	846,720
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	471,744
25 - F5(%)+RP(%)+H5(EXT=5,6KMF;PU=R$170.700,37)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	266,112
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,128
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	266,112
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.838,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,128

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025318
CAT nº: 102018000 2616 página: 136
www.creago.org.br/autenticacao

209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.692,943
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	40.320,000
26.1 - FS(100%)+RP(0%)+H5(EXT=3,6KMF;P.U.=R$502.081,76)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	168,696
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,448
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	214,704
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	30,672
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	168,696
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	214,704
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	30,672
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.067,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,448
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.088,319
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	25.560,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	51.120,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025319
CAT nº: 102018000 2616 página: 137
www.creago.org.br/autenticacao

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	4.294,080
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	3.067,200
27 - FS(5%)+RP(%)+H5(EXT=12,6KMF;PU=R$181.127,00)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	598,752
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	38,102
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	27,216
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	598,752
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	27,216
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	10.886,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	38,102
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	3.809,122
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	95.256,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	544,320
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	226,800
28 - FS(5%)+RP(2%)+H5(EXT=3,1KMF;PU=R$191.602,10)PISTA 020/GO			

Autenticidade nº: 18025320
CAT nº: 102018000 2616 página: 138
www.creago.org.br/autenticacao

10494	TRANS. CAP 30/45	T	147,312
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,552
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	10,445
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,535
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	147,312
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	89,280
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	10,445
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,535
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.678,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,552
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	937,164
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	89,280
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	446,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	23.882,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	208,915

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025321
CAT nº: 102018000 2616 página: 139
www.creago.org.br/autenticacao

299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	55,800
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	31,248
29 - FS(15%)+RP(%)+H5(EXT=7,0KMF;PU=R$201.980,35)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	332,640
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	23,184
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	45,360
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	332,640
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	45,360
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	6.048,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	23,184
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	57.960,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	907,200
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	378,000
30 - FS(25%)+RP(5%)+H5(EXT=7,0KMF;PU=R$247.394,70)PISTA			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	332,640
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,208
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	93,744
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,024
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	332,640
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	504,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	93,744
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,024
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	6.048,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,208
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	504,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.520,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	65.520,000

Autenticidade nº: 18025322
CAT nº: 102018000002616 página: 140
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025323
CAT nº: 102018000026l6 página: 141
www.creago.org.br/autenticacao

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.874,880
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	630,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	151,200
31 - FS(43%)+RP(9%)+H5(EXT=5,4KMF;PU=R$311.356,74)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	256,608
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	23,639
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	142,301
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	4,199
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	256,608
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	699,840
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	142,301
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	4,199
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.665,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	23,639
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.632,480

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025324
CAT nº: 102018000 2616 página: 142
www.creago.org.br/autenticacao

225142	REMENDO PROFUNDO	M3	699,840
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.499,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	59.097,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.846,017
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	835,920
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	349,920
32 - FS(5%)+RP(%)+H6(EXT=5,7KMF;PU=R$213.917,66)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	325,036
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,236
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	12,312
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	325,036
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	12,312
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	5.909,760
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,236
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.723,174

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025325
CAT nº: 102018000 2616 página: 143
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	43.092,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	246,240
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	102,600
33 - FS(15%)+RP(5%)+H6(EXT=7,0KMF;PU=R$260.962,15)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	399,170
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	24,192
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	66,528
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,024
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	399,170
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	504,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	66,528
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,024
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	7.257,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	24,192
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025326
CAT nº: 102018000002616 página: 144
www.creago.org.br/autenticacao

225142	REMENDO PROFUNDO	M3	504,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.520,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	60.480,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.330,560
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	378,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	176,400
34 - FS(20%)+RP(3%)+H6 (EXT=7,0KMF;PU=R$260.912,24)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	399,170
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	24,796
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	73,180
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,814
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	399,170
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	302,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	73,180
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,814

Autenticidade nº: 180253327
CAT nº: 102018000261G página: 145
www.creago.org.br/autenticacao

200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	7.257,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	24,796
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	302,400
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.512,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	61.992,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.463,616
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	504,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	105,840
35 - FS(20%)+RP(5%)+H6(EXT=5,6KMF;PU=R$269.759,14)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	319,334
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,160
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	62,899
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,419
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-5123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025328
CAT nº: 102018000261 6 página: 146
www.creago.org.br/autenticacao

			319,334
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	403,200
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	62,899
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,419
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	5.806,080
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,160
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.692,943
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	403,200
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.016,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	50.400,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.257,984
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	403,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	120,960
36 - FS(25%)+RP(5%)+H6(EXT=7,0KMF;PU=R$281.815,47)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	399,168

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,208
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	96,768
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,024
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	399,168
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	504,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	96,768
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,024
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	7.257,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,208
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	504,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.520,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	65.520,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.935,360
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	630,000

Autenticidade nº: 18025329
CAT nº: 102018000 2616 página: 147
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025330
CAT nº: 102018000026l6 página: 148
www.creago.org.br/autenticacao

4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	176,400
37 - FS(100%)+RP(%)+H6(EXT=1,0KMF;PU=R$400.500,91)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	57,024
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,760
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	43,200
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	57,024
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	43,200
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.036,800
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,760
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	302,311
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.400,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	864,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	360,000
38 - FS(%)+RP(%)+H7(EXT=5,7KMF;PU=R$233.871,85)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	189,604

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025331
CAT nº: 102018000 2616 página: 149
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	32,832
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	172,368
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	189,604
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	172,368
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.447,360
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	32,832
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.723,170
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	82.080,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.447,360
39 - FS(8%)+RP(2%)+H7(EXT=7,0KMF;PU=R$261.031,34) PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	232,848
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	42,336
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	244,339
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,210
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	232,848

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	201,600
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	244,339
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,210
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.233,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	42,336
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	201,600
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.008,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	105.840,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	4.886,784
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	201,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	70,560
40 - FS(25%)+RP(3%)+H8(EXT=6,0KMF;PU=R$332.642,82) PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	228,096
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	39,398

Autenticidade nº: 18025332
CAT nº: 102018000 2616 página: 150
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-3123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	281,491
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,555
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	228,096
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	259,200
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	281,491
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,555
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.147,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	39,398
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.813,867
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	259,200
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.296,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	98.496,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	5.629,824
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	540,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	77,760

Autenticidade nº: 18025333
CAT nº: 102018000 2616 página: 151
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

41 - FS(50%)+RP(5%)+H8(EXT=6,9KMF;PU=R$388.838,36) PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	262,310
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	50,670
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	405,386
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,980
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	262,310
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	496,799
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	405,386
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,980
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.769,279
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	50,670
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.085,947
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	496,799
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.483,990
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	126.683,989

Autenticidade nº: 18025334
CAT nº: 102018000 2616 página: 152
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 180253335
CAT nº: 102018000261 6 página: 153
www.creago.org.br/autenticacao

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	8.107,772
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.241,999
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	149,040
42 - FS(100%)+RP(%)+H8(EXT=1,0KMF;PU=R$462.782,66) PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45 0,000 179,5000 0,00 0,00	T	3,041
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,691
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	6,221
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	3,041
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	6,221
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	55,296
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,691
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	24,185
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.728,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	124,416
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	28,800

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025336
CAT nº: 102018000 2616 página: 154
www.creago.org.br/autenticacao

43 - FS(27%)+RP(15%)+H9(EXT=4,4KMF;PU=R$424.549,86)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	188,180
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	30,666
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	256,608
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	5,702
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	188,180
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	950,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	256,608
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	5,702
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.421,440
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	30,666
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.330,169
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	950,400
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	4.752,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	76.665,600

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025337
CAT nº: 102018000 2616 página: 155
www.creago.org.br/autenticacao

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	5.132,162
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	427,680
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	285,120
44 - FS(37%)+RP(15%)+H9(EXT=4,3KMF;PU=R$478.468,36)PIST BR-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	183,902
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	31,207
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	308,362
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	5,572
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	183,902
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	928,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	308,362
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	5,572
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.343,680
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	31,207
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1	M2	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025338
CAT nº: 102018000261G página: 156
www.creago.org.br/autenticacao

	ANO		1.299,938
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	928,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	4.644,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	78.019,200
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	6.167,234
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	572,760
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	603,720
45 - FS(61%)+RP(15%)+H1(EXT=6,0KMF; PU=R$523.433,99)PIS BR-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	285,120
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	47,692
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	463,968
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	7,776
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	285,120
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	1.296,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	463,968

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 180253339
CAT nº: 102018000261G página: 157
www.creago.org.br/autenticacao

120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	7,776
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	5.184,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	47,692
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.813,867
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	1.296,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	6.480,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	119.232,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	9.279,360
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.317,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	388,800
46 - FS(40%)+RP(7%)+H11(EXT=7KMF; PU=R$474.665,17)PISTA BR-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	365,904
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	49,795
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	479,001
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	4,233

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025340
CAT nº: 102018000002616 página: 158
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	365,904
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	705,600
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	479,001
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	4,233
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	6.652,800
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	49,795
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	705,600
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.528,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	124.488,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	9.580,032
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.008,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	211,680
47 - FS(50%)+RP(2%)+H8(EXT=1,54KMF; PU=R$188.512,76)3 FX BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	29,272

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025341
CAT nº: 102018000 2616 página: 159
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,588
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	44,041
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,133
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	29,272
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	22,175
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	44,041
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,133
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	532,223
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,588
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	465,559
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	22,175
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	110,870
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.970,870
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	880,827
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	138,600

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025342
CAT nº: 102018000 2616 página: 160
www.creago.org.br/autenticacao

4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	6,652
47.1 - FS(85%)+RP(15%)+H9(EXT=3,808KMF;PU=R$321.969,36)3FX BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	81,430
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,450
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	176,021
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	16,450
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	81,430
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	411,264
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	176,021
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	16,450
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.480,550
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,450
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.151,200
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	411,264
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	13.708,800

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025343
CAT nº: 102018000 2616 página: 161
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	41.126,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.520,420
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.514,822
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	267,320
47.2 - FS(70%)+RP(2%)+H11(EXT=4,82KMF;PU=R$256.066,30)3FX BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	125,975
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	18,876
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	189,899
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,416
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	125,975
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	69,408
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	189,899
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,416
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.290,464
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025344
CAT nº: 102018000026l6 Página: 162
www.creago.org.br/autenticacao

			18,876
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.457,140
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	69,408
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	347,040
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	47.197,440
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.798,005
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	607,320
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	20,820
48 - FS(2%)+H3(EXT=25,60KMF;PU=R$32.041,38)ACOST BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.958,400
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,112
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	274,176
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	274,176
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,112
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	65.280,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	38,400
48.1 - FS(2%)+H3(EXT=3,4KMF;PU=R$34.604,51)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	280,906
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,744
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	39,325
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	39,325
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,744
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.363,600
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST.	M3	5,507
48.2 - FS(5%)+H3(EXT=3,4KMF;PU=R$35.950,62)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	289,168
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,854
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	40,482
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	40,482
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,854

Autenticidade nº: 18025345
CAT nº: 102018000 2616 página: 163
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025346
CAT nº: 102018000026l6 página: 164
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.639,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST.	M3	13,769
48.3 - FS(2%)+H3,5(EXT=20,6KMF;PU=R$37.022,07)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.833,400
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	21,012
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	256,676
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	256,246
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	21,012
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	52.530,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST.	M3	30,900
48.4 - FS(2%)+H3,5(EXT=6,9KMF;PU=R$28.136,60)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	466,716
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,347
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	65,340
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	65,340

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025347
CAT nº: 102018000002616 Página: 165
www.creago.org.br/autenticacao

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,347
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.372,200
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	7,866
48.5 - FS(2%)+H3,5(EXT=5,0KMF;PU=R$39.983,83)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	480,600
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,508
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	67,284
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	67,284
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,508
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.770,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,100
48.6 - FS(5%)+H3,5(EXT=6,9KMF;PU=R$29.084,20)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	478,515
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,506
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	66,992

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-5123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025348
CAT nº: 102018000261G página: 166
www.creago.org.br/autenticacao

200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	66,992
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,506
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.765,500
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	19,665
48.7 - FS(2%)+H4(EXT=53,4KMF;PU=R$42.002,76)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	5.420,100
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	54,468
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	758,814
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	758,814
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	54,468
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	136.170,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	80,100
48.8 - FS(5%)+H4(EXT=10,8KMF;PU=R$37.194,45)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	963,630
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,752

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-5123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025349
CAT nº: 102018000 2616 Página: 167
www.creago.org.br/autenticacao

60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	134,908
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	134,908
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,752
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	24.381,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	34,830
48.9 - FS(2%)+H4,5(EXT=19,2KMF;PU=R$46.983,46)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.143,200
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,176
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	300,048
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	300,048
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,176
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	47.940,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	28,200
49 - FS(5%)+H4,5(EXT=14KMF; PU=R$36.654,90)ACOST BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.236,900

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025350
CAT nº: 102018000026l6 página: 168
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,172
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	173,166
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	173,166
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,172
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.930,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	39,900
50 - FS(2%)+H4,5(EXT=14KMF;PU=R$35.707,33)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.212,960
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,852
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	169,814
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	169,814
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,852
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.132,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	15,960
51 - FS(5%)+H4,5(EXT=5,0KMF; PU=R$52.088,54)ACOST- BR-020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025351
CAT nº: 102018000026l6 página: 169
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	627,750
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,670
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	87,885
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	87,885
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,670
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.175,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	20,250
51.1 - FS(2%)+H5(EXT=18,8KMF; PU=R$51.964,15)ACOST- BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.375,670
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,156
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	332,593
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	332,593
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,156
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	47.889,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	28,170

Autenticidade nº: 18025352
CAT nº: 102018000002616 página: 170
www.creago.org.br/autenticacao

51.2 - FS(2%)+H5,5(EXT=7,0KMF; PU=R$56.944,84)ACOST- BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	973,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,140
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	136,220
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	136,220
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,140
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.850,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	10,500
51.3 - FS(%)+H5,5(EXT=17,9KMF; PU=R$56.113,73)ACOST- BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.461,250
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,900
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	344,575
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	344,575
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,900
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	44.750,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025353
CAT nº: 102018000026l6 página: 171
www.creago.org.br/autenticacao

51.4 - FS(%)+H6(EXT=5,50KMF; PU=R$61.094,42)ACOST- BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	825,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,500
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	115,500
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	115,500
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,500
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.750,000
51.5 - FS(%)+H6,5(EXT=6,9KMF; PU=R$66.075,11)ACOST- BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.121,250
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,900
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	156,975
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	156,975
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,900
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.250,000
51.6 - FS(%)+H7(EXT=18,3KMF; PU=R$72.381,91)ACOST- BR-020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025354
CAT nº: 102018000026l6 página: 172
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	3.202,500
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	36,600
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	448,350
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	448,350
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	36,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	91.500,000
51.7 - FS(2%)+H7,5(EXT=9,8KMF; PU=R$78.193,72)ACOST- BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.852,200
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,796
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	259,308
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	259,308
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,796
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	49.490,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	14,700
52 - FS(2%)+H8 (EXT=7,0KMF;PU=R$83.174,41)ACOST BR-020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025355
CAT nº: 102018000026l6 página: 173
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.410,500
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,140
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	197,470
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	197,470
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,140
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	35.350,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	10,500
53 - H8,5(EXT=5,6KMF;PU=R$87.323,99)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.190,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,200
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	166,600
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	166,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	28.000,000
54 - FS(2%)+H8,5(EXT=12,492KMF;PU=R$88.155,01)ACOST-BR-020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025356
CAT nº: 102018000026l6 página: 174
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.662,160
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	25,128
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	372,702
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	372,702
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	25,128
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	62.822,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	18,660
55 - H9(EXT=16,9KMF;PU=R$92.304,68)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	3.802,500
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	33,800
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	532,350
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	532,350
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	33,800
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	84.500,000
56 - FS(2%)+H9(EXT=4,30KMF;PU=R$93.135,80)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 180253357
CAT nº: 102018000026l6 página: 175
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	973,950
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,686
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	136,353
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	136,353
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,686
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	21.715,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	6,450
57 - H9,5(EXT=5,60KMF;PU=R$97.285,38)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.330,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,200
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	186,200
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	186,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	28.000,000
58 - H10,5(EXT=5,7KMF;PU=R$107.246,76)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025358
CAT nº: 102018000026l6 página: 176
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.496,250
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,400
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	209,475
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	209,475
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	28.500,000
59 - H11(EXT=11,4KMF;PU=R$112.227,45)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	3.135,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	22,800
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	438,900
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	438,900
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	22,800
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	57.000,000
60 - FS(2%)+H5,5(EXT=7KMF;PU=R$43.277,99)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 180253359
CAT nº: 102018000026l6 página: 177
www.creago.org.br/autenticacao

			739,480
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,426
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	103,527
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	103,527
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,426
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.566,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	7,980
61 - FS(5%)+H5,5(EXT=7KMF;PU=R$44.225,55)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	751,450
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,586
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	105,203
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	105,203
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,586
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.965,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	19,950

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025360
CAT nº: 102018000026l6 Página: 178
www.creago.org.br/autenticacao

62 - H6,5(EXT=7,0KMF;PU=R$50.217,08)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	864,500
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,320
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	121,030
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	121,030
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,320
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.300,000
63 - FS(2%)+H6,5(EXT=14KMF;PU=R$50.848,64)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.744,960
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,852
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	244,294
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	244,294
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,852
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.132,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	15,960

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025361
CAT nº: 102018000026l6 página: 179
www.creago.org.br/autenticacao

64 - FS(5%)+H6,5(EXT=14KMF;PU=R$51.796,20)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.768,900
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,172
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	247,646
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	247,646
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,172
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.930,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	39,900
65 - H7(EXT=7KMF;PU=R$55.010,25)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	931,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,640
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	130,340
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	130,340
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,640
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

			26.600,000
66 - FS(5%)+H7,5(EXT=6,9KMF;PU=R$60.374,41)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.002,914
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,750
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	140,407
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	140,407
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,750
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	26.875,499
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	19,664
67 - FS(2%)+H8,5(EXT=12,36KMF;PU=R$66.997,84)ACOST BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.847,590
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,439
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	258,661
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	258,661
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,439

Autenticidade nº: 18025362
CAT nº: 102018000002616 página: 180
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-3123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025363
CAT nº: 102018000002616 página: 181
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	43.599,679
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	12,950
68 - FS(5%)+H8,5(EXT=7KMF;PU=R$67.945,35)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	986,100
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,348
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	138,054
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	138,054
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,348
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	23.370,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	17,100
69 - FS(5%)+H5(EXT=11KMF;PU=R$45.761,25)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.217,975
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,933
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	170,516
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025364
CAT nº: 102018000261 6 página: 182
www.creago.org.br/autenticacao

			170,516
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,933
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	24.832,500
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	35,475
70 - FS(5%)+H6(EXT=11,20KMF;PU=R$54.327,95)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.480,920
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,112
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	207,328
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	207,328
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,112
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.284,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	36,120
71 - FS(5%)+H10(EXT=7KMF;PU=R$89.735,62)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.527,575
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,341

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025365
CAT nº: 102018000 2616 página: 183
www.creago.org.br/autenticacao

60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	213,860
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	213,860
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,341
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	30.852,500
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	22,575
72 - FS(2%)+H11(EXT=2,18KMF;PU=R$97.229,98)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	518,381
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,786
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	72,572
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	72,572
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,786
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.467,740
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	2,812
73 - FS(2%)+H5(EXT=3,1KMF;PU=R$56.120,94)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025366
CAT nº: 102018000026l6 página: 184
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	423,522
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,414
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	59,293
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	59,293
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,414
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.537,400
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	5,022
74 - FS(5%)+H5(EXT=10,7KMF;PU=R$57.467,51)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.487,835
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,133
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	208,295
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	208,295
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,133
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	30.334,500
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	43,335

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025367
CAT nº: 102018000 2616 página: 185
www.creago.org.br/autenticacao

75 - FS(2%)+H7(EXT=7,0 KMF;PU=R$79.069,93)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.334,340
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,271
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	186,807
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	186,807
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	15,271
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	38.178,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	11,340
76 - FS(5%)+H7(EXT=7KMF;PU=R$80.416,48)ACOSTAMENTO-BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.351,350
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,498
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	189,189
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	189,189
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	15,498
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	38.745,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025368
CAT nº: 102018000 2616 página: 186
www.creago.org.br/autenticacao

299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	28,350
77 - FS(5%)+H8(EXT=7KMF;PU=R$91.174,77)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.540,350
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,498
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	215,649
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	215,649
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	15,498
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	38.745,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	28,350
78 - FS(5%)+H9,5(EXT=3,1KMF;PU=R$107.311,71)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	823,337
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,995
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	115,266
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	115,266
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025369
CAT nº: 102018000261 6 página: 187
www.creago.org.br/autenticacao

			6,995
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.490,600
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	12,798
79 - FS(5%)+H10(EXT=3,161KMF;PU=R$112.691,17) ACOST. BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	865,997
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,995
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	121,238
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	121,238
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,995
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.490,600
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	12,798
80 - IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, TRAVESSIAS E ACESSOS - BR-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	298,556
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	29,927
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	288,417

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025370
CAT nº: 102018000 2616 página: 188
www.creago.org.br/autenticacao

60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	44,372
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	298,556
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	288,417
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	44,372
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	29,927
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	33.280,960
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	4.992,144
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	5.546,489
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	36.976,590
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	74.817,320
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	5.768,348
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	5.428,309
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	3.108,640
80.1 - TERRAPLENAGEM - BR020/GO			
61455	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 6000 A 7000M	M3	1.607,150

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025371
CAT nº: 102018000002616 página: 189
www.creago.org.br/autenticacao

61466	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 23000 A 24000M	M3	6.721,195
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	33.280,960
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	4.113,360
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	13.143,139
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	1.384,924
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	1.211,920
110032	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/E	M3	700,110
110033	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M C/E	M3	2.546,495
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	3.315,480
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	15.229,030
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	7.321,970
82 - DRENAGEM - BR-020/GO			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	1.251,300
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	3,000
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	7.990,900

Autenticidade nº: 18025372
CAT nº: 102018000 2616 página: 190
www.creago.org.br/autenticacao

20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	817,700
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	11,000
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
101141	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	114,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	772,000
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	1.747,094
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	34,500
410081	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/BC/PC	UND	2,000
420026	CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT 12,50A15,00	M	54,000
450007	DRENO LONG PROF CORT EM SOLO DPS 07	M	11.613,000
491051	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 01 AC/BC	M	37.829,500
494201	ENTRADA DÁGUA - EDA 01	UND	94,000
494202	ENTRADA DÁGUA - EDA 02	UND	52,000
499957	LASTRO DE BRITA BC	M3	765,313
82.1 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - BR-020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025373
CAT nº: 102018000 2616 página: 191
www.creago.org.br/autenticacao

612101	FORN.COLO.TACHA REFLET.BIDIRECIONAL	UND	18.258,750
1315577	PINTURA FAIXA TINTA DE BASE ACRÍLICA EMULSIONADA	M2	63.504,050
83 - OBRAS COMPLEMENTARES - BR-020/GO			
600001	DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES (FORN./IMPL.)	M	21.120,000
640004	CERCA ARAME FARPADO C/ SUPORTE MADEIRA	M	23.558,000
840100	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	1.104,000
841400	RECOMP.TOTAL CERCA COM MOURÃO MADEIRA	M	38.881,000
84 - MEIO AMBIENTE - BR-020/GO			
510200	HIDROSSEMEADURA	M2	149.309,550
85 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - BR-020/GO			
610069	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,852
86 - MANUTENÇÃO - BR-020/DF			
61150	MANUTENÇÃO DE ROTINA 1º ANO	ANO	0,915
61151	MANUTENÇÃO DE ROTINA 2º ANO	ANO	0,852
61152	MANUTENÇÃO DE ROTINA 3º ANO	ANO	0,780
61153	MANUTENÇÃO DE ROTINA 5º ANO	ANO	0,447

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025374
CAT nº: 102018000026l6 página: 192
www.creago.org.br/autenticacao

611532	MANUTENÇÃO DE ROTINA 4º ANO	ANO	0,705
87 - FS(2%)+H3 (EXT=33,6 KMF;P.U.= R$ 103.646,61)-PISTA-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	928,921
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	95,690
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	28,140
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	928,921
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	28,140
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	16.889,472
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	95,690
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	239.267,520
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	562,980
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	234,576
88 - FS(5%)+H3 (EXT=5,70 KMF;P.U.= R$ 109.726,47)-PISTA-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	162,518
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,236

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025375
CAT nº: 102018000002616 página: 193
www.creago.org.br/autenticacao

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	12,312
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	162,518
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	12,312
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.954,880
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,236
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.612,114
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	43.092,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	246,240
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	102,600
89 - FS(10%)+RP(1%)H3(EXT=3,96KMF;P.U.= R$128.264,02)P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	112,907
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,659
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	22,924
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,342
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	112,907

Autenticidade nº: 18025376
CAT nº: 102018000026l6 página: 194
www.creago.org.br/autenticacao

61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	57,024
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	22,924
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,342
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.052,864
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,659
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.119,995
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	57,024
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	285,120
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	31.648,320
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	458,472
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	142,560
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	48,470
90 - FS(10%)+RP(2%)+H3(EXT=3,0KMF;P.U.= R$133.523,26)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	85,536
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,676

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-5123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	19,181
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,518
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	85,536
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	86,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	19,181
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,518
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.555,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,676
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	848,481
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	86,400
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	432,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	24.192,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	383,616
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	108,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	51,840

Autenticidade nº: 18025377
CAT nº: 102018000 2616 página: 195
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025378
CAT nº: 102018000 2616 página: 196
www.creago.org.br/autenticacao

91 - FS(10%)+RP(5%)+H3(EXT=6,70KMF;P.U.=R$155.591,15)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	191,030
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	22,190
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	66,571
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,894
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	191,030
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	482,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	66,571
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,894
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.473,280
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	22,190
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.894,942
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	482,400
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.412,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	55.476,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 180253379
CAT nº: 102018000261G página: 197
www.creago.org.br/autenticacao

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.331,424
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	241,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	313,560
92 - FS(10%)+RP5%+H3(EXT=3,10 KMF;P.U.=R$157.163,60)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	88,387
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,267
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	32,141
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,339
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	88,387
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	223,200
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	32,141
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,339
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.607,040
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,267
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	876,764

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025380
CAT nº: 102018000261G página: 198
www.creago.org.br/autenticacao

225142	REMENDO PROFUNDO	M3	223,200
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.116,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.668,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	642,816
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	111,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	156,240
93 - FS(15%)+RP2%+H3(EXT=6,60KMF;P.U=R$146.801,56)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	188,179
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	22,239
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	62,156
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,140
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	188,179
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	190,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	62,156
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,140

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025381
CAT nº: 102018000026l6 página: 199
www.creago.org.br/autenticacao

200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.421,440
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	22,239
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.866,659
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	190,080
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	950,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	55.598,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.243,123
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	356,400
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	161,568
94 - FS(25%)+RP1%+H3(EXT=3,30KMF;P.U.=R$157.406,06)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	94,089
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,975
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	39,346
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,285
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	94,089

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025382
CAT nº: 102018000 2616 página: 200
www.creago.org.br/autenticacao

61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	47,520
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	39,346
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,285
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.710,720
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,975
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	933,329
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	47,520
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	237,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	29.937,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	786,931
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	297,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	30,888
95 - FS(25%)+RP5%+H3(EXT=3,84 KMF;P.U.=R$190.709,45)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	109,490
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,376

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	68,014
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,658
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	109,490
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	276,480
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	68,014
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,658
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.990,660
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,376
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.086,056
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	276,480
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.382,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	35.942,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.360,281
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	345,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	221,184

Autenticidade nº: 18025383
CAT nº: 102018000 2616 Página: 201
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025384
CAT nº: 102018000 2616 página: 202
www.creago.org.br/autenticacao

96 - FS(25%)+RP(8%)+H3 (EXT=2,90KMF;P.U.=R$209.945,16)P 020DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	82,684
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,108
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	59,382
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,004
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	82,684
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	334,080
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	59,382
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,004
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.503,360
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,108
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	820,198
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	334,080
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.670,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.770,400

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025385
CAT nº: 102018000 2616 Página: 203
www.creago.org.br/autenticacao

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.187,654
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	261,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	233,856
97 - FS(50%)+RP(8%)+H3(EXT=1,9KMF;P.U.=R$262.427,66)P 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	54,172
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,645
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	63,365
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,313
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	54,172
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	218,880
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	63,365
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,313
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	984,960
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,645
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	537,371

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-3123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025386
CAT nº: 102018000261G página: 204
www.creago.org.br/autenticacao

225142	REMENDO PROFUNDO	M3	218,880
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.094,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	21.614,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.267,315
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	342,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	186,048
98 - FS(10%)+RP(3%)+H4(EXT=2,1KMF;P.U.=R$169.486,67)P 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	79,833
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,834
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	14,515
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,544
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	79,833
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	90,720
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	14,515
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,544

Autenticidade nº: 18025387
CAT nº: 102018000002616 Página: 205
www.creago.org.br/autenticacao

200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.451,520
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,834
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	593,937
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	90,720
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	453,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.085,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	290,304
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	75,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	45,360
99 - FS(25%)+RP(4%)+H4(EXT=3,0KMF;P.U.=R$204.831,99)-PISTA-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	114,048
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,145
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	41,731
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,036
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	114,048

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	172,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	41,731
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,036
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.073,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,145
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	848,481
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	172,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	864,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.864,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	834,624
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	270,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	77,760
100 - FS(25%)+RP(1%)+H5(EXT=2,08KMF;P.U=R$218.813,40)PISTA-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	98,841
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,547

Autenticidade nº: 18025388
CAT nº: 102018000 2616 página: 206
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-3123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025389
CAT nº: 102018000261G página: 207
www.creago.org.br/autenticacao

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	24,440
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,179
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	98,841
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	29,952
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	24,440
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,179
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.797,120
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,547
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	588,280
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	29,952
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	149,760
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.869,760
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	488,815
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	187,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	16,473

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025390
CAT nº: 102018000 2616 página: 208
www.creago.org.br/autenticacao

101 - FS(45%)+RP(1%)+H5(EXT=0,7KMF;P.U.=R$255.757,63)-PISTA-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	33,263
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,943
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	14,575
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,060
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	33,263
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	10,079
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	14,575
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,060
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	604,800
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,943
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	197,979
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	10,079
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	50,399
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.358,400

Autenticidade nº: 18025391
CAT nº: 102018000 2616 página: 209
www.creago.org.br/autenticacao

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	291,511
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	113,400
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	8,063
102 - FS(10%)+RP(2%)+H5(EXT=1,8KMF;P.U.=R$194.302,94)-PISTA-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	85,536
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,806
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	10,886
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,311
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	85,536
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	51,839
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	10,886
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,311
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.555,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,806
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	509,088

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025392
CAT nº: 102018000026l6 página: 210
www.creago.org.br/autenticacao

225142	REMENDO PROFUNDO	M3	51,839
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	259,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.515,200
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	217,722
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	64,799
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	25,920
103 - FS(100%)+RP(0%)+H5(EXT=2,3KMF;P.U.=R$409.353,93)P 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	109,296
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	13,248
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	99,360
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	19,872
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	109,296
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	99,360
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	19,872
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-5123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025393
CAT nº: 102018000261G Página: 211
www.creago.org.br/autenticacao

			1.987,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	13,248
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	650,502
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	16.560,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	33.120,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.987,200
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.656,000
104 - FS(45%)+RP(1%)+H7 (EXT=1,3KMF;P.U.=R$315.932,70)P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	37,065
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,210
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	71,547
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,112
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	37,065
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	18,720
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	71,547

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025394
CAT nº: 102018000 2616 página: 212
www.creago.org.br/autenticacao

120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,112
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	673,920
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,210
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	367,675
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	18,720
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	93,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	23.025,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.430,956
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	210,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	11,230
105 - FS(100%)+RP(0%)+H7 (EXT=8,1KMF;P.U.=R$470.783,31)P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	230,947
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	69,984
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	629,856
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	69,984

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025395
CAT nº: 102018000002616 página: 213
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	230,947
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	629,856
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	69,984
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.199,040
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	69,984
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.290,900
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	58.320,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	174.960,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	12.597,120
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	5.832,000
106 - FS(100%)+RP(0%)+H8(EXT=2,3KMF;P.U.=R$501.801,79)-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	87,436
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,872
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	178,848
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	19,872

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025396
CAT nº: 102018000002616 página: 214
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	87,436
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	19,872
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.589,760
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,872
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	650,502
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	16.560,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	49.680,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.576,960
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.656,000
107 - FS(30%)+RP(15%)+H8 (EXT=4,4KMF;P.U.=R$404.483,62)P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	167,270
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	31,046
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	266,112
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	5,702
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	167,270

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	950,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	266,112
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	5,702
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.041,280
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	31,046
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.244,439
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	950,400
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	4.752,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	77.616,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	5.322,240
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	475,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	475,200
108 - FS(25%)+RP(25%)+H9(EXT=3,7KMF;P.U.=R$490.285,64) P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	158,241
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,640

Autenticidade nº: 18025397
CAT nº: 102018000 2616 página: 215
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	263,736
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	7,992
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	158,241
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	1.332,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	263,736
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	7,992
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.877,120
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,640
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.046,460
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	1.332,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	6.660,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	66.600,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	5.274,720
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	333,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	666,000

Autenticidade nº: 18025398
CAT nº: 102018000002616 página: 216
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-3123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025399
CAT nº: 102018000 2616 página: 217
www.creago.org.br/autenticacao

109 - FS(40%)+RP(10%)+H9(EXT=2,1KMF;P.U.=R$426.201,94) P BR 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	89,812
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,120
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	137,894
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,814
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	89,812
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	302,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	137,894
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,814
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.632,960
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	15,120
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	593,937
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	302,400
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.512,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.800,000

Autenticidade nº: 18025400
CAT nº: 102018000 2616 Página: 218
www.creago.org.br/autenticacao

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.757,888
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	302,400
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	166,320
110 - FS(100%)+H10(EXT=7,10 KMF;PU=R$562.738,31) P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	337,391
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	61,341
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	613,440
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	61,344
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	337,391
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	613,440
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	61,344
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	6.134,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	61,341
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.008,072
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	51.120,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	153.360,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	12.268,800
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	5.112,000
111 - FS(80%)+RP(15%)+H11(EXT=1,7KMF;PU=R$591.490,26)P BR 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	88,862
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,443
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	161,568
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,203
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	88,862
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	367,199
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	161,568
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,203
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.615,680
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,443
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	480,806

Autenticidade nº: 18025401
CAT nº: 102018000 2616 página: 219
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-3123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025402
CAT nº: 102018000002616 página: 220
www.creago.org.br/autenticacao

225142	REMENDO PROFUNDO	M3	367,199
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.836,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	36.108,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.231,360
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	489,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	183,600
112 - H3 (EXT=1,06 KMF;PU=R$175.165,40) RETORNO-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	54,656
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,521
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	54,656
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	993,810
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,521
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.802,990
113 - H3,5 (EXT=0,21KMF;PU=R$326.004,00)RETORNOS-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	17,141

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025403
CAT nº: 102018000261G página: 221
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,484
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	17,141
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	311,659
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,484
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.710,250
114 - H4 (EXT=0,50KMF;PU=R$187.739,66) RETORNOS-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	27,906
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,114
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	27,906
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	507,393
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,114
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.285,350
115 - H5 (EXT=2,86MF;PU=R$113.201,16) RETORNOS-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	90,340
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,475

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	90,340
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.642,596
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,475
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.688,370
116 - H5,5 (EXT=2,52 KMF;PU=R$46.068,99) RETORNOS-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	12,279
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,677
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	12,279
200034	CONCRETO BET.USINADO	T	223,255
200134	TRANSPORTE DE RR-	T	0,677
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.691,340
117 - H6(EXT=0,98KMF;PU=R$268.703,45) RETORNO-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	79,068
60107	AQUISIÇÃO DE RR-	T	3,993
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-	T	79,068

Autenticidade nº: 18025404
CAT nº: 102018000 2616 Página: 222
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-5123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025405
CAT nº: 102018000 2616 Página: 223
www.creago.org.br/autenticacao

200034	CONCRETO BET.USINADO	T	1.437,609
200134	TRANSPORTE DE RR-	T	3,993
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.983,400
118 - H6,5 (EXT=1,415 KMF;PU=R$196.980,03) RETORNO-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	80,641
60107	AQUISIÇÃO DE RR-	T	3,760
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-	T	80,641
200034	CONCRETO BET.USINADO	T	1.466,230
200134	TRANSPORTE DE RR-	T	3,760
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.398,940
119 - FS(100%)+H10 (EXT=2,534KMF;PU=R$236.759,68)3 FAIXA-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	36,117
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,944
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	98,503
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	10,944

Autenticidade nº: 18025406
CAT nº: 102018000261G página: 224
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	36,117
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	98,503
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	10,944
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	656,683
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,944
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	716,541
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	9.120,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.361,800
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.970,050
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	912,060
120 - FS(100%)+H10(EXT=0,40KMF;PU=R$282.727,30) 3 FAIXA BR 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	9,503
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,725
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	17,280
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,727

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025407
CAT nº: 102018000 2616 Página: 225
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	9,503
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	17,280
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,725
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	172,800
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,727
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	113,130
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.439,999
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.320,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	345,600
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	144,000
121 - FS(25%)+RP(10%)+H3(EXT=3,8KMF;PU=R$116946,92)3FAIXA BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	54,172
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,387
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	46,786
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,641

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025408
CAT nº: 102018000026l6 Página: 226
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	54,172
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	273,600
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	46,786
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,641
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	984,960
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,387
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.074,742
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	273,600
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.368,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.468,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	935,712
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	171,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	218,880
122 - FS(5%)+H2,5(EXT=9,6KMF;PU=R$27.072,02)ACOST.BINDER BR-020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025409
CAT nº: 102018000002616 Página: 227
www.creago.org.br/autenticacao

			9,273
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	70,214
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	70,214
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,273
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	23.184,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.404,288
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	33,120
123 - FS(5%)+H3(EXT=15,4KMF;PU=R$31.850,58)ACOST BINDER 020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,876
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	133,888
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	133,888
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,876
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.191,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.677,752
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	53,130

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025410
CAT nº: 102018000026l6 Página: 228
www.creago.org.br/autenticacao

124 - FS(5%)+H3(EXT=6,6KMF;PU=R$36.005,00)ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,207
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	64,865
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	64,865
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,207
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.018,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.297,296
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	25,740
125 - FS(5%)+H2(EXT=4,602KMF;PU=R$25.686,25)ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,120
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	31,450
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	31,450
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,120
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.799,500
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	629,004

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	18,285
126 - FS(5%)+H2,5(EXT=3,3KMF;PU=R$31.191,45)ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,672
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	27,809
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	27,809
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,672
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.182,250
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	556,181
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	13,117
127 - FS(5%)+H3(EXT=18,602KMF;PU=R$36697,35)ACOST BINDER 020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,702
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	186,316
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	186,316
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,702
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	51.754,500

Autenticidade nº: 18025411
CAT nº: 102018000002616 página: 229
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025412
CAT nº: 102018000261 6 Página: 230
www.creago.org.br/autenticacao

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.726,320
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	73,934
128 - FS(5%)+H3,5(EXT=2,08KMF;PU=R$42.202,36)ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,868
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	9,053
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	9,053
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,868
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.170,350
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	181,068
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	3,100
129 - FS(5%)+H4(EXT=3,70KMF;PU=47.708,49) ACOST. BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,272
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	38,799
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	38,799
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,272

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025413
CAT nº: 102018000002616 Página: 231
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.180,549
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	775,982
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	11,686
130 - FS(5%)+H4,5(EXT=2,78KMF;PU=53.213,59) ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,226
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	29,574
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	29,574
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,226
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.565,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	591,479
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	7,949
130.1 - FS(5%)+H5,5(EXT=1,80KMF; PU=64.224,38) ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,003
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	32,340
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	32,340

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-7123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025414
CAT nº: 102018000002616 Página: 232
www.creago.org.br/autenticacao

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,003
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.008,500
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	646,809
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	7,154
131 - FS(5%)+H6(EXT=4,701KMF; PU=69.730,65) ACOST. BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,868
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	15,254
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	15,254
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,868
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.170,350
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	305,089
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	3,100
132 - FS(5%)+H6,5(EXT=6,101KMF;PU=75.236,39) ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,205
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	60,904

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025415
CAT nº: 102018000026l6 Página: 233
www.creago.org.br/autenticacao

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	60,904
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,205
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.013,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.218,064
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	11,446
132.1 - FS(5%)+H8,5(EXT=2,1KMF;P.U=98.656,86) ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,346
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	42,361
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	42,361
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,346
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.366,050
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	847,214
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	6,121
132.2 - FS(5%)+H9(EXT=2,1KMF;P.U=104.162,44) ACOST. BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,563

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025416
CAT nº: 102018000026l6 Página: 234
www.creago.org.br/autenticacao

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	61,104
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	61,104
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,563
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.408,250
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.222,072
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,347
133 - FS(5%)+H11(EXT=1,70KMF;PU=126.184,70) ACOST. BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,694
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	60,277
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	60,277
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,694
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.235,249
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.205,536
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	6,757
134 - FS(5%)+H5(EXT=2,10KMF;PU=50.662,55) ACOST, PMF BR020/DF			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025417
CAT nº: 102018000002616 Página: 235
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	281,190
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,293
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	39,366
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	39,366
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,293
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.733,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,190
135 - FS(5%)+H5,5(EXT=2,10KMF;PU=R$55.389,61) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	308,490
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,293
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	43,188
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	43,188
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,293
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.733,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,190

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025418
CAT nº: 102018000026l6 Página: 236
www.creago.org.br/autenticacao

136 - FS(5%)+H6(EXT=3,0KMF; PU=R$60.117,13) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	479,700
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,276
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	67,158
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	67,158
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	3,276
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.190,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	11,700
137 - FS(5%)+H6,5(EXT=5,3KMF; PU=R$64.843,90) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	916,370
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,787
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	128,291
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	128,291
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	5,787
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.469,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025419
CAT nº: 102018000 2616 Página: 237
www.creago.org.br/autenticacao

299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	20,670
138 - FS(5%)+H7,5(EXT=2,30KMF; PU=R$75.669,40) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	457,470
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,903
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	64,045
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	64,045
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	4,903
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.259,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,970
139 - FS(5%)+H8(EXT=4,80KMF; PU=R$80.396,82) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.017,120
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,233
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	142,396
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	142,396
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	10,233

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025420
CAT nº: 102018000261G página: 238
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.584,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	18,720
140 - FS(5%)+H8,5(EXT=8,10KMF; PU=R$85.124,10) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.526,249
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,467
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	213,672
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	213,672
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	14,467
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	36.171,225
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	26,467
141 - FS(5%)+H9(EXT=9,567KMF; PU=R$89.851,08) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.275,870
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,395
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	318,621
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	318,621

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025421
CAT nº: 102018000002616 página: 239
www.creago.org.br/autenticacao

200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	20,395
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	50.989,445
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	37,309
142 - FS(5%)+H9,5(EXT=3,70KMF; PU=R$94.578,17) ACOST.PMFBR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	928,330
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,888
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	129,966
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	129,966
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	7,888
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	19.721,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	14,430
143 - FS(5%)+H10(EXT=8,30KMF; PU=R$99.305,22) ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.190,370
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,695
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	306,651

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025422
CAT nº: 102018000002616 página: 240
www.creago.org.br/autenticacao

200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	306,651
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	17,695
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	44.239,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	32,370
144 - FS(5%)+H11(EXT=3,50KMF; PU=R$108.759,53) ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.014,650
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,462
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	142,051
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	142,051
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	7,462
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.655,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	13,650
145 - FS(5%)+H11,5(EXT=7,1KMF; PU=R$113.486,46) ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.150,590
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,137

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025423
CAT nº: 102018000026l6 Página: 241
www.creago.org.br/autenticacao

60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	301,082
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	301,082
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	15,137
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.843,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	27,690
146 - FS(5%)+H12(EXT=3,2KMF; PU=R$118.213,45) ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.010,880
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,822
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	141,523
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	141,523
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	6,822
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.056,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	12,480
147 - FS(5%)+H2,5(EXT=26,68KMF; PU=R$31.185,76)ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.121,060

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025424
CAT nº: 102018000026l6 Página: 242
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	33,616
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	296,948
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	296,948
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	33,616
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	84.042,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	120,060
148 - FS(5%)+H3(EXT=7,0KMF; PU=R$36.640,11)ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	555,660
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,409
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	77,792
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	77,792
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	7,409
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.522,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	26,460
155 - OBRAS COMPLEMENTARES - BR 020/DF			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025425
CAT nº: 102018000261 6 página: 243
www.creago.org.br/autenticacao

640004	CERCA ARAME FARPADO C/ SUPORTE MADEIRA	M	7.390,000
840100	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	1.846,000
841400	RECOMP.TOTAL CERCA COM MOURÃO MADEIRA	M	12.949,000
157 - CANTEIRO DE OBRAS-INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS-BR-020/DF			
61467	CANTEIRO DE OBRAS (ÁREA COBERTA)	M2	1.183,000
61468	CANTEIRO DE OBRAS (ÁREA DESCOBERTA)	M2	2.200,000
158 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO-BR-020/DF			
610069	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,630

8.2 – Membros da equipe: Carolina, José Rubens e Vitor

Nome/Título Profissional	CREA	De	Até
Carolina Dias Uto – Engenheira Civil	16483/D-GO	04/02/2013	08/01/2018
José Rubens Paniago – Engenheiro Civil	15374/D-MG	04/02/2013	08/01/2018
Vitor Lima Paniago – Engenheiro Civil	12555/D-GO	04/02/2013	08/01/2018

8.2.1 – Atividades realizadas:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1 - MANUTENÇÃO - BR-020/GO			
61150	MANUTENÇÃO DE ROTINA 1º ANO	ANO	0,714

Autenticidade nº: 18025426
CAT nº: 102018000002616 página: 244
www.creago.org.br/autenticacao

61151	MANUTENÇÃO DE ROTINA 2º ANO	ANO	0,768
61152	MANUTENÇÃO DE ROTINA 3º ANO	ANO	0,673
61153	MANUTENÇÃO DE ROTINA 5º ANO	ANO	0,697
611532	MANUTENÇÃO DE ROTINA 4º ANO	ANO	0,784
2 - H3(EXT=5,70KMF; P.U.= R$105.118,81) - PISTA - BR-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	162,520
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,416
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	162,520
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.954,880
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,416
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.723,170
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	41.040,000
3 - FS(2%)+RP(1%)+H3(EXT=4,4KMF;P.U.=R$115,830,09)PISTA-BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	125,452
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	13,052

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	7,983
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,380
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	125,452
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	62,360
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	7,983
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,380
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.280,960
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	13,052
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.330,168
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	63,360
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	316,800
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	32.630,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	159,660
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	31,680
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	34,848

Autenticidade nº: 18025427
CAT nº: 102018000 2616 Página: 245
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

4.1 - FS(55%)+RP(10%)+H3(EXT=4,4KMF;P.U.=R$278.563,71)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	125,452
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,908
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	145,981
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,802
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	125,452
61433	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE (E=10,0CM)	M3	345,310
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	633,600
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	145,981
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,802
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.280,960
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,908
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.330,169
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	633,600
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.168,000

Autenticidade nº: 18025428
CAT nº: 102018000261 6 página: 246
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025429
CAT nº: 102018000026l6 Página: 247
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	52.272,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.919,624
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	871,200
5 - FS(15%)+RP(1%)+H3(EXT=6,2KMF;P.U=R$141.635,88)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	176,774
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,712
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	43,925
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,535
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	176,774
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	89,280
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	43,925
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,535
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.214,080
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,712
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1	M2	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025430
CAT nº: 102018000261G Página: 248
www.creago.org.br/autenticacao

	ANO		1.874,329
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	89,280
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	446,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	51.782,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	878,515
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	334,800
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	31,248
6 - FS(15%)+RP(2%)+H3(EXT=3,4KMF;PU=R$146.876,29)PIST BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	96,941
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,456
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	26,144
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,587
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	96,941
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	97,919
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	26,144

Autenticidade nº: 18025431
CAT nº: 102018000 2616 Página: 249
www.creago.org.br/autenticacao

120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,587
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.762,560
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,456
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.027,858
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	97,919
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	489,599
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	28.641,599
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	522,889
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	183,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	34,270
7 - FS(19%)+RP(6%)+H3(EXT=7,0KMF;PU=R$182.034,61)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	199,584
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	25,200
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	93,744
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,630

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-5123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025432
CAT nº: 102018000 2616 Página: 250
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	199,584
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	604,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	93,744
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,630
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.628,800
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	25,200
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	604,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.024,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	63.000,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.874,880
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	478,800
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	302,400
8 - FS(20%)+RP(10%)+H3(EXT=4,0KMF;PU=R$212.241,47)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	114,048

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025433
CAT nº: 102018000026l6 Página: 251
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,976
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	72,576
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,456
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	114,048
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	576,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	72,576
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,456
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.073,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,976
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.209,245
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	576,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.880,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.440,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.451,520
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	288,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025434
CAT nº: 102018000 2616 página: 252
www.creago.org.br/autenticacao

4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	316,800
9 - FS(22%)+RP(6%)+H3(EXT=6,7KMF;PU=R$188.289,83)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	191,030
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	24,698
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	98,409
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,473
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	191,030
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	578,880
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	98,409
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,473
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.473,280
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	24,698
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.025,480
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	578,880
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.894,400

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025435
CAT nº: 102018000 2616 Página: 253
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	61.747,200
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.968,192
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	530,640
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	289,440
10 - FS(30%)+RP(5%)+H3(EXT=6,9KMF;PU=R$190.411,45)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	196,732
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,827
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	110,289
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,980
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	196,732
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	496,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	110,289
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,980
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.576,960
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025436
CAT nº: 102018000261G Página: 254
www.creago.org.br/autenticacao

			26,827
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.085,947
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	496,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.484,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	67.068,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.205,792
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	745,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	173,880
11 - FS(44%)+RP(40%)+H3(EXT=6,8KMF;PU=R$440.432,09)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	193,880
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	36,034
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	364,262
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	23,500
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	193,880
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	3.916,800

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025437
CAT nº: 102018000026l6 Página: 255
www.creago.org.br/autenticacao

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	364,262
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	23,500
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.525,120
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	36,034
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.055,716
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	3.916,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	19.584,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	90.086,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	7.285,250
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.077,120
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	1.958,400
12 - FS(45%)+RP(10%)+H3(EXT=5,3KMF;PU=R$255.930,26)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	151,113
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	23,660
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	148,823

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025438
CAT nº: 102018000026l6 Página: 256
www.creago.org.br/autenticacao

60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	4,580
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	151,113
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	763,200
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	148,823
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	4,580
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.747,520
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	23,660
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.602,249
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	763,200
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.816,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	59.148,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.976,477
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	858,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	381,600
13 - FS(50%)+RP(2%)+H3(EXT=5,0KMF;PU=R$214.099,82)PISTA			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	142,560
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	21,888
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	114,048
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,864
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	142,560
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	144,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	114,048
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,864
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.592,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	21,888
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.511,556
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	144,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	720,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	54.720,000

Autenticidade nº: 18025439
CAT nº: 102018000261 6 Página: 257
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.280,960
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	900,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	50,400
14 - FS(2%)+RP(1%)+H4(EXT=6,6KMF;PU=R$147.970,06)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	250,905
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,578
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	10,691
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,570
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	250,905
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	95,040
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	10,691
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,570
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.561,920
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,578
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.995,250

Autenticidade nº: 18025440
CAT nº: 102018000 2616 Página: 258
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-3123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025441
CAT nº: 102018000261G Página: 259
www.creago.org.br/autenticacao

225142	REMENDO PROFUNDO	M3	95,040
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	475,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	48.945,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	213,840
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	47,520
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	41,580
15 - FS(2%)+RP(1%)+H4(EXT=6,9KMF;PU=R$147.644,19)PISTA - 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	262,310
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,470
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	10,731
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,596
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	262,310
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	99,360
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	10,731
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,596

Autenticidade nº: 18025442
CAT nº: 102018000026l6 Página: 260
www.creago.org.br/autenticacao

200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.769,280
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,470
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.085,947
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	99,360
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	496,800
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	51.170,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	214,617
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	49,680
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	39,744
16 - FS(5%)+RP(1%)+H4(EXT=5,5KMF;PU=R$154.551,67)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	209,088
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,790
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	16,632
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,475
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	209,088

Autenticidade nº: 18025443
CAT nº: 102018000026l6 Página: 261
www.creago.org.br/autenticacao

61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	79,200
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	16,632
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,475
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.801,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,790
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.662,712
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	79,200
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	396,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	41.976,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	332,640
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	99,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	39,600
17 - FS(12%)+RP(2%)+H4(EXT=3,8KMF;PU=R$173.409,03)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	144,460
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,475

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025444
CAT nº: 102018000261G Página: 262
www.creago.org.br/autenticacao

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	24,295
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,656
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	144,460
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	109,440
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	24,295
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,656
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.626,560
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,475
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.148,782
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	109,440
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	547,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	31.190,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	485,913
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	164,160
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	38,304

Autenticidade nº: 18025445
CAT nº: 102018000 2616 Página: 263
www.creago.org.br/autenticacao

18 - FS(15%)+RP(2%)+H4(EXT=3,16KMF;PU=R$179.665,22)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	120,130
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,647
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	24,298
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,546
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	120,130
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	91,007
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	24,298
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,546
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.181,192
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,647
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	955,303
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	91,007
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	455,040
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025446
CAT nº: 102018000026l6 Página: 264
www.creago.org.br/autenticacao

			4.294,080
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	485,980
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	170,640
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	31,852
19 - FS(15%)+RP(5%)+H4(EXT=5,5KMF;PU=R$193.750,77)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	209,088
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,008
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	49,896
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,376
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	209,088
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	396,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	49,896
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,376
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.801,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,008

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025447
CAT nº: 102018000261G Página: 265
www.creago.org.br/autenticacao

209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.662,712
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	396,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.980,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	47.520,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	997,920
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	297,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	118,800
20 - FS(25%)+RP(10%)+H4(EXT=7,0KMF;PU=R$239.165,75)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	266,112
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	27,216
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	111,888
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	6,048
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	266,112
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	1.008,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	111,888

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025448
CAT nº: 102018000 2616 Página: 266
www.creago.org.br/autenticacao

120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	6,048
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.838,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	27,216
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	1.008,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	5.040,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	68.040,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.237,760
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	630,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	302,400
21 - FS(25%)+RP(11%)+H4(EXT=7,0KMF;PU=R$244.076,51)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	266,112
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	27,417
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	115,516
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	

			6,652
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	266,112
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	1.108,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	115,516
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	6,652
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.838,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	27,417
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	1.108,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	5.544,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	68.544,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.310,336
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	630,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	332,640
22 - FS(27%)+RP(9%)+H4(EXT=5,0KMF;PU=R$249.977,55)PISTA 020/GO			

Autenticidade nº: 18025449
CAT nº: 102018000261 6 Página: 267
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-7123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

10494	TRANS. CAP 30/45	T	190,080
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,584
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	101,088
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,888
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	190,080
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	648,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	101,088
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,888
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.456,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,584
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.511,556
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	648,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.240,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	48.960,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.021,760

Autenticidade nº: 18025450
CAT nº: 102018000261 6 página: 268
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-3123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025451
CAT nº: 102018000026l6 Página: 269
www.creago.org.br/autenticacao

299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	486,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	356,400
23 - FS(30%)+RP(5%)+H4(EXT=5,4KMF;PU=R$223.202,09)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	205,286
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,991
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	86,311
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,332
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	205,286
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	388,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	86,311
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,332
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.732,478
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,991
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.632,480
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	388,800

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025452
CAT nº: 102018000 2616 Página: 270
www.creago.org.br/autenticacao

230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.944,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	52.487,999
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.726,270
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	583,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	136,079
24 - FS(42%)+RP(13%)+H4(EXT=5,6KMF;PU=R$297.221,49)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	212,890
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	24,998
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	158,216
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	6,289
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	212,890
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	1.048,320
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	158,216
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	6,289
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025453
CAT nº: 102018000026l6 Página: 271
www.creago.org.br/autenticacao

			3.870,720
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	24,998
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.692,943
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	1.048,320
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	5.241,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	62.496,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.164,315
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	846,720
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	471,744
25 - F5(%)+RP(%)+H5(EXT=5,6KMF;PU=R$170.700,37)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	266,112
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,128
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	266,112
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.838,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,128

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025454
CAT nº: 102018000026l6 Página: 272
www.creago.org.br/autenticacao

209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.692,943
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	40.320,000
26.1 - FS(100%)+RP(0%)+H5(EXT=3,6KMF;P.U.=R$502.081,76)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	168,696
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,448
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	214,704
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	30,672
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	168,696
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	214,704
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	30,672
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.067,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,448
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.088,319
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	25.560,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	51.120,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025455
CAT nº: 102018000 2616 página: 273
www.creago.org.br/autenticacao

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	4.294,080
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	3.067,200
27 - FS(5%)+RP(%)+H5(EXT=12,6KMF;PU=R$181.127,00)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	598,752
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	38,102
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	27,216
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	598,752
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	27,216
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	10.886,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	38,102
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	3.809,122
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	95.256,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	544,320
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	226,800
28 - FS(5%)+RP(2%)+H5(EXT=3,1KMF;PU=R$191.602,10)PISTA 020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025456
CAT nº: 102018000 2616 página: 274
www.creago.org.br/autenticacao

10494	TRANS. CAP 30/45	T	147,312
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,552
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	10,445
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,535
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	147,312
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	89,280
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	10,445
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,535
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.678,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,552
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	937,164
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	89,280
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	446,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	23.882,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	208,915

Autenticidade nº: 18025457
CAT nº: 102018000 2616 página: 275
www.creago.org.br/autenticacao

299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	55,800
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	31,248
29 - FS(15%)+RP(%)+H5(EXT=7,0KMF;PU=R$201.980,35)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	332,640
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	23,184
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	45,360
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	332,640
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	45,360
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	6.048,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	23,184
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	57.960,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	907,200
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	378,000
30 - FS(25%)+RP(5%)+H5(EXT=7,0KMF;PU=R$247.394,70)PISTA			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	332,640
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,208
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	93,744
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,024
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	332,640
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	504,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	93,744
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,024
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	6.048,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,208
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	504,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.520,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	65.520,000

Autenticidade nº: 18025458
CAT nº: 102018000002616 Página: 276
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.874,880
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	630,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	151,200
31 - FS(43%)+RP(9%)+H5(EXT=5,4KMF;PU=R$311.356,74)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	256,608
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	23,639
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	142,301
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	4,199
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	256,608
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	699,840
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	142,301
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	4,199
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.665,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	23,639
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.632,480

Autenticidade nº: 18025459
CAT nº: 102018000261 6 página: 277
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025460
CAT nº: 102018000002616 página: 278
www.creago.org.br/autenticacao

225142	REMENDO PROFUNDO	M3	699,840
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.499,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	59.097,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.846,017
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	835,920
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	349,920
32 - FS(5%)+RP(%)+H6(EXT=5,7KMF;PU=R$213.917,66)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	325,036
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,236
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	12,312
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	325,036
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	12,312
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	5.909,760
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,236
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.723,174

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025461
CAT nº: 102018000026l6 Página: 279
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	43.092,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	246,240
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	102,600
33 - FS(15%)+RP(5%)+H6(EXT=7,0KMF;PU=R$260.962,15)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	399,170
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	24,192
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	66,528
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,024
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	399,170
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	504,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	66,528
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,024
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	7.257,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	24,192
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025462
CAT nº: 102018000 2616 página: 280
www.creago.org.br/autenticacao

225142	REMENDO PROFUNDO	M3	504,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.520,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	60.480,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.330,560
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	378,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	176,400
34 - FS(20%)+RP(3%)+H6 (EXT=7,0KMF;PU=R$260.912,24)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	399,170
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	24,796
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	73,180
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,814
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	399,170
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	302,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	73,180
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,814

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025463
CAT nº: 102018000261G Página: 281
www.creago.org.br/autenticacao

200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	7.257,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	24,796
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	302,400
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.512,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	61.992,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.463,616
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	504,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	105,840
35 - FS(20%)+RP(5%)+H6(EXT=5,6KMF;PU=R$269.759,14)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	319,334
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,160
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	62,899
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,419
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025464
CAT nº: 102018000002616 página: 282
www.creago.org.br/autenticacao

			319,334
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	403,200
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	62,899
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,419
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	5.806,080
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,160
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.692,943
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	403,200
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.016,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	50.400,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.257,984
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	403,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	120,960
36 - FS(25%)+RP(5%)+H6(EXT=7,0KMF;PU=R$281.815,47)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	399,168

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,208
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	96,768
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,024
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	399,168
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	504,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	96,768
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,024
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	7.257,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,208
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	504,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.520,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	65.520,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.935,360
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	630,000

Autenticidade nº: 18025465
CAT nº: 102018000 2616 página: 283
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-3123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	176,400
37 - FS(100%)+RP(%)+H6(EXT=1,0KMF;PU=R$400.500,91)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	57,024
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,760
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	43,200
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	57,024
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	43,200
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.036,800
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,760
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	302,311
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.400,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	864,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	360,000
38 - FS(%)+RP(%)+H7(EXT=5,7KMF;PU=R$233.871,85)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	189,604

Autenticidade nº: 18025466
CAT nº: 102018000 2616 Página: 284
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025467
CAT nº: 102018000002616 Página: 285
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	32,832
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	172,368
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	189,604
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	172,368
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.447,360
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	32,832
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.723,170
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	82.080,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.447,360
39 - FS(8%)+RP(2%)+H7(EXT=7,0KMF;PU=R$261.031,34) PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	232,848
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	42,336
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	244,339
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,210
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	232,848

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025468
CAT nº: 102018000261G Página: 286
www.creago.org.br/autenticacao

61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	201,600
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	244,339
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,210
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.233,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	42,336
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	201,600
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.008,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	105.840,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	4.886,784
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	201,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	70,560
40 - FS(25%)+RP(3%)+H8(EXT=6,0KMF;PU=R$332.642,82) PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	228,096
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	39,398

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	281,491
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,555
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	228,096
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	259,200
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	281,491
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,555
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.147,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	39,398
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.813,867
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	259,200
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.296,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	98.496,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	5.629,824
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	540,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	77,760

Autenticidade nº: 18025469
CAT nº: 102018000261G Página: 287
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

41 - FS(50%)+RP(5%)+H8(EXT=6,9KMF;PU=R$388.838,36) PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	262,310
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	50,670
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	405,386
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,980
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	262,310
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	496,799
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	405,386
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,980
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.769,279
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	50,670
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.085,947
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	496,799
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.483,990
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	126.683,989

Autenticidade nº: 18025470
CAT nº: 102018000 2616 Página: 288
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025471
CAT nº: 102018000 2616 Página: 289
www.creago.org.br/autenticacao

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	8.107,772
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.241,999
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	149,040
42 - FS(100%)+RP(%)+H8(EXT=1,0KMF;PU=R$462.782,66) PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45 0,000 179,5000 0,00 0,00	T	3,041
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,691
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	6,221
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	3,041
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	6,221
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	55,296
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,691
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	24,185
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.728,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	124,416
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	28,800

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

43 - FS(27%)+RP(15%)+H9(EXT=4,4KMF;PU=R$424.549,86)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	188,180
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	30,666
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	256,608
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	5,702
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	188,180
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	950,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	256,608
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	5,702
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.421,440
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	30,666
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.330,169
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	950,400
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	4.752,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	76.665,600

Autenticidade nº: 18025472
CAT nº: 102018000 2616 página: 290
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025473
CAT nº: 102018000 2616 Página: 291
www.creago.org.br/autenticacao

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	5.132,162
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	427,680
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	285,120
44 - FS(37%)+RP(15%)+H9(EXT=4,3KMF;PU=R$478.468,36)PIST BR-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	183,902
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	31,207
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	308,362
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	5,572
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	183,902
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	928,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	308,362
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	5,572
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.343,680
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	31,207
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1	M2	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

	ANO		1.299,938
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	928,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	4.644,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	78.019,200
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	6.167,234
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	572,760
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	603,720
45 - FS(61%)+RP(15%)+H1(EXT=6,0KMF; PU=R$523.433,99)PIS BR-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	285,120
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	47,692
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	463,968
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	7,776
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	285,120
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	1.296,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	463,968

Autenticidade nº: 18025474
CAT nº: 102018000261G Página: 292
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025475
CAT nº: 102018000 2616 Página: 293
www.creago.org.br/autenticacao

120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	7,776
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	5.184,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	47,692
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.813,867
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	1.296,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	6.480,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	119.232,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	9.279,360
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.317,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	388,800
46 - FS(40%)+RP(7%)+H11(EXT=7KMF; PU=R$474.665,17)PISTA BR-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	365,904
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	49,795
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	479,001
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	4,233

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-5123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025476
CAT nº: 102018000002616 página: 294
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	365,904
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	705,600
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	479,001
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	4,233
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	6.652,800
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	49,795
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	705,600
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.528,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	124.488,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	9.580,032
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.008,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	211,680
47 - FS(50%)+RP(2%)+H8(EXT=1,54KMF; PU=R$188.512,76)3 FX BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	29,272

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,588
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	44,041
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,133
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	29,272
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	22,175
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	44,041
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,133
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	532,223
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,588
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	465,559
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	22,175
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	110,870
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.970,870
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	880,827
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	138,600

Autenticidade nº: 18025477
CAT nº: 102018000 2616 Página: 295
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	6,652
47.1 - FS(85%)+RP(15%)+H9(EXT=3,808KMF;PU=R$321.969,36)3FX BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	81,430
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,450
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	176,021
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	16,450
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	81,430
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	411,264
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	176,021
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	16,450
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.480,550
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,450
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.151,200
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	411,264
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	13.708,800

Autenticidade nº: 18025478
CAT nº: 102018000 2616 Página: 296
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025479
CAT nº: 102018000 2616 Página: 297
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	41.126,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.520,420
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.514,822
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	267,320
47.2 - FS(70%)+RP(2%)+H11(EXT=4,82KMF;PU=R$256.066,30)3FX BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	125,975
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	18,876
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	189,899
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,416
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	125,975
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	69,408
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	189,899
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,416
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.290,464
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025480
CAT nº: 102018000026l6 Página: 298
www.creago.org.br/autenticacao

			18,876
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.457,140
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	69,408
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	347,040
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	47.197,440
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.798,005
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	607,320
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	20,820
48 - FS(2%)+H3(EXT=25,60KMF;PU=R$32.041,38)ACOST BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.958,400
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,112
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	274,176
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	274,176
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,112
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	65.280,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	38,400
48.1 - FS(2%)+H3(EXT=3,4KMF;PU=R$34.604,51)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	280,906
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,744
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	39,325
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	39,325
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,744
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.363,600
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST.	M3	5,507
48.2 - FS(5%)+H3(EXT=3,4KMF;PU=R$35.950,62)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	289,168
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,854
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	40,482
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	40,482
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,854

Autenticidade nº: 18025481
CAT nº: 102018000026l6 Página: 299
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.639,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST.	M3	13,769
48.3 - FS(2%)+H3,5(EXT=20,6KMF;PU=R$37.022,07)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.833,400
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	21,012
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	256,676
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	256,246
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	21,012
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	52.530,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST.	M3	30,900
48.4 - FS(2%)+H3,5(EXT=6,9KMF;PU=R$28.136,60)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	466,716
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,347
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	65,340
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	65,340

Autenticidade nº: 18025482
CAT nº: 102018000 2616 página: 300
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-7123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025483
CAT nº: 102018000002616 Página: 301
www.creago.org.br/autenticacao

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,347
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.372,200
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	7,866
48.5 - FS(2%)+H3,5(EXT=5,0KMF;PU=R$39.983,83)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	480,600
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,508
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	67,284
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	67,284
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,508
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.770,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,100
48.6 - FS(5%)+H3,5(EXT=6,9KMF;PU=R$29.084,20)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	478,515
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,506
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	66,992

Autenticidade nº: 18025484
CAT nº: 102018000002616 Página: 302
www.creago.org.br/autenticacao

200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	66,992
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,506
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.765,500
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	19,665
48.7 - FS(2%)+H4(EXT=53,4KMF;PU=R$42.002,76)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	5.420,100
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	54,468
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	758,814
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	758,814
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	54,468
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	136.170,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	80,100
48.8 - FS(5%)+H4(EXT=10,8KMF;PU=R$37.194,45)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	963,630
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,752

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-5123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025485
CAT nº: 102018000026l6 Página: 303
www.creago.org.br/autenticacao

60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	134,908
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	134,908
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,752
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	24.381,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	34,830
48.9 - FS(2%)+H4,5(EXT=19,2KMF;PU=R$46.983,46)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.143,200
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,176
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	300,048
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	300,048
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,176
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	47.940,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	28,200
49 - FS(5%)+H4,5(EXT=14KMF; PU=R$36.654,90)ACOST BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.236,900

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025486
CAT nº: 102018000026l6 Página: 304
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,172
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	173,166
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	173,166
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,172
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.930,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	39,900
50 - FS(2%)+H4,5(EXT=14KMF;PU=R$35.707,33)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.212,960
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,852
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	169,814
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	169,814
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,852
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.132,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	15,960
51 - FS(5%)+H4,5(EXT=5,0KMF; PU=R$52.088,54)ACOST- BR-020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025487
CAT nº: 102018000002616 Página: 305
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	627,750
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,670
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	87,885
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	87,885
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,670
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.175,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	20,250
51.1 - FS(2%)+H5(EXT=18,8KMF; PU=R$51.964,15)ACOST- BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.375,670
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,156
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	332,593
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	332,593
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,156
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	47.889,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	28,170

Autenticidade nº: 18025488
CAT nº: 102018000002616 Página: 306
www.creago.org.br/autenticacao

51.2 - FS(2%)+H5,5(EXT=7,0KMF; PU=R$56.944,84)ACOST- BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	973,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,140
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	136,220
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	136,220
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,140
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.850,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	10,500
51.3 - FS(%)+H5,5(EXT=17,9KMF; PU=R$56.113,73)ACOST- BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.461,250
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,900
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	344,575
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	344,575
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,900
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	44.750,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025489
CAT nº: 102018000002616 Página: 307
www.creago.org.br/autenticacao

51.4 - FS(%)+H6(EXT=5,50KMF; PU=R$61.094,42)ACOST- BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	825,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,500
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	115,500
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	115,500
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,500
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.750,000
51.5 - FS(%)+H6,5(EXT=6,9KMF; PU=R$66.075,11)ACOST- BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.121,250
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,900
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	156,975
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	156,975
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,900
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.250,000
51.6 - FS(%)+H7(EXT=18,3KMF; PU=R$72.381,91)ACOST- BR-020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025490
CAT nº: 102018000261 6 página: 308
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	3.202,500
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	36,600
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	448,350
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	448,350
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	36,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	91.500,000
51.7 - FS(2%)+H7,5(EXT=9,8KMF; PU=R$78.193,72)ACOST- BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.852,200
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,796
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	259,308
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	259,308
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,796
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	49.490,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	14,700
52 - FS(2%)+H8 (EXT=7,0KMF;PU=R$83.174,41)ACOST BR-020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025491
CAT nº: 102018000026l6 página: 309
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.410,500
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,140
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	197,470
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	197,470
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,140
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	35.350,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	10,500
53 - H8,5(EXT=5,6KMF;PU=R$87.323,99)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.190,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,200
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	166,600
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	166,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	28.000,000
54 - FS(2%)+H8,5(EXT=12,492KMF;PU=R$88.155,01)ACOST-BR-020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025492
CAT nº: 102018000026l6 Página: 310
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.662,160
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	25,128
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	372,702
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	372,702
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	25,128
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	62.822,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	18,660
55 - H9(EXT=16,9KMF;PU=R$92.304,68)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	3.802,500
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	33,800
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	532,350
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	532,350
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	33,800
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	84.500,000
56 - FS(2%)+H9(EXT=4,30KMF;PU=R$93.135,80)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025493
CAT nº: 102018000026l6 Página: 311
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	973,950
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,686
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	136,353
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	136,353
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,686
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	21.715,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	6,450
57 - H9,5(EXT=5,60KMF;PU=R$97.285,38)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.330,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,200
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	186,200
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	186,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	28.000,000
58 - H10,5(EXT=5,7KMF;PU=R$107.246,76)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025494
CAT nº: 102018000026l6 Página: 312
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.496,250
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,400
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	209,475
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	209,475
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	28.500,000
59 - H11(EXT=11,4KMF;PU=R$112.227,45)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	3.135,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	22,800
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	438,900
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	438,900
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	22,800
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	57.000,000
60 - FS(2%)+H5,5(EXT=7KMF;PU=R$43.277,99)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025495
CAT nº: 102018000002616 Página: 313
www.creago.org.br/autenticacao

			739,480
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,426
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	103,527
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	103,527
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,426
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.566,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	7,980
61 - FS(5%)+H5,5(EXT=7KMF;PU=R$44.225,55)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	751,450
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,586
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	105,203
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	105,203
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,586
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.965,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	19,950

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025496
CAT nº: 102018000 2616 Página: 314
www.creago.org.br/autenticacao

62 - H6,5(EXT=7,0KMF;PU=R$50.217,08)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	864,500
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,320
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	121,030
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	121,030
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,320
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.300,000
63 - FS(2%)+H6,5(EXT=14KMF;PU=R$50.848,64)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.744,960
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,852
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	244,294
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	244,294
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,852
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.132,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	15,960

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025497
CAT nº: 102018000 2616 Página: 315
www.creago.org.br/autenticacao

64 - FS(5%)+H6,5(EXT=14KMF;PU=R$51.796,20)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.768,900
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,172
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	247,646
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	247,646
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,172
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.930,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	39,900
65 - H7(EXT=7KMF;PU=R$55.010,25)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	931,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,640
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	130,340
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	130,340
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,640
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

			26.600,000
66 - FS(5%)+H7,5(EXT=6,9KMF;PU=R$60.374,41)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.002,914
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,750
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	140,407
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	140,407
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,750
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	26.875,499
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	19,664
67 - FS(2%)+H8,5(EXT=12,36KMF;PU=R$66.997,84)ACOST BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.847,590
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,439
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	258,661
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	258,661
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,439

Autenticidade nº: 18025498
CAT nº: 102018000 2616 Página: 316
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025499
CAT nº: 102018000002616 Página: 317
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	43.599,679
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	12,950
68 - FS(5%)+H8,5(EXT=7KMF;PU=R$67.945,35)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	986,100
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,348
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	138,054
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	138,054
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,348
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	23.370,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	17,100
69 - FS(5%)+H5(EXT=11KMF;PU=R$45.761,25)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.217,975
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,933
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	170,516
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025500
CAT nº: 102018000 2616 página: 318
www.creago.org.br/autenticacao

			170,516
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,933
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	24.832,500
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	35,475
70 - FS(5%)+H6(EXT=11,20KMF;PU=R$54.327,95)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.480,920
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,112
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	207,328
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	207,328
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,112
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.284,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	36,120
71 - FS(5%)+H10(EXT=7KMF;PU=R$89.735,62)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.527,575
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,341

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-3123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025501
CAT nº: 102018000 2616 página: 319
www.creago.org.br/autenticacao

60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	213,860
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	213,860
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,341
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	30.852,500
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	22,575
72 - FS(2%)+H11(EXT=2,18KMF;PU=R$97.229,98)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	518,381
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,786
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	72,572
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	72,572
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,786
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.467,740
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	2,812
73 - FS(2%)+H5(EXT=3,1KMF;PU=R$56.120,94)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025502
CAT nº: 102018000026l6 página: 320
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	423,522
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,414
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	59,293
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	59,293
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,414
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.537,400
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	5,022
74 - FS(5%)+H5(EXT=10,7KMF;PU=R$57.467,51)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.487,835
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,133
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	208,295
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	208,295
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,133
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	30.334,500
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	43,335

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025503
CAT nº: 102018000 2616 página: 321
www.creago.org.br/autenticacao

75 - FS(2%)+H7(EXT=7,0 KMF;PU=R$79.069,93)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.334,340
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,271
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	186,807
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	186,807
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	15,271
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	38.178,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	11,340
76 - FS(5%)+H7(EXT=7KMF;PU=R$80.416,48)ACOSTAMENTO-BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.351,350
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,498
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	189,189
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	189,189
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	15,498
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	38.745,000

Autenticidade nº: 18025504
CAT nº: 102018000 2616 página: 322
www.creago.org.br/autenticacao

299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	28,350
77 - FS(5%)+H8(EXT=7KMF;PU=R$91.174,77)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.540,350
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,498
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	215,649
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	215,649
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	15,498
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	38.745,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	28,350
78 - FS(5%)+H9,5(EXT=3,1KMF;PU=R$107.311,71)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	823,337
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,995
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	115,266
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	115,266
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025505
CAT nº: 102018000261 6 Página: 323
www.creago.org.br/autenticacao

			6,995
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.490,600
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	12,798
79 - FS(5%)+H10(EXT=3,161KMF;PU=R$112.691,17) ACOST. BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	865,997
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,995
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	121,238
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	121,238
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,995
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.490,600
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	12,798
80 - IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, TRAVESSIAS E ACESSOS - BR-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	298,556
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	29,927
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	288,417

Autenticidade nº: 18025506
CAT nº: 102018000026l6 página: 324
www.creago.org.br/autenticacao

60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	44,372
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	298,556
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	288,417
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	44,372
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	29,927
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	33.280,960
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	4.992,144
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	5.546,489
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	36.976,590
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	74.817,320
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	5.768,348
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	5.428,309
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	3.108,640
80.1 - TERRAPLENAGEM - BR020/GO			
61455	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 6000 A 7000M	M3	1.607,150

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025507
CAT nº: 102018000002616 Página: 325
www.creago.org.br/autenticacao

61466	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 23000 A 24000M	M3	6.721,195
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	33.280,960
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	4.113,360
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	13.143,139
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	1.384,924
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	1.211,920
110032	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/E	M3	700,110
110033	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M C/E	M3	2.546,495
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	3.315,480
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	15.229,030
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	7.321,970
82 - DRENAGEM - BR-020/GO			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	1.251,300
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	3,000
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	7.990,900

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025508
CAT nº: 102018000026l6 página: 326
www.creago.org.br/autenticacao

20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	817,700
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	11,000
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
101141	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	114,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	772,000
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	1.747,094
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	34,500
410081	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/BC/PC	UND	2,000
420026	CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT 12,50A15,00	M	54,000
450007	DRENO LONG PROF CORT EM SOLO DPS 07	M	11.613,000
491051	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 01 AC/BC	M	37.829,500
494201	ENTRADA DÁGUA - EDA 01	UND	94,000
494202	ENTRADA DÁGUA - EDA 02	UND	52,000
499957	LASTRO DE BRITA BC	M3	765,313
82.1 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - BR-020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025509
CAT nº: 102018000002616 página: 327
www.creago.org.br/autenticacao

612101	FORN.COLO.TACHA REFLET.BIDIRECIONAL	UND	18.258,750
1315577	PINTURA FAIXA TINTA DE BASE ACRÍLICA EMULSIONADA	M2	63.504,050
83 - OBRAS COMPLEMENTARES - BR-020/GO			
600001	DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES (FORN./IMPL.)	M	21.120,000
640004	CERCA ARAME FARPADO C/ SUPORTE MADEIRA	M	23.558,000
840100	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	1.104,000
841400	RECOMP.TOTAL CERCA COM MOURÃO MADEIRA	M	38.881,000
84 - MEIO AMBIENTE - BR-020/GO			
510200	HIDROSSEMEADURA	M2	149.309,550
85 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - BR-020/GO			
610069	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,852
86 - MANUTENÇÃO - BR-020/DF			
61150	MANUTENÇÃO DE ROTINA 1º ANO	ANO	0,915
61151	MANUTENÇÃO DE ROTINA 2º ANO	ANO	0,852
61152	MANUTENÇÃO DE ROTINA 3º ANO	ANO	0,780
61153	MANUTENÇÃO DE ROTINA 5º ANO	ANO	0,447

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

611532	MANUTENÇÃO DE ROTINA 4º ANO	ANO	0,705
87 - FS(2%)+H3 (EXT=33,6 KMF;P.U.= R$ 103.646,61)-PISTA-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	928,921
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	95,690
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	28,140
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	928,921
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	28,140
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	16.889,472
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	95,690
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	239.267,520
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	562,980
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	234,576
88 - FS(5%)+H3 (EXT=5,70 KMF;P.U.= R$ 109.726,47)-PISTA-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	162,518
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,236

Autenticidade nº: 18025510
CAT nº: 102018000 2616 página: 328
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, Nº271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025511
CAT nº: 102018000 2616 Página: 329
www.creago.org.br/autenticacao

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	12,312
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	162,518
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	12,312
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.954,880
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,236
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.612,114
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	43.092,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	246,240
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	102,600
89 - FS(10%)+RP(1%)H3(EXT=3,96KMF;P.U.= R$128.264,02)P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	112,907
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,659
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	22,924
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,342
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	112,907

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025512
CAT nº: 102018000 2616 Página: 330
www.creago.org.br/autenticacao

61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	57,024
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	22,924
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,342
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.052,864
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,659
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.119,995
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	57,024
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	285,120
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	31.648,320
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	458,472
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	142,560
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	48,470
90 - FS(10%)+RP(2%)+H3(EXT=3,0KMF;P.U.= R$133.523,26)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	85,536
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,676

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-5123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	19,181
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,518
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	85,536
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	86,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	19,181
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,518
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.555,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,676
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	848,481
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	86,400
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	432,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	24.192,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	383,616
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	108,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	51,840

Autenticidade nº: 18025513
CAT nº: 102018000 2616 Página: 331
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025514
CAT nº: 102018000 2616 página: 332
www.creago.org.br/autenticacao

91 - FS(10%)+RP(5%)+H3(EXT=6,70KMF;P.U.=R$155.591,15)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	191,030
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	22,190
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	66,571
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,894
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	191,030
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	482,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	66,571
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,894
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.473,280
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	22,190
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.894,942
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	482,400
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.412,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	55.476,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025515
CAT nº: 102018000 2616 Página: 333
www.creago.org.br/autenticacao

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.331,424
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	241,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	313,560
92 - FS(10%)+RP5%+H3(EXT=3,10 KMF;P.U.=R$157.163,60)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	88,387
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,267
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	32,141
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,339
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	88,387
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	223,200
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	32,141
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,339
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.607,040
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,267
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	876,764

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025516
CAT nº: 102018000 2616 página: 334
www.creago.org.br/autenticacao

225142	REMENDO PROFUNDO	M3	223,200
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.116,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.668,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	642,816
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	111,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	156,240
93 - FS(15%)+RP2%+H3(EXT=6,60KMF;P.U=R$146.801,56)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	188,179
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	22,239
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	62,156
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,140
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	188,179
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	190,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	62,156
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,140

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025517
CAT nº: 102018000002616 Página: 335
www.creago.org.br/autenticacao

200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.421,440
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	22,239
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.866,659
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	190,080
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	950,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	55.598,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.243,123
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	356,400
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	161,568
94 - FS(25%)+RP1%+H3(EXT=3,30KMF;P.U.=R$157.406,06)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	94,089
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,975
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	39,346
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,285
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	94,089

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025518
CAT nº: 102018000 2616 página: 336
www.creago.org.br/autenticacao

61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	47,520
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	39,346
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,285
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.710,720
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,975
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	933,329
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	47,520
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	237,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	29.937,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	786,931
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	297,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	30,888
95 - FS(25%)+RP5%+H3(EXT=3,84 KMF;P.U.=R$190.709,45)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	109,490
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,376

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	68,014
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,658
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	109,490
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	276,480
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	68,014
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,658
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.990,660
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,376
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.086,056
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	276,480
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.382,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	35.942,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.360,281
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	345,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	221,184

Autenticidade nº: 18025519
CAT nº: 102018000 2616 página: 337
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

96 - FS(25%)+RP(8%)+H3 (EXT=2,90KMF;P.U.=R$209.945,16)P 020DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	82,684
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,108
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	59,382
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,004
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	82,684
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	334,080
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	59,382
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,004
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.503,360
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,108
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	820,198
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	334,080
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.670,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.770,400

Autenticidade nº: 18025520
CAT nº: 102018000 2616 página: 338
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-3123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025521
CAT nº: 102018000 2616 página: 339
www.creago.org.br/autenticacao

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.187,654
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	261,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	233,856
97 - FS(50%)+RP(8%)+H3(EXT=1,9KMF;P.U.=R$262.427,66)P 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	54,172
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,645
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	63,365
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,313
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	54,172
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	218,880
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	63,365
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,313
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	984,960
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,645
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	537,371

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-3123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025522
CAT nº: 102018000 2616 Página: 340
www.creago.org.br/autenticacao

225142	REMENDO PROFUNDO	M3	218,880
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.094,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	21.614,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.267,315
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	342,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	186,048
98 - FS(10%)+RP(3%)+H4(EXT=2,1KMF;P.U.=R$169.486,67)P 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	79,833
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,834
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	14,515
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,544
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	79,833
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	90,720
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	14,515
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,544

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025523
CAT nº: 102018000002616 página: 341
www.creago.org.br/autenticacao

200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.451,520
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,834
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	593,937
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	90,720
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	453,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.085,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	290,304
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	75,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	45,360
99 - FS(25%)+RP(4%)+H4(EXT=3,0KMF;P.U.=R$204.831,99)-PISTA-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	114,048
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,145
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	41,731
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,036
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	114,048

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025524
CAT nº: 102018000002616 página: 342
www.creago.org.br/autenticacao

61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	172,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	41,731
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,036
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.073,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,145
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	848,481
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	172,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	864,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.864,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	834,624
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	270,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	77,760
100 - FS(25%)+RP(1%)+H5(EXT=2,08KMF;P.U=R$218.813,40)PISTA-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	98,841
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,547

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025525
CAT nº: 102018000 2616 Página: 343
www.creago.org.br/autenticacao

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	24,440
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,179
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	98,841
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	29,952
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	24,440
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,179
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.797,120
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,547
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	588,280
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	29,952
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	149,760
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.869,760
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	488,815
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	187,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	16,473

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025526
CAT nº: 102018000 2616 página: 344
www.creago.org.br/autenticacao

101 - FS(45%)+RP(1%)+H5(EXT=0,7KMF;P.U.=R$255.757,63)-PISTA-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	33,263
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,943
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	14,575
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,060
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	33,263
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	10,079
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	14,575
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,060
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	604,800
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,943
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	197,979
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	10,079
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	50,399
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.358,400

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025527
CAT nº: 102018000002616 página: 345
www.creago.org.br/autenticacao

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	291,511
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	113,400
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	8,063
102 - FS(10%)+RP(2%)+H5(EXT=1,8KMF;P.U.=R$194.302,94)-PISTA-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	85,536
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,806
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	10,886
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,311
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	85,536
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	51,839
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	10,886
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,311
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.555,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,806
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	509,088

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025528
CAT nº: 102018000 2616 página: 346
www.creago.org.br/autenticacao

225142	REMENDO PROFUNDO	M3	51,839
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	259,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.515,200
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	217,722
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	64,799
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	25,920
103 - FS(100%)+RP(0%)+H5(EXT=2,3KMF;P.U.=R$409.353,93)P 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	109,296
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	13,248
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	99,360
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	19,872
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	109,296
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	99,360
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	19,872
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 180255291
CAT nº: 102018000261 6 página: 347
www.creago.org.br/autenticacao

			1.987,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	13,248
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	650,502
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	16.560,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	33.120,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.987,200
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.656,000
104 - FS(45%)+RP(1%)+H7 (EXT=1,3KMF;P.U.=R$315.932,70)P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	37,065
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,210
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	71,547
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,112
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	37,065
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	18,720
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	71,547

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025530
CAT nº: 102018000 2616 página: 348
www.creago.org.br/autenticacao

120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,112
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	673,920
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,210
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	367,675
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	18,720
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	93,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	23.025,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.430,956
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	210,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	11,230
105 - FS(100%)+RP(0%)+H7 (EXT=8,1KMF;P.U.=R$470.783,31)P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	230,947
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	69,984
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	629,856
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	69,984

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-5123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025531
CAT nº: 102018000002616 página: 349
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	230,947
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	629,856
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	69,984
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.199,040
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	69,984
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.290,900
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	58.320,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	174.960,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	12.597,120
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	5.832,000
106 - FS(100%)+RP(0%)+H8(EXT=2,3KMF;P.U.=R$501.801,79)-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	87,436
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,872
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	178,848
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	19,872

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	87,436
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	19,872
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.589,760
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,872
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	650,502
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	16.560,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	49.680,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.576,960
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.656,000
107 - FS(30%)+RP(15%)+H8 (EXT=4,4KMF;P.U.=R$404.483,62)P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	167,270
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	31,046
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	266,112
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	5,702
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	167,270

Autenticidade nº: 18025532
CAT nº: 102018000 2616 Página: 350
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025533
CAT nº: 102018000 2616 Página: 351
www.creago.org.br/autenticacao

61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	950,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	266,112
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	5,702
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.041,280
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	31,046
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.244,439
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	950,400
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	4.752,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	77.616,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	5.322,240
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	475,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	475,200
108 - FS(25%)+RP(25%)+H9(EXT=3,7KMF;P.U.=R$490.285,64) P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	158,241
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,640

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-5123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	263,736
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	7,992
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	158,241
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	1.332,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	263,736
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	7,992
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.877,120
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,640
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.046,460
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	1.332,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	6.660,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	66.600,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	5.274,720
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	333,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	666,000

Autenticidade nº: 18025534
CAT nº: 102018000002616 página: 352
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025535
CAT nº: 102018000 2616 Página: 353
www.creago.org.br/autenticacao

109 - FS(40%)+RP(10%)+H9(EXT=2,1KMF;P.U.=R$426.201,94) P BR 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	89,812
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,120
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	137,894
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,814
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	89,812
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	302,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	137,894
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,814
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.632,960
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	15,120
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	593,937
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	302,400
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.512,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.800,000

Autenticidade nº: 18025536
CAT nº: 102018000 2616 Página: 354
www.creago.org.br/autenticacao

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.757,888
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	302,400
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	166,320
110 - FS(100%)+H10(EXT=7,10 KMF;PU=R$562.738,31) P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	337,391
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	61,341
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	613,440
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	61,344
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	337,391
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	613,440
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	61,344
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	6.134,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	61,341
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.008,072
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	51.120,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025537
CAT nº: 102018000 2616 Página: 355
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	153.360,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	12.268,800
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	5.112,000
111 - FS(80%)+RP(15%)+H11(EXT=1,7KMF;PU=R$591.490,26)P BR 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	88,862
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,443
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	161,568
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,203
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	88,862
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	367,199
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	161,568
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,203
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.615,680
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,443
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	480,806

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025538
CAT nº: 102018000261G página: 356
www.creago.org.br/autenticacao

225142	REMENDO PROFUNDO	M3	367,199
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.836,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	36.108,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.231,360
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	489,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	183,600
112 - H3 (EXT=1,06 KMF;PU=R$175.165,40) RETORNO-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	54,656
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,521
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	54,656
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	993,810
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,521
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.802,990
113 - H3,5 (EXT=0,21KMF;PU=R$326.004,00)RETORNOS-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	17,141

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025539
CAT nº: 102018000261G Página: 357
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,484
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	17,141
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	311,659
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,484
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.710,250
114 - H4 (EXT=0,50KMF;PU=R$187.739,66) RETORNOS-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	27,906
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,114
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	27,906
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	507,393
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,114
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.285,350
115 - H5 (EXT=2,86MF;PU=R$113.201,16) RETORNOS-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	90,340
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,475

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025540
CAT nº: 102018000002616 página: 358
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	90,340
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.642,596
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,475
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.688,370
116 - H5,5 (EXT=2,52 KMF;PU=R$46.068,99) RETORNOS-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	12,279
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,677
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	12,279
200034	CONCRETO BET.USINADO	T	223,255
200134	TRANSPORTE DE RR-	T	0,677
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.691,340
117 - H6(EXT=0,98KMF;PU=R$268.703,45) RETORNO-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	79,068
60107	AQUISIÇÃO DE RR-	T	3,993
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-	T	79,068

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-5123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025541
CAT nº: 102018000002616 página: 359
www.creago.org.br/autenticacao

200034	CONCRETO BET.USINADO	T	1.437,609
200134	TRANSPORTE DE RR-	T	3,993
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.983,400
118 - H6,5 (EXT=1,415 KMF;PU=R$196.980,03) RETORNO-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	80,641
60107	AQUISIÇÃO DE RR-	T	3,760
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-	T	80,641
200034	CONCRETO BET.USINADO	T	1.466,230
200134	TRANSPORTE DE RR-	T	3,760
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.398,940
119 - FS(100%)+H10 (EXT=2,534KMF;PU=R$236.759,68)3 FAIXA-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	36,117
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,944
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	98,503
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	10,944

Autenticidade nº: 18025542
CAT nº: 102018000 2616 Página: 360
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	36,117
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	98,503
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	10,944
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	656,683
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,944
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	716,541
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	9.120,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.361,800
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.970,050
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	912,060
120 - FS(100%)+H10(EXT=0,40KMF;PU=R$282.727,30) 3 FAIXA BR 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	9,503
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,725
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	17,280
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,727

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025543
CAT nº: 102018000261G Página: 361
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	9,503
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	17,280
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,725
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	172,800
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,727
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	113,130
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.439,999
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.320,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	345,600
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	144,000
121 - FS(25%)+RP(10%)+H3(EXT=3,8KMF;PU=R$116946,92)3FAIXA BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	54,172
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,387
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	46,786
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,641

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025544
CAT nº: 102018000002616 Página: 362
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	54,172
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	273,600
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	46,786
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,641
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	984,960
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,387
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.074,742
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	273,600
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.368,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.468,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	935,712
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	171,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	218,880
122 - FS(5%)+H2,5(EXT=9,6KMF;PU=R$27.072,02)ACOST.BINDER BR-020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025545
CAT nº: 102018000002616 Página: 363
www.creago.org.br/autenticacao

			9,273
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	70,214
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	70,214
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,273
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	23.184,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.404,288
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	33,120
123 - FS(5%)+H3(EXT=15,4KMF;PU=R$31.850,58)ACOST BINDER 020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,876
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	133,888
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	133,888
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,876
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.191,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.677,752
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	53,130

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025546
CAT nº: 102018000002616 página: 364
www.creago.org.br/autenticacao

124 - FS(5%)+H3(EXT=6,6KMF;PU=R$36.005,00)ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,207
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	64,865
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	64,865
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,207
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.018,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.297,296
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	25,740
125 - FS(5%)+H2(EXT=4,602KMF;PU=R$25.686,25)ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,120
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	31,450
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	31,450
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,120
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.799,500
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	629,004

299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	18,285
126 - FS(5%)+H2,5(EXT=3,3KMF;PU=R$31.191,45)ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,672
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	27,809
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	27,809
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,672
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.182,250
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	556,181
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	13,117
127 - FS(5%)+H3(EXT=18,602KMF;PU=R$36697,35)ACOST BINDER 020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,702
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	186,316
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	186,316
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,702
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	51.754,500

Autenticidade nº: 18025547
CAT nº: 102018000 2616 Página: 365
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025548
CAT nº: 102018000002616 Página: 366
www.creago.org.br/autenticacao

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.726,320
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	73,934
128 - FS(5%)+H3,5(EXT=2,08KMF;PU=R$42.202,36)ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,868
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	9,053
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	9,053
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,868
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.170,350
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	181,068
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	3,100
129 - FS(5%)+H4(EXT=3,70KMF;PU=47.708,49) ACOST. BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,272
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	38,799
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	38,799
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,272

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-7123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025549
CAT nº: 102018000002616 Página: 367
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.180,549
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	775,982
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	11,686
130 - FS(5%)+H4,5(EXT=2,78KMF;PU=53.213,59) ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,226
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	29,574
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	29,574
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,226
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.565,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	591,479
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	7,949
130.1 - FS(5%)+H5,5(EXT=1,80KMF; PU=64.224,38) ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,003
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	32,340
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	32,340

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-7123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025550
CAT nº: 102018000 2616 página: 368
www.creago.org.br/autenticacao

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,003
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.008,500
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	646,809
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	7,154
131 - FS(5%)+H6(EXT=4,701KMF; PU=69.730,65) ACOST. BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,868
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	15,254
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	15,254
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,868
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.170,350
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	305,089
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	3,100
132 - FS(5%)+H6,5(EXT=6,101KMF;PU=75.236,39) ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,205
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	60,904

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025551
CAT nº: 102018000 2616 página: 369
www.creago.org.br/autenticacao

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	60,904
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,205
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.013,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.218,064
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	11,446
132.1 - FS(5%)+H8,5(EXT=2,1KMF;P.U=98.656,86) ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,346
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	42,361
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	42,361
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,346
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.366,050
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	847,214
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	6,121
132.2 - FS(5%)+H9(EXT=2,1KMF;P.U=104.162,44) ACOST. BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,563

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025552
CAT nº: 102018000 2616 página: 370
www.creago.org.br/autenticacao

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	61,104
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	61,104
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,563
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.408,250
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.222,072
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,347
133 - FS(5%)+H11(EXT=1,70KMF;PU=126.184,70) ACOST. BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,694
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	60,277
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	60,277
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,694
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.235,249
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.205,536
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	6,757
134 - FS(5%)+H5(EXT=2,10KMF;PU=50.662,55) ACOST, PMF BR020/DF			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025553
CAT nº: 102018000026l6 Página: 371
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	281,190
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,293
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	39,366
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	39,366
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,293
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.733,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,190
135 - FS(5%)+H5,5(EXT=2,10KMF;PU=R$55.389,61) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	308,490
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,293
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	43,188
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	43,188
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,293
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.733,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,190

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025554
CAT nº: 102018000 2616 página: 372
www.creago.org.br/autenticacao

136 - FS(5%)+H6(EXT=3,0KMF; PU=R$60.117,13) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	479,700
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,276
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	67,158
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	67,158
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	3,276
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.190,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	11,700
137 - FS(5%)+H6,5(EXT=5,3KMF; PU=R$64.843,90) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	916,370
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,787
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	128,291
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	128,291
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	5,787
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.469,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025555
CAT nº: 102018000002616 página: 373
www.creago.org.br/autenticacao

299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	20,670
138 - FS(5%)+H7,5(EXT=2,30KMF; PU=R$75.669,40) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	457,470
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,903
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	64,045
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	64,045
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	4,903
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.259,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,970
139 - FS(5%)+H8(EXT=4,80KMF; PU=R$80.396,82) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.017,120
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,233
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	142,396
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	142,396
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	10,233

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025556
CAT nº: 102018000 2616 página: 374
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.584,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	18,720
140 - FS(5%)+H8,5(EXT=8,10KMF; PU=R$85.124,10) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.526,249
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,467
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	213,672
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	213,672
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	14,467
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	36.171,225
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	26,467
141 - FS(5%)+H9(EXT=9,567KMF; PU=R$89.851,08) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.275,870
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,395
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	318,621
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	318,621

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	20,395
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	50.989,445
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	37,309
142 - FS(5%)+H9,5(EXT=3,70KMF; PU=R$94.578,17) ACOST.PMFBR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	928,330
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,888
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	129,966
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	129,966
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	7,888
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	19.721,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	14,430
143 - FS(5%)+H10(EXT=8,30KMF; PU=R$99.305,22) ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.190,370
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,695
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	306,651

Autenticidade nº: 180255557
CAT nº: 102018000002616 página: 375
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-5123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025558
CAT nº: 102018000002616 página: 376
www.creago.org.br/autenticacao

200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	306,651
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	17,695
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	44.239,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	32,370
144 - FS(5%)+H11(EXT=3,50KMF; PU=R$108.759,53) ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.014,650
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,462
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	142,051
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	142,051
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	7,462
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.655,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	13,650
145 - FS(5%)+H11,5(EXT=7,1KMF; PU=R$113.486,46) ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.150,590
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,137

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025559
CAT nº: 102018000002616 página: 377
www.creago.org.br/autenticacao

60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	301,082
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	301,082
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	15,137
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.843,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	27,690
146 - FS(5%)+H12(EXT=3,2KMF; PU=R$118.213,45) ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.010,880
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,822
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	141,523
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	141,523
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	6,822
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.056,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	12,480
147 - FS(5%)+H2,5(EXT=26,68KMF; PU=R$31.185,76)ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.121,060

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025560
CAT nº: 102018000 2616 página: 378
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	33,616
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	296,948
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	296,948
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	33,616
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	84.042,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	120,060
148 - FS(5%)+H3(EXT=7,0KMF; PU=R$36.640,11)ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	555,660
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,409
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	77,792
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	77,792
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	7,409
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.522,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	26,460
155 - OBRAS COMPLEMENTARES - BR 020/DF			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025561
CAT nº: 102018000002616 página: 379
www.creago.org.br/autenticacao

640004	CERCA ARAME FARPADO C/ SUPORTE MADEIRA	M	7.390,000
840100	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	1.846,000
841400	RECOMP.TOTAL CERCA COM MOURÃO MADEIRA	M	12.949,000
157 - CANTEIRO DE OBRAS-INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS-BR-020/DF			
61467	CANTEIRO DE OBRAS (ÁREA COBERTA)	M2	1.183,000
61468	CANTEIRO DE OBRAS (ÁREA DESCOBERTA)	M2	2.200,000
158 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO-BR-020/DF			
610069	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,630

8.3 – Membros da equipe: Renata

Nome/Título Profissional	CREA	De	Até
Renata Alves Fernandes – Engenheira Civil	15329/D-GO	01/01/2015	31/12/2016

8.3.1 – Atividades realizadas:

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade
1 - MANUTENÇÃO - BR-020/GO			
61152	MANUTENÇÃO DE ROTINA 3º ANO	ANO	0,673
611532	MANUTENÇÃO DE ROTINA 4º ANO	ANO	0,711
3 - FS(2%)+RP(1%)+H3(EXT=4,4KMF;P.U.=R$115,830,09)PISTA-			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-3123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	19,958
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,076
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,270
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,060
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	19,958
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	10,080
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	1,270
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,060
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	362,880
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,076
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	211,617
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	10,080
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	50,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.191,200
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	25,400
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	5,040
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	5,544
4.1 - FS(55%)+RP(10%)+H3(EXT=4,4KMF;P.U.=R$278.563,71)PISTA BR020/GO			

Autenticidade nº: 18025562
CAT nº: 102018000 2616 página: 380
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025563
CAT nº: 102018000002616 Página: 381
www.creago.org.br/autenticacao

10494	TRANS. CAP 30/45	T	125,452
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,908
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	145,981
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,802
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	125,452
61433	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE (E=10,0CM)	M3	345,310
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	633,600
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	145,981
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,802
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.280,960
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,908
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.330,169
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	633,600
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.168,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	52.272,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.919,624
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	871,200
8 - FS(20%)+RP(10%)+H3(EXT=4,0KMF;PU=R$212.241,47)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	114,048

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025564
CAT nº: 102018000002616 página: 382
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,976
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	72,576
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,456
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	114,048
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	576,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	72,576
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,456
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.073,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,976
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.209,245
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	576,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.880,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.440,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.451,520
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	288,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	316,800
10 - FS(30%)+RP(5%)+H3(EXT=6,9KMF;PU=R$190.411,45)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	85,536
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,664

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025565
CAT nº: 102018000261G Página: 383
www.creago.org.br/autenticacao

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	47,952
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,296
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	85,536
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	216,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	47,952
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,296
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.555,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,664
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	906,933
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	216,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.080,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	29.160,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	959,040
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	324,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	75,600
20 - FS(25%)+RP(10%)+H4(EXT=7,0KMF;PU=R$239.165,75)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	266,112
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	27,216
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	111,888

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025566
CAT nº: 102018000 2616 página: 384
www.creago.org.br/autenticacao

60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	6,048
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	266,112
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	1.008,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	111,888
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	6,048
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.838,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	27,216
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	1.008,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	5.040,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	68.040,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.237,760
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	630,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	302,400
21 - FS(25%)+RP(11%)+H4(EXT=7,0KMF;PU=R$244.076,51)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	266,112
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	27,417
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	115,516
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	6,652

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-5123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	266,112
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	1.108,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	115,516
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	6,652
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.838,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	27,417
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	1.108,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	5.544,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	68.544,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.310,336
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	630,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	332,640
26.1 - FS(100%)+RP(0%)+H5(EXT=3,6KMF;P.U.=R$502.081,76)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	168,696
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,448
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	214,704
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	30,672
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	168,696

Autenticidade nº: 18025567
CAT nº: 102018000 2616 Página: 385
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025568
CAT nº: 102018000002616 página: 386
www.creago.org.br/autenticacao

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	214,704
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	30,672
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.067,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,448
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.088,319
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	25.560,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	51.120,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	4.294,080
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	3.067,200
30 - FS(25%)+RP(5%)+H5(EXT=7,0KMF;PU=R$247.394,70)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	332,640
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,208
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	93,744
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,024
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	332,640
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	504,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	93,744
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,024
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	6.048,000

Autenticidade nº: 180255691
CAT nº: 102018000261 6 página: 387
www.creago.org.br/autenticacao

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,208
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	504,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.520,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	65.520,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.874,880
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	630,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	151,200
48 - FS(2%)+H3(EXT=25,60KMF;PU=R$32.041,38)ACOST BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	673,200
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,976
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	94,248
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	274,176
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,976
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	22.440,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	13,200
48.4 - FS(2%)+H3,5(EXT=6,9KMF;PU=R$28.136,60)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	311,144
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,565

Autenticidade nº: 18025570
CAT nº: 102018000002616 página: 388
www.creago.org.br/autenticacao

60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	43,560
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	43,560
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,565
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.914,800
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	5,244
48.6 - FS(5%)+H3,5(EXT=6,9KMF;PU=R$29.084,20)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	208,050
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,394
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	29,127
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	29,127
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,394
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.985,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,550
48.9 - FS(2%)+H4,5(EXT=19,2KMF;PU=R$46.983,46)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	775,200
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,936
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	108,528
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	108,528
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,936
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.340,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025571
CAT nº: 102018000026l6 página: 389
www.creago.org.br/autenticacao

299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	10,200
49 - FS(5%)+H4,5(EXT=14KMF; PU=R$36.654,90)ACOST BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.236,900
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,172
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	173,166
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	173,166
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,172
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.930,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	39,900
50 - FS(2%)+H4,5(EXT=14KMF;PU=R$35.707,33)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.212,960
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,852
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	169,814
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	169,814
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,852
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.132,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	15,960
60 - FS(2%)+H5,5(EXT=7KMF;PU=R$43.277,99)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025572
CAT nº: 102018000002616 página: 390
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	739,480
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,426
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	103,527
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	103,527
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,426
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.566,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	7,980
61 - FS(5%)+H5,5(EXT=7KMF;PU=R$44.225,55)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	751,450
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,586
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	105,203
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	105,203
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,586
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.965,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	19,950
82 - DRENAGEM - BR-020/GO			
491051	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 01 AC/BC	M	4.410,000
82.1 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - BR-020/GO			
1315577	PINTURA FAIXA TINTA DE BASE ACRÍLICA EMULSIONADA	M2	12.690,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025573
CAT nº: 102018000002616 página: 391
www.creago.org.br/autenticacao

83 - OBRAS COMPLEMENTARES - BR-020/GO			
640004	CERCA ARAME FARPADO C/ SUPORTE MADEIRA	M	1.700,000
841400	RECOMP.TOTAL CERCA COM MOURÃO MADEIRA	M	9.560,000
86 - MANUTENÇÃO - BR-020/DF			
61152	MANUTENÇÃO DE ROTINA 3º ANO	ANO	0,780
611532	MANUTENÇÃO DE ROTINA 4º ANO	ANO	0,661
87 - FS(2%)+H3 (EXT=33,6 KMF;P.U.= R$ 103.646,61)-PISTA-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	928,921
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	95,690
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	28,140
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	928,921
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	28,140
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	16.889,472
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	95,690
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	239.267,520
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	562,980
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	234,576
88 - FS(5%)+H3 (EXT=5,70 KMF;P.U.= R$ 109.726,47)-PISTA-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	162,518
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,236

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025574
CAT nº: 102018000261G página: 392
www.creago.org.br/autenticacao

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	12,312
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	162,518
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	12,312
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.954,880
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,236
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.612,114
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	43.092,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	246,240
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	102,600
89 - FS(10%)+RP(1%)H3(EXT=3,96KMF;P.U.= R$128.264,02)P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	112,907
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,659
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	22,924
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,342
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	112,907
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	57,024
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	22,924
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,342
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.052,864

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025575
CAT nº: 102018000026l6 página: 393
www.creago.org.br/autenticacao

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,659
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.119,995
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	57,024
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	285,120
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	31.648,320
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	458,472
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	142,560
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	48,470
90 - FS(10%)+RP(2%)+H3(EXT=3,0KMF;P.U.= R$133.523,26)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	85,536
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,676
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	19,181
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,518
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	85,536
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	86,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	19,181
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,518
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.555,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,676
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1	M2	848,481

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025576
CAT nº: 102018000 2616 página: 394
www.creago.org.br/autenticacao

	ANO		
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	86,400
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	432,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	24.192,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	383,616
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	108,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	51,840
91 - FS(10%)+RP(5%)+H3(EXT=6,70KMF;P.U.=R$155.591,15)PBR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	191,030
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	22,190
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	66,571
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,894
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	191,030
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	482,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	66,571
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,894
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.473,280
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	22,190
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.894,942
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	482,400

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025577
CAT nº: 102018000261 6 página: 395
www.creago.org.br/autenticacao

230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.412,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	55.476,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.331,424
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	241,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	313,560
92 - FS(10%)+RP5%+H3(EXT=3,10 KMF;P.U.=R$157.163,60)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	88,387
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,267
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	32,141
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,339
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	88,387
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	223,200
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	32,141
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,339
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.607,040
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,267
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	876,764
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	223,200
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.116,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025578
CAT nº: 102018000 2616 página: 396
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.668,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	642,816
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	111,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	156,240
93 - FS(15%)+RP2%+H3(EXT=6,60KMF;P.U=R$146.801,56)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	188,179
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	22,239
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	62,156
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,140
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	188,179
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	190,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	62,156
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,140
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.421,440
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	22,239
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.866,659
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	190,080
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	950,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	55.598,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.243,123

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025579
CAT nº: 102018000 2616 página: 397
www.creago.org.br/autenticacao

299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	356,400
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	161,568
94 - FS(25%)+RP1%+H3(EXT=3,30KMF;P.U.=R$157.406,06)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	94,089
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,975
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	39,346
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,285
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	94,089
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	47,520
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	39,346
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,285
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.710,720
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,975
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	933,329
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	47,520
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	237,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	29.937,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	786,931
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	297,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	30,888
95 - FS(25%)+RP5%+H3(EXT=3,84 KMF;P.U.=R$190.709,45)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	109,490
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,376
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	68,014
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,658
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	109,490
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	276,480
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	68,014
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,658
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.990,660
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,376
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.086,056
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	276,480
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.382,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	35.942,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.360,281
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	345,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	221,184
96 - FS(25%)+RP(8%)+H3 (EXT=2,90KMF;P.U.=R$209.945,16)P			

Autenticidade nº: 18025580
CAT nº: 102018000261 6 página: 398
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

020DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	82,684
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,108
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	59,382
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,004
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	82,684
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	334,080
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	59,382
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,004
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.503,360
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,108
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	820,198
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	334,080
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.670,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.770,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.187,654
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	261,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	233,856
97 - FS(50%)+RP(8%)+H3(EXT=1,9KMF;P.U.=R$262.427,66)P 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	54,172

Autenticidade nº: 18025581
CAT nº: 102018000 2616 página: 399
www.creago.org.br/autenticacao

Autenticidade nº: 18025582
CAT nº: 102018000002616 página: 400
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,645
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	63,365
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,313
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	54,172
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	218,880
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	63,365
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,313
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	984,960
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,645
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	537,371
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	218,880
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.094,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	21.614,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.267,315
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	342,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	186,048
98 - FS(10%)+RP(3%)+H4(EXT=2,1KMF;P.U.=R$169.486,67)P 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	79,833
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,834

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	14,515
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,544
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	79,833
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	90,720
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	14,515
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,544
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.451,520
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,834
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	593,937
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	90,720
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	453,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.085,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	290,304
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	75,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	45,360
99 - FS(25%)+RP(4%)+H4(EXT=3,0KMF;P.U.=R$204.831,99)-PISTA-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	114,048
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,145
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	41,731
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,036

Autenticidade nº: 18025583
CAT nº: 102018000 2616 Página: 401
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025584
CAT nº: 102018000 2616 Página: 402
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	114,048
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	172,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	41,731
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,036
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.073,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,145
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	848,481
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	172,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	864,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.864,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	834,624
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	270,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	77,760
100 - FS(25%)+RP(1%)+H5(EXT=2,08KMF;P.U=R$218.813,40)PISTA-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	98,841
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,547
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	24,440
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,179
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	98,841

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025585
CAT nº: 102018000261 6 página: 403
www.creago.org.br/autenticacao

61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	29,952
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	24,440
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,179
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.797,120
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,547
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	588,280
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	29,952
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	149,760
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.869,760
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	488,815
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	187,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	16,473
101 - FS(45%)+RP(1%)+H5(EXT=0,7KMF;P.U.=R$255.757,63)-PISTA-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	33,263
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,943
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	14,575
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,060
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	33,263
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	10,079

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	14,575
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,060
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	604,800
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,943
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	197,979
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	10,079
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	50,399
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.358,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	291,511
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	113,400
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	-
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	8,063
102 - FS(10%)+RP(2%)+H5(EXT=1,8KMF;P.U.=R$194.302,94)-PISTA-020/DF			**X**
10494	TRANS. CAP 30/45	T	85,536
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,806
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	10,886
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,311
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	85,536
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	51,839
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	10,886

Autenticidade nº: 18025586
CAT nº: 102018000 2616 página: 404
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 180255587
CAT nº: 102018000261 6 Página: 405
www.creago.org.br/autenticacao

120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,311
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.555,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,806
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	509,088
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	51,839
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	259,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.515,200
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	217,722
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	64,799
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	25,920
103 - FS(100%)+RP(0%)+H5(EXT=2,3KMF;P.U.=R$409.353,93)P 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	109,296
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	13,248
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	99,360
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	19,872
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	109,296
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	99,360
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	19,872
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.987,200

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	13,248
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	650,502
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	16.560,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	33.120,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.987,200
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.656,000
104 - FS(45%)+RP(1%)+H7 (EXT=1,3KMF;P.U.=R$315.932,70)P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	37,065
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,210
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	71,547
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,112
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	37,065
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	18,720
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	71,547
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,112
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	673,920
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,210
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	367,675
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	18,720

Autenticidade nº: 18025588
CAT nº: 102018000026l6 página: 406
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

230000	IMPRIMAÇÃO	M2	93,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	23.025,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.430,956
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	210,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	11,230
105 - FS(100%)+RP(0%)+H7 (EXT=8,1KMF;P.U.=R$470.783,31)P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	94,089
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	28,512
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	256,608
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	28,512
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	94,089
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	256,608
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	28,512
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.710,720
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	28,512
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	933,330
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	23.760,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	71.280,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	5.132,160
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	2.376,000

Autenticidade nº: 18025589
CAT nº: 102018000 2616 Página: 407
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025590
CAT nº: 102018000026l6 página: 408
www.creago.org.br/autenticacao

106 - FS(100%)+RP(0%)+H8(EXT=2,3KMF;P.U.=R$501.801,79)-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	87,436
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,872
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	178,848
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	19,872
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	87,436
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	178,848
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	19,872
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.589,760
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,872
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	650,502
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	16.560,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	49.680,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.576,960
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.656,000
107 - FS(30%)+RP(15%)+H8 (EXT=4,4KMF;P.U.=R$404.483,62)P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	167,270
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	31,046
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	266,112

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025591
CAT nº: 102018000026l6 página: 409
www.creago.org.br/autenticacao

60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	5,702
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	167,270
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	950,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	266,112
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	5,702
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.041,280
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	31,046
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.244,439
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	950,400
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	4.752,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	77.616,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	5.322,240
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	475,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	475,200
108 - FS(25%)+RP(25%)+H9(EXT=3,7KMF;P.U.=R$490.285,64) P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	158,241
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,640
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	263,736
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	7,992

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025592
CAT nº: 102018000 2616 Página: 410
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	158,241
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	1.332,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	263,736
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	7,992
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.877,120
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,640
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.046,460
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	1.332,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	6.660,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	66.600,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	5.274,720
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	333,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	666,000
109 - FS(40%)+RP(10%)+H9(EXT=2,1KMF;P.U.=R$426.201,94) P BR 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	89,812
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,120
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	137,894
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,814
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	89,812
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	302,400

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025593
CAT nº: 102018000026l6 Página: 411
www.creago.org.br/autenticacao

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	137,894
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,814
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.632,960
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	15,120
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	593,937
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	302,400
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.512,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.800,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.757,888
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	302,400
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	166,320
110 - FS(100%)+H10(EXT=7,10 KMF;PU=R$562.738,31) P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	81,734
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,859
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	148,608
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	14,861
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	81,734
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	148,608
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	14,861

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.486,080
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,859
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	486,462
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	12.384,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.152,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.972,160
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.238,400
111 - FS(80%)+RP(15%)+H11(EXT=1,7KMF;PU=R$591.490,26)P BR 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	88,862
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,443
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	161,568
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,203
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	88,862
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	367,199
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	161,568
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,203
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.615,680
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,443
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	480,806

Autenticidade nº: 18025594
CAT nº: 102018000 2616 página: 412
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025595
CAT nº: 102018000 2616 Página: 413
www.creago.org.br/autenticacao

225142	REMENDO PROFUNDO	M3	367,199
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.836,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	36.108,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.231,360
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	489,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	183,600
112 - H3 (EXT=1,06 KMF;PU=R$175.165,40) RETORNO-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	54,656
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,521
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	54,656
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	993,810
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,521
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.802,990
113 - H3,5 (EXT=0,21KMF;PU=R$326.004,00)RETORNOS-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	17,141
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,484
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	17,141
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	311,659
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,484
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.710,250

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025596
CAT nº: 102018000 2616 Página: 414
www.creago.org.br/autenticacao

114 - H4 (EXT=0,50KMF;PU=R$187.739,66) RETORNOS-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	27,906
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,114
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	27,906
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	507,393
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,114
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.285,350
115 - H5 (EXT=2,86MF;PU=R$113.201,16) RETORNOS-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	90,340
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,475
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	90,340
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.642,596
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,475
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.688,370
116 - H5,5 (EXT=2,52 KMF;PU=R$46.068,99) RETORNOS-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	12,279
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,677
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	12,279
200034	CONCRETO BET.USINADO	T	223,255

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 180255597
CAT nº: 102018000026l6 Página: 415
www.creago.org.br/autenticacao

200134	TRANSPORTE DE RR-	T	0,677
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.691,340
117 - H6(EXT=0,98KMF;PU=R$268.703,45) RETORNO-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	79,068
60107	AQUISIÇÃO DE RR-	T	3,993
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-	T	79,068
200034	CONCRETO BET.USINADO	T	1.437,609
200134	TRANSPORTE DE RR-	T	3,993
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.983,400
118 - H6,5 (EXT=1,415 KMF;PU=R$196.980,03) RETORNO-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	80,641
60107	AQUISIÇÃO DE RR-	T	3,760
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-	T	80,641
200034	CONCRETO BET.USINADO	T	1.466,230
200134	TRANSPORTE DE RR-	T	3,760
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.398,940
119 - FS(100%)+H10 (EXT=2,534KMF;PU=R$236.759,68)3 FAIXA-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	36,117
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,944

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025598
CAT nº: 102018000 2616 página: 416
www.creago.org.br/autenticacao

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	98,503
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	10,944
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	36,117
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	98,503
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	10,944
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	656,683
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,944
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	716,541
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	9.120,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.361,800
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.970,050
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	912,060
120 - FS(100%)+H10(EXT=0,40KMF;PU=R$282.727,30) 3 FAIXA BR 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	9,503
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,725
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	17,280
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,727
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	9,503
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	17,280

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025599
CAT nº: 102018000 2616 Página: 417
www.creago.org.br/autenticacao

120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,725
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	172,800
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,727
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	113,130
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.439,999
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.320,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	345,600
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	144,000
121 - FS(25%)+RP(10%)+H3(EXT=3,8KMF;PU=R$116946,92)3FAIXA BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	54,172
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,387
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	46,786
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,641
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	54,172
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	273,600
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	46,786
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,641
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	984,960
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,387

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.074,742
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	273,600
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.368,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.468,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	935,712
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	171,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	218,880
122 - FS(5%)+H2,5(EXT=9,6KMF;PU=R$27.072,02)ACOST.BINDER BR-020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,273
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	70,214
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	70,214
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,273
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	23.184,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.404,288
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	33,120
123 - FS(5%)+H3(EXT=15,4KMF;PU=R$31.850,58)ACOST BINDER 020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,876
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	133,888
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	133,888

Autenticidade nº: 18025600
CAT nº: 102018000002616 página: 418
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,876
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.191,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.677,752
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	53,130
124 - FS(5%)+H3(EXT=6,6KMF;PU=R$36.005,00)ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,207
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	64,865
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	64,865
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,207
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.018,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.297,296
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	25,740
125 - FS(5%)+H2(EXT=4,602KMF;PU=R$25.686,25)ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,120
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	31,450
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	31,450
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,120
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.799,500
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	629,004
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	18,285

Autenticidade nº: 18025601
CAT nº: 102018000 2616 página: 419
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025602
CAT nº: 102018000 2616 Página: 420
www.creago.org.br/autenticacao

126 - FS(5%)+H2,5(EXT=3,3KMF;PU=R$31.191,45)ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,672
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	27,809
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	27,809
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,672
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.182,250
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	556,181
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	13,117
127 - FS(5%)+H3(EXT=18,602KMF;PU=R$36697,35)ACOST BINDER 020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,702
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	186,316
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	186,316
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,702
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	51.754,500
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.726,320
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	73,934
128 - FS(5%)+H3,5(EXT=2,08KMF;PU=R$42.202,36)ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,868
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	9,053

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025603
CAT nº: 102018000002616 Página: 421
www.creago.org.br/autenticacao

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	9,053
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,868
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.170,350
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	181,068
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	3,100
129 - FS(5%)+H4(EXT=3,70KMF;PU=47.708,49) ACOST. BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,272
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	38,799
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	38,799
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,272
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.180,549
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	775,982
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	11,686
130 - FS(5%)+H4,5(EXT=2,78KMF;PU=53.213,59) ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,226
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	29,574
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	29,574
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,226
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.565,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	591,479
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	7,949
130.1 - FS(5%)+H5,5(EXT=1,80KMF; PU=64.224,38) ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,003
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	32,340
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	32,340
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,003
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.008,500
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	646,809
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	7,154
131 - FS(5%)+H6(EXT=4,701KMF; PU=69.730,65) ACOST. BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,868
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	15,254
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	15,254
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,868
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.170,350
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	305,089
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	3,100
132 - FS(5%)+H6,5(EXT=6,101KMF;PU=75.236,39) ACOST BINDER BR020/DF			

Autenticidade nº: 18025604
CAT nº: 102018000261 6 página: 422
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025605
CAT nº: 102018000 2616 Página: 423
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,205
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	60,904
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	60,904
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,205
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.013,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.218,064
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	11,446
132.1 - FS(5%)+H8,5(EXT=2,1KMF;P.U=98.656,86) ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,346
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	42,361
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	42,361
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,346
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.366,050
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	847,214
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	6,121
132.2 - FS(5%)+H9(EXT=2,1KMF;P.U=104.162,44) ACOST. BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,563
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	61,104
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	61,104
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,563

Autenticidade nº: 18025606
CAT nº: 102018000 2616 Página: 424
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.408,250
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.222,072
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,347
133 - FS(5%)+H11(EXT=1,70KMF;PU=126.184,70) ACOST. BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,694
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	60,277
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	60,277
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,694
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.235,249
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.205,536
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	6,757
134 - FS(5%)+H5(EXT=2,10KMF;PU=50.662,55) ACOST, PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	281,190
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,293
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	39,366
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	39,366
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,293
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.733,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,190

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025607
CAT nº: 102018000026l6 Página: 425
www.creago.org.br/autenticacao

135 - FS(5%)+H5,5(EXT=2,10KMF;PU=R$55.389,61) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	308,490
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,293
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	43,188
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	43,188
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,293
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.733,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,190
136 - FS(5%)+H6(EXT=3,0KMF; PU=R$60.117,13) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	479,700
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,276
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	67,158
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	67,158
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	3,276
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.190,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	11,700
137 - FS(5%)+H6,5(EXT=5,3KMF; PU=R$64.843,90) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	916,370
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,787

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	128,291
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	128,291
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	5,787
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.469,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	20,670
138 - FS(5%)+H7,5(EXT=2,30KMF; PU=R$75.669,40) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	457,470
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,903
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	64,045
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	64,045
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	4,903
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.259,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,970
140 - FS(5%)+H8,5(EXT=8,10KMF; PU=R$85.124,10) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	446,729
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,234
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	62,540
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	62,540
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	4,234
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.587,225

Autenticidade nº: 18025608
CAT nº: 102018000 2616 Página: 426
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025609
CAT nº: 102018000 2616 Página: 427
www.creago.org.br/autenticacao

299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	7,747
141 - FS(5%)+H9(EXT=9,567KMF; PU=R$89.851,08) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.275,870
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,395
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	318,621
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	318,621
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	20,395
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	50.989,445
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	37,309
142 - FS(5%)+H9,5(EXT=3,70KMF; PU=R$94.578,17) ACOST.PMFBR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	928,330
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,888
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	129,966
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	129,966
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	7,888
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	19.721,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	14,430
143 - FS(5%)+H10(EXT=8,30KMF; PU=R$99.305,22) ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.190,370

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025610
CAT nº: 102018000026l6 Página: 428
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,695
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	306,651
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	306,651
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	17,695
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	44.239,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	32,370
145 - FS(5%)+H11,5(EXT=7,1KMF; PU=R$113.486,46) ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	520,988
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,667
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	72,938
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	72,938
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	3,667
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.167,600
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	6,708
146 - FS(5%)+H12(EXT=3,2KMF; PU=R$118.213,45) ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	416,988
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,814
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	58,378
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	58,378

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	2,814
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.035,600
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	5,148
147 - FS(5%)+H2,5(EXT=26,68KMF; PU=R$31.185,76)ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	2.121,060
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	33,616
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	296,948
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	296,948
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	33,616
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	84.042,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	120,060
148 - FS(5%)+H3(EXT=7,0KMF; PU=R$36.640,11)ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	555,660
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,409
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	77,792
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	77,792
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	7,409
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.522,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	26,460
158 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO-BR-020/DF			

Autenticidade nº: 18025611
CAT nº: 102018000 2616 página: 429
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

610069	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,163

Autenticidade nº: 18025612
CAT nº: 102018000 2616 página: 430
www.creago.org.br/autenticacao

8.4 – Membros da equipe: Radamés

Nome/Título Profissional	CREA	De	Até
Radamés Lopes Cintra – Engenheiro Civil	16474/D-GO	01/01/2016	31/12/2017

8.4.1 – Atividades realizadas:

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade
1 - MANUTENÇÃO - BR-020/GO			
61153	MANUTENÇÃO DE ROTINA 5º ANO	ANO	0,675
611532	MANUTENÇÃO DE ROTINA 4º ANO	ANO	0,784
3 - FS(2%)+RP(1%)+H3(EXT=4,4KMF;P.U.=R$115,830,09)PISTA-BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	19,958
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,076
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,270
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,060
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	19,958
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	10,080
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	1,270
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,060

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025613
CAT nº: 102018000026l6 Página: 431
www.creago.org.br/autenticacao

200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	362,880
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,076
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	211,617
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	10,080
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	50,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.191,200
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	25,400
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	5,040
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	5,544
4.1 - FS(55%)+RP(10%)+H3(EXT=4,4KMF;P.U.=R$278.563,71)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	125,452
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,908
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	145,981
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,802
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	125,452
61433	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE (E=10,0CM)	M3	345,310
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	633,600
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	145,981
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,802
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.280,960

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025614
CAT nº: 102018000 2616 Página: 432
www.creago.org.br/autenticacao

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,908
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.330,169
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	633,600
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.168,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	52.272,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.919,624
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	871,200
6 - FS(15%)+RP(2%)+H3(EXT=3,4KMF;PU=R$146.876,29)PIST BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	96,941
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,456
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	26,144
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,587
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	96,941
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	97,919
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	26,144
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,587
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.762,560
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,456
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.027,858

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

225142	REMENDO PROFUNDO	M3	97,919
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	489,599
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	28.641,599
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	522,889
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	183,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	34,270
8 - FS(20%)+RP(10%)+H3(EXT=4,0KMF;PU=R$212.241,47)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	114,048
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,976
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	72,576
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,456
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	114,048
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	576,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	72,576
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,456
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.073,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,976
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.209,245
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	576,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.880,000

Autenticidade nº: 18025615
CAT nº: 102018000 2616 Página: 433
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025616
CAT nº: 102018000 2616 Página: 434
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.440,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.451,520
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	288,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	316,800
10 - FS(30%)+RP(5%)+H3(EXT=6,9KMF;PU=R$190.411,45)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	196,732
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,827
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	110,289
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,980
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	196,732
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	496,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	110,289
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,980
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.576,960
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,827
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.085,947
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	496,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.484,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	67.068,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.205,792
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	745,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	173,880
13 - FS(50%)+RP(2%)+H3(EXT=5,0KMF;PU=R$214.099,82)PISTA 020/GO			**X**
10494	TRANS. CAP 30/45	T	142,560
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	21,888
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	114,048
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,864
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	142,560
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	144,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	114,048
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,864
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.592,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	21,888
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.511,556
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	144,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	720,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	54.720,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.280,960
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	900,000

Autenticidade nº: 18025617
CAT nº: 102018000 2616 página: 435
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025618
CAT nº: 102018000 2616 Página: 436
www.creago.org.br/autenticacao

4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	50,400
17 - FS(12%)+RP(2%)+H4(EXT=3,8KMF;PU=R$173.409,03)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	144,460
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,475
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	24,295
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,656
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	144,460
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	109,440
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	24,295
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,656
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.626,560
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,475
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.148,782
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	109,440
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	547,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	31.190,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	485,913
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	164,160
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	38,304

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025619
CAT nº: 102018000 2616 Página: 437
www.creago.org.br/autenticacao

18 - FS(15%)+RP(2%)+H4(EXT=3,16KMF;PU=R$179.665,22)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	120,130
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,647
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	24,298
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,546
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	120,130
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	91,007
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	24,298
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,546
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.181,192
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,647
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	955,303
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	91,007
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	455,040
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.294,080
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	485,980
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	170,640
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	31,852
19 - FS(15%)+RP(5%)+H4(EXT=5,5KMF;PU=R$193.750,77)-PISTA-020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

10494	TRANS. CAP 30/45	T	209,088
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,008
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	49,896
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,376
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	209,088
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	396,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	49,896
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,376
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.801,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,008
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.662,712
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	396,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.980,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	47.520,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	997,920
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	297,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	118,800
20 - FS(25%)+RP(10%)+H4(EXT=7,0KMF;PU=R$239.165,75)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	266,112
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	27,216

Autenticidade nº: 18025620
CAT nº: 102018000 2616 página: 438
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025621
CAT nº: 102018000 2616 página: 439
www.creago.org.br/autenticacao

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	111,888
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	6,048
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	266,112
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	1.008,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	111,888
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	6,048
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.838,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	27,216
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	1.008,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	5.040,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	68.040,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.237,760
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	630,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	302,400
21 - FS(25%)+RP(11%)+H4(EXT=7,0KMF;PU=R$244.076,51)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	266,112
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	27,417
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	115,516

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025622
CAT nº: 102018000 2616 Página: 440
www.creago.org.br/autenticacao

60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	6,652
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	266,112
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	1.108,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	115,516
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	6,652
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.838,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	27,417
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	1.108,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	5.544,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	68.544,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.310,336
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	630,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	332,640
23 - FS(30%)+RP(5%)+H4(EXT=5,4KMF;PU=R$223.202,09)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	205,286
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,991
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	86,311
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,332
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	205,286

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025623
CAT nº: 102018000261 6 página: 441
www.creago.org.br/autenticacao

61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	388,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	86,311
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,332
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.732,478
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,991
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.632,480
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	388,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.944,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	52.487,999
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.726,270
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	583,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	136,079
26.1 - FS(100%)+RP(0%)+H5(EXT=3,6KMF;P.U.=R$502.081,76)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	168,696
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,448
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	214,704
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	30,672
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	168,696
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	214,704

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	30,672
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.067,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,448
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.088,319
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	25.560,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	51.120,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	4.294,080
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	3.067,200
28 - FS(5%)+RP(2%)+H5(EXT=3,1KMF;PU=R$191.602,10)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	147,312
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,552
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	10,445
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,535
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	147,312
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	89,280
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	10,445
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,535
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.678,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,552
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	937,164

Autenticidade nº: 18025624
CAT nº: 102018000261 6 página: 442
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025625
CAT nº: 102018000 2616 Página: 443
www.creago.org.br/autenticacao

225142	REMENDO PROFUNDO	M3	89,280
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	446,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	23.882,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	208,915
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	55,800
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	31,248
30 - FS(25%)+RP(5%)+H5(EXT=7,0KMF;PU=R$247.394,70)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	332,640
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,208
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	93,744
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,024
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	332,640
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	504,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	93,744
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,024
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	6.048,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,208
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	504,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.520,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025626
CAT nº: 102018000 2616 Página: 444
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	65.520,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.874,880
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	630,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	151,200
35 - FS(20%)+RP(5%)+H6(EXT=5,6KMF;PU=R$269.759,14)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	319,334
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,160
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	62,899
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,419
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	319,334
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	403,200
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	62,899
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,419
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	5.806,080
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,160
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.692,943
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	403,200
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.016,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	50.400,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025627
CAT nº: 102018000026l6 Página: 445
www.creago.org.br/autenticacao

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.257,984
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	403,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	120,960
36 - FS(25%)+RP(5%)+H6(EXT=7,0KMF;PU=R$281.815,47)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	399,168
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,208
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	96,768
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,024
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	399,168
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	504,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	96,768
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,024
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	7.257,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,208
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	504,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.520,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	65.520,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.935,360
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	630,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	176,400
39 - FS(8%)+RP(2%)+H7(EXT=7,0KMF;PU=R$261.031,34) PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	232,848
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	42,336
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	244,339
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,210
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	232,848
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	201,600
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	244,339
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,210
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.233,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	42,336
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	201,600
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.008,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	105.840,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	4.886,784
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	201,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	70,560
41 - FS(50%)+RP(5%)+H8(EXT=6,9KMF;PU=R$388.838,36) PISTA-020/GO			

Autenticidade nº: 18025628
CAT nº: 102018000261 6 Página: 446
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025629
CAT nº: 102018000 2616 Página: 447
www.creago.org.br/autenticacao

10494	TRANS. CAP 30/45	T	262,310
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	50,670
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	405,386
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,980
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	262,310
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	496,799
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	405,386
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,980
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.769,279
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	50,670
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.085,947
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	496,799
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.483,990
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	126.683,989
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	8.107,772
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.241,999
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	149,040
42 - FS(100%)+RP(%)+H8(EXT=1,0KMF;PU=R$462.782,66) PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45 0,000 179,5000 0,00 0,00	T	3,041

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,691
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	6,221
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	3,041
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	6,221
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	55,296
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,691
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	24,185
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.728,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	124,416
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	28,800
46 - FS(40%)+RP(7%)+H11(EXT=7KMF; PU=R$474.665,17)PISTA BR-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	365,904
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	49,795
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	479,001
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	4,233
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	365,904
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	705,600
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	479,001
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	4,233
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	6.652,800

Autenticidade nº: 18025630
CAT nº: 1020180002616 página: 448
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025631
CAT nº: 102018000 2616 Página: 449
www.creago.org.br/autenticacao

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	49,795
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	705,600
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.528,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	124.488,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	9.580,032
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.008,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	211,680
47 - FS(50%)+RP(2%)+H8(EXT=1,54KMF; PU=R$188.512,76)3 FX BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	29,272
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,588
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	44,041
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,133
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	29,272
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	22,175
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	44,041
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,133
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	532,223
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,588
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	465,559

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

225142	REMENDO PROFUNDO	M3	22,175
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	110,870
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.970,870
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	880,827
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	138,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	6,652
47.2 - FS(70%)+RP(2%)+H11(EXT=4,82KMF;PU=R$256.066,30)3FX BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	125,975
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	18,876
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	189,899
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,416
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	125,975
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	69,408
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	189,899
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,416
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.290,464
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	18,876
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.457,140
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	69,408
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	347,040

Autenticidade nº: 18025632
CAT nº: 102018000 2616 Página: 450
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025633
CAT nº: 102018000 2616 Página: 451
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	47.197,440
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.798,005
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	607,320
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	20,820
48 - FS(2%)+H3(EXT=25,60KMF;PU=R$32.041,38)ACOST BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	673,200
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,976
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	94,248
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	94,248
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,976
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	22.440,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	13,200
48.1 - FS(2%)+H3(EXT=3,4KMF;PU=R$34.604,51)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	280,906
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,744
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	39,325
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	39,325
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,744
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.363,600

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST.	M3	5,507
48.2 - FS(5%)+H3(EXT=3,4KMF;PU=R$35.950,62)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	289,168
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,854
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	40,482
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	40,482
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,854
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.639,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST.	M3	13,769
48.4 - FS(2%)+H3,5(EXT=6,9KMF;PU=R$28.136,60)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	466,716
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,347
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	65,340
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	65,340
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,347
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.372,200
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	7,866
48.5 - FS(2%)+H3,5(EXT=5,0KMF;PU=R$39.983,83)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	480,600

Autenticidade nº: 18025634
CAT nº: 102018000 2616 página: 452
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025635
CAT nº: 102018000002616 Página: 453
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,508
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	67,284
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	67,284
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,508
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.770,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,100
48.6 - FS(5%)+H3,5(EXT=6,9KMF;PU=R$29.084,20)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	478,515
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,506
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	66,992
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	66,992
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,506
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.765,500
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	19,665
48.8 - FS(5%)+H4(EXT=10,8KMF;PU=R$37.194,45)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	963,630
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,752
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	134,908
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	134,908
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,752

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025636
CAT nº: 102018000 2616 página: 454
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	24.381,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	34,830
48.9 - FS(2%)+H4,5(EXT=19,2KMF;PU=R$46.983,46)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	775,200
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,936
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	108,528
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	108,528
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,936
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.340,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	10,200
49 - FS(5%)+H4,5(EXT=14KMF; PU=R$36.654,90)ACOST BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.236,900
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,172
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	173,166
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	173,166
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,172
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.930,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	39,900
50 - FS(2%)+H4,5(EXT=14KMF;PU=R$35.707,33)ACOST BR020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025637
CAT nº: 102018000002616 Página: 455
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.212,960
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,852
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	169,814
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	169,814
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,852
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.132,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	15,960
51 - FS(5%)+H4,5(EXT=5,0KMF; PU=R$52.088,54)ACOST- BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	627,750
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	87,885
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	87,885
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,670
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.175,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	20,250
52 - FS(2%)+H8 (EXT=7,0KMF;PU=R$83.174,41)ACOST BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.410,500
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,140
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	197,470
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	197,470

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,140
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	35.350,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	10,500
60 - FS(2%)+H5,5(EXT=7KMF;PU=R$43.277,99)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	739,480
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,426
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	103,527
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	103,527
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,426
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.566,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	7,980
61 - FS(5%)+H5,5(EXT=7KMF;PU=R$44.225,55)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	751,450
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,586
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	105,203
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	105,203
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,586
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.965,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	19,950

Autenticidade nº: 18025638
CAT nº: 102018000 2616 Página: 456
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-3123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

66 - FS(5%)+H7,5(EXT=6,9KMF;PU=R$60.374,41)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.002,914
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,750
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	140,407
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	140,407
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,750
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	26.875,499
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	19,664
67 - FS(2%)+H8,5(EXT=12,36KMF;PU=R$66.997,84)ACOST BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	871,750
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,228
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	122,044
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	122,044
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,228
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	20.571,679
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	6,110
69 - FS(5%)+H5(EXT=11KMF;PU=R$45.761,25)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.217,975
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,933

Autenticidade nº: 180025639
CAT nº: 102018000002616 página: 457
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025640
CAT nº: 102018000002616 página: 458
www.creago.org.br/autenticacao

60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	170,516
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	170,516
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,933
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	24.832,500
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	35,475
70 - FS(5%)+H6(EXT=11,20KMF;PU=R$54.327,95)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.480,920
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,112
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	207,328
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	207,328
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,112
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.284,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	36,120
71 - FS(5%)+H10(EXT=7KMF;PU=R$89.735,62)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.527,575
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,341
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	213,860
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	213,860

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,341
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	30.852,500
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	22,575
72 - FS(2%)+H11(EXT=2,18KMF;PU=R$97.229,98)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	518,381
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,786
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	72,572
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	72,572
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,786
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.467,740
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	2,812
73 - FS(2%)+H5(EXT=3,1KMF;PU=R$56.120,94)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	423,522
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,414
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	59,293
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	59,293
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,414
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.537,400
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	5,022

Autenticidade nº: 18025641
CAT nº: 102018000 2616 Página: 459
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-3123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

74 - FS(5%)+H5(EXT=10,7KMF;PU=R$57.467,51)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.487,835
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,133
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	208,295
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	208,295
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,133
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	30.334,500
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	43,335
75 - FS(2%)+H7(EXT=7,0 KMF;PU=R$79.069,93)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.334,340
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,271
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	186,807
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	186,807
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	15,271
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	38.178,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	11,340
76 - FS(5%)+H7(EXT=7KMF;PU=R$80.416,48)ACOSTAMENTO-BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.351,350
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,498

Autenticidade nº: 18025642
CAT nº: 102018000 2616 Página: 460
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	189,189
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	189,189
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	15,498
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	38.745,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	28,350
77 - FS(5%)+H8(EXT=7KMF;PU=R$91.174,77)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.540,350
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,498
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	215,649
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	215,649
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	15,498
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	38.745,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	28,350
78 - FS(5%)+H9,5(EXT=3,1KMF;PU=R$107.311,71)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	823,337
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,995
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	115,266
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	115,266
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,995

Autenticidade nº: 18025643
CAT nº: 102018000002616 Página: 461
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.490,600
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	12,798
79 - FS(5%)+H10(EXT=3,161KMF;PU=R$112.691,17) ACOST. BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	865,997
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,995
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	121,238
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	121,238
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,995
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.490,600
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	12,798
80 - IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, TRAVESSIAS E ACESSOS - BR-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	298,556
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	29,927
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	288,417
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	44,372
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	298,556
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	288,417
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	44,372
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	29,927
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	33.280,960

Autenticidade nº: 18025644
CAT nº: 102018000 2616 página: 462
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025645
CAT nº: 102018000026l6 Página: 463
www.creago.org.br/autenticacao

220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	4.992,144
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	5.546,489
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	36.976,590
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	74.817,320
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	5.768,348
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	5.428,309
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	3.108,640
80.1 - TERRAPLENAGEM - BR020/GO			
61455	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 6000 A 7000M	M3	1.607,150
61466	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 23000 A 24000M	M3	6.721,195
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	33.280,960
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	4.113,360
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	13.143,139
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	1.384,924
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	1.211,920
110032	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/E	M3	700,110
110033	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M C/E	M3	2.546,495
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	3.315,480
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	15.229,030

Autenticidade nº: 18025646
CAT nº: 102018000002616 Página: 464
www.creago.org.br/autenticacao

151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	7.321,970
82 - DRENAGEM - BR-020/GO			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	1.251,300
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	3,000
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	7.990,900
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	817,700
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	11,000
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
101141	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	114,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	772,000
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	1.747,094
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	34,500
420026	CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT 12,50A15,00	M	54,000
491051	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 01 AC/BC	M	32.813,000
494201	ENTRADA DÁGUA - EDA 01	UND	94,000
494202	ENTRADA DÁGUA - EDA 02	UND	52,000
499957	LASTRO DE BRITA BC	M3	765,313
83 - OBRAS COMPLEMENTARES - BR-020/GO			
640004	CERCA ARAME FARPADO C/ SUPORTE MADEIRA	M	23.558,000
841400	RECOMP.TOTAL CERCA COM MOURÃO MADEIRA	M	38.881,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025647
CAT nº: 102018000 2616 Página: 465
www.creago.org.br/autenticacao

86 - MANUTENÇÃO - BR-020/DF			
61153	MANUTENÇÃO DE ROTINA 5º ANO	ANO	0,435
611532	MANUTENÇÃO DE ROTINA 4º ANO	ANO	0,705
88 - FS(5%)+H3 (EXT=5,70 KMF;P.U.= R$ 109.726,47)-PISTA-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	162,518
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,236
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	12,312
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	162,518
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	12,312
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.954,880
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,236
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.612,114
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	43.092,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	246,240
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	102,600
91 - FS(10%)+RP(5%)+H3(EXT=6,70KMF;P.U.=R$155.591,15)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	119,750
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	13,910
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	41,731

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,814
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	119,750
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	302,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	41,731
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,814
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.177,280
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	13,910
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.187,874
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	302,400
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.512,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	34.776,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	834,624
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	151,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	196,560
92 - FS(10%)+RP5%+H3(EXT=3,10 KMF;P.U.=R$157.163,60)P BR020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	88,387
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,267
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	32,141
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,339
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	88,387

Autenticidade nº: 18025648
CAT nº: 102018000 2616 Página: 466
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	223,200
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	32,141
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,339
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.607,040
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,267
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	876,764
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	223,200
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.116,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.668,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	642,816
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	111,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	156,240
103 - FS(100%)+RP(0%)+H5(EXT=2,3KMF;P.U.=R$409.353,93)P 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	109,296
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	13,248
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	99,360
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	19,872
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	109,296
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	99,360
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	19,872

Autenticidade nº: 18025649
CAT nº: 102018000 2616 Página: 467
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025650
CAT nº: 102018000 2616 página: 468
www.creago.org.br/autenticacao

200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.987,200
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	13,248
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	650,502
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	16.560,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	33.120,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.987,200
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.656,000
105 - FS(100%)+RP(0%)+H7 (EXT=8,1KMF;P.U.=R$470.783,31)P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	94,089
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	28,512
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	256,608
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	28,512
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	94,089
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	256,608
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	28,512
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.710,720
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	28,512
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	933,330
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	23.760,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	71.280,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	5.132,160
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	2.376,000
106 - FS(100%)+RP(0%)+H8(EXT=2,3KMF;P.U.=R$501.801,79)-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	87,436
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,872
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	178,848
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	19,872
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	87,436
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	178,848
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	19,872
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.589,760
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,872
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	650,502
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	16.560,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	49.680,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.576,960
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.656,000
110 - FS(100%)+H10(EXT=7,10 KMF;PU=R$562.738,31) P BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	81,734
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,859

Autenticidade nº: 18025651
CAT nº: 102018000 2616 página: 469
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025652
CAT nº: 102018000 2616 Página: 470
www.creago.org.br/autenticacao

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	148,608
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	14,861
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	81,734
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	148,608
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	14,861
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.486,080
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,859
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	486,462
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	12.384,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.152,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.972,160
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.238,400
112 - H3 (EXT=1,06 KMF;PU=R$175.165,40) RETORNO-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	54,656
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,521
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	54,656
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	993,810
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,521
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.802,990

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

114 - H4 (EXT=0,50KMF;PU=R$187.739,66) RETORNOS-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	27,906
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,114
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	27,906
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	507,393
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,114
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.285,350
115 - H5 (EXT=2,86MF;PU=R$113.201,16) RETORNOS-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	81,627
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,947
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	81,627
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.484,175
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,947
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.368,180
116 - H5,5 (EXT=2,52 KMF;PU=R$46.068,99) RETORNOS-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	12,279
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,677
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	12,279
200034	CONCRETO BET.USINADO	T	223,255

Autenticidade nº: 18025653
CAT nº: 102018000002616 Página: 471
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

200134	TRANSPORTE DE RR-	T	0,677
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.691,340
117 - H6(EXT=0,98KMF;PU=R$268.703,45) RETORNO-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	79,068
60107	AQUISIÇÃO DE RR-	T	3,993
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-	T	79,068
200034	CONCRETO BET.USINADO	T	1.437,609
200134	TRANSPORTE DE RR-	T	3,993
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.983,400
118 - H6,5 (EXT=1,415 KMF;PU=R$196.980,03) RETORNO-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	10,200
60107	AQUISIÇÃO DE RR-	T	0,476
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-	T	10,200
200034	CONCRETO BET.USINADO	T	185,464
200134	TRANSPORTE DE RR-	T	0,476
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.188,880
119 - FS(100%)+H10 (EXT=2,534KMF;PU=R$236.759,68)3 FAIXA-BR-020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	36,117
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,944

Autenticidade nº: 18025654
CAT nº: 102018000 2616 Página: 472
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	98,503
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	10,944
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	36,117
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	98,503
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	10,944
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	656,683
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,944
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	716,541
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	9.120,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	27.361,800
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.970,050
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	912,060
120 - FS(100%)+H10(EXT=0,40KMF;PU=R$282.727,30) 3 FAIXA BR 020/DF			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	9,503
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,725
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	17,280
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,727
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	9,503
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	17,280
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,725

Autenticidade nº: 18025655
CAT nº: 102018000 2616 Página: 473
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	172,800
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,727
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	113,130
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.439,999
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.320,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	345,600
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	144,000
122 - FS(5%)+H2,5(EXT=9,6KMF;PU=R$27.072,02)ACOST.BINDER BR-020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,057
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	30,719
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	30,719
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,057
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.143,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	614,376
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	14,490
123 - FS(5%)+H3(EXT=15,4KMF;PU=R$31.850,58)ACOST BINDER 020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,501
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	76,507
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	76,507

Autenticidade nº: 18025656
CAT nº: 102018000 2616 página: 474
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 180256557
CAT nº: 102018000261G Página: 475
www.creago.org.br/autenticacao

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,501
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	21.252,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.530,072
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	30,360
125 - FS(5%)+H2(EXT=4,602KMF;PU=R$25.686,25)ACOST BINDER BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,120
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	31,450
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	31,450
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,120
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.799,500
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	629,004
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	18,285
126 - FS(5%)+H2,5(EXT=3,3KMF;PU=R$31.191,45)ACOST BINDER BR020/DF			
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	27,809
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	27,809
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,672
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.178,578
137 - FS(5%)+H6,5(EXT=5,3KMF; PU=R$64.843,90) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	397,670

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025658
CAT nº: 102018000002616 Página: 476
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,511
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	55,673
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	55,673
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	2,511
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.279,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,970
138 - FS(5%)+H7,5(EXT=2,30KMF; PU=R$75.669,40) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	457,470
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,903
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	64,045
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	64,045
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	4,903
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.259,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,970
140 - FS(5%)+H8,5(EXT=8,10KMF; PU=R$85.124,10) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	446,729
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,234
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	62,540
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	62,540
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	4,234

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 180256559
CAT nº: 102018000261G Página: 477
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.587,225
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	7,747
141 - FS(5%)+H9(EXT=9,567KMF; PU=R$89.851,08) ACOST. PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	182,350
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,634
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	25,529
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	25,529
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	1,634
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.085,445
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	2,989
143 - FS(5%)+H10(EXT=8,30KMF; PU=R$99.305,22) ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.213,940
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,807
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	169,951
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	169,951
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	9,807
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	24.518,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	17,940
145 - FS(5%)+H11,5(EXT=7,1KMF; PU=R$113.486,46) ACOST.PMF BR020/DF			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025660
CAT nº: 102018000002616 página: 478
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	520,988
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,667
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	72,938
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	72,938
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	3,667
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.167,600
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	6,708
146 - FS(5%)+H12(EXT=3,2KMF; PU=R$118.213,45) ACOST.PMF BR020/DF			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	416,988
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,814
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	58,378
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	58,378
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	2,814
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.035,600
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	5,148
155 - OBRAS COMPLEMENTARES - BR 020/DF			
640004	CERCA ARAME FARPADO C/ SUPORTE MADEIRA	M	7.390,000
841400	RECOMP.TOTAL CERCA COM MOURÃO MADEIRA	M	12.949,000
158 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO-BR-020/DF			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

610069	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,163

Autenticidade nº: 18025661
CAT nº: 102018000 2616 página: 479
www.creago.org.br/autenticacao

8.5 – Membros da equipe: Leonardo

Nome/Título Profissional	CREA	De	Até
Leonardo Pereira Ribeiro – Engenheiro Civil, Tecnólogo em Estradas	14356/D-GO	01/01/2017	08/01/2018

8.5.1 – Atividades realizadas:

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade
1 - MANUTENÇÃO - BR-020/GO			
61153	MANUTENÇÃO DE ROTINA 5º ANO	ANO	0,697
6 - FS(15%)+RP(2%)+H3(EXT=3,4KMF;PU=R$146.876,29)PIST BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	96,941
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,456
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	26,144
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,587
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	96,941
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	97,919
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	26,144

120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,587
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	1.762,560
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,456
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.027,858
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	97,919
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	489,599
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	28.641,599
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	522,889
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	183,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	34,270
10 - FS(30%)+RP(5%)+H3(EXT=6,9KMF;PU=R$190.411,45)PISTA BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	111,196
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,163
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	62,337
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,684

Autenticidade nº: 18025662
CAT nº: 102018000 2616 página: 480
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	111,196
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	280,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	62,337
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,684
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.021,760
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	15,163
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.179,014
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	280,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.404,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.908,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.246,752
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	421,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	98,280
13 - FS(50%)+RP(2%)+H3(EXT=5,0KMF;PU=R$214.099,82)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	142,560

Autenticidade nº: 18025663
CAT nº: 102018000261 6 página: 481
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	21,888
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	114,048
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,864
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	142,560
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	144,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	114,048
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,864
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.592,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	21,888
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.511,556
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	144,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	720,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	54.720,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.280,960
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	900,000

Autenticidade nº: 18025664
CAT nº: 102018000 2616 página: 482
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-3123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025665
CAT nº: 102018000 2616 Página: 483
www.creago.org.br/autenticacao

4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	50,400
17 - FS(12%)+RP(2%)+H4(EXT=3,8KMF;PU=R$173.409,03)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	144,460
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,475
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	24,295
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,656
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	144,460
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	109,440
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	24,295
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,656
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.626,560
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,475
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.148,782
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	109,440
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	547,200

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025666
CAT nº: 102018000 2616 página: 484
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	31.190,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	485,913
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	164,160
18 - FS(15%)+RP(2%)+H4(EXT=3,16KMF;PU=R$179.665,22)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	120,130
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,647
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	24,298
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,546
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	120,130
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	91,007
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	24,298
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,546
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.181,192
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,647
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025667
CAT nº: 102018000 2616 Página: 485
www.creago.org.br/autenticacao

			955,303
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	91,007
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	455,040
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.294,080
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	485,980
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	170,640
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	31,852
19 - FS(15%)+RP(5%)+H4(EXT=5,5KMF;PU=R$193.750,77)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	209,088
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,008
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	49,896
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,376
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	209,088
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	396,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	49,896

Autenticidade nº: 18025668
CAT nº: 102018000 2616 página: 486
www.creago.org.br/autenticacao

120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,376
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.801,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,008
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.662,712
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	396,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.980,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	47.520,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	997,920
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	297,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	118,800
23 - FS(30%)+RP(5%)+H4(EXT=5,4KMF;PU=R$223.202,09)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	205,286
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,991
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	86,311
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,332

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025669
CAT nº: 102018000 2616 página: 487
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	205,286
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	388,800
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	86,311
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,332
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	3.732,478
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,991
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.632,480
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	388,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.944,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	52.487,999
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.726,270
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	583,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	136,079
28 - FS(5%)+RP(2%)+H5(EXT=3,1KMF;PU=R$191.602,10)PISTA 020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	147,312

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025670
CAT nº: 102018000026l6 Página: 488
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,552
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	10,445
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,535
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	147,312
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	89,280
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	10,445
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,535
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.678,400
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,552
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	937,164
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	89,280
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	446,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	23.882,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	208,915
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	55,800

Autenticidade nº: 18025671
CAT nº: 102018000 2616 página: 489
www.creago.org.br/autenticacao

4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	31,248
35 - FS(20%)+RP(5%)+H6(EXT=5,6KMF;PU=R$269.759,14)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	319,334
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	20,160
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	62,899
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,419
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	319,334
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	403,200
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	62,899
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,419
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	5.806,080
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	20,160
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.692,943
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	403,200
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.016,000

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025672
CAT nº: 102018000 2616 Página: 490
www.creago.org.br/autenticacao

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	50.400,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.257,984
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	403,200
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	120,960
36 - FS(25%)+RP(5%)+H6(EXT=7,0KMF;PU=R$281.815,47)-PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	399,168
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,208
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	96,768
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,024
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	399,168
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	504,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	96,768
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,024
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	7.257,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025673
CAT nº: 102018000026l6 Página: 491
www.creago.org.br/autenticacao

			26,208
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	504,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.520,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	65.520,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.935,360
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	630,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	176,400
39 - FS(8%)+RP(2%)+H7(EXT=7,0KMF;PU=R$261.031,34) PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	232,848
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	42,336
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	244,339
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	1,210
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	232,848
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	201,600

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025674
CAT nº: 102018000002616 Página: 492
www.creago.org.br/autenticacao

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	244,339
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1,210
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.233,600
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	42,336
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	201,600
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.008,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	105.840,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	4.886,784
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	201,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	70,560
41 - FS(50%)+RP(5%)+H8(EXT=6,9KMF;PU=R$388.838,36) PISTA-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	262,310
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	50,670
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	405,386

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,980
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	262,310
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	496,799
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	405,386
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	2,980
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	4.769,279
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	50,670
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.085,947
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	496,799
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.483,990
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	126.683,989
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	8.107,772
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.241,999
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	149,040
42 - FS(100%)+RP(%)+H8(EXT=1,0KMF;PU=R$462.782,66) PISTA-020/GO			

Autenticidade nº: 18025675
CAT nº: 102018000 2616 Página: 493
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-3123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

10494	TRANS. CAP 30/45 0,000 179,5000 0,00 0,00	T	3,041
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,691
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	6,221
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	3,041
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	6,221
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	55,296
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,691
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	24,185
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.728,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	124,416
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	28,800
46 - FS(40%)+RP(7%)+H11(EXT=7KMF; PU=R$474.665,17)PISTA BR-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	365,904
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	49,795
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	479,001

Autenticidade nº: 18025676
CAT nº: 102018000 2616 Página: 494
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-3123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	4,233
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	365,904
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	705,600
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	479,001
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	4,233
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	6.652,800
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	49,795
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.116,179
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	705,600
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.528,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	124.488,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	9.580,032
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.008,000
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	211,680
47 - FS(50%)+RP(2%)+H8(EXT=1,54KMF; PU=R$188.512,76)3 FX BR020/GO			

Autenticidade nº: 18025677
CAT nº: 102018000002616 Página: 495
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

10494	TRANS. CAP 30/45	T	29,272
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,588
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	44,041
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,133
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	29,272
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	22,175
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	44,041
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,133
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	532,223
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,588
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	465,559
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	22,175
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	110,870
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.970,870
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	880,827

Autenticidade nº: 18025678
CAT nº: 102018000 2616 Página: 496
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025679
CAT nº: 102018000 2616 Página: 497
www.creago.org.br/autenticacao

299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	138,600
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	6,652
47.2 - FS(70%)+RP(2%)+H11(EXT=4,82KMF;PU=R$256.066,30)3FX BR020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	125,975
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	18,876
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	189,899
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,416
61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	125,975
61444	REMOÇÃO DO CAMADA GRANULAR (E=20,0CM)	M3	69,408
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	189,899
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,416
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	2.290,464
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	18,876
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.457,140
225142	REMENDO PROFUNDO	M3	69,408

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025680
CAT nº: 102018000 2616 página: 498
www.creago.org.br/autenticacao

230000	IMPRIMAÇÃO	M2	347,040
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	47.197,440
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.798,005
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	607,320
4000401	REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	20,820
48.1 - FS(2%)+H3(EXT=3,4KMF;PU=R$34.604,51)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	280,906
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,744
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	39,325
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	39,325
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,744
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.363,600
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST.	M3	5,507
48.2 - FS(5%)+H3(EXT=3,4KMF;PU=R$35.950,62)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	289,168

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025681
CAT nº: 102018000 2616 página: 499
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,854
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	40,482
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	40,482
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,854
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.639,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST.	M3	13,769
48.4 - FS(2%)+H3,5(EXT=6,9KMF;PU=R$28.136,60)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	155,572
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,782
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	21,780
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	21,780
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,782
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.457,400
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	2,622
48.5 - FS(2%)+H3,5(EXT=5,0KMF;PU=R$39.983,83)ACOST BR020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025682
CAT nº: 102018000 2616 página: 500
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	480,600
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,508
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	67,284
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	67,284
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,508
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.770,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	8,100
48.6 - FS(5%)+H3,5(EXT=6,9KMF;PU=R$29.084,20)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	270,465
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,112
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	37,865
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	37,865
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,112
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.780,500
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	11,115

Autenticidade nº: 18025683
CAT nº: 102018000026l6 Página: 501
www.creago.org.br/autenticacao

48.8 - FS(5%)+H4(EXT=10,8KMF;PU=R$37.194,45)ACOST BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	963,630
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,752
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	134,908
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	134,908
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,752
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	24.381,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	34,830
51 - FS(5%)+H4,5(EXT=5,0KMF; PU=R$52.088,54)ACOST- BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	627,750
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	87,885
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	87,885
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,670
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.175,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	20,250

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025684
CAT nº: 102018000 2616 Página: 502
www.creago.org.br/autenticacao

52 - FS(2%)+H8 (EXT=7,0KMF;PU=R$83.174,41)ACOST BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.410,500
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,140
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	197,470
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	197,470
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,140
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	35.350,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	10,500
66 - FS(5%)+H7,5(EXT=6,9KMF;PU=R$60.374,41)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.002,914
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,750
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	140,407
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	140,407
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,750
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	26.875,499

Autenticidade nº: 18025685
CAT nº: 102018000 2616 Página: 503
www.creago.org.br/autenticacao

299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	19,664
67 - FS(2%)+H8,5(EXT=12,36KMF;PU=R$66.997,84)ACOST BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	871,750
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,228
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	122,044
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	122,044
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,228
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	20.571,679
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	6,110
69 - FS(5%)+H5(EXT=11KMF;PU=R$45.761,25)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.217,975
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,933
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	170,516
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	170,516
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025686
CAT nº: 102018000 2616 Página: 504
www.creago.org.br/autenticacao

			9,933
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	24.832,500
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	35,475
70 - FS(5%)+H6(EXT=11,20KMF;PU=R$54.327,95)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.480,920
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,112
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	207,328
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	207,328
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,112
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.284,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	36,120
71 - FS(5%)+H10(EXT=7KMF;PU=R$89.735,62)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.527,575
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,341
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	213,860

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025687
CAT nº: 102018000261G Página: 505
www.creago.org.br/autenticacao

200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	213,860
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,341
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	30.852,500
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	22,575
72 - FS(2%)+H11(EXT=2,18KMF;PU=R$97.229,98)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	518,381
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,786
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	72,572
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	72,572
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,786
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.467,740
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	2,812
73 - FS(2%)+H5(EXT=3,1KMF;PU=R$56.120,94)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	423,522

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025688
CAT nº: 102018000 2616 Página: 506
www.creago.org.br/autenticacao

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,414
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	59,293
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	59,293
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,414
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.537,400
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	5,022
74 - FS(5%)+H5(EXT=10,7KMF;PU=R$57.467,51)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.487,835
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,133
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	208,295
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	208,295
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,133
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	30.334,500
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	43,335
75 - FS(2%)+H7(EXT=7,0 KMF;PU=R$79.069,93)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025689
CAT nº: 102018000002616 página: 507
www.creago.org.br/autenticacao

2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.334,340
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,271
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	186,807
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	186,807
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	15,271
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	38.178,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	11,340
76 - FS(5%)+H7(EXT=7KMF;PU=R$80.416,48)ACOSTAMENTO-BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.351,350
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,498
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	189,189
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	189,189
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	15,498
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	38.745,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	28,350

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025690
CAT nº: 102018000261G página: 508
www.creago.org.br/autenticacao

77 - FS(5%)+H8(EXT=7KMF;PU=R$91.174,77)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	1.540,350
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,498
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	215,649
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	215,649
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	15,498
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	38.745,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	28,350
78 - FS(5%)+H9,5(EXT=3,1KMF;PU=R$107.311,71)ACOSTAMENTO-BR-020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	823,337
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,995
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	115,266
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	115,266
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,995
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	

Autenticidade nº: 18025691
CAT nº: 102018000026l6 Página: 509
www.creago.org.br/autenticacao

			17.490,600
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	12,798
79 - FS(5%)+H10(EXT=3,161KMF;PU=R$112.691,17) ACOST. BR020/GO			
2163	PRÉ MISTURADO A FRIO	M3	865,997
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,995
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	121,238
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	121,238
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,995
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.490,600
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	12,798
80 - IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, TRAVESSIAS E ACESSOS - BR-020/GO			
10494	TRANS. CAP 30/45	T	298,556
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	29,927
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	288,417
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	44,372

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025692
CAT nº: 102018000002616 Página: 510
www.creago.org.br/autenticacao

61027	AQUISIÇÃO CAP 30-45	T	298,556
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	288,417
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	44,372
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	29,927
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	33.280,960
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	4.992,144
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	5.546,489
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	36.976,590
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	74.817,320
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	5.768,348
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	5.428,309
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	3.108,640
80.1 - TERRAPLENAGEM - BR020/GO			
61455	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 6000 A 7000M	M3	1.607,150
61466	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 23000 A 24000M	M3	6.721,195

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025693
CAT nº: 102018000 2616 Página: 511
www.creago.org.br/autenticacao

100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	33.280,960
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	4.113,360
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	13.143,139
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	1.384,924
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	1.211,920
110032	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/E	M3	700,110
110033	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M C/E	M3	2.546,495
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	3.315,480
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	15.229,030
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	7.321,970
81 - QUANTITATIVO REFERENTE SERVIÇOS DO PROJ. AMBIENTAL BR020/GO			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	1.251,300
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	3,000
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	7.990,900
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	817,700

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	11,000
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
101141	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	114,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	703,800
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	1.747,094
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	34,500
410081	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/BC/PC	UND	2,000
420026	CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT 12,50A15,00	M	54,000
491051	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 01 AC/BC	M	26.812,500
494201	ENTRADA DÁGUA - EDA 01	UND	89,000
494202	ENTRADA DÁGUA - EDA 02	UND	48,000
499957	LASTRO DE BRITA BC	M3	765,313
83 - OBRAS COMPLEMENTARES - BR-020/GO			
640004	CERCA ARAME FARPADO C/ SUPORTE MADEIRA	M	17.049,000
841400	RECOMP.TOTAL CERCA COM MOURÃO MADEIRA	M	21.148,000

Autenticidade nº: 18025694
CAT nº: 102018000002616 Página: 512
www.creago.org.br/autenticacao

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 18025695
CAT nº: 102018000002616 página: 513
www.creago.org.br/autenticacao

84 - MEIO AMBIENTE - BR-020/GO			
510200	HIDROSSEMEADURA	M2	149.309,550
85 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - BR-020/GO			
610069	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,426
86 - MANUTENÇÃO - BR-020/DF			
61153	MANUTENÇÃO DE ROTINA 5º ANO	ANO	0,447
145 - FS(5%)+H11,5(EXT=7,1KMF; PU=R$113.486,46) ACOST.PMF BR020/DF			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2.135,453
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	285,945
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	37.815,310
155 - OBRAS COMPLEMENTARES - BR 020/DF			
640004	CERCA ARAME FARPADO C/ SUPORTE MADEIRA	M	7.390,000
841400	RECOMP.TOTAL CERCA COM MOURÃO MADEIRA	M	12.949,000
158 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO-BR-020/DF			
610069	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,315

9 – VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS:

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-8123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

R$ 188.993.560,33 (cento e oitenta e oito milhões, novecentos e noventa e três mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e três centavos) sendo R$ 155.490.330,25 (cento e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa mil, trezentos e trinta reais e vinte e cinco centavos) a valores iniciais e R$ 33.503.230,08 (trinta e três milhões, quinhentos e três mil, duzentos e trinta reais e oito centavos) como reajuste.

Autenticidade nº: 18025696
CAT nº: 102018000026l6 página: 514
www.creago.org.br/autenticacao

10 – FISCAL RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

Nome/Título Profissional/CREA	Portaria	De	Até
Luiz Carlos Magalhães Guerra (Engenheiro Civil) – CREA nº 32739/D-MG	Nº 010 de 07/01/2013 Nº 035 de 27/01/2014 Nº 161 de 23/11/2015 Nº 099 de 09/08/2016	04/02/2013	08/01/2018

11 – SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO:

Nome/Matrícula DNIT	Função	De	Até
Cláudio Macedo Ferreira (Engenheiro Civil) – CREA 8250/D-GO Hernandes Souza Lopes (Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho) – CREA 11794/D-GO Lucas Alberto Vissotto Júnior (Engenheiro Civil) – CREA 15412/D-GO	Chefe Serviço	04/02/2013 01/03/2014 01/04/2016	28/02/2014 31/03/2016 08/01/2018
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2970/D-MT	Coordenador de Engenharia	04/02/2013	08/01/2018
Handerson Cabral Ribeiro (Engenheiro Civil) – CREA 12341/D-GO Flávio Murilo G. Prates de Oliveira (Engenheiro Civil) – CREA 7422/D-GO	Superintendente	04/02/2013 01/04/2014	31/03/2014 08/01/2018

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

12 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS:

Os serviços acima descritos, foram executados de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes, ressalvado, entretanto, o direito do DNIT de cobrar a reparação, nos termos da lei e conforme exigências do contrato, de quaisquer inconsistências, erros, vícios ocultos ou falta de qualidade apurados posteriormente.

Gabinete do Superintendente Regional – DNIT GO/DF, aos 07 (sete) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (2018), em Goiânia, Capital do Estado de Goiás.

Eng.º CLÁUDIO MACEDO FERREIRA
Superintendente Regional – DNIT GO/DF - Interino
CREA 8.250/D-GO

Autenticidade nº: 18025697
CAT nº: 102018000261 6 página: 515
www.creago.org.br/autenticacao

Documento assinado eletronicamente por **Cláudio Macedo Ferreira, Superintendente Regional do Estado de Goiás-Substituto(a)**, em 07/12/2018, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2246555** e o código CRC **1FA73E0F**.

Referência: Processo nº 50612.003082/2018-51 SEI nº 2246555

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240005475

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA - Registro CREA-GO: 1448** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **490638**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **28/11/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-156 TRECHO: MORRO AGUDO / ITAPURANGA - GO Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DEP.ESTRADAS E RODAGEM DE GOIAS.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA , 38,03 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 595,66 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 1.145.159,00 METROS CUBICOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 158,48 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 328.693,00 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 100,00 METROS;

Observações

PAV.ASFALTICA E ARTES ESPECIAIS

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **410593**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **31/03/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO.070 A BR.153 - GOIANIA - GO Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DERGO - GO.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 719.300,34 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 24.741,57 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 340,00 METROS;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **2030162**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/08/1999** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-319 TRECHO: VICENTINOPOLIS / GO-320 / GO-215 Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **CRISA S/A.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 608,95 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 240,00 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 307.923,00 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 4,00 UNIDADES;**5 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 1.000,00 METROS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 2,00 UNIDADES;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150076586**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/05/2015** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
Av 24 De Outubro ..... Número: 311.... Bairro: Setor Funcionários..... CEP: 74543-100

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080-GO..... Número: XXXXX..

Bairro: RODOVIA BR-080-GO..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 04/05/2015 Previsão término: 04/05/2020 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** PROJETO TERRAPLENAGEM , 45,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** PROJETO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 45,10 QUILOMETROS;**4 - ATUACAO** RESTAURACAO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, DO PROGRAMA CREMA 2ª ETAPA NA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº 283/2015.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140188892**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2014** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS- AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 309/2014.. Celebrado em: 18/08/2014 Valor R$: 39.149.860,34..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... Número: 0.....

Bairro: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 18/08/2014 Previsão término: 18/08/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS-AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 121,10 QUILOMETROS;

Observações

RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS PAVIMENTADAS - PROGRAMA RODOVIDA RECONSTRUÇÃO GRUPO III, CONDORME CONTRATO 309/2014.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130181403**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2013** .. Baixada em: **19/05/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 236/2013.. Celebrado em: 06/08/2013 Valor R$: 44.784.266,90..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-118..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-118..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 06/08/2013 Previsão término: 30/09/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 134,60 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 236/2013.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II - PROGRAMA RODOVIDA

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 111/2013.. Celebrado em: 09/05/2013 Valor R$: 43.335.436,99..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-326..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-326..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: JAUPACI.....-GO

Data de Início: 01/07/2013 Previsão término: 01/02/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 51,68 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 51,68 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-326, TRECHO: JAUPACI / MONTES CLAROS, CONFORME CONTRATO 111/2013.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130001431**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/01/2013** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

AV. 24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: ST. DOS FUNCIONÁRIOS..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 1150/2012. Celebrado em: 28/12/2012 Valor R$: 149.160.242,67.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS BR-020/GO E BR-020/DF Número: 0.....

Bairro: RODOVIA FEDERAL..... CEP: 75000-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Início: 04/01/2013 Previsão término: 08/03/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO / RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) CREMA 2ª ETAPA NAS RODOVIAS FEDERAIS BR-020/GO E BR-020/DF, CONFORME CONTRATO Nº 1150/2012.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020120000043**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/06/2012** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: SETOR DOS FUNCIONÁRIOS... CEP: 74543-010

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 246/2012-00 Celebrado em: 09/04/2012 Valor R$: 86.290.403,37..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080/GO..... Número: RODOV..

Bairro: RODOVIA BR-080/GO..... CEP: 76400-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.....-GO

Data de Início: 17/04/2012 Previsão término: 17/04/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br Fone: (62....) 32353000..

246/2012-00

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179201009479310**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/05/2010** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, B-A | Número: ..... | Bairro: AUTARQUIAS NORTE..... | CEP: 7450501

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail: ..... | Fone: (.....)62-32353003.

Contrato: 626/2009-00 | Celebrado em: 00/00/0000 | Valor R$: 25.947.750,62..

Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: .....

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-158/GO ..... | Número: .....

Bairro: RODOVIA BR-158/GO..... | CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: PIRANHAS.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 | Previsão término: 00/00/0000 | Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro.....** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** | CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: ..... | Fone: (.....) 62-32353003

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 187,40 QUILOMETROS;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - CREMA, 1ª ETAPA NA RODOVIA BR-158/GO, CONFORME CONTRATO Nº 626/2009-00.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00000000061790052209**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/06/2003** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-151..... | Número: .....

Bairro: ..... | CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: PORANGATU.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 | Previsão término: 00/00/0000 | Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGETOP.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 40,52 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 40,52 QUILOMETROS;

Observações

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DAS ARTs REGISTRADAS E BAIXADAS.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240005475
Data: 05/12/2024 Hora: 08:57:00
Código de Controle: FVSLQCZ

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 95708/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000119283

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ RUBENS PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOSÉ RUBENS PANIAGO

Registro: 0000015374 MG — **RNP:** 1401437672

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320170067918 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 18/07/2017 **Baixada em:** 30/03/2021

Forma de Registro: Inicial — **Participação técnica:** EQUIPE

Empresa contratada: CONSTRUTORA CAIAPÓ

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT **CPF/CNPJ:** 04.892.707/0003-72

Rua: Rua Antônio Maria Coelho **Nº:** 3099

Complemento: **Bairro:** Jardim dos Estados

Cidadde: Campo Grande **UF:** MS **CEP:** 79.020-210

Contrato: 395/2017 **Celebrado em:** 26/06/2017 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 59.941.789,41 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA BR 262-MS **Nº:** 0

Complemento: **Bairro:** 0

Cidade: Santa Rita do Pardo **UF:** MS **CEP:** 79.690-000

Data de início: 14/07/2017 **Conclusão efetiva:** 14/10/2020 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA NA RODOVIA FEDERAL BR-262/MS, COM UMA EXTENSÃO DE 140,7 KM. **Código:**

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT **CPF/CNPJ:** 04.892.707/0003-72

Atividade Técnica: 1- <.Execução de restauração.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de infraestrutura rodoviária.><..>, 140.7000 QUILÔMETRO; 2- <.Execução de manutenção.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de infraestrutura rodoviária.><..>, 140.7000 QUILÔMETRO;

Observações

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA NA RODOVIA FEDERAL BR-262/MS, COM

Informações Complementares

Restrição à atividade de hidrossemeadura.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 18739 a 18746, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 119283/2021
30/03/2021 02:50:19
d19312ef-27f7-4619-bf8c-fe616f5b6b6a
Data de Impressão: 09/04/2021 13:43:24

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 018.739

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de MS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO que a empresa CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA., inscrita sob o CNPJ nº 00.237.518/0001-43, com sede na Avenida São Francisco nº 271, Setor Santa Genoveva, na cidade de Goiania/GO, detentora do Contrato UT-19.00395/2017-00, realizou satisfatoriamente os de serviços de manutenção (conservação/recuperação) CREMA da Rodovia BR-262/MS, Trecho: Divisa SP/MS – trevo da CESP - malha rodoviária sob jurisdição do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) no Estado do Mato Grosso do Sul.

1 – DADOS DO CONTRATO:

TT- 19.00395/2017-00

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.

EDITAL: 000371/2017-19

PROCESSO: 50619.000.751/2017-21

HOMOLOGADO: 15/05/2017.

ASSINADO: 26/06/2017 - DOU – 28/06/2017.

INICIO DOS SERVIÇOS: 14/07/2017

TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 27/06/2020

PRAZO: 1080 DIAS

PREÇO INICIAL (PI): R$ 59.941.789,00

PREÇO PI + R: 72.018.356,64.

DNIT MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL BRASIL

Rua Antônio Maria Coelho,3099
J. dos Estados | CEP: 79020-916
Campo Grande/MS | Fone: (67) 3302-5700

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 018.740

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de MS

2 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO – 14/07/2017 a 27/06/2020. (da 1ª a 36ª Medição).

Anexo à declaração segue o relatório físico "C", do SIAC, onde consta toda execução feita até a medição final e a Ficha Contratual.

ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA.

Engenheiro Civil: JOSÉ RUBENS PANIAGO - RNP 1401437672 - ART CREA/MS - 1320180005121, Data 17/01/2018;
Engenheira Civil: CAROLINA DIAS UTO – RNP 1007786183 – ART CREA/MS – 1320180092223, Data 20/09/2018.

Eng. EURO NUNES VARANIS JUNIOR
Superintendente Regional/SR/MS
MAT. DNIT: 3437-1
RNP N° 131381179-3

DNIT MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL BRASIL

Rua Antônio Maria Coelho,3099
J. dos Estados | CEP: 79020-916
Campo Grande/MS | Fone: (67) 3302-5700

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 018.741

DNIT

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Modernização e Informática

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	19 00395/2017
Orgão de Origem	DNIT
Modal do Contrato	Rodoviário
Tipo do Contrato	Obra de Engenharia
PIN	
Situação	ENCERRADO EM 12/11/2020
Situação TCU	Liberado
Número do Processo	50619.000751/2015-21
Administração do Contrato	Direta
Órgão Convenente	
Nº do Convênio	
Empresa Executora	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Empresa Supervisora	19 00206/2019: ECOPLAN ENGENHARIA - LTDA
Objeto do Contrato	Execução de obras de restauração e manutenção - CREMA - na Rodovia BR-262/MS.

LICITAÇÃO:

Nº do Edital	000371/2016-19
Tipo	MAIOR DESCONTO
Modalidade	REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
Lotes	LOTE ÚNICO
Tipo de Intervenção	CREMA 1a.ETAPA - PISTA SIMPLES
Programa DNIT	MANUTENÇÃO P/ RESULTADO-PISTA SIMPLES

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Unidade Local (UL)	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Fiscal	EDILSON RONNI INSAURRALDE
Substituto(s)	EURO NUNES VARANIS JUNIOR, FELIPE MIYASATO DE OLIVEIRA
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km Inicial	Km Final	Extensão	Subtrecho
MS	BR-262	189,40	323,50	134,10	DIVISA SP/MS - FRONT BRASIL/BOLÍVIA (PISTA SIMPLES)
		PNV Inicial: 262BMS1320 - ENTR MS-338 (P/SANTA RITA DO PARDO) - ENTR MS-357 (RIBAS DO RIO PAR			
		PNV Final: 262BMS1325 - ENTR MS-357 (RIBAS DO RIO PARDO) - INÍCIO PISTA DUPLA			
		Município(s): BANDEIRANTES, CAMPO GRANDE, CAMAPUA, RIBAS DO RIO PARDO, APARECIDA DO TABOA			
MS	BR-262	323,50	326,80	3,30	DIVISA SP/MS - FRONT BRASIL/BOLÍVIA
		PNV Inicial: 262BMS1328 - INÍCIO PISTA DUPLA - ENTR BR-163(A) (CAMPO GRANDE)			
		PNV Final: 262BMS1328 - INÍCIO PISTA DUPLA - ENTR BR-163(A) (CAMPO GRANDE)			
		Município(s): CAMPO GRANDE			
MS	BR-262	323,50	326,80	3,30	DIVISA SP/MS - FRONT BRASIL/BOLÍVIA (PISTA DUPLA DECRESCENTE)
		PNV Inicial: 262BMS1328 - INÍCIO PISTA DUPLA - ENTR BR-163(A) (CAMPO GRANDE)			
		PNV Final: 262BMS1328 - INÍCIO PISTA DUPLA - ENTR BR-163(A) (CAMPO GRANDE)			
		Município(s): CAMPO GRANDE			
Extensão Total				140,70	

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 018.742

DATAS		PRAZO DE EXECUÇÃO	
Data da Proposta	31/03/2017	Contagem	CORRIDOS
Data da Aprovação	15/05/2017	Início dos Serviços	14/07/2017
Data da Assinatura	26/06/2017	Nº de Dias (Prazo de Execução)	1080
Data da Publicação	28/06/2017	Prev. Inicial do Término	27/06/2020
Número da OS/OF		Nº de Dias Paralisados	0
Data de Emissão da OS/OF		Nº de Dias Prorrogados	0
Data de Assinatura da OS		Término dos Serviços	27/06/2020
Início da Vigência	27/06/2017	Nº de dias para a Execução	1080
Prazo de Vigência	1170		
Término da Vigência	08/09/2020		

REAJUSTAMENTO	
Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	07/2016
Data dos Índices Iniciais	01/07/2016
Mês da Mudança dos Índices	JULHO

VALORES		FONTE DE RECURSOS:	
Preço Inicial	59.941.789,41	Percentual do OGU	100,00%
Total de Aditivos	4.965.956,89	Entidade Externa	INDEFINIDO
PI Vigente	64.907.746,30	Percentual da Entidade Externa	0,00%
Total de Reajustamento	7.110.610,34		
Total (PI + R)	72.018.356,64	GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:	
		Tipo	Valor Global
		Percentual	5%

OBSERVAÇÕES

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-5123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 018.743

DNIT

DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONTRATO: 19 00395/2017 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA — Forma de cálculo: NORMAL
MS - BR-262 - DIVISA SP/MS - FRONT BRASIL/BOLÍVIA (PISTA SIMPLES); MS - BR-262 - DIVISA SP/MS - FRONT BRASIL/BOLÍVIA; MS - BR-262 - DIVISA SP/MS - FRONT BRASIL/BOLÍVIA (PISTA DUPLA DECRESCENTE)
Data Base: 01/07/2016
Período Líquido: 01/10/2019 - 31/10/2019 — Número do Processo: 50619.000751/2015-21
Período Acumulado: 14/07/2017 - 31/10/2019
Processado 08/11/2019
28ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - INDICES DEFINITIVOS

Índices	I0	I1	K	Índi
ASFDIL	533,712	592,498	0,7472	CAP
CONSER	272,519	303,471	0,1136	DRE
EMUL	425,830	681,111	0,5995	OAE
PAVIM	302,899	341,994	0,1298	S.RE
SIN-H	277,892	310,301	0,1166	TERR

Versão dos Serviços: Versão 1

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Contratada	Valor Contratado	Quantidade Líquida	% Líquido	Quantidade Acumulada	% Acumulado
1,0 - FS5(100%) - (EXT=217,58 KMF, PREÇO UNIT = R$ 21.026,25) - PISTA ROLAMENTO								
10124	FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	38.094,000	4.576.994,10	0,000	0,00	37.303,112	97,92
2,0 - TSDP - (EXT=281,40 KMF, PREÇO UNIT = R$ 38.036,09) - PISTA ROLAMENTO								
60782	AQUISIÇÃO DE RR-2C-E	T	2.285,640	3.856.423,23	0,000	0,00	2.238,187	97,92
60783	TRANSPORTE DE RR-2C-E	T	2.285,640	825.893,15	0,000	0,00	2.238,187	97,92
250009	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/POLIMERO	M2	761.880,000	3.596.073,60	0,000	0,00	746.062,240	97,92
3,0 - CBUQ(4) - (EXT=281,40 KMF, PREÇO UNIT = R$ 68.274,58) - PISTA ROLAMENTO								
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	304,752	411.516,81	0,000	0,00	149,723	49,13
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	4.064,629	7.047.294,40	0,000	0,00	1.996,931	49,13
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	4.064,629	1.684.422,90	0,000	0,00	1.996,931	49,13
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	304,752	44.697,97	0,000	0,00	149,723	49,13
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	761.880,000	135.843,20	0,000	0,00	374.307,600	49,13
254049	CBUQ (E=4CM)	T	73.902,360	9.891.830,88	0,000	0,00	36.307,827	49,13
3,1 - FRESAGEM DESCONTÍNUA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO COM CBUQ (E=3CM)(EXT=122,48KMF, P.U.=R$ 8.550,44)-PISTA DE ROLAMENTO								
10115	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=3CM)	M3	1.286,040	228.040,61	0,000	0,00	1.238,580	96,31
22038	CBUQ (E=3CM)	T	3.118,647	417.430,90	0,000	0,00	3.003,556	96,31
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,147	23.154,27	0,000	0,00	16,512	96,30
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	171,525	297.391,76	0,000	0,00	165,194	96,31
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	171,525	71.081,67	0,000	0,00	165,194	96,31
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,147	2.514,95	0,000	0,00	16,512	96,30
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	42.868,000	7.643,36	0,000	0,00	41.286,000	96,31
3,2 - FRESAGEM 30% DA ÁREA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO COM CBUQ (E=5CM)(EXT=13,20KMF, P.U.=R$ 39.206,87)-PISTA DE ROLAMENTO								
10124	FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	690,000	83.263,95	0,000	0,00	690,000	100,00
10138	CBUQ (E=5CM)	T	1.680,525	224.938,27	0,000	0,00	1.680,526	100,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,544	7.486,28	0,000	0,00	5,544	100,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	92,429	160.254,32	0,000	0,00	92,429	100,00
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	92,429	38.303,50	0,000	0,00	92,429	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,544	813,13	0,000	0,00	5,544	100,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.860,000	2.471,23	0,000	0,00	13.860,000	100,00
3,3 - FRESAGEM 40% DA ÁREA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO COM CBUQ (E=5CM)(EXT=32,00KMF, P.U.=R$ 52.275,80)-PISTA DE ROLAMENTO								
10124	FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	2.240,000	269.136,00	0,000	0,00	2.240,000	100,00
10138	CBUQ (E=5CM)	T	5.432,000	727.073,20	0,000	0,00	5.432,000	100,00

Solicitado por OSEIAS FALCAO DA SILVA em 11/03/2021 às 10:52:09

DNIT

DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONTRATO: 19 00395/2017 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA — Forma de cálculo: NORMAL
MS - BR-262 - DIVISA SP/MS - FRONT BRASIL/BOLÍVIA (PISTA SIMPLES); MS - BR-262 - DIVISA SP/MS - FRONT BRASIL/BOLÍVIA; MS - BR-262 - DIVISA SP/MS - FRONT BRASIL/BOLÍVIA (PISTA DUPLA DECRESCENTE)
Data Base: 01/07/2016
Período Líquido: 01/10/2019 - 31/10/2019 — Número do Processo: 50619.000751/2015-21
Período Acumulado: 14/07/2017 - 31/10/2019
Processado 08/11/2019
28ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - INDICES DEFINITIVOS

Índices	I0	I1	K	Índices	I0	I1	K
ASFDIL	533,712	592,498	0,7472	CAPT	447,303	275,926	0,7345
CONSER	272,519	303,471	0,1136	DRENAG	281,024	309,204	0,1003
EMUL	425,830	681,111	0,5995	OAE	272,921	313,515	0,1487
PAVIM	302,899	341,994	0,1298	S.REAJ	0,000	0,000	0,0000
SIN-H	277,892	310,301	0,1166	TERRAP	276,787	316,546	0,1436

Versão dos Serviços: Versão 1

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Contratada	Valor Contratado	Quantidade Líquida	% Líquido	Quantidade Acumulada	% Acumulado
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,920	24.196,00	0,000	0,00	17,920	100,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	298,760	517.993,07	0,000	0,00	298,760	100,00
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	298,760	123.809,13	0,000	0,00	298,760	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,920	2.628,32	0,000	0,00	17,920	100,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	44.800,000	7.987,84	0,000	0,00	44.800,000	100,00
3,4 - FRESAGEM 50% DA ÁREA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO COM CBUQ (E=5CM)(EXT=18,52KMF, P.U.=R$ 65.344,73)-PISTA DE ROLAMENTO								
10124	FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	1.620,500	194.703,07	0,000	0,00	1.620,500	100,00
10138	CBUQ (E=5CM)	T	3.929,712	526.991,95	0,000	0,00	3.929,712	100,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,964	17.505,80	0,000	0,00	12,964	100,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	216,134	374.735,29	0,000	0,00	216,134	100,00
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	216,134	89.568,09	0,000	0,00	216,134	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,964	1.901,42	0,000	0,00	12,964	100,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	32.410,000	5.778,70	0,000	0,00	32.410,000	100,00
3,5 - MICROREVESTIMENTO - (EXT=63,72KMF, P.U.=R$ 25.596,86)-PISTA DE ROLAMENTO								
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	650,286	1.140.939,79	0,000	0,00	646,758	99,46
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	650,286	96.364,44	0,000	0,00	646,758	99,46
60713	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM	M2	224.236,800	403.626,24	0,000	0,00	223.020,000	99,46
3,6 - MICROREVESTIMENTO - (EXT=12,00KMF, P.U.=R$ 21.206,84)-PISTA DE ROLAMENTO								
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	100,920	177.066,15	0,000	0,00	100,920	100,00
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	100,920	14.799,91	0,000	0,00	100,920	100,00
60713	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM	M2	34.800,000	62.640,00	0,000	0,00	34.800,000	100,00
4,0 - RB (L=2,4M)(EXT=244,20 KMF, PREÇO UNIT = R$ 50.483,19) - ACOSTAMENTO								
1142	RECICLAGEM DE BASE (E=20CM)	M3	114.852,502	4.230.017,64	0,000	0,00	114.852,502	100,00
42624	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	1.722,800	2.354.981,46	0,000	0,00	1.722,791	100,00
42627	TRANSPORTE DE CM-30	T	689,120	250.088,53	0,000	0,00	689,112	100,00
47932	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ EMULSÃO BC	M2	574.262,502	2.710.519,00	0,000	0,00	574.262,500	100,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	689,120	1.943.042,75	0,000	0,00	689,112	100,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	1.722,800	443.995,56	0,000	0,00	1.722,791	100,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	574.262,502	146.836,92	0,000	0,00	574.262,500	100,00
4,1 - FRESAGEM 50% DA ÁREA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO COM CBUQ (E=5CM)(EXT=18,52KMF, P.U.=R$ 65.344,73)-ACOSTAMENTO								
10124	FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	155,857	18.735,83	0,000	0,00	0,00	0,00

Solicitado por OSEIAS FALCAO DA SILVA em 11/03/2021 às 10:52:09

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 018.744

DNIT DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONTRATO: 19 00395/2017 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA — Forma de cálculo: NORMAL
MS - BR-262 - DIVISA SP/MS - FRONT BRASIL/BOLÍVIA (PISTA SIMPLES); MS - BR-262 - DIVISA SP/MS - FRONT BRASIL/BOLÍVIA; MS - BR-262 - DIVISA SP/MS - FRONT BRASIL/BOLÍVIA (PISTA DUPLA DECRESCENTE)
Data Base: 01/07/2016 — Número do Processo: 50619.000751/2015-21
Período Líquido: 01/10/2019 - 31/10/2019 — Período Acumulado: 14/07/2017 - 31/10/2019
28ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS — Processado 08/11/2019

Índices	I0	I1	K	Índices	I0	I1	K
ASFDIL	533,712	932,498	0,7472	CAPT	447,303	775,926	0,7345
CONSER	272,519	303,471	0,1136	DRENAG	281,024	309,304	0,1003
EMUL	425,830	681,111	0,5995	OAE	972,921	343,515	0,1487
PAVIM	302,899	341,094	0,1298	S.REAJ	0,000	0,000	0,0000
SIN-H	277,892	310,301	0,1166	TERRAP	278,787	316,546	0,1436

Versão dos Serviços: Versão 1

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Contratada	Valor Contratado	Quantidade Liquida	% Liquido	Quantidade Acumulada	% Acumulado
10138	CBUQ (E=5CM)	T	378.147	50.614,97	0,000	0,00	0,00	0,00
80107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1.247	1.683,87	0,000	0,00	0,00	0,00
80112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	20.798	36.059,78	0,000	0,00	0,00	0,00
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	20.798	8.618,89	0,000	0,00	0,00	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1.247	182,89	0,000	0,00	0,00	0,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.118.750	556,07	0,000	0,00	0,00	0,00
4,2 - CBUQ - ACOSTAMENTO								
80107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2.495	3.368,09	0,000	0,00	0,00	0,00
80112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	33.277	13.790,32	0,000	0,00	0,00	0,00
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	33.277	57.695,99	0,000	0,00	0,00	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2.495	365,94	0,000	0,00	0,00	0,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.237.500	1.112,14	0,000	0,00	0,00	0,00
254049	CBUQ (E=4CM)	T	605.037	80.984,20	0,000	0,00	0,00	0,00
5,0 - DRENAGEM SUPERFICIAL								
5693	ENTRADA D'ÁGUA EDA-01 AC/BC	UND	574.000	29.939,54	0,000	0,00	0,00	0,00
131403	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UN	65.000	4.078,75	0,000	0,00	0,00	0,00
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	2.291,860	220.020,48	0,000	0,00	0,00	0,00
322081	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 03 AC/BC	M	60.161,510	2.168.074,11	0,000	0,00	60.148,670	99,98
400997	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	5.799,262	849.939,83	0,000	0,00	5.799,259	100,00
491051	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 01 AC/BC	M	6.232,000	502.860,08	0,000	0,00	6.232,000	100,00
495021	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01	UND	429,000	127.648,95	0,000	0,00	0,00	0,00
5,1 - DRENAGEM SUPERFICIAL PERIMETRO URBANO RIBAS DO RIO PARDO								
1095	SARJETA DE CANT. CENT. DE CONC.-SCC 02 AC/BC	M	305,000	13.054,00	0,000	0,00	0,00	0,00
14089	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS	KG	2.151,900	15.386,08	0,000	0,00	0,00	0,00
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES	M3	31,415	4.604,18	0,000	0,00	0,00	0,00
131264	CONCR.ESTR.FCK=35MPA-C.RAZ.C/A DIT CONF.LANÇ.	M2	54,000	18.793,08	0,000	0,00	0,00	0,00
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	297,000	1.660,23	0,000	0,00	0,00	0,00
322081	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 03 AC/BC	M	305,000	11.092,85	0,000	0,00	0,00	0,00
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	270,000	20.452,50	0,000	0,00	0,00	0,00
499957	LASTRO DE BRITA BC	M3	54,000	8.074,62	0,000	0,00	0,00	0,00
5,2 - DRENAGEM SUBTERRÂNEA								

Solicitado por OSEIAS FALCAO DA SILVA em 11/03/2021 às 10:52:09

DNIT DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONTRATO: 19 00395/2017 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA — Forma de cálculo: NORMAL
MS - BR-262 - DIVISA SP/MS - FRONT BRASIL/BOLÍVIA (PISTA SIMPLES); MS - BR-262 - DIVISA SP/MS - FRONT BRASIL/BOLÍVIA; MS - BR-262 - DIVISA SP/MS - FRONT BRASIL/BOLÍVIA (PISTA DUPLA DECRESCENTE)
Data Base: 01/07/2016 — Número do Processo: 50619.000751/2015-21
Período Líquido: 01/10/2019 - 31/10/2019 — Período Acumulado: 14/07/2017 - 31/10/2019
28ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS — Processado 08/11/2019

Índices	I0	I1	K	Índices	I0	I1	K
ASFDIL	533,712	932,498	0,7472	CAPT	447,303	775,926	0,7345
CONSER	272,519	303,471	0,1136	DRENAG	281,024	309,304	0,1003
EMUL	425,830	681,111	0,5995	OAE	972,921	343,515	0,1487
PAVIM	302,899	341,094	0,1298	S.REAJ	0,000	0,000	0,0000
SIN-H	277,892	310,301	0,1166	TERRAP	278,787	316,546	0,1436

Versão dos Serviços: Versão 1

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Contratada	Valor Contratado	Quantidade Liquida	% Liquido	Quantidade Acumulada	% Acumulado
70000	DRENO LONG PROF CORT EM SOLO DPS 07 AC/BC	M	200,000	27.354,00	0,000	0,00	0,00	0,00
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	150,000	838,50	0,000	0,00	0,00	0,00
6,0 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS								
820000	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO	M	32,000	3.566,28	0,000	0,00	0,000	0,00
7,0 - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA								
61024	PINTURA DE FAIXA (SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA)	M2	83.013,000	1.088.300,43	0,000	0,00	43.639,026	52,57
8,0 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO								
1028	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º	MES	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
1029	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º	MES	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
4681	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º	MES	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
8,1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - ADEQUADA								
1028	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º	MES	12,000	1.645.024,92	0,000	0,00	9,930	82,75
1029	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º	MES	12,000	1.561.733,40	0,000	0,00	10,120	84,33
4681	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º	MES	12,000	1.561.733,40	1,000	8,33	3,760	31,33
9,0 - CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO								
355	MOBILIZAÇÃO	UND	71,000	1.829,57	0,000	0,00	32,000	45,07
16108	MONTAGEM DE USINA DE ASFALTO	UN	1,000	79.743,92	0,000	0,00	1,000	100,00
45755	DEPENDENCIAS DA ÁREA TECNICA E	M2	172,000	110.166,00	0,000	0,00	86,736	50,42
60277	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	M2	4.500,000	12.375,00	0,000	0,00	3.595,800	79,90
364348	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MES	35,000	322.974,15	1,000	2,86	27,286	77,96
10,0 - INTERSEÇÃO ASSENTAMENTO - TERRAPLENAGEM								
14015	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1000 A 1200M	M3	3.173,153	22.307,26	0,000	0,00	0,000	0,00
60925	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 A 200M	M3	1.343,840	6.746,07	0,000	0,00	0,000	0,00
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	12.166,160	3.768,40	0,000	0,00	0,000	0,00
292072	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR	M3	3.474,610	9.659,41	0,000	0,00	0,000	0,00
11,0 - INTERSEÇÃO ASSENTAMENTO - PAVIMENTAÇÃO								
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	6.219,983	4.540,57	0,000	0,00	0,000	0,00
220257	SUB-BASE SOLO ESTAB.GRANUL S/MISTURA	M3	913,735	20.787,47	0,000	0,00	0,000	0,00
225111	BASE DE SOLO CIMENTO	M3	875,217	119.464,62	0,000	0,00	0,000	0,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	5.706,309	1.459,10	0,000	0,00	0,000	0,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.078,263	1.083,75	0,000	0,00	0,000	0,00
254022	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO	T	1.419,872	190.049,86	0,000	0,00	0,000	0,00

Solicitado por OSEIAS FALCAO DA SILVA em 11/03/2021 às 10:52:09

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 018.745

DNIT

DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONTRATO: 19 00395/2017 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA — Forma de cálculo: NORMAL
MS - BR-262 - DIVISA SP/MS - FRONT BRASIL/BOLÍVIA (PISTA SIMPLES); MS - BR-262 - DIVISA SP/MS - FRONT BRASIL/BOLÍVIA; MS - BR-262 - DIVISA SP/MS - FRONT BRASIL/BOLÍVIA (PISTA DUPLA DECRESCENTE)
Data Base: 01/07/2016 — Número do Processo: 50619.000751/2015-21
Período Líquido: 01/10/2019 - 31/10/2019 — Período Acumulado: 14/07/2017 - 31/10/2019
29ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS — Processado 08/11/2019

Índices	I0	I1	K
ASFDIL	533,712	932,498	0,7472
CONSER	272,519	303,471	0,1136
EMUL	425,830	681,111	0,5995
PAVIM	302,899	341,094	0,1298
SIN-H	277,892	310,301	0,1166

Versão dos Serviços: Versão 1

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Contratada	Valor Contratado	Quantidade Liquida	% Liquido	Quantidade Acumulada	% Acumulado
260200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	1.043,053	7.297,49	0,000	0,00	0,000	0,00
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO	M3	278,148	3.051,28	0,000	0,00	0,000	0,00
12,0 - INTERSEÇÃO ASSENTAMENTO - DRENAGEM								
101141	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	28,000	15.174,88	0,000	0,00	0,000	0,00
120593	ESCAV. MECANIZ. DE VALA EM MAT. 1ª CAT.	M3	217,567	1.216,31	0,000	0,00	0,000	0,00
160660	BOCA BSTC D=0,80 M ESC = 30 AC/BC/PC	UND	2,000	3.710,12	0,000	0,00	0,000	0,00
301077	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M3	87,220	2.203,17	0,000	0,00	0,000	0,00
322076	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 AC/BC	M	255,000	10.416,75	0,000	0,00	0,000	0,00
410081	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 AC/BC/PC	UND	1,000	1.950,96	0,000	0,00	0,000	0,00
510000	ENLEIVAMENTO	M2	39,676	334,07	0,000	0,00	0,000	0,00
13,0 - INTERSEÇÃO ASSENTAMENTO - COMPONENTE AMBIENTAL								
14950	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BIOMANTA DE	M2	2.115,435	2.326,97	0,000	0,00	0,000	0,00
510000	ENLEIVAMENTO	M2	6.594,477	55.525,49	0,000	0,00	0,000	0,00
14,0 - INTERSEÇÃO ASSENTAMENTO - OBRAS COMPLEMENTARES								
3010351	CERCA DE ARAME FARPADO C/ EST. MAD	M	668,000	10.026,68	0,000	0,00	0,000	0,00
15,0 - INTERSEÇÃO ASSENTAMENTO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS								
5471	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,431	3.282,67	0,000	0,00	0,000	0,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	78,093	135.398,42	0,000	0,00	0,000	0,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	6,848	19.308,52	0,000	0,00	0,000	0,00
16,0 - INTERSEÇÃO ASSENTAMENTO - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS								
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	78,093	32.362,52	0,000	0,00	0,000	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,431	356,55	0,000	0,00	0,000	0,00
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	6,848	2.485,20	0,000	0,00	0,000	0,00
17,0 - MEIO AMBIENTE								
510200	HIDROSSEMEADURA	M2	162.858,500	179.144,35	0,000	0,00	0,000	0,00
18,0 - 2º T A DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO JAN/2019 A MAIO/2019								
5633	AQUISIÇÃO DE RR-2C-E - REEQUILÍBRIO	T	907,621	838.687,38	0,000	0,00	907,621	100,00
6014	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E - REEQUILÍBRIO	T	747,678	717.065,81	0,000	0,00	747,678	100,00
41020	AQUISIÇÃO DE CAP-50/70-REEQUILÍBRIO	T	728,377	954.245,97	0,000	0,00	728,377	100,00
42001	AQUISIÇÃO DE RR-1C REEQUILÍBRIO	T	48,530	35.908,89	0,000	0,00	48,530	100,00
19,0 - 3º T A DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO JAN/2019 A OUT/2019								
41020	AQUISIÇÃO DE CAP-50/70-REEQUILÍBRIO	T	220,336	31.677,57	0,000	0,00	0,00	0,00

Solicitado por OSEIAS FALCAO DA SILVA em 11/03/2021 às 10:52:09

Página 5 de 6

DNIT

DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONTRATO: 19 00395/2017 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA — Forma de cálculo: NORMAL
MS - BR-262 - DIVISA SP/MS - FRONT BRASIL/BOLÍVIA (PISTA SIMPLES); MS - BR-262 - DIVISA SP/MS - FRONT BRASIL/BOLÍVIA; MS - BR-262 - DIVISA SP/MS - FRONT BRASIL/BOLÍVIA (PISTA DUPLA DECRESCENTE)
Data Base: 01/07/2016 — Número do Processo: 50619.000751/2015-21
Período Líquido: 01/10/2019 - 31/10/2019 — Período Acumulado: 14/07/2017 - 31/10/2019
29ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS — Processado 08/11/2019

Índices	I0	I1	K	Índices	I0	I1	K
ASFDIL	533,712	932,498	0,7472	CAPT	447,303	775,426	0,7345
CONSER	272,519	303,471	0,1136	DRENAG	281,024	309,204	0,1003
EMUL	425,830	681,111	0,5995	OAE	272,921	343,515	0,1467
PAVIM	302,899	341,094	0,1298	S.REAJ	0,000	0,000	0,0000
SIN-H	277,892	310,301	0,1166	TERRAP	276,787	316,546	0,1436

Versão dos Serviços: Versão 1

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Contratada	Valor Contratado	Quantidade Liquida	% Liquido	Quantidade Acumulada	% Acumulado
42001	AQUISIÇÃO DE RR-1C REEQUILÍBRIO	T	16,520	990,26	0,000	0,00	0,00	0,00
20,0 - CANTEIRO CENTRAL PERÍMETRO URBANO DE CAMPO GRANDE								
40084	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC/BC	M	4.720,000	157.600,80	0,000	0,00	0,00	0,00
54859	PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	M3	135,750	77.112,88	0,000	0,00	0,00	0,00
60928	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 3000 A	M3	352,820	4.392,60	0,000	0,00	0,00	0,00
151103	COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	271,400	3.045,10	0,000	0,00	0,00	0,00
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	271,400	22.917,01	0,000	0,00	0,00	0,00

(*) - Estorno/Ressarcimento com reflexo na planilha de serviços.

Solicitado por OSEIAS FALCAO DA SILVA em 11/03/2021 às 10:52:09

Página 6 de 6

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 018.746

11/03/2021, às 12:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7704203** e o código CRC **801B1E07**.

Referência: Processo nº 50619.000346/2021-51 SEI nº 7704203

DNIT MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

R. Antônio Maria Coelho, nº 3099
CEP 79.002-220
Campo Grande/MS | (67) 3302-5700

Documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=5fwSOc_5C0qtzylbLW-C2A

Incluído no processo n. P2024/078979-7 por Eliane Pereira de Souza em 05/12/2024 às 14:11:43

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Certidão de Acervo Operacional CAO

P2024/078979-7

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA – 00.237.518/0001-43 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSÉ RUBENS PANIAGO

Registro: 0000015374 MG **RNP:** 1401437672

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1320170067918 **Tipo de ART:** OBRA E SERVIÇO **Registrada em:** 18/07/2017 **Baixada em:** 30/03/2021

Forma de Registro: INICIAL **Participação técnica:** EQUIPE

Empresa contratada: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA - 00.237.518/0001-43

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT **CPF/CNPJ:** 04892707000372

Rua: RUA ANTÔNIO MARIA COELHO **Nº:** 3099

Complemento: **Bairro:** JARDIM DOS ESTADOS

Cidadde: CAMPO GRANDE **UF:** MS **CEP:** 79020210

Contrato: 395/2017 **Celebrado em:** 26/06/2017 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 59.941.789,41 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **Rua:** RODOVIA BR 262-MS **Nº:** 0

Complemento: **Bairro:** 0

Cidade: SANTA RITA DO PARDO **UF:** MS **CEP:** 79690000

Data de início: 14/07/2017 **Conclusão efetiva:** 14/10/2020 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Outro **Código:** 0

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT **CPF/CNPJ:** 04892707000372

Atividade: Transportes Infraestrutura Rodoviária Execução de restauração de infraestrutura rodoviária 140.7000 QUILÔMETRO, Transportes Infraestrutura Rodoviária Execução de manutenção de infraestrutura rodoviária 140.7000 QUILÔMETRO

Certidão de Acervo Operacional nº P2024/078979-7

Campo Grande, 5 de dezembro de 2024

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

Data de Impressão: 05/12/2024 14:09:37

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=5fwSOc_5C0qtzylbLW-C2A

Incluído no processo n. P2024/078979-7 por Eliane Pereira de Souza em 05/12/2024 às 14:11:43

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2024/078979-7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA – 00.237.518/0001-43 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSÉ RUBENS PANIAGO

Registro: 0000015374 MG **RNP:** 1401437672

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1320180005121 **Tipo de ART:** OBRA E SERVIÇO **Registrada em:** 17/01/2018 **Baixada em:** 30/03/2021

Forma de Registro: INICIAL **Participação técnica:** EQUIPE

Empresa contratada: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA - 00.237.518/0001-43

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT **CPF/CNPJ:** 04892707000372

Rua: RUA ANTÔNIO MARIA COELHO **Nº:** 3099

Complemento: **Bairro:** JARDIM DOS ESTADOS

Cidadde: CAMPO GRANDE **UF:** MS **CEP:** 79020210

Contrato: 946/2017 **Celebrado em:** 19/12/2017 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 16.089.500,00 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA BR 158 **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** SANTO ANTÔNIO

Cidade: PARANAÍBA **UF:** MS **CEP:** 79500000

Data de início: 19/12/2017 **Conclusão efetiva:** 08/03/2020 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Outro **Código:** 0

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT **CPF/CNPJ:** 04892707000372

Atividade: Transportes Infraestrutura Rodoviária Execução de manutenção de infraestrutura rodoviária 141.9000 QUILÔMETRO

Certidão de Acervo Operacional nº P2024/078979-7

Campo Grande, 5 de dezembro de 2024

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

Data de Impressão: 05/12/2024 14:09:37

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=5fwSOc_5C0qtzylbLW-C2A

Incluído no processo n. P2024/078979-7 por Eliane Pereira de Souza em 05/12/2024 às 14:11:43

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO

P2024/078979-7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA – 00.237.518/0001-43 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSÉ RUBENS PANIAGO

Registro: 0000015374 MG **RNP:** 1401437672

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1320240052743 **Tipo de ART:** OBRA E SERVIÇO **Registrada em:** 11/04/2024 **Baixada em:** 23/07/2024

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO **Participação técnica:** EQUIPE

Empresa contratada: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA - 00.237.518/0001-43

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT **CPF/CNPJ:** 04892707000372

Rua: RUA ANTÔNIO MARIA COELHO **Nº:** 3099

Complemento: **Bairro:** JARDIM DOS ESTADOS

Cidadde: CAMPO GRANDE **UF:** MS **CEP:** 79020210

Contrato: 531/2021 **Celebrado em:** 27/09/2021 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 7.740.035,76 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA BR-158 **Nº:** 0

Complemento: **Bairro:** RODOVIA BR-158

Cidade: APARECIDA DO TABOADO **UF:** MS **CEP:** 79573000

Data de início: 06/10/2021 **Conclusão efetiva:** 26/09/2023 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Infra-estrutura **Código:** 0

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT **CPF/CNPJ:** 04892707000372

Atividade: Transportes Infraestrutura Rodoviária Execução de manutenção de pavimentação asfáltica para rodovias 129.3000 quilômetro

Certidão de Acervo Operacional nº P2024/078979-7

Campo Grande, 5 de dezembro de 2024

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

Data de Impressão: 05/12/2024 14:09:37

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=5fwSOc_5C0qtzylbLW-C2A

Incluído no processo n. P2024/078979-7 por Eliane Pereira de Souza em 05/12/2024 às 14:11:43

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO

P2024/078979-7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA – 00.237.518/0001-43 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSÉ RUBENS PANIAGO

Registro: 0000015374 MG **RNP:** 1401437672

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1320240071536 **Tipo de ART:** OBRA E SERVIÇO **Registrada em:** 16/05/2024 **Baixada em:** 22/05/2024

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO **Participação técnica:** EQUIPE

Empresa contratada: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA - 00.237.518/0001-43

Contratante: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS **CPF/CNPJ:** 15457856000168

Rua: AVENIDA DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA **Nº:** S/N

Complemento: BLOCO 14 **Bairro:** PARQUE DOS PODERES

Cidadde: CAMPO GRANDE **UF:** MS **CEP:** 79031310

Contrato: 192/2021 **Celebrado em:** 04/10/2021 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 44.707.111,66 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA MS-345 **Nº:** LOTE 01

Complemento: **Bairro:** RODOVIA MS-345

Cidade: ANASTÁCIO **UF:** MS **CEP:** 79210000

Data de início: 30/11/2021 **Conclusão efetiva:** 19/11/2023 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Outro **Código:** 0

Proprietário: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS **CPF/CNPJ:** 15457856000168

Atividade: Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos Sistemas de Drenagem para Obras Civis Direção de obra de sistemas de drenagem para obras civis dreno 7020.0000 metro, Agrimensura Terraplenagem Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem 845315.1660 metro cúbico, Agrimensura Terraplenagem Execução de obra de compactação - terraplenagem 431904.5350 metro cúbico, Transportes Infraestrutura Rodoviária Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias 284856.6500 metro quadrado, Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos Sistemas de Drenagem para Obras Civis Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis bueiro 577.0000 metro, Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos Sistemas de Drenagem para Obras Civis Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio 23305.0200 metro, Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos Sistemas de Drenagem para Obras Civis Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis descida d'água 311.0000 unidade, Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos Sistemas de Drenagem para Obras Civis Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta 1736.0000 metro, Transportes Sinalização Execução de obra de sinalização rodoviária 12732.5740 metro quadrado, Transportes Infraestrutura Rodoviária Execução de obra de defensas para rodovias 3052.0000 metro, Estruturas Obras de Arte Execução de obra de pontes 25.0000 metro

Certidão de Acervo Operacional nº P2024/078979-7

Campo Grande, 5 de dezembro de 2024

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

Data de Impressão: 05/12/2024 14:09:37

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO**, **Presidente,** em **05/12/2024**, às **16:42**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 6º, § 1º, do DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015

umento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=5fwSOc_5C0qtzyIbLW-C2A

Incluído no processo n. P2024/078979-7 por Eliane Pereira de Souza em 05/12/2024 às 14:11:43

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE GOIÁS

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 716/2012 – CAT.

PROTOCOLO Nº..... : 207379/2012.

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)..... : EXECUÇÃO PARCIAL DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÂMBITO DO PIR IV, NA RODOVIA BR-060/GO, TRECHO: DIV. DF/GO – DIV. GO/MS, SUBTRECHO ENTR. AV. PEDRO LUDOVICO(B) (GOIÂNIA) – ENTR. GO-320(INDIARA), SEGMENTO KM 162,90 – KM 253,50, EXTENSÃO 90,60 KM.

- PERÍODO: 05/01/2009 A 31/10/2011
- (32ª MEDIÇÃO PARCIAL)

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S)..... : RODOVIA BR-060/GO, TRECHO: DIV. DF/GO – DIV. GO/MS, SUBTRECHO ENTR. AV. PEDRO LUDOVICO(B) (GOIÂNIA) – ENTR. GO-320(INDIARA), SEGMENTO KM 162,90 – KM 253,50, EXTENSÃO 90,60 KM.

PROPRIETÁRIO..... : DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

EMPRESA CONTRATADA..... : CONSORCIO CAIAPO / TECCON - 2

RT(S) P/ SERVIÇO(S)..... : ENG°. CIVIL – JOSÉ RUBENS PANIAGO - 15374/D-MG
(NÍVEL DE ATUAÇÃO)

CREA-GO

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA. POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA Nº 057/2012 DE 12 DE ABRIL DE 2.012.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 27 DE ABRIL DE 2.012.

VISTO:

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás CREA-GO

Engª Agrª Silvia Regina Moreira
Gerente de Registro
Mat. 614

Kleber Fidelis Satildes
Engº Agrônomo
Mat. 432

DNIT

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 716/2012 - CAT
Expedida em 27 / 04 / 2012
Ass.
Fls. 01/03

ATESTADO TÉCNICO Nº 32/2012

Substitui o Atestado Técnico 26/2010

Atestamos, para os devidos fins, a requerimento do **Consórcio Caiapó / Teccon**, formado pelas empresas Construtora Caiapó Ltda., com sede na Av. São Francisco n°271 Setor Santa Genoveva em Goiânia/GO, CNPJ/MF n° 00.237.518/0001-43, e Teccon S/A Construção e Pavimentação, com sede à Rua Maracá n°255 Setor Santa Genoveva em Goiânia/GO, CNPJ/MF n°00.635.391/0001-10, ***(consórcio com 50% para cada parte),*** conforme informações constantes no processo **n° 50612.001911/2006-28**, que a mesma tem o **DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES** contrato para execução de obras de recuperação e serviços de manutenção de segmento da rodovia federal BR-060/GO, o qual apresenta as seguintes características:

1 –CONTRATANTE: DNIT–DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

2 – CONTRATADA: Consórcio Caiapó/Teccon

3 – CONTRATO: 12-0237/2008-00

4 – OBJETIVO DE LICITAÇÃO: Execução dos Serviços de Recuperação, Manutenção e Conservação no âmbito do PIR IV

5 – LOCAL DOS SERVIÇOS: Rodovia BR-060/GO, trecho Div. DF/GO – Div. GO/MS, Subtrecho Entr. Av. Pedro Ludovico(B)(Goiânia) – Entr. GO-320(Indiara), Segmento Km 162,90 – Km 253,50, extensão 90,60 Km.

6 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A 32ª MEDIÇÃO PARCIAL

PISTA DE ROLAMENTO – REPAROS LOCALIZADOS

6.1. Reparos superficiais: 970,170 m³

6.2. Reparos Profundos: 486,435 m³

PISTA DE ROLAMENTO – FR FRESAGEM E RECUPERAÇÃO (E=4CM)

6.3. Pintura de ligação: 62.838,270 m²

6.4. CBUQ (E=4CM): 6.032,470 t

6.5. Fresagem Descont. do Revest. Betuminoso: 2.513,530 m³

PISTA DE ROLAMENTO – RB – RECICLAGEM DE BASE

6.6. Imprimação: 194.670,000 m²

6.7. Tratamento Superficial Duplo c/ Polímero: 187.315,280 m²

6.8. Reciclagem de Base com adição de 25% de brita: 38.934,000 m³

6.9. Fresagem Contínua do Pavimento: 9.586,500 m³

DNIT

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 716/2012 - CAT
Expedida em 27/04/2012
Assinatura
Fls. 02/03

PISTA DE ROLAMENTO – MRC – MICRO

6.10. Micro-Revestimento Frio Microflex 1,5CM: 336.714,000 m²

PISTA DE ROLAMENTO – H(3) – RECAPEAMENTO (E=3CM)

6.11. CBUQ (E=3CM): 6.798,960 t

6.12. Pintura de Ligação: 94.430,000 m²

PISTA DE ROLAMENTO – FR+REP+H(3) – FRESAGEM E RECAPEAMENTO

6.13. Reperfilagem CBUQ Massa Fina: 4.401,600 t

6.14. Pintura de Ligação: 91.700,000 m²

6.15. Fresagem Contínua do Pavimento: 4.585,000 m³

PISTA DE ROLAMENTO – RECOMPOSIÇÃO DA CAMADA FINAL

6.16. CBUQ (E=3CM): 6.602,400 t

6.17. Pintura de Ligação: 91.700,000 m²

PISTA DE ROLAMENTO – FR FRESAGM E RECOMPS. (E=4CM)

6.18. Fresagem Contínua do Pavimento (E=4CM): 4.956,000 m³

6.19. Pintura de Ligação: 123.900,000 m²

6.20. CBUQ (E=4CM): 11.894,400 t

ACOSTAMENTO – RD – RECICLAGEM DE BASE

6.21. Tratamento Superficial Duplo: 106.300,000 m²

6.22. Imprimação: 106.300,000 m²

6.23. Reciclagem de Base: 21.259,990 m³

H(3) – RECAPEAMENTO (E=3CM)

6.24. CBUQ (E=3CM): 2.556,000 t

6.25. Pintura de Ligação: 35.500,000 m²

DRENAGEM

6.26. Descida D´Água DAR 02: 330,600 m

6.27. Sarjeta Triangular de concreto – STC 02: 6.790,000 m

6.28. Meio-Fio Tipo MFC 01: 5.150,000 m

SINALIZAÇÃO

6.29. Tacha Refletiva Bidirecional: 22.341,500 und

6.30. Pintura de Faixa: 48.922,725 m²

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

6.31. Serviços de Manutenção de Pista e Acost.: 31,410 mês

6.32. Serviços de Conservação da Faixa Domínio: 28,019 mês

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO

6.33. Aquisição de RR-2C com Polímero: 536,788 t

6.34. Aquisição de RR-1C: 250,617 t

6.35. Aquisição de RR-2C: 294,420 t

6.36. Aquisição de Asfalto Diluído CM-30: 352,509 t

6.37. Aquisição de RL-1C com Polímero: 976,470 t

6.38. Aquisição de CAP-20: 2.292,063 t

DNIT

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 716/2012 - CAT
Expedido em 27/04/2012
Ass.
Fls.. 03/03

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

6.39. Transporte de CAP-20: 2.292,063 t

6.40. Transporte de Emulsão e Asfalto Diluído: 1.865,767 t

6.41. Transporte de Emulsão: 545,037 t

CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

6.42. Canteiro de Obras: 1,000 vb

6.43. Mobilização: 1,000 vb

7 – RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA: Engº Civil José Rubens Paniago CREA-MG 15374/D; Engº Civil Aires Santos Correa CREA/MG 19448/D; Engº Civil Vitor Lima Paniago CREA-GO 12.555/D, Engº Waldomiro Afonso Tartuce CREA-SP 5061568860/D, Engº Abel de Melo Silva CREA-PB 6895/D e Engª Iranai Kalia silva Santos CREA-GO 12347/D

8 – PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 05/01/2009 (Início dos Serviços) a 31/10/2011, tendo a seguinte paralisação: 05/01/2009 a 12/03/2010 (Ordem de Reinício) (32ª Medição Parcial).

9 – VALOR TOTAL DOS SEVIÇOS MEDIDOS PELA EMPRESA ATÉ A 32ª MEDIÇÃO PARCIAL: R$ 19.108.007,54 (dezenove milhões, cento e oito mil, sete reais e cinqüenta e quatro centavos), sendo R$ 17.364.647,15 (dezessete milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quinze centavos) a preços iniciais e R$ 1.743.360,39 (um milhão, setecentos e quarenta e três mil, trezentos e sessenta reais e trinta e nove centavos) relativos ao reajustamento.

10 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados foram de boa qualidade, de acordo com as normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT.

Gabinete do Superintendente Regional no Estado de Goiás e no Distrito Federal, aos dezesseis (16) dias do mês de abril (04) do ano dois mil e doze (2012) em Goiânia, capital do Estado de Goiás.

Engº Alfredo Soubihe Neto
Superintendente Regional - DNIT GO/DF

Engº Octacílio Oliveira Cunha
Substituto do Superintendente Regional
DNIT - GO/DF

DNIT

Contrato nº 0237/2008-00

Processo nº 50612.001.911/06-28

CONTRATO DE EMPREITADA A PREÇOS UNITÁRIOS QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES**, E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA O CONSÓRCIO **CAIAPÓ/TECCON**, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - PIR-IV, NA FORMA ABAIXO:

PREÂMBULO
DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES
DA FINALIDADE E FUNDAMENTO LEGAL

(1) DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES – O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, ente autárquico federal vinculado ao Ministério dos Transportes, com sede na capital do Distrito Federal – Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes Q-3, B-A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 04.892.707/0001-00, doravante simplesmente denominado DNIT ou CONTRATANTE, representado pelo Superintendente Regional no Estado de Goiás e Distrito Federal **RIUMAR DOS SANTOS**, brasileiro, casado, servidor público, residente e domiciliado em Goiânia - Goiás,

portador de Carteira de Identidade nº 497.024-2ªvia, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 193.432.301-25, e por outro lado, o Consórcio **CAIAPÓ/TECCON,** simplesmente denominado CONTRATADO, **tendo como líder do Consórcio a empresa CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA,** com sede a Av. São Francisco, nº 271 – Setor Santa Genoveva - Goiânia(GO), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.237.518/0001-43, representada por seu Diretor **JOSÉ RUBENS PANIAGO** e Responsável Técnico, Eng. **AIRES SANTOS CORREA**, conforme documento que fica arquivado no setor competente, portador da carteira profissional nº 1547/D.

(2) DA FINALIDADE – O presente Contrato tem por finalidade formalizar o relacionamento contratual *com vistas a execução dos trabalhos definidos* e especificados na CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO, sendo que sua lavratura foi regularmente autorizada em despacho datado de 23/12/2008 do Superintendente Regional GO/DF, exarado no Processo Administrativo nº 50612.001.911/06-28.

(3) DO FUNDAMENTO LEGAL – Esta adjudicação decorre de licitação sob a modalidade de **CONCORRÊNCIA** nos termos e condições do **EDITAL nº 0172/08-12,** cujo resultado foi homologado em data de 24/12/2008 pelo Superintendente Regional no Estado de Goiás e Distrito Federal, conforme consta do Processo Administrativo acima mencionado, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições aqui estabelecidas e às Normas vigentes no DNIT.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – Constitui objeto deste Contrato, a execução pela CONTRATADA, dos trabalhos descritos na sua proposta, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto a seus elementos característicos:

(1) RODOVIA: BR-060/GO

(2) TRECHO: DIV. DF/GO – DIV. GO/MS

(3) SUBTRECHO: ENTR. AV. PEDRO LUDOVICO(B)(GOIANIA) – ENTR. GO – 320(INDIARA)

(4) SEGMENTO: KM 162,90 – KM 253,50

(5) EXTENSÃO: 90,60 KM

(6) NATUREZA DOS SERVIÇOS – Execução de serviços de recuperação manutenção e conservação no âmbito do PIR-IV na Rodovia BR-060/GO.

PARÁGRAFO ÚNICO – Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, aumento ou diminuição de quantidade ou de valores, ou das especificações e disposições contratuais poderá ocorrer, inclusive quanto à habilitação e qualificação do CONTRATADO no certame licitatório, que será aferido por consulta "on line" no SICAF, antes dos pagamentos de medições, salvo quando e segundo a forma e as condições previstas na Lei nº. 8.666 de 21.06.93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO – Os serviços contratados sob a forma de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com o Projeto e o Quadro de Quantidades constante do Edital, atendida as especificações fornecidas pelo DNIT, devendo a Contratada alocar todos os equipamentos, pessoal e materiais necessários e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado. Será observado o disposto nas cláusulas a seguir.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS UNITÁRIOS – Os preços unitários correspondentes a cada serviço contratado são os constantes da sua proposta, aceita na licitação acima referida, cujas planilhas constituem os anexos integrantes deste instrumento, devidamente rubricados pelos representantes das partes contratantes.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO – DO REAJUSTAMENTO – O DNIT pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas contidas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá apresentar na sede da Superintendência Regional / DNIT, a nota fiscal correspondente à medição, que será encaminhada à Coordenação Geral competente, após devidamente atestada pela Superintendência Regional.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da emissão do Atestado de Execução dos Serviços, correspondente aceite na nota fiscal ou fatura recebida pelo DNIT.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso quanto à data prevista de pagamento, serão atualizados financeiramente, desde que o Contratado não tenha dado causa a atraso, pelos índices de variação do IPCA / IBGE, em vigor, adotados pela legislação federal regedora da

ordem econômica, desde a data da emissão do **o aceite na nota fiscal ou fatura recebida pelo DNIT** até a data do efetivo pagamento, ressalvada a responsabilidade da Contratada, estabelecida no subitem 20.1 do EDITAL.

PARAGRAFO QUARTO – A parcela dos preços contratuais em Reais poderão ser reajustados pelos índices setoriais utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviário, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após 1 (um) ano, desde o mês da proposta que é o mesmo do orçamento preestabelecido no edital, nos termos do Art. 3º § 1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO – EMPENHO E DOTAÇÃO (1) DO VALOR - O valor estimado do presente Contrato, a preços iniciais, é de **R$ 14.314.976,42 (quatorze milhões, trezentos e quatorze mil, novecentos e setenta e seis reais, quarenta e dois centavos)** (2) - DO EMPENHO E DOTAÇÃO: A despesa, no corrente exercício, na parte nele a ser executada, correrá a conta da dotação do Orçamento do DNIT/2008, Verba 26.782.1461.205R.0052, devidamente empenhada, conforme a Nota de Empenho **nº2008NE903836**, datada de 26/12/2008, no valor de **R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais)**, emitida Diretoria de Administração e Finanças/DAF, a qual fica fazendo parte integrante deste contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – Nos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, as despesas respectivas serão empenhadas, em relação a parte a ser executada, indicando-se os créditos e empenhos para a sua cobertura em termos aditivos a serem então lavrados pelo DNIT.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS E SUAS PRORROGAÇÕES – O prazo para a conclusão dos trabalhos definidos na CLÁUSULA PRIMEIRA é de **720 (setecentos e vinte)** dias consecutivos. Este prazo será contado a partir da data do recebimento da Ordem de Inicio do Serviço, observados, durante a sua execução, os prazos de etapas conforme previsto no cronograma físico que constitui parte integrante deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos aqui referidos poderão ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas posteriores alterações.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante a execução dos trabalhos não serão admitidas paralisações dos serviços por prazo, parcelado ou único, superior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, salvo por motivo de força maior, aceito por ambas as partes contratantes, excluídas quaisquer indenizações.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os trabalhos executados serão recebidos pelo DNIT em conformidade com as disposições constantes da Lei nº. 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores alterações e "NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA", anteriormente citadas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO – Em garantia da fiel e efetiva execução dos trabalhos contratados, a CONTRATADA prestou caução, CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR A PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a execução dos trabalhos, a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a preços iniciais e reajustamentos, se os houver.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A restituição dos valores caucionados ocorrerá na forma e segundo os procedimentos previstos na Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, e no que couber, nas NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, vigentes no DNIT.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DO DNIT – Constituem direitos e prerrogativas do DNIT, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei nº 8.666 de 21/06/93, e suas alterações posteriores, e no que couber, nas NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, vigentes no DNIT, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete.

CLAUSULA NONA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA – A Contratada deverá manter a Regularidade Fiscal conforme exigido no subitem 13.3 e 19.1 deste Edital, inclusive do recolhimento do ISS ao município do local da Prestação do Serviço durante toda execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES – A contratada responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da obra por ela executado, e essa se estenderá até a finalização da obra.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A verificação, durante a realização da obra, de quaisquer falhas que importem em prejuízo à Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será a empresa responsabilizada

administrativamente por falhas ou erros na execução que vierem a acarretar prejuízos ao DNIT, sem exclusão da responsabilidade criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93 e neste Edital, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

I – advertência;

II – multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório;

III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração do DNIT pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

PARÁGRAFO QUARTO – As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Administração e impedimento de licitar e contratar com a União; e poderão ser descontadas do pagamento a ser efetuado.

PARÁGRAFO QUINTO – Nos casos de fraude na execução do contrato cabe a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO SEXTO – Nos casos de INADIMPLEMENTO ou INEXECUÇÃO TOTAL do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei;

PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos de INEXECUÇÃO PARCIAL da obra ou

serviço, será cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

PARÁGRAFO OITAVO – Nos casos de MORA ou ATRASO na execução, será cobrada multa 2% (dois por cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO – O presente Contrato poderá ser rescindido nos casos e na forma previstos na Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores "NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA" vigentes no DNIT.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO – Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da contratada, a aceitação de qualquer uma destas operações ficará condicionada à analise por esta administração contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO – O DNIT fiscalizará a execução dos trabalhos, diretamente através da Superintendência Regional GO/DF, e, se assim entender, também através de supervisão contratada. As atribuições, deveres e obrigações dessa fiscalização e da supervisão, são especificadas nas ""NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA", que a CONTRATADA declara conhecer e a elas se submeter.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA APROVAÇÃO E DA EFICÁCIA DO CONTRATO – O presente Contrato terá eficácia plena a partir da data da ordem de início do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO – As partes elegem, de comum acordo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, a **Justiça Federal de Goiânia – Estado de Goiás,** para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seus Representante Legal e Responsável Técnico, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas identificadas.

Goiânia / GO, 31 de dezembro de 2008

RIUMAR DOS SANTOS
Superintendente Regional GO/DF

JOSÉ RUBENS PANIAGO
Representante Legal da Contratada

ROMERITO GONÇALVES VALADÃO
Chefe Engª Rodoviária DNIT-GO/DF

AIRES SANTOS CORREA
Responsável Técnico da Contratada

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020250000355

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CONSORCIO CAIAPO / TECCON - 3 - Registro CREA-GO: 15455** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179200919369710**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **17/12/2009** .. Baixada em: **27/03/2012**
Forma de registro: **Substituição**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSORCIO CAIAPO / TECCON - 3 -.. Registro CREA-GO: 15455**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. DE TRANSPORTE-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, B-A — Número: ..... — Bairro: AUTARQUIAS NORTE ..... — CEP:

Quadra: ..... Lote: ..... — Complemento: ..... — Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail: ..... — Fone: (.....)XXXXXXXXXXXXXX

Contrato: 237/2009.. — Celebrado em: 00/00/0000 — Valor R$: 14.314.976,42..

Vinculada à ART: ..... — Tipo de contratante: .....

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: BR- 060 - GO ..... — Número: .....

Bairro: BR- 060 GO..... — CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... — Complemento: ..... — Cidade: .....-DF

Data de Início: 00/00/0000 — Previsão término: 00/00/0000 — Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro.....** — Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. DE T.....** — CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: ..... — Fone: (.....) XXXXXXXXXXXXXX

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO RODOVIA , 90,60 QUILOMETROS;

Observações

ESTA ART SUBSTITUI A ART NR. 00006179200905261210 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR - 060/GO, CONFORME CONTRATO Nº 0237/2008-00

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA.

Certidão de Acervo Operacional n° 1020250000355
Data: 31/01/2025 Hora: 14:01:00
Código de Controle: YEIZRIW

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 22110/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 2.188/2013 – CAT.

PROTOCOLO Nº..... : 221222/2013.

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)....: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS INTEGRANTES DO LOTE 18 DO GRUPO I, COMPOSTO DA RODOVIA GO-174, TRECHO IPORÁ / MONTIVIDIU, COM EXTENSÃO DE 116,000 KM.

- PERÍODO: 19/09/2011 A 30/04/2013.

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S)..... : RODOVIA GO-174, TRECHO IPORÁ / MONTIVIDIU – GOIÁS.

PROPRIETÁRIO..... : AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP.

RT(S) P/ SERVIÇO(S)..... : ENGENHEIRO CIVIL – JOSÉ RUBENS PANIAGO – CREA 15374/D-MG.
(NÍVEL DE ATUAÇÃO)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELO GESTOR DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA Nº 177/2013 DE 28 DE AGOSTO DE 2.013.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 05 DE DEZEMBRO DE 2.013.

VISTO:

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás
044192

Helder Borges Assis
Eng.º Agrôn. e Seg. Trabalho
Mat. 504

Kamilla Geaminne P. de Andrade
Eng. Civil - 12369 / D-GO
CREA - GO
Mat.: 892

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 2388/2013-GO
Expedida, Em 05/12/13
Ass.
Fls.. 113

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ATESTADO 035/2013

Para fins de direito, atendendo à solicitação da parte interessada aqui protocolada sob o nº **049574/13** de 09/10/2013, **ATESTAMOS** que a empresa **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA**, CNPJ nº 00.237.518/0001-43, tendo como Responsável Técnico os Engenheiros Civil **JOSÉ RUBENS PANIAGO**, CREA nº 15374/D-MG, **AIRES SANTOS CORREA**, CREA nº 19448/D-MG e **VITOR LIMA PANIAGO**, CREA nº 12555/D-GO, executou para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, de acordo com o **CONTRATO nº 032/2011-PR-GEJUR**, motivo do processo nº **006373/11-Lt. 18**, no período de 19/09/2011 até 30/04/2013, dentro da normas contratuais, os serviços de reconstrução de rodovias estaduais integrantes do Lote 18 do Grupo I, composto da Rodovia **GO-174**, trecho **IPORÁ / MONTIVIDIU**, com a extensão de **116,000 km**. Informamos que o valor contratual, a preços iniciais é de **R$ 16.249.521,50** (dezesseis milhões, duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), com aditivo de **R$ 1.240.929,33** (um milhão, duzentos e quarenta mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) e reajuste de **R$ 289.218,78** (duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e dezoito reais e setenta e oito centavos), e que a empresa faturou, a preços iniciais, o valor de **R$ 15.611.150,29** (quinze milhões, seiscentos e onze mil, cento e cinquenta reais e vinte e nove centavos) e a preços reajustados, o valor de **R$ 252.567,68** (duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), totalizando o valor de **R$ 15.863.717,97** (quinze milhões, oitocentos e sessenta e três mil, setecentos e dezessete reais e noventa e sete centavos), correspondendo ao local e serviços executados a seguir enumerados. Atuou como fiscal da AGETOP o Engenheiro Civil **ANTÔNIO LUIZ DE MORAIS**, CREA nº 2102/D-GO.

GO-174, trecho IPORÁ / MONTIVIDIU			
Item	**Serviço**	**Unid.**	**Quantidade**
0003	**Pavimentação:**		
1	Reparos localizados profundos	m²	2.866,590
2	Reparos localizados superficiais	m²	4.470,630
4	Imprimação	m²	310.780,000
5	TSD	m²	310.780,000
6	Micro revestimento - 8mm	m²	1.507.878,440
40480	Fornecimento de CM-30	t	363,140
40495	Fornecimento de emulsão polimerizada	t	2.814,550

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 9188/2013 - GO
Expedida, Em 05 / 12 / 13
Ass.
Fls.. 2/3

40500	Fornecimento de emulsão RL-1C	t	53,220
40535	Transporte comercial de material betuminoso	t	3.230,910
7	Capa para reparos localizados profundos	m²	2.866,590
9	Sub base (15cm)	m²	52.465,000
11	Base nova (7 cm já existente + 8 cmo existente novo) – Dt = 18,76km	m²	270.716,640
12	Base nova (7 cm já existente + 8 cmo existente novo) – Dt = 18,78km	m²	50.080,000
0006	**Drenagem:**		
41240	Calha triangular de concreto (70x20)	m	285,030
41250	Meio fio sem sarjeta	m	15.273,600
41255	Saída e descida d´água lisa	m	1.246,960
0007	**Obras Complementares:**		
40815	Sinalização horizontal	m²	46.198,200
40835	Tacha refletiva bidirecional	un	21.750,000
40810	Defensa metálica semi-maleável	m	2.006,000
0029	**Serviços diversos:**		
2	Enrocamento de pedra jogada	m³	240,000
0048	**Mobilização e Instalação do Canteiro:**		
42000	Mobilização de equipamentos 2%	un	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras 1%	un	1,000
0049	**Conservação Rotineira:**		
42415	Roçada mecanizada	ha	65,900
42425	Limpeza de meio fio e descida d`água	m	72.822,940
42430	Limpeza de sarjeta	m	44.010,000
42480	Caiação	m²	61.900,000

Engº. Francisco Humberto Moreira
Diretor de Manutenção

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 2881/2013-OAT
Expedida, Em 05/12/13
Ass..
Fls.. 3/3

Era o que tínhamos de atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos, dando-lhes, portanto, fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, em Goiânia, aos dez dias do mês de outubro de dois mil e treze.

JAYME EDUARDO RINCON
Presidente da AGETOP

Eng.º **FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA**
CREA nº 1354/D-GO
Diretor de Manutenção e Operação da AGETOP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240005789

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA - Registro CREA-GO: 1448** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240189155**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **17/07/2024** .. Baixada em: **23/07/2024**
Forma de registro: **Substituição** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE MINEIROS-GO.....** CPF/CNPJ: **02.316.537/0001-90**
Praça Coronel Carrijo..... Número: 01..... Bairro: Centro..... CEP: 75830-002
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Mineiros.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (64....)3672-7800...
Contrato: 2022040271 Celebrado em: 07/02/2023 Valor R$: 19.792.732,73..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Via diversas..... Número: 1.....
Bairro: diversas vias urbanas..... CEP: 75830-002.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Mineiros.....-GO
Data de Início: 07/02/2023 Previsão término: 31/12/2023 Coordenadas Geográficas: -17.560202,-52.588900
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **MUNICÍPIO DE MINEIROS-GO.....** CPF/CNPJ: **02.316.537/0001-90**
E-Mail: ..... Fone: (64....) 3672-7800.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 469.894,01 METROS QUADRADOS;

Observações

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia para execução de recapeamento asfáltico em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) em vias urbanas no município de Mineiros-GO.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179201122962610**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **13/10/2011** .. Baixada em: **25/11/2013**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA, Nº 20 Número: ..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP:
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (.....)62-3265-4000
Contrato: 022/2011.. Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 8.974.549,18...
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: ROD. GO – 220 ..... Número: .....
Bairro: ROD. GO – 220..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: MONTIVIDIU.....-GO
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (.....) 62-3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 81,50 QUILOMETROS;

Observações

RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS ENTEGRANTES DO LOTE 19 DO - RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS ENTEGRANTES DO LOTE 19 DO GRUPO I, CONFORME CONTRATO 022/2011-PR-GEJUR.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179201122961210**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **13/10/2011** .. Baixada em: **25/11/2013**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA, Nº 20 Número: ..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP:

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: ROD. GO – 174 ..... Número: .....

Bairro: ROD. GO – 174..... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: IPORA.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (.....) 62-3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 116,00 QUILOMETROS;

Observações

RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS ENTEGRANTES DO LOTE 18 DO - RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS ENTEGRANTES DO LOTE 18 DO GRUPO I, CONFORME CONTRATO 032/2011-PR-GEJUR.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179201122958310**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **13/10/2011** .. Baixada em: **25/11/2013**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA, Nº 20 Número: ..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP:

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (.....)62-3265-4000

Contrato: 041/2011.. Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 23.211.645,32..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: ROD. GO - 164 ..... Número: .....

Bairro: ROD. GO - 164..... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: ARAGUAPAZ.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (.....) 62-3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 119,80 QUILOMETROS;

Observações

RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS ENTEGRANTES DO LOTE 02 DO - RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS ENTEGRANTES DO LOTE 02 DO GRUPO I, CONFORME CONTRATO 041/2011-PR-GEJUR.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179201119118310**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **29/08/2011** .. Baixada em: **03/05/2017**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

AV. 24 DE OUTUBRO, Nº 311..... Número: ..... Bairro: ST. FUNCIONÁRIOS..... CEP: 7450501

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (.....)62-3235-3000

Contrato: ..... Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 2.478.494,73...

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR - 080 / DF ..... Número: .....

Bairro: RODOVIA BR - 080 / D..... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: ..... Fone: (.....) 62-3235-3000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA , 39,60 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** CONSERVACAO RODOVIA , 39,60 QUILOMETROS;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR - 080 / DF, CONFORME CONTRATO Nº 538/2011-00. (*** Esta ART esta vinculada a ART de N° 00000256201119116610, do Profissional: AIRES SANTOS CORREA ***)

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA, Nº
20 Número: ..... Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP:
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (.....)62-3265-4000
Contrato: 108/2010.. Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 17.111.965,67..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO - 210 ..... Número: .....
Bairro: RODOVIA GO - 210..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: PORTEIRAO.....-GO
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (.....) 62-3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 20,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 20,00 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLT - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PORTEIRÃO / VENDA SECA, SUB-TRECHO: ESTACA 1000 / ESTACA 2000, COM EXTENSÃO DE 20 KM, LOTE 02, NESTE ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2010-PR-ASJUR.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Nº ART: **00006179201015004510**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **02/08/2010** .. Baixada em: **26/03/2015**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA, Nº
20 Número: ..... Bairro: CONJ. CAIÇÃRA..... CEP:
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA .....-GO
E-Mail: ..... Fone: (.....)62-3265-4000
Contrato: 124/2010.. Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 11.207.134,08..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO - 206 ..... Número: .....
Bairro: RODOVIA GO - 206..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: CHAPADAO DO CEU.....-GO
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (.....) 62-3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 21,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 21,00 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLT - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-206, TRECHO: ITUMIRIM / CHAPADÃO DO CÉU, SUB-TRECHO: ESTACA 1050 / ESTACA 2100, COM EXTENSÃO DE 21 KM, SENTE ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 124/2010-PR-ASJUR.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Nº ART: **00006179200917535410**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **10/11/2009** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **LATER ENGENHARIA LTDA.....** CPF/CNPJ: **15.969.918/0001-10**
R. AMÉRICA DO SUL,281
QD.111 LT. 07 Número: ..... Bairro: SANTA GENOVEVA..... CEP: 74000-000
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (.....)62-3093-1605
Contrato: ..... Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 4.718.595,77...
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: ROD. GO-070, TRECHO: GOIÂNIA /GOIANIRA Número: .....
Bairro: ROD. GO-070..... CEP: 74000-000.....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA DUPLICAÇÃ - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO GOIÂNIA/GOIANIRA, NUMA EXTENSÃO TOTAL DE 21,4 KM, CONFORME CONTRATO 120/97 - AGETOP-LÁTER.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179200901533110**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **18/02/2009** .. Baixada em: **04/12/2024**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. DE TRANSPORTE-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, L. A | Número: ..... | Bairro: SETOR DE AUTARQUIAS..... | CEP:
Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: BRASILIA.....-DF
E-Mail: ..... | Fone: (.....)XXXXXXXXXXXXXX
Contrato: ..... | Celebrado em: 00/00/0000 | Valor R$: 9.417.315,69...
Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-020/GO ..... | Número: .....
Bairro: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX..... | CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: DIV. GO/BA.....-GO
Data de Início: 00/00/0000 | Previsão término: 00/00/0000 | Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Outro.....** | Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. DE T.....** | CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
E-Mail: ..... | Fone: (.....) XXXXXXXXXXXXXX

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** CONSERVACAO RODOVIA , 252,50 QUILOMETROS;

Observações

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-020/GO, CONFORME CONTRATO Nº 0240/2008-00. (*** Esta ART esta vinculada a ART de N° 00000256200901531510, do Profissional: AIRES SANTOS CORREA ***)

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179200712300210**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/10/2007** .. Baixada em: **30/11/2011**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Av. Gov José Ludovico de Almeida, 20 | Número: ..... | Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 7477501
Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... | Fone: (.....)3265-4000...
Contrato: ..... | Celebrado em: 00/00/0000 | Valor R$: 7.129.486,35...
Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: GO-164 São Luiz Montes Belos.. | Número: .....
Bairro: zona rural..... | CEP: 7610000.....
Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: Saõ Luiz Montes Belos.....-GO
Data de Início: 00/00/0000 | Previsão término: 00/00/0000 | Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Outro.....** | Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agência Goiana de Transportes e Obr.....** | CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... | Fone: (.....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 39,00 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de reabilitação de pavimetnos degradados - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS DEGRADADOS RELATIVOS AS RODOVIAS GO-156 ANICUNS/AMERICANO DO BRASIL E GO-164 SÃO LUIZ MONTES BELOS/ENTR. GO-070 REFERENTES AO CONTRATO Nº 042/2007-PR-GEAJU

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179200708539810**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **25/07/2007** .. Baixada em: **04/12/2024**
Forma de registro: **Substituição** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSP. E OBRAS** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, Nº 20 | Número: ..... | Bairro: CONJ. CAIÇARA..... | CEP: 74775-013
Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: GOIÂNIA.....-GO
E-Mail: ..... | Fone: (.....)(62) 3265-4000
Contrato: ..... | Celebrado em: 00/00/0000 | Valor R$: 13.844.856,10..
Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: GO-164 - BR-452/ STA HELENA/BR-060/GO164 | Número:

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSP.....** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (.....) (62) 3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 102,63 QUILOMETROS;

Observações

ESTA ART SUBSTITUI SEM ONUS A ART NR. 00006179200700446810 - ART DE SUBSTITUÍÇÃO. ESTA ART SUBSTIU A ART 6179200700446810 NOS CAMPOS 11, 38 E 45. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NA GO-164-BR-452/SANTA HELENA/BR-060 E GO-164-QUIRINÓPOLIS/BR-452, REALIZADA PELO CONSÓRCIO WARRE/LÁTER/CAIAPÓ, CONFORME CONTRATO Nº 106/2005-PR-GEAJU (AGETOP).

*** [Substituição sem Ônus] *** (*** Esta ART esta vinculada a ART de N° 16087200708529510, do Profissional: RICARDO SIQUEIRA DAHER ***)

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179200702158810**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **07/03/2007** .. Baixada em: **04/12/2024**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **Agencia Goiana de Transportes e Obras Publicas** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Av Gov José Ludovico de Almeida, 20 Número: ..... Bairro: Conj. Caiçara..... CEP: 74000-000
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (.....)(62) 3265 4000
Contrato: ..... Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 19.105.187,20..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: regional 10 - Prog 3ª Via..... Número: .....
Bairro: Rural..... CEP: 74000-000.....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: São Luiz dos Montes Belos.....-GO
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Ag Goiana de Transp. e Obras Public.....** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (.....) .....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** CONSERVACAO RODOVIA , 968,20 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de Conservação Rodoviária - Execução dos Serviços de Conservação da Malha Rodoviária Estadual por Níveis de Qualidade e Conservação de Pistas de Pouso, Referentes ao Componente 1, Lote 10, Região 10, Conforme Contrato n.º 168/2006-PR-GEAJU.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179200506512810**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **30/11/2005** .. Baixada em: **04/12/2024**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGETOP-Agencia Goiana de Transp. e Obras Publicas** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Av. Gov. Jose Ludovico de Almeida, 20 Número: ..... Bairro: Conj. Caiçara..... CEP: 74775-013
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (.....)(62) 3264 4000
Contrato: ..... Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 146.302,80.....
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Av. Gov. Jose Ludovico de Almeida, 20 Número: .....
Bairro: Conj. Caiçara..... CEP: 74775-013.....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGETOP-Agencia Goiana de Transp. e.....** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (.....) (62) 3264 4000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 1.101,79 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 1.161,00 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO , 433,40 METROS QUADRADOS;

Observações

Terraplenagem e Pavimentação Asfaltica - Execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfaltica da via de acesso ao viaduto do Pólo Industrial de Aparecida de Goiânia, com extensãoo de 1.161,00 m², neste Estado., Motivo(s) Diligência: Preenchimento incorreto, Outros motivos/Observações: CAMPO 29,

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179200503818410**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **10/08/2005** .. Baixada em: **27/03/2012**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

E-Mail: ..... Fone: (....)(62) 3524-8300
Contrato: ..... Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 10.284.745,34..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Vias Urbanas..... Número: .....
Bairro: Diversos..... CEP: 74000-000.....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DERMU Deptº de Estradas e Rodagem d.....** CPF/CNPJ: **02.584.100/0001-38**
E-Mail: ..... Fone: (.....) (62) 3524-8300

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 55.116,36 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 274.581,84 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 14.291,00 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 26.961,13 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 62.566,34 METROS;

Observações

COMPLEMENTOU TAXA DE R$ 356,00 EM 18/08/2005 - Execução dos Serviços de Pavimentação e Drenagem Urbana nos Setores Parque Eldorado Oeste, Vila Rizo, Jardim das Rosas, Jardim das Oliveiras, Paruqe dos Buritis, Residencial 14 Biz, referente ao lote 17 da concorrencia publica n.º 02/2004 e cintrato n.º 030/2005.

Informações Complementares

RESSALVAS:

1) CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DAS ART'S REGISTRADAS E BAIXADAS;

2) AS DATAS REAIS DE INÍCIO E DE TÉRMINO DA ATIVIDADE INFORMADAS NA BAIXA DA ART 00006179200503818410 FORAM DE 20/07/2005 A 31/05/2009.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240005789
Data: 20/12/2024 Hora: 15:48:00
Código de Controle: CUDBTBE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 95861/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020160001077
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JOSE RUBENS PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130071159**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **24/04/2013** .. Baixada em: **19/05/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 073/2013.. Celebrado em: 11/04/2013 Valor R$: 19.187.295,77..

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-154 / GO-156 / GO-347 Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-154 / GO-156 / GO-347 CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Inicio: 11/04/2013 Previsão término: 11/04/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 87,80 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 073/2013- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II - PROGRAMA RODOVIDA - LOTE 04

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 11/04/2013 até 25/09/2015.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16003981 a 16003986, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160001077
Data: 24/05/2016 Hora: 08:57:00
Código de Controle: ILIZDQB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 61896/2016

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br

CREA-GO

Autenticidade nº: 16003981
CAT nº: 102016000107 7 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ATESTADO 014/2016

Para fins de direito, atendendo à solicitação da parte interessada aqui protocolada sob o nº **019304/16** de 12/05/2016, **ATESTAMOS** que a empresa **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA**, CNPJ nº 00.237.518/0001-43, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Civis **AIRES SANTOS CORREA,** CREA: 19448/D-MG, RNP: 1404384138, **JOSE RUBENS PANIAGO,** CREA: 15374/D-MG, RNP: 1401437672, **VITOR LIMA PANIAGO,** CREA: 12555/D-GO, RNP: 1000437400, executou para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, CNPJ: 03.520.933/0001-06, de acordo com o **CONTRATO nº 073/2013-AD-GEJUR**, motivo do processo nº **18721/11**, no período de 11/04/2013 até 25/09/2015, dentro da normas contratuais, os serviços de reconstrução de rodovias estaduais integrantes do Lote 04 do Grupo II, composto da seguinte rodovia: **GO-154**, trecho **ITAPACI, PILAR DE GOIÁS, GO-156,** trecho **CRIXÁS, UIRAPURA e GO-347,** trecho **SANTA TEREZINHA, CRIXÁS,** com a extensão de **87,80 km**. Informamos que o valor contratual, a preços iniciais é de **R$ 19.187.295,77** (dezenove milhões, cento e oitenta e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), com aditivos de reajuste **R$ 498.307,07** (quatrocentos e noventa e oito mil, trezentos e sete reais e sete centavos), e que a empresa faturou até a 15ª medição final, referente ao período de 20/07/2015 a 21/07/2015, a preços iniciais, o valor de **R$ 16.273.444,36** (dezesseis milhões, duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), correspondendo aos locais e serviços executados a seguir enumerados.

RODOVIA GO-154 / ITAPACI / PILAR DE GOIÁS			
Código	**Serviço**	**Unid**	**Quantidade**
0003	**Pavimentação:**		
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	863,900
40305	Acabamento e recomposição de jazida	m²	863,900
40316	Escavação e carga de material de jazida c/ indenização	m³	477,300
40320	Transporte de solo (cascalho)	m³km	477,300
40375	Estabilização de solo-cimento 3%	m³km	382,900
40380	Imprimação	m²	39.437,850
40385	Pintura de ligação	m²	235.860,430
40405	CBUQ	m³	9.519,790
40425	Remoção de pavimentação asfaltica	m³	922,380
40430	Transporte de pavimentação removida	m³km	4.611,900
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	577,810
40440	Transporte local de massa	tkm	242.847,060

CAIAPÓ CONSTRUTORA
Avenida São Francisco, N°271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-4023
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Autenticidade nº: 16003982
CAT nº: 1020160001077 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

40445	Transporte local de brita	m³km	17.658,630
40450	Transporte comercial de cimento	tkm	71.062,800
40451	Transporte local de cimento	tkm	278,020
40455	Transporte comercial de agregados	m³km	1.749.501,740
40477	Reciclagem de base 25% de brita	m³	4.751,310
40480	Fornecimento de CM-30	t	43,280
40530	CAP 50/70	t	1.215,840
40500	Emulsão RR-1C	t	117,880
40535	Transporte comercial de mat. betuminoso à frio - F	t	161,160
40536	Transporte comercial de mat. bet. à quente - Q	t	1.215,840

RODOVIA GO-154 / ITAPACI / PILAR DE GOIÁS			
Código	**Serviço**	**Unid**	**Quantidade**
0006	**Drenagem:**		
41240	Calha triangular em concreto (70x20)	m	421,000
41250	Meio fio sem sarjeta	m	1.660,210
41255	Saída e descida d`água lisa	m	47,500

RODOVIA GO-154 / ITAPACI / PILAR DE GOIÁS			
Código	**Serviço**	**Unid**	**Quantidade**
0048	**Mobilização e instalação de canteiro:**		
42000	Mobilização de equipamentos	%	1,000
42002	Instalação de canteiro de obras	%	1,000

RODOVIA GO-154 / ITAPACI / PILAR DE GOIÁS			
Código	**Serviço**	**Unid**	**Quantidade**
0049	**Conservação rotineira:**		
42420	Capina manual	m²	3.200,000
42415	Roçada mecanizada	Ha	11,850

Autenticidade nº: 16003983
CAT nº: 102016000107 7 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

42425	Limpeza de meio fio e descida d`água	m	14.800,000
42430	Limpeza de sarjeta	m	11.200,000
42480	Caiação	m²	13.450,000

RODOVIA GO-156 / TRECHO UIRAPURU / CRIXÁS			
Código	**Serviço**	**Unid**	**Quantidade**
0003	**Pavimentação:**		
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	1.600,000
40305	Acabamento e recomposição de jazida	m²	1.600,000
40316	Escavação e carga de material de jazida c/ indenização	m³	697,370
40320	Transporte de solo (cascalho)	m³km	9.173,250
40375	Estabilização de solo-cimento 3%	m³km	536,440
40380	Imprimação	m²	78.634,600
40395	TSD	m³	68.045,600
40410	Pré-misturado a frio - PMF	m³	450.020
40425	Remoção de pavimentação asfaltica	m³	1.051,160
40430	Transporte de pavimentação removida	m³km	5.255,780
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	3.794,610
40440	Transporte local de massa	tkm	8.010,880
40445	Transporte local de brita	m³km	83.459,630
40450	Transporte comercial de cimento	tkm	28.227,590
40451	Transporte local de cimento	tkm	43,450
40455	Transporte comercial de agregados	m³km	2.566.580,120
40477	Reciclagem de base 25% de brita	m³	11.764,800
40480	Fornecimento de CM-30	t	86,470
40495	Fornecimento de emulsão RR-2C c/ polimerizada	t	171,070
40496	Fornecimento de emulsão polimerizada para micro	t	687,580
40500	Fornecimento de emulsão RR-1C	t	73,600
50535	Transporte comercial de material betuminoso a frio - F	t	1.018,720
40416	Micro revestimento - 8mm	m²	454.958,000
40416	Micro revestimento – 8mm revisado	m²	46.924,540

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

Autenticidade nº: 16003984
CAT nº: 1020160001077 Página: 004
www.crea-go.org.br/autenticacao

RODOVIA GO-156 / TRECHO UIRAPURU / CRIXÁS			
Código	**Serviço**	**Unid**	**Quantidade**
0006	**Drenagem:**		
41240	Calha triangular em concreto (70x20)	m	1.277,000
41250	Meio fio sem sarjeta	m	2.312,700
41255	Saída e descida d`água lisa	m	52,800
41250	Meio fio sem sarjeta revisado	m	340,000
41255	Saída e descida d`água lisa revisado	m	75,800

RODOVIA GO-156 / TRECHO UIRAPURU / CRIXÁS			
Código	**Serviço**	**Unid**	**Quantidade**
0048	**Mobilização e instalação de canteiro:**		
42000	Mobilização de equipamentos	%	1,000
42002	Instalação de canteiro de obras	%	1,000

RODOVIA GO-156 / TRECHO UIRAPURU / CRIXÁS			
Código	**Serviço**	**Unid**	**Quantidade**
0049	**Conservação rotineira:**		
42420	Capina manual	m²	3.200,000
42415	Roçada mecanizada	Ha	12,820
42425	Limpeza de meio fio e descida d`água	m	17.825,000
42430	Limpeza de sarjeta	m	15.800,000
42480	Caiação	m²	15.900,000

RODOVIA GO-347 / CRIXÁS / SANTA TEREZINHA			
Código	**Serviço**	**Unid**	**Quantidade**
0003	**Pavimentação:**		
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	58,000
40305	Acabamento e recomposição de jazida	m²	58,000

Autenticidade nº: 16003985
CAT nº: 102016000107 7 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

40316	Escavação e carga de material de jazida c/ indenização	m³	430,840
40320	Transporte de solo (cascalho)	m³km	7.271,430
40375	Estabilização de solo-cimento 3%	m³km	331,420
40380	Imprimação	m²	75.040,900
40395	TSD	m³	67.382,000
40410	Pré-misturado a frio - PMF	m³	371,100
40425	Remoção de pavimentação asfaltica	m³	711,410
40430	Transporte de pavimentação removida	m³km	3.557,010
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	1.840,820
40440	Transporte local de massa	tkm	15.829,640
40445	Transporte local de brita	m³km	43.390,790
40450	Transporte comercial de cimento	tkm	24.654,770
40451	Transporte local de cimento	tkm	291,880
40455	Transporte comercial de agregados	m³km	2.088.033,250
40477	Reciclagem de base 25% de brita	m³	11.808,000
40480	Fornecimento de CM-30	t	82,550
40495	Fornecimento de emulsão RR-2C c/ polimerizada	t	168,610
40496	Fornecimento de emulsão polimerizada para micro	t	582,620
40500	Fornecimento de emulsão RR-1C	t	54,340
50535	Transporte comercial de material betuminoso a frio - F	t	888,120
40416	Micro revestimento - 8mm	m²	415.900,000
40416	Micro revestimento – 8mm revisado	m²	9.375,000

RODOVIA GO-347 / CRIXÁS / SANTA TEREZINHA			
Código	**Serviço**	**Unid**	**Quantidade**
0006	**Drenagem:**		
41240	Calha triangular em concreto (70x20)	m	2.751,000
41250	Meio fio sem sarjeta	m	565,000
41255	Saída e descida d`água lisa	m	83,500

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

Autenticidade nº: 16003986
CAT nº: 102016000107 7 Página: 006
www.crcago.org.br/autenticacao

RODOVIA GO-347 / CRIXÁS / SANTA TEREZINHA			
Código	**Serviço**	**Unid**	**Quantidade**
0048	**Mobilização e instalação de canteiro:**		
42000	Mobilização de equipamentos	%	1,000
42002	Instalação de canteiro de obras	%	1,000

RODOVIA GO-347 / CRIXÁS / SANTA TEREZINHA			
Código	**Serviço**	**Unid**	**Quantidade**
0049	**Conservação rotineira:**		
42420	Capina manual	m²	3.980,000
42415	Roçada mecanizada	Ha	12,840
42425	Limpeza de meio fio e descida d`água	m	18.980,000
42430	Limpeza de sarjeta	m	14.680,000
42480	Caiação	m²	16.200,000

Era o que tínhamos de atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos, dando-lhes, portanto, fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, em Goiânia, ao dia dezesseis do mês de maio de dois mil e dezesseis.

JAYME EDUARDO RINCON
Presidente da AGETOP

Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP

Eng.º **FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA**
CREA nº 1354/D-GO
Diretor de Manutenção da AGETOP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240005578

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA - Registro CREA-GO: 1448** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230072183**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **22/03/2023** .. Baixada em: **23/03/2023**
Forma de registro: **Substituição** à **1020230070387**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS.....** CPF/CNPJ: **01.067.479/0001-46**

Avenida Brasil..... Número: 200.... Bairro: Centro..... CEP: 75080-240

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Anapolis.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)390212000...

Contrato: 20/2020... Celebrado em: 03/02/2020 Valor R$: 15.203.441,04..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Brasil..... Número: 0.....

Bairro: Jardim Promissao..... CEP: 75073-865.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Diversas Ruas..... Cidade: Anapolis.....-GO

Data de Início: 03/02/2020 Previsão término: 03/02/2021 Coordenadas Geográficas: -16.2634326,-48.9429561

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS.....** CPF/CNPJ: **01.067.479/0001-46**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 39021200..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 5.652,66 METROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 66.711,57 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO CALCAMENTO , 1.693,35 METROS CUBICOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 20.897,90 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 764,05 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 19,20 METROS QUADRADOS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO NO BAIRRO JARDIM PROMISSÃO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS, CONFORME CONTRATO Nº 020/2020.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220321410**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/12/2022** .. Baixada em: **22/12/2022**
Forma de registro: **Substituição** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES–DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

Avenida 24 de Outubro..... Número: 311.... Bairro: Setor dos Funcionarios... CEP: 74543-100

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (61....)3315-4668...

Contrato: 639/2020.. Celebrado em: 11/09/2020 Valor R$: 16.707.555,00..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia BR-153..... Número: 0.....

Bairro: Rodovia BR 153-GO..... CEP: 76390-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Barro Alto.....-GO

Data de Início: 11/09/2020 Previsão término: 29/11/2022 Coordenadas Geográficas: -14.9623876,-48.9202828

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES–DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (63....) 3315-4668.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** CONSERVACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 92,10 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 92,10 QUILOMETROS;

Observações

ART referente à Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal BR- 153/GO, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento – P.A.T.O. Trecho: DIV. TO/GO - DIV. GO/MG, Subtrecho: ENTR. BR-080(B)/GO-342 (P/ BARRO ALTO) - ENTR. BR-251 (ACESSO SUL RIALMA), Segmento: km 213,00 ao km 305,10, Extensão: 92,10 km. Contrato nº 639/2020

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida GOV. JOSÉ L. DE ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 020/2016-PR-NJ Celebrado em: 08/01/2016 Valor R$: 98.901.478,73..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DIVERSAS..... Número: 0.....

Bairro: DIVERSAS RODOVIAS..... CEP: 70000-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: INHUMAS.....-GO

Data de Início: 14/01/2016 Previsão término: 30/11/2021 Coordenadas Geográficas: -16.310297,-49.657484

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 832,20 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA / NÃO PAVIMENTADA, BALSAS E AERÓDROMOS DO ESTADO DE GOIÁS, PROGRAMA RODOVIDA FASE II, LOTE 08, CONFORME CONTRATO Nº 020/2016-PR-NJ

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220254492**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **13/10/2022** .. Baixada em: **14/10/2022**
Forma de registro: **Inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020160009084**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida GOV. JOSÉ L. DE ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 017/2016-PR-NJ Celebrado em: 08/01/2016 Valor R$: 100.012.276,81.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DIVERSAS..... Número: 0.....

Bairro: DIVERSAS RODOVIAS..... CEP: 70000-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: BELA VISTA.....-GO

Data de Início: 14/01/2016 Previsão término: 30/11/2021 Coordenadas Geográficas: -16.970609,-48.953042

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 742,40 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA / NÃO PAVIMENTADA, BALSAS E AERÓDROMOS DO ESTADO DE GOIÁS, PROGRAMA RODOVIDA FASE II, LOTE 09, CONFORME CONTRATO 017/2016-PR-NJ.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220001256**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/01/2022** .. Baixada em: **18/10/2022**
Forma de registro: **Inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020160009084**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: 192/2021.. Celebrado em: 31/12/2021 Valor R$: 36.125.537,52..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DIVERSAS..... Número: 0.....

Bairro: DIVERSAS..... CEP: 70000-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Início: 31/12/2021 Previsão término: 07/05/2022 Coordenadas Geográficas: 0.000000..,0.000000..

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 3265-4000.

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, POR 120 DIAS

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020210223487**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/10/2021** .. Baixada em: **04/12/2024**
Forma de registro: **Inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020160009084**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida | Número: 20..... | Bairro: Conjunto Caicara..... | CEP: 74775-013
Quadra: 0..... Lote: 0..... | Complemento: ..... | Cidade: Goiania.....-GO
E-Mail: ..... | Fone: (62....)3265-4000...
Contrato: 132/2021. | Celebrado em: 30/09/2021 | Valor R$: 51.878.700,37..
Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversas..... | Número: 0.....
Bairro: Diversas Rodovias..... | CEP: 75400-000.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... | Complemento: ..... | Cidade: Inhumas.....-GO
Data de Início: 01/10/2021 | Previsão término: 01/01/2025 | Coordenadas Geográficas: -16.3062209,-49.4872858
Finalidade: **Infra-estrutura** | Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA** | CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... | Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 901,17 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 11)

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200207144**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **21/10/2020** .. Baixada em: **04/12/2024**
Forma de registro: **Inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Individual**..... à **1020160009084**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE MINEIROS.....** CPF/CNPJ: **02.316.537/0001-90**

Praça CORONEL CARRIJO..... | Número: 1..... | Bairro: CENTRO..... | CEP: 75830-000
Quadra: 0..... Lote: 0..... | Complemento: ..... | Cidade: Mineiros.....-GO
E-Mail: ..... | Fone: (64....)3672-7800...
Contrato: 2019020357 | Celebrado em: 02/08/2019 | Valor R$: 17.981.834,85..
Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua DIVERSAS RUAS..... | Número: 0.....
Bairro: DIVERSOS BAIRROS..... | CEP: 75830-000.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... | Complemento: ..... | Cidade: Mineiros.....-GO
Data de Início: 02/08/2019 | Previsão término: 31/12/2020 | Coordenadas Geográficas: -17.6364599,-52.7884171
Finalidade: **Infra-estrutura** | Código/Obra pública: .....
Proprietário: **MUNICÍPIO DE MINEIROS.....** | CPF/CNPJ: **02.316.537/0001-90**
E-Mail: ..... | Fone: (64....) 3672-7800.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 27.683,69 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA , 1.091,86 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 166.013,30 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO CALCAMENTO , 67.490,86 METROS QUADRADOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 4.896,00 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 128,24 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 42,00 METROS QUADRADOS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 25,00 METROS QUADRADOS;

Observações

ART referente a execução de obras de pavimentação asfáltica, galerias, bueiros, pontes e sinalização viária em diversos pontos do Município de Mineiros-Go, conforme contrato nº 2019020357, 1º E 2º TERMOS ADITIVOS.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190176118**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **13/09/2019** .. Baixada em: **13/09/2023**
Forma de registro: **Inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020190161564**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

Avenida 24 de Outubro..... | Número: 311.... | Bairro: Setor dos Funcionários... | CEP: 74543-100
Quadra: 0..... Lote: 0..... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... | Fone: (62....)3235-3000...
Contrato: UT-12 00533/2019 | Celebrado em: 12/08/2019 | Valor R$: 19.305.999,86..
Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia BR-153/GO | Número: 0

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 3235-3000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** CONSERVACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 213,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 213,00 QUILOMETROS;

Observações

ART referente a Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção na Rodovia Federal BR-153/GO, trecho: Div. TO/GO - Entr. BR- 452(B) (Início Ponte s/ Rio Paranaíba) (Div. GO/MG) (Itumbiara), subtrecho: Div. TO/GO - Entr. BR- 080(B)/GO-342 (P/ Barro Alto), numa extensão de 213 km, conforme contrato UT-12 00533/2019.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020180153673**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/08/2018** .. Baixada em: **21/11/2022**
Forma de registro: **Inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020190161564**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
Avenida 24 de Outubro..... Número: 311.... Bairro: Setor dos Funcionários... CEP: 74543-100
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: 0..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....
Contrato: 621/2018.. Celebrado em: 24/07/2018 Valor R$: 78.999.998,90..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia BR-020/GO E BR-020/DF..... Número: 0.....
Bairro: BR-020/GO E BR-020/DF..... CEP: 7000000.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: FORMOSA.....-GO
Data de Início: 01/08/2018 Previsão término: 13/10/2021 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 284,80 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 284,80 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA CREMA DAS RODOVIAS BR-020/GO E BR-020/DF, COM EXTENSÃO DE 284,80 KM, CONFORME CONTRATO Nº 621/2018

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020180122225**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/07/2018** .. Baixada em: **04/12/2024**
Forma de registro: **Inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020190161564**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida GOVERNADOR JOSE L. ALMEIDA... Número: 20..... Bairro: CAIÇARA..... CEP: 74623-160
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: BR-153 - KM 305..... Cidade: GOIANIA.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 030/2018-PR-NEJUR Celebrado em: 16/05/2018 Valor R$: 33.893.627,44..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-132..... Número: 0.....
Bairro: RODOVIA GO-132..... CEP: 70000-000.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: COLINAS DO SUL.....-GO
Data de Início: 04/06/2018 Previsão término: 04/06/2020 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 20,20 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 20,20 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA GO-132, TRECHO: COLINAS DO SUL / MINAÇU, CONFORME CONTRATO Nº 030/2018-PR-NEJUR.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020160009091**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/01/2016** .. Baixada em: **17/11/2022**
Forma de registro: **Inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020190161564**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000..

Contrato: 019/2016-PR-NJ Celebrado em: 08/01/2016 Valor R$: 42.400.000,00..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DIVERSAS..... Número: 0.....

Bairro: DIVERSAS RODOVIAS..... CEP: 70000-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: PALMEIRAS.....-GO

Data de Início: 18/01/2016 Previsão término: 05/08/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 778,60 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA / NÃO PAVIMENTADA, BALSAS E AERÓDROMOS DO ESTADO DE GOIÁS, PROGRAMA RODOVIDA FASE II, LOTE 11, CONFORME CONTRATO 019/2016-PR-NJ.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140167363**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/09/2014** .. Baixada em: **03/05/2017**
Forma de registro: **Inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020190161564**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

AV. 24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: ST. DOS FUNCIONÁRIOS..... CEP: 74543-010

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 801/2014.. Celebrado em: 29/08/2014 Valor R$: 1.424.044,35...

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia BR-020/GO..... Número: 0.....

Bairro: Rodovia BR-020/GO..... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: POSSE.....-GO

Data de Início: 02/09/2014 Previsão término: 30/12/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 6.093,24 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 3.327,10 METROS;

Observações

ART de execução dos serviços remanescentes de implantação de viaduto em concreto armado e melhoramento com adequação de capacidade e segurança na Rodovia BR-020/GO. Conforme contrato 801/2014.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130071165**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **24/04/2013** .. Baixada em: **19/05/2016**
Forma de registro: **Inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020190161564**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 064/2013.. Celebrado em: 08/04/2013 Valor R$: 19.706.347,88..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-241..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-241..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 08/04/2013 Previsão término: 08/04/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 111,20 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 064/2013.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II - PROGRAMA RODOVIDA - LOTE 02

Forma de registro: **Inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020190161564**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....
Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74623-160
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 073/2013.. Celebrado em: 11/04/2013 Valor R$: 19.187.295,77..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-154 / GO-156 / GO-347 Número: 0.....
Bairro: RODOVIA GO-154 / GO-156 / GO-347 CEP: 7000000.....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO
Data de Início: 11/04/2013 Previsão término: 11/04/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 87,80 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 073/2013- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II - PROGRAMA RODOVIDA - LOTE 04

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA.

Certidão de Acervo Operacional n° 1020240005578
Data: 11/12/2024 Hora: 10:48:00
Código de Controle: FYVNSBB

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 95865/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 2.177/2013 – CAT.

PROTOCOLO Nº..... : 221234/2013.

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)...: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS INTEGRANTES DO LOTE 02 DO GRUPO I, COMPOSTO DA RODOVIA GO-164, TRECHO ARAGUAPAZ / NOVA CRIXÁS, COM EXTENSÃO DE 119,800 KM.

- PERÍODO: 22/09/2011 A 31/05/2013.

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S)..... : RODOVIA GO-164, TRECHO ARAGUAPAZ / NOVA CRIXÁS – GOIÁS.

PROPRIETÁRIO..... : AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP.

RT(S) P/ SERVIÇO(S)..... : ENGENHEIRO CIVIL – JOSÉ RUBENS PANIAGO – CREA 15374/D-MG.
(NÍVEL DE ATUAÇÃO)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELO GESTOR DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA Nº 177/2013 DE 28 DE AGOSTO DE 2.013.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 04 DE DEZEMBRO DE 2.013.

VISTO:

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás
044174

Helder Borges Assis
Eng.º Agrôn. e Seg. Trabalho
Mat. 504

Kamilla Geaminne P. de Andrade
Eng. Civil - 12369 / D-GO
CREA - GO Mat.: 892

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 21771/2013-CAT
Expedida, Em 04/12/13
Ass.
Fls.. 112

ATESTADO 032/2013

Para fins de direito, atendendo à solicitação da parte interessada aqui protocolada sob o nº **049567/13** de 09/10/2013, **ATESTAMOS** que a empresa **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA**, CNPJ nº 00.237.518/0001-43, tendo como Responsável Técnico os Engenheiros Civil **JOSÉ RUBENS PANIAGO**, CREA nº 15374/D-MG, **AIRES SANTOS CORREA**, CREA nº 19448/D-MG e **VITOR LIMA PANIAGO**, CREA nº 12555/D-GO, executou para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, de acordo com o **CONTRATO nº 041/2011-PR-GEJUR**, motivo do processo nº **006373/11-Lt. 02**, no período de 22/09/2011 até 31/05/2013, dentro da normas contratuais, os serviços de reconstrução de rodovias estaduais integrantes do Lote 02 do Grupo I, composto da Rodovia **GO-164**, trecho **ARAGUAPAZ / NOVA CRIXÁS**, com a extensão de **119,800 km**. Informamos que o valor contratual, a preços iniciais é de **R$ 23.211.645,32** (vinte e três milhões, duzentos e onze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), com aditivo de **R$ 3.142.038,89** (três milhões, cento e quarenta e dois mil, trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) e reajuste de **R$ 430.703,71** (quatrocentos e trinta mil, setecentos e três reais e setenta e um centavos), e que a empresa faturou, a preços iniciais, o valor de **R$ 22.538.933,61** (vinte e dois milhões, quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos) e a preços reajustados, o valor de **R$ 311.842,49** (trezentos e onze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), totalizando o valor de **R$ 22.850.776,10** (vinte e dois milhões, oitocentos e cinquenta mil, setecentos e setenta e seis reais e dez centavos), correspondendo ao local e serviços executados a seguir enumerados. Atuou como fiscal da AGETOP o Engenheiro Civil **JOAQUIM ORLANDO PARADA TORRES**, CREA nº 3164/D-GO.

GO-164, trecho ARAGUAPAZ / NOVA CRIXÁS			
Item	**Serviço**	**Unid.**	**Quantidade**
0003	**Pavimentação:**		
1	Reparos localizados profundos	m²	331,990
2	Reparos localizados superficiais	m²	7.048,190
3	Base nova	m²	864.193,650
4	Imprimação	m²	873.000,000
5	TSS	m²	117.975,000
6	TSD	m²	757.882,000

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 2177/2013 - CAT
Expedida, Em 04/12/13
Ass.
Fls.. 212

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

7	Micro revestimento - 8mm	m²	1.128.960,000
40480	CM-30	t	918,690
40495	Emulsão RR-2C polimerizada	t	3.517,930
40500	Emulsão RL-1C	t	52,980
40435	Transporte comercial de material betuminoso	t	4.489,600
0006	**Drenagem:**		
41240	Calha triangular em de concreto (70x20)	m	9.040,900
41250	Meio fio sem sarjeta	m	3.467,500
41255	Saída e descida d´água lisa	m	268,300
0007	**Obras Complementares:**		
40815	Sinalização horizontal	m²	24.742,710
40835	Tacha refletiva bidirecional	un	11.903,630
0048	**Mobilização e Instalação do Canteiro:**		
42000	Mobilização de equipamentos 2%	un	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras 1%	un	1,000

Era o que tínhamos de atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos, dando-lhes, portanto, fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, em Goiânia, aos dez dias do mês de outubro de dois mil e treze.

JAYME EDUARDO RINCON
Presidente da AGETOP
Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP

Eng.º **FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA**
CREA nº 1354/D-GO
Diretor de Manutenção e Operação da AGETOP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240005789

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA - Registro CREA-GO: 1448** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240189155**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **17/07/2024** .. Baixada em: **23/07/2024**
Forma de registro: **Substituição** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE MINEIROS-GO.....** CPF/CNPJ: **02.316.537/0001-90**
Praça Coronel Carrijo..... Número: 01..... Bairro: Centro..... CEP: 75830-002
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Mineiros.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (64....)3672-7800...
Contrato: 2022040271 Celebrado em: 07/02/2023 Valor R$: 19.792.732,73..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Via diversas..... Número: 1.....
Bairro: diversas vias urbanas..... CEP: 75830-002.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Mineiros.....-GO
Data de Início: 07/02/2023 Previsão término: 31/12/2023 Coordenadas Geográficas: -17.560202,-52.588900
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **MUNICÍPIO DE MINEIROS-GO.....** CPF/CNPJ: **02.316.537/0001-90**
E-Mail: ..... Fone: (64....) 3672-7800.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 469.894,01 METROS QUADRADOS;

Observações

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia para execução de recapeamento asfáltico em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) em vias urbanas no município de Mineiros-GO.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179201122962610**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **13/10/2011** .. Baixada em: **25/11/2013**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA, Nº 20 Número: ..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP:
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (.....)62-3265-4000
Contrato: 022/2011.. Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 8.974.549,18...
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: ROD. GO – 220 ..... Número: .....
Bairro: ROD. GO – 220..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: MONTIVIDIU.....-GO
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (.....) 62-3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 81,50 QUILOMETROS;

Observações

RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS ENTEGRANTES DO LOTE 19 DO - RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS ENTEGRANTES DO LOTE 19 DO GRUPO I, CONFORME CONTRATO 022/2011-PR-GEJUR.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179201122961210**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **13/10/2011** .. Baixada em: **25/11/2013**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA, Nº 20 Número: ..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP:

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: ROD. GO – 174 ..... Número: .....
Bairro: ROD. GO – 174..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: IPORA.....-GO
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (.....) 62-3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 116,00 QUILOMETROS;

Observações

RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS ENTEGRANTES DO LOTE 18 DO - RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS ENTEGRANTES DO LOTE 18 DO GRUPO I, CONFORME CONTRATO 032/2011-PR-GEJUR.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179201122958310**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **13/10/2011** .. Baixada em: **25/11/2013**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA, Nº 20 Número: ..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP:
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (.....)62-3265-4000
Contrato: 041/2011.. Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 23.211.645,32..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: ROD. GO - 164 ..... Número: .....
Bairro: ROD. GO - 164..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: ARAGUAPAZ.....-GO
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (.....) 62-3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 119,80 QUILOMETROS;

Observações

RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS ENTEGRANTES DO LOTE 02 DO - RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS ENTEGRANTES DO LOTE 02 DO GRUPO I, CONFORME CONTRATO 041/2011-PR-GEJUR.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179201119118310**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **29/08/2011** .. Baixada em: **03/05/2017**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
AV. 24 DE OUTUBRO, Nº 311..... Número: ..... Bairro: ST. FUNCIONÁRIOS..... CEP: 7450501
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (.....)62-3235-3000
Contrato: ..... Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 2.478.494,73...
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR - 080 / DF ..... Número: .....
Bairro: RODOVIA BR - 080 / D..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: DIVERSAS.....-GO
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
E-Mail: ..... Fone: (.....) 62-3235-3000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA , 39,60 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** CONSERVACAO RODOVIA , 39,60 QUILOMETROS;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR - 080 / DF, CONFORME CONTRATO Nº 538/2011-00. (*** Esta ART esta vinculada a ART de N° 00000256201119116610, do Profissional: AIRES SANTOS CORREA ***)

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA, Nº
20 Número: ..... Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP:
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (.....)62-3265-4000
Contrato: 108/2010.. Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 17.111.965,67..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO - 210 ..... Número: .....
Bairro: RODOVIA GO - 210..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: PORTEIRAO.....-GO
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (.....) 62-3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 20,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 20,00 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLT - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PORTEIRÃO / VENDA SECA, SUB-TRECHO: ESTACA 1000 / ESTACA 2000, COM EXTENSÃO DE 20 KM, LOTE 02, NESTE ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2010-PR-ASJUR.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Nº ART: **00006179201015004510**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **02/08/2010** .. Baixada em: **26/03/2015**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA, Nº
20 Número: ..... Bairro: CONJ. CAIÇÃRA..... CEP:
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA .....-GO
E-Mail: ..... Fone: (.....)62-3265-4000
Contrato: 124/2010.. Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 11.207.134,08..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO - 206 ..... Número: .....
Bairro: RODOVIA GO - 206..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: CHAPADAO DO CEU.....-GO
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (.....) 62-3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 21,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 21,00 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLT - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-206, TRECHO: ITUMIRIM / CHAPADÃO DO CÉU, SUB-TRECHO: ESTACA 1050 / ESTACA 2100, COM EXTENSÃO DE 21 KM, SENTE ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 124/2010-PR-ASJUR.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Nº ART: **00006179200917535410**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **10/11/2009** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **LATER ENGENHARIA LTDA.....** CPF/CNPJ: **15.969.918/0001-10**
R. AMÉRICA DO SUL,281
QD.111 LT. 07 Número: ..... Bairro: SANTA GENOVEVA..... CEP: 74000-000
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (.....)62-3093-1605
Contrato: ..... Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 4.718.595,77...
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: ROD. GO-070, TRECHO: GOIÂNIA /GOIANIRA Número: .....
Bairro: ROD. GO-070..... CEP: 74000-000.....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA DUPLICAÇÃ - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO GOIÂNIA/GOIANIRA, NUMA EXTENSÃO TOTAL DE 21,4 KM, CONFORME CONTRATO 120/97 - AGETOP-LÁTER.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179200901533110**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **18/02/2009** .. Baixada em: **04/12/2024**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. DE TRANSPORTE-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, L. A — Número: ..... — Bairro: SETOR DE AUTARQUIAS..... — CEP:
Quadra: ..... Lote: ..... — Complemento: ..... — Cidade: BRASILIA.....-DF
E-Mail: ..... — Fone: (.....)XXXXXXXXXXXXXXX
Contrato: ..... — Celebrado em: 00/00/0000 — Valor R$: 9.417.315,69...
Vinculada à ART: ..... — Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-020/GO ..... — Número: .....
Bairro: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX..... — CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... — Complemento: ..... — Cidade: DIV. GO/BA.....-GO
Data de Início: 00/00/0000 — Previsão término: 00/00/0000 — Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Outro.....** — Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. DE T.....** — CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
E-Mail: ..... — Fone: (.....) XXXXXXXXXXXXXX

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** CONSERVACAO RODOVIA , 252,50 QUILOMETROS;

Observações

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-020/GO, CONFORME CONTRATO Nº 0240/2008-00. (*** Esta ART esta vinculada a ART de N° 00000256200901531510, do Profissional: AIRES SANTOS CORREA ***)

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179200712300210**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/10/2007** .. Baixada em: **30/11/2011**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Av. Gov José Ludovico de Almeida, 20 — Número: ..... — Bairro: Conjunto Caiçara..... — CEP: 7477501
Quadra: ..... Lote: ..... — Complemento: ..... — Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... — Fone: (.....)3265-4000...
Contrato: ..... — Celebrado em: 00/00/0000 — Valor R$: 7.129.486,35...
Vinculada à ART: ..... — Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: GO-164 São Luiz Montes Belos.. — Número: .....
Bairro: zona rural..... — CEP: 7610000.....
Quadra: ..... Lote: ..... — Complemento: ..... — Cidade: Saõ Luiz Montes Belos.....-GO
Data de Início: 00/00/0000 — Previsão término: 00/00/0000 — Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Outro.....** — Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agência Goiana de Transportes e Obr.....** — CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... — Fone: (.....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 39,00 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de reabilitação de pavimetnos degradados - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS DEGRADADOS RELATIVOS AS RODOVIAS GO-156 ANICUNS/AMERICANO DO BRASIL E GO-164 SÃO LUIZ MONTES BELOS/ENTR. GO-070 REFERENTES AO CONTRATO Nº 042/2007-PR-GEAJU

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179200708539810**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **25/07/2007** .. Baixada em: **04/12/2024**
Forma de registro: **Substituição** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSP. E OBRAS** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, Nº 20 — Número: ..... — Bairro: CONJ. CAIÇARA..... — CEP: 74775-013
Quadra: ..... Lote: ..... — Complemento: ..... — Cidade: GOIÂNIA.....-GO
E-Mail: ..... — Fone: (.....)(62) 3265-4000
Contrato: ..... — Celebrado em: 00/00/0000 — Valor R$: 13.844.856,10..
Vinculada à ART: ..... — Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: GO-164 - BR-452/ STA HELENA/BR-060/GO164 — Número:

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSP.....** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (.....) (62) 3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 102,63 QUILOMETROS;

Observações

ESTA ART SUBSTITUI SEM ONUS A ART NR. 00006179200700446810 - ART DE SUBSTITUÍÇÃO. ESTA ART SUBSTIU A ART 6179200700446810 NOS CAMPOS 11, 38 E 45. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NA GO-164-BR-452/SANTA HELENA/BR-060 E GO-164-QUIRINÓPOLIS/BR-452, REALIZADA PELO CONSÓRCIO WARRE/LÁTER/CAIAPÓ, CONFORME CONTRATO Nº 106/2005-PR-GEAJU (AGETOP).

*** [Substituição sem Ônus] *** (*** Esta ART esta vinculada a ART de N° 16087200708529510, do Profissional: RICARDO SIQUEIRA DAHER ***)

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179200702158810**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **07/03/2007** .. Baixada em: **04/12/2024**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **Agencia Goiana de Transportes e Obras Publicas** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Av Gov José Ludovico de Almeida, 20 Número: ..... Bairro: Conj. Caiçara..... CEP: 74000-000
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (.....)(62) 3265 4000
Contrato: ..... Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 19.105.187,20..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: regional 10 - Prog 3ª Via..... Número: .....
Bairro: Rural..... CEP: 74000-000.....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: São Luiz dos Montes Belos.....-GO
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Ag Goiana de Transp. e Obras Public.....** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (.....) .....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** CONSERVACAO RODOVIA , 968,20 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de Conservação Rodoviária - Execução dos Serviços de Conservação da Malha Rodoviária Estadual por Níveis de Qualidade e Conservação de Pistas de Pouso, Referentes ao Componente 1, Lote 10, Região 10, Conforme Contrato n.º 168/2006-PR-GEAJU.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179200506512810**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **30/11/2005** .. Baixada em: **04/12/2024**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGETOP-Agencia Goiana de Transp. e Obras Publicas** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Av. Gov. Jose Ludovico de Almeida, 20 Número: ..... Bairro: Conj. Caiçara..... CEP: 74775-013
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (.....)(62) 3264 4000
Contrato: ..... Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 146.302,80.....
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Av. Gov. Jose Ludovico de Almeida, 20 Número: .....
Bairro: Conj. Caiçara..... CEP: 74775-013.....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGETOP-Agencia Goiana de Transp. e.....** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (.....) (62) 3264 4000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 1.101,79 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 1.161,00 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO , 433,40 METROS QUADRADOS;

Observações

Terraplenagem e Pavimentação Asfaltica - Execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfaltica da via de acesso ao viaduto do Pólo Industrial de Aparecida de Goiânia, com extensãoo de 1.161,00 m², neste Estado., Motivo(s) Diligência: Preenchimento incorreto, Outros motivos/Observações: CAMPO 29,

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179200503818410**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **10/08/2005** .. Baixada em: **27/03/2012**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240183122**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

E-Mail: ..... Fone: (....)(62) 3524-8300
Contrato: ..... Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 10.284.745,34..

Vinculada à ART: .....
Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Vias Urbanas..... Número: .....
Bairro: Diversos..... CEP: 74000-000.....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DERMU Deptº de Estradas e Rodagem d.....** CPF/CNPJ: **02.584.100/0001-38**
E-Mail: ..... Fone: (.....) (62) 3524-8300

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 55.116,36 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 274.581,84 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 14.291,00 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 26.961,13 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 62.566,34 METROS;

Observações

COMPLEMENTOU TAXA DE R$ 356,00 EM 18/08/2005 - Execução dos Serviços de Pavimentação e Drenagem Urbana nos Setores Parque Eldorado Oeste, Vila Rizo, Jardim das Rosas, Jardim das Oliveiras, Paruqe dos Buritis, Residencial 14 Biz, referente ao lote 17 da concorrencia publica n.º 02/2004 e cintrato n.º 030/2005.

Informações Complementares

RESSALVAS:

1) CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DAS ART'S REGISTRADAS E BAIXADAS;

2) AS DATAS REAIS DE INÍCIO E DE TÉRMINO DA ATIVIDADE INFORMADAS NA BAIXA DA ART 00006179200503818410 FORAM DE 20/07/2005 A 31/05/2009.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240005789
Data: 20/12/2024 Hora: 15:48:00
Código de Controle: CUDBTBE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 95861/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

903998/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170125129** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2017 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 127.830.900,66 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Conclusão efetiva: 04/01/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 2º Termo Aditivo

---

Número da ART: **MA20170125133** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2017 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 127.830.900,66 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Conclusão efetiva: 04/01/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
903998/2024
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 3º Termo Aditivo

---

Número da ART: **MA20170125135** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2017 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 134.823.671,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Conclusão efetiva: 04/01/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 4º Termo Aditivo

---

Número da ART: **MA20170125137** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2017 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 134.823.671,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Conclusão efetiva: 04/01/2018
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 5º Termo Aditivo

---

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
903998/2024
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20170125379** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2017 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 130.226.019,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Conclusão efetiva: 29/02/2016
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 1º Termo Aditivo

---

Número da ART: **MA20190234479** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/02/2019 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 135.350.476,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Conclusão efetiva: 04/01/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 6º Termo Aditivo

---

Número da ART: **MA20190234481** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/02/2019 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
903998/2024
Atividade concluída

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 135.350.476,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Conclusão efetiva: 21/10/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 7º Termo Aditivo

---

Número da ART: **MA20190235691** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/02/2019 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 135.350.476,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Conclusão efetiva: 05/01/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 8º Termo Aditivo

---

Número da ART: **MA20190245364** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/03/2019 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
903998/2024
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 019/2014 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R$ 130.226.019,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 74000000
Data de início: 29/07/2014 Conclusão efetiva: 03/09/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA)

Número da ART: **MA20210430764** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2021 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 019/2014 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R$ 130.226.019,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 74000000
Coordenadas Geográficas: -7.747808, -46.525095
Data de início: 29/07/2014 Conclusão efetiva: 06/01/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 9º Termo Aditivo

---

Número da ART: **MA20210430765** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2021 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
903998/2024
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 019/2014 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R$ 139.733.321,54 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 74000000
Coordenadas Geográficas: -7.747893, -46.525138
Data de início: 29/07/2014 Conclusão efetiva: 06/01/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 10º Termo Aditivo

---

Número da ART: **MA20210430767** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2021 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 019/2014 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R$ 139.733.321,54 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 74000000
Coordenadas Geográficas: -7.747893, -46.525138
Data de início: 29/07/2014 Conclusão efetiva: 23/01/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 11º Termo Aditivo

---

Número da ART: **MA20210441042** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/08/2021 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

903998/2024

Atividade concluída

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 019/2014 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R$ 144.330.974,46 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 74000000
Coordenadas Geográficas: -7.747893, -46.525138
Data de início: 29/07/2014 Conclusão efetiva: 23/01/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 12º Termo Aditivo

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 2.1 DESMATAMENTO, 6.0.1. E 7.1 HIDROSSEMEADURA E 7.2 PLANTIO, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 903998/2024
01/07/2024, 14:16
yZ3a5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: yZ3a5

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao solicitado na Certidão 903998/2024, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil responsável técnico da referida obra, que a solicitação foi feita de forma equivocada, sendo o atestado emitido pela Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA-MA, atestado final e não parcial.

Sendo assim, peço a gentileza de efetuarem a alteração do pedido, uma vez que não consigo fazer pelo sistema.

Esperando contar com atenção de V.Sa., desde já deixo registrado meu agradecimento.

Goiânia-GO, 10 de abril de 2024

JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149
Assinado de forma digital por JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149
Dados: 2024.04.10 09:54:10 -03'00'

José Rubens Paniago
Eng. Civil
CREA: 15374/D-MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903998/2024, em 01/07/2024 emitida

Certidão nº 903998/2024
01/07/2024, 14:19
Chave de Impressão: yZ3a5
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2024 e contém 1 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO RODOVIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

GOVERNO DO MARANHÃO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - FINAL

Atestamos para os devidos fins que a Empresa CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, estabelecida na Avenida São Francisco nº 271, Setor Santa Genoveva, Goiânia, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.237.518/0001-43, executou para esta Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA, com CNPJ/MF nº 08.892.295/0001-60, no período de 02/05/2014 a 25/11/2021, sob responsabilidade técnica dos Engenheiros Civil, José Rubens Paniago, CREA nº 1401437672/GO e Vitor Lima Paniago, CREA nº 1000437400/GO, **serviços de Engenharia para Melhoramento e Pavimentação da Rodovia Estadual MA-140, trecho: Balsas / Entr. MA-007 (Povoado Ouro), com extensão de 67,00 km, e Rodovia Estadual MA-007, trecho: Entr. MA-140 (Povoado Ouro) / Km- 50, com extensão de 50,00km, totalizando uma extensão de 117,00 km**, objeto do Contrato nº 019/2014-UGCC/SINFRA, Constante do Processo Administrativo nº 258673/2013 - SINFRA, Edital de Concorrência nº 093/2013 - CSL/SINFRA e Ordem de Serviço nº 007/2014, datada de 12/03/14.

a) – PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS - MA-140 - TRECHO: BALSAS / ENTRº (POVOADO OURO)

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1,0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1,1	Mobilização de Equipamento e Pessoal	vb	1,00
1,2	Instalação de Canteiro de Obras e Acampamentos de apoio	vb	1,00
1,3	Manutenção de Canteiro de Obras e Acampamentos de apoio	mês	24,00
1,4	Administração local	vb	1,00
1,5	Remoção e instalação de poste de concreto duplo t, com engastamento direto no solo	und	166,00
1,6	Remoção de cerca	m	50.189,50
1,7	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m³	4.201,77
1,8	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m³	2.972,32
2,0	**TERRAPLENAGEM**		
2,1	Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas c/ arv. diâm. até 0,15m (retirada e reposição como matéria orgânica)	m²	1.884.617,19
2,2	Esc. carga transp. mat. 1ª cat. DMT 50 m	m³	7.249,92
2,3	Esc. carga transp. mat. 1ª cat. DMT 200 a 400 m c/ carreg	m³	9.701,00
2,4	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 400 e 600m c/ carreg	m³	20.172,46
2,5	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 600 e 800m c/ carreg	m³	11.706,84
2,6	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 800 e 1000m c/ carreg	m³	5.155,08
2,7	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 1000 e 1200m c/ carreg	m³	9.113,38
2,8	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 1400 e 1600m c/carreg	m³	11.510,00
2,9	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 1600 e 1800m c/carreg	m³	36.931,15
2,10	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 2000 e 3000m c/carreg	m³	419.359,22
2,11	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 3000 e 5000m c/carreg	m³	433.181,65
2,12	Escav. carga transp. mat. 1ª cat. DMT 5001 a 8000m c/ carreg	m³	96.549,94
2,13	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	352.336,76
2,14	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m³	456.147,13
2,15	Escav. carga transp. mat. 1ª cat. DMT 50 a 200m c/ carreg	m³	1.046,90
2,16	Escav. carga transp. mat. 1ª cat. DMT 1800 a 2000m c/ carreg	m³	56.440,88
3,0	**DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE**		
3,01	Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC	m	48.677,30
3,02	Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	8.391,00
3,03	Descida d'água tipo rap. calha concreto DAR 01 AC/BC	m	1.919,86
3,04	Entrada d'água - EDA 01 AC/BC	m	342,00
3,05	Entrada d'água - EDA 02 AC/BC	m	42,00
3,06	Sarjeta Triangular de Concreto - STC 02 AC/BC	m	315,00
3,07	Dissipador de energia-DEB 03 AC/BC/PC	m	371,00
3,1	**OBRAS DE ARTE CORRENTES**		
3.1.1	Reaterro e compactação p/ bueiro	m³	24.566,82
3.1.2	Escavação mecânica de vala em material de 1ª cat.	m³	22.022,12
3.1.3	Demolição de dispositivos de concreto simples	m³	25,90
3.1.4	Remoção de bueiros existentes	m	115,00

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903998/2024, em 01/07/2024 emitida

Certidão nº 903998/2024
01/07/2024, 14:19
Chave de Impressão: yZ3a5
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2024 e contém 4 folhas

3.1.5	Corpo BSTC d=0,80m AC/BC/PC	m	609,00
3.1.6	Corpo BSTC d=1,00m AC/BC/PC	m	484,00
3.1.7	Corpo BDTC d=1,00m AC/BC/PC	m	78,00
3.1.8	Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC	m	29,00
3.1.9	Boca BSTC d=0,80m AC/BC/PC	und	74,00
3.1.10	Boca BSTC d=1,00m AC/BC/PC	und	54,00
3.1.11	Boca BDTC d=1,00m AC/BC/PC	und	10,00
3.1.12	Boca BTCC 3,00 x 3,00m normal AC/BC	und	4,00
3.1.13	Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC	und	10,00
3.1.14	Corpo BSTC D=0,60m AC/BC/PC	m	90,00
3.1.15	Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50m AC/BC	m	90,00
3.1.16	Enrocamento de pedra arrumada	m³	1.700,68
3.1.17	Enrocamento de pedra jogada	m³	3.449,03
4,0	**PAVIMENTAÇÃO**		
4,1	Sub-base solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m³	173.677,60
4,2	Base estab. granul. c/ mist. Solo/areia na pista AC (90/10%)	m³	137.608,79
4,3	Pintura de Ligação	m²	1.303.258,52
4,4	Imprimação	m²	789.278,76
4,5	CBUQ - "binder" AC/BC	t	74.713,32
4,6	CBUQ - capa de rolamento AC/BC	t	48.993,03
4,7	Regularização e compactação do sub-leito	m²	911.598,41
4,8	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR- 2C - Ceará	t	521,27
4,9	Fornecimento de material betuminoso - CM-30 - Ceará	t	947,13
4,10	Fornecimento de material betuminoso - CAP 50/70 - Ceará	t	6.467,24
4,11	Transporte de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-2C - Ceará	t	521,27
4,12	Transporte de material betuminoso - CM-30 - Ceará	t	947,13
4,13	Transporte de material betuminoso - CAP 50/70 - Ceará	t	6.467,24
5,0	**SINALIZAÇÃO**		
5,1	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**		
5.1.1	Forn. e implantação placa sinaliz. Tot. refletiva	m²	667,06
5.1.2	Delineadores (fornec. e implantação de placa refletiva)	m²	48,40
5,2	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
5.2.1	Pintura faixa (NBR 13699) - tinta acrílica a vase d'água	m²	27.536,48
5.2.2	Pint. Setas, Zebrado e pare - tinta durabilidade - 1 ano	m²	596,06
5,3	**SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR**		
5.3.1	Forn. e colocação de tacha reflet. Monodirecional	und	451,00
5.3.2	Forn. e colocação de tacha reflet. Bidirecional	und	13.421,00
5.3.3	Forn. e colocação de tachão reflet. Monodirecional	und	275,00
5.3.4	Forn. e colocação de tachão reflet. Bidirecional	und	617,00
5,4	**SINALIZAÇÃO DE OBRA**		
5.4.1	Cone de sinalização PVC c/ pintura refletiva H=0,75 m	und	12,00
5.4.2	Fornecimento de cavalete de obra (mod. av-42/20000)	und	12,00
6,0	**PROTEÇÃO AMBIENTAL**		
6.0.1	Hidrossemeadura	m²	497.908,76
6.0.2	Esc. carga transp. mat. 1ª cat. DMT 50 m (recomposição cx emprést.)	m³	163.228,00
7,0	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
7,1	Hidrossemeadura	m²	1.023.428,56
7,2	Plantação de capim sândalo com irrigação (c/ fornecimento do capim)	m²	3.109,26
7,3	Cercas de arame farpado com suportes de madeira	m	127.260,00
7,4	Defensa semi-maleável simples (fornecimento e implantação)	m	594,00
7,5	Ancoragem defensa semi-maleável simples (fornecimento/implantação)	m	239,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903998/2024, em 01/07/2024 emitida

Certidão nº 903998/2024
01/07/2024, 14:19
Chave de Impressão: yZ3a5
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2024 e contém 4 folhas

b) – PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS - MA-007 - TRECHO: ENTRº (POVOADO OURO) / KM 50

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1,1	Mobilização de Equipamento e Pessoal	vb	1,00
1,2	Instalação de Canteiro de Obras e Acampamentos de apoio	vb	1,00
1,3	Manutenção de Canteiro de Obras e Acampamentos de apoio	mês	18,00
1,4	Administração local	vb	1,00
1,5	Remoção e instalação de poste de concreto duplo t, com engastamento direto no solo	und	122,00
1,6	Remoção de cerca	m	17.718,42
2,0	TERRAPLENAGEM		
2,1	Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas c/ arv. diâm. até 0,15m (retirada e reposição como	m²	916.602,07
2,2	Esc. carga transp. mat. 1ª cat. DMT 50 m	m³	13.621,49
2,3	Esc. carga transp. mat. 1ª cat. DMT 50 a 200 m c/ carreg	m³	8.294,14
2,4	Esc. carga transp. mat. 1ª cat. DMT 200 a 400 m c/ carreg	m³	46.178,71
2,5	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 400 e 600m c/ carreg	m³	93.131,27
2,6	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 600 e 800m c/ carreg	m³	27.886,84
2,7	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 800 e 1000m c/ carreg	m³	55.978,63
2,8	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 1000 e 1200m c/ carreg	m³	23.646,86
2,9	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 1200 e 1400m c/ carreg	m³	97.247,75
2,10	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 1600 e 1800m c/ carreg	m³	58.046,41
2,11	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 2000 e 3000m c/ carreg	m³	155.375,06
2,12	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 3000 e 5000m c/ carreg	m³	323.185,64
2,13	Escav. carga transp. Mat. 1ª cat. DMT 5001 a 8000m c/ carreg	m³	112.095,59
2,14	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	544.010,98
2,15	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m³	334.674,67
2,16	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 1400 e 1600m c/ carreg	m³	145.520,61
2,17	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 1800 e 2000m c/ carreg	m³	132.549,03
3,0	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE		
3.0.1	Sarjeta Triangular de Concreto - STC 01 AC/BC	m	2.486,56
3.0.2	Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC	m	33.478,65
3.0.3	Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	7.095,00
3.0.4	Meio-fio de concreto - MFC 06 (Brita e areia comercial)	m	252,00
3.0.5	Descida d'água tipo rap. Calha concreto-DAR 01 AC/BC	m	837,60
3.0.6	Entrada d'água - EDA 01 AC/BC	und	309,00
3.0.7	Entrada d'água - EDA 02 AC/BC	und	38,00
3,1	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
3.1.2	Reaterro e compactação p/ bueiro	m³	5.865,60
3.1.3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª cat.	m³	7.068,06
3.1.4	Demolição de dispositivos de concreto simples	m³	216,71
3.1.5	Remoção de bueiros existentes	m	230,00
3.1.6	Corpo BSTC d=0,80m AC/BC/PC	m	463,00
3.1.7	Corpo BSTC d=1,00m AC/BC/PC	m	435,00
3.1.8	Corpo BDTC d=1,00m AC/BC/PC	m	116,00
3.1.9	Corpo BTCC 2,00 x 2,00m alt. 0 a 1,00 AC/BC	m	58,00
3.1.10	Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC	m	32,00
3.1.11	Boca BSTC d=0,80m AC/BC/PC	und	58,00
3.1.12	Boca BSTC d=1,00m AC/BC/PC	und	52,00
3.1.13	Boca BDTC d=1,00m AC/BC/PC	und	13,00
3.1.14	Boca BTCC 2,00 x 2,00m alt. 0 a 1,00 AC/BC	und	6,00
3.1.15	Boca BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC	und	6,00
3.1.16	Corpo de BDTC D= 1,20m AC/BC/PC	m	20,00
3.1.17	Corpo de BTCC 1,50 x 1,50m alt. 0 a 1,00m AC/BC	m	70,00
3.1.18	Boca de BDTC D= 1,20m normal AC/BC/PC	und	2,00
3.1.19	Boca de BTCC 1,50 x 1,50m normal AC/BC	und	6,00
3.1.20	Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	86,00
3.1.21	Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	und	8,00
3.1.22	Enrocamento de pedra arrumada	m³	1.645,25
3.1.23	Enrocamento de pedra jogada	m³	2.571,40
3.1.24	Colchão drenante	m³	2.387,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903998/2024, emitida em 01/07/2024

Certidão nº 903998/2024
01/07/2024, 14:19
Chave de Impressão: yZ3a5
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2024 e contém 4 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO RODOVIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

GOVERNO DO MARANHÃO

4,0	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.0.1	Sub-base solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m³	117.105,34
4.0.2	Base estab. granul. c/ mist. Solo/areia na pista AC (90/10%)	m³	111.317,38
4.0.3	Pintura de Ligação	m²	900.980,36
4.0.4	Imprimação	m²	618.868,21
4.0.5	CBUQ - "binder" AC/BC	t	51.019,54
4.0.6	CBUQ - capa de rolamento AC/BC	t	32.667,17
4.0.7	Regularização e compactação do sub-leito	m²	650.157,89
4,1	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
4.1.1	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR- 2C - Ceará	t	360,40
4.1.2	Fornecimento de material betuminoso - CM-30 - Ceará	t	742,64
4.1.3	Fornecimento de material betuminoso - CAP 50/70 - Ceará	t	4.494,76
4,2	**TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
4.2.1	Transporte de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-2C - Ceará	t	360,40
4.2.2	Transporte de material betuminoso - CM-30 - Ceará	t	742,64
4.2.3	Transporte de material betuminoso - CAP 50/70 - Ceará	t	4.494,76
5,0	**SINALIZAÇÃO**		
5,1	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**		
5.1.1	Forn. e implantação placa sinaliz. Tot. refletiva	m²	119,13
5.1.2	Delineador (Forn. e implantação placa sinaliz. tot. refletiva)	m²	136,00
5,2	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
5.2.1	Pintura faixa (NBR 13699) - tinta acrílica a vase d'água	m²	16.214,64
5.2.2	Pint. Setas, ebrado e pare - tinta durabilidade - 1 ano	m²	83,55
5,3	**SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR**		
5.3.1	Forn. e colocação de tacha reflet. Monodirecionais	und	20.379,00
5,4	**SINALIZAÇÃO DE OBRA**		
5.4.1	Cone de sinalização PVC c/ pintura refletiva H=0,75 m	und	12,00
5.4.2	Forn. e implantação de balizador de concreto AC/BC	und	36,00
5.4.3	Fornecimento de cavalete de obra (mod. av-42/20000)	und	12,00
6,0	**PROTEÇÃO AMBIENTAL**		
6.0.1	Hidrossemeadura	m²	266.070,40
7,0	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
7.0.1	Hidrossemeadura	m²	818.496,00
7.0.2	Cercas de arame farpado com suportes de madeira	m	96.225,14

São Luis – MA, 22 de março de 2024.

José do Vale Filho
Superintendente de Obras Rodoviárias
SEAGRO/SINFRA
CREA Nº 4032/D-MA

Dogival Teixeira Santos
Supervisor de Implantação e Construção Rodoviária
SEAGRO/SINFRA
CREA Nº 4431/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903998/2024, em 01/07/2024 emitida

Certidão nº 903998/2024
01/07/2024, 14:19
Chave de Impressão: yZ3a5
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2024 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional – CAO

918022/2024

Empresa: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**
Registro: **0000012371EMMA**

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170125129** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2017 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 127.830.900,66 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Previsão de término: 04/01/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 2º Termo Aditivo

---

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170125133** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2017 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 127.830.900,66 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Previsão de término: 04/01/2017
Finalidade:

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 3º Termo Aditivo

---

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170125135** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2017 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 134.823.671,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Previsão de término: 04/01/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 4º Termo Aditivo

---

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170125137** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2017 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 134.823.671,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Previsão de término: 04/01/2018
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 5º Termo Aditivo

---

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170125379** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2017 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 130.226.019,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Previsão de término: 29/02/2016
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 1º Termo Aditivo

---

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190234479** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/02/2019 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200

Valor do contrato: R$ 135.350.476,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Previsão de término: 04/01/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 6º Termo Aditivo

---

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190234481** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/02/2019 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 135.350.476,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Previsão de término: 21/10/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 7º Termo Aditivo

---

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190235691** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/02/2019 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 135.350.476,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Previsão de término: 05/01/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 8º Termo Aditivo

---

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190245364** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/03/2019 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 019/2014 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R$ 130.226.019,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 74000000
Data de início: 29/07/2014 Previsão de término: 03/09/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA)

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210430764** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2021 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 019/2014 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R$ 130.226.019,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 74000000
Coordenadas Geográficas: -7.747808, -46.525095
Data de início: 29/07/2014 Previsão de término: 06/01/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 9º Termo Aditivo

---

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210430765** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2021 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 019/2014 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R$ 139.733.321,54 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 74000000
Coordenadas Geográficas: -7.747893, -46.525138
Data de início: 29/07/2014 Previsão de término: 06/01/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 10º Termo Aditivo

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional – CAO
918022/2024

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210430767** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2021 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 019/2014 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R$ 139.733.321,54 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 74000000
Coordenadas Geográficas: -7.747893, -46.525138
Data de início: 29/07/2014 Previsão de término: 23/01/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 11º Termo Aditivo

---

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210441042** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/08/2021 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 019/2014 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R$ 144.330.974,46 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 74000000
Coordenadas Geográficas: -7.747893, -46.525138
Data de início: 29/07/2014 Previsão de término: 23/01/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 metro;

Observações

TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 12º Termo Aditivo

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 918022/2024
10/12/2024, 09:34
YWadA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YWadA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS

CREA-GO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO Nº 339/2004 – CAT

PROTOCOLO nº.....: **9.275/2004**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NUMA EXTENSÃO DE 29,00 KM.**

LOCAL DO SERVIÇO.....: **RODOVIA: ANEL VIÁRIO DE GOIÂNIA / TRECHO: CONTORNO SUDOESTE, INTERLIGANDO À GO–070 (SAÍDA P/ INHUMAS) À BR–153 (SAÍDA P/ ITUMBIARA).**

PROPRIETÁRIO.....: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP**

FIRMA EXECUTORA.....: **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA**

RT(S) P/ SERVIÇO(S).....: **ENGº CIVIL – JOSÉ RUBENS PANIAGO – CREA 15374/D–MG**
ENGº CIVIL – AÍRES SANTOS CORREA – CREA 19448/D–MG

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS – CREA–GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA–GO, CONFORME PORTARIA N.º 037/2003 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2.003.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA–GO, 19 DE FEVEREIRO DE 2.004.

VISTO:

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás 002328 CREA-GO

Engº Agrº Ariston Alves Afonso
Coordenador Técnico

Kleber Fidelis Satildes
Engº Agrônomo
CREA-GO Assessor Técnico - Mat. 432

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 339/2004-CAT
Expedida em 19/02/04
Ass.:
Fls. 01/03

ATESTADO

Atestamos a requerimento da parte interessada, inserido as folhas 02, do processo aqui protocolado sob nº 007755/02, retificado no processo nº 10137/03 que a Firma : **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA**, executou para o extinto DER_GO, os serviços de Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica, numa extensão de 29,00km, na Rodovia: Anel Viário de Goiânia; Trecho: Contorno Sudoeste, interligando à GO.070(saída p/ Inhumas) à BR.153(saída p/ Itumbiara), conforme contrato nº259/93-PJ, processo Técnico nº00013/2000 (AGETOP), no período de 21/08/1996 à 30/12/2001, com paralisações de: 01/10/96 à 30/06/97; 01/09/97 à 16/07/98; 11/08/98 à 12/11/98; 01/12/98 à 31/05/99; 01/11/99 à 13/07/00; 01/08/00 à 15/10/00; 01/11/00 à 14/06/01; 01/08/01 à 10/11/01; tendo como responsáveis técnicos: o **EngºJOSÉ RUBENS PANIAGO CREA nº15.374/D-MG e o EngºAÍRES SANTOS CORREA CREA nº19.448/D-MG,** os serviços discriminados:

1-TERRAPLENAGEM 1.1-desmat., destocamento e limpeza com árvore de diâmetro 15cm – 734.215,79m², 1.2-escavação e carga de material 1.2.1-de 1ª categoria – 1.001.819,13m³, 1.2.2-de 2ª categoria – 55.769,65m³, 2.2.3-de solo mole – 61.265,04m³, 1.3-recomposição caixa e empréstimo de jazida – 22.386,62m³, 1.4-compactação: 1.4.1-a 95% do proctor normal – 291.193,72m³, 1.4.2-a 100% de proctor normal – 194.542,42m³, 1.4.3-compactação manual – 292,18m³, 1.5-carga e transporte de entulhos – 4.340,00m³km - Dt=1,800km, 1.6-transporte de mat. 1ª e 2ª cat.(Dt <1km)– 574.291,04m³km - Dt=0,663km, 1.7-transporte de mat. 1ª e 2ª cat.(Dt entre 1000m e 2000m) – 195.834,64m³ - Dt=1,904Km, 1.8-transporte de mat. 1ª e 2ª cat.(Dt acima de 2000m) – 267.463,10m³ - Dt=5,745Km, 1.9-transporte de solo mole – 61.265,04m³ - Dt =3,498Km, **2 - PAVIMENTAÇÃO** 2.1-desmatamento, limpeza, expurgo jazida – 195.507,01m², 2.2-regularização e compactação do sub-leito – 445.638,11m², 2.3-escavação e carga do sub-leito – 42.960,43m³, 2.4-transporte do sub-leito

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 339/2004. CAT
Expedida em 19/02/09
Ass.:
Fls. 02/03

42.959,71m³ - Dt=10,371Km, 2.5-estabilização granulométrica – 27.080,83m³, 2.6-escavação e carga da sub-base – 100.001,90m³ , 2.7-transporte da sub-base – 100.001,90m³ - Dt=14,668Km, 2.8-estabilização granulométrica sem mistura – 80.199,44m³, 2.9- escavação e carga da base – 108.466,42m³ , 2.10-transporte da base – 108.466,42m³ - Dt=13,939Km, 2.11-estabilização granulométrica sem mistura – 17.034,40m³, 2.12- estabilização granulométrica com mistura de solo – cimento 3% em peso – 69.750,05m³, 2.13-imprimação – 390.559,18m², 2.14-pintura de ligação – 99.133,91m², 2.15-transporte local de CM-30 – 430,70t – Dt=4,915Km, 2.16-concreto betuminoso usinado a quente(CBUQ) – 19.982,93m³, 2.17-transporte local de emulsão – 337,06t – Dt=4,315Km, 2.18-transporte local de CAP – 384,58t – Dt=19,113Km, 2.19-transporte local de massa – 47.959,04t – Dt=15,138Km, 2.20-transporte comercial de areia – 783,70m³ - Dt=100,00Km, 2.21-transporte comercial de pó de pedra – 2.324,11m³ - Dt=20,00Km, 2.22-transporte comercial de brita – 2.089,87m³ - Dt=20,00Km, 2.23-transporte comercial de filler – 92,82t – Dt=20,00Km, 2.24-transporte comercial de CM-30 – 81,05t, 2.25-transporte comercial de CAP – 379,65t, 2.26-transporte comercial de emulsão – 55,58t, 2.27-fornecimentos: 2.27.1- de CM-30 – 81,05t, 2.27.2-de emulsão – 55,58t, 2.27.3- de CAP – 379,65t, **3 – DRENAGEM** : 3.1-dreno profundo p/ corte em solo com tubo poroso d=0,20m – 2.652,00m, 3.2-colchão drenante com brita – 6.041,77m³, 3.3-saída e descida d'água lisa – 44,80m, 3.4-saida e descida d'água em degraus – 104,32m, 3.5-calha de seção triangular em concreto – 52,92m, 3.6-calha de seção trapezoidal em concreto – 271,88m, 3.7-meio fio com sarjeta – 19.916,30m, 3.8-meio fio sem sarjetas em concreto – 17.556,80m, 3.9-enroncamento de pedra jogada(exceto transporte) – 2.973,96m³, **4 – OBRAS COMPLEMENTARES**: 4.1-cerca de vedação de faixa de domínio – 630,00m, 4.2-revest. Vegetal em placas (grama) – 5.000,00m², 4.3-semeadura – 67.500,00m², 4.4-conformação de taludes – 72.500,00m², **5 – OBRAS DE ARTE**

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 339/2004 - CAT
Expedida em 19/02/04
Ass.:
Fls. 03/03

CORRENTES: 5.1-corpo de bueiro tubular de concreto, bueiro simples d=1,00m – 170,00m, 5.2-Enroncamento de pedra jogada(exceto transporte) – 40,00m³, **6 – SERVIÇOS DIVERSOS**: 6.1-horas de equipamento: 6.1.1-trator de esteira com 235HP (D-8) – 62,00h, 6.1.2-trator de esteira com 160HP (D-6) – 339,89h, 6.1.3-carregador frontal – 615,56h, 6.1.4-motoniveladora – 401,73h, 6.1.5-retroescavadeira – 347,98h, 6.2-concreto ciclópico fck=15Mpa – 30,22m³, 6.3-concreto fck=15Mpa – 13,45m³, 6.4-concreto fck=18Mpa(Bar.new jersey) – 46,49m³, 6.5-concreto fck=15Mpa (bar. New Jersey) – 21,96m³, 6.6-forma comum de madeira (Bar. New jersey) – 306,00m², **7 – SERVIÇOS NÃO REAJUSTÁVEIS:** 7.1-Transporte comercial de material betuminoso: 7.1.1-de CM-30 – 285,55t, 7.1.2-de CAP-7 – 1.683,62t, 7.1.3-de emulsão (RR-2C) – 95,78t, 7.2-fornecimento de material betuminoso: 7.2.1-de CM-30 – 285,57t, 7.2.2-de CAP-7 – 1.683,62t, 7.2.3-de emulsão (RR-2C) – 95,78t.

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos, vistada e retificada pelo Engº. AURELIANO F. FEITOSA - Fiscal da Obra. DAMOS FÉ, GABINETE DA DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA AGETOP-GOIÁS, EM GOIÂNIA, aos 13/01/2004.

Engº Carlos Rosemberg
PRESIDENTE
EngºEletr. - CREA-DF-4542/D

Valdir Alves Marques
Chefe de Gabinete

Engº José Américo de Sousa
DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS
Engº Civil - CREA-GO-2331/D

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240005475

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA - Registro CREA-GO: 1448** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **490638**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **28/11/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-156 TRECHO: MORRO AGUDO / ITAPURANGA - GO Número: .....

Bairro: ..... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..

Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP.ESTRADAS E RODAGEM DE GOIAS.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA , 38,03 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 595,66 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 1.145.159,00 METROS CUBICOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 158,48 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 328.693,00 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 100,00 METROS;

Observações

PAV.ASFALTICA E ARTES ESPECIAIS

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **410593**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **31/03/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO.070 A BR.153 - GOIANIA - GO Número: .....

Bairro: ..... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..

Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DERGO - GO.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 719.300,34 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 24.741,57 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 340,00 METROS;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **2030162**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/08/1999** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-319 TRECHO: VICENTINOPOLIS / GO-320 / GO-215 Número: .....

Bairro: ..... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..

Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **CRISA S/A.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 608,95 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 240,00 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 307.923,00 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 4,00 UNIDADES;**5 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 1.000,00 METROS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 2,00 UNIDADES;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150076586**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/05/2015** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

Av 24 De Outubro ..... Número: 311.... Bairro: Setor Funcionários..... CEP: 74543-100

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080-GO..... Número: XXXXX..

Bairro: RODOVIA BR-080-GO..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 04/05/2015 Previsão término: 04/05/2020 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** PROJETO TERRAPLENAGEM , 45,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** PROJETO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 45,10 QUILOMETROS;**4 - ATUACAO** RESTAURACAO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, DO PROGRAMA CREMA 2ª ETAPA NA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº 283/2015.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140188892**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2014** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS- AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 309/2014.. Celebrado em: 18/08/2014 Valor R$: 39.149.860,34..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... Número: 0.....

Bairro: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 18/08/2014 Previsão término: 18/08/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS-AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 121,10 QUILOMETROS;

Observações

RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS PAVIMENTADAS - PROGRAMA RODOVIDA RECONSTRUÇÃO GRUPO III, CONDORME CONTRATO 309/2014.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130181403**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2013** .. Baixada em: **19/05/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 236/2013.. Celebrado em: 06/08/2013 Valor R$: 44.784.266,90..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-118..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-118..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 06/08/2013 Previsão término: 30/09/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 134,60 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 236/2013.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II - PROGRAMA RODOVIDA

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 111/2013.. Celebrado em: 09/05/2013 Valor R$: 43.335.436,99..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-326..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-326..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: JAUPACI.....-GO

Data de Início: 01/07/2013 Previsão término: 01/02/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 51,68 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 51,68 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-326, TRECHO: JAUPACI / MONTES CLAROS, CONFORME CONTRATO 111/2013.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130001431**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/01/2013** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

AV. 24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: ST. DOS FUNCIONÁRIOS..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 1150/2012. Celebrado em: 28/12/2012 Valor R$: 149.160.242,67.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS BR-020/GO E BR-020/DF Número: 0.....

Bairro: RODOVIA FEDERAL..... CEP: 75000-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Início: 04/01/2013 Previsão término: 08/03/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO / RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) CREMA 2ª ETAPA NAS RODOVIAS FEDERAIS BR-020/GO E BR-020/DF, CONFORME CONTRATO Nº 1150/2012.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020120000043**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/06/2012** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: SETOR DOS FUNCIONÁRIOS... CEP: 74543-010

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 246/2012-00 Celebrado em: 09/04/2012 Valor R$: 86.290.403,37..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080/GO..... Número: RODOV..

Bairro: RODOVIA BR-080/GO..... CEP: 76400-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.....-GO

Data de Início: 17/04/2012 Previsão término: 17/04/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 70,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO

246/2012-00

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179201009479310**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/05/2010** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, B-A | Número: ..... | Bairro: AUTARQUIAS NORTE..... | CEP: 7450501

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail: ..... | Fone: (.....)62-32353003.

Contrato: 626/2009-00 | Celebrado em: 00/00/0000 | Valor R$: 25.947.750,62..

Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: .....

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-158/GO ..... | Número: .....

Bairro: RODOVIA BR-158/GO..... | CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: PIRANHAS.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 | Previsão término: 00/00/0000 | Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro.....** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** | CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: ..... | Fone: (.....) 62-32353003

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 187,40 QUILOMETROS;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - CREMA, 1ª ETAPA NA RODOVIA BR-158/GO, CONFORME CONTRATO Nº 626/2009-00.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00000000061790052209**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/06/2003** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-151..... | Número: .....

Bairro: ..... | CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: PORANGATU.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 | Previsão término: 00/00/0000 | Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGETOP.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 40,52 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 40,52 QUILOMETROS;

Observações

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DAS ARTs REGISTRADAS E BAIXADAS.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240005475
Data: 05/12/2024 Hora: 08:57:00
Código de Controle: FVSLQCZ

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 95708/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020170002044
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JOSE RUBENS PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020120000043**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/06/2012** .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **1448.. -..CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: SETOR DOS FUNCIONÁRIOS... CEP: 74543-010

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 246/2012-00 Celebrado em: 09/04/2012 Valor R$: 86.290.403,37..

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080/GO..... Número: RODOV..

Bairro: RODOVIA BR-080/GO..... CEP: 76400-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.....-GO

Data de Inicio: 17/04/2012 Previsão término: 17/04/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 70,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 70,00 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº 246/2012-00.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 17/04/2012 até 31/12/2014.

RESSALVAS:

1) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 48357 a 48359, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020170002044
Data: 11/09/2017 Hora: 15:40:00
Código de Controle: UBVGZGL

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 56506/2015

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

DNIT



Processo nº 50612.000262/2015-39

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 035/2015.
CONTRATO EM EXECUÇÃO.

Declaramos para os devidos fins que o consórcio **CAIAPÓ/AM**, constituido pelas empresas, Construtora Caiapó Ltda, com sede na Avenida São Francisco, nº 271, Setor Santa Genoveva - Goiânia-GO, inscrita no CNPJ/MF nº 00.237.518/0001-43, e, A.M. Engenharia Ltda, com sede na Rua Córdoba, nº 250, quadra 154, Setor Parque Amazônia - Goiânia-GO, inscrita no CNPJ/MF nº 01.285.683/0001-33, executou para o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT,** através do Contrato nº UT/12-0246/2012, firmado com o órgão em 09/04/2012, tendo sua vigência de 17/04/2012 até 31/12/2014, no valor a PI R$ 43.450.399,40 (quarenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta centavos), os Serviços Necessários a **IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-080/GO,** Trecho: Div. DF/GO – Div. GO/MT; Subtrecho: ENTR GO-154 - ENTR GO-241(A) - ENTR GO-164(A)/241(B)/244(A) (SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA), Segmento: km 293,00 – km 363,00; extensão total: 70,00 km.

1 - Quantitativos acumulados da 1ª até à 33ª Medição Parcial (período compreendido entre 17/04/2012 a 31/12/2014):

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.0	**CANTEIRO DE OBRAS**		
10400	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E	Und.	1,131
1314542	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Und.	0,439
2.0	**TERRAPLENAGEM**		
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	m²	2.552.246,204
101000	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M	Und.	1.080,000
101200	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIAM > 0,30 M	Und.	419,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	m³	25.091,372
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	m³	412.463,754
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	m³	598.793,091
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	m³	419.994,348
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	m³	242.596,838
110027	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E	m³	304.858,638
110028	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1200-1400M C/E	m³	210.971,349
110029	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/E	m³	90.870,450
110030	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M C/E	m³	61.513,487
110031	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/E	m³	31.496,433
110032	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/E	m³	103.649,440
110123	ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 200-400M C/E	m³	1.716,000
110126	ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 800-1000M C/E	m³	924,000
110203	ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 200-400M	m³	2.212,410
110206	ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 800-1000M	m³	2.244,000
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	m³	1.351.509,324
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	m³	453.378,011
3.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
230000	IMPRIMAÇÃO	m²	568.986,124
3.1	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO**		
60110	AQUISIÇÃO DE RR-2C COM POLÍMERO	T	745,157

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 048.358

3.2	**TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO**		
39573	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-2C	T	247,325
202008	TRANSPORTE RR-2C C/ POLÍMERO	T	745,157
3.3	**PAVIMENTAÇÃO (1ª REV. - PREÇOS NOVOS)**		
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	617,884
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	m³	130.218,743
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	m³	54.784,000
250003	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/EMULSÃO	m²	233.132,100
250101	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/EMULSÃO	m²	328.201,140
1314121	BASE DE SOLO ESTABILIZADO C/ MISTURA 80% SOLO + 20% AREIA EM USINA	m³	65.088,275
4.0	**DRENAGEM**		
16451	DRENO PEAD LONGITUDINAL PROF. P/CORTE EM SOLO -	m	3.915,000
394012	REATERRO E COMPACTAÇÃO	m³	6.034,918
410005	CORPO BSTC D=1,50M	m	26,000
410105	BOCA BSTC D=1,50 M NORMAL	Und.	2,000
420010	CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT 2,50 A 5,00	m	26,670
420011	CORPO BSCC 2,50X2,50M ALT 2,50 A 5,00	m	49,000
420024	CORPO BSCC 3,00X3,00M ALT 10,00A12,50	m	48,000
421010	CORPO BDCC 2,00X2,00M ALT 2,50A5,00	m	27,430
450157	DRENO PEAD LONG. PROF. P/CORTE EM ROCHA- DPR 02	m	308,000
491006	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06	m	354,200
494002	DESCIDA DÁGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-DAR 02	m	1.508,640
494101	DESCIDA D'AGUA ATERROS DEGRAUS-ARM-DAD01	m	116,870
809926	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MAT.DE 1ª	m³	17.091,220
4.1	**DRENAGEM (1ª REV. - PREÇOS NOVOS)**		
410003	CORPO BSTC D=1,00M	m	444,940
410103	BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL	Und.	32,000
411003	CORPO BDTC D=1,50M	m	51,600
411103	BOCA BDTC D=1,50 M NORMAL	Und.	4,000
420012	CORPO BSCC 3,00X3,00M ALT 2,50 A 5,00	m	70,830
420015	CORPO BSCC 2,50X2,50M ALT 5,00 A 7.50	m	26,850
420016	CORPO BSCC 3,00X3,00M ALT 5,00 A 7,50	m	60,100
420102	BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M	Und.	2,000
420103	BOCA BSCC 2,50X2,50 M NORMAL	Und.	6,000
420104	BOCA BSCC 3,00X3,00 M NORMAL	Und.	12,000
421102	BOCA BDCC 2,00X2,00 M NORMAL	Und.	2,000
480022	COLCHÃO DRENANTE	m³	4.500,940
490002	SARJETA TRIANGULAR STC 02	m	309,900
491005	MEIO-FIO TIPO MFC 05	m	29.388,450
494003	DESCIDA ÁGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-DAR 03	m	1.088,350
494201	ENTRADA DÁGUA - EDA 01	Und.	430,000
494202	ENTRADA DÁGUA - EDA 02	Und.	28,000
495002	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02	Und.	1,000
495021	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01	Und.	446,000
5.0	**SINALIZAÇÃO**		
1315577	PINTURA FAIXA TINTA DE BASE ACRÍLICA EMULSIONADA	m²	12.692,700
6.0	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
601001	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	m	12.124,000
851471	REMOÇÃO DE CERCAS	m	67.630,199
6.1	**OBRAS COMPLEMENTARES (1ª REV. - PREÇOS NOVOS)**		
439020	CORPO - PASSAGEM GADO CONCRETO	m	137,000
439040	BOCA - PASSAGEM GADO CONCRETO	Und.	14,000
480019	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA	m³	55,800
530001	ALVENARIA DE PEDRA ARRUMADA	m³	3.132,753

2002105	MATA-BURRO	Und.	1,000
2002860	PORTEIRA	Und.	3,000
7.0	**MEIO AMBIENTE**		
510200	HIDROSSEMEADURA	m²	463.266,457

2 – Período de Execução dos Serviços: 17/04/2012 – 30/04/2012 (1ª MP) à 01/12/2014 – 31/12/2014 (33ª Medição Parcial).

3 – Valor Total dos Serviços Medidos: R$ 48.147.710,55 (quarenta e oito milhões, cento e quarenta e sete mil, setecentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos), sendo: R$ 43.450.399,40 (quarenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) **a Preços Iniciais** e R$ 4.697.311,15 (quatro milhões, seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e onze reais e quinze centavos) como **Reajuste**.

4 - Responsáveis Técnicos: Eng.° José Rubens Paniago CREA 15.374/D-MG, Vitor Lima Paniago CREA 12.555/D-GO, Aires Santos Correa CREA 19.448/D-MG, José Veloso Neto CREA 13.529/D-GO, Leonardo Pereira Ribeiro CREA 14.356/D-GO e Roberto de Lima Rolim CREA 14.787/D-MG.

5 - Fiscal Responsável Pela Obra: Eng.° Civil Luiz Antônio Urani, matrícula DNIT nº 0365-4, Portaria nº 107 B.A nº 015 de 07/04 a 11/04/13.

6 - Supervisão e Gerenciamento: Eng.ª Cristiane Subtil de Oliveira, matricula DNIT n.º 1387-0, até Novembro 2012, a partir desta Eng.º Flavio Murilo G. Prates de Oliveira, matrícula DNIT nº 3312-0, até Março 2014, a partir desta Eng.º Claudio Macedo Ferreira, matricula DNIT n.º 3632-3 Supervisor do Setor de Construção; Eng.º Volnei Vieira de Freitas, matricula DNIT nº 0310-7 Chefe do Serviço de Engenharia; Eng.º Handerson Cabral Ribeiro, matricula DNIT nº 4254-4,ate Março 2014, a partir desta Eng.º Flavio Murilo G. Prates de Oliveira, matricula DNIT nº 3312-0 Superintendente Regional/DNIT- GO/DF.

7 - Qualidade dos Serviços: Os serviços executados, acima descritos, foram de boa qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes no DNIT.

Gabinete do Superintendente Regional – DNIT GO/DF, aos dezesseis (16) dias do mês de Março (03) do ano de dois mil e quinze (2015), em Goiânia, Capital do Estado de Goiás.

Eng.º Flávio Murilo G. Prates de Oliveira
Superintendente Regional – DNIT GO/DF

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 048.359

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA., à Av. São Francisco n.º 271, Setor Santa Genoveva, CEP: 74670-010, CNPJ n.º 00.237.518/0001-43, tendo seus atos constitutivos registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n.º 52.2.0028240-1, em sessão do dia 05/02/81 representada pelo seu sócio - diretor **José Rubens Paniago**, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, C.I. nº 15.374-D CREA-MG 4ª Região, CPF nº 095.168.751-49, residente e domiciliado a Rua 54, número 450, Edificio Al Mare, Apartamento 704-A, Jardim Goiás, CEP 74.810-222, Goiânia – GO, doravante denominada **CAIAPÓ**.

A.M. ENGENHARIA LTDA., à Rua Córdoba, n.º 250, Quadra 154, Setor Parque Amazônia, CEP: ?????, CNPJ n.º 01.285.683/0001-33, tendo seus atos constitutivos registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n.º 52.2.0011565-3, em sessão do dia 24/04/74 representada pelo seu sócio - diretor **Assad Mahamed**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, Engenheiro Civil, CREA 263/D-DF, C.I. nº 447.368 – SSP – GO, CPF: 002.827.741-49, residente e domiciliado a Rua 126, nº 165, Setor Sul, CEP: 74.093-080, Goiânia - GO, doravante denominada **A.M. ENGENHARIA**.

Em conjunto denominada **CONSORCIADAS** e, isoladamente, **CONSORCIADA**, têm justos e acordados o presente **COONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO** que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CONSIDERANDO:

- disposto no art. 33 da Lei n.º 8.666, de 21/06/93;
- que o Edital de Licitação n.º 445/2011-12, publicado pelo **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT**, objetivando a Execução dos Serviços de Implantação e Pavimentação na Rodovia BR-080/GO, no Estado de Goiás, permite a participação de consórcio de empresas;
- que as **CONSORCIADAS** desejam somar esforços no sentido de participar desta Licitação;
- que caso sejam vencedoras da Concorrência as **CONSORCIADAS** assinarão um contrato com o **DNIT** e encarregar-se-ão da execução da OBRA, e para tanto firmam o presente Contrato de Constituição de Consórcio de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente **Contrato de Constituição de Consórcio tem por** objetivo a Execução dos Serviços de Implantação e Pavimentação na Rodovia BR-080/GO, no Estado de Goiás conforme Edital de Licitação n.º **445/2011-12,** referente às obras do **Lote Único, Rodovia BR-080/GO, Trecho: Entr. BR - 251 (A) (Div.**

DF/GO) – Entr. GO-244(B) (Div. GO/MT) (Luiz Alves), Subtrecho: Entr. GO-154 – Entr. GO-164(A)/241(B)/244(A) (São Miguel do Araguaia), na modalidade de concorrência - **DNIT** (Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes).

CLÁUSULA SEGUNDA: DENOMINAÇÃO – ENDEREÇO

O Consórcio aqui constituído será denominado "**CONSÓRCIO CAIAPÓ/ A.M. ENGENHARIA**" estabelecida à Av. São Francisco n.º 271, Setor Santa Genoveva, Goiânia-GO. CEP: 74.670-010

CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração do "**CONSÓRCIO CAIAPÓ/ A.M. ENGENHARIA**" será de 865 (oitocentos e sessenta e cinco) dias, e, extinção de todos os compromissos e obrigações decorrentes do objeto do presente instrumento previstos na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUARTA: DISSOLUÇÃO DO CONSÓRCIO

O "**CONSÓRCIO CAIAPÓ / A.M. ENGENHARIA**" se dissolverá com a conclusão das obras, extinção das responsabilidades contratuais com o **DNIT**, ou por ato ou fato que torne o Contrato material ou legalmente impossível.

CLÁUSULA QUINTA: LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO LEGAL

A **CAIAPÓ – Construtora Caiapó Ltda**, é a líder do "**CONSÓRCIO CAIAPÓ / A.M. ENGENHARIA**" a quem competirá à representação legal dos direitos e interesses do mesmo junto o **DNIT**, especialmente na tratativa sobre todos os assuntos administrativos, financeiros, técnico-operacionais e outros necessários a plena e perfeita execução do Contrato firmado entre as partes. Compete, ainda, à empresa líder a nomeação e/ou destinação do **ADMINISTRADOR DO CONSÓRCIO**, o qual em conjunto ou separadamente, com seus diretores e por seus procuradores, representará legalmente o Consórcio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para os efeitos de representação legal dos direitos e interesses do **CONSÓRCIO** junto ao **DNIT**, e especialmente em relação à execução do Contrato de prestação de serviço, fica desde logo nomeado o Sr. **JOSÉ RUBENS PANIAGO**, já devidamente qualificado no preâmbulo deste instrumento, que para tanto, desde logo, investido dos necessários poderes, por mais essências que sejam, para representação das empresas consorciadas, como representante da empresa Líder **CAIAPÓ – Construtora Caiapó Ltda**, podendo participar de reuniões, assinar atas, documentos, requerimento, efetuar

e levantar cauções de qualquer espécie, podendo enfim, praticar todos os atos administrativos e operacionais que se fizerem necessários à plena e completa execução do referido Contrato, inclusive o de firmar aditivos, concordar, discordar, transigir, receber a dar quitação e receber notificações e/ou citações.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica desde já estabelecido que o representante da empresa líder deverá participar e assinar todos os documentos relativos à realização da obra sejam eles de ordem técnica, financeira ou administrativa, juntamente com o representante de uma ou mais empresas integrantes do Consórcio.

CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADE

As empresas ora consorciadas comprometem-se a responder individual e solidariamente pelas obrigações decorrentes do presente Contrato, na proporção da participação da cada uma.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As partes ora consorciadas comprometem-se a responder individual e solidariamente pelas exigências de ordem fiscal, e técnicas, pertinentes ao objeto do Contrato, até a conclusão dos serviços contratados com o **CONSÓRCIO**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As empresas declaram expressamente que serão perante o **DNIT**, **particular, solidária e integralmente** responsáveis por todas as obrigações assumidas decorrentes do Contrato celebrado.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os serviços a serem executados serão distribuídos da seguinte forma entre os membros do consórcio: **CAIAPÓ**, 85% (oitenta e cinco por cento) e **A.M. ENGENHARIA**, 15% (quinze por cento) do valor do contrato a ser executado em serviços referentes a obras de arte especiais.

PARÁGRAFO QUARTO – Os consorciados comprometem-se a apresentar, antes da assinatura do contrato eventualmente decorrente da licitação, o instrumento de constituição do consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas para autorizar a alienação de bens do ativo fixo, e registrado no órgão oficial competente.

CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES

A **CAIAPÓ – Construtora Caiapó Ltda.** e a **A.M. ENGENHARIA – A.M. Engenharia Ltda.**, se obrigam a administrar e executar todos os serviços constantes do Edital n.º **445/2011-12** , referente as obras do **Lote Único, Rodovia BR-080/GO, Trecho: Entr. BR - 251 (A) (Div. DF/GO) – Entr. GO-244(B)**

(Div. GO/MT) (Luiz Alves), Subtrecho: Entr. GO-154 – Entr. GO-164(A)/241(B)/244(A) (São Miguel do Araguaia), e seus anexos, naquilo que lhes compete pelo Contrato firmado com o **DNIT**.

CLÁUSULA OITAVA: RECEITAS, PARTILHA DE RESULTADOS E RESPECTIVAS CONTABILIDADE

As receitas e conseqüente partilha de resultados decorrentes da execução dos serviços e do documento do Contrato celebrado com o **DNIT**, uma vez deduzidas as despesas comuns entre elas, proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados pelas partes, observando a proporção estipulada na Cláusula Sexta, em seu Parágrafo Terceiro, e sem prejuízo das demais disposições do presente Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Cada Sociedade em seus próprios livros fará a contabilização das receitas, despesas e conseqüentes resultados aferidos pelo CONSÓRCIO.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As despesas comuns ao CONSÓRCIO, serão suportadas pelas partes, nas proporções estabelecidas nesta Cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso de locação de equipamentos, quando alguma empresa consorciada possuir o aludido equipamento, será dada prioridade, nas condições de mercado, a empresa do grupo deste consórcio.

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES GERAIS

a – Fica expressamente convencionado que o presente CONSÓRCIO não constitui terceira pessoa jurídica distinta de cada das empresas que compõem, mas, sim, uma associação solidária e de responsabilidade definida, sem personalidade jurídica.

b – O CONSÓRCIO ora constituído não terá a sua composição ou constituição alterada ou sob qualquer forma modificada sem prévia e expressa anuência do **DNIT**, durante o prazo de cumprimento do Contrato com ele celebrado.

c – A modificação ou alteração de quaisquer das disposições do presente contrato não importa na alteração e/ou modificação da demais, salvo se assim ficar expressamente convencionado.

d – O CONSÓRCIO ora constituído compromete que por ocasião da assinatura do eventual contrato decorrente da presente concorrência, providenciará o registro do CONSÓRCIO no CREA – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA E NA JUCEG.

CLÁUSULA DÉCIMA: INADIMPLÊNCIA

Eventual inadimplência por ação ou omissão de qualquer das partes no cumprimento das disposições do presente instrumento sujeita à parte infratora a ressarcir a parte inocente dos danos e prejuízos porventura causados, que sofrerá a incidência de correções monetárias e juros, inclusive das multas porventura aplicadas ao CONSÓRCIO e demais combinações legais, inclusive honorários advocatícios à razão de 20% (vinte por cento).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, para dirimir eventual litígio decorrente do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos.

Goiânia, 05 de Abril de 2012.

5º OFÍCIO

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA., CNPJ 00.237.518/0001-43
José Rubens Paniago, Engenheiro Civil, CREA 15374/D-MG

Cartório V. Brasília

A.M. ENGENHARIA LTDA., CNPJ 01.285.683/0001-33
Assad Mahamed, Engenheiro Civil, CREA 263/D-DF

5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 3 - Nº 347 - SETOR CENTRAL
CEP: 74030.065 - FONE: 62 3223-1814

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/05/2012 SOB Nº: 52500024335
Protocolo: 12/075491-6, DE 08/05/2012

CONSÓRCIO CAIAPÓ/ A. M. ENGENHARIA

E 102671 Sec.Geral - PAULA NUNES LOPO VELOSO ROSSI

JUCEG

Servico Notarial e Reg Civ Vila Brasilia
(062)3230-2626-Distrito de Vila Brasilia
Municipio de Aparecida de Goiania-GO.

RECONHECO VERDADEIRA(S) a(s) assinatura-(s) de:
[BvXkCxNO]-ASSAD MAHAMED.....
Que assina por A.M ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
pessoa(s)por mim devidamente identificada(s) e por haver(em)sido aposta(s)-em minha presenca,do que dou fe.
Vila Brasilia, 07/05/2012

110 SIRENE DAS GRACAS BRASIL
SUBSTITUTA

ESTADO DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240005475

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA - Registro CREA-GO: 1448** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **490638**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **28/11/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-156 TRECHO: MORRO AGUDO / ITAPURANGA - GO Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DEP.ESTRADAS E RODAGEM DE GOIAS.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA , 38,03 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 595,66 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 1.145.159,00 METROS CUBICOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 158,48 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 328.693,00 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 100,00 METROS;

Observações

PAV.ASFALTICA E ARTES ESPECIAIS

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **410593**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **31/03/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO.070 A BR.153 - GOIANIA - GO Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DERGO - GO.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 719.300,34 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 24.741,57 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 340,00 METROS;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **2030162**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/08/1999** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-319 TRECHO: VICENTINOPOLIS / GO-320 / GO-215 Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **CRISA S/A.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 608,95 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 240,00 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 307.923,00 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 4,00 UNIDADES;**5 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 1.000,00 METROS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 2,00 UNIDADES;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150076586**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/05/2015** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
Av 24 De Outubro ..... Número: 311.... Bairro: Setor Funcionários..... CEP: 74543-100

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080-GO..... Número: XXXXX..

Bairro: RODOVIA BR-080-GO..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 04/05/2015 Previsão término: 04/05/2020 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** PROJETO TERRAPLENAGEM , 45,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** PROJETO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 45,10 QUILOMETROS;**4 - ATUACAO** RESTAURACAO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, DO PROGRAMA CREMA 2ª ETAPA NA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº 283/2015.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140188892**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2014** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS- AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 309/2014.. Celebrado em: 18/08/2014 Valor R$: 39.149.860,34..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... Número: 0.....

Bairro: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 18/08/2014 Previsão término: 18/08/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS-AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 121,10 QUILOMETROS;

Observações

RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS PAVIMENTADAS - PROGRAMA RODOVIDA RECONSTRUÇÃO GRUPO III, CONDORME CONTRATO 309/2014.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130181403**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2013** .. Baixada em: **19/05/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 236/2013.. Celebrado em: 06/08/2013 Valor R$: 44.784.266,90..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-118..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-118..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 06/08/2013 Previsão término: 30/09/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 134,60 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 236/2013.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II - PROGRAMA RODOVIDA

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 111/2013.. Celebrado em: 09/05/2013 Valor R$: 43.335.436,99..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-326..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-326..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: JAUPACI.....-GO

Data de Início: 01/07/2013 Previsão término: 01/02/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 51,68 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 51,68 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-326, TRECHO: JAUPACI / MONTES CLAROS, CONFORME CONTRATO 111/2013.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130001431**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/01/2013** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

AV. 24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: ST. DOS FUNCIONÁRIOS..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 1150/2012. Celebrado em: 28/12/2012 Valor R$: 149.160.242,67.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS BR-020/GO E BR-020/DF Número: 0.....

Bairro: RODOVIA FEDERAL..... CEP: 75000-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Início: 04/01/2013 Previsão término: 08/03/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO / RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) CREMA 2ª ETAPA NAS RODOVIAS FEDERAIS BR-020/GO E BR-020/DF, CONFORME CONTRATO Nº 1150/2012.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020120000043**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/06/2012** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: SETOR DOS FUNCIONÁRIOS... CEP: 74543-010

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 246/2012-00 Celebrado em: 09/04/2012 Valor R$: 86.290.403,37..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080/GO..... Número: RODOV..

Bairro: RODOVIA BR-080/GO..... CEP: 76400-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.....-GO

Data de Início: 17/04/2012 Previsão término: 17/04/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br Fone: (62....) 32353000..

246/2012-00

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179201009479310**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/05/2010** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, B-A | Número: ..... | Bairro: AUTARQUIAS NORTE..... | CEP: 7450501

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail: ..... | Fone: (.....)62-32353003.

Contrato: 626/2009-00 | Celebrado em: 00/00/0000 | Valor R$: 25.947.750,62..

Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: .....

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-158/GO ..... | Número: .....

Bairro: RODOVIA BR-158/GO..... | CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: PIRANHAS.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 | Previsão término: 00/00/0000 | Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro.....** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** | CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: ..... | Fone: (.....) 62-32353003

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 187,40 QUILOMETROS;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - CREMA, 1ª ETAPA NA RODOVIA BR-158/GO, CONFORME CONTRATO Nº 626/2009-00.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00000000061790052209**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/06/2003** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-151..... | Número: .....

Bairro: ..... | CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: PORANGATU.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 | Previsão término: 00/00/0000 | Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGETOP.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 40,52 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 40,52 QUILOMETROS;

Observações

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DAS ARTs REGISTRADAS E BAIXADAS.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240005475
Data: 05/12/2024 Hora: 08:57:00
Código de Controle: FVSLQCZ

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 95708/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

DECLARAÇÃO DE VINCULO

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

REF.: Edital Concorrência Eletrônica nº 075/2025 – GOINFRA

A empresa Construtora Caiapó Ltda., vem através desta informar, que o Responsável Técnico, o senhor José Rubens Paniago, detentor das **Certidões de Acervo Técnico** registradas nas páginas de **108** a **817** desta documentação de habilitação, é Sócio e Responsável Técnico da empresa, e que a comprovação do vínculo deste profissional, será através do **Contrato Social**, registrado nas páginas de **003** a **018** desta documentação de habilitação.

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2025.

JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149

Assinado de forma digital por JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149
Dados: 2025.10.31 14:40:03 -03'00'

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.
José Rubens Paniago
Sócio - Diretor

DECLARAÇÃO

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

REF.: Edital Concorrência Eletrônica nº 075/2025 – GOINFRA

A empresa Construtora Caiapó LTDA., inscrita no CNPJ nº 00.237.518/0001-43, por intermédio de seu Responsável Técnico, Sr. José Rubens Paniago, portador do CREA nº 15374/D-MG e do CPF nº 095.168.751-49, declara que optou por não visitar o local da obra, que conhece o local e as condições de realização do serviço e que tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2025.

JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149

Assinado de forma digital por JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149
Dados: 2025.10.31 14:42:10 -03'00'

José Rubens Paniago
Representante Legal
CREA: 15374/D-MG
CPF: 095.168.751-49

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 04-0775-0496523

Proposta 5673265

Controle Interno (Código Controle) 408706016

Número de Registro Susep 05436202500040775049652 3

Data de emissão 13/10/2025 17:32:42

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CPF ou CNPJ nª: 03.520.933/0001-06

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, N.º 20, BR-153- KM 3,5, VILA SANTA MARIA - CONJUNTO CAIÇARA, GOIÂNIA - GO

Tomador

CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

CPF ou CNPJ nª: 00.237.518/0001-43

Sede: AVENIDA SAO FRANCISCO 271, SANTA GENOVEVA - CEP: 74.672-010 - GOIANIA - GO

Corretora

000002.1.211391-1 ART CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS 07, LOJA 66. 67. 68 E 69 PARTE 404, - CEP: 71.906-750 - BRASILIA - DF

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início	Término
14/10/2025	11/02/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado

Nº Apólice Seguro Garantia 04-0775-0496523 **Proposta** 5673265

Controle Interno (Código Controle) 408706016 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500040775049 6523

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital nº 75/2025 - Contratação n.º 114671, Processo nº 202500005017759.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 1.520.829,27
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 1.520.829,27 Vigência - 14/10/2025 a 11/02/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 1.520.829,27 Vigência - 14/10/2025 a 11/02/2026

Demonstrativo do Prêmio

Nº Apólice Seguro Garantia 04-0775-0496523 **Proposta** 5673265

Controle Interno (Código Controle) 408706016 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500040775049652 3

Prêmio Líquido Licitante	R$ 550,00
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	R$ 550,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	12/11/2025	26541164	R$ 550,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 04-0775-0496523 **Proposta** 5673265

Controle Interno (Código Controle) 408706016 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500040775049652 3

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro-Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação e Caracterização de Sinistro
6. Indenização e Sub-rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

Nº Apólice Seguro Garantia 04-0775-0496523 **Proposta** 5673265

Controle Interno (Código Controle) 408706016 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500040775049652 3

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636374/2022-97

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a **obrigações trabalhistas e previdenciárias;**

b **riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;**

c **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;**

d **inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;**

e **inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;**

f **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;**

g **atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**

h **atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**

i **quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;**

j **obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apólice;**

k **quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;**

m	**quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.**

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: **não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.**

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

a	**cópia do Edital de licitação e seus anexos;**
b	**cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**
c	**cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;**
d	**cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**
e	**planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**

g **cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**

h **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. **A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

5.4.2. **Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.**

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;**

VI. **Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.**

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. **Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.**

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ **84.948.157/0001-33**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

---

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

---

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

---

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

---

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

---

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

---

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

---

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

---

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

---

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

---

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-ebe35790-b9cb-4a1f-bfd9-8c74e982cd9e**

Esta Certidão foi emitida em 13/10/2025, às 16:23, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-a09f5012-4c53-45d3-862c-401017cb4414**

Esta Certidão foi emitida em 13/10/2025, às 16:23, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Encerra-se nesta página de **n.º 833** o volume Documentação de Habilitação, que se iniciou na página de **n.º 001**

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2025.

JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149

Assinado de forma digital por JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149
Dados: 2025.10.31 14:43:17 -03'00'

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.
José Rubens Paniago
Sócio - Diretor