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SRAVIA

Goiania, 10 de novembro de 2025

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Att.: Presidente da Comissdo de Licitacdo

REF.: CONCORRENCIA, EDITAL N2 91/2025

DATA: 17/09/2025
HORARIO: 09:00 horas

Em atencdo ao Edital n? 91/2025,a BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no
CNPJ N2 21.518.739/0001-60 vem apresentar a sua proposta de precos para execucdo dos
servicos discriminados abaixo:

OBJETO: Contratacdo de empresas especializadas para a execucdo de servicos de reabilitacdo funcional em
rodovias estaduais no ambito do Programa de Melhoramento Rodovidrio — Etapa I, no Estado de Goias,
dividida em 02 (dois) lotes.

O valor da nossa proposta para o Lote 01, é de RS 18.956.688,80 (dezoito milh&es, novecentos e cinquenta e
seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).

Informamos que no preco proposto estdo incluidos todos os  impostos, taxas, fretes,
seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto desta
concorréncia, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo.

CondicGes de pagamento:
Conforme especificado no edital.

Banco Bradesco

Agéncia: 0140

Conta Corrente: 56763-9

Email: bravia@braviaengenharia.com.br
Contato: 62 - 3988-7300

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160
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SRAVIA

O prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua assinatura e o prazo
de garantia.

Sem mais para 0 momento, sobrescrevemo-nos:

Assinado de forma digital

BRAVIA ENGENHARIA por BRAVIA ENGENHARIA E
E ARQUITETURA ARQUITETURA

LTDA:2151873900016 LTDA:21518739000160
0 Dados: 2025.11.10 20:02:32

-03'00'
BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 21.518.739/0001-60
BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS
Sécio Diretor
CPF: 040.014.091-86
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SRAVIA

EDITAL 091/2025 - GOINFRA DATA 17/09/2025
DESCRIGAO  Programa de Melhoramento Rodoviario (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 Cristianépolis BDI 11,81%/10,56%
LOTE 1 ENC. SOCIAIS
EMPRESA BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA TABELA T300
CNPJ 21.518.739/0001-60 DATA BASE ABR/2025
PLANILHA OR(;AMENTARIA
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
SERVICOS PRELIMINARES
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81% un 1,000 41.574,92 41.574,92
42230 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 - ADAPTADA 11,81% un 1,000 282.316,87 282.316,87
Totaldo Grupo: 323.891,79
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
ADMINISTRAGAO LOCAL
42130 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B2 11,81% un 1,000 525.644,99 525.644,99
Totaldo Grupo: 525.644,99
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO
40611 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTACAO (BC) - 12 CAMADA 11,81% m2 1.103.309,000 1,96 2.162.485,64
40611 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 22 CAMADA 11,81% m2 889.930,000 1,96 1.744.262,80
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 10,56% t 2.790,530 3.860,25 10.772.143,43
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81% tkm 243.892,320 1,53 373.155,24
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,81% m3km 1.253.348,680 0,99 1.240.815,19
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER 11,81% tkm 58.481,630 0,58 33.919,34
Totaldo Grupo:  16.326.781,64
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
REMENDO SUPERFICIAL
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 11,81% m3 290,560 115,47 33.550,96
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 11,81% m3km 2.905,600 1,85 5.375,36
40385 PINTURA DE LIGAGAO 11,81% m2 8.689,000 0,27 2.346,03
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,81% m3 434,450 319,20 138.676,44
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% t 4,340 2.998,48 13.013,40
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 10,56% t 62,560 4.137,04 258.813,22
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - REFERENTE A RR-1C 11,81% tkm 379,710 1,53 580,95
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - REFERENTE A CAP 50/70 11,81% tkm 450,440 1,53 689,17
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,81% m3km 632,270 0,99 625,94
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,81% tkm 82.475,990 0,65 53.609,39
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81% tkm 130,340 2,29 298,47
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER 11,81% tkm 1.298,470 0,58 753,11
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 11,81% tkm 31.280,400 1,10 34.408,44
Totaldo Grupo: 542.740,88
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
REMENDO PROFUNDO
42406 REMENDO PROFUNDO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 11,81% m3 105,000 242,67 25.480,35
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 11,81% m3km 1.050,000 1,85 1.942,50
40057 ESCAV., CARGA E TRANSP. 12 CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS 11,81% m3 105,000 26,11 2.741,55
40385 PINTURA DE LIGAGAO 11,81% m2 700,000 0,27 189,00
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,81% m3 35,000 286,30 10.020,50
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 10,56% t 0,910 2.405,45 2.188,95
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% t 0,350 2.998,48 1.049,46
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 10,56% t 5,040 4.137,04 20.850,68
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - REFERENTE A RR-1C 11,81% tkm 30,590 1,53 46,80
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - REFERENTE A EAI 11,81% tkm 79,530 1,53 121,68
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - REFERENTE A CAP 50/70 11,81% tkm 36,290 1,53 55,52
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,81% m3km 53,210 0,99 52,67
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SRAVIA

EDITAL 091/2025 - GOINFRA DATA 17/09/2025
DESCRIGAO  Programa de Melhoramento Rodoviario (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 Cristianépolis BDI 11,81%/10,56%
LOTE 1 ENC. SOCIAIS
EMPRESA BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA TABELA T300
CNPJ 21.518.739/0001-60 DATA BASE ABR/2025
PLANILHA OR(;AMENTARIA
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,81% tkm 6.644,400 0,65 4.318,86
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER 11,81% tkm 104,610 0,58 60,67
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - REFERENTE A RR-1C 11,81% tkm 10,500 2,29 24,04
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - REFERENTE A EAI 11,81% tkm 27,300 2,29 62,51
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 11,81% tkm 2.520,000 1,10 2.772,00
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 11,81% m2 700,000 0,29 203,00
Totaldo Grupo: 72.180,74
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
RECONSTRUGAO
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 11,81% m3 1.246,400 115,47 143.921,80
40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 11,81% m3 1.246,400 80,81 100.721,58
40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 11,81% m3 1.246,400 96,39 120.140,49
40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORACAO DO PAVIMENTO 11,81% m3 1.246,400 46,03 57.371,79
40385 PINTURA DE LIGAGAO 11,81% m2 3.116,000 0,27 841,32
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 10,56% t 4,050 2.405,45 9.742,07
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,81% m3 155,800 319,20 49.731,36
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 10,56% t 22,440 4.137,04 92.835,17
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% t 1,560 2.998,48 4.677,62
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - REFERENTE A CBUQ 11,81% m3km 236,840 0,99 234,47
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - REFERENTE A RECICLAGEM 11,81% m3km 28.087,150 0,99 27.806,27
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - REFERENTE A RECICLAGEM 11,81% m3km 10.720,290 1,48 15.866,02
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81% tkm 490,310 1,53 750,17
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - REFERENTE A CAP 11,81% tkm 161,570 1,53 247,20
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,81% tkm 29.577,070 0,65 19.225,09
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER - REFERENTE A CBUQ 11,81% tkm 465,650 0,58 270,07
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER - REFERENTE A RECICLAGEM  11,81% tkm 8.736,020 0,58 5.066,89
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER - REFERENTE A RECICLAGEM  11,81% tkm 12.189,790 0,58 7.070,07
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - REFERENTE A RECICLAGEM COM  11,81% tkm 2.243,520 1,16 2.602,48
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - REFERENTE A RECICLAGEM COM  11,81% tkm 1.607,860 1,16 1.865,11
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81% tkm 168,300 2,29 385,40
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 11,81% tkm 11.217,600 1,10 12.339,36
Totaldo Grupo: 673.711,80
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
SINALIZAGAO
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 11,81% m2 42.984,000 11,44 491.736,96
Totaldo Grupo: 491.736,96

Totaldo Orcamento:  18.956.688,80
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SRAVIA

EDITAL 091/2025 - GOINFRA DATA 17/09/2025
DESCRIGCAO Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 Cristiandpolis BDI 11,81%/10,56%
LOTE 1 ENC. SOCIAIS
EMPRESA BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA TABELA T300
CNPJ 21.518.739/0001-60 DATA BASE ABR/2025
EXTENSAO 143,29 km
RESUMO DO ORGAMENTO
Discriminacao Percentual Preco Preco / km
SERVIGOS PRELIMINARES 1,7086 R$ 323.891,79 R$ 2.260,39
ADMINISTRAGAO LOCAL 2,7729 R$ 525.644,99 R$ 3.668,40
MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO 86,1268 R$ 16.326.781,64 R$ 113.942,23
REMENDO SUPERFICIAL 2,8631 R$ 542.740,88 R$ 3.787,71
REMENDO PROFUNDO 0,3808 R$ 72.180,74 R$ 503,74
RECONSTRUCAO 3,5540 R$ 673.711,80 R$ 4.701,74
SINALIZACAO 2,5940 R$ 491.736,96 R$ 3.431,76

R$  18.956.688,80 R$ 132.295,96
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SRAVIA

EDITAL 091/2025 - GOINFRA DATA 17/09/2025
DESCRIGAO Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 Cristianépolis BDI 11,81%/10,56%
LOTE 1 ENC. SOCIAIS
EMPRESA BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA TABELA T300
CNPJ 21.518.739/0001-60 DATA BASE ABR/2025
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Grupo Servico Preco Total 1° Més 2°Més 3°Més
97.167,54 97.167,54 129.556,72
01 SERVICOS PRELIMINARES R$ 323.891,79
30,00% 30,00% 40,00%
~ 157.693,50 157.693,50 210.258,00
02 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 525.644,99
30,00% 30,00% 40,00%
) N 4.898.034,49 4.898.034,49 6.530.712,66
03 MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO AFRIO R$ 16.326.781,64
30,00% 30,00% 40,00%
162.822,26 162.822,26 217.096,35
04 REMENDO SUPERFICIAL R$ 542.740,88
30,00% 30,00% 40,00%
21.654,22 21.654,22 28.872,30
05 REMENDO PROFUNDO R$ 72.180,74
30,00% 30,00% 40,00%
~ 202.113,54 202.113,54 269.484,72
06 RECONSTRUGAO R$ 673.711,80
30,00% 30,00% 40,00%
- 147.521,09 147.521,09 196.694,78
07 SINALIZACAO R$ 491.736,96
30,00% 30,00% 40,00%
Total R$ 18.956.688,80
PERCENTUAL GLOBA SIMPLES 30,00% 30,00% 40,00%
VALOR SIMPLES 5.687.006,64 5.687.006,64 7.582.675,52
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. 100,00% 30,00% 60,00% 100,00%
VALOR ACUMULADO 18.956.688,80 5.687.006,64 11.374.013,28 18.956.688,80
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SRAVIA

EDITAL 091/2025 - GOINFRA DATA 17/09/2025
DESCRIGAO Programa de Melhoramento Rodoviério (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 Cristianépolis BDI 11,81%/10,56%
LOTE 1 ENC. SOCIAIS
EMPRESA BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA TABELA T300
CNPJ 21.518.739/0001-60 DATA BASE ABR/2025
ADMINISTRA(}AO LOCAL LOTE 01 T300
DESCRIGAO UNIDADE CUSTO UNITARIO QUANTIDADE CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Producao / Civil (Eng. Junior) més R$ 22.475,74 4,00 R$ 89.902,96
Topdgrafo més R$ 6.449,56 4,00 R$ 25.798,24
Aucxiliar de Topografia més R$ 2.644,20 8,00 R$ 21.153,60
Laboratorista de Solos més R$ 6.449,56 2,00 R$ 12.899,12
Laboratorista de Betumes més R$ 6.449,56 1,00 R$ 6.449,56
Laboratorista de Concretos més R$ 6.449,56 1,00 R$ 6.449,56
Auxiliar de Laboratorista més R$ 2.644,20 8,00 R$ 21.153,60
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA: R$ 183.806,64

DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurancga do Trabalho més R$ 5.638,58 4,00 R$ 22.554,32
TOTAL DIVISAO DE SEGU RANCA E MEDICINA DO TRABALHO: R$ 22.554,32

DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral més R$ 8.074,40 4,00 R$ 32.297,60
Motorista més R$ 3.422,14 8,00 R$ 27.377,12
TOTAL DIVISAO DE PRODUGAO: R$  59.674,72

DIVISAO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo més R$ 4.111,93 4,00 R$ 16.447,72
Auxiliar Administrativo més R$ 3.119,39 4,00 R$ 12.477,56
Almoxarife / Apontador / Comprador més R$ 5.959,04 12,00 R$ 71.508,48
Vigia més R$ 2.644,20 16,00 R$ 42.307,20

TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA: R$ 142.740,96

MANUTENGAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cdpias / Impressoes més R$ 200,00 4,00 R$ 800,00
Medicamentos més R$ 50,00 8,00 R$ 400,00
TOTAL MANUTENGAO DO CANTEIRO: R$ 1.200,00

VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) més R$ 2.323,90 16,00 R$ 37.182,40
TOTAL VEICULOS DA ADMIN ISTRAQAO: R$ 37.182,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratério de Solos més R$ 1.738,10 2,00 R$ 3.476,20
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més R$ 2.970,04 1,00 R$ 2.970,04
Equipamentos de Laboratério de Concreto més R$ 2.278,03 1,00 R$ 2.278,03
Instrumental de Topografia més R$ 2.348,92 4,00 R$ 9.395,68

TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS: R$ 18.119,95

SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) un R$ 375,00 1,00 R$ 375,00
PGR (NR-18) un R$  1.583,34 1,00 R$ 1.583,34
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SRAVIA

EDITAL 091/2025 - GOINFRA DATA 17/09/2025
DESCRIGAO Programa de Melhoramento Rodoviério (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 Cristianépolis BDI 11,81%/10,56%
LOTE 1 ENC. SOCIAIS
EMPRESA BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA TABELA T300
CNPJ 21.518.739/0001-60 DATA BASE ABR/2025
ADMINISTRAGAO LOCAL LOTE 01 T300
DESCRIGT\O UNIDADE CUSTO UNITARIO QUANTIDADE CUSTO TOTAL
Exames Admissionais/Demissionais un R$ 21,58 96,00 R$ 2.071,68
Anotacgao de Responsabilidade Técnica un R$ 271,47 3,00 R$ 814,41
TOTAL SERVIGCOS TECNICOS: R$ 4.844,43
CUSTO TOTAL R$ 470.123,42
BDI: 11,81% R$ 55.521,57
PREGCO TOTAL R$ 525.644,99
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SRAVIA

EDITAL 091/2025 - GOINFRA DATA 17/09/2025
DESCRICAO Programa de Melhoramento Rodoviario (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 Cristianépolis BDI 11,81%/10,56%
LOTE 1 ENC. SOCIAIS
EMPRESA BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA TABELA T300
CNPJ 21.518.739/0001-60 DATA BASE ABR/2025
CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 1300
DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO  CUSTO TOTAL

TERRAPLANAGEM E PREPARACAO DO TERRENO

Desmatamento,destocamento e limpeza-arvores com didmetros me m2 3.000,00 R$ 0,32 R$ 960,00
Escav., carga e transp. 12 categ. ¢/ carregadeira p/ pequenos movim m3 936,00 R$ 7,98 R$ 7.469,28
Compactagao a 95% do proctor normal m3 720,00 R$ 3,41 R$ 2.455,20
INSTALA(;(-)ES PROVISORIAS
Escritério de campo m2 120,00 R$ 136,61 R$ 16.393,20
Escritério urbano (cidade) més - R$ -
Alojamento (pessoal operacional) m2 22,69 R$ 136,61 R$ 3.099,68
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m2 68,06 R$ 136,61 R$ 9.297,67
Alojamento (engenheiros) més 4,00 R$ 1.793,81 R$ 7.175,24
Mobilidrio de Escritério (inclusive eq. de informatica) més 2,00 R$ 2.096,93 R$ 4.193,86
Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) més 4,00 R$ 189,09 R$ 756,36
Almoxarifado m2 24,00 R$ 95,63 R$ 2.295,12
Galpdes para Carpintaria e Armacao (cobertura) m2 - R$ -
Oficinas m2 80,00 R$ 95,63 R$ 7.650,40
Fiscalizagdo m2 12,00 R$ 136,61 R$ 1.639,32
Posto de Combustivel e Lubrificagao m2 - R$ -
Vestiarios m2 57,00 R$ 136,61 R$ 7.786,77
Sanitdrios m2 17,16 R$ 136,61 R$ 2.344,22
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 8,00 R$ 142,06 R$ 1.136,48
Refeitério (para os administrativos) m2 20,00 R$ 136,61 R$ 2.732,20
Tenda 6x6 m (refeitorio) un 8,00 R$ 107,61 R$ 860,88
Mesa com 4 cadeiras (refeitério —tendas) cj 10,00 R$ 111,22 R$ 1.112,20
Laboratorio (espaco fisico) m2 30,00 R$ 116,12 R$ 3.483,60
Ambulatério m2 10,89 R$ 116,12 R$ 1.264,54
Cercas m 220,00 R$ 8,65 R$ 1.903,00
Guaritas m2 9,00 R$ 136,61 R$ 1.229,49
Fossa Séptica un 2,00 R$ 3.168,82 R$ 6.337,64
Sumidouro un 2,00 R$ 1.593,21 R$ 3.186,42
Pogo Artesiano un 1,00 R$ 7.004,80 R$ 7.004,80
Placa de Obra m2 7,50 R$ 186,18 R$ 1.396,35
Obelisco de Inauguragao (com placa) un 1,00 R$ 4.197,31 R$ 4.197,31
Instalagdes Provisérias de Agua / Esgoto un 1,00 R$ 1.741,34 R$ 1.741,34
InstalagGes Provisdrias de Energia Elétrica un 1,00 R$ 2.423,93 R$ 2.423,93
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 12.480,00 R$ 0,73 R$ 9.110,40
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 4,00 R$ 74,99 R$ 299,96
Materiais de Limpeza (alojamento eng/ escrit. urb) més 4,00 R$ 28,57 R$ 114,28
Faxineira (alojamento eng/ escritério urb) més 0,80 R$ 1.358,51 R$ 1.086,80
INSTALA(;(-)ES INDUSTRIAIS
Instalagao de Usina de Asfalto un - R$ -
Instalagdo de Usina de Solos un - R$ -
Paiol de explosivos m2 - R$ -
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVICO
Sinalizacéo - placas da obra (caminhos de servi¢o) m2 8,00 R$ 183,88 R$ 1.471,04
Sinalizagéao - placas da obra (desvio / pare siga) m2 32,00 R$ 183,88 R$ 5.884,16
Cone de sinalizagao (desvio) un 200,00 R$ 44,61 R$ 8.922,00
Tambor de 200L (desvio) un 20,00 R$ 60,00 R$ 1.200,00
Caminhdao Pipa (desvio / caminho de servigo) h 88,00 R$ 140,60 R$ 12.372,80
Servente para sinalizagdo (desvio) més 32,00 R$ 2.717,02 R$ 86.944,64
LICENGAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagao de Canteiro (fixo) més 1,00 R$ 2.701,52 R$ 2.701,52
Licenga de Instalagao de Canteiro (area) més 3.000,00 R$ 0,20 R$ 600,00
Licenga de Usina més 1,00 R$ 3.455,60 R$ 3.455,60
Licenga de Cascalheira més - R$ -
Licenca de Outorga de Uso da Agua més 2,00 R$ 2.403,64 R$ 4.807,28

CUSTOTOTAL R$  252.496,98
BDI: 11,81% R$ 29.819,89
PRECOTOTAL R$  282.316,87
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SRAVIA

EDITAL 091/2025 - GOINFRA DATA 17/09/2025
DESCRIGAC Programa de Melhoramento Rodoviario (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 Cristianépolis BDI 11,81%/10,56%
LOTE 1 ENC. SOCIAIS
EMPRESA  BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA TABELA T300
CNPJ 21.518.739/0001-60 DATA BASE ABR/2025
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGCAO LOTE 01 T300
c6DIGO EQUIPAMENTO MOBILIZADOR FU HORA DT* CusTO QUANTIDADE CUSTO TOTAL
(A) PRODUTIVA (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDXE)
AUTOPROPELIDOS
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 334,70 92,00 5,57 - R$ -
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 30037 1,00 224,89 92,00 3,74 10,00 R$ 3.440,80
30036 CAMINHAO BASCULANTE6M3-10,5T 30036 1,00 128,99 92,00 2,14 - R$ -
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA- 15T 30035 1,00 196,30 92,00 3,27 4,00 R$ 1.203,36
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 265,27 92,00 4,42 - R$ -
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57t 30110 1,00 363,64 92,00 6,06 - R$
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 303,83 92,00 5,06 - R$ -
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 232,56 92,00 3,87 - R$
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 239,02 92,00 3,98 - R$ -
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 258,48 92,00 4,30 1,00 R$ 395,60
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 250,68 92,00 4,17 3,00 R$ 1.150,92
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 191,40 92,00 3,19 - R$ -
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 205,05 92,00 3,41 3,00 R$ 941,16
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 533,61 92,00 8,89 3,00 R$ 2.453,64
REBOCADOS
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 271,95 92,00 9,06 - R$
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA6 t 30105 2,00 271,95 92,00 9,06 - R$ -
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 271,95 92,00 2,26 3,00 R$ 623,76
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 271,95 92,00 2,26 - R$ -
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 271,95 92,00 4,53 - R$ -
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 271,95 92,00 4,53 - R$ -
30019 FRESADORAAFRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 271,95 92,00 4,53 - R$
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 271,95 92,00 4,53 - R$ -
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 271,95 92,00 2,26 - R$ -
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 271,95 92,00 1,49 1,00 R$ 137,08
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURADE 1,8 m 30105 0,33 271,95 92,00 1,49 1,00 R$ 137,08
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 271,95 92,00 4,53 1,00 R$ 416,76
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 271,95 92,00 4,53 - R$
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 271,95 92,00 2,26 - R$ -
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALEN 30105 1,00 271,95 92,00 4,53 1,00 R$ 416,76
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 271,95 92,00 2,26 - R$ -
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27T 30105 0,50 271,95 92,00 2,26 1,00 R$ 207,92
30012 ROLOLISOTANDEN-10t 30105 0,50 271,95 92,00 2,26 1,00 R$ 207,92
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 271,95 92,00 2,26 1,00 R$ 207,92
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 271,95 92,00 2,26 1,00 R$ 207,92
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 271,95 92,00 4,53 6,00 R$ 2.500,56
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 271,95 92,00 2,26 3,00 R$ 623,76
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 30105 0,50 271,95 92,00 2,26 - R$ -
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 271,95 92,00 4,53 1,00 R$ 416,76
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 271,95 92,00 4,53 - R$
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 271,95 92,00 2,26 - R$ -
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 271,95 92,00 2,26 1,00 R$ 207,92
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 271,95 92,00 13,59 1,00 R$ 1.250,28
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 271,95 92,00 9,06 - R$
30024  USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 271,95 92,00 4,53 - R$ -
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 271,95 92,00 2,26 1,00 R$ 207,92
Sub Total de Equipamento (F): R$ 17.355,80
PERCENTU
MAO DE AL CUSTO (H) TOT.AL DE TOTAL (G xHxI)
OBRA MOBILIZAD OPERARIOS (1)
0(G)
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 37,00 R$ 1.235,98
Sub Total de Mao de Obra (J): R$ 1.235,98
Custo por Mobilizagao (K=F+J): R$ 18.591,78
BDI(11,81%)(L): R$ 2.195,68

Preco por Mobilizagao (M=K+L): R$ 20.787,46
Total Mobilizacdo / Desmobilizacdo (2xM): R$ 41.574,92
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SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025

3 R/\V I /\ DESCRIGAO TRECHO

Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -

SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO UNIDADE
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km
. Codigo R
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 30037 1,0000 - 224,89 52,20 1,00000 224,89
(A)Total: 224,89
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
Cadigo
(C)itens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 224,89
(D) Producao da Equipe 135,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,66
Codigo Custo
(F)Materiais ) g Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,66
BDI: 11,81% 0,19
Preco unitario total: 1,85
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SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025

3 R/\V I /\ DESCRIGAO TRECHO

Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -

SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO UNIDADE
40057 ESCAV., CARGA E TRANSP. 12 CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA -  m3
. Codigo R
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 30037 0,9600 0,0400 224,89 52,20 18,00000 3.923,46
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 - 256,60 116,61 1,00000 256,60
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,7400 0,2600 180,03 75,55 2,00000 305,72
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 0,9100 0,0900 440,91 148,14 1,00000 414,55
(A)Total: 4.900,33
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra | g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01% 3,00000 70,44
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 12,72 27,99  120,08% 1,00000 27,99
(B)Total: 98,43
Codigo
(C)ltens de Incidéncia | g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 4.998,76
(D) Producao da Equipe 213,9700
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,36
- Codigo . Custo
(F)Materiais I Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total: -
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 23,36
BDI: 11,81% 2,75
Preco unitario total: 26,11
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SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025

3 R/\V I /\ DESCRIGAO TRECHO

Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -

SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
_ 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO o UNIDADE
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA m2
. Codigo R
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 1,0000 - 207,97 78,98 1,00000 207,97
(A)Total: 207,97
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 12,72 27,99  120,08% 0,20000 5,59
SERVENTE 20031 7,11 19,42 173,10% 2,00000 38,84
(B)Total: 44,43
Codigo
(C)itens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 252,40
(D) Producao da Equipe 940,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,26
Codigo Custo
(F)Materiais ) g Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total: -
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H): 0,26
BDI: 11,81% 0,03
Preco unitario total: 0,29
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SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025

3 R/\V I /\ DESCRIGAO TRECHO

Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -

SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO o UNIDADE
40385 PINTURA DE LIGAGAO m2
. Codigo R
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 - 205,05 47,89 1,00000 205,05
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 - 23,25 15,85 2,00000 46,50
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,4700 0,5300 118,59 39,33 1,00000 76,57
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,4700 0,5300 5,23 3,36 1,00000 4,23
(A)Total: 332,35
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra | g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,72 27,99 120,08% 0,50000 13,99
SERVENTE 20031 7,11 19,42  173,10% 2,00000 38,84
(B)Total: 52,83
Codigo
(C)ltens de Incidéncia | g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 385,18
(D) Producao da Equipe 1.500,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,25
- Codigo . Custo
(F)Materiais I Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total: -
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,25
BDI: 11,81% 0,02
Preco unitario total: 0,27
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SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025
3 R /\ V I /\ DESCRIGAO TRECHO
Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -
SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO UNIDADE
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm
. Codigo R
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 - 205,05 47,89 1,00000 205,05
(A)Total: 205,05
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
Cadigo
(C)itens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 205,05
(D) Producao da Equipe 99,6000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,05
Codigo Custo
(F)Materiais ) g Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,05
BDI: 11,81% 0,24
Preco unitario total: 2,29

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025
3 R /\ V I /\ DESCRIGAO TRECHO
Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -
SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO . UNIDADE
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA tkm
. Codigo R
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 30037 1,0000 - 224,89 52,20 1,00000 224,89
(A)Total: 224,89
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
Cadigo
(C)itens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 224,89
(D) Producao da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,99
Codigo Custo
(F)Materiais ) g Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,99
BDI: 11,81% 0,11
Preco unitario total: 1,10

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025

3 R/\V I /\ DESCRIGAO TRECHO

Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -

SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO UNIDADE
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km
. Codigo R
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 30037 1,0000 - 224,89 52,20 1,00000 224,89
(A)Total: 224,89
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
Cadigo
(C)itens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 224,89
(D) Producao da Equipe 168,7500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,33
Codigo Custo
(F)Materiais ) g Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,33
BDI: 11,81% 0,15
Preco unitario total: 1,48

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025

3 R/\V I /\ DESCRIGAO TRECHO

Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -

SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO UNIDADE
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER tkm
. Codigo R
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,0000 - 196,30 45,65 1,00000 196,30
(A)Total: 196,30
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,11 19,42  173,10% 2,00000 38,84
(B)Total: 38,84
Codigo
(C)ltens de Incidéncia | g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 235,14
(D) Producao da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,04
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total: -
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,04
BDI: 11,81% 0,12
Preco unitario total: 1,16

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025
3 R /\ V I /\ DESCRIGAO TRECHO
Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -
SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
_ 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO UNIDADE
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER tkm
. Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,0000 - 196,30 45,65 1,00000 196,30
(A)Total: 196,30
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
Cadigo
(C)itens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 196,30
(D) Producao da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,52
Codigo Custo
(F)Materiais ) g Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,52
BDI: 11,81% 0,06
Preco unitario total: 0,58

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025

3 R/\V I /\ DESCRIGAO TRECHO

Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -

SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO UNIDADE
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km
. Codigo R
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 30037 1,0000 - 224,89 52,20 1,00000 224,89
(A)Total: 224,89
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
Cadigo
(C)itens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 224,89
(D) Producao da Equipe 250,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,89
Codigo Custo
(F)Materiais ) g Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,89
BDI: 11,81% 0,10
Preco unitario total: 0,99

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025
3 R /\ V I /\ DESCRIGAO TRECHO
Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -
SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO UNIDADE
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA tkm
. Codigo R
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 30037 1,0000 - 224,89 52,20 1,00000 224,89
(A)Total: 224,89
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
Cadigo
(C)itens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 224,89
(D) Producao da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,59
Codigo Custo
(F)Materiais ) g Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,59
BDI: 11,81% 0,06
Preco unitario total: 0,65

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025
3 R /\ V I /\ DESCRIGAO TRECHO
Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -
SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO . UNIDADE
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3
. Codigo R
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 30037 1,0000 224,89 52,20 1,06000 238,38
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30158 1,0000 131,16 58,79 1,00000 131,16
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURADE 1,8 m 30058 0,2739 0,7261 126,01 55,92 1,00000 75,11
(A)Total: 444,65
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 12,72 27,99  120,08% 1,00000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 19,42 173,10% 8,00000 155,36
(B)Total: 183,35
Codigo
(C)itens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 628,00
(D) Producao da Equipe 8,6284
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,78
Codigo Custo
(F)Materiais ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 10190 un 37,61 0,80000 30,08
PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA 10191 un 185,00 0,00230 0,42
(F)Total: 30,50
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 103,28
BDI: 11,81% 12,19
Preco unitario total: 115,47

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025
3 R /\ V I /\ DESCRIGAO TRECHO
Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -
SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO - . - UNIDADE
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI t
. Codigo R
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra | g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia | g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI EAI t 2.175,70 1,00000 2.175,70
(F)Total: 2.175,70
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.175,70
BDI: 10,56% 229,75
Preco unitario total: 2.405,45

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025
3 R /\ V I /\ DESCRIGAO TRECHO
Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -
SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- - 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO o UNIDADE
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C t
. Codigo R
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra | g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia | g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
EMULSAO RR-1C RR-1C t 2.712,09 1,00000 2.712,09
(F)Total: 2.712,09
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.712,09
BDI: 10,56% 286,39
Preco unitario total: 2.998,48

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
L (62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025
3 R /\ V I /\ DESCRIGAO TRECHO
Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -
SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO - . UNIDADE
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO t
. Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra | g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia | g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) -

- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
EMULSAQ RC-1C COM POLIMERO RC-1C-E t 3.491,55 1,00000 3.491,55
(F)Total: 3.491,55
Codigo Custo
(G)Servicos g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.491,55
BDI: 10,56% 368,70
Preco unitario total: 3.860,25

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025
3 R /\ V I /\ DESCRIGAO TRECHO
Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -
SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO UNIDADE
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 t
. Codigo R
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra | g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia | g % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
CAP-50/70 CAP-50/70 t 3.741,90 1,00000 3.741,90
(F)Total: 3.741,90
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.741,90
BDI: 10,56% 395,14
Preco unitario total: 4.137,04

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
L (62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025
3 R /\ V I /\ DESCRIGAO TRECHO
Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -
SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO UNIDADE
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm
. Codigo R
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 - 205,05 47,89 1,00000 205,05
(A)Total: 205,05
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
Cadigo
(C)itens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 205,05
(D) Producao da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,37
Codigo Custo
(F)Materiais ) g Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,37
BDI: 11,81% 0,16
Preco unitario total: 1,53

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025

3 R/\V I /\ DESCRIGAO TRECHO

Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -

SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO N UNIDADE
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXAC m3
. Codigo R
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30015 0,4700 0,5300 161,38 76,62 1,00000 116,44
ROLO LISOTANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 210,03 72,08 1,00000 136,91
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,2100 0,7900 118,59 39,33 1,00000 55,97
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,2100 0,7900 5,23 3,36 1,00000 3,74
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,7100 0,2900 211,62 90,07 1,00000 176,37
(A)Total: 489,43
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 12,72 27,99  120,08% 1,00000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 19,42 173,10% 8,00000 155,36
(B)Total: 183,35
Codigo
(C)itens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 672,78
(D) Producao da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,31
Codigo Custo
(F)Materiais ) g Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXAC 42496 m3 256,06 1,02000 261,18
(G)Total: 261,18
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 285,49
BDI: 11,81% 33,71
Preco unitario total: 319,20

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025
3 R /\ V I /\ DESCRIGAO TRECHO
Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -
SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO N - UNIDADE
40611 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTACAO (BC) m2
. Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 30037 1,0000 - 224,89 52,20 0,07000 15,74
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 0,3000 0,7000 196,30 45,65 1,00000 90,84
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,3000 0,7000 250,68 48,84 1,00000 109,38
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 0,0900 0,9100 149,29 75,55 1,00000 82,18
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 - 23,25 15,85 2,00000 46,50
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,7200 0,2800 118,59 39,33 1,00000 96,39
USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,0000 - 533,61 145,40 1,00000 533,61
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,7200 0,2800 5,23 3,36 1,00000 4,70
(A)Total: 979,34
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra | g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01% 4,00000 93,92
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 12,72 27,99  120,08% 1,00000 27,99
(B)Total: 121,91
Codigo
(C)ltens de Incidéncia | g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 1.101,25
(D) Producao da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,97
. Codigo . Custo
(F)Materiais I Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) - CANTEIRO 10082-2 m3 75,07 0,00800 0,60
CIMENTO PORTLAND CP I - 32 10010 Kg 0,50 0,18000 0,09
(F)Total: 0,69
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
PENEIRAMENTO 40620 m3 13,31 0,00800 0,10
(G)Total: 0,10
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,76
BDI: 11,81% 0,20
Preco unitario total: 1,96

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025

3 R/\V I /\ DESCRIGAO TRECHO

Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -

SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO o UNIDADE
40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO m3
. Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 250,68 48,84 2,00000 481,16
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5300 0,4700 180,03 75,55 1,00000 130,91
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLARRM-500 OUEQ! 30101 1,0000 - 850,17 207,38 1,00000 850,17
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27T 30015 0,7500 0,2500 161,38 76,62 1,00000 140,18
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENT 30014 0,8700 0,1300 177,21 72,68 1,00000 163,61
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 0,8800 0,1200 155,73 67,55 3,00000 435,42
(A)Total: 2.201,45
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra | g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,72 27,99 120,08% 1,00000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 19,42  173,10% 6,00000 116,52
(B)Total: 144,51
Codigo
(C)itens de Incidéncia R g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 2.345,96
(D) Producao da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 28,60
- Codigo . Custo
(F)Materiais I Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 47,94 0,10000 4,79
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 620,00 0,00450 2,79
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 312,00 0,01600 4,99
(F)Total: 12,57
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H): 41,17
BDI: 11,81% 4,86
Preco unitario total: 46,03

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025
3 R /\ V I /\ DESCRIGAO TRECHO
Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -
SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- - 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO UNIDADE
40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO m3
. Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,0000 - 196,30 45,65 0,66000 129,55
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 250,68 48,84 2,00000 481,16
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5300 0,4700 180,03 75,55 1,00000 130,91
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OUEQ! 30101 1,0000 - 850,17 207,38 1,00000 850,17
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30015 0,7500 0,2500 161,38 76,62 1,00000 140,18
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENT 30014 0,8700 0,1300 177,21 72,68 1,00000 163,61
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 0,8800 0,1200 155,73 67,55 3,00000 435,42
(A)Total: 2.331,00
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 12,72 27,99  120,08% 1,00000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 19,42 173,10% 6,00000 116,52
(B)Total: 144,51
Codigo
(C)itens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 2.475,51
(D) Producao da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,18
Codigo Custo
(F)Materiais ) g Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 47,94 0,10000 4,79
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 620,00 0,00450 2,79
CIMENTO PORTLAND CP I - 32 10010 Kg 0,50 60,00000 30,00
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 312,00 0,01450 4,52
(F)Total: 42,10
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H): 72,28
BDI: 11,81% 8,53
Preco unitario total: 80,81

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
L (62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025
3 R /\ V I /\ DESCRIGAO TRECHO
Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -
SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO UNIDADE
40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) m3
. Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 30037 1,0000 224,89 52,20 0,16000 35,98
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 - 196,30 45,65 0,66000 129,55
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 250,68 48,84 2,00000 481,16
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5300 0,4700 180,03 75,55 1,00000 130,91
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLARRM-500 OUEQ! 30101 1,0000 - 850,17 207,38 1,00000 850,17
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27T 30015 0,7500 0,2500 161,38 76,62 1,00000 140,18
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENT 30014 0,8700 0,1300 177,21 72,68 1,00000 163,61
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 0,8800 0,1200 155,73 67,55 3,00000 435,42
(A)Total: 2.366,98
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra | g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,72 27,99 120,08% 1,00000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 19,42  173,10% 6,00000 116,52
(B)Total: 144,51
Codigo
(C)ltens de Incidéncia | g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 2.511,49
(D) Producao da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,62
- Codigo . Custo
(F)Materiais I Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 47,94 0,10000 4,79
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 620,00 0,00450 2,79
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) - CANTEIRO 10082-2 m3 75,07 0,28670 21,52
CIMENTO PORTLAND CP I - 32 10010 Kg 0,50 43,00000 21,50
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 312,00 0,01600 4,99
(F)Total: 55,59
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H): 86,21
BDI: 11,81% 10,18
Preco unitario total: 96,39

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025
3 R /\ V I /\ DESCRIGAO N TRECHO

Programa de Melhoramento Rodoviério (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -

SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO

- - 143,29

CcODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS ~ .
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) m2
. Codigo R
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,0000 - 258,48 91,22 1,00000 258,48
(A)Total: 258,48
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,75 23,48  203,01% 10,00000 234,80
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,72 27,99 120,08% 1,00000 27,99
(B)Total: 262,79
Codigo
(C)itens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 521,27
(D) Producao da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,73
Codigo Custo
(F)Materiais ) g Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 4,58 0,47000 2,15
SOLVENTE / DILUENTE 10050 L 12,00 0,03000 0,36
TINTA PARA PRE-MARCAGAO 10059 l 11,00 0,00090 -
TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 L 10,00 0,60000 6,00
(F)Total: 8,51
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H): 10,24
BDI: 11,81% 1,20
Preco unitario total: 11,44

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025
3 R /\ V I /\ DESCRIGAO TRECHO
Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -
SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO UNIDADE
42406 REMENDO PROFUNDO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) m3
. Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 - 0,28 0,19 2,00000 0,56
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 0,3000 0,7000 46,82 8,64 1,00000 20,08
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 0,3000 0,7000 29,44 28,50 1,00000 28,78
(A)Total: 49,42
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 12,72 27,99  120,08% 0,60000 16,79
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 9,76 27,35 180,31% 1,00000 27,35
SERVENTE 20031 7,11 19,42  173,10% 6,00000 116,52
(B)Total: 160,66
Codigo
(C)ltens de Incidéncia | g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 210,08
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 210,08
- Codigo . Custo
(F)Materiais I Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total: -
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 5,97 0,90000 5,37
IMPRIMAGAO 40380 m2 0,32 4,97000 1,59
(G)Total: 6,96
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 217,04
BDI: 11,81% 25,63
Preco unitario total: 242,67

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025

3 R/\V I /\ DESCRIGAO TRECHO

Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -

SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO N UNIDADE
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXAC m3
. Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 30022 1,0000 - 35,76 17,55 1,00000 35,76
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,7400 0,2600 256,60 116,61 1,00000 220,19
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 - 140,62 3,53 1,00000 140,62
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 - 23,25 15,85 1,00000 23,25
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30025 1,0000 - 235,68 143,11 1,00000 235,68
(A)Total: 655,50
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 12,72 27,99  120,08% 1,00000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 19,42 173,10% 4,00000 77,68
(B)Total: 105,67
Codigo
(C)itens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 761,17
(D) Producao da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,50
Codigo Custo
(F)Materiais ) g Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitério
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 106,14 0,06482 6,88
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) - USINA 10082-1 m3 97,26 0,29323 28,51
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 81,50 0,80714 65,78
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,50 34,71264 17,35
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/ 10032 Kg 3,72 19,20000 71,42
PEDRISCO 10094 m3 108,82 0,35496 38,62
(F)Total: 228,56
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H): 256,06
BDI: 11,81% 30,24
Preco unitario total: 286,30

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025
3 R /\ V I /\ DESCRIGAO TRECHO
Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -
SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO - UNIDADE
40102 COMPACTAGAO MANUAL m3
. Codigo R
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 1,0000 - 8,46 0,41 1,00000 8,46
(A)Total: 8,46
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial Sal/Hora g Consumo  Custo Hordrio
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,11 19,42  173,10% 1,00000 19,42
(B)Total: 19,42
Codigo
(C)ltens de Incidéncia | g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 27,88
(D) Producao da Equipe 4,6688
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,97
- Codigo . Custo
(F)Materiais I Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total: -
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,97
BDI: 11,81% 0,70
Preco unitario total: 6,67

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025

3 R/\V I /\ DESCRIGAO TRECHO

Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -

SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO - UNIDADE
40380 IMPRIMACAO m2
. Codigo L.
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 - 250,68 48,84 1,00000 12,53
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 - 205,05 47,89 1,00000 205,05
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 - 23,25 15,85 1,00000 23,25
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,3500 0,6500 118,59 39,33 1,00000 67,06
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,3500 0,6500 5,23 3,36 1,00000 4,01
(A)Total: 311,90
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial Sal/Hora g Consumo  Custo Horéario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 12,72 27,99  120,08% 0,50000 13,99
SERVENTE 20031 7,11 19,42 173,10% 2,00000 38,84
(B)Total: 52,83
Codigo
(C)itens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 364,73
(D) Producao da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,32
Codigo Custo
(F)Materiais ) g Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total: -
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H): 0,32
BDI: 11,81% 0,03
Preco unitario total: 0,35

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025
3 R /\ V I /\ DESCRIGAO TRECHO
Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -
SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO UNIDADE
40620 PENEIRAMENTO m3
. Codigo L.
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
(A)Total: -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra | g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,72 27,99 120,08% 0,10000 2,79
SERVENTE 20031 7,11 19,42  173,10% 5,00000 97,10
(B)Total: 99,89
Codigo
(C)ltens de Incidéncia | g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 99,89
(D) Producao da Equipe 7,5000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,31
. Codigo . Custo
(F)Materiais I Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total: -
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13,31
BDI: 11,81% 1,57
Preco unitario total: 14,88

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025

3 R/\V l /\ DESCRIGAO TRECHO

Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -

SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO N UNIDADE
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXAC m3
. Codigo L.
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 30022 1,0000 - 35,76 17,55 1,00000 35,76
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,7400 0,2600 256,60 116,61 1,00000 220,19
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 - 140,62 3,53 1,00000 140,62
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 - 23,25 15,85 1,00000 23,25
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30025 1,0000 - 235,68 143,11 1,00000 235,68
(A)Total: 655,50
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial Sal/Hora g Consumo  Custo Horéario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 12,72 27,99  120,08% 1,00000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 19,42 173,10% 4,00000 77,68
(B)Total: 105,67
Codigo
(C)itens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 761,17
(D) Producao da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,50
Codigo Custo
(F)Materiais ) g Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 106,14 0,06482 6,88
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) - USINA 10082-1 m3 97,26 0,29323 28,51
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 81,50 0,80714 65,78
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,50 34,71264 17,35
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/ 10032 Kg 3,72 19,20000 71,42
PEDRISCO 10094 m3 108,82 0,35496 38,62
(F)Total: 228,56
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H): 256,06
BDI: 11,81% 30,24
Preco unitario total: 286,30

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025

3 R/\V I /\ DESCRIGAO TRECHO

Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -

SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
_ 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO . R UNIDADE
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENO m2
. Codigo R
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 - 440,91 148,14 1,00000 440,91
(A)Total: 440,91
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial Sal/Hora g Consumo  Custo Hordrio
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 12,72 27,99  120,08% 0,40000 11,19
SERVENTE 20031 7,11 19,42 173,10% 2,00000 38,84
(B)Total: 50,03
Cadigo
(C)itens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 490,94
(D) Producao da Equipe 1.532,9100
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,32
Codigo Custo
(F)Materiais ) g Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total: -
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H): 0,32
BDI: 11,81% 0,03
Preco unitario total: 0,35

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025

3 R/\V l /\ DESCRIGAO TRECHO

Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -

SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO UNIDADE
40046 ESCAV., CARGA E TRANSP. 12 CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERR m3
. Codigo R
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 30037 0,9300 0,0700 224,89 52,20 4,00000 851,16
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 - 256,60 116,61 1,00000 256,60
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,1200 0,8800 180,03 75,55 1,00000 88,08
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 0,9100 0,0900 440,91 148,14 1,00000 414,55
(A)Total: 1.610,39
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra | g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01% 3,00000 70,44
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 12,72 27,99  120,08% 1,00000 27,99
(B)Total: 98,43
Codigo
(C)ltens de Incidéncia | g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 1.708,82
(D) Producao da Equipe 213,9700
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,98
- Codigo . Custo
(F)Materiais I Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total: -
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,98
BDI: 11,81% 0,94
Preco unitario total: 8,92

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
091/2025 - GOINFRA 1 Diversas 17/09/25 T300 ABR/2025

3 R/\V I /\ DESCRIGAO TRECHO

Programa de Melhoramento Rodovidrio (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 C -

SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- 143,29
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS cobico SERVICO - UNIDADE
40100 COMPACTAGCAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3
. Codigo L.
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6600 0,3400 250,68 48,84 2,00000 364,08
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,6900 0,3100 1,96 1,36 1,00000 1,77
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,3900 0,6100 180,03 75,55 1,00000 116,29
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 - 155,73 67,55 1,00000 155,73
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,6900 0,3100 118,59 39,33 1,00000 94,01
(A)Total: 731,88
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial Sal/Hora g Consumo  Custo Horéario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 12,72 27,99  120,08% 0,50000 13,99
SERVENTE 20031 7,11 19,42 173,10% 1,00000 19,42
(B)Total: 33,41
Codigo
(C)itens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) 765,29
(D) Producao da Equipe 224,2700
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,41
Codigo Custo
(F)Materiais ) g Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total: -
Codigo Custo
(G)Servicos ) g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte ) g Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H): 3,41
BDI: 11,81% 0,40
Preco unitario total: 3,81

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
62) 3988-7300




SRAVIA
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SRAVIA

EDITAL 091/2025 - GOINFRA DATA 17/09/2025
DESCRICAO  Programa de Melhoramento Rodoviario (PMR) - Etapa 01 - Lote 01 Cristiandpolis BDI 11,81%/10,56%
LOTE 1 ENC. SOCIAIS

EMPRESA BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA TABELA T300

CNPJ 21.518.739/0001-60 DATA BASE ABR/2025

ESCALA SALARIAL DE MAO DE OBRA

CODIGO . - VALOR SEM VALOR COM

AUXILIAR DESCRICAO DA MAO DE OBRA UNIDADE = ENCARGOS ENCARGOS ENCARGOS
20003  AJUDANTE h 203,01% R$ 7,75 R$ 23,48
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 120,08% R$ 12,72 R$ 27,99
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 174,62% R$ 10,58 R$ 29,05
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 162,89% R$ 13,12 R$ 34,49
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 141,07% R$ 19,26 R$ 46,43
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 180,31% R$ 9,76 R$ 27,35
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 152,19% R$ 16,27 R$ 41,03
20031 SERVENTE h 173,10% R$ 7,11 R$ 19,42

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60
Q@ Rua 112 A, n° 45 - Quadra F 35, Lote 03 - St. Sul, Goiania - GO, 74085-160

&4 bravia@braviaengenharia.com.br
L (62) 3988-7300
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