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Setor

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versé@o

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo
Tabela de origem

30,720 Km

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 0605511DN BUEIRO METALICO SEM INTERRUPCAO DE TRAFEGO - D = 2,
60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA -

ATERRO RODOVIARIO MAXIMO = 4,10 M

Observacdes: REFERENCIA: COMPOSICAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 11,01 0,48/ 1,0000000 11,01
VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA |E9510 1,0000 0,0000 2,33 1,50/ 1,0000000 2,33
PRESSAO COM CAPACIDADE DE
58 M3/MIN - 3,68 KW
(A)Total:] 13,34
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 9,9968900 234,72
MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 2,9968900 82,98
(B)Total: 317,70
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 331,04
(D) Producéo da Equipe 0,2002
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.653,54
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA |M2507 m 6.845,71 1,0000000 6.845,71
PARA TUNNEL LINER-E=22MMED=26M
FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAC,‘AO COM |M1797 m 3,01 29,7568300 89,56
ADESIVO EM UMA FACE-E=4MME L = 40 MM
(F)Total:] 6.935,27
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE |0605604D | m3 293,14 0,8482300 248,65
CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E |N
INJECAO EM TUNNEL LINER
ESCAVAGCAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM 4816000D | m3 472,61 6,1575200 2.910,10
MATERIAL DE 12 CATEGORIA N
ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER [4816003D | m 44,70 1,0000000 44,70
N
PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR |3806428D | m3 39,91 0,0333300 1,33
APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATE 4 M - N
UTILIZACAO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO,
INSTALAGAO E RETIRADA
SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO 0605606D | m3 14,73 5,3092900 78,20
REGULAVEL PARA TUNNEL LINER N

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012179B

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAGAO - T300 - R01

Obra Rodoviaria
30,720 Km

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

VENTILAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER |4816004D | m 54,87 1,0000000 54,87
N

(G)Total:] 3.337,85

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11.926,66

BDI: 27,21% 3.245,24

Preco unitério total: 15.171,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versdo

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 0605604DN ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E
MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJECAO EM TUNNEL LINER
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
BOMBA DE INJECAO DE E9621 1,0000 0,0000 36,29 32,27| 1,0000000 36,29
ARGAMASSA E NATA COM
CAPACIDADE DE 1,08 M3/H (18 L/
MIN) E MISTURADOR COM
TAMBOR DE 0,100 M3 - 6,20 KW
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,6100 0,3900 0,69 0,47/ 1,0000000 0,60
GRUPO GERADOR - 14 KVA E9066 1,0000 0,0000 18,73 4,70, 1,0000000 18,73
(A)Total: 55,62
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36
(B)Total: 88,36
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 143,98
(D) Producéo da Equipe 0,8964
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 160,62
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CIMENTO PORTLAND CP I - 32 10010 Kg 0,61 210,0000000 128,10
(F)Total:] 128,10
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA |40315 m3 4,39 1,0080000 4,42
(G)Total:] 4,42
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 293,14
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 293,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012179B
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAQAO - T300 - RO1
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 15/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 0605606DN SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGULAVEL

PARA TUNNEL LINER

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 0,0000 27,39 5,56/ 1,0000000 27,39
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 30200 1,0000 0,0000 0,20 0,11/ 1,0000000 0,20
TRANSFORMADORA 250 A
(A)Total:] 27,59
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,4000000 8,83
SOLDADOR 21030 15,33 39,25 156,07 0,1000000 3,92
(B)Total: 12,75
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 40,34
(D) Producéo da Equipe 3,4600
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,65
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULAVEL |M0532 Kg 19,97 0,1546300 3,08
TELESCOPICA PARA TUNNEL LINER - L = 2,42 A
4,00 M E CAPACIDADE DE 1.750 A 625 KG
(F)Total:]| 3,08
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,73
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 14,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versdo

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 1505877DN ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA
MECANICAMENTE - PEDRA DE MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

Observacdes: REFERENCIA: COMPOSICAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,3500 0,6500 268,53 120,17, 1,0000000 172,09
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30001 1,0000 0,0000 776,78 308,83 1,0000000 776,78
CAT D8 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 948,87
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09
(B)Total: 22,09
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 970,96
(D) Producéo da Equipe 50,1100
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,37
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 1,2000000 104,36
PEDREIRA)
(F)Total:] 104,36
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 123,73
BDI: 27,21% 33,66
Preco unitério total: 157,39

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 2003179DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA

DE MAO COMERCIAIS

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,4800000 10,60

(B)Total: 10,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10,60

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,60

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 0,1842000 16,01
PEDREIRA)
(F)Total:| 16,01
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 3,1093000 15,63

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,6320000 286,73

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,6219000 41,72

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 3,8767000 236,36

(G)Total:] 580,44

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 607,05

BDI: 27,21% 165,17

Preco unitario total: 772,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 2003235DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 108-324 - AREIA, BRITA E

PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,9331200 20,61

(B)Total: 20,61

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 20,61

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,61

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 0,3765000 32,74
PEDREIRA)
(F)Total:| 32,74
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 5,3623000 26,97

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,8024000 364,04

ESCAVAQAO MANUAL 47027 m3 67,10 1,0725000 71,96

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 4,7416000 289,09

(G)Total:] 752,06

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 805,41

BDI: 27,21% 219,15

Preco unitério total: 1.024,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 2003393DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 -

AREIA E BRITA COMERCIAIS

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,90 11,5628000 149,16
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 0,8400000 4,22

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 460,27 0,1901000 87,49

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,2019000 13,54

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 1,4400000 87,79

(G)Total:] 342,20

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 342,20

BDI: 27,21% 93,11

Preco unitério total: 435,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 2003407DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 -

AREIA E BRITA COMERCIAIS

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,90 20,9752000 270,58
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 0,6801000 3,42

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 460,27 0,3258000 149,95

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,4716000 31,64

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 2,8748000 175,27

(G)Total:] 630,86

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 630,86

BDI: 27,21% 171,65

Preco unitério total: 802,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 2003461DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, BRITA E

PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,9590000 109,54

(B)Total: 109,54

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 109,54

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,54

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 1,9787000 172,08
PEDREIRA)
(F)Total:| 172,08
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 26,3260000 132,41

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 4,4712000 2.028,58

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 5,2652000 353,29

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 9,3360000 569,21

(G)Total:] 3.083,49

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.365,11

BDI: 27,21% 915,64

Preco unitério total: 4.280,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 3713689DN TERMINAL AEREO DE DEFENSA METALICA - TIPO A -
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000 23,48

MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 1,0000000 27,69

(B)Total: 51,17

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 51,17

(D) Producéo da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,58

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
TERMINAL AEREO DE DEFENSA METALICA ( M1976 un 346,85 1,0000000 346,85
TIPO A)
(F)Total:]| 346,85
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 372,43

BDI: 27,21% 101,33

Preco unitério total: 473,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 3713690DN TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA EM
BARREIRA NEW JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000 23,48
MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 1,0000000 27,69
(B)Total: 51,17
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 51,17
(D) Producéo da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,58
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA M1977 un 346,85 1,0000000 346,85
METALICA EM BARREIRA RIGIDA (TIPO D)
(F)Total:]| 346,85
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA 3807865D un 17,04 5,0000000 85,20
POR TORQUE PARA CONCRETO D =20 MM - N
FORNECIMENTO E INSTALACAO
(G)Total:\ 85,20
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 457,63
BDI: 27,21% 124,52
Preco unitario total: 582,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012179B
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAQAO - T300 - RO1
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 15/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 3713873DN MODULO DE TRANSICAO DE DEFENSA METALICA PARA
BARREIRA RIGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO COM BATE-ESTACA 30125 1,0000 0,0000 349,48 146,63| 1,0000000 349,48
HIDRAULICO PARA DEFENSA
(A)Total:] 349,48
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 1,0000000 27,69
(B)Total: 98,13
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 447,61
(D) Producéo da Equipe 4,5200
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 99,02
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
MODULO DE TRANSICAO DE DEFENSA M1971 un 6.755,38 1,0000000 6.755,38
METALICA TIPO DUPLA ONDA COM LAMINA
ADICIONAL PARA BARREIRA RIGIDA
(F)Total:] 6.755,38
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.854,40
BDI: 27,21% 1.865,08
Preco unitério total: 8.719,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versé@o
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Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012179B
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAQAO - T300 - RO1
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 15/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 3713903DN-COT TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA COM NIVEL DE
CONTENGAO TL4 PARA DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSICAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25), COM A SUBSTITUICAO DO MATERIAL CONFORME
ESPECIFICACAO DE PROJETO E COTAGCAO EM ANEXO.

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO COM BATE-ESTACA 30125 1,0000 0,0000 349,48 146,63| 1,0000000 349,48
HIDRAULICO PARA DEFENSA
(A)Total:] 349,48
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 1,0000000 27,69
(B)Total: 98,13
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 447,61
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 447,61
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA (80 KM/H |COT02 un 10.080,00 1,0000000 10.080,00
)
(F)Total:] 10.080,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10.527,61
BDI: 27,21% 2.864,56
Preco unitario total: 13.392,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 15/08/2025

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versdo

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 3806428DN PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR APOIADA NO
SOLO - ALTURA DE ATE 4 M - UTILIZAGAO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO,

INSTALACAO E RETIRADA

Observacdes: REFERENCIA: COMPOSICAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000 23,48
MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 1,0000000 27,69
(B)Total: 51,17
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 51,17
(D) Producéo da Equipe 2,1428
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,87
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C =141 |M0542 un 75,66 0,0050000 0,37
CM
ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA M0538 m 188,31 0,0100000 1,88
ANDAIME
PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA M0545 un 190,15 0,0150000 2,85
ANDAIME -C=100EL =33 CM
QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA MO0539 un 192,05 0,0200000 3,84
ANDAIME -H=100CME L =100 CM
QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO MO0548 un 270,44 0,0200000 5,40
PARA ANDAIME - H=120CM E L =100 CM
SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE MO0537 un 85,30 0,0200000 1,70
QUADRADA DE 15 X 15 CM
(F)Total:| 16,04
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39,91
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 39,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versdo

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 3807865DN CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE
PARA CONCRETO D =20 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 11,01 0,48/ 1,0000000 11,01
MARTELETE PERFURADOR / 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71/ 1,0000000 1,29
ROMPEDOR - ELETRICO
(A)Total:] 12,30
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000 23,48
(B)Total: 23,48
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 35,78
(D) Producéo da Equipe 12,6100
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,83
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
BROCA DE WIDIA-D =19 MM E C = 160 MM M2389 un 83,44 0,0067100 0,55
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA M0410 un 13,66 1,0000000 13,66
POR TORQUE EM ACO ZINCADO PARA
CONCRETO - D = 20,0 MM
(F)Total:]| 14,21
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,04
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 17,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012179B
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAQAO - T300 - RO1
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 15/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 40005 CARGA DE ENTULHOS

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 1,0000 0,0000 466,39 229,98/ 1,0000000 466,39

950 H OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 466,39

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 24,88

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 491,27

(D) Producéo da Equipe 191,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,57

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,57

BDI: 27,21% 0,69

Preco unitéario total: 3,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

15T

(A)Total:] 304,63

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Producéo da Equipe 135,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,25

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,25

BDI: 27,21% 0,61

Preco unitéario total: 2,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos

Pagina: 18 de 103




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

04/11/2025 - 15:41

Pagina: 19 de 103

Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento © 202300036012179B Data orgamento: 15/08/2025

Descri¢éo . ELABORAGCAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGCAO DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL

Verséo : 3-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 30,720 Km
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

Servigo: 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30000 1,0000 0,0000 328,99 135,94/ 1,0000000 328,99

CAT D6 OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 328,99

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 22,09

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 351,08

(D) Producéo da Equipe 176,8100

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,98

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,98

BDI: 27,21% 0,53

Preco unitério total: 2,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL

Versdo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012179B
ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
30,720 Km
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

Servigo: 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 30011 1,0000 0,0000 298,89 143,48 1,0000000 298,89

320DL OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 298,89

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 36,08

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 334,97

(D) Producéo da Equipe 76,2900

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,39

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,39

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 4,39

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40325 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

15T

(A)Total:] 304,63

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Producéo da Equipe 168,7500

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,80

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,80

BDI: 27,21% 0,48

Preco unitéario total: 2,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40380 IMPRIMACAO

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 323,15 78,56/ 1,0000000 16,15
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17, 1,0000000 271,27
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63| 1,0000000 58,15
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,3500 0,6500 154,58 57,31/ 1,0000000 91,35
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,3500 0,6500 13,10 8,42| 1,0000000 10,05
REBOCAVEL
(A)Total:] 446,97
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 58,17
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 505,14
(D) Producéo da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,44
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,44
BDI: 27,21% 0,11
Preco unitario total: 0,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 15/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

Servigo: 40385 PINTURA DE LIGAGAO

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17| 1,0000000 271,27
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63| 2,0000000 116,30
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,4700 0,5300 154,58 57,31 1,0000000 103,02
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,4700 0,5300 13,10 8,42| 1,0000000 10,61
REBOCAVEL
(A)Total:] 501,20
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 58,17
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 559,37
(D) Producéo da Equipe 1.500,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,37
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,37
BDI: 27,21% 0,10
Preco unitério total: 0,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 23 de 103




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

04/11/2025 - 15:41

Pa

gina: 24 de 103

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versdo

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,4400 0,5600 466,39 229,98/ 1,0000000 333,99
950 H OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 1,0000 0,0000 287,00 127,35/ 1,0000000 287,00
EQUIVALENTE
(A)Total:] 620,99
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 2,0000000 46,96
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 74,95
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 695,94
(D) Producéo da Equipe 76,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,15
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,15
BDI: 27,21% 2,48
Preco unitério total: 11,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 24 de 103




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

04/11/2025 - 15:41

Pa

gina: 25 de 103

GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

15T

(A)Total:] 304,63

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Producéo da Equipe 108,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,82

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,82

BDI: 27,21% 0,76

Preco unitéario total: 3,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012179B
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAQAO - T300 - RO1
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 15/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: TKM

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17/ 1,0000000 271,27

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

(A)Total:] 271,27

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 271,27

(D) Producéo da Equipe 99,6000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,72

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,72

BDI: 27,21% 0,74

Preco unitéario total: 3,46

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA

Unidade: TKM

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

15T

(A)Total:] 304,63

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Producéo da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,35

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,35

BDI: 27,21% 0,36

Preco unitéario total: 1,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

15T

(A)Total:] 304,63

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Producéo da Equipe 168,7500

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,80

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,80

BDI: 27,21% 0,48

Preco unitéario total: 2,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento © 202300036012179B Data orgamento: 15/08/2025
Descrigo :  ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
Verséo . 3- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 30,720 Km
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

Servigo: 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57| 1,0000000 255,61

MADEIRA-15T

(A)Total:] 255,61

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 44,18

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 299,79

(D) Producéo da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,33

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,33

BDI: 27,21% 0,36

Preco unitério total: 1,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: TKM

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57) 1,0000000 255,61

MADEIRA-15T

(A)Total:] 255,61

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 255,61

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,68

BDI: 27,21% 0,18

Preco unitéario total: 0,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57) 1,0000000 255,61

MADEIRA-15T

(A)Total:] 255,61

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 255,61

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,68

BDI: 27,21% 0,18

Preco unitéario total: 0,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 31 de 103




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

04/11/2025 - 15:41

Pa

gina: 32 de 103

GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57) 1,0000000 255,61

MADEIRA-15T

(A)Total:] 255,61

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 255,61

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,68

BDI: 27,21% 0,18

Preco unitéario total: 0,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

15T

(A)Total:] 304,63

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Producéo da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,21

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,21

BDI: 27,21% 0,32

Preco unitéario total: 1,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versdo

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93/ 1,1100000 338,13
15T
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,3200 0,6800 246,81 67,43/ 1,0000000 124,82
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU 30019 1,0000 0,0000 1.415,25 483,20/ 1,0000000 1.415,25
EQUIVALENTE
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS  |30058 0,8600 0,1400 170,69 78,27| 1,0000000 157,74
COM VASSOURADE 1,8 m
(A)Total:] 2.035,94
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,0000000 176,72
(B)Total: 204,71
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.240,65
(D) Producéo da Equipe 27,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,98
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
BIT P/ FRESADORA W 200 10091 un 40,06 0,6480000 25,95
PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 10090 un 563,68 0,0014000 0,78
(F)Total:] 26,73
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 109,71
BDI: 27,21% 29,85
Preco unitério total: 139,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - Unidade: t
EAI
(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 3.451,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 4.885,50|

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:\ 4.302,45\

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 8.476,90|

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40515A FORNECIMENTO DE CAP-65/90 COM POLIMERO
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGAO 40515 DA TABELA GOINFRA (ABR/25).

Unidade: t

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 8.509,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012179B
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAQAO - T300 - RO1
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 15/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17/ 1,0000000 271,27

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

(A)Total:] 271,27

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 271,27

(D) Producéo da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,81

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,81

BDI: 27,21% 0,49

Preco unitéario total: 2,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versdo

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

Servigo: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS (30015 0,4700 0,5300 261,50 130,02| 1,0000000 191,81
AUTOPROPELIDO - 27T
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 302,40 118,68| 1,0000000 205,02
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - |30005 0,2100 0,7900 154,58 57,31) 1,0000000 77,73
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,2100 0,7900 13,10 8,42| 1,0000000 9,40
REBOCAVEL
VIBROACABADORA DE ASFALTO (30023 0,7100 0,2900 346,05 155,56/ 1,0000000 290,80
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:] 774,76
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,0000000 176,72
(B)Total: 204,71
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 979,47
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,39
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO 42496 m3 320,67 1,0200000 327,08
USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C
(G)Total:] 327,08
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 362,47
BDI: 27,21% 98,62
Prego unitério total: 461,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

Servigo: 40602A STONE MATRIX ASPHALT (SMA)
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSICAO PROPOSTA PELO PROJETISTA NO VOLUME 4 (SEI N° 76019710), COM BASE
NA COMPOSICAO 40602 DA TABELA GOINFRA (ABR/25).

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 302,40 118,68/ 1,0000000 205,02
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - |30005 0,2100 0,7900 154,58 57,31) 1,0000000 77,73
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,2100 0,7900 13,10 8,42| 1,0000000 9,40
REBOCAVEL
VIBROACABADORA DE ASFALTO (30023 0,7100 0,2900 346,05 155,56/ 1,0000000 290,80
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:] 582,95
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,0000000 176,72
(B)Total: 204,71
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 787,66
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,46
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM SMA 42496A m3 344,19 1,0200000 351,07
(G)Total:] 351,07
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 379,53
BDI: 27,21% 103,27
Preco unitario total: 482,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versdo

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,1700 0,8300 323,15 78,56/ 1,0000000 120,13
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,2900 0,7100 287,00 127,35/ 1,0000000 173,64
EQUIVALENTE
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS |30015 1,0000 0,0000 261,50 130,02| 1,0000000 261,50
AUTOPROPELIDO - 27T
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,5400 0,4600 268,53 120,17| 1,0000000 200,27
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
VIBROACABADORA DE ASFALTO  |30023 0,4100 0,5900 346,05 155,56/ 1,0000000 233,66
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:] 989,20
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
GREDISTA 20013 9,76 24,62 152,35 1,0000000 24,62
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81
(B)Total: 237,42
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.226,62
(D) Producéo da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,31
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 47100 m3 158,58 1,0000000 158,58
(G)Total:] 158,58
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 179,89
BDI: 27,21% 48,94
Preco unitario total: 228,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento © 202300036012179B Data orgamento: 15/08/2025
Descri¢éo . ELABORAGCAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGCAO DA GO-020, TRECHO:

GOIANIA / POSTO POLICIAL

Versao : 3-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 30,720 Km
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

Servico: 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93/ 1,0000000 304,63
15T
CAMINHAO TANQUE 30021 0,8300 0,1700 271,27 76,17/ 1,0000000 238,09
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30010 0,1000 0,0000 245,92 127,35/ 1,0000000 24,59
924 H OU EQUIVALENTE
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  |30018 1,0000 0,0000 15,21 9,78/ 1,0000000 15,21
REBOCAVEL
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,3400 0,6600 302,40 118,68 1,0000000 181,13
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63| 1,0000000 58,15
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - |30005 0,0900 0,9100 154,58 57,31 1,0000000 66,06
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,0900 0,9100 13,10 8,42| 1,0000000 8,83
REBOCAVEL
(A)Total:] 896,69
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,8000000 22,39
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,0000000 176,72
(B)Total: 199,11
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.095,80
(D) Producéo da Equipe 220,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,98
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 100,09 0,0213000 2,13
PEDREIRA)
(F)Total:| 2,13
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,11
BDI: 27,21% 1,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 202300036012179B Data orgamento: 15/08/2025
Descri¢éo ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURACAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versédo 3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Preco unitario total: \ 9,04
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versdo

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

Servigo: 40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS (30015 0,4700 0,5300 261,50 130,02| 1,0000000 191,81
AUTOPROPELIDO - 27T
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 302,40 118,68| 1,0000000 205,02
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - |30005 0,2100 0,7900 154,58 57,31) 1,0000000 77,73
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,2100 0,7900 13,10 8,42| 1,0000000 9,40
REBOCAVEL
VIBROACABADORA DE ASFALTO (30023 0,7100 0,2900 346,05 155,56/ 1,0000000 290,80
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:] 774,76
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,0000000 176,72
(B)Total: 204,71
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 979,47
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,39
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO 42498 m3 323,75 1,0200000 330,22
USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B
(G)Total:] 330,22
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 365,61
BDI: 27,21% 99,48
Prego unitério total: 465,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versé@o

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo
Tabela de origem

30,720 Km

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40625A RECICLAGEM COM ADIGAO DE 2% DE CIMENTO PORTLAND E
INCORPORAGAO DO REVESTIMENTO EXISTENTE

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSICAO PROPOSTA PELO PROJETISTA NO VOLUME 4 (SEI N° 76019710), COM BASE
NA COMPOSICAO 40625 DA TABELA GOINFRA (ABR/25).

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57| 0,6600000 168,70
MADEIRA-15T
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 323,15 78,56/ 2,0000000 621,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,5300 0,4700 287,00 127,35/ 1,0000000 211,96
EQUIVALENTE
RECICLADORA DE PAVIMENTO A (30101 1,0000 0,0000 1.393,33 448,82| 1,0000000 1.393,33
FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
EQUIVALENTE
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS (30015 0,7500 0,2500 261,50 130,02| 1,0000000 228,62
AUTOPROPELIDO - 27 T
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,8700 0,1300 268,53 120,17/ 1,0000000 249,24
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 0,8800 0,1200 232,32 107,36/ 3,0000000 651,96
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
(A)Total:] 3.525,63
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 6,0000000 132,54
(B)Total: 160,53
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.686,16
(D) Producéo da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 44,95
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 54,03 0,1000000 5,40
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 1.716,68 0,0045000 7,72
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 40,0000000 24,40
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 581,62 0,0145000 8,43
(F)Total:] 45,95
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]

0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 202300036012179B Data orgamento: 15/08/2025
Descri¢éo ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versédo 3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 90,90

BDI: 27,21% 24,73

Preco unitério total: 115,63
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012179B
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAQAO - T300 - RO1
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 15/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA

Unidade: M

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000 0,27

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,2500000 5,52

(B)Total: 5,79

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5,79

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,79

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ARAME LISO 10002 m 0,77 5,1250000 3,94

MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un 23,63 0,2188000 5,17

MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un 77,00 0,0313000 2,41

(F)Total:| 11,52

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,31

BDI: 27,21% 4,71

Preco unitario total: 22,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012179B
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300 - RO1
Obra Rodoviaria
30,720 Km

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

Servigo: 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA

Unidade: M

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000 0,27

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,5000000 11,04

(B)Total: 11,31

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11,31

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,31

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ARAME LISO 10002 m 0,77 0,5125000 0,39

MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un 23,63 0,0219000 0,51

MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un 77,00 0,0031000 0,23

(F)Total:| 1,13

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,44

BDI: 27,21% 3,38

Preco unitario total: 15,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012179B
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAQAO - T300 - RO1
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 15/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 40810F DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO
Observagbes: COMPOSICAO 40810 DIVIDIDA ENTRE FORNECIMENTO (40810F) E IMPLANTACAO (40810l).

Unidade: M

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 66,4000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 10014 m 367,01 1,0000000 367,01

(F)Total:] 367,01

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 367,01

BDI: 18,98% 69,65

Preco unitério total: 436,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versdo

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 408101 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - IMPLANTACAO
Observagbes: COMPOSICAO 40810 DIVIDIDA ENTRE FORNECIMENTO (40810F) E IMPLANTACAO (40810l).

Unidade: M

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO COM BATE-ESTACA 30125 1,0000 0,0000 349,48 146,63| 1,0000000 349,48

HIDRAULICO PARA DEFENSA

(A)Total:] 349,48

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 1,0000000 27,69

(B)Total: 126,12

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 475,60

(D) Producéo da Equipe 66,4000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,16

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,16

BDI: 27,21% 1,94

Preco unitério total: 9,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 15/08/2025

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versdo

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO COM BATE-ESTACA 30125 1,0000 0,0000 349,48 146,63| 1,0000000 349,48

HIDRAULICO PARA DEFENSA

(A)Total:] 349,48

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 1,0000000 27,69

(B)Total: 126,12

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 475,60

(D) Producéo da Equipe 7,3800

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,44

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES |10014 m 367,01 1,0000000 367,01

(F)Total:] 367,01

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 431,45

BDI: 27,21% 117,39

Preco unitério total: 548,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versdo

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

Servigo: 40816 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA

EM AGUA (0,3 mm)

Unidade: m2

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO (30049 1,0000 0,0000 355,66 135,32| 1,0000000 355,66
COM DEMARCADOR DE FAIXAS
(A)Total:] 355,66
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 10,0000000 234,80
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 262,79
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 618,45
(D) Producéo da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,06
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,4100000 5,28
TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 | 20,84 0,0009000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM (10161 | 23,89 0,3000000 7,16
AGUA
(F)Total:]| 12,45
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,51
BDI: 27,21% 3,94
Preco unitario total: 18,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 54 de 103




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

04/11/2025 - 15:41

Pagina: 55 de 103

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versdo

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

Servigo: 40818 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA

EM AGUA (0,5 mm)

Unidade: m2

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO (30049 1,0000 0,0000 355,66 135,32| 1,0000000 355,66
COM DEMARCADOR DE FAIXAS
(A)Total:] 355,66
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 10,0000000 234,80
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 262,79
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 618,45
(D) Producéo da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,06
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,4500000 5,80
TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 | 20,84 0,0009000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM (10161 | 23,89 0,5000000 11,94
AGUA
(F)Total:]| 17,75
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19,81
BDI: 27,21% 5,39
Preco unitério total: 25,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 15/08/2025

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40825 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO (3 Unidade: m2
mm)
(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO APLICADOR DE 30050 1,0000 0,0000 507,36 197,77| 1,0000000 507,36
MATERIAL TERMOPLASTICO
(A)Total:] 507,36
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 10,0000000 234,80
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 262,79
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 770,15
(D) Producéo da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,62
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,4000000 5,16
TERMOPLASTICO (BRANCO OU AMARELO) 10058 Kg 15,10 6,1500000 92,86
TINTA PARA PRE-MARCAC,‘AO 10059 [ 20,84 0,0009000 0,01
(F)Total:| 98,03
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 107,65
BDI: 27,21% 29,29
Preco unitério total: 136,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL

Versdo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012179B
ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
30,720 Km
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

Servigo: 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL

Unidade: Un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57| 1,0000000 255,61
MADEIRA-15T
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,90 0,22] 1,0000000 4,90
MARTELETE PERFURADOR / 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71| 2,0000000 2,58
ROMPEDOR - ELETRICO
(A)Total:] 263,09
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 4,0000000 93,92
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 2,0000000 55,38
(B)Total: 177,29
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 440,38
(D) Producéo da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,50
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
COLA POLIESTER 10011 Kg 38,78 0,0600000 2,32
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 10052 un 28,02 1,0000000 28,02
(F)Total:| 30,34
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 35,84
BDI: 27,21% 9,75
Preco unitério total: 45,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40853 SINALIZAGCAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO II)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,5000 0,5000 255,61 70,57| 1,0000000 163,08
MADEIRA-15T
(A)Total:] 163,08
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000 23,48
CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 0,9000000 25,60
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,3000000 8,39
(B)Total: 57,47
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 220,55
(D) Producéo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,13
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO llI 10137 m2 241,18 1,4000000 337,65
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ 10039 m2 109,79 1,0000000 109,79
PINTURA ELETROSTATICA
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO |10042 m 37,87 3,0000000 113,61
(F)Total:] 561,05
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 616,18
BDI: 27,21% 167,66
Preco unitério total: 783,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor

GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versé@o

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40856 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE Unidade: m2
ALUMINIO
(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,5000 0,5000 255,61 70,57| 1,0000000 163,08
MADEIRA-15T
(A)Total:] 163,08
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000 23,48
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,3000000 8,39
MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 0,9000000 24,92
(B)Total: 56,79
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 219,87
(D) Producéo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,96
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 144,50 1,0000000 144,50
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 10137 m2 241,18 0,4000000 96,47
PERFIL METALICO RIGIDO EM C 10037 m 93,04 3,0000000 279,12
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA DE 10078 m2 597,50 1,0000000 597,50
ALUMINIO 2mm C/ PINTURA ELETROSTATICA
(F)Total:] 1.117,59
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.172,55
BDI: 27,21% 319,05
Preco unitério total: 1.491,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL

Versdo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012179B
ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
30,720 Km
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

Servigo: 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0100 0,0000 323,15 78,56/ 1,0000000 3,23

(A)Total: 3,23

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 10,0000000 220,90

(B)Total: 227,89

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 231,12

(D) Producéo da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,62

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

GRAMA EM PLACAS 10024 m2 7,17 0,2000000 1,43

(F)Total:\ 1,43

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,05

BDI: 27,21% 1,64

Preco unitéario total: 7,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012179B
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAQAO - T300 - RO1
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 15/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 40895 SEMEADURA MANUAL

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36

(B)Total: 116,35

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 116,35

(D) Producéo da Equipe 2.000,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,05

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg 33,72 0,0500000 1,68

(F)Total:| 1,68

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,73

BDI: 27,21% 0,47

Preco unitério total: 2,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012179B
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAQAO - T300 - RO1
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 15/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 41293 APILOAMENTO MANUAL

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000 0,27

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 22,36

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 22,36

(D) Producéo da Equipe 4,4444

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,03

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,03

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 5,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 41327 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35
Observagdes: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDICAO (IPR

Unidade: m

736)

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,1412000 64,06

CONFECCAO E INSTALACAO DE GUIAS 47021 M 2,98 0,9827000 2,92

(G)Total:] 66,98

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 66,98

BDI: 27,21% 18,22

Preco unitério total: 85,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 41329 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35
Observagdes: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDICAO (IPR

Unidade: m

736)

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,1873000 84,97

CONFECCAO E INSTALACAO DE GUIAS 47021 M 2,98 1,0278000 3,06

(G)Total:] 88,03

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 88,03

BDI: 27,21% 23,95

Preco unitério total: 111,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 41330 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO1
Observagdes: IPR - 736: ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 52 edig&o, 2018 - EMENDA 1

Unidade: m

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE  |30115 1,0000 0,0000 47,15 33,86/ 1,0000000 47,15

CONCRETO

(A)Total:] 47,15

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 79,66

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 126,81

(D) Producéo da Equipe 30,3700

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,17

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,1025000 46,50

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,0975000 6,54

(G)Total:] 53,04

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 57,21

BDI: 27,21% 15,56

Preco unitério total: 72,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versdo

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO03
Observagdes: IPR - 736: ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 52 edig&o, 2018 - EMENDA 1

Unidade: m

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE  |30115 1,0000 0,0000 47,15 33,86/ 1,0000000 47,15

CONCRETO

(A)Total:] 47,15

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 79,66

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 126,81

(D) Producéo da Equipe 74,1100

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,71

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,0420000 19,05

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,0300000 2,01

(G)Total:] 21,06

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 22,77

BDI: 27,21% 6,19

Preco unitério total: 28,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 66 de 103




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

04/11/2025 - 15:41

Pagina: 67 de 103

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versdo

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05
Observagdes: IPR - 736: ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 52 edig&o, 2018 - EMENDA 1

Unidade: m

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE  |30115 1,0000 0,0000 47,15 33,86/ 1,0000000 47,15

CONCRETO

(A)Total:] 47,15

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 79,66

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 126,81

(D) Producéo da Equipe 93,1900

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,36

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,0334000 15,15

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,0180000 1,20

(G)Total:] 16,35

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,71

BDI: 27,21% 4,81

Preco unitério total: 22,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versdo

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC)
Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDICAO (IPR-736)

Unidade: un

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1400000 3,91

(B)Total: 3,91

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3,91

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,91

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 431,53 0,1100000 47,46

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,0300000 1,82

(G)Total:] 49,28

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,19

BDI: 27,21% 14,47

Preco unitéario total: 67,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versdo

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC)
Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDICAO (IPR-736)

Unidade: un

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1300000 3,63

(B)Total: 3,63

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3,63

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,63

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 431,53 0,1400000 60,41

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,0100000 0,60

(G)Total:] 61,01

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,64

BDI: 27,21% 17,58

Preco unitéario total: 82,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012179B
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAQAO - T300 - RO1
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 15/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 41866A BOCA DE BSTC D=2,60M (AC/BC)
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSICAO PROPOSTA PELO PROJETISTA NO VOLUME 4 (SEI N° 76019710), COM BASE
NA COMPOSICAO 41866 DA TABELA GOINFRA (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 27,99

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 27,99

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,99

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 392,87 0,2080000 81,71
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 330,51 10,7050667 3.538,13
DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 16,1200000 982,83

(G)Total:] 4.602,67

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.630,66

BDI: 27,21% 1.260,00

Preco unitério total: 5.890,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 42150 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO C2 Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 2.697.486,12|

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 42250 CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:\ 1.149.582,85\

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:\ 18.773,94\

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 42430 LIMPEZA DE SARJETA

Unidade: M

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,69 0,47/ 3,0000000 2,07

(A)Total: 2,07

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 10,0000000 220,90

(B)Total: 223,69

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 225,76

(D) Producéo da Equipe 200,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,12

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,12

BDI: 27,21% 0,30

Preco unitério total: 1,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL

Versdo

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
30,720 Km
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012179B
ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

Data orcamento: 15/08/2025

Servigo: 42480 CAIACAO (3 DEMAOS)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,1500 0,8500 255,61 70,57| 1,0000000 98,32

MADEIRA-15T

(A)Total:] 98,32

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 10,0000000 220,90

(B)Total: 234,89

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 333,21

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,33

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

CAL PARA PINTURA 10009 Kg 2,15 0,2000000 0,43

(F)Total:| 0,43

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,76

BDI: 27,21% 1,02

Preco unitario total: 4,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versé@o

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo
Tabela de origem

30,720 Km

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -

CBUQ - FAIXAC

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO |30022 1,0000 0,0000 76,34 43,90, 1,0000000 76,34
C/ CALDEIRA
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,7400 0,2600 466,39 229,98 1,0000000 404,91
950 H OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 159,31 8,83 1,0000000 159,31
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63| 1,0000000 58,15
ASFALTO (30.000L)
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80t |[30025 1,0000 0,0000 519,56 288,14, 1,0000000 519,56
/h
(A)Total:] 1.218,27
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36
(B)Total: 116,35
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.334,62
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,23
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10181 m3 106,14 0,0648240 6,88
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 100,09 0,2932320 29,34
PEDREIRA)
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 81,50 0,8071440 65,78
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 34,7126400 21,17
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1, |10032 Kg 5,64 19,2000000 108,28
024kg/l
PEDRISCO 10094 m3 115,50 0,3549600 40,99
(F)Total:] 272,44
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 202300036012179B Data orgamento: 15/08/2025
Descri¢éo ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURACAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versédo 3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 320,67
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 320,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 77 de 103
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Setor

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versé@o

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo
Tabela de origem

30,720 Km

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 42496A USINAGEM SMA

Unidade: m3

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSICAO PROPOSTA PELO PROJETISTA NO VOLUME 4 (SEI N° 76019710), COM BASE
NA COMPOSICAO 42496 DA TABELA GOINFRA (ABR/25).

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO 30022 1,0000 0,0000 76,34 43,90, 1,0000000 76,34
C/ CALDEIRA
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,9100 0,0900 466,39 229,98 1,0000000 445,10
950 H OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 159,31 8,83| 1,0000000 159,31
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,0000000 58,15
ASFALTO (30.000L)
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80t |[30025 1,0000 0,0000 519,56 288,14/ 1,0000000 519,56
/h
(A)Total:] 1.258,46
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36
(B)Total: 116,35
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.374,81
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 49,68
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO |10181 m3 106,14 0,4131000 43,84
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 100,09 1,0516000 105,25
PEDREIRA)
FIBRA DE CELULOSE PARA ASFALTO COT01 Kg 13,00 0,0113000 0,14
FILLER 10020 Kg 0,22 45,1000000 9,92
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1, (10032 Kg 5,64 24,0000000 135,36
024kg/l
(F)Total:| 294,51
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 202300036012179B Data orgamento: 15/08/2025
Descri¢éo ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURACAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versédo 3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 344,19
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 344,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 79 de 103
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versé@o

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo
Tabela de origem

30,720 Km

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 42498 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -

CBUQ - FAIXA B

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO |30022 1,0000 0,0000 76,34 43,90, 1,0000000 76,34
C/ CALDEIRA
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,7400 0,2600 466,39 229,98 1,0000000 404,91
950 H OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 159,31 8,83 1,0000000 159,31
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63| 1,0000000 58,15
ASFALTO (30.000L)
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80t |[30025 1,0000 0,0000 519,56 288,14, 1,0000000 519,56
/h
(A)Total:] 1.218,27
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36
(B)Total: 116,35
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.334,62
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,23
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10181 m3 106,14 0,0645600 6,85
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 100,09 0,4900560 49,04
PEDREIRA)
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 81,50 0,6744000 54,96
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 35,0064000 21,35
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1, |10032 Kg 5,64 19,2000000 108,28
024kg/l
PEDRISCO 10094 m3 115,50 0,3033840 35,04
(F)Total:| 275,52
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 202300036012179B Data orgamento: 15/08/2025
Descri¢éo ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURACAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versédo 3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 323,75
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 323,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 81 de 103
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012179B
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAQAO - T300 - RO1
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 15/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93/ 0,1000000 30,46

15T

(A)Total:] 30,46

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0800000 2,23

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,0000000 176,72

(B)Total: 178,95

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 209,41

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,41

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,41

BDI: 27,21% 56,98

Preco unitério total: 266,39

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64/ 1,0000000 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,69 0,47/ 4,0000000 2,60
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000000 3,66
(A)Total: 31,34
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35
LEVE
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81
(B)Total: 282,64
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 313,98
(D) Producédo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,91
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10181 m3 106,14 0,5994800 63,62
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 100,09 0,7350800 73,57
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP I - 32 10010 Kg 0,61 280,5341800 171,12
(F)Total:] 308,31
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 388,22
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 388,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versé@o

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 42836  CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE |30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72/ 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64/ 1,0000000 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,69 0,47/ 4,0000000 2,64
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03| 3,0000000 3,66
(A)Total: 32,45
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35
LEVE
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81
(B)Total: 282,64
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 315,09
(D) Producéo da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,56
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,2000000 28,30
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10181 m3 106,14 0,6030000 64,00
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 100,09 0,5710000 57,15
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 332,0000000 202,52
(F)Total:] 351,97
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 431,53
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 431,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versé@o

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE |30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72/ 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64/ 1,0000000 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,69 0,47/ 4,0000000 2,64
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03| 3,0000000 3,66
(A)Total: 32,45
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35
LEVE
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81
(B)Total: 282,64
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 315,09
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,19
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,6000000 31,00
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10181 m3 106,14 0,5900000 62,62
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 100,09 0,5780000 57,85
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 364,0000000 222,04
(F)Total:] 373,51
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 453,70
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 453,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012179B
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAQAO - T300 - RO1
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 15/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 51,17

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 51,17

(D) Producéo da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,02

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 0,5260000 45,74
PEDREIRA)
(F)Total:]| 45,74
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 388,22 0,7000000 271,75

(G)Total:] 271,75

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 330,51

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 330,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012179B

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300 - RO1

Obra Rodoviaria

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT.

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36

(B)Total: 91,15

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 91,15

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 91,15

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 91,15

BDI: 27,21% 24,80

Preco unitério total: 115,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSAO -D =35 |30034 1,0000 0,0000 9,07 0,79| 1,0000000 9,07

mm

(A)Total: \ 9,07

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 50,08

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 59,15

(D) Producéo da Equipe 9,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,57

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,57

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 6,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL

Versdo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012179B
ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
30,720 Km
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

Servigo: 45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO Unidade: Kg
PERDAS)
(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 0,0900000 2,11
ARMADOR 20018 10,14 27,04 166,67 0,0900000 2,43
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0225000 0,62
(B)Total: 5,16
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5,16
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,16
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ACO CA-50 10069 Kg 6,85 1,1000000 7,53
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 14,40 0,0150000 0,21
(F)Total:]| 7,74
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,90
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 12,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 15/08/2025

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versé@o

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 45160 CONCRETO FCK=20 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE |30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72/ 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64/ 1,0000000 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,69 0,47/ 4,0000000 2,64
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03| 3,0000000 3,66
(A)Total: 32,45
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35
LEVE
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81
(B)Total: 282,64
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 315,09
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,19
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,6000000 31,00
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10181 m3 106,14 0,5900000 62,62
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 100,09 0,5780000 57,85
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 364,0000000 222,04
(F)Total:] 373,51
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,57 1,0000000 6,57
(G)Total:] 6,57
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 460,27
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 460,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 15/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

Servigo: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,43 0,67/ 1,0000000 6,43

CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,69 0,47/ 4,0000000 2,52

GERICA 180 | 30185 0,3800 0,6200 1,52 1,03| 3,0000000 3,60

(A)Total: 12,55

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81

(B)Total: 227,30

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 239,85

(D) Producéo da Equipe 4,1849

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,31

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10181 m3 106,14 1,1500000 122,06
AREAL)

CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,61 350,0000000 213,50

(F)Total:| 335,56

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 392,87

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 392,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versdo

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 42,77 6,01 0,0401600 1,71

SERRA CIRCULAR 12" COM 30047 1,0000 0,0000 28,43 28,09/ 0,0401600 1,14

BANCADA

(A)Total:] 2,85

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 0,7000000 16,43

CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 0,7000000 19,91

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0700000 1,95

(B)Total: 38,29

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 41,14

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,14

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,10 0,4043000 11,76

PREGO 10044 Kg 18,59 0,0236500 0,43

SARRAFO 10048 m 6,29 1,2148900 7,64

(F)Total:] 19,83

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60,97

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 60,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versdo

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 47021 CONFECGAO E INSTALACAO DE GUIAS

Unidade: M

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000 23,48

CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 1,0000000 28,45

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

(B)Total: 54,72

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 54,72

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,10 0,0840000 2,44

(F)Total:] 2,44

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,98

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 2,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012179B
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAQAO - T300 - RO1
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 15/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 47027 ESCAVAGCAO MANUAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0300000 0,83

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 3,0000000 66,27

(B)Total: 67,10

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 67,10

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 67,10

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 67,10

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 67,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento © 202300036012179B Data orgamento: 15/08/2025
Descrigo :  ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
Verséo . 3- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 30,720 Km
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

Servigo: 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57| 1,0000000 255,61

MADEIRA-15T

(A)Total:] 255,61

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 44,18

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 299,79

(D) Producéo da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,33

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,33

BDI: 27,21% 0,36

Preco unitério total: 1,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento © 202300036012179B Data orgamento: 15/08/2025
Descrigo :  ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:
GOIANIA / POSTO POLICIAL
Verséo . 3- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 30,720 Km
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

Servigo: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57| 1,0000000 255,61

MADEIRA-15T

(A)Total:] 255,61

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 44,18

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 299,79

(D) Producéo da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,33

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,33

BDI: 27,21% 0,36

Preco unitério total: 1,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versdo

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,4000 0,6000 466,39 229,98 1,0000000 324,53
950 H OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 0,5100 0,4900 159,31 8,83 1,0000000 85,56
USINA MISTURADORA DE SOLO 30016 0,5100 0,4900 227,73 152,62| 1,0000000 190,92
300 t/h
(A)Total:] 601,01
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99
(B)Total: 77,43
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 678,44
(D) Producéo da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,78
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 100,09 1,4667000 146,80
PEDREIRA)
(F)Total:] 146,80
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 158,58
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 158,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 4816000DN ESCAVAGCAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 12

CATEGORIA

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,1900 0,8100 0,69 0,47| 1,0000000 0,51

(A)Total: 0,51

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,0000000 176,72

(B)Total: 176,72

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 177,23

(D) Producéo da Equipe 0,3750

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 472,61

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 472,61

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 472,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versdo

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 4816003DN  ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: m

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ELETRICISTA P9810 11,55 31,75 174,91 1,0000000 31,75
(B)Total: 31,75
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 31,75
(D) Producéo da Equipe 10,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,17
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA M3241 m 15,25 1,1000000 16,77
ISOLADO EM HEPR - TENSAO DE 0,6/1,0 KV E
SECAO DE 2 X 6 MM?
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA MO0868 un 12,38 2,0000000 24,76
ELETRONICA - POTENCIA DE 20 W
(F)Total:] 41,53
(G)Servicos Caddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 44,70
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 44,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOIANIA / POSTO POLICIAL

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 4816004DN VENTILAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: m

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ELETRICISTA P9810 11,55 31,75 174,91 1,0000000 31,75
(B)Total: 31,75
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 31,75
(D) Producéo da Equipe 10,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,17
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA M3242 m 26,53 1,1000000 29,18
ISOLADO EM HEPR - TENSAO DE 0,6/1,0KV E
SECAO DE 4 X 6 MM?
DUTO FLEXIVEL DE VENTILAGAO DE M3240 m 22,52 1,0000000 22,52
POLIESTER ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO -
D =200 MM
(F)Total:| 51,70
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 54,87
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 54,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

GOIANIA / POSTO POLICIAL
Versdo

DESONERAGAO - T300 - RO1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAQAO, MELHORIAS E MANUTENQ/:\O DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 5213835DN CONE PLASTICO PARA CANALIZAGAO DE TRANSITO -
UTILIZACAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA

DIARIA

Observacdes: REFERENCIA: COMPOSICAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: unxdia

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
CONE DE SINALIZACAO EM POLIETILENO - H= |M0047 un 85,62 0,0066700 0,57
75 CM E BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM
(F)Total:| 0,57
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,57

BDI: 27,21% 0,15

Preco unitario total: 0,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento © 202300036012179B Data orgamento: 15/08/2025
Descri¢éo . ELABORAGCAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGCAO DA GO-020, TRECHO:

GOIANIA / POSTO POLICIAL

Versao : 3-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAGAO - T300 - R01

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 30,720 Km
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

Servigo: 5213848DN LUZ DE ADVERTENCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE
SINALIZAGAO - UTILIZAGAO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGAO E

01 RETIRADA DIARIA

Observacdes: REFERENCIA: COMPOSICAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: unxdia

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

SINALIZADOR A LED COM BATERIA M0767 un 213,55 0,0050000 1,06

(F)Total:] 1,06

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,06

BDI: 27,21% 0,28

Preco unitéario total: 1,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300 - R01

Setor

Orgamento 202300036012179B
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 30,720 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 15/08/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA OBRA DE RESTAURAGAO, MELHORIAS E MANUTENGAO DA GO-020, TRECHO:

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 5213850DN OPERAGAO DE SINALIZAGAO POR BANDEIROLA DE TECIDO

OU COM PLACA METALICA

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: h

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 22,09

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 22,09

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,09

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 22,09

BDI: 27,21% 6,01

Preco unitério total: 28,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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