WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

Servico: 45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario
_ _ Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE SUBPRO m 100,35 1,0000000 100,35
D.23B
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 220,77 1,0000000 220,77
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 32,40 1,0000000 32,40
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 240,84 1,0000000 240,84
D.23C
(G)Total:] 594,36
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 594,36
BDI: 36,00% 213,96
Preco unitéario total: 808,32
Servico: 45878 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO ONDULADO - Unidade: Km

FAIXA DE 15 A 40 KM

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo
Auxiliar

Custo Unitario
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(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 1,0000000 211,56
O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU Km 388,83 1,0000000 388,83
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURAGAO R.PRODU Km 141,76 1,0000000 141,76
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,0000000 846,30
O 002
DOCUMENTAGCAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 1,0000000 1.186,05
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |D.PRODU Km 3.830,32 1,0000000 3.830,32
DUPLICACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.283,68 1,0000000 2.283,68
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,0000000 505,19
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICA(;AO D.PRODU Km 7.418,42 1,0000000 7.418,42
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 819,72 1,0000000 819,72
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.699,65 1,0000000 4.699,65
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU Km 2.563,62 1,0000000 2.288,25
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU Km 841,65 1,0000000 841,65
DUPLICACAO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 1,0000000 3.097,29
O 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 1,0000000 486,04
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO D.PRODU Km 1.064,91 1,0000000 1.064,91
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 177,49 1,0000000 177,49
E REDE ELETRICA 0019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 209,59 1,0000000 209,59
0O 018
PROJETO DE PAVIMENTAQAO PRODUT Km 2.255,72 1,0000000 2.255,72
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICAGCAO D.PRODU Km 1.876,49 1,0000000 1.747,98
TO 008
PROJETO DE SINALIZA(;AO E OBRAS D.PRODU Km 1.317,86 1,0000000 1.317,86
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.489,55 1,0000000 1.489,55
0 011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAQAO D.PRODU Km 561,97 1,0000000 561,97
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQOES PRODUT Km 1.075,56 1,0000000 1.075,56
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 251,11 1,0000000 251,11
O 003
(G)Total:] 39.196,45
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39.196,45
BDI: 36,00% 14.110,72
Precgo unitéario total: 53.307,17
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(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar Prod

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Foérmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 355,40

BDI: 36,00% 127,94

Preco unitério total: 483,34

Servigo: 45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO Unidade: m

Observagdes: SERVICO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
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(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 568,62

BDI: 36,00% 204,70

Preco unitario total: 773,32

Servigo: 45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA Unidade: m

Observagdes: SERVICO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: \ 0,00

(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 510,18

BDI: 36,00% 183,66

Preco unitéario total: 693,84

Servigo: 45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA Unidade: m

Observagdes: SERVICO 45185 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGCAO

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000
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\ (E) Custo Unitario da Execuc&o [(A) + (B) + (C)] / (D)]

0,00

(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 629,61

BDI: 36,00% 226,65

Preco unitario total: 856,26

Servigo: 45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO Unidade: m

Observagdes: SERVICO 45190 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: \ 0,00

(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 764,81

BDI: 36,00% 275,33

Precgo unitéario total: 1.040,14

Servico: 45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM Unidade: tkm

Observagdes: SERVICO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

(A)Equipamento

Caédigo
Auxiliar

Ut. Pr

VI. Hr.
Prod

Ut. Impr VI. Hr. Imp

Consumo

Custo Horéario

(A)Total: \

0,00
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(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte ‘Cédigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ X3‘ Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado: 0,63
BDI: 36,00% 0,23
Preco unitario total: 0,86
Servico: 45956 INSTALACAO DE SONDA SOBRE AGUA Unidade: un

Observagdes: SERVICO 45200 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod

(A)Total: \ 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 2.201,03]
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BDI: 36,00% 792,37
Prego unitéario total: 2.993,40
Servigo: D.PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE |D.SUBPR Km 618,72 1,0000000 618,72
ENGENHARIA - DUPLICACAO OD.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE D.SUBPR Km 3.211,60 1,0000000 3.211,60
ENGENHARIA OD.01A-A
(G)Total:] 3.830,32
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.830,32
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 3.830,32
Servico: D.PRODUTO 007 ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAQAO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C)\ 0,00\
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(D) Producéo da Equipe

25,0000

(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

0,00

(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 2.836,63 1,3000000 3.687,61
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 304,26 1,0000000 304,26
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.091,86 1,0000000 1.091,86
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 844,00 1,0000000 844,00
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 755,90 1,0000000 755,90
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO D.SUBPR Km 209,31 1,0000000 209,31
PAVIMENTO EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE |OD.07B
E BASE - DUPLICACAO
SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 363,47 1,0000000 363,47
D.10D
(G)Total:] 7.418,42
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.418,42
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 7.418,42
Servico: D.PRODUTO 008 PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICAGCAO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
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DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |R.SUBPR Km 311,98 1,0000000 311,98
RESTAURAGAO OD.10D

DIMENSIONAMENTO - RESTAURAGCAO R.SUBPR Km 276,86 1,0000000 276,86
OD.10F

DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - R.SUBPR Km 210,72 1,0000000 210,72
RESTAURAGAO OD.10E

ELABORAGAO DE DESENHOS - RESTAURAGAO |R.SUBPR Km 326,03 1,0000000 197,52
OD.10H

ELABORACAO DO RELATORIO E PROJETO DE |R.SUBPR Km 250,88 1,0000000 250,88

RESTAURAGAO OD.10I

ESCOLHA DAS SOLUGOES DE PROJETO - R.SUBPR Km 500,02 1,0000000 500,02
RESTAURACAO OD.10G

(G)Total:] 1.747,98

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.747,98

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 1.747,98

Servico: D.PRODUTO 009 PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI.Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLU(}()ES DE DRENAGEM E |SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITA(;AO DAS BACIAS DE DRENAGEM SUBPRO Km 129,61 1,0000000 129,61
(PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE D.SUBPR Km 481,68 1,0000000 481,68
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL - DUPLICAQAO OD.09E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE D.SUBPR Km 129,61 1,0000000 129,61
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAQAO DE OD.09D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES - DUPLICA(}AO
ELABORA(;AO DO RELATORIO E VOLUME DO |D.SUBPR Km 162,01 1,0000000 162,01
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAQAO OD.09F
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS D.SUBPR Km 97,20 1,0000000 97,20
PRELIMINARES - DUPLICACAO OD.09%A
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(G)Total:]| 1.064,91
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.064,91
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 1.064,91
Servico: D.PRODUTO 010 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS Unidade: Km
COMPLEMENTARES - DUPLICA(;AO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: \ 0,00
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |D.SUBPR Km 97,20 1,0000000 97,20
DUPLICACAO OD.10A
ELABORA(;AO DE DESENHOS, INCLUINDO D.SUBPR Km 507,80 1,0000000 507,80
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA 0OD.10B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA -
DUPLICACAO
ELABORA(;AO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR Km 259,22 1,0000000 259,22
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.10D
COMPLEMENTARES - DUPLICAQAO
PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICACAO D.SUBPR Km 453,64 1,0000000 453,64
OD.10C
(G)Total:] 1.317,86
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.317,86
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.317,86
Servigo: D.PRODUTO 011 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - Unidade: Km

DUPLICAGAO
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(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario
_ Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS |D.SUBPR Km 841,65 1,0000000 841,65
DE CALCULO - DUPLICAGCAO OD.11
(G)Total:] 841,65
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 841,65
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 841,65
Servico: D.PRODUTO 012 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cdbdigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total: \ 0,00
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
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ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS D.SUBPR Km 388,83 1,0000000 388,83
DE EXECUGAO - DUPLICACAO OD.12

(G)Total:] 388,83

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 388,83

BDI: % 0,00

Prego unitéario total: 388,83

Servico: D.PRODUTO 013 PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: \ 0,00
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR Km 561,97 1,0000000 561,97
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAQAO 0OD.13
(G)Total:] 561,97
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 561,97
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 561,97
Servico: D.SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
COORDENADOR GERAL 20202 92,52 33,86 85,64 600,0000000 20.316,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 22,56 85,64 2.336,0000000 52.700,16
PLENO
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(B)Total:]| 73.016,16
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 73.016,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.920,64
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 1,4400000 290,96
(F)Total:] 290,96
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.211,60
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 3.211,60
Servigo: D.SUBPROD.01A-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE Unidade: Km
ENGENHARIA - DUPLICACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cdbdigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 13,89 25,78 85,64/ 600,0000000 15.468,00
EXEC.
(B)Total:] 15.468,00
(C)ltens de Incidéncia Cdodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.468,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 618,72
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 618,72
BDI: % 0,00
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Preco unitério total:]

618,72

Servigo: D.SUBPROD.07B  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO PAVIMENTO
EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE E BASE - DUPLICAGCAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,57 12,19 85,64, 160,0000000 1.950,40

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 16,06 29,81 85,64 40,0000000 1.192,40

MOTORISTA 20244 9,05 16,80 85,64 16,0000000 268,80

SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 80,0000000 1.024,00

(B)Total:] 4.435,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 66,53

(C)Total:] 66,53

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.502,13

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 112,55

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0041667 14,76

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.549,72 0,0018182 50,09

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0090909 30,35

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0041667 1,56

(F)Total:] 96,76

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,31

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 209,31

Servi¢o: D.SUBPROD.09A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS Unidade: Km

PRELIMINARES - DUPLICAGAO

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24
JUNIOR
(B)Total:] 2.430,24
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(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.430,24

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Foérmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20

BDI: % 0,00

Prego unitéario total: 97,20

Servico: D.SUBPROD.09D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM Unidade: Km

PROJETADA E VERIFICAGCAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

EXISTENTES - DUPLICAGAO

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cdodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 32,0000000 3.240,32
JUNIOR
(B)Total:] 3.240,32
(C)ltens de Incidéncia Cdodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.240,32
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 129,61
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 129,61
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 129,61
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Servico: D.SUBPROD.09E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

EM PLANTA/PERFIL - DUPLICAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 96,0000000 2.321,28
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 96,0000000 9.720,96
JUNIOR
(B)Total:] 12.042,24
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.042,24
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 481,68
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 481,68
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 481,68
Servico: D.SUBPROD.09F ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DO PROJETO Unidade: Km

DE DRENAGEM - DUPLICAGAO

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.050,40
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.050,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01
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(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 162,01
Servico: D.SUBPROD.10A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24
JUNIOR
(B)Total:] 2.430,24
(C)ltens de Incidéncia Cdodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.430,24
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 97,20
Servi¢o: D.SUBPROD.10B ELABORAQAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE Unidade: Km

SINALIZAGAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA -

(A)Equipamento

Caodigo
Auxiliar

Ut. Pr

VI. Hr.
Prod

Ut. Impr VI. Hr. Imp

Consumo

Custo Horéario
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(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 56,0000000 1.354,08
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 112,0000000 11.341,12
JUNIOR
(B)Total:] 12.695,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.695,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 507,80
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Foérmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 507,80
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 507,80
Servico: D.SUBPROD.10C PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 112,0000000 11.341,12
JUNIOR
(B)Total:] 11.341,12
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 11.341,12
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 453,64
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
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(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 453,64
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 453,64
Servigo: D.SUBPROD.10D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: Km
DE SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DUPLICACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 64,0000000 6.480,64
JUNIOR
(B)Total:] 6.480,64
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.480,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 259,22
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 259,22
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 259,22
Servico: D.SUBPROD.11 ELABORAQAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE Unidade: Km

CALCULO - DUPLICACAO

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 152,0000000 15.391,52
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 76,0000000 5.649,84
(B)Total:] 21.041,36
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(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 21.041,36

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 841,65

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 841,65

BDI: % 0,00

Prego unitéario total: 841,65

Servigo: D.SUBPROD.12 ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE Unidade: Km

EXECUCAO - DUPLICACAO

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr|  Ut. Impr VI. Hr.| VI.Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 96,0000000 9.720,96
JUNIOR
(B)Total:] 9.720,96
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 9.720,96
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 388,83
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 388,83
BDI: % 0,00
Precgo unitéario total: 388,83
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Servico: D.SUBPROD.13 ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO

EXECUTIVO - DUPLICAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 112,0000000 2.708,16
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 112,0000000 11.341,12
JUNIOR
(B)Total:] 14.049,28
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.049,28
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 561,97
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 561,97
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 561,97
Servico: PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00

WRC SOLUGOES




WrRC

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

(G)Servigos Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE  |SUBPRO Km 80,60 1,0000000 80,60
PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS |D.02D
DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO
MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E |SUBPRO Km 241,80 1,0000000 241,80
AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS |D.02B
(IPHAM, IBAMA, ICMBIo, DNIT, ANAC, ANTT,
INCRA...)
CARACTERIZAGCAO DOS MEIOS FiSICOS, SUBPRO Km 241,80 1,0000000 241,80
BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS D.02A
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE SUBPRO Km 201,50 1,0000000 201,50
VEGETAQAO NATIVA E DOS PASSIVOS D.02C
AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL SUBPRO Km 80,60 1,0000000 80,60
PREVIO (DAP) D.02E
(G)Total:] 846,30
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 846,30
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 846,30
Servico: PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.03A
DEFINIQAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 16,20 1,0000000 16,20
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,10 1,0000000 8,10
D.03B
ELABORA(;AO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
PRELIMINARES D.03D
(G)Total:] 251,11
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(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 251,11
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 251,11
Servigo: PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: \ 0,00
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 177,49 1,0000000 177,49
GEOLOGICOS D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPRO Km 327,70 1,0000000 327,70
D.04A
(G)Total:] 505,19
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 505,19
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 505,19
Servico: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
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Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 324,03 1,0000000 324,03
D.05D
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 393,34 1,0000000 393,34
TOPOGRAFICOS D.05E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 240,99 1,0000000 240,99
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.579,28 1,0000000 3.579,28
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.05C
(G)Total:] 4.699,65
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.699,65
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 4.699,65
Servico: PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 146,36 1,0000000 28,87
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO [SUBPRO Km 18,29 1,0000000 18,29
COM CONTRIBUIQAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO [SUBPRO Km 109,77 1,0000000 109,77
DAS OAC's D.07E
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CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |[SUBPRO Km 142,80 1,0000000 142,80
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.07F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS |SUBPRO Km 73,18 1,0000000 73,18
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS [SUBPRO Km 73,18 1,0000000 73,18
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO D.07D
DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS SUBPRO Km 182,96 1,0000000 36,09
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 73,18 1,0000000 73,18
HIDROLOGICOS D.0O7H
(G)Total:] 819,72
(H)ltens de Transporte ‘Cédigo ‘ Unid. ‘ Foérmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 819,72
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 819,72
Servico: PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: \ 0,00
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORA(;AO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 200,70 1,0000000 200,70
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 97,20 1,0000000 97,20
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 388,83 1,0000000 388,83
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 388,83 1,0000000 388,83
D.08A
(G)Total:] 1.075,56
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.075,56
BDI: % 0,00
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Preco unitério total:] 1.075,56
Servigo: PRODUTO 009 DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE Unidade: Km
PUBLICA)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario
_ Auxiliar
AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO Km 648,06 1,0000000 648,06
D.09D
IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SUBPRO Km 330,11 1,0000000 330,11
IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS D.09A
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 47,69 1,0000000 47,69
CONFRONTACOES D.09C
PLANTAS DE DESAPROPRIACAO SUBPRO Km 95,39 1,0000000 95,39
D.09B
QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
DESAPROPRIAR D.09E
(G)Total:] 1.186,05
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.186,05
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 1.186,05
Servico: PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
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(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE [SUBPRO Km 486,04 1,0000000 486,04
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORACAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |[SUBPRO Km 602,11 1,0000000 602,11
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 401,40 1,0000000 401,40
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 1.489,55
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.489,55
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.489,55
Servico: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total: \ 0,00
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINIQAO DOS PARAMETROS DE PROJETO |SUBPRO Km 442,97 1,0000000 442,97
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEQOS DE SUBPRO Km 280,96 1,0000000 280,96
SUBLEITO D.12B
ELABORA(;AO DE DESENHOS SUBPRO Km 319,64 1,0000000 319,64
D.12E
ELABORACAO DE RELATORIOS E VOLUME DE |SUBPRO Km 200,70 1,0000000 200,70
PROJETO DE PAVIMENTAQAO D.12F
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MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 449,53 1,0000000 449,53
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 561,92 1,0000000 561,92
D.12C
(G)Total:] 2.255,72
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.255,72
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 2.255,72
Servico: PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI.Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
_ Auxiliar
ELABORACAO DE RELATORIO E PROJETO DE |[SUBPRO Km 324,03 1,0000000 324,03
DESAPROPRIACAO D.15B
PESQUISA DE MERCADO SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.15A
(G)Total:] 486,04
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 486,04
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 486,04
Servico: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL Unidade: Km

(A)Equipamento

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr

Ut. Impr

VI. Hr.
Prod

VI. Hr

.Imp| Consumo

Custo Horario
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(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ESTUDO DAS VIBRACOES E RESPOSTA SUBPRO Km 307,97 1,0000000 307,97
SISMICA (QUANDO APLICAVEL) D.16H
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPRO Km 562,72 1,0000000 562,72
D.16A
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPRO Km 669,20 1,0000000 669,20
D.16C
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU SUBPRO Km 120,90 1,0000000 120,90
KML) D.16G
MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO SUBPRO Km 201,50 1,0000000 201,50
EMPREENDIMENTO (MCE) D.16D
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS |SUBPRO Km 252,69 1,0000000 252,69
D.16F
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E SUBPRO Km 322,40 1,0000000 322,40
MINIMIZACAO DE IMPACTOS DE FAUNA D.16B
RELACIONADOS A SUPRESSAO DE
VEGETAGAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL)
PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS  |SUBPRO Km 97,20 1,0000000 97,20
(PGRS) D.16E
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 201,50 1,0000000 201,50
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO D.16l
ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO
APLICAVEL)
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 361,21 1,0000000 361,21
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO D.16J
ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA
FCA E OBTENCAO DO TCE (QUANDO
APLICAVEL)
(G)Total:] 3.097,29
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.097,29
BDI: % 0,00
Precgo unitéario total: 3.097,29
Servico: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo

Auxiliar

Ut. Pr

Ut. Impr

VI. Hr.
Prod

VI. Hr. Imp

Consumo

Custo Horéario
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(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E SUBPRO Km 30,22 1,0000000 30,22
ASSOREAMENTO D.17A

PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E SUBPRO Km 30,22 1,0000000 30,22
VIBRACOES D.17C

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUBPRO Km 30,22 1,0000000 30,22
RECURSOS HIDRICOS D.17B

RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPRO Km 120,90 1,0000000 120,90
D.17D

(G)Total:] 211,56

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 211,56

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 211,56

Servico: PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
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ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO |[SUBPRO Km 209,59 1,0000000 209,59
(IP-18) D.18A
(G)Total:] 209,59
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,59
BDI: % 0,00
Prego unitéario total: 209,59
Servico: PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE Unidade: Km
ELETRICA
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI.Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
_ Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 177,49 1,0000000 177,49
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE D.19A
ELETRICA
(G)Total:] 177,49
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 177,49
BDI: % 0,00
Precgo unitéario total: 177,49
Servico: R.PRODUTO 003 DADOS HISTORICOS - RESTAURAC,AO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
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(B)Total:]| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario
_ Auxiliar
COLETA DE INFORMACOES DE DADOS R.SUBPR Km 101,26 1,0000000 101,26
HISTORICOS DO PAVIMENTO - RESTAURACAO OD.03A
ELABORA(;AO DO RELATORIO DE DADOS R.SUBPR Km 40,50 1,0000000 40,50
HISTORICOS - RESTAURAGCAO OD.03B
(G)Total:] 141,76
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Foérmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 141,76
BDI: % 0,00
Prego unitéario total: 141,76
Servico: R.PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
_ Auxiliar
CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.SUBPR Km 1.910,96 1,0000000 1.910,96
OD.06B
ELABORA(;AO DO RELATORIO PRELIMINAR - R.SUBPR Km 101,26 1,0000000 101,26
RESTAURACAO OD.06E
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |R.SUBPR Km 40,50 1,0000000 40,50
E FUTURO - RESTAURACAO OD.06A
TRATAMENTO DAS FILMAGENS - R.SUBPR Km 89,20 1,0000000 89,20
RESTAURACAO 0OD.06C
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TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO|R.SUBPR Km 141,76 1,0000000 141,76
ESTUDO - RESTAURAGAO OD.06D
(G)Total:] 2.283,68
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.283,68
BDI: % 0,00
Prego unitéario total: 2.283,68
Servico: R.PRODUTO 008 LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr|  Ut. Impr VI. Hr.| VI.Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)1 / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
_ Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS - |R.SUBPR Km 646,83 1,0000000 371,46
RESTAURACAO OD.08F
INVENTARIO DAS CONDIGCOES DE SUPERFICIE |R.SUBPR Km 814,43 1,0000000 814,43
DO PAVIMENTO - RESTAURAQAO 0OD.08D
LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - R.SUBPR Km 922,00 1,0000000 922,00
RESTAURACAO 0D.08G
LEVANTAMENTO DO PERFIL LONGITUDINAL DE|R.SUBPR Km 93,74 1,0000000 93,74
PAVIMENTOS COM PERFILOMETRO INERCIAL - |OD.08E
RESTAURACAO
LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - R.SUBPR Km 86,62 1,0000000 86,62
RESTAURAGAO 0D.08sC
(G)Total:] 2.288,25
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.288,25
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 2.288,25
Servico: R.SUBPROD.03A COLETA DE INFORMAQOES DE DADOS HISTORICOS DO Unidade: Km

PAVIMENTO - RESTAURACAO
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(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.050,40
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.050,40
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 101,26
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 101,26
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 101,26
Servico: R.SUBPROD.03B ELABORACAO DO RELATORIO DE DADOS HISTORICOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cdbdigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:] 1.620,16
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,50
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
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(G)Servigos Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,50

BDI: % 0,00

Prego unitéario total: 40,50

Servico: R.SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E Unidade: Km

FUTURO - RESTAURACAO

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:] 1.620,16
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,50
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,50
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 40,50
Servico: R.SUBPROD.06B CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 40,0000000 2.973,60
FISCAL DE CAMPO 20225 10,85 20,14 85,64 720,0000000 14.500,80
(B)Total:] 17.474,40
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(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 17.474,40

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 436,86

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CAMERAS (TRAFEGO) - EQUIPAMENTO PARA  [M00002 MES 2.489,35 0,3750000 933,50
FILMAGEM (ODOMETRO DE PRECISAO, GPS,
CAMERA DE VIDEO DE ALTA RESOLUCAOQ,
SISTEMA DE AQUISIQAO E ARMAZENAMENTO
DE DADOS: HD, NOTEBOOK E SOFTWARES DE
AQUISIQAO E PROCESSAMENTO
DIARIAS 10251 un 202,06 2,3750000 479,89
VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.339,48 0,0181818 60,71
(F)Total:] 1.474,10
(G)Servigos Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.910,96
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 1.910,96
Servico: R.SUBPROD.06C TRATAMENTO DAS FILMAGENS - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 48,0000000 3.568,32
(B)Total:] 3.568,32
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.568,32
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 89,20

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar
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(H)Total:]| 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 89,20

BDI: % 0,00

Prego unitéario total: 89,20

Servigo: R.SUBPROD.06D TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO Unidade: Km

ESTUDO - RESTAURAGAO

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 56,0000000 5.670,56
JUNIOR
(B)Total:] 5.670,56
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.670,56
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 141,76
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 141,76
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 141,76
Servi¢o: R.SUBPROD.06E ELABORAQAO DO RELATORIO PRELIMINAR - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.050,40
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
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Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.050,40
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 101,26

(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 101,26
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 101,26
Servico: R.SUBPROD.08C LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cdodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,52 25,09 85,64 64,0000000 1.605,76
(B)Total:] 1.605,76
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.605,76
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,14
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41
VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.339,48 0,0018182 6,07
(F)Total:] 46,48
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 86,62
BDI: % 0,00
Precgo unitéario total: 86,62
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Servico: R.SUBPROD.08D INVENTARIO DAS CONDIGCOES DE SUPERFICIE DO

PAVIMENTO - RESTAURAGCAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,03 18,61 85,64 320,0000000 5.955,20

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,52 25,09 85,64, 320,0000000 8.028,80

(B)Total:] 13.984,00

(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.984,00

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 349,60

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 2,0000000 404,12

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.339,48 0,0181818 60,71

(F)Total:] 464,83

(G)Servigos Cadigo Unid Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 814,43

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 814,43

Servico: R.SUBPROD.08E LEVANTAMENTO DO PERFIL LONGITUDINAL DE Unidade: Km

PAVIMENTOS COM PERFILOMETRO INERCIAL - RESTAURAGAO

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod

(A)Total: \ 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,52 25,09 85,64 16,0000000 401,44

(B)Total:] 401,44

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 401,44

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,03

(F)Materiais

Cadigo
Auxiliar

Unid.

Custo Unitario

Consumo

Custo Unitario
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BARRA LASER 5 MODULOS (INCLUSIVE MO00001 MES 37.151,49 0,0018182 67,54
MANUTENCAO)
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0500000 10,10
VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.339,48 0,0018182 6,07
(F)Total:] 83,71
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 93,74
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 93,74
Servico: R.SUBPROD.08F ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 120,0000000 12.151,20
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 22,56 85,64 120,0000000 2.707,20
PLENO
(B)Total:] 14.858,40
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.858,40
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 371,46
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 371,46
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 371,46
Servico: R.SUBPROD.08G LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - RESTAURAQAO Unidade: Km
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(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 64,0000000 6.480,64
JUNIOR
MOTORISTA 20244 9,05 16,80 85,64 80,0000000 1.344,00
TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,52 25,09 85,64 64,0000000 1.605,76
(B)Total:] 9.430,40
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 9.430,40
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 235,76
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
_ Auxiliar _
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 21.305,68 0,0018182 38,73
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0072727 24,28
DIARIAS 10251 un 202,06 0,6500000 131,33
FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD 10214 MES 54.836,54 0,0072727 398,80
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.271,00 0,0072727 89,24
VIGA BENKELMAN 10213 MES 2.124,00 0,0018182 3,86
(F)Total:] 686,24
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte codigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ X3‘ Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 922,00
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 922,00
Servico: R.SUBPROD.10D DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 88,0000000 8.910,88
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 48,0000000 3.568,32
(B)Total:] 12.479,20
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
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Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.479,20

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 311,98

(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 311,98

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 311,98

Servico: R.SUBPROD.10E DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - RESTAURAGAO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI.Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 48,0000000 4.860,48
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 48,0000000 3.568,32
(B)Total:] 8.428,80
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.428,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 210,72
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 210,72
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 210,72
Servico: R.SUBPROD.10F DIMENSIONAMENTO - RESTAURA(;AO Unidade: Km
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(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 40,0000000 2.973,60
(B)Total:] 11.074,40
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.074,40
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 276,86
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total: ] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 276,86
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 276,86
Servico: R.SUBPROD.10G ESCOLHA DAS SOLUCOES DE PROJETO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 80,13 148,75 85,64 80,0000000 11.900,00
SENIOR
(B)Total:] 20.000,80
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 20.000,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitério da Execugdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 500,02
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
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(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 500,02
BDI: % 0,00
Prego unitéario total: 500,02
Servigo: R.SUBPROD.10H ELABORAGAO DE DESENHOS - RESTAURAGAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 40,0000000 967,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 56,0000000 5.670,56
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 22,56 85,64 56,0000000 1.263,36
PLENO
(B)Total:] 7.901,12
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 7.901,12
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 197,52
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 197,52
BDI: % 0,00
Precgo unitéario total: 197,52
Servico: R.SUBPROD.10I ELABORAQAO DO RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km

RESTAURACAO

(A)Equipamento

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr

Ut. Impr

VI. Hr.
Prod

VI. Hr

.Imp| Consumo

Custo Horario
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(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 80,0000000 1.934,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:] 10.035,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.035,20
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 250,88
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Foérmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 250,88
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 250,88
Servico: SUBPROD.02A CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E Unidade: Km
SOCIO-ECONOMICOS
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 104,95 125,94 20,00 48,0000000 6.045,12
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 6.045,12
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 6.045,12
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 241,80
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
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(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 241,80
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 241,80
Servico: SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE Unidade: Km
INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,
INCRA...)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 104,95 125,94 20,00 48,0000000 6.045,12
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 6.045,12
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.045,12
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 241,80
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 241,80
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 241,80
Servico: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAQAO NATIVA Unidade: Km

E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 104,95 125,94 20,00 40,0000000 5.037,60
(VINCULO EVENTUAL - PJ)

WRC SOLUGOES




WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

(B)Total:]| 5.037,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.037,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 201,50
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Foérmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 201,50
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 201,50
Servigo: SUBPROD.02D ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOQAO DE PESSOAS Unidade: Km
OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO
MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 104,95 125,94 20,00 16,0000000 2.015,04
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 2.015,04
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.015,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,60
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 80,60

WRC SOLUGOES



WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

BDI: % 0,00
Prego unitéario total: 80,60
Servigo: SUBPROD.02E  RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 104,95 125,94 20,00 16,0000000 2.015,04
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 2.015,04
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.015,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,60
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 80,60
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 80,60
Servico: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRACADO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.050,40
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.050,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01

WRC SOLUGOES




WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 162,01
Servico: SUBPROD.03B DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr|  Ut. Impr VI. Hr.| VI.Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 2,0000000 202,52
JUNIOR
(B)Total:] 202,52
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 202,52
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,10
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,10
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 8,10
Servico: SUBPROD.03C DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS Unidade: Km

E PLUVIOMETRICOS

(A)Equipamento

Caodigo
Auxiliar

Ut. Pr

Ut. Impr

VI. Hr.
Prod

VI. Hr

.Imp| Consumo

Custo Horéario

WRC SOLUGOES

(A)Total: \

0,00




WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 4,0000000 405,04
JUNIOR

(B)Total:] 405,04

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 405,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,20

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte ‘Cédigo ‘ Unid. ‘ Foérmula Xl‘ XZ‘ XB‘ Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,20

BDI: % 0,00

Prego unitéario total: 16,20

Servigo: SUBPROD.03D ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES Unidade: Km

PRELIMINARES

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:] 1.620,16
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00

WRC SOLUGOES
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COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 64,80
Servico: SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO |20221 20,40 37,87 85,64 40,0000000 1.514,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:] 5.565,20
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.565,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 222,60
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar i}
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0072727 24,28
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
(F)Total:] 105,10
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 327,70
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 327,70

Setor
Orcamento
Descricéo
Versao

Nat. servico
Extensédo
Observagao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

Data orcamento: 08/04/2025

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.04B  ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

GEOLOGICOS

WRC SOLUGOES

Unidade: Km




WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 16,0000000 386,88
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.437,28
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.437,28
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 177,49
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 177,49
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 177,49

Setor
Orcamento
Descricéo
Versao

110671

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servico
Extensédo
Observacgao

21,900 Km

Obra Rodoviaria

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.05A IMPLANTAGAO DOS MARCOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,03 18,61 85,64 40,0000000 744,40

SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 80,0000000 1.024,00

(B)Total:] 1.768,40

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 88,42

(C)Total:] 88,42

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C)\ 1.856,82\

WRC SOLUGOES
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COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

(D) Producéo da Equipe

25,0000

(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

74,27

(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0066667 23,62

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0072727 24,28

MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 290,81 0,4000000 116,32

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0066667 2,50

(F)Total:] 166,72

(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 240,99

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 240,99

Setor

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Orcamento 110671
Descrigéo

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 21,900 Km
Observacgao

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,03 18,61 85,64| 1.120,0000000 20.843,20
LABORATORISTA CH. / 20222 20,11 37,33 85,64/ 280,0000000 10.452,40
TOPOGRAFO CH.
MOTORISTA 20244 9,05 16,80 85,64 280,0000000 4.704,00
SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64| 1.120,0000000 14.336,00
(B)Total:] 50.335,60
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 2.516,78
(C)Total:] 2.516,78
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 52.852,38
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.114,09
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0466667 165,40
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 4.305,37 0,1527273 657,54
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0466667 17,55
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.271,00 0,0509091 624,70

WRC SOLUGOES




COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

(F)Total: | 1.465,19

(G)Servigos Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.579,28

BDI: % 0,00

Prego unitéario total: 3.579,28

Setor
Orgamento
Descricéo
Verséo

Nat. servico
Extensédo
Observacéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orgamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cdbdigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.050,40
(C)ltens de Incidéncia Cdbdigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.050,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 162,01

Setor
Orgamento
Descrigéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060

WRC SOLUGOES



Versao

Nat. servico
Extensédo
Observacgao

COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS
1 - ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviéria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.05D ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:] 8.100,80
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.100,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 324,03

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total: \ 0,00

(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,03

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 324,03

Setor
Orcamento
Descrigéo
Versao

Nat. servico
Extensé@o
Observagao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servigo: SUBPROD.0SE ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

TOPOGRAFICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

WRC SOLUGOES




WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 56,0000000 5.670,56
JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 56,0000000 4.163,04

(B)Total:] 9.833,60

(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 9.833,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 393,34

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 393,34

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 393,34

Setor
Orcamento
Descricéo
Versao

110671

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

Nat. servico
Extensédo
Observacgao

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.07A DELIMITAGAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS
HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cdodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 22,56 85,64 40,0000000 902,40
PLENO
(B)Total:] 902,40
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 902,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,09
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00

WRC SOLUGOES




COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 36,09

BDI: % 0,00

Prego unitéario total: 36,09

Setor
Orgamento
Descri¢éo
Verséo

Nat. servico
Extensédo
Observacéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orgamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 22,56 85,64 32,0000000 721,92
PLENO
(B)Total:] 721,92
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 721,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,87
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28,87
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 28,87

Setor
Orgamento
Descrigéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060

WRC SOLUGOES




Versao

Nat. servico
Extensédo
Observacgao

COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS
1 - ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviéria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE
PLUVIOMETRIA DA REGIAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 22,56 85,64 16,0000000 360,96
PLENO
(B)Total:] 360,96
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 360,96
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,43
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,43
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 14,43

Setor
Orgamento
Descricéo
Verséo

Nat. servigo
Extenséo
Observacgao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviéria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

WRC SOLUGOES




WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 22,56 85,64 16,0000000 360,96
PLENO

(B)Total:] 360,96

(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 360,96

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,43

(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,43

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 14,43

Setor
Orcamento
Descrigéo
Versao

110671

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servico
Extensédo
Observacgao

21,900 Km

Obra Rodoviaria

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.07E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS Unidade: Km
OAC's
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 22,56 85,64 24,0000000 541,44
PLENO
(B)Total:] 541,44
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 541,44
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,65
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00

WRC SOLUGOES




COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

(G)Servigos Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21,65

BDI: % 0,00

Prego unitéario total: 21,65

Setor
Orgamento
Descricéo
Verséo

Nat. servico
Extenséo
Observacéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orgamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.07F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS
OAE's (PONTES - METODO DNIT)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI.Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 80,13 148,75 85,64 24,0000000 3.570,00
SENIOR
(B)Total:] 3.570,00
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.570,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 142,80
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 142,80
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 142,80

Setor
Orcamento
Descricéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060

WRC SOLUGOES




Versao

Nat. servico
Extensédo
Observacgao

COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS
1 - ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviéria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUIGAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 22,56 85,64 4,0000000 90,24
PLENO
(B)Total:] 90,24
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 90,24
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,60
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,60
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 3,60

Setor
Orgamento
Descricéo
Verséo

Nat. servigo
Extenséo
Observacgao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviéria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servigo: SUBPROD.07H ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

HIDROLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

WRC SOLUGOES




WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 22,56 85,64 16,0000000 360,96
PLENO

(B)Total:] 360,96

(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 360,96

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,43

(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,43

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 14,43

Setor
Orcamento
Descrigéo
Versao

110671

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

Nat. servico
Extensédo
Observacgao

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.08A PROJETO PLANIMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 96,0000000 9.720,96
JUNIOR
(B)Total:] 9.720,96
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 9.720,96
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 388,83
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00

WRC SOLUGOES




COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

(G)Servigos Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 388,83

BDI: % 0,00

Prego unitéario total: 388,83

Setor
Orgamento
Descricéo
Verséo

Nat. servico
Extenséo
Observacéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orgamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.08B PROJETO ALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 96,0000000 9.720,96
JUNIOR
(B)Total:] 9.720,96
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 9.720,96
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 388,83
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 388,83
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 388,83

Setor
Orgamento
Descrigéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060

WRC SOLUGOES




COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

1- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Versao

Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensédo 21,900 Km
Observacgao

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO TRANSVERSAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24
JUNIOR
(B)Total:] 2.430,24
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.430,24
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total: \ 0,00

(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 97,20

Setor
Orcamento
Descrigéo
Versao

110671

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

Nat. servico
Extensé@o
Observagao

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servigo: SUBPROD.08D ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE

PROJETO GEOMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 40,0000000 967,20

WRC SOLUGOES




WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR

(B)Total:] 5.017,60

(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.017,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,70

(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 200,70

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 200,70

Setor
Orcamento
Descrigéo
Versao

110671

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

Nat. servico
Extensédo
Observacgao

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.09A IDENTIFICAGAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A

SEREM DESAPROPRIADOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,52 25,09 85,64, 200,0000000 5.018,00

(B)Total:] 5.018,00

(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 5.018,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execugdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,72

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.339,48 0,0145455 48,57

(F)Total:] 129,39

WRC SOLUGOES




COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

(G)Servigos Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 330,11

BDI: % 0,00

Prego unitéario total: 330,11

Setor
Orgamento
Descri¢éo
Verséo

Nat. servico
Extensédo
Observacéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orgamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 16,06 29,81 85,64 80,0000000 2.384,80

(B)Total:] 2.384,80

(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.384,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 95,39

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 95,39

BDI: % 0,00

Precgo unitéario total: 95,39

Setor
Orcamento
Descricéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060

WRC SOLUGOES




COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

1- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Versao

Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensédo 21,900 Km
Observacgao

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servi¢co: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E Unidade: Km
CONFRONTAGOES
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,06 29,81 85,64 40,0000000 1.192,40
(B)Total:] 1.192,40
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.192,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,69

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total: \ 0,00

(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 47,69

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 47,69

Setor
Orcamento
Descrigéo
Versao

110671

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

Nat. servico
Extensé@o
Observagao

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servigo: SUBPROD.09D AVALIAGAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 160,0000000 16.201,60
JUNIOR

WRC SOLUGOES




WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

(B)Total:]| 16.201,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 16.201,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 648,06

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Foérmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 648,06

BDI: % 0,00

Prego unitéario total: 648,06

Setor

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Orgamento 110671
Descricéo

Verséo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 21,900 Km
Observacéo

Data orgamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigco: SUBPROD.09E QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:] 1.620,16
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00

WRC SOLUGOES




WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 64,80

Setor

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Orgamento 110671
Descrigéo

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 21,900 Km
Observacgao

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI.Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod

(A)Total: \ 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,57 12,19 85,64| 288,0000000 3.510,72

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 16,06 29,81 85,64 72,0000000 2.146,32

SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64| 144,0000000 1.843,20

(B)Total:] 7.500,24

(C)ltens de Incidéncia Cdodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 112,50

(C)Total:] 112,50

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.612,74

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 304,50

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0120000 42,53

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.549,72 0,0130909 360,65

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0130909 43,71

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0120000 4,51

(F)Total:] 451,40

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 755,90

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 755,90

Setor

WRC SOLUGOES

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS




WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Orgamento 110671
Descrigéo

Versao

Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensédo 21,900 Km
Observacgao

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.10B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,57 12,19 85,64 416,0000000 5.071,04

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 16,06 29,81 85,64 104,0000000 3.100,24

SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 208,0000000 2.662,40

(B)Total:] 10.833,68

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 162,50

(C)Total:] 162,50

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.996,18

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 439,84

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0173333 61,43

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.549,72 0,0189091 520,94

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0189091 63,14

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0173333 6,51

(F)Total:] 652,02

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte ‘Cédigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.091,86

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 1.091,86

Setor

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Orgamento 110671
Descrigéo

Verséo

Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 21,900 Km
Observacéo

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS

WRC SOLUGOES

Unidade: Km




WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,57 12,19 85,64 352,0000000 4.290,88

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  [20223 16,06 29,81 85,64 22,0000000 655,82

SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 176,0000000 2.252,80

(B)Total:] 7.199,50

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 107,99

(C)Total:] 107,99

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.307,49

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 292,29

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0146667 51,98

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.549,72 0,0160000 440,79

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0160000 53,43

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0146667 5,51

(F)Total:] 551,71

(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 844,00

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 844,00

Setor
Orgamento
Descricéo
Verséo

Nat. servico
Extenséo
Observacgao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,57 12,19 85,64 32,0000000 390,08
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,03 18,61 85,64 32,0000000 595,52
SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 64,0000000 819,20
(B)Total:] 1.804,80

WRC SOLUGOES




WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.804,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,19

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0053333 18,90

CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D un 317,32 0,0800000 25,38

CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 21.305,68 0,0058182 123,96

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0058182 19,42

COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12 un 465,69 0,0800000 37,25

D

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0053333 2,00

SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 11.064,21 0,0058182 64,37

(F)Total:] 291,28

(G)Servigos Cdédigo Unid Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 363,47

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 363,47

Setor

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Orgamento 110671
Descricéo

Verséo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 21,900 Km
Observacéo

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.10E  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E Unidade: Km
AREAL
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,57 12,19 85,64 64,0000000 780,16
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 16,06 29,81 85,64 32,0000000 953,92
SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 64,0000000 819,20
(B)Total:] 2.553,28
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 38,29
(C)Total:] 38,29
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C)\ 2.591,57\

WRC SOLUGOES



WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

(D) Producéo da Equipe

25,0000

(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

103,66

(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0053333 18,90

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.549,72 0,0058182 160,28

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0058182 19,42

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0053333 2,00

(F)Total:] 200,60

(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 304,26

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 304,26

Setor
Orcamento
Descrigéo
Versao

Nat. servico
Extens&o
Observacgao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

Data orcamento: 08/04/2025

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,57 12,19 85,64 1.920,0000000 23.404,80
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 16,06 29,81 85,64, 960,0000000 28.617,60
LABORATORISTA CH. / 20222 20,11 37,33 85,64/ 240,0000000 8.959,20
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 60.981,60
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 60.981,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.439,26
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.645,44 0,0436364 246,34
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.461,18 0,0436364 151,03
(F)Total:] 397,37
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

WRC SOLUGOES




COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.836,63
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 2.836,63
Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 110671 Data orcamento: 08/04/2025
Descrigdo :  ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
Versdo : 1- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico :  Obra Rodoviaria
Extenséo : 21,900 Km
Observagéo : TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS
Servico: SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI.Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.050,40
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.050,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01
BDI: % 0,00
Precgo unitéario total: 162,01
Setor . PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 110671 Data orcamento: 08/04/2025
Descricao . ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
Versao : 1- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servico :  Obra Rodoviaria

WRC SOLUGOES



Extensé@o
Observacéo

21,900 Km

COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.11A CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE

DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 120,0000000 12.151,20
JUNIOR
(B)Total:] 12.151,20
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.151,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 486,04
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 486,04
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 486,04

Setor
Orcamento
Descrigéo
Versao

110671

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

Nat. servico
Extensé@o
Observagao

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servico: SUBPROD.11B  ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL,
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUICAO, SECOES

TRANSVERSAIS)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64| 120,0000000 2.901,60

WRC SOLUGOES




WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 120,0000000 12.151,20
JUNIOR

(B)Total:] 15.052,80

(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.052,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 602,11

(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 602,11

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 602,11

Setor
Orcamento
Descrigéo
Versao

110671

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servico
Extensédo
Observacgao

21,900 Km

Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servico: SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE Unidade: Km
TERRAPLENAGEM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 80,0000000 1.934,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:] 10.035,20
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.035,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 401,40
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00

WRC SOLUGOES




COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

(G)Servigos Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 401,40

BDI: % 0,00

Prego unitéario total: 401,40

Setor
Orgamento
Descri¢éo
Verséo

Nat. servico
Extensédo
Observacéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orgamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.12A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 40,0000000 2.973,60
(B)Total:] 11.074,40
(C)ltens de Incidéncia Cdbdigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.074,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 442,97
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 442,97
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 442,97

Setor
Orgamento
Descrigéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060

WRC SOLUGOES




Versao

Nat. servico
Extensédo
Observacgao

COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS
1 - ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviéria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 40,0000000 2.973,60
(B)Total:] 7.024,00
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.024,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 280,96

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total: \ 0,00

(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 280,96

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 280,96

Setor
Orcamento
Descrigéo
Versao

Nat. servico
Extensé@o
Observagao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

WRC SOLUGOES




WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 80,0000000 5.947,20

(B)Total:] 14.048,00

(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.048,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 561,92

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 561,92

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 561,92

Setor
Orcamento
Descricéo
Versao

110671

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

Nat. servico
Extensédo
Observacgao

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 64,0000000 6.480,64
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 64,0000000 4.757,76
(B)Total:] 11.238,40
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 11.238,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 449,53
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00

WRC SOLUGOES




COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

(G)Servigos Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 449,53

BDI: % 0,00

Prego unitéario total: 449,53

Setor
Orgamento
Descri¢éo
Verséo

Nat. servico
Extensédo
Observacéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orgamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.12E  ELABORAGAO DE DESENHOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 40,0000000 967,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 40,0000000 2.973,60
(B)Total:] 7.991,20
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.991,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 319,64
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 319,64
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 319,64

Setor

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

WRC SOLUGOES




Orgamento
Descrigéo
Versao

Nat. servico
Extensédo
Observacgao

COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

110671

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviéria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.12F ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO

DE PAVIMENTAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 40,0000000 967,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:] 5.017,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.017,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,70
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 200,70
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 200,70

Setor
Orgamento
Descrigéo
Verséo

Nat. servigo
Extenséo
Observacgao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviéria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.13B  DELIMITAGAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS
BACIAS DE DRENAGEM)

Unidade: Km

(A)Equipamento

Caodigo
Auxiliar

Ut. Pr

Ut. Impr

VI. Hr.
Prod

VI. Hr

.Imp| Consumo

Custo Horéario

WRC SOLUGOES

(A)Total: \

0,00




COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 32,0000000 3.240,32
JUNIOR

(B)Total:] 3.240,32

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.240,32

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 129,61

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte ‘Cédigo ‘ Unid. ‘ Foérmula Xl‘ XZ‘ XB‘ Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 129,61

BDI: % 0,00

Prego unitéario total: 129,61

Setor

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Orgamento 110671
Descricéo

Verséo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 21,900 Km
Observacéo

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servigo: SUBPROD.13C DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E PRE- Unidade: Km
DRENAGEM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:] 1.620,16
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80

WRC SOLUGOES




COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 64,80

Setor
Orcamento
Descrigéo
Versao

Nat. servico
Extens&o
Observacgao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servigo: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI.Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.050,40
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.050,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01
BDI: % 0,00
Precgo unitéario total: 162,01

WRC SOLUGOES




Setor
Orgamento
Descricéo
Versao

Nat. servigco
Extens&o
Observacéo

COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS
PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.15B ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km
DESAPROPRIACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:] 8.100,80
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.100,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 324,03

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total: \ 0,00

(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,03

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 324,03

Setor
Orcamento
Descricéo
Versao

Nat. servico
Extensédo
Observagao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA

Unidade: Km

(A)Equipamento

Caédigo
Auxiliar

Ut. Pr

Ut. Impr

VI. Hr.
Prod

VI. Hr. Imp

Consumo

Custo Horéario

WRC SOLUGOES

(A)Total: \

0,00




WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 104,95 125,94 20,00 104,0000000 13.097,76
(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 13.097,76

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.097,76

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 523,91

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0043636 14,57

DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24

(F)Total:] 38,81

(G)Servigos Cddigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 562,72

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 562,72

Setor

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Orgamento 110671
Descricéo

Verséo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 21,900 Km
Observacéo

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.16B  PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAGAO
DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETAGAO

NATIVA (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 104,95 125,94 20,00 64,0000000 8.060,16
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 8.060,16
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.060,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 322,40

WRC SOLUGOES




WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 322,40

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 322,40

Setor
Orcamento
Descrigéo
Versao

Nat. servico
Extens&o
Observacgao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servigo: SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr|  Ut. Impr VI. Hr.| VI.Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 104,95 125,94 20,00, 120,0000000 15.112,80
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 15.112,80
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 15.112,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 604,51
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0072727 24,28
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41
(F)Total:] 64,69
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 669,20
BDI: % 0,00

WRC SOLUGOES




COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

Preco unitério total:]

669,20

Setor
Orgamento
Descricéo
Versao

Nat. servigco
Extens&o
Observacéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO Unidade: Km
(MCE)
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI.Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 104,95 125,94 20,00 40,0000000 5.037,60
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.037,60
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.037,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 201,50
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 201,50
BDI: % 0,00
Precgo unitéario total: 201,50

Setor
Orcamento
Descricéo
Versao

Nat. servico
Extensé@o
Observagao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS)

Unidade: Km

(A)Equipamento

Caédigo
Auxiliar

Ut. Pr

Ut. Impr

VI. Hr.
Prod

VI. Hr

.Imp| Consumo

Custo Horéario

WRC SOLUGOES



COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24
JUNIOR

(B)Total:] 2.430,24

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.430,24

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 97,20

Setor

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Orgamento 110671
Descricéo

Verséo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 21,900 Km
Observacéo

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 56,0000000 5.670,56
JUNIOR
(B)Total:] 5.670,56
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.670,56
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 226,82

WRC SOLUGOES



WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0029091 9,71

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16

(F)Total:] 25,87

(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 252,69

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 252,69

Setor
Orcamento
Descrigéo
Versao

Nat. servico
Extens&o
Observacgao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servigo: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 104,95 125,94 20,00 24,0000000 3.022,56
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 3.022,56
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 3.022,56
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 120,90
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 120,90
BDI: % 0,00
Precgo unitéario total: 120,90

WRC SOLUGOES




Setor
Orgamento
Descricéo
Versao

Nat. servigco
Extens&o
Observacéo

COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
110671

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km
TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servigo: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRAGOES E RESPOSTA SISMICA

(QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI.Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 104,95 125,94 20,00 56,0000000 7.052,64
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 7.052,64
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.052,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 282,10
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar i}
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0029091 9,71
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16
(F)Total:] 25,87
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 307,97
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 307,97

Setor
Orcamento
Descricéo
Versao

Nat. servico
Extensédo
Observagao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
110671

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km
TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servico: SUBPROD.16I

RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE

IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO

APLICAVEL)

WRC SOLUGOES

Unidade: Km




WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 104,95 125,94 20,00 40,0000000 5.037,60
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.037,60
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.037,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 201,50
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 201,50
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 201,50

Setor
Orcamento
Descrigéo
Versao

Nat. servico
Extensé@o
Observagao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.16J RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE
IMPACTO SOBRE SiTIO ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E
OBTENCAO DO TCE (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 104,95 125,94 20,00 64,0000000 8.060,16
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 8.060,16
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00

WRC SOLUGOES




WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.060,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 322,40
(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar _
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0043636 14,57
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24
(F)Total:] 38,81
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 361,21
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 361,21

Setor
Orcamento
Descrigéo
Versao

110671

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servico
Extens&o
Observacgao

21,900 Km

Obra Rodoviaria

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.17A PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E Unidade: Km
ASSOREAMENTO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 104,95 125,94 20,00 6,0000000 755,64
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 755,64
(C)ltens de Incidéncia Cdbdigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 755,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,22
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

WRC SOLUGOES




COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

(H)Total:]| 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,22
BDI: % 0,00

Prego unitéario total: 30,22

Setor
Orgamento
Descricéo
Versao

110671

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servigco
Extensédo
Observacéo

21,900 Km

Obra Rodoviaria

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.17B  PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS Unidade: Km
HIDRICOS
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI.Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 104,95 125,94 20,00 6,0000000 755,64
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 755,64
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 755,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,22
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,22
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 30,22

Setor
Orcamento
Descricéo
Versao

110671

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servico
Extensédo
Observagao

21,900 Km

Obra Rodoviaria

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

WRC SOLUGOES



WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS
Servico: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRAGOES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 104,95 125,94 20,00 6,0000000 755,64
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 755,64
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 755,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,22
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,22
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 30,22

Setor
Orcamento
Descrigéo
Versao

110671

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

Nat. servico
Extensédo
Observagao

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.17D RELATORIO CONSOLIDADO PBA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 104,95 125,94 20,00 24,0000000 3.022,56
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 3.022,56
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
\ Custo Horario da Execuc&o (A) + (B) + (C)] 3.022,56/

WRC SOLUGOES



WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 120,90

(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 120,90

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 120,90

Setor
Orcamento
Descrigéo
Versao

Nat. servico
Extens&o
Observacgao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servigo: SUBPROD.18A ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 16,0000000 1.189,44
(B)Total:] 5.239,84
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.239,84
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,59
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 209,59]

WRC SOLUGOES



COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

BDI: %

0,00

Prego unitéario total:

209,59

Setor
Orgamento
Descricéo
Versao

110671

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servigco
Extens&o
Observacéo

21,900 Km

Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.19A ELABORAGAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE

ILUMINACAO E REDE ELETRICA

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr|  Ut. Impr VI. Hr.| VI.Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 16,0000000 386,88
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.437,28
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 4.437,28
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 177,49

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total: \ 0,00

(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 177,49

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 177,49

Setor
Orcamento
Descricéo
Versao

110671

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -

MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servico
Extensédo
Observagao

21,900 Km

Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.23A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES

DE OAE

WRC SOLUGOES

Unidade: m




WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 32,0000000 3.240,32
JUNIOR
(B)Total:] 3.240,32
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.240,32
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,40
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 32,40
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 32,40

Setor
Orcamento
Descrigéo
Versao

Nat. servico
Extensé@o
Observagao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.23B CONCEPGAO DE SOLUGCOES PARA OAE

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 80,0000000 1.934,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:] 10.035,20
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
\ Custo Horéario da Execucdo (A) + (B) + (C)] 10.035,20

WRC SOLUGOES



WRG

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 100,35

(F)Materiais Cddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 100,35

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 100,35

Setor
Orcamento
Descrigéo
Versao

Nat. servico
Extens&o
Observacgao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.23C PROJETO EXECUTIVO DE OAE

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr.| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 192,0000000 4.642,56
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 192,0000000 19.441,92
JUNIOR
(B)Total:] 24.084,48
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 24.084,48
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitério da Execugdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 240,84

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 240,84]

WRC SOLUGOES



COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

BDI: % 0,00
Prego unitéario total: 240,84
Setor . PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 110671 Data orcamento: 08/04/2025
Descricdo . ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
Versdo : 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 -
MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servigco :  Obra Rodoviaria
Extensédo : 21,900 Km
Observagéo : TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS
Servigo: SUBPROD.23D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: m
DE OAE
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr|  Ut. Impr VI. Hr.| VI.Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar Prod
(A)Total: \ 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64| 176,0000000 4.255,68
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64| 176,0000000 17.821,76
JUNIOR
(B)Total:] 22.077,44
(O)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 22.077,44
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 220,77
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: \ 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 220,77
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 220,77

SCO - Sistema de Custos e Orcamentos
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