

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico		SIM
Responsável Técnico: Mario Roberto Candia De Figueiredo	Crea: 33453/SP	
Responsável Técnico: Mauri Fernando De Araújo Costa	Crea: 89953/MG	
Responsável Técnico: Rodrigo Louzada De Almeida Correa	Crea: 109414/RS	

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		777,80 KM	429,90 KM	60,00 MESES	39.968,00 M3
Lote 1		291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2		356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3		245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4		218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6		331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7		240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10		315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	x	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12		480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14		353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3

Lote 20	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3
---------	------------	-----------	-------------	-------------

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico	SIM
Responsável Técnico: Adonias Leite De Almeida	CREA: 5244/D-PB

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	1.194,74 KM	131,98 KM	45,00 MESES	7.849,60 M3
Lote 1	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x 384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x

Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: AMETA ENGENHARIA LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico		SIM
Responsável Técnico: Sergio Ryan Minervino Gonçalves	CREA: 1514102048/D-PA	
Responsável Técnico: Mateus Martins Mangabeira Pereira	CREA: 0000024958D PA	

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		1.024,84 KM	181,68 KM	58,50 MESES	38.762,94 M3
Lote 1		291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2		356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3		245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4		218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5		364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6		331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7		240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8		328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9		270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	X	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	X	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	X	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	X	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	X	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15		275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16		248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	X	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	X	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	X	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20		329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA**x**

Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS**RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA**

- 1) A empresa Ameta Engenharia Ltda não apresentou suas demonstrações contábeis via sistema SPED.

04 - ASR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA

EMPRESA NÃO ATENDEU REQUISITO DE PRÉ-HABILITAÇÃO.

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: AVANCE CONSTRUTORA LTDA (LÍDER)

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

SIM

Responsável Técnico: Alexandre Das Chagas Silva

CREA: 134599 MG

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: “Reparos Localizados” ou “Tapa-Buracos”.	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de “Terraplanagem”.	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: “REPAROS LOCALIZADOS” OU “TAPA-BURACOS”	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE “TERRAPLANAGEM”	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		308,00 KM	381,00 KM	60,00 MESES	16.413,00 M3
Lote 1	X	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2		356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	X	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	X	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5		364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6		331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	X	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8		328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	X	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10		315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11		452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12		480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13		400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14		353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	X	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	X	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17		430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18		341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19		384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20		329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x

Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico	SIM
Responsável Técnico: Bruno Vaz Da Silva Medeiros	CREA: 22727/D-GO

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	807,05 KM	314,20 KM	27,00 MESES	9.000,00 M3
Lote 1	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	X 315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	X 452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	X 480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	X 400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	X 353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	X 430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	X 341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	X 384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x

Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: BTB CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico	SIM
Responsável Técnico: Carlos Frederico Abrão Costa	CREA: 5792/D-GO

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: “Reparos Localizados” ou “Tapa-Buracos”.	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de “Terraplanagem”.	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: “REPAROS LOCALIZADOS” OU “TAPA-BURACOS	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE “TERRAPLANAGEM”	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		1.116,54 KM	1.275,85 KM	20,00 MESES	4.533,93 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	x	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: C. S. A CONSTRUTORA LTDA (LÍDER)

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico		SIM
Responsável Técnico: Thiago Cheruli Dias	CREA: 5063008730/D-SP	
Responsável Técnico: Daniel Vasconcelos Teodoro	CREA: 5061107862/SP	

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	503,94 KM	153,98 KM	47,67 MESES	7.849,60 M3
Lote 1	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	X 452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	X 480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	X 400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	X 341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	X 384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico	SIM
Responsável Técnico: Alexandre Ottoni Cabral De Carvalho	CREA: 10093/D-GO

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	626,98 KM	381,40 KM	20,00 MESES	10.440,00 M3
Lote 1	x 291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x 356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x 245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x 218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x 364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x 331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x 240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x 328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x 270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x 315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	x 452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x 480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x 400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x 353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x 275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x 248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x 430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x 341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x 384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x 329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x

Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

SIM

Responsável Técnico: Alvaro Otavio Dantas Maia

CREA: 1627/D-PB

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	306,40 KM	552,00 KM	36,00 MESES	5.933,50 M3
Lote 1	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x 218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x 364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x 240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x 275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x

Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

- 1) Exigência de patrimônio líquido não atingida para o lote 04, único em que a mesma teve a garantia aceita.
- 2) Cálculo dos índices de liquidez corrente, liquidez geral e solvência geral inferiores à 1.

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

Sim

Responsável técnico: José Mario De Castilho

CREA: RJ-5799/D

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	348,03 KM	0,00 KM	38,47 MESES	33.517,41 M3
Lote 1	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	x 452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x 480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x 400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x 353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x 430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x 341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x 384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Verificou-se que a licitante **não atendeu integralmente aos requisitos de qualificação técnico-operacional** estabelecidos no **item 6.10.1 do Edital**, conforme detalhado a seguir:

2. Constatou-se que, nos atestados CAT nº 1018215/2024 e CAT nº 1018216/2024 (páginas 208 e 215), não foi possível identificar a execução de serviços característicos de terraplenagem, tais como escavação e compactação (95% ou 100%) aplicados diretamente em pista. Os serviços descritos referem-se apenas a atividades de drenagem, o que não atende ao requisito editalício de comprovação de experiência em terraplenagem em rodovias não pavimentadas.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

1) A empresa não apresentou suas demonstrações contábeis via sistema SPED.

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

SIM

Responsável técnico: Paulo Luna De Carvalho

CREA: 0601891171

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	1810,35 KM	33,39 KM	62,83 MESES	43.419,85 M3
Lote 1	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x 356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x 245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x 218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x 331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x 240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x 480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x 400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Referente à comprovação da exigência 2 do quadro 3 do Edital - Conservação e/ou manutenção e/ou implantação em rodovias não pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "terraplanagem", indica-se que, referente à **CAT 371861/2025 (página 273)**, foi indicado serviço "Recomposição mecanizada de aterro". **Solicitamos o envio da composição detalhada deste serviço, a fim de possibilitar a verificação de sua correspondência com o objeto solicitado no edital.**

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico	SIM
Responsável técnico: Jose Joaquim Da Silva Junior	CREA: 90855/D-TO

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	174,1 KM	16,60 KM	38,27 MESES	19.124,66 M3
Lote 1	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x 245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x 218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x 240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x 328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x 480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x 341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x 384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Referente à comprovação do serviço de "Terraplenagem" e "Reparos Localizados", indica-se que referente os atestados enviados, **contratos nº 00046/2024 (página 60) e nº 00042/2024 (página 64)**, junto à AGETO - Não foi encaminhada a respectiva CAT, CAO, Termo de consórcio devidamente assinado e reconhecido junto à Junta Comercial e ainda especificação da extensão dos serviços em trecho não pavimentado e em trecho pavimentado. **Solicitamos o envio dos mesmos para a devida análise.**

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

14 - CCL CONSTRUTORA CAPITAL LTDA

EMPRESA NÃO ATENDEU REQUISITO DE PRÉ-HABILITAÇÃO.

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: CEL ENGENHARIA LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico	SIM
Responsável Técnico: Celio De Oliveira	CREA: 1021501026D-GO

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	505,88 KM	605,48 KM	18,27 MESES	17.486,24 M3
Lote 1	x 291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x 356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x 245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x 218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x 364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x 331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x 240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x 328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x 270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x 315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	x 452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x 480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x 400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x 353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x 275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x 248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x 430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x 341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x 384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x 329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x

Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

Sim

Responsável técnico: Ana Cristina Daia Lobo

CREA: 5688/D-GO

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	NÃO
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		299,5 KM	0,00 KM	47,20 MESES	0,00 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11		452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12		480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. No tocante à comprovação dos serviços “Conservação e/ou manutenção e/ou restauração obrigatoriamente com a execução de reparos localizados ou tapa-buracos” e “Conservação e/ou manutenção e/ou implantação em rodovias não pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de terraplenagem” (exigências 1 e 2 do Quadro 3 do Edital – Qualificação Técnico-Operacional), em relação ao atestado nº 12115/05 (página 222), observa-se que, pelo documento apresentado, não é possível distinguir quais serviços correspondem à malha pavimentada e quais se referem à malha não pavimentada, tampouco identificar o quantitativo efetivamente executado em quilômetros em cada caso. Ademais, verifica-se que o atestado não permite identificar de forma clara a execução dos serviços de reparos localizados ou tapa-buracos, bem como dos serviços de terraplenagem, conforme exigido. Dessa forma, **solicita-se a apresentação de documentos de respaldo que permitam a devida segregação e quantificação dos serviços realizados**, de modo a possibilitar a adequada análise quanto ao atendimento das exigências do edital.

2. O Atestado nº 1020240003813 (página 226) consta que a Construtora Central do Brasil LTDA contratou a empresa Auge Engenharia para a execução dos serviços. Entretanto, não foi apresentada documentação que comprove a efetiva realização das atividades por parte da empresa citada. Dessa forma, **solicitamos o envio das cópias dos contratos relacionados aos atestados e às CAT mencionada. Solicitamos, ainda, o envio de documentos que corroborem a efetiva execução dos serviços e os quantitativos declarados**, tais como: a) cópias dos contratos (entre a Construtora Central do Brasil LTDA e a empresa Auge Engenharia e entre a Construtora Central do Brasil LTDA e a AGETOP); b) Relatórios de medição e pagamento assinados pelas partes contratantes; c) Notas fiscais dos serviços prestados; d) Registros fotográficos e/ou diário de obras que evidenciem a execução dos serviços; e) Qualquer outro documento que comprove a veracidade e compatibilidade das informações apresentadas nos atestados.

3. Em conformidade com o item 6.10.1.1 do Edital, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação da Certidão de Acervo Operacional – CAO para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023, com base na Resolução nº 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA, **solicita-se que a licitante encaminhe a CAO correspondente ao atestado nº 1020240003813 (página 226)**, a fim de que seja possível considerar os referidos atestados para fins de habilitação, conforme as exigências editalícias.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: CIMCOP SA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

SIM

Responsável Técnico: Ronaldo Jose Da Costa Lanna

CREA: 1402887442

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: “Reparos Localizados” ou “Tapa-Buracos”.	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de “Terraplanagem”.	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: “REPAROS LOCALIZADOS” OU “TAPA-BURACOS	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE “TERRAPLANAGEM”	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	410,30 KM	383,40 KM	46,00 MESES	41.239,50 M3
Lote 1	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	X 275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	X 248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x

Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: CNB CONSTRUTORA LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico		Sim
Responsável técnico: Carlos Antônio Silva	CREA: 32.072/D-MG	
Responsável técnico: Helvio Silva Filho	CREA: 27.702/D-MG	

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		849,5 KM	415,59 KM	68,40 MESES	0,00 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11		452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3

Lote	20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3
------	----	---	------------	-----------	-------------	-------------

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Verificou-se que na **Certidão de Acervo Técnico (CAT) nº 1020150001801** apresentada não consta o nome da contratada, constando apenas a empresa contratante **Anglo American Níquel Brasil Ltda.** No atestado correspondente, a contratante informa que os serviços foram executados **conjuntamente pelas empresas ONA Engenharia, Comércio e Indústria S.A. e CNB Construtora Ltda.**, porém esclarece que o contrato foi celebrado **entre a ONA Engenharia e a Anglo American Níquel Brasil Ltda.**

1.1. Dessa forma, **solicita-se a apresentação do contrato de consórcio** firmado entre as empresas **ONA Engenharia, Comércio e Indústria S.A. e CNB Construtora Ltda.**, **bem como o contrato firmado entre a Anglo American Níquel Brasil Ltda. e a ONA Engenharia, Comércio e Indústria S.A.**, a fim de verificar a participação e o percentual de responsabilidade da empresa CNB na execução dos quantitativos indicados no atestado.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

19 – CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA

EMPRESA NÃO ATENDEU REQUISITO DE PRÉ-HABILITAÇÃO.

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: CONSÓRCIO INFRA (ARTEC E EB INFRA)

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico		Sim
Responsável Técnico: Mauro Cesar Rodrigues Lacerda	CREA: 22.166/D	
Responsável Técnico: Arnoldo Rocha Costa	CREA: 5.735/D	
Responsável Técnico: Jonas Noal Moreira	CREA: 14.9794/D	

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	219,2 KM	68,46 KM	36,13 MESES	59.193,00 M3
Lote 1	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	X 341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	X 384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3

Lote 20	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3
---------	------------	-----------	-------------	-------------

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Verificou-se que a licitante **não atendeu integralmente aos requisitos de qualificação técnico-operacional** estabelecidos no **item 6.10.1 do Edital**, conforme detalhado a seguir:
2. A empresa EB Infra não apresentou todas as alterações contratuais que comprovem a mudança de razão social de Feijãozinho Terraplenagem e Construções Ltda para EB Infra, nem o termo de incorporação de acervo técnico, visto que vários atestados apresentados estão em nome da antiga empresa. A empresa não apresentou atestados e certidões suficientes para comprovação dos serviços de tapa buraco e para o serviço de terraplenagem, a mesma apresentou diversos atestados técnicos; contudo, a maioria não informa a quantidade executada em quilômetros, seja em rodovias pavimentadas ou não pavimentadas, o que impossibilita a comprovação da qualificação operacional mínima exigida para o referido serviço. Além disso, alguns documentos obrigatórios, como as CATs, não foram encaminhados ou encontram-se em nome da antiga empresa.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

Sim

Responsável técnico: Jose Rubens Paniago

CREA: 15374/D-MG

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		832,2 KM	192,32 KM	71,70 MESES	65.076,43 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11		452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19		384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Em relação à exigência nº 2 do Quadro 3 - Conservação e/ou manutenção e/ou implantação em rodovias não pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de “terraplanagem”, em análise às Certidões de Acervo Técnico (CATs) nº 203/2012 e nº 396/2012, encaminhadas pela licitante, verificou-se que, pelos atestados apresentados, não é possível identificar com clareza quais serviços correspondem especificamente à execução de **terraplenagem**. Dessa forma, **solicita-se o envio de relatórios de medição devidamente assinados pelas partes contratantes, descrição detalhada da composição dos serviços, registros fotográficos e/ou diário de obras, ou qualquer outro documento comprobatório que possibilite a devida confirmação da execução do serviço de terraplenagem**, bem como a verificação da veracidade e compatibilidade das informações apresentadas nos atestados.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

NÃO

Responsável técnico: Wilton Jose Machado

CREA: 1004796412

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		570 KM	753,18 KM	19,50 MESES	27.878,25 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11		452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12		480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14		353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Constatase que a empresa não encaminhou a declaração formal de indicação do seu responsável técnico, em desacordo com o disposto no item 6.10, alínea B, do edital. **Dessa forma, solicita-se, em diligência, que a licitante apresente a declaração formal de indicação do responsável técnico**, a fim de atender à exigência editalícia.

2. Não foram encaminhadas as Certidões de Registro e Quitação de Pessoa Física dos Engs. WELLINGTON MATIAS TELES, IGOR RANIELLE MALTA PESSOA e DANIELA DUTRA DE OLIVEIRA. Informase que, caso algum desses profissionais venha a ser indicado como responsável técnico da empresa, **deverá ser encaminhada a respectiva Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física**, emitida pelo CREA competente e dentro do prazo de validade, a fim de comprovar a regularidade profissional do indicado.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

- 1) Não apresentou a Certidão Negativa municipal da empresa NG Asfaltos, e na data da consulta pelo agente de contratação, se encontrava POSITIVA.
- 2) Consulta no CADIN da empresa Construtora Central do Brasil S.A encontrou débito.

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

SIM

Responsável técnico: José Roberto de Freitas

CREA: 42.955/D

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	539,3 KM	556,90 KM	60,83 MESES	0,00 M3
Lote 1	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x 245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x 218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x 384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x 329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Em conformidade com o item 6.10.1.1 do Edital, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação da Certidão de Acervo Operacional – CAO para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023, com base na Resolução nº 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA, **solicita-que a licitante encaminhe a CAO correspondente ao atestado nº 2300.01.01021.88/2023-19**, a fim de que seja possível considerar o referido atestado para fins de habilitação, conforme as exigências editalícias.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico		SIM
Responsável Técnico: Marco Antônio Alves Candido	Crea: 9123/D-GO	
Responsável Técnico: Nilton Aires Do Couto Junior	Crea: 71192/D-MG	

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		773,30 KM	782,73 KM	72,00 MESES	7.381,64 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7		240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11		452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12		480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14		353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: CONSTRUTORA ETAM LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

SIM

Responsável técnico: Eladio Messias Cameli Junior

CREA: 0404101364AM

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		841,9 KM	112,14 KM	27,00 MESES	59.779,85 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3		245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4		218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6		331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7		240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8		328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9		270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10		315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11		452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12		480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13		400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14		353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15		275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16		248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17		430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18		341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19		384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20		329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Em análise à documentação apresentada para fins de habilitação, verificou-se que, em relação aos atestados nº 25/2010 e nº 24/2012, não foi possível identificar a comprovação dos serviços de terraplenagem. Dessa forma, **solicitamos o encaminhamento dos contratos e/ou planilhas orçamentárias e/ou de medição que comprovem a efetiva execução dos serviços de terraplenagem**, conforme exigido no item 2 do Quadro 03 do Edital (Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução dos serviços de “Terraplenagem”).

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

- 1) **A empresa TP Engenharia Ltda, integrante do Consórcio Nova Conserva Norte em conjunto com a empresa Construtora Etam, não apresentou certidão de falência exigida no edital, anexando apenas uma certidão negativa de débitos cíveis.**

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: CONSTRUTORA JUREMA LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico	Sim
Responsável técnico: João Castro e Costa	CREA: 205874/V TO
Responsável técnico: Oswaldo de Carvalho Couto Filho	CREA: 1000684730

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	581,18 KM	150,70 KM	45,40 MESES	217.509,96 M3
Lote 1	x 291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x 356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x 245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x 218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x 364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x 331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x 240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x 328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x 270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x 315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	x 452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x 480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x 400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x 353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x 275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x 248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x 430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x 341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x 384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x 329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x

Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Em conformidade com o item 6.10.1.1 do Edital, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação da Certidão de Acervo Operacional – CAO para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023, com base na Resolução nº 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA, **solicita-se que a licitante encaminhe a CAO correspondente ao atestado nº 18/2023, a fim de que seja possível considerar o referido atestado para fins de habilitação**, conforme as exigências editalícias.

2. Em análise à documentação apresentada para fins de habilitação, verificou-se que, em relação às CATs nº 1920250001342 (Pág. 156), nº 169980 (Pág. 119) e nº 460483/2020 (Pág. 100), **solicita-se o encaminhamento dos contratos e/ou planilhas orçamentárias ou de medição que comprovem a execução dos serviços de terraplenagem em pista, com identificação das extensões em km de Rodovias Pavimentadas e Não Pavimentadas separadamente, para atendimento do item 2 do Quadro 03, do Edital (Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de “Terraplanagem”**.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

- 1) Apesar de ter colocado o recibo de escrituração contábil digital via SPED, os balanços não vieram via SPED. Faltam os balanços via SPED.

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

SIM

Responsável técnico: Breno Savio Bezerra Freire

CREA: 2113929660RN

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		453,42 KM	377,67 KM	60,13 MESES	432.536,74 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	x	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x

Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

28 - CONSTRUTORA MENEZES LTDA

EMPRESA NÃO ATENDEU REQUISITO DE PRÉ-HABILITAÇÃO.

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: CONSTRUTORA MILÃO LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico	SIM
Responsável Técnico: Danilo Glauco Da Cunha Moraes	CREA: 13232/D-GO

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		821,61 KM	742,03 KM	18,00 MESES	65.758,33 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	x	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x

Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico		SIM
Responsável técnico: Bernadete Delalibera Evangelista	CREA: 1862/D-GO	
Responsável técnico: Sergio Ricardo Correa Costa	CREA: 9298/D-GO	

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	0 KM	623,88 KM	17,07 MESES	9.826,00 M3
Lote 1	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x 356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x 245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x 218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x 364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x 240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x 400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x 353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x 275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x 248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x 430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x 341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x 384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x 329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Em conformidade com o item 6.10.1.1 do Edital, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação da Certidão de Acervo Operacional – CAO para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023, com base na Resolução nº 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA, **solicita-que a licitante encaminhe a CAO correspondente ao atestado nº 011/2015**, a fim de que seja possível considerar o referido atestado para fins de habilitação, conforme as exigências editalícias.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

- 1) As duas empresas consorciadas não apresentaram índices de liquidez geral, de liquidez corrente e de solvência geral maiores que um.

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: CONTEK ENGENHARIA S/A

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

Sim

Responsável técnico: Murilo Madureira Saade

CREA: 2004272430

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		0 KM	0,00 KM	18,00 MESES	45.137,12 M3
Lote 1		291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2		356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3		245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6		331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8		328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9		270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11		452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12		480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20		329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Após análise das Certidões de Acervo Técnico – CAT nº 1319/2009 e nº 1315/2009, observa-se que, pelos atestados apresentados, não é possível distinguir quais serviços correspondem à malha pavimentada e quais se referem à malha não pavimentada, tampouco identificar **os quantitativos referentes às rodovias pavimentadas e não pavimentadas**. Dessa forma, **não é possível identificar a extensão efetivamente executada em quilômetros para cada tipo de rodovia**, razão pela qual **solicita-se a apresentação de documentos complementares que permitam a adequada segregação e quantificação dos serviços realizados**, de modo a viabilizar a análise quanto ao atendimento das exigências editalícias.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

NÃO

Responsável Técnico: Rodolfo Mori Queiroz

CREA: 5063068446-SP

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	676,631 KM	142,51 KM	60,83 MESES	40.616,64 M3
Lote 1	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x 341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Constatou-se que a empresa não encaminhou a declaração formal de indicação do seu responsável técnico, em desacordo com o disposto no item 6.10, alínea B, do edital. Dessa forma, **solicita-se, em diligência, que a licitante apresente a declaração formal de indicação do(s) responsável(is) técnico(s)**, afim de atender à exigência editalícia.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

SIM

Responsável técnico: Jean Luiz Gadelha Maia

CREA: 0601777352

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		58,4 KM	0,00 KM	37,37 MESES	204.289,82 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	x	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Em conformidade com o item 6.10.1.1 do Edital, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação da Certidão de Acervo Operacional – CAO para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023, com base na Resolução nº 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA, **solicita-se que a licitante encaminhe a CAO correspondente ao atestado (Contrato nº 015/2024 – SIN/RN)**, a fim de que seja possível considerar o referido atestado para fins de habilitação, conforme as exigências editalícias.

2. Em relação as Certidões de Acervo Técnico nº 1851/2008 e 1853/2008, **solicita-se a cópia do contrato, bem como o envio de documentos que corroborem a efetiva execução dos serviços e os quantitativos declarados**, tais como:

- a) Relatórios de medição e pagamento assinados pelas partes contratantes;
- b) Notas fiscais dos serviços prestados;
- c) Registros fotográficos e/ou diário de obras que evidenciem a execução dos serviços;

2.1. Considerando que nas Certidões de Acervo Técnico (CAT) consta a extensão total de rodovias pavimentadas e não pavimentadas, mas que na lista de serviços executados não há distinção entre os trechos realizados em cada tipo de rodovia, **solicitamos a apresentação dos documentos mencionados acima ou outros equivalentes que comprovem que o serviço de terraplenagem foi executado em rodovia não pavimentada.**

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

34 - CPM CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA NÃO ENCAMINHOU DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PELO SISLOG ATÉ A DATA DE ABERTURA DO CERTAME.

35 - CSR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA

EMPRESA NÃO ATENDEU REQUISITO DE PRÉ-HABILITAÇÃO.

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: CTA EMPREENDIMENTOS LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

SIM

Responsável técnico: Helder de Oliveira Alves

CREA: 39153/D BA

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		773,2 KM	946,20 KM	31,77 MESES	0,00 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2		356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3		245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4		218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7		240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	x	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15		275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Em conformidade com o item 6.10.1.1 do Edital, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação da Certidão de Acervo Operacional – CAO para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023, com base na Resolução nº 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA, **solicita-que a licitante encaminhe a CAO correspondente ao atestado sn (Contrato nº 245-CT311-2022/SEINFRA)**, a fim de que seja possível considerar o referido atestado para fins de habilitação, conforme as exigências editalícias.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: DOMUS ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

Sim

Responsável técnico: Alex Peixoto Dos Santos

CREA: 55869/V TO

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: “Reparos Localizados” ou “Tapa-Buracos”.	NÃO
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de “Terraplanagem”.	NÃO
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	NÃO
4.	Reciclagem de base	NÃO

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: “REPAROS LOCALIZADOS” OU “TAPA-BURACOS	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE “TERRAPLANAGEM”	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		309,49 KM	526,83 KM	23,30 MESES	35.735,61 M3
Lote 1	X	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	X	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3		245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4		218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	X	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6		331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	X	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8		328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9		270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10		315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11		452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12		480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13		400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	X	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15		275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16		248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17		430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18		341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19		384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20		329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Verificou-se que a licitante **não atendeu integralmente aos requisitos de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional** estabelecidos nos **itens 6.10.1 e 6.10.2 do Edital**, conforme detalhado a seguir:

2. Não apresentou comprovação técnico profissional do Engenheiro Civil ALEX PEIXOTO DOS SANTOS para os serviços de Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: “Reparos Localizados” ou “Tapa-Buracos” e Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias. E para o restante das exigências (serviços de terraplenagem e reciclagem de base) foi encaminhado apenas atestados de obras em Municípios no estado do Tocantins.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: DSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico	SIM
Responsável Técnico: Diogenes Alberto De Siqueira Amorim	CREA: 1127/D-GO

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: “Reparos Localizados” ou “Tapa-Buracos”.	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de “Terraplanagem”.	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: “REPAROS LOCALIZADOS” OU “TAPA-BURACOS”	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE “TERRAPLANAGEM”	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		403,42 KM	382,09 KM	23,00 MESES	7.848,90 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11		452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12		480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17		430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x

Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico	Sim
Responsável técnico: Jose Thomaz Cavalcante Filho	CREA: 4765/D-MA

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		196,3 KM	359,51 KM	23,97 MESES	0,00 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	x	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. O Contrato de constituição de consórcio apresentado (Edeconsil-TAC - página 748) **deve estar devidamente assinado por todas as partes envolvidas e ter o reconhecimento de firma perante a Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)**, conforme exigências legais para validade jurídica.
2. Em conformidade com o item 6.10.1.1 do Edital, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação da Certidão de Acervo Operacional – CAO para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023, com base na Resolução nº 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA, **solicita-se que a licitante encaminhe a CAO correspondente ao atestado nº 37/2023 (página 1198)**, a fim de que seja possível considerar o referido atestado para fins de habilitação, conforme as exigências editalícias.
3. CAT nº 817481/2019 – Validação do serviço de Reciclagem de Base (Item 4 do Quadro 3): Foi indicado o serviço "1026 Reest. de base c/ adição de material fresa". Para análise da correspondência com o objeto licitado, **solicita-se o envio da composição técnica detalhada do referido serviço, visando à verificação de sua aderência às exigências do edital, especificamente quanto à reciclagem de base.**

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

40 – EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO LTDA (LÍDER)

EMPRESA NÃO ATENDEU REQUISITO DE PRÉ-HABILITAÇÃO.

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: ENGEPAR ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico	Sim
Responsável técnico: Carlos Clementino Moreira Filho	CREA: SP72853

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	104,8 KM	137,76 KM	24,00 MESES	6.373,03 M3
Lote 1	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x 275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x 248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x 430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. No tocante à comprovação dos serviços de “Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de reparos localizados ou tapa-buracos” e “Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em rodovias não pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de terraplanagem” (Exigências 1 e 2 do Quadro 3 do Edital – Qualificação Técnico-Operacional), verifica-se que, em relação à **Certidão de Acervo Técnico (CAT) nº 189036**, o atestado apresentado informa apenas a extensão total do trecho executado (446 km), sem especificar, de forma segregada, **os quantitativos referentes às rodovias pavimentadas e não pavimentadas**. Dessa forma, não é possível identificar a extensão efetivamente executada em quilômetros para cada tipo de rodovia, razão pela qual **solicita-se a apresentação de documentos complementares que permitam a adequada segregação e quantificação dos serviços realizados, de modo a viabilizar a análise quanto ao atendimento das exigências editalícias.**

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico		Sim
Responsável Técnico: Edgard Santos Bonifacio Leite	CREA: 146996/D	
Responsável Técnico: Juliane De Aquino Mendes Leite	CREA: 67.284/D	
Responsável Técnico: Luciano De Aquino Mendes Leite	CREA: 68831/D	

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: “REPAROS LOCALIZADOS” OU “TAPA-BURACOS	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE “TERRAPLANAGEM”	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		496,2 KM	0,00 KM	39,47 MESES	77.766,34 M3
Lote 1		291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	X	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3		245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4		218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	X	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	X	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7		240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	X	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9		270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	X	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	X	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	X	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	X	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	X	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15		275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16		248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	X	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	X	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	X	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3

Lote	20	X	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3
------	----	---	------------	-----------	-------------	-------------

LEGENDA

X

Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Verificou-se que a licitante **não atendeu integralmente aos requisitos de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional** estabelecidos nos **itens 6.10.1 e 6.10.2 do Edital**, conforme detalhado a seguir:

2. A empresa não apresentou atestados válidos para comprovar a execução de serviços de terraplenagem, pois os documentos enviados referem-se à recomposição, e não à atividade exigida. Assim, não foi comprovada a qualificação técnica operacional e profissional, descumprindo a Exigência nº 2 do Quadro 3 do edital (itens 6.10.1 e 6.10.2.1), em todos os lotes em que participou.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: ETICA CONSTRUTORA LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico	SIM
Responsável Técnico: Geraldo Bispo Xavier Junior	CREA: 6049/D-GO

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		1.266,95 KM	981,26 KM	71,00 MESES	36.772,74 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	x	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

--

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

--

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: FFX ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

NÃO

Responsável técnico: Franco Ferreira Da Silva

CREA: 42786CE

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	1.161,80 KM	477,30 KM	54,00 MESES	0,00 M3
Lote 1	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x 341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x 384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Constatou-se que a empresa não encaminhou a declaração formal de indicação do seu responsável técnico, em desacordo com o disposto no item 6.10, alínea B, do edital. Dessa forma, **solicita-se, em diligência, que a licitante apresente a declaração formal de indicação do(s) responsável(is) técnico(s)**, a fim de atender à exigência editalícia.
2. Em conformidade com o item 6.10.1.1 do Edital, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação da Certidão de Acervo Operacional – CAO para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023, com base na Resolução nº 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA, **solicita-se que a licitante encaminhe a CAO correspondente ao atestado que originou a CAT nº 328472/2024**, a fim de que seja possível considerar o referido atestado para fins de habilitação, conforme as exigências editalícias.
3. Em relação à CAT nº 328472/2024, **solicitamos que a licitante apresente TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO da "CONSÓRCIO AQUIRAZ I" com participação da empresa FFX Engenharia e Serviços LTDA.**

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

- 1) A empresa FFX Engenharia e Serviços Ltda não apresentou o balanço de 2023.
- 2) A empresa FFX Engenharia e Serviços Ltda não apresentou a escrituração digital via SPED do balanço de 2024.

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: FLP PARTICIPAÇÕES LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

SIM

Responsável Técnico: Vitor Lima Paniago

CREA: 12555/D-GO

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	512,80 KM	95,35 KM	39,00 MESES	41.408,76 M3
Lote 1	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	X 452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	X 384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x

Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: HWN ENGENHARIA LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico		Sim
Responsável Técnico: Jose Natal Caixeta	CREA: 42979/D-MG	
Responsável Técnico: Wagner Ferreira da Cunha	CREA: 5731/D-GO	

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		0 KM	0,00 KM	15,90 MESES	0,00 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3		245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4		218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6		331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7		240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8		328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11		452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12		480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13		400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14		353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17		430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18		341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19		384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20		329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Em conformidade com o item 6.10.1.1 do Edital, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação da Certidão de Acervo Operacional – CAO para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023, com base na Resolução nº 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA, **solicita-se que a licitante encaminhe as CAO's correspondentes aos atestados nº SEI/GOVMG – 116233878; 113320380 e 00235/2024-23 (SEI 17548889)**, a fim de que seja possível considerar os referidos atestados para fins de habilitação, conforme as exigências editalícias.

2. Referente à comprovação do serviço de "Terraplenagem", indica-se que quanto às CATs:

- 3291929/2025 (Página 237) - Não foi informada a quilometragem correspondente ao serviço executado em "rodovias não pavimentadas". Dessa forma, **solicita-se a apresentação de documentos de respaldo que permitam a devida quantificação em km dos serviços realizados na rodovia não pav**, de modo a possibilitar a adequada análise quanto ao atendimento das exigências do edital.
- Quanto às CATs 2620160007219 (Página 512) e 2620140009306 (Página 525) - Não foi possível identificar os principais serviços de terraplenagem, como escavação compactação 95% ou 100% proctor natural. Dessa forma, **solicita-se a apresentação de documentos de respaldo que permitam a devida comprovação dos serviços realizados**, de modo a possibilitar a adequada análise quanto ao atendimento das exigências do edital.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico	SIM
Responsável Técnico: Vinicius Costa De Amorim	CREA: 8958/D-GO

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		617,80 KM	1.112,00 KM	72,00 MESES	5.657,50 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11		452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12		480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14		353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

48 - INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA

EMPRESA NÃO ATENDEU REQUISITO DE PRÉ-HABILITAÇÃO.

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: IVAÍ ENGENHARIA DE OBRAS S/A - IPÊ ENGENHARIA LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

NÃO

Responsável técnico:

CREA:

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	NÃO
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	NÃO
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	NÃO
4.	Reciclagem de base	NÃO

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	0 KM	163,20 KM	44,03 MESES	7.921,61 M3
Lote 1	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x 341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x 384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Não foi apresentado a Certidão de Registro ou Inscrição junto ao CREA e/ou CAU da licitante e do(s) responsável(is) técnico(s) que deverá ser indicado pela licitante. **Solicita-se o envio das Certidões de Registro ou Inscrição atualizadas junto ao CREA e/ou CAU para a licitante e o(s) responsável(is) técnico(s),** conforme exigido no item 6.10, alínea "A" do edital.
2. Constatou-se ainda que a empresa não encaminhou a declaração formal de indicação do seu responsável técnico, em desacordo com o disposto no item 6.10, alínea B, do edital. Dessa forma, **solicita-se, em diligência, que a licitante apresente a declaração formal de indicação do(s) responsável(is) técnico(s),** afim de atender à exigência editalícia.
3. A Certidão de Acervo Técnico nº 000.398/17 apresentada não possui o selo de controle do CREA-MG, requisito indispensável para sua validade conforme descrito no documento. **Solicita-se a regularização da certidão com a devida assinatura e selo do CREA-MG para que seja considerada válida para habilitação.**

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

- 1) Não foi apresentada a certidão negativa de Falência da empresa Ivai – Engenharia de Obras.
- 2) A empresa Ipê Engenharia Ltda., não apresentou o Balanço patrimonial, Recibo de Entrega, Termo de Abertura e Encerramento e Demonstrações Contábeis via Sped para os exercícios de 2023 e 2024, mas somente um balanço não digital para o ano de 2023.
- 3) A empresa IVAI - Engenharia de Obras S.A não apresentou, o Balanço Patrimonial enviado via Sped para os dois exercícios.
- 4) Não foram enviados índices financeiros exigidos.

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: JOB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (LÍDER)

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

Sim

Responsável técnico: MANSUETO HENRIQUE LUNARDI

CREA: 601218173-SP

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: “Reparos Localizados” ou “Tapa-Buracos”.	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de “Terraplanagem”.	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: “REPAROS LOCALIZADOS” OU “TAPA-BURACOS”	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE “TERRAPLANAGEM”	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	347,2 KM	77,80 KM	20,47 MESES	48.675,44 M3
Lote 1	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	X 341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Verificou-se que a licitante **não atendeu integralmente aos requisitos de qualificação técnico-operacional** estabelecidos no **item 6.10.1 do Edital**, conforme detalhado a seguir:

2. A licitante não apresentou atestados suficientes com comprovação de execução de serviços conservação e/ou manutenção e/ou implantação em rodovias não pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de “terraplanagem”. A mesma apresentou dois atestados decorrentes de cisão da empresa CCL - CONSTRUTORA CAPITAL LTDA, porém na descrição dos serviços não consta serviços essenciais de terraplanagem, tais como escavação e compactação.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

Sim

Responsável técnico: Adalberto Vieira

CREA: 20040/D-GO

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		934,72 KM	513,20 KM	18,70 MESES	1.276,68 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	x	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Em conformidade com o item 6.10.1.1 do Edital, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação da Certidão de Acervo Operacional – CAO para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023, com base na Resolução nº 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA, **solicita-que a licitante encaminhe a CAO correspondente ao atestado CTO 001/2024**, a fim de que seja possível considerar o referido atestado para fins de habilitação, conforme as exigências editalícias.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

SIM

Responsável Técnico: Luiz Otavio Fontes Junqueira

CREA: 22.168/D MG

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		507,45 KM	613,70 KM	21,00 MESES	9.107,55 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11		452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16		248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17		430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS**RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA**

- 1) A empresa LCM Construção e Comercio S.A apresentou para os exercícios de 2023 e 2024 o Recibo de Entrega e Termo de Abertura e Encerramento (página 122/123, 156/159 do documento referência: lote 1 - At. Cap. Técnica), estando ausentes, para os dois exercícios, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis enviados via Sped.

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico		Sim
Responsável Técnico: Alessandro de Oliveira Cardoso	CREA: 1120031362	
Responsável Técnico: Marcio Henrique Manduca Mota	CREA: 211067/D-TO	

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: “Reparos Localizados” ou “Tapa-Buracos”.	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de “Terraplanagem”.	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: “REPAROS LOCALIZADOS” OU “TAPA-BURACOS”	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE “TERRAPLANAGEM”	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		414,2 KM	58,97 KM	30,23 MESES	40.019,40 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11		452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12		480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13		400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17		430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19		384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Em relação à Certidão de Acervo Técnico (CAT) nº 902505/2024, apresentada pela Empresa Vale, informa-se que, para fins de comprovação do atendimento à Exigência 2 do Quadro 3, é necessário que os serviços atestados tenham sido executados em **rodovia não pavimentada**.
- 1.1. Considerando que tal informação não ficou devidamente evidenciada na documentação apresentada, **solicita-se o envio de registros fotográficos e/ou diário de obras que evidenciem a execução dos serviços em rodovia não pavimentada, ou qualquer outro documento que comprove a veracidade e compatibilidade das informações apresentadas no atestado.**

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: M4 CONSTRUÇÕES LTDA.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico		SIM
Responsável Técnico: Caio Dupas Mahana	CREA: 5069206740/SP	
Responsável Técnico: Jacirio Maia Roque	CREA: 1655623/SP	

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		896,82 KM	2.511,00 KM	36,47 MESES	29.036,55 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2		356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4		218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5		364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7		240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8		328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10		315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11		452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12		480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13		400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14		353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15		275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16		248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17		430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18		341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19		384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20		329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: MAQTERRA -TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

SIM

Responsável técnico: Luiz Gustavo Senhorini

CREA: 5062306611-SP

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	305,3 KM	496,50 KM	36,47 MESES	22.792,00 M3
Lote 1	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x 275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x 341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x 384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. No tocante à comprovação dos serviços de **“Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de reparos localizados ou tapa-buracos”** (Exigência 1 do Quadro 3 do Edital – Qualificação Técnico-Operacional), verifica-se que, em relação à **Certidão de Acervo Técnico (CAT) nº 2620250003072**, o atestado apresentado informa apenas a **extensão total do trecho executado, sem especificar, de forma segregada, os quantitativos referentes às rodovias pavimentadas e não pavimentadas**. Dessa forma, **não é possível identificar a extensão efetivamente executada em quilômetros para cada tipo de rodovia**, razão pela qual **solicita-se a apresentação de documentos complementares que permitam a adequada segregação e quantificação dos serviços realizados**, de modo a viabilizar a análise quanto ao atendimento das exigências editalícias.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

1) A empresa não apresentou suas demonstrações contábeis via sistema SPED.

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**EMPRESA: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA****QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL**

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

SIM

Responsável Técnico: Elmo Teodoro Ribeiro**CREA: nº 357/D****COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE**

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: “Reparos Localizados” ou “Tapa-Buracos”.	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de “Terraplanagem”.	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: “REPAROS LOCALIZADOS” OU “TAPA-BURACOS”	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE “TERRAPLANAGEM”	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		468,62 KM	179,74 KM	72,00 MESES	90.063,95 M3
Lote 1		291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2		356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3		245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4		218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5		364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6		331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7		240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8		328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9		270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	X	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	X	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12		480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	X	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	X	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15		275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16		248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	X	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	X	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	X	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20		329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

- 1) Apesar de ter anexado a sentença judicial que aprova a recuperação judicial, falta a certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 14.133/2021.

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: MAZZA ENGENHARIA LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico	Sim
Responsável técnico: Anísio Adálio De Azevedo Moraes	CREA: BA 18791/D

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	932,2 KM	89,50 KM	30,33 MESES	16.939,18 M3
Lote 1	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x 315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	x 452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x 480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x 400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x 353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x 341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x 384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Solicita-se o envio da CAT referente ao contrato mencionado no Atestado nº 195/78 (página 188), uma vez que tal documento não foi anexado. A CAT é necessária para comprovar a cisão entre as empresas SETEL e MAZZA, bem como para confirmar a efetiva execução dos serviços declarados.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: META SERVIÇOS E PROJETOS LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

Sim

Responsável técnico: Fernando Aparecido Campos Caldeira

CREA: 6621/D-DF

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		483,2 KM	74,60 KM	23,23 MESES	11.754,36 M3
Lote 1		291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2		356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3		245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4		218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5		364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6		331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7		240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8		328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9		270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10		315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	X	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12		480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13		400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14		353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15		275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16		248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17		430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18		341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	X	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20		329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Verificou-se que a licitante **não atendeu integralmente aos requisitos de qualificação técnico-operacional** estabelecidos no **item 6.10.1 do Edital**, conforme detalhado a seguir:

2. Verificou-se que a licitante não apresentou atestados suficientes que comprovem a execução de serviços de conservação, manutenção e/ou implantação de rodovias não pavimentadas, contendo, obrigatoriamente, a execução de serviços de terraplanagem, conforme exigido pelo edital. A empresa apresentou o atestado nº 018/2015 (página 154), a partir do qual foi emitida a CAT nº 1020150000777, que registra a execução de serviços em 60,6 km de rodovias não pavimentadas. Contudo, verifica-se que o referido atestado não menciona a execução de serviços de terraplenagem, item considerado essencial para a comprovação da capacidade técnica exigida no edital. Diante disso, o atestado não foi aceito pela equipe técnica para fins de habilitação.

3. A empresa também apresentou o atestado nº 095/2014 (página 163), no qual consta a execução de serviços de Conservação e Manutenção Rodoviária. Entretanto, observa-se uma divergência entre os documentos apresentados, uma vez que o referido atestado menciona a execução de 10 km de terraplenagem, enquanto a Certidão de Acervo Técnico (CAT) correspondente indica um total de 40 km. Ainda que se considere o maior quantitativo informado, os atestados apresentados não atendem integralmente às exigências editalícias, sendo, portanto, insuficientes para a habilitação técnica da licitante.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: METRAFORT TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

NÃO

Responsável Técnico: Rogerio Luiz Dos Santos Guimaraes

CREA: 22292/D-GO

Responsável Técnico: Milton Sales Santana

CREA: 8521/D-GO

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		501,9 KM	0,00 KM	0,00 MESES	0,00 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2		356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3		245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6		331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11		452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12		480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13		400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14		353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16		248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17		430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18		341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Em conformidade com o item 6.10.1.1 do Edital, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação da Certidão de Acervo Operacional – CAO para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023, com base na Resolução nº 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA, **solicita-se que a licitante encaminhe as CAOs correspondentes aos atestados (Contratos nº 113/2021- Goinfra e nº 009/2022)**, a fim de que seja possível considerar o referido atestado para fins de habilitação, conforme as exigências editalícias.

2. **Solicita-se, em diligência, que a licitante apresente a declaração formal de indicação do responsável técnico** – Milton Sales Santana.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico	Sim
Responsável técnico: Djalma Florencio Diniz Junior	CREA: MG nº 76.713/D

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:	1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:	608,4 KM	420,30 KM	65,80 MESES	10.788,00 M3
Lote 1	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x 400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x 275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x 248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x 430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

--

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

--

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: PRIMOR ENGENHARIA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico	SIM
Responsável Técnico: Guilherme Fagundes De Carvalho	CREA: 13848/D-GO

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		1.688,11 KM	382,09 KM	23,00 MESES	15.697,80 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	x	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

--

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

--

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: RS ENGENHARIA LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico		SIM
Responsável Técnico: Renato Sebba Santos	CREA: 8265/D-GO	
Responsável Técnico: Bruno Henrique Fortuna Silva Franca	CREA: 1016224001 GO	

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		1.723,60 KM	2.754,68 KM	26,80 MESES	49.280,79 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	x	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3

Lote	20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3
------	----	---	------------	-----------	-------------	-------------

LEGENDA

x	Lotes que a licitante está participando.
---	--

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico		SIM
Responsável Técnico: Bruno Leão Valgueiro Zagury	CREA: 2011102076	
Responsável Técnico: Daniela Correa Zagury	CREA: RJ-188451/D	
Responsável Técnico: Edvaldo Benedito De Oliveira	CREA: 31603/D-MG	
Responsável Técnico: José Eduardo Ventim Zagury	CREA: RJ-2001681925	

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		950,90 KM	571,00 KM	57,00 MESES	200.583,83 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	x	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3

Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x

 Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: SÃO BENTO ENGENHARIA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

Sim

Responsável técnico: Jackson Jones Alberici

CREA: 8382/D-GO

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: “Reparos Localizados” ou “Tapa-Buracos”.	Sim
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de “Terraplanagem”.	Sim
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	Sim
4.	Reciclagem de base	Sim

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: “REPAROS LOCALIZADOS” OU “TAPA-BURACOS”	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE “TERRAPLANAGEM”	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		611,00 M3	0,00 M3	71,97 M3	0,00 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	x	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Em conformidade com o item 6.10.1.1 do Edital, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação da Certidão de Acervo Operacional – CAO para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023, com base na Resolução nº 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA, **solicita-que a licitante encaminhe a CAO correspondente ao atestado nº 79/2024**, a fim de que seja possível considerar o referido atestado para fins de habilitação, conforme as exigências editalícias.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: SCR SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

SIM

Responsável Técnico: Danilo Sousa Barros

CREA: TO-149838/D

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada :		510,80 KM	291,10 KM	24,00 MESES	15.405,13 M3
Lote 1	X	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	X	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3		245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4		218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	X	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6		331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7		240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	X	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	X	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10		315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11		452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12		480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13		400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14		353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15		275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16		248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17		430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18		341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19		384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20		329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: STADIUM CONSTRUTORA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico	SIM
Responsável Técnico: Livanos Craveiro de Sá	CREA: 1001617460

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		592,37 KM	468,53 KM	18,33 MESES	27.397,74 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	x	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	x	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	x	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	x	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	x	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	x	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	x	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10	x	315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11	x	452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12	x	480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18	x	341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19	x	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	x	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x

Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**EMPRESA: TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO****QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL**

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico

Sim

Responsável técnico: Abel de Melo Silva**CREA: 6895/D-PB****COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE**

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: “Reparos Localizados” ou “Tapa-Buracos”.	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de “Terraplanagem”.	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: “REPAROS LOCALIZADOS” OU “TAPA-BURACOS	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE “TERRAPLANAGEM”	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		767,76 KM	184,00 KM	21,90 MESES	18.695,32 M3
Lote 1	X	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	X	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3	X	245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4	X	218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	X	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6	X	331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7	X	240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8	X	328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	X	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10		315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11		452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12		480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13		400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14		353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	X	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16		248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17		430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18		341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19		384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	X	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Verificou-se que a licitante **não atendeu integralmente aos requisitos de qualificação técnico-operacional**, estabelecidos no **item 6.10.1 do Edital**, conforme detalhado a seguir:

2. A licitante não apresentou documentação suficiente para comprovar a qualificação operacional exigida para a execução dos serviços de terraplenagem. Por meio do atestado nº 081/2025 (página 290), a empresa comprovou a execução de 184,00 km de serviços de terraplenagem em rodovias não pavimentadas. Entretanto, essa metragem é inferior ao quantitativo mínimo exigido para habilitação em todos os lotes aos quais concorre, sendo necessário comprovar mais 125,06 km de serviços dessa natureza para atender integralmente às exigências do edital. Além disso, foi apresentada a CAT nº 748/2004 (página 307); contudo, o referido documento não contempla serviços de terraplenagem, limitando-se a registrar atividades de reconformação de plataforma, cascalhamento, desmatamento, limpeza e expurgo de jazida, escavação e carga de material com indenização, espalhamento e recuperação de pontos críticos. Dessa forma, a CAT nº 748/2004 não foi considerada válida pela equipe técnica para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**EMPRESA: TECPAV ENGENHARIA LTDA****QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL**

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico		Sim
Responsável Técnico: Daniel Jean Laperche	Crea: 3543/D-GO	
Responsável Técnico: Jose Umberto Carneiro	Crea: 34851/D-MG	
Responsável Técnico: Jadir Matsuy	Crea: 2923/D-GO	
Responsável Técnico: Luiz Pereira Rodrigues Junior	Crea: 3256/D-GO	

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: "Reparos Localizados" ou "Tapa-Buracos".	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de "Terraplanagem".	SIM
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: "REPAROS LOCALIZADOS" OU "TAPA-BURACOS"	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE "TERRAPLANAGEM"	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		370,33 KM	29,70 KM	50,23 MESES	80.449,12 M3
Lote 1	x	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2		356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3		245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4		218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5		364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6		331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7		240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8		328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9	x	270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10		315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11		452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12		480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13	x	400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14	x	353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15	x	275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16	x	248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17	x	430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18		341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3

Lote 19	384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20	329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Em relação à exigência nº 2 do Quadro 3 - Conservação e/ou manutenção e/ou implantação em rodovias não pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de “terraplanagem”, em análise ao atestado nº 017/2011 (página 259), encaminhado pela licitante, verificou-se que, pelos atestados apresentados, não é possível identificar com clareza quais serviços correspondem especificamente à execução de terraplenagem. Dessa forma, **solicita-se o envio de relatórios de medição devidamente assinados pelas partes contratantes, descrição detalhada da composição dos serviços, registros fotográficos e/ou diário de obras, ou qualquer outro documento comprobatório que possibilite a devida confirmação da execução do serviço de terraplenagem**, bem como a verificação da veracidade e compatibilidade das informações apresentadas nos atestados.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

69 - TERRAMAX CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA NÃO ATENDEU REQUISITO DE PRÉ-HABILITAÇÃO.

70 - TERRAVIA CONSTRUÇÕES LTDA

EMPRESA NÃO ATENDEU REQUISITO DE PRÉ-HABILITAÇÃO.

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: TESCO ENGENHARIA LTDA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL

Apresentada pela licitante a Declaração formal de indicação do responsável técnico		Sim
Responsável Técnico: Daniel Faria Jordão	CREA: 301567AP	
Responsável Técnico: Carlos Colombo	CREA: 0600512694/D-SP	

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) PELA LICITANTE

1.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Restauração, obrigatoriamente com a execução de: “Reparos Localizados” ou “Tapa-Buracos”.	SIM
2.	Conservação e/ou Manutenção e/ou Implantação em Rodovias Não Pavimentadas, obrigatoriamente com a execução de serviços de “Terraplanagem”.	NÃO
3.	Experiência mínima em prestação de serviços contínuos de Manutenção e/ou Conservação e/ou Restauração de Rodovias.	SIM
4.	Reciclagem de base	SIM

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

Serviços de maior relevância:		1. CONS. E/OU MAN. E/OU REST., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE: “REPAROS LOCALIZADOS” OU “TAPA-BURACOS	2. CONS. E/OU MAN. E/OU IMP. EM ROD. NÃO PAV., OBRIGATORIAMENTE COM A EXECUÇÃO DE SERV. DE “TERRAPLANAGEM”	3. EXPERIÊNCIA MÍNIMA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. E/OU CONS. E/OU REST. DE RODOVIAS	4. RECICLAGEM DE BASE
Quantidade comprovada:		591 KM	0,00 KM	30,37 MESES	47.918,20 M3
Lote 1	X	291,005 KM	243,10 KM	15,00 MESES	2.514,28 M3
Lote 2	X	356,47 KM	226,22 KM	15,00 MESES	3.079,90 M3
Lote 3		245,83 KM	295,83 KM	15,00 MESES	2.123,97 M3
Lote 4		218,355 KM	268,76 KM	15,00 MESES	1.886,59 M3
Lote 5	X	364,81 KM	211,28 KM	15,00 MESES	3.151,96 M3
Lote 6		331,84 KM	201,22 KM	15,00 MESES	2.867,10 M3
Lote 7		240,535 KM	252,54 KM	15,00 MESES	2.078,22 M3
Lote 8		328,815 KM	194,51 KM	15,00 MESES	2.840,96 M3
Lote 9		270,61 KM	309,06 KM	15,00 MESES	2.338,07 M3
Lote 10		315,91 KM	172,88 KM	15,00 MESES	2.729,46 M3
Lote 11		452,405 KM	94,52 KM	15,00 MESES	3.908,78 M3
Lote 12		480,42 KM	124,27 KM	15,00 MESES	4.150,83 M3
Lote 13		400,53 KM	143,38 KM	15,00 MESES	3.460,58 M3
Lote 14		353,67 KM	170,76 KM	15,00 MESES	3.055,71 M3
Lote 15		275,735 KM	247,85 KM	15,00 MESES	2.382,35 M3
Lote 16		248,06 KM	330,31 KM	15,00 MESES	2.143,24 M3
Lote 17		430,69 KM	171,39 KM	15,00 MESES	3.721,16 M3
Lote 18		341,96 KM	107,94 KM	15,00 MESES	2.954,53 M3
Lote 19		384,285 KM	90,99 KM	15,00 MESES	3.320,22 M3
Lote 20		329,375 KM	194,19 KM	15,00 MESES	2.845,80 M3

LEGENDA

x Lotes que a licitante está participando.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1. Verificou-se que a licitante **não atendeu integralmente aos requisitos de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional** estabelecidos nos **itens 6.10.1 e 6.10.2 do Edital**, conforme detalhado a seguir:

2. A licitante não apresentou documentação que comprove a qualificação operacional exigida para a execução de serviços de terraplenagem. Adicionalmente, não foi apresentada comprovação de que o engenheiro responsável técnico, Daniel Faria Jordão, tenha atuado na execução de serviços dessa natureza. Ressalta-se, ainda, que nenhum dos cinco atestados apresentados pela empresa contempla a execução de serviços de terraplenagem, motivo pelo qual não foram aceitos pela equipe técnica para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

72 - TRIGONO CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA NÃO ATENDEU REQUISITO DE PRÉ-HABILITAÇÃO.