AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO

A/C DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 118/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202500005024834
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE), CONSISTINDO NA CONSTRUCAO DA PONTE SOBRE O RIO DAS ANTAS, LOCALIZADA EM VIA VICINAL NO BAIRRO

JOANAPOLIS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS, COM EXTENSAO DE 30 METROS, NESTE ESTADO.

%y

TECA

PRECO PRECO PRECO TOTAL
ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO BDI % UNITARIO ®S)
S/ BDI (R$) C/BDI (R$)
1 PONTE SOBRE O RIO DAS ANTAS - JOANAPOLIS RS 2.300.000,00
1.1 SERVICOS PRELIMINARES R$  57.390,45
1.1.1 AGETOP RODOVIARIA 45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1* CAT. m3 328,32 R$ 85,37 20,24% RS 102,64 R$  33.698,90
1.1.2 AGETOP RODOVIARIA 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3 150,72 RS 64,12 20,24% RS 77,09 R$  11.618,87
1.1.3 AGETOP RODOVIARIA 42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 45,00 R$ 196,13 20,24% RS 23582 RS 10.612,11
1.1.4 AGETOP RODOVIARIA 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 51,75 R$ 2,41 20,24% RS 2,89 RS 149,51
1.1.5 AGETOP RODOVIARIA 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 517,50 RS 2,11 20,24% RS 2,53 R$ 1.311,05
1.2 INFRAESTRUTURA RS  640.883,39
1.2.1 INFRA-ESTRUTURA ESTACAS RAIZ RS  458.569,54
1.2.1.1 AGETOP RODOVIARIA 45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =40 cm m 216,00 RS 259,88 20,24% RS 312,47 R$  67.493,39
1.2.1.2 AGETOP RODOVIARIA 45275 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D =31 cm m 180,00 R$  1.399,07 20,24% R$  1.682,24 RS  302.803,40
1.2.1.3 AGETOP RODOVIARIA 45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO m3 434 R$ 540,64 20,24% RS 650,06 R$ 2.821,26
1.2.1.4 AGETOP RODOVIARIA 45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) Kg 6.025,00 RS 11,80 20,24% RS 14,18 R$  85.451,48
1.2.2 INFRA-ESTRUTURA BLOCOS RS  182.313,85
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X |
12.2.1 AGETOP RODOVIARIA 45038 (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m?2 65,76 RS 165,20 20,24% RS 198,63 R$  13.061,66
1222 AGETOP RODOVIARIA 45143 CONCRETO USINADO FCK=30 MPA m3 88,80 RS 547,64 20,24% RS 658,48 R$  58.473,02
1223 AGETOP RODOVIARIA 45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) Kg 7.686,00 RS 11,80 20,24% RS 14,18 RS  109.009,14
1.2.2.4 AGETOP RODOVIARIA 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 3,70 RS 397,87 20,24% RS 478,39 R$ 1.770,03
1.3 MESO-ESTRUTURA R$  161.907,01
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X ]
1.3.1 AGETOP RODOVIARIA 45038 (CONFECCAO, INSTALACAQ E RETIRADA) m?2 189,29 RS 165,20 20,24% RS 198,63 R$  37.597,96
1.3.2 AGETOP RODOVIARIA 45143 CONCRETO USINADO FCK=30 MPA m3 38,61 RS 547,64 20,24% RS 658,48 RS  25.423,91
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM ,
1.3.3 AGETOP RODOVIARIA 1109680DN MISTURADOR E LANCAMENTO MANUAL m3 0,18 R$  3.408,44 20,24% R$  4.098,30 RS 737,69
13.4 AGETOP RODOVIARIA 45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) Kg 6.198,00 RS 11,80 20,24% RS 14,18 RS 87.905,11
1.3.5 AGETOP RODOVIARIA 45235 NEOPRENE Kg 175,38 RS 48,57 20,24% RS 5840 R$  10.242,34
1.4 SUPERESTRUTURA RS  783.624,37
1.4.1 SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA) RS  486.793,43
1.4.1.1 AGETOP RODOVIARIA 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 3,29 R$ 397,87 20,24% RS 478,39 RS 1.573,89
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X ,
1.4.1.2 AGETOP RODOVIARIA 45038 (CONFECCAO, INSTALACAOQ E RETIRADA) m?2 500,67 R$ 165,20 20,24% RS 198,63 RS 99.446,20
1.4.1.3 AGETOP RODOVIARIA 45157 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=40 MPA m3 80,44 R$ 659,08 20,24% RS 792,47 RS  63.746,29
1.4.1.4 AGETOP RODOVIARIA 45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO ( INCLUSO PERDAS) Kg 10.425,32 RS 11,80 20,24% RS 14,18 RS  147.860,42
1.4.1.5 AGETOP RODOVIARIA 45702 i%gggléﬁmo, CORTE E COLOCAGCAO DE CABO CP-190 RB D=15,2mm ¢/ Kg 5.160,23 R$ 11,92 20,24% RS 1433 RS 73.964,67
ANCORAGEM ATIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - ,
1.4.1.6 AGETOP RODOVIARIA 4507758DN FORNECIMENTO E INSTALACAO un 16,00 RS  1.575,52 20,24% R$  1.894,40 RS  30.310,40
BAINHA METALICA REDONDA D = 85 MM PARA 15 CORDOALHAS D = 15,2 MM - \
1.4.1.7 AGETOP RODOVIARIA 4507844DN FORNECIMENTO, INSTALACAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO m 237,56 RS 42,04 20,24% RS 50,54 RS  12.006,58
1.4.1.8 AGETOP RODOVIARIA 3806421DN é%?ﬁé‘iﬂs?\ém DE VIGA PRE-MOLDADA DE 500 A 750 KN COM UTILIZAGCAO DE un 400 R$  5.211,52 20,24% R$  6.26633 RS  25.065,31
CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRE- MOLDADAS DE 500 A 750 KN
1.4.1.9 AGETOP RODOVIARIA 5915401DN EM CAVALO MECANICO COM DOLLYS DE 3 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE un 400 RS  6.823,79 20,24% R$ 820492 RS  32.819,67
77T
1.4.2 SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + PRE-LAJE) RS  296.830,94




AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO

A/C DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 118/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202500005024834
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE), CONSISTINDO NA CONSTRUCAO DA PONTE SOBRE O RIO DAS ANTAS, LOCALIZADA EM VIA VICINAL NO BAIRRO

JOANAPOLIS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS, COM EXTENSAO DE 30 METROS, NESTE ESTADO.

%y

PRECO PRECO PRECO TOTAL
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO BDI % UNITARIO
S/ BDI (R$) C/ BDI (R$) (RS)
1.4.2.1 AGETOP RODOVIARIA 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 5,83 R$ 397,87 20,24% R$ 47839 R$ 2.788,99
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X .
1422 AGETOP RODOVIARIA 45038 (CONFECCAO. INSTALACAO E RETIRADA) m2 141,33 R$ 165,20 20,24% RS 198,63 R$ 28.071,85
1423 AGETOP RODOVIARIA 45143 CONCRETO USINADO FCK=30 MPA m3 16,81 R$ 547,64 20,24% RS 658,48 R$ 11.069,05
1.4.2.4 AGETOP RODOVIARIA 45154 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA m3 60,97 R$ 621,44 20,24% RS 74721 R$ 45.557,39
1425 AGETOP RODOVIARIA 45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO ( INCLUSO PERDAS) Kg 12.883,00 RS$ 11,80 20,24% RS 14,18 R$  182.717,25
TRELICA NERVURADA TRES BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR .
1.4.2.6 AGETOP RODOVIARIA 0407743DN DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO Kg 194,53 R$ 10,46 20,24% RS 12,57 R$ 2.445,76
1.42.7 AGETOP RODOVIARIA 45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3 132,60 R$ 96,97 20,24% RS 116,59 R$ 15.459,55
1.42.8 AGETOP RODOVIARIA 45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES un 75,00 R$ 96,71 20,24% RS 116,28 R$ 8.721,10
1.5 TERRAPLENAGEM R$ 2.973,59
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM .
1.5.1 AGETOP RODOVIARIA 40001 DIAMETROS MENORES DE 15 om m2 83,37 R$ 0,51 20,24% RS 0,61 RS 50,73
1.5.2 AGETOP RODOVIARIA 40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA ( CASCALHO) m3 30,56 R$ 17,64 20,24% RS 21,21 R$ 648,18
1.5.3 AGETOP RODOVIARIA 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 725,80 R$ 2,33 20,24% RS 2,80 R$ 2.035,47
1.5.4 AGETOP RODOVIARIA 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 15,28 R$ 4,46 20,24% RS 5,36 R$ 81,83
1.5.5 AGETOP RODOVIARIA 40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO m3 15,28 R$ 8,57 20,24% RS 10,30 R$ 157,38
1.6 OBRAS COMPLEMENTARES RS  139.880,40
1.6.1 LAJE DE TRANSICAO RS 58.329,10
1.6.1.1 AGETOP RODOVIARIA 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 2,90 R$ 397,87 20,24% RS 478,39 R$ 1.387,32
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X .
1.6.1.2 AGETOP RODOVIARIA 45038 (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 13,49 R$ 165,20 20,24% RS 198,63 R$ 2.679,47
1.6.1.3 AGETOP RODOVIARIA 45143 CONCRETO USINADO FCK=30 MPA m3 17,38 R$ 547,64 20,24% RS 658,48 R$ 11.444,38
1.6.1.4 AGETOP RODOVIARIA 45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO ( INCLUSO PERDAS) Kg 3.019,00 R$ 11,80 20,24% RS 14,18 R$ 42.817,93
1.6.2 BARREIRA RIGIDA (NEW JERSY) RS 60.988,40
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X .
1.6.2.1 AGETOP RODOVIARIA 45038 (CONFECCAO. INSTALACAO E RETIRADA) m?2 124,97 R$ 165,20 20,24% RS 198,63 R$ 24.822,32
1.6.2.2 AGETOP RODOVIARIA 45143 CONCRETO USINADO FCK=30 MPA m3 14,00 R$ 547,64 20,24% RS 658,48 R$ 9.218,72
1.6.2.3 AGETOP RODOVIARIA 45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO ( INCLUSO PERDAS) Kg 1.900,00 R$ 11,80 20,24% RS 14,18 R$ 26.947,35
1.6.3 DIVERSOS R$ 11.487,74
1.6.3.1 AGETOP RODOVIARIA 45230 DRENOS 100 MM un 12,00 R$ 7,39 20,24% RS 8,88 R$ 106,51
JUNTA DE DILATACAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L =50 MM E H = 80 MM .
1.6.3.2 AGETOP RODOVIARIA 0307737DN - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 15,60 R$ 530,78 20,24% RS 638,20 R$ 9.955,86
LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L =20 MM E .
1.6.3.3 AGETOP RODOVIARIA 0307084DN H = 30 MM - CONFECCAO E ASSENTAMENTO m 31,20 R$ 31,48 20,24% RS 37,85 R$ 1.180,80
1.6.3.4 AGETOP RODOVIARIA 42440 LIMPEZA DE PONTE M 30,00 R$ 6,78 20,24% RS 8,15 RS 244,56
1.6.4 SINALIZACAO RS 9.075,17
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 1,00 M - PELICULA .
1.6.4.1 AGETOP RODOVIARIA 5213442DN RETRORREFLETIVA TIPO I 4 SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO un 4,00 R$ 588,03 20,24% RS 707,04 RS 2.828,16
PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 1,00 M - PELICULA .
1.6.4.2 AGETOP RODOVIARIA 5213466DN RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO un 2,00 R$ 588,03 20,24% RS 707,04 RS 1.414,08
1.6.4.3 AGETOP RODOVIARIA 40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA m2 8,56 R$ 469,56 20,24% RS 564,59 R$ 4.832,92
1.7 TRANSPORTES RS 4.208,29
1.7.1 AGETOP RODOVIARIA 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 5.255,11 R$ 0,64 20,24% RS 0,76 R$ 3.985,51
1.7.2 AGETOP RODOVIARIA 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 244,59 R$ 0,76 20,24% RS 0,91 RS 222,78
1.8 MOBILIZACAO / CANTEIRO / ADMINISTRACAO LOCAL RS  509.132,50




AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO
A/C DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 118/2025 /‘ /

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202500005024834
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE), CONSISTINDO NA CONSTRUCAO DA PONTE SOBRE O RIO DAS ANTAS, LOCALIZADA EM VIA VICINAL NO BAIRRO

JOANAPOLIS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS, COM EXTENSAO DE 30 METROS, NESTE ESTADO. T E C

, N PRECO PRECO PRECO TOTAL

ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO BDI % UNITARIO ®S)
S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)
1.8.1 AGETOP RODOVIARIA 42190A ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO F (ADAPTADO) un 1,00 R$ 247.646,02 20,24% R$ 297.769,57 RS  297.769.57
1.8.2 AGETOP RODOVIARIA 42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F un 1,00 R$ 149.901,51 20,24% R$ 180.241,58 R$  180.241,58
1.8.3 AGETOP RODOVIARIA 42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 1,00 R$  25.882,69 20,24% R$ 31.121,35 R$ 31.121,35
MARTHA Assinado de forma

digital por MARTHA

CRISTIANE CRISTIANE

CAMPOS:83749 CAMPOS:83749098115
Dados: 2025.11.03

098115 19:20:45 -03'00'

TECALL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 24.944.578/0001-64
SOCIA-ADMINISTRADORA
MARTHA CRISTIANE CAMPOS
CPF: 837.490.981-15




AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO
A/C DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CONCORRENCIA PUBLICA N° 118/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202500005024834

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE), CONSISTINDO NA CONSTRUCAO DA PONTE SOBRE O RIO DAS ANTAS, LOCALIZADA EM VIA VICINAL NO BAIRRO JOANAPOLIS, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS, COM EXTENSAO DE 30 METROS, NESTE ESTADO.

%y

- MESES
ITEM DISCRIMINACAO VALOR DA ETAPA 1 5 3 4 5 6 7
PONTE SOBRE O RIO DAS ANTAS - RS 2.300.000.00 8,47% 14,35% 19,25% 23,05% 15,52% 13,06% 6,31%
JOANAPOLIS R RS 194.705,56 R$ 330.000,96 RS 442.661,41 R$ 530.222,60 RS 356.886,19 RS 300.486,57 R$ 145.036,71
100,00%
1.1~ SERVICOS PRELIMINARES R 57.390,45 ’
¢ $ R$ 57.390,45 RS - RS - RS - RS - RS - RS -
10,00% 40,00% 50,00%
1.2 INFRAESTRUTURA R 640.883,39 ’ ’ ’
$ R§ 64.088,34 RS 256.353,36 R$ 320.441,70 RS - R$ - RS - R$ -
30,00% 40,00% 30,00%
1.3 MESO-ESTRUTURA R 161.907,01 ’ ’ ’
$ RS - RS - R$ 48.572,10 RS 64.762,80 RS 48.572,10 RS - RS -
50,00% 30,00% 20,00%
1.4  SUPERESTRUTURA R 783.624,37 ’ ’ ’
$ RS - RS - RS - RS 391.812,19 RS 235.087,31 RS$ 156.724,87 R$ -
20,00% 80,00%
1.5 TERRAPLENAGEM R 2.973,59 ’ ’
S RS - RS - RS - RS - RS - RS 594,72 R$ 2.378,87
50,00% 50,00%
1.6 OBRAS COMPLEMENTARES R 139.880,40 ’ ’
S RS - RS - RS - RS - RS - R§ 69.940,20 RS 69.940,20
0 0 o o o o o
17  TRANSPORTES RS 420829 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
R$ 420,83 RS 841,66 R$ 841,66 R$ 841,66 R$ 420,83 RS 420,83 RS 420,83
MOBILIZACAO / CANTEIRO / ADMINISTRACAO 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 14,20%
1.8 RS 509.132,50
LOCAL R$ 72.805,95 RS 72.805,95 RS 72.805,95 RS 72.805,95 RS 72.805,95 RS 72.805,95 RS 72.296,81
TOTAL MENSAL R$ 194.705,56 R$ 330.000,96 RS 442.661,41 RS 530.222,60 RS 356.886,19 R$ 300.486,57 R$ 145.036,71
TOTAL ACUMULADO R$ 194.705,56 R$ 524.706,53 RS 967.367,93 RS 1.497.590,53 RS 1.854.476,72 RS 2.154.963,29 R$ 2.300.000,00
% MENSAL 8,47% 14,35% 19,25% 23,05% 15,52% 13,06% 6,31%
% ACUMULADO 8,47% 22,81% 42,06% 65,11% 80,63% 93,69% 100,00%

MARTHA

CRISTIANE
CAMPQOS:83
749098115

Assinado de forma
digital por MARTHA

CRISTIANE

CAMPOS:8374909811
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Dados: 2025.11.03

19:20:55 -03'0Q0"

TECALL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 24.944.578/0001-64
SOCIA-ADMINISTRADORA

MARTHA CRISTIANE CAMPOS

CPF: 837.490.981-15




AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO

A/C DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES /
CONCORRENCIA PUBLICA N° 118/2025 d /
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202500005024834

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE), CONSISTINDO NA CONSTRUCAO TEC

DA PONTE SOBRE O RIO DAS ANTAS, LOCALIZADA EM VIA VICINAL NO BAIRRO JOANAPOLIS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS, COM | B Sl W

EXYTENSAN NE R0 METROS NESTE ESTADAO

QUADRO DE COMPOSICAO DO BDI

Construcao de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentac¢ao de vias urbanas

ITEM SIGLAS % ADOTADO
Administragdo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,74%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,61%
Lucro L 4,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracao (Formula Acérdao TCU) BDI PAD 20,24%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
(1+AC+5+R+G)*(1+DF)*(1+L)
(1-CP-ISS5-CRPB)

BDI = - 1

MARTHA Assinado de forma
digital por MARTHA

CRISTIANE CRISTIANE
CAMPOS:8374 CAMPOS:83749098115

Dados: 2025.11.03

9098115 19:21:05 -03'00"

TECALL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 24.944.578/0001-64
SOCIA-ADMINISTRADORA
MARTHA CRISTIANE CAMPOS
CPF: 837.490.981-15




AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO

A/C DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CONCORRENCIA PUBLICA N° 118/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202500005024834
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE), CONSISTINDO NA CONSTRUCAO DA PONTE SOBRE O RIO DAS ANTAS, LOCALIZADA T E C

EM VIA VICINAL NO BAIRRO JOANAPOLIS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS, COM EXTENSAO DE 30 METROS, NESTE ESTADO.
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Composicoes Analiticas com Preco Unitario

CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1* CAT. m3
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A) Total: 0,00
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,72 27,99 1,20 0,10 2,79
20031 SERVENTE 7,11 22,09 2,11 4,00 88,36
(B) Total: 91,15
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 91,15
(D) Producio da Equipe: 1,07
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 85,37
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(F) Total: 0,00
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 85,37
BDI: 20,24% 17,27
Preco unitario total: 102,64
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A) Total: 0,00
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,72 27,99 1,20 0,27 7,55
20017 PEDREIRO 10,16 28,49 1,80 0,20 5,69
20031 SERVENTE 7,11 22,09 2,11 2,50 55,22
(B) Total: 68,46
Cédigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 68,46
(D) Producao da Equipe: 1,07
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D): 64,12
Cédigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(F) Total: 0,00
Cédigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Cédigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,12
BDI: 20,24% 12,97
Preco unitario total: 77,09
CODIGO: SERVICO: UNIDADE:
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3
Cédigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VL Hr. Prod VL Hr. Imp Consumo Custo Horario
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 0,00 304,63 86,93 0,10 30,46
(A) Total: 30,46
Cédigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,72 27,99 1,20 0,08 2,23
20031 SERVENTE 7,11 22,09 2,11 8,00 176,72
(B) Total: 178,95
Cédigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 209,41
(D) Producio da Equipe: 1,07
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 196,13
Cédigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitirio
(F) Total: 0,00
Coédigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Coédigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 196,13
BDI: 20,24% 39,69
Preco unitario total: 235,82
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CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
40005 CARGA DE ENTULHOS m3
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00 0,00 466,39 229,98 1,00 466,39
(A) Total: 466,39
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horiario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,72 27,99 1,20 0,10 2,79
20031 SERVENTE 7,11 22,09 2,11 1,00 22,09
(B) Total: 24,88
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 491,27
(D) Producio da Equipe: 203,93
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 2,41
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(F) Total: 0,00
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,41
BDI: 20,24% 0,48
Preco unitario total: 2,89
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00 0,00 304,63 86,93 1,00 304,63
(A) Total: 304,63
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
(B) Total: 0,00
Cédigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 304,63
(D) Producao da Equipe: 144,14
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D): 2,11
Cédigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(F) Total: 0,00
Cédigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Cédigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,11
BDI: 20,24% 0,42
Preco unitario total: 2,53
CODIGO: SERVICO: UNIDADE:
45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =40 cm m
Cédigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VL Hr. Prod VL Hr. Imp Consumo Custo Horario
30141 BOMBA PARA INJECAO DE ARGAMASSA - 50 1/min 1,00 0,00 7,32 4,27 0,16 1,16
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 0,07 0,93 246,81 67,43 1,00 79,98
30033 CARRINHO DE MAO 80L 1,00 0,00 0,69 0,47 0,59 0,40
30041 GRUPO GERADOR 68 kVA 1,00 0,00 68,54 7,77 0,26 17,70
30143 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 1 1,00 0,00 32,86 30,56 0,26 8,48
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA 1,00 0,00 345,02 193,41 1,00 345,02
(A) Total: 452,74
Cédigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horirio
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,72 27,99 120,08% 4,59 128,41
20031 SERVENTE 7,11 22,09 210,79% 4,59 101,34
(B) Total: 229,75
Cédigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 682,49
(D) Producio da Equipe: 3,37
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D): 202,67
Coédigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
10181 AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) m3 95,53 0,11 10,29
10010 CIMENTO PORTLAND CP 1I - 32 Kg 0,55 82,94 45,53
11051 TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA RAIZ - D =323,8 mm m 1.397,13 0,00 1,39
(F) Total: 57,21
Coédigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
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OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE), CONSISTINDO NA CONSTRUCAO DA PONTE SOBRE O RIO DAS ANTAS, LOCALIZADA T E ‘

EM VIA VICINAL NO BAIRRO JOANAPOLIS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS, COM EXTENSAO DE 30 METROS, NESTE ESTADO.

Composicoes Analiticas com Preco Unitario

Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 259,88
BDI: 20,24% 52,59
Preco unitario total: 312,47

CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:

45275 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D =31 cm m

Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30141 BOMBA PARA INJECAO DE ARGAMASSA - 50 1/min 1,00 0,00 7,32 4,27 0,02 0,16
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 0,01 0,99 246,81 67,43 1,00 69,22
30033 CARRINHO DE MAO 80L 1,00 0,00 0,69 0,47 0,08 0,05
30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM 1,00 0,00 446,13 75,57 1,00 446,13
30041 GRUPO GERADOR 68 kVA 1,00 0,00 68,54 7,77 0,03 2,05
30143 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 1 1,00 0,00 32,86 30,56 0,03 0,98
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA 1,00 0,00 345,02 193,41 1,00 345,02
(A) Total: 863,61

Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,72 27,99 120% 4,08 114,30
20031 SERVENTE 7,11 22,09 210,79% 4,08 90,21
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(B) Total: 204,51
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 1.068,12
(D) Producio da Equipe: 0,80
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 1.339,21
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
10181 AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) m3 95,53 0,06 6,18
10010 CIMENTO PORTLAND CP 1II - 32 Kg 0,55 49,82 27,34
11060 COROA DE BOTOES ESFERICOS - D =251 mm (9 7/8") un 8.349,44 0,00 20,87
11055 MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 203 mm (8") un 27.385,78 0,00 5,47
(F) Total: 59,86
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.399,07
BDI: 20,24% 283,17
Preco unitario total: 1.682,24
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO m3
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30033 CARRINHO DE MAO 80L 1,00 0,00 0,69 0,47 0,14 0,09
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM 1,00 0,00 44,94 10,94 1,00 44,94
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (. 1,00 0,00 32,57 30,22 1,00 32,57
(A) Total: 77,60
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,72 27,99 120,08% 0,23 6,47
20031 SERVENTE 7,11 22,09 210,79% 0,23 5,11
(B) Total: 11,58
Cédigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 89,18
(D) Producao da Equipe: 0,16
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D): 540,64
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(F) Total: 0,00
Cédigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Cédigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 540,64
BDI: 20,24% 109,42
Preco unitario total: 650,06
CODIGO: SERVICO: UNIDADE:
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) kg
Cédigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VL Hr. Prod VL Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A) Total: 0,00
Cédigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20003 AJUDANTE 7,75 23,48 203,01% 0,090 2,11
20018 ARMADOR 10,14 27,04 166,67% 0,090 2,43
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,72 27,99 120,08% 0,023 0,62
(B) Total: 5,16
Cédigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 5,16
(D) Producio da Equipe: 1,07
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 4,83
Cédigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitirio
10069 ACO CA-50 Kg 6,17 1,10 6,78
11003 ARAME RECOZIDO Kg 12,96 0,02 0,19
(F) Total: 6,97
Coédigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Coédigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,80
BDI: 20,24% 2,38
Preco unitario total: 14,18
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CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 1,00 0,00 42,77 6,01 0,1004 4,29
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 1,00 0,00 28,43 28,09 0,1004 2,85
(A) Total: 7,14
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20003 AJUDANTE 7,75 23,48 203,01% 0,600 14,08
20016 CARPINTEIRO 10,11 28,45 181,47% 0,600 17,07
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,72 27,99 120,08% 0,060 1,67
(B) Total: 32,82
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 39,96
(D) Producio da Equipe: 1,07
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 37,43
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
11008 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5CM m 13,61 1,22 16,63
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2 57,02 1,10 62,71
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 1 12,09 0,01 0,12
10044 PREGO Kg 16,73 0,20 3,41
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 2,73 0,54 1,47
10048 SARRAFO m 5,66 5,69 32,19
11030 TABUA DE 30 m 11,50 0,98 11,24
(F) Total: 127,77
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 165,20
BDI: 20,24% 33,43
Preco unitario total: 198,63
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
45143 CONCRETO USINADO FCK=30 MPA m3
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A) Total: 0,00
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
(B) Total: 0,00
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 0,00
(D) Producio da Equipe: 1,07
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D): 0,00
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
11073 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK =30 MPa (COMERCIAL) m3 519,30 1,02 529,68
(F) Total: 529,68
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO m3 6,57 1,00 6,57
45122 LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO m3 11,39 1,00 11,39
(G) Total: 17,96
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 547,64
BDI: 20,24% 110,84
Preco unitario total: 658,48
CODIGO: SERVICO: UNIDADE:
45143 CONCRETO USINADO FCK=30 MPA m3
Cédigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A) Total: 0,00
Cédigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
(B) Total: 0,00
Cédigo Aux. (O)lItens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 0,00
(D) Producio da Equipe: 1,07
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 0,00
Cédigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitirio
11073 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK =30 MPa (COMERCIAL) m3 519,30 1,02 529,68
(F) Total: 529,68
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO m3 6,57 1,00 6,57
45122 LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO m3 11,39 1,00 11,39
(G) Total: 17,96
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 547,64
BDI: 20,24% 110,84
Preco unitario total: 658,48
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CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3
Cddigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00 0,00 1,07 0,72 1,00 1,07
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00 0,00 25,08 3,64 1,00 25,08
30033 CARRINHO DE MAO 80L 0,92 0,08 0,69 0,47 4,00 2,68
30185 GERICA 1801 0,41 0,59 1,52 1,03 3,00 3,69
(A) Total: 32,52
Cddigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,72 27,99 120,08% 1,00 27,99
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 9,76 27,35 180,31% 1,00 27,35
20017 PEDREIRO 10,16 28,49 180,46% 1,00 28,49
20031 SERVENTE 7,11 22,09 210,79% 9,00 198,81
(B) Total: 282,64
Cddigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 315,16
(D) Producao da Equipe: 4,23
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 74,54
Cddigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg 6,07 4,20 25,47
10181 AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) m3 95,53 0,60 57,60
10182 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) m3 90,08 0,57 51,43
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 0,55 332,00 182,26
(F) Total: 316,76
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO m3 6,57 1,00 6,57
(G) Total: 6,57
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 397,87
BDI: 20,24% 80,52
Preco unitario total: 478,39
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
1109680DN ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO MANUAL m3
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30185 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 0,17 0,83 1,52 1,03 2,00 2,22
E9788 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00 0,00 35,41 29,65 1,00 35,41
(A) Total: 37,63
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20017 PEDREIRO 10,16 28,49 180,46% 1,00 28,49
20031 SERVENTE 7,11 22,09 210,79% 2,00 44,18
(B) Total: 72,67
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 110,30
(D) Producio da Equipe: 1,28
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D): 86,30
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
MO0083 ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO Kg 1,60 2.073,75 3.322,14
(F) Total: 3.322,14
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.408,44
BDI: 20,24% 689,86
Preco unitario total: 4.098,30
CODIGO: SERVICO: UNIDADE:
45235 NEOPRENE kg
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A) Total: 0,00
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20017 PEDREIRO 10,16 28,49 180,46% 0,21 5,98
(B) Total: 5,98
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 5,98
(D) Producio da Equipe: 1,07
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D): 5,60
Cédigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitirio
11001 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO dm3 103,09 0,39 40,20
10098 ISOPOR 5CM DE ESPESSURA m2 18,48 0,15 2,77
(F) Total: 42,97
Cédigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 48,57
BDI: 20,24% 9,83
Preco unitario total: 58,40
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
45157 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=40 MPA m3
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A) Total: 0,00
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
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(B) Total: 0,00
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 0,00
(D) Producao da Equipe: 1,07
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 0,00
Cddigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
11085 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 40 MPa (COMERCIAL) m3 581,25 1,02 592,87
(F) Total: 592,87
Cddigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO m3 6,57 1,00 6,57
45121 LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL m3 59,64 1,00 59,64
(G) Total: 66,21
Cddigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 659,08
BDI: 20,24% 133,39
Preco unitario total: 792,47
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
45702 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCACAO DE CABO CP-190 RB D=15,2mm C/ ADERENCIA kg
Cddigo Aux. (A)Equipamento Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A) Total: 0,00
Cddigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20003 AJUDANTE 7,75 23,48 203,01% 10,00 234,80
20018 ARMADOR 10,14 27,04 166,67% 10,00 270,40
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,72 27,99 120,08% 1,00 27,99
(B) Total: 533,19
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 533,19
(D) Producao da Equipe: 3.713,01
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 0,14
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
10102 CORDOALHA CP-190 RB Kg 11,44 1,03 11,78
(F) Total: 11,78
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,92
BDI: 20,24% 2,41
Preco unitario total: 14,33
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
45702 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCACAO DE CABO CP-190 RB D=15,2mm C/ ADERENCIA kg
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A) Total: 0,00
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20003 AJUDANTE 7,75 23,48 203,01% 10,00 234,80
20018 ARMADOR 10,14 27,04 166,67% 10,00 270,40
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,72 27,99 120,08% 1,00 27,99
(B) Total: 533,19
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 533,19
(D) Producio da Equipe: 3.713,01
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D): 0,14
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
10102 CORDOALHA CP-190 RB Kg 11,44 1,03 11,78
(F) Total: 11,78
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,92
BDI: 20,24% 2,41
Preco unitario total: 14,33
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
4507758DN ANCORAGEM ATIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO un
Cédigo Aux. (A)Equipamento Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
E9724 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENS, 0,00 53,16 50,18 1,00 53,16
E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 0,00 18,73 4,70 1,00 18,73
31013 GUINCHO / TALHA MANUAL -3 T 0,00 0,65 0,45 1,00 0,65
(A) Total: 72,54
Cédigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20003 AJUDANTE 7,75 23,48 203,01% 3,00 70,44
20018 ARMADOR 10,14 27,04 166,67% 1,00 27,04
(B) Total: 97,48
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horirio da Execuc¢ao (A) + (B) + (C): 170,02
(D) Producio da Equipe: 4,25
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 39,97
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
MO0130 ANCORAGEM ATIVA PARA 15 CORDOALHAS - D = 15,2 MM un 1.490,01 1,00 1.490,01
M2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA DE PVC COM PRESSAO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI)-D =19 m 8,04 0,50 4,01
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M2420 PARAFUSO DE CABECA ABAULADA EM ACO INOX COM PORCA E ARRUELA - D=8 MM (M8) E C =50 M! un 2,65 2,00 5,29
(F) Total: 1.499,31
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
4516137 NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSAO - CONFECCAO E INSTALACZ m2 141,58 0,256 36,24
(G) Total: 36,24
Cddigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.575,52
BDI: 20,24% 318,88
Preco unitario total: 1.894,40
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
4507844DN BAINHA METALICA REDONDA D = 85 MM PARA 15 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO m
Cddigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30140 BOMBA PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO 1,00 0,00 5,52 3,22 0,14 0,79
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00 0,00 11,01 0,48 0,14 1,58
E9024 MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW 1,00 0,00 28,71 28,14 0,14 4,14
(A) Total: 6,51
Cddigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20003 AJUDANTE 7,75 23,48 203,01% 6,00 140,88
20018 ARMADOR 10,14 27,04 166,67% 2,00 54,08
(B) Total: 194,96
Cddigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execuciao (A) + (B) + (C): 201,47
(D) Produciao da Equipe: 18,25
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 11,04
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
10069 ACO CA-50 Kg 6,17 0,08 0,48
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg 6,07 0,02 0,10
11003 ARAME RECOZIDO Kg 12,96 0,01 0,10
M2474 BAINHA METALICA PARA PROTENSAO - D = 85 MM m 25,59 1,04 26,61
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 0,55 4,21 2,30
MO0052 FITA ADESIVADEPVC-L=50MMEC=50M m 0,10 0,96 0,09
M3138 LUVA PARA BAINHA METALICA - D = 85 MM un 6,65 0,16 1,06
M2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA DE PVC COM PRESSAO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI)-D =19 m 8,04 0,03 0,20
10101 PURGADOR PLASTICO un 1,22 0,05 0,06
(F) Total: 31,00
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 42,04
BDI: 20,24% 8,50
Preco unitario total: 50,54
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
3806421DN LANCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE 500 A 750 KN COM UTILIZACAO DE GUINDASTE un
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
E9094 GUINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS COM CAPAC 1,00 0,00 2.842,32 1.405,47 2,00 5.684,64
(A) Total: 5.684,64
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20031 SERVENTE 7,11 22,09 210,79% 4,00 88,36
(B) Total: 88,36
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 5.773,00
(D) Producio da Equipe: 1,1077
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D): 5.211,52
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(F) Total: 0,00
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.211,52
BDI: 20,24% 1.054,81
Preco unitario total: 6.266,33
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
5915401DN CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRE- MOLDADAS DE 500 A 750 KN EM CAVALO MECANICO COM DOLLYS DE 3 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 77 T un
Cédigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
E9170 CAVALO MECANICO COM DOIS DOLLYS PNEUMATICOS DE 3 1,00 0,00 607,81 175,46 1,00 607,81
E9095 GUINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 8 EIXOS COM CAPAC 1,00 0,00 4.691,11 2.342,91 2,00 9.382,22
(A) Total: 9.990,03
Cédigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20031 SERVENTE 7,11 22,09 210,79% 4,00 88,36
(B) Total: 88,36
Cédigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 10.078,39
(D) Producio da Equipe: 1,4769
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 6.823,79
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(F) Total: 0,00
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
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Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.823,79
BDI: 20,24% 1.381,13
Preco unitario total: 8.204,92
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
45154 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA m3
Cddigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A) Total: 0,00
Cddigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
(B) Total: 0,00
Cddigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 0,00
(D) Producao da Equipe: 1,0677
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 0,00
Cddigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
11083 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 30 MPa (COMERCIAL) m3 544,35 1,02 555,23
(F) Total: 555,23
Cddigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO m3 6,57 1,00 6,57
45121 LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL m3 59,64 1,00 59,64
(G) Total: 66,21
Cddigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 621,44
BDI: 20,24% 125,77
Preco unitario total: 747,21
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
0407743DN TRELICA NERVURADA TRES BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A) Total: 0,00
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20003 AJUDANTE 7,75 23,48 203,01% 1,00 23,48
20018 ARMADOR 10,14 27,04 166,67% 1,00 27,04
(B) Total: 50,52
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 50,52
(D) Produciao da Equipe: 26,6925
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D): 1,89
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
M1377 TRELICA NERVURADA ELETROSSOLDADA EM ACO CA 60 kg 8,58 1,00 8,57
(F) Total: 8,57
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,46
BDI: 20,24% 2,11
Preco unitario total: 12,57
CODIGO: SERVICO: UNIDADE:
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
31015 MOTOSSERRA 0,20 0,80 35,11 29,13 1,00 30,32
(A) Total: 30,32
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20003 AJUDANTE 7,75 23,48 203,01% 1,00 23,48
20016 CARPINTEIRO 10,11 28,45 181,47% 1,00 28,45
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,72 27,99 120,08% 0,10 2,79
(B) Total: 54,72
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execuc¢ao (A) + (B) + (C): 85,04
(D) Producio da Equipe: 1,0677
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D): 79,65
Cédigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitirio
11020 MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM m 9,05 0,40 3,61
11021 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) m 18,87 0,25 4,71
10044 PREGO Kg 16,73 0,20 3,34
10048 SARRAFO m 5,66 1,00 5,66
(F) Total: 17,32
Cédigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitirio
(G) Total: 0,00
Cédigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitirio
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 96,97
BDI: 20,24% 19,62
Preco unitario total: 116,59
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES un
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 0,00 300,55 110,92 64,00 19.235,20
(A) Total: 19.235,20
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,72 27,99 120,08% 0,10 2,79
20031 SERVENTE 7,11 22,09 210,79% 64,00 1.413,76
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Composicoes Analiticas com Preco Unitario

(B) Total: 1.416,55
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 20.651,75
(D) Producio da Equipe: 213,5400
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 96,71
Cddigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(F) Total: 0,00
Cddigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Cddigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 96,71
BDI: 20,24% 19,57
Preco unitario total: 116,28
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢m m2
Cddigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 0,00 776,78 303,83 1,00 776,78
(A) Total: 776,78
Cddigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,72 27,99 120,08% 0,40 11,19
20031 SERVENTE 7,11 22,09 210,79% 2,00 44,18
(B) Total: 55,37
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 832,15
(D) Produciao da Equipe: 1.636,6880
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 0,51
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(F) Total: 0,00
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,51
BDI: 20,24% 0,10
Preco unitario total: 0,61
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA ( CASCALHO) m3
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A) Total: 0,00
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
(B) Total: 0,00
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 0,00
(D) Producio da Equipe: 1,0677
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D): 0,00
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
10146 MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO (COMERCIAL) m3 14,11 1,25 17,64
(F) Total: 17,64
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,64
BDI: 20,24% 3,57
Preco unitario total: 21,21
CODIGO: SERVICO: UNIDADE:
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00 0,00 304,63 86,93 1,00 304,63
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 0,00 323,15 78,56 0,025 8,07
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 0,00 287,00 127,35 0,025 7,17
(A) Total: 319,87
Cédigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
(B) Total: 0,00
Cédigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 319,87
(D) Producio da Equipe: 137,0215
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D): 2,33
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(F) Total: 0,00
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,33
BDI: 20,24% 0,47
Preco unitario total: 2,80
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
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40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,66 0,34 323,15 78,56 2,00 479,97
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,69 0,31 4,92 3,42 1,00 4,45
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,39 0,61 287,00 127,35 1,00 189,61
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIV 1,00 0,00 232,32 107,36 1,000 232,32
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,69 0,31 154,58 57,31 1,000 124,42
(A) Total: 1.030,77
Cddigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,72 27,99 120,08% 0,50 13,99
20031 SERVENTE 7,11 22,09 210,79% 1,00 22,09
(B) Total: 36,08
Cddigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execuciao (A) + (B) + (C): 1.066,85
(D) Producao da Equipe: 239,4531
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 4,46
Cddigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(F) Total: 0,00
Cddigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Cddigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,46
BDI: 20,24% 0,90
Preco unitario total: 5,36
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO m3
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,45 0,55 323,15 78,56 1,00 188,62
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,24 0,76 4,92 3,42 1,00 3,78
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,13 0,87 287,00 127,35 1,00 148,10
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIV 1,00 0,00 232,32 107,36 1,00 232,32
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,24 0,76 154,58 57,31 1,00 80,65
(A) Total: 653,47
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,72 27,99 120,08% 1,00 27,99
20031 SERVENTE 7,11 22,09 210,79% 1,00 22,09
(B) Total: 50,08
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 703,55
(D) Produciao da Equipe: 82,0955
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D): 8,57
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(F) Total: 0,00
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,57
BDI: 20,24% 1,73
Preco unitario total: 10,30
CODIGO: SERVICO: UNIDADE:
45230 DRENOS 100 MM un
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A) Total: 0,00
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20017 PEDREIRO 10,16 28,49 180,46% 0,07 1,99
20031 SERVENTE 7,11 22,09 210,79% 0,07 1,54
(B) Total: 3,53
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execuc¢ao (A) + (B) + (C): 3,53
(D) Producio da Equipe: 1,0677
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D): 3,31
Cédigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitirio
11033 TUBO PVC 100 MM m 13,63 0,30 4,08
(F) Total: 4,08
Cédigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitirio
(G) Total: 0,00
Cédigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,39
BDI: 20,24% 1,49
Preco unitario total: 8,88
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
0307737DN JUNTA DE DILATACAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L =50 MM E H = 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A) Total: 0,00
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20017 PEDREIRO 10,16 28,49 180,46% 1,00 28,49
20031 SERVENTE 7,11 22,09 210,79% 1,00 22,09
(B) Total: 50,58
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
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(C) Total:

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C):
(D) Producao da Equipe:
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D):

0,00

50,58
1,8151
27,87

Cddigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
M1150 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR Kg 114,94 1,2480 143,44
M1152 JUNTA DE DILATACAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L =50 MM E H = 80 MM m 359,48 1,0000 359,47

(F) Total: 502,91

Cddigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario

(G) Total: 0,00
Cddigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 530,78
BDI: 20,24% 107,42
Preco unitario total: 638,20
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:

0307084DN LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L =20 MM E H = 30 MM - CONFECCAO E ASSENTAMENTO m

Cddigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00 0,00 11,01 0,48 0,60 6,63
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 1,00 0,00 1,29 0,71 0,60 0,77
E9591 SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW 1,00 0,00 22,53 1,93 0,12 2,71

(A) Total: 10,11

Cddigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20017 PEDREIRO 10,16 28,49 180,46% 1,00 28,49
20031 SERVENTE 7,11 22,09 210,79% 2,00 44,18

(B) Total: 72,67

Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 82,78

(D) Produciao da Equipe: 5,3385

(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 15,51

Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
M1379 ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS ESTRUTURAIS Kg 5,27 2,4000 12,63
M1385 DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D =350 MM un 453,82 0,0067 3,02
M1391 PONTEIRO PARA MARTELETE-D=22 MM E C=1,00 M un 401,05 0,0008 0,32

(F) Total: 15,97
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00

Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,48
BDI: 20,24% 6,37
Preco unitario total: 37,85

CODIGO: SERVICO: UNIDADE:

42440 LIMPEZA DE PONTE m

Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 0,30 0,70 255,61 70,57 1,00 126,08

(A) Total: 126,08

Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,72 27,99 120,08% 0,10 2,79
20031 SERVENTE 7,11 22,09 210,79% 4,00 88,36

(B) Total: 91,15

Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O Equipamento Material Custo

(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execuc¢ao (A) + (B) + (C): 217,23
(D) Producio da Equipe: 32,0310
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D): 6,78

Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(F) Total: 0,00

Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00

Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,78
BDI: 20,24% 1,37
Preco unitario total: 8,15

CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:

5213442DN PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO un

Cédigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
E9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 120 KW 0,30 0,70 148,68 54,82 1,00 82,97

(A) Total: 82,97

Cédigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20015 MONTADOR 9,93 27,69 178,92% 1,00 27,69
20031 SERVENTE 7,11 22,09 210,79% 2,00 44,18

(B) Total: 71,87

Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo

(C) Total: 0,00
Custo Horirio da Execuc¢ao (A) + (B) + (C): 154,84
(D) Producio da Equipe: 3,2031
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D): 48,34

Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
5213414DN PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECCAO m2 539,69 1,00 539,69
(F) Total: 539,69

Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
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(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 588,03
BDI: 20,24% 119,01
Preco unitario total: 707,04
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
5213466DN PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO un
Cddigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
E9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 120 KW 0,30 0,70 148,68 54,82 1,00 82,97
(A) Total: 82,97
Cddigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20015 MONTADOR 9,93 27,69 178,92% 1,00 27,69
20031 SERVENTE 7,11 22,09 210,79% 2,00 44,18
(B) Total: 71,87
Cddigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execuciao (A) + (B) + (C): 154,84
(D) Producao da Equipe: 3,2031
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 48,34
Cddigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
5213414DN PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECCAO m2 539,69 1,00 539,69
(F) Total: 539,69
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 588,03
BDI: 20,24% 119,01
Preco unitario total: 707,04
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA m2
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 0,50 0,50 255,61 70,57 1,00 163,09
(A) Total: 163,09
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20003 AJUDANTE 7,75 23,48 203,01% 1,00 23,48
20016 CARPINTEIRO 10,11 28,45 181,47% 0,90 25,60
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,72 27,99 120,08% 0,30 8,39
(B) Total: 57,47
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 220,56
(D) Producio da Equipe: 4,2708
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D): 51,64
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO I m2 130,05 1,00 130,05
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO III m2 217,06 0,40 86,82
10039 PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA m2 98,81 1,00 98,81
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO m 34,08 3,00 102,24
(F) Total: 417,92
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 469,56
BDI: 20,24% 95,03
Preco unitario total: 564,59
CODIGO: SERVICO: UNIDADE:
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00 0,00 255,61 70,57 1,00 255,61
(A) Total: 255,61
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
(B) Total: 0,00
Cédigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 255,61
(D) Producio da Equipe: 400,3875
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D): 0,64
Cédigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitirio
(F) Total: 0,00
Cédigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,64
BDI: 20,24% 0,12
Preco unitario total: 0,76
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00 0,00 304,63 86,93 1,00 304,63
(A) Total: 304,63




AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO

A/C DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CONCORRENCIA PUBLICA N° 118/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202500005024834
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE), CONSISTINDO NA CONSTRUCAO DA PONTE SOBRE O RIO DAS ANTAS, LOCALIZADA T E C
EM VIA VICINAL NO BAIRRO JOANAPOLIS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS, COM EXTENSAO DE 30 METROS, NESTE ESTADO.

%y

Composicoes Analiticas com Preco Unitario

Codigo Aux.

Codigo Aux.

Cddigo Aux.
Cddigo Aux.

Cddigo Aux.

(B)Mao-de-Obra

(O)Itens de Incidéncia

(F)Materiais
(G)Servicos

(H)Itens de Transporte

Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo
(B) Total:

% M.O. Equipamento Material
(C) Total:

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C):
(D) Producao da Equipe:
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D):

Unid Custo unitario Consumo
(F) Total:

Unid Custo unitario Consumo
(G) Total:

Unid X1 X2 X3 Custo Consumo
(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 20,24%
Preco unitario total:

Custo Horario
0,00
Custo
0,00

304,63
400,3875
0,76

Custo unitario
0,00

Custo unitario
0,00

Custo unitario
0,00

0,76
0,15
0,91
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO
A/C DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CONCORRENCIA PUBLICA N° 118/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202500005024834

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE), CONSISTINDO NA CONSTRUCAO DA PONTE SOBRE O RIO DAS ANTAS, LOCALIZADA T E C

EM VIA VICINAL NO BAIRRO JOANAPOLIS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS, COM EXTENSAO DE 30 METROS, NESTE ESTADO.

%y

Composicoes Auxiliares

CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO m3
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,00 0,00 9,07 0,79 1,00 9,07
(A) Total: 9,07
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horiario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,72 27,99 120,08% 1,00 27,99
20031 SERVENTE 7,11 22,09 210,79% 1,00 22,09
(B) Total: 50,08
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 59,15
(D) Producio da Equipe: 9,00
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 6,57
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(F) Total: 0,00
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,57
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
45122 LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO m3
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30185 GERICA 1801 0,96 0,04 1,52 1,03 8,00 11,92
(A) Total: 11,92
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,72 27,99 120,08% 0,01 0,27
20017 PEDREIRO 10,16 28,49 180,49% 1,00 28,49
20031 SERVENTE 7,11 22,09 210,79% 11,00 242,99
(B) Total: 271,75
Cédigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 283,67
(D) Producao da Equipe: 24,90
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 11,39
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(F) Total: 0,00
Cédigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Cédigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,39
CODIGO: SERVICO: UNIDADE:
4516137 NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSAO - CONFECCAO E INSTALACAO m2
Cédigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VL Hr. Prod VL Hr. Imp Consumo Custo Horario
E9066 Grupo gerador - 14 kVA 1,00 0,00 18,73 4,70 0,10 1,88
E9535 Serra circular com bancada - D =30 cm - 4 kW 1,00 0,00 28,43 28,09 0,10 2,85
(A) Total: 4,73
Cédigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
P9801 Ajudante 7,75 23,48 203,10% 1,80 42,26
P9808 Carpinteiro 10,11 28,45 181,47% 1,80 51,21
(B) Total: 93,47
Cédigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 98,20
(D) Producio da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 98,20
Cédigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitirio
M0450 Compensado de virola - E = 6 mm m? 36,07 1,10 39,67
M1205 Prego de ferro kg 18,59 0,20 3,72
(F) Total: 43,38
Cédigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitirio
(G) Total: 0,00
Cédigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 141,58
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
45121 LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL m3
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A) Total: 0,00
Cédigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario




AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO
A/C DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CONCORRENCIA PUBLICA N° 118/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202500005024834

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE), CONSISTINDO NA CONSTRUCAO DA PONTE SOBRE O RIO DAS ANTAS, LOCALIZADA T E C

EM VIA VICINAL NO BAIRRO JOANAPOLIS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS, COM EXTENSAO DE 30 METROS, NESTE ESTADO.

%y

Composicoes Auxiliares

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,72 27,99 120,08% 1,00 27,99
20017 PEDREIRO 10,16 28,49 180,46% 1,00 28,49
20031 SERVENTE 7,11 22,09 210,79% 4,00 88,36
(B) Total: 144,84
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 144,84
(D) Producio da Equipe: 33,20
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 4,36
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
11090 BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO (COMERCIAL) m? 55,28 1,00 55,28
(F) Total: 55,28
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 59,64
CODIGO:  SERVICO: UNIDADE:
5212552 PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE ACO m3
Codigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
E9076 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM CABIN 1,00 0,00 46,24 40,48 1,00 46,24
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA 1,00 0,00 27,39 5,56 1,00 27,39
(A) Total: 73,63
Codigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20003 AJUDANTE 7,75 23,48 203,01% 1,00 23,48
20019 PINTOR 10,17 27,11 166,66% 2,00 54,22
(B) Total: 77,70
Codigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O. Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 151,33
(D) Producao da Equipe: 19,15
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D): 7,90
Codigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
M3153 TINTA EM PO A BASE DE RESINA POLIESTER kg 71,45 0,112 8,00
(F) Total: 8,00
Codigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitario
(G) Total: 0,00
Codigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitario
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,90
CODIGO: SERVICO: UNIDADE:
5213414 PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECCAO m3
Cédigo Aux. (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario
E9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW 1,00 0,00 0,20 0,13 0,15 0,03
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA 1,00 0,00 27,39 5,56 0,48 13,20
E9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 1,00 0,00 14,71 9,33 0,20 2,95
E9622 MAQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA 1,00 0,00 12,52 7,94 0,48 6,03
(A) Total: 22,22
Cédigo Aux. (B)Mao-de-Obra Eq. salarial Sal/Hora Encargos Consumo Custo Horario
20003 AJUDANTE 7,75 23,48 203,01% 2,00 46,96
20015 MONTADOR 9,93 27,69 178,92% 1,00 27,69
P9823 SERRALHEIRO 12,41 33,1 166,73% 1,00 33,10
20031 SERVENTE 7,11 22,09 210,79% 2,00 44,18
(B) Total: 151,93
Cédigo Aux. (O)Itens de Incidéncia % M.O Equipamento Material Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C): 174,15
(D) Producio da Equipe: 4,40
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 39,57
Cédigo Aux. (F)Materiais Unid Custo unitario Consumo Custo unitirio
M1367 CHAPA FINA EM ACO GALVANIZADO Kg 11,2399782 11,775 132,35
M3229 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (SINAL IMPRESSO COM PELICULA DE SOBREPOSICAO TIPO \ m2 351,8812314 1,00 351,88
(F) Total: 484,22
Cédigo Aux. (G)Servicos Unid Custo unitario Consumo Custo unitirio
5212552 PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE ACO m? 15,90 1,000 15,90
(G) Total: 15,90
Cédigo Aux. (H)Itens de Transporte Unid X1 X2 X3 Custo Consumo Custo unitirio
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 539,69

Assinado de forma digital

MARTHA CRISTIANE ,6; MARTHA CRISTIANE
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO
A/C DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CONCORRENCIA PUBLICA N° 118/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202500005024834

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE), CONSISTINDO N
CONSTRUCAO DA PONTE SOBRE O RIO DAS ANTAS, LOCALIZADA EM VIA VICINAL NO BAIRRO JOANAPOLIS, ZONA RURAL DO

MUNICIPIO DE ANAPOLIS, COM EXTENSAO DE 30 METROS, NESTE ESTADO.

%

TEC/

COMPOSICAO ADMINISTRACAO LOCAL

~ CUSTO FAIXA F - ADAPTADA
DESCRICAO UNIDADE UNITARIO QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més 31.385,55 0,00 0,00
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) meés 26.928,73 0,00 0,00
Engenheiro de Produgéo / Civil (Eng. Junior) meés 22.475,74 2,33 52.368,47
Sala Técnica (Técnico Estradas) meés 5.418,70 0,00 0,00
Encarregado de Topografia / Topdgrafo Chefe més 8.074,40 0,00 0,00
Topografo més 6.449,56 1,20 7.739,47
Auxiliar de Topografia més 2.644,20 1,20 3.173,04
Laboratorista de Solos meés 6.449,56 1,00 6.449,56
Laboratorista de Betumes més 6.449,56 0,00 0,00
Laboratorista de Concretos més 6.449,56 1,00 6.449,56
Auxiliar de Laboratorista més 2.644,20 1,00 2.644,20
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranga do Trabalho meés 26.928,73 0,00 0,00
Meédico de Seguranga do Trabalho més 17.275,78 0,00 0,00
Técnico de Seguranca do Trabalho més 5.638,58 0,00 0,00
DIVISAO DE PRODUCAO
Encarregado Geral meés 8.074,40 7,00 56.520,80
Motorista mes 3.422,14 0,00 0,00
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 4.111,93 2,33 9.580,80
Auxiliar Administrativo més 3.119,39 0,00 0,00
Almoxarife / Apontador / Comprador més 5.959,04 7,00 41.713,28
Recepcionista / Telefonista més 3.119,39 0,00 0,00
Vigia més 2.644,20 14,00 37.018,80
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 179,70 7,00 1.257,90
Medicamentos més 44,93 7,00 314,48
VEICULOS DA ADMINISTRACAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) més 2.982.89] 2,33] 6.950,14
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 3.123,37 0,50 1.561,68
Equipamentos de Laboratorio de Asfalto més 5.337,15 0,00 0,00
Equipamentos de Laboratério de Concreto meés 4.093,61 1,00 4.093,61
Instrumental de Topografia més 4.221,01 1,20 5.065,21
Caminhdo Munck meés 36.917,98 0,00 0,00
Caminhéo prancha més 39.063,42 0,00 0,00
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 336,94 1,00 336,94
PGR (NR-18) unidade 2.845,25 1,00 2.845,25
Exames Admissionais/Demissionais unidade 27,70 30,00 831,02
Anotacdo de Responsabilidade Técnica unidade 243,93 3,00 731,80
Ensaios Tecnoldgicos unidade 167,74 0,00 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 247.646,02
BDI: 20,24% 50.123,55
Preco unitario total: 297.769,57
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO
A/C DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CONCORRENCIA PUBLICA N° 118/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202500005024834

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE), CONSISTINDO NA CONSTRUCAO DA PONTE SOBRE O RIO DAS

ANTAS, LOCALIZADA EM VIA VICINAL NO BAIRRO JOANAPOLIS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS, COM EXTENSAO DE 30 METROS, NESTE ESTADO.

%

TECA

COMPOSICAO ADMINISTRACAO LOCAL

FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador
(A) Produtiva (B) ©) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL
30050 TERMOPLASTICO 30050 1,00 507,36 67,00 8,45 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,00 304,63 67,00 5,07 1,00 339,69
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 179,94 67,00 2,99 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,00 255,61 67,00 4,26 1,00 285,42
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA 30125 1,00 349,48 67,00 5.8 0,00
DEFENSA
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57t 30110 1,00 528,20 67,00 8,80 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 425,58 67,00 7,09 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,55 67,00 5,00 1,00 335,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 324,89 67,00 5,41 0,00
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM
30049 DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 355,66 67,00 5,92 0,00
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 323,15 67,00 5,38 0,00
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 246,81 67,00 4,11 1,00 275,37
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 271,27 67,00 4,52 0,00
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 748,46 67,00 12,47 0,00
GUINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS COM
E9094 CAPACIDADE MAXIMA DE 350 T - 450 KW E9094 1,00 284232 67,00 47,37 1,00 3.173,79
GUINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 8 EIXOS COM
E9095 CAPACIDADE MAXIMA DE 500 T - 500 KW E9095 1,00 4691,11 67,00 78,18 1,00 5.238,06
CAVALO MECANICO COM DOIS DOLLYS
E9170 PNEUMATICOS DE 3 E 4 EIXOS E MESAS DE GIRO E9170 1,00 607,81 67,00 10,13 1,00 678,71
COM CAPACIDADEDE 77 T -
Rebocados
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 366,26 67,00 12,20 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 366,26 67,00 12,20 0,00
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU
30010 EQUIVALENTE 30105 0,50 366,26 67,00 3,05 0,00
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU
30007 EQUIVALENTE 30105 0,50 366,26 67,00 3,05 1,00 204,35
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU
30011 EQUIVALENTE 30105 1,00 366,26 67,00 6,10 0,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
1 1 2 1
30057 EQUIVALENTE 30105 ,00 366,26 67,00 6,10 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 366,26 67,00 6,10 0,00
GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM
30210 CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 366,26 67,00 6,10 0,00
MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE
30215 HIDRAULICA 30105 0,50 366,26 67,00 3,05 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 366,26 67,00 2,01 0,00
30058 ll\/lél\rlrll-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 30105 0.33 366,26 67,00 2,01 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 366,26 67,00 6,10 1,00 408,70
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA
30170 ESTACA RAIZ 30105 1,00 366,26 67,00 6,10 1,00 408,70
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL
30029 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 366,26 67,00 3,05 0,00
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO -
30101 CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 366,26 67,00 6,10 0,00
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E
30008 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 366,26 67,00 3,05 0,00
30015 2{70;40 COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 30105 0.50 366,26 67,00 3.05 0,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 366,26 67,00 3,05 0,00
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E
30014 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 366,26 67,00 3,05 0,00
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
30009 EQUIVALENTE 30105 0,50 366,26 67,00 3,05 1,00 204,35
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 366,26 67,00 6,10 0,00
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU
1 2 204
30005 EQUIVALENTE 30105 0,50 366,26 67,00 3,05 1,00 04,35
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 366,26 67,00 3,05 0,00
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU
30001 EQUIVALENTE 30105 1,00 366,26 67,00 6,10 1,00 408,70
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8
30002 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 366,26 67,00 6,10 0,00
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU
30059 EQUIVALENTE 30105 0,50 366,26 67,00 3,05 0,00
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
30000 EQUIVALENTE 30105 0,50 366,26 67,00 3,05 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 366,26 67,00 18,31 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 366,26 67,00 12,20 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 366,26 67,00 6,10 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 366,26 67,00 3,05 0,00
EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM
E9076 CABINE DUPLA DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL 30105 1,00 366,26 67,00 6,10 1,00 408,70
Sub Total de Equipamento (F) : 12.573,89
Custo Total
M3o de Obra Pe.r.centual Tofa? de
mobilizado (G) (H) operarios (I) (GxHxI)
- |EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30,00% 111,35 11,00 367,46
Sub Total de Mao de Obra (J) : 367,46
Custo por Mobilizacdo (K=F+J) : 12.941,35
BDI: 20,24% 2.619,33
Preco por Mobilizacio (M=K+L) : 15.560,67
Total Mobilizacao / Desmobiliza¢io (2xM) : 31.121,35
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO
A/C DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CONCORRENCIA PUBLICA N° 118/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202500005024834

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE),
CONSISTINDO NA CONSTRUCAO DA PONTE SOBRE O RIO DAS ANTAS, LOCALIZADA EM VIA VICINAL NO BAIRRO
JOANAPOLIS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS, COM EXTENSAO DE 30 METROS, NESTE ESTADO.

%y

TECA

COMPOSICAO CANTEIRO FAIXA F (INTERVENCOES PONTUAIS)

~ CUSTO
DESCRICAO UNIDADE UNITARIO QUANTIDADE CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARACAO DO TERRENO |
Desmatamento, destocamento e limpeza - &rvores com m? 0,51 900,00 457,59
Escav., carga e transp. 1* categ. c¢/ carregadeira p/ m? 12,16 280,80 3.414,53
Compactacdo a 95% do proctor normal m? 4.46 216,00 962,36
INSTALACOES PROVISORIAS |
Escritério de campo m? 24591 21,00 5.164,05
Escritdrio urbano (cidade) més 3.051,29 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 245,91 27,23 6.696,05
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 245,91 7,26 1.785,28
Alojamento (engenheiros) meés 3.228,86 3,00 9.686,57
Mobilidrio de Escritorio (inclusive eq. de informatica) més 3.774,47 3,00 11.323,42
Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) meés 340,36 3,00 1.021,09
Almoxarifado m? 172,13 12,00 2.065,61
Galpdes para Carpintaria e Armacao (cobertura) m? 172,13 40,00 6.885,36
Oficinas m? 172,13 0,00 0,00
Fiscalizacdo m? 245,91 9,00 2.213,16
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m? 172,13 0,00 0,00
Vestiarios m? 24591 45,00 11.065,82
Sanitarios m? 24591 13,86 3.408,27
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 255,72 0,00 0,00
Refeitorio (para os administrativos) m? 245,91 5,00 1.229,54
Tenda 6x6 m (refeitorio) un 193,71 6,00 1.162,24
Mesa com 4 cadeiras (refeitorio — tendas) Cj 200,21 8,00 1.601,64
Laboratorio (espaco fisico) m? 209,03 0,00 0,00
Ambulatorio m? 209,03 0,00 0,00
Cercas m 15,58 120,00 1.869,48
Guaritas m? 24591 4,00 983,63
Fossa Séptica un 5.703,89 0,00 0,00
Sumidouro un 2.867,78 0,00 0,00
Pogo Artesiano un 12.608,65 0,00 0,00
Placa de Obra m? 335,13 7,50 2.513,50
Obelisco de Inauguracdo (com placa) un 7.555,17 1,00 7.555,17
Instalacdes Provisorias de Agua / Esgoto un 3.134,42 1,00 3.134,42
Instalacdes Provisorias de Energia Elétrica un 4.363,08 1,00 4.363,08
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 0,92 9.168,00 8.434,56
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) meés 134,99 6,00 809,95
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 51,43 3,00 154,28
Faxineira (alojamento eng / escritorio urb) meés 2.445,32 0,60 1.467,19
INSTALACOES INDUSTRIAIS |
Instalag¢do de Usina de Asfalto un 96.575,89 0,00 0,00
Instalacdo de Usina de Solos un 63.542,97 0,00 0,00
Paiol de explosivos m? 191,26 0,00 0,00
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVICO |
Sinalizacdo - placas da obra (caminhos de servi¢o) m? 330,98 8,00 2.647,87
Sinalizag@o - placas da obra (desvio / pare siga) m? 330,98 6,00 1.985,90
Cone de sinalizagdo (desvio) un 80,30 8,00 642,38
Tambor de 200L (desvio) un 108,00 10,00 1.080,00
Caminhao Pipa (desvio / caminho de servigo) h 200,86 0,00 0,00
Servente para sinalizagdo (desvio) meés 2.717,02 12,00 32.604,24
LICENCAS AMBIENTAIS |
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) un 4.862,74 1,00 4.862,74
Licenga de Instala¢do de Canteiro (area) m?2 0,36 900,00 324,00
Licenga de Usina un 6.220,08 0,00 0,00
Licenc¢a de Cascalheira un 14.815,18 0,00 0,00
Licenca de Outorga de Uso da Agua un 4.326,55 1,00 4.326,55
CUSTO TOTAL 149.901,51
BDI: 20,24% 30.340,07
PRECO TOTAL 180.241,58
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%,

Codigo

20003
20018
20016
20017
20019
20031
20015
20000
20026
20027
20028
20002
P9823
21030

Encargos Sociais (%)

Descrigao Unid.
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
AJUDANTE H 20,00% 8,00% 2,50% 150% 1,60% 0,20%  3,00%
ARMADOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
CARPINTEIRO H 20,00% 8,00% 250% 150% 1,60% 0,20%  3,00%
PEDREIRO H 20,00% 8,00% 2,50% 150% 1,60% 0,20%  3,00%
PINTOR H 20,00% 8,00% 2,50% 150% 1,60% 0,20%  3,00%
SERVENTE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
MONTADOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE H 20,00% 8,00% 250% 150% 1,60% 0,20%  3,00%
OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO H 20,00% 8,00% 2,50% 150% 1,60% 0,20%  3,00%
MOTORISTA DE CAMINHAO H 20,00% 8,00% 2,50% 150% 1,60% 0,20%  3,00%
MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
ENCARREGADO DE SERVIGCO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
SERRALHEIRO H 20,00% 8,00% 250% 150% 1,60% 0,20%  3,00%
SOLDADOR H 20,00% 8,00% 2,50% 150% 1,60% 0,20%  3,00%
Legenda:
Classificacao Parcela Descrigao

A1 Previdéncia Social

A2 FGTS

A3  Salario Educacgao

A4 SESC ou SESI
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI/SEBRAE

A6 INCRA

A7  Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

A8 SECONCI

A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

B1 Repouso Semanal Remunerado - Domingos

B2 Feriados

B3 Férias Gozadas + 1/3

B4 Auxilio Enfermidade

B5 Auxilio Acidente de Trabalho
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

B6 Licenga Paternidade

B7 13° Salario

B8 Faltas Justificadas

B9 Férias sobre Licenga Maternidade

B10 Reciclagem Tecnoldgica

C1  Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisérias (%) C3  Férias Indenizadas + 1/3

ca Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa

c5 Indenizagéo Adicional

D1 Reincidéncia de A sobre B

Grupo D - Reincidéncias (%)

D2

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

A8
1,00%
0,50%
1,00%
1,00%
0,50%
1,00%
0,50%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
0,50%
0,50%

A9

TABELA DE ENCARGOS

Sem desoneragao

Encargos Trabalhistas (%)

B1 B2 B3 B4 BS B6 B7
1767% 4,89% - 0,87% 0,05% 0,09% 9,24%
17,94% 4,96% 1,23% 0,90% 0,05% 0,09%  9,24%
17,83% 4,93% 041% 087% 0,05% 0,08%  9,23%
17,99% 4,98% 1,70% 0,87% 0,05% 0,08%  9,23%
18,16% 5,02% 2,94% 090% 0,05% 0,08%  9,24%
1767% 4,89% - 087% 0,05% 0,09% 9,24%
18,18% 5,03% 3,06 090% 0,05% 0,10%  9,24%
17,77%  4,91% - 0,87% 0,06% 0,08% 9,24%
17,77%  4,91% - 0,87% 0,05% 0,08%  9,24%
17,92% 4,96% 1,10% 0,87% 0,05% 0,08%  9,23%
17,92% 4,96% 1,10% 0,87% 0,05% 0,08%  9,23%

- - 506% 087% 0,05% 007% 9,23%
18,55% 513% 593% 090% 0,05% 0,09%  9,24%
18,15% 5,02% 2,86% 0,90% 0,05% 0,09%  9,24%

B8
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%

B9
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Verbas Rescisorias (%) Reincidéncias (%)

B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2
- 7,98%  0,24% 12,32% 427% 093% 12,69% 0,73%
- 742% 020% 11,09% 432% 093% 13,11% 0,67%
- 797% 022% 11,90% 4,29% 093% 1291% 0,72%
- 711% 0,20% 10,62% 4,34% 093% 13,47% 0,64%
- 6,28% 017% 937% 439% 093% 13,85% 0,57%
- 7,98%  0,24% 12,32% 427% 093% 12,69% 0,73%
- 6,20% 0,17% 9,26% 439% 093% 1391% 0,56%
- 753% 023% 1231% 428% 093% 12,73% 0,69%
- 753% 023% 12,31% 4,28% 093% 12,73% 0,69%
- 751% 021% 11,21% 432% 093% 13,21% 0,68%
- 751% 021% 11,21% 432% 093% 13,21% 0,68%
- 4,86% 013% 7,25% 3,71% 093% 6,06% 0,44%
- 4,28% 0,12% 6,38% 4,50% 0,93% 1516% 0,39%
- 6,33% 0,17% 9,46% 4,39% 093% 13,82% 0,57%
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Total (%)
A+B+C+D
110,53%
110,20%
110,89%
110,75%
110,00%
110,53%
110,02%
110,15%
110,15%
110,82%
110,82%
77,22%
109,69%
110,04%

Encargos
Complementares (%)

92,48%
56,47%
70,58%
69,71%
56,66%
100,26%
68,90%
70,16%
42,04%
63,80%
52,07%
42,86%
57,04%
46,03%

Encargos Totais
(%)
203,01%
166,67%
181,47%
180,46%
166,66%
210,79%
178,92%
180,31%
152,19%
174,62%
162,89%
120,08%
166,73%
156,07%
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