REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAQAO DE PESSOA JURIDICA
Numero da Certidao: 156517/2025 Validade: 31/03/2026

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada esta registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa nao se encontra em débito com o Conselho de Regional de
Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades,
circunscritas a(s) atribuigao(¢oes) de seu/sua(s) responsavel(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidao nao concede a pessoa juridica o direito de executar

quaisquer servicos técnicos sem a participagao real, efetiva e insofismavel dos(as) responsaveis
técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuigoes.

DADOS DA EMPRESA

Razao Social: PRIMOR ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: PRIMOR
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

Capital Social: R$ 6.000.000,00 CNPJ: 16.791.765/0001-27

Registro: 28328/RF Data de Registro no Crea-GO: 06/06/2019
ENDEREGO

Logradouro: Avenida Aparecida Pricinote Galvao QD: 03 LT: 04 N.°: 35

CEP: 73840000 Bairro: Setor Novo Horizonte

Cidade: Campos Belos UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS
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7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUGAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES; 7711-0/00 - LOCAGAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR - LOCAGAO E LEASING
OPERACIONAL DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR OU MOTORISTA; 7119- 7/01 - SERVIGOS DE CARTOGRAFIA,
TOPOGRAFIA E GEODESIA, TAIS COMO: ESTUDOS TOPOGRAFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, ATIVIDADES DE
INFORMAGAO CARTOGRAFICA E ESPECIAL, REALIZAGAO DE ESTUDOS GEODESICOS (HIDROGRAFICOS E SOBRE SOLO);
7119-7/03 - SERVIGOS DE DESENHO TECNICOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA - SERVIGOS DE
DESENHO TECNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; 7119-7/04 - SERVIGOS DE
PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANGA DO TRABALHO; 7119-7/99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS
A ENGENHARIA E ARQUITETURA - SERVIGO DE AEROFOTOGRAMETRIA; PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS, OUTROS
SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS A ENGENHARIA E ARQUITETURA; 7 111-1/00 - SERVIGOS DE
ARQUITETURA; 7112-00/00 - SERVIGOS DE ENGENHARIA: ELABORAGAO E GESTAO DE PROJETOS, INSPEGAO TECNICA
NAS SEGUINTES AREAS: - ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E DE TRAFEGO; ELETRICA, ELETRONICA, DE MINAS,
QUIMICA, MECANICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANGA, AGRARIA, ETC.; - ENGENHARIA AMBIENTAL,
ENGENHARIA ACUSTICA, ETC.; SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVIGOS SIMILARES;
CONTRATOS DE EXECUGAO DE OBRAS; GERENCIAMENTO DE PROJETOS; VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIAGAO,
ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA; CONCEPGAO DE MAQUINARIA, PROCESSO E
INSTALAGOES INDUSTRIAIS; ESTUDAR E DESENVOLVER PROJETOS DE GERAGAO DE ENERGIA, REQUERER E
REGISTRAR PROJETOS PERANTE A AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, PARTICIPAR EM LICITAGOES
JUNTO AO PODER CONCEDENTE, FORMAR CONSORCIOS COM CONSUMIDORES DE ENERGIA E/OU INVESTIDORES E/OU
INSTITUIGOES FINANCEIRAS E/OU CONCESSIONARIAS, ELABORAR PROJETOS, CAPTAR RECURSOS PARA
FINANCIAMENTO DOS PROJETOS E OBRAS AFINS; 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA: SERVIGOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA,
ORIENTAGAO E ASSISTENCIA OPERACIONAL PARA A GESTAO DO NEGOCIO PRESTADO A EMPRESAS E A OUTRAS
ORGANIZAGOES, EM MATERIA DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAGAO, REENGENHARIA, CONTROLE DE ORGAMENTARIO,
INFORMAGAO, GESTAO, ETC. DEFINIGAO DE METODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL, DE
CONTABILIDADE DE CUSTOS, DE CONTROLE DE ORGAMENTOS; CONSULTORIA PARA A NEGOCIAGAO ENTRE
EMPRESAS E SEUS TRABALHADORES; CONSULTORIA EM RELAGOES PUBLICAS E COMUNICAGAO, INTERNA E
EXTERNA; CONSULTORIA EM LOGISTICA DE LOCALIZAGAO; 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E
AVALIAGAO DE IMOVEIS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM - UM CONJUNTO DE OPERAGOES DE ESCAVAGAO,
TRANSPORTE, DEPOSITO E COMPACTAGAO DE TERRAS, NECESSARIAS A REALIZAGAO DE UMA OBRA; EXECUGAO DE
ESCAVAGOES DIVERSAS PARA CONSTRUGAO CIVIL; DERROCAMENTOS (DESMONTE DE ROCHAS); NIVELAMENTO
PARA EXECUGAO DE OBRAS VIARIAS E DE AEROPORTOS; DESTRUIGAO DE ROCHAS ATRAVES DE EXPLOSIVOS;
ALUGUEL, COM OPERADOR, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM;
4221-9-01 - CONSTRUGAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAGAO DE ENERGIA; 4221-9- 02 - CONSTRUGAO DE
ESTAGOES E REDES DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA; 4221-9- 03 - MANUTENGAO DE REDES DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA; 4222-7-01 - CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA
DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAGAO; 4211-1/01 - CONSTRUGAO DE RODOVIAS
E FERROVIAS - CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NAO-URBANAS PARA
PASSAGEM DE VEICULOS; CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE VIAS FERREAS DE SUPERFICIE OU SUBTERRANEAS,
INCLUSIVE PARA METROPOLITANOS (PREPARAGAO DO LEITO, COLOCAGAO DOS TRILHOS, ETC.); CONSTRUGAO E
RECUPERAGAO DE PISTAS DE AEROPORTOS; PAVIMENTAGAO DE AUTO- ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NAO-
URBANAS; PONTES, VIADUTOS E TUNEIS, INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS, INSTALAGAO DE BARREIRAS
ACUSTICAS; CONSTRUGAO DE PRAGAS DE PEDAGIOS; 4212-0/00 - CONSTRUGAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS -
CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS; 4213-8/00 - OBRAS DE
URBANIZAGAO, RUAS, PRAGAS E CALGADAS, CONSTRUGAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA
ESTACIONAMENTO DE VEiCULOS, CONSTRUGAO DE PRAGAS E CALGADAS PARA PEDESTRES, TRABALHOS DE
SUPERFICIE E PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS, RUAS E PRAGAS E CALGADAS; 4120-4/00 CONSTRUGAO DE
EDIFICIOS E; 8211-3/00 - SERVIGOS COMBINADOS DE ESCRITORIOS E APOIO ADMINISTRATIVOS.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO
RESPONSAVEIS TECNICOS
ROGERIO DUARTE GODINHO
Titulo: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 06/06/2019 RNP: 1006348808

Atribui¢do: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA COM RESTRIGAO EM PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO

Titulo: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 10/02/2022 RNP: 1000682250
Atribuigao: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se a situagao da pessoa juridica e de seu/sua(s) responsaveis técnicos(as) na presente data.

b) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome da Empresa, e perdera sua validade caso ocorram
quaisquer alteragdes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

c) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
acao penal.

d) Este documento é valido em todo o territério nacional.

e) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 13/06/2025 14:34:35.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Codigo de Autenticagdo: 12ba9102
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACI\O DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 340785/2025 Validade: 31/03/2026
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1000682250 CPF: *** 004.85*-**

Numero da Carteira: 13848/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 12/09/2006 Data de Registro no Crea-GO: 12/09/2006
ANUIDADES

Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista
Exercicio: 2023 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclus@o: 12/09/2006 Situacao: Definitivo
Atribuicoes: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragdes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagdo deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 28/03/2025 13:35:57.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cadigo de Autenticagao: fed8e366
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACI\O DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 287843/2025 Validade: 31/03/2026
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ROGERIO DUARTE GODINHO
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1006348808 CPF; *** 1971 5%-**

Numero da Carteira: 15710/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 29/07/2008 Data de Registro no Crea-G0: 29/07/2008
ANUIDADES

Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista
Exercicio: 2023 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclus@o: 29/07/2008 Situacao: Definitivo
Atribui¢des: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA COM RESTRIGAO EM PONTES E GRANDES ESTRUTURAS

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragdes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagdo deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 28/03/2025 13:34:37.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cadigo de Autenticagao: fod4fade
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Resolugéo. n® 1137, de 31 de margo de 2023_ CERTIDAO DE ACERVO OPERACIONAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de N
Mato Grosso CERTIDAO N° 20250023223

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢ao n® 1137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenhatia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Operacional da empresa PRIMOR - 16791765000127 referente a(s)
Anotagao(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Opxm7DQCXU2ESOUHN|]CPMQ

Profissional: GUILHERME FAGUNDES CARVALHO Registro: 13848

Registro: 13848 RNP: 20250023223

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: 1220230056833 Tipo de ART: OBRA E Registrada em: 24/03/2023 Baixada em: 12/07/2023
SERVICO

Forma de registro: XXXXXXXXXXXX Participacio técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PRIMOR - 16791765000127

Contratante: ETICA CONSTRUTORA LTDA CPF/CNP]J: 03507415002279
Rua: RUA 116B N°: 100
C()rnplcrncnttz: Bairro: SETOR SUL
Cidade: GOIANIA UF: GO CEP: 74085370
Contrato: Celebrado em: 28,/02/2023 Vinculado a ART: 1220230050339
Valor: R$ 9486685,2400000002 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO

PUBLICO
Rua: RODOVIA MT-060 N°: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: POCONE UF: MT CEP: 78175000
Data de inicio: 01/03/2023 Previsio de término:10/11/2023 Coordenadas Geograficas: 015°56'00.00" S 056°27'00.00" O
Finalidade: Infra-estrutura Codigo: 20250023223
Proprietario: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SINFRA CPFE/CNPJ: 03507415002279

Atividade Técnica:
Transportes Infraestrutura Rodoviaria Execugdo de obra de infraestrutura rodoviaria 74 quilémetro

Observagoes
EXECUGAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DO PAVIMENTO NA RODOVIA MT-060 COM EXTENSAO DE 73,70KM.

Informagdes Complementares

Certidao de Acervo Operacional n® 20250023223

Data de emissio 21/01/2025

A CAO perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituigdo ou anulagdode ART.
ACAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do Crea-MT (https://ecrea.crea-mt.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno)

do original. Para conferir o original, acesse o site https://ecrea.crea-mt.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador

© Afalsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

o Esta Certiddo comprova o registro da execugdo de obra/ servigo junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

\8 Esta certiddo, por si s6, ndo esgota as possibilidades de comprovagéo da capacidade operacional de pessoas juridicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos
N ou certificagdes para comprovar tal capacidade.**

Q O Sistema Confea/Creas nao atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas juridicas em atributos cujos dados nao constem das ARTSs registradas nos Creas.

c

£

3 1
.8 Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78005-725

Q Cuiaba — MT Telefones: (65) 3315-3000, 3315-30

uUJ’ E-mail: atendimento@crea-mt.org.br WJXF/2024
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Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

NOTA TECNICA N° 00150/2023/SUEF I/SINFRA
Cuiab&/MT, 05 de maio de 2023

A presente nota técnica tem como objetivo informar o parecer técnico desta
Superintendéncia, referente a solicitagdo de Subcontratagdo de parte da obra relativo ao
Instrumento Contratual n° 135/2022/00/00/SINFRA-MT, baseando-se na similaridade do
Parecer n° 776/SGAC/2020, homologado em 25 de marco de 2020. Refor¢cando o
compromisso do Estado em dar condi¢cbes cada vez melhores de trafegabilidade e
seguranca as rodovias que compde o0 Sistema Rodoviario Estadual — SRE.

A situacéo em que se encontra a rodovia, tem causado transtornos e incbmodo aos
usuérios e moradores da regido, além de impacto negativo a economia, uma vez gque a
rodovia € um importante corredor de escoamento da producdo da regido, desta forma,
objetivo € melhorar a trafegabilidade dos usuérios da referida rodovia.

HISTORICO DE ANDAMENTO DO CONTRATO

As exigéncias estabelecidas de contratacdo, vinculado-se ao Edital RDC
n°087/2022, teve como abjeto a Contratacdo de empresa de engenharia para execucéo dos
servicos de revitalizagdo do pavimento da rodovia MT-060, Trecho: Entr. BR-070 (B)
(Taruma) inicio PU Poconé, segmento: km 0,00 ao km 73,70, com extensdo de 73,70km, o
qual teve como vencedora a empresa ETICA CONSTRUTORA LTDA, publicado no
Diario Oficial do Estado no dia 03 de novembro de 2022, pagina 18, no valor de R$
31.622.334,82 (trinta e um milhdes, seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e trinta e quatro
reais e oitenta e dois centavos) a pregos iniciais, a assinatura do contrato foi realizada em
01 de novembro de 2022. Tendo como prazo de vigéncia 450 (quatrocentos e cinquenta)
dias a partir da assinatura do contrato, e ao prazo de execucdo 360 (trezentos e sessenta)
dias para conclusdo dos servigos, vinculado a Ordem de Inicio; a Ordem de Inicio dos
Servicos de n° SUEF 1/0.1.S/N° 022/2022, emitida em 10 de novembro de 2022,
publicado no Diario Oficial em 11 de novembro de 2022.

DESCRICAO DOSFATOS

A empresa executora protocolou nesta Secretaria, em 28/02/2023, o Oficio nasfls.
03-69, requerendo Subcontratacdo Par cial da Obra objeto do contrato.

Com relacdo a natureza dos servicos, no Instrumento Particular anexado pela
Empresa encontra-se inclusa planilha (fls. 72-73) com a descricéo dos servigos a serem
subcontratados, portanto sem alteragOes dos servigos pactuados com a SINFRA.

Quanto ao valor a ser subcontratado, conforme a planilha apresentada, atinge o
total de R$ 9.486.685,24 (nove milhdes, quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e
oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) Se calcularmos os 30% dos 31.622.344,82

| Classif. documental | 303

Assinado com senha por ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO - 05/05/2023 as 10:07:13.
Documento N°: 8590409-9628 - consulta a autenticidade em
https://lwww.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=8590409-9628
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Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

(trinta.e um milhdes, seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta
e dois centavos), valor do contrato, chegaremos a quantia de R$ 9.486.700,44 (nove
milhdes, quatrocentos e oitenta e seis mil e setecentos reais, quarenta e quatro centavos),
ou sgja, o vaor objeto da subcontratacdo esta abaixo do limite para subcontratacéo,
estabelecido no contrato com a SINFRA (29,99%), ndo ultrapassando o valor maximo
permitido de 30% do contrato.

Analisando os atestados anexados pela empresa Primor Engenharialtda (fl. 47-67)
verificamos que empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA, a ser subcontratada possui
capacidade para executar os servigos do objeto da subcontratagdo, dentre eles o Atestados
de Capacidade Técnica (fls.47-48; 50-55; 57-58; 61-64; 66-67) e a Certides de acervo
técnico (fls.49-56-60-65), executou servicos similares aos detalhados na planilha do
contrato de subempreitada; o atestado comprova a execucdo de servicos de Servicos
Preliminares, Terraplenagem, Pavimentagcdo, Drenagem, obras de arte correntes, obras
complementares, sinalizacdo e protecdo a0 meio ambiente, ficando comprovado que a
mesma demonstrou competéncia no cumprimento das obrigacdes contratuais, sendo que,
até presente data, nada existe que a desabone.

Assim sendo, esta Superintendéncia é favoravel a subcontratagdo mencionada
entendendo que a empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA., foi considerada apta
executar os servicos descritos na planilha

Atenciosamente,

ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENCIA DE EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS |

Assinado com senha por ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO - 05/05/2023 as 10:07:13.
Documento N°: 8590409-9628 - consulta a autenticidade em
https://lwww.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=8590409-9628
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

Certiddo de Acervo Operacional - CAO CAO ATIVIDADE CONCLUIDA
Resolucéo n° 1.137, de 31 de marco de 2023 1020250002429

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 28328 referente a(s) Anotacdo(8es) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: ROGERIO DUARTE GODINHO RNP: 1006348808 Registro: 15710/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil,
N° ART: 1020240142433...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 28/05/2024 .. Baixada em: 09/07/2025

Forma de registro: Inicial........ Participacédo técnica: Individual..........

Empresa contratada: PRIMOR ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO:28328..............c.......

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose

Ludovico de Almeida Namero: 20..... Bairro: Conjunto Palmares........ CEP: 74775-025

Quadra: 0......... complemento: ...coverereernes Cidade: Goiania.........ccceevvevenes -GO

E-Mail: cooveverererereiereienerenens Fone: (62....)3265-4000 ..

Contrato: 65/2024... Celebrado em: 24/04/2024 ValorR$: 6.281.414,52...
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acio institucional: Orgdo Publico..

Endereco da Obra/Servigo: Rodovia GO-239.........cccevenenene Namero: O......
Bairro: ZONARURAL. CEP: 73770-000
Quadra: 0 0, Complemento: ....ouevveereeinenas Cidade: Alto Paraiso de Goias......... -GO

Data de Inicio: 15/05/2024 Previsio término: 15/02/2025 Coordenadas Geograficas: -14.2092279,-47.6849007
Finalidade: Infra-estrutura Cddigo/Obra publica: ..........

Proprietario: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA

E-Mail: ....

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 36,00 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAOQO GABIOES , 600,00
METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM, 1.008,00 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAO OBRADE
PROTECAO DE ENCOSTAS , 12.114,65 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 149.887,00
METROS CUBICOS;

Observacdes

Execucgédo dos Servicos de Reparagdo de Eroséo e Implantacéo de Dispositivos de Drenagem Profunda e Superficial
Localizada na GO-239, Trecho: Entr. GO-116 - Inicio perimetro urbano (Alto Paraiso de Goias). De acordo com o contrato
65/2024 GOINFRA.

Informagdes Complementares:

Certidao de Acervo Operacional n° 1020250002429
Data: 16/07/2025 Hora: 16:22:00
Cédigo de Controle: AADAPOF

A CAO perdera a validade no caso de modificac&o dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou
anulacao de ART.

A CAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certidédo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificag&o deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
68726/2025 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .CREA'GO

Gonselho Regicna do Engonharia
"< Raronomia ds Golts




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COMREGISTRO DE ATESTADO
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020250002380
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do(a)
profissional ROGERIO DUARTE GODINHO referente a(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: ROGERIO DUARTE GODINHO RNP: 1006348808 Registro: 15710/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil,

N° ART: 1020240142433...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 28/05/2024 .. Baixada em: 09/07/2025

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: PRIMOR ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 28328..............cc.......

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose

Ludovico de Almeida Namero: 20..... Bairro: Conjunto Palmares........ CEP: 74775-025

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ........ccceevenee. Cidade: Goiania.........cccceueue. -GO

=5 Y Y] Fone: (62....)3265-4000 ..

Contrato: 65/2024... Celebrado em: 24/04/2024 ValorR$: 6.281.414,52...
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Servigco: Rodovia GO-239...........cccueu...e. Namero: O......
Bairro: ZONARURAL.........ccoueee CEP: 73770-000...........

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ........cceeeeereenene. Cidade: Alto Paraiso de Goias......... -GO

Data de Inicio: 15/05/2024 Previsdo término: 15/02/2025 Coordenadas Geograficas: -14.2092279,-47.6849007
Finalidade: Infra-estrutura Cdbdigo/Obra publica: ..........

Proprietario(a): AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA

| =5 V1] Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 36,00 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAO GABIOES , 600,00
METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM, 1.008,00 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAO OBRADE
PROTECAO DE ENCOSTAS , 12.114,65 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 149.887,00
METROS CUBICOS;

Observagdes:

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Execucéo dos Servigos de Reparacéo de Eroséo e Implantagdo de Dispositivos de Drenagem Profunda e Superficial
Localizada na GO-239, Trecho: Entr. GO-116 - Inicio perimetro urbano (Alto Paraiso de Goias). De acordo com o contrato
65/2024 GOINFRA.

Informagdes Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 01/05/2024 até 21/04/2025.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 25018336 a 25018340, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020250002380
Data:11/07/2025 Hora: 15:57:00
Cdédigo de Controle: HFOMFOV

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no

responsavel técnico(a) indicado estiver ou venha a serintegrado(a) ao  site do CREA-GO (www.creago.org.br)

seu quadro técnico por meio de declaracdo entregue no momento da A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitacdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goiés - CEP: 74605-070
68153/2025 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br ICREA'GO

‘Contelho Regienal de Engenharia
"< Raronomia ds Golts
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA FINAL

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENGAQ da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte
- GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o numero 202500036009637
e pelo gual a empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA, requer atestado para fins de comprovagdo de servigos executados.

Atestamos que a empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ.: 16.791.765/0001-27, tendo
como Responsdvel Técnico o Engenheiro Civil citado abaixo, atuou na execugio de obras e servigos para esta Agéncia,
especificamente na EXECUCAO DOS SERVICOS DE REPARAGAO DE EROSAD E IMPLANTAGCAO DE DISPOSITIVOS DE
DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL LOCALIZADA NA GO-239, TRECHD: ENTR. GO-116 - INICIO PERIMETRD
URBANO [ALTO PARAISO DE GOIAS).

Contrato: 65/2024 - GOINFRA
. 15/05/2024 a 01/10/ 2024
Periodo de Execugdo: 01/04/2025 a 21/04/2025
Medigdo: laé
Valor Executado: RS 6.002.609,88
Extensén: 340m de reparagio de erosio GO-239

Responsavel Técnico:

|[Engenheiro Civil ROGERIO DUARTE GONDINHO {1006348808 |

Obra: 1 - SERVICOS PRELIMINARES

ICddigo Descri¢io Unid. Qtde. exec.

1 CONSTRUCAO DA VIA DE ACESSO A EROSAO

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES ~ |m2 6.900,000
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM




40025 [ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 5.171,354|
ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 4.140,727 N
i
cm
ann

40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM m3 1.702,040 me

INDENIZACAO 95h
bo A
HEIM
B8y

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 17.020,400 5':5 "
B
[pd=0N=]

. &

40335 "ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - m3 1.360,000 o L

[REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% BL)" E‘E-“’
pE
(44

Zoo

&)

{Obra: 2 - TERRAPLANAGEM

(Cadigo Descrigio Unid. Qtde. exec.

1 TERRAPLENAGEM

2 RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO - PREPARO PARA
EXECUCAO DO GABIAO

4000 1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZ A - ARVORES  [m2 1.980,000
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40025 [ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 9.524,736
[ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

3 CONTENCAOQ (GABIAO) BASE + ESCADA

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 105.000,000

42800 GABIOES (1,00 M) m3 600,000

4 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 1.216.714,100

40140 [ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE m3 6.952,652
SUPORTE COM RACHAQ

5 RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO

40025 [ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 62.874,240
[ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

40101 COMPACTACAD A 1008 DO PROCTOR NORMAL m3 50.380,000

©Obra: 3 - DRENAGEM

(Cadigo Descricio Unid. Qtde. exec.

1 COLCHAO DRENANTE
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41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA (BC) m3 1.650,000
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS im3km 291.500,000
40020 [ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 1.671,015
ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)
2 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)
41319 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) m 0,000
41286 'WVALETA DE PROTECAOQ DE CORTE - VPCG 160-30 m 336,000
41287 'WVALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCG 120-30 m 336,000
3 BUEIROS TUBULARES
41806 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVACAQ) m 12,000
41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) hn 2,000
41811 ICORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVACAQ) m 24,000
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) nn 4,000
4 ENTRADA D'AGUA
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) un 0,000
5 DISSIPADOR DE ENERGIA
41374 IDISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) un 3,000
6 TRANSPORTES
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 111,037
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS im3km 4.636,370
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 0,000
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER itk 276,540
40440 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER ithan 0,631
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETQ im3km 0,000




(Obra: 4 - DIVERSOS

Cadigo Descrigiio (Unid. Qtde. exec,

1 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA

40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m2 12,113,400 o
£h
o g
E..‘ H

= [¥]

lObra: 5 - ADMINISTRACAO arr
5.
HED

Cadigo Descrigiio [Unid. Qtde. exec, Lgé g

1 ADMINISTRACAO ng-

42100 1A DMINI STRACAD LOCAL-TIPO A1 un 0,959 §

GEEBTOSE

owoRITIUSING
ovuthog

‘Obra: 6 - CANTEIRO E MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO

[=]
Cadigo Descrigiio Unid. Qtde. exec. &
1 CANTEIRO E MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO @
42200 CANTEIRO DE OBRA - TIPO AL un 0,824
42301 MDB]L[Z&CAO ! DESMOBILIZACﬂO - CONFORME un 0,987
IDEMONSTRATIVO

Obra: 7 - SERVICOS AUXILIARES DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - PEE

iCadigo Descrigao (Unid. Qtde. exec,
1 SERVICOS AUXILIARES DE PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA - PEE

(45703 SERVICOS TOPOGRAFICOS EM REGIAO PLANA P/ PEE Km 0,000

iObra: § - SONDAGEM

(Cddigo Descricio Unid. Qtde. exec.
1 SONDAGEM

45950 SONDAGEM MAT. 1* CAT. - SOLO m 0,000

ICddigo Descri¢io [Unid. Qtde. exec.
1 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - PEE
45802 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIAO PLANA [Km 0,000




Os servigos objeto do contrato n® 652024 GOINFRA foram executados dentro dos prazos contratuais.
E para que surtam os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e o Diretor de
Manutengao.

Ll
SE'! a Documento assinado eletronicamente por DIVING CEZAR BARBOSA, Gestor (a) de Contrato, em 08/07,.2025,
azsinatura ds 08:37, conforme art. 2° § 2° 111, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, [, do Decreto n® B.808/2016.

eletrdnica

SE'! E Documento assinado eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor, em 08/07/2025, 45 11:08,
assinatura conforme art. 2% § 2° 101, "b", da Lei 17.03%2010 ¢ art. 3°B, [, do Decreto n® 8.808/2016.

cletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http:/fsei.go.gov.br/seifcontrolador_externo.php?
; acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 76554017 ¢ o codigo

CONTROLE INTERNO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA S, GO - 20 BR-153, KM 3,5 - Baimo
BAIRRO COMIUNTO CAICARA, GOIANIA - GOIANIA - GO - CEP 74775013 - (62)3265-4260.

AR EtRu (NIRRT

Referéncia: Processo n? 202500036009637 SE| 76554017
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

Certiddo de Acervo Operacional - CAO CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO
Resolucéo n° 1.137, de 31 de marco de 2023 1020250002760

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 28328 referente a(s) Anotacdo(8es) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: ROGERIO DUARTE GODINHO RNP: 1006348808 Registro: 15710/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil,
N° ART: 1020250231087...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 07/08/2025 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Substituicdo a 1020250096793... .. Participacéo técnica: Individual..
Empresa contratada: PRIMOR ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO:28328..............c.......

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador José Bairro: Vila Santa Maria -
Ludovico de Almeida Namero: 20..... Conjunto Caicara CEP: 74775-013
Quadra: XX........ Lote: XX........ complemento: ...coverereernes Cidade: GoiaNia.........ccevevvenenes -GO
Fone: (62....)32654000....
Contrato: 054/2025.. Celebrado em: 01/04/2025 Valor R$: 5.847.777,06...
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acio institucional: Orgdo Publico..
Enderego da Obra/Servigo: Estrada EIXO 06 - KALUNGAS - ETAPAI. Namero: XX.....

Bairro: ZONARURAL....

CEP: 73790-000

Complemento: COMUNIDADE

Quadra: XX........ Lote: XX........ KALUNGA. ... Cidade: Cavalcante.................... -GO
Data de Inicio: 04/04/2025 Previsio término: 03/08/2025 Coordenadas Geograficas: -13.6773491,-47.6061625
Finalidade: Infra-estrutura Cddigo/Obra publica: ..........

Proprietario: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA

E-Mail: coeeriieieieinns Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 155.887,8370 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO
EXECUCAO BUEIRO, 93,00 METROS;

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Observagdes

Execucéo de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga,
no municipio de Cavalcante - GO, conforme especificacdes do Eixo 06 - Kalungas - Etapa I.

Informag¢des Complementares:

Certidado de Acervo Operacional n° 1020250002760
Data: 13/08/2025 Hora: 13:25:00
Cédigo de Controle: XAWHHQV

A CAO perdera a validade no caso de modificacdo dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou
anulacao de ART.

A CAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificag&o deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

CREA-GO

‘Contelho Regienal de Engenharia
"< Raronomia ds Golts

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
74616/2025 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COMREGISTRO DE ATESTADO
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020250003692
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do(a)
profissional ROGERIO DUARTE GODINHO referente a(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: ROGERIO DUARTE GODINHO RNP: 1006348808 Registro: 15710/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil,

N° ART: 1020250231087...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 07/08/2025 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Substituicao a 1020250096793................ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: PRIMOR ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 28328..............cc.......

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador José Bairro: Vila Santa Maria -

Ludovico de Almeida Namero: 20..... Conjunto Caigara CEP: 74775-013

Quadra: XX........ Lote: XX........ Complemento: ........ccceevenee. Cidade: Goiania.........cccceuvnes -GO

=5 Y Y] Fone: (62....)32654000....

Contrato: 054/2025.. Celebrado em: 01/04/2025 Valor R$: 5.847.777,06...
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Servigo: Estrada EIXO 06 - KALUNGAS - ETAPAI. Namero: XX.....
Bairro: ZONARURAL.........ccoueee CEP: 73790-000...........

. . Complemento: COMUNIDADE ) ) :
Quadra: XX........ Lote: XX........ KALUNGA.... Cidade: Cavalcante.................... GO
Data de Inicio: 04/04/2025 Previsdo término: 03/08/2025 Coordenadas Geograficas: -13.6773491,-47.6061625
Finalidade: Infra-estrutura Coédigo/Obra publica: ..

Proprietario(a): AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA

| =5 V1] Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 155.887,8370 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO
EXECUCAO BUEIRO, 93,00 METROS;

Observagdes:

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Execucéo de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte especiais (OAE) na regido da Comunidade Kalunga,
no municipio de Cavalcante - GO, conforme especificacdes do Eixo 06 - Kalungas - Etapa I.

Informag6es Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 04/04/2025 até 30/09/2025.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 25030242 a 25030251, 0 atestado contendo <10> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020250003692
Data: 21/10/2025 Hora: 16:16:00
Cdédigo de Controle: NUOHKCB

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragcédo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no

responsavel técnico(a) indicado estiver ou venha a serintegrado(a) ao  site do CREA-GO (www.creago.org.br)

seu quadro técnico por meio de declaracdo entregue no momento da A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitacdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

A CAT é vélida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goiés - CEP: 74605-070
89089/2025 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .
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ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONTROLE INTERNO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N2: 161/2025 - GOINFRA/MA-GEMER-CONTRO--19202

GOIANIA, 16 de outubro de 2025,

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENGAO da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte
- GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03,520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o numero 202500036015176
e pelo qual a empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA, requer atestado para fins de comprovagdo de servigos executados.

Atestamos que a empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ.: 16.791.765/0001-27, tendo
como Responsavel Técnico o Engenheiro Civil citade abaixo, atuou na execuciio de obras e servigos para esta Agéncia,
especificamente na EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE (OAC) E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(OAE) NA REGIAO DA COMUNIDADE KALUNGA, NO MUNICIPIO DE CAVALCANTE - GO, CONFORME ESPECIFICACOES
DO EIXO 06 - KALUNGAS - ETAPA L.
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Contrato: 054/2025 - GOINFRA
Periodo de Execughio: 04,/04,/2025 a 30/09/2025
Medicio: 1% 3 6%

Velor Executado: RS 2.496.798,90

bueiros celulares de concreto armado.
Extenso: 155.887,837m" de Execuglio de servigos de Terraplanagem, com Escavagiio, Carga &

Transporte de Material de 18 Categoria, em Obras de Arte Corrente &fou Obras de
Arte Especiais efou Obras de Pavimentagio.




Quadro 1 - identificacdo dos pontos e localidades

= DESCRICAO DOS [lmusm
FONTO BUEIROS (M)

COORDENADAS

CORREGO QUEBAA COCO -
1 BUEIRD SIMPLES CELULAR 13,50
DE CONCRETO 250 = 250

13.605205 -47.474181

LW

CORREGD TAMANDUA - .
2 BUEIRD SIMPLES CELULAR 235 -47.447996
DE CONCRETO 300 X 300 13547813

T

CORREGD BOM JESUS -
3 BUEIRD DUPLD CELULAR 23 . 47441634
DE CONCRETO 300 X300 13.531531
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CORREGOD PEDRA PRETA

5 01 - BUEIRD SIMPES 17.5
CELULAR DE CONCRETD
250 X 150

ZE9

13512217 47433875

EPEOCOSE

CORREGO PEDRA PRETA -
6 BUEIRD DUMLD CELULAR 15.5 S13510552 | -47.434172
DE CONCRETO 250 X 250
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Responsdvel Técnico:
IE_ngenheiIo Civil ROGERIO DUARTE GODINHO ]R.N'P: 1006348808 I

bhm;_ 1 - Administracao

Codigo Drescrigio Unid. Qtde. exec.|

1 SERVICOS PRELIMINARES

42301 MOBILIZACAO / DESMOBIL IZACAO - CONFORME un 0,500
DEMONSTRATIVO

42290 ICANTEIRO DE OBRA - TIPO F un 0.942

2 ADMINISTRACAO LOCAL

42190 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO F un 0,406

Obra: 2 - PONTO 01 - CAVALCANTE - CORREGO QUEBRA COCO - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE
ONCRETO 250 x 250

(Cadigo Descricio nid. Qitde. exec,

1 TERRAPLENAGEM

1.1 TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL

40001 DESMATAMENTOQ E LIMPEZA - INCLUSQ DESTOCAMENTO DE  m2 0.000
IARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

0005 ICARGA DE ENTULHOS m3 0,000

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 0,000

40010 [ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1* m3 0,000
ICATEGORIA ATE 50M

0019 [ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 0,000
[ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40101 ICOMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000

0145 [ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 0,000

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 0,000



40102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,000
1.2 TERRAPLENAGEM DESVIO
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1* m3 165,706
ATEGORIA ATE 50M
10019 :ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 2,671,424
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
40101 COMPACTACRO A 100% DO PROCTOR NOEMAL m3 2187456
1.3 ESCAVACAO PISTA PRINCIPAL
10015 [ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 790,068
[ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
1.4 ESCAVACAO DESVIO
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT, 1* CATEG. - C/ n3 0,000
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
1.5 IOBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO
45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 77,160
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 342,900
UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA)
45155 ACO CAS50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSOKg 5.446,000
PERDAS)
45030 ILASTRO DE PEDRA m3 31,590
42841 ICONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 9.477
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 84,375
10451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 15.557.910
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 7.592,310
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 9.501,934]
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 1.219,240
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 2.826,470
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE thm 6.629477
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 714,360
17049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA thkm 55,910
17050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO thm 129.615
12810 ICOLCHOES RENO (0.3 M) m3 29,808
41295 ICORTA RIO m3 0,000
1.6 OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO
15455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M amn 36,000
45030 I.ASTRO DE PEDRA m3 55,160
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 13.174.836
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 591,471
15205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE thm 11.583,600
1.7 DBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO TUBULAR © 1,00
41816 ICORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) m 12.000
11856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) nn 2.000
15250 ICONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA m3 6.912
17020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 17,280
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS thkm 4.391,612
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 197,157
10451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO thm 17,598
17050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO thm 0,979
152025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 23,212
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 609,333
10451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO thkm 562,588
17050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 97.592
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE thkm 100,830
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45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 154,367

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 12,280

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 0,550

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 3,010

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,170 39' 2

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 23,790 .n: r;.f

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 515,837 a H

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 475,947 g;&

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 69,848 gg%

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 100,830 au

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 154,367 EE o

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 48,910 ggg

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 2,200 B

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0.763 Lo &

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 833,695 :g

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 37,428 "

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 101,425 o

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 119,910

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 24,827 @

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 1,118

1.8 IOBRAS COMPLEMENTARES

40895 SEMEADURA MANUAL m2 0,000

41800 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES m 0,000

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 0,000

40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA m 0,000

1.9 SINALIZACAO VERTICAL

40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA(TIPOI)  |m2 23,370

185 REVESTIMENTO PRIMARIO PISTA PRINCIPAL

40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) n3 0,000

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 0,000

40131 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO E m3 0,000
IADENSAMENTO

89 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE DESVIO

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 0,000
[ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 0,000

40120 IACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000

40895 SEMEADURA MANUAL m? 0,000




/Obra: 3 - PONTO 02 - CAVALCANTE - CORREGO TAMANDUA - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE

CONCRETO 300X 300

WCidigo Drescrigio Unid. Qtde. exec

1 TERRAPLENAGEM oy

1.1 TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL ;e E;

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE  |m2 0,000 ety
IARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm )

40005 CARGA DE ENTULHOS m3 0,000 1

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 0,000 du?

40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE I* m3 0,000 RS
CATEGORIA ATE 50M BoM

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 0,000 ia
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) ho

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000 B

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 0,000 8o

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000 8

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,000

1.2 TERRAPLENAGEM DESVIO @

40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1* m3 155,537 L
CATEGORIA ATE 50M

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 4.821,234
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 3.855,535

1.3 ESCAVACAO PISTA PRINCIPAL

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ n3 962,298
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

1.4 ESCAVACAO DESVIO

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 28,800
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

1.5 OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO

45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 147,971

45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 542,814
UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA)

45155 IACO CAS50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCACAO (INCLUSOKg 9.927,800
IPERDAS)

45030 LASTRO DE PEDRA m3 63,450

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 16,850

45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 211,500

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 29.240,845)

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 15.564,034)

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 18.352,172)

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 1.930,070

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 5.152,528

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 14.171,621

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 1.876,479

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 119,750

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 319,675

42810 COLCHOES RENO (0.3 M) m3 44,388

41295 CORTARIO m3 0,000

1.6 IOBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO

45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M m 36,000

45030 LASTRO DE PEDRA m3 28,800}




40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 13.174,836

410438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 817,398

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 6.436,800

1.8 OBRAS COMPLEMENTARES

40895 SEMEADURA MANUAL m2 0,000 39 2

41800 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES m 0,000 .n: r;.:

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 0,000 E "

40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA m 0,000 g;&

1.9 SINALIZACAO VERTICAL gg%

40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPOT) |m2 23,370 av

51 REVESTIMENTO PRIMARIO PISTA PRINCIPAL EE o

Bohbka

40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3 0,000 ﬁgﬁ

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 0,000 3‘2 “’

40131 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO E m3 0,000 8n
IADENSAMENTO e

55 A CABAMENTO E RECOMPOSICAO DE DESVIO >

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 0,000 L
[ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 0,000

40120 IACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000

40895 SEMEADURA MANUAL m2 0,000

Obra: 4 - PONTO 03 - CAVALCANTE - CORREGO BOM JESUS - BUEIRO DUPLO CELULAR DE

CONCRETO 300 X300

Cédigo Drescricio [Unid. Qide. exec

1 TERRAPLENAGEM

1.1 TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE - m2 0,000
IARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢cm

40005 ICARGA DE ENTULHOS m3 0,000

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 0,000

40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1* n3 0,000
ICATEGORIA ATE 50M

40019 [ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 0,000
[ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40101 ICOMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 0,000

40120 IACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE EMPRESTIMO m2 0,000

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,000

1.2 TERRAPLENAGEM DESVIO

40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1* m3 680,891
ICATEGORIA ATE 50M

40019 [ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 4.110,000
[ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40101 ICOMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 3,702,294

1.3 ESCAVACAO PISTA PRINCIPAL




40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 615,061
[ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

1.4 ESCAVACAO DESVIO

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 36,000
[ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

1.5 IOBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO

45165 ICONCRETO FCK=25 MPA m3 192,336

45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 711,507
UTILIZACAO 1 X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA)

45155 ACO CAS50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSOKg 9.983,900

ERDAS)

45030 TASTRO DE PEDRA m3 105,570

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 31,670

45140 [ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 414,000

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 38,007,902

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 20.719,924

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 25,546,374

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 2,529,880

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 5.181,640

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 23,895,664

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 2,572,947

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 167,200

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 345,838

42810 ICOLCHOES RENO (0,3 M) m3 0,000

41295 CORTA RIO m3 0,000

1.6 IOBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO

45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M m 45,000

45030 1.ASTRO DE PEDRA m3 36,000

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 10.979.030

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1.088,168

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm §.148,564

1.8 OBRAS COMPLEMENTARES

40895 SEMEADURA MANUAL m2 0,000

41800 REMOGCAO DE BUEIROS TUBULARES m 0,000

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 0,000

40805 REMOGCAO E RECOLOCACAO DE CERCA m 0,000

1.9 SINALIZACAO VERTICAL

40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPOI)  jm2 23,370

51 REVESTIMENTO PRIMARIO PISTA PRINCIPAL

40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3 0,000

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 0,000

40131 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO E m3 0,000
IADENSAMENTO

55 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE DESVIO

40019 [ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 0,000
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 0,000

40120 IACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0.000

40895 SEMEADURA MANUAL m2 0,000
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Obra: § - PONTO 05 - CAVALCANTE - CORREGO PEDRA PRETA 01 - BUEIRO SIMPES CELULAR DE

CONCRETO 250 X 250

Codigo Drescrigio IUnid. Qtde. exec. g% §

1 TERRAPLENAGEM o B

1.1 TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL g E

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE  [m2 0,000 ‘_35'51
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm Egﬁ

40003 CARGA DE ENTULHOS m3 0,000 =L

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 0,000 ~:~§;

40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE I* m3 0,000 Eﬂg
ICATEGORIA ATE 50M E’EE

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 0,000 nd
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) B0

40101 ICOMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000 o

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 0,000 ®

40120 IACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000

40102 COMPACTAGCAO MANUAL m3 0,000 @

1.2 TERRAPLENAGEM DESVIO

40010 ESCAVACAQ, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1* n3 228,139
ICATEGORIA ATE 50M

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG, - C/ m3 6.034,000
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40101 ICOMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 4.818.366

1.3 ESCAVACAO PISTA PRINCIPAL

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 411,244
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

1.4 [ESCAVACAO DESVIO

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 48,000
[ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

1.5 (OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO

45165 ICONCRETO FCK=25 MPA m3 0,000

45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 0,000
UTILIZACAO 1X (CONFECCAOQ, INSTALACAO E RETIRADA)

45155 IACO CAS50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSOKg 0,000
PERDAS)

45030 LASTRO DE PEDRA m3 40,950

42841 ICONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 5,250

45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 0.000

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO thm 0.000

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,000

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE thm 0.000

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 0,000

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO itk 0,000

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE thmn 9.453,144]

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,000

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA thkm 0,000

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,000

42810 ICOLCHOES RENO (0,3 M) m3 0,000

41295 ICORTA RIO m3 0,000

1.6 (OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO




45453 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M m 60,000
45030 T ASTRO DE PEDRA m3 48,000
10454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 14.635,800)
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1.569,330)
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE thkm 11.080,608 ;g »
1.8 IOBRAS COMPLEMENTARES .n: r;.f
40895 SEMEADURA MANUAL m2 0,000 a "
41800 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES m 0,000 g;&
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 0,000 gg%
10805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA m 0,000 au
1.9 SINALIZACAO VERTICAL EE o
40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPOT)  |m2 23,370 EEE
m [
= =]
Obra: 6 - PONTO 06 - CAVALCANTE - CORREGO PEDRA PRETA - BUEIRO DUPLO CELULAR DE EE
CONCRETO 250 X 250 o
¥}
Ciadigo Descricio Unid. Qtde. exec.
1 TERRAPLENAGEM @
1.1 ESCAVACAO PRINCIPAL
40015 [ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 0,000
[ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
1.2 ESCAVACAO DESVIO
40015 [ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 48,000
[ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
1.3 IOBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO
45165 ICONCRETO FCK=25 MPA m3 22,319
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 0,000
UTILIZACAO 1 X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA)
45155 ACO CAS50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSOKg 5.014,230
PERDAS)
45030 T ASTRO DE PEDRA m3 0,000
42841 ICONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 10,462
45140 [ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 0,000
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO thkm 4.410,502
45203 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 2,442,240
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 3.023,341
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 0,000
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 2.602,385
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,000
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 323,842
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 0,000
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 187,031
42810 COLCHOES RENO (0,3 M) m3 0,000
11295 ICORTA RIO m3 0,000
1.6 IOBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M m 60,000
45030 ILASTRO DE PEDRA m3 48,000
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 18.298,380
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1.577,790
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 11.080,608
1.8 IOBRAS COMPLEMENTARES




Os servigos objeto do contrato n? 054/2025 - GOINFRA foram executados dentro dos prazos
contratuais. E para que surtam os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e o
Diretor de Manutengdo,

!_."
SQI! 15_11 Documento assinado eletronicamente por RICARDO ALVES FONTOURA, Fiscal de Contrato, em 16/10/2025, is

Snsinsiury 13:56, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n® 8.808/2016.

=

Documento assinado eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor, em 16/10/2025, s 14:03,
conforme art. 2%, § 2°, 111, "b", da Lei 17.03%/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.

CONTROLE INTERNO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA S/, GO - 20 BR-153, KM 3.5 - Bairro
BAIRRO CONJUNTO CAICARA, GOIANIA - GOLANIA - GO - CEP 747754013 - (62)3265-4260.

(L A A LHRRTRITR

Referéncia: Processo n? 202500036015996 SEI 81189151

11300 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES I 0,000
10438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 0,000
1.9 SINALIZACAO VERTICAL
40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA(TIPOT)  |m2 23,370
49 REVESTIMENTO PRIMARIO PISTA PRINCIPAL 32 2
asl
40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3 0.000 Bn
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 0,000 ggg
40131 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO E m3 0,000 gg:
IADENSAMENTO 400
53 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE DESVIO 55
[ad = E=]
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 0,000 5‘%3
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) gg
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 0,000 o
10120 ILWCABAMENTOE RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000 5
10895 SEMEADURA MANUAL m2 0,000

&)




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

- x . CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO
Certiddo de Acervo Operacional - CAO

Resolucéo n° 1.137, de 31 de marco de 2023 1020250000188

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 28328 referente a(s) Anotacdo(8es) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO RNP: 1000682250 Registro: 13848/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART:1020230153125...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 27/06/2023 .. Baixada em: ..
Forma de registro: Inicial........ Participacéo técnica: Corresponsavel.......... 21020230152405........
Empresa contratada: PRIMOR ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO:28328..............c.......

Contratante: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Avenida Governador Jose
Ludovico de Almeida

Quadra: XX........
E-Mail: .o

Contrato: 25/2023...

Vinculada & ART: .............

Acio institucional: Orgdo Publico..

Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013

Cidade: Goiania.......cccevueunnes -GO

Fone: (62....)3265-4000...

Celebrado em: 23/03/2023 Valor R$: 55.569.822,38..

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Complemento: ....ccocevvvvenne

Endereco da Obra/Servico: Rodovia Rodovia Diversas.............. Namero: XX.....

Bairo: ZONARURAL........c.ccceuuee CEP: 73840-000...........

Quadra: XX........
Data de Inicio: 16/06/2023

Finalidade: Infra-estrutura
Proprietario: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes -

Complemento: ....ccocuveviveiinenns
Previsdo término: 16/06/2025

Cidade: Campos Belos.........c........ -GO
Coordenadas Geograficas: -13.002012,-46.6319212
Cédigo/Obra publica: ..........

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

GOINFRA

Fone: (62....) 3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 423,84 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAQO, 764,18 QUILOMETROS;3 - ATUACAO MANUTENCAQO SERVICOS AFINS E
CORRELATOS EM TRANSPORTES, 1.188,02 QUILOMETROS;

Observagdes

EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERODROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 03), CONFORME CONDIGOES,
QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Profissional: ROGERIO DUARTE GODINHO RNP: 1006348808 Registro: 15710/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART:1020230152405...... Tipo: Obra ou servico..Registrada em: 20/06/2023 .. Baixada em: ..
Forma de registro: Substituicao a 1020230148728................ Participacao técnica: Individual..........
Empresa contratada: PRIMOR ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 28328..............c........

Contratante: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Avenida Governador Jose
Ludovico de Almeida

Quadra: XX........
E-Mail: ...
Contrato: 25/2023...

Vinculada a ART: ......ccecue

Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013

Cidade: Goiania........c.cceuvurunens -GO

Fone: (62...)3265-4000...

Celebrado em: 23/03/2023 Valor R$: 55.569.822,38..

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Complemento: .....cccceeevinnnne

Acdo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Sernvico: Rodovia Rodovia Diversas Namero: XX.....
Bairro: ZONARURAL........ccovuenene
Quadra: XX........
Data de Inicio: 16/06/2023

Finalidade: Infra-estrutura

CEP: 73840-000...........

Cidade: Campos Belos................. -GO
Coordenadas Geograficas: -13.002012,-46.6319212
Coédigo/Obra publica: ..........

Complemento: .....ccceeeveiieneeennns
Previsdo término: 16/06/2025

Proprietario: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes -

GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Fone: (62....) 3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 423,84 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAQO, 764,18 QUILOMETROS;3 - ATUACAO MANUTENCAQO SERVICOS AFINS E
CORRELATOS EM TRANSPORTES , 1.188,02 QUILOMETROS;

Observacdes
EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTEN(;AO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,

INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERODROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 03), CONFORME CONDIGOES,
QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Informacdes Complementare

RESSALVA:

CERTIHCAMOS O ACERVO OPERACIONAL PARCIAL (ATIVIDADE EM ANDAMENTO) ANOTADOS APENAS A PARTIR DOS
DADOS DA ART REGISTRADA EM 20/06/2023 e 27/06/2023.




Certiddo de Acervo Operacional n° 1020250000188
Data: 20/01/2025 Hora: 08:32:00
Cédigo de Controle: SDZVUUR

A CAO perdera a validade no caso de modificacdo dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou
anulacao de ART.

A CAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agédo penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
2003112025 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .CREAQO

Conselho

mia d Golis




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020250002519

Atividade em andamento

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolucdo n° 1.137, de 31 de margo de 2023

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do(a)
profissional GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO referente a(s) Anotacéo(6es) de Responsabilidade Técnica - ARTs
abaixo discriminada(s):

Profissional: GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO RNP: 1000682250 Registro: 13848/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART:1020230153125...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 27/06/2023 .. Baixada em: ..
Forma de registro: Inicial Participacao técnica: Corresponsavel a21020230152405
Empresa contratada: PRIMOR ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 28328

Contratante: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Avenida Governador Jose
Ludovico de Almeida

Quadra: XX
E-Mail: .o

Contrato: 25/2023...

Vinculada a ART: .............

Acdo institucional: Orgdo Publico..

......... CEP: 74775-013
-GO

Numero: 20.....

Bairro: Conjunto Caicara.
Cidade: Goiania
Fone: (62....)3265-4000...

Celebrado em: 23/03/2023 Valor R$: 55.569.822,38..
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

................ Complemento: .....ccceeveiunnes

Enderego da Obra/Sernvico: Rodovia Rodovia Diversas............. Namero: XX.....
Bairro: ZONARURAL.........ccoueee CEP: 73840-000...........
Quadra: XX........ Lote: XX........ Complemento: ...ccceeeeeeresvenens Cidade: Campos Belos................. -GO

Data de Inicio: 16/06/2023 Previsdo término: 16/06/2025
Finalidade: Infra-estrutura

Proprietario(a): Agéncia Goiana de Infraestrutura e
Transportes - GOINFRA

| =5 V1] Fone: (62....) 3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 423,84 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAQO, 764,18 QUILOMETROS;3 - ATUACAO MANUTENCAQO SERVICOS AFINS E
CORRELATOS EM TRANSPORTES , 1.188,02 QUILOMETROS;

Observagdes:

EXECUGAO DOS SERVIGCOS DE MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERODROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 03), CONFORME CONDICOES,
QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Coordenadas Geogréaficas: -13.002012,-46.6319212
Codigo/Obra publica: ..........

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Informagdes Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 16/06/2023 até 31/05/2025.
RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) ESTA CERTIDAO REFERE-SE AOS SERVICOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERIODO E QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 25019525 a 25019538, o atestado contendo <14> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020250002519
Data: 24/07/2025 Hora: 08:19:00
Cdédigo de Controle: RUGYEVJ

A CAT perdera a validade no caso de modificacéo dos dadostécnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da

A CAT a qual o atestado esté vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o
responsavel técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao
seu quadro técnico por meio de declaragao entregue no momento da
habilitacdo ou da entrega das propostas.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo
70612/2025

Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: ate

situacdo do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agao penal.

- Goiania/Goiés - CEP: 74605-070
ndimento@creago.org.br
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENGAD da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transparte
- GOINFRA, inscrita no CNP).: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o nimero 202500036008508
e pelo qual o CONSORCIO PRIMOR ENGENHARIA LTDA E DSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA, requer
atestado para fins de comprovagdo de servigos executados.

Atestamos gue o CONSORCIO PRIMOR ENGENHARIA LTDA E DSA EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA composto pelas empresas PRIMOR ENGENHARIA LTDA empresa lider, inscrita no CNPL:
16.791.765/0001-27 e DSA EMPREENDIMENTOS E EDHSIHUI;ﬁES LTDA, CNPl 04.027.227/0001-B1, tem como
Responsdveis Técnicos os Engenheiros Civis litados abaixo, atuaram na execucdo de obras e servigos para esta Agéncia,
especificamente na EXECUGCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAD DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA
E NAOD PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS .ﬁEHﬁDRDMOS, POR 24 MESES, (LOTE 03),
MNESTE ESTADO.

Contrato: 25/2023 - GOINFRA
Periodo de Execugdo: 16/06/2023 a 31/05/2025
Medigdo: la2d
Valor Executado: R571.457.724,35
423,84 km de conservagio em rodovias pavimeniadas e 764,18 km de conservacio
Extensdo: ol -
em rodovias nio pavimentadas
Responsaveis Técnicos:
Engenheiro Civil ROGERIO DUARTE GONDINHO 1006348808
[Engenheiro Civil GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO 1000682250
Engenheiro Civil DIOGENES ALBERTO DE SIQUEIRA AMORIM 1008583707

Obra: 1- GRUPO 01- MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS
RODOVIARIOS



Cédigo [Descricio Unid. Qtde. exec,
5 Conservacio
42415 ROCADA MECANIZADA Ha 942 497
42410 ROCADA MANUAL Ha 179,861
42420 CAPINA MANUAL m2 38.583,060
00001 LIMPEZA DE ELEMENTOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL m 800.358.400
00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES m 4.532,000
00003 CAIACAO (| DEMAQ) in2 73.572,375
00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10M DE ALTURA m3 789,412
00005 REMOCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCACAS DE m3 1.429.900
ANIMAIS
00006 DESOBSTRUCAO DE BUEIRO/DRENO n3 1.625,734
Obra: 2 - GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO
(Cadigo Illescri;;in Unid. Qtde. exec,
3 Ihvimenuq;ﬁn
00007 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 0,000
{CONSERVA)
10005 CARGA DE ENTULHOS m3 12.072,297
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO DT= 1,00 KM m3km 12.072,257
40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 2,382,280
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m2 0,000
103135 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 6.048,922
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) DT= m3km 60.841,257
10,00 KM
40102 COMPACTACAO MANUAL m3 5.097,124
#0385 PINTURA DE LIGACAO m2 175937472
00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 1 326,460
HO3B0 IMPRIMACAO m2 69,250,125
HO485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA t 82561
IMPRIMACAO - EAI
40480 FORNECIMENTO DE CM-30 i 18,065
10510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C t 87,956
40300 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RL-1C 1 740,627
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER DT=90,50  jtkm 38.307.,842
KM
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/FILLER DT=  tkm 125.887,924
386,00 KM
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) m3 6.752,094
142491 USINAGEM PMF {EXC. FORN.BET. E TRANSP) (BC) m3 3.917,759
42406 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP )(AC/BC) m3 3.119.724
10530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIALBETUMINOSO DT= 1.360,375
410,00 KM
10525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 t 435470
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA DT = 90,50 KM tkm 1.750.785,743
H0455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT= 68,00 KM m3km 684.383,391
10435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT = 90,50 jtkim 40.177,568
KM
00007 FRESAGEM DESFIDNTiNUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 11.789,145
{CONSERVA) - POS ADITIVO
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;r(')l:rra: 3 - GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE + TSD
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Cidigo escricio Unid. Qtde. exec.

3 avimentacio

40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO m3 897,817

40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m? 0,000

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m? 0,000

40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COMINDENIZACAO  jm3 5.468,060

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) DT = m3km 54,680,600
10,00 KM

40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/INCORPORACAO DO 3 0,000
PAVIMENTO

40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EMPESO m3 0,000

40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DECIMENTO m3 15.697,800
EM PESO (BC)

40385 PINTURA DE LIGACAO m2 55,793,300

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C t 27,895

(40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTECBUQ (BC/AC) m3 2.231,735

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER DT=  ikkm 306.837,760
386,00 KM

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER DT=90,50  [tkm 50,235,310
KM

40380 IMPRIMACAO m2 §7.210,000

40483 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA t 102,908
PARAIMPRIMACAO - EAI

40480 FORNECIMENTO DE CM-30 t 26,934

40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m2 87.210,000

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS DT = 90,50 KM m3km 50,860,870

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT=68,00 KM  m3km 479.255274

40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COMPOLIMERO t 235467

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSAASFALTICADT=90,50 KM [tkm 681.295,826

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 1 278,600

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT = 90,50 [tkm 24.708,858
KM

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT= |t 671,896
410,00 KM

Obra: 4 - GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO

(Cadigo IDescricin Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES  |m2 0,000
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40025 ESCAV.,, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 2,171,973
ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 3.000M)

40310 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO m2 484,380

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 622,560

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000




'Obra: 5 - GRUPO 03.02 - RECOM POSICAO MANUAL DE ATERRO

Codigo IDescricao Unid. Qtde. exec)

3 |I‘wimenu¢iu

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES  jm2 0,000
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. - C/ m3 542,900
ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 3.000M)

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 417,920

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO n2 0,000

/Obra: 6 - GRUPQ 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM
%ACHAD
(Cadigo escricio Unid. Qtde. exec,
3 avimentacio
0455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 68,00 KM mikm 669.964,334
10140 ES TABILIZACAO DE SOLO COM BALIXA CAPACIDADEDE m3 10,739,010
SUPORTE COM RACHAO
I'IZIh'hrﬂ: 7 - GRUPO 03.04 - REM DCAO MECANIZADA DE BARREIRA
(Cadigo IDescricin Unid. Qtde. exec,
74 Conservagio Rodovidria
2455 REMGCEO DE BARREIRA m3 0,000
|Obra: 8 - GRUPO 03.05 - CONTENCOES (GABIAO)
Cidigo IIJq'.-.scricio Unid. Qtde. exec,
3 IPa\'imentafﬁn
M0455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 68.00 KM mikm 1.666,000
2805 GABIOES (0,50 M) SEM TRANSPORTE LOCAL m3 219,000
o012 MURO DE SOLO REFORCADO, PARA MUROS COM ALTURA m3 90,000
MAIORQUE4 M EMENOROU IGUALA 12M FORNECIMENTO
E EXECUCAO. (H-0.5m)
o013 MURO DE SOLO REFORCADO, PARA MUROS COM ALTURA m3 120,000
MAIORQUE 4 M E MENOROU IGUALA 12M FORNECIMENTO
E EXECUCAQ. (H-1.0m)
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 760,000
0455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT= 137,00 KM mikm 65.349.000
00011 GABIOES {1.00 M) SEM TRANSPORTE LOCAL m3 168,000
|Obra: 9 - GRUPO 03.06 - CON TENCOES (RIP-RAFP)
WCodigo Il)escricin Unid. Qtde. exec.
3 avimentaciao
0455 RANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT= 68,00 KM mikm 0,000
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40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER DT=  jtkin 0,000
386,00 KM
00012 RIP-RAP (AC) SEM TRANSPORTE COMERCIAL ELOCAL m3 0,000
| i iz
{Obra: 10 - GRUPO 03.07 - RECOMPOSICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO to B
Hoer
B b
Codigo Ewtricin Unid. Qtde. exec, Bt
3 avimentacio Eg%
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 0,000 R
2825 DEMOL[CAD DE CONCRETO ARMADO m3 0,000 E‘._E -
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER DT=  jtkm 0,000 EEE
386,00 KM E.‘, E
HO455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 68,00 KM m3ikm 0,000 ha
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 0,000 EE'
45045 ACO CA30/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAOQ(INCLUS 0,000 °;
PERDAS) - INFRAESTRUTURA i
430335 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM(INCLUSO 0,000
DESFORMA) ’ @
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO DT = 90,50 KM m 0,000
0bra: 11 - GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D=0,8,1,0,12,15M
(Cadigo I:escricin Unid. Qtde. exec,
3 avimentagio
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA -ARVORES 2 12,240
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
10120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000
40019 ESCAV, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. -C/ m3 39,168
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000OM)
10102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,000
10101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000
00013 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=080 M (AC) m 0,000
EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL
00014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1.00 M(AC) m 13,000
EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL
00015 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=120 M(AC) m 0,000
EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL
00016 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,50 M (AC) m 0,000
EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL
0454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT = 90,50 KM tkm 2.149,200
45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM(INCLUSO m2 29,375
DESFORMA)
45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 6,030
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 9.180
\Obra: 12 - GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO S
WCadigo IDescricin Unid. Qtde. exec.
3 [Pavimentagiio




LW

T

f
2
0
o
o
H
[1%]
B
g

DEJED'!::I.UE'.I.DD%
routb®d  GT1CZOO00SEOZOT
DESETOSZ *.U =PUPISTIUINY

oo

&)

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES m2 0,000
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000

40019 ESCAV,, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG - m3 0,000
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,000

M2856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) m3 0,000

40100 COMPACTACADO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 0,000

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO m2 0,000
DESFORMA)

0451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO = DT 90,50 jtkm 0,000
KM

45045 ACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO kg 0,000
{INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA

00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COB, PAS.m2 0,000
E MOVEIS) COM ALOJ. E LAV, C/ PINTURA CONFORME NR's,
(NR 18), C/ INSTAL.ELET E HIDROSSANITARIAS

00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh 0,000

o019 DEPOSITO P/CIMENTO TIPO | C/PINTURA PADRAO GOINFRA  jun 0,000
(2,20 2,262 m) A=4,98 M2 (CUREAPROVEIT. 1 VEZ) INCLUSO
PALETES

45005 FSCAVACAO MANUAL MAT. 1° CAT m3 0,000

45030 LASTRO DE PEDRA m3 0,000

M35T75 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 0,000

45051 CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC) m3 0,000

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS OAE DT =68,00  jtkm 0,000
KM

40085 ESCAVACAOQ, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - m3 0,000
IC/ESCAVADEIRA (DT: 000 A 200 M)

42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 0,000

M2825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 0,000

'Obra: 13 - GRUPO 03.10 - REC OMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR

Cidigo Elescricin Unid. Qtde. exec,

3 avimentagio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES m2 0,000
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

10019 ESCAV.,, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG - m3 23,350
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

H0102 COMPACTACAO MANUAL m3 5410

10100 COMPACTACADO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 7,800

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 0,000

M2836 CONCRETO FCK=15 MPA P/DRENAGEM (AC/BC) m3 12,182

45045 ACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO Kg 639,310
(INCLUSO PERDAS)-INFRAESTRUTURA

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO m2 146,190
DESFORMA)

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE DT = 6800 jtkm 0,000
KM




00020 REMOCAO CHAPA BUEIRO METALICO Ky 0,000

00021 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA kg 0,000

Obra: 14 - GRUPO 03.11 - CORTA-RIO inE
EE

Cddigo Il)escril;in Unid. Qtde. exec, E.T E

3 [Pavimentacio ans

41295 [CORTA-RIO m3 0,000 o5
e
HOe

Obra: 15 - GRUPQ 03.12 - RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) EGE
A

iCadigo IDescrit;in Unid. Qtde. exec. 5%: .

3 avimentacio BE

42471 RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO (EXCETOTRANSPORTE) m 20,000 ng

=]

Obra: 16 - GRUPO 03.13 - INSTALACAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS ;@

WChdigo escricio Unid. Qtde. exec,

3 Eﬂﬁmentuia

00022 [INSTALACAO DE PLACAS INSTITUCIONAISINFORMATIVAS  jm2 0,000

Obra: 17 - GRUPO 03.14 - MEIO FIO

WChdigo II)l‘.scrit;in Unid. Qtde. exec.

3 Il’avimentacﬁn

41334 NEID FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC) m 163,000

Obra: 18 - GRUPO 03.15 - SARJETA

Cidigo Illescriﬁﬂ Unid. Qtde. exec,

3 Il’nvimentacﬁn

41319 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) m 0,000

11316 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - 5TCO01 (AC/BC) m 0,000

1324 SARIETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZ2C01 (AC/BC) m 0,000

1325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC02 (AC/BC) m 0,000

41340 VALETA DE PRDTECAG DE ATERRO - VPAO3 m 0,000

Obra: 19 - GRUPO 03.16 - ENTRADA D'AGUA

(Cidigo Eescril;in Unid. Qtde. exec.

3 avimentacio

41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) un 2,000

41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) un 1,000




Obra: 20 - GRUPQ 03.17 - DESCIDA D'AGUA

Codigo IDescricio Unid. Qtde. exec)
] |Drenagem
41414 DESCIDA D'.ifa.GUA. DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) m 44,000 ;Q »
41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) m 10,000 Rachy
no o
Hoert
.o
°R8
Obra: 21 - GRUPO 03.18 - DISSIPADOR DE ENERGIA poo
. - . Py
(Codigo escricdo Unid. Qtde. exec. e
6 renagem EEE
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) un 1,000 E'u E
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 {(AC/BC) un 3,000 e
Be
i
=
Obra: 22 - GRUPO 03.19 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL | &
WCadigo IDesr:ricin Unid. Qtde. exec, @
] IIIrenagem
42476 RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC) m3 0,000
Obra: 23 - GRUPO 03.20 - DRENO PROFUNDO
(Cadigo IDescrit;in Unid. Qtde. exec.
] IDremgem
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES  jm2 0,000
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
41455 BOCA P/DRENO PROFUNDO-BSD 02 (AC/BC) un 1,000,
41456 BOCA P/DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) un 0,000
00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO m 420,000
DPS 07) (EXCETO ESCAVACAO) (BC) SEM TRANSPORTE
41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVACAO) m 0,000
(BC)
0455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 68,00 KM m3ikm 7.465,050
45020 ESCAVACAO MECANIZADA m3 313,000
Obra: 24 - GRUPO 03.21 - COLCHAO DRENANTE
Cidigo ID;._s_g_r_i;io Unid. Qtde. exec,
6 renagém
141302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA (BC) m3 300,000
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 68,00 KM m3km 7.158,000
10026 ESCAV.,, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - m3 384,000
C/ESCAVADEIRA (DT: 3.001 A 5.000M)
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. - m3 768,000
C/ESCAVADEIRA (DT: 1.001 A 1.200M)
HO101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 300,000
40335 ESTABILIZACAD GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF. m3 120,000
PROCTOR 26 GOLPES (100% P1)




#0300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 0,000
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE JAZIDAS m2 0,000
40315 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 154,080
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) DT = m3km 1.540,800
10,00 KM Y
152
Hrt
o5
Herr
i _ g-- E-
Obra: 25 - GRUPO 03.22 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDICAO 95h
ach
Cadigo IDescrigio Unid. Qtde. exec, Lgé g
273 Sinalizagdo Vertical <5"
HOB55 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA jn2 40,720 EEE
ELETR. E ) E
00024 SINALIZACAO COM TAMBORES REFLETIVOS un 0,000 Rl
H0026 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG.- m3 81.440 EE
C/ESCAVADEIRA (DT: 3001 A 5000M) n

0D

|Obra: 26 - GRUPO 03.23 - DESVIOS

&)

(Cadigo IDescri¢in Unid. Qtde. exec.

3 [Pavimentagiio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES ~ m2 309,319
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

0019 ESCAV,, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1" CATEG - m3 8.358,890
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

10100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 3.390,700

10101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 3.167,980

10120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 705,985

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m2 372,660

00014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) n 34,100
EXCETO ESCAVACAO SEM TRANSPORTE

HO316 ESCAVACAO E CARGA MAT.DE JAZIDA - COM INDENIZACAO  m3 1.564,988

H0320 TRANSFORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) DT = m3km 6.490,705
10,00 KM

0335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - m3 678,140
REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% Pl

'Obra: 27 - GRUPO 03.24 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUGOES E OBSTACULOS (FAIXA DE
[DOMINIO)

WCadigo [Descricio Unid. Qtde. exec,

74 iConservagio Rodovidria

00025 DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - m3 0,000
SEM REAPROVEITAMENTO

H0005 CARGA DE ENTULHOS m3 0,000

10006 TRANSPORTE DE ENTULHOS DT = 20,00 KM m3ikm 0,000

'Obra: 28 - GRUPO 0325 -C ONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS)




WCadigo Il)escricin Unid. Qtde. exec,
3 IPavimenu{;ﬁn
{0385 PINTURA DE LIGACAO m?2 0,000
0510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 1 0,000
10500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C t 0,000 ;QE’
00026 EXECUCAO DO QUEBRA MOLA COM PMF S/MATERIAL m3 0,000 f-:: r;.f
BETUMINOSO nen
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT= |t 0,000 %;&
410,00 KM Y14
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA DT = 90,50 KM tkm 0,000 EEZ
10435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT = 90,50 jtkm 0,000 EE .
KM et
H0B35 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA m2 0,000 EWE
ELETR. mB
a0
Obra: 29 - GRUPO 03.26 - RECOMPOSICAO DE DEFENSAMETALICA E
(Cidigo IDescricio Unid. Qtde. exec. @
74 Conservagio Rodovidria
40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 1,628,000
00027 REMOCAO DE DEFENSA METALICA m 420,000
‘Obra: 30 - GRUPO 03.27 - RECOMPOSICAO DE ALAMBRADO EM AERODROMO
WCadigo Deserigiio Unid. Qtde. exec.
250 CONSERVACAO DE AEROPORTO .
020130 DEMOLICAOQ MANUAL DE ALAMBRADO - POSTECONCRETO/ m 0,000
ITELA/ VIGA COM TR. ATE CB. E CARGA
270702 IALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTAARMADA m 0,000
PD' GD[NFM e
iObra: 31 - GRUPO 04.01 - EXECUCAO DE VALETANAO REVESTIDA
WCadigo IDescricin Unid. Qtde. exec,
3 Eﬁmentaciu
00028 ECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA m 579.342,500
|Obra: 32 - GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS
]Codigo escricio Unid. Qtde. exec.
3 avimentacao
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 1.600,000
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DEMAT. 1* CATEG. - C/ m3 2.789,929
ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 5216,330

(Obra: 33 - GRUPO 04.03 - EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO




Cédigo Emricio Unid. Qtde. exec,
3 avimentacio
00029 IE}(ECUCRO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAOQ m3 116.257,543
Obra: 34 - GRUPQ 05 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO
WCadigo IDesr:ricin Unid. Qtde. exec,
3 IPavimenuq;ﬁn
00030 RECONFORMACAO DE PLATAFORMA ARE 175,302,510
Obra: 35 - GRUPO 06.01 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO
WCodigo Illuscril;in Unid. Qtde. exec.
3 [Pavimentagiio
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES  jm2 776.233,553
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 330.784,721
10316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA - COM INDENIZACAO jm3 1.168.195,607
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 6.517.880,900
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) DT = m3km 11.584.289 285
10,00 KM
00043 REVESTIMENTO PRIMARIO COM ADENSAMENTO m2 6.517.880,999
(COMPLEMENTO)
Obra: 36 - GRUPO 06.02 - TERRAPLENAGEM
(Cadigo ||ll:acri¢i0 Unid. Qtde. exec,
3 ‘avimentagio
0001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES  m2 930.803,003
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
40002 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES  m2 9.387,183
COM DIAMETROS MAIORES DE 15 CM
10120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 755.213,331
40019 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG - m3 2.053.393.439
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)
0100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 1.272.877,940
10101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 306.329,585
HOB04 REMOCAO DE CERCA m 119,964,000
HOB00 CERCA DE VEDACAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA  m 40.000,000
H0BS0 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m2 99.938,200
Obra: 37 - GRUPO 06.03 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO
WCadigo Eescrit;in Unid. Qtde. exec.
6 renagem
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA- ARVORES m2 11.181,032
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
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40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 7.522,392

40019 ESCAV.CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG.- m3 15.318,000
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40102 COMPACTACAO MANUAL 3 409,356

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 14.207,996) ;g 2

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 56,332 ,n: r;.r

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 10,260 e

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO  jm2 44 400 %;g
DESFORMA) _ Eg%

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO = DT 90,50 ftkm 3.833,360 m; § 5
KM 7S,

00031  |CORPO DE BSTC D=1,00 M (EXCETO ESCAVACAO ) SEM m 171,000 Bity
TRANSPORTE e

41856 BOCA DE BSTC D=1,00 M (AC/BC) un 31,000 E §

1D

‘Obra: 38 - GRUPO 07.01 - RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA

Cidigo [Descricio Unid. Qtde. exec. @
74 Conservagio Rodovidria
00032 RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA - m3 164,772
0451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT = 90,50  jtkm 24.707,332
KM

(Obra: 39 - GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS

WCadigo IDnscricin Unid. Qtde. exec,
2 0bras de arte especiais
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES m2 0,000
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000
145005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1° CAT. m3 480,000
45010 FSCAVACAO MANUAL MAT. 2° CAT. m3 0,000
15015 ESCAVACAO MANUAL MAT. 3* CAT. m3 0,000
5020 ESCAVA{;AD MECANIZADA m3 1.492 320
10102 COMPACTACAO MANUAL m3 567,000
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 28.463,200
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 75,000
2825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 149,230
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 695,000
45131 CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO m3 942 680
15055 ENSECADEIRA m2 302,560
145455 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO m 300,000
D=1,00 M (AC)
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT = 90,50 KM tkm 45.918,580
00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 648,000
00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 648,000
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT =90,50 ftkm 5.366,200
KM
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAOPRANCHA 3 tkm 205.806,150
EIXOS - CAP. 30 T DT= 40740 KM




45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO DT = 407,40 [Km 4.467,000
KM

40193 GUINDASTE 30T - MINIMO 10H/DIA h 160,000

45235 NEOPRENE Kg 1.033,200

45245 LIMPEZA GERAL m2 4.800,000 sg 3

45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 2 671,540 ,n: an'

o017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BL, COBERT, m2 186,540 E "
PASSARELAS E MOVEIS) CVALOJ.E LAVAND.C/PINTURA %;g
CONF.NR's (NR18), INCLUSO INST.ELET.E HIDROSSANITARIAS nRE

00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh 5.500,000 du?

00019 DEPOSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA PADRAO GOINFRA  Jun 7,000 EE .
(2,20 2,262M) A=4 98 M2 (C/REAPROV 1 VEZ) INCLUSO PALETES gL

40850 SINALIZACAO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTATICA SEMI- jm2 0,000 r;-f“’E
REFLETIVA EEQ

45120 ACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO Kg 57.062,709 B
(INCLUSO PERDAS)-MESOESTRUTURA 8n

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO  m2 2,010,000 E
DESFORMA)

=

|Obra: 40 - GRUPO 08.01 - SERVICOS CORRETIVOS EM BALSAS TIPO

Codigo [Descricao Unid. Qtde. exec)

29 Servigos Diversos

00037 MANUTENCAO DE BALSA COM CABO DE ACO MES 17,175

Obra: 41 - GRUPO 08.02 - SERVICOS DE OPERACOES DAS EMBARCACOES

iCadigo Illescrit;in Unid. Qtde. exec.

29 Servigos Diversos

00040 OPERACAO DE BALSA COM CABO DE ACO MES 23,080

IObra: 42 - GRUPO 09.01 - ADMINISTRACAQ LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS

Cidigo |Ilescri¢in Unid. Qtde. exec.

29 Servigos Diversos

00041 ADMINISTRACAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS un 0,974

Obra: 43 - GRUPO 09.02 - MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

WCodigo II]escricin Unid. Qtde. exec.

J Mobilizagio de equipamentos

42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - un 1,102
CONFORMEDEMONSTRATIVO

Os servigos objeto do contrato n® 25/2023 GOINFRA foram executados dentro dos prazos contratuais.
E para que surtam os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e o Diretor de
Manutengdo.
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Documento assinado eletronicamente por DIVINO CEZAR BARBOSA, Gestor (a) de Contrato, em 11/07/2025,
as 15:40, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, 1, do Decreto n® 8.808/2016.

PSR
SEI! ) | Documento assinado ek ronicamcnie por FABIO LOUZADA BATISTA, Dirctor, em 14/07/2025, & 08:57,
ssunatrs conforme art. 2° § 2°, 1II, "b", da Lei 17.0392010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n® 8.808/2016.

wletrdnica

"l" A autenticidade do documento pode ser conferida no site hitp:/sel go.gov.br/sel/controlador_externo.php?

p+r7 acac=documento_conferir&id_orgac_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 76863661 e o codigo
mt= CRC B7F2483F.

CONTROLE INTERNO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA SN°, GO - 20 BR-153, KM 3.5 - Baimo
BAIRRO CONIUNTO CAICARA, GOTANIA - GOIANIA - GO - CEP 7477501 3 - (62)3265-4260,

Referéncia: Processo n® 202500036008508 SEl 76863661
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ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DIRETORIA DE MANUTENCAO

DECLARAGAO N2 8 / 2025 GOINFRA/DMA-06107

DECLARACAO COMPLEMENTAR

1 Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENCAO da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte -
GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o nimero 202500036006595
e pelo qual o CONSORCIO PRIMOR ENGENHARIA LTDA E DSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA, requer
uma declaragdo para fins de comprovacado de servigos executados.

2 Em atencdo a solicitacdo do CONSORCIO PRIMOR ENGENHARIA LTDA E DSA EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA., composto pelas empresas PRIMOR ENGENHARIA LTDA, empresa lider pessoa juridica de direito
privado, estabelecida na Rua da Caravela, Qd. 88, Lt. 20, S/N, Bairro Atlantico, em Goiania, Goias, CEP: 74.343-200.,
inscrita no CNPJ 16.791.765/0001-27, tendo como representantes legal o Sr. ROGERIO DUARTE GODINHO; e a
empresa DSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA pessoa juridica de direito privado, estabelecida na Rua H-
18, S/n%, Qd. 75, Lt. 15, Sala 03, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goidnia — Goids, CEP.: 74.935-210, inscrita no CNPJ
04.027.227/0001-81, tendo como representante legal a Sra. DALVA DE OLIVEIRA SIQUEIRA AMORIM, detentora do
Contrato 25/2023 - GOINFRA, que solicita atestado com todas as pontes de concreto executadas no ambito do
contrato 25/2023-GOINFRA.

3 Conforme apresentado no ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N2: 96/2025 - GOINFRA/MA-GEMER-
CONTRO--19202, SElI n? (76863661), e na manifestagio do Gestor do Contrato através do DESPACHO
N2 65/2025/GOINFRA/MA-GEMVI-FISCAL-18608 SEI n2 (78807265), DECLARAMOS COMPLEMENTARMENTE que:

4 Os servigos descritos no referido Atestado de Capacidade Técnica compreendem as atividades de
MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS
E ALAMBRADOS DOS AERODROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 03), e englobaram ainda a Construgdo de 108m de
pontes de concreto, conforme relatério abaixo:

Obra: 39 - GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS

Execucdo de 10 pontes de concreto com extensdo total de 108m, sendo: 1 ponte na GO-576, km 11,1, SRE576EGO0010,
Extensao 10m; 1 ponte na GO-576, km 22,6, SRES76EGO0010, Extensdo 10m; 1 ponte na GO-241, km 18,3,
SRE241EG00010, Extensdo 10m; 1 ponte na GO-239, km 18,6, SRE239EG00020, Extensdo 10m; 1 ponte na GO-239,
km 8,8-D, SRE239EG00020, Extensdo 12m; 1 ponte na GO-241, km 54,3-C, SRE241EGO0070, Extensao 12m; 1 ponte
na GO-241, km 13,3, SRE241EGO0090, Extensdo 12m; 1 ponte na GO-241, km 14,1 SRE241EG00020, Extensdao 10m;
1 ponte na GO-241, km 9,3, SRE241EG00020, Extensao 10m; 1 ponte na GO-112, km 28-D, SRE112EG0O0063,
Extensao 12m;

Codigo Descricio Unid. Qtde. exec,
2 Obras de arte especiais

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES ~ m2 0,000

COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1° CAT. im3 480,000
45010 ESCAVACAO MANUAL MAT. 2¢ CAT. m3 0,000
45015 ESCAVACAO MANUAL MAT. 3* CAT. im3 0,000
45020 ESCAVACAO MECANIZADA im3 1.492,320
40102 COMPACTACAO MANUAL im3 567,000
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL im3 28.463,200
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 75,000




42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 149,230,

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 695,000

45131 CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO m3 942,680

45055 ENSECADEIRA m2 302,560

45455 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO |m 300,000
D=1,00 M (AC)

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT = 90,50 KM tkm 45.918,580

00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 648,000

00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 648,000

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT = 90,50 [tkm 5.366,200
KM

45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAOPRANCHA ftkm 205.806,150
3 EIXOS - CAP. 30 T DT= 407,40 KM

45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO DT = 407,40 [Km 4.467,000,
KM

40193 GUINDASTE 30T - MINIMO 10H/DIA h 160,000,

45235 NEOPRENE Kg 1.033,200

45245 LIMPEZA GERAL m2 4.800,000]

45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 671,540

00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BL, COBERT, m2 186,540
PASSARELAS E MOVEIS) C/ALOJ.E LAVAND.C/PINTURA
CONF.NR's (NR18), INCLUSO INST.ELET.E HIDROSSANITARIAS

00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA lkwh 5.500,000

00019 DEPOSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA PADRAO GOINFRA |un 7,000
(2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/REAPROV 1 VEZ) INCLUSO
PALETES

40850 SINALIZACAO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTATICA SEMI- m2 0,000
REFLETIVA

45120 IACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO Kg 57.062,709
(INCLUSO PERDAS)-MESOESTRUTURA

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO  |m2 2.010,000,
DESFORMA)

Resumo Contratual

Contrato: 25/2023 - GOINFRA

Contratante: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA

Contratada: CONSORCIO PRIMOR ENGENHARIA LTDA E DSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Prazo Contratual: 16/06/2023 —30/03/2027

Periodo de realizacdo das atividades: 16/06/2023 — 31/05/2025.

Goiania, 26 de agosto de 2025.

Documento assinado eletronicamente por DIVINO CEZAR BARBOSA, Gestor (a) de Contrato, em 26/08/2025,
as 17:07, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor, em 26/08/2025, as 17:10,
conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.



DIRETORIA DE MANUTENCAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA - Bairro CONJUNTO CAICARA - CEP 74775-

013 - GOIANIA - GO 0- 20 (BR-153, Km 3,5) (62)3265-4260

Referéncia: Processo n2 202500036006595 SEI 78815803
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TERMO DE CONSORCIO

CONSORCIO PRIMOR DSA

PRIMOR ENGENHARIA LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ\MF) sob o n® CNPJ:° 16.791.765/0001-27, com
sede a Rua C 211 esq. ¢/ Rua C 214, Qd. 505, Lote 11E, Casa 01, N. 100 - Jardim
América, CEP: 74.270-240 Goidnia/GO, com o registro na Junta Comercial do Estado
de Goids, sob n® 52203129663, em 31/08/2012, neste ato representada por Rogério
Duarte Godinho, brasileiro, casado sob o regime de comunhdo parcial de bens, en-
genheiro civil, residente e domiciliado na Rua T-49, n° 47, Lt 08, 18, 20, 22, apto
2704, Setor Bueno, CEP 74.210-200, Goidnia-GO, em inscrito no CPF de N°
017.197.151-57 e RG de N° 15710 - CREA GO, individualmente denominada PRI-
MOR.

DSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA., pessoa juridica de direito privado, ins-
crita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ\MF) sob o n©°
04.027.227/0001-81, com sede a Rua H-18, S/n., Qd. 75, Lt. 15, Sala 03, Cidade
Vera Cruz, Aparecida de Goiania — Goias, CEP.: 74.935-210, com o registro na Junta
Comercial do Estado de Goias, sob n® 52600040821, em 31/08/2000, neste ato re-
presentada por Dalva de Oliveira Siqueira Amorim, brasileira, casada-em regime uni-
versal de bens, empresaria, natural de Goidnia - GO, nascida em 22.07.1955, porta-
dora da Cédula de Identidade n° 406000/2.2 Via - SPTC-GO, Em 09/03/2006, e
inscrita no CPF (MF) n® 087.560.661-04, residente e domiciliada a Rua T 34, n°
2.225, Setor Bueno Goiania-Go., CEP 74.223-220, individualmente denominada
DsA.

Em conjunto, a seguir denominadas CONSORCIADAS.

Resolvem as partes, por muatuo acordo, celebrar o Instrumento de Constituicdo de
Consodrcio, de acordo com a legislagdo vigente e em especial aos artigos 278 e 279
da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1974 e o artigo 33, da Lei n°® 8.666, de 21
de junho de 1993, além de detalhar os direitos e obrigagGes das consorciadas, nos
termos e condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA DENOMINAGCAO
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1.1. O Consdrcio operara sob a designacdo de CONSORCIO PRIMOR DsA.
CLAUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE E DO OBJETIVO DO CONSORCIO:

2.1.  Aspartes, por este instrumento, firmam o presente TERMO DE CONSTITUICAO DE CON-
SORCIO, de acordo com a legislacdo vigente e em especial aos artigos 278 e 279
da Lei n? 6.404 de 15/12/1974, artigo 33, §22 da Lei n? 8.666/93, cujo objeto

consiste no Lote 03 do Preg&o Eletrdnico n® 01/2023 - GOINFRA, da Agéncia
Goiana de Infraestrutura e Transportes do Estado de Goias, que tem
como objeto a "contratacdo de empresa(s) especializada(s) na execucao dos
servigos de manutengao da malha rodoviaria estadual pavimentada e nao pa-
vimentada do estado de goias, incluindo balsas, pistas e alambrados dos ae-
rodromos, por 24 meses, (20 lotes), conforme especificagbes constantes do
Anexo I - Termo de Referéncia, e demais disposicdes fixadas no Edital e seus
Anexos”, visando executar contrato administrativo uma vez que o consorcio
foi declarado vencedor.

2.2. As empresas acima nomeadas (CONSORCIADAS) se comprometem a atuar em
conjunto na condugdo dos trabalhos, partilhando a execugdao do objeto da
licitacao do objeto do contrato (SERVICO) na proporcao das suas correspon-
dentes participagdes neste Consorcio.

2.3. As CONSORCIADAS, somando seus esforgos, bem como suas capacidades ma-
teriais, técnicas, financeiras, administrativas, de pessoal e de equipamentos,
além de outras necessarias e cabiveis ao presente, resolvem firmar o pre-
sente, para o fim especifico de executarem, em conjunto e na forma de Con-
sorcio, o empreendimento de que trata a Licitacdo referida na Clausula Pri-
meira, em estrita observancia das regras e condicbes estipuladas em seu res-
pectivo instrumento convocatorio, da Lei n® 10.520/2002, Lei n°® 8.666/93 e
suas alteracdes posteriores, dos artigos 278 e 279, da Lei n° 6.404/76 e das
demais legislagdes aplicaveis a matéria.

CLAUSULA TERCEIRA— DA CONSTITUICAO E DO REGISTRO

3.1. As CONSORCIADAS declaram, expressamente, que providenciarao o arquiva-
mento do instrumento de constituicdo de consdrcio e o seu registro, nos ter-
mos do presente, bem como a respectiva publicacdo da certidao de arquiva-
mento, e atenderdo ao disposto nos artigos 278 e 279, da Lei n°® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, em atendimento ao item 03.06.06 do Edital.

3.2. A participacdo das empresas no consoércio encontra respaldo nos decisérios
registrados na JUCEG sob os niimeros 20231166567 em 1905/2023 (Primor)
e 20231167067 em 22/05/2023 (DSA)

3.3. O Termo definitivo de Constituicdo do Consdrcio serad devidamente registrado
no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica e no Conselho Regional de Engenha-
ria — CREA.

CLAUSULA QUARTA - DA EMPRESA LIDER:
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4.1. As CONSORCIADAS declaram que PRIMOR ENGENHARIA LTDA. é empresa lider
que representa o consorcio perante a Agéncia Goiana de Infraestrutura e
Transportes do Estado de Goias - GOINFRA e terceiros, sendo a responsavel
pelo CONSORCIO PRIMOR DsA nos termos das condigdes estipuladas no pre-
sente termo de constituigdo de consércio e na estreita conformidade com as
exigéncias estabelecidas no mencionado instrumento convocatério e seus
anexos, especialmente no item 03.06.07 do edital.

4.2. A empresa lider tem poderes para representar as consorciadas, ativa e passi-
vamente, em todas as fases da licitacdo e da execucdao do Contrato, podendo
inclusive, receber notificagdo, intimacao, citacdo e responder administrativa e
judicialmente pelas demais CONSORCIADAS, interpor e desistir de recursos, fir-
mar contratos e praticar todos os atos necessarios visando a perfeita execucdo
do objeto do consércio.

CLAUSULA QUINTA — DA REPRESENTAGAO:

5.1 O consorcio nomeia, neste ato, o SR. GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO, bra-
sileiro, engenheiro civil, casado sob o regime de comunhao parcial de bens,
portador da Cédula de Identidade RG n.° 4201548 DGPC/GO e inscrito no
CPF/MF sob n.% 970.004.851-91, residente e domiciliado na Rua 6, n® 180,
Qd 84 Lote 26/27, apto 702, Jardim Goias, 74810-130, Goiania-GO, como
representante legal e formal perante a AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES DO ESTADO DE GOIAS - GOINFRA, com poderes bastantes para
a assinatura de todos os documentos, que se facam necessarios para a con-
secucdo do objeto do Consorcio.

5.2. Durante a execugao do contrato, a representacdo e administragao do consér-
cio perante o contratante podera ser alterada conforme deliberacdo do Con-
selho Diretor (clausula 12.1.) desde que cumpridas as exigéncias do contra-
tante.

CLAUSULA SEXTA — DAS CONDICOES DE LIDERANCA E DOS PODERES:

6.1. As CONSORCIADAS indicam que fica designada como lider a empresa PRIMOR,
gue sera a representante do CONSORCIO PRIMOR Dsa, e ficara incumbida de
todos os entendimentos com a AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANS-
PORTES DO ESTADO DE GOIAS - GOINFRA, através do representante legal indi-
cado no item 5.1 deste instrumento.

6.2. Os integrantes do “Consorcio Primor DSA” responderdo, individual e solidari-
amente, pelas exigéncias de ordens fiscais, administrativas e contratuais per-
tinentes ao objeto da licitagdo, cuja responsabilidade solidaria sera pelos atos
praticados em consdrcio nos termos do item 03.06.05 do edital.

CLAUSULA SETIMA - DA COMPOSICAO DO CONSORCIO:

7.1. O CONsORcCIO PRIMOR DsA a que se refere o presente termo é composto



Pagina 4 de 10

exclusivamente pelas empresas acima identificadas e qualificadas, e tera a
seguinte proporcdo econdmica e financeira, em face a respectiva participacao
de cada consorciada:

Primor Engenharia Ltda. 50%

DSA Construgbes e Empreendimentos Ltda. 50%

7.2. As CONSORCIADAS, através do consércio, somardo seus esforcos, bem como
suas capacidades materiais, técnicas, financeiras, administrativas, de pessoal
e de equipamentos, além de outras necessarias e cabiveis, para a realizagao
dos servigos e fornecimentos necessarios a completa execugao e consecugao
do objeto deste contrato, participando nos lucros e perdas, nos recebimentos
e aportes dos recursos financeiros necessarios, dos tributos, e outros encargos
que venham a incidir sobre os servigos objeto deste Instrumento, bem como
todas as demais despesas e desembolsos, quando for de responsabilidade
destas, obedecidas a proporcdo de suas respectivas participacdes neste con-
sorcio.

CLAUSULA OITAVA - DO COMPROMISSO INDIVIDUAL E SOLIDARIO:

8.1. Nao obstante as atribuicdes, competéncias e poderes da empresa lider, as
CONSORCIADAS se comprometem expressamente serem igualmente responsa-
veis individual e solidariamente pelos atos praticados sob 0 CONSORCIO PRI-
MOR DsA perante a AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES —
GOINFRA e terceiros, durante toda a execucdo do contrato, bem como pelos
encargos fiscais e administrativos referentes ao objeto do Contrato, durante
toda a sua vigéncia.

CLAUSULA NONA - Do COMPROMISSO DE INALTERABILIDADE E DE ACEITACAO DOS TERMOS
Do EDITAL:

9.1. Comprometem-se, ainda, as signatarias, de que o consarcio ndo tera sua com-
posicdo ou constituicdo alterada, ou, de qualquer forma, modificada, salvo
quanto a sua lideranga, restrita as empresas que o compdem, sem a prévia
anuéncia da Contratante do empreendimento objeto do presente, durante
toda a vigéncia do Contrato, até o término do mesmo, nos termos do estatuido



Pagina 5 de 10

pelo item 11.5.6 do edital.

9.2. Comprometem-se, as partes, que, em caso de necessidade de substituicdo de
consorciado, tal deverd ser expressamente autorizada pelo érgao ou entidade
contratante e condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do con-
sorcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacao
técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econémico-financeira
apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consoércio
no processo licitatério que originou o contrato, nos termos do item 03.06.07
do Edital.

CLAUSULA DECIMA — DA PERSONALIDADE JURIDICA:

10.1. O CoNsORcio PRIMOR DsA ndo se constitui, nem se constituira, para fins do
mesmo, em pessoa juridica e ndo adotard denominacao prdpria distinta da de
seus membros, respondendo cada uma das CONSORCIADAS, individualmente,
por suas préprias obrigacdes, em relacdo ao objeto da referida Licitacdo e da
sua consequente contratacdo, nos termos da legislacdo aplicavel a espécie;
porém, obrigam-se, por forca desta convencgdo, a associarem-se de forma so-
lidéria, que representa e representara, o somatorio de recursos e de esforgos
para a plena e efetiva consecucdo do objeto a que se propdem, de acordo com
oitem 11.5.7.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAGCOES:

11.1. Cada uma das CONSORCIADAS respondera, individualmente e solidariamente
pelas exigéncias de ordens fiscais, administrativas e contratuais pertinentes
ao objeto da licitacao.

11.1  Declaram as CONSORCIADAS expressamente a responsabilidade solidaria, ativa
e passivamente, pelos atos praticados em relagdo a licitagdo e, posterior-
mente, ao eventual contrato, até a sua final execugao;

11.2  Assumem, as CONSORCIADAS, 0 compromisso de que o consdrcio ndo se cons-
titui, nem se constituird em pessoa juridica distinta a de seus membros, nem
terd denominacao prépria ou diferente de suas consorciadas;

11.3  Ainda, assumem, as CONSORCIADAS, a divisao do escopo no fornecimento para
cada uma das consorciadas, individualmente, em relagdao ao objeto da licita-
¢ao, bem como o percentual de participacdo de cada uma delas em relagao
ao fornecimento dos servigos prestados.

11.4 E, ainda, assumirdo os seguintes compromissos e obrigacdes em relagao ao
objeto da referida Licitacdo e da sua consequente contratagdo:

11.5.1 Cabera a PRIMOR:
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a) Responsabilizar-se por todas as comunicagdes e informagdes do consorcio;
b) Administrar o contrato;

c) Exercer todos os poderes necessarios e expressos para representar o consor-
cio, em todas as fases do presente procedimento licitatdrio, podendo, inclu-
sive, assinar declaragdes, interpor e desistir de recursos e praticar todos os
atos necessarios, visando a perfeita execugdo do seu objeto, até o recebi-
mento definitivo pela Administracao;

d) Receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente pelas demais
consorciadas, em decorréncia dos atos praticados nesta licitagdo e na sua
consequente contratacao;

e) Viabilizar o suporte de recursos financeiros para o fornecimento de todos os
equipamentos, softwares, materiais e servigos relativos ao objeto do contrato,
de acordo com sua participagao no Consércio;

f) Desenvolver métodos de execugdo do objeto do contrato, de modo a atender
as determinacdes da Contratante - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES — GOINFRA.

g) Dar atendimento as determinagdes da Contratante - a AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA, resultantes das clausulas e con-
dicBes contratuais, para a plena e perfeita consecucdo de seu objeto;

h) Cumprir todas as demais atribuicbes e obrigacdes pertinentes a sua condicao
de lideranga e de representatividade, bem como aquelas ndao expressamente
atribuidas a outra consorciada.

11.5.2 Caberd a DSA:

a) Ser corresponsavel e solidaria por todos os atos praticados sob o consércio,
em relagdo a licitagdo e, posteriormente, ao seu consequente contrato, resul-
tante do Edital a que se refere o presente, até o seu recebimento definitivo;

b) Dar cumprimento, no que lhe competir, a todas as exigéncias contidas no
Edital mencionado e no seu respectivo contrato;

c) Viabilizar o aporte de recursos financeiros para o fornecimento de todos os
equipamentos, softwares, materiais e servicos relativos ao objeto do contrato,
de acordo com sua participagdo no Consarcio;

d) Desenvolver, em conjunto com as suas consorciadas, métodos de execugdo
do objeto do contrato, de modo a atender as determinagdes da Contratante -
a AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA;

e) Promover gestdes junto 8 AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
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— GOINFRA, sempre que necessario, € em conjunto com a empresa lider,
objetivando a plena e cabal consecugao do contrato resultante da retro citada
licitacdo;

f) Participar de todas as decisdes referentes ao desenvolvimento do consdrcio e
a operacdo do empreendimento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ORGANIZACAO DO CONSORCIO, DA ADMINISTRAGAO E DOS
ASSUNTOS DE INTERESSE COMUM:

12.1. A administracdo do CONSORCIO PRIMOR DsA serd exercida por um Conselho
Diretor, composto por 4 (quatro) representantes, constituido por 2 (dois) re-
presentantes da Primor e por 2 (dois) representantes da DSA sendo um titular
e um substituto, que terdo poderes necessarios para tomar todas as decisdes
relacionadas com as orientagbes das atividades, direitos e responsabilidades
do Consoércio. Todas as deliberagdes serdo tomadas por unanimidade, em que
cada consorciada tera um voto e os mecanismos de solugdo de conflitos
serao definidos em instrumento particular (paraconsorcial) a ser firmado pelas
partes.

12.2. O Conselho Diretor indicard dois administradores responsaveis, sendo um re-
presentante de cada Consorciada para a funcdo, a quem caberdao, em con-
junto, decidirem sobre os assuntos comuns do consorcio, cabendo-lhe igual-
mente, a definicao da condugao dos trabalhos, aprovar os valores dos aportes
financeiros e contratagbes, podendo ainda instalar uma Geréncia para auxilia-
lo.

12.3. O Conselho Diretor nomeara um gestor do contrato que gerenciara as tarefas
gue serdo executadas, podendo ser auxiliado por grupo de forga tarefa multi-
disciplinar a ser eventualmente formado.

12.4. O Conselho Diretor formulara os cargos da estrutura operacional do consércio,
sendo todos preenchidos por profissionais contratados pelo consdrcio, na
forma do paragrafo 2° do artigo 6°. da instrugdo Normativa SRF n©
1.199/2011.

12.5. Os pagamentos e aportes, e ainda se possivel os recebimentos, serdo efetua-
dos diretamente na conta corrente da empresa Lider, que sera aberta exclu-
sivamente para a movimentacgdo financeira relacionada as atividades do con-
socio.

12.6. Todas as despesas serdo suportadas pelo consoércio, sendo a parcela de cada
empresa na proporcdo da clausula sétima, e todos os aportes contabilizados
sempre em nome do mesmo.

12.7. Toda a movimentacdo das receitas e despesas sera realizada em conta cor-
rente especifica, assinada isoladamente pelos administradores mencionados
no item 12.1.
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12.8. Todos os encargos, tributos e obrigagbes decorrentes da legislagao traba-
Ihista, tributaria, civil, previdencidria, securitaria e administrativa, relativos a
execugdo dos servigos, serdo de responsabilidade do consorcio e repartido
entre as CONSORCIADAS, ha proporcao de suas participacoes.

12.9. Todos os tributos incidentes sobre o faturamento serao suportados por cada
consorciada, na proporcao de suas participagdes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS APORTES:

13.1. Cada consorciada promovera o aporte de recursos necessarios a execugao do
contrato com a contratante, na proporcdo de sua participacdo definida na
clausula sétima, quando for requerido pelo conselho diretor, visando cobrir a
totalidade dos custos e despesas inerentes ao empreendimento, fazendo jus,
por outro lado, cada consorciada, aos resultados e prejuizos decorrentes do
empreendimento, observada, exclusiva e igualmente, a proporgao da respec-
tiva participacao, anteriormente mencionada, exceto no caso de inadimple-
mento. Neste caso aplicar-se-a o disposto nos itens a seguir:

13.1.1 Todos os aportes financeiros de que tratam o item supra, serao
feitos na conta exclusiva do consdrcio e na medida em que forem
solicitados pelo conselho diretor, sendo que as consorciadas de-
verdo efetuar os respectivos depodsitos na data previamente de-
terminada pelo conselho diretor, que serdo devidamente justifica-
dos, apontando os motivos pelos quais estes se fazem necessa-
rios.

13.1.2 Os aportes acima referidos sdo obrigatdrios e deverdo ser propor-
cionais a participacdao de cada consorciada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA DURAGAO

14.1. A duragdo do “Consdrcio Primor DSA” sera, no minimo, por periodo equiva-
lente ao de vigéncia do contrato firmado com o Contratante, acrescido de 120
(cento e vinte) dias da aceitacao definitiva, nos termos do item 11.5.5.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DA SEDE, DO FORO E DISPOSICOES GERAIS:

15.1 o consoércio tera sua sede e foro na Rua C 211 esq. ¢/ Rua C 214, Qd. 505,
Lote 11E, Casa 01, N. 100 - Jardim América, CEP: 74.270-240, sede da em-
presa lider, podendo manter filiais ou escritérios de apoio no local do empre-
endimento.

15.2 quaisquer demandas judiciais porventura propostas por empregados do con-
sorcio ou terceiros, apds a conclusdo do empreendimento, serdo custeadas
pelas CONSORCIADAS, proporcionalmente a participagdo que cada uma tinha
no consorcio, a época do fato gerador da demanda judicial.
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15.3 na ocorréncia de fatos ou hipdéteses ndao previstas nem disciplinadas nesse
contrato, as CONSORCIADAS reportar-se-ao ao que a respeito dispde a legisla-
cao civil e empresarial brasileira aplicdvel a espécie.

15.4 Cada disposicdo desse instrumento sera considerada como sendo um acordo
separado de forma que, se quaisquer das disposicbes aqui contidas forem
judicialmente consideradas invalidas, ilegais ou inexequiveis, a validade, le-
galidade e exequibilidade das disposicdes restantes ndao serdo de forma al-
guma afetadas ou prejudicadas.

15.5 A tolerancia a infracdo de quaisquer clausulas ou condigdes contratuais ndo
sera considerada precedente ou novagdo contratual e sim mera liberalidade.

15.6  Fica eleito o foro da COMARCA DE GOIANIA, ESTADO DE GOIAS, renunciando as par-
tes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer
questdes decorrentes do presente Termo de Constituicdo de Consdrcio; assim
como de outros eventuais termos contratuais, ajustes, acordos, convengdes,
resultantes da execugao do objeto referente ao Edital citado no presente e da
sua consequente contratagao.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes mandam lavrar o presente
termo do CONSORCIO PRIMOR DsA, assinada eletronicamente pelos respectivos repre-

sentantes devidamente autorizados.
Goiania, 22 de margo de 2023.

PRIMOR ENGENHARIA LTDA.

Rogério Duarte Godinho

DSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.

Dalva de Oliveira Siqueira Amorim

GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO
Representante legal e formal do Consoércio

TESTEMUNHAS:

ADVOGADA: MARINA JUNQUEIRA LIMA
OAB/GO N0 21.682
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IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome
01719715157 ROGERIO DUARTE GODINHO
03242719646 MARINA JUNQUEIRA LIMA
08756066104 DALVA DE OLIVEIRA SIQUEIRA AMORIM
97000485191 GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovacdo de sua autenticidade nos respectivos portais,

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2023 11:16 SOB N° 52500047963.
PROTOCOLO: 231483066 DE 05/06/2023.

cODIGO DE VERIFICAGAO: 12308801436. CNPJ DA SEDE: 51041987000123.
NIRE: 52500047963. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/06/2023.
CONSORCIO PRIMOR DSA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETARIA-GERAL

www . portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

informando seus respectivos cdédigos de verificagdo.
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ENGEWMNMAHARIA

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS

CONTRATANTE: PRIMOR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ de n°
16.791.765/0001-27, sediada a - Rua da Caravela, Qd. 88, Lt. 20, S/N, Bairro Atlantico, em
Goiania, Goias, CEP: 74.343-200., denominada CONTRATANTE, neste ato representada por
seu socio/administrador o Sr. ROGERIO DUARTE GODINHO, brasileiro, divorciado,
engenheiro civil, portador da CREA 15710/D-GO, CPF 017.197.151-57, residente e

domiciliado no municipio de Goiania/GO.

CONTRATADO: GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador do Registro Profissional CREA n°® 13848/D-GO, inscrito no CPF n°
970.004.851-91 e Carteira de Identidade n°® 4201548 -SSP-GO, residente e domiciliado a Rua
R6, QD. 4B, LT 26/27, Apartamento 702, Ed. Imp. Garden Jardim Goids, Cidade Goiania,
Estado GO, CEP 74810-130.

O presente contrato se regera pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do contrato ¢ a prestagdo de servigos profissionais na Area de

Engenharia, restrita as atribui¢des do contratado, conforme previsto na legislagdo vigente.

CLAUSULA SEGUNDA - DA REMUNERACAO E CARGA HORARIA
O contratado recebera a remuneragdo de R$ 9.500,00 (Nove mil e Quinhentos
reais), para uma jornada de 15 horas semanais, que sera pago até o 5° dia util do més

subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

Primor Engenharia LTDA - Rua da Caravela, Qd. 88, Lt. 20, S/N, Bairro Atlantico, em Goiania, Goias, CEP: 74.343-
200. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscriciao Estadual n. 10.655.464-6 E-mail:
primor@primor.eng.br
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ENGEWMNMAHARIA

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO
O prazo de validade deste contrato ¢ indeterminado, podendo ser rescindido a

qualquer tempo por uma das partes.

CLAUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiania para dirimir as questdes decorrentes
deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em

02(duas) vias de igual teor, assinadas digitalmente.

Goiania-GO, 06 de julho de 2023.

Assinado de forma digital por
ROGERIO DUARTE ROGERIO DUARTE

GOD'NHOO1 71 971 5157 GODINHO:01719715157

PRIMOR ENGENHARIA LTDA
ROGERIO DUARTE GODINHO
CONTRATANTE

GUILHERME FAGUNDES DE Assinado de forma digital por
GUILHERME FAGUNDES DE

CARVALHO:97000485191  cARVALHO:97000485191

GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO — CREA 13484/D-GO
CPF: 970.004.851-91
CONTRATADO

Primor Engenharia LTDA - Rua da Caravela, Qd. 88, Lt. 20, S/N, Bairro Atlantico, em Goiania, Goias, CEP: 74.343-
200. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscriciao Estadual n. 10.655.464-6 E-mail:
primor@primor.eng.br
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