
PROPOSTA COMERCIAL 

SEMIRREBQUE PRANCHA DESCRICAO VALOR

TRÊS EIXOS - 2 UNIDADES
Area livre de 11,5m, largura 3m
aproximada do conjunto: 20m
capacidade de carga; 45t
ANO/MODELO: 2025/2026.

Pescoço naja 3,5m; 13 pneus R$496.800,00

DESCONTO R$20.000,00

TOTAL R$476.800,00

D E S C R I Ç Ã O  D O  P R O D U T O
Sistema de freios ABS conforme resolução 777/CONTRAN; Para choque traseiro homologado; Caixa de

ferramentas; Sinalização homologada e em LED; Suspensão mecânica; Sistema de freios ABS; 13 rodas 22,5’’;

Instalação elétrica conforme resolução 227/CONTRAN; Altura do solo 1,15m; Parte superior aos pneus plana com

chapa xadrez de 4,75mm mais reforços internos; Travessas passantes 200x19,3; Faixas refletivas; SUSPENSAO

HOMOLOGADA; Pintura PU; Viga I (PERFIL W) 610x140; Pescoço mais forte da categoria, por entrar 500 mm do

chassi principal, evitando assim, flambagens, cisalhamento e torções, com chapa de meia polegada; Rampas com

sistema eletro hidráulica cantoneiras 3/8’’; Marca BR CARRETAS; Modelo SR CT P3.

Industria de implementos rodoviários Ltda
CNPJ 21.460.560/0001-07

www.brcarretas.com.br

O produto só é liberado após a quitação do mesmo. Por ser um produto especifico para cada cliente, não
fazemos a devolução do sinal de negócio em caso de desistência e caso haja, será cobrado multa de 30% do
valor total da venda. 
A falta de pagamento acarretará a cobrança judicial para recomposição dos danos da fabricante. 
O COMPRADOR é responsável pelos encargos de emplacamento do semirreboque, bem como arcar com as
diferenças fiscais interestadual, intermunicipal (ICMS), DIFAL.

(45) 3222-0449 / 99969-7065
Rodovia BR 369 KM 521 - Cataratas
Cascavel Paraná

PRAZO DE ENTREGA 25 DIAS ÚTEIS

PAGAMENTO

CREDENCIAMENTO AO BB AGRO – FINAME – código 04014061 
Banco do Brasil: Agencia 1460-5 CC 54640-2 
PIX 21460560000107 (BR CARRETAS)

Tecpav Engenharia LTDA
CNPJ22.782.061/0001-90

CLIENTE:

Assinatura empresa Assinatura cliente

DATA:
01/12/2025

10% de sinal de negócio (o produto fica reservado ao cliente somente depois do pagamento do
sinal) e o restante na data programada para retirada (caso o cliente não retire na data combinada,
a quitação deverá ser feita da mesma forma em até 5 dias corridos, implicando na perca de
descontos, caso não seja efetuado).

FINANCIAMENTO
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