

Referência: Processo nº 202500036015884

Interessado(a): AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Assunto: Análise da Proposta de Preço - 1ª Análise - 1ª Classificada - Solicitação de Diligência

DESPACHO Nº 5939/2025/GOINFRA/DOR-06105

1 Trata-se da Concorrência Eletrônica nº 116/2025, Contratação nº 116102, processo (202500005026521), Contratação de empresa especializada para a execução de obra de arte especial (OAE), consistindo na construção de ponte sobre o Ribeirão João Leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no Bairro Lapa, zona rural do município de Anápolis, neste Estado.

2 Em atendimento ao Despacho 448 (82567904), a equipe técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias conduziu uma verificação abrangente dos documentos apresentados da proposta de preço (82567735) apresentada pela empresa JC ENGENHARIA LTDA, e foram identificadas algumas inconsistências, conforme detalhado no quadro abaixo:

Material Fornecido pela Licitante		
Item	Descrição	Avaliação
01	Carta de apresentação da proposta, com validade mínima de 90 dias a partir da data de abertura do certame.	Não Apresentado
02	Composição do BDI para serviços e, se aplicável, para insumos.	Não Apresentado
03	Memória de cálculo dos encargos sociais, com detalhamento das alíquotas e base legal adotada.	Não Apresentado
04	Cotações atualizadas dos principais insumos, emitidas em papel timbrado e assinadas eletronicamente.	Não Apresentado
Orçamento Sintético		
Item	Descrição	Avaliação
05	Conferência dos serviços e itens da planilha, com compatibilidade entre os códigos, descrições e unidades de medida.	Desconforme
06	Ausência de indícios de aplicação de deságio linear generalizado nos itens da proposta.	Desconforme
Orçamento Analítico nos produtos da Curva A e B		
Item	Descrição	Avaliação
07	Analisar custos do equipamento: valor da hora produtiva e improdutiva, e parcelas do custo final conforme portaria.	Desconforme
08	Conferir valores adotados para equivalência salarial da mão de obra.	Desconforme
09	Confirmar correta aplicação dos encargos sociais conforme legislação vigente.	Desconforme
10	No grupo (B) Mão de Obra, análise do valor unitário.	Desconforme

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

3 No grupo **Material Fornecido pela Licitante:**

3.1 **Item 01:** Verificou-se que, embora a licitante tenha apresentado a declaração de validade mínima de 90 dias a partir da data de abertura do certame, o documento encaminhado não está identificado de forma clara como Carta de Apresentação da Proposta, o que pode gerar dúvida quanto à sua finalidade. Diante disso, solicita-se que a licitante reapresente o documento, devidamente identificado como Carta de Apresentação da Proposta, mantendo a declaração de validade já informada e tornando o conteúdo mais claro e objetivo. A adequação do título e da identificação do documento é necessária para assegurar a correta compreensão e instrução do processo.

3.2 **Item 02:** Verificou-se que a licitante apresentou a Composição do BDI em arquivo PDF. Contudo, não foi disponibilizada a versão em formato editável (planilha em Excel), necessária para permitir a adequada conferência dos cálculos e dos percentuais informados. Diante disso, solicita-se que a licitante reapresente a composição do BDI em formato editável, de modo a possibilitar a análise detalhada dos dados. A apresentação do arquivo editável é

essencial para garantir transparência e rastreabilidade dos elementos que compõem o BDI.

3.3 **Item 03:** A licitante apresentou duas Composições de Encargos Sociais: uma para o regime horista, com percentual de 111,50%, e outra para o regime mensalista, com percentual de 85,64%. No entanto, constatou-se que tais composições não correspondem à data-base e aos parâmetros adotados pela Administração, uma vez que, para a elaboração do orçamento deste certame, a GOINFRA utiliza as composições de encargos sociais da base do DNIT.

3.4 **Item 04:** Embora a licitante não tenha aplicado descontos superiores a 25% nos materiais integrantes da Curva AB, é imprescindível a apresentação de cotações que comprovem a adequação dos preços ofertados, de modo a assegurar a transparência e a fidedignidade do processo. As cotações deverão ser apresentadas conforme dispõe o art. 3º, inciso V, da Portaria nº 121/2025 – GOINFRA

4 No grupo **Orçamento Sintético**

4.1 **Item 05:** Constatou-se que a licitante apresentou código de serviço no orçamento sintético divergente daquele adotado pela Administração, o que compromete a correta identificação do item correspondente. Além disso, verificou-se que não foi apresentado de forma evidente o valor do BDI adotado para cada serviço, dificultando a conferência e a rastreabilidade dos itens orçados. Diante disso, solicita-se que a licitante proceda à correção do código e apresente claramente o valor do BDI aplicado a cada serviço, de modo a assegurar a compatibilidade e a adequada correspondência entre os itens da planilha. A correção é necessária para garantir a clareza, a transparência e a rastreabilidade das informações apresentadas.

4.2 **Item 06:** Constatou-se que os itens da proposta apresentam descontos muito próximos entre si, variando, em sua maioria, entre -18% e -18,35%, com poucas exceções pontuais. A uniformidade desses percentuais indica a possível aplicação de deságio linear generalizado. Essa prática demanda verificação específica, uma vez que pode indicar ausência de avaliação individualizada dos custos que compõem cada item. Diante disso, solicita-se que a licitante apresente esclarecimentos técnicos demonstrando que os descontos aplicados foram definidos de maneira individualizada e coerente com a composição de custos de cada item, evidenciando a viabilidade e a consistência dos valores apresentados. A manifestação é necessária para permitir a adequada análise da proposta e a confirmação de sua exequibilidade.

CURVA ABC														
ORÇAMENTO GOINFRA							R\$ 2.811,7			ORÇAMENTO EMPRESA			R\$ 2.300.000,00	
It	Código	Descrição	BDI	Un	Quant	Valor Unit.	Total	% SIM	% ACU	A/B	BD	Qual	Preço Unitário	% Desc (-) / Total Acré (+)
1	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,2	Kg	53449,36	R\$ 16,41	R\$ 877.103,36	31,2	31,2	A	27, 53,4		R\$ 13,40	- R\$ 18,3 716.220,88
2	45275	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 cm	27,2	m	216	R\$ 1.903,53	R\$ 411.162,08	14,6	45,8	A	27, 216,1		R\$ 1.555,2	- R\$ 18,2 335.942,64
3	42190	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F (ADAPTADO)	27,2	un	1	R\$ 318.477,60	R\$ 318.477,60	11,3	57,1	B	27, 1,00		R\$ 260.195,63	- R\$ 18,3 260.195,63
4	45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,2	m2	1054,62	R\$ 231,42	R\$ 244.071,08	8,7	65,8	B	27, 1,05		R\$ 189,04	- R\$ 18,31 199.374,78
5	42290	CANTEIRO DE OBRA - TIPO F	27,2	un	1	R\$ 205.510,20	R\$ 205.510,20	7,3	73,1	B	27, 1,00		R\$ 167.868,05	- R\$ 18,3 167.868,05
6	45143	CONCRETO USINADO FCK=30 MPA	27,2	m3	219,63	R\$ 771,52	R\$ 169.448,16	6,0	79,2	B	27, 219,1		R\$ 630,32	- R\$ 18,3 138.437,16
7	45266	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO D = 40 cm	27,2	m	259,4	R\$ 356,13	R\$ 92.380,12	3,3	82,4	C	27, 259,4		R\$ 291,13	- R\$ 18,2 75.519,12
8	45702	FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=15,2mm C/ ADERÊNCIA	27,2	Kg	4968,9	R\$ 16,96	R\$ 84.272,16	3,0	85,4	C	27, 4,96		R\$ 13,86	- R\$ 18,2 68.868,95
9	45157	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=40 MPA	27,2	m3	80,44	R\$ 922,20	R\$ 74.181,68	2,6	88,1	C	27, 80,4		R\$ 753,43	- R\$ 18,3 60.605,90
10	45154	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA	27,2	m3	60,97	R\$ 869,00	R\$ 52.982,18	1,9	90,0	C	27, 60,9		R\$ 709,98	- R\$ 18,3 43.287,48
11	59154	CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE 500 A 750 KN EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 3 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 77 T	27,2	un	4	R\$ 9.268,20	R\$ 37.072,80	1,3	91,3	C	27, 4,00		R\$ 8.021,8	- R\$ 13,4 32.087,48

12	45077587	ANCORAGEM ATIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27,21	un	16	R\$ 2.219,58	R\$ 35.513,11	1,3%	92,5	C	27,16,00	R\$ 1.815,11	- R\$ 18,22	29.042,40
13	42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1	R\$ 33.010,34	R\$ 33.010,34	1,2%	93,7	C	27,1,00	R\$ 27.064,18	- R\$ 18,01	27.064,66
14	38064210	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 500 A 750 KN COM INSTALAÇÃO DE GUINDASTE	27,21	un	4	R\$ 7.078,38	R\$ 28.313,51	1,0%	94,7	C	27,4,00	R\$ 6.095,22	- R\$ 13,85	24.380,84
15	45005	ESCOVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	190,08	R\$ 115,95	R\$ 22.039,72	0,8%	95,5	C	27,190,00	R\$ 94,74	- R\$ 18,25	18.008,17
16	45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	27,21	m3	132,6	R\$ 132,68	R\$ 17.593,00	0,6%	96,1	C	27,132,00	R\$ 108,38	- R\$ 18,31	14.371,18
17	45073410	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 85 MM PARA 15 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA	27,21	m	237,56	R\$ 58,79	R\$ 13.966,00	0,5%	96,6	C	27,237,00	R\$ 48,23	- R\$ 17,96	11.457,51
18	42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	45	R\$ 266,39	R\$ 11.987,05	0,4%	97,1	C	27,45,00	R\$ 217,65	- R\$ 18,30	9.794,25
19	45235	NEOPRENE	27,21	Kg	175,38	R\$ 68,33	R\$ 11.983,00	0,4%	97,5	C	27,175,00	R\$ 55,81	- R\$ 18,32	9.787,95
20	03077570	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 50 MM E H = 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27,21	m	15,6	R\$ 748,69	R\$ 11.679,00	0,4%	97,9	C	27,15,60	R\$ 611,84	- R\$ 18,28	9.544,70
21	45155	TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES	27,21	un	75	R\$ 131,34	R\$ 9.850,50	0,4%	98,3	C	27,75,00	R\$ 107,31	- R\$ 18,30	8.048,25
22	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	16,62	R\$ 557,30	R\$ 9.262,30	0,3%	98,6	C	27,16,60	R\$ 456,04	- R\$ 18,17	7.579,37
23	45430	CREATERRA APOLOADO DE VALAS	27,21	m3	79,68	R\$ 87,08	R\$ 6.938,50	0,2%	98,8	C	27,79,60	R\$ 71,16	- R\$ 18,28	5.670,02
24	40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	8,56	R\$ 660,85	R\$ 5.656,80	0,2%	99,0	C	27,8,56	R\$ 539,91	- R\$ 18,30	4.621,62
25	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	km	5695,6	R\$ 10,86	R\$ 4.898,20	0,2%	99,2	C	27,5,690	R\$ 0,69	- R\$ 19,77	3.929,97
26	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	27,21	m3	1355,5	R\$ 553,16	R\$ 4.283,50	0,2%	99,4	C	27,1,350	R\$ 2,58	- R\$ 18,35	3.497,31
27	45290	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO	27,21	m3	5,2	R\$ 734,26	R\$ 3.818,10	0,1%	99,5	C	27,5,20	R\$ 599,89	- R\$ 18,30	3.119,42
28	52134020	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	27,21	un	4	R\$ 828,48	R\$ 3.313,90	0,1%	99,6	C	27,4,00	R\$ 678,95	- R\$ 18,05	2.715,80
29	04077570	TRELIÇA NERVURADA TRÊS BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27,21	Kg	194,53	R\$ 14,69	R\$ 2.857,60	0,1%	99,7	C	27,194,00	R\$ 12,04	- R\$ 18,04	2.342,14
30	52134020	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	27,21	un	2	R\$ 828,48	R\$ 1.656,90	0,1%	99,8	C	27,2,00	R\$ 678,95	- R\$ 18,05	1.357,90
31	40005	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3	517,5	R\$ 2,86	R\$ 1.480,00	0,1%	99,8	C	27,517,00	R\$ 2,34	- R\$ 18,18	1.210,95
32	03077570	LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFEÇÃO E FORNECIMENTO	27,21	m	31,2	R\$ 43,63	R\$ 1.361,20	0,0%	99,9	C	27,31,20	R\$ 35,75	- R\$ 18,06	1.115,40
33	40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	27,21	m3	51,64	R\$ 24,93	R\$ 1.287,30	0,0%	99,9	C	27,51,60	R\$ 20,36	- R\$ 18,35	1.051,39

34	1109	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFEÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO	27,21	m3	0,18	R\$ 4.812,85	R\$ 866,31	0,0%	99,9 C	27,018	R\$ 4.017,2	- R\$ 16,57	R\$ 723,10
35	4520	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	km	327,65	R\$ 1,03	R\$ 337,47	0,0%	100, C	27,327,1	R\$ 0,83	- R\$ 19,42	R\$ 271,94
36	4010	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	25,82	R\$ 11,62	R\$ 300,02	0,0%	100, C	27,25,8	R\$ 9,50	- R\$ 18,24	R\$ 245,29
37	4244	LIMPEZA DE PONTE	27,21	m	30	R\$ 9,21	R\$ 276,30	0,0%	100, C	27,30,0	R\$ 7,51	- R\$ 18,46	R\$ 225,30
38	4000	SCARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	51,75	R\$ 3,26	R\$ 168,70	0,0%	100, C	27,51,7	R\$ 2,67	- R\$ 18,16	R\$ 138,17
39	4010	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	25,82	R\$ 6,04	R\$ 155,95	0,0%	100, C	27,25,8	R\$ 4,93	- R\$ 18,36	R\$ 127,29
40	4523	DRENOS 100 MM	27,21	un	12	R\$ 10,26	R\$ 123,12	0,0%	100, C	27,12,0	R\$ 8,38	- R\$ 18,32	R\$ 100,56
41	4000	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	89,25	R\$ 0,68	R\$ 60,69	0,0%	100, C	27,89,2	R\$ 0,55	- R\$ 19,12	R\$ 49,08

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

5 No grupo **Orçamento Analítico nos produtos da Curva A e B:**

5.1 **Item 07:** A licitante apresentou valores para as horas produtivas e improdutivas dos equipamentos com desconto inferior a 25%. No entanto, não foram detalhados os custos, incluindo os coeficientes técnicos e as parcelas que compõem tais valores, em desacordo com os critérios estabelecidos na Portaria nº 121/2025. Ressalta-se a necessidade de apresentar, de forma expressa, o valor do diesel adotado e a respectiva cotação utilizada.

Item	Código	Descrição	Valor Unitário EMPRESA		Valor Unitário GOINFRA		% Desconto Prod	% Desconto Improd
			Valor Hora Produtiva	Valor Hora Improdutiva	Valor Hora Produtiva	Valor Hora Improdutiva		
01	30042	GRUPO GERADOR 40 kVA	R\$ 34,94	R\$ 4,91	R\$ 42,77	R\$ 6,01	-18,31%	-18,30%
02	30047	SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	R\$ 23,23	R\$ 22,95	R\$ 28,43	R\$ 28,09	-18,29%	-18,30%
03	30185	GERICA 180 l	R\$ 1,23	R\$ 0,84	R\$ 1,52	R\$ 1,03	-19,08%	-18,45%
04	30034	VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm	R\$ 7,41	R\$ 0,65	R\$ 9,07	R\$ 0,79	-18,30%	-17,72%
05	30141	BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min	R\$ 5,98	R\$ 3,49	R\$ 7,32	R\$ 4,27	-18,31%	-18,27%
06	30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	R\$ 201,64	R\$ 55,09	R\$ 246,81	R\$ 67,43	-18,30%	-18,30%
07	30033	CARRINHO DE MÃO 80L	R\$ 0,56	R\$ 0,38	R\$ 0,69	R\$ 0,47	-18,84%	-19,15%
08	30165	COMPRESSOR DE AR 1.146PCM	R\$ 364,49	R\$ 61,74	R\$ 446,13	R\$ 75,57	-18,30%	-18,30%
09	30041	GRUPO GERADOR 68 kVA	R\$ 56,00	R\$ 6,35	R\$ 68,54	R\$ 7,77	-18,30%	-18,28%
10	30143	MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l	R\$ 26,85	R\$ 24,97	R\$ 32,86	R\$ 30,56	-18,29%	-18,29%
11	30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	R\$ 281,88	R\$ 158,02	R\$ 345,02	R\$ 193,41	-18,30%	-18,30%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

5.2 **Item 08 e 09:** A licitante não apresentou, de forma expressa, o valor adotado para a equivalência salarial da mão de obra e o percentual de encargos sociais nas composições de serviço, sendo necessária sua indicação a fim de assegurar a transparência e possibilitar a adequada verificação dos valores considerados.

5.3 **Item 10:** Verificou-se que a licitante aplicou descontos sobre os valores da mão de obra apresentados em sua composição de custos. Diante disso, torna-se necessária a apresentação de justificativa técnica detalhada que demonstre, de forma clara e fundamentada, a metodologia adotada para a definição dos valores propostos. Ressalta-se que não é admissível a utilização de salários ou categorias profissionais com valores inferiores aos pisos estabelecidos em acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho. Caso os valores apresentados estejam abaixo dos parâmetros legais, a licitante deverá proceder à devida correção, garantindo a conformidade com a legislação trabalhista e a consistência da proposta.

PREÇOS DA (B)MÃO DE OBRA DA CURVA AB

Item	Código	Descrição	EMPRESA			GOINFRA			% Desconto		
			Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora
01	20003	AJUDANTE			19,18	R\$ 7,75	203,01	R\$ 23,48	-	-100,00%	-18,31%
02	20016	CARPINTEIRO			23,24	R\$ 10,11	181,47	R\$ 28,45	-	-100,00%	-18,31%
03	20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO			22,87	R\$ 12,72	120,08	R\$ 27,99	-	-100,00%	-18,29%
04	20017	PEDREIRO			23,28	R\$ 10,16	180,46	R\$ 28,49	-	-100,00%	-18,29%
05	20031	SERVENTE			18,05	R\$ 7,11	210,79	R\$ 22,09	-	-100,00%	-18,29%
06	20018	ARMADOR			22,09	R\$ 10,14	166,67	R\$ 27,04	-	-100,00%	-18,31%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

- 6 Portanto, constatou-se que a proposta apresentada possui algumas incompatibilidades com os padrões exigidos pela Diretoria de Obras Rodoviárias.
- 7 Diante dos fatos apresentados e com base na análise realizada, esta Diretoria conclui que a proposta da empresa JC ENGENHARIA LTDA, deverá ser objeto de DILIGÊNCIA, com o objetivo de esclarecer os questionamentos mencionados anteriormente.

Licitante	Valor GOINFRA	Valor Licitante	Desconto	Resultado	Motivo
JC ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.811.705,93	R\$ 300.000,00	18,20 %	DILIGÊNCIA	Incompatibilidades com os padrões exigidos e indícios de inexecuibilidade da proposta.

- 8 Ressalta-se que, ao responder à diligência solicitada pela Diretoria de Obras Rodoviárias, com o objetivo de esclarecer os questionamentos levantados, a licitante deverá encaminhar uma nova documentação da proposta comercial, contendo todos os arquivos necessários, em formatos editáveis e não editáveis, devidamente corrigidos, com as respectivas justificativas e os devidos apontamentos. O objetivo é que este material esteja completo e pronto para dar continuidade ao rito licitatório, caso a proposta comercial seja aprovada.
- 9 À Gerência de Licitação para prosseguimento.

GOIÂNIA, 13 de novembro de 2025.

REGINALDO ROSA DA PAIXÃO
Diretor de Obras Rodoviárias



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO ROSA DA PAIXAO, Diretor**, em 12/12/2025, às 10:21, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **82871516** e o código CRC **0525C0AA**.



Referência:
Processo nº 202500036015884



SEI 82871516