11/12/2025, 08:35

Referéncia: Processo n? 202500036013103

SEI/GOVERNADORIA - 83206546 - Despacho

Agéncia i
Golana de -
Infraestrutura *
& Transportes
=

ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS

Interessado(a): AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Assunto: Andlise da Proposta de Prego - 12 Analise - 22 Classificada - Solicitacdo de Diligéncia

1 Trata-se da Concorréncia Eletronica n2 89/2025, Contratacdo n2 116338, processo (202500005024473), cujo objeto é a contratacdo de empresa especializada para a execugdo dos
servicos de restauracdo de rodovias - Regido Centro Norte - LOTE 04, Rodovia GO-060, Trecho: Goiania / Entr. GO 469 (Trindade), com extensdo de 32,54 km, neste Estado.

2 Em atendimento ao Despacho 471 (82979770), a equipe técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias conduziu uma verificagdo abrangente dos documentos apresentados da proposta
de preco (82979502, 82979522, 82979571, 82979590 e 82979618 ) apresentada pela CONSTRUTORA CAIAPO LTDA, e foram identificadas algumas inconsisténcias, conforme detalhado no quadro

abaixo:

DESPACHO N2 6090/2025/GOINFRA/DOR-06105

Material Fornecido pela Licitante

conforme Portaria n® 121/2025.

Tte Descricao AV? liag

m ao

01 Composi¢ao do BDI para servigos e, se Desconf
aplicavel, para insumos. orme
Cotagdes atualizadas dos principais insumos,

op |com data ndo superior a 90 dias da data do Desconf
certame, emitidas em papel timbrado e orme
assinadas eletronicamente.

Orcamento Sintético

Tte Descricao AV? liag

m ao

03 Identificacdo de servigos com valores unitarios | Desconf
com desconto superior a 25%. orme
Verificagdo se o valor total da proposta esta

04 inferior a 75% do valor orgado pela Desconf
Administragdo — indicativo de inexequibilidade | orme

Orc¢amento Analitico nos produtos da Curva A e B

Ite
m

Descricao

Avaliac
ao

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao

origem=procedimento_atribuicao_listar&acao retorno=procedimento atribuicao listar&id procedimento=82438895&id usuario atribuica...
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05 Conferir valores adotados para equivaléncia Desconf
salarial da mao de obra. orme
Analisar custos do equipamento: valor da hora

. . . Desconf

06 |produtiva e improdutiva, e parcelas do custo

. orme
final conforme portaria.

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodovidrias.

3 No grupo Material Fornecido pela Licitante:

Item 01: Verificou-se que a licitante apresentou proposta contendo desconto significativo no valor do BDI, mantendo inalteradas apenas as parcelas referentes aos tributos e
aplicando redugGes nas demais componentes que o integram. Considerando o impacto dessa alteragdo na formagdo do preco e na avaliagdo da exequibilidade da proposta, faz-se necessaria a
apresentacdo de esclarecimentos complementares. Diante disso, solicita-se que a licitante apresente justificativa técnica detalhada que demonstre os critérios adotados para a aplicacdo do

referido desconto, evidenciando a viabilidade do BDI proposto.

3.1 Item 02: Verificou-se que a licitante apresentou as cotacGes referentes aos materiais que compdem a Curva AB. Entretanto, constatou-se a auséncia da cotagao relativa a chapa
metalica corrugada galvanizada revestida com epodxi para tunnel liner — espessura 2,7 mm e diametro 2,0 m, item indispensavel para a verificagdo da consisténcia dos pregos ofertados. Diante disso,

solicita-se que a licitante apresente a cotag¢io faltante nos termos do art. 32 da Portaria n? 121/2025, a fim de permitir a adequada analise dos custo.

(F)MATERIAIS DA CURVA AB
Valor Valor o
Item | Cédigo Descricao Unid | Unitario Unitario Descfm to
EMPRESA | GOINFRA
N R$ R$ 0
01 | 40510 |FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C t 1307092 3.804.77 -19,29%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA RS RS
02 | M3242 |[ISOLADO EM HEPR - TENSAO DE 0,6/1,0 KV E M s 26.94 0,00%
SECAO DE 4 X 6 MM? ’ ’
DUTO FLEXIVEL DE VENTILACAO DE RS RS
03 | M3240 |POLIESTER ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO | M 0,00%
. 22,31 22,31
-D =200 MM
04 | 10091 |BIT P/ FRESADORA W 200 un | R$ R$ 0,00%
40,05 40,05 e
05 10082 | BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 9%$00 91;$00 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA RS RS
06 | M3241 |[ISOLADO EM HEPR - TENSAO DE 0,6/1,0 KV E M | Sys 15.45 0,00%
SECAO DE 2 X 6 MM? ’ ’
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA RS RS 0
07 | MOB68 | £y ETRONICA - POTENCIA DE 20 W UN 12,12 12,12 UL
SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE RS R$ 0
08 | MOS37 | hUADRADA DE 15 X 15 CM UN 107,92 107.92 BL
RS RS 0
09 | 10090 |[PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 un - se2 68 563.68 0,00%
RS RS .
10 | 10081 |AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) m3 | 08.69 108,69 0,00%
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11 10097 | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG 7R1$2 7R1$2 0,00%
12 11003 | ARAME RECOZIDO KG R$ R$ 0,00%
14,50 14,50 e
R$ RS 0
13 10363 |BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA un 171140 1.711.40 0,00%
CHAPA METALICA CORRUGADA ) RS RS
14 | M2804 | GALVANIZADA REVESTIDA COM EPOXI PARA M 4.635.00 8.862.06 -47,70%
TUNNELLINER-E=27MMED=20M R T
15 10010 | CIMENTO PORTLAND CP1I - 32 KG 5{ 5$ 6 0R6$ 4 -12,50%
DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 RS R$ 0
16 | M0542 M UN 85.28 85.28 0,00%
ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA R$ R$ a
17 MO0538 ANDAIME M 181,21 181,21 L0t
FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDACAO COM RS RS
18 M1797 | ADESIVO EM UMAFACE -E=4 MM E L=40 M 0,00%
3,01 3,01
MM
R$ RS 0
19 10094 |PEDRISCO M3 112,69 112,69 0,00%
PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA RS R$ 0
20 | M0545 ANDAIME - C=100E L=33 CM UN 241,84 241,84 BLTA
R$ RS 0
21 10364 |PORTA BIT P/ RECICLADORA un | ooy 62 581,62 0,00%
QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA RS R$ 0
22 M0539 ANDAIME -H=100CM E L =100 CM UN 223,32 223,32 BLTA
QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO RS R$ 0
23 M0548 PARA ANDAIME - H=120CM E L= 100 CM UN 275,72 275,72 BLTA
24 11049 | TELA SOLDADA NERVURADA N° 246 M2 4%$5 6 4%$5 6 0,00%
FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM RS R$ Q
25 40515 POLIMERO t 6.251,33 7.745,23 A
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA R$ R$ Q@
26 | 40485 | b\ RA IMPRIMACAO - EAI U 1293786 [3.639.92 LS
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM RS R$ Q
27 40495 POLIMERO t 4.110,37 5.092,60 A
R$ RS 0
28 10020 |FILLER KG 0.22 0.22 0,00%
29 | 10365 |BITS P/RECICLADORA un | RS R$ 0,00%
55,94 55,94 ’
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE R$ R$ @
30 10032 1,024kg/l KG 3.03 7.38 -58,98%
Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias.
4 No grupo Orcamento Sintético:

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento atribuicao listar&acao retorno=procedimento atribuicao listar&id procedimento=82438895&id usuario atribuica...

3/8



11/12/2025, 08:35

SEI/GOVERNADORIA - 83206546 - Despacho

4.1 Item 03: Constatou-se que a licitante apresentou item classificado na Curva AB com desconto superior a 25%. Assim, faz-se necessaria a apresentacdo de justificativa técnica que
fundamente o referido percentual, demonstrando a viabilidade da execugdo do servico sem prejuizo a exequibilidade da proposta, conforme dispée o art. 22, inciso Il, da Portaria n2 121/2025 -
GOINFRA.
CURVA ABC
RS RS
ORCAMENTO GOINFRA 90.633.395,52 ORCAMENTO EMPRESA (6}6.117.077,0
%
% % . Desconto
Tte | codigo Descricho BDI | U" | Quant. | Yalor Total simp | Acu |A/B| gpy | Quantid | Preco “)/ Total
m d. Unit. /C ade Unitario .
L. M. Acréscimo
(6]
10,5 RS i
FORNECIMENTO DE CAP- T RS R$ 6‘% 3.682,77 6.911.45 -25,00% |25.453.280,7
1 40515 |60/85 COM POLIMERO 18,98 3.682,77 | 9.215,28 | 33.937.756,71 |37,4% |37,4%| A T 0
CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE - m3 | 13.291,6 RS 18202; 13'291’8 §3$9 ]1 -35,77% 4R5$16 648.49
2 40602 |[CBUQ - FAIXA C 2721 9 R$ 529,06 | 7.032.100,45 | 7,8% |452% | A ’ T
CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE - m3 | 13.291,6 RS 182"}5 13'291’8 R§39 76 -35,77% 4R5$15 983.9]
3 40618 |[CBUQ - FAIXA B 27,21 9 R$ 529,01 | 7.031.43586 | 7,8% |[53,0%| B ’ T
FORNECIMENTO DE 105 RS 4 RS
EMULSAO RR-2C COM T RS R$ 6‘% 930,42 544 43 -25,00% 427827856
4 40495 |[POLIMERO 18,98 930,42 | 6.059,18 5.637.582,25 | 6,2% |59,2%| B T e
RECICLAGEM DE BASE
40625EG | COM 2% DE CIMENTO EM m3 | 42.536,1 RS Proll I R8$6 " 27,14% 3R6$62 15838
5 0 PESO 27,21 0 R$ 118,17 | 5.026.491,17 | 5,5% |64,7%| B ’ ’ T
x R$ 12,8 H RS
ADMINISTRACAO LOCAL un 4.775.842, R$ 8‘% 1,00|4.237.851,2 | -11,26% 423785124
6 | 42150-M |- CONFORME PROJETO 2721 1,00 10 4.775.842,10 | 5,3% |70,0%| B 4 T
TRATAMENTO
SUPERFICIAL DUPLO - m2 | 332292, RS 182(,}8 332'29226 R$6 s -27.86% 2R1$7 651301
7 40609 | TSD (BC) 27,21 20 RS 9,08 3.017.213,17 | 3,3% |73,3%| B ’ ’ T
BUEIRO METALICO SEM
INTERRUPCAO DE
TRAFEGO - D =2,00 M -
CHAPA COM EPOXI -
ESCAVADO EM MATERIAL
DE 1* CATEGORIA -
0605575 | ATERRO RODOVIARIO m RS RS 128\ 137,008 40,80% | RS
8 EGl |MAXIMO =6,90 M 27,21 127,00 | 6.215,00 | 2.059.305,00 | 2,3% |75.6%| B | 8% 719.599.48 ’ 1.219.133,96
FRESAGEM CONTINUA A m3 | 13.791,7 RS 12,8 | 13.791,7| R$ 2337 R$
9 40470 |FRIO 27,21 1 R$ 141,49 | 1.951.388,76 | 2,2% |77,.8%| B | 8% 1| 108,43 2170 111.495.434,89
FORNECIMENTO DE 105 RS 3 RS
EMULSAO ASFALTICA RS R$ 6‘% 436,28 248,09 | -25,00% 1.417.076.68
10 | 40485 |PARAIMPRIMACAO-EAI | 1898 |t 436,28 | 4.330,78 1.889.432,69 | 2,1% |79,8% | B ’ Y
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4.2 Item 04: Verificou-se que a licitante apresentou proposta de pre¢o com desconto global superior a 25%. Diante disso, é necessdrio que a licitante apresente justificativa técnica que
fundamente tal percentual, demonstrando a viabilidade da execugdo do objeto contratual sem prejuizo a qualidade, conforme preconizado na Portaria n2 121/2025.

5 No grupo Or¢amento Analitico nos produtos da Curva A e B:

5.1 Item 05: Verificou-se que, na composicdo do servico 40602 — Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) — Faixa C, a licitante apresentou divergéncia no valor de equivaléncia
salarial utilizado. Assim, faz-se necessaria a corre¢do do valor de equivaléncia salarial, com a devida atualizagdo em conformidade com a data-base adotada no orgamento, de modo a garantir a
adequada formacgdo do custo.

(B)MAO DE OBRA DA CURVA AB

Item | Cédigo Descricio i EMPRESA
Eq. Salarial | Encargos(%)| Sal/Hora
o1 | 20002 ]SEEIS\‘;‘I%%EGADO DE 120,38 2%;539
02 20031 | SERVENTE 213,47 21;?2 g
03 | 20003 |AJUDANTE o 20062 |5,
04 20015 | MONTADOR 9}? 8$ 4 179,78 2%?5 3
05 | 20017 |PEDREIRO 1%;50 . 180,32 21252 .
07 20003 | AJUDANTE 7},{6$3 204,62 212?2 4
08 | 20015 |MONTADOR 91"8$4 179.78 21%3
09 P9810 |ELETRICISTA 1}?;54 5 175,14 3Rl?5 |
10 | 20017 |PEDREIRO 1606 18032 |0
| 20000 gg%?&%&% LEVE 9},{7$6 182,41 2%?56
Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias.
5.2 Item 6: A licitante apresentou valores para as horas produtivas e improdutivas dos equipamentos com desconto superior a 25%, percentual que pode impactar diretamente os custos

essenciais da operagdo. Em conformidade com os parametros estabelecidos pela Portaria n2 121, de 6 de junho de 2025, e visando assegurar a exequibilidade e a qualidade dos servigos a serem
contratados, verifica-se que, embora tenha sido apresentada a meméria de calculo demonstrando a obtenc¢do dos valores, faz-se necessdria a apresentacdo de justificativa técnica que comprove a
viabilidade dos descontos aplicados. Diante disso, solicita-se que a licitante apresente justificativa técnica formal, demonstrando, de forma objetiva, que os valores adotados ndo comprometem a
adequada execucdo dos servigos. Tais esclarecimentos sdo indispensaveis para confirmar a consisténcia e a exequibilidade da proposta

ANALISE DOS PRECOS DOS (A)EQUIPAMENTOS DA CURVA AB
Item | Codigo Descriciao Valor Unitario EMPRESA Valor Unitario GOINFRA % %
Valor Hora Valor Hora Valor Valor Hora | Desconto | Desconto
Produtiva Improdutiva Hora Improdutiva Prod Improd
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Produtiva
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF | RS RS RS RS : .
01130005 | 41797 OU EQUIVALENTE 137.70 48.98 15893 |57.43 LeSloss | Ayl
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT- | RS RS RS RS . ,
021 30007 | 550 1 OU EQUIVALENTE 373.88 180.20 46483 |226.51 BT | 2as
ROLO PE DE CARNEIRO RS RS RS RS
03 | 30009 | AUTOPROPELIDO - CA 250 OU B By e |y s 37.90% | -43.14%
EQUIVALENTE ’ ’ ’ ;
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT- | RS RS RS RS . )
04 1 30010 | 554 1 OU EQUIVALENTE 147,56 73.62 24889 |127.54 AL | =22
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL | RS RS RS RS . )
05 1 30011 | 5y EQUIVALENTE 237.75 110,94 28619 |134.19 Al | el
RS RS R$ R$ 0 0
06 | 30012 |ROLO LISO TANDEN 10t 15399 o 30047 | 11889 4378% | -58.39%
ROLO LISO VIBRATORIO RS RS RS RS
08 | 30014 |AUTOPROPELIDO - CS533 E OU B iy SO 48.72% | -58.31%
EQUIVALENTE ’ ’ ’ ’
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS | RS RS RS RS ; )
09| 30015 | A GTOPROPELIDO - 27 T 116,87 50,58 26509 |130.20 R
A . R$ RS R$ RS 0 0
10| 30017 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL | 5% T8 16 T 0.00% | 0.00%
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS RS RS RS RS . ;
IH ] 30018 | pEBOCAVEL 10,92 7.02 14,56 9.36 LS | =250
FRESADORA AFRIO -W200FOU | RS RS RS RS . .
12| 30019 | £ UIVALENTE 1.169,95 373,51 1.440,04 | 482,68 LI | AR
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO | RS RS RS RS . .
13130020 1 3 ooor) 4.3 28.78 56.30 38.37 R || 22
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR | RS RS RS RS ) )
141 30021 | hp ASFALTO 197.28 40.83 27555 |73.87 2l | =08
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO | RS RS RS RS : :
151 30022}/ CALDEIRA 54.88 20.94 70.88 39.92 w1 |
VIBROACABADORA DE ASFALTO | RS RS RS RS ) .
161 30023 | sHBRE ESTEIRAS 29031 128.38 34736 |153.55 ez | 1o
17 | 30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th | RS R$ R$ R$ 67,14% | -61,89%
170,60 109,65 51912 |287.70 ’ ;
R R$ RS R$ RS 0 0
18 | 30033 | CARRINHO DE MAO 0L 050 034 0.65 0uks 2647% | -26.09%
— RS RS RS RS . .
19| 30034 |VIBRADOR DEIMERSAO -D =35 mm [ 0.80 030 080 2.15% | 0.00%
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA | RS RS RS RS . :
20| 30035 ) Ny 21375 51,56 26333 |70.16 ~18,83%
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 | RS RS RS RS . ;
21| 30037y 22175 47.25 31336 |86.54 L | =il
N RS RS RS RS . )
22 | 30039 | CAMINHAO TANQUE 6.000L 23985 51 PR e 1247% | -14.34%
- RS RS R$ RS 7 o
23 | 30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 250,95 64,5 B | 769 12,52% | -15.68%
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R$ RS R$ R$ 0 0
24 30043 [ GRUPO GERADOR 145 /160 KVA 150.81 6.56 167.38 8.75 -9,90% -25,03%
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU R$ R$ RS R$ D a
25 30046 EQUIVALENTE 247,48 108,62 298,41 131,07 LGRUR ATl
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS R$ RS R$ R$ 0 0
26| 30058 | o)\ VASSOURA DE 1,8 m 151,33 69,16 17440 | 7847 el B
RECICLADORA DE PAVIMENTO A RS RS RS RS
27 30101 [FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 959 87 25031 1.403.55 44002 -31,61% -43.11%
EQUIVALENTE ’ i T i
R$ RS R$ R$ 0 0
28 30175 [BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 0.79 0.53 1,04 0.70 -24,04% -24,29%
RS R$ R$ RS 0 0
29 30180 [BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 2421 2,77 25.70 3.70 -5,80% -25,14%
R$ RS R$ R$ 0 0
30 30185 [GERICA 1801 152 103 152 1,03 0,00% 0,00%
RS R$ R$ RS 0 0
31 E9066 | GRUPO GERADOR - 14 KVA 19.27 463 19.27 4.63 0,00% 0,00%
VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA RS RS RS RS
32 E9510 |PRESSAO COM CAPACIDADE DE 58 233 1,50 233 1.50 0,00% 0,00%
M3/MIN - 3,68 KW ’ i ’ i
BOMBA DE INJECAO DE
ARGAMASSA E NATA COM RS RS RS RS
33 E9621 | CAPACIDADE DE 1,08 M3/H (18 36.48 32 47 36.48 32 47 0,00% 0,00%
L/MIN) E MISTURADOR COM ’ i ’ ’
TAMBOR DE 0,100 M3 - 6,20 KW
R$ RS R$ R$ 0 0
34 E9764 | GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 11.28 0.48 1128 0.48 0,00% 0,00%
Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias.
6 Portanto, constatou-se que a proposta apresentada possui algumas incompatibilidades com os padrdes exigidos pela Diretoria de Obras Rodovidrias.
7 Diante dos fatos apresentados e com base na andlise realizada, esta Diretoria conclui que a proposta da CONSTRUTORA CAIAPO LTDA, devera ser objeto de DILIGENCIA, com o
objetivo de esclarecer os questionamentos mencionados anteriormente.
Licitante Valor GOINFRA Valor Licitante Desconto Resultado Motivo
Incompatibilidades com os
CONSTRUTORA o a padrGes exigidos e indicios
CAIAPG LTDA RS 90.633.395,52 RS 66.117.077,00 27,05% DILIGENCIA de inexequibilidade da
proposta.
8 Ressalta-se que, ao responder a diligéncia solicitada pela Diretoria de Obras Rodoviarias, com o objetivo de esclarecer os questionamentos levantados, a licitante devera encaminhar

uma nova documentacdo da proposta comercial, contendo todos os arquivos necessarios, em formatos editdveis e ndo editdveis, devidamente corrigidos, com as respectivas justificativas e os

devidos apontamentos. O objetivo é que este material esteja completo e pronto para dar continuidade ao rito licitatério, caso a proposta comercial seja aprovada.

9 A Geréncia de Licitacdo para prosseguimento.

GOIANIA, 01 de Novembro de 2025.
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REGINALDO ROSA DA PAIXAO
Diretor de Obras Rodoviarias

eil
:s?ln,htur..h llﬁ
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO ROSA DA PAIXAOQ, Diretor, em 11/12/2025, as 08:30, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°
8.808/2016.

T
1-‘:"': . A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o c6digo verificador
' 83206546 ¢ o codigo CRC BC86C539.
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