Documentação de Habilitação

Lote Único

CONCORRÊNCIA ELETRONIA Nº 098/2025
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E OAES DA RODOVIA GO-222, TRECHO: ENTR. GO-080 (NERÓPOLIS) - ENTR. GO-070 (INHUMAS), COM EXTENSÃO DE 40,59 KM.

ÍNDICE

HABILITAÇÃO

6.6. – HABILITAÇÃO JURÍDICA

4. Contrato Social Consolidado 003

6.7. – REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).....050
2. Prova de Inscrição no Cadastro Estadual e Municipal.....053
3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 059
4. Prova de Regularidade relativa ao FGTS.....068
5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.....071

6.8. – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, e Recuperação Judicial 074
4. Balanço Patrimonial 2023 e 2024, Patrimônio Líquido e Cálculo demonstrativo dos índices LG, SG, LC 090

6.9. – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

1. Certidão CREA Empresa e Responsáveis Técnicos 125

6.9.1 / 6.9.2 Capacitação Técnica-Profissional e Operacional.....208

6.20. Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio.....476

6.22. Declaração de Renúncia a Visita 483

Apólice de Seguro Garantia 484

Termo de Encerramento 497

RERRATIFICAÇÃO DA 36ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.
CNPJ/MF Nº 00.237.518/0001-43
NIRE 52.2.0028240.1

Ementa:

a) Filial no estado do Mato Grosso.

Sócios

AÍRES SANTOS CORREA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 19.448-D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da 4ª Região ("CREA"), inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 069.018.161-20, residente e domiciliado na Alameda das Sibipirunas, s/n, Quadra 38 D, lote 02, Residencial Aldeia do Vale, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74680-510; e

JOSÉ RUBENS PANIAGO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 15.374-D, expedida pelo CREA, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.168.751-49, residente e domiciliado na Alameda Ricardo Paranhos, s/n, Residencial Premier Lallure, Apto. 3501, Setor Marista, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74180-050.

Únicos sócios representantes da totalidade do capital social da **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, sociedade empresária limitada, sediada na Avenida São Francisco, nº 271, Setor Santa Genoveva, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74670-010, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 00.237.518/0001-43 e com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial de Goiás ("JUCEG") sob o Número de Identificação de Registro de Empresas ("NIRE") nº 52.200.282.401. GO, resolveram, de comum acordo, fazer a seguinte rerratificação da 36ª alteração contratual da sociedade Construtora Caiapó Ltda., na qual terá a seguinte modificação:

a) Filial no estado do Mato Grosso.

Resolvem rerratificar a 36ª alteração contratual chancelada na JUCEG em 15/02/24, nº 20240442059, devido ao fato de não ter informado a filial situada na Rua Desembargador José Mesquita, nº 142, sala 4, Bairro Araés, Cuiabá-MT, CEP: 78.005-

560, desta forma passa a 36ª alteração contratual da sociedade CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA., ser redigida da seguinte maneira:

Únicos sócios representantes da totalidade do capital social da **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, sociedade empresária limitada, sediada na Avenida São Francisco, nº 271, Setor Santa Genoveva, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74670-010, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 00.237.518/0001-43 e com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial de Goiás ("JUCEG") sob o Número de Identificação de Registro de Empresas ("NIRE") nº 52.2.0028240.1 GO e filial situada na Rua Desembargador José Mesquita, nº 142, sala 4, Bairro Araés, Cuiabá-MT, CEP: 78.005-560.

Neste sentido, fica aprovado um novo Contrato Social para a **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, que se encontra abaixo consolidado, em conformidade com o Código Civil, com as Leis nº 13.874/2019 e 14.451/2022 e com a Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial ("IN/DREI") nº 88/2022.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.

AÍRES SANTOS CORREA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 19.448-D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da 4ª Região ("CREA"), inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 069.018.161-20, residente e domiciliado na Alameda das Sibipirunas, s/n, Quadra 38 D, lote 02, Residencial Aldeia do Vale, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74680-510; e

JOSÉ RUBENS PANIAGO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 15.374-D, expedida pelo CREA, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.168.751-49, residente e domiciliado na Alameda Ricardo Paranhos, s/n, Residencial Premier Lallure, Apto. 3501, Setor Marista, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74180-050.

Únicos sócios representantes da totalidade do capital social da **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, sociedade empresária limitada, sediada na Avenida São Francisco, nº 271, Setor Santa Genoveva, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74670-010, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 00.237.518/0001-43 e com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial de Goiás ("JUCEG") sob o Número de Identificação de Registro de Empresas

("NIRE") nº 52.2.0028240.1 GO e filial situada na Rua Desembargador José Mesquita, nº 142, sala 4, Bairro Araés, Cuiabá-MT, CEP: 78.005-560.

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E DA SEDE

CLÁUSULA 1ª – A sociedade gira sob a denominação social **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, tendo como nome fantasia **CONSTRUTORA CAIAPÓ.**

CLÁUSULA 2ª – A sociedade tem sede e foro na Avenida São Francisco, nº 271, Setor Santa Genoveva, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74670-010, podendo criar ou extinguir filiais, agências e escritórios em qualquer localidade do país ou no exterior.

Parágrafo único: As filiais, agencias e escritórios serão extintas na hipótese de ocorrer a extinção do estabelecimento sede ou por decisão dos sócios, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA 3ª – A sociedade tem por objeto social:

- ✓ Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte corrente e especiais, obras de saneamento, conservação e manutenção de estradas, execução de obras civis;
- ✓ Conservação e manutenção de estradas;
- ✓ Locação de máquinas, equipamentos e veículos;
- ✓ Locação de Imóveis;
- ✓ Compra e venda de imóveis e móveis;
- ✓ Participação no capital, bens ou lucros de outras empresas coligadas ou controladora, de qualquer ramo ou natureza jurídica, no país ou no exterior;
- ✓ Outras sociedades de participação, exceto holdings.
- ✓ Holdings de instituições não financeiras;
- ✓ Serviços de Engenharia;

DO PRAZO

CLÁUSULA 4ª – A sociedade iniciou suas atividades em 05/02/1981 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA 5ª *– O capital social, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente nacional, é de* ***R$ 110.000.000,00*** *(cento e dez milhões de reais), dividido em* ***110.000.000*** *(cento e dez mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios na seguinte proporção:*

SÓCIOS	*QUOTAS*	*VALOR*	*%*
AÍRES SANTOS CORREA	*55.000.000*	*55.000.000,00*	*50%*
JOSÉ RUBENS PANIAGO	*55.000.000*	*55.000.000,00*	*50%*
TOTAL	***110.000.000***	***110.000.000,00***	***100%***

Parágrafo primeiro: A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/02).

Parágrafo segundo: No caso de aumento do capital social, os sócios terão direito de preferência na subscrição das novas quotas, na proporção das respectivas participações por eles detidas na sociedade.

Parágrafo terceiro: As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma terá direito a um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo quarto: É vedado aos sócios, a qualquer título, total ou parcialmente, penhorar as quotas do capital social, caucioná-las, onerá-las ou empenhá-las.

Parágrafo quinto: Será expressamente admitida a instituição de usufruto sobre as quotas representativas do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA 6ª – A sociedade é administrada pelos sócios **AÍRES SANTOS CORREA** e **JOSÉ RUBENS PANIAGO**, já qualificados no preâmbulo deste instrumento, que se incumbem de praticar todos os atos e operações referentes aos objetivos da sociedade, bem como representá-la ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, sendo que os sócios representarão a sociedade isoladamente, com exceção dos itens (c), (d), (e) e (h) previstos na Cláusula 7ª, abaixo, no qual os sócios obrigatoriamente deverão assinar em conjunto.

Parágrafo primeiro: Na hipótese de falecimento, ausência, falta, impedimento ou incapacidade civil declarada judicialmente de qualquer um dos administradores sócios, o sócio remanescente acumulará as suas funções, mantendo-se como único administrador da sociedade.

Parágrafo segundo: É vedado aos administradores a concessão de avais, endossos e fianças em negócios estranhos ao objeto e aos interesses sociais.

Parágrafo terceiro: Os administradores poderão nomear procuradores para representar a sociedade, especificando os poderes outorgados e o prazo de validade da procuração, exceção feita às procurações *ad judicia,* que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado.

CLÁUSULA 7ª – Incumbe aos administradores, sem prejuízo de outras funções legais a prática dos seguintes atos e operações:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente;

b) Administrar e gerir os negócios sociais com os mais amplos, gerais e ilimitados poderes, representando a sociedade junto aos órgãos governamentais, repartições e autarquias, empresas públicas, privadas ou de economia mista, nas esferas federal, estadual ou municipal e cartórios de protestos em todas as suas secções;

c) Abrir, movimentar e encerrar quaisquer contas bancárias, depositar e retirar dinheiro, títulos e valores, assinar cheques, ordens de pagamento, requisições de cheques, saques, duplicatas, triplicatas, letras de câmbio, bem como quaisquer documentos atinentes às atividades normais da sociedade;

d) Adquirir, em nome da sociedade, bens imóveis e móveis, além de ações e quotas;

e) Conceder avais, endossos, fianças e hipotecas em favor de terceiros;

f) Receber e dar quitação de quantias ou valores;

g) Desistir, concordar, transigir, quitar ou fazer acordo sobre quaisquer direitos ou obrigações que envolvam os interesses sociais;

h) Assumir, em nome da sociedade, quaisquer obrigações ou responsabilidades, podendo, para tanto, assinar quaisquer documentos ou contratos públicos ou particulares;

i) Contrair empréstimo para e em nome da sociedade;

j) Representar a sociedade junto a quaisquer instituições financeiras, estabelecimentos bancários, em todas as suas carteiras, bem como perante o Banco Central do Brasil e a Bolsa de Valores; e

k) Todos os demais poderes necessários para efetivar o objeto social.

CLÁUSULA 8ª – Serão admitidos administradores não sócios, os quais deverão ser nomeados por resolução dos sócios representantes da maioria do capital social e terão seus poderes e funções definidas no ato da nomeação, que ocorrerá através de alteração contratual, assinando em conjunto ou no mínimo com um sócio administrador.

CLÁUSULA 9ª – Os administradores, sócios ou não sócios, poderão ter direito a uma retirada mensal a título de *pró-labore*, cujo valor será fixado por decisão dos sócios.

CLÁUSULA 10ª – O mandato do administrador, sócio ou não sócio, poderá cessar por renúncia ou destituição por vontade dos sócios.

Parágrafo único: No caso de renúncia de administrador, sócio ou não sócio, esta só se tornará eficaz perante a sociedade após a comunicação, por escrito, do renunciante; e, perante terceiros, após a sua averbação no competente registro público.

DAS REUNIÕES DE SÓCIOS

CLÁUSULA 11ª – Os sócios reunir-se-ão quando necessário mediante a convocação de qualquer um deles, através de carta registrada ou por qualquer meio eletrônico com aviso de recebimento, com 08 (oito) dias de antecedência, devendo tal convocação especificar o dia, a hora, o local da reunião e a ordem do dia.

Parágrafo primeiro: As reuniões poderão ser presenciais, semipresenciais ou digitais, nas quais os detentores do poder de voto poderão participar e votar à distância, por meio de boletim de voto à distância ou mediante atuação remota por sistema eletrônico, nos termos do disposto na regulamentação aplicável.

Parágrafo segundo: É direito de qualquer sócio exigir que a reunião convocada exclusivamente em caráter presencial seja convertida em caráter semipresencial ou digital. Este requerimento deverá ser feito pelo sócio com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e as informações de acesso ao meio eletrônico lhe deverão ser entregues com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, ambos contados com relação ao horário de realização da reunião.

Parágrafo terceiro: Em caso de reunião semipresencial ou digital, poderá ocorrer a sua gravação, desde que haja a aprovação, de forma unânime, por todos os sócios presentes na reunião.

Parágrafo quarto: Das reuniões se lavrará ata e as deliberações, a fim de que sejam válidas, dependerão da aprovação da maioria do capital social, salvo *quórum* legal ou contratual específico.

Parágrafo quinto: Os sócios poderão ser representados por outros sócios ou por advogados, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, sendo então considerados presentes à reunião. Da mesma forma, serão considerados presentes aqueles sócios que derem seu voto por qualquer forma escrita.

Parágrafo sexto: Dispensa de convocação. As reuniões de sócios poderão se instalar e validamente deliberar, sendo dispensadas as formalidades para convocação prevista no *caput* desta cláusula, se estiverem presentes os sócios representando a totalidade do capital social, ou se todos se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo sétimo: Salvo em relação a Reunião Geral Anual, prevista na cláusula abaixo, qualquer sócio poderá requerer a postergação de uma reunião de sócio por até 15 (quinze) dias, desde que tal requerimento seja feito mediante comunicação formal, entregue de forma inequívoca em até 2 (dois) dias após o recebimento da convocação de que trata o *caput*.

CLÁUSULA 12ª – Sem prejuízo da realização das reuniões previstas na cláusula antecedente, realizar-se-á, obrigatoriamente, nos 04 (quatro) meses subsequentes ao término do exercício social, uma Reunião Geral Anual, para deliberar sobre as seguintes matérias:

a) Aprovação de contas da administração, incluindo, mas não se limitando à inventário, balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício;
b) Destinação dos lucros líquidos apurados;
c) Designação de administradores, se aplicável; e
d) Demais matérias sem previsão contratual ou legal específica

Parágrafo primeiro: Aplicam-se à Reunião Geral Anual todas as disposições relativas às reuniões de sócios, inclusive aquelas relacionadas à dispensa das formalidades de convocação.

Parágrafo segundo: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a Reunião Geral Anual, os documentos relacionados na alínea "a" do *caput*, deverão ser postos à disposição dos sócios que não exerçam cargo de administração, com a competente prova do seu recebimento.

CLÁUSULA 13ª – Dispensa de reunião. As reuniões tornam-se dispensáveis quando todos os sócios deliberarem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas, nos exatos termos do §3º do art. 1.072 do Código Civil.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

CLÁUSULA 14ª – Em conformidade com o disposto no artigo 1.076, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.451/2022, dependem da aprovação dos sócios quotistas, com direito a voto, representando a maioria do capital social, as seguintes matérias:

a) Eleição e destituição de administrador(es), sócio(s) e não sócio(s);
b) Modo de remuneração do(s) administrador(es), sócio(s) e não sócio(s);
c) Pedido de recuperação judicial;
d) Aprovação de contas da administração;
e) Exclusão de sócio remisso e/ou por justa causa;
f) Abertura e encerramento de filiais, escritórios e agências;
g) Destinação dos lucros líquidos apurados;
h) Modificação do contrato social;
i) Incorporação, cisão e fusão;
j) Dissolução e extinção da sociedade;
k) Nomeação e destituição dos liquidantes;
l) Cessação do estado de liquidação;
m) Alienação de ativos imobiliários da sociedade;
n) Mudança do tipo societário (transformação); e
o) Demais matérias sem previsão contratual ou legal específica.

DA CESSÃO DE QUOTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

CLÁUSULA 15ª – Os sócios não poderão ceder ou transferir suas quotas, a qualquer título, total ou parcialmente, a pessoas estranhas ao quadro social, salvo com aprovação unânime dos demais sócios, exceto se houver acordo de sócios existente e em vigor que trate especificamente do tema entre os sócios.

Parágrafo único: Não sendo admitido o terceiro estranho ao quadro social, terá o sócio dissidente o direito de retirada da sociedade, apurando-se e pagando-se os seus haveres na forma da Cláusula 20ª abaixo.

CLÁUSULA 16ª – Entre os sócios as quotas serão sempre transferíveis, respeitada a preferência que os sócios terão na aquisição das quotas de outro sócio, nas mesmas proporções das quotas possuídas.

Parágrafo primeiro: O sócio que desejar alienar suas quotas, total ou parcialmente, deverá notificar por escrito, mediante carta registrada, os demais sócios, para que no prazo de 30 (trinta) dias manifestem o desejo de adquirir as quotas oferecidas, devendo a notificação informar todas as condições da oferta, em especial o preço e as formas de pagamento.

Parágrafo segundo: Quando apenas parte dos sócios manifestar o desejo de adquirir as quotas oferecidas, será estabelecida nova proporção entre os sócios interessados, para o exercício do direito de preferência na aquisição das mesmas quotas.

Parágrafo terceiro: O direito de preferência acima regulado deverá ser exercido integralmente, não sendo admitidas sobras.

Parágrafo quarto: Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem resposta concordante com a oferta ou não se efetivando o negócio nos 20 (vinte) dias seguintes àquele prazo, o sócio que ofereceu as suas quotas poderá novamente aliená-las a qualquer um dos sócios, desde que respeite as condições originais da oferta.

Parágrafo quinto: Se nenhum dos sócios se interessar pela aquisição das quotas oferecidas, poderá a sociedade adquiri-las em tesouraria.

Parágrafo sexto: Não havendo interesse da sociedade na aquisição das quotas ofertadas, será dado ao sócio o direito de se retirar da sociedade, hipótese em que seus haveres serão apurados nos termos da Cláusula 20ª abaixo.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE E DA RESOLUÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO

CLÁUSULA 17ª – O falecimento, a ausência ou a incapacidade civil declarada judicialmente, bem como a retirada ou a exclusão de quaisquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes.

Parágrafo primeiro: É expressamente vedada a entrada de sócios estranhos ao quadro social, a qualquer título ou sob qualquer condição, sucessores, credores, legatários, cônjuges, ex-cônjuges, conviventes ou ex-conviventes, ainda que na qualidade de herdeiros necessários, salvo com a expressa anuência dos sócios remanescentes.

Parágrafo segundo: Salvo em caso de admissão anuída de novo(s) sócio(s) estranho(s) pelos sócios remanescentes ao quadro social de que trata o parágrafo primeiro, as quotas do sócio falecido, ausente, retirante, excluído ou incapaz serão adquiridas pela

sociedade em tesouraria, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, e os haveres calculados e pagos na forma da Cláusula 20ª abaixo.

Parágrafo terceiro: A regra disposta no parágrafo primeiro não se aplica para o caso de herdeiros descendentes consanguíneos.

Parágrafo quarto: O sócio falecido, ausente, retirante, excluído ou incapaz, ou os seus herdeiros, quando aplicável, não estão isentos da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 02 (dois) anos após averbada a resolução da sociedade.

CLÁUSULA 18ª – O sócio que desejar se retirar da sociedade deverá fazer a comunicação, por escrito, via notificação extrajudicial, à administração da sociedade, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, informando a sua intenção de não continuar na sociedade, sendo os seus haveres apurados e pagos na forma da Cláusula 20ª abaixo.

CLÁUSULA 19ª – Qualquer sócio poderá ser excluído da sociedade, por justa causa, sem prejuízo das demais formas de exclusão previstas na legislação específica, por deliberação da maioria dos sócios representantes do capital social.

Parágrafo primeiro: A exclusão de sócio por justa causa dar-se-á em conformidade com o artigo 1.085 do Código Civil, quando o sócio estiver pondo em risco a continuidade da empresa e a consecução dos seus objetivos sociais, em virtude de atos de inegável gravidade e periculosidade.

Parágrafo segundo: São motivos para exclusão de sócio por justa causa, o rol exemplificativo abaixo, não exaustivo:

a) Agir de forma contrária aos interesses da sociedade;
b) Criar negócios que concorram com a atividade/objeto da sociedade ou se utilizar de informações internas da empresa para benefício próprio em prejuízo da sociedade e demais sócios;
c) Caso não seja administrador, fingir sê-lo criando obrigações à sociedade sem o consentimento dos demais e sem poder para tal;
d) Expor ou difamar a sociedade, de forma que prejudique a sua reputação e história perante terceiros;
e) Contrariar e/ou descumprir as obrigações legais previstas aos sócios no Código Civil e no presente instrumento;
f) Apresentar sua falência ou uma condenação judicial por crime e consequente cumprimento de pena; e

g) Contrariar e/ou descumprir obrigações previstas em acordo de sócios assinado por todos os sócios da sociedade.

Parágrafo terceiro: Será dado ao sócio acusado ciência da data, horário e local da reunião que deliberará pela sua exclusão, conferindo-lhe o direito de defesa e contraditório.

Parágrafo quarto: Os administradores poderão adotar as medidas necessárias e suficientes para reparar e ressarcir integralmente a sociedade dos danos e prejuízos sofridos em decorrência das condutas e/ou atos do sócio excluído de que trata o parágrafo primeiro, incluindo o direito de reter os haveres previstos na Cláusula 20ª até a liquidação de tais danos e prejuízos.

CLÁUSULA 20ª – Na hipótese de dissidência, retirada ou exclusão de qualquer um dos sócios, ou qualquer forma de dissolução parcial da sociedade, será levantado um balanço contábil especial na data do evento, com base no qual será apurado o valor patrimonial das quotas correspondentes, sendo que o referido balanço deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias contado da comunicação ou ciência da data do evento.

Parágrafo primeiro: O pagamento dos haveres será feito em 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e consecutivas, corrigidas anualmente pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas ("IGP-M/FGV"), a contar do vencimento da primeira delas, que se dará 60 (sessenta) dias após a conclusão do balanço tratado no *caput* desta cláusula.

Parágrafo segundo: Na inexistência do IGP-M/FGV, será aplicado aquele índice que o substituiu. Na ausência deste, será eleito outro índice, de comum acordo entre os sócios. Na impossibilidade de acordo, será aplicado o índice escolhido pela administração.

Parágrafo terceiro: A administração poderá, ao seu exclusivo critério, antecipar os prazos e parcelas acima, desde que não afetem a situação econômico-financeira da sociedade.

Parágrafo quarto: Independentemente das regras ora previstas, no que se refere ao cálculo e pagamento de haveres, no caso de previsão expressa em acordo de sócios, existente e em vigor, serão aplicadas as regras previstas em tal instrumento prioritariamente entre as partes.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA 21ª – O exercício social coincidirá com o ano civil, levantando-se, em 31 de dezembro de cada ano, o correspondente Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados do Exercício e demais demonstrações financeiras previstas na legislação.

CLÁUSULA 22ª – Caberão aos sócios os lucros ou perdas apuradas. Os lucros líquidos apurados em cada exercício serão distribuídos ou aplicados na forma deliberada na reunião ordinária dos sócios, com base em proposta apresentada pelo(s) administrador(es), podendo-se pagar dividendos e juros sobre capital próprio de forma desproporcional, desde que haja aprovação unânime dos sócios.

CLÁUSULA 23ª – É expressamente admitida a instituição de usufruto de pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, para as pessoas físicas.

CLÁUSULA 24ª – A sociedade poderá, a critério do(s) administrador(es), levantar demonstrações financeiras semestrais, trimestrais ou mensais, observadas as prescrições legais, e os sócios poderão deliberar sobre a distribuição antecipada de lucros, proporcional ou desproporcionalmente, à conta do lucro líquido apurado no período.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 25ª – O(s) administrador(es) e sócios declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou ainda crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA 26ª – O(s) administrador(es) fica(m) dispensado(s) de prestar garantias pelos atos de gestão e administração.

CLÁUSULA 27ª – Os acordos de sócios quotistas ou acionistas e outros documentos subscritos pela sociedade, com os demais quotistas ou acionistas de empresas nas quais ela participe, obrigarão a sociedade por si, seus sócios e herdeiros ou sucessores dos sócios, no prazo de validade do instrumento legal.

CLÁUSULA 28ª – Aplicam-se, em caráter supletivo e em caso de omissões no presente contrato ou no Código Civil, as regras relativas às Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76 e suas alterações posteriores).

DO FORO

CLÁUSULA 29ª – Para todas as questões oriundas deste Contrato Social, fica eleito desde já, o Foro da Comarca de Goiânia, no Estado de Goiás, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as **PARTES** assinam o presente instrumento, mediante assinatura eletrônica qualificada, nos termos da Lei nº 14.063/2020, para que produza os seus jurídicos e regulares efeitos.

Goiânia/GO, 01 de julho de 2024.

Assinado digitalmente

_____

AÍRES SANTOS CORREA
sócio administrador

Assinado digitalmente

_____

JOSÉ RUBENS PANIAGO
sócio administrador

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA CAIAPO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06901816120	AIRES SANTOS CORREA
09516875149	JOSE RUBENS PANIAGO

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2024 11:12 SOB Nº 20242728030.
PROTOCOLO: 242728030 DE 12/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411397870. CNPJ DA SEDE: 00237518000143.
NIRE: 52200282401. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/08/2024.
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: AIRES SANTOS CORREA
1ª HABILITAÇÃO: 10/06/1972
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 18/09/1950, MINEIROS, GO
4a DATA EMISSÃO: 09/08/2023
4b VALIDADE: 08/08/2026
ACC: D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 19448 CREA MG
4d CPF: 069.018.161-20
5 Nº REGISTRO: 01463167790
9 CAT HAB: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: AVERALDO CORREA DE SOUSA
ANA VITALINA DOS SANTOS SOUSA
7 ASSINATURA DO PORTADOR
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2649923138

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A				D1			
A1				BE			
B		08/08/2026		CE			
B1				C1E			
C				DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
71805967465
GO167809300

LOCAL: GOIANIA, GO

GOIÁS

2649923138

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA014631677<902<<<<<<<<<<<<
5009189M2608086BRA<<<<<<<<<<<6
AIRES<<SANTOS<CORREA<<<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-MG
Registro Crea Nº
MG0000015374D

CONFEA CREA

Nome
JOSE RUBENS PANIAGO

Data do Registro no Crea-MG
16/01/1976

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
1401437672

Data de Emissão
31/05/2016

Presidente do Confea

Presidente do Crea-MG

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro
CREA-MG

CONFEA CREA

Nome
JOSE RUBENS PANIAGO

Filiação
HELENA OLIVEIRA PANIAGO
ANTONIO PANIAGO

Nascimento 07/06/1951
CPF 095.168.751-49
Doc. de Identidade M1292977 SSP-MG
Nacionalidade BRASILEIRA

Naturalidade
MINEIROS GO

Tipo Sang.
Título de Eleitor 7336381015
PIS/PASEP

Assinatura do Profissional

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 7ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA MULTI MODAL ESTRATÉGICA MME LTDA

CNPJ/MF Nº 20.020.203/0001-57
NIRE 52.203.334.267

Ementa

I) Venda e transferência de cotas;
II) Mudança de endereço de sócia;
III) Mudança de endereço da sede da sociedade;
IV) Consolidação do Contrato Social

MICHELLE MENDONÇA CORREA, brasileira, divorciada, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG 2228094, expedida pela Secretária de Segurança Pública do Estado do Goiás ("SSP/GO"), inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 792.088.601-59, residente e domiciliada na Rua 1.126, N. 155, QD, 233, LT 1/02/21/2, APT. 1901, setor marista, Condomínio Opus Acqua, Goiânia – GO, CEP: 74.175-050; e

VITOR LIMA PANIAGO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 12555-D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da 4ª Região ("CREA"), inscrito no CPF/MF sob o nº 938.271.051-53, residente e domiciliado na Rua 36, nº 307, Quadra E 17, Lote 1/2 a 6/8, apto 1.801, Setor Marista, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74150-240.

Únicos sócios representantes da totalidade do capital social da **MULTI MODAL ESTRATÉGICA MME LTDA**, sociedade empresária limitada, sediada na Avenida São Francisco, N. 1174 QD 41 LT 72, Setor Santa Genoveva, Goiânia - GO, CEP: 74.670-010, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 20.020.203/0001-57 e com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial de Goiás ("JUCEG") sob o Número de Identificação de Registro de Empresas ("NIRE") nº 52.203.334.267.

Têm entre si justa e contratada a presente alteração contratual mediante os seguintes termos e condições:

Alterações Contratuais

I) Venda e transferência de Cotas;

1. A sócia **MICHELLE MENDONÇA CORREA,** vende e transfere 16,67% (dezesseis e sessenta e sete por cento) de suas cotas totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, pelo valor de R$ 66.680,00 (sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais), para o sócio **VITOR LIMA PANIAGO,** dando

total e irrestrita quitação, passando o capital social a ser distribuído da seguinte forma:

"CLÁUSULA 5ª *– O capital social, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente nacional, é de* ***R$ 400.000,00*** *(quatrocentos mil reais), dividido em* ***400.000*** *(quatrocentas mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios na seguinte proporção:*

SÓCIOS	***QUOTAS***	***VALOR***	***%***
MICHELLE MENDONÇA CORREA	*133.320*	*133.320,00*	*33,33*
VITOR LIMA PANIAGO	*266.680*	*266.680,00*	*66,67*
TOTAL	***400.000***	***400.000,00***	***100***

Parágrafo primeiro: *A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil, e, após a integralização, os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais, de acordo com o art. 997, VIII do Código Civil.*

Parágrafo segundo: *No caso de aumento do capital social, os sócios terão direito de preferência na subscrição das novas quotas, na proporção das respectivas participações por eles detidas na sociedade.*

Parágrafo terceiro: *As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma terá direito a um voto nas deliberações sociais.*

Parágrafo quarto: *É vedado aos sócios, a qualquer título, total ou parcialmente, penhorar as quotas do capital social, caucioná-las, onerá-las ou empenhá-las.*

Parágrafo quinto: *Será expressamente admitida a instituição de usufruto sobre as quotas representativas do capital social. "*

II) Mudança de endereço de sócia:

O endereço da sócia **MICHELLE MENDONÇA CORREA** passa a ser na: Rua 1.126, N. 155, QD, 233, LT 1/02/21/2, APT. 1901, setor marista, Condomínio Opus Acqua, Goiânia – GO, CEP: 74.175-050.

III) Mudança de endereço da sede da sociedade:

O endereço da sociedade passa a ser na: RUA 90 A, N. 322, SETOR SUL, QD. F37, LT. 17, GOIANIA – GO, CEP:74093-030.

Neste sentido, fica aprovado um novo Contrato Social para a **MULTI MODAL ESTRATÉGICA MME LTDA**, que se encontra abaixo consolidado, reorganizado e renumerado, em conformidade com o Código Civil, com as Leis nº 13.874/2019 e 14.451/2022 e com a Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial ("IN/DREI") nº 88/2022.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA MULTI MODAL ESTRATÉGICA MME LTDA

MICHELLE MENDONÇA CORREA, brasileira, divorciada, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG 2228094, expedida pela Secretária de Segurança Pública do Estado do Goiás ("SSP/GO"), inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 792.088.601-59, residente e domiciliada na Rua 1.126, n. 155, Qd, 233, Lt. 1/02//21/2, apt. 1901, setor marista, Condomínio Opus Acqua, Goiânia – GO, CEP: 74.175-050.

VITOR LIMA PANIAGO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 12555-D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da 4ª Região ("CREA"), inscrito no CPF/MF sob o nº 938.271.051-53, residente e domiciliado na Rua 36, nº 307, Quadra E 17, Lote 1/2 a 6/8, apto 1.801, Setor Marista, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74150-240.

Únicos sócios representantes da totalidade do capital social da **MULTI MODAL ESTRATÉGICA MME LTDA**, sociedade empresária limitada, sediada na RUA 90 A, N. 322, SETOR SUL, QD. F37, LT. 17, GOIANIA – GO, CEP: 74.093-030, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 20.020.203/0001-57 e com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial de Goiás ("JUCEG") sob o Número de Identificação de Registro de Empresas ("NIRE") nº 52.203.334.267.

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA 1ª – A sociedade gira sob a denominação social **MULTI MODAL ESTRATÉGICA MME LTDA**, tendo como nome fantasia **MME.**

Parágrafo Único: Fica vedado o uso da denominação social para fins estranhos ou alheios aos objetivos e interesses da sociedade.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA 2ª – A sociedade tem por objeto social:

a) Construção de rodovias e ferrovias (CNAE 4211-1/01);
b) Aluguel de máquinas e equipamentos sem mão de obra (CNAE 7732-2/01);
c) Locação de veículos sem mão de obra (CNAE 7719-5/99);
d) Obras de terraplenagem (CNAE 4313-4/00);
e) Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura (CNAE 7119-7/99);
f) Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (CNAE 4213-8/00);

g) Aluguel de imóveis próprios (CNAE 6810-2/02);
h) Compra e venda de imóveis próprios (CNAE 6810-2/01);
i) Outras sociedades de participação, exceto holdings (CNAE 6463-8/00)

Parágrafo único: Os sócios declaram que a sociedade explora atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma sociedade empresária, nos termos do Art. 966 *caput* e parágrafo único do art. 982 do Código Civil (Lei nº 10.406/02).

DA SEDE SOCIAL

CLÁUSULA 3ª – A sociedade tem sede na RUA 90 A, N. 322, SETOR SUL, QD. F37, LT. 17, GOIANIA – GO, CEP: 74.093-030.

Parágrafo único: A sociedade poderá, a critério dos sócios, criar ou extinguir filiais, agências e escritórios em qualquer localidade do país.

DO PRAZO

CLÁUSULA 4ª – A sociedade iniciou suas atividades em 12/03/2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA 5ª – O capital social, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente nacional, é de **R$ 400.000,00** (quatrocentos mil reais), dividido em **400.000** (quatrocentas mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios na seguinte proporção:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
MICHELLE MENDONÇA CORREA	*133.320*	*133.320,00*	*33,33*
VITOR LIMA PANIAGO	*266.680*	*266.680,00*	*66,67*
TOTAL	**400.000**	**400.000,00**	**100**

Parágrafo primeiro: A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil, e, após a integralização, os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais, de acordo com o art. 997, VIII do Código Civil.

Parágrafo segundo: No caso de aumento do capital social, os sócios terão direito de preferência na subscrição das novas quotas, na proporção das respectivas participações por eles detidas na sociedade.

Parágrafo terceiro: As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma terá direito a um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo quarto: É vedado aos sócios, a qualquer título, total ou parcialmente, penhorar as quotas do capital social, caucioná-las, onerá-las ou empenhá-las.

Parágrafo quinto: Será expressamente admitida a instituição de usufruto sobre as quotas representativas do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA 6ª – A sociedade é administrada pelos sócios **MICHELLE MENDONÇA CORREA DE ANDRADE** e **VITOR LIMA PANIAGO**, já qualificados no preâmbulo deste instrumento, que se incumbem de praticar todos os atos e operações referentes aos objetivos da sociedade, bem como representá-la ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, sendo que os sócios representarão a sociedade isoladamente, com exceção dos itens (c), (d), (e) e (h) previstos na Cláusula 7ª, abaixo, no qual os sócios obrigatoriamente deverão assinar em conjunto.

Parágrafo primeiro: Na hipótese de falecimento, ausência, falta, impedimento ou incapacidade civil declarada judicialmente de qualquer um dos administradores sócios, o sócio remanescente acumulará as suas funções, mantendo-se como único administrador da sociedade.

Parágrafo segundo: É vedado aos administradores a concessão de avais, endossos e fianças em negócios estranhos ao objeto e aos interesses sociais.

Parágrafo terceiro: Os administradores poderão nomear procuradores para representar a sociedade, especificando os poderes outorgados e o prazo de validade da procuração, exceção feita às procurações *ad judicia,* que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado.

CLÁUSULA 7ª – Incumbe aos administradores, sem prejuízo de outras funções legais a prática dos seguintes atos e operações:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente;
b) Administrar e gerir os negócios sociais com os mais amplos, gerais e ilimitados poderes, representando a sociedade junto aos órgãos governamentais, repartições e autarquias, empresas públicas, privadas ou de economia mista, nas esferas federal, estadual ou municipal e cartórios de protestos em todas as suas secções;
c) Abrir, movimentar e encerrar quaisquer contas bancárias, depositar e retirar dinheiro, títulos e valores, assinar cheques, ordens de pagamento, requisições de cheques, saques, duplicatas, triplicatas, letras de câmbio, bem como quaisquer documentos atinentes às atividades normais da sociedade;
d) Adquirir e alienar, em nome da sociedade, bens imóveis e móveis, além de ações e quotas;
e) Conceder avais, endossos, fianças, hipotecas e garantias em favor de terceiros;
f) Receber e dar quitação de quantias ou valores;
g) Desistir, concordar, transigir, quitar ou fazer acordo sobre quaisquer direitos ou obrigações que envolvam os interesses sociais;

h) Assumir, em nome da sociedade, quaisquer obrigações ou responsabilidades, podendo, para tanto, assinar quaisquer documentos ou contratos públicos ou particulares;
i) Contrair empréstimo para e em nome da sociedade;
j) Representar a sociedade junto a quaisquer instituições financeiras, estabelecimentos bancários;31
k) Todos os demais poderes necessários para efetivar o objeto social.

CLÁUSULA 8ª – Os administradores, sócios ou não sócios, poderão ter direito a uma retirada mensal a título de *pró-labore*, cujo valor será fixado por decisão dos sócios, dentro das possibilidades da sociedade e observadas as disposições legais aplicáveis.

CLÁUSULA 9ª – Serão admitidos administradores não sócios, os quais deverão ser nomeados por resolução dos sócios representantes da maioria do capital social e terão seus poderes e funções definidas no ato da nomeação, que ocorrerá através de alteração contratual, assinando em conjunto ou no mínimo com um sócio administrador.

CLÁUSULA 10ª – O mandato do administrador, sócio ou não sócio, poderá cessar por renúncia ou destituição por vontade dos sócios.

Parágrafo único: No caso de renúncia de administrador, sócio ou não sócio, esta só se tornará eficaz perante a sociedade após a comunicação, por escrito, do renunciante; e, perante terceiros, após a sua averbação no competente registro.

DAS REUNIÕES DE SÓCIOS

CLÁUSULA 11ª – Os sócios reunir-se-ão quando necessário mediante a convocação de qualquer um deles, através de carta registrada ou por qualquer meio eletrônico com aviso de recebimento, com 08 (oito) dias de antecedência, devendo tal convocação especificar o dia, a hora, o local da reunião e a ordem do dia.

Parágrafo primeiro: As reuniões poderão ser presenciais, semipresenciais ou digitais, nas quais os detentores do poder de voto poderão participar e votar à distância, por meio de boletim de voto à distância ou mediante atuação remota por sistema eletrônico, nos termos do disposto na regulamentação aplicável.

Parágrafo segundo: É direito de qualquer sócio exigir que a reunião convocada exclusivamente em caráter presencial seja convertida em caráter semipresencial ou digital. Este requerimento deverá ser feito pelo sócio com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e as informações de acesso ao meio eletrônico lhe deverão ser entregues com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, ambos contados com relação ao horário de realização da reunião.

Parágrafo terceiro: Em caso de reunião semipresencial ou digital, poderá ocorrer a sua gravação, desde que haja a aprovação, de forma unânime, por todos os sócios presentes na reunião.

Parágrafo quarto: Das reuniões se lavrará ata e as deliberações, a fim de que sejam válidas, dependerão da aprovação da maioria do capital social, salvo *quórum* legal ou contratual específico.

Parágrafo quinto: Os sócios poderão ser representados por outros sócios ou por advogados, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, sendo então considerados presentes à reunião. Da mesma forma, serão considerados presentes aqueles sócios que derem seu voto por qualquer forma escrita.

Parágrafo sexto: Dispensa de convocação. As reuniões de sócios poderão se instalar e validamente deliberar, sendo dispensadas as formalidades para convocação prevista no *caput* desta cláusula, se estiverem presentes os sócios representando a totalidade do capital social, ou se todos se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo sétimo: Salvo em relação a Reunião Geral Anual, prevista na cláusula abaixo, qualquer sócio poderá requerer a postergação de uma reunião de sócio por até 15 (quinze) dias, desde que tal requerimento seja feito mediante comunicação formal, entregue de forma inequívoca em até 2 (dois) dias após o recebimento da convocação de que trata o *caput*.

CLÁUSULA 12ª – Sem prejuízo da realização das reuniões previstas na cláusula antecedente, realizar-se-á, obrigatoriamente, nos 04 (quatro) meses subsequentes ao término do exercício social, uma Reunião Geral Anual, para deliberar sobre as seguintes matérias:

a) Aprovação de contas da administração, incluindo, mas não se limitando à inventário, balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício;
b) Destinação dos lucros líquidos apurados;
c) Designação de administradores, se aplicável; e
d) Demais matérias sem previsão contratual ou legal específica

Parágrafo primeiro: Aplicam-se à Reunião Geral Anual todas as disposições relativas às reuniões de sócios, inclusive aquelas relacionadas à dispensa das formalidades de convocação.

Parágrafo segundo: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a Reunião Geral Anual, os documentos relacionados na alínea "a" do *caput*, deverão ser postos à disposição dos sócios que não exerçam cargo de administração, com a competente prova do seu recebimento.

CLÁUSULA 13ª – Dispensa de reunião. As reuniões tornam-se dispensáveis quando todos os sócios deliberarem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas, nos exatos termos do §3º do art. 1.072 do Código Civil.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

CLÁUSULA 14ª – Em conformidade com o disposto no artigo 1.076, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.451/2022, dependem da aprovação dos sócios quotistas, com direito a voto, representando a maioria do capital social, as seguintes matérias:

a) Eleição e destituição de administrador(es), sócio(s) e não sócio(s);
b) Modo de remuneração do(s) administrador(es), sócio(s) e não sócio(s);
c) Pedido de recuperação judicial;
d) Aprovação de contas da administração;
e) Exclusão de sócio remisso e/ou por justa causa;
f) Abertura e encerramento de filiais, escritórios e agências;
g) Destinação dos lucros líquidos apurados;
h) Modificação do contrato social;
i) Incorporação, cisão e fusão;
j) Dissolução e extinção da sociedade;
k) Nomeação e destituição dos liquidantes;
l) Cessação do estado de liquidação;
m) Alienação de ativos imobiliários da sociedade;
n) Mudança do tipo societário (transformação); e
o) Demais matérias sem previsão contratual ou legal específica.

DA CESSÃO DE QUOTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

CLÁUSULA 15ª – Os sócios não poderão ceder ou transferir suas quotas, a qualquer título, total ou parcialmente, a pessoas estranhas ao quadro social, salvo com aprovação unânime dos demais sócios, exceto se houver acordo de sócios existente e em vigor que trate especificamente do tema entre os sócios.

Parágrafo único: Não sendo admitido o terceiro estranho ao quadro social, terá o sócio dissidente o direito de retirada da sociedade, apurando-se e pagando-se os seus haveres na forma da Cláusula 20ª abaixo.

CLÁUSULA 16ª – Entre os sócios as quotas serão sempre transferíveis, respeitada a preferência que os sócios terão na aquisição das quotas de outro sócio, nas mesmas proporções das quotas possuídas.

Parágrafo primeiro: O sócio que desejar alienar suas quotas, total ou parcialmente, deverá notificar por escrito, mediante carta registrada, os demais sócios, para que no prazo de 60 (sessenta) dias manifestem o desejo de adquirir as quotas oferecidas, devendo a notificação informar todas as condições da oferta, em especial o preço e as formas de pagamento.

Parágrafo segundo: Quando apenas parte dos sócios manifestar o desejo de adquirir as quotas oferecidas, será estabelecida nova proporção entre os sócios interessados, para o exercício do direito de preferência na aquisição das mesmas quotas.

Parágrafo terceiro: O direito de preferência acima regulado deverá ser exercido integralmente, não sendo admitidas sobras.

Parágrafo quarto: Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias sem resposta concordante com a oferta ou não se efetivando o negócio nos 20 (vinte) dias seguintes àquele prazo, o sócio que ofereceu as suas quotas poderá novamente

alienа-las a qualquer um dos sócios, desde que respeite as condições originais da oferta.

Parágrafo quinto: Se nenhum dos sócios se interessar pela aquisição das quotas oferecidas, poderá a sociedade adquiri-las em tesouraria.

Parágrafo sexto: Não havendo interesse da sociedade na aquisição das quotas ofertadas, será dado ao sócio o direito de se retirar da sociedade, hipótese em que seus haveres serão apurados nos termos da Cláusula 20ª abaixo.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE E DA RESOLUÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO

CLÁUSULA 17ª – O falecimento, a ausência ou a incapacidade civil declarada judicialmente, bem como a retirada ou a exclusão de quaisquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes.

Parágrafo primeiro: É expressamente vedada a entrada de sócios estranhos ao quadro social, a qualquer título ou sob qualquer condição, sucessores, credores, legatários, cônjuges, ex-cônjuges, conviventes ou ex-conviventes, ainda que na qualidade de herdeiros necessários, salvo com a expressa anuência dos sócios remanescentes.

Parágrafo segundo: Salvo em caso de admissão anuída de novo(s) sócio(s) estranho(s) pelos sócios remanescentes ao quadro social de que trata o parágrafo primeiro, as quotas do sócio falecido, ausente, retirante, excluído ou incapaz serão adquiridas pela sociedade em tesouraria, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, e os haveres calculados e pagos na forma da Cláusula 20ª abaixo.

Parágrafo terceiro: A regra disposta no parágrafo primeiro não se aplica para o caso de herdeiros descendentes consanguíneos.

Parágrafo quarto: O sócio falecido, ausente, retirante, excluído ou incapaz, ou os seus herdeiros, quando aplicável, não estão isentos da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 02 (dois) anos após averbada a resolução da sociedade.

CLÁUSULA 18ª – O sócio que desejar se retirar da sociedade deverá fazer a comunicação, por escrito, via notificação extrajudicial, à administração da sociedade, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, informando a sua intenção de não continuar na sociedade, sendo os seus haveres apurados e pagos na forma da Cláusula 20ª abaixo.

CLÁUSULA 19ª – Qualquer sócio poderá ser excluído da sociedade, por justa causa, sem prejuízo das demais formas de exclusão previstas na legislação específica, por deliberação da maioria dos sócios representantes do capital social.

Parágrafo primeiro: A exclusão de sócio por justa causa dar-se-á em conformidade com o artigo 1.085 do Código Civil, quando o sócio estiver pondo em risco a

continuidade da empresa e a consecução dos seus objetivos sociais, em virtude de atos de inegável gravidade e periculosidade.

Parágrafo segundo: São motivos para exclusão de sócio por justa causa, o rol exemplificativo abaixo, não exaustivo:

a) Agir de forma contrária aos interesses da sociedade;
b) Criar negócios que concorram com a atividade/objeto da sociedade ou se utilizar de informações internas da empresa para benefício próprio em prejuízo da sociedade e demais sócios;
c) Caso não seja administrador, fingir sê-lo criando obrigações à sociedade sem o consentimento dos demais e sem poder para tal;
d) Expor ou difamar a sociedade, de forma que prejudique a sua reputação e história perante terceiros;
e) Contrariar e/ou descumprir as obrigações legais previstas aos sócios no Código Civil e no presente instrumento;
f) Apresentar sua falência ou uma condenação judicial por crime e consequente cumprimento de pena; e
g) Contrariar e/ou descumprir obrigações previstas em acordo de sócios assinado por todos os sócios da sociedade.

Parágrafo terceiro: Será dado ao sócio acusado ciência da data, horário e local da reunião que deliberará pela sua exclusão, conferindo-lhe o direito de defesa e contraditório.

Parágrafo quarto: Os administradores poderão adotar as medidas necessárias e suficientes para reparar e ressarcir integralmente a sociedade dos danos e prejuízos sofridos em decorrência das condutas e/ou atos do sócio excluído de que trata o parágrafo primeiro, incluindo o direito de reter os haveres previstos na Cláusula 20ª até a liquidação de tais danos e prejuízos.

CLÁUSULA 20ª – Na hipótese de dissidência, retirada ou exclusão de qualquer um dos sócios, ou qualquer forma de dissolução parcial da sociedade, será levantado um balanço contábil especial na data do evento, com base no qual será apurado o valor patrimonial das quotas correspondentes, sendo que o referido balanço deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias contado da comunicação ou ciência da data do evento.

Parágrafo primeiro: O pagamento dos haveres será feito em 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e consecutivas, corrigidas anualmente pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas ("IGP-M/FGV"), a contar do vencimento da primeira delas, que se dará 60 (sessenta) dias após a conclusão do balanço tratado no *caput* desta cláusula.

Parágrafo segundo: Na inexistência do IGP-M/FGV, será aplicado aquele índice que o substituiu. Na ausência deste, será eleito outro índice, de comum acordo entre os sócios. Na impossibilidade de acordo, será aplicado o índice escolhido pela administração.

Parágrafo terceiro: A administração poderá, ao seu exclusivo critério, antecipar os prazos e parcelas acima, desde que não afetem a situação econômico-financeira da sociedade.

Parágrafo quarto: Independentemente das regras ora previstas, no que se refere ao cálculo e pagamento de haveres, no caso de previsão expressa em acordo de sócios, existente e em vigor, serão aplicadas as regras previstas em tal instrumento prioritariamente entre as partes.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA 21ª – O exercício social coincidirá com o ano civil, levantando-se, em 31 de dezembro de cada ano, o correspondente Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados do Exercício e demais demonstrações financeiras previstas na legislação.

CLÁUSULA 22ª – Caberão aos sócios os lucros ou perdas apuradas. Os lucros líquidos apurados em cada exercício serão distribuídos ou aplicados na forma deliberada na reunião ordinária dos sócios, com base em proposta apresentada pelo(s) administrador(es), podendo-se pagar dividendos e juros sobre capital próprio de forma desproporcional, desde que haja aprovação unânime dos sócios.

CLÁUSULA 23ª – É expressamente admitida a instituição de usufruto de pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, para as pessoas físicas.

CLÁUSULA 24ª – A sociedade poderá, a critério do(s) administrador(es), levantar demonstrações financeiras semestrais, trimestrais ou mensais, observadas as prescrições legais, e os sócios poderão deliberar sobre a distribuição antecipada de lucros, proporcional ou desproporcionalmente, à conta do lucro líquido apurado no período.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 25ª – O(s) administrador(es) e sócios declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou ainda crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA 26ª – O(s) administrador(es) fica(m) dispensado(s) de prestar garantias pelos atos de gestão e administração.

CLÁUSULA 27ª – Os acordos de sócios quotistas ou acionistas e outros documentos subscritos pela sociedade, com os demais quotistas ou acionistas de empresas nas quais ela participe, obrigarão a sociedade por si, seus sócios e herdeiros ou sucessores dos sócios, no prazo de validade do instrumento legal.

CLÁUSULA 28ª – Aplicam-se, em caráter supletivo e em caso de omissões no presente contrato ou no Código Civil, as regras relativas às Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76 e suas alterações posteriores).

DO FORO

CLÁUSULA 29ª – Para todas as questões oriundas deste Contrato Social, fica eleito desde já, o Foro da Comarca de Goiânia, no Estado de Goiás, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as **PARTES** assinam o presente instrumento, mediante assinatura eletrônica qualificada, nos termos da Lei nº 14.063/2020, para que produza os seus jurídicos e regulares efeitos.

Goiânia/GO, 01 de janeiro de 2025

assinado digitalmente
MICHELLE MENDONÇA CORREA
(sócia-administradora)

assinado digitalmente
VITOR LIMA PANIAGO
(sócio-administrador)

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
79208860159	MICHELLE MENDONCA CORREA
93827105153	VITOR LIMA PANIAGO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2025 11:35 SOB N° 20252610784.
PROTOCOLO: 252610784 DE 06/10/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12516002717. CNPJ DA SEDE: 20020203000157.
NIRE: 52203334267. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/10/2025.
MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA

SUZANA FONTES BORGES FILETI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME MICHELLE MENDONÇA CORRÊA

FILIAÇÃO
AIRES SANTOS CORRÊA

SUBEIDA MARIA MENDONÇA CORRÊA

DATA NASCIMENTO 20/09/1973
TIPO/FATOR RH A+
NATURALIDADE MINEIROS - GO
OBSERVAÇÃO *****

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 792088601-59 DNI*****
RG 2228094 2ª VIA
DATA DE EXPEDIÇÃO 09/05/2023
REGISTRO CIVIL
CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO 10323
27 FLS138 4ZN GOIÂNIA-GO EM 23/10/2020

T. ELEITOR *****
CTPS *****
SÉRIE
UF
NIS/PIS/PASEP *****
IDENTIDADE PROFISSIONAL *****
CERT. MILITAR *****
CNH *****
CNS *****

POLEGAR DIREITO

Webert Leonardo L. da S. Santos
ASSINATURA DO DIRETOR

542F5846

P0030

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

"ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA "

VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES, brasileiro, divorciado, empresário e engenheiro civil, residente e domiciliado Avenida T-5, número 1.134 Qd 158 Lt 03/04 Apt. 1001, Setor Bueno, Goiânia, Goiás CEP 74.230-042 ., portador da Cédula de Identidade nº 182.251 SSP/GO , CPF nº 867.154.455-91 e Carteira Profissional nº 1.483/D CREA/GO expedida em 26/04/2012, filho de Luiz Souza Magalhães e Meiga Magalhães Pinto, nascido aos 26 de março de 1.950 em Botelhos – MG;

WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JÚNIOR, brasileiro, solteiro, empresário e engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 4.777.048 DGPC/GO, Carteira Profissional nº 24404/D-GO CREA-GO, Registro Nacional nº 101288523-2 CREA-GO e CPF sob o nº 008.026.421-28, residente e domiciliado na Rua Dona Stela, nº 415, Qd. 45, Lt 23, Apt. 703, Bloco A, Setor Negrão de Lima, Goiânia, Goiás, CEP. 74.650-100, filho de Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga e Araci Coelho Pereira Pitaluga, nascido aos 22 de março de 1986 em Goiânia – GO;

UNICOS sócios da **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA,** com sede Avenida do Líbano Quadra 32 Lote 21 número 129 Setor Jardim Santo Antônio – Goiânia – Goiás CEP 74.853-050, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº 522,00285761 em 16 de março de 1.981 e posteriores alterações contratuais, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (**CNPJ-MF**) sob o nº **02.893.543/0001-00**, Inscrição Estadual do Estado de Goiás nº **10.127847.0** e Cadastro de Atividade Econômica Municipal de Goiânia nº **017.976/0,** resolvem, assim alterar o contrato social.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Retifica o objetivo comercial e a exploração do ramo;

1) Serviços de projetos, execução e supervisão de obras civis e rurais - CNAE 71.120/00 e 42.995/99;
2) Serviços de projetos, construção, execução e supervisão de obras rodoviárias e ferroviárias - CNAE 71.120/00 e 42.111/01;
3) Serviços de Execução, fiscalização, orientação técnicas e gerenciais de projetos agropecuários - CNAE 43.991/01;
4) Estudos, projetos, especificações e cronogramas para fins civis e agropecuários - CNAE 71.197/99;
5) Estudo de viabilidade técnica e econômica para projetos obras civis, rodoviárias e ferroviárias - CNAE 71.120/00;
6) Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico para fins civis e rurais - CNAE 71.120/00 e 71.197/04;
7) Projetos de irrigação e drenagem para fins agrícolas - CNAE 71.197/01;
8) Florestamento, reflorestamento, conservação e recuperação de solos e pastagens - CNAE 42.995/99;
9) Serviços topográficos - CNAE 71.197/01;
10) Serviços Técnicos e desenhos - CNAE 71.197/03 e 74.102/02;
11) Projetos de paisagismo e interiores - CNAE 81.303/00;
12) Planejamento local, urbano e regional e seus serviços afins e correlatos - CNAE 74.102/02;
13) Incorporação, administração e venda de imóveis - CNAE 41.107/00;
14) Conservação e manutenção de rodovias e ferrovias - CNAE 42.111/01;
15) Serviços de projetos, execução e supervisão de obras de superestrutura e obras de arte para rodovias e ferrovias - CNAE 42.111/01; 42.120/00 e 43.291/04;
16) Administração de Obras, serviços de gerenciamento e execução de obras por Contrato de Construção por Administração - CNAE 43.991/01;
17) Serviços de Engenharia- CNAE 71.120/00;

CLÁUSULA SEGUNDA Altera o Capital Social R$ **1.750.000,00** (hum milhão, setecentos e cinquenta mil reais) **PARA R$ 5.000.000,00** (cinco milhões de reais) dividido em **5.000.000 (cinco milhões**) quotas de R$ 1,00 (hum

real), tendo um aumento de **R$ 3.250.000,00 (**três milhões, duzentos e cinquenta mil reais) referente a reserva de lucro apurado no exercício anteriores, que serão integralizadas em moeda corrente do pais, no ato da assinatura do presente contrato ficando assim distribuídas as cotas entre os sócios:

a) **LUIZ ANTONIO MAGALHÃES,** subscreve e integraliza 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil reais) quotas, perfazendo um total de **R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).**
b) **WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JÚNIOR,** subscreve e integraliza 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil reais) quotas, perfazendo um total de **R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – Altera o quadro de sócios, são admitidos na Sociedade:

A Sta. **ANDREZZA RAMOS CARVALHO,** brasileira, empresaria, casada com comunhão parcial de bens, residente e domiciliada sito à Travessa B, s/n, Quadra CH CS 06, Condomínio Joelma Cristina, Jardim Novo Mundo, Goiânia, Goiás, CEP 74.710-300, portadora da Carteira de Identidade nº 5.167.894 SPTC/GO e CPF nº 023.659.581-41, filha de Flavio Cardoso Carvalho e Silvia Dias Ramos Carvalho, nascida aos 25 de agosto de 1990 em Goiânia – GO ,

Sr. **WEVERSON ALVES DA SILVA,** brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado sito à Rua da Mirindiba, s/nº, Quadra 08 Lote 14, Residencial Clotildes Essado, Inhumas – Goiás CEP 75.407-428, portador da Carteira Profissional nº 17.678 CREA/GO e CPF nº 612.242.511-72., filho de Vitor Alves da Silva e Maria da Guia Silva, nascido aos 28 de dezembro de 1974 em Inhumas – GO.,

CLÁUSULA QUARTA – O Sócio **LUIZ ANTONIO MAGALHÃES,** cedendo e transferindo para o Sócio **WEVERSON ALVES DA SILVA 50.000 (**cinquenta mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando o valor de **R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**. O Sócio **WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JÚNIOR**, cedendo e transferindo para a

Sócia **ANDREZZA RAMOS CARVALHO 50.000 (**cinquenta mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando o valor de **R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**

CLÁUSULA QUINTA – As cotas ficaram assim distribuídas entres os sócios:

SÓCIOS	**QUOTAS**	**VALOR**	
ANDREZZA RAMOS CARVALHO	**50.000**	**R$**	**50.000,00**
LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES	**2.450.000**	**R$**	**2.450.000,00**
WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JÚNIOR	**2.450.000**	**R$**	**2.450.000,00**
WEVERSON ALVES DA SILVA	**50.000**	**R$**	**50.000,00**
TOTAL	**5.000.000**	**R$**	**5.000.000,00**

PARAGRAFO ÚNICO - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social nos termos do art. 1.052 CC/2002.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade será exercida por pelos os sócios **LUIZ ANTONIO MAGALHÃES e WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR**, cabendo a eles assinarem todos os documentos da empresa em conjunto ou isoladamente, e representa-la em juízo ou fora dele com poderes e atribuições, representando-a judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente em todos os seus atos, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos interesses da sociedade ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, conforme artigos 997, VI; 1013, 1015, 1064 CC/2002..

CLÁUSULA SÉTIMA - Os Administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade

por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou da propriedade conforme art. 1.011 § 1º, CC/2002.

CLÁUSULA OITAVA – As demais cláusulas não modificadas pelo presente contrato, permaneceram inalteradas.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

PRIMEIRA - A sociedade tem a sua denominação social de: **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA,** nome de fantasia: **ENGENHO;**

SEGUNDA – A sociedade têm sua sede e domicilio sito à ***Avenida do Líbano, Quadra 32, Lote 21, número 129, Setor Jardim Santo Antônio, Goiânia, Goiás CEP 74.853-050;***

TERCEIRA – A sociedade tem por objetivo comercial a exploração do ramo;

1) Serviços de projetos, execução e supervisão de obras civis e rurais - CNAE 71.120/00 e 42.995/99;
2) Serviços de projetos, construção, execução e supervisão de obras rodoviárias e ferroviárias - CNAE 71.120/00 e 42.111/01;
3) Serviços de Execução, fiscalização, orientação técnicas e gerenciais de projetos agropecuários - CNAE 43.991/01;
4) Estudos, projetos, especificações e cronogramas para fins civis e agropecuários - CNAE 71.197/99;
5) Estudo de viabilidade técnica e econômica para projetos obras civis, rodoviárias e ferroviárias - CNAE 71.120/00;

6) Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico para fins civis e rurais - CNAE 71.120/00 e 71.197/04;
7) Projetos de irrigação e drenagem para fins agrícolas - CNAE 71.197/01;
8) Florestamento, reflorestamento, conservação e recuperação de solos e pastagens - CNAE 42.995/99;
9) Serviços topográficos - CNAE 71.197/01;
10) Serviços Técnicos e desenhos - CNAE 71.197/03 e 74.102/02;
11) Projetos de paisagismo e interiores - CNAE 81.303/00;
12) Planejamento local, urbano e regional e seus serviços afins e correlatos - CNAE 74.102/02;
13) Incorporação, administração e venda de imóveis - CNAE 41.107/00;
14) Conservação e manutenção de rodovias e ferrovias - CNAE 42.111/01;
15) Serviços de projetos, execução e supervisão de obras de superestrutura e obras de arte para rodovias e ferrovias - CNAE 42.111/01; 42.120/00 e 43.291/04;
16) Administração de Obras, serviços de gerenciamento e execução de obras por Contrato de Construção por Administração - CNAE 43.991/01;
17) Serviços de Engenharia- CNAE 71.120/00;

QUARTA – O Capital Social é de **R$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais)** dividido em 5.000.000 (cinco milhões) quotas de R$ 1,00 (hum real), cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, assim subscrita;

SÓCIOS	**QUOTAS**	**VALOR**	
ANDREZZA RAMOS CARVALHO	**50.000**	**R$**	**50.000,00**
LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES	**2.450.000**	**R$**	**2.450.000,00**
WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JÚNIOR	**2.450.000**	**R$**	**2.450.000,00**
WEVERSON ALVES DA SILVA	**50.000**	**R$**	**50.000,00**
TOTAL	**5.000.000**	**R$**	**5.000.000,00**

PARAGRAFO ÚNICO - A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do art. 1.052 CC/2002.

QUINTA – A sociedade iniciou suas atividades em ***10 de janeiro de 1981*** e seu prazo é indeterminado de acordo com o Art. 997, II, CC/2002.

SEXTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056 e 1.057 CC/2002)

SÉTIMA - A administração da sociedade será exercida por pelos os sócios **LUIZ ANTONIO MAGALHÃES e WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR**, cabendo a eles assinarem todos os documentos da empresa em conjunto ou isoladamente, e representa-la em juízo ou fora dele com poderes e atribuições, representando-a judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente em todos os seus atos, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos interesses da sociedade ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, conforme artigos 997, VI; 1013, 1015, 1064 CC/2002.

OITAVA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas conforme art. 1.065 CC/2002.

NONA – Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso arts. 1071 e 1072 § 2º e art. 1.078 CC/2002.

DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", observadas disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA SEGUNDA – Os sócios administradores declaram sob as penas da lei, de que não está impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou da propriedade conforme art. 1.011§ 1º, CC/2002.

DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro de Goiânia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato.
E por estarem assim justos e contratados assinam digitalmente a presente alteração contratual.

Goiânia (GO), 30 de janeiro de 2024.

ANDREZZA RAMOS CARVALHO - assina digitalmente

LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES - assina digitalmente

WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR – assina digitalmente

WEVERSON ALVES DA SILVA - assina digitalmente

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00802642128	WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR
02365958141	ANDREZZA RAMOS CARVALHO
61224251172	WEVERSON ALVES DA SILVA
86715445591	LUIZ ANTONIO MAGALHAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2024 09:18 SOB N° 20240461215.
PROTOCOLO: 240461215 DE 16/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406172482. CNPJ DA SEDE: 02893543000100.
NIRE: 52200285761. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/01/2024.
ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO

CONTRATO SOCIAL

ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 02.893.543/0001-00

Por este instrumento, os quotistas:

ESPÓLIO LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES, brasileiro, divorciado, empresário e engenheiro civil, residente e domiciliado Avenida T-5, número 1.134, Qd 158, Lt 03/04, Apt. 1001, Setor Bueno, Goiânia, Goiás CEP 74.230-042, portador da Cédula de Identidade nº 182.251 SSP/GO, CPF nº 867.154.455-91 e Carteira Profissional nº 1.483/D CREA/GO expedida em 26/04/2012, filho de Luiz Souza Magalhães e Meiga Magalhães Pinto, nascido aos 26 de março de 1.950 em Botelhos – MG;

WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JÚNIOR, brasileiro, solteiro, empresário e engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 4.777.048 DGPC/GO, Carteira Profissional nº 24404/D-GO CREA-GO, Registro Nacional nº 101288523-2 CREA-GO e CPF sob o nº 008.026.421-28, residente e domiciliado na Rua Dona Stela, nº 415, Qd. 45, Lt 23, Apt. 703, Bloco A, Setor Negrão de Lima, Goiânia, Goiás, CEP. 74.650-100, filho de Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga e Araci Coelho Pereira Pitaluga, nascido aos 22 de março de 1986 em Goiânia – GO;

ANDREZZA RAMOS CARVALHO, brasileira, empresária, casada com comunhão parcial de bens, residente e domiciliada sito à Travessa B, s/n, Quadra CH CS 06, Condomínio Joelma Cristina, Jardim Novo Mundo, Goiânia, Goiás, CEP 74.710-300, portadora da Carteira de Identidade nº 5.167.894 SPTC/GO e CPF nº 023.659.581-41, filha de Flavio Cardoso Carvalho e Silvia Dias Ramos Carvalho, nascida aos 25 de agosto de 1990 em Goiânia – GO;

WEVERSON ALVES DA SILVA, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado sito à Rua da Mirindiba, s/nº, Quadra 08 Lote 14, Residencial Clotildes Essado, Inhumas – Goiás CEP 75.407-428, portador da Carteira Profissional nº 17.678 CREA/GO e CPF nº 612.242.511-72., filho de Vitor Alves da Silva e Maria da Guia Silva, nascido aos 28 de dezembro de 1974 em Inhumas – GO.,

Sócios da ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede Avenida do Líbano, Quadra 32, Lote 21, número 129, Setor Jardim Santo Antônio – Goiânia – Goiás, CEP 74.853-050, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº 522.00285761, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 02.893.543/0001-00, resolvem alterar o Contrato Social,

conforme cláusulas abaixo:

1- Liquidação de quotas por evento de falecimento de sócio.

§1- Em decorrência do falecimento do sócio LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES, na data de 04.03.2025, com falecimento no município de Goiânia, Estado de Goiás, conforme certidão de óbito sob o número de matrícula 02472901552025400454001011742452, os sócios remanescentes deliberam pela liquidação das quotas do falecido, conforme previsão do artigo 1.028 do Código Civil.

§2- O valor dos haveres do sócio falecido será apurado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução da sociedade em relação ao falecido, conforme previsto no artigo 1.031 do Código Civil. Para esse fim, será elaborado um balanço específico, levantado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do falecimento, apurando-se os haveres com base no valor patrimonial da quota, considerado o acervo líquido da sociedade nessa data. A liquidação dos haveres será realizada nos termos da legislação vigente, e o pagamento aos sucessores legais do sócio falecido será efetuado no prazo e na forma acordados entre as partes ou, na ausência de acordo, conforme vier a ser judicialmente determinado.

§3- Em razão das deliberações tomadas acima, as Cláusulas Quarta e Sétima do Contrato Social passam a vigorar com a seguinte redação:

Quarta - O Capital Social é de R$ 2.550.000,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta mil reais) dividido em 2.550.000 (dois milhões, quinhentas e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas da seguinte forma:

Sócios	***Quotas***	***Valor***
WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JÚNIOR	*2.450.000*	*R$ 2.450.000,00*
ANDREZZA RAMOS CARVALHO	*50.000*	*R$ 50.000,00*
WEVERSON ALVES DA SILVA	*50.000*	*R$ 50.000,00*
TOTAL	***2.550.000***	***R$ 2.550.000,00***

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social

Sétima - A administração da sociedade será exercida, isoladamente, pelo sócio ***WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR****, cabendo a ele*

assinar todos os documentos da empresa, e representá-la em juízo ou fora dele com poderes e atribuições, representando-a judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente em todos os seus atos, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos interesses da sociedade ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

2- <u>Demais Cláusulas:</u>

§1 - As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

E por estarem assim justos e acertados, assinam a presente alteração do contrato social.

Goiânia, 13 março de 2025.

Assinaturas:

WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JÚNIOR

ANDREZZA RAMOS CARVALHO

WEVERSON ALVES DA SILVA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00802642128	WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR
02365958141	ANDREZZA RAMOS CARVALHO
61224251172	WEVERSON ALVES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2025 09:35 SOB N° 20250893924.
PROTOCOLO: 250893924 DE 31/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506414150. CNPJ DA SEDE: 02893543000100.
NIRE: 52200285761. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/03/2025.
ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SUZANA FONTES BORGES FILETI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: WANDEHUR DE V VINHADELLI PITALUGA JUNIOR
1ª HABILITAÇÃO: 29/12/2005
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 22/03/1986, GOIANIA, GO
4a DATA EMISSÃO: 26/11/2024
4b VALIDADE: 26/11/2034
ACC: D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 1012885232 CREA GO
4d CPF: 008.026.421-28
5 Nº REGISTRO: 03759391468
9 CAT HAB: AB
NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)
FILIAÇÃO: WANDEHUR DE VASCONCELOS V PITALUGA
ARACI COELHO PEREIRA PITALUGA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

289501872 0

9	10	11	12
ACC			
A		26/11/2034	
A1			
B		26/11/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
80806634772
GO178582140

LOCAL: GOIANIA, GO

GOIÁS

289501872 0

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA037593914<687<<<<<<<<<<<<
8603223M3411263BRA<<<<<<<<<<<4
WANDEHUR<<VINH<PITALUGA<JUNIOR

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: ANDREZZA RAMOS CARVALHO
1ª HABILITAÇÃO: 27/08/2009
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 25/08/1990, GOIANIA, GO
4a DATA EMISSÃO: 14/11/2023
4b VALIDADE: 14/11/2033
ACC: D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 5167894 SPTC GO
4d CPF: 023.659.581-41
5 Nº REGISTRO: 04740083142
9 CAT HAB: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: FLAVIO CARDOSO CARVALHO
SILVIA DIAS RAMOS CARVALHO
7 ASSINATURA DO PORTADOR
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2714984993

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A				D1			
A1				BE			
B		14/11/2033		CE			
B1				C1E			
C				DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
38644966815
GO169987868

LOCAL: GOIANIA, GO

GOIÁS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA047400831<427<<<<<<<<<<<<
9008250F3311145BRA<<<<<<<<<<<0
ANDREZZA<<RAMOS<CARVALHO<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: WEVERSON ALVES DA SILVA
1ª HABILITAÇÃO: 23/05/2002
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 28/12/1974, INHUMAS, GO
4a DATA EMISSÃO: 16/08/2023
4b VALIDADE: 14/08/2033
ACC: D
4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF: 17678 CREA GO
4d CPF: 612.242.511-72
5 Nº REGISTRO: 02346121590
9 CAT HAB: AB
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: VITOR ALVES DA SILVA
MARIA DA GUIA SILVA
7 ASSINATURA DO PORTADOR
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
265103565

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A		14/08/2033		D1			
A1				BE			
B		14/08/2033		CE			
B1				C1E			
C				DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
96276415474
GO167769669

LOCAL: GOIANIA, GO

265103565

GOIÁS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA023461215<901<<<<<<<<<<<<
7412280M3308143BRA<<<<<<<<<<<6
WEVERSON<<ALVES<DA<SILVA<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.237.518/0001-43 **MATRIZ**		**05/02/1981**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUTORA CAIAPO

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SAO FRANCISCO	**271**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.670-010	**SANTA GENOVEVA**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CADASTRO@CAIAPO.COM.BR	**(62) 4006-0123**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/12/2025** às **09:10:07** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.020.203/0001-57 **MATRIZ**		**03/04/2014**

NOME EMPRESARIAL
MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MME	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 90A	**322**	**QUADRAF37 LOTE 17**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.093-030	**SET SUL**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CADASTRO.MME@GMAIL.COM	**(62) 3416-6300**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/04/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/12/2025** às **09:25:25** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.893.543/0001-00 **MATRIZ**		**17/03/1981**

NOME EMPRESARIAL
ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-01 - Administração de obras
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
74.10-2-02 - Design de interiores
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DO LIBANO	**129**	**QD 32 LT 21**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.853-050	**ST JARDIM SANTO ANTONIO**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(62) 3261-4524

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/11/2025** às **09:00:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA
EXTRATO CADASTRAL

Nº Validador: 1739463185987-09
Data Emissão: 27/11/2025

Inscrição Estadual: 10121645-9
CNPJ: 00.237.518/0001-43

Nome Empresarial:
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

Nome Fantasia:

Endereço Estabelecimento:
AVENIDA SAO FRANCISCO, No. 271, SANTA GENOVEVA, GOIANIA - GO, CEP 74670-010

Área:
80 m²

Atividade Econômica Principal:
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

7112-0/00	6463-8/00	6462-0/00	7119-7/99
6810-2/01	6810-2/02	4212-0/00	4313-4/00

Titular/Sócio/Administrador:

JOSE RUBENS PANIAGO/Administrador	095.168.751-49
AIRES SANTOS CORREA/Administrador	069.018.161-20

Titular/Sócio/Administrador:

AIRES SANTOS CORREA/Sócio	069.018.161-20
JOSE RUBENS PANIAGO/Sócio	095.168.751-49

Este Extrato contém as informações cadastrais do contribuinte, a situação cadastral deverá ser certificada através de consulta no site SEFAZ. http://www.sefaz.go.gov.br

Assinatura do Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES

INSCRIÇÃO	VALIDADE	SITUAÇÃO DO CADASTRO	PARALIZAÇÃO
0177652	**13/08/2027**	**ATIVO**	

NOME OU RAZÃO SOCIAL
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

NOME DE FANTASIA
CONSTRUTORA CAIAPO

ENDEREÇO
AV SAO FRANCISCO NUM 271 - BRO SANTA GENOVEVA

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIBUTOS	ALVARÁ FUNCIONAMENTO
SOCIEDADE EMP. LIMITADA	05/02/1981	06/09/2023	ALTERACAO	CONTRIBUINTE	ISS/TX/TS	

ESCRITA CONTÁBIL	ESTIMATIVA	INCENTIVO/REGIME	ISENTO/IMUNE	SUBST. TRIBUTÁRIO
NAO			NAO	SIM

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM. SÓCIOS	NUM. EMPREGADOS
00.237.518/0001-43	301216459	232584869	JUCEG	2	

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
646380000	Outras sociedades de participacao, exceto holdings
681020100	Compra e venda de imoveis proprios
773220100	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
421200000	Construcao de obras-de-arte especiais
431340000	Obras de terraplenagem
421110100	Construcao de rodovias e ferrovias
711979900	Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura nao especificadas anteriormente
681020200	Aluguel de imoveis proprios

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDEREÇO
JOSE RUBENS PANIAGO	09516875149	AV AMERICANO DO BRASIL NUM S N QD 0 LT 0 - QD 247 APT 35 - SET MARISTA

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
27/06/1996	09/10/2023	

EM 06/09/2023 EFETUOU ALTERACAO

DOCUMENTO EMITIDO VIA INTERNET, CONFORME ATO NORMATIVO 003/2011 - GAB

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA
EXTRATO CADASTRAL

Nº Validador: 1060530969753-40
Data Emissão: 27/11/2025

Inscrição Estadual: 10609131-0
CNPJ: 20.020.203/0001-57

Nome Empresarial:
MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA

Nome Fantasia:

Endereço Estabelecimento:
RUA 90A, No. 322, QUADRA F37 LOTE 17, SETOR SUL, GOIANIA - GO, CEP 74093-030

Área:
45 m²

Atividade Econômica Principal:
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

6463-8/00	7719-5/99	7119-7/99	6810-2/01
6810-2/02	7732-2/01	4313-4/00	4213-8/00

Titular/Sócio/Administrador:

VITOR LIMA PANIAGO/Administrador	938.271.051-53
MICHELLE MENDONCA CORREA/Administrador	792.088.601-59

Titular/Sócio/Administrador:

MICHELLE MENDONCA CORREA/Sócio	792.088.601-59
VITOR LIMA PANIAGO/Sócio	938.271.051-53

Este Extrato contém as informações cadastrais do contribuinte, a situação cadastral deverá ser certificada através de consulta no site SEFAZ. http://www.sefaz.go.gov.br

Assinatura do Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES

INSCRIÇÃO	VALIDADE	SITUAÇÃO DO CADASTRO
3763846	**02/12/2027**	**ATIVO**

NOME OU RAZÃO SOCIAL
MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA

NOME DE FANTASIA
MME

ENDEREÇO
R 90A NUM 322 QD F37 LT 17 - SET SUL

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIBUTOS
SOCIEDADE EMP. LIMITADA	03/04/2014	07/10/2025	ALTERACAO	CONTRIBUINTE	ISS/TX/TS

ESCRITA CONTÁBIL	ESTIMATIVA	INCENTIVO/REGIME	ISENTO/IMUNE
NAO			NAO

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM. SÓCIO
20.020.203/0001-57		252610784	JUCEG	2

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
681020100	Compra e venda de imoveis proprios
773220100	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
711979900	Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura nao especificadas anteriormente
431340000	Obras de terraplenagem
681020200	Aluguel de imoveis proprios
421110100	Construcao de rodovias e ferrovias
646380000	Outras sociedades de participacao, exceto holdings
771959900	Locacao de outros meios de transporte nao especificados anteriormente, sem condutor
421380000	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDEREÇO
MICHELLE MENDONCA CORREA	79208860159	R 1126 NUM 155 QD 0 LT 0 - QUADRA 233 LO - SET

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
07/05/2014	07/10/2025	

EM 07/10/2025 EFETUOU ALTERACAO

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA
EXTRATO CADASTRAL

Nº Validador: 0240484255675-20
Data Emissão: 05/12/2025

Inscrição Estadual: 10127847-0
CNPJ: 02.893.543/0001-00

Nome Empresarial:
ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia:

Endereço Estabelecimento:
AVENIDA DO LIBANO, No. 129, QD 32 LT 21, JARDIM SANTO ANTONIO, GOIANIA - GO, CEP 74853-050

Área:
80 m²

Atividade Econômica Principal:
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

4110-7/00	4329-1/04	7410-2/02	7120-1/00
7112-0/00	7119-7/03	7119-7/04	7119-7/01

Titular/Sócio/Administrador:

WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR/Administrador	008.026.421-28
WEVERSON ALVES DA SILVA/Sócio	612.242.511-72

Titular/Sócio/Administrador:

ANDREZZA RAMOS CARVALHO/Sócio	023.659.581-41
WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR/Sócio	008.026.421-28

Este Extrato contém as informações cadastrais do contribuinte, a situação cadastral deverá ser certificada através de consulta no site SEFAZ. http://www.sefaz.go.gov.br

Assinatura do Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES

INSCRIÇÃO	VALIDADE	SITUAÇÃO DO CADASTRO
0179760	**23/03/2026**	**ATIVO**

NOME OU RAZÃO SOCIAL
ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

NOME DE FANTASIA

ENDEREÇO
AV DO LIBANO NUM 129 QD 32 LT 21 - JD SANTO ANTONIO

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIBUT
SOCIEDADE EMP. LIMITADA	10/01/1981	01/01/2016	ALTERACAO	CADASTRO	ISS/TX

ESCRITA CONTÁBIL	ESTIMATIVA	INCENTIVO/REGIME	ISENTO/IMUNE
NAO			NAO

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM
02.893.543/0001-00	101278470	220293171	JUCEG	2

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
711970100	Servicos de cartografia, topografia e geodesia
439910100	Administracao de obras
711200000	Servicos de engenharia
429959900	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
711970400	Servicos de pericia tecnica relacionados a seguranca do trabalho
813030000	Atividades paisagisticas
421110100	Construcao de rodovias e ferrovias
711979900	Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura nao especificadas anteriormente
711970300	Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia
712010000	Testes e analises tecnicas
741020200	Design de Interiores
431930000	Servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDEREÇO
LUIZ ANTONIO MAGALHAES	86715445591	AV T5 NUM 1134 QD 158 LT 03/04 - APT 100

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
29/10/1981	22/09/2022	

EM 01/01/2016 EFETUOU ALTERACAO

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
CNPJ: 00.237.518/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:19:44 do dia 27/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/04/2026.
Código de controle da certidão: **8CD6.F301.65F3.4140**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA
CNPJ: 20.020.203/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:26:29 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2026.
Código de controle da certidão: **FF95.6D2B.83E4.E615**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 02.893.543/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:34:45 do dia 25/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/05/2026.
Código de controle da certidão: **8E2E.E8B8.E9D1.E51E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 58067397

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

CNPJ **00.237.518/0001-43**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 58068758

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA

CNPJ
20.020.203/0001-57

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 57596950

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ **02.893.543/0001-00**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.186.774-2

Prazo de Validade: até 28/02/2026

CNPJ: 00.237.518/0001-43

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 1 DE DEZEMBRO DE 2025

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.186.794-3

Prazo de Validade: até 28/02/2026

CNPJ: 20.020.203/0001-57

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 1 DE DEZEMBRO DE 2025

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.160.819-2

Prazo de Validade: até 16/02/2026

CNPJ: 02.893.543/0001-00

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 19 DE NOVEMBRO DE 2025

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.237.518/0001-43

Razão Social: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

Endereço: AV SAO FRANCISCO 271 / SANTA GENOVEVA / GOIANIA / GO / 74670-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/11/2025 a 26/12/2025

Certificação Número: 2025112707350014984922

Informação obtida em 01/12/2025 09:18:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.020.203/0001-57
Razão Social: MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA
Endereço: R 90A 322 QUADRAF37 / SETOR SUL / GOIANIA / GO / 74093-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/11/2025 a 27/12/2025

Certificação Número: 202511280145217389083 7

Informação obtida em 01/12/2025 09:41:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.893.543/0001-00

Razão Social: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AV DO LIBANO 129 QD 32 LT 21 / JARDIM SANTO ANTONI / GOIANIA / GO / 74853-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/12/2025 a 30/12/2025

Certificação Número: 2025120101520113289648

Informação obtida em 03/12/2025 18:05:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.237.518/0001-43
Certidão nº: 73102709/2025
Expedição: 01/12/2025, às 09:09:44
Validade: 30/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.237.518/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.020.203/0001-57
Certidão nº: 73112889/2025
Expedição: 01/12/2025, às 09:24:57
Validade: 30/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.020.203/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.893.543/0001-00
Certidão nº: 48162946/2025
Expedição: 19/08/2025, às 18:18:42
Validade: 15/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.893.543/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
13 de novembro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **CONSTAR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF/CGC : **00.237.518/0001-43**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ções) e/ou registro(s) de ação(ões), **como segue(m):**

001) Protocolo : **0421707-70.2012.8.09**
Juízo : NOVA CRIXÁS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : **MARIA ANTONIA NASCIMENTO DE SOUSA**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 27/11/2012 Valor da Ação : R$207.748,00

Observação: **Esta Certidão contém 5 cinco folhas**

42000258749266052248

Esta Certidão tem valor Transitório - só e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 13/11/2025 às 16:06:34
Para validar este documento informe o código 4200 0258 7492 6605 2248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
13 de novembro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

002) Protocolo : **0310846-45.2013.8.09**
Juízo : CAMPOS BELOS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : **PAULO VICTOR FERNANDES CRUZ**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 30/08/2013 Valor da Ação : R$133.101,73

003) Protocolo : **0418876-54.2015.8.09**
Juízo : APARECIDA DE GOIÂNIA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Natureza : AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Requerente : **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 20/11/2015 Valor da Ação : R$1.000,00

004) Protocolo : **5499425-90.2018.8.09**
Juízo : VALPARAÍSO DE GOIÁS - UPJ VARAS DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : **SINOMÁ RIBEIRO GOMES**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 19/10/2018 Valor da Ação : R$1.000,00

Esta Certidão tem valor Transitório - só e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 5 cinco folhas**

4200025874926605224 8
Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 13/11/2025 às 16:06:34
Para validar este documento informe o código 4200 0258 7492 6605 2248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
13 de novembro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

005) Protocolo : **5316791-77.2021.8.09**
Juízo : NERÓPOLIS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS E REGISTROS
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
Requerente : **JOÃO BATISTA DE SÁ TELES**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 24/06/2021 Valor da Ação : R$43.287,50

006) Protocolo : **5200339-36.2022.8.09**
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL: 1
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 06/04/2022 Valor da Ação : R$93.007,12

007) Protocolo : **5360872-53.2022.8.09**
Juízo : PARAÚNA - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : **CÉLIA ROSA DOS SANTOS**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 20/06/2022 Valor da Ação : R$69.458,00

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 5 cinco folhas**

42000258749266052248

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 13/11/2025 às 16:06:34
Para validar este documento informe o código 4200 0258 7492 6605 2248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
13 de novembro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

008) Protocolo : **5010006-93.2023.8.09**
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL: 1
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 09/01/2023 Valor da Ação : R$441.741,42

009) Protocolo : **5654104-46.2025.8.09**
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL: 1
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : **CONCEITO CORTINAS E PERSIANAS LTDA**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 15/08/2025 Valor da Ação : R$47.826,47

010) Protocolo : **5750265-21.2025.8.09**
Juízo : GOIÂNIA - UPJ JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA: 1°, 2°
Natureza : PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Requerente : **LUCIANA VIEIRA DE SOUSA FERREIRA**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 16/09/2025 Valor da Ação : R$11.175,00

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 5 cinco folhas**

42000258749266052248

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 13/11/2025 às 16:06:34
Para validar este documento informe o código 4200 0258 7492 6605 2248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
13 de novembro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

011) Protocolo : **5731991-17.2025.8.09**
Juízo : NIQUELÂNDIA - VARA CÍVEL
Natureza : AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Requerente : **GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 19/09/2025 Valor da Ação : R$603.000,00

CERTIFICA mais que em desfavor de **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA** CPF/CNPJ No.: **00.237.518/0001-43,** verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Falência e Concordata,** até a presente data.

CERTIFICA finalmente que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco **(13/11/2025).**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....R$55,08
Valor da Taxa Judiciária.....R$19,17
Total.....R$ 74,25
Data Receita.....13/11/2025
Taxa Judiciária recolhida através de guia de número: 874926605

Fls. 005

4200025874926605224 8

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 13/11/2025 às 16:06:34
Para validar este documento informe o código 4200 0258 7492 6605 2248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
13 de novembro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **CONSTAR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF/CGC : **00.237.518/0001-43**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ções) e/ou registro(s) de ação(ões), **como segue(m):**

001) Protocolo : **0421707-70.2012.8.09**
Juízo : NOVA CRIXÁS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : **MARIA ANTONIA NASCIMENTO DE SOUSA**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 27/11/2012 Valor da Ação : R$207.748,00

Observação: **Esta Certidão contém 5 cinco folhas**

42000258748711157248

Esta Certidão tem valor Transitório - só e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 13/11/2025 às 16:08:07
Para validar este documento informe o código 4200 0258 7487 1115 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
13 de novembro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

002) Protocolo : **0310846-45.2013.8.09**
Juízo : CAMPOS BELOS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : **PAULO VICTOR FERNANDES CRUZ**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 30/08/2013 Valor da Ação : R$133.101,73

003) Protocolo : **0418876-54.2015.8.09**
Juízo : APARECIDA DE GOIÂNIA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Natureza : AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Requerente : **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 20/11/2015 Valor da Ação : R$1.000,00

004) Protocolo : **5499425-90.2018.8.09**
Juízo : VALPARAÍSO DE GOIÁS - UPJ VARAS DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : **SINOMÁ RIBEIRO GOMES**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 19/10/2018 Valor da Ação : R$1.000,00

Esta Certidão tem valor Transitório - só e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 5 cinco folhas**

42000258748711157248

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 13/11/2025 às 16:08:07
Para validar este documento informe o código 4200 0258 7487 1115 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
13 de novembro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

005) Protocolo : **5316791-77.2021.8.09**
Juízo : NERÓPOLIS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS E REGISTROS
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
Requerente : **JOÃO BATISTA DE SÁ TELES**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 24/06/2021 Valor da Ação : R$43.287,50

006) Protocolo : **5200339-36.2022.8.09**
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL: 1
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 06/04/2022 Valor da Ação : R$93.007,12

007) Protocolo : **5360872-53.2022.8.09**
Juízo : PARAÚNA - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : **CÉLIA ROSA DOS SANTOS**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 20/06/2022 Valor da Ação : R$69.458,00

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 5 cinco folhas**

42000258748711157248

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 13/11/2025 às 16:08:07
Para validar este documento informe o código 4200 0258 7487 1115 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
13 de novembro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

008) Protocolo : **5010006-93.2023.8.09**
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL: 1
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 09/01/2023 Valor da Ação : R$441.741,42

009) Protocolo : **5654104-46.2025.8.09**
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL: 1
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : **CONCEITO CORTINAS E PERSIANAS LTDA**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 15/08/2025 Valor da Ação : R$47.826,47

010) Protocolo : **5750265-21.2025.8.09**
Juízo : GOIÂNIA - UPJ JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA: 1°, 2°
Natureza : PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Requerente : **LUCIANA VIEIRA DE SOUSA FERREIRA**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 16/09/2025 Valor da Ação : R$11.175,00

Esta Certidão tem valor Transitório - só e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 5 cinco folhas**

42000258748711157248

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 13/11/2025 às 16:08:07
Para validar este documento informe o código 4200 0258 7487 1115 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
13 de novembro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

011) Protocolo : **5731991-17.2025.8.09**
Juízo : NIQUELÂNDIA - VARA CÍVEL
Natureza : AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Requerente : **GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 19/09/2025 Valor da Ação : R$603.000,00

CERTIFICA mais que em desfavor de **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA** CPF/CNPJ No.: **00.237.518/0001-43,** verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Recuperação Judicial,** até a presente data.

CERTIFICA finalmente que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco **(13/11/2025).**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....R$55,08
Valor da Taxa Judiciária.....R$19,17
Total.....R$ 74,25
Data Receita.....13/11/2025
Taxa Judiciária recolhida através de GUIA de número: 874871115

Fls. 005

42000258748711157248

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 13/11/2025 às 16:08:07
Para validar este documento informe o código 4200 0258 7487 1115 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
04 de dezembro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **20.020.203/0001-57**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Execução Patrimonial, Falência e Concordata**, até a presente data.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco **(04/12/2025).**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....: R$55,08
Valor da Taxa Judiciária.....: R$19,17
Total.....: R$ 74,25
Data Receita.....: 04/12/2025
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 886286475

40000258862864759486

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 04/12/2025 às 10:04:05
Para validar este documento informe o código 4000 0258 8628 6475 9486 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
04 de dezembro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **20.020.203/0001-57**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Recuperação Judicial**, até a presente data.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco **(04/12/2025).**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....: R$55,08
Valor da Taxa Judiciária.....: R$19,17
Total.....: R$ 74,25
Data Receita.....: 04/12/2025
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 886319745

40000258863197450248

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 04/12/2025 às 10:03:27
Para validar este documento informe o código 4000 0258 8631 9745 0248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
08 de dezembro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **CONSTAR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES**
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF/CGC : **02.893.543/0001-00**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ções) e/ou registro(s) de ação(ões), **como segue(m):**

001) Protocolo : **5778820-48.2025.8.09**
Juízo : GOIÂNIA - 6ª UPJ VARAS CÍVEIS: 26ª, 27ª, 28ª,
Natureza : AVERBAÇÃO DE CUSTAS
Requerente : **ESPÓLIO LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 24/09/2025 Valor da Ação : R$10.000,00

Fls. 001
Cont. às Fls. 002

Observação: **Esta Certidão contém 2 duas folhas**

4200025888095858000

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 08/12/2025 às 11:43:39
Para validar este documento informe o código 4200 0258 8880 9585 8000 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
08 de dezembro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES**

002) Protocolo : **5888772-59.2025.8.09**
Juízo : GOIÂNIA - 5ª UPJ VARAS CÍVEIS: 12ª, 20ª, 21ª,
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : **ESPÓLIO LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 29/10/2025 Valor da Ação : R$2.619.024,55

CERTIFICA mais que em desfavor de **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES** CPF/CNPJ No.: **02.893.543/0001-00,** verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Falência e Concordata,** até a presente data.

CERTIFICA finalmente que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco **(08/12/2025).**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....R$55,08
Valor da Taxa Judiciária.....R$19,17
Total.....R$ 74,25
Data Receita.....08/12/2025
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 888809585

Fls. 002

42000258888095858000

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 08/12/2025 às 11:43:39
Para validar este documento informe o código 4200 0258 8880 9585 8000 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
08 de dezembro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **CONSTAR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES**
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF/CGC : **02.893.543/0001-00**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ções) e/ou registro(s) de ação(ões), **como segue(m):**

001) Protocolo : **5778820-48.2025.8.09**
Juízo : GOIÂNIA - 6ª UPJ VARAS CÍVEIS: 26ª, 27ª, 28ª,
Natureza : AVERBAÇÃO DE CUSTAS
Requerente : **ESPÓLIO LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 24/09/2025 Valor da Ação : R$10.000,00

Fls. 001
Cont. às Fls. 002

Observação: **Esta Certidão contém 2 duas folhas**

4200025888810245748 6

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 08/12/2025 às 11:44:39
Para validar este documento informe o código 4200 0258 8881 0245 7486 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
08 de dezembro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES**

002) Protocolo : **5888772-59.2025.8.09**
Juízo : GOIÂNIA - 5ª UPJ VARAS CÍVEIS: 12ª, 20ª, 21ª,
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : **ESPÓLIO LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 29/10/2025 Valor da Ação : R$2.619.024,55

CERTIFICA mais que em desfavor de **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES** CPF/CNPJ No.: **02.893.543/0001-00,** verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Recuperação Judicial,** até a presente data.

CERTIFICA finalmente que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco **(08/12/2025).**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....R$55,08
Valor da Taxa Judiciária.....R$19,17
Total.....R$ 74,25
Data Receita.....08/12/2025
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 888810245

Fls. 002

42000258888102457486

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 08/12/2025 às 11:44:39
Para validar este documento informe o código 4200 0258 8881 0245 7486 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : WENDELL DAVID CUNHA
REGISTRO..... : GO-016005/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.530.011-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 20/11/2025 as 09:59:49.
Válido até: 18/02/2026.
Código de Controle: 1152028.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52200282401	00.237.518/0001-43	

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO GERAL	275
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
5B.70.10.FE.45.27.D7.47.7D.77.8F.71.82.F9.F0.C3.A7.A5.B6.09	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	09516875149	JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149	332313213566876186 7	18/12/2023 a 18/12/2026	Sim
Contabilista	64353001191	WENDELL DAVID CUNHA:64353001191	759673429267162810 106872711171016133 23	15/07/2021 a 14/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

5B.70.10.FE.45.27.D7.47.7D.77.8F.
71.82.F9.F0.C3.A7.A5.B6.09-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/04/2024 às 10:17:47

42.10.63.53.D8.D2.DE.55
AA.F5.92.6D.97.87.C7.0C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.237.518/0001-43
Número de Ordem do Livro:	275		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 269.597.377,86	R$ 386.999.051,14
ATIVO CIRCULANTE		R$ 155.469.062,80	R$ 271.175.208,96
CAIXAS E EQUIVALENTES		R$ 140.985.827,70	R$ 226.313.447,09
CREDITOS OBRA EMPREITADA		R$ 2.116.205,77	R$ 4.502.112,97
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR		R$ 0,00	R$ 26.991.803,81
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 65.229,70	R$ 13.536,02
CREDITOS POR ADIANTAMENTOS		R$ 2.329.856,67	R$ 3.382.558,77
ESTOQUES		R$ 7.097.466,99	R$ 7.097.274,33
VALORES A RECUPERAR		R$ 2.874.475,97	R$ 2.874.475,97
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 114.128.315,06	R$ 115.823.842,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 28.770.560,68
INVESTIMENTOS		R$ 26.841.376,44	R$ 17.476.558,48
IMOBILIZADO TECNICO		R$ 104.943.753,83	R$ 121.193.385,97
IMOBILIZADO TECNICO - AVP		R$ 13.571.641,44	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (27.877.512,69)	R$ (51.616.662,95)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - AVP		R$ (3.350.943,96)	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 269.597.377,86	R$ 386.999.051,14
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 17.183.041,23	R$ 29.145.338,44
FORNECEDORES		R$ 4.743.372,86	R$ 6.601.480,42
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 734.039,89	R$ 2.758.180,13
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS		R$ 1.858.425,19	R$ 7.901.394,99
DEBITOS C/ FINANCIAMENTOS		R$ 9.847.203,29	R$ 11.884.282,90
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 39.791.147,25	R$ 68.211.167,77
DEBITOS C/ FINANCIAMENTOS		R$ 16.947.817,42	R$ 16.890.695,05
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 6.518.572,16	R$ 10.586.777,70
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 3.712.462,88	R$ 345.906,40
DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS		R$ 12.612.294,79	R$ 40.387.788,62
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 212.623.189,38	R$ 289.642.544,93
CAPITAL		R$ 30.600.000,00	R$ 30.600.000,00
LUCROS/PREJUIZOS		R$ 175.344.319,18	R$ 259.042.544,93
AJUSTE VARIAÇÃO PATRIMONIAL - AVP		R$ 6.678.870,20	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.237.518/0001-43
Número de Ordem do Livro:	275		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita operacional bruta		R$ 54.133.589,62	R$ 163.669.164,85
RECEITAS DE OBRAS P/ EMPREITADAS		R$ 54.133.589,62	R$ 163.669.164,85
(-) Deduções da receita operacional bruta		R$ (4.551.269,82)	R$ (9.744.464,68)
(-) (-) DEDUCOES S/ RECEITA OPERAC.		R$ (4.551.269,82)	R$ (9.744.464,68)
Receita operacional líquida		R$ 49.582.319,80	R$ 153.924.700,17
(-) Custo de obra por empreitada		R$ (55.432.047,73)	R$ (94.309.085,63)
(-) CUSTO DE OBRAS P/ EMPREITADA		R$ (55.432.047,73)	R$ (94.309.085,63)
Lucro bruto		R$ (5.849.727,93)	R$ 59.615.614,54
(-) Despesas administrativas		R$ (47.672.160,97)	R$ (66.632.164,98)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (9.600.305,72)	R$ (13.963.863,73)
(-) SERVICOS CONTRATADOS		R$ (13.737.603,00)	R$ (16.725.303,66)
(-) DESPESAS DE EXPEDIENTE		R$ (17.286.605,62)	R$ (16.956.485,05)
(-) IPTU E INCRA		R$ (204.938,42)	R$ (226.661,70)
(-) IPVA		R$ (324.205,74)	R$ (435.336,33)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACOES		R$ (5.128.649,26)	R$ (11.703.084,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.389.853,21)	R$ (6.621.430,09)
Outras receitas operacionais		R$ 112.100.885,26	R$ 165.260.949,53
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 112.100.885,26	R$ 165.260.949,53
Lucro operacional		R$ 58.578.996,36	R$ 158.244.399,09
(-) Outras despesas		R$ (11.072,62)	R$ (24.093,39)
(-) DESPESAS TRIB. NAO DEDUTIVEIS		R$ (11.072,62)	R$ (24.093,39)
Outras receitas		R$ 11.657.866,21	R$ 19.563.438,39
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 8.931.292,21	R$ 15.763.283,80
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 2.726.574,00	R$ 3.800.154,59
Resultado antes da provisão do imposto de renda		R$ 70.225.789,95	R$ 177.783.744,09
(-) Imposto de renda		R$ (3.628.079,29)	R$ (7.709.638,07)
(-) IRPJ PRESUMIDO		R$ (3.628.079,29)	R$ (7.709.638,07)
Resultado antes da provisão da contribuição social		R$ 66.597.710,66	R$ 170.074.106,02
(-) Contribuição social		R$ (1.520.240,10)	R$ (3.371.424,32)
(-) CSLL PRESUMIDO		R$ (1.520.240,10)	R$ (3.371.424,32)
Lucro líquido do exercício		R$ 65.077.470,56	R$ 166.702.681,70

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.237.518/0001-43
Número de Ordem do Livro:	275		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
NIRE	52200282401
CNPJ	00.237.518/0001-43
Número de Ordem	275
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/09/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	266236

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Número de ordem	275
Quantidade total de linhas do arquivo digital	266236
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52200282401	00.237.518/0001-43	

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO GERAL	311

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
58.89.BA.FA.00.BC.BD.FB.78.90.A4.24.C5.55.3C.BD.EE.05.5C.FF

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	64353001191	WENDELL DAVID CUNHA:64353001191	654113554294912182073143538968932455380372943024	16/09/2024 a 16/09/2027	Não
Administrador	09516875149	JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149	3323132135668761867	18/12/2023 a 18/12/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

58.89.BA.FA.00.BC.BD.FB.78.90.A4.24.
C5.55.3C.BD.EE.05.5C.FF-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/04/2025 às 14:41:34

C1.72.EF.C8.53.C6.79.21
13.1E.F6.86.30.90.67.9B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	00.237.518/0001-43
Número de Ordem do Livro:	311		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
NIRE	52200282401
CNPJ	00.237.518/0001-43
Número de Ordem	311
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/08/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	330616

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Número de ordem	311
Quantidade total de linhas do arquivo digital	330616
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.89.BA.FA.00.BC.BD.FB.78.90.A4.24.C5.55.3C.BD.EE.05.5C.FF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	00.237.518/0001-43
Número de Ordem do Livro:	311		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 386.999.051,14	R$ 419.011.236,65
ATIVO CIRCULANTE		R$ 271.175.208,96	R$ 264.502.567,65
CAIXAS E EQUIVALENTES		R$ 226.313.447,09	R$ 222.584.144,46
CREDITOS OBRA EMPREITADA		R$ 4.502.112,97	R$ 8.631.896,74
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR		R$ 26.991.803,81	R$ 9.294.115,84
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 13.536,02	R$ 14.549.095,17
CREDITOS POR ADIANTAMENTOS		R$ 3.382.558,77	R$ 1.451.635,56
ESTOQUES		R$ 7.097.274,33	R$ 5.822.672,25
VALORES A RECUPERAR		R$ 2.874.475,97	R$ 2.169.007,63
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 115.823.842,18	R$ 154.508.669,00
CREDITOS C/ PESSOAS LIGADAS		R$ 28.770.560,68	R$ 12.984.381,99
INVESTIMENTOS		R$ 17.476.558,48	R$ 19.151.410,43
IMOBILIZADO TECNICO		R$ 121.193.385,97	R$ 186.180.890,69
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (51.616.662,95)	R$ (63.808.014,11)
PASSIVO		R$ 386.999.051,14	R$ 419.011.236,65
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 29.145.338,44	R$ 46.389.843,86
FORNECEDORES		R$ 6.601.480,42	R$ 31.087.987,27
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 2.758.180,13	R$ 2.121.730,09
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS		R$ 7.901.394,99	R$ 6.612.947,76
DEBITOS C/ FINANCIAMENTOS		R$ 11.884.282,90	R$ 6.567.178,74
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 68.211.167,77	R$ 33.810.240,62
DEBITOS C/ FINANCIAMENTOS		R$ 16.890.695,05	R$ 10.348.453,03
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 10.586.777,70	R$ 3.760.740,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 345.906,40	R$ 0,00
DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS		R$ 40.387.788,62	R$ 19.701.047,10
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 289.642.544,93	R$ 338.811.152,17
CAPITAL		R$ 30.600.000,00	R$ 110.000.000,00
LUCROS/PREJUIZOS		R$ 259.042.544,93	R$ 228.811.152,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.89.BA.FA.00.BC.BD.FB.78.90.A4.24.C5.55.3C.BD.EE.05.5C.FF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	00.237.518/0001-43
Número de Ordem do Livro:	311		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita operacional bruta		R$ 163.669.164,85	R$ 340.615.767,25
RECEITAS DE OBRAS P/ EMPREITADAS		R$ 163.669.164,85	R$ 340.615.767,25
(-) Deduções da receita operacional bruta		R$ (9.744.464,68)	R$ (24.619.506,23)
(-) (-) DEDUCOES S/ RECEITA OPERAC.		R$ (9.744.464,68)	R$ (24.619.506,23)
Receita operacional líquida		R$ 153.924.700,17	R$ 315.996.261,02
(-) Custo de obra por empreitada		R$ (94.309.085,63)	R$ (217.614.223,30)
(-) CUSTO DE OBRAS P/ EMPREITADA		R$ (94.309.085,63)	R$ (212.203.418,05)
(-) CUSTO DE OBRAS P/ EMPREITADA - CONSORCIOS		R$ 0,00	R$ (5.410.805,25)
Lucro bruto		R$ 59.615.614,54	R$ 98.382.037,72
(-) Despesas administrativas		R$ (66.632.164,98)	R$ (106.537.885,98)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (13.963.863,73)	R$ (15.212.107,87)
(-) SERVICOS CONTRATADOS		R$ (16.725.303,66)	R$ (24.855.585,43)
(-) DESPESAS DE EXPEDIENTE		R$ (16.956.485,05)	R$ (25.169.772,38)
(-) IPTU E INCRA		R$ (7.709.638,07)	R$ (255.812,10)
(-) IPVA		R$ (435.336,33)	R$ (447.681,04)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACOES		R$ (11.703.084,42)	R$ (16.714.143,83)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (6.621.430,09)	R$ (23.882.783,33)
Outras receitas operacionais		R$ 165.260.949,53	R$ 75.771.509,23
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 165.260.949,53	R$ 75.676.097,48
RECUPERACAO DE DESPESAS		R$ 0,00	R$ 95.411,75
Lucro operacional		R$ 158.244.399,09	R$ 67.615.660,97
(-) Outras despesas		R$ (24.093,39)	R$ (3.447.755,20)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R$ 24.093,39	R$ (3.447.755,20)
Outras receitas		R$ 19.563.438,39	R$ 14.369.233,52
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 15.763.283,80	R$ 12.660.360,81
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 3.800.154,59	R$ 1.708.872,71
Resultado antes da provisão do imposto de renda		R$ 177.783.744,09	R$ 78.537.139,29
(-) Imposto de renda		R$ (7.709.638,07)	R$ (2.122.396,37)
(-) IRPJ PRESUMIDO		R$ (226.661,70)	R$ (2.122.396,37)
Resultado antes da provisão da contribuição social		R$ 170.074.106,02	R$ 76.414.742,92
(-) Contribuição social		R$ (3.371.424,32)	R$ (568.163,74)
(-) CSLL PRESUMIDO		R$ (3.371.424,32)	R$ (568.163,74)
Lucro líquido do exercício		R$ 166.702.681,70	R$ 75.846.579,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.89.BA.FA.00.BC.BD.FB.78.90.A4.24.C5.55.3C.BD.EE.05.5C.FF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL - LG, LIQUIDEZ CORRENTE - LC E SOLVÊNCIA GERAL - SG

* Dados extraídos do Balanço Patrimonial de 2023.

AC - Ativo Circulante.....	271.175.208,96
PC - Passivo Circulante.....	29.145.338,44
RLP - Realizável a Longo Prazo.....	28.770.560,68
PNC - Passivo não Circulante.....	68.211.167,77
AT - Ativo Total.....	386.999.051,14

CALCULANDO LG:

*** FORMULA: LG= (AC + RLP) / (PC + PNC)** **3,08**

CALCULANDO ILC:

*** FORMULA: LC= AC / PC** **9,30**

CALCULANDO SG:

*** FORMULA: SG= AT / (PC+PNC)** **3,98**

JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149 Assinado de forma digital por JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149 Dados: 2025.12.08 18:09:06 -03'00'

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.
José Rubens Paniago
Representante Legal

WENDELL DAVID CUNHA:64353001191 Assinado de forma digital por WENDELL DAVID CUNHA:64353001191 Dados: 2025.12.08 18:14:52 -03'00'

Wendell David Cunha
Contador CRC/GO - 016.005/ O - 5

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL - LG, LIQUIDEZ CORRENTE - LC E SOLVÊNCIA GERAL - SG

* Dados extraídos do Balanço Patrimonial de 2024.

AC - Ativo Circulante.....	264.502.567,65
PC - Passivo Circulante.....	46.389.843,86
RLP - Realizável a Longo Prazo.....	12.984.381,99
PNC - Passivo não Circulante.....	33.810.240,62
AT - Ativo Total.....	419.011.236,65

CALCULANDO LG:

*** FORMULA: LG= (AC + RLP) / (PC + PNC)** **3,46**

CALCULANDO ILC:

*** FORMULA: LC= AC / PC** **5,70**

CALCULANDO SG:

*** FORMULA: SG= AT / (PC+PNC)** **5,22**

JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149 Assinado de forma digital por JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149 Dados: 2025.12.08 18:10:18 -03'00'

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.
José Rubens Paniago
Representante Legal

WENDELL DAVID CUNHA:64353001191 Assinado de forma digital por WENDELL DAVID CUNHA:64353001191 Dados: 2025.12.08 18:15:36 -03'00'

Wendell David Cunha
Contador CRC/GO - 016.005/ O - 5

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : EDSON DE PAULA DUARTE
REGISTRO..... : GO-020865/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.920.321-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 04/12/2025 as 08:33:09.
Válido até: 04/03/2026.
Código de Controle: 8639017.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.1.8**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52203334267	20.020.203/0001-57	

NOME EMPRESARIAL
MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO GERAL	10

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
4F.18.71.4F.69.3A.57.59.4B.DB.93.A4.5D.28.AA.DE.BC.4F.3A.46

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	93827105153	VITOR LIMA PANIAGO: 93827105153	981262947642381260065526428147714208 33	31/10/2023 a 30/10/2026	Sim
Contabilista	64353001191	WENDELL DAVID CUNHA:64353001191	759673429267162810106872711171016133 23	15/07/2021 a 14/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

4F.18.71.4F.69.3A.57.59.4B.DB.93.A4.
5D.28.AA.DE.BC.4F.3A.46-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/02/2024 às 08:46:20

B5.0B.80.5E.96.51.AD.F7
4D.BD.B4.FB.25.99.86.7F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.020.203/0001-57
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 12.289.727,67	R$ 15.486.650,87
ATIVO CIRCULANTE		R$ 9.629.209,57	R$ 11.891.638,73
CAIXAS E EQUIVALENTES		R$ 8.799.276,86	R$ 9.608.802,35
CREDITOS OBRA EMPREITADA		R$ 68.792,57	R$ 1.518.660,27
CREDITOS POR ADIANTAMENTOS		R$ 11.140,14	R$ 14.176,11
ESTOQUES		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 2.660.518,10	R$ 3.595.012,14
INVESTIMENTOS		R$ 2.491.115,68	R$ 3.504.303,81
IMOBILIZADO TECNICO		R$ 625.000,00	R$ 595.000,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (455.597,58)	R$ (504.291,67)
PASSIVO		R$ 12.289.727,67	R$ 15.486.650,87
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 290.041,95	R$ 801.178,00
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 408.745,81
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 125.936,05	R$ 110.557,10
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS		R$ 164.105,90	R$ 281.875,09
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 288.958,67	R$ 0,00
DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS		R$ 288.958,67	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 11.710.727,05	R$ 14.685.472,87
CAPITAL		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
LUCROS/PREJUIZOS		R$ 11.310.727,05	R$ 14.285.472,87

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.020.203/0001-57
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita operacional bruta		R$ 4.075.103,21	R$ 15.909.003,35
RECEITA DE OBRA P/ EMPREITADAS		R$ 4.075.103,21	R$ 15.909.003,35
(-) Deduções da receita operacional bruta		R$ (298.536,96)	R$ (1.139.572,48)
(-) (-) DEDUCOES S/ RECEITA OPERAC.		R$ (298.536,96)	R$ (1.139.572,48)
Receita operacional líquida		R$ 3.776.566,25	R$ 14.769.430,87
(-) Custo de Obra por Empreitada		R$ 0,00	R$ (13.328.963,65)
(-) CUSTO DE OBRAS P/ EMPREITADA		R$ 0,00	R$ (13.328.963,65)
Lucro bruto		R$ 3.776.566,25	R$ 1.440.467,22
(-) Despesas administrativas		R$ (6.006.078,49)	R$ (7.361.655,72)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ 0,00	R$ (7.163.431,50)
(-) SERVICOS CONTRATADOS		R$ 0,00	R$ (88.702,96)
(-) DESPESAS DE EXPEDIENTE		R$ 0,00	R$ (12.025,16)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (10.231,06)
(-) IPTU E INCRA		R$ 0,00	R$ (1.490,65)
(-) IPVA		R$ (6.361,29)	R$ (7.080,30)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACOES		R$ (62.500,00)	R$ (78.694,09)
Outras receitas operacionais		R$ 14.656.678,30	R$ 20.971.633,78
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 14.656.678,30	R$ 20.971.633,78
Lucro operacional		R$ 12.427.166,06	R$ 15.050.445,28
Outras receitas		R$ 117.015,34	R$ 640.422,35
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 117.015,34	R$ 640.422,35
Resultado antes da provisão do imposto de renda		R$ 12.544.181,40	R$ 15.690.867,63
(-) Imposto de renda		R$ (120.708,76)	R$ (446.324,66)
(-) IRPJ PRESUMIDO		R$ (120.708,76)	R$ (446.324,66)
Resultado antes da provisão do contribuição social		R$ 12.423.472,64	R$ 15.244.542,97
(-) contribuição social		R$ (62.946,20)	R$ (224.335,39)
(-) CSLL PRESUMIDO		R$ (62.946,20)	R$ (224.335,39)
Lucro Liquido do exercicio		R$ 12.360.526,44	R$ 15.020.207,58

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.020.203/0001-57
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA - EPP
NIRE	52203334267
CNPJ	20.020.203/0001-57
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/04/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17293

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA - EPP
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17293
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.2**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52203334267	20.020.203/0001-57	

NOME EMPRESARIAL
MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO GERAL	11

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
17.E2.B6.C6.3D.9E.9C.A7.CF.B6.72.F5.04.CC.DF.EE.DC.FB.AB.6E

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	79208860159	MICHELLE MENDONCA CORREA:79208860159	143991451004143952 882957937647544476 191143946810	16/02/2024 a 16/02/2027	Sim
Contabilista	64353001191	WENDELL DAVID CUNHA:64353001191	654113554294912182 073143538968932455 380372943024	16/09/2024 a 16/09/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:

17.E2.B6.C6.3D.9E.9C.A7.CF.B6.72.
F5.04.CC.DF.EE.DC.FB.AB.6E-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/04/2025 às 14:52:15

85.40.81.D9.0D.EE.D7.D6
17.9B.0E.3B.BE.19.B7.83

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	20.020.203/0001-57
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 15.486.650,87	R$ 32.223.401,25
ATIVO CIRCULANTE		R$ 11.891.638,73	R$ 27.437.222,31
CAIXAS E EQUIVALENTES		R$ 9.608.802,35	R$ 21.012.194,65
CREDITOS OBRA EMPREITADA		R$ 1.518.660,27	R$ 5.504.237,63
CREDITOS POR ADIANTAMENTOS		R$ 14.176,11	R$ 20.790,03
ESTOQUES		R$ 750.000,00	R$ 900.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 3.595.012,14	R$ 4.786.178,94
CREDITOS C/ PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 3.090.823,95
INVESTIMENTOS		R$ 3.504.303,81	R$ 1.652.688,33
IMOBILIZADO TECNICO		R$ 595.000,00	R$ 595.000,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (504.291,67)	R$ (552.333,34)
PASSIVO		R$ 15.486.650,87	R$ 32.223.401,25
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 801.178,00	R$ 609.203,56
FORNECEDORES		R$ 408.745,81	R$ 147.186,40
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 110.557,10	R$ 169.608,12
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS		R$ 281.875,09	R$ 292.409,04
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 11.153.646,81
DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 11.153.646,81
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 14.685.472,87	R$ 20.460.550,88
CAPITAL		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
LUCROS/PREJUIZOS		R$ 14.285.472,87	R$ 20.060.550,88

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	20.020.203/0001-57
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita operacional bruta		R$ 15.909.003,35	R$ 16.202.995,85
RECEITA FATURADA		R$ 15.909.003,35	R$ 16.202.995,85
(-) Deduções da receita operacional bruta		R$ (1.139.572,48)	R$ (1.187.707,83)
(-) (-) DEDUCOES S/ RECEITA OPERAC.		R$ (1.139.572,48)	R$ (1.187.707,83)
Receita operacional líquida		R$ 14.769.430,87	R$ 15.015.288,02
(-) Custo das mercadorias vendidas		R$ (13.328.963,65)	R$ (5.301.354,02)
(-) CUSTO DE OBRAS P/ EMPREITADA		R$ (13.328.963,65)	R$ (5.301.354,02)
Lucro bruto		R$ 1.440.467,22	R$ 9.713.934,00
(-) Despesas administrativas		R$ (7.361.655,72)	R$ (7.614.704,17)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (7.163.431,50)	R$ (7.370.033,13)
(-) SERVICOS CONTRATADOS		R$ (88.702,96)	R$ (122.457,97)
(-) DESPESAS DE EXPEDIENTE		R$ (12.025,16)	R$ (61.211,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (10.231,06)	R$ (5.883,05)
(-) IPTU E INCRA		R$ (1.490,65)	R$ (0,00)
(-) IPVA		R$ (7.080,30)	R$ (7.076,93)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACOES		R$ (78.694,09)	R$ (48.041,67)
Outras receitas Operacionais		R$ 20.971.633,78	R$ 12.975.522,35
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 20.971.633,78	R$ 12.975.522,35
Lucro operacional		R$ 15.050.445,28	R$ 15.074.752,18
Outras receitas		R$ 640.422,35	R$ 766.680,04
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 640.422,35	R$ 677.250,04
RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 89.430,00
Resultado antes da provisão do imposto de renda		R$ 15.690.867,63	R$ 15.841.432,22
(-) Imposto de renda		R$ (446.324,66)	R$ (444.361,57)
(-) IRPJ PRESUMIDO		R$ (446.324,66)	R$ (444.361,57)
Resultado antes da provisão do contribuição social		R$ 15.244.542,97	R$ 15.397.070,65
(-) contribuição social		R$ (224.335,39)	R$ (229.146,26)
(-) CSLL PRESUMIDO		R$ (224.335,39)	R$ (229.146,26)
Lucro Liquido do exercicio		R$ 15.020.207,58	R$ 15.167.924,39

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	20.020.203/0001-57
Número de Ordem do Livro:	11		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA - EPP
NIRE	52203334267
CNPJ	20.020.203/0001-57
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/04/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17962

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA - EPP
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17962
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA EPP
INDICADORES FINANCEIROS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Ativo Circulante	11.891.638,73
Ativo Não Circulante	3.595.012,14
Realizável A Longo Prazo	-
Investimentos	3.504.303,81
Imobilizado	90.708,33
Total Do Ativo	**15.486.650,87**

Passivo Circulante	801.178,00
Passivo Não Circulante	-
Patrimônio Líquido	14.685.472,87
Total Do Passivo	**15.486.650,87**

Indicadores	Fórmulas	Resultado
Indice Liquidez Corrente - ILC	ILC= AC / PC	14,84
Indice Liquidez Geral - ILG	ILG= (AC + RLP) / (PC + PNC)	14,84
Indice Solvência Geral - SG	SG= AT / (PC + PNC)	19,33
Indice Grau De Endividamento - GEG	GEG= (PC + PNC) / AT	0,05
Capacidade Financeira - CFA	CFA = 5 (AC+ANC+IT-PNC-PC)	55.905.845,30

VITOR LIMA PANIAGO:93827105153
Assinado de forma digital por VITOR LIMA PANIAGO:93827105153
Dados: 2025.12.08 18:16:39 -03'00'

EDSON DE PAULA DUARTE:02592032118
Assinado de forma digital por EDSON DE PAULA DUARTE:02592032118
Dados: 2025.12.08 18:20:06 -03'00'

MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA EPP
Vitor Lima Paniago
Sócio-Diretor

Edson de Paula Duarte
Contador CRC-GO 020.865/O-3
CPF: 025.920.321-18

MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA EPP
INDICADORES FINANCEIROS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Ativo Circulante	27.437.222,31
Ativo Não Circulante	4.786.178,94
Realizável A Longo Prazo	-
Investimentos	1.652.688,33
Imobilizado	42.666,66
Total Do Ativo	**32.223.401,25**

Passivo Circulante	609.203,56
Passivo Não Circulante	11.153.646,81
Patrimônio Líquido	20.460.550,88
Total Do Passivo	**32.223.401,25**

Indicadores	Fórmulas	Resultado
Indice Liquidez Corrente - ILC	ILC= AC / PC	45,04
Indice Liquidez Geral - ILG	ILG= (AC + RLP) / (PC + PNC)	2,33
Indice Solvência Geral - SG	SG= AT / (PC + PNC)	2,74
Indice Grau De Endividamento - GEG	GEG= (PC + PNC) / AT	0,37
Capacidade Financeira - CFA	CFA = 5 (AC+ANC+IT-PNC-PC)	78.585.193,00

VITOR LIMA PANIAGO:93827105153
Assinado de forma digital por VITOR LIMA PANIAGO:93827105153
Dados: 2025.12.08 18:18:04 -03'00'

MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA EPP
Vitor Lima Paniago
Sócio-Diretor

EDSON DE PAULA DUARTE:02592032118
Assinado de forma digital por EDSON DE PAULA DUARTE:02592032118
Dados: 2025.12.08 18:21:03 -03'00'

Edson de Paula Duarte
Contador CRC-GO 020.865/O-3
CPF: 025.920.321-18

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARIA TEREZA GOMES FERREIRA
REGISTRO..... : GO-011581/O-1
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.321.051-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 18/11/2025 as 10:52:50.
Válido até: 16/02/2026.
Código de Controle: 3724355.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.893.543/0001-00
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
NIRE	52200285761
CNPJ	02.893.543/0001-00
Número de Ordem	24
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/03/1981
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21760

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	24
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21760
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2C.2F.9D.FF.71.89.51.B1.C5.DC.3F.DF.FC.FD.96.52.86.40.D2.7C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 — CNPJ: 02.893.543/0001-00
Número de Ordem do Livro:	24
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 16.815.645,15	R$ 16.725.889,69
ATIVO CIRCULANTE		R$ 16.788.624,57	R$ 15.439.588,97
DISPONÍVEL		R$ 9.878.972,37	R$ 10.432.655,79
CAIXA GERAL		R$ 9.602.850,91	R$ 8.902.307,54
Caixa		R$ 9.602.850,91	R$ 8.902.307,54
BANCOS		R$ 20,00	R$ 1.166.907,59
Banco Itau S/A c/c 05542-0		R$ 10,00	R$ (63.116,71)
Banco Itau S/A c/c 32999-9		R$ 10,00	R$ 1.237.169,46
Caixa Economica Federal 867-5		R$ 0,00	R$ (7.145,16)
TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 276.101,46	R$ 363.440,66
Aplicação no Banco Itau		R$ 75.205,62	R$ 205.376,70
Aplicação no Banco Itau c/c 32999-9		R$ 69.543,68	R$ 286.468,01
(-) Agencia Aplicação PREMIUM DI		R$ (2.944,72)	R$ (265.576,52)
Aplicação em CDB/RDB agencia 05542-0		R$ 134.296,88	R$ 134.296,88
Aplicação na CEF 867-5		R$ 0,00	R$ 2.875,59
REALIZÁVEL - CURTO PRAZO		R$ 6.909.652,20	R$ 5.006.933,18
CREDITOS		R$ 7.466.333,52	R$ 5.438.017,76
(-) Obras Publica Federais/Estaduais /Municipais		R$ (6.792.712,21)	R$ (7.107.998,27)
(-) Obras Privadas		R$ (129.323,65)	R$ (129.323,65)
(-) SINFRA DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ 03.507.415/0022-79		R$ (4.766.849,42)	R$ (4.829.846,57)
AUGE ENGENHARIA LTDA		R$ 29.450,00	R$ 29.450,00
AGENCIA GOIANA DE TRANSP. E OBRAS PUBLIC		R$ 1.579.573,88	R$ 4.232.201,18
DERP DE SET RODAGENS INFR E SERV PUB RONDONIA		R$ 0,00	R$ (1.465.491,85)
CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA CNPJ 02.156.313/0001-69		R$ 9.975,00	R$ 9.975,00
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTR		R$ 10.772.849,15	R$ 10.848.925,12
SINFRA DO ESTADO DE MATO GROSSO		R$ 5.002.004,45	R$ 5.002.004,45
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANS		R$ 1.761.366,32	R$ (1.151.877,65)
(-) CREDITOS A RECUPERAR		R$ (632.576,35)	R$ (582.874,64)
ISSQN Retido		R$ 0,00	R$ (1.838,75)
(-) Impostos Federais Retidos		R$ (633.024,29)	R$ (581.483,83)
Impostos INSS e tributos federais a restituir		R$ 447,94	R$ 447,94
CREDITOS DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 75.895,03	R$ 151.790,06
Adiantamento de 13º Salario		R$ 75.895,03	R$ 151.790,06
ATIVO SEMICIRCULANTE		R$ 22.754,73	R$ 22.754,73
REALIZÁVEL - LONGO PRAZO		R$ 22.754,73	R$ 22.754,73
CRÉDITOS DIVERSOS		R$ 22.754,73	R$ 22.754,73
Caução em dinheiro		R$ 19.554,00	R$ 19.554,00
Bloqueio Judicial		R$ 3.200,73	R$ 3.200,73
ATIVO PERMANENTE		R$ 4.265,85	R$ 1.263.545,99
IMOBILIZADO		R$ 4.265,85	R$ 1.263.545,99
BENS MÓVEIS		R$ 2.156,80	R$ 139.864,62
Moveis e equipamentos		R$ 2.156,80	R$ 139.864,62
CONSORCIO		R$ 7.889,92	R$ 7.889,92
Consorcio		R$ 7.889,92	R$ 7.889,92
(-) FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		R$ (76,16)	R$ (76,16)
(-) Radio e Telefone		R$ (76,16)	R$ (76,16)
VEÍCULOS		R$ 28.448,99	R$ 1.150.021,31
Veiculos		R$ 28.448,99	R$ 1.150.021,31
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		R$ 11.032,74	R$ 11.032,74
Computadores e Perifericos		R$ 11.032,74	R$ 11.032,74
(-) (-) DEPRECIAÇÃO		R$ (45.186,44)	R$ (45.186,44)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		R$ (2.156,44)	R$ (2.156,44)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS ACESSÓRIOS		R$ (443,20)	R$ (443,20)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (31.293,10)	R$ (31.293,10)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES		R$ (11.293,70)	R$ (11.293,70)
PASSIVO		R$ 16.815.645,15	R$ 16.725.889,69
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 3.298.732,05	R$ 5.590.781,39
EXIGÍVEL - CURTO PRAZO		R$ 3.298.732,05	R$ 5.590.781,39
FORNECEDORES		R$ 1.857.216,27	R$ 3.381.302,62
Pessoa Fisica		R$ 43.503,24	R$ 67.967,00
Pessoa Juridica		R$ 1.813.713,03	R$ 3.313.335,62
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 136.305,00	R$ 397.286,15
(-) Salarios a Pagar		R$ (206.674,74)	R$ (284.963,98)
INSS a recolher		R$ 76.915,73	R$ 256.049,95
FGTS a recolher		R$ 23.392,26	R$ 38.132,38
Sindicato a Recolher		R$ 2.691,66	R$ 2.691,66
Rescisão a pagar		R$ 0,05	R$ 0,05
13º Salario a Pagar		R$ 176.626,53	R$ 238.405,56
I R R F a recolher		R$ 26.372,07	R$ 37.335,09
Pro labore a pagar		R$ 36.981,44	R$ 109.635,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 1.305.210,78	R$ 1.812.192,62
IRPJ a recolher		R$ 476.359,43	R$ 651.171,84
COFINS a recolher		R$ 203.919,99	R$ 321.872,81
CSLL a recolher		R$ 285.603,49	R$ 426.057,22
ISSQN a recolher		R$ 224.292,21	R$ 267.198,21
PIS a recolher		R$ 111.310,83	R$ 136.809,26
ISS retido de prestadores de serviços		R$ 12,06	R$ 4.909,26
Tributos Federais retidos de Prest de Serviços		R$ 3.712,77	R$ 4.174,02
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
Distribuição de lucros aos socios		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		R$ 13.516.913,10	R$ 11.135.108,30
CAPITAL PRÓPRIO		R$ 13.516.913,10	R$ 11.135.108,30
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.750.000,00	R$ 1.750.000,00
Luiz Antonio Magalhaes		R$ 875.000,00	R$ 875.000,00
Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Junior		R$ 875.000,00	R$ 875.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 11.766.913,10	R$ 9.385.108,30
Lucro Acumulados		R$ 2.058.967,36	R$ 2.058.967,36
Lucro ou Prejuizo do Exercicio		R$ 9.707.945,74	R$ 7.326.140,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2C.2F.9D.FF.71.89.51.B1.C5.DC.3F.DF.FC.FD.96.52.86.40.D2.7C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.893.543/0001-00
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 15.283.737,05	R$ 10.224.038,43
Serviços Prestados a Prazo		R$ 15.280.989,68	R$ 10.228.152,88
(-) Juros Bancario		R$ 2.747,37	R$ (4.114,45)
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS		R$ (1.257.041,74)	R$ (1.013.580,08)
(-) ISSQN		R$ (654.847,52)	R$ (572.330,85)
(-) COFINS		R$ (439.780,40)	R$ (362.670,60)
(-) PIS		R$ (162.413,82)	R$ (78.578,63)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (5.822.722,72)	R$ (4.256.977,76)
(-) RETIRADAS PRÓ-LABORE		R$ (79.200,00)	R$ (84.000,00)
(-) Agua e Saneamento		R$ (5.491,42)	R$ (1.243,50)
(-) Energia Eletrica		R$ (28.437,47)	R$ (9.339,72)
(-) Telefone fixo, celular, internet		R$ (16.099,85)	R$ (6.354,82)
(-) Viagens e Transportes		R$ (136.065,17)	R$ (24.754,25)
(-) Despesas com refeição/copa/cozinha		R$ (222.027,19)	R$ (42.093,73)
Anuidades e Taxas do CREA		R$ (6.699,53)	R$ 0,00
(-) Seguros		R$ (10.392,29)	R$ (4.656,06)
(-) Despesas com informatica e material de escritorio		R$ (23.948,64)	R$ (2.413,15)
(-) Despesas com veiculos		R$ (465.480,79)	R$ (81.938,33)
(-) Despesas		R$ (16.916,48)	R$ (550,92)
(-) Aluguel, moradia e outros		R$ (401.410,22)	R$ (46.330,06)
(-) Tributos Estaduais		R$ 0,00	R$ (20.627,93)
(-) Tributos Municipais		R$ (840,06)	R$ (370,34)
(-) Juros e Multas		R$ (208.950,63)	R$ (74.963,31)
(-) Tarifas bancarias		R$ (25.970,12)	R$ (28.045,84)
(-) Despesas Bancarias		R$ 0,00	R$ (1.864,50)
(-) IOF		R$ 0,00	R$ (316,01)
(-) Assistencia Contabil		R$ (25.647,00)	R$ (49.975,88)
(-) Salarios e Remuneração		R$ (1.927.649,88)	R$ (1.712.145,75)
(-) Ferias		R$ (232.063,23)	R$ (217.823,39)
(-) 13º Salario		R$ (166.776,28)	R$ (137.456,29)
(-) INSS Empresa		R$ (660.009,14)	R$ (576.674,04)
(-) FGTS		R$ (210.520,75)	R$ (227.506,32)
(-) Rescisão		R$ (33.614,29)	R$ (103.087,19)
Estagiaria		R$ (1.942,30)	R$ 0,00
Auxilio Refeição		R$ 305,00	R$ 286,00
(-) Exames Medicos Periodicos		R$ (5.438,62)	R$ (3.579,89)
(-) EPI's, uniformes e outros		R$ (1.665,83)	R$ (260,00)
(-) Mercadoria Aplicada na Prestação de Serviços		R$ (10.533,78)	R$ (200.872,99)
(-) Compra de Combustivel para execução e fiscalização do serviços		R$ (57.273,22)	R$ (10.350,61)
(-) Aquisição de Prestação de Serviços		R$ (841.963,54)	R$ (587.668,94)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (422.189,16)	R$ (348.163,78)
(-) CSLL		R$ (422.189,16)	R$ (348.163,78)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA		R$ (1.148.747,67)	R$ (943.121,61)
(-) IRPJ		R$ (1.148.747,67)	R$ (943.121,61)
LUCRO APURADO NO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00
DEMONSRTATO DO LUCRO DO PERIODO		R$ 6.633.035,76	R$ 3.662.195,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2C.2F.9D.FF.71.89.51.B1.C5.DC.3F.DF.FC.FD.96.52.86.40.D2.7C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	02.893.543/0001-00	Número de Ordem do Livro:	24
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido Lucro ou Prejuizo do Exercicio (R$)
Lucro Acumulados	2.058.967,36
Lucro ou Prejuizo do Exercicio	9.707.945,74
Lucro ou Prejuizo do Exercicio	(-)2.381.804,80
Lucro Apurado no Exercicio	9.385.108,30
Notas	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52200285761	02.893.543/0001-00	

NOME EMPRESARIAL
ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	24

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
2C.2F.9D.FF.71.89.51.B1.C5.DC.3F.DF.FC.FD.96.52.86.40.D2.7C

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatario da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	02893543000100	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA:02893543000100	919163404020583141 3	10/07/2023 a 09/07/2024	Sim
Contador	38932105120	MARIA TEREZA GOMES FERREIRA:38932105120	128750614336444927 4	11/04/2024 a 11/04/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

2C.2F.9D.FF.71.89.51.B1.C5.DC.3F.DF
.FC.FD.96.52.86.40.D2.7C-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/06/2024 às 15:27:53

D3.45.1B.DB.DD.EA.E3.22
91.15.1D.B6.23.41.3D.1C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

COEFICIENTE FINANCEIRO

Wanderhur De Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Júnior
Representante Legal

Maria Tereza Gomes
Contadora

ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

SENDO AS DEMONSTRAÇÕES

ÍNDICES	ANO 2023
LG - LIQUIDEZ GERAL	2,77
SG - SOLVÊNCIA GERAL	2,99
LC - LIQUIDEZ CORRENTE	2,76

CONTAS	ANO 2023
AC - ATIVO CIRCULANTE	R$ 15.439.588,97
RLP - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R$ 22.754,73
PC - PASSIVO CIRCULANTE	R$ 5.590.781,39
ELP - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R$ 0,00
IT - IMOBILIÁRIO TÉCNICO	R$ 1.263.545,99
AT - ATIVO TOTAL	R$ 16.725.889,69

FÓRMULAS
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
SG = AT / (PC + ELP)
LC = (AC/PC)

Wanderhur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Junior
CPF: 008.26.421-28

Maria Tereza Gomes Ferreira
CPF: 389.321.051-20
CRC: 011581/0-1 GO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52200285761	02.893.543/0001-00	

NOME EMPRESARIAL
ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	25

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
CE.65.5F.5A.53.C4.9E.EE.1B.2D.92.1A.8C.AD.3F.2B.3F.C8.AE.87

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Outros	38932105120	MARIA TEREZA GOMES FERREIRA:38932105120	908323599493723652 3	29/03/2023 a 29/03/2026	Sim
Contador	38932105120	MARIA TEREZA GOMES FERREIRA:38932105120	908323599493723652 3	29/03/2023 a 29/03/2026	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	38932105120	MARIA TEREZA GOMES FERREIRA:38932105120	908323599493723652 3	29/03/2023 a 29/03/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

CE.65.5F.5A.53.C4.9E.EE.1B.2D.92.1A
.8C.AD.3F.2B.3F.C8.AE.87-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/08/2025 às 11:35:24

1F.B6.2C.43.1F.E1.77.C5
DA.9E.76.68.54.AD.60.9C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.893.543/0001-00
Número de Ordem do Livro:	25		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 16.725.889,69	R$ 10.811.460,97
ATIVO CIRCULANTE		R$ 15.439.588,97	R$ 9.772.183,76
DISPONÍVEL		R$ 10.432.655,79	R$ 6.218.860,78
CAIXA GERAL		R$ 8.902.307,54	R$ 5.624.376,12
Caixa		R$ 8.902.307,54	R$ 5.624.376,12
BANCOS		R$ 1.166.907,59	R$ 178.452,44
(-) Banco Itau S/A c/c 05542-0		R$ (63.116,71)	R$ 177.297,67
Banco itau c/c 42413-9		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Itau S/A c/c 32999-9		R$ 1.237.169,46	R$ 265,63
(-) Caixa Economica Federal 867-5		R$ (7.145,16)	R$ 889,14
TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 363.440,66	R$ 416.032,22
Aplicação no Banco Itau		R$ 205.376,70	R$ 0,00
Aplicação no Banco Itau c/c 32999-9		R$ 286.468,01	R$ 159.776,26
(-) Agencia Aplicação PREMIUM DI		R$ (265.576,52)	R$ 0,00
Aplicação em CDB/RDB agencia 05542-0		R$ 134.296,88	R$ 134.296,88
Aplicação na CEF 867-5		R$ 2.875,59	R$ 121.959,08
REALIZÁVEL - CURTO PRAZO		R$ 5.006.933,18	R$ 3.553.322,98
CREDITOS		R$ 5.438.017,76	R$ 4.370.160,57
(-) Obras Publica Federais/Estaduais /Municipais		R$ (7.107.998,27)	R$ 0,00
(-) Obras Privadas		R$ (129.323,65)	R$ 0,00
(-) SINFRA DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ 03.507.415/0022-79		R$ (4.829.846,57)	R$ 0,00
AUGE ENGENHARIA LTDA		R$ 29.450,00	R$ 0,00
AGENCIA GOIANA DE TRANSP. E OBRAS PUBLIC		R$ 4.232.201,18	R$ 0,00
(-) DERP DE SET RODAGENS INFR E SERV PUB RONDONIA		R$ (1.465.491,85)	R$ 0,00
CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA CNPJ 02.156.313/0001-69		R$ 9.975,00	R$ 0,00
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTR		R$ 10.848.925,12	R$ 1.876.198,47
SINFRA DO ESTADO DE MATO GROSSO		R$ 5.002.004,45	R$ 172.157,88
(-) AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANS		R$ (1.151.877,65)	R$ 1.912.454,12
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D		R$ 0,00	R$ 409.350,10
(-) CREDITOS A RECUPERAR		R$ (582.874,64)	R$ 250.002,95
(-) ISSQN Retido		R$ (1.838,75)	R$ 249.555,01
(-) Impostos Federais Retidos		R$ (581.483,83)	R$ 0,00
Impostos INSS e tributos federais a restituir		R$ 447,94	R$ 447,94
CREDITOS DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 151.790,06	R$ 0,00
Adiantamento de 13º Salario		R$ 151.790,06	R$ 0,00
APORTE A EMPRESA CONSORCIADAS		R$ 0,00	R$ (1.765.522,93)
Aporte CONSORCIO CONSTRUTOR ENGENHO / DYNASTET		R$ 0,00	R$ (1.765.522,93)
CREDITO A RECEBER CONSORCIOS DE EMPRESAS		R$ 0,00	R$ 698.682,39
Consorcio ENGENHO /DYNASTET		R$ 0,00	R$ 698.682,39
ATIVO SEMICIRCULANTE		R$ 22.754,73	R$ 22.754,73
REALIZÁVEL - LONGO PRAZO		R$ 22.754,73	R$ 22.754,73
CRÉDITOS DIVERSOS		R$ 22.754,73	R$ 22.754,73
Caução em dinheiro		R$ 19.554,00	R$ 19.554,00
Bloqueio Judicial		R$ 3.200,73	R$ 3.200,73
ATIVO PERMANENTE		R$ 1.263.545,99	R$ 1.016.522,48
IMOBILIZADO		R$ 1.263.545,99	R$ 1.016.522,48
BENS MÓVEIS		R$ 139.864,62	R$ 156.219,72
Moveis e equipamentos		R$ 139.864,62	R$ 156.219,72
CONSORCIO		R$ 7.889,92	R$ 7.889,92
Consorcio		R$ 7.889,92	R$ 7.889,92
(-) FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		R$ (76,16)	R$ 0,00
(-) Radio e Telefone		R$ (76,16)	R$ 0,00
VEÍCULOS		R$ 1.150.021,31	R$ 1.150.021,31
Veiculos		R$ 1.150.021,31	R$ 1.150.021,31
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		R$ 11.032,74	R$ 11.032,74
Computadores e Perifericos		R$ 11.032,74	R$ 11.032,74
(-) (-) DEPRECIAÇÃO		R$ (45.186,44)	R$ (308.641,21)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		R$ (2.156,44)	R$ (33.400,39)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS ACESSÓRIOS		R$ (443,20)	R$ (443,20)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (31.293,10)	R$ (261.297,37)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES		R$ (11.293,70)	R$ (13.500,25)
PASSIVO		R$ 16.725.889,69	R$ 10.811.460,97
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 5.590.781,39	R$ 3.338.152,93
EXIGÍVEL - CURTO PRAZO		R$ 5.590.781,39	R$ 3.338.152,93
FORNECEDORES		R$ 3.381.302,62	R$ 269.617,81
Pessoa Fisica		R$ 67.967,00	R$ 0,00
Pessoa Juridica		R$ 3.313.335,62	R$ 269.617,81
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 397.286,15	R$ 635.154,25
(-) Salarios a Pagar		R$ (284.963,98)	R$ 91.950,85
INSS a recolher		R$ 256.049,95	R$ 168.435,72
FGTS a recolher		R$ 38.132,38	R$ 42.383,19
Sindicato a Recolher		R$ 2.691,66	R$ 2.691,66
Rescisão a pagar		R$ 0,05	R$ 0,05
13º Salario a Pagar		R$ 238.405,56	R$ 293.288,47
I R R F a recolher		R$ 37.335,09	R$ 24.179,67
Pro labore a pagar		R$ 109.635,44	R$ 12.224,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 1.812.192,62	R$ 2.433.380,87
IRPJ a recolher		R$ 651.171,84	R$ 970.831,93
COFINS a recolher		R$ 321.872,81	R$ 434.205,35
CSLL a recolher		R$ 426.057,22	R$ 480.415,14
ISSQN a recolher		R$ 267.198,21	R$ 376.985,84
PIS a recolher		R$ 136.809,26	R$ 160.658,70
ISS retido de prestadores de serviços		R$ 4.909,26	R$ 6.571,14
Tributos Federais retidos de Prest de Serviços		R$ 4.174,02	R$ 3.712,77
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
Distribuição de lucros aos socios		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO SEMICIRCULANTE DE FINANCIAMENTO		R$ 0,00	R$ 50.000,00
EXIGÍVEL - LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 50.000,00
DEBITOS DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 50.000,00
Emprestimos Bancarios		R$ 0,00	R$ 50.000,00
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		R$ 11.135.108,30	R$ 7.423.308,04
CAPITAL PRÓPRIO		R$ 11.135.108,30	R$ 7.423.308,04
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.750.000,00	R$ 5.000.000,00
Luiz Antonio Magalhaes		R$ 875.000,00	R$ 2.450.000,00
Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Junior		R$ 875.000,00	R$ 2.450.000,00
Andrezza Ramos Carvalho		R$ 0,00	R$ 50.000,00
WEVERSON ALVES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 50.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 9.385.108,30	R$ 2.423.308,04
Lucro Acumulados		R$ 2.058.967,36	R$ 2.058.967,36
Lucro ou Prejuizo do Exercicio		R$ 7.326.140,94	R$ 364.340,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.65.5F.5A.53.C4.9E.EE.1B.2D.92.1A.8C.AD.3F.2B.3F.C8.AE.87-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.893.543/0001-00
Número de Ordem do Livro:	25		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 10.224.038,43	R$ 10.355.941,15
Serviços Prestados a Prazo		R$ 10.228.152,88	R$ 6.830.838,39
(-) ISSQN		R$ (572.330,85)	R$ (387.165,64)
(-) COFINS		R$ (362.670,60)	R$ (233.140,08)
(-) PIS		R$ (78.578,63)	R$ (50.513,69)
(-) IRPJ		R$ (943.121,61)	R$ (597.706,85)
(-) CSLL		R$ (348.163,78)	R$ (202.233,14)
Juros Bancario		R$ (4.114,45)	R$ 1.768,88
Receita de Resultado Participação Consorcio 50%		R$ 0,00	R$ 4.994.093,28
(-) CUSTOS		R$ (1.013.580,08)	R$ (6.250.650,95)
(-) PUBLICIDADE		R$ 0,00	R$ (3.000,00)
(-) VIAGENS / HOSPEDAGEM/ ALIMENTAÇÃO		R$ 0,00	R$ (343.725,89)
(-) RETIRADAS PRÓ-LABORE		R$ (84.000,00)	R$ (139.774,20)
(-) Agua e Saneamento		R$ (1.243,50)	R$ (2.140,62)
(-) Energia Eletrica		R$ (9.339,72)	R$ (11.117,50)
(-) Telefone fixo, celular, internet		R$ (6.354,82)	R$ (7.094,56)
(-) Viagens e Transportes		R$ (24.754,25)	R$ (32.132,50)
(-) Despesas com refeição/copa/cozinha		R$ (42.093,73)	R$ (13.235,41)
(-) Despesas com instação e reformas		R$ 0,00	R$ (151.718,79)
(-) Anuidades , taxas CREA/Entidades		R$ 0,00	R$ (22.129,90)
(-) Despesas com alteração contratual		R$ 0,00	R$ (5.000,00)
(-) Seguros		R$ (4.656,06)	R$ (119.900,51)
(-) Despesas com informatica e material de escritorio		R$ (2.413,15)	R$ (11.648,43)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (38.618,07)
(-) Despesas com veiculos/locação		R$ (81.938,33)	R$ (469.137,76)
(-) Despesas com consertos		R$ 0,00	R$ (9.374,01)
(-) Taxas , emolumentos e certidoes negativas		R$ 0,00	R$ (6.886,17)
(-) Despesas		R$ (550,92)	R$ (51,55)
(-) Aluguel, moradia , Tx cond e outros		R$ (46.330,06)	R$ (71.160,71)
(-) Salarios e Remuneração		R$ (1.712.145,75)	R$ (1.533.458,33)
(-) Ferias		R$ (217.823,39)	R$ (257.015,54)
(-) 13º Salario		R$ (137.456,29)	R$ (117.791,01)
(-) INSS Empresa		R$ (576.674,04)	R$ (552.446,82)
(-) FGTS		R$ (227.506,32)	R$ (202.739,33)
(-) Rescisão		R$ (103.087,19)	R$ (73.534,39)
(-) Estagiaria		R$ 0,00	R$ (74,30)
Auxilio Refeição		R$ 286,00	R$ 302,00
(-) Exames Medicos Periodicos		R$ (3.579,89)	R$ (4.554,44)
(-) EPI's, uniformes e outros		R$ (260,00)	R$ (7.360,00)
(-) Tributos Estaduais/ IPVA/ICMS		R$ (20.627,93)	R$ (34.184,49)
(-) Tributos Municipais/IPTU/Taxas		R$ (370,34)	R$ (5.350,23)
(-) Juros e Multas		R$ (74.963,31)	R$ (168.864,31)
(-) Juros e Despesas Bancarias		R$ 0,00	R$ (2.716,80)
(-) Tarifas bancarias		R$ (28.045,84)	R$ (32.883,59)
(-) Despesas Bancarias		R$ (1.864,50)	R$ (3.139,29)
(-) Outras despesas financeiras		R$ 0,00	R$ (1.113,53)
(-) IOF		R$ (316,01)	R$ (1.042,62)
(-) Assistencia Contabil		R$ (49.975,88)	R$ (26.112,24)
(-) Mercadoria Aplicada na Prestação de Serviços		R$ (200.872,99)	R$ (254.518,59)
(-) Compra de Combustivel para execução e fiscalização do serviços		R$ (10.350,61)	R$ (22.122,47)
(-) Aquisição de Prestação de Serviços		R$ (587.668,94)	R$ (1.228.705,44)
(-) Depreciação do Ativo Imobilizado		R$ 0,00	R$ (263.378,61)
DEMONSTRATIVO DE LUCRO APURADO		R$ 3.662.195,20	R$ 4.105.290,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.65.5F.5A.53.C4.9E.EE.1B.2D.92.1A.8C.AD.3F.2B.3F.C8.AE.87-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	02.893.543/0001-00	Número de Ordem do Livro:	25
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido Lucro ou Prejuizo do Exercicio (R$)
Lucro Acumulados	2.058.967,36
Lucro ou Prejuizo do Exercicio	7.326.140,94
Lucro ou Prejuizo do Exercicio	(-)6.961.800,26
Lucro Apurado no Exercicio	2.423.308,04
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.65.5F.5A.53.C4.9E.EE.1B.2D.92.1A.8C.AD.3F.2B.3F.C8.AE.87-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.893.543/0001-00
Número de Ordem do Livro:	25		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
NIRE	52200285761
CNPJ	02.893.543/0001-00
Número de Ordem	25
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/03/1981
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15454

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	25
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15454
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.65.5F.5A.53.C4.9E.EE.1B.2D.92.1A.8C.AD.3F.2B.3F.C8.AE.87-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

CAPACIDADE FINANCEIRA 2024

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (ILG) ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP)	**ILG =** (9.772.183,76+22.754,73) / (3.338.152,93+ 50.000,00)	**2,890937538**
Liquidez Corrente (ILC) ILC = AC / PC	**ILC =** 9.772.183,76 / 3.338.152,93	**2,927422429**
Solvência Geral (ISG) ISG = AT / (PC+ELP)	**ISG =** 10.811.460,97 / (3.338.152,93 + 50.000,00)	**3,190960147**

AC – Ativo Circulante
PC – Passivo Circulante
AT – Ativo Total
RLP – Realizável a Longo Prazo
ELP – Exigível a Longo Prazo

AC = R$ 9.772.183,76
PC = R$ 3.338.152,93
AT = R$ 10.811.460,97
RLP = R$ 22.754,73
ELP = R$ 50.000,00

WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR:00802642128

Assinado de forma digital por WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR:00802642128
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR:00802642128
Dados: 2025.08.26 12:06:23 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL
WANDEHUR DE VASCONCELOS V. P. JÚNIOR
CPF 008.026.421-28

MARIA TEREZA GOMES FERREIRA:38932105120

Assinado de forma digital por MARIA TEREZA GOMES FERREIRA:38932105120
Dados: 2025.08.26 11:31:37 -03'00'

MARIA TEREZA GOMES FERREIRA
Contadora
CRC-GO 011581/0-1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **157234/2025** Validade: **31/12/2025**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

Nome Fantasia: CONSTRUTORA CAIAPO

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R$ 110.000.000,00 CNPJ: 00.237.518/0001-43

Registro: 1448/RF Data de Registro no Crea-GO: 01/06/1983

ENDEREÇO

Logradouro: Avenida Sao Francisco N.º: 271

CEP: 74670010 Bairro: Santa Genoveva

Cidade: Goiânia UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE ARTE CORRENTE E ESPECIAIS, OBRAS DE SANEAMENTO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS; LOCAÇÃO DE IMÓVEIS; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E MÓVEIS; PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL, BENS OU LUCROS DE OUTRAS EMPRESAS COLIGADAS OU CONTROLADORA, DE QUALQUER RAMO OU NATUREZA JURÍDICA, NO PAÍS OU NO EXTERIOR; OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS; HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA;

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

AIRES SANTOS CORREA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 01/06/1983 RNP: 1404384138

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 029 CONSIDERAR ALINEA BCD.

JOSE RUBENS PANIAGO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 16/10/1985 RNP: 1401437672

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 029 CONSIDERAR ALINEA BCD.

LEONARDO PEREIRA RIBEIRO

Título: Engenheiro Civil e Tecnólogo em Estradas

Data de Entrada: 04/06/2014 RNP: 1005865280

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, ART. 3 E 4 DA RES. 313 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO EM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E PONTES E GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE.

RENAN BORBA SIMOES

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 17/04/2017 RNP: 2611076570

Atribuição: DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 E DO CONFEA.

FRANKLIN BORBA SIMOES

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 30/05/2017 RNP: 2609844670

Atribuição: DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 E DO CONFEA.

ANGELA SILVA MORAES

Título: Engenheira Civil

Data de Entrada: 10/06/2019 RNP: 1215587937

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 18/10/2019 RNP: 1010779753
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO AEROPORTOS, PORTOS E RIOS E CANAIS.

MATEUS RODRIGUES OLIVEIRA
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 17/03/2020 RNP: 2610667744
Atribuição: DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 E DO CONFEA.

HERMES BUENO PROCOPIO
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 07/08/2020 RNP: 1000142213
Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73, DO CONFEA COM RESTRIÇÃO EM PORTOS E RIOS E CANAIS.

BRUNO MOREIRA DE MEDEIROS
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 03/03/2021 RNP: 1018771840
Atribuição: ART. 7 DA LEI N. 5194/66, ART. 7 DA RESOLUÇAO 218/73 E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, COM RESTRIÇOES DE PORTOS E RIOS E CANAIS NAVEGAVEIS.

CARLOS EDUARDO TOLEDO DE OLIVEIRA
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 22/07/2021 RNP: 1003322662
Atribuição: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS E RIOS E CANAIS.

ANDRE DA SILVA MOTA
Título: Engenheiro Mecânico
Data de Entrada: 22/07/2021 RNP: 1011940825
Atribuição: ART. 12 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

PAMELA SUELEN PIEREZAN BARBOSA

Título: Engenheira Civil

Data de Entrada: 05/05/2022 RNP: 1014145660

Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS E RIOS E CANAIS.

GISRAINE MENDES MONTEIRO

Título: Engenheira Civil

Data de Entrada: 30/06/2022 RNP: 1316120643

Atribuição: ARTIGO 28° DO DECRETO FEDERAL N. 23.569/33 E ARTIGO 7° DA LEI N. 5.194/66 E ARTIGO 7° COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO N. 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO N. 1.048/13 DO CONFEA).

AUGUSTO HILARIO DE MORAES

Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 30/06/2022 RNP: 1016174780

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS, CANAIS E PONTES E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

THIAGO GONCALVES SANTOS

Título: Tecnólogo em Agrimensura

Data de Entrada: 08/09/2022 RNP: 1013973569

Atribuição: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA.

GUSTAVO HENRIQUE FONSECA CRUVINEL

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 31/01/2023 RNP: 1019336919

Atribuição: ARTIGOS 7° DA LEI FEDERAL 5, 194/1966, NO ARTIGO 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO PORTOS DE RIOS, MAR E CANAIS E ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 E DO CONFEA.

JONH KENNEDY CARVALHO SILVA

Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 03/03/2023 RNP: 1020817356

Atribuição: ARTIGO 7º DE LEI FEDERAL 5.194/1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA, E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL DE 23.569/1933, EXCETO ?PORTOS DE MAR, RIOS E CANAIS? E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

ANTONIO SILVIO RABELO NETO
Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho
Data de Entrada: 20/05/2024 RNP: 1013009550
Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS, CANAIS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

DEMERSON LIMA AZEVEDO
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 27/09/2024 RNP: 1121363890
Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218/1973 E DO CONFEA.

PETERSON NAKAYA FELIX
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 14/11/2024 RNP: 1009564412
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

LAURO JOAQUIM TIAGO NETO
Título: Engenheiro Agrônomo e Engenheiro Florestal
Data de Entrada: 16/01/2025 RNP: 1016720475
Atribuição: ARTIGO 7° DA LEI FEDERAL N° 5.194/66, ARTIGO 5° DA RESOLUÇÃO N° 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS CONSTANTES NO DECRETO FEDERAL N° 23196/33 E ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA.(PORTARIA DE RECONHECIMENTO N 298 DE 14/04/2015.).

THIAGO IGO DIAS MONCAO
Título: Engenheiro Ambiental
Data de Entrada: 10/03/2025 RNP: 1400138639
Atribuição: ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447 DE 22.09.2000 E DO CONFEA.

RUI SOUSA MARIA
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 07/05/2025 RNP: 1000435113
Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

BRUNO SILVA MARTINS
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 20/05/2025 RNP: 1020073616
Atribuição: ARTIGOS 7° DA LEI FEDERAL 5.194/1966, NO ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 E DO CONFEA. E NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933.

CRISTIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 04/06/2025 RNP: 1022989456
Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL N. 23569/1933 E EXCETO URBANISMO.

DANIELA YUMI OBAYASHI
Título: Engenheira Civil
Data de Entrada: 04/06/2025 RNP: 2609765908
Atribuição: DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 E DO CONFEA.

CARLOS EDUARDO SILVA
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 10/06/2025 RNP: 1407010069
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73 E DO CONFEA.

TALES AUGUSTUS OLIVEIRA FLORES
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 16/06/2025 RNP: 1320576451
Atribuição: ARTIGO 28 DO DECRETO FEDERAL N. 23.569/33 E ARTIGO 7° DA LEI N. 5.194/66 E ARTIGO 7° COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO N. 218/73 DO CONFEA.

ISADORA RIBEIRO
Título: Engenheira Civil
Data de Entrada: 24/06/2025 RNP: 1215583362
Atribuição: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

LUCAS CASE PIMENTA RIBEIRO
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 08/07/2025 RNP: 2514228093
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 E DO CONFEA.

PABLO GARCIA FERNANDES DE SOUSA
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 01/08/2025 RNP: 1020800437
Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66 E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL N. 23569/1933.

GUTIER CARLOS SILVA
Título: Engenheiro de Produção e Engenheiro de Segurança do Trabalho
Data de Entrada: 08/10/2025 RNP: 1023322013
Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI 5149/1966 E RESOLUÇÃO Nº 235/1975, CIRCUSCRITO À ÁREA DA GESTÃO DE PRODUÇÃO;, RESOLUÇÃO DO CONFEA N.º 359/1991 - ART. 4º E RESOLUÇÃO DO CONFEA N.º 1.073/2016 - ART. 5º.

CUSTODIO RICARDO SOARES TEIXEIRA FILHO
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 16/10/2025 RNP: 1019514566
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 7 DA LEI 5194/66 E E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 20/11/2025 11:12:23.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **1c703631**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **484961/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: AIRES SANTOS CORREA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1404384138 CPF: ***.018.16*-**

Número da Carteira: 19448/D-MG Crea de Origem: MG

Data de Registro no CONFEA: 30/05/1979 Data de Registro no Crea-GO: 31/05/1983

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 09/12/1977 Situação: Definitivo

Atribuições: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 029 CONSIDERAR ALINEA BCD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:49:52.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **cf0254ed**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **341552/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: JOSE RUBENS PANIAGO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1401437672 CPF: ***.168.75*-**

Número da Carteira: 15374/D-MG Crea de Origem: MG

Data de Registro no CONFEA: 12/08/1977 Data de Registro no Crea-GO: 11/10/1977

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 12/08/1977 Situação: Definitivo

Atribuições: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 029 CONSIDERAR ALINEA BCD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:42:19.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **b2b23d10**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **210998/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: LEONARDO PEREIRA RIBEIRO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E TECNÓLOGO EM ESTRADAS

RNP: 1005865280 CPF: ***.203.98*-**

Número da Carteira: 14356/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 18/04/2008 Data de Registro no Crea-GO: 18/04/2008

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 18/04/2008 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

TECNÓLOGO EM ESTRADAS

Data de Inclusão: 18/04/2008 Situação: Definitivo

Atribuições: ART. 3 E 4 DA RES. 313 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO EM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 10:02:35.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **feb7e0a5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **78904/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: RENAN BORBA SIMOES
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2611076570 CPF: ***.133.17*-**
Número da Carteira: 5063785799/D-SP Crea de Origem: SP
Data de Registro no CONFEA: 02/08/2012 Data de Registro no Crea-GO: 17/08/2012

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 02/08/2012 Situação: Definitivo
Atribuições: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 10:07:38.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **11acfd0d**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **275760/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: FRANKLIN BORBA SIMOES
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2609844670 CPF: ***.698.50*-**
Número da Carteira: 5063074421/D-SP Crea de Origem: SP
Data de Registro no CONFEA: 28/07/2011 Data de Registro no Crea-GO: 12/04/2017

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 11/04/2017 Situação: Definitivo
Atribuições: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:56:11.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **e6bf0b1a**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **144944/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ANGELA SILVA MORAES

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1215587937 CPF: ***.209.34*-**

Número da Carteira: 036642/D-MT Crea de Origem: MT

Data de Registro no CONFEA: 12/07/2016 Data de Registro no Crea-GO: 27/05/2019

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 27/05/2019 Situação: Definitivo

Atribuições: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:51:05.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **d399bedb**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **276273/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1010779753 CPF: ***.203.17*-**
Número da Carteira: 20702/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 08/05/2012 Data de Registro no Crea-GO: 08/05/2012

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 08/05/2012 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO AEROPORTOS, PORTOS, RIOS E CANAIS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:51:41.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **d5dbdb45**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **287799/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: MATEUS RODRIGUES OLIVEIRA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2610667744 CPF: ***.270.33*-**
Número da Carteira: 5063544032/D Crea de Origem: SP
Data de Registro no CONFEA: 04/04/2012 Data de Registro no Crea-GO: 12/11/2012

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 04/04/2012 Situação: Definitivo
Atribuições: DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 10:03:36.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **02856a2e**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **472120/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: HERMES BUENO PROCOPIO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1000142213 CPF: ***.705.00*-**
Número da Carteira: 12206/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 03/03/2005 Data de Registro no Crea-GO: 03/03/2005

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 03/03/2005 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RES.218/73, DO CONFEA COM RESTRIÇÃO EM PORTOS, RIOS E CANAIS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 10:10:52.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **1dc2a169**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **275251/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: BRUNO MOREIRA DE MEDEIROS
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1018771840 CPF: ***.166.51*-**
Número da Carteira: 1018771840D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 15/08/2019 Data de Registro no Crea-GO: 15/08/2019

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 15/08/2019 Situação: Definitivo
Atribuições: ART. 7 DA LEI N. 5194/66, ART. 7 DA RESOLUÇAO 218/73 E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, COM RESTRIÇOES DE PORTOS, RIOS E CANAIS NAVEGAVEIS.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:54:04.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **dec49ec3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **275506/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: CARLOS EDUARDO TOLEDO DE OLIVEIRA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1003322662 CPF: ***.021.72*-**
Número da Carteira: 8714/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 05/11/1998 Data de Registro no Crea-GO: 05/11/1998

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 05/11/1998 Situação: Definitivo
Atribuições: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:54:36.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **e0c0980f**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **144948/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ANDRE DA SILVA MOTA
Títulos: ENGENHEIRO MECÂNICO
RNP: 1011940825 CPF: ***.731.63*-**
Número da Carteira: 22960/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 17/04/2013 Data de Registro no Crea-GO: 17/04/2013

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO MECÂNICO
Data de Inclusão: 11/04/2014 Situação: Definitivo
Atribuições: ART. 12 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:50:31.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **d17ae108**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **222007/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: PAMELA SUELEN PIEREZAN BARBOSA

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1014145660 CPF: ***.877.13*-**

Número da Carteira: 1014145660D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 14/03/2015 Data de Registro no Crea-GO: 14/03/2015

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 14/03/2015 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS E CANAIS.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 10:05:27.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **0978cca8**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **221793/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: GISRAINE MENDES MONTEIRO

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1316120643 CPF: ***.198.19*-**

Número da Carteira: 60532/D-MS Crea de Origem: MS

Data de Registro no CONFEA: 14/02/2017 Data de Registro no Crea-GO: 27/06/2022

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 27/06/2022 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 28° DO DECRETO FEDERAL N. 23.569/33, ARTIGO 7° DA LEI N. 5.194/66 E ARTIGO 7° COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO N. 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO N. 1.048/13 DO CONFEA).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:56:48.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **e90da69d**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **222310/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: AUGUSTO HILARIO DE MORAES

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1016174780 CPF: ***.069.59*-**

Número da Carteira: 1016174780D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 22/02/2017 Data de Registro no Crea-GO: 22/02/2017

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 22/02/2017 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS, CANAIS E PONTES.

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação: Definitivo

Atribuições: Artigo 4º da Resolução 359/91

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:52:55.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **da70b5b0**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **91192/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: THIAGO GONCALVES SANTOS
Títulos: TECNÓLOGO EM AGRIMENSURA
RNP: 1013973569 CPF: ***.396.45*-**
Número da Carteira: 1013973569D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 28/01/2015 Data de Registro no Crea-GO: 28/01/2015

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

TECNÓLOGO EM AGRIMENSURA
Data de Inclusão: 28/01/2015 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 10:08:24.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **1480fa43**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **483683/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: GUSTAVO HENRIQUE FONSECA CRUVINEL

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1019336919 CPF: ***.422.61*-**

Número da Carteira: 1019336919D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 24/04/2020 Data de Registro no Crea-GO: 24/04/2020

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 24/04/2020 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 7° DA LEI FEDERAL 5,194/1966, NO ARTIGO 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO PORTOS DE RIOS, MAR E CANAIS E ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:58:27.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **ef344520**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **211041/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: JONH KENNEDY CARVALHO SILVA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RNP: 1020817356 CPF: ***.171.15*-**
Número da Carteira: 1020817356D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 25/03/2022 Data de Registro no Crea-GO: 25/03/2022

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 25/03/2022 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7º DE LEI FEDERAL 5.194/1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA, E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL DE 23.569/1933, EXCETO ?PORTOS DE MAR, RIOS E CANAIS?.

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Situação: Definitivo
Atribuições: Artigo 4º da Resolução 359/91

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 10:00:40.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **f7831a30**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **78903/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ANTONIO SILVIO RABELO NETO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1013009550 CPF: ***.204.99*-**

Número da Carteira: 24861/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 11/03/2014 Data de Registro no Crea-GO: 11/03/2014

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 11/03/2014 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS, CANAIS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação: Definitivo

Atribuições: Artigo 4º da Resolução 359/91

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:52:20.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **d84a51be**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **210534/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: DEMERSON LIMA AZEVEDO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1121363890 CPF: ***.264.36*-**
Número da Carteira: 1121363890 Crea de Origem: MA
Data de Registro no CONFEA: 24/11/2022 Data de Registro no Crea-GO: 16/09/2024

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 16/09/2024 Situação: Definitivo
Atribuições: ART. 07 DA RESOLUCAO 218/1973, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 09:57:38.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **ec2a1adf**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **472885/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: PETERSON NAKAYA FELIX
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1009564412 CPF: ***.901.24*-**
Número da Carteira: 20130/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 26/04/2011 Data de Registro no Crea-GO: 26/04/2011

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 Parcelado (4/4)
Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 26/04/2011 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 10:06:59.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **0f3847db**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **222050/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: LAURO JOAQUIM TIAGO NETO

Títulos: ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENGENHEIRO FLORESTAL

RNP: 1016720475 CPF: ***.622.19*-**

Número da Carteira: 1016720475D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 10/08/2017 Data de Registro no Crea-GO: 10/08/2017

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 Parcelado (4/4)

Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Data de Inclusão: 06/06/2024 Situação: Definitivo

Atribuições: Artigo 7° da Lei Federal n° 5.194/66, Artigo 5° da Resolução n° 218/73 do CONFEA, sem prejuízo das constantes no Decreto Federal n° 23196/33.

ENGENHEIRO FLORESTAL

Data de Inclusão: 10/08/2017 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA.(PORTARIA DE RECONHECIMENTO N 298 DE 14/04/2015.)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 10:01:20.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **fa066c93**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **287798/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: THIAGO IGO DIAS MONCAO
Títulos: ENGENHEIRO AMBIENTAL
RNP: 1400138639 CPF: ***.996.40*-**
Número da Carteira: 133892/D-MG Crea de Origem: MG
Data de Registro no CONFEA: 21/09/2005 Data de Registro no Crea-GO: 08/01/2014

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO AMBIENTAL
Data de Inclusão: 08/01/2014 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447 DE 22.09.2000,DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 27/03/2025 11:56:10.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **70a1bb69**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **340578/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: RUI SOUSA MARIA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1000435113 CPF: ***.029.26*-**
Número do Registro: 13534/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 19/04/2006 Data de Registro no Crea-GO: 19/04/2006

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 19/04/2006 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 09/05/2025 16:05:45.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **2095840c**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **536881/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: BRUNO SILVA MARTINS

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1020073616 CPF: ***.352.37*-**

Número do Registro: 1020073616D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 22/04/2021 Data de Registro no Crea-GO: 22/04/2021

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 22/04/2021 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 7° DA LEI FEDERAL 5.194/1966, NO ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA. E NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 23/05/2025 11:26:51.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **5abece72**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **209765/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: CRISTIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1022989456 CPF: ***.427.77*-**
Número do Registro: 1022989456D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 12/02/2025 Data de Registro no Crea-GO: 12/02/2025

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 12/02/2025 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL N. 23569/1933, EXCETO URBANISMO.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 12/06/2025 09:58:07.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **edf01412**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **340019/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: DANIELA YUMI OBAYASHI
Títulos: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 2609765908 CPF: ***.695.92*-**
Número do Registro: 5063734870/D-SP Crea de Origem: SP
Data de Registro no CONFEA: 29/06/2011 Data de Registro no Crea-GO: 04/07/2023

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclusão: 04/07/2023 Situação: Definitivo
Atribuições: DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 12/06/2025 09:59:04.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **f184d1d2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **275811/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: CARLOS EDUARDO SILVA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1407010069 CPF: ***.536.91*-**
Número do Registro: 112431/D-MG Crea de Origem: MG
Data de Registro no CONFEA: 19/05/2011 Data de Registro no Crea-GO: 28/06/2013

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 19/05/2011 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 12/06/2025 09:59:50.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **f46dfa03**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **406369/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: TALES AUGUSTUS OLIVEIRA FLORES

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1320576451 CPF: ***.953.72*-**

Número do Registro: 67177 Crea de Origem: MS

Data de Registro no CONFEA: 25/11/2021 Data de Registro no Crea-GO: 05/06/2025

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 05/06/2025 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 28 DO DECRETO FEDERAL N. 23.569/33, ARTIGO 7° DA LEI N. 5.194/66 E ARTIGO 7° COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO N. 218/73 DO CONFEA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 18/06/2025 10:24:53.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **e251df25**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **275766/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ISADORA RIBEIRO

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1215583362 CPF: ***.227.61*-**

Número do Registro: MT037016 Crea de Origem: MT

Data de Registro no CONFEA: 12/07/2016 Data de Registro no Crea-GO: 27/05/2025

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 27/05/2025 Situação: Definitivo

Atribuições: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 25/06/2025 10:32:58.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **a8a503bd**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **90423/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: LUCAS CASE PIMENTA RIBEIRO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2514228093 CPF: ***.080.29*-**
Número do Registro: 134187-3/D-SC Crea de Origem: SC
Data de Registro no CONFEA: 01/04/2015 Data de Registro no Crea-GO: 12/01/2022

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 12/01/2022 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 08/07/2025 16:06:39.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **c3f51d24**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **484148/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: PABLO GARCIA FERNANDES DE SOUSA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1020800437 CPF: ***.844.99*-**

Número da Carteira: 1020800437D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 21/03/2022 Data de Registro no Crea-GO: 21/03/2022

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 21/03/2022 Situação: Definitivo

Atribuições: Artigo 7 da Lei 5.194/66, Artigo 7 da Resolução 218/73 do CONFEA e Artigos 28 e 29 do Decreto Federal n. 23569/1933.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2025 10:04:44.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **06cbe0e9**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **211042/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: GUTIER CARLOS SILVA

Títulos: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1023322013 CPF: ***.699.83*-**

Número do Registro: 1023322013D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 21/07/2025 Data de Registro no Crea-GO: 21/07/2025

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Data de Inclusão: 21/07/2025 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7º DA LEI 5149/1966 E RESOLUÇÃO Nº 235/1975, CIRCUSCRITO À ÁREA DA GESTÃO DE PRODUÇÃO;

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação: Definitivo

Atribuições: RESOLUÇÃO DO CONFEA N.º 359/1991 - ART. 4º, RESOLUÇÃO DO CONFEA N.º 1.073/2016 - ART. 5º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 09/10/2025 10:15:35.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **57701a0a**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **418617/2025** Validade: **31/12/2025**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: CUSTODIO RICARDO SOARES TEIXEIRA FILHO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1019514566 CPF: ***.142.54*-**

Número do Registro: 1019514566D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 07/08/2020 Data de Registro no Crea-GO: 07/08/2020

ANUIDADES

Exercício: 2025 Parcelado (4/5)

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 07/08/2020 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 08/12/2025 11:21:38.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **ef2617f5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **407601/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA

Nome Fantasia: MME

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R$ 400.000,00 CNPJ: 20.020.203/0001-57

Registro: 24595/RF Data de Registro no Crea-GO: 14/07/2017

ENDEREÇO

Logradouro: Avenida São Francisco QD: 41 LT: 72 N.º: 1174

CEP: 74670010 Bairro: Santa Genoveva

Cidade: Goiânia UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

A) CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (CNAE 4211-1/01); B) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM MÃO DE OBRA (CNAE 7732-2/01); C) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MÃO DE OBRA (CNAE 7719-5/99); D) OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE 4313-4/00); E) ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA (CNAE 7119-7/99); F) OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (CNAE 4213-8/00); G) ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (CNAE 6810-2/02); H) COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (CNAE 6810-2/01); I) OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS (CNAE 6463-8/00)

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

MICHELLE MENDONCA CORREA DE ANDRADE
Título: Engenheira Civil
Data de Entrada: 14/07/2017 RNP: 1002781540
Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

VITOR LIMA PANIAGO
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 14/07/2017 RNP: 1000437400
Atribuição: ARTIGO 7 DA RES 218/73, DO CONFEA, COM RESTRICAO EM PORTOS E RIOS E CANAIS.

THIEGO LIMA PERNE
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 04/09/2024 RNP: 1015195334
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS E SEM PREJUIZO DOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

DANIELA YUMI OBAYASHI
Título: Engenheira Civil
Data de Entrada: 07/11/2024 RNP: 2609765908
Atribuição: DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 E DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/12/2025 09:38:49.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **0d953504**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **407608/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: MICHELLE MENDONCA CORREA DE ANDRADE
Títulos: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 1002781540 CPF: ***.088.60*-**
Número do Registro: 7849/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 16/04/1996 Data de Registro no Crea-GO: 16/04/1996

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclusão: 16/04/1996 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/12/2025 09:41:17.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **16df0d78**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **208993/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: VITOR LIMA PANIAGO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1000437400 CPF: ***.271.05*-**
Número do Registro: 12555/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 08/04/2005 Data de Registro no Crea-GO: 08/04/2005

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 08/04/2005 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RES 218/73,DO CONFEA, COM RESTRICAO EM PORTOS, RIOS E CANAIS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/12/2025 09:39:24.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **0fc07399**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **208995/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: THIEGO LIMA PERNE

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1015195334 CPF: ***.309.07*-**

Número do Registro: 1015195334D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 08/03/2016 Data de Registro no Crea-GO: 08/03/2016

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 08/03/2016 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS, SEM PREJUIZO DOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/12/2025 09:43:24.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **1ec9df15**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **143922/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: DANIELA YUMI OBAYASHI
Títulos: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 2609765908 CPF: ***.695.92*-**
Número do Registro: 5063734870/D-SP Crea de Origem: SP
Data de Registro no CONFEA: 29/06/2011 Data de Registro no Crea-GO: 04/07/2023

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclusão: 04/07/2023 Situação: Definitivo
Atribuições: DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/12/2025 09:44:13.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **21d4a36f**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **209973/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Nome Fantasia: ENGENHO

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R$ 2.550.000,00 CNPJ: 02.893.543/0001-00

Registro: 1110/RF Data de Registro no Crea-GO: 07/04/1981

ENDEREÇO

Logradouro: Avenida do Líbano QD: 32 LT: 21 N.º: 129

CEP: 74853050 Bairro: Jardim Santo Antônio

Cidade: Goiânia UF: GO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

OBJETIVOS SOCIAIS

1) SERVIÇOS DE PROJETOS, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS CIVIS E RURAIS - CNAE 71.120/00 E 42.995/99; 2) SERVIÇOS DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS - CNAE 71.120/00 E 42.111/01; 3) SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICAS E GERENCIAIS DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS - CNAE 43.991/01; 4) ESTUDOS, PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES E CRONOGRAMAS PARA FINS CIVIS E AGROPECUÁRIOS - CNAE 71.197/99; 5) ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA PROJETOS OBRAS CIVIS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS - CNAE 71.120/00; 6) VISTORIA, PERÍCIA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO PARA FINS CIVIS E RURAIS - CNAE 71.120/00 E 71.197/04; 7) PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM PARA FINS AGRÍCOLAS - CNAE 71.197/01; 8) FLORESTAMENTO, REFLORESTAMENTO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SOLOS E PASTAGENS - CNAE 42.995/99; 9) SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - CNAE 71.197/01; 10) SERVIÇOS TÉCNICOS E DESENHOS - CNAE 71.197/03 E 74.102/02; 11) PROJETOS DE PAISAGISMO E INTERIORES - CNAE 81.303/00; 12) PLANEJAMENTO LOCAL, URBANO E REGIONAL E SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS - CNAE 74.102/02; 13) INCORPORAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS - CNAE 41.107/00; 14) CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS - CNAE 42.111/01; 15) SERVIÇOS DE PROJETOS, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DE SUPERESTRUTURA E OBRAS DE ARTE PARA RODOVIAS E FERROVIAS - CNAE 42.111/01; 42.120/00 E 43.291/04; 16) ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO - CNAE 43.991/01; 17) SERVIÇOS DE ENGENHARIA- CNAE 71.120/00;

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 02/10/2019 RNP: 1012885232

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

JOAO PAULO GOMES SANTANA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 20/01/2020 RNP: 1017344744

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66 E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO DO CONFEA 218/73, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUICOES CONSTANTES NOS ARTS. 28 E 29 DO DECRETO 23569/33 E EXCETO: PONTES.

BRUNO MELQUISEDEK MAIA BARCELO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 18/02/2021 RNP: 1019383151

Atribuição: ARTIGOS 7° DA LEI FEDERAL 5, 194/1966, NO ARTIGO 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO PORTOS DE RIOS, MAR E CANAIS E ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 E DO CONFEA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

GEOVANI VICENTE DE CARVALHO
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 08/11/2021 RNP: 1413163017
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73 E DO CONFEA.

PEDRO RAFAEL NOROES DE SOUZA
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 16/02/2022 RNP: 1016140711
Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73 E SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.

ANDREZZA RAMOS CARVALHO
Título: Engenheira Civil, Tecnóloga em Estradas e Engenheira de Segurança do Trabalho
Data de Entrada: 25/06/2024 RNP: 1012529231
Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

ALEXANDRE FRANCA DE CASTRO
Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho
Data de Entrada: 14/02/2025 RNP: 1018579419
Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA, NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO "PORTOS DE MAR, RIOS E CANAIS" E "PONTES E GRANDES ESTRUTURAS METÁLICAS E EM CONCRETO ARMADO", ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 E DO CONFEA.

RONALDO GRECO
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 17/04/2025 RNP: 1001289382
Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 25/11/2025 17:08:59.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **cdb0ab2e**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **90470/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1012885232 CPF: ***.026.42*-**
Número do Registro: 24404/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 07/02/2014 Data de Registro no Crea-GO: 07/02/2014

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 07/02/2014 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 21/05/2025 09:34:28.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **854d1b49**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **407353/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: JOAO PAULO GOMES SANTANA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1017344744 CPF: ***.997.48*-**

Número do Registro: 1017344744D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 20/03/2018 Data de Registro no Crea-GO: 20/03/2018

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 20/03/2018 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66 E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO DO CONFEA 218/73, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUICOES CONSTANTES NOS ARTS. 28 E 29 DO DECRETO 23569/33, EXCETO: PONTES.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 19/08/2025 08:37:28.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **1f80255e**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **288311/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: BRUNO MELQUISEDEK MAIA BARCELO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1019383151 CPF: ***.242.82*-**

Número da Carteira: 1019383151D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 26/05/2020 Data de Registro no Crea-GO: 26/05/2020

ANUIDADES

Exercício: 2025 A vista

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 26/05/2020 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 7° DA LEI FEDERAL 5,194/1966, NO ARTIGO 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO PORTOS DE RIOS, MAR E CANAIS E ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/01/2025 08:02:23.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **9bf265df**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **549682/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: GEOVANI VICENTE DE CARVALHO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1413163017 CPF: ***.665.78*-**
Número do Registro: 178075/D-MG Crea de Origem: MG
Data de Registro no CONFEA: 07/04/2014 Data de Registro no Crea-GO: 07/10/2021

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 07/10/2021 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 17/11/2025 14:44:13.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **eed21c1d**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 14/08/2025 16:44:16.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **c90f3a42**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **472624/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: PEDRO RAFAEL NOROES DE SOUZA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1016140711 CPF: ***.360.36*-**
Número do Registro: 1016140711D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 15/02/2017 Data de Registro no Crea-GO: 15/02/2017

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 15/02/2017 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 14/08/2025 15:02:46.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **4c641819**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **144695/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ANDREZZA RAMOS CARVALHO

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL, TECNÓLOGA EM ESTRADAS E ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1012529231 CPF: ***.659.58*-**

Número do Registro: 1012529231D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 07/10/2013 Data de Registro no Crea-GO: 07/10/2013

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 07/10/2013 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.

TECNÓLOGA EM ESTRADAS

Data de Inclusão: 07/10/2013 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA.

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **222776/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ALEXANDRE FRANCA DE CASTRO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1018579419 CPF: ***.045.10*-**

Número do Registro: 1018579419D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 20/05/2019 Data de Registro no Crea-GO: 20/05/2019

ANUIDADES

Exercício: 2025 Parcelado (6/6)

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 20/05/2019 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA, NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO "PORTOS DE MAR, RIOS E CANAIS" E "PONTES E GRANDES ESTRUTURAS METÁLICAS E EM CONCRETO ARMADO".

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 14/08/2025 15:05:51.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **57f8dd1e**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **287587/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: RONALDO GRECO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1001289382 CPF: ***.598.54*-**
Número do Registro: 11967/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 29/03/2004 Data de Registro no Crea-GO: 29/03/2004

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 29/03/2004 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 14/08/2025 14:59:23.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **3fbea78b**

RESUMO DE ATESTADOS											
CAT	EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 08 ANOS EM ENGENHARIA RODOVIÁRIA, COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E/OU DUPLICAÇÃO DE RODOVIAS OU CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E/OU VIADUTOS)	EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 05 ANOS EM ENGENHARIA RODOVIÁRIA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO E/OU DUPLICAÇÃO DE RODOVIAS OU CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E/OU VIADUTOS)	PROJETO DE DUPLICAÇÃO / IMPLANTAÇÃO (km)	PROJETO DE RESTAURAÇÃO (km)	PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (m)	EXECUÇÃO DE DUPLICAÇÃO / IMPLANTAÇÃO (km)	EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO (km)	EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (m)	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (m³)	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (kg)	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA (m³)
1.275/2002 (CAIAPÓ)	5 meses					33,00		70,00		122.770,97	
1020240005463 (CAIAPÓ)	5 anos e 3 meses					20,20					404.096,44
1020230002405 (CAIAPÓ)	4 anos					51,68				10.735,00	1.163.109,36
1.026/2008 (CAIAPÓ)	10 anos e 10 meses					60,00		100,00		302.426,00	
339/2004 (CAIAPÓ)	5 anos e 4 meses					29,00			19.982,93		
1020230000529 (CAIAPÓ)	5 anos e 4 meses			136,20			136,20		101.124,27		778.753,99
493015/2023 (CAIAPÓ)							114,50		65.856,19		
1020250004124 (CAIAPÓ)	1 ano					29,85		90,00	28.670,36	157.830,05	680.817,36
1020250003552 (CAIAPÓ)							24,00		22.067,59		920,22
903998/2024 (CAIAPÓ)	7 anos e 6 meses					117,00			82.957,22		2.410.876,45
0000000205591 (CAIAPÓ)	4 anos e 2 meses	4 anos e 2 meses	38,87		252,00	38,87		252,00		216.917,09	
1020250004125 (MME)	1 ano					9,95		30,00	9.556,79	52.610,02	226.939,12
0000000205593 (MME)	4 anos e 2 meses	4 anos e 2 meses	16,66		108,00	16,66		108,00		92.964,47	
0000000066151 (ENGENHO)		5 anos e 5 meses	91,49	304,88							
1020210002576 (ENGENHO)		5 anos e 4 meses		136,20							
0000000142504 (ENGENHO)				60,00							
1020180002593 (ENGENHO)		4 meses	38,32		375,00						
TOTAL	**49 anos**	**19 anos e 5 meses**	**185,34**	**637,28**	**735,00**	**406,21**	**274,70**	**650,00**	**330.215,34**	**956.253,60**	**5.665.512,93**
EXIGIDO	**8,00**	**5,00**	**17,06**	**17,97**	**90,00**	**17,06**	**17,97**	**90,00**	**21.418,09**	**505.524,51**	**669.372,98**

Goiânia-GO, 09 de dezembro de 2025.

JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149

Assinado de forma digital por JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149
Dados: 2025.12.08 18:11:24 -03'00'

CONSÓRCIO CME DUPLICAÇÃO GO-222
José Rubens Paniago
Representante Legal

CREA-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 1.275/2002 – CAT

PROTOCOLO nº .....: **48.446/2002**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NUMA EXTENSÃO DE 33,00 KM, TRÊS(03) BSCC, UM(01) BDCC E DUAS(02) PONTES DE CONCRETO ARAMDO.**

LOCAL DO SERVIÇO.....: **RODOVIA GO–319 TRECHO: VICENTINÓPOLIS (GO–320) / GO–215 (TRECHO ABACAXI).**

PROPRIETÁRIO.....: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP**

FIRMA EXECUTORA.....: **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA**

RT(S) P/ SERVIÇO(S).....: **ENG. CIVIL – JOSÉ RUBENS PANIAGO – CREA15374/D–MG**
ENG. CIVIL – AÍRES SANTOS CORRÊA – CREA 19448/D–MG

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS – CREA–GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA–GO, CONFORME PORTARIA N.º 055/2002 DE 21 DE AGOSTO DE 2.002.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA–GO., 13 DE NOVEMBRO DE 2002

VISTO:

CREA-GO
Geol. Itamar Luiz M. Sachetto
Assessor Técnico
2304/D - CREA - GO

CREA-GO
Eng.º Civ. Rosana Melo de L. Brandão
Gerente de Registro

CAIAPÓ CONSTRUTORA MME MULTI MODAL ESTRATÉGICA engenho projetos e construções

AGETOP AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 1275/2002 Cat
Expedida em 13/11/02
Ass.:
Fls. 01/06

ATESTADO

Atestamos a requerimento da parte interessada, inserido as folhas 02, do processo aqui protocolado sob nº 006924/02, que a Firma : **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA**, executou para o CRISA em liquidação, os serviços de Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica, numa extensão de 33,00km, três(03) BSCC, um(01) BDCC e duas(02) pontes de concreto armado, como segue descrição abaixo, na Rodovia: Go-319 Trecho: Vicentinópolis (Go.320) / Go.215 (Trevo Abacaxi), conforme contrato nºCL-077/1998, processo Técnico nº02355/1998(CRISA em liquidação) e nº 09265/2000(AGETOP), no período de 17/06/1998 à 30/11/1998, tendo como responsáveis técnicos: o **EngºJOSÉ RUBENS PANIAGO CREA nº15.374/D-MG, o EngºROBERTO DE LIMA ROLIM CREA nº14.787/D-MG e o EngºAÍRES SANTOS CORREA CREA nº19.448/D-MG.**

1-TERRAPLENAGEM 1.1-desmat., destocamento e limpeza com árvore de diâmetro 15cm – 1.017.527,00m², 1.2-escavação e carga de material 1.2.1-de 1ª categoria (motoscreiper) – 1.189.682,30m³, 1.2-valeta lateral de proteção – 391,00m³, 1.3-corta rio – 201,00m³, 1.4-acabamento e recomposição de jazida – 91.534,68m³, 1.5-compactação: 1.5.1-a 95% do proctor normal – 786.717,65m³, 1.5.2-a 100% de proctor normal – 354.649,97m³, 1.6-carga e transporte com entulhos – 141.835,30m³km - Dt=1,276km, 1.7-transporte de mat. 1ª e 2ª cat.(Dt <1km) a máquina – 583.007,333m³km - Dt=0,708km, 1.8-saída e descida d'água em degraus – 60,30m, 1.9-saída e descida d'água lisa – 2.033,10m, 1.10-cerca de vedação da faixa de domínio – 47.699,75m, 1.11-sinalização horizontal – 57.560,00m, 1.12-sinalização vertical – 230,00m², 1.13-conformação manual de talude – 52.308,20m², 1.14-revestimento vegetal por semeadura – 47.989,20m², 1.15-revestimento vegetal em placas (capina) – 4.319,00m², 1.16-balizadores em madeira de lei – 60,00un, 1.17-marco quilométrico (0,50 x 0,60m) – 33,00un, 1.18-

CAIAPÓ CONSTRUTORA MME MULTIMODAL ESTRATÉGICA engenho projetos e construções

AGETOP AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 1.275/2002.Cat
Expedida, em 13/11/02
Ass.:
Fls.02/06

corpo BSTC D=1,00m – 42,00m, 1.19-dreno prof. Corte em solo, tubo poroso 0,20m – 2.324,00m, 1.20-boca de saída de drenos prof. em solo e rocha – 6,00un, 1.21-boca BSTC D=1,00m – 6,00m, 1.22-mob. equip. e inst. cant. (terraplenagem/pavimentação) – 38,29km, 1.23-T.E.D-6, AD-14,D-60,D-65(140-162HP) – 734,00h, 1.24-R.E. CASE 580H CAT211980-93HP) – 198,00h, 1.25-motoniveladora – 443,00h, 1.26-T.E. D-8 com lâmina pot. 300HP – 891,80h, 1.27-calha triangular VC=0,075m³/m – 3.768,80m, 1.28-calha trapezoidal VC=0,076m³/m – 1.677,40m, 1.29-meio fio com sarjeta VC=0,049m³/m – 22.207,30m, **2 – OBRAS DE ARTE ESPECIAIS** 2.1-sondagem em mat. 1ª cat. – 57,00m, 2.2-sondagem de mat. 2ª cat. – 45,00m, 2.3-sondagem em mat. 3ª cat. (rocha pouco abras.) – 2,00m, 2.4-sondagem em mat. de 3ª cat. (rocha med.abras.) – 74,00m, 2.5-escavação manual mat. 1ª cat. – 144,00m³, 2.6-transporte de material básico – 10.050,48tkm, 2.7-transporte de agregados – 11.199,16tkm, 2.8-concreto fck=15Mpa – 51,43m³, 2.9-concreto de regularização fck=15Mpa – 8,63m³, 2.10-formas – 300,44m², 2.11-dobragem e colocação de aço CA-50/60 – 3.835,00kg, 2.12-esscoramento de bueiro celular – 223,32m³, 2.13-lastro de pedra britada – 43,16m³, 2.14-instalação cant. Barracão de obra – 10,00m, 2.15-aço CA-50/60 depositado – 3.835,00kg, **3 - PAVIMENTAÇÃO** 3.1-desmatamento, limpeza, expurgo jazida – 134.516,27m², 3.2-escavação e carga mat.(sub-base/base) – 122.355,44m³, 3.3-estab. Granul. Sem mistura (sub-base/base) - 96.724,15m³, 3.4-transporte local de mat. betuminoso – 12.773,12tkm – Dt=14,893km, 3.5-transporte local de brita – 83.278,765m³km - Dt=13,668km, 3.6-transporte comercial de brita – 865.708,80m³km - Dt=113,610km, 3.7-transporte de mat. de jazida (sub-base/base) – 663.326,249m³ km- Dt=5,845km, 3.8-transporte comercial de mat. betuminoso – 1.407,59t, 3.9-regularização e compactação do sub-leito – 345.956,00m² 3.10-imprimação – 307.196,00m², 3.11-tratamento superficial duplo – 307.196,00m²,

CAIAPÓ CONSTRUTORA MME MULTIMODAL ESTRATÉGICA engenho projetos e construções

AGETOP AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 1.275/2002-Cat
Expedida, em 13/11/02
Ass.:
Fls 03/06

3.12-fornecimento de DOPE – 5.019,30kg, 3.13-fornecimento de CM-30 – 431,36t, 3.14-fornecimento de emulsão RR-2C – 964,19t.

4 - 01 BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO-BSCC(3,0 x 3,0)m, na estaca 1038 no Trecho: Go.320(A) / Go.320(B)Vicentinópolis, com extensão de 29,00m, contrato nºCL-077C/98, no período de 01/07/1998 à 31/08/1998, conforme serviços discriminados:4.1-Escavação manual mat. de 1ª cat. - 469,86m³, 4.2- Transporte de material básico - 32.276,00tkm, 4.3-Transporte de agregados - 50.206,44tkm, 4.4- Limpeza da obra - 1.000,00m², 4.5- Desforma da super e meso estrutura - 315,82m², 4.6-Concreto fck= 18Mpa - 176,50m³, 4.7-Concreto de regularização fck= 15Mpa - 32,27m³, 4.8-Formas - 315,82m², 4.9-Dobragem e colocação aço CA-50/60 - 10.011,97kg, 4.10-Escoramento de bueiro celular - 515,00m³, 4.11-Lastro de pedra britada - 48,41m³, 4.12-Instalação de canteiro - barracão de obra - 12,20m e 4.13-Aço CA-50/60 - depositado - 10.011,97kg.

5 - 01 BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO-BSCC(2,0 x 2,0)m, na estaca 1217 no Trecho: Go.320(A) / Go.320(B)Vicentinópolis, com extensão de 33,00m, contrato nºCL-077D/98, no período de 01/07/1998 à 31/08/1998, conforme serviços discriminados:5.1-Escavação manual mat. de 1ª cat. - 217,28m³, 5.2- Transporte de material básico - 10.983,72tkm, 5.3-Transporte de agregados - 31.562,72tkm, 5.4- Limpeza da obra - 1.000,00m², 5.5- Desforma da super e meso estrutura - 468,34m², 5.6-Concreto fck= 18Mpa - 102,92m³, 5.7-Concreto de regularização fck= 15Mpa - 25,00m³, 5.8-Formas - 468,00m², 5.9-Dobragem e colocação aço CA-50/60 - 6.725,00kg, 5.10-Escoramento de bueiro celular - 213,00m³, 5.11-Lastro de pedra britada - 50,00m³, 5.12-Instalação de canteiro - barracão de obra - 10,96m e 5.13-Aço CA-50/60 - depositado - 6.725,00kg.**6 - 01 BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO-BSCC(2,5 x**

CAIAPÓ CONSTRUTORA MME MULTIMODAL ESTRATÉGICA engenho projetos e construções

AGETOP AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 1.275/2002.cat
Expedida, em 13/11/02
Ass.:
Fls 04/06

2,5)m, na estaca 1322 no Trecho: Go.320(A) / Go.320(B)Vicentinópolis, com extensão de 25,00m, contrato nºCL-077E/98, no período de 01/08/1998 à 31/08/1998, conforme serviços discriminados:6.1-Escavação manual mat. de 1ª cat. – 132,00m³, 6.2- Transporte de material básico - 44.998,00tkm, 3.3-Transporte de agregados - 54.999,04tkm, 6.4- Limpeza da obra - 1.000,00m², 6.5- Desforma da super e meso estrutura - 439,68m², 6.6-Concreto fck= 18Mpa - 93,85m³, 6.7-Concreto de regularização fck= 15Mpa - 56,00m³, 6.8-Formas - 439,68m², 6.9-Dobragem e colocação aço CA-50/60 - 6.079,00kg, 6.10-Escoramento de bueiro celular - 395,70m³, 6.11-Lastro de pedra britada - 60,00m³, 6.12-Instalação de canteiro - barracão de obra - 9,92m e 6.13-Aço CA-50/60 - depositado - 6.179,20kg.

7 - 01 BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO-BDCC(2,5 x 2,5)m, na estaca 333 no Trecho: Go.215(A) / Go.215(B)Edealina, com extensão de 29,00m, contrato nºCL-077A/98, no período de 01/07/1998 à 31/08/1998, conforme serviços discriminados:7.1-Escavação manual mat. de 1ª cat. - 706,27m³, 7.2- Transporte de material básico - 32.902,11tkm, 7.3-Transporte de agregados - 40.780,99tkm, 7.4- Limpeza da obra - 1.000,00m², 7.5- Desforma da super e meso estrutura - 807,80m², 7.6-Concreto de regularização fck= 15Mpa - 251,40m³, 7.7-Formas - 807,80m², 7.8-Dobragem e colocação aço CA-50/60 - 12.437,80kg, 7.9-Escoramento de bueiro celular - 826,15m³, 7.10-Lastro de pedra britada - 50,00m³, 7.11-Instalação de canteiro - barracão de obra - 14,15m e 12-Aço CA-50/60 - depositado - 12.437,80kg.

8 - 01 PONTE DE CONCRETO ARMADO S/ RIB. RETIRO, na estaca 861 no Trecho: Go.320(A) / Go.320(B)Vicentinópolis, com extensão de 30,00m de comprimento e largura de 9,00m, contrato nºCL-077B/98, no período de 01/07/1998 à 30/09/1998, conforme serviços discriminados:8.1-Escavação

CAIAPÓ CONSTRUTORA MME MULTI MODAL ESTRATÉGICA engenho projetos e construções

AGETOP AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 1275/2002 - Cat
Expedida, em 13/11/02
Ass.:
Fls. 05/06

manual mat. de 1ª cat. - 8,55m³, 8.2-Cravação tubulão à céu aberto mat. de 1ª cat. - 8,30m³, 8.3-Cravação tubulão a ar comprimido mat. de 1ª cat. - 26,07m³, 8.4-Cravação tubulão a ar comprimido mat. de 2ª cat. - 40,30m³ , 8.5-Cravação tubulão a ar comprimido mat. de 3ª cat. - 6,89m³, 8.6-Alargamento da base do tubulão a ar comprimido mat. de 3ª cat. - 28,28m³, 8.7-Transporte de material básico - 83.356,61tkm, 8.8-Transporte de agregados - 50.884,60tkm, 8.9-Pintura à cal - 119,38m², 8.10-Pintura a nata de cimento - 760,30m², 8.11-Limpeza da obra - 1.265,00m², 8.12-Drenos para ponte - 10,00un, 8.13-Sinalização-pintura fluorescente - 10,00m², 8.14-Desforma da super e meso estrutura - 1.271,37m², 8.15-Concreto fck= 15Mpa - 277,11m³, 8.16-Concreto fck=18Mpa - 20,91m³, 8.17-Formas - 1.271,37m², 8.18-Dobragem e colocação de aço CA50/60 - 34.632,00kg, 8.19-Escoramento convencional - 3.089,25m³, 8.20-Instalação de canteiro-barracão de obra - 30,00m, 8.21-Aço CA50/60 - depositado - 34.632,00kg.

9 - 01 PONTE DE CONCRETO ARMADO S/ RIB. SÃO BENTO, na estaca 1628 no Trecho: Go.320(A) / Go.320(B)Vicentinópolis, com extensão de 40,00m de comprimento e largura de 9,00m, contrato nºCL-077F/98, no período de 01/08/1998 à 30/09/1998, conforme serviços discriminados:9.1-Escavação manual mat. de 1ª cat. - 3,53m³, 9.2-Cravação tubulão à céu aberto mat. de 2ª cat. - 17,66m³, 9.3-Cravação tubulão a ar comprimido mat. de 2ª cat. - 31,79m³, 9.4-Cravação tubulão a ar comprimido mat. de 3ª cat. - 7,06m³ , 9.5-Transporte de material básico - 14.800,15tkm, 9.6-Transporte de agregados - 87.490,80tkm, 9.7-Pintura à cal - 159,00m², 9.8-Pintura a nata de cimento - 1.041,60m², 9.9-Limpeza da obra - 1.687,00m², 9.10-Drenos para ponte - 20,00un, 9.11-Sinalização-pintura fluorescente - 13,00m², 9.12-Desforma da super e meso estrutura - 1.246,77m², 9.13-Concreto fck= 15Mpa - 254,93m³, 9.14-Concreto fck=18Mpa - 27,90m³, 9.15-Formas - 1.327,22m², 9.16-Dobragem e colocação de aço CA50/60 - 39.580,00kg, 9.17-Escoramento convencional - 2.046,60m³, 9.18-Aço CA50/60 - depositado - 3.291,00kg.

CAIAPÓ CONSTRUTORA MME MULTI MODAL ESTRATÉGICA engenho projetos e construções

AGETOP AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 1275/2002 - Cat
Expedida, em 13/11/02
Ass.:
Fls 06/06

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos, vistada pelo Engº. LUIZ ANDRÉ F. ELIAS - Fiscal da Obra. DAMOS FÉ, GABINETE DA DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA AGETOP-GOIÁS, EM GOIÂNIA, aos 26/09/2002.

Engº Carlos Rosemberg
PRESIDENTE
EngºEletr. - CREA-DF-4542/D

Engº Livanos Craveiro de Sá
DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS
Engº Civil - CREA-GO-3416/D

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240005475

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA - Registro CREA-GO: 1448** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **490638**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **28/11/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-156 TRECHO: MORRO AGUDO / ITAPURANGA - GO Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DEP.ESTRADAS E RODAGEM DE GOIAS.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA , 38,03 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 595,66 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 1.145.159,00 METROS CUBICOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 158,48 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 328.693,00 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 100,00 METROS;

Observações
PAV.ASFALTICA E ARTES ESPECIAIS

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **410593**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **31/03/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO.070 A BR.153 - GOIANIA - GO Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DERGO - GO.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 719.300,34 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 24.741,57 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 340,00 METROS;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **2030162**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/08/1999** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-319 TRECHO: VICENTINOPOLIS / GO-320 / GO-215 Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **CRISA S/A.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 608,95 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 240,00 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 307.923,00 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 4,00 UNIDADES;**5 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 1.000,00 METROS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 2,00 UNIDADES;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150076586**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/05/2015** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
Av 24 De Outubro ..... Número: 311.... Bairro: Setor Funcionários..... CEP: 74543-100
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....
Contrato: 283/2015.. Celebrado em: 15/04/2015 Valor R$: 125.555.555,55.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080-GO..... Número: XXXXX..

Bairro: RODOVIA BR-080-GO..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 04/05/2015 Previsão término: 04/05/2020 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** PROJETO TERRAPLENAGEM , 45,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** PROJETO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 45,10 QUILOMETROS;**4 - ATUACAO** RESTAURACAO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, DO PROGRAMA CREMA 2ª ETAPA NA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº 283/2015.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140188892**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2014** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS- AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 309/2014.. Celebrado em: 18/08/2014 Valor R$: 39.149.860,34..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... Número: 0.....

Bairro: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 18/08/2014 Previsão término: 18/08/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS-AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 121,10 QUILOMETROS;

Observações

RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS PAVIMENTADAS - PROGRAMA RODOVIDA RECONSTRUÇÃO GRUPO III, CONDORME CONTRATO 309/2014.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130181403**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2013** .. Baixada em: **19/05/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 236/2013.. Celebrado em: 06/08/2013 Valor R$: 44.784.266,90..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-118..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-118..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 06/08/2013 Previsão término: 30/09/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 134,60 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 236/2013.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II - PROGRAMA RODOVIDA

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130130013**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **17/07/2013** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 111/2013.. Celebrado em: 09/05/2013 Valor R$: 43.335.436,99..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-326..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-326..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: JAUPACI.....-GO

Data de Início: 01/07/2013 Previsão término: 01/02/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 51,68 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 51,68 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-326, TRECHO: JAUPACI / MONTES CLAROS, CONFORME CONTRATO 111/2013.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130001431**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/01/2013** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

AV. 24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: ST. DOS FUNCIONÁRIOS..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 1150/2012. Celebrado em: 28/12/2012 Valor R$: 149.160.242,67.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS BR-020/GO E BR-020/DF Número: 0.....

Bairro: RODOVIA FEDERAL..... CEP: 75000-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Início: 04/01/2013 Previsão término: 08/03/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO / RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) CREMA 2ª ETAPA NAS RODOVIAS FEDERAIS BR-020/GO E BR-020/DF, CONFORME CONTRATO Nº 1150/2012.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020120000043**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/06/2012** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: SETOR DOS FUNCIONÁRIOS... CEP: 74543-010

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 246/2012-00 Celebrado em: 09/04/2012 Valor R$: 86.290.403,37..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080/GO..... Número: RODOV..

Bairro: RODOVIA BR-080/GO..... CEP: 76400-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.....-GO

Data de Início: 17/04/2012 Previsão término: 17/04/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 70,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 70,00 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº

246/2012-00

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179201009479310**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/05/2010** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, B-A Número: ..... Bairro: AUTARQUIAS NORTE..... CEP: 7450501

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail: ..... Fone: (.....)62-32353003.

Contrato: 626/2009-00 Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 25.947.750,62..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-158/GO ..... Número: .....

Bairro: RODOVIA BR-158/GO..... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: PIRANHAS.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: ..... Fone: (.....) 62-32353003

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 187,40 QUILOMETROS;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - CREMA, 1ª ETAPA NA RODOVIA BR-158/GO, CONFORME CONTRATO Nº 626/2009-00.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00000000061790052209**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/06/2003** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-151..... Número: .....

Bairro: ..... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: PORANGATU.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGETOP.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 40,52 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 40,52 QUILOMETROS;

Observações

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DAS ARTs REGISTRADAS E BAIXADAS.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240005475
Data: 05/12/2024 Hora: 08:57:00
Código de Controle: FVSLQCZ

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020240005463
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **JOSE RUBENS PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020180122225**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/07/2018** .. Baixada em: **04/12/2024**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida GOVERNADOR JOSE L. ALMEIDA.... Número: 20..... Bairro: CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: BR-153 - KM 305..... Cidade: GOIANIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 030/2018-PR-NEJUR Celebrado em: 16/05/2018 Valor R$: 33.893.627,44..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-132..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-132..... CEP: 70000-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: COLINAS DO SUL.....-GO

Data de Início: 04/06/2018 Previsão término: 04/06/2020 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário(a): **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 20,20 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 20,20 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA GO-132, TRECHO: COLINAS DO SUL / MINAÇU, CONFORME CONTRATO Nº 030/2018-PR-NEJUR.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 04/06/2018 até 26/09/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA EMISSÃO DA CAT N° 1020180002379, PROCESSO N° 83925/2018.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24033131 a 24033140, o atestado contendo <10> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020240005463
Data: 04/12/2024 Hora: 15:09:00
Código de Controle: HOJRTYO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 95427/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Autenticidade nº: 24033131
CAT nº: 102024000546 3 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 25/2024 - GOINFRA/OR-GEMOR-12396

GOIANIA, 15 de outubro de 2024.

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20, esq. c/ BR-153, Km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia-Goiás, exarado no processo protocolado sob SEI Nº 202300036012665 e pelo qual o interessado **CONSTRUTORA CAIPÓ LTDA**, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa **CONSTRUTORA CAIPÓ LTDA** CNPJ (MF) sob o Nº 00.237.518/0001-43 executou para esta Agência a Conclusão dos Seviços de Terraplanagem, Pavimentação Asfáltica e Obras de Artes Especiais da Rodovia GO-132, Trecho: Colinas do Sul / Minaçu, neste Estado. Teve como responsáveis técnicos pela obra em nível de Execução o Engº JOSÉ RUBENS PANIAGO - CREA: Nº 15374/D-MG RNP: Nº 1401437672; o Engº PABLO HENRIQUE JAPIASSU - CREA: Nº 180148/D-TO RNP: Nº 2402258870; o Engº RENAN BORBA SIMÕES - CREA: Nº 5063785799/D-SP RNP: Nº 2611076570 o Engº AIRES SANTOS CORREA - CREA: Nº 19448/D-MG RNP: Nº 1404384138; a Engª ANGELA SILVA MORAES - CREA: Nº 036642/D-MT RNP: Nº 1215587937 e o Engº ANTÔNIO SILVIO

RABELO NETO - CREA: Nº 24861/D-GO RNP: Nº 1013009550.

Autenticidade nº: 24033132
CAT nº: 102024000546 3 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

Contrato : 030/2018 - PR-NEJUR

Empresa : CONSTRUTORA CAIPÓ LTDA

Trecho : GO-132 (COLINAS DO SUL / MINAÇU)

Extensão : 20,200 Km

Período da medição : 04/06/2018 a 26/09/2023

Obra	Rodovia	Trecho	Extensão
1	GO132	COLINAS DO SUL / MINAÇU	20,200 Km

Obra: 1 - TERRAPLANAGEM,PAVIMENTAÇÃO E OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
1	Terraplenagem		
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	440.611,530
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	0,000
40011	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	0,000
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	54.151,088
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	58.315,590
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	48.547,160
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	73.478,392
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	24.724,470

40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m3	18.549,150
40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	m3	6.065,250
40030	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	13.136,560
40031	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	31.896,430
40032	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	31.891,415
40033	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	95.483,130
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	30.330,960
40035	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m3	0,000
40036	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	m3	2.664,115
40075	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	84.086,823
40076	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	42.210,463
40077	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	29.303,545
40078	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	89.001,615
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	169.708,508
40080	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m3	24.121,280
40089	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	0,000
40092	ESCAV. E CARGA 3ª CATEG. - SEM	m3	24.813,310

Autenticidade nº: 24033133
CAT nº: 102024000546 3 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

	TRANSPORTE		
40092	ESCAV. E CARGA 3ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	m3	0,000
40097	TRANSPORTE LOCAL MAT. 3ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>1,2KM	m3km	14.899,723
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	234.563,421
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	140.028,325
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	104.720,000
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	m3	2.620,800
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	m3	91.603,727
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	m3	17.222,100
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	m3	8.818,710
40040	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	m3	1.397,760
41000	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA C/ TRATOR DE ESTEIRAS	m3	513.218,922
3	**Pavimentação**		
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	134.695,250
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	134.695,250
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	245.364,000
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO (SUB-BASE)	m3	49.577,232
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO (BASE)	m3	57.236,700

Autenticidade nº: 24033134
CAT nº: 102024000546 3 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) - DT=16,10KM	m3km	2.304.066,600
40335	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) (SUB-BASE)	m3	48.122,400
40337	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.) (BASE)	m3	45.501,600
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	213.684,000
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	m2	213.528,000
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - DT=6,65KM	TKM	4.305,951
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - DT=6,65KM	m3km	35.822,435
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - DT=3,25KM	m3km	636.631,882
40480	FORNECIMENTO DE CM-30 - (BRASÍLIA-DF)	T	252,330
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C - (BRASÍLIA-DF)	T	556,011
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO - DT=455,50KM	t	808,341
6	**Drenagem**		
41287	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC02	m	0,000
41297	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA02	m	0,000
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)	m3	1.058,400
41310	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS14 (ANTIGO DPS08) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	8.465,201
41312	DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	0,000
41316	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC01 (AC/BC)	m	420,000
41318	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC03 (AC/BC)	m	8.891,098
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	m	4.874,000
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	4.599,280
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un	188,000
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	un	21,000

Autenticidade nº: 24033135
CAT nº: 102024000546 3 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

41454	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 01 (AC/BC)	un	0,000
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	un	28,000
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	1.296,000
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	m	0,000
41422	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC)	m	191,400
47022	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 3ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	4.411,500
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	3.334,650
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (DT=116,00 KM)	m3km	2.690.030,047
41421	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AC/BC)	m	0,000
41434	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 14 (AC/BC)	m	0,000
41371	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)	un	211,000
41375	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC)	un	0,000
41376	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 (AC/BC)	un	0,000
41377	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 (AC/BC)	un	0,000
41378	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 (AC/BC)	un	0,000
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	un	0,000
41338	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC03 (AC/BC)	m	522,000
41339	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC04 (AC/BC)	m	328,000
41297.1	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA04 (AC/BC)	m	0,000
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 (AC/BC)	m	4.131,530
41302.1	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC) - CONFORME SAC 094-CGE	m3	7.956,399
41310.1	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS14 (ANTIGO DPS08) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) - APÓS CORREÇÃO DO D.M.T DO	m	2.321,000

Autenticidade nº: 24033136
CAT nº: 102024000546 3 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

	TRANSPORTE LOCAL		
41312.1	DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) - APÓS CORREIÇÃO DO D.M.T DO TRANSPORTE LOCAL	m	4.685,000
41332.1	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC) - CONFORME SAC 094 - CGE	m	1.950,000
41334.1	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC) - CONFORME SAC 094 - CGE	m	4.618,720
7	**Obras complementares**		
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	0,000
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	8.604,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	9.768,300
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	Un	5.685,000
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA	m2	52,300
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	106.151,587
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m2	346.998,420
42460	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	m3	800,000
10	**Obras de arte correntes**		
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	189,000
41821	CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	17,000
41826	CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	85,000
41831	CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	31,000
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	20,000
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	un	2,000
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	un	6,000
41876	BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)	un	2,000
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	3.830,716
40554	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	tkm	16.164,629

Autenticidade nº: 24033137
CAT nº: 102024000546 3 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao

245	**GLOSA**		
245.01	Glosa referente a correção do preço unitário para meio-fio com sarjeta - MFC03, conforme SAC 094-CGE.	VB	-4.874,000
245.02	Glosa referente a correção do preço unitário para meio-fio sem sarjeta - MFC05, conforme SAC 094-CGE.	VB	-4.599,280
246.03	Glosa referente a correção do preço unitário para colchão drenante com brita, conforme SAC 094-CGE.	VB	-1.058,400
246.04	Glosa referente a correção do D.M.T do transporte local - dreno profundo - corte em solo pead.	VB	-8.465,201
339	**Mobilização/Desmobil., Canteiro e Administração**		
42120	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1	VB	1.018.844,290
42220	CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1	VB	382.456,630
42320	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO B1	VB	223.484,980
1182	**Reequilíbrio Econômico-Financeiro Contratual**		
1182.1	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO (Junho/2021 - Setembro/2021) - TERMO ADITIVO 162/2021-GOINFRA (000024334160).	R$	7.236.737,917
1182.2	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO (Fevereiro/2022 - Maio/2022) - TERMO ADITIVO 122/2022-GOINFRA (000029997960).	R$	1.081.806,658
1182.3	Reestabelece o reequilíbrio econômico-financeiro (Portaria 230/2021 - GOINFRA) T.A. N° 252/2022-GOINFRA (SEI 000031849896).	R$	2.688.021,703
1182.4	Reequilíbrio econômico-financeiro-mater.betuminosos (Portaria 171/2022) -T.A 343.2022-SEI 000033570773 - Medições 17ª a 20ª (abril/22 a julho/22).	R$	521.110,900
1182.5	Reestabelece o reequilíbrio econômico-financeiro (Maio/2022 - Julho/2022) - T.A 094/2023-GOINFRA - SEI 45278866.	R$	748.971,208
1182.6	Reestabelece o reequilíbrio econômico-financeiro	R$	177.701,723

Autenticidade nº: 24033138
CAT nº: 102024000546 3 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao

	(Maio/2022 - Julho/2022) - Após serviços do T.A 252/2022 inclusos. T.A 244/2023-GOINFRA-SEI 49474977.		
1182.7	Restabelece o reequilíbrio econômico-financeiro (07/22 - 11/22) - TERMO ADITIVO Nº 411/2023-GOINFRA (SEI 54630777)	un	0,000

Os serviços objeto do Contrato nº 030/2018 - PR-NEJUR, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento de obra. A Gerência de Medição de Obras Rodoviárias acata como verdadeira a documentação encaminhada por meio do DESPACHO Nº 7777/2023/GOINFRA/PR-GABIN-SEG-06114 (documento SEI nº 52550910) validado sob a responsabilidade das atribuições inerentes ao Gestor do contrato manifestada no DESPACHO Nº 1587/2024/GOINFRA/OR-FISC-13297 (documento SEI nº 65574087).

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo;

BRENO QUEIROZ BARRETO
ENGENHEIRO FISCAL
Engº Civil - CREA Nº 11157/D-GO

JARDEL MAGALHÃES CALDAS
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 13521/D-GO

Autenticidade nº: 24033139
CAT nº: 102024000546 3 Página: 009
www.creago.org.br/autenticacao

sei! assinatura
Documento assinado eletronicamente por **BRENO QUEIROZ BARRETO**, **Gestor (a) de Contrato**, em 16/10/2024, às 15:51, conforme art. 2º, § 2º,

eletrônica III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por **JARDEL MAGALHAES CALDAS**, **Diretor**, em 16/10/2024, às 16:06, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **66133363** e o código CRC **AE92D847**.

GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA , 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4098.

Referência:
Processo nº 202300036012665

SEI 66133363

Autenticidade nº: 24033140
CAT nº: 102024000546 3 Página: 010
www.creago.org.br/autenticacao

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240005578

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA - Registro CREA-GO: 1448** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230072183**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **22/03/2023** .. Baixada em: **23/03/2023**
Forma de registro: **Substituição** à **1020230070387**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS.....** CPF/CNPJ: **01.067.479/0001-46**
Avenida Brasil..... Número: 200.... Bairro: Centro..... CEP: 75080-240
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Anapolis.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)390212000...
Contrato: 20/2020... Celebrado em: 03/02/2020 Valor R$: 15.203.441,04..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Brasil..... Número: 0.....
Bairro: Jardim Promissao..... CEP: 75073-865.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Diversas Ruas..... Cidade: Anapolis.....-GO
Data de Início: 03/02/2020 Previsão término: 03/02/2021 Coordenadas Geográficas: -16.2634326,-48.9429561
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS.....** CPF/CNPJ: **01.067.479/0001-46**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 39021200..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 5.652,66 METROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 66.711,57 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO CALCAMENTO , 1.693,35 METROS CUBICOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 20.897,90 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 764,05 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 19,20 METROS QUADRADOS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO NO BAIRRO JARDIM PROMISSÃO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS, CONFORME CONTRATO Nº 020/2020.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220321410**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/12/2022** .. Baixada em: **22/12/2022**
Forma de registro: **Substituição** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES–DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
Avenida 24 de Outubro..... Número: 311.... Bairro: Setor dos Funcionarios... CEP: 74543-100
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (61....)3315-4668...
Contrato: 639/2020.. Celebrado em: 11/09/2020 Valor R$: 16.707.555,00..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia BR-153..... Número: 0.....
Bairro: Rodovia BR 153-GO..... CEP: 76390-000.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Barro Alto.....-GO
Data de Início: 11/09/2020 Previsão término: 29/11/2022 Coordenadas Geográficas: -14.9623876,-48.9202828
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES–DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
E-Mail: ..... Fone: (63....) 3315-4668.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** CONSERVACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 92,10 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 92,10 QUILOMETROS;

Observações

ART referente à Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal BR- 153/GO, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento – P.A.T.O. Trecho: DIV. TO/GO - DIV. GO/MG, Subtrecho: ENTR. BR-080(B)/GO-342 (P/ BARRO ALTO) - ENTR. BR-251 (ACESSO SUL RIALMA), Segmento: km 213,00 ao km 305,10, Extensão: 92,10 km. Contrato nº 639/2020

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220254509**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **13/10/2022** .. Baixada em: **14/10/2022**
Forma de registro: **Inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020160009074**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida GOV. JOSÉ L. DE ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CAIÇARA..... CEP: 74623-160
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 020/2016-PR-NJ Celebrado em: 08/01/2016 Valor R$: 98.901.478,73..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DIVERSAS..... Número: 0.....
Bairro: DIVERSAS RODOVIAS..... CEP: 70000-000.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: INHUMAS.....-GO
Data de Início: 14/01/2016 Previsão término: 30/11/2021 Coordenadas Geográficas: -16.310297,-49.657484
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 832,20 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA / NÃO PAVIMENTADA, BALSAS E AERÓDROMOS DO ESTADO DE GOIÁS, PROGRAMA RODOVIDA FASE II, LOTE 08, CONFORME CONTRATO Nº 020/2016-PR-NJ

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**
Título profissional: **Engenheiro Civil**
Nº ART: **1020220254492**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **13/10/2022** .. Baixada em: **14/10/2022**
Forma de registro: **Inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020160009084**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida GOV. JOSÉ L. DE ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CAIÇARA..... CEP: 74623-160
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 017/2016-PR-NJ Celebrado em: 08/01/2016 Valor R$: 100.012.276,81.
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DIVERSAS..... Número: 0.....
Bairro: DIVERSAS RODOVIAS..... CEP: 70000-000.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: BELA VISTA.....-GO
Data de Início: 14/01/2016 Previsão término: 30/11/2021 Coordenadas Geográficas: -16.970609,-48.953042
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 742,40 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA / NÃO PAVIMENTADA, BALSAS E AERÓDROMOS DO ESTADO DE GOIÁS, PROGRAMA RODOVIDA FASE II, LOTE 09, CONFORME CONTRATO 017/2016-PR-NJ.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**
Título profissional: **Engenheiro Civil**
Nº ART: **1020220001256**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/01/2022** .. Baixada em: **18/10/2022**
Forma de registro: **Inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020160009084**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)3265-4000...
Contrato: 192/2021.. Celebrado em: 31/12/2021 Valor R$: 36.125.537,52..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DIVERSAS..... Número: 0.....
Bairro: DIVERSAS..... CEP: 70000-000.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: DIVERSAS.....-GO
Data de Início: 31/12/2021 Previsão término: 07/05/2022 Coordenadas Geográficas: 0.000000..,0.000000..
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** CONSERVACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 196,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 196,00 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, NAREGIONAL 02 DO

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, POR 120 DIAS

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020210223487**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/10/2021** .. Baixada em: **04/12/2024**
Forma de registro: **Inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020160009084**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: 132/2021. Celebrado em: 30/09/2021 Valor R$: 51.878.700,37..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversas..... Número: 0.....

Bairro: Diversas Rodovias..... CEP: 75400-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Inhumas.....-GO

Data de Início: 01/10/2021 Previsão término: 01/01/2025 Coordenadas Geográficas: -16.3062209,-49.4872858

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 901,17 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 11)

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200207144**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **21/10/2020** .. Baixada em: **04/12/2024**
Forma de registro: **Inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Individual**..... à **1020160009084**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE MINEIROS.....** CPF/CNPJ: **02.316.537/0001-90**

Praça CORONEL CARRIJO..... Número: 1..... Bairro: CENTRO..... CEP: 75830-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Mineiros.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (64....)3672-7800...

Contrato: 2019020357 Celebrado em: 02/08/2019 Valor R$: 17.981.834,85..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua DIVERSAS RUAS..... Número: 0.....

Bairro: DIVERSOS BAIRROS..... CEP: 75830-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Mineiros.....-GO

Data de Início: 02/08/2019 Previsão término: 31/12/2020 Coordenadas Geográficas: -17.6364599,-52.7884171

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **MUNICÍPIO DE MINEIROS.....** CPF/CNPJ: **02.316.537/0001-90**

E-Mail: ..... Fone: (64....) 3672-7800.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 27.683,69 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA , 1.091,86 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 166.013,30 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO CALCAMENTO , 67.490,86 METROS QUADRADOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 4.896,00 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 128,24 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 42,00 METROS QUADRADOS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 25,00 METROS QUADRADOS;

Observações

ART referente a execução de obras de pavimentação asfáltica, galerias, bueiros, pontes e sinalização viária em diversos pontos do Município de Mineiros-Go, conforme contrato nº 2019020357, 1º E 2º TERMOS ADITIVOS.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190176118**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **13/09/2019** .. Baixada em: **13/09/2023**
Forma de registro: **Inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020190161564**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

Avenida 24 de Outubro..... Número: 311.... Bairro: Setor dos Funcionários... CEP: 74543-100

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)3235-3000...

Contrato: UT-12 00533/2019 Celebrado em: 12/08/2019 Valor R$: 19.305.999,86..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia BR-153/GO..... Número: 0.....

Bairro: BR-153/GO..... CEP: 70000-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: PORANGATU.....-GO

Data de Início: 12/08/2019 Previsão término: 29/10/2021 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 3235-3000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** CONSERVACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 213,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 213,00 QUILOMETROS;

Observações

ART referente a Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção na Rodovia Federal BR-153/GO, trecho: Div. TO/GO - Entr. BR- 452(B) (Início Ponte s/ Rio Paranaíba) (Div. GO/MG) (Itumbiara), subtrecho: Div. TO/GO - Entr. BR- 080(B)/GO-342 (P/ Barro Alto), numa extensão de 213 km, conforme contrato UT-12 00533/2019.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**
Título profissional: **Engenheiro Civil**
Nº ART: **1020180153673**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/08/2018** .. Baixada em: **21/11/2022**
Forma de registro: **Inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020190161564**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
Avenida 24 de Outubro..... Número: 311.... Bairro: Setor dos Funcionários... CEP: 74543-100
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: 0..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....
Contrato: 621/2018.. Celebrado em: 24/07/2018 Valor R$: 78.999.998,90..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia BR-020/GO E BR-020/DF..... Número: 0.....
Bairro: BR-020/GO E BR-020/DF..... CEP: 7000000.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: FORMOSA.....-GO
Data de Início: 01/08/2018 Previsão término: 13/10/2021 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 284,80 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 284,80 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA CREMA DAS RODOVIAS BR-020/GO E BR-020/DF, COM EXTENSÃO DE 284,80 KM, CONFORME CONTRATO Nº 621/2018

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**
Título profissional: **Engenheiro Civil**
Nº ART: **1020180122225**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/07/2018** .. Baixada em: **04/12/2024**
Forma de registro: **Inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020190161564**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida GOVERNADOR JOSE L. ALMEIDA... Número: 20..... Bairro: CAIÇARA..... CEP: 74623-160
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: BR-153 - KM 305..... Cidade: GOIANIA.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 030/2018-PR-NEJUR Celebrado em: 16/05/2018 Valor R$: 33.893.627,44..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-132..... Número: 0.....
Bairro: RODOVIA GO-132..... CEP: 70000-000.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: COLINAS DO SUL.....-GO
Data de Início: 04/06/2018 Previsão término: 04/06/2020 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 20,20 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 20,20 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA GO-132, TRECHO: COLINAS DO SUL / MINAÇU, CONFORME CONTRATO Nº 030/2018-PR-NEJUR.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**
Título profissional: **Engenheiro Civil**
Nº ART: **1020160009091**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/01/2016** .. Baixada em: **17/11/2022**
Forma de registro: **Inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020190161564**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida GOV. JOSÉ L. DE ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CAIÇARA..... CEP: 74623-160
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 019/2016-PR-NJ Celebrado em: 08/01/2016 Valor R$: 42.400.000,00..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DIVERSAS..... Número: 0.....

Bairro: DIVERSAS RODOVIAS..... CEP: 70000-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: PALMEIRAS.....-GO

Data de Início: 18/01/2016 Previsão término: 05/08/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 778,60 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA / NÃO PAVIMENTADA, BALSAS E AERÓDROMOS DO ESTADO DE GOIÁS, PROGRAMA RODOVIDA FASE II, LOTE 11, CONFORME CONTRATO 019/2016-PR-NJ.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140167363**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/09/2014** .. Baixada em: **03/05/2017**
Forma de registro: **Inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020190161564**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

AV. 24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: ST. DOS FUNCIONÁRIOS..... CEP: 74543-010

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 801/2014.. Celebrado em: 29/08/2014 Valor R$: 1.424.044,35...

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia BR-020/GO..... Número: 0.....

Bairro: Rodovia BR-020/GO..... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: POSSE.....-GO

Data de Início: 02/09/2014 Previsão término: 30/12/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 6.093,24 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 3.327,10 METROS;

Observações

ART de execução dos serviços remanescentes de implantação de viaduto em concreto armado e melhoramento com adequação de capacidade e segurança na Rodovia BR-020/GO. Conforme contrato 801/2014.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130071165**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **24/04/2013** .. Baixada em: **19/05/2016**
Forma de registro: **Inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020190161564**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 064/2013.. Celebrado em: 08/04/2013 Valor R$: 19.706.347,88..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-241..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-241..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 08/04/2013 Previsão término: 08/04/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 111,20 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 064/2013.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II - PROGRAMA RODOVIDA - LOTE 02

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130071159**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **24/04/2013** .. Baixada em: **19/05/2016**

Forma de registro: **inicial** à **1020200188583**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020190161564**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....
Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74623-160
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 073/2013.. Celebrado em: 11/04/2013 Valor R$: 19.187.295,77..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-154 / GO-156 / GO-347 Número: 0.....
Bairro: RODOVIA GO-154 / GO-156 / GO-347 CEP: 7000000.....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO
Data de Início: 11/04/2013 Previsão término: 11/04/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 87,80 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 073/2013- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II - PROGRAMA RODOVIDA - LOTE 04

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240005578
Data: 11/12/2024 Hora: 10:48:00
Código de Controle: FYVNSBB

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 95865/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230002405
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JOSE RUBENS PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130130013**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **17/07/2013** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 111/2013.. Celebrado em: 09/05/2013 Valor R$: 43.335.436,99..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-326..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-326..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: JAUPACI.....-GO

Data de Início: 01/07/2013 Previsão término: 01/02/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 51,68 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 51,68 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-326, TRECHO: JAUPACI / MONTES CLAROS, CONFORME CONTRATO 111/2013.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/07/2013 até 30/06/2017.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSÃO DA CAT Nº 1020150000916, PROCESSO Nº 56505/2015.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23019699 a 23019707, o atestado contendo <9> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020230002405
Data: 11/08/2023 Hora: 14:20:00
Código de Controle: OCLFNJV

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 107710/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

1º GOIÁS É LUGAR NO RANKING DO IDHM 2019

Autenticidade nº: 23019699
CAT nº: 102023000240 5 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

ATESTADO Nº2/2021 - OR-GEMOR- 12396

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob SEI Nº 201900036001094 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA – CNPJ Nº 00.237.518/0001-43 executou para esta Agência, serviços de GO-326 - Jaupaci / Montes Claros - Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica. Teve como responsável técnico pela obra em nível de direção: Engº Civil AIRES SANTOS CORREA – CREA Nº 19448/D-MG RNP Nº 1404384138, Engº Civil JOSÉ RUBENS PANIAGO – CREA Nº 15374/G-MG RNP Nº 1401437672 e Engº Civil VITOR LIMA PANIAGO – CREA Nº 12555/D-GO RNP Nº 1000437400.

Contrato: 111/2013-AD-GEJUR

Rodovia : GO-326

Trecho: JAUPACI / MONTES CLAROS

Extensão : 51,688 km

Período de Execução : 01/07/2013 a 30/06/2017

Medição : 1 a 20

Valor Executado: R$ 54.602.828,56

Obra/Lote : 1 - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40005	Desmatamento,dest. e limpeza(arv.até 15cm)	m2	1.414.863,800
40010	Desmatamento,dest. e limpeza(arv.D>15cm)	m2	466.410,000
40015	Escav., carga e transp. de mat. de 1ª categ. - c/ escavadeira - (DT: 51 a 200m)	m3	21.760,440
40016	Escav., carga e transp. de mat. de 1ª categ. - c/ escavadeira - (DT: 201 a 400m)	m3	94.033,910

40017	Escav., carga e transp. de mat. de 1ª categ. - c/ escavadeira - (DT: 401 a 600m)	m3	202.692,260
40018	Escav., carga e transp. de mat. de 1ª categ. - c/ escavadeira - (DT: 601 a 800m)	m3	246.971,770
40019	Escav., carga e transp. de mat. de 1ª categ. - c/ escavadeira - (DT: 801 a 1000m)	m3	281.983,270
40020	Escav., carga e transp. de mat. de 1ª categ. - c/ escavadeira - (DT: 1001 a 1200m)	m3	122.271,600
40021	Escav., carga e transp. de mat. de 1ª categ. - c/ escavadeira - (DT: 1201 a 1400m)	m3	96.974,990
40022	Escav., carga e transp. de mat. de 1ª categ. - c/ escavadeira - (DT: 1401 a 1600m)	m3	46.338,470
40023	Escav., carga e transp. de mat. de 1ª categ. - c/ escavadeira - (DT: 1601 a 1800m)	m3	14.174,260
40024	Escav., carga e transp. de mat. de 1ª categ. - c/ escavadeira - (DT: 1801 a 2000m)	m3	35.908,390
40031	Escav., carga e transp. de mat. de 2ª categ. - c/ escavadeira - (DT: 201 a 400m)	m3	2.680,000
40033	Escav., carga e transp. de mat. de 2ª categ. - c/ escavadeira - (DT: 601 a 800m)	m3	4.026,370
40075	Escav., carga e transp. de mat. de 3ª categ. - c/ escavadeira - (DT: 201 a 400m)	m3	14.265,580
40078	Escav., carga e transp. de mat. de 3ª categ. - c/ escavadeira - (DT: 601 a 800m)	m3	18.133,250
40079	Escav., carga e transp. de mat. de 3ª categ. - c/ escavadeira - (DT: 801 a 1000m)	m3	41.999,880
40080	Escav., carga e transp. de mat. de 3ª categ. - c/ escavadeira - (DT: 1001 a 1200m)	m3	1.574,420
40088	Escav., carga e transp. de mat. de solo mole - c/ escavadeira - (DT: 601 a 800m)	m3	2.031,600
40089	Escav., carga e transp. de mat. de solo mole - c/ escavadeira - (DT: 801 a 1000m)	m3	2.740,600
40080	Compactação a 95% do P.N.	m3	368.017,390
40085	Compactação a 100% P. N.	m3	548.477,150
40095	Acabamento e recomposição de empréstimo	m2	607.775,450
41295	Corta-rio	m3	3.477,260

Autenticidade nº: 23019700
CAT nº: 102023000240 5 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

Autenticidade nº: 23019701
CAT nº: 102023000240 5 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	Cerca de vedação de faixa de domínio em madeira	M	62.820,000
40805	Remoção e recolocação de cerca	M	33.880,000
40806	Remoção de cerca (s/ reaproveitamento)	m	54.960,000
40810	Defensa metálica semi-maleável simples	M	15.491,000
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m2	20.828,400
40835	Tacha refletiva bidirecional	Un	10.080,000
40845	Tachão Refletivo Bidirecional	un	235,000
40850	Sinalização vertical c/pintura eletrostática semi-refletiva	m2	521,000
40875	Revestimento vegetal p/ semeadura	m2	830.544,770
40880	Conformação de talude	m2	830.544,770
42800	Gabiões (1,00 m)	m3	489,600
42850	Enrocamento de pedra jogada	m3	950,430

Grupo de Serviço : 135 - Sub-base / Base

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	Desmatamento,limpeza e expurgo de jazida	m2	95.847,890
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m2	147.082,070
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m2	564.184,000
40316	Escavação e carga mat. de jazida-com indenização - SUB-BASE	m3	149.801,900
40316	Escavação e carga mat. de jazida-com indenização - BASE	m3	106.971,020
40320	Transporte de mat. de jazida(cascalho) - SUB-BASE	m3km	1.744.125,909
40320	Transporte de mat. de jazida(cascalho) - BASE	m3km	1.467.893,094
40335	Estabilização granulométrica sem mistura - SUB-BASE	m3	99.549,820
40351	Estabilização solo - brita 15% peso-pista (BC)	m3	87.562,200

Autenticidade nº: 23019702
CAT nº: 102023000240 5 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

Grupo de Serviço : 205 - CAPA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40380	Imprimação	m2	437.811,000
40395	Tratamento superficial duplo	m2	445.491,000
40435	Transporte local de material betuminoso	TKM	1.822,037
40445	Transporte local de agregados	m3km	92.921,370
40455	Transporte comercial de agregados	m3km	6.437.711,220
40480	Fornecimento de CM-30 (Ap. de Goiânia)	T	496,130
40495	Fornecimento de emulsão RR-2C(Ap. de Goiânia)	T	1.153,250
40535	Transporte comercial de material betuminoso	T	2.290,620
40536	Emulsão para Micro (Ap. de Goiânia)	t	641,240
40613	Microrrevestimento à Frio - 1,0cm s/ compactação (BC)	m2	400.774,450

Grupo de Serviço : 313 - Obras de Arte Correntes e Drenagem Profunda

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41800	Remoção de bueiros tubulares	M	747,000
41805	Corpo de bstc d=0,60m (exceto escavação)	M	102,000
41815	Corpo de bstc d=1,00m (exceto escavação)	M	696,000
41830	Corpo de bdtc d=1,00m (exceto escavação)	M	83,000
41840	Corpo de bttc d=1,00m (exceto escavação)	M	23,000
41845	Boca de bstc d=0,60m	Un	24,000
41855	Boca de bstc d=1,00m	Un	55,000
41875	Boca de bdtc d=1,00m	Un	6,000
41880	Boca de bttc d=1,00m	Un	2,000
41200	Dreno profundo, corte em solo tubo poroso D=0,20m	M	12.781,700
41210	Dreno profundo boca de concreto	Un	29,000
41220	Colchão drenante com brita	m3	2.018,400

47023	Escavação mecânica de valas de 1ª cat. (incl. transporte)	m3	29.183,290

Autenticidade nº: 23019703
CAT nº: 102023000240 5 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

Grupo de Serviço : 314 - Drenagem Superficial

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41250	Meio fio sem sarjeta Vc=0,024m3/m-com máquina	M	30.680,700
41255	Saida e descida d`agua lisa-Vc=0,164m3/m	M	3.894,650
41225	Calha trapezoidal (90x30)-Vc=0,064m3/m	M	1.044,600
41235	Calha triangular (100 x30)-Vc=0,075m3/m	ML	11.342,940

Obra/Lote : 2 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (2,00x2,00) - ESTACA 1130

Grupo de Serviço : 2 - Obras de arte especiais

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	VB	70.617,180
45030	Lastro de pedra	m3	40,300
45050	Concreto fck=15MPa	m3	6,300
45035	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	113,000
45045	Aço CA50/60 aquisição,armação e colocação - infraestrutura	Kg	1.275,000
45125	Concreto fck=20 MPa	m3	17,860
45210	Transporte de agregados	TKM	1.713,970
45240	Desforma	m2	113,000
45245	Limpeza geral	m2	45,000
45246	Corpo de BSCC(2,0x2,0)m em Aduela pré-moldada alt. de 2,50 a 5,00m	m	19,000

Obra/Lote : 3 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (2,00 X 2,00) - ESTACA 532+0,00

Grupo de Serviço : 2 - Obras de arte especiais

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.

45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	VB	73.133,990
45030	Lastro de pedra	m3	43,400
45050	Concreto fck=15MPa	m3	6,300
45035	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	113,000
45045	Aço CA50/60 aquisição,armação e colocação - infraestrutura	Kg	1.275,000
45125	Concreto fck=20 MPa	m3	17,860
45210	Transporte de agregados	TKM	1.713,970
45240	Desforma	m2	113,000
45245	Limpeza geral	m2	45,000
45246	Corpo de BSCC(2,0x2,0)m em Aduela pré-moldada alt. de 2,50 a 5,00m	m	20,000

Autenticidade nº: 23019704
CAT nº: 102023000240 5 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

Obra/Lote : 4 - CONSTRUÇÃO DE BDCC (2,00 X 2,00) - ESTACA 1262+0,00

Grupo de Serviço : 2 - Obras de arte especiais

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	VB	72.831,980
45030	Lastro de pedra	m3	40,300
45050	Concreto fck=15MPa	m3	6,300
45035	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	113,000
45045	Aço CA50/60 aquisição,armação e colocação - infraestrutura	Kg	1.275,000
45125	Concreto fck=20 MPa	m3	17,860
45210	Transporte de agregados	TKM	1.713,970
45240	Desforma	m2	113,000
45245	Limpeza geral	m2	45,000
45246	Corpo de BSCC(2,0x2,0)m em Aduela pré-moldada alt. de 2,50 a 5,00m	m	20,000

Obra/Lote : 5 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (2,00 X 2,00) - ESTACA 1588+0,00

Grupo de Serviço : 2 - Obras de arte especiais

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	VB	72.831,980
45030	Lastro de pedra	m3	40,300
45050	Concreto fck=15MPa	m3	6,300
45035	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	113,000
45045	Aço CA50/60 aquisição,armação e colocação - infraestrutura	Kg	1.275,000
45125	Concreto fck=20 MPa	m3	17,860
45210	Transporte de agregados	TKM	1.713,970
45240	Desforma	m2	113,000
45245	Limpeza geral	m2	45,000
45246	Corpo de BSCC(2,0x2,0)m em Aduela pré-moldada alt. de 2,50 a 5,00m	m	20,000

Autenticidade nº: 23019705
CAT nº: 102023000240 5 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao

Obra/Lote : 6 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (2,50 X 2,50) - ESTACA 1896+5,00

Grupo de Serviço : 2 - Obras de arte especiais

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	VB	106.943,030
45030	Lastro de pedra	m3	54,600
45050	Concreto fck=15MPa	m3	11,540
45035	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	181,000
45045	Aço CA50/60 aquisição,armação e colocação - infraestrutura	Kg	2.604,000
45125	Concreto fck=20 MPa	m3	36,520
45210	Transporte de agregados	TKM	3.621,070
45240	Desforma	m2	181,000
45245	Limpeza geral	m2	45,000
45246	Corpo de BSCC(3,0x3,0)m em Aduela pré-moldada alt. de 2,50 a 5,00m	m	18,000

Obra/Lote : 7 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (2,00 X 2,00) - ESTACA 1170 (PROLONGAMENTO)

Grupo de Serviço : 2 - Obras de arte especiais

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	VB	30.502,290
45030	Lastro de pedra	m3	15,500
45050	Concreto fck=15MPa	m3	6,300
45035	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	113,000
45045	Aço CA50/60 aquisição,armação e colocação - infraestrutura	Kg	1.275,000
45125	Concreto fck=20 MPa	m3	17,860
45210	Transporte de agregados	TKM	1.713,970
45240	Desforma	m2	113,000
45245	Limpeza geral	m2	17,800
45246	Corpo de BSCC(2,0x2,0)m em Aduela pré-moldada alt. de 2,50 a 5,00m	m	2,000

Obra/Lote : 8 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (2,50 X 2,50) - ESTACA 1780 (PROLONGAMENTO)

Grupo de Serviço : 2 - Obras de arte especiais

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	VB	63.191,970
45030	Lastro de pedra	m3	27,750
45050	Concreto fck=15MPa	m3	8,700
45035	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	144,000
45045	Aço CA50/60 aquisição,armação e colocação - infraestrutura	Kg	1.756,000
45125	Concreto fck=20 MPa	m3	24,350
45210	Transporte de agregados	TKM	2.260,780
45240	Desforma	m2	144,000
45245	Limpeza geral	m2	36,450
45246	Corpo de BSCC(2,0x2,0)m em Aduela pré-moldada alt. de 2,50 a 5,00m	m	9,000

Autenticidade nº: 23019706
CAT nº: 102023000002405 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao

Os serviços objeto do contrato nº 111/2013-AD-GEJUR, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento de obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

FLÁVIO CAVALCANTE REIS
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO – 9453/D-GO

ATAUALPA NASCIUTTI VELOSO
ENGENHEIRO FISCAL
Engº Civil - CREA - GO – 2933/D-GO

GOIANIA - GO, aos 22 dias do mês de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO CAVALCANTE REIS**, **Diretor (a)**, em 25/06/2021, às 10:34, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por **FABRICIO CLAUSEN SILVA PEREIRA**, **Gerente**, em 20/06/2023, às 17:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **000021482694** e o código CRC **DD525C30**.

GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4098.

Referência: Processo nº 201900036001094

SEI 000021482694

Autenticidade nº: 23019707
CAT nº: 102023000002405 Página: 009
www.creago.org.br/autenticacao

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240005475

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA - Registro CREA-GO: 1448** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **490638**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **28/11/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-156 TRECHO: MORRO AGUDO / ITAPURANGA - GO Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DEP.ESTRADAS E RODAGEM DE GOIAS.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA , 38,03 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 595,66 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 1.145.159,00 METROS CUBICOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 158,48 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 328.693,00 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 100,00 METROS;

Observações
PAV.ASFALTICA E ARTES ESPECIAIS

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **410593**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **31/03/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO.070 A BR.153 - GOIANIA - GO Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DERGO - GO.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 719.300,34 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 24.741,57 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 340,00 METROS;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **2030162**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/08/1999** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-319 TRECHO: VICENTINOPOLIS / GO-320 / GO-215 Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **CRISA S/A.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 608,95 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 240,00 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 307.923,00 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 4,00 UNIDADES;**5 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 1.000,00 METROS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 2,00 UNIDADES;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150076586**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/05/2015** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
Av 24 De Outubro ..... Número: 311.... Bairro: Setor Funcionários..... CEP: 74543-100
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....
Contrato: 283/2015.. Celebrado em: 15/04/2015 Valor R$: 125.555.555,55.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080-GO..... Número: XXXXX..

Bairro: RODOVIA BR-080-GO..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 04/05/2015 Previsão término: 04/05/2020 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** PROJETO TERRAPLENAGEM , 45,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** PROJETO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 45,10 QUILOMETROS;**4 - ATUACAO** RESTAURACAO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, DO PROGRAMA CREMA 2ª ETAPA NA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº 283/2015.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140188892**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2014** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS- AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 309/2014.. Celebrado em: 18/08/2014 Valor R$: 39.149.860,34..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... Número: 0.....

Bairro: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 18/08/2014 Previsão término: 18/08/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS-AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 121,10 QUILOMETROS;

Observações

RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS PAVIMENTADAS - PROGRAMA RODOVIDA RECONSTRUÇÃO GRUPO III, CONDORME CONTRATO 309/2014.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130181403**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2013** .. Baixada em: **19/05/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 236/2013.. Celebrado em: 06/08/2013 Valor R$: 44.784.266,90..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-118..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-118..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 06/08/2013 Previsão término: 30/09/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 134,60 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 236/2013.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II - PROGRAMA RODOVIDA

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130130013**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **17/07/2013** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 111/2013.. Celebrado em: 09/05/2013 Valor R$: 43.335.436,99..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-326..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-326..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: JAUPACI.....-GO

Data de Início: 01/07/2013 Previsão término: 01/02/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 51,68 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 51,68 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-326, TRECHO: JAUPACI / MONTES CLAROS, CONFORME CONTRATO 111/2013.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130001431**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/01/2013** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

AV. 24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: ST. DOS FUNCIONÁRIOS..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 1150/2012. Celebrado em: 28/12/2012 Valor R$: 149.160.242,67.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS BR-020/GO E BR-020/DF Número: 0.....

Bairro: RODOVIA FEDERAL..... CEP: 75000-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Início: 04/01/2013 Previsão término: 08/03/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO / RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) CREMA 2ª ETAPA NAS RODOVIAS FEDERAIS BR-020/GO E BR-020/DF, CONFORME CONTRATO Nº 1150/2012.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020120000043**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/06/2012** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: SETOR DOS FUNCIONÁRIOS... CEP: 74543-010

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 246/2012-00 Celebrado em: 09/04/2012 Valor R$: 86.290.403,37..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080/GO..... Número: RODOV..

Bairro: RODOVIA BR-080/GO..... CEP: 76400-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.....-GO

Data de Início: 17/04/2012 Previsão término: 17/04/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 70,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 70,00 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº

246/2012-00

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179201009479310**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/05/2010** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, B-A Número: ..... Bairro: AUTARQUIAS NORTE..... CEP: 7450501

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail: ..... Fone: (.....)62-32353003.

Contrato: 626/2009-00 Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 25.947.750,62..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-158/GO ..... Número: .....

Bairro: RODOVIA BR-158/GO..... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: PIRANHAS.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: ..... Fone: (.....) 62-32353003

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 187,40 QUILOMETROS;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - CREMA, 1ª ETAPA NA RODOVIA BR-158/GO, CONFORME CONTRATO Nº 626/2009-00.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00000000061790052209**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/06/2003** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-151..... Número: .....

Bairro: ..... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: PORANGATU.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGETOP.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 40,52 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 40,52 QUILOMETROS;

Observações

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DAS ARTs REGISTRADAS E BAIXADAS.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240005475
Data: 05/12/2024 Hora: 08:57:00
Código de Controle: FVSLQCZ

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 95708/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 1.026/2008 – CAT.

PROTOCOLO Nº.....: **63.583/2008.**

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).....: **EXECUÇÃO PARCIAL (1ª até 41ª medição) DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E O.A.E.-PCA SOBRE O RIO SANTANA EXTENSÃO 60,00M; PCA SOBRE O RIO OLHA D'ÁGUA EXTENSÃO 40,00M; BSCC (3,25x2,50)M ESTACA 88 + 15,00M, EXTENSÃO 27,14M, BSCC (3,25 x 3,05)M, ESTACA 604 + 3,00M, EXTENSÃO 37,10M, BSCC (3,25 x 3,05)M, ESTACA 1307 + 5,00M, EXTENSÃO 42,80M, BDCC (3,00 x 3,00)M, ESTACA 1641 + 17,00M, EXTENSÃO: 17,95M – ACRÉSCIMO, BDCC 92,70 X 2,50)M, ESTACA 1636 + 4,00 M, EXTENSÃO 21,60M E BDCC (2,70 + 2,50)M, ESTACA 1883 + 14,50, EXTENSÃO 29,84M.**

- **SEMEADURA.**
- **REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA).**

LOCAL DO(S)SERVIÇO(S).....: **RODOVIA GO-156, TRECHO: MORRO AGUDO/ITAPURANGA.**

PROPRIETÁRIO.....: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - AGETOP.**

FIRMA EXECUTORA.....: **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**

RT(S) SERVIÇO(S).....: ✔ **RT(s) P/ SERVIÇO(S)** (NÍVEL DIREÇÃO)

ENGº CIVIL – JOSÉ RUBENS PANIAGO.
CREA 15374/D-MG.

ENGº CIVIL – AIRES SANTOS CORREA.
CREA 19448/D-MG.

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 052/2007 DE 03 DE SETEMBRO DE 2.007.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás
027012 CREA-GO

VISTO: Marilúcia do S. Garcia
Gerente Registro
Mat.: 180

GOIÂNIA-GO, 11 DE NOVEMBRO DE 2008.

Geól. Itamar M. Sachetto
- Analista de Área -
2304/D-CREA-GO
CREA-GO

CAIAPÓ CONSTRUTORA MME MULTIMODAL ESTRATÉGICA engenho projetos e construções

AGETOP AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 1.026/2008
Expedida, em 11/11/08
Ass.:
Fl.: 01/09

ATESTADO

Face ao despacho do Sr. DIRETOR TÉCNICO da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 11315/2008 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA executou para esta Agência, serviços **PARCIAIS (1ª até 41ª medição)** de terraplenagem e pavimentação asfáltica e O.A.E. – PCA sob Rio Santana extensão 60,00m, PCA sob Rio Olho D'Água extensão 40,00m, BSCC (3,25 x 2,50)m estaca 88+15,00m, extensão 27,14m, BSCC (3,25 x 3,05)m, estaca 604+3,00m, extensão 37,10m, BSCC (3,25 x 3,05)m, estaca 1307+5,00m, extensão 42,80m, BDCC (3,00 x 3,00)m, estaca 1461+17,00m, extensão:17,95m-acréscimo, BDCC (2,70 x 2,50)m, estaca 1636+4,00m, extensão 21,60m e BDCC (2,70+2,50)m, estaca 1883+14,50m, extensão 29,84m. Rodovia: GO 156 Trecho: Morro Agudo / Itapuranga. Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de direção: **Engº AIRES SANTOS CORREA – CREA Nº19448/D-MG e Engº JOSÉ RUBENS PANIAGO – CREA Nº15374/D-MG.**

Contrato	: 101/1997-PJ
Rodovia	: GO.156
Trecho	: MORRO AGUDO / ITAPURANGA; PCA S/ RIO SANTANA; PCA S/ RIO OLHO D'ÁGUA; BSCC (3,25X2,50) ESTACA 88+15,00M; BSCC (3,25X3,05)M ESTACA 604+3,00M; BSCC (3,25X3,05)M ESTACA 1307+5,00M; BDCC (3,00X3,00)M ESTACA 1461+17,00M-ACRÉSCIMO; BDCC (2,70X2,50)M ESTACA 1636+4,00M; BDCC(2,70+2,50)M ESTACA 1883+14,50M
Extensão	: 29,400 km; 60,000 m; 40,000m; 27,140m; 37,100m; 42,800m; 17,950m; 21,600m; 29,840m
Prazo	: 1113 dias corridos
Período de Execução	: 13/11/1997 a 30/09/2008
Medição	: 1ª até 41ª medição parcial
Valor Executado	: R$ 20.621.517,94

CAIAPÓ CONSTRUTORA MME MULTIMODAL ESTRATÉGICA engenho projetos e construções

AGETOP AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 2.026/2009
Expedida, em 11/11/09
Ass.:
Fls. 02/09

Obra/Lote : 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
01.05.01	Desmat. dest. e limpeza com árvores d=15cm	m2	1.676.428,060
01.05.05	Carga e Transporte de entulhos	m3km	1.545,600
01.10.01	Escav. e carga de material de 1¬ cat.(motoscraper)	m3	1.537.317,250
01.10.04	Escav. e carga de material de 2¬ cat.	m3	54.176,820
01.10.06	Escav. e carga de material de 3¬ cat.	m3	35.093,300
01.10.07	Escavação e carga de solo mole	m3	8.455,760
01.15.01	Transp. de mat. escav.1ª e 2ª cat.(DT<=1KM) (motoescreiper)	m3km	622.735,647
01.15.02	Transp. de mat. escav.1ª e 2ª cat. (1km<Dt<=2km) (motoescreiper)	m3km	87.408,516
01.15.04	Transp. de mat. escav. 1ª e 2ª cat. c/ caminhão	m3km	253.795,400
01.15.05	Transp. mat. escavado de 3¬ categoria	m3km	31.132,824
01.15.06	Transp. de mat. escavado de solo mole	m3km	3.361,139
01.20.01	Compactação a 95% proctor normal-O.G.P.	m3	625.604,280
01.20.03	Compactação a 100% proctor normal-O.G.P.	m3	377.077,360
01.25.01	Acabamento e Recomposição de Empréstimo	m3	60.287,430
01.30.02	Escavação e carga (Revestimento Primário)	m3	29.672,080
01.30.03	Transporte (Revestimento Primário)	m3km	204.267,216
01.30.04	Espalhamento (Revestimento Primário)	m2	223.540,000

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
02.05.01	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m2	338.504,800
02.10.01	Acabamento e recomposição de jazidas	m3	66.291,410
02.15.01	Regul. e compac. do sub-leito (OGP)	m2	389.838,200
02.20.01	Escavação e carga (sub leito)	m3	39.698,860
02.20.02	Transp. de solo (casc.) (OGP) (sub leito)	m3km	359.771,941
02.20.04	Estab. granul. sem mistura (OGP) (sub leito)	m3	30.165,520
02.25.01	Escavação e carga (sub-base)	m3	71.667,750
02.25.02	Transp. de solo (casc.) (OGP) (sub-base)	m3km	736.224,906
02.25.08	Estab. granul. solo sem mistura (OGP) (sub-base)	m3	54.765,070
02.30.01	Escavação e carga (base)	m3	70.896,560
02.30.02	Transp. de solo (casc.) (OGP) (base)	m3km	857.518,983
02.30.10	Estab. granul. solo sem mistura (OGP) (base)	m3	42.057,800
02.35.01	Imprimação (OGP)	m2	256.816,800
02.45.02	TSS (brita comercial)	m2	45.519,360
02.50.02	TSD (brita comercial)	m2	213.658,200
02.80.03	Transporte local de agregado (brita)	m3km	12.016,794

AGETOP AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

02.80.05	Transporte local de CM-30	TKM	3.030,042
02.80.07	Transporte local de emulsão	TKM	2.132,599
02.95.03	Transporte comercial de materiais diversos: Brita	m3km	705.881,530

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
03.05.02	Dreno prof. p/ corte solos: Corpo em tubo poroso d=0,20m - material comercial	M	5.109,560
03.05.03	Dreno prof. p/ corte solos: Boca de concreto - material explorado	Un	44,000
03.15.02	Colchão drenante - material comercial	m3	1.828,800
03.20.01	Sarjeta em concreto: Seção trapezoidal - material explorado	M	316,200
03.20.02	Sarjeta em concreto: Seção trapezoidal - material comercial	M	2.784,300
03.20.04	Sarjeta em concreto: Seção triangular – mat. com.	M	7.915,400
03.25.02	Meio fio em concreto: Com sarjeta – mat.com.	M	15.976,200
03.30.02	Saída e descida d'água: Lisa - material comercial	M	2.493,700
03.30.04	Saída e descida d'água: Em degraus – mat.com.	M	100,300
03.35.05	Cx. colet. concreto: Para tubo d=1,00m – mat.expl.	Un	1,000
03.40.02	Dreno cego com enchimento de brita comercial	m3	48,000
03.55.01	Corta rio	m3	5.356,770
03.05.01	Dreno prof. p/ corte solos: Corpo em tubo poroso d=0,20m - material explorado	M	1.504,000
03.45.01	Valeta mec. de proteção para corte e aterro	m3	672,000
06.03	Enrocamento de pedra jogada	m3	367,500
03.20.05	Sarjeta em concreto :Seção triangular - material comercial	M	565,000
03.25.03	Meio fio em concreto:Sem sarjeta - material comercial	M	8.846,500

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
05.05.01	Cerca de vedação da faixa de domínio	M	37.463,000
05.05.02	Remoção de cerca	M	47.205,500
05.15.01	Sinalização horizontal (Med. Antigas)	M	11.231,400
05.20.01	Sinalização vertical (Med. Antigas)	m2	101,790
05.25.01	Balizadores de madeira de lei	Un	60,000
05.40.01	Semeadura	m2	157.134,000
05.45.01	Corformação de taludes	m2	143.272,000
05.45.03	Tachão refletivo bidirecional (Med. Antigas)	Un	81,000
05.30.01	Revestimento vegetal em placas (grama)	m2	3.906,000

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 1026/2008
Expedida em 11/11/08
Ass.:

CAIAPÓ CONSTRUTORA MME MULTIMODAL ESTRATÉGICA engenho projetos e construções

AGETOP AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 1.026/2009
Expedida em 11/11/09
Ass.:
Fls. 04/09

Grupo de Serviço : 10 - Obras de arte correntes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
04.10.01	Corpo Bueiro Tub. Conc. Simples d=0,60m - material explorado	M	48,000
04.10.02	Corpo Bueiro Tub. Conc. Simples d=0,60m - material comercial	M	72,000
04.10.06	Corpo Bueiro Tub. Conc. Simples d=1,00m - material comercial	M	823,000
04.10.13	Corpo Bueiro Tub. Conc. Duplo d=1,00m material explorado	M	85,000
04.10.15	Corpo Bueiro Tub. Conc. Triplo d=1,00m - material explorado	M	57,000
04.20.01	Boca Conc. p/ Bueiro Tub. Simplcs d=0,60m - material explorado	Un	10,000
04.20.02	Boca Conc. p/ Bueiro Tub. Simples d=0,60m - material comercial	Un	18,000
04.20.06	Boca Conc. p/ Bueiro Tub. Simples d=1,00m - material comercial	Un	78,000
04.20.13	Boca Conc. p/ Bueiro Tub. Duplo d=1,00m material explorado	Un	7,000
04.20.15	Boca Conc. p/ Bueiro Tub. Triplo d=1,00m - material explorado	Un	4,000
04.25.01	Transporte comercial de tubos Medições Antigas	TKM	107.176,419

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
06.35.01	Conc.Ciclópico fck=11Mpa-mat.expl.Med.Antigas	m3	4,180
06.40.01	Enronc. pedra arrumada - mat. expl. Med. Antigas	m3	3.179,750
06.40.02	Enroc. de pedra jogada	m3	3.927,000
06.55.01	Trator de esteira com 235 HP (D8)	H	349,200
06.55.02	Trator de esteira com 160 HP (D6)	H	1.028,060
06.55.04	Carregador frontal 930	H	222,800
06.55.05	Motoniveladora	H	353,300
06.55.06	Retroescavadeira	H	61,000

Grupo de Serviço : 48 - Mobilização e Instalação do Canteiro

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
08.05.01	Mobilização e instalação de canteiro	VB	10.895.752,030

Grupo de Serviço : 49 - Serviços de conservação rotineira

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
07.50.10	Limpeza Meio-fio	M	9.502,500
07.50.20	Limpeza Sarjeta (calha)	M	7.012,800

CAIAPÓ CONSTRUTORA MME MULTI MODAL ESTRATÉGICA engenho projetos e construções

AGETOP AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 20267/2009
Expedida em 11/11/09
Ass.:
Fls 05/09

Grupo de Serviço : 50 - Serviços não reajustáveis

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
09.10.01	Transporte comercial de CM-30 - Med. Antigas	T	37.881,929
09.10.03	Transporte comercial de emulsão - Med. Antigas	T	16.572,288
09.20.01	Fornecimento de CM-30 - Med. Antigas	T	30.098,864
09.20.03	Fornecimento de emulsão - Med. Antigas	T	118.442,419

Grupo de Serviço : 69 - Ligantes Betuminosos / Material Betuminosos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
69.01	Fornecimento e transporte de CM-30	T	115,780
69.02	Fornecimento e transporte de Emulsão RR-2C	T	239,440

Grupo de Serviço : 73 - Sinalização

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
73.01	Sinalização Horizontal	M	83.000,000
73.02	Sinalização Vertical	m2	157,000
73.04	Tachões Refletivos Bidirecional	Un	200,000
73.05	Tachinhas Refletivas	Un	2.600,000

Obra/lote : 2 – OAE – PCA S/ RIO SANTANA – Extensão 60,00m

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
02.01	Instalação de canteiro	vb	1,000
02.02	Ferragem depositada CA-50/60	kg	72.290,00
02.03	Infra: TCA em solo de 1ª cat.	M3	40,21
02.04	Infra: TAC em solo de 1ª cat.	M3	24,12
02.05	Infra: TAC abertura de base de 1ª cat.	M3	22,26
02.06	Infra: TAC abertura de base de 2ª cat.	M3	53,85
02.07	Infra: TAC abertura de base de 3ª cat.	M3	75,37
02.08	Infra: forma	M2	779,07
02.09	Infra: ferragem CA 50/60	kg	5.050,00
02.10	Infra: Concreto fck=15Mpa	M3	263,83
02.11	Meso: forma	M2	123,33
02.12	Meso: ferragem CA 50/60	kg	4.879,00
02.13	Meso: concreto fck=18Mpa	M3	25,37
02.14	Escoramento convencional p/ ponte	M3	9.347,77
02.15	Super: forma	M2	1.996,62
02.16	Super: ferragem CA 50/60	kg	62.361,00
02.17	Super: concreto fck=18Mpa	M3	417,52
02.18	Pavimentação concreto fck=18Mpa	M3	55,76

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 2.026/2009
Expedida, em 22/12/09
Fls 06/09

02.19	Pintura à cimento	M2	325,92
02.20	Sinalização a pintura fluorescente	M2	0,26
02.21	Drenos	un	32,00
02.22	Transporte de Material básico	tkm	110.961,24
02.23	Transporte de agregados	tkm	112.477,99
02.24	Neoprene	kg	494,00
02.25	Desforma da Super e Meso Estrutura	M2	2.119,95
02.26	Limpeza	M2	2.900,00

Obra/lote : 3 – OAE – PCA S/ RIO OLHO D'ÁGUA – Extensão 40,00m

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
03.01	Instalação de canteiro	vb	1,000
03.02	Ferragem depositada CA-50/60	kg	43.695,00
03.03	Infra: TAC em solo de 1ª cat.	M3	353,63
03.04	Infra: TAC abertura de base de 2ª cat.	M3	111,28
03.05	Infra: forma	M2	700,29
03.06	Infra: ferragem CA 50/60	kg	8.000,00
03.07	Infra: Concreto fck=15Mpa	M3	214,02
03.08	Meso: forma	M2	50,30
03.09	Meso: ferragem CA 50/60	kg	4.855,00
03.10	Meso: concreto fck=18Mpa	M3	9,73
03.11	Escoramento convencional p/ ponte	M3	4.635,90
03.12	Super: forma	M2	1.132,53
03.13	Super: ferragem CA 50/60	kg	30.840,00
03.14	Super: concreto fck=18Mpa	M3	223,08
03.15	Pavimentação concreto fck=18Mpa	M3	27,88
03.16	Pintura à cimento	M2	176,96
03.17	Sinalização a pintura fluorescente	M2	0,91
03.18	Drenos	un	14,00
03.19	Transporte de Material básico	tkm	70.978,27
03.20	Transporte de agregados	tkm	75,729,51
03.21	Neoprene	kg	236,80
03.22	Desforma da Super e Meso Estrutura	M2	1.182,83
03.23	Limpeza	M2	1.740,00

Obra/lote : 4 – OAE – BSCC (3,25X2,50) ESTACA 88+ 15,00M – Extensão 27,14m

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
04.01	Instalação de canteiro	vb	1,000
04.02	Ferragem depositada CA-50/60	kg	7.187,00
04.03	Escavação manual mat. 1ª cat.	M3	939,99
04.04	Lastro de pedra	M3	43,13

CAIAPÓ CONSTRUTORA MME MULTIMODAL ESTRATÉGICA engenho projetos e construções

AGETOP AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 20267008
Expedida, em 11/11/09
Ass.: Fls 07/09

04.05	Concreto regularizado fck=15Mpa	M3	21,56
04.06	Escoramento p/ bueiro	M3	229,49
04.07	Forma	M2	336,82
04.08	Ferragem CA 50/60	kg	7.187,00
04.09	Concreto fck= 18Mpa	M3	78,43
04.10	Transporte de Material básico	tkm	15.958,45
04.11	Transporte de agregados	tkm	18.656,37
04.12	Desforma	M2	336,82
04.13	Limpeza	M2	1.119,57
04.14	Pintura a cimento	M2	336,82

Obra/lote : 5 – OAE – BSCC (3,25X3,05) ESTACA 604+ 3,00M – Extensão 37,10m

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
05.01	Instalação de canteiro	vb	1,000
05.02	Ferragem depositada CA-50/60	kg	12.875,00
05.03	Escavação manual mat. 1ª cat.	M3	1.245,04
05.04	Lastro de pedra	M3	96,68
05.05	Concreto regularizado fck=15Mpa	M3	29,00
05.06	Escoramento p/ bueiro	M3	393,26
05:07	Forma	M2	549,33
05.08	Ferragem CA 50/60	kg	12.875,00
05.09	Concreto fck= 18Mpa	M3	119,71
05.10	Transporte de Material básico	tkm	21.377,25
05.11	Transporte de agregados	tkm	35.690,29
05.12	Desforma	M2	549,33
05.13	Limpeza	M2	1.356,10

Obra/lote :6 – OAE – BSCC (3,25X3,05) ESTACA 1307+ 5,00M – Extensão 42,80m

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
06.01	Instalação de canteiro	vb	1,000
06.02	Ferragem depositada CA-50/60	kg	14.623,00
06.03	Escavação manual mat. 1ª cat.	M3	1.016,76
06.04	Lastro de pedra	M3	113,78
06.05	Concreto regularizado fck=15Mpa	M3	34,13
06.06	Escoramento p/ bueiro	M3	486,00
06.07	Forma	M2	698,12
06.08	Ferragem CA 50/60	kg	14.623,00
06.09	Concreto fck= 18Mpa	M3	170,61
06.10	Transporte de Material básico	tkm	25.156,32
06.11	Transporte de agregados	tkm	35.891,29
06.12	Desforma	M2	698,12

CAIAPÓ CONSTRUTORA MME MULTIMODAL ESTRATÉGICA engenho projetos e construções

AGETOP AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 2.026/2008
Expedida, em 11/12/08
Ass.:
Fls 08/09

06.13	Limpeza	M2	1.497,78
06.14	Pintura a cimento	M2	698,12

Obra/lote :7 – OAE – BDCC 2(3,00x3,00) ESTACA 1461+ 17,00M – Extensão 17,95m – Acréscimo

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
07.01	Instalação de canteiro	vb	1,000
07.02	Ferragem depositada CA-50/60	kg	4.130,00
07.03	Escavação manual mat. 1ª cat.	M3	84,24
07.04	Lastro de pedra	M3	277,87
07.05	Concreto regularizado fck=15Mpa	M3	24,52
07.06	Escoramento p/ bueiro	M3	251,99
07.07	Forma	M2	326,76
07.08	Ferragem CA 50/60	kg	4.130,00
07.09	Concreto fck= 18Mpa	M3	73,27
07.10	Transporte de Material básico	tkm	13.266,69
07.11	Transporte de agregados	tkm	18.285,64
07.12	Desforma	M2	326,76
07.13	Limpeza	M2	1.020,85
07.14	Demolições de concreto armado	M3	41,38
07.15	Serviços técnicos	vb	1,00

Obra/lote :8 – OAE – BDCC 2(2,70x2,50) ESTACA 1636+ 4,00M – Extensão 21,60m

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
08.01	Instalação de canteiro	vb	1,000
08.02	Ferragem depositada CA-50/60	kg	6.711,00
08.03	Escavação manual mat. 1ª cat.	M3	401,68
08.04	Lastro de pedra	M3	50,73
08.05	Concreto regularizado fck=15Mpa	M3	25,36
08.06	Escoramento p/ bueiro	M3	305,57
08.07	Forma	M2	392,64
08.08	Ferragem CA 50/60	kg	6.711,00
08.09	Concreto fck= 18Mpa	M3	92,88
08.10	Transporte de Material básico	tkm	15.235,07
08.11	Transporte de agregados	tkm	16.855,65
08.12	Desforma	M2	392,64
08.13	Limpeza	M2	1.087,84
08.14	Pintura a cimento	M2	392,64

Obra/lote :9 – OAE – BDCC 2(2,70x2,50) ESTACA 1883+ 14,50M – Extensão 29,84m

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
09.01	Instalação de canteiro	vb	1,000

AGETOP AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

09.02	Ferragem depositada CA-50/60	kg	10.307,00
09.03	Escavação manual mat. 1ª cat.	M3	1.234,90
09.04	Lastro de pedra	M3	118,18
09.05	Concreto regularizado fck=15Mpa	M3	35,45
09.06	Escoramento p/ bueiro	M3	366,96
09.07	Forma	M2	542,72
09.08	Ferragem CA 50/60	kg	10.307,00
09.09	Concreto fck= 18Mpa	M3	138,44
09.10	Transporte de Material básico	tkm	19.956,35
09.11	Transporte de agregados	tkm	29.315,37
09.12	Desforma	M2	542,72
09.13	Limpeza	M2	1.485,23
09.14	Pintura a cimento	M2	542,72

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: ALFREDO DAIR FERNANDES, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 31 de outubro de 2008.

RICARDO FERREIRA SOUZA
DIRETOR TÉCNICO
Engº Civil - CREA - GO - 5652/D

JOSÉ AMÉRICO DE SOUSA
PRESIDENTE
Engº Civil - CREA - GO - 2331/D

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 1.026/2008
Expedida em 11/11/08
Ass.:
Fls 09/09

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240005475

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA - Registro CREA-GO: 1448** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **490638**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **28/11/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-156 TRECHO: MORRO AGUDO / ITAPURANGA - GO Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DEP.ESTRADAS E RODAGEM DE GOIAS.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA , 38,03 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 595,66 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 1.145.159,00 METROS CUBICOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 158,48 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 328.693,00 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 100,00 METROS;

Observações

PAV.ASFALTICA E ARTES ESPECIAIS

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **410593**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **31/03/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO.070 A BR.153 - GOIANIA - GO Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DERGO - GO.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 719.300,34 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 24.741,57 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 340,00 METROS;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **2030162**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/08/1999** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-319 TRECHO: VICENTINOPOLIS / GO-320 / GO-215 Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **CRISA S/A.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 608,95 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 240,00 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 307.923,00 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 4,00 UNIDADES;**5 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 1.000,00 METROS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 2,00 UNIDADES;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150076586**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/05/2015** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
Av 24 De Outubro ..... Número: 311.... Bairro: Setor Funcionários..... CEP: 74543-100
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....
Contrato: 283/2015.. Celebrado em: 15/04/2015 Valor R$: 125.555.555,55.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080-GO..... Número: XXXXX..

Bairro: RODOVIA BR-080-GO..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 04/05/2015 Previsão término: 04/05/2020 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** PROJETO TERRAPLENAGEM , 45,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** PROJETO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 45,10 QUILOMETROS;**4 - ATUACAO** RESTAURACAO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, DO PROGRAMA CREMA 2ª ETAPA NA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº 283/2015.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140188892**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2014** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS- AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 309/2014.. Celebrado em: 18/08/2014 Valor R$: 39.149.860,34..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... Número: 0.....

Bairro: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 18/08/2014 Previsão término: 18/08/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS- AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 121,10 QUILOMETROS;

Observações

RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS PAVIMENTADAS - PROGRAMA RODOVIDA RECONSTRUÇÃO GRUPO III, CONDORME CONTRATO 309/2014.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130181403**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2013** .. Baixada em: **19/05/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 236/2013.. Celebrado em: 06/08/2013 Valor R$: 44.784.266,90..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-118..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-118..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 06/08/2013 Previsão término: 30/09/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 134,60 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 236/2013.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II - PROGRAMA RODOVIDA

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130130013**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **17/07/2013** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 111/2013.. Celebrado em: 09/05/2013 Valor R$: 43.335.436,99..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-326..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-326..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: JAUPACI.....-GO

Data de Início: 01/07/2013 Previsão término: 01/02/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 51,68 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 51,68 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-326, TRECHO: JAUPACI / MONTES CLAROS, CONFORME CONTRATO 111/2013.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130001431**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/01/2013** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

AV. 24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: ST. DOS FUNCIONÁRIOS..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 1150/2012. Celebrado em: 28/12/2012 Valor R$: 149.160.242,67.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS BR-020/GO E BR-020/DF Número: 0.....

Bairro: RODOVIA FEDERAL..... CEP: 75000-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Início: 04/01/2013 Previsão término: 08/03/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO / RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) CREMA 2ª ETAPA NAS RODOVIAS FEDERAIS BR-020/GO E BR-020/DF, CONFORME CONTRATO Nº 1150/2012.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020120000043**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/06/2012** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: SETOR DOS FUNCIONÁRIOS... CEP: 74543-010

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 246/2012-00 Celebrado em: 09/04/2012 Valor R$: 86.290.403,37..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080/GO..... Número: RODOV..

Bairro: RODOVIA BR-080/GO..... CEP: 76400-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.....-GO

Data de Início: 17/04/2012 Previsão término: 17/04/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 70,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 70,00 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº

246/2012-00

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179201009479310**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/05/2010** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, B-A Número: ..... Bairro: AUTARQUIAS NORTE..... CEP: 7450501

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail: ..... Fone: (.....)62-32353003.

Contrato: 626/2009-00 Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 25.947.750,62..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-158/GO ..... Número: .....

Bairro: RODOVIA BR-158/GO..... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: PIRANHAS.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: ..... Fone: (.....) 62-32353003

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 187,40 QUILOMETROS;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - CREMA, 1ª ETAPA NA RODOVIA BR-158/GO, CONFORME CONTRATO Nº 626/2009-00.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00000000061790052209**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/06/2003** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-151..... Número: .....

Bairro: ..... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: PORANGATU.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGETOP.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 40,52 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 40,52 QUILOMETROS;

Observações

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DAS ARTs REGISTRADAS E BAIXADAS.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240005475
Data: 05/12/2024 Hora: 08:57:00
Código de Controle: FVSLQCZ

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 95708/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS

CREA-GO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO Nº 339/2004 – CAT

PROTOCOLO nº.....: **9.275/2004**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NUMA EXTENSÃO DE 29,00 KM.**

LOCAL DO SERVIÇO.....: **RODOVIA: ANEL VIÁRIO DE GOIÂNIA / TRECHO: CONTORNO SUDOESTE, INTERLIGANDO À GO–070 (SAÍDA P/ INHUMAS) À BR–153 (SAÍDA P/ ITUMBIARA).**

PROPRIETÁRIO.....: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP**

FIRMA EXECUTORA.....: **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA**

RT(S) P/ SERVIÇO(S).....: **ENGº CIVIL – JOSÉ RUBENS PANIAGO – CREA 15374/D–MG**
ENGº CIVIL – AÍRES SANTOS CORREA – CREA 19448/D–MG

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS – CREA–GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA–GO, CONFORME PORTARIA N.º 037/2003 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2.003.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA–GO, 19 DE FEVEREIRO DE 2.004.

VISTO:

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás
002328 CREA-GO

Engº Agrº Ariston Alves Afonso
Coordenador Técnico

Kleber Fidelis Satildes
Engº Agrônomo
CREA-GO Assessor Técnico - Mat. 432

CAIAPÓ CONSTRUTORA MME MULTIMODAL ESTRATÉGICA engenho projetos e construções

AGETOP AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 339/2004-CAT
Expedida em 19/02/04
Ass.:
Fls. 01/03

ATESTADO

Atestamos a requerimento da parte interessada, inserido as folhas 02, do processo aqui protocolado sob nº 007755/02, retificado no processo nº 10137/03 que a Firma : **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA**, executou para o extinto DER_GO, os serviços de Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica, numa extensão de 29,00km, na Rodovia: Anel Viário de Goiânia; Trecho: Contorno Sudoeste, interligando à GO.070(saída p/ Inhumas) à BR.153(saída p/ Itumbiara), conforme contrato nº259/93-PJ, processo Técnico nº00013/2000 (AGETOP), no período de 21/08/1996 à 30/12/2001, com paralisações de: 01/10/96 à 30/06/97; 01/09/97 à 16/07/98; 11/08/98 à 12/11/98; 01/12/98 à 31/05/99; 01/11/99 à 13/07/00; 01/08/00 à 15/10/00; 01/11/00 à 14/06/01; 01/08/01 à 10/11/01; tendo como responsáveis técnicos: o **EngºJOSÉ RUBENS PANIAGO CREA nº15.374/D-MG e o EngºAÍRES SANTOS CORREA CREA nº19.448/D-MG,** os serviços discriminados:

1-TERRAPLENAGEM 1.1-desmat., destocamento e limpeza com árvore de diâmetro 15cm – 734.215,79m², 1.2-escavação e carga de material 1.2.1-de 1ª categoria – 1.001.819,13m³, 1.2.2-de 2ª categoria – 55.769,65m³, 2.2.3-de solo mole – 61.265,04m³, 1.3-recomposição caixa e empréstimo de jazida – 22.386,62m³, 1.4-compactação: 1.4.1-a 95% do proctor normal – 291.193,72m³, 1.4.2-a 100% de proctor normal – 194.542,42m³, 1.4.3-compactação manual – 292,18m³, 1.5-carga e transporte de entulhos – 4.340,00m³km - Dt=1,800km, 1.6-transporte de mat. 1ª e 2ª cat.(Dt <1km)– 574.291,04m³km - Dt=0,663km, 1.7-transporte de mat. 1ª e 2ª cat.(Dt entre 1000m e 2000m) – 195.834,64m³ - Dt=1,904Km, 1.8-transporte de mat. 1ª e 2ª cat.(Dt acima de 2000m) – 267.463,10m³ - Dt=5,745Km, 1.9-transporte de solo mole – 61.265,04m³ - Dt =3,498Km, **2 - PAVIMENTAÇÃO** 2.1-desmatamento, limpeza, expurgo jazida – 195.507,01m², 2.2-regularização e compactação do sub-leito – 445.638,11m², 2.3-escavação e carga do sub-leito – 42.960,43m³, 2.4-transporte do sub-leito –

CAIAPÓ CONSTRUTORA MME MULTIMODAL ESTRATÉGICA engenho projetos e construções

AGETOP AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 339/2004: CAT
Expedida em 19/02/09
Ass.:
Fls. 02/03

42.959,71m³ - Dt=10,371Km, 2.5-estabilização granulométrica – 27.080,83m³, 2.6-escavação e carga da sub-base – 100.001,90m³ , 2.7-transporte da sub-base – 100.001,90m³ - Dt=14,668Km, 2.8-estabilização granulométrica sem mistura – 80.199,44m³, 2.9- escavação e carga da base – 108.466,42m³ , 2.10-transporte da base – 108.466,42m³ - Dt=13,939Km, 2.11-estabilização granulométrica sem mistura – 17.034,40m³, 2.12- estabilização granulométrica com mistura de solo – cimento 3% em peso – 69.750,05m³, 2.13-imprimação – 390.559,18m², 2.14-pintura de ligação – 99.133,91m², 2.15-transporte local de CM-30 – 430,70t – Dt=4,915Km, 2.16-concreto betuminoso usinado a quente(CBUQ) – 19.982,93m³, 2.17-transporte local de emulsão – 337,06t – Dt=4,315Km, 2.18-transporte local de CAP – 384,58t – Dt=19,113Km, 2.19-transporte local de massa – 47.959,04t – Dt=15,138Km, 2.20-transporte comercial de areia – 783,70m³ - Dt=100,00Km, 2.21-transporte comercial de pó de pedra – 2.324,11m³ - Dt=20,00Km, 2.22-transporte comercial de brita – 2.089,87m³ - Dt=20,00Km, 2.23-transporte comercial de filler – 92,82t – Dt=20,00Km, 2.24-transporte comercial de CM-30 – 81,05t, 2.25-transporte comercial de CAP – 379,65t, 2.26-transporte comercial de emulsão – 55,58t, 2.27-fornecimentos: 2.27.1- de CM-30 – 81,05t, 2.27.2-de emulsão – 55,58t, 2.27.3- de CAP – 379,65t, **3 – DRENAGEM** : 3.1-dreno profundo p/ corte em solo com tubo poroso d=0,20m – 2.652,00m, 3.2-colchão drenante com brita – 6.041,77m³, 3.3-saída e descida d'água lisa – 44,80m, 3.4-saida e descida d'água em degraus – 104,32m, 3.5-calha de seção triangular em concreto – 52,92m, 3.6-calha de seção trapezoidal em concreto – 271,88m, 3.7-meio fio com sarjeta – 19.916,30m, 3.8-meio fio sem sarjetas em concreto – 17.556,80m, 3.9-enroncamento de pedra jogada(exceto transporte) – 2.973,96m³, **4 – OBRAS COMPLEMENTARES**: 4.1-cerca de vedação de faixa de domínio – 630,00m, 4.2-revest. Vegetal em placas (grama) – 5.000,00m², 4.3-semeadura – 67.500,00m², 4.4-conformação de taludes – 72.500,00m², **5 – OBRAS DE ARTE**

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 339/2004 - CAT
Expedida em 19/02/04
Ass.:
Fls. 03/03

CORRENTES: 5.1-corpo de bueiro tubular de concreto, bueiro simples d=1,00m – 170,00m, 5.2-Enroncamento de pedra jogada(exceto transporte) – 40,00m³, **6 – SERVIÇOS DIVERSOS**: 6.1-horas de equipamento: 6.1.1-trator de esteira com 235HP (D-8) – 62,00h, 6.1.2-trator de esteira com 160HP (D-6) – 339,89h, 6.1.3-carregador frontal – 615,56h, 6.1.4-motoniveladora – 401,73h, 6.1.5-retroescavadeira – 347,98h, 6.2-concreto ciclópico fck=15Mpa – 30,22m³, 6.3-concreto fck=15Mpa – 13,45m³, 6.4-concreto fck=18Mpa(Bar.new jersey) – 46,49m³, 6.5-concreto fck=15Mpa (bar. New Jersey) – 21,96m³, 6.6-forma comum de madeira (Bar. New jersey) – 306,00m², **7 – SERVIÇOS NÃO REAJUSTÁVEIS:** 7.1-Transporte comercial de material betuminoso: 7.1.1-de CM-30 – 285,55t, 7.1.2-de CAP-7 – 1.683,62t, 7.1.3-de emulsão (RR-2C) – 95,78t, 7.2-fornecimento de material betuminoso: 7.2.1-de CM-30 – 285,57t, 7.2.2-de CAP-7 – 1.683,62t, 7.2.3-de emulsão (RR-2C) – 95,78t.

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos, vistada e retificada pelo Engº. AURELIANO F. FEITOSA - Fiscal da Obra. DAMOS FÉ, GABINETE DA DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA AGETOP-GOIÁS, EM GOIÂNIA, aos 13/01/2004.

Engº Carlos Rosemberg
PRESIDENTE
EngºEletr. - CREA-DF-4542/D

Valdir Alves Marques
Chefe de Gabinete
Port. 025/2001

Engº José Américo de Sousa
DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS
Engº Civil - CREA-GO-2331/D

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240005475

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA - Registro CREA-GO: 1448** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **490638**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **28/11/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-156 TRECHO: MORRO AGUDO / ITAPURANGA - GO Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DEP.ESTRADAS E RODAGEM DE GOIAS.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA , 38,03 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 595,66 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 1.145.159,00 METROS CUBICOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 158,48 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 328.693,00 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 100,00 METROS;

Observações
PAV.ASFALTICA E ARTES ESPECIAIS

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **410593**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **31/03/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO.070 A BR.153 - GOIANIA - GO Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DERGO - GO.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 719.300,34 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 24.741,57 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 340,00 METROS;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **2030162**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/08/1999** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-319 TRECHO: VICENTINOPOLIS / GO-320 / GO-215 Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **CRISA S/A.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 608,95 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 240,00 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 307.923,00 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 4,00 UNIDADES;**5 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 1.000,00 METROS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 2,00 UNIDADES;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150076586**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/05/2015** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
Av 24 De Outubro ..... Número: 311.... Bairro: Setor Funcionários..... CEP: 74543-100
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....
Contrato: 283/2015.. Celebrado em: 15/04/2015 Valor R$: 125.555.555,55.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080-GO..... Número: XXXXX..

Bairro: RODOVIA BR-080-GO..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 04/05/2015 Previsão término: 04/05/2020 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** PROJETO TERRAPLENAGEM , 45,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** PROJETO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 45,10 QUILOMETROS;**4 - ATUACAO** RESTAURACAO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, DO PROGRAMA CREMA 2ª ETAPA NA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº 283/2015.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140188892**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2014** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS- AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 309/2014.. Celebrado em: 18/08/2014 Valor R$: 39.149.860,34..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... Número: 0.....

Bairro: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 18/08/2014 Previsão término: 18/08/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS- AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 121,10 QUILOMETROS;

Observações

RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS PAVIMENTADAS - PROGRAMA RODOVIDA RECONSTRUÇÃO GRUPO III, CONDORME CONTRATO 309/2014.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130181403**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2013** .. Baixada em: **19/05/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 236/2013.. Celebrado em: 06/08/2013 Valor R$: 44.784.266,90..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-118..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-118..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 06/08/2013 Previsão término: 30/09/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 134,60 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 236/2013.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II - PROGRAMA RODOVIDA

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130130013**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **17/07/2013** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 111/2013.. Celebrado em: 09/05/2013 Valor R$: 43.335.436,99..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-326..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-326..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: JAUPACI.....-GO

Data de Início: 01/07/2013 Previsão término: 01/02/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 51,68 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 51,68 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-326, TRECHO: JAUPACI / MONTES CLAROS, CONFORME CONTRATO 111/2013.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130001431**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/01/2013** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

AV. 24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: ST. DOS FUNCIONÁRIOS..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 1150/2012. Celebrado em: 28/12/2012 Valor R$: 149.160.242,67.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS BR-020/GO E BR-020/DF Número: 0.....

Bairro: RODOVIA FEDERAL..... CEP: 75000-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Início: 04/01/2013 Previsão término: 08/03/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO / RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) CREMA 2ª ETAPA NAS RODOVIAS FEDERAIS BR-020/GO E BR-020/DF, CONFORME CONTRATO Nº 1150/2012.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020120000043**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/06/2012** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: SETOR DOS FUNCIONÁRIOS... CEP: 74543-010

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 246/2012-00 Celebrado em: 09/04/2012 Valor R$: 86.290.403,37..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080/GO..... Número: RODOV..

Bairro: RODOVIA BR-080/GO..... CEP: 76400-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.....-GO

Data de Início: 17/04/2012 Previsão término: 17/04/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 70,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 70,00 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº

246/2012-00

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179201009479310**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/05/2010** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, B-A Número: ..... Bairro: AUTARQUIAS NORTE..... CEP: 7450501

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail: ..... Fone: (.....)62-32353003.

Contrato: 626/2009-00 Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 25.947.750,62..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-158/GO ..... Número: .....

Bairro: RODOVIA BR-158/GO..... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: PIRANHAS.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: ..... Fone: (.....) 62-32353003

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 187,40 QUILOMETROS;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - CREMA, 1ª ETAPA NA RODOVIA BR-158/GO, CONFORME CONTRATO Nº 626/2009-00.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00000000061790052209**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/06/2003** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-151..... Número: .....

Bairro: ..... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: PORANGATU.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGETOP.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 40,52 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 40,52 QUILOMETROS;

Observações

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DAS ARTs REGISTRADAS E BAIXADAS.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240005475
Data: 05/12/2024 Hora: 08:57:00
Código de Controle: FVSLQCZ

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 95708/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230000529
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JOSE RUBENS PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150076586**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/05/2015** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
Av 24 De Outubro ..... Número: 311.... Bairro: Setor Funcionários..... CEP: 74543-100
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....
Contrato: 283/2015.. Celebrado em: 15/04/2015 Valor R$: 125.555.555,55.
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080-GO..... Número: XXXXX..
Bairro: RODOVIA BR-080-GO..... CEP: 7000000.....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO
Data de Início: 04/05/2015 Previsão término: 04/05/2020 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** PROJETO TERRAPLENAGEM , 45,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** PROJETO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 45,10 QUILOMETROS;**4 - ATUACAO** RESTAURACAO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, DO PROGRAMA CREMA 2ª ETAPA NA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº 283/2015.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 03/05/2015 até 14/09/2020.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSÃO DA CAT Nº 1020170002502, PROCESSO Nº 77356/2017.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23003605 a 23003609, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020230000529
Data: 23/02/2023 Hora: 16:20:00
Código de Controle: FIQLKMR

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 56067/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Autenticidade nº: 23003605
CAT nº: 102023000529 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50612.002871/2022-51
Interessado: JOSÉ RUBENS PANIAGO

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 005/2023.
CONTRATO ENCERRADO

Declaramos para os devidos fins, a requerimento do Engenheiro Civil JOSÉ RUBENS PANIAGO, CPF: 095.168.751-49, CREA nº 15374/D-MG, conforme informações constantes do processo nº 50612.006632/2014-61, que o mesmo foi responsável técnico, pela execução do contrato descrito a seguir:

1 – CONTRATANTE

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, com sede à Av. 24 de Outubro, nº 311, Setor dos Funcionários, Goiânia/GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0004-53;

2 – CONTRATADA

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, CNPJ: 00.237.518/0001-43, com 98,00% sendo a líder do consórcio.

RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ: 208.867/0001-98, com 2,00%.

3 – CONTRATO

UT-12 00283/2015, celebrado em 15/04/2015.

4 – OBJETO DO CONTRATO

Contratação Integrada de Empresa (as) Especializada (as) para Elaboração do Projeto Executivo execução das Obras de Restauração Rodoviária e Adequação de Plataforma, do Programa CREMA 2ª Etapa na Rodovia BR-080/GO.

5 – LOCAIS DE EXECUÇÃO

Rodovia BR 080/GO. trecho: Entr. BR – 251 (A) (Div:DF/GO) – Entr. GO-244(B) (Div: GO/MT) (Luiz Alves), subtrecho 01: Entr. BR-251(A)(Div: DF/GO) – Entr. GO-230(A) / 435 (Padre Bernardo), segmento: km 0,00 ao km 45,10, extensão de 45,10 km (080BGO0090 – 080BGO0095), subtrecho 02: Entr. GO030(A)/435 (Padre Bernardo) – Entr. BR-153(A)/GO-342(B), segmento: km 45,10 ao km 181,30, extensão de 136,20 km (080BGO0095 – 080BGO0150).

6 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Execução das Obras de Restauração Rodoviária e Adequação de Plataforma.

7 – QUANTITATIVOS ACUMULADOS

7.1 Período de medições: da 01ª Medição Parcial até 65ª Medição Final.

7.2 – Período de tempo: de 13/05/2015 até 14/09/2020.

8 – EQUIPE TÉCNICA

Nome/Título Profissional	CREA	De	Até
Eng.º Civil José Rubens Paniago – Nível de atuação: Responsável Técnico – Construtora Caiapó.	15374/D-MG	13/05/2015	14/09/2020

8.2 Atividades realizadas de acordo com AS BUILT, com a participação do Engenheiro Responsável Técnico: José Rubens Paniago, período de 13/05/2015 – 14/09/2020 (01ªMP à 65ª MF):

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1,0 - SEGMENTO 1 - A-CANTEIRO DE OBRAS		
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,000
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ACAMPAMENTO	UND	1,000
MANUNTENÇÃO DO CANTEIRO, ACAMPAMENTO	MES	64,067
2,0 - SEGMENTO 1 - B-SERVIÇOS		
TERRAPLENAGEM		
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 50M	M3	29.452,123
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 50 A 200M C/E	M3	18.103,823
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 200 A 400M C/E	M3	81.185,980
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 400 A 600M C/E	M3	46.061,489
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 600 A 800M C/E	M3	32.802,047
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 800 A 1000M C/E	M3	46.063,792
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 1000 A 1200M C/E	M3	60.142,759
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 1200 A 1400M C/E	M3	69.858,775
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 1400 A 1600M C/E	M3	9.015,780
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 1600 A 1800M C/E	M3	10.596,624
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 1800 A 2000M C/E	M3	51.633,907

ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 2000 A 3000M C/E	MB	79.386,710
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 3000 A 5000M C/E	MB	146.752,442
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 5000 A 10000 C/E	MB	38.493,600
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT >10000 C/E	MB	3.913,400
ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 400 A 600M	MB	720,000
ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 1000 A 1200M	MB	425,000
COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	MB	406.339,456
PAVIMENTAÇÃO - SERVIÇOS		
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	378.949,070
RECICLAGEM SIMPLES C/ INCORP. REV. ASFÁLTICO	MB	37.412,000
RECICLAGEM C/ CIMENTO 2% E INCORP. REV. ASFALTICO	MB	30.333,100
SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	MB	73.888,564
BASE DE SOLO CIMENTO 2% COM MISTURA EM USINA	MB	80.594,929
IMPRIMAÇÃO	M2	641.744,070
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.074.353,140
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ EMULSÃO BC	M2	641.744,070
CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	59.167,013
CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO POLIMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	43.061,153
FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	MB	10.169,250
DRENAGEM SUPERFICIAL E URBANA		
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 AC/BC	M	6.967,900
SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO - SCC 03 AC/BC	M	1.472,300
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 AC/BC	M	39.406,200
DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG.-DAR 02 AC/BC	M	1.395,700
ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 AC/BC	UND	251,000
ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UND	134,000
GABIÃO COLCHÃO ESP. 0,30M 6X8ZN/AL+PVC D=2,00MM	M2	3.529,600
DRENAGEM PROFUNDA		
DRENO LONGIT. PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 08 AC/BC	M	8.540,000
BOCA DE SAÍDA P/ DRENO LONGIT. PROF. - BSD 02 AC/BC	UND	28,000
OBRAS DE ARTE CORRENTES		
CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	93,000
CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	556,550
CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	119,850
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,20 M - BRITA COMERCIAL	M	53,600
CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	31,500
CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	73,700
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,00 M - BRITA COMERCIAL	M	32,200
CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC	M	14,000
CORPO BDCC 2,00 X 2,50 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC	M	3,000
CORPO BDCC 2,50 X 3,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC	M	7,000
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 AC/BC/PC	UND	206,000
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PROVISÓRIA		
PINTURA FAIXA-TINTA B ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS	M2	4.510,000
FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT REFLETIVA	M2	424,200
OBRAS COMPLEMENTARES		
BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 AC/BC - NEW JERSEY	M	1.230,000
RECOMP TOT CERCA C/MOURÃO CONC. SEÇÃO QUAD. AC/BC	M	42.700,000
PROTEÇÃO AMBIENTAL		
HIDROSSEMEADURA	M2	935.963,210
ENLEIVAMENTO	M2	36.814,310
PLANTIO DE ARVORES E ARBUSTOS	UND	2.395,000
DESM. DEST. E LIMP. ÁREAS C/ ARV. DIAM. ATÉ 0,15M	M2	1.182,470
REATERRO E COMPACTAÇÃO	MB	311,670
GABIÃO COLCHÃO ESP 0,23M 6X8ZN/AL+PVC D=2,00MM	M2	35,880
MURO GABIÃO CX 0,50 ALT 8X10,ZN/AL+PVC D=2,4MM	MB	92,000
MURO GABIÃO CX1,00 ALT 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM	MB	257,000
RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO COMERCIAL (CONT E REST)/ PC	MB	61,190
BOCA BDTC D=1,00 M - ESC=15 AC/BC/PC	UND	3,000
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 AC/BC/PC	UND	3,000
BOCA BSTC D=0,60 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 AC/BC/PC	UND	2,000
COMPACTAÇÃO MANUAL	MB	291,690
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CAT	MB	79,510
ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MAT 1A CAT.	MB	677,760
REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS	M2	1.016,850
2,1 - SEGMENTO 1 - B-SERVIÇOS MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO		
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 1º ANO	MES	11,263
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 2º ANO	MES	9,096
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO 3º,4º E 5º ANOS	MES	28,605
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 6º ANO	MES	3,209
2,2 - SEGMENTO 1 -B - SERVIÇOS - ADEQUAÇÃO CRITÉRIO DE PAGAMENTO		
FORNECIMENTO CM-30	T	770,093
FORNECIMENTO EMULSÃO RR-1C	T	429,741
FORNECIMENTO EMULSÃO RR-2C	T	1.925,232
FORNECIMENTO CAP MODIFICADO POR POLÍMERO	T	2.368,363
FORNECIMENTO CAP 50/70	T	2.958,351
TRANSPORTE CM-30	T	770,093
TRANSPORTE - EMULSÃO RR-1C	T	429,741
TRANSPORTE - EMULSÃO RR-2C	T	1.925,232
TRANSPORTE - CAP MODIFICADO POR POLÍMERO	T	2.368,363
TRANSPORTE - CAP 50/70	T	2.958,351
3,0 - SEGMENTO 1 - C-PROJETOS		
ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PARA OS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA		

Autenticidade nº: 23003606
CAT nº: 102023000529 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

ESTUDO DE TRÁFEGO	KM	45,100
ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	KM	45,100
ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS	KM	45,100
ESTUDOS GEOLÓGICOS	KM	45,100
ESTUDOS GEOTÉCNICOS	KM	45,100
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA		
PROJETO EXECUTIVO GEOMÉTRICO	KM	45,100
PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM	KM	45,100
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM E OACS	KM	45,100
PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS COMPLEMENTARES	KM	45,100
PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO E REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO (PISTAS, ACOSTAMENTOS E TERCEIRAS FAIXAS)	KM	45,100
PROJETO EXECUTIVO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	KM	45,100
PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO	KM	45,100
PROJETO EXECUTIVO DE OAE'S	KM	45,100
PROJETO EXECUTIVO DE COMPONENTE AMBIENTAL, INCLUINDO O PAISAGISMO E REABILITAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO	KM	45,100
4,0 - SEGMENTO 2 - A-CANTEIRO DE OBRAS		
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,000
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ACAMPAMENTO	UND	1,000
MANUNTENÇÃO DO CANTEIRO, ACAMPAMENTO	MES	53,467
5,0 - SEGMENTO 2 - B-SERVIÇOS		
TERRAPLENAGEM		
ESC. CARGA TRANSP MAT 1A CAT DMT 50M	M3	2.139,803
ESC. CARGA TRANSP MAT 1A CAT DMT 50 A 200M C/E	M3	1.437,150
ESC. CARGA TRANSP MAT 1A CAT DMT 200 A 400M C/E	M3	4.413,733
ESC. CARGA TRANSP MAT 1A CAT DMT 400 A 600M C/E	M3	905,125
ESC. CARGA TRANSP MAT 1A CAT DMT 600 A 800M C/E	M3	196,183
ESC. CARGA TRANSP MAT 1A CAT DMT 1000 A 1200M C/E	M3	5.789,693
ESC. CARGA TRANSP MAT 1A CAT DMT 1200 A 1400M C/E	M3	9.241,778
ESC. CARGA TRANSP MAT 1A CAT DMT 1400 A 1600M C/E	M3	6.149,494
ESC. CARGA TRANSP MAT 1A CAT DMT 1600 A 1800M C/E	M3	10.555,753
ESC. CARGA TRANSP MAT 1A CAT DMT 1800 A 2000M C/E	M3	5.099,315
ESC. CARGA TRANSP MAT 1A CAT DMT 3000 A 5000M C/E	M3	25.255,646
COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M3	54.756,671
DRENAGEM SUPERFICIAL		
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 AC/BC	M	940,000
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 AC/BC	M	7.357,000
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 AC/BC	M	278,750
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 AC/BC	M	3.157,000
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 AC/BC	M	770,800
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC/BC	M	38.384,000
DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG -DAR 03 AC/BC	M	4.683,020
ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 AC/BC	UND	632,000
ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UND	287,000
DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 02 AC/BC	M	6.370,000
BOCA DE SAÍDA P/DRENO LONGIT. PROF. - BSD 02 AC/BC	UND	17,000
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 AC/BC/PC	UND	2,000
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UND	10,000
CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 AC/BC	UND	2,000
POÇO DE VISITA - PVI 11 AC/BC	UND	2,000
OBRAS DE ARTE CORRENTES		
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,20 M - BRITA COMERCIAL	M	62,000
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,40 M - BRITA COMERCIAL	M	26,000
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,80 M - BRITA COMERCIAL	M	19,000
BUEIRO DUPLO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,20 M - BRITA COMERCIAL	M	38,150
BUEIRO DUPLO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,40 M - BRITA COMERCIAL	M	22,000
BUEIRO DUPLO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,80 M - BRITA COMERCIAL	M	23,000
BUEIRO TRIPLO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,20 M - BRITA COMERCIAL	M	28,000
CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	30,000
CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	37,000
CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	46,500
CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	96,000
BOCA BSTC D=1,20 M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
BOCA BSTC D=1,40 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
BOCA BSTC D=1,80 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
BOCA BDTC D=1,20 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
BOCA BDTC D=1,40 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
BOCA BDTC D=1,80 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
BOCA BTTC D=1,20 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
BOCA BDTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
BOCA BDTC D=1,20 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	UND	4,000
BOCA BSTC D=0,80 M NORMAL AC/BC/PC	UND	8,000
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PROVISÓRIA		
PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS	M2	6.190,640
FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA	M2	510,324
PROTEÇÃO AMBIENTAL E OBRAS COMPLEMENTARES		
RECOMP. TOT. CERCA C/ MOURÃO DE CONC. SECÇÃO QUAD.	M	302.269,000
HIDROSSEMEADURA	M2	29.226,900
5,1 - SEGMENTO 2 -B-SERVIÇOS MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO		
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 1º ANO	MES	11,263
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 2º ANO	MES	9,096
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 3º ANO	MES	9,296
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 4º E 5º ANO	MES	19,309

Autenticidade nº: 23003607
CAT nº: 102023000529 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 6º ANO	MES	3,209
5,2 - SEGMENTO 2 - B - SERVIÇOS - RECUPERAÇÃO DA PISTA E RECUPERAÇÃO DO ACOSTAMENTO		
FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	822,500
FRESAGEM DESCONTÍNUA REVEST. BETUMINOSO	M3	7.417,298
RECICLAGEM SIMPLES C/ INCORP. REV. ASFÁLTICO	M3	49.738,500
RECICLAGEM C/ CIMENTO 2% E INCORP. REV. ASFÁLTICO	M3	18.106,200
BASE DE SOLO CIMENTO 2% COM MISTURA EM USINA	M3	5.402,600
IMPRIMAÇÃO	M2	416.537,550
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.629.707,550
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ EMULSÃO BC	M2	155.070,000
CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	31.903,200
CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	50.772,992
REC. DO REV. COM MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	M3	5.191,200
MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE AC/BC	M3	5.191,200
CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	73.065,720
MICRO-REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5 CM BC	M2	490.860,000
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT-09	M2	96.320,000
REMENDO PROF.COM DEMOL. MEC. E SERRA	M3	5,035
FORNECIMENTO CM-30	T	499,845
FORNECIMENTO EMULSÃO RR-1C	T	651,883
FORNECIMENTO EMULSÃO RR-2C	T	465,210
FORNECIMENTO SBS-60/85 CAP MODIFICADO POR POLÍMERO	T	4.018,615
FORNECIMENTO CAP 50/70	T	4.387,675
TRANSPORTE CM-30	T	499,845
TRANSPORTE - EMULSÃO RR-1C	T	651,883
TRANSPORTE - EMULSÃO RR-2C	T	465,210
TRANSPORTE - SBS-60/85 CAP MODIFICADO POR POLÍMERO	T	4.018,615
TRANSPORTE - CAP 50/70	T	4.387,675
6,0 - SEGMENTO 2 - C-PROJETOS		
ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PARA OS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA		
ESTUDO DE TRÁFEGO	KM	136,200
ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	KM	136,200
ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS	KM	136,200
ESTUDOS GEOLÓGICOS	KM	136,200
ESTUDOS GEOTÉCNICOS	KM	136,200
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA		
PROJETO EXECUTIVO GEOMÉTRICO	KM	136,200
PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM	KM	136,200
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM E OACS	KM	136,200
PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS COMPLEMENTARES	KM	136,200
PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO E REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO (PISTAS, ACOSTAMENTOS E TERCEIRAS FAIXAS)	KM	136,200
PROJETO EXECUTIVO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	KM	136,200
PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO	KM	136,200
PROJETO EXECUTIVO DE OAE'S	KM	136,200
PROJETO EXECUTIVO DE COMPONENTE AMBIENTAL, INCLUINDO O PAISAGISMO E REABILITAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO	KM	136,200

9 – VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS

R$ 172.115.436,20 (cento e setenta e dois milhões, cento e quinze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte centavos) sendo R$ 334.969,75 (trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) a valores iniciais de R$ 47.437.809,57 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e sete centavos) como reajuste.

10 – FISCAL RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

Nome/Título Profissional/CREA	Nº Portaria	Data
Engº Civil Luiz Antônio Uram CREA 26862/D-MG	050	08/05/2015

11 – SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO

Nome/Título do Profissional/CREA	Função	De	Até
Hernandes Souza Lopes – (Engenheiro Civil) CREA 11.794/D-GO	Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre	13/03/2014	30/03/2016
Lucas Alberto Vissoto Júnior (Engenheiro Civil) - CREA 15412/D-GO	Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre	31/03/2016	19/02/2019
Gustavo Zanelati Ribeiro (Engenheiro Civil) – CREA 15906/D-GO	Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre - Interino	24/01/2019	21/03/2019
Roberto Viana de Sousa (Engenheiro Civil) – CREA 12034/D-GO	Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre	09/08/2019	14/09/2020
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2.970/D-MT	Coordenador de Engenharia Terrestre	06/05/2011	18/02/2019
Gleicelene Freitas de Souza (Engenheira Civil) – CREA 12561/D-GO	Coordenadora de Engenharia Terrestre - Interina	21/02/2019	14/09/2020
Flávio Murilo G. Prates de Oliveira (Engenheiro Civil) – CREA 7.422/D-GO	Superintendente Regional	28/03/2014	04/05/2018
Cláudio Macedo Ferreira (Engenheiro Civil) – CREA 8.250/D-GO	Superintendente Regional - Interino	09/05/2018	18/02/2019

Autenticidade nº: 23003608
CAT nº: 102023000529 Página: 004
www.crea go.org.br/autenticacao

Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2.970/D-MT	Superintendente Regional - Interino	21/02/2019	09/06/2019
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2.970/D-MT	Superintendente Regional	10/06/2020	14/09/2020

12 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Os serviços acima descritos, foram executados de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes, ressalvado, entretanto, o direito do DNIT de cobrar a reparação, nos termos da lei e conforme exigências do contrato, de quaisquer inconsistências, erros, vícios ocultos ou falta de qualidade apurados posteriormente.

Eng.º Volnei Vieira de Freitas
Superintendente Regional – DNIT GO/DF
CREA 2970/D-MT

Documento assinado eletronicamente por **Volnei Vieira De Freitas, Superintendente Regional no Estado de Goiás**, em 13/02/2023, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **13550243** e o código CRC **65717E0A**.

Av. 24 de outubro nº 311
CEP 74.143-100
Goiânia-GO | (62) 3433-0500

Autenticidade nº: 23003609
CAT nº: 102023000529 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240005475

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA - Registro CREA-GO: 1448** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **490638**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **28/11/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-156 TRECHO: MORRO AGUDO / ITAPURANGA - GO Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DEP.ESTRADAS E RODAGEM DE GOIAS.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA , 38,03 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 595,66 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 1.145.159,00 METROS CUBICOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 158,48 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 328.693,00 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 100,00 METROS;

Observações
PAV.ASFALTICA E ARTES ESPECIAIS

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **410593**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **31/03/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO.070 A BR.153 - GOIANIA - GO Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **DERGO - GO.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 719.300,34 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 24.741,57 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 340,00 METROS;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **2030162**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/08/1999** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-319 TRECHO: VICENTINOPOLIS / GO-320 / GO-215 Número: .....
Bairro: ..... CEP: .....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..
Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **CRISA S/A.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 608,95 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 240,00 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 307.923,00 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 4,00 UNIDADES;**5 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 1.000,00 METROS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 2,00 UNIDADES;

Observações

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150076586**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/05/2015** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
Av 24 De Outubro ..... Número: 311.... Bairro: Setor Funcionários..... CEP: 74543-100
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....
Contrato: 283/2015.. Celebrado em: 15/04/2015 Valor R$: 125.555.555,55.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080-GO..... Número: XXXXX..

Bairro: RODOVIA BR-080-GO..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 04/05/2015 Previsão término: 04/05/2020 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** PROJETO TERRAPLENAGEM , 45,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** PROJETO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 45,10 QUILOMETROS;**4 - ATUACAO** RESTAURACAO RODOVIA , 181,30 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, DO PROGRAMA CREMA 2ª ETAPA NA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº 283/2015.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140188892**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2014** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS- AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 309/2014.. Celebrado em: 18/08/2014 Valor R$: 39.149.860,34..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... Número: 0.....

Bairro: RODOVIAS GO-210, 305 E 330.... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 18/08/2014 Previsão término: 18/08/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS-AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 121,10 QUILOMETROS;

Observações

RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS PAVIMENTADAS - PROGRAMA RODOVIDA RECONSTRUÇÃO GRUPO III, CONDORME CONTRATO 309/2014.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130181403**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2013** .. Baixada em: **19/05/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 236/2013.. Celebrado em: 06/08/2013 Valor R$: 44.784.266,90..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-118..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-118..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 06/08/2013 Previsão término: 30/09/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 134,60 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 236/2013.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II - PROGRAMA RODOVIDA

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130130013**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **17/07/2013** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 111/2013.. Celebrado em: 09/05/2013 Valor R$: 43.335.436,99..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-326..... Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-326..... CEP: 7000000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: JAUPACI.....-GO

Data de Início: 01/07/2013 Previsão término: 01/02/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 51,68 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 51,68 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-326, TRECHO: JAUPACI / MONTES CLAROS, CONFORME CONTRATO 111/2013.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130001431**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/01/2013** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

AV. 24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: ST. DOS FUNCIONÁRIOS..... CEP: 74000-000

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 1150/2012. Celebrado em: 28/12/2012 Valor R$: 149.160.242,67.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS BR-020/GO E BR-020/DF Número: 0.....

Bairro: RODOVIA FEDERAL..... CEP: 75000-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Início: 04/01/2013 Previsão término: 08/03/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 310,40 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO / RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) CREMA 2ª ETAPA NAS RODOVIAS FEDERAIS BR-020/GO E BR-020/DF, CONFORME CONTRATO Nº 1150/2012.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020120000043**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/06/2012** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: SETOR DOS FUNCIONÁRIOS... CEP: 74543-010

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br..... Fone: (62....)32353000....

Contrato: 246/2012-00 Celebrado em: 09/04/2012 Valor R$: 86.290.403,37..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080/GO..... Número: RODOV..

Bairro: RODOVIA BR-080/GO..... CEP: 76400-000.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.....-GO

Data de Início: 17/04/2012 Previsão término: 17/04/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 70,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 70,00 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº

246/2012-00

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00006179201009479310**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/05/2010** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, B-A Número: ..... Bairro: AUTARQUIAS NORTE..... CEP: 7450501

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail: ..... Fone: (.....)62-32353003.

Contrato: 626/2009-00 Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 25.947.750,62..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: .....

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-158/GO ..... Número: .....

Bairro: RODOVIA BR-158/GO..... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: PIRANHAS.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail: ..... Fone: (.....) 62-32353003

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 187,40 QUILOMETROS;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - CREMA, 1ª ETAPA NA RODOVIA BR-158/GO, CONFORME CONTRATO Nº 626/2009-00.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00000000061790052209**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/06/2003** .. Baixada em: **30/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-151..... Número: .....

Bairro: ..... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: PORANGATU.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGETOP.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 40,52 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 40,52 QUILOMETROS;

Observações

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DAS ARTs REGISTRADAS E BAIXADAS.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240005475
Data: 05/12/2024 Hora: 08:57:00
Código de Controle: FVSLQCZ

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 95708/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
493015/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **JOSE RUBENS PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **202982/V MG** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20230466648** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/11/2023 Baixada em: 04/12/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **DEP. NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: NUCLEO DOS TRANPORTES Q-3 Nº:
Complemento: Bairro: AUTARQUIAS NORTE
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 75000000
Contrato: 989/2012 Celebrado em: 04/12/2012
Valor do contrato: R$ 92.579.669,39 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-153/TO Nº: 00
Complemento: Bairro: RODOVIA BR-153 TO
Cidade: DIVERSAS UF: TO CEP: 75000000
Coordenadas Geográficas: -85.294600, -48.505400
Data de início: 06/12/2012 Conclusão efetiva: 09/11/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEP. NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 47 - Execução de manutenção 114.50 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 54 - Execução de restauração 114.50 quilômetro;

Observações

Valor inicial do contrato com o 01º, 02º, 03º, 04º e 05 Termo Aditivo. SERVIÇOS NA RODOVIA BR-153/TO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 493015/2023
05/12/2023, 12:09
C7Yd4

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: C7Yd4

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Processo: 50623.001552/2023-81

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO

1. ÓRGÃO EXPEDIDOR

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, inscrito no CNPJ sob o nº 04.892.707/0001-00, sediado no Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes, Quadra-3, Bloco-A, Brasília, Distrito Federal, Brasil, CEP 70040-902, neste ato representado pela Superintendência Regional no Tocantins, situada à Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Av. JK, Lote 41-A, Edifício JK Business Center, 18º andar, Plano Diretor Sul, CEP 77015-012, Palmas/TO, CNPJ: 04.892.707/0009-68, na pessoa de Renan Bezerra de Melo Pereira, Engenheiro Civil, RNP/CREA nº 240297607-1, CPF nº. 050.041.076-37.

2. REQUERENTE

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA

CNPJ: 00.237.518/0001-43

Av. São Francisco , nº 271 - Setor Santa Genoveva

Município: Goiânia-GO
E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Fone: 62-4006-0123

3. CONTRATO: 00989/2012-23

PROCESSO CONTRATAÇÃO:

Processo eletrônico: 50623.000216/2012-68

ASSINADO em: 04/12/2012

INÍCIO dos SERVIÇOS em: 06/12/2012

TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 09/11/2017

OBJETO: Execução das Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) Rodoviária - CREMA 2ª Etapa, BR-153/TO; Subtrecho: ENTR TO-239(B) (PRESIDENTE KENNEDY) - INICIO PISTA DUPLA-GUARAÍ - ENTR TO-342(A) - ENTR TO-342(B) (MIRANORTE); Segmento: km 298,20 - km 412,70; Extensão Total: 114,50 km.

VALOR DO CONTRATO:

VALOR DO CONTRATO: R$ 80.282.082,52 (oitenta milhões, duzentos e oitenta e dois mil oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), em preço PI Vigente, com Data base: julho/2011.

VALOR TOTAL MEDIDO (01ª a 60ª Medição Final): (PI) R$ 73.398.378,44 (setenta e três milhões, trezentos e noventa e oito mil, trezentos e setenta e oito reis e quarenta e quatro centavos), que corresponde a 94,43% do valor a PI vigente do contrato R$ 80.282.082,52 (oitenta milhões, duzentos e oitenta e dois mil oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), totalizando (PI+R) R$ 92.579.669,39 (noventa e dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

4. LOCAL DOS SERVIÇOS	
RODOVIA	**LOCALIZAÇÃO**
Rodovia: BR-153	Trecho: DIVISA PA/TO - DIVISA TO/GO); Subtrecho: ENTR TO-239(B) (PRESIDENTE KENNEDY) - INICIO PISTA DUPLA-GUARAÍ - ENTR TO-342(A) ENTR TO-342(B) (MIRANORTE); Segmento: km 298,20 - km 412,70;
EXTENSÃO	114,50 km;

5. PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Os serviços foram executados no período de 06/12/2012 a 09/11/2017, da 01ª Medição Parcial a 60ª Medição Final, sendo que este contrato teve o término dos serviços em: 09/11/2017.

6. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA:

NOME DO PROFISSIONAL	Nº CREA/RNP	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	ART	PERÍODO
José Rubens Paniago	1401437672	Engenheiro Civil	Responsável Técnico	00005999201300010910	06/12/2012 a 09/11/2017
Vitor Lima Paniago	100043740-0	Engenheiro Civil	Responsável Técnico	00006001201300011010	06/12/2012 a 17/07/2017
Pablo Henrique Japiassu	240225887-0	Engenheiro Civil	Responsável Técnico	00002152201401671910	20/05/2014 a 09/11/2017

7. SERVIÇOS EXECUTADOS: Da 1ª à 60ª Medição Parcial (94,43% do valor do PI vigente), conforme Contrato nº 00989/2012-23

MEDIÇÃO CONSOLIDADA			
Código	Discriminação	Unid	Quant. Liquida 01ª MP a 60ª MF
6	PAV. PISTA ROLAM. FS(15%)+H6 (EXT0,26KMF PU=R$20.941,73)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	13,650
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.093,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3.890,372
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	74,704
6.1	PAV. PISTA ROLAM. FS(20%)+H6 (EXT1,30KMF PU=R$26.696,04)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra ARNE 12, Alameda 17, Lote 10, Plano Diretor Norte - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Impresso em: 05/12/2023, às 13:17.

10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	91,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.920,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	25.935,816
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	373,523
6.2	PAV. PISTA ROLAM. FS(25%)+H6 (EXT2,96KMF PU=R$34.450,31)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	259,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.900,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	73.817,325
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	850,416
6.3	PAV. PISTA ROLAM. FS(50%)+H6 (EXT1,74KMF PU=R$61.221,60		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	304,500
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.270,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	86.785,234
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	499,950
8	PAV. PISTA ROLAM. FS(10%)+H7 (EXT 1,12KMF PU=R$12.558,50)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	39,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.624,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	11.172,347
8.1	PAV. PISTA ROLAM. FS(10%)+H7 (EXT1,12KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.840,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	321,805
8.2	PAV. PISTA ROLAM. FS(25%)+H7 (EXT1,30KMF PU=R$29.821,27)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	113,750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.375,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	32.419,770
8.3	PAV. PISTA ROLAM. FS(25%)+H7 (EXT1,30KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.100,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	373,520
8.4	PAV. PISTA ROLAM. FS(30%)+H7 (EXT1,18KMF PU=R$35.575,52)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	123,900
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.738,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	35.312,612
8.5	PAV. PISTA ROLAM. FS(30%)+H7 (EXT1,18KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.260,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	339,040
13.1	PAV. PISTA ROLAM. FS(30%)+H8 (EXT0,42KMF PU=R$35.575,52)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	44,100
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.822,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	12.568,896
13.2	**PAV. PISTA ROLAM. FS(30%)+H8 (EXT0,42KMF PU=R$3.679,09)**		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.940,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	120,680
13.3	PAV. PISTA ROLAM. FS(40%)+H8 (EXT1,48KMF PU=R$47.084,04)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	207,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.504,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	59.053,860

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

13.4	PAV. PISTA ROLAM. FS(40%)+H8 (EXT1,48KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.360,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	425,240
13.5	PAV. PISTA ROLAM. FS(60%)+H8 (EXT0,40KMF PU=R$70.101,07)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM		84,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO		4.480,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	23.940,754
13.6	PAV. PISTA ROLAM. FS(60%)+H8 (EXT0,40KMF PU=R$3.679,00)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.800,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	114,930
14.1	PAV. PISTA ROLAM. FS(10%)+H9 (EXT2,04KMF PU=R$12.558,50)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	71,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	15.708,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	20.349,641
14.2	PAV. PISTA ROLAM. FS(10%)+H9 (EXT2,04KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.280,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	586,145
15	PAV. PISTA ROLAM. F5(20%)+H9 (EXT1,42KM PU= R$24.067,02		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	99,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.928,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	28.329,892
15.1	PAV. PISTA ROLAM. FS(20%)+H9 (EXT1,42KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.940,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	408,003
15.2	PAV. PISTA ROLAM. FS(30%)+H9 (EXT3,78KMF PU=R$3.564,95)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	396,900
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	34.398,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	113.120,060
15.3	PAV. PISTA ROLAM. FS(30%)+H9 (EXT3,78KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	26.460,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	1.086,092
15.4	PAV. PISTA ROLAM. FS(50%)+H9 (EXT0,52KMF PU=R$58.592,55)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	91,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.460,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	25.935,820
15.5	PAV. PISTA ROLAM. FS(50%)+H9 (EXT0,52KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.640,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	149,410
17	PAV. PISTA ROLAM. F5(10%)+H10 (EXT0,98KMF PU=R$12.558,50)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	34,300
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.546,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	9.775,807
17.1	PAV. PISTA ROLAM. F5(15%)+H10 (EXT1,06KMF PU=R$3.401,36)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.860,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	281,580
17.2	PAV. PISTA ROLAM. F5(15%)+H10 (EXT1,06KMF PU=R$18.302,76)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	55,650
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.533,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	15.860,750
17.3	PAV. PISTA ROLAM. F5(15%)+H10 (EXT1,06KMF PU=R$3.679,01)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.420,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	304,560
18	PAV. PISTA ROLAM. F5(30%)+H10 (EXT1,26 KMF PU=R$35.575,53)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	132,300
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.466,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	37.706,690
18.1	PAV. PISTA ROLAM. F5(30%)+H10 (EXT1,26KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.820,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	362,025
18.2	PAV. PISTA ROLAM. F5(50%)+H10 (EXT1,64KMF PU=R$58.592,56)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	287,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.220,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	81.797,577
18.3	- PAV. PISTA ROLAM. F5(50%)+H10 (EXT1,64KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.480,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	471,214
18.4	PAV. PISTA ROLAM. F5(60%)+H10 (EXT1,12KMF PU=R$70.101,07)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	235,199
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.543,979

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	67.034,089
18.5	PAV. PISTA ROLAM. F5(60%)+H10 (EXT1,12KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.840,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	321,805
20.1	PAV. PISTA ROLAM. F5(15%)+H11 (EXT0,72KMF PU=R$18.312,75		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	37,800
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.796,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	10.773,340
20.2	PAV. PISTA ROLAM. F5(15%)+H11 (EXT0,72KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.040,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	206,874
20.3	**PAV. PISTA ROLAM. F5(25%)+H11 (EXT1,82KMF PU=R$29.821,28)**		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	159,250
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	15.925,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	45.387,680
20.4	PAV. PISTA ROLAM. F5(25%)+H11 (EXT1,82KMF PU=R$3.679,04)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.740,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	522,930
20.5	PAV. PISTA ROLAM. F5(40%)+H11 (EXT0,46KMF PU=R$47.084,04)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	64,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.508,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	18.354,577
20.6	PAV. PISTA ROLAM. F5(40%)+H11 (EXT1,26KMF PU=R$3.679,02)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.220,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	132,170
20.7	PAV. PISTA ROLAM. F5(50%)+H11 (EXT1,26KMF PU=R$58.592,55)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	220,499
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.229,979
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	62.844,194
20.8	PAV. PISTA ROLAM. F5(50%)+H11 (EXT0,46KMF PU=R$10.077,32)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.820,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	362,030
22.1	PAV. PISTA R. F5(100%)+REP+H10 (EXT 2,88 KM PU= 449.594,64)		
34007	FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=7,0CM)	M3	1.411,200
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,064
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	266,112
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	24,192
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	266,112
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,064
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	24,192
230000	IMPRIMAÇÃO	T	20.160,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	20.160,000
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	4.838,400
22.2	PAV. PISTA R. F5(100%)+REP+H10 (EXT 2,88 KM PU= 184.663,63)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,063
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	133,056

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	133,056
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,063
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	20.160,000
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	2.419,200
30	PAV PISTA R REC+TSD+BINDER+REF(EXT72,56KMF PU=R$62.161,93)		
230000	IMPRIMAÇÃO	T	507.920,000
421522	RECICLAGEM A FRIO DA BASE EXISTENTE E O REVESTIMENTO REMANESCENTE COM ADIÇÃO DE 5,00 CM DE BRITA E 3% DE CIMENTO	M3	86.346,400
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	20.848,425
30.1	PAV PISTA R REC+TSD+BINDER+REF(EXT72,56KMF PU=R$1.050,00)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	507.920,000
30.2	PAV PISTA R REC+TSD+BINDER+REF(EXT72,56KMF PU=R$3.679,03)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	507.920,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	20.848,334
30.3	COMPLEMENTO PAV.PISTA R. F5(100%)+REP+H10		
254052	CONCRETO BETUM.USI.QUENTE BINDER AC/BC	T	54.855,360
399093	TSD	M2	507.920,000
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	48.760,319
31	ACOSTAMENTO (EXT199,76KMF PU=R$488,69)		
230000	IMPRIMAÇÃO	T	513.800,000
31.1	ACOSTAMENTO REC.BASE - NOVO		
61293	RECICLAGEM DE BASE EXISTENTE COM INCORPORAÇAO DO REVESTIMENTO TSD E BASE EXISTENTE COM ADIÇÃO DE CASCALHO	M3	77.070,000
31.2	ACOSTAMENTO - TSD - PREÇO NOVO - 2º RPFO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

250101	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/EMULSÃO	M2	513.800,000
32.1	PAV. NOVO-MELHORIAS 3º FAIXAS-PREÇOS NOVOS-2ºRPFO		
254054	CBUQ - BINDER AC/BC	T	393,119
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	349,440
33	**DRENAGEM E OAC - REST. PISTA**		
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES	M3	11.435,000
33.2	DRENAGEM E OAC - REST. PISTA - PREÇOS NOVOS - 2ºRPFO		
1087	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO-STC 03 AC/BC	M	4.261,200
50064	DRENO PEAD LONG. PROF.P/CORTE EM SOLO-DPS 08	M	4.980,000
60631	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO-STC 08 - AC	M	690,000
131403	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UND	42,000
150248	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 AC/BC	M	73.446,000
150251	BOCA SAIDA P/DRENO LONGITUDINAL PROF. BSD 02 -	UND	9,000
220695	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 06 AC/BC	M	340,000
322024	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 07	M	485,000
322076	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 AC/BC	M	9.844,000
322081	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 03 AC/BC	M	28.278,700
490005	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO-STC 05	M	750,000
490027	SARJETA TRIANG. DE CONCRETO-STC 01 AC/BC	M	1.022,000
494002	DESCIDA DÁGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-DAR 02	M	230,550
494003	DESCIDA ÁGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-DAR 03	M	1.012,000
38	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
5332	FITA SINALIZADORA	M	50.000,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

22031	CONES BORRACHA SINTÉTICA NAS CORES BRANCA/LARANJA	UND	468,000
61075	CÚPULA LUMINOSA	UND	117,000
620001	FORN.IMPL.PLACA SINAL.SEMI-REFLET	M2	49,920
1314621	CAMINHÃO CARROCERIA 4 TON	H	3.960,000
3000004	SERVENTE	H	7.920,000
3000006	PINTOR	H	792,000
3000008	AJUDANTE	H	47.520,000
3000010	CARPINTEIRO	H	3.960,000
3000016	ELETRICISTA	H	396,000
41.3	OBRAS COMPLEMENTARES - CALÇADAS NA TRAV. URB DE GUARAI		
543	FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50	KG	1.109,290
1073	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	87,100
14996	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30 MPA - CONTR RAZ. C/ ADIT. CONFECÇÃO E LANÇAMENTO AC	M3	9,530
60166	TRANSPORTE COMERCIAL BASC. 10M3 RODOVIA PAV.	TKM	32.326,110
60766	CONCR FCK=15 MPA CONTR. RAZ. USO GERAL CONF. E LANC.	M3	99,690
370006	GUARDA-CORPO - GRADIL DE FERRO	M2	96,130
900193	TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIA NÃO PAV	TKM	860,070
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	489,290
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV	TKM	55,190
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	6.036,390
41.4	OBRAS COMPLEMENTARES - PREÇOS NOVOS - 2º RPFO		
150744	CERCA ARAME FARP. C/ MOURÃO CONCR. SEÇÃO QUADR. AC/BC	M	177,000
42	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

1028	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO)	MES	10,827
5216	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	5,150
42.1	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA - NOVO PREÇO		
1029	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	3,900
5216	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º ANO)	MES	11,760
5217	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º ANO E 5º)	MES	19,140
43	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO. MOBIL. E DESMOBILIZAÇÃO		
360154	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTOS	UN	1,000
360155	MANUTENÇÃO E CANTEIROS E ACAMPAMENTO	MES	459,167
610069	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,000
45	COMPLEMENTO ITEM 6 - PREÇO NOVO(KMF=0,26; PU=R$247.241,03		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,837
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	16,216
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	16,216
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,837
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	294,840
46	COMPLEMENTO ITEM 6.1 - PREÇO NOVO KMF=1,30; PU=R$256.423,93		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,368
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	84,084
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	84,084
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,368
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.528,800
47	COMPLEMENTO ITEM 6.2 - PREÇO NOVO KMF=2,96; PU=R$265.604,41)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,360
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	198,290
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	198,290
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,360
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	3.605,280
47.1	COMPLEMENTO ITEM 6,3-PREÇO NOVO (KMF:1,74;PU=R$311.508,42)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,308
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	136,660
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	136,660
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,308
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	2.484,720
48	COMPLEMENTO ITEM 8.0 - PREÇO NOVO KMF=1,12; PU=R$147.842,69)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,449
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	41,394
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	41,394
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,449
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	752,640
49	COMPLEMENTO ITEM 8.1 - PREÇO NOVO KMF=1,12; PU=R$129.482,51)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,136
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	36,221
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	36,221
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,136
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	658,560

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

50	COMPLEMENTO ITEM 8.2 - PREÇO NOVO KMF=1,30; PU=R$175.385,63)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,550
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	57,057
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	57,057
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,550
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.037,400
51	COMPLEMENTO ITEM 8.3 - PREÇO NOVO KMF=1,30; PU=R$129.482,22)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,640
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	42,042
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	42,042
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,640
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	764,400
52	COMPLEMENTO ITEM 8.4 - PREÇO NOVO KMF=1,18; PU=R$184.566,14)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,295
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	54,516
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	54,516
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,295
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	991,200
53	COMPLEMENTO ITEM 8.5 - PREÇO NOVO KMF=1,18; PU=R$129.481,94)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,304
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	38,161
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	38,161
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,304

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	693,840
54	COMPLEMENTO ITEM 13,1- PREÇO NOVO KMF=0,42;PU=R$202.606,33)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,528
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	21,344
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	21,344
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,528
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	388,080
55	COMPLEMENTO ITEM 13,2- PREÇO NOVO KMF=0,42;PU=R$178.826,14)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,176
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	15,523
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	15,523
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,176
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	282,240
56	COMPLEMENTO ITEM 13,3- PREÇO NOVO KMF=1,48;PU=R$220.970,80)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,801
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	82,051
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	82,051
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,801
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.491,840
57	COMPLEMENTO ITEM 13,4- PREÇO NOVO KMF=1,48;PU=R$147.526,25)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,144
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	54,701
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	54,701

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,144
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	994,560
58	COMPLEMENTO ITEM 13,5- PREÇO NOVO KMF=0,40;PU=R$257.694,15		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,792
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	25,872
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	25,872
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,792
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	470,400
59	COMPLEMENTO ITEM 13,6- PREÇO NOVO KMF=0,40;PU=R$147.525,97)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,119
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	14,783
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	14,783
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,119
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	268,799
60	COMPLEMENTO ITEM 14,1-PREÇO NOVO (KMF:2,04;PU=R$183.931,08)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,283
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	94,248
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	94,248
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,283
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.713,600
61	COMPLEMENTO ITEM 14,2-PREÇO NOVO (KMF:2,04;PU=R$165.569,67)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,712
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	84,823

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	84,823
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,712
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.542,240
62	COMPLEMENTO ITEM 15-PREÇO NOVO (KMF:1,42;PU=R$202.291,02)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,771
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	72,164
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	72,164
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,771
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.312,080
63	COMPLEMENTO ITEM 15.1-PREÇO NOVO (KMF:1,42;PU=R$165.570,28)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,976
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	59,044
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	59,044
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,976
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.073,520
64	COMPLEMENTO ITEM 15.2-PREÇO NOVO (KMF:3,78;PU=R$220.653,78)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	13,759
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	209,563
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	209,563
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	13,759
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	3.810,240
65	COMPLEMENTO ITEM 15.3-PREÇO NOVO (KMF:3,78;PU=R$165.569,66)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,583

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	157,172
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	157,172
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,583
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	2.857,679
66	COMPLEMENTO ITEM 15.4-PREÇO NOVO (KMF:0,52;PU=R$257.374,69)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,184
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	33,633
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	33,633
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,184
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	611,520
67	COMPLEMENTO ITEM 15.5-PREÇO NOVO (KMF:0,52;PU=R$165.571,05)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,456
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	21,621
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	21,621
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,456
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	393,120
68	COMPLEMENTO ITEM 17-PREÇO NOVO (KMF:0,98;PU=R$201.975,18)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,018
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	49,804
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	49,804
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,018
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	905,520
69	COMPLEMENTO ITEM 17.1-PREÇO NOVO (KMF:0,98;PU=R$183.613,61)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,744
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	45,276
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	45,276
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,744
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	823,200
70	COMPLEMENTO ITEM 17.2-PREÇO NOVO (KMF:1,06;PU=R$211.154,20)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,413
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	56,317
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	56,317
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,413
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.023,960
71	COMPLEMENTO ITEM 17.3-PREÇO NOVO (KMF:1,06;PU=R$183.613,61)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,967
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	48,971
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	48,971
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,967
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	830,399
72	COMPLEMENTO ITEM 18-PREÇO NOVO (KMF:1,26;PU=R$238.697,88)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,586
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	75,676
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	75,676
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,586
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.375,920

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

73	COMPLEMENTO ITEM 18.1-PREÇO NOVO (KMF:1,26;PU=R$183.613,61)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,527
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	58,211
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	58,211
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,527
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.058,399
74	COMPLEMENTO ITEM 18.2-PREÇO NOVO (KMF:1,64;PU=R$275.420,44)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,888
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	113,652
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	113,652
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,888
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	2.066,400
75	COMPLEMENTO ITEM 18.3-PREÇO NOVO (KMF:1,64;PU=R$183.613,62)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,592
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	75,768
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	75,768
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,592
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.377,600
76	COMPLEMENTO ITEM 18.4-PREÇO NOVO (KMF:1,12;PU=R$293.780,60)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,017
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	82,790
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	82,790
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.505,278
77	COMPLEMENTO ITEM 18.5-PREÇO NOVO (KMF:1,12;PU=R$183.613,61)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,136
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	51,744
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	51,744
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,136
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	940,800
78	COMPLEMENTO ITEM 20.1-PREÇO NOVO (KMF:0,72;PU=R$229.198,83)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,318
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	41,580
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	41,580
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,318
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	756,000
79	COMPLEMENTO ITEM 20.2-PREÇO NOVO (KMF:0,72;PU=R$229.198,83)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,016
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	36,590
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	36,590
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,016
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	665,280
80	COMPLEMENTO ITEM 20.3-PREÇO NOVO (KMF:1,82;PU=R$247.560,46)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,370
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	113,513
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	113,513

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,370
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	2.063,880
81	COMPLEMENTO ITEM 20.4-PREÇO NOVO (KMF:1,82;PU=R$115.894,82)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,096
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	92,492
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	92,492
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,096
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.681,680
82	COMPLEMENTO ITEM 20.5-PREÇO NOVO (KMF:0,46;PU=R$275.102,34)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,803
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	31,878
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	31,878
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,803
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	579,600
83	COMPLEMENTO ITEM 20.6-PREÇO NOVO (KMF:1,26;PU=R$73.620,69)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,288
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	23,377
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	23,377
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,288
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	425,040
84	COMPLEMENTO ITEM 20.7-PREÇO NOVO (KMF:1,26;PU=R$293.463,97)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,291
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	93,139

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	93,139
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,291
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.693,437
85	COMPLEMENTO ITEM 20.8-PREÇO NOVO (KMF:0,46;PU=R$586.081,72)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,528
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	64,033
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	64,033
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,528
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.164,240
86	COMPLEMENTO ITEM 30.0-PREÇO NOVO (KMF:72,56;PU=R$144.299,56)		
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	1.523,760
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	609,504
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	1.523,760
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	609,504
87	COMPLEMENTO ITEM 30.1-PREÇO NOVO (KMF:72,56;PU=R$158.654,55)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	203,168
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2.742,768
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	2.742,768
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	203,168
88	COMPLEMENTO ITEM 30.2-PREÇO NOVO (KMF:72,56;PU=R$157.481,58)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	203,167
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2.681,815
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	2.681,815

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	203,167
89	COMPLEMENTO ITEM 31.0-PREÇO NOVO(KMF:199,76;PU=R$17.934,86)		
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	1.541,400
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	616,560
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	1.541,400
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	616,560
90	COMPLEMENTO ITEM 32.0-PREÇO NOVO - MELHORIAS TERCEIRA FAIXA		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,912
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	40,841
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	40,841
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,912

8. TERMOS ADITIVOS: O HISTÓRICO DOS TERMOS ADITIVOS E SUAS FINALIDADES APRESENTAM-SE NA TABELA ABAIXO:

TERMO ADITIVO	FINALIDADE
1ª TA	Alteração do Valor Contratual que era de R$66.775.119,33 para R$66.775.104,36.
2ª TA	TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS E ALTERAÇÕES DE PREÇO
3ª TA	IMPLANTAÇÃO TERMO ADITIVO PARA EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
4ª TA	TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DE VALOR DO TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO - REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO
5ª TA	ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO

9. CONCLUSÃO:

Considerando a Nota Técnica 43 (SEI nº 15803178), os trabalhos realizados pela empresa foram desenvolvidos de forma regular, de acordo com o Projeto Básico, as cláusulas do Contrato nº 00989/2012-23, normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

Palmas/TO, na data da assinatura eletrônica.

(*Assinado eletronicamente*)
RENAN BEZERRA DE MELO PEREIRA
Superintendente Regional – DNIT/TO

Documento assinado eletronicamente por **Renan Bezerra de Melo Pereira, Superintendente Regional no Estado do Tocantins**, em 17/10/2023, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15935648** e o código CRC **DE78D12F**.

Referência: Processo nº 50623.001552/2023-81 SEI nº 15935648

DNIT MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Avenida JK, Lote 41-A, Edifício JK Business Center 19º andar
CEP 77015-012
Palmas/TO | 061 2109-3950

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra ARNE 12, Alameda 17, Lote 10, Plano Diretor Norte - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 05/12/2023, às 13:17.

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Certidão de Acervo Operacional – CAO

503444/2024

Empresa: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**
Registro: **50601**

Profissional: **VITOR LIMA PANIAGO**
Registro: **202980/V GO** RNP: **1000437400**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00006001201300011010** Tipo de ART: ART Registrada em: 08/01/2013 Baixada em: 28/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **DEP. NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRASNPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.890.707/0001-00**
Endereço do contratante: NUCLEO DOS TRASNPORTES Q-3 Nº:
Complemento: Bairro: AUTARQUIAS NORTE
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 75000000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 66.775.119,33 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-153/TO Nº:
Complemento: Bairro: RODOVIA BR-153/TO
Cidade: DIVERSAS UF: TO CEP: 75000000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEP. NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRASNPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.890.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 26 - RESTAURACAO 114.5 QUILOMETROS; **1 - DIRETA** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 58 - MANUTENCAO 114.5 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAUR
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) NA RODOVIA BR-153/TO, CONFORME CONTRATO Nº 989/2012-23.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **202982/V MG** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20230466648** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/11/2023 Baixada em: 04/12/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **DEP. NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: NUCLEO DOS TRANPORTES Q-3 Nº:
Complemento: Bairro: AUTARQUIAS NORTE
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 75000000
Contrato: 989/2012 Celebrado em: 04/12/2012
Valor do contrato: R$ 92.579.669,39 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-153/TO Nº: 00
Complemento: Bairro: RODOVIA BR-153 TO
Cidade: DIVERSAS UF: TO CEP: 75000000
Coordenadas Geográficas: -85.294600, -48.505400
Data de início: 06/12/2012 Previsão de término: 09/11/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEP. NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 47 - Execução de manutenção 114.50 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 54 - Execução de restauração 114.50 quilômetro;

Observações

Valor inicial do contrato com o 01º, 02º, 03º, 04º e 05 Termo Aditivo. SERVIÇOS NA RODOVIA BR-153/TO.

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
503444/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 503444/2024
26/11/2024, 14:45
2D5w7

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-TO (www.crea-to.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2D5w7

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020250004124
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **JOSE RUBENS PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250357508**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **26/11/2025** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Substituição** à **1020250002062**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Vila Santa Maria - Conjunto Caiçara CEP: 74775-013

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: 097/2024.. Celebrado em: 04/09/2024 Valor R$: 177.563.765,14.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-139..... Número: 0.....

Bairro: Rodovia GO-139..... CEP: 75690-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Caldas Novas.....-GO

Data de Início: 10/09/2024 Previsão término: 13/10/2028 Coordenadas Geográficas: -17.7378558,-48.6282232

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário(a): **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 39,80 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 39,80 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE DUPLICAÇÃO DE RODOVIA, INCLUINDO A REABILITAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PISTAEXISTENTE, EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, PASSARELAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA GO-139, TRECHO: ENTR. GO-217 (PIRACANJUBA) / ENTR. GO- 213 (CALDAS NOVAS).

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 10/09/2024 até 30/09/2025.

RESSALVAS:

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25035364 a 25035375, o atestado contendo <12> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020250004124
Data: 26/11/2025 Hora: 16:41:00
Código de Controle: ZNEXDRY

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 95713/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Autenticidade nº: 25035364
CAT nº: 102025000 4124 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 53/2025 - GOINFRA/OR-GEMOR-12396

GOIANIA, 13 de novembro de 2025.

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20, esq. c/ BR-153, Km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia-Goiás, exarado no processo protocolado sob SEI nº 202500036017712e pelo qual o interessado CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.237.518/0001-43, executou para esta Agência os Serviços de Obras de Pavimentação da Rodovia Estadual GO-139 (Trecho: Entr. GO-217 (Piracanjuba) / Entr. GO-213 (Caldas Novas), neste Estado. Teve como responsável técnico pela obra em nível de Execução o **Eng. Civil JOSE RUBENS PANIAGO**, CREA: Nº 15374/D-MG / RNP: Nº 1401437672; **Eng. Civil VITOR LIMA PANIAGO**, CREA: Nº 12555/D-GO / RNP: Nº 1000437400.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL Nº: 53/2025

Contrato: 97/2024/GOINFRA

Empresa: Consórcio CAIAPÓ/MME

Consorciadas:

CONSTRUTORA CAIAPO LTDA (EMPRESA LÍDER)

MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA - EPP

Participação das Consorciadas:

CONSTRUTORA CAIAPO LTDA (Empresa Líder)	75%
MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA - EPP	25%

Trecho: GO-139, TRECHO: ENTR. GO-217 (PIRACANJUBA) / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS).

Extensão: 39,8 Km

Medição: 1ª à 13ª

Período De Execução Parcial Das Atividades: 10/09/2024 à 30/09/2025

Período Total Do Contrato: 04/09/2024 à 04/11/2028

Quantidade Parcial Executada: Planilhas Abaixo

Obra	Rodovia	Trecho	Extensão
1	GO139	ENTR. GO-217 (PIRACANJUBA) / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)	39,800 Km

Obra: 1 - DUPLICAÇÃO DE RODOVIA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
	DUPLICAÇÃO - TERRAPLENAGEM		
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	1.000.294,760
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	6.888,060
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	23.077,870
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	27.345,500
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	13.973,120
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	31.657,170
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	86.388,770
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m3	9.434,370
40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	m3	178.782,510
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	m3	88.225,570
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	m3	44.633,950
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	m3	15.840,530
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	m3	48.272,870
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	m3	201.157,200
40027	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)	m3	89.772,960
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	239.940,350

Autenticidade nº: 25035365
CAT nº: 102025000 4124 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	320.810,530
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	0,000
	PAVIMENTAÇÃO		
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	387.546,380
	SUB-BASE		
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	67.985,853
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	741.982,202
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	m3	53.076,311
	BASE		
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	52.146,887
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	839.564,811
10081GF	AREIA - COMERCIAL (AC)	m3	13.499,258
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	798.088,882
CPU-04	ESTABILIZAÇÃO SOLO-AREIA 20% PESO - PISTA	m3	50.877,097
	REVESTIMENTO		
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	321.759,087
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	577.392,760
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	m3	26.253,220
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT=145,00KM)	tkm	565.597,000
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	12.315,950
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	2.217.752,390
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	84.797,590
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	386,020
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	288,680
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	3.225,950
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM	1.177.817,410
	DRENAGEM SUPERFICIAL		
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	m	1.910,000
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	m	485,000
41326	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC01 (AC/BC)	m	418,000
41327	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC02 (AC/BC)	m	555,000
41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	1.720,000
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	1.290,000
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un	2,000
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	un	5,000

Autenticidade nº: 25035366
CAT nº: 102025000412 4 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	58,300
41371	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)	un	7,000
	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	3.007,038
47027	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	334,120
45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	m3	1.766,390
40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	2.047,200
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	2.105,941
	BUEIROS		
41806	CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	37,000
41811	CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	494,000
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	469,000
41821	CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	30,000
0705291DN	CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	21,000
41846	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	un	1,000
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	un	28,000
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	18,000
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	un	1,000
0705330DN	BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	1,000
2003732DN	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,000
2003740DN	CAIXA COLETORA DE TALBEGUE - CCT 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,000
2003748DN	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	1,000
47027	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	69,000
45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	m3	21,000
40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	62,000
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	62,000
2003477DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	1,000
2003479DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	3,000
2003481DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,000
2003487DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	1,000
47027	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	109,000
45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	m3	36,000

Autenticidade nº: 25035367
CAT nº: 102025000 4124 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	73,000
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	73,000
	DEMOLIÇÃO		
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	m3km	17.681,810
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	tkm	132.373,610
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	tkm	17.044,180
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	16.398,380
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	14.090,760
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	385,810
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	23.503,240
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	136,100
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	4.583,200
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	2.821,530
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	169.282,550
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	21.796,510
	OBRAS COMPLEMENTARES		
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	32.136,050
40804	REMOÇÃO DE CERCA	m	35.955,890
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	255.674,410
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	32.920,160
	SINALIZAÇÃO		
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA		
40818	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 mm)	m2	10.196,500
	SINALIZAÇÃO PERMANENTE		
40818	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 mm)	m2	5.929,425
40853	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III)	m2	1,000
	RESTAURAÇÃO - TERRAPLENAGEM		
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	93.150,000
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	11.850,780
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	6,250
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	9,700
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	3.821,550
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	2.598,200
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m3	3.219,200
40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	m3	4.202,600

Autenticidade nº: 25035368
CAT nº: 102025000 4124 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	m3	4.953,700
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	m3	189,000
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	m3	1.092,000
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	m3	5.658,750
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	m3	2.751,300
40027	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)	m3	1.953,000
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	511,000
	PAVIMENTAÇÃO		
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	75.808,380
	SUB-BASE		
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	12.821,740
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	70.417,076
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	m3	9.591,999
	BASE SOLO		
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	9.538,355
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	153.567,438
40336	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.)	m3	9.330,930
	BASE SOLO AREIA		
10081GF	AREIA - COMERCIAL (AC)	m3	535,500
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	25.002,500
	REVESTIMENTO		
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	4.740,548
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	14.221,644
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	45.758,389
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	306.242,280
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	m3	11.973,920
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT=145,00KM)	tkm	253.513,290
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	5.344,320
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	1.612.606,590
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	40.472,540
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	54,310
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	150,840
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	1.536,570

Autenticidade nº: 25035369
CAT nº: 102025000 4124 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM	752.836,130
	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	1.570,760
47027	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	174,530
45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	m3	958,540
40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	361,340
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	361,340
	BUEIROS		
41806	CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	3,000
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	159,000
41821	CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	19,000
41846	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	un	1,000
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	8,000
2003732DN	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	1,000
2003740DN	CAIXA COLETORA DE TALBEGUE - CCT 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	1,000
2003748DN	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	1,000
2003479DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	3,000
2003481DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	5,000
	DEMOLIÇÃO		
45260	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m3	29,780
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	m3km	3.110,550
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	tkm	28.610,540
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	tkm	3.683,840
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	2.338,010
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	2.930,230
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	53,310
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	13.398,130
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	16,220
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	1.012,630
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	623,400
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA		
40818	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 mm)	m2	6.592,000
	SINALIZAÇÃO PERMANENTE		
40818	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 mm)	m2	2.870,775
	PONTE CÓRREGO ANDORINHAS - EXTENSÃO: 40,00 M - ESCAVAÇÃO		

Autenticidade nº: 25035370
CAT nº: 102025000 4124 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao

45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	90,720
45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	m3	57,400
	INFRA-ESTRUTURA - ESTACA RAIZ		
2306066DN	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D=40CM - CONFECÇÃO	m	348,000
2306248DN	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM²	m3	1,500
45120	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA	Kg	3.078,000
	INFRA-ESTRUTURA BLOCOS		
45040	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	54,080
45131	CONCRETO FCK=30 MPA	m3	33,280
45045	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	Kg	2.450,000
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	m3	1,280
	MESO-ESTRUTURA		
45115	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	76,860
45131	CONCRETO FCK=30 MPA	m3	20,010
45120	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA	Kg	2.625,000
45235	NEOPRENE	Kg	123,080
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	m3	174,170
	SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)		
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	368,000
1107911DN	CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK=45 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M³/H - AREIA E BRITA	m3	96,000
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	10.896,000
4507958DN	CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D=12,7MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Kg	4.000,000
4507783DN	ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D=12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	108,000
4507866DN	ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D=12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	108,000
	SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)		
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	645,570

Autenticidade nº: 25035371
CAT nº: 102025000 4124 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao

45132	CONCRETO FCK=35 MPA	m3	164,180
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	20.838,000
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	m3	4.313,060
	LAJE DE TRANSIÇÃO		
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	16,880
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	2.204,000
45167	CONCRETO FCK=35 MPA	m3	24,140
	BARREIRA NEW JERSEY		
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	143,200
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	1.591,000
45132	CONCRETO FCK=35 MPA	m3	17,840
	TRANSPORTES		
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	3.555,950
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	75.132,660
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	tkm	31.123,410
	DIVERSOS		
45230	DRENOS 100 MM	un	20,000
45245	LIMPEZA GERAL	m2	424,000
2003934DN	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D=75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	80,000
45130	CONCRETO FCK=25 MPA	m3	15,360
	VIADUTO GO-139 - EXTENSÃO: 80,00 M - ESCAVAÇÃO		
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	206,388
45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	m3	86,598
	INFRA-ESTRUTURA - ESTACAS RAIZ		
2306066DN	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D=40CM - CONFECÇÃO	m	902,000
2306248DN	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM²	m3	0,820
45120	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA	Kg	15.891,000
	INFRA-ESTRUTURA BLOCOS		
45040	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	149,760
45131	CONCRETO FCK=30 MPA	m3	119,790
45045	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	Kg	7.603,000
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	m3	4,590

Autenticidade nº: 25035372
CAT nº: 102025000412 4 Página: 009
www.creago.org.br/autenticacao

	MESO- ESTRUTURA		
45115	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	413,090
45131	CONCRETO FCK=30 MPA	m3	132,830
1109680DN	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	m3	0,450
45120	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA	Kg	17.152,000
45235	NEOPRENE	Kg	738,460
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	m3	1.043,960
	SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)		
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	3.292,200
1107911DN	CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK=45 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M³/H - AREIA E BRITA	m3	547,380
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	87.744,000
4507958DN	CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D=12,7MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Kg	35.738,000
4507783DN	ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D=12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	936,000
4507866DN	ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D=12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	936,000
3806422DN	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 750 A 1.000 kN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	un	18,000
5915333DN	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T - RODOVIA PAVIMENTADA	Km	360,000
	SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)		
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	2.003,410
1107911DN	CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK=45 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M³/H - AREIA E BRITA	m3	64,000
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	35.732,070
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	m3	217,080
45151	TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES	un	1.280,000
	BARREIRA NEW JERSEY		

Autenticidade nº: 25035373
CAT nº: 102025000 4124 Página: 010
www.creago.org.br/autenticacao

45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	143,360
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	2.636,000
	TRANSPORTES		
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	259,890
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	134.705,400
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	tkm	37.058,070
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	tkm	1.600,000
	ADMINISTRAÇÃO/ CANTEIRO DE OBRA/ MOBILIZAÇÃO_DESMOBILIZAÇÃO		
42180A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME DEMONSTRATIVO	un	0,538
42280A	CANTEIRO DE OBRAS - CONFORME DEMONSTRATIVO	un	0,626
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	un	0,497

Autenticidade nº: 25035374
CAT nº: 102025000 4124 Página: 011
www.creago.org.br/autenticacao

Os serviços objeto do Contrato nº 097/2024 - GOINFRA, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme Relatório de Medição de Obra. A Gerência de Medição de Obras Rodoviárias acata como verdadeira a documentação encaminhada por meio do DESPACHO Nº 7222/2025/GOINFRA/PR-GABIN-SEG (documento SEI nº 82370817), validado sob a responsabilidade das atribuições inerentes ao Gestor do contrato, manifestada no DESPACHO Nº 4756/2025/GOINFRA/OR-FISC (documento SEI nº 82462920).

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo;

BRENO QUEIROZ BARRETO
ENGENHEIRO FISCAL
Engº Civil - CREA -11157/D-GO

REGINALDO ROSA DA PAIXÃO
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 13887/D-GO

Documento assinado eletronicamente por **BRENO QUEIROZ BARRETO**, **Gestor (a) de Contrato**, em 13/11/2025, às 18:32, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO ROSA DA PAIXAO**, **Diretor**, em 17/11/2025, às 11:09, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **82480057** e o código CRC **8F00383D**.

GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA , 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4098.

Referência: Processo nº 202500036017712

SEI 82480057

Autenticidade nº: 25035375
CAT nº: 102025000412 4 Página: 012
www.creago.org.br/autenticacao

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO
1020250004226

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA - Registro CREA-GO: 1448** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250357508**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **26/11/2025** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Substituição** à **1020250002062**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Vila Santa Maria - Conjunto Caiçara CEP: 74775-013

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: 097/2024.. Celebrado em: 04/09/2024 Valor R$: 177.563.765,14.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-139..... Número: 0.....

Bairro: Rodovia GO-139..... CEP: 75690-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Caldas Novas.....-GO

Data de Início: 10/09/2024 Previsão término: 13/10/2028 Coordenadas Geográficas: -17.7378558,-48.6282232

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 39,80 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 39,80 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE DUPLICAÇÃO DE RODOVIA, INCLUINDO A REABILITAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PISTAEXISTENTE, EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, PASSARELAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA GO-139, TRECHO: ENTR. GO-217 (PIRACANJUBA) / ENTR. GO- 213 (CALDAS NOVAS).

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional n° 1020250004226
Data: 04/12/2025 Hora: 08:50:00
Código de Controle: FVLIWHU

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
98001/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020250003552
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **JOSE RUBENS PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250282045**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **01/10/2025** .. Baixada em: **10/10/2025**
Forma de registro: **Substituição** à **1020250187688**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA** -.. **Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013

Quadra: 1..... Lote: 1..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)3265-40000..

Contrato: 84/2022... Celebrado em: 15/06/2022 Valor R$: 43.353.466,21..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia RODOVIA GO-326..... Número: 1.....

Bairro: RODOVIA..... CEP: 76185-000.....

Quadra: 1..... Lote: 1..... Complemento: ..... Cidade: Claudinapolis (Nazario).....-GO

Data de Início: 15/06/2022 Previsão término: 08/10/2023 Coordenadas Geográficas: -16.5686346,-49.875206899

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário(a): **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 3265-40000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 83.906,9580 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 12.907,60 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 1.883,00 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA , 108,30 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO , 13.170,7910 METROS QUADRADOS;

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DA GO-326, TRECHO: ENTR. GO-060 (CLAUDINÁPOLIS)/ENTR. GO-156/ ENTR. GO-222, COM EXTENSÃO DE: 24 KM.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 15/06/2022 até 12/06/2023.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25029268 a 25029272, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020250003552
Data: 15/10/2025 Hora: 09:17:00
Código de Controle: PDXJQLM

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 57070/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Autenticidade nº: 25029268
CAT nº: 102025000355 2 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 10/2025 - GOINFRA/OR-GEMOR-12396

GOIANIA, 11 de março de 2025.

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20, esq. c/ BR-153, Km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia-Goiás, exarado no processo protocolado sob SEI nº 202400036014838 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 00.237.518/0001-43, Realizou Para Esta Agência Os Serviços de EXECUÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DA GO-326, TRECHO: ENTR. GO-060 (CLAUDINÁPOLIS)/ENTR. GO-156 / ENTR. GO-222, Extensão 24 Km, neste estado. Teve como responsável técnico pela obra em nível de Execução o Engº Civil **AIRES SANTOS CORREA** CREA: Nº 19448/D-MG - RNP: Nº 1404384138; a Eng. Civil **ANGELA SILVA MORAES** CREA: Nº 036642/D-MT - RNP: Nº 1215587937; o Eng. Civil **CARLOS EDUARDO TOLEDO DE OLIVEIRA** CREA: Nº 8714/D-GO - RNP: Nº 1003322662; e o Eng. Civil **JOSÉ RUBENS PANIAGO** CREA: Nº 15374/D-MG - RNP: Nº 1401437672.

Contrato : 084/2022-GOINFRA

Empresa : CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA

Trecho : ENTR. GO-060 (CLAUDINÁPOLIS)/ENTR. GO-156/ ENTR. GO-222

Extensão : 24 Km

Medição : 1 à 13

Período De Execução Das Atividades : 15/06/2022 à 12/06/2023

Período Total Do Contrato : 15/06/2022 à 14/10/2023

Quantidade Executada : Planilhas Abaixo

Obra	Rodovia	Trecho	Extensão
1	GO326	ENTR. GO-060 (CLAUDINÁPOLIS)/ENTR. GO-156/ ENTR. GO-222	24,000 Km

Autenticidade nº: 25029269
CAT nº: 102025000355 2 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

Obra: 1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
1	**Terraplenagem**		
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIAATÉ 50M	m3	362,400
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	557,820
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	209,600
3	**Pavimentação**		
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	9.118,290
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	0,000
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	5.848,531
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA	m3	10.868,800
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	10.868,800
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	250.344,730
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	m3	50.970,567
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	283.168,823
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	480.897,065
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC)	m3	22.067,591
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	203,055
40485	FORNECIMENTO DE EAI	T	366,290
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT=78,50 KM)	t	3.949,104
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	55.907,819
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	14.582,232
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	277.148,101
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	179.605,259
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO	tkm	153.750,411
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO	tkm	26.940,770
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	246.813,701
40470	FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO	m3	5.541,088
40445	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL FRESADO	m3km	59.294,712
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	tkm	6.716,142
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	tkm	675.503,388
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	630.397,279
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE FILLER/CIMENTO	tkm	72.512,785
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	m2	283.168,824
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	tkm	8.749,557
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	68.830,470
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	94.672,575

40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C E	t	707,916
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	t	2.699,915
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	33.773,000
6	**Drenagem**		
41317	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC02 (AC/BC)	m	1.033,500
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	110,000
41375	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC)	un	0,000
41378	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 (AC/BC)	un	0,000
41381	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 (AC/BC)	un	0,000
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un	22,000
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	un	0,000
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	87,450
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	m	1.773,000
41318	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC03 (AC/BC)	m	11.874,100
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA03	m	0,000
41415	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 (AC/BC)	m	20,850
41422	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC)	m	0,000
41371	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)	un	22,000
41372	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC)	un	0,000
41373	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC)	un	0,000
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	un	0,000
41368	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC)	un	0,000
41370	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC)	un	0,000
2003365	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 05	m	0,000
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS-FRENAGEM	m3km	366.067,800
41811	CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	4,000
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	un	1,000
42800	GABIÕES (1,00 M)	m3	146,500
42805	GABIÕES (0,50 M)	m3	14,250
42810	COLCHÕES RENO (0,3 M)	m3	32,000
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	m2	230,000
41310	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS14 (ANTIGO DPS08) (EXCETOESCAVAÇÃO) (BC)	m	936,000
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	un	2,000
42831	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	m3	1,060
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	511,500
7	**Obras complementares**		
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	0,000
40820	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm)	m2	160,771
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	0,000
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	Un	8.441,000
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	31,900
5213835	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	unid	54,000

Autenticidade nº: 25029270
CAT nº: 102025000355 2 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

5213383	CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA	unid	0,000
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR	m2	0,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	12.788,800
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR	m2	189,320
3713902	TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3	unid	0,000
10	**Obras de arte correntes**		
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	0,000
41876	BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)	un	0,000
41881	BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC)	un	0,000
41846	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	un	0,000
41871	BOCA DE BDTC D=0,80M (AC/BC)	un	0,000
29	**Serviços Diversos**		
45255	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m3	1.360,919
49	**Conservação Rotineira**		
42425	LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA	M	0,000
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	M	0,000
42445	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS	m3	0,000
42440	LIMPEZA DE PONTE	m	0,000
42415	ROÇADA MECANIZADA	Ha	14,496
42480	CAIAÇÃO (3DEMÃOS)	m2	0,000
99	**Mobilização e desmobilização**		
115927	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO SEM DESONERAÇÃO	un	1,000
133	**Instalação de Canteiro**		
109369	CANTEIRODE OBRAS SEM DESONERAÇÃO	un	1,000
164	**Serviços Preliminares**		
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	96.000,000
187	**Administração**		
109359	ADMINISTRAÇÃO LOCAL SEM DESONERAÇÃO	un	1,000
1182	**Reequilíbrio Econômico-Financeiro Contratual**		
1182.1	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO - TA Nº 475/2022-GOINFRA (SEI n. 000035894297)	R$	6.521.676,510
1182.2	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO - TA Nº 316/2023-GOINFRA (SEI n. 51569038)	R$	1.053.787,490

Autenticidade nº: 25029271
CAT nº: 102025000355 2 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

Os serviços objeto do Contrato nº 84/2022 - GOINFRA, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento de obra. A Gerência de Medição de Obras Rodoviárias acata como verdadeira a documentação encaminhada por meio do DESPACHO Nº 6038/2024/GOINFRA/PR-GABIN-SEG-06114 (documento SEI nº 66386481) validado sob a responsabilidade das atribuições inerentes ao Gestor do contrato manifestada no DESPACHO Nº 16/2025/GOINFRA/MA-GEMRU-20170 (documento SEI nº 69042737).

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo;

MOISÉS FELIPE CARDOSO BARBOSA LUIZ

ENGENHEIRO FISCAL

Engº Civil - CREA - GO - 1018239740D-GO

REGINALDO ROSA DA PAIXÃO

DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS

Engº Civil - CREA - GO - 13887/D-GO

Documento assinado eletronicamente por **MOISES FELIPE CARDOSO BARBOSA LUIZ**, **Fiscal**, em 05/05/2025, às 10:44, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por **GLEYDSON DIAS DE OLIVEIRA**, **Diretor**, em 15/05/2025, às 08:10, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **71678662** e o código CRC **914BA77D**.

GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA , 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro
CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4098.

Referência: Processo nº 202400036014838 SEI 71678662

Autenticidade nº: 25029272
CAT nº: 102025000355 2 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020250004071

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA - Registro CREA-GO: 1448** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **AIRES SANTOS CORREA** RNP: **1404384138** Registro: **19448/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250282093**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **01/10/2025** .. Baixada em: **03/11/2025**
Forma de registro: **Substituição** à **1020220196981**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013
Quadra: 1..... Lote: 1..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)3265-40000..
Contrato: 84/2022... Celebrado em: 15/06/2022 Valor R$: 43.353.466,21..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia RODOVIA GO-326..... Número: 1.....
Bairro: RODOVIA..... CEP: 76185-000.....
Quadra: 1..... Lote: 1..... Complemento: ..... Cidade: Claudinapolis (Nazario).....-GO
Data de Início: 15/06/2022 Previsão término: 08/10/2023 Coordenadas Geográficas: -16.5686346,-49.875206899
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 3265-40000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 83.906,9580 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 12.907,60 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 1.883,00 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA , 108,30 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO , 13.170,7910 METROS QUADRADOS;

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DA GO-326, TRECHO: ENTR. GO-060 (CLAUDINÁPOLIS)/ENTR. GO-156/ ENTR. GO-222, COM EXTENSÃO DE: 24 KM.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250282045**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **01/10/2025** .. Baixada em: **10/10/2025**
Forma de registro: **Substituição** à **1020250187688**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013
Quadra: 1..... Lote: 1..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)3265-40000..
Contrato: 84/2022... Celebrado em: 15/06/2022 Valor R$: 43.353.466,21..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia RODOVIA GO-326..... Número: 1.....
Bairro: RODOVIA..... CEP: 76185-000.....
Quadra: 1..... Lote: 1..... Complemento: ..... Cidade: Claudinapolis (Nazario).....-GO
Data de Início: 15/06/2022 Previsão término: 08/10/2023 Coordenadas Geográficas: -16.5686346,-49.875206899
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 3265-40000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 83.906,9580 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 12.907,60 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 1.883,00 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA , 108,30 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO , 13.170,7910 METROS QUADRADOS;

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DA GO-326, TRECHO: ENTR. GO-060 (CLAUDINÁPOLIS)/ENTR. GO-156/ ENTR. GO-222, COM EXTENSÃO DE: 24 KM.

Profissional: **ANGELA SILVA MORAES** RNP: **1215587937** Registro: **036642/D-MT**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020220220563**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/09/2022** .. Baixada em: **15/05/2025**
Forma de registro: **Inicial** à **1020250187688**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020220187439**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013

Quadra: 1..... Lote: 1..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)3265-40000..

Contrato: 84/2022... Celebrado em: 15/06/2022 Valor R$: 43.353.466,21..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia RODOVIA GO-326..... Número: 1.....

Bairro: RODOVIA..... CEP: 76185-000.....

Quadra: 1..... Lote: 1..... Complemento: ..... Cidade: Claudinapolis (Nazario).....-GO

Data de Início: 15/06/2022 Previsão término: 08/10/2023 Coordenadas Geográficas: -16.5686346,-49.875206899

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 3265-40000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 24,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 482.120,00 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 9.924,50 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 14.048,37 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 759,00 METROS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 170,00 UNIDADES;**7 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 224,59 METROS QUADRADOS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 13.057,12 METROS QUADRADOS;

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DA GO-326, TRECHO: ENTR. GO-060 (CLAUDINÁPOLIS)/ENTR. GO-156/ ENTR. GO-222. RESTAURAÇÃO 24,00 KM, PAVIMENTAÇÃO 482.120,00 M², MEIO FIO 9.924,50 M, SARGETA 14.048,37 M, DESCIDA D'ÁGUA 759,00M, DISSIPADOR DE ENERGIA 170,00 UNIDADES, SINALIZAÇÃO VERTICAL 224,59 M² E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 13.057,12 M².

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional nº 1020250004071
Data: 24/11/2025 Hora: 09:24:00
Código de Controle: HOBTXKE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 95900/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

903998/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170125129** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2017 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 127.830.900,66 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Conclusão efetiva: 04/01/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 2º Termo Aditivo

---

Número da ART: **MA20170125133** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2017 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 127.830.900,66 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Conclusão efetiva: 04/01/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM,

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
903998/2024
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 3º Termo Aditivo

---

Número da ART: **MA20170125135** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2017 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 134.823.671,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Conclusão efetiva: 04/01/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 4º Termo Aditivo

---

Número da ART: **MA20170125137** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2017 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 134.823.671,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Conclusão efetiva: 04/01/2018
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 5º Termo Aditivo

---

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
903998/2024
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20170125379** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2017 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 130.226.019,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Conclusão efetiva: 29/02/2016
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 1º Termo Aditivo

---

Número da ART: **MA20190234479** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/02/2019 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 135.350.476,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Conclusão efetiva: 04/01/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 6º Termo Aditivo

---

Número da ART: **MA20190234481** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/02/2019 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
903998/2024
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 135.350.476,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Conclusão efetiva: 21/10/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 7º Termo Aditivo

---

Número da ART: **MA20190235691** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/02/2019 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 135.350.476,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Conclusão efetiva: 05/01/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 8º Termo Aditivo

---

Número da ART: **MA20190245364** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/03/2019 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
903998/2024
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 019/2014 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R$ 130.226.019,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 74000000
Data de início: 29/07/2014 Conclusão efetiva: 03/09/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA)

Número da ART: **MA20210430764** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2021 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 019/2014 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R$ 130.226.019,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 74000000
Coordenadas Geográficas: -7.747808, -46.525095
Data de início: 29/07/2014 Conclusão efetiva: 06/01/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 9º Termo Aditivo

---

Número da ART: **MA20210430765** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2021 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
903998/2024
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 019/2014 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R$ 139.733.321,54 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 74000000
Coordenadas Geográficas: -7.747893, -46.525138
Data de início: 29/07/2014 Conclusão efetiva: 06/01/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 10º Termo Aditivo

---

Número da ART: **MA20210430767** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2021 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 019/2014 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R$ 139.733.321,54 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 74000000
Coordenadas Geográficas: -7.747893, -46.525138
Data de início: 29/07/2014 Conclusão efetiva: 23/01/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 11º Termo Aditivo

---

Número da ART: **MA20210441042** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/08/2021 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

903998/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 019/2014 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R$ 144.330.974,46 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 74000000
Coordenadas Geográficas: -7.747893, -46.525138
Data de início: 29/07/2014 Conclusão efetiva: 23/01/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 12º Termo Aditivo

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 2.1 DESMATAMENTO, 6.0.1. E 7.1 HIDROSSEMEADURA E 7.2 PLANTIO, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 903998/2024
01/07/2024, 14:16
yZ3a5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: yZ3a5

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao solicitado na Certidão 903998/2024, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil responsável técnico da referida obra, que a solicitação foi feita de forma equivocada, sendo o atestado emitido pela Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA-MA, atestado final e não parcial.

Sendo assim, peço a gentileza de efetuarem a alteração do pedido, uma vez que não consigo fazer pelo sistema.

Esperando contar com atenção de V.Sa., desde já deixo registrado meu agradecimento.

Goiânia-GO, 10 de abril de 2024

JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149
Assinado de forma digital por JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149
Dados: 2024.04.10 09:54:10 -03'00'

José Rubens Paniago
Eng. Civil
CREA: 15374/D-MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903998/2024, emitida em 01/07/2024

Certidão nº 903998/2024
01/07/2024, 14:19
Chave de Impressão: yZ3a5
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2024 e contém 1 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO RODOVIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

GOVERNO DO MARANHÃO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - FINAL

Atestamos para os devidos fins que a Empresa CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, estabelecida na Avenida São Francisco nº 271, Setor Santa Genoveva, Goiânia, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.237.518/0001-43, executou para esta Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA, com CNPJ/MF nº 08.892.295/0001-60, no período de 02/05/2014 a 25/11/2021, sob responsabilidade técnica dos Engenheiros Civil, José Rubens Paniago, CREA nº 1401437672/GO e Vitor Lima Paniago, CREA nº 1000437400/GO, **serviços de Engenharia para Melhoramento e Pavimentação da Rodovia Estadual MA-140, trecho: Balsas / Entr. MA-007 (Povoado Ouro), com extensão de 67,00 km, e Rodovia Estadual MA-007, trecho: Entr. MA-140 (Povoado Ouro) / Km- 50, com extensão de 50,00km, totalizando uma extensão de 117,00 km**, objeto do Contrato nº 019/2014-UGCC/SINFRA, Constante do Processo Administrativo nº 258673/2013 - SINFRA, Edital de Concorrência nº 093/2013 - CSL/SINFRA e Ordem de Serviço nº 007/2014, datada de 12/03/14.

a) – PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS - MA-140 - TRECHO: BALSAS / ENTRº (POVOADO OURO)

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1,0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1,1	Mobilização de Equipamento e Pessoal	vb	1,00
1,2	Instalação de Canteiro de Obras e Acampamentos de apoio	vb	1,00
1,3	Manutenção de Canteiro de Obras e Acampamentos de apoio	mês	24,00
1,4	Administração local	vb	1,00
1,5	Remoção e instalação de poste de concreto duplo t, com engastamento direto no solo	und	166,00
1,6	Remoção de cerca	m	50.189,50
1,7	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m³	4.201,77
1,8	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m³	2.972,32
2,0	**TERRAPLENAGEM**		
2,1	Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas c/ arv. diâm. até 0,15m (retirada e reposição como matéria orgânica)	m²	1.884.617,19
2,2	Esc. carga transp. mat. 1ª cat. DMT 50 m	m³	7.249,92
2,3	Esc. carga transp. mat. 1ª cat. DMT 200 a 400 m c/ carreg	m³	9.701,00
2,4	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 400 e 600m c/ carreg	m³	20.172,46
2,5	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 600 e 800m c/ carreg	m³	11.706,84
2,6	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 800 e 1000m c/ carreg	m³	5.155,08
2,7	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 1000 e 1200m c/ carreg	m³	9.113,38
2,8	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 1400 e 1600m c/carreg	m³	11.510,00
2,9	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 1600 e 1800m c/carreg	m³	36.931,15
2,10	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 2000 e 3000m c/carreg	m³	419.359,22
2,11	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 3000 e 5000m c/carreg	m³	433.181,65
2,12	Escav. carga transp. mat. 1ª cat. DMT 5001 a 8000m c/ carreg	m³	96.549,94
2,13	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	352.336,76
2,14	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m³	456.147,13
2,15	Escav. carga transp. mat. 1ª cat. DMT 50 a 200m c/ carreg	m³	1.046,90
2,16	Escav. carga transp. mat. 1ª cat. DMT 1800 a 2000m c/ carreg	m³	56.440,88
3,0	**DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE**		
3,01	Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC	m	48.677,30
3,02	Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	8.391,00
3,03	Descida d'água tipo rap. calha concreto DAR 01 AC/BC	m	1.919,86
3,04	Entrada d'água - EDA 01 AC/BC	m	342,00
3,05	Entrada d'água - EDA 02 AC/BC	m	42,00
3,06	Sarjeta Triangular de Concreto - STC 02 AC/BC	m	315,00
3,07	Dissipador de energia-DEB 03 AC/BC/PC	m	371,00
3,1	**OBRAS DE ARTE CORRENTES**		
3.1.1	Reaterro e compactação p/ bueiro	m³	24.566,82
3.1.2	Escavação mecânica de vala em material de 1ª cat.	m³	22.022,12
3.1.3	Demolição de dispositivos de concreto simples	m³	25,90
3.1.4	Remoção de bueiros existentes	m	115,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903998/2024, emitida em 01/07/2024

Certidão nº 903998/2024
01/07/2024, 14:19
Chave de Impressão: yZ3a5
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2024 e contém 4 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO RODOVIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

3.1.5	Corpo BSTC d=0,80m AC/BC/PC	m	609,00
3.1.6	Corpo BSTC d=1,00m AC/BC/PC	m	484,00
3.1.7	Corpo BDTC d=1,00m AC/BC/PC	m	78,00
3.1.8	Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC	m	29,00
3.1.9	Boca BSTC d=0,80m AC/BC/PC	und	74,00
3.1.10	Boca BSTC d=1,00m AC/BC/PC	und	54,00
3.1.11	Boca BDTC d=1,00m AC/BC/PC	und	10,00
3.1.12	Boca BTCC 3,00 x 3,00m normal AC/BC	und	4,00
3.1.13	Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC	und	10,00
3.1.14	Corpo BSTC D=0,60m AC/BC/PC	m	90,00
3.1.15	Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50m AC/BC	m	90,00
3.1.16	Enrocamento de pedra arrumada	m³	1.700,68
3.1.17	Enrocamento de pedra jogada	m³	3.449,03
4,0	**PAVIMENTAÇÃO**		
4,1	Sub-base solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m³	173.677,60
4,2	Base estab. granul. c/ mist. Solo/areia na pista AC (90/10%)	m³	137.608,79
4,3	Pintura de Ligação	m²	1.303.258,52
4,4	Imprimação	m²	789.278,76
4,5	CBUQ - "binder" AC/BC	t	74.713,32
4,6	CBUQ - capa de rolamento AC/BC	t	48.993,03
4,7	Regularização e compactação do sub-leito	m²	911.598,41
4,8	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR- 2C - Ceará	t	521,27
4,9	Fornecimento de material betuminoso - CM-30 - Ceará	t	947,13
4,10	Fornecimento de material betuminoso - CAP 50/70 - Ceará	t	6.467,24
4,11	Transporte de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-2C - Ceará	t	521,27
4,12	Transporte de material betuminoso - CM-30 - Ceará	t	947,13
4,13	Transporte de material betuminoso - CAP 50/70 - Ceará	t	6.467,24
5,0	**SINALIZAÇÃO**		
5,1	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**		
5.1.1	Forn. e implantação placa sinaliz. Tot. refletiva	m²	667,06
5.1.2	Delineadores (fornec. e implantação de placa refletiva)	m²	48,40
5,2	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
5.2.1	Pintura faixa (NBR 13699) - tinta acrílica a vase d'água	m²	27.536,48
5.2.2	Pint. Setas, Zebrado e pare - tinta durabilidade - 1 ano	m²	596,06
5,3	**SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR**		
5.3.1	Forn. e colocação de tacha reflet. Monodirecional	und	451,00
5.3.2	Forn. e colocação de tacha reflet. Bidirecional	und	13.421,00
5.3.3	Forn. e colocação de tachão reflet. Monodirecional	und	275,00
5.3.4	Forn. e colocação de tachão reflet. Bidirecional	und	617,00
5,4	**SINALIZAÇÃO DE OBRA**		
5.4.1	Cone de sinalização PVC c/ pintura refletiva H=0,75 m	und	12,00
5.4.2	Fornecimento de cavalete de obra (mod. av-42/20000)	und	12,00
6,0	**PROTEÇÃO AMBIENTAL**		
6.0.1	Hidrossemeadura	m²	497.908,76
6.0.2	Esc. carga transp. mat. 1ª cat. DMT 50 m (recomposição cx emprést.)	m³	163.228,00
7,0	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
7,1	Hidrossemeadura	m²	1.023.428,56
7,2	Plantação de capim sândalo com irrigação (c/ fornecimento do capim)	m²	3.109,26
7,3	Cercas de arame farpado com suportes de madeira	m	127.260,00
7,4	Defensa semi-maleável simples (fornecimento e implantação)	m	594,00
7,5	Ancoragem defensa semi-maleável simples (fornecimento/implantação)	m	239,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903998/2024, emitida em 01/07/2024

Certidão nº 903998/2024
01/07/2024, 14:19
Chave de Impressão: yZ3a5
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2024 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 01/07/2024, às 14:19.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO RODOVIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

GOVERNO DO MARANHÃO

b) – PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS - MA-007 - TRECHO: ENTRº (POVOADO OURO) / KM 50

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1,1	Mobilização de Equipamento e Pessoal	vb	1,00
1,2	Instalação de Canteiro de Obras e Acampamentos de apoio	vb	1,00
1,3	Manutenção de Canteiro de Obras e Acampamentos de apoio	mês	18,00
1,4	Administração local	vb	1,00
1,5	Remoção e instalação de poste de concreto duplo t, com engastamento direto no solo	und	122,00
1,6	Remoção de cerca	m	17.718,42
2,0	TERRAPLENAGEM		
2,1	Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas c/ arv. diâm. até 0,15m (retirada e reposição como	m²	916.602,07
2,2	Esc. carga transp. mat. 1ª cat. DMT 50 m	m³	13.621,49
2,3	Esc. carga transp. mat. 1ª cat. DMT 50 a 200 m c/ carreg	m³	8.294,14
2,4	Esc. carga transp. mat. 1ª cat. DMT 200 a 400 m c/ carreg	m³	46.178,71
2,5	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 400 e 600m c/ carreg	m³	93.131,27
2,6	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 600 e 800m c/ carreg	m³	27.886,84
2,7	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 800 e 1000m c/ carreg	m³	55.978,63
2,8	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 1000 e 1200m c/ carreg	m³	23.646,86
2,9	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 1200 e 1400m c/ carreg	m³	97.247,75
2,10	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 1600 e 1800m c/ carreg	m³	58.046,41
2,11	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 2000 e 3000m c/ carreg	m³	155.375,06
2,12	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 3000 e 5000m c/ carreg	m³	323.185,64
2,13	Escav. carga transp. Mat. 1ª cat. DMT 5001 a 8000m c/ carreg	m³	112.095,59
2,14	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	544.010,98
2,15	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m³	334.674,67
2,16	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 1400 e 1600m c/ carreg	m³	145.520,61
2,17	Esc. carga transp. mat de 1ª cat DMT entre 1800 e 2000m c/ carreg	m³	132.549,03
3,0	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE		
3.0.1	Sarjeta Triangular de Concreto - STC 01 AC/BC	m	2.486,56
3.0.2	Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC	m	33.478,65
3.0.3	Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	7.095,00
3.0.4	Meio-fio de concreto - MFC 06 (Brita e areia comercial)	m	252,00
3.0.5	Descida d'água tipo rap. Calha concreto-DAR 01 AC/BC	m	837,60
3.0.6	Entrada d'água - EDA 01 AC/BC	und	309,00
3.0.7	Entrada d'água - EDA 02 AC/BC	und	38,00
3,1	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
3.1.2	Reaterro e compactação p/ bueiro	m³	5.865,60
3.1.3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª cat.	m³	7.068,06
3.1.4	Demolição de dispositivos de concreto simples	m³	216,71
3.1.5	Remoção de bueiros existentes	m	230,00
3.1.6	Corpo BSTC d=0,80m AC/BC/PC	m	463,00
3.1.7	Corpo BSTC d=1,00m AC/BC/PC	m	435,00
3.1.8	Corpo BDTC d=1,00m AC/BC/PC	m	116,00
3.1.9	Corpo BTCC 2,00 x 2,00m alt. 0 a 1,00 AC/BC	m	58,00
3.1.10	Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC	m	32,00
3.1.11	Boca BSTC d=0,80m AC/BC/PC	und	58,00
3.1.12	Boca BSTC d=1,00m AC/BC/PC	und	52,00
3.1.13	Boca BDTC d=1,00m AC/BC/PC	und	13,00
3.1.14	Boca BTCC 2,00 x 2,00m alt. 0 a 1,00 AC/BC	und	6,00
3.1.15	Boca BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC	und	6,00
3.1.16	Corpo de BDTC D= 1,20m AC/BC/PC	m	20,00
3.1.17	Corpo de BTCC 1,50 x 1,50m alt. 0 a 1,00m AC/BC	m	70,00
3.1.18	Boca de BDTC D= 1,20m normal AC/BC/PC	und	2,00
3.1.19	Boca de BTCC 1,50 x 1,50m normal AC/BC	und	6,00
3.1.20	Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	86,00
3.1.21	Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	und	8,00
3.1.22	Enrocamento de pedra arrumada	m³	1.645,25
3.1.23	Enrocamento de pedra jogada	m³	2.571,40
3.1.24	Colchão drenante	m³	2.387,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903998/2024, emitida em 01/07/2024

Certidão nº 903998/2024
01/07/2024, 14:19
Chave de Impressão: yZ3a5
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2024 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 01/07/2024, às 14:19.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO RODOVIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

4,0	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.0.1	Sub-base solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m³	117.105,34
4.0.2	Base estab. granul. c/ mist. Solo/areia na pista AC (90/10%)	m³	111.317,38
4.0.3	Pintura de Ligação	m²	900.980,36
4.0.4	Imprimação	m²	618.868,21
4.0.5	CBUQ - "binder" AC/BC	t	51.019,54
4.0.6	CBUQ - capa de rolamento AC/BC	t	32.667,17
4.0.7	Regularização e compactação do sub-leito	m²	650.157,89
4,1	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
4.1.1	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR- 2C - Ceará	t	360,40
4.1.2	Fornecimento de material betuminoso - CM-30 - Ceará	t	742,64
4.1.3	Fornecimento de material betuminoso - CAP 50/70 - Ceará	t	4.494,76
4,2	**TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
4.2.1	Transporte de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-2C - Ceará	t	360,40
4.2.2	Transporte de material betuminoso - CM-30 - Ceará	t	742,64
4.2.3	Transporte de material betuminoso - CAP 50/70 - Ceará	t	4.494,76
5,0	**SINALIZAÇÃO**		
5,1	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**		
5.1.1	Forn. e implantação placa sinaliz. Tot. refletiva	m²	119,13
5.1.2	Delineador (Forn. e implantação placa sinaliz. tot. refletiva)	m²	136,00
5,2	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
5.2.1	Pintura faixa (NBR 13699) - tinta acrílica a vase d'água	m²	16.214,64
5.2.2	Pint. Setas, ebrado e pare - tinta durabilidade - 1 ano	m²	83,55
5,3	**SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR**		
5.3.1	Forn. e colocação de tacha reflet. Monodirecionais	und	20.379,00
5,4	**SINALIZAÇÃO DE OBRA**		
5.4.1	Cone de sinalização PVC c/ pintura refletiva H=0,75 m	und	12,00
5.4.2	Forn. e implantação de balizador de concreto AC/BC	und	36,00
5.4.3	Fornecimento de cavalete de obra (mod. av-42/20000)	und	12,00
6,0	**PROTEÇÃO AMBIENTAL**		
6.0.1	Hidrossemeadura	m²	266.070,40
7,0	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
7.0.1	Hidrossemeadura	m²	818.496,00
7.0.2	Cercas de arame farpado com suportes de madeira	m	96.225,14

São Luis – MA, 22 de março de 2024.

José do Vale Filho
Superintendente de Obras Rodoviárias
SEAGRO/SINFRA
CREA Nº 4032/D-MA

Dogival Teixeira Santos
Supervisor de Implantação e Construção Rodoviária
SEAGRO/SINFRA
CREA Nº 4431/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903998/2024, emitida em 01/07/2024

Certidão nº 903998/2024
01/07/2024, 14:19
Chave de Impressão: yZ3a5
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2024 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO
918022/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

---

Empresa: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**
Registro: **0000012371EMMA**

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170125129** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2017 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 127.830.900,66 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Previsão de término: 04/01/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 2º Termo Aditivo

---

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170125133** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2017 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 127.830.900,66 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Previsão de término: 04/01/2017
Finalidade:

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO
918022/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 3º Termo Aditivo

---

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170125135** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2017 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 134.823.671,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Previsão de término: 04/01/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 4º Termo Aditivo

---

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170125137** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2017 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 134.823.671,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO
918022/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Previsão de término: 04/01/2018
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 5º Termo Aditivo

---

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170125379** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2017 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 130.226.019,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Previsão de término: 29/02/2016
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 1º Termo Aditivo

---

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190234479** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/02/2019 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 135.350.476,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Previsão de término: 04/01/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 6º Termo Aditivo

---

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190234481** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/02/2019 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 135.350.476,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Previsão de término: 21/10/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 7º Termo Aditivo

---

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190235691** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/02/2019 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO
918022/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 135.350.476,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 70000000
Data de início: 12/03/2014 Previsão de término: 05/01/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 M; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 M2; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 Km; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 M;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 8º Termo Aditivo

---

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190245364** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/03/2019 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 019/2014 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R$ 130.226.019,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 74000000
Data de início: 29/07/2014 Previsão de término: 03/09/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA)

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO
918022/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20210430764** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2021 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 019/2014 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R$ 130.226.019,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 74000000
Coordenadas Geográficas: -7.747808, -46.525095
Data de início: 29/07/2014 Previsão de término: 06/01/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 9º Termo Aditivo

---

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210430765** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2021 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 019/2014 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R$ 139.733.321,54 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 74000000
Coordenadas Geográficas: -7.747893, -46.525138
Data de início: 29/07/2014 Previsão de término: 06/01/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 10º Termo Aditivo

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO
918022/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

---

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210430767** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2021 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 019/2014 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R$ 139.733.321,54 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 74000000
Coordenadas Geográficas: -7.747893, -46.525138
Data de início: 29/07/2014 Previsão de término: 23/01/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 11º Termo Aditivo

---

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **15745MA** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210441042** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/08/2021 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AV. JERÔNIMO ALBUQUERQUE, S/Nº, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIZ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 019/2014 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R$ 144.330.974,46 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MA-007 E MA-140, TRECHO: ENTR. MA-140(POV.OURO)/KM-050 E BALSAS/ENTR. MA-007 Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXX
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 74000000
Coordenadas Geográficas: -7.747893, -46.525138
Data de início: 29/07/2014 Previsão de término: 23/01/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16017.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 73016.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 17483.55 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 117.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 785.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DA ESTADUAL MA-007, NO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO
918022/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

TRECHO: ENTRONCAMENTO MA-140 (POVOADO OURO) / KM 50, COM EXTENSÃO DE 50,00 KM E NA RODOVIA MA-140, NO TRECHO: BALSAS / ENTRONCAMENTO MA-007 (POVOADO OURO), COM EXTENSÃO DE 67,00 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 117,00 KM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO (019/2014 - UGCC / SINFRA). 12º Termo Aditivo

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 918022/2024
10/12/2024, 09:34
YWadA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YWadA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000205591

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ RUBENS PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSÉ RUBENS PANIAGO

Registro: 0000015374 MG **RNP:** 1401437672

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320250152275 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 01/12/2025 **Baixada em:** 03/12/2025

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** EQUIPE VINCULADA

Empresa contratada: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT **CPF/CNPJ:** 04.892.707/0003-72

Rua: Rua Antônio Maria Coelho, 3099 **Nº:** 3099

Complemento: **Bairro:** Jardim dos Estados

Cidadde: Campo Grande - MS **UF:** MS **CEP:** 79.020-210

Contrato: 194/2021 **Celebrado em:** 29/06/2021 **Vinculado à ART:** 1320240093453

Valor do contrato: R$ 88.946.635,93 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA BR-419/MS, LT 04 **Nº:** LT 04

Complemento: **Bairro:** RODOVIA BR-419/MS

Cidade: Aquidauana - MS **UF:** MS **CEP:** 79.200-000

Data de início: 20/08/2021 **Conclusão efetiva:** 27/11/2025 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: **Código:**

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT **CPF/CNPJ:** 04.892.707/0003-72

Atividade Técnica: 1- <.Elaboração.><.Projeto.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de pavimentação asfáltica para rodovias.>, 55.5300 quilômetro; **2- <.Execução.>**<.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de pavimentação asfáltica para rodovias.>, 53.0000 quilômetro;

Observações

ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 30876 a 30883, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 205591/2025
03/12/2025 06:43:25
6876c805-7f47-4429-97d1-7aec48c9feef
Data de Impressão: 04/12/2025 14:02:21

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D30876

Processo: 50619.002391/2023-10

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 028/2025 - CONTRATO EM ANDAMENTO

Com base na Instrução Normativa nº 26/DNIT SEDE, de 12 de maio de 2021, do Senhor Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, declaramos, para os devidos fins, a requerimento do **CONSÓRCIO CAIAPÓ/MME-BR-419/MS**, formado pelas empresas Construtora Caiapó Ltda., inscrita sob o CNPJ 00.237.518/0001-43, com sede na Avenida São Francisco , nº 271, Setor Genoveva, CEP 74.670-010, na cidade de Goiânia/GO, e Multi Modal Estratégica MME Ltda., inscrita sob o CNPJ Nº 20.020.203/0001-57, com sede na Avenida São Francisco, nº 1174, quadra 41, lote 72, Setor Santa Genoveva, CEP 74.670-010, na cidade de Goiânia/GO, sob a liderança da primeira, conforme informações constantes no presente processo n.º 50619.600595/2017-64; que o mesmo teve com o **DNIT—DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**, CNPJ n.º 04.892.707/0001-00 contrato para Contratação Integrada de Empresa para Elaboração do Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Implantação e Pavimentação, o qual apresentou as seguintes características:

1 — CONTRATANTE:

DNIT—DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, CNPJ n.º 04.892.707/0001-00

2 — CONTRATADA:

CONSÓRCIO CAIAPÓ/MME-BR-419/MS, composto pelas empresas:

Construtora Caiapó Ltda., CNPJ 00.237.518/0001-43, com participação de 70%.

Multi Modal Estratégica MME Ltda., CNPJ Nº 20.020.203/0001-57, com participação de 30%.

3 — CONTRATO:

19.000194/2021

4 — OBJETO DE LICITAÇÃO:

Contratação Integrada de Empresa para Elaboração do Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Implantação e Pavimentação do segmento do Lote 04 da Rodovia BR-419/MS, trecho: BR-163 (A) (Rio Verde de Mato Grosso) – Entroncamento BR-060(B) /267(B) (Jardim); Subtrecho: Ponte s/ Rio Taboco - Entroncamento BR-262; Segmento: km 189,3 ao km 244,0; Extensão de acordo com SNV: 54,70 km e Extensão de Anteprojeto: 55,53 km.

5 — LOCAL DOS SERVIÇOS:

RODOVIA	TRECHO	SUBTRECHO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO
BR-419/MS	Entr. BR-163(A) (Rio Verde de MS) - Entr. BR-060(B)/267(B) (Jardim)	FAZENDA TABOCO - ENTR BR-262	189,30	244,00	54,70 KM
TOTAL					**54,70 KM**

6 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1,0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**		
123	ESTUDOS DE TOPOGRAFIA	KM	13,530
50937	ESTUDOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS	KM	55,530
2,0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**		
8323	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA - GEOMÉTRICO	KM	55,530
26052	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA INTERFERÊNCIAS	KM	55,530
44358	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA / INTERSEÇÕES	KM	55,530
70026	PROJETO BÁSICO - TERRAPLENAGEM	KM	55,530
70027	PROJETO BÁSICO - PAVIMENTAÇÃO	KM	55,530
70028	PROJETO BÁSICO - DRENAGEM E O.A.C	KM	55,530
70029	PROJETO BÁSICO - OBRAS COMPLEMENTARES	KM	55,530
70030	PROJETO BÁSICO - SINALIZAÇÃO	KM	55,530
70031	PROJETO BÁSICO - PROTEÇÃO AMBIENTAL	KM	55,530
3,0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**		
26053	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - INTERFERÊNCIAS	KM	55,530
44359	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA / INTERSEÇÕES	KM	55,530
70033	PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO	KM	55,530
70034	PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM E O.A.C	KM	55,530
70035	PROJETO EXECUTIVO - OBRAS COMPLEMENTARES	KM	55,530
70036	PROJETO EXECUTIVO - SINALIZAÇÃO	KM	55,530
70037	PROJETO EXECUTIVO - PROTEÇÃO AMBIENTAL	KM	55,530
84020	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - GEOMÉTRICO	KM	55,530
84021	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - TERRAPLENAGEM	KM	55,530
4,0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**		
47573	CONCEPÇÃO DE OAE	M²	6.767,600
47574	ELABORAÇÃO FINAL DE PROJETO DE OAE	M²	6.767,600
5,0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO FINAL DO PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**		
47574	ELABORAÇÃO FINAL DE PROJETO DE OAE	M²	6.767,600
6,0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
5649	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	UND	0,620

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D30877

48165	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALOJAMENTO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		
48166	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALOJAMENTO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		
7,0	**TERRAPLENAGEM**		
26054	SERVIÇOS PRELIMINARES		
83059	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL		
7,1	**ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL**		
32014	COMPACTAÇÃO	KM	55,343
8,0	**PAVIMENTAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO NOVO - PISTA E ACOSTAMENTOS**		
49432	EXECUÇÃO DE SUB-BASE	KM	53,000
49433	EXECUÇÃO DE BASE	KM	53,000
50938	SUBSTITUIÇÃO DE SOLO E COMPACTAÇÃO, INCLUINDO BOTA-FORA	KM	6,800
132505	IMPRIMAÇÃO	KM	53,000
132549	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	KM	53,000
8,1	**PAVIMENTAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO NOVO - PISTA E ACOSTAMENTOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84875	TRATAMENTO SUPERFICAL DUPLO - PISTA E ACOSTAMENTOS	KM	53,000
9,0	**AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
50456	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO P/ IMPRIMAÇÃO	KM	53,000
9,1	**AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84878	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	KM	53,000
10,0	**TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
50943	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO - IMPRIMAÇÃO	KM	53,000
10,1	**TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84881	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	KM	53,000
11,0	**DRENAGEM**		
4911	OBRAS DE DRENAGEM PROFUNDA	M	0,000
50944	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	M	0,000
84040	DRENAGEM SUPERFICIAL	KM	48,000
11,1	**DRENAGEM (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
35011	DRENAGEM PROFUNDA	KM	53,000
84882	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMP. EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	KM	53,000
13,0	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
8312	DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES	KM	55,530
14,0	**PROTEÇÃO AMBIENTAL**		
132555	PROTEÇÃO AMBIENTAL	KM	49,000
15,0	**INTERSEÇÃO - ESTACA 10739 - TERRAPLENAGEM**		
48169	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	1,000
48170	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	CJ	1,000
48171	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL	CJ	1,000
16,0	**INTERSEÇÃO - ESTACA 10739 - PAVIMENTAÇÃO**		
49435	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	CJ	1,000
49436	EXECUÇÃO DE SUB-BASE	CJ	1,000
49437	EXECUÇÃO DE BASE	CJ	1,000
50946	IMPRIMAÇÃO	CJ	1,000
16,1	**INTERSEÇÃO - ESTACA 10739 - PAVIMENTAÇÃO (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84887	TRATAMENTO SUPERFICAL DUPLO - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	1,000
17,0	**INTERSEÇÃO - ESTACA 10739 - AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
50462	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO P/ IMPRIMAÇÃO	CJ	1,000
17,1	**INTERSEÇÃO - ESTACA 10739 - AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84891	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	1,000
18,0	**INTERSEÇÃO -ESTACA 10739 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
49440	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO	CJ	1,000
18,1	**INTERSEÇÃO -ESTACA 10739 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84890	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	1,000
19,0	**INTERSEÇÃO -ESTACA 10739 - DRENAGEM**		
50959	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	CJ	1,000
22,0	**INTERSEÇÃO -ENTR. MS-345 - ESTACA 10866 - TERRAPLENAGEM**		
48169	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	1,000
48170	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	CJ	1,000

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D30878

48171	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL		
23,0	**INTERSEÇÃO -ENTR. MS-345 - ESTACA 10866 - PAVIMENTAÇÃO**		
49435	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO		
26,0	**INTERSEÇÃO -ENTR. MS-345 - ESTACA 10866 - DRENAGEM**		
50959	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES		
29,0	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - TERRAPLENAGEM**		
48169	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	1,000
48170	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	CJ	1,000
48171	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL	CJ	1,000
30,0	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - PAVIMENTAÇÃO**		
49435	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	CJ	0,974
49436	EXECUÇÃO DE SUB-BASE	CJ	0,974
49437	EXECUÇÃO DE BASE	CJ	0,974
50946	IMPRIMAÇÃO	CJ	0,974
30,1	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - PAVIMENTAÇÃO (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84887	TRATAMENTO SUPERFICAL DUPLO - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	0,974
31,0	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
50462	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO P/ IMPRIMAÇÃO	CJ	0,974
31,1	**PASSAGEM EM DESNÍVEL-ENTR. MS-450-ESTACA 11205-AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º T.A - SEI 19621212)**		
84891	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	0,974
32,0	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
49440	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO	CJ	0,974
32,1	**PASSAGEM EM DESNÍVEL-ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 1962121)**		
84890	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	0,974
33,0	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - DRENAGEM**		
50959	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	CJ	0,810
36,0	**INTERSEÇÃO -ENTR. BR-262 - ESTACA 11414 - TERRAPLENAGEM**		
48169	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	1,000
48170	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	CJ	0,905
48171	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL	CJ	0,905
40,0	**INTERSEÇÃO -ENTR. BR-262 - ESTACA 11414 - DRENAGEM**		
50959	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	CJ	0,660
43,0	**DEMOLIÇÕES DE OAES EXISTENTES**		
48173	DEMOLIÇÃO DE OAES EXISTENTES	CJ	561,200
44,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE O RIO TABOCO COM EXTENSÃO DE 59,40M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 130 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	M	374,400
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	M³	5,357
132541	**MESOESTRUTURA**	CJ	1,000
	ENCONTROS E LAJE DE TRANSIÇÃO		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILLIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	227,013
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	16,597
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	111,049
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	8.854,000
	MESOESTRUTURA		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	167,042
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	81,525
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	5.654,000
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	228,780
	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	162,000
	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOS E LANÇAMENTO MANUAL	M³	0,095
132556	**SUPERESTRUTURA**	CJ	0,987
	VIGAS LONGARINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	966,038
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	109,406
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	16.050,000
	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	5.205,000
	ANCORAGEM ATIVA COM 7 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	90,000

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D30879

	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 55 MM PARA 7 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO		
	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 kN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE		
	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOA COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
	LAJE / TRANSVERSINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA		
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	191,378
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	22.009,000
	TRELIÇA NERVURADA TRÊS BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	2.571,290
	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	768,000
	ANCORAGEM ATIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,000
	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 50 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	159,600
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	74,112
	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO	T	96,105
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 t - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M	T	96,105
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	192,210
	NEW JERSEY		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	240,216
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	31,791
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	2.082,000
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,000
	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,600
	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	24,523
45,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE RIO TABOCO COM EXTENSÃO DE 45,00M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M²	81,776
	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	43,596
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	64,240
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	1,720
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	38,180
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	21.212,000
	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO	M	520,00
	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - CONFECÇÃO	M	120,000
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	M³	2,510
	ENSECADEIRA		92,800
	ENCHIMENTO COM ARGILA		69,600
132541	**MESOESTRUTURA**	CJ	1,000
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	349,580
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	76,830
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	13.026,000
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	65,000
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	582,600
	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	129,000
	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M³	0,210
132556	**SUPERESTRUTURA**	CJ	0,995
	VIGAS LONGARINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	950,520
	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	156,480
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	27.110,000
	CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	8.997,000
	ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	432,000
	ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	432,000
	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	12,000
	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	KM	1.956,000
	LAJE / TRANSVERSINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	323,600
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	212,490
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	18.870,000

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D30880

	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA		
	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO		
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M		
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL		
	NEW JERSEY		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	20,450
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	161,100
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.780,000
	MESO E SUPERESTRUTURA		
	DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,000
	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	38,400
	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	357,770
46,1	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE II MIMOSA (4º T.A MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO 20594425)**		
9100107	CONSTRUÇÃO BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,50X2,50M	CJ	1,000
47,1	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE I MIMOSA (4º T.A MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO 20594425)**		
91001108	CONSTRUÇÃO BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO 2,50X2,50M	CJ	1,000
48,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE PIRAINHA COM EXTENSÃO DE 45,00M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M²	81,776
	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	43,596
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	64,240
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	1,720
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	38,180
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	9.809,000
	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO	M	160,000
	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - CONFECÇÃO	M	80,000
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	M³	2,510
	ENSECADEIRA		92,800
	ENCHIMENTO COM ARGILA		69,600
132541	**MESOESTRUTURA**	CJ	1,000
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	321,250
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	69,660
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	12.691,000
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	42,000
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	338,840
	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	129,000
	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M³	0,210
132556	**SUPERESTRUTURA**	CJ	1,000
	VIGAS LONGARINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	792,100
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	130,400
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	27.110,000
	CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	8.997,000
	ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	432,000
	ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	432,000
	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	10,000
	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	KM	1.630,000
	LAJE / TRANSVERSINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	323,600
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	212,490
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	18.870,000
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	151,200
	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO	T	55,610
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M	T	55,610
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	120,544
	NEW JERSEY		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	20,450

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D30881

	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS		
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO		
	MESO E SUPERESTRUTURA		
	DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	148,570
49,1	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE KM 29 (4º T.A MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO 20594425)**		
91001109	CONSTRUÇÃO BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO 2,00X2,00M	CJ	1,000
50,1	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE SANTA MARIA (4º T.A MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO 20594425)**		
9100110	CONSTRUÇÃO BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO 3,00X3,00M	CJ	1,000
51,1	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE CÓRREGO SEM NOME (4º T.A MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO 20594425)**		
9100107	CONSTRUÇÃO BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,50X2,50M	CJ	1,000
52,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE CÓRREGO JOÃO DIAS COM EXTENSÃO DE 30,00M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 100 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	M	282,000
132541	**MESOESTRUTURA**	CJ	0,571
	ENCONTROS E LAJE DE TRANSIÇÃO		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	248,973
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	16,597
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	113,830
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	9.182,000
	MESOESTRUTURA		
	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	4,050
132556	**SUPERESTRUTURA**	CJ	0,150
	VIGAS LONGARINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	489,268
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	57,484
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	5.772,000
	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	4.128,000
	ANCORAGEM ATIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,000
	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 70 MM PARA 15 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	250,400
	ANCORAGEM PASSIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,000
	ANCORAGEM PASSIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,000
	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	4,000
	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	215,565
53,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE A MS-450**		
53,1	**VIADUTO RODOVIÁRIO SOBRE A BR-419/MS COM EXTENSÃO DE 30,00M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	732,600
	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	514,800
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO - INCLUINDO PARA ESTACAS RAIZ	KG	9.800,000
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	M³	1,848
	ESTACA RAIZ Ø410MM EM SOLO	M	159,600
	ESTACA RAIZ Ø305MM EM ROCHA	M	112,000
53,2	**VIADUTO FERROVIÁRIO SOBRE A BR-419/MS COM EXTENSÃO DE 31,90M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	546,120
	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	209,520
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO - INCLUINDO PARA ESTACAS RAIZ	KG	16.750,000
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	M³	6,601
	ESTACA RAIZ Ø410MM EM SOLO	M	230,000
	ESTACA RAIZ Ø305MM EM ROCHA	M	200,000
54,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE O RIO AQUIDAUANA COM EXTENSÃO DE 120,00M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	123,750
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	11,286
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	142,200
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO - INCLUINDO PARA ESTACAS RAIZ	KG	23.592,000

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D30882

	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 70 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO - SEÇÃO 29,5 X 29,5		
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²		
	ESTACA RAIZ Ø410MM EM SOLO		
	ESTACA RAIZ Ø305MM EM ROCHA		
132541	**MESOESTRUTURA**		
	ENCONTROS E LAJE DE TRANSIÇÃO		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	327,442
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	24,577
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	164,359
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	13.254,000
	MESOESTRUTURA		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	245,943
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	88,900
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	9.366,060
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	742,120
	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	139,104
	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M³	0,082
132556	**SUPERESTRUTURA**	CJ	0,150
	VIGAS LONGARINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	1.284,328
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	150,896
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	15.151,500
	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	10.836,000
	ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,500
	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 60 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	318,150
	ANCORAGEM ATIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,000
	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 70 MM PARA 15 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	636,300
	ANCORAGEM PASSIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,500
	ANCORAGEM PASSIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,000
	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	10,500
	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	1.886,194
55,0	**DESAPROPRIAÇÃO E REASSENTAMENTO**		
50951	DOCUMENTO PARA UTILIDADE PÚBLICA - 3D1	KM	55,530
50952	RELATÓRIO GENÉRICO DE VALORES - 3D2	KM	55,530
56,0	**ELABORAÇÃO DO PBA, ESTUDOS FLORESTAIS P/ OBTENÇÃO DE ASV, PROJETO DE PLANTIO COMPENSAT., ESTUDOS PARA ATEND.**		
50955	PBA - VERSÃO DEFINITIVA APROVADA	UN	1,000
50956	ESTUDOS FLORESTAIS, ASV, PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO E PROJETO DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL LENHOSO	UN	1,000
50957	ESTUDOS SÓCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN	1,000
50958	LICENÇA DE INSTALAÇÃO (PARECER FINAL DO ÓRGÃO AMBIENTAL)	UN	1,000
57,0	**ESTORNOS/RESSARCIMENTOS/DESCONTOS**		
4911	EST.QTDE.LQDA. 11,0 4911 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	M	0,000
50944	EST.QTDE.LQDA. 11,0 50944 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	M	0,000

7 — RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.:

Engº José Rubens Paniago (RNP 1401437672)

Engª Isadora Ribeiro (RNP 1215583362)

Engº Lucas Case Pimenta Ribeiro (RNP 2514228093)

MULTI MODAL ESTRATÉGICA MME LTDA.:

Engº Vitor Lima Paniago (RNP 1000437400)

8 — FISCAIS DO CONTRATO:

8.1. FISCAL:

Engº Elídio Guilherme dos Reis Del Pino

8.2. CHEFE DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO TERRESTRE:

Engº Josué Terra Serra

8.3. COORDENADOR DE ENGENHARIA:

Engº Antônio Carlos Nogueira

8.4. SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT-MS:

Engº Euro Nunes Varanis Junior

9 — PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

20/08/2021 à 31/10/2025

10 — VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS:

R$ 88.946.635,93 (oitenta e oito milhões, novecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos) a Preços Iniciais.

Engº Euro Nunes Varanis Junior
Superintendente Regional-MS/DNIT

Documento assinado eletronicamente por **Euro Nunes Varanis Junior**, **Superintendente Regional no Estado do Mato Grosso do Sul**, em 26/11/2025, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23124765** e o código CRC **BF813686**.

R. Antônio Maria Coelho, nº 3099
CEP 79.002-220
Campo Grande/MS |

Processo: 50619.002391/2023-10

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 028/2025 - CONTRATO EM ANDAMENTO

Com base na Instrução Normativa nº 26/DNIT SEDE, de 12 de maio de 2021, do Senhor Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, declaramos, para os devidos fins, a requerimento do **CONSÓRCIO CAIAPÓ/MME-BR-419/MS**, formado pelas empresas Construtora Caiapó Ltda., inscrita sob o CNPJ 00.237.518/0001-43, com sede na Avenida São Francisco , nº 271, Setor Genoveva, CEP 74.670-010, na cidade de Goiânia/GO, e Multi Modal Estratégica MME Ltda., inscrita sob o CNPJ Nº 20.020.203/0001-57, com sede na Avenida São Francisco, nº 1174, quadra 41, lote 72, Setor Santa Genoveva, CEP 74.670-010, na cidade de Goiânia/GO, sob a liderança da primeira, conforme informações constantes no presente processo n.º 50619.600595/2017-64; que o mesmo teve com o **DNIT—DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**, CNPJ n.º 04.892.707/0001-00 contrato para Contratação Integrada de Empresa para Elaboração do Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Implantação e Pavimentação, o qual apresentou as seguintes características:

1 — CONTRATANTE:

DNIT—DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, CNPJ n.º 04.892.707/0001-00

2 — CONTRATADA:

CONSÓRCIO CAIAPÓ/MME-BR-419/MS, composto pelas empresas:

Construtora Caiapó Ltda., CNPJ 00.237.518/0001-43, com participação de 70%.

Multi Modal Estratégica MME Ltda., CNPJ Nº 20.020.203/0001-57, com participação de 30%.

3 — CONTRATO:

19.000194/2021

4 — OBJETO DE LICITAÇÃO:

Contratação Integrada de Empresa para Elaboração do Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Implantação e Pavimentação do segmento do Lote 04 da Rodovia BR-419/MS, trecho: BR-163 (A) (Rio Verde de Mato Grosso) – Entroncamento BR-060(B) /267(B) (Jardim); Subtrecho: Ponte s/ Rio Taboco - Entroncamento BR-262; Segmento: km 189,3 ao km 244,0; Extensão de acordo com SNV: 54,70 km e Extensão de Anteprojeto: 55,53 km.

5 — LOCAL DOS SERVIÇOS:

RODOVIA	TRECHO	SUBTRECHO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO
BR-419/MS	Entr. BR-163(A) (Rio Verde de MS) - Entr. BR-060(B)/267(B) (Jardim)	FAZENDA TABOCO - ENTR BR-262	189,30	244,00	54,70 KM
TOTAL					**54,70 KM**

6 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1,0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**		
123	ESTUDOS DE TOPOGRAFIA	KM	13,530
50937	ESTUDOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS	KM	55,530
2,0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**		
8323	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA - GEOMÉTRICO	KM	55,530
26052	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA INTERFERÊNCIAS	KM	55,530
44358	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA / INTERSEÇÕES	KM	55,530
70026	PROJETO BÁSICO - TERRAPLENAGEM	KM	55,530
70027	PROJETO BÁSICO - PAVIMENTAÇÃO	KM	55,530
70028	PROJETO BÁSICO - DRENAGEM E O.A.C	KM	55,530
70029	PROJETO BÁSICO - OBRAS COMPLEMENTARES	KM	55,530
70030	PROJETO BÁSICO - SINALIZAÇÃO	KM	55,530
70031	PROJETO BÁSICO - PROTEÇÃO AMBIENTAL	KM	55,530
3,0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**		
26053	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - INTERFERÊNCIAS	KM	55,530
44359	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA / INTERSEÇÕES	KM	55,530
70033	PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO	KM	55,530
70034	PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM E O.A.C	KM	55,530
70035	PROJETO EXECUTIVO - OBRAS COMPLEMENTARES	KM	55,530
70036	PROJETO EXECUTIVO - SINALIZAÇÃO	KM	55,530
70037	PROJETO EXECUTIVO - PROTEÇÃO AMBIENTAL	KM	55,530
84020	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - GEOMÉTRICO	KM	55,530
84021	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - TERRAPLENAGEM	KM	55,530
4,0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**		
47573	CONCEPÇÃO DE OAE	M²	6.767,600
47574	ELABORAÇÃO FINAL DE PROJETO DE OAE	M²	6.767,600
5,0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO FINAL DO PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**		
47574	ELABORAÇÃO FINAL DE PROJETO DE OAE	M²	6.767,600
6,0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
5649	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	UND	0,620

48165	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALOJAMENTO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	UND	0,931
48166	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALOJAMENTO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	MES	23,000
7,0	**TERRAPLENAGEM**		
26054	SERVIÇOS PRELIMINARES	KM	55,530
83059	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL	KM	55,343
7,1	**ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL**		
32014	COMPACTAÇÃO	KM	55,343
8,0	**PAVIMENTAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO NOVO - PISTA E ACOSTAMENTOS**		
49432	EXECUÇÃO DE SUB-BASE	KM	53,000
49433	EXECUÇÃO DE BASE	KM	53,000
50938	SUBSTITUIÇÃO DE SOLO E COMPACTAÇÃO, INCLUINDO BOTA-FORA	KM	6,800
132505	IMPRIMAÇÃO	KM	53,000
132549	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	KM	53,000
8,1	**PAVIMENTAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO NOVO - PISTA E ACOSTAMENTOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84875	TRATAMENTO SUPERFICAL DUPLO - PISTA E ACOSTAMENTOS	KM	53,000
9,0	**AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
50456	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO P/ IMPRIMAÇÃO	KM	53,000
9,1	**AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84878	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	KM	53,000
10,0	**TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
50943	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO - IMPRIMAÇÃO	KM	53,000
10,1	**TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84881	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	KM	53,000
11,0	**DRENAGEM**		
4911	OBRAS DE DRENAGEM PROFUNDA	M	0,000
50944	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	M	0,000
84040	DRENAGEM SUPERFICIAL	KM	48,000
11,1	**DRENAGEM (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
35011	DRENAGEM PROFUNDA	KM	53,000
84882	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMP. EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	KM	53,000
13,0	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
8312	DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES	KM	55,530
14,0	**PROTEÇÃO AMBIENTAL**		
132555	PROTEÇÃO AMBIENTAL	KM	49,000
15,0	**INTERSEÇÃO - ESTACA 10739 - TERRAPLENAGEM**		
48169	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	1,000
48170	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	CJ	1,000
48171	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL	CJ	1,000
16,0	**INTERSEÇÃO - ESTACA 10739 - PAVIMENTAÇÃO**		
49435	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	CJ	1,000
49436	EXECUÇÃO DE SUB-BASE	CJ	1,000
49437	EXECUÇÃO DE BASE	CJ	1,000
50946	IMPRIMAÇÃO	CJ	1,000
16,1	**INTERSEÇÃO - ESTACA 10739 - PAVIMENTAÇÃO (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84887	TRATAMENTO SUPERFICAL DUPLO - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	1,000
17,0	**INTERSEÇÃO - ESTACA 10739 - AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
50462	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO P/ IMPRIMAÇÃO	CJ	1,000
17,1	**INTERSEÇÃO - ESTACA 10739 - AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84891	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	1,000
18,0	**INTERSEÇÃO -ESTACA 10739 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
49440	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO	CJ	1,000
18,1	**INTERSEÇÃO -ESTACA 10739 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84890	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	1,000
19,0	**INTERSEÇÃO -ESTACA 10739 - DRENAGEM**		
50959	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	CJ	1,000
22,0	**INTERSEÇÃO -ENTR. MS-345 - ESTACA 10866 - TERRAPLENAGEM**		
48169	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	1,000
48170	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	CJ	1,000

48171	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL	CJ	1,000
23,0	**INTERSEÇÃO -ENTR. MS-345 - ESTACA 10866 - PAVIMENTAÇÃO**		
49435	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	CJ	1,000
26,0	**INTERSEÇÃO -ENTR. MS-345 - ESTACA 10866 - DRENAGEM**		
50959	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	CJ	1,000
29,0	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - TERRAPLENAGEM**		
48169	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	1,000
48170	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	CJ	1,000
48171	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL	CJ	1,000
30,0	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - PAVIMENTAÇÃO**		
49435	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	CJ	0,974
49436	EXECUÇÃO DE SUB-BASE	CJ	0,974
49437	EXECUÇÃO DE BASE	CJ	0,974
50946	IMPRIMAÇÃO	CJ	0,974
30,1	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - PAVIMENTAÇÃO (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84887	TRATAMENTO SUPERFICAL DUPLO - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	0,974
31,0	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
50462	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO P/ IMPRIMAÇÃO	CJ	0,974
31,1	**PASSAGEM EM DESNÍVEL-ENTR. MS-450-ESTACA 11205-AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º T.A - SEI 19621212)**		
84891	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	0,974
32,0	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
49440	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO	CJ	0,974
32,1	**PASSAGEM EM DESNÍVEL-ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 1962121)**		
84890	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	0,974
33,0	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - DRENAGEM**		
50959	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	CJ	0,810
36,0	**INTERSEÇÃO -ENTR. BR-262 - ESTACA 11414 - TERRAPLENAGEM**		
48169	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	1,000
48170	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	CJ	0,905
48171	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL	CJ	0,905
40,0	**INTERSEÇÃO -ENTR. BR-262 - ESTACA 11414 - DRENAGEM**		
50959	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	CJ	0,660
43,0	**DEMOLIÇÕES DE OAES EXISTENTES**		
48173	DEMOLIÇÃO DE OAES EXISTENTES	CJ	561,200
44,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE O RIO TABOCO COM EXTENSÃO DE 59,40M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 130 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	M	374,400
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	M³	5,357
132541	**MESOESTRUTURA**	CJ	1,000
	ENCONTROS E LAJE DE TRANSIÇÃO		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILLIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	227,013
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	16,597
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	111,049
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	8.854,000
	MESOESTRUTURA		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	167,042
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	81,525
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	5.654,000
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	228,780
	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	162,000
	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOS E LANÇAMENTO MANUAL	M³	0,095
132556	**SUPERESTRUTURA**	CJ	0,987
	VIGAS LONGARINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	966,038
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	109,406
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	16.050,000
	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	5.205,000
	ANCORAGEM ATIVA COM 7 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	90,000

	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 55 MM PARA 7 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	947,250
	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 kN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	15,000
	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOA COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	1.367,569
	LAJE / TRANSVERSINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	1.005,553
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	191,378
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	22.009,000
	TRELIÇA NERVURADA TRÊS BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	2.571,290
	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	768,000
	ANCORAGEM ATIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,000
	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 50 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	159,600
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	74,112
	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO	T	96,105
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 t - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M	T	96,105
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	192,210
	NEW JERSEY		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	240,216
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	31,791
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	2.082,000
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,000
	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,600
	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	24,523
45,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE RIO TABOCO COM EXTENSÃO DE 45,00M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M²	81,776
	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	43,596
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	64,240
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	1,720
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	38,180
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	21.212,000
	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO	M	520,00
	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - CONFECÇÃO	M	120,000
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	M³	2,510
	ENSECADEIRA		92,800
	ENCHIMENTO COM ARGILA		69,600
132541	**MESOESTRUTURA**	CJ	1,000
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	349,580
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	76,830
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	13.026,000
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	65,000
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	582,600
	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	129,000
	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M³	0,210
132556	**SUPERESTRUTURA**	CJ	0,995
	VIGAS LONGARINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	950,520
	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	156,480
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	27.110,000
	CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	8.997,000
	ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	432,000
	ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	432,000
	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	12,000
	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	KM	1.956,000
	LAJE / TRANSVERSINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	323,600
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	212,490
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	18.870,000

	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	151,200
	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO	T	55,610
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M	T	55,610
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	120,544
	NEW JERSEY		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	20,450
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	161,100
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.780,000
	MESO E SUPERESTRUTURA		
	DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,000
	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	38,400
	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	357,770
46,1	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE II MIMOSA (4º T.A MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO 20594425)**		
9100107	CONSTRUÇÃO BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,50X2,50M	CJ	1,000
47,1	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE I MIMOSA (4º T.A MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO 20594425)**		
91001108	CONSTRUÇÃO BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO 2,50X2,50M	CJ	1,000
48,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE PIRAINHA COM EXTENSÃO DE 45,00M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M²	81,776
	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	43,596
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	64,240
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	1,720
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	38,180
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	9.809,000
	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO	M	160,000
	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - CONFECÇÃO	M	80,000
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	M³	2,510
	ENSECADEIRA		92,800
	ENCHIMENTO COM ARGILA		69,600
132541	**MESOESTRUTURA**	CJ	1,000
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	321,250
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	69,660
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	12.691,000
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	42,000
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	338,840
	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	129,000
	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M³	0,210
132556	**SUPERESTRUTURA**	CJ	1,000
	VIGAS LONGARINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	792,100
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	130,400
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	27.110,000
	CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	8.997,000
	ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	432,000
	ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	432,000
	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	10,000
	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	KM	1.630,000
	LAJE / TRANSVERSINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	323,600
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	212,490
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	18.870,000
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	151,200
	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO	T	55,610
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M	T	55,610
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	120,544
	NEW JERSEY		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	20,450

	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	161,100
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.780,000
	MESO E SUPERESTRUTURA		
	DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,000
	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	38,400
	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	148,570
49,1	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE KM 29 (4º T.A MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO 20594425)**		
91001109	CONSTRUÇÃO BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO 2,00X2,00M	CJ	1,000
50,1	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE SANTA MARIA (4º T.A MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO 20594425)**		
9100110	CONSTRUÇÃO BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO 3,00X3,00M	CJ	1,000
51,1	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE CÓRREGO SEM NOME (4º T.A MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO 20594425)**		
9100107	CONSTRUÇÃO BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,50X2,50M	CJ	1,000
52,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE CÓRREGO JOÃO DIAS COM EXTENSÃO DE 30,00M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 100 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	M	282,000
132541	**MESOESTRUTURA**	CJ	0,571
	ENCONTROS E LAJE DE TRANSIÇÃO		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	248,973
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	16,597
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	113,830
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	9.182,000
	MESOESTRUTURA		
	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	4,050
132556	**SUPERESTRUTURA**	CJ	0,150
	VIGAS LONGARINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	489,268
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	57,484
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	5.772,000
	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	4.128,000
	ANCORAGEM ATIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,000
	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 70 MM PARA 15 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	250,400
	ANCORAGEM PASSIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,000
	ANCORAGEM PASSIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,000
	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	4,000
	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	215,565
53,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE A MS-450**		
53,1	**VIADUTO RODOVIÁRIO SOBRE A BR-419/MS COM EXTENSÃO DE 30,00M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	732,600
	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	514,800
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO - INCLUINDO PARA ESTACAS RAIZ	KG	9.800,000
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	M³	1,848
	ESTACA RAIZ Ø410MM EM SOLO	M	159,600
	ESTACA RAIZ Ø305MM EM ROCHA	M	112,000
53,2	**VIADUTO FERROVIÁRIO SOBRE A BR-419/MS COM EXTENSÃO DE 31,90M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	546,120
	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	209,520
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO - INCLUINDO PARA ESTACAS RAIZ	KG	16.750,000
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	M³	6,601
	ESTACA RAIZ Ø410MM EM SOLO	M	230,000
	ESTACA RAIZ Ø305MM EM ROCHA	M	200,000
54,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE O RIO AQUIDAUANA COM EXTENSÃO DE 120,00M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	123,750
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	11,286
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	142,200
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO - INCLUINDO PARA ESTACAS RAIZ	KG	23.592,000

	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 70 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO - SEÇÃO 29,5 X 29,5	M	320,000
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	M³	5,677
	ESTACA RAIZ Ø410MM EM SOLO	M	185,400
	ESTACA RAIZ Ø305MM EM ROCHA	M	216,000
132541	**MESOESTRUTURA**	CJ	0,571
	ENCONTROS E LAJE DE TRANSIÇÃO		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	327,442
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	24,577
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	164,359
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	13.254,000
	MESOESTRUTURA		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	245,943
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	88,900
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	9.366,060
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	742,120
	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	139,104
	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M³	0,082
132556	**SUPERESTRUTURA**	CJ	0,150
	VIGAS LONGARINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	1.284,328
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	150,896
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	15.151,500
	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	10.836,000
	ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,500
	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 60 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	318,150
	ANCORAGEM ATIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,000
	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 70 MM PARA 15 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	636,300
	ANCORAGEM PASSIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,500
	ANCORAGEM PASSIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,000
	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	10,500
	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	1.886,194
55,0	**DESAPROPRIAÇÃO E REASSENTAMENTO**		
50951	DOCUMENTO PARA UTILIDADE PÚBLICA - 3D1	KM	55,530
50952	RELATÓRIO GENÉRICO DE VALORES - 3D2	KM	55,530
56,0	**ELABORAÇÃO DO PBA, ESTUDOS FLORESTAIS P/ OBTENÇÃO DE ASV, PROJETO DE PLANTIO COMPENSAT., ESTUDOS PARA ATEND.**		
50955	PBA - VERSÃO DEFINITIVA APROVADA	UN	1,000
50956	ESTUDOS FLORESTAIS, ASV, PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO E PROJETO DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL LENHOSO	UN	1,000
50957	ESTUDOS SÓCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN	1,000
50958	LICENÇA DE INSTALAÇÃO (PARECER FINAL DO ÓRGÃO AMBIENTAL)	UN	1,000
57,0	**ESTORNOS/RESSARCIMENTOS/DESCONTOS**		
4911	EST.QTDE.LQDA. 11,0 4911 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	M	0,000
50944	EST.QTDE.LQDA. 11,0 50944 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	M	0,000

7 — RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.:

Engº José Rubens Paniago (RNP 1401437672)

Engª Isadora Ribeiro (RNP 1215583362)

Engº Lucas Case Pimenta Ribeiro (RNP 2514228093)

MULTI MODAL ESTRATÉGICA MME LTDA.:

Engº Vitor Lima Paniago (RNP 1000437400)

8 — FISCAIS DO CONTRATO:

8.1. FISCAL:

Engº Elídio Guilherme dos Reis Del Pino

8.2. CHEFE DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO TERRESTRE:

Engº Josué Terra Serra

8.3. COORDENADOR DE ENGENHARIA:

Engº Antônio Carlos Nogueira

8.4. SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT-MS:

Engº Euro Nunes Varanis Junior

9 — PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

20/08/2021 à 31/10/2025

10 — VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS:

R$ 88.946.635,93 (oitenta e oito milhões, novecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos) a Preços Iniciais.

Engº Euro Nunes Varanis Junior
Superintendente Regional-MS/DNIT

Documento assinado eletronicamente por **Euro Nunes Varanis Junior**, **Superintendente Regional no Estado do Mato Grosso do Sul**, em 26/11/2025, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23124765** e o código CRC **BF813686**.

R. Antônio Maria Coelho, nº 3099
CEP 79.002-220
Campo Grande/MS |

DECLARAÇÃO

A empresa Construtora Caiapó LTDA., inscrita no CNPJ nº 00.237.518/0001-43, por intermédio de seu Responsável Técnico, Sr. José Rubens Paniago, portador do CREA nº 15374/D-MG e do CPF nº 095.168.751-49, declara, para os devidos fins, que apresenta, em conjunto com a documentação de habilitação, a cópia do atestado original emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, além da respectiva CAT registrada junto ao CREA.

A apresentação do documento original do DNIT tem por finalidade assegurar a correta visualização dos quantitativos e valores, uma vez que a versão registrada junto ao CREA apresenta sobreposição de selo, o que pode prejudicar a leitura completa dos dados.

Declara, ainda, ter plena ciência das condições do certame e assumir total responsabilidade pela veracidade das informações apresentadas.

JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149
Assinado de forma digital por JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149
Dados: 2025.12.08 15:26:14 -03'00'

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.
José Rubens Paniago
Eng. Civil CREA 15374/D-MG

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
0000000138193

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA – 00.237.518/0001-43 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSÉ RUBENS PANIAGO

Registro: MG0000015374 **RNP:** 1401437672

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320250152275 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 01/12/2025 **Baixada em:** 03/12/2025

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** EQUIPE VINCULADA

Empresa contratada: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA - 00.237.518/0001-43

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT **CPF/CNPJ:** 04.892.707/0003-72

Rua: Rua Antônio Maria Coelho **Nº:** 3099

Complemento: **Bairro:** Jardim dos Estados

Cidadde: Campo Grande **UF:** MS **CEP:** 79.020-210

Contrato: 194/2021 **Celebrado em:** 29/06/2021 **Vinculado à ART:** 1320240093453

Valor do contrato: R$ 88.946.635,93 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA BR-419/MS **Nº:** LT 04

Complemento: **Bairro:** RODOVIA BR-419/MS

Cidade: Aquidauana **UF:** MS **CEP:** 79.200-000

Data de início: 20/08/2021 **Conclusão efetiva:** 27/11/2025 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: **Código:**

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT **CPF/CNPJ:** 04.892.707/0003-72

Atividade Técnica: 1- <.Elaboração.><.Projeto.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de pavimentação asfáltica para rodovias.>, 55.5300 quilômetro; **2- <.Execução.>**<.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de pavimentação asfáltica para rodovias.>, 53.0000 quilômetro;

Certidão de Acervo Operacional nº 138193/2025

quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 17:13

52871d4b-b8f8-4456-a95c-c45452bae85f

Data de Impressão: 04/12/2025 17:14:34

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/Certidao) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

DECLARAÇÃO DE VINCULO

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

REF.: Edital Concorrência Eletrônica nº 098/2025 – GOINFRA

A empresa Construtora Caiapó Ltda., vem através desta informar, que o Responsável Técnico, o senhor José Rubens Paniago, detentor das **Certidões de Acervo Técnico** registradas nas páginas de **209** a **372** desta documentação de habilitação, é Sócio e Responsável Técnico da empresa, e que a comprovação do vínculo deste profissional, será através do **Contrato Social**, registrado nas páginas de **003** a **016** desta documentação de habilitação.

Goiânia-GO, 09 de dezembro de 2025.

JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149
Assinado de forma digital por JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149
Dados: 2025.12.08 18:12:03 -03'00'

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.
José Rubens Paniago
Sócio - Diretor

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020250004125
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **VITOR LIMA PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **VITOR LIMA PANIAGO** RNP: **1000437400** Registro: **12555/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250357500**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **26/11/2025** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Substituição** à **1020250022125**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020250002062**.....
Empresa contratada: **MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA -.. Registro CREA-GO: 24595**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Vila Santa Maria - Conjunto Caiçara CEP: 74775-013

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: 097/2024.. Celebrado em: 04/09/2024 Valor R$: 177.563.765,14.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-139..... Número: 0.....

Bairro: Rodovia GO-139..... CEP: 75690-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Caldas Novas.....-GO

Data de Início: 10/09/2024 Previsão término: 13/10/2028 Coordenadas Geográficas: -17.7378558,-48.6282232

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário(a): **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 39,80 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 39,80 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE DUPLICAÇÃO DE RODOVIA, INCLUINDO A REABILITAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PISTAEXISTENTE, EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, PASSARELAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA GO-139, TRECHO: ENTR. GO-217 (PIRACANJUBA) / ENTR. GO- 213 (CALDAS NOVAS).

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 10/09/2024 até 30/09/2025.

RESSALVAS:

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25035376 a 25035387, o atestado contendo <12> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020250004125
Data: 26/11/2025 Hora: 16:46:00
Código de Controle: VNJDFEV

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 95826/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Autenticidade nº: 25035376
CAT nº: 102025000 4125 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 53/2025 - GOINFRA/OR-GEMOR-12396

GOIANIA, 13 de novembro de 2025.

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20, esq. c/ BR-153, Km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia-Goiás, exarado no processo protocolado sob SEI nº 202500036017712e pelo qual o interessado CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.237.518/0001-43, executou para esta Agência os Serviços de Obras de Pavimentação da Rodovia Estadual GO-139 (Trecho: Entr. GO-217 (Piracanjuba) / Entr. GO-213 (Caldas Novas), neste Estado. Teve como responsável técnico pela obra em nível de Execução o **Eng. Civil JOSE RUBENS PANIAGO**, CREA: Nº 15374/D-MG / RNP: Nº 1401437672; **Eng. Civil VITOR LIMA PANIAGO**, CREA: Nº 12555/D-GO / RNP: Nº 1000437400.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL Nº: 53/2025

Contrato: 97/2024/GOINFRA

Empresa: Consórcio CAIAPÓ/MME

Consorciadas:

CONSTRUTORA CAIAPO LTDA (EMPRESA LÍDER)

MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA - EPP

Participação das Consorciadas:

CONSTRUTORA CAIAPO LTDA (Empresa Líder)	75%
MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA - EPP	25%

Trecho: GO-139, TRECHO: ENTR. GO-217 (PIRACANJUBA) / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS).

Extensão: 39,8 Km

Medição: 1ª à 13ª

Período De Execução Parcial Das Atividades: 10/09/2024 à 30/09/2025

Período Total Do Contrato: 04/09/2024 à 04/11/2028

Quantidade Parcial Executada: Planilhas Abaixo

Obra	Rodovia	Trecho	Extensão
1	GO139	ENTR. GO-217 (PIRACANJUBA) / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)	39,800 Km

Obra: 1 - DUPLICAÇÃO DE RODOVIA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
	DUPLICAÇÃO - TERRAPLENAGEM		
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	1.000.294,760
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	6.888,060
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	23.077,870
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	27.345,500
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	13.973,120
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	31.657,170
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	86.388,770
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m3	9.434,370
40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	m3	178.782,510
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	m3	88.225,570
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	m3	44.633,950
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	m3	15.840,530
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	m3	48.272,870
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	m3	201.157,200
40027	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)	m3	89.772,960
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	239.940,350

Autenticidade nº: 25035377
CAT nº: 102025000412 5 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	320.810,530
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	0,000
	PAVIMENTAÇÃO		
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	387.546,380
	SUB-BASE		
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	67.985,853
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	741.982,202
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	m3	53.076,311
	BASE		
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	52.146,887
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	839.564,811
10081GF	AREIA - COMERCIAL (AC)	m3	13.499,258
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	798.088,882
CPU-04	ESTABILIZAÇÃO SOLO-AREIA 20% PESO - PISTA	m3	50.877,097
	REVESTIMENTO		
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	321.759,087
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	577.392,760
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	m3	26.253,220
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT=145,00KM)	tkm	565.597,000
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	12.315,950
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	2.217.752,390
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	84.797,590
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	386,020
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	288,680
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	3.225,950
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM	1.177.817,410
	DRENAGEM SUPERFICIAL		
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	m	1.910,000
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	m	485,000
41326	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC01 (AC/BC)	m	418,000
41327	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC02 (AC/BC)	m	555,000
41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	1.720,000
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	1.290,000
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un	2,000
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	un	5,000

Autenticidade nº: 25035378
CAT nº: 102025000412 5 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	58,300
41371	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)	un	7,000
	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	3.007,038
47027	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	334,120
45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	m3	1.766,390
40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	2.047,200
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	2.105,941
	BUEIROS		
41806	CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	37,000
41811	CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	494,000
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	469,000
41821	CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	30,000
0705291DN	CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	21,000
41846	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	un	1,000
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	un	28,000
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	18,000
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	un	1,000
0705330DN	BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	1,000
2003732DN	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,000
2003740DN	CAIXA COLETORA DE TALBEGUE - CCT 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,000
2003748DN	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	1,000
47027	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	69,000
45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	m3	21,000
40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	62,000
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	62,000
2003477DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	1,000
2003479DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	3,000
2003481DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,000
2003487DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	1,000
47027	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	109,000
45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	m3	36,000

Autenticidade nº: 25035379
CAT nº: 102025000412 5 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	73,000
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	73,000
	DEMOLIÇÃO		
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	m3km	17.681,810
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	tkm	132.373,610
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	tkm	17.044,180
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	16.398,380
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	14.090,760
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	385,810
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	23.503,240
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	136,100
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	4.583,200
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	2.821,530
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	169.282,550
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	21.796,510
	OBRAS COMPLEMENTARES		
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	32.136,050
40804	REMOÇÃO DE CERCA	m	35.955,890
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	255.674,410
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	32.920,160
	SINALIZAÇÃO		
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA		
40818	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 mm)	m2	10.196,500
	SINALIZAÇÃO PERMANENTE		
40818	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 mm)	m2	5.929,425
40853	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III)	m2	1,000
	RESTAURAÇÃO - TERRAPLENAGEM		
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	93.150,000
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	11.850,780
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	6,250
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	9,700
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	3.821,550
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	2.598,200
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m3	3.219,200
40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	m3	4.202,600

Autenticidade nº: 25035380
CAT nº: 102025000412 5 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	m3	4.953,700
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	m3	189,000
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	m3	1.092,000
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	m3	5.658,750
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	m3	2.751,300
40027	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)	m3	1.953,000
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	511,000
	PAVIMENTAÇÃO		
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	75.808,380
	SUB-BASE		
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	12.821,740
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	70.417,076
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	m3	9.591,999
	BASE SOLO		
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	9.538,355
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	153.567,438
40336	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.)	m3	9.330,930
	BASE SOLO AREIA		
10081GF	AREIA - COMERCIAL (AC)	m3	535,500
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	25.002,500
	REVESTIMENTO		
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	4.740,548
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	14.221,644
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	45.758,389
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	306.242,280
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	m3	11.973,920
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT=145,00KM)	tkm	253.513,290
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	5.344,320
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	1.612.606,590
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	40.472,540
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	54,310
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	150,840
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	1.536,570

Autenticidade nº: 25035381
CAT nº: 102025000 4125 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM	752.836,130
	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	1.570,760
47027	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	174,530
45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	m3	958,540
40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	361,340
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	361,340
	BUEIROS		
41806	CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	3,000
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	159,000
41821	CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	19,000
41846	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	un	1,000
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	8,000
2003732DN	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	1,000
2003740DN	CAIXA COLETORA DE TALBEGUE - CCT 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	1,000
2003748DN	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	1,000
2003479DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	3,000
2003481DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	5,000
	DEMOLIÇÃO		
45260	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m3	29,780
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	m3km	3.110,550
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	tkm	28.610,540
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	tkm	3.683,840
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	2.338,010
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	2.930,230
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	53,310
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	13.398,130
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	16,220
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	1.012,630
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	623,400
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA		
40818	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 mm)	m2	6.592,000
	SINALIZAÇÃO PERMANENTE		
40818	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 mm)	m2	2.870,775
	PONTE CÓRREGO ANDORINHAS - EXTENSÃO: 40,00 M - ESCAVAÇÃO		

Autenticidade nº: 25035382
CAT nº: 102025000 4125 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao

45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	90,720
45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	m3	57,400
	INFRA-ESTRUTURA - ESTACA RAIZ		
2306066DN	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D=40CM - CONFECÇÃO	m	348,000
2306248DN	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM²	m3	1,500
45120	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA	Kg	3.078,000
	INFRA-ESTRUTURA BLOCOS		
45040	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	54,080
45131	CONCRETO FCK=30 MPA	m3	33,280
45045	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	Kg	2.450,000
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	m3	1,280
	MESO-ESTRUTURA		
45115	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	76,860
45131	CONCRETO FCK=30 MPA	m3	20,010
45120	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA	Kg	2.625,000
45235	NEOPRENE	Kg	123,080
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	m3	174,170
	SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)		
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	368,000
1107911DN	CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK=45 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M³/H - AREIA E BRITA	m3	96,000
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	10.896,000
4507958DN	CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D=12,7MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Kg	4.000,000
4507783DN	ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D=12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	108,000
4507866DN	ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D=12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	108,000
	SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)		
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	645,570

Autenticidade nº: 25035383
CAT nº: 102025000 4125 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao

45132	CONCRETO FCK=35 MPA	m3	164,180
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	20.838,000
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	m3	4.313,060
	LAJE DE TRANSIÇÃO		
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	16,880
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	2.204,000
45167	CONCRETO FCK=35 MPA	m3	24,140
	BARREIRA NEW JERSEY		
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	143,200
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	1.591,000
45132	CONCRETO FCK=35 MPA	m3	17,840
	TRANSPORTES		
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	3.555,950
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	75.132,660
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	tkm	31.123,410
	DIVERSOS		
45230	DRENOS 100 MM	un	20,000
45245	LIMPEZA GERAL	m2	424,000
2003934DN	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D=75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	80,000
45130	CONCRETO FCK=25 MPA	m3	15,360
	VIADUTO GO-139 - EXTENSÃO: 80,00 M - ESCAVAÇÃO		
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	206,388
45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	m3	86,598
	INFRA-ESTRUTURA - ESTACAS RAIZ		
2306066DN	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D=40CM - CONFECÇÃO	m	902,000
2306248DN	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM²	m3	0,820
45120	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA	Kg	15.891,000
	INFRA-ESTRUTURA BLOCOS		
45040	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	149,760
45131	CONCRETO FCK=30 MPA	m3	119,790
45045	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	Kg	7.603,000
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	m3	4,590

Autenticidade nº: 25035384
CAT nº: 102025000 4125 Página: 009
www.creago.org.br/autenticacao

	MESO- ESTRUTURA		
45115	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	413,090
45131	CONCRETO FCK=30 MPA	m3	132,830
1109680DN	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	m3	0,450
45120	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA	Kg	17.152,000
45235	NEOPRENE	Kg	738,460
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	m3	1.043,960
	SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)		
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	3.292,200
1107911DN	CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK=45 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M³/H - AREIA E BRITA	m3	547,380
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	87.744,000
4507958DN	CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D=12,7MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Kg	35.738,000
4507783DN	ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D=12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	936,000
4507866DN	ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D=12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	936,000
3806422DN	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 750 A 1.000 kN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	un	18,000
5915333DN	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T - RODOVIA PAVIMENTADA	Km	360,000
	SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)		
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	2.003,410
1107911DN	CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK=45 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M³/H - AREIA E BRITA	m3	64,000
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	35.732,070
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	m3	217,080
45151	TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES	un	1.280,000
	BARREIRA NEW JERSEY		

Autenticidade nº: 25035385
CAT nº: 102025000412 5 Página: 010
www.creago.org.br/autenticacao

45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	143,360
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	2.636,000
	TRANSPORTES		
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	259,890
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	134.705,400
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	tkm	37.058,070
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	tkm	1.600,000
	ADMINISTRAÇÃO/ CANTEIRO DE OBRA/ MOBILIZAÇÃO_DESMOBILIZAÇÃO		
42180A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME DEMONSTRATIVO	un	0,538
42280A	CANTEIRO DE OBRAS - CONFORME DEMONSTRATIVO	un	0,626
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	un	0,497

Autenticidade nº: 25035386
CAT nº: 102025000 4125 Página: 011
www.creago.org.br/autenticacao

Os serviços objeto do Contrato nº 097/2024 - GOINFRA, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme Relatório de Medição de Obra. A Gerência de Medição de Obras Rodoviárias acata como verdadeira a documentação encaminhada por meio do DESPACHO Nº 7222/2025/GOINFRA/PR-GABIN-SEG (documento SEI nº 82370817), validado sob a responsabilidade das atribuições inerentes ao Gestor do contrato, manifestada no DESPACHO Nº 4756/2025/GOINFRA/OR-FISC (documento SEI nº 82462920).

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo;

BRENO QUEIROZ BARRETO
ENGENHEIRO FISCAL
Engº Civil - CREA -11157/D-GO

REGINALDO ROSA DA PAIXÃO
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 13887/D-GO

Documento assinado eletronicamente por **BRENO QUEIROZ BARRETO**, **Gestor (a) de Contrato**, em 13/11/2025, às 18:32, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO ROSA DA PAIXAO**, **Diretor**, em 17/11/2025, às 11:09, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **82480057** e o código CRC **8F00383D**.

GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA , 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4098.

Referência: Processo nº 202500036017712

SEI 82480057

Autenticidade nº: 25035387
CAT nº: 102025000412 5 Página: 012
www.creago.org.br/autenticacao

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO
1020250004227

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA - Registro CREA-GO: 24595** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **VITOR LIMA PANIAGO** RNP: **1000437400** Registro: **12555/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250357500**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **26/11/2025** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Substituição** à **1020250022125**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020250002062**.....
Empresa contratada: **MULTI MODAL ESTRATEGICA MME LTDA -.. Registro CREA-GO: 24595**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Vila Santa Maria - Conjunto Caiçara CEP: 74775-013

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: 097/2024.. Celebrado em: 04/09/2024 Valor R$: 177.563.765,14.

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-139..... Número: 0.....

Bairro: Rodovia GO-139..... CEP: 75690-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Caldas Novas.....-GO

Data de Início: 10/09/2024 Previsão término: 13/10/2028 Coordenadas Geográficas: -17.7378558,-48.6282232

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 39,80 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 39,80 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE DUPLICAÇÃO DE RODOVIA, INCLUINDO A REABILITAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PISTAEXISTENTE, EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, PASSARELAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA GO-139, TRECHO: ENTR. GO-217 (PIRACANJUBA) / ENTR. GO- 213 (CALDAS NOVAS).

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional n° 1020250004227
Data: 04/12/2025 Hora: 08:57:00
Código de Controle: XUQIPTD

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
98002/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000205593

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **VITOR LIMA PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: VITOR LIMA PANIAGO

Registro: 12555 GO **RNP:** 1000437400

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320250152283 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 01/12/2025 **Baixada em:** 03/12/2025

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** EQUIPE VINCULADA

Empresa contratada: MULTI MODAL ESTRATÉGICA MME LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT **CPF/CNPJ:** 04.892.707/0003-72

Rua: Rua Antônio Maria Coelho, 3099 **Nº:** 3099

Complemento: **Bairro:** Jardim dos Estados

Cidadde: Campo Grande - MS **UF:** MS **CEP:** 79.020-210

Contrato: 194/2021 **Celebrado em:** 29/06/2021 **Vinculado à ART:** 1320240037949

Valor do contrato: R$ 88.946.635,93 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA BR-419/MS, LT 04 **Nº:** LT 04

Complemento: **Bairro:** RODOVIA BR-419/MS

Cidade: Aquidauana - MS **UF:** MS **CEP:** 79.200-000

Data de início: 20/08/2021 **Conclusão efetiva:** 27/11/2025 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: **Código:**

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT **CPF/CNPJ:** 04.892.707/0003-72

Atividade Técnica: 1- <.Elaboração.><.Projeto.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de pavimentação asfáltica para rodovias.>, 55.5300 quilômetro; **2- <.Execução.>**<.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de pavimentação asfáltica para rodovias.>, 53.0000 quilômetro;

Observações

ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 30884 a 30891, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 205593/2025
03/12/2025 06:44:06
2b63bc3f-bdbe-4431-9cc4-85dd4f65a78a
Data de Impressão: 04/12/2025 14:04:22

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D30884

Processo: 50619.002391/2023-10

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 028/2025 - CONTRATO EM ANDAMENTO

Com base na Instrução Normativa nº 26/DNIT SEDE, de 12 de maio de 2021, do Senhor Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, declaramos, para os devidos fins, a requerimento do **CONSÓRCIO CAIAPÓ/MME-BR-419/MS**, formado pelas empresas Construtora Caiapó Ltda., inscrita sob o CNPJ 00.237.518/0001-43, com sede na Avenida São Francisco , nº 271, Setor Genoveva, CEP 74.670-010, na cidade de Goiânia/GO, e Multi Modal Estratégica MME Ltda., inscrita sob o CNPJ Nº 20.020.203/0001-57, com sede na Avenida São Francisco, nº 1174, quadra 41, lote 72, Setor Santa Genoveva, CEP 74.670-010, na cidade de Goiânia/GO, sob a liderança da primeira, conforme informações constantes no presente processo n.º 50619.600595/2017-64; que o mesmo teve com o **DNIT—DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**, CNPJ n.º 04.892.707/0001-00 contrato para Contratação Integrada de Empresa para Elaboração do Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Implantação e Pavimentação, o qual apresentou as seguintes características:

1 — CONTRATANTE:

DNIT—DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, CNPJ n.º 04.892.707/0001-00

2 — CONTRATADA:

CONSÓRCIO CAIAPÓ/MME-BR-419/MS, composto pelas empresas:

Construtora Caiapó Ltda., CNPJ 00.237.518/0001-43, com participação de 70%.

Multi Modal Estratégica MME Ltda., CNPJ Nº 20.020.203/0001-57, com participação de 30%.

3 — CONTRATO:

19.000194/2021

4 — OBJETO DE LICITAÇÃO:

Contratação Integrada de Empresa para Elaboração do Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Implantação e Pavimentação do segmento do Lote 04 da Rodovia BR-419/MS, trecho: BR-163 (A) (Rio Verde de Mato Grosso) – Entroncamento BR-060(B) /267(B) (Jardim); Subtrecho: Ponte s/ Rio Taboco - Entroncamento BR-262; Segmento: km 189,3 ao km 244,0; Extensão de acordo com SNV: 54,70 km e Extensão de Anteprojeto: 55,53 km.

5 — LOCAL DOS SERVIÇOS:

RODOVIA	TRECHO	SUBTRECHO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO
BR-419/MS	Entr. BR-163(A) (Rio Verde de MS) - Entr. BR-060(B)/267(B) (Jardim)	FAZENDA TABOCO - ENTR BR-262	189,30	244,00	54,70 KM
TOTAL					**54,70 KM**

6 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1,0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**		
123	ESTUDOS DE TOPOGRAFIA	KM	13,530
50937	ESTUDOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS	KM	55,530
2,0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**		
8323	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA - GEOMÉTRICO	KM	55,530
26052	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA INTERFERÊNCIAS	KM	55,530
44358	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA / INTERSEÇÕES	KM	55,530
70026	PROJETO BÁSICO - TERRAPLENAGEM	KM	55,530
70027	PROJETO BÁSICO - PAVIMENTAÇÃO	KM	55,530
70028	PROJETO BÁSICO - DRENAGEM E O.A.C	KM	55,530
70029	PROJETO BÁSICO - OBRAS COMPLEMENTARES	KM	55,530
70030	PROJETO BÁSICO - SINALIZAÇÃO	KM	55,530
70031	PROJETO BÁSICO - PROTEÇÃO AMBIENTAL	KM	55,530
3,0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**		
26053	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - INTERFERÊNCIAS	KM	55,530
44359	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA / INTERSEÇÕES	KM	55,530
70033	PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO	KM	55,530
70034	PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM E O.A.C	KM	55,530
70035	PROJETO EXECUTIVO - OBRAS COMPLEMENTARES	KM	55,530
70036	PROJETO EXECUTIVO - SINALIZAÇÃO	KM	55,530
70037	PROJETO EXECUTIVO - PROTEÇÃO AMBIENTAL	KM	55,530
84020	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - GEOMÉTRICO	KM	55,530
84021	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - TERRAPLENAGEM	KM	55,530
4,0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**		
47573	CONCEPÇÃO DE OAE	M²	6.767,600
47574	ELABORAÇÃO FINAL DE PROJETO DE OAE	M²	6.767,600
5,0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO FINAL DO PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**		
47574	ELABORAÇÃO FINAL DE PROJETO DE OAE	M²	6.767,600
6,0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
5649	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	UND	0,620

CAIAPÓ CONSTRUTORA MME MULTI MODAL ESTRATÉGICA engenho projetos e construções
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D30885

48165	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALOJAMENTO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		
48166	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALOJAMENTO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		
7,0	**TERRAPLENAGEM**		
26054	SERVIÇOS PRELIMINARES		
83059	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL		
7,1	**ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL**		
32014	COMPACTAÇÃO	KM	55,343
8,0	**PAVIMENTAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO NOVO - PISTA E ACOSTAMENTOS**		
49432	EXECUÇÃO DE SUB-BASE	KM	53,000
49433	EXECUÇÃO DE BASE	KM	53,000
50938	SUBSTITUIÇÃO DE SOLO E COMPACTAÇÃO, INCLUINDO BOTA-FORA	KM	6,800
132505	IMPRIMAÇÃO	KM	53,000
132549	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	KM	53,000
8,1	**PAVIMENTAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO NOVO - PISTA E ACOSTAMENTOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84875	TRATAMENTO SUPERFICAL DUPLO - PISTA E ACOSTAMENTOS	KM	53,000
9,0	**AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
50456	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO P/ IMPRIMAÇÃO	KM	53,000
9,1	**AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84878	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	KM	53,000
10,0	**TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
50943	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO - IMPRIMAÇÃO	KM	53,000
10,1	**TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84881	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	KM	53,000
11,0	**DRENAGEM**		
4911	OBRAS DE DRENAGEM PROFUNDA	M	0,000
50944	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	M	0,000
84040	DRENAGEM SUPERFICIAL	KM	48,000
11,1	**DRENAGEM (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
35011	DRENAGEM PROFUNDA	KM	53,000
84882	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMP. EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	KM	53,000
13,0	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
8312	DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES	KM	55,530
14,0	**PROTEÇÃO AMBIENTAL**		
132555	PROTEÇÃO AMBIENTAL	KM	49,000
15,0	**INTERSEÇÃO - ESTACA 10739 - TERRAPLENAGEM**		
48169	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	1,000
48170	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	CJ	1,000
48171	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL	CJ	1,000
16,0	**INTERSEÇÃO - ESTACA 10739 - PAVIMENTAÇÃO**		
49435	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	CJ	1,000
49436	EXECUÇÃO DE SUB-BASE	CJ	1,000
49437	EXECUÇÃO DE BASE	CJ	1,000
50946	IMPRIMAÇÃO	CJ	1,000
16,1	**INTERSEÇÃO - ESTACA 10739 - PAVIMENTAÇÃO (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84887	TRATAMENTO SUPERFICAL DUPLO - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	1,000
17,0	**INTERSEÇÃO - ESTACA 10739 - AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
50462	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO P/ IMPRIMAÇÃO	CJ	1,000
17,1	**INTERSEÇÃO - ESTACA 10739 - AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84891	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	1,000
18,0	**INTERSEÇÃO -ESTACA 10739 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
49440	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO	CJ	1,000
18,1	**INTERSEÇÃO -ESTACA 10739 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84890	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	1,000
19,0	**INTERSEÇÃO -ESTACA 10739 - DRENAGEM**		
50959	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	CJ	1,000
22,0	**INTERSEÇÃO -ENTR. MS-345 - ESTACA 10866 - TERRAPLENAGEM**		
48169	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	1,000
48170	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	CJ	1,000

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D30886

48171	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL		
23,0	**INTERSEÇÃO -ENTR. MS-345 - ESTACA 10866 - PAVIMENTAÇÃO**		
49435	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO		
26,0	**INTERSEÇÃO -ENTR. MS-345 - ESTACA 10866 - DRENAGEM**		
50959	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES		
29,0	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - TERRAPLENAGEM**		
48169	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	1,000
48170	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	CJ	1,000
48171	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL	CJ	1,000
30,0	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - PAVIMENTAÇÃO**		
49435	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	CJ	0,974
49436	EXECUÇÃO DE SUB-BASE	CJ	0,974
49437	EXECUÇÃO DE BASE	CJ	0,974
50946	IMPRIMAÇÃO	CJ	0,974
30,1	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - PAVIMENTAÇÃO (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84887	TRATAMENTO SUPERFICAL DUPLO - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	0,974
31,0	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
50462	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO P/ IMPRIMAÇÃO	CJ	0,974
31,1	**PASSAGEM EM DESNÍVEL-ENTR. MS-450-ESTACA 11205-AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º T.A - SEI 19621212)**		
84891	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	0,974
32,0	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
49440	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO	CJ	0,974
32,1	**PASSAGEM EM DESNÍVEL-ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 1962121)**		
84890	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	0,974
33,0	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - DRENAGEM**		
50959	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	CJ	0,810
36,0	**INTERSEÇÃO -ENTR. BR-262 - ESTACA 11414 - TERRAPLENAGEM**		
48169	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	1,000
48170	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	CJ	0,905
48171	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL	CJ	0,905
40,0	**INTERSEÇÃO -ENTR. BR-262 - ESTACA 11414 - DRENAGEM**		
50959	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	CJ	0,660
43,0	**DEMOLIÇÕES DE OAES EXISTENTES**		
48173	DEMOLIÇÃO DE OAES EXISTENTES	CJ	561,200
44,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE O RIO TABOCO COM EXTENSÃO DE 59,40M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 130 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	M	374,400
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	M³	5,357
132541	**MESOESTRUTURA**	CJ	1,000
	ENCONTROS E LAJE DE TRANSIÇÃO		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILLIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	227,013
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	16,597
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	111,049
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	8.854,000
	MESOESTRUTURA		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	167,042
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	81,525
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	5.654,000
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	228,780
	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	162,000
	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOS E LANÇAMENTO MANUAL	M³	0,095
132556	**SUPERESTRUTURA**	CJ	0,987
	VIGAS LONGARINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	966,038
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	109,406
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	16.050,000
	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	5.205,000
	ANCORAGEM ATIVA COM 7 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	90,000

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D30887

	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 55 MM PARA 7 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO		
	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 kN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE		
	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOA COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
	LAJE / TRANSVERSINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA		
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	191,378
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	22.009,000
	TRELIÇA NERVURADA TRÊS BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	2.571,290
	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	768,000
	ANCORAGEM ATIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,000
	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 50 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	159,600
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	74,112
	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO	T	96,105
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 t - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M	T	96,105
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	192,210
	NEW JERSEY		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	240,216
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	31,791
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	2.082,000
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,000
	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,600
	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	24,523
45,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE RIO TABOCO COM EXTENSÃO DE 45,00M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M²	81,776
	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	43,596
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	64,240
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	1,720
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	38,180
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	21.212,000
	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO	M	520,00
	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - CONFECÇÃO	M	120,000
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	M³	2,510
	ENSECADEIRA		92,800
	ENCHIMENTO COM ARGILA		69,600
132541	**MESOESTRUTURA**	CJ	1,000
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	349,580
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	76,830
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	13.026,000
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	65,000
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	582,600
	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	129,000
	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M³	0,210
132556	**SUPERESTRUTURA**	CJ	0,995
	VIGAS LONGARINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	950,520
	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	156,480
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	27.110,000
	CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	8.997,000
	ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	432,000
	ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	432,000
	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	12,000
	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	KM	1.956,000
	LAJE / TRANSVERSINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	323,600
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	212,490
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	18.870,000

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D30888

	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA		
	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO		
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M		
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL		
	NEW JERSEY		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	20,450
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	161,100
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.780,000
	MESO E SUPERESTRUTURA		
	DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,000
	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	38,400
	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	357,770
46,1	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE II MIMOSA (4º T.A MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO 20594425)**		
9100107	CONSTRUÇÃO BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,50X2,50M	CJ	1,000
47,1	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE I MIMOSA (4º T.A MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO 20594425)**		
91001108	CONSTRUÇÃO BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO 2,50X2,50M	CJ	1,000
48,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE PIRAINHA COM EXTENSÃO DE 45,00M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M²	81,776
	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	43,596
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	64,240
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	1,720
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	38,180
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	9.809,000
	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO	M	160,000
	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - CONFECÇÃO	M	80,000
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	M³	2,510
	ENSECADEIRA		92,800
	ENCHIMENTO COM ARGILA		69,600
132541	**MESOESTRUTURA**	CJ	1,000
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	321,250
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	69,660
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	12.691,000
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	42,000
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	338,840
	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	129,000
	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M³	0,210
132556	**SUPERESTRUTURA**	CJ	1,000
	VIGAS LONGARINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	792,100
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	130,400
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	27.110,000
	CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	8.997,000
	ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	432,000
	ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	432,000
	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	10,000
	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	KM	1.630,000
	LAJE / TRANSVERSINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	323,600
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	212,490
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	18.870,000
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	151,200
	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO	T	55,610
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M	T	55,610
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	120,544
	NEW JERSEY		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	20,450

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D30889

	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS		
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO		
	MESO E SUPERESTRUTURA		
	DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	148,570
49,1	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE KM 29 (4º T.A MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO 20594425)**		
91001109	CONSTRUÇÃO BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO 2,00X2,00M	CJ	1,000
50,1	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE SANTA MARIA (4º T.A MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO 20594425)**		
9100110	CONSTRUÇÃO BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO 3,00X3,00M	CJ	1,000
51,1	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE CÓRREGO SEM NOME (4º T.A MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO 20594425)**		
9100107	CONSTRUÇÃO BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,50X2,50M	CJ	1,000
52,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE CÓRREGO JOÃO DIAS COM EXTENSÃO DE 30,00M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 100 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	M	282,000
132541	**MESOESTRUTURA**	CJ	0,571
	ENCONTROS E LAJE DE TRANSIÇÃO		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	248,973
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	16,597
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	113,830
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	9.182,000
	MESOESTRUTURA		
	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	4,050
132556	**SUPERESTRUTURA**	CJ	0,150
	VIGAS LONGARINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	489,268
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	57,484
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	5.772,000
	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	4.128,000
	ANCORAGEM ATIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,000
	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 70 MM PARA 15 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	250,400
	ANCORAGEM PASSIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,000
	ANCORAGEM PASSIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,000
	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	4,000
	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	215,565
53,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE A MS-450**		
53,1	**VIADUTO RODOVIÁRIO SOBRE A BR-419/MS COM EXTENSÃO DE 30,00M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	732,600
	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	514,800
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO - INCLUINDO PARA ESTACAS RAIZ	KG	9.800,000
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	M³	1,848
	ESTACA RAIZ Ø410MM EM SOLO	M	159,600
	ESTACA RAIZ Ø305MM EM ROCHA	M	112,000
53,2	**VIADUTO FERROVIÁRIO SOBRE A BR-419/MS COM EXTENSÃO DE 31,90M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	546,120
	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	209,520
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO - INCLUINDO PARA ESTACAS RAIZ	KG	16.750,000
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	M³	6,601
	ESTACA RAIZ Ø410MM EM SOLO	M	230,000
	ESTACA RAIZ Ø305MM EM ROCHA	M	200,000
54,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE O RIO AQUIDAUANA COM EXTENSÃO DE 120,00M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	123,750
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	11,286
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	142,200
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO - INCLUINDO PARA ESTACAS RAIZ	KG	23.592,000

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D30890

	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 70 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO - SEÇÃO 29,5 X 29,5		
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²		
	ESTACA RAIZ Ø410MM EM SOLO		
	ESTACA RAIZ Ø305MM EM ROCHA		
132541	**MESOESTRUTURA**		
	ENCONTROS E LAJE DE TRANSIÇÃO		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	327,442
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	24,577
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	164,359
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	13.254,000
	MESOESTRUTURA		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	245,943
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	88,900
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	9.366,060
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	742,120
	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	139,104
	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M³	0,082
132556	**SUPERESTRUTURA**	CJ	0,150
	VIGAS LONGARINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	1.284,328
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	150,896
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	15.151,500
	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	10.836,000
	ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,500
	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 60 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	318,150
	ANCORAGEM ATIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,000
	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 70 MM PARA 15 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	636,300
	ANCORAGEM PASSIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,500
	ANCORAGEM PASSIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,000
	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	10,500
	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	1.886,194
55,0	**DESAPROPRIAÇÃO E REASSENTAMENTO**		
50951	DOCUMENTO PARA UTILIDADE PÚBLICA - 3D1	KM	55,530
50952	RELATÓRIO GENÉRICO DE VALORES - 3D2	KM	55,530
56,0	**ELABORAÇÃO DO PBA, ESTUDOS FLORESTAIS P/ OBTENÇÃO DE ASV, PROJETO DE PLANTIO COMPENSAT., ESTUDOS PARA ATEND.**		
50955	PBA - VERSÃO DEFINITIVA APROVADA	UN	1,000
50956	ESTUDOS FLORESTAIS, ASV, PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO E PROJETO DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL LENHOSO	UN	1,000
50957	ESTUDOS SÓCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN	1,000
50958	LICENÇA DE INSTALAÇÃO (PARECER FINAL DO ÓRGÃO AMBIENTAL)	UN	1,000
57,0	**ESTORNOS/RESSARCIMENTOS/DESCONTOS**		
4911	EST.QTDE.LQDA. 11,0 4911 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	M	0,000
50944	EST.QTDE.LQDA. 11,0 50944 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	M	0,000

7 — RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.:

Engº José Rubens Paniago (RNP 1401437672)

Engª Isadora Ribeiro (RNP 1215583362)

Engº Lucas Case Pimenta Ribeiro (RNP 2514228093)

MULTI MODAL ESTRATÉGICA MME LTDA.:

Engº Vitor Lima Paniago (RNP 1000437400)

8 — FISCAIS DO CONTRATO:

8.1. FISCAL:

Engº Elídio Guilherme dos Reis Del Pino

8.2. CHEFE DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO TERRESTRE:

Engº Josué Terra Serra

8.3. COORDENADOR DE ENGENHARIA:

Engº Antônio Carlos Nogueira

8.4. SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT-MS:

Engº Euro Nunes Varanis Junior

9 — PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

20/08/2021 à 31/10/2025

10 — VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS:

R$ 88.946.635,93 (oitenta e oito milhões, novecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos) a Preços Iniciais.

Engº Euro Nunes Varanis Junior
Superintendente Regional-MS/DNIT

Documento assinado eletronicamente por **Euro Nunes Varanis Junior**, **Superintendente Regional no Estado do Mato Grosso do Sul**, em 26/11/2025, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23124765** e o código CRC **BF813686**.

R. Antônio Maria Coelho, nº 3099
CEP 79.002-220
Campo Grande/MS |

Processo: 50619.002391/2023-10

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 028/2025 - CONTRATO EM ANDAMENTO

Com base na Instrução Normativa nº 26/DNIT SEDE, de 12 de maio de 2021, do Senhor Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, declaramos, para os devidos fins, a requerimento do **CONSÓRCIO CAIAPÓ/MME-BR-419/MS**, formado pelas empresas Construtora Caiapó Ltda., inscrita sob o CNPJ 00.237.518/0001-43, com sede na Avenida São Francisco , nº 271, Setor Genoveva, CEP 74.670-010, na cidade de Goiânia/GO, e Multi Modal Estratégica MME Ltda., inscrita sob o CNPJ Nº 20.020.203/0001-57, com sede na Avenida São Francisco, nº 1174, quadra 41, lote 72, Setor Santa Genoveva, CEP 74.670-010, na cidade de Goiânia/GO, sob a liderança da primeira, conforme informações constantes no presente processo n.º 50619.600595/2017-64; que o mesmo teve com o **DNIT—DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**, CNPJ n.º 04.892.707/0001-00 contrato para Contratação Integrada de Empresa para Elaboração do Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Implantação e Pavimentação, o qual apresentou as seguintes características:

1 — CONTRATANTE:

DNIT—DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, CNPJ n.º 04.892.707/0001-00

2 — CONTRATADA:

CONSÓRCIO CAIAPÓ/MME-BR-419/MS, composto pelas empresas:

Construtora Caiapó Ltda., CNPJ 00.237.518/0001-43, com participação de 70%.

Multi Modal Estratégica MME Ltda., CNPJ Nº 20.020.203/0001-57, com participação de 30%.

3 — CONTRATO:

19.000194/2021

4 — OBJETO DE LICITAÇÃO:

Contratação Integrada de Empresa para Elaboração do Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Implantação e Pavimentação do segmento do Lote 04 da Rodovia BR-419/MS, trecho: BR-163 (A) (Rio Verde de Mato Grosso) – Entroncamento BR-060(B) /267(B) (Jardim); Subtrecho: Ponte s/ Rio Taboco - Entroncamento BR-262; Segmento: km 189,3 ao km 244,0; Extensão de acordo com SNV: 54,70 km e Extensão de Anteprojeto: 55,53 km.

5 — LOCAL DOS SERVIÇOS:

RODOVIA	TRECHO	SUBTRECHO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO
BR-419/MS	Entr. BR-163(A) (Rio Verde de MS) - Entr. BR-060(B)/267(B) (Jardim)	FAZENDA TABOCO - ENTR BR-262	189,30	244,00	54,70 KM
TOTAL					**54,70 KM**

6 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1,0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**		
123	ESTUDOS DE TOPOGRAFIA	KM	13,530
50937	ESTUDOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS	KM	55,530
2,0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**		
8323	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA - GEOMÉTRICO	KM	55,530
26052	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA INTERFERÊNCIAS	KM	55,530
44358	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA / INTERSEÇÕES	KM	55,530
70026	PROJETO BÁSICO - TERRAPLENAGEM	KM	55,530
70027	PROJETO BÁSICO - PAVIMENTAÇÃO	KM	55,530
70028	PROJETO BÁSICO - DRENAGEM E O.A.C	KM	55,530
70029	PROJETO BÁSICO - OBRAS COMPLEMENTARES	KM	55,530
70030	PROJETO BÁSICO - SINALIZAÇÃO	KM	55,530
70031	PROJETO BÁSICO - PROTEÇÃO AMBIENTAL	KM	55,530
3,0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**		
26053	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - INTERFERÊNCIAS	KM	55,530
44359	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA / INTERSEÇÕES	KM	55,530
70033	PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO	KM	55,530
70034	PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM E O.A.C	KM	55,530
70035	PROJETO EXECUTIVO - OBRAS COMPLEMENTARES	KM	55,530
70036	PROJETO EXECUTIVO - SINALIZAÇÃO	KM	55,530
70037	PROJETO EXECUTIVO - PROTEÇÃO AMBIENTAL	KM	55,530
84020	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - GEOMÉTRICO	KM	55,530
84021	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - TERRAPLENAGEM	KM	55,530
4,0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**		
47573	CONCEPÇÃO DE OAE	M²	6.767,600
47574	ELABORAÇÃO FINAL DE PROJETO DE OAE	M²	6.767,600
5,0	**PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO FINAL DO PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**		
47574	ELABORAÇÃO FINAL DE PROJETO DE OAE	M²	6.767,600
6,0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
5649	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	UND	0,620

48165	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALOJAMENTO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	UND	0,931
48166	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALOJAMENTO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	MES	23,000
7,0	**TERRAPLENAGEM**		
26054	SERVIÇOS PRELIMINARES	KM	55,530
83059	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL	KM	55,343
7,1	**ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL**		
32014	COMPACTAÇÃO	KM	55,343
8,0	**PAVIMENTAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO NOVO - PISTA E ACOSTAMENTOS**		
49432	EXECUÇÃO DE SUB-BASE	KM	53,000
49433	EXECUÇÃO DE BASE	KM	53,000
50938	SUBSTITUIÇÃO DE SOLO E COMPACTAÇÃO, INCLUINDO BOTA-FORA	KM	6,800
132505	IMPRIMAÇÃO	KM	53,000
132549	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	KM	53,000
8,1	**PAVIMENTAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO NOVO - PISTA E ACOSTAMENTOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84875	TRATAMENTO SUPERFICAL DUPLO - PISTA E ACOSTAMENTOS	KM	53,000
9,0	**AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
50456	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO P/ IMPRIMAÇÃO	KM	53,000
9,1	**AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84878	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	KM	53,000
10,0	**TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
50943	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO - IMPRIMAÇÃO	KM	53,000
10,1	**TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84881	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	KM	53,000
11,0	**DRENAGEM**		
4911	OBRAS DE DRENAGEM PROFUNDA	M	0,000
50944	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	M	0,000
84040	DRENAGEM SUPERFICIAL	KM	48,000
11,1	**DRENAGEM (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
35011	DRENAGEM PROFUNDA	KM	53,000
84882	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMP. EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	KM	53,000
13,0	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
8312	DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES	KM	55,530
14,0	**PROTEÇÃO AMBIENTAL**		
132555	PROTEÇÃO AMBIENTAL	KM	49,000
15,0	**INTERSEÇÃO - ESTACA 10739 - TERRAPLENAGEM**		
48169	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	1,000
48170	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	CJ	1,000
48171	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL	CJ	1,000
16,0	**INTERSEÇÃO - ESTACA 10739 - PAVIMENTAÇÃO**		
49435	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	CJ	1,000
49436	EXECUÇÃO DE SUB-BASE	CJ	1,000
49437	EXECUÇÃO DE BASE	CJ	1,000
50946	IMPRIMAÇÃO	CJ	1,000
16,1	**INTERSEÇÃO - ESTACA 10739 - PAVIMENTAÇÃO (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84887	TRATAMENTO SUPERFICAL DUPLO - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	1,000
17,0	**INTERSEÇÃO - ESTACA 10739 - AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
50462	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO P/ IMPRIMAÇÃO	CJ	1,000
17,1	**INTERSEÇÃO - ESTACA 10739 - AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84891	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	1,000
18,0	**INTERSEÇÃO -ESTACA 10739 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
49440	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO	CJ	1,000
18,1	**INTERSEÇÃO -ESTACA 10739 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84890	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	1,000
19,0	**INTERSEÇÃO -ESTACA 10739 - DRENAGEM**		
50959	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	CJ	1,000
22,0	**INTERSEÇÃO -ENTR. MS-345 - ESTACA 10866 - TERRAPLENAGEM**		
48169	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	1,000
48170	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	CJ	1,000

48171	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL	CJ	1,000
23,0	**INTERSEÇÃO -ENTR. MS-345 - ESTACA 10866 - PAVIMENTAÇÃO**		
49435	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	CJ	1,000
26,0	**INTERSEÇÃO -ENTR. MS-345 - ESTACA 10866 - DRENAGEM**		
50959	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	CJ	1,000
29,0	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - TERRAPLENAGEM**		
48169	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	1,000
48170	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	CJ	1,000
48171	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL	CJ	1,000
30,0	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - PAVIMENTAÇÃO**		
49435	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	CJ	0,974
49436	EXECUÇÃO DE SUB-BASE	CJ	0,974
49437	EXECUÇÃO DE BASE	CJ	0,974
50946	IMPRIMAÇÃO	CJ	0,974
30,1	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - PAVIMENTAÇÃO (03º TERMO ADITIVO - SEI 19621212)**		
84887	TRATAMENTO SUPERFICAL DUPLO - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	0,974
31,0	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
50462	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO P/ IMPRIMAÇÃO	CJ	0,974
31,1	**PASSAGEM EM DESNÍVEL-ENTR. MS-450-ESTACA 11205-AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º T.A - SEI 19621212)**		
84891	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	0,974
32,0	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS**		
49440	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO	CJ	0,974
32,1	**PASSAGEM EM DESNÍVEL-ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (03º TERMO ADITIVO - SEI 1962121)**		
84890	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - PISTA E ACOSTAMENTOS	CJ	0,974
33,0	**PASSAGEM EM DESNÍVEL -ENTR. MS-450 - ESTACA 11205 - DRENAGEM**		
50959	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	CJ	0,810
36,0	**INTERSEÇÃO -ENTR. BR-262 - ESTACA 11414 - TERRAPLENAGEM**		
48169	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	1,000
48170	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	CJ	0,905
48171	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL	CJ	0,905
40,0	**INTERSEÇÃO -ENTR. BR-262 - ESTACA 11414 - DRENAGEM**		
50959	ESCAVAÇÃO, REAT. E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS, OACS E DEMOLIÇÕES	CJ	0,660
43,0	**DEMOLIÇÕES DE OAES EXISTENTES**		
48173	DEMOLIÇÃO DE OAES EXISTENTES	CJ	561,200
44,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE O RIO TABOCO COM EXTENSÃO DE 59,40M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 130 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	M	374,400
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	M³	5,357
132541	**MESOESTRUTURA**	CJ	1,000
	ENCONTROS E LAJE DE TRANSIÇÃO		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILLIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	227,013
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	16,597
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	111,049
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	8.854,000
	MESOESTRUTURA		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	167,042
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	81,525
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	5.654,000
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	228,780
	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	162,000
	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOS E LANÇAMENTO MANUAL	M³	0,095
132556	**SUPERESTRUTURA**	CJ	0,987
	VIGAS LONGARINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	966,038
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	109,406
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	16.050,000
	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	5.205,000
	ANCORAGEM ATIVA COM 7 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	90,000

	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 55 MM PARA 7 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	947,250
	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 kN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	15,000
	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOA COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	1.367,569
	LAJE / TRANSVERSINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	1.005,553
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	191,378
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	22.009,000
	TRELIÇA NERVURADA TRÊS BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	2.571,290
	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	768,000
	ANCORAGEM ATIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,000
	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 50 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	159,600
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	74,112
	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO	T	96,105
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 t - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M	T	96,105
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	192,210
	NEW JERSEY		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	240,216
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	31,791
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	2.082,000
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,000
	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,600
	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	24,523
45,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE RIO TABOCO COM EXTENSÃO DE 45,00M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M²	81,776
	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	43,596
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	64,240
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	1,720
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	38,180
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	21.212,000
	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO	M	520,00
	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - CONFECÇÃO	M	120,000
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	M³	2,510
	ENSECADEIRA		92,800
	ENCHIMENTO COM ARGILA		69,600
132541	**MESOESTRUTURA**	CJ	1,000
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	349,580
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	76,830
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	13.026,000
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	65,000
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	582,600
	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	129,000
	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M³	0,210
132556	**SUPERESTRUTURA**	CJ	0,995
	VIGAS LONGARINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	950,520
	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	156,480
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	27.110,000
	CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	8.997,000
	ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	432,000
	ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	432,000
	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	12,000
	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	KM	1.956,000
	LAJE / TRANSVERSINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	323,600
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	212,490
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	18.870,000

	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	151,200
	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO	T	55,610
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M	T	55,610
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	120,544
	NEW JERSEY		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	20,450
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	161,100
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.780,000
	MESO E SUPERESTRUTURA		
	DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,000
	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	38,400
	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	357,770
46,1	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE II MIMOSA (4º T.A MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO 20594425)**		
9100107	CONSTRUÇÃO BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,50X2,50M	CJ	1,000
47,1	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE I MIMOSA (4º T.A MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO 20594425)**		
91001108	CONSTRUÇÃO BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO 2,50X2,50M	CJ	1,000
48,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE PIRAINHA COM EXTENSÃO DE 45,00M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M²	81,776
	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	43,596
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	64,240
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	1,720
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	38,180
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	9.809,000
	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO	M	160,000
	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - CONFECÇÃO	M	80,000
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	M³	2,510
	ENSECADEIRA		92,800
	ENCHIMENTO COM ARGILA		69,600
132541	**MESOESTRUTURA**	CJ	1,000
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	321,250
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	69,660
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	12.691,000
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	42,000
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	338,840
	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	129,000
	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M³	0,210
132556	**SUPERESTRUTURA**	CJ	1,000
	VIGAS LONGARINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	792,100
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	130,400
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	27.110,000
	CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	8.997,000
	ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	432,000
	ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	432,000
	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	10,000
	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	KM	1.630,000
	LAJE / TRANSVERSINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	323,600
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	212,490
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	18.870,000
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	151,200
	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO	T	55,610
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M	T	55,610
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	120,544
	NEW JERSEY		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	20,450

	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	161,100
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.780,000
	MESO E SUPERESTRUTURA		
	DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,000
	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	38,400
	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	148,570
49,1	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE KM 29 (4º T.A MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO 20594425)**		
91001109	CONSTRUÇÃO BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO 2,00X2,00M	CJ	1,000
50,1	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE VAZANTE SANTA MARIA (4º T.A MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO 20594425)**		
9100110	CONSTRUÇÃO BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO 3,00X3,00M	CJ	1,000
51,1	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE CÓRREGO SEM NOME (4º T.A MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO 20594425)**		
9100107	CONSTRUÇÃO BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,50X2,50M	CJ	1,000
52,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE CÓRREGO JOÃO DIAS COM EXTENSÃO DE 30,00M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 100 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	M	282,000
132541	**MESOESTRUTURA**	CJ	0,571
	ENCONTROS E LAJE DE TRANSIÇÃO		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	248,973
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	16,597
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	113,830
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	9.182,000
	MESOESTRUTURA		
	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	4,050
132556	**SUPERESTRUTURA**	CJ	0,150
	VIGAS LONGARINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	489,268
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	57,484
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	5.772,000
	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	4.128,000
	ANCORAGEM ATIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,000
	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 70 MM PARA 15 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	250,400
	ANCORAGEM PASSIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,000
	ANCORAGEM PASSIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,000
	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	4,000
	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	215,565
53,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE A MS-450**		
53,1	**VIADUTO RODOVIÁRIO SOBRE A BR-419/MS COM EXTENSÃO DE 30,00M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	732,600
	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	514,800
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO - INCLUINDO PARA ESTACAS RAIZ	KG	9.800,000
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	M³	1,848
	ESTACA RAIZ Ø410MM EM SOLO	M	159,600
	ESTACA RAIZ Ø305MM EM ROCHA	M	112,000
53,2	**VIADUTO FERROVIÁRIO SOBRE A BR-419/MS COM EXTENSÃO DE 31,90M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	546,120
	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	209,520
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO - INCLUINDO PARA ESTACAS RAIZ	KG	16.750,000
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	M³	6,601
	ESTACA RAIZ Ø410MM EM SOLO	M	230,000
	ESTACA RAIZ Ø305MM EM ROCHA	M	200,000
54,0	**CONSTRUÇÃO DE OAES - PONTE SOBRE O RIO AQUIDAUANA COM EXTENSÃO DE 120,00M**		
132540	**INFRAESTRUTURA**	CJ	1,000
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	123,750
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	11,286
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	142,200
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO - INCLUINDO PARA ESTACAS RAIZ	KG	23.592,000

	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 70 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO - SEÇÃO 29,5 X 29,5	M	320,000
	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	M³	5,677
	ESTACA RAIZ Ø410MM EM SOLO	M	185,400
	ESTACA RAIZ Ø305MM EM ROCHA	M	216,000
132541	**MESOESTRUTURA**	CJ	0,571
	ENCONTROS E LAJE DE TRANSIÇÃO		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	327,442
	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	24,577
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	164,359
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	13.254,000
	MESOESTRUTURA		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	245,943
	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	88,900
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	9.366,060
	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	742,120
	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	139,104
	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M³	0,082
132556	**SUPERESTRUTURA**	CJ	0,150
	VIGAS LONGARINAS		
	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	1.284,328
	CONCRETO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	150,896
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	15.151,500
	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	10.836,000
	ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,500
	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 60 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	318,150
	ANCORAGEM ATIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,000
	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 70 MM PARA 15 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	636,300
	ANCORAGEM PASSIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,500
	ANCORAGEM PASSIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,000
	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	10,500
	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	1.886,194
55,0	**DESAPROPRIAÇÃO E REASSENTAMENTO**		
50951	DOCUMENTO PARA UTILIDADE PÚBLICA - 3D1	KM	55,530
50952	RELATÓRIO GENÉRICO DE VALORES - 3D2	KM	55,530
56,0	**ELABORAÇÃO DO PBA, ESTUDOS FLORESTAIS P/ OBTENÇÃO DE ASV, PROJETO DE PLANTIO COMPENSAT., ESTUDOS PARA ATEND.**		
50955	PBA - VERSÃO DEFINITIVA APROVADA	UN	1,000
50956	ESTUDOS FLORESTAIS, ASV, PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO E PROJETO DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL LENHOSO	UN	1,000
50957	ESTUDOS SÓCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN	1,000
50958	LICENÇA DE INSTALAÇÃO (PARECER FINAL DO ÓRGÃO AMBIENTAL)	UN	1,000
57,0	**ESTORNOS/RESSARCIMENTOS/DESCONTOS**		
4911	EST.QTDE.LQDA. 11,0 4911 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	M	0,000
50944	EST.QTDE.LQDA. 11,0 50944 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	M	0,000

7 — RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.:

Engº José Rubens Paniago (RNP 1401437672)

Engª Isadora Ribeiro (RNP 1215583362)

Engº Lucas Case Pimenta Ribeiro (RNP 2514228093)

MULTI MODAL ESTRATÉGICA MME LTDA.:

Engº Vitor Lima Paniago (RNP 1000437400)

8 — FISCAIS DO CONTRATO:

8.1. FISCAL:

Engº Elídio Guilherme dos Reis Del Pino

8.2. CHEFE DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO TERRESTRE:

Engº Josué Terra Serra

8.3. COORDENADOR DE ENGENHARIA:

Engº Antônio Carlos Nogueira

8.4. SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT-MS:

Engº Euro Nunes Varanis Junior

9 — PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

20/08/2021 à 31/10/2025

10 — VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS:

R$ 88.946.635,93 (oitenta e oito milhões, novecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos) a Preços Iniciais.

Engº Euro Nunes Varanis Junior
Superintendente Regional-MS/DNIT

Documento assinado eletronicamente por **Euro Nunes Varanis Junior**, **Superintendente Regional no Estado do Mato Grosso do Sul**, em 26/11/2025, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23124765** e o código CRC **BF813686**.

R. Antônio Maria Coelho, nº 3099
CEP 79.002-220
Campo Grande/MS |

DECLARAÇÃO

A empresa Multi Modal Estratégica MME Ltda., inscrita no CNPJ nº 20.020.203/0001-57, por intermédio de seu Responsável Técnico, Sr. Vitor Lima Paniago, portador do CREA nº 12555/D-GO e do CPF nº 938.271.051-53, declara, para os devidos fins, que apresenta, em conjunto com a documentação de habilitação, a cópia do atestado original emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, além da respectiva CAT registrada junto ao CREA.

A apresentação do documento original do DNIT tem por finalidade assegurar a correta visualização dos quantitativos e valores, uma vez que a versão registrada junto ao CREA apresenta sobreposição de selo, o que pode prejudicar a leitura completa dos dados.

Declara, ainda, ter plena ciência das condições do certame e assumir total responsabilidade pela veracidade das informações apresentadas.

VITOR LIMA PANIAGO:93827105153
Assinado de forma digital por VITOR LIMA PANIAGO:93827105153
Dados: 2025.12.08 15:24:47 -03'00'

MULTI MODAL ESTRATÉGICA MME LTDA.
Vitor Lima Paniago
Eng. Civil CREA 12555/D-GO

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
0000000138192

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa MULTI MODAL ESTRATÉGICA MME LTDA – 20.020.203/0001-57 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: VITOR LIMA PANIAGO

Registro: GO12555 **RNP:** 1000437400

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320250152283 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 01/12/2025 **Baixada em:** 03/12/2025

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** EQUIPE VINCULADA

Empresa contratada: MULTI MODAL ESTRATÉGICA MME LTDA - 20.020.203/0001-57

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT **CPF/CNPJ:** 04.892.707/0003-72

Rua: Rua Antônio Maria Coelho **Nº:** 3099

Complemento: **Bairro:** Jardim dos Estados

Cidadde: Campo Grande **UF:** MS **CEP:** 79.020-210

Contrato: 194/2021 **Celebrado em:** 29/06/2021 **Vinculado à ART:** 1320240037949

Valor do contrato: R$ 88.946.635,93 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA BR-419/MS **Nº:** LT 04

Complemento: **Bairro:** RODOVIA BR-419/MS

Cidade: Aquidauana **UF:** MS **CEP:** 79.200-000

Data de início: 20/08/2021 **Conclusão efetiva:** 27/11/2025 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: **Código:**

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT **CPF/CNPJ:** 04.892.707/0003-72

Atividade Técnica: 1- <.Elaboração.><.Projeto.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de pavimentação asfáltica para rodovias.>, 55.5300 quilômetro; **2- <.Execução.>**<.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de pavimentação asfáltica para rodovias.>, 53.0000 quilômetro;

Certidão de Acervo Operacional nº 138192/2025

quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 17:13

9e270ee0-d820-448b-a764-e3c75a488e66

Data de Impressão: 04/12/2025 17:15:33

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/Certidao) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

DECLARAÇÃO DE VINCULO

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

REF.: Edital Concorrência Eletrônica nº 098/2025 – GOINFRA

A empresa Multi Modal Estratégica MME Ltda., vem através desta informar, que o Responsável Técnico, o senhor Vitor Lima Paniago, detentor das **Certidões de Acervo Técnico** registradas nas páginas de **374** a **438** desta documentação de habilitação, é Sócio e Responsável Técnico da empresa, e que a comprovação do vínculo deste profissional, será através do **Contrato Social**, registrado nas páginas de **019** a **031** desta documentação de habilitação.

Goiânia-GO, 09 de dezembro de 2025.

VITOR LIMA PANIAGO:93827105153

Assinado de forma digital por VITOR LIMA PANIAGO:93827105153
Dados: 2025.12.08 18:18:56 -03'00'

MULTI MODAL ESTRATÉGICA MME LTDA.
Vitor Lima Paniago
Sócio - Diretor

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000066151
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR

Registro: 24404 GO **RNP:** 1012885232

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220220137167 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 27/07/2022 **Baixada em:** 05/08/2022

Forma de Registro: Complementar **Participação técnica:** EQUIPE VINCULADA

Empresa contratada: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA **CPF/CNPJ:** 03.507.415/0022-79

Rua: Rua Engenheiro Edgard Prado Arze 5 Quadra 1 **Nº:** SN

Complemento: **Bairro:** Centro Político Administrativo

Cidade: Cuiabá **UF:** MT **CEP:** 78.049-906

Contrato: 068/2016 **Celebrado em:** 06/01/2017 **Vinculado à ART:** 1220220134774

Valor do contrato: 0,00 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. PLANALTO **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** DIVERSOS

Cidade: Água Boa **UF:** MT **CEP:** 78.635-000

Coordenadas Geográficas: 14°03`0.00 SUL, 52°09`0.00 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: Diversas Rodovias **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** Malha Rodoviaria Estadual

Cidade: Confresa **UF:** MT **CEP:** 78.652-000

Data de início: 01/11/2019 **Conclusão efetiva:** 22/06/2022 **Coordenadas Geográficas:** 10°38`0.00 SUL, 51°34`0.00 OESTE

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA **Código:**

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA **CPF/CNPJ:** 03.507.415/0022-79

Atividade Técnica: 1- <.Supervisão.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de infraestrutura rodoviária.><..>, 4945.5000 quilômetro;

Observações: 1ª FASE30 MESES 06/01/17 a 22/12/19, 2ª FASE 30 MESES 23/06/19a31/12/21, 3ª FASE 06 MESES 01/01/22 a 22/06/22

Informações Complementares: "O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 12/11/2019."
"ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 35866 a 35884, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 66151/2022
05/08/2022 17:58:23
1584793E-7B0D-4E83-BF61-645B8A6FF96A
Data de Impressão: 08/08/2022 12:08:57

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL) Nº 030/2022 – SUCEO

Atestamos a requerimento do interessado protocolado sob o nº SINFR-PRO 2022-06466, para os devidos fins que a empresa **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 02.893.543/0001-00, sediada à Avenida do Líbano, 129 – Jardim Santo Antônio, em Goiânia-GO – CEP – 78.853-050 e escritório de representação na Rua Esmeralda de Souza Lopes, S/N, Quadra 49 – Lote 04 – Bairro João Rocha, Pontal do Araguaia-MT – CEP – 78.698-000 – Fone: (66) 3407-1619, executou para a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA** com sede na Rua Dr. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n – Centro Político Administrativo - CEP 78.048-250, fone 3613-0504, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79,, executou no período de 06/01/17 a 22/06/19 na 1ª FASE, de 23/06/19 a 31/12/21 na 2ª FASE, de 01/01/22 a 22/06/22 na 3ª FASE, e atualmente está executando de 23/06/22 a 30/06/22 na FASE IV, por força do **INSTRUMENTO CONTRATUAL nº 068/2016/00/00-SINFRA** os serviços referentes a **SUPERVISÃO DE OBRAS DO LOTE 04 DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (4.945,50 KM)**, na primeira e segunda Fase.

DADOS DA OBRA:

I C:	068/2016/00/00-SINFRA
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA – SINFRA
OBRA:	SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO
RODOVIA:	VÁRIAS RODOVIAS DO LOTE 04 - REGIÕES 07 e 08
TRECHO:	VÁRIOS TRECHOS DAS REGIÕES 07 e 08
EXTENSÃO:	4.945,50 KM
VALOR CONTRATUAL:	R$ 8.573.998,53
VALOR 1º ADITIVO:	R$ 2.116.334,27
VALOR 2º ADITIVO:	R$ 3.620.956,87
VALOR TOTAL:	R$ 14.311.289,67
PRAZO CONTRATADO:	72 MESES 1ª FASE 30 MESES (06/01/17 a 22/12/19), 2ª FASE 30 MESES (23/06/19 a 31/12/21), 3ª FASE 06 MESES (01/01/22 a 22/06/22) e 4ª FASE 06 MESES (23/06/22 a 22/12/22)
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	60 MESES 1ª FASE (06/01/17 a 22/06/19) E 2ª FASE (23/06/19 a 31/12/21)
FATURADO P.I:	NA 1ª FASE R$ 8.867.143,55 ; NA 2ª FASE R$ 14.180.156,10 ; NA 3ª FASE R$ 3.556.600,75 e NA 4ª FASE R$ 195.400,44 = R$ 26.799.300,84
FAT. REAJUSTAMENTO:	NA 1ª FASE R$ 305.153,04 ; NA 2ª FASE R$ 1.849.681,49 ; NA 3ª FASE R$ 674.350,56 e NA 4ª FASE R$ 38.806,52 = R$ 2.867.991,61
TOTAL FATURADO:	R$ 29.667.292,45
FISCALIZAÇÃO:	ENGª CIVIL PAULA JANAYNA FRENERICH - PORTARIA 007/2019/SAOR/SINFRA CREA/MT 029298 – RNP 1212675207 - ARTs: 3152958, 3296031 e 1220220002300

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 035.866

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

ENGº CIVIL JOSE EDMILSON MENDES NETO
CREA/GO 16199 - RNP 1006482873 – ART 3162752, ART 1220220137211, ART 1220220138193, ART 1220220138198, ART 1220220138201

***ENGº CIVIL* LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES**
CREA/GO 1483 – RNP 1001580036 – ART 3139577,ART 1220220134774, ART 1220220136782, ART 1220220136789, ART 1220220136799

***ENGº CIVIL* WANDEHUR DE V. V. PITALUGA JUNIOR**
CREA/GO 24404 – RNP 1012885232 – ART 1220200021412, ART 1220220136151, ART 1220220137149, ART 1220220137155, ART 1220220137167

ENGº CIVIL WEVERSON ALVES DA SILVA
CREA/GO 17678 – RNP 1006405682 – ART 3198202, ART 1220220136136, ART 1220220137121, ART 1220220137124, ART 1220220137132

NILTON DE BRITTO:14047012149
Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:44:00 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:43:56 -04'00'

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 035.867

ENGº CIVIL MURILO CESAR DE OLIVEIRA
CREA/GO 16089880 – RNP 1016089889 – ART 3201239, ART 1220220136167, ART 1220220137176, ART 1220220137187, ART 1220220137191

I. ESCOPO DOS SERVIÇOS

O escopo dos serviços de Supervisão e Gerenciamento das Obras do Lote 04 da Malha Rodoviária (4.945,60 km) encontra-se descrito no item 2 do ANEXO II do edital, e conforme a seguir.

O escopo dos serviços de Supervisão e Gerenciamento dos Empreendimentos da SINFRA – MT, abrange o apoio e assessoramento à gestora da malha rodoviária estadual na realização dos seguintes trabalhos:

Controle de Obras:

1. Supervisão das obras de conservação rodoviária com extensão de 4.945,60 km;
2. Supervisão das obras de implantação / pavimentação de rodovias, com extensão de 783,53 km;
3. Supervisão das obras de restauração rodoviária, com extensão de 83,08 km;
4. Execução de Levantamento das Condições Estruturais do Pavimento com a Utilização do FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER – FWD, com extensão de 304.80 km;
5. Execução de Levantamento das Condições Funcionais do Pavimento com a Utilização do IRI – Levantamento da Irregularidade Longitudinal, com extensão de 304.80 km;
6. Execução de Registro em Vídeo, com extensão de 304,80 km;
7. Execução de estudos geotécnicos em 304,80 km;
8. Execução de Levantamento Visual Contínuo (LVC) com extensão de 4.945,60 km;
9. Supervisão das obras de construção de pontes (OAE's), com extensão de 4.553,60 metros e 40.766,47 m2;
10. Elaboração de projetos para implantação / pavimentação rodoviária, com extensão de 91,48 km;
11. Elaboração de projetos para restauração rodoviária, com extensão de 304,80 km;
12. Elaboração de estudos hidrológicos em 128 pontos / cursos d`agua;
13. Elaboração de estudos geotécnicos em 304,80 km;
14. Elavoraçaõ de levantamentos topográficos em 304,80 km;
15. Elaboração de projeto geométrico em 304,80 km;

NILTON DE BRITTO:14047012149
Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:44:10 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:44:20 -04'00'

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

16. Elavoração de estudos Geologicos em 304,80 km / 13 pontos de estudo;
17. Elaboração de projeto de drenagem em 304,80 km;
18. Elaboração de projeto de pavimentação em 304,80 km;
19. Elaboração de projeto de sinalização vertical / horizontal em 304,80 km;
20. Elaboração de projeto de desapropriação em 52 unidades;
21. Elaboração de projetos de melhoria funcional, com extensão de 182,00 km;
22. Elaboração de projetos para correção de pontos críticos em 38 locais / unidades;
23. Supervisão de obras para correção de pontos critivos em 38 locais / unidades;
24. Elaboração de projetos para conteção / estabilização de terraplenos em 9 locais / unidades;
25. Supervisão de obras projetos para conteção / estabilização de terraplenos em 9 locais / unidades;
26. Elaboração de projetos com soluções geotécnicas em 14 locais / unidades;
27. Supervisão de obras com intervenções geotécnicas em 14 locais / unidades;
28. Elaboração de Projeto de Engenharia para Execução de Serviços Periódicos de Manutenção de Rodovia - "Melhoria funcional de Rodovia não Pavimentada" com extensão de 190,35 km;
29. Levantamentos e vistorias in loco para coleta de dados acerca da situação e andamento das obras da malha rodoviária do Lote 04;
30. Análise das medições dos serviços de Construção, Reconstrução e Manutenção das empresas Executoras de tais obras;
31. Fiscalização das obras para adequação de capacidade e reabilitação de OAE, 300 metros e 2.400 m².
32. Execução de levantamento cadastral e emissão de relatório da situação das pontes existentes no Lote 04 de Supervisão de 4.945,60 km;
33. Execução e controle do programa de gestão da sinalização rodoviária, sendo, horizontal e vertical em toda malha pavimentada em 4.945,60 km.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 035.868

II. CONTROLE DE OBRAS

As atividades realizadas compreenderam trabalhos desenvolvidos relacionados a supervisão das rodovias do Estado de Mato Grosso. Os serviços compreenderam coletas de dados, bem como levantamentos de campo, para elaboração de relatórios e estudos técnicos. Na sequência são apresentados os serviços realizados pela empresa supervisora:

NILTON DE BRITTO:14047012149 Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149 Dados: 2022.08.01 09:44:23 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 035.869

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

III. GESTÃO DE CONTRATOS

- **Construções**

Esta empresa atuou no acompanhamento e supervisão das obras de contrução de rodovias. A seguir serão apresentados contratos entre pavimentação e duplicação das obras do Lote 04:

PROGRAMA PRO-ESTRADAS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS							
IC	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	SUBTRECHO	EXTENSÃO TOTAL (KM)	VALOR INICIAL DO CONTRATO R$
018/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 251/110	NOVA XAVANTINA / CAMPINÁ-POLIS	ENTR. BR-158/MT (NOVA XAVANTINA) – CAMPINÁPOLIS	NOVA XAVATINA – CAMPINÁPOLIS	68,100	58.748.906,51
049/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	MT 412	CANABRAVA DO NORTE	ENTR. BR-158 – CANABRAVA DO NORTE	-	20,000	9.971.180,63
058/2017	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA, DECORRENTE DA RESCISÃO UNILATERAL DO IC 251/2013/00/00-SETPU	MT 110	NOVO SÃO JOAQUIM	ENTR. MT-415 (NOVO SÃO JOAQUIM) - ENTR. MT-251 (PLACA NATIVA)	KM 340,6 - KM 370,3	26,572	19.043.975,58
061/2017	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA, DECORRENTE DA RESCISÃO UNILATERAL DO IC 250/2013/00/00-SETPU	MT 110	CAMPINÁPOLIS	ENTR. MT-415 (NOVO SÃO JOAQUIM) - ENTR. MT-251 (PLACA NATIVA)	KM 370,3 - KM 388,8	25,210	14.227.911,36
110/2009	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	MT 020	CANARANA	PARANATINGA – CANARA-NA	KM 202,50 – KM 236,25, LOTE 03	33,750	14.424.783,00
112/2012	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 020	CANARANA	PARANATINGA – CANARANA	KM 236,25 – KM 270,00, LOTE 04	33,750	13.078.327,73
137/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 100	RIBEIRÃOZINHO / PONTE BRAN-CA	BR-364 (B) / MT-299 – ENTR. BR-070 (BARRA DO GARÇAS) – ENTR. MT-336 (ARAGUAIANA)	ALTO ARAGUAIA - PONTE BRANCA - RIBEIRÃOZINHO, LOTE CONST. 01,2 (PONTE BRANCA - RIBEIRÃOZINHO)	45,538	43.753.365,40
197/2014	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 437/430	SÃO JOSÉ DO XINGU	ENTRº MT-430 (NATANAEL) - ENTRº MT-322 (POS-TO BITUCA)	FINAL DO ASFALTO - ENTRº MT-322 (POSTO BITUCA), FINAL DO ASFALTO - ENTRº MT-430, LOTE 01	21,160	13.230.349,99
253/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 240	ÁGUA BOA / NOVA NAZARÉ	ENTR. BR 158 (ÁGUA BOA) - ENTRº MT-326 (NOVA NAZARÉ)	-	38,670	38.917.769,60
264/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 020	CANARANA / ÁGUA BOA	PARANATINGA – CANARANA	KM 168,75 - KM 202,50, LOTE 02	33,750	12.563.836,07
004/2020	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA, EM DECORRÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO IC 239/2014/00/00-SETPU	MT 326	COCALINHO	COCALINHO (DIVISA MT-GO) - NOVA NAZARÉ	COCALINHO (DIVISA MT-GO) - ENTR. MT-411, LOTE 01, SEGMENTO 01 (ESTACA 0 + 0,00M À ESTACA 2062 + 19,467M)	41,260	56.131.219,05
013/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 109	SÃO FELIX DO ARAGUAIA / CANABRAVA DO NORTE	ENTR. MT-322 (B)/ BR-080 (B) - ENTR. MT-412	-	68,960	42.173.984,75
041/2020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 100	PONTAL DO ARAGUAIA / TORIXORÉU	TORIXORÉU - PONTAL DO ARAGUAIA	FIM DA PAVIMENTAÇÃO (PARA TORIXORÉU) - INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO (PARA PONTAL DO ARAGUAIA)	18,048	19.134.000,00
045/2020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	MT 020	CAMPINÁPOLIS / PARANATINGA / ÁGUA BOA	PARANATINGA – CANARANA	KM 99,80 - KM 166,28	66,480	27.096.217,00
053/2020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	MT 100	ALTO ARAGUA-IA / ARAGUA-INHA / PONTE BRANCA	ENTR. BR-364 (B)/MT-299 - PONTE BRANCA	SEGMENTO 1: ENTR. BR-364 (B)/ MT-299 (ESTACA 2.035) - ENTR. MT-463/ ACESSO (A) PARA RIBEIRÃOZINHO (ESTACA 3.035) SEGMENTO 2: ARAGUAINHA (ESTACA 3.035) - PONTE BRANCA (ESTACA 4.504 + 10,00)	49,390	55.624.999,99
242/2013	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 326	COCALINHO	COCALINHO (DIVISA MT-GO) - NOVA NAZARÉ	COCALINHO (DIVISA MT-GO) - ENTR. MT-411, LOTE 01, SEGMENTO 02 (ESTACA 2062	35,246	63.850.025,42

NILTON DE BRITTO:14047012149
Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:44:33 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21084600000148, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 09:44:13 -04'00'

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 035 870

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

PROGRAMA PRO-ESTRADAS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS							
IC	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	SUBTRECHO	EXTENSÃO TOTAL (KM)	VALOR INICIAL DO CONTRATO R$
					+ 19.467M À ESTACA 3825 + 5,914M)		
247/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 326	COCALINHO / NOVA NAZARÉ	COCALINHO (DIV. MT/GO) – NOVA NAZARÉ	ENTR. MT-411 – NOVA NAZARÉ	36,000	46.052.139,18
003/2014	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 430	SÃO JOSÉ DO XINGU / SANTA CRUZ DO XINGU	ENTR. MT-430/MT-437 À SANTA CRUZ DO XINGU	ESTACA 0 À ESTACA 3.270 + 5,95	65,410	48.210.477,21
017/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 322	NOVO SANTO NATÔNIO / SERRA NOVA DOURADA	ENTR. MT-100 (NOVO SANTO ANTÔNIO) / ENTR. MT-433 (A) / (SERRA N. DOURADA)	NOVO SANTO ANTÔNIO - SERRA NOVA DOURADA	56,240	52.994.016,31
					TOTAIS	783,50 KM	R$ 649.227.484,78

- **Pró-Estradas Manutenção**

O Programa Pró-Estradas MANUTENÇÃO é o Programa de obras de conservação rodoviária do Estado de Mato Grosso. Essa Supervisora atuou no acompanhamento dos constratos de manutenção, abrangindo rodovias pavimentadas, rodovias não pavimentadas, manutenção de pontes de madeira, manutenção de pontes de concreto, drenagem superficial e drenagem profunda.

As atividades de supervisão referentes ao Programa PRÓ ESTRADAS Manutenção compreenderam no acompanhamento e supervisão das atividades de manutenção e de conservação corretiva e preventiva da malha pavimentada e não pavimentada do Estado de Mato Grosso e na manutenção das obras de travessia existentes, dentro dos seguintes grupos de atuação:

- **Grupo G.01 –** Atividades extra pista (roçagem da faixa de dominio e limpeza de elementos de drenagem superficial)
- **Grupo G.02 –** Reparos superficiais
- **Grupo G.03 –** Recuperação funcional – Reparo Localizado 5% + Micro revestimento a frio 0,8 cm na pista de rolamento e acostamentos
- **Grupo G.04 –** Serviços especiais em rodovias pavimentadas (recomposição de obras de arte correntes, erosões, execução de estruturas de contenção, etc.
- **Grupo G.05 –** Manutenção preventiva e corretiva da malha não pavimentada
- **Grupo G.06 –** Serviços especiais em rodovias não pavimentadas (recomposição de obras de arte correntes, erosões, execução de estruturas de contenção, etc.).
- **Grupo G.07 –** Conservação em pontes mistas e de madeira
- **Grupo G.08 –** Confecção de elementos não estruturantes de pontes mistas e de madeira

No quadro a seguir são apresentados os dados referentes aos Instrumentos Contratuais das obras de manutenção rodoviária (rodovias pavimentadas e não pavimentadas), com a extensão rodoviária de cada região de manutenção.

NILTON DE BRITTO:14047012149
Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:44:44 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.08.26 08:45:09 -04'00'

sinfra.mt.gov.br

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 035.871

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

A seguir serão apresentados a relação dos segmentos rodoviários pavimentados abrangidos pelas obras de manutenção.

RODOVIAS PAVIMENTADAS ABRANGIDAS PELO PROGRAMA DE OBRAS DE MANUTENÇÃO

CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
020EMT0238	MT-020	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	8,057
020EMT0240	MT-020	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	ENTR. MT-427	16,257
020EMT0250	MT-020	ENTR. MT-427	ENTR. MT-110	38,701
020EMT0255	MT-020	ENTR. MT-110	ENTR. MT-414	13,716
020EMT0260	MT-020	ENTR. MT-414	ENTR. MT-110(CANARANA)	20,882
020EMT0262D	MT-020	ENTR. MT-110(CANARANA)	ENTR. MT-109	0,395
020EMT0262E	MT-020	ENTR. MT-110(CANARANA)	ENTR. MT-109	0,425
020EMT0263D	MT-020	ENTR. MT-109	FIM DUPLICAÇÃO	0,541
020EMT0263E	MT-020	ENTR. MT-109	FIM DUPLICAÇÃO	0,563
020EMT0264	MT-020	FIM DUPLICAÇÃO	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU CANARANA)	1,914
020EMT0265D	MT-020	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU CANARANA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU CANARANA)	1,510
020EMT0265E	MT-020	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU CANARANA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU CANARANA)	1,486
020EMT0267	MT-020	FIM DUPLICAÇÃO(PU CANARANA)	ENTR. MT-326	6,136
100EMT0125	MT-100	INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO	DIV. PONTE BRANCA/RIBEIRÃOZINHO	18,113
100EMT0130	MT-100	DIV. PONTE BRANCA/RIBEIRÃOZINHO	ENTR. MT-461(SÃO JOÃO)	0,330
100EMT0140	MT-100	ENTR. MT-461(SÃO JOÃO)	INÍCIO PU POV. COUTO MAGALHÃES	5,688
100EMT0143	MT-100	INÍCIO PU POV. COUTO MAGALHÃES	FIM PU POV. COUTO MAGALHÃES	1,030
100EMT0150	MT-100	FIM PU POV. COUTO MAGALHÃES	ENTR. MT-463(B)(ACESSO RIBEIRÃOZINHO)	13,783
100EMT0205	MT-100	INÍCIO PU TORIXORÉU	INÍCIO DUPLICAÇÃO(TORIXORÉU)	0,705
100EMT0210D	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO(TORIXORÉU)	FIM DUPLICAÇÃO (TORIXORÉU)	0,810
100EMT0210E	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO(TORIXORÉU)	FIM DUPLICAÇÃO (TORIXORÉU)	0,812
100EMT0215	MT-100	FIM DUPLICAÇÃO (TORIXORÉU)	FIM PAVIMENTAÇÃO(PU TORIXORÉU)	0,826
100EMT0245	MT-100	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	FIM PAVIMENTAÇÃO	5,129
100EMT0260	MT-100	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU PONTAL DO ARAGUAIA)	24,406
100EMT0270D	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU PONTAL DO ARAGUAIA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU PONTAL DO ARAGUAIA)	1,858
100EMT0270E	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU PONTAL DO ARAGUAIA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU PONTAL DO ARAGUAIA)	1,866
100EMT0280	MT-100	FIM DUPLICAÇÃO(PU PONTAL DO ARAGUAIA)	ENTR. BR-070(A)(PONTAL DO ARAGUAIA)	1,746
100EMT0305	MT-100	ENTR. BR-070(B)(BARRA DO GARÇAS)	INÍCIO DUPLICAÇÃO	1,845
100EMT0310D	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO	FIM DUPLICAÇÃO	1,029
100EMT0310E	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO	FIM DUPLICAÇÃO	1,025
100EMT0312	MT-100	FIM DUPLICAÇÃO	FIM PU BARRA DO GARÇAS	2,153
100EMT0340	MT-100	INÍCIO PU ARAGUAIANA	INÍCIO DUPLICAÇÃO(ARAGUAIANA)	0,278
100EMT0345D	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO(ARAGUAIANA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU ARAGUAIANA)	1,153
100EMT0345E	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO(ARAGUAIANA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU ARAGUAIANA)	1,119
100EMT0385	MT-100	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	ENTR. MT-326(B)(COCALINHO)	0,631
100EMT0390	MT-100	ENTR. MT-326(B)(COCALINHO)	FIM PU COCALINHO	0,441
100EMT0500	MT-100	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU LUCIARA)	FIM PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU LUCIARA)	1,164
107EMT0120	MT-107	INÍCIO PU GENERAL CARNEIRO	ENTR. BR-070(A)(PU GENERAL CARNEIRO)	0,723
107EMT0180	MT-107	INÍCIO PU NOVA XAVANTINA	ENTR. BR-158/251(PU NOVA XAVANTINA)	0,408
109EMT0005	MT-109	ENTR. MT-020/110/326(CANARANA)	FIM PU CANARANA	0,269
109EMT0027	MT-109	ENTR. MT-243(A)/BR-242(A)(QUERÊNCIA)	ENTR. MT-243(B)/BR-242(B)	1,236
109EMT0028	MT-109	ENTR. MT-243(B)/BR-242(B)	FIM PU QUERÊNCIA	0,944
110EMT0170D	MT-110	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU NOVO SÃO JOAQUIM)	FIM DUPLICAÇÃO(PU NOVO SÃO JOAQUIM)	1,250
110EMT0170E	MT-110	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU NOVO SÃO JOAQUIM)	FIM DUPLICAÇÃO(PU NOVO SÃO JOAQUIM)	1,251
110EMT0173	MT-110	FIM DUPLICAÇÃO(PU NOVO SÃO JOAQUIM)	FIM PU N. SÃO JOAQUIM	0,967
110EMT0174	MT-110	FIM PU N. SÃO JOAQUIM	ENTR. MT-415	0,458
110EMT0190	MT-110	ENTR. BR-251/MT-251(PLACA NATIVA)	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU CAMPINÁPOLIS)	11,426
110EMT0193D	MT-110	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU CAMPINÁPOLIS)	FIM DUPLICAÇÃO(PU CAMPINÁPOLIS)	2,562
110EMT0193E	MT-110	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU CAMPINÁPOLIS)	FIM DUPLICAÇÃO(PU CAMPINÁPOLIS)	2,556
110EMT0195	MT-110	FIM DUPLICAÇÃO(PU CAMPINÁPOLIS)	FIM PU CAMPINÁPOLIS	0,813
240EMT0010	MT-240	ENTR. MT-326	RIB.PERDIDO(DIV. ÁGUA BOA/NOVA NAZARÉ)	13,447

NILTON DE BRITTO:14047012149
Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:44:54 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:45:57 -04'00'

www.gov.br

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 035.872

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

RODOVIAS PAVIMENTADAS ABRANGIDAS PELO PROGRAMA DE OBRAS DE MANUTENÇÃO				
CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
240EMT0020	MT-240	RIB.PERDIDO(DIV. ÁGUA BOA/NOVA NAZARÉ)	ENTR. BR-158(ÁGUA BOA)	24,408
240EMT0030	MT-240	ENTR. BR-158(ÁGUA BOA)	ENTR. MT-414	25,109
243EMT0085	MT-243	INÍCIO PU QUERÊNCIA	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU QUERÊNCIA)	1,287
243EMT0090D	MT-243	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU QUERÊNCIA)	ENTR. MT-109(B)(FIM DUPLICAÇÃO)	2,621
243EMT0090E	MT-243	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU QUERÊNCIA)	ENTR. MT-109(B)(FIM DUPLICAÇÃO)	2,609
251EMT0005	MT-251	ENTR.BR-158	DIV. CAMPINÁPOLIS/NOVA XAVANTINA	50,050
251EMT0006	MT-251	DIV. CAMPINÁPOLIS/NOVA XAVANTINA	ENTR. MT-110	4,732
270EMT0005	MT-270	ENTR. MT-100	FIM DA PAVIMENTAÇÃO	0,303
322EMT0022	MT-322	ENTR. MT-100(A)(PU NOVO SANTO ANTÔNIO)	FIM PU NOVO SANTO ANTÔNIO	0,464
322EMT0035D	MT-322	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU SERRA NOVA DOURADA)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU SERRA NOVA DOURADA)	1,124
322EMT0035E	MT-322	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU SERRA NOVA DOURADA)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU SERRA NOVA DOURADA)	1,105
326EMT0010	MT-326	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO (PU COCALINHO)	ENTR.MT-100(A)	0,368
326EMT0030	MT-326	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU NOVA NAZARÉ)	FIM PU NOVA NAZARÉ	1,366
326EMT0032	MT-326	FIM PU NOVA NAZARÉ	ENTR. MT-240	8,370
326EMT0055	MT-326	ENTR. BR-158(B)	ENTR. MT-020(B)	27,845
412EMT0035D	MT-412	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU CANABRAVA DO NORTE)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU CANABRAVA DO NORTE)	3,114
412EMT0035E	MT-412	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU CANABRAVA DO NORTE)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU CANABRAVA DO NORTE)	3,111
412EMT0040	MT-412	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU CANABRAVA DO NORTE)	ENTR. BR-158 (A)	19,314
413EMT0060	MT-413	ENTR. MT-432(INÍCIO PU SANTA TEREZINHA)	RIO ARAGUAIA(DIV. MT/TO)	1,049
415EMT0010	MT-415	ENTR. MT-110(FIM PU NOVO SÃO JOAQUIM)	FIM PAVIMENTAÇÃO	1,868
430EMT0010D	MT-430	ENTR. BR-158(PU CONFRESA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU CONFRESA)	1,262
430EMT0010E	MT-430	ENTR. BR-158(PU CONFRESA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU CONFRESA)	1,263
430EMT0015	MT-430	FIM DUPLICAÇÃO(PU CONFRESA)	FIM PU CONFRESA	0,854
430EMT0020	MT-430	FIM PU CONFRESA	ENTR. MT-437	47,103
431EMT0027D	MT-431	ENTR. BR-158(B)(INÍCIO DUPLICAÇÃO)(PU VILA RICA)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU VILA RICA)	2,261
431EMT0027E	MT-431	ENTR. BR-158(B)(INÍCIO DUPLICAÇÃO)(PU VILA RICA)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU VILA RICA)	2,316
433EMT0012	MT-433	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU BOM JESUS DO ARAGUAIA)	ENTR. MT-322(B)(FIM PAVIMENTAÇÃO)	0,715
433EMT0048D	MT-433	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU ALTO BOA VISTA)	ENTR. BR-242(B)/MT-424(B)(FIM DUPLICAÇÃO)(PU ALTO BOA VISTA)	1,192
433EMT0048E	MT-433	ENTR. BR-242(B)/MT-424(B)(FIM DUPLICAÇÃO)(PU ALTO BOA VISTA)	ENTR. BR-242(B)/MT-424(B)(FIM DUPLICAÇÃO)(PU ALTO BOA VISTA)	1,181
437EMT0030	MT-437	ENTR. MT-430(B)	DIV. CONFRESA/PORTO ALEGRE DO NORTE	23,716
437EMT0040	MT-437	DIV. CONFRESA/ PORTO ALEGRE DO NORTE	RIO COMANDANTE FONTOURA(DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	6,238
437EMT0050	MT-437	RIO COMANDANTE FONTOURA(DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	INÍCIO PU SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA	6,747
437EMT0055	MT-437	INÍCIO PU SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA	FIM PU SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA	1,158
437EMT0060	MT-437	FIM PU SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA	FIM PAVIMENTAÇÃO	29,963
437EMT0085	MT-437	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	ENTR. MT-322(PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	0,259
448EMT0045	MT-448	INÍCIO BALSA(DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO SÃO JOAQUIM)	FIM BALSA(DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO SÃO JOAQUIM)	0,084
463EMT0015	MT-463	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU RIBEIRÃOZINHO)	FIM PU RIBEIRÃOZINHO	1,191
463EMT0020	MT-463	FIM PU RIBEIRÃOZINHO	ENTR. MT-100(B)	5,416
			TOTAL (KM)	554,794

- **A seguir serão apresentados a relação dos segmentos não pavimentados abrangidos pelo instrumento contratual**

RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS				
CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
020EMT0270	MT-020	ENTR. MT-326	ENTR. BR-158	49,547

NILTON DE BRITTO:14047012149
Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:45:03 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE, ou=Presencial, ou=01, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:47:12 -04'00'

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 035.873

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS

CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
100EMT0240	MT-100	RIO DIAMANTINO(DIV. TORIXORÉU/PONTAL DO ARAGUAIA)	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	0,416
100EMT0250	MT-100	FIM PAVIMENTAÇÃO	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	1,703
100EMT0347	MT-100	FIM DUPLICAÇÃO(PU ARAGUAIANA)	ENTR. MT-336	4,088
100EMT0350	MT-100	ENTR. MT-336	DIV. ARAGUAIANA/COCALINHO	95,632
100EMT0355	MT-100	DIV. ARAGUAIANA/COCALINHO	ENTR. MT-411(P/ ITACAIU)	19,461
100EMT0360	MT-100	ENTR. MT-411(P/ ITACAIU)	ENTR. BR-251	9,240
100EMT0365	MT-100	ENTR. BR-251	ENTR. MT-411	4,961
100EMT0370	MT-100	ENTR. MT-411	ENTR. MT-326(A)	65,06
100EMT0395	MT-100	FIM PU COCALINHO	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	59,294
100EMT0440	MT-100	DIV. RIBEIRÃO CASCALHEIRA/N. S. ANTÔNIO	INÍCIO PU NOVO SANTO ANTÔNIO	21,537
100EMT0445	MT-100	INÍCIO PU NOVO SANTO ANTÔNIO	ENTR. MT-322(A)(N. S. ANTÔNIO)	0,369
100EMT0450	MT-100	ENTR. MT-322(A)(N. S. ANTÔNIO)	ENTR. MT-322(B)(N. S. ANTÔNIO)	0,509
100EMT0453	MT-100	ENTR. MT-322(B)(N. S. ANTÔNIO)	FIM PU NOVO SANTO ANTÔNIO	0,253
100EMT0455	MT-100	FIM PU NOVO SANTO ANTÔNIO	DIV. N. S. ANTÔNIO/S. FÉLIX DO ARAGUAIA	35,357
100EMT0460	MT-100	DIV. N. S. ANTÔNIO/S. FÉLIX DO ARAGUAIA	ENTR. BR-242(A)(PU S. FÉLIX DO ARAGUAIA)	53,581
100EMT0470	MT-100	ENTR. BR-242(A)(PU S. FÉLIX DO ARAGUAIA)	ENTR. BR-242(B)/MT-424	34,741
100EMT0480	MT-100	ENTR. BR-242(B)/MT-424	DIV. S. FÉLIX DO ARAGUAIA/LUCIARA	34,644
100EMT0485	MT-100	DIV. S. FÉLIX DO ARAGUAIA/LUCIARA	ENTR. MT-412	4,253
100EMT0490	MT-100	ENTR. MT-412	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU LUCIARA)	19,680
100EMT0510	MT-100	FIM PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU LUCIARA)	FIM PU LUCIARA	0,678
100EMT0520	MT-100	FIM PU LUCIARA	RIO DAS VERTENTES(INÍCIO TRECHO PLANEJADO)	40,402
100EMT0545	MT-100	FIM TRECHO PLANEJADO	ENTR. MT-432	7,51
100EMT0550	MT-100	ENTR. MT-432	ENTR. MT-413	23,328
107EMT0090	MT-107	ENTR. MT-260	ENTR. MT-466(A)	23,449
107EMT0095	MT-107	ENTR. MT-466(A)	ENTR. MT-466(B)	1,332
107EMT0100	MT-107	ENTR. MT-466(B)	RIO DAS GARÇAS(DIV. PONTAL ARAGUAIA/GAL. CARNEIRO)	23,720
107EMT0110	MT-107	RIO DAS GARÇAS (DIV. PONTAL ARAGUAIA/GAL. CARNEIRO)	INÍCIO PU GENERAL CARNEIRO	2,124
107EMT0140	MT-107	ENTR. BR-070(B)	ENTR. MT-336(A)	21,88
107EMT0145	MT-107	ENTR. MT-336(A)	ENTR. MT-336(B)	0,870
107EMT0165	MT-107	DIV.BARRA DO GARÇAS/NOVA XAVANTINA	DIV.NOVA XAVANTINA/BARRA DO GARÇAS	6,116
107EMT0170	MT-107	DIV.NOVA XAVANTINA/BARRA DO GARÇAS	DIV.BARRA DO GARÇAS/NOVA XAVANTINA	7,156
107EMT0175	MT-107	DIV.BARRA DO GARÇAS/NOVA XAVANTINA	INÍCIO PU NOVA XAVANTINA	52,810
109EMT0010	MT-109	FIM PU CANARANA	DIV. CANARANA/QUERÊNCIA	37,868
109EMT0015	MT-109	DIV. CANARANA/QUERÊNCIA	ENTR. BR-242	30,992
109EMT0020	MT-109	ENTR. BR-242	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU QUERÊNCIA)	36,056
109EMT0030	MT-109	FIM PU QUERÊNCIA	ENTR. MT-110(A)	47,325
109EMT0045	MT-109	ENTR. MT-110(A)	ENTR. MT-110(B)	9,140
109EMT0055	MT-109	ENTR. MT-110(C)	ENTR. MT-110(D)	0,084
109EMT0080	MT-109	ENTR. MT-322(A)	ENTR. MT-322(B)	8,411
110EMT0140	MT-110	ENTR. BR-070(B)	DIV. GENERAL CARNEIRO/BARRA DO GARÇAS	19,103
110EMT0145	MT-110	DIV. GENERAL CARNEIRO/BARRA DO GARÇAS	ENTR. MT-448	18,079
110EMT0150	MT-110	ENTR. MT-448	INÍCIO PU POV. TORICUEIJE	14,8258
110EMT0153	MT-110	INÍCIO PU POV. TORICUEIJE	ENTR. MT-336(A)(PU POV. TORICUEIJE)	0,374
110EMT0154	MT-110	ENTR. MT-336(A)(PU POV. TORICUEIJE)	RIO DAS MORTES(DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO S. JOAQUIM)(FIM PU POV. TORICUEIJE)	0,457
110EMT0155	MT-110	RIO DAS MORTES (DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO S. JOAQUIM)(FIM PU POV. TORICUEIJE)	ENT.MT-336(B)	0,466
110EMT0160	MT-110	ENT.MT-336(B)	ENTR.MT-474	38,410
110EMT0165	MT-110	ENTR.MT-474	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	7,415
110EMT0198	MT-110	FIM PU CAMPINÁPOLIS	DIV. CAMPINÁPOLIS/N. XAVANTINA	13,010
110EMT0200	MT-110	DIV. CAMPINÁPOLIS/N. XAVANTINA	RIB. AREÕES(DIV. N. XAVANTINA/ÁGUA BOA)	40,063
110EMT0203	MT-110	RIB. AREÕES(DIV. N. XAVANTINA/ÁGUA BOA)	ENTR. MT-240(A)	2,643
110EMT0205	MT-110	ENTR. MT-240(A)	ENTR. MT-240(B)	5,864
110EMT0210	MT-110	ENTR. MT-240(B)	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	54,164
110EMT0220	MT-110	FIM TRECHO PLANEJADO	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	13,289

NILTON DE BRITTO:14047012149
Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:45:13 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=SERASA ... GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=216844980012 5, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:47:31 -04'00'

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 035 874

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS

CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
110EMT0230	MT-110	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	ENTR. MT-020(A)	11,486
110EMT0270	MT-110	ENTR. MT-020(B)(CANARANA)	ENTR. BR-242	58,4609
110EMT0280	MT-110	ENTR. BR-242	RIO TANGURO(DIV. CANARANA/QUERÊNCIA)	42,4312
110EMT0290	MT-110	RIO TANGURO(DIV. CANARANA/QUERÊNCIA)	ENTR. MT-243	5,530
110EMT0300	MT-110	ENTR. MT-243	ENTR. MT-109(A)	52,836
110EMT0315	MT-110	ENTR. MT-109(B)	ENTR. MT-109(C)	79,937
110EMT0320	MT-110	ENTR. MT-109(D)	RIO SUIÁ-MISSU(DIV. QUERÊNCIA/ALTO BOA VISTA)	2,616
110EMT0325	MT-110	RIO SUIÁ-MISSU(DIV. QUERÊNCIA/ALTO BOA VISTA)	DIV. ALTO BOA VISTA/BOM JESUS DO ARAGUAIA	32,807
110EMT0330	MT-110	DIV. ALTO BOA VISTA/BOM JESUS DO ARAGUAIA	ENTR. MT-322(A)	12,063
240EMT0040	MT-240	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	ENTR. MT-414	15,962
240EMT0050	MT-240	ENTR. MT-414	ENTR. MT-110(A)	29,636
240EMT0070	MT-240	ENTR. MT-110(B)	RIO COUTO MAGALHÃES(DIV. ÁGUA BOA/CAMPINÁPOLIS)	42,452
243EMT0010	MT-243	ENTR. MT-322	DIV. BOM JESUS DO ARAGUAIA/RIBEIRÃO CASCALHEIRA	26,985
243EMT0020	MT-243	DIV. BOM JESUS DO ARAGUAIA/RIBEIRÃO CASCALHEIRA	INÍCIO PU POV. NOVO PARAÍSO	0,360
243EMT0030	MT-243	INÍCIO PU POV. NOVO PARAÍSO	FIM PU POV. NOVO PARAÍSO	0,889
243EMT0040	MT-243	FIM PU POV. NOVO PARAÍSO	ENTR. BR-158(A)	76,143
243EMT0110	MT-243	ENTR. MT-109(B)(FIM DUPLICAÇÃO)	ENTR. MT-110	34,805
260EMT0010	MT-260	ENTR. MT-100	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	11,496
260EMT0030	MT-260	ENTR.MT-107(A)	RIB. DA DIVISA(DIV. PONTAL DO ARAGUAIA/GUIRATINGA)	9,515
270EMT0010	MT-270	FIM DA PAVIMENTAÇÃO	ENTR. MT-463	19,902
270EMT0020	MT-270	ENTR. MT-463	DIV. TORIXORÉU/GUIRATINGA	41,306
322EMT0005	MT-322	DIV. MT/GO(LUIZ ALVES)	INÍCIO DA BALSA(RIO CRISTALINO)	68,894
322EMT0013	MT-322	FIM DA BALSA(RIO CRISTALINO)	RIO CRISTALINO(DIV.COCALINHO/NOVO SANTO ANTÔNIO)	3,535
322EMT0020	MT-322	FIM DA BALSA(RIO DAS MORTES)(INÍCIO PU NOVO SANTO ANTÔNIO)	ENTR. MT-100(B)(PU NOVO SANTO ANTÔNIO)	0,275
322EMT0032	MT-322	ENTR. MT-433(B)(SERRA NOVA DOURADA)	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU SERRA NOVA DOURADA)	1,381
322EMT0040	MT-322	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU SERRA NOVA DOURADA)	DIV. SERRA NOVA DOURADA/BOM JESUS DO ARAGUAIA	9,040
322EMT0050	MT-322	DIV. SERRA NOVA DOURADA/BOM JESUS DO ARAGUAIA	INÍCIO PU BOM JESUS DO ARAGUAIA	7,403
322EMT0052	MT-322	INÍCIO PU BOM JESUS DO ARAGUAIA	ENTR. MT-433(B)(PU BOM JESUS DO ARAGUAIA)	0,337
322EMT0055	MT-322	ENTR. MT-433(B)(PU BOM JESUS DO ARAGUAIA)	FIM PU BOM JESUS DO ARAGUAIA	0,847
322EMT0057	MT-322	FIM PU BOM JESUS DO ARAGUAIA	ENTR. MT-243	9,182
322EMT0060	MT-322	ENTR. MT-243	ENTR. BR-158(A)	28,030
322EMT0062	MT-322	ENTR. BR-158(A)	ENTR. MT-433	3,406
322EMT0063	MT-322	ENTR. MT-433	ENTR. BR-158(B)/242(A)	6,483
322EMT0065	MT-322	ENTR. BR-158(B)/242(A)	ENTR. MT-110	24,319
322EMT0070	MT-322	ENTR. MT-110	DIV. BOM JESUS DO ARAGUAIA/ALTO BOA VISTA	7,192
322EMT0075	MT-322	DIV. BOM JESUS DO ARAGUAIA/ALTO BOA VISTA	ENTR.MT-424	19,206
322EMT0080	MT-322	ENTR. MT-424	ENTR. MT-109	25,982
322EMT0090	MT-322	ENTR. MT-109(A)	RIO PRETO(DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	51,000
322EMT0095	MT-322	RIO PRETO(DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	ENTR. MT-430	20,972
322EMT0100	MT-322	ENTR. MT-430	INÍCIO PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ	31,461
322EMT0102	MT-322	INÍCIO PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ	ENTR. MT-437(PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	1,190
322EMT0103	MT-322	ENTR. MT-437(PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	FIM PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ	0,580
322EMT0105	MT-322	FIM PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ	BALSA(RIO XINGÚ)(A)(DIV. SÃO JOSÉ DO XINGÚ/PEIXOTO DE AZEVEDO)	40,926
326EMT0033	MT-326	ENTR. MT-240	ENTR. BR-158(A)	31,100
336EMT0010	MT-336	ENTR. MT-100	COR.CABECEIRA(DIV.ARAGUAIANA/BARRA DO GARÇAS)	52,163
336EMT0020	MT-336	COR.CABECEIRA(DIV.ARAGUAIANA/BARRA DO GARÇAS)	ENTR. BR-158(B)	7,446
336EMT0040	MT-336	ENTR. BR.158(A)	ENTR. MT-107(A)	55,082
336EMT0050	MT-336	ENTR. MT-107(B)	INÍCIO PU POV. TORICUEIJE	61,0842
336EMT0053	MT-336	INÍCIO PU POV. TORICUEIJE	ENTR. MT-110(POV. TORICUEIJE)	0,3983
336EMT0070	MT-336	ENTR. MT-110	ENTR. MT-448(B)	39,0346

NILTON DE BRITTO:14 047012149

Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:45:22 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:47:49 -04'00'

gov.br

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 035.675

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS

CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
336EMT0073	MT-336	ENTR. MT-448(B)	ENTR. MT-448(A)	0,2346
340EMT0005	MT-340	ENTR.MT-100(PU ARÁGUAINHA)	FIM PU ARÁGUAINHA	1,2127
340EMT0010	MT-340	FIM PU ARÁGUAINHA	ENTR. MT-461(B)	31,847
383EMT0090	MT-383	DIV. POXORÉU/GENERAL CARNEIRO	ENTR. BR-070	13,601
383EMT0100	MT-383	ENTR. BR-070	DIV.GENERAL CARNEIRO/NOVO SÃO JOAQUIM	44,588
411EMT0010	MT-411	DIV. GO/MT(RIO ARAGUAIA/ITACAIU)	ENTR. MT-100(A)	8,838
411EMT0020	MT-411	ENTR. MT-100(B)	DIV.COCALINHO/ARAGUAIANA	33,096
411EMT0030	MT-411	CORIXÓ DO MEIO(DIV. COCALINHO/ARAGUAIANA)	DIV. ARAGUAIANA/COCALINHO	35,089
411EMT0040	MT-411	DIV. ARAGUAIANA/COCALINHO	ENTR. MT-326	47,253
412EMT0010	MT-412	ENTR. MT-430(BITUCA)	DIV. SÃO JOSÉ DO XINGÚ/PORTO ALEGRE DO NORTE	38,694
412EMT0015	MT-412	DIV. SÃO JOSÉ DO XINGÚ/PORTO ALEGRE DO NORTE	ENTR. MT-550	17,045
412EMT0020	MT-412	ENTR. MT-550	DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/CANABRAVA D NORTE	20,295
412EMT0025	MT-412	DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/CANABRAVA DO NORTE	ENTR. MT-109	20,507
412EMT0030	MT-412	ENTR. MT-109	INICIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU CANABRAVA DO NORTE)	0,557
412EMT0060	MT-412	ENTR. BR-158 (B)	DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/LUCIARA	34,307
412EMT0070	MT-412	DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/LUCIARA	ENTR. MT-100	70,250
414EMT0010	MT-414	ENTR. BR-158	DIV. NOVA XAVANTINA/ÁGUA BOA	51,135
414EMT0020	MT-414	DIV. NOVA XAVANTINA/ÁGUA BOA	ENTR. MT-240	13,634
414EMT0030	MT-414	ENTR. MT-240(B)	DIV.ÁGUA BOA/CANARANA	61,014
414EMT0040	MT-414	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	ENTR. MT-020(A)	19,018
415EMT0020	MT-415	FIM PAVIMENTAÇÃO	CACHOEIRA DA FUMAÇA	31,630
424EMT0010	MT-424	ENTR. MT-109	ENTR. BR-158/242(B)(PU POV. POSTO DA MATA)	38,952
424EMT0020	MT-424	ENTR. BR-158/242(B)(PU POV. POSTO DA MATA)	FIM PU ALTO BOA VISTA	26,811
424EMT0035	MT-424	FIM PU ALTO BOA VISTA	ENTR. MT-433(A)	0,730
424EMT0040	MT-424	ENTR. MT-433(A)	ENTR. MT-433(B)	3,331
424EMT0060	MT-424	ENTR. MT-433(B)	DIV. ALTO BOA VISTA/SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	10,105
424EMT0070	MT-424	DIV. ALTO BOA VISTA/SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	ENTR. MT-100	35,263
427EMT0050	MT-427	RIO CULUENE(DIV. GAÚCHA DO NORTE/CANARANA)	ENTR. MT-020	22,131
430EMT0030	MT-430	ENTR. MT-437	RIO PRETO(DIV. CONFRESA/VILA RICA)	45,413
430EMT0040	MT-430	RIO PRETO(DIV. CONFRESA/VILA RICA)	ENTR. MT-431	4,958
430EMT0050	MT-430	ENTR MT-431	RIO FONTOURA(DIV. VILA RICA/SANTA CRUZ DO XINGÚ)	30,026
430EMT0060	MT-430	RIO FONTOURA(DIV. VILA RICA/SANTA CRUZ DO XINGÚ)	ENTR. MT-510(INICIO PAVIMENTAÇÃO)(P/ SANTA CRUZ DO XINGÚ)	47,321
430EMT0085	MT-430	ENTR MT-437	ENTR MT-412	27,533
430EMT0090	MT-430	ENTR MT-412	ENTR MT-322	4,568
431EMT0010	MT-431	ENTR. MT-430(VILA CARMELITA)	FAZENDA SANTA MARIA	52,812
431EMT0020	MT-431	FAZENDA SANTA MARIA	ENTR. BR-158(A)	58,279
431EMT0030	MT-431	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU VILA RICA)	RIO CRISÓSTOMO(DIV. VILA RICA/SANTA TEREZINHA)	75,836
431EMT0040	MT-431	RIO CRISÓSTOMO(DIV. VILA RICA/SANTA TEREZINHA)	ENTR. MT-413	11,886
432EMT0010	MT-432	ENTR. BR-158	DIV. CONFRESA/SANTA TEREZINHA	21,029
432EMT0020	MT-432	DIV. CONFRESA/SANTA TEREZINHA	ENTR. MT-100	41,23
433EMT0010	MT-433	ENTR. BR-158/MT-322(ALÔ BRASIL)	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU BOM JESUS DO ARAGUAIA)	22,125
433EMT0040	MT-433	ENTR. MT-322(A)(P/ SERRA NOVA DOURADA)	DIV. SERRA NOVA DOURADA/ALTO BOA VISTA	30,649
433EMT0047	MT-433	DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/ALTO BOA VISTA	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU ALTO BOA VISTA)	22,829
433EMT0055	MT-433	ENTR. BR-2429(A)/MT-424(A)	DIV. ALTO BOA VISTA/SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	1,3385
433EMT0060	MT-433	DIV. ALTO BOA VISTA/S.FÉLIX DO ARAGUAIA	INÍCIO PU POV. PONTINÓPOLIS	17,6443
433EMT0065	MT-433	INÍCIO PU POV. PONTINÓPOLIS	FIM PU POV. PONTINÓPOLIS	1,0513
433EMT0070	MT-433	FIM PU POV. PONTINÓPOLIS	RIO PRETO(DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/CANABRAVA DO NORTE)	38,317
433EMT0080	MT-433	RIO PRETO(DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/CANABRAVA DO NORTE)	ENTR. BR-158	17,164
437EMT0080	MT-437	INÍCIO PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	0,623
448EMT0040	MT-448	ENTR. MT-110	DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO SÃO JOAQUIM(INÍCIO BALSA)	11,487
448EMT0050	MT-448	FIM BALSA RIO DAS MORTES	ENTR. MT-336 (A)	19,451

NILTON DE BRITTO:14047012149
Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:45:30 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VIRTUAL CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21984959000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:48:09 -04'00'

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 035.876

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS				
CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
461EMT0140	MT-461	ENTR. MT-340(A)	DIV. ARÁGUAINHA/PONTE BRANCA	6,099
461EMT0150	MT-461	DIV. ARÁGUAINHA/PONTE BRANCA	DIV. PONTE BRANCA/RIBEIRÃOZINHO	17,134
461EMT0165	MT-461	DIV. PONTE BRANCA/RIBEIRÃOZINHO	ENTR. MT-100	11,098
463EMT0010	MT-463	DIV. MT/GO(SUBSTAÇÃO BARRA DO PEIXE)	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍICO PU RIBEIRÃOZINHO)	9,759
463EMT0035	MT-463	ENTR. MT-100(A)	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	4,982
466EMT0005	MT-466	DIV. MT/GO	ENTR. MT-100(A)(P/ TORIXORÉU)	2,507
466EMT0015	MT-466	ENTR. MT-100(B)(P/ TORIXORÉU)	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	3,585
466EMT0018	MT-466	FIM TRACHO PLANEJADO	ENTR. MT-107(A)	8,848
467EMT0060	MT-467	RIO DAS GARÇAS (DIV. PONTAL DO ARAGUAIA/GENERAL CARNEIRO)	ENTR. BR-070	27,220
474EMT0010	MT-474	ENTR. BR-070/MT-110	RIO DAS MORTES (DIV. GENERAL CARNEI-RO / NOVO SÃO JOAQUIM)	22,983
474EMT0020	MT-474	RIO DAS MORTES (DIV. GENERAL CARNEIRO/NOVO SÃO JOAQUIM)	INÍCIO TRECHO PLANEJADO (CÓRREGO ITA-QUEREZINHO)	16,312
474EMT0030	MT-474	FIM TRECHO PLANEJADO	ENTR. MT-448	20,719
474EMT0045	MT-474	ENTR. MT-336(A)	ENTR. MT-110	37,460
530EMT0010	MT-530	ENTR. MT-100	INÍCIO PU PONTE BRANCA	1,348
550EMT0010	MT-550	ENTR. BR-158	FIM PU PORTO ALEGRE DO NORTE	0,976
550EMT0020	MT-550	FIM PU PORTO ALEGRE DO NORTE	ENTR. MT-412	72,617
			TOTAL (KM)	4.075,64

- **Obras de Arte Especiais**

A seguir são apresentados os contratos para construção de Obras de Arte Especiais supervisionados pela empresa:

LEVANTAMENTO DAS PONTES DE CONCRETO ARMADO DO LOTE 04 DE SUPERVISÃO					
CÓDIGO	MT	LOCALIZAÇÃO	DIMENSÕES (M)		ÁREA (M²)
			LARGURA	COMPRIMENTO	
PT0872	MT-020	RIO SETE DE SETEMBRO I	4,60	75,00	345,00
PT0880	MT-020	RIO CORONEL VALNICK	4,60	60,60	278,76
PT0886	MT-020	CORR. CANASTRA	8,80	31,00	272,80
PT0887	MT-020	CORR. CANASTRA II	8,80	31,00	272,80
PT0929	MT-020	RIO COUTO MAGALHÃES	4,60	100,65	462,99
PT2180	MT-020	RIO SETE DE SETEMBRO II	8,80	90,60	797,28
PT1442	MT-100	CÓRREGO LAJE	8,00	46,00	368,00
PT1468	MT-100	CÓRREGO OURO FINO	8,80	30,50	268,40
PT1481	MT-100	CÓRREGO PITOMBA	8,80	31,00	272,80
PT1493	MT-100	RIO DAS GARÇAS	8,00	40,00	320,00
PT1561	MT-100	CÓRREGO CAMBAÚVA	8,00	40,00	320,00
PT1568	MT-100	RIO TINHOSO	8,80	50,00	440,00
PT1586	MT-100	RIO DIAMANTINO	10,00	115,00	1.150,00
PT1750	MT-100	RIBEIRÃO SÃO JOÃO	8,00	68,00	544,00
PT1782	MT-100	CÓRREGO SETE VOLTAS	12,80	41,55	531,84
PT1801	MT-100	RIO ARAGUAINHA	8,00	88,00	704,00
PT2435	MT-100	RIO SÃO FRANCISCO	8,00	48,00	384,00
PT2443	MT-100	RIO SÃO DOMINGOS	8,00	40,00	320,00
PT0628	MT-109	RIO COMANDANTE FONTOURA	8,80	80,00	704,00
PT0695	MT-109	RIO FEIO	8,80	60,55	532,84
PT0870	MT-109	RIO TANGURO	8,80	31,00	272,80
PT1074	MT-110	RIBEIRÃO PIAU	8,00	45,00	360,00
PT1094	MT-110	RIO NOIDORE	8,00	65,00	520,00
PT1098	MT-110	RIO ÁGUA LIMPA	4,00	45,00	180,00
PT1142	MT-110	CÓRREGO FUNDO	5,50	30,00	165,00
PT2178	MT-110	RIO DAS MORTES	4,00	150,00	600,00
PT2179	MT-110	CÓRREGO FUNDO	4,00	11,00	44,00
PT2436	MT-110	CÓRREGO BARREIRO	8,80	31,00	272,80

NILTON DE BRITTO:14047012149
Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:45:38 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SOLUTI CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21664498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:49:01 -04'00'

gov.br

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 035.877

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

LEVANTAMENTO DAS PONTES DE CONCRETO ARMADO DO LOTE 04 DE SUPERVISÃO					
CÓDIGO	MT	LOCALIZAÇÃO	DIMENSÕES (M)		ÁREA (M²)
			LARGURA	COMPRIMENTO	
PT0783	MT-243	RIO SUIÁ-MIÇU	10,00	100,00	1.000,00
PT0785	MT-243	RIO SUIÁZINHO	10,00	50,00	500,00
PT1025	MT-251	CÓRREGO PACA	7,00	30,00	210,00
PT1060	MT-251	CÓRREGO CAPITÃO DÉCIO	7,00	34,00	238,00
PT1078	MT-251	RIO PIAU	8,00	25,00	200,00
PT1079	MT-251	RIO CACHOEIRA	7,00	44,00	308,00
PT0935	MT-326	RIO ÁGUA SUJA	12,80	60,55	775,04
PT0955	MT-326	RIO ÁGUA LIMPA	8,53	40,55	345,89
PT0963	MT-326	RIO BORECAIA E VAZANTE	12,80	190,80	2.442,24
PT0979	MT-326	RIO ÁGUA PRETA	12,80	50,55	647,04
PT0986	MT-326	RIO CORIXÃO	12,80	60,55	775,04
PT0993	MT-326	RIO CRISTALINO	8,53	75,60	644,87
PT1002	MT-326	RIO CORIXINHO	12,80	75,60	967,68
PT2504	MT-326	RIO DAS MORTES	12,80	483,65	6.190,72
PT2578	MT-326	RIO ARAGUAIA	8,00	577,00	4.616,00
PT1428	MT-336	RIBEIRÃO TAQUARAL	4,00	48,00	192,00
PT2175	MT-336	CÓRREGO DESCONHECIDO	8,80	41,55	365,64
PT0192	MT-413	CÓRREGO ELETRO I	8,80	41,55	365,64
PT0265	MT-413	CÓRREGO FUNDO DE PEDRA	8,80	31,00	272,80
PT2459	MT-413	RIO ELÉTRICO I	8,80	60,00	528,00
PT2460	MT-413	CÓRREGO ELETRO II	8,80	41,55	365,64
PT0264	MT-430	CÓRREGO TRAIRÃO	8,80	26,00	228,80
PT0045	MT-430	RIO COMANDANTE FONTOURA	8,80	300,95	2.648,36
PT0159	MT-430	RIO BELO HORIZONTE	8,80	51,55	453,64
PT0308	MT-430	RIO JACARÉ	8,50	30,00	255,00
PT0330	MT-430	CÓRREGO CATINGUDO	7,80	42,00	327,60
PT0349	MT-430	RIO SABINO	8,00	53,00	424,00
PT2422	MT-430	RIO PRETO	8,80	75,60	665,28
PT2479	MT-430	CÓRREGO SEM NOME I	8,80	30,50	268,40
PT2480	MT-430	CÓRREGO SEM NOME II	8,80	20,50	180,40
PT2481	MT-430	CÓRREGO DOM PEDRO	8,80	31,00	272,80
PT0318	MT-437	RIO COMANDANTE FONTOURA	9,00	95,00	855,00
PT2532	MT-550	RIO TAPIRAPÉ	8,80	60,55	532,84
				ÁREA TOTAL (M ²)	40.766,47

- **Serviços de Conservação Corretiva e Preventiva na Malha Viária Estadual**

A seguir são apresentados os contratos de Serviços de Conservação Corretiva e Preventiva na Malha Viária Estadual supervisionados pela empresa:

CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA VIÁRIA ESTADUAL							
IC	PROGRAMA	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	EXTENSÃO (KM)	VALOR INICIAL (R$)
025/2016 FASE I	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R$ 3.683.000,00
025/2016 FASE II	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R$ 4.457.494,58
025/2016 FASE III	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R$ 4.457.494,58
025/2016 FASE IV	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R$ 4.457.494,58

NILTON DE BRITTO:14047012149
Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:45:46 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:49:50 -04'00'

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 035 878

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA VIÁRIA ESTADUAL							
IC	PROGRAMA	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	EXTENSÃO (KM)	VALOR INICIAL (R$)
025/2016 FASE V	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R$ 4.457.494,58
026/2016 FASE I	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	ÁGUA BOA	MANUTENÇÃO REGIÃO 8	3.002,400	R$ 5.700.000,00
026/2016 FASE II	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	ÁGUA BOA	MANUTENÇÃO REGIÃO 8	3.002,400	R$ 6.885.468,39
026/2016 FASE III	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	ÁGUA BOA	MANUTENÇÃO REGIÃO 8	3.002,400	R$ 6.885.468,39
026/2016 FASE IV	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	ÁGUA BOA	MANUTENÇÃO REGIÃO 8	3.002,400	R$ 6.885.468,39
026/2016 FASE V	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	ÁGUA BOA	MANUTENÇÃO REGIÃO 8	3.002,400	R$ 6.885.468,39
065/2021	MANUTENÇÃO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA	MT 322	SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	ENT. BR-158 - ENTR. MT-437	190,350	R$ 10.476.041,55
110/2021	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	-	JUARA	MANUTENÇÃO REGIÃO 07 (JUARA)	1.674,120	R$ 15.390.095,77
111/2021	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	-	SINOP	MANUTENÇÃO REGIÃO 08 (SINOP)	1.859,710	R$ 16.434.268,24

- **Pró-Estradas Restauração / Reconstruções**

O Programa Pró-Estradas RECONSTRUÇÃO é o Programa de obras de reconstrução do Estado de Mato Grosso. Essa Supervisora atuou no acompanhamento e supervisão das obras. A seguir serão apresentados os contratos entre restauração e reconstrução das obras supervisionadas até esse período:

IC	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	EXTENSÃO (KM)	VALOR DO CONTRATO (R$)
012/2017	EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, EM DECOR-RÊNCIA DA RESCISÃO UNILATE-RAL DO IC 341/2014-SETPU	MT-326	CANARANA	ENTRª BR-158 - CANARANA	37,680	7.781.932,37
052/2020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SE-GURANÇA	MT-100	TORIXORÉU / RIBEIRÃOZINHO	ENTR.MT-461(B)(ACESSO RIBEIRÃOZINHO)/ENTR.MT-466 (TORIXORÉU), SEGMENTO: ESTACA 0 À ESTACA 2.270+4	45,400	24.379.000,00
				TOTAIS	83,080 KM	R$ 24.379.000,00

- **Pró-Concreto**

O Programa Pró-Concreto é o Programa de obras de construção de pontes do Estado de Mato Grosso. Essa Supervisora atuou no acompanhamento e supervisão das obras. A seguir serão apresentados os contratos supervisionadas até esse período:

NILTON DE BRITTO:14047012149
Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:45:54 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21649[illegible]gov.br, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:50:15 -04'00'

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 035 879

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

PROGRAMA PRO-CONCRETO

I.C	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	LOCAL	EXTENSÃO (M)	VALOR INICIAL (R$)
016/2019 (PT00159)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 430	CONFRESA	ENT. MT 437 (EPIFANIA) M74.M95 - ENT. MT 430 (CARMELITA)	RIO BELO HORIZONTE, LOTE 02	52,00	R$ 2.927.205,49
016/2019 (PT00264)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 430	CONFRESA	ENT. MT 437 (EPIFANIA) - ENT. MT 430 (CARMELITA)	CORREGO TRAIRÃO, LOTE 02	26,00	R$ 1.477.518,65
016/2019 (PT00870)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 109	CANARANA	CANARANA - QUERENCIA	RIO TANGURO, LOTE 02	31,00	R$ 1.813.770,47
016/2019 (PT00886)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 020	CANARANA	PARANATINGA - CANARANA	CORREGO CANASTRA, LOTE 02	31,00	R$ 1.627.157,44
016/2019 (PT00887)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 020	CANARANA	PARANATINGA - CANARANA	CORREGO CANASTRA II, LOTE 02	31,00	R$ 1.912.987,62
016/2019 (PT01468)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 100	ARAGUAINHA	BARRA DO GARÇAS - ARAGUAIANA	CÓRREGO OURO FINO, LOTE 02	31,00	R$ 1.654.559,28
016/2019 (PT01481)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 100	ARAGUAINHA	BARRA DO GARÇAS - ARAGUAIANA	CÓRREGO PITOMBA, LOTE 02	31,00	R$ 1.572.526,55
016/2019 (PT01782)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 100	ARAGUAINHA	BARRA DO GARÇAS - ALTO ARAGUAIA	CÓRREGO SETE VOLTAS, LOTE 02	42,00	R$ 4.006.477,23
016/2019 (PT02422)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 430	CONFRESA	ENT. MT 437 (EPIFANIA) - ENT. MT 430 (CARMELITA)	RIO PRETO, LOTE 02	77,00	R$ 4.261.625,06
049/2020 (PT00192)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 413	SANTA TEREZINHA	ENT. BR 158 (P. AMAZÔNIA) - S.TEREZINHA	CORREGO ELETRO I, 41,55X8,8, LOTE 06	42,00	R$ 1.818.769,42
049/2020 (PT00265)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 413	SANTA TEREZINHA	ENT. BR 158 (P. AMAZÔNIA) - S.TEREZINHA	CORR. FUNDO PEDRA, 31,0 X 8,8m, LOTE 06	31,00	R$ 1.931.129,54
049/2020 (PT02460)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 413	SANTA TEREZINHA	ENT. BR 158 (P. AMAZÔNIA) - S.TEREZINHA	CORR. ELETRO II, 41,55m X 8,8m, LOTE 06	42,00	R$ 1.257.021,86
049/2020 (PT02481)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 430	SÃO JOSÉ XINGU	ENT. MT 437 (NATANAEL) - SÃO JOSÉ XINGU	CORR. D. PEDRO, 31,0mX8,8m, LOTE 06	31,00	R$ 1.875.425,40
299/2013 (PT00935)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	RIBEIRÃO CASCALHEIRA	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO ÁGUA SUJA - 60,55m X 12,80m	61,00	R$ 3.517.671,08
299/2013 (PT00963)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	RIBEIRÃO CASCALHEIRA	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO BORECAIA E VAZANTE - 190,80X12,80	191,00	R$ 10.911.303,63
299/2013 (PT00979)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	COCALINHO	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO ÁGUA PRETA - 50,55m X 12,80m	51,00	R$ 2.687.699,95
299/2013 (PT00986)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	RIBEIRÃO CASCALHEIRA	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO CORIXÃO - 60,55m X12,80m	61,00	R$ 3.756.151,92
299/2013 (PT01002)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	RIBEIRÃO CASCALHEIRA	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO CORIXINHO - 75,60m X 12,80m	76,00	R$ 4.420.564,86
016/2019 (PT00695)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 109	QUERENCIA	QUERENCIA - ENT. MT 110	RIO FEIO - 60,55m x 8,80m, LOTE 02	61,00	R$ 3.461.292,92
016/2019 (PT00872)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 020	CANARANA	PARANATINGA - CANARANA	RIO SETE DE SETEMBRO I, LOTE 02	76,00	R$ 2.684.368,38
016/2019 (PT00880)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 020	CANARANA	PARANATINGA - CANARANA	RIO CORONEL VALNICK, LOTE 02	61,00	R$ 2.156.771,90
016/2019 (PT00929)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 020	CANARANA	PARANATINGA - CANARANA	RIO COUTO MAGALHÃES, LOTE 02	101,00	R$ 3.552.643,29
016/2019 (PT02175)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 336	BARRA DO GARÇAS	ENTR. BR 158 - ENTR. MT 110 (TORICOEJE)	CÓRREGO DESCONHECIDO, LOTE 02	61,00	R$ 2.414.862,03
016/2019 (PT02180)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 020	CANARANA	PARANATINGA - CANARANA	RIO SETE DE SETEMBRO II, LOTE 02	91,00	R$ 3.091.886,12
016/2019 (PT02436)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 110	NOVO SÃO JOAQUIM	N. S. JOAQUIM - TORICOEJE - ENT. BR 070	CÓRR. BARREIRO, LOTE 02	31,00	R$ 1.588.622,27
034/2021 (PT02532)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 550	PORTO ALEGRE DO NORTE	FIM PU PORTO ALEGRE DO NORTE - ENTR. MT-412	RIO TAPIRAPÉ 60,55m X 8,80m	61,00	R$ 4.421.000,00
299/2013 (PT00956)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	ÁGUA BOA	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO ÁGUA LIMPA - 40,55m X 8,53m	41,00	R$ 2.216.385,26

NILTON DE BRITTO:14047012149

Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:46:02 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21040860001, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:50:36 -04'00'

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 035.990

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

PROGRAMA PRO-CONCRETO							
I.C	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	LOCAL	EXTENSÃO (M)	VALOR INICIAL (R$)
299/2013 (PT00993)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	COCALINHO	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO CRISTALINO - 74,10m X 8,53m	74,00	R$ 3.612.587,55
299/2013 (PT02504)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	COCALINHO	ENTR. BR 158 - COCALINHO	RIO DAS MORTES - 483,65X12,80	484,00	R$ 46.455.811,33
001/2020 PT02459)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 413	SANTA TEREZINHA	SANTA TEREZINHA - CONFRESA	RIO ELÉTRICO I, 60,00m X 8,80m	60,00	R$ 4.278.461,61
042/2020 (PT01568)	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO UMA PONTE DE RODOVIÁRIA DE CONCRETO	MT 100	PONTAL DO ARAGUAIA	TORIXORÉU - PONTAL DO ARAGUAIA	RIO TINHOSO 50,0m x 8,80M	50,00	R$ 2.885.109,45
094/2021 (PT00628)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 109	CANABRAVA DO NORTE / S. FÉLIX DO ARAGUAIA	CANABRAVA DO NORTE – ENTR. MT 322	RIO COMANDANTE FONTOURA GUARDANAPO 80m x8,8m	80,00	R$ 5.208.106,56
					TOTAIS	2.270,00 M	R$ 141.457.474,12

- **Supervisão de Construção de Ponte com Características Especiais**

Supervisão das obras para construção de ponte sobre o RIO DAS MORTES na rodovia MT-326. Ponte com 483,65 metros comprimento e 12,80 metros de largura. Contendo vigas protendidas com balanços sucessivos, sendo 240 metros em balanço sucessivo e 120 metros de vão central livre.

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE CONTRATO
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
S/N	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO DAS MORTES	M²	785.000
S/N	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LI)	UD	1.000
1.2	**TERRAPLENAGEM**		
5 S 01 000 00	DESM. DEST. E LIMP. ÁREAS C/ ARV. DIAM. ATÉ 0,15M	M²	20.700,000
5 S 02 201 00	RECOMPOSIÇÃO CAMADA DE BASE S/ ADIÇÃO DE MATERIAL	M²	20.700,000
5 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	20.700,000
5 S 01 100 33	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 3000 A 5000M C/E	M³	19.167,120
5 S 09 001 07	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAVIM.	M	69.606,911
M980	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - EMPRESTIMO	M³	8.070,366
5 S 01 511 00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M³	7.263,330
1.2.2	**TUBULÕES**		
S/N	TUB A CÉU ABERTO DIÂMETRO EXTERNO = 1,40 M - AC/BC/PC (25 MPA)	M	32,000
S/N	TUB AR COMP D = 1,40 M PROF. 12/18 M LÂM D'ÁGUA LF- AC/BC/PC (25 MPA)	M	409,020
S/N	TUB AR COMP D = 1,60 M PROF. 12 / 18M LÂM D'ÁGUA LF- AC/BC/PC (FCK=25 MPA)	M	452,400
S/N	ESC.P/ALARG. BASE TUB.AR COMP.PROF. 12/18 M LF (3ª CATEGORIA)	M³	577,539
S/N	FORN., LANÇ. CONCRETO BASE TUB AR COMP 12/18 M LF - AC/BC/PC (FCK=25 MPA)	M³	577,539
2 S 03 119 01	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	M³	5.568,000
	BLOCOS DE FUNDAÇÃO		
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M²	1.339,770
2 S 03 328 50	CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GER.CONF.E LANÇ AC/BC	M³	2.302,545
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	237.294,380
1.3	**MESOESTRUTURA**		
1.3.1	**PILARES**		
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M²	3.110,316
2 S 03 328 50	CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GER.CONF.E LANÇ AC/BC	M³	473,659
S/N	CONCRETO ESTR. FCK = 40 MPA - CONTR RAZ USO GER CONF E LANÇ AC/BC	M³	667,877
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	21.210,750
S/N	ESCORAMENTO DO ARRANQUE	M²	512,080
1.3.2	**TRAVESSAS**		
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M²	857,410
2 S 03 328 50	CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GER.CONF.E LANÇ AC/BC	M³	337,689
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	120.436,900

NILTON DE BRITTO:14047012149
Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:46:11 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684[illegible], cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:50:59 -04'00'

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 035.881

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE CONTRATO
S/N	APARELHOS DE APOIO METÁLICO PARA 800TF	UD	4,000
2 S 03 510 00	APARELHO APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORN. E APLIC.	KG	1.615,300
2 S 03 119 01	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	M³	18.667,263
1.4	**SUPERESTRUTURA**		
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M²	20.098,380
S/N	CONCRETO ESTR. FCK = 40 MPA - CONTR RAZ USO GER CONF E LANÇ AC/BC	M³	3.769,108
2 S 03 329 51	CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GER.CONF.E LANÇ AC/BC	M³	1.592,326
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	590.688,320
S/N	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABOS 15 CORD. D = 15,2 MM	KG	17.929,080
S/N	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 12 CORD D = 15,2 MM	KG	148.717,700
S/N	PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 15 CORD. D = 15,2 MM MAC OU SIMILAR	UD	64,000
S/N	PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 12 CORD. D = 15,2 MM	UD	288,000
S/N	PROTENSÃO E INJEÇÃO CORD. D = 15,2 MM	UD	1.260,000
S/N	FORNEC., CORTE, COLOC DE BAINHAS METÁLICAS D = 85 MM	M	9.435,080
S/N	FORNEC., CORTE, COLOC E INJEÇÃO C/ NATA DE CIM. DE BAINHAS METÁLICAS D = 80 MM	M	15.977,000
S/N	FORNEC., CORTE, COLOC DE BAINHAS METÁLICAS D = 90 MM	M	1.394,040
S/N	FABRICAÇÃO DE BARREIRAS TIPO "NEW JERSEY" MOLDADO NO LOCAL - AC/BC(FCK=25MPA)	M	964,980
S/N	GUARDA-CORPO METÁLICO	M	964,980
S/N	LOCAÇÃO DE TRELIÇA PARA BALANÇO SUCESSIVO	M²	3.084,800
S/N	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE TIPO GLENIUM	L	19.439,080
S/N	FORN. INST. E OPERAÇÃO DE GRUA, COMPR. DE LANÇA=40M, ALT. 30M, PESO PONTA 4 TON	MÊS	12,000
S/N	LANÇAMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS	T	1.740,150
1.5	**ACABAMENTO**		
S/N	JUNTAS DE VEDAÇÃO ELASTOMÉRICAS TIPO JJ 5070 VV, INCL. EXEC. DE LÁBIOS POLIMERÍCOS OU SIMILAR	M	76,800
S/N	JUNTAS DE DILATAÇÃO TIPO FLEX	M	25,600
3 S 03 950 00	LIMPEZA DA PONTE	M²	6.190,720
2 S 03 951 01	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M²	1.737,390
2 S 03 991 02	DRENO DE PVC D=100 MM	UD	550,000
1.6	**TRANSPORTES**		
2 S 09 002 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA EM RODOV. PAVIM.	T.KM	6.436.924,993
2 S 09 001 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA EM RODOV. NÃO PAVIM.	T.KM	123.418,550
S/N	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CAV MEC. RODOVIA PAVIM. C/ ESCOLTA	T.KM	1.448.152,830
1.7	**SINALIZAÇÃO**		
4 S 06 110 01	PINTURA FAIXA C/TERMOPLÁSTICO-3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	M²	240,000
4 S 06 121 11	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL	UD	101,000
4 S 06 120 01	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL	UD	202,000
1.8	**SINALIZAÇÃO NÁUTICA**		
S/N	SINALIZAÇÃO NÁUTICA	UD	1,000
1.9	**APOIO NÁUTICO**		
S/N	PLATAFORMA FLUTUANTE BALSA PRINCIPAL 400 TON	MÊS	9,000
S/N	PLATAFORMA FLUTUANTE BALSA PRINCIPAL 200 TON	MÊS	9,000
S/N	FLUTUANTES PEQUENOS 100 TON	MÊS	9,000
S/N	REBOCADORES	MÊS	18,000
S/N	BARCOS	MÊS	18,000

- **Levantamento das Pontes de Concreto**

Em resposta à necessidade de averiguação da situação das pontes de concreto existentes no Lote 04 de Supervisão, foi realizado levantamento em campo de cada um das Pontes, atendendo a norma DNIT 010/2004-PRO, com um total de 40.766,47 m², como mostra a Tabela 1, e, posteriormente, realizado Relatório Técnico, demonstrando e informando a situação das mesmas.

LEVANTAMENTO DAS PONTES DE CONCRETO ARMADO DO LOTE 04 DE SUPERVISÃO

CÓDIGO	MT	LOCALIZAÇÃO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)
			LARGURA	COMPRIMENTO	
PT0872	MT-020	RIO SETE DE SETEMBRO I	4,60	75,00	345,00
PT0880	MT-020	RIO CORONEL VALNICK	4,60	60,60	278,76
PT0886	MT-020	CORR. CANASTRA	8,80	31,00	272,80

NILTON DE BRITTO:14047012149
Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:46:20 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=27659960000120, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:51:24 -04'00'

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 035.662

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

LEVANTAMENTO DAS PONTES DE CONCRETO ARMADO DO LOTE 04 DE SUPERVISÃO

CÓDIGO	MT	LOCALIZAÇÃO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)
			LARGURA	COMPRIMENTO	
PT0887	MT-020	CORR. CANASTRA II	8,80	31,00	272,80
PT0929	MT-020	RIO COUTO MAGALHÃES	4,60	100,65	462,99
PT2180	MT-020	RIO SETE DE SETEMBRO II	8,80	90,60	797,28
PT1442	MT-100	CÓRREGO LAJE	8,00	46,00	368,00
PT1468	MT-100	CÓRREGO OURO FINO	8,80	30,50	268,40
PT1481	MT-100	CÓRREGO PITOMBA	8,80	31,00	272,80
PT1493	MT-100	RIO DAS GARÇAS	8,00	40,00	320,00
PT1561	MT-100	CÓRREGO CAMBAÚVA	8,00	40,00	320,00
PT1568	MT-100	RIO TINHOSO	8,80	50,00	440,00
PT1586	MT-100	RIO DIAMANTINO	10,00	115,00	1.150,00
PT1750	MT-100	RIBEIRÃO SÃO JOÃO	8,00	68,00	544,00
PT1782	MT-100	CÓRREGO SETE VOLTAS	12,80	41,55	531,84
PT1801	MT-100	RIO ARAGUAINHA	8,00	88,00	704,00
PT2435	MT-100	RIO SÃO FRANCISCO	8,00	48,00	384,00
PT2443	MT-100	RIO SÃO DOMINGOS	8,00	40,00	320,00
PT0628	MT-109	RIO COMANDANTE FONTOURA	8,80	80,00	704,00
PT0695	MT-109	RIO FEIO	8,80	60,55	532,84
PT0870	MT-109	RIO TANGURO	8,80	31,00	272,80
PT1074	MT-110	RIBEIRÃO PIAU	8,00	45,00	360,00
PT1094	MT-110	RIO NOIDORE	8,00	65,00	520,00
PT1098	MT-110	RIO ÁGUA LIMPA	4,00	45,00	180,00
PT1142	MT-110	CÓRREGO FUNDO	5,50	30,00	165,00
PT2176	MT-110	RIO DAS MORTES	4,00	150,00	600,00
PT2179	MT-110	CÓRREGO FUNDO	4,00	11,00	44,00
PT2436	MT-110	CÓRREGO BARREIRO	8,80	31,00	272,80
PT0783	MT-243	RIO SUIÁ-MIÇU	10,00	100,00	1.000,00
PT0785	MT-243	RIO SUIÁZINHO	10,00	50,00	500,00
PT1025	MT-251	CÓRREGO PACA	7,00	30,00	210,00
PT1060	MT-251	CÓRREGO CAPITÃO DÉCIO	7,00	34,00	238,00
PT1078	MT-251	RIO PIAU	8,00	25,00	200,00
PT1079	MT-251	RIO CACHOEIRA	7,00	44,00	308,00
PT0935	MT-326	RIO ÁGUA SUJA	12,80	60,55	775,04
PT0956	MT-326	RIO ÁGUA LIMPA	8,53	40,55	345,89
PT0963	MT-326	RIO BORECAIA E VAZANTE	12,80	190,80	2.442,24
PT0979	MT-326	RIO ÁGUA PRETA	12,80	50,55	647,04
PT0986	MT-326	RIO CORIXÃO	12,80	60,55	775,04
PT0993	MT-326	RIO CRISTALINO	8,53	75,60	644,87
PT1002	MT-326	RIO CORIXINHO	12,80	75,60	967,68
PT2504	MT-326	RIO DAS MORTES	12,80	483,65	6.190,72
PT2578	MT-326	RIO ARAGUAIA	8,00	577,00	4.616,00
PT1428	MT-336	RIBEIRÃO TAQUARAL	4,00	48,00	192,00
PT2175	MT-336	CÓRREGO DESCONHECIDO	8,80	41,55	365,64
PT0192	MT-413	CÓRREGO ELETRO I	8,80	41,55	365,64
PT0265	MT-413	CÓRREGO FUNDO DE PEDRA	8,80	31,00	272,80
PT2459	MT-413	RIO ELÉTRICO I	8,80	60,00	528,00
PT2460	MT-413	CÓRREGO ELETRO II	8,80	41,55	365,64
PT0264	MT-430	CÓRREGO TRAIRÃO	8,80	26,00	228,80
PT0045	MT-430	RIO COMANDANTE FONTOURA	8,80	300,95	2.648,36
PT0159	MT-430	RIO BELO HORIZONTE	8,80	51,55	453,64
PT0308	MT-430	RIO JACARÉ	8,50	30,00	255,00
PT0330	MT-430	CÓRREGO CATINGUDO	7,80	42,00	327,60
PT0349	MT-430	RIO SABINO	8,00	53,00	424,00
PT2422	MT-430	RIO PRETO	8,80	75,60	665,28
PT2479	MT-430	CÓRREGO SEM NOME I	8,80	30,50	268,40
PT2480	MT-430	CÓRREGO SEM NOME II	8,80	20,50	180,40
PT2481	MT-430	CÓRREGO DOM PEDRO	8,80	31,00	272,80
PT0318	MT-437	RIO COMANDANTE FONTOURA	9,00	95,00	855,00
PT2532	MT-550	RIO TAPIRAPÉ	8,80	60,55	532,84
				ÁREA TOTAL (M ²)	40.766,47

NILTON DE BRITTO:14047012149
Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:46:29 -04'00'

- **Pró-Estradas Reconstruções**

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:54:13 -04'00'

rnt.gov.br

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 035.883

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

O Programa Pró-Estradas RECONSTRUÇÃO é o Programa de obras de reconstrução do Estado de Mato Grosso. Essa Supervisora, desde a Ordem de Início de Serviço com data de 06/01/2017, atua no acompanhamento e supervisão das obras. A seguir são apresentados os contratos entre pavimentação e duplicação das obras supervisionadas até esse período:

OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	EXTENSÃO (KM)	VALOR DO CONTRATO (R$)
EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAU-RAÇÃO, EM DECOR-RÊNCIA DA RES-CISÃO UNILATERAL DO IC 341/2014-SETPU	MT-326	CANARANA	ENTRº BR-158 - CANARANA	37,680	7.781.932,37
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORA-MENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SE-GURANÇA	MT-100	TORIXORÉU / RIBEIRAÕZINHO	ENTR.MT-461(B) (ACESSO RIBEIRÃ-OZINHO) / ENTR.MT-466 (TORI-XORÉU), SEGMENTO: ESTACA 0 À ESTACA 2.270+4	45,400	24.379.000,00
			TOTAIS	83,080 KM	R$ 32.160.932,37

- **Elaboração de Projetos**

Essa Empresa atuou na elaboração de projetos para pavimentação, restauração e projeto de manutenção rodoviária. A seguir são apresentados os projetos desenvolvidos:

SERVIÇO	RODOVIA	EXTENSÃO (KM)	TRECHO
PROJETO PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA	MT-322	190,350	ENTR. BR-158 / ENTR. MT-437
PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-100	18,048	FIM DA PAVIMENTAÇÃO (TORIXORÉU) – INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO (PONTAL DO ARAGUAIA)
PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-100	49,390	ENTR. BR-364 (B) / MT-299 (ESTACA 2035) – ENTR. MT-463 / ACESSO (A) PARA RIBEIRÃOZINHO (ESTACA 3035) E ARAGUAINHA (ESTACA 3035) – PONTE BRANCA (ESTACA 4504 + 10,00)
PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-413	24,050	ENTR. BR-158/MT PORTAL DA AMAZÔNIA – SANTA TEREZINHA
PROJETO PARA RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-430/437	119,000	CONFRESA / ENTR. MT-437 E ENTR. MT-430 / FIM DA PAVIMENTAÇÃO (NATANAEL)
PROJETO PARA RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-100	45,400	ENTR. MT-461 (B) (ACESSO RIBEIRÃOZINHO) / ENTR. MT-466 (TORIXORÉU)
PROJETO PARA RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-020	66,480	KM 99,80 – KM 166,28
PROJETO PARA RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA RODOVIA	MT-413	74,000	ENTRº BR-158 (PORTAL DA AMAZÔNIA) / SANTA TEREZINHA
PROJETO PARA ENCABEÇAMENTO DE PONTES	MT-100	0,990	ENCABEÇAMENTOS DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO PITOMBA E CÓRREGO OURO FINO
	TOTAL	587,708	KM

SERVIÇO	RODOVIA	EXTENSÃO (KM)	TRECHO
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PERIÓDICOS DE MANUTENÇÃO DE RODOVIA - "ME-LHORIA FUNCIONAL DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA"	MT-322	190,350	ENTR. BR-158 / ENTR. MT-437
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT-100	18,048	FIM DA PAVIMENTAÇÃO (TORIXORÉU) – INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO (PONTAL DO ARAGUAIA)
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT-100	49,390	ENTR. BR-364 (B) / MT-299 (ESTACA 2035) – ENTR. MT-463 / ACESSO (A) PARA RIBEIRÃOZINHO (ESTACA 3035) E ARAGUAINHA (ESTACA 3035) – PONTE BRANCA (ESTACA 4504 + 10,00)

NILTON DE BRITTO:14047012149
Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:46:38 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=PRESENCIAL, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:54:57 -04'00'

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

SERVIÇO	RODOVIA	EXTENSÃO (KM)	TRECHO
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT-413	24,050	ENTR. BR-158/MT PORTAL DA AMAZÔNIA – SANTA TEREZINHA
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA	MT-430/437	119,000	CONFRESA / ENTR. MT-437 E ENTR. MT-430 / FIM DA PAVIMENTAÇÃO (NATANAEL)
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA	MT-100	45,400	ENTR. MT-461 (B) (ACESSO RIBEIRÃOZINHO) / ENTR. MT-466 (TORIXORÉU)
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA	MT-020	66,480	KM 99,80 – KM 166,28
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA	MT-413	74 ,000	ENTRª BR-158 (PORTAL DA AMAZÔNIA) / SANTA TEREZINHA
PROJETO DE ENGENHARIA PARA ENCABEÇAMENTO DE PONTES	MT-100	0,990	ENCABEÇAMENTOS DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO PITOMBA E CÓRREGO OURO FINO
	TOTAL	587,708	KM

ELEBORAÇÃO DE PROJETOS PARA RESTAURAÇÃO DE RODOVIA	304,880 KM
ELEBORAÇÃO DE PROJETOS PARA MELHORIA FUNCIONALDE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA	190,350 KM
ELEBORAÇÃO DE PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA	91,488 KM
ELEBORAÇÃO DE PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE PONTES	0,990 KM

Era o que tínhamos a atestar, conforme dados constantes de nossos arquivos.

CUIABÁ, 29 DE JUNHO DE 2022.

FISCAL RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA E APROVAÇÃO DAS QUANTIDADES APRESENTADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ENGª CIVIL PAULA JANAYNA FRENERICH
FISCAL PORTARIA 007/2019/SAOR/SINFRA
CREA/MT 029298 – RNP 1212675207
MATRICULA Nº 264426

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:55:26 -04'00'

SETOR RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA E FISCALIZAÇÃO

Julio C. Morandini

ENGª CIVIL JULIA CAROLINA MORANDINI
COORDENADORIA DE CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUCEO / SAOR
MATRICULA Nº 304375

De acordo,

NILTON DE BRITTO:14047012149

Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:46:49 -04'00'

ENGº CIVIL NILTON DE BRITTO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SAOR / SINFRA-MT
MATRICULA Nº 80876

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 035.884

OK

CONFEA CREA-MT

PROTOCOLO

FF2022/025878-8

AO SENHOR PRESIDENTE DO CREA

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO

REGISTRO NACIONAL

Requerimento do Profissional - RP

Nome Completo do Profissional

WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR

Nome do Pai

WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA

Nome da Mãe

ARACI COELHO PEREIRA PITALUGA

Nacionalidade	Naturalidade	UF	Pais
Brasil	Goiânia Goiânia	GO	Brasil

Estado Civil

SOLTEIRO(A)

Sexo

MASCULINO

Data de Nascimento	Portador de Necessidades Especiais	Tipo Sanquineo	Fator RH
22/3/1986	NENHUMA		

CPF (Cadastro de Pessoa Fisica)	Identidade (RG)	Dt. de Emissão	Orgão Emissor
00802642128	4777048	18/5/2002	Diretoria Geral de Polícia Civil

Titulo de Eleitor	Zona	Seção	Municipio	UF
052792381023	146	101	Goiânia	GO

Endereço: CORRESPONDÊNCIA

ROD EMANUEL PINHEIRO - QUADRA 18 Nº 14 RES. SAN MARINO

Bairro	Municipio	UF	CEP
JARDIM FLORIANOPOLIS	Cuiabá	MT	78055799

Telefone: RESIDENCIAL

(62)32847107

Telefone: COMERCIAL

(62)999049965

E-mail

wandehurjunior@gmail.com

Serviço Requerido

Baixa de ART com Registro de Atestado

Titulação do Profissional

Engenheiro Civil

Observação

Local e Data

Assinatura

3/8/2022 17:00

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020210002576
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR** RNP: **1012885232** Registro: **24404/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150128327**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **06/08/2015** .. Baixada em: **25/04/2019**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Coautor**..... à **1020150076586**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
Avenida Av 24 De Outubro
..... Número: 311.... Bairro: Setor Funcionários..... CEP: 74543-100
Quadra: sn..... Lote: sn..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32353000....
Contrato: 283/2015.. Celebrado em: 15/04/2015 Valor R$: 125.555.555,55.
Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia RODOVIA BR-080-GO..... Número: XXXXX..
Bairro: RODOVIA BR-080-GO..... CEP: 7000000.....
Quadra: sn..... Lote: sn..... Complemento: ..... Cidade: VARIAS.....-GO
Data de Inicio: 04/05/2015 Previsão término: 04/05/2020 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO E PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 181,30 QUILOMETROS;

Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, DO PROGRAMA CREMA 2ª ETAPA NA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº 283/2015.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 13/05/2015 até 14/09/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21033163 a 21033172, o atestado contendo <10> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020210002576
Data: 24/11/2021 Hora: 14:38:00
Código de Controle: IIDJAAO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
96147/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Autenticidade nº: 21033163
CAT nº: 102021000025576 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

Despacho / SRE - GO/DF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50612.001371/2021-11

Interessado: RTA Engenheiros Consultores Ltda

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 13/2021.
CONTRATO CONCLUÍDO

Declaramos para os devidos fins, a requerimento da empresa RTA Engenheiros Consultores Ltda, CNPJ: 04.208.867/0001-98, CREA nº 9208, com sede à Rua Guilherme Weiss, nº 801, Vila Taruma, na cidade de Pinhais/PR, do qual é integrante do Consórcio Caiapó/RTA, conforme informações constantes do processo nº 50612.006632/2014-61, que executou os serviços conforme contrato descrito a seguir:

1 – CONTRATANTE:

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, com sede à Av. 24 de Outubro, nº 311, Setor dos Funcionários, Goiânia/GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0004-53;

2 – CONTRATADA:

CAIAPÓ LTDA, CNPJ: 00.237.518/0001-43, CREA nº 1448/GO, com 98,00% sendo a líder do consórcio; e

RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ: 04.208.867/0001-98, CREA nº 9208/GO, com 2,00%,

3 – CONTRATO: UT/12-00283/2015, celebrado em 15/04/2015;

4 – OBJETO DO CONTRATO: Elaboração do Projeto Executivo e Execução das Obras de Restauração Rodoviária e Adequação de Plataforma do Programa CREMA 2ª Etapa na Rodovia BR-080/GO;

5 – LOCAIS DE EXECUÇÃO: SEGMENTO 01 - Rodovia: BR-080/GO, Trecho: Entr. BR-251(A) (Div. DF/GO) – Entr. GO-244(B) (Div. GO/MT) (Luiz Alves), Subtrecho: Entr. BR-251(A) (Div. DF/GO) – Entr. GO-230(A)/435 (Padre Bernardo), Segmento: km 0,00 ao km 45,10, Extensão: 45,10 km; SEGMENTO 02 - Rodovia: BR-080/GO, Trecho: Entr. BR-251(A) (Div. DF/GO) – Entr. GO-244(B) (Div. GO/MT) (Luiz Alves), Subtrecho: Entr. BR-230(A)/435 (Padre Bernardo) – Entr. BR-153(A)/GO-342(B), Segmento: km 45,10 ao km 181,30, Extensão: 136,20 km;

6 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: Elaboração do Projeto Executivo e Execução das Obras de Restauração Rodoviária e Adequação de Plataforma do Programa CREMA 2ª Etapa na Rodovia BR-080/GO;

7 – QUANTITATIVOS ACUMULADOS:

7.1 – Período de medições: da 01ª até 65ª medição

7.2 – Período de tempo: de 13/05/2015 até 14/09/2020

7.3 – Descrição:

CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quantidade
1 - SEGMENTO 1 - A-CANTEIRO DE OBRAS			
42117	MOBILIZAÇÃO	MES	4,000
42118	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ACAMPAMENTO	MES	4,074
42119	MANUNTENÇÃO DO CANTEIRO, ACAMPAMENTO,DESVIOS E SINALIZAÇÃO DE OBRA	MES	64,067
Subtotal:			
2 - SEGMENTO 1 - B-SERVIÇOS			
4905	TERRAPLENAGEM	KMFX	90,200
42120	PAVIMENTAÇÃO - SERVIÇOS	KMFX	90,200
42122	DRENAGEM SUPERFICIAL	KMFX	90,200

Autenticidade nº: 21033164
CAT nº: 102021000025576 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

42123	DRENAGEM URBANA	KMFX	90,200
42124	DRENAGEM PROFUNDA	KMFX	90,200
42125	OBRAS DE ARTE CORRENTES	KMFX	90,200
42126	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PROVISÓRIA	KMFX	90,200
42127	OBRAS COMPLEMENTARES	KMFX	81,330
42128	PROTEÇÃO AMBIENTAL	KMFX	90,200
2.1 - SEGMENTO 1 - B-SERVIÇOS MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO			
5473	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 1º ANO	MES	11,263
5474	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 2º ANO	MES	9,096
42131	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO 3°,4° E 5° ANOS	MES	28,605
49053	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (6º ANO)	MES	3,209
2.2 - SEGMENTO 1 -B - SERVIÇOS - ADEQUAÇÃO CRITÉRIO DE PAGAMENTO			
47958	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	KMFX	90,200
47959	FORNECIMENTO DE RR-1C	KMFX	90,200
47961	FORNECIMENTO DE CM-30	KMFX	90,200
47971	FORNECIMENTO DE SBS 60/85	KMFX	90,200
47972	FORNECIMENTO DE RR-2C-E	KMFX	90,200
47979	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	KMFX	90,200

Autenticidade nº: 21033165
CAT nº: 102021000025576 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

Autenticidade nº: 21033166
CAT nº: 102021000025576 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

3 - SEGMENTO 1 - C-PROJETOS			
19974	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA	CJ	1,000
4 - SEGMENTO 2 - A-CANTEIRO DE OBRAS			
42117	MOBILIZAÇÃO	MES	4,000
42118	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ACAMPAMENTO	MES	4,199
42119	MANUNTENÇÃO DO CANTEIRO, ACAMPAMENTO,DESVIOS E SINALIZAÇÃO DE OBRA	MES	53,467
5 - SEGMENTO 2 - B-SERVIÇOS			
42122	DRENAGEM SUPERFICIAL	KMFX	272,400
42125	OBRAS DE ARTE CORRENTES	KMFX	272,400
42126	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PROVISÓRIA	KMFX	272,400
42128	PROTEÇÃO AMBIENTAL	KMFX	272,400
5.1 - SEGMENTO 2 -B-SERVIÇOS MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO			
5217	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º E 5º	MES	19,309
5473	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 1º ANO	MES	11,263
5474	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 2º ANO	MES	9,096
5475	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 3º ANO	MES	9,296
49053	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (6º ANO)	MES	3,209

Autenticidade nº: 21033167
CAT nº: 102021000025576 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

5.2 - SEGMENTO 2 - B - SERVIÇOS - RECUPERAÇÃO DA PISTA - ADEQUAÇÃO CRITÉRIO DE PAGAMENTO			
42120	PAVIMENTAÇÃO - SERVIÇOS	KMFX	271,135
47959	FORNECIMENTO DE RR-1C	KMFX	271,135
47961	FORNECIMENTO DE CM-30	KMFX	271,135
47973	FORNECIMENTO DE CAP 30/45 - CBUQ (FAIXA B)	KMFX	271,135
47974	FORNECIMENTO DE CAP 30/45 - CBUQ (FAIXA C)	KMFX	271,135
47975	FORNECIMENTO DE RL-1C-E	KMFX	271,135
47976	FORNECIMENTO DE RR-2C-E - TSD C/ POLÍMERO	KMFX	271,135
47977	FORNECIMENTO SBS-60/85 - CBUQ(P) - (FAIXA C)	KMFX	271,135
47978	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO SBS-60/85 (MASSA FINA)	KMFX	271,135
5.3 - SEGMENTO 2 - B - SERVIÇOS - RECUPERAÇÃO DO ACOSTAMENTO - ADEQUAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO			
42120	PAVIMENTAÇÃO - SERVIÇOS	KMFX	272,400
47959	FORNECIMENTO DE RR-1C	KMFX	272,400
47961	FORNECIMENTO DE CM-30	KMFX	272,400
47973	FORNECIMENTO DE CAP 30/45 - CBUQ (FAIXA B)	KMFX	272,400
47974	FORNECIMENTO DE CAP 30/45 - CBUQ (FAIXA C)	KMFX	272,400
47975	FORNECIMENTO DE RL-1C-E	KMFX	272,400

47976	FORNECIMENTO DE RR-2C-E - TSD C/ POLÍMERO	KMFX	272,400
47977	FORNECIMENTO SBS-60/85 - CBUQ(P) - (FAIXA C)	KMFX	272,400
47979	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	KMFX	272,400
6 - SEGMENTO 2 - C-PROJETOS			
19974	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA	CJ	1,000

Autenticidade nº: 21033168
CAT nº: 102021000025576 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

8 – EQUIPE TÉCNICA:

8.1 – Responsável Técnico:

Nome/Título Profissional	CREA	De	Até
Paulo Renato Paniago – Engenheiro Agrônomo	1547/D-GO	13/05/2015	14/09/2020

8.2 – Membros da equipe:

Nome/Título Profissional	CREA	De	Até
Acácio Alves Pereira Júnior – Engenheiro Civil	19503/D-GO	13/05/2015	14/09/2020
Andrezza Ramos Carvalho – Tecnóloga em Estradas	1012529237/D-GO	13/05/2015	14/09/2020
Humberto de Sousa Prado – Engenheiro Civil	163/D-GO	13/05/2015	14/09/2020
Humberto de Sousa Prado Filho – Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho	7668/D-GO	13/05/2015	14/09/2020

João Luiz de Macedo Prudêncio Lopes – Engenheiro Civil	13700/D-GO	13/05/2015	14/09/2020
Karyta das Graças Braga de Oliveira – Engenheira Agrônoma e Engenheira de Segurança do Trabalho	17825/D-GO	13/05/2015	14/09/2020
Luís Flávio de Sousa Prado – Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho	9930/D-GO	13/05/2015	14/09/2020
Ricardo de Paula Marques – Engenheiro Civil	12334/D-GO	13/05/2015	14/09/2020
Vilson Antônio dos Santos Aráujo – Engenheiro Civil	14832/D-PR	13/05/2015	14/09/2020
Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Júnior – Engenheiro Civil	24404/D-GO	13/05/2015	14/09/2020

Autenticidade nº: 21033169
CAT nº: 102021000025576 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao

8.2.1 – Atividades realizadas:

SEGMENTO 01

Rodovia : BR-080/GO Trecho : Entr. BR-251(A) (Div. DF/GO) – Entr. GO-244(B) (Div. GO/MT) (Luiz Alves) Subtrecho : Entr. BR-251(A) (Div. DF/GO) – Entr. GO-230(A)/435 (Padre Bernardo) Segmento : km 0,00 ao km 45,10

Extensão : 45,10 km

SNV : 080BGO0090 - 080BGO0095

Descrição dos Serviços: Elaboração de Projeto de Restauração Rodoviária e Adequação de Plataforma.

Projetos de travessias urbanas:

- Intercessão Trajanópolis e Ruas Laterais (km 34,29 ao km 37,19);

- Intercessão com Entr. GO-477 (km 30,65 ao km 31,60);

- Intercessão para Marianópolis e Ruas Laterais/Taboquinha (km 21,00 ao km 22,92);

- Intercessão Acesso para Marcieira e Ruas Laterais (km 17,82 ao km 19,45);

- Intercessão com Entr. BR-251 (km 2,5 ao km 3,4).

SEGMENTO 02

Rodovia : BR-080/GO Trecho : Entr. BR-251(A) (Div. DF/GO) – Entr. GO-244(B) (Div. GO/MT) (Luiz Alves) Subtrecho : Entr. GO-230(A)/435 (Padre Bernardo) – Entr. BR-153(A)/GO-342(B) Segmento : km 45,10 ao km 181,30

Extensão : 136,20 km

SNV : 080BGO0095 – 080BGO0150

Descrição dos Serviços: Elaboração de Projeto de Restauração Rodoviária.

Projetos de travessias urbanas:

- Intercessão com Entroncamento GO-080(A) (Para Goianésia) (km 125,1 ao km 126,1);

- Intercessão com Entr. GO-080(B)/Barro Alto (km 132,31 ao km 133,23);

- Intercessão com Entroncamento GO-438 (Povoado da Placa) (km 152,24 ao km 152,80).

EXTENSÃO TOTAL DOS PROJETOS ELABORADOS: 181,30 KM

9 – VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS (referentes à elaboração do projeto executivo do contrato):

R$ 3.442.308,72 (três milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, trezentos e oito reais e setenta e dois centavos) sendo R$ 2.493.552,53 (dois milhões, quatrocentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos) a valores iniciais e R$ 948.756,19 (novecentos e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos) como reajuste.

10 – FISCAL RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

Nome/Matrícula DNIT	Portaria	De	Até
Luiz Antônio Urani – CREA nº 26862/D-MG	Nº 50 de 08/05/2015	13/05/2015	14/09/2020

11 – SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO:

Nome/Matrícula DNIT	Função	De	Até
Hernandes Souza Lopes (Engenheiro	Chefe do Serviço	13/05/2015	31/03/2016

Autenticidade nº: 21033170
CAT nº: 102021000025576 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao

Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho) – CREA 11794D/GO Lucas Alberto Vissotto Júnior (Engenheiro Civil) – CREA 15412/D-GO Gustavo Zanelati Ribeiro (Engenheiro Civil) – CREA 15906/D-GO Soraya Mendes de Souza (Engenheira Civil) – CREA 9321/D-GO Roberto Viana de Sousa (Engenheiro Civil) – CREA nº 12034/D-GO	Chefe do Serviço Chefe do Serviço (Interino) Chefe do Serviço Chefe do Serviço	01/04/2016 01/01/2019 01/03/2019 01/08/2019	31/12/2018 28/02/2019 31/07/2019 14/09/2020
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2970/D-MT Gleicelene Freitas de Souza (Engenheira Civil) – CREA 12561/D-GO Ruiter da Silva Souza Engenheiro Civil) – CREA 14044/D-GO	Coordenador de Engenharia Coord. Interina Coordenador de Engenharia	13/05/2015 01/02/2019 01/09/2020	31/01/2019 31/08/2020 14/09/2020
Flávio Murilo G. Prates de Oliveira (Engenheiro Civil) – CREA 7422/D-GO Cláudio Macedo Ferreira (Engenheiro Civil) – CREA 8250/D-GO Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2970/D-MT Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2970/D-MT	Superintendente Superintendente (Interino) Superintendente (Interino) Superintendente	13/05/2015 01/05/2018 01/02/2019 01/06/2020	30/04/2018 31/01/2019 31/05/2020 14/09/2020

12 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS:

Os serviços acima descritos, foram executados de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes, ressalvado, entretanto, o direito do DNIT de cobrar a reparação, nos termos da lei e conforme exigências do contrato, de quaisquer inconsistências, erros, vícios ocultos ou falta de qualidade apurados posteriormente.

Eng.º Volnei Vieira de Freitas

Superintendente Regional – DNIT GO/DF

Autenticidade nº: 21033171
CAT nº: 102021000025576 Página: 009
www.creago.org.br/autenticacao

CREA 2970/D-MT

Documento assinado eletronicamente por **Volnei Vieira De Freitas, Superintendente Regional no Estado de Goiás**, em 17/09/2021, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9232998** e o código CRC **B7F6B562**.

Referência: Processo nº 50612.001371/2021-11 SEI nº 9232998

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL
Av. 24 de outubro nº 311
CEP 74.543-100
Goiânia/GO

Autenticidade nº: 21033172
CAT nº: 102021000257 6 Página: 010
www.creago.org.br/autenticacao

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000142504

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR

Registro: 24404 GO **RNP:** 1012885232

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220250229808 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 30/10/2025 **Baixada em:** 31/10/2025

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** EQUIPE

Empresa contratada: CONSÓRCIO CONSTRUTOR ENGENHO / DYNATEST

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA **CPF/CNPJ:** 03.507.415/0022-79

Rua: Rua Comandante Costa **Nº:** SN

Complemento: Centro Político Administrativo **Bairro:** Centro-Sul

Cidade: Cuiabá **UF:** MT **CEP:** 78.020-400

Contrato: 009/2023/00/00 **Celebrado em:** 24/02/2023 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 35.525.666,57 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: VÁRIAS RODOVIAS DO LOTE 05 - REGIÕES 9 E 10 **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** VÁRIAS RODOVIAS DO LOTE 05 - REGIÕES 9 E 10

Cidade: Água Boa **UF:** MT **CEP:** 78.635-000

Data de início: 01/03/2023 **Conclusão efetiva:** 08/02/2026 **Coordenadas Geográficas:** 14º03`25.09 SUL, 52º09`18.03 OESTE

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA **Código:**

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA **CPF/CNPJ:** 03.507.415/0022-79

Atividade Técnica: 1- <.Supervisão.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de infraestrutura rodoviária.><..>, 6053.9700 quilômetro;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 80580 a 80600, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 142504/2025
31/10/2025 16:11:45
18B78069-CE9F-4BC6-A0D1-A13D4DFB64F3
Data de Impressão: 04/12/2025 08:18:32

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 071/2025 – SUCEO

Atestamos a requerimento do interessado protocolado sob o nº SINFRA-PRO-2025/18523, para os devidos fins que o **CONSORCIO CONSTRUTOR ENGENHO / DYNASTET**, inscrito no CNPJ Nº 49.673.307/0001-42, sediado à Avenida do Líbano, 129 – Jardim Santo Antônio, em Goiânia-GO – CEP – 78.853-050 e escritório de representação na Rua Esmeralda de Souza Lopes, S/N, Quadra 49 – Lote 04 – Bairro João Rocha, Pontal do Araguaia-MT – CEP – 78.698-000 – Fone: (66) 3407-1619, consórcio integrado pelas empresas **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 02.893.543/0001-00, com participação em 50% (cinquenta por cento) e **DYNATEST ENGENHARIA LTDA**., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 32.116.154/0001-30, , com participação em 50% (cinquenta por cento), vem executando para a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA** com sede na Rua Dr. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n – Centro Político Administrativo - CEP 78.049-906, fone 3613-0504, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79, executou no período de 01/03/2023 a 29/08/2025, por força do **INSTRUMENTO CONTRATUAL nº 009/2023/00/00-SINFRA** (Fase I) os serviços referentes a **SUPERVISÃO REGIONAL DO LOTE 05 (REGIÕES 9 E 10) DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (6.053,97 KM)**.

DADOS DA OBRA:	
I C:	009/2023/00/00-SINFRA
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA – SINFRA
OBRA:	SUPERVISÃO REGIONAL
RODOVIA:	VÁRIAS RODOVIAS DO LOTE 05 - REGIÕES 9 E 10
TRECHO:	VÁRIOS TRECHOS DO LOTE 05 - REGIÕES 9 E 10
EXTENSÃO:	6.053,97 KM
VALOR CONTRATUAL P.I.:	R$ 35.002.981,04
PRAZO DE EXECUÇÃO:	30 MESES
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/03/2023 a 29/08/2025
FATURADO P.I:	R$ 35.00.2981,04
FAT. REAJUSTAMENTO:	R$ 4.195.605,46
TOTAL EXECUTADO:	R$ 35.00.2981,06
FISCALIZAÇÃO (OBRAS):	ENGº CIVIL ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNÇÃO TIBALDI - FISCAL PORT. N°. 274/2024/SAOR/SINFRA CREA 49201 RNP 1219286648 - ART: 1220230064190
FISCALIZAÇÃO (AMBIENTAL):	ENGª. AMBIENTAL BÁRBARA CAMACHO GONÇALVES - FISCAL PORT. N°. 274/2024/SAOR/SINFRA CREA 54540 RNP 1221346261 - ART: 1220240144003
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	**ENGº CIVIL WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR** **CREA/GO 24404 – RNP 1012885232 – ART: 1220230066394 / 1220250229808**
CORRESPONSÁVEL:	**ENGº CIVIL WEVERSON ALVES DA SILVA** **CREA/GO 17678 – RNP 1006405682 – ART: 1220230078882 / 1220250229844**

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

I. ESCOPO DOS SERVIÇOS

O escopo dos serviços técnicos especializados de Supervisão Regional (LOTE 05) para apoio à SINFRA na fiscalização da execução das ações de manutenção, restauração, implantação rodoviária e OAE's na malha rodoviária, conforme descrição a seguir.

1. Produto 01 – Coordenação Geral

A execução do contrato foi regida por uma Coordenação-Geral que ficou encarregada da gestão integral das atividades, incluindo a intermediação nas tratativas com o órgão e demais entidades envolvidas, no âmbito de competência da SINFRA/MT.

A Coordenação Geral do contrato, além de gerir o desenvolvimento dos serviços, administrou os recursos materiais e humanos que se fizer necessário à boa execução dos serviços, devendo ser dotada de equipe de informática disponibilizada para o atendimento as necessidades de todas as atividades, bem como de equipe administrativa visando todo o suporte que venha a ser necessário.

2. Produto 02 – Acompanhamento Técnico, Ambiental e Controle de Obras

No âmbito desta atividade, a Supervisora efetuou avaliações periódicas das obras com relação à Qualidade Executiva, Qualidade Operacional e de Equipamentos, Produtividade, Cumprimento de Prazos e Análise Financeira, Análise e Verificação de Padrões de Desempenho das Obras, dentre outras.

Controlar e otimizar as Ações do Plano de Manutenção Rodoviária, quanto ao planejamento referente à reabilitação e manutenção das OAE's, a execução das obras do Programa Restauração, a execução das obras e/ou serviços de Conserva, além dos programas de Manutenção e Restauração Rodoviária, integrantes do conjunto viário objeto deste Projeto Básico.

As Supervisões Ambientais em todas as frentes de obras e a suas respectivas áreas de apoio contemplam a Supervisão ambiental em contratos de pavimentação; Supervisão ambiental em obras de Restauração/ Revitalização; Supervisão ambiental das obras de manutenção viária em rodoviárias pavimentadas e não pavimentadas; Supervisão ambiental construção e manutenção em pontes.

3. Produto 03 – Supervisão e Apoio à Fiscalização e Obras e Serviços de Restauração

A empresa detentora do contrato de supervisão foi responsável por todas as atividades inerentes ao Plano de Restauração Rodoviária, integrantes do lote de supervisão para o qual foi vencedora.

A empresa disponibilizou equipe formada por profissionais especializados que acompanhou "in loco" a execução de todas as obras integrantes das ações de restauração rodoviária, sob a jurisdição da SINFRA/MT.

Os contratos de obras foram supervisionados como objetivo a recuperação funcional dos serviços de restauração dos pavimentos na Pista de Rolamento e/ou nos Acostamentos, das Ruas Laterais e/ou das Interseções.

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

4. Produto 04 – Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras e Serviços de Implantação Rodoviária

A empresa detentora do contrato de supervisão foi responsável por todas as atividades inerentes ao Plano de Implantação Rodoviária, integrantes do lote de supervisão para o qual foi vencedora.

5. Produto 05 – Supervisão da Execução das Obras de Conservação Integrantes das Ações de Manutenção Rodoviária

A empresa vencedora da licitação disponibilizou equipe que acompanhou "in loco" a execução de todas as obras integrantes das ações de manutenção rodoviária, relativas à conservação das Pistas de Rolamento, dos Acostamentos, das Ruas Laterais, da sinalização horizontal e vertical, dos dispositivos de segurança, das obras de drenagem superficial e profunda, das obras de arte correntes, da faixa de domínio, das interseções das rodovias Pavimentadas e/ou Implantadas e manutenção dos segmentos com obras de restauração e/ou reconstrução, sob a jurisdição da SINFRA/MT.

6. Produto 06 – Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras e Serviços de Implantação de OAE

A empresa detentora do contrato de supervisão foi responsável por todas as obras de implantação de OAE, integrantes do lote de supervisão para o qual foi vencedora.

A empresa vencedora da licitação disponibilizou equipe formada por profissionais especializados que acompanharão "in loco" a execução de todas as obras integrantes das ações de OAE sob a jurisdição da SINFRA/MT.

7. Produto 07 – Levantamento do Índice de Condição da Manutenção – ICM/ICMNP

A empresa realizou os levantamentos necessários para obtenção do Índice de Conservação de Manutenção da Malha Rodoviária Pavimentada e Não Pavimentada sob a jurisdição da SINFRA/MT.

Supervisora realizou os levantamentos expeditos para obtenção do Índice da Condição de Manutenção da Malha Rodoviária Pavimentada e Não Pavimentada adotando os seguintes procedimentos: Levantamento da Situação do Pavimento, do Índice do Pavimento (IP) e a Condição da Conservação (IC). Foram considerados os critérios de cálculo das avaliações do IP, IC e de Cálculo e de classificação do ICM/ICMNP.

8. Produto 08 – Levantamentos de Dados e Informações de Obras de Arte Especiais, Necessários e Suficientes para Elaboração de Anteprojeto de Reabilitação de OAE

A Reabilitação de Obras de Arte Especiais é o conjunto de atividades que, além de recuperar e reforçar a ponte introduz modificações, tais como aumento da capacidade de carga, alargamento, passeios laterais e barreiras de segurança, que aumentam o conforto e a segurança dos usuários.

A empresa vencedora da licitação disponibilizou equipe formada por profissionais especializados que irão elaboraram os levantamentos de dados e informações necessários à elaboração dos Anteprojetos de Reabilitação de Obras de Arte Especiais, integrantes das ações de manutenção rodoviária, sob a jurisdição da SINFRA/MT.

9. Produto 09 – Realizar os Levantamentos de Dados e Informações para Projetos do Programa Restauração

A empresa vencedora da licitação disponibilizou equipe formada por profissionais especializados, equipamentos e veículos, para elaborar os levantamentos de dados e informações necessários à elaboração dos projetos do Programa RESTAURAÇÃO, integrantes das ações de manutenção rodoviária, sob a jurisdição da SINFRA/MT, a saber:

1. Levantamento das Condições Estruturais dos Pavimentos;

2. Avaliação Objetiva dos Pavimentos;

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

3. Contagem de Tráfego;

4. Levantamento Visual Contínuo - LVC;

5. Sondagem, Coleta de Amostras e Ensaios; e

6. Sondagem Rotativa no Revestimento e Coleta de Amostras.

10. Produto 11 – Apoio e Assessoramento Especializado na Supervisão dos Empreendimentos de Manutenção Rodoviária

O Produto 11 (por demanda) tem por objetivo prover a SINFRA/MT de Consultoria Especializada nas Atividades de Supervisão e Apoio à Fiscalização na execução das ações de Manutenção, Restauração e Implantação Rodoviária, contribuindo para a condução dos empreendimentos rodoviários de Mato Grosso, atendendo às necessidades e dirimindo questões técnicas com a elaboração de estudos técnicos, anteprojetos, projetos e elaboração de pareceres, auxiliando na solução de conflitos que possam surgir na condução dos empreendimentos.

11. Produto 12 – Apoiar a Setorial de Manutenção de Restauração da SINFRA/MT na Realização de Levantamentos e Ensaios Especiais

Os levantamentos e ensaios especiais foram feitos para atendimento de necessidades pontuais, e quando demandado pela fiscalização do contrato através de Ordem de Serviço, a consultora dará Apoio à SINFRA/MT na realização dos mesmos.

12. Produto 13 – Inspeção Extraordinária de Emergência, Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras e Serviços

A empresa vencedora disponibilizou equipe formada por profissionais especializados, veículos e equipamentos integrantes da composição do preço unitário proposto para o produto 13 para supervisionar e apoiar à fiscalização na execução de **obras** e na realização de Inspeção Extraordinária de Obras de Emergência.

13. Produto 14 – Apoio à Fiscalização na Realização de Termo de Vistoria e na Elaboração de Anteprojetos de Obras de Emergência e na Elaboração de Projetos de Obras

A empresa disponibilizou equipe formada por profissionais especializados, veículos e equipamentos para elaborar termo de vistoria e anteprojeto para obras emergências (Produto 14A – Termo de Vistoria e Anteprojeto para Obras de Emergência), e elaborar e/ou atualizar os projetos incluídos nos Produtos 14B a 14F – Termo de Vistoria e Projetos para Obras.

14. Produto 15 – Apoio à Fiscalização na Realização de Estudos e/ou Levantamentos para Projetos de Obras

A Supervisora apoiou a SINFRA/MT na realização de levantamentos para fins de atendimento aos Órgãos de Controle Externo, Auditoria Interna, Revisão de Projetos em Fase de Obras e elaboração dos projetos e/ou anteprojetos relativos às ações de manutenção rodoviária, promovendo Estudos Hidrológicos, Levantamentos Topográficos, Levantamentos Topográficos em Ponto Localizado/ Crítico/ OAE/ Geotécnico/Contenção, Estudos Geológicos e Geotécnicos, e Estudos Geológicos e Geotécnicos em Ponto Localizado/Crítico/OAE/Obra Geotécnica/Contenção

II. CONTROLE DE OBRAS

As atividades realizadas compreenderam trabalhos desenvolvidos no escritório de supervisão, em Cuiabá e nas rodovias do Estado de Mato Grosso. Os serviços compreenderam coletas de dados, levantamentos de campo, realização de ensaios de controle tecnológico para elaboração de relatórios e estudos técnicos.

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

Na sequência será apresentado os serviços realizados pela empresa:

- **Levantamento em Campo e Vistoria das Obras**

Os levantamentos em campo e vistorias das obras se fazem necessários com frequência, para que sejam apresentados dados atualizados e verídicos nos diversos relatórios e notas técnicas, ofícios e estudos, mas principalmente nos Relatórios Técnicos Mensais que devem ser encaminhados à Gerenciadora;

- **Análise dos Termos de Recebimento**

Foram realizadas análises do Termo de Recebimento referente ao IC 101/2021 (Pavimentação na MT 243/110) com extensão de 41,20 km, do Termo de Recebimento referente ao IC 102/2021 (Pavimentação/Restauração na MT 413) com extensão de 94,61 km, do Termo de Recebimento referente ao IC 171/2022 (Pavimentação na MT 240) com extensão de 16,34 km, do Termo de Recebimento referente ao IC 105/2021 (Restauração/Revitalização na MT 430/437) com extensão de 120,32 km, do Termo de Recebimento referente ao IC 122/2022 (Restauração/Revitalização na MT 100) com extensão de 47,45 km, do Termo de Recebimento referente ao IC 090/2021 (Sinalização em Várias Rodovias) com extensão de 878,67 km, do Termo de Recebimento referente ao IC 001/2021 (PT02459) (Ponte na MT 413) com extensão de 0,06 km, do Termo de Recebimento referente ao IC 094/2021 (PT00628) (Ponte na MT 109) com extensão de 0,08 km, do Termo de Recebimento referente ao IC 099/2022 (PT02387) (Ponte na MT 383) com extensão de 0,15 km.

- **Realização de INDICE DE CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO (ICM)**

Foram realizados mensalmente ICM's na malha rodoviária do Lote 05 de Supervisão,tanto em rodovias pavimentadas quanto em não pavimentadas, com extensão total de 48.431,76 quilômetros.

- **Elaboração de Projetos**

Foram elaborados projetos conforme as seguintes Ordens de Serviço: a OS 061/2023/SUEF V/SINFRA, referente à "Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Restauração e/ou Reconstrução MT-326 e MT-240", com extensão total de 120,00 quilômetros; e a OS 043/2025/SUEF V/SINFRA, que trata da "Elaboração de projeto de pavimentação interligando a MT-110 a MT-243 e encabeçamento da ponte do Rio Tanguro PT00792", com extensão total de 5,00 quilômetros.

- **Estudo Hidrológico**

Na categoria de elaboração de estudos hidrológicos, foram realizadas as seguintes ações: por meio da OS 012/2024/SUEFV/SINFRA, foi feita a "Elaboração de Estudos Hidrológicos na Rodovia MT-322"; a OS 072/2025/SUEFV/SINFRA contemplou o "Estudo hidrológico para verificação de necessidade de implantação de dispositivo de drenagem na rodovia MT-430, no trecho entre a Rodovia MT-437/Carmelita"; a OS 073/2025/SUEF/SINFRA determinou o "Estudo hidrológico para verificar a necessidade de substituição das pontes de madeira por aduelas celulares", e por fim, Elaboração de Estudos hidrológicos em 62 cursos d'água para verificar a necessidade de substituição das pontes de madeira por aduelas celulares.

- **Gestão da sinalização horizontal e vertical em toda malha pavimentada**

Foi realizado supervisão da sinalização horizontal e vertical em rodovias pavimentadas do Lote 05 de Supervisão, sendo 880,57 km de extensão, a fim de averiguar a situação dos mesmos.

- **Levantamento de Obras de Arte Especiais – OAE's**

Em resposta à necessidade de averiguação da situação das pontes de concreto existentes no Lote 05 de Supervisão, foi realizado levantamento em campo de cada um das Pontes, atendendo a Ordem de Serviço nº 038/2023/SAOR/SINFRA, com um total de 380 pontes, 10.198,20 metros, 63.048,11 m², como mostra a tabela abaixo, e, posteriormente, realizado Relatório

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Técnico, demonstrando e informando a situação das mesmas, além de Inpeçoes em balsas Seguindo as normas: DNIT 010/2019 – ES, DNIT 007/2003 – PRO, IPR-743 / 2011, ABNT NBR 9452, ABNT NBR 7187, ABNT NBR 6118, ABNT NBR 8681.

REUMO DE PONTES INSPECIONADAS

LOTE DE SUPERVISÃO	05
TIPO	QTD.
MADEIRA	304
CONCRETO	70
MISTA	5
METÁLICA	1
BUEIRO	38
VIADUTO	0
TRINCHEIRA	0
BALSA	7
SEM TIPO	1
TOTAL	426

ÓDIGO	CURSO D'ÁGUA	RODOVIA	COMP.	LARG.	ÁREA
PT00010	CÓRREGO PRIMAVERA	MT-430	12	3,6	43,20
PT00013	SEM INFORMAÇÃO	MT-431	15	3,9	58,50
PT00016	CÓRREGO DA DIVISA	MT-430	14	4	56,00
PT00167	SEM INFORMAÇÃO	MT-430	8	3,8	30,40
PT00019	SEM INFORMAÇÃO	MT-431	6	4,3	25,80
PT00021	SEM INFORMAÇÃO	MT-431	16	4,5	72,00
PT00025	SEM INFORMAÇÃO	MT-431	17	4,2	71,40
PT00030	SEM INFORMAÇÃO	MT-431	13	4,5	58,50
PT00037	SEM INFORMAÇÃO	MT-431	3	2,8	8,40
PT00220	SEM INFORMAÇÃO	MT-430	6	3,7	22,20
PT02143	CÓRREGO SÃO JOÃO	MT-430	15	3,8	57,00
PT00053	SEM INFORMAÇÃO	MT-431	3	3,8	11,40
PT00079	SEM INFORMAÇÃO	MT-431	6	3,8	22,80
PT00088	SEM INFORMAÇÃO	MT-431	4	3,5	14,00
PT00109	SEM INFORMAÇÃO	MT-431	4	3,9	15,60
PT00110	SEM INFORMAÇÃO	MT-431	4	2,9	11,60
PT00180	VAZANTE RIO CRISÓSTOMO	MT-431	38	4,5	171,00
PT00182	RIO CRISÓSTOMO	MT-431	65	4,3	279,50
PT00193	SEM INFORMAÇÃO	MT-431	5	4,1	20,50

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ÓDIGO	CURSO D'ÁGUA	RODOVIA	COMP.	LARG.	ÁREA
PT00197	SEM INFORMAÇÃO	MT-413	5	3	15,00
PT00210	SEM INFORMAÇÃO	MT-431	2	4,2	8,40
PT00292	SEM INFORMAÇÃO	MUNICIPAL	4	3,5	14,00
PT00302	SEM INFORMAÇÃO	MUNICIPAL	3	3,4	10,20
PT00309	SEM INFORMAÇÃO	MUNICIPAL	3	3	9,00
PT00325	SEM INFORMAÇÃO	MUNICIPAL	4	3,3	13,20
PT00326	SEM INFORMAÇÃO	MUNICIPAL	4	3,4	13,60
PT00331	CÓRREGO GROTA DO PORTO VELHO	MT-432	4	4	16,00
PT00332	SEM INFORMAÇÃO	MT-432	4	4,3	17,20
PT00333	SEM INFORMAÇÃO	MT-432	5	3,8	19,00
PT00334	SEM INFORMAÇÃO	MT-432	10	4,2	42,00
PT00335	CÓRREGO BARRO VERMELHO	MUNICIPAL	8	4,2	33,60
PT00336	SEM INFORMAÇÃO	MT-432	4	4,3	17,20
PT00337	SEM INFORMAÇÃO	MT-432	3	2,8	8,40
PT00339	CÓRREGO PONTE BRANCA	MT-432	5	2,8	14,00
PT00350	SEM INFORMAÇÃO	MT-432	3	3,4	10,20
PT00355	SEM INFORMAÇÃO	MT-432	6	3	18,00
PT00356	SEM INFORMAÇÃO	MT-432	3	2,6	7,80
PT00358	SEM INFORMAÇÃO	MT-437	15	4	60,00
PT00359	SEM INFORMAÇÃO	MT-432	3	2,9	8,70
PT00366	SEM INFORMAÇÃO	MT-432	4	3	12,00
PT00368	SEM INFORMAÇÃO	MT-432	8	3,6	28,80
PT00369	SEM INFORMAÇÃO	MT-432	10	3,6	36,00
PT00371	SEM INFORMAÇÃO	MT-430	9	4	36,00
PT00377	SEM INFORMAÇÃO	MT-432	10	4,2	42,00
PT00378	SEM INFORMAÇÃO	MT-432	3	3,1	9,30
PT00380	SEM INFORMAÇÃO	MT-432	6	4	24,00
PT00394	SEM INFORMAÇÃO	MT-437	6	3	18,00
PT00411	CÓRREGO DO QUATORZE	MT-430	15	4	60,00
PT00412	SEM INFORMAÇÃO	MT-437	8	4	32,00
PT00416	SEM INFORMAÇÃO	MT-437	6	4	24,00
PT00443	SEM INFORMAÇÃO	MT-430	11	4	44,00
PT00448	SEM INFORMAÇÃO	MT-322	5	4	20,00
PT00449	SEM INFORMAÇÃO	MT-430	13	4	52,00
PT00453	SEM INFORMAÇÃO	MT-322	6	4	24,00
PT00459	SEM INFORMAÇÃO	MT-430	17	4	68,00
PT02663	CÓRREGO ABOBOREIRA	MT-432	18	0	-
PT00463	SEM INFORMAÇÃO	MT-432	12	4	48,00

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ÓDIGO	CURSO D'ÁGUA	RODOVIA	COMP.	LARG.	ÁREA
PT00469	SEM INFORMAÇÃO	MT-412	8	3	24,00
PT00476	RIO XAVANTINHO	MT-100	50	3,2	160,00
PT00477	SEM INFORMAÇÃO	MT-412	6	3	18,00
PT00479	SEM INFORMAÇÃO	MT-412	20	4	80,00
PT00481	RIO COMANDANTE FONTOURA	MT-412	64	5	320,00
PT02677	RIO RIBEIRÃOZINHO	MT-412	10	2,8	28,00
PT00483	CÓRREGO SECO	MT-412	24	4	96,00
PT00485	SEM INFORMAÇÃO	MT-412	19	2	38,00
PT00486	CORIXO DA GAIVOTA	MT-100	4	4,2	16,80
PT00491	SEM INFORMAÇÃO	MT-412	7	3	21,00
PT00494	SEM INFORMAÇÃO	MT-412	7	3	21,00
PT00509	RIO TAPIRAPÉ	MT-412	7	4	28,00
PT00510	RIO TAPIRAPÉ	MT-412	14	3	42,00
PT00524	CÓRREGO SANTA ISABEL	MT-412	8	4	32,00
PT00589	RIO ARAGUAIA	MT-100	2	3,1	6,20
PT00592	RIO ARAGUAIA	MT-100	3	3	9,00
PT00608	CÓRREGO RIBEIRÃOZINHO	MT-433	10	4	40,00
PT00612	SEM INFORMAÇÃO	MT-433	4	3,3	13,20
PT00618	SEM INFORMAÇÃO	MT-433	12	3,4	40,80
PT00619	RIO PRETO	MT-433	18	4,1	73,80
PT00620	SEM INFORMAÇÃO	MT-109	10	4,7	47,00
PT00621	SEM INFORMAÇÃO	MT-433	10	3,6	36,00

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ÓDIGO	CURSO D'ÁGUA	RODOVIA	COMP.	LARG.	ÁREA
PT00625	SEM INFORMAÇÃO	MT-433	9	4,2	37,80
PT00628	RIO COMANDANTE FONTOURA	MT-109	40	5	200,00
PT00637	SEM INFORMAÇÃO	MT-433	8	4,2	33,60
PT00642	RIBEIRÃOZINHO	MT-433	18	4,2	75,60
PT00643	SEM INFORMAÇÃO	MT-322	9	4	36,00
PT00644	SEM INFORMAÇÃO	MT-433	4	3,5	14,00
PT00648	CÓRREGO MUTUM	MT-433	12	2,5	30,00
PT00651	CÓRREGO TRÊS PONTES	MT-433	17	3,2	54,40
PT00680	RIBEIRÃO TRAÍRA	MT-424	13	3,1	40,30
PT00681	RIO COMANDANTE FONTOURA	MT-424	15	3,9	58,50
PT00683	SEM INFORMAÇÃO	MT-424	9	4,7	42,30
PT00684	CÓRREGO DAS CABAÇAS	MT-424	11	4,3	47,30
PT00685	CÓRREGO DO NELSINHO	MT-424	9	4,7	42,30
PT00686	SEM INFORMAÇÃO	MT-424	5	3,2	16,00
PT00687	SEM INFORMAÇÃO	MT-424	5	2,8	14,00
PT00720	SEM INFORMAÇÃO	MT-433	10	4	40,00
PT00690	CÓRREGO GAMELEIRA	MT-433	11	4	44,00
PT00691S	CÓRREGO DO CACAU	MT-433	4	4	16,00
PT00693	CÓRREGO BREJO COMPRIDO	MT-433	5	4	20,00
PT00694	RIO DARO OU FEIO	MT-109	9	5	45,00
PT00697S	SEM INFORMAÇÃO	MT-109	12	4,8	57,60
PT00700	VAZANTE RIO SUIÁ-MIÇU OU SUIAZÃO	MT-109	5	4,9	24,50

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ÓDIGO	CURSO D'ÁGUA	RODOVIA	COMP.	LARG.	ÁREA
PT00701	RIO SUIÁ-MIÇU OU SUIAZÃO	MT-109	91	5	455,00
PT00702	CÓRREGO DA GROTA	MT-433	12	4	48,00
PT00703	CÓRREGO BARRO PRETO	MT-109	11	3,9	42,90
PT00705	CORIXO IPUCA DA TABOCA	MT-100	9	3,8	34,20
PT00712	CÓRREGO GROTÃO	MT-433	5	4	20,00
PT00718	CÓRREGO XAVANTINHO	MT-433	10	4	40,00
PT00723	CÓRREGO JARAGUÁ	MT-433	6	4	24,00
PT00724	RIOZINHO	MT-100	35	4,4	154,00
PT00727	CÓRREGO DO COELHO	MT-433	5	5	25,00
PT00728	CÓRREGO DO COELHO	MT-322	20	3	60,00
PT00735	RIO MORERÉ	MT-322	65	4,3	279,50
PT00737	CÓRREGO MURERÉ I	MT-322	8	4	32,00
PT00738	CÓRREGO MURERÉ II	MT-322	10	4,2	42,00
PT00739	CÓRREGO GAMELEIRA (FOFA-TOBA)	MT-322	15	4,1	61,50
PT00740	CÓRREGO GAMELEIRA II	MT-322	16	4,3	68,80
PT00741	CÓRREGO TRAÍRA	MT-322	18	4,2	75,60
PT00747	CÓRREGO GAMELEIRINHA	MT-322	4	3,2	12,80
PT00749	CÓRREGO GAMELEIRA (BRAÇO)	MT-243	12	4	48,00
PT00750	CÓRREGO GAMELEIRA I	MT-243	18	4	72,00
PT00751	CÓRREGO GAMELEIRINHA I	MT-322	10	3,8	38,00
PT00753	CÓRREGO GAMELEIRINHA II	MT-322	9	3,9	35,10

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ÓDIGO	CURSO D'ÁGUA	RODOVIA	COMP.	LARG.	ÁREA
PT00759	CÓRREGO SECO III	MT-243	5	4	20,00
PT00761	SEM INFORMAÇÃO	MT-100	4	4,1	16,40
PT00762	CÓRREGO SECO I	MT-243	9	4	36,00
PT00767	SEM INFORMAÇÃO	MT-100	4	4	16,00
PT00769	CÓRREGO SECO IV	MT-243	5	3	15,00
PT00771	CÓRREGO SECO II	MT-243	12	5	60,00
PT00772	SEM INFORMAÇÃO	MT-243	6	5	30,00
PT00775	RIBEIRÃO CORRENTINHO	MT-243	12	5	60,00
PT00778	RIBEIRÃO SÃO JOÃOZINHO	MT-243	15	4	60,00
PT00781	SEM INFORMAÇÃO	MT-243	12	5	60,00
PT00782	CÓRREGO SÃO JOÃO PEQUENO	MT-243	12	5	60,00
PT00784	SEM INFORMAÇÃO	MT-243	5	4	20,00
PT00787	SEM INFORMAÇÃO	MT-243	13	4	52,00
PT00789	SEM INFORMAÇÃO	MT-243	5	4	20,00
PT00791	CÓRREGO DO MATEIRO	MT-243	15	4	60,00
PT00792	RIO TANGURO	MT-110	39	4	156,00
PT00796	CÓRREGO ÁGUA-BRANCA GRANDE	MT-243	12	5	60,00
PT00802	RIBEIRÃO PIABANHA GRANDE OU CLARO	MT-243	18	5	90,00
PT00805	CÓRREGO PORTEIRA OU CABAÇAS	MT-243	7	5	35,00
PT00807	CÓRREGO PIABANHA PEQUENA OU ADELMO	MT-243	9	3	27,00
PT00842	SEM INFORMAÇÃO	MUNICIPAL	14	4	56,00
PT00843	RIO SUIAZINHO	MT-020	15	4,2	63,00
PT00844	RIO SUIAZINHO	MT-020	10	3,8	38,00
PT00847	CÓRREGO PIABANHA	MT-020	12	4,2	50,40
PT00862	CÓRREGO CABECEIRA ALTA	MT-020	12	4,5	54,00
PT00863	CÓRREGO DO CERVO	MT-109	12	5	60,00
PT00871	RIO COLUENE	MT-427	140	4	560,00
PT00875	SEM INFORMAÇÃO	MT-427	12	4	48,00
PT00876	RIO TANGURO	MT-020	23	4,5	103,50
PT00879	RIBEIRÃO BONITO	MT-427	10	4	40,00
PT00949	RIBEIRÃO DO MARTINS	MT-414	24	4,4	105,60
PT00907	CÓRREGO FUNDO	MT-414	24	5	120,00
PT00915	CÓRREGO DO ALEMÃO	MT-414	10	5	50,00
PT00922	CÓRREGO DA DIVISA	MT-414	10	4,7	47,00
PT00928	CÓRREGO DA NOVILHA	MT-414	13	4,5	58,50

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ÓDIGO	CURSO D'ÁGUA	RODOVIA	COMP.	LARG.	ÁREA
PT00932	VAZANTE RIO ÁGUA SUJA OU CURUÁ	MT-326	10	4,4	44,00
PT00937	CÓRREGO DO MIGUELÃO	MT-414	18	4,4	79,20
PT00947	CÓRREGO GROTA SECA	MT-326	5	4,2	21,00
PT00948	SEM INFORMAÇÃO	MT-414	6	4,4	26,40
PT00965	SEM INFORMAÇÃO	MT-100	5	3,8	19,00
PT00967	CÓRREGO DA PASSAGEM	MUNICIPAL	20	4,9	98,00
PT00972	CÓRREGO DO PEIXE	MT-240	9	7,4	66,60
PT00974	SEM INFORMAÇÃO	MUNICIPAL	6	3,4	20,40
PT00975	RIO CORONEL VANICK	MT-240	10	4,8	48,00
PT00976	CORIXO DA SAUDADE	MT-100	23	4,4	101,20
PT00977	SEM INFORMAÇÃO	MT-240	7	3,6	25,20
PT00982	SEM INFORMAÇÃO	MT-240	8	4,4	35,20
PT00988	RIO SETE DE SETEMBRO	MT-240	12	4	48,00
PT00995	SEM INFORMAÇÃO	MT-110	7	3,3	23,10
PT00996	RIBEIRÃO AREÕES	MT-110	15	3,5	52,50
PT00997	SEM INFORMAÇÃO	MT-326	18	3,3	59,40
PT01005	SEM INFORMAÇÃO	MT-326	7	4,3	30,10
PT01011	CÓRREGO DO BILEGA	MT-100	5	4,3	21,50
PT01022	RIBEIRÃO CAÇADA	MT-110	18	3,6	64,80
PT01050	CÓRREGO DO GADO	MT-411	12	4,1	49,20
PT01054	SEM INFORMAÇÃO	MT-411	12	4	48,00
PT01068	SEM INFORMAÇÃO	MT-411	4	4,4	17,60
PT01084	CORIXO DA ETELVINA	MT-100	19	4,1	77,90
PT01100	CÓRREGO MATA DO INFERNO OU DO MEIO	MT-411	9	3,1	27,90
PT01101	SEM INFORMAÇÃO	MT-411	8	3,3	26,40
PT01106	RIO CORIXÃO	MT-411	19	3,5	66,50
PT01113	CÓRREGO DO CAJUEIRO	MT-411	16	4	64,00
PT01130	SEM INFORMAÇÃO	MT-411	7	3,5	24,50
PT01146	SEM INFORMAÇÃO	MT-415	3	6	18,00
PT01148	SEM INFORMAÇÃO	MT-415	12	3	36,00
PT01151	VAZANTE CORIXO	MT-100	12	4,4	52,80
PT01152	VAZANTE CORIXO	MT-100	18	5	90,00
PT01154	SEM INFORMAÇÃO	MT-415	11	4	44,00
PT01156	CÓRREGO BARREIRINHO	MT-474	10	4	40,00
PT01157	CÓRREGO TAPERA	MT-474	3	4,5	13,50
PT01165	CÓRREGO GRANDE	MT-415	12	4	48,00
PT01168	SEM INFORMAÇÃO	MT-415	4	5,8	23,20
PT01360	CÓRREGO GRANDE	MT-336	18	4,6	82,80
PT01367	VAZANTE LAGO MIMOSO	MT-100	18	4,7	84,60
PT01371	VAZANTE CORRENTE PEQUENA	MT-336	6	5	30,00
PT01373	CÓRREGO GROTA VERMELHA	MT-336	12	5	60,00

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ÓDIGO	CURSO D'ÁGUA	RODOVIA	COMP.	LARG.	ÁREA
PT01376	CÓRREGO LAJINHA	MT-336	35	4,4	154,00
PT01383	CÓRREGO GRANDE	MT-336	30	4,5	135,00
PT01388	CÓRREGO FOGAÇA	MT-336	25	4,5	112,50
PT01394	CÓRREGO MOLHADO	MT-336	10	4,5	45,00
PT01396	CÓRREGO DO PORTÃO	MT-336	20	4,5	90,00
PT01397	VAZANTE	MT-107	5	2,5	12,50
PT01398	CÓRREGO DO CÂNDIDO	MT-100	16	4,5	72,00
PT01402	VAZANTE CORGÃO	MT-336	8	4,5	36,00
PT01405	CÓRREGO RAMAJE OU SÃO JOÃZINHO	MT-100	30	4,5	135,00
PT01407	CÓRREGO PIRAPUTANGA	MT-107	5	3	15,00
PT01410	RIO PASSA-VINTE	MT-107	31	4,5	139,50
PT01417	VAZANTE RIO PASSA VINTE	MT-107	10	4	40,00
PT01421	CÓRREGO DO ÍNDIO	MT-107	5	3,5	17,50
PT01426	VAZANTE DO CÓRREGO DO ÍNDIO	MT-107	6	3,5	21,00
PT01427	SEM INFORMAÇÃO	MT-107	5	3,5	17,50
PT01698	RIO PIQUENIQUE	MT-270	15	4,4	66,00
PT01714	RIO SÃO DOMINGOS	MT-463	10	4,3	43,00
PT01717	CÓRREGO ESTEVES	MT-270	13	4,4	57,20
PT01725	CÓRREGO PRECOCE	MT-463	13	4,2	54,60
PT01749	CÓRREGO RIBEIRÃOZINHO	MT-461	11	4,2	46,20
PT01775	RIBEIRÃO DAS PEDRAS	MT-340	30	4,6	138,00
PT01791	CÓRREGO BURITI	MT-340	5	4,3	21,50
PT01799	RIBEIRÃO BISCA	MT-340	22	4,4	96,80
PT02138	RIBEIRÃO CORGÃO	MT-430	10	4	40,00
PT02144	SEM INFORMAÇÃO	MT-431	4	4,1	16,40
PT02155	SEM INFORMAÇÃO	MT-107	7	4	28,00
PT02156	RIBEIRÃO ANTÁRTICO	MT-107	20	3,1	62,00
PT02157	SEM INFORMAÇÃO	MT-107	6	2,7	16,20
PT02158	SEM INFORMAÇÃO	MT-107	8	4	32,00
PT02159	SEM INFORMAÇÃO	MT-107	6	2,7	16,20
PT02160	SEM INFORMAÇÃO	MT-107	8	2,8	22,40
PT02161	RIO PINDAÍBA	MT-107	11	3,4	37,40
PT02162	CÓRREGO GROTÃO	MT-336	10	4,5	45,00
PT02164	CÓRREGO BETINHO	MT-336	16	4,4	70,40
PT02166	CÓRREGO SANTO BENTO	MT-336	30	5	150,00
PT02167	CÓRREGO PENÓRIO	MT-336	18	4,5	81,00
PT02168	CÓRREGO BOQUEIRAO	MT-336	28	4,5	126,00
PT02169	CÓRREGO DA DIVISA	MT-336	12	4,6	55,20
PT02171	CÓRREGO DA DIVISA	MT-336	12	4,3	51,60

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ÓDIGO	CURSO D'ÁGUA	RODOVIA	COMP.	LARG.	ÁREA
PT02172	RIO ÁGUA LIMPA	MT-110	12	4,5	54,00
PT02173	SEM INFORMAÇÃO	MT-110	12	4,5	54,00
PT02174	SEM INFORMAÇÃO	MT-110	6	4,4	26,40
PT02177	CÓRREGO CAMBAÚVA	MT-110	18	5	90,00
PT02178	RIBEIRÃO TESOURO	MT-110	18	4,5	81,00
PT02458	RIO TRÊS PONTES	MT-424	31	4,5	139,50
PT02471	SEM INFORMAÇÃO	MT-413	30	4,5	135,00
PT02482	SEM INFORMAÇÃO	MT-467	16	4,5	72,00
PT02502	CÓRREGO ÁGUA LIMPA	MUNICIPAL	51	4	204,00
PT02606	RIBEIRÃO FURNAS	MT-107	18	4,5	81,00
PT02613	RIBEIRÃO SÃO RAFAEL	MT-414	40	4,5	180,00
PT02626	CÓRREGO ÁGUAS BELAS	MT-260	18	0	-
PT02664	RIO XAVANTINO	MT-424	100	6,5	650,00
PT02665	CÓRREGO VERDINHO	MT-322	16	4	64,00
PT02666	RIO CORGÃO	MT-322	14	4	56,00
PT02669	CÓRREGO ÁGUAS BELAS	MT-260	30	4,5	135,00
PT02675	RIO LONDRINA	MT-412	198	5	990,00
PT02676	RIO RIBEIRÃOZINHO	MT-412	25	3	75,00
PT02680	CÓRREGO DEZENOVE	MT-550	10	5,1	51,00
PT02681	SEM INFORMAÇÃO	MT-550	10	4,8	48,00
PT02682	CÓRREGO QUINZE	MT-550	14	4,5	63,00
PT02683	CÓRREGO TINTEIRO	MT-383	12	4,5	54,00
PT02728	RIO TESOURO	MT-336	25	0	-
PT02732	RIBEIRÃO JATOBÁ	MT-414	29,6	4,45	131,72
PT02733	SEM INFORMAÇÃO	MT-414	18	4,5	81,00
PT02734	SEM INFORMAÇÃO	MT-414	11,1	3,8	42,18
PT02735	RIBEIRÃO PANTANAL	MT-414	29	4,3	124,70
PT02736	RIBEIRÃO AREÕES	MT-414	41,3	4,5	185,85
PT01391	CÓRREGO DO CAPA	MT-336	12	4,5	54,00
PT01392	CÓRREGO AREADO	MT-336	23	4,5	103,50
PT01433	CÓRREGO DO MEIO	MT-336	12	4,2	50,40
PT02408	RIO ARAGUAIA	MUNICIPAL	120	5,5	660,00
PT00931	SEM INFORMAÇÃO	MT-326	5	4	20,00

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ÓDIGO	CURSO D'ÁGUA	RODOVIA	COMP.	LARG.	ÁREA
PT00002	SEM INFORMAÇÃO	MT-431	4	4,2	16,80
PT00031	SEM INFORMAÇÃO	MT-431	3	3,5	10,50
PT02673	SEM INFORMAÇÃO	MT-412	10	5,1	51,00
PT02674	RIO XAVANTINHO	MT-412	64	4,1	262,40
PT00017	SEM INFORMAÇÃO	MT-430	5	3,5	17,50
PT00046	VAZANTE RIO COMANDANTE FONTOURA	MT-430	92	4,2	386,40
PT00163	SEM INFORMAÇÃO	MT-430	8	3,6	28,80
PT00429	SEM INFORMAÇÃO	MT-430	8	4	32,00
PT00521	CÓRREGO CANABRAVA	MT-109	10	3,3	33,00
PT00535	SEM INFORMAÇÃO	MT-109	11	4,7	51,70
PT00596	SEM INFORMAÇÃO	MT-109	10	3,35	33,50
PT00461	CÓRREGO ELÉTRICO I	MT-432	18	4	72,00
PT00293	CÓRREGO FURO PEDRA	MUNICIPAL	5	3,2	16,00
PT00881	CÓRREGO MARIMBONDO	MT-414	10	5	50,00
PT02154	RIBEIRÃO SALGADINHO	MT-448	12	3,9	46,80
PT02667	RIBEIRÃO SÃO JOSÉ	MT-260	20	0	-
PT00451	SEM INFORMAÇÃO	MT-412	18	3	54,00
PT00473	SEM INFORMAÇÃO	MT-412	10	3	30,00
PT00478	SEM INFORMAÇÃO	MT-412	7	2	14,00
PT00482	SEM INFORMAÇÃO	MT-412	7	3	21,00
PT00733	SEM INFORMAÇÃO	MT-322	4	3,6	14,40
PT00688	CÓRREGO AZULONA	MT-433	12	4	48,00
PT02531	RIO SÃO JOÃO	MUNICIPAL	75	4,5	337,50

Extensão 10.198,20 M Área: 63.048,11 m2

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

- **Estudos e Levantamentos Especiais**

Foram realizados estudos de engenharia e projetos para pavimentação, manutenção e revitalização de rodovias por esta Supervisora, conforme Ordens de Serviço emitidas pela SINFRA, os quais são apresentados a seguir.

OS	IC	ORDEM DE SERVIÇO
046/2023/SUEFV/SINFRA	092/2022	Levantamento Topográfico e Estudo sobre as Interferências Constatadas no Trecho Bom Jesus do Araguaia MT-322
051/2023/SUEF V/SINFRA	009/22	Realize Estudo Geológico e Geotécnico em Obra de Arte Especial, do IC: 009/2022
065/2023/SUEF V/SINFRA	009/2023	Realização de estudo de viabilidade para dar trafegabilidade ao trecho alternativo, de modo que não se faça necessário a passagem pela barragem.
052/2023/SAOR/SINFRA	-	Estudo do traço de CBUQ para região de manutenção
077/2023/SUEF V/SINFRA	009/2023	Realização de Estudo Técnico Preliminar da Região 10.
011/2024/SUEFV/SINFRA	-	Elaboração de Estudos para Verificação da Condição Estrutural do Pavimento da MT-020
044/2024/SUEFV/SINFRA	009/2023	Realização de Nota Técnica após análise e estudo da condição das Rodovias Não Pavimentadas juntamente com a entrega de soluções para conservação da mesma, considerando o período de chuvas que se aproxima.
049/2024/SUEF V/SINFRA	009/2023	Realização de estudo técnico para verificar a viabilidade de construção de lombadas e instalação de sinalizações de trânsito na Rodovia MT-020, na entrada e saída da Vila do Culuene, município de Canarana

III. SUPERVISÃO DE CONTRATOS/PROJETOS

- **RESTAURAÇÃO/ REVITALIZAÇÃO**

Essa Supervisora, desde a Ordem de Início de Serviço com data de 01/03/2023, atua no acompanhamento e supervisão das obras. A seguir serão apresentados os 02 (duas) contratos de restauração/revitalização do Lote 05 supervisionadas no período:

IC	PROGRAMA	RODOVIA	REGIÃO SINFRA (12)	TRECHO	EXTENSÃO TOTAL (KM)
018/2024	RESTAURAÇÃO/ REVITALIZAÇÃO	MT 020	10	PARANATINGA - CANARANA	99,85
105/2021	RESTAURAÇÃO/ REVITALIZAÇÃO	MT 430/437	9	CONFRESA - NATANAEL	120,32
Total					**220,17**

- **PAVIMENTAÇÃO**

Esta empresa, desde a expedição da Ordem de Início de Serviço com data de 01/03/2023, atua no acompanhamento e supervisão das obras de contrução de rodovias. A seguir serão apresentados os 11 (obras) contratos de pavimentação do Lote 05 supervisionadas no período:

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

IC	PROGRAMA	RODOVIA	REGIÃO SINFRA (12)	TRECHO	EXTENSÃO TOTAL (KM)
013/2021	PAVIMENTAÇÃO	MT 109	9	ENTR. MT-322 (B)/ BR-080 (B) - ENTR. MT-412	68,96
016/2022	PAVIMENTAÇÃO	MT 448	10	ENTR. MT-110 A ENTR. MT-130	66,84
074/2024	PAVIMENTAÇÃO	MT 430	9	ENTR. MT-437 - ENTR. MT-431	49,89
080/2025	PAVIMENTAÇÃO	MT 100	9	ENTR. MT-322 (B) (N.S.ANTÔNIO) - DIV. NOVO SANTO ANTÔNIO/SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	34,83
088/2022	PAVIMENTAÇÃO	MT 430	9	ENTR. MT-437 - ENTR. MT-322	32,18
092/2022	PAVIMENTAÇÃO	MT 322	9	BOM JESUS DO ARAGUAIA - ENTR. BR-158 (ALÔ BRASIL)	36,60
101/2021	PAVIMENTAÇÃO	MT 243/110	10	MT 243, ENTR. MT-109 (FIM DA DUPLICAÇÃO) – ENTR. MT-110 MT 110, RIO TANGURO (DIV. QUERÊNCIA/CANARANA) – ENTR. MT-243	41,20
102/2021	PAVIMENTAÇÃO/ RESTAURAÇÃO	MT 413	9	ENTRº BR-158/MT (PORTAL DO AMAZÔNIA) - MT 432 – SANTA TEREZINHA	94,61
105/2022	PAVIMENTAÇÃO	MT 107	10	ENTR. MT-466 (B) - RIO GARÇAS (DIV. PONTAL DO ARAGUAIA/GENERAL CARNEIRO) - INÍCIO PAV. GENERAL CARNEIRO	3,30
112/2022	PAVIMENTAÇÃO	MT 322	9	SÃO JOSÉ DO XINGU - ENTR. BR-158 (ALÔ BRASIL)	52,70
171/2022	PAVIMENTAÇÃO	MT 240	10	ENTR. BR-158 - ENTR. MT-414	16,34
Total					**497,45**

- **MANUTENÇÃO REGIONAL**

As atividades de supervisão referentes às obras de Manutenção compreenderam no acompanhamento e supervisão das atividades de manutenção e de conservação corretiva e preventiva da malha pavimentada e não pavimentada do Estado de Mato Grosso e na manutenção das obras de travessia existentes, dentro dos seguintes grupos de atuação:

- **Grupo G.01 –** Atividades extra pista (roçagem da faixa de domínio e limpeza de elementos de drenagem superficial)
- **Grupo G.02 –** Reparos superficiais
- **Grupo G.03 –** Recuperação funcional – Reparo Localizado 5% + Micro revestimento a frio 0,8 cm na pista de rolamento e acostamentos
- **Grupo G.04 –** Serviços especiais em rodovias pavimentadas (recomposição de obras de arte correntes, erosões, execução de estruturas de contenção, etc.
- **Grupo G.05 –** Manutenção preventiva e corretiva da malha não pavimentada

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

- **Grupo G.06 –** Serviços especiais em rodovias não pavimentadas (recomposição de obras de arte correntes, erosões, execução de estruturas de contenção, etc.).
- **Grupo G.07 –** Conservação em pontes mistas e de madeira
- **Grupo G.08 –** Confecção de elementos não estruturantes de pontes mistas e de madeira

No quadro a seguir são apresentados os dados referentes aos Instrumentos Contratuais das obras de manutenção rodoviária (rodovias pavimentadas e não pavimentadas) regional.

IC	PROGRAMA	RODOVIA	REGIÃO SINFRA (12)	TRECHO	EXTENSÃO TOTAL (KM)
022/2022 FASE I	MANUTENÇÃO	-	9	MANUTENÇÃO REGIÃO 9 (CONFRESA)	968,92
032/2025	MANUTENÇÃO	VÁRIAS RODOVIAS	9	MANUTENÇÃO REGIÃO 09 (CONFRESA)	1894,44
061/2024 FASE I	MANUTENÇÃO	VÁRIAS RODOVIAS	10	MANUTENÇÃO REGIÃO 10 (ÁGUA BOA)	3257,81
112/2021 FASE I	MANUTENÇÃO	-	10	MANUTENÇÃO REGIÃO 10 (ÁGUA BOA)	1823,59
Total					**7.944,76**

- **MANUTENÇÃO PATO – PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO**

As atividades de supervisão referentes às obras de Manutenção do tipo PATO compreenderam no acompanhamento e supervisão das atividades de manutenção e de conservação preventiva de rodovias não pavimentadas, listadas a seguir:

IC	PROGRAMA	RODOVIA	REGIÃO SINFRA (12)	TRECHO	EXTENSÃO TOTAL (KM)
065/2021 FASE I	MANUTENÇÃO (PATO)	MT 322	9	ENT. BR-158 - ENTR. MT-437	190,35
084/2025	MANUTENÇÃO (PATO NPAV)	MT 322	9	FIM DO PU SÃO JOSÉ DO XINGU / ENTR. BALSA (RIO XINGU)	41,86
086/2025	MANUTENÇÃO (PATO NPAV)	MT 322	9	FIM DO PU SÃO JOSÉ DO XINGU / ENTR. BALSA (RIO XINGU)	124,00
Total					**356,21**

- **SUPERVISÃO AMBIENTAL**

As atividades de supervisão ambiental nas obras foram executadas para garantir a sustentabilidade do empreendimento, prevenindo, mitigando ou corrigindo possíveis impactos negativos decorrentes da implantação das obras. Por meio da supervisão ambiental, foi possível acompanhar de forma contínua a execução dos serviços, verificando o cumprimento das medidas previstas nos planos e programas ambientais, bem como orientar as equipes de campo quanto às boas práticas de

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

manejo ambiental. Essa atuação promove a integração entre os aspectos técnicos da engenharia e as exigências ambientais, contribuindo para a preservação dos recursos naturais, o respeito às comunidades locais e a manutenção da conformidade legal do empreendimento. As atividades de supervisão ambiental das compreenderam as atividades desenvolvidas:

- ✓ Supervisão ambiental em contratos de pavimentação em 497,45 quilômetros;
- ✓ Supervisão ambiental em obras de Restauração/ Revitalização 220,17 quilômetros;
- ✓ Supervisão ambiental das obras de manutenção viária em rodoviárias pavimentadas e não pavimentadas 7.944,76 quilômetros;
- ✓ Supervisão ambiental construção e manutenção em 294 pontes, com 10.198,20 metros de extensão e 63.048,11 M2.

Total em extensão de Supervisão Ambiental em obras de infraestrutura rodoviário de 9.860,38 quilômetros

Planejamento Ambiental da Obra

- ➢ Análise e validação dos programas ambientais previstos no Plano Básico Ambiental (PBA) ou Plano de Controle Ambiental (PCA);
- ➢ Elaboração ou revisão do Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGAO);
- ➢ Dentificação de áreas sensíveis, APPs e nascentes próximas à faixa de domínio;
- ➢ Planejamento de medidas mitigadoras e de controle ambiental.

Supervisão em Campo

- ➢ Acompanhamento diário das frentes de serviço;
- ➢ Verificação do manejo de solo, resíduos e efluentes;
- ➢ Controle de supressão vegetal e gestão de áreas de empréstimo e bota-fora;
- ➢ Verificação de dispositivos de drenagem e controle de erosão;
- ➢ Fiscalização da sinalização ambiental e das medidas de proteção da fauna e flora.

Gestão de Resíduos e Recursos Naturais

- ➢ Controle de armazenamento, transporte e destinação adequada de resíduos (classe I e II);
- ➢ Monitoramento do uso racional de água, combustíveis e lubrificantes;
- ➢ Fiscalização de áreas de apoio (canteiros, usinas, oficinas, alojamentos).

Monitoramento Ambiental

- ➢ Acompanhamento de ruídos, vibrações, poeira e qualidade da água;
- ➢ Registro fotográfico e georreferenciado das condições ambientais;
- ➢ Relatórios periódicos de conformidade ambiental (semanal/mensal);

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

- Apoio em auditorias e inspeções de órgãos licenciadores.

Educação Ambiental e Treinamentos

- Capacitação de trabalhadores em boas práticas ambientais;
- Campanhas educativas sobre descarte correto, fauna, flora e segurança ambiental.

- **SINALIZAÇÃO**

As atividades de supervisão referentes às obras de SINALIZAÇÃO compreenderam no acompanhamento e supervisão das atividades de manutenção e de conservação da sinalização horizontal e vertical de rodovias pavimentadas:

IC	PROGRAMA	RODOVIA	REGIÃO SINFRA (12)	TRECHO	EXTENSÃO TOTAL (KM)
090/2021	SINALIZAÇÃO	VÁRIAS RODOVIAS	10	SINALIZAÇÃO LOTE 04	878,67
Total					**878,67**

- **Obras de Arte Especiais**

A seguir são apresentados os contratos para construção de Obras de Arte Especiais supervisionados pela empresa:

IC	PROGRAMA	RODOVIA	REGIÃO SINFRA (12)	TRECHO	EXTENSÃO TOTAL (KM)
051/2025	OBRA DE ARTE	MT 431	9	VILA RICA - SANTA CRUZ DO XINGU	0,06
065/2025	OBRA DE ARTE	MT 109	9	ESPIGÃO DO LESTE - CANABRAVA DO NORTE	0,09
001/2021 (PT02459)	PONTE	MT 413	9	SANTA TEREZINHA - CONFRESA	0,06
016/2019 (PT01403)	PONTE*	MT 336	10	ENTR. BR 158 - ENTR. MT 110 (TORICOEJE)	0,04
016/2019 (PT02163)	PONTE*	MT 336	10	ENTR. BR 158 - ENTR. MT 110 (TORICOEJE)	0,03
016/2019 (PT02165)	PONTE*	MT 336	10	ENTR. BR 158 - ENTR. MT 110 (TORICOEJE)	0,03
016/2019 (PT02437)	PONTE*	MT 336	10	ENTR. BR 158 - ENTR. MT 110 (TORICOEJE)	0,04
049/2020 (PT00027)	PONTE*	MT 431	9	VILA RICA - ENT.MT 430 (CARMELITA)	0,03
049/2020 (PT00045)	PONTE*	MT 430	9	ENT.MT 430 (CARMELITA) - STA CRUZ XINGU	0,36
049/2020 (PT02513)	PONTE*	MT 431	9	VILA RICA - ENT.MT 430 (CARMELITA)	0,03
051/2025 (PT00022)	PONTE*	MT 431	9	VILA RICA - SANTA CRUZ DO XINGU	0,03
051/2025 (PT00039)	PONTE*	MT 431	9	VILA RICA - SANTA CRUZ DO XINGU	0,03
065/2025 (PT00599)	PONTE*	MT 109	9	ESPIGÃO DO LESTE - CANABRAVA DO NORTE	0,03
065/2025 (PT00580)	PONTE*	MT 109	9	ESPIGÃO DO LESTE - CANABRAVA DO NORTE	0,06
077/2023 (PT02679)	PONTE	MT 550	9	PORTO ALEGRE DO NORTE - SÃO JOSÉ DO XINGU (RIO SALOBRO)	0,05
077/2025 (PT00395)	PONTE	MT 437	9	SÃO JOSÉ DO XINGU - CONFRESA	0,03
083/2023 (PT02386)	PONTE	MT 474	10	TESOURO - NOVO SÃO JOAQUIM (RIO DAS MORTES (JAPONÊS))	0,15
099/2022 (PT02387)	PONTE	MT 383	10	ENTR. MT-448 - ENTR. BR-070	0,15
Total					**1,31**

I. PRODUTOS PERIÓDICOS E FINAIS

Os produtos foram materializados através de Relatórios, Notas Técnicas e mídias, mensurados conforme abaixo:

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

Governo de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	FREQUÊNCIA	UNID.	QUANTIDADES
			MEDIDO ACUMULADO
PRODUTO 01 - Coordenação-Geral	Mensal	Mês	29,970
PRODUTO 02 - Acompanhamento Técnico e Controle de Obras	Mensal	Mês	29,980
PRODUTO 03 - Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras e Serviços do Programa RESTAURAÇÃO do Pavimento	Demanda	Equipe/Mês	27,640
PRODUTO 04 - Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras e Serviços de Implantação Rodoviária	Demanda	Equipe/Mês	29,700
PRODUTO 05A - Supervisão da Execução das Obras e Serviços de Conservação Integrantes das Ações de Manutenção em Rodovias Pavimentadas	Demanda	Km	26414,728
PRODUTO 05B - Supervisão da Execução das Obras e Serviços de Conservação Integrantes das Ações de Manutenção em Rodovias Não Pavimentadas	Demanda	Km	17003,303
PRODUTO 05C - Supervisão da Execução dos Programas de Sinalização e Segurança Viária	Demanda	Km	461,841
PRODUTO 06 - Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras e Serviços de Implantação de OAE	Demanda	Equipe/Mês	29,650
PRODUTO 07A - Levantamento do Índice de Condição da Manutenção - ICM	Demanda	Km	26407,209
PRODUTO 07B - Levantamento do Índice de Condição da Manutenção - ICMNP	Demanda	Km	17794,314
PRODUTO 09C - Contagens de Tráfego	Demanda	Posto de Contagem	1,000
PRODUTO 12 - Realização de Levantamentos e Ensaios Especiais	Demanda	UD2	0,994
PRODUTO 14C - Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Pontos Críticos e/ou Pontos Localizados	Demanda	Unid.	1,000
PRODUTO 14D - Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Restauração e/ou Reconstrução (Melhoramento e aumento da capacidade)	Demanda	Km	105,000
PRODUTO 15A - Estudos Hidrológicos	Demanda	Unid.	8,000
PRODUTO 15B - Levantamentos Topográficos	Demanda	m²	967000,000
PRODUTO 15D - Estudos Geológicos e Geotécnicos	Demanda	km	36,400

Era o que tínhamos a atestar, conforme dados constantes de nossos arquivos.

CUIABÁ, 31 DE OUTUBRO DE 2025

FISCAL RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA E APROVAÇÃO DAS QUANTIDADES APRESENTADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA .

ENGº CIVIL ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNÇÃO TIBALDI
FISCAL PORTARIA 274/2024/SAOR/SINFRA
CREA/MT 49201 RNP 1219286648
MATRICULA 322717

ENGª AMBIENTAL BÁRBARA CAMACHO GONÇALVES
FISCAL PORTARIA 274/2024/SAOR/SINFRA
CREA 54540 RNP 1221346261
MATRICULA 329955

SETOR RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA E FISCALIZAÇÃO

CARLOS FERNANDO SCHONARTH
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE EXECUÇÃO DE OBRAS
SUCEO / SAOR
MATRICULA Nº 249243

De acordo,

ENGº CIVIL STILLAC VAZ DE CAMPOS
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SAOR / SINFRA-MT
MATRICULA Nº 81436

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 **CREA-MT**

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220230064190

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNÇÃO TIBALDI — RNP: 1219286648
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — Registro: 49201
Empresa Contratada: — Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA — CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79
Rua: RUA ENGENHEIRO EDGARD PRADO ARZE, 5 — Número: 0
Complemento: 0 — Bairro: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO — País: Brasil
Cidade: CUIABÁ — UF: MT — CEP: 78.049-906
Contrato: 009/2023/00/00 — Celebrado em: 24/02/2023
Valor: R$ 35.002.981,04 — Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
0	CENTRO LL	S/N		ÁGUA BOA	MT	BRA	78.635-000	014°03'00.00" S 052°09'00.00" O

Data de Início: 01/03/2023 — Previsão Término: 21/09/2025 — Código:
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO — Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA — CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Transportes - Infraestrutura Rodoviária					
	Fiscalização de obra	de infraestrutura rodoviária		6.054,0000	quilômetro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAR A SUPERVISÃO DE OBRAS NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DE MT.

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local — data

056.514.351-40 - ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNÇÃO TIBALDI

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT

Valor ART: R$ 254,59 — Registrada em 05/04/2023 — Data Pago: 05/04/2023 — Nosso Número: 14000000001046481 1

Engº Nilton de Britto Rodoviários
Secretário Adjunto de Obras
SAOR/SINFRA/MT

ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI:05651435140
Assinado de forma digital por ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI:05651435140
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=28925640000121, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI:05651435140
Dados: 2023.04.06 08:56:57 -04'00'

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 **CREA-MT**

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220240144003

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

BÁRBARA CAMACHO GONÇALVES — RNP: **1221346261**
Título Profissional: **ENGENHEIRA AMBIENTAL** — Registro: **54540**
Empresa Contratada: — Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA** — CPF/CNPJ: **03.507.415/0022-79**
Rua: **AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO** — Número: **S/N**
Complemento: **CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO** — Bairro: **PAIAGUÁS** — País: **Brasil**
Cidade: **CUIABÁ** — UF: **MT** — CEP: **78.048-250**
Contrato: **009/2023** — Celebrado em: **07/05/2024**
Valor: **R$ 0,01** — Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**
Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO	PAIAGUÁS	S/N		CUIABÁ	MT	BRA	78.048-250	015º34'00.00" S 056º04'00.00" O

Data de Inicio: **07/05/2024** — Previsão Término: **24/02/2026** — Código:
Tipo Proprietário: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO** — Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA** — CPF/CNPJ: **03.507.415/0022-79**
Finalidade: **AMBIENTAL**

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Meio Ambiente - Controle e Monitoramento Ambiental					
	Fiscalização de serviço técnico	de monitoramento ambiental		2,0000	ano
Meio Ambiente - Gestão Ambiental					
	Fiscalização de serviço técnico	de controle de qualidade ambiental		2,0000	ano
	Fiscalização de serviço técnico	de estudos ambientais		2,0000	ano

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Fiscalização do IC 009/2023 - Supervisão Regional (LOTE 05) apoio à SINFRA.

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local — data / /

421.204.968-62 - BÁRBARA CAMACHO GONÇALVES

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Valor ART: R$ 99,64 — Registrada em 08/07/2024 — Valor Pago: R$ 99,64 — Nosso Número: 14000000015186348

BARBARA CAMACHO GONCALVES:42120496862 — Assinado de forma digital por BARBARA CAMACHO GONCALVES:42120496862 Dados: 2024.07.15 07:39:25 -04'00'

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA:16191366191 — Assinado de forma digital por MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA:16191366191 Dados: 2024.07.15 08:15:29 -04'00'

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 **CREA-MT**

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220250229808

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR — RNP: **1012885232**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** — Registro: **24404**
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO CONSTRUTOR ENGENHO / DYNATEST** — Registro: **52395**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA** — CPF/CNPJ: **03.507.415/0022-79**
Rua: **RUA COMANDANTE COSTA** — Número: **SN**
Complemento: **CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO** — Bairro: **CENTRO-SUL**
Cidade: **CUIABÁ** — UF: **MT** — País: **Brasil**
Contrato: **009/2023/00/00** — Celebrado em: **24/02/2023** — CEP: **78.020-400**
Valor: **R$ 35.525.666,57** — Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO** — Vinculado à ART:
Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
VÁRIAS RODOVIAS DO LOTE 05 - REGIÕES 9 E 10	VÁRIAS RODOVIAS DO LOTE 05 - REGIÕES 9 E 10	S/N		ÁGUA BOA	MT	BRA	78.635-000	014º03'25.09'' S 052º09'18.03'' O

Data de Inicio: **01/03/2023** — Previsão Término: **08/02/2026** — Código:
Tipo Proprietário: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO** — Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA** — CPF/CNPJ: **03.507.415/0022-79**
Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA**

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Transportes - Infraestrutura Rodoviária					
	Supervisão	de infraestrutura rodoviária		6.053,9700	quilômetro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ data ___/___/___

008.026.421-28 - WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220230066394

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Valor ART: R$ 103,03 Registrada em 30/10/2025 Valor Pago: R$ 103,03 Nosso Número: 00037041380002057909

WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR:00802642128

Assinado de forma digital por WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR:00802642128
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR:00802642128
Dados: 2025.10.30 17:22:51 -03'00'

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 **CREA-MT**

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220250229844
Equipe vinculada à 1220250229808

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

WEVERSON ALVES DA SILVA — RNP: **1006405682**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** — Registro: **17678**
Empresa Contratada: **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA** — Registro: **43308**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA** — CPF/CNPJ: **03.507.415/0022-79**
Rua: **RUA ENGENHEIRO EDGARD ARZE5 QUADRA 1** — Número: **S/N**
Complemento: — Bairro: **CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO**
Cidade: **CUIABÁ** — UF: **MT** — País: **Brasil**
Contrato: **009/2023** — Celebrado em: **24/02/2023** — CEP: **78.049-906**
Valor: **R$ 35.525.666,57** — Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO** — Vinculado à ART: **1220250229808**
Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
VÁRIAS RODOVIAS DO LOTE 05 - REGIÕES 9 E 10	VÁRIAS RODOVIAS DO LOTE 05 - REGIÕES 9 E 10	S/N		ÁGUA BOA	MT	BRA	78.635-000	014º03'25.00'' S 052º09'18.00'' O

Data de Inicio: **01/03/2023** — Previsão Término: **08/02/2026** — Código:
Tipo Proprietário: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO** — Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA** — CPF/CNPJ: **03.507.415/0022-79**
Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA**

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Transportes - Infraestrutura Rodoviária					
	Supervisão	de infraestrutura rodoviária		6.053,9700	quilômetro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local — data ___/___/___

612.242.511-72 - WEVERSON ALVES DA SILVA

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220230078882

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Valor ART: R$ 103,03 — Registrada em 30/10/2025 — Valor Pago: R$ 103,03 — Nosso Número: 00037041380002057981

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2025.10.30 17:39:21 -03'00'

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220230078882
Equipe vinculada à 1220230066394

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

WEVERSON ALVES DA SILVA — RNP: **1006405682**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** — Registro: **17678**
Empresa Contratada: **02.893.543/0001-00 - ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA** — Registro: **43308**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA** — CPF/CNPJ: **03.507.415/0022-79**
Rua: **RUA ENGENHEIRO EDGARD ARZE5 QUADRA 1** — Número: **S/N**
Complemento: — Bairro: **CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO** — País: **Brasil**
Cidade: **CUIABÁ** — UF: **MT** — CEP: **78.049-906**
Contrato: **009/2023** — Celebrado em: **24/02/2023** — Vinculado à ART: **1220230066394**
Valor: **R$ 35.002.981,04** — Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**
Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
RUA ENGENHEIRO EDGARD ARZE5 QUADRA 1	CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO	S/N		CUIABÁ	MT	BRA	78.049-906	015º34'00.00" S 056º04'00.00" O

Data de Inicio: **01/03/2023** — Previsão Término: **08/02/2026** — Código:
Tipo Proprietário: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO** — Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA** — CPF/CNPJ: **03.507.415/0022-79**
Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA**

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Transportes - Infraestrutura Rodoviária					
	Supervisão	de infraestrutura rodoviária		6.053,9700	quilômetro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local — data ___/___/___

612.242.511-72 - WEVERSON ALVES DA SILVA

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Valor ART: R$ 96,62 — Registrada em 02/05/2023 — Valor Pago: R$ 96,62 — Nosso Número: 14000000001068184 7

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2023.05.03 11:16:42 -03'00'

SINFRADIC202332729

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por THIAGO QUEIROZ AMARAL DE OLIVEIRA - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 03/05/2023 às 11:12:51 e NILTON DE BRITTO - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 03/05/2023 às 11:13:52.
Documento Nº: 8530150-7660 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=8530150-7660

SIGA

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 **CREA-MT**

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220250229844
Equipe vinculada à 1220250229808

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

WEVERSON ALVES DA SILVA — RNP: **1006405682**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** — Registro: **17678**
Empresa Contratada: **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA** — Registro: **43308**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA** — CPF/CNPJ: **03.507.415/0022-79**
Rua: **RUA ENGENHEIRO EDGARD ARZE5 QUADRA 1** — Número: **S/N**
Complemento: — Bairro: **CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO**
Cidade: **CUIABÁ** — UF: **MT** — País: **Brasil**
Contrato: **009/2023** — Celebrado em: **24/02/2023** — CEP: **78.049-906**
Valor: **R$ 35.525.666,57** — Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO** — Vinculado à ART: **1220250229808**
Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
VÁRIAS RODOVIAS DO LOTE 05 - REGIÕES 9 E 10	VÁRIAS RODOVIAS DO LOTE 05 - REGIÕES 9 E 10	S/N		ÁGUA BOA	MT	BRA	78.635-000	014º03'25.00'' S 052º09'18.00'' O

Data de Inicio: **01/03/2023** — Previsão Término: **08/02/2026** — Código:
Tipo Proprietário: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO** — Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA** — CPF/CNPJ: **03.507.415/0022-79**
Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA**

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Transportes - Infraestrutura Rodoviária					
	Supervisão	de infraestrutura rodoviária		6.053,9700	quilômetro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ data ___/___/___

612.242.511-72 - WEVERSON ALVES DA SILVA

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220230078882

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Valor ART: R$ 103,03 — Registrada em 30/10/2025 — Valor Pago: R$ 103,03 — Nosso Número: 00037041380002057981

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2025.10.30 17:39:21 -03'00'

SINFRADIC202583706

Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 31/10/2025 às 14:08:20, ALEXANDRE DOS SANTOS ASSUNCAO TIBALDI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF V - 31/10/2025 às 14:25:57 +3 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 31764322-6487 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31764322-6487

SIGA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020180002593
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR** RNP: **1012885232** Registro: **24404/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020180038999**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **01/03/2018** .. Baixada em: **04/12/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Coautor**..... à **1020170232326**.....
Empresa contratada: **RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA -.. Registro CREA-GO: 9208**.....

Contratante: **Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnol** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida AV. 82, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 5º Andar. Número: 400... Bairro: Setor Sul..... CEP: 74093-010

Quadra: xxxx..... Lote: xxxxx..... Complemento: ..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: 209/2013.. Celebrado em: 19/11/2013 Valor R$: 1.492.261,28...

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Rodovias diversas no Estado de Goiás Número: sn....

Bairro: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx..... CEP: 74623-160.....

Quadra: xxx..... Lote: xxxx..... Complemento: ..... Cidade: Cidades diversas em Goiás.....-GO

Data de Inicio: 13/11/2017 Previsão término: 30/03/2018 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnol** CPF/CNPJ: **01.409.580/0001-38**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 3201-552..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 38,31 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 125,00 QUILOMETROS;**3 - ATUACAO** ORCAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 38,31 QUILOMETROS;**4 - ATUACAO** ORCAMENTO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 125,00 QUILOMETROS;

Observações

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para pavimentação asfáltica da GO-108, Trecho: Guarani de Goiás / Terra Ronca (Estrada Parque) e Orçamento conforme contrato no 029/2013-SED - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação – SED (Processo 201200009001791/2013).

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 13/11/2017 até 30/03/2018.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18024553 a 18024555, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020180002593
Data: 07/12/2018 Hora: 08:54:00
Código de Controle: JZOOZOL

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 89311/2018

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

ESTADO DE GOIÁS SED SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

Autenticidade nº: 18024553
CAT nº: 102018000259 3 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o nº 201200009001791, que a empresa RTA Engenheiros Consultores Ltda., com sede a Av. Camilo Di Lellis, Nº 633, Sala 35 – Centro, CEP 83.323-000, Pinhais – PR Pinhais / PR, CNPJ 04.208.867/0001-98 e com registro nº 9208/RF no CREA-GO, EXECUTOU satisfatoriamente o Projeto Executivo de pavimentação da Rodovia GO-108, trecho Guarani de Goiás / Terra Ronca, com 38,32 km de extensão, atividade atribuída ao contrato nº 029/2013-SED - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação – SED.

VALOR DOS SERVIÇOS

- R$ 684.900,79 (seiscentos e oitenta e quatro mil e novecentos reais e setenta e nove centavos);

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

- Inicio: 13/11/2017;
- Fim: 30/03/2018.

OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAS PROJETADAS

- ✓ BSCC 2,00x2,00; comprimento: 34,00 m
- ✓ BSCC 2,00x2,00; Comprimento: 33,00;
- ✓ BDCC 3,00x3,00; Comprimento: 18,00;
- ✓ BDCC 3,00x3,00; Comprimento: 28,00;
- ✓ BSCC 3,00x3,00; Comprimento: 31,00;
- ✓ BSCC 2,50x2,50; Comprimento: 31,00;
- ✓ BSCC 2,50x2,50; Comprimento: 31,00.

- ✓ PONTE SOBRE RIO SÃO BERNADO - 45,00 metros - 589,50 M²
- ✓ PONTE SOBRE RIBEIRÃO DA LAPA - 40,00 metros - 524,50 M²
- ✓ PONTE SOBRE RIBEIRÃO PALMEIRAS - 40,00 metros - 524,50 M²

ESTADO DE GOIÁS SED SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

Autenticidade nº: 18024554
CAT nº: 102018000259 3 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral e georreferenciado da área em 3.832.000,00 m²
- ✓ Estudos Topográficos em 3.832.000,00 m²
- ✓ Estudos Geométricos – 38,32 km
- ✓ Estudos Geotécnicos – 38,32 km
- ✓ Estudos Hidrológicos – 38,32 km
- ✓ Estudos para licenciamento ambiental do empreendimento – 38,32 km
- ✓ Estudos para Desapropriação em 78 unidades (cadastro, plantas de situação, busca cartorária e laudos de desapropriação);
- ✓ Estudos de Tráfego (contagem e classificação volumétrica de tráfego);
- ✓ Projeto Executivo Geométrico – 38,32 km
- ✓ Projeto Executivo de terraplanagem – 38,32 km
- ✓ Projeto Executivo de pavimentação – 38,32 km
- ✓ Estudos e Projetos para Licenciamento Ambiental - PGA - 38,32 km
- ✓ Projeto Executivo de obra de arte especial – 3 Und. com 125 metros e 1.637,50 m².
- ✓ Projeto Executivo de desapropriação – 78 unidades
- ✓ Projeto de Gestão Ambiental – 38,32 km
- ✓ Projeto Executivo de drenagem – 38,32 km
- ✓ Projeto Executivo de sinalização horizontal/vertical – 38,32 km
- ✓ Projeto Executivo de proteção ao meio ambiente – 38,32 km
- ✓ Projeto de obras complementares – 38,32 km
- ✓ Estudos topográficos, geométricos, hidrológicos e geotécnicos – 38,32 km
- ✓ Cadastramento pontos de interferência – 38,32 km

ESTADO DE GOIÁS SED SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

Autenticidade nº: 18024555
CAT nº: 102018000259 3 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

MEMBROS INTEGRANTES DA EQUIPE TÉCNICA, RESPONSÁVEIS PELO PROJETO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA; LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL E GEORREFERENCIADO; ESTUDOS TOPOGRÁFICOS; ESTUDO DE TRÁFEGO; ESTUDOS GEOTÉCNICOS; PROJETOS DE GEOMETRIA; PROJETOS DE TERRAPLENAGEM; PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO; PROJETO DE DRENAGEM; PROJETO DE OBRA DE ARTE CORRENTE; PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL; PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL; PROJETO DE SEGURANÇA VIÁRIA; PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO; PROJETOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE; ESTUDOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO.

Era o que tínhamos a Certificar, tendo em vias as informações prestadas pelo Eng.º Civil, LUIS TARQUINIO BUNESE LEITE - 3351/D-GO, Chefe do Núcleo de Obras e Serviços de Engenharia da SED e o GESTOR EDUARDO ROLDÃO DE LELIS OLIVEIRA CREA 15595/D-GO, CAU 1005487839 e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. NÚCLEO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SED, em Goiânia, aos 29/11/2018, extraímos o presente ATESTADO.

IDENTIFICAÇÃO:

Coordenador: Luís Flávio de Sousa Prado – Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho CREA 9930/D-GO – RNP: 1001534883

Responsável técnico: Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Junior – Engenheiro Civil CREA 24404/D-GO – RNP: 1012885232

Responsável técnico: Karyta das Graças Braga de Oliveira – Engenheiro Agrônomo Civil CREA 17825/D-GO – RNP: 1008907294

Goiânia, 29 de novembro de 2018.

LUIS TARQUINIO BUNESE LEITE
CHEFE
Núcleo de Obras e Serviços de Engenharia da SED

EDUARDO ROLDÃO DE LELIS OLIVEIRA
GESTOR
Núcleo de Obras e Serviços de Engenharia da SED

Yito Amaral
SECRETÁRIO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação – SED

Universidade Paulista

O Reitor da Universidade Paulista, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em **Infraestrutura De Transportes - Rodovias**, área de conhecimento Engenharia, Produção e Construção, confere o presente a

Wandehur De Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Junior

Brasileiro, natural do Estado de Goiás, nascido em 22 de março de 1986,
R.G. nº 4777048.

Curso realizado no período de 27 de abril de 2018 a 15 de dezembro de 2019 com carga horária total de 400 horas e frequência obrigatória de 75%.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.

Prof. Dr. João Carlos Di Genio
Reitor

Profa. Dra. Marília Ancona Lopez
Vice-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa

Prof. Ms. Jesuino J. Argentino Jr.
Diretor de Pós-Graduação Lato Sensu

Concluinte

RA: 20180009400 Lote: 3896

UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP

Portaria MEC nº 1.341 de 28/11/2016

Certificado nº 5134 de Pós-graduação Lato Sensu

Ano 2021. Registrado na folha 16

do livro nº008 em 28/Janeiro/2021

Secretaria de Pós-Graduação Lato Sensu

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o referido curso cumpriu todas as disposições da resolução CNE/CES N°1, de 08 de junho de 2007 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.

Apostila-se o presente Certificado, a fim de declarar que o titular deste, concluiu o seu curso em GOIANIA. Sendo, todavia, seu Certificado registrado em São Paulo, sede da UNIP - Universidade Paulista, São Paulo, 22 de janeiro de 2021.

Secretaria de Pós-Graduação Lato Sensu

Tema da Monografia: ETAPAS DE UMA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E O DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS DE ANÁPOLIS
Nota da monografia: 7.0

DECLARAÇÃO PROFISSIONAL

Eu, WANDEHUR DE VASCONSELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR, Engenheiro Civil, registro profissional no CREA nº 24.404/D-GO DECLARO que tenho pleno conhecimento do objeto da presente licitação, autorizo e aceito minha inclusão na equipe técnica para o exercício da função de Engenheiro responsável pela elaboração de Projeto de Implantação/Duplicação, Restauração de rodovias e OAEs, no acompanhamento e execução dos serviços/obras.

Goiânia, 09 de dezembro de 2025.

Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Júnior
CREA: 24.404/D-GO

DECLARAÇÃO DE VINCULO

A empresa Engenho Projetos e Construções Ltda., vem através desta informar, que o Responsável Técnico, o senhor Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Júnior, detentor das **Certidões de Acervo Técnico** registradas nas páginas de **407** a **472** desta documentação de habilitação, é Sócio e Responsável Técnico da empresa, e que a comprovação do vínculo deste profissional, será através do **Contrato Social**, registrado nas páginas de **034** a **046** desta documentação de habilitação.

Goiânia-GO, 09 de dezembro de 2025.

ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Júnior
Sócio - Diretor

TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA., estabelecida nesta capital à Av. São Francisco n.º 271, Setor Santa Genoveva, CNPJ n.º 00.237.518/0001-43, tendo seus atos constitutivos registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n.º 52.2.0028240-1, em sessão do dia 05/02/81, representada pelo senhor José Rubens Paniago, CPF 095.168.751-49 e RG 15374-CREA-MG, sócio-diretor, brasileiro, casado, residente nesta capital, doravante denominada **CAIAPÓ;**

MULTI MODAL ESTRATÉGICA MME LTDA., estabelecida nesta capital na Rua 90-A, 322, Quadra F37, Lote 17, Setor Sul, CEP 74.093-030, CNPJ n.º 20.020.203/0001-57, tendo seus atos constitutivos registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n.º 52.203.334.267, em sessão do dia 12/03/14, representada pelo senhor Vitor Lima Paniago, CPF 938.271.051-53 e RG 12555-CREA-GO, sócio-diretor, brasileiro, casado, residente nesta capital, doravante denominada **MME;**

ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida nesta capital à Avenida do Líbano, Quadra 32, Lote 21, número 129, Setor Jardim Santo Antônio, CNPJ n.º 02.893.543/0001-00, tendo seus atos constitutivos registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n.º 522.00285761, em sessão do dia 03/11/2005 representada por seu sócio administrador, senhor Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Júnior, CPF 008.026.421-28 e RG 4.777.048 DGPC/GO, empresário e engenheiro civil, brasileiro, solteiro, doravante denominada simplesmente **ENGENHO;**

As partes acima identificadas têm justo e acordado o **TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO** que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
Nos projetos, tanto as três consorciadas são responsáveis integralmente na mesma proporção.

Para a execução, são responsáveis apenas a Caiapó e a MME são responsáveis, sem participação da Engenho.

CONSIDERANDO:

- disposto no art. 15 da Lei n.º 14.133, de 01/01/2021;
- que o Edital de Licitação Concorrência n.º 98/2025, publicado pela **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA**, *OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E OAES DA RODOVIA GO-222, TRECHO: ENTR. GO-080 (NERÓPOLIS) - ENTR. GO-070 (INHUMAS), COM EXTENSÃO DE 40,59 KM*; permite a participação de consórcio de empresas;
- que as **CONSORCIADAS** desejam somar esforços no sentido de participar desta Licitação;

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/VP68U-JW3T8-SCPCU-64GP7.

- que caso sejam vencedoras da Concorrência as **CONSORCIADAS** assinarão um contrato com a **GOINFRA** e encarregar-se-ão da execução da OBRA, e para tanto firmam o presente Termo de Compromisso de Consórcio de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente **Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio** tem por objetivo a CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E OAES DA RODOVIA GO-222, TRECHO: ENTR. GO-080 (NERÓPOLIS) - ENTR. GO-070 (INHUMAS), COM EXTENSÃO DE 40,59 KM, na modalidade de Concorrência - GOINFRA (AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES), conforme Edital de Concorrência nº 98/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA: DENOMINAÇÃO – ENDEREÇO

O Termo de Compromisso de Consórcio aqui constituído será denominado "**CONSÓRCIO CME DUPLICAÇÃO GO-222"** estabelecido à Av. São Francisco n.º 271, Setor Santa Genoveva, Goiânia-GO. CEP: 74.670-010.

CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração do "**CONSÓRCIO CME DUPLICAÇÃO GO-222**" será de 570 (quinhentos e setenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato de execução da obra e, extinção de todos os compromissos e obrigações decorrentes do objeto do presente instrumento previstos na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUARTA: DISSOLUÇÃO DO CONSÓRCIO

O "**CONSÓRCIO CME DUPLICAÇÃO GO-222**" se dissolverá com a conclusão das obras, extinção das responsabilidades contratuais com a GOINFRA, ou por ato ou fato que torne o Contrato material ou legalmente impossível.

CLÁUSULA QUINTA: LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO LEGAL

A **CAIAPÓ – Construtora Caiapó Ltda**, é a empresa líder do "**CONSÓRCIO CME DUPLICAÇÃO GO-222**" a quem competirá à representação legal dos direitos e interesses do mesmo junto a GOINFRA, especialmente na tratativa sobre todos os assuntos administrativos, financeiros, técnico-operacionais e outros necessários a plena e perfeita execução do Contrato firmado entre as partes. Compete, ainda, à empresa líder a nomeação e/ou destinação do **ADMINISTRADOR DO CONSÓRCIO**, o qual em

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/VP68U-JW3T8-SCPCU-64GP7.

conjunto ou separadamente, com seus diretores e por seus procuradores, representará legalmente o Consórcio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para os efeitos de representação legal dos direitos e interesses do **CONSÓRCIO** junto a **GOINFRA**, e especialmente em relação à execução do Contrato de prestação de serviço durante a fase de licitação, será nomeado, como representante legal do CONSÓRCIO o Sr. **José Rubens Paniago**, brasileiro, divorciado, CPF 095.168.751-49 e RG 15374-CREA-MG, sócio diretor da consorciada Construtora Caiapó Ltda., , residente nesta capital, e o Sr. **Elson Américo Pereira**, CPF: 844.010.011-68 e RG: 45749 MTE GO, tecnólogo em estradas, brasileiro, divorciado, residente nesta capital, com poderes para representar o CONSÓRCIO em todo o procedimento licitatório, transigir, desistir, receber e dar quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, requerer, impugnar, assinar credenciamento e recursos, nomear procuradores, recorrer, enfim, praticar todos os atos para o bom e fiel cumprimento do mesmo, inclusive estão autorizados pelo Consórcio a serem os signatários da Documentação de habilitação e da Proposta de Preços deste certame, obedecidas as limitações fixadas do Edital a que se vincula..

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica desde já estabelecido que o representante da empresa líder deverá participar e assinar todos os documentos relativos à realização da obra sejam eles de ordem técnica, financeira ou administrativa.

CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADE

As empresas comprometem-se a responder solidariamente pelas obrigações junto a GOINFRA de forma solidária, por todos os atos praticados pelas PARTES, seja durante a fase de licitação ou durante a execução do contrato, e entre si de forma individualizada pelas obrigações decorrentes dos serviços que efetivamente executarem, nos termos do art. 278 § 1º da Lei 6.404/76.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Cada Consorciada. responderá exclusivamente pelas obrigações técnicas, fiscais, administrativas e contratuais relativas aos serviços que lhe forem atribuídos e efetivamente executados, conforme definido neste Termo e nos documentos contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A Construtora Caiapó Ltda. assumirá a responsabilidade integral por todos os atos, serviços e obrigações decorrentes dos **75,00% (setenta e cinco por cento)** da execução a ela atribuída, não sendo responsável pela elaboração dos projetos**.**

PARÁGRAFO TERCEIRO – A MULTI MODAL ESTRATÉGICA MME LTDA. assumirá a responsabilidade integral por todos os atos, serviços e obrigações decorrentes dos **24,07% (vinte e quatro inteiros e sete décimos por cento)** da execução a ela atribuída**,** não sendo responsável pela elaboração dos projetos**.**

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/VP68U-JW3T8-SCPCU-64GP7.

PARÁGRAFO QUARTO – A ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. será responsável exclusivamente pela execução dos serviços técnicos de elaboração de projetos, correspondentes a **0,93% (noventa e três décimos por cento)** do total contratado, conforme Cláusula Sexta, Parágrafo Quarto.

PARÁGRAFO QUINTO – Os serviços relativos a elaboração de projetos serão de competência da consorciada ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e estão distribuídos no percentual de **0,93% (noventa e três décimos por cento)** do total contratado**.**

PARÁGRAFO SEXTO – As CONSORCIADAS estabelecem no presente termo que a responsabilidade por encargos fiscais e trabalhistas, pagamento de multas e ressarcimento de danos a terceiros será limitada e individualizada a cada uma das empresas, em razão dos serviços efetivamente realizados.

CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES

A **CAIAPÓ – Construtora Caiapó Ltda., MME – Multi Modal Estratégica MME Ltda. e a ENGENHO – Engenho Projetos e Construções Ltda.,** se obrigam a administrar e executar todos os serviços constantes da **Concorrência n.º 098/2025,** referente a CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E OAES DA RODOVIA GO-222, TRECHO: ENTR. GO-080 (NERÓPOLIS) - ENTR. GO-070 (INHUMAS), COM EXTENSÃO DE 40,59 KM, e seus anexos, naquilo que lhes compete pelo Contrato firmado com a GOINFRA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As consorciadas se comprometem a providenciar de acordo com o que estabelece ao parágrafo segundo o art. 15 da Lei n.º 14.133, sendo elas declaradas vencedoras do referido certame e antes da assinatura do eventual contrato administrativo decorrente da presente concorrência, o respectivo instrumento de constituição de consorcio, bem como seu registro, podendo agir em conjunto ou separadamente;

CLÁUSULA OITAVA: RECEITAS, PARTILHA DE RESULTADOS E RESPECTIVAS CONTABILIDADE

As receitas e conseqüente partilha de resultados decorrentes da execução dos serviços e do documento do Contrato celebrado com a GOINFRA, uma vez deduzidas as despesas comuns entre elas, proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados pelas partes, observando a proporção estipulada na Cláusula Sexta e sem prejuízo das demais disposições do presente Termo de Compromisso, serão repassadas diretamente às consorciadas, de acordo com a execução efetiva dos serviços atribuídos a cada uma, com gestão autônoma sobre seus respectivos percentuais

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/VP68U-JW3T8-SCPCU-64GP7.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Cada Sociedade em seus próprios livros fará a contabilização das receitas, despesas e conseqüentes resultados aferidos pelo CONSÓRCIO, sendo assegurado que o recebimento dos valores correspondentes a cada Consorciada seja realizado diretamente em suas respectivas contas bancárias, sem qualquer interferência das outras.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As despesas comuns ao CONSÓRCIO, serão suportadas pelas partes, nas proporções estabelecidas na Cláusula Sexta do presente Termo de Compromisso.

PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso de locação de equipamentos, quando alguma empresa consorciada possuir o aludido equipamento, será dada prioridade, nas condições de mercado, a empresa do grupo deste consórcio.

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES GERAIS

a – Fica expressamente convencionado que o presente Termo de Compromisso de Consórcio não constitui terceira pessoa jurídica distinta de cada das empresas que compõem, mas, sim, uma associação solidária e de responsabilidade definida, sem personalidade jurídica.

b – O Termo de Compromisso de Consórcio não terá a sua composição ou constituição alterada ou sob qualquer forma modificada sem prévia e expressa anuência da GOINFRA, durante o prazo de cumprimento do Contrato com ele celebrado.

c – A modificação ou alteração de quaisquer das disposições do presente Termo de Compromisso de Consórcio não importa na alteração e/ou modificação da demais, salvo se assim ficar expressamente convencionado.

CLÁUSULA DÉCIMA: INADIMPLÊNCIA

Eventual inadimplência por ação ou omissão de qualquer das partes no cumprimento das disposições do presente instrumento, sujeita à parte infratora a ressarcir a parte inocente dos danos e prejuízos porventura causados, que sofrerá a incidência de correções monetárias e juros, inclusive das multas porventura aplicadas ao CONSÓRCIO e demais combinações legais, inclusive honorários advocatícios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, para dirimir eventual litígio decorrente do presente Termo de Compromisso de Consórcio.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/VP68U-JW3T8-SCPCU-64GP7.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Termo de Compromisso de Consórcio em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos.

Goiânia-GO, 04 de dezembro de 2025.

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA., CNPJ 00.237.518/0001-43
José Rubens Paniago – Sócio-Diretor

MULTI MODAL ESTRATÉGICA MME LTDA., CNPJ 20.020.203/0001-57
Vitor Lima Paniago - Sócio-Diretor

ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ º 02.893.543/0001-00
Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Júnior - Sócio-Diretor

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/VP68U-JW3T8-SCPCU-64GP7.

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: VP68U-JW3T8-SCPCU-64GP7

*** O documento pode conter assinaturas não ICP Brasil, confirmadas a partir do email atribuído ao signatário ***

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

JOSÉ RUNBENS PANIAGO (CPF 095.168.751-49)

Vitor Lima Paniago (CPF 938.271.051-53)

Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga (CPF 008.026.421-28)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/VP68U-JW3T8-SCPCU-64GP7

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/VP68U-JW3T8-SCPCU-64GP7.

DECLARAÇÃO

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

REF.: Edital Concorrência Eletrônica nº 098/2025 – GOINFRA

A empresa Construtora Caiapó LTDA., líder do Consórcio CME Duplicação GO-222, inscrita no CNPJ nº 00.237.518/0001-43, por intermédio de seu Responsável Técnico, Sr. José Rubens Paniago, portador do CREA nº 15374/D-MG e do CPF nº 095.168.751-49, declara que optou por não visitar o local da obra, que conhece o local e as condições de realização do serviço e que tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

Goiânia-GO, 09 de dezembro de 2025.

JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149

Assinado de forma digital por JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149
Dados: 2025.12.08 18:12:50 -03'00'

José Rubens Paniago
Representante Legal
CREA: 15374/D-MG
CPF: 095.168.751-49

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 04-0775-0503162

Controle Interno (Código Controle) 262316564

Data de emissão 02/12/2025 16:46:53

Proposta 5806157

Número de Registro Susep 05436202500040775050316 2

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CPF ou CNPJ nª: 03.520.933/0001-06

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, N.º 20, BR-153- KM 3,5, VILA SANTA MARIA - CONJUNTO CAIÇARA, GOIÂNIA - GO

Tomador

CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

CPF ou CNPJ nª: 00.237.518/0001-43

Sede: AVENIDA SAO FRANCISCO 271, SANTA GENOVEVA - CEP: 74.672-010 - GOIANIA - GO

Corretora

000002.1.211391-1 ART CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS 07, LOJA 66. 67. 68 E 69 PARTE 404, - CEP: 71.906-750 - BRASILIA - DF

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início	Término
09/12/2025	08/04/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 04-0775-0503162 **Proposta** 5806157

Controle Interno (Código Controle) 262316564 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500040775050316 2

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital nº 98/2025 - Contratação nº 116161, Processo SEI nº 202500005027007.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 3.309.389,42
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 3.309.389,42 Vigência - 09/12/2025 a 08/04/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 3.309.389,42 Vigência - 09/12/2025 a 08/04/2026

Demonstrativo do Prêmio

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 04-0775-0503162 **Proposta** 5806157

Controle Interno (Código Controle) 262316564 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500040775050316 2

Prêmio Líquido Licitante	R$ 1.196,82
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	R$ 1.196,82

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	01/01/2026	27063118	R$ 1.196,82

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 04-0775-0503162 **Proposta** 5806157

Controle Interno (Código Controle) 262316564 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500040775050316 2

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro-Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação e Caracterização de Sinistro
6. Indenização e Sub-rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636374/2022-97

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a. **obrigações trabalhistas e previdenciárias;**

b. **riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;**

c. **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;**

d. **inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;**

e. **inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;**

f. **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;**

g. **atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**

h. **atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**

i. **quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;**

j. **obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apólice;**

k. **quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;**

l. **quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;**

m **quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.**

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

a **cópia do Edital de licitação e seus anexos;**

b **cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**

c **cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;**

d **cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**

e **planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**

f **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**

g **cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**

h **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. **A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

5.4.2. **Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.**

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;**

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;**

VI. **Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.**

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. **Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.**

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ **84.948.157/0001-33**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

---

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

---

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

---

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

---

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

---

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

---

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

---

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

---

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

---

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

---

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

---

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

---

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

---

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

---

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-5421b263-da80-44c8-b72b-232661c72c8c**

Esta Certidão foi emitida em 02/12/2025, às 16:47, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-7d217e8d-71d4-4244-b3b9-f957b73f1da0**

Esta Certidão foi emitida em 02/12/2025, às 16:47, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Encerra-se nesta página de **n.º 497** o volume Documentação de Habilitação,
que se iniciou na página de **n.º 001**

Goiânia-GO, 09 de dezembro de 2025.

JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149
Assinado de forma digital por JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149
Dados: 2025.12.08 18:13:35 -03'00'

CONSÓRCIO CME DUPLICAÇÃO GO-222
José Rubens Paniago
Representante Legal