GO

L NFRA SEAD

GOINFRA Secretaria de Estado

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA da Administragao
ETRANSPORTES

HABILITACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 98/2025
Contratacao n° 116161
Processo SEI n°: 202500005027007

QUALIFICACAO TECNICO OPERACIONAL

TCE ENGENHARIA LTDA

CNPJ 76.436.146/0001-46

Rodovia BR 116 km 395, 2651

CEP 82590-100 | Curitiba | Parané
+55 41 3315-3058
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CRE A-PR Certidao de Registro de Pessoa Juridica e Negativa de Débitos

Conselho Reglonal de Engenharia
& Agronomia do Parana

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se
regularmente registrada nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer
suas atividades no Estado do Parana, circunscrita a(s) atribuicdo(des) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Certidao n°: 93319/2025 Validade: 09/02/2026
Razéao social: CNPJ:

TCE ENGENHARIA LTDA 76.436.146/0001-46
Num. Registro: Data do Registro: Capital Social:
64675 10/10/2017 R$ 77.037.096,00
Endereco: CEP:

RODOVIA BR-116, 2651, KM 395, BAIRRO ALTO 82590-100

Cidade:

CURITIBA-PR

N° da Alteragao Contratual: Data da ultima alteragao:

68 25/01/2024

Objetivo Social:

As atividades de engenharia civil, construgdo em geral e montagem eletromecénica, atuando como construtora, montadora, coordenadora,
supervisora, na execugao por administragao, empreitada, subempreitada, concessionaria, permissionaria, e demais modalidades de contratagao,
abrangendo a construgdo de estradas, terraplenagens, pavimentagdes, concretagens, edificagdes, dragagens, portos, canais, nas atividades de
navegacao, lacustres, fluviais e maritimas, montagens industriais, obras hidraulicas em geral, execugao de linhas e redes de transmissao,
telecomunicagdes e operagéo de hidrelétricas, estagbes elevatdrias de tratamento sanitarios e de infraestrutura, concessdes de agua e esgoto,
concessao e exploragao de rodovias, hidrelétricas, geragao, transmissao e distribuicdo de energia elétrica e demais servigos publicos, pesquisas,
aproveitamento, produgao e exploracédo de substancias minerais, assim como as suas comercializagbes no mercado em geral, as atividades de
exploragao e execugdo dos servicos relativos as modalidades de limpeza urbana, compreendendo coleta de lixo, varrigdo, transporte, remogao e
destinagéo final dos residuos sélidos domiciliares, industriais, hospitalares e demais correlatos, de operagéo de aterros sanitarios, incorporagoes e
construgdes de imdveis proprios e de terceiros, loteamento, venda e compra de iméveis, elaboragdo de projetos de engenharia, assessoria e
consultoria técnicas, inclusive auxiliares e complementares, locagéo de bens méveis e imdveis, equipamentos e maquinario, podendo realizar
quaisquer atividades que se relacione ou se assemelhem aos objetivos supramencionados.

Restrigao de atividade:
Atividades técnicas da empresa estao circunscritas as atribuicdes de seus responsaveis técnicos.

Encontra-se quite com o exercicio 2025
N&o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo e/ou divida ativa até a presente data.

Responsaveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 76.436.146/0001-46
NOME CIVIL: ANTONIO CARLOS FERREIRA XISTO
Carteira: PR-6675/D - Data de expedicéo: 23/01/1978

Desde 10/08/2023 - Carga horaria: 4h
Desde 07/12/2018 até 06/08/2023 - Carga horaria: 4h

Situacao: Ativo
TiTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situaggo: Regular
Resolugdo do Confea N.° 218/1973 - Art. 7°
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situag&o: Regular
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°

Obs.: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal N.° 5.194/1966 nos campos de atuagdo do art. 28 do Decreto
Federal N.° 23.569/1933 e do art. 7° da Resolugdo do Confea N.° 218/1973.

TiTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situagdo: Regular
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28°
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CRE A-PR Certidao de Registro de Pessoa Juridica e Negativa de Débitos

Conselho Reglonal de Engenharia
& Agronomia do Parana

NOME CIVIL: BRUNO ALEXSSANDER TEIXEIRA DO AMARAL
Carteira: PR-89421/D - Data de expedicéo: 12/03/2007
Desde 06/06/2024 - Carga horaria: 8h
Situacdo: Ativo

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situagdo: Regular

Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°

Obs.: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal N.° 5.194/1966 nos campos de atuagao do art. 28 do Decreto
Federal N.° 23.569/1933 e do art. 7° da Resolugdo do Confea N.° 218/1973.

TiTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situaggo: Regular
Resolugdo do Confea N.° 218/1973 - Art. 7°
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situagdo: Regular
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28°
NOME CIVIL: GUILHERME ZILNYK
Carteira: PR-24570/D - Data de expedicédo: 25/11/1992

Desde 10/08/2023 - Carga horaria: 4h
Desde 26/12/2017 até 06/08/2023 - Carga horaria: 4h

Situacéo: Ativo
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situagdo: Regular
Resolugdo do Confea N.° 218/1973 - Art. 7°
TiTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situagdo: Regular
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28°
TiTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situago: Regular
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°

Obs.: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal N.° 5.194/1966 nos campos de atuagao do art. 28 do Decreto
Federal N.° 23.569/1933 e do art. 7° da Resolugao do Confea N.° 218/1973.

NOME CIVIL: JOAO VILLAR GARCIA
Carteira: SC-1904/D - Data de expedicéo: 28/04/1977

Desde 13/07/2023 - Carga horaria: 4h
Desde 26/12/2017 até 12/07/2023 - Carga horaria: 4h

Situacéo: Ativo
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situagdo: Regular
Resolugdo do Confea N.° 218/1973 - Art. 7°

NOME CIVIL: LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO
Carteira: PR-5911/D - Data de expedicéo: 11/05/1977
Desde 16/02/2018 - Carga horaria: 4h
Situagao: Ativo

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situagdo: Regular

Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°

Obs.: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal N.° 5.194/1966 nos campos de atuagdo do art. 28 do Decreto
Federal N.° 23.569/1933 e do art. 7° da Resolugéo do Confea N.° 218/1973.

TiTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situago: Regular
Resolugdo do Confea N.° 218/1973 - Art. 7°
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situagdo: Regular
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28°
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CRE A-PR Certidao de Registro de Pessoa Juridica e Negativa de Débitos

NOME CIVIL: NEY MARCELO URBANO
Carteira: PR-26873/D - Data de expedicédo: 16/01/1995
Desde 10/10/2017 - Carga horaria: 36h
Situagao: Ativo
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situaggo: Regular
Resolugdo do Confea N.° 218/1973 - Art. 7°
TiTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situaggo: Regular
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°

Obs.: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal N.° 5.194/1966 nos campos de atuag&o do art. 28 do Decreto
Federal N.° 23.569/1933 e do art. 7° da Resolugao do Confea N.° 218/1973.

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situaggo: Regular
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28°

Para fins de: Comprovagao junto a érgaos publicos

Certificamos que caso ocorra(m) alteracdo(des) nos elementos contidos neste documento, esta Certidao perdera sua
validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do
protocolo n.° 233057/2025, ressaltando a impossibilidade de execugéo de quaisquer servigos ou obras sem a
participacéo efetiva de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 13/08/2025 11:35:22

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugéo de Servigo N° 03/2021.
A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.
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Pagina. 1
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CR EA - RS 1 8 1 O 6 9 7
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025,de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional LUl Z FERNANDO WOLFF DE CARVALHO

referente as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional LU Z FERNANDO WOLFF DE CARVALHO
Registro: PRO05911 RNP: 1703912756
Titulo Profissional: ENGENHEI RO ClI VI L

B
Ndmero de ART: 10676563 Tipo de ART: Prestacdo de Servico Registrada em: 19/03/2020  Baixada em: 31/ 12/ 2017
Forma de Registro: Participacdo técnica: | ndi vi dual / Pri nci pal

Empresa Contratada:  CONSTRUTORA TRI UNFO S. A

Contratante: CONCESSI ONARI A RODOVI A CSORI O P ALEGRE CONCEPA CPF/CNPJ: 01654604000114

Rua: RUA VOLUNTARI OS DA PATRI A Ne: 4813
Complemento: Bairro: FLORESTA

Cidade: Porto Al egre UF: RS CEP: 90230011

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$60. 034. 720, 20 Tipo de Contratante:

Acao Institucional:

Observagéao:

Enderecgo da obra/Servigo: RODOVI A RODOVI A BR-290 TRECHO KM 0 AO KM 112, 3 FRE Ne: O
Complemento: Bairro:

Cidade: SANTO ANTONI O DA PATRULHA UF: RS CEP: 90230011

Data de Inicio: 01/ 01/ 1999  Conclus&o efetiva: 31/ 12/ 2017 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: OQUTRAS FI NALI DADES Cadigo: MPOG:

Proprietario: CONCESS| ONARI A RODOVI A OSORI O P ALEGRE CONCEPA CPF/CNPJ: 01654604000114

Atividade Técnica: Descricao da Obra/Servico: Quant: Und:

0 - EXECUGAO ESTRADAS 121, 00 km

Descricao Complementar/Resumo do Contrato:

Contrato entre a CONCESSI ONARI A RODOVI A OSORI O P ALEGRE CONCEPA, CNPJ 01. 654. 604/ 0001- 14 e o Consorcio
Construtor TRS, CNPJ 02.806.027/0001-00, conposto pelas enpresas CONSTRUTCRA TRI UNFO S. A

CNPJ 77.955.532/0001-07 com 70% de partici pacdo e a enpresa TCE ENGENHARI A LTDA, CNPJ 76. 436. 146/ 0001- 46,
com 30% de participagdo. Valor total do contrato: R$85.763.886, 00.

A B
Numero de ART: 10676590 Tipo de ART: Execucdo de Cbra de Registradaem: 06/03/2020  Baixada em: 31/12/2017
Forma de Registro: Participacéo técnica: | ndi vi dual / Pri nci pal

Empresa Contratada: ~ CONSTRUTORA TRI UNFO S. A

Contratante: CONCESSI ONARI A RODOVI A OSORI O P ALEGRE CONCEPA CPF/CNPJ: 01654604000114

Rua: RUA VOLUNTARI OS DA PATRI A Ne: 4813
Complemento: Bairro: FLORESTA

Cidade: Porto Al egre UF: RS CEP: 90230011

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$122. 790. 103, 10 Tipo de Contratante:

Acdo Institucional:

Observagéao:

Endereco da obra/Servigo: RODOVI A RODOVI A BR-290 TRECHO KM 0 AO KM 112, 3 FRE Neo: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: SANTO ANTONI O DA PATRULHA UF: RS CEP: 90230011

Data de Inicio: 01/ 06/ 1999  Conclus&o efetiva: 31/ 12/ 2017 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: OQUTRAS FI NALI DADES Cadigo: MPOG:

Proprietario: CONCESS| ONARI A RODOVI A OSORI O P ALEGRE CONCEPA CPF/CNPJ: 01654604000114

Atividade Técnica: Descrigao da Obra/Servico: Quant: und:

0 - EXECUGAO ESTRADAS 112, 30 km

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CR EA - RS 1 8 1 O 6 9 7
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

Contrato entre a CONCESSI ONARI A RODOVI A OSORI O P ALEGRE CONCEPA, CNPJ 01. 654. 604/ 0001-14 e o Consoércio
Construtor TRS, CNPJ 02.806.027/0001-00, conposto pelas enpresas CONSTRUTCRA TRI UNFO S. A,

CNPJ 77.955.532/0001-07 com 70% de partici pacdao e a enpresa TCE ENGENHARI A LTDA, CNPJ 76. 436. 146/ 0001- 46,
com 30% de partici pagéo.

Val or total do contrato como 1° terno aditivo: R$175.414. 433, 00.

01° TERMO ADI TI VO

T A
Numero de ART: 10676604 Tipo de ART: Execucdo de Cbra de Registradaem: 06/03/2020  Baixadaem: 31/12/2017
Forma de Registro: Participacdo técnica: | ndi vi dual / Pri nci pal

Empresa Contratada:  CONSTRUTORA TRI UNFO S. A

Contratante: CONCESSI ONARI A RODOVI A CSORI O P ALEGRE CONCEPA CPF/CNPJ: 01654604000114

Rua: RUA VOLUNTARI OS DA PATRI A Ne: 4813
Complemento: Bairro: FLORESTA

Cidade: Porto Al egre UF: RS CEP: 90230011

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$ 122. 790. 103, 10 Tipo de Contratante:

Acao Institucional:

Observagéao:

Enderecgo da obra/Servigo: RODOVI A RODOVI A BR-290 TRECHO KM 0 AO KM 112, 3 FRE Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: SANTO ANTONI O DA PATRULHA UF: RS CEP: 90230011

Data de Inicio: 10/ 09/ 1999  Conclus&o efetiva: 31/ 12/ 2017 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: OQUTRAS FI NALI DADES Cadigo: MPOG:

Proprietario: CONCESS| ONARI A RODOVI A OSORI O P ALEGRE CONCEPA CPF/CNPJ: 01654604000114

Atividade Técnica: Descricao da Obra/Servico: Quant: Und:

0 - EXECUGAO ESTRADAS 121, 00 km

Descricao Complementar/Resumo do Contrato:

Contrato entre a CONCESSI ONARI A RODOVI A OSORI O P ALEGRE CONCEPA, CNPJ 01. 654. 604/ 0001- 14 e o Consorcio
Construtor TRS, CNPJ 02.806.027/0001-00, conposto pelas enpresas CONSTRUTCRA TRI UNFO S. A

CNPJ 77.955.532/0001-07 com 70% de partici pacdo e a enpresa TCE ENGENHARI A LTDA, CNPJ 76. 436. 146/ 0001- 46,
com 30% de partici pagdo.

Val or total do contrato como 2° terno aditivo: R$175.414. 433, 00.

2° Ternmo Aditivo.

B | T e

Numero de ART: 10687805 Tipo de ART: Execucdo de Cbra de Registradaem: 12/03/2020  Baixada em: 31/12/2017
Forma de Registro: Participacéo técnica: | ndi vi dual / Pri nci pal

Empresa Contratada: ~ CONSTRUTORA TRI UNFO S. A

Contratante: CONCESSI ONARI A RODOVI A OSORI O P ALEGRE CONCEPA CPF/CNPJ: 01654604000114

Rua: RUA VOLUNTARI OS DA PATRI A Ne: 4813
Complemento: Bairro: FLORESTA

Cidade: Porto Al egre UF: RS CEP: 90230011

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$122. 790. 103, 10 Tipo de Contratante:

Acéo Institucional:

Observagéao:

Endereco da obra/Servigo: RODOVI A RODOVI A BR-290 TRECHO KM 0 AO KM 112, 3 FRE Neo: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: SANTO ANTONI O DA PATRULHA UF: RS CEP: 90230011

Data de Inicio: 24/ 08/ 2000  Conclus&o efetiva: 31/ 12/ 2017 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: OQUTRAS FI NALI DADES Cadigo: MPOG:

Proprietario: CONCESS| ONARI A RODOVI A OSORI O P ALEGRE CONCEPA CPF/CNPJ: 01654604000114

Atividade Técnica: Descrigao da Obra/Servico: Quant: und:
0 - EXECUGAO ESTRADAS 121, 00 km

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
Contrato entre a CONCESS|I ONARI A RODOVI A OSORI O P ALEGRE CONCEPA, CNPJ 01. 654. 604/ 0001-14 e o Consorcio
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Construtor TRS, CNPJ 02.806.027/0001-00, conposto pelas enpresas CONSTRUTCRA TRI UNFO S. A,

CNPJ 77.955.532/0001-07 com 70% de partici pacdao e a enpresa TCE ENGENHARI A LTDA, CNPJ 76. 436. 146/ 0001- 46,
com 30% de partici pagéo.

Val or total do contrato como 2° terno aditivo: R$ 235.545. 049, 00.

3° Ternp Aditivo.

I A A R

NGmero de ART: 10687822 Tipo de ART: Execucdo de Cbra de Registradaem: 19/03/2020  Baixadaem: 31/12/2017
Forma de Registro: Participacdo técnica: | ndi vi dual / Pri nci pal

Empresa Contratada:  CONSTRUTORA TRI UNFO S. A

Contratante: CONCESSI ONARI A RODOVI A CSORI O P ALEGRE CONCEPA CPF/CNPJ: 01654604000114

Rua: RUA VOLUNTARI OS DA PATRI A Ne: 4813
Complemento: Bairro: FLORESTA

Cidade: Porto Al egre UF: RS CEP: 90230011

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$ 164. 881. 534, 30 Tipo de Contratante:

Acao Institucional:

Observagéao:

Enderecgo da obra/Servigo: RODOVI A RODOVI A BR-290 TRECHO KM 0 AO KM 112, 3 FRE Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: SANTO ANTONI O DA PATRULHA UF: RS CEP: 90230011

Data de Inicio: 02/ 01/ 2003  Conclus&o efetiva: 31/ 12/ 2017 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: OQUTRAS FI NALI DADES Cadigo: MPOG:

Proprietario: CONCESS| ONARI A RODOVI A OSORI O P ALEGRE CONCEPA CPF/CNPJ: 01654604000114

Atividade Técnica: Descricao da Obra/Servico: Quant: Und:
0 - EXECUGAO ESTRADAS 121, 00 km

Descricao Complementar/Resumo do Contrato:

Contrato entre a CONCESSI ONARI A RODOVI A OSORI O P ALEGRE CONCEPA, CNPJ 01. 654. 604/ 0001- 14 e o Consorcio
Construtor TRS, CNPJ 02.806.027/0001-00, conposto pelas enpresas CONSTRUTCRA TRI UNFO S. A

CNPJ 77.955.532/0001-07 com 70% de partici pacdo e a enpresa TCE ENGENHARI A LTDA, CNPJ 76. 436. 146/ 0001- 46,
com 30% de partici pagdo.

Val or total do contrato como 4° terno aditivo: R$ 235.545. 049, 00.

4° Ternmo Aditivo.

B [ T s

Numero de ART: 10687851 Tipo de ART: Execucdo de Cbra de Registradaem: 12/03/2020  Baixada em: 31/12/2017
Forma de Registro: Participacéo técnica: | ndi vi dual / Pri nci pal

Empresa Contratada: ~ CONSTRUTORA TRI UNFO S. A

Contratante: CONCESSI ONARI A RODOVI A OSORI O P ALEGRE CONCEPA CPF/CNPJ: 01654604000114

Rua: RUA VOLUNTARI OS DA PATRI A Ne: 4813
Complemento: Bairro: FLORESTA

Cidade: Porto Al egre UF: RS CEP: 90230011

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$168. 209. 506, 37 Tipo de Contratante:

Acéo Institucional:

Observagéo:

Endereco da obra/Servigo: RODOVI A RODOVI A BR-290 TRECHO KM 0 AO KM 112, 3 FRE Neo: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: SANTO ANTONI O DA PATRULHA UF: RS CEP: 90230011

Data de Inicio: 02/ 01/ 2006  Conclus&o efetiva: 31/ 12/ 2017 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: OQUTRAS FI NALI DADES Cadigo: MPOG:

Proprietario: CONCESS| ONARI A RODOVI A OSORI O P ALEGRE CONCEPA CPF/CNPJ: 01654604000114

Atividade Técnica: Descrigao da Obra/Servico: Quant: und:
0 - EXECUGAO ESTRADAS 121, 00 km

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
Contrato entre a CONCESSI ONARI A RODOVI A OSORI O P ALEGRE CONCEPA, CNPJ 01. 654. 604/ 0001-14 e o Consoércio
Construtor TRS, CNPJ 02.806.027/0001-00, conposto pelas enpresas CONSTRUTCRA TRI UNFO S. A,
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CNPJ 77.955.532/0001-07 com 70% de partici pacdao e a enpresa TCE ENGENHARI A LTDA, CNPJ 76. 436. 146/ 0001- 46,
com 30% de partici pagéo.

Val or total do contrato como 5° terno aditivo: R$ 240.299. 294, 82.

5° Ternp Aditivo.

A A A

Ndmero de ART: 10687858 Tipo de ART: Execucdo de Obra de Registradaem: 12/03/2020  Baixadaem: 31/ 12/ 2017
Forma de Registro: Participacéo técnica: | ndi vi dual / Pri nci pal

Empresa Contratada:  CONSTRUTORA TRI UNFO S. A

Contratante: CONCESSI ONARI A RODOVI A CSORI O P ALEGRE CONCEPA CPF/CNPJ: 01654604000114

Rua: RUA VOLUNTARI OS DA PATRI A Ne: 4813
Complemento: Bairro: FLORESTA

Cidade: Porto Al egre UF: RS CEP: 90230011

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$ 196. 799. 768, 90 Tipo de Contratante:

Acao Institucional:

Observagéao:

Enderecgo da obra/Servigo: RODOVI A RODOVI A BR-290 TRECHO KM 0 AO KM 112, 3 FRE Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: SANTO ANTONI O DA PATRULHA UF: RS CEP: 90230011

Data de Inicio: 01/ 09/ 2008  Conclus&o efetiva: 31/ 12/ 2017 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: OQUTRAS FI NALI DADES Cadigo: MPOG:

Proprietario: CONCESS| ONARI A RODOVI A OSORI O P ALEGRE CONCEPA CPF/CNPJ: 01654604000114

Atividade Técnica: Descricao da Obra/Servico: Quant: Und:
0 - EXECUGAO ESTRADAS 121, 00 km

Descricdo Complementar/Resumo do Contrato:

Contrato entre a CONCESSI ONARI A RODOVI A OSORI O P ALEGRE CONCEPA, CNPJ 01. 654. 604/ 0001- 14 e o Consorcio
Construtor TRS, CNPJ 02.806.027/0001-00, conposto pelas enpresas CONSTRUTCRA TRI UNFO S. A

CNPJ 77.955.532/0001-07 com 70% de partici pacdo e a enpresa TCE ENGENHARI A LTDA, CNPJ 76. 436. 146/ 0001- 46,
com 30% de partici pagdo.

Val or total do contrato como 6° ternpo aditivo: R$ 281.142.527, 00.

6° Ternmp Aditivo.

Observagdes
Nos ternps da Instrucdo Normativa da Presidéncia n® 230/2018, incluinps as seguintes observacdes:
1) Este atestado ndo esté& registrado para as atividades de ““enleivanmento, plantio de grana e
arvores, rocada, desmatanmento e destocamento, capina, poda de arvores, estrutura netédlica,
ilum nacdo, sistema de radio e CFTV'.
2) A Concepa contratou o Consorci o Construtor BR-290 Ltda, CNPJ 02.806.027/0001-00 e no 3° ternp
aditivo a razado social foi alterada para Consércio Construtor TR
3) O CNPJ da Concepa contido no contrato como Consércio Construtor BR-290 Ltda é
01. 654. 604/ 0001- 14.

Informag¢des Complementares —————
O atestado protocolizado no CREA-RS sob namero: 2020016959 , esta registrado com as CAT's numero(s) :

1810697 1810698 1810703 1810705

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 87592 a 87611
o atestado contendo 20folha(s) , expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatid&o das
informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1810697
20 de Margo de 2020 Hora: 11 :34 :49
A autenticidade e a validade desta certiddao devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rapido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo

Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n°® desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.

299 de 497
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CR EA - RS 1 8 1 O 6 9 7
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA
A CAT a qual o atestado esté vinculado € o documento que comprova o A CAT perdera avalidade no caso de substituicdo ou anulacdo de
registro do atestado no Crea. alguma ART nela constante.
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

vinculado a essa pessoa juridica.
A CAT é valida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : S&o Luis, 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br

CREA-RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025,de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional JOAO VI LLAR GARCI A

Pagina. 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

1810703

ATIVIDADE CONCLUIDA

referente as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional JOAO VI LLAR GARCI A
Registro: SC091904
Titulo Profissional: ENGENHEI RO CI VI L

RNP: 2505119066

1/ 1
Namero de ART: 10611202

Tipo de ART: Prestacéo de Servi ¢o Registrada em: 14/02/ 2020

Baixada em: 31/ 12/ 2017

Forma de Registro: Participacéo técnica: Equi pe

Empresa Contratada: ~ NENHUVA EMPRESA

Contratante: CONSTRUTORA TRI UNFO S. A CPF/CNPJ: 77955532000107

Rua: RODOVI A BR- 116 Ne: 2651
Complemento: KM 395 Bairro: ALTO

Cidade: Curitiba UF: PR CEP: 82590100

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$60. 034. 720, 20 Tipo de Contratante:

Acao Institucional:

Observagéao:

Endereco da obra/Servigo: RODOVI A BR-290- KM 00 AO KM 112, 30 Ne: O
Complemento: Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 0

Data de Inicio: 01/ 01/ 1999  Conclus&o efetiva: 31/ 12/ 2017 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: OUTRAS FI NALI DADES Cadigo: MPOG:

Proprietario: CONCESS| ONARI A RODOVI A OSORI O P ALEGRE CONCEPA CPF/CNPJ: 01654604000114

Atividade Técnica: Descricao da Obra/Servico: Quant: Und:
0 - EXECUGAO PI STAS DE ROLAMENTO - | NFRA ESTRUTURA 121, 00 km
1. EXECUGAO ESTRADAS - PAVI MENTAGAO 121, 00 km

Descricao Complementar/Resumo do Contrato:

Contrato entre a CONCESSI ONARI A RODOVI A OSORI O P ALEGRE CONCEPA, CNPJ 01. 654. 604/ 0001-14 e o Consoércio
Construtor TRS, CNPJ 02.806.027/0001-00, conposto pel as enpresas CONSTRUTORA TRI UNFO S. A,

CNPJ 77.955.532/0001-07 com 70% de partici pagdo e a enpresa TCE ENGENHARI A LTDA, CNPJ 76. 436. 146/ 0001- 46,
com 30% de partici pagéo.

Val or total do contrato: R$85.763. 886, 00.

CONTRATO N° 134/ 99. ELABORAGAO DE PRQJETOS, CONSTRUCAO, AMPLI ACAO, CONSERVAGCAO E RESTAURAGCAO DE PAVI MENTCS
RODOVI ARl OS DE CONCRETO ASFALTI CO E PAVI MENTO Ri G DO E OBRAS DE ARTE ESPECI Al S (PONTES E VI ADUTOS), COM
REMANEJAMENTO DE | NTERFERENCI AS E DESVI OS DE TRAFEGO NO CORREDOR RODOVI ARI O DAS RODOVI AS BR- 290/ RS NO TRECHO
OSORI O- PORTO ALEGRE- ACESSO PARA GUAI BA E BR- 116.

Observagdes
Nos ternps da Instrucdo Normativa da Presidéncia n® 230/2018, incluinps as seguintes observacdes:
1) Este atestado ndo esté registrado para as atividades de ““enleivanento, plantio de grama e
arvores, rocada, desmatanmento e destocanento, capina, poda de arvores, estrutura netdlica,
ilum nacdo, sistema de radio e CFTV'.
2) A Concepa contratou o Consorci o Construtor BR-290 Ltda, CNPJ 02.806.027/0001-00 e no 3° ternp
aditivo a razédo social foi alterada para Consércio Construtor TR
3) O CNPJ da Concepa contido no contrato como Consércio Construtor BR-290 Ltda é
01. 654. 604/ 0001- 14.

Informagdes Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob namero: 2020016959 , estda registrado com as CAT's numero(s) :

1810697 1810698 1810703 1810705

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranca 87592 a 87611

o atestado contendo 20folha(s) , expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidZo das
informag6es nele constantes.
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Pagina. 2
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CR EA - RS 1 8 1 O 7 03
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

Certiddo de Acervo Técnico n° 1810703
20 de Margo de 2020 Hora: 11 :40 :50

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Répido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n°® desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.

A CAT a qual o atestado esté vinculado € o documento que comprova o A CAT perdera avalidade no caso de substituicdo ou anulacdo de
registro do atestado no Crea. alguma ART nela constante.

A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova da capacidade A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Codigo Penal
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

vinculado a essa pessoa juridica.
A CAT é valida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : Sao Luis, 77, CEP: 90620-170 CREA- Rs

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br O oo Grande o

do Rio Grande do Sul

302 de 497



t
1
H

B!

15)j5 (R [ GIREISRLLCDE: (EIEUI |

T vAON 3Q DLYNOITEEYL A% L
e N _| >
| S,

!
i

[©]

Triunfo

GOMCCPA

ATESTADO

ATESTAMOS para os devidos fins, que o CONSORCIO TRS com sede no KM 30,50 da BR-290,
munlcipio de Santo Anténio da Patrutha/R$S, formado pelas empresas CONSTRUTORA TRIUNFO
S/A, com sede em Curitiba/PR, 4 Rodovia BR 116 Km 385, n® 2651, inscrita no CGC/MF sob o n®
77.955.532/0001-07, com participagao de 70% (setenta por cento) e SBS ENGENHARIA E
CONSTRUGOES LTDA, com sede em Porto Alegre, & Rua Professor Pedro Santa Helena, n° 1184,
inscrita no CGC/MF sob o n® 88,348.024/0001-87, com participagio de 30% (trinta por cento),
conforme conlrato de empreitada n° 134/99 assinado pelas partes na data de 01 de Janelro de 1999,
EXECUTOU para a CONCESSIONARIA DA RODOVIA OSORIO - PORTO ALEGRE S/A -
CONCEPA, localizada na Rua Voluntérios da Patria, n® 4813, na cidade de Porto Alegre, inscrita
sob CNPJ n°® 01.654.604/0005-48, os servigos de elaboragao de projetos, construgdo, ampliagao,
conservagio e reslavragio de pavimenlos rodovidrios de concreto asfaltico e pavimento rigido e
obras de arle especlais (pontes e viadutos), com remanejamenlo de inlerferéncias e desvios de
trafego no Corredor Rodovidrio das Rodovias BR-280/RS no trecho Osdrio — Porto Alegre -~ Acesso
para Gualba e BR-116, com exlenso (otal de 121 Km, sendo que do lotal dos SERVICOS DE
AMPUACAO (tens 1-Terraplenagem, 2-Pavimentacdo, 3-Drenagem, 5-Sinalizaglo, 6-Obras
Complementares e 7-Recuperagio Estrutural) e des SERVICOS DE CONSERVAGAO (ilens 1-

Pavimentag8o, 2-Drenagem e OAC, 3-Obras Complemenlares e 4-Sinaliza¢ao) cerca de 35% foram
axecutados em 4rea urbana.

A - SERVICOS DE AMPLIAGAO
CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO up | QAN
1 [TERRAPLENAGEM
Fsc., carga e transp,, 1% cal ¢/ trator dmi 50 m m? 626.267.67
Esc.. carga e transp., 1* cal o/ ceminhfo dmt 50 - 200 m m* 101.265,20
s¢.. carga @ lransp,, i* cat ¢/ caminhfio dmt 200 - 400 m m! 130.082 23
sc.. carga e liansp.. 1* cal ¢f carninhfio dmt 400 - 600 m m! 159.200,24
Esc., carga o lransp., 1* cal ¢/ caminhfo dmt 600 - 80O m m* 47.957.00
Esc.. carga € lransp., 1® cal ¢/ caminhéo dmt 800 - 1.000 m m? 79.656,88
Esc., carga @ lransp.. 1* cal o caminhdo dmt 1.000 - 1.200 m m? 69.931,58
Esc.. carga # lranap , 1* cal o/ caminho dmt 1.200 - 1.400 m m' 16.387,83
Esc., carga e lransp., 12 cat ¢/ caminhfio dmt 1.400- 1.600mM S~ m* 15.919.45
Esc., carga e lransp., 1° cat o/ caminhBo drnt 1,600 - 1.800 m / e 4\ m’ 21.810,77
Eac.. carga e lransp., 1* cat ¢/ caminhace dmt 1,800 - 2.000 r(/ n; % N 30.837.70
Esc., carga e lransp.. 1* cal ¢ caminhfio dmt 2.000 - 3.000 i G’o
Esc.. carga e transp.. 1% cal o caminhio dmt 3.000 - 6.0
Esc., caiga a transp., 2* cat o/ caminhéo dmt 200 - 400
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CODIGO DESCRICAO DO SERVICO up %‘;‘Egﬂ'?:gf
Euc.. cargs @ {tansp., 2* cal & caminhio dmt 400 - 600 rm m? 4.968.70
Eu.. carga o iransp., 2! cal ¢/ caminhlo dmt 1.000 - 1.200 m m* $.277,34
h_sc.. carga e lransp.. 2* cal ¢ caminhio dmt 1.800 - 2.000 m m’ 17.891.42
5¢.. carga e lransp., 2* cal o caminhao dmt 2.000 - 3.000 m m? 11.882.38
8¢., carga e lransp., 2* cat ¢/ caminhde dmt 3.000 - 5.000 m m? 59.083 68
8¢ . carga & lransp., 3* cat ¢/ caminhfio dmt 200 - 400 m m? 146.353,60
9C.. carga o Iransp.. 3* eal ¢f caminhdio dmt 200 - 400 m com logo conirolado m* 218.630,40
s¢.. ¢hrga e transp., 3* cat ¢/ eaminhdo dmt 400 - 600 m m? 15.083,58
Esc., carga e transp., 3* cat & caminhio dmt 800 - 1.000 m m? 9.237.60
Esc. carga e transp., 3* cat ¢/ caminhdo dmt 1.000 - 1.200 m m?* 24.361.71
s¢,, carga e transp., malerial jazida dmt 20.000 m m* 916.206.63
scavacio de Solos moles m’ 439.080,72
Colchdo de areia dmt 18.000 m m? 277.821.40
Execuclo do aterro com areia dmt 20.000 m m? 216.162.61
Compaclacho de alerros 95% PN m* 1.614.940.20
Compactacho de aterros 100% PN m* 784.938.25
2 PAVIMENTAGAGC
Regularizacio do subleito ' m? 1.1268.852.50
Emolgo, carga e lranap. cam. beluminosas e granulares do pavimento m! 485,163,685
aforco do sublello dmt 19.500m m’ 10,260,590
l’undaoﬁo da alerro com rachlio m? 131.045,43
kub-basa macadame seco dmt 20.274 m m? 227.683,48
bub-basa de solo estabilizado granulomelricamente m* 96.480,20
ase do Brita Graduads dml 20.161m m* 210.266,08
ase de brita graduada tratada com cimento (consumo minimo de cimento de 80
g/m*}, dmt 17.850 m. m? 4552413
a%e de brlia graduada (ratada com cimento (consumo minimo de cimento de 100
g/m?), dmt 17.850 m, m 10.610.24
mprimagio m! 1.180.623.85
Pintura de Liga¢ao m! 1.214.543,23
Pré-mislurado 8 guente dmt 20,228 m ton 74.319,79
Concrelo beluminoso vsinado a quente dmt 20 266 m ton 173.687,75
Concrelo beluminoso usinado a quenta com borracha dmt 18,750 m lon 19 769,25
Concrelo betuminoso usinade a quents com polimero dmt 17.830 m ton 87.280,50
Frasagem de pavimenio asléllico espessura média 8 em m? 169.423,52
Micro asfallo com polimero m 181.052.91
Pavimentagio bloce Intertravado tipo Pavt § (=10 cm) inclusive arela assent. m? 11.572,00
3 DRENAGEM
scavacho manual em material de 1% cal_atd h=1.5m / v ?Ja‘k m! 2.915.27
scavacho manuval. reaterro e compaclagio malerial 1* cat. yé U TN §.170,28
Escavagdo mecdnka em malerial de 1% coL alé h=3,0m 19.606.67
Fscavagho mecdnica, realgrio e compaclagio material 1'/cgf.”"ég§ h=3.0% ; :
Escavagtio mecanica em material de 2* cal. alé h=3,0 R SRS -
scavacdo mecanica, reaterro @ compactacio materigfl 2* cal atéasd, n‘( \Va' 1 ﬁredno 1 - \v 3
Qe a " 2 Qx3 2
2 g Q:gs y .
lo 4 V3
4%“ Téa 4‘”"/7::;; oA 5 9
Rua Vowntérios da Péima 4813 CEP 90230-011 Porto Aleare RS Fona/Fax 51 3027 7400 In Y i VAW, CONCA0A.00M. by
f )
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CONGLPA
nrocamento m* 443217
Concrelo armedo 15 MPa m’ 14,60
Corpo de BSTC @ 0.40m m 869,20
CODIGO DESCRICAC DO SERVIGO uD | A
Corpo de BSTC B 0.40m - envelopado m 434,70
Corpo de BOTC @ 0,40m m 240.30
- Corpo de BSTC & 0,60m m 1.300,06
Corpo de BSTC @ 0,680m - envelopado m 103,20
rgorpo da BSTC O 0,80m m 38,28
Coipo de BSTC 2 1,00 m m 721,00
Corpe de BOTC @1,00m m 141,00
Corpo de BITC 2 1,00 m m 79.00
Corpo do BSTC @ 1,20 m m 429.85
ipo de BDTC @ 1. 20 m m 226.31
Corpo de BTTC & 1.20m m 48.00
Corpo de BSCC 200x2,00m. Huw 25608 500m m 40,00
Corpo de BOCC 200x200m H=100a250m m 38,50
Corpo de BDCC 200x200m, H=2508500m m 414,77
Corpo de BTCC 200x200m. H=21.00a250m m 16.00
Corpo de BICC 200x 200 m. H=250&500m m 3288
Compode BDCC 250 x250m, H=2508500m m 7.15
Corpo do BSCC 300x300m. H=250a500m m 56,30
Como de BTICC 3,00x3,00m, H=250a500m m 19,50
Corpe de BSCC 150x250m, H=1,00a2250m m 300.00
Poca de BSTC & 0,40 m - normal ud 221,00
ca de BDTC @ 0.40 m - nomal ud 30,00
<8 da BSTC @ 0,60 m - nomal ud 158,15
a de BSTC @ 0,80 m - nomal ud 20,00
oca de BSTC @ 1,00 m - nomnal ud 87.00
Boca de BSTC @ 1,20 m - nomal ud 20,00
oca de BOTC @ 1,00 m - nornal ud 11,00
qeca de BDTC @ 1,20 m - nomal ud 20,00
Boca do BTTC @ 1.00 m - nomnal w 10,00
oce de BTTC @ 1,20 m - normael ud 4,00
Boca da BSCC 2.00 x 2,00 m - noima} ud 5,00
Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - normal ud 9.00
Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - nosmal ud 4,00
Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconga ud 2,00
Boca de BDGC 2 50 x 2,60 m - normaf ud 200
Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - normal ;/ ud 4.00
Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - normal /] g ud 2,00
\Velota de prot. de cortes ¢f revest. vegetal - VPC 02 / ﬁqpr (o) 710,00
\alela de prot. de cortes ¢f tevesl. concralo - VPC 04 / 4 /e fo,nc’gg 630,00
Valela de prol. de aterro ¢f revest. vegetal - VPA 02 [ g, 3s ol Yo 41
Malsla de prot. de ateme o revasl. concrelo - VPA 04 i JPrelhy
Dreno longitudinal profundo p/ cerltes em solo DPS-OM \\L © ” i) Fdp 2 G 02
0%”0 N ' (022 'S jegistro g,
3 WAL do./ no
e, 3% 87594
o Ve S stagy rea®
Aua Voluntdrics da Patria 4813 CEP §0230-011 Porto Aletwe RS Fona/Fax 51 3027 7400 In OBOOIW WiW.coNcana.com.br
! .?.:-,_:Jb ¢
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Dreno longitudinal profundo pf coites am rocha m 1.320,00
Dreno longiludinal profundo - DPS06 m 817,00
Diano raso lipo DPR-03 pa RTY m 69.52
Drano raso tipe DPR-08 m 5.192.20
Boca de salda para dreno longitudingl protunde BSD 01 ud 8.00
Boca de salda para dreno longitudinal profundo BSD 02 ud 285,00

cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO D |
oca de saida para dreno sub-superficial - BSD 03 L ud 25,00
reno sub-superficial DSS5-01 m 105.00

o reng sub-superficial DSS-02 m 12.747.00

rano sub-superficial DSS-03 m 28.102.00
sta ldangular da cancrato - STC 01 m 17.46560
aljota Lianguiar de concralo - STC 02 m 3.090,50
Eagall iangular da concralo - STC 03 m 361,50
afjota lriangular de concrelo - STC 04 m 1.058.45
ISallala Lriangular de concrelo - STC 07 m 280.50
arjeta de cantelto centrat - SCC 02 m 202,50
Sarjela dae canleiro central - SCC 03 m 589,45
Caixa de inspecho | §/2 tubo ud 450,40
Calxa colatora de aadela - CCS 01 ud 13.00
Calxa colelora go sarjeta - CCS 02 ud 4.00
Caixa colelora do sarjela - CCS 03 ud 3,00
Calxa colotora da sarjela - CCS 07 ud 3,00
Calxa colelora de talvegue - CCT 07 ud 2,50
ascida d'dgue tipo ripldo - canal el amado DAR 01 m 98,55
Dosclda d'dgua tipo capido - capal rel. armado DAR 03 m 409.69
Desclds d'dgua de alerros em dagreu - DAD 07 m 3.00
nirads d'dgua - EDA 01 ud _23.38
nirada d'édgua - EDA 02 ud 39,00
Dissipader de energia - DEB 01 wd 14,00
Dissipador de energia - DEB 02 ud 10.00
Disslpador de anergia - OED Q1 ud 6.00
Poca de lobo simples ¢/ grelha da concreto - BLS 01 ud 35,00
ca de lobo simplas ¢/ gretha de congreto - BLS 02 ud 71,85
Boca de lobo simplas ¢f grelha de concrelo - BLS 03 ud 14,00
a da lobo simples ¢/ gretha de concreto - BLS 04 wd 3,00
Poco de visita sem dispositivo intemg de queda PVIO1 wd 47.00
Chaminé dos pogos de visitas CPVO1 ud 39.00
Tampa de concreto para caixe colatora (4 nervuras) - TCC 09 / \ ud 3.00
Tampa de ferro para caixa colelora - TCC 02 a 4% ud 3,00
Demolicio de dispositivos de concrelo, com ar comprimid (MY "’o\ﬁ'\m' 1.461,83
llcaco de manta geotéxtil (a3 ﬁrﬂ\ 4.087.11

/ 2 7 o [Voy
4 [DBRAS DE ARTE ESPECIAIS / 7 p . s o
Contorme relagio em anaxe / I'e) o S
ﬂs R 2 £o
s‘-"‘ey > a\ registro de
o
4 A, A ayeo,o S £ . Ne 87595
&0 0 Técnt™®
Rua Volurddrios da Patria 4813 CEP 90230-011 Porlo Aleore RS Fone/Fax B1 30p7 7400 In WWAY.CONGEOA.COM. b
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Triunfo
CONGLPA
5 BINALIZACAQ
Pintura de linhas hotizentais m? 72.548.11
Pintura galas @ zobrados m! 32.100.75
inalizacdo Vedical - placas m' 680.67]
$riico meldlico ud 22_50;‘
emi péitico ud 3067
achas reflalivas monodirecionais ud Zl?t.l!IB.BZ1
Luminolécnica ud 1,00
cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UD | G enUTADA
Dasiocamento de placas ud 83.75
Eslaca Raiz para périlco (@ 200mm} m 16,00
8 OBRAS COMPLEMENTARES
nlaivamanlo {grama am placas) m! £55.488,40
Enhlvamanlo_(rid_rgssemaduraj m’ 718.530.00
lantio de Arvores e mudas ud 58.088.00
Carca de arame farpado e/moiiBes m 14,124,142
mplantagio de Call Box ud 2.00
arrelras New Jorsey m 180.
fansas metélicas m 7.804.744
uro de arrimo de concralo clalépico m* §55.00
elocacdo de defensas m 8.830 46
Sarjela iangular de concrelo STCOH m 150.00
lo fio da concrato MFC-01 m 21.416,12
Melo o de concrato MFC-03 m 2 £05.14)
ig fig de concrelo MFC-08 m 4.408.10
Domolicho do meio fio m 253,00
Gablao m 73,50
nrocamento de pedra [ogada m’ 2,1
ag$ei0 m? 12.368.31
[Tela antiofuscante lixada em defensa m* 228.8
Tela anliofuscanto fixada em bamira da cancisto m?* 115.20
smanejamento do postes ud 5.00
acucio de abrigo de parada de nibus em aslrulura meldiica com iluminagdo ud 31,00
Muros de Contenclio - bairelras de concreto m 1.107.00
7 RECUPERACAQ ESTRUTURAL
mprmagio m? 283.072.60
Pinlura de Ligago i ! 769.100,11
Concrelo belumingso vainado a quente / ¥° m ton 86.514.1
Concrelo botuminoso usinado a quente com boracha 'q.b 8 \ ton 15.771,0
Lama asfallica Yo 7 e €0 N 503.673.64
Microasfalto com polimero [ s, E MO A N 162269964
Tralamento superficial duplo / o nTnlfom | 74.ck82650.3
g Lo AR "’65‘30 ‘;é’o : ! reglistrg de
& . . % o
B N
5 G, % > 87596
e g-g'},‘? Técri®
Rua Yoluntérios da Pétria 4813 CEP 00230-011 Porto Alecre AS Fona/Fax 61 3027 p4 ek WWW.CONCana.com.pr
S
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Triunfo
CORGEPA
r93agem espessura madia Scm m? 12.702,08|
eciciagom o Iresagem de capa asfaftica com incorporachio da base e adiglo de
onto {4%) execulado em usina movel. m’ 39.850.00
aeciclagem e (resagem de capa asfallica com adicdo de espuma de asfalo '
xocutagdo em using mdvel m' 36.517.5
Concreto rolado 11 Mpa {consumo minimo de cimento de 120 kg/m?). m’ 9.571.4
o Pavimento rigide com concrato fetm 4,56 MPa com espessura de 16¢m & 23cm m 42.585.9
ub-base da macadamae seco m* 34,108,37
hua da brita gradvada m* 18.514.3
bnae estabilizads granulomelricamante m* 32.018.4
reno do Pavimento m 7.414.5
Salda de dreno de pavimenlo ud 1.177.1
Boca de salda de dreno BSD 01 _ ud 21,43]
moiigio do pavimente, com ar comprimido m* 1.350.8—(_5l
CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO up | e
Demollcio de dispositivos da concrelo, com ar comprimido m* 5.602.53
Tachao refletive monodiracional ud 1.495.00)
lrachas refietivas monodirecionais ud 3167522
Pintura horizontsl de faba m? 52.654.8
Dalensa meldlica simples m 146.0ﬂ
mplaplacio de refielivos ds defensas ud 15.229.0d
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Triunfo
LONLEPA
B8 - SERVIGOS DE CONSERVAGAO
cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO up | GUANTIDAOF
LPAVIMENTACAO
Frasagem descontinua para remendo sspessuia média Sem m* 82.032.6
emendo de Pista com Compressor m’ 1431108
apa Buracos CBUGQ m? 1.184,44]
ape Buraco PMF m? 1.222.004
CBUQ para racomposicio de fresagem e remandos Ton 318.414,24
2 DRENAGEM E OAC
impaza de Dispositivo de Drenagem Superficial m 180 187,84
aplna, Limpeza, Varredura e Remogao da Entuinos m! 170.092 50
heoompoaicﬂo de Dispositive de Drensgem Supedicial m? 32,01
Demoligio de Disposilivos de Drenagem, com ar comprimide m* 6,9§
emogio de Tubos D=1,00m ud 83,00
Transporta de Tampa da Caixa ud 269.00
aposigho de Tamps de Calxa Colelora C/C ud 218.00
Caolacho m? 1.199.49
Corpo de BSTC D=0.40m____ m 26.0
Corpo de BSTC D=0,60 m m 40,0
Boca de BSTC D=0,60 m ud 1.
Escavagio Mecanizada em Mal. 1* Cal. m* 14.861,3
ealorro de Vala m! 197.00:
Dreno Sub-suparficial 30x30 m 48.00
3 I0BRAS COMPLEMENTARES
Recomposledo de Dafensa m 25.845.15
Reposi¢io de Defensa m 10.418 6
Remoclo do Defensu metitica m 4,570,008
Pinlura de Defense Melatica m 24.989.70
Limpaza da Defansa Meldlica m 35.518.00
[Tacha Refetiva para Defensa Un 5.008.0
Rocada Cf Rogadeira Maciinica Costal {R STIL) HA 3.036.6
Rocada Mecanizada {CBT) HA 1.916 16
! Cornle @ Limpaza de Arens QGramadas (M TRATOR) mi 32.207.575,25
Rocada Manual - Média m! 199.661.82
Rocada Manual - Pasada m! 651.995,13
Desmatamenlo 8 Deslocamento de Arvores D=<0.30 o( N Un 1.540,00
Poda de Arvores C/ Trator CBT / \ m? 557.481.50
Poda Manual / fiﬁl 51014% m* 85.145 60
acomposicdo de Cercas Parciat [ 0"""' Doag 1, v }n\ 10.6569,97]
Recomposigio de Cercas Parcial -Arame TRop o 6 0‘ N 2.616,00
Racomposicio de Cerca / ’ Vi % Sep ni oo ¥ 30.595,55
04",@”\ . 22 ‘;0&9 y “eglslro de
g"é@ a0, m&,m Ne
7 g S8l 4 : - 87598
"4:#(,”4'-'.9,,6 é” K A
4@%’ ) > 0 Técy
Hua Yolurtdrios da PAtria 4813 CEP 90230-011 Porto Neare RS Fona/Fax 81 3027 7 Iy Gl 6472000 vwaAY.cONCEDA.COM.br
.,
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Triunfo
GONGEPA
Coerca de Arame ¢/ Mourdo de Concreto m 19.745 60
Limpeza de Pisla Km 10.288.67]
Limpeza da bordos Com Equipamantos MacAnicos m’ 263.352,00,
coODIGO DESCRIGAO DO SERVICO up | QUANTIDADE
Limpeza de Ponte @ Viadutos m' 441.563,52
Limpaza da Rafugio Un 5.188,00
Pintura Com Tinla Lavével m? 2.18566
Mate-Bure da Madeira . Un 30,
acupsracho de Guarda Corpo m 48 00
inlura de Guarda Corpo m 21.2956,64
Recuperacdo de Guarda Rodas m o 23570
intura de Guarda Redas m 18.019,10
Colocagdo de cormmio m 584,
aforma de Call box Un 2
omocio de Call Box Un 2,
aposicdo de Call Box Un .00
Reposi¢io de Gelo Balano R Un 158,00
4 [SINALIZACAD
SINALIZACADO VERTICAL
Remocio de Périico Malalico Un 8
amocio de Placa de Sinalizacéo Un M:ﬁ
esmonle de Placa de Sinalizaclo Un 473.§
Eonserlo de Placa de Sinaliza¢do Un 318,
heslaumqﬂo de Placa de Sinalizacdo Un 56.0d
keparos na Sinalizacho Verlical Un 131,00
eposicdo de Placa de Sinalizagdo Semi Reflaliva m? 872.5%
Reposigho de Placa m? 8,000
eposicao do Placa de Singlizagho Toda Releliva m? 953,00
peza de Placas de Sinalizagdo mt 2,346,681
SINALIZACAO HORIZONTAL
Roposicio de Tachas Reflelivas Monodiiecional Un 22,585.00
amocdo do Tachéo Un 435,00
| mplanlacio de Tachao Mono Direcionals Un 791,00
!I mplanlagio de Tach&o Especlais Un IBQ.Oj
Pintura de Faixas Horizontal m? 126.838 8
Pinlura ¢o Faixas Horizontal - € 9.30 mm m? 3.869.29|
BSinalizagho p/ fresa 8 Bobeat Km Bgﬂ

Rua Voluntardos da Pétra 4813 CEP 90230-011 Porto Alsare RS FonaFax 51 302
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Triunfo
CONGEPA
C - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
cO0IGO DESCRIGAO DO SERVIGO uD | O
PONTE $/ ARRQIOQ VEADINHO (100,00m) m? 595 00
NFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA
Fornecimento, preparo. colocaglo Ago CA-50 Kg £8.624,00:
Concrele FCK=20MPA m’ 87,50
Estacas lipo [ranki @ 500mm - carga admissivel 7611 m 2400
scavacio Macanizada em Mat 1* Cat m’ ;:j
Demolicdo de Concrelo m' '@d
ormas m! 160,001
ISUPERESTRUTURA PROTENDIDA
Fornecimento. praparo, colocago Ago CA-50 Kg 24.883,00
Ao CP-180-RB ¢/ bainha metdlica Kg 5.073.20
lcoamanto de concrelo m? 75,00
Demoligdo de concrelo m? 28
ragem p/ Cabos 12 D=1R2" ¢/ protensio e Injecko Pc 32,000
ainha Maldlica p/ Caboa 12 De1/2° (Cordoalhs) m 460,00
Concrelo FCK=40MPA m! 178.00
anommu o m' 1.720.00
omas m’ 895,
parelho d& apoio neoprene dm? 20 201
3 W Transp. o Lancamento de Vigas (4 x 26 00m) Und 4,008
: g%-l Furo para chumbamento do baira de ago Und 8.00
a4 n
N g PONTE §/ ARROIO ACAMPAMENTO (62.20m) m¢ 370.0
2@ NFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA
o g omecimento, preparo, colocacio Ago CA-50 Kg 5.142,0
% g Concrelo FCK=20MPA m’ 67,50
z g Cravagho de Estaca Pré Moldaga 30x30 Cm - caiga admissivel estaca 50 m 399,00
Q .‘.“ﬁ Escavacho Macanizada em Mat. 1% Gal. m? 6,508
r% 3 Formas m? 351,50
& 5 SUPERESTRUTURA PROTENDIDA
:);' 3 Formecimenlo, preparo, colocaglio Aco CA-50 Ka 21.840,00%
i:d 4o CP-190-RB ¢f bainha metslics Kg 2.544,1
'. 2 | ncoragem p/ Cabos 12 D=1/2" ¢f prolensAo e Inje¢lo Pe 24,008
-——i alnha Meldlica p/ Cabos 12 D=1/2" (Cordoalha) m 231,50
Aplcoamento de concrelo m? 2,00
Demoli¢io de concrelo IS m’ 40,00
Concreto FCK=40MPA VSN m* 161,50
Dreno PVC 100 mm [ 4, SEON| un 8,00
Escoramenlo VAR i) 1,500,001
omas /Sy, CUmCeaNCd ~ BTN 751,00
lﬁparelho de apolo nesprens / _ R "
o6
° 8
<, )
Ctadn féis-
Rya Volunténos ga Patria 4813 CEP §0230-011 Porto Aleare RS Fona/Fax 51 77
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Triunfo
WHCEPA
Eransp. @ Langamento da Vigas (| x 18.00m + 2 x 22.10m} Und 3,00
uro para chumbamento de barra de ago Und 52,00
cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO uo | GrerUTADE
PONTE S/ ARRQIO VENTUROSA (46 20m) m’ 274 89
JNFRAESTRUTURA  MESOESTRUTURA
kornscimenlo, praparo, colocaclo Ago CA-50 Kg 3.033,00
| Eoncrelo FCK=20MPA m? 33 40/
Cravacho de Estaca Pré Moldada 30x30 Cm - carga admissivel estaca S0if m 280,00
Escavacdo Mecanizada em Mal 1* Cat. m? 8,00
Formas m' 233,00
JPERESTRUTURA PROTENDIDA
| Fomecimento, proparo, colocagho Ago CA-50 Kg 15.734,00
lAco CP-160-RB ¢/ bainha meldlica Kg 1.784.11
Ancoragem p/ Cabos 12 D=172" ¢/ protensBo e injeclo Pe 16,00
alnha Meldlica p/ Cabos |2 D=1/2* (Cordoalha) m 163,00/
ﬁplcoamenlo de conerele m* 1,508
emoliclo de concreto m! 36,8
Concrelo FCK=40MPA m’ 120,
Escoramento m! 1.125,
Formas m? 558,0
arelho do apolo neoprens dm? 23,9
ransp. @ Lancamento da Vigas (2 x 23.10m) Uod 2,00
Furc para chumbamento de baira de ago Und 36,0
z |
'é}% PONTE S/ ARROID MIRAGUALIA (125.00m) m’ 743.75]
:"‘1_1 INFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA
» 3 Foinocimento, preparo, colocacho Aco CA-50 Ki 8.240,008
k) Concislo FCK=20MPA m 81,50
E S Cravagdo de Estaca Pré Moldada 30x30 Cm - carga sdmissivel estaca 501 m 286,008
G 3 Demolicio de concrate m* 1,80
g §; Escavaglio Macanizada em Mal 1* Cat m* 51,508
g 2 Formas m* 140,00
m 3 SUPERESTRUTURA PROTENDIDA
2?) W, Fornecimanto, preparo, colocaclo Ago CA-50 Kg 30.955,00
%: :‘i‘;‘ CP-190-RB ¢/ bainha meldlica Kq 6.340,02
,__"1 coragam pf Cabos 12 O=1/2" o/ prolensdo e injeglo Pc 40,00
:’ 32'3 Bainha Meldlica p/ Gabos 12 D=1/2" {(Cordoalha) m 575,001
- Apicoamanto de concrelo m? 94,00
Demoligho de concreto /.,e\ o 35,00
Conerelo FCK=40MPA / %BR m 222,500
Escotamento / e 4,510, 2.150,00
Formas 1.244,00:
Aparetho de apoio neoprene
[Fransp. e Langamento de Vigas (5 x 26.00m)
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Triunfo
GORGEPA
Furo para chumbamento de barra da ago Und 110,00
PONTE 5/ ARRQIO PASSO GRANDE {62.20m) m! 370.09
NFRAESTRUTURA  MESOESTRUTURA
Fornecimento. preparo, coloctclo Ago CA-50 Kg 5.275,
Concrelo FCK=20MPA m' 55.33
Ctavaciio da Eslaca Pré Mokdada 30x30 Cm - carpa edmissivel estace 50U m 342.0d
CODIGO DESCRICAD DO SERVICO uo | O e
Escovacio Mecanizada em Mat 1* Cel. m’ 8.5
Formas m 330,
EUPERESTRUTURA PROTENDIDA 0,00
Fornecimento, preparo, colocacdo Aco CA-50 Ka 21,917,004
Hgo CP-190-RB ¢/ bainha meldkca Ko 254419
anoraqom p/ Cabos 12 D=1/2" ¢/ protenssa & injecho Pc 24,004
ainha Metalica p/ Cabos 12 D=1/2" (Cordealha) m 2315
icoamenio de concrelo m! 2,
Demolicho de concrelo m? 49.03
Concreto FCK=40MPA m? 161,5
Dreno PVC 100 mm Un 8.0
Escoramento m 2.065,0
ormas m! 761.0
arelho de apolo necpiens dm? 27.4
ransp. @ Lancamenlo de Vigas (1 x 18,00m + 2 x 22.10m} Und 3.00
uro para chumbamanto de barrs de a¢o Und 52,00
NTE $/ ARROIO TRES FIGUEIRAS (27.20m) m? 161 .84
NFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA
Fornecimento, prepaio, colocagho Ago CA-50 Kg 1.720.00
Concrato FCK=20MPA m' 18.90
Cravacio de Eslaca Pré Moldada 30x30 Cm - carga admissivel eslaca 50 m 108.0
scavacio Macanizada em Mat 1" Cal m’ 20,0
Fomas _ m? it4.
UPERESTRUTURA PROTENDIDA
Fornegimento, preparo. colocagho Ago CA-50 Ko 10.138,00
Agt CP-190-RB o/ bainha metdlica Kg 1.039,50
coragem p/ Cabos 12 D=1/2" o protensdo & injecdo Pc 8,004
Bainha Melalica p! Cabos 12 D=1/2" (Cordoalha) m 95,50
f\picoamento de concieto m 0,85
Doamalicdo de concrelo m* 14,759
[Concrato FCK=40MPA e m* 52,50
Dieno PVC 100 mm " f"*{%\ Un 7.00
Escoramanto el B T o QAL m’ 730,00
Farmas 1{:‘,, , C "fﬁ"”’ff’@g,.ro‘)g 377,508
arelno de apolo neoprens / W"”&.p,;! i *"-')‘Tf;,;ﬂ"};f;‘ffc SO
ransp. e Lancamento de Vigas (1 x 27.20m) (35 1) Ao, '
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Furo para chumbamanto de barca de ago Und 10.0d
PONTE 5/ ARROIO DO PINTQ {46.20m) m’ 274 .89
NFRAESTRUTURA / MESCESTRUTURA
Fornecimento, preparo. eolocacio Aco CA-50 Kg 2.508,
Concreto FCK=20MPA m? 14,
. Emva@o da Eslaca Pré Moldada 30x30 Cm - carga edmissivel estaca S0tt m 186.
scavacho Macanizada em Mat. 1" Cat. m? 30,008
Formu m! 48,00
SUPERESTRUTURA PROTENDIDA
|Fornoan_ento. preparo, colocacho Ago CA-50 Kg 15724,
¢ODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO up | QAN o
CP-190-RB ¢/ bainha meldlica Kg 1.784 11
coragem p/ Cabos 12 D=172" ¢/ protensfo @ injeclo Pc 16,00
ainha Matdlica p! Cabos 12 D=1/2" (Cordoalha) m 163,Q%
Apicoamento de concralo m? 1.50
Demolicio de concrelo m? 36.80
Concrelo FCK=40MPA m! 120.00
Drano PVC 100 mm Un g@r
scoramanio m* 1.125.00
ofmas m?* 558.00,
aralho de apolo neoprene dm? 23.83
ransp. 6 Lancamento de Vigas (2 x 23,10m) Und 2.00
Furo para chumbamento de barra de ago Und 36,00
MIADUTO BARRO VERMELHO (GM) (30 20m) {Area Urbana) m’ 359.3d
NFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA
Fornecimento, praparo, colocaclo Ago CA-50 Kg 8.012.00
Concrelo FCK=20MPA m? 29,204
slacas lpo franki & 600mm - carga admissivel 761 m 276
scavacfio Mecanizada em Mal. 1* Cet m! 60,
Foimas m? 96
SUPERESTRUTURA PROTENDIDA
Fomscimento, pieparo, colocacho Ago CA-50 Kg 31.468,00
Aco CP-180-RB ¢ bainha meldtica Kg 3.568,22
Ancoragem pf Cabos 12 D=1/2" o prolensio e injecao Pa 32,00
Bainha Meldlica p/ Cabos 12 D=1/2" (Cardoalha) m 326,00
Apicoamento de concreto N m? 3,00
Demwoligho de concralo / \ m? 73,00
Conerato 20 MPA / I"qe\ m? 240,00
Dreno PYC 100 mm /[ 7ef"se Q;_J ‘O U 24,00
reno PVC 100 mm /oﬂ. ?OD,W" 2.250,00
scoramento / Y ‘P i r‘%’{"‘% 1.116,00
Formas “n y
Aparelho de apoio neoprene
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Triunfo
COMGEPA
Transp. @ Langamenlo de Vigas (4 x 30,20m) Und 4,00
MIADUTO ICOTRON (38,50m } {(Area Urbana) m' 220,08
JNFRAESTRUTURA | MESOESTRUTURA
arnecimento, preparo, colocaglo Ago CA-50 4.465,00
Congralo FCK=20MPA m 75,00
| stacas lipo franki @ 450mm - carga admisslvel 64t . m 80,00
slacas lipo irankl @ 550mm - carga admissival 87t m 40,
Fscavacdo Manusl m* 15.33
Formas m? 120,60
[SUPERESTRUTURA
ornecimento, preparo, colocacdo Aco CA-50 Kg ___19.406,00
lcoamanto de concreto m' 1 %
Domoliclo de cancrato m? 228
CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UD | Gt TATE
Concreto FCKe20MPA m’ 8,00
reno PVC 26 mm Vb 4.00
greno PVC 100 mm Un 5
ksooramenlo m' 1.030.:3
ormes m! 850.0
arelho de apolo neopreng dm’ 7.6
Transp, e Langamento de Vigas (2 x 19.25m) Und 2.od
SERVICOS COMPLEMENTARES
emanejamento de Rede Elétrica al 1,00
PONTE S/ ARROIO DEMETRIO (100,00m) m? 595,004
INFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA
Farnecimento, preparg, colocacdo Ago CA-50 Kg 4.060.00
Concratlo FCK=20MPA m 70.50
stacas lpo franki @ 500mm - carga adrnissivel 7611 _im’ 165.00
ﬁemoliﬂo de concreto m? 1.80
Escavac.no Manual m? 92,
Formas m? 122.gﬁ
SUPERESTRUTURA PROTENDIDA
ornacimento, preparo, colocagio Ago CA-50 Kg 26.013,00
co CP-190-RB ¢/ bainha metélica Kg 5.084,20,
coragem p/ Cabas 12 D=172" ¢/ pralansio e Injeglo Pc 32,00
Bainha Melilica p! Cabos 12 D=1/2" (Cordoalha) m thC&O1
hplcoamenlo de concreto s "7\ m? 75,00
Demolighio de concrelo ] ff‘.'j_,.-‘,k m? 28,00
ncrelo FCK=40MPA J hefos, 4 SO m* 178.00
scoramento ,.fé_ o L%;P/ifm\ m' 1,720,001
— [ e, T iy F A 995,00
parelho de apoio neoprane ;/ - S . 58,40
Transp. @ Lancamanto de Vigas (4 X 25,00mi) '

Rua Voluntérios da Pétria 4813 CEP 80230-011 Porto Aleare RS Fone/Fax 81 3027
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Triunfo
{1ONCLPA
I
VIADUTO ELDORADO DO SUL (38.70m) (Area Urbana) 866,88
NFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA
Conerato FCK 20 Mpa 127.8
Formas 580,00
¢o CA-50 32.217,14
| scavacio am Solo 120,00
Ellacas metélicas capackiade estaca 50t 1.864.00
UPERESTRUTURA PROTENDIDA
‘Fornaclmenlo, preparo, colocacdo Aco CA-50 7781572
Concreto FCK=20MPA 385,00
¢o CP-190-R8 ¢/ bainha metalca 3.207,80
ncoragem p/ Cabos 12 D=1/2" ¢/ prolenslo e injeclo 840,00
Bainha Meldlica p/ Cabos {2 D=1/2" (Cordoalha) 4.848 00
ormas 3.260,00
.aj¢ de Transicho
|) constelo 71.00
CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO QUANTIDADE
b} aco ¢a-50 5.975,52
Pavimento 66,3
[Escoramanto 7.200.
Naoprens fretedo 2253
Pranos PVC & 100mm 20,
Transp. e Langamanto de Vigas (36 x 19,35m) 36,001
ISERVICOS COMPLEMENTARES
Remanejamento de cabo Slico CRT |20,0%
xgcuglo de lluminaglo 1,00
PONTE S/ CANAL DNOS | {48, 20m} 549,7
NFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA
ofnacimenlo. preparo, colocacho Aco CA-50 4.921,34)
Concrelo FCK=20MPA 71,50
slacas lipo frankl @ 350mm - carga admisalvel 5511 470,
scavacho Manual 100,00
Formas 195,00
UPERESTRUTURA
Fornecimento. prepare. colocaglo Ago CA-50 58.413,52
Aplcoamento de concrelo 230,00
Damolicio de concrele 109,
Concroto 365,
scoramento 3.400,
offas ) / 2.100,000
brenos PVC 3 100mm /S, 28,00
Drenos PVC @ 25mm
NIADUTO RINCAO DO CAPIM (30.20m) {4rea
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NFRAESTRUTURA | MESOESTRUTURA
Fornacimanto, propaio, colocacho Ago CA-80 Kq 2.007.0
ncrelo FCK=20MPA m’ 36.03
slaca Escavada incluindo Cravacio de Camisa Melélica dw 1.40m (tubul8o) m 10,2
Escavacio Manusl m* 3
IAberlura de bases alargadas m? 16,50
Formas md 105,001
. SUPERESTRUTURA PROTENDIDA
Fornecimanto. preparo. colocaglio Ago CA-50 Kg 11.297.00¢
JAco CP-180-RB ¢/ bainha meldlica K 1.15%.400
hm;aggm p/ Cabos 12 D=1/2" ¢/ protansao & injegao Pc 8,004
inha Melalica p/ Gabos 12 D=1/2" (Cordoalha) m 106,75
plcoamanto de concrelo m? 4,4d
Demoligdo de concrelo m? 20,70
Concrelo FCKs40MPA m 100,7
acoramanto m! 1.080,001
ormas m? 4314
aralho de apoio neoprene dm! 16,35
Transp. & Lan¢camente de Vigas {1 X 30,20m) Und 1,008
Prenos PVC & 100mm pe 8,008
CODIGO DESCRIGAQ DO SERVIGO uD | N rarn
Dranos PVC @ 25mm 06 4.00
Furo para chumbamento de bara de aco Und 120.004
RAMO O (ALCA EM CURVA - 210,00m) (Area Urbana) m? 178500
Z2 NFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA 1
' E:laca Hélica conlinua 400mm m 310.008
35 staca Hélice continua 500mm m 210.00
a3 g slaca Hélice conlinua 800mm m 560,00
ﬁ; = stavaciio manual material de 1a. Catagornia m* 980.008
1 _é, Lastro de concrelo magro m! 19,
% § Formag comuns de madeira m! 217,2
'a g Fornacimento. praparo, colocagda Aco CA-50 kg 36.586,00
F'J‘ ‘;‘ Concrato estrutural 256MPa m* 892,00
% %{ Reater(o compaciado m! 540,008
J-;" "i, Escoramento m’ 1.275,00
h o/ma compensado plastificado m? 848,85
VN2 UPERESTRUTURA PROTENDIDA EM CURVA
Q_’J parslho de apoio ngoprens dm? 277,92
scoramenlo de lale em balengo / r,qm m! 570.00
orma compensado ptastificado / D% A, ‘(fk m! 5.187.85
Fornecimento, preparo, colocacdo Ago CA-50 /\ Yo e Cp AN, K 89.287,00
Ago CP-190-RB B ] 20 P & 18.277,85
Concrato estrutural 3I0MPa
Transp. e Langamento de Vigas (3x14 50ph+3x1

aegistro de
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Triunfo
CONCEPA
Transp. @ Langamenlo de Vigas (3x28 00m+12x27 50m+3x26,40m} und 18,00
Barrelra de concralo n 428,008
ARRIMOS
scavacio manual malerisl de 1a. Calegoria m’ 85,008
stro de concrelo magro m 13,008
ormas comuns de madeira m? 370,008
o/ma compensado plastificado m? Y2000
- Fornacimanto, preparg, colocacho Ago CA-50 kg 7.800.00
Concreto estrulural 25MPa m? 90,00
LAJE DE TRANSICAQ
Lasiro da concrelo megre m! 12,00
ofmas comuns de madeira m* L. 2000
Fornacimento, preparo. colocago Ago CA-50 k 1.600,00
[Concreto estrutural 25MPa m’ 20.00
PONTE SOBRE RIO GUAIBA (630,00 x 18 40m) (Area Urbana) m! 11 592.00;
ervicos da recuperacho, reslauragio o reforgo astrutural (concrelo estiulural
O0MPa com Ago CA-50) da ponte mista em concreto @ ago (vao cenlrat
dvei=55 O0m) m? 11.692,00
PONTE SOBRE O RIQ CANAL FURADO GRANDE (344.00x12.00m)
Barrelris de concreto m 688,00
PONTE SOBRE O RIQ SACO DA ALEMOA (755.00 x 12,00m)
QUANTIDADE
CODIGD DESCRIGAO DO SERVIGO UD | ExeCUTADA
Barrelras de concieto / new jersel m 1.510,00¢
PONTE SOBRE O RIO JACUI (1.755,00 x 12,00m)
Barrelras de conciato / new jersai m 3.510,008
IDUTROS VIADUTOS - ALARGAMENTC
Parelras de concrelo / new jerasi m 1,020,004
MUROQS DE CONTENGAQ DE VIADUTOS
Barreiras de concreto / naw jersei m 480,004
rB_ﬁSE DE PILARES DE PASSARELAS
Barreiras de concrelo 7 new jeraai m 78.00
N
PASSARELA kin 91 (338.00m) (Area Urbana) ;DN m' 628,68
7 [§
JNFRAESTRUTURA | MESOESTRUTURA S RN
) Tl LY/
"omecimenlo. preparo, colocagio Aco CA-50 I/ "8/ 5 %6y, f.q-{/h\o% Ko 9.854,00
N Sy
Concreto FCK=26MPA /s SGINGS 151,50
(BT ALY N W
Estacas metalicas carga admissival astaca 50!/ * ol 4o fi
Faimas
Lancamento de pllares pré-moldados / 0‘9{

ed!strodg
N® 87607

Rua Voluntérios da Pélria 4813 CEP 90230011 Porto Aleure RS FonafFax 61 302 aformylEha 0400 6472000 waww.cONCE0R.COM. br
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CONGEPA
SUPERESTRUTURA PROTENDIDA
| _Gonersto FCK=J5MPA m’ 137,508
ofmnes m’ 1.508,00
co CP-190-RB kg 4.825,04
ornecimeanto. prepare, colocacio Ago CA-50 kg 7.610,50
p angamento de vigas pré-moldadas (14x24.00) _pe 14,001
Uunta Jeane JJ2030W m 33.50
PASSARELA km 05 (228 00m) (Area Urbana) m' 410.40
NFRAESTRUTURA ! MESOESTRUTURA
ornacimento, prapare, colocaclo Ago CA-50 Kg 5.004,00¢
| Concrato FCK=25MPA o . m’ 111,50
Estacas metdlicas carga admissivel eslaca SO m €68 00
Formas m 168,00
angamento de pilares pré-moldados ud
;PERESTRUTURA PROTENDIDA
Concralo FCKeJ33MPA m' 128,00
Formas m! 1.248,00¢
co CP-190-RB kg 2.044.00
kornecimenlo. preparo, colocacdo Ago CA-50 kg 11.086,00/
| ancamento de vigas pré-moldadas (2 x 21,60 + 2x 5,24 + 10x 14,10) pt 14,00%
unta Jeane JJ2030W m 40,00/
ﬁlt_rulura maldlica m! 107, (IMQ1
Telhas de ago plntadas m* 120,00
Gradil m! 305,005
nstalacio do iluminagéo ud 1,000
cODIGO DESCRIGAO DO SERVICO uo- %g‘égﬂ?:gf
ASSARELA km 70 (135.00m) (Area Urbana) m? 243.00
NFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA
ornecimsnto, preparo, colocacdo Ago CA-50 Kg 2.410,00¢
Concielo FCK=25MPA m' 111,50
slaca ascavada d=450mm m 348,00
oimas m? 219,00
ancamenio de pilares pré-moldados ud
LUPERESTRUTURA PROTENDIDA
Cancrelo FCK=3SMPA m! 84.(111_)1
Formas m! 1.081.00
Aco CP-190-RB kq 2.010.00
ornecimanto, preparo, colocagio Aco CA-50 kg 8.336,004
Langamento de vigas pré-mokiadas (2 x 20,50 + 2 ﬁz 50 10) pe 7,00
Junta Jeane JJ2030W ,ﬂp, hfn. m 16,00
Eslrutura meldlica A %Z’q&,. N)\ m 176,00/
Telhas de aco pintadas : \ J . 209,00
radd 112,00
Instalagdo de iluminagio 1,00

“egistro de
N® 87608
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« |mplanta¢&o e supervisao de operago de trés pra¢as de pedagio, com cobranga unidirecional e
bidirecional, nas modalidades manual, semiautomatica {cartio lipo “smart-cards”) e aulomatica
em um lotal de 45 cabines e 143 funcionarios, nas fungbes de arrecadagao, supervisdo e apoio

operacional, contendo:

o 39 cabines com sistema semafdrico bidirecional, utilizando-se 03 seméloros por cabine,
totalizando 117 semaforos;
o 08 cablnes com sistema semaldnico unidirecional, ulilizando-se 03 semaloros por cablne,
totalizando 18 semaforos,

|

N
3
.

g

Implantagio e supervisio de operago de trés bases operaclonais para atendimenlo médico e
mecanico aos usuarios da BR-290/RS, trecho Osério - Porto Alegre - Entr. Gualba, composto de

_\‘..‘: %1 04 ambulancias UTI, 03 carros resgate, 05 guinchos, 06 velculos de inspe¢do de Watego, 01
g'; ) velculo de supervis&o e 80 funcionarios, no perlodo de 25/09/98 & 31/12/04.
uf:
i
58 Santo Antdnlo da
51 3 TRAFEGO Patrulha Gravatal Eldorado do Suwl
2 P2 P3
o s P1
m3
{3" < VDM 1999 9.458 25.806 7.802
7 VDM 2000 9,680 25.546 7.481
1 6:} VDM 2001 9.370 25.391 7.313
| °
huid VDM 2002 8.818 24.140 6.546
VDM 2003 8.827 23.804 6.308
g 0]
VDM 2004 0266 | /  73am24.350 6.181
~T
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LONCERA
D - OPERAGOES
QUANTIDADE
cODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UD | ExECUTADA
EQUIPAMENTOS E VEICULOS
DPERACOES
Meiculos Laves un 1.((:3
\Vaiculos inspacho de lrafego un 6,
Guinchos leves un 3.004
Guincho super pesado un 1.000
Guincho pasado un 1.000
MTIES un 4.00G
Carros Resgala un 3.000
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« Implantagao e supervisio de sistemas de informag&o ao usudrio, composto por sistemna de radio
VHF, 224 unidades de call box, 03 painéis de mensagem varidvel, 03 bases para atendimento
a0 usudrio e 01 sistema de rastreamento de frola por salélite.

» Implantagio, supervisao e operagio de sistema de pesagem de veiculos composto por sistema
de pesagem fixo e 03 conjuntos moveis de pesagem.

« |mplantagio do sistema de CFTV, lotalizando 28km de extensao com comunicagio direta
Rodovia/Centro de Controle e Operagéoe (CCO), contendo.

o 15 cameras de video;

o 15 posles de concrelo;

o Fibra ttica;

o 750m de ftagfio elétrica;

o Dutos de PVC envelopados em concreto.

« Elaboragao de projetos referentes a
o Conslruglo, restauragio e conservago de pavimento rodoviario em concreto asféltico e

rigido,
o |mplantagao, manutenghio e conservagao de sinalizagao e dispositivos de prolegao viaria;
o implantaglo de disposilivos de seguran¢a viéria,
o Implantagao e sinallzagfio rodoviaria proviséria e desvios de lrafego.

« Elaboragio de processos de licenciamento ambiental bem como a implantagao de programas
ambientals.

+ As obras foram executadas nos padrdes de qualidade por nés exigidos, com atendimento do
prazo de acordo com as condigbes contratuals, normas técnicas pertinentes em vigor e as
especlficagdes do DNER, com os servigos executados nos perlodos descrilos a seguir.

» Perlodo de execugio: 01/01/1899 vigorando até 31/12/2017, para os Servicos de Projeto,
execu¢do e melhorias e conservagho de obras rodovidrias, servicos de Ampliagao,
melhoramentos, recuperag8o, restavuragdo, manutengao, conservagao e servigos de Operagao.
Percentual do contralo executado 100%.

« O Prego Global para execugho dois servigos do Contrato 134/99 ¢ de R$ 281.142.527,00
{duzentos e oitenta @ um milhdes, cento e quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e vinte sete
reals) conforme a Clausula Segunda do 6° Termo Aditivo.

» Atestamos ainda, que 0s seguintes profissionais, exerceram a fungao de RESPONSAVEIS
TECNICOS da CONSTRUTORA TRIUNFO

Profisslonals CREA

Lulz Fernando Wolff de Carvalho /C'of,% < ;, % : \CREA PR-5911/D

Jo#o Villar Garcla / /ﬁ, & 'i‘f;;_; S, "’Ms 1904/D

Ney Marcelo Urbano / L T 7 g C)(ER PR-26873/D
; Pl . &

321 de 497

[)

CONCEPA




L
©

o , |
g/ Triunfo
e GONCTPA

Odair Garcia CREA MT-3251/D

Guilherme Zilnyk CREA PR-24570/D

Adir Afonso Borges CREA MG-58728/D

Allyrio de Jesus Dipp Filho CREA PR-6897/D

Porio Alegre/RS, 18 de dezembro de 2019,
.’12.9

Thiago Vitorallo
Diretor Presidente
{CPF n® 940.778.940-34)

SVLON 30 OLONONEEYL o« & (I N|
($)i4 (S)eL (S)eprByuoDs. ity (oo |

%

Hermes Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro
(CPF n° 025.050.979-25)

20

Ana PauaBa
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DECLARAGAO

DECLARAMOS para os devidos fins, que 0 CONSORCIO TRS com sede no KM 30,50 da BR-290,
municipio de Santo Antonio da Patrulha/RS, formado pelas empresas CONSTRUTORA TRIUNFO
SIA, com sede em Curitiba/PR, a Rodovia BR 476 Km 395, n® 2651, inscrita no CGC/MF sob o n°
77.955.532/0001-07, com participagdo de 70% (setenta por cento) e SBS ENGENHARIA E
CONSTRUGOES LTDA, com sede em Porto Alegre, a Rua Professor Pedro Santa Helena, n® 1184,
inscrita no CGC/MF sob o n® 88.348.024/0001-87, com participagdo de 30% (trinta por cento),
conforme contrato de empreitada n® 134/99 assinado pelas partes na data de 01 de Janeiro de 1999,
EXECUTOU para a CONCESSIONARIA DA RODOVIA OSORIO — PORTO ALEGRE S/A -
CONCEPA, localizada na Rua Voluntarios da Patria, n® 4813, na cidade de Porto Alegre, inscrita
sob CNPJ n° 01.654.604/0005-48, os servigos de elaboragédo de projetos, construgdo, ampliagéo,
conservacgao e restauragdo de pavimentos rodoviarios de concreto asfaltico e pavimento rigido e
obras de arte especiais (pontes e viadutos), com remanejamento de interferéncias e desvios de
trafego no Corredor Rodoviario das Rodovias BR-290/RS no trecho Osorio — Porto Alegre — Acesso
para Guaiba e BR-116, com extensdo total de 121 Km, sendo que do total dos SERVICOS DE
AMPLIACAO (itens 1-Terraplenagem, 2-Pavimentagdo, 3-Drenagem, 5-Sinalizagdo, 6-Obras
Complementares e 7-Recuperagédo Estrutural) e dos SERVICOS DE CONSERVACAOQ (itens 1-
Pavimentagéo, 2-Drenagem e OAC, 3-Obras Complementares e 4-Sinalizagdo) cerca de 35% foram
executados em area urbana. Sendo que o servigo abaixo discriminado, conforme atestado técnico
N° 87592 a 87611, registrado com as CAT's n® 1810698, 1813887, 1810697, 1813889, 1810705,
1810703 e 1813890, do CREA-RS, aonde se |1é com espessura de 15cm a 23cm, leia-se, conforme
dimensodes descritas abaixo para cada tipo de servico (pistas e praga de pedagio), sendo executados

com formas deslizantes.

Rua Voluntarios da Pétria 4813 CEP 90230-011 Porto Aleare3 9 hwef@y51 3027 7400 Informacdes 0800 6472000 wwwv.concepa.com.br
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o e 2 (duas) faixas com 3,75m de largura, 17.000m de extensdo com 19cm de espessura, com volume
= / total de 24.225,00m?, equivalentes a 127.500,00m?, executadas em Whitetopping;
o Pavimento rigido nas 3 (trés) Pragas de Pedagio, com espessura de 19cm, perfazendo volume
total de 3.040,95m3, equivalentes a 16.005,00m?;
¢ 1 (uma) faixa com 3,76m de largura, 17.000m de extensdo com 24cm de espessura, com volume

total de 15.300,00m?, equivalentes a 63.750,00m?, executado em pavimento rigido.

Pagina
= QUANTIDADE
do DESCRICAO DO SERVICO ub EXECUTADA
Atestado

Pavimento rigido com concreto fctm 4,5 MPa com espessura de
06 [1bcm a 23cm m? 42.565,95

s : , o
P Thiago Vitorello Hermes Oliveira
' Diretor Presidente “Diretor Administrativo Financeiro
(CPF n°940.778.940-34) (CPF n® 025.050.979-25)
A '2;
AR
g 0N, 62 3229-3097 ﬁ%g ma )
JCARTORIO RuaZ w389 qd 81 49 £J, i . :
7% DEREGISTRO CIVIL SR Catsolf Golbigete fo
; E TABELIONATO DE NOTAS CEPT3023-020 : e 2
L Selo: $0952012010408509460<31 fina -
hitps:/iportal-extrajudicidl.tjigo.jus.br/ o .
: ; -85 Sp
' - § canepaco Pféic?(a u"i‘f’é‘sﬂZﬁg‘n‘é?%eﬁ?“&i’%’.‘fﬁm
- Reconhego por SEMELHANGCA a assinatura 4 &m;h
de THIAGO VITORELLO, posto g Jaa == o e

anéloga & consfante de |
U-56814B-11 0079 |

UG

Reconbeco por st (%l de: (1) HERNES BENTTH OE OLIVEIRA, es
e S ol e deiagae padrio depositade nesta Serventiz,

V) _
$/  docusento cos velor econo \

Sio Paulo, 09 de d
o CTHONE SAMTOS FERELER Dy SILVA - ESi&EvEHIE b
Firaf §% ?!ﬁ_fa'.i.g@ %1‘\.3‘? 1144
ACA76113 \ l\, "'L gne

nozso arquivo, da que dou fé. *FB1
Goiania-GO, 01 de dezembro
Em Test®___

HTO -

~ Mardénio Alves de (i

Escrevente Autorizaes

Rua Voluntérios da Pétria 4813 CEP 90230-011 Porto Alearg P4 Fanefi@y51 3027 7400 Informacbes 0800 6472000 www.concepa.com.br
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ATESTADO

ATESTAMOS para os devidos fins, que 0 GONSORCIO TRS com seda no KM 30,60 da BR-280,
municiplo ds Santo Antdnlo da Patrulha/RS, formado pelas empresas GCONSTRUTORA TRIUNFO
8/A, com sede em Curitiba/PR, 4 Rodovla BR 476 Km 385, n? 2664, inscrila no GGG/MF sob o n®
77.955.632/0001-07, com particlpagdo de 70% (setenta por cento) e BBS ENGENHARIA E
CONSTRUGOES LTDA, com sade em Porto Alegre, 4 Rua Professor Pedro Santa Helena, n°
1184, Inscrita no CGCIMF sob o n° B8.348.024/0001-87, com partiolpagtio de 30% (trinfa por
canto), conforme contrato de empreilada n® 134/99 assinado pelas partes na data de 01 de
Janelro de 1989, com as ART's n” B03378808 e 803378838, eslé executando para a
CONGESSIONARIA DA RODOVIA 0SORIO - PORTO ALEGRE S/A - CONGCEPA, localizadz na
Rua Voluntados da Palia, n° 4813, na cldade de Poro Alegre, inscrita sob CNPJ n°
01,864.604/0005-48, s servigos de elaboragfio de projelos, constnigAo, ampllagdo, conservagio
e reslauragdo de pavimentos rodovidrios da concrelo asféllico e pavimenlo rigldo e obras de arte
espacials {pontes e vladutos), com remanejamenlo de Interferénclas e desvies de Irafego no
Corredor Rodovidrlo das Rodovias BR-280/RS no lrecho Osério — Porlo Alegre — Acesso para
Gualba e BR-118, com exlenséo total de 121 Km, sendo que do tolal dos SERVIG : ))R
AMPLIAGAO (itens 1-Terraplenegem, 2-Pavimentagéo, 3-Drenagem, &-Slnallzagéo, :Pbra@a‘)':?-
Corplementares e 7-Recuperagdo Estrulural) e dos SERVIGOS DE CONSERVAG

N
(ﬁﬁ%&ﬂo ‘10;‘ e I’?\

Pavimentagio, 2-Drenagem e OAC, 3-Obras Complementeres & 4-Sinalizggio) ge do 365:15;;;2" {;,of"/;;c"u 02.\‘
foram executados om drea urbana. % 'e%z?éz%# s YO
y' -‘olj,” Oq(
e V/
A - SERVIGOS DE AMPLIACAO / S R !
1\ i S £l
QUANTI Yo},
CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO up EXEGIFT’:&\
1 WERRAPLENAGEM s
se., carpa @ ransp., 1* cat of Lralor dml 50 m m 626.267,67 ~..
Ese,, carga o kensp., 1* cal of caminhfo dmt 60 - 200 m m? 101.285,20
s, carga o kiansp., 1* ¢al o caminhfio dmit 200 - 400 m m' §30.082,23
Fuc., caiga e lransp,, 1* cal o caminh&a dmi 400 - 600 m m' 169.209,24
Esc,, carga © kansp, 44 cal o caminhdo dml 600 - 800 m m' 47.057,00
<., carga @ ransp., 1% cat of canlnho dmt 800 - 1,000 m m’ 79,865,88
Es0., carga & lransp., 1% eat ¢/ caminho dmt 1.000-1.200 m m 08.931,68
Eso., catga e lransp., 1° cat ¢/ caminhBio dmi 1.200 - 1.40¢ m m 16.287,83
Eso., caiga 6 transp., 12 cal of caminh@o dmi 1.400 ~ 1.600 m m' 165.918,45
= 56., carga & liansp,, 1* ¢at of caminhio dmt 1.600 - 1.800 m m! 21.810,77
Fsc., carqa a lransp., 1* cal ef caminfifio dmt 1.600 - 2.000 m m' 30.837,70
g0, ca/ga 0 lansp., 4* cat of caminhtio dmt 2.000 - 3,000 m m? 474.102,02
9¢., carga o biansp., 1*¢at ¢f caminhZio dmi 3,000 - 6000 m. m' 86342645
8t., carga 8 bransp., 2* cal ¢f caminhifio dm! 200 - 400 m ‘Le.g“tm e | m 2.164,05
| N° 79059
Vtestagy Tec®” \
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cODIGO DESCRIGAQ DO SERVIGO up qﬁx”’é'g{,'{’:gf (HCEPA
Esc., caroa o lransp., 2* cat o caminhdo dmt 400 - 600m m? 4.988,70
a0, carga @ ltansp., 2° cal ¢f caminho it 4.000 - 4.200 m mw 6.277,34
F 50, carga @ kiansp,, 2* cal of eaminhdo dmt 1.800 -.2.000 m m? 17.491,42
Eso., carge 8 lransp., 2* cal ¢f caminhdo dmnl 2,000-2.000m m 11.882,38
Esc., carga e lransp,, 2* cat of caminhdo dmt 3.000 - 6.000 m m* 59,063,68
Fsc., cara ¢ lransp., 3* cat of caminhfio dmt 200 - 400 m m’ i46.353,60
Fsc., caiga @ linsp., 3* cal o caminhfio dmi 200 - 400 m com fogo controlado m* 219.530,40
g.. carga a lranap. 3% cat of cominhlio dml_400 - 600 m m* 15.083,68
Esc., carga e lransp., 3 cat of eaminhio dmt 800 - 1,060 m m 9,237,60
Esc., carga o lransp,, 3" cat of caminhg dmt 1,000 - 1,200 m m? 24,364,71
0., carga o lransp., materal fazida dnl 20.000 m m' £19.206,83
scavagio de Solgs moles m' 439,080,72
[Colchio da arala diml 18.000m m’ 277.021,40
Evacucdo de alarro com arela d 20,000 m m* 216.162,91
Compactacdo de alerros 95% PN o' 1,614.640,20
Compaslagdo de alaros 100% PN m' 784.918,25
2 PAVIMENTAGAD
Regularizagho do sublelle e 1,128.652,69
Demoligiio, carga e lransp, cain. haluminoaas @ granulates do pavimento m? 466.163,85
Relaigo do subleilo dm 18.600M m' 10.250,69
Fundagdo do atoiro com rachio m' 131.045.43
Sub-base macedeme saco dint 20,274 m m 22768348
sub-boge da solo eslabillzade granulomelicaments m! 96.480,20
ase ¢ Brila Graduada dmi 20,§61m m* 210.265,08
ase do brila graduada Lalada com cimenlo (consumo minimo de cmento de 80
mY), dmt 17.850 m, m* 45.624,13
psa de brita graduada Iratada com chmenlo {consumo minimo de cimenlo de 100 7~
qfm’), drt 17.850 m. o 1951034 P . “
mprimagio me | 1te0eag | e
Pintura Ja Ligngho m? 1.2147643, _"q‘ d s
prs-misluzado a quante dmt 20,228 m lon
Copnéroto bakiminoso uslnado a quente dmi 20.266 m / {on / 173,687,
~oncielo beluminoso usinado & quents com botracha dmt 18.750 m / fon 18,
onctalo batiuminoso usinads a quentd com polimero émi 17.830 m fo
Fresagem de pavimenla psfdlilco espessura médla 8 cm mt
Micto asfallo com polimate { [
Favimentacdo bloco inledravado Upo Pavl S{e=10 ¢m) Inclusive aralaﬁsﬂ\l/ " e
JPRENAGEM
Fecavacio manval em matedal de 1° cal. atd h=1,5m m' 2.918,27
Fscavacfio manual, realefio e compatlagio malarjal 17 cal. ald h=30m m? 5.170,26
Eacavagio mecanica emmalerial de 1* cal, a6 h=3,0m m 19.608,07
Escavagio mechnica, reatarto o compactagio maledal 4* cal. até h=3.0m m' 10.132,62
Escavacio mecinlca em maleral do 2* cal. até h=3.0m m' 261,13
Escavagio mechnlca, realero e compaclagiomalera) 2° cat. alé h=3.0m m 1.010,23
Enrocamento m’ 4.432,17
Goncreto armado 16 MPa ) m' 14,69
Corpo du BSTC © 0,40m q.eg“"t"’ de m | . 869,20
N° 79060 \ /
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cODIGO DESCRIGAG DO SERVIGO UD | oA (‘O'W“
Corpo de BSTC & 0,40m - envelopado m 434,70
Copo de BDTG @ 040m m 240,30
Corpo d& DSTC @ 0,60m m 1.300,06
Compo de BSTC @ 0.60m - envelopndo m 103,30
Corpo da BSTC @ 0,80m m 936,28
Corpo da BSTC B 1,00 m m 14,00
Corpo da BDTG @ 1,00 m m 141,00
Coipo da BTTC @ 1,00 m m 79,00
Coipo do BSTC @120 m 420,85
Corpo de BDTC @ 1,20m m 228 31
Coipo de BTTC @ 1,20m m 49,00
Cospo de BSCC 2,00 £ 2,00 m, H=2,50a 6,00 in m 40,00
Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m, H = 1,00 a 2,60 m m 30,50
Como de BDCC 2,00 x 2,00 m, H= 2504 500m m 414,77
Copodo BTCC2,00x 2,00 m, H=1,0082,60mMm m 16,00
Corpo da BTCC 2,00 x 2,00 m, H = 2,60 a 5,00 m m 32,80
Coipo da BOCC 2,60 X 2,60 m, H=260a600m m 7,16
Corpo de BSCC 3,00 % 3,00 m, H=2,608500m m 66,20
Como do BTCO 3,00 % 3,00 m, H= 2,60 0 6,00 m m 19,60
[Coipo ge BSGC 1,60 x 2,60 m, H=21,00a2,60m m 300,00
vea dg BSTC @ 0,40 m - nomal ud 221,00
Foca de BDTC @ 0,40 m - nommal ud 20,00
Roca de BSTC @ 0,60 m - nommal ud 168,16
Boca do BSTO @ 0,80 m - nomtal ud 20,00
Boca de BSTC @ 1,00 m - normel ud 67,00
Boca de BSTG @ 1,20 m - nornal - ud 28,00
Boca de BOTC @ 1,00 m - narma) £ g ud 14,00
Boca de BDTC @ 1,20 m - nemmal _," “‘5:‘": ey ud 20,00
Roca de BTTC @ 1,00 m - nomal / -f'i-“r.., N f:t:;-- ud 10,00
hoca d8 BYTC @ 1,200 - nomal e s | ud 4,00
baca de BSGC 2,00X2,00 m - nommsl }' %m | aa%q{’cq,‘“‘s A 6,00
Boca de BSGC 3,00 x 3,00 m - nom TIIN DN 9,00
Boca de BDGC 2,00 X 2,00 m - niosgfal 0 "‘-‘a S, ud ,'; 4,00
Boca de BOCC 2,00 % 2,00 m - edhgpia O "Go ud/ei?_‘\'-" 2,00
1000 da BDCG 2,60 % 2,60 m- nomary, St O/ / Doy | L 2,00
Boca da BTCO 2,002 2,00 m - norm \ b ; * Yl 4,00
Boca do BTG 3,00% 3,00 - 0 AN /v 2,00
Voteta da prol. @ cortea ¢f raves veg:::-/yé g Y AR 710,00
alala do prol. de corles ¢/ reuaa‘. concetd - VPG 04 \ e / ¥ 630,00
ot d prot. ds atoro of revedlevefetal - VPA 02 S A m 1.04941
alela de prot. de alejio cf tavest. concielo - YPA 04 S Lm 862,00
Dreno longiludinal ptofundo o/ corles em solo DPS-08 m 20.643,02
Drono longiludinal profundo pf corles em rachia m 1.320,00
Drano longlludinal profundo - DPS06 m 617,00
Preno rase lpe DPR-03 na RT1 m 69,52
Drano raso Upo DPR-05 m 5.192,20
Soca do salda para dieno longhudina) profundo BSD 01 , ud 600
Boca do salda para dreno lengitudinal profundo BSD 02 ?&915"0 tde ud 205,00 -
N 79061 ' /
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CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO up %‘,’(’é’(‘gj‘%‘gf OHCEFA
Baca de salda paia dreno sub-supericlal - BSD 03 wd 2500
Dreno sub-supericlal D8S-01 m 106,00
Preno svb-superficlal DSS-02 m 12.747.00
Dieno sub-superficlal DS3-03 m 29.102,00
Sarjela ianguter da concreto - 8TC 01 m 17.465,60
Sarjela Lisngular de concislo - 8TC 02 m 3.080,60
adeta iangular de concrelo - STG 03 m 381,60
Sarfela ifangular de concreto - STC 04 m 1.056,46
Sarela llangular de conciato - STC 07 m 240,60
Sarfela de cantelio ceptral - SCC 02 m 202,60
Sarjela de canlelro conlal - SCG 03 m 609,45
Cabea do [nspegdo 1 1/2 lubo ud 45040
raba colalom de sardata - GCS 0 ud 13,00
Calxa colelota de sarjela - CCS 02 ud 4,00
naixa coleloia deo sarjela - CGE 03 ud 3,00
Raixa colalora de safjela - GG 07 ud 3,00
Calxa colelora da lalveguo - GGT 07 ud 2,60
Dasclda d'4gua lipo 1Apido - canel rel. amado DAR 01 m 98,65
Desclda d'agua Upo tdpklo - canal tal gimado DAR 03 m 409,69
Desclda d'Agua da slerros em degrou - DAD 07 m 3,00
Enirads 'agua - EDA 01 ud 23,36
Enirada d'égua - EDA 02 ud 49,00
Dlasipador de enaigla - DEB 01 ud 14,00
Dlasipador do energta - DEB 02 ud 10,00
Dlsslpador da enetgla - DED 04 ud 8,00
hoca de lobo slmples o pretha da concrete - BLS 01 ud 3500
Boca da loba slmples ¢f greMa de concielo - BLS 02 ud 71,85
Boca do lobo simpies o/ gretha de concielo - BLS 03 ud 1400 |
foca de lobo simples of prelha dp concrelo - BLS 04 ud 3,00
Poce da visita sem dlsposllive ntaino do queda PFVI04 ud 47,00
amilnd dos pogos de visas CPVOI ud 39,00
ampa de cancielo para calxa coletora (4 nenvutas) - TCC ol ud 3,00
[Tampa da ferra pare caia colalora - TCG 02 ud 3.00
bemolicio da dispostiives de conerelo, com grgamprmido mw 1.461,83
licacao da manla gaotéxdl ; qe 2 : m* 4,067,411
Lol P A
4 T ~
2 OBRAS DE ARTE ESPECINIS /. ﬁ.f?m Al Ty i
Conforme relaghio em anexd /L C s ’0{,:”"4:' P g
YR S DT
5 SINAUZAGAO i 9 P P, /e
binlusa do lnhas hortzontdls / e Mage Aiwt | sl
Pinlura selas o zebrade G o - . ] é'fn'/! 32.100,7
Slnalizagfio Verical - p Ll ot 860,67
péico meldlico ey, ' Sora o 22,5
Seml pétlico . _~ Prae ¥ SE 1 v 3067
Tachas reflelivas monoditaclonals N -;S?Ei" ud 20.810,62
uminotécnlca oe M%ﬁ* ! ud
N° 79062
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coDIco DESCRIGAO DO SERVIGO up | A HCERA
Daslocamento da placas ud 83,7
Estaca Ralz para péitico (@ 200mm) m 18,00
6 JOBRAS COMPLEMENTARES

Enleivamentlo (grama em placas) m’ 055.488 40
Enletvamenlo (hidrossemsadura) m? 710.530, 04
Plantio do &rvores 8 mudas ud £4.048,00
Coica do afome ferpade cimokdes m 14.124,12)
mplaniagfio de Call Box 1 2,00
Barmelias New Jersey m 180
Polonsas mollicas m 7.804,74
pMuto do arrmo de conctelo clckiplco ) m' £55,00
Relacaclio da defensas m 6.830,4
Sarela lrianguler da concrolo STCOM m 160,0
pelo fio de conciato MFC-01 m 21.418,12
Melo fic de conerelo MFC-03 m 2.805,14

lo flo do concrslo MFC-05 m 440810
Domelgio do malo fio n 263,00
[Babiio m* 73,6
Entocamento da pedia jegada m* 24
Passelo m' 12.358,31
Tela anllofuscanle fixada em defensa m* 2288
[Tola anliofuscanta fixada em barelra de concrelg™ m* 1162
Remane]amenlo do postes / 24 \‘\ ud 5,
Exacucho de abiigo de parada de 6nibus enﬁs{mlura md{ﬂca. flumlnaglo ud | 31,00
Muios de Conlenglo - batelras de ooncre,l‘ ﬂ'ﬂp"t () , 459" ‘i 2 ; m 1107
& A"’T ..4
7RECUPERAQAD ESTRUTURAL ’5 NN ""’\ "‘o e

mpdniaghe - . - / e 7 , S"-"».. uf.ﬁﬂr 283,072
Pinlura de Ligagdo y/ 4 ML 27PN "F‘e S - 75691001
Goncrelo betuminoso usinado aX¥yg e n: . N 7 86.614,10
Concrelo beluminose uginado/a 7 r' / d;@r |4 15.771,08
| ama ssfélllca 3 £693.673,64
Micranafallo com polimeto | 1.622.699,61
Tialamente superficlal dupl £ £82,850,30
Frosagem aspessura midla Sem Sy / - mt 12.702,08
Reciclagem e fresagem do capa a3(&Rlca com Incoiporagio da base e adlqgo de

menlo (4%) executado em bsing mével. m 39.850

aclclagem o fresagem do capa asfdlica com edigio do aspuma de asfallo 431

yeculado om uslia mével m* 36.617,64
Conciolo jofado 11 Mpa {consume minimo de clinento de 120 kg/m*). m' 9,671 .43|
Pavimento rlgldo com concreto [etm 4,6 MPa com espessura de {5cm 8 23cm m* A2.666,05
Sub-base de macadame seco m 34.108,37
Base do billa greduada m* 16.514.
Pase eslabiilzada gtanulomeldcaments m’ 3261840
Dreno do Pavimento m ‘ 74145
Salda do dreno da pavimento ud 1.177.14
Boca de galda de diano BSDOT oglstro do ud 21,43
Demotclio do pavimenlo, com at comprimido W m' 1.350,8

N° 79063
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QUANTIDADE (QOHCEPA
conlco DESCRIGAQ DO SERVIGO UD | ‘ExecUTADA
Damalighio de dlsposiives de contreto, com ar comprimido m 5.602,63
achiio refleliva monoditecional ud 1.495,00
h’a_ohas rofletivas monedireclonals ud 31,675,
Pinlura horizonts] do falxe t 52,664.8.
Defonsa meldlica simples m 148,0
)mplantacio do reflolivos do dafansas ud —~ 15229.Dd
g‘eglﬂtfn d& ? /
. N° 79064 \
-,
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B - SERVIGOS DE GONSERVAGAO CONCEPA
copico PESCRIGAO DO SERVIGO up | QUANTIDADE
1. PAVIMENTAGAO
Fresagem descontinua para remendo egpessura média om m' B2.032,6
Ramendo do Plsla com Compiessor m* 1.431,10
Tapa Buraces CBUQ m 1.164,44
Tapa Buraco PMF m' 1.222.004
CBUQ para recomposicio de fresagem e remendos Ton 310.414,24
DRENAGEM E OAG
 tripezd de Disposiiive da Drenagam Superficial m 180.187,84)
Capina, Limpeze, Varredura o Remoglo do Entuthos m? 170,092 60
Racomposlcio de Dispostivo de Dranagem Supaificlal m' 32,01
Demol¢do de Dispositives da Diepagem, com ar comprimido m’ 6,
Remoglio da Tubos D=1,00 m ud 83,00
tansporie de Tempa de Calva ud 266,00
Reposigio de Tampa de Calxa Geletora CIC wl 218,
Celagdo m? 1.199 408
Compo de BSTC D=0,40 m m 26,00
Coipa de BSTC D=0,60m m 40,00
Poca do BSTC D=0,60m ud 1,00
Fscavagho Mecantzeda em Mat. 1* Gal. m* 14.651,3
Realerro da Vala m* 107,
Pireno Sub-supeficlel 30x30 m 40,00
3JDBRAS COMPLEMENTARES
Recompasizio de Defansa m 25,8451
Roposiglo de Defensa m 10,418,
Remogio de Defensa méldfca m 4.570
Pinlura de Defensa Meldica m 24.999,7
poza de Dofenya Metalica 7 m 38.61 B.Dt‘
acha Rellaliva pata Defensa / WP\\ Un 5.006,00
- ocat Cf Rovadeka Mecanica Costel (RSTILY, A HA 3.008,67
Rogada Mecanlzada { CAT ) Eq;@ey, N 7 HA 1.916,4
{Corta o Limpeza do Ajans Gramadas (M L '9’6-' & Y e 32.207.675,26
Rogada Manual - Médla '”' y rb ‘ﬁf ' 4 Kn‘ 199.661,62
Rogada Manual - Pesada y 4 T [ ~l 651995
Desmalamento & Dostocamanle d@Avoras Dy<0,36 m ./ s “'c- un J 1.640,00
boda do Arvares €/ Tralot CBT/ N\, S « L 3y o my/ ¥ es7.B1,60
Poda Manusl QP . éf‘f F /851468
ymposiglo de Gercas Hérolal / \ 40; (7% ‘ /’wmf 4 10,659,9
Recompg_!cao do Cercas Paiglal-Atamo \'&Z’L /:Q_ b'ﬂf; 2.818,
Rocomposiglo de Corca — N A‘;"} 4 430,596,565
Catea do Arema of Moutdo de Concielo \ /_g‘r\o > ‘/ m 10.745,00
 inpezs de Pisla N/ km 10.209,67
| tngeza d bordos Con Equipamsntos Mesdnkes ¢ cglétro da S e 263,352,
N° 79065 '
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CODIGO DESCRIGAD DO SERVIGO up | GUANTIDADE (ONCERA
Limpeza de Ponte 8 Viadutes m* 441.663,62]
Limpeza de Reldglo Un 6.186,00|
Pinlura Com Tinla Lavével m* 2.185,
Maln-Burro de Madelra Un 30,
Recupeiagio de Guarda Coipo m 48,00
Pinlura de Guarda Corpo m 21.285,84
Recuperacio de Guenda Redas m 235,71
Pliluia de Guarda Rodas m 18.0i9,1
Colocaclo do comimiio m 84,50
Ralorma da Call box Lin 2
Remocio do Call Box Un 2,00
Reposiciio de Call Box Un 3,00
Reoposiclio de Galo Balano Un 158,004
4 5INAUZACAQ
SINALIZAGAO VERTICAL
Remogdo do Pérlica Melalico Un 8,00
Remoclio do Placa de Slnaliza¢ho _Un__ 644
Dosmaonte do Placa do Sinalizagdo Un 473,00
Bonserto de Placa ds Sallzagho Un HNB.00
Reslauracfic de Placa de Slnalizagdo Un _68,00
Reparos na Bnallzecdo Verlical Un 134,00
Repostelo de Placa do Slnalizacio Saml Reflellva m 872,53
Reposigio da Placa m! 8,00
Reposleso de Placa de Sinalizagio Toda Refleliva n? 853,00
| inpoza de Placas da Sinalizagho mt 2.345,61
SINAUZACAO HORIZONTAL
Rapdsichio do Tachas Reltelivas Monodiraclonal
smogio de Tachlo
mplantagio de Tachdc Mono Direclonals
mplantagiio da Tachfo Ecpocials
Plilura da Fatxas Hotizonlal
Plnlurn de Fakas Hefzonlal - E 030 mm
inallzagliv pf ftesa @ Boheal i
. q.agi‘s'tru i
N° 79066
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C - OBRAS DE ARTE ESPEGIAIS JACEPA
céico DESCRIGAO DO SERVIGO UD | oA

PONTE S5/ ARROIO VEADINHO (100,00m) m? 585,00
MNFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA

Fornedmenlo, piepate, colocacio Ao CA-50 Kg 9.624,00
Poncrelo FCKS20MPA a 87,50
Eslacas lipo frank] B 6OOmm - carga adimissivel 70If m 240,00
Escavacio Mecanlzada em Mat. {* Cel. m' 97,50
Demolicio de Concrelo m' 1.8
Formas mt 160,00
EUPERESTRUTURA PROTENDIDA
Fomecimenlo, prepato, colocacda Ago CA-S0 Kg 24,683,

co CP-180-RB ¢/ balnha meldtica Ko 5.073,20
plcoamente do concrelo m? 76,00
Domoli¢io de concralo m? 28,
ncoragem pd Cabos 12 D=112" ¢ prolensdo o lnfegho Pc 32,00
Balnha Meldlica p/ Gabos 12 D=1/2" (Cordeatha) m 480,
Concrelo FCK=40MPA m? 178,
Escotamento m? 1,720,001
Formaa m? 995@
parelho do apolo necprana dm® 20,2
7ansp. @ Lengamenlo do Vigas {4 x 26,00m) Und 4,001
Furo pala chumbamenlo de barta da ago Und 88,00
PONTE S! ARROIO ACAMPAMENTO (62,20m) m! 370,08
NFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA

Fornecimento, praparo, colocacio Ao CA-BO Kg 6.142,00
Gonceto FCK=20MPA m? 57,
Cravagio de Esléca Pré Moldada 30x30 Cm - carga admisslvel astaca 60U m 390,
Escayacio Mecanlzada em Mal. 1* Gat. m* 8,504
Formas ;N me 3864,5
S \JPERESTRUTURA PROTENDIDA [ TEN

Fomnscimanto, prepard, colocaglo Ago CA-B 4 045‘:'4\ Kg 21.840,00
rc6 CP-AB0.FB c/balhamaldca 2 g i M P | Kg_| 2644,
Ancoragem pf Gabos 12 D=1/2" ¢/ pml:,ﬁsé'é’gg‘ agdn “on B T © o | Po 24
Balitha Meldtioa p! Caboa 12 D=1/2*{Coidoatha) ] r"v\f.-r,;"ﬂ’_f-vfné;?ﬁﬂf "s:' .M 234,
— Ca U A B

Aptcoamanta da concrelo Co 2y -, _@\: 2,00
Demolkfo de coneralo { C W/ VAl AR et 49,00
Goncicla FCK=40MPA . 6‘.;':0 ALY R VA 164,50
Drono PVC 100 mm \ o, 0 < - A au 8.00
Escoramonlo i 00, /42wy 1.500,
Formas / \:q‘%ﬁ’/ /:&g .r:“ ¢ 751
fparetho de apoio neoprana / . o ,f’ dra? 274
1ansp. e Langamento de Vigas (%oom +2%22,10m) ok i/ Ung 3,00
Furo paza chuntbementa de barra de aco \"w;'\' f" Und 52,00

' ‘Leg\étro de ’
N° 79067 . .
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cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO up | QUANTIDADE CRICEM
BONTE 8! ARROIO VENTUROSA (46,20m) m* 274,8!
NFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA
Famedmento, preparo, colocagho Age GA-50 Kg 3.033,00
Concralo FCK=20MPA m' 334
Cravacdo de Eslaca Pié Moldada 30x30 Cm - carga admissivel eslaca 60U m 280,
Eacavagio Mecanizada em Mal. 1® Cal. m! 8
Formas m? 2330
EUPERESTRUTURA PROTENOIDA
Fomecimenlo, prepare, colocagho Aco CA-50 Ko 16.734,
Aco CP-190-RE ¢f balnha metdlica K 1.784,11
Ancoragem pf Cabos 12 D=1/2" ¢l prelenséo o Infecdo Pg 16,00
Balnha Matdlica p/ Cabos 12 D=172" (Cordostha) m 153,00
coamento de concreto m! 1,6
Pemoligho da concielo m* 36 6
Conciolo FCK=40MPA m* 120,
Escoramanto m’ 1,425,004
Formas mt 658,00
pietho do npolo neoprane dm" 23,0
Transp. o Langamento da Vigas (2 % 23,10m} Und 2,00
Fuio para chumbamento do baiia de ago Und 36,00
PONTE 5! ARROIO MIRAGUALA {125,00m) m* 743,75
NFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA
Fomaclmento, prepafo, cotoca¢fo Aco CA-G0 Kag 8.249,00
Concrelo FCK=ZGMPA m' 84,60
iavacho do Eglaca Pré MoMada 30x30 Cm - carga admissivel eslaca 5010 m 286,00
Demol¢lio de concielo m! 1.8
Fscavagho Macanizada em Mat. 1* Cal m* 61,60
Fojmas m 140,00
BUPERESTRUTURA PROTENDIDA
Formeckmanto, preparo, colocaco Ago CABY g Kg 30.065,00
<o CP-100-RB of balnha met4lica g Kg @Lo,ﬁ
ncoragem pl Cabos 12 D=112" o/ protefse 0 S Po A0,
Rulgha MelAlica pf Cabos 12 D=1/2°fBordonlh4 Oy Ty N m 6769
Aplcoamento de concrelo 3o 2oy ’q;'.V)?f\ .L' O m* 84,00
Domolgde do conoolo ) 5"::0*-%":(“’5': 'i"'f}ﬁ m? a5
oncreto Fek=domen /. Cp A oy el aw 2226
scofamento 1y © ks, Lo 2.§60,00
oMmias .24 ’ gﬂ'). - .*vo / ofm? 1,244.00
Aparelho de apolo ne;!prena L K4dB ‘ JEX dim 26,60
Transp. e Lan¢amenfo do e, 4 umd 5,00
Furo pata chumbambnla de baa 571 Und 110,00
DONTE 5! ARROIO PASS0 GRANDE {652,20m) m' 3700
NFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA
Cornecimento, praparo, colocagio Ago CA-60 4%'1&7-1._ ed\“p Ko _ 6.275.00
Soncialo FCK=20MPA m* 65,00

10

Cravagho de Estaca Pué Moldada 30x30 Cm - caiga admissfvel estaca 60l m | \ 342, /

Aua Voluntarlos da PAlio 4813 CEP 80230011 Porto Alegia RS Fonalfax 513027 7400 Informegdes 0800 6472000 /e

334 de 497




Rua Yoluntérlos da Paia 4813 CEP 60930011 Porlo Alegre RS FonefFax 51 3027 7400 Inloimagias 0800 6472

335 de 497

VAN

Tri
CcODIGO DESCRIGAQ DO SERVIGO up | ANTIDADE
Escavacio Mecanlzada em Mat. 1* Cal. m’ 6,50
Formes m* 330,00
SUPERESTRUTURA PROTENDIDA D,
Fomackrienlo, pregaro, colocagho Aco CA-H0 Ko 21,947,
g0 CP-180-RB ¢f balnha meldlica K 2.644,1
fincotagem pf Gabos 12 D=1/2" ¢/ protensao o injecdo Pc 24,
Baloha Moldlica pf Cabes 12 D=142" (Cordoalha) m 231,60
f\plcoamenlo de conctelo m 2
Demoalicio de concrelo m* 49,
Concralo FCK=40MPA m* 164,6
Dreno PVC 100 mm Un 8,
Escoramento m! 2.055,00
Farmas mt 761,00
paretho do apolo necprane " gm? 27,4
Transp. a Langamanta da Vigas (1 x 10,00m + 2x22,10m) Und 3
Furo para chiumbamento da bana de ago Und 52,0
PONTE 5] ARROIO TRES FIGUEIRAS (27,20m) e 161,84
NFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA
Fornecimento, prepato, colocaglio Ago CA-50 K 1.720,00
Conciolo FCK=20MPA m? 18,80
Ciavacdio de Extaca Pré Moldada 30x30 Cm - carga admlselvel esiaca 60 m o8,
Escavagio Mecanizada em Mat. 1* Cel, m' 20,00
Formag m? 114,00
BUPERESTRUTURA PROTENDIDA
Fomeclmento, preparo, colecacio A¢o GA-50 _Kg 10.138,00
¢o CP-180-R8 ¢/ belnha metdlica: i Kg 1.039,60
cotagem pf Cabos 12 B=112" ¢/ prolonsdo ‘fn agio ’ «; N, Pc 8,
alnha Meldlica pf Cabos 12 D=/ (cm@m;é@_ N m 95,60
picoamento de conctalo i % 4(-’? J"’} o ot 0,86
Demolicdo do concrelo 147
oncreto FOK=40MPA 52,6
Prono PYC 400 mm 7
Facojemento 730,
ormas 3775
parelho de apélo neop )4 9,6
Transp. o Lengamanto d A A3 1,00
Fute para chumbanienlp de baird da ago B 7 24 o 10,00
S fes /
- ONTE S/ ARROIO PO PINTO (46,28} SN /| 274,09
NFRAESTRUTURA/ MESOESHHUTURA T~
Fomecimento, prepl(o. gohéoao Aco GA-50 Ka 2.506,00)
Conrcralo FOK=20MPA m 14,60
ravagdo do Eslata Prd Moldada 30x30 Gm - carga admissivel eslaca 50U m 186,00
Fscavacdo Mecanizada em Mat. 1% Gal, m 30,00
Formias m* 40,0
SUPERESTRUTURA PROTENDIOA ‘ng'ﬁtl’d de .
ornecimanlo, preparo, colocagio Ago CA-50 ‘ Kg o \ 15.734,008
N° 79069
2 4%:!0 Téd“dm




I

-
Triunfo
GODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO up | QUANTIDADE (ORCERA
Aco CP-180-RB ¢f batnha metalica Ka 1.784,11
Ancoragem p/ Cabos 12 D=112" of prolensloe Infeio Pc 16,00
Hainha Matélica pf Cabos 12 D=1/2" (Cordoatha) m 163,00
Apleoamanlo de concrelo m! 1
pemolgo da concielo m* 38,
onerelo FCK=40MPA m* 123:3
Drano PVG 100 mm Un 12
Escoiamenlo m? 1125,
Formas m* 558,00
pparotho de apolo neoprens dm? 23,6%
Transp. o Langamento de Vigas {ZX 23, 10m} Und 2,0
Fuco para chumbamento de bara de ago Und 38,
VIADUTO BARRO VERMELHO (GM) {30,20m) {Area Urbana) m? 359,38
NFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA
Fornecimento, prapafo, colocaclio Aco CA-50 Kag 6.012,00
coneialo FOK=20MPA m 202
Eslacay lipo (ranki & 600mm - carga admlssivel 761 m 276,0
scavaghio Mecanizeda em Mat. 1% Cal. m® 60,0
Formes m* 86,00
SUPERESTRUTURA PROTENDIDA
Folnacimenlo, preparo, colocagdo Ago CA-50 Kg 41,468,060
Aco GP-190-RB f balnha metalica K 2.668
Ancoiagoim pf Cabos 12 D=1/2* o/ prolensio e Injegdo. Pe 32,0
Balnha Metdlica p/ Cabos 12 D=1/2" {Cordoatha) m 320
Aplcoamento de congrelo mt 3
Demelicio da conciato mw 73.00|
Concrelo 20 MPA m* 240,00
Dieno PVC 100 mm Un 24,00
Drano PVG 100 mm Un 2.,260,00
Escolamenio DR . n’ 1.4 IB.O‘OA
-oImag / ) ';b\,‘?: mt 72,00
patetho de apole naoprene / o Y dm? 47,65
ronsp. e Langamonto da Vigas {4 %30,2 s‘g’ﬂ% U?{:,, “Yor~, | Und 40
KN O,. Ya ta (,
. % & 4,
ZADUITO [COTRON (38,60m ) (reafibanc) % sy T 2200
NFRAESTRUTURA/MESOESTH) A
Fameelmento. praparo, colocdgs u’-{ 4,465,0
oncralo FCK20MPA w P/ X 760
Eslacas oo frankd @ 450min - carga admisstel aife 72 £ / km\ 4 aD
stacas tipo frankl & 650 - carga admissjrs Q,g’ig_.’._ /d.; ik 40,
seavagho Manual [ NS ' 2] 16,00
oimas \\ 120,60
UPERESTRUTURA
Farnacimento, plepato, coweagao Ao CA-60 1 K 19.406.00
picoamenlo de condlalo m? 1.0(:1
smoligio de conctelo ‘Le,glst 10 dg m' ‘;\\ 22,8
N°® 79070

12 4 ‘
testago 16 |
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Triunfo
cODIGO DESCRIGAC DO SERVIGO up | QUANTIDADE NCEPA
ECUTADA
Concrolo FCK=20MPA m’ 88,00
Pieng PVC 26 mm Vb 4,00
Preno FVC 100 mm Un B,
Escoranienlo m 1,030,
0mas m? 850,00
arslho do apolo fecprena dm* 7,50
ransp. @ Lengamanlo de Vigas {2 x 19,26m) Und 2
SERVICOS COMPLEMENTARES
Remanelamanio do Rede EWlrdca gl 1,00
PONTE 8/ ARROIO DEMETRIO {100,00m) m? 595,00
MFRAESTRUTURA ! MESOESTRUTURA
ormacimanlo, prepero, colocacio Ago CA-50 Ka 4.060,00
creto FCKw20MPA m* 70,
=atacas lipo frankl & 600mm - caga edmisslvel T8I m 165,
Demoliciio do concrelo mt 1,
Escavacao Manual m' 82
ITAS m' 122,001
UJPERESTRUTURA PROTENDIDA
Fomedmento, preparo, colocaglo Ago CA-50 Ko 26.013,00
\co CP-100-RB ¢f balnha meldlica Kag 5.084.2
Ancotagem pf Cabos 12 D=1722" ¢/ prolensdo a [njecho Pc 232,00
b loha Metdlica pf Cabos 12 D=1/2" (Cordoalha) m 460,00
lcoamento de concrelo mt 75
Damoliclo de conciolo m? 28,
oncralo FCH=40MPA mt 178,
coramamo m' 1.720,008
ormas mt 205,00
argtho du apolo nacprens dm’ 56,4
Ttansp. & Lancamento de Vigas (4 X 2500m) Und 4
. N
[ ADUTO ELDORADO DO SUL (38,20m) (Area ’ibaﬁa)}‘t\ 866,88
NFRAESTRUTURA | MESOESTRUTURA P oA
oncreto FCK 20 Mpa__ A 127,60
Formas /LG ' 590,00
Aco CA-B0 / / 32.247,44
Encavacioem Solo / / i20,0
Estacas molaicas capacidado Selafa 604 . S 1.884,00
UPERESTRUTURA PROTEND Ce ! 2y 4 foly
Eomecimento, preparo, calgeacho Ago G ) 74 / KERC / 77.815.7.
Concrato FCK=20MPA o4 A 385,00
co CP-180-RB ¢f balnhé M \%”\" 2y ’é §¥ 3.207.6
ncoragem il Gabos 12 D212 o/ prolenso electo ol fe 8400
b alnha Melalica pf Cabog 42 D=1/2" (Cordaalha) N w 4.848,00
Foimas T r: mt 3.2600
aje da Translgdo
} concielo “e’gl_r,tro de m (\ 71,00
. N 79071 g
1 4%(!0 "I'éf-“\c'o

Swconcepa.com
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Trsu nfo
coDIGO DESCRIGAO DO SERVIGO up | QUANTIDADE (DRCEPA
) ago ca-50 kg 5.076,69]
Pavimenlo m* 68,301
coramento m 7.200,00
eoprena (relado dm3 225,30
renoa PVC @ 100mm PG 20,00
ransp. & Lancamania da Vigas (36 x 18,35m) Und 36,
BERVICOS COMPLEMENTARES
Remanefamento de cabo dlico GRT m 120,00
Execucho de lluminagio . ol 1.00
PONTE S/ CANAL DNOS | {46,20m) m 549,78
NFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA
Fomecimenlo, prepato, colocaglio Ago CA-50 Kg 4.021,34
Concrelo FCK=20MPA m? 71,50
Eslacas lpo lrenkd @ 350mm - carga admissivel 5511 m 470,
Facavagio Menual m! 100,00
Formas m' 185,00
SUPERESTRUTURA
Fomecimento, preparo, colecacho Ago CA-50 Kg 56.413,62
f\picoamento do concralo m? 230,00
Demok¢lio da concealo m' 109,0
Concrelo m' 365,
Escofamenio m 3.400,00
Foimas m 2.100,00
Drenos PVO & 100mm e 28,0
Dranos PVC @ 25mm po B0
VIADUTG RINCAO DO GAPIM (30,20m) (irea Urbana) m 1796
NFRAESTRUTLIRA / MESOESTRUTURA
Fomocimento, praparo, colotacio Ago CA-50 K 2.007.0d
Congsolo FCK=20MPA m? 36,0
Fslaca Escavada Inclulndo Cravagho de Gamlsa Melalica d=1,40m (ubuldo) m 10,25
_Escava¢lo Manual m’ 3,0
Abielvia do bases alargadas m 18,60
aamas m! 105,00
UPERESTRUTURA PROTENDIDA '\
Forneclmenio, prepato; colocagdo Ago CA-50 / ¢ ,‘.":h N Kg 11,207,00
Aco GP-190-RB cf balnha melélica A "\ Kg 1,164,40
Ancaragoin p/ Gabos 12 D=1/2" of protensio 4 [nifk ba, Wy e | Po 8,
hsinha Meldlca pf Cabos 12 D=112" {Cor IRLEINGM “-: ) 108,7
lcoamienlo do concielo / ‘9‘&" eﬂr S, ﬁ#::“:. 44
Demoli¢io do concralo / ﬁ‘ef,f e,n, mw Jo. 20,7
Conctelo FCK=40MPA i oom‘/r & 100,7
scoramento /A A {‘4 / 1.080,00
omas / _ asnd
aralho do apolo naoprens [ @ Ay 7O i 16,3
ensp. © Langamanto do Vigos (1 X 30,20} \:_‘biq;qj / )dﬂdf 1
-Ewnua PVG 2 100mm { _~ IRl O\
pegls &
Ne 79072 T~ ‘
4 4’%1;,“ Téd‘“p
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Tri
cODlGo DESCRIGAD 0O SERVIGO up ‘é‘;ﬁgﬂ?ﬁgf
Dronoa $VC & 26mm o 40
Furg para chumbamento de batia tde ago Und 120.Dd
HAMO D (ALCA EM CURVA - 210,00m) (Area Urbana) m! 1.785,04
INFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA
Eslaca Hbllce conlinua 400mm m 310,00
Eslaca Hélice conlinua 500mm m 210,00
Esinga Hélleo conlinua 800mm m 560,00
Escavacio manual malada) da 1a. Celegoria m* 980,00
| natro de concreto megro m' 19,00(
Foimas comine de madelia m? 2{7,20
omecimenlo, praparo, colocacho Aco GA-50 kg 36.666,00
Concrelo eslrulural 26MPa m? 892,00
saterio compaclado m* 540/
Escomamenlo m* i.275.0d
Forma compansedo plasificado m! A40,85
SUPERESTRUTUIRA PROTENDIDA EM CURVA
arelho de epolo neopiene dm? 271,02
Escoramento da lale em balango m' 670,
Fomna compenszdo plastiicado m' 6,357,865
Fomecvienlo, prapsio, colocagio Aco CA-50 kg 809.267,60
Ago CP-160-RB kg 18,277,86
Jonciato aetrutural 30MPa m* 698,49
Transp. e Langamenlo de Vigas (3x14,60m+3x14,85m+3x16,60m) und 9.00|
ransp. ¢ Larigamento do Vigas (3x28,00m+12:27,60m+3x26,40m) und 18,00
PBarralra do concralo m 428,00
ARRIMOS. "~
ecavaglo manuai material do 1a. Categorla/ "“2},‘5 : m* 85,000
Lastto do concretomagro A" m* 13,00
Formas comuns de madelra / é:.f"% Ay N fo m? 370,00
Farma compensado plastificado 120
Fomeclmenlo, preparo, eolocagio Agd CA- 7.800,00
Conctelo estmtural 26MPa N 90,00
| AJE DE TRANSICAO / LA/
|nstro de concrefo magro 1 Cox ' 12
Formas comuns da madelra s‘o-; ;Pe,.;,; 20,00
Forecimento, preparo, colocagia Ago CA Dty " [él) kg 1,800,00
Concrelo estrulura) 26MPa i gqr"" AN 290_0{
> ONTE SOBRE RID GUAIBA (83000 x 18 A0gf (Area Utbana)_ /- /] m? 11.692,00
seryigos de recuparaglo, rastandke2o a refafeo estratytel (oncrelo esluturel™ ¢
K0MPa com Ago CA-50) da p7zla mis| concrelo e ago (vdo cenlral
méval=56.00m} m 11.692,
PONTE SOBRE O RIO CANAL FURADO GRANDE (344,00x12,00m)
Bartelias de concielo m (ﬂ.@r
ONTE SOBRE O RIO SACO DAALEMOA 6500 % 1200m) 4 5g\strd de AN
N° 79073
5 4&'5!3:10 Téc‘{‘d,
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Triunfo
cdnlgo DESCRIGAO DO SERVIGO up %‘;‘é’g&?}cgf (PRCERA
Barreltas de concrelo / nov [ersaf m 1.5Q.Q_OI
PONTE SOBRE O RIO JACUI (1.765,00 x 12,00m)
PBarrelias de concielo f new forsel m 3.510,00)
DUTROS VIADUTOS - ALARGAMENTO
Barialias da concrelo / nev jersol m 1.028 00}
_MUROS DE CONTENGAQ DE VIADUTOS
Parrelras de concrelo / now Jarsel m 400,00
PASE DE PILARES DE PASSARELAS
Bamelray de concrelo § now |arsel m 7B.OQI
PASSARELA km 81 (338,00m) {Area Urbanz) m' 626,69]
NFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA
Formecimenlo, prapaio, cofocaglio A¢o CA-50 Kg 9.864,00
Concralo FCK=25MPA m* 161,60
Eslacas meldlicas carga admissivel aslaca SO m 1.220,00
Formas m' 546,
ngameite do pliares pré-molkdades ud 16,00
LUPERESTRUTURA PROTENDIDA
Concralo FCK=35MPA m 137,60
Formas m? 1.646,00
Ago CP-100-RB kg 4,826,04)
Farnacimanlo, preparo, colocacio Ago CA-50 kg 7.610,50
Langameplo do vigas pié-moldadas (14x24,00) pe 14,00
lunla Jeens JJ2030W m 33,60
ASSARELA km 86 (228,00m) (Araa Utbang) >~ m" 10,40
R~
NFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA T -
Fomecimento, preparo, colocacio A . | Kg | 5.004,0
Ganceto FCK=26MPA o AR O, | mt 115
Eslacas meldlicas carga admissivel ai 00,_,,”‘_1?50;*“{,‘40 P 6660
Fommas 29,1 3oy i, 169,00
| angamento do pileres pré-mokd 9( g J;%{’?'_U”G"T‘.;g'io /u . :
SUPERESTRUTURAPROTENBIOA pal YR AcE
Conerelo FCH=ISMPA. £ 7SI/ 5 12,00
Formas \ 7 G4 1.248,00
40 GP-190-RB / N 4
Foinaclmente, preparo, co!Jcao!o Ago pﬁfso
Langamanlo do vigas pré-m (2X2§,60+2 X624 + lum
Junla Jeens JJ2030W
slulura metdlica
athas do ago pintadas
Gradil
nstalacio do Huminaglo “egm"o do ud
N° 79074
16 estago rect®
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QUANTIDADE (INCEPA

Rua Voluntirios da Palila 4813 CEP90230-011 Purlo Alegre RS FonefFax 613027 7400 Inlormagbes 0300 6472000 wweerconcapa.com.by

cODIGD DESCRIGAO DO SERVICO UD | “EyECUTADA
PASSARELA kmn 70 (125,00} {Area Urbana) m 243,00
NFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA
Fometimonlo, proparo, colocaglo Ago CA-G0 Ky 2.410,00
Concielo FCK=25MPA m* i11,508
slaca epcavada d=450mm m 348,
Fomas m? 219,00
Lancamento da pifares pré-moldados ud
UPERESTRUTURA PROTENDIDA
Boncieta FCK=36MPA m’ 84,00
Formas m! 1.084,00
CP-190-RB kg 2,010,
ornectmento, preparo, colocaclic Ago CA-50 kg 8.336,00
ngamente ds vigas pré-moldadas (2 x 20,60 + 2 x 22,50 + 3 x 15,10) Pe 7,00
lunta Jeane JJ2030WY m 16,00
Estnulura moldlca m* 176,00
Telhas de ago plnladas m* 209,00
Gradil m? i1290
nslalagdo do Ruminaglo ud \
“egjtslto de
Ne 79075
Vestag 1&1:\“”
4 Tank oA OE BUTAB o
AUTENTICAGAO g2
Apigernie fotoains ¢ repr OE
ot do Jocumynic ﬂpreqentado Ed
. niesta Smventis. 7 G B
AN, 20 [EEE
. 2022 53¢
ER-
35
da Regina Bolzani §§
Autorizada g8

17
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Triunfo
D - OPERAGOES (IWCERA
cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO up | QUANTIDADE

EQUIPAMENTOS E VEICULOS
DPERAGOES
Valculoa Leves un |.oooi
ﬁefoulos Inspeclo de lidfego un 6,

uinchog lavas un 3,000

ulncho supar pesado un 1 l)ﬂgr

ulncho pesado un 1,000
LITrs un 4,000
Camos Resgale un 3,

« mplanlagio e supervisdo da operagio de lids pragas de pedaglo, com cobranga
unidireclonal e bidireclonal, nas modalidades manual, semlautomalica {cartio Upo "smart-
cards”) e aulomélica em um lolal de 46 cablnes e 143 funclondrios, nas fungdes de
arecadag#o, superviso e apolo operacional, contendo;

o 39 cablines com sistema semaf6rco bidireclonsl, utlizando-se 03 saméloros por
cablne, tplalizando 117 saméiforos;

o 06 cablnes com slstema semaforico unldireclonal, ullizando-se 03 semaforos por
cahine, totalizando 48 seméloros,

« Implantagfo e supervisio de operagdo de liés bases operaclonals para atendimento
médico e mecinlco acs usudiles da BR-200/RS, Wrecho Osdrlo - Porto Alegre - Enlr,
Guaiba, composto de 04 ambuldnclas UTI, 03 carros resgate, 05 gulnchos, 06 velculos de
Inspegdo de Irafego, 01 velculo de superviséo e 80 funclondrios, no perfodo de 25/00/98 A
3204,

» Implaniago e supervisBo de slstemas de Informagao ao usudrlo, camposto por sistema de
radlo VHF, 224 unldades de call box, 03 palnéls de mensagem varidvel, 03 bases para
alendimentlo ao usuario e 04 slslema de rastreamento de frola por satéllle,

» Implantago, supervisio e operago de sistema de pesagem de valculos composto por
slslema de pesagem fixo e 03 canjuntos mévels de pesagain,

» Implanlago do slstema de GFTV, lolalizando 29km de exlensdo com :omunlcagﬁo direla

RodovialCentro da Conlole e Operagéo (CCO), contendo: e 3-':.:*3;&67;%"
o 16 cAmeras de video; A v VTENTICACAG 3¢
. j o 20X Bloeinia é » oducdo ot
o 15 postes de conorelo; -1 de bgéumr_emc. apreswntado EE
©NeML Smydltip o
o Flbra ¢lca; 2 'F"T SIS §§°
o 750mde flagao elélrce; N. 2022 E‘ﬁ
o Dutos de PVC ehvelopados em concrelo, 3'%
: . <&+ Rerding Bolzap) ]
= FElaboragae de projetos referentes &: 7 Exirecanth Autonzag §§
o Conslniglo, restauraglo o conservagio de~pavirenta rﬁﬂmmﬂnm-eencm?o. °
asféllico e 1Igldo} ?.egist'ri: de ,
N° 79076 / -
18 Yestado 16" \
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D
| o Triunfo
o Implantagio, manutengao e conservagio de sinallzagép e disposilives de proleg@gguceps
viada; R
Implantagao de disposlllvs de seguranga'viards; * ~ " " ”
o Implantagtio e sinalizag8o rodoviéria provlsé'ﬂa'e desvios de lrafego.
Etaboragdo da processos de licenclamento amblental bem como a implantagdo de

4]

programas amblentals,
Aleslamos ainda, que o engentielro civil LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO, CREA
|

N° 5,911/D-PR exerca o funglo de RESPONSAVEL TECNICO da CONSTRUTORA TRIUNFO S/A.
As obras foram executadas nos padraes de qualldade por nds exigidos, com alendimentlo
do prazo de acordo com as condigdes conlratuals, normas técnlcas pertinenles em vigor e as

especiiicagdes do DNER. , com os servigos executados nos perlodos dascrilos a seguir:
Perlodo de axecugdo: 01/01/1999 vigorando até 31/12/2017, para os Seivigos de Projeto,
execucdo e melhorias e conservagdo de obras rodovidrias, servicos de Ampliagéo,

melthoramenlos, recuperago, reslaureglo, manuteng3o, conservagio e servigos de

Operagéo. Percenlual do contrato execulado 87,8%.
O Prego Global para execuglo dos servigos do Conlralo 134/98 é de RS 281.142,627,00
{duzentos e oltenta e um milhdes, cento e quaranla e dols mil, quinhentos & vinle e vinte

sele reals) confoime a Clausula Segunda do 6° Termo Aditive,

Q_agi'gtl"n de Porto Alegre/RS, 08 do agosto de 2017,
. N° 79077
st vec”

Vo,

hlago Vitorello Herthés Olivelra
Diretor Presidente [retor Adminisiralivo Financelro
(CPF (i° 025.060,978-25)

(CPF n° 840.776.940-34)
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Pigha 1
: Cerlldio dp Acerve Taenlco « CAT CAT GOM REGISTRO DE ATESTADO
b ¥y Resolugso n* 1026, de 30 do outubro de 2009 C REA - RS
R 1647588

Consellio Reglonal de Enganharla e Agronomla do Rio Grande do Sul ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimenlo #a disposta na Resolugio n® 1,025, de 30 de oulvbro da 2009, do Conlea, que consla dos
assenlamentos desta Conselho Regional de Engenharla o Agronomla do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acarva Téenko do

profiagional LUIZ FERNANDO WOLFE DE CARVALHO
referenle As Anolagdes de Responsablidade Técnlca - ARTs, ehalxo tiserminadas:

Profissional LUIE FERNANDO WOLTFP DY CARVALHO
Reolsiro: PRO0OSILL RNP;: 1703912156
THulo Profisslonal: ERGEHHEIRD CIVIL

I I T e L L L REE T A

Nomero de ART: 7432239 Tipo da ART: Execucdo dc Obra Replstragaem; 13/06/2010  Baixadaem: / /
Fotma da Reglstro; Pajlcpagdo léenlca;  IndIvkdual/Principal

Empeesa Conlratadn:  CONSTRUTGRA TRIUIFG S.A.

Conbalanle; CONCESSTOHARIA RODOVIA OSORIO I ALEGRE COUCEPA CPFICNP): 01654604000549

Rua: RUA VOLUHTARIOS DA PATRIA N 1813
Complemenia! Balrro. FLORESTA

Cldado; PORT0O ALEGRE UF; ks CEP; 30210011

Conlrato; Celebrado em: Vinorlado b ART:

Valor do Contralo; 1§ 222,790,108, 10 Tipo da Conlratanis;

Agsa Insliluclonal:

Enderego da obtalServiga: ROLOVIA ROLOVLA BR-290 TRECHO KM © AQ KH 112,3 FIE Nt O
Complamento: Balrvo!

Cldade: SAHTO ANTONIO LA PATRULHA UF: kS CEft: 90230011

Dala do Infcio: 01/701/199%  Conclusiio ofeliva:  /  / Coordenadas Gaogréficas;

Firalidede: Cédigo: MPOG:

Propiiatiddo: CONCESSTOHARTA RODOVIA 0SORI0 P ALEGOE CONCEPA CPFICHP): 0165460400054A

Alividoda Téenkea: Daaerkdo dn ObralServico: Quanl: Und:
1. EXECUCAD ESTRAGAS 112,30 kn

Dascriedo Complementod/Resumo do Contralol

Captrato n® 134/991 Execugis doa sarvigoa tarraplenagen, pavimontagdo, pontes viadubos, atrvigos de molhord
pontes, RAanukongdn e condocvacdo. 1% Terpmo Adltivo referanle a aurenta deo valor do Contratn 134799

I T el

Ndmera de ART:  B03378808 Tipo do ART: Reglsvndaem: 20/01/2005  Dabcadaem: / /
Forma do Reglsirol Panidpagio tdcnlca:
Empresa Coplalada;  CONSTRUTORA TRIUKTO 5.A.
Conlralanle; CONCESS. OSORIO-POM S/A CORCEPA CPFICHPJ; _
Rua: N* 0
Complamanto: Bahto:
Cidadn; UF: CEP;
Contrato: ) . Colebtado em? Vincdadg & ART:
Vaky do Conlia’o: R$ 85.763.886,00 Tipo de Conlralante:
Acto Instiwclonal:
Erderepd da obrofServigo: RUDOVLIA BR 290 VRECHO KN 0 A0 KY 112,12 N% 0
Complemenlo; Bakro:
Cldada: PORTO ALEGRE UF: A8 CEP:
Data de Inlclo; 01/01/1999  Conclusdo eletve: 7/ / Coordenadas Geogrificas:
Finafidads: Chdgo: MPOG:
Proprictino: CPFICNPJ:
Alvidada Técnlca: Descrisdo da ObialServgo: Cuank: Und:
) .- RESTAURACAD ROCOVIA 112.100,00 n
2 - COUSERYACAQ TERPAPLEMAGEN 112,300,090 L)
3. RESTAURACAD UHEMAGEW 112.309,00 n
4 - AHUTERCAD PAVIHFHTACAO ASFALTICA ,' ""‘Q";ﬁ-_-;--wn_h,.,_huw_h 112,300,00 n
5-EXECUIAG PAVRIENTACAD D COMCRETO | | L A V] BN FRYE ;:':““{“ .300,00 n
€. COUSERVACAD PONTES, VIATDT0Z O RIEY DE COICRETOAL ] ENTICACAD ' *‘L@léo,do »
A PYSBIN (0100t b e 5 i
fizl do d[m,m"cﬁ?ﬂqé);oprodug’so a2
e Nesla Shta ot ade E§
. entie . g8
' . i Jufc
AN, 2022 Eé@
QP
Ee”
[ =]
. W ]
(é“““ Reglna Bolzanj on
gcrevents Autnriz oo B

e
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Pigina 2
Cerilddo da Acarvo Téenlea - CAT

Rasoluglio n® 1,025, de 10 de oulubro de 2009 C REA - RS

1647588

CAT COM REQISTRO DE ATESTADD

Gonselho Reglonal de Engenharla a Agranomla do Rle Grands do Sul ATIVIDADE E#4 ANDAMENTO
T U1 ENCAN SINALIZACAD 1h2.100,00 L]
A EXECUCAD RERVICOY AVINS E CORRELATDS B TRANIPLATLS 112,00, 00 £

Daserigdo ComplemenlarfRasumo da Conlralo:

CONTRATA H® 134799 FXEC. 008 SERY. DZ RECUPERRCAO, AMPLIACAO, WELHORAMENTOS, UARUTENCAO E CONSERYACAQ
I T it

Mimefoda ART: 7432295 Tipo do ART: Execuydu de Ohra Reglilrada em: Y3/0672014  Oabadaem: [/ /
Forma do Reglslio: Patcipacda {dcnles;  Individual/echneipal

Empyase Conliatada:  CCHSTRUTORA TRIUVHYD 5.A.

Conltplonle: CONGESSIORARIA RODIWIA OSORIC P ALEGHE GONCRPA CPFICHPJ. D1654604000548

Rua: RUA YOLUNTARIOS O PATRTA N 181}
Complemanto; Bakto: FLOKESFA

Cidado: PORTO ALEGRE UF: RS GEF; 90230011

Caonlirato; Celotvado em: Vincuado 4 ART:
Volor do Contrato: RS 2. 500,074, 54 Tipa da Conlratante:

Agdo Instiuclonak:

Enderngo da obva/Bonvige: RODOVIA RONOYIA BR-290 TRECHO Kif 0 AD #H 112, FAR N 0
Complemenio: Bafiio!

Cldade; SANTO ANTONIG DA PATRUILHA UF;: RS CEP: 90210011

Oati do Infclo: 10708/1399  Conclusbaafelva; 7 / Cootdenadas Geoprificas:

Finalidada: Codigo: MPOG:

Proprialdilo: CORCESSTOMANTA ROBOVIA OZORIN P ALEGRE COHCEPA CPFIGNPJ: 01654604000548

Alkddado Técnkea: Dascrcao da Obya/Servigo: Quant: Und:
1« EXECYAD ESTRADAS 112,30 7]

Deserigdo ComplemenlarResvmo dg Conlrato:

Contrato n® 134/99: Execugldo dos servigga teiraplenaysa, pavimontagdo, ponles vladutos, servigos de wolhora
mentes, manvtengde o conforvagdo, 2" Termoe Mltlve raferanto a Transfardnnia de Direltes Contratuvais & Dlre
lios o Obrlgagdes

U F B mmmmer e e e e mma s

Nimaro do ART: 7432331 Tipa de ART: Execuglo du Obra Registrado em: 13/06/2014  Bahadoem: /7 /

Foima da Reglslio: Porliclpagida tdenfes:  Indlvidual /erinelpal

Emprosa Corlizloda:  CONBTRUTORA TRIUHEQ 5.A.

Conlratantal CONCESSIONARIA RODOVIA 0S0R10 P ALEGNE GONCEPA CPF{CNPJ; 01654604000548

Rua: RUA' VOLUNTARTOS DA PATALA N 4813

Camplamento; Baimo; FIORLSTA

Cldade: FAATO ALEGRE UF; RS CEP; 90230011

Contralo! Golabrado em: Vinculado & ART;

Valor do Conlralo; R 164 .881.5)4,30 Tipo Us Conlralanta:

Ag3o Instincional:

Endorego da ohialSeryigo! RODOVIA RODOVIA BR-290 TREGHO KM O AO-KH 112, ¥FRE N 0

Complemonlo: Bakro: ]

Cidada: BAHTO ANTONIO DA PATRULHA UF; us CEP: 0

Dala de Iniclo! 24/08/2000  Condustoalelva; /7 Coordenadas Geogrificas:

Fipalkiade; Cddlgo: ] MPOG:

Proprieldso; LONCESSYORARYA RODOVIA OSORIO I ALEGRE COXCEPA GPFICNPJ: 01654504000540

Atividedo Téenlea: Desedgdo da ObvalSondio! Quant: Und:
L - EXECUCAY ESTRADAS 112,10 2

Dascily%o Complementar/Resume do Conlrale:

Contrake n* 1347991 Execusio dos servi¢en Lerraplenagen, pavimentacXo, pontes vindutos, aatvigea de melhora
ReALGE, EANUKORGAD B £ONSCIVAGAO. JI™ Totmo Aditivy refdrente 3 awaznlo s valor do Contrata 114/%%

§ }§ mmemr oot —mmmasemnasnesaans

Nimero de ART: B03370838 Tipo do ART: Reglbada em: 20/07/2005  Babadaem: /7 /
Forma do Reglskot Paridpagao ldenlon:

Empresa Conbrelaga;  CONSTRAUTORA TRIUNFO 5.4,

g R e e e wa

IR v ; :
YRR IOT v e i b b s

‘- ALY CHTIGADAD e
A presanle fologdna & reproducac ol
fial do, docymuhic up.regr,ntado E §_

o prventis ) 8o
R (] . Eé [7]
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Pagina 3

Cartlddo do Aserva Tdenlco « CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugio n® 1.026, da 30 do oulvbro do 2009 C REA - RS 1 6 4 7 5 8 8
Conssiho Reglenal de Enganharla e Agronomla do Rlo Grande do Sul ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Conlrolanie: CONCESS ,bA ROD, O50RL0-POA 5/A CONCEPA CPFICHPJ:

Ruas: N 1]
Complamento: Bairo.

Cuade: Uf: CEP;

Conlralo: Celobrado em: Vinculado 3 ART:

Valor do Contrale: RS0, 06 Tipa de Conlralanlo:

Agdo Inalliyconat

Enderago da ohialServigo; RODOVIA DR 290 TRICHO XM 0 A0 XH 112,) H: D
Complamento! Bakro:

Cldade; PORTO ALEGRE UF: RS CEP;

Data de Iniclo: D2/0172003 Condusdnelelve: 7 / Coordanadas Geogrificas:

Finaldade: Cddigo: HPOG:

Proprieldrio: CPFICNPJ:
Atkidedo Tdcalca: DasigBo da OlvalServigo: Quant Und:
1. AESTAURMAD ROCGVIA Liz.300,00 5

1. COUILAYACAD 1ERRAPLEHAGEH 112.300,00 n

1. UESTAURACAG UREHAGEH 112,300, 40 n

1 - HANUTEHCAD PAVIMENTACAD ASFALTICA 12.300,00 n

5 . EXEGINAN PAVIHEHTACAD DR CHICAETO 112. 306,00 o

£ - COUSTAVAC RO PFONTES, VIADUTOS OU ELEVATOS O COICRETO 112.304,00 n

1 . HANUTEHCAO STRALTIACAD 112.300,00 n

4. LXECUCAD SEAVICOS ATIHS E CGRRELATOS [1| TAASPORTES 112,300, 00 a

DescrdgBo Complementar/Resumo do Conlrato;
CONTRATO N* 134799 EXEC. DUSY SERY, DY RECUPERACAQ, AMPLIACAU, HELHORAHENTOS, HARUTEHCAD E CONSERVACAO
€/ 8 —n--mamammmmm e mmmmae—ma o nn

VRSO,

Mimem da ART: 7432631 Tipods ART: Exccugde de Gbra  Reglsbadaam: 13/06/2014  Babadaem: /7 /
Formo de Reglslro; Paxlidpacda ldenlce;  Tndividual/Principal
Empresa Conlralada:  CONSTHUTORA TAIUHEQ S.A,
Conlralanio: CORCESSIONARIA RODOVIA OSORIO ¥ ALEGAE COHCEPA CPFICHPE: 01654604000548
Ruo: RUA VOLUHTARLOS DA LAYRIA M 4813
Complemanta: Belirot FLORESTA
Cldade: FORTO ALEGRE UF: &S CEP; 30230011
Conlrato! Calebrado em; Vinculada 4 ART:
Valor do Conlrato; RS 164,801,534, 30 Yipt da Conlralanle:
Ar2o [nsiwclonal;
Endorago do oba/Servico: RODOVIA RODOVIA BR-290 TRECHO KH O Ao Iu;I 112,3 FRE H* 1813
Complemento: Baliro:
Cidado; SAHTO ANTONIO DA FATRULHA UF; ns CEP: ©
Dala do Inilo; 0270172003  Conchisdoelelva: 7/ Coordenadas Geogralicas:
Finalidads; Cddigo: ‘MPOG:
Propiietano; CONCESSIONARIA RUDOVIA OSORIO b ALEGRE Comnt GPEICHPY; 01654604000548
Midade Tdenlea: Desal¢do da OtvalSendgo! Quant; Und:
1. EXECOCAD EETRADAS 112,30 fon
Desaigio ComplemontarfRasume da Conlrala:
Contratu n® 134/99: Execugdo dos serviges texraph jgio, ponten viadutoa, sarvicos de walhora
mentod, wanitengdo -« conmuevagdo, 4* Tammo Adikl yeagho do prane Conkrabtual
T ] 8 amammmmm—mrmcasmmwommmmm e
tidmermo de ART: T4324B6 Tipo da ART: Execugda de Cbra Reglsiradaem; 13/p6/2004  Bokadaem: [ /
Forma e Reglstot Patlcfpagioléenlea:  Tndividual/eeincipal
Empiosa Conlralaga;  CONSTRUTORA TRIUUFD S.A.
Conlatenla: CONCESSTOMARTA RODOVIA OSRIO P ALEGRE CXMICERA CPFICNPJ: 01654604000548
Rua: RUA VOLUKTARIOS DA EATRIA N= 4813
mmﬂmrﬂo; Berird: FLORESTA A e
Cidads: PORTC- ALEGRE UF: RS CBP: BRI ¥ a1 G iy At |
‘ 5 e
: AUTENFEACAD §§
A g3z fotof s o raprodugs /
y L & feprodigac o
A3l du gorydenic aprasentado E?L
: Ule Savenlie. - o |8®
o @
0JAN 202 |3
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N ) (=3
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Paglna 4
CAT GOM REGISTRO DE ATESTADO

1647588

Carlld7o de Acervo Téenleo - CAT :
Rosolucio n* 1,025, de 30 de outubro do 2009 C REA - RS

Consetho Reglonal da Engenharla ¢ Agronomia de Rle Grande do Sul ATIVIDADE EM ANDAMENTO
Conlmalo; Celobrado em: Vinculado 4 ART:
Valor do Conlralo; RS 168,209,506, 37 Tipo de Contralante:
Agdo Insliudonal:
Endareco da shia/Servico: RODOYIA RODOVIA HR-290 TRECHO KM 0 A0 KM 112,) FAE N o
Complamento: Bakro;
Cldada: SAIMTO ANTONIO DA PATRULNA UF: RS CER; 0
Dala do [n{do: 02/01/7200€  CondusSoefeliva: 7 / Coordenadas Geopdicas:
Flnalldade! Cddigo: MPOO:
Proprioldro: CONCESSIONARIA RODGVIA OSORI0 P ALEGRE CORCERA CPFICNPS: 01654601000548
AMbidada Téenlea: Descrigda da ObwvalServigo: Quant: Und:
1. EXECUCED ESTRADAG 112,30 %o

Dascrigdo ComplemanlarRattimo do Conlralo;

Contrato n® LM1/991 Exccugdo dos sexvi¢es terraplenaqes; pavikentagdo, pantes viadutos, sorvigoa de rcelhora
rantas, mamikenche & vongervagdo, 5° Tarmn Aditive refevente a avmenka
do valar do tonlcato 134799 o Alteraydo do Prazo Cuntratual

£ ] B Somemocmamem oo oisaamaromsaes

Nimero do ART: 7432551 Tipo de ART: Exeaugdo de Obra Reglstinda oy 1370672004 Bakadaem: [/ /
Forma da Reglslro Patfdpagio ldenkea:  Tndividual/Principal

Empiesa Contmlada:  CONSTRUTORA TRIUNFO S.A.

Conlalanta; CORGESSIONARTA RODOVIA CSGRIO T ALEGAE CONCEPA CPFIGNRS: 01654604000548

Rua: RUA VYOLUHTARIOS DA BATRIA L] 4813
Complemenio: Balo: FLORESTA

Cidade:; PORTO ALFGRR UF: RS CEP; y0230011

Comreto: Celebrado em: Vincdlado A ARY:

Vakr do Conlrato; R$ 196,733, 768, 90 Thio da Conlralanls:

‘Mo Insitudonal

Endereco da obralSenigo; RODGYIA RODAVLA BR-290 TRECHO KH 0 AO KM 112,3 FAE N: O
Complemanlo: Balao:

Gldzde: SANTO AKTORID DA PATRULHA UF: RS cEP; 0

Dala da lafdio: 01/09/2000 Condusao sfativa: [ / Conidenadas Geogrlficas:

‘Flnalidada: : MPOG:

Propileldrio: CONCESSTONARLA RODOVIA OSORIO P ALEGRE CONCEPA CPFICNPJ; 01654601000548

Aidode Facnlea; Dagciigo da ObralSenko: Quan: Und:
1-EXFAUZAY RETRPADAG , L EFEL )

Destrigho Complementad/Resumo do Coniralo;

Contralo h® 134/99; Bxecupde dos sarvigon terroplenanem, pavimantagla, pontes viadwcos, gexvigos de nolhoxa
nontos, maEnutengEo ¢ conservagic, Sistoaa de transporter 6% Yermo Aditiva relerente a avmento

tla valor dy Contrato 134799

Observaides
U reqlarcs do atestads ndo ipclul as acividadext
= Enlaiyamento {grama em placas})
Falalyamantu {hidrosseneddura);

_ “_’T?—: A ¢ VTR ey R

= Plantlo de fwvoiex a wodans AUtUﬁ% ATO DE fiiAY [#3a} 3

- Ragada €/ Rogadeirs Hivdnlca Coalal IR STIL): A AUTENTICAQAD fﬁ; ;

- Pacada lacankzads (CRR) presenie folocsoia é re =

~ fytce ¢ Liepers de Aress Gramailas (M TRATOR}) fizl do dor,umgméa prep.-.rgg?ggg 28 f

- Focads Haaval - Hidlay . htie et 8%

- Rocadd lanval - Fkesadar e . . V L

- Pods da Mivaces G Trator CHI) Curib1- PR AN : 2022 . -og-ﬁ'r

- Fadd Yanual) ' agiy

- fepancjruanlo de paatas; gg

- peasnefamanlo da Rada Eldvedeas “’Q

~ Remancjenznto de cabo &tico CRIs Cefla Reg na Bolzanj gt::

- ezerugas dr Tlualnecdod Escravents Autorizad e

- Trytalacdo te Iluninaglo. ulorizada >0
Informagdes Complemenlares ———————

0 slestado prolocollzado no CREA-RS soh ndmoro: 2617050919 , 6std regisirado com as CAT's nimeto{s) .
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Pdgna &
Cerliddo de Acerva Yéeuleo - CAT CAY COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolughio n* 1.025, de 30 de outubro du 2009 CREA -RS 1647588

CGonsetho Reglonal de Engenharla ¢ Agronomla do Rle Grande do Sul ATIVIDADE EM ANDAMENTO

16413E8 |

CERTIFICALIS, Inalmenlo, g s2 cnconhta viredlxda 4 prosents Ceiddo de Acervo Téenicn - GAT, confermi s<bot de sequranga 79058 g 74077

o alaslada contendn ) Aelhafs), mpedida psls ronttatants da slbaalsandgo, a quem cate a resgen2abitdade peta veracilade e nxatiddo das
Inlcimagbes ce conslantas.

Certidio de Acervo Tenleo n? 1647500
24 da Ayoanle do 201t Hera 37 3 020

A autenticidade o a validade desta ceillddo devemn ser confinmadas no siie do
Graa-RS (vayw.cren-rs.orgr), ent Servigos - Consulla a sulenlicidade de uma CAT emitida pole Crea RS.

ACAT byt o aleslado ¢sld vinculddo & odoctmnentogir ey o A CAT perdord avabduda no caso de shiblugdo oul aragda a
1ealslea do alastaslo no Croa. alpina ART nela conslonta,

ACAL A quato ptestado st Oncolady cantiid'n prova 13 capac dadd A RISACEA dotle dotuniento canshlin ¢ no povishy ro Usdigo §renal
trocko prefissional da pessea uibi'ca somapts $0 & poblisslonal ustiver Brasiklio, sujeitacslo 0 auter 3 gespeitiza 220 penoal

viruluda A eg2a pesica juldca.
N CAT A v T4 en tody o territdd o nasdenal,

Consellhio Reglonal de Engenharia e Agronomia do Rlo Grande dn Sul
Rua: Sdoluls, 77, CEP; 00320-170
T2 {G1) 330 2100, E-roork crparsqimees-rs.orgbr

1 R T L1 Tt
_: e

lcacio O

U010

CERTIPICO O REOISTRO EH 1$/02/2018 13140 80D 4* 20180046853,
PROTOCOLO| 180046853 DE 12/01/2018. CODIGO DE VERIFICAGAO:
11600539589, HIRE) 41202476484,

A TCB EHGENHARIA LIDA
|-né Libertad Bogus
IUERHA COMITEC A S8ECRETARIA-GERAL
| DO PARALA CURLTIDA, 1%/02/2018

vww .empreanfacil,.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, flca sujeito & comprovag¢io de sua autenticidade noe respectivos portala.

Informando seus reapectivos cédigos de verificagio
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CONTRATO PARTICULAR DE >
- CONSTITUICAO E CONSORTIO

ny - -

CONSTRUTORA BUILDHING LTDA, com sede e foro 3
Rua Brito Peixoto, 194, Bairro Passo d’Areia, em Porto
Alegre/RS CEP 91030-400, inscrito no CGC/MF sob o n
91.009.464/0001-14, NIRE 43.201.073.817, neste ato
representada por seu Diretor Renato Guerreiro da Silveira
Neto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da
Carteira de Identidade n® 37717-D CREA-RS, emitida em
12.03.1984, inscrito no CIC/MF sob o n° '294,463.500-00,
residente 4 Rua Jacui, 815 casa 03, Porto Alegre/RS.

SBS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, com sede
a Rua General Lima e Silva, 1184, sala 201, Bairro Cidade
‘Baixa, Porto Alegre/RS CEP 90050-102, inscrito no CGC/MF
sob o n° 88.348.024/0001-87, NIRE 43.200.531.498. neste ato

.

- Fanta Antdnie dx Fatruihs

Ana Valsdka Balarla - Notarla

Av. Bargms de Medelros, 737 - Fona

AUTEN

>

18 de janei

alé}}atlﬂar1a [
[

2
/

l)i?ag
/

frive

nresante CcAp

Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade n°
2001442132 SSP/RS emitida em 10.01.1975, inscrito no
CIC/MF sob o n® 003.082.269-68, residente 2 Rua Dr.
Barbosa Gongalves, 777 apt® 812 Bloco B, Bairro Chécara das
Pedras, Porto Alegre/RS, todos com poderes regulares e legais
de firmar compromissos e responsabilidades, inclusive
alienagiio de bens do Ativo Fixo, por forga dos Contratos
Sociais das Empresas, vem pela presente proceder a
- Constituigdo de um Consércio nos termos a seguir indicados:

TABRELIGNATO BAIERLE

gua! confere com o nrigd
S5t Antd Pat
Eme) . RYZ . OOH - Hgfrar 171

i}Anz V. fairriag™

AUTENTICD o

I - O Consércio, ora em constituigio, sera designado “CONSORCIO
CONSTRUTOR BR 290",

II - O objeto do presente Consorcio é a prestagdo dos servigos de engenharia,
inclusive projetos, execugiio e controle referentes a ampliagdo, restauragfio,
conservagio e operagdo da Rodovia BR 290, Trecho Osério - Porto Alegre -
Eldorado do Sul/RS. s

II - A duragdo prevista do Consércio sera de 1460 ( um "
sessenta ) dias a contar da data da assinatura, e perdura efy lquﬁx-;mgégﬁgifé,:\
que a conclusio das obras de ampliagio da Rodovia BR/Z90, i‘lqchafg)s%iud"?—;i'“o;\,

Ap€itacio deﬁn}ﬁv‘ﬁﬁf’f;&h{_ﬁ"fb‘ F P

thalhistas, ou fisc#¥,, v,/ e

&% /-
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IV - A sede do Consércio sers no Km 30,5 da BR - 290 , municipio de Santo 'E y
Anténio da Patrulha / RS. N oy s S '
V - A participagio de cada uma das cornsorciadas nos ativos, passivos, receitas,
despesas e resultados do Consorcio ficard assim distribuida:
s CONSTRUTORA BUILDHING LTDA - 70%
SBS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 30%.
V1 - CONSTRUTORA BUILDHING LTDA ¢ indicada como sendo empresa lider
e responsavel pelo Consércio, assumindo as consorciadas, solidaria e
legalmente, as responsabilidades determinadas pela Lei n° 6404/76 nos seus
Nataria artigos 278 € 279,
Vinicius Baierle
Andante Sub=titula
ol Maria h&gﬂm&s - O Consdrcio niio se constitui em Pessoa Juridica propria.
2\, b
: 4,‘???32-1089_- ; — A administrago, geréncia e representagéo ativa e passiva do Conséreio, bem
X como a responsabilidade legal e técnica, serfo exercidos pela empresa lider do
T D' A Consércio, CONSTRUTORA BUILDHING LTDA, a qual delega sua fungio
% s By oo ", a0 Eng® Nelson Sperb Neto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da
9 wiws Carteira de Identidade n® 6/R.2.154.252 SSP/SC, emitida em 03.12.1985,
x § Bhg2 | inscrito no CIC/MF sob o n° 140.841.800-25, residente 4 Av. Jacui, 815 casa
=) 50:,:: it 06, Porto Alegre/RS CEP 90810-150, o qual poderd constituir, mediante
iz'_!. M= %é instrumento de mandato, procuradores para o exercicio de suas atribuigdes.
R o -
:%5 § [T Fica criado um livro de Atas, destinado ao registro de todas as resolugGes
o h AN Nyomades em Assembléia de Quotistas, com forga de normas internas da
,_,_|§ o H ﬁ‘g 3nciedade no que ndo contrariem este instrumento.
giibie %
WiiZ-NI5 dia 31 de dezembro de cada ano sera procedido o levanta nt\o‘:-do
%i ] lﬂ?g =¥ balangd do exercicio, na forma da lei e das respectivas normas contab Cig ';f;';
@By E Pardgrafo Unico - Cada quotista recebera copia dg bszaf%ad dg«;,’}?x_\
bl e %f e D €, se ndo houver reclamagio ou impugnagio do mlﬁ%éi_en ﬁ%)@¢f’r£\.“
g ;{55 v . quinze dias, serd considerado aprovado. ‘ - ”6&;';'?;(3;:5\:%0’{%‘%
B 5 & N
] g@q = - Algopsorciada lider fara elaborar a contabilidade do (6 T ;
z ?t',—émﬂ i : veriticados em balango serdo suportados pelos socigh, na phe e
=X o~

quotas de capital. Os lucros verificados em balanch
proposta pela Assembléia dos quotistas e langad
Sociedade, devendo prevalecer, para sua destinagiu
criados pelo capitulo XVI da Lei n° 6404/76.

X1l - As consorciadas serfio conjunta e solidariamente responsaveis pelo atos -
praticados por quaisquer delas, para execugfo dos fins do presente, sendo que
a consorciada lider esta, desde ja, autorizada a exercer todos os direitos e
agsumir todas as responsabilidades, receber instrugdes, receber e efefuar
ggamentos por e em nome de qualquer e de todas as consorciadas,
observado, ao final, o percentual de participagio de cada uma delas nos
ativos, passivos, receitas e despesas j4 referidas anteriormente. ‘

350 de 497




N

- gl

' XIII — A representagio de cada consorciada para fins de deliberagiio sobre os atos
do Consdrcio ocorrers na forma dos 1especiivos *“ortratos Scciais, observado
o disposto nos arts. 278 e 279 da Lei 6404,76, cabendo 2 Construtora
Buildhing Ltda 70 votos, e 4 SBS Engenharia ¢ Construgdes Ltda, por sua

vez, 30 votos.

X1V - As deliberagdes sobre assuntos de interesse comum, relativas ao Consércio,
bem como os respectivos percentuais de voto obedecerio aos mesmos
' percentuais de participagfio previstos na clausula VI supra.

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre/RS para dirimir quaisquer

controvérsias que possam emanar do presente instrumento.
E, por estarem de acordo as firmas participantes do Consorcio, firmam o
presente instrumento em 8 { cito )} vias, com o comparecimento e assinatura

de 2 ( duas ) testemunhas.

Santo Anténio da Patrutha, 09 de Outubro de 1998.

oS ol Mesira 4

%, AUTENTICA(AD 1‘"; _
B o olootpia ¢ uprodugso | o GONSTRUTORA BUILDHING LTDA.
T sl Saivengg 000 1E3 Renato Guerreiro da Silveira Neto
25}
) g:g:aaRm lr;a Balzani 8% ] /M C@ /
. tor U8 oy = 1
L ada S¥5BS/ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA'

1
|

elson S) erb Neto - Osni AntSnio Burkhart

! , ‘et

(x . 7
Galeno Araujo Pereira

OAB-RS 18.321
SANDE DO SUL
i S/ 70/1998
Testemunhas; CERTIFICO 9
508 O NUMERO: ~

H 1 SrROBERTO KLEW
([ o RETARIO-GERAL

1° /*;W@""

Claudi6 Afisteu dos Santos
RG 8026010002 — SSP/RS

- -
dorafica, vetra)igfnm
x quE 4oy fE,-.0]

o jarfedr
s L-E EE

GuiFnTIcl 3 o7
guz} rapiere 0= ¥

rlhan

[a] 0 Pg 133 4 )
St'; Liﬁn liniriys eieriel}iana
FIRRs AEERL T

Lant

RG 8034292402 — SSP/RS
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CONSORCIO CONSTRUTOR BR 290 5 o
(Registrado na JUCERGS so0b n°® 17-9-3759-P1 otoculo 98!13“920—6) <
ALTERACAO DO CONTRATO PARTICULAR DO
CONSORCIO rzYER
S -
- P 3=
CONSTRUTORA BUILDHING LTDA, com sede e foro 4 Rua TEA3,
194, Bairro Passo d’Areia, em Porto Alegre/RS CEP 91030-40 TI0L pE
CGCMF sob o n° 91.009.464/0001-14, NIRE 43.201.073.81 . ?_:;JU )
representada por seu Diretor Renato Guerreiro da Silveira Neto, brasiteiro HER R
Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade n® 37717-D\ CRE 22 EE .
emitida em 12.03.1984, inscrito no CIC/MF sob o n°® 294.463.500-00, ?LE -
Rua Jacui, 815 casa 03, CEP 90810-150 Porto Alegre/RS. a2
" SBS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, com sede a2 Rua Ge

mscnto no CGCIMF sob o n® 88.348.024/0001-87, NIRE 43.200.531.498, nest.
ato representada por seus Diretores Dr. Nelson Sperb Neto, brasileiro, chsado,
Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade n® 6/R.2.154.252 SSP/SC,
emitida em 03.12.1985, inscrito no CIC/MF sob o n® 140.841.800-25, residente &
Av. Jacui, 815 casa 06, Porto Alegre/RS CEP 90810-150, bem como pelo Dr. Osni
Antdnio Burkhart, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira de
Identidade n°® 2001442132 SSP/RS emitida em 10.01.1975, inscrito no CIC/MF sob
o n°® 003.082.269-68, residente 4 Rua Dr. Barbosa Gongalves, 777 apt® 812 Bloco

FIJAFION ~ FIJBTTE PUREITA

1384 %P Glugiuy Sjube - FgZIOE OLYNGI (3Pl

JUGY - 4L/ “SOuTEpey

OS5 T . LNT Mo

T-Z9P-LTES?

B, Bairro Chécara das Pedras, Porto Alegre/RS, consorciadas integrantes do aVaEﬁ?igaiede
CONSORCIO CONSTRUTOR BR 290, com sede no municipio de Santo AntOnio A::;'r Ralenp
da Patrulha — RS, Km 30,5, registrado na MM. Junta Comercial do Estado do Rio WartaL P ;Eﬁjﬂo;.:xs 0

Grande do Sul em 15/10/98, sob n® 17-9-3759, Protocolo 98/148920-6, e ainda va|é;faBanerle
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA; com sede & Av. 9 de Julho, 4878 — 7° andar X Af'ﬁssz 1089 >
Jardim Paulista em Sdo Paulo/SP, inscrita no CGCMF sob n°® 77.955,532/0001-07, '
Ty NIRE 35207994454, neste ato representada por seu Diretor Dr. Jofio Villar Garcia,
o brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade n® 5030.478
SSP/SP, emitida em 05.08.1969, inscrito no CICMF sob n® 796.994.728-04,
residente e domiciliado & Rua Prof® Artur Ramos, 350, Apt" 401-C, MBujrro
Pinheiros, Sdo Paulo/SP, estando todas as Sociedades aqui represen . da? pbf\
orgios com poderes regulares e legais de firmar compromissos e respo 4
inclusive alienagio de bens Ativo Permanente, na forma dos Contratgs
respectwas soc:edades vem, mercé do presente instrumento altar%ﬁ %}nﬁ’a <\1" rr,., ~

PRIMEIRA

substituigdo da consorciada CONSTRUTORA BUILDHING LTDA, pela nova
consorciada CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA; eis que a primeira sede, € a
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segunda assume, em sua totalidade, a participagio que a anterior detinha junto ao B
presente Consdrcio. Cedente e cessionaria d3o-se, mércé ‘do presentd, pleed georhl e o
irrevogavel quitagdo. PO o v

K a v u L
- : L N

SEGUNDA
A consorciada CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, ¢ indicada como sendo a
sociedade lider e responsavel pelo Consorcio, assumindo ambas as consorciadas,
outrossim soliddria e legalmente, as responsabilidades prescritas pela Lei n°6404, de
15.12.1976, em especial nos seus artigos 278 € 279.
TERCEIRA

A administragio, geréncia e representagio ativa e passiva do Consorcio bem como

) a responsabilidade legal e técnica serfio exercidas pela empresa lider do Consoreio,

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA., a qual delega sua fungdo ao Eng® Nelson
Sperb Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade
n° 6/R.2.154.252 SSP/SC, emitida em 03.12.1985, inscrito no CICMF sob n°
140.841.800-25, residente e domiciliado 4 Av. Jacui, 815, Casa 6, Porto Alegre/RS
CEP 90810-150, o qual podera constituir, mediante instrumento de mandato,
procuradores para 0 exercicio de suas atribuigSes.

QUARTA

. . . . ’i- \
Faz-se as modificagbes aqui processadas, deliberam as consorciadas, a <=,g|fﬁ‘f,';:§\¢~
consolidar as disposigGes no presente conirato, aprovando-se a seguinte: '!_% g

CONSOLIDACAO DE CONTRATO PARTICULAR
DE CONSORCIO
0O Candfarcin
TAREL 1ONATO R
A‘-—::.-'::rigﬂl
IERTICD + oreqite cooia cdiiogeediraids nestes Ml

S5t6 AntC Fatrul ]
Cifna Y. EaterlzigMinicive Baterleitheras P, Horaisitalénie Bat
Caal. B33 A0 _ Uapas 1HEA319 111102

e T el e P TS ==
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O objeto do presente consércio é a prestagéio dos sejrvicos: de engenhariay inclusive
projetos, execuglio e controle referentes a ampliagZo, restauragdo, iconservia¢liq e
operagéo do Rodovia BR 290, trecho Osério-Porto Alegre-Eldorado do Sul/RS.

m

A duragio prevista do Consorcio sera de 1460 (mil quatrocentos e sessenta) dias a
contar da data da assinatura e perdura em qualquer caso, até a conclusdo das obras
de ampliagio da Rodovia BR 290, trecho Osério-Porto Alegre-Eldorado do Sul/RS

tenham aceitagdo definitiva e/ou enquanto existir quaisquer pendéncias juridicas
trabalhistas ou fiscais.

v

A sede do Consércio sera no Km 30,5 da BR 290, municipio da Santo Antdnio da
Patrulha/RS.

A4

A participagio de cada uma das consorciadas nos ativos, passivos, receitas,
despesas e resultados do Consorcio ficaré assim distribuida:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA - 70%
SBS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 30%.

V1
=3 A consorciada CONSTRUTORA TRIUNFQ LTDA ¢ indicada como sendo
empresa lider e responsavel pelo Consdrcio, assumindo as consorciadag, “eytrossim

solidéria e legalmente, as responsabilidades prescritas pela Lei n°/6404 gsg:m
15.12.1976, em especial nos seus artigos 278 ¢ 279. A

v

Aadante Sub=tiluto
mmLaﬁﬁﬁm~

G 4
39, geréncia e representqgo ativa e passiva do Conséreio, bem ho\ S
ijfdade legal e técnica, serdd exercidos pela empresa lider do Consorcio, '

DA./a qual delega sua fungio ao Eng® Nelson
itejrOf caspfio. Lfdenhteiro Civil nortador da Carieira de Identidade
(1A
sfifanin da Fatrulha-RS
. 9 - Fanm (031)-&&2-108%
- = = O (2;;; Z\J
armorafits, estraida nestas notas, 3

AUTENTIEE 1 presertE Thpiz7ed

apal renfers cog o original, da alupsdrg H':'—"""h";'&'_'gi'is':»"
: g Patrilha fe janeirg de 720
“?Eng: lﬁg&r—ip:’ﬁmiriue EaierleitMaris LB, HeraiziiVzlarns dnerie

R 103-02 L T TImIiTn ot T T o
T gamt Baiopn - Harar L1emdeT = . -
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n® 6/R.2.154.252 SSP/SC, emitida em 03.12.1985, inscrito no CIC/MF sob o n®
140.841.800-25, residente a Av, Jacui, 815 casa 06 Porto Aleg-e/R3 CEP 90810-

150, o qual poderé constituir, mediante instrumento de mendato, procuradosgs para
o exercicio de suas atribuiges. ‘

IX
Fica criado um livro de Atas, destinado ao registro de todas as resolugdes tomadas
em Assembléia de Quotistas, com for¢a de normas internas da Sociedade no que

néo contrariem este instrumento.

X

. Todo dia 31 de dezembro de cada ano serd procedido o levantamento do balango
(. do exercicio, na forma da lei ¢ das respectivas normas contébeis,

Paragrafo Unico - Cada quotista receberd copia do balango do

exercicio e, se ndo houver reclamago ou impugnagiio do mesmo dentro de quinze
dias, sera considerado aprovado.

XI

A consorciada lider fard elaborar a contabilidade do Consorcio. Os prejifzos

verificados em balango serdio suportados pelos socios, na proporgdo de syds ud’t’@r

de capital. Os lucros verificados em balango, receberfio a destinagdo pyéop a5ty
Assembléia dos quotistas e langadas no Livro de Atas da Socicdfde de
prevalecer, para sua destinagdo, os limites e normas criados pelg ’
Lei n® 6404/76.

As consorciadas serfio conjunta e solidariamente responsaveis—p g
por quaisquer delas, para exccugiio dos fins do presente, sendo que a consorciads
lider esta, desde ja, autorizada a exercer todos os direitos e assumir todas as
responsabilidades, receber instrugbes, receber e efetuar pagamentos por ¢ em nome
de qualquer e de todas as consorciadas, observado, ao final, o percentual de
parlicipagdo de cada uma delas nos ativos, passivos, receitas e despesas ja referidas
anteriormente.

X1

epresentagig/de cada consorciada ‘para fins de deliberagdo sobre os atos do
drrera na forma-~dos respectivos Contratos Sociais, observado o

i abendo a Construtora Triunfo Ltda
@, por sua vez, 30 votos.

Al
Valéna Paie
T Ses

ENTENTIEA @ pfezepts chpiz rencimfatd eeiraida nectze notac, 3

aus! ropfere chg o riginal. de aue dAw 1Rt

St0 Ant9 Patrulha, 18 de janeiro de X005 L
(Vapa Y, Rsirrle@Ninicios BararisiWeris L.F, WnratsfWaléris Belerle 70 -
Eant RED ,1I0 - Harar 1170 TS TRF-07
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X1V . .',“ IS C
As deliberagdes sobre assuntos de interesse comum, relativas ao Conséreio, bem
como os respectivos percentuais de voto obedecerdo aos mesmos percentuais de
participagio previstos na clausula VI supra.
Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre/RS para dirimir quaisquer
controvérsias que possam emanar do presente instrumento.
E, por estarem de acordo as firmas participantes do Consorcio, firmam o presente
instrumento em 8 ( oito ) vias, com o comparecimento e assinatura de 2 ( duas )
testemunhas.
Santo Anténio da Patrulha, 05 de Novembro de 1998,
QZ;L4424<’ 44345264}¢¢L aékath
/  CONSTRUTORA BUILDRING LTDA.
- Renato Guerreiro da Silveira Neto
CONSTRNTOBA{TRIUNFO LTDA
Jode-¥illar Garcia
TA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL
Testemunhas: . % gg:TIFICOOHEGISTROEM: 19/11/1998
SOB O NUMERC:
18 0 4419 d@/ﬁ_
I° P GELSON ROBERTO KLEIN
Clgudﬁ)%me/u dos Santos Protlocolo: 28/166591-8 SECRETARIO-GERAL
RG 8026010002 — SSP/RS
D) /A
2 e oS AN S - oy
Lourdes $irehi Pacheco d Sil i QERD FOERSTER
RG 8034292402 — SSP/R(S L A (B0 4vogada - OAB-RS dza.gas
saftd Befdsia i Patrd! Visto paia fins d8
TARELIONATO BATEREE. Y LA echa Lel 8906 de 04071904
av. sarges ds tedaiya ens (ostizaar1o8s (g Baerle '
AT e A2 ks E‘:_'-‘:-Ich—'}J: noFt #’\;r?:-:‘; &leﬂol;als
RITENTICD & prssemite chola repragedifTd, extraida nestas nogioy SR gy b
qal canfere réeo origial dn que dou fe.-,mmmem e P IR,
5t0 Ante Patrulha, 18 de janeiro de

i Hinz
FEand

1 : P rrxtei tdalde ik
V. Baiertefilinirive HareriefMaria LF, forsistivaléng

LY ST - Hrnrar 1107140 J4

il rle Subatituta &
-.E’i.;aez-wagw
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CONSORCIO CONSTRUTOR TRS
(Registrado na JUCERGS sob n° 17-9-3759 - Protocolo 98/148920~6 -
NIRE 43500302320)

ALTERACAO DO CONTRATO PARTICULAR DO CONSORCIO

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA., com sede na Av. 9 de julho, 4878 — 7°
andar, Jardim Paulista em Sdo Paulo fSP, inscrita no CNPJ sob n°
77.995.532/0001-07, NIRE 35.207.994.454, neste ato representada por seus
Diretores, Dr. Jofio Villar Garcia, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador
da Carteira de Identidade n® 5030.478 SSP/SP, emitida em 05.08. 1969, inscrito
no CPF/MF sob n°® 796.994.728-04, residente e domiciliado na Rua Prof. Artur
Ramos, 350, Apto.401- C, Bairro Pinheiros, em S#o Paulo/ SP;

SBS ENGENHARIA E CONSTRUCOELS LTDA., com sede na Rua General
Lima e Silva, 1184, sala 201, Bairro Cidade Baixa, em Porlo Alegre /RS, CEP
90050-102, inscrita no CNPJ sob n°® 88.348.024/0001-87, NIRE 43200531498,
neste ato representada por seus Diretores, Dr. Nelson Sperb Neto, brasileiro,
casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade n® 6/R.2.154.252
SSP/ SC, emitida em 03.12.1985, inscrito no CPF/MF sob n® 140.841.800-25,
residente na Av. Jacul, 815, casa 06, em Porto Alegre/RS, CEP 90810- 150, bem
como pelo Dr. Osni Anténio Burkhart, brasileiro, casado, Engenheiro Civil,
portador da Carteira de Identidade n° 2001442132 SSP/RS, emitida em
10.01.1975, inscrito no CPF/MF sob n°® 003.082.269-68, residente na Rua Dr.
Barbosa Gongalves, 777, Apto. 812 — Bloco B, Bairro Chécara das Pedras, em
Porlo Alegre/RS;

consorciadas integrantes do CONSORCIO CONSTRUTOR TRS, comn
sede no Municipio de Santo Anténio da Patrulha — RS, KM 30.5, registrado na
MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul em 15.10.1998, sob n®
17-9-3759, Protocolo 98/148920-6, NIRE n® 43500302320 juntamente com
NOVEL PARTICIPACOES LTDA., com sede em Porto Alegre/RS, na Rua
Gen. Lima e Silva, 1184, conjunto 201, Bairro Cidade Baixa, CEP 90050-102,
inscrita no CNPJ sob n° 04,384.113/0001-99, NIRE 43204639064, neste ato
representada por ambos respectivos sdcios gerentes, Drs. Nelson Sperb Neto ¢
Osni Anténio Burkhart, retro ja qualificados; estando todas as Sociedades aqui
representadas por orgdos com poderes regulares ¢ legais de firmar compromissos
e responsabilidades, inclusive alienagéio de bens do Ativo Permanente, na forma
dos Contratos Sociais dessas mesmas respectivas sociedades, vém, através do
presente instrumento, proceder & alteragio do Contrato Particular de Consércio
aqui em foco, na conforinidade das seguintes clausulas e condigdes
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Notaria

Vinicius

Ajudanie Suhstiluto

Marial. %

Aju
Valéria

HVENTICE 2

qua! ronfere rng n nfmna..

PRIMEIRA

B operada na consorciada SBS ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA., conforme respeclivo “INSTRUMENTO PARTICULAR
DE PROTOCOLO E JUSTIFICACAC DE CISAO PARCIAL COM
INCORPORACAO/INTEGRALIZACAO DO PATRIMONIO VERTIDO NO
CAPITAL DE SOCIEDADE EM CONSTITUICAQ”, datado de 31.01.2001, assim
como também respectivos instrumentos contratuais de tais correspondentes sociedades
cindida e cindenda de mesma data (todos por anexas copias do inteiro teor),
devidamente arquivados na MM, Junta Comercial do Estado do Ric Grande do Sul em
03.04.2001, todos os direitos ¢ obrigagdies inerentes ao presente contrato particular de
consércio foram transferidos 4 sociedade ld cindenda NOVEL PARTICIPACOES
LTDA., supra também jé qualificada, passando essa ultuna a integrar/figurar, pois,
desde entiio, para todos os fins de direito, nesse mesmo multi aludido contrato particular
de consodrcio, na posigdo antes ocupada pela ao inicio apontada anterior consorciada,
Desde 31.01.2001, por conseguinte, passam a integrar o conséreio aqui em foco, para
todos os fins de direito, as consorciadas CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA. e

NOVEL PARTICIPACOES LTDA.

Em virtude da cisfio

SEGUNDA

Em vista da modificagio assim formalizada, deliberam as consorciadas, a seguir,
consolidar as disposig8es do presente contrato, aprovando—o nos seguintes termos:

“CONSORCIO CONSTRUTOR TRS
(Registrado na JUCERGS sob n° 17-9-3759 - Protocolo 98/148920-6)

CONSOLIDACAO DE CONTRATO PARTICULAR DE
CONSORCIO
1

O Consércio ¢ designado “Consdrcio Construtor TRS”.

11

0 objetivo do presente consércio é a prestagdo dos servigos de engenharia, inclusive
projetos, execugdo e controle referentes a3 ampliagiio, reslauragdo, conservagio €
eracio da Rodovia BR 299, trecho Osério — Porto Alegre — Eldorado do Sul/RS.
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m

A duragdo prevista do consdrcio serd de 1.460 (inil qualrocentos e sessenta) dias a

‘ contar da data da assinatura ¢ perdura, em qualquer caso, até a conclusdo das obras de
2 ampliagiio da Rodovia BR 290, trecho Osorio — Porto Alegre — Eldorado do Sul/RS,
tenham acecitagiio definitiva e/ou enquanto existir quaisquer pendéncias juridicas

trabalhistas ou fiscais.

IV

A sede do consércio sera no km 30.5 da BR 290, municipio de Sanio Antdnio da

Patrulha/ RS.
A
- A participagfio de cada uma das consorciadas nos ativos, passivos, receitas, despesas ¢
((., ‘ resultado do Consércio ficard assim distribuida:
CONSTRUTORA TRIUNFQO LTDA.: 70%
NOVEL PARTICIPACOES LTDA.: 30%
V1

A consorciada CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA. ¢ indicada como sendo empresa
lider e responsavel pelo Consorcio, assumindo as consorciadas, outrossim, solidaria e
legalimente, as responsabilidades prescritas pela Lei n® 6404/76 em 15.12.1976, em

especial, nos seus artigos 278 ¢ 279.

vi

O Consércio ndo se constitui em Pessoa Juridica propria .

YIII

A administragfo, geréncia ¢ representagiio ativa e passiva do Consércio, bem como a
responsabilidade legal ¢ técnica, serfio exercidas pela empresa lider do Consércio
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA., a qual delega sua fungiio ao Eng® Nelson Sperb
Neto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidide n°
6/R.2.154.252 SSP/SC, emitida em 03.12.1985, inscrito no CPF/ MF sob n°
140.841.800-25, residente na Av. Jacui, 815, casa 06, em Porto Alegre/RS, CEP 90810-

150, o qual podera constituir, mediante instrumento de mandato, procuradores para o

jo de suag atnbuigdes.

et R
( i 8 ‘HIJ?:.J\J?'E LAV ST RUTAS
‘1 Ao AU"IENT!CA(;/‘O
EIENN: fulocipe er 3
finl do documanta wprge:ft?ﬁ;adg
tie . :

No\éga_ i
icius Baierle
Aj\\‘}\!.l\;&!le Sybsiilule
k> &ariaL.PdelMorals

Eena Regina Bolzan)
screvents Autorizada

L

maosaip -~
Apasto o

ao somente
) a-utentlcidsdam
Varao,

Vali
d

|

I
|
|

qual P g TR prTThE g : :

512 AntR Patrulha, 18 de janeirpo de 2004

PYhnz V.BaieriepdV¥iniriuz BaieriefiRaria P, Horaizi}¥aléris Baierle - — - e
T423=-07

T Fant BYRLAD - Hpras Y1e0TsSL

359 de 497




L

X

Fica criado um livro de Atas, destinado ao registro de todas as resolugdes tomadas em
Assembléia de Quotistas, com forga de nonmas intemas da Sociedade no que ndo

contrariem este instrumento.

X

Todo dia 31 de dezembro de cada ano serd procedido o levantamento do balango do

exercicio, na forma da lei e das respectivas normas contabeis.
Paragrafo Unico — Cada quotista recebera copia do balango do exercicio e, se ndo

houver reclamago ou impugnagéo do mesmo dentro de quinze dias, serd considerado

aprovado.

X1

A consorciada lider fara elaborar a contabilidade do Consércio. Os prejuizos verificados
em balango serfio suportados pelos socios, na proporgiio de suas quotas de capital. Os
lucros verificados em balango receberfo a destimagio proposta pela Assembléia dos
quoiistas ¢ langadas no Livro de Atas da Sociedade, devendo prevalecer, para sua
destinagiio, os limites e normas criadas pelo capitulo XVI da Lei n® 6404/76.

X1

As consorciadas serfio conjunla ¢ solidariamente responsaveis pelos atos praticados por
quaisquer delas, para execugéo dos fins do presente, sendo que a consorciada lider esta,
desde ja, autorizada a exercer todos os direitos e assumir todas as responsabilidades,
receber instrugdes, receber ¢ efetuar pagamentos por ¢ e nome de qualquer e de todas
as consorciadas, observando, ao final, o percentual de participagiio de cada uma delas

nos ativos, passivos, receitas e despesas ja referidas anteriormente.

X1

A representagio de cada consorciada, para fins de deliberagio sobre os atos do

Consorcio, ocorrerd na forma dos respectivos Contratos Sociais, observado o disposto
nos aris. 278 e 279 da Lei 6404/76, cabendo & CONSTRUTORA TRIUNFO 70 votos,

e, 4 NOVEL PARTICIPAGOES LTDA., por sua vez, 30 votos .
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CONSORCIO CONSTRUTOR TRS
CNPJ/MF n°
NIRE n° 43.500,302.320

ALTERACAO DE CONTRATO PARTICULAR DE CONSORCIO

CONSTRUTORA TRIUNFO S.A., pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 77.955.532/0001-07, regisirada na Junta Comercial do Estado do
Parana — JUCEPAR - sob NIRE 41.300.073.368, com sede na Cidade de Curitiba, PR,
na Rodovia BR 116, Km 395, n° 2651, CEP. 82590-100, neste ato representada, nos
termos de seu Estatuto Social, por sen Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Ney
*. Marcelo Urbano, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n®
509.831_ (SSP/RS) e inscrito no CPF/MF sob n° 453.352.901-10, domiciliado na
Rodovia BR 116, Km 395, n® 2651, bairro Alto, Curitiba, PR;

NOVEL PARTICIPACOES LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 04.384.113/0001-99, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio
Grande do Sul, sob NIRE 43.204.639.064, com sede na cidade de Porto Alegre, RS, na
rua General Lima e Silva, 1184, conj. 201, bairro Cidade Baixa, CEP. 90050-102, neste
ato nos termos de sen Contrato Social, representada pelos sécios gerentes, Sr. Nelson
Sperb Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de 1dent1dg,deqRG n°
6/R.2.154.252 (SSP/SC) e inscrito no CPF/MF sob n® 140.841.800-25, dertte “na
avenida Jacui, 815, casa 6, em Porto Alegre, RS e Sr. Osni Antnio Burkh
casado, engenheu‘o, portador da cédula de 1dent1dade RG n° 20014

'a\,.
Unicas consorciadas integrantes do CONSORCIO CONS RUTOR o
sem personalidade juridica, com sede no Municipio de Sa 5
na Rodovia BR 290, Km 30,5, CEP. 95500-000, vém, juntf S
COMERCIO E ENGENHARIA LTDA., pessoa juridica de d o
o

SP, narua Ohmpiadas 205, conj. 1402 B, CEP 04551 -000, neste ato representada por\%c'
seu- Diretor, Gustavo Miissnich, brasileiro, casado, engenheiro, portador da-cédula de v
identidade RG n°® 100.413.981-1 (SSP/RS) e inscrito no CPF/MF sob n°® 439.250.630-

91, com domicflio na Rodovia BR 116. Km 395, n® 2651, bairro Alto, em Curitiba, PR;
proceder a alteragdo do Contrato Particular de Consoércio, o que fazem nos seguintes
termos:

Cléusula Primeira — Retira-se do consércio a empresa NOVEL PARTICIPACOES
LTDA., ingressando, em seu lugar, medmn@fao € tra?f/ei’encw da 1ntegral
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participagdo até entfo detida pela consorciada retirante, a consorciada ingressante TCE
TRIUNFO COMERCIO E ENGENHARIA LTBA., supra qualificadg,

Clausula Ségtmda — A consorciada retirante outorga‘f)lédd, tbtél,ﬂraéa; geral ¢ irrestrita
quitagdo 4 consorciada ingressante, para nada mais reivindicar, pela cessiio e
transferéncia ora operada, a que titulo for, em juizo ou fora dele.

Cliusula Terceira — Por conseqiiéncia da cesséio e transferéncia de participagfio aqui
registrada, a cldusula V do Contrato Particular de Consérecio passa a vigorar com a
seguinte redagao:

“A participagido de cada uma das consorciadas nos ativos, passivos, receitas,
despesas e resultados do Consércio ficara assim distribulda:

CONSTRUTORA TRI UNF 0S84 70%
TCE TRIUNFO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA. 30%"

Cliusula Quarta — Todas as demais cldusulas do Contrato Particular de Consércio, que
néo tenham sido, aqui, expressamente alteradas, permanecem vigentes, em igual teor e
forma.

E, estando certos e ajustados, firmam a presente Alteragio de Contrato Particular de
Consorcio, em 4 (quatro) vias de igual teor, na presen¢a de duas testemunhas, valendo
por si, herdeiros e sucessores.

Santo Antonio da Patrutha, 6 de outubro de 2008.

Testemunhas:

Nome {%L50 6rs a0vbA Nome ftabddicto “AnlUAA  Pafis
RG AW Nyl RG \0b¥35 9545

X Sﬁg N v
Visto Advovda: a C%)lina i’zi\oa— OAB/SP 206.536

— (JUNIA COMERCIAL GO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL)-_. ., ..

CERTIFICO O REGISTROEM 15/01/2009 SOB N°: 3082420
PTHOEM: 15/
Protacolo: 08/285282-0,E 10/11 /2008
| =Empresa:43 5 0030237%g | !
CONSORCIO CONSTRUTOR TRS. . :.

(=

L ERITD R

Sérgio Jose Dutra Krueli. U
SECRETARIO-GERAL [} - - -

e
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; !
1 : ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
P JUNTO COM A(S) ART(s) DE NUMERC: AH10067 AJ81550
i . AO37818 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAC
‘ o NUMERO: 6136412013, FOLHA NUMERO: 447 RIO DE JANERT g 8 ENge n

K b 2AMAIZNA A m
Lo )
: ‘) %f: 5. o e
. o an® de QFO
A

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos que a CONSTRUTORA TRIUNFO S.A., com sede na Rodovia BR-116, Km 395,
n°® 2651, Bairro Alto - Curitiba — PR, CNPJ n® 77.955.532/0001-07, tendo como Responsaveis
Técnicos os engenheiros, JOAO VILLAR GARCIA, CREA 1.904-D/SC, Visto CREA/RJ n°
1996101260, ADIR AFONSO BORGES, CREA 58728-D/MG, Visto CREA/RJ 2001105065,
RICARDO BELLON JUNIOR, CREA 8415096-2/D-RJ e JOAO CARL.OS BARZSINA, CREA
86468-D/SP, com a participagfio de 62,5%, no CONSORCIO CONTRUTOR BR-040,
Registro no CREA/RJ sob n® 982009110, CNPJ sob o n° 02.195.155/0001-56, que esta
executando para CONCER — COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE
FORA - RIO as OBRAS CIVIS DE MELHORAMENTOS, DUPLICACAO E
AMPLIACAO DA RODOVIA BR-040, RODOVIA CLASSE I, nos trechos compreendidos
entre os km’s 773,5 (MG) e 124,5 RJ, no valor de R$ 224.000.000,00 (Po: abril/95), tendo
executado no periodo de 22 de outubro de 1998 até 30 de julho de 2013, os servigos abaixo
relacionados, sendo o prazo contratual de 22 de outubro de 1998 até 31 de outubro de 2020.
Atestamos que as obras foram executadas nos padrdes de qualidade por nés exigidos, com
atendimento do prazo de acordo com as condigSes contratuais, normas técnicas pertinentes em
vigor e as especificagfes do DNIT, fazendo parte deste atestado as planilhas de quantidades
anexo folhas de 01 a 43. '

Duque de Caxias, 16 de agosto de 2013.

<.i_c.".';;.k
e T
JARIANIHEZ DE FORA — RIO
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COMP ANBEAT CHONCESSAO RODO

i‘o Antdnio Jonsson

Diretor - Presidents

Rodovia Washinglon Luiz, 13,892 Jardir{Pri
Tel.: {21) 24
WWW,CONCEY.CO
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CONCER

COAPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA - RIO
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DESCRICAO DO SERVICO UND

LOTE § - KM 102,630 KM:108,8 - (SERVICOS EXECUTADOS EM AREA URBANA)
TERRAPLENAGEM (Rodovia)

Escavagdo mecanica, carga e transporte mat. 1? cat o/ DT até 1km
Ago CA-50

Afetro compactado mecanicamenle com espathamento 100% PN
Basc dc brila graduada (reforgo subleito)

Compaciagiio manual de solo

Concrelo estrutural fck= 20 Mpa

Desmatamento & destocamento limpeza de érvores D > 20 em
Desmatamento ¢ destocamento limpeza de &rvores D > 20 cm
Escavagiio manual de material de 1 categoria

Escavaglo mecanica, carga e {ransporie mat. 3° cal o/ DT até 1km
Escavagiio, carga ¢ descarga de material de jazida

Escavagio, carga, descarga ¢ transporte de solo mole ¢f DT até 2km
Forma comum de madeira

Fomecimento, langamento e espalh.camada drenante de areia
Momento de transporte de brita graduada

Momento extraordinario de transporte de areia DT > Lkm
Momento extmordinério de transporte de solo DT> 1km

Momento extreordinério transporte de solo mole DT>2km ni*xkm
Recomposigio com saco de solo cimento m?

TERRAPLENAGEM (Vila Canaf)

Escavagifo, carga, descarga e transporte de solo mole ¢/ DT até Zkm m?
Momento extraordinério transporte de solo mole DT>2km . m*xkm
Dreno de tubo PVC rigido DN=0,10m m
PAVIMENTACAO

Pintura de ligagio (23,50 x 9,50) m?
Fomecimento ¢ aplicagiio de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora elctrénica Ton
Momento de transporte de CBUQ tomxkm
Pintura de Faixas m?
Pintura de Defensas PR m
Pintura setes ¢ zebrados com extrusio . e m?

LOTE?: Hmrzrmf’mw117,4""i (?FRVICGSEKE.-'” ADOSEM.

TERRAPLENAGEM | o
Escavagiio mecanica, carga e transporte mal. 1° cat ¢/ DT até 1km oo omd
Fiscavagfio, carga, descarga ¢ transporic de solo mole ¢/ DT até 2km o . “®
Momento extraordindrio de transporte de solo DT> Lkm C L mixkm,
Momento extraordindrio transporte de solo mole DT>2km P o m’ka} -

Aterro compactado mecanicamente com espalhamento 100% PN / e T
Fomecimento, langamento e espalhmento camada drenante de areia :
Escavagio, carga, descarga e transporte de material de jazida
Momento extraordindrio de transporte d¢ arcia DT > 1km
Desmatamento ¢ destocamento limpeza de drvores D <20 ¢m
Desmatamento e destocamento limpeza de Arvores D > 20 cm
Brita para base de remendo profundo

Drenos fibrequimicos

Momento de transporte de brita graduada
Recomposigiio com saco de solo cimento
Compactagio manual de solo

Aterro compactado 100% PN com materiai de jazid

PAVIMENTACAO
Fomecimento ¢ aplicagio de CBUQ faixa B, execulado com vibroacabadora eletronica
Momento de transporte de massa asféltica

Fresagen Pagina 1 de 43
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QUANTIDADE
EXECUTADA
ATE SET/10

295.698.66
13.820,00
74.139,08

470941
2.660.76
44503
7871748
254 00
5527
6.254.12
287.87
922524
67450
2.128,25
72.228 .82
75.884.25

244.892,65
24.899,56

43966

664.24
3.321,20
206,00

195,00
25,32
2.289.00
1.598,46
5.653,00
814,89

2141751
271.619,24
3.346.508.60
373.894 08
162.882.45
151.129.86
116.324.87
3.349.720.94
104.182.34
202,00
253,06
183.742,90
7.916,96
226,34
334,09
88.750.65

838.66
$).703.95
995




CONCER

COMPANHIA DE CONCESSAQ KODOVLARLA JURZ B¥ FORA—RIO
Fambotre W St i 0 SRS
Jarloe fEG e ek PJ- el - LEF 12000
et 2ATE RO Fp T TSR

DESCRIGAO DO SERVICO UND
Pintura de ligagfio ¢ emulsfo RR-1C taxa de 0.8 Vm? m?
Micro revestimento, 4 frio, com 1,2 cm de espessura m?
ELEMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA
Pintura setas ¢ zebrados com extrusio m?
Pintura de Defensas m
DOTE Y KM 08 8 w0 KM FL2.5- (BERVIZOS EXECUFADOS TM ARES DRBAA)
TERRAPLENAGEM
Escavagiio mecanica, carga ¢ transporie mat. 1° cat o/ DT até Tkm m*
Momento extraordindrio de transporte de solo DT> lkm m*km
Alerro compactado mecanicamente com espalhamento 100% PN m®
Desmatamenfo ¢ destocamento limpeza de arvores D <20 em m?
Desmalamento ¢ destocamento limpeza de drvores D > 20 ¢ un
Fomecimento, langamento ¢ espalh.camada drenante de areia m?
Momento extraordinério de transporte de areia DT > 1km m*xkm
Escavago, carga ¢ descarga de solo mole ¢ DT até 2km m*
Brita para base de remendo profundo it
Momento de transporte de brila graduada mPxkm
Momento extracrdinario transporte de solo mole DT>2km m*xkm
Escavagio mecanica, carga e transporte mat. 3* cat o/ DT até 1km m*
Momento extraordinrio de transporte de mat. Rochoso m*xkm
Compactagio manual de solo m?
Momento de transporte de material removido m*xkm
DRENAGEM
Dreno de tubo PVC rigido DN= 0,10m m
ELEMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA
Pintura de Defensas m
Pintura de Faixas m?
Pintura setas ¢ zebrades com extrusio m
“LOTE 34 K8 117,40 KN 1245 H(SERVICOS HRECUTADOS EMARBAVABANA)
TERRAPLENAGEM AR
Escavagiio mecanica, carga ¢ transporte mat. 1° cat ¢/ DT até Tkin A m?
Momento extraordindrio de transporte de solo DT> Tkm T m*xkm
Escavagdio, carga, descarga e transporie de material de jazida S S 1
Aterro compactado mecanicamente com cspalhamento 100% PN ) . .o om?
Desmatamento e destocamento limpeza de drvores D <20 em e omt
Momento extraordinério transporte de solo mole DT>2km 570 imtxkm
Desmatamento ¢ destocamento limpeza de érvores D > 20 em - un
Escavagiio, carga, descarga ¢ transporte de solo mole ¢/ DT até 2km q\\ m?
Fomecimento, langamento e espalh.camada drenante de areia T §

Momento extraordinério de transporte de areia DT > 1km
Compactagio manual de sclo
RecomposigZo com saco de solo cimento

ELEMENTOS DE PROTECI\O E SEGURANCA
Pintura de Defensas

Pintura de Faixas

Pintura setas ¢ Zebrados com extrus%o

LOTE B4 -{SERY ‘
RECAPEAMENTO EMERGENCIAL (pistas + mar
Recomposicdo do pavimento flexivel

- Demoligdo pavimento flexivel existente, inc carga/desc/transp até 1 km
Escavagio mecanica, carga ¢ (ransporfe mat. 1* cat o/ DT aféddina 2 de 43

/)
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QUANTIDADE
EXECUTADA
ATE SET/10
50.676.06
30.496,01

492,58
1.390,00

285.769.07
420.576,63
51.685.51
62.660.97
133,00
6.358,58
68.129,50
30.496,01
880,63
44.912.13
164.604,75
8.422 38
91.07547
491994
22.504,11

11,70

2.005.00
5841
17.68

135.349,57
1.348.050,19
6.748.20
9268967
1.611,13

- 478.754.14
70,00
81.375.26
21.716,39
420.013,31
349421
236,75

11.424,00
4.174,05
896,89

5.132.21
3341
445,08
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CONCER

DESCRICAO DO SERVIGO
Base de brita graduada m?
Execugfio de sub base em sofo estabilizado granulometricamente m*
Fornecimento e aplicagiio de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora cletrfnica ton
Pintura de ligagiio ¢/ emulsio RR-1C taxa de 0.8 U/m? m?
Imprimagdo com taxa de 1,2 Vm?, inclusive varredura m?
Momento de tmnsporte de massa asfiltica tonxkm
Momento de transporte de brita graduads m*xkm
Brita para base de remendo profundo m?
Recomposigio do pavimento flexive! - fremgem executada com espessura média de 5.0 cm : m?
Momenlo de transporte de material removido m*xkm
Pintura faixa com termoplistico 3 anos com aspersdo m?
Pintura setas e zebrados com extrusiio m?

I.mrm S o g - )

CORRECAO GEOMETR[CA DA CURVA DO KM 97 DESC[DA ‘

Recomposigio do pavimento flexivel m?
Pintura de [aixas por aspersio m?
MICRO CONCRETO ASFALTICO DO KM 64 A 102,6

Recomposiglo pavimento flexive! - Micro conereto asfaltico polimerizado com 1.2 em de esp. m?
Pintura de faixas por aspersdo m?

ESTRUTURAS DE CONTENCAQ
Cortina Atiranlada m?

RECUPERACH
Recompomgao do pavnmento ﬂcxlvel Rcclclagcm é fio com 6 0 om de cspcssura m?
Recomposig#o pavimento flexivel - Micro concreto asfaltico polimenizado com 1,2 cm de esp. m*
Escavagfio mecanica m*
PAVIMENTACAO
Fornecimento & aplicagiio de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrnica ton
Pintura de faixas por aspersdo . C m?
Pintura de ligagiio o cmulsio RR-1C taxa de 0.8 UVm? T m?
RECUPERACAO NO PAVIMENTO DO KM 45 A0 KM 64
Fresagem com espessura média de 5.0 em o A m?
Tratamento superlicial simples : : m?
Pintura de ligagiio ¢f emulsfio RR-1C taxa de 0.8 Vm? o o Chom?
Imprimagfio com taxa de 1,2 Vm?, inclusive varredura ' e P
Fomecimento ¢ aplicagiio de CBUQ com CAP FLEX, com teor de 18% de borracha mclclada de: ppcus ) 16h
executado com vibroacabadora eletrdnica S
Fornecimento ¢ aplicagiio de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrbnica o ‘, S o
Momento de fransporte de massa asfillica .o fonxkm
Base de brita graduada — oom?
Fornecimento ¢ aplicagiio de rachfo §ogos .~ m?
Moniento de transporte de brita graduada A e m® x km
Momento de transporte de rachio ST mé x km
Momento de transporte de material removido - m*x km

Fscavagiio carpa e descarga de material de 1° categoria
Reciclagem de base com adigfo de arcia ¢ 3% de cimento in situ

ELEMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA
Pintura de [aixas por aspersdo

Implantaglio de tachas
Implantagiio de tachbes
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367 de 497

ATE SET/0
160,28
19.523,52
3.745,80
43.734,50
356,06
109.201,54
37.653,17
284,85
10.936.50
8.193.32
6.497.48
464 68

477039
213775

931350
41336

1.193.20

| 167.484,55
1.060.721 43
0.52

2759
15.267,10
36631883

7.359,93
34.741,10
366.078,25
3.510,00

28.654.37

8.03165
1.768.836,27
304,79

456 06
17.281.59
27.637.24
73.451,93
592,19
19.908.43

14.672,30
7.125.00
1.150.00
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DESCRICAO DO SERVICO UND
RECUPERACAQO DO PAVIMENTO - KMGIAKMS2 - "0
PAVIMENTACAO
Fomecimento e aplicagiio de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora cletrbnica ton
Pintura de ligagiio ¢/ eiulsfo RR-1C faxa de 0.8 I/m* m?
Escavagio mecanica em material 1° calegoria m*
Base de brita graduada m?
Momento de transporte de brita graduada méxkm
Imprimagfo com taxa de 1.2 I/m?, inclusive varredura m?
Momento de transporte de massa asfallica tonxkm
Fresagem Cm?
Recomposiglo da camada de base com adigfo de cimento m?
ELEMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA
Pintura de faixas por asperso m?
Pintura setas ¢ zebrados com extrusio m?
Tach#o refletivo un
RECUPERAGAD DO PAVIMENTO - KM 7712 A KM 8266 .
Recbmposiﬁo do pavimento fiexivel - Reciclagem 4 frio com 6,0 cm de espessura m?
Recomposigllo pavimento flexivel - Micro conereto asfaltico polimerizado com 1,2 em de esp. m?
Recomposigio do pavimento flexive! - fresagem cxecutada com espessura média de 5,0 cm m?
Brita pare base de remendo profundo m?
Base de brita graduada m?
Formecimento ¢ aplicagio de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrdnica ton
Pintura de ligag#o ¢/ emulsiio RR-1C taxa de 0.8 Um? m?
Imprimag#io com taxa de 1,2 Vm?, inclusive vamedura m?
Momento de transporte de massa asfaltica fonxkm
Momento de transporte de brita graduada m’xkm

PAVIMENTACAO

Imprimag#io com taxa de 1,2 Um?, inclusive vamedura m?

Fomecimento ¢ aplicagéio de CBUQ faixa B, exccutado com vibroacabadora eletronica ton

Demoligiio pavimento flexive! existente, inc carga/desc/transp até 1 km .- . ‘ m?

Momento de transporte de massa asféltica S tonxkm
S

DRENAGEM R _

Meio-fio " S m

Fomecimento, langamento ¢ espalh.camada drenante de areia S m*

Escavagfo manual de material de 1° categoria S T m*

Demoligfo de conereto armado

Caixa coletora simples (sarjeta tipo A - 1,20m}
Corpo de BSTC diam = 0,50 m CA-2

Brila para base de remendo profundo
Compactagio manual de Solo

Base de brite graduada (colchfio drenante)
Momento de transporte de brita graduada
Assentamento de panalelos com reaproveitamento
Canaleta de concreto DR-9

OBRAS COMPLEMENTARES
Defensa semi-maleave] simples
Pintura de [aixas por aspersfo
Pintura seias ¢ zebrados com extrusfio

2|

LUTZA- WM 53 o KMBI00
TERRAPLENAGEM
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QUANTIDADE
EXECUTADA
ATE SET/10

38.554,68
472.71367
156.75
156.75
10.408.20
14.522,55
2.396.752,70
6.494,80
9.459.93

2063690
1.509.21
2.493,00

359.914,39
946.191,47
26.884,10
970,55
556,57
3.021,84
19.382,99
1.85524
16.627.40
37.104,75

RECUPERACAD TREVO DAS MISSOES - (SERVIGOSRXE CUTADOS EMAREA URBANA) - b 1243

27.101,37
3.174,95
37,76
14287275

31,60
0,98
729

18,88
5,00

23,60
7,55

23,69
5,66

283,47
8,20
14.00

420,00
1.518.6i
197.25
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DESCRICAO DO SERVICO

Tscavaglio mecanica, carga ¢ iransporte mat. 1° cat o/ DT até lkm
Alerro compactado mecanicamente com espathamento 100% PN
Desmatamento ¢ destocamento limpeza de drvores D <20 em

LOTED. KM 1248 soRM 128870000
TERRAPLENAGEM
Escavagfo mecanica, carga ¢ transporte mat. 1° cat ¢/ DT até 1km

Momento extraordinrio de transporte de solo DT> tkm
Aterro compactado mecanicamente com espalhamento

ERCUPERACAD DE EROSAC - 1M 12,5

Conerelo estrutural fek= 15 Mpa

Concreto de regularizagiio fok= 11Mpa

Forma comum de madeira

Escavagiio material, carga € transporte 1° categoria ¢/ transporte até 1 km

Reatermo compaciado manualmente

Ago CA-50

Aleito compaciado mecanicamente com espalhamento 100% PN

Recomposigiio com saco de solo cimento

Enrocamento com pedra de méo

Dreno superficial

Fornecimento, langamento ¢ espath.camada drenante de arcia

Escavagio manual de material de 1* categoria

Escavago material, carga ¢ transporte 2* categoria ¢/ fransporte alé 1 km
Desmoente de blocos a fogo

Desmonte de blocos a [rio

Revestlimento vegetal com hidrossemeadura

Corpo de BSTC diam = 1,00 m CA-2

Bass de brita graduada (colchZo drenante)

Fomecimento ¢ aplicaglio de CBUQ [aixa B, executado com vibroacabadora ¢letronica
Caixa Coletora

Descida d'4gua em degraus

Sarjeta triangular d¢ concreto : -
Limpeza de canaleta e
Canaleia de conercto DR-8 oo '
Canaleta de conereto DR-9 B

Tela metélica Q-283

Remogo de valeta (demoligiio de conoreto) B, .

Muro de alvenaria R
Barreira de seguranga dupla e
Corpo de BSTC diamn = 0,60 m CA-2 B
Brita para base de remendo profundo e

[ R

: BSTRUTURAS DE GONTENCAD
RECOMPOSICAC DE TALUDES
Recomposigiio com saco de solo cimento
Revest vegetal ¢/grama em muda
Reatemro compactado manualmente
Canaleta pré-moldada meia-cana D = 0,50
Fomecimento, langamento ¢ espalh.camadd drenante de areia
Sarjeta triangutar de concrelo
Regulanizagfio manual do ferreno
Descida d'dgua em degraus
Caixa de passagem (0,60 x 0,60 x 0,40)
Muro de alvenania
Canalela de conerelo DR-9
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m?

ton

QUANTIDADE
EXECUTADA
ATE SET/10
4.090,95
3.02948
14.655.17

414154
79.104.00
474,64

12937
47,62
305.18
68.323.86
1.852.87
2.130,26
65.858.40
6.311,72
11,59
38,50
13421
773
33286
29.34
720
152.784,00
60,80
135,48
48,63
37,00
552,85
1.636,35

387,15
464.92
409553
190,50

36540
16,00
736

692,02
5.359.89
1.694,53

4820
99,62

180,10

520,00

118,77

300
3124
63.64
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DESCRICAO DO SERVICO

CORTINAS ATIRANTADAS - AREA =220 m*
Perfuragio em solo DN = I

Perfuragio em rocha, DN=H

Fomn. Inst. Tirante dywidag ST85/105, DN= 32 mm, incl. Protensdo
Escavagiio manual de material de 1° categoria
Concrelo estrutural fck= 18 Mpa

Formna comum de madeira

Ago CA-50

Concreto de regularizagfo fck= 11Mpa

Concreto estrutural fck= 15 Mpa

Dreno D= 50 mm

Cimbramento

TRATAMENTO DE TALUDES ROCHOSOS
Fomec., preparo ¢ instal. Barra de Ago 20 mm, incl. Proten/res
Injegfio de calda de cimento

} .‘:STBD'I naAs ms comncm KM 3. 5 --j

CORT[NAS A'I‘IRANTADAS Arca= 805 29 mx
Escavagio manual de mafesial de 1° categoria
Forma comum d¢ madeira

Aco CA-50

Revest vegetal o/grama em muda

Perfuragéio em solo DN =N

Perfurag#o em rocha, DN= N

Dreno D= 50 mm

Desmonte de blocos a fogo

Concreto fek=15 Mpa

Concreto de regularizagéio fck= 11Mpa

MUROS DE GABIAO

Reaterro compactado manualmente

Gabigio tipo caixa

Manta geolextil OP-30

Formnecimento, langsmento ¢ espalh.camada drenante de arcia

Plantio de drvores com altura variavel entre 2,0 ¢ 3,0m
Plantio de arbustos

Recomposigiio de 4rea de empréstimo com hidrossemeadura
Conformagiio ¢ protegfic dos locais de bola-fora

Escavac.ﬁo manual de matcnal dc 1* catcgona
Recomposigio com saco de solo cimento
Revestimento vegetal com hidrossemeadura
Fomecimento, langamento e espalh.camada drenante
Dreno superficial

Reaterro compaclado manualmente
Caixa de passagem (0.60 x 0,60 x 0,40)
Fomecimento, langamento ¢ espalh.camada dren
Dreno D= 5¢ mm

Concrelo estrutural fok= 18 Mpa
Forma comum de madeira

Concreto de regularizagfio fck= 11Mpa
Ago CA-50

Pagina 6 de 43
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QUANTIDADE
EXECUTADA
ATE SET/10

104.00
40140
448.00
516,49
90.34
74285
5.600,93
4,55
41,46
216,94
61937

151.84
20,50

34395
516.11
4.492.63
4.000,00
231,98
219.11
582,00
7.00
99.99
103,58

128,99
18123
153,50

16,40

0o

3.420,00
17.826.00
162.540,00
85.780,00

3.158.08
162291
1.598.50
18547
504.68
3.499.54
8.00
68.52
972,08
32,18
301,77
2,00
1.500,00
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QUANTIDADE
DESCRIGCAO DO SERVICO UND EXECUTADA
ATE SET/10

Sarjeta triangular de conercto m 105,00
Demoligiio de concreto armado m? 457
RECUPERACAQ AMBIERTAL- KM 791 . & o 0 o0

OBRAS DE CONTENCAOE PROTECRO SUPERFICIAL

Perfilde agol 127 kg 33.561,51
Injeqdo de calda de cimento m* 629
Reaterro compactado manualmente m® 38543
Recomposigio com saco de solo cimento m? 1.121,82
Perfuragio em solo DN =N m 850,00
Regularizagiio manual do terreno m? 9.950,00
Revestimento vegelal com hidrossemeadura m? 18.560.31
Revestimenlo vegetal ¢/grama em muda m? 446636
CORTINA ATIRANTADA - ARFA = 92631 n?®

Fscavagio manual de material de 1* categoria m* 3.370.07
Ago CA-50 kg 33.55501
Concreto estrutural fok= 15 Mpa m* 79505
Forma comum de madeira m? 401708
Perfuragio em solo DN =H m 855.00
Dreno D= 50 mm m 960.20
Escavagfo mecanica, carga ¢ transporte mat, 1° cat o/ DT até 1lkm m? 10.681,02
Forn. Inst. Tirante dywidag ST85/105, DN= 32 mm, incl. Protensfo m 276,00
Concrelo estrutural fck= 18 Mpa m? 90,07
Aterro compactado mecanicamente com espalhamento m® 2.13620
Conereto de regularizagéio fel= 11Mpa n? 9295
OBRAS DE DRENAGEM

Corpo de BSTC diam = 1,00 m CA-2 m 4200
Fomecimento, langamento ¢ espalh.camada drenante de arcia : m? 14735
RECUPERAGAG , Lot G R
Escavagiio mecanica, carga e transporte mat. 1* cat o/ DT até 1km m? 33.892,69
Reaterro compactado manvalmente . S m? 304,33
Recomposigio com saco de solo cimento e m* 257269
Aterro compaclado mecanicamente com espalhamento T o . m? 205591
Forma comum de madeira R ; m? 11.28
Concrelo estrutural fok= 15 Mpa ’ SR 0.56
Ago CA-50 8.35
Escavagio manuat de material de 1" categoria 60.06
Sarjela triangular de concreto 9,00
Manta geotextil OP-30 o 115,50
Congreto de regutarizaglo fck= 11Mpa A 3,79
Gabiiio tipo caixa S 92,50
Enrocamento com pedra de mao 66,96
Revestimento vegetat com hidrossemeadura 26.363,16
Canaleta em concrelo 1.505,11
Descida d'agua 588.54
Meio-fio (Mureta de protegdo de crista) 180.00

“RECUPERACAO AMBIENT _

Concreto estrutural fok= 15 Mpa 172,36
Concreto de regularizagiio fok= 11Mpa 55,10
Forma comum de madeira 1.166,22

Escavagfio Mecanica, carga € transporte mal. 1° ca ¢/ DT até Hm ; ' e 798,70
Reaterro compaciado manualmente ! "o 376,61

- . . .
Escavagiio manual de material de 1* categona Pagina 7 de 43 636,37
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DESCRICAO DO SERVICO

Recomposigio com saco de solo cimento

Corpo de BSTC diam = 0,80 m CA-1

Corpo de BSTC diam = 0,80 m CA-2

Brita para base de remendo profundo

Base de brita graduada (colehéio drenante)
Imprimagio com taxa de 1,2 I/m?, inclusive varredura

C
Fomecimento ¢ aplicagio de CBUQ faixa B, execulado com vibroacabadora eletrd l§§ 'ﬁ -

Regularizagfo manuval do terreno
Ago CA-50
Demoligio de concreto amado

CSTRUTURA DE CONTENCAO - KM 808
OBRAS DE CONTENCAO E PROTECAO SUPERFICIAL
Fscavacio mecanica, carga € transporle mat. 1 cat o/ DT at¢ Tkm
Fomecimento, langamento e espalh.camada drenante de arcia
Recomposigiio com saco de solo cimento

Dreno D= 50 mm

Concrelo projetado

Tela metélica Q-283

CORTINA ATIRANTADA - AREA = 855,20 m?
Perfuragdo em solo DN =TI

Forn. Insl. Tirante dywidag ST85/105, DN= 32 mm, inc!. Protensio
InjegZo de calda de cimento

Escavagiio manual de material de 1° categoria

Concreto estrutural fok= 18 Mpa

Fomec.¢ inst. Barra de ancoragem ago ca-50, DN 20mm
Perfuragdo em roche DN=32mm

Forma comum de madeira

Ago CA-50

Reaterro compactado manualmente

OBRAS DE DRENAGEM

Reiirada de meio-fios

Meio-fio

Sarjeta

Brita para basc de remendo profundo

Rase de brita graduada {colcho drenante)
Imprimagfio com laxa de 1,2 Vm?, inclusive varredura

Fomecimento e aplicagio de CBUQ faixa B, execulado com vibroacabsdora eletrdnica

Corpo de BSTC diam = 0,60 m CA-2
Conereto de regularizagiio fck= 11Mpa

Cerca d¢ arame farpado com mourdio de concreto 6 fios ¢ estic. - N
g%

HSTRUTURA DE CONTENCAO- KMo & 7/
Escavagio manual de material de 1° categoria
Forma comum de madeira

Aco CA-50

Concreto de regutarizagZo fek= 11Mpa
Dreno de tubo PVC dgido DN= 0,10m
Recomposi¢io com saco de solo cimento
Regularizagio manpal do terreno

Carga, transp. E descarga mat 1* categoria
Dreno longitudinal Profundo

Concreto esirutural fck= 15 Mpa

Descida d'dgua

Canaleta em concreto
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ton

ms

m3

m?

m
m*

m?
ms
m
m
m?

kg

m’

QUANTIDADE

RXECUTADA
ATE SET/10

74,55

13.80

25,00

5,87

11,63

3875

949

161,50

6.13338

291

1.417,59
836
37,35
28220
82,13
464849

1.173.00
880,00
60,74
37031
221,13
84,00
15.00
1.401.09
14.319,74
119,51

325
26,08
3.15
199
3.84
1920
4.70
21,00
478
154,00

82,80
29670
5421.50
3,52
55,00
902!
232,50
48,00
20,00
39,69
61,20
3870
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QUANTIDADE
DESCRICAO DO SERVICO UND EXECUTADA
ATE SETN0
Revestimento vegetal com gramas ¢m placas m? 82498
‘ 'ESTRIJ’I mu nr, omr:"mc:\o KM
Canaleta em ooncreto m 405,50
Descida d'agua m 571.20
Recomposigiio com saco de solo cimento m? 18437
Concreto estrutural fok= 15 Mpa m* i741
Forma comum de madeira m? 23276
Ago CA-50 kg 1.146,60
Perfuragiio em rocha m 180,00
Desmonte de blocos a frio m* 3.00
Reaterro compactado manualmente m® 5,00
. FETR‘U’I‘URA B‘EC‘DNT!’NCAD KM 4-1
Canalela em ooncreto m 80,00
Descida d"4gua m ' 460,00
FEscavagdo mecanica, carga c transporte mat. 1* cat ¢/ DT até 1km m? 11.200.00
Sarjeta triangular de concreto m 150,60
Caixa Coletora un 12,00
Regularizagiio manual do terreno m? 1.100,00
Revestimento vegetal com hidrossemeadura m? 9.000,00
Imprimagfio m? 1.100,00

SsRyicos T

Escavagiio mecanica, carga € ﬁanspo e mal. 1* cal ¢/ DT até 1km rn’ 2 735 43
Corpo de BSTC diam = 1,00 m CA-2 m 26,40
Corpo de BSTC diam = 1,20 m CA-2 m 30,00
Corpo de BTTC D= 1,20m - CA-2 m 138,80
Corpo de BDTC D= 1,20m - CA2 m 26,10
Basge de brita graduada _ m? 32,40
Pintura de ligagfio of emulsio RR-1C taxa de 0.8 IVm? R m? 175,60
Imprimagiio com laxa de 1,2 Vm?, inclusive varedura ' N ' . m? 175,60
Fornecimento e aplicagio de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletlﬁmca C o ton 3287
Momento de transporte de massa asfaltica o : - tonxkim 1.002,97
Momento de transporte de brita graduada S wPxkm 20.692,20
Fornecimento, langamento e espalh.camada drenante de arcia . o oA m 21896
Momento extraordindrio de transporte de areia DT > 1km . Lo ivxkme 4.379,20
Momento eximordinario de transporte de solo DT> 1km o ,m’*{km 3241538

Paogo de visita - PV2 . o 6,00
Compactagio manual de aterro . / ;\\-.. © 1.812,57
Concrelo estrutural fok=20 Mpa / "-";_,3 " T 43,65
Forma comum de madeira N Iy S 120,34
Ago CA-50 /?;,‘,,' Lo ; : 8.893,53
Muro de alvenaria LA 175,48
Brita para base de remendo profundo "f‘,“;-,),’;? T 719,23
Concreto Magro Sy, Bnia Wiy B 12,48
Escava¢io manual de material de 1° calegoria u 71981
Momento de transporte de material removido 2022 : 6.165.90
Escoramento descontinuo 71784
Caixa colelora de sarjeta tipo A (B = 1,50m) 2,00
Escavagfio, carga ¢ descarga dc solo mole ¢/ DT afy Ty 569,16
Momiento extraordindrio transporte de solo mole I T 1.19524

L /

EIDLANTAGLD B 11 ?;‘s.&mﬂm aﬂ FAt YA - ru,fa"a' NS ERTOYTADIE .-:r?Nr
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CONCER

COMPANHLA DE CONCESSA0 RODOVIAREA JUIZ DE FORA - RIO
Formbon r it e 38

QUANTIDADE
DESCRICAO DO SERVICO UND EXECUTADA
ATE SETAO

Escavagfic manual de material de 1° categoria m? 2.13892
Compactagio manual de aterro m? 1.768.05
Concreto de regularizagio fok= 11Mpa m* 5941
Forma eormum de madeira m? 2.018.32
Ago CA-50 kg 28.229.53
Concreio Fck= 20 Mpa m* 376.06
Estaca pré-moldada de 50 ton capacidade m 6.630 31
Brita para base de remendo profundo m* 3245
Concreto Fek= 18 Mpa m? 106,96
Tela metélica Q-283 kg 1.541.76
MESO E SUPERESTRUTURA
Fonma plana para concreto aparente m* 1423971
Ago CA-50 kg 71.331,26
Concreto fck= 25 Mpa m?* 872,86
Cimbramento em estrutura tubular - aluguel, mentagem ¢ desmontagem m? 18.991.99
Ago CP-190 RB, inclusive protensdo kg 4.081.63
Ancoragem ativa para 6 fios de D= 12,5 mm un 292,00
Bainha metélica galvanizada d=75mm. ¢/ injegilo de nata m 955,60
Gradil metélico m 2.904.76
Apareihos de apoio neoprene [fetado dm? 4442

Projetos, fornecimento e montagem de estrutura metélica para passarela treligada, em ago USI SAC300,
inclusive linpeza e preparo de superficie com jateamento com granalha de ago e/ou arcia ¢ pintura com ke 105.000.00
tinta epoxi, com espessura de 80 micras. Localizada no Km 106 + 265, viio livee de 68,00 m

Projetos, fomecimento ¢ montagem de estrutura metilica para passarela treligada, em ago USI SAC300,
inclusive limpeza € preparo de superfleie com jateamento com granalha de ago efou areia e pintura com kg 105.000.,00
tinta epoxi, com espessura dc 80 micras. Localizada no Kin 106 + 880, viio livre de 65,80 m

Projetos, fomecimento € montagem de estrutura metélica para passarela treligada, em ago USI SAC300,
inclusive limpoza ¢ preparo de superficie com jateamento com granatha de ago ¢/ou arcia € pintura com kg 105.000,00
tinta epoxf, com espessura de 80 micras. Localizada no Km 107 + 765, viio lwrc dc 31 40 m

Projetos, fomecimento e montagem de estrutura metélica para passarcla trcllgada cut aﬁ) USI SAC300
inclusive limpeza e preparo de superficie com jateamento com granalha de agorefou arcia e pmtura com kg 105.000.00
tinta epoxi, com espessura de 80 micras. Localizada no Km 108 + 665, vio livre de 71,00 m

Projetos, fomecimento e monlagem de estrutura metAlica para passarela treliada, em aw ust SAC300 NN
inclusive limpeza ¢ preparo de superflcie com jatcamento com granalha de ago e/ou areia e pmmm oom o ke 105.000,00
tinta epox!, com espessura de 80 micras. Localizada no Km 109 + 200, vo livie de 71.90 m° R

Projetos, fomecimento ¢ montagem de estrulura metélica para passarela treligada, em ago USI SAC300 s R

inclusive limpeza e preparo de superflcic com jateamento com granalha de ago e/ou areia ¢ pmtura éom -~ kg - 105.000.00
tinta epoxi, com espessura de 80 micras. Localizada no Km 114, vio livee de 210,00 m T

Projetos, fonecimento e montagem de estrutura mefilica para passarela trclu;.ada em ago USF S§ 00 o

inclusive limpeza e preparo de superfleie com jateamento com granalh e ago ¢/ou areia & mlura kg 99.500.00

inclusive limpeza e preparo de superficie com jateamento co!
finta epoxi, com espessura de 80 micrs. Localizada no Km 122 + 910, vao livie de 119,00 m
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COMPANHILA DE CONCESS ODOVLLRLA JUE DE FORA - RIO
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DESCRIGAO DO SERVICO UND
Projetos, fomecimento e montagem de estrutura motélica para passarela treligada, em ago USI SAC300,

inclusive limpeza ¢ preparo de superficie com jateamento com granalha de ago e/ou areia ¢ pintura com kg
tinta ¢poxi, com espessura de 80 micras. Localizada no Km 124, vio livre de 56,00 m

6y EU ) \D Di’ “'LSPOb! iy "VS ;\YI!—OFL:‘CA\TP‘- f‘“‘R‘ 0% X

Execugio de dispositivos anti-ofuscantes m
HIPLANTACAD. DE BALMADORES DE BORDO KM 102 A 124 5

Ballzador de concreto B un
i'\leLAhTACAO MDEFE\‘?AS MF'IALI( 3.5 AO LONCO DA PODOVL\

Defensas metéticas snmpla - . m

RECLPF'RAC&O Dos MSPOSITIVOS DE. DRF\A (-F_'ﬂ E OBRA\ DE ,\RTL

CORRENTES - KM 65 A KM 1026 R ; , ‘ . .
Caixa coletora un
Dreno longitudinal Profundo

Fscavaghio mecanica, carga ¢ transporte mat. 1* cat ¢/ DT até 1km
Corpo de bueiro simples

Canaleta em concreto

Momento extraordindrio de transporte de solo DT> 1km

Brita para base de remendo profundo

Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - CA-2

Momento de transporte de brita graduada

Fomecimenlo, langamento ¢ espalh.camada drenante de areia
Momento extraordinério de fransporte de areia DT > lkm

Atermo compactado mecanicamente com espalhamento

Base de brita graduada

Imprintagfio com taxa de 1,2 Vm?, inclusive varredura

Fomnesimento ¢ aplicagfo de CBUQ faixa B, executado com wbmacabadora clotramca T ton
Pintura de ligagflo o/ emulsfio RR-1C taxa de 0.8 Vm® SRl m*
Momento de transporte de masss asféltica L e : tonxkm
Boca de BSCC 2,00 x 2,00m R o un
Recomposigio com saco de solo cimento T oo, omd
Concreto estrutural fok= 20 Mpa R aooom
Forma comum de madeira b e
Demoligio de concrelo armado R AR
Momento de transportc de Material Removide - 7L, donxkm
Ago CA-50 R
Demoligio ds BDTC D= 1,00m S~ L m
Execugdo de BDTC D= 1,00m, inclusive bergo de concreto ji G ;‘. R Yol m,.
Enrocamento de pedra de méo jogada Ty e m.
BSTC D=0.40m NG

Caixa coletora armada 3,00x3,00x3,00m Ufanl ;

Caixa de passagem 0,60x0,60x1,00m

Boca ¢ ala p/ BDTC D= 1,00m com armagio
Tela Telcon

Conereto Fek= 15 Mpa

Sarjeta

Aterro compactado inclusive fomeoimento de material
Grama em placa

Compactiagdo manual de aterro

Escava¢do manual de material de 1° categoria

' )HD-fm M OAREATREL LY

QUANTIDADE
EXECUTADA
ATE SET/10

105.000.00

5.956. (1)
400,00
13.428.51

1,00
483,50
988,89

28,50
310,77
7.587,13
128.16
28,00
7.870.43
827.90
12.014.50
23345
15,66
104,40
63,15
208.80
3.789,00
2,00
6.15
38.05
7537

8.84
127,80
21220

1,00

st 11,00

20,00
375
1,00
100
1,00

240,00
4300
11,00

200,00

130.00

103.57

8.00

RELUPERA(,’ 50 DOS D]SPOSH‘]VOS DF DRFNAGEM E ‘DBRAS DE AR1 l’ CG!’!\EN 3 P's KM 0a ‘Gi ﬁ-i

Dreno ]ongltudmal Profundo m
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COMPANHIA DE CONCESSAO RODOYIARLA JUEZ DF, FORA- RIO
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DESCRICAO DO SERVICO

Regularizagfio ¢ compactaglo do sub-leito
Revestimento com fundo de Pedreira
Canaleta 0,40x0,40m

Canaleta 0,40x0,60m

Canaleta 0,60x0,60m

BSTC D= 0,80m

Ala BSTC D= 0.80m

Caixa coletora

' lM‘PLANTACAD mr, mmmnunr.s DR B(]RD() xmn A KM 64"

Ballmdor de concreto ‘ un
TAPLA ”.4“‘50 “U‘\ \ 1‘\"1'12').1':.\’4 rtm-j’(mrnl a_-vf?ﬂ &% 64 HJ)

" Pintura de faixas por aspcrsﬁo ' m?

Tachas reflelivas un

REC UP!:RAﬂ AODOS DISPDSITI\‘OS DE DR ENAGEM F OBRAE: DE AR'TF
CORRENTES - KM ma AO KMB26,6 ’ .

Dreno longitudinal Profindo m
Escavagiio Mecanics, carga e transporte mat. 1* cate/ DT até Hkm m#
Chaminé pogos de visita ¢m anéis concreto pré-moldado un
Pogo de visita em alvenaria de bloco de concreto pf tubo D= 60cm un
Momento extraordinério de transporte de solo DT> 1km mixkm
Escavagfio manusl de material de 1* categoria m?
Remogao de pavimento fexivel m?
Momento de transporte de material removido m3*xkm
Brita para base de remendo profundo m*
Momento de transporte de brita graduada m’xkm
Corpo de BSTC diam = 0,60 m CA-2 - m
Concreto Magro HE m*
Compacfago manual de aterro I m?
EscavagHo, carga ¢ descarga de material de jazida R . m?
Base de brita graduada ST N m*
Imprimago com laxa de 1,2 Vm?, inclusive varredura ' v m?
Fomecimento ¢ aplicagio de CBUQ faixa B, cxeculado com vibroacabadora eletrénica ~ -~~~ . = lon
Pintura de ligagfio ¢/ emuls#o RR-1C taxa de 0.8 Vm® oL T
Defensas metilicas simples e T m

ﬂ\‘lPl A\uq ’KDDBB _uzmanﬁsur: wnno KM TLIAKM :m.f. T e

Balmdordcconcreto ‘ B S Ul‘l"'-,

nwz,";qmms
MR

V‘IMPLAN!‘A(, ' NovA S]NAL[ZACAU HGRIZ{)N

Pintura de faixas por aspersﬁo
Tachas refletivas

"umMAs;*s\o M,", NUT

Formecimento colocaqao dcfensas mclﬁhc&s snmples

FN(“AO EbE mm‘m DE:"‘” RofrECADT SEFERYY

Escavagiio mecanica, carga e fransporte mat. 1* cat o/ DY até 1km
Corpo de BSTC diam = 0,80 m CA-2
Corpo de BSTC diam = 1,00 m CA-2
Boca de BSTC CA-1 diam = 0,80 m

Boca de BSTC CA-1 diam = 1,00 m Pagina 12 de 43
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QUANTIDADE

EXECUTADA
ATE SETHO

1.200,00

60,00

20,00

68,00

34,00

6,00

1,00

3.00

2.801.00

3037500
10.860.00

10.861,60
68,09
1,00

100
1.39590
21,00
41,63
67.50
6575
200,00
20,00
7,00
55,00
71,50
28,88
92,50
2266
92.50
40,00

2.116,00

56.836,40
24.456,00

223600

11.958.30
17,00
6,40

1,00

1,00
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COMPANHIA BE CONCESSAO RODOVLARIA JUTZ DE FORA -RIO
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DESCRICAO DO SERVIGO UND
Momento de transporte de brita graduada 0N m*xkm
Escavagio mecdnica em material 1* categoria t)\}\\ m*
Brita para base de remendo profundo @ m?
Compactaghio manual de aterro ;f_, \. m?
Escavagiio manual de material de 1° categoria o i m?
Demoliggo de concreto armado = / m?
Aterro compactado mecanicamente com espalhamento 100% PN ;1? / m*
Desmatamento e destocamento limpeza de drvores D > 20 em '~/,./ un
Corpo de BSTC diam = 0,60 m CA-2 m
Caixa coletora de sarjeta tipo A (B = 1.20m) . un
Pogo de visita - PV un
Meio-fio m
Sarjeta m
Concreto Magro m?
Regularizago e compactagio do sub-leito m?
Base de brita graduada m®
Imprimag#o com taxa de 1.2 /m?, inclusive varredura m*
Fornecimento ¢ aplicag¥o de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrdnica - s ton -
Pinture de ligagiio ¢/ emulsfio RR-1C taxa de 0.8 Vm? m?
Momento de transporie de massa asfaitica tonxkm
Pintura faixa com termopléstico 3 anos com aspersdo m?
Pintura setas ¢ zcbrados com extrusdo m?
Fomecimento ¢ colocagdo de placas de indicago : m?
Confecgiio de suportes ¢ travessas p/ placa de indicagdo un
Revest vegetal ¢/grama em placa of fixagfio em tatudes m?
Relirada de meio-fios ‘ m
Descida d'igua em degraus m
Valeta de protego m
Tachas reflefivas un
IMPLANTAGAC DE DUTOS PIFIRRA OTICA/BASES CALL BOX.
Fomeciinento, langamento € esbalh.c&mdda drenante de areia B oo
Momento extraordinéirio de transporte de areig DT > 1km S o m*xkm
Compaclagiio manual de aterro Tl : m?
Momento extraordinério de transporte de solo DT> Lkm T . mexkm
Conereto estrutural fek= 15 Mpa o o m?
Escavaglo mecanica em material 1* calegonia Lo m?
Perfuragiio em solo DN = H S e m
Caixa dc ligag8o de passagem A LT un
Caixa de passagem (0,60 x 0,60 x 0,40) A R
Call box ST s,
Demoligho de concreto ammado ST m
Demoligiio pavimento flexivel existente, inc carga/dese/transp até 1 km S0 it
Retirada de paralelepipedo S m?
Fomecimento Instalagéio de dutos para Fibra Ofica . . -._\ 7 m
RKECUCAC DESISTEMAGRLY. - 0" . 7 f Y '

Forecimento & implantat;ﬁd de sistema de supﬂrvim?ofcbnﬁolc €
sistema de cirtuito fechado (CFT V) - cimeras

“EXECUCAD DEFM V.S KM 887!
Eslaca prt‘;-moldzida de 50 ton cap'acidade
Concreto estrutural fek= 15 Mpa
Forma plana para concreto aparente
Aco CA-50
Escavaglo manual de material de 1* categoria
Compactagiio manual de aterro

Fornee. ¢ inslalegio de ago CA-50, DN=20mm sdina 13 de 43
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QUANTIDADE
EXECUTADA
ATE SET10
229.416,12
97.62
12,06
71.99
28800
564
1.099.40
7,00
40,00
3,00
2,00
1.466.00
1.466,00
104,38
6.194,00
1.859.00
6.194,00
1.487,00
6.194,00
92.194.00
33825
7146
720
6,00
2.067.85
536.00
26.00
10.00
600,00

1.294,64
19.213,76
8.360,92
138.812.46
496,68
10.222,18
4.693.70
59,00
6,00
14,00
3,92
662,60
160,00
4.603,70

10.00

36,00
14,78
24,715
411,00
52,65
38,91
16,00
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DESCRICAO DO SERVICO UND

Estaca pré-moldada de 50 ton capacldadc

Concrelo estrutural fok= 15 Mpa m?
Forma plana para concrelo aparcnte Ly
Ago CA-50 ke
Escavagfio manual de material de 1° categoria m?
Coinpactag3o manuval de aterro m*
Fomee. ¢ instalago de ago CA-50, DN= 20mm m
EXECL-CAO DEPMV KM Hlﬂ ' 7 . R

Conereto cstrutural fok=15 Mpa m?
Forma plana para concreto aparenie m?
Ago CA-50 kg
Concreto de regularizagdo fck= 11Mpa m?
Escavaglo manual de matesial de 1* categoria nm®
Fomec. ¢ instalagfo de ago CA-50, DN= 20mm m
‘I.‘.)LECU(‘AODF PMV KM636 B : L

Estaca pré—moldada de 50 fon capacldade ' m
Concreto esirutural fck= 15 Mpa m?
Forma plana para concreio aparente m?
Ago CA-50 kg
Escavagio manual de material de 1° categoria m?
Compaclagio manuat de alerro m?
Fomec. ¢ instala¢do de ago CA-50, DN=20mm m
n:xuu;i.oma?’m LM sv. _
Conereto estrutural fok= 15 Mpa : - m?
Forma plana para concrelo aparente L _ m?
Ago CA-50 o . kg
Concrelo de regularizagdo fok= 1 iMpa o ' . m
Escavagfio manual de material de 1* categoria : m*
Compaciagio manual de alerro e m
Fomec. ¢ instalagdo de ago CA-50, DN= 20mm ‘ e m

PAVIMENTO RIGIDO (PRACAS KM BI4E K!

_PRATA PEDAGIO KM B R
Demoligdo de pavimento de concreto, carga e descarga DT < 1km s
Pavimento de concreto ¢/ barras de ago de transf. DN= 1/4" o me
Resselagem de juntas S m

.PRACA PEDAGm*

Dcmolu;.ao de pawmento de concrelo carga e descarga DT < 1km
Pavimento de concrelo ¢/ barras de ago de transf. DN= 1/4"

Cerca de arame farpado eom mourdo de concreto 6 fios e estic
Meio-fie

Escavagio manuat de material de 1* categoria
Ago CA-50

Regularizagdo manual do femeno

Canaleta trapezoidal de concreto

Concereto esirutural fok= 20Mpa Pagina 14 de 43
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QUANTIDADE
EXECUTADA
ATE SETHO

4000
14.78
24,75
411,00
52.65
3891
16,00

25.37
37.91
1.183,00
0,84
152,00
16,00

28,00
14,79
24,75
411,00
52,90
3925
16,00

26,50
54,08
1.285,00
027
52,00
21,00
16.00

29,87
29,87
270.23

28,45
2845
259,77

260,00
260.75
5.93
402,00
63.30
20,00
1.13
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CONCER

COMPANHIA DE CONCESSA0 RODOVISRIA JEIZ DE FORA - RIC
BodamWaditezae luz (3800
Favdrn fremavuy - Lnoue de Cape - P N-NI ~EN 22T

RTEEI I T S TN o BRI T R R -
QUANTIDADE
DESCRICAO DO SERVICO UND EXECUTADA
ATE SET/10
Demoligio de concrelo armado _ m? 1,13
Canaleta em concreto m 26,00
Caixa de ligagfio de passagem un 2,00
RECUFERAC m DA PIST: A K‘\! 39, '}5
Corpo de BSTC diam =0 80 m CA- 2 31.00
Escavagiio mecanica em material 1° categoria 20741
Momento de transporte de materal removido 65742
Escavagfo, carga e descarga de material de jazida 287.68
Compactagiio manual de aterro 22130
Brila para base de remendo profundo 19,03
Boca de BSTC CA-1 diam = 0,80 m 2,00
Fornecimento, langamento ¢ espalh.camada drenante de areia 2347
Momento extraordindrio de transporte de arcia DT > 1km 35205
Concreto de regularizagio {ck= 11Mpa 1521
Canaleta em conereto 30
Base de brita graduada 12,48
Imprimagdo com taxa de 1,2 I/m?, inclusive varredura 62,40
Formecimento e aplicagio de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrbnica ton 1585
Pintura de ligago o/ emulsio RR-1C taxa de 0.8 Vm? m? 62,40
Momento de transporte de massa asfiltica tonxkm 634,00
Momento de transporte de brita graduada mixkm : 499,20
Momento extraordinério de transporte de solo DT> 1km w*xkm 1.438.40
Caixa de ligagfio de passagem un 1.00
RJBA\A)
Abertura de calxa com demoligio de pavnmcnlo de concrcto de 22 cm de CSpessura, carga € dcscargu 2
m 4.169.59
DT < 1km
Execugio de pavimento utilizando concreto Fek > 40 Mpa, w/barras de ago de transferencia. DN= 1/40" - 91731
e junta serrada
Resselagem de juntas - m 14.110,55
Momento de transporte de material removido m*xkm 18.241,71
DESC[BA I)A S['.Rll AL e AU :
Demoln;ao de pawmcnlo de wncreto, carga © dcscarga DT < lkm ' B m* 146,53
Execughio de pavimento utilizando concreto Fek > 40 Mpa, c/bamas de ago de transfcrcncla DN— 140" m 146.53
e junta serrada ‘ . ‘ )
Resselagem de juntas 7.561,06
Momento de transporte de material removido 4.160,58
‘ MURODET.‘MA RmDA K 1215 -{SERVICOS EXEC -
Fonna comum de madcu-a 1.282,50
Ago CA-50 448875
Concreto Fek= 20 Mpa 89,77
CORT!NA ATIRANTADA AREA 2(]I)rnz
Concreto fok = 25 Mpa, incl. langamento 50.00
Forma comum de madeira 240,00
Chapisco 240,00
Canaleta em concreto 100,00
Tirante Dywidag ST 85 32mm, incl. Protensfo 531,00
Injegdo de calda de cimento 300,00
Perfuragio em solo NX 369,00

Pagina 15 de 43 / A
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COAIPANHLA DE CONCESS 10 RODOVIARIA SUTZ DE FORA-RIO
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QUANTIDADE
DESCRICAO DO SERVICO EXECUTADA
ATE SETN0

Perfuragiio em rocha NX 181.00
Acesorios (placa, porca e cunha) 30,00
Proteg#io da cabega do lirante 30,00
Protecdio de tirante 3000
Drenos curtos 100mm 6.00
Escavagiio manual de material de 17 categoria 70,18
Ago (armagfio/cortina) 5.000,00
ESTACAS BROCA

Perfuragio 149,00
Concreto /argamassa/calda de cimento 400
Ago (armagfio da eslaca) 750.00
sonmcum REDUC - _ _ ,

Mobllmt;lo de cquapdeqmparncntos vh 1,00
Instalagfio de equipamento por furo (SVMN - | ¢ SVN -2) un 2,00
Perfuragio diam. 4" p/ excc. Ensaio de palheta (SVN 1 ¢/ 9,50m e SVN - 2 ¢/ 10,50m) m 20,00
Ensaio de Palheta "Vane-borer (SVN - 1 e SVN 2 ¢f ensaio) m 10.00
YIADUTO DA REPHCT SENTIBD IF - [SERVIVOS EXECUTADGS 5 Bl AREA JRBASA)
643, 18m 3 1542m =9 91 37 wits oy 114- (MAIOR VAD -~ 2'1.!'{}‘\’)3 S : S .

OAE'S - INFRA E VIESOESTRUTURA

FUNDACOES

Estaca pré-moldada de 50 ton capacidade m 2246198
BLCOCOS

Fenma comum de madeira m? 2.053.84
Ago CA-50 kg 208.141,00
Concreto de regularnizacio fck= 11Mpa m* 440,00
Concreto Fok= 20 Mpa m? 927,62
Escavagdo carga ¢ descarga de material de 17 categoria - : o hig 16.508.20
Compactagiio manual de aterro T m? 1.554,04
PILARES E TRAVESSAS _

Formia plana para concreto aparente S m? 4.11729
Ago CA-50 ) . . ke 247.085.00
Concreto Fck=20 Mpa T " JooTmd 1.050,08
Aparelhos de apoic neoprene fretado o d“! . 2.18295
Cimbramento ¢m estrutura tubular - aluguel, montagem € desmontegem ‘ < m_’;, . 3421300
OAE'S - SUPERESTRUTURA et

LAJE DO TABULETRO NSV

Concreto Fek= 25 Mpa A : 258843
Forma plana para cotcrele aparente 11.342,19
Ago CA-50 405.485,00
Canloncira melalica 4" x 4" x 3/8" 281.30
VIGAS

Concrelo cstrutural fek=30 Mpa 232534
Forma metélica 19.188,89
Ago CP-190 RB. inclusive protensiio 170.650.00
Ancoragem ativa para 12 fios de d=12,5 mm 1.094,00
Ago CA-50 265.043.00
Bainha metélica galvanizada d=75mm. ¢/ inje¢Ho de nata 17.948,70
Ancoragem passiva para 12 fios de diam = 12,5mm 24,00
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CONCER

COMPANIILA DE CONCESS3

DESCRICAO DO SERVICO

LANCAMENTO DE VIGAS - ATRAVES PE TRELICA SISET

Comprimento de 32m - 50,591f
Comprimento de 27,19m - 38,324
Comprimento de 30,94m - 43,61
Comprimento de 32,06m - 50,680
Comprimento de 27,2m - 43if
Comprimenio de 22,35m - 35,33tf
Comprimento de 174m - 2751
Comprimento de 7.78m - 12311
Comprimento de 12.64m - 19 9811
Comprimento de 34,25m - 54,14t(
Comprimenlo de 29.4m - 46 A8t{
Comprimento de 24,54m - 38,79
Comprimento de 19,69m - 31,1310
Comprimenlo de 14,84m - 23 4610
Comprimento de ,98m - 15,781
Comprimento de 30,85m - 48,77t

ACABAMENTOS
PAVIMENTACAO
Junta Jeene JJ-8097TW

R()DO\'L\R.I,\ JUIZ DE FORA - RIO
TENED

Fasl) - o712 28 0l

v ITE 1|Sr;

Fomecimento ¢ aplicagiio de CBUQ faixa C, executado com vibroacabadora eletrdnica
ImprimagZo com taxa de 1,2 Vn?, inclusive varredura

DRENOS
Dreno D= 50 mm

BARREIRA DE SEGURANCA TIPO NEW JERSEY
Construgfio de guarda roda (New Jersey armada simples)

CAIXAS DOS ENCONTROS

Eslaca pré-moldada de 50 ton capacidade

Conereto Fck= 25 Mpa

Ao CA-50

Forma comum de madeira

Manta Geotextil OP-30

Brita para base de remende profundo

Fomecimento, langamento ¢ espalh.camada drenante de arcia
Mosnento extraordinario de transporte de arcia DT > 1km

Momento de transporte de brita graduada

"VIABUTO DA REDUC I SENTIDO R - (SLR\’ICDS-E"{ECUTA DOS EM AREA: URB ANA}

nlﬁmwlsnw 1.692;

OAE'S-INFRA E MESOESTRUTURA

FUNDACOES

Estaca pré-moldada de 50 ton capacidade

BLOCOS
Forma comum de madeira
Ago CA-50

Concreto de regularizaglio fek= 11Mpa

Congcrelo Iick- 20 Mpa

PILARES E TRAVESSAS DE APOID

Forma plana para concreto aparente
Ago CA-50

381 de 497
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QUANTIDADE
EXECUTADA
ATE SET/10

90,00
6,00
6,00
1.00
1.00
1.00
£.00
1.0
1.00
1.00
1,00
1,00
1,00
1.00
1,00
12,00

87,00
236547
9.64732

321,58

1.287.44

1.829.75
36,29
10.450,44
120,96
566,98
77,11
283,49
11.339,52
3.084,29

25.385.7t

2.524.25
125.254,00
129,08
1.130,98

3.802.60

259.104,50
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CONCER

COMPANHIA DE CONCESS10 RODOVIA

JULZ DE FORA R

DESCRICAO DO SERVICO UND
Concreto Fck= 20 Mpa m?
Aparelhos de apoio neoprene [retado dm?
Cimbramento em estrutura tubutar - alugue!, montagem ¢ desmontagem m*

OAE’S - SUPERESTRUTURA
LAJE DO TABULEIRO

Concreto Fck= 25 Mpa m?
Forma plana para concrelo aparenic n’
Ago CA-50 kg
Cantongira metalica 4™ x 4" x 3/8" kg
YIGAS

Concreto estrutural fek=30 Mpa m*
Formna metilica m?
Ago CP-190 RB, inclusive protensiio kg
Ancoragem aliva para 12 fios de d=12.5 mmn un
Ago CA-50 kg
Bainha metélica gelvanizada d=75mm. ¢/ injegfio de nata m
Ancoragem passiva para 12 fios de diam = 12,5mm un
LANGCAMENTO DE VIGAS - ATRAVES DE TRELICA SISET

Comprimenio de 32m - 50,551f un
Comprimento de 30,94m - 43,611 un
Comprimento de 27,19m - 38,32¢ un
Comprimento de 35.44m - 49,94tf un
Comprimento de 4,32m - 6,831 un
Comprimento de 9,35m - 14,78t un
Comprimento de 14,37m - 22,72t€ un
Comprimento de 19,4m - 30,67tf un
Comprimento de 24,42m - 38,61f T un
Comprimento de 29.44m - 46,54tf e un
Comprimento de 34,47m - 54,490 . R un
Comprimento de 34,21m - 54,08 IR . ' ‘ un
Comprimento de 29,19m - 46, 14tf R un
Comprimento de 24,16m - 38,1910 I S un
Comprimento de 19,14m - 30,261f C R un
Comprimento de 14,12m - 22,32t{ : : .. un
Comprimento de 9,09m - 14,371 ' T
Comprimento de 4,06m - 6 42[ S i
Comprimento de 30,85m - 48,7710 S
ACABAMENTOS L
PAVIMENTACAO L

Junta Jeene JJ-809TW T ' m
Fomecimento ¢ aplicagiio de CBUQ faixa C, exccutado com vibroacabadbra éléﬁbjﬁfg'n., ton
Fnprimag#o com taxa de 1,2 [An?, inclusive varredura ' TR m?

DRENOS
Dreno D= 50 mm

BARREIRA DE SEGURANCA TIPO NEW JERSEY
Construgiio de guarda roda (N.Jersey armada simples)

CAIXAS DOS ENCONTROS
Estaca pré-moldada de 50 lon capacidade
Conereto Fek= 25 Mpa

Ago CA-50 Pagina 18 de 43
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QUANTIDADE
EXECUTADA
ATE SET/10
1.069,18
2.546,718
66.450,87

3.021.00
13.946 .97
496.801.00
349,20

2.539.76
22.364 82
204.381,00
1.284.00
310.868.00
21.496.80
42.00

98,00
7,00
7,00
7,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00
1.00

14.00

108,00
2.836,34
11.576,88

321,58

1.287.44

261600
51,84
14.92920




CONCER

CONPANHILA DE CO\(‘E“ESA ROD()\ [ARIA SU1Z DE FORA - Ki0

sadumdrenameia

QUANTIDADE
DESCRIGAO DO SERVICO EXECUTADA
ATE SETN0

Forma comum de madeim 172.80

Manta Geotextii OP-30 812,35

Brita para base de remendo profundo 110,63

Fomecimento, langamento ¢ espali.camada drenante de areia 406,18

Momento extraordinério de transporte de areia DT > 1km 16.247 .04

Momento de transporte de brita gmduada 442522

Alerro compactado mecanicamente com cspalhamento ‘ g 11.746 89

PONTE QOBRE GRIOIGUAQL {SFRVI( 0S EK!:.LU'T .-\.1}0:5 EM ARE.A, J ' A
QS.’&Bm:"l,&Sm=lﬂ.‘ﬂMm‘ kmlh . : .

INFRA E MESOESTRUTURA

FUNDACOES

Estaca pré-moldada de 50 ton capacidade ( Executadas em presenga de limina dégua >= 4 m, com m ‘  403.40
utilizagio de flutuante ) ’

BLOCOS E VIGAS

Forma comum de madeira m? 1.142.21

Ago CA-50 kg 28.456.01

Concreto Fek= 25 Mpa m? 426,31

Escavagilo carga ¢ descarga de material de 1* categoria m? 383,18

Concreto de regularizaggo fek= 1 1Mpa m* 12,04

PILARES E TRAVESSAS DE APOIO

Aparelhos de apoio neoprenc fretado dm® 787.50

SUPERESTRUTURA

LAJE DO TABULEIRO

Concreto Fck= 25 Mpa m* 307.75

Forma plana para concreto aparcnie m? 247137

Ago CA-50 kg 5564578

Canfoneira metdlica 4" x 4" x 3/8" kg 396,51
. VIGAS e

Concreto fok= 35 Mpa Co m? 204,84

Forma metAlica LT m? 2.400,19

Ago CP-190 RB, inclusive protensio ' S kg ~12.360,00
Ancoragem ativa para 12 fios de d=12,5 mm o o un 2.112,00

Ago CA-50 R kg 24.408.00

LANCAMENTO DE VIGAS - ATRAVES DE TRELIGA SISET et o A

Comprimento de 17,5m - 847t : s un 24,00

Comprimento de 10m - 4,84tf R \Jn 12,00

Comprimento de 16.7m - 8,08tf S L ~un 36,00

ACABAMENTOS

PAVIMENTAGAO :

Fomecimento ¢ aplicagio de CBUQ faixa C, executado com vibroacaly lon 28395
Imprimagio com taxa de 1,2 Fm?, inclusive varredura -, m? 1.650,20

DRENOS

Dreno B= 50 mm 40.00

LAJE BDF TRANSICAC

Forma plana para concrelo aparcnte 38,16
Ago CA-50 4.510,70

Concreto estrutural fok= 18 Mpa 4394
Concrelo de regularizagio fck= 11Mpa 1,32

GUARDA-RODAS Adina 10 de 43
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CONCER

COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JULZ DE FORA - RIO
Rnln.\\a-‘:r A m—' IAEAM

a4 el «‘a.]

DESCRIGCAO DO SERVICO

Guarda-rodas tipo New Jerscy armada simples
Gradil metilico

OUTRAS DESPESAS
Cimbramento em estruturz tubular - aluguel, montagem ¢ desmentagem

PONTE SORRE O RIO SARAPUI - (SERVICOR EXE(‘UTADOS EM ARRA Umm)
1% mﬂlmn’ SAmi1¥3 ! : _

INF RA ESI'RUTURA

FUNDACOES

Estaca pré-motdada de 50 ton capacidade ( Executadas em presenca de lamina digua >=4 m, com
utilizagio de flutuante )

BLOCGS E VIGA TRANRSY
Forma comum de madeira
Ago CA-50

Concreto Fek= 25 Mpa
Concreto de regularizagio fok= 11Mpa

VERSAL

PILARES E VIGAS DE APOIO

Forma plana para concreto aparente

Ago CA-50

Concreto Fek= 25 Mpa

Aparcthos de apoio neoprens [retado

Ancoragem ativa para 12 fios de d=12,5 mm

Ago CP-190 RB, inclusive profensio

Bainha metélica galvanizada d=75mm. ¢/ injegdio de nata

SUPERESTRUTURA

LAJE DO TABULEIRO
Concreto Fek= 25 Mpa

Forma plana para concrelo aparente
Ago CA-50 T
Cantoneira metilica 4" x 4" x 3/8" LT
Cimbramento em estrutura tubular - aluguel, monlagein e de.smontagcm B

YIGAS

Concreto fck= 35 Mpa

Forma metilica

Aco CP-190 RB, inclusive protensio

Ancoragem ativa para 12 fios dc d=12,5 mm

Ago CA-50

Bainha metdlica galvanizada d=75mm. ¢/ injelio de nata

Comprimento de 35m - 60,42t0
Comprimento de 30m - 51,79tf

ACABAMENTOS
PAVIMENTACAO

Imprimagéo com faxa de 1,2 Im?, inclusive varredura
Momento de transporte de massa asféltica

Junta de dilatagiio

DRENOS
Dreno D= 50 mm

GUARDA-RODAS Pagina 20 de 43
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QUANTIDADE
EXECUTADA
ATE SETH0
191,80
97.90
9.500,00
m 3.168.65
m? 721.06
kg 21.554 00
m 327,52
m? 11.45
m? 30846
kg 1.374,00
m? ' 2829
dm?* 164,70
un 2400
kg 836,00
m 264,00
m? 483,00
m? 1.837.36
kg 59.045.00
kg 411,60
m* 9.836.84
768.93
4.84507
42.183,00
252,00
63.639.00
4.53240
18.00
9.00
319,20
1.900,00
7.82040
42,00
m 50,00
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CONCER

COMPANHLA DE CONCESSA0 ROPOYLLRLY JUTZ PE FORA - RIO
Rrad v lomien Lie 179020
Irelm Menavers b

Bed 1 Do

QUANTIDADE
DESCRICAO DO SERVICO EXECUTADA
ATESETNO
Guarda-rodas (lipo New Jerscy armada simples 272,00
Gradil metdlico 136,00
PLACAS DE GUARDA-RODAS E PASSEIC
Forma plana para concreto aparenie 608,70
Ago CA-50 1.468.80
Concreto Fck= 25 Mpa 24 32
CAIXAS
Conereto de regularizagio fck= 11Mpa 37.30
Conereto Fok= 25 Mpa 31333
Ago CA-50 25.066,56
Forma comum de madeira 566,49
PONTE SOBRE O RIC SARA TURUNA - (SERVIC'OS EXECUTADOS TMAREA IIRBANA)Y -
37.00m ¥ 12,800 -~ 473.60m" x 3 Nites = 04T MEW - Am MRS T Lo )
INFRAESTRUTURA
FUNDACOES
Estaca pré-moldada de 50 ton capacidade m 393,20
Tubuldo de ar comprimide DN= 1,40m m 6636
Base doTubuldo de ar comprimido DN= 1,40 4 3.40m m 27.77
Enrocam fundagfio bueiro o/pedra de mio (alven argamassada) m? 3839
ENCONTROS
Concreto de regulanizagiio fck= 11Mpa m* 11.69
Forma comum de madeira m? 656,27
Aco CA-50 kg 20.913.00
Concreto Fck=~ 25 Mpa m? 202,62
Aparelhos de apoio neoprent fretado dm? 181.95
Cimbramento em estrutura tubular - aluguel, montagem e desmontagem m* 449742
SUPERESTRUTURA
LAJE DO TABULEIRO
Concreto Fok= 25 Mpa m? 22560
Forma plana para concrelo aparenle . m? 1.531.14
Ago CA-50 PR kg 4599400
VIGAS L
Conereto fck=35 Mpa ’ S e m* 171,83
Forma metélica . C m? 1411.58
Ago CP-190 RB, inclusive protensio S kg 14.910,00
Ancoragem ativa para 12 fios de =12,5 min T 11 60,00
Ago CA-50 R 20.190,00
Bainha metélica galvanizada d=75mm. ¢/ injegio de nata S m 1.568.00
Ancoragem passiva para 12 fios de diam = 12,5mm Cooc s ogoum 40,00
LANCAMENTO DE VIGAS - ATRAVES DE TRELICA SISET- AR
Comprimento de 35m - 49 32tf Fogu P S © o 1000
A[é{\"‘. .
ACABAMENTOS . A RN
PAVIMENTACAO "‘%,‘_”G@J 1
Fomecimento ¢ aplicagio de CBUQ faixa C, cxecutado com i 155.12
Imprimag#o com laxa de 1,2 Vm?, inclusive varredura 633,15
Concreto fck= 35 Mpa 3,78
Momento de transporte de massa asfaltica 1.240,96
DRENOS
Dreno D= 50 mm 32.00
LAJE DE TRANSICAO
Forma plana para concrelo aparente 46,12

Pagina 21 de 43
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CONCER

CONPANHIA DE CONCESS, \0 RODO\ IARLA JUIZ DE FORA - RIO

etk
Jarks Cimaven D
Tal oy

QUANTIDADE
DESCRICAO DO SERVICO EXECUTADA
ATE SET/10

Ago CA-50 947896
Conc¢reto estrutural fck= 18 Mpa 60,06
Concreto de regulfarizagiio fek=11Mpa 21,35
GUARDA-RODAS

Guarda-rodas tipo New Jersey armada simples 142,50
Gradit metilico 79,50
VLKDUTD TERMINAL DE CARGAS - (‘SFH'\ 1008 EXECUTADOS EM LREA HRB L M)

143 00m 1 14 04m = 2003, &2 0r - kan 121,38 - (MAJOR VA = 48,0007)

INFRAESTRUTURA

FUNDACOES

Tubuliio de ar comprimido DN= 1,40 m m 190,80
Base doTubuldo de ar comprimido DN= 1,40 43 40m m 4140
BLOCOS

Forma comum de madeim m? 3940
Ago CA-50 kg 324512
Concreto de regulanzagio fek= 11Mpa m? 11,81
Concreto Fok= 20 Mpa m? 4608
Escavagfo carga e descarga de maferial de 1° categoria m? 642,96
Brita para base de remendo profundo m? 2,50
Compactagfio manual de aterro m* 550.80
PILARES E VIGAS DE APOIO

Forma plana para concreto aparente m? 550,60
Ago CA-50 ke 42.582,12
Concreto Fel= 25 Mpa m® 127,30
Aparethos de apoio neoprene fretado dm? 54620
Cimbramento cm estrutura tubular - aluguel, montagem e desmontagem m? 18.533,99
Ancoragem ativa para 12 fios de d=12,5 mm un 32,00
Acgo CP-190 RB, inclusive protenséo kg 5.022,00
Bainha melhlica galvanizada d=75mm. ¢/ injegdio de nata m 59200
LAJE DE TRANSICAO

Forma plana para concreto aparente m? 4032
Ago CA-50 kg 2.720.74
Concreto Fck= 20 Mpa m* 3401
OAE'S - SUPERESTRUTURA

LAJE DO TABULEIRO ]

Conoreto Fck=25 Mpa 2 e 44591
Forma plana para concreto aparente . m2 N 1.839.84
Ago CA-50 T kg . 69.686,21
Cantoneira metalica 4" x 4" x 3/8" L kg 286,94
Concrefo estrutural fok=30 Mpa 2t me 419.43
VIGAS 4

Concrelo estrutural fok=30 Mpa 551,37
Forma metilica 3.65647
Ago CP-190 RB, inclusive protenséo 47.080,00
Ancoragem ativa para 12 fios de d=12,5 mm 150,00
Aco CA-50 75.851,00
Bainha metélica galvanizada d=75mm. </ injeg8o de nata 3.992,50
Ancoragem passiva para 12 fios de diam = 12,5mm 30,00
TRAVESSAS

Concrelo estrutural fek=35 Mpa 198.24
Forma metalica 51552
Ago CA-50 7.289.60

LANCAMENTO DE VIGAS - ATRAVES DE TRELFGiRESETde 43
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CONCER

COMPANHLL DE.(O\CE‘SSAO ROTHY l-\Rl-\ JUIZ DE FORA - R}

Jrdi Pt s m

QUANTIDADE
DESCRICAO DO BERVICO EXECUTADA
ATY SET10

Compnmento de 53,6m - 121,940 500
Comprimento de 40m - 72,81 10,00
ACABAMENTOS
PAVIMENTACAO
Fomecimento ¢ aplicagdo de CBUQ faixa C, executado com vibroacabadora eletrd: ca__ﬁ E_F:_/ ton 392,69
Imprimago com taxa de 1,2 Vm?, inclusive vamredura m? 1.469,60
Momento de transporte de massa asféltica tonxkm 1040629
DRENOS
Direno D= 50 mun m 134,00
GUARDA-RODAS
Guarda-rodas tipo New Jersey armada simples m 285,20
Gradil metilico m 142,60

ﬁTEi KM l[ll,ﬁ nn KM lﬂﬂ R (Rndovm + V Canaiﬂ (SERVICOS EXELUTAD‘[}S L Al r‘ % "J“.B AA)

RO DOV[A

PAVIMENTACAO (Rodovia)

Regularizagiio e compactagio do sub-leito m* 89.941.97
Base de brila graduada m? 33.106.55
Imprimagio com taxa de 1,2 I'm?, inclusive varredura m? 94,688.44
Fomecimento ¢ aplicagdo de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletronica ton 16.847.89
Retirada de paralelepipedo m? 221371
Demoligio pavimento flexivel existente, inc carga/desc/transp até 1 km m? 107,98
Concreto regularizagfio fek=1 1Mpa (concreto rolado) m? 444 67
Concreto regularizagio fck=1 1Mpa (conerelo p/ baias) m* 372,72
Brita para base de remendo profundo m* - 915154
Pintura de ligag&o ¢/ emulsiio RR-1C taxa de 0.8 Vm? m? 96.332,76
Momento de transporte de materiat removido m*xkm 939.40
Micro-concreto asfiltico polimenizado, com 1,2 cin de espessura m? 154.917,52
Revest vegelal c/grama em placa ¢/ fixagfo em taludes m? 19.566.64
Revestimento vegelal com hidrosssmeadura m? 136.540,00
Momentio de transporte de massa asféltica P tonxkm 616.972,12
Momento de transporte de brita graduada ’ R m*xkm 1.428.844 34
Demoligio de concreto armado S e m? 19598
Forma comum de madeira ST m? 1.203,79
Fomecimento, langamento ¢ espalh.camada drenante de areia . L m? 6.597.92
Tela metalica Q-283 e kg 1.698,52
Fomec ¢ instatago de barra de ago CA-50, DN=20mm R O m 618,71
Assentamentlo de paralelos com reaproveitamento S L . ~ m* 799.36
Ago CA-50 o ,;.,'.,:»'- L Ke 10.394,80
Momento extraordindrio de transporie de arcia DT > 1km S mkm 21.576,81
Muro de alvenaria o T om 23128
Concreto estrutural fek= 15 Mpa T me 331.64
Calgamento em blocos pré-moldados p/ parada de Gnibus Yo m? 2.25929
Recuperagiio pav flexivel, atraves de remndo profundo com pré mistumd.Qcilfnte ’ mw 3.945.50
DRENAGEM (Rodovia)

Concreto magro 843,87
Compactagiio de aterros 24871717
Demoligfo de concreto amado 164,92
Remogiio de pavimento flexivel 255,96
Escoramento descontinuo 392,00
Revestimento com argamassa cimento-arcia 1:3 6,24
Compactagio manual de aterro 18.300,06
Escavagiio mechnica em material 1* categoria 18.668.25
Boca de BSTC CA-1 diam = 0,80 m 2,00
Boca de BSTC CA-1 diam = 1,00 m 7.00
Boca de BDTC CA-1 diam = 1,00 m sefina 23 de 43 4,00
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CONPANHIA DE CONCESSO RODO\ LARIA JUIZ DE FORA - RKY

Frdnuiendiaz
AR

QUANTIDADE
PESCRICAO DO SERVICO UND EXECUTADA
ATE SET/10

Corpo de BSTC diam = 0,60 m CA-2 m 224562
Corpo de BSTC diam = 0,80 m CA-2 m 805,39
Corpo de BSTC diam = 1,00 m CA-2 m 104,95
Corpo de BSTC diam = 1,20 m CA-2 m 71,00
Corpo de BSTC diam = 1,50 m CA-2 m 42,00
Corpo de BDTC D= 1,00m - CA2 m 20790
Corpo de BSTC diam = 0.50 m CA-2 m 810,26
Manta Geotextil OP-30 m? 495,60
Corpo de BSTC diam = 0,50 m CA-3 m 347.14
Corpo de BSTC diam = 0,80 m CA-3 m 593,70
Corpo de BSTC diam = 0,40 m CA-3 m 161.70
Corpo de BSTC diam = 1,00 m CA-3 m 98.00
Boca de BSTC CA-1 diam = 0,50 m - Tipo B2 un 1.00
Boca de BSTM D= 2.00m un 1,06
Boca de BSTC CA-1 diam = 0,60 m un 8.00
Gargula dupla un 6,00
Valeta de protegfio DR-5A m 152,00
Valeta de Conereto DR9 m 78,65
Valela de Protegfio de Corte DR - 1A m 226,00
Valeta de Protegiio DR-2A m 500.80
Valeta de Protegiio DR-2C m 62,70
Escavagdo manual de material de 1* categoria m? 2.156.52
Valela dc Protegio DR-4A M 296780
Sarjetio m 523,00
Meio-fio de conereto - tipo guia-chapéu m 120
Meio fio pré moldado emi concreto m 15.743,07
Sarjeta m 14.02747
Caixa coletora de sarjeta tipo A (B = 1,20m) un 32,00
Caixa coletora de sarjeta tipo A (B = 1,50m) un 5.00
Caixa coletorn especial un 3,00
Caixa coletora de sarjeta tipo C un 27,00
Descida d'4gua de aterros em degraus (mod.2) p/ 0,80 m m 56,70
Entrada d'igua (Modulo A) un 25,00
Descida d'igua de cortes em degraus m 429,71
Ghérgula Simples un 20
Boca de lobo simples S un . 3100
Boca de lobe dupla A un 17,00
Boca de lobo tripla ‘ e un 6,00
Boca de lobo simples A o un 3,00
Pogo de visita - PV1 L S un 58,00
Pogo de visita - PV2 ' o R un 2,00
Chaminé pogos d visita em anéis conercto pré-moldado 3 Ca un 110,00
Momento extraordindrio de transporte de solo DT> 1km e T mkm 22.781,58
Enrocam fundagiio bueiro cfpedra de miio (alven argamassada) R PREP 2224
Corpo de BSTC diam = 0,40 m CA-2 30.00
Caixa de ralo Tipo 1 em alvenaria - 1.00
Recomposigio de passeio cimentado PR 930,54
Fomecimento, langamento ¢ espalh camada drenante de arcia 4.174 95
Momento exiraordinaric de transporte de areia DT > 1km 41.590.22
Remogiio de Bueiro Existente 189,70
Retirada de meio-fios 5.718.27
Concreto estrutural fck= 20 Mpa 545,07
Brita para base de remendo profundo 920,89
Motnento de transposte de brifa graduada 26.196,90
Canaleta retangular de concreto DR-7 60,00
Forma comum de madeira 265135
Dreno Longitudinal 849.70
Ago CA-50 2.236,18
BTTC D= 1,50 m 3200
Boca de BTTC diam = 1,50 m 2,00
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DESCRICAO DO SERVICO UND
Muro de alvenaria m?
Caixa de ligagiio de passagem un
Valeta de protegiio DR-3 m
Fiscavagio, carga ¢ descarga de solo mole ¢/ DT até 2km m?
Corpo BSTM D=2,00 m m
Corpo de BDTC D= 0,80m - CA2 m
Corpo de BDTC D= §,20m - CA2 m
Corpo de BDTC D= 0,40m - CA2 m
Drenos subterréineos em rocha ¢/ tubo concreto poroso DN= 0,20m m
Boca de BSTC CAl D= 1,20m un
Canaleta pré-moldada meia-cana D = 0,60 m m
Canaleta pré-mokiada meia-cana DD = 0,50 m m
Gradil metilico m
Sarjeta de pé de cortc - DR6A m
Sarjeta de pé de corte - DR6D m
Bueiro tubular metélico por método néo destrutive D =2,00m m
ELEMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA (Rodovia)
Defensa semi-maleavel simples m
Barreira de seguranga dupla m
Pintura faixa com termoplfstico 3 anos com aspersio m?
Pintura setas ¢ zebrados com extrusiio m?*
Tacha refletiva monodirecional un
. Tachio refletivo un
Fomecimento ¢ colocagdo de placas de indicagéo n?
Confecglio de places de sinalizaggio totalmente refletiva m?
Confiecgdo de supories e travessas p/ placa de indicagfio un
Bameira de seguranga simples m
Balizador de concreto un
VILA CANAA
PAVIMENTACAO (Vila Cansad)
Regularizagfio € compactagiio do sub-leito n?
Base de brita graduada AT m?
ImprimagZo com taxa de 1,2 ¥m?, inclusive varredura : e m?
Fomecimento & aplicaglio de CBUQ faixa B, execulado com vibroacabadora clctrﬁnlc& ‘ fon
Demoligdo pavimento flexivel existente, inc carga/desc/transp até 1 km o m?
Brita para base dc remende profundo o m?
Pintura de ligagfio ¢/ emulsdo RR-1C taxa de 0.8 ¥m? ) R oom?
Revest vegetal c/grama em placa ¢ fixagho em taludes i oL mP
Momento de transporie de massa asfltica '  +tonxkm
Momento de transporie de brita graduada T s otxkm
Fornecimento, langamento ¢ espalh.camada drenante de areia LT imt

Momento extraordindrio de transportc de areia DT > 1km

DRENAGEM E OAC (Vila Canan)
Concrelo magro

Compaclagio manual de aterro

Escavagfio mecinica em material 12 categoria
Boca de BSTC CA-1 diam = 1,50 m

Corpo de BSTC diam = 0,80 m CA-2

Corpo de BSTC diam = 0,60 m CA-2

Corpo de BSTC diam = 0,50 m CA-2

Corpo de BSTC diam = 0,50 m CA-3

Corpo de BSTC diam = 0,40 m CA-3

Boca de BSTC CA-1 diam = 0,60 m

Valeta de Protegfio de Corte DR - 1A

Valeta de protegio DR-2C

Escavagio manual de material de 1* categoria
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QUANTIDADE

EXECUTADA
ATE SET/0

181,72

22,00

131,50

217,80

2720

30,00

14,00

70,00

265.00

1.00

95.00

138.00

105,00

367,20

123,60

30,00

1.049.48
6.081.48
12.426.92
396,61
7.685.00
852,00
459,63
118,28
297,00
3.316,34
3.217.00

7.763.68
1.590.58
8.671.19
1.219.40
473 64
350,57
8.671,23
828,00
53.536,20
82.559,47
200,00
1.000,00

195.62
141,89
240346
1,00
137.00
839,70
177,05
150,00
21840
1,00
107,00
8.00
718,68
237846
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DESCRICAO DO SERVICO

Sarjeta

Caixa coletora de sajeta tipo A (B = 1,50m)

Caixa coletora de sarjeta tipo C

Descida d'agua de cortes em degraus

Boca de lobo simples

Boca de lobo dupla

Chaminé pogos de visita em anéis concreto pré-moldado
Momento eximordindrio de fransporte de solo DT> 1km
Gérgula Simples

Alvenaria de pedra argamassada

Dreno Longitudinal

Recomposigio de passeio cimentado

Brita para base de remendo profundo

Momento de transporte de brita graduada

Forma comum de madeira

BTTC D = 1,20 m-CA2

Boca de BTTC diam = 1,50 m

Chaixa de ligagfo de passagem

Canaleta retangular de concreto DR-7

1A DE COXC o]
v 2

S Predadn -
Ty

Tornecimento, langamento ¢ espath.camada drenante de areia

Momento extraordinério de transporte de areia DT > 1km
Escavagio, carga € descarga de solo mole ¢/ DT até 2km

Momento extraordinario transporte de solo mole DT>2km

PAVIMENTACAO

RegularizagZo e compactagiio do sub-leito

Base de brita graduada

Imprimagfo com laxa de 1,2 Vm?, inclusive varredura

Fornecimento e aplicagio de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrénica

Retirada de paralelepipedo

-

Demoligiio pavimento flexivel existente, inc carga/desc/iransp até 1 km

Pintura de ligagiio ¢/ emulsio RR-1C taxa de 0.8 Vm?
Revest vegetal ¢/grama em placa ¢ fixagio em laludes
Momento de transporie de Material Removido
Momento de transporte de massa asfiitica

Momento de transporte de brita graduada

Brita para base de remendo profundo

Compactagio manual de aterro

Calgamento em blocos pré-moldados p/ parada de Snibus

Forecimento, langamento ¢ espalh.camada drenante de areia
Reforeo de pavimento com grelha - manta flexivel de goo grelha

Recuperagiio pav flexivel, atraves de remndo profundo com pré misturado#

DRENAGEM

Concreto magro

Compactagiio de alermos

Compactag@io manual de aterro

Escavagfo mecinica em materal 1* categoria
Corpo de BSTC diam = 0,60 m CA-2

Corpo de BSTC diam = 0,80 m CA-2

Corpo de BSTC diam = 0,50 m CA-2

Corpo de BSTC diam = 1,20 m CA-2

Manta Geotextil OP-30

Valeta de Profegiio DR-2A

Escavagfio manval de malerial de 1° catcgoria
Meio-fio

Sarjeta

{
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QUANTIDADE

EXECUTADA
ATE SET/10

2.567.46

21,00

1.00

112,70

4,00

9.00

9.00

128,69

9,00

36,00

230.00

325271

637.07

16.039,58

1.854.78

14,40

2,00

12,00

4,00

3.940.32

1640265

2.932.76

6.059.05

117.890,06
41.746 82
154.865,52
58.192,73
4.831,38
4.564,16
251.992,19
2.841,77
37.624,19
1.230.454,92
1.266.971,40
6.504,63
24634
348,06
20,83
17.520,00
568130

366.46
62346
931233
10.496,19
455,50
694,00
812,10
81,00
182,50
40,50
701,23
4.038.15
4.686,60
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QUANTIDADE
DESCRICAO DO SERVICO UND EXECUTADA
ATE SET/0

Caixa coletora de sarjela tipo A (B = 1,20m) 30,00
Caixa colefora d¢ sajeta tipo A (B = [,50m) 5,00
Descida d'igua de aterros em degraus (mod.2) p/ 0,80 m 8470
Boca de fobo simples 34.00
Baoca de lobe dupla 1500
Boca de lobo trpla 1.00
Gérgula Simples 6.00
Pogo de visita - PV1 12.00
Chaminé pogos de visita em anéis concreto pré-moidado 10,00
Momento extraordindrio de transporte de solo DT> 1km 4321812
Remogdo de Bueiro Existente §2.20
Estaca pré-moldada SCAC ca-1 D= 0,26 m /34 TF e 36 TF 576.00
Corpode BDCC 1,50x 130 m 1730
Corpo de BTCC 1,50 x 1,30 m 19.00
Boca BDCC 1,50x 1,30 m m 1.00
Bocade BTCC 1,50x 130 m m 1,00
Demoligiio dos dispositivos de drenagem ¢ OA.C. m* . 1301
Canaleta pré-moldada meiacana D =050 m m 204,00
Corpo de BSTC diam = 0,40 m CA-2 m 548.00
Compo de BSTC diam = 0,40 m CA-4 m 2,00
Boca de BSTC CA-1 diam = 0,50 m - Tipo B2 un 2.00
Boca BSTC CA-1 D~0,60m - tipo B2 un 3,00
Boca de BSTC CA-1 diam = 0,40 m - Tipo B2 . un 400
Boca de BSTC CAl1 D=1,20m un 200
Brifa para base de remendo prolundo m 843,29
Momento de transporte de brita graduada m*xkm 27.671.51
Forma ¢comum de madeira m? 1.060,53
Boca de BSTC CA-1 diam =080 m un 200
Tela metélica Q-283 kg 1.238,72
Retirada de meio-fios m 1.491.10
Concreto estrutural fck= 20 Mpa m* 13832
Ago CA-50 . kg 1.519.18
Muro de alvenaria . m? 19.20
Caixa de ligagio de passagem o un 9.00
Enteada d'igua simples o un 43,00
Fomecimento, langamento ¢ espalh.camada drenante de areia N m? 69,96
Momento extraordinério de transporie de areia DT > 1km c mxkm 1.212,.20
Assentamento de paralelos com reaproveitamento I m* 534,58
Regularizagio manual do terreno K ) m? 18109
Dreno longitudinal Profundo b N m 82,30
ELEMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA AT
Defensa semi-maleavel simples 3 T 760,80
Barreira de seguranga dupla 4.139,00
Pintura faixa com termopléstico 3 anos com aspersiio 8.381.04
Pintura sefas e zebrados com exirusio 2.16403
Tacha refletiva monodirecional 3.676,00
Fomecimento e colocagdo de placas de indicagdo 20846
Confecgiio de placas de sinalizagio totalmente refletiva 78,36
Confecolio de suportes ¢ travessas p/ placa de indicagdo 105,00
Barreira de seguranga simples 522,12
Semi-portico simples 1.064,00
Semi-portico duplo 1.575,00
Balizador de conerefo 1.660,00
Balizador de guarda-corpo 31000
Concreto estrutural fok= 20 Mpa 1.291.94
Ago CA-50 26.504.55
Forma comum de madeim 2.349.00
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PAVIMENTACAOQ

Regularizagiio ¢ compactagio do sub-leito

Basc de brita graduada

Imprimag#o com laxa de 1,2 Un??, inclustve varredura .

Fomecimento ¢ aplicagio de CBUQ com CAP modificado com polimero executado com

vibroacabadora eletrdnica

Fornesimento ¢ aplicagio de CBUQ fhixa B, executado com vibroacabadora eletrbnica
Sub base/base em escoria ou similar, com adigio de 3% de cimento em usina

Demoligio pavimento [lexivel existente, inc carga/desc/transp alé 1 km
Pintura de ligagiio ¢/ emuls#io RR-1C taxa de 08Vm*
Micro-concreto asfaltico polimerizado, com 1,2 em de espessura
Revestimento vegetal ¢/grama em placa ¢/ fixagio em taludes
Revestimento vegetal com hidrossemeadura

Momento de transporte de Material Removido

Momento de transporte de massa astaltica

Momento de transporte de brita graduada

Retirada de paratelepipedo

Calgamento em blocos pré-moldados p/ parada de Snibus
Fomecimento, langamento e espalh.camada drenante de arcia
Momento extraordinrio de transporte de areia DT > 1km

Brita para base de remendo profundo

Assentamento de paralelos com reaproveitamento

Muro de alvenaria

Confecgiio completa de placas de concreto com barras de transf.
Selagem de juntas

Demolighio de concreto armado

Recuperagio pav flexivel, atraves de remndo profundo com pré misturado & quente

DRENAGEM

Concrelo magro

Concreto estrutural fek= 15 Mpa

Forma comum de madeira

Ago CA-50

Compactagfio de aterros

Compaciagiio manugl de aterro

Escavagfio mecinica em malerial 1* categoria
Boca de RSTC CA-1 diam=100m

Corpo de BSTC diam = 0,60 m CA-2
Corpo de BSTC diam = 0,80 m CA-2
Corpo de BSTC diam = 1,20 m CA-2
Corpo de BSTC diam = 0,50 m CA-2
Gargula dupla

Valeta de Protegtio DR-2C

Meic-fio

Sarjeta

Caixa coletora de sagjeta tipo A (B = 1,20m)
Caixa coletora de sarjeta tipo A (B = 1,50m)
Boca de lobo simples

Boca de lobo dupla

Boca de lobo tripla

Gargula simples

Pogo de visita - PV

Pogo de visita - PV2

Chaminé pogos de visita em andis concreto pré-moldado
Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 H<6,50m

Corpo de BSTC diam = 040 m CA-3

Corpo de BSTC diam = 1,50 m CA-2

Corpo de BSTC diam = 0,80 m CA-3 Pagina 28 de 43
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QUANTIDADE
EXECUTADA

_ ATE SET/10

127.466,90
25.707,69
91.950.45

33.652,00

35.167.29
97.750.71
3.329.56
198.072,59
7.455,00
24.091,89
62.380,00
2722728
710.034,51
841.229 35
1133120
1.542,05
761,05
923851
193230
56522
322

4800
174,00
623,60
5.484,40

1.195,15
1.570,09
8.803.94
23.00041
61,00
19.545,17
28.869,01
2,00
64630
785,05
84,84
2.526,80
12,00
430.15
19.895,55
18.009.60
37,00
15,00
65,00
70,00
15.00
25,00
61,00
15,00
§104.00
635,02
23.30
139.00
43,30
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QUANTIDADE
PESCRICAQ DO SERVICO EXECUTADA
ATE SETH0D

Muro de alvenaria 365.51
Remogio de pavimento flexivel 97,20
Brita para base de remendo profundo 2.709.70
Demotigo de concreto armado 27730
Fornecimento, langamento e espalh.camada drenante de areia 4.129.54
Momento extraordinario de transporte de areia DT > 1km 56.136,58
Momento de transporte de brita graduada 161.301,62
Momento extraordinério de transporte de solo DT> 1km 21043391
Boca de BSTC CA-1 diam = 0,60 m 200
Corpo de BDTC D= 1,00m - CA2 21930
Boca de BDTC CA-1 diam = 1,00 m 6.00
Corpo de BSTC diam = 1,00 m CA-2 82425
Corpo de BSTC diam = 0,40 m CA-2 1.077.14
Corpo de BSTC CA-1 D=1,20m 17,00
Boca BSTC CA-l D=1.20m 2,00
Tela metélica Q-283 705,15
Caixa de ligag#o de passagem 77,00
Boca de BDTC diam= 1,20 m 3,00
Corpo de BDTC D= 1,00m - CA2 19.00
Escavagfo, carga ¢ descarga de solo mole ¢/ DT até 2km 585,00
Relirada de meio-fios 4,288.42
Escavagdo manual de material de 1* categoria 1.765.85
Remogio de Bueiro Existenle 160,00
Dreno de tubo PVC rdgido DN= 0,10m 195,00
Dreno subterrineo em solo tubo concreto poroso DN=0,20m 103.70
Satjeta de pé de corte - DR6A 257,90
Descida d'Agua em degraus 179,00
Entrada d'igua simples 32,00
Recomposigio de passeio cimentado 88,07
Valeta de Protegic DR4A 269,00
Dreno longitudinal Profundo 134.00
ELEMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA
Defensa semi-maleavel simples 188,00
Barreira de seguranga dupla 5.661.00
Pintura faixa com termopléstico 3 anos com aspersio - 6.863,89
Pintura setas ¢ zebrados com extrusio 1.737.31
Tacha refletiva monodirecional 5.191.00
Tachiio refletivo 86.00
Fomecimento ¢ colocagio de placas de indicagio 698,07
Confecgiio de placas de sinalizagho totalmente refictiva 61,86
Confecgio de suportes e travessas p/ placa de indicag#o 142,00
Barreira de scguranga simples 1.692,17
Semi-portico simples 5.688.00
Semi-portico duplo 1.718.00
Balizador de barreira 2.399.00
Momento de transporte de brita graduada 283.17
Brita para base de remendo profundo 1,86
Concreto estrutural fek= 15 Mpa 33949
Forma comum de madeira 914,57
Ago CA-50 ‘ 942242
LOTE 3B KM 11 -
PAVIMENTACAQ
Regularizagfio e compactagio do sub-leito m? 123.42330
Basc de brita graduada m* 54.882,75
Imprimagdo com taxa de 1,2 Vv, inclusive varredura m? 173.819.02
Fornecimento ¢ aplicagio de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrbnica fon 60.699.57
Demaligio pavimento flexivel existente, inc carga/desc/transp até 1 km m? 65891
Pintura de ligagio com emulsio RR1C taxa de 1,8 Um* 1% 464282 88
Revest vegetal e/grama em placa ¢/ fixago em taludes m? 17.637.08
Revestimento vegelal com hidrossemeadura Péagina 29 de 43 m? 82.396,00
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Momento de transporie de Material Removido
Momento de transporte de massa asfiftica

Momento de transporte de brita graduada

Retirada de paralelepipedo

Assentamento de paralelos com reaproveitamento

Brila para base de remendo profundo

Cal¢amento em blocos pré-moldados p/ pareda de dnibus

DRENAGEM

Concreto magro

Concreto estrutural fek= 15 Mpa

Forma comum de madeira

Ago CA-50

Escoramento descoitinuo

Escoramento de vala com estaca prancha
Revestimento com argamassa cimento-areia 1:3
Compactagiio manuel de aterro

Escavagiio meciinica em material 1° categoria
Corpo de BSTC diam = 0,60 m CA-2

Corpo de BSTC diam = 0,80 m CA-2

Corpo de BSTC diem = 1,20 m CA-2

Corpo de BSTC diam = 0,50 m CA-2

Gérgula dupla

Valeta de Prolegfo DR-2C

Valeta de Prote¢iio DR-2D

Meio fio pré moldado em concreto

Sarjela

Boca de lobo simples

Boca de lobo dupla

Boca de lobo tripla

Pogo de visita - PY1

Corpo de BSTC diam = 0,50 m CA-2

Caixa coletora de sarjeta tipo A (B = 1,20m)
Caixa coletora de sarjeta tipo A (B = 1,20m}
Chaminé pogos de visita em anéis concreto pré-moldado
Boca de BSTC CA-1 diam = 0,50 m - Tipe B2
Boca BSTC CA-1 D=0,60m - lipo B2
Momento extraordindrio de transporte de solo DT> 1km
Brita para base de remendo profundo

Dreno Longitudinal

Momento de transporte de brita graduada

Fomecimento, langamento ¢ espath.camada drenante de areia

Momento extraordinério de transporte de areia DT > 1km
Corpo de BSTC diam = 1,00 m CA-2

Corpo de BSTC diam = 0,40 m CA-2

Escavagflo, carga e descarga de solo mole ¢/ DT até 2km
Caixa de ligagio de passagem

Canal retangular 2,00 x 2,00m

Entrada d'4gua simples

Escavagio manual de material de 1° categoria
Serjeta de pé de corte - DR6A

Remogio de Bueiro Existente

Retirada de meio-fios

Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 H=6,50m -
Dreno de tubo PVC rigido DN=0,10m
Demoligio de concreto armado

Corpo de BSTC diam = 1,50 m CA-2

Boca BSTC CA-1D=120m

Gradil metilico
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UND
m*skm

m*skm
mZ

tn

tonxkm

QUANTIDADE
EXECUTADA
ATE SETH0
36.998,13
[.650.041,65
2.385.707.74

11.947.05
1.420,03

2276241
771,79

513.14
325336
27.527.60
150.445.09
508.54
3.220,00
297
35.650,56
60.300,72
1.105,10
1.194,58
47400
373698
2,00
368.90
139,20
28.199,29
15.708,65
95,00
30,00
3,00
46,00
345,65
121.00
27,00
52.00
2,00

1.00
600.162,52
3.177.24
341,50
145.722,95
3.064,71
68.221.70
289,90
465.60
290.00
129,00
121780
104.00
1.113,08
257,00
318,50
404726
1.253,00
863,00
292,60
188,00
1,00
280.00




CONCER

COMPANHIA DE CONCESSA0 RODOVIARIA JUEZ DE FORA-RiQ
b Wadipshm Luw T
Fidse PrEiaus S o

TN R

PR L e A PR TN
[T TRY I DA S

QUANTIDADE
DESCRIGAO DO SERVICO UND EXECUTADA
ATE SETH0
Descida d'dgua em degraus m 144,19
Regularizagfio manual do ferreno mé 15.066,00
Canaleta pré-moldada meig-cana D = 0,50 m m 120,03
Dreno longitudinal Profundo m 538,66
" Boca de BSTC CA-1 diam = 0,80 m un 1,00
Boca de BSTC CA-1 diam = 1.50 m un 1,00
Gabido lipo caixa m3 75,00
TERRAFPLENAGEM
Muro de alvenaria m? 768.59
ELEMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA
Defensa semi-maleavel simples m 7.449,19
Barreira de seguranga dupla m 6.939,50
Pintura faixa com termoplastico 3 anos com aspersio m* 13.652,56
Pintura setas & zebrados com extrusdo m? 1.877.58
Tacha refletiva monodirecional un 400.00
Tachio refletive un 92,00
Fomecimento ¢ cotocagdio de placas de indicagio m? 168,23
Confecglio de placas de sinalizagHo totalmente refletiva m? 121,17
Confecgdo de suporles e Iravessas p/ placa de indicaglio un 139,00
Execugiio de dispositivos anti-oftiscantes un 1.073.00
Barcira de scguranga simples m 1.352,85
Semi-porlico simples kg 1.047.00
Balizador de barreira un 1.879.00
Conereto estrutural fck= 15 Mpa m* 2.111,73
Forma comum de madeira m? 4.196.36
Ago CA-50 kg 50.130.15
OBRAS COMPLEMENTARES
Remogo e transferéncia de famllias un 30,00

TMP; VICOS EXEGUTADOS EN AREA URBANA)
TERRAPLENAGEM ' T -

Escavaglio mecanica, carga e transporte mat. 1° cat ¢/ DT até 1km C m’ . 5765308
Momento extraordindrio de transporie de solo DT> 1km e : T m*xkm 431.25843
PAVIMENTACAO L e e

Regularizagiio ¢ compactago do sub-eito S m 81.720,80
Base de brita graduada . m 2223137
Imprimagdo com faxa de 1,2 /m?, inclusive varredura ’f . h\ N T m? 76.630.00
Fomesimento e aplicaglio de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadgr clelrﬁﬂ?&;}‘:?\th\; L fon 2273927
Momento de transporte de massa asfiltica App N 888.856.26
Momenio de transporte de brita graduada ] 1.155257,81
Brita para base de remendo profundo 14.058.00
Pintura de ligago com emulsio RR1C taxa de 1.8 Vm? 79.029.72
ELEMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA

Pintura faixa com termoplastico 3 anos com aspersio 1.536.25
Pintura sctas ¢ zebrados ¢om extrusdo 386,00
LOTEB.- KM:773,3 20 KM 810,0 - DUPLICACAQ DE
{SERVICOS EXECUTAPOS EM AREAURBANAY. S

TERRAPLENAGEM

Desmatamento ¢ destocamento limpeza de érvores D > 20 cm 544.617.93
Destocamento de drvores 15 <D < 30cm 1.139.00
Destocamento de drvores D> 30cm un 531.00
Escavacio mecanica, carga € ransporte mal. 1° eal o/ DT até 1km m? 1.663.625.68
Momento extraordindrio de transporie de solo DT> 1km m*km 2824948 14
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DESCRICAO DO SERVICO

Escavag#io mecanica, carga ¢ fransporte mal. 2° cal o/ DT até 1km
Momento extraordindric de transporte de solo DT> lkm
Escavagdo mecanica, carga e transporte mat. 3* cat o/ DT até 1km
Momento extraordinario de transporte de rocha DT> Tkm
Escavagfo, carga ¢ descarga de solo mole of DT até 2km
Compactagio de aterros a 95% PN

Compactagiio de aterros a 100% PN

Construgfio de corpo de aterro em rocha

Compactagiio de material de bota fora

Contengiio através de solo envelopado

Solo envelopado para reforge de fundagio

RESTAURACAO DO PAVIMENTO

396 de 497

DOVLIARIA JUEZ DE FORA —RIO

Fresagem continua do revestimento betuminoso m
Pintura de ligagéio m?
Fomecimento e aplicaglio de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrdnica ton
Momento de transporte de material removido m*km
Momento de transporte de massa asfiltica tonkm
- Desvio aterro Sanitério ton
Desvio corte de pedra lon
Baneira de protegio ton
Execugfo de micro asfalto com 6 mm de espessura m?
Execugiio de micro asfalio com 12 mm de espessura m?
PAVIMENTACAO
Regularizagdo ¢ compaciagio do sub-leito m?
Sub-base de solo estabilizado granulométricamente com adigio de 2% de cal m?
Base de brita graduada m?
Imprimagdio com taxa de 1,2 Vm?, inclusive varedum m?
Pintura de ligagfo ¢/ emulsfio RR-1C taxa de 0.8 Vm? m?
Foecimento ¢ aplicagio de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrénica ton
TFornecimento ¢ aplicagiio de CBUQ com CAP FLEX Faixa B, executado com vibroacabadora eletrfnica ton
RemogHo mecanizada de revestimento betuminoso m?
RemogEo mecanizada da camada granular do pavimento m?
Momento de transporte de material removido . m*km
Momento de transporte de massa asféltica L tonkm
Momeato de transporte de brita graduada e ov’km
DRENAGEM E OAC o
Escavagio mecnica de vala em material de 1%cat. L m*
Corpo BSTC D=0,60m - normal LTt e
Corpo BTTC D= 1,20m - normal oo m.
Corpo BSTC D= 0,50m - bero de conereto * i
Corpo BSTC D= 0,50m - bergo de concrsto am’
Corpo BSTC D= 0,80m - bergo de concrefo m
Corpo BSTC D= 1,00m - bergo de concrelo m
Corpo BSTC D= 1,20m - bergo de concreto m
Corpo BDTC D= 0,80m - bergo de concreto " m
Corpo BDTC D= 1,00m - bergo de concrelo ‘m
Corpo BTTC D= 1,00m - bergo de concrelo m
Corpo BSCC 2,00x 2,00m - 2,50 <h < 5,00m \ . v m
Corpo BSCC 2,00 x2,00m - 12,50 <h < 15,00m _ ) Cfae Jm
Corpo BSCC 3,00 % 3,00m - 2,50 < h < 5,00m ¥ &2 m
Corpo BDCC 2,00 x 2,00m - 2,50 <h <5,00m m
Corpo BDCC 2,50 x 2,50m - 12,50 <h < 15,00m m
Boca BSTC D=0,60m - normal un
Boca BSTC D= 0,80m - normal un
Boca BSTC D= 1,00m - nommnal un

QUANTIDADE

EXECUTADA

ATE SETH0

8.342.05
53.537.48
29.601,75
147.714,80
2252283
997.118,02
201.726,75
20.651.99
22581804
2.875,11
72333

5.439 61
76.842 33
20.667.84

5524
1.389.027.87
84,93

197

1991
87.759.25
96.160,00

378.215,11
5344965
54.441,02

379.393,92

608.386,16
73.013,52

1.248.68

8.465.74
11.458.15
83.781,712

3.868.353,55
3.082.657.00

21.170,78
131,80
7,50
4.551,90
101534
1.068.15
568.95
202,90
24,00
74,80
13,80
67,60
21,00
20,07
37,60
3230
24,00
3400
11.00
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QUANTIDADE

DESCRIGCAOQ DO SERVICO UND EXECUTADA
ATESET/NO
Boca BSTC D= 1,20m - normal un 1.00
Boca BDTC D= 0,80m - normat un 1,00
Boca BDTC D=1 .00m - normal un 3.00
Boca BTTC D= 1,00m - normal un 200
Boca BSCC 2,00 x 2,00m - normal un 4,00
Boca BSCC 3,00 x 3,00m - noimal un 2,00
Boca BDCC 2,00 x 2,00m - normal un 2,00
Boca BSTC D-0,80m -ese.= 15° un 200
Boca BDTC D= 0,80m - ese.= 15° un 1,00
Boca BSTC D=0,80m - esc.= 30° un 3.00
Boca BSTC D= 1,00m - esc.= 30° un 1,00
Boca BDTC D= 1,00m - esc.= 30° un 1.00
Boca BSTC D= 0,80m - esc.= 45° un 3,00
Boca BSCC 2,00 x 2,00m - es¢.= 45° un 1,00
Boca de saida p/ dreno long. profundo - BSD-02 un 34,00
Boca de salda p/ dreno long. profundo - BSD-02 un 5,00
Valeta de prot. de corte o revest. concreto - VPC-04 m 3.36520
Valeta prot. aterro ¢f rovest. vegetal - VPA-01 m 167,50
Valeta prot. aterro ¢ revest. vegetal - VPA-03 m 103,10
Valeta prot. atorro ¢ revest, concreto - VPA-04 m 681.40
Dreno longitudinal profundo p/ corte em solo - DPS-02 m 7.855,19
Dreno longitudinal profundo ¥ corte em solo - DPS-06 m 618,37
Dreno longitudinal profundo p/ corte em solo - DPS-07 m 14,65
Dreno longitudinal profundo p/ corte em solo - DPS-08 m 1.174,12
Dreno longitudinal profundo p/ corte em rocha - DPR-02 m 721.50
Dreno de talvegue m 564,20
Dreno sub-superficial - DSS-01 (dreno pavimento) m 6.547 40
Dreno sub-superficial - DSS-02 m 16.616,26
Dreno sub-superficial - DSS-03 m 480,00
Dreno sub-superficial - DSS-04 m 2.726,86
Sarjeta tdangular de concreto - STC-02 m 23.616,93
Sarjeta de canteiro central de eoncreto - SCC-01 m 1.538.40
Sarjeta tipo SCA - 70/20 m 17.138,14
Meio fio pre moldado de concreto - MEC-01 m 601,30
Meio fio pre moldado de concereto - MEC-02 m 116,70
Meio fio pre moldado de concreto - MFC-05 m 11.80035
Caixa coletora de sarjeta - CCS-01 . un 2200
Caixa coletora de satjeta - CCS-02 a0 un 31,00
Caixa coletora de sarjeta - CCS-06 un 3,00
Caixa colctora de safjeta - CCS-10 un 100
Caixa coletora de sarjeta - CCS-18 un 3.00
Caixa colelora de talvegue - CCT-02 ) un 12,00
Caixa colelora de talvegue - CCT-04 un 100
Descida d'gua de aterros em degraus - DAD-)2 -.m 1.276,17
Descida d'igua de aterros em degraus - DAD-03 4140
Descida d'igua de aterros em degraus - DAD-04 518,96
Descida d'igua de atemos em degraus - DAD-06 340.81
Descida d'dgua de aterros em degraus - DAD-08 26,00
Descida d'igua de cortes em degraus - DCD-02 29.60
Descida d'igua de cortes em degraus- DCD-04 17,60
Descida d’igua de aterros rapida - DAR-02 185,20
Entrada d'dgua - EDA-01 31,50
Entrada d'igua - EDA-02 200
Dissipador de energia DEB-02 7.00
Dissipador de cncrgia DEB-03 9,00
Dissipador de energia DEB-06 1,00
Caixa de ligag#io e passagem - CLP-03 13,00
Caixa dc ligagiio e passagem - CLP-04 4,00
Caixa de ligagiio ¢ passagem - CLP-05 200
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QUANTIDADE
DESCRICAO DO SERVICO EXECUTADA

ATESETHO
Caixa de ligagdo e passagem - CLP-09 200
Caixa de ligagfio e passagem - CLP-15 2,00
Caixa de ligagdo ¢ passagem - CLP-16 2.00
Caixa de passagem especial CPE - 04 1,00
Caixa especial lipo - CE-06 1,00
Enrocamento de pedra de méo jogada 758,84
Caixa coletora de canaleta com gretha - CCCG 207,00
Reaterro compaciado manualmente 12.582.28
Repularizagio manual do terreno 77.987.58
Bergo de brita 88.39
Forma comum de madeira 2.85842
Fornecimento, dobradura ¢ colocagio de ago CASD 698,90
Fomecimento e aplicacio de concreto fck= 10 Mpa 59.40
Fomecimento e aplicaglo de concreto fek= 11 Mpa 31846
Fomecimento ¢ aplicagiio de concreto fck= 12 Mpa 6,56
Fomecimento ¢ aplicagfio de cocnreto fck= 15 Mpa 84060
Escavagio manual de material de 1° categoria 1.079,94
Camada drenante para corte em rocha (e= 0,40m) 491794
Demoligiio de disposilivos de concrelo 2.186,32
Momento extraordinério de transposte de solo DT> lim 12.158,55
Momento de transporic de brita graduada 25.522,16
Momento de transporte de material removido 3.754,80
Descida d igua de cortes em degraus - DCD-02 m 29.60
Canal retangular de 1,00x0,80 de bloco de conereto m 133,80
Canal retangular de 1,20x1,00 de bloco de concrelo m 484,40
Canal retangular de 1.40x1,10 de bloco de concreto m 51,00
Execugfo de rip rap m* 81,90
Fomecimento, langamento ¢ espalh.camada drenante de arcia m? 242122
Fomecimento ¢ aplicagiio de rachllo m? 553,04
Caixa coletora junlo & new jersey - CCNJ un 28,00
Canal d¢ concreto o m 693,10
Sarjeta de conrelo junto A new jersey cor m 3.63340
ELEMENTOS DE PROTECAO ESEGURANGA -~ - . -
Barrcira de seguranga dupla DNER PRO176/86 R m 21.66045
Defensa mefdlica simples S m 334400
Defensa metélics dupla . ‘ _ m 151.80
Pintura de faixas " R m? 63.23275
Pintura de faixas, setas ¢ zebrados ' AL m? 3.524.2%
Fomecimento e implantagfio de tachas refletiva mono-direcionais L ’ . o un 3.225,00
Fomecimento & implantagiio de tachas refletiva bi-direcionais - I un 606,00
Fomecimenio & impfantag#o de placas de sinalizagiio vertical . - m? 479,27
Fomecimento ¢ implantagfio de balizadores de concreto . un 430,00
Fomecimento ¢ implantantagio de tach#o refletivo mono-direcional - h un 1i2,00
Fomecimenlo ¢ aplicagio de cocoreto fck= 15 Mpa h!‘\ m? 3420
Forma comum de madeira 76,00
OBRAS COMPLEMENTARES -
Enleivamento/ Hidrossemeadura 151.869,75
Cerca de arame liso com mourfio de concreto 4 fios e eslic 6.798.56
Remogdio de cerca 2.132,00
Escavacfio, carga ¢ transp. de mat 1*cat dmf< 1km 813,00
Forma comum de madeira 493,06
Ago CA-50/59 3442946
Fomecimento e aplicagio de concreto fok= 11 Mpa 59,90
Fornecimento e aplicag#o de concreto fek= 13 Mpa 831
Fomecimento c aplicagfio de concreto fek= 15 Mpa 4.10
Fomecimento e aplicagifo de concreto fck= 25 Mpa & . 17345
Semeadura e, /b v 21826242
Grama em Placa SO e 10.308,38
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QUANTIDADE
DESCRICAO DO SERVICO UND EXECUTADA
ATE SET/0
PONTE SOBRE O RIO PARAIBUNA E RFFSA -158,0 m x 10,67 m= 1.685,86 m* (MAIOR VAO=12850M)
OAE'S - INFRA E MESOESTRUTURA

FUNDACOES

Escavagdo manual tubuliio ar comprimido 3" cal., DN = 1,20 m m? 7930
Escavagiio manual tubulfio ar comprimido 1%/2° cat, DN = 1,20 m m? 5320
Escavagio manual tubulfio a céu aberto 1%2* cat, DN =1,20 m m? 8530
Forma curva para concreto comum m? 85740
Fomecimento € apllca;-.ﬂo de ago CA-50 kg - 1220000
Concreto moldado *in loco® Fek = 20,0 Mpa, bombeavel m? 21780
PILARES, TRAVESSAS DE APOI0, ENCONTROS, CORTINAS E LAJES DE APRCXIMAC AO

Forma curva para concreto aparente m? 346,30
Forma plana para concreto aparenie m? 669.60
Concreto usinado Fck = 30,0 Mpa, bombeavel n? 32780
Concreto usinado Fek = 11,0 Mpa, bombeével (Jastro) m? 11,50
Fomecimento ¢ aplicagfio de ago CA-50 kg 10.977,70
Aparethos de apoio neoprene fretado dm? 54230
OAE'S - SUPERESTRUTURA

LAJE DO TABULEIRO

Forma plana para concreto aparente m* 3.025.80
Conereto usinado Fck = 30,0 Mpa, bombeavel m* 336,20
Formecimento ¢ aplicagfo de ago CA-50 kg 76.392.00
VIGAS

Forma plana para concreto aparenic m? 3.271,60
Concreto usinado Fck = 30,0 Mpa, bombedive! m? 363,70
Fomecimento ¢ aplicagfio de ago CA-50 kg 87.048.00
LANCAMENTO DE VIGAS - ATRAVES DE TRELICA SISET -
Compriimento de 24.4m - 37 {f un 12,00
Comprimento de 28.4m - 43,4 tf un 12,00
ACABAMENTOS o ' -
PAVIMENTACAO ‘ . -
Fomecimento e aplicagio de CBUQ [aixa C, executado com vibroacabadora eletromca Y ton 266,81
Imprimag#o com taxa de 1,2 ¥m?, inclusive varrodura DT m? 1.685.86
DRENOS LT . -
Dreno D= 100 mm S m 26,00
BARREIRA DE SEGURANCA TIPO NEW JERSEY R : -
Construgiio de guarda roda (N.Jersey armada simples) T Loom, 316,00
PASSAGEM INFERIOR - ACESSO AO AEROPORTO - 11,2 mx 23,2 mp= % y84m: T -
GALRRIA -LAJSE DE APROXIMACAO A -
Concrefo usinado Fck = 11,0 Mpa, bombeavel (lastro) Lo em? 45,00
Conereto usinado Fek = 30,0 Mpa, bombedvel N m? 49100
Formas para Concrelo Aparente ot 2 1.095.00
Ago CA-50 A a0 ke 44.255.00
Cimbramento em estrutura tubular - aluguel, montagem ¢ desmonjage 1.506,00
ALAS -
Concreto usinado Fck = 11,0 Mpa, bombedvel (lastro) 18,00
Concreto usinado Fck = 30,0 Mpa, bombeavel 146,00
Formas para Concrelo Aparente 521,00
Ago CA-S0 A 14.000.00
PAVIMENTACAO -
Fomecimento e aplicagio de CBUQ faixa C, executado com vibroacabadora eletrfnica 41,76
Imprimagio com laxa de 1,2 'm?, inclusive varredura 24348
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DESCRICAO DO SERVICO UND
BARREIRA DE SEGURANCA TIPO NEW JERSEY
Construgdo de guarda roda (N.Jersey armada simples) m
Construg8o de guarda roda (N.Jersey armada dupla) m

{MAIOR VAO=2730M)
OAE’S - INFRA E MESOESTRUTURA
FUNDACOES

Escavag¥o manual tubuldo ar comprimido 3* cat., DN = 1,20 m m’
Escava¢io manual tubuldo ar comprimido 1%/2" cal,, DN = 1,20 m m?
Escavagiio manual tubulflo a céu aberto 14/2° cat., DN = 1.20m m?
Fomma curva intema ¢ externa m?
Concreto usinado Fek = 30,0 Mpa, bombedve) m?
Fomecimento a aplicagiio de ago CA-50 ( para tubuldes ) kg
Cimbramento m?
Plataforma em madeira m?/m?

PILARES, TRAYESSAS DE APO!O, ENCONTROS, CORTINAS E LAJES DE APROXIMACAO

Forma comum de madeira m*
Concreto usinado Fek = 11,0 Mpa, bombeave! (lastro) m*
Conereto usinado Fek = 30,0 Mpa, bombedvel n?
Fomecimenlo a aplicagfio de ago CA-S50 kg
Cimbramento em estrutura tubular - aluguel, montagem ¢ desmontagem m*
Aparetho de apoio Neoprene dnr®
OAE’S - SUPERESTRUTURA

YIGAS

Forma para concreto aparente m?
Fomecimento a aplicagfo de ago CA-50 kg
Concrelo usinado Fek = 30,0 Mpa, bombedvel m®
Demoligio de Conereto ( 2 Vigas ) m?
LANCAMENTO DE VIGAS - ATRAVES DE TRELICA SiSET

Comprimenio de 29.3m - 41,1 tf un

QUANTIDADE
EXECUTADA
ATE SET/10
2240
11,20

59.37
59.33
126,66
959.85
226,02
13.217,31
361,76
279,05

655,52
566
255,79
24.185,00
546,09
284,00

1.763.64
45.680,47
208,68
336

12,00

PONTE SOBRE O RIBEIRAO ESPIRITO SANTO, COM ESCONS[DADE 107 3 mx 10,8 m=1.159,16 m* -

(MAIOR VAO = 25,50M) :
OAE'S - INFRA E MESOESTRUTURA Y _' ol
FUNDACOES o

Escavagio manual tubulfio ar comprimido 142 cat ,DN= 1,20 m m?
Escavagio manual tubulfo a céu aberto 1%/2° cat,, DN =120 m m*
Forma curva infema ¢ extema m?
Concreto usinado Fck = 30,0 Mpa, bombedvel m?
Fomecimento a aplicegiio de ago CA-50 ( para tubulBes ) . !
Cimbramento 2 m
Plataforma em madeira “ O m¥m?
J >,
qu

PILARES, TRAYESSAS DE APO10, ENCONTROS, CORT!NAS{E
Forma curva para concreto aparenie

Forma plana para concreto aparente

Concrelo usinado Fek = 30,0 Mpa, bombedvel

Concreto usinado Fek = 11,0 Mpa, bombefivel (lastro)
Fomecimento ¢ aplicagfio de age CA-50

Cimbramento em estrutura tubular - aluguel, montagem ¢ desmy
Aparethos de apoio neoprene fretado

) JESRELROMMACAO

OAE’S - SUPERESTRUTURA

LAJE DO TABULEIRO

Forma plana para concrelo aparente

Concrelo usinado Fek = 30,0 Mpa, bombeavel

Fomecimento ¢ aplicaglio de ago CA-50 Pagina 36 de 43
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161,80
42,70
127.20
236,50
14.869,00
406,97
313.92

302,60
585,10
290,00
14,30
27.839,00
619,13
298,00

14,40
21270
26.157.00
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QUANTIDADE
DESCRICAO DO SERVICO UND EXECUTADA
ATE SET/10
VIGAS i -
Forma plana para conereto aparente P m? 3.155.10
Congcreto usinado Fck = 30,0 Mpa, bombedvel m? 317.90
Fomecimento e aplicagio de ago CA-50 kg © 61.703,00
LANGCAMENTO DE VIGAS - ATRAVES DE TRELICA SISET -
Comprimenio de 14,lm - 21,9 tf un 800
Comprimento de 25,5m - 38,6 (f un 12,00
ACABAMENTOS -
PAVIMENTAGAO -
Fornecimento ¢ aplicagiio de CBUQ faixa C, executado com vibroacabadora eletrbnica ton 198,80
Imprimagfo com taxa de 1.2 I'm?, inclusive vamedura m? 1.159.16
DBRENOS -
Dreno D= 100 mm m 4240
BARREIRA DE SEGURANCA TIPO NEW JERSEY -
Construgfio de guarda roda (N Jersey armada simples) m 214,60

PONTE SOBRE O RIO PARAIBUNA - EM CURVA - 130,2 m x 10,8 m = 1.406,16 m* - (MAIOR VAO = 27,00M)
OAE'S - INFRA E MESOESTRUTURA -

FUNDACOES -

Escavag#io manual tubuldo ar comprimido 1%2° cat,, DN =120 m m* 7140
Escavagio manual tubuliio a ¢éu aberto 12" cal., DN = 1,20 m in® 90,90
Forma curva intemna e exiema m? 166,57
Concreto usinado Fck = 30,0 Mpa, bombedvel m* 309,70
Fomecimento a aplicagio de ago CA-50 { para tubulGes } kg 16.494,00
Cimbramento m? 53294
Plataforma em madeira m¥m? _ 411,09

PILARES, TRAVESSAS DE APOIO, ENCONTROS, CORTINAS E LAJES DE APROXIMACAO

Forma curva para concrelo aparente m? 32623
Forma plana para concreto aparente m? 630,80
Concrelo usinado Fck = 30,0 Mpa, bombefvel . in? 28040
Concreto usinado Fek = 11,0 Mpa, bombedvel {lasiro) A m’ 12,00
Fomecimento ¢ aplicagiio de ago CA-50 e ke 26.679.00
Cimbramento em estrutura tubular - aluguel, montagem e dc.smontagcm C m* 598.63
Aparethos de apoio neoprene frefado S IO dm? 378,00

OAE'S - SUPERESTRUTURA P -

LAJE DO TABULEIRO o -
Forma plana para concreto aparente : o m? 1.562,10
Conereto usinado Fek = 30,0 Mpa, bombedvel -~ ’ L m? 333,70
Fomecimento ¢ aplicagiio de ago CA-50 / 2 ‘H\ e kg 46921.00
; .L;l; G - i N ) -
VIGAS 2oy ,{‘" A -
Forma plana para concreto aparente . g - e, m? 253550
Concrelo usinado Fck = 30,0 Mpa, bombedve) ! e oA k.jl'{ﬂs - 293,60
Fomecimenlo ¢ aplicago de ago CA-50 . ’ "kg'-' ‘ 62.004.00

A,

yd‘"} ‘/nn’-' ,'&r y -
LANCAMENTO DE VIGAS - ATRAVES DE TRELIGA SISET 7/ Wy oy o -
Comprimento de 18,52m - 28,3 tf 202 4,00
Comprimento de 26,2 m - 39,6 tf 2
ACABAMENTOS N -
PAVIMENTACAO oW -
Fomecimento ¢ aplicagfio de CBUQ faixa C, executado com vibroacabadora eletrdnica S . 218,54
ImprimagZo com taxa de 1,2 Vm?, inclusive vamedura AT 1.406.16
DRENOS - -
Dreno D= 100 mm m 5143
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[T L L LA S o)
DESCRIGAO DO SERVICO UND
BARREIRA DE SEGURANCA TIPO NEW JERSEY
Construgfio de guarda roda (N.Jerscy armada simples) m

QUANTIDADE
EXECUTADA
ATE SET/0

26040

PONTE SOBRE O RIBEIRAO ESPIRITO SANTO - ACESSO DISTRITO INDUSTRIAL - 250 m x 7,8 m= 195,0 m*-

(MAIOR VA0 =2340M)

OAE’'S - INFRA E MESOESTRUTURA

FUNDACOES

Escavagéo manual tubul@io ar comprimido 1%2° cat, DN =120 m
Escavagfio manual lubulfio a céu sberto 142" cat, DN = 1,20 m
Forma curva interna ¢ exlemna

Concreto usinado Fck = 30,0 Mpa, bombeével

Fomecimento a aplicagiio de ago CA-50 ( para tubulBes )
Cimbramento

Plataforma em madeira

.___,.,/
PILARES, TRAVESSAS DE APOLO, ENCONTROS, CORTINAS E LAJES DE APROXIMACAO
Forma curva para concreto aparente m?
Forma plana para concreto aparente m?
Concreio usinado Fck = 30,0 Mpa, bombeavel m?
Concreto usinado Fck = 11,0 Mpa, bombedvel (fastro) m?
Fornecimento e aplicagio de ago CA-50 kg
Cimbramento em estrutura tubular - aluguel, montagem e desmontagem m?
Aparelhos de apoio neoprene fretado dm?
Enrocamento m*
OAE'S - SUPERESTRUTURA
LAJE DO TABULEIRO
Forma plana para concreto aparente n?
Concreto usinado Fck = 30,0 Mpa, boinbedvel m?
Fornecimenio e aplicagiio de ago CA-50 kg
VYIGAS
Forma plana para concreto aparenic m?
Concreto usinado Fek = 30,0 Mpa, bombeavel m®
Fomecimento ¢ aplicaglio de ago CA-50 e kg

LANCAMENTO DE VIGAS - ATRAVES DE TRELICA SISET;

Comprimento de 24.2m - 36,7 ([ un
L
TPl
ACABAMENTOS S0y r‘j?
PAVIMENTACAC " I
,

Fornecimento ¢ aplicagiio de CBUQ faixa C, executado co
Imprimag#o com taxa de 1,2 Vm?, inclusive vamedura

DRENOS
Dreno D= 100 mm

BARREIRA DE SEGURANCA TIPO NEW JERSEY
Construgdo de guarda roda (N.Jersey armada simp)

J
VIADUTO SOBRE A RFFSA - EM CURVA -128,3 mx 10,8 m= 1.385,64 m* - (MAIOR VAGL 26,60M)
OAE'S - INFRA E MESOESTRUTURA

FUNDACOES

Escavagdo manual tubulfio ar comprimido 1%/2* cal, DN = 1,20 m m?
Escavagiio manual tubulo a céu aberto 192" cat,, DN =120 m md
Forma curva intema ¢ externa m?
Concreto usinado Fck = 30,0 Mpa, bombedvel m?
Fomecimento a aplicagio de ago CA-50 ( para {ubules ) kg
Cimbramento m?
Platalorma em madeira m*¥m?

PILARES, TRAVESSAS DE APOIO, ENCONTROSPEGRA N AS BLAJES DE APROXIMACAO

402 7

52,10
11.30
34.10
63,40
3.034,00
109,10
84,16

104,26
201,60
7340
9,00
5.903.00
156,70
48,60
207.60

23530
46,30
6.294,00

330,80
41.60
9.207.00

4.00

b

1.024,06
3344
195,00

157.00
85,00
141.46
263,00
2227500
452,58
349.10
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DESCRICAO DO SERVICO

Forma curva para concreto aparente

Forma piana para concrelo aparente

Concreto usinado Fek = 30.0 Mpa, bombeavel

Concreto usinado Fek = 11,0 Mpa, bombeével (iastro)

Fomecimento ¢ aplicagio de ago CA-50

Cimbramento em estrutura tubular - aluguel, montagem € desmontagem
Aparefhos de apoio neoprene fretado

OQAE'S - SUPERESTRUTURA
LAJE DO TABULEIRO

Forma plana para concrefo aparenle m?
Concreto usinado Fck = 30,0 Mpa, bombeavel m?
Fomecimento e aplicaggo de ago CA-50 kg
VIGAS

Forma plana para concreto aparente m?
Concreto usinado Fok = 30,0 Mpa, bombeével m?
Fomecitnento e aplicago de ago CA-50 kg
LANCAMENTO DE VIGAS - ATRAVES DE TRELICA SISET

Comprimento de 20,0m - 28.3 tf un
Comprimento de 25,3 m - 39,6 un
Comprimentode 17.2 m - 283 tf un
ACABAMENTOS

PAVIMENTACAO

Fomecimento ¢ aplicaglio ds CBUQ faixa C, exccutado com vibroacabadora cleirBnica ton
Imprimagfio com taxa de 1,2 Vm?, inclusive varredura m?
DRENOS

Dreno D= 100 mm m

BARREIRA DE SEGURANCA TIPO NEW JERSEY
Construgio de guarda roda (N.Jersey armada simples) m

.ﬁcmollqao de concm.-té) armado
Fomecimento e aplicagio de CBUQ com CAP FLEX Faixa B, execulado comi Vibmaéabadow eletrbnica ton
Pintura de ligaglio com emulsio RR1C taxa de 1,8 Vm?* e '_ . a
Momento de transporte de Bota-Fora -

Momento de transporte de massa asféltica . '
Recomposiglio do pavimento Rexivel - fresagem executada com cspeséum méduule 5 0 om

Concreto estrutural fek= 30 Mpa ] in e,
Ago CA-50 'Te_-}"" Sa, 4(/}] B .
Forma comurm de madeira . RO

Junta Jeene JJ-3097W 0 LN
Pintura faixas A 2 j S o

-LO'IE .-

PAVIMENTACAO . '
Base de brita graduada
Imprimagéo com taxa de 1,2 Vm?, inclusive vameduya

Momenlo de transporte de massa asfaltica
Momento de transporte de brita graduada
Brila para base de remendo profundo
Retirada de paralelepipedo

; deli sio RR1C de 1,8 Im?
Pintura de ligag#o com emulsfio taxa de 1,8 'm Pé4gina 39 de 43
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QUANTIDADE
EXECUTADA
ATE SETH0
566.28
1.089,00
451,00
3,00
31.833,00
2.358,00
383,00

1.479,00
33100
55.078,00

2.314,00
292,00
51.236,00

12,00
4,00
8.00

407
8943
913,00
64,00
570,97
73040
10.00
1.056.00
44,93
48,00
98.40

234168
3.208,62
1.468,82

5361194

208.34842
252301
1.555,95
3.817,19
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Jerdmm Prima i - Dugee dp Condes RI- D s CER3PRL0N
Tl 0 20T [4ixy Fas (020 2721
DESCRICAOQ DO SERVICO UND
Demolighio pavimento flexivel existente, inc carga/desc/transp até 1 km m?
Calgamento em blocos pré-moldados p/ parada de dnibus m?
DRENAGEM
Escava¢iio mecdnica em material 1* categoria
Compacta¢io manual de aterro

Brita para base d¢ remendo profunde
Momento de transporte de brita graduada
Concreto estrutural fck= 15 Mpa

Forma comum de madeira

Ago CA-50

Corpo de BSTC diam = 0,50 m CA-2
Retirada de meio-fios

Boca de lobo simples

Pogo de visita - PV}

Chaminé pogos de visita em anéis concreto pré-moldado
Remogio de Bueiro Existente

Demoligdo de concreto armado

Caixa de ligagdo de passagem

Meio fio pré moldado em concreto

Sarjeta

Caixa coletora de sarjeta tipo A (B =1 20m)
Entrada d'igua snmples

Canaleta retangular de concreto DR-7
Regularizagio manual do terreno

Momento extraordinArio de transporte de solo DT> lkm
Escavacgiio manual de material de 1* categoria

Terra armada m*

Passeio de concreto m2

Implantar,:ao dc llummar,:ao publica com alunentsqﬁo subterrﬁnea . -
Implantagiio de Postes com luminarias T m

_.CONWRUCAODE POSTODE

Escavagio mecsnica em material 1° categoria - i g m?
Concreto magro / «_;\\\ A
Meio fio pré moldado em concreto s
Sarjeta

Girgula Simples

Revest vegetal c/grama em placa of fixaghio em taludes
Compactagiio manual de aterro

Caixa coletora de sagjeta tipo A (B = }1,20m)}
Caixa de ligagfio de passagem

Boca de BSTC CA-1 diam = 0,50 m - Tipo B2
Momento extraordindrio de transporte de solo DT>
Momento de transpoite de brita graduada
Regularizagfo e compactagiio do sub-leito

Base de brita graduada

Pintura de ligagio com emulsfio RRIC taxa de 1,8
Fomecimento e aplicaglio de CBUQ feixa B, executado com vibroacabadora eletrﬁmca\
Momento de iransporte de massa asfiltica

Imprimagdo com taxa de 1,2 I'm?, inclusive varredura

Corpo de BSTC diam = 0,50 m CA-2 ' m
Brita para base de remendo profundn - m
Fomecimento, langamento e espalh.camada drenante de areia ’ m’

P4gina 40 de 43
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QUANTIDADE
EXECUTADA
ATE SET/10
63,72
84,80

540,86
109,46
44,48
352,17
92,70
695,87
1.115,50
295,00
753,95
4,00
4,00
1,00
128,60
7,96
1,00
1.200,70
668,30
3,00
1,00
35,40
1.861,97
123,79
321

C11.202,00
- 7093245

1.800,00
60,00

4,246,05
154,55
2.08725
554,60
5,00
708,41
218,75
5,00
11,00
2,00
7.391,20
72.750,54
4.038,98
1.222,35
5.008,45
794,31
40.015,32
4.652,08
65,00
22,40
202,57




prall
CONCER

COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JULZ DE FORA — KIO
H; Wadiorgenting PEMD

Fadse P <RS- Bod - TT 2220

QUANTIDADE
DESCRICAO DO SERVICO EXECUTADA
ATE SET/10
Momento extraordinario de transporte de areia DT > thkm 1.077,58
Corpo de BSTC diam = 0,40 m CA-2 36,00
Concreto estrutural fck= 15 Mpa 106.81
Forma comum de madeira 23087
Ago CA-50 602,80
Aterro compac¢tado mecanicamente com espalhamento 942.44
Descida d'gua de cortes em degraus 73,90
Dreno de tubo PVC rigido DN=0,10m 24.00
Gérgula dupla 100
Demoligiio pavimento llexlvel existente, ine carga/desc/transp até 1 km m? 4433
Dissipador de encrgia un 4,00
Retirada de meio-fios m 93,00
Escavacio manual de material de 1* categoria m* 16.54
Recomposigiio com saco de solo cimento m? 2794
Concreto estrutural fck=30 Mpa m® 39.60
Revestimento com argamassa cimento-areia 1:3 m* 047
. MELHORIAS FISICAS ACESS0 A FEIRINHA BE ITAIPAVA- KN 62 7
TERRAPLENAGEM
Desmatamento, destocamento e limpeza da drea com drvores un 6,62
Escavagio, carga ¢ descarga de matenal de 1° categonia c/transporte m* 1.874,82
Momento extraordinério de transporte de solo DT > 1 Kmm m*xKm 432342
Hidrossemeadura m? . 2.845.00
PAVIMENTACAO
Regularizagio e compactagiio do subleito m? 334260
Base de brita graduada com fomecimento, langamento ¢ compactagio - 13 em m* 434,54
Imprimag#io com taxa de 1,2 /m2 incluindo varredura m? 3.200,00
Pintura de ligagfio com emulsdio RR IC taxa de 0,8 'm3 m? 323760
Fomecimento ¢ splicagiio de CBUQ com CAP FLEX - 6,0 em, executado com vibroacabadora ton 50928
eletronica -
Momento de transporte de massa asfillica 24.649.15
Momento de transporte de brita graduada 21.031,74
Fornecimento ¢ assentamento de paralelo 182.56
DRENAGEM
Meio-fio de concreto DR-SCA 40415 976,64
Caixa coletora simples CCS-02 .00
Entrada d'dgua - EDA-01 200
Valeta de protegiio de aterro concreto VPA-04 7280
Bueiros simples tubulares de conereto classe CA-1 D = 0, 39.69
ELEMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA
Pintura de faixas por aspersfio 180,00
Pintura de faixas por exirusio 72,70
Fomecimento e colocago de placas de indicagio 27,55

Fomnecimento de colocagiio de defensas metélicas duplas

'RECUPERAGAO PAVIMEN
PAVIMENTO

Fomecimento ¢ aplicagio de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrdnica ton 1.760,61
Pintura de ligagfio com emulsfio RR IC taxa de 0,8 V/m3 m? 17.277.96
Momento de transporte de massa asfaltica tonxKm 176.724.00
Fresagem m? 571.38
Momento de Traasportc de Material Removido m*km 797528

ELEMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA

Pintura de Faixa ; m? 595,78
Pagina 41 de 43
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PAVIMENTACAO
Fresagem
Pintura de ligagfio com emulsdo RR IC taxa de 0,8 /m3

Fomecimento ¢ aplica¢lio de CBUQ faixa B, executado com v1broacal3ﬁdo

Momento de Transporte de Massa Asfaltica { CBUQ )
Microrevestimento = 6 mm
Microrevestimento = 10 mm

PAVIMENTACAO
Escavagiio, carga ¢ transp, mat. 1'cal DT< lkm
Escavagfio, carga ¢ transp. mat. 2'cat DT< lkm
Momento extraord. imnsporte de solo DT> 1km

PAVIMENTACAO
Escavagfio, carga e transp. mat. 1°cal DT< lkm
Moniento transporte de material removido

Base de brita commida, inclusive fornecimento dos materiais o/ 0,20m de espessura
Sub base de pb de pedra, inclusive fomecimento dos materiais ¢/ 0,15m de espessura

Meio- fio
Sagjela

Pagina 42 de 43
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QUANTIPADE
DESCRICAC DO SERVICO EXECUTADA
ATE SET/10

uwrmmon u!mimm Ricmo ‘
Dcmoh(;ﬂo dc p!aca de concreto 31160
Momento de transporte de material removido 7.620.89
Ago CA-50 liso 1.866.35
Aplicagiio de concreto em pavimento Fetm = 5,0MPa 27529
Sinalizagdo horizontal 15,58
TBAT AMENTO DE TALUDES EM COIITES Km’s 52, 39 e 22,'-'
KM 225
Execugdo de contengio - Paligada m? 26,50
Acerto manual do temmeno m? 16,34
Reaterro compactado manualmente m* 67,00
Revestimento vegetal com hidrossemeadura m? 109,00
Plantio de arbustos un 40,00
Km 39
Execuciio de contengiio - Paligada m* 544 80
Preenchimento de ravinas com utilizagiio de bermalonga m? 817,20
Acerto manual do terreno m? 1.144,53
Reaterro compaciado manualmente m? 3.230,00
Revestimento vegelal com biomanias m? 5.170.00
Plantio de arbustos un 2.271.00
Km 52
Preenchimento de ravinas com ulitiza¢8o de bermalonga m? 24320
Acerto manual do terreno m? 380,00
Reaterro compaciado manualmente m* 304,00
Revestimento vegetal coin hidrossemeadura m? 380,00
Plantio de arbustos un 288.00

1.101,12
28.273,55
2.624.64
120.287,56
23.100,00
67.527.40

497024
39.590,22
162.219.12

160,00
160,00
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DESCRICAO DO SERVICO

E8TE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-R,

JUNTO COM A{S) ART{s) DE NUMERO: AH10067 AJ81550

AD37818 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO

NUMERO: 61364/2013, FOLHA NUMERO: 47/47 RIO DE
ANEIR(S - JANIRIPN

OBSERVACAO: OS SERVICOS DE ELABORAGAO DOS
FROJETOS FORAM EXECUTADOS PELAS EMPRESAS CCI
CONSTRUCOES LTDA E CONSTRUTORA METROPOLITANA
S/A, CONFORME ARTS INODB90GES, INOCB8§938, INODSBBB45 E
IN00BB3445. O CREA-RJ SOMENTE RECONHEGE O8 ’
SERVICOS REALIZADOS PELO ENGENHEIRO GIVIL ADIR -
AFONSO BORGES A PARTIR DE 21/12/2001, DATA DO .
VINCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA.. RIODE .
JANEIRO - 28M812013 T

RESSALVA: O Atestado em anexo
hablllla¢ho profissional para o(s)
ENGENHARIA AGRONOMICA [g SMATAMENTO; PLANTIO,
DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ARVORES; PLANTIO DE
ARBUSTOS E GRAMA,; REVﬁéTIMENT O VEGETAL,
HIDROSSEMEADURA, BIOMANTA, BERMALONGA] E
ENGENHARIA ELETRICA [IMPLANTAGAO DE ILUMINAGAG
PUBLICA, EXCETO ASSENTAMENTO £ POSTES) ofa) qual{ia)
e(sdo) alibulgao{ea) que exige{m) responsabliidade Téonica de
um ENGENHEIRO AGRONOMO E ENGENHEIRO ELETRICISTA
QU0 DE JANEIRO - 284082013
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QUANTIDADE
EXECUTADA
ATE SETHO
6,00

/
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Conforme Portaria do Confea n®426, de 16/12/2011
4

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N°: 61364/2013

+x* CERTIDARO VALIDA SOMENTE COM A{(S) RESSALVA(S) E OBSERVAGRO((OES)

* %% ACOMPANHA ESTA CERTIDAO ATESTADO(S)} CONTENDO 44 FOLHA(S) *w*sddaddddid

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA (M) ART(S}

EM NOME DD PROFISSTIONAL: .. vt v cssareennmiaaattnsassnnsnssy-tasss s iranss- -tassssnssne:
ADIR AFONSO BORGES. .. :vvv. v ey P mEr s et sy veaa s T I I T I e e sa
Reglsbro. . vvive i eernsarsnnanannst 2001105065...... e a s e e e iaeae s e
Titulo Profissional...... veranaaad ENGENHEIRO CIVIL .......-.. e Cea e .
ART N° AH10067 - de 08/04/2002.,,... Natureza: OBRA E SERVICO...... e raerea st .
EXECUTANTE: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A e Reg: 1988200427........ Lear s saer e s raa i
Contratante: COMPANHIA DE CONCESSAO ROD., JUIZ DE FORA-RJ.......-...... Cee e ae e
Enderego: - ROD WASHINGTON LUIZ 13892 - DIVERSOS.........-.. T ) [
DUQUE DE CAXIAS RJ....crvvverssvannnsanannns beaanena te s e ardas s e -
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA..... st atenrannaarseansasnsnanas e re e
(2) : EXECUCAQO DE REPAROC...... e e e creraas e
Eppecificagdo da Atividade (1): DRENAGEM.........ovevverrrerncnn e e
{2): TERRAPLANAGEM. ... .. ... [ I T sharamsaaraane

Complemento {1} : ESTRADA ......... P as e e e r e e raa e e ..
Informagio Complementar: ......: i ucseeacsrturramaaroannanansnss Cea e s a e

OBRAS CIVIS NECESSARIAS A AMPLIACAO E HELHORAHENTO DA BR 040. CONTRATP kq\?RENTE AO

CONSORCIO CONSTRUTCR BR-040 COM PARTICIPACAO DE 62 5% ;..........

N° do contrato: B3-97/203...................;L:.,,;;V
Quantificagiio: 179,90 KM........evn.. e eeaenna
Data de Inicio: 21/12/2001........... vanaan B '
Prazo do Contrato: DETERMINADO.......... 226 mes(e
valor de Contrato/Honordrio: R$ 28.141.989,99.../..... .l.
Enderego: RODOVIA BR 040 SN - DIVERSOS..........

OUTROS RO ... oot ssanaaasinnstsaaanassannsssnnns
Vincula a ART principal N°: AI{37763 - Data de Pagamen
Profigsional: JOAO VILLAR GARCIA. ... :usisnmcerrnnirraaanranses
Carteira N°: 8C-1904 - D..vvevres ... ENGENHEIRO CIVIL

ART N°,AJ81550 - de 15/12/2003..,.... Natureza: OBRA E SERVICO
(CONTINUA)

Folha:; 1/3
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAQﬁO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n®426, de 16/12/2011

(CONTINUAGAO DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N°: 61364/2013)

EXECUTANTE: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A e Reg: 1988200427.......

Contratante: CONCER-CIA DE CONC RODOV,JUIZ DE FORA-RIO........c..00..
Enderego: - R VOLUNTARIOS DA PATRIA 9 5 AD - BOTAFOGO.............
RIQO DE JANEIRC RJ.......... T .
Atividade Técnica {(1): EXECUCAO DE OBRA. .. ...vnves. ettt
{(2): EXECUCAO DE REPARO. .. ... . ..'veritnvanrans
Especificagdo da Atlvidade (1): DRENAGEM,............. e r s e
{2): TERRAPLANAGEM............0c0uuin.- fe ot e i e
Complemento (1): ESTRADA ..... Ce et e s Ea e et h e e e e e
Informagdo Complementar: .......... s es e e s eeca s Ceeae e e eaa i

EXECUCAQO DE OBRAS CIVIS NECESSARIAS A AMPLIACAO E MELHORAMENTO NA BR 040. CONTRATO ...
REFERENTE AO CONSORICO CONSTRUTOR BR-040 COM PARTICIPACAO DB 62,5% ...t :vivrenennansans
N° do contratos B3-87/2003. . ... .00ttt tanranrarinnnnanasesonnns e a s meenaa e e
Data de Inicio: 21/12/2001........ .0 munnannans A e e et
Prazo do Contrato: DETERMINADO,..{.,....2286 MEB(@B) s o1 v vt ratrvnennerressnsnanannsas
valor de Contrato/HonorArio: R$ 124,861,511,45,..... e
Endereqgo: ' RODOVIA BR 040 SN - DIVERSOS......:crnsnersrunaens e s e s e srerecrnse s Ay
OUTROS Bd . o v o a o v v o s o s v a6 aesssasroososssssssssossssssossssnsosssnssssssssnanan
Vincula a ART principal N°: AI037763 - Data de Pagamento: 20/12/2002..................

Profissional: JOAO VILLAR GARCIA....... O s saairaeaaeaaar et Cheaeeaa

YA R N TR

‘

ART N°® RO37818 - de 10/10/2007......aﬂéﬁﬁﬁéza}”obaa E SERVICO.
EXECUTANTE: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A e Reg: ;938206427[..L .......
Contratante: CONCER-CIA DE CONC RODOV.JUIZVDE_féRh-R;Qr;L..
Enderego: - R VOLUNTARIOS DA PATRIA 89 5 ADV'v_BOTAkdéQ.

RIO DE JANETIRO RJ......vunnnnneernnnns ‘,*}
Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA......+.0evne. P

(2): EXECUCAO DE OBRA...........

Especificagio da Atividade (1}: CONSTRUCAO......
Complemento {1}: ESTRADA ....uvusovrsvssnnannnaforsnnsnnnns

Informagdo Complementar: ..........covcrcunonncfonnnnnns

EXECUCAO DE OBRAS CIVIS NECESSARIAS A RMPLIACAO LHORAMENTO DA

33
AQ CONSORCIO CONSTRUTOR BR-040, COM PARTICIPACAO DE 62,05% ......... Koy

KN
Data de Imficlo: 2171272001, ...ttt rvnrnnarsannsns e e et aae s faaaa e
Prazo do Contrato: DETERMINADO. .. ...+ .+.226 MEBIEB) .. vttt n i ssnrannnannnnantansnans
Valox de ntrato/Honordrio: R§ 26.768.205,450. ... v arisnsaannannnnneas Ceea e e

Folha: 2/3
(CONTINUA)

Rua Buenos Aires n? 40 —Bentro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21} 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - vaww.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

HOVA DENOHINACKO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n®426, de 16/12/2011

(CONTINUACRO DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N°: 61364/2013)

Endereco: RODOVIA BR 040 SN - DIVERSOS . vt verrrntsansssonnsrsns-ssassnash

OQUTROS RJ...uvssranriinnsnsaans P Ch e m vt e [T

Vincula a ART principal N°: AI(G37763 - Data de Pagamento: 20/12/2002

Profissional: JOAQO VILLAR GARCIA.<¢........ b as et aar s venr e
Carteira N°: SC-1904 - D,....:ic. v...ENGENHEIRO CIVIL ,...coc0aap 00>
RESSALVAS: ....::irecura11s T R L I

O Atestado em anexo ndo confere reconhecimento de habilitagdo profisaional para o{s)
servigol(s) referente{s) a ENGENHARIA AGRONOMICA [DESMATAMENTO; PLANTTIO, DESTOCAMENTO
E LIMPEZA DE ARVORES; PLANTIO DE ARBUSTOS E GRAMA; REVESTIMENTO VEGETAL, ......:.ccve-s
HIDROSSEMEADURA, BIOMANTA, BERMALONGA] E ENGENHARIA ELETRICA [IMPLANTACKO DE ...cvunrs
ILUMINACRO POUBLICA, EXCETO ASSENTAMENTO E POSTES] o{s) qual(is) e(sdo) atribuigao(es)
que exige(m) responsabllidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRONOMO E ENGENHEIRO ..... .
ELETRICISTA ......ccosnnnsescs Cerm s eennar e e era i caenes Cee e .
OBSERVAGOES: ......cuvcearroardonnanecnenns e iaraaesaas Chererraaaes Ceeeaeeeenas
05 SERVICOS DE ELABORAQKO DOé PROJETOS FORAM EXECUTADOS PELAS EMPRESAS CCI ...........
CONSTRUCOES LTDA E CONSTRUTORA METRO?OLITANA S/A, CONFORME ARTS INOOB90888, ..........
INOOSB8938, INO0OS8S8EBB4A5S E IN06393445L O CREA-RJ SOMENTE RECONHECE OS SERVIQOS .........
REALIZADOS PELO ENGENHEIRO éIViLlAﬁIF AFONSO BORGES A PARTIR DE 21/12/2001, DATA DO

VINCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA, N P T K cerrrra e

f/ Q Rio de'Jam.a'irlo,' 28 dé_ Agoato de 2013
bkt o Sy viemMou Lon@UR TU

ROSEANE-DA SLLVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TECNICO
(Por DELEGACAOQ)

Folha: 3/3

' Rua Bue, i 0 - - Ri Tro - _ .
Mod. 04015 nos Aires n® 40 - Centro - Rio de Janeiro - R} - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: {21) 2179-20607 - www.crea-rj.org.br - crea-ri@crea-rj.org.br
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.137, de 03 de abril de 2023 C REA- P CA-II—DE?AMI'ERSI%I%'SLRO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720250004450

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugédo n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do
Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOAO VILLAR GARCIA referente a(s)
Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO VILLAR GARCIA
Registro: SC-1904/D RNP: 2505119066
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: 1720253951201 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 11/07/2025 Baixada em: 11/07/2025 Forma de registro:
Substituicdo Participagdo técnica: Equipe

Empresa contratada: TCE ENGENHARIA LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE LONDRINA CNPJ: 75.771.477/0001-70

Rua: AV DUQUE DE CAXIAS 635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA N°: 635

Complemento: Bairro: CAICARAS

Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86015-901

Contrato: SMGP-0258/2020 celebrado em 09/12/2020 Vinculado a ART: 1720210445436, 1720210382230
Valor do contrato: R$ 25.547.727,08 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Agéo Institucional:

Enderego da obra/servigo: TRINCHEIRA E TUNEL LESTE OESTE COM RIO BRANCO N°: 0

Bairro: CENTRO

Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86020-140
Coordenadas Geograficas: -23,299189 x -51,17348

Data de inicio: 19/01/2021 Concluséo efetiva: 29/06/2024

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietario: MUNICIPIO DE LONDRINA CNPJ: 75.771.477/0001-70

Atividade Técnica: 1- Execugéo de obra de pavimentagéo asfaltica para vias urbanas, 37756,36 M2; 2- Execugéo de obra de
pavimentagdo em concreto para vias urbanas, 4641,89 M2; 3- Execugéo de obra de tuneis , 84,64 METRO; 4- Execugéo de
obra de contengdes em concreto armado, 4007,76 M2; 5- Execugéo de obra de sistema de redes de aguas pluviais , 3626,07
METRO

Observagoes:
Exec. das obras de Intersegdo em desnivel com tunel Cut and Cover no cruz. da Av. Rio B. com a Av. Arceb. Dom

Observacgoes da certidao:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O profissional ndo possui atribuigbes para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organizagao, preservagao e uso,
com a utilizagao de recursos naturais e construidos.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o

atestado contendo 47 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigco, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 1720250004450/2025
11/07/2025 17:38

Conselho Regional de Engenharia
Www.crea—pr.org.br 5

& Agronomia do Parana

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
. CREA-PR
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.137, de 03 de abril de 2023 C REA- P CAEE?AMFERSE&'SBRO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720250004450

Atividade concluida

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documentoque A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos

em razao de substituigdo ou anulagéo de ART.

A CAT é valida em todo territério nacional.
A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o nudmero do
protocolo: 192632/2025.

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no
Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
acao penal.
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17/06/2025, 14:42 SEI/PML - 15795707 - SMOP: Atestado de Capacidade Técnica

Prefeitura do Municipio de Londrina
Estado do Parana

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

9/2025

Atestamos para fins de acervo técnico junto ao CREA, que a empresa TCE
ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
n°® 76.436.146/0001-46, com sede na Rodovia BR 116 - KM 395, n° 2651, Bairro Alto,
Curitiba/PR, CEP 82590-100, telefone (41) 3315-3000, executou os servigos do Edital de
Concorréncia n° CP/SMGP-0008/2020, Contrato n° SMGP-0258/2020, referente a
EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERSECAO EM DESNIVEL COM TUNEL CUT AND
COVER NO CRUZAMENTO DA AV. RIO BRANCO COM A AV. ARCEBISPO DOM
GERALDO FERNANDES (AV. LESTE OESTE) PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA
DE TRANSPORTE URBANO BHLS - SUPERBUS, com érea total de pavimentagdo de
37.756,36 metros quadrados, além dos servigds detalhados na planilha a seguir, com a
seguinte equipe técnica e respectivas ARTs:

'G202/2€£9¢26T :0]020101d Op
0JaWINU 0 OpUBWLIOJUI ‘SeDIIgNd SeINSU0D / 1q-Bio0°1d-ealo mmm/:sdny Hd-es1d

-Eng. Civil Luiz Fernando Wolff de Carvalho, portador da Carteira Profissional
CREA PR 5911/D, RNP 1703912756, ART 1720210382230;

Op 31IS OU BPRLILUOD J3S SASP OBPIISD BISap apeplieA e @ apeplonuaine v

-Eng. Civil Jodo Villar Garcia, portador da Carteira Profissional CREA SC
1904/D, RNP 2505119066, ART 1720210445436;

-Eng. Civil Guilherme Zilnyk, portador da Carteira Profissional CREA PR
24570/D, RNP 1701177277, ART 1720210446157,

-Eng. Civil Odair Garcia, portador da Carteira Profissional CREA MT 3251/D,
RNP 1201903645, ART 1720210446700;

-Eng. Civil Ney Marcelo Urbano, portador da Carteira Profissional CREA PR
26873/D, RNP 1703286316, ART 1720210446432;

-Eng. Civil André Alves Barreto, portador da Carteira Profissional CREA PR
88896/D, RNP 1701616521, ART 1720210450669;

-Eng. Civil Guilherme Mamprim, portador da Carteira Profissional CREA PR
101301/D, RNP 1707055157, ART 1720223566326.

6% op € euibed 'G202/L0/TT 9P 0S¥¥000520ZLT oU LVD

Servigos executados - EXECUGAO DAS OBRAS DE INTERSECAO EM DESNIVEL COM TUNEL CUT AND COVER
NO CRUZAMENTO DA AV. RIO BRANCO COM A AV. ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES (AV. LESTE

OESTE) PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO BHLS - SUPERBUS g

ltem Descrigdo Unidade | Quantidade g

1. SERVICOS PRELIMINARES - 0,00 %

1.1. CANTEIRO DE OBRAS (3.218,88m?) - 0,00 gﬂ
https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTHt... 1/47
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SEI/PML - 15795707 - SMOP: Atestado de Capacidade Técnica

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO - PADRAO PML

1.1.0.0.1. (3 PLACAS DE 1,80 X 3,00M) M2 16,20
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRAO CEF
1.1.0.0.2. (2 PLACAS DE 2,00 X 3,00m) M2 12,00
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM
1.1.0.0.3. PVC SOLDAVEL DN 20 (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016
HIDROMETRO DN 20 (%"), 1,5 M¥H ) FORNECIMENTO E
1.1.0.04. INSTALACAO. AF_11/2016 UN 1,00
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A
1.1.0.0.5. EM POSTE MADEIRA UN 1,00
1.1.0.0.6. TAPUME COM TELHA METALICA. H = 2M M2 670,76
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.1.0.0.7. MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2 12,00
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
1100, |EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA| 20,00
""" DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 '
1100, | EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2 20,00
""" MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 '
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.1.0.0.10. MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2 20,00
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
1.1.0.0.11. ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 12,00
EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS)
1.1.0.0.12. | EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. |  UN 1,00
AF_02/2016
110013, | EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, | 50,00
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA
1.1.0.0.14. |OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO| M2 50,00
E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
110015, | EXECUGAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2 400
2 T MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 '
FABRICACAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA.
1.1.0.0.16. - PARA SUPORTE DE CABOS SERCOMTEL M 100,00
LOCACAO DE OBRA E ACOMPANHAMENTO, COM USO DE
1.1.0.0.17. EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR - M2 11111,18
LANCAMENTO DAS LONGARINAS E CORTINAS
1.2. SINALIZAGOES PROVISORIAS - 0,00
CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO COM BASE QUADRADA DE
1.20.0.1. 111x56x56CM - UTILIZACAO DE 10 VEZES un 399,00
DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA s
1.20.0.2. PLASTICA COM SUPORTE FIXO - UTILIZACAO DE 3 VEZES m 1398,73
1.2.0.0.3. SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 491,53
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SEI/PML - 15795707 - SMOP: Atestado de Capacidade Técnica

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA EM AGO - PELICULA | +

2
1.2.0.04. | - (TOTALMENTE REFLETIVA) m 6,98
12.0.05 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA un 10.00
""" PLACA DE SINALIZACAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 x 8 CM !
1.2.0.0.6. Demoli¢do de concreto simples com martelete m?3 4,43
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
12007 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM M 94 95
""" BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM !
ALTURA. AF_06/2016
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E
1.2.0.0.8. | PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M2 403,27
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (esp. = 15cm)
BASE EM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO A 100% DO
1.2.0.0.3. PROCTOR NORMAL E TRANSPORTE. E = 10CM M3 40,33
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, BINDER, e=5CM
1.2.0.0.10. (FORNECIMENTO, USINAGEM, TRANSPORTE E CONSTRUCAO) M2 403,26
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.2.0.0.11. BASCULANTE 6 M3 M3 64,92
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
1.2.0.0.12. URBANA PAVIMENTADA, DMT =14km M3XKM 908,90
1.2.0.0.13. TAXA DE DESCARTE DA KURICA m3 64,92
1.2.0.0.14. Demoligdo de concreto simples com martelete m?3 3,19
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
1.2.0.0.15 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM M 3923
YT | BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM !
ALTURA. AF_06/2016
1.2.0.0.16. Remogao mecanizada de revestimento betuminoso m3 12,45
1.2.0.0.17. Remogdo mecanizada de camada granular do pavimento m3 2491
1.2.0.0.18. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 403,26
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.2.0.0.19. BASCULANTE 6 M3 M3 40,55
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
1.2.0.0.20. URBANA PAVIMENTADA, DMT =14km M3XKM 267,61
1.2.0.0.21. TAXA DE DESCARTE DA KURICA m3 40,55
1.3. DEMOLICOES - 0,00
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E
1.3.0.0.1. | PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M2 12344,47
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
13.0.0.2 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO UN 39.00
""" MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 !
REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE
1.3.0.0.3. | COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 UN 39,00
M.AF_05/2018
13.0.0.4 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO UN 3300
""" MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 !
REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE
1.3.0.0.5. | COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 UN 33,00

M.AF_05/2018

415 de 497

https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTHt...

3/47

'G202/2€£9¢26T :0]020101d Op
0JaWINU 0 OpUBWLIOJUI ‘SeDIIgNd SeINSU0D / 1q-Bio0°1d-ealo mmm/:sdny Hd-es1d

Op 31IS OU BPRLILUOD J3S SASP OBPIISD BISap apeplieA e @ apeplonuaine v

6% @p G euibed 'G202/L0/TT 9P 0S¥¥000520ZLT oU LVD




17/06/2025, 14:42

SEI/PML - 15795707 - SMOP: Atestado de Capacidade Técnica

1.3.0.0.6. Remoc¢do mecanizada de revestimento betuminoso m?3 1409,23
1.3.0.0.7. Remogao mecanizada de camada granular do pavimento m?3 3757,96
1.3.0.0.8. Demoli¢cdo de concreto simples com martelete m3 273,33
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
1.3.0.0.9. FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO - DEMOLICAO M3 23,47
DO MURO - DESAPROPRIACAO
DEMOLICAO DE EDIFICACAO DESAPROPRIADA, INCLUSIVE CARGA
1.3.0.0.10. DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M2 180,00
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.3.0.0.11. BASCULANTE 6 M3 M3 7459,67
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
1.3.0.0.12. | URBANA PAVIMENTADA, DMT = 14KM, INCLUSIVE DESTINACAO | M3XKM | 106955,32
FINAL
1.3.0.0.13. TAXA DE DESCARTE DA KURICA m3 7639,67
1.4. REMANEJAMENTOS (SERVICOS CONCESSIORARIAS) - 0,00
REDES SERCOMTEL - (ORCAMENTO DA CONCESSIONARIA PARA
1.4.0.0.1. EXECUCAO DOS SERVICOS) UND 1,00
REDES SANEPAR - (ORCAMENTO DA CONCESSIONARIA PARA
1.4.0.0.2. EXECUCAO DOS SERVICOS) UND 0,44
REDES VIVO - (ORCAMENTO DA CONCESSIONARIA PARA EXECUCAO
1.4.0.0.3. DOS SERVICOS) UND 1,00
REDES COPEL - (ORCAMENTO DA CONCESSIONARIA PARA
1.4.004. EXECUGCAO DOS SERVIGOS) UND 1,00
i REDES Ol - (ORGAMENTO DA CONCESSIONARIA PARA EXECUGAO UND 0.00
DOS SERVICOS) ’
2. TERRAPLANAGEM - 0,00
2.1. RAMO 100 - 0,00
2.1.0.0.1. CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 24,90
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
2.1.0.0.2. TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO M3 1497,10
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
2.1.0.03. URBANA PAVIMENTADA, DMT =7km M3XKM 10479,70
2.2. RAMO 200 - 0,00
2.2.0.0.1. CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 402,55
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
2.2.0.0.2. TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO M3 1782,45
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
2.2.0.03. URBANA PAVIMENTADA, DMT = 7km M3XKM 12477,15
2.3. RAMO 300 - 0,00
2.3.0.0.1. CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 11,88
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
2.3.0.0.2. TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO M3 446,48
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
2.3.0.03. URBANA PAVIMENTADA, DMT = 7km M3XKM 3125,36
2.4. RAMO 400 - 0,00

https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTHt...

416 de 497

4/47

'G202/2€£9¢26T :0]020101d Op
0JaWINU 0 OpUBWLIOJUI ‘SeDIIgNd SeINSU0D / 1q-Bio0°1d-ealo mmm/:sdny Hd-es1d

Op 31IS OU BPRLILUOD J3S SASP OBPIISD BISap apeplieA e @ apeplonuaine v

6% op 9 euibed 'G202/L0/TT 9P 0S¥¥000520ZLT oU LVYD




17/06/2025, 14:42

SEI/PML - 15795707 - SMOP: Atestado de Capacidade Técnica

2.4.0.0.1. CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 13,04
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
2.4.0.0.2. TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO M3 465,02
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
2.4.0.0.3. URBANA PAVIMENTADA, DMT = 7km M3XKM 3255,14
2.5. RAMO 000 - PISTA DUPLA - TUNEL - 0,00
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
2.5.0.0.1. TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO M3 57757,10
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
2:5.00.2. URBANA PAVIMENTADA, DMT = 7km M3XKM | 407383,76
2.6. CICLOVIA - 0,00
2.6.0.0.1. CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 9,66
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
2.6.0.0.2. TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO M3 1267,91
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
2.6.0.0.3. URBANA PAVIMENTADA, DMT = 7km M3XKM 8875,37
2.7. ROTULA - 0,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
2.7.00.1. IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 89,70
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
2.7.0.0.2. TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO M3 903,11
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
2.7.0.0.3. URBANA PAVIMENTADA, DMT = 7km M3XKM 694,67
CORTE E ATERRO COMPENSADO - ESCAVACAO PARA LANCAMENTO
2.7.0.0.4. DAS LONGARINAS M3 3615,15
CORTINAS DE CONTENCAO ATIRANTADAS E TALUDES (696,00m -
3. 5 - 0,00
4.007,76m?)
3.1. CORTINAS DE CONTENCAO E TALUDES - 0,00
CONCRETO USINADO 30 Mpa COM ADTV. CRISTALIZANTE -
3.1.0.0.1. |FORNECIMENTO, LANCAMENTO COM BOMBEAMENTO, APLICACAO| M3 1377,21
E ACABAMENTO
FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS
3.1.0.0.2. IN LOCO, EM PANOS DE FACHADA SEM VAOS, INCLUSIVE M2 2098,29
GEOGRELHA DRENANTE
FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS
3.1.0.0.3. |IN LOCO, DE EDIFICACOES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS| M2 3822,99
DE FACHADA SEM VAOS. AF_06/2015
ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M,
3.1.0.04. COM PRESENCA DE ROCHA, COM ARMACAO. M 494,22
ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M,
3.1.0.0.5. SEM PRESENCA DE ROCHA, COM ARMACAO. M 2286,28
PERFURACAO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
3.1.0.06. COM DIAMETRO DE ATE 120 MM m >756,00
3.1.0.0.7. | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 32 MM, TIPO m 5756,00

DYWIDAG ST 95/105, COM CAPACIDADE DE 390 kN - EXCETO
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PERFURACAO
ARMAC/:\O EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
3.1.0.0.8. COLOCACAOD kg 105330,86
3.1.0.0.9. PERFURACAO E ANCORAGEM DE BARRAS CA-50/60 EM CONCRETO| UND 24064,00
4 ESTRUTURA O.A.E. TUNEL CUT AND COVER (Larg.=22,50m, ) 0.00
’ Comp.=84,64m, H > 5,50m) ’
4.1. INFRAESTRUTURA - NiVEL 100 - 0,00
ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M,
4.1.00.1. COM PRESENCA DE ROCHA, COM ARMACAO. M 1302,82
ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M,
4.1.0.0.2. SEM PRESENCA DE ROCHA, COM ARMACAO. M 1122,18
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
4.1.00.3. DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016 UN 166,00
4.1.0.0.4. |PERFURACAO E ANCORAGEM DE BARRAS CA-50/60 EM CONCRETO| UND 4648,00
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
4.1.0.0.5. COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF_12/2015 M2 266,14
ARMAC/:\O EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
4.1.0.0.6. COLOCACAO kg 5621,30
CONCRETO USINADO 30 Mpa COM ADTV. CRISTALIZANTE -
4.1.0.0.7. |FORNECIMENTO, LANCAMENTO COM BOMBEAMENTO, APLICACAO M3 49,02
E ACABAMENTO
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM
ADTV. CRISTALIZANTE COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM
4.1.0.0.8. TELA, INCLINACAO MENOR QUE 90°, APLICACAO CONTINUA, M2 896,00
UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJECAO COM 3 M3¥H DE
CAPACIDADE. INCL GEOGRELHA DRENANTE
4.2. MESOESTRUTURA - NiVEL 200 - 0,00
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
4.2.00.1. COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF_12/2015 M2 1541,08
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
4.2.0.0.2. COLOCACAO kg 39412,60
CONCRETO USINADO 30 Mpa COM ADTV. CRISTALIZANTE -
4.2.0.0.3. |FORNECIMENTO, LANCAMENTO COM BOMBEAMENTO, APLICACAO M3 477,36
E ACABAMENTO
4.2.0.0.4. APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO DM3 604,80
4.3. SUPERESTRUTURA - NiVEL 300 - 0,00
VIGAS PRE-MOLDADAS PROTENDIDAS (Fck 40MPa) - (42un -
4.3.1. - 0,00
22,50m)
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
4.3.10.1. COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 M2 3643,68
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
4.3.1.0.2. COLOCACAO kg 79615,20
431.03. Ancoragem ativa para 12 cordf)alh:?\s D = 15,2 mm com placa: de un 126,00
ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensao
431.04. Ancoragem passiva aderente para 12 cordoalhas D = 15,2 mm - un 126,00

fornecimento e instalagao
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Bainha metalica diametro 80 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm,

4.3.1.0.5. o . . m 3024,00
semirrigida, redonda, com montagem e inje¢do de nata de cimento
4.3.1.0.. Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mr‘g - fornecimento, preparo e ke 40866,00
colocagao
CONCRETO USINADO 40 Mpa COM ADTV. CRISTALIZANTE -
4.3.1.0.7. |FORNECIMENTO, LANCAMENTO COM BOMBEAMENTO, APLICACAO| M3 522,48
E ACABAMENTO
Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN
4.3.1.0.8. | em cavalo mecanico com reboque de 6 eixos com capacidade de t 134,40
207 t
43100, Langamento de viga pre-molda.da de até 500 kN com utilizagdo de un 4,00
guindaste
4.3.2. TRANSVERSINAS - 0,00
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
4.3.20.1. COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF_12/2015 M2 430,50
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
4.3.2.0.2. COLOCACAO kg 2993,00
CONCRETO USINADO 30 Mpa COM ADTV. CRISTALIZANTE -
4.3.2.0.3. |FORNECIMENTO, LANCAMENTO COM BOMBEAMENTO, APLICACAO| M3 59,04
E ACABAMENTO
4.3.3. LAJES DA O.A.E. (1.895,20 m?) - 0,00
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
4.3.3.0.1. COMPENSADA PLASTIFICADA, E =18 MM. AF_12/2015 M2 1392,02
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
4.3.3.0.2. COLOCACAOD kg 60910,30
CONCRETO USINADO 40 Mpa COM ADTV. CRISTALIZANTE -
4.3.3.0.3. |FORNECIMENTO, LANCAMENTO COM BOMBEAMENTO, APLICACAO| M3 406,46
E ACABAMENTO
5. DRENAGEM PLUVIAL (4.322,06 m) - 0,00
5.1. REDE PLUVIAL - A - 0,00
5.1.1. BOCAS DE LOBO (3 unid.) - 0,00
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
5.1.1.0.1. | COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3 19,46
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
5.1.1.0.2. |PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM M2 32,68
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A
5.1.1.0.3. 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM M3 0,51
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
511.04. Form§§ deNtabuas de pinho para EilsposmvosNde drehagem - m2 244
utilizagdo de 3 vezes - confecg¢do, instalagdo e retirada
5.1.1.0.5. ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2,80

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE

>-1.1.0.6- | \1GLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - KG 72,08
MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
5.1.1.0.7. BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,96
AF_07/2016
51108, LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3 0,96

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ
5.1.1.0.9. | (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M2 20,83
(CIMENTO, CAL E AREIA)

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
5.1.1.0.10. | (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M2 7,68
(CIMENTO, CAL E AREIA)

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

'G202/2€£9¢26T :0]020101d Op
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5.1.1.0.11. M2 25,30

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP),
5.1.1.0.12. | LARGURADE1,5A2,5M, PROFUNDIDADE DE1,5A 3,0 M, COM M3 7,79
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE

Op 31IS OU BPRLILUOD J3S SASP OBPIISD BISap apeplieA e @ apeplonuaine v

INTERFERENCIA. AF_04/2016
5.1.2. POCOS DE VISITA (1 unid.) - 0,00

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
- COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8| M3 0,00
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
- PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM M2 0,00
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A
- 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM M3 0,00
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - )

e .. ~ . 0,00
utilizacdo de 3 vezes - confecgdo, instalagao e retirada

6t ©p 0T euibed '5202/L0/TT 8P 0S¥¥0005202.LT ol LVOD

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE

i MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 0,00

MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,00
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

0,00

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

M3

0,00

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

0,00

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2

0,00

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

0,00

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40T,
REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

UN

0,00

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM

UN

0,00

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP),
LARGURADE 1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

0,00

5.1.3.

GALERIAS PLUVIAIS (84,45m)

0,00

5.1.3.0.1.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

95,97

5.1.3.0.2.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5M, EM
LOCAL COM NiVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 (H.méd =

1,9m)

M2

126,00

5.1.3.0.3.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

42,00

5.1.3.0.4.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP),
LARGURADE 1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

90,80

5.2.

REDE PLUVIAL - B

0,00

5.2.1.

BOCAS DE LOBO (28 unid.)

0,00

5.2.1.0.1.

https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTHt...

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8
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M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

5.2.1.0.2.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NiVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

M2

364,77

5.2.1.0.3.

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

M3

6,78

5.2.1.04.

Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem -
utilizagdo de 3 vezes - confecg¢do, instalagdo e retirada

32,33

5.2.1.0.5.

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

37,10

5.2.1.0.6.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG

955,06

5.2.1.0.7.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

M3

12,75

5.2.1.0.8.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

12,75

5.2.1.0.9.

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2

229,56

5.2.1.0.10.

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2

77,15

5.2.1.0.11.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

274,76

5.2.1.0.12.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP),
LARGURADE 1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

105,59

5.2.2.

POCOS DE VISITA (13 unid.)

0,00

5.2.2.0.1.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

105,79

5.2.2.0.2.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

422 de 497

M2

158,22

https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTHt...
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LOCAL COM NiVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 (até 2,0
m de profundidade)

5.2.2.0.3.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5
M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

M2

60,62

5.2.2.0.4.

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

M3

1,79

5.2.2.0.5.

Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem -
utilizacdo de 3 vezes - confecgdo, instalacdo e retirada

245,95

5.2.2.0.6.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1176,75

5.2.2.0.7.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG

19,20

5.2.2.0.8.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

860,43

5.2.2.0.9.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

M3

31,84

5.2.2.0.10.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

31,84

5.2.2.0.11.

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2

28,31

5.2.2.0.12.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

19,99

5.2.2.0.13.

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T,
REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

UN

12,00

5.2.2.0.14.

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM

UN

12,00

5.2.2.0.15.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP),
LARGURADE 1,5A 2,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

21,16

5.2.3.

GALERIAS PLUVIAIS (922,52m)

0,00

5.2.3.0.1.

https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTHt...

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

423 de 497

M3

3170,62
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ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

>:2.3.0.2. LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 (H.méd = M2 3542,48
1,92m)
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
52303, DIAMETRO DE flOO MM, JUNTA RlGIDA, INSTALADO EM LOCAL M 330,47
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
52.3.04. DIAMETRO DE fSOO MM, JUNTA RlGIDA, INSTALADO EM LOCAL M 154,00
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
52305, DIAMETRO DE §OO MM, JUNTA RlGIDA, INSTALADO EM LOCAL M 240,72
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
523.06 DIAMETRO DE 1000 MM (PA-2), JUNTA RI'GIDA, INSTALADO EM M 40.02
""" LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E !
ASSENTAMENTO.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
52307 DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL M 14.96
""" COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E !
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP),
5.2.3.0.8. LARGURADE 1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5A 3,0 M, COM M3 2872,71
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO,
5.2.3.0.9. DIAMETRO 600 MM M 235,00
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL W 150 X 22,5
5.2.3.0.10. (ASTM A572-GS50) KG 2225,00
ESTRUTURA METALICA EM BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA
>-2.3.0.11. CHATA/CHAPA - DIVERSAS DIMENSOES KG 2822,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
5.2.3.0.12. PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA M2 336,26
(POR DEMAO). AF_01/2020
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 1200 mm ACO
5.2.3.0.13. CARBONO M 25,92
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 800 mm ACO
5.2.3.0.14. CARBONO M 25,95
5.3. REDE PLUVIAL - C - 0,00
5.3.1. DEMOLICAO DE REDE EXISTENTE - 0,00
5.3.1.0.1. Remocgao de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 400 mm m 22,00
5.3.1.0.2. DEMOLICAO DE BOCA DE LEAO UND 5,00
5.3.1.0.3. DEMOLIGAO DE POCO DE VISITA UND 8,00
5.3.2. BOCAS DE LOBO (17 unid.) - 0,00
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5.3.2.0.1.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

100,35

5.3.2.0.2.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

M2

190,05

5.3.2.0.3.

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

M3

3,77

5.3.2.0.4.

Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem -
utilizacdo de 3 vezes - confecgado, instalagao e retirada

18,00

5.3.2.0.5.

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

20,65

5.3.2.0.6.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG

531,65

5.3.2.0.7.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

M3

7,10

5.3.2.0.8.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

7,10

5.3.2.0.9.

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2

106,45

5.3.2.0.10.

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2

36,42

5.3.2.0.11.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

129,27

5.3.2.0.12.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP),
LARGURADE 1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

43,66

5.3.3.

POCOS DE VISITA (15 unid.)

0,00

5.3.3.0.1.

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

54,78
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5.3.3.0.2.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 (até 2,0
m de profundidade)

M2

122,07

5.3.3.0.3.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5
M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

M2

2,44

5.3.3.0.4.

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

M3

1,51

5.3.3.0.5.

Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem -
utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada

142,14

5.3.3.0.6.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG

762,40

5.3.3.0.7.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG

17,60

5.3.3.0.8.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

726,08

5.3.3.0.9.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

M3

20,26

5.3.3.0.10.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

20,26

5.3.3.0.11.

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2

11,75

5.3.3.0.12.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

8,29

5.3.3.0.13.

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40T,
REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

UN

11,00

5.3.3.0.14.

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM

UN

11,00

5.3.3.0.15.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP),
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

10,96

5.3.4.

GALERIAS PLUVIAIS (635,32m)

0,00

5.3.4.0.1.

https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTHt...

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8
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M3

594,97
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M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

5.3.4.0.2.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NiVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 (H.méd =

1,5m)

M2

959,84

5.3.4.0.3.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

268,73

5.3.4.04.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

14,07

5.3.4.0.5.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

88,07

5.3.4.0.6.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP),
LARGURADE 1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

522,58

5.3.5.

CAIXAS COLETORAS ESPECIAIS - CCEO (3 unid.)

0,00

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

0,00

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NiVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

M2

0,00

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

M3

0,00

Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem -
utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada

0,00

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

0,00

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG

0,00

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE

427 de 497

KG

0,00

https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTHt...
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MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
- BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,00
AF_07/2016
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

i ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,00

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP),
- LARGURADE 1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM M3 0,00
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA

- MAXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E UN 0,00 .g
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. %

5.4. REDE PLUVIAL-D - 0,00 g
54.1. CAIXAS COLETORAS ESPECIAIS - CCE1 (36 unid.) - 0,00 §
N

N

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M §

ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

5.4.1.0.1. | COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3 151,72

M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

Op 31IS OU BPRLILUOD J3S SASP OBPIISD BISap apeplieA e @ apeplonuaine v

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

0JaWINU 0 OpUBWLIOJUI ‘SeDIIgNd SeINSU0D / 1q-Bio0°1d-ealo mmm/:sdny Hd-es1d

>4.1.0.2. LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 (até 2,0 M2 0,00
m de profundidade)
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
54103, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M2 0,00

M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5

M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR

5.4.1.0.4. |TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. M3 0,00

DE1,5MA2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A
5.4.1.0.5. 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM M3 3,71
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

5.4.1.0.6. Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - m2

e ~ . ~ . 659,00
utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada

6t op 8T euibed '5202/L0/TT 8P 0S¥¥0005202.LT ol LVOD

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

5.4.1.0.7. |CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 0,00
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA =
. H

54108, CQNVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE KG 2372,57 >

MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - %

~

MONTAGEM. AF_12/2015

https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTt...  16/47
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5.4.1.0.9.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG

423,50

5.4.1.0.10.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

M3

64,35

5.4.1.0.11.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

64,35

5.4.1.0.12.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP),
LARGURADE 1,5A 2,5M, PROFUNDIDADE DE1,5A 3,0 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

68,00

5.4.1.0.13.

GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA
MAXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

UN

36,00

5.4.2.

POCOS DE VISITA (13 unid.)

0,00

5.4.2.0.1.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

95,01

5.4.2.0.2.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 (até 2,0
m de profundidade)

M2

155,28

5.4.2.0.3.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5
M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

M2

50,86

5.4.2.0.4.

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5
M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155 HP), LARG.

DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

0,00

5.4.2.0.5.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M
ATE 6,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2
M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

0,00

5.4.2.0.6.

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

M3

1,84

5.4.2.0.7.

Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem -
utilizacdo de 3 vezes - confecgdo, instalacdo e retirada

235,68

5.4.2.0.8.

https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTHt...

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE

429 de 497

KG

1140,96
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MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

5.4.2.0.9. KG 19,20

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

5.4.2.0.10. KG 881,25

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
5.4.2.0.11. BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 31,02
AF_07/2016

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
5.4.2.0.13. | (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M2 21,76
(CIMENTO, CAL E AREIA)

5.4.2.0.12. M3 31,02

'G202/2€£9¢26T :0]020101d Op
0JaWINU 0 OpUBWLIOJUI ‘SeDIIgNd SeINSU0D / 1q-Bio0°1d-ealo mmm/:sdny Hd-es1d

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,

Op 31IS OU BPRLILUOD J3S SASP OBPIISD BISap apeplieA e @ apeplonuaine v

>:4.2.0.14. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 15,37
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
54.2015. TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40T, UN 12,00
REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO
5.4.2.0.16. ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 12,00

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP),
5.4.2.0.17. | LARGURADE1,5A2,5M, PROFUNDIDADE DE1,5A 3,0 M, COM M3 19,00
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

5.4.3. GALERIAS PLUVIAIS (983,80m) - 0,00

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
5.4.3.0.1. | COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3 2419,68
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NiVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 (H.méd =

1,75m)

5.4.3.0.2. M2 3443,30

6t 9p 0¢ euibed '5202/L0/TT 8P 0S¥0005202.LT ol LVOD

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

5.4.3.0.3. M 249,48

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

5.4.3.04. M 119,68

https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTt...  18/47
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5.4.3.0.5.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

441,04

5.4.3.0.6.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM (PA-2), JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.

8,44

5.43.0.7.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

41,41

5.4.3.0.8.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP),
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

2114,81

5.4.3.0.9.

Bueiro metdlico sem interrupgdo de trafego com D = 1,20 m - chapa
galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodovidrio maximo = 9 m (TUNNEL LINER - conforme indicacdo de
projeto)

123,74

5.5.

REDE PLUVIAL - EXTRA 1

0,00

5.5.1.

BOCAS DE LOBO (11 unid.)

0,00

5.5.1.0.1.

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

7,17

5.5.1.0.2.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

M2

12,04

5.5.1.0.3.

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

M3

0,26

5.5.1.0.4.

Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem -
utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada

1,22

5.5.1.0.5.

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1,40

5.5.1.0.6.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG

36,04

5.5.1.0.7.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

M3

0,48

5.5.1.0.8.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

0,48
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5.5.1.0.9.

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2

7,62

5.5.1.0.10.

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2

2,64

5.5.1.0.11.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

9,25

5.5.1.0.12.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP),
LARGURADE 1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

1,43

5.5.2.

POCOS DE VISITA (5 unid.)

0,00

5.5.2.0.1.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

15,10

5.5.2.0.2.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 (até 2,0
m de profundidade)

M2

19,33

5.5.2.0.3.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5
M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

M2

25,45

5.5.2.0.4.

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5
M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155 HP), LARG.

DE1,5MA2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

6,43

5.5.2.0.5.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M
ATE 6,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2
M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

5,66

5.5.2.0.6.

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM
LOCAL COM NiVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

M3

0,19

5.5.2.0.7.

Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem -
utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada

73,96

5.5.2.0.8.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE

432 de 497

KG

295,26
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MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

5.5.2.0.9. KG 1,60

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

5.5.2.0.10. KG 91,63

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
5.5.2.0.11. BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 8,21
AF_07/2016

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
5.5.2.0.13. | (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M2 2,67
(CIMENTO, CAL E AREIA)

5.5.2.0.12. M3 8,21

'G202/2€£9¢26T :0]020101d Op
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MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,

Op 31IS OU BPRLILUOD J3S SASP OBPIISD BISap apeplieA e @ apeplonuaine v

>-5.2.0.14. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 188
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
552015 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40T, UN 1.00
T REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO !
5.5.2.0.16. ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 1,00

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP),
5.5.2.0.17. | LARGURADE1,5A2,5M, PROFUNDIDADE DE1,5A 3,0 M, COM M3 4,40
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

5.5.3. GALERIAS PLUVIAIS (408,84m) - 0,00

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
5.5.3.0.1. | COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3 724,23
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

6t 9p €¢ euibed '5202/L0/TT 8P 0S¥0005202.LT ol LVOD

>:5:3.0.2. LOCAL COM NiVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 (H.méd = M2 796,98
2,0m)
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
55303 PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M2 0,00

M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016 (H.méd = 0,02m)

https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTt...  21/47
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5.5.3.0.4.

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5
M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155 HP), LARG.

DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

0,00

5.5.3.0.5.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M
ATE 6,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2
M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

0,00

5.5.3.0.6.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

17,00

5.5.3.0.7.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

114,52

5.5.3.0.8.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP),
LARGURADE 1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

815,81

5.6.

REDE PLUVIAL - EXTRA 2

0,00

5.6.1.

POCOS DE VISITA (11 unid.)

0,00

5.6.1.0.1.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

97,92

5.6.1.0.2.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5
M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155 HP), LARG.

DE1,5MA2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

41,21

5.6.1.0.3.

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M
ATE 6,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2
M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

17,23

5.6.1.0.4.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 (até 2,0
m de profundidade)

M2

142,40

5.6.1.0.5.

https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTHt...

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5
M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016
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M2

197,34
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5.6.1.0.6.

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

M3

1,50

5.6.1.0.7.

Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem -
utilizacdo de 3 vezes - confecgdo, instalacdo e retirada

462,07

5.6.1.0.8.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG

2012,31

5.6.1.0.9.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG

17,60

5.6.1.0.10.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

730,70

5.6.1.0.11.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

M3

52,13

5.6.1.0.12.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

52,13

5.6.1.0.13.

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2

29,37

5.6.1.0.14.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

20,73

5.6.1.0.15.

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40T,
REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

UN

11,00

5.6.1.0.16.

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM

UN

11,00

5.6.1.0.17.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP),
LARGURADE 1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

31,27

5.6.2.

GALERIAS PLUVIAIS - EIXO DO RAMAL PRINCIPAL (591,14m)

0,00

5.6.2.0.1.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

4491,01

5.6.2.0.2.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NiVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 (H.méd =

2,0m)

M2

2364,56

https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTHt...

435 de 497

23/47

'G202/2€£9¢26T :0]020101d Op
0JaWINU 0 OpUBWLIOJUI ‘SeDIIgNd SeINSU0D / 1q-Bio0°1d-ealo mmm/:sdny Hd-es1d

Op 31IS OU BPRLILUOD J3S SASP OBPIISD BISap apeplieA e @ apeplonuaine v

6t ©p G¢ euibed '5202/L0/TT 8P 0S¥¥0005202.LT ol LVOD




17/06/2025, 14:42

SEI/PML - 15795707 - SMOP: Atestado de Capacidade Técnica

5.6.2.0.3.

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5
M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155 HP), LARG.

DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

814,02

5.6.2.0.4.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M
ATE 6,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2
M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

1820,70

5.6.2.0.5.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5
M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NiVEL ALTO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016 (H.méd = 2,76m)

M2

3263,09

5.6.2.0.6.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

591,14

5.6.2.0.7.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP),
LARGURADE 1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

6466,33

5.7.

DRENAGEM SOBRE SUPERESTRUTURA (696,00m)

0,00

5.7.0.0.1.

CURVA LONGA PVC, 45 GRAUS, DN 100 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UND

8,00

5.7.0.0.2.

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

74,00

5.7.0.0.3.

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, COM GRELHA, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

UN

8,00

5.7.0.0.4.

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

7,47

5.7.0.0.5.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA
(MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM. - LAJES

M2

1895,20

5.7.0.0.6.

EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 (e= 20cm)

M3

379,04

5.7.0.0.7.

EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2

M2

218,65

5.7.0.0.8.

EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL
PERFURADO - DN 100

696,00

5.7.0.0.9.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

6,00

5.7.0.0.10.

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

40,00

5.7.0.0.11.

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

436 de 497

UN

8,00
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CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,

5.7.0.0.12. | DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 233,85
AF_07/2019
570013, Junta de dilatagdo em perfil extruglado de b.orracha~vulcan|zada de m 67.25
35 x 60 mm - fornecimento e instalagao
6. PAVIMENTAGAO (3.565,84m - 30.328,97 m?) - 0,00
6.1. PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ (2.028,05 m - 24.929,01 m?) - 0,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE REFORCO DE SUBLEITO
6.1.0.0.1. 40CM (20 + 20 CM) M2 21866,53
BASE EM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO A 100% DO
6.1.0.0.2. PROCTOR NORMAL E TRANSPORTE M3 6559,36
EXECUCAO DE IMPRIMAGCAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. -
6.1.0.0.3. IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTO M2 21866,53
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, BINDER, e=5CM
6.1.0.0.4. (FORNECIMENTO, USINAGEM, TRANSPORTE E CONSTRUCAO) M2 21866,53
6.1.0.0.5. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 23199,97
CAPA ROLAMENTO CONCRETO CBUQ, e=5cm, (FORNECIMENTO,
6.1.0.0.6. USINAGEM, TRANSPORTE E EXECUCAO) M2 23199,97
6.2 PAVIMENTO FLEXIVEL - ASFALTICO SOBRE OAE (642,81m - 758,07 ) 0.00
2. m2) !
6.2.0.0.1. LASTRO DE PEDRISCO - ESPESSURA DE 20 CM. M3 151,61
6.2.0.0.2. Base ou sub-base de macadame hidraulico com brita comercial m3 399,86
BASE EM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO A 100% DO
6.2.0.0.3. PROCTOR NORMAL E TRANSPORTE. E = 15CM M3 113,71
EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. -
6.2.0.0.4. IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTO M2 758,07
6.2.0.0.5. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, BINDER, e=§CM M2 758,07
(FORNECIMENTO, USINAGEM, TRANSPORTE E CONSTRUCAOQ)
6.2.0.0.6. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 758,07
CAPA ROLAMENTO CONCRETO CBUQ, e=5cm, (FORNECIMENTO,
6.2.0.0.7. USINAGEM, TRANSPORTE E EXECUCAO) M2 758,07
6.3. PAVIMENTO RIGIDO SOB OAE (166,74 m - 1.167,20 m?) - 0,00
REGULARIZACZ\O E COMPACTACZ\O DE SUBLEITO DE SOLO
6.3.0.0.1. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 - A 100% DO M2 1167,20
PROCTOR NORMAL
BASE EM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO A 100% DO
6.3.0.0.2. PROCTOR NORMAL E TRANSPORTE M3 175,08
Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte,
6.3.0.0.3. espessura de 0,15 m, com agente de cura e com tela soldada - m? 0,00
concreto usinado - areia e brita comerciais
6.3.0.04. BARRAS DE LIGACAO, ACO CA-50 DE 12,5 MM, PARA EXECUC@O DE KG 594,00
PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 20 MM, PARA
6.3.0.0.5. EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E KG 1512,50
INSTALACAO
6.3.0.0.6. APLICACAO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA KG 34,97

EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017
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6.4. PAVIMENTO RIGIDO DA CICLOVIA (728,24 m - 3.474,69 m?) - 0,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
6.4.0.0.1. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 - A 100% DO M2 2920,88
PROCTOR NORMAL
BASE EM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO A 100% DO
6.4.0.0.2. PROCTOR NORMAL E TRANSPORTE M3 87,62
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
6.4.0.0.3. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 204,46
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
EXECUCAO DE JUNTAS DE CONTRACAO PARA PAVIMENTOS DE
6.4.0.0.4. CONCRETO. AF_11/2017 M 973,62
6.5. COMPLEMENTOS DE PAVIMENTOS - 0,00
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA
6.5.0.0.1. DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 30328,97
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
6.5.0.0.2. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 72,32
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. E = 6 CM - LARG. MEDIA = 2,5M
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
6.5.0.03. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM M 1356,11
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM
ALTURA. - FCK = 15MPA
BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO
6.5.0.0.4. 0,25X0,40X1,14M FCK=25MPA ACO CA-50 INCL VIGOTA M 789,40
HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LIGACAO E
MATERIALIS.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM,
6.5.0.0.5. PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO M 1190,00
CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
6.5.0.0.6. CIRCULAR, DIAMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 KG 2915,50
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SECAO
6.5.0.0.7. CIRCULAR, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 KG 7913,50
6.5.0.0.8. Piso tatil em ladrilho hidraulico, larg. 40 cm M 77,07
6.6. VIGA DE AJUSTE DE ALTURA DAS BARREIRAS RIiGIDAS - 0,00
6.6.0.0.1 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA M2 0,00
COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
6.6.0.0.2 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO KG 0.00
""" TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - !
MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO USINADO 30 Mpa COM ADTV. CRISTALIZANTE -
6.6.0.0.3. |FORNECIMENTO, LANCAMENTO COM BOMBEAMENTO, APLICACAO| M3 0,00
E ACABAMENTO
7. REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA (696,00m) - 0,00
7.1. REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA - 0,00
- REMANEJAMENTO DE SUPER POSTE DE ILUMINACAO UND 0,00
7.1.0.0.1. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00
- CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA, METALICA, INSTALADA EM UN 0,00

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -

7:1.0.0.2. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 436,40
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
- CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 0,00
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
- KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 0,00
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
- 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 0,00
INSTALACAO. AF_12/2015
) REFLETOR EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA, LAMPADA 80 W - UND 0.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. !
) LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, UN 000
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 !
) LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - 150W - UND 000
CONFORME MEMORIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO !
) POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES - FORNECIMENTO UND 000
E INSTALACAO ’
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
7.1.0.0.3. AF_12/2017 UN 1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
7:1.0.0.4. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 2,00
71.0.05. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2016
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
71.0.06 METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UN 1.00
""" MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, !
FORNECIMENTO E INSTALACAO
- MURETA PARA QUADRO DE DISJUNTORES (100x100x20cm) UND 0,00
71.0.0.7 POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG UND 1.00
""" INCLUSIVE ESCAVACAOQ. - FORNECIMENTO E INSTALACAO !
7.1.0.0.8. CAIXA DE MEDICAO TRIFASICO - PADRAO DA CONCESSIONARIA UND 1,00
7.1.0.0.9. CAIXA DE AUTOMACZ\O DA ILUMINACAO UND 1,00
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (11/4"), PARA
7.1.0.0.10. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 3,80
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
7.1.0.0.11. | KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 28,50
AF_12/2015
8. SINALIZACAO VIARIA DEFINITIVA (3.565,84m) - 0,00
8.1. SINALIZACAO DEFINITIVA - VERTICAL E HORIZONTAL - 0,00
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
- DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (Sinalizacdo da M2 0,00
Ciclovia)
i Pintura de setas e zebrados - termoplastico por extrusao - m2 000
espessura de 3,0 mm (PEM, MOF, "PARE", FTP, LRE ) !
- Pintura de setas e zebrados - termoplastico por aspersao - m? 0,00

espessura de 1,5 mm (Demais aplicacGes)
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8.1.0.0.1. Fornecimento e implantagdo de placa em ago - pelicula | + | m? 12,29
COLUNA EM TUBO GALVANIZADO A FOGO @ 1 1/2", COM 3MM DE
8.1.0.0.2. PAREDE E 3,40M DE ALTURA UND 24,00
- Tachao refletivo monodirecional - fornecimento e colocacao un 0,00
9. SERVICOS COMPLEMENTARES - 0,00
9.1. ENSAIOS - 0,00
9.1.0.0.1. ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO (74021/3) M2 29570,90
ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E
9.1.0.0.2. SEDIMENTACAO - SOLOS (74022/7) UND 6,00
9.1.0.0.3. ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO (74020/1) M3 175,08
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS -
9-1.0.04. ENERGIA NORMAL - SOLOS (74022/10) UND 6,00
9.1.0.0.5. ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO UND 5,00
TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS (74022/19)
9.1.0.0.6. ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS (74022/42) UND 23,00
ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS
9.1.0.0.7. (74022/6) UND 29,00
9.1.0.0.8. ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS (74022/8) UND 6,00
9.1.0.0.9. ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS (74022/9) UND 6,00
ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E
9.1.0.0.10. AGREGADOS MIUDOS (74022/23) UND 112,00
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE
9-1.0.0.11. BORRACHA - SOLOS (74022/15) UND 90,00
ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE
9.1.0.0.12. (74022/40) UND 15,00
ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAQ DIAMETRAL - MISTURAS
9-1.0.0.13. BETUMINOSAS (74022/55) UND 13,00
9.1.0.0.14. ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (74022/52) UND 29,00
9.1.0.0.15. | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (74022/56) UND 58,00
9.2. PAISAGISMO E URBANIZACAO (6.525,10 m?) - 0,00
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"
9.2.0.0.1. E CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM M 50,68
BRACADEIRA - UTILIZADO NOS PASSEIOS
i GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" - M2 0.00
UTILIZADO NA CICLOVIA ’
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA
9.2.0.0.2. | SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM M2 160,95
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
9.2.0.0.3. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 6525,10
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
9.2.0.0.4. MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 137,00
9.2.0.0.5. PLANTIO DE HERBACEAS ORNAMENTAIS - CONFORME DESCRITO UND 26,00
NO PRAD
- CORREDOR DA AV. RIO BRANCO 0,00
10. TERRAPLENAGEM - 0,00
10.1. TERRAPLENAGEM 0,00
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Escavagdo e Carga Material 12 Categoria, utilizando Trator de

10.1.0.0.1. | Esteiras de 110 a 160HP com Lamina, Peso Operacional 13t e Pa m?3 3303,07
Carregadeira com 170 HP
. 3 .
10.1.0.0.2. Transporte com Camlnhap Basculante 10m* em Rodovia m3 km 46242,96
Pavimentada
10.1.0.0.3. Carga e Descarga Mecz:n.lzada§ de Ent!JIho~em. Caminhdo m3 3303,07
Basculante 6m?, inclusive destinagado final
10.2. RECOMPOSICAO DE SOLO 0,00
Escavagdo e Carga Material 12 Categoria, utilizando Trator de
10.2.0.0.1. | Esteiras de 110 a 160HP com Lamina, Peso Operacional 13t e Pa m?3 1440,46
Carregadeira com 170 HP
Transporte com Caminh&o Basculante 6m?® em Rodovia 3
10.2.0.0.2. Pavimentada, DMT até 0,5 Km m 1440,46
10.2.0.0.3. Compacta¢do Mecanica a 100% do Proctor Normal m3 1440,46
11. DRENAGEM E OAC 0,00
11.1. Boca de lobo Simples 0,00
11.1.1. Boca de lobo Simples h=1,00m (5 unid.) 0,00
11.1.1.0.1. Alvenaria de blocos ceramicos macigos m2 25,92
11.1.1.0.2. Argamassa trago 1:4 (cimento e argla média), preparo mecanico m3 0,19
com betoneira 400L
11.1.1.0.3. Form.a.s deNtabuas de pinho para cNilsposmvosNde drehagem - m2 4,29
utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada
> 4. . .
11.1.1.04. Concreto !:ck 2 25 Mpa, traco }.?,3.2,7 (umentq / areia média / m3 0,81
brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 L
11.1.1.0.5. Lancamento / Aplicagdo Manual de Concreto em Fundacgbes m3 0,81
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5m com
11.1.1.0.6. | retroescavadeira, em solo de la categoria, locais com alto nivel de m3 20,74
interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica,
11.1.1.0.7. profundidade até 1,50m, com solo (sem substituicdo) de 12 m3 14,96
categoria em locais com alto nivel de interferéncia
11.1.1.0.8. Compactacdo mecanica, sem controle de GC (c/ compactador placa m3 14,96
400kg)
11.1.1.0.9. Fornecimento, preparo e colocag¢do formas aco CA 50 kg 48,11
11.1.2. Boca de lobo Simples h=1,50m (11 unid.) 0,00
11.1.2.0.1. Alvenaria de blocos ceramicos macigos m2 118,80
11.1.2.0.2. Argamassa traco 1:4 (cimento e argla média), preparo mecanico m3 0,84
com betoneira 400L
11.1.2.0.3. Form§§ deNtabuas de pinho para SIlSpOSlhvosNde dre?agem - m2 15,73
utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada
> . . .
11.1.2.0.4. Concreto !:ck > 25 Mpa, trago }.?,3.2,7 (umentg / areia média / m3 298
brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 L
11.1.2.0.5. Lancamento / Aplicagdo Manual de Concreto em Fundag&es m3 2,98
Escavacdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5m com
11.1.2.0.6. | retroescavadeira, em solo de la categoria, locais com alto nivel de m3 95,04
interferéncia
11.1.2.0.7. Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, m3 69,12

profundidade até 1,50m, com solo (sem substitui¢cdo) de 12
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categoria em locais com alto nivel de interferéncia

Compactagdo mecanica, sem controle de GC (c/ compactador placa

11.1.2.0.8. 400kg) m3 69,12
11.1.2.0.9. Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 kg 176,41
11.2. Boca de lobo Combinada 0,00
11.2.1. Boca de lobo Combinada h=1,50m (1 unid.) 0,00
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm,
- (espessura 14 cm), fbk = 4,5 Mpa, para parede com area liquida m2 0,00
menor que 6 m?, sem vios, utilizando palheta
Argamassa trago 1:4 (cimento e areia média), preparo mecanico
- . m3 0,00
com betoneira 400L
Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem -
- e - - . m2 0,00
utilizacdo de 3 vezes - confecgdo, instalacao e retirada
i Concreto Fck > 25 Mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / m3 0.00
brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 L !
- Lancamento / Aplicagdo Manual de Concreto em Fundag&es m3 0,00
Escavacdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5m com
- retroescavadeira, em solo de 1a categoria, locais com alto nivel de m3 0,00
interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica,
- profundidade até 1,50m, com solo (sem substitui¢cdo) de 12 m3 0,00
categoria em locais com alto nivel de interferéncia
Compactagdo mecanica, sem controle de GC (c/ compactador placa
- m3 0,00
400kg)
- Grauteamento vertical em alvenaria estrutural m3 0,00
- Fornecimento, preparo e colocac¢do formas aco CA 60 kg 0,00
- Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 kg 0,00
11.3. Pogo de Visita 0,00
11.3.1. Poco de Visita ¢ 40 h=2,00m (3 unid.) 0,00
11.3.1.0.1. Alvenaria de blocos ceramicos macigos m2 13,35
Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento / areia média
11.3.1.0.2. . .. . ,51
3.1.0 / brita 1) - preparo mecéanico com betoneira 400 L m3 0,5
11.3.1.0.3. Form.a.s deNtabuas de pinho para cNilsposmvosNde dre-nagem - m2 29,41
utilizacdo de 3 vezes - confecgdo, instalagao e retirada
> . . . .
11.3.1.0.4. Concreto Fck > 25 Mpa, traco }'.2'3'2’7 (C|ment9 / areia média / m3 343
brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 L
11.3.1.0.5. Langcamento / Aplicacdo Manual de Concreto em Fundacdes m3 3,95
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade de 1,5m a 3,0m
11.3.1.0.6. com retroescavadeira, em solo de 1a categoria, locais com alto m3 40,96
nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica,
11.3.1.0.7. |profundidade de 1,50m a 3,00m, com solo (sem substitui¢do) de 12 m3 35,14
categoria em locais com alto nivel de interferéncia
11.3.1.0.8. Compactacdo mecéanica, sem controle de GC (c/ compactador placa m3 3514
400kg)
11.3.1.0.9. Fornecimento, preparo e colocacdo formas aco CA 50 kg 198,99
11.3.2. Poco de Visita ¢ 60 h=2,00m (5 unid.) 0,00
11.3.2.0.1. Alvenaria de blocos ceramicos macigos m?2 33,38
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Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento / areia média

11.3.2.0.2. . n . 3 1,62
/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 L m
113.2.0.3. Form.a's deNtabuas de pinho para ?|5905|hvosNde drerlagem - m2 86,52
utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada
> . . - .
11.3.2.0.4. Concreto !:ck > 25 Mpa, trago }.?,3.2,7 (ament(? / areia média / m3 10,58
brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 L
11.3.2.0.5. Lancamento / Aplicagdo Manual de Concreto em Fundag&es m3 12,20
Escavacdo mecanizada de vala com profundidade de 1,5m a 3,0m
11.3.2.0.6. com retroescavadeira, em solo de 1a categoria, locais com alto m3 102,40
nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica,
11.3.2.0.7. |profundidade de 1,50m a 3,00m, com solo (sem substituicdo) de 12 m3 84,85
categoria em locais com alto nivel de interferéncia
113.2.0.8. Compactagdo mecanica, sem controle de GC (c/ compactador placa m3 84 85
400kg)
11.3.2.0.9. Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 kg 606,44
11.3.3. Pogo de Visita ¢ 40 h=3,00 (1 unid.) 0,00
11.3.3.0.1. Alvenaria de blocos ceramicos macicos m?2 6,68
Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento / areia média
11.3.3.0.2 / brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 L m3 0,26
11.3.3.03. Form?§ deNtabuas de pinho para (NilsposlhvosNde drepagem - m2 24,30
utilizacdo de 3 vezes - confeccdo, instalacdo e retirada
> . . - 1
11.3.3.0.4. Concreto Fck > 25 Mpa, trago }.?,3.2,7 (umentg / areia média / m3 268
brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 L
11.3.3.0.5. Lancamento / Aplicagdo Manual de Concreto em Fundag&es m3 2,93
Escavacdo mecanizada de vala com profundidade de 1,5m a 3,0m
11.3.3.0.6. com retroescavadeira, em solo de 1a categoria, locais com alto m3 30,72
nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica,
11.3.3.0.7. |profundidade de 1,50m a 3,00m, com solo (sem substitui¢do) de 12 m3 25,85
categoria em locais com alto nivel de interferéncia
11.3.3.0.8. Compactagdo mecéanica, sem controle de GC (c/ compactador placa m3 25 85
400kg)
11.3.3.0.9. Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 kg 112,24
11.3.4. Pogo de Visita ¢ 80 h=3,00m (1 unid.) 0,00
11.3.4.0.1. Alvenaria de blocos ceramicos macigos m?2 6,68
Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento / areia média
11.3.4.0.2. . n . :
3.4.0 / brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 L m3 0,40
11.3.4.0.3. Formas deNtabuas de pinho para (N:IlsposmvosNde drer\agem - m2 32,78
utilizacdo de 3 vezes - confecgdo, instalacao e retirada
> . . - .
11.3.4.0.4. Concreto Fck > 25 Mpa, trago }'.2'3'2'7 (C|ment(? / areia média / m3 383
brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 L
11.3.4.0.5. Lancamento / Aplicagdo Manual de Concreto em Fundag&es m3 4,23
Escavag¢dao mecanizada de vala com profundidade de 1,5m a 3,0m
11.3.4.0.6. com retroescavadeira, em solo de 1a categoria, locais com alto m3 30,72
nivel de interferéncia
11.3.4.0.7. Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, m3 23,29

profundidade de 1,50m a 3,00m, com solo (sem substituicdo) de 12
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categoria em locais com alto nivel de interferéncia

Compactagdo mecanica, sem controle de GC (c/ compactador placa

11.3.4.0.8. 400kg) m3 23,29
11.3.4.0.9. Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 kg 194,03
11.3.5. Poco de Visita ¢ 80 h=4,00m (1 unid.) 0,00
11.3.5.0.1. Alvenaria de blocos ceramicos macigos m2 6,68

Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento / areia média
11.3.5.0.2. . . . 4
3.5.0 / brita 1) - preparo mecéanico com betoneira 400 L m3 0,40
11.3.5.0.3. Form.a.s deNtabuas de pinho para cNilsposmvosNde dre-nagem - m2 4558
utilizacdo de 3 vezes - confecgdo, instalagao e retirada
S o o, - - .
11.3.5.0.4. Concreto Fck 225 Mpa, trago }'.2'3'2’7 (C|ment9 / areia média / m3 5,11
brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 L
11.3.5.0.5. Langcamento / Aplicacdo Manual de Concreto em Fundacgdes m3 5,51
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade de 1,5m a 3,0m
11.3.5.0.6. com retroescavadeira, em solo de 1a categoria, locais com alto m3 40,96
nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica,
11.3.5.0.7. |profundidade de 3,00m a 4,50m, com solo (sem substitui¢do) de 12 m3 30,29
categoria em locais com alto nivel de interferéncia
113.5.0.8. Compactacdo mecéanica, sem controle de GC (c/ compactador placa m3 30,29
400kg)
11.3.5.0.9. Fornecimento, preparo e colocac¢do formas aco CA 50 kg 239,24
11.3.6. Poco de Visita ¢ 120 h=6,00m (2 unid.) 0,00
11.3.6.0.1. Alvenaria de blocos ceramicos macigos m2 13,35
113.6.0.2. Concreto m?gro para lastro, trang .1:4,5:4,5 (C|mer.1to / areia média m3 115
/ brita 1) - preparo mecéanico com betoneira 400 L
113.6.0.3. Form§§ deNtabuas de pinho para EilsposmvosNde drehagem - m2 179,17
utilizagdo de 3 vezes - confecg¢do, instalagdo e retirada
S o, - - -
113.6.04. Concreto !:ck 2 25 Mpa, traco }'.2’3'2’7 (umentq / areia média / m3 19,82
brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 L
11.3.6.0.5. Lancamento / Aplicagdo Manual de Concreto em Fundacgbes m3 20,97
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade de 4,5m a 6,0m
11.3.6.0.6. com retroescavadeira, em solo de 1a categoria, locais com alto m3 122,88
nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica,
11.3.6.0.7. |profundidade de 4,50m a 6,00m, com solo (sem substituicdo) de 12 m3 72,58
categoria em locais com alto nivel de interferéncia
113.6.0.8. Compactagdo mecanica, sem controle de GC (c/ compactador placa m3 72,58
400kg)
11.3.6.0.9. Fornecimento, preparo e colocac¢do formas aco CA 50 kg 830,74
11.4. Armadura para reforgo de furo 0,00
11.4.0.0.1. Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 kg 34,41
11.5. Tampao de ferro fundido 0,00
11.5.0.0.1. Assentamento de tampao de ferro fundido 600mm unid. 13,00
11.6. Remocdo de Dispositivos 0,00
11.6.1. Poco de Visita (3 unid) 0,00
11.6.1.0.1. Demoli¢do de estrutura de concreto armado m3 15,32
11.6.1.0.2. | Demoli¢ao de Alvenaria de Tijolos macigos sem reaproveitamento m3 2,00
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11.6.2. Caixa de Ligacdo (5 unid) 0,00
11.6.2.0.1. Demoligdo de estrutura de concreto armado m3 11,20
11.6.3. Boca de Lobo (17 unid.) 0,00
11.6.3.0.1. Demoli¢do de estrutura de concreto armado m3 7,37
11.6.3.0.2. | Demoligdo de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto m3 19,04
11.7. Bueiros 0,00
11.7.0.0.1. Tubulagdo de concreto armado, classe PA-2, PB,@ 0,40m m 91,32
11.7.0.0.2. Tubulacdo de concreto armado, classe PA-2, PB, @ 0,60m m 196,69
11.7.0.0.3. Tubulacdo de concreto armado, classe PA-2, PB, @ 0,80m m 4,86
11.7.0.0.4. Tubulagdo de concreto armado, classe PA-2, PB, @ 1,20m m 153,91
Escavag¢dao mecanizada de vala com profundidade de 1,5m a 3,0m
11.7.0.0.5. com retroescavadeira, em solo de 1a categoria, locais com alto m3 2757,97
nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica,
11.7.0.0.6. |profundidade de 1,50m a 3,00m, com solo (sem substitui¢do) de 12 m3 2518,10
categoria em locais com alto nivel de interferéncia
11.7.0.0.7. Compactagdo mecanica, sem controle de GC (c/ compactador placa m3 2518,10
400kg)
Escoramento de vala tipo, pontaletamento, com profundidade de
11.7.0.0.8. | 1,5a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em m? 1291,54
local com nivel alto de interferéncia
Escoramento de vala, tipo descontinuo, com profundidade de 1,5 a
11.7.0.0.9. | 3,0 m, larguda maior que 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com m? 1664,97
nivel alto de interferencia
11.7.0.0.10. Remocgao de bueiros existentes D=0,40 m 237,13
11.7.0.0.11. Remocgdo de bueiros existentes D=0,60 A 0,80 m 9,03
11.7.0.0.12. Limpeza de Bueiro* ud. 25,00
11.7.0.0.13. Retirada de Meio Fio com empilhamento e sem remog¢ao m 974,92
11.7.0.0.14. Meio Fio a implantar m 946,92
11.7.0.0.15. Demoli¢do de concreto simples (Passeio) m3 2,05
11.7.0.0.16. Execugaq de passeio (calgada) ou piso em c.oncretONmoIdado in m? 2,05
loco, feito em obra, acabamento convencional, ndo armado
11.8. Vedacgdo/Envelopamento de tubos existentes 0,00
S . . - .
11.8.0.0.1. Concreto Fck > 15 MPa, trago A1.$,4.3,5 (C|mentc.' / areia média / m3 0,32
brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 L
11.8.0.0.2. Lancamento / Aplicagdo Manual de Concreto em Fundag&es m3 0,32
11.8.0.0.3. | Forma tabua para concreto em fundaco c/ reaproveitamento 5x m? 3,79
11.8.0.0.4. Plantio de grama esmaralda em placas m? 715,62
11.9. Carga e transporte de entulho 0,00
. 3 )
11.9.0.0.1. Transpc.)rte com Camlnh:?\oABas.cuIante §m em Rodovia m3 km 1962,75
Pavimentada (para distancias superiores a 4km)
11.9.0.0.2. Carga e Descarga Mecin.lzada§ de Ent.ulho~em. Caminhdo m3 140,20
Basculante 6m?, inclusive destinagado final
12. PAVIMENTACAO 0,00
12.1. PAVIMENTACAO - 0,00
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Fresagem de pavimento asfaltico, em locais com nivel alto de

12.1.0.0.1. . A m? 6745,07
interferéncia
12.1.0.0.2. Transporte de pavimentag¢do removida m3.km 7610,54
12.1.0.0.3. Carga e Descarga Mecanizadas de E3ntu|ho em Caminhdo m3 543,61
Basculante 6m
12.1.0.0.4. Remogdo mecanizada da camada granular pavimento m3 1432,38
. 3 -
12.1.0.0.5. Transpc.)rte com Camlnh:?\o ABas.cuIante §m em Rodovia m3 km 20053 35
Pavimentada (para distancias superiores a 4km)
12.1.0.0.6. Carga e Descarga Mec?n.lzada§ de Ent!JIho~em. Caminhao m3 1432,38
Basculante 6m?3, inclusive destinagado final
Construgao de Pavimento com Aplicagdao de Concreto Betuminoso
12.1.0.0.7. Usinado a Quente (CBUQ), BINDER, com espessura de 6,5cm m3 447,32
exclusive transporte com adi¢do de polimero
Construgdo de Pavimento com Aplicacdo de Concreto Betuminoso
12.1.0.0.8. | Usinado a Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura m3 987,70
de 6,0cm exclusive transporte com adicdo de polimero
e 3 1
12.1.0.0.9. Transporte com cammhao’bascularjte 10m? de massa asfaltica para 3 km 35875 71
pavimentagdo urbana
12.1.0.0.10. Pintura de ligagao com emulsdo RR-1C m? 25402,23
12.1.0.0.11. Execugdo de imprimagdo com asfalto diluido CM-30 m? 6859,13
12.1.0.0.12. Execugdo e compactagaf) de base com brita graduada simples - m3 152177
exclusive carga e transporte
12.1.0.0.13. Execugdao e compactagao (.:Ie sub-base com brita graduada simples - m? 1367,61
exclusive carga e transporte
12.1.0.0.14. Transporte de brita m3.km 44785,29
12.1.0.0.15. Regularizacdo e compactagdo de subleito m? 7454,22
12.1.0.0.16. Forneumento/.lnstala(;ao Ic.).na pNIastlca preta, para m2 611,49
impermeabilizacao
12.1.0.0.17. Concreto usinado bombeavel fck = 30 Mpa m3 100,26
12.1.0.0.18. Langamento com o uso de bomba, adensamento e acabamento de m? 100,26
concreto em estruturas
12.1.0.0.19. Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 (Tela de ago ke 535,86
soldada Q75)
Fornecimento, preparo e colocagdo formas aco CA 60 (Treliga
12.1.0.0.20. TR12645) kg 406,85
Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 (Treliga
12.1.0.0.21. TR08634) kg 87,32
Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 25 (Barra de
12.1.0.0.22. Transferéncia CA-25 25mm) ke 1253,07
Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 (Espagador
12.1.0.0.23. . . k 177,87
0.0.23 tipo Caranguejo CA-50 8mm) & 8
12.1.0.0.24. Junta de dllatac;?o para |mperme§b|I|za(~;ao, com asfalto oxidado m 106,53
aplicado a quente, dimensdes 2 x 2 cm
12.1.0.0.25. Impermeabilizacdo com mastique elastico a base de silicone, por dm? 4,28
volume
12.1.0.0.26. Colocagdo de Cordao de Sisal m 59,40
12.1.0.0.27. Enchimento de junta de dilatacdo com poliestireno expandido m?3 0,26
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13. SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00
13.1. Sinalizagdo Provisoria de obras 0,00
13.1.0.0.1. Placa de sinalizagdo em chapa de ago com pintura reflexiva m? 5,00
13.1.0.0.2. Cone Sinalizador ¢ 0,75m - base pesada (NBR 15071) ud. 20,00

13.1.0.0.3. Controle tecnolégico do CBUge d? concreto'e ensaio de CBR m2 1733233
conforme especificacdes de projeto

14. IMPLANTACAO DE CICLOVIA 0,00 o
o>
14.1. Sinalizagdo vertical a implantar: 0,00 %g
T3
Fornecimento e implantac¢3o de placa de regulamentacdo @ 50cm e 5%
14.1.0.0.1. | placa de adverténcia lado (50x50)cmpelicula retrorefletiva tipo | e un 22,00 §§
S| o
+
14.1.0.0.2. Coluna 3,40m un 22,00 gé
ol o
14.2. Sinalizagdo vertical (retirada com relocagdo de nova placa): 0,00 ;E §
S3a
. . ~ ~ o= ®
14.2.0.0.1. Retirada de placa e implantacdo de placa de regulamentagio @ un 8,00 892
50cm 209
SEg
14.2.0.0.2 Remogdo de estrutura de semiportico e Instalagdo de semipértico un 300 8B 2
----- e ~ ~ ’ . 7 N] @
metalico com vdo de 2,70m(Relocacdo de Placa Turistica) §§$
58
g2
14.2.0.0.3. Retirada de coluna de aco galvanizado @ 11/2" un 8,00 ;é
14.2.0.0.4. Recolocagdo de coluna de 3,40m e 3,70m un 8,00 gg
[N
14.3. Sinalizagdo horizontal: 0,00 23
Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina 2%
- . . . m?2 0,00 Sa
acrilica com microesferas de vidro 20
o
15. GEOMETRIA DA CICLOVIA 0,00
15.1. GEOMETRIA DA CICLOVIA - 0,00
15.1.0.0.1. Demoli¢do de pavimento de concreto existente m?2 230,89
15.1.0.0.2. Demoli¢do de guia e sarjeta de concreto existente m3 3,90
15.1.0.0.3. Remogdo de camada vegetal m2 355,32
15.1.0.0.4. Remocdo de camada granular do pavimento m3 32,48
15.1.0.0.5. Remogdao mecanizada de revestimento betuminoso m3 6,25
15.1.0.0.6. Retirada de (prismas de concreto) un 32,00
15.1.0.0.7. Poda em altura de arvore com diametro de tronco menor que un 4,00

0,20m

15.1.0.0.8. Poda em altura de arvore com diametro de tronco maior ou igual a un 3,00
0,20m e menor que 0,40m

15.1.0.0.9. Poda em altura de arvore com diametro de tronco maior ou igual a un 23,00
0,40m e menor que 0,60m

15.1.0.0.10. Poda em altura de arvore com(t):l:(;?:tro de tronco maior ou igual a un 8,00

6t op L€ euibed '5202/L0/TT 8P 0S¥¥0005202.LT ol LVOD

Corte Raso e Recorte de arvore com didmetro de tronco maior ou

15.1.0.0.11. igual a 0,20m e menor que 0,40m un 3,00

15.1.0.0.12. Corte Raso e ReForte de arvore com diametro de tronco maior ou un 23,00
igual a 0,40m e menor que 0,60m

15.1.0.0.13. Corte Raso e Recorte de ar'vore com diametro de tronco maior ou un 8,00
igual a 0,60m

15.1.0.0.14. Remocgao de raizes remanescentes de tronco de arvore com un 3,00
didametro maior ou igual a 0,20m e menor que e menor que 0,40m
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Remocdo de raizes remanescentes de tronco de drvore com

15.1.0.0.15. | .. : . 23,
>-1.0.0.15 diametro maior ou igual a 0,40m e menor que e menor que 0,60m un 3,00
15.1.0.0.16. Remocgdo de ralze.sﬂremanescc.entes de tronco de 4rvore com un 8,00
diametro maior que 0,60m
15.1.0.0.17. Carga e Descarga Mecgn.lzadas de Ent.ulhoNem. Caminhdo m3 397,22
Basculante 6m?, inclusive destinacgdo final
. 3 .
15.1.0.0.18. Transporte com Caminhdo B.»asculante de 6m?, em via urbana m3xkm 5561,08
pavimentada
15.1.0.0.19. Escavac;a.o e reguIaerzagao. de s.ublelto (r'?\spagem/corte de subleito) m2 2098,67
para implantacdo de ciclovia, travessia de pedestre e rampas
15.1.0.0.20. Carga e Descarga Me.cam.zadas'do maFenaUerpowdo do corte do m3 490,81
subleito, inclusive destinagao final
. 3 .
15.1.0.0.21. Transporte com Caminhdo E.’asculante de 6m?, em via urbana 3 km 6871,31
pavimentada
15.1.0.0.22. Execugdo de sub-base (reaterro compactado, esp. 10cm) m?2 2454,04
15.1.0.0.23. Lastro de brita, esp. 3cm (C|cI0\_/|a. + rampas/calcada rebaixada para m3 67.60
ciclista)
15.1.0.0.24. Piso em concreto fck 20 Mpa, e.sp. 7cm (C|cIOV|a,traye§5|a de m2 225347
pedestres, rampas para cadeirantes +rampa de ciclista)
15.1.0.0.25. Plantio de grama em placas m?2 578,46
15.1.0.0.26. Adequacdo de caixa E)ara Poco de Visita no canteiro central com un 2,00
confeccdo de nova tampa de concreto
15.1.0.0.27. Adequacdo de caixa de conces.s'lonarla com‘assentamento de un 3,00
tampa para Pogo de Visita no canteiro central
- Deslocamento de seméforo un 0,00
i Mudanca de Caixa Telefonica(TELEFONICA) un 0.00
Av. Rio Branco com Av. Tiradentes !
15.1.0.0.28. Retirada de hidrometro(supressao de Ligacdo) un 1,00
16. SINALIZACAO VIARIA DA VIA 0,00
16.1. Sinalizagao vertical a implantar: 0,00
Placa R-1, octogonal @ 60cm, em chapa preta n2 18, pelicula
16.1.0.0.1. . . . 5,00
0.0 refletiva GT tipo |-A (totalmente refletiva un 0
16.1.0.0.2. Fornecimento e |mpl'antagao de pIac.a de- regulamentac¢do @ 50cm un 17,00
pelicula retrorefletiva tipo | e SI
Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo R-
16.1.0.0.3. | 6¢(2,00x1m), em chapa preta n2 18, pelicula refletiva GT tipo I-A un 10,00
(totalmente refletiva)
16.1.0.0.4. Coluna 3,40m un 4,00
16.1.0.0.5. Coluna 3,70m un 1,00
Semi-pértico: coluna 114mm, em acgo galvanizado a fogo, 114,3mm
x 4,75 mm x 6000 mm, com 2 aletas antigiro na extremidade, com
16.1.0.0.6. ! - . ’ 10,00
08 parafusos para fixar brago / brago projetado 110mm, em ago un
galvanizado a fogo, 101mm x 4,25mm, com 3,10m de projec¢do
16.2. Sinalizagdo vertical (retirada com recolocagdo de nova placa): 0,00
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i Manutencdo de Placa(Confecgdo de placa n2 16 galvanizado , com un 000
pelicula refletiva tipo I+IlI-Chapa recuperada-2x1m) !
- Remocéo de placa (2,00x1) un 0,00
- Recolocagdo de placa(2x1,00) un 0,00
16.3. Sinalizagdo vertical a retirar: 0,00
16.3.0.0.1. Remocdo de Placa (1,00x0,7)m un 4,00
16.3.0.0.2. Retirada de coluna de aco galvanizado @ 11/2" un 4,00
16.4. Sinalizagdo horizontal: 0,00
- Pintura de faixas- termopldstico por aspersdo-espessura de 1,5mm m?2 0,00
- Pintura de faixas- termoplastico por extrusao-espessura de 3mm m?2 0,00
- Tachdo (0,10x0,20)m branco, monodirecional un 0,00
17. 12 Aditivo de Ampliagao de Meta - 0,00
17.1. TERRAPLANAGEM (2.) - 0,00
17.1.1. RAMO 000 - PISTA DUPLA - TUNEL (2.5.) - 0,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
17.1.1.0.1. URBANA PAVIMENTADA, DMT = 7km M3XKM 77735,00
17.1.2. CICLOVIA (2.6.) - 0,00
) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA M3XKM 000
URBANA PAVIMENTADA, DMT = 7km !
17.2. DRENAGEM PLUVIAL (4.322,06 m) (5.) - 0,00
17.2.1. REDE PLUVIAL-B (5.2.) - 0,00
Escavac¢dao mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m
(média entre montante e jusante/uma composigdo por trecho),
17.2.1.0.1. |com escavadeira hidraulica (0,8 m3/111 hp), larg. de 1,5 ma 2,5 m, M3 12,00
em solo de 1A categoria, em locais com alto nivel de interferéncia.
af_01/2015
Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro
17.2.1.0.2. de 400 mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel de M 12,00
interferéncias - fornecimento e assentamento. af_12/2015
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidrdulica
(capacidade da cacamba: 0,8 m? / poténcia: 111 hp), largura de 1,5
17.2.1.03. a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 12 categoria em M3 9,64
locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016
17.2.2. REDE PLUVIAL - C (5.3.) - 0,00
17.2.2.1. GALERIAS PLUVIAIS (635,32m) (5.3.4.) - 0,00
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
17.2.2.1.1. | COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 m3 175,18
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5M, EM
17.2.2.12. LOCAL COM NiVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 (H.méd = m2 233,57
1,5m)

https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTHt...

449 de 497

37/47

'G202/2€£9¢26T :0]020101d Op
0JaWINU 0 OpUBWLIOJUI ‘SeDIIgNd SeINSU0D / 1q-Bio0°1d-ealo mmm/:sdny Hd-es1d

Op 31IS OU BPRLILUOD J3S SASP OBPIISD BISap apeplieA e @ apeplonuaine v

6t 9p 6€ euibed '5202/L0/TT 8P 0S¥¥0005202.LT ol LVOD




17/06/2025, 14:42

SEI/PML - 15795707 - SMOP: Atestado de Capacidade Técnica

17.2.2.1.3.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

64,88

17.2.2.1.4.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP),
LARGURADE 1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

m3

150,21

17.2.3.

REDE PLUVIAL - EXTRA 2 (5.6.)

0,00

17.2.3.1.

POCOS DE VISITA (11 UNID.) (5.6.1.)

0,00

17.2.3.1.1.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5
M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155 HP), LARG.

DE1,5MA2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

64,59

17.2.3.1.2.

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

M3

0,71

17.2.3.1.3.

Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem -
utilizacdo de 3 vezes - confecgdo, instalagao e retirada

115,57

17.2.3.1.4.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG

399,05

17.2.3.1.5.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1,60

17.2.3.1.6.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

320,45

17.2.3.1.7.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

M3

14,80

17.2.3.1.8.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

14,80

17.2.3.1.9.

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2

2,67

17.2.3.1.10.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

1,88

17.2.3.1.11.

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40T,
REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

UN

1,00

17.2.3.1.12.

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM

UN

1,00
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REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP),

17.2.3.1.13.| LARGURADE1,5A2,5M, PROFUNDIDADE DE1,5A 3,0 M, COM M3 13,12
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016
17.3. Bergo Vigas - 0,00
17.3.0.0.1. Form.a.s deNtabuas de pinho para cNilsposmvosNde dre-nagem - m2 352,80
utilizacdo de 3 vezes - confecgdo, instalagao e retirada
Concreto fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)
17.3.0.0.2. . ! . 3 132,3

3.00 - preparo mecanico com betoneira 400 I. af_07/2016 m 32,30
17.3.0.0.3. Demoligdo de estrutura de concreto armado m3 132,30
173.0.0.4. Carga e descarga mecanizadas (éen:z;tulho em caminhao basculante m3 132,30

Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana 3
17.3.0.0.5. pavimentada, DMT = 16,40km, inclusive destinagdo final mx km 2169,72
17.3.0.0.6. Compactagdao mecanica, sem Zoorglzg;e de gc (c/ compactador placa m3 1764,00

17.4. Fresagem Awv. Rio Branco - 0,00

17.4.0.0.1. Fresagem de pawmento.asfaltlccA), em locais com nivel alto de m2 1400,76

interferéncia
17.4.0.0.2. Transporte de pavimentagdo removida m3.km 2013,74
17.4.0.0.3. Carga e descarga mecanizadas d6en;e3ntulho em caminhado basculante m3 135,15
Construgao de pavimento com aplicagdao de concreto betuminoso

17.4.0.0.4. |usinado a quente (cbug), camada de rolamento, com espessura de m3 135,15
6,0cm exclusive transporte com adi¢ao de polimero
. 3 e

17.4.0.0.5. Transporte com camlnhao.basculaljte 10m? de massa asfaltica para m3 km 3378,75

pavimentagdo urbana

17.4.0.0.6. Pintura de ligagdo com emulsdo RR-1C m? 3697,84

17.5. Estacas Escavadas - 0,00
17.5.0.0.1. Estaca escavada, dlametNro de 45 cm, sem presenca de rocha, com m 183750

armacao, concreto fck 25 MPa.

17.6. Envelopamento 0,00
17.6.0.0.1. Concreto Fck > 15MPa (2.13.1) m3 60,31
17.6.0.0.2. | Lancamento aplicacdo manual de concreto em fundagdes (2.13.2) m?3 60,31
17.6.0.0.3. Forma tabua para concreto em fundagdo c/ reaproveitamento 5x m3 179,77

(2.13.3)
17.7. Macadame Av. Leste-Oeste 0,00
17.7.0.0.1. Base ou sub-base de macadame hidrdulico com brita comercial m3 619,81
(6.2.0.2.)
17.8. Muro Fechamento 0,00
Concreto fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)
17.8.0.0.1. A . . M3 1,20
- preparo mecanico com betoneira 400 |. af_07/2016. Pilares muro.
17.8.0.0.2. Langcamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de M3 1,20

concreto em estruturas. af_12/2015. Pilares muro.
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Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem -

17.8.0.0.3. utilizacdo de 3 vezes - confeccdo, instalacdo e retirada. Pilares m? 25,60
muro.
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
17.8.0.0.4. concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos KG 113,53
utilizando aco CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
17.8.0.0.5. [concreto armado em uma edificagdo térrea utilizando ago CA-50 de KG 20,94
5,00 mm - montagem. Pilares Muro.
Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)
17.8.0.06. | preparo mecanico com betoneira 400 |. af_07/2016. Cinta muro. M3 115
Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de
17.8.0.0.7. concreto em estruturas. af_12/2015. Cinta muro. M3 115
17.8.0.0.8. ' .Forrpas de tabuas de plnhci pa.ra dlspo~smvos f:le dren.agem - m2 19,21
utilizacdo de 3 vezes - confeccdo, instalagdo e retirada. Cinta muro.
Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos
17.8.0.0.9. . . KG 60,72
utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015. Cinta
muro.
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
17.8.0.0.10. [concreto armado em uma edificagdo térrea utilizando ago CA-50 de KG 14,80
5,00 mm - montagem. Cinta Muro.
(Composicdo representativa) do servigco de alvenaria de vedagdo de
17.8.0.0.11. bIocgs.vaz?dos dg cgramlca c.ie 9)51.9x19 cm (espg§sur? 9cr:n),'para M2 56,49
edificacdo habitacional unifamiliar (casa) e edificacdo publica
padrdo. AF_11/2014
17.8.0.0.12. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, M2 153,72
com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo manual.
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
17.8.0.0.13. 1:2:8, preparo me<.:an|co com betoneira 400l, aplicada M2 76,86
manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm,
com execugcdo de taliscas. af_06/2014
17.9. Muro Arrimo - 0,00
17.9.0.0.1. | Demoligdo de concreto simples com martelete - demolicdo muro m?3 8,56
17.9.0.0.2. Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhdo basculante m3 11,13
6m3
Transporte com caminh3o basculante de 6,00 m?, em via urbana 3
17.9.0.0.3. pavimentada, DMT = 14km m>xKM 155,85
17.9.0.0.4. Taxa de destinacao final m?3 11,13
Escavacao e carga material 1A categoria, utilizando trator de
17.9.0.0.5. | esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e PA m?3 23,32
carregadeira com 170 hp.
17.9.0.0.6. Transporte com caminh&o basculante de 6,00 m?, em via urbana mixKM 443,91

pavimentada, DMT = 13,6km
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DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL,

2
17.9.0.0.7. COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 110,99
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
17.9.0.0.8. RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. m? 70,22
COM BLOCOS REAPROVEITADOS
Estaca broca de concreto, didmetro de 25 cm, profundidade de até
17.9.0.0.9. 3 m, escavagao manual com trado concha, ndo armada. m 78,00
af_03/2018
Montagem de armadura transversal de estacas de secdo circular,
17.9.0.0.10. didmetro = 6,3 mm. af_11/2016 ke 29,43
Montagem de armadura longitudinal de estacas de se¢do circular,
17.9.0.0.11. diametro = 10,0 mm. af_11/2016 ke 192,50
17.9.0.0.12. Concreto usinado 30 MPa com adtv. crls.tallz~ante - fornecimento, m3 9,27
langamento com bombeamento, aplicagao e acabamento
Fabricacdo de forma para vigas, em chapa de madeira compensada )
17.5.0.0.13. resinada, E = 17 mm. af_12/2015 m 92,49
17.9.0.0.14. Armacado em ago CA-50 - fornecimento, preparo e coloca¢do kg 421,73
17.9.0.0.15. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, m? 85 63
com colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo manual.
17.9.0.0.16. Impermeabilizagao d.e'par'edes com a.r.gamassa de cimento e areia, m? 85,63
com aditivo impermeabilizante, e = 2cm
17.9.0.0.17. Aplicagdo manual de fundo selag;;acrlllco em paredes externas de m? 85 63
17.9.0.0.18. Textura acrilica, aplicagdo manual em parede, uma demao m? 85,63
17.10. Calgadas - 0,00
17.10.0.0.1. Piso em concreto fck 20 Mpa, esp. 7cm (C|cI0\./|a.,trave55|a de m? 748,18
pedestres, rampas para cadeirantes +rampa de ciclista) (15.1.0.24.)
Compactac¢do mecanica de solo para execuc¢do de radier, com
17.10.0.0.2. N ! 2 748,1
0.00 compactador de solos a percussdo. af_09/2017 (97083) m 8,18
17.10.0.0.3. Lastro de brita, esp. 3cm (15.1.0.23.) m3 22,45
17.10.0.04. Calgada de paver com reaproveitamento (composi¢do m2 42021
complementar)
17.10.0.0.5. Piso tatil em ladrilho hidraulico (6.5.0.8.) m 93,45
17.11. Adequacdo Rua Recife 0,00
17.11.0.0.1. Retirada de meio fio com empilhamento e sem remocado m 60,35
Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco
17.11.0.0.2. | em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + m 59,54
30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. - fck = 15mpa
17.11.0.0.3. Demoli¢do de concreto simples com martelete - demoli¢ao calcada m3 8,03
e=8,00cm
17.11.0.0.4. Corte raso e recc?rte de arvore com diametro de tronco maior ou unidade 1,00
igual a 0,40 m e menor que 0,60
17.11.0.0.5. Remst;ao de ra|.zes remanescentes de tronco de arvore com unidade 1,00
didametro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m
17.11.0.0.6. Taxa Kurica m3 38,51
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Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante

17.11.0.0.7. 6m3 m?3 38,51
Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana 3
17.11.0.0.8. pavimentada, DMT = 14km m>xKM 546,82
17.11.0.0.9. Regularizagdo e compactagao dir;e)forgo de subleito 40cm (20 + 20 m2 40,90
B ] - ~ N
17.11.0.0.10. Base em brita graduada, inclusive compactagdo a 100% do Proctor m3 12,27
normal e transporte
17.11.0.0.11. Execugdo de imprimagdo com asfalto'dllwdo CM-30. - imprimagao m? 40,90
de base de pavimento
17.11.0.0.12. Pintura de ligacao com emulsao RR-1C m? 40,90
17.11.0.0.13. Concreto .betumlnos-o usinado a quente, binder, E f5cm m2 40,90
(fornecimento, usinagem, transporte e construgdo)
17.11.0.0.14. Capa rolamento concreto CBUQ, E =5cm, (~forneC|mento, usinagem, m? 40,90
transporte e execug¢do)
17.12. Meio-fio substituindo barreiras - 0,00
Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco
17.12.0.0.1. | em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + m 229,14
30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. - fck = 15mpa
17.13. Sarjetas de concreto - 0,00
Regularizagdo e compactagdo de subleito de solo
17.13.0.0.1. predominantemente argiloso. af_11/2019 - a 100% do proctor m? 224,17
normal
- - - ~ N
17.13.0.0.2. Base em brita graduada, inclusive compactag¢do a 100% do proctor m3 67.24
normal e transporte
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto
17.13.0.0.3. | moldado in loco, usinado, acabamento convencional, ndo armado. m3 22,41
af_07/2016
17.14. Camada drenante - 0,00
Execucdo de dreno com manta geotéxtil 200 g/m? (SINAPI )
17.14.0.0.1. 73881/001) m 1946,46
17.15. Pogos de Visita Sercomtel (3 unid.) - 0,00
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0M (IVIEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
17.15.0.0.1. COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3 97,20
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A
17.15.0.0.2. 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM M3 0,38
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
17.15.0.0.3. Form.a-s deNtabuas de pinho para cNilsposmvosNde drer\agem - m2 24,00
utilizacdo de 3 vezes - confecgdo, instalagao e retirada
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
17.15.0.04. MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 61,74
MONTAGEM. AF_12/2015
17.15.0.0.5. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 49,77

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
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MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE

17.15.0.06. MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 7,74
MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
17.15.0.0.7. BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 3,07
AF_07/2016
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
17.150.08. ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 3,07
ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCO 14 x 19 x 39 - FBK 14 MPA - AREA
17.15.0.0.9. < 6M? (89459) M2 36,00
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
17.15.0.0.10. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 67,20
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAOQ DE TALISCAS. AF_06/2014
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40T,
17.15.0.0.11. REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 3,00
17.15.0.0.12. ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 3,00
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP),
17.15.0.0.13.| LARGURADE 1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM M3 86,96
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016
17.16. Escavacdo de Material de 22 Categoria - 0,00
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEORIA
17.16.0.0.1. | ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA m3 440,58
HIDRAULICA
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
17.16.0.0.2. BASCULANTE 6,0 M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS m?3 440,58
128hp
17.17. Sarjetas de Asfalto - 0,00
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE REFORCO DE SUBLEITO
17.17.0.0.1. 40CM (20 + 20 CM) M2 434,96
BASE EM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO A 100% DO
17.17.0.0.2. PROCTOR NORMAL E TRANSPORTE M3 130,49
EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. -
17.17.0.0.3. IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTO M2 434,96
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, BINDER, e=5CM
17.17.0.0.4. (FORNECIMENTO, USINAGEM, TRANSPORTE E CONSTRUCAO) M2 434,96
17.17.0.0.5. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 434,96
CAPA ROLAMENTO CONCRETO CBUQ, e=5cm, (FORNECIMENTO,
17.17.0.06. USINAGEM, TRANSPORTE E EXECUCAO) M2 434,96
17.18. Lastro barreiras rigidas - Ciclovia - 0,00
17.18.0.0.1. Concreto Fck > 15MPa (2.13.1) m?3 44,64
17.18.0.0.2. | Langamento aplicagdo manual de concreto em fundagdes (2.13.2) m3 44,64
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Forma tabua para concreto em fundagdo c/ reaproveitamento 5x

3
17.18.0.0.3. (2.13.3) m 89,28
18. 29 Aditivo de ampliagdo de meta - 0,00
18.1. Barreiras rigidas de concreto - 0,00
BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO
18.1.0.0.1. 0,25X0,40X0,85M FCK=25MPA ACO CA-50 INCL FERROS DE m 976,00
LIGACAO E MATERIAIS.
18.2. Pavimento Rigido - 0,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
18.2.0.0.1. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 - A 100% DO M2 181,94
PROCTOR NORMAL
BASE EM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO A 100% DO
18.2.0.0.2. PROCTOR NORMAL E TRANSPORTE M3 27,29
Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte,
18.2.0.0.3. espessura de 0,19 m, com agente de cura e com tela soldada - m? 1331,99
concreto usinado - areia e brita comerciais
BARRAS DE LIGACAO, ACO CA-50 DE 12,5 MM, PARA EXECUCAO DE
18.2.0.0.4. PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO KG 369,30
Fornecimento, preparo e colocacdo formas aco CA 60 (Trelica
18.2.0.0.5. TR12645) kg 1143,07
Fornecimento, preparo e colocacdo formas aco CA 60 (Trelica
18.2.0.0.6. TRO8634) kg 510,75
18.2.0.0.7. Fornecimento, preparo e coloca<.;a0 formas ago CA 50 (Espagador ke 155,21
tipo Caranguejo CA-50 8mm)
Base ou sub-base de macadame hidraulico com brita comercial 3
18.2.0.0.8. €=20,00cm (6.2.0.2.) m 269,83
18.2.0.0.9. Impermeabilizagdo com mastique elastico a base de silicone, por dm? 2724
volume
18.2.0.0.10. Colocacdo de Cordao de Sisal m 378,00
18.3. Plantio de grama - 0,00
18.3.0.0.1. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m? 6522,00
18.4. Fresagem de pavimento asfaltico - 0,00
18.4.0.0.1. Fresagem de pawmento'asfaltlc?, em locais com nivel alto de m? 1404,68
interferéncia
18.4.0.0.2. Transporte de pavimentagdo removida m3.km 969,23
18.4.0.0.3. Carga e descarga mecanizadas de e3ntu|ho em caminhdo basculante m3 70,23
6m
18.5. Calgada de concreto - 0,00
18.5.0.0.1. Piso em concreto fck 20 Mpa, esp. 7cm (C|cI0\./|a.,trave55|a de m? 654,92
pedestres, rampas para cadeirantes +rampa de ciclista) (15.1.0.24.)
18.5.0.0.2 Compactac¢do mecanica de solo para execuc¢do de radier, com m2 654.92
""" compactador de solos a percussdo. af_09/2017 (97083) !
18.5.0.0.3. Lastro de brita, esp. 3cm (15.1.0.23.) m3 19,64
18.6. Lastro barreiras rigidas - Ciclovia Complemento - 0,00
18.6.0.0.1. Concreto Fck > 15MPa (2.13.1) m3 35,34
18.6.0.0.2. | Langamento aplicagdo manual de concreto em fundagdes (2.13.2) m3 35,34
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18.6.0.0.3.

Forma tabua para concreto em fundagdo c/ reaproveitamento 5x
(2.13.3)

m3

230,65

18.7.

Estacas para barreiras rigidas

0,00

18.7.0.0.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM,
PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO
CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018

236,00

18.7.0.0.2.

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
CIRCULAR, DIAMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016

KG

578,20

18.7.0.0.3.

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEGAO
CIRCULAR, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016

KG

1569,40

18.8.

Acréscimos Rede B

0,00

18.8.0.0.1.

Caixa de Ligagdo DN 800 (1 unid)

UN

1,00

18.9.

Acréscimos Rede D

M3

0,00

18.9.0.0.1.

Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciga, DN
100 mm, junta eldstica, instalado em local com nivel alto de
interferéncias - fornecimento e assentamento

62,60

18.9.0.0.2.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

100,64

18.9.0.0.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP),
LARGURADE 1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

84,16

18.9.0.0.4.

GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA
MAXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

UN

35,00

18.10.

Acréscimo Rede Extra-1

0,00

18.10.0.0.1.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 (H.méd =

2,0m)

M2

113,87

18.10.0.0.2.

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5
M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155 HP), LARG.

DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

ALTO NfVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

173,87

18.10.0.0.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP),
LARGURADE 1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

7,30

18.11.

Meio-fio de concreto

0,00

18.11.0.0.1.

Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco
em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia +
30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. - fck = 15mpa

88,44
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Os servigos foram iniciados em 21/01/2021, com prazo de execugdo inicial de 24 meses (720 dias), e foram
concluidos em 29/06/2024, decorridos 18 meses adicionais, considerados parcialmente justificados, tendo
sido aplicada uma Penalidade Administrativa relativa a atraso ndo justificado no periodo de 11/01/2023 a
29/06/2023, conforme processo SEI n® 19.008.039433/2023-16.

Jodo Valdir Marcucci
Eng. Fiscal - CREA-PR 6.750/D

Fernando Valone Melo
Eng. Fiscal - CREA-PR 144.280/D

Otavio Vitor Gomes

Secretario Municipal de Obras e Pavimentacao

Prefeitura do Municipio de Londrina
Av. Duque de Caxias, 635 - Londrina/PR
CNPJ: 75.771.477/0001-70

Londrina, 06 de junho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Joao Valdir Marcucci, Gestor(a) de Engenharia e

F— -
=
JEI! lij Arquitetura - Servi¢o de Engenharia Civil, em 09/06/2025, as 10:54, conforme horario oficial de
b

assinatura
eletronica

Brasilia, conforme a Medida Proviséria n? 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal n2 1.525 de
15/12/2017.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Valone Melo, Gestor(a) de Engenharia e

F— -
=
JEI! i 1 Arquitetura - Servigo de Engenharia Civil, em 09/06/2025, as 16:07, conforme hordrio oficial de
b

assinatura
eletronica

Brasilia, conforme a Medida Proviséria n? 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal n2 1.525 de
15/12/2017.

F— -
eil . Documento assinado eletronicamente por Otavio Vitor Gomes, Secretario(a) Municipal de Obras e
o * f_ﬁ] Pavimentag¢do, em 17/06/2025, as 14:07, conforme horario oficial de Brasilia, conforme a Medida

assinatura
eletronica

Proviséria n2 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal n2 1.525 de 15/12/2017.

» A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

2 http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 15795707

- 0 codigo CRC 41F43F35.

https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTHt...
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17/06/2025, 14:42 SEI/PML - 15795707 - SMOP: Atestado de Capacidade Técnica

AL o :
Referéncia: Processo n2 19.008.046108/2025-63 SEI ne 15795707
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Técnico com

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
C
Resolucdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA- PR ertiddo de Acervo
Atestado

Canselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parani 172022000 1573
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ FERNANDO WOLFF DE
CARVALHO referente af{s) Anotagdo(0es) de Responsabilidade Teécnica - ART abaixo
discriminada(s):

Profissional: LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO RNP; 1703912756
Regfstro: PR-5911/D
Titulo profissional: ENGENHEIRQ CiVIL

Namero da ART: 1720222055156 SituagZo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servico Regislrada em: 19/04/2022 Baixada em: 19/04/2022 Forma de registro:
Substituicdo Participagfo Wcnica: Individual

Empresa conlralada: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A

Contralante: CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ: 76.417.005/0001-86

Rua- AV CANDIDO DE ABREU 817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA N 817

Complemento: Bairra: CENTRO CIVICO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80530-908

Contrato: 23099 celebrado em 04/09/2018 Vinculado a ART: 1720201173984

Valor do contrato: R$ 14.072.800,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurldica (Direito Privado) braslieira

Agdo Instituclonal;

Enderego da obral/servigo: AV NOSSA SENHORA APARECIDA N°: SIN°®

Bairro: SEMINARIO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80310-100
Coordenadas Geograficas: -25,449283 x -49,304635

Dala de infclo: 12/09/2018 Conclusdo efetiva: 27/10/2021

Finalidade: Oulro

Proprietario: CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ: 76.417.005/0001-86
Atividade Técnica: 1- Execugdo Execug¢do de obra de ponles , 688 METRO

“Z20ZIFB0Z 1L 1000010.d Op
CJBWINU O OPUBLLIOM| ‘SI||and SBYNSUDS) / Jq Biotd-eesd smmm:sdly Hd-2040

Op 8IS OU BPEUUIUCO JBS BABD OEPILED BISep BPEDIEA € b BPEPRILSINE ¥

Ohservagdes da certldio:
O Crea-PR certifica 0s dados constantes da ART. O profissional nfo possui alribuices para paisagismo como arranjo da
pailsagem, sua organizagdo, preservagdo e uso, com a utilizagdo de recursos nalurais e construldos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado A presente Certidao de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratanle da obra/servigo, a quem cabe a responsabifidade
pela veracidade e exatidao das informacgdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1720220001573/2022

2510412022 10:06
A CAT 4 qual o atestado estd vinculado é o documentoque A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
comprova o regisiro do atestado no Crea. dados técnicos qualitalivos ou quantitalivos nela contidos

em razéo de substitvigdo ou anulagdo de ART.
A CAT a qual o atestado esla vinculado constiluird prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente A autencidade ¢ a validade desla ceriddo deve ser
se o responsdvel técnico indicado estiver ou venha a ser confimada no  site do Crea-PR, no enderego
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragao  hlips:iiwaww.crea-prorg.br,  informando o ndmero do
entregue no momenlo da habilitagBo ou da enfrega das  protocolo: 120844/2022,
proposias.
A falsificagdo deste documenlo constitui crime previsto no
A CAT & vilida em tado terrilérie nacional. Codigo Penal Brasileiro, sujeilando o autor & respectiva
a¢do penal,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomla do Parani
0800 041 0067
Www.crea-pr.org.br

CREA-PR

Contelbe Reglyasl dp Engoniuriy
4 Agronoemin de Farand

()
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CURITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
CNPJ: 76.417.005/0001-66

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACAO

CERTIDAO N° 02/2022 - SMOP - OPP

o DADGS DA CONTRATAGAD ]
Carlificanos, faca o raquetido no Processo n.° 01-054949/2022, que, (9 acordo com documentos arquivados nasta Prefoitura,
0s emprosas TCE ENGENHARIA LTOA EE CONSTRUTORA TRIUNFO fCONSORCIO TRINCHEIRA DA AVENIDA NOSSA
SENHORA APARECIDA), execulou para este Deparlainenio, deniro das noimas técnicas exigidas, os servigos nbaixo
disciiminados.

LICITAGAQ: ROG 008/2019 - SMOP/OPP

EMPRESA: TCE ENGENHARIA LTOA C CONSTRUTORA 1RIUNIFO (CONSORCIO TRINCHEIRA DA AVENIDA NOSSA
SENHORA APARECIDA)

CNPJ: CNPJ; 76.436. 146/MG01-46 / / 1.955.5320001-0/

OBJETO: Execucio de obra de 1MPLANTA(}A0 DA TRINCHEIRA DA AVENIDA NOSSA SENHORA DA APARECIDA,
compesia por servigos de angenharia civil serviges preliminares, lerraplenagem, pavimenlagdo pista, drenagem e obyas de
artes correntes, sinalizagio, Buminagdo, remanefamenlo de rede elélica, paisagismo, obras de artes especiais, obras
complemenlares, Inslatagao de canlelio, mobltizaglio e desmobilizacho de equipamentos, adminislragéio local da obra a serem
exaculados com recursos financelros da Unfo para ampliag8o da capackiade da Linha Direla Inler 1l - Programa de
Mobilidade Urbana e Transpories - Tarmo de Compromisso n® 0438.635-82/2014 mcldadas/caixa - INTER |,

LOCAL: TRINCHEIRA DA AVENIDA NOSSA SENHORA DA APAREGIDA

DATA DE INICIO: 1210912018

DATA TERMINO: 2THOIR20214

ORDEM DE SERVIGO: 2811/2018-OPP; 2849/2019-OPF; 3085/2020-OPF; 3104/2020-OPF; 3207/2020-OPF; 3263/2021-
OPP; 3367/2021-OFPFP

CONTRATO : 23.099

ENG* CIVIL FISCAL RESP. DA PMC: : Mario lula da Cosla Padovanl - CREA/PR n* 20207 - DIPR

ENG® CIVIL RESPONSAVEL DA EMPRESA: Lulz Famando Wollf de Carvaio - CREA/PR n® 5911 - D/PR

ENG* CIVIL RESPONSAVEL DA EMPRESA: Jolo Villar Garcla - CREA/PR n® 1904 - D/SC

ENG* CIVIL RESPONSAVEL DA EMPRESA: Ney Marcelo Urbano - CREA/PR n® 26873 - D/PR

ENG* CIVIL RESPONSAVEL DA EMPRESA: Gullherme Zilnyk - CREA/PR n° 24570 - D/PR

ENQG® CIVIL RESPONSAVEL DA EMPRESA: Aliyrio dg Jesus Dipp Fitho - CREA/PR n® 6897 - D/FR

ENG® CIVIL RESPONSAVEL DA EMPRESA: Bainardo Oslsmack Figueiiedo - GREA/PR n® 65776 - DIPR

ENG* CIVIL RESPONSAVEL DA EMPRESA: Bruno Alexssander Tebxelra do Amoral - CREA/PR n® 89421 - DIFR

"ZZOZ/PrB0Z 1 :0]00010Jd Op
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SERVICOS UNIDADE QUANTIDABE
SERVIGOS EXECUTADOS

1 SERVIGOS PRELIMINARES

1.5 Placa de Obra

1.1.4 Placa da obya om g0 galv do (4 placas de J,00m x 2,00m) m 24,00

1.2 Slnaliza¢lo de obra

1.2.1 Cona de slnskizagdo PVC com pinlura relietiva h=0,70 m ud 240,00

1.22 Piaca do sinslzagha vidiia s chapa maléica 1,00 m x 1,00 m, fixada sobyo cavalale wd 48,00

124 Cavaloles do sinekzacdo branco ¢ laranja com vigs, de 2,00 m x 1,00 m wd 12,00

1.25 Sinalizagdo do lrdnsllo notuma m 403,60

1.3 Dewvlo de Trdfega

1.3.4 Sinallzaglo Horlzontal

1.3.1.2 Ti iAstico aplicado por axtnislo, ospessura de 3 mm, cof bisnco. m 80,00

1313 Termopldstico aplicado por eatrusile, aspessura de 3 mm, cof amatelo, m! 93,98

1.3.2 Blnslizaglo Verlical

1.3.21 Placa de ago zincado, lundo pielo losco, ditco @=0,60 m, lipo JA, coimn supoite ud 30,00

1,322 Placa da ago xincado, fundo prelo lo3co, iado da 1,00 x 100.m, ipo 6A, com superle wd 12,00

1.3.23 Placa do ago tincado, fundo preto fosco 1,00 x 1,00 m, diagramade, ipo JA, com suporla ud 3,00

1.3.24 Placa da g0 dncado, fendo proto foseo formalo cApava, L= 100x80cm, lipo OA, com supsile ud 0,00

1.3.2.6 Placa d¢ ago 2,00 x 1,00 m, tpo 4A ud 8,00

1326 Fotnecimenlo do coluna ¢dnlkca composia h=8,00m, tipo 1 ud 5,00

1327 ¥mplantacho do coluna cdnica composta h=8,00m, Gpo 9 w_ |~7) T\ emw

17 via Pagina 1
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1328 F imento da bisga cdnloo piojatado 6,00m, tipo { ud 8,00
1329 ImplaniagBo da braco odnlco projelado 5,00m, pa | wd 6,00
14 Cosreglo Geomdlrica
14.4 Escavaglo o Carga om Malasiel de 1* Calegornia m3 53,01
14.2 Transp. Mal of C Ao Besc. DT 15.000 m {Solo) m*Km 1.033,7¢
143 Raguiarizaglo o paciagio do subl m' 86,35
144 Exscugio da sub basa de moledo compaciado m" 44,18
1.4.6 Imprimagdo com amwialio RM-1C m2 71
1.4.8 Concielo Betumi Usinado a Quento Falxa "A", aplicad: Jushya iranspoil m' 368
147 Pinkusia de Ligngdo of Emuisdo AR-1C n2 77,13
148 Ravasl cf G b Usinado a Quenio Falxa ' (", apticad jusiva branspord m* 3,88
149 Transporle ds CBUQ falin A 8 C, DT 10 Km, P.espec 2,4 ¥m3 mLKm 72,00
14,10 Foimecimanio o Assaniamanio de Melo-Fio da Concralo Pié-Moidsdo com Sarjots m 323,00
[ XAl A o de 172 o ds concyelo m 64.00
1412 _ Tansp. Hal o/ Caminhio Dasc DT 20.000 1 (Meo fo), paso = 0,144 Um U P . I |~ 3
2.0 TERRAPLEHAGEM
2.1 Escavago o Cerge em Material do §* Caleguria - m3 24.125,45
i_ Escavagdo da Malerial da Bolza Reslsléncia ~ m3 15,794,569
23 A lo o carga do capa aslica of pscavadels B mi 1.322.64
24 ~Teansporto pam usina do recidagem capa asllica DT = 20%m m'.Km 26.452,73
26 Regularizag30 4 compaclagdo do sublzik 6l 0,20 m espassuta o m2 12.307.63
2.6 Transp. Met o/ Caminhdg Basc DT 16.000 m {Sclo) e 1. _nLKLn A 705.967,23
27 Corls pav. Asl .k o com sems @ E=Gmm prol ; alé joom . m 92,27
3 PAVIMENTAGAO - PIBTA B B _ o |
21 IPLARTAGAO . L
311 SubsliluicAa de malarial nservivel com arela i m3 8.045,84
312 Execugho da avh basa da moledo compatindo B Cm3 6.M332
3.1.3 Execucio do Baso da biita 4A Compaclada m) 266699
314 Tisnspodie de buila dA DT = 20 km m'".Km 51,339,580
3.1.6 Exwcuglo do bate o bita giadusda ralade com adicdo do 4% de cimenlo {BGTC) m3 282008
318 primacdo com dako RM-1C m2 11.678,95
318 Pinlura do Ligagho o/ Emulallo RR-1C m2 15.240,45
3.9 Concralo Bebwniy Ustnado a Quenlo Falxa "A", spiicado, exchuii P m' 551,87
3.1.10 Rovoal o C Bobumd Usinado a Quenla Faixs "G, aplicado, oxduslve kransporla m* 582,64
3.4.01 Ysansporta de CBUQ falxa A o C, DT 10 Km. P.aspec 2,4 Umd m'.Km 1.8
3.1.52 Fornecimanio o Assenlamsenio de Mela-Fio do Conciele Pré-Moldedo com Sarjata m 241000
3.2 PAVIMENTAGAO DA CICLOWVIA
3.2.3 Imprimagdo com dsido RM-1C m? 162168
3.2.4 Raveal ¢/ Concrato Betuminosg Usinado a Quenle Faixa *G", aphicad fuslva Lansporl w 91,00
3.26 Tianspoyia do CBUQ falxa A, DT 10 Km, P.gapec 2,4 ¥md m'Km 910,80
4 DREHAGEM E OAG
4.1 Escavagio Mechnica da Valas m* 2.280.03
4.2 Raalairo Mechnioo da valas of Apik i m* 770,04
4.3 Transp. Mat o/ Caminhdo Basc. DMT 15 km (Solo) m".Km 6.380.45
4.6 Fornec.! Asssntamanio Tubo de Conciale d=040m Armodo PA-1 m 31,00
4.7 Fotnacd A {0 Tubo da C lo d=0,80m Armado - CA-2 PA-2 m .00
4.0 Foinag 7 A lo Tubo de Concieto d=1.00m Aimede - PA-2 m 182,25
4.9 Laslio do Pedra Amsnioada ! 25,54
4.10 Lastio do Brila mtirn 68,72
410 Tianspoite do biita 4A DMT = 20 km mkm 1.334,40
4.12 Anrancamaniko de Tubo da Conctalo d=0.80m m 73,00
413 Calxa do Ligagho p/ Tubo de 0.40m ud 12,00
4. 14 Calxa da Ligagdo pf Tubo de 0,80m ud 2,00
4.18 Calxa da Ligagho p/ Tubo de 1,00m wd 3,00
447 Pogo de Queda com Visita - Tubo © 0.40m - ARuis 018 0.60m wd 8.00
4.18 Poga de Queda com Visila - Tubo © 0.80m - Altuia de 0.60m ald 1.00m wd 4,00
4.20 Popo da Quada com Vislia - Tubo de 31,00m - Atoia de 1.50m ald 2.00m w 2,00
4.21 Catxa do Caplagho com Greha do Fairg Fundido ud 89,00
4.22 Lacta da Calxa do Ceplagho na plsla ud 3,00
4.23 Damolgho do Concrolo Simplos m" 2,80
5 SINALIZAGAO
5.1 Execugho de Demarcagho Vidria ¢/ Y pla Aplicado por Aspaialo Cor Disnca m* 287,17
52 E: ¢ho do D ¢do Vidrdn o/ T pldsico Apicado pof Aspaisdo Cor Amarels m 141,30
6.3 Execugho do D pho Vidiia o/ T gl dalico Aplicado por Extruso Cor flianca m* 388,08
[54 Fornec. o lmg de TachaL = 11 X 9 X 2¢m com RoBabvos M Jonals ABNT Tipo 1 unid 487,00
5.6 Foin. @ lmplant. do Tachdes L = 28 X 18 X 6cm nas Cores 3 ¢ A 1o f Refativos Monodl unid 52,00
5.6 Foinaci 1o o Imptaniagho do Placa do Apo Disco D= 0.50 Regulsmenlagho Tipo 3a Fixada em C4 unid . 26,00
5.7 Fonecimento a Golocagho do Placa da Disco B 0,76m - Regulamanlagio unid [/ | ™y 2,00
1tvia Pégina 2

462 de 497

+L op ¢ euibed ‘ZZ02/t0/SZ P £L510002202L) oV LVD

.-......_...
LI
dd-vIAD




"ZZOTIFPROZL :0[c00j0ud Op

oJaLINU 0 OPURLLIGH| ‘SEI([QNS SENSUOD) 7 1q B0 1d-gam-mmm/rsdny Ng-eaid
Op 8)[$ OU EPRULILCD JBS BABP OEPIJS) BISBD BPEPIEA B @ 8PEPINUSINE

¥l op ¥ eubed 'ZZ0zZ/40/5Z 2P £L510002Z0Z2) oM LYD

5.8 F @ Implaniaglo da Pleca da Ago Oilavada L= 0.30 - Pare Tlpo 4A Fizada em Canc unkd 4.00
5.9 F i loa L ¢ho da Pleca Retsnguiar 0,50x0,60m unkd 10,00
5. 10 F i o 8 Cofocagio de Placa Ret sar 0,501, 50m unid 9.00
511 Form. o Colocagho de Placa 3,00 X 1,50 - 4B, Fixedn om Semi-pirtico iaf: 42755-1 unid 200
5.12 Foin_ & Impl. da coluna cnlea composia h=8,50m, ipo 2 ud 200
5.3 Foin. a Impl. da brago ¢3nico projalado 8,00m, lipo 2 ud 2,00
s ILUMIRAGAO
o ILUMINAGAO PUBLICA
81 Abiagadaie lipo "dmaga’ am a§o galvenizado, para sloliodulo de 2° ud 54,00
Tiago pata fminagko pibbca, sspadial falo Jo 30am do compriimento, €in ngo gatvanlcado,
lo.2 didmelro de 46mn, com base de fxaclo sm chapa "’ ud 21,00
r Hiago, pera fuminagho phbica, modelo BICZ, golvanizado, €om 3,00m de compiimento, conloima
8.3 NTG 813952. vl 72,00
6.4 Bucha e airueta do pluminio para elolicdulo de FG 50mm (2') ud 4,00
Cabo da ago cobweado, , menla com 5 a a ).
ey sen isolamento {nid) - para aleiramento m 611,07
Tabo do suminlo, encordoamento daste 2, com lsoamento cm XLPE 08T XV, com cobertura do - -
8.5 FVYC, com bilw/a de 10mm2 - COR PRETO m 360,00
Cabo do duminke, encoideantento dasia 2, com [zosmento cm XLME 0.6/1 &Y, com coboitura da T °
6.7 FVC. com bitola ds 10mm2 - COR VERDE m 180,00
Tabo do Aluminlo, encoidoamento dassa 7, com [toameato em XLPE 08T KV, com eobertura do ’ -7
m{c. com bilola da 25min2 . . m 1.468,75
Calo da cobia n_a_x_'lvel tipo PP, [soiamenlo 0.6/1 kY com biota cdo 3x2,6mm?2 m 300,00
___Cata do cabie Faxivel, Jzo'amento dup'o XLPE 0.6/1! KV, com bilo'a da 2 Sivn? m 460,80
Caba da cobva, sncord bo cfassa 2, | dup'o XLPE 0,6/1 kV, com bito’a da 10mm2 m 144,00
Caixa do passegem do concreto, com Lainpa, du 404404001 . ud 23,00
Chy tipo “CB* de M4’ x2' - ud 104,00
Condidaln ds shuninic com lampa cegs, ¥pe "C’, pata p2” _ ud 2w
Condilelo da inlo coin lempa cegs, kpo "LLY, para #2° - vl _ 4,00
Conduialo de dnlo com 1ampa cege, bpo "T*, para 027 . wd 8,00
Conector perfurenta 70210 [principal ald 7omm2, derivagdo ald 10mm2) wi 8,00
Conaclor spiil-bofl bimaldfico peia cebo de 10mm2 wd 40.00
Constiod apil-boll bimallico pare cabo da 28mm2 wd 145,00
Conlolor Uipolar 25A, 220V, com conlalos auxliares o bobine 220v wd 1.0¢
Curva 00" du feno goh do a foge com dikmevo p2” ud 12,00
Digjuntor limomagndiico bipolar 10 A ud 2,00
ud 3.00
0 corrugado B : 3 ag0 gefvenizado, lancado
800, Incluindo conexdas 634,60
7 ; Jm,

5 ud 35,00
ls2a Escavacio mechnica da vals em meleriol da 1a calegori m 169,11
|G.:W Fita aulolusdo, oo do 10m na oor pista wd 20,00
[s.30 FKa do aco lipo FUSIMEC m 20,00
[o.34 Fita do aleria para sinalizagho sublaminea m 811,07

6.32 Fita isolante pldskca prela, 750V com rofo do 19mm X 20m ud 10,00
6.33 Fila lsclanto plislica verde, 760V com 1o de 19mm x 20m wd 5,00
afola m para P % da akn, dimensSan sprozsmedas de
6.34 40240x30cm, Inclulndo chumbadoras para fxsgdo ud 10,00
Grampo para Gla do bpo FUSIMEC ud 20.00
atlo do afotiamento em apo- micions com coneclod
.38 §po “gar wi 14.00
TEmpada Twbular de vapor Talilico com bube cerimko, sequeta EA0, lensBo 7209, TempoiaTurn
837 da cor da 4000K +- 300K, poldnca 100W. ud 46,00
mpada 7 08 vBpoOr me| com carimico, sequalo E40, lant| , Temperaliia
8.3 do cor do 4000K 4- 00K, peténcla Z50W. ud 47,00
|0.30 Laskro do sieia gro3na — com langamanio om vela m! 12,24
Taslio do contialo, praparn mecAnlco, Inchisn3 adive Impermeabizanie, angamenlo 0
0.40 d mt 448
Tuninine integiada pala Bmpada de vopol malBkco do 100, indulndo fenlor, capacilof © Tgnfor.
544 Vai espacificagde s complelas na prancha 04705 ud 48,00
umindrn Inlogiada paralimpada de vspor mo! L]  Inclul reafor, copacilor @
5.42 Vel sapacificapdos complslan na prencha 04105 ud 47,00
G310 00 &(0 gava o Togo w0 PO-§ angay) TUIVO B3Lm o G018 DIagos
pera luminkrias, vm a 8,0m do slute, oulro a 7.0m du atuia, basa com 4", com base psia
sngastamenio da Im {alluia fotal da Bm), soaisldncia a ruplua de 100daH, sem jenela do inapegdo,
com furo do £68,2mm piéximo 4 basa paia fixacdo do larminal para ateiramento, conforma NOR
.42 14.744. Vet dasenho na prancha 040§ ud 23.00
Posle de ago galvanizado a loge madelo PO-8 Rangeado curvo duplo assiméliico com dols biagos
pata lumindiiss, um a 8,0m de sllura, oulro a 7m do aftuia, base com 847, com base flangeada paia
fixagao aliavds da chumbad Isténcla a rupluia do 100daM, sem janeta de inspecdo, com
w0 de #8.2mm prdmmo d baso pain fixaglo do lelminal para to, cond NBR 14.744
Intivindo a conlecglo dn basa da concsalo, 4 chumbad dadid" e drios paia lixagdo. Vai
le.44 na pisache 04105 ud , 2
itvia Pagina 3
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Projalor LED do SOV, I 65 ou supariol, 1K 08 ov suparior, Buxo luml de 4500 Im ou suparor,

lompotstura da cor anlra 4000K o S000K, Exagho com garfo em sgo galvanizado ou haninke

montado no coipo, Comn P dade do tagulagem de incline¢de minima do £ 45°, aberlura do
8.456 Tatho lumib da 120" ou superior em ambos o3 eixos, akmenlagho em 220V o 60he 10,00

Quadio meldiico do sobrepor 40x40x20cm, chapa da ago caibono galvanizado de 1,0mm do
846 e3pessuia, Ip54, com placa de monlagem, poita com lecho lende o acesadrios de montsgam ud 4,00
847 Real: | da valaa com eploa | m 122.39
048 Retd folo siéirico RF- 10 de contalo normalmento sberko {(NA) wd 04,00

Terminal a presslo em [aldo para cabo da 10mm?, Indulndo paralueo o porca paia BxagHo [pain
8.49 ateiramanio gdos quadros da dsjunloray) ud 4,00
[ Temina a piessBo em latho para cabo da 26mww?, induindo peislvao o porca para kxacso {paia
6 50 alerramento da posles, a elalrodutes FG) ud 2900
651 Tenminal da cornpressio lipo pino macign pera cabo Roxivel do 10mm2 ud _ T 12,0
7 REMANHEJAMERTO DE REDE ELETRICA o
X MATERIIS __ -
.11 1501 C/PMO UNIVERS, 15KV PDLIMERIC o ud 79.00
112 CHAVE FUS DISTD;TIPOC; 16KV CiFT.P ud 24,00
713 COHECT.CUNHA J36CA33CA D I T Y

4 ESPACADOR D 16 KV COMANEL o - ud T mam0

7.1.5 POSTE DUFLO TB-6/3000013,51 i o T w - 2,00
7.1.8 POSTE DUPLO TB-4.5/2000/13,54 - - wd 2,00 |
707 ISOLADOR RO!DANA o . o v A
218 ALGA PRE FORMADA CA CAAZAWG ) ud 5,00
7.4.9 ALGA PRE-FORMADA CA CAANDAWG wd 52,00
7.1.10 ALGA PRE-FORMADA CA-CAANAWG - v o 7,00
IXEY ALGA ESTAI 64MM ) -~ ud 4,00
7.1.12 ALGA ESTAI 0,6MM ud 64,00
7.1.13 ALGA DE SERVICO CAA & AWG . i 69,00
7.0.14 ALGA DE SERVIGO CAA 4 AWQ - ud 7,00
.16 CINTA DUPLO T 370X125MM ud 2,00
7.1.18 SUPORTE TRANSF.DT 135X05MM ud 2,00
[7.0.17 SAPATILHA uwd 84,00
7..18 GANCHO-OLHAL wd 138,00
7.4.10 ARMAGAO SEC.COM 1 ESTRIDD wd 70,00
7.1.20 CABO DE ALUW. DUPLEX 10MM2 m 56,00
7.0.21 CABO DE ALUM. TRIPLEX 18MM2 m 56,00
7.1.22 CABO DE ALUM. QUADRUPLEX 16MM2 m 302,00
7.483 CADO DE ALUM. QUADRUPLEX 35Mhi2 m 70,00
7.1.24 CABD CA 2 AWG kg 2,00
7.1.26 CORDOALHA OE AGO SM 6,4MM m 80,00
7.0.26 CORDOALHA DE AGO IS 9,6MM m 169,00
7.4.27 PARA-RAIQ-18KV-5KA DISTRIBUICAQ ud 27,00
7.9-28 ELO FUSIVEL 500MI4 8A TIFQ K wl .00
7.1.28 FITA ELETRICA ALTA-TENSAO R 1014 uwd 1,00
7.4.30 FITAISOLANTE PRETA R 200 uvd 3.00
7.4.31 ARAME AZ 12 DWWQ P/AT.CERCA{2,7 A kg 1,00
7.4.32 ARMACAQ SEC.COM 4 ESTRIBOS wd 1.00
7.1.33 F10 AGO-COBRE 18 HMzZ ¥q 26,00
7.1.34 HASTE ATERR.ACO-COBRE 24 M w 15.00
7.1.38 CABO DE ALUM.COBERTO 15KV 185K m 5.876,13
7.1.38 CARO DE ALLMA.CODERTO 18KV 33MM m 185,00
7.4.37 CONECT.TERM.COMP.CODRE 16MAM2 wl 43,00
7.4.38 CONECT.CUNHA VIPO | IP E RAMAL ud 2,00
7.1.39 CONECT.DER.CUHHA TIPO D1 E RA wd 61,00
7.1.40 CONECT.CUNNA TIPQ L 1P E RAMAL ud 12,00
7.1.41 CONECTOR CUNHA 20CA-CAAZOCA E 8,6 wd 30,00
7.1.42 CONECTOR CURHA RAMAL 20CAJIBMM wd 17.00
7.1.43 CONECTOR CUNHA 20CA26MM - JAWQ ud 2,00
7.1.44 CONECTOR GUNLHA 20CA-CAA20CA E 40CA w 33.00
7.145 CONECTOR CUNHA RAMAL 40CA70MM-2 ud 8,00
7.4.46 SUPORTE C 34.5KV ud 3,00
7.1.47 FIXADOR PRE FORMADO ESTAI 9.6MM ud 18,00
7.1.40 BRAGO ARTI-BALANGO 35 KV ESPACAD ud 24,00
7.1.49 MASSA PASOL ELETRIGO SCOTCHFIL 3 ud 13,00
7.1.60 PFOSIE DURLO T BI3OO/10.6M [ 6,00
7.1.59 POSTE DUPLO T B300#12,0M ud 1,00
7.1.62 POSTE DUPLO T B/600412.0M ud 9,00
7.0.63 POSTE DUPLO T £11,6/1000/12M wd /_)/ 1,00
1tvia Prigina 4
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7.154 FOSTE DUPLO T B-4,5/2000/12M ud
7.165 POSTE DUFLO T B-0/3000/12M wd 2.00
7.1.56 POSTE DUPLO T B/I00/13,5M ud 500
7.1.57 CABO DE GOBRE GOBERTO 18MMZI16 - 27.00
7.1.58 CABO DE ALUM QUADRUPLEX 70 MIAZ ™ 692,00
7.150 CABO DE ALUM. QUADRUPLEX 120 MN. o 302,00
7.1.60 SECCIONADORA DE FACA UNIP 16KV 6 s 12,00
7.1.81 CRUZETA DE CONCRETO RETANG. 2.0 ud 28,00
7.1.62 MAO FRANCESA PLANA 01MM — ut 56,00
7.1.63 ISOLADOR PILAR POLIMERICO 13,0KV wd 1.00
7.1.84 ISOLADOR DE ANC. 16KV-BASTAO POL ud 126.00
7.1.65 PING AUTO TRAVANTE 140MMI PASOL ud 1,00
7.1.66 SUPORTE HORIZ, GHAVE TRIFOLAR OV, - ud 1,00
7.1.67 SUPORTE TRANSF.DT 195X100MM ud 8.00
7.1.80 PARAFUSO CALEGA OUAD 40k wd 18.00
7.1.69 PARAFUSO GABEGA QUAD 50MAY T T wd 0,00
7170 PARAFUSO CABEGA QUAD, 125MM - wi 65,60
7.1.71 PARAFISO CADEGA QUAD 200MM ud T 3300
7092 PARAFUSO CABEGA QUAD. 2500 j — v 40.00
7439 PARAFUSO CADEGA QUAD.300MM B ] ud | 00,00 |
7.1.74 PARAFUSO CABEGA DUAD.350MM o o ud T o
7.1.7% PARAFUSO CABEGA QUAD.460MM “ud 20,00
[7.1.76 PARAFUSO CABEGA QUAD 450MM - B o w .00
I'T%T; PARAFLSO CADEGA QUAD 600MM i ud 7.00
7118 PARAFUSO ROSCA DUPLAISOMIY -7 ™ 50,00
7479 PARAFUSO ROSCA DUPLA 200M4 - i w 200]
7.1.00 PARAFUSO ROSCA DUPLAZSOMM w 12,00
7.0.84 PARAFUSO ROSCA DUPLA 300Mb ud 73.00
7.1.02 PARAFUSO ROSCA DUPLA 35014M wd 18,00
7183 PARAFUSO ROSCA DUPLAA00MIA uwd 15,00
7.1.84 PARAFUSO ROGCA DUPLAA60MI w %.00
7.1.85 PARAFUSO ROSCA DUPLA 600MM wd 509
7.1.00 PARAFUSO ROSCA DUPLA 5506 M wt 9.00
7.187 FARAFUSO CADEGA ABAULASMM - 700
7.1.08 PARAFUSO CABEGA ABAUL 70MM v 24,00
7.1.09 ARRUELA QUADRADA vl 475,00
7.1.00 ARRUELA ESPACADORA wl 0,00
7191 PONCA-OLHAL v 202,00
7192 MANILHA-SAPATILRA ud 141,00
7.0.0% PLACA DE CONCRETO 1000MM N 20.00
7.1.04 ALGA PREFORMADA 338AMCM CA - 336 o 3,00
7.1.05 ALCA SERVICO 210 CA-CAA wd 10,00
7.1.98 LAGO PRE-FORMADO ROLOANA CA 2 ud 4,00
7.197 LAGO DE TOPO CA 338.4 MCM ud 100
7198 ANEL DE AMATIRAGAQ PARA ISOLADO wd 2,00
1199 CONEGTOR CUNIA 338X02AWG CICAPA w 3.00
7.1.100 CONECTOR GUHILA 185X185MM CICAPA w 78.00
7.1.101 CONECT.TERM COMP.CA CAA 2 AWG vd 3.00
7.1.102 CONECT.TERM.COMP.GA CAA 40AWG w 8,00
7910 CONEGT.TERM.COMP.CA 350/30MCH vd 42,00
7.1.104 CONECT.TERMINAL 2/0 AWG.CATA ud 15.00
7.1.105 CONECTOR PERFURANTE 16-70 X 1,6 - 10 vd 76,00
7.1.108 COHECTOR PERFURANTE 16-70 X 6-35 wl .00
7.1.107 CONEGTOR PENFURANTE 35-70 X 35-7¢ w 141,00
7.1.108 CONECTOR PERFURANTE 50-120 %83 ud 144,00
7.1.109 CONECTOR PERFURANTE 50-120 §0-1 w 57.00
7.1.110 ESTRIBO CONECTOR DERIV.CUNNA AL w 2000
71111 GRAMPO ANCORA PICABO 02 XLPE 15 wi 12,00
7.1.112 GRANPO ANCORA PIGABO J38XLPE 1 ud 128,00
71013 COMECTOR DER LV COBRE 26 A 054N ™ no0
70114 COMECTOR CUNHA 2 CA-35MMACA E 0 w 4.00
7.1.116 CONECTOR GUHHA 4 CA-CANACA-CAA v 1,00
1.1.118 CONECTOR CUNNA 2 CAHCAA-4CA ud 11.00
71017 CONECTOR ATERRAMENTO CUNHAFI ud 41,00
71118 CINTA PLASTICAAUTO TRAVANTE w 49,00
7119 PROTETOR DE BUCHA AT DE TRAFO 15 ut 57,00
7.1.120 CODERTURA PROTETORA 15KV ud 21,00
71121 F10 DE ALUMIKIO COBERTO PIAMARRA kg 109,00
19 via Pégina 5
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7.1.422 ELETRODUTO PYC RIQ 42 m 00
7.1.123 SUPORTE L PACH FUS-P.RAID ud 45,00
7.1.124 SUPORTE HORIZONTAL PMEDE COMP w 10,00
7.1.125 BRAGO TIPO L G10KM ud 34,00
7.1.128 PERFIL U PARA REDE COMPACTA PROT ud 24,00
7.1.127 FLXADOR DE PERFIL U ud 22,00
7.1.128 ESTRIBO PARA ESPACADOR LOSANGU ud 24,00
7.1.120 ESPACADOR PIGRUZAMENTO AEREO 1 ud 2.00
7.1.130 BRAGO C/ORAMPO SUSPENSAO 32MM - ud 12,00
7.0.03 TRANSF.TRI 15KV 112,5 KVA ud 1,00
1.2 MAO DE OBRA
7.2.1 M.0. Conloime Re’albiic de Untdades da Senvégo - US Uy 4.708,07
8 PAISAGISMD
a1 F B A da Pavas cinza natwal - B.cm m’ 4.354,34
82 Foineckaenio o Assanlamenio do Paver cinza natusl - B L e m! 3.20
83 Fomecmento o A L o de Poves dnia grafite - @ cm T m' 265 85
a4 Foineclmento a A de Lousas de Granto . o m 196.21
05 Execu3o da Dase da Diits Gradvada - Enlrada do Velcuos s passalos i md 217,49
06 Transporta da bila graduada DMY = 205m mkm | T saraz
87  Cocodesala _ o m | T
8.8 Regularizagdo manual de pﬂ‘se:‘l’!-. B o n_ 1.985,69
o9 Coinpaclagdo niecdnka da passeins s m' 198,57
|CAL) Demctigdo de Alvaparin do Tyolos m' - [LrAL)
3P A da Calgada da Contielo - 777 w | 800,00
|0.13 Caiga o Tisnspule do Enluihos com Cagainba DIT = 20kn o e m* 10
[eva Antsno. de meia bo da concielo m | vaeome
8.15 N Transp. Msl o Cominhfio Basc. UT 20.000 m (Meblﬂ,_?gs_u = 0,144 Um - 1 Km 3.458,00
|ﬂ. 7 Lavantamenio da Tampdo de Feire ud 2,00
I&_l‘@mmﬂn da Yompdo da Feiro Fundido (diam 0.60m) ud 1,00
vbodo Tido pera 03g0lo ou Aguss phovisls_ sino joforgada, SiT00mm {patBas domkchiares
8.20 afelagay) m 200,85
laz2 Form. & Planko do It %3 (Liso Jo) - cantairo 01 unid 1.125.00
lo2a F fo & Plantio da Azefen Dobrada - canleko 02 unkd 835,00
lo.24 F a Assenlamenio do Granmia em Letvas m 1.189,34
la.zs Reguisdzagho Nanusl de Poysek m* 1.189.34
lo.28 Planko da divoies unid 41,00
lazr Remogdo de drvoro ald £20 cm unkd 7.00
[a-20 Remogda da drvore acima do @20 cm a 240 cm unkd 8,00
9 QDRAS DE ARTES EBPECIALS
9.1 ESTAQUEAMENTO
9.1.4 Aquinsipho da peril - GUBN 48,6 kg/m kg 109.908, 14
9.1.2 Crayagho do Porfil MalAlico, inchesh bilizagdo, desmobiiracho, corles o soldas kg 209.670,08
, TALICA, URA
9.1.3 DEMAD, ESPESSURA DE 25 MICRA m 3.742,82
9.1.4 PIHTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE MEVALICA mw 2.550,27
9.2 ATIRAHTAMENTO
[s.2.4 VIOA VS 350 X 35 m 11940
|o22 VIGA VS 400 X 44 m 6240
[o24 Exscuha do Thanto P Ao 45t {0m) m 210,00
|D.2.5 Patfuragho sub-hodizonlsl em mal 10 Calegoda m 210,00
IO.?.G Teanuporte tirantes @ acossdiios 32 mm - OMAT = 810 km Lhom 855,72
fo.27 ¢ho de Twenlo F lg 384 {8m) m 200,00
|oze Paifuragho sub-horizontel am mal fa Calegorin m 200,00
0.2.9 Execugdo da Tranle Parmanate 254 (8m) m 217,20
0.2 10 Parfuragio sub-horizonlal em mal 1a Categoria m 217,20
9.2.14 Teansporto ficantes o acossbiios 32 mm - DMT = 510 km Lkm 1.300,84
9.3 DRENAGEM
0.3.6 Drena Sub-Horizonlal Modeio DSH-01 m 711,76
9.4 SUPERESTRUTURA
044 Vigas principals - 64 Unideden - 18 Uud
[o4.1 Aco CA 80 5,0 mm kg 241,48
[p.a.1.2 Ao CA600,3 mm [ 4.182,00
0.4.1.3 Ago CA 50 10 mm g 2.801,00
0415 Ago CA 50 25 mm kg 18.271,0
9.4.16 Conciolo [ek I5MPa m3 82,02
94.1.7 Foimas do madel inad. adm 12 mm m2 1.227.87
9.4.1.8 Caiga, Liansporto, k; © posisi lo da pega prémoldad ud 47,00
9.4.2 Pri-ato - 550 Unldadas - 0,12 tfud A 3 -
b2
via Pigina 6
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Joazs Aga CA 506,3 mm Xg 742.00
0.4.2.3 Concrelo ek I5HPa md 18,42
o424 Foimas da madell inad ponsada 12 mm m2 97,24
90.4.2.6 Caiga, lransporiy, kg to @ posich Mo do pega prémoldad, ud 550,00
0.4.4 Placa de Aproximagho
194.4.1 Ago CA 50 12.6 mm kg 528,30
Concrala ick 30MPs m3 14,40
Formas do imedel inada comp da 12 mmn mn2 .80
Laje o
Ago CA 50 10 mn . o) 5.704,00
Cencielo fek 35MPe m3 83,26
Transversina de Apolo - 2 waldaden - 24 Uud . _ ] o
0.45.1 Ago CA 50 10 min ) B ko 149,00
9463 Concroto fck J0MPa m3 5,02
9.4.6.4 Formea do madgsl inada comps dn 12 mm o m2 gu_u_
10 OBRAS COMPLEMENTARES _ﬁ - _
101 Muro de Arimo/Conlengle __ - I . -
10.1.t Aga CA 80 50 mm N kg 42,27
10,42 Ao CA 5063 mn ] o W | 21191
1ora Ago CA 50 8 mm o B o B _ Eu . 136,27
1014 Ago CA 50 10 mm _ ] " 253,36
1045 ] nadeiie |e_ﬂ|)ghl-l wanpansadd 12 o B m2 | 156,32
10,48 Concrelo fck 20MPa ) m3 1678
10.1.7 _ Geotomposto para deenageps o - LU S 45,93
10.1.8 Tubo deo PYG puilwado pata diciw . [ - 31.00
10.1.9 Ta FVG 80° 100 mm ~ . ud 4,00
10.0.10 Cwiva PYC 90" 100 mm o o o . ud | 2,00 |
10111 Colchilo ds aiela grosse 7 - n3 7.20
j0.2 Fundagho com Raaprovallumento de Gradl 404,36m) ; 7
= ; ONCIOADONIOCOTS |
10.2.1 1APA, SEM ARMACAD. m 200,00
10.22 Aco CA 50 8 mm %9 1.284,00
1023 Aco CA 60 5,0 inm kg 39256
10.2.4 Formss de madw inad p da 12 mm m2 242,49
10.2.6 Concrato fcX 20MPa ind 24,25
10.2.0 IMPERMEABILIZACAQ DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE DPAGUA m2 80.63
10.3 Huro d8 Fech to {142.40 m)
10.3.1 MURO ALY, 172 VEZ H=2 00M REVEST.CHAP.E EMD 2 FACES m 0,70
104 Remanesmento de posle
1941 Remansjsmaiio da posta da contrele do Slalsma Inlegrado da M lo -SIM ud 1,00
" IHSTALAGAO D0 CANTEIRO
11.14 Gusrila [ 2,00
11.2 Escrildrio m' 40,00
1.3 ifnd m* 27,35
11.4 Dapdalio m' 2.1
L6 Laboinlbrios m' 10,00
11.0 Carp m' 30,00
"7 Canlra) da d mt 30.00
11.8 Vestidiios / santibrios {1 médulos - 30 m7) m* 29.03
ne Cozinha { rafeltddo m 45,01
11190 Entrada provisbia do sgus e a3golo ud 1,00
11144 Enlradn peovindiia do ongigla sidlrica wd 1,00
12 MODILIZAGAOC H DESMOBILIZAGAC DB EQUIPAMENTOS
12.1 Mobliiragho do equipamenion
12.1.4 Holontvaladora 120 HP ud 1,00
1212 Relicoscavadeiin ud 2,00
12.1.4 Excavadeira hididvlica wd 2,00
12.1.6 Rolo paciadol Tenden wi 1,00
12.1.6 Rota compaclador da pnaus aulo propelido wl 1,00
12.1.7 Vitio Bcabadols wd 1.00
12.1.8 Equipamenios diversos: batonal paclad goindor, vibiadod, bomhes, compleiser, olc wd 1,00
12.2 Dasmoblieglo do equip i
12.2.4 Molonlyeladors 120 HP d 1,00
12.2.2 RelipoLcavadoira ud 2,00
12.2.4 Escayadeira hididulica ud 2,00
1226 Rolo paclador Tanden ud 1,00
12.28 Roko compactader da pnaus sulo propelido ud(/‘__;‘p\ 1,00
1 via Pagina 7
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227 Wibvo acabadora ud 1,00
1228 quip divarsos: belonei pacladofas, geiadol, vibrador, bombas, compressol, alc wl 1,00
13 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OLIIRA
131 ADMIMISTRAGAO LOCAL DA OBRA % 0,60
ADITIVO 01
1. SERVIGOSPRELIMINARES
13 Deavio de Tsblego
1.3.4.2 Termoplistico aplicado por oxirusio, e1p de 3 mm, 0ol bianco. m* 99.40
2 TERMAPLEHAGEM
2.7 Coile pav. Asffooncieto coin saire di lada E=6mm prol.: atd 10 cm m 297,99
28 Escavagdo manual md 89,25
2.9 Espathamanio dn Malerial sm Bola-fora, com ulkzagho de lralor de astelia do §85HP m3 52 397,93
&l PAVIMEHTAGAO o
el IMPLANTAGAD B . 1.
3.1.4 SubskilgSo da maletial Inservivel com utuiu B ma 112,02
313 Execogdo oa Base do brila 4A Compaclada ] N T m 155,31
5.1.4 Transporla de brila 4A DRT = 20 km ' o Wi |  so0192
3.1.5 Execugio e basa da brila greduada lralada com adicdo da -m dn dmunh lo (BGTC) n3 i 122.97
.18 Pinlura de Ligagdo < Emuisso RR- 1C - i . m2 . 74.854,37
3113 Baso_ou sub basa de tuita greduada com brita comercle! o md 1618,28
1.9.14 Tiansporle de biita graduada coin brila camepclal DMT = 20%in m* Km 32 504,88
13.1.46 lunedmnhai\p.ca;!ndn Lopa Pﬂsm m? 1.264,71
) [ A simples o ndigdode | -
3.4.16 Tibiada Pn.pmp.ano_l.r._dﬁhfg I'ouna malé-‘.r_: B _ e i m} 1.040,20
ul‘:‘i Cura UmHndePlncadn(}wualn - _m2 . 4.274,18
1.8 Cura Quimica de Placa de Concrel m2 RN
- Junta Tisnavaisal, indusive corle, Tiekga ogo CA-25 ¥ 32mm, Cord3a de Polipmoplene  Sefants, B 1
3.1.19 Excelo lsopor {Tipo A 0 D) I 228,80
3.1.20 Junts Longitedingl, Industve cerlo, Ago CA-50 2 tomm, Cordio do Polipropiein @ Selanle (Tipo D) " 159,63
3.1.21 Junia da Disiagho com 10enns {Tipo C 8 D, Elamenios da Dr ) m2 165,77
Serragam do | am ‘Conciolo, kmpe1a & enchimento com salanie & o, Excato
3.1.22 lsopot (Tipo C) m 426,15
2.1.23 Teda Soidadn Muakha 10 x 10 ¢m ho @ 4,2mm {Q- 138} m 195,89
[3.1.24 Apo CA 50 10 mm kg 537,23
3.1.25 Aco CA 60 0,3 mm kg 269,42
3.1.26 Gsogietha bidirecional com 1eslidncia 8 Laglo da 50 ki/m - Foinecimenlo o Apl B m2 50,18
2.1.28 Foimas do madsl inad P da 12 mm m2 30,45
32 PAVIMENTAGAO DA CIGLOVIA
3.2.6 Exacugdo do Base de Brita Greduade nd 283,04
3.2.7 Transposte do biila graduada DHT = 20 km m'm 5.660,70
4 DREHAGEM E OAG
4.5 Fornacd A b lo Tuvbo da C lo d=0,40m Armado PA-1 m 420,00
4.10 Lealro da Brila m'.km 10,88
4.46 Teansporls da biila 4A DMT =20 km m’.km 308,12
414 Calya de Ligagdo pf Tubo do 0.60m wi 3.00
423 Damoligdo de Concielg Simples m 4.0
4.25 Coichilo de arela m 787,08
4.28 Eap ‘a da Matarial am Dola-fors, tom ublizag8o da tralos de eslelra do 165IIP m3 425,78
4.27 Fornec / A Il to Tubo de C Lo d=0,60m A do PA-1 m 130,00
EmnmonlwmﬂWm. Teiguia >= {500
4.28 «2,80m m' 585,24
il PAIBAQISMO
6.12 A jo da Caicadn de Concielo m' 3.505,84
8.13 Carga a Transpoite de Eniuhos com Cagamba DMT = 2k m' 214,28
| (XT) Atranc. ds malo fio da concralo m 01,77
lo.1s Trsnap, Mal ¢ Caminhiio Basc. DT 20.000 i {helo flo}, peso = 0,144 ¥m LKm 2.080,07
0.24 Foinscimento & Astanl lo do Grama em Lefvas m' 123,16
8.25 guiarizagdo M I do Parsolos m' 123,16
.29 Vigusla em Conctoto moldsda "in koco™ 8.0 x 8,0cm paia axecaudo de calcada om paver. m 516,30
8.0 Esp o do ) paia alerre m3 08,62
[sas Transp. met. </ caminhio base. DMT el 500 m m 128,08
|s.22 Escavagho o Coige sm Maleiiel de 1* Calegoria mi 1.002,25
.33 Tunsp Mal f Cominhito Base. DMT 15 km {3eo) mKm 21.298,04
8.34 Ih 1o du Malterial em Bola-lore, com uilizagho de lrator de estalra da J66HP m3 1.419,00
—mmuo om caMalro giisoras ou passoios eakelos, om concrold modade
8.35 "in-Yoco”, Inchindo mukha de ferro m' 16,70
0.38 Adranc. ¢o medo fio do grenilo m 1.003.81
|B.:7 Corla do Arvoras 3 0,40 m el @ 5,60 m, Inclusive liansporie unid } N 5,00
L
N
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8.30 Coilo da drvoies B 0,80 m ald @ 0,80 m, inchislya dransporic unkd 7.00
B.39 Corla da drvoras @ 0,80 m a D 1,00 m, Incusive | port uvnkd 300
8.40 Destocamanto do divores 80,20 m ald & 0,40 m, inclesive irsnspors unkd 7,00
.41 Dastocamanto de Arvores 30,40 m ald & 0,60 m, intusivo iransporlo und 5.00
342 Dask o do Arvorss 30,60 m ald B 0,80 m, inchrive Ursnspors unkd 7.00
8.43 Dostocamenio do drvores 80,80 m ald & 1,00 m, indusive lransporle unkt 3,00
8.44 Plantio de drvore, aihws de 1,00m, em cavas do 90x80x80cm unkd 60,00
9 OBRAS DE ARTES ESPECIAS
ol ESTAQUEAMENTO
X RU TALICA, UMA
la.13 DEMAQ, ESPESSURA DE 25 MICRA m! 7.784,26
[e1s  Aquisko o spiicagdn dn Graun Lubrificanta B xg 102,00
IB. 18 o Aquisigio da perd - PU-BHWS 52,8 kg/m kg 173.307.848
9.1.7 Aquisicdo do perid - AZ19-700 80,0 kg/m kg B85468,1)
|n.1‘a Soldn EMliica da Porhs Meldlicos o Chapas de Ago com Elelrodo E-7018 g 270,31
(XL Soida EMWrica do Parfis Meldtcos a Chapss de Ago com Eeliodo F-g018 - ¥ B 211,08
52 ATIRANTAMENTO .
VIGA VS 400 X 44 w | 123,40
Seivigo de Furagho em Viges Metdicas - Furos unkd 70,00
DRENAGEM - o )
.35 Dreno Sub-Horizonlal Modelo USH 01 T ] w 3.z
936 Iubo, FVC, Soidivel, DH 60MM - Fornecimenlo o Insta'agde - T 32,00
9.3.7 Luva, PVC, Saldéveh, DN B0MM - Forneclmeno e Inslfugu B wo | 80,00
9.4 SUPERESTRUTURA . 1 ]
942 AoCASOGImm - ) T e T e
9.4.14.3 Aga CA 50 10 mm g 6.608,76
|s4.15 Concrelo ick 351Pa e m3 25,64
laaas Tubo do PYC, solddvel, DNGOmm - Foinecimenko @ Insta’agde m 98,70
04z Pré-Injs - 644 Unidades - 0,13 Uud -
9.4.25 Carga, lmnyporte, iamento e posici to da pega prémoidad ud 94,00
[04.28 Ago CA 80 5,0 mm iy 312,00
9427 F ) to @ Apicaglio do Lona PldsGica m2 328,44
ln.dl.l Placa ds Aproximaglo
'Lv‘%‘“% = s
T narvursda 781 barras bongrdudinals Tnledigndas por duns diagonal u mani
0.4.4.6 0 Instwaghio Xy 74,02
|eas Lafo
ID.&.S.I Apo CA 80 10 mm kg 1.286,37
A 60 25 man g 210841
, kg 476,00
|oass Formns do madeits (03inads compenseda 12 mm m2 21,73
|§.4.8 Tranasvoraing de Apelo - 2 unidades - 24 Uud
losaes Aga CA 80 6,0 izt kg 193,20
[o48.7 Ago CA 50 26 mm kg 998,00
|D.-i.l' Transvarsing Intormadldria - 1 unidede
[o4.21 g0 CA 60 5,0 mm kg 99,02
{0472 Agu CA 50 10 mm kg 1481
[s.4.7.3 Ago CA 60 26 mm kg 408,00
0.4.7.4 Goncrelo ick 30MPa m3 6,18
0.4.7.0 Formas de madaira resinad: h da 12 mm m2 16,30
24.8 Travesun ds Apolo - 2unidedes
9.4.5.1 Azo CA 40 8,0 mm kg 075,17
9.4.8.2 Ago CA 50 10 mm kg 920,84
9.4.8.3 Ago CA 50 16 mm kg 110,00
9.4.8.4 Conctelo Ick J0MPa m3 81,88
9.4.9.6 Concieto magio regularizagho Feks 18BMPA md 3.72
$.4.06 Formas da madelia re3lnads companseda 12 mm mz 211,18
slnulurie am chapa de sgo coilo, a0 montegem - fornacimonto o Inslala¢do
9.4.8.7 Coioamento dss Eslacas Prancha KG 655,13
[o.4.02 Apsieiho de Apolo Neopron Hia Fiolago w 94,00
lo40s Sunla do Dilalecdo com fsopor 10mm m? 19.76
9.4.8.10 Tubo PVC Rigide ¢f Ponla o Bolsa 100mm m 7,04
9.4.8.11 Escavagio manusl ml 0,85
9.4.8.12 oM 8p J nd 3.21
9.4.0.13 Ttansp. Mal ¢/ Caminhdo Basc. DT 18000 m (Solo) m*.Km 1.704.92
0.4.9.14 Espaihamento do Matarial am Bola-kova, coin ulizagho da Uralol do oslelra do 165HP m3 113,66
ID.-LB Quarda Cozpo OAE “Hédulon 2m™ Y
la4.01 Apo GA 50 8 mm w/ |/ 7 s
/S 7
L
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losoz2 Ago CA 60 10 mm " 237,32
losea Ago GA 50 18 mm W 501,00
[o494 Concralo ek 35MPa m3 15,69
lo40s Formas do madalia rosinada compensada 12 mm m2 136,00
ID.4.10 Darrolra How Jorsoy
|a.4.10.1 Apo GA 50 8 mm kg 235,00
lo.a.102 Ao CA 60 10 mm kg 6.155,00
9.4.10.) Ao CA 50 12,6 mm xg 1.163.00
9.4.10.4 Concielo ick 30MPa ml 233,25
94.10.5 Fovmas da madok Inad, P da 12 mm m2 652,20
9.5 QUARDA CORPO CORTENGAD “MODULOS 30,0 m*
9.5.1 Ago CA 50 8mm B B X9 11.765,60
9.5.2 Ao GA 50 10 mm kg 3.104.00
9.5.3 Conciato fcX 33MPa m3 188,85
064 Comuielo Unado Fek = 16,0 Mpa Apticado _ ] 3 bz
955 rormes de madelra te4!nada compensada 12 ynm mZ 1.706,52
j9.5.6 Escavagdo manual = i w1 s
lese " Transp. Mol o Caminhlo Nssc DF 15.000 m {So'o) Ko 2.190,07
___ Espahamenio de Meteris) em Bota fota, com ut'izzgdo de lntor da eslelto do 165HP my | _ 148,08
ODRAS GOMPLEMENTARES _ ) o
Fundaglo com Reapiovetamanto da Gudrlrljwl.iSmj . . ]
 Chumbador Meldea - Formecimento o insta'aglo o w | 280,00
ADITIVO 2 _
SERVICOS PRELIMIMARES
Sinalizagdo ds obia . o _
Caveleles de sskzagao bianca o latanja comn viga, do 2,00 mx 1,00 m wd i 8.00
_ Tnpune com letha meldica o o N m2 | 145,00
127 Placa da oba em Chapa da Ago Gaivanizedo m2 10,00
1.28 Isolamento do obra com lela préaica com matha de Smm - inclualve vergelhdo paia hiagdo da le'a m2 1.841,03
1.2.8 Remogho do placs do sinshrecho m2 7,07
1.2.10 Remoglo da eslndure de semi-pditico melbiico com vio de 2,7 m ud 3.00
14 Conreglo Geoméiricn
141 Escaysgho o Cerga gin Mateiial do 1° Calegoria m3 01,98
14.2 Ttonsp. M\ o Cevpinhiio Bayc. DT 15.000 i (Salo) m*.Km 1.508,17
14.3 Reguiaiizagho o compaciagdo do swd m* 263,97
144 Execugdo do sub base de moled paciad m* LA
14.10 Fi dmento o (o da Meio-Fio do Cootielo Pré-Moidade com Sarjola m 12,00
14.11 A da 112 fio do conciek m 85,20
1.4.12 Teansp. Mol. of Caminhdo Dase DT 20.600 m {Holo fic), pesc = 0,144 Um LKm 176,62
14.93 Espaibamenio de Molerial ¢ Bola-lofs, com utlizagho de Wrelor do esteira de 1651P m3 35120
14.14 Contiala icX 20MPa m3 34.80
1.4.15 Ago CA 50 8 imm kg 1.280,80
1.4.18 Bate ou sub-baso do biila giadunda com biila Jol m3 7.05
1497 Teansporia do brila gradunda coim biita comarcial DMT = 20 kan m’.Km 140,94
L5 REGOHITRUGAO DOS GANTEIROB BXIGTENTES
1.5.1 A fo o caiga de cape nslifiica o sacavadelia my 7.7
1.6.2 Transporla pain Llng de tecicagem capa asldfica DMT = 20 km mh.Km 154,28
1.6.3 DEMOUCAD DE CONCRETO ARMADO COM COMPRESSOR m' 34,80
1.54 Carga o Transporia de com Cagamba DMT = 20 km m 14,89
1.5.6 Asrancamuenlo do 112 hio da concialo m 35,60
1.68 Tianap. Mal of Camiohlo Basc. DT 20.000 m (Melo ). peso = 0,144 Um LtKm 85,88
1.6.7 Taxa para blmanto de calicas pein usina da iscidagem m 47,43
1.5.8 F imanle a A Il o de Mulo-Fio do Concreto Pré-Moldsdo com Saijeln m 150,32
1.5.9 Espath lo ¢0 maleiiel para alsijo m3 41,35
1.6.10 Transp. mat ¢/ caminhdo baso. DMT até 600 m m3 41,35
1.6.11 F imento o Asson W $o Orama em Leivas m 101.08
1.6.12 Reguisiizagho menunl de passeios m* 01,10
1.6.13 Comp ¢d Anica da p } m* 81,10
1.5.14 Colchio do oreln m 3,24
1.5.15 Execuglo do Base de Brila Gradvada - Eniradw do Velcudos @ patieloy ) 8,11
1.6.16 Tiansporte de biila giaduada DMT = 20 km m.km 169,20
1.6.47 F d o & A | o do Pavar cinza nahasl - 8 cm m 71,71
1.5.18 F Imonto o Assonl o de Paver dnta giakite - 8 cm m 9,14
Rampa padrdo ¢a 8Ca350 a3 pessoss com diliculdada da locomogha, em concrelo maldado In kaco,
medindo 2,2x1.2x1,8, inchuindo malha do leno, sinalizacho 141 de alerla em placa de concrelo pid-
1.5.19 moldada 40x40x3¢m, cof vaimelha e pinluia kogotipo, comorme piojelo espacifico. unid L—) 3.00
2 TEARAYLENAGEM s _/_ ‘
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2.4 Escavagdo @ Caiga em Malerial do 1* Calegori m} 870,58
2.3 Ar o caiga de capa asldiica of escavadaiin md 570,79
24 Transporle paia usinn de recidagem capa ssfdliica DMT = 20 km m'.Km 21.464,13
2.8 Transp. Mel J C shio Basc. DT 15.000 m (Salo) m".Km 22 581,85
2.7 Corla pay. AsLh COm 38/ di lada E=6mm piol.: 8ld 10 cm m 042,33
2.8 Excayagio manval m3 602,46
2.8 Eapalih lo da Malariai em Bole-foin, com uliizacho de Iralor de esleire do 165tHP m3 1.503,98
2.10 Taxa para r da calicas pela Usina de recidagem m3 2.395.684
2 PAVIMERTAGAC
2.1 INPLANTAGAD
3. 1.4 Subatilvigio de maloral inservivel com ereia ml 675663
318 Pinhwa do Ligagho o/ Emulsdo RR-1C m2 58,69
3.1.10 Revesi &/ C ] ; Usinado 0 Quenls Faiza "C', npicado, excusiva kansporla [ 15.08
3011 Teansporia da CBUQ [aixa A s C, DT 10 Km, P.espec 2,4 Umd mt.Km 210,99
3.1.24 MoCABO 10mun - 9 5.298,00
3.1.29 Ato GA 6050 mm o ka 248,00
3.0.30 Ago CA 508 mint o ol m g ra79700
3.4.31 Ago CA 50 25 mm B o kg o mz00
3.1.32 Soida Eltrica de Perfis Metificos o Chapas da Aga com Elelredo E-8018 g | amee
31.33  HMONTAGEM DE ESTRONCA MEJALICA COM TRIEHO USADO 19 12 874,00
3.1.34 Scida Elblnica de Perdis Meldlicos  Chapas ds Ago com Elelicdo C-8018 - ESTRONCA | X9 188,00
3.1.05 " Corla do Iniko TR 67 a TR 32 com ubyzagdo do equipamento kivo e wd o 15,00
3.1.36 JURTA DE DILATAGAO! EHCOHTRO - LARGURA 2 un m 181,76
32 __  PAVIMEHTAGAO DA CICLOVIA ]
312} Regu'arizagio @ ompaclacdo do suticilo m* £63.45
323 Impiimegdo com emulsdao - 1C -~ : 0 m2 M
224 Ravest o Concieto Beluminoso Usinado n Quento Faixa 'C’, apicado, oxchusiva Liansporl w | Tean
325 Trensporta da COUQ fabxa A, DT 10 ¥m, ".cspec 7.4 Vm3 _ m'.Km 519,39
326 Execugio da Baas de Biita Gradumia md 97,32
3.2.7 Traniporia da biita g da DMT o 20 un mt.km 2.507.63
4 DRENAOEM E OAC
4.3 Transp. Mal. o CaminhBo Daso. DMT 16 km (Solo) m*.Km 14.739.98
4.6 Foinect A o Tubo de G 0 d=0_40m Armado PA-1 m 53,20
411 Transporie da biita 4A DMY = 20 km mtkm 154,84
4.1 Caixa do Ligacdo pf Tubo da 0,40m wd 7.00
4.14 Calxa do Ligagdo pf Tubo da 0,60m wd 1,00
4.20 Pogo do Quada com Visila - Tubo da 21,00m - Aura de 1.80m ald 2,.00m wd 1,00
4.21 Calxa do Capisgho com Giafha da Ferio Fundido wd 1.00
4.25 Colchlio de aicln m* 300,18
430 Popo da visla paia [vbios de 3=1,00m ¢ lampdo de feiro fundido ud 1,00
4.1 Caliza do Queda pais Tubo do @ 1,00m o alura de 0,50 i a 1,00 m wd 7,00
4.32 Calxa do Ligagdo para Tubos de 3 1,60 m wd 1,00
4.33 Foimss do madelra resinada componsada 12 nim m2 16,03
434 Concreto fck 20MPa m3 19,03
5 SINALIZAGAO
5.4 Foinsc. a implani, de Tacha L = 11 X # X 2cm com Roflsbivos Monodiiecionals ATNT Tipo 1 unkt 1,00
Foinscimenlo o Implantagio ds Placa do o ila D, enlagio Tipo Ia Fixada am
5.8 Cano unid 12,00
5.9 Fomacimenlo @ Colocagho do Piaca Relangular 0,60x0,60m vnid 2,00
|5.M Pintuin de [akis - nla base aciica - aspsstuin da 0.4 mmn (veimedha) m2 129.09
Pinfura 0o Iobxa - lsico 8 lﬁﬂmﬁﬁ'ﬁbﬂo To re3inay melacilicas - seperiva do 1.5
|5, 15 min - piano {vaimeiho), via m2 2294
Taminado slsiwopAiico paia sinaizagdo honzonlsl com a3passuia da 1.5 man - foineameantc o
implanlagho (branca) m2 LLiAdd
¥ para sinektagho horlzonlal com ¢ipossuin de 1,5 mn - loinecimento e
5.17 Imptantagio (prato) mn2 173,69
510 Mala fio do concisto - MFC 05 - atela 0 biila comarclaly - forma do madslis m 140,30
5.20 Conctelg kch 20MPa m3 9,43
(] ILUMINAGRO
6.1 ILUMINAGAO PUBLICA
8.52 Concioto Usinado Fek = 15,0 Mpa Aplicado m 0,28
a PAIBAQISMO
0.13 Caiga o Transporie do Endulhos com Cacamba DT = 20 km m' 28244
5.24 F ‘ to 8 A \! to do Qrama em Leivas m? 371,81
{s.25 Reguiarizagho Manusl da § m 394,48
827 Remocho de drveia ald 920 cm unid 9,00
028 Remogda da Arvore ackma do 20 cm a @40 cm unid 2,00
840 Deatecamenio do drvores ©0,20 m 416 D 0,40 m, Inclusive kanspoilo unid ) .00
8.45 FORNECIMENTO E ASSEHTAMEHTO DE PAVER CINZA GRAFITE - 8 CH m ) SN 2.20
=
jERVE] Péglna 11
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IMPLANTACAO DE RAMPA PARA DEFICIENTE COM 04 LAJOTAS TATIL DE ALERTA, SEM

8.48 PINTURA, MEDINDO 2,60 X 1,60 X 1,80 M. unid 14,00
.47 Fom/Assenl Lajota 14H da sleria ou direcionml, medinge 40X40X3,5cm m2 27,09
.49 F fo o A I o de Melo-Fio do Concralo Pré-Moldado 3o Sasjela m 19,80
8.50 Taxa paia bimanlo de calicas pala uaina de log m3 730,38
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 0200 KG, MOMENTO MAXILO
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXNAOD HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
861 PBT 18.000 KG, POTEHCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF_G8/2014 chp 10,00
DEMOLICAQ DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARNADO, DE FORMA JECANIZADA COM
jo.52 MARTELETE, SEH REAPROVEITAMENTO. AF_1222017 m3 59,39
l? OBRAS DE ARTES E3PECIAIS
lo2 ATIRANTAMENTO
l!l 215 INSTALAGAD DE PERFIL METAI_IC(_) V5 350X35 E 400X 44 - EXCLUSIVE SOLDA m - 305,20
|9,2_ 16 Solda Ellica de Parhis MolMicos @ Chepas da Ao com Elelrodo E-7018 - Eslacas PU 8 HWS kg 19,35
9.2.47 Solda EMbica do Peris Meldficos o Chopas dv Ago com Eloliedo E-8018 - Eslacas GU A N kg 8,36
10 OBRASGOMPLEMEHTARES o o I |
101 Muro de Arimo/Conlengio o
10.1.4 Ago CA 60 6,0 mm kg 89,85
10.0.2 Ago CA 06,3 mm o - kg 475,99
10.1.3 Ago CA B0 B mm ~ . LiN 404,94
10.1.4 Ago CA 50 10 mm B ™ 48149
10.1.5 Fonmas de madeim resinada compensada 12 mm o o n2? - ) “IM.E;\
10.1.6 Concreto fck 20MPu ] T ;.72
10.1.8 Tuba do PYC porfwado pala dieno . m a3}
10.1.9 12 PYC 80° 100 mm B ud T
10.1.10 Cuwiva PVC 80" 100 mm ud 1.00
N Coichito da siola grossa md 0482
10.4.92 Fuio B concrolo paia anc quimba o o . ud 200,00
w0113 Ancorsgem quimica ) kg 18.84
10.1.14 lnp hisizagho de wuparficies com emulido asléfca a baso dagua m2 111,35
10.1.15 Escavacda mecanizada paia viga baldrema, com prayisio da forma my 110,67
10.1.16 Reatuiro Macinlco da valas of Apdosmanio ) mJ 30,23
10.4.17 Propato do jundo da va'a com lsrgura menos que 1,60 mabos m2 7640
10.1.18 Losko da Brila m3 427
10.4.19 Corlg pay. Aslh coin kei1a & inda E=Gmm piod.: ald 10 cm m 8.8
1 paia & U Aguns phrvishy, s3rio ralorgads, FT00mm (gagioas domkFares
10.1.21 sfoladas) m 11,20
10.1.22 Reyestimenlo Cerdmico R_a'm gl:o m2 1,55
BN @ concialo - - segBo da 30 x 30 cm - e3posaura do 10 cm - apoladn em loda n
10.1.23 oxtenido m2 340
10.1.24 Grofha da forro fundido para data kasg. = 30cm, I ] to o s3tent [ m2z 340
10.1.25 Transp. Mal ¢/ Gaminhdo Basc. DT 15,000 m {Sobo) mh.Kn 1.668,50
10.1.26 Esp da Malerisl sm Qoln-fora, com utlizagho de ator do eslelia do 1353P m3 104,67
10.2 Fundsglo com Rosprovellamenio de Oradil (404,15m)
= B .1
1021 MPA, SEM ARMACAO. m 10,60
10.2.2 Ago CA §0 8 min kg 1.203,53
102.3 Ago CA 60 6,0 mm kg 352,00
10.2.4 Formas de madekra te4ineda compsnnada 12 mm m2 212,77
1026 Conciolo lck 20MPa md 44,34
10.2.8 IMPERMEADILIZACAQ DE SUPERFICIE COM EMULSAQ ASFALTICA A DASE D'AQUA m2 534,97
10.2.7 Chumbador Maldico - Fornedmente @ Inslalagdo ud 27.00
1028 Ramogio do gradi mellico com r9apioveil L mn 44556
1029 Insisiagdo do gradi maldico, exchuslve fabricacio m 378,50
10.2.10 flamogho da perlio com reapiovallamento m 130,80
10.2.91 Inatalagho da porllio, exdusive Inbiicagio m 127,87
10.2.42 Remogio de posle decorative do fuminacio com tebptoveil ! wd 17.00
10.2.13 Instalagdo de posis decoralivo de Numinaglio, exciusive posle wd 500
10.2.18 A gam gulmk kg 13.28
10.2.47 Escavecio mecanizadn pala vige bakdrame, com pieviido do forma m3 304,10
10.2.18 Raaleio Mecinico de valss of Aploamanio md 215,80
10.2.19 Piaparg do fundo da vala com laiguia mendr que 1.6 m m2 654,63
10.2.20 Laslro do Beila my 22,07
10.2.21 E ¢do do Beso do Brila Graduad m 41,78
10.2.22 Gosle pay. Asl fooncralo com sora diamanteds E=6mm prol : ald 10 cm m 340.00
10.2.23 Anencamento de Ceigada do Concialo m* 485,20
10.2.24 Asseplamanto ds Pavaes { Sem o maleiial Paves) m* 28147
10.2.2% Caiga o Tiansporla da Enlulhos com Cagamba DMT =20 km m! ) 318,30
10228 Imprimagdo com omulyia R-1C mz /L Ly e
1iyia Paglna 12

472 de 497

*ZZOZHrB0Z L 10j00010)d Op

QUBLINU O OPUBLLIOMI *$821|qNg SBINSUSS /Jq Bi0d-gesd mmm/risdly Hd-eaiD
op B)[S OU EPELLIICD J86 BABD OEP[UED BIS8p SPEPIEA B & BPEPOILBINE

L op g1 euibed ‘ZZ0Z/P0/SZ OP £251000ZZ0TLL oV L¥D




1via

pigma 13

473 de 497

10.2.27 Revesl. of Concrolo Baluminoso Usinada a Quento Falxa "G, aplicodo, exclusive liansporl m 1,23
10.2.29 Assacamanto o carga do capa astéllica of escavadelia m3 3.43
10.2.30 Assenlamenlo 4y pedrn do mbo eig ada (exclusivo o malasisl p plpado) m* 20,26
10.2.32 Transp. Mat. of Cominhfio fiasc. DT 15.000 m (Solo) m*.Km 1,643,85
10233 Espalh lo da Malerial em Bola-fora, com ubszegho da Ualos de etleia do 185HP m3 109,69
10.2.34 Transporta do bils graduadn DT = 20 km m'-km 058,00
10235 Tranaporia do CBUQ faixa A, DT 10 Km, P.espec 2,4 Um3 m* Km 48,40
10.2.38 T 1o psia usina do recklapem capa asdltica DMT = 20 km m.Km 80,60

10.2.37 Taxa para bimenlo de caligas pela usinn de recidagem ml 4,03 g -

10.2.38 Fuio em conctalo paia BRCofEgem quimica ud 141,00 ‘%g

10.3 Muro do Fechsmanta (143,40 m}) Fo)

1932 Muro Alvenaria - | F. 25.014.077 _ m 26,86 L]

1033 Muio Alvanaria - |F. 25.033.015 m o 4n| gﬁ

1034 Murc Alvenania - |F. 25.033.007 mn o 1s0 5

10.35 Muo Avenana - LF. 25033023 . mo | 42,88 g b

10.36 Muo Avenaria - 0F. 25014020 m 5,60 23

10.3.7 Muto Alyenaria - LF. 25.033.015 _ n e a®s

1036 Muio Alvenaria -1 F. 75,033 047 s S 800 o5 g

1039 Mo Alvenaria - | F. 25.014.120 1 1F. 28,014,139 o ot __es0 Sd o

=871

£, nada mais havendo a cerificar om olendinario no rayrido, 0xpodi o prasento Cerliddo, om dtas vias compostas da lreze g—,%g

{13) folhas que vai assinada pato Senhor Ditutor do Doptulainily, Engunhiuiio Givil Livio Pallerle Nulu, CREA 6225 /PR, FS% g
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Téenico com

Certiddo de Acervo Técnico - CAT s
Resolugio no 1,025, de 30 de outubro de 2009 (CRJE A~ PR | Gemidao de Acervo
Atestado

Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia do Parana 1720220001783
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOAO VILLAR GARCIA referenle &(s)
Anotacfo{bes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO VILLAR GARCIA RNP: 2505119066
Registro: SC-1904/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: 1720222227749 Siluagio da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 26/04/2022 Baixada em: 28/04/2022 Forma de regislro:
Substiluigdo Parlicipagdo técnica: Comesponsavel

Empresa conlralada: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A

Contratante: CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ: 76.417.005/0001-86

Rua: AV CANDIDO DE ABREU 817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA N°: 817

Complemento: Bairro: CENTRO CIVICO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80530-908

Conlralo; 23099 celebrado em 04/09/2018 Vinculado a ART: 1720222055158, 1720201179753

Valor do conlralo: R$ 14.079.800,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurldica (Direito Privado) brasileira

Agdo Institucional:

Enderego da obra/servigo: AV NOSSA SENHORA APARECIDA  N°: S/N°®

Bairro: SEMINARIO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80310-100
Coordenadas Geograficas: -25,44936 x -49,304678

Data de inicio: 12/09/2018 Concluso efeliva: 27/10/2021

Finalidade: Cutro

Proprietario: CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ: 76.417.005/0001-86
Alividade Técnica: 1- Execugdo Execugdo de obra de ponles , 668 METRO

Observagoes da certlddo:
O profisstonal ndo possul alribulgBes para paisagismo como aranjo da palsagem, sua organizagdo, preservagio e uso,
com a ulilizagdo de recursos naturais e construidos.

O Crea-FPR cerlifica os dados conslanles na ART.

CERTIFICAMOS, finalmenle, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certlddo de Acervo Técnlco n® 1720220001782/2022
06/05/2022 11:10

A CAT & qua! o atestado esta vinculado & e documentoque A CAT perderd a validade no caso de modificagdo dos
comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualilalivos ou quanlitalivos nela contidos
em razdo de substituigéio ou anulagdo de ART.
A CAT & qual o alestado estd vinculado conslituird prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa furidica somenle A autencidade e a validade desta cerliddo deve ser
se o responsavel t&cnico indicado estiver ou venha a ser  confiimada no sfle do Crea-PR, no enderego
integrado ao seu quadro técnico por melo de declaragio  hitps:/iwww.crea-pr.org.br, Informande o ndmero do
enlregue no momenlo da habilitagdo ou da enlrega das  protocolo: 131078/2022.
proposlas.
A falsificagdo deste documenlo conslitui crime previsto no
A CAT & vélida em todo territdrie nacional. Cédigo Penal Brasileiro, svjeilando o autor 4 respectiva
agdo penal.

Gonselha Reglonal de Engenharla e Agronemla do Parana e
0800 041 0067 ( o ) CREA-PR

Coayalhe Raglanal ds Engenbaria
www.crea-pr.org.br « Agronneia do Parank

474 de 497

d op
OJBWINU O OPUBLLOJUI ‘$89)|0QNd SINSUCS) /Jq B id-Bei0 mmm/rsdny Hd-8eiD
0p B)|S OU BPEULHUCD JBS BABP OEPUSS BISOP BPEP|[EA B & APEP|ONUSINE v

m—

"TZO0Z/8L0LE L [GI00010)

1 8p | eubed ‘'ZZ0Z/50/90 @P £8410002Z0Z.L U LYD

&

&




Paufelive e Huntily sbds Cugiiiba
taci upa Funich N O aas FoLlcrs
HOEml ade Marzz2yp* 450 SfaFrétitcg
3 't CEP. EQ510 320 Canby—Pit

)
3, L el (41) 331 9704
P SN L ST )

CURITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
CNPJ; 76.417,006/0001-86

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACAO

CERTIDAO N° 02/2022 - SMOP - OPP

DADOS DA CONTRATACAO ]

Cuilificamos, face o raquerido no Procasso n.° 01-054949/2022, que, de acordo com documenios arquivados nesla Prelailura,
as einusas TGE ENGENHARIA 1. TDA F CONSTRUTORA TRIUNFO {CONSORCIO TRINCHEIRA DA AVENIDA NOSSA
SENHORA APARECIDA), execulou para este Departamertio, denlro das hormas lécifcas exighlas, s servigos abaixo
discriminados;

R —

LICITACAD: RDC 00872019 - SMOP/OPP

EMPRESA: TCE ENGENHARIA L.TDA L CONSTRUTORA IRIUNIO (GONSORCIO TRINCHEIRA DA AVENIDA NOSSA
SENHORA APARECIDA)

CNP.: CNPJ: 76,436, 1468/0001-46 / 77.955.532/0001-0/

OBJETO: Execugdo de obra de IMPLANTAGAO DA TRINCHEIRA DA AVENIDA NOSSA SENHORA DA APARECIDA,
composla por seivigos de enganharia clvil servigos preliminares, leriaplenagem, pavimenlagho pisla, drenagem e obras de
arles coirenles, sinalizagho, lluminagho, remanejamenlo de reda elélica, palsagismo, obras de arles espedials, obras
complemenlares, Inslalagio do canteiro, mobliizagfio e desmobilizegio de equipamentos, adminisiragfio Jocal da obra a serem
axaculados com recursos financalros da Unflo para ampliagio da capacldade da Linha Direls Inler Il - Programa de
Mobilidade Urbana e Transporles - Termo de Compromisso n® 0436.635-82/2014 mcldades/calxa - INTER |1

LOCAL; TRINCHEIRA DA AVENIDA NOSSA SENHORA DA APARECIDA

DATA DE INICIO: 1210912018

DATA TERMINO: 27/10/2021

ORDEM DE SERVICO: 2811/2018-OPF; 2949/2019-OPP; 3085/2020-OPF; 3104/2020-OPF; 3207/2020-0PP; 32632021~
OPP; 3367/2021-OFP

CONTRATO : 23.099

ENG* CIVIL FISCAL RESP. DA PMC: : Mailo luls da Costa Padovanl - CREA/PR n® 29207 - D/PFR

ENG® CIVIL RESPONSAVEL DA EMPRESA: Luiz Fermanto Wollf de Carvaiho - CREA/FR n® 6911 - D/PR

ENG® CIVIL RESPONSAVEL DA EMPRESA: Jofio Villar Gercla - CREA/PR 1® 1904 - D/SC

ENG® CIVIL RESPONSAVEL DA EMPRESA: Nsy Msrcelo Urbano - CREA/PR n® 26673 - D/PR

ENG* CIVIL RESPONSAVEL DA EMPRESA: Gultherme Zilnyk - CREA/PR n® 24570 - D/PR

ENQ° CIVIL RESPONSAVEL DA EMPRESA: Allyrio da Jesus Dipp Fitho - CREA/PR n° 6897 - /PR

ENG® CIVI.. RESPONSAVEL DA EMPRESA: Bernardo Oslernack Figuoirado - CREA/PR n° 65776 - D/PR

ENG® CIVIL RESPONSAVEL DA EMPRESA: Bruno Alexssonder Taixelra do Amaral - CREA/PR 1° 89421 - D/FR

"ZZ02/8.01€ | “0jco0j0.d op
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SERVI{-0S UNIDADE QUANTIDADE
SERVICUS EXECUTADOS

1 BERVIGOS PRELIMINARES

1.4 Placa do Obia

1.1.1 Placa do obta om ago galvanizado (4 placas de 3,00m x 2,00m) m* 24,00

1.2 Sinallzagho de obra

1.21 Cone da sinabzaglio PVYC com pinlwia refiebva h=0,70 m wd 240,00

1.2.2 Pjaca do sinakzagdo vidda om chapa mel&ica 1,00 m x 1,00 m, fixada sobie cavalele ud 48,00

1.2.4 Cavaleles de sinplizaglio brenco o laranja com vige, de 2,00 m x 1,00 m ud 12,00

126 SinalizagAo do trénsile noluma m 503.60

13 Desvio de Trifego

1.3.1 Sinalizaglo Herlzonlal

1.3.1.2 Termopléstico aplicado por extrusdo, espessura do 3 mm, ¢of branco. m? 50,00

1.3.1.3 Tormoptastico aplicado por extrusfio, aapossura da 3 mm, cor emaralo. m' 90,08

1.3.2 Sinallzagio Yorllgel

1.3.2.1 Placa de ago z2incado, fundo preto fosco, divce §=0,60 m, Bpo IA, com supoilo ud 39,00

1.3.2.2 Placa ¢o ago zincado, lundo piolo fosco, lado de 1,00 x 100 m, lipo 6A, com suporta ud 12,00

1.3.23 Placa do ago zincado, fundo preto fosco 1.00 x 1,00 m, diagtamada, lipo 3A, com supaite ud 3,00

1.3.2.4 Placa de ago zincado, fundo prelo fosco formato cépiulp, L=100x50cm, ipo OA, com suporle ud 8,00

13.26 Placa de ago 2,00 x 1,00 m, lipo 4A ud 8,00

1.3.28 Fornecimanlo do coluna cénlca composta h=6,00m, bpo 1 ud 8,00

1.3.27 implantaglo da coluna cAnlca composta h=8,00m, lipo 3 ud ) 80D

pLANE] Pdglna 1
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1.3.28 Fornecimenlo de brego cnico projelado 5,00m, tipo 1 ud 8,00

1329 Implanlagio de biago cinico piojetado 6,00m, lipo 1 ud 8,00

1.4 Correglo Geoméirdca

1.4.1 Escavacho @ Carga em Melarlel de 1* Celegoiia m3 63,01

1.4.2 Transp. Mal o Caminhdo Basc. DT 15.000 m (Soia) m*.Km 1.033,70

1.4.3 Regulsrizagio o compaciacio do sublallo mw 80,35

1.4.4 Execu¢Ao da sub bass dov moledo compactade n 44,10 O
1.4.5 imprimaglo com sinuisio NM-1C m2 7713 g :
1.4.8 Concialo Baluminoso Usinado a Quents Falxa "A”, apbcado, exclusive lransporte m 3.86 35
14.7 Pintuin do Ligagho o/ Emuiso RR-1C m2 77,13 é ?_,
148 Ravatl. ¢/ Concielo Baluminoso Usinado a Quonle Falxa “C*, aplicado, exclusiva ransporie m' 3,86 ‘(’._g
148 Transporta do CBUQ fabea A o C, DT 10 Kim, P.ospec 2.4 Umd . Km 92,00 gg
1.4.10 Fomecimemo e Assentamenio do Melo-Fio da Concielo Pré-Yoldado com Sargala B m B 33,00 a 2
1.4.11 Arrancameanto de 1/2 fio da concrelo m . ___Bdm a $ “ﬂ=’
1.4.12 Transp. Mal. f Caminhdo Basc. DT 20.000 m (Melo o), paso = 0,144 Um LEm 184,02 _3% :%"
2.0 TERRAPLEHAGEM Sde
2.1 Escavagio o Carga em Maleqisl de 1* Caleguria - } ml M 126,15 § g%
22 Escavagdo da Malerial de Balxa Resisténcia B m3 o 15,784,59 E'-l og
23 Asrancamento & carge de capa exléllica of escavadeha _m 132264 g§ 3
2.4 __Transporle pata usina do recklagem capa ssléitca DMY = 20 km o m K 26.452,73 §§§
2.5 Regutarizagio e compaclagdo do sublailo ald 0,20 m espessura S m2 12.307,63 ggg
26 Tiansp. Mal o Cominhdo Basc. DT 16.000 m [Sciv) - m*.Km 185.967,23 Fggg
2.7 Corlo pav. Ast Jconcrelo oom setra digmamada E=6mm piol.: ulé 10 ¢ m 02,27 Q §
3 ) PAVIMENTACAO - PISTA B B ) ] | 53
31 IMPLANTAGAO o o EE
3.1.1 Subshivicdo do matedat inservlvel com erela L w3 8.045,64 § e
3.1.2 Execugdo du sub base do moledo compatlado m3 0.343,32 g é
313 ExecugBo do Base do bila 4A Compaclado m3 2.568,00 28
314 Transporle de brita 4A DMT = 20 km m".Km 51.339,60 2 g
3.1.5 Exacugo de baso do brits graduada irelada com adigdo do 4% de cimento (8GTC) m3 2.026.09 d
318 Impiimagio com emulalio RM-1C m2 11.878,95

3.1.8 Pinluia do Ligagho </ Emulsdo RR-1C m2 16.240,65

3.1.9 Concrelo Beluminoso Usinado a Quenla Faixa "A”, eplicado, oxdusive banspoile m 551,07 g
3.1.10 Ravest. ¢f Concreto Baluminoso Usinado a Quents Faixa "C”, spicado, exclusive Uanspario m* 502,64 :—,l
3111 Teanapoile de COUQ falxa A o C, DT 10 Km, P.aspac 2,4 Um3 m.Km 11.364,31 °
3.1.12 Fomeclmonlo & Assenlamento do Meio-Flo do Concrolo Pié-Moldado com Seijela m 2.410,09 ;3
3.2 PAVIMENTAGAO DA GIGLOVIA S
3.2.3 Imprimaglo com amulsio RM-1C m2 1.821,68 §
324 Revesl ¢ Concralo Beluminoso Usinado a Quente Falxa "C*, aplicado, oxclusiva lransporla m' 91,08 e
A.2.56 Transpoile de CBUQ inixa A, DT 10 Km, P.espac 2,4 Um3 m'.Km 910,80 §

4 DRENAGEM E OAC o
4.1 Escavaglo Mechnica do Vales m* 2.259,38 =)
4.2 Reslairo Macdnico do vales ¢/ Apiloamanio nw 770,94 S
4.3 Transp. Mal ¢/ Caminhdo Baso. DMT 16 km (Solo) mhKm 6.386,45 %
4.6 Fomec.] Assentamonto Tubo de Concialo d=0,40m Armado PA-1 m 231,00 E
4.7 Foinec.f Assenlemento Tubo do Concielo d=0,80m Armado - CA-2 PA-2 m 6,00 o
4.0 Fornet./ Assenlamenio Tubo do Concrelo d=1,00m Armado - PA-2 m 162,26 &
4.9 Lasiro do Pedra Amarioada m* 05,64 &
4.10 Lastio de Brila m>.km 66,72 ‘a’
4.11 Tiansporla do brila 4A DMT = 20 km m.km 1.334,40 1
4.12 Arnancameonto de Yubo de Concieto d=20,80m m 73,00 -
4.3 Colxa da Ligagdo pf Tubo de 0.40m ud 12,00

4.14 Caixa de Ligagiio p/ Tubo do 0,60m uwd 2,00

4.16 Calxa do Ligagho pf Tubo de 1,00m ud 3.00

4.47 Pogo do Queda com Visila - Tubo @ 0.40m - Alura até 0.60m ud 8,00 f"‘\
4.18 Pogo do Queda com Visila - Tubo @ 0.60m - Allwia de 0.50m ald 1.00m ud 4,00 [
4.20 Pogo do Queda com Yisita - Tubo do @1,00m - Allura de 1.50m ald 2,00m wd 2,00 N
4.21 Calxa de Caplagdo com Grelha de Feiro Fundido ud 68,00 IE
4.22 Lacie de Galxa do Caplagho na plila ud 3,00 1!’
4.23 Demoliclo do Concrelo Simples m? 2.80 l L]
5 8INALIZAGAO I‘
5.1 Execuglo do Demarcagdo Vidria o/ Teimopldslico Aplicada por Aspersdo Cor Branca m! 287,17 ~
5.2 Execugio do Domarcagho Vidrla ¢ Termoplislico Aplicado por Aspaiedo Cor Amarela m' 141,36

5.3 Exacugo do Demarcacdo Visria o Teimoplislico Aplicado por Exiusdo Cor Banca m' 386,00

5.4 Fornee. o implanL. do Tacha L = 11 X 9 X 2¢m com Refolivos Monodirecionals AGNT Tipo 1 unld 487,00

5.6 Forn. o Implank. do Tachdes L = 26 X 18 X §cm nas Cores Brancof Amarelo ¢f Reflelivos Monodireq unld 52,00
|5.6 Fornetimento & Implanlagio de Placa do Ago Disco D= 0.60 Regulamentagdo Tipo 3a Fixada em Cq unld o~ 26,00
|57 Fomechnento e Colocaclio du Placa de Disco © 0,75m - Regulamentagio upld (/ Y 200
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|5.5 Foreacdimenlo a Implantagdo de Placa de Ago Oilavada L= 0.30 - Paro Tipo AA Fixada om Cano unid 4,00
5.9 Fornecimento e Colocagho da Placa Rotanguia 0,50x0,50m unid 10,00
5.10 Fomecimonto e Colocagdo de Placa Rolangular 0,50x1,50m unkd 6,00
5.11 Fom. a Colocagdo de Placa 3,00 X 1,50 - 4B, Flxada em Semi-pdrlico rel: 427551 uvald 2,00
5.12 Foin. e Impl. de coluna clnkca composle h=6,60m, lipo 2 ud 2,00
5.13 Foin. oimpl. de brago ¢dnico projelade 6,00m. ipo 2 wd 2,00
Is ILUMIHACAO Q
lo ILUMINAGAD PUBLICA 82
le1 Abiagadalra tipo *8mega’ em ago galvanizado, pata elolrodulo de 2° ud 54,00 % &
Ereto pera fuminacio , aspocial relo de du compnmento, em o galvanizado, I
5.2 didmetro do 48mm, com basa do fixagso em chapa "u’ ud 21,00 § &
1ago, para fuminagho pubica, -7, geivaplzado, com 3,00m de comprimamo, confoima 5"'-§
6.3 NTC B13952. ud 22,00 g ©
6.4 Bucha a aituela de elumiplo para elolrodulo de FG samm (2') ud 4,00 o g
Tabo ds 50 cobicado, 305 IACS, encordoamenta com 7 hos 12 AWG cada (bit'a 4 AWG KITH), - - 8 s
6.5 sam lsolamento (ni) — paia alarramento n 611,97 o_é o
“—-abo da Suminlo, entordoamanto Dasia Z, com lso'aments cin XTPE 6.6/1 KV, com cobartuia dn T ] 53 >
6.6 PVC, com bilo'a da 10mm2 — COR PRETO m 360,00 Sog2
[ Tubo s uminio, encoidoainenio dasso 2, com kifamento em XUPE 0,6/1 KV, com coborlur de ) - r% i)
6.7 PVC, com bitvla de 10mm2 — COR VERDE m 180,00 2 9§
T abo da s'vminio, encovdoamento dasse 2, com [soramento em BITKV, com coberiuia do - - ] QE 5
6.0 PVC, com bilola do 25mm?2 S a m o _14BB.75 385
5.9 Cabo de cobio Kaxivel ipo PP, iso’amento 061 k\f_l:gl[l _b;lo'.a_gu_ 262 _m _3_00,00 §%§
6. 10 Gobo do cobra Boxivel, isciamento dupio XLPE 0,6/1 kV, eom bilola da 2,52 m 460,80 BE;
el bl sl it —— R, i okl -1
511 Cabo do cobye, encoidoamenlo dassa 2, isolamento dugp’o XLPE 0,6/1 kV, com bilo'a de 10mm?2 m 144,00 ‘:83
o : . e il 5
8.13 Caixa de passagem de contitlo, com lampa, de -lpxi_ﬂxj&:m . ud _ 23,00 32
Js, 14 Chumbados tipo *CB" de 114" x 2 o - ud ~ 104,00 g 2
615 GCondulete du stuminio com lampa cege, bpe"C’, psra (V4 ud 2,00 g 2
6.18 Condutola da aluminio com lempa cega, bpo°LL", para 92° . . ud ) 4.00 Sa
08.47 Contulale 6o afuininlo com [umpa cege, po *T°, para #2° B ) 8,00 §'§
518 Coneclor perfuranto 70x10 (princlpal alé 70mm?, derivagdo atd 10mm2) ud 6,00 ]
8.10 Coneclor sphl-bolt bimelético pela cabo do 10mm2 wd 40,00
le20 Coneclol $p6l-bolt Limslafico pars cabo do 26mm?2 ud 145,00
|a.22 Conlalor lripolaj 26A, 220V, com contalos awdlaies e bobina 220V wd 1,00 o
|o. 23 Curva 80* do ferro galvanizado a fogo com didmaelro p2" ud 12,00 12'
l6.24 Disjuntoi tormomagnético bipolar 10 A wd 2,00 3,
|s-25 Disjunter termomagndlica bipales 25 A ud 2,00 =
Etelrodulo corragado Raxivel em PEAD T=50mm{Z") com lio guls de ago goivanizado, langado N
8.28 dieto no 600, Inclulndo conoxdos m 034,00 §
Teliedulo do Telro gatvenizado pe1ado, - . com dldmatro nominel de 877, baria do Im, 8
827 indluindo luva de emenda @ acossbrios de conaxfo ud 35,00 Q
JB.28 Escavagio mechnica do va'a em matorfal do 1a calegorla m' 159,11 ]
|07.29 Fita aulolusfo, rolo de 10m na cof prela ud 20,00 2
le.20 Fila do ago lipa FUSIMEC m 20,00 e
ls.31 Fila do elerla para sinolizagdo sublondnaa m 611,07 g
6.32 Fila laclante plastica prels, 750V com iolo de 18mim x 20m ud 10,00 9"5
6.33 Flia Isolante pléslica verds, 760V com tolo de 19mm x 20m ud 5,00 2
alota mo phia profeglio dos piofelores Ja (nchele, dimensbes aproxinadas do !3
6.34 A0x40x30cm, Incluindo chumbadoros para fixagdo wit 10,00 'g
6.35 Grempo para fila da ago lipo FUSIMEC ud 20,00 <
1 Hasle En alorramenio em nqo—noBlaaao do 6/5 x 3,00m, aila camada de 254 microns com coneclof o
tipo "gor” ud 14,00 a
mpada iy por , soquolo E4D, lensio Tomperaluia ©
.37 de cof do 4000K +- 300K, potncla 100W. udb 46,00 =
[!mpﬁn Tubuler do veps melllico com bulbo cardmico, soquele E4D, tensfio 220V, lemporaluia
8.38 do cai do 4000, +- 300K, poténcia 260W. ud 47,00
IBTIQ Lastro do arala grossa — com langamenlo e vela m* 12.24
'asiro de concielo, preparo mechnlco, Incusos sditvo Impermoabikzanio, [angamenlo
6.40 adensamenio m 24,48 % ,
Tuninbra Inlegrada para [Empada de vapol Tobico 9o T00W, inchnndo realor, capacilor e Tgrilor. P
5.41 Voi aspecificagbys completas na piancha 04105 ud 48,00 o |
Tunndia Inlegradn para [Ampada de vepor metAkco do 250%, Indulndo reatar, capacilor o lgnitod. . i ’
6.42 Ver especilicagbes complatss na prancha 04105 ud 47,00 i
osla 00 a¢o galvanizado a logo modeo FU-U engaslado curvo dv G asMMBIIce com 003 Bagos lg
pata lumindsias, um a 8,0m de ellura, outro a 7,0m do allura, base com a4", com base paja i' 1
angastamento de 1m (allura tolel de 9m), roslatdncia a ruplura do 100daN, sem janela do inspegho, I‘
o [uro de 98,2mm préximo & base para fixagdo do terminal para alerremonto, conforme NOR -
8.43 14.744. Vei dosenho na prencha 04/05 ud 23,00
Posle da ago galvanizado a {oge modeio FO-8 Rangeado cuive duplo assimdlrico com dols bragos
para lumindrias, um a 8,0m do ellura, oulro a 7m de sllure, base com 847, com base llangeada para
fixagho alravés do chumbadoros, reshsldncia a ruplura de 100daN, sem janeka de Inspecdo, com
{uro de 98,2mm proximo & basa pars lixagho de \erminal para steramonto, conforma NBR 14.744.
Inclulndo a conlecgdo da base de concrolo, 4 chumhadoros da 3/4° @ acassdiios para fixagho. Ver
6.44 dosonho na prancha 04705 ud w 2,00
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Piojolor LED do EQW, IP 85 ou supetior, 1K 08 ou superior, Ruxo kminoso de 4500 fm ou supariot,
tamparatura de cof enlio 41000K o 5000K, fixagho com garlo em o gelvanizado ou sluminlo
monlada no corpo, com possibiidada de regulagem de indinagho minina de t 45°, sberlura do
6.45 facho luminoso do 120* ou supsrior em ambos o3 eixos, alimenlagio em 220V e 80hz. ud 10,00
Quadio meldlico da sobrapar 40xd 0x20cm, chapa de ace carbono gaivanizado de 1,9mm de
5.46 e3passvid, Ip54, com placa de moniagem, poila com fecho fenda o acessdrios do montagein ud 4,00
16.47 Realsrco manual da valas com eplloamenlo m' 122,39
lo.4e Reld lolo ellico RF-10 de conlalo normslmenle abera (HA) ud 94,00
Terminal a prossho om lalBo pala cabo do 10mm?, Indulndo parajuso o porca para fixaclo (para
6.49 alerramenio dos quadios de disjunlores) wd 4,00
Teiminal & prassio em BIED para cobo da 26mmz, Indulndo peraluso a porca para fuagbe (pata
|e.50 alarramenio de posles, @ elelrodulos FG) ud 29,00
las Terminel da compressio tipo pino matiyo pata cabo Nexlvel do 10miIn2 ud - 32,00
7 REMANEJAMENTO DE REDE ELETRICA - — ]
7.4 MATERINS _
7.4.1 ISOL.C/PINO UNIVERS. 15KV POLIMERIC - ud 79,00
742 T GHAVE FUS.DISTB,TIPOC,ISKV CIPFP - ud 24,00
7.4.3  CONECT.CUNHA 336CA36CA ~ o ud 3,00
7.1.4 __ESPACAUOR RD 15 KV GOM ANEL i ud 269,00
735 posieoupovBemoconast - I 200
7.16 POSTE DUPLO T8 4,672000/13,5M - w | 200
747 ISOLADOR ROLDAHA - - ) ud 74.00
[AR:) ALCA PRE-FORMADA CA-CAAZAWG - ] ud 5,00
798 ALGAPHE-FORMADA GA CAAZIOAWG - - Cow | 6200
7.9.10 ALGA PRE-FORMADA CA CAAIOAWE ' o ] ud 7.00
7001 ALGA ESTAIGAMH _ - ud 400
7.1.02 ALGA ESTAI 0,6MH - L ] ~ud 84,00
7.1.13 ALGA DE SERVIGO CAA 6 AWG ~ ud 69,00
7.1.14 ALGA DE SERVIGO CAA 4 AWG ud 2,00
7.1.16 CINTA DURLO T 370X 1258M ud 2,00
7.1.18 SUPORTE TRANSF.DT 185X05MM wd 2,00
7.1.47 SAPATILUA ud 64.00
7.1.18 GANCHO-OLHAL ud 138,00
7.1.18 ARMAGAD SEC.COM 1 ESTRIBO ud 70,00
7.1.20 CABO DE ALUM. DUPLEX 16MM2 m 68,00
7.1.21 CABO DE ALUM. TRIPLEX 10MM2 m 65,00
7.4.22 CABO DE ALUM. QUADRUPLEX 16MM2 m 302,00
7.1.23 CABO DE ALUM. QUADRUPLEX 351AM2 m 70,00
7.1.24 CABO CA 2 AWG kg 2,00
7.1.25 CORDOALHA DE AGO SM 6. AMK m 60.00
7.1.26 CORDOALHA DE AGO HS 0,6MM m 769,00
7.1.27 PARA-RAIO-16XV-5KA DISTRIBUIGAO ud 27,00
7.1.28 ELQ FUSIVEL 500MM 6A TIPO K ud 3,00
7.1.29 FITA ELETRICA ALTA-TENSAO R 1014 ud 7.00
7.1.30 FITA ISOLANTE PRETA R 20M ud 3,00
7.1.31 ARAME AZ 12 BWG P/AT.CERCA2,7 A kg 1,00
7.1.32 ARMAGAO SEC.COM 4 ESTRIBOS vd 1,00
7.1.39 FIO AGO-COBRE 16 M2 X0 36,00
7.1.34 HASTE ATERR.AGO-COBRE 24 M ud 10,00
7.1.35 CABO DE ALUM.COBERTO 16KV 185M m 6.075,13
7.1.38 CABO DE ALUM.COBERTO 16KV 35MM m 185,00
7.1.37 CONECT.TERM.COMP.COBRE 16MHM2 ud 83,00
7.1.38 CONECT.CUNHA TIPO 1 IP E RAMAL ud 2,00
7.4.39 CONECT.DER.CUNHATIPODIP ERA ud 61,00
7.1.40 CONECT.CUNHA TIPO L IP E RAMAL ud 12,00
7.1.41 COHNECTOR CUNHA 20CA-CAA20CAE 8.6 ud 39,00
7.1.42 CONEGTOR CUNHA RAMAL 20CA/ 16MM uod 17,00
7.1.43 CONECTOR CUHHA 20CAJ25MM - AAWG ud 2,00
7.1.44 CONECTOR CUNHA 20CA-CAAJ20CA E 40CA wd 33,00
7.1.45 CONECTOR CUNHA RAMAL 40CA70MIA-2 ud 8,00
7.1.46 SUPORTE C 34 5KV ud 3,00
7.1.47 FIXADOR PRE FORMADO ESTAI 9.56MM ud 18,00
7.1.48 BRAGO ANTI-BALANGO 35 KV ESPACAD ud 24,00
7.1.49 MASSA PASOL.ELETRICQ SCOTCHFIL 3 ud 13,00
7.1.50 POSTE DUPLO T B/200/10.6M ud 6,00
7.4.51 POSTE DUPLQ T BA00O/12,0M ud 7.00
7.1.62 POSTE DUPLO T BIGOOI12.0M wd 9,00
7.1.53 POSTE DUPLO T D-1,5/1000/12M ud ~7) - 100
1via Pagina A
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7.1.54 POSTE DUPLO T 5-4,6/2000/12M w 6.00
7.1.85 POSTE DUPLO T B-6/3000/12M wd 3,00
7.1.68 POSTE DUPLO T 8/500/13,6H ud 5,00
7157 CABO DE COBRE COBERTO 18HMM2/15 m 07,00
7.1.58 CABO DE ALUM. QUADRUPLEX 70 MM2 m 692,00
7.1.69 CABO DE ALUM. QUADRUPLEX 120 MM. m 362,00
7.1.60 SECGIONADORA DE FACA UNIP 15KV 6 ud 12,00
7.1.61 CRUZETA DE CONCRETO RETANG. 2.0 ud 29,00
7.1.62 MAO FRANCESA PLANA 818MM ud 56,00
7.1.63 1SOLADOR PILAR POLIMERICO 13,8KV ud 1,00
7.1.04 ISOLADOR DE ANC. 16KV-BASTAQ POL wl 126,00
7.1.65 PINO AUTO TRAVANTE 140MMJ PASOL. ud 1,00
7.1.68 SUPORTE HORZ, CHAVE TRIPOLAR OL T ud 1,00
7167 SUPORTE TRANSF.DT 185X100MM i ud B 6.00
7.1.68 PARAFIISO CADEGA QUAD A0MM ud 16,00
7.1.69 PARAFUS0 CABEGA QUAD 60/ T T aon
7.4.70 PARAF USO CAUECA QUAL, 1Z5MM B ] i 6500
7471 PARAF USO CABEGA QUAD. 200114 T w Y
7.172 PARAFUSO CABEGA QUAD. 25011 ud ] 40,00
7473 PARAFUSO GAUEGA QUAD,300MM _ ) ud 80,00 |
7474 PARAFUSO CADEGAQUAD.3SOMM i w 59,00
7.1.7b PARAFUSO GABEGA QUAD 400MM ud 20,00
7018 PARAF USO CABEGA QUAD.4501K T wd T 400 |
7071 PARAFUSO CABEGA QUAD.500HM - B wd 7.00
7118 TPARATUSO ROSCA DUPLAISORMA wd T 50,00
7.178 PARAFUSO ROSCA DUPLA 200MM j ud T
7180 PARAFUSO ROSCA DUPLAZSOM? - u 12,00
7.181 PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MI ud 23.00
7.1.82 PARAFUSO ROSCA DUPLA 350MM ud 18,00
7.1.83 PARAFUSO ROSCA DUPLA4DOMM ud 48,00
7.184 PARAFUSO ROSCA DUPLAASOMM ud 30,00
7.1.85 PARAFUSO ROSCA DUPLA 600MM wd 5,00
7.1.88 PARAFUSO ROSCA DUPLA 650MM ud 5,00
7.0.07 PARAFUSO CABEGA ABAUL 46MM wd 27,00
7.1.08 PARAFUSO CADEGA ABAUL T0MM ud 24,00
7.1.89 ARRUELA QUADRADA wd 875,00
7.1.80 ARRUELA ESPAGADORA v 9.00
7.4.91 PORCA-OLHAL ud 202,00
7.102 MANILHA-SAPATILHA vd 141,00
7.4.93 PLACA DE CONCRETO 1000MM ud 26,00
7.1.94 ALGA PREFORMADA 336,4MCM CA - 336 ud 3,00
7.1.95 ALGA SERVIGO 2/0 CA-CAA > 7000
7.1.06 LAGO PRE-FORMADO ROLDANA CA 2 uwd 4,00
7.1.97 LAGO DE TOPO CA 338,4 MCM ud 1,00
7.1.98 ANEL DE AMARRAGAO PARA ISOLADO ud 2.00
7.1.89 CONECTOR CUNHA 338X02AWO CICAPA ud 3.00
7.1.100 CONEGTOR GUNHA 185X185MM CICAPA ug 78,00
7.1.301 CONECT.TERM.COMP.CA GAA 2 AWG ud 3.00
7.1.102 CONECT.TERM.COMP.CA CAA 4/0AWD ud 6,00
7.1.103 GONECT.TERIM.CONP.CA 350/338MCM ud 42,00
7.1.404 CONECT.TERMINAL 2/0 AWG,CNCA ud 15,00
7.1.105 CONECTOR PERFURANTE 16-70 X 1,6 - 10 ud 78,00
7.1.108 CONECTOR PERFURANTE 16-70 X 6-35 ud 0.00
7.1.107 CONECTOR PERFURANTE 35-70 X 35-70 ud 141,00
7.1.108 CONECGTOR PERFURANTE 60-120 X 6-3 ud 144,00
7.1.408 CONECTOR PERFURANTE 50-120X 50-1 ud 67,00
7.1.110 ESTRIRO CONECTOR DERIV.CUNHA AL ud 39,00
7.1.111 GRANPO ANCORA P/GABO 02 XLPE 15 ud 12,00
7.4.112 GRAMPO ANCORA PICABO 336XLPE 1 ud 138,00
7.1.113 CONEGTOR DER.LY COBRE 25 A 95MM ud 33,00
7.1.114 CONECTOR CUNHA 2 CA-35MN/2CA E 9M ud 4,00
7.0.115 CONECTOR CUNHA 4 CA-CAAMGA-CAA ud 100
7.1.116 CONECTOR GUNHA 2 CAMCAA-CA ud 11,00
7.4.117 CONECTOR ATERRAMENTO CUNHAFI ud 1.00
7.1.118 CINTA PLASTICA AUTO TRAVANTE ud 49,00
71119 PROTETOR DE BUGHA AT OE TRAFO 15 ud 57,00
7.1.120 CODERTURA PROTETORA 186KV ud 7 27.00
70421 FIO DE ALUMINIO COBERYO PIAMARRA ¥ /N 109,00
L
./
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7.1.422 ELETRODUTO PVC RIG 12" m 3.00
7.1.123 SUPORTE L P/CH FUS-P.RAIO ud 45,00
7.1.124 SUPORTE HORIZONTAL P/REDE COMP ud 10,00
7.1.125 BRACO TIPO L B10MM ud 34,00
7.1.128 PERFIL U PARA REDE COMPACTA PROT ud 24,00
7.4.427 FIXADOR DE PERFIL U ud 22,00
7.1.128 ESTRIBO PARA ESPACADOR LOSANGU ud 24,00 Q
7.1.420 ESPACADOR PICRUZAMENTO AEREO 1 ud 2,00 154
1.1.430 BRAGO CIGRAMPO SUSPENSAO 32MM s ud 12,00 5
7.1.131 TRANSF.TRI. 15KV 112.5 KVA ] ud 1,00 %35
7.2 MAD DE OBRA 2%
721 11.0. Conlorma Re'atdrio de Unidadas de Servigo - US B 77 1 us 410807 gg
' PAISAGISMO 5
LR} Flnadmnnlo a Assanlamenlo da Paver cinza naluil - 6 cm mw 1.354,24 n.g %’
0.2 Formnecimento e Assenlamenio da Pavar cinza naluial - 8 vn. o mt 373,20 _g ok
les Foinecimenla a Assemamento de Faver doua giafit - 6 cn m 255,85 §_3 a
8.4 . Fomcamento 8 Assenlamenlo de Louzas do Grenilo o ] o 196,21 § g_§
R Execugdo de Base de Biila Graduada - Fplrada do Valculos o passelos ml _ 217.49 S_T.‘Qg
86 Transporto do birila gradusda DIAT = 20km - T o 581227 235
'ET_  Cochdodaorela __ L ws | 0,91 R
8.4 Regu'aiizagdo manual da passelus o ) B "W 198589 §2%’
lﬁ _ Cowpatlaglo mecdnicade passelos o m 190,57 F_‘Sgg
611 Damolig3o da Alvenaria do Tijolos ) o " 182,79 & g
812 Anancamenlo da CaadadaContrelo B m . 800,00 g%
B.13 Caiya 8 Tiunspuite de Enlu'fios com Cagainba DT = 20 km . LU 12000 3 na,
B.14 Ananc. de imelo o da concralo m ) ' 1,200,00 5_%
B.15 Tiansp. Mal o/ Cominhiio Basc. DT 20.000m {Melo ho), peso = 0,144 Un . tKm 3.456,00 g é
.17 Leventamenio da Tempdo do Ferro ud 2,00 2.8
fe.1n Foinec/Colocacho de Tempio de Faro Fundido {dlam 0,60m) ud j 1,00 % s
——ﬁmﬂw‘wmmwﬁ_—ﬂmﬂ_jmm S
B.20 afolades) m 200,85
8.22 Fom. o Plantio do Hemerocals (Lirko Amarelo) - canlairo 01 unid 1.126,00
8.23 Fornacimento e Plantio da Aza'ea Dobiada - canlelto 02 unkd 836,00 o
0.24 Fomecimenle o Assenlamento de Gremue em Leivas m* 1.189,34 :f'
8,26 Regularizagho Manual do Passslos ' §.189,34 -
8.28 Plantio da drvoies unid 47,00 bur)
0.27 Remogto da divoro alé @20 cm unid 7,00 S
828 Remegao de drvero aclna de B20 em a B40 cm unid 8,00 e
9 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 8
X ESTAQUEAMENTO p
0.1 Aquisicho de peiil - QUBH 48,5 kgfm kg 109.998, 14 @
9.1.2 Crayagho do Porid Moldlico, incluslve mobllizagho, desmobilizagho, cortos o soiday kg 368.578,08 g
9.1.3 DEMAD, ESPESSURA OE 26 MICRA m? 3.742,02 %
8.1.4 PINTURA ESHALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m 2.656,27 -g
9.2 ATIRANTARMENTO 5
9.2.1 VIGAVS 350 X 35 m 119,40 .
¢.2.3 VIOA VS 400 X 44 m 62,40 ‘g
0.2.4 Execugho do Tiranio Permanale 461 (8m) m 210,00 E:
0.2.5 Peuragdo sub-horizental em mal 18 Calegoria m 210,00 %
9.2.8 Transporta liranles e acossdrios 32 mm - DKT = 610 km tkm 885,72 2
0.2.7 Execuglio de Thanle Pormanolo 35U (8m) m 200,00
b.2.8 Parluragho sub-horizonlal em mel 18 Calegonia m 200,00
0.20 Execuclo do Tirante Parmenelo 25U (8m) m 217,20
$.2.10 Parfurago sub-horizontal em mat 1a Celegoria m 217,20 ]
9.2.1% Tiansporto tiianles o acassérios 32 mm - DMT = 510 km Lkm 1.380,61
9.3 DRENAGEM pe
0.3.6 Dreno Sub-Horizontal Hodelo DSH-01 m 71176 in
9.4 SUPERESTRUTURA hE
0.4.1 Vigas principals - 1 Unldadae « 16 tud i
9.4.1.1 Ago CA60 6,0 mm kg 243,46 [!."
g.4.4.2 Ago CA 60 6,3 mm kg 4.162,00 ’
0.4.4.9 Aco CA 50 10 mm ) 2.601,00
8.4.1.6 Ao CA 5025 mm kg 16.271,03
04.1.6 Concrelo fck 35MPa ml 82,62
0.4.4.7 Formas do madeira rasineda compensads 12 mm m2 1.227,87
2.4.1.8 Carga, Uansporte, Igamenlo e poslstonamenlo de paga prémoldada ud 47,00
9.4.2 Prd-laje - 560 Unldados - 0,12 Yud A 1
=4 |
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|s.424 Ago CA 50 8.3 mm kp 742,00

[s.4.23 Concrelo fck I5MPa m3 16,42

|9.4.2.4 Formas de madolia (eslnada compansada 12 mm m2 97.24

9.4.2.5 Ceiga, raniporie, liamanto @ posiclonamaenlo do pega prémoidada wd 650,00

0.4.4 Piaca de Aproximagio

0.4.4.1 Ago CA 50 12,5 mm L& ] 528,30

0.4.4.2 Concrelo Ick 30MPa m3 14,10 0
9.4.4.3 Formas do madelin resinada compensada 12 mm m2 5,80 $ 5
9.4.6 Laje N j BF
0.4.51 Ago CA D 10 mm - j Xg _ 5.784,00 gf'i
9.4.5.2 Concreto Ick 35MPa m3 83,28 28
[s.46 Transvarsina do Apolo - 2 unidades - 24 Uud - i A ) g :
[p406.4 Ago CA 50 10 mm B kg . 149,00 £
Ii.s._a_ ~ Contrela kck 30MPa - m3 9,02 ng g
9.4.6.4 Formas de madeira resinada coinpansada 12 mm o n2 g42 3§ %‘
10 OBRAS COMFLEMENTARES B Sda
10.9 __Mura de ArmimolConlongio o . ) ﬁg B
10.1.4 Ago CA 60 6,0 rin B B kg L 42,27 208
10.1.2 A0 CA 60 6,3 man kg 277,91 | Qi
1013  AgCAS0BmOM S kg 136,27 A8S
10.1.4 Ago CA 50 10 mm - kg 263,36 §gg
10.1.56 Founes du musduhta 1esinada campensuda 12 1min e o m2 i} 156,32 R= ‘——'g
1016 Concraloick 20MPa m3 16,78 # 8
10.1.7 Geocompaslopaiadenagem o n 45,93 g.%
10.4.8 Tubo du PVC puiluradu pata diviu B m 34,00 g g
10.1.9 Te PVC 80° 100 mm o ud 4,00 2
10.1.10 Curva PVC 80° 100 mm o ] ud 2,00 o2
10.1.14 Coichlio do arela glossa m3 7.20 25
10.2 Fundago com Respiovellamonta de Gradil {404,16m) [ g 8

= 20GH, 'MOLDADD INTOCO, 16 |

10.2.} HPA, SEM ARMACAO. m 289,00

10.22 Ao CA 5O 8 mm kg 1,204,014

10.2.3 Ao CA B0 5,0 mm kg 393,60 o
10.2.4 Foimea de madelra toslnada compensada 12 ma m2 242 49 1’.
10.2.5 Concrolo Ick 20MPa ml 24,25 3
10.2.6 IMPERMEADILIZACAD DE SUPERFICIE COM EMULSAOD ASFALTICA A BASE DPAGUA m2 80,83 b
103 furo de Fechamanto (143,40 m) S
10.3.1 MURO ALV.$/2 VEZ H=2,00M4 REVEST.CHAP.E EMB.2 FACES m 0,70 8
10.4 Remansjamontc do posle §
10.4.4 Romanojamento 6o poste de conciole do Sistemn Inlegrado de Monil Ma -SIM ud 1,00 P
11 INSTALAGAO DO CANTEIRD 2
11.1 Guarila m! 2,00 g
11.2 Esciitério m' 40,00 g
11.3 Almoxarilado m' 27,35 %
11.4 Depésilo m 27,20 o
1.6 Leboralérios m' 10,00 -[3
11.6 Carplolaria m 30,00 E»
11.7 Canlrel de ermaduras m! 30,00 E‘
11.8 Vaslisros / sanitdrios {1 médulos - 30 m?) m* 20,03 ®
119 Cozinha / relolldrlo m 45,01 &
11.10 Enlradn proviséria do Agua o osgolo ud 1,00 s
1.1 Enlrada provisdila do endigha elélrica ud 1,00

12 MOBILIZAGAO & DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMERTOS

121 Mobllizagho do oquipamanios

12.1.1 HMolontveladora 120 HP ud 1,00 oy
12.1.2 Raolrooscavadelra ud 2,00 ]
12.1.4 Escavadelia hidifiulica ud 2,00 o
12.1.6 Rolo cornpaciador Tanden ud 1,00 [l i:
1246 Rolo compaclador da pnaus avlo propelido ud 1,00 i{ >
12.1.7 Vibio acabadola ud 1.00 i' 1
12.1.8 Equipamentos dlyorsos: beloneiras, compacladores, gerador, vibiadoy, bombas, comprassar, elc ud 1,00 i;
12.2 Dasmoblllzagio do ¢quipamonios

12.2.1 Moloniveladora 120 HP ud 1,00

12.2.2 Ralrooscavadelia ud 2,00

i2.24 Escavadeira hidrdulica ud 2,00

12.2.6 Rolo compaclador Tanden ud 1,00

1226 Rolo compaclador de pneus aulo propelido uwd T 1,00

A%
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12.2.7 Vibro acabadola ud 1.00
12.2.8 Equipamenlos divarsos: balonelras, compaciadores, geradof, vibador, bombas, compiasaor, slc ui 1,00
13 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

13.1 ADMINMISTRAGAD LOCAL DA OBRA % 0,20

ADITIVO 01

1. SERVIGOSPRELIMIHARES N

1.3 Deavlo de Tralego

1.3.1.2 Termoplastico aplicado por extruslo, espessuta de 3 mm, coi bianco, m’ 88,40
2 TERRAPLEHAGEM _

2.7 Cotla pav. AslJconcrulo com seria dlamenlada E=6mm prol : alb 10 ¢m m 097,03
28 Escavagdo manual m3 89,25
2.9 Espalhamento do Material em Bola-fora, com ubkzagdo de tralor de esleira da 185HP m 52.397,83
2 PAVIMENTAGAO o o . 1 _ _

3.1 INPLANTAGAD N o - _ B

3.9.1 Substitulgao da maleiisl inservivel Lo wheis - . m3 12,02
313 Execugdo de Base de brita 4A Compaclado S I m3 15531
3.1.4 Tignspoile de biita 4A DMT = 20 km o ] o nKm 5.007,92
3.1.5 Execugho de base doe brils graduada balada com ndig!_n fin 4% de cimento {BGTC) ml B 122,87
3.1.8 Pinlusa de Ligagdo o Emu'sdo RR-1C T R 24.851,37
EANE] Bass ou sub base da bila graduada com brita comerchat o . m3 ) 1.618,28
3.1.14 ;lanspone du brila graduada com brita comeclal DT = 20 ki in".Km 32.604,%8
3.1.45 Fomecimento a Aplicagho de Lona Pidslca . w2 1.284,71
Wam

3.1.16 Fibta da Pnﬁplop@!angll_t\ilgil'fg !ormn m_e__l_&!lca L m3 1.040,20
;I.}j? Cwe Usmida do Placa da Conctelo o | m2 | azaas
30,18 Cuta Quimica da Placa da Concrelo o T m2 4.274,16
= Junia Transvaisal Tndusive coile, Tiehea ago CA-25 © 372mm, Codlo de Pofipioplenc o Selanta, T
3.1.19 Excelo lsopor {Tipo A e D) n 220,80
3.1.20 Junla Longitudingl, incdfusive coita, Ago CA-50 @ 10mm, Cordio de Polipropieno o Selanle {1ipo B) m 159,63
3.1.21 Junla ta Dialagdo com Isopor 10mm {Tipo C o D, Elemenlos da Dienngem) m2 165,77
Terragom do Junlas em payimanio de concielo, Empaza a enchimonfo com selanto a o, Excelo

3.1.22 Isopor (Tipo C}) m 428,15
3.1.23 Tela So'dada Metha 10 x 10 cm hio @ 4,2mm {Q-138) m2 195,59
3.1.24 Ago CA 50 10 mm kg 537,23
3.1.26 Ago CA 50 8,3 mm kg 263,42
3.1.28 Geogretha bidirecional com sesistdncld a lraglo de 60 kit/m - Foinecimento s Aplicagio m2 60,18
3.1.28 Formas de madelra resinada componsada 12 mm m2 30,45
3.2 PAVIMENTAGAO DA CICLOVIA

3.2.0 Execugho do Bate de Biila Giaduada m3d 283,04
3.2.7 Tiansporia de brila graduada DMT = 20 km m'.km 6.600,70
4 DREMAGEM E OAC

4.6 Fornecd Assenlamanto Tubo da Concrelo d=0,40m Armado PA-1 m 690,00
4.10 1astro de Brita m'.km 10,68
4.1 Yeansports do brila 44 DMT = 20 kim m.km 308,12
4.14 Calxa de Ligagdo pf Tubo do 0.60m ud 3,00
4-23 Demotigho do Conciolo Simples m? 2411
4,26 Colchlio do arela m* 787,08
4.26 Espaihamanio de Malstial sm Bola-fosa, com ublizagdo de iralor de eslelfa do 165HP m3 426,76
4.27 Foinec/ Assentamonio Tubo de Concralo d=0,60m Asmado PA-1 m 130,00
—Tticoramanio de valos, Bpa dasconlinue, com prolundidnde do 1,60 & 3,00m, Largura >= 1,600

4.28 <2,50m m' 685,24
8 PMBAGISMO

8.12 Asrencamento de Calgada de Concrelo mw 3.605,54
8.13 Carga o Transporia de Enlulhos com Cagamba DMT = 20 km m' 214,28
8.14 Asranc. de melo fio de concrelo m 0177
|B.15 Frensp. Mat.  Caminhfo Basc. DT _20.000 m {Melo fio), poso = 0,144 Um L.Km 2.060.07
|3.24 Foinecimento @ Assenlamento de Grema em Leivas m' 123,16
8.25 Regularizagdo Manual do Prgasios m* 123,18
B.29 Viguala em Concrelo meldada *in loco” 8,0 x 8,0cm paia oxecugfio de calcada om paver. m 510,39
8.30 Espalhamenlo do material para alerro md 98,62
Ia.:n Transp. mel. o caminhio basc. DMT alb 500 m m3 120,08
IB.32 Escavaghio o Caiga em Maleriel do 1° Calegoria m3 1.092,25
ls.aa Teansp. Mat, ¢/ Caminhdo Dagc. DMT 15 km {Sola) mim 21,206,894
8.34 Espathamenlo de Malarial om Bola-fota, com viiizagho do lator de esieira do 165HP m3 1.419,03

Execucdo da rampa do acessd om canielios dvisores ou passeles esbeilos, em concrolo moldado
8.35 "in-loco”, Indulndo malha de lero m' 16,78
le.as Autenc. da melo fio de gronito " 1.003,81
IB.S? Corlo do Arvores @ 0,40 m ald @ 0,60 m, Inclusiva liengporie unkd-" ] _,_} T 5,00
Ny
1t via Pagina 8
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lB.:!B Coita do divores @ 0,60 m ald B 0,80 m, Inclusive lrensporle unid .00
18.39 Corle d¢a drvores @ 0,80 m a @ 1,00 m, Indusive Uansporla unld 3,00
Im Destocamento de drvores $0,20 m ald 3 0,40 m, indusive ransporte unid 7,00
lsa1 Deslocamento do drvoras ©0,40 m alé @ 0,60 m, Inclusive tanspoito und 500
.42 Deslocamanlo do Arvoies 30,60 m alé B 0,80 m, inclusiva transports unid 7,00
8.43 Dastocamento de Arvores $0,60 m atd @ 1,00 m, Incluslve Wanspoilo unid 3,00
B5.44 Plantio de érvore, elluia da 1,00m, am cavas da 30x80x80cm unid 60,00 O
) OBRAS DE ARTES ESPECIAIS g§>
9.1 ESTAQUEAMENTO &
g ROTURA WMETAUICA, THA Iz
D.1.3 DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA m 7.784,28 E a
8.15 Aquisigiio e aplicacAo do Graxa Lubrificanta o kg 102,08 £8
foas Aquisigao do parhl - PU-BHWS 52,8 kg/m L kg - 173.307.88 2 b
9.1.7 Aquisigho do perfil - AZ19-700 80.0 kg/m 1 = 85.466,13 95
are So'da EWlsica da Perhs Meldlicos o Chapas do Ago com El=liodo E-7018 I | 279.31 8‘-3‘ g
3.1.0 ‘Selda Eldtrica da Parhs Metdticos e Chapas do Agocom Elelrodo E-BURS ) kg o anes '3“95 g_
o2 ATIRANTAMENTO _ _ ] e gei
023 VIGAVS400 X 4 o L | . 1ade| gas
9212 Seivigo do Fuiagio em Vigas Meldiicas - Furos o upld 70,00 ag2
9.3 DRENAGEM B i o e S8
9.3.6 Lrenc Sub-Hosizonlal Mode'o BSH-01 . m 328.25 <)
9.36 Jubo, PVC, Soldével, DN 50MM - Fornecimento g Insla'agao o _ wm | 32,00 fgé“’
937 Luva, PYC, So'davel, DM 50MM - Fornecinienlo o |t15‘d'r.ll,"!u__ B ud 80,00 ’ § §
9.4 SUPEREBTRUTURA o ~ R R ag,
9.4.1.2 Ao CABOE.I mm o L B - kg AL § 2
0413 Ago CA 50 10 mm o B kg 6.608,76 g
8.4.16 Concralo fck 35MPa __7 m3 26,54 23
fo.a10 Tubo do PVC, soidtvel, DNEOmm - Fornecimento o Instatagdo o 98,70 3g
9.4.2 Prd-1ajo - 844 Unldedos - 0,12 tud 2 o
0.4.2.6 Cargs, ranaporie, icamanto o posicionamenta de pega prémoldada B vd 84,00 8
9.4.2.6 Ago CA 60 6,0 mm kg 312,00
9.4.2.7 Fomscdmenla o Aplicagho de Lona Pléstica m2 328,44
9.4.4 Place do Apioximngio g
0.4.4.4 Ago CA 50 10 mm kg 874,39 =
[~ Tidiza narvuradn (8 barres longiudinals Infefigadas por duas Siagonels sinusoldot - fornacimenio 3,
9.4.4.5 o inslelagdo kg 71.02 3
045 Lajo S
9451 Ago CA 50 10 mm kg 1.765,37 §
9.4.6.3 Aga CA 50 25 mm xg 2.100,41 2
tebiga nervuinda (rds barras longiludinaly intarigades por dums disgonals sinus - fornecimento bar}
0.4.6.4 o Inslelegdo kg 476,00 b
0.4.6.5 Formas do madelia ¢sinada compensada 12 mm m2 21,73 a
0.4.8 Transvorsina do Apolo - 2 unidades - 24 Uud 2
5.4.0.6 Ago CA 80 6,0 mm ) 183,26 g
0.4.6.7 Ago CA 60 26 mm kg 006,00 [N
947 Transvorsina Intormadidila - 1 unidado N
0.4.7.4 Ago CA 60 5.0 mm kg 99,02 B
0.4.7.2 Ago CA 60 10 mm kg 743 Q.
8.4.7.3 Ago CA 80 26 mm L) 488,00 o
9.4.7.4 Congselo ick I0MPa m3 .18 o
0475 Farsres T madelia resinads compensada 12 mm m2 16,30 £y
X Tiavossa do Apolo - 2 unidades =
9.4.8.1 Ao CA 60 5,0 mm kg 67547
0.4.0.2 Ago CA 50 10 mm X0 928,54
9.4.8.3 Ago CA 50 18 mm kg 1.118,00
9.4.0.4 Concrola Ick 30MPa m3 51,68
lo.se.6 Concielo magro reguisrzaghio Fek=15SMPA m3 3,22
.4.86 Formaa da madelia (eslnada compensada 12 mm m2 211,16 9 |
ESirulurs o chape do 150 ASTF A3S corto, +0738's monlagerm - Tormacimento & INVIEIaGHo |
9.4.8.7 Coicamenlo das Ealacas Prancha KG 555,13 IIE
9.4.8.0 Apaieiho do Apolo Neopron Nio Frolado ud 84,00 ne
9.4.8.9 Junta de Dilatagio com 13opas 10mm m2 19,76 [i v
8.4.6.10 Tubo PVC Rlgido ¢ Ponia @ Bolsa 100mm m 71.04 ﬂ
9.4.8.11 Escavagdo manusl m3l 80,05
9.4.8.12 Reaterio com apiloamenlo m3 3.21
0.4.8.13 Transp. Ml &/ Caminho Basc. DT 15.000 m {Solo) m'.Km §.704,92
9.4.8.14 Espalhamento de Malerisl am Bota-fose, com ulllizagao de Valer do oslelra de 165HP md 113,66
9.4.9 Guards Corpo QAE "Hédulos 2m™ Ay
lo.a0.1 Aso CA 50 8 mm w/ | ¢ . sag0
o
12 via Pagina 9
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loasz Ago CA 50 10 mm kg 237,32
9.4.9.3 Ago GA 50 18 mm kg 561,00
0.4.9.4 Concralo Ick 35MPa ml 15,69
9.4.0.5 Fosmas do madeita resinada comp da 12 mm m2 135,06
84.10 Botiolre How Jorsoy
9.4.10.1 Ago CA 50 8 min kg 2.353,09
0.4.10.2 Ago CA 60 10 mm kg 6.165,00 (9]
9.4.10.3 Ago CA 5012,5 mm kg 1.188,00 ﬁz
0.4.10.4 Concislo Ick J0MPa m3 233,25 s
lo.4.008 Fosmas do madelra tesinadn compensada 12 mm m2 652,20 Z %
lss GUARDA CORPO GONTENGAO "MODULOS 30,0 m™ gg
_ Ago CA 50 Bmm kg 11.785.50 g 2
Ago CA B0 10 mm kg 3,104,00 Q:
Concreto ek 35MPa o m3 190,85 85
Concisle Usinado Fuk = 15,0 Mpa Apicado o w0y b2t ong
Formas da madelia resinada compensada 12 i m2 1.708,52 _6_6 a
Evcaveggomonual o ) T _m T vazet gai
Teonap. Mol o Caminha lasc, DT 15,000 m {Solo) " Km i 2.180,87 e0g
5. Espahamento de Maleris! em Bola-forn, com uktizagdo da lalor do eslelia do 165HP m3 146,06 §¢z %
_lg OBRAS COMPLEMENTARES o ;g g
10.2 Fundagdo com Reapsovellamenlo de Gld_dlli@-l,'lﬁml g gg
1027 Chumbador Meldfico - Forncdmento @ insta'agda ud 260,00 F‘%g
| ADITIVO 2 o j ] dg
1 SERWIGOS PRELIMINARES g_..%
1.2 Sinalizagdo de obra S - . I ] 33
1.2.4 T Gava'elas do sinalizagho bianto ¢ larenja com viga, do 2,00 m x 1,00 - ud 8,00 %’3
128 Tapume com letha melibca 1 w2 | 14500 : §
1.2.7 Placa do obsa em Chapa do Ago Galvanlzado ‘m2 10,00 §'§
1.28 Ise'amenio de obia com lela plislica com matha da Smm - Inclusive verpathBio paia lixaglo da lela m2 1,841,903 g N
1.29 Remogdo da piaca do sinshzagho m2 7.07
1.2.10 Remogdo da ostrtuia de semi-pdriice maldhico com vao da 2,7 m ud 3,00
1.4 Correglo Guomélrica 0
141 Escavagio o Cdiga em Malsrial do 1* Calegoria m3 81,96 :—b|
14.2 Transp. ML o Caminho Basc. DX _15.000 m (Solo) m*.Km 1.690,17 ke
143 Regularizagio o compaciagho do sublallo w 263,07 N
144 Execugdo do sub base de moledo compactado m 0,68 ﬁ
1.4.10 Foimedmenlo o Assenlamento da Maio-Fin do Concrelo Bd-Maldedo com Sarjela m 12,00 =4
1.4.11 Astancamento da /2 fio de concrelo m 85,20 Q
1.4.12 Teansp. Mal o/ Ceminhéo Besc. DT 20.000 m @i fic), pesn = 0,144 Um . ¥ 178,52 P
RIEEEE Espathamento do Material em Bola-foia, com ulifizacho da kralor de sakdis du 165HP m3 351,20 :
14.14 Concrolo fck 20MPa m3 34,80 it
1.4.16 Ago CA 60 8 mm kg 1.260,80 2
14.18 Dase ouw sub-baso do brila graguada com brita comarclsl ml 7,05 %
1.4.47 Transpoita de brila greduada com brila comerclal DMT = 10 km m*.Km 140,04 §
1.6 REGONSTRUGAO DOB CANTEIROS EXISTENTES bt
1.6.14 Asrancamonto o carga do capa astiflica ¢/ escayadelie md 7,71 &
1.5.2 Transpore pata usine de recicagom capa asbilica DMT = 20 km m".Km 154,28 ;:_‘,'
1.6.3 DEMOLICAQ DE CONCRETO ARMADO COM COMPRESSOR m? 34,60 o
1.54 Caiga o Transpoito de Enluilios com Cagamba DMT = 20 km m* 11,86 s
1.6.6 Arrancamento de 172 fio de concieto m 35,50 I
1.566 Transp. Mal ¢/ Camlnho Basc. DT 20.000 m (Melo fio), paso = 0,144 Um LKm 85,88
1.6.7 Taxa para fecebimenlo de cafigas pela usina do recldagom m3 47.43
1.6.8 Forneclmento 8 Assentamento do Melo-Flo de Goncielo Pid-Moldado com Sarjola m 150,32
1.5.9 Espalhamenlo do materiel pars ateiro m3 41,35 )
1.5.10 Teansp. mal &f caminhfo basc. DMT até §00 m ml 41,35 @1’
1.5.11 Fornecimenlo o Assenlamonlo de Grama em Lelvas m' 101,88 (1
1.6.12 Regulaizagio manual de passeios m' 81,10 -l=
1.6.13 Compactagio mecdnica do passelos m* 81,10 “’
1.5.14 Colchfio do arcla m3 3,24 ne
1.5.15 Exacugdo do Base de Drila Giaduada - Entrada do Velculos ¢ pesselos m3 8,11 II )
1.6.18 Transporte do brita graduada DMT = 20 k) mkm 169,20 -
1.6.147 Forecimanto e Assentamento do Pavar dnza natural - 6 ¢cm m* mwn
1.5.18 Fornecimonlo o Assonlamenlo de Pavet cinza gralile - 6 cm mr 9,14
Rampa padiéio da acesso as passoas com dificuldade de locomogio, em concrelo modado In loco,
medindo 2,2x1,2x1,8, indulndo malha de lerro, snelizaco ikl de elorta am placa de concrolo pré-
1.5.10 moldada 40x40x3cm, cor vermelha @ pinluia logolipo, conloime piojele especilico. unkd ’-] 3,00
2 TERRAPLENAGEM ;A
{ T 7
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2.1 Escavaglio o Ceiga am Malorial do 1* Calegoria ml 870,58
2.3 Asrant lo @ caiga da capa asldlitica cf escavadaira md 676,79
24 Transporla para usina do reciclagom capa asfdllica DMT = 20 km m.Km 21.464,13
2.6 Transp. Mal ¢/ Ceminhio 8asc. DT 15.000 m {Solo) m*%Km 22.561.85
2.7 Corta pav. Asl/concealo com semra dlamanlada E=6mm piol - ald 10 ¢m m 542,33
2.5 Excavaglo muanusl m3 502,45
2.9 Espalhamenlo de Malaral am Bola-fora, com ulilzagho doe (rator de estelra de 165HP ml 1.503,08
2.10 Taxa para iecabimento do caliges pela vilna do recicegem m3 2.395.84
3 PAVIMENTAGAO
3.4 IMPLANTACAO
3.1.1 Subattuicho de matarial Inseryivel com arela m3 675,63
3.1.8 Pinlura de Ligaglo of Emufsdo RR-1C . m2 68,69
3.1.10 Revast of Concrelo Beluminoso Usinado a Quenle Falxa "G, aplicado, exdusiva liansporte ;_ - m' 15,06
31,11 Transporio de CBUQ loixa A @ C, DT 10 Km, P espec 2,4 Um3 m¥.Km 210,99
3.1.24 _ Ago CA 50 10 min o e | 5.206.00
3.1.29 Ago CA 60 50 mm kg 248,00
3.1.39 AMoCASDEMM o B kg _ _18797,00
3.1.31 Ago GA 50 75 mm - kg 922,00
3.1.92 Sc'da EMtrica do Perhs Melélicos e Chapas de Aco com Elelrodo E-8018 e L 304,00
.} L33 HONTAGER DE ESTRONCA METALICA COLY TRILHO USADO kg 12.874,60
1;34 ) Selda EWlrica do Peris Meldlicos o Chapas da Ago com Elalicdo E-8018 - CSTROHCA . B B _ 168,00
3.1.35 Coila de bitho TR 57 a TR 32 com ul'izagdo do cquipamenio lova ud 15,00
3.1.36 JUNTA DE DILATAGAO! EHCONTRO - LARGURA 2 cm m 161,70
12 " PAVIMEHTAGAO DA GICLOVIA . o -
321 Regu'arizag3o o compactacdo do sub'cito o b w 569,45
323 Imprimagfo com emulsfo RM-1C N _ m2 408,69
324 Ravusl ¢f Concrolo B I Usinado a Quenle Faixa *G", aplicado, exdusive hanspoila n' B 19,30
326 Ttansporla do CBUQ falxa A, DT 10 Km, P.ospec 2,4 Ym3 m'.Km 579,39
126 Execugdo da Basa de Biila Graduada ml 97,32
3.2.7 Tienspoiie de bila gtaduada DMT = 20 km m.xm 2.507,63
4 DRENAGEM E OAC
4.3 Tranap. Mal. ¢/ Caminhéio Basc. DMT_16 km (Solo) m.¥m 14.739,80
4.6 Fornec / Assentamenio Tubo do Concrelo d=0,40m Aimedo PA-1 m 53,20
4.11 Tionwpoitlo da brila AA DMT = 20 km m".km 164,84
4.13 Ceolxa de Ligagio p/ Tubo do 0,40m ud 7,00
4.14 Calxa de Ligagho p/ Tubo de 9,60m ud 1,00
§.20 Pogo da Queda com Visila - Tubo de £1,00m - Alwra do 1.50m ald 2.00m ud 1,00
.21 Calxa de Coplagio com Greihs da Feiro Fundido ud 1,00
4.25 Colchlio do arela m 309,18
4.30 Pogo da visila para lubos de @=1,00m ¢/ lampBo de fetro fundido ud 1,00
4.1 Ceixa do Queda pata Tubo de & 1,00m o ellura de 0,60 m a 1,00 m ud 7,00
4.32 Calxa do Ligagho para Tubos do @ 1,60 m ud 1.00
4.33 Formas do madelia resinada compensada 12 mm m2 18,03
4.34 Cencrolo Ik 20MPa m3 19,03
5 SINALIZAGAO
5.4 Foineo. e implenl. de Tacha L = 11 X 9 X 2cm com Reflativos Monodireclonais ABNT Tipo 1 unld 1,00
Fomedimenie o Implaniagho de Flaca do Ao Ditco D= 0.60 Regulamentagho Yipo Ja Fixada em
5.8 Ceano unld 12,00
5.9 Fomatimanto e Colocaglio do Placa Relangular 0,50x0,60m unid 2,00
5.14 Pinta de falxa - inla baso acrilica - aspaasura de 0,4 mm (varmsiha) m2 120,00
Pinlura de fatxa - plisbeo a (o bicomponante A base de fesinas melacilicas - espastura do 1,5
516 mm - plano {vermelho), via m2 22,94
Taminado elasiopAsiico para sinslizagho honzontal com espessura de 1,6 mm - fornecmenio &
5.1 Implaniagdo {branca) m2 347,77
Leminada elasloplAstico para sinakzaclo horzonlal com espassura do 1.5 mm - fomedimento o
5.17 imptantago {prelo) m2 173.89
5.19 Malo fio da concreto - MFC 05 - erela e brita comarcials - lorma de madelra m 140,30
5.20 Concrelo Ick 20MPa m3 6,43
8 ILUMINAGAO
8.1 ILUMINAGAO PUBLIGA
6,52 Concielo Uslnedo Fck = 16,0 Mpa Aplicado m3 0,28
] PAISAGISMO
8.13 Carga o Transporie da Enlulhes com Cagamba OMT = 20 km m* 282 44
8.24 Foineclmenlo e Assenlamenio do Grama om Leivas m* 371,61
lo.2s Regulsrizagdo Manual dp Passelos m! 394,48
8.27 Remogfio do drvore ald §20 cm unid 9,00
8.20 Remogdo de drvoro nckma de 20 cm a 240 cm unid 2,00
B.40 Doslocamento de Arvores 30,20 m ald & 0,40 m, indusive lransporto unid 3,00
8.45 FORKECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAVER CINZA GRAFITE - 8 CM mz{ @ 2,20
12 vla Pagina 11
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IMPLANTAGAO DE RAMPA PARA DEFICIENTE COM 04 LAJOTAS TATIL DE ALERTA, SEM

PINTURA, MEDINDO 2,60 X 1,60 X 1,80 M. unid 14,00
IBAT Forn/Assenl. Lejola (461 de alerla ov direcional, medindg 40X40X3,6¢m m2 27,68
IB.49 Fornecimenlo a Assenlamenlo do Melo-Fio do Concralo Pré-Holdadoe sem Serjela m 18,80
[s.50 Taxa para recabimento de calicas pela usina da recldagam m3 730,36
GUINDAUTO RIDRAULICO, CAFACIDADE MAYIMA DE CARGA 6200 XG, MOMENTO MAXIMO
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 8,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
8.51 PBT 18.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 chp 18,00 Q
DEMOHQAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM $ z
5,62 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 59,39 s
s OBRAS DE ARTES EBPEGIAIS ~ %é
9.2 ATIRAHTAMENTO 4%
9.2.15 INSTALAGAO DE PERFIL METALICO VS 350X35 E 400X44 - EXCLUSIVE SOLDA ) m 305,20 | g a
9.2.16 Solda Etilica do Perfis Melalicos ¢ Chapas do Ao com Elsliodo E-7018 - Estacas PU 8 HWS kg 79.35 ﬂ 3‘,_,
9.2.17 Sotda Eldlrica de Pesfis Meldlicos e Chapas de Aco com Elelrodo E-B01B - Estacas GU B N kg 38,36 8‘3 ga.:
10 OBRAS GOMPLEMENTARES - [ gé o
101 Murode ArimofContenglo o gesd
10.1.14 Ao CA GO 5,0 mm kg 99,85 aég
10.1.2 Aga CA 506,23 nhin kg N 4&83 Z_"’.?a é
10.1.3 Ago CA 50 8 rvn o . _ _ kg 401,84 SE¥
10.1.4 AOCABO 10mm ko 451,43 K ®
10.1.5 Formas do madelra resinada compensada 12 mm m? 144,53 E & o
10.46 Concrela fck Z0MPa n3 " 277] ' gg
10.1.8 _Tubo da PVC perfwade parn dicno m - 837 53
1018 Ta PVC §0° 100 mm ud I P 53
10.1.40 Curva PVC 90* 100 mm - ud 1,00 § 2
10.1.41 ColchBo da arefa grossa m3 0,62 832
10.1.12 Furo em concrelo parc ancoiagem quimica ud 1T 200,00 %%
10.1.13 Ancoragem quimica kg 16,64 2 a
10.1.14 Impermeabitizagio da suparficles com emulslio aslbiica a baso Fagua m2 111,35 g
10.1.156 Escavagio mecanizada para viga baldreme, com previsio de forme m3 110,87
10.1.18 Realerio MecAnico da valas o/ Apllosmento m3 30,23
10.1.17 Ptapajo de fundo do vala com largura menod quo 1,60 melios m2 75,48 O
10.1.18 Lastro de Biila m3 4,27 ?!
10.1.18 Corle pav. Aslfconciolo com sefia dismanlaga E=Bmum prol . alé 10 cm m 8,81 2
[~ Tubo do PYC 1Igio pare esgolo ou dguas pluviale, s8ne reforgada, B100mm {igagbes domicilieros 3
10.1.21 afatades) m 11,20 P
10.1.22 Revestimenlo Cerdmico para piso m2 1,55 §
Canelela do concielo - CAUUJ - 8e480 Jo 30 x J0 &n - aspassura da 10 cm - apolada em fodo a =]
10.1.23 oxtonsio m2 340 3
10.1.24 Grelha de ferro luntildo para canalala laig. = 30cm, loinecimento e assenlamento m2 3,40 $
10.1.25 Transp. Mal ¢/ Ceminhlo Basc. DT 15.000 m {Solo) m2.Km 1.568,68 o
10.1.28 Espalhamenio do Malerial am Dola-lora, com vlilzagdo do lrator do ostalia do 165HP m3 104,67 2
10.2 Fundaglo com Roaprovaitamonto do Gradil {404,96m/ é
mmmmﬂnm X TOCO. 16 [N
10.2.1 MPA, SEM ARMACAO, m 8,50 g
10.2,2 Ago CA 60 8 mm kg 1.283,63 'u
10.2.3 Ago CA 80 6,0 mm kg 352,00 &
10.2.4 Formas da madsira resinada compensada 12 mm m2 212,27 3
10.2.6 Concielo fck 20MPa m3 44,34 >
10.2.0 IMPERMEABILIZACAQ DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE IYAGUA m2 534,97 &
10.2.7 Chumbador Maldlico - Foinatimento a Instalagho ud 27.00 i~
10.2.8 flemogio de gradil mathlico com reaproveilamento m 445,66
10.2.0 Instalagio do gradil meldhco, exclusive fabrcagho m 376,56
10.2.10 Remogdo de poitlio com reapraveliamenio m 130.50
10.2.11 Instalagho do portio, oxclusive fabrcagdo m 127,87
10.2.12 Remogdo do posla decoralivo de llumina¢lo com reaproveilamanio i 17,00
10.2.13 Inslalagio de poste d livo de lluminagdo, exclusive posle ud 5,00
10.2.18 Ancoragem quimica kg 13.28
10,2.17 Escavagdo mecanlzada pata viga baldiamo, com previsio do forma ml 0410
10.2.18 Roslano Mecinlco do valas o/ Aplloamanlo ml 216,80
10.2.19 Papato do fundo do vala com larguia menor que 1,6 m m2 554,63
10.2.20 Laslio da Brila ml 22,07
10.2.21 Execuglo do Dase de Brila Graduada ml 41,78
10.2.22 Coile pav, Aslfeoncreto com sema diamanlada E=6mm piol.: ald 10 cm m 349,09
10.2.23 Astencamento do Cagada do Conciolo m! 485,20
10.2.24 Assenlamento da Paver { Sem o melerial Paver) m* 281,17
10.2.25 Carga o Transporie de Enluthos com Cagamba DIAT = 20 km m_ A ) 318,30
10.2 20 Impimagdo com emulsio RIA-1C YA LYY
-~
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10.2.27 Revesl o Concreto Betluminoso Usinado a Cuenta Falxa “C", aplicado, exdusive lrenspoite m’ 1.23
10.2.29 Asniancainenlo o carga de capa asléllica cf oscavadeha ml 3,43
10.2.30 Assenlamonto de pedia do imio sig da {exciusive o malorisl paralelepipedo) m! 20,28
10.2.32 Trensp. Mal. ¢/ Ceminhio Basc. DT 15.000 m (Solo) m.Xm 1.643,85
10.2.33 Etpalhemenio do Malarlal em Bola-fora, com ubbzagdo do lrator do esleira do 165HP ml 109,5¢
102,34 Transporte do brila graduada DMT = 20 km m'.km 958,00
102 .35 Transporto do CHUQ falxa A, DT 10 Km, P.ospec 2,4 Vm3 mv.Km 49,40
10.2.36 Transporle paia usina do recicdlagom capa asidlica DT = 20 km m’.Km 80,60
10.2.37 Taxa para recebimenio do caligas pela valna de reciclagem md B 4,03
10.2.28 Furo em contielo para ancoragem quimica ud 141,00
103 Muro de Fachsmanta (143,40 m) o

10.2.2 Muro Alvenasia - L.F. 25.014.077 m 26,86
1033 Muio Alvenaria - \.F. 25.033.015 - __ m 14.73
1034 Muta Alvenaria - 1F. 25.033.007 - m _ _1s0
103.6 Moo Alvenaiis - L.F. 25.033.023 - m 1 42,53
1036 Muo Avenatia - LF. 25014127 m 580
1037 MwoAhenmin-IF. 25003015 7 - n 1,08
1038 MuwoAwenania-IF. 25033007 - m "8,00
10.3.0 Muo Alvenaria - LF, 25.014.120/LF. 25014120 ~ 1 m 1 6,60

E, nuda mais havando a caililicor em slandimanto so reyueiido, expodli 6 presonte Cedidao, em dvas vias composlas de lrezo
(13) fothas que vai assinada pelo Senhor Direlor do Deparlamento, Engenholio Civil Livio Pailerla Nalo, CREA 5,225 D/PR.

Turiliba, 13 de abril ds 2022,

SMOPIOBE, el Z.{ /

. / T /
(4 b

- Tr
k Liviog: CREA 5.225-DIF R
- Dirdfl nto do Pavienenlagio
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA'PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui 1920250000393

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional BRUNO
ALEXSSANDER TEIXEIRA DO AMARAL referente a(s) Anotagédo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Profissional: BRUNO ALEXSSANDER TEIXEIRA DO AMARAL
Registro: PR-89421/D RNP: 1701705010
Titulo Profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: 1920240096033 Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 18/12/2024  Baixada em: 20/12/2024
Forma de Registro: Substituicdo a 00017017050105000217 Participacédo Técnica: Corresponséavel a 1920240095668

Empresa Contratada: TCE ENGENHARIA LTDA

Atividade Técnica: EXECUCAO EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA PARA RODOVIAS, 5.2200 quildmetro

Observagdes

Informag¢des Complementares  ——

DESCRICAO DAS ARTs: Execucéo das obras de adequacao, duplicacéo, melhoramento e restauracéo do Contorno
Rodoviario de Teresina na Rodovia BR-343/PIl. Extenséo: 5,22 km. Trecho: Luis Correia — Entr. BR-135(B) /324(B) /PI-
247(B) (Bertolinia). Subtrecho: Acesso a Teresina (Fim da Pista Dupla) — Entr. BR-226(B) /316(A) (Teresina). Lote: 01;
Execucéo das obras de adequagéo, duplicagcdo, melhoramento e restauracdo do Contorno Rodoviario de Teresina na
Rodovia BR-343/PI. Extensé&o: 5,22 km. Trecho: Luis Correia — Entr. BR-135(B) /324(B) /P1-247(B) (Bertolinia). Subtrecho:
Acesso a Teresina (Fim da Pista Dupla) — Entr. BR-226(B) /316(A) (Teresina). Lote: 01;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranca
0000040443 a 0000040451, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a que cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das informacdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 1920250000393
28 de Fevereiro de 2025, 09:09:16

A CAT aqual o atestado esta vinculado € o documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragédo da situacdo do registro da ART.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade técnico-
profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha A autenticidade e a validade desta certidéo deve ser confirmada no site do CREA-PI
a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no momento da (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

habilitagéo ou da entrega das propostas. A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT évalida em todo territorio nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauf - CRE A. PI

Praca Demdstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/Pl, CEP: 64000-120 Conselho Regional de Engenharia
Tel: (86)2107-9277 / (86)3302-3307 Fax: (86)2107-9262 E-mail: art@crea-pi.org.br ° et
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
ATESTADO DE SERVIGOS EXECUTADOS - CONTRATO CONCLUIDO

ATESTAMOS, para os devidos fins, a requerimento da empresa TCE ENGENHARIA
LTDA, pessoa juridica de dircito privado, com sede na Rodovia BR-116, km 395, n® 2651, CEP 82590-
100, Bairro Alto, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ n® 76.436.146/0001-46, conforme informacgdes constantes
no presente processo n° 50600.012397/2021-24; que a mesma tem com 0 DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT contrato para EXECUCAO DAS OBRAS DE
ADEQUACAO DUPLICACAO, MELHORAMENTOS E RESTAURACAO DO CONTORNO
RODOVIARIO DE TERESINA NA RODOVIA BR-343/PI, em area urbana, o qual apresentou as
seguintes caracteristicas no periodo de 16/05/2019 a 31/12/2023:

1 - CONTRATANTE:
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT.

2 - CONTRATADA:

Péagina de Validacéo da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

TCE ENGENHARIA LTDA - CNPJ 76.436.146/0001-46.

P&gina do atestado 0/9. Selo de Seguranca: 0000040443.

3 - CONTRATO:
N° 18 00721/2018
4 — OBJETO DE LICITACAO:

Execucdo das obras de Adequacao, duplicacdo, melhoramentos e restauragdo do Contorno
Rodoviario de Teresina na Rodovia BR-343/PI.

5 — PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS:
16/05/2019 a 31/12/2023
6 — VALOR DOS SERVICOS MEDIDOS ACUMULADO:

R$ 28.328.201,97 (vinte e oito milhdes trezentos e vinte e oito mil duzentos e um reais e
noventa e sete centavos) (data base: novembro/2016).

9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculagdo a CAT 1920250000393, emitida em 28/02/2025.

7 - LOCAL DOS SERVICOS:
Rodovia: BR-343/PI
Trecho: Luis Correia — Entr. BR- 135(B)/324(B)/P1-247(B)(Bertolinia)

Subtrechos: Acesso a Teresina (Fim da Pista Dupla) — Entr. BR- 226(B)/316(A)(Teresina)
Codigo do SNV: 343BPI10190

Km Inicial: 341,50
Km Final: 346,72

Extensao Total: 5,22 km

8 — RESPONSAVEIS TECNICOS:
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Nome Atuagao Formagao N° CREA ART N°
Luiz Fernando Wolff de Carvalho Responsavel Técnico Eng® Civil CREA PR-5911/D 1920240096147
Uoao Villar Garcia Responsavel Técnico Eng® Civil CREA SC-1904/D 1920240096114
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao origem=arvore visualizar&id documento=21509153&infra_sistema... 1/9
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Ney Marcelo Urbano Responsavel Técnico Eng® Civil CREA PR-26873/D 1920240096013
Guilherme Zilnyk Responsavel Técnico Eng® Civil CREA PR-24570/D 1920240096115
Allyrio de Jesus Dipp Filho Responsavel Técnico Eng® Civil CREA PR-6897/D 1920240096117
Bruno Alexssander Teixeira do Amaral Responsavel Técnico Eng® Civil CREA PR-89421/D 1920240096033
Tarcisio Rodrigues de Mello Corresponsavel Técnico Eng® Civil CREA SC-099075-1/D 1920240095668 § B
o ©
9 —- DESCRIGAO E QUANTIDADES DOS SERVIGOS EXECUTADOS % é
g 3
; . o ; Quantidade 8 8
Servigo Descrigao Unidade Pr——— 5 § s
= = = a
1,0 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE (}8; E g_fg
EQUIPAMENTOS E PESSOAL 3 § é
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E 2%8
46303 EQUIPAMENTOS UND 0,084 o83
= < g £
2,0 - INSTALAGCOES E MANUTENGAO DO CANTEIRO DE s 5 ‘g
OBRAS E ACAMPAMENTO gE& 8
INSTALAGAO E MANUTENGCAO DE CANTEIROS E 8 g
4 ND 3 @
10400 | A CAMPAMENTOS J 0,430 I
3,0 - TERRAPLENAGEM Eé’ .;')’
COLCHAO DRENANTE COM ESPALHAMENTO E
54360 COMF’ACTACAO MECANICOS - BC M3 2.640,030
DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIAA FRIO
SR COM ARGAMASSA EXPANSIVA A CEU ABERTO s 300,000
100000 | DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M M2 16.931,480 é g
101000 | DESTOCAMENTO DE ARVORES D=0,15A0,30 M UND 47,000 3 §
110022 | ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E M3 330,100 QE; S
110024 | ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E M3 3.412,760 3 §
110025 | ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E M3 2.280,960 % ol
o
110027 | ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E M3 1.877,610 .E %
110295 | ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 9000-11000M C/E M3 113.611,79 g :;
151100 COMPACTAQAO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL M3 94.388,908 5’ %
COMPACTAQAO DE ATERROS A 100% PROCTOR _”_c; §
301900 INTERMEDIARIO M3 2.836,920 L—T’ g
c
499290 | ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 11001 - 13000M M3 8.144,002 g .3
S g
4,0 - DRENAGEM WES
T
10207 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 AC/BC M 565,000 T O 'S
= ]
39545 TAMPA CONC.CAIXA COLET 4NERV TCCO01 AC/BC UND 2,000 % &
= — & §
230685 TUBULACAO DE DRENAGEM URBANA D=0,60M S/BERCO M 0,000 2 =
AC/BC 2 2
TUBULACAO DE DRENAGEM URBANA D=1,00M S/BER S g
230687 | [ UBULAGAO GEMY SIMSBERGO' 0,000 S 3
AC/BC g 3
230707 | CHAMINE DOS POCOS DE VISITA-CPV-03 AC/BC UN 15,000 é E
490121 | SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCR-SCC 03 M 55,000 % qg,’
[0} bt
493005 | CAIXA COLETORA DE SARJETA-CCS 05 UND 2,000 § s
496001 | BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR-BLS 01 UND 9,000 é %
496308 | POCO DE VISITA-PVI 08 UND 10,000 § <
496309 | POCO DE VISITA-PVI 09 UND 2,000 e
496310 | POCO DE VISITA-PVI 10 UND 4,000
1500345 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC/BC M 3.033,100
4,1 - DRENAGEM - PREGCOS NOVOS (012 RPFO - 03°
TERMO ADITIVO)
37073 | TUBULACAO DE DRENAGEM URBANA D=0,80M AC/BC M 70,000
CONCRETO CICLOPICO FCK > 15 MPA PARA OS BERCOS
56899 DS TUBULAQOES DE DRENAGEM M3 228,508
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao origem=arvore visualizar&id documento=21509153&infra_sistema... 2/9
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230685 TUBULACAO DE DRENAGEM URBANA D=0,60M S/IBERCO M 723,950
AC/BC
230687 TUBULACAO DE DRENAGEM URBANA D=1,00M S/BERCO M 106,000
AC/BC
394012 | REATERRO E COMPACTAC;\O M3 2.165,974
400102 ESCAVA(;AO MECANIZADA VALA MAT 1A CAT M3 2.877,003
5,0 - PAVIMENTACI\O E RESTAURA(;I\O DO PAVIMENTO UEE j‘f—’
- IMPLANTA(}AO DE PISTAE DUPLICA(}KO g §
BASE ESTABILIZADA GRANUL. C/MISTURA DE SOLO- § %
16363 BRITA (60%-40%) M3 1.978,107 % § é
211000 | REGULARIZAGAO DO SUBLEITO M2 9.890,539 § § é
220000 SUB-BASEHSOLO ESTABIL. GRANUL. S/IMISTURA M3 1.978,107 (}8’) E i_?ié
230000 | IMPRIMACAO M2 9.890,539 2 § é
240000 |PINTURADE LIGAQAO M2 33.654,667 § E %
254051 | CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC T 1.800,850 s 85
254052 | CONCRETO BETUM.USI.QUENTE BINDER AC/BC T 1.356,860 _E -% %
6,0 - PAVIMENTAC}AO E RESTAURACAO PAVIMENTO - % & g
IMPLANTAGAO DE MARGINAIS g g
BASE ESTABILIZADA GRANUL. C/MISTURA DE SOLO- s O
16363 | oo (60%-40%) M3 2.814,027 % %
211000 | REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 12.915,115
220000 |SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/IMISTURA M3 2.583,027
230000 IMPRIMAQAO M2 14.070,115
240000 | PINTURA DE LIGACAO M2 19.199,365
254051 | CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC T 997,893 é "
254052 | CONCRETO BETUM.USI.QUENTE BINDER AC/BC T 1.519,546 8 §
7,0 - PAVIMENTAGAO E RESTAURAGAO DO PAVIMENTO e g
- RESTAURA(}AO DE PISTA EXISTENTE g §
240000 |PINTURADE LIGAQAO M2 720,000 % ol
254051 | CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC T 77,760 E %
9,0 -AQUISIGAO DE MATERIAIS BETUMINOSOS g ;
5645 AQUISIQAO CAP-50/70-BINDER T 143,760 % g
5646 AQUISICAO CAP-50/70-CAPA T 148,500 g %
60361 AQUISICAO DE CM-30 P/ IMPRIMACAO T 30,233 % §
60362 AQUISICAO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGACAO T 21,427 ug_l’ 4 :
10,0 - AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 8 fe §
BETUMINOSO (CONSERVAGAO PREVENTIVA 27 ¢
PERIODICA g I
5361 TRANSPORTE DE CAP P/ CAPA T 148,500 o £
5363 TRANSPORTE DE CAP P/BINDER T 143,760 Tcui %
200207 | TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGACAO T 21,426 (2 E
480038 | TRANSPORTE DE CM-30 PARA IMPRIMAGCAO T 30,233 s £
11,0 - OBRAS'DE ARTES ESPECIAIS -'VIADUTO AV. DOS § %
EXPEDICIONARIOS (EXT: 120,00 M — AREA DE > g
TABULEIRO: 2.640,00 M?) - INFRA/MESO é §
ARMAQAO DE ACO CA-50 FORNECIMENTO, PREPARO E £ g
49319 COLOCACAO KG 93.806,000 g <
CONCRETO MAGRO - CONFECQAO EM BETONEIRAE
4BaEE LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 #4489
50240 PERFURACAO DE ESTACA RAIZ DN 310MM EM ROCHA M 689,000
FORCECIMENTO E PROJECAO DE ARGAMASSA
52020 | POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO P/REPAROS M3 0,260
SUPERFICIE. E REFORCOS ESTRUTURAIS
PERFURACAO, ARMACAO E CONCRETAGEM DE ESTACA
B RAIZ @ 410 MM EM SOLO M 189,500
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21509153&infra_sistema... 319
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CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E

151473 | "o M3 1.054,370
300002 | ESCAVACAO MANUAL CAVAS MAT 1A CAT M3 61,460
351000 | APARELHO APOIO NEOPRENE FRET.FORN.APLIC. DM3 1.445,000
394001 | REATERRO COMPACTAGAO MANUAL DE BUEIROS M3 169,244
400100 | ESCAVACAO MECANICA EM MAT.1° CAT M3 553,180
60651 | FORMA COMUM DE MADEIRA M2 1.612,760
311901 | ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE M3 959,900

12,0 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - VIADUTO AV. DOS
EXPEDICIONARIOS (EXT. 120,00M) - SUPERESTRUTURA
CONC. ESTR. FCK=40 MPA - CONTR. RAZ. C/ADIT. CONF.
14734 E IANGAMENTO M3 1.124,000

ARMACAO DE AGO CA-50 FORNECIMENTO, PREPARO E

Péagina de Validacéo da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

P&gina do atestado 3/9. Selo de Seguranca: 0000040446.

49319 COLOGAGAO KG 169.282,98
LANCAMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS DE 1000 a

300214 |[1250kN COM UTILIZACAO DE GUINDASTE (peso da viga = UN 27,000
104tf) (comp.: 40,00 m)
PROTENSAO E INJEGCAO CABO 12 CORD. D= 15,2 MM -

e ANCORAGEM ATIVA UNE 210,000

60651 | FORMA COMUM DE MADEIRA M2 6.464,590
CONFECGCAO E COLOCAGAO CABO 12 CORD.

150237 D=15,20MM KG 72.549,000

13,0 - LAJES E TRANSVERSINAS

14734 CONC. ESTR. FCK=40 MPA - CONTR. RAZ. C/ADIT. CONF. M3 626,040

E IANCAMENTO 5§
ARMACAO DE ACO CA-50 FORNECIMENTO, PREPARO E § §
49319 COLOCACAO KG 95.844,142 E §
z [} =
LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJE COM 5 &
50852 | CAMINHAO GUINDAUTO (0,0946tf) v 1993080 % §
60651 FORMA COMUM DE MADEIRA M2 2.053,135 E 2
311901 | ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE M3 894,000 5 &
14,0 - SERVICOS COMPLEMENTARES % g
14137 JUNTA JEENE 2540 VV COM LABIOS POLIMERICOS - ARE M 44,000 e §
41 C (3X2CM) INCLUSIVE MATERIAIS E APLICACAO f 5_—% §
399114 | DRENO DE PVC @=100MM M 59,000 §, ) §
: S g
230716 BARREIRA DE SEGURANCA DNER PRO 176/86 AC/BC 240,000 3 s 5
SIMPLES £2a
15,0 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - VIADUTO AV. DOS é %
EXPEDICIONARIOS (EXT. 120,0M) - MUROS DE & g
CONTENGAO DOS ACESSOS 2 3
ARMACAO DE ACO CA-50 FORNECIMENTO, PREPARO E g 8
49319 COLOCAGAO KG 198.712,00 (g) g
_ A o
49399 CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E M3 81,460 é g
LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS B ‘g
CAMADA DRENANTE PARA PROTECAO DE MUROS DE g ¢
4199 | CONTENGAO - AREIA COMERCIAL e feltet g
150643 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MAT DE 12 CAT M3 3.251,150 % E
— o
151473 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E M3 2,612,010 a
LANC.
230716 BARREIRA DE SEGURANCA DNER PRO 176/86 AC/BC - M 444,960
SIMPLES
300303 | MANTA DE BIDIM M2 2.603,620
301077 | REATERRO E COMPACTAC»E-O M3 1.630,290
399114 | DRENO DE PVC @=100MM M 1.044,000
2000538 | CABO DE COBRE M 1.044,000
60651 FORMA COMUM DE MADEIRA M2 5.904,939
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21509153&infra_sistema... 4/9
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16,0 - ATERRROS DOS ENCONTROS
151100 | COMPACTAGAO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL M3 21.347,870
COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% PROCTOR
301900 INTERMEDIARIO M3 3.796,553
1315675 | ESCARTRAN MAT. 1A. CAT DMT 7000 A 9000 C/E M3 31.430,529
17,1 - VIADUTO SOBRE AV. JOSE FRANCISCO DE _
ALMEIDA (EXTENSAQ:120,00 M) - INFRA/MESO 5 Z
60651 | FORMA COMUM DE MADEIRA M2 486,530 g g
21,0 - VIADUTO SOBRE A AV. JOSE FRANCISCO DE g §
ALMEIDA (EXT. 120,0 M) MUROS DE CONTENCAO DOS 5 8
ACESSOS 5 § s
CAMADA DRENANTE PARA PROTEGCAO DE MUROS DE 23 %
>4199 | CONTENGAO - AREIA COMERGIAL M BLES 253
T C
300303 | MANTA DE BIDIM M2 225,312 2358
wn (3]
399114 | DRENO DE PVC @=100MM M 126,000 535
2000538 | CABO DE COBRE M 126,000 s £3
23,0 - VIADUTO SOBRE LINHA FERREA (PISTA ::; g8
ESQUERDA) (EXT. 94,0 M) - INFRAESTRUTURA s %
- (4]
49399 | CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRAE i S50 R
LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS ; g &
r r o
PERFURAGAO, ARMACAO E CONCRETAGEM DE ESTACA
54363 | paiz @ 310MM, EM SOLO M 1,028,460
150643 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MAT DE 12 CAT M3 878,140
151473 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E M3 05,880 _
LANC. 5
300002 | ESCAVACAO MANUAL CAVAS MAT 1A CAT M3 97,570 s 8
- . N
301077 | REATERRO E COMPACTACAO M3 125,065 £ 9
335300 |[FORNECIMENTO PREP. COLOCACAQ ACO CA-50 KG 6.792,680 E §
PERFURACAQ, ARMACAO E CONCRETAGEM DE ESTACA e o
2900 | paiz @ 310 MM, EM ROCHA M B0 = %
- €
58901 | ESCAVACAQ MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 2A CAT M3 30,100 g 4
337101 | FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA M2 135,600 2 g
401100 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA MAT 2A CAT M3 270,950 _§ 3
24,0 - VIADUTO SOBRE A LINHA FERREA (PISTA £ 3
ESQUERDA) (EXT. 94,4 M) - MESOESTRUTURA > g E
= ¥ U<
— EA??\T(? ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E a8 18.441 % s 3
. = 1%
335300 | FORNECIMENTO PREP. COLOCACAO ACO CA-50 KG 4.153,440 e g
337101 | FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA M2 85,861 E £
27,0 - VIADUTO SOBRE LINHA FERREA (PISTA 2 2
c
MARGINAL DIREITA) (EXT. 94,4 M) - INFRAESTRUTURA S §
49319 | ARMACAO DE AGO CA-50 FORNECIMENTO, PREPARO E KG 1.571,040 § g
) pees e}
COLOCACAO CONCRETO MAGRO - CONFECCAQ EM £ &
49399 | BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA M3 3,400 g g
COMERCIAIS g 3
= = [} D
PERFURACAQ, ARMACAO E CONCRETAGEM DE ESTACA E 8
24383 | RAIZ @ 310MM, EM SOLO M 745,000 g -
150643 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MAT DE 12 CAT M3 831,820
SR CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E - 21.840
LANC.
300002 | ESCAVACAQ MANUAL CAVAS MAT 1A CAT M3 92,420
301077 | REATERRO E COMPACTAGAO M3 193,771
PERFURACAQ, ARMACAO E CONCRETAGEM DE ESTACA
58900 | a1z 3310 MM, EM ROCHA M £a00
337101 | FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA M2 32,400
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28,0 - VIADUTO SOBRE LINHA FERREA (PISTA
MARGINAL DIREITA) (EXT. 94,4 M) - MESOESTRUTURA
ARMACAO DE ACO CA-50 FORNECIMENTO, PREPARO E
49319 COLOGAGAO KG 21.416,260
151473 | CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E M3 245,710
LANC.
311901 | ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE M3 59,900 g =
337101 | FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA M2 127,179 g g
31,0 - VIADUTO SOBRE LINHA FERREA (PISTA 3 §
MARGINAL ESQUERDA) (EXT. 94,4 M) - ; o2
INFRAESTRUTURA £35S
ARMAGCAO DE ACO CA-50 FORNECIMENTO, PREPARO E > ‘§ %
49319 COLOGACAO KG 9.262,680 E g <
CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRAE 358
49399 M3 10,030 8 S 3
LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 58S
PERFURAGAO, ARMAGAO E CONCRETAGEM DE ESTACA -
54383 | RAIZ @ 310MM, EM SOLO M 13480 g8e
150643 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MAT DE 12 CAT M3 830,870 *§ 2
o § ° <
151473 | CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E M3 131,160 I
LANC. g o
300002 | ESCAVACAO MANUAL CAVAS MAT 1A CAT M3 92,320 e 7
301077 | REATERRO E COMPACTAGAO M3 280,576
PERFURACAQ, ARMACAO E CONCRETAGEM DE ESTACA
8900 | a1z 3310 MM, EM ROCHA M 187,900
58901 | ESCAVACAQ MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 2A CAT M3 39,560 § g
337101 | FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA M2 186,000 8 g
401100 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA MAT 2A CAT M3 356,080 g %
32,0 - VIADUTO SOBRE LINHA FERREA (PISTA 3 g
MARGINAL ESQUERDA) (EXT. 94,4 M) - g s
MESOESTRUTURA 2 £
ARMAGCAO DE ACO CA-50 FORNECIMENTO, PREPARO E g
49319 COLOGACAO KG 19.558,850 % g
= - o ]
151473 | CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E - 162,199 s 8
LANC. 5 8
c
311901 | ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE M3 439,530 g 9
c 0o
337101 | FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA M2 373,104 WES
- T
33,0 - VIADUTO SOBRE LINHA FERREA (PISTA 50 T
= ]
MARGINAL ESQUERDA) (EXT. 94,4 M) - 2 g
[0}
SUPERESTRUTURA g 3
- = < S
14103 | CONFECCAO E COLOCAGAO CABO 12 CORD. D=12,7MM KG 5.643.440 5 2
- FREYSS s £
()
CONC. ESTR. FCK=40 MPA - CONTR. RAZ. C/ADIT. CONF. o E
14734 | £ |ANCAMENTO M3 99,800 s g
335300 | FORNECIMENTO PREP. COLOCACAQ ACO CA-50 KG 10.819,990 g g,
60651 | FORMA COMUM DE MADEIRA M2 0,000 : s
337102 | FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA M2 882,370 5 7
38,1 - RESTAURAGAO DO VIADUTO EXISTENTE SOBRE g <
LINHA FERREA (PISTA DIREITA) (EXTENSAO: 40,00 M) e
LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM
52718 | |ATEAMENTO DAGUA SOB PRESSAO M2 el Ll
301019 | PINTURA COM NATA DE CIMENTO M2 1.070,010
42,0 - OBRAS COMPLEMENTARES
CONSTRUGAO DE CALGADAS EM CONCRETO SIMPLES,
890307 | com7 cmDE ESPESSURA, P/ PEDESTRES M2 9208, 140
47506 | BARREIRA DE SEGURANGA DUPLA DNER PRO 176/86 M 343,000
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44,1 - PAISAGISMO

121303 | PLANTIO DE ARVORES DE ESPECIMAS NATIVAS UN 28,000
121304 | PLANTIO DE ARBUSTOS DE ESPECIMOS NATIVAS UN 15,000
510000 | ENLEIVAMENTO M2 4.120,000

50,0 - CANTEIROS AVANG. P/EXEC. OAE - PATIO DE
PRE-MOLD.-BERGCOS P/ FABRIC. DAS VIGAS PRE-MOLD.
(012 RPFO - 03° TERMO ADITIVO)

60651 | FORMA COMUM DE MADEIRA M2 188,100
151473 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E M3 73.800
LANC.
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO FORMAS
301865 ACO CA 50 KG 3.760,110

51,0 - PATIODE PRE-MOLDADOS - BERGOS PARA
DESLOCAMENTO LATERAL E ESTOCAGEM - (01* RPFO -

Péagina de Validacéo da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

P&gina do atestado 6/9. Selo de Seguranca: 0000040449.

03° TERMO ADITIVO)
58904 :ggNECIMENTO E LANCAMENTO DE SOLO-CIMENTO M3 138,600
606561 | FORMA COMUM DE MADEIRA M2 114,480
150643 | ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA EM MAT DE 12 CAT M3 277,200
151473 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E M3 64.800
LANC.
301894 CONFECCAO E LANC. DE CONCR. MAGRO EM M3 7,200

BETONEIRAAC/BC
335300 | FORNECIMENTO PREP. COLOCAGAO AGO CA-50 KG 7.764,000
52,0 - SERVICOS COMPLEMENTARES PARA EXECUGAOQ
DOS VIADUTOS - (012 RPFO - 03° TERMO ADITIVO)

58905 | COLOCAGAO DE TAPUME METALICO M2 816,800

110267 | DEMOLICAQ DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES M3 109,600
REMOGAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO

1314341 BETUMINOSO M3 814,030

53,0 - PREPAPRAGAO DO TERRENO PARA SUPORTE DO
GUINDASTE LANCADOR DAS VIGAS LONGARINAS - (012
RPFO - 03° TERMO ADITIVOQ)

110001 | ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50M M3 2.668,500
151100 | COMPACTACAO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL M3 2.668,500
224100 | SOLO MELHORADO C/CIM.P/BASE REM.PROF. M3 533,700

9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculagdo a CAT 1920250000393, emitida em 28/02/2025.

54,0 - PATIO DE PRE-MOLDADOS - BERGOS PARA
FABRICAGAO DAS VIGAS PRE-MOLDADAS - (01* RPFO -
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03° TERMO ADITIVO)
60651 FORMA COMUM DE MADEIRA M2 137,250
151473 | CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E M3 40,005
LANC.
sebnt0 FORNECIMENTO PREP. COLOCACAO ACO CA-50 KG &T1LpTd
55,0 - PATIO DE PRE-MOLDADOS - BERGOS PARA
DESLOCAMENTO LATERAL E ESTOCAGEM - (01* RPFO -
03° TERMO ADITIVO)
58904 1FF2)§NECIMENTO E LANCAMENTO DE SOLO-CIMENTO M3 128,700
60651 FORMA COMUM DE MADEIRA M2 84,240
150643 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MAT DE 12 CAT M3 128,700
151473 CONC. ESTR. FCK=30MPA-CONTR.RAZ C/ADIT.CONF.E M3 24,000
LANC.
CONFECCAO E LANG. DE CONCR. MAGRO EM
301894 BETONEIRA AC/BC M3 11,700
335300 | FORNECIMENTO PREP. COLOCACAQ ACO CA-50 KG 1.632,000
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56,0 - DESVIOS TRAFEGO PARA EXECUGAO DO MURO
ESQUERDO LE3 - (01 RPFO - 03° TERMO ADITIVO)
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - FAIXAB

150883 | CINDER) T 144,000
220000 | SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA M3 300,000
230000 | IMPRIMACAO M2 1.500,000

56,1 - AQUISICAO DE MATERIAIS BETUMINOSOS - (01°
RPFO - 03° TERMO ADITIVO)

5645 AQUISICAO CAP-50/70-BINDER T 7,200
60361 | AQUISICAQ DE CM-30 P/ IMPRIMACAO T 1,800
56,2 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS - (01*
RPFO - 03° TERMO ADITIVO)

5363 TRANSPORTE DE CAP P/BINDER T 7,200
490038 | TRANSPORTE DE CM-30 PARA IMPRIMACAO T 1,800

8 — FISCAIS DO CONTRATO:

Péagina de Validacéo da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

8.1. FISCAL:

ANTONIO RICHARD FERNANDES FRANCA

P&gina do atestado 7/9. Selo de Seguranca: 0000040450.

8.2. CHEFE DO SERVICOS DE CONSTRUCAO;
MARIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA

8.3. COORDENADOR DE ENGENHARIA:
DOUGLAS VINICIUS VIANA LEMOS

8.4. SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT PI:
JOSE RIBAMAR BASTOS RNP:160087801-6

09 — QUALIDADE DOS SERVICOS

Os servigos foram executados de acordo com as especificagoes € normas do DNIT, com Desempenho
Contratual Parcial de 6,34

9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculagdo a CAT 1920250000393, emitida em 28/02/2025.

[ ¢ eil Documento assinado eletronicamente por José Ribamar Bastos, Superintendente Regional no
gmlu; [fﬂ Estado do Piaui, em 11/02/2025, as 10:41, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no
eletrénica art. 49, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Referéncia: Processo n? 50600.012397/2021-24 SEI n2 20267634
GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DOS “ rl é\ﬁlﬂjziouif)s(&bmm
FRERARORERY r i} Teresina.u'Pl |

UNIAO E RECONSTRUGAO

DNIT
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