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j@&? Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _ PA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 218 de 29 de Junho de 1973

Resolugdo N° 1137 de 31 de Mar¢o de 2023 351052/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotacio(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido
comprovada a execugdo e conclusdo da(s) obra(s) e/ou servico(s) indicado(s) conforme descri¢cdo(des) abaixo.

Profissional: RODRIGO GONCALVES DOS SANTOS
Registro: 1500358266PA RNP: 1500358266
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

NUmero da ART: PA20241183827 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/08/2024  Baixada em: 28/10/2024
Forma de registro: SUBSTITUICAO DE DADOS (gera boleto) Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS CPF/CNPJ: 01.613.321/0001-24
Endereco do contratante: RUA TANCREDO NEVES N°: S/N°

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CANAA DOS CARAJAS UF: PA CEP: 68537000

Contrato: 20231507 Celebrado em: 10/11/2023

Valor do contrato: R$ 10.210.897,80 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: ESTRADA VP-12 N°: S/N°

Complemento: 4,090 KM NA VP-12 TRECHO COLONIA ZE LEVINO NA Bairro: ZONA RURAL

ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS NO
ESTADO DO PARA

Cidade: CANAA DOS CARAJAS UF: PA CEP: 68537000

Coordenadas Geogréficas: -6.530116, -50.001307

Data de inicio: 10/11/2023 Concluséo efetiva: 05/09/2024

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS CPF/CNPJ: 01.613.321/0001-24

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUCAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM
111 - Execugdo de Obra Técnica 23448.35 metro cubico; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execug&o de Obra Técnica 3272.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO >
TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 111 - Execucdo de Obra Técnica 1145.20 metro clbico; 1 - DIRETA
CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZACAO 111 - Execugdo de Obra Técnica 2200.00 metro
quadrado;

___ Observagdes

ART DE EXECUGAO DE OBRA REFERENTE A CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGCOS DE ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DA TERRAPLANAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL E ASFALTAMENTO NA VP-12 DE 4,090 KM NA VP-12 TRECHO COLONIA ZE
LEVINO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS NO ESTADO DO PARA. CONCORRENCIA N° 032/2023/PMCC-CPL -
CONTRATO N° 20231507. 1°TAC: ACRESCIMO DE R$ 2.025.831,82 APROXIMADAMENTE 24% DO VALOR.

Informagdes Complementares

¢ CERTIFICA-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas as atribuicGes de ENGENHEIRO CIVIL, RES 218/73
CONFEA ART 07 E 25 e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certiddo de Acervo Técnico.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Aarenoma do Pard

Impresso em: 30/10/2024, as 11:00.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 218 de 29 de Junho de 1973 CREA_PA

Resolugdo N° 1137 de 31 de Mar¢o de 2023 351052/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 351052/2024
30/10/2024, 09:20
zbcbY

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: zbc6Y

A falsificagcdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢des do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Aarenoma do Pard

Impresso em: 30/10/2024, as 11:00.
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ESTADO DO PARA
GOVERNO MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Prefeitura de Canaa dos Carajas, inscrita no CNPJ n° 01.613.321 10001-24,
atesta para os devidos fins, que a empresa Gongalves & Dias Engenharia Ltda,
CNPJ n° 02.250.663/0001-90, foi contratada e prestou de forma satisfatoria, por
meio da efetiva participa¢do de seus responsaveis técnicos abaixo relacionados,
0S servicos com as seguintes caracteristicas:

Dados da obra/servigo

Contrato/Convénio: 20231507

Vigéncia: 10/11/2023 a 05/09/2024.

Local de realizacdo da obra/servigo: (VP-12, trecho VP-12 trecho colbnia Zé
Levino na zona rural do Municipio de Canaa dos Carajas/PA, CEP: 68.537-000).
Periodo de Execucdo: (14/11/2023 a 02/09/2024).

contratante:

PREFEITURA DE CANAA DOS CARAJAS, CNPJ N° 01.613.321 10001-24
Pessoa juridica contratada:

GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n°
02.250.663/0001-90.

Responsaveis Técnicos:

Eng. Civil Rodrigo Gongalves dos Santos; RNP n° 1500358266; CPF n°.
713.533.991-68.

Eng. Civil Jodo Alberto Gil Neto; RNP n°: 1508957762; CPF n° 529.328.002-30.
Equipe Técnica da Prefeitura:

Fiscal da Obra - Matricula: 03217853

Engenheiro Civil, Johni Gongalves Santiago, RNP 1521210551.

Descrigcdo do Objeto do Contrato

"Contratacdo de empresa especializada em servicos de engenharia para
execucao de terraplenagem, Drenagem superficial e profunda e pavimentagao
de 4,090 km na VP-12 trecho colénia Zé Levino na zona rural do Municipio de
Canaa dos Carajas, Estado do Par&".

Servigcos Executados

ATESTA, outrossim, que o referido empreendimento foi entregue em perfeitas
condi¢des de uso e funcionamento, atendendo aos objetivos que justificou sua

consecucao. Segue abaixo a planilha discriminando os servicos executados:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Impresso em: 30/10/2024, as 11:00.

) CREA-PA

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Para
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Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional

Certiddo n° 351052/2024

de Engenharia e Agronomia do Para,

30/10/2024, 11:00
Chave de Impresséo: zbc6Y

vinculado a Certiddo n° 351052/2024, emitida em

30/10/2024
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ESTADO DO PARA
GOVERNO MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS

"Contratacdo de empresa especializada em servicos de engenharia para execucao de terraplenagem, Drenagem
superficial e profunda e pavimentacdo de 4,090 km VP-12 trecho col6nia Zé Levino, zona rural, Canaa dos Carajas/PA"
Item Discriminacao | otidade [ UND

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

1.1.1 Mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos 1,00 UN

1.1.2 Placa de obra em chapa de aco galvanizado 6,00 M2

1.2 CANTEIRO DE OBRA

1.21 Execucao de escritério em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, ndo 25,00 M2
incluso mobiliario e equipamentos. af_02/2016

1.2.2 Execucao de refeitério em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, nédo 32,00 M2
incluso mobiliario e equipamentos. af _02/2016

1.2.3 execucado de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, 16,00 M2
incluso prateleiras. af_02/2016

1.2.4 raspagem e limpeza do terreno (manual) 900,00 M2

1.3 SINALIZACAO DA OBRA EM EXECUCAO

1.3.1 Sinalizacdo com fita fixada em cone plastico, incluindo cone. af_11/2017 360,00 M
Confecgdo, montagem e instal. de placa de sinalizagdo em chapa de ago

1.3.2 galvanizado n° 18 (60x50cm), 02 deméos de fundo anticorrosivo (super galvite ou 36,00 UN
similar), 02 demaos de esmalte e mensagem em pelicula refletiva, autoadesiva

1.4 SONDAGEM

141 Furo de sondagem - até 15m 0,00 UN

1.4.2 Taxa de mobilizacdo e desmobilizacdo de equip. p/ execucdo de sondagem 0,00 X

2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA E AS BUILT

2.1 Administracdo local da obra 8,00 MES

2.2 Projeto executivo / as built (terraplanagem, pavimentacéo, sinalizacdo, drenagem) 1,00 UN

3 PAVIMENTACAO

3.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS

3.1.1 Equipe de servicos de topografia em obra | 8,00 | MES

3.2 LIMPEZA E BOTA FORA

3.2.1 Limpeza mecanizada de terreno com remocgdo de camada vegetal, utilizando | 53.579,00 M2
motoniveladora

3.2.2 Escavacdo, carga e transporte de solos moles na distancia de 3.000 m — caminho 1.500,00 M3
de servico pavimentado-c/ caminhdo m3 15,13 basculante de 14 m3.

3.2.3 Bota fora solo (carga e descarga/ mom. transporte 3 km com espalhamento) 1.179,00 M3

1.3 SUB-LEITO

1.3.1 CORTE/ATERRO

3.3.1.1 | Escavacgao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 | 68.015,30 M3
m - caminho de servigo pavimentado — com escavadeira e caminhdo basculante de
14 m3

3.3.1.2 | Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT até | 340.076,50 | M3XKM
30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

3.3.1.3 | Bota fora solo (carga e descarga/ MOM.transporte 3 km. /espalhamento) 25.214,24 M3

3.3.2 REGULARIZACAO SUB-LEITO

3.3.2.1 | Regularizacdo e compactacdo de subleito de solo predominantemente arenoso. | 53.579,00 M2
af_11/2019

3.3.2.2 | Lastro e/ou fundacdo em rachdo mecanizado 3.568,80 M3

34 SUB-BASE

3.4.1 Escavacéo, carga e transporte de material de la categoria com trator sobre esteiras 9.161,60 M3
347 HP e cagamba 6m3, DMT 50 a 200m

3.4.2 transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural | 109.939,20 | M3XKM
(unidade: M3XKM). af_07/2020

3.4.3 regularizacéo de superficies com motoniveladora. 65.440,00 M2

3.4.4 Compactacdo mecanica 100% do PROCTOR normal - pavimentacdo urbana 9.161,60 M3

3.4.5 Indenizacao de jazida 9.161,60 M3

3.5 BASE

3.5.1 Base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura na pista com material de jazida | 4.294,50 | M3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para » CREA-PA

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Impresso em: 30/10/2024, as 11:00.
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ESTADO DO PARA
GOVERNO MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS

3.5.2 Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT até | 85.890,00 M3XKM
30 km (unidade: M3XKM). af_07/2020
3.5.3 indenizacéo de jazida 4.294,50 M3 )
3.5.4 Imprimacéo - execucdo com fornecimento de material 28.630,00 M2 2 \@© g
3.6 PAVIMENTAGCAO 28 4
3.6.1 Execucao de pintura de ligagcdo com emulsdo asfaltica RR-2c. af _11/2019 28.630,00 M2 5 e
3.6.2 Execucéo e aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), massa 1.145,20 M3 @) -8 E
comercial, incluindo fornecimento e transporte dos agregados e material betuminoso, o o
exclusive transporte da massa asfaltica até a pista cg
3.6.3 Transporte com caminh&o basculante de 14m3, em via urbana pavimentada, DMT | 45.808,00 M3XKM S g N
acima de 30km (unidade:m3xkm). af 04/2016 g S I
3.7 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E OAC 2 5
3.7.1 Locacédo de rede de drenagem 4.090,00 M g’ < 8
3.7.2 sarjeta e meio-fio conjugado reto, de concreto simples FCK=15 MPA, pré-moldado, 3.272,00 M o © o
tipo MFC 01 DNIT, medindo 0,65m de base e com altura de 0,30m, rejuntamento de € ™
argamassa de cimento e areia, no trago 1:3,5, fornecimento de todos os materiais g -g e
3.7.3 Entrada para descida d’agua - EDA 01 - areia e brita comerciais 25,00 UND S f_—" o
3.7.4 Entrada para descida d’agua - EDA 02 - areia e brita comerciais 15,00 UND e S
3.7.5 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais 18,00 M o2 g
3.7.6 Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mao comerciais 0,00 UND ou 8
3.7.7 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita 1000,00 M 3 o
comercial ET < &
3.7.8 Boca de saida para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e 20,00 UND 8= _8 q
brita comerciais T 5§58 Q
3.7.9 Transposi¢cao de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais 0,00 M LD 3 g
3.7.10 | Corpode BSTC D =1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais 16,00 M L"u’ 00:’ § 2
3.7.11 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais 16,00 M
3.7.12 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PAS - areia, brita e pedra de m&o comerciais 16,00 M
3.7.13 | Boca de BDTC D = 1,00 m-esconsidade 0°-areia e brita comerciais-alas retas 2,00 UND
3.7.14 | Boca de BSTC D = 0,80 m-esconsidade 0°-areia e brita comerciais-alas retas 2,0 UND
4 REMOCAO E RELOCACAO DE CERCA
2.1 Remocéo e recolocacéo de cerca 150,00 M
3 SINALIZACAO VIARIA
3.1 SINALIZACAO VERTICAL
3.1.1 Confeccéo de placa de sinalizacdo totalmente refletiva 84,00 M2
3.2 SINALIZACAO HORIZONTAL
3.2.1 sinalizagdo horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrilica com 2200,00 M2 ”
microesferas de vidro S
3.3 DISPOSITIVOS AUXILIARES 8
3.3.1 Terminal de ancoragem para defensa metalica semi-maleavel simples, fornecimento 400,00 UND 2
e implantacéo. Inclusive pintura. 2
3.3.2 fornecimento e instalagdo de defensa metdalica galvanizada, tipo semi-maleéavel 700,00 M 8
simples, com dispositivo balizadores inclusos. 2
333 Tacha refletiva bidirecional 840,00 UND 8
3.3.4 Taché&o refletivo bidirecional 110,00 UND g
3.4 ENTREGA DA OBRA « 55
3.4.1 Limpeza geral de obras (pista de rolamento, pracas e jNardins) _ 21.280,00 M2 § o § ‘é‘
CANAA DOS CARAJAS, 19 DE SETEMBRO DE 2024. IR
Documento assinado digitalmente 8 h} w 3
b JOHNI GONCALVES SANTIAGO n¥ o=
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